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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

I Tomas

26/1-TDP-BD-MS

Bendroji, melioracijos dalis: aiSkinamasis rastas,

darby kiekiy ziniarasciai ir bréziniai

II Tomas Statinio statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
26/1-TDP-SK-MS dalis
III Tomas

26/1-TDP-TD-MS

Tyringjimy darby dokumentacija

Atestato

MiB Alidreprenilis

Melioracijos grioviy remonto darbai

Nr.
s626PmAT| PV |R.Kiudulas | 2026 Laida
Projekto sudéties Ziniarastis 0
Lapas | Lapy
LT Rokiskio rajono savivaldybés administracija 26/1-TDP-BD-MS-PSZ




Atskirai pridedamy bréZiniy saraSas

Eil. Nr. Brézinio pavadinimas Lapy skaicius
1 Planas M 1:5000 4
Grioviy profiliai
2 Mh 1:2000 1
Mv 1:100

Atestato =) 2E . . A .
N M Mﬁ@jﬁ@pﬁ@fﬁiﬁ@ Melioracijos grioviy remonto darbai
s626PmAT| PV |R.Kiudulas | /7 2026 Laida
Atskirai pridedamy bréZiniy sarasas 0
Lapy
LT Rokiskio rajono savivaldybés administracija 26/1-TDP-BD-MS-APBS




BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis
Nr.
3. GRIOVIAI
3.1 | Grioviy-imtuvy bendras ilgis km 6,613
IS ju:
3.1.1 | remontuojamy km 6,613
4. DRENAZAS
4.3 | Drenazo zioCiy skaicius vnt 85
IS ju:
4.3.1 | remontuojamy vnt 85
6. HIDROTECHNINIAI IRENGINIAI
6.1 | Pralaidos vnt 10
IS ju:
6.1.1 | remontuojamos vnt 9
6.1.2 | iSvalomos vnt 1
Ati?:lto M Mi@yﬁ@pﬁ@fiii@ Melioracijos grioviy remonto darbai
s-626-PmAT| PV |R. Kiudulas Yo 2026 Laida
Bendrieji statinio rodikliai 0
Lapas | Lapy
LT Rokiskio rajono savivaldybés administracija 26/1-TDP-BD-MS-BSR |




Darby ir jrenginiy, kuriems suraSomi paslépty darbuy, trasy nuZyméjimo aktai,
bei atlieckamy laboratoriniy tyrimy

SARASAS
Darby ir jrenginiy, kuriems surasomi
Eil. | Darby ir jrenginiy Markeé, Kiekis | paslépty darby, trasy nuzyméjimo
Nr. | pavadinimas tipas aktai, bei atlickamy laboratoriniy
tyrimy pavadinimas
1 2 3 4 5
d 110 mm 21 vnt. 1.Rinktuvo vamzdziy ir ZioCiy
) d 160 mm 54 vnt R
1 DrenaZo Ziotys " | sandiiros sandarinimui ritinine
d 200 mm 9 vnt. . oy
4300 mm 1 vat filtracine medZiaga.
Pralaidos tarpy tarp 1. Sidiliy uztaisymui pagal bréZinius.
2 vamzdziy 102 m
uztaisymui
3 Pralaidos antgahq ?0.8m R vt 1. Pralalflgs gntgahq montavimui
atstatymui pagal brézinius
4 Pralaldos. PE VP-8-150-1 1 vat 1. 'Pvr'al.aldos montavimui pagal
atstatymui brézinius
At?\;’;ﬁto M Mi@ym@pﬁ@fiii@ Melioracijos grioviy remonto darbai
s626PmaT| PV |R.Kiudulas | /7 2026 Laida
Paslépty darby sarasas 0
Lapas | Lapy
LT Rokiskio rajono savivaldybés administracija 26/1-TDP-BD-MS-PDS







TVIRTINU

PIRKIMO TECHNINE SPECIFIKACIJA
1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. UZSAKOVAS (STATYTOJAS)

Rokiskio rajono savivaldybés administracija, Sajudzio a. 1, LT- 42136 Rokiskis.

1.2. TIEKEJAS

Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka vie$ajj pirkimg laiméjes
Tieké¢jas.

1.3. FINANSAVIMO SALTINIS

Valstybés biudZeto 1é3os.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Melioracijos statiniy (grioviy) (6,613 km) remonto darby projektavimo paslaugos Setekiny
kadastro vietovéje, Panemunélio sen., Rokiskio r. Pridedamas grioviy sgradas ir schemos.

3. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

3.1. Techninio darbo projekto parengimo ir su jo parengimu susijusiy paslaugy eiliSkumas:

3.1.1. atlikti melioracijos statiniy tyrinéjimo darbus, parengti projektinius pasitlymus ir juos
suderinti su Rokiskio rajono savivaldybés administracijos Zemés iikio skyriaus atsakingu
specialistu;

3.1.2. gavus Rokiskio rajono savivaldybés administracijos Zemés wkio skyriaus atsakingo
specialisto pritarimg projektiniams sprendimams parengti techninj darbo projekta;

3.1.3. techninis darbo projektas turi biiti suderintas su visais juridiniais asmenimis kuriy
inzineriniai tinklai, statiniai, Zemés sklypai arba kita nuosavybes forma turi sgveikos su
projektuojamu objektu, senifinijos senifinu bei Statytoju (Uzsakovu);

3.1.4. techninio darbo projekto ekspertizé neprivaloma.

3.2. Nurodymai techninio darbo projekto rengimui:

3.2.1. Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu, melioracijos techniniais reglamentais MTR
1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas“, MTR 1.12.01:2008, MTR 2.02.01:2006, kitais
melioracijos normatyviniais dokumentais, standartais, normomis, statybos techniniais reglamentais
bei projektavimo uzduotimi;

3.3. Techninio darbo projekto sudetis:

3.3.1. Bendroji dalis:

*  Bendrieji duomenys — melioracijos statiniy projekto pavadinimas, kuriame turi biiti tiksliai

nurodyta, statiniy pavadinimas, vietovés schema;

*  Melioracijos statiniy projektavimo uzduotis ir kiti privalomieji projekto rengimo

dokumentai;

*  Bendrieji techniniai rodikliai;



Aiskinamasis rasStas (priimty projektiniy sprendiniy paai$kinimas, aptarti pagrindiniai
skai¢iavimy rezultatai, ypatingi statybos atvejai, principiniy sprendiniy trumpas apraymas,
apsauginés zonos ir kt.);

Techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai). Projektiniams sprendiniams jgyvendinti
reikalingos salygos, statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby techniniai reikalavimai
melioracijos statiniy statybos skaifiuojamajai kainai nustatyti, statybos darby kokybés
kontrolei vykdyti ir pastatytiems melioracijos statiniams naudoti;

Statybos produkty, jrenginiy ir darby kiekiy Ziniara$¢iai. Ziniara$¢iai parengiami isskiriant
melioracijos statiniy grupes (grioviy remonto darbai; grioviy priezitros darbai);
Projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir bréziniuose (planai, grioviy iilginiai ir
skersiniai, profiliai ir kt.). Grioviy profiliai rengiami tik grioviams, kurie numatyti
remontuoti;

Melioracijos statiniy koordinaciy Ziniarastis;

Reperiy katalogas;

BréZiniai melioracijos statiniy remonto bei prieZitiros darbams vykdyti.

3.3.2. Aplinkos apsaugos dalis remonto darbams.

3.3.3. Statybos skai¢iuojamos kainos nustatymas. Melioracijos statiniy statybos kainos
skai¢iavimais jvertinama statybos produkty, statybos montavimo darby ir mechanizmy sgnaudy
kaina, visos papildomos islaidos, susijusios su statyba. I3plestinés lokalinés samatos parengiamos
pagal darby kiekiy Ziniara$¢ius i$skiriant melioracijos statiniy grupes.

3.4. Statytojui (UzZsakovui) pateikiami 3 (trys) techninio darbo projekto popieriniai
egzemplioriai ir 3 (trys) egzemplioriai techninio darbo projekto jrasyto j kompiutering laikmeng
(bréziniy formatai — *.pdf, *.shp ; teksto — *.doc).

3.5. Projekto parengimo terminas: Techninis darbo projektas parengiamas ir Statytojui
(Uzsakovui) pateikiamas per 2 mén. nuo sutarties pasiraSymo.
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AISKINAMASIS RASTAS
1. IVADAS

Melioracijos grioviy remonto darby techninj darbo projekta parengé MB Hidroprofilis.

Projekto:

Statybos riisis — remontas

Statinio kategorija — neypatingasis

Paskirtis — hidrotechnikos statiniai: melioracijos statiniai

Remontuojami grioviai iSkasti 1970-1989 metais pagal RVUPI Panevézio skyriaus 1970-1989 metais
sudarytus melioracijos projektus.

Atstatant normaly dirbamy Zemiy sauséjimo procesa ir sustabdant nepageidaujamy deformacijy
vystymasi tikslinga atlikti Siy grioviy, jy jrenginiy remonto darbus.

IStyrineéty grioviy ilgis 6,613 km., remontuojama 6,613 km. Tyrin¢jimai atlikti GPS prietaisu.

2. GRIOVIAI

Projekte istyrinéti 6,613 km. grioviy, jie priklauso Nemunélio ir Seteksnos upiy baseinams. Pagrinde

v —

apaugo aukstalige zoline augmenija ir jvairaus tankumo kriimais. Valant griovius vietomis buvo pazeistos
Slaity papédés. Be reikalo iSplatintos grioviy vagos, ko pasekoje sumaz¢jo vandens greitis ir susidare
palankios salygos vystytis Zolinei augmenijai, kuri vegetacijos pabaigoje ,patalu” gula ant dugno
sudarydama patvanka. Visumoje grioviy $laitai ir dugnai stabillis, be nuosliauzy ir Zymiy dugno iSplovimy.
Tyrinéjimo metu nustatytas vagos hidraulinis nuolydis, atsizvelgta | vagos uzaugimg zoline vandens
augmenija. Didesniuose griovio dugno nuolydzio baruose numatomas tik Zolinés augmenijos pasalinimas.

Deformacijoms paSalinti numatomos priemonés ir darby apimtys nurodytos darby kiekiy
santraukoje.

3. HIDROTECHNINIAI JRENGINIAI

Projekte iStyrinéta 10 pralaidy. Numatyta 9 i§ jy remontuoti, viena pralaida priklauso regiono
keliams, i§ jos numatomas tik sanaSy pasalinimas. Pralaida jrengta Gr-2 griovyje yra suliiZusi, numatyta ja
perstatyti. Likusioms remontuojamoms pralaidoms reikalinga atstatyti vaZiuojamaja kelio danga, jrengti
signalinius stulpelius, bei iSvalyti neleistina sgnaSy kiekj i§ jy, patrupéjusius antgalius suremontuoti,

uztaisyti tarpus tarp vamzdziy, atstatyti sultizusius antgalius.

At:\?:lto M Mi@yﬁ@pﬁ@fiii@ Melioracijos grioviy remonto darbai

s-626PmAT| PV |R. Kiudulas ) 2026 Laida

AiSkinamasis rastas

Lapas | Lapy

LT Rokiskio rajono savivaldybés administracija 26/1-TDP-BD-MS-AR
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4. DRENAZO ZIOTYS

Daugumoje iStyrinétame objekte grioviuose esancios ziotys yra gelzbetoninés, kurios eksploatacijos
eigoje nepasiteisino. Esant gilesniam jSalui zioCiy ir rinktuvy sandiiroje aizéjo rinktuvo vamzdziai, ko
pasekoje vykstant sufozijai ziotys uznesamos, o i sistemos pliistantis vanduo, negalédamas prasiverzti per
Ziotis, verziasi §laitu ir jj ardo. Tokios Ziotys vadinamos ,,atitriikusiomis”. Ziotys atitriiksta ir dél to, kad jos
nevalomos. Sgnasos suzelia tankia Zoline augmenija, kuri trukdo vandeniui iStekéti, todél pasekmés tos
pacios, kaip ir pasalo paveikty zio¢iy. Atitriikusios ziotys — tai gerai veikian¢iy drenazo sistemy poZymis.

Projekte numatomi visi nustatyti darbai, reikalingi drenazo zioCiy atstatymui. Jy tolesnés priezitiros
palengvinimui ir zioCiy apsaugos uztikrinimui numatyta pastatyti melioracinius stulpelius PMS-200,
zymincius drenazo zioCiy vietg. Valant griovius prie esamy drenazo Zio¢iy visus darbus 2 m atstumu nuo jy
atlikti rankiniu budu.

Grioviuose esanciy drenazo zio¢iy santrauka pateikiamos 3-ioje lenteléje.

3 lentelé. Drenazo zio€iy santrauka

Eil. Grioviy pavadinimas Drenazo zioCiy skai€ius
Nr. d-110 | d-160 | d-200 | d-300 Viso
1 2 3 4 5 6 8
1 G-3 4 16 2 22
2 G-3-1 2 13 1 16
3 G-3-1-1 6 2 8
4 S-3 11 11
5 S-3-1 2 1 1 4
6 Gr-2 3 4 2 9
7 Motiejiskis 12 2 1 15
Viso: 21 54 9 1 85

5. APLINKOS APSAUGA

Vanduo

Potencialiy vandens ter§éjy néra. Vykdant darbus nebus pazeistas vandens rezimas. Prie griovio
esanCios vandens apsauginés juostos yra suformuotos tinkamai. Vykdant esamy melioracijos statiniy
remontg, poveikio poZeminiams vandenims nebus.

Vadovaujantis MTR 1.12.01:2008 ,,Melioracijos statiniy techninés priezitros taisyklés* p.32.2
melioracijos grioviams nustatoma (matuojant nuo griovio §laito virSutinés briaunos) 15 m plocio griovio
priezitros juosta ir nuo 1 iki 3 m apsaugos juosta. Prie griovio esancios apsauginés juostos yra
suformuotos tinkamai. Jos patikimai sulaiko neSmenis ir atlieka biologinio filtro, apvalancio pavirSinj
vandenj nuo cheminiy junginiy, funkcijas.

Atliekant remonto darbus bitina laikytis aplinkosaugos reikalavimy: draudziamas, bet koks
mechanizmy kuro ar tepaly nutekéjimas, vandens terSimas ir SiukSlinimas. Statybvietéje turi biiti paruoStas
Svarus smelis, pjuveny, smélio maiSy ir polietileno plévelés atsargos, kurias biitina panaudoti jvykus
avarijai ir tepaly nutekéjimui (uZpilti sméliu, pjuvenomis, apkasti griovelius, ekranuoti polietileno plévele
ir smélio maiSais). Baigus darbus sutvarkyti aplinka ir pakrantés apsaugos juosta. Remonto ir
eksploatacijos metu vandens poreikio nebus.

Lapas Lapy

26/1-TDP-BD-MS-AR
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Aplinkos oras

Numatyta vykdyti veikla nesusijusi su oro terSimu. Numatytos vykdyti veiklos atveju oro terSimas
susij¢s tik su remonto naudojamos technikos iSmetamomis dujomis, kuriy kiekis nevirSys nustatyty leistiny
normy.

Darby metu bus naudojami mechanizmai su vidaus degimo varikliais. Atsizvelgiant | nedidelj
tarSos kriivj, kuris pateks j aplinka per gana ilgag darby vykdymo laikg ir | tai, kad retai apgyvendinta,
galima daryti iSvada, kad poveikis aplinkai dél oro tarSos 1§ mobiliy tarSos Saltiniy bus vietinio pobudzio ir
nezymus.

DirvoZemio apsauga

Pries atlickant zemés kasimo darbus, turi biti nuimtas humusingas dirvozemis. Ji numatoma
laikinai sandéliuoti, baigus darbus paskleisti pazeistose vietose. Pagrindiniai zemés darbai bus atlieckami
sausuoju mety laiku mechanizmais su viksrine vaziuokle, todel fizinis (mechaninis) poveikis dirvozemio
suspaudimui ir tankio pokyc¢iams bus nezymus.

Biologiné jvairoveé.

Numatomos tkinés veiklos vieta nepatenka j Saugomy teritorijy ir jy apsaugos zony ribas, taip pat
nepatenka j ,,Natiira 2000 teritorijas Motiejiskio up. (12210469) remontavimo darby plote saugotiny
vertingy bei rety augaly augimvieciy néra. | raudongja knyga irasyty pauksciy perimvieciy, gyviiny, augaly
ir gryby rusiy radavieciy-augimvieciy néra.

Vykdant Motiejiskio up. (12210469) remontavimo darbus nebus Salinami saugotini zeldiniai.
[Ssaugant Slaite esancius Zeldinius kurie netrukdo griovio valymui numatoma palikti. Remontuojamo
Motiejiskio up. (12210469) ilgis 1,071 km, palieckami Zeldiniai sudaro ne maZziau 15 % griovio ilgio.
Grioviy, kurie vienu §laitu Sliejasi prie misko, kriimus ir pomiSki numatyta Salinti 1 m juosta nuo papédés
besisliejancio §laito. Salinant kriimus nuo griovio §laity taikyti atrankinj kirtimg. Grioviy dugnas atstatomas
1 buvusj projektinj dugno nuolydj. Sanasas i§ griovio dugno paskleisti uz grioviy apsauginés juostos riby ir
jas suléksciuoti. Pazeistos upés pakrantés apsaugos juostos bus atkuriamos apsé¢jant daugiameciy zoliy
misiniu.

6. SAUGA DARBE

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira® ir Nr. Al-
22/D1-34 ,D¢l darbovieCiy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo* nurodymus ir reikalavimus,
prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty kasamy transéjy ir duobiy Slaity nuolydziy, priklausomai nuo
iSkasos gylio ir grunto.

Nepalikti darbo duobiy be prieziiiros arba tinkamai neaptverus su jspejamaisiais zenklais juostomis ir
kt. Kabeliy, inZineriniy tinkly apsaugos zonose darbus atlikti rankiniu bidu. Prie§ darby pradZig inZineriniy
tinkly ir kabeliy apsaugos zonose, i$sikviesti $iy jrenginiy atstovus. Durpiniuose gruntuose mechanizmams ir

technikai dibti naudojant klojinius.

26/1-TDP-BD-MS-AR | -3P3s | Lapy




13

7. TOLESNES PRIEZIUROS DARBAI

Griovius, kaip pagrindinius sausinimo sistemy jrenginius, reikia kruopsciai prizitiréti ir saugoti nuo
galimy gedimy.

Atlikus grioviy remonto darbus, jy tolesnés priezitiros darbai yra tokie:

a) periodiskai, ne maziau kaip 2 kartus per metus apzitiréti griovius ir iSaiskinti jy gedimus;

b) sistemingai grioviy vagas valyti nuo sgnasy, augmenijos bei kity paSaliniy daikty, trukdanciy

vandens tekéjimui;
c) saugoti jrenginius nuo sgnasy ir galimy gedimy;
d) stebéti nuslinkimy atsiradima, grioviy $laity ir kranty krimuotuma ir laiku juos Salinti.

Grioviy $laity ir apsauginiy juosty Sienavimas turi biiti organizuojamas taip, kad augancios piktzolés
nesubrandinty sékly.

Slaity $ienavimo plotas pateikiamas §ienavimo darby kiekiy 2-oje lenteléje.

2 lentelé
I;i]lrl Griovio pavadinimas Piketai Griovio ilgis, m Sl;lr; T;Js i‘fil(l)%osiilzm
1 G-3 0+00-16+94 1694 152,46
2 G-3-1 0+00-10+89 1089 98,01
3 G-3-1-1 0+00-5+00 500 45,00
4 S-3 0+00-8+73 873 78,57
5 S-3-1 0+00-2+86 286 25,74
6 Gr-2 0+00-11+00 1100 99,00
7 Motiejiskis 0+00-10+71 1071 96,39
Viso: 6613 595,17

Lapas Lapy

26/1-TDP-BD-MS-AR
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DARBU KIEKIU SANTRAUKA
Eil. Darbai Grlgylo Piketai Mato vnt. Kiekis
Nr. pavadinimas
1 2 3 4 5 6
G-3 0+00-16+94 ha 1,19
G-3-1 0+00-10+89 ha 0,76
G-3-1-1 0+00-5+00 ha 0,35
1 Tankiy kramy kirtimas V§-3 0+00-8+73 ha 0,61
(Zin., 2018, Nr. 521) S-3-1 0+00-2+86 ha 0,20
Gr-2 0+00-11+00 ha 0,77
Motiejiskis 0+00-10+71 ha 0,75
Viso: ha 4,63
G-3 0+00-16+94 ha 1,19
G-3-1 0+00-10+89 ha 0,76
G-3-1-1 0+00-5+00 ha 0,35
_ P S-3 0+00-8+73 ha 0,61
2 | Kriimy surinkimas ir iSvezimas 331 0700236 ha 0.20
Gr-2 0+00-11+00 ha 0,77
Motiejiskis 0+00-10+71 ha 0,75
Viso: ha 4,63
G-3 0+00-16+94 m‘/m? 1694/1626
G-3-1 0+00-10+89 m‘/m? 1089/871
G-3-1-1 0+00-5+00 m‘/m’ 500/220
3 Griovio dugno valymas, kai sgnasy S-3 0+00-8+73 m‘/m’ 873/524
storis iki 0,4 m S-3-1 0+00-2+86 m‘/m? 286/172
Gr-2 0+00-11+00 m‘/m? 1100/660
Motiejiskis 0+00-10+71 m‘/m> 1071/643
Viso: m*/m’ 6613/4716
G-3 0+00-16+94 m’ 1463
G-3-1 0+00-10+89 m’ 784
G-3-1-1 0+00-5+00 m’ 198
4 I8kasto grunto paskleidimas 59 kW S-3 0+00-8+73 m? 472
buldozeriu 10 m atstumu S-3-1 0+00-2+86 m’ 155
Gr-2 0+00-11+00 m’ 594
Motiejiskis 0+00-10+71 m’ 579
Viso: m’ 4245
Atils:m M Midf@pﬁ’@fiii@ Melioracijos grioviy remonto darbai
s-626PmAT| PV |R. Kiudulas ) 2026 Laida
Darby kiekiy santrauka 0
Lapas | Lapy
LT Rokiskio rajono savivaldybés administracija 26/1-TDP-BD-MS-DKS ) 4
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Eil.

Griovio

Darbai .. Piketai Mato vnt. Kiekis
Nr. pavadinimas
1 2 3 4 5 6
G-3 0+00-16+94 ha 1,69
G-3-1 0+00-10+89 ha 1,09
G-3-1-1 0+00-5+00 ha 0,50
5 | Leksciavimas 2 kartus grunto S3 0+00-8+73 ha 0,87
paskleidimo zonoje S-3-1 0+00-2+86 ha 0,29
Gr-2 0+00-11+00 ha 1,10
Motiejiskis 0+00-10+71 ha 1,07
Viso: ha 6,61
G-3 0+00-16+94 100 m? 152,46
G-3-1 0+00-10+89 100 m? 98,01
G-3-1-1 0+00-5+00 100 m? 45,00
6 Griovio §laity ir apsauginés juostos S-3 0+00-8+73 100 m? 78,57
Sienavimas, kertant kriimy atzalas S-3-1 0+00-2+86 100 m? 25,74
Gr-2 0+00-11+00 100 m? 99,00
Motiejiskis 0+00-10+71 100 m? 96,39
Viso: 100 m? 595,17
Earsﬁ)ari?siioéiq PE-110 mm keitimas G(z?l zﬁt ;
7| (Zin., 2004, Nr. 127-4582), (MTR ar2 vt s
2.02.01:2006) Motiejiskis : vnt 12
Viso: vnt 21
G-3 vnt 16
G-3-1 vnt 13
Drenazo zio¢iy PE-160 mm keitimas G-3-1-1 vnt 6
3 naujomis V§-3 vnt 11
(Zin., 2004, Nr. 127-4582), (MTR S-3-1 vnt 2
2.02.01:2006) Gr-2 vnt 4
Motiejiskis vnt 2
Viso: vnt 54
G-3 2
Drepaiq zio¢1y PE-200 mm keitimas GC—}iﬂl ;
9 | Podors §-3-1 1
(Zin., 2004, Nr. 127-4582), (MTR
2.02.01:2006) Gr-2 2
Motiejiskis 1
Viso: vnt 9
Drenazo Zio¢iy @ 300 mm keitimas S-3-1 vnt 1
10 naujomis
(Zin., 2004, Nr. 127-4582), (MTR Viso: vnt 1
2.02.01:2006)
26/1-TDP-BD-MS-DKS Lagas Lip‘*
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Eil. Darbai Grl(.)V.IO Piketai Mato vnt. Kiekis
Nr. pavadinimas
1 2 3 4 5 6
1 Grioviy valymas rankiniu biidu ties m’
klititimis Viso: m’ 28
12 Dirbtiniy kliticiy iSardymas ir m’/t
iSvezimas Viso: m’/t 418/104
13 Pralaidos i§valymas permetant
gruntg 3 kartus Viso: m’ 27
14 Drenazo zioCiy ieSkojimas m’
ekskavatoriais Viso: m’ 130
G-3 9+06 vnt 4
Signaliniy stulpeliy jrengimas ant G-3-1 0+60 vnt 4
19 | €samos pralaidos G-3-1-1 0+17; 1495 vnt 8
(Zin., 1996, Nr. 85-2041), (MTR S-3 5+44 vnt 4
2.02.01:2006) Motiejiskis 5+68 vnt 4
Viso: vnt 24
G-3 9+06; 15+62 m? 20
G-3-1 0+60 m’ 10
G-3-1-1 0+17; 1495 m? 20
20 | Zvyro dangos atstatymas S-3 5+44 m’ 10
Gr-2 3+78 m’ 10
Motiejiskis 5+68 m’ 10
Viso: m’ 80
21 | Pralaidos antgaliy remontas betonu Visor o 4
Vamzdvio li feasi G-3-1 0+60 m’ 76/5/10
et B O .1
candon aéalinimasm freng Motiejiskis 5468 m’ 92/5/10
P Viso: m’ 243/15/30
Vamzdvio li feasi G-3-1 0+60 m’ 2
23 | Yamzeyno flemens atkastmas Motiejizkis 5+68 m’ 3
rankiniu biidu ” 3
Viso: m 5
G-3-1 0+60 m‘/kg 102,20/5,60
24 | Vielad 3B 1 Motiejiskis 5+68 m‘/kg 102,20/5,60
Viso: m kg 204,40/11,20
G-3-1 0+60 m? 2422
25 | Geotekstile Motiejiskis 5+68 m? 24,22
Viso: m? 48,44
26/1-TDP-BD-MS-DKS La;’as sz“
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Eil. Darbai Grl(.)V.IO Piketai Mato vnt. Kiekis
Nr. pavadinimas
1 2 3 4 5 6
G-3-1 0+60 m?*/kg 15,40/57,54
26 | Vielos tinklelis ,,Akutés* 30x30 Motiejiskis 5+68 m?/kg 15,40/57,54
Viso: m’/kg 30,80/115,08
G-3-1 0+60 m’ 1,82
27 | Betono miSiniai Motiejiskis 5+68 m’ 1,82
Viso: m’ 3,64
G-3-1 0+60 m’ 78
28 Vamzdyno liemens uzpylimas Gr-2 3+78 m’ 75
ekskavatoriumi sutankinant grunta Motiejiskis 5+68 m’ 95
Viso: m’ 248
29 Grunto privezimas ant pralaidos ir Gr-2 3+78 m’ 85
sutankinimas Viso: m’ 85
G-3-1 0+60 m? 5
ey Gr-2 3+78 m’ 5
30 | Uztiry iSardymas Moticjigkis 5168 m’ 5
Viso: m’ 15
G-3 9+06; 15+62 vnt 4
31 | Pralaidos @ 0,8 m antgaliy S-3 1+58 vnt 2
atstatymas Motiejiskis 5+68 vnt 2
Viso: vnt 8
Pralaidos PE VP-8-150-1 Gr-2 3+78 vnt 1
32 ;
atstatymas Viso: vnt 1
33 G/b lauzo demontavimas ir t
iSvezimas Viso: t 22
26/1-TDP-BD-MS-DKS Lafas L'Zp“
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SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy grupé 2026 Melioracijos grioviy remonto darbai
Statinys 1 Grioviy ir juose esandiy statiniy remontas
Ziniarastis 2 Grioviy remontas
2026.04.21 Lapas 1
Sam.|  Darbo " Darby ir i§laidy aprasymai oo Sanaudos Kiekis
eil. kodas vienetas #m./val.
2 Grioviy remontas
1 HP1-2-8 Tankiy kriimy kirtimas grioviy $laituose mechanizuotu 100 m2 277.8 463.0
biidu k9=1.15
2 MN4-33 Nukirsty kriimy surinkimas ir i§vezimas nuo 0.5 iki 1.0 ha 162.05 4.63
km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo  k9=1.15
3 MN7-2 Grioviy valymas jranga vienakaus§iais ekskavatoriais su  100m 322.714 66.13
0.4 m3 talpos kausais, kai valomo sluoksnio storis iki
04m k9=1.15
4 MN1-46 Supilto I-1I grupés grunto sklaidymas buldozeriais iki t. m3 68.345 4.245
59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10
m. k9=1.15
5 MN7-4 Pagriviy lekSciavimas (2 kartus) iSkasty i§ grioviy ha 17.583 6.61
sanaSy susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ)
galingumo  k4=2.0, k9=1.15
6 MN7P-0111  Mechanizuotas grioviy §laity Sienavimas  k9=1.15 ha 56.541 5.9517
7 MN7-8 Grioviy valymas ir gilinimas rankiniu badu ties m3 79.8 28.0
Kliatimis  k9=1.15
8 MN7-35 Drenazo linijy ieSkojimas vienakauSiais ekskavatoriais 100m3 29.536 1.3
iki 0.4 m3 talpos kausais  k9=1.15
9 MN3-174-110  Rekonstruojamy drenaZo zio¢iy pakeitimas 110 mm vat. 212.1 21.0
skersmens polietileninémis ziotimis k9=1.15
10 MN3-174-160 Rekonstruojamy drenaZo Zio¢iy pakeitimas 160 mm vnt. 558.36 54.0
skersmens polietileninémis ziotimis ~ k9=1.15
11 MN3-174-200 Rekonstruojamy drenazo Ziociy pakeitimas 200 mm vnt. 95.22 9.0
skersmens polietileninémis Ziotimis ~ k9=1.15
12 MN3-78-1 300 mm skersmens ZioCiy jrengimas griovyje  k9=1.15 vnt. 18.45 1.0
13 MNI1-5 Dirbtiniy klii¢iy ardymas vienakausiais ekskavatoriais t. m3 17.652 0.418
su 0.4 m3 talpos kausais k9=1.15
14 HO6P-1 Dirbtiniy klit¢iy lickany kasimas ekskavatoriais su 0,25 t 28.08 104.0
m3 kauSu, pakrovimas j autosavivarcius ir i§veZimas iki
10 km
15 MN7-51 Vamzdin¢s g/b vandens pralaidos iSvalymas nuo sgnasy m3 200.07 27.0
k9=1.15
Viso skyriuje 2 2144.301
Viso Ziniaraityje 2 2144.301



SAMATA

Statiniu grupé

STATYBOS APIMCIU ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

2026 Melioracijos grioviy remonto darbai
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Statinys 1 Grioviy ir juose esandiy statiniy remontas
Ziniaragtis 1 Pralaidy remontas
2026.04.21 Lapas 1
Saé’ﬂr“' E;;:’SO " Darby ir i§laidy apragymai vizﬁ?t:s S:‘n':a/;'f]m Kiekis
1 Pralaidy remontas
1 HI19K-14 Signaliniy plastmasiniy stulpeliy pastatymas k9=1.15 vnt. 11.76 24.0
2 MN5-28 Zvyro dangos atstatymas ~ k9=1.15 100m3 17.52 0.8
3 MNSP-1207  Atskiry antgaliy idauZy uZbetonavimas m3 91.6 4,0
4 MN1-5 Pralaidy atkasimas II grupés grunte vienakausiais t. m3 10.262 0.243
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais  k9=1.15
5 MNS8-61 Armatiiros i8 atskiry strypy, kuriy skersmuo iki 14 mm, 100t 5.342 0.0025
sudéjimas  k9=1.15
6 MN8-43 Jeinamy ir iSeinamy antgaliy i§ monolitinio betono ir ~ 100m3 114.8 0.164
gelzbetonoio jrengimas, kai statinyje iki 3000 m3
betono k9=1.15
7 H30K-3 Suliizusios g/b vandens pralaidos demontavimas m 47.325 15.0
k4=0.5, k9=1.15
8 MN1-4 UZttry supylimas supylimas I grupés grunte t. m3 0.498 0.015
vienakausiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais
k9=1.15
9 MN1-176 Vandens pa$alinimas i§ traniéju ir pamaty duobiy. 100m3 6.399 0.3
k9=1.15
10 MN6P-0106 800 mm skersmens 15 m ilgio plastikiniy vandens vnt. 96.3 1.0
pralaidy montavimas, pralaida VP-8-150-1 k9=1.15
11 MN1-115 IT gr. grunto kasimas rank, biidu  k9=1.15 10m3 9.8 .5
12 MNi1-4 Pralaidos uZpylimas priveZtu I grupés gruntu t.m3 2.825 0.085
vienakaus8iais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kauSais
k9=1.15
13 MN7-52 Tarpy tarp pralaidy vamzdzio uZtaisymas k9=1.15 m 44.968 102.2
14 MNI1-4 Pralaidy uZpylimas I grupés grunte vienakausiais t.m3 8.241 0.248
ckskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais  k9=1.15
15 HI1IK-5 I-IT grupés grunto sutankinimas elektropliiktuvais 100m3 70.184 2.48
k8=1.14, k9=1.15
16 MN1-4 UZtary iSardymas I grupés grunte vienakausiais t.m3 0.498 0.015
ckskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais k9=1.15
17 Ho6P-1 Statybiniy Siuksliy, g/b lauZo kasimas ckskavatoriais su t 5.94 22.0
0,25 m3 kau8u, pakrovimas j autosavivarcius ir
iSvezimas iki 20 km
Viso skyriuje 1 544,262
Viso Ziniarastyje 1 544.262



MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS
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SAMATA
Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy grupé 2026 Melioracijos grioviy remonto darbai
Statinys 1 Grioviy ir juose esandiy statiniy remontas
2026.04.21 Lapas 1
Y Pavadinimas Mawimd K g | Vert
0
600200 Smélbetonio misiniai m3 0.76
IS viso:
1 METALAS
93000 Armatiirinis plienas (karstai valcuotas, lygus), A-1, d 6mm t 0.0044
120030 Statybines vinys kg 7.6
2090029 Plienas armatrinis t 0.25
2093003 Plienas armatiirinis karstai valcuotas,lygus,klasé A-I,d10mm t 0.0021
2120002 Viela plieniné paprasta kg 74.82
2120012 Viela plieniné paprasta VR-I t 0.0009
2120030 Vinys statybinés kg 7.79
2120038 Elektrodai suvirinimo kg 1.125
2120052 VarZtai tvirtinimo, statybiniai kg 31.652
11-5 Vielos tinklas betonavimui 30x30 m2 30.800014
43-3 Suvirinimo viela d 3.0 BI kg 11.2
) IS viso:
2 VAMZDZIAI
2900002 Keraminiai drenazo vamzdziai 75 mm skersmens vnt 13.0
2900010 DrenaZo Ziotis PE d 110mm vat 21.0
2900011 Drenazo Ziotis PE d 160mm vnt 54.0
2900012 Drenazo ziotis PE d 200mm vnt 9.0
2900013 Melioracinis PE stulpelis PMS-200 vnt 85.0
2900029 Apsaugines grotelés vnt 9.0
IS viso:
3 BENDROSIOS STATYBINES MEDZIAGOS
100128 Zvyras m3 7.87
573005 Granito skalda m3 3.19
970004 ioliq seklos (daugiametes) kg 0.66
2900047 Karjerinis Zvyras m3 98.5
2900072 Ruloniné filtraciné medzZiaga m2 30.776
2900099 Daugiameciy Zoliy mi$inys kg 1.68
624-159 Neaustiné geotekstile 160g/m?2 (filtracija, apsauga, atskyrimas) m2 48.44
3 IS viso:
8 MEDZIO GAMINIAI
534009 Rastai-statramsciai (3 ras.) m3 0.48
534011 Mediniai basliai ir kartys (spygliuociy) m3 0.06
534017 Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rGis.) m3 0.05
534021 Neapipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (4ris.) m3 0.976
2900078 Pjauta mediena m3 2.24024
IS viso:
9 IZOLIACINES MEDZIAGOS
2900082 Drenazinis kilimas Secudrain R201 ES-601 m2 96.84



2026.04.21 Kompleksas 2026 Objektas 1 Lapas 2
Resurso . Matavimo|  Kaina - Verté
kodas Pavadinimas GeTas BT Kiekis SR
I5 viso:
10 BETONO IR GELZBETONIO GAMINIAI
260016 Gelzbetonio plokstés m3 0.88
260286 Gelzbetonio antgaliy konstrukeija vamzdZiams m3 2.24
G-9726 PLOKSTES R-5-10 vat 13.0
G-9736 LATAKAI L-4 vnt 2.0
I8 viso:
11 PUSFABRIKACIAI
600043 Betono misiniai m3 2.13
2900041 Cementinis skiedinys m3 1.42708
320-10 Betono mi$iniai C30/37 m3 24.407
I8 viso:
12 KITOS MEDZIAGOS
210026 Mineralinés trasos kg 3.8
573021 Veléna m2 23.1
1220060 Signaliniai plastmasiniai stulpeliai vat 28.0
2210026 Mineraliniy trasy misinys kg 10.92
2900069 DirvoZemis m3 14.28
2900101 Veléna m2 13.2
I8 viso:
13
6476 Gofruoti plastikiniai vamzdZiai su apkabomis 800mm vid. m 15.0
skersmens
I8 viso:
14 PAPILDOMOS MEDZIAGOS
6167 Gruntas m3 85.0
IS viso:
IS viso:

!

Sudaré : Edita Baléilniené
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REPERIU KATALOGAS
Rp. Nr., Tipas, . )
Vieta ApraSymas Altitude
kodas klasé
1 2 3 4 5
i Prie Motiejiskio up. jrengtos pralaidos, pk. 5+68, y ..
1 Laikinas 10 kV ETL stulpe Nr. 407/5 Atzyma dazais 93,78
2 Laikinas G-1 griovyje jrengtoje pralaidoje, pk. 4+00 IStekéjimo antgalio virSus 89,67
3 Laikinas Gr-2 griovyje jrengtoje pralaidoje, pk. 3+80 Itekéjimo antgalio virSus 96,77
4 Laikinas S-3 griovyje jrengtoje pralaidoje, pk. 1+58 Itekéjimo vamzdzio virSus | 92,41
5 Laikinas G-3 griovyje jrengtoje pralaidoje, pk. 15+62 Signalinio stulpelio virSus | 96,79
6 Laikinas G-3 griovyje jrengtoje pralaidoje, pk. 3+69 Itekéjimo antgalio virSus 90,54
7 Laikinas G-3-1 griovyje jrengtoje pralaidoje, pk. 0+60 Itekéjimo antgalio virSus 90,99
8 Laikinas G-3-1-1 griovyje jrengtoje pralaidoje, pk. 1+95 Signalinio stulpelio virSus | 95,03
At:\?:lto M Mi@jf@pﬁ@fiii@ Melioracijos grioviy remonto darbai
s-626PmAT| PV |R. Kiudulas ) 2026 Laida
Reperiy katalogas 0
Lapas | Lapy
LT Rokiskio rajono savivaldybés administracija 26/1-TDP-BD-MS-RK { !
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® Laikinas reperis

REPERIU ISSIDESTYMO SCHEMA
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SUTART. INHI ZENKLAI

® Laikinas reperis
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SUDERINIMU SARASAS

. Suderinusios I .
Eil. .. . o Derinusio pareigos, . A N
Suderinimo klausimas organizacijos - : Iraso vieta Derinusios organizacijos pastabos
Nr. L v. ir pavardé
pavadinimas
Techniniai
sprendm}al‘, 'prOJektas, R0k1§k10 rajono Zemés Gkio skyriaus . .
1 tyringjimo savivaldybés L Projekto plane Suderinta
.. . . vyr. specialistas
dokumentacija, administracija
sagmatos
Rokiskio rajono
Projektas, Zemés saviva ldyb.f':s o Elektroniniame . L.
2 . administracijos Seniiine " Su projektu susipazinta
naudojimas o paste
Panemunélio
senilinija
Tinklo resursy 1.{)r.1ves tris paras 1vk1 dgrbq p_radzms bitina paimti
. Lo . . . raStiSka sutikimg Zemés kasimo darbams.
3 Projektas Telia Lietuva,AB administravimo Projekto plane . . o .
Komandos vyr. ininierius 2.Darbus kabeliy apsaugos zonoje atlikti rankiniu
) budu ir dalyvaujant Telia Lietuva, AB atstovui.
AB Energijos Elektros tinklo Prie$ vykdant staFybos .darb.us .1ss%kV1est1 ESO, AB.
. . X . atstova elektros tinkly ir dujotiekio apsaugos zonoje
4 Projektas skirstymo eksploatavimo komandos Projekto plane | [~ . . A
. NI zemés kasimo darbus vykdyti tik rankiniu budu,
operatorius inZinierius L .
gauti sutikimg Zemés kasimo darbams.
Atestato

v | B Alidroprofilis

Melioracijos grioviy remonto darbai

S-626-PmAT PV R. Kiudulas J 2026 Laida
Suderinimy sarasas 0
Lapas | Lapy
LT Rokiskio rajono savivaldybés administracija 26/1-TDP-BD-MS-SS
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1. BENDROJI DALIS
1.1. Projekto tikslai.

Konkretaus techninio darbo projekto esminis tikslas yra suprojektuoti esamy melioraciniy grioviy
remontg taip, kad biity uztikrintas tinkamas drégmes rezimas dirvozemyje ir savalaikis vandens nuvedimas
1§ drenazo sistemy. Tam tikslui pasiekti projekte numatyta remontuoti Rokiskio raj. Panemunélio senitinijos
Seteks$ny kadastrinés vietovés griovius. Techniniame darbo projekte numatoma remontuoti griovius: G-3, G-
3-1, G-3-1-1, §-3, §-3-1, Gr-2, Motiejiskis. I§ viso 6 613 m grioviy.

1.2. Konkretiis darbai

Techniniam darbo projektui jgyvendinti Rangovas turés atlikti tokius darbus:

a) nuSienauti grioviy Slaitus — 5,95 ha, nukirsti kriimus — 4,63 ha, iSkasti i§ grioviy dugno sanasas -
4716 m?;

b) perstatyti 85 drenazo ziotis;

c) remontuoti vandens pralaidas — 9 vnt, iSvalyti vandens pralaidas — 1 vnt;

1.3. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

Rengiant techninj darbo projekta buvo vadovautasi projektavimo uzduotimi, patvirtinta Rokiskio rajono
savivaldybés zemés iikio skyriaus ved¢jos, bei galiojanc¢iais normatyviniais dokumentais.

Medziagos ir gaminiai naudojami statyboje turi atitikti kokybés LST EN ir ISO standarty
reikalavimus.(Zr. I tomas ,.,techninés specifikacijos*)

2. GAMTINES SALYGOS
2.1. DirvoZemiai

Vadovaujantis dirvozemiy tyrinéjimais pirminiam projektui parengti (naudojami iSraSai 1§ pirminio arba
rekonstrukcijos projekto) grioviy profiliuose nurodyti dirvozemiai ir jy gyliai; Vyrauja priemolio ir
priesmelio gruntai, yra durpyny.

GeleZingumo pozymiai projekte nepastebeti.

2.2. PoZeminiai vandenys

Saltiniuoty ploty objekte néra.

At?\;’;ﬁto M Mi@ym@pﬁ@fiii@ Melioracijos grioviy remonto darbai

s626PmaT| PV |R.Kiudulas | 2026 Laida

Techninés specifikacijos

Lapas | Lapy

LT Rokiskio rajono savivaldybés administracija 26/1-TDP-BD-MS-TS
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3. STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS
3.1. Bendrieji reikalavimai

Iki remonto darby pradzios yra parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné
dokumentacija. Projektas suderintas su Rokiskio rajono savivaldybés administracijos Zemés iikio skyriumi,
Rokiskio rajono rajono savivaldybés Panemunélio senitinija, AB ,,Energijos skirstymo operatorius®, Telia
Lietuva AB.

Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministerijos iSduotus kvalifikacinius
dokumentus, suteikianCius teis¢ statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti turi skirti
kvalifikuotus darbininkus ir atestuotg statybos vadovg, sugebancius profesionaliai atlikti darbg. Rangovas
turi turéti pakankamai tinkamy masiny ir jrangos, kad biity galima atlikti visus numatytus darbus.

3.2. ParuoSiamieji darbai

Iki pagrindiniy darby pradzios atliekami paruoSiamieji darbai:

1. Irengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas uztikrina
vandens ir elektros tiekima, pasirtipina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi biiti §varios ir higieniskos,
uztikrinamas tvarkingas nuoteky ir atlieky Salinimas.

2.Atlickamas geodezinis nuzyméjimas, nuzymimos drenazo Zzio¢iy, pozeminiy komunikacijy ir kity
statiniy trasos ir vietos bei darby vykdymo zonos.

3.3. Pagrindiniai darbai

Pagrindiniai darbai pagal §j projekta yra tokie:

1.Grioviy $laity ir krasty Sienavimas, ajery, meldy ir kitokiy zoliy pasalinimas i§ grioviy dugno; krimy ir
juy atzaly paSalinimas nuo grioviy S$laity, sanaSy iSkasimas i§ grioviy dugno (projektiniai sprendiniai
detalizuoti plane (4 lapai) ir grioviy profiliuose (1 lapas).

2.Statiniy grioviuose statyba: drenazo ZioCiy jrengimas — 21 vnt. 110 mm skersmens, 54 vnt. 160 mm
skersmens, 9 vnt. 200 mm skersmens, 1 vnt. 300 mm skersmens.

3.4. Darbai ir ju techninés specifikacijos

3.4.1 Kriimy Salinimas
Krimai $alinami nuo ploty, kur numatytas jrengti drenazo vamzdynas. Kriimai Salinami rankiniu
biidu, bei mechanizmais. Mediena sudedama i kriivas, véliau mediena smulkinama ir i§vezama.

3.4.2 Sienavimas
Sienaujami griovio §laitai ir kraStai mechanizmais. Sunkiai prieinamose vietose rankiniu biidu.

3.4.3 NeSmeny iSkasimas i§ griovio dugno

Grioviy, kuriy gylis iki 3 metry, sgnaSos iSkasamos vienkausSiais ekskavatoriais su pasukamo kauso
jranga. Kasama iki profiliuose nurodyto dugno lygio altitudés. ISkastuose ruozuose, nusliigus vandeniui i§
zvereliy urvy arba slankaus grunto sluoksneliy, kur iSmirkusi ir sunykusi veléna, vél nuséda neSmeny
kaubureliai, todeél tokias vietas reikia papildomai pavalyti rankiniu badu.

Atliekant galutinj i8kasimg rankiniu buidu, pagal projektinius parametrus nulyginama $laity papéde,
uzlyginami §laity nelygumai, i§plovos ir iSrausos.

Tikrinama: nuolydis, dugno auksciai, $laity forma ar nelike nevalyty tarpy, atgal jkritusiy nuovaly.
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3.4.4 Pagrioviy l¢kS¢iavimas

ISkasty sanaSy susmulkinimui numatytas pagrioviy 1ékS¢iavimas. LékSciavimo metu
susmulkinamos iSkastos sgnasos ir sumaiSomos su veléna, bei jterpiama ] pavirSinj dirvos sluoksnj.
LéksSc¢iuojama du kartus sunkiomis 1éksStinémis akéciomis.

3.4.5 Vandens paSalinimas
Rangovas turi pasirtpinti, kad | kasimo vietas nepatekty vanduo, jskaitant gruntinj vandenj,

pavirSines nuotekas ir pan. Vandens pasalinimui i§ iSkasos gali biiti naudojamas vienas 1§ zemiau pateikty
budy:

* Vandens pasalinimas siurbiant i§ surinkimo Suliniy.
* Vandens siurbimas tiesiogiai i8S iSkastos duobés.
* Vandens siurbimas adatiniy filtry pagalba.

Siy bidy panaudojimas priklauso nuo esamo grunto charakteristiky. Rangovas apripina darbo jéga,
medziagomis ir jranga, atlieka visus darbus, biitinus gruntinio vandens lygio pazeminimui, kad planuojami
statybos darbai bty atlieckami sausomis sglygomis.

Vandens paSalinimo sistemos Rangovo darby apimtis sudaro: vandens pasalinimo sistemos
pristatymas ] statybviete, sumontavimas, iSbandymas, paleidimas, eksploatavimas, prieziiira, galutinis
jrangos iSmontavimas bei i§vezimas i§ statybvietés. Rangovas apmoka visas i$laidas susijusias su vandens
pasalinimu. Jis taip pat apmoka visas iSlaidas.

3.4.6 Pralaidy remontas

Remontuojant pralaidas, vadovaujantis MND-25 ,,Vamzdinés pralaidos®. Montavimo bréZiniai®.
Monolitiniams antgaliams betonas C 30/37. IStrupéjusiy antgaliy remontui naudoti betono arba cemento
miSinius ne Zzemesnes kaip C 30/37 markes.

Tvarkant iStrupéjimus ir uztaisant plySius, betono pavirSiy reikia paruosti pneumoplaktukais,
mirininko plaktukais, Sepeciais ir vandeniu paSalinti trupantj betono pavirSiy, padarant platéjancio pleisto
kiigio jdubas, kad naujas betonas tvir€iau susiriSty su senu. MaZiems iStrup¢jimams taikyti uzkrétimo
rankiniu biidu metoda, didesniems gali prireikti ir klojiniy. Negiliis pavirSiy iStrupéjimai uztinkuojami.
Uztaisant jtrikimy plySius cemento skiediniu kruops$ciai uzpildyti kuo giliau, stengtis, kad nelikty tustumy.

Pralaidy vamzdZzio dugnas atstatomas su ne mazesniu iSilginiu nuolydziu, nei griovys auk$¢iau
pralaidos. Daugumos pralaidy sargSuliai apsamanoj¢, nulauzti, nulinkg¢ arba betonas aptrupéjes. Nauji
jstatomi ] graztais iSgreztas skyles. Jie aplink uZpilami smeéliu, kuris sutankinamas rankinémis
priemonémis.

UzZsineSusios pralaidos valomos pasitelkiant jvairias rankines priemones.

Pralaidas remontuoti tinkamiausia sausuoju vasaros periodu. Ilgose pralaidose sgnaSas galima
1Svalyti pravertu lynu. Prie pralaidy jrengiami plastmasiniai signaliniai stulpeliai.

Tarpy tarp pralaidos vamzdZziy uztaisymui, nukasus gruntg nuo pralaidos vamzdziy, Svariai nuvalyti
betoninius pavirSius ir iSvalyti tarpus. Pirmiausiai klojama neaustiné geotekstile. Ant jos dedamas vielos
tinklelis d3 mm, vir§ jo — hidrotechninis betonas C30/37, kad sluoksnio storis biity > 10 cm. Viskas

-----

atlikti, papildomai uzklojus geotekstilés ant betono.
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3.4.7 Klojiniai

Betono pavirSiams esantiems auksciau projektuojamo pavirsSiaus, vidiniai klojiniy pavir$iai turi biiti
metaliniai, faneriniai ar kitos konstrukcijos, suteikiancios betonui lygy pavirSiy be pastebimy nelygumuy,
plySiy, atplaiSy, issikiSimy. Klojiniai betono pavir§iams, kurie bus jgilinti Zemiau projektuojamo pavirSiaus,
gali biiti pagaminti naudojant apdirbta medieng. Mediniy klojiniy vidiniai pavirSiai turi biiti sumirkomi
Svariu vandeniu, pusantros valandos prie§ betono misinio klojimg. Klojiniai ir su betonu besilieiantys
pavirSiai turéty buti jmirke, bet neleidziama, kad ant bet kokiy pavirSiy biity stovintis vanduo.
Konstruktyviniy elementy, kurie laiko betono svorj ar kitas apkrovas, klojiniy atramos ir klojiniai gali biiti
nuardomi kai betonas pasiekia nemaziau kaip 75% nurodyto stiprio gniuzdant. Atitinkamas stiprumas turi
biti jrodytas pateikiant patvirtinimui bandymo rezultatus, gautus iSbandzius aiksteléje padarytus bandinius.
Nurodomas betono stiprumas turi biiti pagrjstas 28 dieny bandomojo cilindro ar kubo formos bandinio
gniuzdymui. Leistini klojiniy nuokrypiai turi buti ne didesni kaip: klojiniy horizontalumo nuokrypis nuo
projektinio — 5Smm, klojiniy aSiy poslinkis — 10mm. Sumontuotus klojinius turi apziiiréti techninis

v —

3.4.8 Betonavimo darbai

Betono miSinys ruoSiamas betono mazge. Betono miSinys klojamas tokiu budu, kad neatsiskirty
jame esancios medziagos. Klojimui naudojami latakai ar kiti jrengimai, kurie leidzia laisvai kristi betono
miSiniui ne daugiau kaip i§ 1,0m aukscio. Betono miSinio klojimas turi biiti vykdomas tol, kol pilnai
iSliejamas blokas, ploksté, pamatas, sija ir panasiai. Betonavimo darbo sitiliy iSdéstymas elemente turi biti

v —

SiurkStinamas iSkalant, kad iSryskéty uzpildas ir biity pasalintas visas cemento pienas ir bet kokios kitos
dalys, kurios gali pakenkti esamo ir naujo betono sukibimui. Betono klojimas Zziemos laikotarpiu
neleidziamas be iSankstinio suderinimo su statybos techniniu prizitirétoju. Kietéjancio betono priezitra turi
uztikrinti reikiama kietéjimo drégme ir temperatiirg. RuoSiant, klojant ir i§laikant betono misinj gamybos ir
pagal §j standartg. IS kiekvienos imties turi biiti po 4 bandinius. Trys bandiniai turi biti laikomi standartinés
drégmeés ir temperattros saglygomis. Ketvirtas bandinys turi buti laikomas lauko salygomis 28 dienas, kaip
ir pagrindiné betono masé¢. Nustatant betono F ir W biitina paimti i§ partijos dar po vieng bandinj. Betono
atsparumo gniuzdymui rezultaty ataskaitoje turi biiti Sie duomenys: betonavimo darbo vieta, miSinio
numeris ir projektinis atsparumas, betono misinio sudétis, iSlieto betono kiekis, vandens — cemento santykis
minimalus uZpildo daleliy dydis, betono slankumas, pavyzdziy paémimo laikas ir tuo metu buvusi oro
temperatiira, liejimo data, faktinis bandomy pavyzdziy amZius bandymo metu.

3.4.9 Armatura

DraudZiama naudoti armattrinj plieng, neturintj gamintojo sertifikaty. Gaminant tinklus, jy
projektiniy matmeny nuokrypiai neturi virSyti leistinyjy, nurodyty ST 8871063.05:2008 8-toje lentel¢je.

Armatiiros apsauginis betono sluoksnis — 30mm. Armatiros karkasy montavimo leistinieji
nuokrypiai turi buti: atstumas tarp atskiry pagrindinés armatiiros strypy - +20mm, apsauginio betono

v —

armatiirg. Armattiros priémimo rezultatai uzfiksuojami paslépty darby aktuose.

3.4.10 Atstatoma kelio danga

Lauko keliukuose vir$ pralaidy esamos Zvyro dangos susidévéjusios. Joms numatytas zZvyro dangos
jrengimas arba atnaujinimas. Siy dangy mineralinés medziagos turi atitikti LST 1714:2001 ,, Mineralinés
automobiliy keliy medZiagos ir jy gaminiai. Techniniai reikalavimai®.

Kelio sankasos vir§ pralaidos grunto sutankinimo rodiklis turi biiti ne maZesnis kaip Dpr=100 %.
Ypa¢ atkreipti démesj j tas vietas, kur pagrindo gruntas kei¢iamas. Zemés darbai iki konstrukcijos apacios
rengiami laikantis statybos techninio reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai‘.
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3.4.11 PE drenaZo ziotys

Blogos ziotys (sutruikusios, sulauzytos, po sanasomis ir kt.) kei¢iamos polietileninémis d110, 160,
200, 250, 300 4 m ilgio Ziotimis. Jos klojamos pagal fakting rinktuvo altitude. Ziotys jrengiamos kasant
tran$¢jg ratiniais mazo galingumo ekskavatoriais ir rankiniu biidu. Visos drenazo ziotys Zymimos
signaliniais polietileniniais stulpeliais PMS - 200, statomais ties griovio virSutine briauna 0,3 m nuo
drenazo zioCiy asies. Stulpelio aukstis vir§ zemes pavirSiaus - 1,2 m.

Drenazo Ziotys rengiamos i§ PE vamzdziy. Sie vamzdZiai turi atitikti standarto LST 1063988-19
Vamzdziai i§ antrinio polietileno reikalavimus. PE vamzdziais turi turéti atitikties sertifikata. Projekte
parinktas PE vamzdziy sienelés storis leidzia juos kloti iki 4 m gylyje. Polietileninés Ziotys rengiamos
pagal MND-29 , Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai. Montavimo bréziniai* duotus brézinius (Vilnius,
2004). Didesnio skersmens (> 160 mm) Ziotyse jrengiamos specialios grotelés.

3.4.12 Melioraciniai plastikiniai stulpeliai

Drenazo Zio¢iy zyméjimui naudojami melioraciniai polietileniniai stulpeliai PMS — 200. Pastatyto
stulpelio antzeminés dalies aukstis h>1000mm. Stulpelis Zio¢iy Zymeéjimui statomas ant griovio $laito
briaunos.

3.4.13 Plastikiniai stulpeliai

Elastingi plastikiniai stulpeliai skirti krasto ir vietinés reikSmés keliams, remontuojamy pralaidy,
kelio gabarity Zyméjimui. Jie turi biiti su atSvaitais. AtSvaito aukstis turi biiti ne mazesnis kaip 180 mm,
plotis 40 mm. Signaliniy stulpeliy aukstis vir§ kelio turi bati - 1,1 Om. Stulpeliy skersinio pjuvio
iSmatavimai turi buiti ne mazesni kaip 100x120 mm. Stulpeliai statomi nesutvirtintoje kelkrasc¢io dalyje 0,20
- 0,35 m atstumu nuo kelio briaunos, abiejose kelio pusése. Atstumas tarp stulpeliy 5,0 m. nuo pralaidos
aSies stulpeliai statomi j abi puses 2,5 m atstumu.

3.4.14 Drenazinis demblis
Jis jrengiamas prie drenazo zioCiy, griovio S$laito stiprinimui. Demblis pritvirtinamas 5 mm
skersmens ir 500 mm ilgio vielos smaigais.

3.4.15 Slaity tvirtinimo sintetiné medZiaga (drenazinis kilimas)
Slaity tvirtinimo sintetiné medziaga turi atitikti reikalavimus:
— mase 600+30g/m?2 austinis tinklelis 30g/m2;
— laidumas vandeniui 0,15-5,60m/s;
— tempimo stipris >2KN/m iSilgine kryptimi ir >0,4KN/m skersine kryptimi.

3.4.16 DrenaZinis kilimas ,.Secudran* R201

Prie drenaZo ZioCiy griovio S$laity tvirtinimui naudojamas drenaZinis trisluoksnis demblis i§
neaustinés tekstilés ir polipropileno tinklo. Jis atsparus visiems, sutinkantiems gamtoje, biologinio ir
cheminio poveikio faktoriams. Tinklas iSvyniojamas pagal Slaito nuolyd;j, juostos ankeruojamos virSuje.
Slaite, kad uztikrinty gera dar sukibimg per visg plota prikalamas metaliniais arba mediniais 30-60 cm ilgio

kuoleliais ar kabémis. Priklausomai nuo §laito statumo kabés 1-3 kabés/m>. Juosty persidengimas — 15 cm
skersai $laito, esant biitinumui — 30 cm iSilgai §laito.
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3.4.17 Daugiameciy Zoliy séklos ir traSos
Atstatant pazeistas Zemés pavirSiaus vietas apséjimui rekomenduojama naudoti Zoliy s¢kly
misinj:

- motiejuky - 25 %

— tikrojo arba raudonojo eraic¢ino -20 %

— rausvyjy arba baltyjy dobily - 20 %

— pieviniy migliy arba beginkliy dirsiy - 17.5 %
— daugiameciy svidriy - 17.5 %.

Pazeisti griovio krastai, ar zalieji plotai aps¢jami daugiameciy zoliy miSiniu. [s€¢jimo norma — 40
kg/ha. MisSinys sudaromas i§ 10 kg motiejuky, 8 kg tikryjy ir raudonyjy eraiciny, 7 kg daugiametés svidrés,
7 kg pievinés miglés arba beginklés dirsés ir 8 kg rausvyju arba baltyjy dobily. Zoles paséti iki rugpjicio 15
d. pries daugiameciy zoliy s¢€ja griovio $laitai patrgSiami 400 kg/ha superfosfato, 300 kg/ha kalio druskos ir
10 kg/ha amonio salietros.

3.4.18 Pralaidy statyba

Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus brézinius.

Humusingo grunto nukasimas ir grazinimas.

Humusingg grunta nuo apvedamojo kanalo galima nustumti buldozeriu, nukasti ekskavatoriumi ar
rankiniu biidu. Nukasamo sluoksnio storis 0,2m. Nukastas humusingas gruntas turi biiti sandéliuojamas
atskirai nuo mineralinio grunto kriivose ar voluose, kad netrukdyty transéjy kasimo darbams. Baigus
pralaidos montavimg, $laity stiprinimg, pylimo jrengimg, apvedamasis kanalas uzverciamas padengiamas
humusingu gruntu tokiu storiu, koks buvo prie§ ji pasalinant. Gruntas paskleidziamas vienodu storiu ant
iSlygintos transéjos trasos, baigiama lyginti pravaziuojant buldozeriu su nuleistu verstuvu atbuline eiga.

Transéjy kasimas.

Esama pralaida atkasama ekskavatoriumi. Kasant tran$éja vienkauSiu ekskavatorium S$laity
koeficientai parenkami pagal MTR 2.02.01:2006 reikalavimus. ISkasos gruntas sandéliuojamas vietoje,
jrengus pralaidos liemenj ir antgalius graZinamas, j] sutankinant. Gruntas, iSkastas i§ tranSéjy, verc¢iamas ant
tran$éjos Slaito ne < 0,5 m atstumu nuo Slaito briaunos. Prie§ leidziant dirbti darbininkams transéjoje,
gilesnéje negu 1,30 m turi biiti patikslintas $laity ar pritvirtinimo sieneliy pastovumas. Natiiralaus drégnumo
gruntuose, jei néra gruntinio vandens kasti iSkasas su vertikaliomis sienomis leidZiama ne giliau, kaip:

1,0 m — piltiniuose, smélio, Zvyro gruntuose;

1,25 m — priesmelio gruntuose;

1,50 m priemolio ir molio gruntuose.

Kasimas rankiniu bidu.

Dirbti iSkasose su jmirkusiais §laitais ar gilesnése kaip 1,3 m leidziama tik darby vadovui apZzitiréjus
Slaitus ir jei reikia panaudoti saugos priemones. DraudZiama lipti ir dirbti iSkasose, i§ kuriy nepaSalintas
vanduo.

Trans¢jos uZpylimas ir sutankinimas.

Trans¢jos uZpilamos mechanizuotai tuo paciu iSkastu gruntu, svarbu kad jis nebiity akmenuotas ar
suSales. Prie pralaidos gruntas tankinamas rankiniu biidu apiplukant. Kelio pylime gruntas sutankinamas ne
maziau 97% Dpr.

Pralaidos statybai.

Mechanizuotai gruntas kasamas iki altitudés 0,16-0,18 m auksciau projektinés. Likusi dalis kasama
rankiniu biidu. ParuoSus duobeg, montuojami pralaidos elementai, uZsandarinamos sitilés ir izoliuojami
gruntu uzpilami betoniniai pavir$iai 2 sluoksniais karsto bitumo. Monolitiniy antgaliy matmenys, armatiiros
tinklai, jy iSdéstymas vykdomi pagal pridedamus béZinius. Betonas antgaliams naudojamas C30/37.

Slaity tvirtinimas.

Griovio S$laitai tvirtinami g/b plokStémis P-15-10 ant 10cm zvyro pagrindo. Griovio $laitai 1 m vir§
stiprinimo ploks§¢iy ir prie antgalio berma ir pylimas velénuojami.
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Kelio sankasos ir dangos jrengimas.

Kelio sankasos vir§ statomos pralaidos grunto sutankinimo rodiklis turi biiti ne maZesnis kaip
DPr=97%. Ypa¢ atkreipti démesj i tas vietas kur pagrindo gruntas kei¢iamas. Zemés sankasos $aléiui
atsparus drenuojantis sluoksnis vietinés reikSmeés keliuose rengiamas i§ smélio SB, SG, SP grupés (pagal
LST 1331:2002 “Automobiliy keliy gruntai. Terminai ir apibrézimai. Klasifikacija). Sluoksnio
sutankinimo rodiklis DPr turi biiti ne maZesnis kaip 100%. Filtracijos koeficientas — 1,0 m/d. Zvyro
pagrindo granulometriné sudétis turi atitikti jai keliamus reikalavimus. Kelio dangos smélio sluoksnis negali
biiti plonesnis uz projektinj (20 cm) 2,0 cm, zvyro dangos sluoksnis negali biiti plonesnis uz projektinj (18
cm) 2,0 cm. Pravaziavimo virSaus ploc¢io nuokrypiai negali virSyti +300 mm ir —200 mm. Skersiniai kelio
dangos nuokrypiai negali biiti didesni kaip = 10 %. Pylimo S§laito koeficiento leistini nuokrypiai = 10 %.

3.5. Zemés darbai

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ ir Nr. Al-
22/D1-34 ,Dé¢l darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo* nurodymus ir reikalavimus,
prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty kasamy trans$éjy ir duobiy Slaity nuolydziy, priklausomai nuo
iSkasos gylio ir grunto.

Darbams naudojami vienkausSiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto sutankinimui
naudojami rankiniai pluktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniu biidu (sunkiai prieinamose vietose, Salia
statiniy bei inZineriniy tinkly, elektros linijy). Zemés darbai tran$éjy susikirtimo vietose su esamais
inzineriniais tinklais vykdomi rankiniu biidu, nepazeidziant §iy tinkly. Esami tinklai susikirtimo vietose su
kasama tran$¢ja laikinai pakabinami, i§ramstomi. Zemés darby metu iSardytos esamos dangos (lauko kelias,
zalios vejos) atstatomos ] prading padét;.

Stréliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikianciy elektros oriniy linijy leidZiamas tiktai jas laikinai
atjungus. Visi naudojami mechanizmai turi biti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg
draudziamas.

3.6. Darbuy ir statiniy kokybés uztikrinimas

Melioracijos darby kokybé yra pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvumg ir
ilgaamziSkumg. Projekte naudojamy medziagy ir rangos Salis neribojama, taciau visos projekte naudojamos
medZiagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinimg, kad buvo pagaminti pagal atitinkama
Europos arba Lietuvos standartg.

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés ir kiti gaminiai turi biiti pazyméti etiketémis. Etiketés dydis ir
forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo
data ir pan. Visas tekstas turi biti lietuviy kalba.

Melioracijos darby kokybe 1§ esmés tikrina statiniy statybos techninés priezitiros vadovas, kuris privalo
vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 pusl.), standartais, normomis ir
Siomis techninémis specifikacijomis.

Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity statiniy
pagrindinius parametrus (zitr. 1 lentelg). DrenaZo paklojimo, drenazo Suliniy ir pavir§inio vandens
nuleistuvy statybos darby kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus:drenazo linijos
planing padét] (koordinates), gylj ir dugno altitudg, nuolydj, vamzdziy sujungima, filtracines medziagas, jy
ant vamzdzio tvirtinimo biidg ir kokybe, pavir§inio vandens pritekéjimo salygy sudaryma (zitr. 2 lentele).
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Eil. Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
Nr.
1 2 3
1. Grioviy geometriniai parametrai ir auksciai
1. Griovio asies planiné padétis +/-4m
2. Griovio posiikio spindulys +/-5 proc.
3. Griovio aSies tiesumas iki pusés griovio
dugno plocio
4. Griovio dugno altitudés +5 cm
-10 cm
5. Griovio dugno atvirkstinis nuolydis neleistinas
6. Griovio dugno plotis +/-10 cm
7. Griovio $laito koeficientas +/-10 proc.
2. Grioviy stiprinimas
8. Tvorelés aukstis +5 cm
-2 cm
9. Zvyro, skaldos sluoksnio (prizmés) storis dugnui stiprinti +5 cm
-2 cm
10. | Akmeny sluoksnio (prizmés) storis + neribojamas
-4 cm
11. | Uzpilamo dirvozemio sluoksnio storis + neribojamas
-1 cm
12. | Velénos storis $laitui stiprinti + neribojamas
-1 cm
13. | Sustiprinto griovio $laito lygumas -1 cm
+/-10 cm
14. | Sustiprinto griovio ruozo ($laito dalies) matmenys + neribojamas
-5 proc.
15. | PavirSinio vandens nuleidimo priemoniy (lataky, vagy)
nuolydZiai ir kiti parametrai (gylis, plotis, §laito koeficientas ir mazinti neleidZziama
kt.) pagal bréZinius
3. Vandens pralaidos
16. | Dugno altitudés pralaidos galuose +/-5 cm
17. | Antgaliy geometriniai rodikliai +/-3 cm
18. | Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdZiu be nukrypimy
19. | Pralaidos sujungimas su grioviu be nukrypimy
20. Stiprinimo ploksciy kiekis pagal brézinius
21. | Stiprinimo plok$¢iy briauny perauksléjimas +/-2 cm
22. | Tarpai tarp stiprinimo ploks¢iy +2 cm
23. | Po plokstémis jrengiamas Zvyro sluoksnis (jo storis pagal +3 cm
brézinius, bet neplonesnis kaip 10 cm) -2 cm
24. | Vandens pralaidos ilgis (plastikiniy ir metaliniy vamzdziy +50 cm
deformacijos galimos iki 2 proc.) -20 cm
25. | Virs§ pralaidos vaziuojamosios dalies plotis +50 cm
-20 cm
26. | Skaldos prizmés arba akmeny metinio uz plokstémis stiprinimo | + neribojamas
jrengimas (ilgis -20 cm
Lapas Lapy
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Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius
rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo raStu patvirtinti atitikties deklaracijoje (zZitir.3
lentelg). Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimaliis, rangovas gali naudoti produktus ir kitokiy (jei gerina
techniniy rodikliy. Pakeitimg reikia pagristi skaiCiavimais arba kitais svariais

argumentais.

techniniai rodikliai, kurie privalo biiti jraSyti j atitikties deklaracija.

3 lentelé. Gaminiy ir medziagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimalils geometriniai parametrai ir esminiai

Eil. Gaminio arba medziagos Geometriniai ir masés parametrai Esminiai techniniai rodikliai
Nr. bendrinis pavadinimas

1 Drenazo ziotys PE II PEHD vamzdis 102 mm vid. Ziedo standumas 4,0 kN/m2, sistemos
d 110 mm skersmens standumas 50 kPa

5 Drenazo ziotys PE 11 PEHD vamzdis 150,2 mm vid. Ziedo standumas 4,0 kN/m2, sistemos
d 160 mm skersmens su grotelémis standumas 50 kPa

3 Drenazo ziotys PE II PEHD vamzdis 187,8 mm vid. Ziedo standumas 4,0 kN/m2, sistemos
d 200 mm skersmens su grotelémis standumas 50 kPa

4 Drenazo ziotys PE II PEHD vamzdis 300 mm vid. Ziedo standumas 4,0 kN/m2, sistemos
d 300 mm skersmens su grotelémis standumas 50 kPa

" L-490, B-900, H-80, L-490, B-900, H-80,

> G/b ploksies P-5-10 armatiira A 1 1.4 kg armatira A1 1.4 kg

6 G/b latakai LU-4 L-1000mm, B-610mm, H-400mm Betono 0,069 m3, gaminio masé 170 kg
Melioracinis PE stulpelis | Ilgis2,0 m, uzrasas ,,Melioracija“ PMS-200

8 Viela plieniné paprasta Skersmuo 5 mm, mas¢ 0,154 kg/m VR-1, LST 1552:1998

9 Hidrotechninis betonas Betono misiniai C30(37) C30(37)
Drenazinis kilimas —

10 demblys prie drenazo Secudrain R201 ES-601 Masé 200g/m?, storis 2,64 cm
zioCiy
Zvyrov fiaqga . T Zvyro granulometriné sudétis- 0/16,

11 pravaZiavimui Karjerinis zZvyras

oy X 0/45.

vir§ pralaidy
Ruloniné filtraciné Praleidzia grunto daleles Praleidzia grunto daleles
medziaga drenazo < 0,09 mm skersmens; < 0,09 mm skersmens;

12 vamzdZziams apvynioti Laidumas vandeniui > 90 m/d; Laidumas vandeniui > 90 m/d; Tempimo
Tempimo stipris > 1,0 kN/m iSilgine ir | stipris > 1,0 kN/m iSilgine ir > 0,4 kN/m
> 0,4 kN/m skersine kryptimi skersine kryptimi

13 Mineraliniy trag$y misinys EN 13368-2

Daugiamediu oli Perkamos Zoliy séklos turi biiti su
14 miéi%l s 4 Z0MY Valstybinés sékly ir grudy tarnybos
Y sertifikatais
15 Dirvozemis Storis 3 cm + neribojamas, 1 cm
16 Veléna Storis 12 cm + neribojamas, 1 cm
Ziedo stiprumas — 8 kN/m2;
Ziedo lankstumas — 30 % deformacija be
Gofruoti plastikiniai 3 0.6-1.25 pazeidimy
17 vamzdziai (Il HDPE) su L Terminis stabilumas — 1100 , t = 30 min.

apkabomis

Ilgis iki 16 m

Atsparumas smiigiams — H50 > 1000 mm
Uzpilamo grunto aukstis 0,4-0,6 m;
Leistinas kruvis ant aSies <10,5 t.

26/1-TDP-BD-MS-TS
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4. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGIMAI

4.1. Medziagos, gaminiai ir jrengimai

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai ir
atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti
minimalios prieziliros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i§ kokybisky medziagy,
gaminiy ir jrenginiy, kurie pries pristatyma niekada nenaudoti, i§skyrus laika, reikalingg bandymams.

4.2. Pakeitimai

Projekte pasitlyty medziagy, gaminiy ir jrengimy pakeitimai po Sutarties pasiraS§ymo galimi tik gavus
rastiSka statybos techninés priezitiros vadovo sutikimg. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti statybos
techninés priezitiros vadovui tvirtinti visus brézinius, kuriuos reikia koreguoti dél tokio pakeitimo. Jrengimy
pasirinkimo metu turi buiti kruopsc¢iai iSnagrinéta ar galima lengvai jsigyti atsargines dalis.

4.3. Medziagy jpakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medziagos ir jrengimai turi biiti supakuotos ir pazymeétos pagal tarptautinius
standartus, taikomos eksportui i§ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medziagas ir jrengimus taip, kad
iSvengty jy biuklés pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatingg démesj reikia atkreipti ] PVC vamzdzius ir PVC
armatirg siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés Sviesos ir zemos temperatiiros. Turi biiti laikomasi
gamintojy nurodymy. Sugadintos medziagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekima taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy
informacija apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo budus ir iy reikalavimy laikytis. Visos islaidos,
susijusios su medziagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir papildomai neapmokamos.
Jokios medziagos negali biti atveztos ] statybvietg, kol nebus jvykdytos Sios salygos:

4.4. Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasiripinti vamzdziy, medziagy ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi valyti ir
taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant
darbus.

Jei Rangovui yra biitina pasinaudoti Zeme uZ statybvietés riby, jis pats tariasi su Zemeés
savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorija darbams Rangovas kreipiasi | savivaldybe ar kitas
jstaigas ir savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutartj Rangovas turi gauti Uzsakovo
sutikima, tada jis patvirtina sutart] laiSku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi biiti aiSkiai nurodyta, kad ji
sudaroma su Rangovu, o ne su Uzsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Uzsakovui.

4.5. Atsakomybé uZsakant medzZiagas

Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali biti pareikalauta
gerokai prie§ darby pradzig) uzsakymg ir pristatyma. Visas sgnaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu
uzsakyti pakankamai i§ anksto, padengia Rangovas.

26/1-TDP-BD-MS-TS | —=apas | Lapy
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5. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI
5.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojanciy jstatymy, taisykliy ir
tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti | visas priemones, projekto valdymg ir administravimg, kurie
reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Vanduo

Potencialiy vandens ter$¢jy néra. Vykdant darbus nebus pazeistas vandens rezimas. Prie
griovio esancios vandens apsauginés juostos yra suformuotos tinkamai. Vykdant esamy melioracijos
statiniy remontg, poveikio poZzeminiams vandenims nebus.

Vadovaujantis MTR 1.12.01:2008 ,,Melioracijos statiniy techninés priezitros taisyklés* p.32.2
melioracijos grioviams nustatoma (matuojant nuo griovio $laito virSutinés briaunos) 15 m plocio griovio
prieziliros juosta ir nuo 1 iki 3 m apsaugos juosta. Prie griovio esancios apsauginés juostos yra
suformuotos tinkamai. Jos patikimai sulaiko neSmenis ir atlieka biologinio filtro, apvalancio pavir$inj
vandenj nuo cheminiy junginiy, funkcijas.

Atliekant remonto darbus biitina laikytis aplinkosaugos reikalavimy: draudziamas, bet koks
mechanizmy kuro ar tepaly nutekéjimas, vandens terSimas ir SiukSlinimas. Statybvietéje turi biti
paruostas Svarus smelis, pjuveny, smélio maisy ir polietileno plévelés atsargos, kurias biitina panaudoti
ivykus avarijai ir tepaly nutekéjimui (uzpilti smeéliu, pjuvenomis, apkasti griovelius, ekranuoti polietileno
plévele ir smélio maisais). Baigus darbus sutvarkyti aplinkg ir pakrantés apsaugos juosta. Remonto ir
eksploatacijos metu vandens poreikio nebus.

Aplinkos oras

Numatyta vykdyti veikla nesusijusi su oro terSimu. Numatytos vykdyti veiklos atveju oro
terSimas susijes tik su remonto naudojamos technikos iSmetamomis dujomis, kuriy kiekis nevirSys
nustatyty leistiny normy.

Darby metu bus naudojami mechanizmai su vidaus degimo varikliais. Atsizvelgiant | nedidelj
tarSos kriivy, kuris pateks j aplinka per gana ilga darby vykdymo laika ir | tai, kad retai apgyvendinta,
galima daryti iSvada, kad poveikis aplinkai d¢l oro tarSos i§ mobiliy tarSos Saltiniy bus vietinio pobtuidzio
ir nezymus.

DirvoZemio apsauga

Pries atliekant Zemés kasimo darbus, turi biiti nuimtas humusingas dirvozemis. J; numatoma
laikinai sandéliuoti, baigus darbus paskleisti paZeistose vietose. Pagrindiniai Zemés darbai bus atliekami
sausuoju mety laiku mechanizmais su viksrine vaziuokle, tod¢l fizinis (mechaninis) poveikis dirvozemio

suspaudimui ir tankio pokyciams bus nezymus.

Lapas Lapy
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Biologiné jvairove.

Numatomos tkinés veiklos vieta nepatenka j Saugomy teritorijy ir jy apsaugos zony ribas, taip pat
nepatenka i ,,Natiira 2000 teritorijas Motiejiskio up. (12210469) remontavimo darby plote saugotiny
vertingy bei rety augaly augimvieciy néra. | raudongja knyga irasyty paukséiy perimvieciy, gyviny, augaly
ir gryby rusiy radavieciy-augimvieciy néra.

Vykdant Motiejiskio up. (12210469) remontavimo darbus nebus Salinami saugotini zeldiniai.
[Ssaugant Slaite esanCius Zeldinius kurie netrukdo griovio valymui numatoma palikti. Remontuojamo
MotiejiSkio up. (12210469) ilgis 1,071 km, paliekami Zeldiniai sudaro ne maziau 15 % griovio ilgio.
Grioviy, kurie vienu S§laitu §liejasi prie misSko, kriimus ir pomiskj numatyta Salinti 1 m juosta nuo papédés
besiliejancio §laito. Salinant kriimus nuo griovio §laity taikyti atrankinj kirtima. Grioviy dugnas atstatomas
1 buvusj projektinj dugno nuolydj. Sgnasas i§ griovio dugno paskleisti uz grioviy apsauginés juostos riby ir
jas suléksciuoti. Pazeistos upés pakrantés apsaugos juostos bus atkuriamos aps¢jant daugiameciy zoliy
misiniu.

5.2. Medziy ir Zaliyju zony apsauga
Rangovui neleidziama perkelti ar kirsti darby zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy zinyby sutikimo. Jei
kuris nors medis ar Zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, jis privalo pakeisti pazeista medj ar

zong lygiaverciu buvusiam savo saskaita.
6. DARBU SAUGA

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ ir Nr. Al-
22/D1-34 , D¢l darbovieCiy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo* nurodymus ir reikalavimus,
prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty kasamy transéjy ir duobiy Slaity nuolydziy, priklausomai nuo
iSkasos gylio ir grunto.

Nepalikti darbo duobiy be priezitiros arba tinkamai neaptvérus su jspéjamaisiais Zenklais juostomis ir

kt. Kabeliy, inZineriniy tinkly apsaugos zonose darbus atlikti rankiniu budu. Prie§ darby pradzig inZineriniy
tinkly ir kabeliy apsaugos zonose, i8sikviesti §iy jrenginiy atstovus. Durpiniuose gruntuose mechanizmams ir

technikai dibti naudojant klojinius.

Lapas Lapy
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Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Rasis

ISduodanti institucija

Atestatas

Lietuvos Respublikos Zemés Okio ministerija
Jm. k. 188675190

Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavéjai

Vardas RAIMONDAS
Pavardé KIUDULAS
Asmens kodas

Adresas
El. pastas raimondaskiudulas@gmail.com
Telefonas
Kodas Pavadinimas Komentaras

Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos

2484 statiniy projekto vadovas
Veiklos duomenys 2485 Mel@oracijo&_; darby kvalifikacjqu_veikla \ Melioracijos
statiniy projekto vykdymo priezidros vadovas
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
2487 g S T
statiniy statybos techninés prieziuros vadovas
Numeris S-626-PmAT
Galioja nuo 2023-02-23
Galioja iki 2028-02-23
Blsena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos 2023-02-23
protokolo data
ISdavimo data 2018-04-06

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris
Licencija archyvuota

8D-88 (5.50E)
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Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Rasis Atestatas

Lietuvos Respublikos Zemés kio ministerija

ISduodanti institucija

Im. k. 188675190

Vilnius, Gedimino pr. 19

Susijusios institucijos
ISduodanti institucija

Teisiné forma

MazZoji bendrija

Pavadinimas MB Hidroprofilis
Licencijos gavéjai Kodas 305559110
El. pastas
Telefonas
Kodas Pavadinimas Komentaras Busena  Galiojanuo  Galioja iki SezoniSkumas
Melioracijos
darby
kvalifikacijos
2480 veikla \ Galioja 2026-03-05 2031-03-05
Melioracijos
statiniy
projektavimas
Veiklos duomenys Melioracijos
darby
kvalifikacijos
2481 veikla\ _ Galioja ~ 2026-03-05  2031-03-05
Melioracijos
statiniy projekto
vykdymo
priezidra
Numeris 278-PmA
Galioja nuo 2026-03-05
Bisena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Galioja iki 2031-03-05
Atestatavimo komisijos
2026-03-05
protokolo data
I15davimo data 2020-06-23

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris

8D-81 (5.50 E )
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TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI NAUDOTA PROGRAMINE JRANGA

Programiné jranga Tikslas

GeoMap 2021 Techninio darbo projekto grafinés dalies sudarymui

License Manager

Licenses currently in use in this application
v Autodesk AutoCAD Map 3D 2021
D

M3D evice License : Commmercial Change license type

Hardware Details Device name
DESKTOP-EAFIRUN

License Details Serial number Update Product key
56804922013 129M1
License behavior License expiration date
Permanent Mone

License models

Standard
Autodesk Plugins, Add-ons and Extensions
Sistela | Statinio skai¢iuojamosios kainos nustatymui
,A UZdaro|l akclné bendrove
s“’wi 3 SISTELA
INFORMACINIS PROGRAMINIS KOMPLEKSAS SAMATA

{Versija 6.0/0101)-2015.03

SAMATOS - statybos kainos apskaiCiavimas

FAKTAS - atliktu statybos darbu aktavimas

NORMA - duomenu bazés tvarkymas

[(o¥)] UZdaroji akcing bendrowe SISTELA
| |
Kompiuterings programos ir duomeny bazés jregistruotos INFOBALT autoriniy teisiy agentiroje
Zalgirio 88 -704, 2005 Vilnius
Tal. 852752352,8527526 45, 852752200, telfax 8 527504 11
El paztai: iffo@sictela.lt , elena@sistala.lt
hitp://www.sistela.it
MB Hidroprofilis

PV Raimondas Kiudulas



10 SkKELBIMAI GR 2026 m. balandzio 14 d., antradienis
ZOLES PJOVIMAS Pjauname, muléiuojame, _— ..
TRIMERIU. sienaujame Zolg mechanizuotu VAORR K sfeains o
GYVATVORIU KARPYMAS. ir rankiniu bidu. ir k_rumals a';'»zelum?s pakeles,
Tel. +370 662 19 643 Apsiimame pjauti iki 100 ary. griovius, pamiskes, pievas, laukus.
Taip pat atliekame airius sodo (}; didesnius ir smarkiai apaugusius
Kokybiskai ir pigiai liejame pa- bei darzo darbus. Bl Simokans
mateélius kapinése, klijuojame MEISTRAS VALANDAI. i )
rausva, juoda akmeniir plyteles. Tel. +370 662 18 753. Tel. +370 655 44710
Uzpilame jvairiy spalvy skalde- Uss. ROTS
le. Tvarkome ir restauruojame ™ '
pasvirusius ir nugriuvusius pa- SlENU SILTINIMAS z
minklus. Priimame nestandar- uzpildant oro tarpus Nuoteky iSvezimas
tinius uzsakymus. Gaminame MB ,Hidras nuotekos"
paminklus. - +Valymo jrenginiy aptarnavimas
Iel.*+370 607 88 834 Uzs. R0193 oLauko tualety ir nuoteky ivetimas
Kaminy jdéklai, pristatomi ka- Atlieka statybos darbus. Dengia  (iki 11 kub. m) Tl +37065975977
minai. Skarda 0,6-0,8 mm sto-  stogus. Skardina véjalentes, ka- Uzs. R0O002

rio. Kaminy remontas, angy
didinimas, galvutés marijimas,
skardinimas. Stogy dengimas.
Patirtis 20 m.

Tel. +370 612 36 705,

+370 652 37 118.

* k Kk

Taiso automatines skalbimo
masinas, Saldytuvus, suteikia

garamijq. Atvaziuoja | namus.
el. +370 601 71 758.

* k *

Siltiname fasadus, atliekame
fasady apdaila dekoratyviniu
tinku. Pamaty Siltinimas, apdai-
la. Dengiame $laitinius stogus.
Maro darbai.

Tel. +370 676 52 289.

* * Kk

Greziame mini grezinius. Sva-
rus vanduo, vanduo visam gy-
venimui. Tel. +370 643 84075.

* k Kk

PERKA

“m:

UTENOS MESA

SUPERKAME
GALVIJUS

+37062033544

®

ARVIMETA _
METALO LAUZO

SUPIRKTUVE

0 67175062 | 0 603 78099

VILTIES G. 22, NEMEIKSCIY K., UTENOS R.

Uzs. RO005

UAB ,Raskafas" auksciausio-
mis kainomis superka visy veis-
liy verSelius auginimui (ypac
brangiai belgu mélynuosius).
Mokame 6-21% PVM, sveriame
el. svarstyklémis, iSregistruo-
jame, dirbame ir savaitgaliais.
Tel.: +370 659 95 647,

+370 604 44 438.

* kK

Perka automobilius, iSraso utili-
zacijos pazyma kompensacijai
gau{i. Te’ia-!%?g 629 1% 247. :

* k Kk

Nuolat brangiai karves, bulius,
telycias, avis. Verselius augini-
mui iki 2 mén. Moka priedus,
PVM. Greitai iSsiveza.

Tel. +370 656 40 439.

* * *

UKININKAS PERKA ZEMES
UKIO PASKIRTIES ZEME

Perku Zzemés Ukio paskirties
sklypus ne mazesnius kaip 20
ha. Domina dirbama ar apleista
Zemeé, galimas pirkimas su nuo-
mos sutartimis. Greitas atsiskai-
tymas, sklandus sandoris.

Tel. +370 603 05 033.

minus, kraigus. Lydo bitumine
danga. Montuoja lietvamzdzius.
Kala dailylentes. Dirba savomis
medziagomis.

Tel. +370 671 64 859.

* Kk ok
DaZome namus bei stogus:
skardinius, Siferinius. |vairls

skardinimo darbai. Montuojame
lietaus sistema.

Tel. +370 629 02 330.

L

Medziy pjovimas, ekskavato-
riaus ir Bobcat darbai
Genime sodus, zeminame, for-
muojame gyvatvores, pjauna-
me pavojingai augancius me-
dzius, mini ekskavatoriaus ir
Bobcat jvairts darbai.

Tel. +370 644 41 260

|ROLETAI, ZALIUZES, TINKLELIAI
LANGY, DURY REMONTAS

Q 0646 84 454

w9
NEMOKAMAI matuojame, konsultuojamel

ISnuomojami kabinetai Nepriklausomybés aikstéje
Nepriklausomybés aikstéje 22, antrame aukste. Langai abiejose pastato
pusése, visuose kambariuose sumontuotas Sildymas oras-oras, kondicionie-
riai, plastikiniai langai, WC.

Kaina 4 Eur/kv. m. Tel. +370 620 78 241

UZs. R1002
HLangai mDurys
mStogy dangos

mSkardos lankstiniai ﬁis

% 5 Roletams
mGarazo vartai pyojaida 30 proc.

Dary g. 6, Rokiskis. Tel. +370 601 19 565
Uzs. RO001

SIENY SILTINIMAS

i oro tarpus
Tel. 0 696 42 020
Uzs. R0O194

VISTAICI

PRISTATYMA§ | NAMUS!
a

Prekiaujame M. Steponaviciaus tkio (
raj.) jaunomis, vakcinuotomis 5 mén. rudomis olandis-
komis dedeklémis, DOMINANTE veislés jvairiy spalvy
(rudomis, juodomis, raibomis, pilkomis, baltomis) ir
LEGHORNU veislés dedeklémis vistaitémis. PRISTATYMAS
NEMOKAMAS. Jisy vezéjas RAIBIKIAI
Laukiame Jisy uzsakymy tel. : +370 612 17831, +370611 51770.

sliai, Kaisiadoriy

Uzs. R1386

Valstybés biudZeto [éSomis.

Rokiskio rajono savivaldybés uzsakymu MB Hidroprofilis
rengia ,Rokiskio rajono melioracijos grioviy remonto
darby* techninj darbo projekta. Projektas finansuojamas

6,613 km grioviy, iSvalant sgnasas i$ grioviy dugno, nuker-
tant kramus nuo grioviu $laity, pakeiCiant senas drenazo
Ziotis, remontuojant suirusias pralaidas. Numatyta remon-
tuoti griovius, esancius Siuose Rakiskio r. Seteksny kadas-
tro vietoves kaimuose: Degeniy, Seteksniy, Ruksiy, Jurku-
piu. Esant klausimams prasome kreiptis j projekto vadova
Raimonda Kiudulg tel. +370 687 46302, el. pastu hidro-
profilis@gmail.com arba j Rokiskio rajono savivaldybés
administracijos Zemés tkio skyriu tel. +370 458 5

Projekte numatyta remontuoti

52.

Uzs. R1455

rokiskishotel.lt

ROKISKY

b

DARBUOTOJAMS, SEIMOMS...

ISRASOME PVM SASKAITAS. - FAKTURAS

+370 67708977

= T

10

Sudaré A. Nenénas

Surasykite ZodZius j brézinj ratu centro link. Zodziai jungiasi dviem
raidémis. Kiekvieno Zodzio paskutinés dvi raidés yra kito pirmos dvi.
Visos T jau jrasytos.

Zodiiai abécélés tvarka:

aistra, astronautika, bohema, dantys, délioné, galaktika, istoriogra-
fija, jachtklubas, kamara, katarakta, Kopenhaga, Lévuo, marti, marza,
nauda, nériniai, panorama, raguva, raktazolé, sambo, tamsa, timpa,
uostamiestis, valtorna, véjarodé, vietové, zako.

Ankstesnio kryziazodzio atsakymai

RUBIKO KUBAS

Koncertas, astronautika, kakava, varnénai, aisbergas, astroliabija,
jaranga, gamtotyra, ragana, nasta, tarantela, laukymé, ménrastis, isto-
rija, jachta, tamsa, sambo, Bolero, rokada, daugyba, barza, zako, Ko-
penhaga, galaktika, kamara, raSysena, nandu, Dusia.

.. Gimtojo RokisSkio*

skelbirmmu kainos

Asmeninis Nuolaidos
skelbimas -
5-8 kartai -1 O proc.
8 9 ir daugiau 15 proc.
Eur 3 mén. ir daugiau 20 proc.

41
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