Projektuojamas
vanduo/oras kaloriferis

(60b)
+69.80
70.04

NN

NN
70.02

(60)
70.08

Įrengiami 4 m pločio ir 3 m aukščio vartai
(reikalingas angos platinimas, sąramos įrengimas)

Naujai įrengiamos grindys

NN di400

Projektuojama šilumos trasa
Projektuojamas šilumos punktas

ŠP

69.85

69.88

69.74

(56b)

(56a)

+73.59 70.96

NN di400

Esamos 0,4kV šynos
70.05

(60a)

Įrengiama patalpas
atskirianti mūrinė siena

Esamas
transformatorius

T1

Kabeliai
prieduobėje

Projektuojamas
vanduo/oras kaloriferis

Sutvarkomi žali plotai

Nauja betono trinkelių danga

71.52
70.66

71.11

Kabeliai NYY 7x(1x150)
vamzdžiuose 2d75

mTSPĮ

Esamas
transformatorius

T2

SP-950
sumontuojami nauji
narveliai
2 sekcija

KS (esamas)

Šynų tiltas

SP-950 esama skirstykla
išmontuojama

Šynų tiltas

PS-1

SP-950
esama
skirstykla
išmontuojama

SP-950
sumontuojami nauji
narveliai
1 sekcija

69.96

70.05

70.04

NN di500

HDPE di110

HDPE di110

HDPE di110

HDPE di110

HDPE di110

HDPE di110

69.80

69.79

69.68

69.59

(55a)
70.05

Preliminari
BESS vieta

	KAUNO ENERGIJA				PRIEŠPROJEKTINIAI SPRENDINIAI	
						Laida
						1
	AB „Kauno energija“					Lapas 1 / Lapų 1