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STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.
Nr.

Bylos zymuo

Laida

Bylos pavadinimas

Pastabos

Susisiekimo dalis

01 Susisiekimo komunikacijos: gatvés Pievy g. (Unikalus Nr.

4400-5084-2098))

02 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Vatusiy skg. (Unikalus

Nr. 4400-5201-1006))

03 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Vatusiy g. (Nr. RT7038))
04 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Vatusiy g. (Nr. RT7039))

STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTUY ZINIARASTIS

TEKSTINIAI DOKUMENTAI

Dokumento Zymuo L:f u Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L:’f 0
- 1 0 Antrastinis lapas 1
UL-21-0015-XX-TP-5.PDZ-01 2 | o | Statinioprojekto dalies dokumenty 2:3

. Ziniarastis

UL-21-0015-XX-TP-PSZ-01 1 0 Statinio projekto sudéties Ziniarastis 4
UL-21-0015-XX-TP-S.TPOR-01 1] o L%‘iﬂl’l‘;’l“a' projektuojamu objekty 5
UL-21-0015-XX-TP-S.BAR-01 6 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas 6-11
UL-21-0015-XX-TP-S.TS-01 19 0 Techninés specifikacijos 12-30
UL-21-001 5-XX-TP-S.S;:01 6 0 §qnaudq Ziniarastis 31-36
UL-21-0015-XX-TP-S.SZ2Z-01 1 0 Salinamy Zeldiniy Ziniarastis 37

PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI 1

Dokumento Zymuo L:": Y Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L;I’; °
- 3 - |Statinio projektavimo uZduotis 39-41
. 9 _ |Specialisty, rengusiy TP, kvalifikacijos 4943
atestaty kopijos
0 2021-09 Statybos leidimui, konkursui
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GRAFINIAI DOKUMENTAI

Dokumento Zymuo L:f Y1 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr.
UL-21-0015-XX-TP-S.B-01 1 0 |Situacijos schema M 1:2500 44
UL-21-0015-XX-TP-S.B-02 4 o [Pangy, eismo organizavimo ir 45-48

nuzyméjimo planas, M 1:500
UL-21-0015-XX-TP-S.B-03 2 0 |Silginis profilis, Mv 1:100, Mh 1:1000 49-50
UL-21-0015-XX-TP-S.B-04 1 0 Eﬂa?.gs%s konstrukcijos skersinis profilis, 51
UL-21-0015-XX-TP-S.B-05 5 0 ?-%\S%Stmls inzineriniy, tinkly planas, M 59.56
Dokumento zymuo Lapas | Lapy Laida
UL-21-0015-XX-TP-S.PDZ-01 o1 2| o




STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eilés Nr. | Bylos zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
1. BD 0 | Bendroji dalis
Susisiekimo dalis
01 Susisiekimo komunikacijos: gatvés Pievy g. (Unikalus Nr. 4400-
5084-2098))
2. S 0 |02 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Vatusiy skg. (Unikalus Nr. 4400-
5201-1006))
03 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Vatusiy g. (Nr. RT7038))
04 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Vatusiy g. (Nr. RT7039))
3 VN 0 Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis.
' 05 InZineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai (lietaus nuoteky tinklai)
Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) dalis. 06 InZineriniai tinklai: rySiy
4, ER 0 S
(telekomunikacijy) tinklai
Konstrukcijy dalis
d. SK 0 |07 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai (atraminé
sienelé)
6. KS 0 | Statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo dalis
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TECHNINIAI PROJEKTUOJAMY OBJEKTUY RODIKLIAI

Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
Il SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS:
1. Gatvés:
1.1. Pievyg. Registruotas statinys, unikalus Nr. 4400-5084-2098
1.1.1. Gatvés kategorija - Ds
1.1.2. Gatvés ilgis* km 1,14
1.1.3. Vaziuojamosios dalies plotis m 4,20
1.1.4. Eismo juosty skaiéius vnt. 1
1.1.5. Eismo juostos plotis m 4,20
1.2. VatusSiy skg. Registruotas statinys, unikalus Nr. 4400-5201-1006
1.1.1. Gatvés kategorija - Ds
1.1.2. Gatvés ilgis* km 0,175
1.1.3. Vaziuojamosios dalies plotis m 4,20
1.1.4. Eismo juosty skaiius vnt. 1
1.1.5. Eismo juostos plotis m 4,20
1.2. VatusSiy g. Nr. RT7038
1.1.1. Gatvés kategorija - Ds
1.1.2. Gatvés ilgis* km 0,104 Remontuojamas ilgis
1.1.3. Vaziuojamosios dalies plotis m 4,20
1.1.4. Eismo juosty skaiCius vnt. 1
1.1.5. Eismo juostos plotis m 4,20
1.2. VatusSiy g. Nr. RT7039
1.1.1. Gatvés kategorija - Ds
1.1.2. Gatvés ilgis* km 0,095 Remontuojamas ilgis
1.1.3. Vaziuojamosios dalies plotis m 4,20
1.1.4. Eismo juosty skai€ius vnt. 1
1.1.5. Eismo juostos plotis m 4,20

Pastaba: *Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo
taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Tkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy

nukrypimuy.

Statinio projekto vadovas

(vardas, pavardé, parasas, kvaitﬂacijos atestato arba pazymos Nr., data)
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AISKINAMASIS RASTAS

IVADAS
Techninis projektas (toliau — TP) parengtas remiantis Rietavo savivaldybés administracijos (toliau — Statytojo) patvirtinta Statinio
projektavimo uzduotimi.

Projekto pavadinimas — Pievy g. Nr. RT7034 kapitalinio remonto su lietaus nuoteky tinkly statybos Rietavo m., Rietavo
sav. projektas.

Projekto stadija — Kapitalinio remonto projektas (toliau — KRP).

Statybos raSis — Statinio kapitalinio remonto techninis projektas.

Statinio kategorija — Neypatingieji statiniai, Nesudétingieji statiniai, | ir [l grupé.

Projektavimo uZduotyje yra nurodyta:

- jrengti gatvés vaZiuojamajg dalj i asfalto dangos;
- jrengti borditrus;

- jrengti nuovaZas | Zemés sklypus;

- jrengti lietaus nuoteky tinklus.

KRP parengtas ant ne senesnés nei trejy mety inzinerinés topografinés nuotraukos. Topografine nuotraukg parengé
UAB ,URBAN LINE® 2021 m.; koordinaciy sistema — LKS 94, auksCiy sistema — LAS 07.

Vadovaujantis Statybos jstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto
sprendiniai atitinka jstatymy, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepaZeidzia valstybés, nejgaliuyjy integracijos, visuomenés ir tre€iujy
asmeny interesy.

LR [statymy, statybos normatyviniy dokumenty bei standarty, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sgradas
pateikiamas normatyviniy dokumenty Ziniarastyje UL-21-0015-XX-KRP-BD.NDZ-01.

ESAMA SITUACIJA
Gatveés apibiidinimas

Rietavas (zem. Reéitavs) — miestas Zemaitijoje, Telsiy apskrityje, 25 km | pietus nuo Plungés. I$sidéstes Zemaigiy
aukstumos rytuose ir Endriejavo kalvagubrio vakaruose. Rietavo savivaldybés centras, Rietavo miesto senidnija, apylinkiy
senidnijos centras.

Rietavo savivaldybé — administracinis teritorinis vienetas vakary Lietuvoje. Centras — Rietavas.

Vatusiai — kaimas Rietavo savivaldybéje, 1 km | pietryCius nuo Rietavo, prie krasto kelio 197, kairiajame Jaros krante, Si
upé ir skiria kaimg nuo Rietavo. Senidnaitijos centras.

Siame projekte nagringjama Pievy g. (Unikalus numeris 4400-5084-2098), Vatusiy skg. (Unikalus numeris 4400-5201-
1006), VatuSiy g. (Nr. RT7038) ir VatuSiy g. (Nr. RT7039), kurios yra Rietavo rytinéje dalyje.

Projekte nagrinéjama Pievy g. (Unikalus numeris 4400-5084-2098). Nagrinéjamos gatvés pradzia - ties sankryZa su
Laukuvos g., pabaiga — ties sankryza su Rajoniniy keliy Rietavas — Tverai — Varniai (3203). Nagrinéjamos gatvés ilgis — 1,128
km.

Vatusiy skg. (Unikalus numeris 4400-5201-1006) pradzia - ties sankryZa su Rajoniniy keliy Rietavas — Tverai — Varniai
(3203), pabaiga - ties sankryza su Pievy g.. Nagrinéjamo kelio ilgis 0,174 km.

VatuSiy g. (Nr. RT7038) pradzia — ties sankryZa su Rajoniniy keliy Rietavas — Tverai — Varniai (3203), pabaiga — ties
sankryza su Pievy g.. Nagrinéjamo kelio ilgis 0,104 km.
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VatuSiy g. (Nr. RT7039) pradZia - ties sankryZa su Rajoniniy keliy Rietavas — Tverai — Varniai (3203), pabaiga — ties

sankryZa su Pievy g.. Nagrinéjamo kelio ilgis 0,095 km.

Gatviy techniné biklé yra prasta: vaZiuojamosios dalies danga nelygi, yra duobiy.
Nagrinéjamy gatviy aplinka — urbanizuota. Gatviy pusés uzstatytos mazaauksciais gyvenamaisiais pastatais.

SITUACIJOS SCHEMA

s Ty arkoma Pievy g. | -,l S
s Tvarkoma Vatusiy g. Nr. RT7038 g

e Tyarkomas Vatusiy skg. Nr. RT7035[

1 pav. Situacijos schema

GATVES KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO SPRENDINIAI

Visi sidlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo, aplinkosaugos, kraStovaizdzio, saugomy teritorijy apsaugos
reikalavimus, istatymy, kity teisés akty projekto rengimo dokumentus, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentus,

normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas
Vykdant gatvés remonto darbus, numatyti tokie statybos darbai:
ParuoSiamieji ir ardymo darbai;

Lietaus nuoteky tinkly jrengimas;

Atraminés senutés jrengimas;

Bordidry jrengimas;

Gatves vaziuojamosios dalies jrengimas;

Nuovazy jrengimas;

Eismo reguliavimo priemoniy jrengimas;

Teritorijos sutvarkymo ir apZeldinimo darbai.

XN R wN

ParuoSiamieji darbai

Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus, atliekami paruoSiamieji darbai: statybos ir medZiagy sandéliavimo

aikStelés jrengimas, nuzymima gatvés trasa.

Zymuo:

Lapas

Lapy

Laida

UL-21-0015-XX-TP-S.AR-01
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Statyby metu statybos vietos aptveriamos, vadovaujantis T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisyklémis®. Minimalios statybinés medziagos sandéliucjamos suderintose su Statytoju vietose.

Darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezidrg
vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

Zemés darbai

Kasimo darbai apima grunty iSkasimg, ju pa$alinimg ir pakrovimg | transporto priemones. I8verstas gruntas
profiliuojamas taip, kad nebity plaunamas pavirsinio vandens ir negaléty uzslinkti ant $alia esanciy ploty. Zemés darbai turi biti
atliekami vadovaujantis projekto bréZiniais, sgnaudy kiekiy Ziniara$¢iais ir darby apraSymu bei statybos rekomendacijomis

SUSISIEKIMO DALIES SKYRIUS
Vaziuojamoji dalis

Tvarkomos Pievy g. (Unikalus numeris 4400-5084-2098) gatvés pradzia — ties sankryza su Laukuvos g., pabaiga - ties
sankryza su Rajoniniy keliy Rietavas — Tverai — Varniai (3203). Gatvé atitinka Ds kategorijai keliamus reikalavimus.
Numatomas gatvés plotis — 4,20 m. Gatvés eismo juosty skai€ius — 1, eismo juostos plotis — 4,20 m.

Tvarkomos VatuSiy skg. (Unikalus numeris 4400-5201-1006) pradzia — ties sankryZza su Rajoniniy keliy Rietavas —
Tverai — Varniai (3203), pabaiga - ties sankryZza su Pievy g.. Gatvé atitinka Ds kategorijai keliamus reikalavimus. Numatomas
gatvés plotis — 4,20 m. Gatvés eismo juosty skaicius — 1, eismo juostos plotis — 4,20 m.

Tvarkomos VatuSiy g. (Nr. RT7038) pradzia — ties sankryza su Rajoniniy keliy Rietavas — Tverai — Varniai (3203),
pabaiga — ties sankryZa su Pievy g.. Gatvé atitinka Ds kategorijai keliamus reikalavimus. Numatomas gatvés plotis — 4,20 m.
Gatvés eismo juosty skaicius — 1, eismo juostos plotis — 4,20 m.

Tvarkomos Vatusiy g. (Nr. RT7039) pradzia — ties sankryZza su Rajoniniy keliy Rietavas — Tverai — Varniai (3203),
pabaiga - ties sankryza su Pievy g.. Gatvé atitinka Ds kategorijai keliamus reikalavimus. Numatomas gatvés plotis — 4,20 m.
Gatvés eismo juosty skaicius — 1, eismo juostos plotis — 4,20 m.

Minimalus atstumas tarp gatvés raudonyjy linijy — 5,0 m arba iki artimiausiy suformuoty Zemeés sklypu.
Plotis parinktas atsizvelgiant | esama situacija;: prisitaikoma prie esamos dangos plo€iy. Projektuojama gatvés danga — asfaltas.
Tvarkomos Pievy g. (Unikalus numeris 4400-5084-2098) ilgis — 1,128 km, Vatusiy skg. (Unikalus numeris 4400-5201-1006) ilgis
- 0,174 km, VatuSiy g. (Nr. RT7038) Igis — 0,104 km, Vatusiy g. (Nr. RT7039) Igis — 0,095 km,
Gatviy danga jrengiama pilnos dangos konstrukcijos.

Detalls projektiniai sprendiniai pateikti brézinyje UL-21-0015-XX-TP-S.B-02.

Techninis Saligatvis

Prie atraminés sienelés jrengiamas 0,5 m plocio techninis Saligatvis i$ betoniniy, plyteliy. Plyteliy matmenys 375x375x80
mm. Techninis Saligatvis jrémintas betoniniais borditrais 100.30.15.

Techninis Saligatvis vir$ vaZiuojamosios dalies iSkeltas per 7,0 cm.

Detal@s projektiniai sprendiniai pateikti bréZinyje UL-21-0015-XX-TP-S.B-04.

Saligatvis

Prie sankryzy jrengiamas 1,5 m plocio $aligatvis i$ betoniniy trinkeliy. Trinkeliy matmenys 200x100x80 mm. Saligatvis
jrémintas betoniniais bordidrais 100.30.15. ir 100.20.8 cm.

Saligatvis vir§ vaziuojamosios dalies iskeltas per 7,0 cm.

DetalTs projektiniai sprendiniai pateikti bréZinyje UL-21-0015-XX-TP-S.B-04.

Kelkras¢iai

DeSinéje gatvés puséje projektuojamas 0,5 m ploCio apZeldintas kelkrastis i$ skaldos (fr. 11/32) 80 %, pridedant 20 %
dirvozemio.

Detalls projektiniai sprendiniai pateikti brézinyje UL-21-0015-XX-TP-S.B-02.

Nuovazy jrengimas

Esamos nuovazos ir sankryzos turi bati sklandZiai sujungtos su tvarkoma danga. Nuovazy jrengimo vietq tikslinti su
Statytoju ir Zemés sklypy savininkais. Projektuojamos 22 vnt. nuovazos deSinéje puséje, 23 vnt. kairéje gatvés puséje.

Detalls nuovazy jrengimo ir parinkimo sprendiniai pateikti UL-21-0015-XX-TP-S.B-02.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Dangy konstrukcijy jrengimo darbai

Dangy konstrukcija parinkta remiantis Statytojo patvirtinta statinio projektavimo uzduotimi, Statybos techniniu
reglamentu STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®, Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 19:

Gatvés konstrukcija
8 c¢m storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD;
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45;
37 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio;
Zemés sankasa.

NuovaZzy dangos konstrukcija:
8 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis i$ miinio AC 16 PD;
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45);
37 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio;
Zemés sankasa.

Techninio Saligatvio dangos konstrukcija:
8 cm storio pilkos spalvos betoniniy plyteliy danga;
3 cm storio atsijy sluoksnis;
15 storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45);
19 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio;
Zemés sankasa.

Saligatvio dangos konstrukcija:
8 cm storio pilkos spalvos betoniniy trinkeliy danga;
3 c¢m storio atsijy sluoksnis;
15 storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45);
19 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio;
Zemés sankasa.

Parinkta kelkrasciy dangos konstrukcija:
o 10 cm storio apZeldinto kelkra3¢io dangos sluoksnis i$ skaldos (fr. 11/32) 80 %, pridedant 20 % dirvozemio

Detalds dangy konstrukcijy parinkimo sprendiniai pateikti UL-21-0015-XX-TP-S.B-04.

Skersiniai ir iSilginiai profiliai

Gatves vaziuojamosios dalies skersinis nuolydis projektuojamas vienslaitis | kaire puse — 2,5 %. Projektuojamais
nuolydziais prisijungiama prie esamy, pavirSiy nuolydZiy.

Detals skersiniy profiliy parinkimo sprendiniai pateikti Dangos konstrukcijos skersiniy, profiliy bréziniuose.

Eismo organizavimas

Eismas Pievu, VatuSiy skg., VatusSiy g. (Nr. RT7038) ir Vatu$iy g. (Nr. RT7039) organizuojamas kelio zenklais. Kelio
Zenklai ir jy dydis parinktas, vadovaujantis ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklémis®.

Kelio Zenklai projektuojami | grupés dydzio. Kelio zenklai privalo bati jrengti taip, kad atstumas nuo vaziuojamosios
dalies krasto iki artimesniojo Zenklo skydo krasto bty 0,5 — 2,0 m. Salia vaZiuojamosios gatvés dalies jrengiamy kelio Zenkly
aukstis — 2,2 m.

Kelio Zenkly atramos parenkamos pagal ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés* P|T KZA 08.
Kelio dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis LST 1379 reikalavimus.

Detalls eismo organizavimo sprendiniai pateikti bréZinyje UL-21-0015-XX-TP-S.B-02.

Pavirsinio vandens nuvedimo sprendiniai
PavirSinis vanduo nuo gatviy dangos nuvedamas | projektuojamus lietaus nuoteky surinkimo tinklus. Gatvéje
projektuojamas pokonstrukcinis drenazas vandens nuvedimui nuo Zemés sankasos, kuris yra i$leidZiamas | projektuojamus
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lietaus nuoteky surinkimo tinklus.
Detalus pavirSiniy nuoteky nuvedimo sprendiniai pateikiami projekto Vandentiekio ir nuoteky Salinimo skyriuje.

Apzeldinimas
Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais zeldiniy $alinimui. Vadovaujantis LR zeldyny jstatymy ir LR
Viyriausybés nutarimu ,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai augantys ne misky 0kio paskirties zeméje, priskiriami
saugotiniems, sgrado patvirtinimo ir medziy_ ir krimy, priskyrimo saugotiniems* Zeldiniai, kurie auga miesty bendro naudojimo
teritorijose yra laikomi saugotinais.

Darby mety numatoma paSalinti Zeldinius, trukdan¢ius darbams ir augancius darby vykdymo ribose. Statybos darby
metu kertama 1 vnt. medis ir menkaverdiai kriimai. Naujy Zeldiniy sodinimas $iuo projektu nenumatomas.

Visoje statyby teritorijoje po pagrindiniy statybos darby numatoma sutvarkyti pazeistus vejos plotus.

Baigiamieji darbai apima teritorijos, esancios darby vykdymo zonoje, sutvarkyma; pazeisty ploty rekultivavima, virSutinio
dirvoZemio sluoksnio atstatyma, statybiniy Siuksliy iSvezima.

KITA INFORMACIJA
Aplinkos sprendiniy pritaikymas nejgaliesiems

Projektuojamo Saligatvio plotis yra 1,5 m (minimalus tako plotis pagal STR 2.03.01:2001 ,Statiniai ir teritorijos.
Reikalavimai Zmoniy su negalia (toliau — ZN) reikméms’ reikalavimus ne maZesnis kaip 1,2 m). Skersinis nuolydis
projektuojamas nevirsijant, maksimalaus 3,3 % skersinio nuolydZio: suprojektuotas su 1,5% skersiniu nuolydZiu j gatvés puse.
ISilginis nuolydis projektuojamas nevirsijant, maksimalaus 5,0 % iSilginio nuolydZio.

Saligatviy susikirimo su vaZiuojamaja dalimi vietose gatvés bordidrai jrengiami be peraukstéjimo, auksciy skirtumas 0
mm.

| $aligatvius neturi issikisti objektai, galintys tapti kliatimi ZN. Ant aligatviy neturi bati danggiy, groty, trapy ir kity Klidgiy,
kySan¢iy auksgiau ar jleisty giliau kaip 5 mm nuo projektuojamy taky pavirsiaus. Saligatviy susikirtimo su vaZiuojamaja dalimi
vietose jrengiami aklujy ir silpnaregiy jspéjamieji pavirSiai i$ betoniniy, trinkeliy.

Vejos bordidrai, jréminantys projektuojamus Saligatvius, jrengiami su 3 cm peraukstéjimu. Pakelti borditrai atliks aklyjy ir
silpnaregiy vedimo pavirsiy funkcija.

DetalTs neregiy vedimo sistemos sprendiniai pateikti Dangy, ir Eismo organizavimo brézinyje.

Atlieky surinkimas
Po projekte numatyty jrengimo darby statybinés atliekos iSvezamos ir statybvieté sutvarkoma.

Inzineriniai tinklai

| statybos darby zonos ribas patenka tokie inZineriniai tinklai: auk$tos jtampos oro laidai, Zemos jtampos oro ir poZeminiai
kabeliai, rySiy kabeliai, buitiniy nuoteky ir vandentiekio tinklai. Projekte numatoma po vaZiuojamaja dalimi apsaugoti arba iskelti
esamus rysiy tinklus. Projektuojami nauiji lietaus nuoteky surinkimo tinklai.

Transporto eismo organizavimas statybos darby metu.
Statybos metu darbus organizuoti taip, kad blty jmanomas Zmoniy patekimas | aplinkinius Zemés sklypus. Prie$ darby
vykdymo zong jrengti laikinus kelio Zenklus, jspéjanCius apie vykdomus darbus, bei aptverti darby vykdymo vietas.

Tretieji asmenys

Projekto sprendiniai pateikti Pievy g. (Unikalus numeris 4400-5084-2098), VatuSiy skg. (Unikalus numeris 4400-5201-1006)
inzineriniy statiniy ribose ir Vatusiy g. (Nr. RT7038), Vatusiy g. (Nr. RT7039) raudonujy linijy ribose, dél to projektas parengtas
nepazeidziant treciyjy asmeny interesu.

PASTABOS:

1. Viykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.

2. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova, Atliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly - zemés darbai turi bati vykdomi
rankiniu badu, nepaZeidZiant esamy komunikacijy. Pazeidus sutvarkyti.

3. Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
priezidrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodan¢ius dokumentus.

4, Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
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metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezidros metu.
Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanCius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti

atitikties sertifikatus.

Esamy inzineriniy komunikacijy pozeminiy sklendZiy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis
dangomis, privalo biti paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio auk$cio.
Esant neatitkimams tarp TP sudaranCiy dokumenty, kaip pagrindine projektine medZiaga remtis techninémis
specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sanaudy ziniarasciais.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TECHNINIY SPECIFIKACIJY ZINIARASTIS

ﬁ'rl Dokumento Zymuo Pavadinimas
1 TS 01 E’aruoéiamieji ir ardymo darbai
2 TS 02 Zemés sankasos jrengimo darbai
3 TS 03 Vandens nuleidimo jrenginiy jengimo darbai
4 TS 04 Dangy konstrukcijy jrengimo darbai
5 TS 05 Eismo organizavimo darbai
6 TS 06 Kiti darbai

BENDRIEJI DUOMENYS

Techninio projekto parengty duomeny, sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréZiniy, skaiiavimu)
bendru atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai nustatyti, derinimams ir ekspertizei
atlikti, statybos darby leidzian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka paslépty darby aktus, vykdant
statybos priezitirg vykdanéiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodanéius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis.
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biti patikslinti.

Naudojami normatyviniai dokumentai:

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra
STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
KPT SDK 19 Automobiliy, keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés
KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
|TZS 17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos {rengimo taisyklés
[T SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés
[T ASFALTAS 08 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy {rengimo taisyklés
|T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$Ciy jrengimo taisyklés
[T APM 10 Automo.bil?q kelliq asfglto d.angq priezidrai skirty medziagy ir medziagy misiniy panaudojimo ir jy
sluoksniy jrengimo taisyklés
[T SS17 Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés
T ZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés
|TVZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés
P[T KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
ST 121895674.09:2012 Bendrigji ir specialieji statybos darbai
ST 121895674.06:2009 Betonavimo darbai
TRA ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas
0 2021-09 Statybos leidimui ir konkursui
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
PIEVU G. NR. RT7034 KAPITALINIO REMONTO SU LIETAUS
kil Il URBANLINE NUO'lIgEKlJ TINKLY STATYBOS RIETAVO M. RIETAVO SAV.
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; PROJEKTAS
dok. Nr. [Tr:c:n,:;:k?)g: 3 133:3?391 57 Statinio numeris ir pavadinimas
25326 | SPV V. Aleksandrovas —
20450 | SPVS | V.Aleksandrovas —[ | okumento pavadinimas: Laida
i Z. Buinovskd *ig TECHNINES SPECIFIKACIJOS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT RIETAVO SAVIVALDYBE UL-21-0015-XX-TP-S.TS-01 11 19




TRA BITUMAS 08/14

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty, bitumuy, techniniy reikalavimy aprasas

TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos iS trinkeliy, ir ploks¢€iy jengimo taisyklés

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy, keliy uZpildy techniniy reikalavimy apradas

TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuristujy misiniy ir grunty, naudojamy_ sluoksniams be risikliy, techniniy,

reikalavimy apra3as

LST EN 197-1:2011

Cementas. 1 dalis. [prastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai.

LST EN 197-1:2011/A1:2013

Cementas. 1 dalis. |prastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai.

LST EN 197-2:2014

Cementas. 2 dalis. Atitikties jvertinimas.

LST EN 206:2013+A2:2021

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

LST EN 934-2:2009+A1:2012

Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio {maiSiniai priedai. 2 dalis. Betono jmaiSos. Apibréztys,
reikalavimai, atitiktis, Zenklinimas ir etikeciy tvirtinimas

LST EN 12620:2003+A1:2008

Betono uzpildai

LST EN 12878:2014

Pigmentai skirti statybinéms medziagoms cemento ir (arba) kalkiy pagrindu dazyti. Techniniai
reikalavimai ir tyrimo metodai

LST EN 13139:2013

Skiedinio uzpildai

LST EN 1008:2005

Vanduo betonui. Techniniai vandens éminiy émimo, bandymo ir tinkamumo reikalavimai, jskaitant
grazinama i$ gamybos betono pramonéje vandenj, pakartotinai naudojama betono miSiniui ruosti

LST EN 1536:2010+A1:2015

Specialiyjy geotechnikos darby atlikimas. Greztiniai poliai

LST EN 1504-2:2004

Betoniniy konstrukcijy apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Apibréztys, reikalavimai,
kokybés kontrolé ir atitikties jvertinimas. 2 dalis. Betono pavirSiaus apsaugos sistemos

LST EN 1504-9:2009

Betoniniy konstrukcijy apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibréztys, reikalavimai, kokybés
kontrolé ir atitikties jvertinimas. 9 dalis. Bendrieji gaminiy, ir sistemy naudojimo principai

LST EN 13670:2010

Betoniniy konstrukcijy darby atlikimas

LST EN 10027-1:2017

Plieny Zyméjimo sistemos. 1 dalis. Plieno markés

LST EN 10080:2006

Armatdrinis plienas. Suvirinamasis armattirinis plienas. Bendrieji dalykai

LST EN ISO 17660-1:2006

Suvirinimas. Armatrinio plieno suvirinimas.1 dalis. Apkraunamosios suvirintosios jungtys

LST 1331:2015

Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.

LST EN 1338:2003

Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1340:2003

Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST 1360.1:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties nustatymas.

LST 1360.3:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.

LST 1360.4:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas.
LST 1360.5:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.

LST 1360.6:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.

LST 1360.7:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

LST 1361.10:1995

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo smigiams
nustatymas

LST 1361.12:1996

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Organiniy priemaisy nustatymas

LST 1361.7:1995

Mineralinés automobiliy, keliy medziagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio tankio, tankio
koeficiento ir poringumo nustatymas

LST EN 13286-2:2010

Nesuridtieji ir hidraulidkai suridti miiniai. 2 dalis. Bandymo metodai laboratoriniam atskaitos tankiui ir
vandens kiekiui nustatyti. Proktoro tankinimas

LST EN 13286-47:2012

Nesuridtieji ir hidraulidkai suristi miSiniai. 47 dalis. Laikomosios gebos Kalifornijos rodiklio, tiesioginés
laikomosios gebos rodiklio ir linijinio iSbrinkimo nustatymo metodas

LST EN 12899-1:2008

Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai Zenklai

Pagrindiniy paslépty darby patikrinimo ir iSbandymo darby sarasas:
= pagrindo po keliy ir privaziavimy pylimais paruo$imas;
= Zemés sankasos paruoSimas privaziuojamujy keliy dangai jrengti;
= grunty sutankinimas po privaziuojamaisiais keliais, takais ir aikStelémis;
= privaziuojamujy keliy, taky ir aik$teliy dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas.
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1. TS 01 PARUOSIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

1.1 DARBUY VYKDYMAS

1.1.1 |vadas

Statybos vietos (statybvietés) ruoSimo metu Rangovas privalo:

= gauti statybg leidZiantj dokumenta;

pasirengti statybos darby technologijos projektus;
priimti i$ statytojo statybviete, uzpildyti statybos darby Zurnala;
gauti visus reikiamus kasinéjimo ir kitus leidimus;
irengti jspéjamuosius Zenklus apie darby vykdyma pagal T DVAER 12 reikalavimus;
[rengti laikinas sandéliavimo ir statybos aikSteles;
garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;
apsaugoti statybviete nuo pavojingo poZeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
nuzyméti gatvés trasg, pozeminiy komunikacijy trasas, koridorius;
iSkirsti statybos darbams trukdancius Zeldinius, paSalinti kelmus, nugenéti trukdancias Sakas;
pasalinti virSutinj dirvoZzemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medZiagas;
atlikti kelio zenkly skyduy, atramuy, ir kity eismo organizavimo elementy demontavimo darbus;
atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZeminiy komunikacijy, gatvés dangos konstrukcijy ir kity sutvirtinty
ploty iSardymo darbus;
= teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;
= Svezti statybines atliekas | joms skirtas saugojimo aiksteles;
= pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobadi atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

1.1.2 Geodezinis trasos nuzyméjimas .
Trasa nuzymima gairémis ne reCiau kaip kas 50 metry intervalais. Zymima trasos pradzia, pabaiga, kreivés ir kiti
charakteringi ir svarbis objekto statybos taskai.

1.1.3  Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uztikrintas vandens nuleidimas i$
statybvietés. Potvyniy ir lid¢iy vanduo turi bdti tuoj pat nuleistas (iSpumpuojamas siurbliy pagalba | esamus lietaus
kanalizacijos tinklus, prie$ tai suderinus su Siuos tinklus eksploatuojancia organizacija) i$ statybvietés, kad baty iSvengta
Zemés sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala padaryta, dél
rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

1.1.4 Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas
Rangovas i$ statybvietés turi paSalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, susidariusias paruoSiamujy darby metu.
Salintina augmenija ir atliekos neturi patekti | pylimus ar sandéliuojamas medziagas. DirvoZzemio, augmenijos ir atlieky
pasalinimo apimtys nurodytos darby kiekiy Ziniarasciuose.
Numatoma, kad statybos metu poveikio esamam dirvozemio sluoksniui nebus, arba jis bus minimalus. Labiausiai
galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvoZzemiui:
= kasimas, stimimas, spaudimas;
= nukastg dirvozemio sluoksni numatoma iSsaugoti ir laikinai sandéliuoti tol, kol bus panaudotas Zeldinimo
reikméms, apsaugant jj nuo uzterStumo, iSplovimo, véjo iSpustymo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumty
dirvoZzemio kravy turi bati pastoviai naikinamos piktzolés;
= atliekamas dirvozemis turi bati iSveZamas | Rangovo pasirinktg vietg suderinus su Statytoju.
Siekiant iSvengti neigiamo poveikio dirvozemiui statybos metu, reikia laikytis $iy reikalavimuy;
= parinkti tinkama vietg derlingo dirvozemio saugojimui;
= statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvozemiu plotg. Vienu metu reikia laikyti kuo maziau
nestabilizuoty ploty;
= atlikus darbus, bdtina kuo skubiau vietove sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtg derlingg
dirvoZzemio sluoksnj. Pylimy ir iSkasy $laitai, plotai sutvirtinami 10 cm storio dirvoZemio sluoksniu ir uzséjami
zole;
= pasiruosti atidirbty tepaly surinkimui, kad jie nebaty i8pilami atvirai ant dirvozemio.
Tvarkingai eksploatuojant objektg fizinio bei cheminio poveikio dirvozemiui nebus, todél projekte poveikio
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dirvoZzemiui sumaZzinimo priemonés nenumatomos.

DirvoZemis nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), pakraunamas ir iSvezamas | laiking
sandéliavimo vietg. Sandéliavimo vietoje privalo bati saugomas kol bus panaudojamas pazeisty ploty rekultivacijai.

Laikino statyby aikStelés ir statybiniy medziagy sandéliavimo aikStelés jrengimas, darbas joje, ir uzbaigus statybos
darbus jos rekultivavimo darbai jvertinti statybvietés jrengimo iSlaidose.

1.1.5 Medziy pasalinimas

Rangovas turi paSalinti visus projekte nurodytus medzius. Projekte nurodyti medZiai pjaunami rankiniais ar
mechaniniais pjdklais. Auksti medziai, kuriuos pjaunant jprastu badu, gali kilti pavojus statiniams ar kelio zonoje esantiems
inZineriniams tinklams, turi bati pjaunami naudojantis auk$tuminiais boksteliais, alpinistine jranga. Tokiu atveju pirmiausiai
nugenimos medziy $akos, véliau nupjaunamas kamienas. Plony medziy kamienai iSraunami su Saknimis. Story medziy
kelmai turi bati paSalinti kastuvais, ekskavatoriais ar kitu badu. ISraunami kelmai susmulkinami ir iSveZzami | Rangovo
pasirinktg vietg suderinus su Statytoju. Siekiant iSvengti vandens prasiskverbimo | gruntg, po kelmy rovimo atsiradusios
duobés tuoj pat turi bati uzpiltos gruntu iki Zemés pavirSiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.

1.1.6  Kiti demontuojami objektai
Demontuojami kelio zenkly skydai iSveZami | Rangovo pasirinktg vietg suderinus su Statytoju. Kelio Zenkly pamatai
iSvezami kartu su statybiniu lauzu.

1.2  DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Tikrinant i8ardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui: ar i$ statybvietés pa3alintos visos projekte
nurodytos medZiagos ir poZeminiy konstrukcijy elementai, ar sutankintas gruntas. Visi Sie darbai turi bati atlikti pries
statybos darby pradzZia. Po trandéjy uzpylimo turi biti atlikta Zemés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy, tinkly geodeziné
nuotrauka ir nustatomas tikrosios zemés darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi bati nustatytas tikrasis jy gylis.

Rangovas turi pateikti priémimo procedros reikalaujamus atitinkamos valdZios institucijos pasirasytus dokumentus.

2. TS 02 ZEMES SANKASOS |JRENGIMO DARBAI

21 ZEMES DARBAI

211 Zemés sankasos rengimas

Nuimtas augalinis gruntas perveZzamas | sandéliavimo aikStele. PaSalinus augalinj gruntg, esamus pagrindus ir
smélingg gruntg formuojami loviai. Lovio dugnas, sankasos virSus, S$laitai ir rekultivuojami plotai numatyti planiruoti
mechanizuotai ir apie 20 % rankiniu bidu. Esant galimybei planiruoti mechanizuotu bidu galima iki 100 %. Slaitus ir
rekultivuojamus plotus numatoma sutvirtinti esamu augaliniu gruntu h = 10 cm uZséjant Zole.

21.2 Medziagos

Zemés sankasai jrengti gali bdti naudojami: gruntai ir uolienos, statybinés medziagos, kartotinio panaudojimo
statybinés medZiagos, pramoninés gamybos gretutiniai produktai, geosintetika, lengvosios medziagos (pavyzdZiui, pemza,
putplastis), riSikliai, cheminiai priedai, vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medziagos,
reikalingos kai kuriems darbams.

InZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir {vertinimas yra pateikti LST 1331:2015 (arba
lygiavertis).

Rangovas atlikdamas vidinés kontrolés bandymus tikrina gautas medZiagas organoleptiniu bidu. Turi bati
registruojami duomenys i$ vaztarascio kartu nurodant atitinkamos partijos jrengimo vieta.

UZsakovas gali pareikalauti, kad rangovas pateikty grunty ir statybiniy medZiagy gamintojo vidinés ir iSorinés
kontrolés bandymo rezultatus.

2.1.3  Darby atlikimas

2.1.3.1 ParuoSiamieji darbai
Prie§ pradedant rengti Zemés sankasa, rangovai privalo nuzyméti gairelémis pylimy iki 1,0 m auk$Cio padus ir
iSkasy iki 1,0 m gylio Slaity briaunas, pagrindinius vietovés l0zio takus, o prie aukstesniy uz 1,0 m pylimy padu, gilesniy uz
1,0 m i8kasy $laity briaunose sustatyti $laitinukus. Slaitinukus rangovai privalo priziréti ir, esant reikalui, juos perkelti.
Atstumai tarp Slaitinuky turi uZtikrinti pylimo pado atitiktj projektinei (leistiny nuokrypiy ribose). Taip pat Sie atstumai neturi
bati didesni kaip 50 m lygioje vietovéje, o kalvotoje — kaip 20 m.

Zymuo; Lapas |Lapy | Laida

UL-21-0015-XX-TP-S.TS-01 4 19 0




2.1.3.2 Transportavimas
Grunto transportavimo metodus, technologiniy procesy sekg nustato, mechanizmus parenka rangovai pagal savo
kompetencija, kurig apibréZia jy taikomos statybos taisyklés. Rangovy taikomos statybos taisyklés neturi priestarauti [T ZS
17 taisykliy nurodymams.
Rengiant zemés sankasa, grunto gabenimo priemones parenka rangovai. ISkastas gruntas neperduodamas
rangovy nuosavybén (priklauso Uzsakovui).

2.1.3.3 ISkasos

8kasy jrengimas turi atitikti |T ZS 17 reikalavimus.

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi bati apsaugotos nuo potvynio ir liaéiy vandens. Rangovas
privalo turéti atitinkamy_priemoniy atsargg vandeniui i$ iSkasos dugno nuleisti. Potvynio ir lid€iy vanduo i$ statybos darby
vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti atliekami taip, kad bty i$vengta vandens susikaupimo darbo
vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prie$ rengiant pagrinda, turi bati
iSvalytas, ilygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu démesiu.
ISkasos dugnas, jos grioviai turi bati jrengti ir iSlyginti pagal projektinius nuolydzius bei priZitirimi.

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi bati numatytos projekte arba jas nurodo InZinierius, atsizvelgiant |
iSkastos medziagos kiekj ir Zemés sankasos S$laity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy ir tran$éjy sandéliuojamos
medziagos turi blti apsaugotos nuo jgriuvy. I18kasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi biti aptvertos metalo
tinklo tvora. Bendruoju atveju medziagy sandéliavimo aikStelés nurodytos pasirengimo ir statybos organizavimo dalyje.

2.1.3.4 Pylimy supylimas
| pylimus gruntas turi biti pilamas tik tada, kai tinkamai paruostas pylimo pagrindas. Gruntg tiesiogiai iSversti arba
iSkrauti, neparuoSus jam pagrindo, galima tik sgvartose.
Apie netinkamas grunty rasis (pvz.: dulk, durpes) ir kliitis (pvz.: kelmai, medziai, $aknis, statiniy liekanos) turi biti
praneSama UZsakovui ir projekto rengéjui.
Zemés sankasos nattirallis ir supilti gruntai turi bti taip sutankinti, kad bty jvykdyti 1 lenteléje nurodyti sutankinimo
rodiklio reikalavimai.

Lentelé 1. Sutankinimo rodiklio Dpr veréiy 10 % maziausio kvantilio”, ir oro pory na kiekio verciy 10 % didziausio
kvantilio? reikalavimai

Zemés sankasos dalis Grunty grupés Der, % Na, %

ZG, ZP, 7B
VirSutiné dalis iki 1,0 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio iSkasose SB, SG, SP 100
ZD, ZM, SD, SM

ZG, ZP, 7B
Apatiné pylimo dalis nuo 1,0 m gylio iki pylimo pado SB, SG, SP 98
ZD, ZM, SD, SM

ZDo, ZMo, SDo, SMo,

DY, M, OKY 97,0 124

VirSuting dalis iki pylimo pado pylimuose ir 0,5 m gylio iSkasose

) Zymenys D ir M zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331:2015

1) MaZiausias kvantilis yra maZiausias leistinas kvantilis, uz kuri mazesnés charakteristikos (pavyzdZiui, sutankinimo rodiklio) vertés
leidZiamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (Zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio
pagrindimo, kuris neidéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatiroje.

2) Didziausias kvantilis yra didZiausias leistinas kvantilis, uz kurj didesnés charakteristikos (pavyzdziui, oro pory kiekis) vertés
leidZiamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio
pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatdroje.

3) Leidziama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

4) Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius jvairiagradZius ir
smulkiagriidZius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didziausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavima.

Sutankinimo reikalavimai taikomi stambiagradziams gruntams, taip pat taikomi ir mineraliniy medZiagy misiniams,
kurie yra atitinkamos granuliometrinés sudéties.

Jeigu tam tikrame zemés sankasos ruoze grunty grupés, kurioms taikomi skirtingi sutankinimo reikalavimai, yra taip
susimaiSiusios (jy negalima atskirai paskleisti), tai tokiame Zemés sankasos ruoZe taikoma ty grunty mazesnioji 1 lenteléje
nurodyta sutankinimo rodiklio Dp; verté. Taip pat Siuo atveju sutankinimo rodiklio Dp; minimalig verte, taciau ne mazesne
kaip 95,0 %, gali nustatyti UZsakovas.

Jeigu tankinant nepasiekiama reikalaujama sutankinimo rodiklio verté, tai natdralyjj arba supiltinj gruntg reikia
pagerinti arba sustiprinti, tam tikrais atvejais pakeiCiant gruntus. Reikalingas taikyti priemones rangovai turi suderinti su
uzsakovu
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Gali bti taikomas kiekvienas darbo atlikimo metodas, kuriuo pasiekiami sutankinimo reikalavimai, ir iSvengiama
Zalingo poveikio aplinkai.

Pradedant sutankinimo darbus rangovas bandomajame ruoze jrodo, kad naudojant pasirinktg darbo metodg
pasiekiami sutankinimui taikomi reikalavimai. Jeigu Sie reikalavimai néra jvykdomi, rangovas turi pakeisti darbo metoda.

Darbo metodas (klojimo ar skleidimo, sutankinimo technika, leistinas uzpylimo aukstis, vaziavimy skaiius, darbinis
greitis ir kt.) priklauso nuo tankinamos statybinés medziagos ir reikalaujamo sutankinimo. Be to, darbo metodas turi biti
priderintas prie statybiniy medZiagy transportavimo ir skleidimo (klojimo) naSumo.

Didziausios naudojamos medziagos dalelés (riedulio) dydis D negali biti didesnis negu 2/3 skleidziamo (klojamo)
sluoksnio.

Gruntai sluoksniais yra skleidziami visame pylimo plotyje ir tolygiai sutankinami.

[rengimo ir sutankinimo darbai derinami prie oro salygy ir laikinai nutraukiami, kai statybinés techninés priemonés
néra pakankamos, kad baty jvykdomi nustatyti techniniai reikalavimai.

Rengiant Zemés sankasg i§ krituliams jautriy grunty, jos skersinis nuolydis turi bati ne maZesnis kaip 6,0 %.
Kiekvienas paskleistas grunto sluoksnis tuoj pat turi bati sutankinamas. Baigiantis darbo dienai arba tikintis krituliy, supiltas
gruntas turi bati iSlygintas ir sutankintas

Jeigu pylimai i§ stambiagriidziy arba jvairiagridziy su mazu smulkiy daleliy kiekiu grunty nebuvo pilami sluoksniais
ir sutankinami arba buvo iSpurenti, jie gali bati sutankinami, naudojant gelminj vibravimo metodg arba dinaminj intensyvujj
sutankinimg sunkiomis krintanCiomis plok$témis.

Prie§ taikant Siuos metodus, reikia patikrinti, ar 8iy metody tinkamumui pagristi buvo specialiai istirta
granuliometriné sudétis ir grunto stabilumas.

Kiekvienu atveju gruntai zonoje iki 1,0 m gylio nuo pylimo virSaus turi bati paskleidZiami sluoksniais ir sutankinami.

2.1.3.5 Zemés sankasos virsus

Zemés sankasos virdus turi bti jrengiamas pagal 2.1.3.4 punkto “Pylimy supylimas” nurodymus, tinkamo profilio ir
laikomosios gebos remiantis reikalavimais.

Zemés sankasos virsaus aukséiy nuokrypiai nuo projektiniy auk$&iy neturi biti didesni kaip +3,0 cm arba
pagristais atvejais £ 5,0 cm, o kai ant jos i$ karto klojamas suriStasis pagrindo sluoksnis — didesni kaip + 3,0 cm.

Zemés sankasos virSumi galima vaziuofi tik tada, kai dél to neatsiranda jokiy Zalingy jspaudy ar vandens Klii¢iy
vandens nuleidimui.

Jei silpnujy grunty pagerinimo ir sutvirtinimo priemoniy poreikis atsirado Zemés sankasos rengimo metu, tai jos turi
bati atskirai suderinamos.

UZpilant kitus sluoksnius ant silpnyjy grunty, reikia stebéti, kad juos tankinant nebity susilpninta apacioje esanéiy
grunty laikomoji galia ir neatsirasty Zemés sankasos deformacijos.

21.4 Darbai ziemg

Salgio ir atsilimo (polaidzio) laikotarpiais kasimo ir uzpylimo darbai atliekami tik laikantis biitiny atsargos priemoniy.

Apie dél SalCio nutrauktus Zemés darbus ir vélesnj jy atnaujinimg turi bati praneSama uzsakovui ir/ar techniniam

Sankasos pylimo srityje iki 2,0 m nuo pavirSiaus suSales gruntas negali bati uzpilamas.

Jeigu suSales gruntas numatytas uzpilti zemiau negu 2,0 m nuo pavirSiaus, turi bati tiiamos salygos ir priemonés,
kad baty galima testi Zemés darbus.

Zemés sankasos rengimo ziema darbams turi biti pasiruo$ta, t. y., apsaugotos kasybvietés nuo uzsalimo,
sutvarkytas vandens nuleidimas, pa$alintas augalinis sluoksnis, paruo$tos priemonés, neleidzianios gruntui uzsalti.

Gruntas nuo uzsalimo gali biti apsaugomas: iSpurenant grunto pavirSiy, suariant, vartojant chemines medziagas,
pavyzdziui, natrio chloridg, uzdengiant termoizoliacinémis medziagomis arba sniegui sulaikyti panaudojant nukirstus krimus
ir S8akas, o nedideliuose plotuose — naudojant pjuvenas, durpes, Siaudus ir pan.

Pylimy pagrindai turi bati paruoSiami vasarg, o prieS pradedant dirbti, nuo pylimy pagrindy turi bati kruop$ciai
nuvalytas sniegas ir ledas. Kai pylimai rengiami ant tokiy pagrindy, kuriy gruntai jautrds Sal€iui, rekomenduojama uzpilti
apating pylimo dalj iki 1,2-1,5 m auk3cio i$ nejautriy SalCiui grunty dar iki Ziemos pradZios.

Kad gruntai nesu$alty, laiko tarpas nuo grunto iSkasimo karjere iki jo galutinio sutankinimo pylime neturi virSyti:

= 2-3h, kai oro temperatira iki-10°C;
= 1-2 h, kai oro temperatira iki —20°C;
= 1 h, kai oro temperatiira Zemesné kaip —20°C.

Gruntai turi bati sutankinami, kol nesu$ala.

Jeigu labai $agla (temperatlra zemesné kaip —20°C), sninga bei pusto, zemés darbai turi bti nutraukiami. Prie$ vél
pradedant darbus, nuo darbo viety turi biti padalinamas sniegas ir ledas. Prie§ pavasario polaidj sniegas nuo pylimy turi bati
nuvalomas.
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Jeigu ant suSalusio grunto (esancio giliau kaip 2 m nuo zemés sankasos virSaus) Zemés sankasa, turi bati toliau
rengiama, tai darby tesimo salygos ir metodai turi bati i8nagrinéjami atskirai, nustatant sualusio grunto poveikj (atSilus
orams) zemés sankasos stabilumui.

Pylimo zonose, | kurias leidZziama Ziema pilti gruntg, suSale grunto grumstai neturi bati didesni kaip 2/3 pilamo
sluoksnio storio ir jie neturi sudaryti daugiau kaip 30 % sluoksnio grunto masés, tankinant plakimu, o tankinant volavimo
badu — daugiau kaip 20 %.

Tankinant plikimu arba groteliniais volais, suSale grunto grumstai neturi bati didesni kaip 30 cm, o tankinant
pneumatiniais volais — ne didesni kaip 15 cm. Jie turi biti tolygiai paskirstomi; suSalusio grunto grumsty sankaupos -
neleistinos.

Pylimo aukstis, rengiant ji Ziemos metu, gali bati 3 % padidintas, jvertinus pylimo auk&Cio padidéjimg dél jame
esanciy susalusiy grumsty.

2.1.5 Darby kontrolé ir priémimas 5
Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti [T ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.

2.1.5.1 Bandymy metodai grunty sutankinimo rodikliams nustatyti

Bandymy metodai sutankinimo rodikliui nustatyti nurodomi [T ZS 17 XVIII skyriaus tre¢iame skirsnyje.

Eminiai imami ir bandymai atliekami pagal standartus: LST 1360.1:1995, LST EN 13286-2:2010, LST 1360.3:2020,
LST 1360.4:1995, LST 1360.5:2019, LST 1360.6:2020, LST 1360.7:1995, LST EN 13286-47:2012.

Skirstant gruntus | grupes pagal standartg LST 1331:2015, gruntai turi bdti papildomai apZidrimi ir patikrinami
trupinti ir smulkinti | miltelius, drégmés iSskyrimo greitis kratant, plastiSkumas minkant, pjaustant, kalkétumas, organiné arba
neorganiné kilmé (pagal kvapa), Slapiy durpiy irimas (spaudziant tarp delny), konsistencija. Jeigu Sis blidas neleidzia daryti
aiskiy iSvaduy, reikia atlikti papildomus tyrimus laboratorijoje.

2.1.5.2 Sutankinimo rodiklis Dpr
Sankasos grunto sutankinimo rodiklis DPr apskaiciuojamas, padalijus faktin grunto sausajj tankj pd i§ Proktoro
tankio pPr, ir nurodomas procentais (zr. LST EN 13286-2:2010). Tiriamo supiltinio arba natdraliojo grunto bandiniams, kurie
buvo paimti tankiui nustatyti, turi bati nustatomas ir Proktoro tankis.
Tiriant homogeniskos sudéties grunty ir tiesimo medziagas galima remtis Proktoro tankiu, nustatytu atliekant
tinkamumo bandymus ar bandomajj sutankinima.

2.1.5.3 Sauso grunto tankis pq ir poringumas n

Jeigu Proktoro tankis prr, kaip sutankinimo rodiklio pagrindas, techniniu atzvilgiu bus nepatikimas (pavyzdZiui,
kintamo stiprio uolieny, akmeningy grunty, kai kuriy pramoniniu blidu pagaminty ir perdirbty mineraliniy medziagy atveju)
arba nebus nustatytas reikiama apimtimi ir tinkamu laiku, tai mazos apimties darbuose vietoj Proktoro tankio per galima
nustatyti tik sausajj tankj pd arba poringuma n ir juos laikyti kaip kriterijus sutankinimo kokybei jvertinti. Sausasis tankis pd
turi bati nustatomas pagal LST 1360.6:2020.

Pagal Sig bandymy metodikq grunty sutankinimo rodikliai nustatomi remiantis turima vietine patirtimi arba i§
ankstesniyjy bandomujy sutankinimy rezultaty.

2.1.5.4 Oro pripildyty pory rodiklis na
Oro pripildyty pory rodiklis na nustatomas skaiiavimais remiantis tankio nustatymo rezultatais pagal standarty
LST 1360.6:2020 ir vandens kiekio nustatymo rezultatais pagal standartg LST 1360.3:2020.

2.1.5.5 Netiesioginiai bandymo metodai sutankinimo laipsniui nustatyti

Kaip alternatyva, kai grunty tankio matavimai ir Proktoro bandymai pagal punktus (pavyzdZiui, remiantis medZiagy
savybémis), bus sunkiai jvykdomi ar pareikalaus daug laiko, arba nurodytiems Zemés sankasos jrengimo darbams nebus
atlikti reikiama apimtimi, gali bati taikomi netiesiogiai charakterizuojantys sutankinimo bikle bandymo metodai:

= statinis grunto sutankinimo bandymas Stampu pagal standarta LST 1360.5:2019;

= grunto sutankinimo bandymas dinaminiu prietaisu pagal dokumentg ,Automobiliy, keliy sankasos ir pagrindo
sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija® (Sis prietaisas gali bdti taikomas, bandant
stambiagriidZius ir jvairiagridzius gruntus, kuriy gradeliai ne didesni kaip 63 mm);

Atlikus bandomuosius grunto sutankinimus, bandymy pradzioje turi bati nustatyta pasirinktais metodais gauty
rezultaty reikalaujamuy, reikSmiy koreliacija. Jeigu Sios koreliacijos nustatyti néra galimybés, tai, uzsakovui suderinus su
rangovu, galima pasinaudoti Zinomu, anksciau atlikty tyrimy rezultatais bei patirtimi pagristais orientaciniais rezultatais.

Taikant statinj grunto sutankinimo bandyma Stampu pagal LST 1360.5:2019, galima naudotis 2, 3 ir 4 lenteliy
duomenimis.
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Lentelé 2. Stambiagridziy, grunty sutankinimo rodikliy Der ir deformacijos moduliy EV2 orientacinés tarpusavio

priklausomybés vertés

Grunty grupés Statinis deformacijos modulis Ev2, MPa (MN/m?) Sutankinimo rodiklis Dpr, %
o >100 >100
.G, ZP > 80 > 98
> 70 > 97
5 >80 >100
ZB, SB, SG, SP >70 > 98
> 60 > 97

Grunty sutankinimui jvertinti nustatomi papildomi reikalavimai Ev, / Eys santykiui. Apytikriai turi bati laikomasi Siy 4
lenteléje pateikty dydZiy. Jei Evs verté siekia 60 % 3 lenteléje pateiktos Ev, vertés, galimos ir didesnés Ev, / Evs santykio

vertés.
Lentelé 3. Santykio Evz / Evs priklausomybés nuo sutankinimo rodiklio orientacinés vertés
Sutankinimo rodiklis Dpr, % Ev2/ Ev1
>100 <23
> 98 <25
> 97 <26

tarpusavio priklausomybés vertés

Lentelé 4. Stambiagriidziy grunty sutankinimo rodikliy Der ir dinaminiy deformacijos moduliy Ew orientacinés

Grunto grupés

Dinaminis deformacijos modulis E,sMPa (MN/m?)

Sutankinimo rodiklis Der, %

ZG, ZP, 7B, SG
SP, SB

>50
> 40

=100
> 98

Taikant netiesioginius bandymo metodus, reikalingas UzZsakovo ir rangovo pritarimas.

2.1.5.6 Deformacijos modulio tikrinimas zemés sankasos virSuje
UZbaigus Zemés sankasg, rekomenduojama tuoj pat rengti dangos konstrukcijos sluoksnius, tagiau prie$ tai turi bati
patikrinama, ar Zemés sankasos virSuje deformacijos modulio Ev2 ir sutankinimo rodiklio DPr reikSmés atitinka

reikalaujamas.

Ant Sal€iui jautrios Zemés sankasos virSaus taikomas deformacijos modulio reikalavimas Ev2=45 MN/m?
(vaZiuojamojoje dalyje) ir Ev2= 30 MN/m? (pésciyjy takuose, Saligatviuose).

2.1.5.7 Leistini nuokrypiai

Kontroliuojami parametrai, leistiny nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos 5 lenteléje.

Lentelé 5. Leistini nuokrypiai

Parametrai | Reiksme

Zemés sankasa
Auksciai +5cm
Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos aSies iki briaunos) |+ 10 cm
Skersiniai nuolydziai +05%
Slaity nuolydziai +10 %
Pylimo pado plotis +20 cm
Bermos plotis +20cm

Dirvozemio sluoksnio storis

+ 20 %, bet ne mazesnis kaip 6 cm

Sutankinimo rodiklis

100 %; 97 %, kaih < 0,5 m. 98 %; 97 %; 95 %, kaih >0,5m

Deformacijos modulis

> 45 MPa

Drenazai

Plotis

+5cm

ISilginis nuolydis

+0,1%

21.6 Darby priémimas

praneSimo apie juos.

Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu rangovas dar nepateiké darbams jvertinti reikalingy rezultaty pagal
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sutartyje numatytus tiesimo medZiagy, kity medziagy, ir atlikty darby bandymus arba paslépty darby akty.

Darby priémimo terminas pratesiamas taip pat jei nepadaryta kontroliné geodeziné nuotrauka, jeigu tai buvo
numatyta zemés sankasos jrengimo sutartyje.

Jeigu UZsakovas galutiniam uZbaigty darby vertinimui nustatytu laiku dar nepateiké reikalingy bandymy rezultaty,
tai jis naudojasi sutarties sglygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.

21.7 Defekty valdymas

Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiski ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Jis privalo
visus per garantinj terming atsiradusius defektus paSalinti savo IéSomis.

Rangovas neatsako uz atlikty darby kokybe, jeigu jis laiku, t. y. prie$ darby pradzig, buvo rastu praneses apie
uzsakovo tiekty arba nurodyty naudoti medZiagy trokumus, apie nekokybikus kity rangovy paruoSiamuosius darbus.

Defektai turi bdti Salinami rangovo |éSomis, pakartotinai atliekant tuos pacius arba atliekant kitus uzsakovo
nurodytus darbus, jei kitaip nesutariama su uzsakovu (pailgintas garantinis terminas, sumazinta kaina).

Jei dél ribiniy verciy ar leistiny nuokrypiy nesilaikymo defekty atsiranda garantinio periodo metu, tai rangovas turi
juos pasalinti.

21.8 Dirvozemio darbai

Dirvozemio darbai atliekami i$ karto po visiSko grunty profiliavimo atsizvelgiant | vegetacijos laikotarpius.

Projekte numatoma panaudoti esama nukastg ir iSvalytg dirvoZzemj, bei papildomai atveZtg naujq dirvozem;.

DirvoZzemis neturi blti uZterSiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, Slaku, pelenais, plastmasémis, naftos
produktais, cheminémis medziagomis, ilgai plvanciomis augaly liekanomis. Esant jtarimams dél galimai uZtersto
dirvoZzemio, jis papildomai turi bati prasijotas.

Vejos Zolés misinys tikslinamas statybos rangovo prie$ uzséjimo pradzZig pagal Zemés rsj arba aplinkg, jis turi bati
létai augantis ir reikalaujantis minimalios priezitros. Suaugusi vejos Zolé turi bati lengvai pjaunama ir atspari atmosferiniams
poveikiams, automobiliy iSmetamai oro tarSai. Turi gerai atlaikyti periodinius vandens ir maistiniy medziagy trakumus.

Zemés plotai ir laitai sutvirtinami uzpilant iki 10 cm storio dirvozemio sluoksniu, paskleidziant grunta ir uzséjant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus, augaliné Zemé tolygiai paskleidziama visame bisimos
vejos plote iki 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, Zzemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ séjant zoliy
miSinj, Zemés pavir§ius iSpurenamas. Paséjus séklas pavirSius suvoluojamas rankiniu volu.

3. TS 03 VANDENS NULEIDIMO |JRENGINIY |JRENGIMO DARBAI

3.1 LATAKAI

3.1.1 Betoniniai latakai

Betoniniai lataky elementai turi bati pagal betono naudojimo salygy klase XD3, betono stiprio gniuzdant klasé turi
bati ne Zemesné kaip C20/25, atsparumo $alCiui marké — F200, vandens jgeriamumas — iki 6 %.

Latakai statomi i§ gatavy elementy ant betoninio pagrindo. Betono storis po lataku turi bati nemaziau 20 ¢cm storio
po betoniniais latakais. Betono stipris po latakais turi biti ne mazesnis nei betono C20/25.

Betono kokybés kontrolé turi biti vykdoma pagal LST EN 206:2013 +A1:2017. Kokybés kontrolé susideda i$
gamybos kontrolés ir atitikties kontrolés.

Projekte numatomo latako matmenys: ilgis 400 mm, plotis 500 mm, aukstis 240 mm.

3.2 DRENAZAS

3.21 Drenazo vamzdziai

Pokonstrukcinis drenazas jrengiamas vadovaujantis KPT VNS 16.

Projekte numatoma jrengti drenazg i§ PP gofruoty perforuoty vamzdziy DN 113/128. Perforacijos tipas 360°, klasé
SN4.

Drenazo vamzdziai klojami ant 10 cm storio zvyro / skaldos fr. 5/8 sluoksnio. Pakloti drenaZo vamzdziai uzpilami
#vyru / skalda fr. 11/16. Zvyro / skaldos frakcija gali biti tikslinama, atsizvelgiant | vietines medziagas.

Vamzdziy sandros apsaugomos ritinine filtracine medziaga, atliekamas pirminis vamzdziy uzpylimas ir tankinimas
rankiniu badu ir tik tada tranSéja uzpilama mechanizuotai.

[rengti Zvyro skaldos sluoksniai i§ virSaus perdengiami atskiriamaja geotekstile. Tada yra iki Zemés virSaus yra
supilamas smélio sluoksnis i$ nesuri$tujy medziagy misinio. Zitréti dangos konstrukcijos skersiniy profiliy bréZinius.
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Nesuridtyjy biriyjy misiniy techniniai reikalavimai pateikiami ,Pagrindo konstrukcijos* skyriuje. DrenaZinis vamzdis
turi bati skirtas drenazo tinklams {rengti, negalima naudoti paprasty lygiasieniy vamzdziy. Silloma, kad naudojami
vamzdziai bty su kokoso plauSo sluoksniu. Atskiriamoji geotekstilé turi uztikrinti nesuristujy mineraliniy misiniy,_sluoksniy

atskyrimg, bei vandens skverbimasi.

Nauijai klojami drenazo tinklai jungiami | lietaus nuoteky tinklo trasa.

Lentelé 6. DrenaZo vamzdziy parametrai

Parametrai Reik§mé

Vamzdzio tipas Gofruotas, perforuotas
Zaliava PP

Nominalus vidaus/ iSorés diametras, mm 113/128

Ziedo standumo klasé SN4

Perforacija, ° 360

Filtro tipas gamykliniam vamzdzio apvyniojimui geotekstilé

Lentelé 7. Geotekstilés ant vamzdZio techniniai parametrai:

TRIKOTAZINE GEOTEKSTILE, A RUSIS (isbandyta pagal EN13252 standarto reikalavimus)

Skersmens vamzdziams

Rodikliai ISbandymo standartas Mato vienetai 113128 mm
(B;:Sgas akutés dydis EN SO 12956-2010 um 450
Skvarba EN ISO 11058:2010 I/m2 sec 0,57
Pralaidumas EN ISO 11058 m/s 6,3
DidzZiausias vandens

srauto lygis (su 51 mm EN ISO 11058:2010 I/min/m2 11800
hidrauline galvute)

Maziausias atsparumas EN SO 12236:2006 N 1000
pradarimui

Audinio storis (min) EN 1SO 9863-1:2005 mm 0,600
Svoris (nejtempto) EN ISO 9864 g/m2 95-120

o Neaustiné geotekstile, pagal LST EN 13252+A1 naudojimas: F+S (filtravimui ir atskyrimui);
e CBR atsparumo statinio pradarimo krlviui klasé 3, atitinkanti 21,5 kN, nustatoma pagal LST EN I1SO

Svoris ploto vienetui 2150 g/m?, nustatomas pagal LST EN ISO 9864 bandymo metoda;

Didziausias poros dydis 0,06 mm<04,<0,2 mm, nustatomas pagal LTS EN ISO 12956 bandymo metoda;
Laidumas vandeniui, kf =21x10-4 m/s, nustatomas pagal LTS EN ISO 11058 bandymo metodg;

Storis, kai 2 kPa 21,5 mm, nustatomas pagal LTS EN ISO 98631 bandymo metoda.

4. TS 04 DANGY KONSTRUKCIJUY |RENGIMO DARBAI

PAGRINDO KONSTRUKCIJOS

3.2.2 Drenaziné geotekstilé grunto sluoksniy atskyrimui
12236 bandymo metodg;
[ )
[ )
[ )
[ )
41
411 Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis

Projekte apsauginj $al&iui atspary sluoksnj (ASAS) numatoma jrengti:
= 37 cm storio i$ nesuriStojo mineraliniy medziagy misinio gatvés vaziuojamojoje dalyje su asfalto danga;
= 19 cm storio i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio techninio Saligatvio ir Saligatvio dalyje; 5
Projekte apsauginj SalCiui atspary, sluoksnj (ASAS) numatoma jrengti | alternatyvos dangos konstrukcijose. ASAS
storiy ir deformacijos moduliy reikSmés pateiktos 35 lenteléje.
Tikslius sluoksniy storius, nuolydzius ir vietas Ziaréti skersiniy profiliy bréZiniuose.

Lentelé 8. ASAS storiai dangos konstrukcijose

| Dangos konstrukcija |

| alternatyva. ASAS
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Sluoksnio Deforn?acijos
storis. cm modulis Ev2,
’ MPa
Vazmqarqoy dalis (DK 1 pilna asfalto dangos 37 >100
konstrukcija)
Nuovazos (DK 01) 37 2100
Saligatviai 19 -

4.1.1.1 rengimas
ASAS yra risikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jj sudaro $algiui atsparios birios mineralinés
medziagos, kurios sutankintoje bukléje turi bdti pakankamai laidZios vandeniui. Pralaidumo vandeniui koeficientas -
k=1,0x10-5 m/s.

Lentelé 9. Pagrindo sluoksniams naudojamos medziagos
Sluoksnis Misinys
ASAS vir§utiné 20 cm storio dalis 0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesuristieji misiniai ir gruntai, kuriy grupé ZG ir ZP
& s nuo 0/2 iki 0/5 uZpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesuristieji miSiniai ir gruntai, kuriy grupe
ASAS apatiné dalis %G, 2P. 7B. SG, SPir SB

ASAS medziagos turi bt paskleistos tolygiai ir sutankintos.

ASAS igbandymas vykdomas pagal LST 1361.10:1995; LST 1361.12:1996; LST 1361.7:1995; LST 1971:2013.

Visos apatinio pagrindo dalys turi atitikti techninius dokumentus. Uzbaigtas apatinio pagrindo pavirSius turi bati
lygus, tikslaus skerspjavio, gerai uzpildytas ir i§lygintas, be duobiy, palikty véZiu, jdauby, atlieky ar kity defekty. ASAS turi
bati jrengiamas, vadovaujantis techniniu projektu ir statybos rekomendacijomis [T SBR 19.

4.1.1.2 Leistinieji nuokrypiai
ASAS auksgiai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +/- 2 cm; skersiniai nuolydziai — daugiau kaip +/- 0,5 %:
sluoksnio plotis — daugiau kaip +/- 10 cm; sluoksnio storis — né viena atskiroji storio verté neturi biti daugiau kaip 3,0 cm
mazesné uz projektinj stor ir ne mazesné uz maziausig leistingjj storj.

4.1.1.3 Darby priémimas

UZbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal [T SBR 19 XII skyriaus reikalavimus.
pranesimo apie juos. Darby priémimo terminas pratgsiamas, jeigu i savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus uzpildy, nesuristujy misiniy, grunty bandymus arba paslépty darby aktu.

Jeigu priimant darbus nustatomi ribiniy verciy_ ar leistinujy nuokrypiy virijimai (nepasiekimai), tai laikoma defektu,
kurj rangovas turi pasalinti, arba gali bati taikomos i$skaitos.

ASAS yra laikomas pasléptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnj galioja 10 mety garantinis terminas arba 20 mety garantinis terminas, jeigu yra tyCia paslépty defekty.

41.2 Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)
Projekte dangos konstrukcijos pagrindg numatoma jrengti:
= 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnj i§ nesuridtojo mineraliniy medZiagy miSinio fr. 0/45. Pagrindo
medziagos turi blti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Skaldos pagrindo sluoksnio jrengto kelio dangai
deformacijos modulis Ev2 = 120 MPa.
= 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnj i8 nesuridtojo mineraliniy medZiagy misinio fr. 0/45. Pagrindo
medziagos turi biti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Skaldos pagrindo sluoksnio jrengto technino Saligatvio
ir Saligatvio dangai deformacijos modulis Ev2 = 100 MPa.
Tikslius sluoksniy storius, nuolydZius ir vietas Zitréti skersiniy profiliy bréZiniuose.

Skaldos pagrindo jrengimo medziagy atsparumas trupinimui SZ/LA turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.
Skaldos pagrindo sluoksnio virSus rengiamas abejuose krastuose tarp statomy borditry elementy.

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant [T SBR 19 iSdéstyty reikalavimu.

Defektus rangovas turi iStaisyti pagal inZinieriaus nurodymus.

4.1.2.1 |rengimas
Skaldos pagrindo sluoksnio virSus rengiamas abejuose krastuose tarp statomy borditiry elementy, o jy nestatant
sluoksnis turi bati rengiamas po 35 cm platesnis uz blsimg asfalto dangos plotj arba taip kaip nurodyta skersiniy profiliy
bréziniuose.
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SPS turi bati taip jrengti ir sutankinti, kad jy laikomosios gebos ir sutankinimo savybés bty kuo vienodesnés. Be to,
nesuristieji miSiniai turi bati taip iSkraunami ir paklojami, kad neiSsiskirstyty atskiromis frakcijomis (nejvykty segregacija).
Laikinas nesuristujy miSiniy sandéliavimas darby zonoje nerekomenduojamas. NesuriStasis misinys turi blti optimalaus
drégnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad miSinj klojant ir tankinant baty pasiektas reikalaujamas sluoksnio
sutankinimo rodiklis De.

SPS draudZiama palikti Ziemai neapsaugotus.

SPS gali bati leidziamas eismas, taciau turi bati numatomos atitinkamos priemonés eismo organizavimui bei SPS
atstatymui iki projektiniy_ eksploataciniy savybiy prie$ jrengiant suristajj pagrindo, pagrindo-dangos ar kita sluoksnj. Prie$
irengiant naujg dangos konstrukcijos sluoksnj ant SPS vidinés kontrolés ir kontroliniais bandymais turi bati patikrinama SPS
atitiktis [T SBR 19 VIII skyriaus reikalavimams. Jei SPS ir ZPS neatitinka sluoksniui keliamy reikalavimy prie$ nauijai
frengiant kitg sluoksnj, SPS gali bati numatoma suprofiliuoti ir sutankinti, pridedant projektinés §j sluoksnj sudarancios
medZiagos ir iSpurenant esamg SPS pavirsiy ne maZesniu kaip 5 cm gyliu.

SPS ir ZPS sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr gali biti jvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos moduliy
santyki EV2/EV1, nustatytg pagal standartg LST 1360-5 taikant statinio apkrovimo plokSte bandyma.

4.1.2.2 Leistinieji nuokrypiai

Skaldos pagrindy, sluoksniy aukséiai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip + 2 cm, skersiniai nuolydziai —
daugiau kaip £ 0,5 %, %; sluoksnio plotis — daugiau kaip £10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi biti didesné
kaip 20 mm.

Atskiryjy veréiy vidurkis neturi bati daugiau kaip 1,0 cm mazesnis uz projekte nurodytg storj; né viena atskiroji
sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 2,0 cm mazesné uZ projekte nurodytg sluoksnio storj ir ne mazesné uz
maziausig leistinajj storj.

4.1.2.3 Darby priémimas

UzZbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atlieckamas pagal |T SBR 19 XII skyriaus reikalavimus.
praneSimo apie juos. Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu i$ savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus uzpildy, nesuristyjy misiniu, grunty bandymus arba paslépty darby akty.

Jeigu priimant darbus nustatomi ribiniy verciy_ ar leistinujy nuokrypiy virSijimai (nepasiekimai), tai laikoma defektu,
kurj rangovas turi paSalinti, arba gali bati taikomos iSskaitos.

SPS yra laikomas pasléptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnj
galioja 10 mety garantinis terminas arba 20 mety garantinis terminas, jeigu yra ty&ia paslépty defekty.

41.3 Nesuristasis pasluoksnis (atsijos)

NesuriStasis pasluoksnis (iSlyginamasis atsijy pasluoksnis) yra riSikliais nesustiprintas pagrindo sluoksnis
rengiamas ant skaldos pagrindo sluoksnio (po betoniniy plyteliy dangomis). Sluoksniai rengiami i§ miSiniy 0/5, prisilaikant |T
TRINKELES 14 reikalavimy. Nesuristieji medziagy misiniai turi atitikti techniniy reikalavimy apra$o TRA TRINKELES 14
reikalavimus.

4.2 BORDIURAI

421 |vadas
Projekte numatoma naudoti:
= betoninius borditrus 100x15x30 cm;
= betoninius bordidrus 100x8x20 cm;
= betoninius bordidrus 100x15x22 cm (aStraus kampo);

4.2.2 |Jrengimas

Borditrai statomi i§ gatavy elementy ant betoninio pagrindo. Betono storis po bordidrais turi blti nemaZiau 20 cm
storio po gatvés bordidrais. Betono stipris po betoniniais gatvés borditrais turi biti ne mazesnis nei betono C12/15. Betono
pagrindas po rengiamais bordidrais nurodytas atskirai pateikiamuose borditry jrengimo elementuose.
Bordidrai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bordidrai aptaSomi rankiniu bidu. Postkio
spinduliuose bordidrai rengiami i$ gatavy lenkty elementy, kuriy ilgis 0,8-1,0 m. Nesant galimybei pasinaudoti vientisais
elementais bordidrus reikia supjaustyti | 3 dalis ir juos sujungti be tarpo, sujungimuose iSpjaunant vidine borditro dalj.
[rengiant borditrus i$ vientisy gatavy elementy galimas tarpas iki 3 mm.
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VirSutinius asfalto sluoksnius jrengti prie borditry rekomenduojame kartu prilydomomis bituminémis juostomis
sidléms sandarinti. Juostos elastingumas ~20%.

ISilginiy ir skersiniy prijung€iy sandarinty sidliy plotis turi bati: maziausiai 15 mm, sandarintos sitllés gylis per visg
sluoksnio storj.

Sidlés jrengimo kontakto vieta turi bdti sausa, $vari ir turi bati padengta atitinkamu gruntu. Gruntg reikia tolygiai
uztepti arba uzpurksti ir palikti iSdzidti maziausiai 30 min. priklausomai nuo oro salygy. Nukerpamas reikalingas juostos ilgis.
Esant reikalui juosta suduriama priglaudziant. Propano dujy degikliu iSlydoma viena sitles sandarinancios juostos pusé ir
tinkamu jrankiu (glaistykle, plok§&ia mente) ji prispaudziama prie sidlés Sono. I8lydyti juostos puse liepsna yra bitina, nes
prieSingu atveju juosta tinkamai neprilips ir nebus pasiektas sitlés sandarinimo poveikis.

42.3 Medziagos

Naujiems betoniniams bordidrams taikomi Sie reikalavimai: kelio borditry stipris lenkiant nemaZesnis kaip 4,0 MPa,
atsparumas dilimui iki 20 mm, vandens jgérimas iki 6%, atsparumas SalCiui iki 1,0 kg/m? (masés nuostoliai).

Betoniniai bordidrai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003 ir techniniy reikalavimy aprado TRA TRINKELES 14
XIV skyriaus reikalavimus.

4.2.4 Leistini nuokrypiai

Bordidrai turi bati jrengti pagal projekte nurodytg pavirSiaus aukstj ir padétj plane. Juy virSaus auks¢iy nuokrypiai nuo
projektiniy auksciy ir padéties plane nuokrypiai nuo atskaitos asiy neturi bati didesni kaip + 2,0 cm. Tarpusavio virSutinio ir
priekinio pavirSiaus nuokrypiai sitllés vietoje neturi bati didesni kaip 2,0 mm.

42,5 Tinkamumas ir atitiktis
[rodant tinkamuma betoniniams bordidrams pateikiami Sie duomenys:
= statybos produkto rasis;
gamintojo pavadinimas ir adresas;
forma ir gaminimo matmenys;
atsparumo atmosferos poveikiui klasé;
lenkiamojo stiprio klasé;
atsparumo dilinimui klasé.

4.3 DANGOS

431 Asfalto danga
Projekte numatoma jrengti Siuos asfalto dangos sluoksnius:
= AC 16 PD asfalto pagrindo-dangos sluoksnis — 8 cm (keliy bitumas 70/100);

4.3.1.1 Mineralinés ir riSamosios medziagos

Asfalto miiniy mineralinés medZiagos turi atitikti apraSe TRA ASFALTAS 08 pateiktus reikalavimus pagal asfalto
radis ir tipus. Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti
bandymo metodai.
BITUMAS 08/14 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2009 ir LST EN 14023:2010 reikalavimus.
Bitumin asfalto miSiniy riSiklj galima pakeisti tik gavus InZinieriaus sutikimg_ ir riSiklis turi atitikti TRA BITUMAS 08/14
reikalavimus.

Asfalto pagrindo sluoksnis yra klojamas tiesiai ant sutankinto pagrindo i$ nesuridtyjy miSiniy. Kiti miSiniai klojami jau
ant jrengto pagrindo sluoksnio prie$ tai sutepus (pagruntavus) bitume emulsija. Parinktai asfaltbetonio dangai sutepti turi
bati naudojama bituminé emulsija C 60 BP 1-S. Purskiamas emulsijos kiekis - 135-200 g/m2.

4.3.1.2 Misiniy gamyba, transportavimas
Asfalto gamyklose turi bati gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto miSiniai. Jose turi bati efektyvi
mineraliniy medZiagy dziovinimo, pasildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis medziagomis jranga.
Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi biti apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro
patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatirg palaikantys kébulai ar talpos ir kt. Minimali ir maksimali asfalto
miSiniy temperatira: |T ASFALTAS 08 4 lenteléje.

4.3.1.3 MiSiniy paklojimas
Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio danga.
Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iSilginio profilio iSlaikymui, nepaisant sluoksnio storio
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pokyCiu. Klotuvas turi turéti vibracine tankinimo sija, uztikrinancig tolygy misinio tankinima visame sluoksnio plotyje.

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi bdti naudojami tinkamos techninés buklés savaeigiai tankinimo
mechanizmai. Turi blti bent vienas atsarginis volas.

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. Danga neklojama, jei pagrindo sluoksnio pavirSius
yra $lapias. Klojant naujus sluoksnius ant esamu, zemiau esantis sluoksnis turi bati nupurkstas bitumine emulsija.

Asfalto sluoksnis klojamas esant vidutiniai paros temperatirai ne Zemesnei kaip + 5 °C. Esant Zemesnéms
temperatliroms, leidziama kloti tik gavus InZinieriaus sutikimg. Dangos sluoksniai klojami taip, kad juy savybés bity kiek
galima tolygesnés ir baty jvykdyti jiems keliami reikalavimai.

Asfalto miSiniai klojami ir tankinami karstoje bakléje.

4.3.1.4 Siulés

[rengiant daugiasluoksnes dangy konstrukcijas, atskiry sluoksniy sidlés turi bati perstumtos viena kitos atzvilgiu
maziausiai 15 cm. Si nuostata negalioja kompakti$ko asfalto dangoms (KAD).

Jeigu sitlés perstumti nejmanoma, tai turi bati numatoma jrengti iStising sandarintg sidle. Sluoksnius klojant
juostomis, atitinkamomis priemonémis reikia uztikrinty tolygia, sandarig ir tankig iSilginés sidlés sujungtj.

ISilginés sillés neturi bati iSdéstytos rato vaZiavimo vietoje arba dangos Zenklinimo srityje.

Jeigu klojant asfalto virSutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 m pakloto sluoksnio
ilgio yra paSalinama. Nelygis iSsikiSimai per visg sluoksnio storj paSalinami, suformuojant taisyklingg briaung. Briauna,
iSskyrus virSutinius sluoksnius i mastikos asfalto, tolygiai uztepama arba apipurSkiama karStu keliy bitumu, karstu
polimerais modifikuotu bitumu arba bituminiu riSikliu, siekiant uztikrinti nepriekaistinga sujungtj (skersine sidle) tarp abiejy
daliy. Atskiry sluoksniy ar daliniy sluoksniy skersinés sidlés turi bati perstumtos viena kitos atzvilgiu maziausiai 2 m.

— Voluojamojo asfalto sluoksniy jrengimas metodu ,.karstas prie Salto“

Jau jrengto sluoksnio briauna turi bati tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plySiy. Sitlés Sonas turi bati truput]
jzulnios, ne vertikalios, formos. Dél technologiniy prieZaséiy jau jrengto sluoksnio blsimos sidlés Sonas gali arba turi bati
frezuojamas. Tai yra apraSoma papildomose techninése specifikacijose.

Visy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy sitlés Sonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami karStu bitumu,
karstu polimerais modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu risikliu (mase).

Asfalto virSutinio sluoksnio sidlei dengti naudojamas medziagos kiekis sitlés tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g
riSiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. VirSutinio sluoksnio sillei jrengti taip pat gali bati naudojamos specialios i3
bituminio riSiklio pagamintos sandariklio juostos.

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio sidllés Sono virSuje esantys 4 cm dengiami kaip ir asfalto virSutinio sluoksnio
atveju. Likes sitlés Sono plotas gali biti dengiamas sumazinus kiekj — sililés tiesiniam metrui maziausiai 20 g riSiklio
kiekvienam sluoksnio storio centimetrui.

Kai asfalto pagrindo-dangos sluoksnio storis yra 6 cm, rekomenduojama visg sitlés Song dengti kaip ir asfalto
virSutinio sluoksnio atveju.

[rengiant kompaktidko asfalto dangas (KAD), sidlé asfalto virSutiniame sluoksnyje pasirinktinai gali bdti jrengta ir
kaip sandarinta sidlé.

4.3.1.5 Prijungtys ir sandarinimo sitilés

VirSutinio sluoksnio voluojamojo asfalto prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimy elementy jrengiamos kaip
sandarintos sitilés. Si nuostata negalioja vir$utinio sluoksnio i§ poringojo asfalto prijungties prie gretimy elementy atveju.

Sandarinimo juosta jrengiama vadovaujantis [T ASFALTAS 08 X skyriaus Il skirsnio reikalavimais. Prie$ prilydant
juostq silléms sandarinti, sitlés Sonus reikia patepti gruntu. Juostg reikia patiesti iSkart ant sauso, tai yra plovimui atsparaus
pirminio grunto. Juostq reikia priglausti taip, kad atskiriamasis popierius baty iSorinéje puséje. Tuomet atskiriamajj popieriy
reikia nuimti ir prilydyti juostq sitléms sandarinti, puciant | $ig juostg karstg org, pvz.: naudojant dujy degiklj. Viena juostos
pusé iSlydoma ir prispaudZiama prie paruostos sitlés krasto. Tai galima padaryti specialiu prispaudZiamuoju prietaisu arba
rankiniu bldu, pvz.: glaistykle. Kai juosta lieCiasi su karStu miSiniu, ji lydosi ir sujungimo Sonai papildomai susiklijuoja.
Prilydyta juosta sitiléms sandarinti turi bati apsaugota, kad per jg nevaziuoty statybvietéje naudojama technika.

PavirSius prie kurio juosta bus glaudziama prie$ nuimant apsaugine juostg turi blti sausas ir neuzterstas tepalu,
alyva ar kita medziaga, Drégnus pavirSius privalu iSdZiovinti karstu oru. Negali bati prilipusiy, statybiniy medZiagy daleliy ar
dulkiy. Sandarinimo juosta turi bati uzklijuota pries$ pat atliekant asfaltavimo darbus.

Apdorojimo darbus galima vykdyti tik esant sausam orui ir, kai dangos pavirSiaus temperatira yra maziausiai 5°C.
Esant Zemesnei temperatirai batinai reikia papildomy priemoniu, pavyzdziui, liepsna pasildyti sitilés Sonus.

Rekomenduojamas juostos aukstis yra lygus dangos storiui, juostg glaudziant prie virSutinés sidlés Sono briaunelés.
MazZiausias juostos storis yra 15 mm. Grunto sgnaudos priklausomai nuo gamintojo sudaro =0,03 I/m kiekvienam dangos
storio cm.

Priklausomai nuo bituminés sandarinimo juostos gamintojo galimas ir kitas siilés sandarinimo bidas. Prie$ tiesiant
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juostq sitléms sandarinti, silés Sonus reikia pagruntuoti. Sandarinimo juostg reikia tiesti ant pradZitvusio, bet dar Siek tiek
drégno grunto. Priklausomai nuo oro salygu, reikiamo drégnumo gruntas biina praéjus 10 — 15 min po gruntavimo. Kiti
veiksmai atitinka anksCiau iSvardytus tik néra naudojamas karstas oras sidlei iSlydyti. Kai sandarinimo juosta lie€iasi su
karStu miSiniu, ji lydosi ir sujungimo Sonai papildomai susiklijuoja.

[rengta siTilé turi bti pilnai uzpildyta, prisilydziusi prie kontaktiniy pavirsiy ir lygi su danga, negali bati iSspausta.

4.3.1.6 Briauny formavimas
Jeigu asfalto virSutinis sluoksnis arba asfalto pagrindo-dangos sluoksnis klojamas tarp tokio pat auk$Cio apvady
(pvz., betono apvady, betono detaliy apvady), tuomet Siy sluoksniy virSaus aukstis turi bati didesnis uz apvado aukstj nuo
0,5 iki 1,0 cm. Vienslaicio nuolydzio dangos atveju tai galioja tik Zemesnei briaunai.
Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydziu ir naudojant atitinkama,
[ranga lygiai tiesia linija nugremziamos, o briauny Sonai tolygiai prispaudziami.

4.3.1.7 Leistinieji nuokrypiai

Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte nurodyto plocio neturi bati didesni kaip =5 cm ir +5 ¢cm. Briaunos linija turi
bati vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése - taisyklinga.

Asfalto pagrindo sluoksnio virSaus auk$¢io nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukscio neturi skirtis daugiau kaip £2,0
cm.

Asfalto dangos skersinio nuolydZio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bati didesnis negu £0,5 %. Kuriy
iSilginis nuolydis yra maZesnis negu 0,5 %, o skersinis nuolydis mazesnis negu 1,5 %, asfalto dangos skersinio nuolydzio
nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) mazéjimo linkme neturi bati didesnis negu 0,3 %.

Sluoksniy storio atskirosios ir vidurkio vertés negali virSyti nuokrypiy ribiniy verciu, nurodyty 14 lenteléje.

Lentelé 10. Sluoksnio storio nuokrypiy ribinés vertés

Pakloto mazesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinés vertés, cm
Asfalto virSutinis S
. sluoksnis, asfalto Asfalto_w_r sutinis Asfalto Asf_a ito Asfalto Asfalto
Taikymas .. .. |sluoksnis ir asfalto| .. .. pagrindo- . .
apatinis sluoksnis ir . virsutinis apatinis | pagrindo
) pagrindo ) dangos . )
asfalto pagrindo . sluoksnis .| sluoksnis | sluoksnis
. sluoksnis kartu sluoksnis
sluoksnis kartu
Sluoksnio storio? aritmetinio vidurkio i 0.4
vertei
Sluoksmo storio atskirajai vertei - 0,5

1) Skaiciuojant pakloty asfalto pagrindo, asfalto pagnndo dangos, asfalto apatinio ir asfalto virSutinio sluoksnio storio vidurkio vertes,
nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertés, kurios daugiau kaip 0,5 cm didesnés uz projekte (sutartyje) nurodytas.
Tokiu atveju skaiciavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 0,5 cm
storio suma."

4.3.1.8 Darby priémimas
UZbaigtq darby priémimas atliekamas pagal [T ASFALTAS 08 XIII skyriaus nuostatas
praneSimo apie juos. Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu i$ savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus medziagy, medziagy miSiniy bandymus arba paslépty darby akty.

4.3.2  Trinkeliy ir plyteliy danga

Projektuojamy dangy planiniai sprendiniai pateikimai dangy plano ir skersiniy bréziniuose. Projekte numatoma

frengti:
= 8 cm storio, 375x375 mm betoniniy Saligatvio plyteliy dangg (pilkos spalvos);
= 8 cm storio, 200x100 mm betoniniy trinkeliy dangg (pilkos spalvos);

Plytelés ir trinkelés klojamos tada, kai jau yra jrengti bordidrai. Plytelés turi bati nesuskilusios, be nudauzyty kampy
ir Sony. Plytelés klojamos ant jrengto ilyginamojo 3 cm storio atsijy pasluoksnio. Sluoksniy storiai nurodyti dangy
konstrukcijy aprasomojoje dalyje.

Atsijy pasluoksnius po trinkelémis reikia jrengti taip, kad prie$ lyginant dangos medziagos bty pakilusios vir§
reikiamo auksSCio mazdaug 1 - 1,5 cm. Paklojus dangas, danga turi bati Svari, lygi ir atitikti projektinius nuolydzius.

MiSinio trinkelémis reikia jrengti taip, kad trinkelés baty tiksliai tame pavirSiuje kaip numatyta pagal vertikaly
iSplanavima. Trinkelés yra jkalamos | skiedinio pagrindq taip, kad tarpai tarp gretimy trinkeliy uzsipildyty posluoksniu ¥
trinkelés auk$cio. Likusj tarpo dalis uztrinama skiedinio ir atsijy (50 / 50) miSiniu: takiu, greitai kietéjanCiu skiediniu i§
mineralinés medziagos ir risiklio pagal MN TRINKELES 14, IV skirsnio reikalavimus. Skiedinio stipris gniuzdymui turi bati ne
mazesnis kaip 45 N/mm2. Paklojus dangas, danga turi bati vari, lygi ir atitikti projektinius nuolydzius.
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Plytelés turi atitikti LST EN 1338:2003 + AC:2006 reikalavimus. Betoninés dangos turi atitikti ne maZzesnj nei: stipris
tempimui nemaZzesnis kaip 3,6 MPa, atsparumas dilimui iki 20 mm, vandens jgérimas iki 6%, atsparumas slydimui 70 ASV,
atsparumas Sal€iui iki 1,0 kg/m2 (masés nuostoliai).

Dangy geometriniy parametry nukrypimas neturi virSyti dydZiy, iSvardinty Sioje lenteléje.

Lentelé 11. Dangy geometriniy parametry nukrypimas

Parametrai Leistini nuokrypiai
Pagrindo plotis, cm +5

Pagrindo sluoksniy storis, % + 10, bet ne > 20 mm
Auks€iy altitudés, mm +20

Gretimy trinkeliy peraukstéjimas, mm ki 2

4.3.3 Pazvyravimas
Pazvyravimas atliekamas Salia nuovazy. Jis jrengiamas i$ zvyro misiniy medziagy fr. 0/32.
Biriyjy medziagy dangos sluoksniai turi bati rengiami prisilaikant TRA UZPILDAI 19 ir [T SBR 19 reikalavimy.

) 4.3.3.1 Leistinieji nuokrypiai

Zvyro dangos sluoksniy auk$ciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip + 3 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi bati didesné
kaip 20 mm.

Visy tipy pagrindy kiekvieno sluoksnio storis gali bati ne daugiau kaip 15 % mazesnis uZ projektin;.

4.3.4  Zvyro danga (kelkraséiai)

ApZeldinti kelkraS¢iai jrengiami i$ skaldos (fr. 11/32) 80 %, pridedant 20 % dirvoZzemio. MiSinys yra sumaiSomas
statybvietéje ir klojamas jau sumaiSytas.

UZpildai turi bati iSgaunami, apdorojami ir sandéliuojami taip, kad islaikyty kuo pastovesnes eksploatacines savybes
ir atitikty apra8e nurodytus reikalavimus.

UZpildai turi bati atspariis aplinkos salygy poveikiui. Juose negali bati jokiy paSaliniy sudedamujy, daliy turinCiy
neigiamos {takos atsparumui aplinkos salygy poveikiui (pavyzdziui, tOrio stabilumui), dél kuriy uzpildai gali brinkti, suirti,
susilpnéti arba susidaryti cheminés reakcijos (pavyzdZiui, mergelis ir molio dalelés, tam tikri molio ir Zéru€io mineralai,
piritas, markazitas, kalcis, magnio oksidas ir kt.). UZpilduose negali bati jokiy paSaliniy organinés kiimés medziagu, tokiy
kaip mediena ar augaly liekanos ir kity medZiagu, tokiy kaip metalai, plastikai ir pan. Neigiamai paveikti aplinkos salygy ir
(arba) uztersti uzpildai turi bati nenaudojami.

Naudojamos mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus.

4.3.4.1 Leistinieji nuokrypiai

KelkrasCio virSutinio sluoksnio skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy nuolydziy
neturi skirtis daugiau kaip £0,5 % (absoliut.).

IS nesuriStojo miSinio jrengto ir sutankinto kelkrascio virSutinio sluoksnio pavirsius ties dangos ir kelkrascio briauna
turi bati —2,0 cm Zemesnis uz dangos pavirSiy, o kelkras¢io virSutiniam sluoksniui naudojant skaldazole arba dirvozemj -3,0
cm Zemesnis uz dangos pavir8iy. Leistinasis nuokrypis nuo nurodyto auk&¢io turi bati ne didesnis kaip £1,0 cm.

[rengto kelkrascio virSutinio sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyto plocio daugiau kaip
-5,0cmir +10 cm.

Skaldos pagrindy sluoksniy auk3¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip + 2 cm, skersiniai nuolydZiai —
daugiau kaip + 0,5 %, %; sluoksnio plotis — daugiau kaip 10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi bati didesné
kaip 20 mm.

Atskirujy vergiy vidurkis neturi biti daugiau kaip 1,0 cm mazesnis uz projekte nurodytg stor; né viena atskiroji
sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte nurodytg sluoksnio storj ir ne mazesné uz
maziausig leistingj storj.

ASAS auksgiai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +/- 2 cm; skersiniai nuolydziai — daugiau kaip +/- 0,5 %:
sluoksnio plotis — daugiau kaip +/- 10 cm; sluoksnio storis — né viena atskiroji storio verté neturi bati daugiau kaip 3,0 cm
mazesné uz projektinj storj ir ne mazesné uz maziausig leistingjj storj.

4.3.4.2 Kelkrascio apatinis sluoksnis
Skaldos pagrindo irengimo medziagy atsparumas trupinimui SZ/LA turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.
Skaldos pagrindo sluoksnio virSus rengiamas abejuose kraStuose tarp statomy bordidry elementy. Pagrindo sluoksniai
rengiami prisilaikant [T SBR 19 iSdéstyty reikalavimy.
Kelkrasgiy apatinis sluoksnis jrengiamas i§ geros sanklodos $algiui nejautrus grunty pagal LST 1331 - 7B, ZG, ZP,
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ZD, ZM, SB, SG, SP, SD, SM.

| pylimus gruntas turi biti pilamas tik tada, kai tinkamai paruostas pylimo pagrindas. Gruntg tiesiogiai iSversti arba
iSkrauti, neparuo$us jam pagrindo, galima tik sgvartose.

Apie netinkamas grunty rasis (pvz.: dulkj, durpes) ir klidtis (pvz.: kelmai, medZiai, Saknis, statiniy liekanos) turi bati
praneSama UzZsakowui ir projekto rengéjui.

Zemés sankasos natiralds ir supilti gruntai turi bt taip sutankinti, kad bty jvykdyti 1 lenteléje nurodyti sutankinimo
rodiklio reikalavimai.

Lentelé 12. Sutankinimo rodiklio Der verciy 10 % maZiausio kvantilio?, ir oro pory na kiekio verciy 10 % didziausio
kvantilio? reikalavimai

Zemés sankasos dalis Grunty grupés Der, % Na, %

G, ZP, 7B
VirSuting dalis iki 1,0 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio iSkasose SB, SG, SP 100
ZD, ZM, SD, SM

ZG, ZP, 7B
Apatiné pylimo dalis nuo 1,0 m gylio iki pylimo pado SB, SG, SP 98
ZD, ZM, SD, SM

ZDo, ZMo, SDo, SMo,

D, M, OK? 97,0 129

VirSutiné dalis iki pylimo pado pylimuose ir 0,5 m gylio iSkasose

") Zymenys D ir M zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331:2015

1) Maziausias kvantilis yra maziausias leistinas kvantilis, uz kurj mazesnés charakteristikos (pavyzdziui, sutankinimo rodiklio) vertés
leidZiamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio
pagrindimo, kuris neidéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatdroje.

2) Didziausias kvantilis yra didZiausias leistinas kvantilis, uz kurj didesnés charakteristikos (pavyzdziui, oro pory kiekis) vertés
leidZiamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio
pagrindimo, kuris neidéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatdroje.

3) LeidZiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

4) Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius jvairiagradzius ir
smulkiagriidZius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didziausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavima.

Sutankinimo reikalavimai taikomi stambiagradziams gruntams, taip pat taikomi ir mineraliniy medZiagy misiniams,
kurie yra atitinkamos granuliometrinés sudéties.

DidZiausios naudojamos medZiagos dalelés (riedulio) dydis D negali biti didesnis negu 2/3 skleidziamo (klojamo)
sluoksnio.

Gruntai sluoksniais yra skleidZiami visame pylimo plotyje ir tolygiai sutankinami.

[rengimo ir sutankinimo darbai derinami prie oro salygy ir laikinai nutraukiami, kai statybinés techninés priemonés
néra pakankamos, kad baty jvykdomi nustatyti techniniai reikalavimai.

4.3.4.3 |rengimas

Skaldos pagrindo sluoksnio virSus rengiamas abejuose krastuose tarp statomy borditiry elementy, o jy nestatant
sluoksnis turi bati rengiamas po 35 cm platesnis uz bisimg asfalto dangos plotj arba taip kaip nurodyta skersiniy profiliy
bréziniuose.

SPS turi bati taip jrengti ir sutankinti, kad jy laikomosios gebos ir sutankinimo savybés bty kuo vienodesnés. Be to,
nesuristieji misiniai turi bati taip iSkraunami ir paklojami, kad neiSsiskirstyty atskiromis frakcijomis (nejvykty segregacija).
Laikinas nesuristujy miSiniy sandéliavimas darby zonoje nerekomenduojamas. Nesuristasis miinys turi bati optimalaus
drégnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad miSinj klojant ir tankinant bdty pasiektas reikalaujamas sluoksnio
sutankinimo rodiklis De.

SPS draudZiama palikti Ziemai neapsaugotus.

SPS gali biti leidZiamas eismas, taCiau turi biti numatomos atitinkamos priemonés eismo organizavimui bei SPS
atstatymui iki projektiniy  eksploataciniy savybiy prie$ jrengiant suristajj pagrindo, pagrindo-dangos ar kit sluoksnj. Prie$
irengiant naujg dangos konstrukcijos sluoksnj ant SPS vidinés kontrolés ir kontroliniais bandymais turi biti patikrinama SPS
atitiktis [T SBR 19 VIII skyriaus reikalavimams. Jei SPS ir ZPS neatitinka sluoksniui keliamy reikalavimy prie$ naujai
irengiant kit sluoksnj, SPS gali bati numatoma suprofiliuoti ir sutankinti, pridedant projektinés §j sluoksnj sudarancios
medZiagos ir iSpurenant esamg SPS pavirSiy ne mazesniu kaip 5 cm gyliu.

SPS ir ZPS sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr gali biti jvertintas nefiesiogiai, t. y. pagal deformacijos moduliy
santykj EV2/EV1, nustatytg pagal standartg LST 1360-5 taikant statinio apkrovimo plok$te bandyma.

ASAS yra risikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jj sudaro $algiui atsparios birios mineralinés
medziagos, kurios sutankintoje bakléje turi bati pakankamai laidZios vandeniui. Pralaidumo vandeniui koeficientas -
k=1,0x10 m/s.

Zymuo; Lapas |Lapy | Laida

UL-21-0015-XX-TP-S.TS-01 17 19 0




Lentelé 1. Pagrindo sluoksniams naudojamos medziagos
Sluoksnis MiSinys
ASAS vir§utiné 20 cm storio dalis 0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesuristieji misiniai ir gruntai, kuriy grupé ZG ir ZP
& s nuo 0/2 iki 0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesuristieji miSiniai ir gruntai, kuriy grupé
ASAS apatiné dalis 7G. 7P, 7B, SG, SP ir SB

ASAS medziagos turi bati paskleistos tolygiai ir sutankintos.

ASAS igbandymas vykdomas pagal LST 1361.10:1995; LST 1361.12:1996; LST 1361.7:1995; LST 1971:2013.

Visos apatinio pagrindo dalys turi atitikti techninius dokumentus. UZbaigtas apatinio pagrindo pavirius turi bti
lygus, tikslaus skerspjvio, gerai uzpildytas ir i§lygintas, be duobiy, palikty véZiu, jdauby, atlieky ar kity defekty. ASAS turi
bati jrengiamas, vadovaujantis techniniu projektu ir statybos rekomendacijomis [T SBR 19.

4.3.4.4 Darby priémimas

UZbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal |T SBR 19 XII skyriaus reikalavimus.
praneSimo apie juos. Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu i$ savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus uzpildy, nesuristujy misiniy, grunty bandymus arba paslépty darby akty.

Jeigu priimant darbus nustatomi ribiniy verciy_ ar leistinujy nuokrypiy virsijimai (nepasiekimai), tai laikoma defektu,
kurj rangovas turi pa$alinti, arba gali bati taikomos i$skaitos.

SPS yra laikomas pasléptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnj
galioja 10 mety garantinis terminas arba 20 mety garantinis terminas, jeigu yra ty¢ia paslépty defekiy.

ASAS yra laikomas pasléptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnj galioja 10 mety garantinis terminas arba 20 mety garantinis terminas, jeigu yra tyCia paslépty defekty.

5. TS 05 EISMO ORGANIZAVIMO DARBAI

5.1 KELIO ZENKLAI

Kelio Zenklai ir jy simboliy spalvos turi atitikti kelio Zenkly, jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklése iSdéstytus
reikalavimus ir LST EN 12899-1:2008 - LST EN 12899-5:2008 reikalavimus.

Tipiniy kelio Zenkly dydZio grupé — 1, individualiy kelio Zenkly dydis parenkamas taip, kad raidZiy aukstis blty ne
mazeshis kaip 150 mm .

Zenklai turi biti gaminami su $viesq atspindingiu pavirsiumi. Visi Zenklai ir jy detalés turi bati pagaminti i$
nertidijanciy medziagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkanciu standarty reikalavimus. Zenkly korpusai, jy antroji
puse ir visos zenkly tvirtinimo detalés turi biti tamsiai pilkos spalvos RAL 7022 arba panaSaus atspalvio.

Tipiniy | grupés dydzio kelio Zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdzio atramos d76,1 mm,
pastatytos ant betono C25/30 pagrindo taip, kad apatiné kelio Zenklo skydo atrama bdty ne maZesniame nei 2,25 m
aukstyje. Individualds (marSrutinio orientavimo) kelio Zenklai tvirtinami ant 6,5 m auk3cio ir 6,5 m ilgio gembinés atramos d
73-210 mm. Atramy spalva tamsiai pilka RAL 7022 arba panaSaus atspalvio.

Ant paruosto dydzio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesg atspindinti plévelé. Kitoje Zenklo puséje arba prie
Zenklo pritvirtintoje specialioje lenteléje turi biti pateikta:

= Zenklus pagaminusios jmonés prekés zenklas;
= Pagaminimo data;
= Minéto standarto Zymuo.

Zenkly naudojimo garantijos laikas 2 metai. Zenkly su $viesa atspindingiu pavir$iumi garantijos laikas nustatomas

pagal Sviesg atspindinéiy medziagy naudojimo garantijos laika.

5.2 HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS

Dangos  horizontaliajam Zenklinimui projektuojamas Zenklinimas termoplastu, vadovaujantis standartu LST EN
1436:2018. Zenklinimo linijos neturi bati iSkilusios virs kelio dangos auk$Ciau kaip 6 mm ir turi bati neslidZios. Atnaujinant
Zenklinimo linijas neturi likti senojo Zenklinimo pédsaky, esamas nereikalingas Zenklinimas turi bati nuvalomas.

6. TS 06 DARBY SAUGA

Visais darbo saugos klausimais bdtina vadovautis ,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatomis* Nr. A1-22/D1-
34; DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”; STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ bei
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kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Prie$ pradedant vykdyti darbus, darbinkams pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais rabais,
avalyne, Salmais, apsauginiais dirzais ir kita bdtina jranga. darbams bdtina iSduoti paskyra-leidima.

Radus darbo bréZiniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, negalima kasti Zemés, kol nebus gautas i§
organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

NeleidZiama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy gruntu, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos vadovas privalo
nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes kei€iantis grunto drégnumui, keiciasi ir grunto
natlralaus byréjimo kampas, todél iSkasos Slaitas gali nuslinkti ir uZgriati iSkasoje dirbanéius Zmones. Statybos vadovas
pries kiekvieng pamaing privalo apzidréti iSkasg ir nustatyti grunto bsena. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti
darbininkus nuo galimy nelaimingy atsitikimy darbo metu.

Prie$ keliant , kiekvienas elementas turi blti apzidrétas ir atitinkamai paruo$tas. ApZitiros metu tikrinamas elemento
markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartinius krlvius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar zymy, nurodanciy jy kabinimo vietas, darbams
tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi bati inventoriniai.

Nuimami kabinimo jtaisai turi bati pazenklinti, nurodyta jy keliamoji galia, iSbandymo data.

Galimos pavojingy, veiksniy zonos turi biiti pazymétos jspéjamaisiais Zenklais. Ejimo j darbo vietq ir darbo vietoje
esantys takai jrengiami ne siauresni 0,6 m. Takai ir darbo vietos esancios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais
aptvarais. Takuose su didesniu 20° nuolydZiu jrengiamos kopécios su aptvarais arba trapus. Jei aptvary néra, naudojami
saugos dirZai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, apSvie¢iamos ne maziau kai 30 Ix,
neuzgriozdinti, nuolat valomi. Nulipimui | tran$éjas, daubas ir iSlipimui i$ jy batina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (bordidry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo-demontavimo vietos turi bati atitvertos
signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo prie srovés
Saltinio jrenginiai turi bati techniSkai tvarkingi ir saugds. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés Saltinio gali prijungti tik
elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama kvalifikacijg ir atsakingy asmeny leidima. atlikti suvirinimo darbus
aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliu.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi bati technidkai tvarkingi.
Elektriniai jrankiai turi bati apsaugoti i$ iSorés taip, kad | juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad Zmogus neprisiliesty prie ty
daliy, kuriomis teka elektros srové. |rankiai klase turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose
patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.)

Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinélé. Objekte turi blti pirminés gaisro
gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojanéias normas.
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SANAUDU ZINIARASTIS PIEVY G.

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vigﬁ::;s‘ Kiekis | Pastabos
1. ParuoSiamieji ir ardymo darbai
1.1. Gatvés adinés linijos nuZzyméjimas trasoje TS 01 m 1128,0
1.2. MedzZiy kirtimas (> 32 cm skersmens) ir smulkinimas TSO01| wni 1
1.3. Kelmy rovimas TSO01| wni 1
1.4. Kramy kirtimas ir smulkinimas TS 01 m? 39,0
1.5. Kelio Zenkly skydy demontavimas nuo vienstiebiy atramy rankiniu badu TS01| wnt 1
2, Zemés sankasos jrengimo darbai
2.1. |Zemés darbai
211, DirvoZemio kggmas ekskavatonal_sz quro.wmas j autosavivarcius ir vezimas Ts02| m | 2260
Rangovo pasirinktu atstumu sandéliavimui
2.1.2. | Dirvozemio sijojimas atskiriant Siuksles TS02| md |226,0
213, DirvoZzemio kgglmas (smksle.s),v pakrowmas { autosavivarcius ir iSvezimas Ts02| me | 2030
Rangovo pasirinktu atstumu | iSlykj
214, grurﬁo kasimas mecham;uotu bldu, ng.(vrow.mas { autosavivarcius ir S 02 m* |3108,0
iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu { iSlykj
915, |CGrunto kasimas mechanizuotu biidu, pakrovimas | autosavivarcius ir Tso2| me | 7910
vezimas Rangovo pasirinktu atstumu sandéliavimui (pilimams)
2.1.6. | Sankasos planiravimas TS 02 m2  |6045,0
2.1.7. | Grunto sutankinimas TS02|] md |2116,0
2.1.8. |Ploty ir Slaity planiravimas TS02| m?2 |2260,0
219 DII’VOZG!’TIIVO kaglmas, pa_quwmag i autosavivarcius |vr_atve2|mgs  statybos l1so2| m {2030
darby aikStele i$ sandéliavimo vietos (esamos medZiagos vejos atstatymui)
2110, D|rvoze'mlo kasllmas., pakrowmas 1au:tpsavwarqus ir atvezmas i statybos 1502| m3 23,0
darby aikstele i$ karjero (naujos medziagos vejos atstatymui)
2111, PlvotH ir sIalth sutyarkymas, uzpilant iki 10 cm storio dirvoZemio sluoksniu ir Ts02| me 22600
uZséjant vejos séklomis
2.1.12. | Tran$éjos iSramstymas (PK 10+00 iki PK 10+20) TS 02 m 20,0
3. Vandens nuleidimo jrenginiy jrengimo darbai
3.1. Vandens latakai
311, Betolnmlq.vanqens lataky 400x500x240 mm ant C12/15 markés betono 1503 m 26,0
pagrindo jrengimas
3.2. Drenazas
301 .Cvaruqto kasimas mecham;uotu badu, pglfvrowmas i autosavivarcius ir 1503| me 352.0
iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu j iSlykj
3.2.2. |Filtruojancios geosintetinés medziagos jrengimas TS03| m?2 |1782,0
3.2.3. | Skaldos / Zvyro pagrindo po vamzdynais jrengimas fr. 5/8 TS03| md 46,0
PP gofruoty perforuoty vamzdziy DN 113/128 su kokoso filtru (perforacijos
324 | i5as 360°, klasé SN4) klojimas TS03| m 11350
3.2.5. | Drenazo vamzdZiy uzpylimas skaldos / Zvyro sluoksniu fr. 11/16 TS03] md [103,0
0 2021-09 Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
PIEVU G. NR. RT7034 KAPITALINIO REMONTO SU LIETAUS
kil Il URBANLINE NUOTEKY TINKLY STATYBOS RIETAVO M. RIETAVO SAV.
patv. Liepkalnio . 85, LT-02120 Vilnius; PROJEKTAS
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380; — — —
monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
25326 | SPV V. Aleksandrovas =
29450 | PDVS | V.Aleksandrovas = {f~| Dokumento pavadinimas: ) ) Laida
PI Z. Buinovski M SANAUDU ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT RIETAVO SAVIVALDYBE UL-21-0015-XX-TP-S.SZ-01 1 6




Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vigf::;s‘ Kiekis | Pastabos

326 Drenazo vamzdz!q uzpylimas vandeniui laidZiu gruntu (apsauginis SalCiui TS03| me | 2050
atsparus sluoksnis)

3.2.7. | Protarpiy jrengimas, drenazo vamzdziy pajungimui j Sulinius TS03| wnt 21

3.2.8. | Aklés drenaZzo vamzdZiams jrengimas TS03| vnt 1

4, Dangy konstrukcijy jrengimo darbai

4.1. VazZiuojamoji dalis ir nuovaZos (pilna konstrukcija)

411 3? cm gtqno apsvgugmlo.?gI.cml atsparaus sluoksnio i$ nesuridtojo Tso4| me [22110
mineralinio medziagy miSinio jrengimas

412 Zch.:nj storio skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuristojo mineralinio medziagy Tso4| me 51950
mi8inio (fr.0/45)

413, 8 cm.storlo asfalto pagrindo-dangos sluoksnio i§ miSinio AC 16 PD Tso4| me [5116.0
rengimas

4.2. Saligatvis

491 19 cm gtquo apsvguglnlowsgllcw atsparaus sluoksnio i$ nesuristojo 1504 | m3 24,0
mineraliniy medZiagy misinio jrengimas

4929 1§v9m storio skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuridtojo mineralinio medziagy 15041 m2 122.0
miSinio (fr.0/45)

4.2.3. |3 cm storio atsijy sluoksnio jrengimas TS04| m? 122,0

4.2.4. |8 cm storio pilkos spalvos trinkeliy 200x100 mm jrengimas TS04| m? 107,0

425 8cm s.torl|o ggltono§ spalvos betoniniy trinkeliy 100x200 mm jrengimas S04 m2 15.0
(neregiy jspéjimo sistemos)

43. Techninis $aligatvis

431 19 cm gtquo apsvguglnlowsgllcw atsparaus sluoksnio i$ nesuristojo 1s04| me 30
mineraliniy medZiagy miSinio jrengimas

439 15cm storio skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuristojo mineralinio medziagy 15041 m2 13.0
miSinio (fr.0/45)

4.3.3. |3 cm storio atsijy sluoksnio jrengimas TS04| m? 13,0

4.3.4. |8 cm storio pilkos spalvos plyteliy 375x375 mm jrengimas TS04| m? 13,0

4.4. | Kelkrastis

441 30 cm storio angldlnto I§elkraSC|o dangos sluoksnis i$ skaldos (fr. 11/32) 80 Tso4| me [11280
%, pridedant 20 % dirvozemio

4.5. Kiti dangy konstrukcijos jrengimo darbai

4.5.1. | Prijung€iy (sandarinimo sidliy) jrengimas TS 04 m_ 21970

4.5.2. |PaZvyravimas sankryzy ir nuovazy zonose TS04| md 23,0

4.6. Bordiiirai

461, Betommq borditry 100x15x30 cm ant C12/15 markés betono pagrindo 1S 04 m |21460
jrengimas

462 Betoniniy bO.I’dIUI"L[ 1OQx15x22 cm (astraus kampo) ant C12/15 markés 1504| m 130,0
betono pagrindo jrengimas

463, Betommq bordiary 100x8x20 cm ant C12/15 markés betono pagrindo TS 04 m 96,0
jrengimas

5. Eismo organizavimo darbai

5.1. | Kelio zenkly jrengimas

511 Kelio ;gnqu vienstiebiy metaliniy atramy (d = 76,1 mm) ant monolitiniy, 1505 wnt 15
betoniniy pamaty pastatymas

512 dKj(Ijlgi cf)enqu skydy montavimas prie vienstiebiy atramy rankiniu badu (I 7S05| wnt 24

5.2. Horizontalusis Zenklinimas

5.2.1. |Kelio dangos horizontalus zenklinimas baltos spalvos termoplastu TS05| m? 53,0

Pastaba: sgnaudy ziniarastis parengtas pagal sustambintus sanaudy rodiklius.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
UL-21-0015-XX-TP-S.SZ-01 > 16 | 0




SANAUDU ZINIARASTIS VATUSIU SKG. NR. RT7035

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vigla::;s‘ Kiekis | Pastabos

6. ParuoSiamieji ir ardymo darbai

6.1. Qatvés aSinés linijos nuzyméjimas trasoje TS 01 m 0,174

1. Zemés sankasos jrengimo darbai

7.1. | Zemés darbai

711, Dirvozemio kasimas ekskavatorlallsZ pakrovimas | autosavivarcius ir vezimas 15021 me 35,0
Rangovo pasirinktu atstumu sandéliavimui

7.1.2. | Dirvozemio sijojimas atskiriant SiukSles TS02| md 35,0

713 DirvoZzemio kgglmas (smksle_s),v pakrowmas [ autosavivarcius ir iSvezimas 15021 me 3.0
Rangovo pasirinktu atstumu j iSlykj

714, _(varurjto kasimas mechanizuotu bidu, pglfvrowmas | autosavivarCius ir Tso2| me | 5670
iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu { iSlykj

715 Gryinto kasimas mechgmzuotu badu, pakro.v!mgs [gutp_savwarmus ir 15021 me 53,0
vezimas Rangovo pasirinktu atstumu sandéliavimui (pilimams)

7.1.6. | Sankasos planiravimas TS02| m2 [953,0

7.1.7. | Grunto sutankinimas TS02| md [334,0

7.1.8. |Ploty ir Slaity planiravimas TS02| m2 |350,0
Dirvozemio kasimas, pakrovimas | autosavivarcius ir atvezimas | statybos

7.1.9. vl e A . ) A | TS02| md 32,0
darby aikstele i§ sandéliavimo vietos (esamos medziagos vejos atstatymui)

71.10. D|rvoze_mlo kasllmas., pakrowmas laufpsavwarqus ir atve2|n_1as i statybos 15021 me 30
darby aikstele i$ karjero (naujos medziagos vejos atstatymui)

7111, PIvot.q. ir slalth sutyarkymas, uzpilant iki 10 cm storio dirvoZemio sluoksniu ir Ts02| me | 3500
uzséjant vejos séklomis

8. Vandens nuleidimo jrenginiy jrengimo darbai

8.1. |Drenazas

811, 'Cvirurfo kasimas mecham;uotu bldu, pglfvrowlmas | autosavivardius ir 7503 me 57.0
iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu | iSlykj

8.1.2. |FiltruojanCios geosintetinés medZiagos jrengimas TS03| m2 | 2880

8.1.3. | Skaldos / Zvyro pagrindo po vamzdynais jrengimas fr. 5/8 TS03| md 8,0
PP gofruoty perforuoty vamzdziy DN 113/128 su kokoso filtru (perforacijos

814 | inas 360°, klasé SN4) klojimas TS03| m 11830

8.1.5. | Drenazo vamzdZiy uzpylimas skaldos / Zvyro sluoksniu fr. 11/16 TS03| md 17,0

8.16. Drenazo vamzdz!q uzpylimas vandeniui laidziu gruntu (apsauginis Sal€iui 1503 me 33,0
atsparus sluoksnis)

8.1.7. | Protarpiy jrengimas, drenazo vamzdZiy pajungimui j Sulinius TS03| wnt 7

8.1.8. | Aklés drenazo vamzdZiams jrengimas TS03| wvnt 1

9. Dangy konstrukcijy jrengimo darbai

9.1. | Vaziuojamoji dalis ir nuovazos (pilna konstrukcija)

911, 3? cm sjqno apquugmlol?glplm atsparaus sluoksnio i$ nesuristojo Tso4| me | 3590
mineralinio medZiagy miSinio jrengimas

912 295?”.‘ storio skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuristojo mineralinio medziagy, TSo04| me | 8410
miSinio (fr.0/45)

9.13. 8 cm.storlo asfalto pagrindo-dangos sluoksnio i§ miSinio AC 16 PD Tso4| me | 8280
jrengimas

9.2.  |Kelkrastis
10 cm storio apZzeldinto kelkras€io dangos sluoksnis i$ skaldos (fr. 11/32) 80 )

921 ot bridedant 20 % divozemio 15041 m2 | 1740

9.3. Kiti dangy konstrukcijos jrengimo darbai

9.3.1. | Prijung€iy (sandarinimo sidliy) jrengimas TS04| m 360,0

9.3.2. | Pazvyravimas sankryzy ir nuovazy zonose TS04| m 6,0

94. Bordiiirai

9.4.1. Betommq borditry 100x15x30 cm ant C12/15 markés betono pagrindo TS 04 m 313,0
jrengimas

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
UL-21-0015-XX-TP-S.SZ-01 316 | 0




Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vigf::;s‘ Kiekis | Pastabos

949 Betoniniy bqrdlﬂrg 1OQx15x22 cm (aStraus kampo) ant C12/15 markés 1504 m 54,0
betono pagrindo jrengimas

10. Eismo organizavimo darbai

10.1. | Kelio Zenkly jrengimas

1041, Kelio ;epqu vienstiebiy metaliniy atramy (d = 76,1 mm) ant monolitiniy 1505 wnt 3
betoniniy pamaty pastatymas

1012 dﬂ%gfnqu skydy montavimas prie vienstiebiy atramy, rankiniu badu (I 505! wnt 4

10.2. | Horizontalusis Zenklinimas

10.2.1. | Kelio dangos horizontalus Zenklinimas baltos spalvos termoplastu TS05| m? 12,0

Pastaba: sgnaudy ziniarastis parengtas pagal sustambintus sanaudy rodiklius.

SANAUDU ZINIARASTIS VATUSIU G. NR. RT7039

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Vi’!::;;s‘ Kiekis | Pastabos

11. Paruosiamieji ir ardymo darbai

11.1. | Gatvés asinés linijos nuzyméjimas trasoje TS 01 m 0,104

12. Zemes sankasos jrengimo darbai

12.1. | Zemés darbai

1211, DirvoZzemio kgglmas ekskavatonal_s: pgkro.wmas i autosavivarcius ir vezimas 1502| m3 21,0
Rangovo pasirinktu atstumu sandéliavimui

12.1.2. | DirvoZemio sijojimas atskiriant Siuksles TS02| md 21,0

1213, DirvoZzemio kgglmas (smksle.s),v pakrowmas { autosavivarcius ir iSvezimas 1502| m3 20
Rangovo pasirinktu atstumu | iSlykj

1214, 'Cvirurfo kasimas mecham;uotu bldu, pa}I'(vrow'rnas { autosavivardius ir S 02 me 342,0
iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu { iSlykj

19.15. Grle'nto kasimas mechgmzuotu bldu, pakro.v!me}s [Iaut'o'savwarmus ir S 02 3 32,0
vezimas Rangovo pasirinktu atstumu sandéliavimui (pilimams)

12.1.6. | Sankasos planiravimas TS 02 m? 5740

12.1.7. | Grunto sutankinimas TS 02 m?3 201,0

12.1.8. | Ploty ir Slaity planiravimas TS02| m2 |210,0

1219 D|rvoze_m|vo kaglmas, pa_quwmag i autosavivarcius |vr_atve2|m§as i statybos A1so2| me 19.0
darby aikstele i§ sandéliavimo vietos (esamos medZiagos vejos atstatymui)

12.1.10 D|rvoze_m|vo kasllmasl, pakrowmas 1au:tgsavwar9|us ir atvezm_nas i statybos 1502| m3 20
darby aikstele i$ karjero (naujos medZiagos vejos atstatymui)

12111 PlvotH ir sIalth sutyarkymas, uzpilant iki 10 cm storio dirvoZzemio sluoksniu ir Tso2| me | 2100
uZséjant vejos séklomis

13. Vandens nuleidimo jrenginiy jrengimo darbai

13.1. | Drenazas

1311, 9”“3?0 kasimas mecham;uotu badu, pglfvrowlmas | autosavivarcius ir 1503| me 35,0
iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu j iSlykj

13.1.2. | Filtruojanéios geosintetinés medziagos jrengimas TS03| m? 173,0

13.1.3. | Skaldos / zvyro pagrindo po vamzdynais jrengimas fr. 5/8 TS03| md 50
PP gofruoty perforuoty vamzdziy DN 113/128 su kokoso filtru (perforacijos

1314 |tinas 360°, klasé SNA) Klojimas 75031 m | 1100

13.1.5. | Drenazo vamzdziy uzpylimas skaldos / Zvyro sluoksniu fr. 11/16 TS03| md 10,0
Drenazo vamzdziy uzpylimas vandeniui laidZiu gruntu (apsauginis SalCiui 3

1316. atsparus sluoksnis) TS03| m 200

13.1.7. | Protarpiy jrengimas, drenazo vamzdZiy pajungimui j Sulinius TS03| vnt 5

13.1.8. | Aklés drenazo vamzdziams jrengimas TS03| wnt 1

14. Dangy konstrukcijy jrengimo darbai

14.1. | VaZiuojamoji dalis ir nuovaZzos (pilna konstrukcija)

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
UL-21-0015-XX-TP-S.SZ-01 4 1 6 | 0




Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vigf::;s‘ Kiekis | Pastabos

1411, 3? cm gtqno apsigugmlo.?gllcml atsparaus sluoksnio i$ nesuridtojo Tso4| me | 3790
mineralinio medziagy miSinio jrengimas

1412 Zch.:n) storio skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuristojo mineralinio medziagy S04 m2 507.0
mi8inio (fr.0/45)

1413, 8 cm.storlo asfalto pagrindo-dangos sluoksnio i§ miSinio AC 16 PD Ts04| me | 4990
jrengimas

14.2. | Kelkrastis

1421, 30 cm storio apz(()eldmto Ifelkra30|o dangos sluoksnis i$ skaldos (fr. 11/32) 80 1504 | m2 104,0
%, pridedant 20 % dirvoZzemio

14.3. | Kiti dangy konstrukcijos jrengimo darbai

14.3.1. | Prijungéiy (sandarinimo sidliy) jrengimas TS 04 m 214,0

14.3.2. | Pazvyravimas sankryzy ir nuovazy zonose TS04| md 3,0

14.4. | Bordiiirai

1441 _Betor_nnlq borditry 100x15x30 cm ant C12/15 markés betono pagrindo TS 04 m 206.0
jrengimas

1449 Betoniniy bo.rd|urlu~ 1OQx15x22 cm (a8traus kampo) ant C12/15 markés 1S 04 m 8.0
betono pagrindo jrengimas

15. Eismo organizavimo darbai

15.1. | Kelio Zenkly jrengimas

1511, Kelio ;anlq vienstiebiy metaliniy atramy (d = 76,1 mm) ant monolitiniy 1505 wnt 3
betoniniy pamaty pastatymas

1512, dK;(Ijlzoig)enqu skydy montavimas prie vienstiebiy atramy rankiniu badu (I 1505 vnt 4

15.2. | Horizontalusis Zenklinimas

15.2.1. | Kelio dangos horizontalus zenklinimas baltos spalvos termoplastu TS05| m? 9,0

Pastaba: sgnaudy ziniarastis parengtas pagal sustambintus sanaudy rodiklius.

SANAUDVY ZINIARASTIS VATUSIU G. NR. RT7038

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vigf:?as‘ Kiekis | Pastabos

16. ParuoSiamieji ir ardymo darbai

16.1. | Gatvés asinés linijos nuzymejimas trasoje TS 01 m 0,095

17. Zemes sankasos jrengimo darbai

17.1. | Zemés darbai

1711, DirvoZemio kgglmas ekskavatonal_s: pgkro.wmas i autosavivarcius ir vezimas 1502| m3 19.0
Rangovo pasirinktu atstumu sandéliavimui

17.1.2. | Dirvozemio sijojimas atskiriant SiukSles TS02| md 19,0

1713, Dirvozemio kgglmas (S|uksle.s),v pakrowmas [ autosavivarcius ir iSvezimas 15021 me 20
Rangovo pasirinktu atstumu | iSlykj

1714, .Cvaruqto kasimas mecham;uotu badu, pglfvrowlmas [ autosavivarcius ir 15021 me 3220
iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu j iSlykj

1715, Grle'nto kasimas mechgmzuotu badu, pakro.v!mgs Llautp'savwarcms ir 1502 | m3 29,0
vezimas Rangovo pasirinktu atstumu sandéliavimui (pilimams)

17.1.6. | Sankasos planiravimas TS02| m2 |547,0

17.1.7. | Grunto sutankinimas TS 02 m?3 192,0

17.1.8. | Ploty ir $laity planiravimas TS02| m? 190,0

1719, D|rvoze_m|vo kaglmas, pa_quwmag | autosavivarcius |vr.atve2|mlas  statybos A1s02| me 17.0
darby aikstele i§ sandéliavimo vietos (esamos medZiagos vejos atstatymui)

17110 D|rvoze_m|vo kas.lmas., pakrowmas 1aufpsavwarqus ir atveznr_]as  statybos 15021 me 20
darby aikstele i$ karjero (naujos medziagos vejos atstatymui)

17111 PlvotH ir slalth sutyarkymas, uzpilant iki 10 cm storio dirvoZzemio sluoksniu ir 1502 m2 190,0
uzséjant vejos séklomis

18. Vandens nuleidimo jrenginiy jrengimo darbai

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
UL-21-0015-XX-TP-S.SZ-01 5 [ 6 | 0




Mato

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo viene tas‘ Kiekis | Pastabos

18.1. |Drenazas

1811, _(?ruq;o kasimas mecham;uotu badu, ng§VrOV|mas | autosavivarcius ir 1503| m3 32,0
iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu { iSlykj

18.1.2. | Filtruojanéios geosintetinés medZiagos jrengimas TS03| m? 162,0

18.1.3. | Skaldos / Zvyro pagrindo po vamzdynais jrengimas fr. 5/8 TS03| md 50
PP gofruoty perforuoty vamzdziy DN 113/128 su kokoso filtru (perforacijos

18.14. | ipas 360°, klasé SN4) Klojimas TS03] m 1030

18.1.5. | Drenazo vamzdziy uzpylimas skaldos / Zvyro sluoksniu fr. 11/16 TS03| md 10,0

18.16. Drenazo vamzdz!q uzpylimas vandeniui laidziu gruntu (apsauginis $aliui 1503| me 19.0
atsparus sluoksnis)

18.1.7. | Protarpiy jrengimas, drenazo vamzdziy_pajungimui j Sulinius TS03| wnt 3

18.1.8. | Aklés drenaZo vamzdziams jrengimas TS03| wvnt 1

19. Dangy konstrukcijy jrengimo darbai

19.1. | VaZiuojamoji dalis ir nuovazos (pilna konstrukcija)

1911, 3? cm sjqno apsvgugmlol?.allmw atsparaus sluoksnio i$ nesuristojo TSo4| me | 2060
mineralinio medZiagy miSinio jrengimas

1912, 2Qvgn) storio skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuristojo mineralinio medziagy Tso4| me | 4820
mi$inio (fr.0/45)

1913, 8 cm_storlo asfalto pagrindo-dangos sluoksnio i§ miSinio AC 16 PD TS04| me | 4750
jrengimas

19.2. | Kelkrastis

1921, 30 cm storio apz;eldlrjto I§elkraSC|o dangos sluoksnis i§ skaldos (fr. 11/32) 80 15041 m2 95,0
%, pridedant 20 % dirvozemio

19.3. | Kiti dangy konstrukcijos jrengimo darbai

19.3.1. | Prijungéiy (sandarinimo sidliy) jrengimas TS 04 m 197,0

19.3.2. | Pazvyravimas sankryzy ir nuovazy zonose TS04| md 3,0

19.4. | Bordiiirai

1941, 5::1(;?;:;% borditry 100x15x30 cm ant C12/15 markés betono pagrindo TS 04 m 188,0

1949 Betoniniy bolrdu]rlq 1OQx15x22 cm (astraus kampo) ant C12/15 markés 1S 04 m 9.0
betono pagrindo jrengimas

20. Eismo organizavimo darbai

20.1. | Kelio zenkly jrengimas

2011, Kelio ;gnqu vienstiebiy metaliniy atramy (d = 76,1 mm) ant monolitiniy, 7S05| wnt 3
betoniniy pamaty pastatymas

2012, dK;(Ijlgig)enqu skydy montavimas prie vienstiebiy atramy, rankiniu badu (I 1505 Vit 4

20.2. | Horizontalusis Zenklinimas

20.2.1. | Kelio dangos horizontalus zenklinimas baltos spalvos termoplastu TS05| m? 10,0

Pastaba: sgqnaudy ziniarastis parengtas pagal sustambintus sgnaudy rodiklius.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
UL-21-0015-XX-TP-S.SZ-01 6 16 | 0




SALINAMY ZELDINIY ZINIARASTIS

5 Atstumva_s nuo kelio Medziy skaicius Krimy
28O | Darty vieta — 2T Medziy veislé paga'cfnk,ev’:f_‘e"'s skalcius, Zeldiniy biiklé
pusé puseé <12 232 2
1. PK 10+09 2,42 Klevas paprastasis 1 Patenkinama
2. PK 10+09 2,42 [vairus krdmai 0,0039
Viso: 1
KERTAMUY ZELDINIY ATKURIAMOJI VERTE
. . .. 1cmverté 1 m Medzio verté
Zelﬁ'mo Zeldinio veislé Zel_d inio Medzio kamieno Grupé |Medzio verte, €| jvertinus jo
r. buklé [skersmuo, cm vy -
aukstyje, € bukle, €
1. Klevas paprastasis |Patenkinama 42 9,0 I 378,0 283,5
IS viso: 378,0 283,5
Vadovaujantis Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy (LR aplinkos ministro 2008-06-26 d. jsakymu Nr.
D1-343) 5.3. punktu, miestuose ir miesteliuose augantiems medziams atkiiriamosios vertés jkainiai 567,0
didinami 2 kartus.
Pastabos:

1. Kompensavimo priemones dél Salinamy zeldiniy pasirenka Statytojas;
2. Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai maZinami atsizvelgiant | Zeldiniy bikle: patenkinamos biklés Zeldiniams —
25 proc., nepatenkinamos - 50 proc., blogos — 100 proc.
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Statinio projekto pavadinimas
PIEVY G. NR. RT7034 KAPITALINIO REMONTO SU LIETAUS
il Il URBANLINE NUOTEKY TINKLY STATYBOS RIETAVO M. RIETAVO SAV.
patv. Liepkalnio . 85, LT-02120 Vilnius; PROJEKTAS
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380;
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SUSISIEKIMO / KONSTRUKCIJU DALIES PRIDEDAMI DOKUMENTAI |
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5 priedas

Statinio projektavimo uzduotis

Eil. Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
I. Bendra informacija apie pirkimo objekty
1. Projekto pavadinimas. |Rietavo miesto Pievy g. Nr. RT7034 kapitalinis remontas
2. Statinio (-iy) ar Susisiekimo komunikacijos: vietinés reikimés kelias
statiniy grupes Rodikliai:
paskirtis ir bendrieji |7, Pievy g. Nr. RT7034
(tech_nl_nlal o Kelio kategorija — 11,
paskirties) rodikliai | gorio ryoo ilgis — apie 1140 m, sankasos plotis apie 6 m
2. Vatusiy skg. Nr. RT7035
Kelio kategorija — 11,
Kelio ruo?o ilgis — apie 175 m, sankasos plotis apie 6 m
4. Pirmasis privaZiavimas nuo Vatu$iy g. Nr. RT7039
Kelio kategorija — II,
Kelio ruoZo ilgis — apie 105 m, sankasos plotis apie 6 m
3. Antrasis privaZiavimas nuo Vatu$iy g. Nr. RT7038
Kelio kategorija — II,
Kelio ruofo ilgis — apie 95 m, sankasos plotis apie 6 m
3: Statinio statybos riisis |- kelio kapitalinis remontas
4. Statinio kategorija - 2 grupés nesudétingieji statiniai
5. Projekto rengimo - kapitalinio remonto techninis projektas
etapas
IL. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkanciosios
organizacijos pateikiami duomenys
6. Projektavimo
paslaugy apimtis:
6.1. |projektavimo Projekto dalys turi atitikti norminiy akty (STR 1.04.04:2017
paslaugos »Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ ir kt.)

retkalavimus.

- Bendroji;

- susisiekimo;

- nuoteky Salinimo;

- elektrotechnikos (esant poreikiui);

- elektroniniy rySiy (esant poreikiui);

- statybos skailiuojamosios kainos nustatymo;

- visos kitos projekto dalys, reikalingos statybq

leidZianéiam dokumentui gauti.

I projektavimo paslaugos apimtj jeina Projekto- pataisymai
pagal statytojo (uisakovo) pastabas, pagdl Piojeits ekspertizés
akto privalomas pastabas, pagal /L. /Projektq tiidiji,(zﬂusirg
institucijy, subjekty (y padaliniy) pﬁg‘ff.:ib&s, taip pat Projekto
klaidy,—pastebéty statphos _metu—isymai. + Sie ' ipataisymai
neapitfoptiiitikedr (ar)-papi '}mﬁ kurie gali bati dajomi

Ussakovo iniciatyva ..uxba, dfé}; “objektyviy neruniityty

B i



aplinkybiy. Projekto bendrgjq ekspertize uZsako ir jqg apmoka
UZsakovas

6.2. |kitos paslaugos, Gauti (ar atlikti) privalomuosius projekto rengimo
susijusios su dokumentus (poreikj nustato projekto autorius):
projektavimo - topografinius, infinerinius geodezinius, geologinius
paslaugomis tyrimus;

- techninés biklés jvertinimo dokumentai (kai tai
reikalinga)

- prisijungimo sqglygas;

- statybg leid%iantj dokumentq (uZsakovui
tarpininkaujant)

6.3. |Projektavimo Numatoma trukmé — 80 kalendoriniy dieny nuo sutarties
paslaugy trukme pasirasymo dienos
(dienomis)

Paslaugy teikéjui Dokumentai:
pateikiamos - kelio inventorinés bylos el. kopija (Pievy g. Nr. RT7034

dokumenty, reikalingy
statinio (-iy) ar
statiniy grupés
projekto
dokumentams (toliau
— projekto
dokumentai) parengti,
kopijos

unikalus Nr. 4400-5084-2098, Vatusiy skg. Nr. RT7035
unikalus Nr. 4400-5201-1006 )

- kelio (gatvés plano) situacijos schemos Nr. 1,2,3,4.

- Vatusiy gatvéje suprojektuoty perspektyviniy lietaus
kanalizacijos tinkly patenkanciy j Pievy gatvés dalj
schema

ITI. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

Projekto rengimo
dokumentams taikomi
teisés aktai,
normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai ir
normatyviniai statinio
saugos ir paskirties
dokumentai

Projektavimo dokumentai turi atitikti norminiy fteisés akty
reikalavimus, " o jais grindZiami sprendiniai suderinti su
teritorijos infrastruktiros plétra. Projekte negali  biiti
naudojami konkretits prekés Zenklai, gamintojas, patentai ar
pan., iSskyrus atvejus, jeigu nurodoma, kad leidZiama teikli ir
lygiavercius sprendinius.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi
visiems statybos dalyviams:

- statybos techniniai reglamentai,

- Vyriausybes jgalioty institucijy teisés aktai — KTR, HN,
saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai — statybos
taisykles, statiniy naudojimo ir technines prieZiiros taisyklés,
Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti
Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai jvertinimai

Aplinkos, visuomenes
sveikatos saugos,
krastovaizdzZio,
nekilnojamyjy
kulttiros paveldo
vertybiy, tre€iyjy
asmeny interesy
apsaugos, saugomos
teritorijos apsaugos ir
kitos apsaugos
(saugos), nejgaliuju

Projekto tikslas — sumaZinti Rietavo miesto seniunijos vietinés
reikimes kelio Pievy g. Nr. RT7034, kelio Nr. RT7035 Vatusiy
skg., kelio Pirmasis privazZiavimas nuo Vatusiy g. Nv. RT7039 ir
kelio Antrasis privazZiavimas nuo Vatusiy g. Nr. RT7038 Zvyruoty
gatviy dulkétumo problemq jrengiant asfalto dangg. Pagerinti
gyvenamosios aplinkos patrauklumg ir eismo saugumo sqlygas.

Kopija tikra




socialinés integracijos
reikalavimai

10.

Esminiai funkciniai
(paskirties),
architektiros
(estetiniai),
technologijos,
techniniai,
ekonominiai, kokybés,
reikalavimai ir kiti
rodikliai ir
charakteristikos
statiniui pagal
sprendiniy dalis

Suprojektuoti Rietavo miesto seniiinijos vietinés reiksmes kelio
Pievy g. Nr. RT7034, kelio Nr. RT7035 Vatusiy skg., kelio
Pirmasis privaziavimas nuo Vatusiy g. Nv. RT7039 ir kelio
Antrasis privaZiavimas nuo Vatusiy g. Nr. RT7038 pagrindy
sustiprinimgq (kiek tai reikalinga atsizvelgiant j atlikty geologiniy
tyrimy rezultatus), jrengiant asfalto dangqg ant skaldos pagrindo
sluoksnio. Nuovazas j sklypus, pralaidas (jei biitina), kelio
griovius, drenazq (jei biitina). Suprojektuoti deSinéje gatves
puséje 1,5 m plocio Saligatvi su betoniniy trinkeliy danga
(Saligatvio neprojektuoti tuose gatves ruozuose, kur nepakanka
vietos tarp privatizuoty Zemés sklypy), pavirsinio vandens
surinkimo tinklus. Projekto sprendiniai atskiruose projekto
dokumentuose (techninése specifikacijose, aisSkinamuosiuose
rastuose, bréziniuose, sqnaudy kiekiy Ziniarasciuose) neturi
riesStarauti vieni kitiems

I11.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy
pritarimui ir pan.

Pries UZsakovui tvirtinant Projektq, pristatyti parengtq
Projektq, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius
ir nurodyti Projekto sprendiniy atitiktj projektavimo uZduociai

12.

Statinio ar statiniy
grupés projektavimo ir
statybos eiliSkumas
/jeigu reikia/

Projekto sprendiniams eiliSkumas netaikomas

13

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty
kalbai (-oms)

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine
kalba

14.

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty
iforminimui, sudeciai
ir pan.

- pateikiamos 4 projekto popierinés kopijos;

- pateikiama viena projekto kompiuteriné laikmena su
jrasytu PDF formato dokumentu, kurj biity galima
perZiiiréti naudojantis ,, Microsoft Office* programine
jranga;

- darby kiekiy Ziniaras¢iai (darby konkurso dalyviams
dalomoji medZiaga) - 1 kompl. elektroninés laikmenos

IV. Projekto keitimai

1.3,

Projektas keiciamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos

papildomos Techninés

uZduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus

atlieka Projektq parenges projektuotojas

Kopija tikra
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.25326

O

Vitalijus Aleksandrovas
AL KONFIDENCIALU

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieZituros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, oro uosto
statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Direktoriuk

" Kopija tikra

e 2 - Asestuic Nr ‘i J “NIr. I)};
z I$duotas 2019 m. vasario 21 d % ——Z X
E Pirma karta isduotas 2006 m. gruodzio 11d. =~

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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STATYBOS PRODUKCIIOS ;
SERTIFIKAVIMO CENTRAS !

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.29450

Vitalijus Aleksandrovas
BN KONFIDENCIALU] |

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, oro uosto
statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.
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0| 2021-09 Statybos leidimui ir konkursui
I8leidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas

Il URBANLINE PIEVY G. NR. RT7034 KAPITALINIO REMONTO SU LIETAUS
Liepkam!,'!_ 85, LT.02120 Vinus: NUOTEKY TINKLY STATYBOS RIETAVO M., RIETAVO SAV.

Tel. Nr.: 8 699 19380; PROJEKTAS
|monés kodas: 300149157

Statinio numeris ir pavadinimas

AN
29450 |SPDV S |V. Aleksandrovas ﬁ'ﬂ Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
I I 2 /< B SITUACLIOS SCHEMA
I S A VA W 500

Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas

Lapas | Lo
RIETAVO SAVIVALDYBE UL-21-0015-XX-TP-S.B-01
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T TTEET

> PASTABOS:

1. Matmenys pateikti metrais;

Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;

[~ 3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zzemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova, Atliekant darbus
greta esamy inzineriniy, tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu badu, nepazeidziant esamy komunikaciju. PaZeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi bti vykdomi grieZtai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitrg vykdan¢iy tarnyby reikalavimus, turint
gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;

5. Esamy,inZineriniy komunikacijy poZeminiy sklendZiy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti
iki projektinio auk$cio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy,
perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms,
Sie reikalavimai gali bti patikslinti projekto vykdymo prieZiGros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;

- 8. Esant neatitikimam tarp projekta sudaranciy dokumentu, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais,
sgnaudy, ziniaras¢iais;

9. Kelio zenklai projektuojami | grupés dydzio;
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Projektuojamas

VATUSIY SKG.

.........

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
REGISTRUOTUY ZEMES SKLYPY RIBOS
INZINERINIO STATINIO RIBA
DARBY VYKDYMO RIBA
PROJEKTUOJAMA GATVES ASINE LINIJA
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (jrengiant pilng konstrukcija)
PROJEKTUOJAMA 7 CM STORIO PILKOS SPALVOS BETONINIY PLYTELIY DANGOS KONSTRUKCIJA
PROJEKTUOJAMA 8 CM STORIO PILKOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY DANGOS KONSTRUKCIJA
PROJEKTUOJAMI NEREGIY IR SILPNAREGIY |SPEJAMIEJI PAVIRSIAI IS BETONINIY TRINKELIY
PROJEKTUOJAMAS APZELDINTAS KELKRASTIS
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIORAI (100.15.30)
===——————| PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30) VAZIUOJAMOSIOS DALIES AUKSTYJE
PROJEKTUOQJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.22, astraus kampo)
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.08.20)
PROJEKTUOJAMA ATRAMINE SIENUTE
< PROJEKTUOJAMAS KELIO ZENKLAS IR ATRAMA
® 1 KERTAMAS MEDIS IR JO NUMERIS
= e e e e = | PROJEKTUQJAMAS BETONINIS VANDENS LATAKAS
PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS IS TERMOPLASTO

Projektuojamas

R C Al

VATUSIU G.

616

Auksciy sistema - LAS-07

SITUACIJOS SCHEMA

e Tvarkomas Vatusiy skg. Nr. RT7035| >

Z

7

W\

Stambaus mastelio topografiniy plany ir inZineriniy tinkly plany derinimas (TOPD)

Koor dina(':iq sistema - LKS-04 Data Suteiktas unikalus numeris
Topografing nuotrauka atliko UAB "URBAN LINE" 2021 m. 2021-07-19 74:21:92
0 2021-09 Statybos leidimui ir konkursui
Laida Sleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
K V‘t”" : Statinio projekto pavadinimas
patv.
dok. Nr. lll URBANLINE PIEVU G. NR. RT7034 KAPITALINIO REMONTO SU LIETAUS
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; NUOTEKU TINKLY STATYBOS RIETAVO M., RIETAVO SAV.
Tel. Nr.: 8 699 19380; PROJEKTAS
|monés kodas: 300149157 — T —
Statinio numeris ir pavadinimas
25326 | SPV V. Aleksandrovas ‘%
29450 |SPDV S |V. Aleksandrovas - Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
Pl 7. Buinovski DANGU IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS
V4 M 1:500
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
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PASTABOS: SUTARTINIAI ZYMEJIMAI < SITUACIJOS SCHEMA
1. Matmenys pateikii metrais; o REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY RIBOS
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje; -
3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus INZINERINIO STATINIO RIBA
greta esamy inliinelriniq_ tinkly, ie.zme'_zsvda_rbai turi bqti vykdom_i reankiniu badu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pai_ei(j_us - sutvarkylti; o _ = == | DARBY VYKDYMO RIBA ~ v
4. Statybos darbai turi bti vykdomi grieZtai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitrg vykdan¢iy tarnyby reikalavimus, turint 050 ——
gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus; PROJEKTUOJAMA GATVES ASINE LINIJA
5. Esamy inzineriniy komunikacijy pozeminiy sklendZiy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo biti paaukstinti ar nuzeminti _ PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (jrengiant pilng konstrukcija) = o
iki projektinio auk$cio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy, ?n:
perdangas, pakeisti naujomis: [ ||PROJEKTUOJAMA 7 CM STORIO PILKOS SPALVOS BETONINIY PLYTELIY DANGOS KONSTRUKCIJA S
6. Projeklielnumatyti rleitljalavim:i |m?diiag(l)(rtns, gkzzminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, PROJEKTUOJAMA 8 CM STORIO PILKOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY DANGOS KONSTRUKCIJA %
Sie reikalavimai gali bti patikslinti projekto vykdymo prieZiGros metu; - — =]
7. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojangius priesgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei tureti atitikties sertifikatus; PROJEKTUOJAMI NEREGIV IR SILPNAREGIY [SPEJAMIEJ! PAVIRSIAI IS BETONINIY TRINKELIY =
8. Esant geavt_itikimzvarﬁ t_arp projekta sudarangiy dokumentu, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, PROJEKTUOJAMAS APZELDINTAS KELKRASTIS
sanaudy Ziniaradciais; -
9. Kelio zenklai projektuojami | grupés dydzio; PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30)
_________ PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30) VAZIUOJAMOSIOS DALIES AUKSTYJE
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.22, astraus kampo)
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.08.20)
PROJEKTUOJAMA ATRAMINE SIENUTE
= PROJEKTUOJAMAS KELIO ZENKLAS IR ATRAMA mm Tyarkoma Pievy g. - s
(1 |KERTAWAS MEDIS IR JO NUMERIS e Tvarkoma Vatusiy g. Nr. RT7038
mmmmmm Tvarkoma Vatusiy g. Nr. RT7039
= = = = = = = | PROJEKTUOJAMAS BETONINIS VANDENS LATAKAS e \jal:j;lfskgr il o
PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS IS TERMOPLASTO
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DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS
PIEVU G. PK 0+00 iki PK 1+40 ir PK 7+70 iki 10+50

VATUSIY SKG. NR. RT7035, VATUSIY G. NR. RT7039, VATUSIY G. NR. RT7038

10 cm storio apZeldinto kelkra$€io dangos

DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS
PIEVY G. PK 1+40 iki PK 7+70 ir PK 10450 iki PK 11+28

Piltinis gruntas pa

Esamas pavirSius
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10 cm storio dirvozemio sluoksnis pridedant 20 % dirvo(iemio. ) SEJAMAVEJA : Gatvés asis sluoksnis i$ skaldos (fr. 11/32) 80 %,
10 cm storio dirvozemio sluoksnis pridedant 20 % dirvozemio.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI SITUACIJOS SCHEMA
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