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TECHNINIAI PROJEKTUOJAMY OBJEKTY RODIKLIAI

Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas

IV. INZINERINIAI TINKLAI

1.1. Geriamojo vandens tinklai

1.1.1a. Tinklo ilgis* m 33,0 apsaugos zona zemés juosta po 2,5 m | abi
puses nuo vamzdyno aSies

1.1.1b. Vamzdziy skersmuo mm 32

1.2. Ukiniy nuoteky tinklai

1.2.1a. Tinklo ilgis* m 46,0 apsaugos zona zemes juosta po 2,5 m | abi
puses nuo vamzdyno asies

1.2.1b. Vamzdziy skersmuo 110

1.3. Lietaus vandens tinklai

1.3.1a. Tinklo ilgis* m 67,0 apsaugos zona zemés juosta po 2,5 m | abi
puses nuo vamzdyno asies

1.3.1b. Vamzdziy skersmuo mm 200

1.3.2a. Tinklo ilgis* m 4,0 apsaugos zona zemés juosta po 2,5 m | abi
puses nuo vamzdyno asies

1.3.2b. Vamzdziy skersmuo mm 250

1.3.3a. Tinklo ilgis* m 594,0 apsaugos zona Zemés juosta po 2,5 m arba
po 5,0 m | abi puses nuo vamzdyno aSies

1.3.3b. Vamzdziy skersmuo mm 315

1.3.4a. Tinklo ilgis* m 4840 apsaugos zona zemés juosta po 10,0 m |
abi puses nuo vamzdyno aSies

1.3.4b. Vamzdziy skersmuo mm 400

1.3.5a. Tinklo ilgis* m 210,0 apsaugos zona zemés juosta po 10,0 m |
abi puses nuo vamzdyno aSies

1.3.5b. Vamzdziy skersmuo mm 500

1.3.6a. Tinklo ilgis* m 566,0 apsaugos zona zemés juosta po 10,0 m |
abi puses nuo vamzdyno asies

1.3.6b. Vamzdziy skersmuo mm 600

1.3.7a. Tinklo ilgis* m 145,0 apsaugos zona zemés juosta po 10,0 m |
abi puses nuo vamzdyno asies

1.3.7b. Vamzdziy skersmuo mm 800

V. KITI STATINIAI

1. Lietaus vandens valymo jrenginys, naSumas k-tas 1

80 I/s

Pastaba: *Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés Tkio ministras. Baigus statybg ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.
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AISKINAMASIS RASTAS
Mechanikos darbaiv
VANDENTIEKIS IR NUOTEKU SALINIMAS

1. Bendra dalis.

Projektuojama vadovaujantis Rietavo savivaldybés administracijos technine uZduotimi, UAB ,Rietavo komunalinis dkis*
projektavimo salygomis Nr. V1-205, taip pat iais normatyviniais statybos techniniais dokumentais:

1) STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

2) STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekio ir nuoteky $alintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai”;

3) STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendriegji reikalavimai®.

4) RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija®, 1995;

5) Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas, 2019 m. birZelio 6 d. Nr. XIlI-2166, jsigaliojo

2020-01-01d,;

6) Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2007 m. balandzio 2 d. jsakymas Nr. D1-193 ,PavirSiniy nuoteky

tvarkymo reglamentas®;

7) ST 210734350.05:2012 ,Wavin plastikiniy savitakiniy nuoteky vamzdyny sistemy jrengimas®;

8) ST 210734350.04:2011 ,Wavin plastikiniy slégiminiy vamzdyny sistemy jrengimas;

9) ST 300026902.300.20.01:2013 ,Vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinkly tiesimas”;

10) LST EN 858 ,Lengvujy skysciy skirtuvai.

2. Lietaus vandens tinklai

Siame projekte sprendziamas lietaus (sniego tirpsmo) vandens surinkimas lietaus $ulinéliais ir lietaus vandens tinklais
nuo kapitaliai remontuojamy Pievy g., Vatu$iy g. Nr. RT7038, Vatusiy g. Nr. RT7039, Vatusiy skg. Nr. RT7035 ir nuvedimas
{ Jaros upe.

Prie§ iSleidziant | upe, skendiniomis medziagomis ir naftos produktais uzterstas lietaus vanduo valomas lietaus
vandens valymo jrenginyje, kurio naSumas 80 I/s (valomas debitas), praleidziamas maksimalus debitas 500 I/s.

Skaiciuotinis lietaus vandens kiekis, atitekantis | valymo jrenginj, jvertinius ir perspektyvinius plotus (7,32 ha: kietos
dangos 5,75 ha, nuotékio koeficientas 0,95; vejos 1,565 ha, nuotékio koeficientas 0,25; lietaus vandens tinkly jrengimo salygos
palankios ir vidutinés, priimtas nuotakyno iStvinimo retmuo p=1): 437 I/s; 45969 m*metus.

Prognozuojamas lietaus vandens uzterStumas prie$ valyma; skendinCiy medziagy vidutiné metiné koncentracija —
300 mgl/l; naftos produkty vidutiné metiné koncentracija — 10 mg/l. ISvalytame vandenyje turi bati: skendin€iy medziagy ne
daugiau 30 mg/l, naftos produkty ne daugiau 5 mgl/l.

Vandens valymo jrenginys turi:

- integruotg smélio bei nuosédy nusodintuva. Nuosédy talpos taris 8000 I;

- tepaly separatoriy ir koalescencini filtra;

- viduje yra integruota vandens srauto apvedimo linija lii¢iy metu;

- turi iStekéjimo angos uzdarymo plade, kuri yra jrengta taip, kad vandenyje pliduriuoty, o naftos produkte skestu.
Kaupiantis vandens pavirSiuje naftos produktui, plidé leidziasi zemyn ir, naftos sluoksnio storiui pasiekus maksimalig leisting
ribg, uzdaro nuoteky istekéjima i$ jrenginio.

[renginys turi regimujy, ir garsiniy pavojaus signaly itaisa. Fiksuojamas susikaupusiy naftos terSaly kiekis ir
susikaupes smélio ir kity nuosédy kiekis. Tam tikslui numatomas signalizacijos blokas su GSM duomeny perdavimo funkcija,
kuris turi saulés elementais maitinama elektros $altin;.
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UZ valymo jrenginio numatomas éminiy émimo Sulinys, kuriame yra sklendé, kuria avariniu terSaly patekimo | nuoteky,
tvarkymo sistema atveju arba valymo jrenginiy valymo (remonto) metu ne ilgiau kaip per 30 min. galima bty nutraukti nuoteky,
patekima  Jaros upe.

Vandens valymo jrenginio veikimas. Smélio bei nuosédy nusodintuve (integruotas bendroje jrenginio talpoje)
kietosios dalelés atskiriamos nuo vandens. Procesai vykstantys smélio bei nuosédy nusodintuve veikia gravitacijos principu:
kietosios dalelés, sunkesnés negu vanduo, lieka jrenginio dugne. Tai yra pagrindiné atskyrimo proceso dalis, nes nusodintuve
sulaikomas smélis neleidzia filtrui uzsikimsti dél kiety daleliy vandenyjie.

Tepaly separatoriuje naftos produktai yra atskiriami nuo vandens. Atskyrimas vyksta dél gravitacijos, o atskyrimo
efektas dar padidinamas koalescencinio filtro pagalba.

Susikaupe naftos produktai ir nuosédos iSsiurbiamos iki 20 m ilgio Zarna, automobiliui stovint kelkrastyje.
Privaziavimas prie valymo jrenginio nenumatomas.

Lietaus vandens tinklai klojami tran$éjiniu ir netran$éjiniu badu.

Projektuojamy lietaus vandens tinkly apsaugos zona yra iSilgai vamzdyno trasos esanti Zemés juosta, kurios ribos
yra po 2,5 metro | abi puses nuo vamzdyno aSies, kai tinklas klojamas iki 2,5 metro gylyje, giliau klojamy — po 5 m nuo
vamzdyno aSies. 400 mm ir didesnio skersmens lietaus vandens tinkly apsaugos zona yra iSilgai vamzdyno trasos esanti
Zemés juosta, kurios ribos yra po 10 metry | abi puses nuo vamzdyno asies.

Apzidros Suliniai projektuojami i$ g/b surenkamy ziedu, lietaus Sulinéliai projektuojami i$ g/b surenkamy Ziedy ir
plastikiniai. Projekte numatytas g/b Suliniy hidroizoliavimas.

Lietaus Sulinéliai numatyti be sésdinamosios dalies.

Apzitrros Suliniy, kurie statomi vaziuojamoje kelio dalyje, dangiai numatyti ,plaukiojancio” tipo, apkrovos klasé D
400. Pievoje statomy Suliniy dangéiy apkrovos klase B 125. Danggiai turi turéti mechaninius uZraktus.

ApZzidros Suliniams nurodyti jrengiami poZeminiy komunikacijy Zyméjimo Zenklai.
Paklotiems vamzdynams, iSskyrus tinklus nuo lietaus Sulinéliy, iki apzigros Suliniy, rangovas turi atlikti televizine
diagnostika.

3. Esami geriamojo vandentiekio, tikiniy nuoteky, drenazo tinklai

Projekte yra numatytas esamy geriamojo vandentiekio ir dkiniy nuoteky Suliniy, patenkanciy po projektuojamomis
dangomis, paaukstinimas arba nuzeminimas iki projektinio auk$¢io.

Taip pat projekte yra numatytas vandentiekio jvadiniy poZeminiy sklendZiy_ ir jvadiniy kiniy nuoteky Suliniy, kurie
patenka | gatvés ribas, ir prie kuriy néra prisijunge vartotojai, iSkélimas uz gatvés ribu.

Klojant lietaus vandens tinklus, iSardytus drenaZo tinklus rangovas privalo atstatyti.

Zymuo: Lapas | Lapy Laida
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
Mechanikos darbai
VANDENTIEKIS IR NUOTEKU SALINIMAS

1. BENDRI REIKALAVIMAI
1.1 Darby apimtis
1.1.1 Pagrindiniai darbai

Sis techninis projektas apima lietaus vandens tinkly statybos darbus, esamy geriamojo vandentiekio jvadiniy
sklendZiy ir Gkiniy nuoteky Suliniy iSkélimo uz projektuojamos gatvés riby statybos darbus. Techninés specifikacijos tikslas —
nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus medziagoms ir darbams.

Siame ir kituose, susijusiuose su techninémis specifikacijomis, projekto dokumentuose, tiekimo, montavimo bei kity
darby paskirtis — jdiegti, sumontuoti, iSbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamas sistemas. Sistemos turi bati uZbaigtoje bikléje
ir tinkamos eksploatuoti.

Rangovas privalo bati susipazines su $iy sistemy darbams keliamais reikalavimais ir pilnai atsako uz atlikty darby
kokybiska atlikima.

| Sio projekto apimtj jeina tokie pagrindiniai darbai:

- lietaus vandens tinkly (savitakiniu, jskaitant Sulinius su visa jranga) medziagy ir lietaus vandens valymo jrenginiy
tiekimas, statyba, montavimas, iSbandymas ir perdavimas Uzsakovui;

- visi darbai nurodyti techninio projekto techninéje specifikacijoje (techniniuose reikalavimuose), bréZiniuose ir
sanaudy Zziniara$tyje, nepriklausomai nuo to ar jie nurodyti visose trijose ar bent vienoje (pav. techninéje specifikacijoje) dalyje.
Esant nesutapimams, pirmenybé teikiama techninei specifikacijai.

Prie§ pradedant tiekimo darbus, rangovas turi gauti rastiSkq uzsakovo sutikima dél visy neatitikimy, ar nukrypimy
nuo bréziniy ir techniniy specifikaciju, ir turéti pritarimg naudojamoms medziagoms ir jrenginiams. Medziagos ir jrenginiai turi
bati jteisinti Lietuvoje.

Priduodant objekta, rangovas privalo pateikti uzsakovui jrenginiy eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprasymus.
Eksploatavimo ir techninés prieZiros instrukcijos turi bati tokio lygio, kad personalas galéty eksploatuoti jrenginius.

1.1.2 Kiti darbai
Rangovo darby apimtyje taip pat yra:
- statybvietés parengiamieji darbai;
- naujai statomy tinkly nuzyméjimai;
- statybvietés atstatymas ir sutvarkymas;
- i8pildomujy nuotrauku, bréziniu, pagal kuriuos pastatyti ir atiduodami eksploatuoti tinklai, atlikimas ir atitinkamoje
formoje perdavimas eksploatuoti priimanciai jmonei.

1.2 Informacija ir jsipareigojimai, susije su statybvietés jrengimu
1.2.1 Darbo salygos
Rangovas pasirlipina pirmosios pagalbos priemonémis.
Rangovas pasiripina apsauginiais drabuziais jo zinioje esanciam personalui.
Rangovas organizuoja saugy darbg statybvietéje.
Rangovas pasirlipina tinkamu darbo viety statybvietéje apSvietimu.
Rangovas pasirtipina gaisro gesinimo jranga ir jos iSdéstymu pagal vietines taisykles.
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Rangovas pariipina visg reikalingg {rangg, saugumo tvoreles, uzraSus ir t.t. zmoniy apsaugai nuo nelaimingy,

atsitikimy objekte.

Rangovas turi uztikrinti, kad jranga baty tvarkinga, statybos aikStelé aptverta nuo praeiviy ir vaikuy.

1.2.2 Saugos reikalavimai ir bendra tvarka statybvietéje

Rangovas atsakingas uZ visas saugaus darbo priemones statybvietéje. Rangovas turi vykdyti visus saugaus darbo
reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose bei jstatymuose.

Visi Rangovo dirbantieji turi blti tinkamai apmokyti atlikti jiems paskirtus statybos darbus, prisilaikant visy saugaus
darbo reikalavimy ir nesukeliant pavojaus savo ir kity dirbanciyjy sveikatai. Kiekvienai darbo zonai Rangovas skiria asmenij,
kuris, greta darby eigos kontrolés, atsako uz darby sauga toje zonoje.

Rangovas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo Zurnalg ir visi dirbantieji objekte ar statybos aikSteléje turi pasirasyti
Siame Zurnale, kad yra i8klause saugaus darbo instruktaza.

UzZsakovo turtas, jskaitant medziagas, jrenginius ir jrangg, prireikus turi bati apsaugoti nuo sugadinimo.

1.2.3 Standartai, normos ir taisyklés

STR 1.04.04:2017
STR 1.06.01:2016
STR 1.07.03:2017

STR1.05.01:2017

STR 2.07.01:2003
RSN 156-94

LST EN 805

LST EN 1610
LST EN 752

LST EN 12201-2
LST EN 545:2010

LST EN 1917
LST EN 1401-1:2009

LST EN 13476-2

LST EN 13476-3

LST EN 858

ST 300026902.300.20.01:2013
ST 210734350.05:2012

ST 210734350.04:2011

DT 5-00

1.3 Apsaugos reikalavimai
1.3.1 Turto apsauga

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

Statybos darbai. Statinio statybos priezidra

Statiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro
objekty formavimo tvarka

Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas

Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai
Statybiné klimatologija

Vandentieka. Lauko sistemos ir jy dalys. Reikalavimai

Nuotakyno tiesimas ir bandymas

Lauko nuotakynas Vandentiekio plastikiniy vamzdyny sistemos. Polietilenas (PE). 2 dalis.
VamzdZiai

Kaliojo ketaus vandentiekio vamzdZiai, jungiamosios detalés, pagalbiniai reikmenys ir jy
jungtys. Reikalavimai ir bandymo metodai.

Betono, plienpluosgio betono ir gelzbetonio Suliniai ir apzidros Sulinéliai

Beslégio poZeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos. Neplastifikuotas
polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. Vamzdziy, jungiamujy detaliy ir sistemos techniniai
rekalavimai

Beslégio pozeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos. Neplastifikuoto
polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) profiliuotyjy sieneliy
sistemos. 3 dalis. B tipo lygiojo vidinio ir profiliuotojo iSorinio pavirSiaus vamzdziy ir
jungiamujy detaliy bei i$ jy sudarytos sistemos techniniai reikalavimai

Beslégio pozeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos. Neplastifikuoto
polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) profiliuotujy sieneliy
vamzdyny, sistemos. 3 dalis. B tipo lygiojo vidinio ir profiliuotojo iSorinio pavirSiaus
vamzdziy ir jungiamujy detaliy bei i8 jy sudarytos sistemos techniniai reikalavimai
Lengvujy skys€iy skirtuvai

Vandentiekio ir nuoteky alinimo tinkly tiesimas

Wavin plastikiniy savitakiniy nuoteky vamzdyny sistemy jrengimas

Wavin plastikiniy slégiminiy vamzdyny sistemy jrengimas

Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

Rangovas atsako uz privataus ar visuomeninio turto, esancio statybvietéje ar greta joje vykdomy darby, saugojimg
ir apsauga nuo sugadinimo, vagystés, jam vykdant darbus pagal Sutart].
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Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar suZalotus pavirSius bei turtg ir visiSkai atsako uz visy
baigty iSoriniy_ bei vidiniy pavirsiu, jrangos ir jtaisy apsaugg nuo démiy, Zymiy, purvo ir kt., pradedant nuo jy statybos ar
montavimo momento ir baigiant perdavimu.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dél turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, jvykusio atliekant darbus pagal Sutart],
Rangovas atsako uz visas iSlaidas, susijusias su pretenzijy sureguliavimu ir gynyba dél $iy pretenzijy. Prie§ pradédamas
darbus greta nuosavybés, esancios $alia statybvietés, Rangovas savo saskaita turi atlikti tokius patikrinimus, kurie gali bati
reikalingi nuosavybés biklei nustatyti.

1.3.2 PrieSgaisriné sauga

Rangovas turi imtis visy priemoniy, kad bdty uzkirstas kelias gaisrams darbo vietoje ar greta jos, bei jvairiems
sprogimo pavojams.
1.3.3 Medziy ir zaliyjy zony apsauga

Rangovui neleidziama perkelti ar kirsti tinkly trasos zonoje esanciy medziy be atitinkamy zinyby sutikimo. Rangovo
pareiga saugoti esamus medzius ir Zaligsias zonas statybvietéje. Jei kuris nors medis ar Zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta
ar pazeista, Rangovas privalo pakeisti pazeistq medj ar zong lygiaverciu buvusiam.

1.4 Medziagos ir jranga, pakeitimai, laikymas ir apsauga
1.4.1 Pakeitimai

Jei nenurodyta kitaip, visos medZiagos ir ranga, naudojami darbams pagal Sutart], turi bati nauiji.

Jei specifikacijose nurodyti konkretiis gamintojai arba modeliy pavadinimai ar standartai, tai reiSkia, jog reikia laikytis
tokio tipo, kokybés ir funkcijos standarto, taikomo atitinkamai medZiagai ar jrangai. Gamintojy produktai turi bati tokie patys,
kaip ir specifikacijose nurodyti produktai. Visais atvejais “Techniniy specifikacijy” reikalavimai yra virSesni uz gamintojo
standartus. Jei specifikacijose yra nurodomi kokie nors gaminiai, produktai, medziagos, formos, konstrukcijy tipai ir pan.,
pazymint jy gamintojo pavadinima, modelj ar katalogo numerj, tokiy gamintojy produktai yra tik patvirtinto kokybés reikalavimo
pavyzdziai.

Darbui gali bati naudojami tik tie produktai, kurie buvo nurodyti i$ pradZiy, arba tie, kurie Rangovo praSymu buvo
patvirtinti kaip pakaitalai. Kiekvienu atveju, kai tvirtinamas praSymas dél pakeitimo, yra suprantama, jog patvirtinimas
duodamas su salyga, jog bus grieZtai laikomasi visy Sutarties salygy ir Siy salygu:

- bet kuri medziaga ar detalé, kurig praSoma patvirtinti aukS¢iau minéta tvarka, turi bati lygiaverté specifikacijose ir
darby kiekiuose nurodytai medziagai ar detalei.

- prie praSymo dél medziagy pakeitimo ar kitokio nukrypimo nuo Sutarties reikalavimy, turi bati pridedamas detalus
sgrasas visy kity medZiagy ar detaliy, kurioms daro jtakg minétas pakeitimas. PrieSingu atveju Uzsakovas turi teise atmesti
bet kokj pana8y pradyma ir nurodyti anuliuoti atliktus darbus ir pakeisti juos tokiais, kokie atitinka Sutarties reikalavimus (visa
tai atliekant Rangovo sgskaita), arba pateikti Rangovui saskaita uz visas papildomas i$laidas, susijusias su tokiu pakeitimu.

Visi pakeisti gaminiai, medziagos ir jranga turi bati pritaikyti, sumontuoti, prijungti, naudojami, valomi ir kt. pagal
rastiSkus gamintojo nurodymus, jei nenurodyta kitaip. UZsakovo siGlomo pakeitimo priémimas neatleidZzia Rangovo nuo
atsakomybés uz Sutarties dokumenty reikalavimy vykdyma.

1.4.2 |rangos ir medziagy laikymas bei apsauga

Rangovas turi, kiek jmanoma, sumazinti medZiagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika, planuodamas tiekimg
taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas statybvietéje neturi sandéliuoti nereikalingy medziagy ar jrangos ir turi
imtis atsargumo priemoniy, kad né viena konstrukcija neblty apkrauta tokiu svoriu, kuris kelty grésme konstrukcijos
vientisumui ar zmoniy saugumui. Rangovas turi pastatyti leidziamg apkrova nurodanéius Zenklus ir laikytis jy. Rangovas turi
gauti i§ gamintojy informacijg apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo badus ir Siy reikalavimy laikytis. Visos ilaidos,
susijusios su medziagy,ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis | Sutartj ir papildomai neapmokamos. Jokios medZiagos
negali bati atveztos | statybviete, kol nebus jvykdytos Sios salygos: gautos gamintojo rekomendacijas dél sandéliavimo
statybvietéje ir jos patvirtintos.

1.5 Valymas

Bent kartg per savaite ar net dazniau, Rangovas turi pasalinti i§ darby vykdymo zonos likusias po darby visas Siuksles
ir atliekas, trukdancias pagal Sutart] atlikti Rangovo arba kity tarnyby darbus, arba kelia gaisro ar nelaimingo atsitikimo pavoju.

Statybinis lauzas, kuris atsiras statybvietéje, turi biti iSveztas | savartyna.

Visos atliekos, Siukslés ir statybinis lauZas surinkti valymo metu yra Rangovo nuosavybé ir turi bdti iSvezti i§
statybvietés netrukdant eismo gatvése ar gretimy valdy savininkams. Rangovas taip pat turi pasalinti trukdancias esamas
neveikiancias komunikacijas.
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ISbandes jrangq ir uzbaiges darbus, Rangovas turi paSalinti visas Siukles ir nereikalingas medziagas i§ pacios
statybvietés ir teritorijos aplink ja, tarp jy laikinus statinius, statybinius Zenklus, jrankius, medziagas, statybine technikg ir
irengimus, kuriais jis naudojosi atlikdamas darbus. Rangovas privalo iSvalyti darby vieta ir darby zong palikti tvarkinga.

Jei Rangovas nesugebéty, atsisakyty ar aplaidZiai Salinty Siuk$les, atliekas, laikinus statinius pagal ¢ia pateiktus
reikalavimus, Uzsakovas gali, nors ir neprivalo, paSalinti ir sunaikinti tokias SiukSles, atliekas, iSvalyti statybviete, o Sias i$laidas
iSskaityti iS sumy, mokétiny Rangovui pagal Sutart].

1.6 Laikina vandens ir elektros tiekimo jranga
1.6.1 Bendroji dalis
Rangovas pateikia visg reikalingg laiking jranga, kaip nurodyta Zemiau. Rangovas turi jrengti visus laikinuosius
statinius pagal vietos valdZios jstaigy arba komunaliniy jmoniy reikalavimus, taip pat pagal visus vietinius jstatymus ir taisykles.
Visas iSlaidas, susijusias su laikinaisiais statiniais, jsk. (taiau ne tik) jy montavima, aptarnavima, perkélimg ir
pasalinima, turi sumokéti Rangovas.

1.6.2 Laikinas vandens tiekimas
Rangovas uZztikrina laiking vandens tiekimg vartotojams, vandens tiekimg statybos reikméms, sanitariniams
prietaisams, vamzdyno praplovimo ir iSbandymo reikméms. Rangovas padengia visas su tuo susijusias i$laidas.

1.6.3 Laikina elektros energija

Rangovas savo saskaita turi pasirdpinti laikinos energijos tiekimo sistemos, reikalingos statybos darbams,
instaliavimu, veikimu ir eksploatavimu. Rangovas turi suderinti reikiamg energijos tiekima su vietiniais “Elektros tinklais”.
Rangovas turi sumokéti “Elektros tinklams” visus mokesCius uz tarnybinj prijungima, taip pat pardpinti visa darbo jéga,
medziagas ir jrengimus laikinos tiekimo sistemos montavimui. Rangovas, baiges darbg teritorijoje, turi iSjungti ir pasalinti
laiking energijos tiekimo sistema dalyvaujant “Elektros tinkly” atstovams.

1.6.4 Sanitariniai jrenginiai

Rangovas turi pasirdpinti ir padengti visas iSlaidas, susijusias su laikinais tualeto ir prausykly jrengimais savo
darbuotojams. Jy turi bati pakankamas skaicius. Patalpos turi bati Svarios ir higieniSkos, uZtikrinamas tvarkingas nuoteky, ir
atlieky alinimas.

2. STATYBVIETES DARBY SPECIFIKACIJA
2.1 Statybvietés paruosimas
2.1.1 Ribozenkliy pastatymas
Rangovas atsako uz visy riboZenkliy, skersiniy peréjimo viety, reikalingy darbo zonoje (pradedant darba), pastatyma.

2.1.2 Pozeminés komunikacijos

Prie§ pradédamas bet kokius statybos darbus statybvietéje, Rangovas nustatyta tvarka | objektq turi iSsikviesti
UZsakovg ir susitarti su juo ir kitais poZzeminiy komunikacijy savininkais, kad Sie parodyty ir/ar pazyméty vietas, kur yra
iSsidésciusios jy komunikacijas, kad jos nebity sugadintos statybos metu.

Rangovas turi uztikrinti laiking visy poZeminiy komunikacijy veikima, kasimo darby ir darbo tran3éjose metu, taip pat
uztikrinti nuolatine ir tinkama komunikacijy, priezidra.

Esamas statybos zonoje neveikianias komunikacijas Rangovas turi demontuoti.

2.2 Kasimas, uzpylimas ir sutankinimas vamzdyno teritorijoje

2.2.1. Tran$éjy kasimas

Tran$éjos ir duobés poZeminiams vamzdynams, apzidros Suliniams turi bati kasamos tokioje linijoje, tokio nuolydzio
ir gilumo, kaip nurodyta bréziniuose.

Prie§ pradédamas kasti transéjas, Rangovas turi tiksliai pazyméti vamzdyny trasa ir patikrinti natraly zemés lygj
visoje vamzdyny, trasoje.

Tran8éjos turi biti kasamos iki tokio gylio, kad baty galima minimaliai uzpilti vamzdZius. Uzpylimo gylis turi bati
matuojamas nuo zemés pavirsiaus iki vamzdzio virsaus.

Tran$éjy plotis vamzdziy, lygyje turi bati maZiausiai tokio ploCio, kaip iSorinis vamzdziy skersmuo plius 0,6 m, jei
bréziniuose nenurodyta kitaip. ISkastose tran$éjose turi tilpti vamzdziai ir jy pagrindai ir, kad tran3éjas baty galima sutvirtinti,
esant reikalui, panaudojant jtvirtinimui klojinius.

Ten, kur néra vietos plaCiam kasimui, tran8éjy krastus bdtina apsaugoti nuo jgriuvimo ar apsaugoti gretimas
komunikacijas, batina jrengti atitinkamus iSramstymus ir jtvirtinimus (ST 300026902.300.20.01:2013).
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Jei, norint iSkasti transéjas, reikia iSardyti keliy pavirSius ir kelkrasCius, Rangovas pirmiausia kerta pavirius tiesia
linija, surenka ir iSveza i8ardytos dangos medZiagas.

Visi minéti bitumuoti pavirSiai turi bati iSardyti iki pilno tran$éjos ploCio ir per visg dangos gylj tokiu bidu, kad
nenukentéty Salia esantys pavirSiai. Paliktas pavirSiy krastas turi bati astrus, lygus, vertikalus ir atitikti linija.

Akmens luitai, organinés ir kitos trukdanéios medziagos, atsiddrusios tran§éjos dugne, turi bati paSalintos, kad
pavirsius atitikty nustatyta lygj ir baty lygus.

Trandéjos dugnas turi bati uZpildytas maZiausiai 100-150 mm sutankinto smélio sluoksniu arba kaip nurodyta
vamzdziy gamintojy rekomendacijose, bréziniuose.

Trandéjos vamzdziams nepradedamos kasti tol, kol | statybviete nesuveZamos visos vamzdynui reikalingos
medziagos. ISkastos tran$éjos dugne esancios netinkamos medziagos turi biti pakeistos sutankinimui skirtu sméliu. Toks
pakeitimas turi bati vykdomas horizontaliais sluoksniais ne storesniais kaip 150 mm. Kiekvienas toks sluoksnis turi bati
kruop&Ciai sutankinamas mechaniniais plaktuvais.

2.2.2 Tran$éjy uzpylimas

Trandéjos neuzpilamos tol, kol i§ jy nepaSalinamos visos atliekos ir kitos trukdanCios medZiagos. Trandéjos
uzpilamos nedelsiant, bet ne anksciau, nei Uzsakovo jgaliotas asmuo apZidri ir patikrina vamzdZius ir statinius.

Sumontavus ir patikrinus vamzdzius, statinius ir pagrindg, aplink vamzdzius ir vir§ jy 200 mm sluoksniais pilama
pirminio uzpylimo medziaga.

UZpylimo medziaga turi bati pilama vienu metu mazdaug tokiame paciame gylyje i$ abiejy vamzdziy, apZitros Suliniu,
atramy, rams€iy ir sieny pusiy. Vamzdis arba apZidros Sulinys turi blti statomas nustatytame aukstyje ir vietoje. UzZpilama
atsargiai ir ne storesniais nei 200 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne
maziau nei 95 % tankio. Pradinis uzpylimas galimas tik sméliu. Pilama ir i§ Sony 200 mm sluoksniais, sutankinant.

Likes uzpylimas iki pavirSiaus lygio turi biti pilamas ir tankinamas ne storesniais nei 300 mm sluoksniais. Sunkiy
pluktuvy negalima naudoti 300 mm atstumu vir§ ty vamzdziy, kuriy skersmuo < 200 mm, ir 500 mm atstumu, kai vamzdZiai
didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, uZpilama sluoksniais, ne storesniais kaip 200 mm.

Tankinama ne mazesniais kaip 10-15 m tarpais.
Batina uztikrinti, kad vamzdziai vienodai gulty ant pagrindo. Su vamzdziais jokiu bidu negali liestis dideli akmenys
ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi biti jrengtas taip, kad po kiekvienu moviniu sujungimu bty jrengtos duobés.

2.2.3 Uzpylimo medziaga
1. Bendras uzpylimas

ISkasta ar atveZta medziaga bendram uZpylimui turi bti be Slaku, peleny, organiniy medziagy, purvo ar kity tersaly,
ji turi biti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad blty jmanomas reikiamas sutankinimas, joje negali bati akmeny ar
susmulkinty uolieny, o jy didZiausias skersmuo neturi virSyti 75 mm.
2.Uzpylimas kur vaziuoja transporto priemonés ar kur yra kitokia danga

Keliy, gatviy, Saligatviy ir pan. dangy pavirsius vél turi bati atstatytas, iSlaikant pirminj gyl.
3.Pirminis uZpylimas

Pirminiam tran$éjy uzpylimui naudojamas smélis. Smélis turi bati geras, Svarus, neuzterstas, vienodo smulkumo,
maks. daleliy dydis 20 mm, o maZesniy nei 0.02 mm daleliy - maZiau nei 10%. Be to, smélyje neturi bati kenksmingy ir zalingy
medZiagy, jame negali bati daugiau nei 15% molio ar dumblo pagal svorj (pavieniui ar kartu). Pilama 200 mm sluoksniais,
aplink sutankinant.

Jeigu vietoje esantis gruntas yra netinkamas uzpylimui, tai turi bti atveztas reikalavimus atitinkantis gruntas.

2.2.4 Vamzdziy pagrindas

Pagrindas vamzdziams turi bati iS granuliuotos medziagos ar tolygus gradeliy dydZiui nuo 0 iki 16 mm ir tankinimo
frakcijai nevir§ijant 0,15. Pagrindo medZiaga turi bati ne maziau negu 150 mm Zemiau vamzdziy apacios, kaip nurodyta
vamzdziy gamintojy rekomendacijose. |rengiant pagrindus, kiekvienu konkre€iu atveju batina jvertinti inZinerinius geologinius
tyrinéjimus.

2.2.5 Tankinimas

Grunto sutankinimo bandymai atliekami pagal LST CEN ISO/TS 17892-2:2005/AC:2006 reikalavimus. Tankinimas
iSreiSkiamas procentais ir visada grindziamas optimaliu sauso grunto tankumu. Prie§ sutankinima, medziagos sluoksniuose
turi bati vienodo drégnumo, todél Rangovui gali tekti sluoksniy medziaga drékinti. Jei Rangovo atliktas sutankinimas neatitinka
Siy reikalavimy, Rangovas savo saskaita iSkasa pirmine uzpylimo medziaga, iSima vamzdzius ir vél viskg sumontuoja i$ naujo.
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2.3 Netranséjinis vamzdyny klojimas

Netran$éjinis lietaus vandens tinkly klojimas vykdomas pagal vamzdziy netran$éjinio klojimo technines salygas ir
taisykles.

3. POZEMINIO VAMZDYNO SPECIFIKACIJA
3.1 Bendroji dalis
Visi vamzdziai ir jungiamosios dalys turi atitikti atitinkamus Lietuvos ar tarptautinius standartus ir normas. Rangovas
turi perduoti Uzsakovui sertifikatus, kurie parodo, kad medZiagos buvo iSbandytos ir atitinka Sios specifikacijos ir atitinkamo
standarto reikalavimus.
Kiekvienas pateikiamas dokumentas turi bati pilnai sukomplektuotas. Jame turi bti visa ¢ia nurodyta informacija ir
duomenys bei papildoma informacija, reikalinga jvertinti sidlomos vamzdyno medziagos atitikimg Sutarties reikalavimams.
Turi bati pateikiami Sie duomenys (taciau ne tik):

- katalogo duomenys, sudaryti i§ specifikacijy, iliustracijy ir grafikuy, nurodanciy {vairiems komponentams ir priedams
naudojamas medziagas. lliustracijos turi bati pakankamai smulkios, kad jas bty galima panaudoti kaip instrukcijg
vamzdziams montuoti ar ardyti.

- atsarginiy daliy ir specialiy jrankiy sgrasas.

- visy komponenty svoris.

- lentelé su vamzdZiy ir fasoniniy daliy duomenimis: paskirtis, vamzdZio dydis, sieneliy storis.

- gamintojo nurodymai dél vamzdziy, fasoniniy daliy, priedy transportavimo, iSkrovimo, sandéliavimo ir montavimo.

VamzdZiai turi bati uzsakomi didZiausiy ilgiy, kad bdty sumaZintas jungimy skai€ius. Rangovas atsako uz visy
medziagy tiekimg pakankamais kiekiais ir prieS pateikdamas bet kokj uZsakyma, ypa¢ importuojamiems gaminiams,
pasitikrina batinus kiekius.

3.2 Medziagos
3.2.1 Vamzdaziai ir jungtys
3.2.1.1 Polivinilchlorido (PVC) vamzdziai

Taikymas: - Qkiniy nuoteky tinklai, klojami tran3éjiniu bidu;

Medziaga: - neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC);

VamzdZiy klasé: - S (SN8) (ziedinis standumas 8 kN/m?);

VamzdZiy jungimas: - movos su SBR guminiais Ziedais;

Slégis: - movos atlaiko 0,5 bary slégj;.

Reikalavimai: - turi atitikti LST EN 1401 reikalavimus.

3.2.1.2 Polipropileniniai (PP) vamzdziai

Taikymas: - lietaus vandens tinklai, klojami trandéjiniu badu;

Medziaga: - polipropilenas (PP), daugiasluoksniai, lygds;

VamzdzZiy klasé: - SN8 klasé (Ziedinis standumas 8 kN/m?);

Reikalavimai: - turi atitikti LST EN 13476-2 reikalavimus. Montuojami pagal LST EN 1610 standarta.
3.2.1.3 Polipropileniniai (PP) vamzdziai

Taikymas: - lietaus vandens tinklai, klojami tran$éjiniu badu;

Medziaga: - polipropilenas (PP), dviguba sienelé, vamzdziy, vidus lygus, iSoré gofruota;
Vamzdziy klasé: - SN8 klasé (Ziedinis standumas 8 kN/m?);

Reikalavimai: - turi atitikti LST EN 13476-3 reikalavimus.

3.2.1.4 PE 100-RC slégio vamzdziai

Taikymas: - lietaus vandens tinklai, klojami netran$éjiniu badu;

Medziaga: - dviejy sluoksniy vamzdis, du sluoksniai yra pagaminti i§ naujos kartos plastiko

klasés PE100-RC (atsparus iSorinio pavirSiaus pazeidimams, taSkinéms apkrovoms ir
atsparus vidiniams iplySimams), sluoksniai tarpusavyje sujungti molekuliniu badu ir yra
mechanidkai neatskiriami. ISorinis vamzdzio sluoksnis sudaro 10% vamzdzio sienelés
storio pagal EN 12007 standarto reikalavimus ir yra rudos spalvos kanalizacijai.
Vidinis vamzdzio sluoksnis yra juodos spalvos.

Slégis: - slégis PN10;
VamzdZiy sujungimas: - kontaktinis arba elektromovinis;
Reikalavimai vamzdZiams: - turi atitikti LST EN 12201-2:2011+A1:2014, PAS 1075 (2 tipas) reikalavimus.
Zymuo: Lapas | Lapy Laida
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3.2.1.5 PE slégio vamzdziai

Taikymas: - geriamojo vandentiekio tinklai;

Medziaga: - vamzdziai gaminami i$ Sviesiai mélyno PE 80;
Slégis: - slégis PN10;

Vamzdziy ir fasoniniy daliy jungimas - jungiami elektromovy sulydimo bidu;
Reikalavimai vamzdZiams - turi atitikti LST EN 12201 reikalavimus.

3.2.1.6 Plieniniai vamzdziai

Taikymas: - déklams;

Vamzdzio medziaga: - vamzdziai gaminami i$ anglinio plieno, ST 360 rasis; i§ vidaus ir iSorés turi bt
padengti sustiprinta antikorozine danga: epoksidinis gruntas su cinku, atspari
epoksidiné akmens anglies derva.

VamzdZiy jungimas - jungiami suvirinimo badu;

Reikalavimai vamzdZiams: - turi atitikti LST EN 10220:2003 reikalavimus.

3.2.2 Peiliné sklendé

Sklendé montuojama gale vamzdzio.

Medziagos: korpusas — ketus, dvigubai nugruntuotas epoksidine danga, peilis — neridijantis plienas 304, velenas —
nerdiantis plienas, tarpinés -NBR, varZtai —-nerldijantis plienas.

3.2.3 Suliniai
3.2.3.1 Gelzbetoniniai Suliniai

Suliniai turi bati statomi vadovaujantis UAB “Ekoprojektas” parengtais albumais vandentiekio ir kanalizacijos
Suliniams ir turi atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003, ST 300026902.300.20.01:2013 reikalavimus.

Projekte numatomi surenkami g/b Suliniai.

[rengiant surenkamus gelZbetoninius Sulinius, vadovautis projekto sprendiniais ir Siais nurodymais:

1) prie$ Suliniy jrengima visi elementai turi bati iSoriSkai apzidrimi. Ant Suliniy elementy neturi bati paZeidimy
turin€iy jtakos Sulinio ilgaamZiSkumui bei sandarumui;

2) prie§ montavimag nuo Sulinio elementy turi blti nuvalytas purvas, sniegas, ledas, tepalai ir kiti neSvarumai;

3) po Suliniu turi bti jrengiamas pagrindas, atitinkantis projekto reikalavimus; Sulinio pagrindas turi
bati jrengiamas ant nejudinto grunto. Jeigu, kasant iSkasg, ji buvo perkasta, tose vietose uzpilamas gruntas ir iSkasos dugnas
sutankinamas;

4) Suliniy dugnai turi bati montuojami iki vamzdZiy klojimo tran3éjoje.

Gelzbetoniniy Suliniy g/b elementai: pagal atsparumg spaudimui betono klasé C35/45, pagal vandens nepralaidumg
-W8, pagal atsparuma SalCiui — F100, Ziedai su uzlankais.

Surenkamy elementy sanddros turi bati uzsandarinamos “lankséiu”, elastingu sandarikliu.

G/b Suliniai turi bati hidroizoliuoti.

Apzitros $uliniy dugny latakai yra betonuojami. Sulinio dugno latakai nuoteky vamzdziams turi biti formuojami i$
C20/25 klasés betono, iSlaikant tokj pat nuolydj, kaip ir prijungiamo vamzdyno. Lataky forma gaunama naudojant specialius
Sablonus. Nuolydis nuo Sulinio sieneliy link latako turi bati ne mazesnis kaip i=0,01. Latakai turi bati aptakios formos. Lataky
konfigdracija ir gylis priklauso nuo | Sulinj sueinanciy vamzdziy kiekio ir jy skersmens.

Minimalus uZpylimo aukstis vir§ Sulinio perdengimo plokstés 0,5 m.

Sulinio dangtis turi bati viename lygyje su gatvés arba $aligatvio danga. Suliniy liukai gazonuose ir vejose turi biti
pakelti aukSciau Zemés pavirSiaus: 50-70 mm gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm vir§ zemés pavirSiaus neuzstatytose
teritorijose.

Esami Soniniai prijungimai | gelZbetoninius Sulinius, kai auk3¢iy skirtumas tarp Soninio prijungimo vamzdzio latako ir
Sulinio latako yra = 0,5 m, prijungiami jrengiant kritimo stova.

Vamzdynas prijungiamas iSgreZiant Sulinio sienoje anga. Plastikiniy vamzdZiy praéjimui per g/b Sulinio sienele turi
bati naudojami tam skirti protarpiniai. Tarpas tarp protarpinio ir skylés krasto uzsandarinamas elastingu hermetiku.

Lipynés turi bati i$ korozijai atsparios medZiagos. Jos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus.

Montuojant Sulinius rekomenduojama laikytis leidziamy nuokrypiy.

Zymuo: Lapas | Lapy Laida
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ISkasos dugno altitudés nuokrypis

* 50mm

Sulinio virsutinés dalies asies nuokrypis nuo
vertikales

12 mm

Smélio islyginamojo sluoksnio altitudés
nuokrypis

+ 15 mm

Sulinio asies nuokrypis nuo projektinés
padéties

8mm

Sulinio dugno altitudés nuokrypis

+5mm

3.2.3.1.1 Reikalavimai apzitiros Suliniy dangc¢iams ir lietaus Sulinéliy groteléms

Charakteristikos

Reikalavimas

Dangdiy ir groteliy medzZiaga

Kalusis ketus, pavirSius padengtas antikoroziniai dazais

Suliniy apziiiros dangéiai:

Tipas VaZiuojamoje kelio dalyje istatomas, ,plaukiojancio tipo
dangtis su mechaniniu uzraktu.
Korpuso skersmuo Ne maziau 850 mm

Korpuso pagrindo jleidimo skersmuo

Ne maziau 675 mm

Vidinis skersmuo - {lipimo anga

Ne maziau 600 mm

Aukstis

Ne maziau 170 mm

Amortizuojantis jdéklas (tarpiné)

Sumontuotas réme (nepriklijuotas), kei¢iamas. |déklo
konstrukcija turi uztikrinti, kad rémo ir dangéio metaliniai
pavirSiai nuo apkrovos nesiliesty ir nekelty bildesio.
Amortizuojanio jdéklo medZiaga turi bdti ilgaamzé, labai
atspari trinCiai, veikiant didziausioms apkrovoms

Standartas

Liuky su dangciais konstrukciniai duomenys, bandymai,
Zenklinimas ir kokybés kontrolé turi atitikti Lietuvos standarto
LST EN 124 arba lygiaver€ius reikalavimus

Apkrovos klasé

Vaziuojamoje kelio dalyje D 400/40 t

Lietaus Sulinéliy grotelés:

Tipas ,Plaukiojangio® tipo liukas su grotelémis ir mechaniniu
uzraktu
Korpuso skersmuo Ne maziau 850 mm

Korpuso pagrindo leidimo skersmuo

Ne maziau 675 mm

Vidinis skersmuo

Ne maziau 600 mm

Aukstis

Ne maziau 170 mm

Standartas

Liuky su danggiais konstrukciniai duomenys, bandymai,
zenklinimas ir kokybés kontrolé turi atitikti Lietuvos standarto
LST EN 124 arba lygiaver€ius reikalavimus

Apkrovos klasé

D 400/40 t

Pievoje statomo danggio apkrovos klasé B125/12,5 t. Korpuso skersmuo 780 mm. Rémo aukstis ne maziau 75 mm.
Lietaus Sulinélio, kuris statomas pavirSinio vandens surinkimui i$ latako, groteliy apkrovos klasé B 125, medZiaga

GGG markés kalusis ketus.

Zymuo:

Lapas | Lapy Laida
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3.2.3.2 Plastikiniai Suliniai

Lietaus Sulinélis, dydis d425: a) i$ vidaus ir iSorés gofruotas skersmens vamzdis; b) Sulinio kineté su Ziediniu
sandarikliu 200 mm skersmens vamzdZiui. Dugno medZiaga —PP; ¢) D 400 apkrovos “plaukiojanéio” tipo grotelés, teleskopinis
vamzdis. Groteliy duomenys: dydis 550x450 mm, plySiy_plotis 29 mm, plySiy salyginis plotas 770 cm?, pralaidumas prie 1 m/s
- 15,5 /s, maksimalus debitas prie 90° - 22 I/s.

3.2.4 Pozeminiy komunikacijy Zyméjimo Zenklai

Zenklai statomi tinklams ir jrenginiams pazyméti.

Zenklams pritvirtinti naudojamos pastaty sienos, metalinés ir gelzbetoninés elektros tinkly atramos, tvoros.

Zenklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukStyje. Tais atvejais, kai néra pastaty ir atramy, jie montuojami ant metaliniy
stovy. Siuo atveju Zenklai statomi 0,75 m aukstyje.

3.2.4.1 Suliniy zyméjimo lentelés

Nuoteky Suliniams naudojamos zalios spalvos lentelés su iSlietu uzradu ,Nuotekos®. Visos raidés, skaiiai ir simboliai
turi bati baltos spalvos. Visi elementai lieti po spaudimu i$ atsparaus ekstremalioms oro salygoms, temperatdrai, smagiams ir
ultravioletiniams spinduliams plastiko. Lentelés matmenys 140x100 mm. VirSutinéje deSinéje puséje numatytos SeSios vietos
skersmens ir papildomos informacijos Zyméjimui (pvz. @). Jy aukstis yra 10 mm. Atstuma nurodantys skaiCiai ir raidés ,F, K,
L* yra 25 mm auk3cio. VirSutinéje kairéje puséje numatytos dvi vietos papildomos informacijos zyméjimui (pvz. LK - lietaus
kanalizacija).

3.2.4.2 Suliniy Zyméjimo lentelés stovas

Suliniy zyméjimo lenteliy stovai turi bati pagaminti i§ vandens-dujy apvalaus plieninio vamzdzio, kurio i$orinis
skersmuo 32 mm. Minimalus vamzdzio sieneliy storis 2.9 mm. Plokstelé Zyméjimo lenteliy, tvirtinimui turi bati pagaminta i$
plieno, kurio storis maziausiai 1.5 mm. Tvirtinimo plokStelés apacioje ir virSuje yra uZlenktos briaunos, kurios apsaugo Suliniy
Zyméjimo lentele nuo iSorinio fizinio poveikio. Uzlenktos briaunos plotis turi bati 15 mm. Tvirtinimo lentelé turi bati privirinta
prie stovy. Stovo apacioje (100 mm nuo vamzdzio apacios) turi bati privirinta ne maziau kaip 10 mm skersmens armatira.
Suliniy Zyméjimo lenteléms pritvirtinti tvirtinimo plokteléje turi biti pragreztos 5 mm skersmens 4 skylés. Antikoroziniy savybiy
iSsaugojimui, Suliniy zyméjimo stovai yra karstai cinkuojami tik po to, kai prie jy privirinamos metalinés tvirtinimo plokstelés.

3.3 |renginiai
3.3.1 Lietaus vandens valymo jrenginys
[renginys turi atitikti standartg LST EN 858.

Prognozuojamas lietaus vandens uzterStumas. Prie§ valyma; skendinciy medziagy vidutiné metiné koncentracija —
300 mgl/l; naftos produkty vidutiné metiné koncentracija — 10 mg/l. Po valymo: skendinCiy medZiagy vidutiné metiné
koncentracija — 30 mg/l; naftos produkty vidutiné metiné koncentracija — 5 mg/l.

[renginio naSumas: valomas debitas 80 I/s, praleidziamas maksimalus debitas 500 I/s.

[renginys turi turi integruotg smélio bei nuosédy nusodintuva, vandens apibégimo sistema, t. y. intensyvaus vandens
apkrovimo atveju, vanduo, uzter$tas naftos produktais praleidziamas apibégimo sistema. Taip pat turi terSaly lygio bei
patvankos signalizavimo sistemas (komplektuojamas atskirai). Pavojaus signalizavimo jrenginys automatiskai perduoda
pavojaus/avarinj signalg zmogui arba jmonei, kuri atsakinga uz separatoriaus tustinima.

MedZiagos:

1) Stikloplastis, i$ kurio i$lietas naftos atskirtuvas.
2) Plastikas, i$ kurio pagamintos vidinés atskirtuvo detalés (jbégimo/iSbégimo vamzdziai, apsauginé plidé).
Zymuo: Lapas | Lapy Laida
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3) Kalusis ketus, i kurio pagamintas naftos atskirtuvo apZiGros dangtis (apZitros dangtis papildomai uZpildytas
betonu).

4) Sandarinimo medziagos, skirtos atskirtuvo sanddry su j&jimo/i$éjimo vamzdziy uzsandarinimui, t. y. EPDM tarpiné
ibégimo / i8bégimo zonoje.

5) Sintetinés medziagos, i$ kurio pagamintas naftos atskirtuvo koalescencinis filtras.

Veikimo principas. [renginys turi smélio bei nuosédy sméliagaude. Smélio bei nuosédy trape (integruotas bendroje
irenginio talpoje) kietieji kiinai atskiriami nuo panaudoto vandens. Procesai vykstantys smélio bei nuosédy trape pagristi
gravitacijos principu: kietosios dalelés, sunkesnés negu vanduo, lieka separatoriaus dugne. Tai pagrindiné atskyrimo proceso
dalis, nes smélis uZlaikomas separatoriuje ir tai neleidzia filtrui uZsikimsti dél kiety daleliy vandenyje. Smélio bei nuosédy
trapas prailgina separatoriaus eksploatavimo laikg. Tepaly separatoriuje tiek mechaniskai vandenyje emulsifikuoti tepalai, tiek
kiti tepalai yra atskiriami nuo vandens. Procesai vykstantys tepaly separatoriuje vyksta gravitacijos principu, o 8is efektas dar
padidinamas koalescencinio filtro pagalba.
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VamzdZiy pajungimas (j&jimas/i$éjimas): DN500.

Apacia - jéjimo vamzdis: 1758 mm (H1).

Apacia - i$éjimo vamzdis: 1658 mm (H2).

ISorinis separatoriaus plotis: 2402 mm (D2).

ISorinis separatoriaus aukstis: 2571 mm (be paaukstinimo elemento, H1 + Ttank).
Sméliagaudés taris: 8000 I.

Sukaupiamas naftos produkty kiekis: 4500 I.

Zymuo: Lapas | Lapy Laida
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Priduodant objekta, rangovas privalo pateikti uzsakovui jrenginio eksploatavimo ir techninio aptarnavimo apraSymus.

3.4 Darbai
3.4.1 Montavimas
3.4.1.1 Vamzdyny montavimas

Nesléginiai vamzdziai turi bati klojami vadovaujantis LST EN 1401, LST EN 13476, STR 2.07.01:2003, ST
210734350.05:2012, ST 210734350.04:2011, ST 300026902.300.20.01:2013, vamzdziy gamintojy techniniais nurodymais,
vamzdziy netran$éjinio klojimo techninémis salygomis ir taisyklémis.

Prie§ pradedant montavima turi bati imtasi visy vamzdziy apsaugos priemoniy. Visi vamzdynai turi bt patikrinti ar
jie nepaZeistiir Svards. Visos medZiagos, kuriose randama defekty, turi bati pazymétos ir pasalintos i$ statybvietés. VamzdZiai,
fasoninés dalys ir priedai turi bati laikomi pagal gamintojo nurodymus.

Vamzdziy klojimui naudojami jrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojy nurodymus. Jei po paklojimo baty rasti
vamzdziai su defektais, jie turi bati paSalinami Rangovo saskaita ir jy vietoje paklojami nauji sveiki vamzdziai.

Vamzdzius kloti ant tran$éjoje paruo$to pagrindo (apie tran$éjy kasima, pagrindo paruo$ima, uzpylima aprasyta 2.2.4
punkte)

Vamzdziai | tran$éjg turi bati nuleidZziami nepazeidziant vamzdzio ir paios transéjos, neleidZiant | paruost vietg ar |
pat| vamzd] patekti zemiy. Vamzdziy jokiu bidu negalima versti ar mesti j tran$éja.

VamzdZiai, fasoninés dalys ir priedai turi bati klojami pagal linijas ir kampus, parodytus bréziniuose. DidZiausias
nukrypimas nuo projektiniy altitudziy £5 milimetrai, nukrypimas nuo trasos pagal horizontale £10 mm.

Moviniai vamzdziai klojami movy galus nukreipus klojimo kryptimi.

Vamzdziai turi bati pjaunami Svariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaizant vamzdZio sienelés, minimaliai pazeidZiant
apsaugine danga ir aptaisa. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautas galas atitikty naudojama jungtj, uztaisoma
danga ir aptaisas, nupjauti galai uzsandarinami.

Paklojus vamzdZius, i$ kiekvieno vamzdZio vidaus turi biti iSvalomas purvas ir nereikalingos medziagos. Jei dél
mazo skersmens valyti paklotus vamzdZius sunku, pasirGpinama tinkama plaudine $luota, kuria pratraukiama pro kiekvieng
sujungima vos tik jj sumontavus.

Tran$éjos turi bati sausos, ir jei tran3éjos baklé netinkama, vamzdZiai neklojami. Klojant vamzdzius, per juos jokiu
badu negalima leisti bégti vandeniui.

Jei vamzdziy klojimas sustabdomas, atvirieji vamzdziy, ir fasoniniy daliy galai turi bati patikimai uzdaryti, kad | juos
nepatekty vanduo, Zemés ir kitos medzZiagos. Vamzdziai turi bti jtvirtinti, kad nebity pazeisti transéjos uzpildymo metu. Jei |
vamzdj patenka vanduo ar kitos medziagos arba, jei vamzdis i§judinamas i§ savo vietos, Rangovas turi jj iSvalyti ir pakloti |
vietg savo saskaita.

Susikirtimy su kitais inZineriniais tinklais vietose vamzdZiai turi bati klojami iSlaikant normatyvinius atstumus pagal
vertikale (proSvaisoje). Jeigu negalima iSlaikyti reikalaujamo atstumo, turi bati jrengtos apsaugos priemonés.

3.4.1.2 Lietaus vandens valymo jrenginio montavimas

Montuojamas pagal jrenginio gamintojo techninius nurodymus.

3.4.2 Bandymas

3.4.2.1 Bendroji dalis

Prie§ pradedant eksploatuoti nuoteky tinklus, vamzdZiai ir Suliniai turi bati turi bati iSvalyti, iSplauti, hidrauliskai
iSbandyti. Visi Sie darbai jeina | Rangovo darby apimtis.

Rangovas organizuoja darbininkus, pardpina medziagas ir jrangg bandymy atlikimui. UZsakovas pateikia vandenj
praplovimui ir iSbandymui, tadiau uz sunaudotg vandenj moka Rangovas. Taip pat Rangovas apmoka laikinus vamzdzius,
rezervuarus ir vandens tiekima.

Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir priemones vandeniui jleisti | vamzdZius juos praplaunant ir iSbandant.
3.4.2.2 Nesléginiy vamzdziy ir Suliniy bandymas vandeniu

Nesléginiai vamzdynai hermetiSkumui turi bati bandomi du kartus: parengiamasis — iki uzpylimo ir primamasis
(baigiamasis) po uzpylimo vienu i$ Siuo badu:

- pirmu — nustatomas vandens tiris, papildomas | vamzdyna, paklotg sausuose gruntuose, o taip pat Slapiuose
gruntuose, kai gruntiniy vandeny lygis (horizontas) prie virSutinio Sulinio yra Zemiau Zemés pavirSiaus daugiau kaip %2
vamzdziy paklojimo gylio;

- antru - nustatomas vandens pritekéjimas | Slapiuose gruntuose paklotg vamzdyna, kai gruntiniy vandeny lygis prie
virSutinio Sulinio yra Zemiau Zemés pavirSiaus maziau kaip 2 vamzdZiy paklojimo gylio.

Zymuo: Lapas | Lapy Laida
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Nesléginiai vamzdynai hermetiSkumui bandomi tarpais tarp gretimy Suliniy.
Parengiamasis bandymas hermetiSkumui atliekamas 30 minuciy bégyje. Bandomasis slégis palaikomas | Sulinj
papildant vandenj ir neleidziant vandens lygiui juose pazeméti daugiau kaip 20 cm.
Vamzdynas ir Sulinys laikomi iSlaikiusiais bandyma, jeigu juos apzidrint nerandama nutekéjimu.
Suliniai, turintys vidine hidroizoliacija, hermetiskumui bandomi, nustatant papildomo vandens kiekj, o $uliniai, turintis
iSoring hidroizoliacijg — nustatant vandens pritekéjima | juos.
Suliniams, neturintiems vandeniui nelaidziy sieny, vidinés arba iSorinés hidroizoliacijos, primamasis bandymas
hermetiSkumui neatliekamas.
Priimamajj bandyma hermetiskumui reikia pradéti, iSlaikius uzpildytus vandeniu g/b Sulinius, turinéius vidinéje puséje
hidroizoliacijg arba vandeniui nelaidzias sieneles — 72 val., 0 vamzdynus ir Sulinius i$ plastikiniy medziagy — 24 val.
UZpilto vamzdyno hermetiS8kumas priimamajame bandyme nustatomas $iais metodais:
- pirmu - 30 minu¢iy bégyje, matuojant aukstajame Sulinyje papildomo vandens kiekj. Tuo paciu, vandens lygiui
Sulinyje arba stove neleidziama pazeméti daugiau kaip 20 cm;
- antru — matuojant Zemajame Sulinyje pritekancio gruntinio vandens kieki.
Pagal nustatytg formg suraSomas bandymo aktas.

3.4.2.3 Sléginiy vamzdziy bandymas vandeniu

Sumontuoty sléginiy vamzdyny bandymas vykdomas dviem etapais:

- pirmas, iSankstinis bandymas stiprumui ir hermetiSkumui. Atliekamas nepilnai uzpilant vamzdZius ir neuZpilant
gruntu jungciy, jy vizualiai apZitrai;

- antras, galutinis bandymas stiprumui ir hermetiSkumui. Atliekamas esant projektiniam uzpylimui gruntu.

Abu bandymai vykdomi iki armatdros jrengimo, vietoje jy, uzaklinant aklinais flan$ais vamzdyny galus.

Bandymo slégis turi bati lygus 1,5 x darbinio slégio.

Bandomy vamzdyny uzpylimo vandeniu intensyvumas 4-5 m3/val. UZpildant oras paSalinamas per atidaryty
armatira. Prie§ bandymg vamzdynas i$laikomas uzpiltas vandeniu 24 valandas.

Bandymo metu papildomai pumpuojamo vandens debitas - 0,5 I/min.

Jei bandymy metu nustatomi defektai, Rangovas turi juos nedelsdamas pasalinti savo saskaita. Tada Rangovas vél
kartoja bandyma, kol defekty nebelieka.

Pagal nustatytg formg suraSomi bandymy aktai.

3.4.3 Vandentiekio vamzdyno valymas ir dezinfekavimas

Baigus vandentiekio vamzdyno hidraulinius bandymus, jis turi bati iSplautas.

Po bandymy vamzdynai turi bati dezinfekuojami, panaudojant geriama vandenj. Dezinfekcija turi bati atliekama pagal
LST EN 805:2000 reikalavimus. Dezinfekacijai gali biti naudojamas chloro tirpalas, kuris jvedamas | vamzdyno atkarpg
dviejuose tadkuose ir dozuojamas tol, kol atkarpoje bus pasiekta 50 mg/l laisvo chloro koncentracija. Dezinfekavimas gali bati
atliekamas naudojant 0,005% koncentracijos natrio hipochlorito tirpalg, iSlaikant ji vamzdyne 24 valandas. Chloro dujos
tiesiogiai | vamzdyng i$ baliono negali biti jvedamos, nebent tam naudojamos patvirtinto modelio chloratorius ir bus uZtikrinta,
kad | kitas vamzdyno atkarpas nepateks $is misinys.

Po to vamzdynas turi bati uzpildytas Svariu vandeniu ir taip paliktas 24 valandoms, o visos vamzdyno sklendés bent
kartg turi blti atidaromos ir uzdaromos. Likutinio chloro bandymams méginiai turi bti imami i$ toliausiai nuo chloro dozavimo
vietos esanciy tasky.

Panaudoto chloruoto misinio nuvedima/surinkimg Rangovas turi organizuoti taip, kad nebaty uztersti atviri vandens
telkiniai ir dirbtinés vandens saugyklos.

Po dezinfekcijos proceso pabaigos, prie$ atiduodant vamzdyna | eksploatacija, vamzdziai turi bati uzpildomi SvieZiu
geriamu vandeniu, kuriame likutinio chloro koncentracija nevirsija 1 mg/l.

3.4.5 Nuoteky tinkly TV diagnostika

Atlikus vamzdyny iSbandyma, praplovima, Rangovas InZinieriui ir Uzsakovui pateikia uZbaigto kanalizacijos
vamzdyno vidaus biklés TV diagnostikos medziaga. Televiziné vamzdyny diagnostika turi bati vykdoma pagal STR
2.07.01:2003, LST EN 13508-2:2003.

TV diagnostika prijungimams nuo lietaus Sulinéliy nedaroma.

Reikalavimai televizinei vamzdyny diagnostikai (TVD):

1. Darbai vykdomi jmonés, turin€ios darbo patirtj televizinés diagnostikos darby atlikimui.
2. Naudojama mobili televizijos studija, skaitmeninés vaizdo kameros.
3. Duomenys suraSomi naudojant programing jranga.
Zymuo: Lapas | Lapy Laida
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4. Vamzdyno defekto objektyvaus {vertinimo bddas - lazeriné defekto dydZio nustatymo sistema - tikslumas +/-

0,1 mm;

© N o

InZinieriui bei UZsakovui pateikiama:

- spalvoto vaizdo jrasas elektroniniame formate DVD laikmenoje;

- darbo ataskaita pagal Lietuvos ir ES standartus, pateikiant nustatyty defekty viety spalvotas nuotraukas;

- tinklo nuolydzio grafikai.

Atkarpoje tarp Suliniy patikrinamas nuolydis ir nubraizomas grafikas (procentinis ir absoliutinis).
Vaizdo jraSas pateikiamas jraSytas | CD arba DVD kompaktinius diskus VMF arba AVI formatais.
Nufilmuota medziaga protokoluojama, pateikiama televizinés vamzdyny apzidros ataskaita.
Personalas turi bati apmokytas jmonéje gaminancioje TVD jranga ir turéti tai patvirtinant{ dokumenta.

Priimami naudojimui tinklo ruoZai, kuriuose nenustatyta Zymiy nukrypimy nuo projektinio nuolydZio ir néra esminiy

montavimo defekty.

Zymuo:

UL-21-0015-05-TP-VN.TS-01
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SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS
Mechanikos darbai
VANDENTIEKIS IR NUOTEKUY SALINIMAS

Eil. Nr. Statybos produktu, jrenginiy, darby pavadinimas .Mato Kiekis Nuoroda j TS
vienetas
1 Skyrius Nr. 1, L1 - lietaus vandens tinklas (Vatusiy
: skg. Nr. RT7035)
14 |Polipropileniniai (PP) ygiasieniai vamzdziai su mova, SN8 p.3.21.2
' klasé, klojimas
DN200 m 7,0
DN315 m 181,0
1.2 Protarpinis, montavimas p.3.2.1.2
DN200 vnt. 3
DN315 vnt. 12
1.3 Vidinio kritimo jrengimas:
1.3.1 | PP kanalizacijos vamzdis, montavimas p.3.2.1.2
DN200 m 4,0
1.3.2 | PP triSakis, montavimas p.3.2.1.2
DN200/200/90° vnt. 2
1.3.3 |PP alkiné, montavimas p.3.2.1.2
DN200/90° vnt. 2
1.3.4 |PP kamétis, montavimas p.3.2.1.2
DN200 vnt. 2
1.3.6  [Kritimo stovo DN315 vamzdZiui Sulinyje jrengimas, h=3,0 vnt. 1 p.3.2.3.1
Apvalus nuoteky Sulinys i$ g/b Ziedy su hidroizoliacija, p.3.2.3.1
1.4 ketinis ,plaukiojancio® tipo dangtis su mechaniniu uzraktu,
40 t apkrovai, montavimas
@1000, gylis 1,5-2,0 m vnt. 2
@1500, gylis 3,0-3,5m vnt. 3
0 2021-09 Statybos leidimui ir konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
PIEVY G. NR. RT7034 KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS
kil Il URBANLINE NUOTEKY TINKLY STATYBOS RIETAVO M., RIETAVO SAV.
patv. Liepkalnio . 85, LT-02120 Vilnius; PROJEKTAS
dok. Nr. ﬁnﬁ;ﬁggg 133%?2;9157 Statinio nymeris ir pavadinimas .
05 INZINERINIAI TINKLAI: NUOTEKU SALINIMO TINKLAI
-~ (LIETAUS VANDENS TINKLAI)
25326 | SPV V. Aleksandrovas "j;?i"
5423 | SPDV | V. Sakenyté KA h Dokumento pavadinimas: Laida
TECHNINES SPECIFIKACIJOS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT RIETAVO SAVIVALDYBE UL-21-0015-05-TP-VN.SZ-01 1 12
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Eil. Nr.

. - - Mato .
Statybos produktu, jrenginiy, darby pavadinimas vienetas Kiekis

Nuoroda j TS

21500, gylis 3,5-4,0 m vnt. 1

1.5

Plastikinis Sulinys: PP kineté su Ziediniu sandarikliu DN200
vamzdziui, DN200 aklé, @425 gofruotas vamzdis,
apkrovos klasés D 400 ketinés grotelés (dydis 550x450)
su mechaniniu uzraktu, H=375 teleskopinis vamzdis
gofruotam vamzdziui su gumine tarpine, montavimas

p.3.2.3.2

@425, gylis 1,2 m vnt. 3

1.6

Pozeminés komunikacijos Zyméjimo Zenklas, montavimas vnt. 6

p.3.2.4

1.7

Smélio pagrindas PP vamzdziy klojimui, jrengimas m? 25,0

p.2.2.4

1.8

Netinkamo grunto i§vezimas ir tinkamo atveZimas m? 130,0

p.2.2

1.9

Zemés darbai:

p.2.2

1.9.1

Mechanizuotas tran$éjy kasimas ir iSkasto grunto laikinas m 188,0
sandéliavimas, kai klojamas vienas vamzdynas, rankinis
transéjy dugno lyginimas, grunto tankinimas, transéjos
uzkasimas, vandens i$ tran3éjos Salinimas, vidutinis
kasimo gylis 2,8 m

1.9.2

Grunto kasimas rankiniu bdu m?® 70,0

1.9.3

Tran$éjos iSramstymas, vidutinis gylis 3,3 m m 157,0

1.10

Tinklo hidraulinis bandymas, praplovimas m 192,0

p.3.4.2

1.11

CCTV tinkly apzidros atlikimas m 181,0

p.3.4.5

Skyrius Nr. 2. Esami geriamojo vandentiekio ir Gikiniy
nuoteky tinklai (Vatusiy skg. Nr. RT7035)

2.1

PVC kanalizacijos moviniai vamzdziai, S (SN8) klasé,
klojimas

p.3.2.1.1

DN110 m 4,0

2.2

PE 80 slégio vamzdZiai su jungtimis, slégio klase PN10,
klojimas

0.3.2.15

DN32 m 2,0

2.3

El. mova PE 100, PN10, montavimas

0.3.2.15

DN32 vnt. 1

24

Vandentiekio poZzeminés jvadinés sklendés valdymo vnt. 4
pritaikymas prie projektuojamo aukscio, paaukstinimas 6-
17 cm

2.5

Vandentiekio DN32 pozeminés jvadinés sklendés vnt. 1
perkélimas | kitg vieta, betoninio pamato po sklende
jrengimas (0,1 m?)

2.6

Fekalinés kanalizacijos g/b apZidros Sulinio pritaikymas
prie projektuojamo auk3cio

p.3.2.3.1

261

Paaukstinimas 1-11 cm vnt. 3

Dokumento Zymuo
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Mato

Eil. Nr. Statybos produkty, jrenginiy, darby pavadinimas vienetas Kiekis Nuoroda | TS
2.6.2 |PaZeminimas
12-20 cm vnt. 3
76 cm vnt. 1
Fekalinés kanalizacijos plastikinio @400 apziaros Sulinio vnt. 3 p.3.2.3.2
2.7 pritaikymas prie projektuojamo aukscio, paukstinimas 6-17
cm
Fekalinés kanalizacijos plastikinio @400 apZidros Sulinio vnt. 2 p.3.2.3.2
2.8 ST iy
perkélimas | kitg vietg, paaukstinant 14-16 cm
29 Smélio pagrindas PP vamzdziy klojimui, rengimas m? 0,5 p.2.2.4
2.10 | Netinkamo grunto i§veZimas ir tinkamo atveZimas m? 3,6 p.2.2
211 |Zemés darbai: p.2.2
Mechanizuotas tran$éjy kasimas ir iSkasto grunto laikinas vnt. 6,0
sandéliavimas, kai klojamas vienas vamzdynas, rankinis
2.11.1  |tran$éjy dugno lyginimas, grunto tankinimas, tran$éjos
uzkasimas, vandens i$ tran3éjos Salinimas, vidutinis
kasimo gylis 2,0 m
2.11.2 | Grunto kasimas rankiniu bidu m? 10,0
212 Prisijungimas prie esamo tinklo
DN32 (PE) vnt. 1
DN110 (PVC) vnt. 2
213 Pievos dangos iSardymas ir atstatymas m? 8,0
214 Nuoteky tinklo hidraulinis bandymas, praplovimas m 4,0 p.3.4.2
Vandentiekio tinklo hidraulinis bandymas, dezinfekavimas, m 2,0 p.3.4.2,p.34.3
2.15 praplovimas
3 Skyrius Nr. 3, L1 - lietaus vandens tinklas (Vatusiy g.
: Nr. RT7039)
54 |Polipropileniniai (PP) lygiasieniai vamzdziai su mova, SN8 p.3.21.2
' klasé, klojimas
DN200 m 4,0
DN315 m 108,0
3.2 Protarpinis, montavimas p.3.2.1.2
DN200 vnt.
DN315 vnt.
3.3 Vidinio kritimo jrengimas:
3.3.1 PP kanalizacijos vamzdis, montavimas p.3.2.1.2
DN200 m 2,0
3.3.2 | PP triakis, montavimas p.3.2.1.2
DN200/200/90° vnt. 1
Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida
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Mato

Eil. Nr. Statybos produkty, jrenginiy, darby pavadinimas vienetas Kiekis Nuoroda | TS
3.3.3 |PP alkiiné, montavimas p.3.2.1.2
DN200/90° vnt. 1
3.3.4 | PP kamstis, montavimas p.3.2.1.2
DN200 vnt. 1
3.3.5  |Kritimo stovo DN315 vamzdziui $ulinyje jrengimas, h=4,0 vnt. 1 p.3.2.3.1
Apvalus nuoteky Sulinys i8 g/b Ziedy su hidroizoliacija, p.3.2.3.1
34 ketinis ,plaukiojan¢io® tipo dangtis su mechaniniu uZraktu,
40 t apkrovai, montavimas
@1000, gylis 1,5-2,0 m vnt. 1
@1500, gylis 2,5-3,0 m vnt. 1
@1500, gylis 3,5-4,0 m vnt. 1
Plastikinis Sulinys: PP kineté su Ziediniu sandarikliu DN200 p.3.2.3.2
vamzdZiui, DN200 aklé, @425 gofruotas vamzdis,
35 apkrovos klasés D 400 ketinés grotelés (dydis 550x450)
su mechaniniu uzraktu, H=375 teleskopinis vamzdis
gofruotam vamzdziui su gumine tarpine, montavimas
@425, gylis 1,2 m vnt. 2
3.6 Pozeminés komunikacijos Zyméjimo Zenklas, montavimas vnt. 3 p.3.2.4
3.7 Smélio pagrindas PP vamzdziy klojimui, {rengimas m? 15,0 p.2.24
3.8 |Netinkamo grunto i$veZimas ir tinkamo atveZimas m? 80,0 p.2.2
39 |Zemés darbai: p.2.2
Mechanizuotas transéjy kasimas ir iSkasto grunto laikinas m 112,0
sandéliavimas, kai klojamas vienas vamzdynas, rankinis
3.9.1 |tran8éjy dugno lyginimas, grunto tankinimas, tran3éjos
uzkasimas, vandens i$ tran3éjos Salinimas, vidutinis
kasimo gylis 2,8 m
3.9.2 |Grunto kasimas rankiniu bidu m?® 10,0
3.9.3 | Tran8éjos iSramstymas, vidutinis gylis 2,9 m m 86,0
3.10 | Tinklo hidraulinis bandymas, praplovimas m 114,0 p.3.4.2
3.11 CCTV tinkly apzidros atlikimas m 108,0 p.3.4.5
4 Skyrius Nr. 4. Esami geriamojo vandentiekio ir tkiniy
' nuoteky tinklai (Vatusiy g. Nr. RT7039)
Vandentiekio pozeminés jvadinés sklendés valdymo vnt. 1
4.1 pritaikymas prie projektuojamo aukscio, paaukstinimas 25
cm
4o |Fekalinés kanalizacijos g/b apZiaros Sulinio pritaikymas vnt. 1 p.3.2.3.1
' prie projektuojamo aukscio, paaukstinimas 10 cm
Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
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Eil. Nr. Statybos produkty, jrenginiy, darby pavadinimas _Mato Kiekis Nuoroda | TS
vienetas
Fekalinés kanalizacijos plastikinio @400 apzitros Sulinio vnt. 1 p.3.2.3.2
4.3 dangcio keitimas | ketinj ,plaukiojancio” tipo dangtj su
mechaniniu uzraktu, 40 t apkrovai, montavimas
5 Skyrius Nr. 5, L1 - lietaus vandens tinklas (Vatusiy
: skg. Nr. RT7038)
51 |Polipropileniniai (PP) lygiasieniai vamzdziai su mova, SN8 p.3.2.1.2
' klasé, klojimas
DN200 m 6,0
DN315 m 101,0
5.2 Protarpinis, montavimas p.3.2.1.2
DN200 vnt. 2
DN315 vnt. 10
53 Vidinio kritimo jrengimas:
5.3.1 | PP kanalizacijos vamzdis, montavimas p.3.2.1.2
DN200 m 2,0
5.3.2 |PP triakis, montavimas p.3.2.1.2
DN200/200/90° vnt. 1
5.3.3 | PP alkling, montavimas p.3.2.1.2
DN200/90° vnt. 1
5.3.4 | PP kamstis, montavimas p.3.2.1.2
DN200 vnt. 1
5.3.6  |Kritimo stovo DN315 vamzdziui Sulinyje jrengimas, h=3,0 vnt. 1 p.3.2.3.1
Apvalus nuoteky Sulinys i$ g/b Ziedy su hidroizoliacija, p.3.2.3.1
54 ketinis ,plaukiojancio” tipo dangtis su mechaniniu uzraktu,
40 t apkrovai, montavimas
@1000, gylis 1,5-2,0 m vnt. 3
21500, gylis 2,5-3,0 m vnt. 1
@1500, gylis 3,5-4,0 m vnt. 1
Plastikinis Sulinys: PP kineté su Ziediniu sandarikliu DN200 p.3.2.3.2
vamzdziui, DN200 aklé, @425 gofruotas vamzdis,
5.5 apkrovos klasés D 400 ketinés grotelés (dydis 550x450)
su mechaniniu uzraktu, H=375 teleskopinis vamzdis
gofruotam vamzdziui su gumine tarpine, montavimas
@425, gylis 1,2 m vnt. 2
5.6 | Pozeminés komunikacijos Zyméjimo Zenklas, montavimas vnt. 9 p.3.2.4
5.7 Smélio pagrindas PP vamzdZiy klojimui, rengimas m? 15,0 p.2.2.4
5.8  |Netinkamo grunto i$vezimas ir tinkamo atvezimas m? 70,0 p.2.2
59 |Zemés darbai: p.2.2

Dokumento Zymuo

UL-21-0015-05-TP-VN.SZ-01

Lapas | Lapy | Laida

24



Eil. Nr. Statybos produkty, jrenginiy, darby pavadinimas vi:\enna:?as Kiekis Nuoroda | TS
Mechanizuotas tran$éjy kasimas ir iSkasto grunto laikinas m 107,0
sandéliavimas, kai klojamas vienas vamzdynas, rankinis
5.9.1 |tran8éjy dugno lyginimas, grunto tankinimas, tran$éjos
uzkasimas, vandens i tran$éjos Salinimas, vidutinis
kasimo gylis 2,3 m
5.9.2 |Grunto kasimas rankiniu bdu m? 30,0
5.9.3 | Tran$éjos iSramstymas, vidutinis gylis 3,0 m m 51,0
510 | Tinklo hidraulinis bandymas, praplovimas m 109,0 p.3.4.2
511 CCTV tinkly apZzidros atlikimas m 101,0 p.3.4.5
6 Skyrius Nr. 6. Esami geriamojo vandentiekio ir Gikiniy
: nuoteky tinklai (Vatusiy skg. Nr. RT7038)
6.1 PVC kanalizacijos moviniai vamzdziai, S (SN8) klasé, p.3.2.1.1
' klojimas
DN110 m 3,0
6.2 PE 80 slégio vamzdziai su jungtimis, slégio klasé PN10, p.3.2.1.5
' klojimas
DN32 m 2,0
6.3  |El. mova PE 100, PN10, montavimas p3.21.5
DN32 vnt. 1
Vandentiekio DN32 poZzeminés jvadinés sklendés vnt. 1
6.4 perkélimas | kitg vietg, betoninio pamato po sklende
jrengimas (0,1 m?)
65 | Fekalinés kanalizacijos g/b apZidros Sulinio pritaikymas vnt. 2 p.3.2.3.1
' prie projektuojamo aukscio, paaukstinimas 4-10 cm
Fekalinés kanalizacijos plastikinio @400 apzitiros $ulinio vnt. 1 p.3.232
6.6 O o
perkélimas | kitg vieta, paaukstinant 30 cm
6.7 Smélio pagrindas PP vamzdZiy klojimui, irengimas m? 0,6 p.2.2.4
6.8  |Netinkamo grunto i$vezimas ir tinkamo atveZimas m? 3,0 p.2.2
6.9 |Zemés darbai: p.2.2
Mechanizuotas tran$éjy kasimas ir iSkasto grunto laikinas vnt. 50
sandéliavimas, kai klojamas vienas vamzdynas, rankinis
6.9.1 |trandéjy dugno lyginimas, grunto tankinimas, tran3éjos
uzkasimas, vandens i$ tran3éjos Salinimas, vidutinis
kasimo gylis 2,0 m
6.9.2 | Grunto kasimas rankiniu badu m? 10,0
6.10 Prisijungimas prie esamo tinklo
DN32 (PE) vnt. 1
DN110 (PVC) vnt. 1
6.11 Pievos dangos iardymas ir atstatymas m? 10,0
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Eil. Nr. Statybos produkty, jrenginiy, darby pavadinimas _Mato Kiekis Nuoroda | TS
vienetas
6.12 | Nuoteky tinklo hidraulinis bandymas, praplovimas m 3,0 p.3.4.2
Vandentiekio tinklo hidraulinis bandymas, dezinfekavimas, m 2,0 p.3.4.2,p.3.4.3
6.13 praplovimas
7 Skyrius Nr. 7, L1 - lietaus vandens tinklas (Pievy g. -
: Jiros upé)
24 |Polipropileniniai (PP) lygiasieniai vamzdZiai su mova, SN8 p.3.2.1.2
' klasé, klojimas
DN200 m 56,0
DN250 m 4,0
DN315 m 204,0
DN400 m 484,0
Polipropileniniai (PP) gofruoti, dvigubos sienelés p.3.2.1.3
7.2 .. o
vamzdziai su mova, SN8 klasé, klojimas
DN500 m 210,0
DN600 m 528,0
DN800 m 145,0
PE 100-RC dvisluoksniai slégio vamzdZiai, slégio klase p.3.2.1.4
7.3 .
PN10, montavimas
DN630 m 38,0
74 Protarpinis, montavimas p.3.2.1.2
DN200 vnt. 25
DN250 vnt. 2
DN315 vnt. 20
DN400 vnt. 30
DN500 vnt. 14
DN600 vnt. 30
DN800 vnt. 3
75 Kalaus ketaus flan§inis adapteris, montavimas
DN500 vnt. 1
7.6 Vidinio kritimo jrengimas
7.6.1 PP kanalizacijos vamzdis, montavimas p.3.2.1.2
DN200 m 35,0
7.6.2 |PP triakis, montavimas p.3.2.1.2
DN200/200/90° vnt. 12
76.3 |PP alkiiné, montavimas p.3.2.1.2
DN200/90° vnt. 12
7.6.4 | PP kamstis, montavimas p.3.2.1.2
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DN200 vnt. 12

7.6.5 | DN200 vamzdzio tvirtinimo laikiklis, atsparus korozijai, vnt. 4
montavimas
Apvalus nuoteky Sulinys i$ g/b Ziedy su hidroizoliacija, p.3.2.3.1

7.7 ketinis ,plaukiojancio® tipo dangtis su mechaniniu uzraktu,
40 t apkrovai, montavimas
@1000, gylis 1,0-1,5m vnt. 4
@1000, gylis 2,0-2,5m vnt. 4
@1000, gylis 2,5-3,0 m vnt. 3
@1500, gylis 1,0-1,5m vnt. 1
21500, gylis 2,0-2,5m vnt. 4
21500, gylis 2,5-3,0 m vnt. 3
1500, gylis 3,0-3,5m vnt. 4
@1500, gylis 3,5-4,0 m vnt. 9
@1500, gylis 4,0-4.5 m vnt. 2
21500, gylis 4,5-5,0 m vnt. 2
@1500, gylis 4,5-5,0 m (kritimo Sulinys 300 vamzdZiui) vnt. 1
@1500, gylis 5,0-5,5 m vnt. 4
@1500, gylis 6,0-6,5 m vnt. 1
@2000, gylis 2,0-2,5m vnt. 2
@2000, gylis 3,5-4,0 m vnt. 1
@2000, gylis 4,5-5,0 m (kritimo Sulinys 300 vamzdZiui) vnt. 1
@2000, gylis 5,0-5,5 m (kritimo $ulinys 300 vamzdZiui) vnt. 1
@2000, gylis 5,5 m-6,0 vnt. 1
@2000, gylis 6,0-6,5 m vnt. 1

774 | Ketinis dangtis su mechaniniu uzraktu, 12,5 t apkrova vnt. 21 p.3.2.3.11
montavimas

775 | Ketinis ,plaukiojancio* tipo dangtis su mechaniniu uzraktu, vnt. 28 p.3.2.3.1.1
40 t apkrovai, montavimas
Apvalus lietaus Sulinélis i$ g/b Ziedy su hidroizoliacija, p.3.2.3.1

7.8 ketinés ,plaukiojancio” tipo grotelés su mechaniniu
uZraktu, 40 t apkrovai, montavimas
@700, gylis 0,9 m vnt. 2
@700, gylis 1,2 m vnt. 5
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Plastikinis Sulinys: PP kineté su Ziediniu sandarikliu DN200 p.3.2.3.2
vamzdziui, DN200 aklé, @425 gofruotas vamzdis,
79 apkrovos klasés D 400 ketinés grotelés (dydis 550x450)

su mechaniniu uzraktu, H=375 teleskopinis vamzdis

gofruotam vamzdziui su gumine tarpine, montavimas

@425, gylis 1,2 m vnt. 14
7.10  |Pozeminés komunikacijos Zyméjimo Zenklas, montavimas vnt. 52 p.3.2.4
7.11 | Smélio pagrindas PP vamzdziy, klojimui, rengimas m? 270,0 p.2.2.4
7.12  |Netinkamo grunto i$vezimas ir tinkamo atvezimas m? 1200,0 p.2.2
713 |Zemés darbai: p.2.2

Mechanizuotas tran$éjy kasimas ir iSkasto grunto laikinas m 1631,0

sandéliavimas, kai klojamas vienas vamzdynas, rankinis

7.13.1 |tran$éjy dugno lyginimas, grunto tankinimas, tran$éjos
uzkasimas, vandens i$ tran3éjos Salinimas, vidutinis
kasimo gylis 3,9 m

7.13.2 | Grunto kasimas rankiniu bdu m3 140,0

7.13.3 | Trandéjos iSramstymas
2,5-3,0 m 243,0
3,0-3,5 m 140,0
3,5-4,0 m 189,0
4,0-45 m 53,0
4,5-5,0 m 205,0
5,0-5,5 m 136,0
5,5-6,0 m 48,0
6,0-6,5 m 96,0

7.14 | Netran$éjinis DN600 vamzdziy klojimas m 38,0 p.2.3
7.15  |Ketaus, galinio montavimo peilliné sklendé, montavimas p.3.2.2
DN500 vnt. 1
G/b lietaus vandens valymo jrenginys su viduje jrengtu k-tas 1 p.3.3.1
srauto apvedimu (nominalus naSumas 80 I/s, maksimali
hidrauliné srové 500 I/s, nuosédy talpos taris 8000 I),
kalaus ketaus dangtis, apkrovos klasé D 400, regimyjy, ir
7.16 garsiniy signaly jtaisas (signalizacijos blokas su GSM
funkcija ir saulés elementais maitinamu elektros Saltiniu),
dvigubu tinkle armuota betoniné pagrindo ploksté,
ankeravimas prie plokstés, montavimas
7.16.1 |Pakopiné atrama, 4 m, leidZiama | pamatg, vnt. 1
747 GelZbetoninis iSleistuvas DN800 vamzdziui pagal UAB vnt. 1

,Ekoprojektas” albumg LK 2.2
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7.18  |Pievos dangos iardymas ir atstatymas m? 2980,0
7.19 | Zvyro dangos i$ardymas ir atstatymas m? 55
7.20 | Tinklo hidraulinis bandymas, praplovimas 1704,0 p.3.4.2
7.21 CCTV tinkly apZidros atlikimas 1609,0 p.3.4.5
8. Skyrius Nr. 8. Evsan_Ii gefian_mjo van_dgnt_iekio, ﬁ_kiniq
nuoteky, drenazo tinklai (Pievy g., iki Juros upés)
8.1 PV"C kanalizacijos moviniai vamzdZiai, S (SN8) klase, p.3.2.1.1
klojimas
DN110 m 39,0
8.2 Protarpinis, montavimas
DN110 vnt. 1
83 PE"80 slégio vamzdziai su jungtimis, slégio klasé PN10, p.3.2.1.5
klojimas
DN32 m 29,0
8.4 El. mova PE 100, PN10, montavimas p.3.2.1.5
DN32 vnt. 14
g5 |Plieniniai vamzdziai, i vidaus ir iSorés padengi p.3.2.1.6
antikorozine danga (déklui), montavimas
DN89x5,0 m 4,0
DN219x6,0 m 4,0
Vandentiekio DN32 poZzeminés jvadinés sklendés vnt. 14
8.6 quil;kélimas | kitg vieta, pamato po sklende jrengimas (0,1
8.7 Vandentiekio g/b Sulinio pritaikymas prie projektuojamo p.3.2.3.1
aukscio
8.7.1 | Paaukstinimas
4-10 cm vnt. 5
20 cm vnt. 2
40 cm vnt. 1
8.7.2 |Pazeminimas
2-5¢cm vnt. 2
8.8 Vgndentiekio poieminés [yadinés svkl(.endés valdymo
pritaikymas prie projektuojamo aukscio
8.8.1 |Paaukstinimas 8-13 cm vnt. 10
8.8.2 |Pazeminimas 33 cm vnt. 1
Vandentiekio Sulinio dangcio keitimas | ketinj vnt. 1 p.3.2.3.1.1
8.9 ,plaukiojancio* tipo dangtj su mechaniniu uzraktu, 40 t
apkrovai, montavimas
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Eil. Nr. Statybos produkty, jrenginiy, darby pavadinimas vienetas Kiekis Nuoroda | TS
Plastikinis Sulinys: PP kineté (praleidziamoji) su Ziediniu p.3.2.3.2
sandarikliu DN110 vamzdziui, DN110 aklé, @425

8.10  |gofruotas vamzdis, apkrovos klasés A 15 polipropileninis
dangtis su mechaniniu uzraktu, gumine tarpine,
montavimas
@425, gylis 3,8 m vnt. 1
g1t |Fekalinés kanalizacijos g/b apZilros Sulinio pritaikymas p.3.2.3.1
' prie projektuojamo aukscio

8.11.1 | Paaukstinimas
1-5cm vnt. 12
6-9 cm vnt. 4
10-14 cm vnt. 12
16 cm vnt. 1
29cm vnt. 1
45cm vnt. 1

8.11.2 |Pazeminimas
1-5cm vnt. 4
6-11 cm vnt. 4
34 cm vnt. 1

g1p |Fekalinés kanalizacijos plastikinio @400 apziros Sulinio p.3.232
' pritaikymas prie projektuojamo aukscio

8.12.1 |Paaukstinimas
6-10 cm vnt. 13
14-20 cm vnt. 7
25-32 cm vnt. 2

8.12.1 |PaZeminimas
4-14 cm vnt. 4
33cm vnt. 1

g13 |Fekalinés kanalizacijos plastiinio @400 apziaros Sulinio vnt. 14 p.3.2.3.2
' perkélimas | kitg vietg
Fekalinés kanalizacijos g/b Sulinio dangéio keitimas | ketinj vnt. 3 p.3.2.3.1.1
8.14 ,plaukiojancio* tipo dangtj su mechaniniu uZraktu, 40 t
apkrovai, montavimas
Fekalins kanalizacijos plastikinio @400 apzitiros $ulinio vnt. 3 p.3.2.3.2
8.15 | dangCio keitimas | ketin ,plaukiojancio* tipo dangtj su
mechaniniu uzraktu, 40 t apkrovai, montavimas
8.16 Smélio pagrindas PP vamzdZiy klojimui, {rengimas m? 8,0 p.2.2.4
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8.17 | Netinkamo grunto i$veZimas ir tinkamo atveZimas m? 35,0 p.2.2
8.18 |Zemés darbai: p.2.2

Mechanizuotas tran$éjy kasimas ir iSkasto grunto laikinas vnt. 68,0
sandéliavimas, kai klojamas vienas vamzdynas, rankinis

8.18.1 |tran$éjy dugno lyginimas, grunto tankinimas, transéjos

uzkasimas, vandens i tran3éjos Salinimas, vidutinis
kasimo gylis 2,2 m

8.18.2 | Grunto kasimas rankiniu bdu m?® 80,0
8.19  |Prisijungimas prie plastikinio Sulinio vnt. 1 p.3.2.3.2
8.20 |Prisijungimas prie g/b Sulinio vnt. 1 p.3.2.3.1
8.21 Plastikiniy vamzdZiy demontavimas, gylis 2,0 m m 7,0
8.22 Prisijungimas prie esamo tinklo

DN32 (PE) vnt. 14
DN110 (PVC) vnt. 14
8.23 |Esamy drenaZo tinkly iSardymas ir atstatymas
DN50 m 28,0
DN100 m 3.0
8.24 | Pievos dangos iSardymas ir atstatymas m? 55,0
8.25 | Nuoteky, tinklo hidraulinis bandymas, praplovimas m 39,0 p.3.4.2
826 Vandeqtiekio tinklo hidraulinis bandymas, dezinfekavimas, m 29,0 p.3.4.2,p.34.3
' praplovimas
Pastabos:
1) Techninés specifikacijos pateiktos dokumente UL-21-0015-05-TP-VN.TS-01.
2) Dangy iSardymo ir atstatymo kiekiai darby ribose pateikti Susisiekimo dalyje
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1. Matmenys pateikti metrais;

2. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;

3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus
greta esamy inzineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu bidu, nepazeidZiant esamy komunikacijy. PaZeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi bti vykdomi grieztai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitirg vykdan¢iy tarnyby reikalavimus, turint
gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;

5. Esamy,inZineriniy komunikacijy poZeminiy sklendZiy kapos ir $uliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bti paaukstinti ar nuzeminti
iki projektinio auk$cio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy,
perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms,
Sie reikalavimai gali bti patikslinti projekto vykdymo priezidros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;

8. Esant neatitikimam tarp projekta sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, ai$kinamuoju rastu, bréZiniais,
sgnaudy, ziniarasciais;
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2 lygiy signalizacijos blokas

Fiksuojamas susikaupusiy naftos terSaly kiekis ir smélio
l___| bei kity nuosédy kiekis. Turi GSM funkcijg (duomeny
perdavimas SMS Zinute arba j kompiuter).

Komplektuojamas su saulés baterija
UZdarymo sklendé

Lietaus vandens valymo jrenginys,
nominalus naSumas 80 I/s (maks. 500 I/s)

DN500 Naftos atskyrimas- | Skendingiy medzia
- u 9y

koalescencinis filtras nusodintuvas

ISleidimas j JUros upe

Eminiy émimo Sulinys

Srauto apvedimas

ISvalytas vanduo:
Skendingios medziagos 30 g/l (vidutiné metiné koncentracija)
Naftos produktai 5 mg/l (vidutiné metiné koncentracija)

Eminiy émimo Sulinys, Nr. 61
DN2000

Plotas 7,32 ha, debitas 437 |/s

FlanSinis adapteris
DN500

DN500
<——

Q)QQ Ketaus peiliné sklendé
S DN500

/
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Informacija apie numatoma statyti lietaus vandens valymo jrenginj

(Nuoteky valymo jrenginiy taikymo reglamentas 2006 09 11 Nr. D1-412, 3 priedas)
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6912 288 80 | 1983 - 80 | SM 13824 | 200 | 396,6 | 200 30 85 30 85 | Naftuotas 365 84,3 1,36 1,36 96 | Koalescencinio
smélis, filtro praplovimo
dumblas daznis ne
reGiau kaip
kartg per
metus.
Sméliagaudé -
integruota
naftos
gaudykléje.
NP 2074 30 19,83 10 ) 83 5 50 | Naftuotas 365 9,93 0,23 0,23 99
vanduo
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LIETAUS VANDENS VALYMO JRENGINIO APRASYMAS

Naftos atskirtuvo paskirtis:

Pagal LST EN 858 standarta, vanduo su naftos gaminiy priemai$omis, prie§ iSleidziant j nuoteky
sistemas turi biiti i§valytas, t.y. surinkti naftos gaminiy likuéiai. Separatoriai skirstomi j | ir 1l klases.
Pagal reikalavimus, surinkto vandens turinys, po to kai jis buvo apdorotas | klasés separatoriaus,
laboratoriniy testy metu turi bati maziau nei 5 mg/l. Oleopator Bypass G-H NS 80-500 SF8000 - |
klasés naftos produkty separatorius.

Veikimo principas:

Separatoriaus sistemoje yra smélio bei nuosédy sméliagaudé. Smelio bei nuosédy trape
(integruotas bendroje separatoriaus talpoje) Kietieji kiinai atskiriami nuo panaudoto vandens. Procesai
vykstantys smélio bei nuosédy trape pagrjsti gravitacijos pagrindu; kietosios dalelés, sunkesnés negu
vanduo, lieka separatoriaus dugne. Tai pagrindiné atskyrimo proceso dalis, nes smélis uzlaikomas
separatoriuje ir tai neleidzia filtrui uzsikimsti dél kiety dalely¢iy vandenyje. Smélio bei nuosédy trapas
prailgina separatoriaus eksploatavimo laikg. Tepaly separatoriuje Oleopator-Bypass tiek mechaniskai
vandenyje emulsifikuoti tepalai, tiek Kiti tepalai yra atskiriami nuo naudoto vandens. Separatorius
naudojamas tepalais uzterstam vandeniui perdirbti. Procesai vykstantys tepaly separatoriuje vyksta
gravitacijos pagrindu, o 8is efektas dar padidinamas koalescenciniu filtro pagalba.

Naftos atskirtuvo trumpas apraSymas:

Naftos separatoriaus sistema Oleopator Bypass G-H NS 80-500 SF8000 turi integruota smélio
bei nuosedy nusodintuva. Sio tipo naftos atskirtuvas komplektuojamas kartu su apibégimo sistema, t.y.
intensyvaus vandens apkrovimo atveju, vanduo, uzterStas naftos produktais praleidZziamas apibégimo
sistema. Standartingje sistemoje taip pat yra méginiy paémimo vieta prie iSleidimo vamzdzio. Tepaly
separatoriaus sistema Oleopator Bypass turi tersaly lygio bei patvankos signalizavimo sistemas
(komplektuojamas atskirai). Galimas priedas prie naftos atkirtuvo sistemos yra Securat pavojaus
signalizavimo jrenginys, kuris automatiskai perduoda pavojaus/avarinj signala zmogui arba jmonei, kuri
atsakinga uz separatoriaus tustinima.
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Naftos atskirtuvo nominalus nasumas: 80 I/s

Vamzdziy pajungimas (jéjimas/iSéjimas): DN500
Apacia — i&jimo vamzdis: 1758 mm (H1)
Apacia — i8¢jimo vamzdis: 1658 mm (H2)
ISorinis separatoriaus plotis: 2402 mm (D2)
ISorinis separatoriaus aukstis: 2571 mm (be paaukstinimo elemento, H1 + Ttank)
Sméliagaudés tiris: 8000 |
Sukaupiamas naftos produkty kiekis: 45001
Apzitros dangtis: 800 mm x 1 vnt.
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Medziaga:
1. Stikloplastis, i$ kurio islietas naftos atskirtuvas.
2. Plastikas, i§ kurio pagamintos vidinés atskirtuvo detalés (jbégimo/isbégimo vamzdziai, apsuginé pludeé)

3. Kalusis ketus, i§ kurio pagamintas naftos atskirtuvo apzitiros dangtis (apZzitros dangtis papildomai
uzpildytas betonu)

4. Sandarinimo medZiagos, skirtos atskirtuvo sandiiry su j&jimo/i$¢jimo vamzdziy uzsandarinimui, t.y.
EPDM tarpiné jbégimo / i§bégimo zonoje.

5. Sintetinés medZiagos, i$ kurio pagamintas naftos atskirtuvo koalescencinis filtras
Atsparumas:

1. Apzitros dangtis turi atitikti LST EN 1433 normos reikalavimus ir priskiriamos A15 - D400 apkrovy
klasei.

2. Cheminis atsparumas: atspartis naftos produkty, keliams naudojamy drusky cheminiam poveikiui.

Montavimas:

TALPOS ANKERAVIMAS
Ankeravimo tikslas yra uzfiksuoti rezervuaro padéti grunte ir uztikrinti, kad jj neiskels ] virSy

gruntinis vanduo d¢l plidrumo efekto.

Sprendima, ar rezervuarg reikia ankeruoti, turi priimti uzsakovo arba jrenginj montuojanti jmoné.
Turi buti jvertintos visos potencalios rizikos, dél kuriy talpa gali buti pakelta — gruntinio vandens lygis,
lietaus vandens kaupimasis, avariniai potvyniai, nestabilus gruntas ir t.t.

Ankeravimas daromas tokiais labiausiai paplitusiais budais:
. Po talpa padaromas armuotas betono pagrindas;

. Talpos Sonuose jrengiami armuoti betono blokai.

47



Sekancioje lentel¢je pateikiamos rekomendacijos dél montavimo gylio, kuris uztikrinty 1,1 karto

didesng laikanciaja jéga lyginant su iSstimimo j pavir$iy jéga vertinant pilng grunto uzpildyma vandeniy ir

tuscig rezervuaro talpa.
Uzduotis Minimalus jrengimo gylis (h)
1100mm diametro talpos jrengimas be ankeravimo
1500mm diametro talpos jrengimas be ankeravimo
2000mm diametro talpos jrengimas be ankeravimo

2500mm diametro talpos jrengimas be ankeravimo

Rezervuaro jrengimas

PAGRINDO PLOKSTE

950 mm

1200 mm
1500 mm
1950 mm

Plokstés svoris ir ja bei rezervuaro talpg veikiantis uzpiltojo grunto svoris uztikrina fiksuota

rezervuaro talpos padétj po zeme.

Betoniné pagrindo ploksté turi buti 200 mm storio ir ne mazesnio, nei rezervuaras, ilgio. Plokstés

plotis turi biiti ne maziau kaip 600 mm platesnis uz rezervuaro talpos diametrg. Jeigu gruntas nestabilus,

rekomenduotina praplatinti betono plokste iki duobés krasty arba jg pastorinti.

Plokste reikia armuoti dvigubu tinkle (tinklas 200x200 mm, armattros diametras 7 mm). Liejant

plokste | ja turi buti jstatyti ankeravimo ziedai arba varztai. Tarp pagrindo plokstés ir rezervuaro talpos

turi biiti padarytas bent 200mm storio smélio (be akmeny) sluoksnis.

0

— \\.
|
1 J
min.200\ I
[ \ 5o TR AT L et e Y | min.200
1

BETONO BLOKAI

Betoniniai blokai turi biiti pakankamo svorio ir matmeny, kad uztikrinti, jog talpa nebus iSstumta |

pavirsiy. Blokai turi biiti vienodo ilgio, juos reikia iSdéstyti abiejose pusése lygiagreciai rezervuaro talpai.
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Ankeravimo dirzai gali biiti apjuosiami aplink blokus arba pritvirtinami prie jliety j blokus Ziedy.
DEMESIO! Nesileiskite j iskasta talpai duobe be ypatingos priezasties! Duobés sienos nuslinkimas gali
Jus stipriai suzeisti. Perkeliant talpg venkite staigiy judesiy ir nestovékite po talpa!

Kad minimalizuoti jvarius pavojus laikant pakelta talpa bei atvirg duobe, darbus vykdykite planingai ir be
bereikalingy sustojimy, kuo grei¢iau uzpildant duobg.

1. Uzpildykite duobés dugng 300mm storio smélio sluoksniu.

2. Jeigu reikalingas ankeravimas, iSliekite arba paklokite po talpa gelzbetoning pagrindo plokste, ]
kurig turi bati jtvirtinti vienodais atstumais vienas nuo kito iSdéstyti, pagaminti i§ padidinto korozijai
atsparumo metaliniai kabliai ( D10mm iki 10m3,; D12mm vir§ 10m3 ). Nesant tvirtinimo kabliy naudokite
padidinto korozijai atsparumo ankeravimui skirtus varztus arba ankeravimo dirZus praveskite po pagrindo
plokSte. Vienas ankeravimo dirzas yra paskaiCiuotas 2500kg apkrovai. Kaip alternatyva, ankeravimui
galima naudoti betoninius blokus.

3. Pastatykite rezervuaro talpg ant smélio sluoksnio duobés dugne ir kontroliuokite, kad talpa
atsigulty tiksliai horizontaliai. Jeigu reikalingas ankeravimas, tada tarp gelZbetoninés pagrindo plokstes ir
rezervuaro talpos dugno turi biiti bent 200mm storio smélio be akmeny sluoksnis.Draudziama statyti talpg
tiesiai ant gelzbetoninés ploksteés arba ant kitokio kieto objekto.

4. Pritvirtinkite ir jtempkite ankeravimo dirzus. Dirzai turi buti jtempti taip, kad neslysty nuo
talpos kraSty. Jtempiant reikia stebéti, kad dé¢l per didelio jtempimo nesikeisty rezervuaro talpos forma.

5. Po jtempimo tustumas aplink rezervuaro talpg uzpildykite sutankinto smélio ar zvyro sluoksniais
(300mm) iki pat jeinan¢io vamzdzio.Ypatingai atidziai sutankinkite smelj aplink talpos atramas, Sonus ir
galus. Sutankinant naudokite 50 x 100mm lenta. Supylus ir sutankinus uzpilda jo tankis turi buti ne
mazesnis kaip 1500kg/m3. Talpa turi biiti uzZpildoma vandeniu lygiagreciai su ertmiy aplink ja uzpildymu.

6. Prijunkite jeinantjjj vamzdj ir ir sutankinkite aplink jj grunta.

7. Uzpilkite duobe sluoksniais po 300mm iki pat projektinio aukscio ir nupjaukite priezitros liukg

reikiamame aukstyje.
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8. Jeigu ] talpa yra montuojamas rezervuaro persipildymo jutiklis, tada iki talpos dar reikia atvesti
ir kabelio apsugini vamzdj (20mm skersmens), kurj geriausia tiesti 300mm gylyje. Prieziiiros liuke
atitinkamu kampu iSpjaukite skyle, jveskite ten kabelj ir pritvirtinkite jutikl} Jums reikiamame aukstyje.
DEMESIO! Jeigu duobé montavimo metu uZsipildo vandeniu, tada vandenj reikia $alinti siurbliy pagalba.
Jeigu toje pacioje duobéje yra statomi keli rezervuarai, tarp jy turi biti paliktas atstumas maziausiai lygus
pusei vieno rezervuaro skersmens.

MONTAVIMAS PO VAZIUOJAMAJA DALIML.

Jeigu rezervuaras montuojamas zonoje, kurioje vyksta automobiliy eismas, tada vir§ rezervuaro
privaloma jrengti gelZbetonine plokste, kurios armavimas turi atitikti apkrovas.

Apkrovy perskirstymo plokstés ilgis ir plotis turi biiti maziausiai 1000mm didesnis uz rezervuaro
ilgj ir skersmenj. Ploks$tés storis turi biiti ne maziau kaip 150mm, o atstumas tarp talpos ir plokstés turi
biuti ne maziau kaip 500mm. Montuojant po vaziuojamaja dalimi rezervuaras visada turi biiti su

atitinkamos apkrovos klasés ketiniu liuku.

= f ¢ T T Aty = 150 Fitag,
min. 500 500 I 500

Atskirtuvo paruoSimas darbui

Naftos atskirtuvas paleidZziamas naudoti tik tinkamai ji paruoSus. Atskirtuvas turi biti pripildytas
vandeniu. Vandens pripildymas vyksta per jbégimo vamzdj. Korpusas pripildomas vandeniu iki i§bégimo
lygio. Vandens pildymo metu atskirtuvo talpoje neturi buti nei koalescensinio filtro, nei plidés. Plade
jdédama tiktai tada, kada vandens lygis pasiekia reikalaujamg. Plidé turi biiti sumontuota taip, kad jos

apvalusis skliautas bty i$sikiS¢s vir§ vandens. Bitina jsitikinti, kad pludé laisvai vaiksto aukstyn Zemyn.
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Kahg

Koaleszenzeinsatz Aufhingung
_/ Koaleszenzensatz
B

Schaimmer

Hoalesrenzmaterial

Ventilsitz

2 pav. Koalescensinis filtras ir pludé

Koalescensinis filtras montuojamas po vandens uZpildymo bei lygio plidés sumontavimo. Jeigu
reikalinga, Securat signalizavimo jrenginys montuojamas pagal atskirg signalizavimo jrenginio
montavimo bei eksploatavimo vadova (zitiréti atskirai).
Svarbu: lygio pliidé sutaruota taip, kad galéty veikti tik tam tikro tankumo skystyje. Kiekviena plidé turi
atZyma ant korpuso su skaiciais:
0,90 g/cm®: 0,90
0,95 g/cm®: 0,95

Kiekvienas atskirtuvas, pristatomas klientui, turi turéti identifikavimo lentele, kurioje nurodyti
pagrindiniai naftos atskirtuvo parametrai (klasé, nasumas, sertifikato nr., ce Zyméjimas irk t.).
Paskutinis zingsnis — dengiancio liuko uzdéjimas (priklausomai nuo veikianc¢iy apkrovy A15 - D400 pagal
LST EN1433).

Gaminys paruostas naudojimui.
Eksploatavimas

Visi komponentai, kurie turi bati tikrinami, turi bati visada laisvai prieinami. Apzitiros bei valymo ciklai
Zymimi spec. Zurnale ir saugiai saugomi tam skirtoje vietoje. Miesto jgalioti atstovai, gali bet kuriuo metu
patikrinti Siuos zurnalus ir jsitikinti gaminio funkcionalumu. Jrasuose turi biiti pazymétos ir jvairios
avarijos bei remonto darbai.
Valymas vieng kartg per metus.
Atskirtuvas turi buti aptarnaujamas kvalifikuoty asmeny. Atskirtuvo apzitiros metu atliekami darbai:

a) Sméliagaudé, bitina jvertinti sméliagaudés bukle ir (jeigu reikia) atlikti iSvalymo darbus;

b) Atskirtuvas:

- bitina jvertinti susikaupusios naftos kiekj ir (jeigu reikia) atlikti iSvalymo darbus;

- bitina jvertinti pludés darba ir (jeigu reikia) atlikti iSvalymo darbus arba pakeisti nauja;
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- bitina jvertinti koalescensinio filtro biikle ir (jeigu reikia) atlikti iSvalymo darbus arba pakeisti
nauju jrenginiu biitina jvertinti signalizavimo jrenginio stovj,

C) méginiy paémimo Sulinys (jeigu yra) jbégimo vamzdZzio pravalymas.

Susikaupusios naftos kiekiai bei neSvarumai i§ sméliagaudés paSalinami spec. maSina. Atlikus
atskirtuvo i§valymo darbus, talpa pripildoma vandeniu ir paleidziama eksploatavimui.
Pastaba: talpa rekomenduojama valyti, kai sméliagaudéje susikaupusiy neSvarumy lygis pasieké pusé jos

talpos, bet ne daugiau kaip 80 proc. jos talpos.

Jeigu yra numatyta eksploatuojanciy jmoniy darbuotojy patekimas j atskirtuvo vidy, atskirtuvas
turi buiti pilnai iStustintas bei iSvédintas. Biitina atkreipti demésj | saugumo reikalavimus dirbant su
sveikatai pavojingomis medziagomis.

ACO kompanija rekomenduoja naudoti Securat signalizavimo jrenginius uZtikrinant tinkama

gaminio eksploatacija.

Generaliné gaminio apZitira — min. 5 metai.
Atskirtuvo generalinés apZitiros metu atliekami darbai:

a) gaminio nelaidumo jvertinimas

b) remonto biiklés jvertinimas

c) vidinis gaminio padengimas

d) vidinio gaminio daliy buklé

e) signalizavimo jrenginio bei davikliy ivertinimas
Atskirtuve sumontuotas Securat signalizavimo jrenginys turi biiti nustatytas taip, kad atsiradus iSvalymo
bitinybei, jis duotu garsinj arba vaizdinj siganalg.
Nenaudojant signalizavimo jrenginiy, iSvalymo biitinybé yra nustatomi vizualiniu budu. Atskirtuvui turi
biiti atliekami periodiniai valymai:

a) Maks. naftos produkty kiekis turéty biiti maziau kaip 100 mm nei koalescensinio filtro virSus.

b) Kai koalescensinis filtras yra stipriai uznestas neSvarumais.
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Periodinis atskirtuvy valymas priklauso nuo parinkto jrenginio dydzio, naudojimo intensyvumo ir kt.

salygy.

Valymo proceso metu, turi buti uztikrinta, kad j gaminj nepateky nuotekos.

Naftos atskirtuvas turi biiti eksploatuojamas pagal teritorijoje numatytus reikalavimus, t.y. naftos
produkty iSsiurbimas bei filtro pravalymas turi biti atliekamas reguliariai. Tinkama eksploatacija
uZtikrins naftos atskirtuvo sklandu darba.

Koalescensinio filtro valymas:

Pakelkite apziiiros dangtj ir uz rankenos iskelkite koalescensinio filtro elementa.

Koalescensinio filtro svoriai:

NS 3 - 6 kg

NS 6/8/10 — 9 kg
NS 15 — 12 kg
NS 20 — 15 kg
NS 30 — 20 kg
NS 40 — 40 kg
NS 50 — 50 kg

Filtro valymas atliekamas auksSto slégio valymo jrenginiu. Koalescensinio filtro medziaga néra
nuimama nuo korpuso, valymas atliekamas filtrg pastacius jo darbinéje pozicijoje. Naudojamas slégis —
maks 90 bar, normalios temperatiiros vandeniu.

Koalescensinis filtras yra pagamintas i§ aukstos kokybeés megzto audéklo (plastikas / neriidijantis plienas),
medZiaga nesenstanti bei nepavojinga. Si medziaga gali biiti daug karty valoma ir panaudojama.

Stiitzkorb

Klettbandverschluss

Koaleszenzmatte

Spannbénder
(Flauschseite auben)

3 pav. Koalescensinis filtras
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5 priedas

Statinio projektavimo uzduotis

Eil. Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
I. Bendra informacija apie pirkimo objekty
1. Projekto pavadinimas. |Rietavo miesto Pievy g. Nr. RT7034 kapitalinis remontas
2. Statinio (-iy) ar Susisiekimo komunikacijos: vietinés reikimés kelias
statiniy grupes Rodikliai:
paskirtis ir bendrieji |7, Pievy g. Nr. RT7034
(tech_nl_nlal o Kelio kategorija — 11,
paskirties) rodikliai | gorio ryoo ilgis — apie 1140 m, sankasos plotis apie 6 m
2. Vatusiy skg. Nr. RT7035
Kelio kategorija — 11,
Kelio ruo?o ilgis — apie 175 m, sankasos plotis apie 6 m
4. Pirmasis privaZiavimas nuo Vatu$iy g. Nr. RT7039
Kelio kategorija — II,
Kelio ruoZo ilgis — apie 105 m, sankasos plotis apie 6 m
3. Antrasis privaZiavimas nuo Vatu$iy g. Nr. RT7038
Kelio kategorija — II,
Kelio ruofo ilgis — apie 95 m, sankasos plotis apie 6 m
3: Statinio statybos riisis |- kelio kapitalinis remontas
4. Statinio kategorija - 2 grupés nesudétingieji statiniai
5. Projekto rengimo - kapitalinio remonto techninis projektas
etapas
IL. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkanciosios
organizacijos pateikiami duomenys
6. Projektavimo
paslaugy apimtis:
6.1. |projektavimo Projekto dalys turi atitikti norminiy akty (STR 1.04.04:2017
paslaugos »Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ ir kt.)

reikalavimus.

- Bendroji;

- susisiekimo;

- nuoteky Salinimo;

- elektrotechnikos (esant poreikiui);

- elektroniniy rySiy (esant poreikiui);

- statybos skailiuojamosios kainos nustatymo;

- visos kitos projekto dalys, reikalingos statybq

leidZianéiam dokumentui gauti.

I projektavimo paslaugos apimtj jeina Projekto pataisymai
pagal statytojo (uZsakovo) pastabas, pagal Projekto ekspertizés
akto privalomas pastabas, pagal 5 PF jektq ~fikrinusiy
institucijy, subjekty (jy padaliniy) pfdstabas taip pat Projekto
klaidy, pastebéty statybos metu,| iglsymaz Sie pm‘msymm
neapima keitimy ir (ar) paptldyiﬁ%. kurie, ,galir biiti daromi

UZsdfendia ﬂmfwtyva *'rbﬂ ~alEl] ob]ektyvu; nenumatytr;

g
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aplinkybiy. Projekto bendrgjq ekspertize uZsako ir jqg apmoka
UZsakovas

6.2. |kitos paslaugos, Gauti (ar atlikti) privalomuosius projekto rengimo
susijusios su dokumentus (poreikj nustato projekto autorius):
projektavimo - topografinius, infinerinius geodezinius, geologinius
paslaugomis tyrimus;

- techninés biklés jvertinimo dokumentai (kai tai
reikalinga)

- prisijungimo sqglygas;

- statybg leid%iantj dokumentq (uZsakovui
tarpininkaujant)

6.3. |Projektavimo Numatoma trukmé — 80 kalendoriniy dieny nuo sutarties
paslaugy trukme pasirasymo dienos
(dienomis)

Paslaugy teikéjui Dokumentai:
pateikiamos - kelio inventorinés bylos el. kopija (Pievy g. Nr. RT7034

dokumenty, reikalingy
statinio (-iy) ar
statiniy grupés
projekto
dokumentams (toliau
— projekto
dokumentai) parengti,
kopijos

unikalus Nr. 4400-5084-2098, Vatusiy skg. Nr. RT7035
unikalus Nr. 4400-5201-1006 )

- kelio (gatvés plano) situacijos schemos Nr. 1,2,3,4.

- Vatusiy gatvéje suprojektuoty perspektyviniy lietaus
kanalizacijos tinkly patenkanciy j Pievy gatvés dalj
schema

ITI. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

Projekto rengimo
dokumentams taikomi
teisés aktai,
normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai ir
normatyviniai statinio
saugos ir paskirties
dokumentai

Projektavimo dokumentai turi atitikti norminiy fteisés akty
reikalavimus, " o jais grindZiami sprendiniai suderinti su
teritorijos infrastruktiros plétra. Projekte negali  biiti
naudojami konkretits prekés Zenklai, gamintojas, patentai ar
pan., iSskyrus atvejus, jeigu nurodoma, kad leidZiama teikli ir
lygiavercius sprendinius.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi
visiems statybos dalyviams:

- statybos techniniai reglamentai,

- Vyriausybes jgalioty institucijy teisés aktai — KTR, HN,
saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai — statybos
taisykles, statiniy naudojimo ir technines prieZiiros taisyklés,
Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti
Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai jvertinimai

Aplinkos, visuomenes
sveikatos saugos,
krastovaizdzZio,
nekilnojamyjy
kulttiros paveldo
vertybiy, tre€iyjy
asmeny interesy
apsaugos, saugomos
teritorijos apsaugos ir
kitos apsaugos
(saugos), nejgaliuju

Projekto tikslas — sumaZinti Rietavo miesto seniunijos vietinés
reikimes kelio Pievy g. Nr. RT7034, kelio Nr. RT7035 Vatusiy
skg., kelio Pirmasis privazZiavimas nuo Vatusiy g. Nv. RT7039 ir
kelio Antrasis privazZiavimas nuo Vatusiy g. Nr. RT7038 Zvyruoty
gatviy dulkétumo problemq jrengiant asfalto dangg. Pagerinti
gyvenamosios aplinkos patrauklumg ir eismo saugumo sqlygas.
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socialinés integracijos
reikalavimai

10.

Esminiai funkciniai
(paskirties),
architektiros
(estetiniai),
technologijos,
techniniai,
ekonominiai, kokybés,
reikalavimai ir kiti
rodikliai ir
charakteristikos
statiniui pagal
sprendiniy dalis

Suprojektuoti Rietavo miesto seniiinijos vietinés reiksmes kelio
Pievy g. Nr. RT7034, kelio Nr. RT7035 Vatusiy skg., kelio
Pirmasis privaziavimas nuo Vatusiy g. Nv. RT7039 ir kelio
Antrasis privaZiavimas nuo Vatusiy g. Nr. RT7038 pagrindy
sustiprinimgq (kiek tai reikalinga atsizvelgiant j atlikty geologiniy
tyrimy rezultatus), jrengiant asfalto dangqg ant skaldos pagrindo
sluoksnio. Nuovazas j sklypus, pralaidas (jei biitina), kelio
griovius, drenazq (jei biitina). Suprojektuoti deSinéje gatves
puséje 1,5 m plocio Saligatvi su betoniniy trinkeliy danga
(Saligatvio neprojektuoti tuose gatves ruozuose, kur nepakanka
vietos tarp privatizuoty Zemés sklypy), pavirsinio vandens
surinkimo tinklus. Projekto sprendiniai atskiruose projekto
dokumentuose (techninése specifikacijose, aisSkinamuosiuose
rastuose, bréziniuose, sqnaudy kiekiy Ziniarasciuose) neturi
riesStarauti vieni kitiems

I11.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy
pritarimui ir pan.

Pries UZsakovui tvirtinant Projektq, pristatyti parengtq
Projektq, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius
ir nurodyti Projekto sprendiniy atitiktj projektavimo uZduociai

12.

Statinio ar statiniy
grupés projektavimo ir
statybos eiliSkumas
/jeigu reikia/

Projekto sprendiniams eiliSkumas netaikomas

13

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty
kalbai (-oms)

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine
kalba

14.

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty
iforminimui, sudeciai
ir pan.

- pateikiamos 4 projekto popierinés kopijos;

- pateikiama viena projekto kompiuteriné laikmena su
jrasytu PDF formato dokumentu, kurj biity galima
perZiiiréti naudojantis ,, Microsoft Office* programine
jranga;

- darby kiekiy Ziniaras¢iai (darby konkurso dalyviams
dalomoji medZiaga) - 1 kompl. elektroninés laikmenos

IV. Projekto keitimai

1.3,

Projektas keiciamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos

papildomos Techninés

uZduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus

atlieka Projektq parenges projektuotojas

Kopija tikra
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE
+RIETAVO KOMUNALINIS UKIS“

UAB ,,URBAN LINE” 2021-09-07 Nr. V1-205

DEL PROJEKTAVIMO SALYGU

Rengiant Pievy g. Nr.RT7034, Vatusiy skg. Nr. RT7035, Vatusiy g. RT7038 ir Vatusiy g.
RT7039 Rietavo m., Rietavo sav. kapitalinio remonto projekta numatyti iskelti uz gatvés riby
geriamojo vandens pajungimo kranus (kapas) ir buitiniy nuoteky prijungimo $ulinius, prie kuriy
néra prisijungg vartotojai (Pievy g. 5,7,14,22). | gatvés ribas patenkantiy $uliniy ir paZeminiy krany
danggius sulyginti su projektuojama kelio danga.

Parengta projekta derinti su UAB ,,Rietavo komunalinis ukis*,

Direktorius Alvydas Rojus

Direktoriaus pavaduotojas Rimantas Ruginis, tel_. 8 699.27368, ¢l.p. pavaduotoj 15

=
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0, ¢l.p. komunalinis@rietkds fﬁft

Kodas 171668992, Kvédarnos g. 4, Vatusiy k., Rietavo savivaldybé 90307, tel. (8 448) éﬁ‘ﬁﬁiﬁk‘s};@" 4

a5 LT 327182000004467914, AB bankas ,,Siauliy bankas, banko kodas 7182 y/
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius |

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.25326

O

Vitalijus Aleksandrovas
AL KONFIDENCIALU

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieZituros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, oro uosto
statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Direktoriuk

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt 58
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

r

Valstybes jmoneé Statybos produkeijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilniug

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.5423

Viltana Sakenyté
1 NEEEN

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadoves, ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziaros vadovés, ypatingo statinio specialiyjy statybos darby
techninés prieZitiros vadoves, statinio projekto dalies ekspertizés vadoves ir statinio
dalies ekspertizés vadovés pareigas.

Statiniai: visi statiniai (i§skyrus branduolinés energetikos objekty statinius).
Projekto dalis: vandentiekio ir nuoteky $alinimo.
Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinkly tiesimas; statinio
vandentiekio ir nuoteku $alinimo inZineriniy sistemy jrengimas.
Statinio dalies ekspertizés darbo sritis: vandentiekio ir nuoteky Salinimo.

ii STATYRO i x
%%:EEJETJFJKA‘; KCHOS

2 : 2OUN 5
Direktorius IMO CENTRAS

Isduotas 201K opijetiariy Q%ﬁ‘,ﬂuﬁrw
Pirma karta iSduotas 1998 m. balant¥sfe Brde 1\

Kvalifikacijos atestatu registras skelbiamas www.spsclt
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