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5084-2098)) 

02 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Vatušių skg. (Unikalus Nr. 4400-

5201-1006)) 

03 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Vatušių g. (Nr. RT7038)) 

04 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Vatušių g. (Nr. RT7039)) 

 

3.  VN 0 
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis.   
05 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai) 

 

4.  ER 0 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. 06 Inžineriniai tinklai: ryšių 

(telekomunikacijų) tinklai 
 

5.  SK 0 

Konstrukcijų dalis 

07 Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai (atraminė 

sienelė) 

 

6.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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TECHNINIAI PROJEKTUOJAMŲ OBJEKTŲ RODIKLIAI 
 

Pastaba: *Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo 
taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių 

nukrypimų. 

Statinio projekto vadovas _______________________________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

V. INŽINERINIAI STATINIAI: kitos paskirties inžineriniai statiniai 

5. Atraminė sienutė    

7.1. Ilgis* m 24,0  

7.3. Aukštis* m 1,7  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
 
ĮVADAS 
Techninis projektas (toliau – TP) parengtas remiantis Rietavo savivaldybės administracijos (toliau – Statytojo) patvirtinta Statinio 
projektavimo užduotimi. 

Projekto pavadinimas – Pievų g. Nr. RT7034 kapitalinio remonto su lietaus nuotekų tinklų statybos Rietavo m., Rietavo 
sav. projektas. 

Projekto stadija – Kapitalinio remonto projektas (toliau – KRP). 
Statybos rūšis – Statinio kapitalinio remonto techninis projektas. 
Statinio kategorija – Neypatingieji statiniai, Nesudėtingieji statiniai, I ir II grupė. 
Projektavimo užduotyje yra nurodyta: 

- įrengti gatvės važiuojamąją dalį iš asfalto dangos; 
- įrengti bordiūrus; 
- įrengti nuovažas į žemės sklypus;  
- įrengti lietaus nuotekų tinklus. 

KRP parengtas ant ne senesnės nei trejų metų inžinerinės topografinės nuotraukos. Topografinę nuotrauką parengė 
UAB „URBAN LINE“ 2021 m.; koordinačių sistema – LKS 94, aukščių sistema – LAS 07. 

Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto 
sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų 
asmenų interesų. 

LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų bei standartų, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sąrašas 
pateikiamas normatyvinių dokumentų žiniaraštyje UL-21-0015-XX-KRP-BD.NDŽ-01. 
 
 
 KONSTRUKCIJŲ DALIES SKYRIUS 
 
Atraminė sienelė 

Tvarkomos gatvės kairėje pusėje PK 9+94 – PK 10+18 numatoma įrengti atraminę sienelę siekiant sustabdyti paviršinio 
vandens tekėjimą iš privataus žemės sklypo esančios teritorijos ant važiuojamosios dalies. 

 
 Pažintiniai duomenys apie vietovę. Klimatiniai duomenys pagal RSN 156-94 (stotis Vėžaičiai) 
• vidutinė metinė oro temperatūra + 6,3 º C (2.1 lentelė); 
• absoliutus oro temperatūros maksimumas + 34,8º C (2.2 lentelė); 
• absoliutus oro temperatūros minimumas –36,0º C (2.3 lentelė); 
• santykinis oro metinis drėgnumas – 82% (3.2 lentelė); 
• maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 50 metų) 150 cm (9.1 lentelė); 
Atraminė siena projektuojama gatvės raudonų linijų ribose. Paviršinis vanduo nuo sienos konstrukcijų nuvedamas pagal 

gatvės paviršinio vandens surinkimo sprendinius. 
 Atraminės sienos AS1 konstrukcija. Projektuojamas statinys (atraminė siena) yra Susisiekimo dalyje projektuojamos 

gatvės sprendinių dalis. Statinių pasekmių klasė - CC2. Statinių patikimumo klasė RC2, poveikių koeficientas KFI=1,0 (pagal 
RC2). Statinių apkrovos priimtos pagal STR2.05.04:2003. 
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Atraminės sienos AS1 įrengiamos ant Ø400 mm gelžbetoninių gręžtinių polių, kurių betonas – C25/30 XC2, armatūra – 
B500B klasės, išdėstytų kas 1,2 m. Ant įrengtų polių išbetonuojama ištisinė 350mm storio g/b atraminė siena, kurios betonas 
C35/45 XC4 XD3 XF4 W4, armatūra - B500B klasės. Sienos paviršius, kuris užpilamas gruntu padengiamas teptine 
hidroizoliacija, matomas paviršius padengiamas apsaugine danga (antigrafiti, atitinkančia LST EN 1504-2). 

Paviršinių lietaus nuotekų vanduo nuo šlaitų ir atraminės nuvedamas vandens lataku kur yra išleidžiamas į 
projektuojamą lietaus nuotekų šulinį.   

Atraminės sienelės išdėstymas pavaizduotas brėžinyje UL-21-0015-XX-TP-S.B-02. 
Atraminės sienutės skersinis profilis pavaizduotas UL-21-0015-XX-TP-S.B-04. 
 
 

SPRENDINIUS PAGRINDŽIANČIŲ SKAIČIAVIMŲ REZULTATAI 
 
Bendrieji duomenys 
Įvadas 

 Atliktas atraminės sienos, esančios Pievų g., Rietave įrengimo techninis projektas. Šioje skaičiavimų ataskaitoje pateikti 
projektuojamos atraminės sienos konstrukcijų skaičiavimai. 

 
Atraminės sienos konstrukcijos 

Atraminės sienos AS1 įrengiamos ant Ø400 mm gelžbetoninių gręžtinių polių, kurių betonas – C25/30 XC2, armatūra – 
B500B klasės, išdėstytų kas 1,2m. Ant įrengtų polių išbetonuojama ištisinė 350mm storio g/b atraminė siena, kurios betonas 
C35/45 XC4 XD3 XF4 W4, armatūra - B500B klasės. Sienos paviršius, kuris užpilamas gruntu padengiamas teptine 
hidroizoliacija, matomas paviršius padengiamas apsaugine danga (antigrafiti, atitinkančia LST EN 1504-2). 

 
Apkrovos  
Nuolatinės apkrovos 

Projektuojamų statinių nuolatinės apkrovos susideda iš konstrukcijos(savojo) ir nelaikančių konstrukcinių elementų 
svorių. 

Projektuojamų konstrukcijų svoris pateikiamas viena charaktersitine reikšme, apskaičiuojama pagal vardinius matmenis 
ir charakteristines  tankių reikšmes.  

Charakteristinės nekonstrukcinių elementų, tokių kaip turėklų, atitvarų, parapetų, bordiūrų ir kitos statinių įrangos savojo 
svorio reikšmės imamos vardinės. 

 
Laikinos apkrovos  
Naudojimo ir apdailinių elementų apkrova 

Skaičiavimuose priimta naudojimo apkrovos reikšmė (viršutinėje dalyje už sienų) - 10 kN/m2.  

 
Atraminės sienos skaičiuojamji schema,  įrąžos ir  pagrindinių  konstrukcinių elementų laikomoji galia 
Skaičiuojamoji schema 

Atraminė siena skaičiuojama kaip gembinė. 

 
Atraminės sienos skaičiavimas 

Šios sienos skaičiavimui buvo priimti 1 grunto (smulkus smėlis su retu žvyru, labai purus, gręžinys Gr.SZ-2) ir 7 grunto 
(smulkus smėlis su retu žvyru, tankus, gręžinys Gr.SZ-1) duomenys. Į atsargą priimti rezultatai pagal prastesnio grunto 
duomenis. Horizontali sienos deformacija 5mm < H/75=25mm. 
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Sienos skaičiuojamoji schema 

 
 

Įrąžos sienos konstrukcijoje 
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Atraminės sienos viršutinės dalies skerspjūvio tikrinimas 

 

 
Atraminės sienos polių skerspjūvio tikrinimas 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas 

1  TS 01 Gelžbetoniniai poliai 

2  TS 02 Betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos 

3  TS 03 Hidroizoliacija 

 

1. TS01. GELŽBETONINIAI POLIAI 

Įvadas 
Bendrieji nurodymai 
Šis TS skyrius apima gręžtinius gelžbetoninius polius. Poliai įrengiami pagal projektinę dokumentaciją bei LST EN 1536 
arba lygiaverčius reikalavimus. 
Aptariamieji klausimai 
Rangovo darbai, aptariami šiame skyriuje, apima konstrukcinių elementų, mechanizmų, įrangos ir darbo jėgos reikalingų 
polių įrengimui, panaudojimą. Polius gali įrengti specializuotos organizacijos, turinčios polių įrengimui reikalingą įrangą, 
mechanizmus ir pakankamą skaičių darbuotojų, apmokytų dirbti šį darbą. 
Žymėjimas 
Prieš darbų pradžią techninės priežiūros inžinierius privalo nurodyti rangovui visus statybvietės reperius, geodezinius 
ženklus ir gaires, leidžiančius lengvai nustatyti polių išdėstymą. Rangovas privalo apsaugoti žymėjimo ženklus ir lieka 
atsakingas už žymėjimo taškus, o taip pat ir už klaidingo polių išdėstymo pasekmes. 
Pakeitimai dėl geologinių sąlygų 
Rangovas privalo neatidėliodamas informuoti projekto vadovą, jeigu tikrosios geologinės sąlygos skiriasi nuo lauktųjų ir gali 
turėti įtakos pamatų laikymo galiai. Pasikeitusias geologines sąlygas turi įvertinti techninės priežiūros inžinierius ir priimti 
reikiamą sprendimą. 
Medžiagos polių gamybai 
Bendrieji dalykai 
Visos medžiagos, kurios taps nuolatiniais polinių pamatų elementais, turi atitikti projektinė dokumentacijos ir atitinkamų 
standartų reikalavimus, negali turėti matomų defektų.  
Betonas ir medžiagos jo gamybai 
Gręžtiniams poliams naudojamas sunkusis betonas, kurio stiprumas – C25/30, pagal LST EN 206 arba lygiavertis. 
Betono komponentai, mišinio sudėtis, gamyba ir transportavimas turi atitikti LST EN 206 arba lygiaverčio reikalavimus. 
Plieno armatūra 
Žiūrėti TS skyrių „G\b konstrukcijos. Armavimas“. 
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Polių įrengimas 
Bendrieji dalykai 
Poliai įrengimas: kasimas, armatūros įrengimas ir betonavimas, atliekami pagal LST EN 1536:2011 pateiktus būdus ir 
reikalavimus. Poliai turi būti įrengiami iki projektinės altitudės. Jei šios sąlygos netenkinamos, rangovas privalo informuoti 
techninės priežiūros inžinierių, iškviesti projektinės organizacijos atstovą ir įvertinti polio atlaikymo galią, o esant reikalui 
atitinkamai pakeisti polių pagrindų konstrukciją. 
Pristatymas ir sandėliavimas 
Medžiagos polių įrengimui transportuojamos  ir sandėliuojamos kaip nurodyta atitinkamuose standartuose. Statyboje 
panaudota armatūra ir betonas turi turėti pasus ir kokybės sertifikatus. 
 
Tolerancijos 
 
Gręžtinių polių įrengimo tolerancijos: 
 

Eil.Nr. Techniniai reikalavimai Ribinės nuokrypos (mm) 

1. Polių, kurių diametras (d) iki 0,5 m, padėtis plane:  

 a)kai išdėstyti viena eile:  

 -skersai eilės ±0,2d 

 -išilgai eilės ±0,3d 

 b)kai išdėstyti grupėmis ar juostomis iš dviejų ar   

 trijų eilių:  

 -kraštinių polių skersai eilės ±0,2d 

 -kraštinių polių išilgai eilės ir vidinių polių ±0,3d 

 c)kai ištisinis laukas po visu statiniu:  

 -kraštinių polių ±0,2d 

 -vidinių polių ±0,4d 

 d)pavienių ±50 

 e)polių-kolonų ±30 

2. Polių, kurių diametras virš 0,5 m, padėtis plane:  

 -skersai eilės ±100 

 -išilgai eilės, esant grupei ±150 

 -pavienių po kolonomis ±80 

3. Polių viršaus altitudė  

 a)esant monolitiniam rostverkui ±30 

 b)esant surenkamam rostverkui ±10 

 c)berostverkinio pamato su surenkamu antgalviu ±50 

 d)poliam-kolonom -30 

4. Polių vertikalumas ±2% 

5. Gręžtinių pamatų gręžinių išdėstymas plane Pagal poz.2 

6. Antgalvio ašių poslinkis polio ašių atžvilgiu ±10 

 
Standartai ir reglamentai 
 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

LST 1512.1:1998 
Gelžbetoninės konstrukcijos. Neardomieji bandymai. Armatūros apsauginio 
sluoksnio storio, armatūros skersmens ir jos išdėstymo nustatymas magnetiniu 
metodu. 

LST 1635:2002 Vandens ir cemento santykio betono mišinyje nustatymas (CR 13902:2000) 

LST EN 12504-4:2004 Betono bandymas. 4 dalis. Ultragarso impulso greičio nustatymas 
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LST EN 206:2014 
Betonas. Techniniai reikalavimai, eksploatacinės charakteristikos, gamyba ir 
atitiktis 

LST EN 1536:2011 Specialieji geotechnikos darbai. Gręžtiniai poliai. 

LST EN 10025-1:2004 
Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo 
sąlygos. 

LST EN 10025-2:2005/AC:2005 
Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo 
konstrukcinio plieno techninės tiekimo sąlygos. 

LST EN 10204:2004 Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai 

LST EN 10204:2004/P:2005 Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai 

LST EN 12390-8:2009 Betono bandymas. 8 dalis. Vandens įsiskverbimo gylis veikiant slėgiui. 

LST CEN/TS 12390-9:2006 
Betono bandymas. 9 dalis. Atsparumas cikliškam užšalimui ir atitirpimui. 
Atskilinėjimas. 

LST CEN/TS 12390-9:2006/P:2007 
Betono bandymas. 9 dalis. Atsparumas cikliškam užšalimui ir atitirpimui. 
Atskilinėjimas. 

LST EN ISO 10319:2008 Geosintetika. Tempimo, naudojant plačią juostą, bandymas. 

LST EN ISO 9863-1:2005 
Geosintetika. Storio nustatymas esant apibrėžtiems slėgiams. 1 dalis. 
Vienasluoksniai gaminiai 

LST EN ISO 9864:2005 
Geosintetika. Geotekstilė ir su geotekstile susijusių gaminių plotinio tankio 
nustatymo metodas 

LST EN ISO 12236:2006 Geosintetika. Statinis pradūrimo bandymas (CBR bandymas) (ISO 12236:2006) 

LST EN ISO 13433:2006 Geosintetika. Dinaminis prakirtimo bandymas (kūgio kritimo bandymas) 

LST EN ISO 12956:2010 
Geotekstilė ir su geotekstile susiję produktai. Būdingojo kiaurymės matmens 
nustatymas 

LST  EN ISO 11058:2010 
Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Bandinio plokštumai statmena 
kryptimi pralaidumo vandeniui charakteristikų nustatymas be apkrovos 

LST EN ISO 12958:2010 
Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Pralaidumo vandeniui jų 
plokštumoje nustatymas (ISO 12958:2010) 

2. TS02. BETONINĖS IR GELŽBETONINĖS KONSTRUKCIJOS 

Apimtis 
Ši TS dalis apima: 

▪ betono medžiagas, jo gamybą, tiekimą, klojimą, bandymus ir priėmimą; 
▪ betoninius ir gelžbetoninius konstrukcinius ir nekonstrukcinius elementus, jų gamybą, transportavimą, 

montavimą, leistinus nuokrypius. 
Medžiagos betono mišinių paruošimui 
Cementas 
Betonui gali būti naudojamas tik klinkerinis aprobuotos mineralinės sudėties portlandcementis, tenkinantis standarto LST EN 
197-1 reikalavimus. Cemento stiprio klasės turi atitikti LST EN 197-1. Techninis prižiūrėtojas gali atmesti bet kurį cementą, 
neatitinkantį reikalavimų. 
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Lentelė 1. Konstrukcijoms naudotini cementai 

Konstrukcijų išdėstymo 
zona 

Projekte numatyta 
betoninė / gelžbetoninė 
konstrukcija 

Aplinka 

Neagresyvi Agresyvi (sulfatai, druskų 
išplovos, rūgštys) 

Povandeniniai ir požeminiai 
konstrukcijų elementai 
(žemiau vandens nuosėkio 
arba įšalo zonos) 

Nenumatytos konstrukcijos Portlandcementis; padidinto 
plastiškumo, nedrėkstantis nuo 
vandens ir pucolaninis 
portlandcementis; šlakinis 
portlandcementis. 

Sulfatams atsparus 
portlandcementis; pucolaninis 
portlandcementis. 

Konstrukcijos periodinio 
drėkinimo ir džiūvimo arba 
užšalimo ir atšilimo (vandens 
lygio pokyčių ir įšalo) zonose 

Kraštinės atramos,   
gulekšniai, pereinamos 
plokštės (aplinka agresyvi) 

Portlandcementis; vidutiniškai 
išskiriantis šilumą 
portlandcementis, padidinto 
plastiškumo ir nedrėkstantis 
nuo vandens portlandcementis. 

Sulfatams atsparus 
portlandcementis. 

Antžeminės ir antvandeninės 
konstrukcijos 

Šalitilčio plokštės,  
betoniniai ir gelžbetoniniai 
elementai statinio prieigose 
(aplinka agresyvi) 

Portlandcementis, greitai 
kietėjantis, padidinto 
plastiškumo, nedrėkstantis nuo 
vandens, vidutiniškai 
išskiriantis šilumą 
portlandcementis. 

Sulfatams atsparus 
portlandcementis. 

Užpildai 
Užpildai betonui turi būti frakcionuoti, švarūs, atitinkantys gaminamo betono paskirtį ir klasę. Titų, viadukų ir estakadų 
statybai naudotiniems betono mišiniams turi būti vartojami tankieji betono užpildai. Tankiųjų užpildų granuliometrinė sudėtis, 
grūdelių forma, stipris, atsparumas šalčiui, teršalų kiekis ir sudėtis, molio, dulkio ir dumblo dalelių, organinių, brankiųjų, 
smulkiųjų dispersinių medžiagų ir betonui kietėti trukdančių medžiagų kiekis, juose esantys sieros junginiai, šarmuose 
tirpstanti silicio rūgštis, metalo koroziją skatinančios medžiagos turi tenkinti standarto LST EN 12620 reikalavimus. 
Užpildai turi būti tokio stambumo, kad betono mišinys laisvai patektų tarp armatūros strypų ir juos gerai padengtų. 
Stambiausios užpildo dalelės neturi viršyti: 

▪ 1/4 mažiausio konstrukcijos matmens; 
▪ mažiausio atstumo tarp gretimų armatūros strypų, minus 5 mm; 
▪ 0,7 karto apsauginio betono sluoksnio storio. 

Mikroužpildai turi būti tinkamų savybių ir atitikti: 
▪ sunkiojo betono –LST EN 12620; 
▪ sanitarijos bei higienos taisykles ir turi būti nekenksmingi žmonių sveikatai bei aplinkai. 

Betono priedai 
Naudojami betono priedai turi būti tinkamų savybių ir atitikti LST EN 934-2. Vartoti neleidžiančius užšalti priedus 
draudžiama. Mikroužpildai ir kiti priedai gali būti naudojami tik tada, jei nesukelia armatūros korozijos ir neblogina betono 
savybių.  
Vanduo 
Užpildams plauti, betono mišiniui gaminti gali būti vartojamas vandentiekio arba vandens telkinių vanduo, jei jame nėra 
medžiagų, trukdančių betonui kietėti, bloginančių kitas jo savybes ir sukeliančių armatūros koroziją.  
Vanduo turi atitikti LST EN 1008 keliamus reikalavimus. 
Medžiagų, betono mišinio paruošimui, transportavimas ir sandėliavimas 
Medžiagos turi būti gabenamos ir laikomos taip, kad būtų išvengta susimaišymo, užteršimo ar gedimo: 

▪ cementas ir mikroužpildai turi būti laikomi saugant juos nuo drėgmės ir nešvarumų. Įvairūs cementai ir 
mikroužpildai aiškiai ženklinami ir sandėliuojami taip, kad juos naudojant nebūtų galimybės suklysti; 

▪ cementas maišuose turi būti sandėliuojamas taip, kad būtų naudojamas pristatymo eiliškumu; 
▪ jeigu įvairių atmainų užpildai pristatomi atskirai, sumaišyti juos – draudžiama; 
▪ priedai turi būti gabenami taip, kad nuo fizinių ir cheminių poveikių (šalčio, aukštos temperatūros ir t.t.) 

nenukentėtų kokybė. Jie turi būti aiškiai suženklinti ir sandėliuojami taip, kad juos naudojant nebūtų galimybės 
suklysti. 

Betono mišinių paruošimas 
Cementas, užpildai ir mikroužpildai turi būti dozuojami sveriant arba kitais būdais, užtikrinančiais dozavimo tikslumą. 
Skystieji priedai, vanduo gali būti dozuojami pagal masę arba tūrį. 
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Dozavimo įrenginiai turi būti taip paruošti, kad užtikrintų dozavimo tikslumą. 
 

Lentelė 2. Komponentų dozavimo tikslumas 

Komponentai Tikslumas 

Cementas 

±3 % dozuojamo kiekio 
Vanduo 

Visi užpildai 

Mikroužpildai 

Priedai ±5 % dozuojamo kiekio 

 
Betono mišiniai gaminami betono maišyklėmis statybvietėje arba atvežami iš stacionarios gamyklos. 
Naudojamos betono maišyklės turi užtikrinti reikiamą komponentų maišymo trukmę ir sumaišymo kokybę.  
Automobilinės betonmaišės turi būti įrengtos taip, kad jomis būtų galima tiekti vienalytiškai sumaišytą mišinį. Jos turi turėti 
tinkamą dozavimo įrangą, kad prireikus būtų galima pridėti vandens ir priedų. 
 
Betono klasifikacija 

Lentelė 3. Projekte naudojamų konstrukcinių elementų betono stipruminės savybės pagal LST EN 206 

Konstrukcija Naudojamo betono klasės 

Mažiausias 
charakteristinis 
cilindrinis stipris fck,cyl, 
N/mm2 

Mažiausias 
charakteristinis kubinis 
stipris fck,cube, N/mm2 

Monolitinio gelžbetonio 
elementai: 

   

Statinių atramos C30/37 XC4 XD1 XF2 30 37 

Betono transportavimas 
Betonas turi būti gabenamas iš maišyklės į klojimo vietą greitai ir tokiais metodais, kad būtų išvengta komponentų 
atsiskyrimo, išsisluoksniavimo ir nepablogėtų betono savybes. Konsistencija ir oro kiekis turi būti matuojami klojimo vietoje. 
Armatūra 
Konstrukcijų armavimui naudojama karštai valcuota strypinė rumbuota armatūra B500B. 
Projekte naudojamų armatūros klasių savybės pagal STR 2.05.05:2005 ir LST EN 10027 bei LST EN 10080. 
 

Armatūros 
klasė 

Nominalusis 
skersmuo 

k=(ft/fy)k Stipris (N/mm2) Skersinės armatūros 
skaičiuotinis stipris (N/mm2) Charakteristinis 

fyk 
Skaičiuotinis fyd 

B500B 3,0÷40 ≥1,08 ≥500 ≥450(430) ≥324 

Betono apsauginis sluoksnis 
Betono apsauginio sluoksnio dydis atskirose gelžbetonio konstrukcijose nurodomas Techninio-darbo projekto brėžiniuose. 
Betono apsauginio sluoksnio storis gelžbetonio konstrukcijose turi būti kontroliuojamas tiek prieš betonuojant, tiek ir baigus 
betonavimą. 

Lentelė 4. Betono apsauginio sluoksnio storio leistini nuokrypiai 

Konstrukcija Leistini nuokrypiai, mm 

Storesnėse už 1m masyviose konstrukcijose ±20 

Konstrukcijų pamatuose ±10 

Kolonose, sijose ir arkose ±5 

Plokštėse ir sienutėse, kurių storis ≥ 100mm ±5 

Plokštėse ir sienutėse, kurių storis < 100mm ±3 

Betoninių ir gelžbetoninių gaminių transportavimas ir sandėliavimas 
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Į transporto priemones kraunamos konstrukcijos turi būti atremtos ir įtvirtintos, kad jose nesusidarytų liekamųjų deformacijų, 
paviršiai turi būti apsaugoti nuo pažaidų. 
Sandėliuojant konstrukcijas statybvietėje turi būti laikomasi šių reikalavimų: 

▪ draudžiama iškrauti konstrukcijas iš transporto priemonės, jas išmetant; 
▪ konstrukcijos turi būti apsaugotos nuo užkabinimo kobiniais ir nuo kitų elementų pažaidų; 
▪ gelžbetoninius gaminius draudžiama remti ant jų fiksatorių; 

 
Darbų atlikimas 
Klojiniai 
Betono ir gelžbetoninių konstrukcijų klojiniai ir juos laikančios konstrukcijos turi: 

• būti pastovūs, standūs ir stiprūs; 

•  atlaikyti sukloto betono mišinio masę ir papildomas apkrovas, atsirandančias betonuojant; 

• užtikrinti betonuojamų konstrukcijų formą ir tikslius matmenis; 

• būti lengvai surenkami ir išardomi; 
Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti: 

• perdangų klojiniams – iki 1/500 angos; 

• kitų klojinių – iki 1/400 angos. 
Klojinių elementai gali būti iš: 

• medienos; 

• metalo; 

• drėgmei atsparios faneros; 

• plastiko; 

• kombinuoti iš įvairių medžiagų. 
Atskirų įmonių tiekiamus unifikuotus klojinius būtina surinkti ir ardyti prisilaikant gamintojo instrukcijų. Ten, kur neįmanoma 
panaudoti unifikuotų surenkamų klojinių, jie gaminami iš medienos. Klojiniams gaminti pjautos miško medienos drėgnumas 
negali būti didesnis kaip 25%.  

Lentelė 5. Neunifikuotų klojinių elementų mažiausi matmenys 

Klojinių elementų ir dydžių pavadinimai Mažiausi matmenys, mm 

Rąstų skersmuo ploniausioje vietoje:  

▪ pagrindinių elementų; 180 

▪ pagalbinių elementų; 140 

Lentų storis:  

▪ pakloto; 40 

▪ klojinių; 20 

Pusrąsčių matmenys 180/2 

Varžtų skersmuo:  

▪ laikančiose konstrukcijose; 19 

▪ pagalbinėse konstrukcijose; 16 

Plieninių templių skersmuo 19 

Vinių skersmuo 3 

Plieninių antdėklų storis 6 

Poveržlių storis 4 

Lentelė 6. Neunifikuotų klojinių elementų didžiausi matmenys 
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Klojinių elementų ir dydžių pavadinimai Didžiausi matmenys, mm 

Didžiausios tašų arba lentų kraštinės matmenys:  

▪ pagrindinių elementų; 160 

▪ antdėklų, jungties elementų; 80 

▪ apkalimo lentų; 100 

Klojinių lentų bei skydų sandūros turi būti sandarios, kad betonavimo metu nepraleistų cementinės pastos. Lentų ir skydų 
paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų betonuojamoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus. 
Pastatytus klojinius turi apžiūrėti komisija iš Rangovo, techninio prižiūrėtojo, geodezininko. Jeigu montavimo nuokrypiai 
neviršija leistinų, komisija surašo priėmimo aktą ir leidžia betonuoti konstrukciją arba dėti armatūrą, jei konstrukcija 
gelžbetoninė. 
Prieš atlikdamas betonavimo darbus Rangovas turi patikrinti klojinių ir jų inkarinio tvirtinimo funkcinį tinkamumą. Betonavimo 
metu jie turi būti nuolat stebimi, kad galimo atsipalaidavimo atveju tuojau pat galima būtų imtis reikalingų priemonių. 
Kad klojiniai nesukibtų su betonu, jų paviršius gali būti tepamas specialiu tepalu. Tepalas turi būti pakankamai skystas, kad 
galima būtų jį užpurkšti ir pakankamai klampus, kad gerai laikytųsi ant vertikalių sienučių, neteptų betono paviršiaus, 
nekenktų betono stipriui ir ilgaamžiškumui, būtų pagamintas iš medžiagų, neturinčių sprogių elementų. 

Lentelė 7. Įrengtų klojinių leistini nuokrypiai 

Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

Klojinių horizontalumo nuokrypis nuo projektinio nuolydžio arba statmens:  

▪ 1.0 m aukščiui; ±5 

▪ visam klojinio aukščiui; ±10 

Klojinių ašių poslinkis ±5 

Vietiniai klojinių nelygumai, tikrinant dviejų metrų ilgio liniuote; ±5 

 
Klojiniai nuo betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų turi būti nuimami, vadovaujantis šių reikalavimų: 

▪ betono stipriui pasiekus ne mažiau kaip 2,5 N/mm2; 
▪ nuo laikančių gelžbetoninių konstrukcijų nuimti klojinius tik tada, kai betonas (skaičiuojant procentais nuo 

projektinio) pasiekia šį stiprį: 

• nuo plokščių ir skliautų, kai tarpatramio ilgis: iki 2 m – ≥ 50%, nuo 2 m iki 8 m  – ≥ 70%; 

• nuo konstrukcijų, armuotų laikančiais suvirintais karkasais – ≥ 25%; 

• nuo pagrindinių sijų , kai tarpatramio ilgis iki 8 m – 70%; 

• nuo pagrindinių sijų , kai tarpatramio ilgis ilgesnis už 8 m – 100%; 
▪ statramsčiai, remiantys laikančiųjų konstrukcijų klojinius, gali būti pašalinami tik po to, kai nuimti šoniniai 

klojiniai ir apžiūrėta konstrukcija; būtina apžiūrėti kolonas, kurios laiko šias konstrukcijas; 
Konstrukciją apkrauti skaičiuojamąja apkrova leidžiama tik tada, kai betonas pasiekia projektinį stiprį. 
Betono klojimas ir tankinimas 
Betono mišinys klojamas 10 ÷40 cm sluoksniais ir tankinamas vibraciniais būdais. Mišinys turi būti klojamas ant dar 
nepradėjusio rištis apatinio sluoksnio. 
Atskiros betoninės ar gelžbetoninės konstrukcijos turi būti betonuojamos be pertraukų, tačiau įvertinus galimas 
technologines ir organizacines priežastis, galima numatyti betonavimo darbo siūles. Betonavimo darbo siūlių padėtis 
Rangovas privalo susiderinti su projekto rengėjais iš anksto, prieš betonuojant konstrukcijas. Darbo siūlės turi būti 
padaromos, kad užtikrintų gerą anksčiau pakloto betono sluoksnio sankabumą su šviežiai betonuojamu kitu sluoksniu. 
Betonuojant masyvias konstrukcijas, turi būti taikomos priemonės apsaugoti nuo temperatūrinių ir betono susitraukimo 
plyšių, t.y. drėkinama, daromi kanalai su cirkuliuojančiu vandeniu ir kt., reguliuojamas temperatūros režimas, daromi 
deformaciniai pjūviai, skiriantys masyvą į blokus. Suskirstymas į blokus turi būti Rangovo suderintas su projekto rengėjais. 
Betonuojant ir betonui kietėjant, turi būti sistemingai stebima betono ir aplinkos temperatūra. Aplinkos ir betono paviršiaus 

temperatūrų skirtumas neturi viršyti 20C. Mišinio temperatūra, jį maišant ir klojant, neturi viršyti + 30C (jeigu nėra kitokių 

nurodymų), bet turi būti ir ne žemesnė kaip +5C. 
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Rangovas turi užtikrinti maksimalų betono tankį, stiprumą ir kitas būtinas savybes. 
Armatūros sudėjimas į klojinius ir patikrinimas 
Armatūros krovimas ir apdorojimas turi būti atliekamas taip, kad būtų išvengta nuolatinio armatūros strypų deformavimo, 
būtų nepažeistos suvirintos siūlės ir visas armavimo elementas. 
Prieš betonuojant, kiekvieno plieninio armatūros strypo paviršius turi būti natūraliai švarus, be gamyklinių nuodegų (dzindrų), 
koroduotų plotų, rūdžių, purvo, sukietėjusio cemento mišinio ar kitų teršalų. Dedant į klojinius, pagal brėžinius patikrinamas 
armatūros strypų skersmuo, strypų skaičius bei forma ir apsauginis betono sluoksnis. 
Prieš pradedant betonavimo darbus patikrinama armatūros strypų padėtis ir fiksavimas klojinyje specialiais armatūros 
fiksatoriais. 
Prieš betonuojant konstrukcijas, techniniai prižiūrėtojai, dalyvaujant Rangovo ir Projektuotojų atstovams , tikrina ir priima į 
monolitines gelžbetonines konstrukcijas, perdangas dedamą armatūrą. Armatūros priėmimo rezultatai užfiksuojami paslėptų 
darbų aktuose. 
Betono apsauga ir priežiūra kietėjimo metu 
Betonas turi būti apsaugotas nuo lietaus, vėjo ir džiovinančio saulės poveikio bei aukštų ar žemų temperatūrų. 
Ką tik paklotas betonas turi būti atitinkamai apsaugotas nuo staigaus išdžiūvimo ir sušalimo. Gali būti naudojamos 
membraninės priežiūros priemonės, nesukeliančios nepageidaujamų poveikių tolimesniam betoninių paviršių apdorojimui.  

Kietėjimo metu nė viena konstrukcijos dalis negali įkaisti virš 60C, o temperatūrų skirtumai bet kuriame pjūvyje per visą 

kietėjimo laikotarpį neturi viršyti 20C. 
Betonavimas šaltuoju metų periodu 
Betonuojant surenkamąsias statinių konstrukcijas, patalpų oro temperatūra, formų, armatūros prieš paklojant betoną turi būti 
ne žemesnė kaip +5oC. Šaltuoju metų periodu betono gaminiai ar betono mišiniai turi būti išlaikomi prie teigiamos 
temperatūros tol, kol pasieks stiprį, ne mažesnį už nurodytą lentelėje. 

Lentelė 8. Mažiausias leistinas betoninių konstrukcijų stipris 

Konstrukcija 

Gaminio mažiausias stipris % nuo reikalingo pagal projektą, kai lauko 
temperatūra 

Teigiama Neigiama 

Betoninė 50 70 

Neįtempto gelžbetonio (krantinės,  
atramos, gulekšnių, pereinamų, 
šalitilčio plokščių sumonolitinimas) 

70 80 

Gelžbetoniniai poliai 100 100 

Šlaitų tvirtinimo elementai  70 100 

Betonavimas karštoje aplinkoje 
Vykdant betonavimo darbus, kai aplinkos temperatūra yra aukštesnė kaip 25oC ir santykinė drėgmė žemesnė nei 50%, turi 
būti naudojami greitai kietėjantys portlandcemenčiai, kurių stiprio klasė 1,5 karto aukštesnė už projektinę betono klasę.  
Betono mišinio temperatūra, betonuojant konstrukcijas, kurių paviršiaus modulis M>3, neturi viršyti 35oC. 
Betonuojant karštoje aplinkoje betono struktūros formavimosi proceso priežiūrą reikia pradėti tuoj po betonavimo ir vykdyti 
kol betonas pasieks 70% projektinio stiprio. 
 Betono gamybos ir įrengimo kontrolė 
Betono kokybė turi būti kontroliuojama tiek gaminant mišinį, tiek konstrukcijose, kai mišinys sukietėjęs. Techniniai 
prižiūrėtojai turi tikrinti, kad betono mišinio gamybos sąlygos, savybės, kokybės kontrolė, vartojamų medžiagų sudėtis 
atitiktų LST EN 206 reikalavimus ir kad betono mišiniai būtų išbandomi pagal projekte nurodytus standartus. Nustatytos 
sutankinto betono mišinio savybės – plastiškumas (kūgio nusėdimas), slankumas, sutankinimo laipsnis, tankis, 
konsistencija, oro kiekis, stipris gniuždant, vandens laidumo rodiklis, atsparumas šalčiui  – atitiktų standartų reikalavimus. 
Bandymų rezultatai turi būti surašomi į atitinkamus žurnalus, kuriuos patikrina Techniniai prižiūrėtojai, jei reikia, imdami 
pavyzdžius kontroliniams bandymams. 
Imtys bandinių sekoms, tikrinant monolitinio betono stiprį, turi būti imamos iš klojamo betono mišinio vietų. 
 

Lentelė 9. Imčių normos arba konstrukcijų kiekis monolitinių konstrukcijų betono stiprio patikrai 
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Monolitinių konstrukcijų 
medžiaga 

Tikrinamų betono mišinio partijų tūris 
arba konstrukcijų kiekis 

Betono mišinio imčių paėmimo normos 
arba kontroliuojamų partijoje konstrukcijų 
kiekis 

Monolitinis betonas Ne didesnis kaip per vieną parą pagamintas 
betono mišinio tūris arba konstrukcijų kiekis. 

Ne mažiau kaip viena imtis: 
per pamainą; 
iš kiekvienų 250m3 betono mišinio; 
iš kiekvienos konstrukcijos, vieno bloko arba 
grupės elementų, betonuojamų be pertraukos; 

Monolitinis gelžbetonis Ne didesnis kaip per vieną parą pagamintas 
betono mišinio tūris arba konstrukcijų kiekis. 

Ne mažiau kaip viena imtis: 
per pamainą; 
iš kiekvienų 50m3 betono mišinio; 
iš kiekvienos konstrukcijos, vieno bloko arba 
grupės elementų, betonuojamų be pertraukos; 

Betonas po vandeniu Ne didesnis betono mišinio tūris, kaip 
suklojamas per vieną parą 

Ne mažiau kaip viena imtis per pamainą ir 
viena imtis iš kiekvienų 50 m3 betono mišinio, 
suklojamo į kiekvieną kevalą arba atskiros 
atramos pamatą. 

Leistini nuokrypiai 
Lentelė 10. Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektinių matmenų leistini nuokrypiai 

Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

Atramų, atramų blokai:  

▪ aukštis; ±5 

▪ kiti matmenys; ±10 

▪ kontūrinių ir H pavidalo blokų galų plokštumų nelygumas; ±5 

Perdangų konstrukcijos, jų blokai, išskyrus sudurtines konstrukcijas:  

▪ ilgis; +20; -10 

▪ aukštis bet kuriame pjūvyje; +15; -10 

▪ didžiausias plotis; ±10 

▪ kiti matmenys; ±5 

▪ išilginės ašies iškrypis; 
0,001 tarpatramio ilgio, 
bet ≤30 

Statybinės pakylos ordinačių nuokrypiai, remiant pagal projektinę schemą, kai ordinatės:  

▪ ≤ 50 mm ; ±5 

▪ > 50mm; ±10% 

Tiesūs elementai (išskyrus polius):  

▪ ilgis; +15; -10 

▪ skersiniai matmenys; 
+0,02 skerspjūvio 
kraštinės, bet ≤+20; -5 

▪ iškrypis; 0,002 ilgio, bet ≤ 20 

Plokštės:  

▪ storis 12 cm ir mažesnis; ±5 

▪ storis didesnis už 12 cm; +10; -5 

▪ ilgis ir plotis; ±10 
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Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

▪ paviršiaus iškrypis; 
0,001 didžiausio 
matmens 

Visų konstrukcijų:  

▪ armatūros iškyšų ašių padėtis; ±5 

▪ uždarų kanalų skersmuo; +5; -2 

▪ uždarų kanalų išdėstymas; ±2 

▪ atraminių plokščių iškrypis 
0,002 atraminės plokštės 
ilgio (pločio) 

 
Lentelė 11. Monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų įrengimo leistini nuokrypiai 

Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

Ašių plane nuokrypis žymėtų ašių atžvilgiu ± 25 

Matmenys plane (atviroje pamatų duobėje) ± 50 

Šoninių paviršių arba jų sankirtos linijos nuokrypis nuo vertikalės arba nuo paviršių projektinio 
polinkio 

± 20 

Vietiniai paviršių nuokrypiai, matuojant dviejų metrų ilgio liniuote ± 5 

Užbetonuotų atramų ašių nuokrypis nužymėtų ašių plane atžvilgiu:  

▪ pamato paviršiuje; ± 10 

▪ posantvarinėje dalyje arba atraminiuose paduose; 
0,004 atramos aukščio, 
bet ≤ 50 

Atramų matmenys plane aukščiau pamato paviršiaus ± 20 

Atramų šoniniai paviršiai arba jų susikirtimo linijos 0,002 aukščio, bet ≤ 25 

Užbetonuotų perdangų ašių poslinkis nužymėtų ašių plane atžvilgiu:  

▪ perdangų arba jų sijų (skliautų) išilginių ašių; 
0,0005 perdangos,  
bet ≤ 50 

▪ perdangų atraminių sijų (atraminių mazgų); 15 

Šoniniai paviršiai arba jų susikirtimo linijos projektinių nuolydžių arba vertikalumo atžvilgiu:  

▪ sijinių ir arkinių perdangų skerspjūvis bet kurioje vietoje; ±10 

▪ viršarkinių sienučių, diafragmų, statramsčių ir kolonų; 0,002 aukščio, bet ≤ 20 

Atraminių aikštelių arba atraminių padų paviršių altitudės ±5 

Atraminių aikštelių (vienoje atramoje) altitudžių skirtumas ±5 

  
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

LST 1428.4 Betonas. Bandymo metodai. Betono mišinio stabilumo nustatymas. 

LST 1428.5 Betonas. Bandymo metodai. Betono mišinio temperatūros nustatymas. 

LST 1428.13 Betonas. Bandymo metodai. Cemento aktyvumo betone patikrinimas. 

LST 1428.15 Betonas. Bandymo metodai. Dilumo nustatymas. 

LST L 1428.17 Betonas. Bandymo metodai. Atsparumo šalčiui nustatymas. 

LST 1428.19 
Betonas. Bandymo metodai. Atsparumo šalčiui nustatymas vienpusio 
šaldymo būdu. 
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LST 1476.7 Betono ir skiedinio užpildai. Bandymo metodai. Stiprumo nustatymas. 

LST 1635 Vandens ir cemento santykio betono mišinyje nustatymas (CR 13902:2000) 

LST EN 196-1 Cemento bandymų metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas 

LST EN 196-2 Cemento bandymų metodai. 2 dalis. Cemento cheminė analizė 

LST EN 197-1 
Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir 
atitikties kriterijai. 

LST EN 197-1 
Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir 
atitikties kriterijai. 

LST EN 197-2 Cementas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas. 

LST EN 206 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis. 

LST EN 480-1 
Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio priedai. Bandymo metodai. 1 dalis. 
Standartinis betonas ir standartinis skiedinys bandymams. 

LST EN 932-1 
Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio ėmimo 
metodai. 

LST EN 932-3 
Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. Supaprastinta 
petrografinė analizė ir terminai 

LST EN 933-1 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. 
Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas. 

LST EN 933-3 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 3 dalis. Dalelių formos 
nustatymas. Plokštumo rodiklis. 

LST EN 933-4 
Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. Dalelių formos 
nustatymas. Formos rodiklis. 

LST EN 934-1 
Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 1 dalis. Bendrieji 
reikalavimai 

LST EN 934-2 
Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 2 dalis. Betono 
įmaišiniai priedai. Apibrėžtys, reikalavimai, atitiktis, ženklinimas ir 
etiketavimas 

LST EN 1008 
Vanduo betonui. Techniniai vandens ėminių ėmimo, bandymo ir tinkamumo 
reikalavimai, įskaitant grąžinamą iš gamybos betono pramonėje vandenį, 
pakartotinai naudojamą betono mišiniui ruošti 

LST EN 1097-3 
Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. Piltinio 
tankio ir tuštymėtumo nustatymas. 

LST EN 1367-4 
Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams nustatymo 
metodai. 4 dalis. Susitraukimo džiūstant nustatymas. 

LST EN 1744-1 Bandymai užpildų cheminėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Cheminė analizė 

LST EN 12350-1 Betono mišinio bandymai. 1 dalis. Ėminių ėmimas. 

LST EN 12350-2 Betono mišinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas 

LST EN 12350-2 Betono mišinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas 

LST EN 12350-3 Betono mišinio bandymai. 3 dalis. Vebe bandymas. 

LST EN 12350-4 Betono mišinio bandymai. 4 dalis. Tanklumo laipsnis. 

LST EN 12350-5 Betono mišinio bandymai 5 dalis. Sklidumo bandymas 

LST EN 12350-6 Betono mišinio bandymai 6 dalis. Tankis. 

LST EN 12350-7 Betono mišinio bandymai 7 dalis. Oro kiekis. Slėginiai metodai. 
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LST EN 12390-1 
Sukietėjusio betono bandymai. 1 dalis. Pavidalas, matmenys ir kiti bandinių 
bei liejimo formų reikalavimai 

LST EN 12390-2 
Sukietėjusio betono bandymai. 2 dalis. Bandinių pagaminimas ir kietinimas 
stipriui nustatyti. 

LST EN 12390-3 Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris 

LST EN 12390-4 
Betono bandymas. 4 dalis. Stipris gniuždant. Bandymo mašinų techniniai 
reikalavimai. 

LST EN 12390-5 Sukietėjusio betono bandymai. 5 dalis. Bandinių lenkimo stipris 

LST EN 12390-5 Sukietėjusio betono bandymai. 5 dalis. Bandinių lenkimo stipris 

LST EN 12390-6 Betono bandymas. 6 dalis. Bandinių tempimo stipris skeliant. 

LST EN 12390-7 Sukietėjusio betono bandymai. 7 dalis. Sukietėjusio betono tankis. 

LST EN 12390-8 
Sukietėjusio betono bandymai. 8 dalis. Vandens įsiskverbimo gylis veikiant 
slėgiui 

LST CEN/TS 12390-9  
Betono bandymas. 9 dalis. Atsparumas cikliškam užšalimui ir atitirpimui. 
Atskilinėjimas. 

LST CEN/TS 12390-9 
Betono bandymas. 9 dalis. Atsparumas cikliškam užšalimui ir atitirpimui. 
Atskilinėjimas. 

LST EN 12504-1 
Betono bandymas konstrukcijose. 1 dalis. Kernai. Ėminių ėmimas, 
apžiūrėjimas ir bandymai gniuždant. 

LST EN 12504-2 
Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji bandymai. Atšokimo 
dydžio nustatymas. 

LST EN 12878 
Pigmentai statybinėms medžiagoms cemento ir (arba) kalkių pagrindu 
dažyti. Techniniai reikalavimai ir tyrimo metodai 

LST EN 13055-1  
Lengvieji užpildai. 1 dalis. Betono, skiedinio ir injekcinio skiedinio lengvieji 
užpildai. 

LST EN 13369 Bendrosios surenkamų betoninių gaminių taisyklės 

 

3. TS03. HIDROIZOLIACIJA 

Įvadas 
Ši TS dalis apima medžiagas, tiekimą, paruošimą, bandymą ir priėmimą: 

• hidroizoliacinio sluoksnio ant laikančios plokštės; 

• perdangos važiuojamosios dalies plokštės hidroizoliacinių sluoksnių; 

• padengtų žeme betoninių paviršių hidroizoliaciją. 
Įrengiant transporto statinių hidroizoliaciją privaloma vadovautis TRA DBH 12 ir ĮT DBH 12 reikalavimais. 
Jei projekte nurodoma kitokia nei nurodyta šiose TS statinio ar padengtų žeme betoninių paviršių hidroizoliacija, Užsakovas 
apibrėžia atitinkamus jos principus Bendrųjų informacijų (toliau BI) forma. 
Medžiagos ir gaminiai 
Hidroizoliaciniai sluoksniai 
Hidroizoliaciniai sluoksniai daromi tik iš patikimų hidroizoliacinių sistemų, išbandytų ir patikrintų įgaliotose bandymų 
įstaigose. Bet koks hidroizoliacinės sistemos sluoksnių pakeitimas kitu sluoksniu, jų neatlikimas ar papildomų sluoksnių 
įrengimas yra draudžiamas. 
Pagrindinių hidroizoliacinių medžiagų savybės ir kokybė turi atitikti reikalavimus ir technines instrukcijas taikomas 
hidroizoliacinės sistemos statybai. 
Naudotinos tik polimerais modifikuotos bituminės medžiagos. Gaminiai ir medžiagos, pagaminti iš oksiduotojo bitumo, 
konstrukcijų hidroizoliacijai netinka. 
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Atskiri hidroizoliacinės sistemos ir visos konstrukcijos dangos sluoksniai turi būti tarpusavyje suderinami, kad būtų užtikrinta 
jų sąveika, ilgaamžiškumas ir reikalaujamas hidroizoliacinės sistemos sulipimas su apatiniu sluoksniu.  
Naudojami hidroizoliacinių sluoksnių tipai: 

• bituminės lakštinės hidroizoliacinės membranos ir pilnos lakštinės hidroizoliacinės sistemos: 

• vienasluoksniai ir dvisluoksniai valcuoti lakštai iš modifikuotų bitumo mišinių, su austais arba neaustais 
poliesteriniais tarpsluoksniais; 

• modifikuotų asfaltinių mastikų (paprastai armuotų); 

• permerkiančio ir izoliacinio gruntavimo: mažo klampumo epoksidinės dervos izoliacija (su kvarcinio smėlio 
pabarstais ant viršutinio sluoksnio); 

• antikorozinės dangos: modifikuoto bitumo arba epoksidinės dervos; 

• įsigeriantis sluoksnis: modifikuoto bitumo danga; 

• pagrindo paviršius ir išlyginamasis dangos sluoksnis; 

• užtepimo ir izoliacinės medžiagos: ilgaamžės modifikuotos bituminės medžiagos, gerai ir ilgam laikui prilimpančios 
prie siūlių sienelių, suderintos su visais hidroizoliacinės sistemos sluoksniais; 

• paruošiamasis siūlių izoliavimas: tvirtos medžiagos ir gaminiai iš sintetinės gumos ar poliuretano, atsparios 
vandens įgėrimui ir temperatūrų bei izoliacinių ir užtepamų medžiagų poveikiui; 

• apsauginis sluoksnis: paviršiai, padaryti iš bituminių mišinių arba cementinio betono, arba grindinio paviršiai. 
Gruntu užpilamų betoninių paviršių hidroizoliacija 
Naudojamos tik išbandytos ir patikrintos hidroizoliacinės sistemos, pagamintos iš tarpusavyje suderintų medžiagų ir 
sluoksnių. 
Darbų vykdymas 
Metodai 
Hidroizoliacija įrengiama vadovaujantis patvirtintomis Techninėmis Instrukcijomis (toliau TI), paruoštomis Rangovo, turinčio 
specializacijos šioje srityje patirtį. 
TI, paruoštos Rangovo, hidroizoliacinių darbų specialisto, turi tiksliai apibrėžti detalią kiekvieno hidroizoliacinio sluoksnio 
paruošimo procedūrą, sąlygas, reikalingas hidroizoliacinių darbų atlikimui, visų medžiagų kokybės parametrus, 
hidroizoliacinių sluoksnių apsaugos metodus, įrengiant ir po įrengimo, ir kokybės bandymų metodus. TI reikalavimai turi 
atitikti šių TS ir galiojančių standartų reikalavimus. 
TI sudaro tokios pagrindinės dalys: 

• Įvadas; 

• Daugiasluoksnių hidroizoliacinių sistemų sudarymas; 

• Medžiagų apibūdinimas ir kokybiniai parametrai; 

• Darbo sąlygos: pagrindų paviršių paruošimas, hidroizoliacijos apsauga atliekant darbus, oro sąlygos; 

• Darbo įrankiai ir pagalbinės medžiagos; 

• Darbo metodai: kiekvieno daugiasluoksnės hidroizoliacijos sluoksnio įrengimas, jų detalės ir apsauga; 

• Kokybės kontrolė; 

• Darbo apsauga ir apsisaugojimas nuo profesinių ligų; 

• Darbų priėmimas; 

• Galiojantys standartai, normatyvai ir dokumentai. 
Pagrindo paviršiaus paruošimas 
Po hidroizoliacine sistema esantis betono paviršius turi atitikti kokybės reikalavimus, kaip nurodyta šiame skyriuje. 
Iš karto prieš įrengiant daugiasluoksnę hidroizoliacinę sistemą, t.y. prieš dengiant paviršių impregnuojančiu ar permerkiančiu 
gruntu, betono paviršius turi būti sausas ir švarus, be cemento skiedinio žymių. Bet kokie cheminiai užteršimai ir tepalai 
nuvalomi, kad visose vietose būtų užtikrintas geras prilipimas prie betono. Paviršius turi būti lygus, be plyšių ir gilių prorėžų. 
Bet koks plieno išsikišimas virš paviršiaus pašalinamas. 
Pagrindas daromas cementinio skiedinio S10, kietėjusio mažiausiai 21 parą (nebent buvo imtasi priemonių reikiamoms 
savybėms pasiekti per trumpesnį laiką), drėgmė turi sudaryti mažiau kaip 4 proc. laisvo vandens svorio, viršutiniame 20 mm 
sluoksnyje. Paviršius turi būti nežymiai šiurkščios (nelygios) tekstūros; dėl to nerekomenduojama naudoti trintuvių be 
tolimesnio paviršių paruošimo. Pagrindo paviršiaus nelygumai negali viršyti 5 mm bet kokia kryptimi (matuojama dvimetre 
liniuote). Paviršių vandens drenavimas į vandens nutekamuosius latakus, užtikrinamas kiekviename dangos taške, sudarant 
bent 0,2 proc. nuolydį. 
Jeigu dangos pagrindo paviršiuje atsirastų nelygumai ar šiurkštumai, ar nešvarumų nuosėdos, Rangovas turi nuvalyti 
paviršius pūtimu (su smėliu, plieno drožlėmis, plieno rutuliukais ar didelio slėgio vandens srove), šlifuojant (frezuojant) arba 
užpildant bet kokį vietinį paviršiaus nelygumą medžiagomis, efektyviai (bent 1,2 MPa) sukimbančiomis su betonu 
(cementiniai skiediniai silikatinio arba dervingo rišiklio pagrindu), suderintomis su hidroizoliaciniais sluoksniais. Tokie darbai, 
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prieš tai aptarus su Rangovu, pateikiami atitinkamose TI, paruoštose sutinkant su šiomis TS. Reikalavimai, susiję su 
paviršių, esančių po impregnuojančiuoju sluoksniu, priežiūra, nurodomi atitinkamose TI. Visi elementai, pagaminti iš plieno 
arba kitų metalų, t.y. deformaciniai pjūviai, drenažas, karnizų inkarai ir t.t., prie kurių jungiama hidroizoliacija nuvalomi nuo 
rūdžių ir nešvarumų, padengiami antikoroziniu gruntu arba apsaugomi nuo korozijos kitu būdu, suderintu su hidroizoliaciniu 
sluoksniu. 
Už visus hidroizoliacinės sistemos paviršiaus paruošimo darbus atsakingas Rangovas. Betono ar plieno pagrindo kokybiniai 
parametrai nurodyti šiose TS ir detalizuotuose reikalavimuose TI (techninių instrukcijų), taikomų atitinkamoms 
hidroizoliacinėms sistemoms. 
Gruntavimo medžiagos 
Gruntai taikomi priklausomai nuo pagrindo prigimties ir hidroizoliacinės sistemos: 

• betono pagrindams: permerkiantys, permerkiantys–įsigeriantys ar impregnuojantys gruntai; 

• plieno pagrindams: antikoroziniai gruntai. 
 (a) Permerkiantys/įsigeriantys gruntai: 
Permerkiantis/įsigeriantis gruntas tuo pačiu metu atlieka permerkiančiojo grunto funkcijas (izoliuoja betono poras) ir 
įsigeriančio grunto funkcijas (užtikrina gerą hidroizoliacinės sistemos ir betono pagrindo sulipimą). 
Gruntas naudojamas, tokiais kiekiais ir tokio klampumo paprastai (0,3–0,5kg/m2), kad užtikrintų betoninio pagrindo 
paviršiaus permirkimą ir nesudarytų paviršinio sluoksnio. 
Detalus naudojimo metodas turi būti nurodomas TI, atsižvelgiant į tokius reikalavimus: 

• rekomenduojama mediniu velenėliu su guminiu sluoksniu arba voleliu įtrinti gruntą į pagrindą, kad permirktų poros; 

• visi paviršiai, besiliečiantys su hidroizoliacine sistema, padengiami permerkiančiuoju gruntu; 

• gruntuojami paviršiai turi būti sausi ir švarūs. Negalima gruntuoti esant rūkui arba rasai. Rekomenduojama šiuos 
darbus atlikti po vidurdienio ir palikti gruntą džiūti per naktį, nes nakties atšalimas sudaro sąlygas įtraukimui ir 
maksimaliam betoninio pagrindo porų permirkimui gruntu; 

• prieš dengiant kitą sluoksnį, gruntas paliekamas pilnai išdžiūti, kad visiškai išgaruotų tirpiklis. Laikas, reikalingas 
tokiam išdžiūvimui, be kitų veiksnių, priklauso nuo pagrindo tipo, oro temperatūros ir drėgnumo ir nurodomas 
atitinkamose TI. 

(b) Impregnuojantis gruntas: 
Impregnuojantis gruntas, paruoštas iš specialių epoksidinių dervų, atlieka tokias pačias funkcijas, kaip permerkiantis gruntas 
ir papildomai užpildo, bei izoliuoja atviras betono poras. 
Gruntas liejamas 400–600g/m2 ant sausų švarių betoninių paviršių ir iš karto paskirstomas voleliais. Negali likti paviršinių 
klanų, bet galimas drėgnas ar šlapias paviršius po pilno betono paviršiaus prisotinimo. 
Gruntui nežymiai sukietėjus, paviršius yra pabarstomas kvarciniu smėliu (0,2–0,7 mm skersmens) 2,0–3,0kg/m2. Blizgantys 
paviršiai nepriimtini. Bet kokie nelygumai (įdubimai) padengtame paviršiuje, gilesni kaip 2 mm, iš karto po impregnuojančio 
sluoksnio užbaigimo, turi būti užpildomi epoksidinių dervų, naudotų grunte ir kvarcinio smėlio mišiniu, naudojantis plieniniu 
ar plastmasiniu velenėliu. Užpildytų nelygumų paviršius šiurkštinamas pabarstant kvarciniu smėliu. Sukietėjus 
impregnuojančiam sluoksniui, nuo paviršiaus pašalinamas smėlio perteklius. Detalus padengimo metodas smulkiai 
apibūdinamas atitinkamose TI. 
 
Izoliacinis sluoksnis 

Izoliacinis sluoksnis susideda iš impregnuojančiojo grunto ir virš jo − izoliacinės dangos. 
Izoliaciniai sluoksniai sudaro vandens ir garo izoliaciją statinio dangos paviršiuje, apsaugo statinio dangą sudarančius 
sluoksnius nuo besiskverbiančio iš statinio betoninės dangos garo ir neleidžia atsirasti pūslėms dėl aukštų betono paviršiaus 
temperatūrų (pvz., dėl aukštų temperatūrų, atsirandančių klojant asfaltinės mastikos sluoksnius) ar pavėluoto apsauginio 
hidroizoliacijos sluoksnio įrengimo ir pan. 
Izoliacinis sluoksnis daromas iš tų pačių medžiagų, kaip ir impregnuojantis sluoksnis, naudojant 500–800g/m2, ant švaraus, 

gerai sukietėjusio impregnuojančio sluoksnio paviršiaus, t.y. po 8 valandų kietėjimo prie +20C (arba maždaug po 36 

valandų prie +10C) aplinkos temperatūros. 
Išsamus izoliacinio sluoksnio paruošimo metodas nurodomas TI, paruoštose Rangovo. 
Prilimpantis sluoksnis 
Prilimpantys sluoksniai ruošiami tik tam tikrais atvejais, priklausomai nuo hidroizoliacinės sistemos komponentų (su 
bituminiais hidroizoliaciniais sluoksniais sujungtais su izoliaciniu sluoksniu ar impregnuotu gruntu betono paviršiumi ir t.t.). 
Atlikimo metodas nurodomas atitinkamose TI. 
Asfaltinės mastikos hidroizoliacinis sluoksnis 
Modifikuotos asfaltinės mastikos hidroizoliacija atliekama pagal patvirtintas TI ir pagal sekančius principus: 

• hidroizoliacinis sluoksnis klojamas statinio centrinės ašies kryptimi, pradedant nuo aukščiausio statinio dangos 
taško; 
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• mastikos mišinys statybvietėje pastoviai kaitinamas ir išlaikomas jo tinkamumas. Ypatingas dėmesys skiriamas 
asfaltinės mastikos sluoksnio storio ir vienalytiškumo kontrolei; 

• armavimo sluoksniai idealiai išlyginami ir pritvirtinami prie pagrindo keliuose taškuose, kad būtų išvengta jų 
susimėtymo klojant mastikos sluoksnį. 

Detalės 
Hidroizoliacinė sistema prijungiama prie sekančių statinio komponentų, statinio pagalbinių dalių ir kitų detalių, sutinkamai su 
brėžiniais: 

• deformacinių pjūvių; 

• vandens nutekamųjų latakų;  

• hidroizoliacijos užbaigimo vietose; 

• inkarinių karnizo elementų; 

• aeruojančių ir ventiliacinių vamzdžių; 

• visų statinio dangos metalinių elementų; 

• siūlių ir t.t. 
Ypatingai turi būti laikomasi tokių principų, kad būtų užtikrintas nelaidumas vandeniui: 

• hidroizoliacijos užbaigimo ar sujungimo su kitais elementais vietos visada turi užtikrinti nubėgimą nuolydžio 
kryptimi, t.y. perdengiant hidroizoliacinius lakštus šia kryptimi; 

• vietos, kuriose hidroizoliaciniai sluoksniai pridėti prie horizontalių ir vertikalių sienų paviršių (pvz., prie pokraninių 
sijų, bordiūrų ir pan.), visada apsaugomos papildomu hidroizoliaciniu sluoksniu; 

• hidroizoliacija ties inkariniais varžtais pilnai prispaudžiama jungiant su izoliaciniu sluoksniu; 

• užtikrinamas reikiamas hidroizoliacijos prijungimo prie deformacinių pjūvių ilgis. 
Jeigu reikalaujama brėžiniuose, atkreipiamas dėmesys į hidroizoliacijos paviršiaus drenavimą, ypatingai ištisinio tipo 
hidroizoliacinėse sistemose, turi būti naudojami išilginiai drenavimo kanalai, besibaigiantys vandens nutekamuosiuose 
vamzdžiuose, arba drenavimo vamzdžiai. 
Gruntu užpiltų betoninių paviršių hidroizoliacija 
Darbų metodai turi atitikti nurodytus šiose TS arba paruoštose rangovo, jei to reikalauja projektinė dokumentacija. 
Hidroizoliacijos apsauga 
Hidroizoliacinių sluoksnių apsauga 
Statinio hidroizoliacijos apsauga apima kiekvieno hidroizoliacinio sluoksnio apsaugą įrengimo metu ir užbaigtos 
hidroizoliacinės sistemos apsaugą. Ji turi saugoti nuo pažeidimo kiekvieną hidroizoliacijos sluoksnį. Darbo metu reikia 
laikytis tokių principų: 

• neįrengus hidroizoliacijos apsauginio sluoksnio ant bet kurio įrengto sluoksnio gali judėti tik tos mašinos, įrengimai 
ir mechanizmai, kurie reikalingi hidroizoliacinių darbų atlikimui; 

• kitų organizacijų darbuotojai negali užsiimti jokia veikla hidroizoliacinių darbų statybvietėje, kol šie darbai 
neužbaigti, išskyrus Techninės priežiūros inžinierių ir kokybės kontrolės inspektorius; 

• transporto priemonių, naudojamų atliekant hidroizoliacinius darbus, padangos turi būti lygios, kruopščiai nuvalytos 
ir nuplautos vandeniu; 

• bet koks transporto priemonių judėjimas turi vykti ypatingai atsargiai ir nedarant posūkių ant hidroizoliacinio 
paviršiaus; 

• visi darbuotojai, dirbantys ant hidroizoliacinio paviršiaus, turi naudoti specialų apavą su lygiais guminiais padais;  

• visi hidroizoliaciniai sluoksniai turi būti apsaugoti nuo cheminio poveikio dėl išsiliejusio tepalo, kuro ar skiediklių, 
atviros ugnies ir t.t., pvz., plastmasės lakštais arba kartonu jei tai reikalinga; 

• hidroizoliacijos apsauginis sluoksnis įrengiamas pagal taisykles, nurodytas TI iš karto užbaigus hidroizoliacinę 
sistemą. TI arba Techninės priežiūros inžinierius nurodo atitinkamas priemones, kurių reikia imtis uždelsimo atveju; 

• apsauginiai sluoksniai visada klojami ant švarių, be užteršimų ir/arba perteklinio smėlio hidroizoliacinės sistemos 
paviršių; 

• hidroizoliacinių sistemų apsauginių sluoksnių tipai nurodomi atitinkamose TI. Visi bituminiai mišiniai, naudojami 
tokiems sluoksniams, turi būti tikrinami suderinamumui su duota hidroizoliacine sistema. 

Gruntu užpiltų betoninių paviršių hidroizoliacijos apsauga 
Tarpai, esantys tarp ramtų, ramtų sparnų ir t.t., drenuojami drenažo vamzdžiais, mažiausiai 150mm skersmens, suklotais 
ant nepralaidaus sluoksnio. Drenažo nutekėjimo angos turi būti iš atsparių šalčiui ir korozijai medžiagų. 
Tolerancijos 
Pagrindo paviršiaus tolygumo tolerancijos nurodytos šios dalies 8.3.2 punkte. 
Klimatiniai apribojimai 
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Hidroizoliaciniai darbai atliekami tik esant tinkamoms oro sąlygoms, nurodytoms TI, atitinkančiose duotąją hidroizoliacinę 
sistemą ir TS šios dalies reikalavimus. 
Hidroizoliaciniai darbai atliekami esant sausam orui. Atlikti darbus esant lietingam, drėgnam ar ūkanotam orui draudžiama. 
Hidroizoliaciniai darbai pradedami tik gerai išdžiūvus betono pagrindui. Tokia pati taisyklė taikoma kiekvienam 
hidroizoliaciniam sluoksniui prieš pradedant įrengti kitą sluoksnį. 

Permerkiantys arba permerkiantys/įsigeriantys gruntai klojami tik esant aplinkos temperatūrai virš +5C, nebent 
atitinkamose TI nurodyta kitaip.  

Hidroizoliaciniai lakštai neklojami esant aplinkos temperatūrai žemesnei, nei +3C arba klijuojant esant temperatūrai žemiau 

+5C, nebent atitinkamose TI nurodyta kitaip. 

Mastikinės hidroizoliacijos sluoksniai neklojami esant aplinkos temperatūrai mažesnei, nei +10C. 
Izoliaciniai sluoksniai reikalauja griežtesnių laikymosi sąlygų. Impregnuojantis ir izoliacinis sluoksnis turi būti klojamas, kai 

pagrindo paviršiaus temperatūra viršija +8C, ir oro temperatūra yra daugiau kaip +10C, bet ne daugiau kaip +40C. 

Pagrindo paviršiaus temperatūra turi būti didesnė už rasos tašką bent +3C. Didžiausias leistinas santykinis oro drėgnumas 
– 75 proc. 
Tokios pat griežtos sąlygos kaip izoliaciniams sluoksniams taikomos ir antikorozinėms dangoms, pagamintoms epoksidinių 

dervų pagrindu, išskyrus tai, kad minimali pagrindo paviršiaus temperatūra turi būti +12C, nebent TI nurodyta kitaip. 

Hidroizoliaciniai lakštai klojami ant visiškai sukietėjusio izoliacinio sluoksnio, t.y. po 20–24 valandų esant +20C arba 65–72 

valandų esant +10C aplinkos temperatūrai. 
Ekologinės sąlygos 
Visas darbų plotas apsaugomas nuo naftos produktų, tirpiklių ir kitų chemikalų, naudojamų darbo eigoje, nutekėjimo. Visa 
įranga turi atitikti higienos reikalavimus. 
Bandymai ir darbų priėmimas 
Tiekimas, sandėliavimas ir kokybės bandymai 
Rangovas pateikia visų medžiagų, naudojamų hidroizoliacijos darbuose ir visoje hidroizoliacinėje sistemoje, kokybės 
patvirtinimus kokybės bandymų forma, t.y. įgaliotų bandymų įstaigų atliktų atskirų medžiagų, gaminių ir pilnos 
hidroizoliacinės sistemos bandymų ataskaitas. Ataskaitos – ne senesnės kaip 5 metai. 
Kokybės bandymai atliekami parodyti atskirų medžiagų savybes kaip reikalaujama LST 1356, jų tarpusavio suderinamumą, 
visos hidroizoliacinės sistemos savybes, apsauginio sluoksnio efektyvumą ir tinkamumą arba kitas savybes, kaip nurodyta 
TI arba bandymų instituto. 
Kokybiniai testai turi parodyti hidroizoliacinės sistemos kaip vientiso elemento sudėties tinkamumą.  
Hidroizoliacinės medžiagos, pristatytos į statybvietę, patikrinamos dalyvaujant PV ir atkreipiant dėmesį į: 

• važtaraščius ir siuntų markiravimą; 

• įpakavimų vientisumą; 

• pagaminimo datą; 

• garantinį laikotarpį; 

• kokybės sertifikatą. 
Hidroizoliacinių lakštų ritiniai sandėliuojami tik vertikalioje padėtyje, suremti ne daugiau kaip po du. Armavimo ir išsiplėtimo 
audiniai tikrinami, ar nėra mechaninių pažeidimų. Bet koks pažeistas gaminys atmetamas. 
 
Bandinių atrinkimas ir kontroliniai bandymai 
Kokybės bandymai atliekami, kad būtų patikrintas medžiagų, gaminių, mišinių ir atskirų hidroizoliacinės sistemos sluoksnių 
savybių atitikimas kokybės bandymų rezultatams, LST 1356 reikalavimams, ir TI (ypač tais atvejais, kai naudojamos 
specialios medžiagos ir metodai). 
Darbų eigoje rangovas atlieka kokybės bandymus arba užsako tokius bandymus kompetentingose bandymų įstaigose 
atsižvelgiant į žemiau pateiktus dokumentus ir šį TS skyrių. Bandymų rezultatai surašomi ataskaitoje, kuri sudaro dalį 
statybvietės žurnalo. Rangovas pastoviai pateikia Techninės priežiūros  inžinieriui kokybinių bandymų rezultatus, kuriuos jis 
atliko. 
Techninės priežiūros inžinierius gali atlikti savo kontrolinius bandymus patikrinimo tikslu, naudojant jo paties kokybę 
užtikrinančią sistemą, arba abejojant dėl darbų tikslumo ar rangovo atliktų bandymų rezultatų. Tokie kontroliniai bandymai 
atliekami Techninės priežiūros inžinieriaus laboratorijoje arba nepriklausomoje bandymų įstaigoje. 
Jeigu iškiltų didesni nesutapimai tarp Rangovo ir Techninės priežiūros inžinieriaus atliktų bandymų rezultatų, atliekami 
reikalingos apimties arbitražiniai bandymai valstybinėje bandymų įstaigoje, pripažintoje ekspertų ar kitoje profesionalioje 
(akredituotoje) laboratorijoje. Arbitražinio bandymo rezultatai turi būti taikomi abiem pusėms. 
Rangovas darbo eigoje atlieka tokius kontrolinius bandymus: 
Užpilamos statinio dalies  paviršius 



  Žymuo: 
 

UL-21-0015-XX-TP-SK.TS-01 

Lapas Lapų Laida 

17 18 0 

 

• betono paviršiaus lygumas; 

• paviršiaus šiurkštumas: mažiausiai 1 bandymas kiekvienam 500m2 ploto paviršiui ar jo daliai, ir mažiausiai 1 
bandymas kiekvienai atskirai konstrukcijos daliai; ir mažiausiai 1 bandymas kiekvienam statiniui; 

• betono sluoksnio paviršiaus stiprumo riba (mažiausiai 1,5MPa) bandant sukibimui be gręžimo, mažiausiai 1 
bandymas kiekvienam 500 m2 ploto paviršiui ar jo daliai, ir mažiausiai 1 bandymas kiekvienai konstrukcijai, 
Techninės priežiūros inžinieriaus patvirtintame bandymo taške; 

• prilipimas prie betono pagrindo (mažiausiai 1,5MPa), bandant sukibimui be gręžimo, apimtis tokia pati kaip ir 
ankstesniame bandyme; 

• betoninio pagrindo paviršiaus drėgnumas, visada bent 3 matavimai iš karto prieš gruntavimą;  

• betono paviršiaus temperatūra visada matuojama klojant izoliacinį sluoksnį. 
Impregnuojantys gruntai, izoliacinis sluoksnis 

• įpakavimų markiravimas, pagaminimo data, garantinis laikotarpis; 

• temperatūra (oro ir paviršiaus), rasos taškas, oro drėgnumas; 

• abiejų komponentų susimaišymo kokybė, kai maišymo trukmė 2–3 minutės; 

• dangos ir sluoksnio vientisumas; 

• epoksidinės dervos sunaudojimas kg/m2 paviršiaus; 

• paviršiaus šiurkštumo kokybė, liečiant arba tikrinant vizualiai (blizgančių paviršių nebuvimas); 

• tvirtas sukibimas su paviršių lyginančia mastika, priklausomai nuo paruošimo metodo, ir vietinių nelygumų 
užpildymo kokybė; 

• impregnuojančiojo grunto sukietėjimo laipsnis (liečiant ir tikrinant trukmę); 

• impregnuojančiojo sluoksnio drėgnumas prieš klojant izoliacinį sluoksnį; 

• perteklinio smėlio pašalinimas nuo paviršiaus; 

• prilipimas prie betono pagrindo (mažiausiai 1,5 MPa), bandant sukibimui be gręžimo, mažiausiai 1 bandymas 
500m2 paviršiaus ploto ar jo dalies, bet bent 1 bandymas statiniui; 

Hidroizoliacinis sluoksnis 
(a) Hidroizoliaciniai lakštai: 

• Įpakavimų markiravimas, pagaminimo data, sandėliavimo būdas; 

• tvirtas sukibimas prie nurodytos pusės ir galo perdengtos dalies; 

• prilipimas prie pagrindo (mažiausiai 0,4 MPa prie 23C ir 0,7 Mpa prie 8C), bandomas sekančiai:  
o mažiausiai 1 bandymas kiekvienam 500m2 ploto paviršiui ar jo daliai kai konsrukcijos plotas iki 2000m2; 
o mažiausiai 1 bandymas kiekvienam 1000m2 ploto paviršiui ar jo daliai, kai konstrukcijos plotas iki 2000m2 

plane; 
o mažiausiai 1 bandymas konstrukcijai. 

(b) Mastikiniai hidroizoliaciniai sluoksniai: 

• Atitikimas metodui ir komponentų sudėtis ir mišinio sumaišymas; 

• mišinio temperatūra ruošiant ir klojant (mastikos maksimali temperatūra: ruošiant – 200C ir 175−195C – klojant, 
nebent TI nurodyta kitaip); 

• mišinio homogeniškumas (smėlio ir užpildo padengimo kokybė) klojimo metu (tikrinama vizualiai); 

• minkštėjimo taškas, modifikuoto rišiklio turinys ir dalelių dydžių pasiskirstymo kreivė (1 bandinys kiekvienai 
mastikos siuntai, bet ne mažiau kaip 1 statiniui). Bandiniai atrenkami Rangovo, dalyvaujant Techninės priežiūros 
inžinieriui; 

• armavimo ir/arba išsiplėtimo tarpsluoksnių padėjimo geometrinis tikslumas, jų sulygiavimas (klojant sekančius 
bituminius mišinius negali atsirasti nesutapimų); 

• prilipimas prie pagrindo (min. 0,4MPa prie 23C ir min. 0,7 MPa prie 8C), bandymų dažnumas kaip 
hidroizoliaciniams lakštams. 

• asfaltinės mastikos sluoksnio vientisumas, vienodumas ir storis klojimo metu (tikrinama vizualiai, garsu ir matuojant 
storį); 

Darbų priėmimas 
Rangovas praneša Techninės priežiūros inžinieriui apie hidroizoliacinių darbų užbaigimą. Toks pranešimas laikomas 
Rangovo pareiškimu priėmimo sertifikato išleidimui ir lydimas atliktų darbų kokybės įvertinimu. Ataskaitoje peržvelgiami visi 
kokybiniai bandymai, Rangovo atlikti kontrolės bandymai, bandymų rezultatai, visų medžiagų ir gaminių tikrosios sąnaudos, 
kiekvieno hidroizoliacinio sluoksnio įrengimo laikas, detalių ir izoliacinių sluoksnių planai, paruošti darbų eigoje, remiantis 
atitinkamomis ataskaitomis. 
Standartai 



  Žymuo: 
 

UL-21-0015-XX-TP-SK.TS-01 

Lapas Lapų Laida 

18 18 0 

 

LST 1356:1994 Bituminės ir polimerinės bituminės stogo dangos. Priėmimas ir bandymo būdai 

LST EN 13707:2005+A2:2010 
Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Armuotieji bituminiai stogo hidroizoliacijos 
lakštai. Apibrėžtys ir charakteristikos. 

LST EN 12311-1:2003 
Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. 1 dalis. Bituminės hidroizoliacinės stogų 
juostos. Tempiamųjų savybių nustatymas 
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS  
 

Eil. Nr.  Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1.1.  Atraminė sienutė AS1 (ilgis 24,20m)     

1.1.1.  
Gręžtiniai g/b poliai Ø400 mm L=3,50 m 

betonas C25/30 XC2 

armatūra B500B 

TS 02 

vnt. 

m³ 

kg 

20 
8,80 

1050,0 

 

1.1.2.  Betono C8/10 pasl. po sienomis įrengimas h=7 cm TS 02 m³ 1,0  

1.1.3.  
G/b sienos betonavimas 

betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 W4 

armatūra B500B 

TS 02 

 

m³ 

kg 

 
14,0 

1400,0 

 

1.1.4.  Deformacinės siūlės sienoje įrengimas TS 02 m 2  

1.1.5.  
Sienos konstrukcijos, besiliečiančios su gruntu, padengimas teptine 
hidroizoliacija 2 kartus 

TS 02 m² 52,0 
 

1.1.6.  Sienos fasado dažymas apsauginiais dažais(antigrafiti) TS 02 m² 42,0  

Pastaba:  
1. Kadangi šioje projekto stadijoje (TP) sprendiniai nėra detalūs, konstrukcijų dalies darbus vertinti pagal sustambintus 
rodiklius (STR 1.04.04:2017 6.11 p.). Sąnaudų žiniaraščiai yra skirti Užsakovui, orientaciniai, todėl negali būti pagrindu 
komplektuojant įrengimus, medžiagas bei skaičiuojant darbų apimtis. Rangovai, ruošdami pasiūlymus konkursui, gali jais 
naudotis patikslinę pagal savo vykdytų darbų praktiką ir patirtį. Pasiūlymas turi apimti visus įrengimus, medžiagas ir darbus, 
reikalingus numatytiems statybos (remonto) darbams atlikti bei pripažinti statinį tinkamu naudoti. 
2. Susisiekimo  ir vandens nuvedimo sprendinius žiūr. S ir VN proj. dalyse.  
3. Statybos darbų metu objekto medžiagų kiekiai tikslinami pagal darbo projektą. 
4. Vadovaujantis STR 1.04.04 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 8 priedo 9.5p. ir 46p. pagalbinių medžiagų 
(laikinų išramstymų, pastolių ir pan.) sąnaudas įsivertina rangovas, pasirinkdamas jam priimtiniausią nurodytų statybos 
darbų atlikimo variantą (taip pat žiūr. SO dalį). 
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1. Įvadas 

UAB „Geomodulis”, leidimo tirti žemės gelmes Nr. 1748639 (leidimo išdavimo data 

2020 m. liepos 01 d.), pagal UAB „Urban Line“ pateiktą techninę užduotį, atliko inžinerinius 

geologinius ir geotechninius tyrimus objekte, Atraminė sienelė Pievų g., Rietavo m. Sklypo 

centro koordinatė LKS – 94:  X- 6178944; Y- 371177. 

Objekto statybos vieta. Pievų g., Rietavo m. 

Tyrimų tikslas. Gauti objektyvią informaciją apie projektuojamos atraminės sienutės 

pagrindą sudarančių gruntų inžinerinę geologinę sandarą, įvertinti gruntų geotechninių 

parametrų būdingąsias (charakteristines) vertes, reikalingas projektavimui. 

Statinio kategorija. Nesudėtingasis statinys. 

Geotechninė projektavimo kategorija. Statinys priklauso pirmai geotechninio 

projektavimo kategorijai. 

Lauko darbai vykdyti 2022 m. rugpjūčio mėn. Lauko tyrimų metu atlikti: 

 gręžimo agregato pozicionavimas ir tyrimo taškų pririšimas LKS – 94 

koordinačių sistemoje ir gręžinio žiočių bei vandens lygio niveliavimas. Koordinatės pateiktos 

prie gręžinių kolonėlių ir atskirame žiniaraštyje; 

    gręžinių gręžimas; 

    gruntų geotechninio zondavimo bandymai šalia gręžinių taškų. 

Kameralinių darbų metu sudarytos gręžinių kolonėlės su geotechninio bandymo 

(CPT) grafikais. Sluoksnynų galutinis stratigrafinis indeksavimas buvo tikslintas pagal 

Lietuvos 2005 m. kvartero stratigrafijos schemą. 

Teisės norminiai aktai. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai atlikti bei 

tyrimų rezultatai pateikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių 

dokumentų reikalavimais. 

Vykdytojų sąrašas. E. Tamušauskas – inžinierius  geologas  (atsakingasis  

vykdytojas), M. Baltrūnas – inžinierius geologas,  R. Žička –  gręžėjas. 
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2. Bendrieji duomenys apie statybos sklypą 

2.1. Gamtinės sąlygos 

Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Rietavo moreninės lygumos mikrorajonui, 

Vakarų Žemaičių plynaukštės rajone, Žemaičių - Kuršo srityje. Reljefo tipas, 

limnoglacialinis. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia 114,0 – 117,5 m. 

2.2. Klimatas 

Pagal www.meteo.lt duomenis, sklypas yra vidutinių platumų klimato zonoje ir 

priklauso Atlanto kontinentinės miškų srities pietvakarinio posričio Pajūrio rajono 

Jūros pakrantės parajoniui. Vidutinė metinė oro temperatūra 7.8 C0, absoliutinių 

temperatūros minimumų vidurkis >-27,8C0. Kritulių kiekis per metus 770 mm. 

Laikotarpio su sniego danga trukmė iki 60 dienų, be šalnų 90 – 120 dienų. Svarbiausieji 

veiksniai ir procesai, sąlygojantys tarprajoninius klimato skirtumus, jūrinio oro pernaša 

i žemyną, pakrantės brizinė cirkuliacija, aukštas gruntinių vandenų lygis, pelkėti 

dirvožemiai. Norminis sezoninio įšalo gylis smėliui iki 1.2m, moliui iki 1.5m. 

 

1 pav. Tyrimų vietos situacija, Pievų g., Rietavo m. 

Tyrimų vieta  
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3. Darbų apimtys ir metodika 

Lauko darbų metu geologinių ir hidrogeologinių sąlygų nustatymui buvo išgręžti 2 gręžiniai 

nuo 6,0 iki 10,0 m gylio. Gruntai aprašyti pagal LST EN ISO 14688-1:2017 standartus. Prie 

gręžinių, gruntų mechaninių ir deformacinių savybių nustatymui buvo atlikti 2 statinio 

zondavimo (CPT) bandymai iki 5,4 – 10,0 m gylio. Statinio zondavimo bandymai atlikti 

remiantis reglamentuotais tarptautiniais dokumentais: ISSMFE Reference Test Procedure, 1999 

(koreguotas 2001) bei ISO 22476-1:2012, Geotechnical investigation and testing – Field testing 

– Part 1: Electrical cone and piezocone penetration tests.  

Tyrinėjimai buvo atliekami YANMAR B14 įranga. Gręžiniai gręžti sraigtiniu būdu 

(skersmuo 70 mm), sraigtai buvo keliami kas 1,2 m ir aprašomi suardytos struktūros bandiniai. 

Zondavimo metu elektroniniu tenzozondu (zondo skersmuo 35,7 mm, kūgio pagrindo plotas 10 

cm2, kūgio smaigalio kampas 60°, trinties movos paviršiaus plotas 150 cm2) kūginio stiprio qc 

bei šoninės trinties stiprio fs reikšmės buvo fiksuojamos kas 1 cm bei užrašomos į nešiojamąjį 

kompiuterį. Zondo techniniai duomenys ir kalibravimo rezultatai pateikti 3 priede. 

Tyrimų medžiagos analizė atlikta vadovaujantis STR 1.04.02:2011, LST EN ISO 22476-1 

ir LST EN 1997-2:2007 reikalavimais bei „Cone Penetration testing...“ rekomendacijomis.  

Tyrimų ataskaita paruošta pagal STR 1.04.02:2011 reikalavimus. Naudota programinė 

įranga: Microsoft Office (Word, Exel), Autocad2015LT. 

 Geotechninių rodiklių vertės pateiktos pagal zondavimo bandymų gautus tyrimų metu 

rezultatus, bei pagal projektinių inžinerinių geologinių tyrimų rekomendacijų 7 ir 8 priedus. 
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4. Geologinė sandara 

Ištirtąją geologinę sandarą sudaro Holoceno augalinis sluoksnis (Dirvožemis) (pd IV), 

viršutinio Pleistoceno Nemuno posvitės Baltijos stadijos limnoglacialinės nuogulos (lg III 

bl). 

 

 

Viršutinio Pleistoceno Nemuno posvitės Baltijos stadijos limnoglacialinės nuogulos (lg III 

bl) sudaro: Smulkus smėlis (FSa) su retu žvyru, rusvas, labai purus, sausas; Smulkus smėlis 

(FSa) rusvas, vidutinio tankumo, sausas; Dulkingas žvyringas smulkus smėlis (sigrFSa) 

rusvas, vidutinio tankumo, sausas; Dulkingas žvyringas smulkus smėlis (sigrFSa) rusvas, 

tankus, sausas; Dulkingas molingas smulkus smėlis (siclFSa) rudas, tankus, sausas; 

Smulkus smėlis (FSa) su retu žvyru, rusvas, vidutinio tankumo, vandeningas; Smulkus 

smėlis (FSa) su retu žvyru, rusvas, tankus, sausas. Komplekso storis siekia 5,7 – 9,8 m. 
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5. Hidrogeologinės sąlygos 

Sklypo ribose tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas aptiktas 9,0 m gylyje nuo 

žemės paviršiaus (abs.a. 108,5 m). Gręžinyje Nr. 1 vanduo nepasiektas. Vanduo talpinasi 

smulkiame smėlyje (FSa). Maksimalus gruntinio vandens lygis priklauso nuo kritulių kiekio, 

metų sezono ir gruntinio vandens sąsajos su paviršiniais vandenimis. Gruntinio vandens lygis 

gali kisti nuo 0,5 m iki 1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi sausuoju metų 

laikotarpiu jis pažemės, o drėgnuoju pakils. Gruntinio vandens sąveikos su paviršiniais 

vandenimis ir požeminio vandens iškrovos tyrimų sklype nėra. 

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 

lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 1-222,  11 priedu, tirtoje teritorijoje hidrogeologinės sąlygos yra 

sudėtingos, kai gruntinio vandens lygio slūgsojimo gylis iki 2,0 m ir vidutinio sudėtingumo, kai 

gruntinio vandens lygio slūgsojimo gylis nuo 2,0 iki 3,0 m, bei nesudėtingos, kai gruntinio 

vandens lygio slūgsojimo gylis nuo 3,0 m. 

 

 

6. Geologiniai procesai ir reiškiniai 

Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos 

įrengiant ir eksploatuojant statinius, nenustatyta. Pagal karsto sufozijos pavojingumą, teritorija 

priskiriama nepavojingai. 
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7. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 

Atlikus lauko tyrimų medžiagos interpretaciją, išskirti sekantys inžineriniai geologiniai 

sluoksniai (IGS): 

  

 Augalinis sluoksnis (Dirvožemis). Sluoksnio storis siekia 0,2 – 0,3 m. 

1 
Smulkus smėlis (FSa) su retu žvyru, rusvas, labai purus, sausas. Sluoksnio storis siekia 
6,0 m. 

2 Smulkus smėlis (FSa) rusvas, vidutinio tankumo, sausas. Sluoksnio storis siekia 0,8 m. 

3 
Dulkingas žvyringas smulkus smėlis (sigrFSa) rusvas, vidutinio tankumo, sausas. 
Sluoksnio storis siekia 0,6 – 1,0 m. 

4 
Dulkingas žvyringas smulkus smėlis (sigrFSa) rusvas, tankus, sausas. Sluoksnio storis 
siekia 1,5 m. 

5 
Dulkingas molingas smulkus smėlis (siclFSa) rudas, tankus, sausas. Sluoksnio storis 
siekia 1,0 m. 

6 
Smulkus smėlis (FSa) su retu žvyru, rusvas, vidutinio tankumo, vandeningas. Sluoksnio 
storis siekia 1,0 m. 

7 
Smulkus smėlis (FSa) su retu žvyru, rusvas, tankus, sausas. Sluoksnio storis siekia 3,6 
m. 
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8. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės 

Tyrimų teritorijoje išskirti 7 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurie pagal 

stiprumines savybes priskiriami vidutinių ir stiprių gruntų kategorijai. Tyrimų metu gauti ir 

ataskaitoje pateikti gruntų fizikiniai – mechaniniai parametrai taikytini su sąlyga, kad gruntai 

bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, išdžiūvimo, išmirkimo bei peršalimo. 

        2 lentelė. Gruntų charakteringų rodiklių suvestinė  

Sluoksnio pavadinimas 
qc ,  

MPa 

E,  

MPa 

1 -  Smulkus smėlis (FSa), labai purus 1,981) 2,882) 

2 - Smulkus smėlis (FSa), vidutinio tankumo 5,681) 
 

25,042) 

3 - Dulkingas žvyringas smulkus smėlis (sigrFSa), 

vidutinio tankumo 

6,521) 28,622) 

4 – Dulkingas žvyringas smulkus smėlis (sigrFSa), tankus 14,511) 51,392) 

5 - Dulkingas molingas smulkus smėlis (siclFSa), tankus 10,041) 39,352) 

6 - Smulkus smėlis (FSa), vidutinio tankumo 9,031) 35,972) 

7 - Smulkus smėlis (FSa), tankus 17,321) 57,792) 

1) Pateiktos vertės, pagal zondavimo bandymų rezultatus.  
2) Pateiktos vertės, pagal projektinių inžinerinių geologinių tyrimų rekomendacijų 7 

priedą (Deformacijų modulio verčių suradimas pagal kūginį stiprį).  
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9. Išvados ir rekomendacijos 

Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Rietavo moreninės lygumos 

mikrorajonui, Vakarų Žemaičių plynaukštės rajone, Žemaičių - Kuršo srityje. Reljefo tipas, 

limnoglacialinis. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia 114,0 – 117,5 m. 

Ištirtąją geologinę sandarą sudaro Holoceno augalinis sluoksnis (Dirvožemis) (pd IV), 

viršutinio Pleistoceno Nemuno posvitės Baltijos stadijos limnoglacialinės nuogulos (lg III bl). 

Pagal karsto sufozijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingai. 

Sklypo ribose tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas aptiktas 9,0 m gylyje nuo 

žemės paviršiaus (abs.a. 108,5 m). Gręžinyje Nr. 1 vanduo nepasiektas. Vanduo talpinasi 

smulkiame smėlyje (FSa). Maksimalus gruntinio vandens lygis priklauso nuo kritulių kiekio, 

metų sezono ir gruntinio vandens sąsajos su paviršiniais vandenimis. Gruntinio vandens lygis 

gali kisti nuo 0,5 m iki 1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi sausuoju metų 

laikotarpiu jis pažemės, o drėgnuoju pakils. Gruntinio vandens sąveikos su paviršiniais 

vandenimis ir požeminio vandens iškrovos tyrimų sklype nėra. 

Ištirtoje storymėje išskirti inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), sudarantys 

pagrindų skaičiavimo schemas, kurių paplitimo ir slūgsojimo sąlygos parodytos gręžinių 

kolonėlėse. 

Tyrimų teritorijoje aptikti silpni gruntai IGS 1,2 jie nerekomenduojami pamatų 

įrengimams, rekomenduojame pamatus remti į IGS 3,4,5,6,7. 

Pagal STR 1.04.02:2011 punktą Nr. 124, jei nuo IGG tyrimų ataskaitos parengimo 

praėjo daugiau kaip penkeri metai, būtina atlikti statybos sklypo kontrolinius IGG tyrimus. 

 

 

 

 

Atsakingasis vykdytojas   Eitnoras Tamušauskas 
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Tyrimų taškų altitudžių ir koordinačių žiniaraštis 
GEOLOGINIŲ GRĘŽINIŲ IR STATINIO ZONDAVIMO TAŠKŲ  

KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ  
ŽINIARAŠTIS 

 

Tyrimų taškas ir jo 
numeris 

Koordinatės (LKS’94) Altitudė, m 

X Y Z 

1 6178951 371171 114,0 

2 6178937 371185 117,5 

 
Koordinačių sistema – valstybinė (LKS’94). 
Aukščių sistema – LAS07. 
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 L eidi mas tirti žemės gelmes Nr. 74 
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A
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7 m
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914 mm

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2021 m.

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus

greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint

gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti

iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių
perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms,
šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais,

sąnaudų žiniaraščiais;
9. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;
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Tvarkomas Vatušių skg. Nr. RT7035
Tvarkoma Vatušių g. Nr. RT7039
Tvarkoma Vatušių g. Nr. RT7038
Tvarkoma Pievų g.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

0+20 PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA
DARBŲ VYKDYMO RIBA

PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA

INŽINERINIO STATINIO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (įrengiant pilną konstrukciją)

1 KERTAMAS MEDIS IR JO NUMERIS

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENUTĖ

RIETAVO SAVIVALDYBĖ
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 SPV25326  V. Aleksandrovas

PROJEKTUOJAMA 7 CM STORIO PILKOS SPALVOS BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA

Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)

Data Suteiktas unikalus numeris

2021-07-19 74:21:92

PROJEKTUOJAMAS BETONINIS VANDENS LATAKAS
PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMA 8 CM STORIO PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo)

 SPDV SK26239  M. Mineikis

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ
PROJEKTUOJAMAS APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
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Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

DANGŲ IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS
M 1:500

UL-21-0015-XX-TP-S/SK.B-02
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2 4

29
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m

914 mm

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus

greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint

gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti

iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių
perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms,
šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais,

sąnaudų žiniaraščiais;
9. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;
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Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2021 m.
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Tvarkomas Vatušių skg. Nr. RT7035
Tvarkoma Vatušių g. Nr. RT7039
Tvarkoma Vatušių g. Nr. RT7038
Tvarkoma Pievų g.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

0+20 PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

DARBŲ VYKDYMO RIBA

PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA

INŽINERINIO STATINIO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (įrengiant pilną konstrukciją)

1 KERTAMAS MEDIS IR JO NUMERIS

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENUTĖ

PROJEKTUOJAMA 7 CM STORIO PILKOS SPALVOS BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMAS BETONINIS VANDENS LATAKAS
PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMA 8 CM STORIO PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo)

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ
PROJEKTUOJAMAS APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
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Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

DANGŲ IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS
M 1:500

UL-21-0015-XX-TP-S/SK.B-02

0

3 4

29
7 m

m

914 mm

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus

greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint

gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti

iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių
perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms,
šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais,

sąnaudų žiniaraščiais;
9. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;

V
P

R
Š

V

P

R

Š

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2021 m.

Laukuvos g.

SITUACIJOS SCHEMA
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V R
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Vatušių skg.

Vatušių g.

Vatušių g.

32
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Tvarkomas Vatušių skg. Nr. RT7035
Tvarkoma Vatušių g. Nr. RT7039
Tvarkoma Vatušių g. Nr. RT7038
Tvarkoma Pievų g.

VATUŠIŲ SKG. NR. RT7035PIEVŲ G.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

0+20 PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA
DARBŲ VYKDYMO RIBA

PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA

INŽINERINIO STATINIO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (įrengiant pilną konstrukciją)

1 KERTAMAS MEDIS IR JO NUMERIS

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENUTĖ

PROJEKTUOJAMA 7 CM STORIO PILKOS SPALVOS BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMAS BETONINIS VANDENS LATAKAS
PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMA 8 CM STORIO PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo)

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ
PROJEKTUOJAMAS APŽELDINTAS KELKRAŠTIS

KITO PROJEKTO SPRENDINIAI
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Projektuojamas

Projektuojamas

Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

DANGŲ IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS
M 1:500

UL-21-0015-XX-TP-S/SK.B-02

0

4 4

29
7 m

m

594 mm

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus

greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint

gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti

iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių
perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms,
šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais,

sąnaudų žiniaraščiais;
9. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;

V
P

R

Š

V

P

R

Š

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2021 m.

Laukuvos g.

SITUACIJOS SCHEMA
Š

V R

Va
tuš

ių 
g.

Vatušių skg.

Vatušių g.

Vatušių g.

32
03

Pi
ev

ų g
.

Tvarkomas Vatušių skg. Nr. RT7035
Tvarkoma Vatušių g. Nr. RT7039
Tvarkoma Vatušių g. Nr. RT7038
Tvarkoma Pievų g.

VATUŠIŲ G. NR. RT7039 VATUŠIŲ G. NR. RT7038

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

0+20 PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

DARBŲ VYKDYMO RIBA

PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA

INŽINERINIO STATINIO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (įrengiant pilną konstrukciją)

1 KERTAMAS MEDIS IR JO NUMERIS

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENUTĖ

PROJEKTUOJAMA 7 CM STORIO PILKOS SPALVOS BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMAS BETONINIS VANDENS LATAKAS
PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMA 8 CM STORIO PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo)

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ
PROJEKTUOJAMAS APŽELDINTAS KELKRAŠTIS

KITO PROJEKTO SPRENDINIAI



Detalė A

Bordiūrų įrengimo schema M 1:25
(Matmenys pateikti centimetrais)

15

15
20

10

45

20

Betoninis bordiūras 100.30.15
ant betono pagrindo

VAŽIUOJAMOJI DALIS

20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr.0/45)

ATRAMINĖS SIENELĖS SKERSINIS PROFILIS

2,5 %

Gatvės ašis

4,20

8 cm asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD

37 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio
Žemės sankasa

3,0 %

Detalė A0,07

 10 cm storio apželdinto kelkraščio dangos
sluoksnis iš skaldos (fr. 11/32) 80 %,
pridedant 20 % dirvožemio.

52
0..

17
00

..6
30

G/b siena
(350mm storio)

Latakas

Gręžtiniai poliai
Ø400 L=3,5m
kas 1,2m

Atraminė siena AS1

3 cm storio atsijų sluoksnis

19 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio

TECHNINIS ŠALIGATVIS:

15 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45)

8 cm storio pilkos spalvos betoninių plytelių danga

Žemės sankasa

8,0 %

0,40

0,1
5

0,1
0 Skalda 5/8

Drenažo vamzdis
Ø113/128

Skalda 11/16

Filtruojanti
geosintetinė medžiaga

1:0
,75

≥1
,20

Piltinis gruntas pagal LST 1331
(ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB,
SG,SP, SD, SM)

29
7 m

m

210 mm

PASTABOS:
1.    Matmenys pateikti metrais;   
2.    Skersinį gatvės nuolydį galima tikslinti darbų metu

RIETAVO SAVIVALDYBĖ

Statinio projekto pavadinimas
PIEVŲ G. NR. RT7034 KAPITALINIO REMONTO SU LIETAUS
NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS RIETAVO M., RIETAVO SAV.
PROJEKTAS

11

 0 2021-09 Statybos leidimui ir konkursui

UL-21-0015-XX-TP-SK.B-04

-

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

 SPV25326  V. Aleksandrovas

DANGŲ KONSTRUKCIJŲ SKERSINIAI PROFILIAI
M 1:50

 SPDV SK26239  M. Mineikis
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Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2021 m.

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus

greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint

gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti

iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių
perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms,
šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais,

sąnaudų žiniaraščiais;
9. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;
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Tvarkomas Vatušių skg. Nr. RT7035
Tvarkoma Vatušių g. Nr. RT7039
Tvarkoma Vatušių g. Nr. RT7038
Tvarkoma Pievų g.
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 SPV25326  V. Aleksandrovas

Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)

Data Suteiktas unikalus numeris

2021-07-19 74:21:92

PROJEKTUOJAMAS TELEKOMUNIKACIJŲ KABELIS GRUNTE
PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTEKŲ SURINKIMO ŠULINĖLIS
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PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLAS
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PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus

greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint

gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti

iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių
perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms,
šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais,

sąnaudų žiniaraščiais;
9. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;
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PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus

greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint

gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti

iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių
perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms,
šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais,

sąnaudų žiniaraščiais;
9. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;
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PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus

greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint

gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti

iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių
perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms,
šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais,

sąnaudų žiniaraščiais;
9. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;
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Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2021 m.
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INŽINERINIO STATINIO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENUTĖ

PROJEKTUOJAMAS TELEKOMUNIKACIJŲ KABELIS GRUNTE
PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTEKŲ SURINKIMO ŠULINĖLIS
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTEKŲ ŠULINYS

PROJEKTUOJAMAS BETONINIS VANDENS LATAKAS

PROJEKTUOJAMAS GERIAMOJO VADNDENS TINKLAS
PROJEKTUOJAMAS ŪKINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLAS
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PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus

greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint

gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti

iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių
perdangas, pakeisti naujomis;

6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms,
šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais,

sąnaudų žiniaraščiais;
9. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;

V
P
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Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2021 m.
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DARBŲ VYKDYMO RIBA
INŽINERINIO STATINIO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENUTĖ

PROJEKTUOJAMAS TELEKOMUNIKACIJŲ KABELIS GRUNTE
PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTEKŲ SURINKIMO ŠULINĖLIS
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTEKŲ ŠULINYS
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PROJEKTUOJAMAS ŪKINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLAS

V1
F1
L1
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PIKETAI

ATRAMINĖS SIENOS VIRŠAUS
VERTIKALI GEOMETRIJA

ATRAMINĖS SIENOS
VIRŠAUS AUKŠČIAI

ATRAMINĖS SIENOS APAČIOS
VERTIKALI GEOMETRIJA

ATRAMINĖS SIENOS
APAČIOS AUKŠČIAI

ATRAMINĖS SIENOS AUKŠTIS

KELIO AŠIES TIESĖS
IR KREIVĖS PLANE

Projektuojamas dangos paviršius ašyje

Esamas dangos paviršius ašyje

KP

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

KG Kreivės galas

Kreivės pradžia
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Kreivės vidurys

Aukštis, m
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Kreivės ilgis, m
Kreivės spindulys, m
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ATRAMINĖS SIENELĖS IŠILGINIS PROFILIS
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Atraminės sienos viršaus vertikali geometrija
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apsaug. sl. formavimo elementas
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Ø400 L=3,5m
kas 1,2m

Atraminė siena AS1
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Gatvės ašis

G/b sienų deformacinė siūlė M1:20
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profilis
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Pastabos:

Pastabos:
1. Atraminių sienų planą žiūr. brėž. SK.B-02.
2. Įrengiant gręžtinius pamatus būtina laikytis LST EN 1536 reikalavimų.
3. Gręžimo ir betonavimo metu būtina imtis saugos priemonių apsaugančiu gręžinį nuo užgriuvimo,
jei gręžimo metu pasirodys gruntinis vanduo - naudoti apsauginį vamzdį (arba CFA metodą).
4. Atraminių sienų betonas C30/37 XC4 XD1 XF2 W4.
5. Užpilami gruntu paviršiai padengiami teptine hidroizoliacija.
6. Matomus (fasadinius) sienos paviršių apdaila pagal SA, SP dalis.
7. Sienų viršaus (g/b dalies) ir klombų alt. tikslinti pagal SA, SP dalis.
Polių viršus numatytas ≥25cm žemiau apatinės dalies žemės paviršiaus. Altitudes tikslinti statybos darbų metu. RIETAVO SAVIVALDYBĖ
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