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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eilés Nr. | Bylos zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
1. BD 0 | Bendroji dalis
Susisiekimo dalis / Konstrukcijy dalis
01 Susisiekimo komunikacijos: gatvés Pievy g. (Unikalus Nr. 4400-
5084-2098))
02 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Vatusiy skg. (Unikalus Nr. 4400-
2. S/SK 0 15201-1006))
03 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Vatusiy g. (Nr. RT7038))
04 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Vatusiy g. (Nr. RT7039))
07 Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inzineriniai statiniai (atraminé
sienelé)
3 VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis.
' 05 InZineriniai tinklai: nuoteky alinimo tinklai (lietaus nuoteky tinklai)
Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis. 06 InZineriniai tinklai: rySiy
4, ER 0 T
(telekomunikacijy) tinklai
5. LE 0 Elektrotechnikos dalis. 08 Inzineriniai tinklai: elektros tinklai (AB ESO)
6. KS 0 |Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2021-09 Statybos leidimui ir konkursui
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PIEVY G. NR. RT7034 KAPITALINIO REMONTO SU LIETAUS
Kual il URBANLINE NUOTEKY TINKLY STATYBOS RIETAVO M. RIETAVO SAV.
patv. Liepkalnio . 85, LT-02120 Vilnius; PROJEKTAS
dok. Nr. LN, 200 Ly Statinio numeris ir pavadinimas
[monés kodas: 300149157
25326 SPV V. Aleksandrovas
Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT RIETAVO SAVIVALDYBE UL-21-0015-XX-TP-PSZ-01 1 ’
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0 2021-09 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
PIEVY G. NR. RT7034 KAPITALINIO REMONTO SU LIETAUS
el Il URBANLINE NUOTEKYU TINKLY STATYBOS RIETAVO M. RIETAVO SAV.
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; PROJEKTAS
dok. Nr. Tel. Nr.: 8699 19380; — — —
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
08 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (AB ESO)
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/ PROJEKTO PRITARIMY LENTELE 0
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TECHNINIAI-EKONOMINIAI PROJEKTUOJAMO OBJEKTO RODIKLIAI

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos

InZineriniai tinklai
Bendras kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly ilgis: km 0,601
Kiekvienos paskirties inZineriniy tinkly ilgis:
PoZeminés dalies

10 kV km -
0,4 kV km 578
Antzeminés dalies km 23
InZineriniy tinkly apsaugos zonos plotis m 2
Elektros tinkly laidininky skaiius ir skerspjavis:
10kV mm? -
mm? 4x240
0,4 kV mm? 4x150
mm? 4x70
Esamy kabeliy apsaugojimas surenkamais gaubtais <&160mm m -
Esamy kabeliy apsaugojimas surenkamais gaubtais <110mm m -
[rengiamas rezervinis vamzdis ¢160mm m -
[rengiamas rezervinis vamzdis ¢110mm m -
Irenginiai
Transformatoriné (1x630 kVA) kompl. -
STATINIO EKONOMINIAI RODIKLIAI
ﬁ': Suvestiniy islaidy samata p l:slg?I’M
ll. | STATINIY IR JO DALIY STATYBA BEI |RENGIMAS
Statybos montavimo darbai
V. | KITOS ISLAIDOS
Trasos nuzyméjimas
Leidimas kasimui
Telia Lietuva, AB atstovo iSkvietimas
ISpildomoji nuotrauka
VL. | STATYTOJO (UZSAKOVO) REZERVAS 10%
IS VISO II-VI
0 2021-09 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
PIEVU G. NR. RT7034 KAPITALINIO REMONTO SU LIETAUS
el Il URBANLINE NUO':'JEKU TINKLU STATYBOS RIETAVO M. RIETAVO SAV.
patv. Liepkalnio . 85, LT-02120 Vilnius; PROJEKTAS
plok. N. 1Trr? gn,:;:kigjg 13%%?2;91 57 Statinio numeris ir pavadinimas
08 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (AB ESO)
25326 | SPV V. Aleksandrovas
17572 | SPDV K. Slizys /) Dokumento pavadinimas: Laida
TECHNINIAI PROJEKTUOJAMO OBJEKTO RODIKLIAI |
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT AB , ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS* UL-21-0015-08-TP-LE.TPOR-01 1 1




AISKINAMASIS RASTAS

Sis techninis projektas parengtas pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 reikalavimus ir AB
»Energijos skirstymo operatorius” iSduotas elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygas Nr.ISK21-

B2725.
LR jstatymy, statybos normatyviniy dokumenty bei standarty, kuriais vadovaujantis
parengtas techninis projektas, saraSas
:—"rl Dokumento pavadinimas Santrauka
1. | Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés E||BT-2012 (?in., 2012-02-09, Nr. 18-816)
2. | Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés ELI|T-2012 (Zin., 2012 Nr. 2-58)
3. | Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés | E[RAA|T-2011 (Zin., 2011-06-02, Nr. 67-3199)
4. | Statinio projektavimas, projekto ekspertizé STR 1.04.04:2017
5. | Statybos darbai, statinio statybos priezidra STR 1.06.01:2016
6. | Statybg leidZiantys dokumentai, Statybos uzbaigimas, Savavaliskos STR 1.05.01:2017
statybos padariniy $alinimas, Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas
7. | Elektrotechniniy gaminiy saugos techninis reglamentas (TAR, 2016-04-26, Nr. 10372)
8. | Elektros jrenginiy bandymy normos ir apimtys 2016 m. spalio 26 d. Nr. 1-281
9. | SkaiCiuojamujy elektros apkrovy nustatymo metodika 2014 m. gruodzio 11 d. jsakymasNr. 1-312
(TAR, 2014-12-29, Nr. 20807)
10. | Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés EETNT-2010 (Zin., 2013, Nr. 125-6396)
11. | Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés EETET-2012 (inn, 2012-11-06, Nr. 128-6443)
12. | Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés SEE|T-2010 (Zin., 2010-04-07, Nr. 39-1878)
13. | Elektros tinkly apsaugos taisyklés ETAT-2010 (Zin., 2010-04-07, Nr. 39-1877)
14. | Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00 (Zin., 2001-01-10, Nr. 3-74)
15. | Statinio projektas. Bendrieji forminimo reikalavimai LST 1516:2015
16. | Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai LST EN 1569:2012
17. | Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas. Lietuvos GKTR 2.01.01:1999
Respublikos teritorijoje statomy poZeminiy tinkle ir komunikacijy,
geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka
18. | Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas TAR, 2019-06-19, Nr. 9862
PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINES |RANGOS SARASAS
EIRL,' TECHNINIO PROJEKTO DALIS PROGRAMINE |[RANGA GALIOJIMAS
AutoCAD LT 2017 Neterminuota
1. | ELEKTROTECHNIKA Microsoft Office Neterminuota
Sioje projekto dalyje pateikti sprendiniai esamy 0,4kV kabeliniy linijy, patenkangiy po projektuojamomis dangomis,
iSkelimui.
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https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.6AF8895BD875
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.6392CA28E6D6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5C97BB4F93B4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/49a635000b7411e6a238c18f7a3f1736
https://www.e-tar.lt/rs/legalact/3cb22da0a1c811e69ad4c8713b612d0f/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4a4972b0876d11e4a98a9f2247652cf4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4a4972b0876d11e4a98a9f2247652cf4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.457DC9148C85
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.22696B8593A1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4A8EFBB9DE98
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D4BD029BD17D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5D25CCD7F1D7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.79982/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639?jfwid=oou0h96kz

Techniniame projekte atlikta:

Po gatvés vaziuojamaja dalimi patenkantys 0,4kV kabeliai iSkeliami i$ projektuojamos gatvés, montuojamos naujos
kabeliy atkarpos, sujungiamos su esamais kabeliais jungiamosiomis movomis, apsaugomos traukiant | apsauginius vamzdzius
@110mm ir @75mm.

Atlikus darbus pilnai atstatyti paZeistas dangas | prie$ tai buvusj lygj. Esamy dangy ardymas ir atstatymas priimtas
projekto Bendrojoje/Susisiekimo dalyje. Esamy kabeliy pertvarkymo montavimo darbus numatoma atlikti vienu etapu, kartu su
gatveés kapitaliniu remontu;

Projektuojami elektros jrenginiai atitinka AB ,Energijos skirstymo operatorius® techninius reikalavimus.
Atliekant montavimo darbus tre€iyjy asmeny, interesai néra pazeidziami. Visus montavimo ir jzeminimo darbus atlikti
pagal E||BT ir ELI|T reikalavimus.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
UL-21-0015-08-TP-LE.AR-01 s | 2| 0




TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1. BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity numatyty darby paskirtis -
pagaminti, iSbandyti, pristatyti | vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiskai
eksploatuojamoje bukléje.

Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi batinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy eksploatavimui,
turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibddinti Siame dokumente ar ne.

Visi elektrotechninéje projekto dalyje numatomi {rengimai, gaminiai ir medziagos, juy montavimas, iSbandymas,
derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy_ ir nuorodiniy dokumenty saraSe pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams
dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, jrengimai, elektros aparatiira, elektros skydai , kabeliai, montazinés
medZiagos ir gaminiai, numatyti jrengti projektuojamame objekte turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi bati
montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio
liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, — nacionalinés techninés specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje,
reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy, — statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka
nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy reikalavimus turi bati
pazenklinti ,CE* Zenklu.

Gaunami elekiros jrengimai privalo bdti patikrinti juos apzidrint ir nustatant: komplektacijg, ar yra specialls
instrumentai, batini jrenginio montazui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninéms sglygoms. |rengimo stovis (ar
néra pazeidimy transportuojant). Pakrovimo, iSkrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniSkai paZeisti
elektros jrangos prietaisu.

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudZiama.

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty elekiros jrangos detaliy, laidy, kabeliy, kol defektai nebus pasalinti
nustatyta tvarka. Tuo padiu metu batina patikrinti su jrenginiu gauta privaloma techniné dokumentacija, surinkimo instrukcija ir
schemos.

Elektros jrengimai, kabeliai, Sviestuvai ir kitos medziagos privalo bdti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus
valstybiniuose standartuose ir techninése salygose.

Elektros jrangos tvirtinimo vieta ir bldas parenkamas grieZtai prisilaikant techninéje dokumentacijoje pateikty
nurodymu.

Jungiamyjy, ploksteliy (Syny) sujungimai ar iSsiSakojimai atliekami jas suvirinant. VarZtais sujungiama tik ten, kur
reikalingas iSardomas sujungimas. Viengysliai laidai sujungiami juos susukant. Jy negalima virinti. Elektros montavimo darbai
atliekami specialiais, tik tam skirtais jrankiais ir priemonémis.

Sidlydamas jranga, Rangovas Uzsakovo ir Inzinieriaus-projektuotojo vertinimui turi pateikti visy sidlomy medziagy, ir
jrangos katalogus, prospektus bei brézinius. Be to, prie$ pradedant darbo projekto ruodimg ir tiekimo darbus, Rangovas turi
gauti Uzsakovo ir InZinieriaus sutikimg dél visy neatitikimy ir nukrypimy, nuo techninio projekto bréziniy, ir specifikacijy.

Rangovas uzsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti elektros instaliacijos veikima ir suderinti su elektros jrangg
priimanciomis organizacijomis. Pajungus elektros srove, Rangovas turi perduoti visg sumontuota jrangg uzsakovui.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medziagos bty tinkamos ir pakankamai galingos, kad baty
ivykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.

Rangovas turi atsakyti uz pagal kontraktq atliktg darbg, pateiktas medZiagas ir jranga. UZbaigus sistemos perdavima,
Rangovas turi pateikti UZsakovui iSsamius atitinkamus visy sistemy_ ir jrangos valdymo, priezidros ir duomeny vadovus bei
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instrukcijas lietuviy kalba. Turi bati atlikti visi elektros jrangos instaliavimui bei elektros paslaugy tiekimui batini ir reikalingi
statybiniai darbai.
Baigti montuoti elektros jrengimai uzsakovui privalo bati priduoti pagal akta.
1.1. SALYGOS STATYBOS AIKSTELEJE

1.1.1. Klimato salygos

Eil.

Nr Klimato salygos lauke Maksimum Minimum
1. Temperatira +35°C -35°C
2. Santykiné drégmé 80% -

3. Altitudé 1000m vir§ jarosl lygio -

ﬁ':' Klimato salygos patalpose Maksimum Minimum
1. Elektros patalpos +30°C +5°C
2. Valdymo patalpa +25°C +18°C
3. Santykiné drégmé 60% prie +25°C -

1.1.2. Korpusy apsaugos klasés
Minimali korpusy apsaugos klasé IP44, nebent nurodoma kitaip.
1.1.3.  Zymés ir zyméjimas

Visa jranga ir kabeliai turi blti patikimai suZzyméti pagal Lietuvos Respublikos Zyméjimo sistemg ir instrukcijas.
Zyméjimas turi atitikti technine dokumentacija. Spintu, skydy, valdymo skydy, dézuéiy korpusai turi bdti su Zymémis,
pazymétomis kuriai jrenginiy daliai priklauso jranga. Visa ant korpuso sumontuota jranga turi bati suzyméta. Ant visos korpuso
viduje sumontuotos jrangos turi bati suzyméti pozicijy numeriai. Visa jranga, sumontuota aiksteléje, turi bati su inventoriném
plokstelémis ir pozicijy numeriais, atitinkamai pagal pozicijas jrangos ir kabeliy sgrasuose. Faziy zyméjimas turibati pagal E|[BT
ir IEC 445 (L1, L2 ir L3).

2. ELEKTROTECHNINIAI GAMINIAI IR MEDZIAGOS

TECHNINES SPECIFIKACIJOS ELEKTROTECHNINIAMS GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS PAGAL AB ENERGIJOS
SKIRSTYMO OPERATORIUS PATVIRTINTUS REIKALAVIMUS TECHNINIAMS IR DARBO PROJEKTAMS PATEIKTOS
INTERNETO PORTALE ADRESU
htto://www.eso.lt/It/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
3.1 Bendrieji reikalavimai vykdant zemés darbus

Rangovas arba statant Okio bldu statytojas (uzsakovas) turi gauti leidimg kasti Zeme, kurj iSduoda miesto, rajono
savivaldybé.

Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

Pradéti Zemés darbus tik gavus leidimg kasti Zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby Zurnalg ir statinio
nuzyméjimo aktg su schema.

Nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie$ 2 paras iki darby pradZios, pranesti jimonéms ir privatiems asmenims, kuriems
priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat keliy policijai, jei statybos aikstelé yra keliy,
ar kelio statiniy apsaugos zonoje tiksly zemés kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti | vieta.

Zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, bei jy apsaugos zony ribas ir
imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvoZzem bei Zeldinius nuo galimos Zalos.

Nepradéti Zemés kasimo darby miesto aik$tése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nejrengtos leidime kasti
Zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés.
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PrieS Zemés kasima, veikianCiy inzineriniy, tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos naudojanciomis
jmonémis saugos priemones, kasti Zeme tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio,
dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy atstovams. ISkasos keliy
uZpylimo darby pradZig Siai jmonei praneSama ne véliau kaip prie$ para.

Visais atvejais , uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki darby pradzios arba
pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi bdti atliktos statomy poZeminiy komunikacijy geodezinés
iSpildomosios nuotraukos.

3.2. Transéjy kasimas
3.2.1. Geodezinis trasos nuzyméjimas

e Nuzyméjimas vykdomas medinémis gairémis posdkiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; zymima
trasos pradzia, pabaiga, aSis, Suliniy vieta;

e Padaromos atzymos poZeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius zenklus.
Nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, kas 20 m atliekamas trasos $urfavimas. Surfavimas atliekamas pagal
visg kasamos trandéjos plotj ir gyl kasant 0,35 m plogio, 1,2 m. gylio skersines tran$éjos. Surfavimas atliekamas
rankiniu bddu, esamas poZemines komunikacijas atkasant kastuvais, dalyvaujant kabelj ir kitas esamas
komunikacijas eksploatuojantiems darbuotojams. Esamy kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieskikliais;

o Sustatomas geodezinés trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema, dalyvaujant rangovui ir
uzsakovo techninés prieZidiros inZinieriui.

3.2.2. Transéjy kasimas

Tran$éjy kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu bdu:

¢ neuzstatytomis vietomis- vienakausiais, daugiakauSiais ekskavatoriais arba netran3éjiniu bdu- kabeliy klotuvais;

o iSkastas gruntas pilamas ant transéjos $laito ne maZesniu kaip 0,5 m atstumu nuo transéjos briaunos;

o iSkasta tran$éja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy; paruoSiamas 10 cm storio dugno pagrindas i$ purios Zemés, o

molyje arba priemoliuose- smélio pagrindas;

Tran$éjy kasimas vykdomas iki 1,0 m gylio vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo.

Tran$éjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje mechanizuotai leidZiamas:

o vienakausiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio aies;

o daugiakausiais ekskavatoriais 1,0-1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;

e kabeliy klotuvais (netran$gjiniu badu) - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.

Elektros kabeliai atkasami be smagiy, rankiniu badu;

Leidziami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudés:

e kasant vienakausiais ekskavatoriais + 15 cm;

o kasant transéjiniais ekskavatoriais + 10 cm.

Grunto kasimas Ziemos metu:

e grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresoriy pagalba;

¢ grunto atSildymas kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidZiant Silumg nuo krosneliy;

e grunto atSildymas elektra, aptvérus Sildomajj plotq atstumu ne maZesniu kaip 3,0 m ir pastacius jspéjamuosius

zenklus;

o draudziama naudoti atvirg ugnj virs esamy kabeliy;

e galima kasti be iSramstymy iki {Salimo gylio, iSskyrus smél;.

Projektuojamus elektros kabelius kloti zemiau esamy kabeliy.

Prie§ pradedant kasti ( esant pozeminiam kabeliui ), reikia patikslinti kabelio vietg ir gylj (atkasant kastuvais ir
dalyvaujant kabelj eksploatuojantiems darbuotojams ), pastatyti laikinus aptvarus, nurodancius Zemés kasimo masiny darbo
ribas.

Naudoti Zemés kasimo masSinas galima ne ariau kaip 1m iki kabelio. Jei kasama vir§ kabelio, naudoti Zemés kasimo
masinas, pneumatinius jrankius ir lauZtuvus tik iki tokio gylio, kad iki kabelio ar jo mechaninés apsaugos likty ne plonesnis kaip
0,3m grunto sluoksnis. Toliau gruntg reikia kasti kastuvais.

Zemés darby atlikimo metu, pastebéjus plane nepazymétus kabelius, vamzdynus, pozeminius statinius, sprogmenis,
batina sustabdyti darba, kol bus iSsiaiSkintas rasty statiniy pobddis ir gautas atitinkamy organizacijy leidimas testi darbus.
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Persikirtimas su gatviy, vaziuojamosiomis dalimis ir su kity organizacijy tinklais atliekamas plastikiniame vamzdyje.

Tran$éjy tinkamumas pozeminiy kabeliy praklojimui apiforminamas atitinkamu aktu ir jradu statybos darby zurnale.
Vienoje tranéjoje galima kloti ne daugiau kaip SeSis jégos kabelius, jei néra kito projektinio sprendimo. Sunkiasvoriai kabeliai
klojami mechanizuotu blUdu panaudojant kabelinj transporter|. Lengvasvoriai kabeliai gali bdti klojami rankiniu badu
pasinaudojant kabelio rités pakélikliais. Kabeliniy, linijy paklojimo gylis Zeméje nurodytas lenteléje.

3.2.3 Jégos kabeliai

Jégos kabeliai — skirti el. jrenginiu, el. aparatdros ir prietaisy el. maitinimui. Jégos kabeliai turi bliti ne mazesnio kaip
nurodyta skerspjavio. Jégos kabeliai turi bati su aliuminio arba vario gyslomis (gyslos tipas nurodytas tinkly schemose). Kabeliai
turi bati su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu.

Kabeliai turi bt atsparls ilgalaikei 90°C temperatirai. Trumpo jungimo metu kabeliai turi bati atspards 250°C
temperatirai.

3.2.4. Kabeliy klojimas

Kabeliy klojimo gyliai:
o 0,4-10 kV kabeliai - 0,70 m;
o  kabeliai po keliais, gatvémis — 1,0 m;
Minimalds atstumai tarp lygiagreciai klojamy kabeliy;
o tarp klojamo kabeliy ir esamo kabelio, priklausancio kitai organizacijai - 0,5 m.
Kabeliniy linijy paklojimo maziausias leistinas gylis Zeméje
Klojamy kabeliy maZiausieji leistini tarpusavio atstumai

Tarp skirtingy kabeliy, statiniy ir vamzdyny Minimalus atstumas, m
Tarp jégos ir rySiy kabeliy 0,5
Tarp kabelio ir pastato sienos ( pamato ) 0,6
Tarp kabelio ir medziy 2,0
Tarp kabelio ir kramy, ( Zeldiniy ) 0,75
Tarp kabelio ir Siluminiy vamzdyny 2,0
Tarp kabelio ir dujotiekio vamzdyny, 1,0
Tarp kabelio ir kity technologiniy vamzdyny 0,5
Tarp kabelio ir kelio griovio 1,0
Susikertant kabeliui ir Silumos vamzdynams 0,5
Susikertant kabeliui ir technologiniams vamzdynams 0,25

Kabelis klojamas sausoje tran$éjoje. Esant aukstiems gruntiniams vandenims, jie pazeminami siurbliais arba adatiniais
filtrais, vandenis nuleidziant | esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. Tran$éja apvaloma nuo akmenuy, Siuksliy,
jrengiamas dugno paruoSiamasis sluoksnis iS purios ne maziau 10 cm storio zemés, priemolio, molio zemés - smélio
pagrindas.

Prie$ kabelio klojimg iSkvieiamas techninés priezidros inZinierius (uzsakovas), kuris kartu su rangovu patikrina:

o trandéjos gyl, posdkiy kampus;
o kabeliy atitikties deklaracijas ir sertifikatus;
o kabeliy biigno patikrinimo aktus.

Ziema kasti gruntg kastuvais galima tik jj atsildzius. Siuo atveju $ilumos $altinis negali priartéti prie Zeméje esangiy
kabeliy ar€iau 15 cm. Jei gruntas Sildomas elektra, Sildymo ruozus reikia aptverti ir pakabinti jspé&jimo zenklus. Atstumas tarp
aptvaro ir Sildymo ruozy, turi bliti ne mazesnis kaip 3m. Tamsiu paros laiku Sildoma aikstelé turi bati apSviesta. Gruntg galima
Sildyti ne aukStesne kaip 400 V jtampa. Elektrodai prijungiami izoliuotais laidais ar kebeliais. Instaliacijos tvarkinguma reikia
tikrinti kasdien ir kiekvieng kartg perklojus.

Pozeminiai kabeliai, movos, apsaugos jrenginiai, vamzdZiai privalo turéti pastovius orientyrus arba Zymos stulpelius.
Zymos stulpeliai statomi 0,1 m atstumu | lauko puse nuo trasos posikiuose, movy sujungimy vietose, i$ abiejy pusiy kertant
kelius, komunikacijas susikirtimo vietose, prie jvady | pastatg ir kas 100 m lygioje trasoje.

3.2.5. Transéjy uzpylimas

Atliekamas dalinis kabelio uzpylimas ne mazesniu kaip 10 ¢cm storio sluoksniu:
e priemoliuose - sméliu;
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e sméliuose, priesméliuose-gruntu iSkastu iS tran3éjy be akmenu, statybiniy Siuksliy.

[rengiama kabeliy apsauga nuo mechaniniy pazeidimy;

e Zemos jtampos kabeliai 0,35-0,70 m gylyje, persikirtimuose su jvaziavimais bei gatvémis ir dazny kasingjimy vietose
apsaugomi paklojant juos vamzdZziuose.

[rengus kabeliy apsauga, rysiy jrenginiy montavimo firmos ir statybinés organizacijos atstovai kartu su uzsakovo
technine prieZilrg vedanciu inZinieriumi patikrina trasa, sustato dengty darby akta. Padaromos komunikacijy geodezinés
nuotraukos.

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo koeficientas 0,98.
Klojant kabelius per laukus, uZpilta trandéja netankinama.

Peréjimuose per kelius, gatves transéja uzpilama sméliu.

Baigus darbus, atlickama poZeminés kabelinés linijos geodeziné nuotrauka, pazymint plane jos koordinates esamy
kapitaliniy statiniy arba specialiai tam tikslui jrengty zenkly atzvilgiu.

4. APLINKOS APSAUGA

Montuojant ETL technologiniy, procesy nelydi oro ir grunto tar8a bei kiti veiksniai, kenksmingi Zmonéms bei aplinkai.
Siame projekte suprojektuota ETL nepraeina per draustiniy teritorijas.

NepaZeidZiamos Specialiosios Zemés ir miSko naudojimo salygos:

a) esamy pozeminiy komunikacijy apsaugos zonose, kasant zeme giliau kaip 0,3m, gaunamas rastiSkas jmoniu,
aptarnaujanciy Sias komunikacijas, leidimas. Darby vykdymo metu turi bati iSkviestas atstovas.

b) elektros tinkly jmoniy darbuotojams suteikiama teisé elektros oro linijos apsaugos zonoje laisvai vaikscioti, o
atliekant eksploatavimo bei remonto darbus — vazinéti ir kasti Zzeme, ispéjus apie tai Zemés savininkus ar
naudotojus. Kirsti medZius, esancius uz proskynos, leidZziama tik suderinus tai su misko valdytoju ar savininku ir
nustatyta tvarka jforminus medziy kirtimo dokumentus. Visais atvejais zemés ir miSko savininkams bei
naudotojams turi bti atlyginti padaryti nuostoliai.

Vykdant bet kokig kit dkine veiklg elektros tinkly apsaugos zonose bitina laikytis Ukio ministerijos patvirtinty Elektros
tinkly apsaugos taisykliu.

Nepazeidziami LR Aplinkos ministro 2003-09-26 jsakymu Nr.473 patvirtinty ,Polichlorinty bifenily ir polichlorinty
terfenily (PCB/PCT) tvarkymo taisykliy“ reikalavimai, nes naudojama jranga neturi PCB.

Atliekos i$ statybos aikStelés Salinamos vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 d. jsakymo Nr.D1-637
L,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés® reikalavimais.

Nepazeidziamos saugotiny medziy ir kramy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atveju, $iy darby vykdymo ir
leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos apraso nuostatos patvirtintos Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. D1-87.

Atlikus statybos montavimo darbus Zeldiniai nepazeidziami, pilnai atstatomas gerbavis.

5. DARBO IR PRIESGAISRINE APSAUGA
5.1 Bendrieji nurodymai

Objekto statybos metu laikytis darbo ir prieSgaisring apsauga reglamentuojanéiy taisykliu;
- ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” DT 5-00;
- ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés* Zin., 2012-10-25, Nr. 124-6254:
- ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai‘ 2010 m. gruodZio 7 d. jsakymu Nr. 1-338
- Kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos.

5.2. Darbuotojy veiksmai pries pradedant darba

Prie§ pradedant dirbti, asmuo atsakingas uz darby sauga privalo:

o atlikti darbuotojy saugos ir sveikatos jvertinima su visais darbuotojais, paskirtais Siam darbui. Saugos darbe
jvertinimas turi apimti Siuos faktorius: darbo vietos paruoSima, darbo pavojinguma, naudojamus darbo
metodus, specialius perspéjimus, energijos Saltiniy valdyma, darbui reikalingas individualias ir kolektyvines
saugos priemones ir naudojimasi jomis;

o darbo nepradéti tol, kol kiekvienas aiSkiai nesupras, kg reikia atlikti, kokius metodus naudoti bei kokiomis
darbuotojy saugos ir sveikatos taisyklémis ir TK vadovautis. Uzduotis darbui turi bati konkreti (darbo vietos
zona, ribos, darbo apimtis, darbo metodai ir kt.).
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e Jeigu pasikeiCia darbo salygos ar atsiranda nenumatytos aplinkybés, naujai {vertinti darbg ir laikytis tinkamy,
saugos reikalavimuy;

o uztikrinti, kad darbo vietos, darbo priemonés, darbo aplinka atitikty darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus;

o nepradéti dirbti ar nutraukti darbus, jeigu paaiskéja, kad saugiai jy atlikti negalima, neturima pakankamai tam
darbui tinkamy saugos priemoniy, jrangos, mechanizmuy, nezinoma darby atlikimo technologija;

o nutraukti darbus, jeigu meteorologinés salygos kliudo saugiai juos atlikti.

5.3. Darbuotojo veiksmai baigus darba

Atlikus darbus ir darby uzbaigimg {forminus (jei buvo dirbta pagal nurodyma), darbo vieta sutvarkoma Siuo
nuoseklumu:
tvarkingai sudedami darbo jrankiai, medziagos bei jy atliekos;
iSvedami Zmonés (brigada);
nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai;
nuimamos darbo vietos ir pavojingy zony riby aptvaros.

5.4. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai

Darbuotojus darbo vietoje gali veikti tokie pavojingi ir kenksmingi veiksniai:
o veikiantis jrenginys, mechanizmas;
lekiantys, judantys daiktai, ruoSiniai, skeveldros, atliekos;
daiktu, ruoSiniu, kroviniy kritimas i3 aukscio;
daikty, ruoSiniu, kroviniy virtimas, poslinkis;
jrenginio, mechanizmo virtimas;
statinio, jo dalies gritis;
Zemiy ir kity medZiagy gridtis;
Zmogaus griuvimas dél slidumos;
Zmogaus griuvimas dél kliuvinio;
Zmogaus griuvimas dél kity priezasciu;
Zmogaus nukritimas (i§ aukscio, | gyli/nuo pastato, | Sulinj, triuma);
stacionarios transporto priemonés (transporteriai, konvejeriai ir pan.);
imonés vidaus keliy transporto priemoné;
keliy transporto priemoné;
transportuojamas krovinys;
astras daiktai;
irankiai, kitos rankinés darbo priemonés;
Kliuvinys;
birios medziagos;
dulkés, aerozoliai;
pavojingos, kenksmingos medZiagos;
fiziné perkrova;
psichoemociné jtampa;
elektros srove;
zaibas;
karstis, ugnis;
sprogimas;
Saltis;
fizikiniy reiskiniy (spinduliuotés, vibracijos, triukSmo, elektromagnetinio lauko ir pan.) poveikis;
matavimo ir galios transformatoriu, iSkrovikliy, jungtuvy kondensatoriy, saugikliy ir kity jrenginiy sprogimai;
nepastebimumas, nepakankamas darbo vietos apSvietimas;
darbo vieta, neatitinkanti norminiy, akty reikalavimy, netvarkingos darbo priemonés.

Darbuotojy saugai ir sveikatai gali turéti jtakos tokios nepalankios meteorologinés salygos, kaip krituliai, perkinija,
véjas, kurioms pasiekus tam tikrg laipsnj, darbai turi bati nutraukiami. Krituliais laikomi rikas, lietus, SerkSnas, sniegas, ledai,

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida

UL-21-0015-08-TP-LE.TS-01 6 | 7 | o




plikSala. Krituliai laikomi reikSmingais, jei jie blogina matomuma. Darbus reikia nutraukti priklausomai nuo vardinés jrenginio
jtampos ir naudojamy darbo metodu.
Rukas laikomas reik8mingu, jei matomumas pablogéja iki to, kad dirbti tampa pavojinga dél to, kad darby vykdytojas
nebemato brigados nariy ir sroviniy daliy, kuriose arba arti kuriy jie dirba.
Perkanijos pozymiais laikomi griaustinis ir Zaibas. Jei kuris nors i§ dirbanciujy pastebi Siuos reiskinius, tuomet darbus
ant oro linijy neizoliuoty laidy, ir transformatoriniy, kurios sujungtos su oro linijomis, batina nutraukti.
Véjas laikomas reikSmingu (didesnis nei 15 m/sek.), jei dirbantieji negali tiksliai naudoti darbo jrankiy ir jrangos; tokiu
atveju darbus batina nutraukti.
Pastabos:
1. Esant nezymiems krituliams pradétus darbus galima baigti.
2. Esant rikui, sniegui, lietui pradéti darbus draudziama, leidziama baigti pradétg operacija.
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0,4 kV kabeliy montavimo apimtys

Transéjoje
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JM1 KS-874 | Al-4x150 | 83 81 2 81 1 1 81
JM2 KS-879 | Al-4x150 | 43 41 2 41 1 1 41
KS-879 KS-880 | Al4x150 | 81 55 21 5 55 2 55
KS-880 KS-881 | Al4x150 | 84 79 5 79 2 79
JM3 KAS-882 | Al-4x70 26 24 2 24 1 1 24
KS-2354 | KS-2355 | Al-4x240 | 100 95 5 95 2 95
JM4 JM5 Al-4x240 | 100 100 100 2 100
JM6 KS-2372 | Al-4x240 | 84 82 2 82 1 1 82
VISO: 601 0 533 | 24 0 0 21 0 23 0 0 557 | 10 6 0 0 557
0 2021-09 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
PIEVU G. NR. RT7034 KAPITALINIO REMONTO SU LIETAUS
Kval. Il URBANLINE NUOTEKU TINKLY STATYBOS RIETAVO M., RIETAVO SAV.
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; PROJEKTAS
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380; _ — _
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
03 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (AB ESO)
25326 | SPV V. Aleksandrovas
17572 SPDV K. Slizys Dokumento pavadinimas: Laida
KABELIY MONTAVIMO LENTELE 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
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SANAUDUY ZINIARASTIS

0,4kV SKIRSTOMYJY KL MONTAVIMO DARBU ZINIARASTIS

Eil. Darby pavadinimas Zymuo Mato Kiekis Pastabos
Nr. vnt.
Montavimo darbai
Tran$éjos kasimas ir uZpylimas kabeliams (viso): 557
1. a) Rankiniu badu 237
b) Mechanizuotu bldu 320
2. |D110mm vamzdzio paklojimas kryptinio grezimo bldu vnt./m 1721
Projektuojamy kabeliy 4x240 AL montavimas (viso): m 284
3. a) D110mm vamzdyje m 277
b) KS/KAS m 7
Projektuojamy kabeliy 4x150 AL montavimas (viso): m 291
4, c) D110mm vamzdyje m 277
d) KS/KAS m 14
Projektuojamy kabeliy 4x70 AL montavimas (viso): m 26
5. a) D75mm vamzdyje m 24
b) KS/KAS m 2
6. |Kabelio izoliacijos varZzos matavimas vnt. 8
0,4kV galinés movos kabeliui su plastikine izoliacija ir 4x240 AL
7. . . kompl. 3
gyslomis montavimas
0,4kV galinés movos kabeliui su plastikine izoliacija ir 4x150 AL
8. 4 . kompl. 6
gyslomis montavimas
0,4kV galinés movos kabeliui su plastikine izoliacija ir 4x70 AL
9. . . kompl. 1
gyslomis montavimas
10 0,4kV jungiamosios movos kabeliui su plastikine izoliacija ir komol 3
" |4x240 AL gyslomis montavimas Pl
1 0,4kV jungiamosios movos kabeliui su plastikine izoliacija ir komol 9
" 14x150 AL gyslomis montavimas Pl
0,4kV jungiamosios movos kabeliui su plastikine izoliacija ir 4x70
12. ! . kompl. 1
AL gyslomis montavimas
13. | Signalinés juostos ,Démesio! Kabelis!“ paklojimas transéjoje m 557
0 2021-09 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
PIEVU G. NR. RT7034 KAPITALINIO REMONTO SU LIETAUS
il Il URBANLINE NUOTEKY TINKLY STATYBOS RIETAVO M., RIETAVO SAV.
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; PROJEKTAS
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380; — — —
monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
03 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (AB ESO)
25326 SPV V. Aleksandrovas
17572 | SPDV K. Slizys Dokumento pavadinimas: Laida
SANAUDU ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
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Eil. Darby pavadinimas Zymuo Mato Kiekis | Pastabos
Nr. vnt.
14. | Grunto i8lyginimas m? 557
15. | Grunto tankinimas m?3 17
16. | Trasos nuZzyméjimas vnt. 1
17. |I8pildomosios nuotraukos parengimas vnt. 1
PASTABA:
Esamy dangy ardymas ir projektiniy dangy jrengimas priimtas projekto Bendrojoje/Susisiekimo dalyje.
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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0,4kV SKIRSTOMUJU KL MEDZIAGY ZINIARASTIS

Eil.
Nr.

Medziagos, jrenginiai

Techniné
charakteristi
ka

Mato
vnt.

Kiekis

Tech.
Reikalavimy
pagal
Bendrovés
sgrasg Nr.

Papildomi
duomenys

Medziagos

0,4kV kabelis montavimui zeméje ir atvirame ore:
Kabelio gysly skaiCius ir skerspjavio plotas
— 4x240mm?;

4x240 mm?

284

8.1.15.

0,4kV kabelis montavimui zeméje ir atvirame ore:
Kabelio gysly skaiCius ir skerspjavio plotas
- 4x150mm?;

4x150 mm?

291

8.1.15.

0,4kV kabelis montavimui zeméje ir atvirame ore:
Kabelio gysly skaiCius ir skerspjavio plotas
—4x70mm2;

4x70 mm?

26

8.1.15.

0,4kV kabeliy plastikine izoliacija galiné mova:
Eksploatavimo salygos — patalpose;
Kabelio gysly skaiius — 4;
Jungiamy kabeliy gysly skerspjtvis —
240mm2

4x240mm?

kompl.

10.1.3.

0,4kV kabeliy plastikine izoliacija galiné mova:
Eksploatavimo salygos — patalpose;
Kabelio gysly skaiius — 4;
Jungiamy kabeliy gysly skerspjtvis —
150mm?

4x150mm?

kompl.

10.1.3.

0,4kV kabeliy plastikine izoliacija galiné mova:
Eksploatavimo salygos — patalpose;
Kabelio gysly skaicius — 4;
Jungiamy kabeliy gysly skerspjavis —
70mm?

4x70mm?2

kompl.

10.1.3.

0,4kV kabeliy plastikine izoliacija jungiamoji mova:
Eksploatavimo salygos — Zeméje;
Kabelio gysly skaicius — 4;
Jungiamy kabeliy gysly skerspjavis —
240mm?

4x240mm?

kompl.

10.1.3.

0,4kV kabeliy plastikine izoliacija jungiamoji mova:
Eksploatavimo salygos — Zeméje;
Kabelio gysly skaicius — 4;
Jungiamy kabeliy gysly skerspjavis —
150mm?

4x150mm?

kompl.

10.1.3.

0,4kV kabeliy plastikine izoliacija jungiamoji mova:
Eksploatavimo salygos — Zeméje;
Kabelio gysly skaicius — 4;
Jungiamy kabeliy gysly skerspjavis —
70mm?

4x70mm?2

kompl.

10.1.3.

10.

Signaliné juosta:
Juostos plotis:
- vienai kabeliy linijai 100 mm;
- dviems kabeliy linijoms 310 mm

557

9.2.

1.

Atviru bldu zeméje klojamy kabeliy apsaugos
vamzdZiai:
[Sorinis skersmuo — 110mm;
Atsparumas gniuzdymui - = 750 N;

&110mm

533

9.3.

12.

Atviru budu zeméje klojamy kabeliy apsaugos
vamzdziai:

a75mm

24

9.3.

Zymuo:
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- |Sorinis skersmuo — 75mm;
- Atsparumas gniuzdymui - = 750 N;

Uzdaru badu Zzeméje klojamy kabeliy apsaugos @110mm m 21 94.
vamzdZiai:

- |Sorinis skersmuo — 110mm;

- Atsparumas gniuzdymui - = 1250 N;

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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PASTABOS: SUTARTINIAI ZYMEJIMAI SITUACIJOS SCHEMA
—_— REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY RIBOS
1. Projektas paruostas remiantis AB "Energijos skirstymo operatorius" iSduotomis salygomis elektros tinkly,ir jrenginiy perkélimui (rekonstravimui) Nr.ISK21-B2725; INZINERINIO STATINIO RIBA L
2. Po gatvés vaziuojamaja dalimi patenkantys 0,4kV kabeliai iSkeliami i projektuojamos gatvés, montuojamos naujos kabeliy atkarpos, sujungiamos su esamais kabeliais jungiamosiomis DARBY VYKDYMO RIBA o
movomis, apsaugomos jtraukiant | apsauginius vamzdzius @110mm ir @75mm;
3. 0,4kV KL projektuojamos valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti sklypai - gauta NZT pazyma; —————— |PROJEKTUGJAMA GATVES ASINE LINIJA
4. Esamy dangy, patenkandiy j gatvés remonto darby zong ardymas ir atstatymas priimtas projekto Bendrojoje/Susisiekimo dalyje. Sioje projekto dalyje numatytas dangu, iseinangiy uz gatvés [ | PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (frengiant piing konstrukija)
remonto darby zonos riby, atstatymas; PROJEKTUOJAMA 7 CM STORIO PILKOS SPALVOS BETONINIY PLYTELIY (50X50 CM) DANGOS KONSTRUKCIJA © ,?
5. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovus. Atliekant darbus greta esamy inZineriniy - -
tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu badu, nepazeidziant esamy komunikacijy. PaZeidus - sutvarkyti. Susikirtimuose su esamomis pozeminémis komunikacijomis iSlaikyti atstumus PROJEKTUQJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30)
iki ju; ===—————x | PROJEKTUOJAM BETONINIA| BORDIURAI {100.15.30) VAZIUOJAMOSIOS DALIES AUKSTYJE
6. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieZidrg vykdanéiy tarmyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba e— | PROJEKTUCJAMA ATRAMINE SIENUTE
kitus kokybe jrodancius dokumentus;
7. Vykdant Zemés darbus elektros kabeliy apsaugos zonoje, batina laikytis visy elektros tinkly apsaugos taisykliy; E1 PROJEKTUOJAMAS 0,4kV ELEKTROS KABELIS
8. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby, vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati —&=-=—=-=— | KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE
patikslinti projekto vykdymo prieZitiros metu; - PROJEKTUOJAMA KABELIY JUNGIAMOJI MOVA
9. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
10. Esant neatitikimam tarp TP sudaran¢iy daliy dokumenty, kaip pagrindine projektine medZiaga, remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sanaudy Ziniarasgiu; X NAIKINAMI ESAMI ELEKTROS TINKLAI
PROJEKTUOJAMUY ELEKTROS TINKLY APSAUGOS ZONA
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ELEKTROTECHNIKOS DALIES PRIEDAI
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AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

. Parengta: 2021-12-20,
ELEKTROS TINKLUY IR |JRENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2022-12-20

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK21-B2725

Klientas: Rietavo savivaldybés administracija

Kliento kontaktiniai duomenys: Laisvés a. 3, Rietavas, Rietavo sav., +37061278158,
kestutis.slizys@urbanline.It

Objekto pavadinimas: El. jrenginiy iSkélimas/apsaugojimas

Objekto adresas: Pievy g. -, Rietavas, Rietavo sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N31B2725

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j Kliento
pateiktg paraiskg Nr. 21-B2725 dél AB "Energijos skirstymo operatoriaus” (toliau - Bendrové) elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Nenurodoma

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Uzsisakykite Bendrovei priklausan€iy inzineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy
perkélimo/rekonstravimo/apsaugojimo projektg (pasirinkite nepriklausomg reikiamg kvalifikacijg turinCig
projektavimo jmone) pagal Siy prijungimo sglygy techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasiraSius ,Inzineriniy tinkly projektavimo
sutartj* https://www.eso.lt/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydin€ius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/It/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.

3.3. Susipazinkite su Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba Elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokékite jmoka. Atlikti apmokejimg galite prisijunge
Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos".

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausancias anksciau kaip pries 20 mety jrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabeliy linijas, iSskyrus transformatoriy pastotes, transformatorines,
skirstomuosius punktus, kliudancias statiniy statybai ar dél kity priezas€iy, Jis Bendrovei apmokeésite
50% patirty iSlaidy rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) jrenginiams prijungimo jmoka yra lygi viesgjj pirkimg laiméjusio
rangovo bei Bendrovés sunaudoty medziagy ir kity iSlaidy, tiesiogiai susijusiy su Siy Prijungimo salygy
jgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruoty ar perkelty
skirstomuyjy tinkly nuosavybé nekeiCiama.

3.4.2. Pagal Jusy parengtg ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausomag
rangovg, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. Pladiau skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:

3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausancCiy inzineriniy, telekomunikaciniy tinkly, Elektros jrenginiy
trukdanc€iy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkyma, perkélimg, rekonstravima,
apsaugojimg, iSmontavimg ir/arba iSkelimg. Projekte numatyti i8keliamy ir Bendrovei priklausanciy
apskaitos prietaisy grazinima.

3.5.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkyma jvertinti, kad po darby jgyvendinimo baty

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.
3.5.3. Esamg 10 kV oro linijg L-1200 i Rietavo TP, jrengtg ankscCiau nei prieS 20 mety iSskirti atskira
sgmata.

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Bendrové pagal Kliento parengtg ir suderintg projektg atliks rangos darbus.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius” savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius* teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.|t.

Skambuciai apmokestinami pagal Jisy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.25326

O

Vitalijus Aleksandrovas
AL KONFIDENCIALU

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieZituros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, oro uosto
statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Direktoriu® Valdemaras Gauronskis

I$duotas 2019 m. vasario 21 d.
Pirma kartg iS§duotas 2006 m. gruodzio 11 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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PS

STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imones kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nel7572

Kestutis Slizys
A k. S

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto

dalies vykdymo priezituros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir
automatizacijos.

Direktorius Robertas Encius
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