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I.SKYRIUS 

PIRKIMO TIPAS 

1. Paslaugų pirkimas. 

II.SKYRIUS 

TIKSLAS, SĄVOKOS IR BENDRA INFORMACIJA APIE OBJEKTUS 

2. Šio pirkimo tikslas – VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – VĮ IAE arba Užsakovas) 

kontroliuojamos zonos patalpų dezaktyvacijos paslaugomis siekia užtikrinti VĮ IAE personalo 

radiacinę saugą kontroliuojamoje zonoje. 

3. Perkamos paslaugos yra saugai svarbus produktas. 

4.  Sąvokos: 

4.1. Kontroliuojama zona – zona, kurioje galioja specialiosios apsaugos nuo 

jonizuojančios spinduliuotės ir (ar) radioaktyvaus užterštumo taisyklės ir patekimas į kurią yra 

kontroliuojamas; 

4.2. Elektros įrenginių patalpa – patalpa, kurioje sumontuoti veikiantys elektros 

įrenginiai ir į kurią be priežiūros leidžiama įeiti tuos elektros įrenginius prižiūrinčiam elektrotechnikos 

darbuotojui. Patalpa pažymėta ženklu „ATSARGIAI, ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS“ (Saugos 

eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100). 
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4.3. Spec. kanalizacija – vidinė VĮ IAE kanalizacijos sistema, skirta išskirtinai 

skystoms  ir galimai radioaktyvioms atliekoms surinkti per specialiai tam įrengtus ir pritaikytus 

kanalizacijos trapus. 

4.4. Sanitarinis šliuzas – patalpa arba patalpos dalis branduolinės energetikos objekto 

kontroliuojamoje zonoje, kurioje įrengtos priemonės, skirtos sumažinti radioaktyvios taršos plitimą 

kontroliuojamoje zonoje. 

5. Bendra informacija apie dezaktyvuojamus pastatus: 

Eil. 

Nr. 

Pastato Nr. Aukštų 

skaičius 

Liftas 

(Taip/Ne) 

Atstumas tarp pastatų 

centrų nuo pagrindinio 

pastato  

Nr. 185, m 

1.  101/1 (blokai A1, B1, D0, D1, G1, 

V1) 

3-9  Taip  450 

2.  101/2 (blokai A2, B2, D2, G2, V2) 3-9 Taip 600 

3.  119 3 Ne 300 

4.  130/2 2 Ne 174 

5.  150 7 Taip 385 

6.  151/154 3 Ne 485/559 

7.  156 3 Ne 358 

8.  159 3 Ne 623 

9.  159B 2 Ne 745 

10.  173/1 (galerija) 1 Ne Galerija, jungianti 101/1 ir 

140/1 pastatus (128 m) 

11.  174 (galerija) 1 Ne Galerija, jungianti 140/1 ir 

185 pastatus (230 m) 

12.  174 V (galerija) 1 Ne Galerija, jungianti 130 

pastatą ir 174 pastatus (49 

m) 

13.  175 (galerija) 1 Ne Galerija, jungianti 101/1 ir 

150 pastatus (198 m) 

14.  192A 1 Ne 1267 

15.  194 1 Ne 1324 

16.  Kompleksas B10 1 Ne 622 

17.  Kompleksas B1 (Pastatas 02) 4 Ne 1800 

18.  Kompleksas B2 (Pastatas 04.1, 

04.2) 

1 Ne 890 



   

 

   

 

19.  Kompleksas B3/4 (Pastatas 

01,02,03) 

5 Taip 1950 

20.  Komplekso B19/1 pastatas 2 Ne 670 

 

III.SKYRIUS 

PASLAUGŲ APRAŠYMAS 

 

6. Dezaktyvacija – tai radioaktyvaus užterštumo pašalinimas arba jo lygio 

sumažinimas. Dezaktyvacija numato specialiųjų dezaktyvacijos priemonių naudojimą. 

Dezaktyvacija pagal savo pobūdį gali būti: profilaktinė (paprastoji) dezaktyvacija ir/ar valymas bei 

dezaktyvacija, esant radioaktyviam patalpų užterštumui. 

6.1. Profilaktinė (paprastoji) dezaktyvacija ir/ar valymas – tai sąlyginai užterštų patalpų 

dezaktyvacija tirpalu su dezaktyvuojančiais priedais ir įprastomis patalpų valymo ar dezinfekavimo 

priemonėmis. Profilaktinės dezaktyvacijos ir/ar valymo sąlyginai radioaktyviai užterštų paviršių 

kiekiai ir periodiškumas nurodyti Techninės specifikacijos 1, 2 ir 3 prieduose. II ir III radiacinės 

saugos kategorijos nurodytos minėtuose prieduose (lentelės stulpelyje „Radiacinės saugos 

kategorija“). Elektros įrenginių patalpos pažymėtos atskirai („Elektrotechninės patalpos“).  

 Kontroliuojamų radiacijos faktorių kontrolinės reikšmės lygiai nustatyti IAE Radiacinės 

saugos instrukcijos Nr. DVSed-0512-2, 6 priede (III radiacinės saugos kategorijos patalpoms – 4 

Bq/cm², II radiacinės saugos kategorijos patalpoms – 40 Bq/cm²). Vykdant profilaktinę 

dezaktyvaciją ir/ar valymą, turi būti teikiamos tokios paslaugos: 

6.1.1. Dezaktyvuoti ir/ar valyti gamybinių patalpų, koridorių, laiptinių, sanitarinių 

mazgų: 

6.1.1.1. grindis (grindų dangų dezaktyvacijai ir/ar valymui naudoti konkrečioms 

dangoms pritaikytas specialias dezaktyvavimo ir/ar valymo priemones); 

6.1.1.2. sienas iki 1,5 m aukščio; 

6.1.1.3. grindjuostes; 

6.1.1.4. langus iš abiejų pusių, langų rėmus palanges; 

6.1.1.5. ventiliacinių angų groteles; 

6.1.1.6. sanitarinius šliuzus (esant reikalui įrengti laikinuosius sanitarinius šliuzus); 

6.1.1.7. kriaukles, praustuvus, unitazus, pisuarus, muilines; 

6.1.1.8. rūkymo vietas, sutvarkant pelenines; 

6.1.1.9 duris iš abiejų pusių, durų apvadus; 

6.1.1.10 radiatorius; 

6.1.2.  Surinkti kietąsias radioaktyvias atliekas iš šiukšlių dėžių, esančių koridoriuose 

ir sanitariniuose mazguose, keisti šiukšlių dėžių maišelius; 

6.1.3. Valyti purvą ir smėlį nuo spec. kanalizacijos trapų ir nupylimo piltuvų; 



   

 

   

 

6.1.4. Surinkti, surūšiuoti ir gabenti kietąsias radioaktyvias atliekas iš gamybinių 

patalpų į kaupiamuosius punktus. Kaupiamųjų punktų įrengimo vietos bei kietųjų radioaktyviųjų 

atliekų surinkimo, rūšiavimo ir gabenimo tvarka aprašyta Kietųjų radioaktyviųjų atliekų, susidarančių 

gamybinės veiklos metu kontroliuojamoje zonoje, tvarkymo instrukcijoje Nr. DVSed-1312-7 ir 

Sąlyginai neradioaktyviųjų atliekų, medžiagų ir įrenginių surinkimo, rūšiavimo bei išvežimo 

instrukcijoje DVSed-1312-12. 

6.1.5. Dezinfekuoti ir nukalkinti sanitarinių mazgų įrengimus ir reikmenis; 

6.1.6. Gauti iš VĮ IAE higienos priemones (muilą, tualetinį popierių, popierinius 

rankšluosčius, odos dezaktyvavimo priemones), juos išdėlioti nuolat papildant dušinėse, 

prausyklose bei sanitariniuose mazguose. 

6.2. Dezaktyvacija, esant radioaktyviam patalpų užteršimui – tai radioaktyviai užterštų 

patalpų zonų dezaktyvacija pagal užfiksuoto radioaktyvaus užterštumo rezultatus. Radioaktyviai 

užterštų paviršių ribas, užterštumo lygį ir būtinas dezaktyvacijos sąlygas  nurodo VĮ IAE. 

Dezaktyvacija vykdoma dezaktyvacijos priemonėmis. Jei dezaktyvacijos priemonėmis nepavyksta 

pasiekti reikiamų kontrolinių reikšmės lygių, nurodytų Techninės specifikacijos 6.1 punkte, 

sprendimas dėl tolesnių veiksmų priimamas kartu su VĮ IAE. Viršijus radioaktyvaus patalpų 

užteršimo kontroliuotinus reikšmės lygius, dezaktyvaciją vykdyti pagal šiuos reikalavimus: 

6.2.1. dezaktyvacija turi būti vykdoma nedelsiant; 

6.2.2. patalpų (įrengimų) dezaktyvaciją turi sudaryti šios operacijos: 

6.2.2.1. dezaktyvacijos tirpalo paruošimas; 

6.2.2.2. paviršiaus padengimas tirpalu; 

6.2.2.3. tirpalo pašalinimas po išlaikymo. 

6.2.3. Dezaktyvacijos būdą nustato Paslaugų teikėjas (toliau – Teikėjas), gavęs iš 

Užsakovo pirminės radiacinės kontrolės duomenis apie užterštumo plotą, dydį ir charakterį; 

6.2.4. Užteršta zona turi būti aptveriama drausminančiu barjeru (vykdo VĮ IAE skyrius, 

kuriam priklauso patalpos), iškabinami radiacinio pavojaus ženklai (vykdo Radiacinės saugos 

skyrius); 

6.2.5. Teikėjo personalui vykdančiam dezaktyvaciją, būtina paruošti konteinerius, 

talpas, polietileninius maišus radioaktyviųjų atliekų surinkimui, nustatyti maršrutus šių atliekų 

pašalinimui; 

6.2.6. Esant būtinybei, kai to reikalauja VĮ IAE, įrengti laikinus, sanitarinius šliuzus 

(Priedas Nr. 5); 

6.2.7. Dezaktyvaciją vykdyti pradedant nuo mažiausiai užterštų vietų labiausiai 

užterštų vietų kryptimi, kol bus pasiektas kontrolinis lygis, nustatytas patalpoms pagal šios 

specifikacijos 6.1 punktą.  Dezaktyvacijos vykdymo eigos metu sudaryti sąlygas VĮ IAE kontrolei 

atlikti; 

6.2.8. Pabaigus dezaktyvaciją, turi būti sudaromos sąlygos VĮ IAE darbuotojams atlikti 

dezaktyvuotų paviršių radiacinę kontrolę, įvertinti paslaugų efektyvumą. Nustačius, kad kontrolinis 



   

 

   

 

reikšmės lygis nėra pasiektas, dezaktyvacija vykdoma pakartotinai (iki trijų kartų tame pačiame 

plote). Jei dezaktyvacijos priemonėmis nepavyksta pasiekti reikiamų kontrolinių reikšmės lygių, 

nurodytų Techninės specifikacijos 6.1 punkte, sprendimas dėl tolesnių veiksmų priimamas kartu su 

VĮ IAE. 

6.3. Preliminarūs dezaktyvacijos kiekiai, esant radioaktyviam užterštumui, nurodyti 

Techninės specifikacijos 4 priede. 

7. Bendrieji reikalavimai, teikiant patalpų dezaktyvacijos paslaugas: 

7.1. Teikėjas, įgyvendindamas galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų ir/ar VĮ 

IAE keliamus reikalavimus, apsaugančius aplinką nuo neigiamo vykdomos veiklos ir jos rezultatų 

poveikio, garantuoja saugų darbą, radiacinę, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną 

savo darbo zonoje, taip pat gretimai judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų 

pavojų; 

7.2. Teikėjas savo sąskaita įsigyja dezaktyvacijos įrengimus, dezaktyvavimo ir valymo 

medžiagas ir sanitarines priemones, asmenines apsaugos priemones (toliau AAP), reikalingas 

dezaktyvavimo paslaugoms teikti. Teikėjo AAP dezaktyvaciją atlieka Užsakovas savo sąskaita. 

Teikėjo įrengimai ir inventorius, prieš juos pervežant iš vieno pastato į kitą ar išvežant iš VĮ IAE, turi 

būti patikrinti dėl radioaktyvaus užterštumo, esant reikalui dezaktyvuojami Teikėjo sąskaita.  Kai 

dezaktyvacijos iki reikiamo lygio negalima atlikti, Teikėjo įrengimai ir inventorius turi likti 

kontroliuojamoje zonoje utilizacijai, kaip radioaktyvios atliekos. Užsakovas atsako už dezaktyvacijai  

naudojamos  įrangos aprūpinimą elektros energija; 

7.3. Teikėjas turi paskirti darbuotoją, atsakingą už nuolatinį paslaugų teikimo 

organizavimą ir kokybės apimčių kontrolę (toliau Atsakingas asmuo). Atsakingas asmuo kiekvieno 

mėnesio eigoje  turi daryti įrašus žurnale – grafike ir pateikti darbuotojų, kurie teiks dezaktyvacijos 

paslaugas, sąrašus. Atsakingas asmuo turi nuolat, darbo dienomis/darbo valandomis būti paslaugų 

teikimo vietoje. Atsakingo asmens dalyvavimas būtinas ne darbo dienomis/valandomis vykdant 

dezaktyvaciją, esant radioaktyvių patalpų užteršimui. Mobilaus ryšio naudojimas IAE 

kontroliuojamosios zonos pastatuose yra ribojamas. Atsakingam asmeniui bus suteiktos patalpos 

ir suteikta galimybė naudotis fiksuotu telefono ryšiu. Teikėjo personalui, teikiančiam paslaugas VĮ 

IAE visuose stebimosios ir kontroliuojamosios zonos pastatuose yra įrengti laisvai prieinami 

fiksuoto ryšio telefono aparatai. Atsakingam asmeniui bus pateiktas VĮ IAE darbuotojų, atsakingų 

už paslaugų teikimo kontrolę sąrašas. 

7.4. Teikėjas yra tiesiogiai atsakingas už patalpų dezaktyvacijos paslaugų 

organizavimą, atliktos paslaugos kokybę, dezaktyvacijos įrengimų ir inventoriaus, naudojamų 

priemonių laikymo, sandėliavimo sąlygas, atitinkančias Lietuvos higienos normų reikalavimus. VĮ 

IAE nemokamai teikia patalpas, reikalingas dezaktyvacijos priemonių, įrengimų, inventoriaus, APP 

sandėliavimui, patalpas, kuriose Teikėjo personalas gali praleisti darbo pertraukas. 

7.5. Teikėjo darbuotojai,  dezaktyvuodami patalpas, privalo užtikrinti VĮ IAE patalpose 

esančių materialinių vertybių ir dokumentų saugą ir neliečiamumą; 



   

 

   

 

7.6. Paslaugos turi būti teikiamos VĮ IAE suderintu laiku pagal nustatytą periodiškumą 

ir suderintą su VĮ IAE grafiką. 

7.7. Teikėjas ir paslaugas teikiantis personalas turi saugoti VĮ IAE konfidencialią 

informaciją ir duomenis, kuriuos tiesiogiai ir netiesiogiai sužino, atlikdamas dezaktyvacijos 

paslaugas. 

7.8. Atliekant dezaktyvaciją, skystos radioaktyvios atliekos turi būti pilamos tik į 

specialiai tam pritaikytus kanalizacijos trapus, kietos radioaktyviosios atliekos turi būti rūšiuojamos 

ir išnešamos į jų kaupimo punktus. 

7.9. Prieš pilant tirpalus į specialiosios kanalizacijos trapus, tirpalas turi nusistovėti. 

Nusistovėjęs tirpalas turi būti supiltas į specialią kanalizaciją, o nuosėdos (smėlis, šiukšlės) 

surinktos į maišą. 

7.10. Specialūs reikalavimai teikiant valymo ir dezaktyvavimo paslaugas 

elektrotechninėse patalpose: 

7.10.1. paslaugos turi būti vykdomos techninės priežiūros tvarka pagal Saugos 

eksploatuojant elektros įrenginius taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100; 

 

IV. SKYRIUS 

REIKALAVIMAI SAUGAI SVARBIŲ PASLAUGŲ BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO 

KONTROLIUOJAMOSE ZONOSE PIRKIMUI 

 

8. Teikėjas paslaugų teikimo metu privalo laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, 

fizinės saugos, gaisrinės, radiacinės saugos teisės aktų, taip pat VĮ IAE galiojančių darbuotojų 

saugos ir sveikatos, gaisrinės, radiacinės saugos vietinių norminių aktų reikalavimų. Teikėjas 

atsako už pavaldaus personalo darbuotojų saugos ir sveikatos, fizinės saugos, gaisrinės saugos, 

radiacinės saugos reikalavimų laikymąsi ir vykdymą.  

9. Teikėjo personalas pagal sveikatos būklę turi būti galintis dirbti branduolinės 

energetikos objekte, būtina pateikti tą patvirtinančius dokumentus (LR sveikatos  apsaugos ministro 

2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-396 „Dėl ligų, kuriomis sergantys asmenys negali dirbti 

branduolinės energetikos objektuose, sąrašo patvirtinimo“). Išrašas iš Asmens medicinos knygelės 

( forma Nr. 048/a) su išvada, kad atsižvelgiant į jo sveikatos būklę, asmuo gali dirbti branduolinės 

energetikos objektuose (toliau – BEO) pateikiamas kartu su kitais dokumentais, reikalingais leidimui 

be palydos patekti į BEO gauti. 

10. Teikdamas paslaugas, Teikėjas privalo vadovautis šiais dokumentais (aktualiomis 

redakcijomis): 

10.1 Branduolinės saugos reikalavimai BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių 

su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“; 

10.2. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“;  



   

 

   

 

10.3. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų 

tvarkymo branduolinės energetikos objektuose iki jų laidojimo reikalavimai“; 

10.4. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga 

branduolinės energetikos objektuose“; 

10.5. VĮ IAE saugai svarbių produktų tiekėjų ir subtiekėjų vertinimo bei jų veiklos 

kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės generalinio 

direktoriaus 2021 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. ĮsTa-59 „Dėl VĮ IAE saugai svarbių produktų tiekėjų ir 

subtiekėjų vertinimo bei jų veiklos kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo“. 

11. Teikdamas paslaugas, Teikėjas taip pat privalo vykdyti šių dokumentų (aktualių 

redakcijų) reikalavimus (VĮ IAE galiojantys norminiai dokumentai bus pateikti, gavus Teikėjo 

raštišką prašymą): 

11.1. Lietuvos Respublikos branduolinės  energijos įstatymas; 

11.2. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas; 

11.3. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; 

11.4. Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas; 

11.5. Bendroji VĮ IAE objektų gaisrinės saugos instrukcija, patvirtinta valstybės įmonės 

Ignalinos atominės elektrinės generalinio direktoriaus 2021 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. ĮsTa-116 

„Dėl bendrosios VĮ IAE objektų gaisrinės saugos instrukcijos tvirtinimo“; 

11.6. Medicininės apžiūros transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų 

neblaivumui ar apsvaigimui nustatyti tvarkos aprašas, patvirtintas valstybės įmonės Ignalinos 

atominės elektrinės generalinio direktoriaus 2025 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮsTa-89 „Medicininės 

apžiūros transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumui ar apsvaigimui nustatyti 

tvarkos tvirtinimo“; 

11.7. VĮ IAE Rangovinių organizacijų, vykdančių darbus VĮ IAE aikštelėje, personalo 

mokymo programa, MC-1410-23; 

11.8. VĮ Ignalinos atominės elektrinės branduolinės energetikos objektų fizinės saugos 

užtikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės generalinio 

direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. ĮsTa-205 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos 

atominės elektrinės branduolinės energetikos objektų fizinės saugos užtikrinimo tvarkos aprašo 

tvirtinimo“;  

11.9. IAE radiacinės saugos instrukcija Nr. DVSed-0512-2; 

11.10. Radiacinės saugos užtikrinimo, atliekant darbus kontroliuojamoje zonoje, 

instrukcija Nr. DVSed-0512-7; 

11.11. IAE patalpų, įrenginių ir statinių sąrašas pagal kontroliuojamosios zonos 

kategorijas Nr. DVSed-0516-1; 

11.12. LANDFILL komplekso buferinės saugyklos patalpų sąrašas pagal radiacinio 

pavojaus kategorijas Nr. DVSed-0516-5; 



   

 

   

 

11.13. SPBKS kontroliuojamoje zonoje esančių patalpų, statinių ir pastatų sąrašas 

pagal radiacinės saugos kategorijas Nr. DVSed-0516-3; 

11.14.  Pastatų, statinių ir patalpų sąrašas pagal kategorijas LPBKS kontroliuojamoje 

zonoje Nr. DVSed-0516-4; 

11.15. KAIK kontroliuojamoje zonoje esančių patalpų, statinių ir pastatų sąrašas pagal 

radiacinio pavojaus kategorijas Nr. DVSed-0516-6; 

11.16. Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso 

kontroliuojamosios zonos patalpų, statinių ir pastatų sąrašas pagal radiacinio pavojaus kategorijas 

Nr. DVSed-0516-7; 

11.17. Trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno statinių, 

pastatų ir patalpų sąrašas pagal radiacinio pavojaus kategorijas Nr. DVSed-0516-8; 

11.18. Leidimų asmenims ir transporto priemonėms patekti į branduolinės energetikos 

objektus išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 

generalinio direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d.  įsakymu Nr. ĮsTa-240 „Dėl leidimų asmenims ir 

transporto priemonėms patekti į branduolinės energetikos objektus išdavimo tvarkos aprašo 

tvirtinimo“; 

11.19. Branduolinės energetikos objektų, statinių ir patalpų apsaugos tvarkos aprašas, 

patvirtintas valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės generalinio direktoriaus 2022 m. liepos 

21 d. įsakymu Nr. ĮsTa-306 „Dėl branduolinės energetikos objektų, statinių ir patalpų apsaugos 

tvarkos aprašo tvirtinimo“; 

11.20. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl saugos eksploatuojant 

elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“; 

11.21. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija, rangovinėms organizacijoms 

vykdant darbus, patvirtinta valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės generalinio direktoriaus 

2019 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. ĮsTa-253 „Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija, 

rangovinėms organizacijoms vykdant darbus, tvirtinimo“; 

11.22. Kietųjų radioaktyviųjų atliekų, susidarančių gamybinės veiklos metu 

kontroliuojamoje zonoje, tvarkymo instrukcija Nr. DVSed-1312-7; 

11.23. Sąlyginai neradioaktyviųjų atliekų, medžiagų ir įrenginių surinkimo, rūšiavimo 

bei išvežimo instrukcija Nr. DVSed-1312-12; 

11.24. Sąlyginai neradioaktyviųjų atliekų, skirtų radiologiniam apibūdinimui, pakuočių 

formavimo reikalavimai Nr. DVSed-2348-1. 

12. Tiekėjas privalo užtikrinti galimybes įgaliotiems VĮ IAE darbuotojams ir/arba 

įgaliotiems VATESI darbuotojams dalyvauti produktų  bandymuose ir priėmimuose, atlikti 

nepriklausomus  Tiekėjo (visų lygių subtiekėjų) veiklos patikrinimus (auditus, inspekcijas ir pan.). 

Neatitiktys, nustatytos šių tikrinimų metu, privalo būti šalinamos per sutartyje numatytą terminą. 



   

 

   

 

Tiekėjas  turi suteikti galimybes įgaliotiems IAE darbuotojams ir / arba įgaliotiems VATESI 

darbuotojams įsitikinti, ar vykdomi pirkimo dokumentų, sutarties, kokybės užtikrinimo plano, 

vadybos sistemos dokumentų reikalavimai, t.y. pagal užklausą privalo pateikti susijusius 

dokumentus. 

13. Teikėjas privalo parengti Kokybės užtikrinimo planą pagal VĮ IAE nustatytus 

reikalavimus (VĮ IAE  saugai svarbių produktų tiekėjų ir subtiekėjų vertinimo bei jų veiklos kontrolės 

tvarkos aprašas, patvirtintas valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės generalinio 

direktoriaus 2021 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. ĮsTa-59 „Dėl VĮ IAE saugai svarbių produktų tiekėjų ir 

subtiekėjų vertinimo bei jų veiklos kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo“). 

14. Parengtą Kokybės užtikrinimo planą Teikėjas privalo suderinti su  VĮ IAE ne vėliau 

kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo.  

15. Laimėjusio konkursą Teikėjo (ir visų lygių subteikėjų) Atsakingas asmuo ir 

darbuotojai po sutarties pasirašymo, prieš pradėdami vykdyti veiklą VĮ IAE kontroliuojamoje zonoje, 

privalo: 

15.1. ŽOVS Kompetencijų centre išklausyti saugos kultūros ir fizinės saugos mokymų 

kursus; 

15.2. Saugos priežiūros ir kokybės valdymo skyriaus saugos priežiūros grupėje 

išklausyti įvadinį instruktažą apie civilinę saugą ir avarinę parengtį;  

15.3 ŽOVS Kompetencijų centre turi būti apmokyti ir atestuoti gaisrinės ir radiacinės 

saugos klausimais pagal VĮ IAE Rangovinių organizacijų, vykdančių darbus VĮ IAE aikštelėje, 

personalo mokymo programą, MC-1410-23. Mokymo ir atestavimo procesas įforminamas 

dokumentuose, vadovaujantis VĮ IAE nustatytais reikalavimais. VĮ IAE atliks apmokymus 

neatlygintinai. 

16. Po sutarties sudarymo iki paslaugų vykdymo pradžios surašomas Darbuotojų 

saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktas tarp Teikėjo ir VĮ IAE. 

17.  Teikėjas (ir visų lygių subteikėjai) vykdysiantis (-ys) veiklą jonizuojančios 

spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte, prieš pradedamas (-i) vykdyti veiklą 

privalo gauti Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos išduotą dokumentą, suteikiantį teisę vykdyti 

pirkimo dokumentuose nurodytą veiklą jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje branduolinės 

energetikos objekte  

18.  Laimėjusio konkursą Rangovo (ir visų lygių subrangovų) personalui, jei vykdant 

sutartį bus reikalinga patekti be palydos į IAE branduolinės energetikos objektų aikštelę, leidimas 

gali būti suteiktas tik atlikus fizinių asmenų patikimumo patikrinimą Branduolinės energijos įstatymo 

nustatyta tvarka, pateikiant nustatytos formos dokumentus IAE Fizinės saugos skyriui. Dokumentai 

tikrinimui turi būti pateikiami likus ne mažiau 40 darbo dienų iki Teikėjo (ir visų lygių subteikėjų) 

sutartyje nurodytų darbų vykdymo (paslaugų teikimo) pradžios. Patikrinimas ir sprendimo išduoti 

leidimą priėmimas trunka iki 40 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos. 



   

 

   

 

19. Teikėjas (ir visų lygių subteikėjai) po sutarties įsigaliojimo, prieš pradėdamas 

vykdyti veiklą  VĮ IAE aikštelėje, privalo pateikti šiam objektui parengtą bei suderintą su Saugos 

priežiūros  ir kokybės valdymo skyriumi „Rangovinės organizacijos personalo avarinės parengties  

ir civilinės saugos instrukciją“,  paruoštą pagal Mokymų avarinės parengties ir civilinės saugos 

klausimais planavimo ir organizavimo VĮ IAE instrukciją, patvirtintą valstybės įmonės Ignalinos 

atominės elektrinės generalinio direktoriaus 2021 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. ĮsTa-12 „Dėl mokymų 

avarinės parengties ir civilinės saugos klausimais planavimo ir organizavimo VĮ IAE instrukcijos 

tvirtinimo”.  

 

V. SKYRIUS 

VEIKLOS VYKDYMO VIETA 

 

20. VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių kaimas, Visagino 

savivaldybė, LT-31146, Visaginas. 

 

VI. SKYRIUS 

PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAS 

 

21. Paslaugos Techninės specifikacijos 1, 2 ir 3 prieduose nurodytuose pastatuose 

turi būti pradėtos teikti ne vėliau kaip per 45 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos.   

22. Paslaugos teikiamos iki paslaugų suteikimo termino pabaigos, kuris negali būti 

ilgesnis kaip 1096 kalendorinės dienos nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 

 

VIII. SKYRIUS 

REIKALAVIMAI ĮRANGA IR VALYMO PRIEMONĖMS, APLINKOS APSAUGOS 

KRITERIJAI 

 

23. Teikėjas turi užtikrinti, kad jis turės pakankamai priemonių ir įrangos, reikalingų 

sutarties įgyvendinimui. 

24. Teikėjas teikdamas paslaugas, privalo naudotis priemonėmis ir medžiagomis, 

kurios turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: 

24.1. turi būti nedegios, nepavojingos sprogimui; 

24.2. turi būti nekancerogeninės ir netoksiškos. 

24.3. priemonės ir medžiagos, kurios bus naudojamos dezaktyvacijai, turi būti 

suderintos su VĮ IAE įgaliotais atstovais. VĮ IAE  visą paslaugų teikimo laikotarpį turi teisę įsitikinti 

dėl teikėjo naudojamų dezaktyvacijos priemonių atitikimo Techninės specifikacijos reikalavimams, 

Teikėjui pateikiant priemonių gamintojų aprašymus bei saugos duomenų lapus. 



                                                     
                         

                                                                                                          

25. Pagal paslaugų sutartį VĮ IAE vardu negali būti perkama, ar baigus vykdyti sutartį 

VĮ IAE perduodama, jokia techninė įranga, reikalinga sutarties įgyvendinimui. 

26. Teikėjas yra atsakingas už pavojingų medžiagų, naudojamų valymo paslaugų 

teikimui, saugojimą ir utilizavimą. 

IX. SKYRIUS 

KITOS IŠLAIDOS 

27. Visos kitos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į 

bendrą sutarties kainą. Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties kainą, 

kompensuojamos nebus. 

X. SKYRIUS 

KITI REIKALAVIMAI 

28. Sąlyginai radioaktyviai užterštų patalpų profilaktinės (paprastosios) dezaktyvacijos 

paslaugos turi būti teikiamos tik darbo dienomis ir darbo valandomis. 

29. Jei patalpų dezaktyvavimo diena yra šventinė darbo savaitės diena, tada patalpų 

dezaktyvacija vykdomą prieš tai einančią arba po to einančią tos pačios savaitės dieną. 

30. Radioaktyviai užterštų objektų dezaktyvacijos paslaugos, esant reikalui turi būti 

teikiamos bet kuriuo paros laiku ir visomis kalendorinėmis dienomis. 

31.  Teikėjo bendravimas su Užsakovo administracija dėl radiacinės saugos, aplinkos 

saugos, avarinių situacijų, pateiktų paslaugų kiekių ir kokybės priėmimo klausimais vykdomas 

tiesiogiai arba per specialiai paskirtus koordinatorius, Užsakovo atstovus. 

32. Nesavalaikis (vėluojant) ir/ar nekokybiškas Paslaugų teikimas, dėl kurio išplito 

radiacinis užterštumas,  turi būti tiriamas dvišalės komisijos, sudarytos iš Atsakingo asmens, VĮ IAE 

darbuotojo, atsakingo už paslaugų teikimo kontrolę, Radiacinės saugos skyriaus atstovo ir VĮ IAE 

darbuotojo, atsakingo už sutarties vykdymą. 
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                                Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

PASTATŲ 101/1 BLOKŲ A1, B1, D0, D1, G1, V1 DEZAKTYVUOJAMŲ PATALPŲ SĄRAŠAS

Pastato Nr. Patalpos Nr. Ploto pavadinimas Valymo danga  Valymo periodiškumas Kiekis per 1 metus Grupė

Blokas A1(101/1)

Blokas A1 01/1,2 Koridorius Plastikatas 96 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 48 576 Grindys III

Blokas A1 015 Koridorius Plastikatas 157 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 78.5 942 Grindys III

Blokas A1 021/1,2 Koridorius Plastikatas 248 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 124 1488 Grindys III

Blokas A1 024/1,2 Koridorius Plastikatas 70 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 35 420 Grindys III

Blokas A1 027/1,2 Koridorius Plastikatas 77.7 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 38.85 466.2 Grindys III

Blokas A1 048 Koridorius Plastikatas 59.4 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 29.7 356.4 Grindys III

Blokas A1 057 Koridorius Plastikatas 35 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 17.5 210 Grindys III

Blokas A1 071 Koridorius Plastikatas 21 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 10.5 126 Grindys III

Blokas A1 056/1,2 Koridorius Plastikatas 112 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 56 672 Grindys III

Blokas A1 065 Koridorius Plastikatas 25.4 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 12.7 152.4 Grindys III

Blokas A1 007 Laiptinės Plastikatas 360 1 kartą per mėnesį 1 360 4320 Grindys III

Blokas A1 035/1,2 Laiptinės Plastikatas 160 1 kartą per mėnesį 1 160 1920 Grindys III

Blokas A1 044/1 Laiptinės Plastikatas 140 1 kartą per mėnesį 1 140 1680 Grindys III

Blokas A1 044/2 Laiptinės Plastikatas 160 1 kartą per mėnesį 1 160 1920 Grindys III

Blokas A1 058/1,2 Laiptinės Plastikatas 720 2 kartus per mėnesį 2 1440 17280 Grindys III

Blokas A1 077 Laiptinės Plastikatas 90 1 kartą per mėnesį 1 90 1080 Grindys III

Blokas A1 047 Operatorių patalpos Linoleumas 20 1 kartą per mėnesį 1 20 240 Grindys III

Blokas A1 100 Koridorius Plastikatas 163.2 2 kartus per mėnesį 2 326.4 3916.8 Grindys III

Blokas A1 108 Montavmo salė Plastikatas 185 2 kartus per mėnesį 2 370 4440 Grindys III

Blokas A1 128/1,2 Koridorius Plastikatas 84.6 2 kartus per mėnesį 2 169.2 2030.4 Grindys III

Blokas A1 130/1,2 Koridorius Plastikatas 20.6 2 kartus per mėnesį 2 41.2 494.4 Grindys III

Blokas A1 131/1,2 Koridorius Plastikatas 141 2 kartus per mėnesį 2 282 3384 Grindys III

Plotas (m2) arba 
kiekis (Vnt.)

Valymo 
periodiškumas 
per mėn.

Kiekis per 1 
mėn.

Mato 
vienetas

 Radiacinės 
saugos 
kategorija
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Blokas A1 142/1,2 Koridorius Plastikatas 190 2 kartus per mėnesį 2 380 4560 Grindys III

Blokas A1 143 Transporto koridorius 532 2 kartus per savaitę 8 4256 51072 Grindys III

Blokas A1 147/1,2 Koridorius Plastikatas 116.2 2 kartus per mėnesį 2 232.4 2788.8 Grindys III

Blokas A1 156 Koridorius Plastikatas 96 2 kartus per mėnesį 2 192 2304 Grindys III

Blokas A1 160/1,2 Koridorius Plastikatas 70.4 2 kartus per mėnesį 2 140.8 1689.6 Grindys III

Blokas A1 161/1, 3 Konteinerių stovėjimo patalpa Plastikatas 38 2 kartus per savaitę 8 304 3648 Grindys III

Blokas A1 187/1 Dirbtuvės Plastikatas 15 1 kartą per mėnesį 1 15 180 Grindys III

Blokas A1 120 Koridorius Plastikatas 87 1 kartą per mėnesį 1 87 1044 Grindys III

Blokas A1 173 Koridorius Plastikatas 14 1 kartą per mėnesį 1 14 168 Grindys III

Blokas A1 174 Patalpa «švarus įvažiavimas» Plastikatas 281.3 2 kartus per mėnesį 2 562.6 6751.2 Grindys III

Blokas A1 175 Koridorius Plastikatas 27.7 1 kartą per mėnesį 1 27.7 332.4 Grindys III

Blokas A1 136/2; 137/2 Patalpa Rifliuotas metalas 24 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 7.92 95.04 Grindys III

Blokas A1 140/1,3 Dezaktyvacijos patalpa Plastikatas 36 1 kartą per mėnesį 1 36 432 Grindys m2 III

Blokas A1 140/2,4,4А 191 Pakavimo patalpa Metalas 72 1 kartą per dieną 20 1440 17280 Grindys III

Blokas A1 193, 194 Tambūras Plastikatas 5.1 2 kartus per mėnesį 2 10.2 122.4 Grindys III

Blokas A1  183 Dirbtuvės Plastikatas 68.8 2 kartus per mėnesį 2 137.6 1651.2 Grindys III

Blokas A1 141/1,2 Koridorius Plastikatas 52 2 kartus per mėnesį 2 104 1248 Grindys III

Blokas A1 137/1 Personalo patalpa Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys III

Blokas A1 153/1 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 8.4 1 kartą per dieną 20 168 2016 Grindys III

Blokas A1 153/1 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas A1 153/1 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas A1 153/1 Sienos Keramikinės plytelės 16 1 kartą per savaitę 4 64 768 Sienos III

Blokas A1 182 Sanitarinis mazgas Plastikatas 14.4 2 kartus per mėnesį 2 28.8 345.6 Grindys III

Blokas A1 182 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt III

Blokas A1 118/1,2 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 200 1 kartą per mėnesį 1 200 2400 Grindys III

Blokas A1 167/1,2 Laiptinė Plastikatas 940 2 kartus per mėnesį 2 1880 22560 Grindys III

Blokas A1 162 Koridorius Plastikatas 50 1 kartą per mėnesį 1 50 600 Grindys III

Blokas A1 200 Koridorius Plastikatas 161.4 1 kartą per mėnesį 1 161.4 1936.8 Grindys III

m2
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Blokas A1 204/1,2 Koridorius Plastikatas 29.6 1 kartą per mėnesį 1 29.6 355.2 Grindys III

Blokas A1 211/1,2 Koridorius Plastikatas 185.4 1 kartą per mėnesį 1 185.4 2224.8 Grindys III

Blokas A1 219/1,2 Koridorius Plastikatas 25.2 2 kartus per mėnesį 2 50.4 604.8 Grindys III

Blokas A1 220/1,2 Koridorius Plastikatas 43.2 2 kartus per mėnesį 2 86.4 1036.8 Grindys III

Blokas A1 221/1,2 Koridorius Plastikatas 49.6 1 kartą per mėnesį 1 49.6 595.2 Grindys III

Blokas A1 225 Koridorius Plastikatas 18.5 1 kartą per mėnesį 1 18.5 222 Grindys III

Blokas A1 240/1,2 Koridorius Plastikatas 23.4 1 kartą per mėnesį 1 23.4 280.8 Grindys III

Blokas A1 249/1,2 Koridorius Plastikatas 64.4 1 kartą per mėnesį 1 64.4 772.8 Grindys III

Blokas A1 201/1, 2 Tambūras Plastikatas 14.8 1 kartą per mėnesį 1 14.8 177.6 Grindys III

Blokas A1 216/2 Patalpa Linoleumas 12 1 kartą per mėnesį 1 12 144 Grindys III

Blokas A1 217/2 Patalpa Linoleumas 12 1 kartą per mėnesį 1 12 144 Grindys III

Blokas A1 257/2А Dirbtuvės Plastikatas 19 2 kartus per mėnesį 2 38 456 Grindys III

Blokas A1 300 Koridorius Plastikatas 161.4 1 kartą per mėnesį 1 161.4 1936.8 Grindys III

Blokas A1 301/1,2 Koridorius Plastikatas 12.6 1 kartą per mėnesį 1 12.6 151.2 Grindys III

Blokas A1 307/1,2 Koridorius Plastikatas 305 1 kartą per mėnesį 1 305 3660 Grindys III

Blokas A1 316 Koridorius Plastikatas 49.7 1 kartą per mėnesį 1 49.7 596.4 Grindys III

Blokas A1 320/1,2 Koridorius Plastikatas 141.6 1 kartą per mėnesį 1 141.6 1699.2 Grindys III

Blokas A1 319/1,2 Koridorius Plastikatas 64 1 kartą per mėnesį 1 64 768 Grindys III

Blokas A1 324/1,2 Koridorius Plastikatas 66 1 kartą per mėnesį 1 66 792 Grindys III

Blokas A1 340/1,2 Koridorius Plastikatas 12 1 kartą per mėnesį 1 12 144 Grindys III

Blokas A1 346 Koridorius Plastikatas 7 1 kartą per mėnesį 1 7 84 Grindys III

Blokas A1 347/1, 2 Tambūras Plastikatas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Grindys III

Blokas A1 335/1, 2 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 16.4 1 kartą per dieną 20 328 3936 Grindys III

Blokas A1 335/1, 2 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas A1 335/1, 2 Kriauklė 2 1 kartą per dieną 20 40 480 Santechnika vnt III

Blokas A1 335/1, 2 Sienos Keramikinės plytelės 32 1 kartą per savaitę 4 128 1536 Sienos III

Blokas A1 400 Koridorius Plastikatas 151.2 2 kartus per mėnesį 2 302.4 3628.8 Grindys III

Blokas A1 405/1,2 Koridorius Plastikatas 30.4 2 kartus per mėnesį 2 60.8 729.6 Grindys III
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Blokas A1 408/1,2 Koridorius Plastikatas 6.5 1 kartą per mėnesį 1 6.5 78 Grindys III

Blokas A1 412/1,2 Koridorius Plastikatas 306 1 kartą per mėnesį 1 306 3672 Grindys III

Blokas A1 415/1,2 Koridorius Plastikatas 55 1 kartą per mėnesį 1 55 660 Grindys III

Blokas A1 419/1,2 Koridorius Plastikatas 73.8 1 kartą per mėnesį 1 73.8 885.6 Grindys III

Blokas A1 421/1,2 Koridorius Plastikatas 34.1 1 kartą per mėnesį 1 34.1 409.2 Grindys III

Blokas A1 424/1,2 Koridorius Plastikatas 90.6 1 kartą per mėnesį 1 90.6 1087.2 Grindys III

Blokas A1 427/1,2; 430/1,2 Koridorius Plastikatas 66 1 kartą per mėnesį 1 66 792 Grindys III

Blokas A1 500 Koridorius Plastikatas 151.2 1 kartą per mėnesį 1 151.2 1814.4 Grindys III

Blokas A1 Tambūras Plastikatas 12.6 1 kartą per mėnesį 1 12.6 151.2 Grindys m2 III

Blokas A1 Tambūras Plastikatas 9.6 1 kartą per mėnesį 1 9.6 115.2 Grindys III

Blokas A1 507/1,2 Koridorius Plastikatas 306 1 kartą per mėnesį 1 306 3672 Grindys III

Blokas A1 508/1 Sanšliuzas Plastikatas 10 1 kartą per dieną 20 200 2400 Grindys III

Blokas A1 508/2 Sanšliuzas Plastikatas 10 1 kartą per dieną 20 200 2400 Grindys III

Blokas A1 509/1,2 Koridorius Plastikatas 20 1 kartą per mėnesį 1 20 240 Grindys III

Blokas A1 516/1,2 Koridorius Plastikatas 28 1 kartą per mėnesį 1 28 336 Grindys III

Blokas A1 521 Koridorius Plastikatas 10.3 1 kartą per mėnesį 1 10.3 123.6 Grindys III

Blokas A1 525/1,2 Koridorius Plastikatas 132 1 kartą per mėnesį 1 132 1584 Grindys III

Blokas A1 531/1,2 Koridorius Plastikatas 52.6 1 kartą per mėnesį 1 52.6 631.2 Grindys III

Blokas A1 532/1,2 Koridorius Plastikatas 23.8 1 kartą per mėnesį 1 23.8 285.6 Grindys III

Blokas A1 534 Tambūras Plastikatas 10 1 kartą per mėnesį 1 10 120 Grindys III

Blokas A1 530/1 Operatorių patalpa Plastikatas 18 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 5.94 71.28 Grindys III

Blokas A1 538 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 10 1 kartą per mėnesį 1 10 120 Grindys III

Blokas A1 601/1,2 Koridorius Plastikatas 40 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 13.2 158.4 Grindys III

Blokas A1 602 Koridorius Plastikatas 35 2 kartus per mėnesį 2 70 840 Grindys III

Blokas A1 603 Koridorius Plastikatas 19.2 2 kartus per mėnesį 2 38.4 460.8 Grindys III

Blokas A1 604 Koridorius Plastikatas 30 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 9.9 118.8 Grindys III

Blokas A1 610/1,2 Koridorius Plastikatas 23.6 1 kartą per mėnesį 1 23.6 283.2 Grindys III

Blokas A1 611/1,2 Koridorius Plastikatas 286.4 1 kartą per mėnesį 1 286.4 3436.8 Grindys III
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Blokas A1 622/1,2 Koridorius Plastikatas 109.2 2 kartus per mėnesį 2 218.4 2620.8 Grindys III

Blokas A1 616/1,2 Koridorius Plastikatas 33 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 10.89 130.68 Grindys III

Blokas A1 617/1 Vėdinimo patalpa Plastikatas 294 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 97.02 1164.24 Grindys m2 III

Blokas A1 617/2 Vėdinimo patalpa Plastikatas 294 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 97.02 1164.24 Grindys m2 III

Blokas A1 631/1,2 Koridorius Plastikatas 71.6 2 kartus per mėnesį 2 143.2 1718.4 Grindys III

Blokas A1 633/1,2 Koridorius Plastikatas 85 2 kartus per savaitę 8 680 8160 Grindys III

Blokas A1 624 Operatorinė IBS Plastikatas 16 2 kartus per savaitę 8 128 1536 Grindys III

Blokas A1 627 Operatorinė KK Plastikatas 21.6 2 kartus per savaitę 8 172.8 2073.6 Grindys III

Blokas A1 630/2 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 8.2 2 kartus per savaitę 8 65.6 787.2 Grindys III

Blokas A1 630/2 Unitazas metalinis 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt III

Blokas A1 630/2 Kriauklė 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt III

Blokas A1 630/2 Sienos Keramikinės plytelės 18 1 kartą per savaitę 4 72 864 Sienos III

Blokas A1 614/1,2 Laiptinės Plastikatas 50 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 16.5 198 Grindys III

Blokas A1 608/1,2 Laiptinės Plastikatas 324 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 106.92 1283.04 Grindys III

Blokas A1 612 Operatorinė CS Plastikatas 63 2 kartus per savaitę 8 504 6048 Grindys III

Blokas A1 705/1,2 Koridorius Plastikatas 186.4 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 61.512 738.144 Grindys III

Blokas A1 713/1,2 Koridorius Plastikatas 50.4 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 16.632 199.584 Grindys III

Blokas A1 718/1,2 Koridorius Plastikatas 71 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 23.43 281.16 Grindys III

Blokas A1 711/1,2 Perkrovimo  patalpos Plastikatas 49.2 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 8.364 100.368 Grindys III

Blokas A1 702/1, 2 Tambūras Plastikatas 30 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 9.9 118.8 Grindys III

Blokas A1 807/1,2 Koridorius Plastikatas 33 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 5.61 67.32 Grindys III

Blokas A1 816/1,2 Koridorius Plastikatas 43.6 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 14.388 172.656 Grindys III

Blokas A1 819/1,2 Koridorius Plastikatas 30.8 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 10.164 121.968 Grindys III

Blokas A1 824/1,2 Koridorius Plastikatas 71 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 23.43 281.16 Grindys III

Blokas A1 825/1,2 Koridorius Plastikatas 28 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 9.24 110.88 Grindys III

Blokas A1 802/1,2 Koridorius Plastikatas 30 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 9.9 118.8 Grindys III

Blokas A1 900/1,2 Koridorius Plastikatas 37.8 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 6.426 77.112 Grindys III

Blokas A1 911/1,2 Koridorius Plastikatas 47.2 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 15.576 186.912 Grindys III
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Blokas A1 914/1,2 Koridorius Plastikatas 54 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 9.18 110.16 Grindys III

Blokas A1 915/1,2 Koridorius Plastikatas 23.8 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 4.046 48.552 Grindys III

Blokas A1 917/1,2 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 60 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 10.2 122.4 Grindys III

Blokas A1 1000/1,2 Koridorius Plastikatas 45.2 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 7.684 92.208 Grindys III

Blokas A1 1011/1,2 Koridorius Plastikatas 46.6 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 15.378 184.536 Grindys III

Blokas A1 1017/1,2 Koridorius Plastikatas 38.4 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 12.672 152.064 Grindys III

Blokas A1 1021/1,2 Koridorius Plastikatas 23.8 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 7.854 94.248 Grindys III

Blokas A1 1020/1,2 Sanitarinis šliuzas Plastikatas 18 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 5.94 71.28 Grindys III

Blokas A1 815/1 Vėdinimo patalpa Plastikatas 294 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 97.02 1164.24 Grindys III

Blokas A1 815/2 Vėdinimo patalpa Plastikatas 294 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 97.02 1164.24 Grindys III

Blokas A1 1031/1,2 Koridorius Plastikatas 54 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 17.82 213.84 Grindys III

Blokas A1 1034/1,2 Koridorius Plastikatas 23.8 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 7.854 94.248 Grindys III

Blokas A1 1100/1,2 Koridorius Plastikatas 36 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 6.12 73.44 Grindys III

Blokas A1 1005/1 Vėdinimo patalpa Plastikatas 72 1 kartą per mėnesį 1 72 285.12 Grindys III

Blokas A1 1005/2 Vėdinimo patalpa Plastikatas 60 1 kartą per mėnesį 1 60 237.6 Grindys III

Blokas A1 1008/1 Vėdinimo patalpa Plastikatas 84 1 kartą per mėnesį 1 84 332.64 Grindys III

Blokas A1 1008/2 Vėdinimo patalpa Plastikatas 72 1 kartą per mėnesį 1 72 285.12 Grindys III

Blokas A1 1010/1 Vėdinimo patalpa Plastikatas 30 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 9.9 118.8 Grindys III

Blokas A1 1010/2 Vėdinimo patalpa Plastikatas 30 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 9.9 118.8 Grindys III

Blokas A1 1103/1,2 Koridorius Plastikatas 35 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 11.55 138.6 Grindys III

Blokas A1 1110/1,2 Koridorius Plastikatas 57 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 18.81 225.72 Grindys III

Blokas A1 1015 Vėdinimo patalpa Plastikatas 36 1 kartą per mėnesį 1 36 142.56 Grindys III

Blokas A1 1112/1,2 Koridorius Plastikatas 23.8 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 7.854 94.248 Grindys III

Blokas A1 1204/1, 2 Tambūras Plastikatas 36 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 11.88 142.56 Grindys III

Blokas A1 1205/1,2 Koridorius Plastikatas 30 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 9.9 118.8 Grindys III

Blokas A1 1210/1,2 Koridorius Plastikatas 57 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 18.81 225.72 Grindys III

Blokas A1 1212/1,2 Koridorius Plastikatas 23.8 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 7.854 94.248 Grindys III
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Blokas A1 158 Plastikatas 18.5 1 kartą per mėnesį 1 18.5 222 Grindys III

Blokas A1 127/1 Plastikatas 21 1 kartą per mėnesį 1 21 252 Grindys III

Blokas A1 127/2 Plastikatas 21 1 kartą per mėnesį 1 21 252 Grindys III

Blokas A1 302 Plastikatas 105.5 1 kartą per mėnesį 1 105.5 1266 Grindys III

Blokas A1 423 Plastikatas 20 1 kartą per mėnesį 1 20 240 Grindys III

Blokas A1 910/1 Plastikatas 330 1 kartą per mėnesį 1 330 3960 Grindys III

Blokas A1 910/2 0,4kV sekcija 1CC15¸18 Plastikatas 330 1 kartą per mėnesį 1 330 3960 Grindys III

Blokas B1 (101/1)

Blokas B1 026 Koridorius Plastikatas 89 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 29.37 352.44 Grindys III

Blokas B1 03 Koridorius Plastikatas 184.3 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 60.819 729.828 Grindys III

Blokas B1 020 Laiptinė Plastikatas 260 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 85.8 1029.6 Grindys III

Blokas B1 09 Laiptinės Plastikatas 317 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 104.61 1255.32 Grindys III

Blokas B1 120 Koridorius Plastikatas 62.4 1 kartą per mėnesį 1 62.4 748.8 Grindys III

Blokas B1 119, 134 Tambūras Plastikatas 8.5 1 kartą per mėnesį 1 8.5 102 Grindys III

Blokas B1 133 Koridorius Plastikatas 17.3 1 kartą per mėnesį 1 17.3 207.6 Grindys III

Blokas B1 135 Dirbtuvės 280 1 kartą per mėnesį 1 280 3360 Grindys III

Blokas B1 102 Koridorius Plastikatas 84 1 kartą per mėnesį 1 84 1008 Grindys III

Blokas B1 114 Koridorius Plastikatas 115.6 1 kartą per mėnesį 1 115.6 1387.2 Grindys III

Blokas B1 TP Transporto koridorius Plastikatas 169 2 kartus per savaitę 8 1352 16224 Grindys III

Blokas B1 201 Koridorius Plastikatas 84 1 kartą per mėnesį 1 84 1008 Grindys III

Blokas B1 218 Koridorius Plastikatas 115.2 1 kartą per mėnesį 1 115.2 1382.4 Grindys III

Blokas B1 231 Tambūras Plastikatas 4 1 kartą per savaitę 4 16 192 Grindys III

Blokas B1 230 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 16.5 1 kartą per dieną 20 330 3960 Grindys III

Blokas B1 230 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas B1 230 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas A1 (101/1) - 
Elektrotechninės 
patalpos
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Blokas B1 230 Sienos Keramikinės plytelės 15 1 kartą per savaitę 4 60 720 Sienos III

Blokas B1 235, 236 Koridorius Plastikatas 108 1 kartą per mėnesį 1 108 1296 Grindys III

Blokas B1 237 Koridorius Plastikatas 59 1 kartą per mėnesį 1 59 708 Grindys III

Blokas B1 301 Koridorius Plastikatas 107 1 kartą per mėnesį 1 107 1284 Grindys III

Blokas B1  319, 320 Koridorius Plastikatas 135.7 1 kartą per mėnesį 1 135.7 1628.4 Grindys III

Blokas B1 332.331 Koridorius Plastikatas 112 1 kartą per mėnesį 1 112 1344 Grindys III

Blokas B1 321 Koridorius Plastikatas 80 2 kartus per mėnesį 2 160 1920 Grindys III

Blokas B1 309.302 Tambūras Plastikatas 11.3 1 kartą per mėnesį 1 11.3 135.6 Grindys III

Blokas B1 312 Tambūras Plastikatas 28.8 1 kartą per mėnesį 1 28.8 345.6 Grindys III

Blokas B1 335 Personalo patalpos Linoleumas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys III

Blokas B1 301/1 Personalo patalpos Plastikatas 30 2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys III

Blokas B1 401 Koridorius Plastikatas 64 1 kartą per mėnesį 1 64 768 Grindys III

Blokas B1 413 Koridorius Plastikatas 128.3 1 kartą per mėnesį 1 128.3 1539.6 Grindys III

Blokas B1 421 Koridorius Plastikatas 23 1 kartą per mėnesį 1 23 276 Grindys III

Blokas B1 416 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 16.9 1 kartą per dieną 20 338 4056 Grindys III

Blokas B1 416 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas B1 416 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas B1 416 Sienos Keramikinės plytelės 16 1 kartą per savaitę 4 64 768 Sienos III

Blokas B1 420 Personalo patalpa Plastikatas 30 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 9.9 118.8 Grindys III

Blokas B1 420/A Personalo patalpa Linoleumas 8 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 2.64 31.68 Grindys III

Blokas B1 401/2 Personalo patalpos Linoleumas 20 2 kartus per mėnesį 2 40 480 Grindys III

Blokas B1 501 Koridorius Plastikatas 84 1 kartą per mėnesį 1 84 1008 Grindys III

Blokas B1 504 Koridorius Plastikatas 40.8 1 kartą per mėnesį 1 40.8 489.6 Grindys III

Blokas B1 507 Koridorius Plastikatas 87.4 1 kartą per mėnesį 1 87.4 1048.8 Grindys III

Blokas B1 508 Personalo patalpos Plastikatas 17 2 kartus per mėnesį 2 34 408 Grindys III

Blokas B1 511 Dirbtuvės Plastikatas 56.4 1 kartą per mėnesį 1 56.4 676.8 Grindys III

Blokas B1 503 Dirbtuvės Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys III

Blokas B1 601 Koridorius Plastikatas 84 1 kartą per mėnesį 1 84 1008 Grindys III
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Blokas B1 602 Koridorius Plastikatas 67.2 1 kartą per mėnesį 1 67.2 806.4 Grindys III

Blokas B1 616 Tambūras Plastikatas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Grindys III

Blokas B1 608/1 Vėdinimo patalpa Plastikatas 510 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 168.3 2019.6 Grindys III

Blokas B1 608/2 Koridorius Plastikatas 301 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 99.33 1191.96 Grindys III

Blokas B1 614 Koridorius Plastikatas 50 1 kartą per mėnesį 1 50 600 Grindys III

Blokas B1 604 Tambūras Plastikatas 8 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 2.64 31.68 Grindys III

Blokas B1 607 0,4kV sekcija 1DB01,02 Plastikatas 138 1 kartą per mėnesį 1 138 1656 Grindys III

Blokas D0 (101/1)

Blokas D0 007 Holas (Koridorius) Plastikatas 60 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 10.2 122.4 Grindys III

Blokas D0 06 Holas (Koridorius) Plastikatas 60 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 10.2 122.4 Grindys III

Blokas D0 08 Laiptinė Epoksidinė lieta danga 337 2 kartus per mėnesį 2 674 8088 Grindys III

Blokas D0 08 Sienos Dažytos 110 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 18.7 224.4 Sienos III

Blokas D0 11 Laiptinė Betoninė 204 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 67.32 807.84 Grindys III

Blokas D0 126/1 Dirbtuvės Plastikatas 7.8 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 3.9 46.8 Grindys III

Blokas D0 126/2 Dirbtuvės Plastikatas 3.6 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 1.8 21.6 Grindys III

Blokas D0 126/3 Dirbtuvės Plastikatas 2.4 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 1.2 14.4 Grindys III

Blokas D0 120 Dirbtuvės Plastikatas 39 2 kartus per mėnesį 2 78 936 Grindys III

Blokas D0 121 Koridorius Plastikatas 84 1 kartą per savaitę 4 336 4032 Grindys III

Blokas D0 109, 109A Dirbtuvės 72 1 kartą per 2 savaites 2 144 1728 Grindys III

Blokas D0 109, 109A Langai Stiklas 3.4 1 kartą per metus 0.08 0.272 3.264 Langai / vitražai III

Blokas D0 112 Koridorius Plastikatas 72 1 kartą per savaitę 4 288 3456 Grindys III

Blokas D0 112 Sienos Dažytos 48 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 15.84 190.08 Sienos III

Blokas D0 117 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6 1 kartą per dieną 20 120 1440 Grindys III

Blokas D0 117 Sienos Keramikinės plytelės 13.5 1 kartą per savaitę 4 54 648 Sienos III

Blokas D0 117 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D0 117 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III
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Blokas D0 119/A,B VEI (AGS) patalpa Linoleumas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys III

Blokas D0 116/А IS dirbtuvė Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys III

Blokas D0 116/B Patalpa Personalo patalpos Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys III

Blokas D0 107, 108  Dirbtuvės Plastikatas 30 1 kartą per mėnesį 1 30 360 Grindys III

Blokas D0 110 Dirbtuvės Plastikatas 30 1 kartą per mėnesį 1 30 360 Grindys III

Blokas D0 223 Koridorius Epoksidinė lieta danga 72 1 kartą per savaitę 4 288 3456 Grindys III

Blokas D0 218 Koridorius Epoksidinė lieta danga 8 1 kartą per savaitę 4 32 384 Grindys III

Blokas D0 224 Koridorius Epoksidinė lieta danga 8 1 kartą per savaitę 4 32 384 Grindys III

Blokas D0 205 Holas Epoksidinė lieta danga 66 1 kartą per savaitę 4 264 3168 Grindys III

Blokas D0 205 Sienos Dažytos 30 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 9.9 118.8 Sienos III

Blokas D0 211 Koridorius Plastikatas 21 1 kartą per savaitę 4 84 1008 Grindys III

Blokas D0 322 Koridorius Plastikatas 84 1 kartą per savaitę 4 336 4032 Grindys III

Blokas D0 319 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 4 1 kartą per dieną 20 80 960 Grindys III

Blokas D0 319 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D0 319 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D0 319 Sienos Keramikinės plytelės 12 1 kartą per savaitę 4 48 576 Sienos III

Blokas D0 325, 325AB, 326 Patalpa Linoleumas 109.2 1 kartą per savaitę 4 436.8 5241.6 Grindys III

Blokas D0 327 Patalpa Linoleumas 27.3 1 kartą per savaitę 4 109.2 1310.4 Grindys III

Blokas D0 327 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D0 307 Holas Epoksidinė lieta danga 72 1 kartą per savaitę 4 288 3456 Grindys III

Blokas D0 307 Sienos Dažytos 36 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 11.88 142.56 Sienos III

Blokas D0 306 Koridorius Epoksidinė lieta danga 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys III

Blokas D0 302 Patalpa Plastikatas 8 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 1.36 16.32 Grindys III

Blokas D0 301 Patalpa Plastikatas 48 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 15.84 190.08 Grindys III

Blokas D0 316,321 Operatyvinė patalpa Linoleumas 129 2 kartus per savaitę 8 1032 12384 Grindys III

Blokas D0 316/B,V Kabinetas Linoleumas 22 1 kartą per savaitę 4 88 1056 Grindys III

Blokas D0 317 Koridorius Linoleumas 18 1 kartą per savaitę 4 72 864 Grindys III

Blokas D0 316/3 Personalo patalpa Linoleumas 12 1 kartą per mėnesį 1 12 144 Grindys III
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Blokas D0 316/4 Personalo patalpa Linoleumas 9 1 kartą per mėnesį 1 9 108 Grindys III

Blokas D0 316/6 Sandelis Linoleumas 6 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 1.02 12.24 Grindys III

Blokas D0 320,324 Sandelis Linoleumas 28 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 4.76 57.12 Grindys III

Blokas D0 316/5 Koridorius Linoleumas 4.5 1 kartą per savaitę 4 18 216 Grindys III

Blokas D0 405 Personalo patalpa Linoleumas 10 2 kartus per mėnesį 2 20 240 Grindys III

Blokas D0 410 Holas Plastikatas 72 1 kartą per savaitę 4 288 3456 Grindys III

Blokas D0 410 Sienos Dažytos 36 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 11.88 142.56 Sienos III

Blokas D0 416,417,418 Koridoriai su  tambūrais Plastikatas 111 1 kartą per savaitę 4 444 5328 Grindys III

Blokas D0 419 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 4 1 kartą per dieną 20 80 960 Grindys III

Blokas D0 419 Sienos Keramikinės plytelės 6 1 kartą per savaitę 4 24 288 Sienos III

Blokas D0 419 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D0 419 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D0 421 Laboratorija Plastikatas 9 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 2.97 35.64 Grindys III

Blokas D0 409 Koridorius Plastikatas 20 2 kartus per mėnesį 2 40 480 Grindys III

Blokas D0 422 Preparatų ruošimo patalpa Plastikatas 7 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 2.31 27.72 Grindys III

Blokas D0 423 Kaitinimo prietaisų patalpa Plastikatas 15.2 1 kartą per mėnesį 1 15.2 182.4 Grindys III

Blokas D0 424/1,2 Radiometrijos laboratorija Plastikatas 28 2 kartus per mėnesį 2 56 672 Grindys III

Blokas D0 401 Patalpa Plastikatas 12  2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys III

Blokas D0 407 Patalpa Plastikatas 30  2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys III

Blokas D0 425 Radiometrijos laboratorija Plastikatas 19 1 kartą per 2 savaites 2 38 456 Grindys III

Blokas D0 426 Analitinė laboratorija Plastikatas 19 1 kartą per savaitę 4 76 912 Grindys III

Blokas D0 427 Analitinė laboratorija Plastikatas 19 1 kartą per savaitę 4 76 912 Grindys III

Blokas D0 428 Analitinė laboratorija Plastikatas 19 1 kartą per savaitę 4 76 912 Grindys III

Blokas D0 430 Archyvas Plastikatas 13.5 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 4.455 53.46 Grindys III

Blokas D0 506 Koridoriai Plastikatas 36 1 kartą per savaitę 4 144 1728 Grindys III

Blokas D0 502/1,502/1В Dirbtuvės Plastikatas 18 1 kartą per 2 savaites 2 36 432 Grindys III

Blokas D0 503 Tambūras Plastikatas 19 1 kartą per savaitę 4 76 912 Grindys III

Blokas D0 504 Sanitarinis šliuzas Plastikatas 12 1 kartą per savaitę 4 48 576 Grindys III
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Blokas D0 504 Kriauklė 1 1 kartą per savaitę 4 4 48 Santechnika vnt III

Blokas D0 524 Koridoriai su  tambūrais Plastikatas 93 1 kartą per savaitę 4 372 4464 Grindys III

Blokas D0 520 Koridoriai Plastikatas 20 1 kartą per mėnesį 1 20 240 Grindys III

Blokas D0 527/1 Laboratorija Plastikatas 10.8 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 3.564 42.768 Grindys III

Blokas D0 527/1 Langai Stiklas 2.8 1 kartą per metus 0.08 0.224 2.688 Langai / vitražai III

Blokas D0 527/1 Palangės Dažytos 1.2 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 0.396 4.752 Palangės III

Blokas D0 527/2 Tambūras Plastikatas 4 2 kartus per mėnesį 2 8 96 Grindys III

Blokas D0 527/A,B Personalo patalpos Plastikatas 22.8 2 kartus per mėnesį 2 45.6 547.2 Grindys III

Blokas D0 527/ 2B Personalo patalpa Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys III

Blokas D0 527/2/A,B Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III

Blokas D0 527/2, A,B Palangės Dažytos 1.2 2 kartus per mėnesį 2 2.4 28.8 Palangės III

Blokas D0 528  Personalo patalpos Plastikatas 22.8 2 kartus per mėnesį 2 45.6 547.2 Grindys III

Blokas D0 528 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D0 529/1 Personalo patalpos Plastikatas 10.8 2 kartus per mėnesį 2 21.6 259.2 Grindys III

Blokas D0 529/1 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III

Blokas D0 529/2 Personalo patalpos Plastikatas 10.8 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 1.836 22.032 Grindys III

Blokas D0 530 ES personalo patalpa Plastikatas 22.8 1 kartą per savaitę 4 91.2 1094.4 Grindys III

Blokas D0 530 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D0 517 Sandėlis Plastikatas 9 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 1.53 18.36 Grindys III

Blokas D0 518 Sandėlis Plastikatas 9 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 1.53 18.36 Grindys III

Blokas D0 519 Remonto patalpos Plastikatas 11.2 1 kartą per metus 0.08 0.896 10.752 Grindys III

Blokas D0 540 Laboratorija Plastikatas 12 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 3.96 47.52 Grindys III

Blokas D0 525  Personalo patalpos Plastikatas 5.4 2 kartus per mėnesį 2 10.8 129.6 Grindys III

Blokas D0 531  Personalo patalpos Plastikatas 19.8 2 kartus per mėnesį 2 39.6 475.2 Grindys III

Blokas D0 533 Sandėlis Plastikatas 5.4 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 1.782 21.384 Grindys III

Blokas D0 538  Personalo patalpos Plastikatas 4.5 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 1.485 17.82 Grindys III

Blokas D0 522 Sanitarinis mazgas Plastikatas 8 1 kartą per dieną 20 160 1920 Grindys III

Blokas D0 522 Sienos Plastikatas 6 1 kartą per savaitę 4 24 288 Grindys III
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Blokas D0 522 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D0 522 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D0 603 Koridoriai Plastikatas 45 1 kartą per savaitę 4 180 2160 Grindys III

Blokas D0 603 Sienos Dažytos 27 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 4.59 55.08 Sienos III

Blokas D0 611 Vėdinimo patalpa Plastikatas 124.8 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 41.184 494.208 Grindys III

Blokas D0 613 Vėdinimo patalpa Plastikatas 272 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 89.76 1077.12 Grindys III

Blokas D0 614 Vėdinimo patalpa Plastikatas 48 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 15.84 190.08 Grindys III

Blokas D0 615 Vamzdynų  patalpa Plastikatas 112  1 kartą per 3 mėnesius 0.33 36.96 443.52 Grindys III

Blokas D0 710 Holas Plastikatas 72 1 kartą per savaitę 4 288 3456 Grindys III

Blokas D0 710 Sienos Dažytos 36 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 6.12 73.44 Sienos III

Blokas D0 707 Koridoriai Plastikatas 18 1 kartą per savaitę 4 72 864 Grindys III

Blokas D0 701, 702 Rezervinės patalpos Plastikatas 34 2 kartus per mėnesį 2 68 816 Grindys III

Blokas D0 705 Patalpa Linoleumas 15 1 kartą per savaitę 4 60 720 Grindys III

Blokas D0 705 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D0 706 Patalpa Plastikatas 30 1 kartą per savaitę 4 120 1440 Grindys III

Blokas D0 706 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D0 706 Palangės Dažytos 1.44 1 kartą per savaitę 4 5.76 69.12 Palangės III

Blokas D0
801,801/1,2 IS personalo patalpa

Linoleumas
20

2 kartus per mėnesį 2 40 480 Grindys m2 III

Blokas D0 805 Koridorius Plastikatas 54 1 kartą per savaitę 4 216 2592 Grindys III

Blokas D0 904 Koridorius Plastikatas 34 1 kartą per mėnesį 1 34 408 Grindys III

Blokas D0 902 Patalpos Linoleumas 12 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 3.96 47.52 Grindys III

Blokas D0 1001 Vėdinimo patalpa Plastikatas 70 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 23.1 277.2 Grindys m2 III

Blokas D0 1002 Koridorius Plastikatas 32 1 kartą per mėnesį 1 32 384 Grindys III

Blokas D0 316/1 Eletros įrenginių patalpa Linoleumas 134 2 kartus per savaitę 8 1072 12864 Grindys III

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Blokas  D0 (101/1) - 
Elektrotechninės 
patalpos

m2



Page 14 of 32

Blokas D0 316/2 Eletros įrenginių patalpa Linoleumas 50 2 kartus per mėnesį 2 100 1200 Grindys III

Blokas D0 101 Plastikatas 29 1 kartą per mėnesį 1 29 348 Grindys III

Blokas D0 202 Plastikatas 32 1 kartą per mėnesį 1 32 384 Grindys III

Blokas D0 501 Plastikatas 18 1 kartą per mėnesį 1 18 216 Grindys III

Blokas D0 804 Plastikatas 20 1 kartą per mėnesį 1 20 240 Grindys III

Blokas D0 901 Plastikatas 36 1 kartą per mėnesį 1 36 432 Grindys III

Blokas D1 (101/1)

Blokas D1 005 Koridorius Plastikatas 650 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 214.5 2574 Grindys III

Blokas D1 002 Tambūras 36 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 11.88 142.56 Grindys III

Blokas D1 001 Tambūras, perkrovimo patalpos Plastikatas 76 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 25.08 300.96 Grindys III

Blokas D1 0021 Laiptinė Epoksidinė lieta danga 35 2 kartus per mėnesį 2 70 840 Grindys III

Blokas D1 07 Koridorius Plastikatas 450 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 148.5 1782 Grindys III

Blokas D1 019, 024/3 Tambūras Plastikatas 24 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 7.92 95.04 Grindys III

Blokas D1 01, 02 Perkrovimo  patalpos, holas Plastikatas 60 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 19.8 237.6 Grindys III

Blokas D1 0013 Laiptinės Epoksidinė lieta danga 340 2 kartus per mėnesį 2 680 8160 Grindys III

Blokas D1 101 Koridorius 475 2 kartus per mėnesį 2 950 11400 Grindys III

Blokas D1 100/71 Rūkymo patalpos Keramikinės plytelės 6 2 kartus per savaitę 8 48 576 Grindys III

Blokas D1 100/71 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt III

Blokas D1 100/71 Sienos Dažytos 8.4 1 kartą per mėnesį 1 8.4 100.8 Sienos III

Blokas D1 184 Koridorius 500 1 kartą per savaitę 4 2000 24000 Grindys III

Blokas D1 167 Holas 75.8 2 kartus per savaitę 8 606.4 7276.8 Grindys III

Blokas D1 168 Tambūras 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys III

Blokas D1 109А Personalo patalpa Linoleumas 30 1 kartą per savaitę 4 120 1440 Grindys III

Blokas D1 109 Personalo patalpa Linoleumas 20 2 kartus per mėnesį 2 40 480 Grindys III

Blokas D1 109,109А Langai Stiklas 14.4 1 kartą per metus 0.08 1.152 13.824 Langai / vitražai III

Blokas D1 109B Personalo patalpa Plastikatas 5 2 kartus per mėnesį 2 10 120 Grindys III

Blokas D1 155/1,2 CHVV skydinė Plastikatas 72.54 1 kartą per savaitę 4 290.16 3481.92 Grindys III

Blokas D1 155А Personalo patalpa Plastikatas 14.4 1 kartą per savaitę 4 57.6 691.2 Grindys III

m2
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Blokas D1 155А Langai Stiklas 9.8 1 kartą per metus 0.08 0.784 9.408 Langai / vitražai III

Blokas D1 155B Personalo patalpa Plastikatas 14.4 1 kartą per savaitę 4 57.6 691.2 Grindys III

Blokas D1 155B Langai Stiklas 4.8 1 kartą per metus 0.08 0.384 4.608 Langai / vitražai III

Blokas D1 155 Tambūras Plastikatas 5 1 kartą per savaitę 4 20 240 Grindys III

Blokas D1 170 Sandėlis Plastikatas 48 1 kartą per metus 0.08 3.84 46.08 Grindys III

Blokas D1 171 Laboratorija Linoleumas 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Grindys III

Blokas D1 171 Langai Stiklas 4.8 1 kartą per metus 0.08 0.384 4.608 Langai / vitražai III

Blokas D1 172 Laboratorija Linoleumas 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Grindys III

Blokas D1 172 Langai Stiklas 4.8 1 kartą per metus 0.08 0.384 4.608 Langai / vitražai III

Blokas D1 173 Laboratorija Linoleumas 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Grindys III

Blokas D1 173 Langai Stiklas 4.8 1 kartą per metus 0.08 0.384 4.608 Langai / vitražai III

Blokas D1 174 Laboratorija Linoleumas 14.4 1 kartą per savaitę 4 57.6 691.2 Grindys III

Blokas D1 174 Langai Stiklas 9.8 1 kartą per metus 0.08 0.784 9.408 Langai / vitražai III

Blokas D1 175 Laboratorija Linoleumas 14.4 1 kartą per savaitę 4 57.6 691.2 Grindys III

Blokas D1 175 Langai Stiklas 9.8 1 kartą per metus 0.08 0.784 9.408 Langai / vitražai III

Blokas D1 132 Dujų ūkio skydas Plastikatas 62 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 20.46 245.52 Grindys III

Blokas D1 160 Elektrikų  punktas Linoleumas 33.6 1 kartą per savaitę 4 134.4 1612.8 Grindys III

Blokas D1 159 Vandens ūkio skydas Plastikatas 72.5 2 kartus per mėnesį 2 145 1740 Grindys III

Blokas D1 177 Personalo patalpa Linoleumas 17.5 1 kartą per savaitę 4 70 840 Grindys III

Blokas D1 177 Langai Stiklas 4.8 1 kartą per metus 0.08 0.384 4.608 Langai / vitražai III

Blokas D1 176 Laboratorija Linoleumas 16.7 1 kartą per savaitę 4 66.8 801.6 Grindys III

Blokas D1 176 Langai Stiklas 9.8 1 kartą per metus 0.08 0.784 9.408 Langai / vitražai III

Blokas D1 178 Personalo patalpa Linoleumas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys III

Blokas D1 180 Personalo patalpa Linoleumas 16.7 2 kartus per mėnesį 2 33.4 400.8 Grindys III

Blokas D1 178-180/1 Personalo patalpa DRAIS Linoleumas 38 1 kartą per savaitę 4 152 1824 Grindys III

Blokas D1 178-180/1 Langai Stiklas 9.8 1 kartą per metus 0.08 0.784 9.408 Langai / vitražai III

Blokas D1 166 Laiptinės Epoksidinė lieta danga 340 1 kartą per savaitę 4 1360 16320 Grindys III

Blokas D1 110 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 68 2 kartus per mėnesį 2 136 1632 Grindys III
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Blokas D1 100/61 Personalo patalpa Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys III

Blokas D1 100/56-57 Personalo patalpa Plastikatas 60 2 kartus per mėnesį 2 120 1440 Grindys III

Blokas D1 105 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.3 1 kartą per dieną 20 106 1272 Grindys III

Blokas D1 105 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 105 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 105 Sienos Keramikinės plytelės 6 1 kartą per savaitę 4 24 288 Sienos III

Blokas D1 106 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.3 1 kartą per dieną 20 106 1272 Grindys III

Blokas D1 106 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 106 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 106 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 106 Sienos Keramikinės plytelės 6 1 kartą per savaitę 4 24 288 Sienos III

Blokas D1 127 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 7.3 1 kartą per dieną 20 146 1752 Grindys III

Blokas D1 127 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 127 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 127 Sienos Keramikinės plytelės 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Sienos III

Blokas D1 162 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.3 1 kartą per dieną 20 106 1272 Grindys III

Blokas D1 162 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 162 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 162 Sienos Keramikinės plytelės 6 1 kartą per savaitę 4 24 288 Sienos III

Blokas D1 164 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 4.6 1 kartą per dieną 20 92 1104 Grindys III

Blokas D1 164 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 164 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 164 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 164 Sienos Keramikinės plytelės 6 1 kartą per savaitę 4 24 288 Sienos III

Blokas D1 146 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6.5 1 kartą per dieną 20 130 1560 Grindys III

Blokas D1 146 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 146 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 146 Sienos Sienos 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2



Page 17 of 32

Blokas D1 103 Koridorius Plastikatas 120 2 kartus per savaitę 8 960 11520 Grindys III

Blokas D1 153 Personalo patalpa Linoleumas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys III

Blokas D1 200/47 Patalpa Plastikatas 20 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 6.6 79.2 Grindys m2 III

Blokas D1 207 Personalo patalpa Linoleumas 25.2 2 kartus per mėnesį 2 50.4 604.8 Grindys III

Blokas D1 287 Koridorius Plastikatas 80 1 kartą per savaitę 4 320 3840 Grindys III

Blokas D1 287 Sienos Dažytos 25 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 8.25 99 Sienos III

Blokas D1 202 Perkrovimo  patalpos Plastikatas 25.2 2 kartus per savaitę 8 201.6 2419.2 Grindys III

Blokas D1 220 Holas Epoksidinė lieta danga 80 2 kartus per savaitę 8 640 7680 Grindys III

Blokas D1 220 Sienos Dažytos 45 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 14.85 178.2 Sienos III

Blokas D1 220 Metalinės durys su stiklu (4vnt.) Metala/stiklas 13.8 2 kartus per mėnesį 2 27.6 331.2 Durys III

Blokas D1 219 IS personalo patalpa Plastikatas 25 2 kartus per mėnesį 2 50 600 Grindys III

Blokas D1 222, 222А Personalo patalpa Plastikatas 48 2 kartus per mėnesį 2 96 1152 Grindys III

Blokas D1 222, 222А Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt III

Blokas D1 223 Personalo patalpa Linoleumas 17.5 2 kartus per mėnesį 2 35 420 Grindys III

Blokas D1 223 Langai Stiklas 11.52 1 kartą per metus 0.08 0.9216 11.0592 Langai / vitražai III

Blokas D1 223B Personalo patalpa Plastikatas 33 2 kartus per mėnesį 2 66 792 Grindys III

Blokas D1 223B Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D1 223А Personalo patalpa Plastikatas 33 2 kartus per mėnesį 2 66 792 Grindys III

Blokas D1 223А Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D1 224 Personalo patalpa Linoleumas 17.5 2 kartus per mėnesį 2 35 420 Grindys III

Blokas D1 224 Langai Stiklas 7.2 1 kartą per metus 0.08 0.576 6.912 Langai / vitražai III

Blokas D1 225 Personalo patalpa Linoleumas 15.8 2 kartus per mėnesį 2 31.6 379.2 Grindys III

Blokas D1 225 Langai Stiklas 7.2 1 kartą per metus 0.08 0.576 6.912 Langai / vitražai III

Blokas D1 226 Personalo patalpa Linoleumas 15.8 2 kartus per mėnesį 2 31.6 379.2 Grindys III

Blokas D1 226 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III

Blokas D1 227 Personalo patalpa Plastikatas 26.8 1 kartą per mėnesį 1 26.8 321.6 Grindys III

Blokas D1 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D1 228 Personalo patalpa Plastikatas 26.8 1 kartą per mėnesį 1 26.8 321.6 Grindys III
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Blokas D1 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D1 229 Personalo patalpa Plastikatas 26.8 1 kartą per mėnesį 1 26.8 321.6 Grindys III

Blokas D1 229 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D1 239 Tambūras Plastikatas 10 1 kartą per savaitę 4 40 480 Grindys III

Blokas D1 230 Personalo patalpa Linoleumas 25.2 2 kartus per mėnesį 2 50.4 604.8 Grindys III

Blokas D1 230 Langai Stiklas 8.64 1 kartą per metus 0.08 0.6912 8.2944 Langai / vitražai III

Blokas D1 233 Personalo patalpa Linoleumas 17.7 2 kartus per mėnesį 2 35.4 424.8 Grindys III

Blokas D1 234 Personalo patalpa Plastikatas 63 2 kartus per mėnesį 2 126 1512 Grindys III

Blokas D1 234 Personalo patalpa Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt III

Blokas D1 234A Personalo patalpa Plastikatas 42 2 kartus per mėnesį 2 84 1008 Grindys III

Blokas D1 216 А Personalo patalpa Linoleumas 28 1 kartą per mėnesį 1 28 336 Grindys III

Blokas D1 216 B,V Personalo patalpa Linoleumas 93 2 kartus per savaitę 8 744 8928 Grindys III

Blokas D1 216 А,B,V Kriauklė 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt III

Blokas D1 257 IS personalo patalpa Plastikatas 15 2 kartus per mėnesį 2 30 360 Grindys III

Blokas D1 258 Personalo patalpa Plastikatas 7.28 2 kartus per mėnesį 2 14.56 174.72 Grindys III

Blokas D1 259 Personalo patalpa Linoleumas 9.1 2 kartus per mėnesį 2 18.2 218.4 Grindys III

Blokas D1 260 Personalo patalpa Linoleumas 14.56 2 kartus per mėnesį 2 29.12 349.44 Grindys III

Blokas D1 261 Radiacinės kontrolės skydas Linoleumas 124.8 2 kartus per savaitę 8 998.4 11980.8 Grindys III

Blokas D1 261 Langai Stiklas 17.28 1 kartą per metus 0.08 1.3824 16.5888 Langai / vitražai III

Blokas D1 261А Personalo patalpa Linoleumas 9.1 2 kartus per mėnesį 2 18.2 218.4 Grindys III

Blokas D1 262 Personalo patalpa Linoleumas 14.6 1 kartą per savaitę 4 58.4 700.8 Grindys III

Blokas D1 263 IS personalo patalpa Plastikatas 20.2 2 kartus per mėnesį 2 40.4 484.8 Grindys III

Blokas D1 256 Personalo patalpa Linoleumas 14.6 2 kartus per mėnesį 2 29.2 350.4 Grindys III

Blokas D1 255 Sandėlis Plastikatas 14.4 2 kartus per mėnesį 2 28.8 345.6 Grindys III

Blokas D1 261/1 Personalo patalpa Linoleumas 15 2 kartus per mėnesį 2 30 360 Grindys m2 III

Blokas D1 244, 246, 247 Laboratorija Plastikatas 343  1 kartą per mėnesį 1 343 4116 Grindys m2 III

Blokas D1 216G Personalo patalpa Plastikatas 28 2 kartus per mėnesį 2 56 672 Grindys m2 III

Blokas D1 270 Personalo patalpa Plastikatas 16.8  2 kartus per mėnesį 2 33.6 403.2 Grindys III
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Blokas D1 271 Personalo patalpa Plastikatas 19.4 1 kartą per savaitę 4 77.6 931.2 Grindys III

Blokas D1 272 Personalo patalpa Linoleumas 9.4 2 kartus per mėnesį 2 18.8 225.6 Grindys III

Blokas D1 273 Patalpa-štabas Linoleumas 64 1 kartą per savaitę 4 256 3072 Grindys III

Blokas D1 275 Personalo patalpa Linoleumas 64 1 kartą per savaitę 4 256 3072 Grindys III

Blokas D1 269 Personalo patalpa Linoleumas 9.4 2 kartus per mėnesį 2 18.8 225.6 Grindys III

Blokas D1 276 Personalo patalpa Linoleumas 13.1 2 kartus per mėnesį 2 26.2 314.4 Grindys III

Blokas D1 281 Personalo patalpa Plastikatas 26.6 1 kartą per mėnesį 1 26.6 319.2 Grindys III

Blokas D1 254 Koridorius (mašina) Epoksidinė lieta danga 575 2 kartus per savaitę 8 4600 55200 Grindys III

Blokas D1 254 Sienos Dažytos 375 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 63.75 765 Sienos III

Blokas D1 274 Holas Epoksidinė lieta danga 72 2 kartus per savaitę 8 576 6912 Grindys III

Blokas D1 274 Sienos Dažytos 25 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 8.25 99 Sienos III

Blokas D1 283 Sandėlis Plastikatas 14.4 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 4.752 57.024 Grindys m2 III

Blokas D1 218 Dirbtuvės Plastikatas 56 2 kartus per mėnesį 2 112 1344 Grindys III

Blokas D1 203 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys III

Blokas D1 203 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 203 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 203 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D1 205 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys III

Blokas D1 205 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 205 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 205 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 205 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D1 235 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6.5 1 kartą per dieną 20 130 1560 Grindys III

Blokas D1 235 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 235 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 235 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D1 237 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6.5 1 kartą per dieną 20 130 1560 Grindys III

Blokas D1 237 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III
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Blokas D1 237 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 237 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 237 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D1 264 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.3 1 kartą per dieną 20 106 1272 Grindys III

Blokas D1 264 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 264 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 264 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D1 266 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys III

Blokas D1 266 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 266 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 266 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 266 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D1 200/29 Sandėlis Plastikatas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Grindys III

Blokas D1 200/34 Sandėlis Plastikatas 14 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 4.62 55.44 Grindys III

Blokas D1 200/33 Sandėlis Plastikatas 14 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 4.62 55.44 Grindys III

Blokas D1 301 Perkrovimo  patalpos Epoksidinė lieta danga 60 2 kartus per mėnesį 2 120 1440 Grindys III

Blokas D1 323 Tambūras Plastikatas 60 2 kartus per mėnesį 2 120 1440 Grindys III

Blokas D1 307A Personalo patalpa Linoleumas 43.8 2 kartus per mėnesį 2 87.6 1051.2 Grindys III

Blokas D1 308,309 Personalo patalpa Linoleumas 22 2 kartus per mėnesį 2 44 528 Grindys m2 III

Blokas D1 311 Rezervinė patalpa Linoleumas 22 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 3.74 44.88 Grindys III

Blokas D1 312 Rezervinė patalpa Linoleumas 22 2 kartus per mėnesį 2 44 528 Grindys III

Blokas D1 313 Personalo patalpa Plastikatas 22 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 7.26 87.12 Grindys m2 III

Blokas D1 314А Personalo patalpa Linoleumas 288.8 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 49.096 589.152 Grindys III

Blokas D1 314B Personalo patalpa Plastikatas 90 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 15.3 183.6 Grindys III

Blokas D1 321 Tambūras Linoleumas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys III

Blokas D1 322 DVS patalpa Linoleumas 110  1 kartą per 2 mėnesius 0.5 55 660 Grindys III

Blokas D1 322 DVS patalpa Linoleumas 10  1 kartą per 2 mėnesius 0.5 5 60 Grindys III

Blokas D1 332/1 Personalo patalpa Linoleumas 8.4 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 2.772 33.264 Grindys III
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Blokas D1 338 Koridorius (mašina) Epoksidinė lieta danga 540 1 kartą per savaitę 4 2160 25920 Grindys III

Blokas D1 338 Sienos Dažytos 450 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 76.5 918 Sienos III

Blokas D1 334/1 Pamainos virsininkas Linoleumas 16.8 1 kartą per mėnesį 1 16.8 201.6 Grindys III

Blokas D1 335/1 IS Personalo patalpa Linoleumas 14 2 kartus per savaitę 8 112 1344 Grindys III

Blokas D1 333 Koridorius Epoksidinė lieta danga 9 2 kartus per savaitę 8 72 864 Grindys III

Blokas D1 333 Sienos Dažytos 9 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 2.97 35.64 Sienos III

Blokas D1 304 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 7.3 1 kartą per dieną 20 146 1752 Grindys III

Blokas D1 304 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 304 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 304 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D1 302 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys III

Blokas D1 302 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 302 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 302 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D1 325 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys III

Blokas D1 325 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 325 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 325 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D1 342 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys III

Blokas D1 342 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 342 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 342 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D1 344 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys III

Blokas D1 344 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 344 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 344 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 344 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D1 347 BEM (AGS) patalpa Linoleumas 6  1 kartą per mėnesį 1 6 72 Grindys III
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Blokas D1 319 Kontrolės pultas Linoleumas 54 1 kartą per mėnesį 1 54 648 Grindys III

Blokas D1 337 Personalo patalpa Linoleumas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys III

Blokas D1 401 Perkrovimo  patalpos Plastikatas 23 2 kartus per mėnesį 2 46 552 Grindys III

Blokas D1 404 IS personalo patalpa Linoleumas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys III

Blokas D1 408, 405, 406, 408 Koridorius Epoksidinė lieta danga 65 2 kartus per mėnesį 2 130 1560 Grindys III

Blokas D1 408, 405, 406, 408 Sienos Dažytos 9 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 1.53 18.36 Sienos III

Blokas D1 409 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 10 1 kartą per dieną 20 200 2400 Grindys III

Blokas D1 409 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 409 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 409 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D1 413/1 IS personalo patalpa Plastikatas 40 2 kartus per mėnesį 2 80 960 Grindys III

Blokas D1 413/2 IS personalo patalpa Plastikatas 25 2 kartus per mėnesį 2 50 600 Grindys III

Blokas D1 414 Koridorius Plastikatas 540 1 kartą per mėnesį 1 540 6480 Grindys III

Blokas D1 411 Personalo patalpa Linoleumas 17 2 kartus per mėnesį 2 34 408 Grindys III

Blokas D1 530 Perkrovimo  patalpos Plastikatas 65 2 kartus per mėnesį 2 130 1560 Grindys III

Blokas D1 504 Koridorius Plastikatas 60 2 kartus per mėnesį 2 120 1440 Grindys III

Blokas D1 502 Kondicionierių patalpa Plastikatas 360 1 kartą per mėnesį 1 360 4320 Grindys III

Blokas D1 513 Koridorius Plastikatas 42 2 kartus per mėnesį 2 84 1008 Grindys III

Blokas D1 515 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 56 1 kartą per mėnesį 1 56 672 Grindys III

Blokas D1 518 Koridorius Plastikatas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys III

Blokas D1 522 Koridorius Plastikatas 50 2 kartus per mėnesį 2 100 1200 Grindys III

Blokas D1 527/А Personalo patalpa Linoleumas 53.2 2 kartus per mėnesį 2 106.4 1276.8 Grindys III

Blokas D1 527 Kondicionierių patalpa Plastikatas 378 1 kartą per mėnesį 1 378 4536 Grindys III

Blokas D1 524 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 4.5 1 kartą per dieną 20 90 1080 Grindys III

Blokas D1 524 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 524 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 524 Sienos Keramikinės plytelės 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Sienos III

Blokas D1 536 Koridorius Plastikatas 10 2 kartus per mėnesį 2 20 240 Grindys III
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Blokas D1 532 Koridorius Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys III

Blokas D1 534 Sanitarinis šliuzas Plastikatas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys III

Blokas D1 534 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt III

Blokas D1 541 Koridorius Plastikatas 48 2 kartus per mėnesį 2 96 1152 Grindys III

Blokas D1 535 Sanitarinis šliuzas Plastikatas 20 2 kartus per mėnesį 2 40 480 Grindys III

Blokas D1 510 Laiptinė Plastikatas 85.5 1 kartą per mėnesį 1 85.5 1026 Grindys III

Blokas D1 505 Vėdinimo patalpa Plastikatas 76 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 25.08 300.96 Grindys III

Blokas D1 527/1 Personalo patalpa Plastikatas 30 1 kartą per savaitę 4 120 1440 Grindys III

Blokas D1 536/1 Personalo patalpa Plastikatas 8.1 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 2.673 32.076 Grindys III

Blokas D1 527/B IS personalo patalpa Plastikatas 25.2 2 kartus per mėnesį 2 50.4 604.8 Grindys III

Blokas D1 501 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 4.5 1 kartą per dieną 20 90 1080 Grindys III

Blokas D1 501 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 501 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 501 Sienos Keramikinės plytelės 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Sienos III

Blokas D1 542 Personalo patalpa Linoleumas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys III

Blokas D1 537 Personalo patalpa Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys III

Blokas D1 537/1 Koridorius Plastikatas 22 2 kartus per mėnesį 2 44 528 Grindys III

Blokas D1 617А IS personalo patalpa Linoleumas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys III

Blokas D1 617С IS personalo patalpa Linoleumas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys III

Blokas D1 617В IS personalo patalpa Linoleumas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys III

Blokas D1 618 IS personalo patalpa Linoleumas 16 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 5.28 63.36 Grindys III

Blokas D1 617 Koridorius (holas) Epoksidinė lieta danga 25 2 kartus per mėnesį 2 50 600 Grindys III

Blokas D1 617 Sienos Dažytos 9  1 kartą per 6 mėnesius 0.17 1.53 18.36 Sienos III

Blokas D1 619 IS viršininko patalpos Linoleumas 22.5 2 kartus per mėnesį 2 45 540 Grindys III

Blokas D1 607, 609, 610, 613 Operatorių patalpos Plastikatas 56 2 kartus per savaitę 8 448 5376 Grindys III

Blokas D1 610/2 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5 2 kartus per savaitę 8 40 480 Grindys III

Blokas D1 610/2 Unitazas 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt III

Blokas D1 610/2 Kriauklė 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt III
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Blokas D1 610/2 Sienos Keramikinės plytelės 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Sienos III

Blokas D1 612 Koridorius Plastikatas 30 2 kartus per savaitę 8 240 2880 Grindys III

Blokas D1 615 Personalo patalpa Linoleumas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys III

Blokas D1 701 Koridorius Plastikatas 903 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 297.99 3575.88 Grindys III

Blokas D1 702 Perkrovimo  patalpos Plastikatas 48 1 kartą per savaitę 4 192 2304 Grindys III

Blokas D1 712А Personalo patalpa Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys III

Blokas D1 712А Langai Stiklas 11.52 1 kartą per metus 0.08 0.9216 11.0592 Langai / vitražai III

Blokas D1 704 Personalo patalpa Linoleumas 15.6 2 kartus per mėnesį 2 31.2 374.4 Grindys III

Blokas D1 704 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D1 705 Personalo patalpa Linoleumas 15.6 2 kartus per mėnesį 2 31.2 374.4 Grindys III

Blokas D1 705 Langai Stiklas 11.52 1 kartą per metus 0.08 0.9216 11.0592 Langai / vitražai III

Blokas D1 708 Dirbtuvės Plastikatas 72 2 kartus per mėnesį 2 144 1728 Grindys III

Blokas D1 708 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt III

Blokas D1 708 Langai Stiklas 11.52 1 kartą per metus 0.08 0.9216 11.0592 Langai / vitražai III

Blokas D1 708А Personalo patalpa Linoleumas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys III

Blokas D1 708А Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III

Blokas D1 710 IS Personalo patalpa Linoleumas 13.3 2 kartus per mėnesį 2 26.6 319.2 Grindys III

Blokas D1 710 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III

Blokas D1 712 IS Personalo patalpa Linoleumas 72 2 kartus per mėnesį 2 144 1728 Grindys III

Blokas D1 712 Langai Stiklas 11.52 1 kartą per metus 0.08 0.9216 11.0592 Langai / vitražai III

Blokas D1 713 Laboratorija Linoleumas 57.6 2 kartus per mėnesį 2 115.2 1382.4 Grindys III

Blokas D1 713 Langai Stiklas 14.4 1 kartą per metus 0.08 1.152 13.824 Langai / vitražai III

Blokas D1 713 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt III

Blokas D1 714 Koridorius Epoksidinė lieta danga 586 2 kartus per savaitę 8 4688 56256 Grindys III

Blokas D1 714 Sienos Dažytos 450 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 76.5 918 Sienos III

Blokas D1 715 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.8 1 kartą per dieną 20 116 1392 Grindys III

Blokas D1 715 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 715 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2



Page 25 of 32

Blokas D1 715 Sienos Keramikinės plytelės 5.2 1 kartą per savaitę 4 20.8 249.6 Sienos III

Blokas D1 722 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.8 1 kartą per dieną 20 116 1392 Grindys III

Blokas D1 722 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 722 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 722 Sienos Keramikinės plytelės 5.2 1 kartą per savaitę 4 20.8 249.6 Sienos III

Blokas D1 724 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.8 1 kartą per dieną 20 116 1392 Grindys III

Blokas D1 724 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 724 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D1 724 Sienos Keramikinės plytelės 5.2 1 kartą per savaitę 4 20.8 249.6 Sienos III

Blokas D1 736 Tambūras Plastikatas 24 1 kartą per savaitę 4 96 1152 Grindys III

Blokas D1 756/1 Personalo patalpa Linoleumas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys III

Blokas D1 756/1 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D1 756/2 Personalo patalpa Plastikatas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys III

Blokas D1 756/2 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III

Blokas D1 756/3 Personalo patalpa Linoleumas 14.4 2 kartus per mėnesį 2 28.8 345.6 Grindys III

Blokas D1 756/3 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D1 756/4 Personalo patalpa Linoleumas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys III

Blokas D1 756/4 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D1 756/5 Personalo patalpa Linoleumas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys III

Blokas D1 756/5 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D1 756/6 Personalo patalpa Linoleumas 14.4 2 kartus per mėnesį 2 28.8 345.6 Grindys III

Blokas D1 756/6 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D1 756/7 Personalo patalpa Linoleumas 25 2 kartus per mėnesį 2 50 600 Grindys III

Blokas D1 756/7 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D1 766/2 Personalo patalpa Linoleumas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys III

Blokas D1 759 Koridorius Plastikatas 90 2 kartus per mėnesį 2 180 2160 Grindys III

Blokas D1 769 Holas Epoksidinė lieta danga 50 1 kartą per savaitę 4 200 2400 Grindys III

Blokas D1 769 Sienos Dažytos 30 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 9.9 118.8 Sienos III
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Blokas D1 765/1 IS personalo patalpa Plastikatas 72 2 kartus per mėnesį 2 144 1728 Grindys III

Blokas D1 765/1 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt III

Blokas D1 747 Ventiliacijos skydas Plastikatas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys III

Blokas D1 761 IS personalo patalpa Plastikatas 42.5 2 kartus per mėnesį 2 85 1020 Grindys III

Blokas D1 761 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt III

Blokas D1 760, 760/1 Plastikatas 29.4 1 kartą per mėnesį 1 29.4 352.8 Grindys III

Blokas D1 754 Personalo patalpa Linoleumas 14.4 2 kartus per mėnesį 2 28.8 345.6 Grindys III

Blokas D1 754 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III

Blokas D1 755 Personalo patalpa Plastikatas 14.4 2 kartus per mėnesį 2 28.8 345.6 Grindys III

Blokas D1 755 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III

Blokas D1 803 Perkrovimo  patalpos Plastikatas 40 1 kartą per mėnesį 1 40 480 Grindys III

Blokas D1 804 Vėdinimo patalpa Plastikatas 291.6 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 49.572 594.864 Grindys III

Blokas D1 805 Koridorius Plastikatas 874 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 148.58 1782.96 Grindys III

Blokas D1 806 Vėdinimo patalpa Plastikatas 345.6 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 58.752 705.024 Grindys III

Blokas D1 812 Holas Plastikatas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys III

Blokas D1 817 Koridorius Linoleumas 36 1 kartą per mėnesį 1 36 432 Grindys III

Blokas D1 811, 810, 809/1, 2 Personalo patalpa Linoleumas 52 2 kartus per mėnesį 2 104 1248 Grindys III

Blokas D1 901, 903 Perkrovimo  patalpos Plastikatas 65 1 kartą per mėnesį 1 65 780 Grindys III

Blokas D1 904 Vėdinimo patalpa Plastikatas 540 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 91.8 1101.6 Grindys III

Blokas D1 905 Vėdinimo patalpa Plastikatas 301 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 51.17 614.04 Grindys III

Blokas D1 906 Vėdinimo patalpa Plastikatas 684 1 kartą per mėnesį 1 684 8208 Grindys III

Blokas D1 909/2 Vėdinimo patalpa Plastikatas 140 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 23.8 285.6 Grindys III

Blokas D1 909/1 Vėdinimo patalpa Plastikatas 55 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 9.35 112.2 Grindys III

Blokas D1 911 Vėdinimo patalpa Plastikatas 483 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 82.11 985.32 Grindys III

Blokas D1 912 Vėdinimo patalpa Plastikatas 203 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 34.51 414.12 Grindys III

Blokas D1 916 Tambūras Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys III
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Blokas D1 320 Gamybinės patalpos Lietos 322 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 106.26 1275.12 Grindys III

Blokas D1 320 Durys Metalas 5  1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D1 330 Gamybinės patalpos Lietos 328 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 108.24 1298.88 Grindys III

Blokas D1 330 Durys Metalas 5  1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D1 336 Gamybinės patalpos Lietos 322 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 106.26 1275.12 Grindys III

Blokas D1 336 Durys Metalas 5  1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D1 112 6kV sekcija 1BA Metalas 100 1 kartą per mėnesį 1 100 1200 Grindys III

Blokas D1 112 Durys Metalas 5  1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D1 113 6kV sekcija 1BU Metalas 60 1 kartą per mėnesį 1 60 720 Grindys III

Blokas D1 113 Durys Metalas 5  1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D1 118 6kV sekcija 1BB Metalas 100 1 kartą per mėnesį 1 100 1200 Grindys III

Blokas D1 118 Durys Metalas 5  1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D1 119 6kV sekcija 1BV Metalas 60 1 kartą per mėnesį 1 60 720 Grindys III

Blokas D1 119 Durys Metalas 5  1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D1 120 0,4kV sekcija 1CA01¸03 Plastikatas 134 1 kartą per mėnesį 1 134 1608 Grindys III

Blokas D1 120 Durys Metalas 5  1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D1 156 0,4kV sekcija 1CA04¸06 Plastikatas 134 1 kartą per mėnesį 1 134 1608 Grindys III

Blokas D1 156 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys III

Blokas D1 115 0,4kV sekcija 1DD01,02 Plastikatas 33 1 kartą per mėnesį 1 33 396 Grindys III

Blokas D1 115 Durys Metalas 5  1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D1 720 0,4kV sekcija 1CC01,02 Plastikatas 87 1 kartą per mėnesį 1 87 1044 Grindys III

Blokas D1 720 Durys Metalas 5  1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D1 731 0,4kV sekcija 1CC03,04 Plastikatas 148 1 kartą per mėnesį 1 148 1776 Grindys III

Blokas D1 731 Durys Metalas 5  1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D1 752 0,4kV sekcija 1CC07,08 Plastikatas 151 1 kartą per mėnesį 1 151 1812 Grindys III

Blokas D1 752 Durys Metalas 5  1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D1 770 0,4kV sekcija 1CC05,06 Plastikatas 141 1 kartą per mėnesį 1 141 1692 Grindys III

Blokas D1 770 Durys Metalas 5  1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III
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Blokas D1 917 0,4kV sekcija 1DD03¸06 Plastikatas 150 1 kartą per mėnesį 1 150 1800 Grindys III

Blokas D1 917 Durys Metalas 5  1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D1 117 Plastikatas 118 1 kartą per mėnesį 1 118 1416 Grindys III

Blokas D1 117 Durys Metalas 5  1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D1 131 0,4kV sekcija 1CU01 Linoleumas 160 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 52.8 633.6 Grindys III

Blokas D1 131 Durys Metalas 5  1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D1 133 0,4kV sekcija 1CV01 Linoleumas 160 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 52.8 633.6 Grindys III

Blokas D1 133 Durys Metalas 5  1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D1 137 0,4kV sekcija 1CW01 Linoleumas 160 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 52.8 633.6 Grindys III

Blokas D1 137 Durys Metalas 5  1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D1 141 Durys Metalas 5  1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D1 144 0,4kV sekcija 1CY01 Linoleumas 160 1 kartą per mėnesį 1 160 1920 Grindys III

Blokas D1 144 Durys Metalas 5  1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D1 154 0,4kV sekcija 1CZ01 Linoleumas 160 1 kartą per mėnesį 1 160 1920 Grindys III

Blokas D1 154 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys III

Blokas D1 123,122 Lietos 210 1 kartą per mėnesį 1 210 2520 Grindys m2 III

Blokas D1 123,122 Durys Metalas 5  1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D1 Kabelių šachtos 203 vnt. Plastikatas 812 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 138.04 1656.48 Grindys III

Blokas G1 (101/1)

Blokas G1 Mašinų salė A eilė Koridorius (mašina) 1800 1 kartą per savaitę 4 7200 86400 Grindys III

Blokas G1 Aikštelė 336 1 kartą per savaitę 4 1344 16128 Grindys III

Blokas G1 Mašinų salė 225 2 kartus per mėnesį 2 450 5400 Grindys III

Blokas G1 Mašinų salė 30 2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys III

Blokas G1 130/1 Rūkymo patalpos Keramikinės plytelės 20 1 kartą per dieną 20 400 4800 Grindys III

Blokas G1 130/1 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III
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Blokas G1 130/1 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas G1 130/1 Sienos Keramikinės plytelės 16.2 1 kartą per savaitę 4 64.8 777.6 Sienos III

Blokas G1 Metaliniai laiptai B eilės, аš. 2-3 Rifliuotas metalas 23 2 kartus per mėnesį 2 46 552 Grindys III

Blokas G1 129 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 12.8 1 kartą per dieną 20 256 3072 Grindys III

Blokas G1 129 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas G1 129 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas G1 129 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas G1 129 Sienos Keramikinės plytelės 8.1 1 kartą per savaitę 4 32.4 388.8 Sienos III

Blokas G1 130/1 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 12.8 1 kartą per dieną 20 256 3072 Grindys III

Blokas G1 130/1 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas G1 130/1 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas G1 130/1 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas G1 130/1 Sienos Keramikinės plytelės 8.1 1 kartą per dieną 20 162 1944 Sienos III

Blokas G1 116/2 аš. 28-29 Sandėlis Plastikatas 20 2 kartus per mėnesį 2 40 480 Grindys III

Blokas G1 110/9 Sandėlis Plastikatas 10 1 kartą per mėnesį 1 10 120 Grindys III

Blokas G1 110/10 Sandėlis Plastikatas 10 1 kartą per mėnesį 1 10 120 Grindys III

Blokas G1 110/11 Sandėlis Plastikatas 10 1 kartą per mėnesį 1 10 120 Grindys III

Blokas G1 114/2 Personalo patalpa Metalinės, linoleumas 40 1 kartą per savaitę 4 160 1920 Grindys m2 III

Blokas G1 116 Sandėlis Plastikatas 12 1 kartą per mėnesį 1 12 144 Grindys III

Blokas G1 116/2А, 116/2 IS patalpos Plastikatas 56 2 kartus per mėnesį 2 112 1344 Grindys III

Blokas G1 išilgai A ir B eil. Dažytas metalas 64.2 1 kartą per savaitę 4 256.8 3081.6 Turėklai III

Blokas G1 Apsauginė smulkinimo kamera 360 1 kartą per savaitę 4 1440 17280 Grindys III

Blokas G1 306 1 kartą per savaitę 4 1224 14688 Grindys III

Blokas G1 Mašinų salė Demontavimo aikštelė 621 3 kartus per savaitę 12 7452 89424 Grindys III

Blokas G1 Mašinų salė 75 1 kartą per savaitę 4 300 3600 Grindys III

Blokas G1 Mašinų salė 80 1 kartą per savaitę 4 320 3840 Grindys III
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Blokas G1 Mašinų salė 735 2 kartus per mėnesį 2 1470 17640 Grindys III

Blokas G1 Mašinų salė 75 1 kartą per savaitę 4 300 3600 Grindys III

Blokas G1 232/1 Personalo patalpos Plastikatas 78 1 kartą per mėnesį 1 78 936 Grindys m2 III

Blokas G1 101/1 2500 2 kartus per mėnesį 2 5000 60000 Grindys III

Blokas G1 401/2 2500 2 kartus per mėnesį 2 5000 60000 Grindys III

Blokas G1 Laiptinė Laiptinė eilė B, t/s 2-3 Metalas 23 2 kartus per mėnesį 2 46 552 Grindys III

Blokas G1 Laiptinė Laiptinė Metalas 50 2 kartus per mėnesį 2 100 1200 Grindys III

Blokas G1 Laiptinė Laiptinė Metalas 50 2 kartus per mėnesį 2 100 1200 Grindys III

Blokas G1 04-Vas Sanitarinis šliuzas Metalas 10 2 kartus per mėnesį 2 20 240 Grindys III

Blokas G1 04-Vas Kriauklė 2 2 kartus per mėnesį 2 4 48 Santechnika vnt III

Blokas G1 -2,40 aš 49-51 120 2 kartus per mėnesį 2 240 2880 Grindys III

Blokas G1 123/1 6kV sekcija 1BC,1BD Metalas 234 1 kartą per mėnesį 1 234 2808 Grindys III

Blokas G1 123/1 Durys Metalas 5 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 1.65 19.8 Durys III

Blokas G1 315/1 6kV sekcija 1BW Metalas 54 1 kartą per mėnesį 1 54 648 Grindys III

Blokas G1 317/1 0,4kV sekcija 1СВ01¸03 Plastikatas 72 1 kartą per mėnesį 1 72 864 Grindys III

Blokas G1 317/1 Durys Metalas 5 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 1.65 19.8 Durys III

Blokas G1 318/1 0,4kV sekcija 1СВ04¸06 Plastikatas 72 1 kartą per mėnesį 1 72 864 Grindys III

101/1 Metalinės, linoleumas 9.00 1 kartą per savaitę 4 36 432 Liftai vnt III

Blokas V1 (101/1)

Blokas V1 01/1,2 Koridorius Plastikatas 63 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 20.79 249.48 Grindys III

Blokas V1 013, 015 Koridorius Plastikatas 360 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 118.8 1425.6 Grindys III

Blokas V1 014 Tambūras Plastikatas 36 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 11.88 142.56 Grindys III

Blokas V1 030 Tambūras Plastikatas 7.35 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 2.4255 29.106 Grindys III

Blokas V1 02 Laiptinė Plastikatas 312 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 102.96 1235.52 Grindys III

Blokas V1 012 Laiptinės Plastikatas 104  1 kartą per 6 mėnesius 0.17 17.68 212.16 Grindys III

Blokas V1 038/1,2 Koridorius Plastikatas 59.6 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 19.668 236.016 Grindys III

Mašinų salė išilgai A 
eilės 

Betoninės šaligatvių 
plytelės m2

Mašinų salė eilė B aš. 
25-33

Betoninės šaligatvių 
plytelės

m2

Demontavimo aptarnavimo 
aikštelė

Betoninės šaligatvių 
plytelės m2

Demontavimo aptarnavimo 
aikštelė

Betoninės šaligatvių 
plytelės

m2

m2

m2

m2

m2

Demiontavimo aptarnavimo 
aikštelė

Betoninės šaligatvių 
plytelės m2

Blokas  G1 (101/1) - 
Elektrotechninės 
patalpos

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Keleiviniai liftai 9 vnt. (vieno 
lifto plotas- 0,81 m2)

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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Blokas V1 101/1,2 Koridorius Plastikatas 91.56 1 kartą per mėnesį 1 91.56 1098.72 Grindys III

Blokas V1 115 Technologinis koridorius Plastikatas 300 1 kartą per mėnesį 1 300 3600 Grindys III

Blokas V1 109 Transporto koridorius Nerūdijantis plienas 101  2 kartus per savaitę 8 808 9696 Grindys III

Blokas V1 112 Tambūras Plastikatas 13.7 1 kartą per mėnesį 1 13.7 164.4 Grindys III

Blokas V1 201/1,2 Koridorius Plastikatas 122 1 kartą per mėnesį 1 122 1464 Grindys III

Blokas V1 216/1,2 Koridorius Plastikatas 49.9 1 kartą per mėnesį 1 49.9 598.8 Grindys III

Blokas V1 221 Dirbtuvės Plastikatas 57.6 1 kartą per mėnesį 1 57.6 691.2 Grindys III

Blokas V1 217 Tambūras Plastikatas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Grindys III

Blokas V1 212, 213 Patalpos Plastikatas 30 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 5.1 61.2 Grindys III

Blokas V1 301/1,3 Koridorius Plastikatas 54 1 kartą per mėnesį 1 54 648 Grindys III

Blokas V1 303 Dirbtuvės KRATS Plastikatas 12.8 2 kartus per mėnesį 2 25.6 307.2 Grindys III

Blokas V1 305 Tambūras Plastikatas 9 1 kartą per mėnesį 1 9 108 Grindys III

Blokas V1 320 Koridorius Plastikatas 41.5 1 kartą per mėnesį 1 41.5 498 Grindys III

Blokas V1 401/1-3 Koridorius Plastikatas 102 1 kartą per mėnesį 1 102 1224 Grindys III

Blokas V1 413 Koridorius Plastikatas 41.5 1 kartą per mėnesį 1 41.5 498 Grindys III

Blokas V1 501/1,2,3 Koridorius Plastikatas 126 1 kartą per mėnesį 1 126 1512 Grindys III

Blokas V1 507 Koridorius Plastikatas 41.5 1 kartą per mėnesį 1 41.5 498 Grindys III

Blokas V1 520 Koridorius Plastikatas 136 1 kartą per mėnesį 1 136 1632 Grindys III

Blokas V1 521 Koridorius Plastikatas 36 1 kartą per mėnesį 1 36 432 Grindys III

Blokas V1 506 Tambūras Plastikatas 9 1 kartą per mėnesį 1 9 108 Grindys III

Blokas V1 509 Dirbtuvės Plastikatas 72 1 kartą per mėnesį 1 72 864 Grindys III

Blokas V1 509 Kriauklė 1 1 kartą per mėnesį 1 1 12 Santechnika vnt III

Blokas V1 601/1,3 Koridorius Plastikatas 118 1 kartą per mėnesį 1 118 1416 Grindys III

Blokas V1 604 Vėdinimo patalpa Plastikatas 259.2 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 85.536 1026.432 Grindys III

Blokas V1 607 Koridorius Plastikatas 36 1 kartą per mėnesį 1 36 432 Grindys III

Blokas V1 609 Koridorius Plastikatas 15 1 kartą per mėnesį 1 15 180 Grindys III

Blokas V1 610 Koridorius Plastikatas 15.8 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 5.214 62.568 Grindys III

Blokas V1 611, 612/1,2 Dirbtuvės Plastikatas 52 1 kartą per mėnesį 1 52 624 Grindys III
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Blokas V1 602 Sanitarinis mazgas Plastikatas 12 1 kartą per dieną 20 240 2880 Grindys III

Blokas V1 602 Sienos Keramikinės plytelės 15.6 1 kartą per savaitę 4 62.4 748.8 Sienos III

Blokas V1 602 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas V1 602 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas V1 614, 615/2 Dirbtuvės Plastikatas 43.2 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 7.344 88.128 Grindys III

Blokas V1 210 0,4kV sekcija 1DC01,02 Plastikatas 63 1 kartą per mėnesį 1 63 756 Grindys III

Blokas V1 605 0,4kV sekcija 1DC07,08 Plastikatas 42 1 kartą per mėnesį 1 42 504 Grindys III

Eilės Nr. Paslaugų grupė Mato vnt.

1 591.60 1,774.80

2 1,380,646.00 4,141,938.00

3 0.00 0.00

4 Langai / vitražai 313.80 941.40

5 Palangės 102.67 308.01

6 vnt. 19,836.00 59,508.00

7 Sienos 24,892.08 74,676.24

8 Turėklai m 3,081.60 9,244.80

9 vnt. 432.00 1,296.00

m2

m2

m2

Blokas V1 (101/1) - 
Elektrotechninės 
patalpos

m2

m2

PRELIMINARŪS PROFILAKTINĖS DEZAKTYVACIJOS 
PAVIRŠIŲ KIEKIAI PAGAL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 1 

(101/1) PRIEDĄ

Preliminarus kiekis per 
12 mėn.

Preliminarus 
kiekis per 36 

mėn.

Durys (III radiacinės 
saugos kategorija) m2

Grindys (III radiacinės 
saugos kategorija)

m2

Grindys (II radiacinės 
saugos kategorija)

m2

m2

m2

Santechnika  (III radiacinės 
saugos kategorija)

m2

Liftai keleiviniai (vieno 
lifto plotas- 0,81 m2)
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Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

101/2 BLOKŲ A2, B2, D2, G2, V2 IR PASTATO 119 DEZAKTYVUOJAMŲ PATALPŲ SĄRAŠAS

Pastato Nr. Patalpos Nr. Ploto pavadinimas Valymo danga Valymo periodiškumas Kiekis per 1 metus Grupė

Blokas A2 (101/2)

Blokas A2 01/1,2 Koridorius Plastikatas 96 1 kartą per mėnesį 1 96 1152 Grindys III

Blokas A2 15 Koridorius Plastikatas 172 1 kartą per mėnesį 1 172 2064 Grindys III

Blokas A2 021/1,2 Koridorius Plastikatas 248 1 kartą per mėnesį 1 248 2976 Grindys III

Blokas A2 024/1,2 Koridorius Plastikatas 70 1 kartą per mėnesį 1 70 840 Grindys III

Blokas A2 027/1,2 Koridorius Plastikatas 77.7 1 kartą per mėnesį 1 77.7 932.4 Grindys III

Blokas A2 048 Koridorius Plastikatas 59.4 1 kartą per mėnesį 1 59.4 712.8 Grindys II

Blokas A2 57 Koridorius Plastikatas 35 1 kartą per mėnesį 1 35 420 Grindys III

Blokas A2 056/1,2 Koridorius Plastikatas 112 1 kartą per mėnesį 1 112 1344 Grindys III

Blokas A2 65 Koridorius Plastikatas 25.4 1 kartą per mėnesį 1 25.4 304.8 Grindys III

Blokas A2 69 Perkrovimo patalpos Plastikatas 60 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 19.8 237.6 Grindys III

Blokas A2 71 Koridorius Plastikatas 21.2 1 kartą per mėnesį 1 21.2 254.4 Grindys III

Blokas A2 9 Koridorius – 12.00 Plastikatas 14.8 1 kartą per mėnesį 1 14.8 177.6 Grindys III

Blokas A2 088, 082 Koridorius, įvado patalpa Plastikatas 72 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 23.76 285.12 Grindys III

Blokas A2 035/1,2 Laiptinė Plastikatas 160 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 52.8 633.6 Grindys III

Blokas A2 044/1,2 Laiptinė Plastikatas 320 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 105.6 1267.2 Grindys III

Blokas A2 058/1,2 Laiptinė Plastikatas 720 2 kartus per mėnesį 2 1440 17280 Grindys III

Blokas A2 47 Operatorinė Plastikatas 30 2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys III

Blokas A2 77 Laiptinė Plastikatas 90 2 kartus per mėnesį 2 180 2160 Grindys III

Blokas A2 7 Laiptinė Plastikatas 360 1 kartą per mėnesį 1 360 4320 Grindys III

Blokas A2 100 Tambūras Plastikatas 163.2 2 kartus per mėnesį 2 326.4 3916.8 Grindys III

Blokas A2 108 Montavimo salė Plastikatas 185 2 kartus per mėnesį 2 370 4440 Grindys III

Blokas A2 120 Koridorius – 12.00 Plastikatas 87 2 kartus per mėnesį 2 174 2088 Grindys III

Blokas A2 128/1 Koridorius Plastikatas 42.3 2 kartus per mėnesį 2 84.6 1015.2 Grindys III

 Plotas (m2) 
arba kiekis 
(Vnt.)

Valymo 
periodiškumas per 
mėn.

Kiekis per 1 
mėn.

Mato 
vienetas

 Radiacinės saugos 
kategorija
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Blokas A2 128/2 Koridorius Plastikatas 42.3 2 kartus per mėnesį 2 84.6 1015.2 Grindys III

Blokas A2 130/1 Koridorius Plastikatas 10.3 2 kartus per mėnesį 2 20.6 247.2 Grindys III

Blokas A2 130/2 Koridorius Plastikatas 10.3 2 kartus per mėnesį 2 20.6 247.2 Grindys III

Blokas A2 131/1 Koridorius Plastikatas 70.5 2 kartus per mėnesį 2 141 1692 Grindys III

Blokas A2 131/2 Koridorius Plastikatas 70.5 2 kartus per mėnesį 2 141 1692 Grindys III

Blokas A2 136/2,137/2 Dezaktyvacijos patalpa Metalas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys III

Blokas A2 141/1 Koridorius Plastikatas 26 2 kartus per mėnesį 2 52 624 Grindys III

Blokas A2 141/2 Koridorius Plastikatas 26 2 kartus per mėnesį 2 52 624 Grindys III

Blokas A2 142/1 Koridorius Plastikatas 95 2 kartus per mėnesį 2 190 2280 Grindys III

Blokas A2 142/2 Koridorius Plastikatas 95 2 kartus per mėnesį 2 190 2280 Grindys III

Blokas A2 143 Transporto koridorius 417.6 2 kartus per savaitę 8 3340.8 40089.6 Grindys III

Blokas A2 140/1,3 Dezaktyvacijos patalpa Plastikatas 36 1 kartą per mėnesį 1 36 432 Grindys III

Blokas A2 140/2,4; 191 Dezaktyvacijos patalpa Plastikatas, metalas 80 2 kartus per savaitę 8 640 7680 Grindys III

Blokas A2 147/1 Koridorius Plastikatas 58.1 2 kartus per mėnesį 2 116.2 1394.4 Grindys III

Blokas A2 156 Koridorius Plastikatas 96 2 kartus per mėnesį 2 192 2304 Grindys III

Blokas A2 147/2 Koridorius Plastikatas 58.1 2 kartus per mėnesį 2 116.2 1394.4 Grindys III

Blokas A2 160/1 Koridorius Plastikatas 69.2 2 kartus per mėnesį 2 138.4 1660.8 Grindys III

Blokas A2 161/1,2 Konteinerių stovėjimo patalpa Plastikatas 30 2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys III

Blokas A2 173 Koridorius Plastikatas 14 2 kartus per mėnesį 2 28 336 Grindys III

Blokas A2 172 Tambūras Plastikatas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys III

Blokas A2 175, 176 Koridorius Plastikatas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys III

Blokas A2 153/1 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 16 1 kartą per dieną 20 320 3840 Grindys III

Blokas A2 153/1 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas A2 153/1 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas A2 153/1 Sienos Keramikinės plytelės 16 1 kartą per savaitę 4 64 768 Sienos III

Blokas A2 193 Tambūras Plastikatas 5.1 2 kartus per mėnesį 2 10.2 122.4 Grindys III

Blokas A2 174 “Švaraus įvažiavimo” patalpa Plastikatas 281.3 2 kartus per mėnesį 2 562.6 6751.2 Grindys III

Blokas A2 183 Dirbtuvės Plastikatas 60 2 kartus per mėnesį 2 120 1440 Grindys III
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Blokas A2 180 Koridorius Plastikatas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys III

Blokas A2 194 Tambūras Plastikatas 6 2 kartus per mėnesį 2 12 144 Grindys III

Blokas A2 118/1,2 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 200 1 kartą per mėnesį 1 200 2400 Grindys III

Blokas A2 167/1,2 Laiptinė Plastikatas 940 2 kartus per mėnesį 2 1880 22560 Grindys III

Blokas A2 182 Sanitarinis mazgas Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys III

Blokas A2 182 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt III

Blokas A2 162 Koridorius Plastikatas 50 2 kartus per mėnesį 2 100 1200 Grindys III

Blokas A2 181 Sandėlis Plastikatas 10 2 kartus per mėnesį 2 20 240 Grindys III

Blokas A2 155 Sandėlis Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys III

Blokas A2 200 Koridorius Epoksidinė lieta danga 161.4 1 kartą per mėnesį 1 161.4 1936.8 Grindys III

Blokas A2 201/1,2 Tambūras Plastikatas 14.8 1 kartą per mėnesį 1 14.8 177.6 Grindys III

Blokas A2 204/1,2 Tambūras Plastikatas 29.6 1 kartą per mėnesį 1 29.6 355.2 Grindys III

Blokas A2 211/1,2 Koridorius Plastikatas 175.8 1 kartą per mėnesį 1 175.8 2109.6 Grindys III

Blokas A2 219/1,2 Koridorius Plastikatas 25.2 1 kartą per mėnesį 1 25.2 302.4 Grindys III

Blokas A2 220/1,2 Koridorius Plastikatas 43.2 1 kartą per mėnesį 1 43.2 518.4 Grindys III

Blokas A2 221/1,2 Koridorius Plastikatas 49.6 1 kartą per mėnesį 1 49.6 595.2 Grindys III

Blokas A2 225 Koridorius Plastikatas 18.5 1 kartą per mėnesį 1 18.5 222 Grindys III

Blokas A2 240/1,2 Koridorius Plastikatas 23.4 1 kartą per mėnesį 1 23.4 280.8 Grindys III

Blokas A2 249/1,2 Koridorius Plastikatas 64.4 1 kartą per mėnesį 1 64.4 772.8 Grindys III

Blokas A2 218/1,2 Perkrovimo patalpos Plastikatas 51.8 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 8.806 105.672 Grindys III

Blokas A2 252/1,2 Koridorius Plastikatas 63 1 kartą per mėnesį 1 63 756 Grindys III

Blokas A2 254/1,2 Tambūras Plastikatas 18 1 kartą per mėnesį 1 18 216 Grindys III

Blokas A2 300 Koridorius Plastikatas 161.4 2 kartus per mėnesį 2 322.8 3873.6 Grindys III

Blokas A2 301/1,2 Koridorius Plastikatas 12.6 2 kartus per mėnesį 2 25.2 302.4 Grindys III

Blokas A2 307/1,2 Koridorius Plastikatas 305 2 kartus per mėnesį 2 610 7320 Grindys III

Blokas A2 309/2 Dirbtuvės Plastikas 8 1 kartą per savaitę 4 32 384 Grindys III

Blokas A2 316 Koridorius Plastikatas 49.7 2 kartus per mėnesį 2 99.4 1192.8 Grindys III

Blokas A2 320/1,2 Koridorius Plastikatas 141.6 2 kartus per mėnesį 2 283.2 3398.4 Grindys III
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Blokas A2 319/1,2 Koridorius Plastikatas 64 2 kartus per mėnesį 2 128 1536 Grindys III

Blokas A2 324/1,2 Koridorius Plastikatas 66 2 kartus per mėnesį 2 132 1584 Grindys III

Blokas A2 340/1,2 Koridorius Plastikatas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys III

Blokas A2 346 Koridorius Plastikatas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys III

Blokas A2 328/1 Dirbtuvės Plastikatas 50 2 kartus per mėnesį 2 100 1200 Grindys III

Blokas A2 328/2 Sandėlis Plastikatas 50 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 16.5 198 Grindys III

Blokas A2 335/1 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 16.4 1 kartą per dieną 20 328 3936 Grindys III

Blokas A2 335/1 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas A2 335/1 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas A2 335/1 Sienos Keramikinės plytelės 12 1 kartą per savaitę 4 48 576 Sienos III

Blokas A2 335/2 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 16.4 1 kartą per dieną 20 328 3936 Grindys III

Blokas A2 335/2 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas A2 335/2 Sienos Keramikinės plytelės 12 1 kartą per savaitę 4 48 576 Sienos III

Blokas A2 309 Kontrolės patalpa Plastikatas 9 1 kartą per mėnesį 1 9 108 Grindys III

Blokas A2 400 Koridorius Plastikatas 151.2 2 kartus per mėnesį 2 302.4 3628.8 Grindys III

Blokas A2 404 Tambūras Plastikatas 4.5 2 kartus per mėnesį 2 9 108 Grindys III

Blokas A2 405/1,2 Tambūras Plastikatas 30.4 2 kartus per mėnesį 2 60.8 729.6 Grindys III

Blokas A2 408/1,2 Koridorius Plastikatas 6.5 2 kartus per mėnesį 2 13 156 Grindys III

Blokas A2 412/1,2 Koridorius Plastikatas 306 2 kartus per mėnesį 2 612 7344 Grindys III

Blokas A2 415/1,2 Koridorius Plastikatas 55 2 kartus per mėnesį 2 110 1320 Grindys III

Blokas A2 419/1,2 Koridorius Plastikatas 73.8 2 kartus per mėnesį 2 147.6 1771.2 Grindys III

Blokas A2 421/1,2 Koridorius Plastikatas 34.1 2 kartus per mėnesį 2 68.2 818.4 Grindys III

Blokas A2 424/1,2 Koridorius Plastikatas 90.6 2 kartus per mėnesį 2 181.2 2174.4 Grindys III

Blokas A2 427/1,2 Koridorius Plastikatas 66 2 kartus per mėnesį 2 132 1584 Grindys III

Blokas A2 430/1,2 Koridorius Plastikatas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys III

Blokas A2 435/1,2 Tambūras Plastikatas 10 2 kartus per mėnesį 2 20 240 Grindys III

Blokas A2 436/1,2 Tambūras Plastikatas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys III

Blokas A2 500 Koridorius Plastikatas 151.2 2 kartus per mėnesį 2 302.4 3628.8 Grindys III
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Blokas A2 501/1,2 Tambūras Plastikatas 12.6 2 kartus per mėnesį 2 25.2 302.4 Grindys II

Blokas A2 502/1,2 Tambūras Plastikatas 9.6 2 kartus per mėnesį 2 19.2 230.4 Grindys II

Blokas A2 507/1,2 Koridorius Plastikatas 306 2 kartus per mėnesį 2 612 7344 Grindys III

Blokas A2 509/1,2 Tambūras Plastikatas 26.4 2 kartus per mėnesį 2 52.8 633.6 Grindys III

Blokas A2 516/1,2 Koridorius Plastikatas 28 2 kartus per mėnesį 2 56 672 Grindys III

Blokas A2 521 Koridorius Plastikatas 10.3 2 kartus per mėnesį 2 20.6 247.2 Grindys III

Blokas A2 524 Koridorius Plastikatas 30 2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys III

Blokas A2 525/1,2 Koridorius Plastikatas 132 2 kartus per mėnesį 2 264 3168 Grindys III

Blokas A2 531/1 Rezervinė patalpa Plastikatas 26.3 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 8.679 104.148 Grindys III

Blokas A2 531/2 Koridorius Plastikatas 26.3 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 8.679 104.148 Grindys III

Blokas A2 532/1,2 Koridorius Plastikatas 26.3 2 kartus per mėnesį 2 52.6 631.2 Grindys III

Blokas A2 534 Tambūras Plastikatas 10 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 3.3 39.6 Grindys III

Blokas A2 538 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 10 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 1.7 20.4 Grindys III

Blokas A2 601/1,2 Koridorius Plastikatas 90 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 29.7 356.4 Grindys III

Blokas A2 617/1 Vėdinimo patalpa Plastikatas 294 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 97.02 1164.24 Grindys III

Blokas A2 617/2 Vėdinimo patalpa Plastikatas 294 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 97.02 1164.24 Grindys III

Blokas A2 603 Koridorius Plastikatas 19.2 2 kartus per savaitę 8 153.6 1843.2 Grindys III

Blokas A2 604 Koridorius Plastikatas 30.1 2 kartus per savaitę 8 240.8 2889.6 Grindys III

Blokas A2 610/1,2 Koridorius Plastikatas 23.6 1 kartą per mėnesį 1 23.6 283.2 Grindys III

Blokas A2 611/1,2 Koridorius Plastikatas 286.4 1 kartą per mėnesį 1 286.4 3436.8 Grindys III

Blokas A2 616/1,2 Koridorius Plastikatas 33 1 kartą per mėnesį 1 33 396 Grindys III

Blokas A2 622/1,2 Koridorius Plastikatas 109.2 1 kartą per savaitę 4 436.8 5241.6 Grindys III

Blokas A2 623 Dirbtuvės Plastikatas 15 1 kartą per mėnesį 1 15 180 Grindys III

Blokas A2 631/1,2 Koridorius Plastikatas 71.6 1 kartą per savaitę 4 286.4 3436.8 Grindys III

Blokas A2 633/1,2 Koridorius Plastikatas 71 2 kartus per savaitę 8 568 6816 Grindys III

Blokas A2 624 DIM patalpa Plastikatas 27 2 kartus per savaitę 8 216 2592 Grindys III

Blokas A2 627 Operatorinė KK Plastikatas 21.6 2 kartus per savaitę 8 172.8 2073.6 Grindys III

Blokas A2 629/1 Stendo patalpa Plastikatas 16 2 kartus per savaitę 8 128 1536 Grindys III
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Blokas A2 629/2, 623/1 Pagalbinė patalpa, dirbtuvės Plastikatas 35 2 kartus per savaitę 8 280 3360 Grindys III

Blokas A2 614/1,2 Laiptinė Plastikatas 50 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 16.5 198 Grindys III

Blokas A2 609/1,2 Laiptinė Plastikatas 180 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 59.4 712.8 Grindys III

Blokas A2 630/2 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 8.2 2 kartus per savaitę 8 65.6 787.2 Grindys III

Blokas A2 630/2 Unitazas 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt III

Blokas A2 630/2 Kriauklė 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt III

Blokas A2 630/2 Sienos Keramikinės plytelės 12 1 kartą per savaitę 4 48 576 Sienos III

Blokas A2 702/1,2 Tambūras Plastikatas 30 1 kartą per mėnesį 1 30 360 Grindys III

Blokas A2 705/1,2 Koridorius Plastikatas 186 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 61.38 736.56 Grindys III

Blokas A2 711/1,2 Perkrovimo patalpos Plastikatas 49.2 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 8.364 100.368 Grindys III

Blokas A2 713/1,2 Koridorius Plastikatas 50.4 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 16.632 199.584 Grindys III

Blokas A2 718/1,2 Koridorius Plastikatas 71 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 23.43 281.16 Grindys III

Blokas A2 712/1,2 Laiptinė Plastikatas 50 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 8.5 102 Grindys III

Blokas A2 802/1,2 Koridorius Plastikatas 30 1 kartą per mėnesį 1 30 360 Grindys III

Blokas A2 807/1,2 Koridorius Plastikatas 33 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 5.61 67.32 Grindys III

Blokas A2 801/1,2 Valdymo punktas Linoleumas 60 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 30 360 Grindys III

Blokas A2 815/1 Vėdinimo patalpa Plastikatas 294 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 97.02 1164.24 Grindys III

Blokas A2 815/2 Vėdinimo patalpa Plastikatas 294 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 97.02 1164.24 Grindys III

Blokas A2 816/1,2 Koridorius Plastikatas 43.6 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 14.388 172.656 Grindys III

Blokas A2 819/1,2 Koridorius Plastikatas 30.8 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 10.164 121.968 Grindys III

Blokas A2 824/1,2 Koridorius Plastikatas 71 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 23.43 281.16 Grindys III

Blokas A2 825/1,2 Koridorius Plastikatas 28 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 9.24 110.88 Grindys III

Blokas A2 900/1,2 Koridorius Plastikatas 37.8 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 6.426 77.112 Grindys III

Blokas A2 911/1,2 Koridorius Plastikatas 47.2 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 15.576 186.912 Grindys III

Blokas A2 914/1,2 Koridorius Plastikatas 54 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 9.18 110.16 Grindys III

Blokas A2 915/1,2 Koridorius Plastikatas 23.8 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 4.046 48.552 Grindys III

Blokas A2 917/1,2 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 60 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 10.2 122.4 Grindys III

Blokas A2 1000/1,2 Koridorius Plastikatas 45.2 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 7.684 92.208 Grindys III
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Blokas A2 1005/1 Vėdinimo patalpa Plastikatas 72 1 kartą per mėnesį 1 72 285.12 Grindys III

Blokas A2 1005/2 Vėdinimo patalpa Plastikatas 60 1 kartą per mėnesį 1 60 237.6 Grindys III

Blokas A2 1015 Vėdinimo patalpa Plastikatas 36 1 kartą per mėnesį 1 36 142.56 Grindys III

Blokas A2 1008/1 Vėdinimo patalpa Plastikatas 84 1 kartą per mėnesį 1 84 332.64 Grindys III

 1008/2 Vėdinimo patalpa Plastikatas 72 1 kartą per mėnesį 1 72 285.12 Grindys III

Blokas A2 1010/1 Vėdinimo patalpa Plastikatas 30 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 9.9 118.8 Grindys III

Blokas A2 1010/2 Vėdinimo patalpa Plastikatas 30 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 9.9 118.8 Grindys III

Blokas A2 1011/1,2 Koridorius Plastikatas 46.6 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 15.378 184.536 Grindys III

Blokas A2 1017/1,2 Koridorius Plastikatas 38.4 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 12.672 152.064 Grindys III

Blokas A2 1021/1,2 Koridorius Plastikatas 23.8 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 7.854 94.248 Grindys III

Blokas A2 1020/1-2 Sanitarinis šliuzas Plastikatas 18 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 5.94 71.28 Grindys III

Blokas A2 1031/1,2 Koridorius Plastikatas 54 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 17.82 213.84 Grindys III

Blokas A2 1034/1,2 Koridorius Plastikatas 23.8 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 7.854 94.248 Grindys III

Blokas A2 1100/1,2 Koridorius Plastikatas 46 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 7.82 93.84 Grindys III

Blokas A2 1103/1,2 Koridorius Plastikatas 35 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 11.55 138.6 Grindys III

Blokas A2 1110/1,2 Koridorius Plastikatas 57 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 18.81 225.72 Grindys III

Blokas A2 1112/1,2 Koridorius Plastikatas 23.8 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 7.854 94.248 Grindys III

Blokas A2 1204/1,2 Tambūras Plastikatas 36 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 11.88 142.56 Grindys III

Blokas A2 1205/1,2 Koridorius Plastikatas 30 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 9.9 118.8 Grindys III

Blokas A2 1210/1,2 Koridorius Plastikatas 57 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 18.81 225.72 Grindys III

Blokas A2 1212/1,2 Koridorius Plastikatas 23.8 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 7.854 94.248 Grindys III

Blokas A2 1305/1,2 Tambūras Plastikatas 36 1 kartą per mėnesį 1 36 432 Grindys III

Blokas A2 158 0,4kV sekcija 2DA03,04 Plastikatas 18.5 1 kartą per mėnesį 1 18.5 222 Grindys III

Blokas A2 206/1-6 Gamybinės patalpos Lietos 94.5  1 kartą per 3 mėnesius 0.33 31.185 374.22 Grindys m2 III

Blokas A2 302 0,4kV sekcija 2DA05,06 Plastikatas 105.5 1 kartą per mėnesį 1 105.5 1266 Grindys III

Blokas A2 303/1-3 Gamybinės patalpos Keramikinės plytelės 9 1 kartą per mėnesį 1 9 108 Grindys III
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Blokas A2 127/1 0,4kV sekcija 2DA01 Plastikatas 21 1 kartą per mėnesį 1 21 252 Grindys III

Blokas A2 127/2 0,4kV sekcija 2DA02 Plastikatas 21 1 kartą per mėnesį 1 21 252 Grindys III

Blokas A2 423 0,4kV sekcija 2DA07 Plastikatas 20 1 kartą per mėnesį 1 20 240 Grindys III

Blokas A2 910/1 0,4kV sekcija 2CC11¸14 Plastikatas 330 1 kartą per mėnesį 1 330 3960 Grindys III

Blokas A2 910/2 0,4kV sekcija 2CC15¸18 Plastikatas 330 1 kartą per mėnesį 1 330 3960 Grindys III

Blokas B2 (101/2)

Blokas B2 3 Koridorius Plastikatas 184.3 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 60.819 729.828 Grindys III

Blokas B2 26 Koridorius Plastikatas 89 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 29.37 352.44 Grindys III

Blokas B2 20 Laiptinė Plastikatas 260 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 85.8 1029.6 Grindys III

Blokas B2 9 Laiptinė Plastikatas 317 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 104.61 1255.32 Grindys III

Blokas B2 120 Koridorius Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys III

Blokas B2 133 Koridorius Plastikatas 17 2 kartus per mėnesį 2 34 408 Grindys III

Blokas B2 119 Tambūras Plastikatas 4.8 2 kartus per mėnesį 2 9.6 115.2 Grindys III

Blokas B2 136 Transporto koridorius Plastikatas 169 2 kartus per savaitę 8 1352 16224 Grindys III

Blokas B2 130, 135, 126/1,2 Dirbtuvės, sandėlis Plastikatas, metalas 169 2 kartus per mėnesį 2 338 4056 Grindys III

Blokas B2 102 Koridorius Plastikatas 84 2 kartus per mėnesį 2 168 2016 Grindys III

Blokas B2 114 Koridorius Plastikatas 115.6 2 kartus per mėnesį 2 231.2 2774.4 Grindys III

Blokas B2 137 Koridorius Plastikatas 30 2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys III

Blokas B2 201 Koridorius Plastikatas 84 2 kartus per mėnesį 2 168 2016 Grindys III

Blokas B2 218 Koridorius Plastikatas 115.2 2 kartus per mėnesį 2 230.4 2764.8 Grindys III

Blokas B2 235-237 Koridorius Plastikatas 160 2 kartus per mėnesį 2 320 3840 Grindys III

231 Tambūras Plastikatas 4 2 kartus per mėnesį 2 8 96 Grindys III

Blokas B2 230 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 16.5 1 kartą per mėnesį 1 16.5 198 Grindys III

Blokas B2 230 Unitazas 1 1 kartą per mėnesį 1 1 12 Santechnika vnt III

Blokas B2 230 Kriauklė 1 1 kartą per mėnesį 1 1 12 Santechnika vnt III

Blokas B2 230 Sienos Keramikinės plytelės 24 1 kartą per savaitę 4 96 1152 Sienos III

Blokas B2 301 Koridorius Plastikatas 107 2 kartus per mėnesį 2 214 2568 Grindys III

Blokas B2 302, 319, 320 Koridorius, tambūras Plastikatas 135.7 2 kartus per mėnesį 2 271.4 3256.8 Grindys III
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Blokas B2 333 Koridorius Plastikatas 77 2 kartus per mėnesį 2 154 1848 Grindys III

Blokas B2 321 Koridorius Plastikatas 80 2 kartus per mėnesį 2 160 1920 Grindys III

Blokas B2 309 Tambūras Plastikatas 11.3 2 kartus per mėnesį 2 22.6 271.2 Grindys III

Blokas B2 312 Tambūras Plastikatas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys III

Blokas B2 327 Tambūras Plastikatas 4 2 kartus per mėnesį 2 8 96 Grindys III

Blokas B2 332 Koridorius Plastikatas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys III

Blokas B2 329 Dirbtuvės Plastikatas 48.6  1 kartą per mėnesį 1 48.6 583.2 Grindys III

Blokas B2 329 Kriauklė 1  1 kartą per mėnesį 1 1 12 Santechnika vnt III

328 Pagalbinė patalpa Linoleumas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys III

Blokas B2 326 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 12 1 kartą per dieną 20 240 2880 Grindys III

Blokas B2 326 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas B2 326 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas B2 326 Sienos Keramikinės plytelės 24 1 kartą per savaitę 4 96 1152 Sienos III

Blokas B2 301/1 Personalo patalpa Linoleumas 30 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 9.9 118.8 Grindys III

Blokas B2 401 Koridorius Plastikatas 84 2 kartus per mėnesį 2 168 2016 Grindys III

Blokas B2 412, 413 Koridorius Plastikatas 128.3 2 kartus per mėnesį 2 256.6 3079.2 Grindys III

Blokas B2 421 Koridorius Plastikatas 23 2 kartus per mėnesį 2 46 552 Grindys III

Blokas B2 417 Tambūras Plastikatas 4 2 kartus per mėnesį 2 8 96 Grindys III

Blokas B2 420 Dirbtuvės Plastikatas 21.6 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 3.672 44.064 Grindys III

Blokas B2 419 Dirbtuvės Plastikatas 40.5 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 6.885 82.62 Grindys III

Blokas B2 409 Dirbtuvės Plastikatas 230.4 1 kartą per mėnesį 1 230.4 2764.8 Grindys III

Blokas B2 411 Montavimo salė Plastikatas 219.2 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 72.336 868.032 Grindys III

Blokas B2 418 Personalo patalpa Plastikatas 6.3 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 1.071 12.852 Grindys III

Blokas B2 405, 424 Sandėlis Plastikatas 30.4 1 kartą per mėnesį 1 30.4 364.8 Grindys III

Blokas B2 416 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 16.9 1 kartą per dieną 20 338 4056 Grindys III

Blokas B2 401/1 Personalo patalpa Plastikatas 15 1 kartą per metus 0.08 1.2 14.4 Grindys III

Blokas B2 416 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas B2 416 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III
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Blokas B2 416 Sienos Keramikinės plytelės 12 1 kartą per savaitę 4 48 576 Sienos III

Blokas B2 501 Koridorius Plastikatas 84 2 kartus per mėnesį 2 168 2016 Grindys III

Blokas B2 504 Koridorius Plastikatas 40.8 2 kartus per mėnesį 2 81.6 979.2 Grindys III

Blokas B2 507 Koridorius Plastikatas 87.4 2 kartus per mėnesį 2 174.8 2097.6 Grindys III

Blokas B2 508 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 16 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 5.28 63.36 Grindys III

Blokas B2 508 Unitazas 1 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 0.33 3.96 Santechnika vnt III

Blokas B2 508 Kriauklė 1 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 0.33 3.96 Santechnika vnt III

Blokas B2 508 Sienos Keramikinės plytelės 24 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 7.92 95.04 Sienos III

Blokas B2 509 Tambūras Plastikatas 4 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 1.32 15.84 Grindys III

Blokas B2 510 Dirbtuvė Plastikatas 10 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 3.3 39.6 Grindys III

Blokas B2 512 Dirbtuvės Plastikatas 18 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 3.06 36.72 Grindys III

Blokas B2 511 Dirbtuvės Plastikatas 40.5 2 kartus per mėnesį 2 81 972 Grindys III

Blokas B2 501/1 Personalo patalpa Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys III

Blokas B2 601 Koridorius Plastikatas 84 2 kartus per mėnesį 2 168 2016 Grindys III

Blokas B2 602 Koridorius Plastikatas 67.2 2 kartus per mėnesį 2 134.4 1612.8 Grindys III

Blokas B2 608 Dirbtuvės Plastikatas 43.2 1 kartą per mėnesį 1 43.2 518.4 Grindys III

Blokas B2 608 Kriauklė 1 1 kartą per mėnesį 1 1 12 Santechnika vnt III

Blokas B2 609/7 Dirbtuvės Plastikatas 88 1 kartą per mėnesį 1 88 1056 Grindys III

Blokas B2 609/1 Sandėlis Plastikatas 57 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 18.81 225.72 Grindys III

Blokas B2 619 Suvirinimo postas Plastikatas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys III

Blokas B2 620 Personalo patalpa Plastikatas 8 2 kartus per mėnesį 2 16 192 Grindys III

Blokas B2 619 Suvirinimo postas Plastikatas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys III

Blokas B2 614 Koridorius Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys III

Blokas B2 608/1 Vėdinimo patalpa 510 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 168.3 2019.6 Grindys III

Blokas B2 608 Koridorius Plastikatas 301 1 kartą per mėnesį 1 301 3612 Grindys III

Blokas B2 608/2 Personalo patalpa Plastikatas 43.2 1 kartą per mėnesį 1 43.2 518.4 Grindys III

Blokas B2 701 Koridorius Plastikatas 36 1 kartą per mėnesį 1 36 432 Grindys III
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Blokas B2 607 0,4kV sekcija 2DB01,02 Plastikatas 138 1 kartą per mėnesį 1 138 1656 Grindys III

Blokas D2 (101/2)

Blokas D2 5 Koridorius Plastikatas 650 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 214.5 2574 Grindys III

Blokas D2 0019, 0020 Tambūras Plastikatas 36 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 11.88 142.56 Grindys III

Blokas D2 001, 002 Tambūras, perkrovimo patalpos Plastikatas 76 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 25.08 300.96 Grindys III

Blokas D2 24 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 68 2 kartus per mėnesį 2 136 1632 Grindys III

Blokas D2 21 Laiptinė Epoksidinė lieta danga 35 1 kartą per mėnesį 1 35 420 Grindys III

Blokas D2 13 Laiptinė Epoksidinė lieta danga 340 2 kartus per mėnesį 2 680 8160 Grindys III

Blokas D2 7 Koridorius Plastikatas 450 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 148.5 1782 Grindys III

Blokas D2 019, 022 Tambūras Plastikatas 50 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 16.5 198 Grindys III

Blokas D2 01, 02 Perkrovimo patalpos, tambūras Plastikatas 60 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 19.8 237.6 Grindys III

Blokas D2 101/1 Koridorius Plastikatas 475 1 kartą per mėnesį 1 475 5700 Grindys III

Blokas D2 104 Tambūras Plastikatas 6 2 kartus per mėnesį 2 12 144 Grindys III

Blokas D2 184, 167 Koridorius, holas (mašina) Epoksidinė lieta danga 575.8 1 kartą per savaitę 4 2303.2 27638.4 Grindys III

Blokas D2 184, 167 Sienos Dažytos 450 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 76.5 918 Sienos III

Blokas D2 168 Tambūras Epoksidinė lieta danga 9 2 kartus per savaitę 8 72 864 Grindys III

Blokas D2 110 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 68 2 kartus per mėnesį 2 136 1632 Grindys III

Blokas D2 109А Dirbtuvės Linoleumas 21.6 2 kartus per mėnesį 2 43.2 518.4 Grindys III

Blokas D2 109А Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt III

Blokas D2 109А Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III

Blokas D2 109/1 Dirbtuvės Linoleumas 14.4 2 kartus per mėnesį 2 28.8 345.6 Grindys III

Blokas D2 109/1 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III

Blokas D2 109/2 Dirbtuvės Linoleumas 9.6 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 1.632 19.584 Grindys III

Blokas D2 109/2 Langai Stiklas 1.44 1 kartą per metus 0.08 0.1152 1.3824 Langai / vitražai III

Blokas D2 132 Dujų ūkio skydo patalpa Plastikatas 90 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 29.7 356.4 Grindys III

Blokas D2 179, 180 Langai Stiklas 4.32 1 kartą per metus 0.08 0.3456 4.1472 Langai / vitražai III

Blokas  B2 (101/2) - 
Elektrotechninės patalpos
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Blokas D2 175 Dirbtuvė Linoleumas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys III

Blokas D2 175 Langai Stiklas 4.32 1 kartą per metus 0.08 0.3456 4.1472 Langai / vitražai III

Blokas D2 174 Personalo patalpa Linoleumas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys III

Blokas D2 174 Langai Stiklas 4.32 1 kartą per metus 0.08 0.3456 4.1472 Langai / vitražai III

Blokas D2 173 IS personalo patalpa Linoleumas 14.4 2 kartus per mėnesį 2 28.8 345.6 Grindys III

Blokas D2 173 Langai Stiklas 1.44 1 kartą per metus 0.08 0.1152 1.3824 Langai / vitražai III

Blokas D2 155/1,2 CHVV skydinė Linoleumas 64 1 kartą per savaitę 4 256 3072 Grindys III

Blokas D2 155 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III

Blokas D2 155А Personalo patalpa Linoleumas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys III

Blokas D2 155А Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III

Blokas D2 159, 160 Plastikatas 128 1 kartą per savaitę 4 512 6144 Grindys III

Blokas D2 159, 160 Langai Stiklas 15.84 1 kartą per metus 0.08 1.2672 15.2064 Langai / vitražai III

Blokas D2 159, 160 Kriauklė 1 1 kartą per savaitę 4 4 48 Santechnika vnt III

Blokas D2 171 Dirbtuvės Plastikatas 9.6 2 kartus per mėnesį 2 19.2 230.4 Grindys III

Blokas D2 171 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III

Blokas D2 172 Personalo patalpa Linoleumas 9.6 2 kartus per mėnesį 2 19.2 230.4 Grindys III

Blokas D2 172 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III

Blokas D2 166 Laiptinė Epoksidinė lieta danga 340 1 kartą per savaitę 4 1360 16320 Grindys III

Blokas D2 100/27, 28 Personalo patalpa Plastikatas 19.2 2 kartus per mėnesį 2 38.4 460.8 Grindys III

Blokas D2 100/36, 37 Personalo patalpa Plastikatas 38.4 2 kartus per mėnesį 2 76.8 921.6 Grindys III

Blokas D2 100/39,40 Personalo patalpa Linoleumas 28 2 kartus per mėnesį 2 56 672 Grindys III

Blokas D2 Perkrovimo patalpos Plastikatas 149 2 kartus per savaitę 8 1192 14304 Grindys III

Blokas D2 106 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.26 1 kartą per dieną 20 105.2 1262.4 Grindys III

Blokas D2 106 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 106 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 106 Sienos Keramikinės plytelės 5.25 1 kartą per savaitę 4 21 252 Sienos III

Blokas D2 127 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 7.3 1 kartą per dieną 20 146 1752 Grindys III

Blokas D2 127 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III
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Blokas D2 127 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 127 Sienos Keramikinės plytelės 6.9 1 kartą per savaitę 4 27.6 331.2 Sienos III

Blokas D2 146 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 7.5 1 kartą per dieną 20 150 1800 Grindys III

Blokas D2 146 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 146 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 146 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D2 150 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6.5 1 kartą per dieną 20 130 1560 Grindys III

Blokas D2 150 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 150 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 150 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D2 177 IS personalo patalpa Linoleumas 30 2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys III

Blokas D2 179 Dirbtuvės Linoleumas 30 1 kartą per savaitę 4 120 1440 Grindys III

Blokas D2 134 Personalo patalpa Linoleumas 30 1 kartą per mėnesį 1 30 360 Grindys III

Blokas D2 162 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.3 1 kartą per dieną 20 106 1272 Grindys III

Blokas D2 162 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 162 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 162 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D2 176 IS personalo patalpa Linoleumas 36 1 kartą per savaitę 4 144 1728 Grindys III

Blokas D2 176 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D2 100/56,57 IS dirbtuvės Plastikatas 48 2 kartus per mėnesį 2 96 1152 Grindys III

Blokas D2 100/31,32 Sandėlis Plastikatas 25.2 2 kartus per mėnesį 2 50.4 604.8 Grindys III

Blokas D2 170 Sandelis Plastikatas 52.2 2 kartus per mėnesį 2 104.4 1252.8 Langai / vitražai III

Blokas D2 216/B,V,G Dirbtuvės Linoleumas 120 2 kartus per mėnesį 2 240 2880 Grindys III

Blokas D2 216A Sandėlis Plastikatas 30 2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys III

Blokas D2 207 Personalo patalpa Plastikatas 25.2 2 kartus per mėnesį 2 50.4 604.8 Grindys III

Blokas D2 222 Personalo patalpa Plastikatas 14.4 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 2.448 29.376 Grindys III

Blokas D2 287 Koridorius Plastikatas 80 2 kartus per mėnesį 2 160 1920 Grindys III

Blokas D2 223,223A Dirbtuvės Linoleumas 80 1 kartą per savaitę 4 320 3840 Grindys III
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Blokas D2 223, 223А Langai Stiklas 11.52 1 kartą per metus 0.08 0.9216 11.0592 Langai / vitražai III

Blokas D2 223B Personalo patalpa Linoleumas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys III

Blokas D2 223B Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D2 220, 274 Holas Epoksidinė lieta danga 158 1 kartą per savaitę 4 632 7584 Grindys III

Blokas D2 220, 274 Sienos Dažytos 90 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 29.7 356.4 Sienos III

Blokas D2 254 Koridorius(mašina) Epoksidinė lieta danga 647 1 kartą per savaitę 4 2588 31056 Grindys III

Blokas D2 254 Sienos Dažytos 4.5 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 0.765 9.18 Sienos III

Blokas D2 224 Personalo patalpa Linoleumas 64 2 kartus per savaitę 8 512 6144 Grindys III

Blokas D2 224 Langai Stiklas 11.52 1 kartą per metus 0.08 0.9216 11.0592 Langai / vitražai III

Blokas D2 228 Dirbtuvės Linoleumas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys III

Blokas D2 228 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Grindys III

Blokas D2 229 Operatorinė Linoleumas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys III

Blokas D2 229 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D2 230 Personalo patalpa Linoleumas 28.8 2 kartus per savaitę 8 230.4 2764.8 Grindys III

Blokas D2 230 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D2 231А Personalo patalpa Linoleumas 14.4 1 kartą per mėnesį 1 14.4 172.8 Grindys III

Blokas D2 231А Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D2 233 Personalo patalpa Linoleumas 14.4 2 kartus per mėnesį 2 28.8 345.6 Grindys III

Blokas D2 234 Personalo patalpa Linoleumas 57.6  1 kartą per savaitę 4 230.4 2764.8 Grindys III

Blokas D2 234А Personalo patalpa Linoleumas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys III

Blokas D2 200/50 Dirbtuvės Plastikatas 14.4 1 kartą per mėnesį 1 14.4 172.8 Grindys III

Blokas D2 281, 282 Laboratorija, saugykla Personalo patalpa 46.4 2 kartus per mėnesį 2 92.8 1113.6 Grindys III

Blokas D2 253 Personalo patalpa Linoleumas 20 2 kartus per mėnesį 2 40 480 Grindys m2 III

Blokas D2 255 IS Personalo patalpa Linoleumas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys III

Blokas D2 259 Personalo patalpa Linoleumas 14.4 2 kartus per mėnesį 2 28.8 345.6 Grindys III

Blokas D2 259 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III

Blokas D2 260 Personalo patalpa Linoleumas 14.4 2 kartus per mėnesį 2 28.8 345.6 Grindys III

Blokas D2 261 Dirbtuvės Linoleumas 124.8 2 kartus per mėnesį 2 249.6 2995.2 Grindys III
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Blokas D2 261 Langai Stiklas 14 1 kartą per metus 0.08 1.12 13.44 Langai / vitražai III

Blokas D2 275 Dirbtuvės Linoleumas 14.4 2 kartus per mėnesį 2 28.8 345.6 Grindys III

Blokas D2 275 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III

Blokas D2 276 Dirbtuvės Linoleumas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys III

Blokas D2 276 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D2 263 Personalo patalpa Linoleumas 30 2 kartus per mėnesį 2 60 720 Grindys III

Blokas D2 263 Langai Stiklas 7.2 1 kartą per metus 0.08 0.576 6.912 Langai / vitražai III

Blokas D2 269, 268 Rezervinė patalpa Linoleumas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys III

Blokas D2 269, 268 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D2 270 Personalo patalpa Linoleumas 28.8 1 kartą per savaitę 4 115.2 1382.4 Grindys III

Blokas D2 270 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D2 271 Personalo patalpa Linoleumas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys III

Blokas D2 271 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D2 272 Personalo patalpa Linoleumas 40 2 kartus per mėnesį 2 80 960 Grindys III

Blokas D2 272 Langai Stiklas 4.32 1 kartą per metus 0.08 0.3456 4.1472 Langai / vitražai III

Blokas D2 218 Dirbtuvės Linoleumas 32 2 kartus per mėnesį 2 64 768 Grindys III

Blokas D2 217 Holas Epoksidinė lieta danga 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys III

Blokas D2 203 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.22 1 kartą per dieną 20 104.4 1252.8 Grindys III

Blokas D2 203 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 203 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 203 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D2 205 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.22 2 kartus per dieną 40 208.8 2505.6 Grindys III

Blokas D2 205 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 205 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 205 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 205 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D2 235 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6.5 1 kartą per dieną 20 130 1560 Grindys III

Blokas D2 235 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III
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Blokas D2 235 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 235 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D2 237 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6.5 1 kartą per dieną 20 130 1560 Grindys III

Blokas D2 237 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 237 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 237 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 237 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D2 250 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6.5 1 kartą per dieną 20 130 1560 Grindys III

Blokas D2 250 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 250 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 250 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D2 251 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6.5 1 kartą per dieną 20 130 1560 Grindys III

Blokas D2 251 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 251 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 251 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D2 266 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.22 1 kartą per dieną 20 104.4 1252.8 Grindys III

Blokas D2 266 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 266 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 266 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D2 264 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.28 1 kartą per dieną 20 105.6 1267.2 Grindys III

Blokas D2 264 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 264 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 264 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D2 258 Dirbtuvės Linoleumas 12.8 2 kartus per mėnesį 2 25.6 307.2 Grindys III

Blokas D2 202 Perkrovimo patalpos Linoleumas 43 2 kartus per mėnesį 2 86 1032 Grindys III

Blokas D2 200/34 Dirbtuvės Plastikatas 14 1 kartą per mėnesį 1 14 168 Grindys III

Blokas D2 200/35,36 Dirbtuvės Linoleumas 25 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 4.25 51 Grindys III

Blokas D2 219 Dirbtuvės Linoleumas 22 2 kartus per mėnesį 2 44 528 Grindys III
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Blokas D2 200/36 Dirbtuvės Linoleumas 25 1 kartą per mėnesį 1 25 300 Grindys III

Blokas D2 200/41 Dirbtuvės Linoleumas 10.8 1 kartą per mėnesį 1 10.8 129.6 Grindys III

Blokas D2 227 Aparatinė Linoleumas 28.8 2 kartus per mėnesį 2 57.6 691.2 Grindys III

Blokas D2 227 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Grindys III

Blokas D2 301 Perkrovimo patalpa Epoksidinė lieta danga 30 1 kartą per savaitę 4 120 1440 Grindys III

Blokas D2 323/1 Tambūras Plastikatas 80 1 kartą per savaitę 4 320 3840 Grindys III

Blokas D2 338 Koridorius(mašina) Epoksidinė lieta danga 540 2 kartus per savaitę 8 4320 51840 Grindys III

Blokas D2 338 Sienos Dažytos 450 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 76.5 918 Sienos III

Blokas D2 338 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys III

Blokas D2 308 Dirbtuvės Linoleumas 40 2 kartus per mėnesį 2 80 960 Grindys III

Blokas D2 309 Personalo patalpa Linoleumas 43.2 2 kartus per mėnesį 2 86.4 1036.8 Grindys III

Blokas D2 310 Personalo patalpa Linoleumas 43.2 2 kartus per mėnesį 2 86.4 1036.8 Grindys III

Blokas D2 311 Personalo patalpa Linoleumas 43.2 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 14.256 171.072 Grindys III

Blokas D2 313 Personalo patalpa Linoleumas 32 1 kartą per mėnesį 1 32 384 Grindys III

Blokas D2 314А,B35 Mašinų salė Linoleumas 415 1 kartą per mėnesį 1 415 4980 Grindys III

Blokas D2 319 Laboratorija Linoleumas 32.4 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 10.692 128.304 Grindys III

Blokas D2 341 Holas (mašina) Epoksidinė lieta danga 78 1 kartą per savaitę 4 312 3744 Grindys III

Blokas D2 337 IS dirbtuvė Plastikatas 60 2 kartus per mėnesį 2 120 1440 Grindys III

Blokas D2 333 Koridorius (mašina) Epoksidinė lieta danga 39.1 1 kartą per savaitę 4 156.4 1876.8 Grindys III

Blokas D2 333 Sienos Dažytos 45 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 14.85 178.2 Sienos III

Blokas D2 334/2 IS personalo patalpa Linoleumas 19.2 2 kartus per mėnesį 2 38.4 460.8 Grindys III

Blokas D2 335/2 IS personalo patalpa Linoleumas 19.2 2 kartus per mėnesį 2 38.4 460.8 Grindys III

Blokas D2 302 Rūkymo patalpos Keramikinės plytelės 9 1 kartą per dieną 20 180 2160 Grindys III

Blokas D2 302 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 304 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 304 Sienos Keramikinės plytelės 8.25 1 kartą per savaitę 4 33 396 Sienos III

Blokas D2 302 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys III

Blokas D2 302 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III
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Blokas D2 302 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 302 Pisuaras 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 302 Sienos Keramikinės plytelės 15 1 kartą per dieną 20 300 3600 Sienos III

Blokas D2 317 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.4 1 kartą per dieną 20 108 1296 Grindys III

Blokas D2 317 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 317 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 317 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D2 325 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.3 1 kartą per dieną 20 106 1272 Grindys III

Blokas D2 325 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 325 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 325 Sienos Keramikinės plytelės 9.3 1 kartą per savaitę 4 37.2 446.4 Sienos III

Blokas D2 344 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys III

Blokas D2 344 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 344 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 344 Sienos Keramikinės plytelės 11.25 1 kartą per savaitę 4 45 540 Sienos III

Blokas D2 349 Sanitarinis mazgas BVS-2 Keramikinės plytelės 9 3 kartus per savaitę 12 108 1296 Grindys III

Blokas D2 349 Unitazas 1 3 kartus per savaitę 12 12 144 Santechnika vnt III

Blokas D2 349 Kriauklė 1 3 kartus per savaitę 12 12 144 Santechnika vnt III

Blokas D2 349 Sienos Keramikinės plytelės 13.5 1 kartą per savaitę 4 54 648 Sienos III

Blokas D2 322 OVS-2 operatorinė Linoleumas 220 1 kartą per savaitę 4 880 10560 Grindys III

Blokas D2 314B Personalo patalpa Linoleumas 43.2 1 kartą per mėnesį 1 43.2 518.4 Grindys III

Blokas D2 300/35 Personalo patalpa Linoleumas 22.4 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 7.392 88.704 Grindys III

Blokas D2 300/37 Personalo patalpa Linoleumas 12 2 kartus per mėnesį 2 24 288 Grindys III

Blokas D2 300/45,46 IS personalo patalpa Linoleumas 8 2 kartus per mėnesį 2 16 192 Grindys III

Blokas D2 401 Perkrovimo patalpos Plastikatas 56 2 kartus per mėnesį 2 112 1344 Grindys III

Blokas D2 414 Koridorius (mašina) Epoksidinė lieta danga 540 1 kartą per mėnesį 1 540 6480 Grindys III

Blokas D2 414 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys III

Blokas D2 414 Sienos Dažytos 450 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 76.5 918 Sienos III
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Blokas D2 406 Koridorius Epoksidinė lieta danga 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys III

Blokas D2 407 Koridorius Epoksidinė lieta danga 25 2 kartus per mėnesį 2 50 600 Grindys III

Blokas D2 407 Sienos Dažytos 32 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 10.56 126.72 Sienos III

Blokas D2 408 Koridorius Epoksidinė lieta danga 65 2 kartus per mėnesį 2 130 1560 Grindys III

Blokas D2 409 Sanitarinis mazgas Plastikatas 5.2 1 kartą per dieną 20 104 1248 Grindys III

Blokas D2 409 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 409 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 409 Sienos Keramikinės plytelės 13.5 1 kartą per savaitę 4 54 648 Sienos III

Blokas D2 413/2 IS dirbtuvės Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys III

Blokas D2 405 Rezervinė patalpa Plastikatas 21 1 kartą per mėnesį 1 21 252 Grindys III

Blokas D2 530 Perkrovimo patalpos Plastikatas 65 1 kartą per mėnesį 1 65 780 Grindys III

Blokas D2 504 Koridorius Plastikatas 90 1 kartą per mėnesį 1 90 1080 Grindys III

Blokas D2 502 Kondicionierių patalpa Plastikatas 612 1 kartą per mėnesį 1 612 7344 Grindys III

Blokas D2 505 Vėdinimo patalpa Plastikatas 76.8 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 25.344 304.128 Grindys III

Blokas D2 513 Praėjimas Plastikatas 18 1 kartą per mėnesį 1 18 216 Grindys III

Blokas D2 510 Laiptinė Plastikatas 85.5 1 kartą per mėnesį 1 85.5 1026 Grindys III

Blokas D2 526 Laiptinė Plastikatas 85.5 1 kartą per mėnesį 1 85.5 1026 Grindys III

Blokas D2 518 Koridorius Plastikatas 24 1 kartą per mėnesį 1 24 288 Grindys III

Blokas D2 520 Tambūras Plastikatas 9 1 kartą per mėnesį 1 9 108 Grindys III

Blokas D2 522 Praėjimas Plastikatas 18 1 kartą per mėnesį 1 18 216 Grindys III

Blokas D2 527 Kondicionierių patalpa Plastikatas 612 1 kartą per mėnesį 1 612 7344 Grindys III

Blokas D2 527А Personalo patalpa Plastikatas 24 1 kartą per mėnesį 1 24 288 Grindys III

Blokas D2 527V Dirbtuvės Plastikatas 57.6 1 kartą per mėnesį 1 57.6 691.2 Grindys III

Blokas D2 536/A Koridorius Plastikatas 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Grindys III

Blokas D2 541 Koridorius Plastikatas 40 2 kartus per mėnesį 2 80 960 Grindys III

Blokas D2 532 Koridorius Plastikatas 48 2 kartus per mėnesį 2 96 1152 Grindys III

Blokas D2 534, 535 Sanitarinis šliuzas Plastikatas 18 1 kartą per savaitę 4 72 864 Grindys III

Blokas D2 534, 535 Kriauklė 1 1 kartą per savaitę 4 4 48 Santechnika vnt III

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2



Page 20 of 30

Blokas D2 536 Koridorius Plastikatas 24 1 kartą per savaitę 4 96 1152 Grindys III

Blokas D2 524 Sanitarinis mazgas Plastikatas 6.1 1 kartą per dieną 20 122 1464 Grindys III

Blokas D2 524 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 524 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 524 Sienos Keramikinės plytelės 4.5 1 kartą per savaitę 4 18 216 Sienos III

Blokas D2 537, 537/2, 540, 542 Dirbtuvės, sandėlis Plastikatas 61.76 2 kartus per mėnesį 2 123.52 1482.24 Grindys III

Blokas D2 618 Holas Plastikatas 60 1 kartą per mėnesį 1 60 720 Grindys III

Blokas D2 Plastikatas 70 2 kartus per savaitę 8 560 6720 Grindys III

Blokas D2 615 Dirbtuvės Plastikatas 20 1 kartą per mėnesį 1 20 240 Grindys III

Blokas D2 515 Laiptinė Epoksidinė lieta danga 60 2 kartus per mėnesį 2 120 1440 Grindys III

Blokas D2 701 Įrangos patalpa Plastikatas 812.7 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 268.191 3218.292 Grindys III

Blokas D2 702 Perkrovimo patalpos Plastikatas 56 1 kartą per savaitę 4 224 2688 Grindys III

Blokas D2 703/A,V,D Patalpos Plastikatas 56 1 kartą per mėnesį 1 56 672 Grindys III

Blokas D2 714 Koridorius Epoksidinė lieta danga 640 1 kartą per savaitę 4 2560 30720 Grindys III

Blokas D2 714 Durys Metalas 5 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Durys III

Blokas D2 714 Sienos Dažytos 628 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 106.76 1281.12 Sienos III

Blokas D2 704 Laboratorija Linoleumas 21.6 2 kartus per mėnesį 2 43.2 518.4 Grindys III

Blokas D2 704 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III

Blokas D2 704 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt III

Blokas D2 705 Dirbtuvės Linoleumas 21.6 2 kartus per mėnesį 2 43.2 518.4 Grindys III

Blokas D2 705 Langai Stiklas 5.76 1 kartą per metus 0.08 0.4608 5.5296 Langai / vitražai III

Blokas D2 706 IS personalo patalpa Linoleumas 21.6 2 kartus per mėnesį 2 43.2 518.4 Grindys III

Blokas D2 706 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III

Blokas D2 706 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt III

Blokas D2 708 Dirbtuvės Linoleumas 67.2 2 kartus per mėnesį 2 134.4 1612.8 Grindys III

Blokas D2 708 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III

Blokas D2 708 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt III

Blokas D2 710 Meistro patalpa Linoleumas 12.6  1 kartą per mėnesį 1 12.6 151.2 Grindys III
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Blokas D2 710 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III

Blokas D2 712 Dirbtuvės Linoleumas 73.5 2 kartus per mėnesį 2 147 1764 Grindys III

Blokas D2 712 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III

Blokas D2 713 Laboratorija Linoleumas 63 2 kartus per mėnesį 2 126 1512 Grindys III

Blokas D2 713 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III

Blokas D2 734 Dirbtuvės Plastikatas 36 1 kartą per mėnesį 1 36 432 Grindys III

Blokas D2 741 Praėjimas Plastikatas 21 2 kartus per mėnesį 2 42 504 Grindys III

Blokas D2 754 Dirbtuvės Plastikatas 25.2 2 kartus per mėnesį 2 50.4 604.8 Grindys III

Blokas D2 756/1V, 756/1B Personalo patalpa Plastikatas 50.4 2 kartus per mėnesį 2 100.8 1209.6 Grindys III

Blokas D2 756/1V, 756/1B Langai Stiklas 10 1 kartą per metus 0.08 0.8 9.6 Langai / vitražai III

Blokas D2 756/2,3 IS personalo patalpa Plastikatas 50.4 2 kartus per mėnesį 2 100.8 1209.6 Grindys III

Blokas D2 756/2,3 Langai Stiklas 2.88 1 kartą per metus 0.08 0.2304 2.7648 Langai / vitražai III

Blokas D2 756/1А Personalo patalpa Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys III

Blokas D2 756/1А Langai Stiklas 3.5 1 kartą per metus 0.08 0.28 3.36 Langai / vitražai III

Blokas D2 718 IS personalo patalpa Plastikatas 25.2 2 kartus per mėnesį 2 50.4 604.8 Grindys III

Blokas D2 765 Sandėlis Plastikatas 72 2 kartus per mėnesį 2 144 1728 Grindys III

Blokas D2 769 Holas Plastikatas 65 1 kartą per savaitę 4 260 3120 Grindys III

Blokas D2 715 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6.1 1 kartą per dieną 20 122 1464 Grindys III

Blokas D2 715 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 715 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 715 Sienos Keramikinės plytelės 4.5 1 kartą per savaitę 4 18 216 Sienos III

Blokas D2 722 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6.1 1 kartą per dieną 20 122 1464 Grindys III

Blokas D2 722 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 722 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 722 Sienos Keramikinės plytelės 4.5 1 kartą per savaitę 4 18 216 Sienos III

Blokas D2 724 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6.1 1 kartą per dieną 20 122 1464 Grindys III

Blokas D2 724 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 724 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III
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Blokas D2 724 Sienos Keramikinės plytelės 4.5 1 kartą per savaitę 4 18 216 Sienos III

Blokas D2 743 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6.1 1 kartą per dieną 20 122 1464 Grindys III

Blokas D2 743 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 743 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 743 Sienos Keramikinės plytelės 4.5 1 kartą per savaitę 4 18 216 Sienos III

Blokas D2 766 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 6.1 1 kartą per dieną 20 122 1464 Grindys III

Blokas D2 766 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 766 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas D2 766 Sienos Keramikinės plytelės 4.5 1 kartą per savaitę 4 18 216 Sienos III

Blokas D2 759 Koridorius Plastikatas 9 1 kartą per savaitę 4 36 432 Grindys III

Blokas D2 700/34 IS personalo patalpa Linoleumas 12 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 2.04 24.48 Grindys III

Blokas D2 756/1 Dirbtuvės Plastikatas 25.2 2 kartus per mėnesį 2 50.4 604.8 Grindys III

Blokas D2 801 Komunikacijų patalpa Plastikatas 37 2 kartus per mėnesį 2 74 888 Grindys III

Blokas D2 803 Perkrovimo patalpos Plastikatas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys III

Blokas D2 805 Koridorius Plastikatas 675 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 222.75 2673 Grindys III

Blokas D2 812 Holas Plastikatas 40 2 kartus per mėnesį 2 80 960 Grindys III

Blokas D2 809 Koridorius Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys III

Blokas D2 817 IS personalo patalpa Plastikatas 70.2 2 kartus per mėnesį 2 140.4 1684.8 Grindys III

Blokas D2 813, 814 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 9 2 kartus per savaitę 8 72 864 Grindys III

Blokas D2 813, 814 Unitazas 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt III

Blokas D2 813, 814 Kriauklė 1 2 kartus per savaitę 8 8 96 Santechnika vnt III

Blokas D2 813, 814 Sienos Keramikinės plytelės 8.25 1 kartą per savaitę 4 33 396 Sienos III

Blokas D2 903 Perkrovimo patalpos Plastikatas 34 2 kartus per mėnesį 2 68 816 Grindys III

Blokas D2 905 Vėdinimo patalpa Plastikatas 354.8 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 60.316 723.792 Grindys III

Blokas D2 904 Vėdinimo patalpa Plastikatas 540 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 178.2 2138.4 Grindys III

Blokas D2 906 Vėdinimo patalpa Plastikatas 684 1 kartą per mėnesį 1 684 8208 Grindys III

Blokas D2 909/2 Vėdinimo patalpa Plastikatas 100.8 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 17.136 205.632 Grindys III

Blokas D2 909/1 Vėdinimo patalpa Plastikatas 53 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 9.01 108.12 Grindys III
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Blokas D2 912 Vėdinimo patalpa Plastikatas 235.2 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 39.984 479.808 Grindys III

Blokas D2 911 Vėdinimo patalpa 420 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 71.4 856.8 Grindys III

Blokas D2 916 Tambūras Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys III

Blokas D2 132 Gamybinės patalpos Linoleumas 144 1 kartą per mėnesį 1 144 1728 Grindys III

Blokas D2 155 Gamybinės patalpos Linoleumas 64 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 32 384 Grindys III

Blokas D2  329 Gamybinės patalpos Linoleumas 258 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 85.14 1021.68 Grindys III

Blokas D2  336 Gamybinės patalpos Linoleumas 322 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 106.26 1275.12 Grindys III

Blokas D2 733, 733/1-3 Gamybinės patalpos Keramikinės plytelės 30.4 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 10.032 120.384 Grindys III

Blokas D2 330 Gamybinės patalpos Linoleumas 328 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 108.24 1298.88 Grindys III

Blokas D2 346 Gamybinės patalpos Linoleumas 144 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 47.52 570.24 Grindys III

Blokas D2 112 6kV sekcija 2BA Metalas 150 1 kartą per mėnesį 1 150 1800 Grindys III

Blokas D2 112 Durys Metalas 5 1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D2 113 6kV sekcija 2BU Metalas 80 1 kartą per mėnesį 1 80 960 Grindys III

Blokas D2 113 Durys Metalas 5 1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D2 118 6kV sekcija 2BB Metalas 150 1 kartą per mėnesį 1 150 1800 Grindys III

Blokas D2 118 Durys Metalas 5 1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D2 119 6kV sekcija 2BV Metalas 85 1 kartą per mėnesį 1 85 1020 Grindys III

Blokas D2 119 Durys Metalas 5 1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D2 120 0,4kV sekcija 2CA01¸03 Plastikatas 185 1 kartą per mėnesį 1 185 2220 Grindys III

Blokas D2 120 Durys Metalas 5 1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D2 156 0,4kV sekcija 2CA04¸06 Plastikatas 180 1 kartą per mėnesį 1 180 2160 Grindys III

Blokas D2 156 Durys Metalas 5 1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D2 115 0,4kV sekcija 2DD01,02 Plastikatas 33 1 kartą per mėnesį 1 33 396 Grindys III

Blokas D2 115 Durys Metalas 5 1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D2 720 0,4kV sekcija 2CC01,02 Plastikatas 104 1 kartą per mėnesį 1 104 1248 Grindys III

Blokas D2 720 Durys Metalas 5 1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III
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Blokas D2 731 0,4kV sekcija 2CC03,04 Plastikatas 148 1 kartą per mėnesį 1 148 1776 Grindys III

Blokas D2 731 Durys Metalas 5 1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D2 752 0,4kV sekcija 2CC07,08 Plastikatas 151 1 kartą per mėnesį 1 151 1812 Grindys III

Blokas D2 752 Durys Metalas 5 1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D2 770 0,4kV sekcija 2CC05,06 Plastikatas 141 1 kartą per mėnesį 1 141 1692 Grindys III

Blokas D2 770 Durys Metalas 5 1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D2 917 0,4kV sekcija 2DD03¸06 Plastikatas 150 1 kartą per mėnesį 1 150 1800 Grindys III

Blokas D2 917 Durys Metalas 5 1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D2 117 Plastikatas 118 1 kartą per mėnesį 1 118 1416 Grindys III

Blokas D2 117 Durys Metalas 5 1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D2 131 Linoleumas 160 1 kartą per mėnesį 1 160 1920 Grindys III

Blokas D2 131 Durys Metalas 5 1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D2 133 Linoleumas 160 1 kartą per mėnesį 1 160 1920 Grindys III

Blokas D2 133 Durys Metalas 5 1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D2 137 Linoleumas 160 1 kartą per mėnesį 1 160 1920 Grindys III

Blokas D2 137 Durys Metalas 5 1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D2 141 Linoleumas 160 1 kartą per mėnesį 1 160 1920 Grindys III

Blokas D2 141 Durys Metalas 5 1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D2 144 Linoleumas 160 1 kartą per mėnesį 1 160 1920 Grindys III

Blokas D2 144 Durys Metalas 5 1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D2 154 Linoleumas 160 1 kartą per mėnesį 1 160 1920 Grindys III

Blokas D2 154 Durys Metalas 5 1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D2 136, 135 Lietos 184 1 kartą per mėnesį 1 184 2208 Grindys III

Blokas D2 136,135 Durys Metalas 5 1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D2 241, 240, 232 Lietos 184 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 60.72 728.64 Grindys III

Blokas D2 241, 240, 232 Durys Metalas 5 1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D2 140,138, 142, 143 Lietos 184 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 60.72 728.64 Grindys III

Blokas D2 140,138, 142, 143 Durys Metalas 5 1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III
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Blokas D2  242, 243 Lietos 92 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 30.36 364.32 Grindys III

Blokas D2  242, 243 Durys Metalas 5 1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D2 145,152, 153 Lietos 184 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 60.72 728.64 Grindys III

Blokas D2 145,152, 153 Durys Metalas 5 1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D2 123,124,122 Lietos 216 1 kartą per mėnesį 1 216 2592 Grindys III

Blokas D2 123,124,122 Durys Metalas 5 1 kartą per metus 0.08 0.4 4.8 Durys III

Blokas D2 Kabelių šachtos 203 vnt Plastikatas 812 1 kartą per 6 mėnesius 0.17 138.04 1656.48 Grindys III

 Blokas G2 (101/2)

Blokas G2 A eilė Koridorius A eilės (mašinų salė) 1800 1 kartą per savaitę 4 7200 86400 Grindys III

Blokas G2 225 2 kartus per mėnesį 2 450 5400 Grindys III

Blokas G2 225 2 kartus per mėnesį 2 450 5400 Grindys III

Blokas G2 Aikštelė аš. 47÷50 (mašina) 270 2 kartus per mėnesį 2 540 6480 Grindys III

Blokas G2 116/2А/1 Sandėlis Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys III

Blokas G2 116/2А Dirbtuvės IS (meistrų patalpos) Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys III

Blokas G2 129/3 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 18 1 kartą per dieną 20 360 4320 Grindys III

Blokas G2 129/3 Sienos Keramikinės plytelės 6 1 kartą per savaitę 4 24 288 Sienos III

Blokas G2 129/3 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas G2 129/3 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas G2 129/4 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 18 1 kartą per dieną 20 360 4320 Grindys III

Blokas G2 129/4 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas G2 129/4 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas G2 129/4 Sienos Keramikinės plytelės 6 1 kartą per savaitę 4 24 288 Sienos III

Blokas G2 238/5,7 Rezervinė patalpa Linoleumas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys III

Blokas G2 238/6 Dirbtuvės IS Linoleumas 24 2 kartus per mėnesį 2 48 576 Grindys III

Blokas G2 В eilės aš. 1-10 Galerija 80 2 kartus per mėnesį 2 160 1920 Grindys III

Akumuliatorinė 2АB-4, 
tambūras, techninė patalpa. m2

m2

Akumuliatorinė 2АB-5, tambūras 
rezervinė patalpa m2

m2

Akumuliatorinė 2АB-7, 
tambūras, rūgšties paruošimo 
patalpa

m2

m2

m2

Betoninės šaligatvių 
plytelės m2

Mašinų salė. Praėjimas nuo А iki 
B eilės аš. 23-24; 47-48 išilgai 
sienos pat. 123/4 аš. 23-20 ir 47-
44 išilgai sienos bokso 020/4 аš. 
20, 44

Betoninės šaligatvių 
plytelės

m2

Mašinų salė. Praėjimas nuo А iki 
B eilės аš. 10, 18, 19, 42-43 
išilgai sienos bokso 01/ аš. 19-
20, 43-44

Betoninės šaligatvių 
plytelės m2

Betoninės šaligatvių 
plytelės

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Betoninės šaligatvių 
plytelės

m2
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Blokas G2 Įšilgai A eilės Galerija 735 2 kartus per mėnesį 2 1470 17640 Grindys III

Blokas G2 В eilės aš 25-33 Galerija 80 2 kartus per mėnesį 2 160 1920 Grindys III

Blokas G2 Аptarnavimo aikštelė 1875 2 kartus per mėnesį 2 3750 45000 Grindys III

Blokas G2 išilgai A ir B eil. Dažytas metalas 60 1 kartą per mėnesį 1 60 720 Turėklai III

Blokas G2 -2,40 aš. 2- 3A-B Praėjimas Betoninės 60 1 kartą per mėnesį 1 60 720 Grindys III

Blokas G2  - 2,40aš.49A-B Praėjimas Betoninės 80 1 kartą per mėnesį 1 80 960 Grindys III

Blokas G2 -2,40 aš.A-B Sanitarinis šliuzas Betoninės 10 1 kartą per mėnesį 1 10 120 Grindys III

Blokas G2 -2,40 aš.A-B Kriauklė 1 1 kartą per mėnesį 1 1 12 Santechnika vnt III

Blokas G2 Laiptinės 1 Metalas 30 1 kartą per mėnesį 1 30 360 Grindys III

Blokas G2 123/4 Atliekų NO patalpa Metalas 172 1 kartą per mėnesį 1 172 2064 Grindys III

Blokas G2 Laiptinės 2 Metalas 30 1 kartą per mėnesį 1 30 360 Grindys III

Blokas G2 123/3 6kV sekcija 2BC,2BD Metalas 172 1 kartą per mėnesį 1 172 2064 Grindys III

Blokas G2 315/3 6kV sekcija 2BW Metalas 54 1 kartą per mėnesį 1 54 648 Grindys III

Blokas G2 315/4 6kV sekcija 2BZ Metalas 54 1 kartą per mėnesį 1 54 648 Grindys III

Blokas G2 317/2 0,4kV sekcija 2СВ01¸03 Plastikatas 130 1 kartą per mėnesį 1 130 1560 Grindys III

Blokas G2 318/2 0,4kV sekcija 2СВ04¸06 Plastikatas 180 1 kartą per mėnesį 1 180 2160 Grindys III

Blokas V2 (101/2)

Blokas V2 01/1,2 Koridorius Plastikatas 63 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 20.79 249.48 Grindys III

Blokas V2 14 Tambūras Plastikatas 36 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 11.88 142.56 Grindys III

Blokas V2 013, 015 Koridorius Plastikatas 360 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 118.8 1425.6 Grindys III

Blokas V2 30 Tambūras Plastikatas 7.4 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 2.442 29.304 Grindys III

Blokas V2 2 Laiptinė Plastikatas 312 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 102.96 1235.52 Grindys III

Blokas V2 038/1,2 Koridorius Plastikatas 59.6 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 19.668 236.016 Grindys III

Blokas V2 101/1,2 Koridorius Plastikatas 91.6 1 kartą per mėnesį 1 91.6 1099.2 Grindys III

Blokas V2 112 Tambūras Plastikatas 13.7  1 kartą per mėnesį 1 13.7 164.4 Grindys III

Blokas V2 109 Transporto koridorius Nerūdijantis plienas 101 2 kartus per savaitę 8 808 9696 Grindys III

Betoninės šaligatvių 
plytelės m2

Betoninės šaligatvių 
plytelės

m2

Betoninės šaligatvių 
plytelės m2

Turėklai-vamzdis Ø 76 mm - 260 
m m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Blokas G2 (101/2) - 
Elektrotechninės patalpos

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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Blokas V2 117/1-6 Personalo patalpa Linoleumas 100 2 kartus per mėnesį 2 200 2400 Grindys III

Blokas V2 117/1-6 Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt III

Blokas V2 201/1,2 Koridorius Plastikatas 122 2 kartus per mėnesį 2 244 2928 Grindys III

Blokas V2 216 Koridorius Plastikatas 49.9 2 kartus per mėnesį 2 99.8 1197.6 Grindys III

Blokas V2 201/2A Personalo patalpa Linoleumas 16 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 5.28 63.36 Grindys III

Blokas V2 221 Dirbtuvės Linoleumas 57.6 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 19.008 228.096 Grindys III

Blokas V2 221 Kriauklė 1 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 0.33 3.96 Santechnika vnt III

Blokas V2 221 Langai Stiklas 11.52 1 kartą per metus 0.08 0.9216 11.0592 Langai / vitražai III

Blokas V2 201/3А Personalo patalpa Plastikatas 10 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 3.3 39.6 Grindys III

Blokas V2 301/1,2,3 Koridorius Plastikatas 66 2 kartus per mėnesį 2 132 1584 Grindys III

Blokas V2 305 Tambūras Linoleumas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys III

Blokas V2 303/1,2 Dirbtuvės Linoleumas 16 2 kartus per mėnesį 2 32 384 Grindys III

Blokas V2 320 Koridorius Plastikatas 41.5 2 kartus per mėnesį 2 83 996 Grindys III

Blokas V2 401/1,2,3 Koridorius Plastikatas 103 2 kartus per mėnesį 2 206 2472 Grindys III

Blokas V2 413 Koridorius Plastikatas 41.5 2 kartus per mėnesį 2 83 996 Grindys III

Blokas V2 411/2 Dirbtuvės Linoleumas 40 2 kartus per mėnesį 2 80 960 Grindys III

Blokas V2 411/2 Langai Stiklas 8.64 1 kartą per metus 0.08 0.6912 8.2944 Langai / vitražai III

Blokas V2 402 Sanitarinis mazgas Plastikatas 12 1 kartą per dieną 20 240 2880 Grindys III

Blokas V2 402 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas V2 402 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas V2 402 Sienos Keramikinės plytelės 24 1 kartą per savaitę 4 96 1152 Sienos III

Blokas V2 412 Dirbtuvės Plastikatas 18 2 kartus per mėnesį 2 36 432 Grindys III

Blokas V2 501/1,2,3 Koridorius Plastikatas 108 2 kartus per mėnesį 2 216 2592 Grindys III

Blokas V2 506 Tambūras Plastikatas 9 2 kartus per mėnesį 2 18 216 Grindys III

Blokas V2 507, 508 Koridorius Plastikatas 71.5 2 kartus per mėnesį 2 143 1716 Grindys III

Blokas V2 521 Koridorius Plastikatas 36 2 kartus per mėnesį 2 72 864 Grindys III

Blokas V2 509/1-2 Personalo patalpa Plastikatas 66 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 33 396 Grindys III

Blokas V2 502 Sanitarinis mazgas Plastikatas 12 1 kartą per dieną 20 240 2880 Grindys III

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2



Page 28 of 30

Blokas V2 502 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas V2 502 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas V2 502 Sienos Keramikinės plytelės 24 1 kartą per savaitę 4 96 1152 Sienos III

Blokas V2 601/1,2,3 Koridorius Plastikatas 118 2 kartus per mėnesį 2 236 2832 Grindys III

Blokas V2 609 Koridorius Plastikatas 15 2 kartus per mėnesį 2 30 360 Grindys III

Blokas V2 610 Koridorius Plastikatas 15.8 2 kartus per mėnesį 2 31.6 379.2 Grindys III

Blokas V2 604 Vėdinimo patalpa 259.2 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 85.536 1026.432 Grindys III

Blokas V2 602 Sanitarinis mazgas Plastikatas 12 1 kartą per dieną 20 240 2880 Grindys III

Blokas V2 602 Unitazas 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas V2 602 Kriauklė 1 1 kartą per dieną 20 20 240 Santechnika vnt III

Blokas V2 602 Sienos Keramikinės plytelės 24 1 kartą per savaitę 4 96 1152 Sienos III

Blokas V2
210 0,4V sekcija2DC01,02 Plastikatas 63

1 kartą per mėnesį 1 63 756 Grindys III

101/2  Metalinės, linoleumas 8.00 1 kartą per savaitę 4 32 384 Liftai vnt III

PASTATAS 119  

119 Išilgai A 1-9 ašis Įvažiavimas į G blooką Betonas, bėgių kelias 216.00 1 kartą per savaitę 4 864 10368 Grindys III

119 Išilgai A 1-9 ašis IS įrengimų patalpos (mašina) 600.00 1 kartą per dieną 20 12000 144000 Grindys III

119 112 (-2.40) IS įrengimų patalpa (mašina) Epoksidinė lieta danga 180.00 1 kartą per dieną 20 3600 43200 Grindys III

119 112 (-4.20) IS įrengimų patalpa 180.00 2 kartus per mėnesį 2 360 4320 Grindys III

119 112 (-4.20) Kriauklė 1 2 kartus per mėnesį 2 2 24 Santechnika vnt III

m2

m2

m2

m2

Betoninės šaligatvių 
plytelės m2

m2

m2

Blokas V2 (101/2) - 
Elektrotechninės patalpos

m2

101/2 -
ELEKTROTECHNINĖS 
PATALPOS

Keleiviniai liftai 8 vnt.(vieno 
lifto plotas- 0,81 m2)

m2

Betoninės šaligatvių 
plytelės m2

m2

Betoninės šaligatvių 
plytelės m2
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119 110 IS mechaninės dirbtuvės 180.00 1 kartą per mėnesį 1 180 2160 Grindys III

119 110 Kriauklė 1 1 kartą per mėnesį 1 1 12 Santechnika vnt III

119 110/1 Sandėlis Linoleumas 6 1 kartą per savaitę 4 24 288 Grindys vnt III

119 110/2 Medžiagų sandėlis Linoleumas 30.00 1 kartą per savaitę 4 120 1440 Grindys III

119 110/4 Sandėlis Linoleumas 6.00 1 kartą per savaitę 4 24 288 Grindys III

119 110/5 Sandėlis Linoleumas 5.00 1 kartą per mėnesį 1 5 60 Grindys III

119 110/6 Sandėlis Linoleumas 30.00 1 kartą per savaitę 4 120 1440 Grindys III

119 110/7 Sandėlis Linoleumas 15.00 1 kartą per mėnesį 1 15 180 Grindys III

119 110/8 Sandėlis Linoleumas 5.00 1 kartą per savaitę 4 20 240 Grindys III

119 Sanitarinis šliuzas 30.00 2 kartus per dieną 40 1200 14400 Grindys III

119 Kriauklė 1 2 kartus per dieną 40 40 480 Santechnika vnt III

119 Sanitarinis šliuzas 30.00 2 kartus per dieną 40 1200 14400 Grindys III

119 Kriauklė 1 2 kartus per dieną 40 40 480 Santechnika vnt III

119 225 Personalo patalpos Linoleumas 70.00 2 kartus per mėnesį 2 140 1680 Grindys III

119 224 Plastikatas 271.00 1 kartą per mėnesį 1 271 3252 Grindys III

119 224 Durys Metalinės 5 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 1.65 19.8 Durys III

Betoninės šaligatvių 
plytelės, plastikatas m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Atž. 9,9 aš. 3, eilė A, 
Sanitarinis šliuzas

Betoninės šaligatvių 
plytelės, plastikatas, 
epoksidinė lieta danga

m2

Atž. 9,9 aš. 3, eilė A, 
Sanitarinis šliuzas

Atž. ± 0,00 aš. 4-5 
eilė A Sanitarinis 
šliuzas

Betoninės šaligatvių 
plytelės, plastikatas m2

Atž. ± 0,00 aš. 4-5 
eilė A Sanitarinis 
šliuzas

m2

PASTATAS 119 -
Elektrotechninės patalpos

0,4kV sekcija m2

m2
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Eilės Nr. Paslaugų grupė Mato vnt.

1 319.80 959.40

2 1,344,576.56 4,033,729.68

3 1,245.60 3,736.80

4 Langai / vitražai 1,458.91 4,376.73

5 vnt. 19,259.88 57,779.64

6 Sienos 29,242.26 87,726.78

7 Turėklai m 720.00 2,160.00

8 vnt. 384.00 1,152.00

PRELIMINARŪS PROFILAKTINĖS DEZAKTYVACIJOS PAVIRŠIŲ KIEKIAI PAGAL TECHNINĖS 
SPECIFIKACIJOS 1 (101/2) PRIEDĄ

Preliminarus kiekis per 
12 mėn. Preliminarus kiekis 

per 36 mėn.

Durys (III radiacinės 
saugos kategorija) m2

Grindys (III radiacinės 
saugos kategorija)

m2

Grindys (II radiacinės 
saugos kategorija)

m2

m2

Santechnika  (III radiacinės 
saugos kategorija)

m2

Liftai keleiviniai (vieno 
lifto plotas- 0,81 m2)
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Techninės specifikacijos priedas Nr. 3

Pastato Nr. Patalpos Nr. Ploto pavadinimas Valymo danga  Valymo periodiškumas Grupė

Pastatas 130/2

130/2 009 Kondensato priėmimo patalpa Plastikatas 70.20 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 23.17 277.99 Grindys III

130/2 010 Vamzdžių koridorius Plastikatas 100.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 33.00 396.00 Grindys III

130/2 016 Koridorius Plastikatas 155.80 1 kartą per mėnesį 1 155.80 1869.60 Grindys III

130/2 017 Laiptinė Plastikatas 46.00 1 kartą per mėnesį 1 46.00 552.00 Grindys III

130/2 024 Laiptinė Plastikatas 46.00 1 kartą per mėnesį 1 46.00 552.00 Grindys III

130/2 025/1-2 Tambūras Plastikatas 12.00 1 kartą per mėnesį 1 12.00 144.00 Grindys III

130/2 011 Apyvartinių talpų patalpa Platikatas 10.00 1 kartą per mėnesį 1 10.00 120.00 Grindys III

130/2 0/18,018/2 Platikatas 48.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 15.84 190.08 Grindys III

130/2 021 Sandėliukas Platikatas 24.00 1 kartą per mėnesį 1 24.00 288.00 Grindys III

130/2 023 Sandėliukas Plastikatas 18.00 1 kartą per mėnesį 1 18.00 216.00 Grindys III

130/2 022 Plastikatas 88.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 29.04 348.48 Grindys III

130/2 153 Armatūros valdymo patalpa Plastikatas 120.00 2 kartus per mėnesį 2 240.00 2880.00 Grindys III

130/2 154 Koridorius Plastikatas 71.10 1 kartą per mėnesį 1 71.10 853.20 Grindys III

130/2 155 Nerūdijantis plienas 595.40 2 kartus per mėnesį 2 1190.80 14289.60 Grindys III

130/2 156 Rezervinių siurblių patalpa Nerūdijantis plienas 114.60 1 kartą per savaitę 4 458.40 5500.80 Grindys III

130/2 158 Nerūdijantis plienas 650.00 2 kartus per mėnesį 2 1300.00 15600.00 Grindys III

130/2 159 Tambūras 45.60 1 kartą per savaitę 4 182.40 2188.80 Grindys III

130/2 160 1453.00 2 kartus per savaitę 8 11624.00 139488.00 Grindys III

130/2 160 Mašinų įvažiavimo aikštelė 72.00 2 kartus per savaitę 8 576.00 6912.00 Grindys III

130/2 161 Nerūdijantis plienas 667.60 1 kartą per mėnesį 1 667.60 8011.20 Grindys III

130/2 163 Bandinių ėmimo patalpa Plastikatas 18.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 5.94 71.28 Grindys III

PASTATŲ    130/2, 150,  151-154 , 156, 159, 159B, 173/1(GALERIJA), 174 (GALERIJA), 174V (GALERIJA), 175 (GALERIJA), 192A SPBKS, 194 SPBKS, KOMPLEKSO B10, KOMPLEKSO B1, B2, B3/4, B19/1 
DEZAKTYVUOJAMŲ PATALPŲ SĄRAŠAS

 Plotas (m2) arba 
kiekis (Vnt.)

Valymo 
periodiškumas 
per  mėn.

Kiekis per 1 
mėn.

Kiekis per 1 
metus

Mato 
vienetas

 Radiacinės 
saugos 
kategorija  

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Išimamos dalies nuplovimo 
patalpa

m2

m2

m2

Trapinio vandens surinkimo  
ir perpumpavimo patalpa

m2

m2

m2

Stambiagabaričių įrengimų 
dezaktyvacijos patalpa

m2

m2

Mechanikos skyriaus remonto 
baras

m2

Betoninės šaligatvių 
plytelės

m2

SCS siurblių išimamų dalių 
remonto baras

Betoninės šaligatvių 
plytelės

m2

Betoninės šaligatvių 
plytelės

m2

Smulkiagabaričių įrengimų 
dezaktyvacijos patalpa 

m2

m2
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130/2 164 Bandinių ėmimo patalpa Plastikatas 7.20 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 2.38 28.51 Grindys III

130/2 165 Rezervinė patalpa Plastikatas 13.20 1 kartą per mėnesį 1 13.20 158.40 Grindys III

130/2 166 Sandėlis Plastikatas 13.20 1 kartą per savaitę 4 52.80 633.60 Grindys III

130/2 167 Dozimetrijos laboratorija Plastikatas 15.00 1 kartą per savaitę 4 60.00 720.00 Grindys III

130/2 168/1 Laiptinės Rifliuotas metalas 42.00 1 kartą per mėnesį 1 42.00 504.00 Grindys III

130/2 168/2 Laiptinės Rifliuotas metalas 18.00 1 kartą per mėnesį 1 18.00 216.00 Grindys III

130/2 170 Personalo patalpa Plastikatas 10.00 1 kartą per savaitę 4 40.00 480.00 Grindys III

130/2 172 Sandėlis Plastikatas 10.60 1 kartą per mėnesį 1 10.60 127.20 Grindys III

130/2 173 Skydinė Plastikatas 18.00 2 kartus per mėnesį 2 36.00 432.00 Grindys III

130/2 174 Personalo patalpa Plastikatas 25.00 1 kartą per mėnesį 1 25.00 300.00 Grindys III

130/2 175 Dirbtuvės Plastikatas 15.00 1 kartą per savaitę 4 60.00 720.00 Grindys III

130/2 176 Meistro patalpa Plastikatas 24.00 1 kartą per savaitę 4 96.00 1152.00 Grindys III

130/2 177 Personalo patalpa Plastikatas 10.00 1 kartą per mėnesį 1 10.00 120.00 Grindys III

130/2 178 Laiptinė Plastikatas 70.00 1 kartą per mėnesį 1 70.00 840.00 Grindys III

130/2 179 Tambūras 18.50 1 kartą per mėnesį 1 18.50 222.00 Grindys III

130/2 180 KMP sandėlis Plastikatas 27.70 1 kartą per mėnesį 1 27.70 332.40 Grindys III

130/2 181 Tambūras Betonas 30.50 1 kartą per savaitę 4 122.00 1464.00 Grindys III

130/2 182 Sandėlis Nerūdijantis plienas 24.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 7.92 95.04 Grindys III

130/2 183 Instrumentų sandėlis Plastikatas 18.70 1 kartą per mėnesį 1 18.70 224.40 Grindys III

130/2 184/3 Sanitarinis mazgas 4.40 1 kartą per dieną 20 88.00 1056.00 Grindys III

130/2 184/3 Sienos Keramikinės plytelės 8.00 1 kartą per savaitę 4 32.00 384.00 Sienos III

130/3 184/3 Unitazas 1.00 1 kartą per dieną 20 20.00 240.00 Santechnika vnt III

130/4 184/3 Pisuaras 1.00 1 kartą per dieną 20 20.00 240.00 Santechnika vnt III

130/5 184/3 Kriauklė „tulpė“ 1.00 1 kartą per dieną 20 20.00 240.00 Santechnika vnt III

130/2 185 Sanitarinis šliuzas 35.00 1 kartą per dieną 20 700.00 8400.00 Grindys III

130/2 185 Sienos Keramikinės plytelės 40.00 1 kartą per savaitę 4 160.00 1920.00 Sienos III

130/2 185 Durys - 9 vnt. Plastikas 45.00 1 kartą per mėnesį 1 45.00 540.00 Durys III

130/3 185 Kriauklė „tulpė“ 1.00 1 kartą per dieną 20 20.00 240.00 Santechnika vnt III

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Betoninės šaligatvių 
plytelės

m2

m2

m2

m2

m2

Grindys-keramikinės 
plytelės

m2

m2

Grindys-keramikinės 
plytelės

m2

m2

m2
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130/3 185 Indas genuja 1.00 1 kartą per dieną 20 20.00 240.00 Santechnika vnt III

130/3 171 Artmatūros valdymo patalpa Plastikatas 12.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 3.96 47.52 Grindys III

130/2 186 Laiptinė Plastikatas 175.00 2 kartus per mėnesį 2 350.00 4200.00 Grindys III

130/2 188 Šaltkalvių dirbtuvės Rifliuotas metalas 100.00 2 kartus per savaitę 8 800.00 9600.00 Grindys III

130/2 189 Dirbtuvės Plastikatas 197.80 2 kartus per savaitę 8 1582.40 18988.80 Grindys III

130/2 189/1,2 Dirbtuvės 20.50 1 kartą per mėnesį 1 20.50 246.00 Grindys III

130/2 190 Sandėlis Betonas 42.73 2 kartus per mėnesį 2 85.46 1025.52 Grindys III

130/2 191 Sanitarinis mazgas 26.70 1 kartą per dieną 20 534.00 6408.00 Grindys III

130/2 191 Sienos Keramikinės plytelės 52.00 1 kartą per savaitę 4 208.00 2496.00 Sienos III

130/2 191 Plastikas 15.00 1 kartą per savaitę 4 60.00 720.00 Sienos III

130/2 191 Durys - 5 vnt. Plastikas 8.00 1 kartą per mėnesį 1 8.00 96.00 Durys III

130/3 191 Kriauklė „tulpė“ 3.00 1 kartą per dieną 20 60.00 720.00 Santechnika vnt III

130/4 191 Indas genuja 1.00 1 kartą per dieną 20 20.00 240.00 Santechnika vnt III

130/5 191 Pisuaras 3.00 1 kartą per dieną 20 60.00 720.00 Santechnika vnt III

130/6 191 Unitazas 3.00 1 kartą per dieną 20 60.00 720.00 Santechnika vnt III

130/2 192 Sandėlis Plastikatas 8.90 1 kartą per mėnesį 1 8.90 106.80 Grindys III

130/2 195 Suslėgto oro įvado mazgas Betonas 14.80 1 kartą per mėnesį 1 14.80 177.60 Grindys III

130/2 197 Laiptinė Plastikatas 68.00 1 kartą per mėnesį 1 68.00 816.00 Grindys III

130/2 198 Mechaninio surinkimo baras 1695.00 1 kartą per mėnesį 1 1695.00 20340.00 Grindys III

130/2 198 Mašinų įvažiavimo aikštelė 72.00 2 kartus per savaitę 8 576.00 6912.00 Grindys III

130/2 199 Kompresorius 15.00 2 kartus per savaitę 8 120.00 1440.00 Grindys III

130/2 221 Skydinė Plastikatas 72.00 1 kartą per mėnesį 1 72.00 864.00 Grindys III

130/2 221/1 Personalo patalpa Plastikatas 72.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 23.76 285.12 Grindys III

130/2 222 Sandeliukas Plastikatas 10.00 1 kartą per mėnesį 1 10.00 120.00 Grindys III

130/2 224 Tambūras Plastikatas 12.20 1 kartą per mėnesį 1 12.20 146.40 Grindys III

130/2 223 Plastikatas 147.60 2 kartus per mėnesį 2 295.20 3542.40 Grindys III

130/2 225 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 11.50 1 kartą per dieną 20 230.00 2760.00 Grindys III

130/3 225 Sienos Keramikinės plytelės 18.00 1 kartą per savaitę 4 72.00 864.00 Sienos III

m2
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Betoninės šaligatvių 
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130/4 225 Kriauklė 1.00 1 kartą per dieną 20 20.00 240.00 Santechnika vnt III

130/4 238 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 24.00 1 kartą per dieną 20 480.00 5760.00 Grindys vnt III

130/4 238 Kriauklė 1.00 1 kartą per dieną 20 20.00 240.00 Santechnika vnt III

130/4 238 Unitazas 1.00 1 kartą per dieną 20 20.00 240.00 Santechnika vnt III

130/4 238 Pisuaras 1.00 1 kartą per dieną 20 20.00 240.00 Santechnika vnt III

130/4 238 Indas genuja 1.00 1 kartą per dieną 20 20.00 240.00 Santechnika vnt III

130/4 238 Sienos Keramikinės plytelės 24.00 1 kartą per dieną 20 480.00 5760.00 Sienos III

130/4 238 Durys 4 vnt. Platikas 20.00 1 kartą per mėnesį 1 20.00 240.00 Durys III

130/2 226 Koridorius Plastikatas 166.10 1 kartą per savaitę 4 664.40 7972.80 Grindys III

130/2 227 Dirbtuvės Plastikatas 37.80 1 kartą per savaitę 4 151.20 1814.40 Grindys III

130/2 228 Meistro patalpa Plastikatas 20.00 2 kartus per mėnesį 2 40.00 480.00 Grindys III

130/2 229 Dirbtuvės Plastikatas 36.00 2 kartus per mėnesį 2 72.00 864.00 Grindys III

130/2 230 Personalo patalpa Plastikatas 30.00 1 kartą per savaitę 4 120.00 1440.00 Grindys III

130/2 231 Personalo patalpa Plastikatas 14.20 2 kartus per mėnesį 2 28.40 340.80 Grindys III

130/2 232 Tambūras Plastikatas 4.30 1 kartą per savaitę 4 17.20 206.40 Grindys III

130/2 233 Atvira aikštelė Plastikatas 156.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 51.48 617.76 Grindys III

130/3 233 Laiptai į aikštelę Rifliuotas metalas 10.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 3.30 39.60 Grindys III

130/2 234 Koridorius Plastikatas 70.50 1 kartą per mėnesį 1 70.50 846.00 Grindys III

130/2 235 Filtravimo stotis Plastikatas 232.30 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 76.66 919.91 Grindys III

130/2 235 Metaliniai laiptai Rifliuotas metalas 15.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 4.95 59.40 Grindys III

130/2 236 Vėdinimo patalpa Betonas 197.80 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 65.27 783.29 Grindys III

130/2 237 Pagalbinė patalpa Plastikatas 18.60 1 kartą per savaitę 4 74.40 892.80 Grindys III

130/2 239/1 Dirbtuvės patalpa Plastikatas 30.00 1 kartą per savaitę 4 120.00 1440.00 Grindys III

130/2 239/2 Poskyriaus vadovo patalpa Plastikatas 30.00 2 kartus per savaitę 8 240.00 2880.00 Grindys III

130/2 239/3 Meistro patalpa Linoleumas 30.00 2 kartus per savaitę 8 240.00 2880.00 Grindys III

130/2 240 Koridorius Plastikatas 77.50 1 kartą per savaitę 4 310.00 3720.00 Grindys III

130/2 241 Linoleumas 23.50 1 kartą per savaitę 4 94.00 1128.00 Grindys III

130/2 301 Vėdinimo patalpa Betonas 280.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 92.40 1108.80 Grindys III
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130/2 302 Vėdinimo patalpa Betonas 120.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 39.60 475.20 Grindys III

130/2 304 Meistro patalpa Plastikatas 25.00 1 kartą per savaitę 4 100.00 1200.00 Grindys III

130 187 0,4kV sekcija 0CE35, 36 Plastikatas 40.00 1 kartą per mėnesį 1 40.00 480.00 Grindys III

130 194 6kV sekcija 0BJ05, 06 Metalinės 82.00 1 kartą per mėnesį 1 82.00 984.00 Grindys III

130 173 0,4kV sekcija 0CE11 Plastikatas 35.00 1 kartą per mėnesį 1 35.00 420.00 Grindys III

130 187, 194 Durys 2 vnt. Metalinės 10.00 1 kartą per metus 0.08 0.80 9.60 Durys III

Pastatas 150

150 138 Sanitarinis mazgas Plastikatas 13.00 1 kartą per dieną 20 260.00 3120.00 Grindys III

150 218/1, 514 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 33.24 1 kartą per dieną 20 664.80 7977.60 Grindys III

150 412, 703 Sanitarinis mazgas Grindų plytelės 30.93 1 kartą per dieną 20 618.60 7423.20 Grindys III

150 San. šliuzai, tambūras Plastikatas 111.49 1 kartą per savaitę 4 445.96 5351.52 Grindys III

150 217 Sanitarinis šliuzas Lietos 12.57 1 kartą per dieną 20 251.40 3016.80 Grindys III

150 222, 321 Koridorius Plastikatas 105.82 1 kartą per dieną 20 2116.40 25396.80 Grindys III

150 154/4 Tech. įrangos patalpa Keramikinės plytelės 52.78 2 kartus per savaitę 8 422.24 5066.88 Grindys III

150 154/3, 428, 702 Plastikatas 76.55 3 kartus per savaitę 12 918.60 11023.20 Grindys III

150 324/1, 324/2 Linoleumas 73.00 3 kartus per savaitę 12 876.00 10512.00 Grindys III

150 169 Tambūras Betonas 6.65 3 kartus per savaitę 12 79.80 957.60 Grindys III

150 247 Personalo patalpa Plastikatas 73.16 3 kartus per savaitę 12 877.92 10535.04 Grindys III

150 711 Personalo patalpa Linoleumas 126.41 3 kartus per savaitę 12 1516.92 18203.04 Grindys III

150 402 Patalpa Linoleumas 24.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 7.92 95.04 Grindys III

150 404, 406 Laboratorijos Plastikatas 88.16 3 kartus per savaitę 12 1057.92 12695.04 Grindys III

150 409 Laboratorija Lietos 22.11 3 kartus per savaitę 12 265.32 3183.84 Grindys III

150 07 Nr.3 Laiptinė Plastikatas 273.60 2 kartus per savaitę 8 2188.80 26265.60 Grindys III

150 Koridoriai, dirbtuvės Plastikatas 1883.10 1 kartą per savaitę 4 7532.40 90388.80 Grindys III

150 Laiptinės Plastikatas 390.10 1 kartą per savaitę 4 1560.40 18724.80 Grindys III

m2
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150 180, 242, 522, 613, 709 Tambūrai Plastikatas 32.76 2 kartus per savaitę 8 262.08 3144.96 Grindys III

150 Linoleumas 119.82 2 kartus per savaitę 8 958.56 11502.72 Grindys III

150 410, 713, 726 Personalo patalpos Plastikatas 61.39 2 kartus per savaitę 8 491.12 5893.44 Grindys III

150 220, 224, 320/1, 716 Plastikatas 273.44 2 kartus per savaitę 8 2187.52 26250.24 Grindys III

150 337, 360 Gamybinės patalpos (+8,45) Plastikatas 86.80 2 kartus per savaitę 8 694.40 8332.80 Grindys III

150 407, 408 Laboratorijos Plastikatas 70.61 2 kartus per savaitę 8 564.88 6778.56 Grindys III

150 701 Holas Plastikatas 15.60 2 kartus per savaitę 8 124.80 1497.60 Grindys III

150 726/1 Sandėliukas Plastikatas 9.18 2 kartus per savaitę 8 73.44 881.28 Grindys III

150 Koridoriai Plastikatas 1032.16 1 kartą per savaitę 4 4128.64 49543.68 Grindys III

150 131/1, 131/2 Koridoriai Lietos 873.27 1 kartą per savaitę 4 3493.08 41916.96 Grindys III

150 Plastikatas 1072.18 1 kartą per savaitę 4 4288.72 51464.64 Grindys III

150 178 Bandinių ėmimo patalpa Plastikatas 10.60 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 5.30 63.60 Grindys III

150 502, 503, 504 Gamybinės patalpos Linoleumas 60.32 2 kartus per savaitę 8 482.56 5790.72 Grindys III

150 231, 231A Gamybinė patalpa Lietos 385.48 1 kartą per savaitę 4 1541.92 18503.04 Grindys III

150 249, 250, 358, 427 Tambūrai Plastikatas 29.36 1 kartą per savaitę 4 117.44 1409.28 Grindys III

150 401, 501, 601 Holai Plastikatas 46.80 1 kartą per savaitę 4 187.20 2246.40 Grindys III

150 405 Sandėlis (chem. medž.) Plastikatas 12.93 1 kartą per savaitę 4 51.72 620.64 Grindys III

150 411 Sandėlis (chem. medž.) Grindų plytelės 11.35 1 kartą per savaitę 4 45.40 544.80 Grindys III

150 439 Dirbtuvės Plastikatas 10.48 1 kartą per savaitę 4 41.92 503.04 Grindys III

150 440 Rezervinė patalpa Plastikatas 14.53 1 kartą per savaitę 4 58.12 697.44 Grindys III

150 505, 506, 507, 510 Personalo patalpos Linoleumas 128.29 1 kartą per savaitę 4 513.16 6157.92 Grindys III

150 508, 509 Sandėliukai Linoleumas 11.32 2 kartus per mėnesį 2 22.64 271.68 Grindys III

150 01 Nr.2 Laiptinė Plastikatas 156.00 2 kartus per mėnesį 2 312.00 3744.00 Grindys III

150 244 Sandėlis Plastikatas 144.79 2 kartus per mėnesį 2 289.58 3474.96 Grindys III

150 322, 322/1 Koridorius Plastikatas 928.09 1 kartą per savaitę 4 3712.36 44548.32 Grindys III

150 720 Sandėliukas Plastikatas 84.64 2 kartus per mėnesį 2 169.28 2031.36 Grindys III

150 Plastikatas 692.06 1 kartą per mėnesį 1 692.06 8304.72 Grindys III

150 235 Gamybinės patalpos Plastikatas 66.27 1 kartą per mėnesį 1 66.27 795.24 Grindys III
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150 323 Gamybinė patalpa (+10,0) Plastikatas 205.46 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 102.73 1232.76 Grindys III

150 105 Perkrovimo patalpa Lietos 62.84 2 kartus per savaitę 8 502.72 6032.64 Grindys III

150 435 Sandėliukas Linoleumas 30.67 1 kartą per mėnesį 1 30.67 368.04 Grindys III

150 344, 350, 356, 357, 443 Tambūrai Plastikatas 50.42 1 kartą per mėnesį 1 50.42 605.04 Grindys III

150 301, 302 Technologinės patalpos Plastikatas 131.78 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 65.89 790.68 Grindys III

150 327 Koridorius Plastikatas 8.40 1 kartą per mėnesį 1 8.40 100.80 Grindys III

150 166, 170 Gamybinės patalpos Metalinės 189.88 2 kartus per mėnesį 2 379.76 4557.12 Grindys III

150 714, 715 Sandėliukai Pastikatas 288.63 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 144.32 1731.78 Grindys III

150 156,173 Metalinės 2.00 1 kartą per dieną 20 40.00 480.00 Liftai vnt III

150 Keramikinė plautuvė 13.00 1 kartą per dieną 20 260.00 3120.00 Santechnika vnt III

150 154/3, 247, 324/1, 702 Tarnybinės patalpos Keramikinė plautuvė 7.00 3 kartus per savaitę 12 84.00 1008.00 Santechnika vnt III

150 Tarnybinės patalpos Keramikinė plautuvė 9.00 2 kartus per savaitę 8 72.00 864.00 Santechnika vnt III

150 Tarnybinės patalpos Keramikinė plautuvė 10.00 1 kartą per savaitę 4 40.00 480.00 Santechnika vnt III

150 178 Tarnybinės patalpos Keramikinė plautuvė 2.00 1 kartą per savaitę 4 8.00 96.00 Santechnika vnt III

150 231A Tarnybinės patalpos Keramikinė plautuvė 2.00 1 kartą per savaitę 4 8.00 96.00 Santechnika vnt III

150 Sanitariniai mazgai Unitazas 10.00 1 kartą per dieną 20 200.00 2400.00 Santechnika vnt III

150 154/4 Įrangos patalpa Unitazas 2.00 3 kartus per savaitę 12 24.00 288.00 Santechnika vnt III

150 Durys, 61 vnt. Medinės 109.80 1 kartą per metus 0.08 8.78 105.41 Durys III

m2

m2
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m2
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m2

m2

Liftas( vieno lifto plotas-2,5 
m2)

138, 217, 218/1-4, 317, 
338,348, 412, 432, 434, 
514, 703

Sanitariniai mazgai, 
sanitariniai šliuzai

220, 224, 320/1, 407, 
408, 410, 514, 704

155, 179, 228/1, 249, 
250, 405, 411, 437, 502, 
505

138, 218/1-4, 412, 514, 
703

138,154/3-
4,155,216,219,220,224,2
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2,320,320/1,428,404,406
,408,410,437,438,439,41
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150 Langai Stiklas 1734.12 1 kartą per metus 0.08 138.73 1664.76 Langai/vitražai III

150 Sienos 16085.56 1 kartą per metus 0.08 1286.84 15442.14 Sienos III

150 137 0,4kV sekcija 0DL01 Plastikatas 66.00 1 kartą per mėnesį 1 66.00 792.00 Grindys III

150 340 0,4kV sekcija 0DL04 Plastikatas 19.00 1 kartą per mėnesį 1 19.00 228.00 Grindys III

150 341 0,4kV sekcija 0DL03,05 Plastikatas 54.00 1 kartą per mėnesį 1 54.00 648.00 Grindys III

150 137, 340, 341 Durys Metalinės 21.60 1 kartą per metus 0.08 1.73 20.74 Durys III

150 137, 340, 341 Sienos Dažytos 89.00 1 kartą per metus 0.08 7.12 85.44 Sienos III

150 Plastikatas 870.86 1 kartą per mėnesį 1 870.86 10450.32 Grindys III

150 134, 176, 177 Gamybinės patalpos Plastikatas 55.19 1 kartą per mėnesį 1 55.19 662.28 Grindys III

150 605, 711/1 Skydinė Metalinės 425.83 1 kartą per savaitę 4 1703.32 20439.84 Grindys III

150  607 Koridoriai, dirbtuvės Plastikatas 1783.20 1 kartą per mėnesį 1 1783.20 111787.20 Grindys III

150 710 Sandėlis Linoleumas 40.78 1 kartą per savaitę 4 163.12 1957.44 Grindys III

150 Sienos Dažytos 292.20 1 kartą per metus 0.08 23.38 280.51 Sienos III

150 605, 711/1 Langai Stiklas 17.00 1 kartą per metus 0.08 1.36 16.32 Langai/vitražai III

150 Durys, 17 vnt. Medinės 30.60 1 kartą per metus 0.08 2.45 29.38 Durys III

Laiptai Nr.1,2,3,5
154,155,244,247,224,22
5,
322,320,
320/1,401,
404,406,407,
408,410,412,
413,416,501,
502,503,505,
506,507,510,
511,512,514,
515,521,702,
703,704,708,
711, 711/1

m2
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plytelės

m2

Pastatas 150 -
Elektrotechninės patalpos

m2
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m2

m2

m2

m2

m2
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176, 237, 240, 325, 353, 
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m2
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Pastatas 151-154 

151/154 11 Laiptinė Nr.5 Lietos 7.80 2 kartus per mėnesį 2 15.60 187.20 Grindys III

151/154 215, 018, 205, 004 Plastikatas 174.48 2 kartus per mėnesį 2 348.96 4187.52 Grindys III

151/154 306, 334 Valdymo mazgas Lietos 1531.90 1 kartą per mėnesį 1 1531.90 18382.80 Grindys III

151/154 101 Armatūros valdymo patalpa Lietos 1080.00 1 kartą per 2 mėnesius 0.5 540.00 6480.00 Grindys III

151/154 201 0,4kV sekcija 0DL24 Plastikatas 20 1 kartą per mėnesį 1 20.00 240.00 Grindys III

151/154 321 0,4kV sekcija 0DL25 Plastikatas 32.50 1 kartą per mėnesį 1 32.50 390.00 Grindys III

151/154 312 Plastikatas 19.00 1 kartą per mėnesį 1 19.00 228.00 Grindys III

151/154 201, 321, 312 Durys Metalinės 21.60 1 kartą per metus 0.08 1.73 20.74 Durys III

151/154 201, 321, 312 Sienos Dažytos 56.00 1 kartą per metus 0.08 4.48 53.76 Sienos III

151 332, 211, 214 Gamybinės patalpos Plastikatas 63.80 1 kartą per savaitę 4 255.20 3062.40 Grindys III

151 208 Gamybinės patalpos Metalinės 18.60 1 kartą per savaitę 4 74.40 892.80 Grindys III

151 332, 208, 211, 214 Sienos Dažytos 96.80 1 kartą per metus 0.08 7.74 92.93 Sienos III

Pastatas 156

156 110 Sanitarinis mazgas 4.40 1 kartą per dieną 20 88.00 1056.00 Grindys III

156 110 Sienos 17.80 1 kartą per mėnesį 1 17.80 213.60 Sienos III

156 119 Valgomasis Plastikas 15.20 1 kartą per dieną 20 304.00 3648.00 Grindys III

156 119 Sienos Dažytos 33.80 1 kartą per mėnesį 1 33.80 405.60 Sienos III

156 119 Langai (1vnt.) Stiklas 1.80 1 kartą per mėnesį 1 1.80 21.60 Langai/vitražai III

156 128 Kompresoriaus kambarys Lietos 13.80 1 kartą per savaitę 4 55.20 662.40 Grindys III

156 128 Sienos Dažytos 43.00 1 kartą per mėnesį 1 43.00 516.00 Sienos III

156 128 Langai (1vnt.) Stiklas 1.80 1 kartą per mėnesį 1 1.80 21.60 Langai/vitražai III

156 141 Plastikas 11.50 3 kartus per savaitę 12 138.00 1656.00 Grindys III

156 141 Sienos 28.00 1 kartą per mėnesį 1 28.00 336.00 Sienos III

156 Rūsys Betoninės 720.00 1 kartą per mėnesį 1 720.00 8640.00 Grindys III

m2

Laiptinės Nr.1, Nr.2, Nr.3, 
Nr.4
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m2

m2
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m2

m2

m2

m2

m2

 Keraminės plytelės m2

 Keraminės plytelės m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Spec.avalynės rūšiavimo 
patalpa

m2

 Keraminės plytelės m2

m2
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156 114-117 Linoleumas 73.50 1 kartą per dieną 20 1470.00 17640.00 Grindys III

156 114-117 Langai - 3 vnt. Stiklas 4.30 2 kartus per metus 0.17 0.73 8.77 Langai/vitražai III

156 114-117 Sienos Keramikinės plytelės 50.00 1 kartą per savaitę 4 200.00 2400.00 Sienos III

156 114-117 Kriauklė „tulpė“ 2.00 1 kartą per savaitę 4 8.00 96.00 Santechnika vnt III

156 103 Linoleumas 60.00 1 kartą per dieną 20 1200.00 14400.00 Grindys III

156 103 Keramikinės plytelės 24.00 1 kartą per dieną 20 480.00 5760.00 Grindys III

156 103-108 Sienos Keramikinės plytelės 73.00 1 kartą per savaitę 4 292.00 3504.00 Sienos III

156 107 Kriauklė „tulpė“ 2.00  1 kartą per dieną 20 40.00 480.00 Santechnika vnt III

156 100 Cholas Linoleumas 29.00 1 kartą per dieną 20 580.00 6960.00 Grindys III

156 100 Vitražas Stiklas 15.00 1 kartą per mėnesį 1 15.00 180.00 Langai/vitražai III

156 134 Dirbtuvės 18.00 2 kartus per mėnesį 2 36.00 432.00 Grindys III

156 134 Langas - 1 vnt. Stiklas 1.40 2 kartus per metus 0.17 0.24 2.86 Langai/vitražai III

156 136 Koridorius Epoksidinė lieta danga 101.00 1 kartą per dieną 20 2020.00 24240.00 Grindys III

156 136 Sienos Metalas „RANILA“ 350.00 1 kartą per mėnesį 1 350.00 4200.00 Sienos III

156 129-133 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 20.00 1 kartą per dieną 20 400.00 4800.00 Grindys III

156 129-133 Sienos Keramikinės plytelės 24.00 1 kartą per savaitę 4 96.00 1152.00 Sienos III

156 129-133 Langai - 2 vnt. Stiklas 3.00 2 kartus per metus 0.17 0.51 6.12 Langai/vitražai III

156 129-133 Kriauklė 2.00 1 kartą per dieną 20 40.00 480.00 Santechnika vnt III

156 129-133 Unitazas 2.00 1 kartą per dieną 20 40.00 480.00 Santechnika vnt III

156 138А Atliekų patalpa Plastikatas 13.00 2 kartus per mėnesį 2 26.00 312.00 Grindys III

156 138А Sienos Keramikinės plytelės 18.00 1 kartą per metus 0.08 1.44 17.28 Sienos III

156 138А Langas - 1 vnt. Stiklas 1.80 2 kartus per metus 0.17 0.31 3.67 Langai/vitražai III

156 1 Laiptinė Plastikatas 61.00 1 kartą per savaitę 4 244.00 2928.00 Grindys III

156 1 Langai - 6 vnt. Stiklas 10.80 2 kartus per metus 0.17 1.84 22.03 Langai/vitražai III

156 122, 124 Skalbimo salė Epoksidinė lieta danga 67.00 1 kartą per savaitę 4 268.00 3216.00 Grindys III

156 122, 124 Sienos Keramikinės plytelės 64.00 1 kartą per mėnesį 1 64.00 768.00 Sienos III

156 122, 124 Langai - 4 vnt. Stiklas 6.00 2 kartus per metus 0.17 1.02 12.24 Langai/vitražai III

156 126 Skalbimo salė Epoksidinė lieta danga 112.00 1 kartą per savaitę 4 448.00 5376.00 Grindys III

Vyrų san. švarykla 
(sanitarinis mazgas, sauna, 
dušinės)

m2

m2

m2

Moterų san. švarykla 
(dušinės, prausyklos)

m2

Moterų san. švarykla 
(dušinės, prausyklos)

m2

m2

m2

m2

Betoninės šaligatvių 
plytelės

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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m2

m2

m2

m2

m2

m2
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156 126 Sienos Keramikinės plytelės 96.00 1 kartą per mėnesį 1 96.00 1152.00 Sienos III

156 126 Langai - 7 vnt. Stiklas 12.60 2 kartus per metus 0.17 2.14 25.70 Langai/vitražai III

156 126 Kriauklė 1.00 1 kartą per savaitę 4 4.00 48.00 Santechnika vnt III

156 139.143 Plastikatas 137.00 1 kartą per savaitę 4 548.00 6576.00 Grindys III

156 139.143 Sienos Keramikinės plytelės 72.00 1 kartą per mėnesį 1 72.00 864.00 Sienos III

156 139.143 Langai - 5 vnt. Stiklas 9.00 2 kartus per metus 0.17 1.53 18.36 Langai/vitražai III

156 143 Kriauklė 1.00 1 kartą per savaitę 4 4.00 48.00 Santechnika vnt III

156 127, 137, 138, 137А Spec. rūbų rūšiavimo patalpa Epoksidinė lieta danga 79.00 1 kartą per dieną 20 1580.00 18960.00 Grindys III

156 127, 137, 138, 137А Sienos Keramikinės plytelės 88.00 1 kartą per mėnesį 1 88.00 1056.00 Sienos III

156 127, 137, 138, 137А Langai - 2 vnt. Stiklas 3.50 2 kartus per metus 0.17 0.60 7.14 Langai/vitražai III

156 301 Vėdinimo patalpa 720.00 1 kartą per mėnesį 1 720.00 8640.00 Grindys III

156 211,212 Sanitarinis mazgas, dirbtuvės Keramikinės plytelės 9.00 1 kartą per dieną 20 180.00 2160.00 Grindys III

156 211, 212 Sienos Keramikinės plytelės 48.00 1 kartą per savaitę 4 192.00 2304.00 Sienos III

156 211, 212 Kriauklė 2.00 1 kartą per dieną 20 40.00 480.00 Santechnika vnt III

156 211, 212 Unitazas 2.00 1 kartą per dieną 20 40.00 480.00 Santechnika vnt III

156 200 Koridorius Epoksidinė lieta danga 130.00 3 kartus per savaitę 12 1560.00 18720.00 Grindys III

156 200 Sienos Metalas „RANILA“ 350.00 1 kartą per mėnesį 1 350.00 4200.00 Sienos III

156 200 Langai - 2 vnt. Stiklas 3.50 2 kartus per metus 0.17 0.60 7.14 Langai/vitražai III

156 224 Poilsio kambarys Epoksidinė lieta danga 20.00 3 kartus per savaitę 12 240.00 2880.00 Grindys III

156 224 Langas - 1 vnt. Stiklas 2.40 2 kartus per metus 0.17 0.41 4.90 Langai/vitražai III

156 214 Mechaninės dirbtuvės Plastikatas 32.00 1 kartą per savaitę 4 128.00 1536.00 Grindys III

156 214 Langai - 2 vnt. Stiklas 3.50 2 kartus per metus 0.17 0.60 7.14 Langai/vitražai III

156 214 Kriauklė 1.00 2 kartus per savaitę 8 8.00 96.00 Santechnika vnt III

156 215 Meistro kambarys Linoleumas 20.00 2 kartus per savaitę 8 160.00 1920.00 Grindys III

156 215 Langas - 1 vnt. Stiklas 2.40 2 kartus per metus 0.17 0.41 4.90 Langai/vitražai III

156 209,201 Rūkymo kambarys Plastikatas 20.00 1 kartą per savaitę 4 80.00 960.00 Grindys III

156 209,201 Sienos Dažytos 62.00 1 kartą per mėnesį 1 62.00 744.00 Sienos III

156 209,201 Langai - 2 vnt. Stiklas 3.50 1 kartą per mėnesį 1 3.50 42.00 Langai/vitražai III

m2

m2

Skalbimo salė, dezaktyvacijos 
patalpa

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Betoninės šaligatvių 
plytelės

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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156 216 Cheminių reagentų sandėlys Epoksidinė lieta danga 40.00 1 kartą per savaitę 4 160.00 1920.00 Grindys III

156 216 Langai - 2 vnt. Stiklas 3.50 2 kartus per metus 0.17 0.60 7.14 Langai/vitražai III

156 223 IAP sandėlis Plastikatas 20.00 1 kartą per savaitę 4 80.00 960.00 Grindys III

156 223 Langas - 1 vnt. Stiklas 1.50 2 kartus per metus 0.17 0.26 3.06 Langai/vitražai III

156 222 Siuvimo dirbtuvės Plastikatas 36.00 1 kartą per savaitę 4 144.00 1728.00 Grindys III

156 222 Langai - 3 vnt. Stiklas 4.50 2 kartus per metus 0.17 0.77 9.18 Langai/vitražai III

156 222 Kriauklė 1.00 2 kartus per savaitę 8 8.00 96.00 Santechnika vnt III

156 205 Lyginimo salė Plastikatas 120.00 2 kartus per savaitę 8 960.00 11520.00 Grindys III

156 205 Sienos Keramikinės plytelės 168.00 1 kartą per mėnesį 1 168.00 2016.00 Sienos III

156 205 Langai - 12 vnt. Stiklas 24.00 2 kartus per metus 0.17 4.08 48.96 Langai/vitražai III

156 205 Kriauklė 2.00 2 kartus per savaitę 8 16.00 192.00 Santechnika vnt III

156 227 Linoleumas 20.00 1 kartą per savaitę 4 80.00 960.00 Grindys III

156 227 Langas - 1 vnt. Stiklas 1.50 2 kartus per metus 0.17 0.26 3.06 Langai/vitražai III

156 228 IAP sandėlys Linoleumas 60.00 1 kartą per savaitę 4 240.00 2880.00 Grindys III

156 228 Langai - 5 vnt. Stiklas 9.00 2 kartus per metus 0.17 1.53 18.36 Langai/vitražai III

156 218 Džiovinimo salė Plastikatas 57.00 2 kartus per savaitę 8 456.00 5472.00 Grindys III

156 218 Sienos Keramikinės plytelės 80.00 1 kartą per mėnesį 1 80.00 960.00 Sienos III

156 218 Langai - 5 vnt. Stiklas 9.00 2 kartus per metus 0.17 1.53 18.36 Langai/vitražai III

156 218 Kriauklė 1.00 2 kartus per savaitę 8 8.00 96.00 Santechnika vnt III

61 2 Laiptinė Keramikinės plytelės 61.00 2 kartus per savaitę 8 488.00 5856.00 Grindys III

156 2 Langai - 5 vnt. Stiklas 10.80 2 kartus per metus 0.17 1.84 22.03 Langai/vitražai III

156 202 Džiovinimo salė Plastikatas 30.00 1 kartą per savaitę 4 120.00 1440.00 Grindys III

156 202 Sienos Keramikinės plytelės 56.00 1 kartą per mėnesį 1 56.00 672.00 Sienos III

156 202 Langai - 2 vnt. Stiklas 3.00 2 kartus per metus 0.17 0.51 6.12 Langai/vitražai III

156 213 Elektrikų patalpa Plastikatas 20.00 2 kartus per mėnesį 2 40.00 480.00 Grindys III

156 213 Langas - 1 vnt. Stiklas 1.80 2 kartus per metus 0.17 0.31 3.67 Langai/vitražai III

156 225 Meistro kambarys Linoleumas 32.40 1 kartą per savaitę 4 129.60 1555.20 Grindys III

156 225 Langai - 2 vnt. Stiklas 4.00 2 kartus per metus 0.17 0.68 8.16 Langai/vitražai III

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Spec. drabužių dozimetrinės 
kontrolės patalpa

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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156 225 Kriauklė 1.00 2 kartus per savaitę 8 8.00 96.00 Santechnika vnt III

156 201 Remonto tarnybos sandėlys Plastikatas 32.40 1 kartą per mėnesį 1 32.40 388.80 Grindys III

156 201 Langas - 1 vnt. Stiklas 1.50 2 kartus per metus 0.17 0.26 3.06 Langai/vitražai III

156 208 Reagentų ruošimo patalpa Plastikatas 36.00 1 kartą per mėnesį 1 36.00 432.00 Grindys III

156 208 Langai - 2 vnt. Stiklas 3.00 2 kartus per metus 0.17 0.51 6.12 Langai/vitražai III

156 208 Kriauklė 1.00 2 kartus per savaitę 8 8.00 96.00 Santechnika vnt III

Pastatas 159

159 113 Dušinės prieškambaris Keramikinės plytelės 5.60 2 kartus per savaitę 8 44.80 537.60 Grindys III

159 113 Sienos Keramikinės plytelės 9.00 2 kartus per savaitę 8 72.00 864.00 Sienos III

159 113 Durys Plastikas 1.60 2 kartus per savaitę 8 12.80 153.60 Durys III

159 115 Darbo drabužių rūbinė Linoleumas 14.30 2 kartus per savaitę 8 114.40 1372.80 Grindys III

159 116 Tambūras Linoleumas 2.20 2 kartus per savaitę 8 17.60 211.20 Grindys III

159 118 Švarių konteinerių sandėlys Plastikatas 40.00 1 kartą per savaitę 4 160.00 1920.00 Grindys III

159 119 Konteinerių plovimo patalpa Plastikatas 110.00 1 kartą per savaitę 4 440.00 5280.00 Grindys III

159 119 Langas Stiklas 24.00 2 kartus per metus 0.17 4.08 48.96 Langai/vitražai III

159 110 Koridorius Linoleumas 12.00 2 kartus per metus 0.17 2.04 24.48 Grindys III

159 119/1 Personalo patalpa Linoleumas 14.00 1 kartą per savaitę 4 56.00 672.00 Grindys III

159 119/1 Langas Stiklas 5.00 2 kartus per metus 0.17 0.85 10.20 Langai/vitražai III

159 118/1 Personalo patalpa Linoleumas 18.00 2 kartus per savaitę 8 144.00 1728.00 Grindys III

159 118/1 Langas Stiklas 5.00 2 kartus per metus 0.17 0.85 10.20 Langai/vitražai III

159 117 Personalo patalpa Linoleumas 6.60 2 kartus per savaitę 8 52.80 633.60 Grindys III

159 117 Langas Stiklas 3.00 2 kartus per metus 0.17 0.51 6.12 Langai/vitražai III

159 301 Ištraukiamoji ventiliacija 75.60 1 kartą per mėnesį 1 75.60 907.20 Grindys III

Pastatas 159B

159B 103 Tambūras Betonas 5.50 1 kartą per savaitę 4 22.00 264.00 Grindys III

159B 109 Valymo inventoriaus patalpa Keramikinės plytelės 1.99 1 kartą per savaitę 4 7.96 95.52 Grindys III

159B 112 Matavimų skyrius Betonas 30.00 5 kartus per savaitę 20 600.00 7200.00 Grindys III

159B 101 Gamybinė patalpa Betonas 270.00 5 kartus per savaitę 20 5400.00 64800.00 Grindys III

m2
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159B 102 Gamybinė patalpa Betonas 210.00 5 kartus per savaitę 20 4200.00 50400.00 Grindys III

159B 104 Krautuvų įkrovimo patalpa Betonas 20.00 1 kartą per savaitę 4 80.00 960.00 Grindys III

Galerija 173, 173/1

173/1 Galerija, past.117/1 Plastikatas 194.00 3 kartus per savaitę 12 2328.00 27936.00 Grindys III

173 Laiptinė Epoksidinė lieta danga 9.60 3 kartus per savaitę 12 115.20 1382.40 Grindys III

173 Sienos Dažytos 9.00 3 kartus per savaitę 12 108.00 1296.00 Sienos III

173 Koridorius Epoksidinė lieta danga 351.00 2 kartus per savaitę 8 2808.00 33696.00 Grindys III

173 Koridorius (mašina) Epoksidinė lieta danga 351.00 2 kartus per metus 0.17 59.67 716.04 Grindys III

173 Stiklas 170.00 2 kartus per metus 0.17 28.90 346.80 Langai/vitražai III

173 Radiatoriai 79.50 3 kartus per metus 0.25 19.88 238.50 Radiatoriai III

173 Sienos Dažytos 40.00 1 kartą per savaitę 4 160.00 1920.00 Sienos III

173 Palangės 201.20 1 kartą per savaitę 4 804.80 9657.60 Palangės III

Galerijos 174,174V

174 Galerija Epoksidinė lieta danga 90.00 2 kartus per savaitę 8 720.00 8640.00 Grindys III

174 Koridorius Epoksidinė lieta danga 521.00 3 kartus per savaitę 12 6252.00 75024.00 Grindys III

174 Koridorius (mašina) Epoksidinė lieta danga 521.00 2 kartus per savaitę 8 4168.00 50016.00 Grindys III

174 Tarnybinės patalpos Linoleumas 9.60 1 kartą per mėnesį 1 9.60 115.20 Grindys III

174 Stiklas 184.00 3 kartus per metus 0.25 46.00 552.00 Langai/vitražai III

174 Laiptinė Epoksidinė lieta danga 5.80 3 kartus per savaitę 12 69.60 835.20 Grindys III

174 Sienos Dažytos 4.30 3 kartus per savaitę 12 51.60 619.20 Sienos III

174 Radiatoriai 99.50 2 kartus per metus 0.17 16.92 202.98 Radiatoriai III

174 Sienos Dažytos 45.00 3 kartus per metus 0.25 11.25 135.00 Sienos III

174 Palangės 200.80 1 kartą per savaitę 4 803.20 9638.40 Palangės III

174 Horizontalios žaliuzi 41.00 3 kartus per metus 0.25 10.25 123.00 Žaliuzės vnt III

174V Galerija Epoksidinė lieta danga 95.10 2 kartus per savaitę 8 760.80 9129.60 Grindys III

174V Vitražai - 9 vnt. 1,5х2,0m Stiklas 27.00 2 kartus per metus 0.17 4.59 55.08 Langai/vitražai III

174V Šildymo radiatoriai Dažytas metalas 3.60 2 kartus per metus 0.17 0.61 7.34 Radiatoriai III
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Vitražo langai 1,72x1,36-70 
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Dažytas metalas 16 vnt. 
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Dažytos 478 vnt. 
(478x0,421= 201,2)

m2

m2

m2

m2

m2

Vitražo langai 1,72x1,36 - 80 
vnt.

m2

m2

m2

Dažytas metalas 20 vnt 
(20x4,97)

m2

m2

Dažytos 477 vnt 
(477x0,421
=200,8)

m2

m2

m2

m2



Page 15 of 28

Radiatoriai elektriniai 9 vnt Dažytas metalas 0.40 1 kartą per mėnesį 1 0.40 4.80 Radiatoriai III

174V Sienos Dažytos 111.00 3 kartus per metus 0.25 27.75 333.00 Sienos III

174V Dažytas metalas 27.00 1 kartą per savaitę 4 108.00 1296.00 Turėklai III

174V 1 galerijos laiptinė Epoksidinė lieta danga 7.50 2 kartus per savaitę 8 60.00 720.00 Grindys III

174V Sienos Dažytos 21.00 3 kartus per metus 0.25 5.25 63.00 Sienos III

Galerija 175

175 207 Vamzdžių koridorius Lietos 490.60 2 kartus per mėnesį 2 981.20 11774.40 Grindys III

Pastatas 192A SPBKS

192А Personalo poilsio patalpa Keramikinės plytelės 39.70 2 kartus per mėnesį 2 79.40 952.80 Grindys III

192А Langas Stiklas 1.00 2 kartus per metus 0.17 0.17 2.04 Langai/vitražai III

192А Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.40 2 kartus per mėnesį 2 10.80 129.60 Grindys III

192А Sienos Keramikinės plytelės 6.00 2 kartus per mėnesį 2 12.00 144.00 Sienos III

192А Kriauklė 1.00 2 kartus per mėnesį 2 2.00 24.00 Santechnika vnt III

192А Unitazas 1.00 2 kartus per mėnesį 2 2.00 24.00 Santechnika vnt III

Pastatas 194 SPBKS

194 101 Tambūras Keramikinės plytelės 4.30 2 kartus per mėnesį 2 8.60 103.20 Grindys III

194 102 Koridorius Keramikinės plytelės 30.45 2 kartus per mėnesį 2 60.90 730.80 Grindys III

194 103 Ventkamera Keramikinės plytelės 14.35 1 kartą per mėnesį 1 14.35 172.20 Grindys III

194 106 KRB pultas Linoleumas 18.94 2 kartus per mėnesį 2 37.88 454.56 Grindys III

194 106 Langas Stiklas 3.50 2 kartus per metus 0.17 0.60 7.14 Langai/vitražai III

194 124 Koridorius Keramikinės plytelės 6.02 2 kartus per mėnesį 2 12.04 144.48 Grindys III

194 125 Dušinė Keramikinės plytelės 10.75 2 kartus per mėnesį 2 21.50 258.00 Grindys III

194 125 Sienos Keramikinės plytelės 32.50 2 kartus per mėnesį 2 65.00 780.00 Sienos III

194 125 Padalinimo pertvaros Plastikas 4.00 2 kartus per mėnesį 2 8.00 96.00 Grindys III

194 126 Kūno džiovinimo patalpa Keramikinės plytelės 5.60 2 kartus per mėnesį 2 11.20 134.40 Grindys III

194 126 Sienos Keramikinės plytelės 25.00 2 kartus per mėnesį 2 50.00 600.00 Sienos III

194 127 KRB patalpa Keramikinės plytelės 5.50 2 kartus per mėnesį 2 11.00 132.00 Grindys III

194 127 Sienos Keramikinės plytelės 22.50 2 kartus per mėnesį 2 45.00 540.00 Sienos III
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194 128 Darbo drabužių rūbinė Keramikinės plytelės 22.54 2 kartus per mėnesį 2 45.08 540.96 Grindys III

194 129 Keramikinės plytelės 5.60 2 kartus per mėnesį 2 11.20 134.40 Grindys III

194 129 Sienos Keramikinės plytelės 25.00 2 kartus per mėnesį 2 50.00 600.00 Sienos III

194 130 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.46 2 kartus per mėnesį 2 10.92 131.04 Grindys III

m2

„Nešvarių“ darbo rūbų 
sandėlis

m2

m2

m2
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194 130 Sienos Keramikinės plytelės 27.50 2 kartus per mėnesį 2 55.00 660.00 Sienos III

194 130 Kriauklė 1.00 2 kartus per mėnesį 2 2.00 24.00 Santechnika vnt III

194 130 Unitazas 1.00 2 kartus per mėnesį 2 2.00 24.00 Santechnika vnt III

194 131 Tambūras Keramikinės plytelės 4.14 2 kartus per mėnesį 2 8.28 99.36 Grindys III

194 132 Tambūras Keramikinės plytelės 14.35 2 kartus per mėnesį 2 28.70 344.40 Grindys III

194 133 Pagalbinė patalpa Keramikinės plytelės 2.55 2 kartus per mėnesį 2 5.10 61.20 Grindys III

194 134 Sanitarinis mazgas Keramikinės plytelės 5.44 2 kartus per mėnesį 2 10.88 130.56 Grindys III

194 134 Sienos Keramikinės plytelės 25.00 2 kartus per mėnesį 2 50.00 600.00 Sienos III

194 134 Kriauklė 1.00 2 kartus per mėnesį 2 2.00 24.00 Santechnika vnt III

194 134 Unitazas 1.00 2 kartus per mėnesį 2 2.00 24.00 Santechnika vnt III

194 135 Bandinių patalpa Keramikinės plytelės 17.66 1 kartą per mėnesį 1 17.66 211.92 Grindys III

194 135 Sienos Keramikinės plytelės 3.00 1 kartą per mėnesį 1 3.00 36.00 Sienos III

194 135 Langas Stiklas 3.50 1 kartą per mėnesį 1 3.50 42.00 Langai/vitražai III

194 135 Kriauklė 1.00 1 kartą per mėnesį 1 1.00 12.00 Santechnika vnt III

194 136 KRB laboratorija Keramikinės plytelės 37.21 1 kartą per mėnesį 1 37.21 446.52 Grindys III

194 136 Sienos Keramikinės plytelės 36.00 1 kartą per mėnesį 1 36.00 432.00 Sienos III

194 136 Langas Stiklas 7.00 1 kartą per mėnesį 1 7.00 84.00 Langai/vitražai III

194 136 Kriauklė 1.00 1 kartą per mėnesį 1 1.00 12.00 Santechnika vnt III

Kompl. В10

Kompl. В10 101 Gamybinė patalpa Epoksidinė lieta danga 900.00 5 kartus per savaitę 20 18000.00 216000.00 Grindys III

Kompleksas B1 pastatas

Kompl. B1, Past.02 014 Koridorius Epoksidinė lieta danga 15.90 2 kartus per mėnesį 2 31.80 381.60 Grindys III

Kompl. B1, Past.02 014 Durys - 2 vnt Medinės 6.24 1 kartą per mėnesį 1 6.24 74.88 Durys III

Kompl. B1, Past.02 014 Radiatorius- 1 vnt Dažytas metalas 0.36 2 kartus per metus 0.17 0.06 0.73 Radiatoriai III

Kompl. B1, Past.02 015 Šilumos punktas Epoksidinė lieta danga 29.99 1 kartą per mėnesį 1 29.99 359.88 Grindys III

Kompl. B1, Past.02 019 RSS patalpa Epoksidinė lieta danga 18.23 2 kartus per mėnesį 2 36.46 437.52 Grindys III
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Kompl. B1, Past.02 019 Radiatorius- 1 vnt Dažytas metalas 0.30 2 kartus per metus 0.17 0.05 0.61 Radiatoriai III

Kompl. B1, Past.02 020 Centrinis valdymo pultas PVCH grindų danga 18.25 2 kartus per mėnesį 2 36.50 438.00 Grindys III

Kompl. B1, Past.02 020 Radiatorius- 1 vnt Dažytas metalas 0.17 2 kartus per metus 0.17 0.03 0.35 Radiatoriai III

Kompl. B1, Past.02 021 Laiptinė Epoksidinė lieta danga 64.00 1 kartą per mėnesį 1 64.00 768.00 Grindys III

Kompl. B1, Past.02 021 Durys - 8 vnt Stiklas/Mediena 32.08 1 kartą per mėnesį 1 32.08 384.96 Durys III

Kompl. B1, Past.02 022 Koridorius (KIKK) Epoksidinė lieta danga 24.40 1 kartą per mėnesį 1 24.40 292.80 Grindys III

Kompl. B1, Past.02 022 Durys-1 vnt. Stiklas 4.00 1 kartą per mėnesį 1 4.00 48.00 Durys III

Kompl. B1, Past.02 023 Ventkamera (KLP-60)  Epoksidinė lieta danga 28.97 1 kartą per mėnesį 1 28.97 347.64 Grindys III

Kompl. B1, Past.02 023 Durys - 3 vnt Stiklas 4.00 1 kartą per mėnesį 1 4.00 48.00 Durys III

Kompl. B1, Past.02 026 Praėjimas Epoksidinė lieta danga 5.76 1 kartą per mėnesį 1 5.76 69.12 Grindys III

Kompl. B1, Past.02 027 Epoksidinė lieta danga 44.03 1 kartą per mėnesį 1 44.03 528.36 Grindys III

Kompl. B1, Past.02 028 Laiptinė Epoksidinė lieta danga 14.60 1 kartą per mėnesį 1 14.60 175.20 Grindys III

Kompl. B1, Past.02 028 Langas – 1 vnt Stiklas 1.35 1 kartą per mėnesį 1 1.35 16.20 Langai/vitražai III

Kompl. B1, Past.02 028 Durys - 4 vnt Stiklas 14.56 1 kartą per mėnesį 1 14.56 174.72 Durys III

Kompl. B1, Past.02 029 Konteinerių priėmimo salė  Epoksidinė lieta danga 615.60 2 kartus per mėnesį 2 1231.20 14774.40 Grindys III

Kompl. B1, Past.02 036 Koridorius Epoksidinė lieta danga 23.14 1 kartą per mėnesį 1 23.14 277.68 Grindys III

Kompl. B1, Past.02 042 Koridorius Epoksidinė lieta danga 24.72 1 kartą per mėnesį 1 24.72 296.64 Grindys III

Kompl. B1, Past.02 Durys - 11 vnt. Mediena 47.31 1 kartą per mėnesį 1 47.31 567.72 Durys III

Kompl. B1, Past.02 126 Praėjimas Epoksidinė lieta danga 5.81 1 kartą per mėnesį 1 5.81 69.72 Grindys III

Kompl. B1, Past.02 126 Durys Stiklas 20.00 1 kartą per mėnesį 1 20.00 240.00 Durys III

Kompl. B1, Past.02 127 Koridorius Epoksidinė lieta danga 70.41 1 kartą per mėnesį 1 70.41 844.92 Grindys III

Kompl. B1, Past.02 Durys - 1 vnt. Mediena 4.56 1 kartą per mėnesį 1 4.56 54.72 Durys III

Kompl. B1, Past.02 222 Koridorius Epoksidinė lieta danga 2.75 1 kartą per mėnesį 1 2.75 33.00 Grindys III

Kompl. B1, Past.02 222 Durys Stiklas 4.00 1 kartą per mėnesį 1 4.00 48.00 Durys III

Kompl. B1, Past.02 223 Poilsio patalpa Epoksidinė lieta danga 21.01 1 kartą per mėnesį 1 21.01 252.12 Grindys III
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Kompl. B1, Past.02 223 Langas - 1 vnt Stiklas 2.34 2 kartus per metus 0.17 0.40 4.77 Langai/vitražai III

Kompl. B1, Past.02 223 Radiatorius- 2 vnt Dažytas metalas 0.60 2 kartus per metus 0.17 0.10 1.22 Radiatoriai III

Kompl. B1, Past.02 224 TATENA patalpa Epoksidinė lieta danga 27.13 1 kartą per mėnesį 1 27.13 325.56 Grindys III

Kompl. B1, Past.02 224 Langas - 1 vnt Stiklas 2.34 2 kartus per metus 0.17 0.40 4.77 Langai/vitražai III

Kompl. B1, Past.02 224 Radiatorius- 2 vnt Dažytas metalas 0.60 2 kartus per metus 0.17 0.10 1.22 Radiatoriai III

Kompl. B1, Past.02 226 Eksploatavimo zona (KIKK) Epoksidinė lieta danga 222.65 1 kartą per mėnesį 1 222.65 2671.80 Grindys III

Kompl. B1, Past.02 226 Durys Stiklas 8.00 1 kartą per mėnesį 1 8.00 96.00 Durys III

Kompl. B1, Past.02 Durys - 2 vnt. Mediena 7.34 1 kartą per mėnesį 1 7.34 88.08 Durys III

Kompl. B1, Past.02 326 Eksploatavimo zona (KIKK) Epoksidinė lieta danga 228.45 1 kartą per mėnesį 1 228.45 2741.40 Grindys III

Komplekso В2  pastatai

Kompl. B2, Past.04.1 UKP 50R020 Epoksidinė lieta danga 12.42 2 kartus per savaitę 8 99.36 1192.32 Grindys III

Kompl. B2, Past.04.1 UKP 50R021 Pagrindinis koridorius Epoksidinė lieta danga 36.78 1 kartą per dieną 20 735.60 8827.20 Grindys III

Kompl. B2, Past.04.1 UKP 50R021 Durys - 11 vnt Dažytas metalas 45.36 1 kartą per mėnesį 1 45.36 544.32 Durys III

Kompl. B2, Past.04.1 UKP 50R031 Linoleumas 1.77 1 kartą per dieną 20 35.40 424.80 Grindys III

Kompl. B2, Past.04.2 UKP 40R009 Dozimetrų patalpa Epoksidinė lieta danga 15.02 2 kartus per savaitę 8 120.16 1441.92 Grindys III

Kompl. B2, Past.04.2 UKP 40R022 Priėmimo patalpa  Epoksidinė lieta danga 183.24 1 kartą per savaitę 4 732.96 8795.52 Grindys III

Kompl. B2, Past.04.2 UKP 40R023 G1 Persirengimo patalpa Epoksidinė lieta danga 14.07 1 kartą per dieną 20 281.40 3376.80 Grindys III

Kompl. B2, Past.04.2 UKP 40R023 Durys - 3 vnt Dažytas metalas 10.45 1 kartą per mėnesį 1 10.45 125.40 Durys III

Kompl. B2, Past.04.2 UKP 40R028 Koridorius Epoksidinė lieta danga 31.83 1 kartą per dieną 20 636.60 7639.20 Grindys III

Kompl. B2, Past.04.2 UKP 40R028 Durys - 4 vnt Dažytas metalas 26.95 1 kartą per mėnesį 1 26.95 323.40 Durys III

Kompl. B2, Past.04.2 UKP 40R029 Monitoringo valdymo patalpa Epoksidinė lieta danga 13.72 2 kartus per savaitę 8 109.76 1317.12 Grindys III

Kompl. B2, Past.04.2 UKP 40R031 Epoksidinė lieta danga 159.00 1 kartą per savaitę 4 636.00 7632.00 Grindys III

Kompl. B2, Past.04.2 UKP 40R031 Durys - 3 vnt Dažytas metalas 9.68 1 kartą per mėnesį 1 9.68 116.16 Durys III
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Kompl. B2, Past.04.2 UKP 40R043 Epoksidinė lieta danga 27.83 1 kartą per dieną 20 556.60 6679.20 Grindys III

Kompl. B2, Past.04.2 UKP 40R026 Elektros skydinė Linoleumas 32.48 1 kartą per mėnesį  1 32.48 389.76 Grindys III

Kompl. B2, Past.04.2 UKP 50R001 Elektros skydinė Linoleumas 4.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 1.32 15.84 Grindys III

Kompl. B2, Past.04.2 UKP 50R002 Elektros skydinė Linoleumas 11.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 3.63 43.56 Grindys III

Komplekso В3/4 Pastatai

Pastatas 01 (B3) 21R001 Statinių pristatymo baras Lieta grindų danga 113.11 3 kartus per savaitę 12 1357.32 16287.84 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 21R005 Skystųjų atliekų surinkimas I Lieta grindų danga 8.20 1 kartą per savaitę 4 32.80 393.60 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 21R007 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 10.05 2 kartus per savaitę 8 80.40 964.80 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 21R008 Operatorių patalpa Lieta grindų danga 16.88 2 kartus per savaitę 8 135.04 1620.48 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 21R011 Lieta grindų danga 263.41 3 kartus per savaitę 12 3160.92 37931.04 Grindys I-III

Pastatas 01 (B3) 21R013 Laiptinė Betoninis akmuo 23.13 2 kartus per savaitę 8 185.04 2220.48 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 21R014 Lieta grindų danga 21.20 2 kartus per savaitę 8 169.60 2035.20 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 21R015 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 10.59 2 kartus per savaitę 8 84.72 1016.64 Grindys II

Pastatas 01 (B3) 21R016 Konteinerių iškrovimo stotis Lieta grindų danga 25.90 1 kartą per savaitę 4 103.60 1243.20 Grindys I-II

Pastatas 01 (B3) 21R017 Valdymo patalpa (G2/G3) Lieta grindų danga 104.68 3 kartus per savaitę 12 1256.16 15073.92 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 21R019 Lieta grindų danga 60.76 3 kartus per savaitę 12 729.12 8749.44 Grindys I-II

Pastatas 01 (B3) 21R020 Statinių sandėlis Epoksidinė danga 44.18 1 kartą per savaitę 4 176.72 2120.64 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 21R025 Lieta grindų danga 17.15 2 kartus per savaitę 8 137.20 1646.40 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 21R033 Laiptinė  Lieta grindų danga 17.26 2 kartus per savaitę 8 138.08 1656.96 Grindys II

Pastatas 01 (B3) 21R034 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 8.86 2 kartus per savaitę 8 70.88 850.56 Grindys II

Pastatas 01 (B3) 21R049 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 39.13 2 kartus per savaitę 8 313.04 3756.48 Grindys II

Pastatas 01 (B3) 21R053 Epoksidinė danga 142.25 2 kartus per savaitę 8 1138.00 13656.00 Grindys I-III

Pastatas 01 (B3) 21R055 Skuberio patalpa +0,00m Lieta grindų danga 24.00 1 kartą per savaitę 4 96.00 1152.00 Grindys II

Pastatas 01 (B3) 21R056 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 11.11 2 kartus per savaitę 8 88.88 1066.56 Grindys II
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Pastatas 01 (B3) 21R057 Koridorius Lieta grindų danga 210.56 2 kartus per savaitę 8 1684.48 20213.76 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 21R057 Sienos Lateksinis dažymas 218.55 1 kartą per mėnesį 1 218.55 2622.60 Sienos III

Pastatas 01 (B3) 21R057 Durys -20 vnt Dažytas metalas 65.12 1 kartą per mėnesį 1 65.12 781.44 Durys III

Pastatas 01 (B3) 21R058 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 17.25 2 kartus per savaitę 8 138.00 1656.00 Grindys II

Pastatas 01 (B3) 21R060 Krovininis keltuvas Alyvai atspari danga 13.09 3 kartus per savaitę 12 157.08 1884.96 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 21R060 Sienos Nerūdjauntis plienas 21.75 1 kartą per mėnesį 1 21.75 261.00 Sienos III

Pastatas 01 (B3) 21R061 Laiptinė Betoninis akmuo 24.07 2 kartus per savaitę 8 192.56 2310.72 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 21R063 Skystųjų atliekų surinkimas II Lieta grindų danga 22.00 1 kartą per savaitę 4 88.00 1056.00 Grindys II

Pastatas 01 (B3) 21R065 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 10.65 2 kartus per savaitę 8 85.20 1022.40 Grindys II

Pastatas 01 (B3) 21R068 Laiptinė Betoninis akmuo 17.10 2 kartus per savaitę 8 136.80 1641.60 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 21R072 Saugykla Epoksidinė danga 12.16 2 kartus per mėnesį 2 24.32 291.84 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 21R073 Lieta grindų danga 17.67 2 kartus per savaitę 8 141.36 1696.32 Grindys II

Pastatas 01 (B3) 21R076 Lieta grindų danga 11.76 1 kartą per savaitę 4 47.04 564.48 Grindys II

Pastatas 01 (B3) 21R077 Lieta grindų danga 13.37 1 kartą per savaitę 4 53.48 641.76 Grindys II

Pastatas 01 (B3) 21R115 Dušo vandens buferinė Lieta grindų danga 6.00 1 kartą per savaitę 4 24.00 288.00 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 21R118 Dezaktyvavimo patalpa Keraminės plytelės 12.76 2 kartus per savaitę 8 102.08 1224.96 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 21R123 Laboratorijos įrangos patalpa Keraminės plytelės 6.12 2 kartus per savaitę 8 48.96 587.52 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 21R123 Durys -1 vnt Dažytas metalas 2.00 1 kartą per mėnesį 1 2.00 24.00 Durys III

Pastatas 01 (B3) 21R126 PVC danga 7.12 2 kartus per savaitę 8 56.96 683.52 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 21R126 Durys -1 vnt Dažytas metalas 4.00 1 kartą per mėnesį 1 4.00 48.00 Durys III

Pastatas 01 (B3) 21R127 Radiacijos laboratorija Lieta grindų danga 17.31 2 kartus per savaitę 8 138.48 1661.76 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 22R003 Elektros įrangos patalpa Epoksidinė danga 39.34 2 kartus per savaitę 8 314.72 3776.64 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 22R004 Deginimo laboratorija Epoksidinė danga 39.34 2 kartus per savaitę 8 314.72 3776.64 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 22R008 Šachta Dažytas betonas 6.39 2 kartus per savaitę 8 51.12 613.44 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 22R009 Koridorius Lieta grindų danga 244.41 2 kartus per savaitę 8 1955.28 23463.36 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 22R009 Sienos Lateksinis dažymas 257.54 1 kartą per mėnesį 1 257.54 3090.48 Sienos III

Pastatas 01 (B3) 22R011 PVC danga 30.66 2 kartus per savaitę 8 245.28 2943.36 Grindys III
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Pastatas 01 (B3) 22R011 Stiklinė siena Stiklas 2.74 2 kartus per mėnesį 2 5.48 65.76 Langai/vitražai III

Pastatas 01 (B3) 22R013 Laiptinė Betoninis akmuo 23.44 2 kartus per savaitę 8 187.52 2250.24 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 22R013 Langų vitražai Stiklas 11.21 2 kartus per metus 0.17 1.91 22.87 Langai/vitražai III

Pastatas 01 (B3) 22R013 Palangės-1 vnt Pastikas 1.08 1 kartą per savaitę 4 4.32 51.84 Palangės III

Pastatas 01 (B3) 23R013 Palangės 5 vnt Metalas dažytas 1.35 1 kartą per savaitę 4 5.40 64.80 Palangės III

Pastatas 01 (B3) 22R013 Radiatorius 2 vnt Dažytas metalas 1.73 4 kartus per metus 0.33 0.57 6.85 Radiatoriai III

Pastatas 01 (B3) 22R016 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 8.69 2 kartus per savaitę  8 69.52 834.24 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 22R017 Koridorius Lieta grindų danga 232.05 2 kartus per savaitę  8 1856.40 22276.80 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 22R017 Sienos Lateksinis dažymas 238.50 1 kartą per mėnesį 1 238.50 2862.00 Sienos III

Pastatas 01 (B3) 22R017 Durys -29 vnt Dažytas metalas 92.52 1 kartą per mėnesį 1 92.52 1110.24 Durys III

Pastatas 01 (B3) 22R021 Saugos įrenginių saugykla Epoksidinė danga 16.52 1 kartą per savaitę 4 66.08 792.96 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 22R023 Personalo patalpa Lieta grindų danga 14.46 2 kartus per savaitę 8 115.68 1388.16 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 22R026 Personalo patalpa Lieta grindų danga 8.25 2 kartus per savaitę 8 66.00 792.00 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 22R027 32.55 2 kartus per savaitę 8 260.40 3124.80 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 22R029 Lieta grindų danga 14.00 2 kartus per savaitę 8 112.00 1344.00 Grindys II-III

Pastatas 01 (B3) 22R032 Kont.užpylimas skyst.cem. Lieta grindų danga 94.00 2 kartus per savaitę 8 752.00 9024.00 Grindys II-III

Pastatas 01 (B3) 22R033 Laiptinė Betoninis akmuo 10.68 2 kartus per savaitę 8 85.44 1025.28 Grindys II

Pastatas 01 (B3) 22R033 Radiatorius -1 vnt Dažytas metalas 2.45 4 kartus per metus 0.33 0.81 9.70 Radiatoriai II

Pastatas 01 (B3) 22R036 Saugykla Epoksidinė danga 4.31 2 kartus per mėnesį 2 8.62 103.44 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 22R061 Laiptinė Betoninis akmuo 24.88 2 kartus per savaitę 8 199.04 2388.48 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 22R062 Šachta Dažytas betonas 4.78 2 kartus per savaitę 8 38.24 458.88 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 22R068 Laiptinė Betoninis akmuo 17.10 2 kartus per savaitę 8 136.80 1641.60 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 22R068 Langų vitražai Stiklas 3.77 2 kartus per metus 0.17 0.64 7.69 Langai/vitražai III

Pastatas 01 (B3) 23R068 Palangės 4 vnt Metalas dažytas 0.46 1 kartą per savaitę 4 1.84 22.08 Palangės III

Pastatas 01 (B3) 22R068 Radiatorius -2 vnt Dažytas metalas 7.10 4 kartus per metus 0.33 2.34 28.12 Radiatoriai III

Pastatas 01 (B3) 22R072 Sanitarinis šliuzas Epoksidinė danga 10.46 2 kartus per savaitę 8 83.68 1004.16 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 22R073 Rūkymo vieta Epoksidinė danga 8.01 3 kartus per savaitę 12 96.12 1153.44 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 22R073 Sienos Lateksinis dažymas 17.63 1 kartą per mėnesį 1 17.63 211.56 Sienos III
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m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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Pastatas 01 (B3) 22R076 Saugykla CCS Lieta grindų danga 11.11 1 kartą per savaitę 4 44.44 533.28 Grindys II

Pastatas 01 (B3) 22R077 Operacinės patalpos CCS Lieta grindų danga 14.60 1 kartą per savaitę 4 58.40 700.80 Grindys II

Pastatas 01 (B3) 22R078 Lieta grindų danga 11.68 1 kartą per savaitę 4 46.72 560.64 Grindys II

Pastatas 01 (B3) 22R079 Lieta grindų danga 16.87 2 kartus per mėnesį 2 33.74 404.88 Grindys II

Pastatas 01 (B3) 22R080 Lieta grindų danga 9.20 2 kartus per mėnesį 2 18.40 220.80 Grindys II

Pastatas 01 (B3) 22R131 Pamainos viršininkas PVC danga 16.25 2 kartus per savaitę 8 130.00 1560.00 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 23R001 Koridorius Lieta grindų danga 186.29 2 kartus per savaitę   8 1490.32 17883.84 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 23R001 Sienos Lateksinis dažymas 191.40 1 kartą per mėnesį 1 191.40 2296.80 Sienos III

Pastatas 01 (B3) 23R001 Durys – 28 vnt Dažytas metalas 76.92 1 kartą per mėnesį 1 76.92 923.04 Durys III

Pastatas 01 (B3) 23R003 Techninės atsargos Epoksidinė danga 9.30 1 kartą per savaitę 4 37.20 446.40 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 23R004 Šachta 4.88 1 kartą per savaitę 4 19.52 234.24 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 23R006 Sanitarinis šliuzas Epoksidinė danga 13.92 3 kartus per savaitę 12 167.04 2004.48 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 23R009 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 7.75 3 kartus per savaitę 12 93.00 1116.00 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 23R013 Laiptinė Betoninis akmuo 23.34 2 kartus per savaitę 8 186.72 2240.64 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 23R014 G2 priežiūros patalpos Lieta grindų danga 176.93 1 kartą per mėnesį 1 176.93 2123.16 Grindys II-III

Pastatas 01 (B3) 23R014 Durys -1 vnt Dažytas metalas 4.00 1 kartą per mėnesį 1 4.00 48.00 Durys II-III

Pastatas 01 (B3) 23R014 Durys -1 vnt Dažytas metalas 4.00 1 kartą per mėnesį 1 4.00 48.00 Durys II-III

Pastatas 01 (B3) 23R015 Operacinės patalpos PVC danga 13.00 2 kartus per savaitę 8 104.00 1248.00 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 23R016 Deginimo įrenginių dirbtuvė Lieta grindų danga 17.36 1 kartą per mėnesį 1 17.36 208.32 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 23R016 Durys -1 vnt Dažytas metalas 4.00 1 kartą per mėnesį 1 4.00 48.00 Durys III

Pastatas 01 (B3) 23R017 Rūšiavimo dirbtuvė (G2) Lieta grindų danga 20.96 1 kartą per mėnesį 1 20.96 251.52 Grindys II-III

Pastatas 01 (B3) 23R018 Antrinio filtravimo zona (1) Epoksidinė danga 70.51 1 kartą per savaitę 4 282.04 3384.48 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 23R018 Durys -1 vnt Dažytas metalas 4.00 1 kartą per mėnesį 1 4.00 48.00 Durys III

Pastatas 01 (B3) 23R019 Epoksidinė danga 66.06 1 kartą per mėnesį 1 66.06 792.72 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 23R019 Durys -1 vnt Dažytas metalas 4.00 1 kartą per mėnesį 1 4.00 48.00 Durys III

Pastatas 01 (B3) 23R020 Epoksidinė danga 24.52 2 kartus per savaitę 8 196.16 2353.92 Grindys III

m2

m2

Konteinerių valymo stoties 
dangčių valymo patalpa  

m2

Konteinerių valymo stoties 
saugykla  m2

Konteinerių valymo stoties 
koridorius  

m2

m2

Kompleksas В3/4  pastatas  
01 (B3),  3 aukštas

m2

m2

m2

m2

Grindys su dulkes 
surišančia danga

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Ilgaamžių atliekų saugyklos 
tiekiamosios ventiliacijos 
rezervas

m2

m2

Deginimo proceso valdymo 
patalpa m2
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Pastatas 01 (B3) 23R021 Lieta grindų danga 19.84 1 kartą per savaitę 4 79.36 952.32 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 23R023 Filtrų taško 2+3 zona Epoksidinė danga 136.44 1 kartą per savaitę 4 545.76 6549.12 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 23R024 Epoksidinė danga 75.49 1 kartą per mėnesį 1 75.49 905.88 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 23R024 Durys -1 vnt Dažytas metalas 8.00 1 kartą per mėnesį 1 8.00 96.00 Durys III

Pastatas 01 (B3) 23R025 Koridorius Lieta grindų danga 140.85 2 kartus per savaitę 8 1126.80 13521.60 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 23R025 Sienos Lateksinis dažymas 146.55 1 kartą per mėnesį 1 146.55 1758.60 Sienos III

Pastatas 01 (B3) 23R027 Ventiliacijos patalpa Lieta grindų danga 57.52 2 kartus per savaitę 8 460.16 5521.92 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 23R028 Dioksino filtro patalpa Lieta grindų danga 60.09 1 kartą per savaitę 4 240.36 2884.32 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 23R031 Epoksidinė danga 120.65 1 kartą per mėnesį 1 120.65 1447.80 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 23R036 Kamera Lieta grindų danga 8.73 2 kartus per savaitę 8 69.84 838.08 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 23R037 HEPA-filtro patalpa Lieta grindų danga 40.57 1 kartą per savaitę 4 162.28 1947.36 Grindys II

Pastatas 01 (B3) 23R039 Kamera Lieta grindų danga 8.24 2 kartus per savaitę 8 65.92 791.04 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 23R061 Laiptinė Betoninis akmuo 24.07 2 kartus per savaitę 8 192.56 2310.72 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 23R061 Langai/vitražai Stiklas 33.01 2 kartus per metus 0.17 5.61 67.34 Langai/vitražai III

Pastatas 01 (B3) 23R061 Palangės 1 vnt Plastikas 2.75 1 kartą per savaitę 4 11.00 132.00 Palangės III

Pastatas 01 (B3) 23R061 Palangės 12 vnt Metalas dažytas 3.93 1 kartą per savaitę 4 15.72 188.64 Palangės III

Pastatas 01 (B3) 23R061 Dažytas metalas 9.80 4 kartus per metus 0.33 3.23 38.81 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 23R062 Šachta Epoksidinė danga 4.78 1 kartą per savaitę 4 19.12 229.44 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 23R064 Valymo patalpa Epoksidinė danga 6.67 1 kartą per savaitę 4 26.68 320.16 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 24R001 Epoksidinė danga 17.32 2 kartus per savaitę 8 138.56 1662.72 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 24R003 Koridorius Epoksidinė danga 222.27 1 kartą per savaitę 4 889.08 10668.96 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 24R003 Sienos Lateksinis dažymas 222.41 1 kartą per mėnesį 1 222.41 2668.92 Sienos III

Pastatas 01 (B3) 24R003 Durys -20 vnt Dažytas metalas 69.13 1 kartą per mėnesį 1 69.13 829.56 Durys III

Pastatas 01 (B3) 24R004 Dirbtuvė Epoksidinė danga 30.20 1 kartą per savaitę 4 120.80 1449.60 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 24R006 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 6.96 1 kartą per savaitę 4 27.84 334.08 Grindys III

Liekamųjų dujų šildymo 
patalpos

m2

m2

Ilgaamžių atliekų išmetamųjų 
dujų saugyklos ventiliacijos 
patalpa

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Ventiliacijos ventiliatorių 
zonos 2/3 patalpa m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Radiatorius - 4 vnt m2

m2

m2
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01 (B3) , 4 aukštas

Eksploatacijos atliekų 
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m2

m2

m2
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Pastatas 01 (B3) 24R007 Epoksidinė danga 40.46 1 kartą per savaitę 4 161.84 1942.08 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 24R009 Lieta grindų danga 58.46 1 kartą per savaitę 4 233.84 2806.08 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 24R011 Lieta grindų danga 25.30 1 kartą per savaitę 4 101.20 1214.40 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 24R012 Saugykla PVC danga 8.21 1 kartą per savaitę 4 32.84 394.08 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 24R014 Emisijos valdymo patalpos Lieta grindų danga 41.91 1 kartą per savaitę 4 167.64 2011.68 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 24R015 Epoksidinė danga 27.50 1 kartą per savaitę 4 110.00 1320.00 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 24R016 Epoksidinė danga 15.53 2 kartus per mėnesį 2 31.06 372.72 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 24R017 Panaudoto oro patalpa Epoksidinė danga 103.16 1 kartą per mėnesį 1 103.16 1237.92 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 24R020 Deginimo atsarginė patalpa Epoksidinė danga 21.77 1 kartą per savaitę 4 87.08 1044.96 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 24R055 Atsarginių dalių sandėlis Lieta grindų danga 30.10 2 kartus per savaitę 8 240.80 2889.60 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 24R061 Laiptinė Betoninis akmuo 24.88 2 kartus per savaitę 8 199.04 2388.48 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 24R062 Šachta Epoksidinė danga 4.73 2 kartus per mėnesį 2 9.46 113.52 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 24R063 Valymo patalpa Epoksidinė danga 8.04 1 kartą per savaitę 4 32.16 385.92 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 24R068 Atsarginių dalių sandėlis 57.06 2 kartus per mėnesį  2 114.12 1369.44 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 25R061 Laiptinė Betoninis akmuo 24.88 2 kartus per savaitę 8 199.04 2388.48 Grindys III

Pastatas 02 (B4) 41R003 Sanitarinis šliuzas Lieta grindų danga 22.79 2 kartus per savaitę 8 182.32 2187.84 Grindys I-II

Pastatas 03 (B4) 31R001 Lieta grindų danga 58.69 2 kartus per mėnesį 2 117.38 1408.56 Grindys I-II

Pastatas 03 (B4) 31R001A Lieta grindų danga 30.00 2 kartus per mėnesį 2 60.00 720.00 Grindys I-II

Siurblinė, šildymo ir 
ventiliacijos paskirstymo 
patalpa

m2

Siurblinė/Šaldymo vandens 
paskirstymas

m2

Transportavimo 
kontroliuojamojizona.Šaldym
o vanduo

m2

m2

m2

Dioksino filtravimo 
paruošimo patalpa

m2

Deginimo medžiagų ir filtrų 
saugykla

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Grindis su dulkes 
surišančia danga

m2

Kompleksas В3/4  pastatas  
01 (B3), 5 aukštas

m2

Kompleksas В3/4  pastatas 
02,03 (B4)

m2

Konteinerių valymo, 
patikrinimo ir kelimo baras 2 
kategorija*

m2

Konteinerių valymo, 
patikrinimo ir kėlimo baras 

m2

Komplekso B3/4 pastatai -
Elektrotechninės patalpos 

Kompleksas В3/4  pastatas 
01 (B3),  1 aukštas- 
Elektrotechninės patalpos 
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Pastatas 01 (B3) 21R010 Elektros skydinė 27.00 1 kartą per 3 mėnesius 0.33 8.91 106.92 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 21R062 25.77 1 kartą per savaitę 4 103.08 1236.96 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 21R070 Elektros skydinė 6.72 2 kartus per mėnesį 2 13.44 161.28 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 21R071 Epoksidinė danga 7.66 2 kartus per mėnesį 2 15.32 183.84 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 22R003 Personalo darbo vieta 34.46 2 kartus per savaitę 8 275.68 3308.16 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 22R007 Elektros skydinė 4.83 1 kartą per savaitę 4 19.32 231.84 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 22R014 Elektros skydinė (G3) 21.56 2 kartus per savaitę  8 172.48 2069.76 Grindys II

Pastatas 01 (B3) 22R022 Elektros įrangos patalpa 24.80 2 kartus per savaitę  8 198.40 2380.80 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 22R038 Elektros įrangos patalpa 7.00 1 kartą per savaitę 4 28.00 336.00 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 22R039 12.76 1 kartą per savaitę 4 51.04 612.48 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 22R071 Epksidinė danga 5.00 2 kartus per mėnesį 2 10.00 120.00 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 22R074 Elektros paskirstymo skydinė 7.04 1 kartą per savaitę 4 28.16 337.92 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 22R075 6.67 1 kartą per savaitę 4 26.68 320.16 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 23R002 Elektros įrangos patalpa 14.43 1 kartą per savaitę 4 57.72 692.64 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 23R007 42.18 1 kartą per savaitę 4 168.72 2024.64 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 23R026 17.08 1 kartą per savaitę 4 68.32 819.84 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 23R029 Deginimo elektros skydinė 38.41 1 kartą per savaitę 4 153.64 1843.68 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 23R063 Saugykla Epoksidinė danga 6.69 1 kartą per savaitę 4 26.76 321.12 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 23R065 4.57 2 kartus per savaitę  8 36.56 438.72 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 23R066 7.00 1 kartą per savaitę 4 28.00 336.00 Grindys III

Grindis su dulkes 
surišančia danga

m2

Transportavimo sistemos 
elektros skydinė

Grindis su dulkes 
surišančia danga

m2

Grindis su dulkes 
surišančia danga

m2

Elektros papildomo 
paskirstymo patalpa m2

Kompleksas В3/4  pastatas 
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Elektrotechninės patalpos 
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surišančia danga

m2 

Grindis su dulkes 
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m2
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m2
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elektros skydinė
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Elektros patalpa G2 
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Grindys su dulkes 
surišančia danga m2

Trumpalaikių atliekų 
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Grindis su dulkes 
surišančia danga m2

Grindis su dulkes 
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m2

m2

Elektros papildomo 
paskirstymo skydinė

Grindis su dulkes 
surišančia danga
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paskirstymo skydinė

Grindis su dulkes 
surišančia danga m2
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Elektrotechninės patalpos 
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Pastatas 01 (B3) 24R014 Emisijos valdymo patalpa Epoksidinė danga 41.68 1 kartą per savaitę 4 166.72 2000.64 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 24R064 6.99 2 kartus per mėnesį  2 13.98 167.76 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 24R065 Techninės įrangos patalpa Epoksidinė danga 3.92 1 kartą per savaitę 4 15.68 188.16 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 24R066 40.37 2 kartus per mėnesį  2 80.74 968.88 Grindys III

Pastatas 01 (B3) 25R060 Mechaninės įrangos patalpa Epoksidinė danga 24.68 1 kartą per mėnesį   1 24.68 296.16 Grindys III

Pastatas B19/1

B19/1 01RB102 Transporto koridorius Lieta grindų danga 164.00 1 kartą per dieną 20 3280.00 39360.00 Grindys III

B19/1 01RB102 Sienos Lateksinis dažymas 82.02 1 kartą per metus 0.08 6.56 78.74 Sienos III

B19/1 01RB103 Lieta grindų danga 170.00 1 kartą per dieną 20 3400.00 40800.00 Grindys III

B19/1 01RB103 Sienos Lateksinis dažymas 61.23 1 kartą per metus 0.08 4.90 58.78 Sienos III

B19/1 01RE106 Betoninis akmuo 28.37 2 kartus per savaitę 8 226.96 2723.52 Grindys III

B19/1 01RE106 Nerudijančio plieno  grotos 9.76 1 kartą per mėnesį   1 9.76 117.12 Grindys III

B19/1 01RE106 Durys -2 vnt Dažytas metalas 3.60 1 kartą per mėnesį   1 3.60 43.20 Durys III

B19/1 01RE107 Operatorinė Betoninis akmuo 36.65 1 kartą per dieną 20 733.00 8796.00 Grindys III

B19/1 01RE107 Kriauklė 1.00 1 kartą per dieną 20 20.00 240.00 Santechnika vnt III

B19/1 01RE108 Operatorinė Betoninis akmuo 15.91 1 kartą per dieną 20 318.20 3818.40 Grindys III

B19/1 01RE109 Įrengimų ir rankų sandėlis Betoninis akmuo 2.00 1 kartą per savaitę 4 8.00 96.00 Grindys III

B19/1 01RB110 Valymo inventoriaus patalpa Betoninis akmuo 2.84 1 kartą per dieną 20 56.80 681.60 Grindys III

B19/1 01RE110 Kriauklė 1.00 1 kartą per dieną 20 20.00 240.00 Santechnika vnt III

B19/1 1 aukšto patalpos Durys -6 vnt Dažytas metalas 10.80 1 kartą per mėnesį   1 10.80 129.60 Durys III

B19/1 01RB104 Matavimo patalpa Plastikatas 51.92 1 kartą per savaitę 4 207.68 2492.16 Grindys III

B19/1 01RB104 Sienos Lateksinis dažymas 62.50 2 kartus per metus 0.17 10.63 127.50 Sienos III

B19/1 01RB111 Serverio patalpa Betoninis akmuo 2.50 1 kartą per savaitę 4 10.00 120.00 Grindys III

m2

Elektros papildomo 
paskirstymo patalpa

Grindis su dulkes 
surišančia danga

m2

m2

Elektros papildomo 
paskirstymo patalpa

Grindis su dulkes 
surišančia danga m2

Kompleksas В3/4  pastatas 
01 (B3),  5 aukštas- 
Elektrotechninės patalpos 

m2

m2

m2

Konteinerio perkrovimo 
patalpa m2

m2
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m2

Laiptinė  kontroliuojamoje 
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m2

m2

m2

m2

m2

m2
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m2

m2
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B19/1 01RB104 Durys -6 vnt Dažytas metalas 1.80 1 kartą per mėnesį   1 1.80 21.60 Durys III

Eilės Nr. Paslaugų grupė Mato vnt.

1 8,300.50 24,901.50

2 96.00 288.00

3 2,322,123.05 6,966,369.15

4 23,598.96 70,796.88

5 14,309.04 42,927.12

6 51,587.04 154,761.12

7 12,742.68 38,228.04

8 Langai/vitražai 3,588.47 10,765.41

9 Palangės 19,755.36 59,266.08

10 492.73 1,478.19

11 9.70 29.10

12 vnt. 17,064.00 51,192.00

13 vnt. 0.00 0.00

14 Sienos 81,238.44 243,715.32

15 Turėklai m 1,296.00 3,888.00

16 Žaliuzės vnt. 123.00 369.00

17 Liftai vnt. 480.00 1,440.00

m2

PRELIMINARŪS PROFILAKTINĖS DEZAKTYVACIJOS PAVIRŠIŲ KIEKIAI PAGAL 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 2 PRIEDĄ

Preliminarus 
kiekis per 12 

mėn.

Preliminarus 
kiekis per 36 

mėn.

Durys (III radiacinės saugos 
kategorija)

m2

Durys (II-III radiacinės saugos 
kategorija)

m2

Grindys (III radiacinės saugos 
kategorija)

m2

Grindys (II radiacinės saugos 
kategorija) m2

Grindys (I-II radiacinės saugos 
kategorija) m2

Grindys (I-III radiacinės saugos 
kategorija) m2

Grindys (II-III radiacinės saugos 
kategorija)

m2

m2

m2

Radiatoriai  (III radiacinės saugos 
kategorija) m2

Radiatoriai (II radiacinės saugos 
kategorija) m2

Santechnika  (III radiacinės saugos 
kategorija)

Santechnika  (II radiacinės saugos 
kategorija)

m2



Techninės specifikacijos priedas Nr. 4 

 

PRELIMINARŪS DEZAKTYVACIJOS PAVIRŠIŲ KIEKIAI, ESANT RADIOAKTYVIAM 

PATALPŲ UŽTERŠTUMUI 

Eil. Nr. Paslaugų grupė Mato vnt. Preliminarus kiekis  

per 36 mėn. 

1 Grindys (III radiacinės saugos 

kategorijos) 

m2 52200,68 

2 Grindys (II radiacinės saugos 

kategorijos) 

m2 1036,49 

 



Techninės specifikacijos priedas Nr. 5 
 
 
 

SANITARINIO ŠLIUZO SCHEMA 
 

 
 
 
 
1.   Kabykla 
2.   Padėklas su dezaktyvacijos tirpalu 
3.   Dezaktyvuojantis kilimėlis 
4.   Polietileno plėvelė 
5.   Atliekų surinkimo talpa 
6.   Drausminantis barjeras 
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