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AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

	Tiekėjams
(CVP IS priemonėmis)
	                          2026-05-20,
                          Nr. 2026-SD-428/5
	



DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO (15)

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo  tiekėjų klausimų dėl viešojo pirkimo (pirkimo ID Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje – 7286437) „Magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis, rajoninių kelių Nr. 1508 Aleksandrinė–Šveicarija ir Nr. 1519 Jonava–Meškoniai rekonstravimas ir Jonavos pietrytinio aplinkkelio statyba (II etapas)“ dokumentų.
Perkančioji organizacija teikia  tiekėjų klausimus ir atsakymus į juos:

1. Klausimas. S dalies projekto, „Jungiamojo kelio Nr.3 ir žiedinės sankryžos O2 žiniaraštis“ (ir kituose DKŽ), žiedinės dangos asfalto dangos viršutinis sluoksnis viename variante nurodytas AC 8 VS, kitame AC 8 VN, detalėje AC 8 VS, specifikacijose iš šių asfaltų aprašomas tik AC 8 VN, kurį vertinti? Ir ar nėra klaidos, kad S viršutinis asfaltas derinamas N asfalto pagrindo ir apatiniu sluoksniais? Gal galima vertinti AC 11 VN, tam, kad išlaikyti dangų vientisumą su kitomis asfalto dangomis? 
Atsakymas: Vertinti AC 8 VN, remiantis ĮT ASFALTAS 25 keliamais reikalavimais

2.  Klausimas. Visos DKŽ pozicijos pavadinimu „Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba išlaužimas“ turėtų būti papildytos „... ir išvežimas“, kadangi išvežimo prie grįžtamosios vertės įkainio įsivertinti neįmanoma, nes ji yra fiksuotas.
Atsakymas: Naudoto asfalto granulių pakrovimas ir išvežimas į sandėliavimo aikštelę antriniam panaudojimui rangovo pasirinktu atstumu Negrąžinamos medžiagos (nepanaudotos frezuoto asfalto granulės), įkainis -11,20 Eur/m3 (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklu). Pozicijoje yra įvertintas ir pakrovimas ir išvežimas.


3. Klausimas. Excel DKŽ 3 buvo papildytas nuovažų ir pralaidų po jomis įrengimu, bet projekte tokių darbų nėra. Nėra aiškūs nei pilni darbų pavadinimai, nei storiai. Prašau patikslinti.
Atsakymas.
	4.3
	
	Nuovažų įrengimas (I variantas)
	
	
	TS5 TS6
	

	4.3.1
	N-14.5
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas
	M3
	108.3
	
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio, kurio storis h=0,46 m, įrengimas

	4.3.2
	N-14.7
	Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas
	M2
	207.7
	
	Skaldos pagrindo iš nesurištojo mišinio 0/45, kurio storis h=0.20 m, įrengimas

	4.3.3
	N-14.9
	Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas
	M2
	125,6
	
	Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S, kurio storis h=0.04 m, įrengimas

	4.3.4
	KK-11.1
	Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas
	M2
	52.0
	
	Kelkraščių sutvirtinimas 0,10 m storio skaldos 11/22 (85%) ir dirvožemio (15%) mišiniu, užsėjant žole (dirvožemis atsivežamas iš Rangovo pasirinktos sandėliavimo aikštelės)

	4.4
	
	Nuovažų įrengimas (II variantas)
	
	
	TS5 TS6
	

	4.4.1
	N-14.5
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas
	M3
	108.3
	
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, kurio storis h=0,41 m, įrengimas

	4.4.2
	N-14.7
	Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas
	M2
	207.7
	
	Skaldos pagrindo iš nesurištojo mišinio 0/45, kurio storis h=0.20 m, įrengimas

	4.4.3
	N-14.9
	Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas
	M2
	125,6
	
	Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S, kurio storis h=0.04 m, įrengimas

	4.4.4
	KK-11.1
	Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas
	M2
	52.0
	
	Kelkraščių sutvirtinimas 0,10 m storio skaldos 11/22 (85%) ir dirvožemio (15%) mišiniu, užsėjant žole (dirvožemis atsivežamas iš Rangovo pasirinktos sandėliavimo aikštelės)

	4.5
	
	Vandens pralaidų nuovažose įrengimas
	
	
	
	

	4.5.1
	N-15.1
	Apvalios pralaidos įrengimas nuovažose
	M
	35.10
	
	4 vnt. d400 PP pralaidos

	4.5.2
	 
	Betoninių antgalių d400 pralaidoms įrengimas
	VNT.
	8.0
	
	

	4.5.3
	VN-02.1
	Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (perteklinio)
	M3
	60.8
	
	

	4.5.4
	 
	Smėlio sluoksnio įrengimas, h=0,15 m
	M3
	3.2
	
	

	4.5.5
	VP-01.3
	Įrengtos pralaidos užpylimas tankinant
	M3
	53.1
	
	

	4.5.6
	ZS-15.1
	Filtruojamųjų geosintetinių medžiagų įrengimas
	M2
	218.0
	
	Neaustinės geotekstilės ≥150 g/m² įrengimas



4. Klausimas. Darbų kiekių žiniaraščiuose numatyta, kad kelkraščių įrengimas atliekant šiuos darbus:
[image: ]
Tačiau brėžinio legendoje matome, kad 0,03 m storio, nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio ir betono mišinys, turės būti įrengiamas ne ant skaldažolės, o ant kelkraščio iš skaldos:




[image: ]
Darbų kiekių žiniaraštis papildytas Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimu.
[image: ]
Prašau papildykite darbų kiekių žiniaraščius papildomomis pozicijomis (kelkraščio iš skaldos įrengimas), nurodant skaldos frakciją ir kelkraščio storį. Taip pat pateikite reikalavimus minėtų darbų atlikimui.
Atsakymas
DKŽ_2 4.4 pozicija. (Kelkraščių sutvirtinimas 0,23 m storio skaldos mišiniu 0/32)
DKŽ_4 4.4 pozicija. (Kelkraščių sutvirtinimas 0,23 m storio skaldos mišiniu 0/32)
DKŽ 5 5.4 pozicija. (Kelkraščių sutvirtinimas 0,14 m storio skaldos mišiniu 0/32)

5. Klausimas. Ar tikrai, betono ir nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, kelkraščio proporcija turi būti 30% betono, t.y. 0,9 cm ir 70% mineralinių medžiagų mišinio, t.y. 2,1 cm?
Atsakymas: Projekte numatytas Pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų 0/5 (70%) ir betono C20/25 (30%) mišinio, kurio storis h=0,03 m, įrengiamas. 

6. Klausimas. Ar aukščiau aprašyta medžiaga turės būti pagaminta ir atvežta iš betono mazgo, ar sumaišyta vietoje?
Atsakymas: Rangovas turi užtikrinti reikalingą medžiagos įrengimo technologiją.

     
          Patikslinti excel formato darbų kiekių žiniaraščiai tiekėjams buvo pateikti 2026 m. gegužės 18 d. raštu Nr. 2026-SD-428.

                       Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).
                      Pateikiami pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas 


nuostatas. Prašome jais vadovautis, teikiant pasiūlymus.





    Projektų grupės 
    Strateginių projektų skyriaus vadovas                                                         Vaidrius Andrikonis































   Antanas Narbutas, antanas.narbutas@vialietuva.lt


	Akcinė bendrovė
Kauno g. 22-202
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	Tel. (8 5) 232 9600
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	Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638
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4 Kelkras¢iy jrengimas TS5

Kelkrastiy sutvirtinimas 0,10 m storio skaldos 11/22 (85%) ir

41 | KK-11.1 | Kelkrastio virsutinio sluoksnio jrengimas M2 | 140168 dirvozemio (15%) misiniu, uzsejant Zole (dirvozemis
atsivezamas i8 Rangovo pasirinktos sandeliavimo aiksteles)

Kelkras&iy apatinio sluoksnio jrengimas i& smelingo grunto,

42 | KK-12.1 | Kelkrastio apatinio sluoksnio jrengimas M3 | 60684 atvezant grunta is Karjero rangovo pasirinktu atstumu
(jvertinus sutankinimo koef.)

Pasluoksnio is nesuristojo mineraliniy medziagy 0/5 (70%) ir

43 | KK-11.1 | Kelkrastio virsutinio sluoksnio jrengimas M2 | 21871 betono C20/25 (30%) misinio, kurio storis h=0,03 m,
jrengimas
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(9 - kelkrastio virsutinis sluoksnis i skaldos.

- nesuritujy mineraliny medziagy 015 (70%) f betono C20/25 (30%)

misinio pasluoksnis, h403):
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Triuksmo uztvaros detalé
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* kelkrastio nuolydis gali boti tkslinamas pagal atitvaro gamintojo pateikias frengimo rekomendacias.
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