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Atest. Nr. 
UAB "ARCHKO" 

Turgaus A.27, Klaipėda 

Administracinės paskirties pastato, 

administracinių negyvenamųjų pastatų grupės,  

Šventosios g. 14, Palangoje, statybos projektas 

A1087 PV S. Lukšas  

Projekto dokumento sudėties žiniaraštis 
Laida 

A1259 PDV R. Rakevičius  
0 

A1382 Arch. K. Jurkutė  

LT 

Statytojas: 
 

Palangos miesto savivaldybė A/163-TP-SP-PDSŽ 

     Lapas  Lapų 

1 1 

 

Žymuo Lapų Laida Pavadinimas 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

A/163-TP-SP-PDSŽ 2 0 Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis 

A/163-TP-PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis 

A/163-TP-PĮ 1 0 Projektui parengti naudotos programinės įrangos sąrašas 

A/163-TP-BD/SP/SA-AR 10 0 Aiškinamasis raštas 

A/163-TP-SP-TS 11 0 Sklypo plano dalies techninė specifikacija 

A/163-TP-SA-SKŽ 1 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

PLANAI 

A/163-00-TP-SP.B-1 1 0 Situacijos schema 

A/163-00-TP-SP.B-2 1 0 Sklypo planas 

A/163-00-TP-SP.B-3 1 0 Sklypo vertikalus planas 

A/163-00-TP-SP.B-4 1 0 Sklypo sutvarkymo planas 

A/163-00-TP-SP.B-5 1 0 Suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas  

A/163-00-TP-SP.B-6 1 0 Pjūvis A-A 

 

 

 

 

  

  

  



 

0 2025  

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTYS (JEI TAIKOMA) 

 UAB „ARCHKO“  
Turgaus a. 27, 

Klaipėda 

Administracinės paskirties pastato, administracinių 

negyvenamųjų pastatų grupės, Šventosios g. 14, 

Palangoje, statybos projektas 

A1087 PV  S. Lukšas    LAIDA 

 
    Projekto sudėties žiniaraštis 

0 
    

LT 

  Statytojas: 

 
 LAPAS LAPŲ 

Palangos miesto savivaldybė A/163-XX-TP-BD-PSŽ 1 1 

 

 

Eil. 

Nr. 
Žymuo Laida TP dalys 

Tomo 

Nr. 
Pastabos 

1 A/163-TP-BD 0 Bendroji dalis - BD I  

2 A/163-TP-SP 0 Sklypo plano dalis - SP II  

3 A/163-TP-SA 0 Statinio architektūros dalis – SA III  

4 A/163-TP-SK 0 Statinio konstrukcijos IV  

5 A/163-TP-ŠVOK 0 
Šildymas vėdinimas, oro 

kondicionavimas 
V  

6 A/163-TP-ŠG 0 Šilumos gamyba VI  

7 A/163-TP-LVN 0 Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai VII  

8 A/163-TP-VN 0 Vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklai VIII  

9 A/163-TP-E 0 Elektrotechninė IX  

10 A/163-TP-ER 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) X  

11 A/163-TP-AS 0 Apsauginės signalizacijos XI  

12 A/163-TP-GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo XII  

13 A/163-TP-GS 0 Gaisrinės saugos XIII  

14 A/163-TP-SO 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo 
XIV  

15 A/163-TP-KS 0 
Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymo 
XV  

 

 

 
 



0 2025 Statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTYS (JEI TAIKOMA) 

 UAB „ARCHKO“  
Turgaus a. 27, 

Klaipėda 

Administracinės paskirties pastato, administracinių 

negyvenamųjų pastatų grupės, Šventosios g. 14, 

Palangoje, statybos projektas 

A1087 PV  S. Lukšas    LAIDA 

 
    Projektui parengti naudotos programinės 

įrangos sąrašas 0 
    

LT 

  Statytojas: 

 
 LAPAS LAPŲ 

Palangos miesto savivaldybė A/163-TP-PĮ 1 1 

 

 

 

 

Projektui parengti naudotos programinės įrangos sąrašas: 

 

1. Microsoft Office Professional Plius 2016; 

2. Autodesk AutoCAD Revit LT Suite. 
 



0 2025 Statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTYS (JEI TAIKOMA) 

Atest. 

Nr. 

UAB "ARCHKO" 

Turgaus A.27, Klaipėda 

Administracinės paskirties pastato, 

administracinių negyvenamųjų pastatų grupės,  

Šventosios g. 14, Palangoje, statybos projektas 

A1087 PV S. Lukšas  
Aiškinamasis raštas 

Laida 

A1259 PDV R. Rakevičius  
0 

A1382 Arch. K. Jurkutė  

LT 

Statytojas: 

 

Palangos miesto savivaldybė A/163-TP--BD/SP/SA-AR 

     Lapas  Lapų 

1 10 

 

1. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas. 

Privalomi dokumentai:  

- Techninė užduotis; 

- Žemės sklypo su statiniai teisinės registracijos, nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 

išrašas; 

- Žemės sklypo planas; 

- Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

      Lietuvos Respublikos įstatymai: 

LR Statybos įstatymas 

LR Architektūros įstatymas 

LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 

LR Žemės įstatymas  

LR Teritorijų planavimo įstatymas. 

LR Priešgaisrinės saugos įstatymas 

LR atliekų tvarkymo įstatymas 

LR Architektūros įstatymas 

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai; 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas; 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys; 

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas; 

STR 1.02.09:2011 Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas; 

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija; 

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai; 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 

STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas; 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 

STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka; 

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė; 

Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai: 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas; 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga; 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga; 

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo; 

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas; 

STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas; 

STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo; 

STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo; 

STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai; 

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas; 

STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys; 
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STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai; 

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos; 

STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas; 

STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys; 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai; 

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai 

tinklai; 

STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. 

Respublikinės statybos normos: 

RSN 156-94. Statybinė klimatologija. 

Lietuvos higienos normos: 

HN 24:201 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai; 

HN 30:2018 Infragarsas ir žemo dažnio garsai: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose; 

HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje; 

HN 42:2009.Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas; 

HN 50:2016.Visą žmogaus kūną veikianti vibracija : didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo 

reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose; 

HN 69:2003. Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų 

norminės vertės ir matavimo reikalavimai; 

HN 98:2014. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietimo mažiausios ribinės vertės ir 

bendrieji matavimo reikalavimai; 

Normatyviniai statinio  saugos dokumentai: 

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai; 

Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės; 

Taisyklės ir kiti dokumentai: 

Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės; 

Įsakymas Nr. A1-22/D1-34 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai; 

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės; 

DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje; 

LST 1516:2015. Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto dokumentams, taip pat teritorijų planavimo 

dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų 

kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams 

 

2. Projektuojamo statinio statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, statinio kategorija. 

Projektuojamas pastatas yra Palangos mieste, žemės sklype Šventosios g. 14 (kad. Nr. 

2501/0005:203). Projektu numatoma administracinės paskirties pastato (Šventosios seniūnijos pastato) 

administracinių negyvenamųjų pastatų grupės, ypatingos kategorijos pastato nauja statyba. 

Numatomas pastatų griovimas: poilsio pastato un. nr 2593-8002-2016, sandėlio pastato un. nr 2594-

8000-5019 ir ūkinio pastato un. nr 2593-8002-2038 

 

3. Trumpas statybos sklypo aprašymas  

Sklype esantys pastatai:   

- poilsio pastato un. nr 2593-8002-2016; 

- sandėlio pastato un. nr 2594-8000-5019; 

- ūkinio pastato un. nr 2593-8002-2038. 

Sklype esantys inžineriniai tinklai:  

- elektroninių ryšių tinklai; 

- elektros tinklai; 

- vandentiekio tinklai; 

- buitinių nuotėkų tinklai. 
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Sklype yra želdinių. Pietinėje sklypo dalyje senas sodas (vaismedžiai - obelys ir kriaušės). Palei 

Šventosios ir Žuvėdrų gatves liepos. Yra atlikta esamų želdinių inventorizacija žiūrėti SP.B-2.  

Planuojamas sklypas vakarų pusėje ribojasi su komercinės paskirties sklypu. 

Šiaurės pusėje sklypas ribojasi Šventosios gatve (C kat. RL-20m).  

Rytinėje pusėje sklypas ribojasi su Žuvėdrų gatve (D kat. RL-12m). 

Pietinėje pusėje sklypas ribojasi laisva valstybine žeme. 

Sklypui yra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

- Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis); 

- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); 

- Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

Detaliuoju planu yra numatyti servitutai, bet jie neįregistruoti.  

Nagrinėjama teritorija į kultūros paveldo ar saugomas teritorijas nepatenka. 

 

4. Rekonstruojamiems ar kapitališkai remontuojamiems statiniams – esamos būklės įvertinimas. 

Projektu numatoma tik nauja statyba ir pastatų griovimas. 

 

5. Projektuojamų statinių sąrašas, pagrindinės charakteristikos, paskirtis, planuojama ūkinė 

veikla 

Šiuo projektu projektuojama: 

Nr. 1 - administracinės paskirties pastatas (Šventosios seniūnijos pastatas), ypatingas, nauja statyba. 

Nr. 2 - kiemo aikštelė – kiti inžineriniai statiniai, II grupės nesudėtingas, naujo statinio statyba; 

Nr. 6 – nuovaža, nesudėtingas I gr. stat., nauja statyba; 

Nr. 7 – nuovaža, nesudėtingas I gr. stat., nauja statyba; 

- vandentiekio tinklai – įvadiniai vandentiekio tinklai, nesudėtingas, naujo statinio statyba; 

- buitinių nuotekų tinklai – nuotekų išvadai, nesudėtingas, naujo statinio statyba; 

- lietau nuotekų tinklai – nuotekų išvadai, nesudėtingas, naujo statinio statyba; 

Taip pat numatoma prie pastato privesti elektros bei ryšių tinklus. 

Pastate projektuojamas Šventosios seniūnija, kuriame numatoma kad bus iki 160 lankytojų ir 20 

darbuotojų. 

Šiuo projektu griaunama: 

Nr. 3 - poilsio pastato un. nr 2593-8002-2016; 

Nr. 4 - sandėlio pastato un. nr 2594-8000-5019; 

Nr. 5 - ūkinio pastato un. nr 2593-8002-2038. 

 

Numatoma statybas vykdyti 2 etapais: 

1 etapas:  

nr. 1 administracinės paskirties pastato statyba; 

nr. 4 sandėlio pastato griovimas; 

nr. 5 ūkinio pastato griovimas. 

2 etapas: 

nr. 3 - poilsio pastato griovimas; 

nr. 2 - kiemo aikštelė statyba; 

nr. 6 – nuovažos statyba; 

nr. 7 – nuovažos statyba. 

 

6. Energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir energinio aprūpinimo 

inžinerinių tinklų vietų (trasų) apibūdinimas; atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo 

apibūdinimas 

Vanduo 

Įvadas į administracinės paskirties pastatą Šventosios g. 14, Palangoje numatomas nuo Žuvėdrų 

gatvėje esančio PE Dn 110mm vandentiekio vamzdyno. Įvertinus vandens poreikius numatomas Dn 

20mm vandens apskaitos prietaisas. Projektuojamas naujas vandens apskaitos mazgas tenkina STR 
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STR 2.07.01:2003 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės.“ 

69 punkto reikalavimus. Vandentiekio įvado pajungimo vietoje montuojamas PE trišakis Dn 

100/100/100 mm. Į pastatą numatomas PE 100 PN10 Ø110mm vamzdynas. Įvado uždarymui numatyta 

Dn 100 mm požeminė sklendė su prailginimo velenu ir kapa. Požeminė sklendė montuoja priešais 

sklypo ribą. 

Vandentiekio tinklo apsauginės zonos plotis yra 2,00m į abi puses nuo vamzdyno ašies. Įvadinis 

vandens apskaitos mazgas pastate numatomas apšildytose patalpose už pirmos pastato sienos. Vandens 

apskaitos mazgo montavimo vietoje bus užtikrinama ne žemesnė kaip 5 °C temperatūra. 

Buitinės nuotekos 

Buitinės nuotekos iš pastato nuvedamos keliais Dn 110mm išvadais į greta pastato projektuojamus 

kiemo buitinių nuotekų tinklus. Iš projektuojamo sklypo buitinės nuotekos pajungiamos į Šventosios 

g. esantį KF šulinį (trasa d600mm) bei Žuvėdrų gatvėje esantį KF šulinį Nr, 92 (trasa d200mm). 

Lietaus nuotekos 

Administracinės paskirties pastato Šventosios g. 14, Palangoje lietaus nuotekų tinklų pajungimas 

numatytas į Šventosios g. esantį KL šulinį 201 (trasa d400mm) bei Žuvėdrų gatvėje esantį KF šulinį 

Nr, 92 (trasa d400mm) bei Žuvėdrų gatvėje projektuojamą naują Dn425mm šulinį Nr. L-6 (trasa 

d200mm). Pasijungimas per gatvę iki esamų KL šulinių numatomas uždaro prastūmimo būdu. 

Šildymas 

Projektuojant pastato šildymo sistemas buvo pasirinkta šilumos siurblių oras – vanduo šilumos 

siurblių sistema, panaudojant šildymui lauko oro energiją. 

Šilumos siurblių oras – vanduo vidinė įranga montuojama pastogės patalpoje patalpoje. Katilinėse 

projektuojami šilumos siurblių oras- vanduo vidiniai blokai, kurių vardinės galios – 16 kW. Šilumos 

siurblys „inverter“ tipo. Katilinėje bus ruošiamas ir tiekiamas šilumnešis/šaltnešis patalpų šildymui ir 

karšto vandens ruošimui. 

Karšto vandens ruošimui projektuojamas 100 litrų talpos greitaeigis tūrinis vandens šildytuvas. 

Vandens šildytuvas turi būti suderintas darbui su šilumos siurbliais (turėti didelio ploto šildymo 

gyvatuką. 

Gyvatuko plotas ≥4,0m²). Karšto vandens ruošimas sistemoje yra prioritetinis – t.y. šilumos siurblys 

automatiškai persijungia į karšto vandens ruošimą gavus poreikio signalą, tada trieigis vožtuvas srautą 

nukreipia į šildymo karšto vandens ruošimo kontūrą. Cirkuliaciją pastato karšto vandens sistemoje 

užtikrins projektuojamas elektroninis cirkuliacinis siurblys. 

Elektra 

Elektra iki sklypo yra privesta, pasijungimas projektuojamas nuo  Energijos skirstymo operatoriaus 

tinklų, pagal išduotas prisijungimo sąlygas. 

ĮPS pajungiamas nuo atskiru AB ESO projektu projektuojamos KS/KAS ant pamato prie sklypo 

ribos. Projektuojamo pastato 1 patalpoje, montuojamas ĮPS, iš kurio pajungiama: AVS, RS, JS, AS ir 

VS1, VS2, PS, ĮŠS. Elektros tiekimo išjungimas galimas iš ĮPS. Planuose vartojami skydų žymėjimai 

– El. reikmių galios paskirstymo skydelis JS, ventiliacijos el. reikmių paskirstymo skydelis VS, 

įvadinis el. reikmių paskirstymo skydelis ĮPS, apšvietimo elektros reikmių skydelis AS, išorės 

apšvietimo elektros reikmių valdymo skydelis AVS, įlajų automatinio šildymo skydelis ĮŠS. San. 

mazguose montuojami elektriniai ventiliatoriai su laiko išlaikymu, pajungti nuo apšvietimo tinklo. 

Valdymas numatytas apšvietimo jungikliais 

 

7. Sklypo plano sprendiniai 

7.1. Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; išorinio 

ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai 

Numatomi 2 įvažiavimai i sklypą, iš Šventosios gatvės ir Žuvėdrų gatvės. 
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Sklype projektuojamas, šiaurinėje pusėje, iš Šventosios gatvės  5 m pločio įvažiavimas, į 29 vietų 

automobilių stovėjimo aikštelę skirta lankytojams. 

 Įvažiavimas į sklypą iš Žuvėdrų gatvės skirtas ūkio reikmės, taip pat čia numatoma automobilių 

stovėjimo vietos spec. transportui.  

7.2. Pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimą  

Statinių altitudės parenkamos atsižvelgiant į aplinkinę teritorijos reljefą ir aukščius, siekiant 

nekeisti, o prisiderinti prie esamo reljefo.  

Administracinio pastato grindų altitudė esama 2,70. Cokolio vidutinė altitudė 2.60. Automobilių 

stovėjimo aikštelių altitudės 2.40-2.20. 

7.3. Teritorijos vertikalų planavimą, lietaus vandens nuvedimą  

Teritorija projektuojama siekiant prisiderinti prie esamo reljefo bei gamtinės aplinkos. Teritorijos 

reljefas keičiamas minimaliai. 

Lietaus vanduo sklype nuo kietųjų dangų surenkamas ir nuvedamas į centralizuotus lietaus nuotėkų 

tinklus.  

Lietaus vanduo nuo stogų projektuojamas kombinuotas nuo dalies stogų numatomas vidinis vandens 

surinkimas. Nuo likusios stogo dalies lietaus surinkimo sistema išorinė, vanduo nuleidžiamas ant 

žemės ir per nuogrindoje suprojektuota lietaus surinkimo sistemą vanduo išleidžiamas į 

centralizuotą lietaus surinkimo sistemą. 

7.4. Aplinkos tvarkymą, teritorijos apželdinimą, darbuotojų poilsio zonų įrengimą, eksterjero 

elementus 

Sklypas projektuojamas atviro tipo, sklypo aptvėrimo nenumatoma.  

Dangos 

Automobilių stovėjimo vietos klojamos betoninėmis trinkelėmis.  

Pėsčiųjų takai bei aikštė klojamos granitinėmis trinkelėmis. Ribos tarp skirtingų granito trinkelių 

įrėminamos metalo juostomis. 

Aplink pastatą įrengiama granito skaldos nuogrinda.  

Apželdinimas 

Teritorijoje šalinami medžiai patenkantys į užstatymo zona, nudžiūvę medžiai bei vaismedžiai. 

Vakarinėje sklypo dalyje, palei automobilių stovėjimo aikštelę sodinamos 5 liepos,  

Likusioje teritorijos dalyje atnaujinama arba įrengiama veje. 

Pagrindinės aikštės kraštuose  palei projektuojama pastatą įrengiami suoliukai. Pietinėje aikštės 

krašte pastatomi 3 stiebai vėliavoms.  

 

7.5. Sklypo ir pastatų apšvietimą, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos 

priemonių įrengimą 

Sklypo teritorijos apšvietimui numatomi 4 šviestuvai ant atramų. 3 šviestuvai įrengiami 

pagrindinėje renginių aikštėje ir lankytojų automobilių aikštelėje. Taip pat numatomas akcentinis 

fasadų apšvietimas su įleidžiamai į grindinį šviestuvais. Ant fasadų numatomos informacinė iškabos 

su pašvietimu. Prie įėjimo į sklypą numatomas informacinis stendas. Vėliavoms  numatomi 3 

flakštokai prie pagrindinio įėjimo. 

7.6. Sklypo aptvėrimą ir apsaugos priemones 

Sklypo aptverti nenumatoma. 

7.7. Pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius dėl kelio juostų, sankasų, 

pagrindų, dangų charakteristikų parinkimo 

Projektuojamos dangos konstrukcijos apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio parinkimas: 

Pradiniai duomenys skaičiavimui 

Pagal KPT SDK 25 2 priedą, tikėtinas didžiausias įšalo gylis pagal papildomos eismo juostos 

geografinę padėtį – 130 cm. 

Skaičiavimai (DK 0,1), kai gruntai yra F3 šalčio jautriui klasės: 

Pirminis mažiausias šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaičiuojamas pagal projektinę 

dangos konstrukcijos klasę DK 0,1, pagal KPT SDK 25 taisyklių 6 lentelės duomenis: 0,50 × 130 

= 65 cm. 

Pirminio mažiausio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas KPT SDK 25 pagal 

taisyklių 7 lentelės duomenis: 65 + 5 + 0 + 0 + 0= 70; 
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Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis apskaičiuojamas iš mažiausio šalčiui atsparios 

dangos konstrukcijos storio atimant projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksnių storius: 70 – 

8 – 3 – 15 = 44cm.  

Išvada: apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis yra 44 cm. 

 

8. Projektuojamo statinio  architektūriniai sprendiniai 

8.1.  Esamų statinių architektūrinės būklės įvertinimas, paaiškinimas, kaip ji atitinka 

normatyvinių dokumentų reikalavimus, funkcinę paskirtį. 

Esamų statinių būklė nepatenkinama, juos planuojama griauti. 

8.2.  Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai; 

Pastatas sklype planuojamas detaliajame plane numatytoje vietoje išlaikant statybos ribas.  

Pastatas yra padalintas į dvi funkcines zonas, Šventosios seniūnijos patalpas ir spec. tarnybų 

patalpas. Abi funkcinės grupės turi savarankiškus įėjimus į pastatą ir atskirus patekimus į sklypą, bei 

automobilių stovėjimo aikšteles. 

Vakarinėje sklypo pusėje numatoma lankytojų automobilių stovėjimo aikštelė, renginių aikštė ir 

pagrindinis įėjimas į pastatą. Rytinėje pastato pusėje numatomas ūkinis kiemas su įėjimu į pastatą, 

automobilių stovėjimo aikštelė, bei įėjimas į spec. tarnybų patalpas.  

Priedangos patalpos numatomos pietinėje pastato dalyje, prie renginių salės. 

Pastate projektuojama 150 vietų renginių salė, bibliotekos patalpos, pašto skyriaus patalpos, 

administracinės patalpos, kavinė, san. mazgai ir rūbinė, bei spec. tarnybų patalpos.  

8.3.  Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių, liftų išdėstymo sprendiniai. 

Centrinėje pastato dalyje iš šiaurinės-vakarų pusės numatomas pagrindinis įėjimas su vestibiuliu. Iš 

vestibiulio numatomi tiesioginiai pateikimai į administracines patalpas, bibliotekos patalpas su 

administracinėmis patalpomis, renginių salę, tualetai, rūbine ir pašto patalpas. Taip pat vestibiulyje 

numatoma kavinės ir meno kurinių ekspozicijos erdvė. Renginių salei projektuojamos pagalbinės 

patalpos, persirengimo patalpa su tualetu. Vestibiulis taip pat turį tiesioginį išėjimą į ūkinį kiemą.  

Iš ūkinio kiemo projektuojamas įėjimas į spec. tarnybų patalpas su poilsio patalpomis palėpėje. 

Patekimui į palėpe projektuojami laiptai. Prie gaisrininkų budėjimo posto patalpų numatoma garažo 

patalpa gaisriniam automobiliui laikyti. 

Pastatas projektuojamas vieno aukšto, palėpės bus išnaudojamos spec. tarnybų poilsio patalpų 

įrengimui ir techniniams poreikiams (vent. kameroms ir t.t.). 

8.4.  Numatomi pastato atitvarų elementų tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai 

Fasado apdailai naudojamos natūralios medžiagos keraminės čerpės, medinės lentos, skarda ir 

stiklas. 

Vidaus apdailai numatoma:  

- grindys –linoleumas, akmens masės plytelės, betonas.  

- sienos – tinkas, keraminės plytelės.  

- lubos – segmentinės lubos, gipso kartono lubos, akustinės lubos. 

8.5. Numatomi patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo lygiai ir rodikliai, jų norminiai 

lygiai; 

Visose patalpose projektuojamos natūralus apšvietimas įrengiant didelius langus išlaikant 

natūralios apšvietos koeficientą ne mažesnis kaip 1,5 proc. toliausiai nuo lango nutolusiame taške. 

8.6. Statinio techniniai ir paskirties rodikliai, žmonių skaičius pastate ar patalpoje.  

Pastatas suprojektuotas atsižvelgiant į šiuos pastoviai esančių pastate žmonių rodiklius: 

Renginių salė – 150 žmonių, biblioteka – 10 žmonių, administracija 14 žmonių ir spec. tarnybos 6 

žmonės. 

Viso pastate numatoma 160 lankytojų ir 20 darbo vietų. 

Numatomas automobilių stovėjimo skaičius priimamas pagal: 

- administracinių pastatų paskirties grupės pastatai 20 darbo vietų.  

1 vieta 3 darbuotojams – 4.6 vt. 

- kavinė 30 m2. 1 vieta 15 m2 salės ploto – 2 vt. 

- kultūros namai (renginių salė ir vestibiulis) 370 m2. 1 vieta 40 m2 naudingojo ploto – 9.3  vt. 

- biblioteka 200 m2. 1 vieta 40 m2 salės ploto – 5 vt. 
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Viso pastatui reikalingos 21 automobilių stovėjimo vietos. 

Numatomos dviračių stovėjimo skaičius priimamas pagal: 

- administracinių pastatų paskirties grupės pastatai 30 m2. 1 vieta 250m2 – 1 vt. 

- kultūros namai (koncertų salės) 370 m2. 1 vieta 85m2 naudingojo ploto – 4  vt. 

- Biblioteka (visuomeninės įstaigos) 200 m2. 1 vieta 250m2salės ploto – 1 vt. 

Viso pastatui reikalingos 6 dviračių stovėjimo vietų. 

 

9. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos 

reikalavimai, aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės 

saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas; teritorijose, kuriose taikomos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos; projekte numatytų poveikį aplinkai mažinančių 

priemonių aprašymas; 

Sklypas yra nesaugomoje teritorijoje. 

Sklype kultūros paveldo objektų nėra. 

Pastate projektuojamos priedangos patalpa Nr. 5. Atsižvelgiant, kad pastate tilptu ne mažiau kaip 

60 proc. pastate esančių darbuotojų, vienam žmogui skiriant ne mažiau kaip 1,5 m²  plotą.  

- 20 darbuotojų x 0.6=12 vietų priedanga;  

- Minimalaus priedangos ploto nustatymas 12x1,5=18m2; 

- Numatomos patalpos plotas skirtas priedangai 34m2. 

Sklypui yra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

- Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis); 

- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); 

- Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

Nuo planuojamo pastato specialiosios žemės naudojimo sąlygos nebus taikomos. Specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos bus taikomos nuo sklype planuojamų įrengti inžinerinių komunikacijų įvadų. 

Pastatas planuojamas statyti A++ energinio naudingumo klasės 

 

10. Trumpas universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo asmenims su negalia projektinių 

sprendinių aprašymas; 

Visoje tvarkomoje teritorijoje pėsčiųjų takai projektuojami taip, kad ŽN galėtų jais laisvai ir saugiai 

judėti. 

Pagrindinės trasos vedančios į pastatą pritaikytos ŽN. Teritorija yra lygi todėl laiptai ir pandusai 

neprojektuojami. Takų pločiai, peraukštėjimai tarp paviršių numatomi pagal galiojančių standartų 

reikalavimus. Pėsčiųjų takuose numatomi vedantieji ir įspėjamieji paviršiai pagal galiojančių standartų 

reikalavimus.  

Automobilių stovėjimo aikštelėje (bendras automobilių kiekis 32 vietos) numatytos 3 vietos skirtos 

ŽN pažymėtos specialiu  ženklinimu atitinkančių standarto reikalavimus. Aikštelėje numatoma viena 

A ir dvi B tipo stovėjimo vietos. 

Suprojektuotame pastate užtikrinta galimybė ŽN į jį patekti, laisvai judėti ir naudotis patalpomis. 

Pagrindiniai įėjimai į pastatą pritaikyti ŽN. Slenkstis ties lauko durimis įrengiamas ne aukštesni kaip 

20mm. Visos patalpos projektuojamos pritaikytos žmonėms su negalia. Projektuojamas vienas san. 

mazgas A tipo. Koridoriai projektuojami platūs ne siauresni kaip 1,8m 

 

11. Statybos sklype esamų statinių griovimas, perkėlimas ar atstatymas. 

Esamų pastatų griovimo darbai: 

1. poilsio pastato un. nr 2593-8002-2016; 

Pastato bendras plotas – 178,09 m2; 

- Užstatymo plotas – 131 m2; 

- Pastato tūris - 787m3; 

- Fizinis nusidėvėjimo procentas – 54%; 

- Baigtumas – 100%. 

2. sandėlio pastato un. nr 2594-8000-5019; 
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Pastato bendras plotas – 90,19 m2; 

- Užstatymo plotas – 107 m2; 

- Pastato tūris - 273 m3; 

- Fizinis nusidėvėjimo procentas – 55%; 

- Baigtumas – 100%. 

3. ūkinio pastato un. nr 2593-8002-2038; 

- Užstatymo plotas –27,60 m2; 

- Pastato tūris - 30 m3; 

- Fizinis nusidėvėjimo procentas – 72%; 

- Baigtumas – 100%. 

Prieš pradedant darbus teritoriją būtina aptverti, kad pašaliniai asmenys nepakliūtų į statybos 

aikštelę. Aptvertoje teritorijoje būtina įrengti vartus išvažiavimui. 

Prieš pastatų ardymo darbų pradžią būtina atjungti ardomos objekto dalies inžinerines 

komunikacijas nuo vidaus pastato inžinerinių maitinančių tinklų. 

Prieš pradedant ardymo darbus, būtina įsitikinti ar tikrai visos inžinerinės komunikacijos yra 

atjungtos nuo maitinamųjų tinklų, kad darbų metu dirbantieji nebūtų paveikti elektros srovės ar kitų 

sveikatai pavojingų faktorių, kad nebūtų nutrauktas srovės ar vandens tiekimas gretimiems pastatams. 

Atradus neaiškios paskirties kabelius arba kitas komunikacijas, būtina nedelsiant sustabdyti darbus, 

iškviesti projekto autorių ir komunikacijų atstovus, kad nuspręsti dėl tolimesnės darbų eigos. 

Ardymo darbams įrengiami stacionariniai metaliniai pastoliai su standartiniais darbo paklotais ir 

aptvėrimais. Kai ardymo darbai vyksta, visos angos į pastato vidų (ardymo zonoje) turi būti uždarytos, 

ties įėjimu turi būti numatytas saugus įėjimas į pastatą. 

Pastato elementų ardymo darbai vykdomi „laikančiųjų konstrukcijų nugriovimo“ principu. 

Ardymo darbų eiga numatoma tokia: 

- Pirmiausia išimami langų rėmai su stiklais arba jų duženomis, kad ardymo metu stiklų 

duženos nesužalotų dirbančiųjų. 

- Išimamos durys. 

- Ardomas stogelis, kolonos. 

- Išardoma pakyla. 

- Išardoma atraminė sienutė. 

- Išardomas pandusas 

Demontuojant medžiagas racionaliausia būtų taikyti „ant ratų“ metodą, tai yra išardytus gaminius 

krauti tiesiogiai į automašinas ir jas išvežti iš ardomo objekto. Medžiagų išvežimas, taikant šį būdą, 

turi būti vykdomas pastoviai visą laiką, tai yra kasdien. Tokiu būdu lengviau palaikyti neužgriozdintus 

pravažiavimo kelius ir tuo pačiu užtikrinti darbų saugą ardomame objekte. Be to nebereikalingos 

medžiagų sandėliavimo aikštelės. 

Pastato ardymo darbus leidžiama vykdyti tik prižiūrint prityrusiam techninių darbų inžinieriui. 

Ardymo darbai turi būti vykdomi vadovaujantis saugumo technikos priemonėmis. 

Prieš atliekant ardymo darbus, supažindinti darbininkus su ypatingais tuos darbus liekančiais 

reikalavimais. 

Pastato demontavimo metu būtina laikytis visų saugumo technikos ir darbo apsaugos taisyklių, 

apsisaugant nuo savaiminių konstrukcijų griuvimo. Esant reikalui būtinas jų paramstymas bei 

fiksavimas, užtikrinant stabilumą. 

Ardymo darbų statybinių atliekų tvarkymas 

Statybinės atliekos statybos metu vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymu (1998-06-16 Nr. 

VIII- 787), KRAAD 

2002 11 26 raštu Nr.3625 ir atliekų tvarkymo taisyklėmis (žin. Nr.68-232) įsakymas 2006-12-29 

Nr.D1-637 “Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių" rūšiuojamos: 

- komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios 

savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 

- inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi 

fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 
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- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, 

plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos 

iš atliekų gautos medžiagos; 

- pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, 

sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių 

neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 

-  netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos konteineriuose ar kitoje 

uždaroje talpykloje. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus 

gabenamos statybinės atliekos (tai gali atlikti spec. įmonės), taip pat jis atsako už tvarkingą jų 

pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną. 

Gruntas įrengiant pamatus ir gerbūvį panaudojamas statybos teritorijos reljefui formuoti. 

Atliekamas gruntas išvežamas į miesto Savivaldybės Komunalinio Ūkio skyriaus nurodytą vietą. 

Nukasamas dirvožemio augalinis sluoksnis panaudojamas teritorijos reljefui formuoti. 

Statytojas baigęs ardymo darbus, pateikia dokumentus apie faktinius susidariusių statybinių atliekų, 

netinkamų naudoti ir perdirbti, pristatymų į oficialų sąvartyną. 

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų 

tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos 

ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje 

teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, 

Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi 

pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.. 

 

12. Duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą, planuojamus naudoti gamtos išteklius ir galimą taršą. 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas nenumatomas, Atranka dėl poveikio 

aplinkai vertinimo reikalingumo nenumatoma.  

Nuo planuojamo objekto cheminė, fizikinė, biologinė ar kitokia tarša aplinkai nenumatoma. 

Numatomas atliekų susidarymas statybos metu ir eksploatuojant statinį. Statybos metu susidarantys 

atliekų kiekiai bus paskaičiuoti rengiant techninį-darbo projektą. Atliekų tvarkymas pagal teisės aktų 

reikalavimus.  

Eksploatacijos eigoje susidarančios atliekos bus laikinai sandėliuojamos rūšiuojamuose 

konteineriuose. Minimalus konteinerių dydis paskaičiuotas pagal žmonių kiekį priimant kad atliekos 

bus laikinai saugojamos vieną savaitę. Priima, kad vienas žmogus statistiškai per diena pagamina 

1,32kg atliekų, viso pastatas per diena generuoja 240kg atliekų. Priimamas atliekų tankis 0,26t/m³. Per 

savaitę (5d.d.) susidarantis atliekų kiekis 4,6m³. Projektuojami požeminiai konteineriai po 2m3 talpos 

numatant atskirai stiklui, popieriui, metalui ir plastikui, mišrioms atliekoms ir bioskaidžioms 

atliekoms.  

Vanduo imamas iš Palangos vandenys tinklų, buitinės nuotekos išleidžiamos į Palangos vandenys 

tinklus, lietaus nuotekos į į Palangos vandenys tinklus. 

Sklypas į Natura 2000 teritorijas nepatenka. 

 

13. Duomenys apie numatomas įrengti elektromobilių įkrovimo prieigas 

Numatomos 31 automobilių stovėjimo vietos, iš jų dviejuose vietose bus užtikrinta didelės galios 

(50kW) įkrovimo prieigos stotelė dviem elektromobiliams įkrauti.  

14. Statinio pagrindinių sprendinių atitikties visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 

reikalavimams aprašymas. 

Sklypas į kitų objektų nustatytas sanitarines apsaugos zonas nepatenka. Nuo projektuojamų statinių 

sanitarinės apsaugos zonos nenustatomos. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas nebuvo 

rengiamas. 
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APLINKA 

Šiluma, Oro kokybė, Oro drėgnumas 

Kabinetuose, buitinėse, patalpose oro temperatūra ne žemesnė kaip 18 °C ir ne aukštesnė kaip 28 

°C, santykinė oro drėgmė – nuo 35 proc. iki 65 proc., oro judėjimo greitis šiltuoju metų laikotarpiu – 

0,15–0,25 m/s, šaltuoju metų laikotarpiu – 0,05–0,15 m/s; dušuose oro temperatūra ne žemesnė kaip 

20 °C. 

Apšvietimas 

Pastate projektuojamas natūralus ir dirbtinis patalpų apšvietimas. Rūbinėje - ne mažesnis kaip 50lx, 

tualetų – ne mažesnis kaip 100lx, palatose bendra dirbtinė apšvieta projektuojama ne mažesnė kaip 300 

lx, hole – ne mažesnė kaip 100lx. Natūralaus apšvietimo koeficientas (NAK) ne mažesnis kaip 1,5 

proc. toliausiai nuo lango nutolusiame taške esant patalpos šoniniam apšvietimui. 

Triukšmas 

Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė C. Pastato apsauga nuo triukšmo pasiekiama 

projektuojant C klasės langus. 

Sanitarinių mazgų poreikio skaičiavimas 

Įrengiami 13 tualetų lankytojams (pat. 10, 11 ir 12), 1 administracijos darbuotojams (pat 17), 1 

bibliotekos personalui (pat. 16), 1 renginių salės persirengimo patalpose (pat. 7) ir spec tarnyboms 2 

tualetai (pat. 30 ir 31). 

Administraciniame pastate kad vienu metu galės būti iki 180 žmonių. Sanitarinių prietaisų skaičius 

nustatytas vadovaujantis STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“ VI skyriaus p. 246 10 

lentele, 1 unitazas - 18 vyrų ir 12 moterų, 1 pisuaras - 18 vyrų ir 1 bide (higieninis dušas) -14 moterų. 

Vidutinis tualetų poreikis bendrai yra 13vnt. Pastate numatyta 14 tualetų. 

Atliekant viso statinio pridavimo procedūrą, atliekami bei pateikiami reikalingi pridavimo 

komisijai atlikti laboratoriniai tyrimai: 

- Triukšmo matavimai statinio viduje ir išorėje; 

- Karšto vandens temperatūros matavimai tolimiausiame taške; 

- Apšvietos. 

15. Prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą registracijos is „infostatyba“ numeris ir data, 

nuoroda į projektinius pasiūlymus, paskelbtus is „infostatyba“ 

Nr. LSNS-33-250812-00106, 2025-08-12 

 

16. Trumpas atitikties teritorijų planavimo dokumentams aprašymas; 

Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimo žemės sklype Šventosios g. 14, Palangoje 

patvirtintas Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2023 m. balandžio 14 

d. Nr. REG272977.  

Detaliuoju planu nustatyta Žemės naudojimo paskirtis kita, galimas naudojimo būdas V. užstatymo 

tankumas 30%, intensyvumas 90%, aukštingumas 12m.  

Projekte numatomas tankumas 26%,  intensyvumas 29%, aukštingumas 10,5m,  

Užstatymo plotas, užstatymo riba, įvažiavimas į sklypą, automobilių stovėjimo vietos atitinka 

detaliojo plano sprendinius. 

TPD rengimo proceso Nr. (4.1 E) A1-641 Registravimo data 2023-04-14 

https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-external/accountingSecurity/accountingISPView?uuid=B4E8FE6AB32943A4BE5B82758DD7D1B9
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1. BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI. 

Rangovas privalo turėti leidimą statybai pagal suderintą projektą, statinių nužymėjimo aktą, statybos 

darbų vykdymo žurnalą. 

Dvi paros iki darbų pradžios būtina pranešti įmonėms, kurioms priklauso kasimo zonoje esantys 

tinklai, statiniai apie žemės kasimo darbų vykdymo laiką, pakviesti šių organizacijų atstovus atvykti į 

vietą. 

Žemės kasimo vietose būtina pažymėti esamų požeminių inžinierinių tinklų bei įrenginių vietas, 

apsauginių zonų ribas. 

Keliuose bei pravažiavimuose nepradėti žemės darbų vykdymo, kol neįgyvendinti žemės kasimo 

leidime nurodyti reikalavimai (spec. ženklų pastatymui, apylankų, laikinų pravažiavimų įrengimui ir 

kita). 

Veikiančių inžinierinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonas, saugos priemones būtina suderinti su juos 

eksploatuojančiomis įmonėmis. Žemę kasti dalyvaujant darbų vadovui, vadovautis STR 1.06.01:2016 

“Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”. 

Baigus žemės darbus būtina atlikti pastatytų požeminių komunikacijų geodezines nuotraukas. 

Statybos darbams neturi būti kliūčių, statybinio laužo, šiukšlių, pamatų ir kitų medžiagų, 

neleidžiančių tikslingai vykdyti darbus. 

Pabaigus darbus rangovas privalo pašalinti visus statybos darbams naudotus, nereikalingus metalo, 

g/b ir kitas atliekas savo sąskaita. 

Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 

nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų 

išvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. 

Jei žala padaryta dėl  rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius.  

Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų 

į pylimus. Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau 

panaudojamas iškasų ir pylimų šlaitams tvirtinti. Krūmai turi būti pašalinti kartu su kelmais. Jie turi 

būti susmulkinti šiam tikslui skirtose vietose arba sandėliuojami kartu su kitomis atliekomis. 

Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (sena asfalto ir žvyro danga ir kt.) turi būti išardytos 

statybvietės ruošimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos 

ar, gavus Inžinieriaus leidimą, panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas 

nenumatytas projekte. 

Griovimai 

Griovimų apimtys ir vietos turi būti nurodytos projekte. Statybvietės ruošimo metu atliekami esamų 

statinių ir konstrukcijų kelio zonoje griovimai. 
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2. REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS 

TS-2.1 Ardymo darbai. 

Darbu vykdymas ir kontrole 

Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą.  

Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti: 

• Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais 

norminiu dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje . 

• Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais ,vamzdžiais, dėžėse- 

konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš 

aukščio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 

• Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai 

prižiūrimi. 

• Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir 

apdaila). 

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti 

darbus ir informuoti techninį prižiūrėtoją. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami 

leidus techniniam prižiūrėtojui. Kitu atveju Rangovas ir techninis prižiūrėtojas privalo veikti pagal 

Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti 

atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas. 

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir 

visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas 

netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. 

Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius - drėkinti. Imtis priemonių, kad asbesto ar asbesto turinčių 

medžiagų dulkės nepasklistų už pastatų ar darbo zonos ribų. 

Paliekamų pastatu būklė 

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles. 

TS-2.2 Žemės darbai. 

Žemės sankasos įrengimui turi būti naudojami drenuojantys gruntai. Žemės sankasos viršutinė 

aikštelė turi turėti skersinį nuolydį 0,02 vandens nuvedimui nuo sankasos viršaus. Pylimo šlaitų 

nuolydis turi būti 1:1,5. 

Žemės kasimo ir transportavimo mašinas reikia parinkti pagal grunto rūšį, darbų kiekius, atlikimo 

terminus, pylimo ir iškasų darbo žymes, sutinkamai su vietovės reljefu, klimatinėmis sąlygomis bei 

pervežamo grunto paskirstymu. 

Žemės sankasos įrengimui pylimas pilamas sluoksniais, priklausomai nuo sutankinimo būdo, storio 

nuo 0,15 iki 1 m. Žemės sankasa rengiama pilant gruntą nuo kraštų į vidurį. Žemės sankasa supilama 

su atsarga dėl pylimo nusėdimo. 

Pylimo grunto storį ir tankinimo mašinų pravažiavimų skaičių reikia priimti priklausomai nuo grunto 

rūšies, mašinų tipo, vietinių darbo sąlygų ir patikslinti pagal sutankinimo bandymų rezultatus. Grunto 

sutankinimo lygis turi būti kontroliuojamas paimant bandymų pavyzdžius. Kontrolę atlieka licenciją 

turinčios organizacijos. 

Iškasose gruntą reikia iškasti iki projektinio lygio, neperkasant ir nesuardant pagrindo  grunto 

struktūros. Iškasti gruntą žemiau projektinių altitudžių neleidžiama. Atsitiktinai iškasus iškasų 

pagrinde žemiau projektinių altitudžių turi būti užpildoma vienodu gruntu su pagrindo gruntu su 

atitinkamu sutankinimu. Gruntas iš iškasų panaudotas pylimo supylimui. Vykdant žemės darbus 

žiemos metu, pylimo ir iškasų šlaitų sutvirtinimą reikėtų pradėti po žemės atšilimo. 

TS-2.3 Nuogrindos įrengimas 

Grunto iškasimas 

Iškasų dydis turi būti toks, kad sustačius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki dugno krašto 

apačioje būtų ne mažiau kaip 0,6 m. Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal 

saugumo technikos reikalavimus ir rangovo pateiktus skaičiavimus, suderintus su statybos techninės 
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priežiūros inžinieriumi. Kasant duobes, turi būti numatytos techninės priemonės greta esančių statinių 

pastovumui išsaugoti. Užterštas gruntas pašalinamas gamtosaugai nepavojingu būdu, pagal 

galiojančias gamtosaugines taisykles.  

Gruntas  

Gruntas po dangos konstravimo turi būti sutankintas, nes jis turi praleisti vandenį. Pagrindai rengiami 

ant išlygintos ir sutankintos žemės sankasos. Sankasos gruntų iškyloms sumažinti po danga, 

priklausomai nuo gruntų savybių ir dangos padėties, įrengiamas pagrindas iš skaldos, smėlio.  

Pagrindai 

Pagrindas klojamas ant sutankinto grunto. Pagrindo storis pirmiausia priklauso nuo prognozuojamos 

apkrovos dydžio. Jeigu danga skirta tik pėstiesiems, ji gali būti klojama ant vandeniui pralaidaus 10 

cm storio sluoksnio pagrindo (skaldos pagrindas) ir 3-5 cm pakloto. 

Nuogrinda 

Plauti akmenukai 20-40mm, stotis 100mm. 

TS-2.4 Trinkelių dangos įrengimas 

Konstrukcija (betoninių trinkelių danga) DK 0.1: 

Trinkelės                                                                   0.08 m, 

Skaldos atsijų posluoksnis                                       0.03 m, 

Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45 (Ev2≥120MPa)     0.15 m, 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis  0.20 m, 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥30MPa)   0.24 m 

Triašis stabilizuojantis geotinklas TX150 

Neaustinė PP geotekstilė atskyrimui S18NW 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti rengiamas iš smėlio. Sluoksnio laidumas vandeniui 

k≥2,0x10-5 m/s. Kiti reikalavimai ĮT SBR 19, TRA SBR 25 reikalavimus. 

Skaldos / Žvyro pagrindo sluoksniai 

Skaldos / Žvyro pagrindui naudojamos medžiagos turi atitikti ĮT SBR 19, TRA SBR 25 reikalavimus. 

Sutankinto Skaldos / Žvyro pagrindo sluoksnio deformacijos modulis po danga Ev2 ≥120 MPa, 

Skaldos pagrindo sluoksniams naudoti 0/45 nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinius, kurių 

granuliometrinei sudėčiai keliami reikalavimai išdėstyti TRA SBR 25 III skyriaus 8 lentelėje. 

Mineralinių dulkių <0,063 mm kiekis nesurištuose mineralinių medžiagų mišiniuose skirtuose 

skaldos pagrindo sluoksniams įrengti, turi būti ≤5 %. 

Pasluoksnis 

Skaldos atsijų pasluoksnis h-0,03m rengiamas iš granito smulkios mineralinės medžiagos 0/5 (granito 

atsijų 0/5).  Tarpai tarp trinkelių užpildomi ta pačia medžiaga. Leidžiama įmaišyti priedų, trukdančių 

piktžolių veisimuisi. Vėliau, eksploatacijos metu, tarpai turi būti reguliariai papildomi, ne rečiau kaip 

1 kartą per metus. Reikalavimai turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 7 priede nurodytus reikalavimus. 

 

Konstrukcija (granito trinkelių danga ) pėsčiųjų takai: 

Trinkelės                                                                   0.08 m, 

Skaldos atsijų posluoksnis                                        0.03 m, 

Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45 (Ev2≥100MPa) 0.15 m, 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis  0.20 m, 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥30MPa)   0.24 m 

Triašis stabilizuojantis geotinklas TX150 

Neaustinė PP geotekstilė atskyrimui S18NW 
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3. REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS 

BORTAI 

 

TS.B-1 Kelio bortai 

Medžiagiškumas – Betonas (gaminys) 

Spalva – natūralus betonas 

Atsparumas - Gaminys tinkama naudoti Lietuvos klimato sąlygomis.  

Stipris tempimui: Lenkiant ≥ 3,5 Mpa 

Atsparumas dilinimui: < 20 mm 

Vandens įgėris %: < 6 % 

Atsparumas šalčiui, masės nuostoliai kg/m²: < 1,0 

Matmenys – 1000x300x150 

Reikalavimai montavimo darbams – pagal gamintojo reikalavimus 

Reikalavimai sumontuotam gaminiui - borto nuokrypiai pagal ĮT TRINKELĖS 14 

taisykles. 

 

 

TS.B-2 Nuvažiavimo bortai 

Medžiagiškumas – Betonas (gaminys) 

Spalva – natūralus betonas 

Atsparumas - Gaminys tinkama naudoti Lietuvos klimato sąlygomis.  

Stipris tempimui: Lenkiant ≥ 3,5 Mpa 

Atsparumas dilinimui: < 20 mm 

Vandens įgėris %: < 6 % 

Atsparumas šalčiui, masės nuostoliai kg/m²: < 1,0 

Matmenys – 1000x200x150 

Reikalavimai montavimo darbams – pagal gamintojo reikalavimus 

Reikalavimai sumontuotam gaminiui - Borto nuokrypiai pagal ĮT TRINKELĖS 14 

taisykles. 

 

 

TS.B-3 Vejos bortai 

Medžiagiškumas – Betonas (gaminys) 

Spalva – natūralus betonas 

Atsparumas - Gaminys tinkama naudoti Lietuvos klimato sąlygomis.  

Stipris tempimui: Lenkiant ≥ 3,5 Mpa 

Atsparumas dilinimui: < 20 mm 

Vandens įgėris %: < 6 % 

Atsparumas šalčiui, masės nuostoliai kg/m²: < 1,0 

Matmenys – 1000x200x50 

Reikalavimai montavimo darbams – pagal gamintojo reikalavimus 

Reikalavimai sumontuotam gaminiui - Borto nuokrypiai pagal ĮT TRINKELĖS 14 

taisykles. 

 

 

TS.B-4 Metalo lakšto bortai 

Medžiagiškumas – plienas 

Spalva – natūralus metalas 

Matmenys – 2000x300x10 

Reikalavimai montavimo darbams – pagal gamintojo reikalavimus arba pateikiama 

brėžinį. 
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TS.B-5 Metalo lakšto skiriamoji juosta 

Medžiagiškumas – plienas 

Spalva – natūralus metalas 

Matmenys – 2000x100x10 

Reikalavimai montavimo darbams – pagal gamintojo reikalavimus arba pateikiama 

brėžinį. 

DANGOS 

 

 

TS.D-1 Veja 

Medžiaga – žolė; 

Kiekiai – žiūrėti kiekių žiniaraščius; 

Sudėtis - 35 % Daugiamečių svidrių, 5 % Raudonųjų eraičinų, 50 % Raudonųjų 

ilgašaknių eraičinų, 5 % Šiurkščiųjų eraičinų, 5 % Pievinių miglių; 

Paruošiamieji darbai - Vejos plotams įruošiamas 200 mm storio augalinio substrato, 

kuriame įmaišyta komposto (biohumuso 20%). Sėjai paruošta dirva turi būti be 

piktžolių, švari. Dirvožemio sluoksnis suvolavus turi būti ne mažiau 200mm storio 

prieš sėjant ar velėnuojant. Pasėjus veją reikia laistyti, atsižvelgiant į klimatines 

sąlygas, kad užtikrinti tolygų sudygimą bei augimą. Įrengtos vejos plotai turi 

būti pakilę 25mm virš kelių, takų, šulinių dangčių ir t.t. Į paruoštą dirvožemį 

įterpiamos vejos sėklos 5-15 mm gylyje. Svarbu užtikrinti tolygų sėklų paskirstymą 

visame plote, sėjai geriausia naudoti specialius normavimo įrenginius. Patartina visą 

sėklos normą padalinti į dvi dalis ir sėti per du kartus, vieną kartą išilgai, 

kitą skersai užsėjamo ploto. Užsėtas plotas suvoluojamas ir palaistomas. 

Reikalavimai darbams – Veją privaloma bent kartą nupjauti iki priduodant; 

Priduodama vėja privalo būti sodriai žalios spalvos, neišdegusi, turi nebūti 

nesudygusių plotų. 

 

 

TS.D-2 Skalda (nuogrinda) 

Medžiagiškumas – granitas 

Spalva – pilkas (vientisa spalva) 

Frakcija – FR5/8 

Akmens apdirbimas – gludinti granito akmenys 

Atitinka standartus - LST EN 13043; LST EN 12620 

Reikalavimai montavimo darbams – Skalda išberiama ir tolygiai paskirtstoma 

dangos paviršiuje mažiausiai 4 sluoksniais. 

Reikalavimai sumontuotam gaminiui - Skalda privalo uždengti dangos konstrukciją. 

Skalda privedama viename lygyje su gretimomis dangomis. 
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TS.D-3 Trinkelių danga 

Medžiaga – granitas 

Spalva – natūralus akmuo – šviesiai pilka. 

Matmenys – 200x200x80 

Atsparumas - trinkelė tinkama naudoti Lietuvos klimato sąlygomis 

Atitinka standartus - EN 1341 

Slidumo klasė – R13 

Reikalavimai montavimo darbams – pagal gamintojo reikalavimus. 

Pastaba - klojimo raštas tikslinamas su architektais DP stadijoje. 

Į šaligatvius neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi žmonėms su negalia. 

Šaligatvyje sumontuoti objektai (šviestuvai, ženklai, durų uždarymo mechanizmai ir 

pan.) turi būti ne žemiau kaip 2100 mm nuo šaligatvio paviršiaus. Ant pėsčiųjų 

šaligatvių, takų neturi būti dangčių, grotų, tarpų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar 

įleistų giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus 

 

 

TS.D-4 Trinkelių danga 

Medžiaga – granitas 

Spalva – natūralus akmuo – rausvas. 

Matmenys – 100x100x80 

Atsparumas - trinkelė tinkama naudoti Lietuvos klimato sąlygomis 

Atitinka standartus - EN 1341 

Slidumo klasė – R13 

Reikalavimai montavimo darbams – pagal gamintojo reikalavimus. 

Pastaba - klojimo raštas tikslinamas su architektais DP stadijoje. 

Į šaligatvius neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi žmonėms su negalia. 

Šaligatvyje sumontuoti objektai (šviestuvai, ženklai, durų uždarymo mechanizmai ir 

pan.) turi būti ne žemiau kaip 2100 mm nuo šaligatvio paviršiaus. Ant pėsčiųjų 

šaligatvių, takų neturi būti dangčių, grotų, tarpų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar 

įleistų giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus 
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TS.D-5 Trinkelių danga (automobilių stovėjimo aikštelė) 

Medžiaga – betoninės trinkelės 

Spalva – natūralus betonas. 

Matmenys – 200x100x80 

Atsparumas - trinkelė tinkama naudoti Lietuvos klimato sąlygomis 

Vandens įgėris <6% 

Masės nuostoliai <1,0kg/m² 

Atsparumas slydimui (ASV) – 70; 

Atsparumas dilimui – <20 mm; 

Pritaikyta automobilių eksploatavimui; 

Atitinka standartus - GT LST EN 1338 + AC 

Reikalavimai montavimo darbams – pagal gamintojo reikalavimus. 

Pastaba - klojimo raštas tikslinamas su architektais DP stadijoje. 

Betoninių trinkelių dangos įrengimas turi atitikti normatyvinių dokumentų TRA 

TRINKELĖS 14 ir ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimus. Naudojamos trinkelės turi 

atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties 

įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST 

EN 1338 galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau 

kiekvienu atveju nurodytos klasės yra mažiausi techniniai reikalavimai. 

Trinkelių betono stiprio klasė ne mažesnė kaip C 25/30, vandens įgeriamumas – ne 

mažiau kaip iki 6 %, dilumas – ne blogiau kaip iki 0,70 g/cm2. Atsparumo šalčiui 

klasė ne mažesnė kaip 3 klasės (ženklinimas D) dėl druskos nuo apledėjimo poveikio, 

masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui ≤1,0 vidutiniškai, be jokios 

pavienės vertė >1,5 kg/m3. Betoninės grindinio trinkelės ir plytelės turi atitikti 

esminius LST EN 1338 arba lygiaverčio reikalavimus. 

Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytu kampų ir kraštų. 

Į šaligatvius neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi žmonėms su negalia. 

Šaligatvyje sumontuoti objektai (šviestuvai, ženklai, durų uždarymo mechanizmai ir 

pan.) turi būti ne žemiau kaip 2100 mm nuo šaligatvio paviršiaus. Ant pėsčiųjų 

šaligatvių, takų neturi būti dangčių, grotų, tarpų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar 

įleistų giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus 

 

 

TS.D-6 Krypties žymėjimo ir krypties pasikeitimo trinkelės 

Medžiaga – granitas 

Spalva – natūralus akmuo – rausvas. 

Matmenys – 300x300x50 ir 600x600x5 

Atsparumas - trinkelė tinkama naudoti Lietuvos klimato sąlygomis 

klojimo raštas tikslinamas su architektais DP stadijoje. 

Atitinka standartus - EN 1341 

Slidumo klasė – R13 

Reikalavimai montavimo darbams – pagal gamintojo reikalavimus. 

Pastaba - Pėsčiųjų takuose numatyti 30cm pločio, o krypties pasikeitimo vietose 

60x60cm įspėjamieji paviršiai skirti ŽN. Pėsčiųjų takuose prieš lygių ir susikirtimų su 

gatvių važiuojamąja dalimi numatyti apvalių kauburėlių 60cm pločio įspėjamieji 

paviršiai. Įspėjamieji paviršiai rekomenduojami tokio reljefo: 

- apvalių kauburėlių (kauburėlio skersmuo  20-25mm, aukštis 4-5mm, atstumai tarp 

centrų 60mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus. 
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GAMINIAI 

 

 

 

TS.G-1 Suolas 

Medžiagiškumas – betonas 

Spalva – granito tekstūra 

Sėdimoji dalis - termiškai apdorotas medis, kebonizacijos procesu 

Matmenys – apie 2000x500x500 

Reikalavimai montavimo darbams – pagal gamintojo reikalavimus. 

Suoliukus derinti ir prie kitų mažosios architektūros elementų pagal dizainą, spalvą ar 

kitus kriterijus. 

 

 

TS.G-2 Šiukšliadėžė 

Medžiagiškumas – betonas 

Spalva – granito tekstūra. 

Vidinė talpa - apie 50l., cinkuoto plieno įdėklas su pelenine 

Matmenys – 450x450x600 

Reikalavimai montavimo darbams – pagal gamintojo reikalavimus. 

Šiukšlių dėžę derinti ir prie kitų mažosios architektūros elementų pagal dizainą, spalvą 

ar kitus kriterijus. 

 

 

TS.G-3 Dviračių stovas 

Medžiagiškumas –cinkuotas ir dažytas plienas; 

Spalva – derinti prie apskardinimo elementų; 

Vietų skaičius – 6-8 vietos; 

Reikalavimai montavimo darbams – pagal gamintojo reikalavimus. 

 

 

TS.G-4 Šunų pririšimo stovas 

Medžiagiškumas –cinkuotas ir dažytas plienas; 

Spalva – derinti prie apskardinimo elementų; 

Vietų skaičius – 2 vietos; 

Reikalavimai montavimo darbams – pagal gamintojo reikalavimus. 
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TS.G-5 Vėliavos stiebas 

Medžiagiškumas – stiklo pluoštas 

Spalva – tamsiai pilka, derinti su projekto autoriumi. 

Matmenys – apie 10m kūgio formos 

Atsparumas - Atsparūs nepalankioms gamtinėms sąlygoms ir UV spinduliams. 

Tinkamas naudoti lauke ištisus metus. Nelaidus elektrai, saugus naudoti. 

Konstrukcija - Vėliavos stiebas su vidiniu vėliavos pakėlimo mechanizmu. Vėliava yra 

pakeliama rankenėlės pagalba. Pakėlus vėliavą rankenėlė yra ištraukiama iš stulpo. 

Viršūnė baigiasi grybo forma, kurios spalva identiška stiebui. Montuojamas į pamatą 

pagal gamintojo rekomendacijas, tvirtinama ankerio varžtais. 

Reikalavimai montavimo darbams – pagal gamintojo reikalavimus. 

 

 

TS.G-6 Informacinis stendas – skelbimų lenta 

Medžiagiškumas –cinkuotas ir dažytas plienas; 

Spalva – derinti prie apskardinimo elementų; 

Matmenys – aukštis 2.2m,  Ekrano plotas - apie 30 A4; 

Stiklinimas - vandalams atsparus 4 mm Plexichoc® arba 4 mm grūdintas saugus 

stiklas. 

Atidarymo būdas - varstomas šoninis, dviejų durų arba pakeliamos durys; 

Pakeliamos durys: pakabinamos ant dujinių statramsčių, kad būtų lengva atidaryti ir 

palaikyti. 

Užrakinimas - Apsauginė spyna su raktais. 

Hidroizoliacija - elastomero sandariklis. 

Galinės plokštės apdaila - galvanizuoto plieno nugara su balta lakuota apdaila, skirta 

naudoti su magnetais. Išorinė nugarėlė padengta RAL 7032, jei nenurodyta kitaip. 

Reikalavimai montavimo darbams – pagal gamintojo reikalavimus. 

 

 

TS.G-8 Ratų atmušėjai 

Bortelio aukštis 10cm, ilgis 1.8m. 

Visos parkavimo bortelio tvirtinimo taškų vietos sustiprintos įlietomis 

metalinėmis įvorėmis. Borteliai pagamintas iš perdirbtos gumos ir aukštos 

kokybės poliuretaninio rišiklio. Ratų atmušėjai iš abiejų pusių paženklinti 3M 

šviesą atspindinčiais elementais, užtikrinančiais puikų matomumą naktį. 

Guminiai borteliai tvirtinami į trinkeles su specialiais tvirtinimo elementai. 

Bortelis atsparus UV ir atmosferos poveikiui. 

Techninė informacija: 

Atsparumas tempimui: ≥1,0 MPa pagal ISO 37 

Kietumas: 70±5Sh pagal ISO 37 EN ISO 868 

Vandens įgeriamumas: ≤3% pagal EN ISO 62 
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ŽELDINIAI 

 

 

TS.Ž-1 Sodinamas medis 

Rūšis – Liepa didžialapė  (Tilia platyphyllos) 

Aukštis sodinimo metu - ne mažesnis kaip 300 cm 

Kamieno apimtis - h-1.3m: 15 cm,   

Šaknų gumulas - min Ø50cm 

Lajos formavimas - centrinio ūglio sistema, simetriška, neiškreipta 

Sveikatos būklė - be mechaninių pažeidimų, puvinių, ligų ar kenkėjų požymių 

Pastaba - mulčas, kompostas ir trąšos rangovo derinami su projektuotoju. 

Reikalavimai montavimo darbams – į substratą gėlyno bei vejos įrengimui 

įmaišoma 20% komposto bei lėto poveikio trąšų, laikantis gamintojų nurodytų 

technologijų. 

Medžiams kasamos 1x1x1 m duobės. Iškastose duobėse užtikrinamas šonų ir 

dugno drenažas - jei reikia, pilamas 0,2-0,3m smėlio ir skaldos sluoksnis. Į 

paruoštą duobę pilamas ir lengvai sutrombuojamas substrato sluoksnis taip, kad 

į duobę įstačius medžio gumulą, kaklelio aukštis būtų 5 cm virš projektuojamo 

aukščio (dėl nusėdimo). Viršutinis 500 mm sluoksnis užpilamas substrato ir 

komposto mišiniu su ilgo veikimo granulinėmis trąšomis - 20 g medžiui. 

Pasodinus pomedis mulčiuojamas 50mm storio mulčo sluoksniu. 

 

4. NURODYMAI SKLYPO NAUDOJIMUI 

Aplinkos tvarkymo elementai turi būti prižiūrimi pagal juos patiekusių gamintojų rekomendacijas. 

Betoniniai aplinkos tvarkymo elementai turi būti nuvalomi nuo teršalų ir apsamanojimo, iš jų tarpų 

pašalinama žolė. 

Dažyti mediniai ar metaliniai aplinkos tvarkymo elementai turi būti perdažomi, kai tai reikalinga. 

 

 

 

 

 



0 2025 Statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTYS (JEI TAIKOMA) 

 
UAB „ARCHKO“  

Turgaus a. 27, 

Klaipėda 

Administracinės paskirties pastato, 

administracinių negyvenamųjų pastatų grupės,  

Šventosios g. 14, Palangoje, statybos projektas 

A1087 PV  S. Lukšas    LAIDA 

 
A1259 PDV R. Rakevičius   Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

0 
A1382 Arch. K. Jurkutė  

LT 

  Statytojas: 

 
 LAPAS LAPŲ 

Palangos miesto savivaldybė A/163-TP-SP-TS 1 1 

 

Eilės 

nr. 
Pavadinimas TS punktas 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

Ardymo darbai 

1 Dangos ardymo darbai  SP.TS-2.1 m2 340  

2 Augalinio sluoksnio nukasimo darbai SP.TS-2.2 m3 400 20cm 

3 Medžių kirtimas SP.TS-2.1 cm 74 diametras 

Statybos darbai 

Bortai 

1 Kelio bortai SP.TS.B-1 m 183  

2 Nuvažiavimo bortai SP.TS.B-2 m 48  

3 Vejos bortai SP.TS.B-3 m 105  

4 Metalo lakšto bortai SP.TS.B-4 m 213  

6 Metalo lakšto skiriamoji juosta SP.TS.B-5 m 162  

Dangos 

1 Veja SP.TS.D-1 m2 1103  

2 

Skalda (nuogrinda) SP.TS.D-2,  m2 

111 

10cm 

Skaldos pagrindo sl.10cm 

SP.TS-2.3 m3 

10cm 

Pasluoksnis 3-5 cm 3-5 cm 

Grunto iškasimas, užpylimas 84/63  

3 

Trinkelių danga (pėstieji) SP.TS.D-3 

m2 601 

8cm 

Pasluoksnis 

SP.TS-2.4 

3cm 

Skaldos pagrindo sl. 15cm 

Apsauginis šalčiui atsparus sl. 44cm 

4 

Trinkelių danga (pėstieji) SP.TS.D-4 

m2 208 

8cm 

Pasluoksnis 

SP.TS-2.4 

3cm 

Skaldos pagrindo sl. 15cm 

Apsauginis šalčiui atsparus sl. 44cm 

5 

Trinkelių danga (automobiliai) SP.TS.D-5 

m2 968 

8cm 

Pasluoksnis 

SP.TS-2.4 

3cm 

Skaldos pagrindo sl. 15cm 

Apsauginis šalčiui atsparus sl. 44cm 

6 Krypties žymėjimo ir pasikeitimo trinkelės SP.TS.D-6 m 44  

Gaminiai 

1 Suolas SP.TS.G-1 m 35  

2 Šiukšliadėžė SP.TS.G-2 vnt. 3  

3 Dviračių stovas SP.TS.G-3 vnt. 2  

4 Šunų pririšimo stovas SP.TS.G-4 vnt. 1  

5 Vėliavos stiebas SP.TS.G-5 vnt. 3  

6 Informacinis stendas – skelbimų lenta SP.TS.G-6 vnt. 1  

7 Ratų atmušėjai SP.TS.G-7 vnt. 15  

Želdiniai 

1 Liepa didžialapė SP.TS.Ž-1 vnt. 5  
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Sklypo ribos

Projektuojami pastatai

STATINIŲ EKSPLIKACIJA

Nr.    Pavadinimas
1.    Administracinės paskirties pastatas
2.    Kiemo aikštelė
3.    Poilsio pastatas (1K2p) - griaunamas
4.    Sandėlis (2F1p) - griaunamas
5.    Ūkinis (3I1ž) - griaunamas
6.    Nuovaža
7.    Nuovaža

Įvažiavimas į sklypą

Įėjimas į pastatą

Esamas užstatymas

Griaunami statiniai

Medžio nr.1

Šaknų apsaugos zona

Dviračių stovėjimo vieta (5 vietų stovas)

Kelio bortai

Vejos bortai

Žeminti kelio bortai

6214517.15
318702.07

Taškų koordinatės

Suoliukas

Kaimyninių sklypo ribos

Statybos riba

Elektromobiliams skirtos vietos

Metalo bortas

Šiukšlių konteineriai

Skelbimų lenta

Vėliavos flakštokai, 3 vnt.

Kertami vaismedžiai, medžiai

Sodinami medžiai, 5vnt. - Ø15cm

Persodinami krūmai (kalnapušės 9 vnt.)

Lauko rozetė ant stulpelio, h-1.1m

Metalo juosta (dangų ribos žymėjimas)
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3 Liepa 28 3.36 2,25 1 gera saugotinas saugomas
4 Gudobelė 10 1.20 0,90 1 bloga nesaugotinas šalinamas
5 Liepa 30 3.60 3,20 1 gera saugotinas saugomas
6 Tuja 28 3.36 1,15 1 gera saugotinas saugomas
7 Kadagys 27 3.24 1,10 1 gera saugotinas saugomas
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Vaismedžiai - - - 25 - - šalinami
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6.40 Vertikalės

STATINIŲ EKSPLIKACIJA

Nr.    Pavadinimas
1.    Administracinės paskirties pastatas
2.    Kiemo aikštelė
3.    Poilsio pastatas (1K2p) - griaunamas
4.    Sandėlis (2F1p) - griaunamas
5.    Ūkinis (3I1ž) - griaunamas
6.    Nuovaža
7.    Nuovaža

Projektuojami pastatai

Kelio bortai

Vejos bortai

Žeminti kelio bortai

Metalo juosta (10mm storio, h-200mm)

Sklypo ribos

Lietaus surinkimo latakas arba šulinys
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Miesto tako esama vedimo tako trasa
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Nr.    Pavadinimas
1.    Administracinės paskirties pastatas
2.    Kiemo aikštelė
3.    Poilsio pastatas (1K2p) - griaunamas
4.    Sandėlis (2F1p) - griaunamas
5.    Ūkinis (3I1ž) - griaunamas
6.    Nuovaža
7.    Nuovaža
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojami pastatai

Kelio bortai

Vejos bortai

Žeminti kelio bortai
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Statytojas: Dokumento žymuo:

Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:

Nr.
ATESTATO

Lapas  Lapų

Laida

0

1

PV               S.LukšasA1087

1
LT

ARCHITEKTŪRA, TERITORIJŲ PLANAVIMAS
Turgaus a. 27,
Klaipėda

Palangos miesto savivaldybė

Administracinės paskirties pastato,
administracinių negyvenamųjų pastatų grupės,
Šventosios g. 14, Palangoje, statybos projektas

PDV            R.RakevičiusA1259

IŠLEIDIMO DATALAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0 2025 Statybai

Arch.           K.JurkutėA1382
Sklypo sutvarkymo planas

A/163-00-TP-SP.B-4

M1:500

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
Š



L-TP Šventoji - MT-152 apsaugoma aps. v.
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1 Liepa 220 2.64 2.50 1 gera saugotinas saugomas

2 Liepa 130 1.56 1.73 1 gera saugotinas saugomas

3 Liepa 280 3.36 2.25 1 gera saugotinas saugomas

4 Liepa 100 1.20 0.90 1 gera saugotinas šalinamas

5 Liepa 300 3.60 3.20 1 gera saugotinas saugomas

6 Tuja 280 3.36 1.15 1 gera nesaugotinas saugomas

7 Tuja 270 3.24 1.10 1 gera nesaugotinas saugomas

8 Liepa 240 2.88 2.40 1 gera saugotinas saugomas

9 Liepa 280 3.36 3.60 1 gera saugotinas saugomas

10 Liepa 250 3.00 2.70 1 nepatenkinama nesaugotinas šalinamas

11 Liepa 266 3.19 2.20 4 gera saugotinas saugomas

12 Liepa 200 2.40 1.08 1 gera saugotinas saugomas

13 Liepa 290 3.48 3.11 1 gera saugotinas saugomas

14 Liepa 240 2.88 3.50 1 gera saugotinas saugomas

15 Liepa 280 3.36 2.25 1 gera saugotinas saugomas

16 Liepa 200 2.40 2.89 1 gera saugotinas saugomas

17 Liepa 220 2.64 2.30 1 gera saugotinas šalinamas

18 Liepa 120 1.44 1.50 1 gera saugotinas šalinamas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Sklypo ribos

Projektuojami pastatai

STATINIŲ EKSPLIKACIJA

Nr.    Pavadinimas
1.    Administracinės paskirties pastatas
2.    Kiemo aikštelė
3.    Poilsio pastatas (1K2p) - griaunamas
4.    Sandėlis (2F1p) - griaunamas
5.    Ūkinis (3I1ž) - griaunamas
6.    Nuovaža
7.    Nuovaža

Įvažiavimas į sklypą

Įėjimas į pastatą

Esamas užstatymas

Griaunami statiniai, šalinami medžiai

Medžio nr.1
Medžio lajos projekcija

Dviračių stovėjimo vieta (5 vietų stovas)

Kelio bortai

Vejos bortai

Žeminti kelio bortai

6214441.92
318553.10

Taškų koordinatės

Suoliukas

Kaimyninių sklypo ribos

Statybos riba

Elektromobiliams skirtos vietos

Metalo juosta

Sodinami medžiai

Šiukšlių konteineriai

Skelbimų lenta

Vėliavos flakštokai

Trinkelių danga (1 tipas)

DANGŲ EKSPLIKACIJA

Veja

Dolomito skaldos danga

Trinkelių danga (2 tipas)

Trinkelių danga (3 tipas, autopransportui)

L1; D160; L=20.45m

L1;D200mm;  L=2.41m

L1; D200mm;  L=14.50m

F1;D160; L=9.93

P3: x=6214429.41
y=318479.27

P2: x=6214433.15
y=318474.80

V1; D110mm;  L=3.75m

V1; D110mm;  L=4.39m

V1; D110mm;  L=8.63m

F1; D110mm;  L=5.54m

F1; D160mm; L=10.45m

L1;D200mm;L=13.65m

L1;D200mm;L=6.60m

F1;D160mm;L=21.93m

F1D160mm;L=8.70m

L1; D200mm;L=19.42m

L1; D160mm;L=14.25m

L1;D200mm;L=14.70m

L1; D200mm;L=4.34m

L1; D200mm;L=13.01m

L1; D200mm;L=3.42m

E201D1000mm
x=6214473.14

y=318418.04

L-4D425mm
x=6214467.87

y=318414.61

L-2D425mm
x=6214434.83

y=318413.06

L-1D425mm
x=6214421.82
y=318412.99

L-3D425mm
x=6214454.24
y=318413.95

GR1D700mm
x=6214418.63
y=318415.93

l1;x=6214434.36
y=318440.40

L-7D425mm
x=6214441.66

y=318421.30

L-8D425mm
x=6214448.72
y=318427.57

GR4D700mm
x=6214421.81
y=318467.78

E92D1000mm
x=6214410.23
y=318483.35

k1;x=6214439.04
y=318442.22

F1D425mm
x=6214442.61
y=318432.95

E4 D1000mm
x=6214474.24
y=318433.91

F3D425mm
x=6214467.45
y=318428.45

F2D425mm
x=6214445.91
y=318424.39

F-6D425mm
x=6214428.24
y=318468.52

Pož. sklendė,d100mm
x=6214429.37
y=318479.37

Trišakis, Dn 100x100
P4, x=6214428.79
y=318485.70

GR2D700mm
x=6214433.64
y=318416.30

GR3D700mm
x=6214454.15
y=318416.90

E201D1000mm
x=6214473.14

y=318418.04

L-4D425mm
x=6214467.87

y=318414.61

L-2D425mm
x=6214434.83

y=318413.06

L-1D425mm
x=6214421.82
y=318412.99

L-3D425mm
x=6214454.24
y=318413.95

GR1D700mm
x=6214418.63
y=318415.93

l1;x=6214434.36
y=318440.40

L-7D425mm
x=6214441.66

y=318421.30

L-8D425mm
x=6214448.72
y=318427.57

GR4D700mm
x=6214421.81
y=318467.78

E92D1000mm
x=6214410.23
y=318483.35

k1;x=6214439.04
y=318442.22

F1D425mm
x=6214442.61
y=318432.95

E4 D1000mm
x=6214474.24
y=318433.91

F3D425mm
x=6214467.45
y=318428.45

F2D425mm
x=6214445.91
y=318424.39

F-6D425mm
x=6214428.24
y=318468.52

Pož. sklendė,d100mm
x=6214429.37
y=318479.37

Trišakis, Dn 100x100
P4, x=6214428.79
y=318485.70

GR2D700mm
x=6214433.64
y=318416.30

GR3D700mm
x=6214454.15
y=318416.90

E201D1000mm
x=6214473.14

y=318418.04

L-4D425mm
x=6214467.61
y=318415.52

L-2D425mm
x=6214434.83

y=318413.06

L-1D425mm
x=6214421.82
y=318412.99

L-3D1000mm
x=6214454.24
y=318413.95

l1;x=6214434.36
y=318440.40

L-7D425mm
x=6214441.66

y=318421.30

L-5D425mm
x=6214416.47
y=318470.33

E92D1000mm
x=6214410.15

y=318483.35

k1;x=6214439.04
y=318442.22

F1D425mm
x=6214442.61
y=318432.95

E4 D1000mm
x=6214474.24
y=318433.91

F3D425mm
x=6214467.45
y=318428.45

F2D425mm
x=6214445.91
y=318424.39

F-4D425mm
x=6214428.30
y=318468.52

Pož. sklendė,d100mm
x=6214429.61
y=318479.37

Trišakis, Dn 100x100
P4, x=6214429.18
y=318485.70

GR2D700mm
x=6214433.64
y=318416.30

GR3D700mm
x=6214454.15
y=318416.90

L-8D425mm
x=6214448.72
y=318427.57

GR4D700mm
x=6214421.81
y=318467.78

GR1D700mm
x=6214418.63
y=318415.93

F1;D160mm;  L=9.18m

P1: x=6214434.55
y=318471.32

L1;D160mm;  L=2.50m

L4 uždaru būdu L=13,6m

L1;D200mm;L=7.60m

F1; D160mm; L=13.80m

F4 uždaru būdu L=13,90m

L-6D425mm
x=6214423.73
y=318482.71

L-6D425mm
x=6214423.73
y=318482.71

L-6D425mm
x=6214410.27
y=318482.57

F-6D425mm
x=6214428.24
y=318468.52

F-6D425mm
x=6214428.24
y=318468.52

F-5D425mm
x=6214418.45
y=318472.26

V4 uždaru būdu L=6,40m

F4 uždaru būdu L=8,7m

L4 uždaru būdu L=6,6m

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

E1

R0

V1

F1

L1

Projektuojami 0,4 kV elektros tinklai

Projektuojami 0,4 kV elektros apšvietimo tinklai

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

Projektuojami vandens tiekimo tinklai

Projektuojami buitinių nuotekų tinklai

Projektuojami pastato drenažo tinklai,Ø110

Projektuojami lietaus nuotekų tinklai

Projektuojami ryšių tinklai

Naikinami esami elektros tinklai

Apšvietimo atramos (4vnt.) su šviestuvais

Į grindinį įleidžiamas šviestuvas, 16 vnt.

        EĮS Elektromobilių įkrovimo stotelė

T1T2

LD1

PASTABOS:
1. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams;
2. Užbaigus statybos darbus kitų tinklų apsaugos zonose iš atitinkamų tų tinklų atstovų gauti pažymas;
3. Inžinerinių tinklų sankirtų vietose, po 2 m į abi puses, kasti rankiniu būdu;
4. Statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų;
5. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi;
6. Inžinerinių tinklų persikirtimuose atstumai pagal horizontalę ir vertikalę (prošvaisoje) turi būti ne mažesni kaip nurodyta normatyviniuose dokumentuose; 
7. Visi tinklai po asfaltbetonio dangmis projektuojami uždaru būdu (tinklų pasijungimui į šulinius ar prieduobes tik uždaru būdu);
8. Prijungimo prie AB ESO skirstomųjų tinklų projektas vykdomas atskiru projektu pagal 25-55048 ir 25-55050;
9. AB ESO tinklų perkėlimas/rekonstravimas bus vykdomas pagal TS25-51666, pagal projektą Nr.A/163-TP-LE; 
10. Kabeliai po gatve bus įgilinti ne mažiau, kaip 1 m. Inžinerinių tinklų susikirtimuose su esamomis elektros KL, kabeliai turi būti apsaugomi kabelių
apsaugos vamzdžiais;                                                                

PASTABA:
Vykdant inžinerinių tinklų klojimo darbus, darbų zonoje 1,0 m į vieną pusę nuo inž.
tinklų, esami medžiai nebus pažeidžiami.
Esantys medžiai išsaugomi, atsižvelgiant į 2010 m. kovo 15 d. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro įsakymą „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos
darbus, taisyklės patvirtinimo“ Nr. D1-193.                                  

PROJ. RYŠIŲ TINKŲ APSAUGOS ZONA, S=6m2

PROJ. VAND. TINKŲ APSAUGOS ZONA, S=28m2

PROJ. NUOTEKŲ TINKŲ APSAUG. ZONA, S=77m2

PROJ. LIETAUS NUOTEKŲ TINKŲ APSAUG. ZONA, S=58m2

3,42

KAS-Šventosios 14 demont.
KAS-Šventosios 16 demont.
(vykdoma pagal 25-51666)

Atrama 402/1 demont.
(vykdoma pagal 25-51666)

Perkeliamos apskaitos:
- Šventosios 14;
- Šventosios 16;
Montuojamas KAS ant OL
atramos nr. 400/1
(vykdoma pagal 25-51666)

Išlaikomas normatyvinis OL L-400 laidų
A-35 vertikalus atstumas iki nuovažos
dangos ne mažiau 6m.
(vykdoma pagal 25-51666)

2PVC D110
L=6m

2PVC D110

L=6m
2PVC D110
L=8m

PVC D110, L=3m
PVC D110, L=3m

3,
25

PVC D110
PVC D110

L=1m
L=6m

2PVC D110
L=6m

0.4kV L-TR-55 - KS-1050 apsaugoma aps. v.
0.4kV L-TR Š-104 - KS-2/10 apsaugoma aps. v.
(vykdoma pagal 25-51666)

3,
45

5,
67

1,87

EĮS

1.1
7

1.28

1.25

1.69

E2 uždaru būdu
v.50, L=12m

6214462.58
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84
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.6

5

Al-4x16, v.50, L=227m
L-Teritorijos Šventosios 14 apšvietimas
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46214462.36

6214437.50
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6214423.13
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6214434.24
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84
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PROJ. ELEKTROS TINKŲ APSAUG. ZONA, S=24m2

AL-4x150, v.110, L=120m
(L - KS/KAS - EĮS)

AL-4x120, v.110, L=50m
(L - KS/KAS - ĮSS)

Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

KS/KAS, ant pamato
(Įrengiama atskiru projektu
pagal 25-55048 ir 25-55050)

PŠ-1

6214430,97
318473,20

1

6214431,92
318459,722
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R0

R0

R0

R0

LD1

LD1

LD1

LD1
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LD1 LD1
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LD1LD1LD1LD1LD1
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LD1LD1
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1

LD1

L-9D425mm
x=6214422.31
y=318465.27

Požeminė sklendė

Paviršinių nuotekų šulinys su grotelėmis

Paviršinių nuotekų linijinis latakas
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