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Projekto numeris:          A/163-01-TP–SK 

 

Projekto pavadinimas: ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO, ADMINISTRACINIŲ NEGYVENAMŲJŲ 

PASTATŲ GRUPĖS, ŠVENTOSIOS G. 14, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS   

                                

Projekto rengimo etapas:        Techninis projektas (TP) 

 

Tomas:         IV „Statinio konstrukcijų (SK)“ 

 

IV-1 KONSTRUKCINĖS DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Bylos 

Nr. 
Sudėtis Pastabos 

IV Statinio konstrukcijos  

IV - 1 Statinio konstrukcinės dalies dokumentų žiniaraštis  

IV - 2 Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis  

IV - 3 Aiškinamasis raštas  

IV – 4 Techninės specifikacijos  

IV – 5 Medžiagų kiekiai  

IV – 6 Projekto dalių suderinimo aktas  

IV - 7 Brėžiniai  

Brėžinių sąrašas 

Brėžinio numeris Lapo 

Nr. 

Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

A/163-TP-SK-P-01 1 0 Polių planas tarp ašių 1-2 ir A-G M1:100  

A/163-TP-SK-P-02 1 0 Polių planas tarp ašių 2-6 ir A-A' M1:100  

A/163-TP-SK-P-03 1 0 Polių planas tarp ašių A'-B' ir 1'-10' M1:100  

A/163-TP-SK-P-04 1 0 Gręžtinis polius GP-35-5  

A/163-TP-SK-P-06 1 0 Gręžtinis polius GP-35-8  

A/163-TP-SK-P-07 1 0 Rostverkų planas tarp ašių 1-2 ir A-G M1:100  

A/163-TP-SK-P-05 1 0 Rostverkų planas tarp ašių 2-6 ir A-A' M1:100  

A/163-TP-SK-P-10 1 0 Rostverkų planas tarp ašių A'-B' ir 1'-10' M1:100  

A/163-TP-SK-P-09 1 0 Rostverkas R-1  

A/163-TP-SK-P-08 1 0 Juostiniai rostverkai  

A/163-TP-SK-01 1 0 Aukšto planas 1'-10'/A'-B' M1:100  

A/163-TP-SK-02 1 0 Aukšto planas 2-6/A'-A M1:100  

A/163-TP-SK-03 1 0 Aukšto planas 1-2/A-G M1:100  

A/163-TP-SK-04 1 0 Sąramų žiniaraštis M1:10  

A/163-TP-SK-05 1 0 Laiptinė E/5 ašyse M1:100  
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A/163-TP-SK-06 1 0 Ia. perdangos planas M1:100  

A/163-TP-SK-07 1 0 Ia. perdangos pjūviai M 1:10  

A/163-TP-SK-08 1 0 Stogo konstrukcijų planas M1:100  

A/163-TP-SK-09 1 0 Pjūvis S1-S1  

A/163-TP-SK-10 1 0 Pjūvis S2-S2  

A/163-TP-SK-11 1 0 Pjūvis S3-S3  

A/163-TP-SK-12 1 0 Pjūvis S4-S4  

A/163-TP-SK-13 1 0 Pjūvis S5-S5  

A/163-TP-SK-14 1 0 Pjūvis S6-S6  

A/163-TP-SK-15 1 0 Pjūvis S7-S7 ir S8-S8  

A/163-TP-SK-16 1 0 Plieninė templė  

A/163-TP-SK-M-01 1 0 Cokolio detalė CK-01 M1:15  

A/163-TP-SK-M-02 

1 0 

Vidaus grindų ant grunto detalė GD-01; 

Grindų ant grunto detalė GD-02 (drėgnų patalpų) 

M 1:10 

 

A/163-TP-SK-M-03 1 0 Grindų ant grunto detalė GD-03 (garažo) M1:10  

A/163-TP-SK-M-04 

1 0 

Lauko mūro sienos šiltinimo detalė MS-01 

Lauko mūro karkasinė šiltinimo detalė MS-01 

M1:5 

 

A/163-TP-SK-M-05 

1 0 

Lauko mūro sienos šiltinimo detalė MS-01 

Lauko mūro karkasinė šiltinimo detalė MS-01 

M1:5 

 

A/163-TP-SK-M-06 1 0 Pertvaros detalė g/k KS-03 M1:5  

A/163-TP-SK-M-07 1 0 Langų statymo detalė  

A/163-TP-SK-M-08 1 0 Stogo ant g/b perdenginio detalė ST-1;  

A/163-TP-SK-M-09 1 0 Parapeto detalė PR-01 M 1:10  

A/163-TP-SK-M-10 1 0 Įlajos mazgas  

A/163-TP-SK-M-11 

1 0 

Šlaitinio stogo šiltinimo detalė ST2 M1:10 

Šlaitinio stogo šiltinimo detalė ST3  M1:10 

Šlaitinio stogo detalė ST4 (ventiliuojamos 

pastogės) 

 

A/163-TP-SK-M-12 1 0 Perdangos plokščių inkaravimo mazgai  

A/163-TP-SK-M-13 1 0 Perdangos plokščių inkaravimo mazgai  
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IV-2. PROJEKTO SUDĖTIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Žymėjimas Tomas Laida Projekto dalies pavadinimas  

A/163-TP-BD 1 0 Bendroji dalis 

A/163-TP-SP/SA 2 0 Sklypo plano, statinio architektūros dalis 

A/163-TP-GS 3 0 Gaisrinė sauga 

A/163-TP-SK 4 0 Statinio konstrukcijos 

A/163-TP-VN 5 0 Vandentiekis ir nuotekos 

A/163-TP-ŠVOK 6 0 Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas 

A/163-TP-E 7 0 Elektrotechnikos 

A/163-TP-ER 8 0 Elektroninių ryšių  

A/163-TP-SO 9 0 Statybos darbų organizavimas 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Administracinės paskirties pastato, administracinių negyvenamųjų pastatų grupės, Šventosios g. 14, Palangoje, statybos projektas 

 

 

0 2025-07 Statybos leidimui (konkursui) 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

 Generalinis projketuotojas: 

 

Statinio projekto pavadinimas: 

Administracinės paskirties pastato, administracinių negyvenamųjų 

pastatų grupės, Šventosios g. 14, Palangoje, statybos projektas 

A1087 PV S. Lukšas  2025-07 

 
Turgaus a. 21, Klaipėda 

tel. 219 561, faks. 420 971 

Dokumento pavadinimas:  

Aiškinamasis raštas Laida 

39127   PDV K.Gineitis  2025-07  0 

Kalba Statytojas ir Užsakovas:  Dokumento  žymuo: Lapas Lapų 

LT Palangos miesto savivaldybė A/163-01-TP-SK-AR 1 9 

IV-3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2.1.1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai: 

LR statybos įstatymas. Nr. I-1240, galiojanti suvestinė redakcija: 2025-07-01 - 2025-10-31; 

STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 

STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir pastovumas; 

STR 2.01.01(2):1999. ESR. Gaisrinė sauga; 

Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai LST EN 1990:2004; 

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms (1-4 dalys)  (LST EN 1991-1-1:2004) – (LST EN 1991-4:2006); 

Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. (1-2 dalys) (LST EN 1992-1-1:2005) - (LST EN 

1992-1-2:2005); 

Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas (1-6 dalys) (LST EN 1993-1-1:2005) –  

(LST EN 1993-6:2007); 

Eurokodas 5. Medinių konstrukcijų projektavimas. (1-2 dalys) (LST EN 1995-1-1:2005) - (LST EN 1995-1-

2:2005); 

Eurokodas 6. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. (1-2 dalys) (LST EN 1996-1-1:2005) - (LST EN 1996-1-

2:2005); 

Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. (1 dalis) (LST EN 1997-1:2006) 

STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 

Pastabos: Tuo atveju jeigu nurodytas standartas yra pakeistas nauju turi būti naudojama naujausia 

standarto versija. Normų ir standartų sąrašas nebaigtinis. 

2.1.2. Privalomieji projekto rengimo dokumentai, atitiktis TDP ir keitimai: 

Statinio konstrukcijų dalies techninis darbo projektas atliktas remiantis šiais privalomaisiais 

dokumentais: 

a) Techninio darbo projekto architektūros dalimi Nr. A/163-01-TP-SA „Administracinės paskirties 

pastato, administracinių negyvenamųjų pastatų grupės, Šventosios g. 14, Palangoje, statybos 

projektas“, SPV S. Lukšas, at. Nr. A1087, laida 0, projekto rengėjas UAB „Archko“; 

b) UAB „Geoconsulting“ Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita, Nr.23446-2025; 
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Projektui parengti naudotas grafinis redaktorius AutoCAD, Revit, skaičiuojamasis paketas Autodesk 

Robot, biuro programų paketas MS Office ir skaičiuojamasis RUNET paketas. 

2.1.3. Geologijos santrauka: 

Tyrimų metu 2 – ose vietose sraigtiniu būdu išgręžti gręžiniai, paimti 9 grunto mėginiai ir šalia 

atliktas geotechninis zondavimas (CPT – TE1). Sklypo geologinę sandarą iki 9,5m gylio sudaro: technogeniniai 

(tIV) dariniai, Holoceno Postlitorinos jūros (mIVPL) nuosėdos taip pat viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės 

glacialinės (gIIIbl) nuogulos ir viršutinio pleistoceno Grūdos posvitės limnoglacialiniai (lgIIIgr) dariniai ir 

glacialinės (gIIIgr) nuogulos. Tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas pasiektas visame nagrinėtame sklype 

ir slūgso 1,1–1,7m gylyje nuo žemės paviršiaus. 

Apibendrinus tyrimų rezultatus galima teigti, kad viršutinį sluoksnį iki 0,7–1,0m gylio sudaro 

technogeniniai dariniai. Po technogeniniais dariniais slūgso natūralūs gruntai, kuriuos sudaro: mažai dulkingas – 

molingas blogai išrūšiuotas smėlis (IGS 3) su organinės medžiagos tarpsluoksniais. Tyrimų sklype technogeninė 

storymė suformuota neplaningai ir nesutankinta. Išskirti 5 litologinio grunto tipai. Sąlygiškai silpni sluoksniai – 

technogeniniai dariniai (IGS 1), labai purus ir purus mažai dulkingas – molingas blogai išrūšiuotas smėlis (IGS 2, 

3) aptinkami visame nagrinėtame sklype iki 4,1–4,8m gylio nuo esamo žemės paviršiaus. Pjūvyje paplitę 

horizontalūs sluoksniai ir tarpsluoksniai. Palaidoto paleoreljefo formų neaptikta. 

HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Tyrimų teritorijos ribose gruntinis vandeningas sluoksnis pasiektas visame nagrinėtame sklype ir 

slūgso 1,1–1,7m gylyje nuo žemės paviršiaus (0,5–1,2m abs. a.). Požeminis vanduo talpinasi mažai dulkingame – 

molingame blogai išrūšiuotame smėlyje ir dulkingame smėlyje taip pat yra susikaupęs molingoje storymėje 

sporadiškai paplitusiuose smėlio lęšiuose ir tarpsluoksniuose. 

Dėl sklype aukštai aptinkamo gruntinio vandens lygio rekomenduojame papildomai numatyti atitinkamas 

apsaugos priemones (drenažas, hidroizoliacija ir kt.). Įvertinti pamatų ir statinio saugią eksploatacija bei 

apsaugą nuo paviršinio vandens užliejimo tikimybės. 

Norminis sezoninio įšalo gylis molingam gruntui 1,5 m, smėlingam – 1,2 m. 

2.2. Statinio sprendinių aprašymas: 

Projekte numatomos šios konstrukcijos: 

- poliniai pamatai iš C25/30 XC2 betono, armuoti S500 armatūra; 

- juostiniai ir atskiri monolitniai rostverkai iš C25/30 XC2 betono, armuoti S500 armatūra; 

- mūrinės laikančios sienos, iš blokelių/plytų, kurių stiprumas ne mažesnis uz 15MPa; 

- monolitinės gelžbetoninė perdangos konstrukcija iš C30/37 XC2 betono, armuoti S500 armatūra; 

- surenkamų gelžbetoninių perdangos plokščių; 

- klijuotos medienos rėmų sudarytų iš GL24h stiprio klasės kolonų ir sijų; 
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- priedanga projektuojama iš monolitinės 300mm storio perdangos ir 250mm storio monolitinių sienų visu 

perimetru iš C30/37 XC2 betono, armuoti S500 armatūra; 

Visos skylės turi būti išgręžtos, o ne iškaltos. Skylių diametras ∅23, jei nenurodyta kitaip. Gaminiai 

gamykloje turi būti suženklinti pagal nurodyto gaminio markę dažais aiškiai matomoje vietoje. Virinimo siūlių 

aukštis - pagal ploniausio elemento storį, virinti visu galimu perimetru. Gamyklinis suvirinimas numatytas 

pusautomačiu dujų aplinkoje, elektrodine viela ISO 14341-A-G42 3 arba ne blogesniu savybių. Visos sandūrinės 

siūlės turi būti pilnai įvirintos. Virintinių jungčių paruošimas pagal LST EN ISO 9692-1:2004. Varžtai cinkuoti, 

8.8 kokybės klasės, tenkinantys LST EN 15048-1 reikalavimus. Jei 8.8 klasės varžtai yra dengti metalu 

(antikorozine apsauga), veržlės turi būti naudojamos 10 kokybės klasės. Varžtų įsriegtoji dalis turi būti 

jungiamųjų elementų išorėje. Tinkamai užveržus varžtus jungiamieji elementai turi visiškai susiglausti paviršiais. 

Konstrukcijų gamybos ir montavimo reikalavimai pagal LST EN 1090-2:2008. 

Metalinių konstrukcijų šildomų patalpų viduje aplinkos koroziškumo kategorija – C2. Pagal LST EN ISO 

12944- 2:2000 “Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 2-oji 

dalis. Aplinkos klasifikacija (ISO 12944-2:1998)”. Dažų sistema A3.09 pagal LST EN ISO 12944-5:2007 „Dažai ir 

lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 5 dalis. Apsauginės dažų 

sistemos (ISO 12944-5:2007). 

Grindų konstrukcija – monolitinė gelžbetoninė plokštė ant sutankinto pagrindo su termoizoliacija, 

armuota  . Plokštės storis 100 mm. Armatūra S500 klasės, ir arba „fibros“kiekis 20 kg/m³; betonas C25/30 

XC1 klasės. Zonose, kur galutinė apdaila bus eksploatuojamas betono paviršius, naudotini betono paviršiaus 

savybęs gerinantčius priedus. 

Prieš betonuojant grindų plokštę, turi būti baigti ir techninės priežiūros inžinieriaus, priimti požeminių 

komunikacijų įrengimo darbai, jos turi būti išbandytos. Visos konstrukcijos ir vamzdynai, kertantys grindų 

plokštę atskiriami nuo grindų konstrukcijos deformacinėmis 10 mm storio putinto polietileno tarpinėmis. Patalpų 

perimetru įrengiamas putinto polietileno tarpinėmis 10mm storio 

Grindų plokštė betonuojama ant išlyginto ir sutankinto grunto pagrindo. Tam kad užtikrinti reikiamas 

betono kietėjimo sąlygas po visu plokštės plotu įrengiama hidroizoliacija iš 0.2 mm polietileno plėvelės. 

Plėvelė turi padengti visą plotą, sandūrose perdengti 500 mm.  

Deformacinės blokai grindų plokštėje įrengiami ne didesnių kaip 6x6metro matmenų. Siūlės įrengiamos 

kolonų ašyse.. Nesurištose siūlėse turi būti užtikrintos laisvos plokštės deformacijos horizontalia, statmena 

siūlei kryptimi. Siūlės sandarinamos hermetikais. 

Technologiniai reikalavimai vykdomi pagal statybos taisykles. 

 

2.3. Pirminės statinio apkrovos: 

Apkrovos ir poveikiai skaičiuoti remiantis Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms (1-4 dalys)  (LST EN 

1991-1-1:2004) – (LST EN 1991-4:2006). 
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Savasis laikančiųjų konstrukcijų svoris įvertinamas kaip ilgalaikė apkrova skaičiavimo programoje 

automatiškai. Jos poveikio dalinis patikimumo koeficientas yra 1,35.  

Savasis atitvarinių konstrukcijų bei inžinerinės įrangos svoris įvertinamas kaip ilgalaikė apkrova. Jų 

dydžiai pateikti skaičiavimų dalyje. Apkrovos poveikio dalinis patikimumo koeficientas yra 1,35.  

Sniego apkrova nagrinėjama kaip trumpalaikė ir priimta pagal projektavimo normas LST EN 1991-1-3:2004 

NA sniego apkrovos rajonas I (Palanga), sniego antžeminės apkrovos charakteristinė reikšmė Sk=1,2 kN/m²; 

Sniego poveikio dalinis patikimumo koeficientas yra 1,3.  

Vėjo apkrova nagrinėjama kaip trumpalaikė ir priimta pagal LST EN 1991-1-4:2005 NA2.2.2.1 punktą vėjo 

apkrovos rajonas III (Palanga), vėjo greičio pagrindinė reikšmė vb,0=32m/s , vietovės tipas III. Vėjo poveikio 

dalinis patikimumo koeficientas yra 1,3.  

Naudojimo apkrovos – visos grindys 3,0kPa, dalinis patikimumo koeficientas yra 1,3. 

Apledėjimo apkrovos projektuojant tokio tipo pastatus nenagrinėjamos.  

Seisminė apkrova. Seisminiu požiūriu objektas randasi tokioje zonoje, kurioje negali būti didesnio nei 6 

balų pagal Richterio skalę žemės drebėjimo. Tuomet, jokie papildomi konstruktyviniai reikalavimai statiniams 

nekeliami.  

Apkrova statant pastatą. Apkrovos, atsirandančios statybos metu nuo statybinių mechanizmų, medžiagų 

sandėliavimo ir kt., neturi viršyti pagrindinių laikančiųjų konstrukcijų apkrovų, kurios betarpiškai veikia jas. 

Nagrinėtos tokios apkrovų atmainos:  

• ilgalaikė – savasis laikančiųjų konstrukcijų svoris;  

• ilgalaikė – atitvarinių  konstrukcijų apkrovos;  

• ilgalaikė – kaip naudojimo apkrovos dalis;  

• trumpalaikė – kaip naudojimo apkrovos dalis;  

• trumpalaikė – sniego apkrova;  

• trumpalaikė – vėjo apkrova;  

• trumpalaikė – tiltinių kranų apkrova;  

Šių apkrovų atmainos derinamos automatiškai kompiuterine programa, atsižvelgiant į atskirų atmainų 

vyravimo požymį. Daliniai patikimumo bei derinio koeficientai apkrovoms priimti pagal LST EN 1991-1:2000 

„Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai“. Detalūs apkrovų deriniai yra pateikiami inžinierinių skaičiavimų 

ataskaitoje. 

Atlikti skaičiavimai ir jų rezultatai atitinka susijusių su projekto dalimi privalomųjų dokumentų bei 

projekto dalį normuojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimams. 

2.3. Statinio skaičiuojamoji schema: 

Gelžbetonio sijos skaičiuojamos kaip lanksčiai atremtos vienaatramės sijos. Medinės stogo konstrukcijos 
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tvirtinamos tvirtinamos lanksčiai, projektuojamos kaip „A“ rėmo tipas. Fachverkinės medinės kolonos standžiai 

tvirtinamos rostverkuose, kurie apjungia 2 polius. Perdangos ir denginys projektuojamas iš g/b surenkamų 

kiaurymėtų perdangos plokščių, kurios yra vienatramės ir lanksčiai remiamos ant mūro sienų arba g/b sijų. 

Mūro sienos remiamos ant juostinių rostverkų, kurie apjungia polius ir yra skaičiuojami kaip daugiaatramės g/b 

sijos. 

3.1. Statinio konstrukcijų svarbumo klasė, ilgaamžiskumas, leistinos deformacijos: 

Statinio patikimumo klasė – RC2; 

Pasekmių klasė – CC2; 

Skaičiuotinio eksploatacijos laikotarpio kategorija – 4; 

Skaičiuotinis eksploatacijos laikotarpis (metais) – 50; 

Poveikių skaičiuotinės reikšmės (STR/GEO – B grupė) paskaičiuotos su daliniais patikimumo koeficientais: 

G,sup=1,35, Q,1=1,3. 

Medžiagų patikimumo koeficientai priimti vadovaujantis atitinkamais statybos techniniais reglamentais ir 

yra lygūs:  

- gelžbetoninėms konstrukcijoms saugos ribiniam būviui γc=1,5;  

- gelžbetoninėms ir betoninėms konstrukcijoms tinkamumo ribiniam būviui γc=1,0;  

Deformacijų leistinieji dydžiai remiantis LST EN 1991-1:2000, NA2.5  punktu yra priimti kaip 

STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 17.1 ir 17.4 lentelėse.  

Perdangų konstrukcijų vertikalūs įlinkiai nuo tariamai ilgalaikių charakteristinių apkrovų neviršyja 1/250,  

o nuo naudojimo charakteristinės apkrovos 1/500 perdengiamos angos. 

3.2. Pastato konstrukcijų atsparumas ugniai ir gaisro sauga: 

Projektuojamas pastatas – I atsparumo ugniai laipsnio. Statinio gaisro apkrovos kategorija – 3 

(trečia). 

Konstrukcijų ir medžiagų degumo klasės: 

 laikančiosios konstrukcijos – R 60, konstrukcijoms įrengti turi būti naudojami ne žemesnės kaip B-

s3,d2 degumo klasės statybos produktai; 

 lauko sienos –RN (reikalavimai netaikomi), sienoms įrengti turi būti naudojami ne žemesnės kaip B-

s3,d0 degumo klasės statybos produktai; 

 aukštų perdangos – REI 45, perdangoms įrengti turi būti naudojami ne žemesnės kaip B-s3,d2 degumo 

klasės statybos produktai; 

 stogas - RE 20, stogo laikančioms konstrukcijoms įrengti turi būti naudojamos ne žemesnės kaip B-

s3,d2 degumo klasės statybos produktai. Pastato stogas turi atitikti degumo iš išorės BROOF(t1) 

klasės reikalavimus; 
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 laiptinių vidinės sienos – REI 60, konstrukcijoms įrengti turi būti naudojami ne žemesnės kaip B-s1,d0 

degumo klasės statybos produktai; 

 laiptatakiai ir aikštelės, laiptus laikančiosios dalys – R 45( reikalavimai netaikomi, jeigu laiptinė 

atskiriama vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir atitinkamo atsparumo ugniai angų užpildais), 

konstrukcijoms įrengti turi būti numatomi ne žemesnės kaip B-s1,d0 degumo klasės statybos 

produktai; 

 priešgaisrinės užtvaros – EI 45, konstrukcijoms įrengti turi būti numatomi ne žemesnės kaip A2-

s3,d2 degumo klasės statybos produktai; 

 priešgaisrinė užtvara – REI 180, konstrukcijoms įrengti turi būti numatomi ne žemesnės kaip A2-s3,d2 

degumo klasės statybos produktai; 

Statinio stogo laikančiųjų konstrukcijų laikymo geba R 20. 

Atskirų konstrukcijų atsparumas ugniai pasiekiamas šiomis priemonėmis: 

- dažymas arba konstrukcijų apsiūvimas nedegiomis medžiagomis; 

Detalesnius priešgaisrinius reikalavimus žiūrėti projekto gaisrinėje dalyje. 

2.7. Atitvarų šilumos ir garso izoliavimas: 

Skaičiavimai atlikti vadovaujantis Technine užduotimi  ir pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas IR SERTIFIKAVIMAS“  

 

"PASTATO ENERGETINIO NAUDINGUMOKLASĖ – A++. PASTATO ATITVARŲ LAIDUMAI: 

Atitvarų šilumos laidumo reikalavimai 

 

  

Eil. Nr. 
Atitvarų rūšis 

Viešosios paskirties pastatai 

(mokslo paskirties) , W/(m2�K) 

1. Stogai  
 U(A++) = 0,11  

Perdangos 

2. Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu 
 U(A++) = 0,14  

Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių  

3. Sienos  U(A++) = 0,12   

4. Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros  U(A++) = 0,9  (tikslinti pagal arch. 

dalį) 

5. Durys, vartai  U(A++) = 1,4   (tikslinti pagal arch. 

dalį) 
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Atitvarų šilumos varžos 

Grindų šiluminė varža   

Eil. 

Nr. 
Sluoksnio pavadinimas Žymuo 

Sluoksnio 

storis, 

mm 

Šilumos 

laidumo 

koef. λD 

W/(mK) 

Šilumos 

laidumo 

koef. 

paklaida 

∆λw 

W/(mK) 

Šilumos 

laidumo 

koef. 

paklaida 

∆λcv 

W/(mK) 

Šilumos 

laidumo 

koef. λdc 

W/(mK) 

Sluoksnio 

šiluminė 

varža R, 

m²K/W 

1 
Išorės paviršiaus šiluminė 

varža 
Rsi           0,04 

2 Hidroizoliacija R1           0,02 

3 Šilumos izoliacija-EPS150 R2 250 0,034 0,002 0 0,036 6,944 

5 Beton išlyg sl. R4 100       1,3 0,077 

6 
Vidaus paviršiaus šiluminė 

varža 
Rse           0,17 

7 Suminė šiluminė varža Rt           7,19 

 

Sienų šiluminė varža   

Eil. 

Nr. 
Sluoksnio pavadinimas Žymuo 

Sluoksnio 

storis, 

mm 

Šilumos 

laidumo 

koef. λD 

W/(mK) 

Šilumos 

laidumo 

koef. 

paklaida 

∆λw 

W/(mK) 

Šilumos 

laidumo 

koef. 

paklaida 

∆λcv 

W/(mK) 

Šilumos 

laidumo 

koef. λdc 

W/(mK) 

Sluoksnio 

šiluminė 

varža R, 

m²K/W 

1 
Išorės paviršiaus šiluminė 

varža 
Rse           0,04 

2 Tinkas R1 10       1,0 0,01 

3 Šilumos izoliacija- R2 200 0,022 0,002 0 0,024 8,333 

4 Silikatiniai blokeliai-plytos R3 250 0,86     0,86 0,291 

5 Tinkas R1 10       1,0 0,01 

6 
Vidaus paviršiaus šiluminė 

varža 
Rsi           0,13 

7 Sienos šiluminė varža Rt           8,81 

 

Sienų šiluminė varža 

karkasas   

Eil. 

Nr. 
Sluoksnio pavadinimas Žymuo 

Sluoksnio 

storis, 

mm 

Šilumos 

laidumo 

koef. λD 

W/(mK) 

Šilumos 

laidumo 

koef. 

paklaida 

∆λw 

W/(mK) 

Šilumos 

laidumo 

koef. 

paklaida 

∆λcv 

W/(mK) 

Šilumos 

laidumo 

koef. λdc 

W/(mK) 

Sluoksnio 

šiluminė 

varža R, 

m²K/W 

1 
Išorės paviršiaus šiluminė 

varža 
Rse           0,04 

2 
Šilumos izoliacija-akmens 

vata priešvėjinė 
R2 30 0,035 0,002 0 0,037 0,811 
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3 
Šilumos izoliacija-akmens 

vata 
R2 100 0,035 0,002 0 0,037 2,703 

4 
Šilumos izoliacija-akmens 

vata 
R2 200 0,035 0,002 0 0,037 5,405 

5 
Vidaus paviršiaus šiluminė 

varža 
Rsi           0,13 

6 Sienos šiluminė varža Rt           9,09 

 

 

Stogo  šiluminė varža (pastogė):   

Eil. 

Nr. 
Sluoksnio pavadinimas Žymuo 

Sluoksnio 

storis, 

mm 

Šilumos 

laidumo 

koef. λD 

W/(mK) 

Šilumos 

laidumo 

koef. 

paklaida 

∆λw 

W/(mK) 

Šilumos 

laidumo 

koef. 

paklaida 

∆λcv 

W/(mK) 

Šilumos 

laidumo 

koef. λdc 

W/(mK) 

Sluoksnio 

šiluminė 

varža R, 

m²K/W 

1 
Išorės paviršiaus šiluminė 

varža 
Rse           0,04 

4 G/b perdanga R3 60       1,3 0,046 

3 Šilumos izoliacija PIR R3 220 0,022 0,002 0 0,024 9,167 

4 G/b perdanga R3 200       1,3 0,154 

5 
Vidaus paviršiaus šiluminė 

varža 
Rsi           0,10 

6 Suminė šiluminė varža Rt           9,37 

 

 

Stogo  šiluminė varža (plokščias):   

Eil. 

Nr. 
Sluoksnio pavadinimas Žymuo 

Sluoksnio 

storis, 

mm 

Šilumos 

laidumo 

koef. λD 

W/(mK) 

Šilumos 

laidumo 

koef. 

paklaida 

∆λw 

W/(mK) 

Šilumos 

laidumo 

koef. 

paklaida 

∆λcv 

W/(mK) 

Šilumos 

laidumo 

koef. λdc 

W/(mK) 

Sluoksnio 

šiluminė 

varža R, 

m²K/W 

1 
Išorės paviršiaus šiluminė 

varža 
Rse           0,04 

2 
Šilumos izoliacija-akmens 

vata 
R2 30 0,038 0,002 0 0,04 0,75 

3 Šilumos izoliacija EPS100 R3 300 0,03 0,002 0 0,032 9,375 

4 G/b perdanga R3 200       1,3 0,154 

5 
Vidaus paviršiaus šiluminė 

varža 
Rsi           0,10 

6 Suminė šiluminė varža Rt           10,28 
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3.3. Projekto atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumanetams ir esminiams statinio reikalavimams: 

Techninio projekto konstrukcinė dalis atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir esminius 

statinio reikalavimus. Visi projekto pakeitimai, atsiradę dėl sudėtingų statybos sąlygų, vykdomi autorinės 

priežiūros tvarka.  

Pagal gautus rezultatus, patikrinti esamų konstrukcijų atitiktį STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

ir STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio rekalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimams. 

Prieš pradedant statybos darbus privaloma parengti Darbo Projektą (DP). Rengiant darbo projektą 

būtina atlikti naujus apkrovų skaičiavimus, patikrinti ir papildyti konstrukcinius sprendinius pagal naujus 

skaičiavimo rezultatus. 
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TSK - 01. BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR INSTRUKCIJOS 

Reikalavimų taikymo sritis 

Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis: 

 statybos darbų organizavimas; 

 statybos paruošiamieji ar nugriovimo darbai; 

 visų rūšių statybos aikštelėje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos įrengimo ir apdailos darbai 

(vykdymas ir darbų kokybės kontrolė); 

 pramoninių statybinių konstrukcijų, gaminių, dirbinių ir medžiagų gamyba (vykdymas ir ivertinimas); 

 pagrindinių konstrukcinių medžiagų (plieno, betono, skiedinių, armatūrinio plieno), taip pat izoliacijos ir 

apdailos medžiagų bandymas. 

Todėl techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoninių statybinių konstrukcijų Gamintojams, 

statybinių medžiagų Gamintojams ir Tiekėjams. 

Bendrųjų statybos darbų rūšys 

Statant ir rekonstruojant statinius pagal šių techninių specifikacijų pateiktus aprašymus ir brėžinius, būtina atlikti šiuos 

bendruosius statybos darbus: 

 paruošiamieji darbai; 

 projekte numatytų konstrukcijų įrengimas: pamatai, atraminės sienos, sienos, kolonos, perdangos, stogo 

konstrukcijos, grindys, pagalbinės konstrukcijos ; 

 apdailinės ir atitvarinės konstrukcijos; 

 apdailos darbai. 

Reikalavimus ir nurodymus pagal atskirus bendrųjų statybos darbų rūšis žr. sekančiuose šių techninių specifikacijų 

skyriuose. 

Reikalavimų struktūra, nuorodos, prioritetai 

1.1.1 Statybos normatyvinių dokumentų reikalavimai 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos normų reikalavimus. Taip 

pat turi būti laikomasi papildomų Užsakovo reikalavimų. 

Rangovai turi vadovautis Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos organizavimu, vykdymu ir 

priežiūra: 

 

2025-07-01, Nr. I-1240 Statybos įstatymas 

STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.07.03:2017 

„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų 

formavimo tvarka“ 

 

Taip pat turi būti laikomasi teisės aktų, į kuriuos normatyviniuose dokumentuose pateikiamos nuorodos. 

Standartų reikalavimai 

Turi būti taikomi šių standartų reikalavimai: 

 Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO; 

 Standartų reikalavimai taikomi šioje sferoje: 

 statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių gamyba; 

 bandymai (pvz. betono. skiedinių, armatūros, plieno,...). 

Nuorodos į šiuos standartus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų tekstuose. 
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Statybos taisyklės 

Minimalūs statybos darbų, technologijų bei kokybės reikalavimai turi atitikti nurodytus rangovo statybos taisyklėse. 

Jei techninėse specifikacijose nurodyti griežtesni reikalavimai, rangovas privalo juos įgyvendinti. 

Kiti reikalavimai 

Turi būti taikomos statybos medžiagų, kurių konkreti markė (sistema) parinkta pagal techninių specifikacijų reikalavimus 

konkurso atrankos būdu, gamintojo techninės įrengimo instrukcijos ir rekomendacijos.  

Dokumentų pirmumo eilės tvarka 

Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Jei pastebimi skirtumai tarp 

brėžinių ir sąnaudų žiniaraščių, svarbesniu laikomas brėžinys. Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius 

neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip: 

1) techninės specifikacijos; 

2) aiškinamieji raštai; 

3) brėžiniai; 

4) sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi brėžiniai ir 

specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas imtis konkrečių 

veiksmų, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. 

Darbo projekto rengimas 

Statybos darbai turi būti vykdomi pagal parengtą darbo projektą, tame tarpe bendriesiems statybos darbams. Darbo 

projektas turi būti parengtas projektuotojo, turinčios patirtį ypatingų pastatų projektavime. 

Darbo projekto sudėtį ir detalumą nustato atitinkami reglamentai ir standartai. 

Darbo projektų bendriesiems statybos darbams apimtis ir detalumas turi būti pakankami, kad pagal jų sprendimus būtų 

galima pagaminti statybos gaminius ir dirbinius, atlikti statybos darbus, pastatyti ir naudoti statinius, darbo projekte 

būtų įvykdyti techninio projekto projektiniai sprendimai ir techninių specifikacijų reikalavimai, privalomųjų dokumentų 

projektui rengti sąlygos, statinių esminiai reikalavimai, normatyvinių statybos dokumentų ir statybos specialieji 

reikalavimai. 

Rengiant darbo projektą būtina: 

 vadovautis statybos bendraisiais duomenimis, bei geologijos ir hidrogeologijos duomenimis; 

 taikyti išvardintus statybos normatyvinius dokumentus. 

Darbo projekte negali būti keičiami (ar supaprastinami) techninėse specifikacijose ir techninio projekto brėžiniuose 

išdėstyti esminiai reikalavimai ir sprendiniai. 

Darbo projekto rengimo metu turi būti atlikti konstrukcijų ir jų mazgų skaičiavimai pagal techniniame projekte pateiktas 

skaičiavimo schemas ir apkrovas, jei būtina jas patikslinant. 

Prieš vykdant statybos darbus turi būti atlikta darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizė. 

Statybos darbų organizavimas 

Rangovas, vadovaujantis projekte pateiktais techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, privalo parengti darbų vykdymo 

projektą ir vykdyti darbus pagal jį. 

Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darbų eiliškumas turi užtikrinti: 

 greta esančių konstrukcijų stabilumą; 

 greta esančio turto apsaugą; 

 darbų saugą. 
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Medžiagos ir gaminiai 

Bendri reikalavimai 

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su atitikties deklaracijom kuriose turi būti nurodyta: 

 atitikties deklaracijos identifikavimas; 

 gamintojo arba jo įgalioto atstovo, įsisteigusio Europos Bendrijoje, pavadinimas ir adresas; 

 atitikties deklaracijoje nurodyto produkto, su kuriuos susijusi deklaracija, identifikavimas (pvz., pavadinimas, 

panaudojimo sritis, tipas, produkto modelis, proceso aprašymas, produkto pagaminimo vieta, data ir kita 

svarbi papildoma informacija); 

 pareiškimas dėl atitikties; 

 visas taikytų techninių specifikacijų sąrašas (ir charakteristikos, kur reikalinga); 

 paskelbtosios ar paskirtosios įstaigos pavadinimas ir adresas (kur reikalaujama); 

 atitikties deklaracijos išdavimo data ir vieta; 

 asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją gamintojo arba jo įgalioto atstovo vardu, vardas, pavardė ir užimamos 

pareigos; 

 bet kokie atitikties deklaracijos galiojimo apribojimai ir/arba papildoma informacija. 

Atitikties deklaracijoje turi būti deklaruotos visos produkto techninėje specifikacijoje ir teisės aktuose reikalaujamos 

charakteristikos (klasės, savybės, vertės) priklausomai nuo to produkto paskirties. 

Jeigu kuri nors produkto charakteristika nenustatyta, apie tai turi būti pareikšta deklaracijoje. Deklaracijoje vietoj 

nedeklaruojamų charakteristikų verčių gali būti nurodoma NPD (angl. no performance determined- savybė nenustatyta). 

Atitikties deklaracijoje turi būti aiškiai išskirtos charakteristikos (klasės, savybės, vertės), kurias patvirtino atitikties 

įvertinimo įstaigos ir kurias deklaruoja gamintojas arba jo įgaliotas atstovas. 

Deklaracijoje, kaip atitikties deklaravimo pagrindas, pateikiama informacija, susijusi su atitikties įvertinimo rezultatais 

(pvz., nuorodos į sertifikatus, į gamintojo gamybos kontrolės sistemos sertifikatus, bandymų protokolus, ataskaitas, 

atitiktį įvertinusios įstaigos pavadinimas ir adresas ir kita svarbi informacija). Pareikalavus privaloma pateikti 

patvirtinamąją informaciją. 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. 

Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja 

Užsakovas. 

Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų pakavimai, 

pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. 

nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant, ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

Medžiagų ir gaminių atitikties nuorodos jų montavimo metu 

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų 

matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

Medžiagų ir gaminių pristatymas 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo 

statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. Pristatymo patikrinimas 

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių 

Tiekėjui. 

Saugojimas aikštelėje 

Gaminiai ir statybines medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos 

nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 
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Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai 

vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, 

pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

Atsakomybė 

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas. 

Statybos įranga ir statybos metodai 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus. 

Matavimai 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės turi 

būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius 

matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir 

užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų 

suderinamumo laikymąsi. 

Statybos ir montavimo darbų vykdymas 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo jėgą. 

Darbų koordinavimas 

Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. 

Rangovas statybos darbų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą.  

Bandymai 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti 

visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo 

faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti 

suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis 

saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti 

aplinkybė. 

Paslėpti darbai 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir techninės priežiūros inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių 

stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. Patikrinimų rezultatai turi būti užfiksuoti 

atitinkamais aktais ir įrašais statybos darbų žurnale. Projektuotojo atstovai privalo dalyvauti priėmime šių paslėptų 

darbų: 

a) Polių užbetonavimas; 

b) Pamatų užbetonavimas; 

c) Kolonų, sienų užbetonavimas; 

d) Perdangų užbetonavimas; 

e) Hidroizoliacijos ir hidroizoliacinių siūlių užbetonavimas 

f) Deformacinių siūlių užbetonavimas 

Apsauga 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo 

mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito 

džiūvimo. 

Kitos sąlygos 
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Angos ir nišos 

Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be Užsakovo sutikimo raštu 

neleidžiamas. 

Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, kad pabaigus juos, 

konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos reikalavimus. 

Tvirtinimai ir atramos 

Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų 

numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir brėžiniuose panaudojimo, Rangovas 

turi kreiptis į Užsakovą leidimo. 

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos. 

Jei gelžbetoninėse konstrukcijose nenumatyta metalinių įdėtinių detalių, visi elementai prie betono konstrukcijų tvirtinami 

inkarinių varžtų pagalba. 

Defektų taisymas 

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių savybės ir 

išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems 

nurodytus reikalavimus. 

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnina konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. 

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, Rangovas 

privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą darbo grafiką. 

Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti pakeičiama nauja. 

Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti aplinka. 

Dažymas ir apdaila 

Sumontuotos plienines konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdžių kronšteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai ir kiti 

plieno dirbiniai turi būti su antikorozine danga, laukui C5 M akategorijai. 

Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, inkarinius varžtus, rėmus, dangtelius ir 

t.t., kurie neturi būti izoliuoti, turi būti gruntuoti ir nudažyti 2 sluoksniais geros kokybes sutartos spalvos dažų. 

Darbų tikrinimas 

Baigus darbus, atliekamas darbų patikrinimas ir surašomas tikrinimo aktas. Tikrinime turi dalyvauti Rangovo ir Užsakovo 

deleguoti atstovai. 

Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau, per 

defektų šalinimo laikotarpį turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei 

patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

Statybos užbaigimas 

Statyba užbaigiama atliekant STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas " numatytas procedūras ir šiame reglamente numatyta tvarka. 

Garantija 

Garantija turi atitikti bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų 

statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia 
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skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesni kaip: 

 pastato statybos darbai - 5 metai; 

 paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t. t.) darbai - 10 metų. 

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo 

kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. 

 

  



Mokslo paskirties, lopšelio - darželio pastato, visuomeninių negyvenamųjų pastatų grupės, Karaliaus Mindaugo g. 36, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., 

statybos projektas 

 

 

A/163-01-TP-SK-TS 

lapas lapų Laida 

8 82 0 

TSK - 10. ŽEMĖS DARBAI 

Bendri reikalavimai 

Reikalavimų taikymo sritis 

Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai žemės darbams. Minėtus darbus sudaro: 

 statybos aikštelės paruošimo darbai 

 statinių pamatų duobių kasimas, 

 užpylimas gruntu, 

 tankinimas, 

 pagrindo įrengimas po grindimis. 

Nuorodos, atliekant aikštelėje planiravimo darbus, tiesiant požemines komunikacijas bei kelius, yra duotos kitų skyrių 

pateiktose statybos darbų, žemės darbų specifikacijose. 

Tyrimai 

Prieš darbus privaloma atlikti požeminio vandens cheminių analizių protokolą, ir patikslinti požeminio vandens agresyvumą 

betonui (aplinkos poveikio klasę). 

Papildomi inžineriniai (geologiniai) tyrimai 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, priedo 8 punktu, p. 9.2.1.1, prieš rengiant 

konstrukcijų projekto dalies darbo projektą privaloma įvertinti esamų inžinerinių (geologinių, geotechninių, hidrogeologinių) 

tyrimų pakankamumą ir atitiktį projektavimo poreikiams. 

Tuo atveju, kai esami tyrimų duomenys yra nepakankami, neapima visos projektuojamo statinio teritorijos ar neatitinka 

faktinių geologinių sąlygų, turi būti atlikti papildomi geologiniai (geotechniniai) tyrimai, reikalingi konstrukcinių sprendinių 

pagrindimui. 

Papildomų geologinių tyrimų apimtis turi būti nustatoma atsižvelgiant į: 

 projektuojamų konstrukcijų tipą, apkrovas ir pamatų sistemą; 

 vietovės geologinių ir hidrogeologinių sąlygų sudėtingumą; 

 ankstesnių tyrimų atlikimo laiką, metodiką ir rezultatų kokybę; 

 būtinybę patikslinti grunto mechanines ir fizines savybes, reikalingas pamatų tipui bei jų įrengimo technologijai 

parinkti. 

Papildomų tyrimų poreikis ir apimtis nustatomi vadovaujantis STR 1.04.04:2017, LST EN 1997-2:2007 (Eurokodas 7, 

Geotechninis projektavimas – 2 dalis: Tyrimai ir bandymai) bei kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. Tyrimų 

rezultatai turi būti pateikti konstrukcijų projekto dalies rengėjui prieš pradedant darbo projekto brėžinių rengimą, kad 

būtų užtikrintas konstrukcinių sprendinių pagrįstumas ir saugumas. 

Nuorodos 

Šios techninės specifikacijos parengtos pagal statybos normatyvinius dokumentus. Kiekvieno jų publikacija turi būti 

paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję prieš šio aiškinamojo rašto išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip. 

Statybos aikštelėje atlikti bendrieji žemes tyrimo darbai, įskaitant grunto statinio zondavimo bandymus, mėginių ėmimą iš 

gręžinių angų ir laboratorinius mėginių tyrimus. Statybos aikštelėje taip pat atlikta topografinė nuotrauka. 

Žemės darbai turi būti vykdomi vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“ 

Grutinių vandenų pažeminimas 

Jeigu statybos darbai vykdomi žemiau gruntinio vandens horizonto, turi būti pažemintas jo Iygis drenažu, adatiniais 

filtrais arba kitais būdais. Esant molingiems gruntams, į pamatų duobes patenkantį vandenį surinkti ir pašalinti siurbliu 

arba nuvesti į atitinkamą kanalizacijos sistemą. Turi būti numatytos priemonės, kad paviršinis vanduo nepritekėtų į 

pamatų duobę. 
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Statybos darbų kontrolė 

Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma griežtai prisilaikant patvirtintų darbų saugos reikalavimų. Dengtų darbų 

aktai dalyvaujant statybos techninės priežiūros inžinieriui surašomi šiems žemės darbams: 

 natūraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėmis; 

 tankintiems piltų gruntų pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėms, tik atlikus sutankinto 

grunto lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos techninės priežiūros inžinieriui; 

 piltam grunto sluoksniui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo; 

 pamatų ir požeminių įrengimų užpylimas gruntu, juos sutankinus. 

Objekto statybos vietos paruošiamieji žemės darbai 

Dabartiniai paviršiaus lygiai, grunto ir vamzdynų, laidų, įrangos ir konstrukcijų, būklė parodyta geologinių tyrinėjimų 

medžiagoje ir topo nuotraukoje. Rangovas turi įvertinti esamas sąlygas, susipažindamas su jomis aikštelėje prieš 

pateikiant konkursinį pasiūlymą. 

Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyti statiniai ir naujai projektuojamos dangos, nuimamas viršutinis 

augalinis sluoksnis, šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti sandėliuojamas projekte numatytoje vietoje. 

Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai, rangovui reikėtų imtis 

visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra 

realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai 

veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų šeimininkams. Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, 

kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti 

klojinius. 

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais arba 

komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų įrenginių dispozicijos ir jų 

nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus 

toje zonoje. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra 

pavojaus zona. 

Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina apžiūrėti greta esančių pastatų techninę būklę, bei 

patikslinti požeminių komunikacijų vietą darbų zonoje. 

Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo, taip pat duobės šlaitų ir 

greta esančių statinių, pastatų pamatų stabilumą. 

Gruntinio vandens pažeminimas arba pamatų duobės apsauga nuo paviršinio vandens turi užtikrinti pamatų duobės 

stabilumą ir neleisti pagrindo gruntui dugne išmirkti, šlaitams nuslinkti ir pan. 

Griaunant požeminius ir antžeminius objektus, kurie yra nurodyti brėžiniuose arba rangovo paruoštuose darbų vykdymo 

projektuose, turi būti nurodytas minimalus jų pašalinimo gylis. Kai numatomi griauti objektai netrukdo būsimai statybai, tai 

požeminė jų dalis pašalinama apie 60cm gylio nuo planiruojamo paviršiaus. Kai objektui statinys trukdo, tai jis turi būti 

pašalintas pilnai arba 60cm žemiau projektuojamo statinio dugno. 

Grunto kasimas 

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi nedelsdamas apie tai pranešti 

statybos techninei priežiūrai ir gauti nurodymus tolimesniam darbų vykdymui. 

Pamatų duobės iškasų kasimas 

Iškasų dydis turi būti toks, kad sustačius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobės krašto apačioje būtų ne 

mažiau kaip 0,6m. 

Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktais 

skaičiavimais, suderintais su statybos techninės priežiūros inžinieriumi. 

Kasant pamatų duobę betarpiškai šalia esančių statinių, turi būti numatytos techninės priemonės, užtikrinančios esamo 

statinio stabilumą. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni negu esamo, tai pastarojo pamatai turi būti pagilinti arba 

priimtos kitos techninės priemonės, užtikrinančios esančio statinio pastovumą. 
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Įrengiant pagrindus konstrukcijoms, kurios tiesiogiai remiasi į gruntą (juostiniai pamatai, požeminiai įrenginiai, šuliniai), 

duobių kasimą mechanizuotu būdu rekomenduojama baigti 10 cm aukščiau projektinės pagrindo altitudės. Likęs grunto 

sluoksnis turi būti kasamas rankiniu būdu, nesuardant gamtinės grunto struktūros. 

Pagrindo paruošimas 

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas, ar nėra silpnų gruntų, išmirkusio grunto, išmušų. 

Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros nurodyto gylio ir užpilami tinkamu gruntu, jį sutankinant 

arba panaudojant žemos klasės betoną, kaip sutankinto grunto pakaitalą. Taip paruošus pagrindą, turi būti surašytas 

dengtų darbų aktas, leidžiantis statyti pamatus. 

Tais atvejais, kai susidaro žymūs netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali būti ekonomiškiau pagerinti esamo pagrindo 

statybines charakteristikas. Tarp eiles rekomenduojamų metodų, betonų gruntų kokybei bei charakteristikoms pagerinti 

vietoje, siūlomi šie: 

 pagrindo grunto tankinimas (jei pagrindo gruntas tanklus); 

 atlikti zonos apkrovą, panaudojant laikinus papildomus svorius, dedamus ant paviršiaus; 

 geotechninių audinių uždėjimas; 

 atvežtų medžiagų įterpimas ar sumaišymas. 

Grunto užpylimas 

Bendroji dalis 

Užpylimui naudojamas gruntas turi būti tinkamas sutankinimui. Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų 

priemaišų. Grunte neturi būti tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, 

vamzdynams ir pan. 

Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko rekomendacijas, 

darbų technologiją ir atlikimo kontrolę. 

Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. 

Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais. 

Statybinis gruntas užpylimui 

Projekte turi būti nurodyti tipai ir fizinės bei mechaninės gruntų charakteristikos. Taip pat turi būti nurodytas grunto 

sutankinimo laipsnis, išreikštas sutankinimo koeficientu, kuris gali būti nuo 0.92-0.98, arba sutankinto grunto deformacijos 

moduliu E. Jei projekte nenurodytas sutankinimo koeficientas, tai sutankinimas atliekamas iki K>0.92. 

Tanklūs gruntai yra purūs ir vidutinio tankumo smėliai, nepaisant jų drėgnio, išskyrus vandeniu prisotintus dulkinius 

smėlius. Tanklūs yra supiltieji moliniai gruntai, kurių drėgnis yra mažesnis už plastiškumo drėgnį, W < Wp. Netanklūs yra 

moliniai gruntai, kurių drėgnis yra didesnis už plastiškumo drėgni, W > Wp. 

Pamatų užpylimą atlikti: 

 smėliniu gruntu, kai pamatai įrengiami smėliniuose gruntuose; 

 vietiniu priemoliu ar priesmėliu, apsaugant jį nuo išmirkimo ir pilnai sutankinant iki nustatyto projekte 

koeficiento; 

 po pastato grindimis, apie pogrindžio kanalus turi būti supiltas smėlinio grunto sluoksnis ne mažesnis, kaip 

60cm ir sutankintas iki projekte nurodyto koeficiento. 

Bandomąjį tankinimą reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tūris didesnis kaip 10000m3, jei projekte nenurodyta kitaip. 

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250-600 mm priklausomai nuo naudojamo grunto, tankinimo 

mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio kokybė tikrinama prietaisais ne rečiau kaip 700m2 sutankinto 

ploto, atliekant mažiausiai 2 bandinius. 

Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. 
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TSK - 21. GRĘŽTINIŲ POLIŲ KONSTRUKCIJOS 

Bendri reikalavimai 

Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai gręžtinių polių įrengimo darbams. 

Prieš darbus privaloma atlikti požeminio vandens cheminių analizių protokolą, ir patikslinti požeminio vandens agresyvumą 

betonui (aplinkos poveikio klasę). 

Rangovas turi įvertinti, kad bus reikalingi papildomi inž. geologiniai tyrinėjimai (statinis zondavimas, polių bandymas). 

Tyrinėjimų apimtis turi būti pakankama, siekiant nustatyti pagrindą sudarančių gruntų stiprio ir deformacines savybes. 

Be kitų duomenų atskaitoje turi būti nurodyta ar grunte nėra riedulių ar kitų kliuvinių kurie galėtų apsunkinti polių 

įrengimą ir būtų reikalingi specialūs metodai ar įranga jiems pašalinti. 

Tyrinėjimų ataskaita turi būti prieinama kaip ir visi kiti projekto duomenys. 

Polių įgilinimas, nustatytas konstrukciniuose brėžiniuose laikomas nurodomuoju. Rangovas atlikdamas darbus, turi 

patikslinti konkrečių polių įgilinimą konkrečioje vietoje ir užtikrinti, kad polių laikomoji galia spaudimui ir ištraukimui būtų 

ne mažesnė negu reikalinga. 

Rangovas turi paskirti kvalifikuotą ir patyrusį prižiūrėtoją, atsakingą už polių gręžimą ir betonavimą, kuris prižiūrėtų 

darbą. 

Gręžtiniai poliai turi būti suprojektuoti ir įrengti vadovaujantis LST EN 1536. 

Projektavimas 

Šiame skyriuje minimus projektus turi paruošti atestuotas projektuotojas. 

Gręžtiniai poliai turi būti suprojektuoti vadovaujantis: 

 LST EN 1536:1999 Specialieji geotechnikos darbai. Gręžtiniai poliai; 

 LST EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės 

 LST EN 1997-2:2007 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Grunto tyrinėjimai ir bandymai 

reikalavimų. 

Gręžtinį polį galima projektuoti kaip nearmuotą betoninį elementą, jeigu projektiniai poveikiai, poveikiai statybos metu ir 

(arba), poveikiai nuo grunto sukelia gręžinyje tik gniuždymo įtempius ir gręžininis pamatas nėra seisminėje zonoje. Tačiau 

rekomenduojama armuoti ir nearmuotųjų gręžinių galvas atsitiktiniams krūviams atlaikyti. 

Jeigu pagal projektinius reikalavimus armatūros nereikia, į gręžinio galvą dedami inkariniai strypai aukščiau esančiai 

konstrukcijai prijungti. 

Gręžtiniai poliai silpnuose arba puriuose gruntuose turi būti armuojami per visą ilgį, jeigu nenurodytą kitaip. Gręžtiniai 

poliai kurie bus lenkiami turi būti armuojami. 

Tempiamieji gręžtiniai poliai turi būti armuojami per visą jų ilgį. 

Poliai 

Polių tipas, skersmuo, armavimas ir įgilinimas turi būti nurodyti projekte. 

Gręžtinių polių įrengimas 

Iki pamatų gręžinių gręžimo atliekami projekto genplane numatyti darbai: paviršiaus lygių skirtumo išlyginimas pagal reljefo 

formavimo plano altitudes. Šių darbų metu reikia numatyti nuvedamuosius nuolydžius apie statinių pamatines duobes. 

Nuvedamieji nuolydžiai reikalingi apsaugoti nuo išplovimo, pagrindo išmirkimo liūčių metu. Vanduo nuvedamas į žemesnėse 

reljefo vietose iškastus griovius. 

Užpylimui reikalingas iškastinis gruntas sandėliuojamas vietoje perstumiant reikiamu atstumu, užtikrinančiu saugų darbų 

atlikimą. darbininkų judėjimui iškasoje nuo konstrukcijos turi būti paliktas 0,6 m tarpas. Gręžininiams pamatams įrengti 

gruntas gręžiamas mechanizuotu būdu iki projektinio gylio. Pertraukos tarp gręžininių duobių išgręžimo ir pamatų įrengimo 

neturi būti. įvykus nenumatytai pertraukai, reikia imtis papildomų techninių priemonių pagrindo išsaugojimui. Visi pamatų 

duobių gręžimo metu atsiradę pakeitimai turi būti suderinti su Techninės priežiūros inžinieriumi. 
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Pamatų duobių ir gręžinių pagrindai turi būti priimti techninės priežiūros inžinieriaus. Pagrindo kokybė nustatoma vizualiai, 

abejojant dėl kokybės, paėmus pavyzdžius, daromi laboratoriniai tyrimai. 

Pamatinių duobių ir gręžinių pagrindų įrengimo darbų kokybė turi būti sistemingai kontroliuojama, kontrolės rezultatai 

fiksuojami atitinkamuose dokumentuose, kurie pateikiami Techninės priežiūros inžinieriui darbų priėmimo metu 

Gręžtiniai pamatai turi būti įrengiami tokiu būdu, kad: 

 Pamato altitudžių (viršaus ir pado ) nuokrypos neviršytų leistinų dydžių. 

 Gręžimo ir betonavimo metu neužgriūtų gręžinys. 

 Pamato armavimas bei betono savybės atitiktų projekto reikalavimus. 

Pamatų duobes pradėti gręžti nuo taškų, kur gruntas buvo tirtas statinio zondavimo būdu ar gręžiais. Gręžiama iki 

sluoksnio, į kurį turi būti įbetonuotas pamatas. Prieš pradedant gręžti, gręžimo aparatas turi būti tiksliai pastatytas virš 

būsimos duobės, grąžto ašis turi būti vertikali. 

Radus riedulius ar statybinį laužą, juos iš gręžinio reikia išimti. 

įrengus gręžinį, dugne likęs suardytas gruntas turi būti išimtas arba sutankintas. 

Jei atstumas tarp gretimų gręžinių mažesnis negu 2d, antras gręžinys pradedamas gręžti kai betonas pirmajame būna 

pasiekęs 25% projektinio stiprumo arba gręžiant naudojami metaliniai vamzdžiai, kurie ištraukiami betonavimo metu. 

įsitikinus, kad gręžinio dugnas švarus, į gręžinį įstatomas armatūros strypynas (ar standi armatūra jei numatyta 

projekte), fiksuojamas tam, kad užtikrinti apsauginį betono sluoksnį. 

Pamatą būtina betonuoti be pertraukų. 

Poliaus viršus betonuojant būtinai tankinamas vibratoriumi. 

Betonuojant žiemą, gruntas turi būti neperšalęs, o užbetonavus pamato viršus apšiltinamas. 

Betono kokybė tikrinama išgręžiant iš pamato betono bandinius (vieną iš kiekvieno šimto pamatų, bet ne mažiau kaip dviejų 

pamatų). Gręžininių pamatų pagrindo laikomoji galia tikrinama bandant juos statine apkrova. 

Naudojamos medžiagos 

Gręžtiniams pamatams naudojamo betono medžiagos - cementas, smėlis, stambūs užpildai, priedai, vanduo turi atitikti LST 

EN 206-1 reikalavimus. 

Betonas 

Polių betonas turi būti: 

 Labai atsparus sluoksniavimuisi; 

 Labai plastiškas ir sankibus; 

 Labai slankus; 

 Savaime susitankinantis; 

 Pakankamai ilgai klojus, įskaitant laiką laikiniems apvalkalams ištraukti. 

Betonuojama projekte nurodytos klasės betonu. 

Cemento kiekis betone turi būti: 

 ≥ 325 kg/m3 kai betonuojama sausomis sąlygomis; 

 ≥ 375 kg/m3 kai betonuojama vandenyje; 

Vandens ir cemento santykis < 0,6. 

Betono konsistencija turi atitikti LST EN 1536 2 lentelę. 

Jeigu negalima įrodyti, kad to paties betono naudojimas anksčiau panašiomis sąlygomis atitiko projekto reikalavimus, 

mišiniai turi būti iš anksto paruoiami tinkamumo bandymui atlikti prieš betonavimo pradžią ir sąlygomis, kiek galima 

artimesnėmis būsimo gamybos sąlygoms. Bandymas auri būti atliekamas akredituotoje laboratorijoje. Turi būti bandomi ne 

mažiau kaip keturi cilindrai arba kubeliai. 

Betono ėminių skaičius nustatomas pagal LST EN 1536. 
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Armatūra 

Naudojami erdviniai armatūros strypynai, kurie gaminami gamykloje arba statybos aikštelėje. Strypynai turi būti pagaminti 

ir įstatyti į gręžinį taip, kad betonuojant neiškryptų iš projektinės padėties. Pamato liemens išilginių armatūros strypų 

klasė ne žemesnė kaip S400, 0 > 12 mm. 

Atstumai tarp išilginės armatūros strypų turi būti ne mažesni kaip 100 mm ir ne didesni kaip 400 mm. Mažiausias išilginės 

armatūros kiekis yra: 

As ≥ 0,5% x A kai Ac ≤ 0,5 m2 

As ≥ 0,0025 m2 kai 0,5 m2 < Ac ≤ 1,0  

As ≥ 0,25% x A kai Ac > 1,0 m2 

Skersinės armatūros strypų skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 6 mm arba % išilginės armatūros skersmens. Visos 

gręžininių pamatų armatūros betono apsauginis sluoksnis turi atitikti STR 2.05.05:2005 reikalavimus ir turi būti ne 

mažesnis kaip: 

 60 mm gręžinių su D > 0.60 m arba 

 50 mm gręžinių su D ≤ 0.6 m, 

Mažiausias apsauginis sluoksnis didinamas iki 75 mm, kai: 

 gręžiniai yra silpname grunte ir įrengiami be apsauginio vamzdžio, 

 nardinamo betono užpildo didžiausias matmuo yra 32 mm, 

 armatūra įdedama suklojus betoną, 

 gręžinio sienų paviršius yra nelygus. 

Pagal darbų eiliškumą, prieš atliekant kitus darbus, turi būti surašyti ir įforminti dengtų darbų aktai. 

Leistini nuokrypiai 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 

Gręžinių vietų pažymėjimas 20 

Gręžinio skersmuo +50 -20 

Gręžinio gylis ± 100 

Pamato centro nuokrypa nuo projektinės padėties 100 

Duobės posviris nuo vertikalės ne didesnis kaip 0,02 (20 mm vieno metro ilgyje) 

Armatūros strypyno apsauginio sluoksnio nuokrypa 5 

Pamatai (išbetonavus monolitinius rostverkus) pasluoksniui užpilami esamu gruntu. Kiekvienas sluoksnis tankinamas 

elektriniais ar kitokiais plūktuvais. Sluoksnio storis iki 800 mm. Užpilamame grunte neturi būti medienos atliekų, pluoštinių 

medžiagų, statybinių atliekų. 

Sušalusio grunto gabalų bendroje masėje neturi būti. 

Neigiamoje temperatūroje užpilamas gruntas turi būti išsaugotas nesušalęs iki tankinimo pabaigos. 

Užpilamo grunto sutankinimo koeficientas turi būti ≥ 0,92. 

Perteklinis arba netinkamas gruntas išvežamas. 

Gręžtinių polių bandymai statine apkrova 

Tikslus bandomų polių skaičius nurodomas projekte pagal grunto savybes ir jų kitimą, pagal pamato apkrovų didumą bei 

pastato konstrukcijos jautrumą nevienodiems nuosėdžiams. Orientacinis bandomų polių skaičius: 1% gniuždomiems poliams ir 

2% tempiamiems poliams nuo bendro to tipo polių skaičiaus. Nurodyta brėžinyje. 

Polių vietisumas tikrinamas ne mažiau 60% polių. 

Polių bandymai turi būti atliekami siekiant: 

o Patikrinti ar polių stiprumo ir deformacinės charakteristikos projektinius rodiklius; 

o Patikrinti panaudotų medžiagų savybes; 

o Patikrinti polių vientisumą. 

Polių bandymus statine apkrova atlikti vadovaujantis ISO/DIS 22477-1:2006 Geotechnical investigations and testing. Part 1: 
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Pile load test by static axially loaded compression.  

Rezultatų  įvertinimas pagal LST EN 1997-1 7 skyrių parengiant bandomųjų polių ataskaitą, kurioje turi atsispindėti: 

a) aikštelės apibūdinimas; 

b) pagrindo sąlygos, nurodant jo tyrinėjimų duomenis; 

c) polių tipas; 

d) polių įrengimo aprašymas ir visi darbo metu pasitaikę sunkumai; 

e) apkrovimo ir matavimo priemonių, inkarinės sistemos aprašymas; 

f) domkratų, dinamometrų ir poslinkio matuoklių kalibravimo duomenys; 

g) bandomųjų polių įrengimo aprašai; 

h) bandymo aikštelės ir polių nuotraukos; 

i) bandymo rezultatai skaitmenimis; 

j) kiekvienos apkrovimo pakopos laiko ir poslinkių grafikai, jei taikoma pakopinio apkrovimo tvarka; 

k) išmatuotos apkrovos ir poslinkiai;  

l) priežastys, dėl ko neįmanoma įvykdyti čia išvardytų reikalavimų. 
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TSK - 30. MONOLITINIO BETONO DARBAI 

Bendrieji nurodymai 

Šioje specifikacijoje pateikiami pagrindiniai reikalavimai betono darbų vykdymui. 

Į statybos aikštelę betono mišinys turi būti pristatomas su važtaraščiu, kuriame turi būti nurodyta gamintojo 

pavadinimas, mišinio paruošimo data ir laikas, betono stiprio klasė, panaudotų priedų pavadinimai, važtaraščio numeris, 

statybos aikštelės pavadinimas. 

Betono kokybė 

Monolitinių konstrukcijų betonavimui naudojamas betono mišinys turi pilnai atitikti LST EN 206-1 reikalavimus ir 

konstrukcinę specifikaciją TSK-34. Atvežtas į statybos aikštelę betono mišinys turi būti nepakeitęs savo savybių 

transportavimo metu. t.y. nesustingęs, nesusisluoksniavęs, nepraradęs vienalytiškumo, projektinio slankumo. 

Betono priedams būtinas Lietuvoje patvirtintas kokybės ir atitikties sertifikatas bei Techninės priežiūros inžinieriaus 

suderinimas. 

Klojiniai 

Bet kuriam pastato elementui turi būti naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena konstrukcija atitiktų jai keliamus kokybės 

reikalavimus, tokius kaip matmenų tikslumą ir betono paviršiaus kokybė. 

Klojiniai turi nepraleisti vandens, kad žalingos smulkiųjų sudėtinių medžiagų dalelės ir vanduo neprasiskverbtų pro 

klojinius. 

Klojiniai turi būti sukonstruoti taip, kad nesideformuotų betonavimo ir betono kietejimo metu, konstrukcijos būtų numatytų 

formų, o jų išmatavimai nenukryptų daugiau negu leistina. 

Turi būti naudojami tokie darbo metodai ir jungtys, kad galima būtų pasiekti nurodytus reikalavimus. 

Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios konstrukcijos, kad patikimai 

atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti. 

Klojiniai turi būti paskaičiuoti šių normatyvinių apkrovų poveikiams: 

 Klojinių ir pastolių nuosavas svoris, nustatomas pagal rangovo brėžinius. 

 Pakloto betono mišinio masė (sunkiam betonui priimama 2500 kg/mP3P). 

 Armatūros masė - pagal projektą arba 100 kg / 1m3 gelžbetonio konstrukcijų (jei klojiniai naudojami įvairioms 

konstrukcijoms). 

 Žmonių ir įrangos svoris. 

 Apkrova nuo betono vibravimo - 2kPa horizontaliems paviršiams (įvertinama nepriimant 4 punkto apkrovų). 

 Klojinių apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. 

 Klojiniai turi būti skaičiuojami galimiems nepalankiausiems apkrovų deriniams. 

 Perdangų klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti 1/500 angos. 

Klojinių leistinos nuokrypos 

Klojinių leistinos nuokrypos pateiktos lentelėje: 

Klojinių konstrukcijų elementai Leistinos nuokrypos, mm 

1. Atstumas tarp klojinių lenkiamų elementų atramų ir atstumas 

tarp vertikalių elementų, laikančių konstrukciją, ir ryšių 

 1m ilgio 

 Visai angai 

 

 

25 

75 

2. Nukrypimas nuo vertikalės arba klojinio plokštumos 

nukrypimas nuo projektinio nuolydžio: 

 1m aukščio 

 Visam sijų 

 Visam kolonų aukščiui 

 Visam pamatų aukščiui 

 

 

5 

5 

10 

20 
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3. Klojinių ašių pasislinkimas nuo projektinės padėties: 

 Pamatai 

 Sienos ir kolonos 

 Sienos ir ilginiai 

 

 

20 

5 

10 

4. Sijų, sienų klojinių vidaus išmatavimų nukrypimai nuo projektinių -3; +6 

5. Vietiniai klojinių nelygumai tikrinant 2m ilgio matuokle 3 

Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius būtų galima lengvai surinkti (sustatyti į vietą) ir patogiai nuimti 

nelaužiant betono. 

Prieš betonavimo darbus nuo klojinių turi būti gerai nuvalytas senas betonas, cemento pėdsakai ir kiti nešvarumai, prieš 

pat betonavimą klojiniai turi būti perlieti vandeniu. 

Už klojinių nuėmimą atsakomybė tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dėl konstrukcijų pažeidimų 

nuėmus klojinius per anksti, atliekami Rangovo sąskaita. 

Sumontuotus klojinius turi priimti Techninės priežiūros inžinierius. 

Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus. 

Klojimų paviršiaus apdorojimo medžiagos 

Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri nepažeidžia betono paviršiaus nuimant klojinį. Paviršiaus 

apdorojimas neturi pabloginti galutinės betono kokybės. 

Jei naudojami lentų klojiniai, jie turi būti gerai drėkinami prieš betonavimą, kad išvengti lentų išsiskyrimo ir išsikraipymo. 

Galima naudoti tokias atskyrimo medžiagas ar tepalus, kad vėliau paviršių būtų įmanoma dažyti, ar kad jie netrukdytų 

tinkavimui, gruntavimui, dažų kibimui ir netrukdytų išgauti tinkamą apdailą. 

Armavimas 

Naudojama armatūra turi atitikti konstrukcinės specifikacijos TSK-33 reikalavimus. 

Armavimą reikia atlikti pagal konstrukcinius brėžinius ir armatūrą įtvirtinti pakankamai gerai, kad betonavimo metu 

nesujudėtų. 

Armatūros strypus reikia paremti pakankamu kiekiu atramų, viršutinio paviršiaus armatūrą reikia paremti strypais ir 

tvirtinimais, ypatingą dėmesį atkreipiant į standartuose numatytus apsauginius betono sluoksnius. Tarp armatūros strypų 

ir formos reikia įstatyti atitinkamus fiksatorius. 

Konstrukcijų armavimo leistini nuokrypiai 

Konstrukcijų armavimo leistini nuokrypiai lentelėje: 

Parametras 

Leistini 

nuokrypiai, 

mm 

Kontrolė 

1. Atstumai tarp atskirų darbo armatūros 

strypų: masyviose konstrukcijose 
2T±30 

Techninė apžiūra visų elementų, atliktų darbų 

registravimas statybos darbų žurnale 

paslėptų darbų aktuose 

2. 2TBetoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai 

nuo 2Tprojektinio: 

a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm ir 

konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai 

išmatavimai,2T 2Tmm: 

 2Tiki 100 

 2Tnuo 101 iki 200 

b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 mm 

iki 20 mm imtinai ir konstrukcijos skersinio 

pjūvio linijiniai2T 2Tišmatavimai mm: 

 2Tiki 100 

 2Tnuo 101 iki 200  

  

  

  

  

   

+4   

+5  

  

  

  

+4, -3  

+8, -3  



Mokslo paskirties, lopšelio - darželio pastato, visuomeninių negyvenamųjų pastatų grupės, Karaliaus Mindaugo g. 36, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., 

statybos projektas 

 

 

A/163-01-TP-SK-TS 

lapas lapų Laida 

17 82 0 

 virš 300 

c) kai apsauginio sluoksnio storis virš 20 mm 

ir konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai 

išmatavimai 2Tmm: 

 2Tiki 100 

 2Tnuo 101 iki 200 

 2Tnuo 201 iki 300  

 2Tvirš 300 

+15, -5  

  

  

  

+4, -5  

+8, -5  

+10, -5  

+15, -5 

Inkariniai varžtai negali būti ilgesni už pateiktus projekte daugiau kaip 20 mm, kai varžto skersmuo < 16 mm ir daugiau 

kaip 40 mm, kai 0 > 16 mm. 

Betonavimas 

Betonavimo metu neturi pakisti betono mišinio savybės. 

Betono mišinys turi būti klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos plote. Visa betoninė 

konstrukcija turi būti vienalytė, todėl sekantis betono mišinio sluoksnis turi būti klojamas ant ankstesnio sutankinto 

sluoksnio, kol cementas nepradėjo stingti. 

Betono mišinio tankinimas 

Betono mišinį reikia tankinti visame plote taip, kad betono mišinys užpildytų kiekvieną formos vietą ir apimtų armatūrą. 

Tankinant, betono mišinys neturi išsisluoksniuoti. 

Tankinamo betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies ilgio. 

Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 250 mm, o su 

dviguba armatūra -120 mm. 

Betono kokybės kontrolė 

Betono kokybės kontrolei turi būti daromi bandomieji kubeliai. Bandiniai turi būti laikomi analogiškomis toms, kuriose 

kietėja konstrukcijos betonas. 

Bandinių kiekis turi būti nustatomas techninės priežiūros inžinieriaus atsižvelgiant į betono tiekėją, betonuojamą 

konstrukciją ir kitas sąlygas, bet negali būti mažesnis kaip 1 bandinys 100 mP3P betono tiekiamo iš to paties tiekėjo. 

Kiekvienam konstrukcijų tipui (betono klasei) daromi atskiri bandiniai.  

Perdangos plokštėms, armuojamoms įtempiamąja armatūra, daromi ne mažiau kaip 5 bandomieji kubeliai kiekvienam 

betonavimo etapui. 

Betonavimas žiemos metu 

Žemiau išdėstyti reikalavimai turi būti vykdomi, kai vidutinė paros temperatūra yra žemesnė kaip 5° C ir minimali paros 

temperatūra žemesnė kaip 0P0P C. Darbai gali būti vykdomi suderinus su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Betono mišinio ruošimas vykdomas šildomuose betono mazguose, naudojant pašildytą vandenį, atitirpintus ir pašildytus 

užpildus, užtikrinant pagaminto betono mišinio temperatūrą ne žemesnę negu skaičiuojamoji. Leidžiama naudoti nešildytus 

užpildus, kurie neturi prišalusio ledo, sniego, bet tuomet betono maišymo trukme turi būti 25 % ilgesnė negu vasarą. 

Transportuojant turi būti numatytos priemones, kurios užtikrintų betono mišinio temperatūros pastovumą. Pagrindas, ant 

kurio bus dedamas betono mišinys turi būti apsaugotas nuo užšalimo. 

Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis siūlių vietose reikia išvalyti sniegą ir ledą. 

Kai oro temperatūra žemiau -10P0P C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kurių armatūros diametras yra daugiau 

kaip 24 mm, ir su įdėtinėmis detalėmis, reikia pašildyti metalą iki pliusinės temperatūros. Baigiant betonuoti konstrukcijas 

reikia jas apšiltinti apdengiant termoizoliacinėmis medžiagomis. 

Siekiant pagreitinti betono kietėjimą, betono mišinio gamybai naudojami cheminiai priedai, kurie turi būti suderinti su 

Techninės priežiūros inžinieriumi. Jie turi nemažinti betono stiprumo. Taip pat gali būti naudojamas sukloto betono terminis 

apdirbimas (pašildymas). 
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Turi būti tikrinami šie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuždant, atsparumas šalčiui, vandens nepralaidumas. 

Betonas tikrinamas bandant kubelius kaip nurodyta poskyryje "Betono kokybės kontrolė". Prieš bandant jie turi būti 

laikomi 2-4 h -20° C temperatūroje. 

Turi būti pastoviai tikrinama naudojamų medžiagų ir gaminių kokybė, pašildyto vandens ir užpildų temperatūra, siūlių 

įrengimo teisingumas, angų išdėstymas, apsauginiai sluoksniai. 

Betono darbų vykdymas kai oro temperatūra virš +25° C  

Vykdant betono darbus, kai oro temperatūra virš 25° C ir santykinė oro drėgmė mažiau 50 % turi būti naudojami greitai 

kietėjantys portlandcementai, kurių markė turi būti 1,5 karto didesnė negu projektinė betono markė. Naudojami 

portlandcementai turi būti suderinti su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Betono mišinio temperatūra, betonuojant konstrukcijas neturi viršyti 30-35° C. 

Dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas ne vėliau kaip 0,5-1 

h po betonavimo pabaigos. 

Šviežiai išbetonuoto betono priežiūrą pradėti iš karto po betono liejimo ir vykdyti iki tol, kol betonas nepasieks 70 % 

projektinio stiprumo. 

Šviežiai išlietas mišinys pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens išgaravimo. 

Kai betono stiprumas pasiekia 0,5 MPa tolesnė priežiūra vykdoma užtikrinant betono paviršiaus drėgnumą, purškiant 

vandenį. Atvirų kietėjančių betono paviršių periodinis laistymas vandeniu neleistinas. 

Tam, kad pagreitinti betono kietėjimą išnaudojant saulės radiaciją, reikia uždengti betoną permatomomis, bet drėgmei 

nepralaidžiomis medžiagomis. 

Kietėjantį betoną reikia apsaugoti ir nuo per didelio įkaitimo veikiant tiesioginiams saulės spinduliams uždengiant jį šilumą 

izoliuojančiomis medžiagomis. 

Kontroliuojant darbus, esant karštam orui, reikia tikrinti: 

 betono mišinio slankumą ir standumą (prieš klojant); 

 betono stiprumą, nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui; 

 vandens, betono mišinio, oro temperatūrą. 

Klojinių nuėmimas 

Klojinius galima nuimti tada, kai betonas pasiekęs reikalingą stiprumą, o konstrukcija yra reikalingos laikomosios galios. 

Klojinius reikia nuimti nepažeidžiant išbetonuotos konstrukcijos. 

Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties. 

Betono stiprumas prieš nuimant klojinius turi būti ne mažesnis kaip 60% jo projektinio stiprumo, žiūr. lentelę. 

Betono stiprumas nuimant klojinius 

Eil. Nr. Parametras Parametro dydis Kontrolės metodas 

1 Minimalus neapkrautų konstrukcijų betono 

stiprumas nuimant klojinius: 

 Matavimai, fiksuojant 

statybos darbų žurnale 

  Vertikalių, įvertinant formos 

išlaikymą 

0.2-0.3 MPa  

  Horizontalių ir pasvirusių   

 o Iki 6m angos 70% projektinio  

 o Virš 6m angos 80% projektinio  

2 Minimalus apkrautų konstrukcijų betono 

stiprumas nuimant klojinius 

Nustatomas rangovo 

suderinus su techninės 

priežiūros inžinieriumi 

 

    

 

Užtaisymai 
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Užtaisymai turi būti atlikti taip, kad užtaisytas paviršius atitiktų išbetonuotų konstrukcijų paviršiams keliamiems kokybės 

reikalavimams pagal konstrukcinę specifikaciją TSK-39. 

Užtaisymai turi nesiskirti nuo išbetonuotos konstrukcijos paviršiaus. 

Betono paviršiai 

Pagal konstrukcinėje specifikacijoje TSK-39 kokybės klasifikaciją ir kokybės faktorių matavimo nuorodas.  

Betonavimo planas 

Kiekvienam betonavimo etapui turi būti paruoštas raštiškas betonavimo planas, kurį tvirtina Techninės priežiūros 

inžinierius. 

Apžiūra prieš betonavimą 

Prieš betonavimą Techninės priežiūros inžinierius turi atlikti apžiūrą, kad įsitikinti ar visi klojiniai, armatūra, skylės, 

nišos, armatūros fiksavimo elementai, galima šilumos izoliacija ir įtvirtinimas klojiniuose atitinka specifikacijų reikalavimus. 

Rangovas turi sudaryti paslėptų darbų aktus. 

Klojinių ir gretimo betono paviršiai turi būti švarūs, be nuotekų, be palaido betono. 

Užšalę klojinių paviršiai ir gretimas betono paviršius turi būti atšildyti prieš betonavimą bei šildomi betonavimo metu. 
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TSK - 31. MONOLITINĖS GELŽBETONINĖS KONSTRUKCIJOS 

Bendri reikalavimai 

Šis skyrius apima šių betoninių ir gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų įrengimą: 

 Poliai, galvenos, pamatų sijos, rampų konstrukcijos, laiptų konstrukcijos. 

 Atraminės sienos. 

 Monolitinės perdangos, monolitiniai surenkamų perdangų ruožai. 

 Monolitinės atraminės pagalvės ir juostos ant mūro sienų. 

 Grindys. 

Konstrukcijų įrengimas turi būti vykdomas pagal detalius darbo brėžinius, patvirtintus techninės priežiūros inžinieriaus ir 

Užsakovo. 

Darbus turi atlikti kvalifikuotas Rangovas (arba jo pasamdyti subrangovai) turinčio tinkamas sąlygas, panašaus darbo 

patirtį ir šiam darbui atliktį reikalingą personalą bei įrangą. 

Pagrindinis Rangovas, techninės priežiūros inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, turi pateikti jam rašytinę ataskaitą apie 

galimą Subrangovą, jo atliekamų darbų apimtis, planuojamos panaudoti darbuose įrangos kokybę bei kiekius, betonavimo 

greitį ir priežiūrą. 

Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis rangovo naudojamais standartais, statybos darbų taisyklėmis, jei jie neprieštarauja 

šiam projektui. Esant neatitikimams sprendžia techninės priežiūros inžinierius. 

Konstrukcijos turi atitikti konstrukcinių specifikacijų TSK-30,33,34 reikalavimus. 

Naudojamos medžiagos 

Žiūrėti konstrukcines specifikacijas TSK-33,34. 

Betono sudėtis ir kokybė turi atitikti konstrukcinę specifikaciją TSK-34 ir LST EN 206-1 reikalavimus. 

Rangovas turi užtikrinti betono mišinio sudėties, užpildų granulometrinės sudėties, ir vandens - cemento santykio tikslų 

išlaikymą. 

Naudojamos medžiagos turi būti aukštos kokybės, medžiagų dozavimas tikslus. 

Armatūra S500, S240 klasės. 

Reikalavimus klojiniams žiūrėti konstrukcines specifikacijas TSK-30. 

įrengtus klojinius prieš pradedant tolimesnius darbus turi priimti techninės priežiūros inžinierius. 

Apsauginiai betono sluoksniai 

Apsauginis betono sluoksnis - atstumas nuo armatūros strypų paviršiaus iki artimiausio betono paviršiaus. Apsauginis 

betono sluoksnis turi užtikrinti armatūros ir betono bendrą darbą visose konstrukcijų darbo stadijose, apsaugoti 

armatūrą nuo aplinkos ir temperatūros poveikių. 

Apsauginio betono sluoksnio dydis priklauso nuo konstrukcijos tipo, armatūros paskirties, aplinkos agresyvumo klasės, 

reikiamo konstrukcijos ugniai atsparumo, betonavimo technologijos ir 1.1. Tikslūs apsauginių betono sluoksnių dydžiai turi 

būti nurodyti konstrukcijų projekte. 

Apsauginiai betono sluoksniai atskirom konstrukcijom tūri būti ne mažesni kaip nurodyti lentelėje: 

Konstrukcijos Pagrindinė (darbo) armatūra Skersinė, paskirstomoji ir 

konstrukcinė armatūra 

Poliai 50mm kai armuojama prieš 

betonavimą; 

75mm kai armuojama be betonavimo. 

50mm kai armuojama prieš 

betonavimą; 

75mm kai armuojama be betonavimo. 

Galvenų, rostverkų, cokolio sijų, 

juostinių pamatų apatinėje 

plokštumoje 

35mm kai betonuojama ant 

paruošiamojo betono sluoksnio; 

70mm kai betonuojama be 

paruošiamojo betono sluoksnio; 

20mm 
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Konstrukcijos eksploatuojamos XA1, 

XC1 naudojimo sąlygų klasės 

aplinkoje: 

25mm 15mm 

Konstrukcijos eksploatuojamos XC2, 

XC3, XC4 naudojimo sąlygų klasės 

aplinkoje: 

30mm 20mm 

Konstrukcijos eksploatuojamos XD1, 

XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4 

naudojimo sąlygų klasės aplinkoje: 

40mm 30mm 

Jei konstrukcija eksploatuojama kelių tipų aplinkoje, su skirtingais reikalavimais betono apsauginio sluoksnio dydžiams, turi 

būti laikomasi griežtesnių reikalavimų. 

Projektavimo (tikslinimai) 

Šiame skyriuje minimus projektus turi paruošti atestuotas projektuotojas. 

Projektuojant turi būti įvertintos naudojimo, pertvarų, gravitacinės, vėjo, temperatūros pokyčių, betono susitraukimo, ir 

kitos apkrovos. 

Naudojimo apkrovų išdėstymo schema pateikta aiškinamajame rašte, brėžiniuose ir skaičiavimuose. 

Turi būti įvertinti nepalankiausi apkrovų deriniai. 

Konstrukcijos turi būti suprojektuoti taip, kad per numatytą eksploatacijos laikotarpį atitiktų racionalaus patikimumo 

kriterijus. 

Turi būti įvertintos atraminių konstrukcijų galimos deformacijos nuo apkrovos. 

Turi būti suprojektuoti visi atraminiai ir jungimo mazgai, įdėtinės detalės kitų konstrukcijų tvirtinimui. 

Turi būti numatyti galimybė ir būdai prie konstrukcijų tvirtinti kitus gaminius, tame tarpe bet ne vien: pertvaras, kėdės, 

turėklus, porankius, mechaninę įrangą, langus, fasado konstrukcijas. 

G/b konstrukcijų vertikalūs įlinkiai nuo tariamai ilgalaikių charakteristinių apkrovų neturi viršyti 1/250, o nuo naudojimo 

charakteristinės apkrovos 1/500 perdengiamos angos (jei projekte nenurodyta kitaip). 

Horizontalūs poslinkiai neturi viršyti 1/500 konstrukcijos aukščio. 

Kolonose plyšių atsiradimas neleistinas 

Apatiniame plokščių ir rygelių paviršiuje ir zonose, kur paviršiai bus dengiami apdailinėmis dangomis trumpalaikių 

atsivėrusių plyšių plotis neturi viršyti 0,3mm. 

Zonose, kur plokštės paviršius bus matomas ir tarnaus kaip galutinė apdaila plyšiai betone neleistini. Techninės 

priežiūros inžinieriui paprašius, turi būti pateikiami visi skaičiavimai, reikalingi pagrįsti priimtus sprendimus. 

Techninio darbo projekto tvirtinimas 

Techninės priežiūros inžinieriui tvirtinti turi būti pateikti šie darbo brėžiniai ir specifikacijos: 

 Konstrukcijų planai su visom įdėtinėm detalėm ir angom bei išėmom, nenurodytos angos grežiamos suderinus PDV. 

 Konstrukcijų pjūviai. 

 Armavimo brėžiniai. 

 Naudojamo betono sudėtis ir charakteristikos. 

 Naudojamos armatūros markė, charakteristikos. 

 įrengiamų įdėtinių detalių schemos.  

 Deformacinių siūlių įrengimo brėžiniai. 

 Betonavimo eiliškumas. 

 Betonavimo instrukcijos. 

 Darbų vykdymo grafikas. 

 

Darbų vykdymas 
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Bendri reikalavimai 

Rangovas turi paruošti betonavimo eigos projektą ir pateikti jį tvirtinti Užsakovui, projekte taip pat turi būti nurodomas 

technologinių siūlių skaičius ir vietos. 

Darbų negalima pradėti kol darbo brėžiniai nepatvirtinti Užsakovo ir Techninės priežiūros inžinieriaus. 

Klojiniai. Bendrieji nurodymai 

Reikalavimus klojiniams žiūrėti konstrukcines specifikacijas TSK-30. 

įrengtus klojinius prieš pradedant tolimesnius darbus turi priimti Techninės priežiūros inžinierius. 

Betonavimo ir armatūros paruošimo darbai. Bendrieji nurodymai 

Žiūrėti konstrukcines specifikacijas TSK-30,33,34. 

Konstrukcijas galima betonuoti tik po to, kai sumontuotą armatūrą patikrins ir priims Techninės priežiūros inžinierius. 

Požeminių konstrukcijų izoliavimas 

Gruntą užpilti galima tik įrengus hidroizoliaciją ir šilumos izoliaciją. 

Hidroizoliacija 

Žemėje esančių g/b konstrukcijas įrengti iš W8 klasės betono. Technologinėse siūlėse naudoti specialias hidroizoliacines 

tarpines. Hidroizoliacija turi būti įrengiama pagal brėžiniuose pateiktus sprendimus. 

Kokybės reikalavimai 

Visos plokštumos turi būti lygios, švarios, taisyklingos, nebent jeigu konstrukcijoms paviršiui keliami architektūrinės 

apdailos reikalavimai 

Visi kampai turi būti tiesūs, nusklembti pagal architektūrinę specifikaciją ar projektą. 

Matomas betono paviršius turi būti A1 kategorijos (žiūrėti specifikaciją TSK-39 "BETONO PAVIRŠIŲ KLASIFIKACIJA"). 

Pakopų mindomi paviršiai turi būti neslidūs. 

Visas betono paviršius turi būti tinkamas dažymui. 

Kokybės kontrolė 

Užsakovas arba techninės priežiūros inžinierius gali užsakyti nepriklausomą gamybai naudojamų medžiagų ir atlikto įrengtų 

konstrukcijų ekspertizę ir bandymus. Už šiuos bandymus ir ekspertizes moka Užsakovas. Jei bandymų rezultatai neigiami 

(neatitinka specifikacijų ir projekto reikalavimų), už juos ir už tolimesnius bandymus moka Rangovas. 

Darbų vykdymo vieta ir naudojamos medžiagos turi būti prieinamos bet kuriuo laiku. Rangovas turi sudaryti sąlygas 

Užsakovui arba jo pasamdytiems nepriklausomiems ekspertams susipažinti su gamyba, paimti bandinius. 

Rangovas turi paskirti kvalifikuotą asmenį, kuris pastoviai prižiūrės darbus. Jis turi būti susipažinęs su betonavimo darbų 

reikalavimais. 

Visi šios specifikacijos reikalaujami veiksmai ir testų rezultatai turi būti įrašyti į Statybos darbų žurnalą. Turi būti 

tikrinama: 

 klojinių nuokrypos 

 armatūros padėties nuokrypos; 

 armavimas; 

 betono stiprumas; 

 išbetonuotų konstrukcijų matmenų nuokrypos; 

Kiti reikalavimai pagal konstrukcines specifikacijas TSK-30 "MONOLITINIO BETONO DARBAI". 
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TSK - 32. LEISTINI MONOLITINIŲ GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ NUOKRYPIAI 

Bendri reikalavimai 

Šis skyrius apima betoninių ir gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų įrengimą. Nuokrypiai negali viršyti nurodytų leistinų 

dydžių. 

Pamatai 

Pamatų storio nuokrypiai + 50 mm, - 20 mm 

Vertikalių paviršių nelygumai 2m ruože 20 mm 

Konstrukcijų ašių poslinkis 20 mm 

Konstrukcijų paviršiaus ir kampų nuokrypiai nuo 

vertikalės 
20 mm 

 

Sienos, kolonos 

Plokštumų ir jų susikirtimo linijų nuokrypiai nuo 

vertikalės (sienos be perdangų arba laikančios 

monolitines perdangas) 

15 mm 

Plokštumų ir jų susikirtimo linijų nuokrypiai nuo 

vertikalės (sienos laikančios surenkamas perdangas) 
10 mm 

Vertikalių paviršių nelygumai 2 m ruože 5 mm 

Altitudžių nuokrypiai 5 mm 

Skerspjūvio matmenų nuokrypiai +6 mm, -3 mm 

Konstrukcijų ašių poslinkis 5 mm 

Elementų ilgio arba tarpuangio nuokrypiai 20 mm 

 

Perdangos 

Horizontalių ploštumų nuokrypiai visame tikrinamame 

ruože 
20 mm 

Elementų ilgio arba tarpuangio nuokrypiai 5 mm 

Paviršių nelygumai 2 m ruože 5 mm 

Skerspjūvio matmenų nuokrypiai +6 mm, -3 mm 

Dviejų gretimų besijungiančių paviršių altitudžių skirtumas 3 mm 

 

Grindų plokštė 

Sutankinto pagrindo altitudė +5 mm, -25 mm 

Plokštės viršaus altitudės nuokrypis visame tikrinamame 

ruože 
20 mm 

Paviršių nelygumai 2 m ruože 5 mm 

Skerspjūvio matmenų nuokrypiai +10 mm, -5 mm 

Dviejų gretimų besijungiančių paviršių altitudžių skirtumas 3 mm 
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TSK - 33. ARMATŪRINIS PLIENAS 

Bendrieji nurodymai 

Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybes turi atitikti LST EN ISO 15630-1:2003 reikalavimus. 

Rumbuota ir vielinė armatūra gelžbetoninėms konstrukcijoms 

Armatūros klasė Charakteristinis stipris Skaičiuojamasis 

atsparumas 

Pagrindiniai strypai S500 (⌀10-40) 500 MPa fyd = 450 MPa fywd =360 MPa 

Rangovas turi pateikti Techninės priežiūros inžinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymų sertifikatą, 

patvirtinantį plieno atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams. 

Armatūros strypai turi būti nesurūdiję. 

Armatūros gaminiai 

Armatūros tinkluose ir karkasuose armatūros strypai tarpusavyje jungiami rišant rišamąja viela. Armatūros strypai turi 

būti lenkiami šaltai. Lenkimo vidinis skersmuo neturi būti mažesnis, o lenkimo kampas didesnis kaip: 

Armatūros klasė 

Minimalus vidinis lenkimo skersmuo kai armatūros 

skersmuo (d, mm): 
Didžiausiais lenkimo 

kampas 
18mm ir mažiau 20 mm ir daugiau 

S240 2,5d 2,5d neribojamas 

S500 6d 8d 90 

 

Armatūros inkaravimas prakeičiant 

Jungiant S400 klasės armatūros strypus prakeičiant, jie turi būti persikeisti (overlap) ne mažiau kaip: 

Skersmuo mm C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 

⌀8 500 400 400 300 300 

⌀10 600 500 400 400 300 

⌀12 700 600 500 500 400 

⌀14 800 700 600 500 500 

⌀16 900 800 700 600 500 

⌀18 1100 900 800 700 600 

⌀20 1200 1000 800 700 600 

⌀22 1300 1100 900 800 700 

⌀25 1400 1200 1000 900 800 

⌀28 1600 1400 1200 1000 900 

⌀32 1800 1600 1300 1100 1000 

Įdėtinės detalės  

Įdėtinių detalių inkariniai strypai turi būti iš S500 klasės armatūros. 

Plokštelės ir valcuoti profiliai įdėtinėms detalėms turi būti iš S275 JR markės plieno. Plokštelės storis ne mažesnis kaip 

8mm ir ne mažesnis kaip 0,75 inkaro skersmens.  

Visos detalės turi būti padengtos antikorozinėmis dangomis, Lauke esančių paviršius po įrengimo padengiamas C5 M 

kategorijai 
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TSK - 34. BETONAS 

Bendrieji nurodymai 

Betono gamybos sudedamųjų medžiagų kokybė ir pats betonas turi pilnai atitikti visus LST EN 206-1 reikalavimus. 

Taip pat betonas turi pilnai atitikti šioje konstrukcinėje specifikacijoje išdėstytus reikalavimus. 

Medžiagos 

Sudėtinės medžiagos 

Betono mišiniui gaminti naudojamas potlandcementis turi būti ne žemesnės kaip 42.5 klasės ir atitikti LST EN 196-2 

reikalavimus. 

Užpildai, vanduo, priedai ir mikroužpildai turi atitikti LST EN 206-1 reikalavimus. Jie neturi turėti kenksmingų dalių, kurios 

sukeltų gelžbetonio armatūros koroziją ir trumpintų konstrukcijų amžių. 

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio 

betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). 

Užpildai 

Turi būti naudojami užpildai atitinkantys LST EN 206-1 reikalavimus. Užpildų kenksmingų priemaišų leistiną kiekį, smulkinimo 

laipsnį, pavyzdžių bandymus, užpildų rūšiavimą žiūrėti LST EN 206-1 Didžiausias užpildo dalelių skersmuo neturi viršyti: 

 vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens; 

 atstumų tarp armatūros strypų minus 5 mm. 

 1.3 karto apsauginio betono sluoksnio storio. 

Vanduo 

Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą stabdančių 

priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų priemaišų ir pan.). Jame gali būti ne daugiau 

kaip 5000 mg/l įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų -ne daugiau kaip 500 mg/l. Betonui geriausiai tinka geriamas 

vandentiekio ir švarus upių bei ežerų vanduo. 

Prieš pradedant betono gamybą Rangovas turi pateikti Techninės priežiūros inžinieriui pilną vandens analizės ataskaitą. 

Plastifikuojantys ir prieššaltiniai priedai 

Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi būti aprobuoti Techninės 

priežiūros inžinieriaus. 

Gali būti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiškumą, klojumą, leidžiantis mažinti v/c santykį, 

prailginantys kietėjimo laiką. 

Gelžbetoninėms konstrukcijoms turi būti naudojami priedai neagresyvūs armatūros atžvilgiu. 

Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali būti dedami į gelžbetonį ir betoną su metalinėmis įdėtinėmis detalėmis. 

Maksimalus chloro jonų kiekis betone neturi viršyti nurodyto lentelėje: 

Chloro jonų kiekis betone 

Pavadinimas Chloro jonų kiekis, % nuo cemento  masės  

Betonas 1.0 

Gelžbetonis 0.4 

Plastifikuojantys priedai turi būti naudojami tik būtinais atvejais. 

Atliekant betonavimo darbus žiemos metu, turi būti naudojami Techninės priežiūros inžinieriaus aprobuoti priešaltiniai 

priedai, skatinantys betono mišinio kietėjimą šaltyje. Iš jų gali būti naudojami NaCI, Na2S04, K2S04, CaCI2, Ca(NO3)2.  

Rekomenduojamas kietėjimą greitinančių priedų kiekis 
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Cemento rūšis Sunkus betonas su V/C Priedai, skaičiuojant % nuo sauso cemento masės 

  NaCI Ca(NO3)2. 

Portlandcementas 42,5 

klasės 0,35-0,55 1-2 2-3 

 

Gali būti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panašiomis savybėmis, kurie aprobuoti Techninės priežiūros inžinieriaus. 

Šviežias betono mišinys 

Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206-1 reikalavimus. 

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio 

betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). Sudėtis turi būti tokia, kad 

mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų cementinis pienas. 

Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad jį sutankinus betono struktūra būtų tanki, t.y. sutankinus standartiniu būdu 

oro neturi būti daugiau kaip 3 %, kai užpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip 4 %, kai užpildai smulkesni negu 

16 mm, neskaitant specialiai į užpildo poras įtraukto oro. 

Maksimalus užpildo dalelių dydis neturi viršyti nurodytų šios konstrukcinės specifikacijos 2.1 punkte. 

Betono mišinio konsistencija turi būti tokia, kad jis gerai užpildytų formą, tarpus tarp armatūros, nesisluoksniuotų ir 

galėtų būti tinkamai sutankintas esamomis priemonėmis. 

Nesukietėjusio betono klojumas turi būti nustatomas pagal LST ISO 4109: 1995. 

Monolitinio betono klojumas, priklausomai nuo konstrukcijos paviršiaus kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos 

gabaritų turi atitikti LST ISO 4109: 1995 reikalavimus. 

Vandens ir cemento santykis gaminant betono mišinį turi būti galimai mažesnis, kad būtų gaunama pakankama betono 

stiprio klasė priklausomai nuo betono gaminių naudojimo aplinkos sąlygų kategorijos. 

Betono gamyba 

Betono mišinys turi būti gaminamas Rangovo betono gamybos įmonėje, aprobuotoje Techninės priežiūros inžinieriaus. 

Personalas turi būti aukštos kvalifikacijos. Naudojamos medžiagos aukštos kokybės. 

Kietosios betono medžiagos turi būti rūšiuojamos pagal svorį. Vanduo ir skystieji priedai gali būti matuojami pagal tūrį. 

Sudėtinės medžiagos turi būti mechaniškai sumaišomos kol betono mišinys tampa vienalyčiu. Sudėtinių medžiagų kiekio 

matavimų tikslumas turi būti ne mažesnis, kaip nurodyta žemiau. 

 Cementas : ± 3 % reikalaujamo kiekio 

 Skalda : ± 5 % reikalaujamo kiekio 

 Vanduo : ± 3 % reikalaujamo kiekio 

 Priedai : ± 5 % reikalaujamo kiekio 

Mišinio sudėtis, kai mišinys išpilamas iš maišyklės negali būti keičiamas. 

Betono mišinio transportavimas ir pristatymas 

Transportuojant ir iškraunant betono mišinį turi būti išvengta sluoksniavimosi, sudedamųjų medžiagų praradimo ar 

užterštumo. 

Atvežtas į statybos aikštelę turi būti pristatomas su visa gamintojo informacija važtaraščiu apie prekinį betono mišinį. 

Prekinio betono važtaraštyje turi būti: 

 gamintojo pavadinimas ir adresas; 

 važtaražčio eilės numeris; 

 betono sumaišymo data ir laikas; 

 savivartės mašinos numeris; 

 vartotojo pavadinimas; 

 statybos aikštelės pavadinimas ir adresas; 

 kiti apibūdinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, užsakymo numeris; 
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 betono kiekis kubiniame metre (t.y. toks kiekis, kuris sutankintas pagal LST EN 206-1 

 reikalavimus užima 1 m3 tūrį; 

 betono stiprumo klasė; 

 klojimo markė; 

 cemento pavadinimas ir stiprio klasė; 

 priedų ir mikroužpildų (jei jie yra) pavadinimas. 

Kietėjančio betono išlaikymas 

Baigus betonuoti, konstrukciją reikia apsaugoti nuo žalingo oro ar kitokio poveikio. 

Kietėjančio betono išlaikymo būdą Rangovas turi suderinti su Techninės priežiūros inžinieriumi prieš betonuojant. 

Betonas turi būti laikomas drėgnai, esant reikalui laistomas arba konstrukcija turi būti apsaugota nuo džiūvimo taip, kad 

užtikrinti reikalingą betono stiprumo susidarymą, bei išvengti skeldėjimo džiūstant. 

Jei būtina, konstrukcijas reikia apsaugoti nuo nepageidautinų staigaus atšalimo ar perkaitimo pasekmių (žiūr. konstrukcinę 

specifikaciją TSK-30). 

Sukietėjusio betono savybės 

Bendrieji nurodymai 

Sukietėjusio betono kontroliuojamos savybės yra šios: stipris gniuždant, dilumas, vandens nepralaidumas, betono 

atsparumas šalčiui. 

Betono stiprio gniuždant klasės 

Betono stipris gniuždant turi atitikti reikšmes nurodytas lentelėje. 

Betono stiprio gniuždant klasės 

Stipris gniuždant pagal LST EN 206-1 

Bandant cilindrus 150/300 

mm; fck (N/mm2) 

Bandant kubus (150x150x150) 

mm; fck (N/mm2) 

C20/25 20 25 

C25/30 25 30 

C30/37 30 37 

C35/45 35 45 

C40/50 40 50 

C45/55 45 55 

C50/60 50 60 

C55/67 55 67 

Betono stipris gniuždant turi būti nustatomas pagal LST ISO 4012: 1995. 

Dilumas 

Dilumas turi būti nustatomas pagal LST L 1428.15:2006. 

Vandens nepralaidumas 

Betonas pagal vandens nepralaidumą skirstomas į klases W2, W4, W6, W8. 

Vandens nepralaidumas turi būti nustatomas pagal LST EN 206-1. 

Atsparumas šalčiui 

Betonas pagal atsparumą šalčiui klasifikuojamas pagal LST EN 206-1. 

 

Kokybės kontrolė 

Bendrieji nurodymai 
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Betono kokybės kontrolė turi būti vykdoma pagal LST EN 206-1. Kokybės kontrolė susideda iš gamybos kontrolės ir 

atitikties kontrolės. 

Gamybos kontrolė 

Gamybos kontrolė apima visas priemones būtinas betono kokybei palaikyti ir reguliuoti. Ji apima tikrinimų, bandymų ir 

bandymų rezultatų naudojimą. Tikrinimas apima pasiruošimą betonavimui, betono mišinio gabenimą, tankinimą ir išlaikymą. 

Betonavimo vietoje, mišinio gamybos įmonėje ir surenkamojo gelžbetonio gamykloje turi būti visos matavimo priemonės. 

Atliekant gamybos kontrolę žurnale ar kitame dokumente Rangovas turi užrašyti šiuos duomenis: 

 cemento, užpildų, priedų ir mikroužpildų pristatymo važtaraščių numeriai, 

 naudojamo vandens šaltinis. 

 betono mišinio klojumas. 

 vandens ir cemento santykis betono mišinyje. 

 cemento kiekis. 

 data ir laikas kada paimti bandiniai ir jų numeriai. 

 atskirų betono klojimo ir išlaikymo etapų grafikas, temperatūra ir meteorologinės sąlygos. 

 konstrukcijų, kuriose bus naudojama tam tikra betono mišinio partija, pavadinimas. 

 prekiniam betonui taip pat nurodomas tiekėjas ir važtaraščio numeris. 

Taip pat turi būti įregistruoti ir pranešti Techninės priežiūros inžinieriui visi nukrypimai nuo nustatytų gabenimo, 

pristatymo, betonavimo, tankinimo ir išlaikymo reikalavimų. 

Betono mišinio tikrinimas 

Sudedamųjų medžiagų tikrinimo ir bandymo tipai bei dažnumas turi atitikti LST 1330:2000 14 lentelę. Jei gamintojas 

neužtikrina reikiamos sudedamųjų medžiagų kokybės kontrolės, Rangovo sudedamųjų medžiagų tikrinimo ir bandymo 

dažnumas turi atitikti minėto standarto 15 Ientelę. 

Patikrinimai ar tinkama ir teisinga gamybos technologija, ir ar betonas atitinka standarto reikalavimus, turi būti atliekami 

pagal minėto standarto 16 lentelę. 

Kai Rangovas naudoja prekinį mišinį, betono gaminimas turi būti kontroliuojamas kaip išdėstyta 17 lentelėje. Jeigu 

nepertraukiamu gamybos procesu gaminama daugiau negu vieno pavadinimo betono mišinys, nustatomas minimalus kiekvieno 

mišinio gniuždymo bandymų dažnumas. 

Betonas gali būti laikomas to paties pavadinimo, jeigu jis gaminamas iš tos pačios stiprumo klasės ir tos pačios gamybos 

cemento bei užpildų, kurie yra vienodo pavadinimo ir tos pačios geologines kilmės. Naudojami priedai ar mikroužpildai gali 

būti skirtingų pavadinimų. 

Tikrinimas prieš pradedant betonuoti 

 Prieš pradedant betonuoti, turi būti patikrinta bent: 

 klojinių (formų) matmenys ir armatūros padėtis; 

 ar nuvalytos nuo klojinių dulkės, pjuvenų, sniego ir ledo bei rišimo vielos liekanos; 

 kaip apdoroti konstrukcijų sandūrų sukietėję paviršiai; 

 ar sudrėkinti klojiniai ir (ar) jų dugnai; 

 klojinių stabilumas; 

 klojinių dalių sandarumas, kad neištekėtų cemento juosta; 

 ar paruoštas klojinių paviršius; 

 ar švarus armatūros paviršius (pvz. ar nuvalyti tepalai, ledas, dažai, rūdys); 

 fiksatoriai (vieta, stabilumas, švarumas); 

 ar tinkamos transporto, sutankinimo ir išlaikymo priemonės ir prietaisai, atsižvelgiant į betono mišinio plokštumą; 

 personalo kompetencija; 

 galimų atsitiktinumų įvertinimas. 

Tikrinimas betonuojant 

Betonuojant turi būti tikrinama: 
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 betono mišinio vienodumas jį vežant ir klojant; 

 vienodas betono mišinio pasiskirstymas klojiniuose; 

 sutankinimo vienodumas, vengiant susisluoksniavimo; 

 maksimalus aukštis, iš kurio mišiniui leidžiama laisvai kristi; 

 sluoksnių gylis (storis); 

 betonavimo greitis ir mišinio Iygis formoje, kad išlaikytų klojiniai; 

 trukmė tarp betono sumaišymo ar pristatymo ir betonavimo pradžios; 

 specialios priemonės betonuojant šaltame ar karštame ore; 

 priemonės, betonuojant ekstremaliomis oro sąlygomis; 

 vietos, kuriose yra konstrukcijų sandūros; 

 konstrukcijų sandūrų apdorojimas prieš sukietėjimą; 

 specialios apdailos operacijos (paviršių užbaigimas); 

 betonavimo būdas ir išlaikymo trukmė, atsižvelgiant į aplinkos sąlygas ir stiprumo didėjimą; 

 priemonės mišinio nuostoliams išvengti vibruojant šviežiai paklotą betono mišinį; 

 betono temperatūra; 

 laiko intervalų registravimas; 

 oro temperatūra; 

 registracija. 

Atitikties kontrolė 

Bendroji dalis 

Atitikties kontrolė turi būti vykdoma, siekiant patikrinti ar tam tikras gaminių kiekis atitinka standartų ir reikalavimus. 

Atitikties požymiai 

Atitiktis nustatoma pagal jos požymius. Atitikimo atveju priimamas, o neatitikimo - analizuojama toliau. Šalys tarp savęs 

suderina vertinimo sistemą, atsižvelgdamos į šios savybės įtaką betoninės konstrukcijos ar detalės patikimumui. 

Jeigu suformuotų bandinių bandymų rezultatai neatitinka atitikties reikalavimų arba jeigu kyla abejonių dėl konstrukcijos 

stiprumo, ilgaamžiškumo ir patikimumo gali prireikti papildomų bandymų imant bandinius gręžimo būdu iš jau užbaigtos 

konstrukcijos. Be to gali būti imami ne tik bandiniai iš konstrukcijos, bet ir papildomai tiriama neardomaisiais būdais. 

Tikrinimas 

Atitikties kontrolė turi būti atliekama pagal vieną iš šių sistemų: 

1-oji sistema. Sertifikuotos bandymų laboratorijos atliekamas tikrinimas. Ji patikrina ar gamykloje (įmonėje) atliekama 

gamybos kontrolė ir ar gauti kontrolės rezultatai atitinka reikiamas savybes. Ji taip pat gali išbandyti pasirinktus 

bandinius ir taip pat patikrinti gamybos kontrolės rezultatus. 

2-oji sistema. Atliekamas tikrinimas. Tais atvejais, kai nėra patvirtintos sertifikacijos sistemos. patikrinti gali. Jie gali 

patikrinti ar gamybos kontrolės bandymų rezultatai atitinka numatytas produkcijos savybes, taip pat išbandyti savo 

pasirinktus bandinius. 

2 atvejį galima taikyti ir tada, kai veikia patvirtinta sertifikacijos sistema, bet ji nėra taikoma tiriamam betonui ar 

konstrukcijoms iš vietoje paruošto mišinio, nors avarijų rizika ir jų ekonominės pasekmės nėra didelės, o betono klasė ne 

didesne kaip C20/25. 

Bandinių atrinkimas ir betono stiprio gniuždant atitikties požymiai  

Nustatant betono stiprumo atitiktį visam statiniui, reikalingas mišinio kiekis yra paskirstomas į konstrukcijos komponentų 

dalis, kurių stiprio atitiktis ir nagrinėjama. Atskiras dalis sudaro: surenkamo betono ir gelžbetonio konstrukcijos: 

 poliai, 

 monolitiniai polinių pamatų rostverkai, 

 kolonos, 

 sienos, 

 perdangos plokštės, 

 grindų ant grunto konstrukcija, 
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 surenkami rygeliai, 

 surenkamos tribūnų sijos, 

 kiti surenkamo g/b gaminiai. 

Kai naudojamas betoninis vietoje paruoštas mišinys, iš kiekvienos partijos turi būti paimta ne mažiau kai po 6 

nepriklausomus (atskirai paimtus) bandinius. 

Kai betonas yra žemesnės kaip C20/25 klasės, ir betono kiekiai yra iki 150 m3, atrenkami 3 nepriklausomi bandiniai. 

Atitiktis patvirtinama, jeigu bandymo rezultatai atitinka: 

 1-ąjį kriterijų (žiūr. žemiau) 6 ir daugiau bandinių atveju, 

 2-ąjį kriterijų (žiūr. žemiau) 3 bandinių atveju. 

Atitikties bandymų galima nedaryti, bet suderinus su Techninės priežiūros inžinieriumi pasitenkinti gamintojo atitikties 

deklaracija, jeigu gamybos kontrolės rezultatai atitinka išdėstytus reikalavimus, ankstesni bandymai davė teigiamus 

rezultatus, betono klasė ne aukštesnė kaip C20/25, o mišinio kiekiai mažesni negu 150 m3 ir konstrukcijos ar pastato 

betonines dalys nėra labai svarbios konstrukcijos patikimumui. . 

Kai naudojamas prekinis betono mišinys, bandinių atrinkimas ir atitikties nustatymas gali būti atliekamas dviem būdais. 

1 būdas atitinka betonavimo vietoje paruošto mišinio atitikties nustatymą. Betonavimo vietoje paimamas atitinkamas imčių 

skaicius. 

2 būdas gali būti naudojamas, kai tiekiamas mišinys patikrintas sertifikacijos institucijos ir yra žinomi gamybos procese 

per paskutines 7 paras paimtų imčių bandymų rezultatai. Tada statybos aikštelėje nereikia atrinkti bandinių ir atlikti 

atitikties bandymų. 

Prekinio betono mišinio įmonėse ir surenkamų elementų įmonėse, kai yra nepertraukiama betono mišinio gamyba, bandiniai 

atrenkami pagal LST 1330:2000 18 lentelę, o atitikties bandymų rezultatai turi atitikti 1-ojo kriterijaus reikalavimus. 

1-asis stiprio gniuždant atitikties kriterijus taikomas, kai atitiktis tikrinama pagal 6 ar daugiau bandinių bandymo 

rezultatus. 

Bandinio stiprio rezultatai gaunami iš vieno bandinio bandymo arba apskaičiuojant rezultatų vidurkį, jei per vieną imtį 

atrenkama daugiau bandinių. 

Stipris turi atitikti šiuos reikalavimus: 

Xn ≥ fck + λSn, 

Xmin ≥ fck - k 

Čia:  

Xmin -mažiausias imties bandinių stipris  

Xn-vidutinis imties bandinių stipris  

Sn-standartinis stiprio nuokrypis imtyje  

fck -reikiamas betono stipris 

λ ir k - koeficientai, kurių reikšmės pateikiamos LST 1330:2000 191entelėje pagal bandinių skaičių sankaupoje (kai 

n=6, λ =1,87, k=3), (kai n=15, λ =1,48, k=4). 

2-asis stiprio gniuždant atitikties kriterijus taikomas, kai atitiktis patikrinama pagal 3 bandinių bandymo rezultatus. 

Bandinio stiprio rezultatai gaunami iš vieno bandinio bandymo arba iš bandymo rezultatų vidurkio, kai bandomi keli vienos 

imties bandiniai. 

Stipris turi atitikti šiuos reikalavimus: 

X3 ≥ fck + 5, 

Xmin ≥ fck - 1  

Čia X3 yra trijų bandinių stiprių vidurkis 

Gamintojas, Rangovas ar sertifikacijos institucija už neteisingą bandinių atrinkimą atsako kaip ir už standartų ar 

galiojančių normatyvinių dokumentų nesilaikymą. 

Betono stiprio patikimumas bei variacijos koeficientas nustatomas pagal LST 1330:2000 B priedą. 

Betono bandiniai naudojami gamybos ir atitikties kontrolei yra 150 mm kubai (gali būti naudojami ir 100 mm ar 200 mm 

kubai). Jeigu bandomi 100 mm kubai vartojamas paskaičiavimo koeficientas 0,95, o bandant 200 mm kubus -1,05. Bandiniai, jų 
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gamyba ir išlaikymas turi atitikti LST 1330:2000 nurodytus standartus. 

Klojumo bandymui imtis imama iš pakrauto ar pristatyto mišinio partijos. Atitiktis patvirtinama, jeigu klojumas atitinka 

reikiamą klojumo markę. 

Per vieną betonavimo parą turi būti atliktas bent vienas vandens ir cemento santykio nustatymo bandymas. Atitiktis 

patvirtinama, jeigu atskiri dydžiai neviršija reikiamo dydžio daugiau kaip 0,02. 

Laikoma, kad betonas atitinka reikalavimus pagal didžiausią vandens ir cemento santykį, jeigu jis, atsižvelgiant 

Prisitaikant prie naudojamų užpildų ir pan. gali prireikti kitokių vandens ir cemento santykių negu nurodyti lentelėje. 

Kitokie santykiai gali būti taikomi, jei jie yra patvirtinti bandymais ir patvirtinti. 

Pradedant gaminti arba tiekti naujos stiprio klasės betono mišinį, turi būti nustatyta cemento kiekio atitiktis. Atitiktis 

patvirtinama, jeigu mišinyje vidutinis cemento kiekis Iygus arba viršija apibrėžtą dydį. Kai kurie dydžiai gali būti mažesni iki 

5% reikiamo kiekio. 

Oro kiekio nesukietėjusiame betone atitikties kontrolei imtys turi būti atrenkamos kartą per dieną arba kartą iš 150 m3, 

atsižvelgiant į tai, kuris atvejis bus dažnesnis. Atitiktis patvirtinama, jeigu kiekvienas dydis iš vienetinių bandinių viršija 

reikiamą dydį ne daugiau kaip 3%. 

Chlorido (chloro jonų) kiekio atitiktis turi būti nustatoma apskaičiavimais pagal įprastai esamus maksimalius chlorido 

kiekius sudedamosiose medžiagose ir negali viršyti nurodytų maksimalų. dydžių. 

Chlorido kiekis nustatomas kiekviename mišinyje ir kartojamas, kai pakeičiamas chlorido kiekis kuriame nors komponente. 

Ilgaamžiškumo ir kitų savybių nustatymas 

Ilgaamžiškumas ir bet kurios kitos betono savybės, kurioms dokumentacijoje keliami reikalavimai šalia betono stiprio 

gniuždant turi būti nustatomos bandant išbetonuotą konstrukciją arba bandant atskirus bandinius, išgręžtus iš 

išbetonuotos konstrukcijos. 

Betono atsparumas šalčiui 

Atsparumo šalčiui atitiktis turi būti nustatoma betonui naudojamam šalčio ir drėgmės veikiamoms konstrukcijoms. Turi būti 

susitarta dėl bandinių dydžio, bandymo būdo (LST L 1428.17:2005) ir bandymo periodiškumo. 

Atsparumo šalčiui atitiktis patvirtinama, kai atsparumo šalčiui markė pagal bandymo duomenis yra ne mažesnė negu 

nurodyta. 

Betono atsparumas vandeniui 

Vandens nepralaidumo atitiktis turi būti nustatoma tik tam betonui, kuris naudojamas konstrukcijoms ir elementams, 

kuriems keliami vandens nepralaidumo reikalavimai. 

Turi būti susitarta dėl bandinių atrinkimo ir bandymo dažnumo. 

Atitiktis patvirtinama, jeigu maksimalus ir vidutinis kiekvieno bandinio vandens įsiskverbimo gylis, bandant pagal lSO 7031, 

yra mažesnis negu 50 mm ir įsiskverbimo vidutinė reikšmė yra mažesnė negu 20 mm. Vandens ir cemento santykis negali 

viršyti 0,55. 

Gamybos kontrolės rezultatai turi būti priimti pagal LST EN 206-1 16 Ientelę. 

Laidumas vandeniui turi būti nustatomas atlikus mažiausiai 6 mėginių bandymus. Mėginių ėmimo intervalai turi neviršyti 50 

m3 betono kiekiui. 

Priemonės, kurių reikia imtis nustačius, kad konstrukcijos kokybė yra nepatenkinama 

Jeigu, remiantis atitikties kontrolės reikalavimais arba darbų atlikimo bei baigtos konstrukcijos apžiūros metu nustatyta, 

kad konstrukcijos kokybė yra nepatenkinama, tuomet reikalingas specialus konstrukcijos tinkamumo nešališkas tyrimas. 

Techninės priežiūros inžinierius turi nuspręsti kada toks tyrimas turi būti reikalingas. Visas su tuo susijusias išlaidas 

turi padengti Rangovas. 

Paprastai, kad nustatyti konstrukcijos saugumą, užtenka atlikti konstrukcijos skaičiavimus. 

Kitais atvejais, pirmiausiai reikia atlikti tyrimą neardomais metodais ir, remiantis esamais kokybės kontrolės rezultatais, 

nustatyti, kuriose dalyse konstrukcijos kokybė blogesnė negu reikalaujama pagal technines specifikacijas. Jei abejojama 
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betono kokybe, konkrečios betono savybės turi būti nustatytos testuojant baigtoje konstrukcijoje išgręžtus mėginius. 

Armatūros defektai, pvz. žemesnė nei reikalaujama standartų kokybė, nepakankamas armatūros kiekis, netinkamas jos 

išdėstymas, sujungimai ar surišimai turi būti tiriami paskirčiai atitinkančiu metodu. Išmatavimų nukrypimai baigtose 

konstrukcijose turi būti tiriami pagal poreikį. 

Remiantis gautais rezultatais, turi būti nustatoma, kokių imtis priemonių, kad pasiekti konstrukcijos atitikimą 

reikalavimams. 

Visi kokybės kontrolės bandymai, atliekami nestandartinės kokybės konstrukcijoms, bei testai laikančioms konstrukcijoms 

turi būti atlikti patvirtintoje bandymų laboratorijoje ar jos organizuoti. 

Konstrukcijų negalima remontuoti, kol techninės priežiūros inžinierius nepatvirtino remonto plano.  
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TSK - 39. BETONO PAVIRŠIŲ KLASIFIKACIJA 

Bendrieji nurodymai 

Ši specifikacija taikoma visoms monolitinėms ir surenkamoms betoninėms ir gelžbetoninėms konstrukcijoms ir gaminiams, 

gaminamiems iš visų tipų betono. 

Formų ir klojinių paviršius turi būti tokios kokybės, kad užtikrintų reikiamą išbetonuotos konstrukcijos betono paviršiaus 

kategoriją, armatūros apsaugą nuo korozijos, taip pat vienodą betono atspalvį. 

Kokybės faktoriai 

Betono paviršių kokybės faktoriai yra sekantys: klasifikuojami - įdubos, iškilimai, briaunų nuskilimai, atspalvio skirtingumai, 

nuokrypa nuo linijinių matmenų, nuokrypa nuo tiesialinijiškumo, nuokrypa nuo plokštumos, įstrižainių nuokrypa, paviršių 

statmenumo nuokrypa, neklasifikuojami - įtrūkimai, trapumas, dėmės ir atplaišos. 

Matavimo įranga 

 Kokybės faktorius matuojanti įranga: 

 plieninė matavimo juosta 

 liniuotės 300 ir 2000 mm 

 rėmas 500x500 mm2 

 padidinimo stiklas su matavimo skale 

 atspalvių skalė arba šviesą atspindintis matuoklis 

Klasifikacija 

Konstrukcijų betono paviršiai turi atitikti lentelėje nurodytas kategorijas. 

Konstrukcijų betono paviršių kategorijos 

Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų betono paviršiai klasifikuojami į kategorijas pagal lentelę: 

Konstrukcija ir paviršius Paviršiaus kategorija 

1. Poliai - visi paviršiai A6 

2. Pamatinės ir aprišimo sijos:  

 matomas (fasadinis) paviršius A3 

 nematomi eksploatacijos metu paviršiai A6 

3. Pakoloniai A6 

4. Matomi gelžbetoninių konstrukcijų paviršiai A2 

5. Nematomi gelžbetoninių konstrukcijų paviršiai A4 

6. Grindys (eksploatuojamas paviršius) A1 

 

Reikalavimai betono paviršių kategorijoms 

Konstrukcijos 

betoninio 

paviršiaus 

kategorija 

Įdubos skersmuo arba 

didžiausias išmatavimas, 

mm 

Įskilimo aukštis arba 

įdubos gylis, mm 

Betono briaunos 

nuskilimo gylis, 

matuojamas nuo 

konstrukcijos 

paviršiaus, mm 

Bendras betono 

nuskilimų ilgis 1 m ilgio 

briaunoje, mm 

A1  Matomas paviršius 

(pagal etaloną) 
2 20 

A2 1 1 5 50 

A3 4 2 5 50 

A4 10 1 5 50 

A5 Nereglamentuojamas 3 10 100 

A6 15 5 10 100 

A7 20 Nereglamentuojamas 20 Nereglamentuojamas 
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Neleistinos nesutankinto betono zonos visame išbetonuotos konstrukcijos paviršiuje. 

Neleistini betono paviršiaus plyšiai, išskyrus skersinius technologinius paviršinius įtrūkimus, nurodytus atskiroms 

konstrukcijoms. 

Neleistinos riebalines ir rūdžių dėmės. 

]dėtinių detalių matomas paviršius, montavimo kilpos ir skylės turi būti nuvalytos nuo betono ar skiedino nuotekų. 

Konkrečias kiekvienos betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos tikslumo klases, pagal kurias bus nustatomi kokybės 

faktoriai, Rangovas turi suderinti su Techninės priežiūros inžinieriumi. 
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TSK - 40. MŪRO DARBAI IR MEDŽIAGOS 

Bendrieji nurodymai 

Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus mūro konstrukcijoms ir statybai. Tai statiniuose numatomų išorinių ar vidinių 

mūro sienų ir mūrinių pertvarų mūrijimas, reikalavimai plytoms, skiediniui ir darbų kokybei. Keičiant projekte numatytas 

medžiagas, jos turi būti ne blogesnės ir atitinkamų žinybų atestuotos Lietuvoje. 

Medžiagos 

Plytos 

Keraminės ir silikatinės plytos arba blokeliai. Sąlyginė markė 150. Pagal LST EN 771-2 gniuždymo atsparumo klasė - 15, 

t.y. jų normalizuotas gniuždymo atsparumas - 15,0 N/mm2. 

Plytų matmenų leistini nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai, techniniai reikalavimai, savybės, priėmimas, tikrinimo 

būdai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST EN 771-2:2000 nurodytus reikalavimus. 

Prieš pradėdamas darbus Rangovas turi gauti ir pateikti žemiau išvardintus dokumentus ir medžiagų pavyzdžius: plytų 

technines charakteristikas, kurias garantuoja jų Gamintojas; trys vienos plytų rūšies pavyzdžiai, kurie imami iš pirmųjų 

partijų, atvežtų į statybos aikštelę. Po to jie tikrinami ir tik tada duodamas leidimas pradėti darbus. 

Visos vėlesnės plytų partijos turi būti lygiai tokios pat kokybės, kaip ir patikrinti pavyzdžiai. Tos medžiagos, kurios 

neatitiks šių reikalavimų, turi būti nedelsiant išgabenamos iš statybos aikštelės. 

Rangovas turi paruošti plytų mūro pavyzdžius derinimui, kuriuose matyti koks reikalingas tinkas, kaip išsidėstę plytos, 

kaip atliekamos netinkuotos jungtys ir bendra darbų kokybė. Šie pavyzdžiai toliau turi būti naudojami kaip etalonas, 

kuriuo vadovaujantis vertinamos mūro konstrukcijos, vykdant kontrakte numatytus darbus. 

Plytos, laikomos lauke, turi būti sudėtos taisyklingais paketais ir apsaugotos nuo drėgmės bei kito neigiamo poveikio. 

Darbams turi būti naudojamas portlandcementas. Kalkės turi būti geros kokybės, gesintos arba hidratuotos. Smėlis 

naudojamas darbams turi būti be molio, organinių ar kitų priemaišų ir kietas. 

Statybiniai skiediniai 

Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346 reikalavimus. 

Cemento skiediniai naudojami surenkamų konstrukcijų montavimui (išlyginamajam sluoksniui), jų sandūrų (siūlių) užpildymui, 

vietiniams užtaisymams ir išlyginamųjų ir izoliacinių sluoksnių įrengimui. 

Cemento - kalkių skiediniai naudojami mūro darbams. 

Skiedinių gamybai turi būti naudojamas portlandcementas 42,5 klasės. Kalkės naudojamos mišriesiems skiediniams gaminti, 

reikia patikrinti jų tūrio pastovumą. Užmaišyti pavyzdžiai turi būti aprobuoti Techninės priežiūros inžinieriaus. Smėlis turi 

atitikti LST 1342:1994 reikalavimus. Turi būti naudojamas 0/2 frakcijos smėlis, kurio stambiausios dalelės neturi viršyti 2,0 

mm . 

Naudojamas vanduo turi atitikti poskyryje "Vanduo" išdėstytus reikalavimus. 

Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui ir pan.) turi 

būti aprobuoti Techninės priežiūros inžinieriaus neturi prastinti skiedinio kokybės. 

Konsistencija 

Konsistencija turi būti nustatoma standartiniu kūgiu pagal LST 1413.10:1997. 

Skiedinio paskirtis Kūgio jsmigimo gylis, cm 

Skiedinio paskirtis Kūgio jsmigimo gylis, cm 

Surenkamų stambių konstrukcijų (perdangų plokščių ir 

t.t.) montavimui, siūlių užtaisymui 
5 - 7 

Skiediniai naudojami mūro darbams:  

 mūrui iš pilnavidurių plytų ir betoninių blokelių 9 - 13 

 mūrui iš skylėtų plytų 7 - 8 

Skiediniai paduodami skiedinio siurbliais 14 
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Didesnis konuso įsmigimo dydis priimamas sausoms ir poringoms betoninėms medžiagoms, vykdant darbus karštu oru, 

mažesnis-tankioms ir drėgnoms medžiagoms, esant drėgnam orui ar vykdant darbus žiemos metu. 

Plastiškumui didinti į skiedinį gali būti dedami plastifikatoriai, aprobuoti Techninės priežiūros inžinieriaus sumažinantys 

vandens ir rišamųjų medžiagų kiekį. 

Naudoti paruošto mišinio išsisluoksniuojamumas neturi viršyti 10%. 

Vandens laikomumas 

Ką tik pagaminto mišinio vandens laikomumas turi būti ne mažesnis kaip 95%, jei mišinys gaminamas vasarą, ir ne 

mažesnis kaip 90%, jeigu gaminamas žiemą. 

Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio mišinio naudojimo vietoje, tai minėtas rodiklis turi būti ne mažesnis 

negu 75% nustatyto gamintojo laboratorijoje. 

Cemento skiedinių sudėtis 

Skiedinio stiprio 

gniuždant markė 

pagal LST 1346:1997 

Sudėtis tūrio dalimis 

(cementas : smėlis) 

Portlandcementas 

42,5 klasės 
Kalkių tešla Smėlis 0/2 frakcijos 

kg l kg   kg 

S2,5 1:2,6:12,1 40 82 300 S2,5 1:2,6:12,1 40 

S5 1:1,2:7,2 150 136 230 S5 1:1,2:7,2 150 

S7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 S7,5 1:0,7:5,6 190 

S10 1:0,5:4,5 240 218 140 S10 1:0,5:4,5 240 

 

Cemento - kalkių skiedinių sudėtis 

Skiedinio stiprio gniuždant 

markė pagal LST 1346:1997 

Sudėtis tūrio dalimis 

(cementas : smėlis) 

Portlandcementas 42,5 klasės Smėlis 0/2 frakcijos 

kg l kg l 

S5 1:6,7 180 164 1600 1090 

S10 1:4,2 270 246 1510 1035 

S15 1:3,0 360 328 1450 993 

S20 1:2,5 440 400 1420 973 

S30 1:2,0 520 472 1390 952 

 

Skiedinio stiprio gniuždant markė pagal LST 1346:1997 reiškia skiedinio stiprį gniuždant, išreikštą MPa arba N/mm2. 

Skiedinių stiprumas nustatomas pagal LST 1413.6:1995. Mūrijant normaliose sąlygose skiedinio stiprumas turi būti S5 

markės. Jei mūro darbai atliekami žiemą, skiedinio stiprumas turi būti viena ar dviem markėmis aukštesnis, negu mūrijant 

normaliomis sąlygomis, t.y. S7,5 ir S10. 

Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus žiemos metu neigiamose temperatūrose. Pradėjęs kietėti 

cementinis ir cemento-kalkių skiedinys neturi būti naudojamas ar vėl atnaujinamas. Vanduo į skiedinį po to kai jis jau 

pagamintas negali būti pilamas. 

Skiedinys turi būti ruošiamas porcijomis, kurios būtų sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui.  

Atsparumas šalčiui 

Atsparumas šalčiui nustatomas LST 1346:1997 nurodytu metodu ir turi atitikti konstrukcijų ir medžiagų su kuriomis jis 

naudojamas atsparumui šalčiui: 

 Kalkių ir cemento skiedinių mūro darbams: 

o išorės mūrui ir nešildomų patalpų vidaus mūrui  F35 

o šildomų patalpų vidaus mūrui F10 
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 Cementinio skiedinio: 

o vandentiekio ir kanalizacijos siūlių montavimui F75 

o perdangų ir kitų konstrukcijų montavimui F50 

o vidaus darbams šildomose patalpose F10 

Mišinių proporcijos 

Medžiagų santykis skiediniuose pagal tūrį 

Mūro tipas Cementas Kalkės Smėlis 

Išorinės sienos 1 1 6 

Vidinės sienos 1 2 9 

Skiedinio ruošimas 

Skiedinys turi būti ruošiamas periodinio veikimo maišyklėse, kuriose galima tiksliai dozuoti vandenį. Tiems darbams, 

kuriems reikia nedidelio skiedinio kiekio, jis gali būti ruošiamas rankiniu būdu ant medinių ar metalinių platformų. 

Maišymo trukmė turi būti ne mažesnė, kaip 5 minutės. 2 minutes yra maišomos sausos medžiagos ir, ne mažiau kaip 3 

minutes, mišinys maišomas pridėjus vandenį. Vanduo yra dozuojamas pagal darbo patirtį ir turi būti reguliuojamas 

priklausomai nuo smėlio drėgmės. 

Nebaigti maišyti skiediniai arba skiediniai, kurie po maišymo prabuvo pusė valandos, negali būti naudojami darbams ir turi 

būti pašalinti iš aikštelės. 

Medžiagų priėmimas statybos aikštelėje 

Naudojamos plytos turi būti švarios, neįmirkę, be prišalusio sniego ar ledo. Plytų vandens įgeriamumas turi būti ne 

mažesnis kaip 6 %. | statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su pasais, kuriuose turi būti pagrindiniai duomenys 

apie gamintoją ir gaminį. 

Plytoms: 

 gamintojo pavadinimas ir adresas; 

 dokumento numeris ir išdavimo data; 

 sutartinis produkcijos žymėjimas; 

 partijos numeris ir plytų kiekis; 

 techninės kontrolės skyriaus žyma. 

Skiedinio mišiniui: 

 gamintojo pavadinimas ir adresas; 

 tikslus pagaminimo laikas (5 minučių tikslumu); 

 skiedinio markė; 

 rišamosios medžiagos pavadinimas; 

 konstrukcija (nurodant bandymo metodą); 

 mišinio kiekis; 

 priedų pavadinimas ir kiekis; 

 LST 1346:1997 standarto žymuo 

Mūro darbų vykdymas 

Visos plytinės konstrukcijos turi būti išpildomos su skiediniu. Ištisinės sienos turi būti mūrijamos iš sveikų plytų, tačiau 

pusplytės gali būti naudojami sienų rišimui. Visi sienų elementai ir kampai turi būti tikslūs, o išorinės vertikalios sienos 

ertmių kraštinės turi būti griežtai lygiagrečios. 

Visos plytos tiek ištisinėse sienose, tiek ir kampuose turi gerai priglusti viena prie kitos tiek per ilgį, tiek per plotį. 

Sienos turi būti mūrijamos tiksliai išlaikant mūrijamų sienų horizontalumą ir vertikalumą, siūlių perrišimą, jų storį. 

Horizontalios mūro siūlės turi būti 12 mm, o vertikalios 10 mm. Armuoto mūrinio horizontalios siūlės storis yra priimamas 

susikertančių armatūros tinklelio strypų diametrų sumai + 4 mm, bet ne didesnis kaip 16 mm. Esant būtinumui laikinai 

nutraukti mūro darbus, siena turi būti užbaigta nuožulnia arba vertikalia siūle. įrengiant vertikalią siūlę, ne rečiau kaip 

kas 1,2 m pagal aukštį ir kiekvienos perdangos lygyje, būtina į ją įdėti armatūrinius tinklelius iš išilginės armatūros < 0 6 
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mm ir skersinės < 0 3 mm. 

Jeigu siena yra mūrijama iš apdailinių plytų, reikia, kad darbų metu plytų apdailinė pusė būtų švari. Darbų metu jau 

sumūrytos plytos turi būti uždengtos ir apsaugotos nuo krentančio skiedinio. Jeigu tarp apdailinių plytų pasitaikytų plytų 

su apdaužytais kampais, nelygiais šonais, pažeista veidine ar kitokios spalvos nei dauguma, jos turi būti pašalintos iš 

statybos aikštelės kaip netinkamos. 

Neleistini mūro konstrukcijų susilpninimai angomis, grioveliais, nišomis nenumatytomis projekte. Komunikacijų perėjimo per 

sienas vietose turi būti paliekamos angos kaip nurodyta projekte. Vamzdžių praėjimo per sienas vietose įdėti gilzes. 

Mūro konstrukcijų pastatai turi būti suskirstyti temperatūrinėmis deformacinėmis siūlėmis, kurios yra nurodytos projekte. 

Mūrijant sienas ir pertvaras, jas būtina inkaruoti metaliniais inkarais prie pastatų laikančių konstrukcijų, kiekvienos 

perdangos ir denginio plokščių ir pan. Sumontavus perdangos konstrukcijas, sumonolitinus siūles tarp plokščių bei įrengus 

inkarus mūro sienų inkaravimui, galima pradėti mūryti sekančio aukšto pastato sienas. 

Priklausomai nuo vėjo apkrovos, laisvai stovinčias mūro sienas galima mūryti tik iki tam tikro aukščio. Laisvai stovinčių 

nearmuotų mūro pertvarų, neįtvirtintų gretimomis pertvaromis, aukštis neturi viršyti 1,5 m, kai pertvaros plotis 9 cm, ir 

1,8 m, kai pertvaros plotis 12 cm. 

Mūro sienų apsaugai nuo atmosferinių kritulių, rekomenduojama uždėti padidinto pločio parapetus arba atitinkamo dydžio 

šlaitinių stogų karnizus. Pajūrio zonoje statomiems pastatams tai būtina (RSN 121-91). Netinkuotose išorinėse fasadinėse 

trisluoksnėse mūro sienose būtina įvesti vėdinimo angas, kurios apsaugotų sienų šiluminę izoliaciją nuo drėgmės. Virš 

pamatų, po palangėmis, virš langų ir durų turi būti dedamas hidroizoliacijos sluoksnis su nuolydžiu į išorę. Tarp išorinio 

mūro sluoksnio ir šiluminės izoliacijos paliekamas 4 cm pločio tarpas. Kad iš šio oro tarpo galėtų išgaruoti (patekusi per 

plytų siūles ir pan.) drėgmė, virš hidroizoliacijos ir viršutiniame oro tarpo lygyje tarp išorinio sluoksnio plytų paliekamos 

atviros siūlės - angos. 20 m2 sienos ploto šių angų paliekama 75 cm2. 

Gelžbetoninės ir metalinės konstrukcijos, išskyrus perdangos ir denginio plokščias plokštes, ant mūro sienų remiamos, 

pabetonavus gelžbetonines atramines pagalvėles. 

Mūro darbus vykdyti žiemos metu užšaldymo metodu draudžiama. 

Mūro darbų kontrolė 

Mūro darbams naudojamos plytos ir skiediniai turi turėti savo pasus arba sertifikatus, kurie atitiktų projekte 

numatytiems. 

Mūro darbai turi būti priimti prieš tinkavimo arba kitus panašius apdailos darbus. 

Visos mūro konstrukcijos, kurios statybos proceso metu bus paslėptos, turi būti priimtos surašant dengtų darbų aktus. 

Dengtų darbų aktai, surašomi šiems darbams: 

 įdėtinės detalės ir jų antikorozinis padengimas; 

 armuoto mūro konstrukcijoms; 

 sėdimo deformacinių siūlių įrengimas; 

 mūro sienų hidroizoliacijos darbai. 

 Leistini nuokrypiai mūrijant statinių konstrukcijas 

Eil. Nr. Tikrinama konstrukcija ar elementas Leistinas nukrypimo dydis 

1. 
Mūro kampų ir paviršių nuokrypiai nuo vertikalės (vieno 

aukšto) ± 10mm 

2. Angų plotis ± 15mm 

3. 
Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 metrų ilgio 

liniuotės ruože tinkuojamo paviršiaus 

± 10mm 

4. Mūro eilių nuokrypis nuo horizontalės 10 m ilgio ruože ± 15mm 

5. Atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių ± 10mm 

6. Mūro siūlių plotis (horizontalių ir vertikalių) ± 2mm 

7. Pločio nuokrypiai tarp angų ± 15mm 

8. Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių ± 10mm 

9. Mūro storio nuokrypis nuo projektinio ± 15mm 

10. Langų angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės ± 10mm 

11. Ventiliacijos kanalų matmenų nuokrypiai ± 5mm 
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Mūro darbų priėmimas 

Mūro darbus turi priimti Techninės priežiūros inžinierius prieš uždengiant išmūrytą sieną tinku, akmens vata ar kitomis 

medžiagomis. Mūro darbų priėmimas turi būti vykdomas vadovaujantis šia technine specifikacija. Visus nustatytus 

trūkumus Rangovas turi ištaisyti savo sąskaita. 
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TSK - 50. KONSTRUKCINIAI PLIENO GAMINIAI 

Bendrieji nurodymai 

Šis skyrius apima visas metalines konstrukcijas ir elementus: 

 Pastato laikančias konstrukcijas: kolonas,sijas 

 Turėklus, porankius ir aptvėrimą. 

 Kitus papildomus atraminius ir tvirtinimo elementus. 

 Atramas vamzdžiams, ortakiams, kabeliams, kanalams, šviestuvams, įrenginiams ir t.t. 

 Visus kitus papildomus plieno elementus, kurie reikalingi pilnam statybos užbaigimui. 

 Metalo karkasui ir gretimoms konstrukcijoms sujungti naudojami tvirtinimai turi būti smulkiai apibūdinti darbo 

brėžiniuose. 

Konstrukcijų įrengimas turi būti vykdomas pagal detalius darbo brėžinius, suderintus su Inžinierium ir Užsakovu. 

Konstrukcinės medžiagos 

Laikančioms konstrukcijoms gali būti naudojamas S235, S275 ir S355 klasės pagal LST EN 10025-2,3,5, LST EN 10210-1, 

LST EN 10219-1 plienas. 

Standartas 

ir plienai 

Stipris pagal takumo ribą fy (N/mm2) 
Stipris pagal stiprumo ribą fu 

(N/mm2) 

Nominalusis storis1), mm Nominalusis storis1), mm 

≤16 
>16 

≤40 

>40 

≤63 

>63 

≤80 

>80 

≤100 

>100 

≤150 

>150 

≤200 

>200 

≤250 
<3 

≥3 

≤100 

>100 

≤150 

>150 

≤250 

LST EN 

10025-2 

[7.29] 

Nelegiruotasis konstrukcinis plienas 

S235JR 

S235J0 

S235J2 

235 225 215 215 215 195 185 175 360 360 350 340 

S275JR 

S275J0 

S275J2 

275 265 255 245 235 225 215 205 430 410 400 380 

S355JR 

S355J0 

S355J2 

S355K2 

355 345 335 325 315 295 285 275 510 470 450 450 

LST EN 

10025-3 

[7.30] 

Normalizuotasis/apdirbtas normalizaciniu valcavimu suvirinamasis smulkiagrūdis konstrukcinis plienas 

S275N/NL 275 265 255 245 235 225 215 205 370 370 350 350 

S355N/NL 355 345 335 325 315 295 285 275 470 450 450 450 

S420N/NL 420 400 390 370 360 340 330 320 520 500 500 500 

S460N/NL 460 440 430 410 400 380 370 - 540 540 5304) - 

LST EN 

10025-5 

[7.32] 

Pagerinto atsparumo atmosferiniai korozijai konstrukcinis plienas 

S235J0W 

S235J2W 
235 225 215 215 215 195 - - 360 360 350 - 

S355J0W 

S355J2W 

S355K2W 

 

355 345 335 325 315 295 - - 510 470 450 - 

Pastabos: 

1)Ilgųjų valcuotųjų gaminių nominalusis storis atitinka skerspjūvio lentynos storį. 

2)Tik ilgiesiems valcuotiesiems gaminiams. 
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3)Šie plienai loviams, kampuočiams ir profiliuočiams gaminti paprastai nenaudojami. 

4)Iki 200 mm storio gaminiams. 

 

Karštuoju būdu iš nelegiruotojo konstrukcinio plieno pagamintų tuščiavidurių statybinių profiliuočių 

plieno charakteristikos 

Standartas ir 

plienai 

Stipris pagal takumo ribą fy (N/mm2) 
Stipris pagal stiprumo ribą fu 

(N/mm2) 

Nominalusis storis, mm Nominalusis storis, mm 

LST EN 10210 - 

1 [7.35] 

≤16 >16 ≤40 > 40 ≤ 65 < 3 ≥3 ≤ 65 

S235JRH 235 225 215 360 340 

S275J0H 
275 265 255 430 410 

S275J2H 

S355J0H 
355 345 335 510 490 

S355J2H 

 

Šaltai formuotų virintinių tuščiavidurių statybinių profiliuočių iš nelegiruotojo konstrukcinio plieno, kai 

storis mažesnis arba lygus 40 mm, plieno charakteristikos 

Standartas ir plienai Stipris pagal takumo ribą fy (N/mm2) Stipris pagal stiprumo ribą fu (N/mm2) 

Nominalusis storis, mm Nominalusis storis, mm 

LST EN 10219 - 1 [7.35] < 16 >16 ≤ 40 < 3 ≥ 3 ≤ 40 

S235JRH 235 225 360 340 

S275J0H 
275 265 430 410 

S275J2H 

S355J0H 
355 345 510 490 

S355J2H 

 

Alternatyviai gali būti naudojamas ne blogesnių charakteristikų plienas ir plieno profiliai pagal kitus standartus. 

 

SUTARTINIAI PLIENINIŲ PROFILIŲ ŽYMĖJIMAI 

SHS - kvadratinis uždaras valcuotas skerspjūvis; 

RHS - stačiakampis uždaras valcuotas skerspjūvis; 

IPE, HEA, HEB, HEM - dvitėjai valcuoti skerspjūviai; 

UPN - lovinis valcuotas skerspjūvis; 

Projektavimas (tikslinimui) 

Šiame skyriuje minimų gaminių darbo projektus turi paruošti atestuotas projektuotojas. 

Visi gaminiai ir jų tvirtinimai turi būti suprojektuoti atlaikyti visų šiame projekte minimų ir LR galiojančių statybos 

techninių reglamentų apibrėžtų ir galinčių veikti šias konstrukcijas apkrovų poveikius. 

Projektuojant turi būti įvertintos naudojimo, gravitacinės, vėjo, temperatūros pokyčių, transportavimo, sandėliavimo ir 

montavimo metu atsirandančios ir kitos apkrovos. 

Turi būti įvertinti nepalankiausi apkrovų deriniai.  Gaminiai turi būti suprojektuoti taip, kad per numatytą eksploatacijos 

laikotarpį atitiktų racionalaus patikimumo kriterijus. 



Mokslo paskirties, lopšelio - darželio pastato, visuomeninių negyvenamųjų pastatų grupės, Karaliaus Mindaugo g. 36, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., 

statybos projektas 

 

 

A/163-01-TP-SK-TS 

lapas lapų Laida 

42 82 0 

Projektuojant gaminius turi būti įvertintos kitų konstrukcijų galimos paklaidos ir numatytos priemonės joms kompensuoti 

montuojant. 

Turi būti įvertintos atraminių konstrukcijų galimos deformacijos nuo apkrovos. 

Turi būti suprojektuoti visi atraminiai ir jungimo mazgai, įdėtinės detalės konstrukcijų tvirtinimui. 

Turi būti numatyti galimybė ir būdai prie konstrukcijų tvirtinti kitus gaminius. 

Turi būti numatyta metalo apsauga nuo korozijos. 

Turi būti numatytos priemonės prieš elektrolizę dėl skirtingų metalų paviršių kontakto. 

Jei Rangovas pasiūlo pakeisti kokį nors šio projekto sprendimą , tada turi būti išpildytos šios sąlygos: 

 naujas komponentas ar profilis, Iyginant su keičjamu komponentu ar profiliu, turi turėti artimas, bet ne mažesnes 

statines charakteristikas (skerspjūvio atsparumo, inercijos momentai, skerspjūvio plotas ir pan.); 

 Rangovas turi įrodyti Užsakovui, kad toks pakeitimas neturės įtakos konstrukcijų projektui. Užsakovui turi būti 

pateikta atitinkama konstrukcinė analizė; 

 bet kokias papildomas išlaidas turi prisiimti Rangovas. 

 konstrukcinio plieno kokybė neturi būti blogesnė, nei nurodyta, ir ją turi patvirtinti Inžinierius; 

 pakeitimas turi būti Užsakovo patvirtintas 

Inžinieriui paprašius, turi būti pateikiami visi skaičiavimai, reikalingi pagrįsti priimtus sprendimus. 

Techninio darbo projekto tvirtinimas 

Techninės priežiūros inžinieriui tvirtinti turi būti pateikti šie darbo brėžiniai ir specifikacijos: 

 Montavimo schema su nurodyta kiekvieno gaminio vieta. 

 Gaminių geometrijos brėžiniai. 

 Gaminių svoriai. 

 Naudojamo plieno klasė, charakteristikos 

 Montavimui numatyti laisvumai tarp gretimų elementų, tarp elementų ir kitų konstrukcijų. 

 Kitose konstrukcijose reikalingų įdėtinių detalių schemos. 

 Montavimo mazgai (suvirinimo siūlės ilgiai, statiniai, suvirinimo medžiagos, atraminės tarpinės, varžtai, andėklai ir 

t.t.) 

 Gaminių markiravimo vietos. 

 Stropavimo schemos, sandėliavimo schemos. 

 Montavimo eiliškumas. 

 Montavimo instrukcijos. 

 Laikino tvirtinimo ar parėmimo schemos. 

 Gamybos ir pristatymo grafikas. 

Gamyba 

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi būti pagaminti gamykloje, atestuoto metalo konstrukcijų gamintojo, turinčio tinkamas 

sąlygas, panašaus darbo patirtį ir šiam darbui atliktį reikalingą personalą bei įrangą. Gamyba turi būti vykdoma 

vadovaujantis gamintojo naudojamais standartais, darbų taisyklėmis, jei jie neprieštarauja šiam projektui. 

Gamybos negalima pradėti kol darbo projekto brėžiniai nepatvirtinti Užsakovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. 

Kiaurymės ir kitos detalės sujungimui statybos aikštelėje turi būti tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad būtų 

užtikrinamas tinkamas jų sutapimas be papildomo koregavimo. 

Kiaurymės turi būti išgręžtos, o ne iškirstos. 

Surinkimo brėžiniai, reikalingos specifikacijos ir šablonai turi būti paruošti Rangovo. 

Konstrukciniams plieno gaminiams siūlomos viso gylio siūles, išskyrus antrines arba jeigu brėžinyje nurodyta kitaip. 

Suvirinimo metalo takumo riba, atsparumas tempimui, trūkimo deformacija turi būti didesni už suvirinimo sujungimus 

veikiančių poveikių reikšmes ir, nesant specialaus nurodymo, turi būti bent jau pagal markę S275. 

Metalo konstrukcijos turi būti pagamintos kartu su visais komponentais ir detalėmis reikalingais jų tvirtinimu prie 

gelžbetoninių konstrukcijų. 
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Suvirinimas 

Kiekviena suvirinimo operacija atliekama tik pagal iš anksto paruoštus SPA (WPS) - suvirinimo procedūrų aprašus. 

Suvirinimo technologiniai nurodymai pagal SPPP (WPQR) - suvirinimo procedūrų patvirtinimo protokolus. Suvirinimas 

atliekamas tik pagal gerai kontroliuojamą technologiją, kuri užtikrina reikalingus suvirinimo siūlių matmenis ir mechaninius 

suvirintų sujungimų parametrus (ne mažesnius nei suvirinamo plieno). 

Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalių deformacijų. Tai gali 

pareikalauti pašildymo kai kuriose vietose. 

Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymių, įvirinto šlako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo, turi būti pašalintos 

išdrožimu, šlifavimu, išpjovimu ir pan. nepažeidziant kito suvirinto metalo, ir po to tas vietas reikia pervirinti. 

Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta, ir visokie nešvarumai, šlakas, rūdys, tepalas, dažai bei 

kitos pašalines medžiagos turi būti pašalintos. 

Rangovas turi paskirti suvirinimo inžinierių, kuris turėtų atitinkamų žinių ir patirties plieno konstrukcijų ir suvirinimo 

srityse. 

Suvirinimas turi būti atliekamas naudojant procedūras ir tokią darbo seką, kad būtų minimizuoti liekamieji ltempimai. 

Suvirinimas atliekamas automatiniu bei pusiau automatiniu būdu. Gamyklinės skersinės sandūros (sudurtinės skersinės 

siūlės) išdėstomos prasilenkiant ne viename pjūvyje ir ne mažesniu nei 1000mm atstumu. Projekte nenumatyti atstumai 

derinami su projektuotojais. Sudurtinės siūlės pravirinamos per visą suduriamų elementų storį ir sklandžiai pereinančios į 

pagrindinį metalą. 

Suvirinimų darbų kokybė atitinka EN ISO 5817 (B lygmuo) reikalavimus. 

Briaunų jungčių paruošimas atliekamas pagal EN ISO 9692-1, EN ISO 9692-2. 

Suvirintojų kvalifikacija 

Prieš paskiriant kokį nors suvirintoją darbui pagal šį šios specifikacijos skyrių, Rangovas privalo pateikti Užsakovui ir 

Inžinieriui suvirintojų, kurie bus samdomi darbui, pavardes kartu su paliudijimu, jog kiekvienas jų išlaikė kvalifikacinius 

egzaminus pagal Užsakovui priimtiną Iygį. 

Suvirintojai privalo būti išlaikę kvalifikacinius egzaminus 12 mėnesių laikotarpyje. Jei Inžinierius reikalauja, Rangovas 

privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius. Rangovas turi pareikalauti iš bet 

kurio suvirintojo naujai laikyti egzaminą, kai, Inžinieriaus nuomone, suvirintojo darbas kelia pagristų abejonių dėl jo 

profesionalumo. Suvirintojas gali būti grąžintas į darbą tik po to, kai jo pakartotino egzamino rezultatus aprobuos 

Inžinierius. Techninės priežiūros inžinierius gali pareikalauti išpjauti bandinius iš bet kurios suvirintos siūlės išbandymui. 

Suvirinimų bandymas 

Inžinierius gali pareikalauti iš Rangovo paruošti ir išbandyti kiekvieno suvirinimo tipo bandinius. Bandiniai turi būti paruošti 

naudojant storiausią šiame projekte esančią plokštę ir su šiam darbui pasiūlytais įranga bei suvirintojais. Tada bandinius 

turi išbandyti nepriklausoma bandymų laboratorija. Bandiniai turi būti prieinami apžiūrai ir jo sprendimas apie suvirinimo 

standartq bei kokybę turi būti galutinis. 

Po plieno gaminio pagaminimo Užsakovas gali pareikalauti bet kurias suvirinimų sudūrimu ir užpildant siūIę ištirti vietas 

priimtu neardančiu tikrinimo būdu. Tikrinimo vietas turi parinkti techninės priežiūros inžinierius, ir jos turi būti išbandytos 

jam dalyvaujant. 

Kokybės kontrolė ir laboratoriniai bandymai: 

VT (vizualinis tikrinimas) - 100% visoms siūlėms (vizualinė siūlių kontrolė pagal EN 970). 

RT (radiagrafinis tikrinimas) arba UT (ultragarsinis tikrinamas) - 100% sandūrinėms gamyklinėms ir montažinėms siūlėms 

(radiografinio bandymo metodu pagal EN 1435 „B", bandymų įvertinimai pagal EN 12517 SP2 arba ultragarsinio bandymo 

metodu pagal EN 1714 klasė „B", bandymų įvertinimai pagal EN 1712 SP2). 

MT (magnetinės defektoskopijos metodu) arba spalvotosios kapiliarinės defektoskopijos metodu pagal EN 571 - 25% 

tikrinimas kampinėms siūlėms. Tikrinamas kiekis apima visų suvirinimo procese dalyvaujančių suvirintojų siūles. 

Bandymus turi atlikti ar patikrinti atestuota tikrinanti įmone, aprobuota Užsakovo. Rangovas turi įtraukti į savo kainą 

visų bandymų ir tikrinimų išlaidas. 
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Suvirinimo defektai, jų pašalinimo būdai 

Suvirinimo defektai: 

 grioveliai, viršijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm; grioveliai, viršijantys 1mm, kai plieno storis 10 

mm ir daugiau. Jie išilginės siūlės pagrindiniame metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant 

per didelei suvirinimo srovei. 

 poros siūlės paviršiuje - atsiranda naudojant suvirinimui elektrodus su drėgnu aptepu arba suvirinant 

nekokybiškai nuvalytus paviršius. 

 nepilnai suvirinti paviršiai - gaunami esant per dideliam suvirinimo greičiui arba per mažam suvirinimo stiprumui. 

 Poros, plyšiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi būti iškertami, siūlės naujai suvirinamos. 

Papildomi plieno bandymai 

Brėžiniuose nurodytose ir Techninės priežiūros inžinieriaus patvirtintose vietose medžiaga turi būti patikrinta šiais 

papildomais bandymais: 

 ultragarsinis markės nustatymas, 

 viso storio įtempimo bandymai. 

Bandymus turi atlikti ar patikrinti atestuota tikrinanti įmone, aprobuota Užsakovo. 

Kokybės kontrolė 

Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti reikalingą sertifikatą apie nurodytą kokybę. Visas plienas 

turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taškine korozija, apdegos, rūdys, pažeidimai ar kiti 

defektai. 

Užsakovas arba techninės priežiūros inžinierius gali užsakyti nepriklausomą gamybai naudojamų medžiagų ir pagaminių 

gaminių ekspertizę ir bandymus. Už šiuos bandymus ir ekspertizes moka Užsakovas. Jei bandymų rezultatai neigiami 

(neatitinka specifikacijų ir projekto reikalavimų), už juos ir už tolimesnius bandymus moka Rangovas. 

Gamybos vieta ir naudojamos medžiagos turi būti prieinamos bet kuriuo laiku. Rangovas turi sudaryti sąlygas Užsakovui 

arba jo pasamdytiems nepriklausomiems ekspertams susipažinti su gamyba, paimti bandinius. Pirmas kiekvieno naujo tipo 

pagamintas gaminys turi būti parodytas Inžinieriui. Sekančius gaminius gaminti galima tik Inžinieriui raštu patvirtinus kad 

gaminys tinkamas. Jei Inžinierius pateikia motyvuotas pastabas, į jas turi būti atsižvelgta. Jei pirmo gaminio kokybė 

nepriimtina Inžinieriui, ištaisius trūkumus turi būti gaminamas kitas bandomas gaminys ir pateikiamas Inžinieriui įvertinti. 

Kaip nurodyta skyrelyje "Suvirinimų bandymas", Užsakovas gali pareikalauti atlikti užbaigtų elementų neardančius 

bandymus. Suvirinimai su trūkumais, kurie Užsakovo nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo tipą ir paskirtį, turi būti 

atmesti. 

Užsakovo atliekamas tikrinimas neatleidžia Rangovo nuo jo atsakomybės ištaisyti bet kokius medžiagų ar darbo defektus, 

kurie gali būti rasti vėliau garantinio laiko pagal Kontraktą metu. 

Rangovas turi numatyti savo programoje visiems procedūriniams tikrinimams reikalingą laiką. 

Priešgaisrinė sauga 

Metalinių laikančių konstrukcijų atsparumas ugniai turi atitikti reikalavimus, nurodytus aiškinamojo rašto skyriuje "Pastato 

konstrukcijų atsparumas ugniai". Todėl ten, kur tai reikalinga pagal norminius reikalavimus, metalinės konstrukcijos turi 

būti apsaugotos priemonėmis padidinančiomis jų atsparumą ugniai iki reikiamo dydžio. 

Atsparumo ugniai padidinimui gali būti naudojamas: 

 dažymas ugniai atspariais dažais; 

 konstrukcijų tinkavimas; 

 kitos valstybinės priežiūros institucijų ar Užsakovo pripažįstamos priemonės. 

Naudojamos apsaugos priemonės turi būti aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje kompetentingų institucijų. Apsaugos 

sprendimai turi būti numatyti rengiant darbo brėžinius ir naudojami tiktai suderinus su Užsakovu. 

Apsauga nuo korozijos 
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Metalo konstrukcijų aplinkos sąlygų klasės C1, C2, C3, C4, C5, C5 M. 

Negruntuojami tik pilnai į betoną įbetonuojamos detalės ir iš nerūdijančio metalo pagamintos detalės. j statybos aikštelę 

atvežti metalo gaminiai turi būti padengti gruntu (ne ploniau kaip 50mm storio sluoksniu). Statybos metu pažeistos vietos 

turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų gamintojas turi pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų. 

Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas aikštelėje, virinimo pėdsakai ir dažų apgadinimas turi būti gerai nušlifuojami ir iš 

karto gruntuojami. 

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo Rangovas, prieš jas uždengiant 

turi būti nudažomos antikoroziniais dažais. 

Varžtai ir savisriegiai varžtai sujungimams turi būti karštai galvanizuoto arba nerūdijančio plieno. 

Už naudojamų medžiagų ir atliekamų darbų kokybę atsako Rangovas. Plieninių konstrukcijų antikorozinei apsaugai 

naudojama dažų produkcija privalo turėti EN-DIN-ISO9001 ir 14001 kokybės sertifikatus. Dažų produkcija plieninių 

konstrukcijų antikoroziniam dažymui turėtų būti pasirinkta iš vieno tiekėjo. 

Plieninių konstrukcijų paviršiai prieš gruntavimą turi būti nuriebalinti, pašalinti prikibę prie plieninio paviršiaus suvirinimo 

purslai. Plieninių konstrukcijų aštrūs kampai ir suvirinimo siūlės suapvalinami pagal LST EN ISO 12944-3. Plieninius 

paviršius nuvalyti abrazyviniu pūtimu iki Sa 2,5 švarumo klasės pagal EN - ISO 8501-1. Atkreipti dėmesį į naudojamą 

abrazyvą,- plieninio paviršiaus šiurkštumas po abrazyvinio valymo pūtimu turi būti Rz 45-75 mkr. 

Korozingumo klasė nustatoma pagal aplinkos sąlygas remiantis LST EN ISO 12944-2, kuriomis dirbs plieninės konstrukcijos. 

Norint užtikrinti dangų ilgaamžiškumą apie 15 metų, nustatomi tokie reikalavimai dangoms: 

 Gruntavimui naudoti dviejų komponentų, su nedideliu lakių organinių tirpiklių kiekiu, greitai džiūstantį 

cinkofosfatinį ir plokštelinio žėručio geležies oksidais (MIO) prisotintą polimerinį epoksidinį gruntą. Grunto 

sukibimas su paruoštu dažymui plieniniu paviršiumi >10Mpa pagal ISO 4624. Aplinkos temperatūros svyravimai 

neturi turėti žymios įtakos grunto džiūvimo laikui. Grunto perdažymo intervalas neturi viršyti 2 h, esant 

normaliai aplinkos temperatūrai (+15eC ir 65% realiatyvinė drėgmė). Epoksidinis gruntas turi turėti ne mažiau 67% 

sausų dalelių pagal tūrį ir turėti savo sudėtyje >10% cinko fosfato. Grunto sausos dangos storis turi būti ne 

mažiau 75mkr ( SDS >75mkr). 

 Tarpiniam antikorozinės dangos sluoksniui naudoti dviejų komponentų epoksidinius dažus, turinčius nedidelį lakių 

organinių medžiagų kiekį. Dažai savo sudėtyje privalo turėti geležies žėručio oksidų (MIO) ir ne mažiau 80% sausų 

dalelių pagal tūrį. Aplinkos temperatūros svyravimai neturi turėti žymios įtakos dažų džiūvimo laikui. Tarpinio 

sluoksnio perdažymo intervalas neturi viršyti 10 h, esant normaliai aplinkos temperatūrai (+20eC ir 65% 

realiatyvinė drėgmė), ir būtų įmanoma pasiekti reikalaujamą SDS per vieną kartą. Tarpinio sluoksnio sausos 

plėvelės storis (SDS) turi būti ne mažesnis kaip reikalauja LST EN ISO 12944-5 standartas. 

 Paviršiniam sluoksniui naudoti dažus, kurie pasirenkami pagal tai, kur plieninės konstrukcijos bus 

eksploatuojamos. Naudoti tik aukšto blizgumo paviršines dangas kad užtikrinti mažesnį teršalų prikibimą prie 

paviršiaus. 

Plieninėms konstrukcijoms, kurios bus eksploatuojamos lauke (didelis UV poveikis), paviršiniam sluoksniui naudoti dviejų 

komponentų akrilpoliuretaninę dangą, atsparią atmosferos poveikiams, UV spinduliams, aukšto blizgumo (daugiau kaip 85% 

pagal 60e geometriją) bei tinkamą naudoti įvairiose aplinkose. Paviršiniai dažai turi būti atsparūs kietų kūnų (pav. akmenų) 

smūgiams apie 5 J jėgai. Dažai turi turėti ne mažiau 55% sausų dalelių pagal tūrį. Dangos elastingumas turi būti ne 

mažiau kaip 32%, bei turi išlaikyti blizgesį ir spalva ne mažiau kaip 90% po 1000val. UV A tipo lempos eksploatacijos. 

Dažymo metu viršutinė danga turi užtikrinti greitą pradinę polimerizaciją dėl galimo lietaus žalingo poveikio dangai. Esant 

+15°C plieno temperatūrai, danga turi būti atspari lietimui jau po 3 val., kai dangos storis apie 75mikronai. 

Antikorozinei dažymo sistemai naudojami dažai turi turėti atitinkamus dokumentus apie jų deklaruojamas savybes bei turi 

būti sertifikuoti Lietuvoje. Reikalavimas, kad gruntą ir tarpinį dažų sluoksnį, esant normaliomis atmosferos sąlygomis, 

galima būtų uždažyti per vieną darbo pamainą. 

Transportavimas, sandėliavimas 

Pakrovimas - iškrovimas turi būti vykdomi pagal pateiktas stropavimo schemas. Turi būti naudojama nurodyta kėlimo 

įranga. 

Visa kėlimo įranga turi būti tinkama naudoti ir patikrinta. Ant kėlimo įrangos turi būti nurodyta leistina keliamoji galia. 

Darbo metu reikia laikytis visų galiojančių darbų saugos reikalavimų. 

Reikia imtis visų priemonių kad transportavimo ir sandėliavimo metu gaminiai nebūtų pažeisti, neatsirastų įtrūkimų, 
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deformacijų, nenumatytų įtempimų. 

Reikia apsaugoti gaminius nuo purvo ir agresyvių medžiagų poveikio. 

Sandėliuojant ant gaminių negalima dėti kitų medžiagų ir gaminių. 

Gaminius į statybos aikštelę reikia atvežti pagal suderintą grafiką. 

Gaminiai turi būti markiruoti. Kartu su pristatomais gaminiais turi būti pateikiama montavimo schema su nurodyta kiekvieno 

gaminio vieta. 

Metalinės konstrukcijos ir profiliai sandėliuojami neapšildomuose uždaruose sandėliuose ar pastogėse. Sandėliuojant 

pastogėse, įrengti aikštelės nuolydį vandens nutekėjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo grunto ar grindų ne mažiau 

0,2 m. 

Skirtingų markių ir profilių metalo gaminiai sandėliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sandėliuoti ant medinių ar metalinių 

padėklų ir intarpų. Rietuvėje intarpai turi būti dedami vienas virš kito. 

Metalinės sijos turi būti sandėliuojamos vertikalioje (darbinėje) padėtyje. Kas 2-3 metrai įrengiami atraminiai stulpai, į 

kuriuos atremiamos sijos. 

Kolonos, ilginiai sandėliuojamos horizontalioje padėtyje dviejomis eilėmis. Rietuvių aukštis iki 1,2 m. 

Elementų apžiūrai bei jų stropavimui tarp rietuvių turi būti palikti 1,2 metro pločio praėjimai. 

Kiti reikalavimai pagal specifikaciją TSK-01. 

Surinkimas ir montavimas 

Konstrukcijos turi būti pagamintos taip, kad būtų patenkinti žemiau pateikti reikalavimai ir kad būtų užtikrintas lengvas 

surinkimas bei pastatymas. 

Sujungimai vietoje turi būti atlikti pagal brėžinius. 

Jeigu projekte nenurodyta kitaip, visiems laikantiems sujungimams turi būti naudojami tik didelio atsparumo varžtai. Varžtų 

įveržimo jėga turi būti kontroliuojama pagal darbo projekto konstrukciniuose brėžiniuose nurodytas reikšmes. 

Plieno konstrukcijų montavimas turi apimti visų pagrindo plokščių, atraminių plokščių, sąramų ir pan. pastatymą ir 

įbetonavimą. 

Rangovas turi pateikti laikinas atatampas ir statybines atramas, kas reikalinga užtikrinimui, kad konstrukcija būtų stabili 

visą laiką. Visos atatampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi likti iki darbų pabaigos, ir turi būti 

nuimtos tik vėliau, kai stabilumas užtikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais, ir suderinus su Užsakovu. 

Jei dėl kokių nors priežasčių Rangovas nori palikti kokį nors sujungimą laikinai neužbaigtą, jis pirmiausiai turi gauti 

techninės priežiūros inžinieriaus pritarimą. 

Jei Užsakovas reikalauja, turi būti atliktas bandomasis surinkimas ir apžiūrėjimas. 

Montažiniai sujungimai varžtais 

Montažiniai sujungimai varžtais atliekami pagal darbo projekte numatytus reikalavimus. Varžtų klasės pagal LST EN ISO 

4014. Veržlių kokybės klasės pagal LST EN 4033. Poveržlių kietumo klasės pagal LST EN ISO 7089. 

Montažiniai sujungimai suvirinant 

Jeigu projekte nenurodyta kitaip, statybos aikštelėje nevalia atlikti konstrukcinio plieno gaminių suvirinimo darbų - visi 

komponentai turi būti suvirinti gamykloje pagal aukščiau pateiktus reikalavimus. 

Statybos aikštelėje suvirinimu galima atlikti tik antraeilių konstrukcijų jungimą, numatytą darbo projekte. Kiekvieną 

nenumatytą atvejį prieš tai suderinti su Techninės priežiūros inžinierium. 

Virinama lankiniu būdu apsauginėse dujose pusautomačiu, elektrodinė viela G46 pagal LST EN 440. 

Jeigu brėžinyje nenurodyta kitaip, siūlės statinis lygus plonesniojo iš suvirinamų elementų storiui. 

Prieš vykdant suvirinimo darbus, nuo suvirinamų vietų 50mm atstumu mechaniškai nuvalyti gruntą ir dažus. Suvirinimo 

siūlės turi būti tiesios, lygios, atitikti darbo projekte nurodytus matmenis. Šlaką ir perteklinį metalą nušlifuoti. Po 

suvirinimo darbų, siūlių zonas nedelsiant gruntuoti ir dažyti. 



Mokslo paskirties, lopšelio - darželio pastato, visuomeninių negyvenamųjų pastatų grupės, Karaliaus Mindaugo g. 36, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., 

statybos projektas 

 

 

A/163-01-TP-SK-TS 

lapas lapų Laida 

47 82 0 

 

  



Mokslo paskirties, lopšelio - darželio pastato, visuomeninių negyvenamųjų pastatų grupės, Karaliaus Mindaugo g. 36, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., 

statybos projektas 

 

 

A/163-01-TP-SK-TS 

lapas lapų Laida 

48 82 0 

TSK - 64. DEFORMACINĖS SIŪLĖS BETONINĖSE GRINDYSE ANT PAGRINDO 

Bendri reikalavimai 

Bendrus reikalavimus žiūrėti TSK-01. 

Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai deformacinėms siūlėms, įrengiamoms betoninėse grindyse, betonuojamose 

ant sutankinto grunto, šilumos izoliacijos, garso izoliacijos ar kito pagrindo. Deformacinių siūlių funkcijos: 

 Sumažinti įtempius betone, atsirandančius dėl betono susitraukimo kietėjant ir kintant temperatūrai; 

 Sudaryti galimybę baigti atskiros zonos betonavimo darbus. 

Rangovas turi paskirti kvalifikuotą ir patyrusį prižiūrėtoją, atsakingą už siūlių įrengimą, kuris prižiūrėtų darbą. 

Deformacinių siūlių tipai 

Deformacinės siūlės gali būti suformuotos: 

 įpjaunant sukietėjusį betoną; 

 Klojinio (siūlės profilio) pagalba; 

 į nesukietėjusį betoną įterpiant plyšius indukuojančius elementus. 

Pagal siūlės leidžiamas grindų plokštės deformacijas deformacinės siūlės skirstomos į: 

 Laisvas siūles; 

 Suvaržytas siūles; 

 Sujungtas siūles; 

 Izoliuojančias siūles. 

Reikalavimai deformacinėms siūlėms 

1. Laisvos siūlės 

Turi įgalinti kuo mažiau suvaržytas betoninės grindų plokštės deformacijas horizontalia kryptimi, atsirandančias dėl 

betono susitraukimo kietėjant ir temperatūrinių deformacijų. Deformacijos vertikalia kryptimi turi būti maksimaliai 

apribotos. 

Siūlės gali būti suformuotos įpjaunant sukietėjusį betoną arba klojinio (siūlės profilio) pagalba. 

Siūlių neturi kirsti grindų armatūra. 

Horizontalios įrąžos praktiškai neperduodamos. 

Vertikalios įrąžos perduodamos ir vertikalios deformacijos suvaržomos naudojant kaiščius su movomis arba kitus specialiai 

sukonstruotus mechanizmus. 

2. Suvaržytos siūlės 

Turi iš anksto numatytose vietose atlaisvinti įtempius betone, atsirandančius dėl betono susitraukimo kietėjant, ir įgalinti 

apribotas plokštės deformacijas horizontalia kryptimi. 

Siūlės gali būti suformuotos įpjaunant sukietėjusį betoną arba klojinio (siūlės profilio) pagalba. 

Siūles turi kirsti grindų aramatūra. 

Horizontalias įrąžas perduoda siūlę kertanti armatūra. 

Vertikalios įrąžos perduodamos ir vertikalios deformacijos suvaržomos siūles kertančios armatūros pagalba ir (siūles 

suformavus įpjaunant sukietėjusį betoną) dėl betono paviršių siūlėje susikabinimo. 

3. Sujungtos siūlės 

Formuojamos sudaryti galimybę baigti atskiros zonos betonavimo darbus, ne laisvos siūlės vietoje. 

Siūlės turi būti suformuotos klojinio (siūlės profilio) pagalba. 

Siūles turi kirsti grindų armatūra. Armatūros skerspjūvio plotas turi būti toks, kad siūlės vietoje neatsirastų plyšių. 

Horizontalias ir vertikalias įrąžas perduoda siūlę kertanti armatūra.  
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4. Izoliuojančios siūlės 

Siūlių paskirtis: 

išvengti grindų plokštės ir gretimų arba plokštę kertančių konstrukcijų (arba/ir kitų statinio elementų) kontakto ir dėl to 

galimo grindų plokštės susitraukimo ar temperatūrinių deformacijų suvaržymo; izoliuoti grindų plokštę nuo galimų vibracijų 

šaltinių (vibracijas sukeliančių įrenginių pamatų ir pan.). 

Siūlės turi būti suformuotos klojinio (siūlės profilio) pagalba. 

Siūlė turi būti suformuota per visą grindų plokštės storį. 

Siūlės plotis turi būti parinktas atsižvelgiant į galimas plokštės deformacijas. 

Siūlės plotis turi būti parinktas atsižvelgiant į galimas vibracijų amplitudes. 

Siūlės plotis turi būti toks, kad visos eksploatacijos metu siūlėje būtų išvengta kontakto tarp grindų plokštės ir gretimų 

ar siūlę kertančių konstrukcijų (arba/ir kitų statinio elementų) ir galimų vibracijų šaltinių. 

Siūlės turi būti užpildytos elastingomis suspaudžiamomis medžiagomis, kurios nesukeltų esminių įtempių plokštėje, bet 

užtikrintų, kad į siūles, normaliai eksploatuojant, nepateks pašalinių medžiagų ir daiktų. Siūlės turi būti užpildytos per 

visą grindų plokštės storį. 

Deformacinių siūlių išdėstymas 

Jei projekte pagrįstai nenurodyta kitaip, turi būti laikomasi šių reikalavimų: 

 Laisvomis deformacinėmis siūlėmis apribotų zonų ilgio ir pločio santykis neturi viršyti 1.5; 

 Suvaržytomis deformacinėmis siūlėmis apribotų zonų ilgio ir pločio santykis neturi viršyti 1.5; 

 Didžiausi atstumai tarp įpjaunant sukietėjusį betoną formuojamų deformacinių siūlių neturi viršyti 6.0 m; 

 Kampas tarp dviejų gretimų siūlių negali būti mažesnis nei 60°; 

 Kampas tarp dviejų gretimų siūlių negali būti didesnis nei 200°; 

 Aplink visas kliūtis, galinčias trukdyti grindų plokštės susitraukimo deformacijom turi būti įrengtos izoliuojančios 

siūlės; 

 Siūlių vietose grindų neturi veikti iš anksto žinomos koncentruotos apkrovos. 

Deformacinių siūlių užpildymas 

Deformacinės siūlės užpildomos elastingomis medžiagomis (toliau - sandarikliais), kurios apsaugo siūlę nuo pašalinių 

medžiagų ir šiukšlių patekimo į siūlės vidų. 

Sandarikliai gali būti skysti arba pastos konsistencijos. 

Sandarikliai gali būti vieno komponento (kietėjantys vykstant reakcijai su aplinka) arba dviejų komponentų (kietėjantys 

vykstant reakcijai tarp komponentų). 

Sandarikliai charakterizuojami: 

 MAF (movement accomodation factor) parametru. Šis parametras rodo leistiną procentinę sandariklio deformaciją 

lyginant su pradiniu siūlės pločiu. 

 Sukietėjusio sandariklio kietumą rodančiais parametrais (pav. Shore A) 

 Sandarikliai turi būti parenkami grindų projekte atsižvelgiant į: 

 Atstumus tarp siūlių; 

 Siūlių pločius; 

 Prognozuojamas siūlių deformacijas; 

 Grindų paviršiaus apdailą; 

 Aplinkos agresyvumo klasę; 

 Higieninius reikalavimus; 

 Aplinkos sąlygas darbų vykdymo metu. 

 

 

Deformacinių siūlių Įrengimas 

Deformacinių siūlių įrengimas turi būti atliekamas pagal projektą. 
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Leistini nuokrypiai 

Leistini nuokrypiai turi užtikrinti galutinės grindų konstrukcijos atitikimą statybos techniniams reglamentams, projekto 

techninėms specifikacijom, ir rangovo statybos taisyklėms. 
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TSK – 72. ŠILUMOS IZOLIACIJOS IR HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMO DARBAI BEI MEDŽIAGOS 

Bendroji dalis 

Drėgnesnėse patalpose, tokiose kaip dušinė, būtina įrengti hidroizoliacinį sluoksnį. Jis sandariai užveria poras ir taip 

apsaugo padengtą paviršių. 

Hidroizoliacija turi būti naudojama taip, kaip parodyta projekto brėžiniuose kiekvienam konstrukciniam elementui. 

Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidžiančią dangą. 

Turi būti įrengtos 2-jų sluoksnių ritininės bituminės stogo dangos. Deformacinės siūlės įrengiamos pagal parengtus 

brėžinius. Zonas prie ventiliacinių stovų ir vamzdžių reikia sustiprinti papildomu ruloninės hidroizoliacinės dangos 

sluoksniu. Jis turi būti užklijuojamas 0,5 m spinduliu aplink ventiliacijos stovą ir ant visų virš stogo lygio iškylančių 

elementų. 

Ši specifikacija taikoma visiem konstrukcijų apsaugos nuo drėgmės įrengiant hidroizoliaciją darbams. Hidroizoliacija gali būti: 

 vertikalioji hidroizoliacija; 

 horizontalioji hidroizoliacija. 

Pagal paklojimo būdą ir veikimo principą hidroizoliacija skirstoma: 

 tepamąją; 

 klijuojamąją; 

 įsiskverbiančią; 

 montuojamą. 

Taip pat gali būti naudojami hidrofobizuojamieji mišiniai, kurie betoną ir mūrą padaro atsparesnius drėgmei, antidruskiniai, 

antigrybeliniai ir panašūs priedai. 

Tiekiamos hidroizoliacinės medžiagos turi turėti sertifikatus, gamintojo instrukcijas jų įrengimui ir naudojimui. 

Klijuojamoji hidroizoliacija 

Klijuojamoji hidroizoliacija įrengiama klijuojant prie izoliuojamųjų paviršių 2 sluoksnius ruloninės medžiagos, naudojant 

vandeniui atsparias mastikas. Medžiagų charakteristikos turi atitikti LST 1338:1994 reikalavimus. Prieš klijavimą turi būti 

kruopščiai paruoštas paviršius, negali būti didesnių nei 2 mm nelygumų, pagrindas turi būti sausas, gruntuotas bitumine 

emulsija, pati izoliacija turi būti užklijuota labai kruopščiai. Kai tokia izoliacija naudojama iš išorės, ją reika apsaugoti nuo 

galimų mechaninių pažeidimų.Ruloninių priklijuojamųjų hidroizoliacinių medžiagų charakteristikos turi atitikti šiuos 

reikalavimus: 

 ruloninės medžiagos storis > 2 mm; 

 1 m2 svoris 3,0 - 3,5 kg; 

 ruloninės medžiagos pagrindas - stiklo audinys, poliesterinis pluoštas; 

 atsparumas vandens slėgiui > 60 kPa; 

 atsparumas temperatūrai > +70 C; 

Pamatų ir rūsio sienų hidroizoliavimas 

Pamatų hidroizoliavimo technologija (PHT) skirta naujos ir senos statybos mažaaukščių, daugiaaukščių bei pramoninių 

pastatų pamatų, rūsio sienų, cokolių pagamintų iš betoninio monolito, surenkamų betoninių blokų, bei mūrinių 

hidroizoliavimui ir papildomam šiltinimui iš išorinės esant grunto drėgmei arba filtraciniam vandeniui, beslėgiam vandeniui 

arba nedideliam slėgiui, filtraciniam vandeniui su patvanka, bei slėginiam vandeniui (gruntiniam vandeniui kai nardinamasis 

gylis ne didesnis nei 3 m). 

PHT taip pat aprašo pamatų, cokolių apšiltinimo ir papildomų hidroizoliavimo priemonių tokių kaip apsauginių drenažinių 

lakštų, membranų tvirtinimo ir naudojimo būdus. 

Pamatų hidroizoliavimas turi būti atliekamas pagal parengtą projektą. Projekte turi būti atsižvelgta į: 

 šių techninių specifikacijų rekomendacijas ir nuostatas; 

 grunto ir vandens slėgio tipą; 

 pagrindo paruošimo būdą; 

 termoizoliacinės plokštės storį, 
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 armavimo audinio tipą bei papildomų medžiagų (membranų) išdėstymą; 

 ypatingų dalių (įvadų) instaliavimo būdus; 

 drenažo ir vandens nuvedimo būdus. 

Pamatų hidroizoliavimui naudojamos medžiagos: 

 Bituminė emulsija pamatų hidroizoliavimui, gruntavimui; 

 Polimerinis gruntas; 

 Vieno arba dviejų komponentų bituminis hidroizoliacinis mišinys; 

 Lyginamasis hidroizoliacinis cementinis mišintys; 

 Lankstus vienkomponentis ar dvikomponetis cementinis-polimerinis hidroizoliacinis mišinys; 

 Termoizoliacinės medžiagos; 

 Armavimo tinklelis, tempimo jėgos 2000/2600 N/5cm ETAG 004 su ploto mase – 160 g/m2; 

 Hidroizoliacinės juostos; 

 Apsauginiai drenažiniai lakštai; 

 Plovikliai ir tirpikliai. 

Pirmiausia reikia atsižvelgti į oro sąlygas. Hidroizoliavimo darbus reikia atlikti, kai santykinė oro drėgmė yra mažesnė kaip 

80%. Temperatūra dirbant su skirtinga hidroizoliacija yra skirtinga ir turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesn ė 

kaip +30°C. 

Esant kitoms oro sąlygoms technologinių procesų laikas gali ženkliai skirtis. Negalima atlikti darbų, jei pagrindas yra 

šlapias, labai įkaitęs nuo saulės spindulių arba įšalęs, bei esant tiesioginiams krituliams. Šviežiai užteptą hidroizoliacinę 

mastiką reikia saugoti nuo tiesioginių kritulių, iki tol, kol ji gerai išdžius. Nerekomenduojama dirbti saulės atokaitoje, 

dienos darbus reikėtų planuoti taip, kad darbo metu ir iškarto po medžiagų užnešimo, ant paviršių nepatektų tiesioginiai 

saulės spinduliai. Medžiagas jų džiuvimo metu būtina apsaugoti nuo lietaus, šalčio ne mažiau kaip 72 val. 

Reikalavimai taikomi kai izoliavimo darbai atliekami statybvietėje. Jie netaikomi statybos gaminiams, izoliuojamiems 

gamyklose. 

Iki bet kurio tipo izoliacijos darbų pradžios turi būti atlikti darbai, apsaugantys statybines konstrukcijas nuo paviršinio, 

gruntinio bei kritulių vandens tiesioginio poveikio. 

Hidroizoliacijos medžiagos, sluoksnių storiai, sluoksnių skaičius bei kiti dangų parametrai nurodyti statinio darbo projekte. 

Suderinus su statytoju ir projektuotoju, izoliacijai leidžiama naudoti naujas pažangesnes medžiagas bei technologijas, jei jų 

techninės charakteristikos (apsaugos efektyvumas, ilgaamžiškumas, technologiškumas) nėra blogesni už numatytas 

projekte. 

Statybinių konstrukcijų, vamzdynų bei įrenginių izoliacijos darbai atliekami tik užbaigus tuos statybos montavimo darbus, 

kuriuos atliekant galėjo būti pažeidžiamos izoliacijos dangos. 

Visos statybinių konstrukcijų (surenkamųjų betono, gelžbetonio, mūro ir kt.) sandūros bei plyšiai, taikant mastikų ir birių 

medžiagų izoliacijos dangas turi būti užtaisyti, o taikant klijuotines bei lako ir dažų dangas paviršiai turi būti ir 

nutinkuoti. 

Statybinių konstrukcijų izoliavimo darbai gali būti vykdomi oro temperatūrai esant ne žemesnei negu nurodyta izoliacinių 

medžiagų gamintojų instrukcijose. 

Neleistina statybines konstrukcijas, vamzdynus bei įrenginius, esančius ne pastato viduje, izoliuoti lyjant lietui. 

Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidžiančią dangą. 

Paviršiaus paruošimas 

Prieš atliekant hidroizoliavimo darbus, statybinių konstrukcijų sandūros ir plyšiai turi būti užtaisyti, nuo jų nuvalytos 

dulkės ir paviršius gruntuotas. 

Kai hidroizoliacijai naudojamos bituminės medžiagos, gruntuojama bitumo emulsija arba bitumo skiediniu. Izoliacijai taikant 

cemento pagrindu paruoštas glaistomąsias dangas, gruntuojama vandens pagrindu paruoštais gruntais. Hidroizoliacijai 

taikant sintetinių plėvelių medžiagas, gruntavimui naudojami bituminiai gruntai, išskyrus tuos atvejus, kai sintetinė 

medžiaga yra priešiška bitumui (bitumą atstumia). Tuo atveju naudojami gruntai, nurodyti plėvelių gamintojų instrukcijose. 

Izoliuojant betonines statybines konstrukcijas jų drėgnis prieš gruntavimą turi būti ne didesnis kaip 4%. Kai gruntuojama 

vandeniu skiedžiamais gruntais - gruntuojamo paviršiaus drėgnis nereglamentuojamas tik ant gruntuojamo paviršiaus negali 

būti lašelių pavidalo drėgmės. 
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Metalo konstrukcijų bei metalinių vamzdžių paviršiai turi būti nuvalyti nuo rūdžių. 

Sumontuoti metaliniai vamzdynai ir įrenginiai gruntuojami ir izoliuojami tik projektinėje padėtyje. Kai montuojamų vamzdynų 

bei įrenginių atskirų dalių šilumos izoliacija daroma projektinėje padėtyje, tos vietos gruntuojamos ir izoliuojamos prieš 

pastatant į projektinę padėtį. 

Reikalavimai pagrindo paruošimo kokybės techniniams darbams: 

Reikalavimai Leistini nuokrypiai Kontrolė 

Paviršiaus nuokrypiai nuo plokštumos, kai izoliuojama 

ritininėmis medžiagomis bei mastikomis: 

 išilgai nuolydžio ir horizontaliame 

 paviršiuje  

 skersai nuolydžio ir vertikaliame paviršiuje 

 }5 mm 
 }10 mm 

ne mažiau kaip 5 

matavimai 100 m2 

Elemento paviršiaus nuolydžio nuokrypis nuo projektinio (pagal 

visą plokštumą) 

0,2% ne mažiau kaip 5 

matavimai 100 m2 

Lėkštų iki 150 mm dydžio nelygumų kiekis 4 m2 <2 ne mažiau kaip 5 

matavimai 100 m2 

Grunto sluoksnio storis - 0,3 mm 5% ne mažiau kaip 5 

matavimai 100 m2 

Izoliavimo darbų vykdymas. 

Kai temperatūra žemesnė kaip -20oC, izoliacines dangas galima įrengti tik taikant specialių priemonių kompleksą (šildant 

paviršius, izoliacines medžiagas, naudojant priedus). Darbo vieta turi būti apsaugota nuo kritulių, izoliuojami paviršiai 

išdžiovinami. Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai dalyvaujant 

techninės priežiūros ir projekto vykdymo vadovams. Vykdant darbus vadovautis Lietuvos normų priešgaisriniais ir higienos 

reikalavimais. 

Šilumos izoliacijos įrengimas. 

Šilumos izoliacijos medžiagos turi būti apsaugotos nuo sniego, lietaus, ledo ir mechaninių pažeidimų statybos metu. 

Izoliacija turi būti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispaustų tarpusavyje ir priglaustų prie gretimų konstrukcijų. 

Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir mūro konstrukcijų, reikia dirbti ypatingai atsargiai. Izoliavimui skirta 

vietą reikia visiškai užpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu paviršiumi; kur reikia naudoti papildomus izoliacijos 

lapus taip, kad izoliacijos sluoksnis būtų vientisas. 

Izoliacija turi būti dedama taip, kad nejudėtų betonavimo ar mūrijimo metu, ir kad nei betonas, nei cemento skiedinys 

nepatektų į izoliaciją ar tarp izoliacijos siūlių. 

Naudojant keletą izoliacijos sluoksnių, sluoksnius reikia perdengti vieną su kitu taip, kad perdengtų apatinio sluoksnio 

siūles ir nesusidarytų keturių kampų sandūros, arba esant vienam sluoksniui vienas elementas privalo turėti liežuvėlį, o 

kitas – griovelį. 

Statybos metu įrengtos angos turi būti tokios, kad jas būtų lengva užtaisyti. Rangovas turi užtaisyti visas angas, prieš 

dengdamas šilumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, įrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus. Užtaisymams naudoti tas pačias 

medžiagas, kaip ir greta esančių konstrukcijų, t.y. betoną, plytas, statybinius skydus ir t.t. 

 

Pamatų ir grindų hidroizoliacijos įrengimas. 

Klijuotinę izoliaciją iš polietileno plėvelės ar kitų ruloninių medžiagų įrengti pagal šią instrukciją: 

 hidroizoliaciją reikia naudoti taip, kaip parodyta konstrukcinių tipų brėžiniuose kiekvienam konstrukciniam 

elementui ir/arba kituose konstrukciniuose brėžiniuose; 

 naudojamos medžiagos turi būti pažymėtos taip, kad ženklus būtų lengva matyti statybos ir montavimo metu, 

arba kad ši informacija būtų aiškiai parodyta kitu priimtinu būdu; 

 izoliacija turi dengti visą izoliuojamą paviršių, joje negali būti plyšių ar įtrūkimų; 

 grindų dangos pagrindas turi būti su nuolydžiais atitinkančiais galutinę grindų formą, lygus ir nuvalytas prieš 

pradedant dengti izoliaciją, vidiniai ir išoriniai kampai turi būti suapvalinti spinduliu iki � 35 mm; 

 izoliavimo darbų negalima atlikti ant drėgno pagrindo, išskyrus XYPEX hidroizoliacinius darbus; 

 horizontali hidroizoliacija ties sandūromis su vertikaliomis plokštumomis turi būti pakelta maždaug 150 mm virš 
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paviršiaus lygio vidaus erdvėse (PVC plėvelė – maždaug 100-110 mm), o išorinėse – 300 mm aukščiau aukščiausio 

paviršiaus taško arba iki aukščio, nurodyto brėžiniuose; 

 visi izoliacinės plėvelės sujungimai turi būti suklijuoti 150 mm pločio juostele visur, kur įrengiama garo izoliacija. 

Tokia juostele taip pat turi būti pritvirtinti jos kraštai. 

Teptinės bituminės mastikos arba tinkuojamoji hidroizoliacija turi būti užnešamos ant nuvalyto nuo šiukšlių, betono liekanų 

ir kt. nešvarumų pagrindo. Paviršius turi būti sausas. Teptinė bituminė mastika turi būti užnešama 2 sluoksniais taip, kad 

susidarytų vienalytis nelaidus vandeniui sluoksnis. 

Džiūstanti hidroizoliacinė danga turi būti apsaugota nuo mechaninių pažeidimų. 

Sandarinimo juostos, su besiplečiančiomis tarpinėmis 

Nerūdyjančio plieno juosta turi būti padengta kontūru iš abiejų pusių besiplečiančia hidroizoliacija. Plieno juostos savybės: 

 Storis 0,6-0,75mm; 

 Plienas – DC01 A; 

 Stipris tempiant – 275MPa; 

 Atsparumas vandens slėgiui – 200 atm; 

 Minimalus juostos aukštis – 150mm. 

Juostos komplekte turi būti numatytos sąvaržos jungčių prasikeitimo vietose. Jungtis įrenginėti pagal tiekėjo 

rekomendacijas. Sąvaržos su juostomis turi būti vienos sistemos. 

Besiplečiančios tarpinės savybės: 

 Išsiplėtimas: 800-1300 %; 

 Tempimas iki plyšio: ≈600%; 

 Kietumas Shore A: ≈50; 

 Tempimo stiprumas: ≈3 MPa; 

Siūlių sandarinimo  juosta 

Montuojama klojiniuose, kur numatomos siūlės bei sandūros. Montuoti pagal tiekėjo rekomendacijas, tinkamai suarmavus 

elementus. 

 Tamprumas iki plyšio: >400 %; 

 Tempimo stiprumas: >10 MPa; 

 Kietumas: 60-70 (Shore A); 

 Ilgis - >250 mm; 

 Išdėstymas – max 30m. 

Darbų priėmimas. 

Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant Inžinieriui. 

Atlikus požeminių konstrukcijų izoliavimo darbus, juos turi priimti Inžinierius. Turi būti surašomas paslėptų darbų aktas, 

pridedant izoliacinių ar hermetinių medžiagų techninius pasus. 

Šilumos izoliacija 

Pastatų stogų šiluminės izoliacijos nedegiems intarpams naudoti labai kietos mineralinės vatos plokštes arba kitą sitemą 

atitinkančia B roof, kurių charakteristikos: 

 nominalus tankis 200 kg/m3; 

 deklaruojamo šilumos laidumo koeficientas 0,038 W/m・K; 

 stipris gniuždant - ne mažesnis kaip 80 kPa. 

Pastato eksploatuojamų stogų šilumos izoliacijai naudoti ekstruzinio polistireno šilumos izoliaciją, kurios charakteristikos: 

 šilumos laidumo klasė – 0,037 W/m・K; 

 degumo klasifikacija – F; 

 Vandens įmirkis įlgalaikis – ≤ 0,5 % 

 stipris gniuždant - ne mažesnis kaip 200 kPa; 
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 Atsparumas spaudimui įlgalaikis 2 % - 100 kPa; 

Izoliacijos medžiaga bei savybės turi atitikti atitinkamas konstrukcines detales brėžiniuose. Jeigu Rangovas siūlo kitą 

medžiagą, jis turi užtikrinti, kad medžiagos savybės bus ne prastesnės nei nurodytos projekte konkrečioms 

konstrukcijoms, ir gauti projekto vadovo patvirtinimą. 

Visos apšiltinimo darbams naudojamos medžiagos turi būti to paties gamintojo. Negalima naudoti mišrių pastatų apšiltinimo 

sistemų. 

Pervežant ir sandėliuojant medžiagas būtina apsaugoti nuo sudrėkimo ir mechaninių pažeidimų, o statybos proceso metu 

šilumos izoliacinis sluoksnis turi būti apsaugotas nuo atmosferinių kritulių ir kitų pažeidimų iki bus sumontuotas 

apsauginis konstrukcinis sluoksnis. 

Medžiagos turi būti saugomos laikantis jų sertifikatuose pateiktų nurodymų. 

Visos darbams naudojamos medžiagos turi turėti atitikties dokumentus, kurie registruojami statybos darbų žurnale. 

Garo izoliacija 

Garo izoliacija turi būti įrengiama ant išlyginto, švaraus ir sauso pagrindo. Šio pagrindo paviršiuje neturi būti išsikišimų, 

galinčių pradurti garus izoliuojančią dangą. 

Garo barjeras turi būti įrengtas ištisai per visą stogą su sandariais prijungimais prie kraštų ir virš stogo iškylančių 

elementų. Garo izoliacijos juostos turi būti hermetiškai suklijuojamos užleidžiant ≥150mm, o izoliacijos kraštai turi būti 

priklijuojami prie konstrukcijų užlenkiant į viršų per šiluminės izoliacijos storį. 

Garus įizoliuojantis sluoksnis taip, kad stogo konstrukcijose nesikauptų drėgmė. Virš šildomų patalpų garus izoliuojantis 

sluoksnis įrengiamas vidinėje termoizoliacijos pusėje. Garus izoliuojančiam sluoksniui panaudotų statybos produktų 

sujungimai turi būti suklijuoti, tarpusavyje sulydyti arba kitu būdu užsandarinti. Stogo garus izoliuojančio sluoksnio sd = 

200 m , prie patalpų temperatūros 20°C. 

Garo izoliacija turi būti įrengiama iš ne mažiau kaip 0,2 mm storio polietileno plėvelės, su charakteristikomis: 

 garinė varža ≥13,3m2h Pa/mg; 

 vandens sugeriamumas per 24 val, kai t=200 C - 0,01 %; 

 tankis, kai t=200 C - 0,919÷0,929 g/cm3. 

Stogo sandūrose su sienomi, taip pat konstrukcijų ir stogo elementų, pereinančių per denginį, vietose (prie švieslangių, 

šachtų ir pan.) garus izoliuojantis sluoksnis turi tęstis iki šiluminės izoliacijos sluoksnio viršaus. Deformacinių siūlių 

garinės izoliacijos sluoksnis turi būti įrengiamas taip, kad iš pastato patalpų nepraleistų drėgmės ir dengtų 

kompensatorių kraštus. 

Pirmiausiai turi būti įrengtas nuolydį formuojantis sluoksnis, o garus izoliuojantis sluoksnis įrengiamas virš nuolydį 

formuojančio sluoksnio, išskyrus tuos atvejus, kai nuolydį formuojantis sluoksnis atliekamas iš gamyklinių šilumos 

izoliacijos plokščių. Garo plėvelė turi būti be plyšių, užpresuotų klosčių, įtrūkių. 

Visos darbams naudojamos medžiagos turi turėti atitikties dokumentus, kurie registruojami statybos darbų žurnale. 

Angų užtaisymas 

Statybos metu padarytos angos turi būti tokios, kad jas būtų lengva užtaisyti. Rangovas turi užtaisyti visas angas, 

prieš dengdamas šilumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, įrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus. Užtaisymams naudoti tas 

pačias medžiagas, kaip ir greta esančių konstrukcijų, t.y. betoną, plytas, statybinius skydus ir t.t. Lakštinėse 

konstrukcijose mažas angas taip pat galima užtaisyti lanksčia tarpine. 

Angos turi būti užtaisomos atitinkamoje statybos stadijoje taip, kad tarpinė užtikrintų gerą sandarumą. Ypač kruopščiai 

reikia užtaisyti tas angas, prie kurių sunku prieiti. Pavyzdžiui, tokios vietos, kaip ventiliacijos kanalų praėjimai per stogą, 

kanalų įėjimo į grindis vietos ar tarpai tarp dviejų didelių vamzdžių ar kanalų. Turi būti laikomasi priešgaisrinių ir higienos 

reikalavimų pagal Lietuvos normas. 

Sandarinimas 

Prieš montuojant sandarumą užtikrinančias medžiagas visi langų, angokraščių ir kiti paviršiai, prie kurių montuojamos šios 

priemonės, turi būti tvirti ir švarūs nuo dulkių tam, kad būtų užtikrintas pakankamas klijuojančios medžiagos ir tvirtinimo 

pagrindo tarpusavio sukibimas. 
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Būtina įsitikinti, jog sandarinimui ir apšiltinimui naudojamos medžiagos yra suderinamos su kitomis medžiagomis konstrukcijų 

sandūroje . Siūlės apšiltinimo medžiaga parenkama taip, kad siūlės šilumos izoliacinės savybės būtų geresnės nei lango 

rėmo šilumos izoliacinės savybės bei atsižvelgiant į daugiametę vidutinę temperatūrą, neatsirastų sąlygos ant vidinių 

paviršių susidaryti kondensatui ir būtų suformuota siūlė sandarinimo sluoksnio įrengimui. Šilumos izoliacija įrengiama tam, 

kad siūlė neperšaltų ir siūlės vidinis paviršius nepasiektų rasos taško temperatūros esant projektinėms vidaus ir išorės 

sąlygoms. Apšiltinimo medžiaga turi būti arba nesugerianti vandens, arba gebėti pašalinti susikaupusią drėgmę difuzijos 

būdu per išorinę sandarinimo juostos dalį, kad visą eksploatacijos laiką išliktų sausa. 

Pasirinkti sandarinimo sprendimai turi užtikrinti vandens garų pasišalinimą iš konstrukcijos į išorę difuzijos keliu. Siūlės 

apšiltinimo medžiaga turi būti elastinga ir pakankamai tvirta, kad atlaikytų konstrukcijų poslinkius siūlėje. Langų perimetre 

turi būti naudojamos sandarumą užtikrinančios medžiagos ir sprendimai: 

 Juosta pilnai padengta klijais – užtikrinanti gera sukibimą su paviršiumi; 

 Darbinė temperatūra – nuo -10 iki + 40 0C; 

 Juostai suteikiama 5 metų garantija, naudojant pagal instrukcijoje nurodytus reikalavimus; 

 Juosta ant kurios turi būti tinkuojama privalo užtikrinti sklandų tinko ir paviršiaus sukibimą garantuoti ilgalaikį 

paviršiaus stabilumą. 

 Sandarinimo juosta iš vidaus – juosta turi būti suderinta su medžiagomis, prie kurių bus klijuojama bei užtikrinti 

ilgalaikį funkcionavimą. Vidinės juostos garų laidumo rodiklis Sd ≥ 20 m.; 

 Sandarinimo juosta iš išorės – užtikrinanti sandarumą ir apsaugą nuo vėjo. Atspari UV spindulių poveikiui. 

Išorinės juostos vandens garų laidumo rodiklis Sd ≤ 2 m., vėjo – lietaus atsparumas ne mažiau 600 Pa.; 

Kaip užpildas tarp sandarinimo juostų gali būti naudojamos: 

 Poliuretano putos. Montavimo metu užpildo siūlę, nesugeria vandens, geros šiluminės izoliacinės savybės. 

Užtikrina vandens garų pralaidumą. 

 Mineralinė vata. Puikiai užpildo visą siūlę, neyra dėl deformacijų. Geros šilumos ir garso izoliacinės savybės. 

 Besiplečiančios juostos – užpildančios siūlę ir turinčios galimybę keisti formą, tokiu būdu kompensuojant 

atsiradusias ertmes konstrukcijų deformacijos atveju. 

Išorinę siūlę veikia atmosferos reiškiniai. Išorinės siūlės medžiaga turi būti atspari vandeniui, vėjui, rūgščiam vandeniui, 

ultravioletiniams spinduliams, anglies dvideginiui( CO2 ) bei kitiems aplinkos veiksniams. 

Profiliai ar lankstiniai pagal lango konstrukciją. Priklausomai nuo lango montavimo būdų ir vietos, išorinę siūlę siekiant 

apsaugoti nuo vandens, drėgmės ir vėjo, galima uždengti pagal lango rėmą tiekiamais profiliais ar skardos lankstiniais. 

Klijuojamos tiksotropiškos juostos. Puikiai sandarina, gerai prikimba, atlaiko dideles deformacijas, yra ilgaamžės. 

Pastato sandarumas esant 50 Pa slėgio skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, neturi viršyti pagal STR 2.01.02:2016 

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Energinio naudingumo sertifikavimas turi būti nustatytas 

atliekant natūrinį matavimą pagal procedūrą, aprašytą LST EN 13829: 2002 „Šiluminės statinių harakteristikos. Statinių 

pralaidumo orui nustatymas“. Slėgių skirtumo metodas (modifikuotas ISO 9972:1996) standarte. Pastato statybos metu turi 

būti atliekami kontroliniai sandarumo patikrinimai, padedantys įvertinti ar numatytos sandarumą užtikrinančios priemonės 

yra įdiegtos kokybiškai ir numatyti papildomų priemonių poreikį, jei keliami reikalavimai nėra išpildyti. Tuo atveju jei 

užfiksuojami defektai lango montavimo siūlėse, nekokybiškai atlikti darbai, mechaniniai pažeidimai ir kiti veiksniai 

sukeliantys nesandarumą siūlėse, turi būti pataisyti (pakoreguoti) taip, kad pastatas pasiektų reikiama pralaidumo oriui 

lygį. 
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TSK – 73. PASTATO SIENŲ ŠILTINIMAS IŠ IŠORĖS PUSĖS PANAUDOJANT APDAILAI TINKUS 

Bendroji dalis 

Atliekant pastato sienų šiltinimą iš išorinės pusės laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų: 

 kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti prisilaikoma konkrečios pasirinktos sistemos tiekėjų technologijos 

sąlygų. 

 pirmo pastato aukšto šiltinimo apdailiniam sluoksniui naudojamos medžiagos turi būti padidinto atsparumo 

smūgiams, mechaniniams poveikiams; 

 visi horizontalūs paviršiai: karnizai, parapetai, palangės, sujungimo su stogu vietos padengiamos korozijai 

atsparia skarda. 

Pasirinktas pastato sienų šiltinimo būdas turi tenkinti Lietuvoje galiojančius konkrečius priešgaisrinius reikalavimus 

(Gyvenamųjų namų gaisrinės saugos taisyklės, Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai).  I atsparumo ugniai pastatams 

išorinių sienų apdailai iš lauko draudžiama naudoti žemesnės kaip B–s1, d0 degumo klasės statybos produktus, tačiau I 

atsparumo ugniai P1 grupės pastatų iki 25 m aukščio išorės sienų apdailos fragmentams galima naudoti C–s2, d1 degumo 

klasės statybos produktus, jei tai sudaro iki 30% kiekvienos atskiros išorės sienos (fasado) bendro ploto, ir D – s2, d2 

degumo klasės statybos produktus – iki 15% kiekvienos atskiros išorės sienos (fasado) bendro ploto. Šiltinamos atitvaros 

paviršius turi būti lygus, tvirtas, švarus ir sausas. Šilumos izoliacinės plokštės turi atitikti joms keliamus reikalavimus 

(matmenų paklaida ± 5 mm, storio ± 1 mm). Statybos proceso metu šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti apsaugotas nuo 

atmosferinių kritulių bei mechaninių pažeidimų – iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis. Cokolį naudojamas 

tinkas turi būti skirtas cokolių tinkavimui, atsparus krituliams ir kitiems atmosferiniams poveikiams 

Darbų vykdymas 

Statinių šiltinamų sienų paviršiai turi būti lygūs, o lygumo nuokrypiai neturėtų viršyti leistinų norminių nuokrypių. 

Leistinas pagrindo nelygumas - iki 10 mm dviejų metrų ilgyje. Didesnius nelygumus būtina išlyginti kalkių cemento skiediniu. 

Nuo šiltinamų paviršių reikia pašalinti skiedinio likučius, silpnas ištrupėjusias plytas, suaižėjusį seną tinką arba kitą silpną 

apdailą. Paviršiai turi būti nuvalyti, išlyginti ir išdžiovinti. Būtina fungicidinėmis priemonėmis sunaikinti ant senų šiltinamų 

paviršių esančius mikromicetus bei samanas (jei tokių yra). Laikančiajame sienos sluoksnyje būtina užsandarinti plyšius ir 

siūles, pro kurias prie šilumos izoliacijos koncentruotai skverbtųsi oro ir kita drėgmė. Paruoštus klijavimui, bet stipriai 

drėgmę įgeriančius paviršius būtina impregnuoti specialiu impregnavimo gruntu. Impregnavimas sustiprina paviršių, sumažina 

jo įgeriamumą bei pagerina sukibimą su klijavimo skiediniu. Cokolio profilis (jei ji numatomas) naudojamas kaip vientisa ir lygi 

atrama, pradedant klijuoti izoliacines plokštes. Turi briaunelę lietui nutekėti, kad vanduo nepatektų ant cokolio. Prie 

pagrindo tvirtinamas kaiščiais, tvirtinimo vietose nelygumai išlyginami tarpinėmis plokštelėmis. Profiliai tarpusavyje 

sujungiami cokolio profilio jungtimis. Cokolio profilio plotis parenkamas pagal apšiltinimo medžiagos storį. Šilumą 

izoliuojančios plokštės prie pagrindo klijuojamos polimercementiniu arba akriliniu klijavimo skiediniu. Klijavimo skiedinio 

sluoksnis ant izoliacinės plokštės kraštų užtepamas visu perimetru ir ne mažiau kaip keturiuose taškuose į plokštės 

vidurį, arba dantyta trintuve užtepamas ant viso plokštės paviršiaus. Klijavimo metodas parenkamas atsižvelgiant į 

pagrindo lygumą ir darbo sąlygas. Kai klijavimo skiedinys sukietėja (praėjus ne mažiau 24 valandoms po klijavimo), 

izoliacinių plokščių paviršius išlyginamas šlifuojant ir nuvalomas. Jei visgi atsirado tarpai tarp plokščių, tai juos būtina 

užtaisyti ta pačia izoliacine medžiaga arba poliuretaninėmis montavimo putomis. Siūlių negalima užtaisinėti klijavimo arba 

glaistymo skiediniais. Klijavimo skiediniui sukietėjus (praėjus ne mažiau 72 valandoms po klijavimo), priklijuotos izoliacinės 

plokštės papildomai tvirtinamos kaiščiais. Rekomenduojama ne mažiau 6-ių kaiščių į 1 m². Kaiščių rūšis ir ilgis parenkamas 

pagal sienos bei izoliacinės plokštės medžiagą, kad praeitų per plokštę ir gerai prisitvirtintų prie pagrindo. Plytų sienoje 

skylės gylis turi būti min. 35 mm. Grąžto ilgis lygus skylės gyliui plius 20 mm. Kaiščiai turi tvirtai laikytis savo vietose, 

pagrindo medžiaga neturi būti suskaldyta. Angokraščiuose izoliacinė medžiaga įleidžiama pagal projekte pateiktus  

brėžinius. Apipjausčius nereikalingą izoliacinę medžiagą aplink angokraščius, kampai papildomai apsaugomi kampu su 

tinkleliu, įklijuojant klijais. Kampai aplink papildomai yra sutvirtinami įstrižai, naudojant stiklo audinio tinklelio lopinėlius 

25x40 cm. Šilumą izoliuojančių plokščių paviršiaus armavimui naudojamas armavimo ir glaistymo skiedinys, ir stiklo audinio 

armavimo tinklelis. Armavimo sluoksniu sukuriamas tvirtas pagrindas tolimesnei paviršiaus apdailai. Armavimo sluoksnis 

užtikrina apšiltinimo sistemos mechanines savybes bei suteikia visai sistemai tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Armavimo 

sluoksnis klojamas armavimo skiedinį paskleidžiant minimaliai 3 mm storiu ant izoliacinių plokščių paviršiaus ir į paskleistą 

skiedinį įplukdant armavimo tinklelį. Po to, papildomai užtepant arba nuimant perteklių, paviršių užglaistyti tuo pačiu 

armavimo skiediniu. Taip sukuriamas besiūlis ir lygus paviršius. Visas šis procesas atliekamas vienu etapu. Tinklelio padėtį 

būtina užtikrinti išoriniame armavimo sluoksnio trečdalyje, tačiau jis neturi būti matomas. Prieš galutinę apdailą paviršius 

gruntuojamas gruntiniais dažais arba impregnavimo gruntais. Gruntas užtikrina paviršiaus apdailos sukibimą su armavimo 

sluoksniu; 
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Privalu laikytis europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) nr. 305/2011 reikalavimų. Reikalaujama, kad projektavimui ir 

statybai būtų naudojamos tik turinčios Europos techninį įvertinimas  ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos 

sudėtinės termoizoliacinės sistemos. Sistemos turi tenkinti išorinių sudėtinių termoizoliacinių sistemų tvirtinimo 

reikalavimus, sistemos atsparumo smūgiams reikalavimus, deformacinių siūlių įrengimo reikalavimus, priešgaisrinius ir kitus 

reikalavimus. Atitvarų su sistemomis šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“reikalavimus. Atitvarų su sistemomis drėgminė būklė turi atitikti reikalavimus. 

Sistemų įrengimo konstrukcinius sprendimus pateikia sistemos gamintojas. Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės 

sistemos specifikacija pateikiama gamintojo ar tiekėjo EC deklaracijoje, joje nurodoma sistemos sudėtis (medžiagų 

komplektas, į kurį, be kitų, įeina ir degumo klasės nustatymo dokumentai). 

Šilumos izoliacija 

Pastatų sienų šiluminės izoliacijos naudoti fasadines  mineralinės vatos plokštes, kurių charakteristikos: 

 nominalus tankis 80 kg/m3; 

 deklaruojamo šilumos laidumo koeficientas 0,035 W/m・K; 

 stipris gniuždant - ne mažesnis kaip 50 kPa; 

 vandens garų difuzijos varža MU – 1 mkm; 

Izoliacijos medžiaga bei savybės turi atitikti atitinkamas konstrukcines detales brėžiniuose. Jeigu Rangovas siūlo kitą 

medžiagą, jis turi užtikrinti, kad medžiagos savybės bus ne prastesnės nei nurodytos projekte konkrečioms 

konstrukcijoms, ir gauti projekto vadovo patvirtinimą. 

Visos apšiltinimo darbams naudojamos medžiagos turi būti to paties gamintojo. Negalima naudoti mišrių pastatų apšiltinimo 

sistemų. 

Pervežant ir sandėliuojant medžiagas būtina apsaugoti nuo sudrėkimo ir mechaninių pažeidimų, o statybos proceso metu 

šilumos izoliacinis sluoksnis turi būti apsaugotas nuo atmosferinių kritulių ir kitų pažeidimų iki bus sumontuotas 

apsauginis konstrukcinis sluoksnis. 

Medžiagos turi būti saugomos laikantis jų sertifikatuose pateiktų nurodymų. 

Visos darbams naudojamos medžiagos turi turėti atitikties dokumentus, kurie registruojami statybos darbų žurnale. 

Klijavimo – armavimo mišinys 

Šilumos izoliacijos armavmui ir klijavimui naudojamas  plaušu sustiprintas, mineralinis klijavimo – armavimo mišinys.  

Padrindinės techninės savybės: 

 Normalaus tipo GP tinkas pagal EN 998-1; 

 Gniuždymo stiprio klasė CSIII pagal EN 998-1; 

 Statybinis mišinys PII grupės pagal DIN V 18550; 

 Frakcija 1,0 mm. 

Išorinis tinkas 

Fasadų apdailinis tinkas turi būti drėgmę reguliuojantis. Jo pagrindinės techninės savybės: 

Degumas – A2/s1, do pagal EN 13051-1; 

Laidumas vandens garams – V1 pagal EN ISO 7783; 

Vandens garų srauto tankis - >150g/m²d pagal EN Iso 7783; 

Ekvivalentinis oro sluoksnis - <0,14m pagal EN Iso 7783; 

Vandens įmirkio kategorija – W2 pagal EN 1062-3; 

Laidumo vandeniui koeficientas - <0,2 kg/(m²√h) pagal EN 1062-3; 

Sukibimo stipris >0,3 MPa pagal EN 1542. 

Fasadiniai dažai 

Fasadinių dažų techninės savybės: 
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Blizgesys – G3 pagal EN ISO 2813; 

Sauso sluoksnio storis – E3 pagal EN 1062-1; 

Grūdelių dydis – S1 pagal EN ISO 1524; 

Laidumas vandeniui – W2 pagal EN 1062-3 

Spalvos atsparumas – B; 

Tankis – 1460kg/m³; 
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TSK – 72. VENTILIUOJAMI FASADAI  

Reikalavimai ventiliuojamo fasado įrengimui 

Vėdinamo oro tarpo storis turi atitikti sistemos gamintojo nurodymus, tačiau negali būti mažesnis už 20 mm. 

Vėdinamų angų plotas turi atitikti Sistemos gamintojo nurodymus, tačiau negali būti mažesnis už 50 cm2 vienam sienos 

ilgio metrui. Vėdinimo angos turi būti įrengtos viršutinėje ir apatinėje konstrukcijos dalyje. 

Apšiltinimo karkaso sistemai, jos tvirtinimo ir elementų tarpusavio jungimui, sistemos Tiekėjas-rangovas  turi 

parengti darbo brėžinius gamybai (statybai), kuriuos turi patvirtinti projekto konstrukcinės dalies vadovas.  

Privaloma atlikti inkarinių varžtų karkaso tvirtinimui privalomuosius bandymus atskirose fasado vietose (centrinė 

dalis, sienų kraštai, kampai, balkonų atitvaros) su atitinkamu bandymo rezultatų įvertinimu (ETAG 020 Priedas B) ir 

būtinais duomenimis apšiltinimo karkaso ir tvirtinimo detalių išdėstymui 

 Drenažinės angos Sistemoje turi būti įrengtos taip, kad į vėdinamą oro tarpą iš išorės patekęs arba 

kondensacinis vanduo nepatektų į termoizoliacinį ir kitus konstrukcijos sluoksnius ir galėtų laisvai pasišalinti iš 

konstrukcijos. 

Bendri reikalavimai  sistemoms ir jas sudarančioms medžiagoms 

 Visi sistemoms įrengti naudojami elementai, atsižvelgiant į juos sudarančias medžiagas, turi būti natūraliai 

atsparūs korozijai, drėgmei, pelėsiams ir ultravioletinei spinduliuotei arba jie turi būti prieš naudojimą atitinkamai 

apsaugoti. Sistemos elementų atsparumas nurodytiems poveikiams turi būti pagrįstas bandymais pagal tų gaminių 

standartų reikalavimus. 

Labai svarbu parinkti tinkamus ir kokybiškus tvirtinimo elementus.Tiekėjas privalo pateikti tikslias montavimo 

technologijas, sistemos gaisrinę klasę, fasadinių plokščių atsparumo smūgiams klasę, v-ėjo apkrovų atsparumo reikšmes. 

Vėjo apkrovos  projektinė vertė pagal vėjo apkrovos rajoną, vietovės tipą, statinio aukštį, aukštį virš žemės 

paviršiaus (Klaipėdos mieste) mažiausia 0,1 kPa, didžiausia 0,58 kPa . ( Pagal STR. 2.01.11 :2012 priedą). 

 Sistemos karkaso, mechaninio tvirtinimo ir apdailos metaliniai elementai turi būti parinkti taip, kad juos sujungus 

tarpusavyje nesusidarytų sąlygos elektrocheminei korozijai. 

 Apdailos elementų atsparumas šalčiui turi būti ne mažesnis už nurodytą atitinkamų gaminių darniuosiuose 

standartuose ir ne mažesnis už 100 tūrinio šaldymo ciklų. 

 Sistema turi išlikti saugi – negali būti negrįžtamai deformuoti jokie Sistemos elementai, kai vieną minutę Sistemos 

išorinis paviršius veikiamas 500 N jėga dviem kvadratinėmis 25 mm x 25 mm matmenų 5 mm storio metalinėmis plokštėmis 

statmena Sistemos paviršiui kryptimi. Kai tiekiama gamintojo sukomplektuota sistema, šį reikalavimą užtikrina sistemos 

tiekėjas konstrukciniais skaičiavimais arba bandymais.  

 Kai ant sistemos paviršiaus įrengiami papildomi elementai, jų sukeliama apkrova turi būti perduodama tiesiogiai 

pagrindui per prie pagrindo pritvirtintus papildomus laikiklius.  

Sistemos apdailos elementų išorėje negali būti aštrių briaunų. Apdailos elementų paviršius negali sukelti pastate 

arba šalia esančių žmonių sužeidimo rizikos. 

Vėdinamą sistemą turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų 

rinkinys (komplektas) 305/2011 [6.7], turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu, arba šis rinkinys, turintis NTĮ, arba minėtos 

sistemos turi būti suprojektuotos pagal šio reglamento reikalavimus naudojant CE ženklu ženklintus statybos produktus. 

(pagal STR 2.04.01:2018) 

Reikalavimai sistemos atsparumui smūgiams 

Sistemos atsparumas smūgiams įvertinamas Sistemos naudojimo kategorija, kuri turi būti parenkama  pagal 1 

lentelėje pateiktas numatomas Sistemos naudojimo sąlygas ir 1 pav. ir 2 pav. pateiktas Sistemos naudojimo kategorijos 

parinkimo pastato fasade ir pagal pastato aplinkos situaciją schemas. Plokščių atsparumą smūgiams pateikia tiekėjas, jos 

turi atitikti atsparumo kategorijas, pateiktas žemiau esančioje 1 lentelėje. 

1 lentelė. Sistemų atsparumo smūgiams kategorijos 
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Sistemos 

naudojimo 

kategorija 

Sistemų naudojimo sąlygų, susijusių su atsparumo smūgiams reikalavimais, apibūdinimas 

I  
Nuo žemės paviršiaus lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir 

netinkamo naudojimo. 

II  

Spiriant arba metant daiktus pasiekiamos atitvarų dalys, kurių atstumas nuo žemės 

paviršiaus apriboja smūgio stiprumą, arba žemai esančios atitvarų dalys,  šalia kurių 

maža netinkamo naudojimo tikimybė. 

III  Atitvarų dalys, kurioms smūgių spiriant arba metant daiktus poveikis mažai tikėtinas.  

IV Nuo žemės paviršiaus nepasiekiamos atitvaros dalys. 

 

 

 

1 pav. Sistemos naudojimo kategorijos parinkimo pastato fasade schema 

 

` 
37. Kai tiekiama gamintojo sukomplektuota Sistema, Sistemos atsparumo smūgiams kategorijos nustatomos 

bandymais pagal 2 lentelės reikalavimus.  

 

 
2 lentelė. Sistemų atsparumo smūgiams kategorijų nustatymas 

Poveikio rūšis* Poveikio galia, J IV kategorija III kategorija II kategorija I kategorija 

 

 

Kieto kūno poveikis 

 

1 

Apdailos 

elementas 

nesutrūksta** 

 

netikrinama 

 

netikrinama 

 

netikrinama 

 

3 

 

netikrinama 

Apdailos 

elementas 

nesutrūksta** 

Apdailos 

elementas 

nesugadintas*** 

Apdailos 

elementas 

nesugadintas*** 

 

10 

 

netikrinama 

 

netikrinama 

Apdailos 

elementas 

nesutrūksta** 

Apdailos 

elementas 

nesugadintas*** 

  

10 

Apdailos 

elementas 

nesugadintas*** 

Apdailos 

elementas 

nesugadintas*** 

 

netikrinama 

 

netikrinama 
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Poveikio rūšis* Poveikio galia, J IV kategorija III kategorija II kategorija I kategorija 

 

 

 

 

Minkšto kūno poveikis 

 

60 

 

netikrinama 

 

netikrinama 

Apdailos 

elementas 

nesugadintas*** 

Apdailos 

elementas 

nesugadintas*** 

 

300 

 

netikrinama 

 

netikrinama 

Apdailos 

elementas 

nesugadintas*** 

 

netikrinama 

 

400 

 

netikrinama 

 

netikrinama 

 

netikrinama 

Apdailos 

elementas 

nesugadintas*** 

* Bandymai atliekami pagal standartą ISO 7892:1998 [7.10]. 

**Apdailos elementas „sutrūksta“, kai susidaro kiauryminiai žiediniai įtrūkiai. 

***Apdailos elementas su paviršiaus pažeidimais, kai nėra kiauryminių įtrūkių, laikomas „nesugadintu“. 

 

VENTILIUOJAMO FASADO MONTAVIMAS 

Konsolių įrengimas 

Konsolių įrengimas yra galima sakyti svarbiausias ventiliuojamo fasado sistemos montavimo etapas. Jų teisingas 

išdėstymas ir užtvirtinimas ant sienos užtikrins kokybišką ir tvirtai įrengtą ventiliuojamo fasado sistemą. 

 Konsolės fasadų sistemai tvirtinti  projekte numatytos iš nerūdyjančio plieno. 

Konsolių įrengimo taškai nužymimi ant fasado, pagal fasado 

įrengimo darbo projekte esančia karkaso išdėstymo schema arba 

vadovaujantis tvirtinimo sistemos technologija konkrečiai apdailai įrengti. 

Žymint konsolių įrengimo taškus būtina atsižvelgti į minimalų 

atstumą taškui iki sienos kampo kurį rekomenduoja mūrvinių gamintojas 

priklausomai nuo tvirtinimo pagrindo ir mūrvinės tipo. 

 Nepasirinkus saugaus rekomenduojamo atstumo yra didelė 

tikimybė, kad užveržiant ir besiplečiant mūrvinei tvirtinimo pagrindas 

įskils ir praras savo laikančiąsias savybes. 

 

 

 

Pav. 1. Kronšteinų tvirtinimas 

Vėdinamos sistemos atplėšimo nuo pagrindo stipris Rvent (kPa) turi būti ne mažesnis už projektinę vėjo 

apkrovą sds (kPa):  

 į sienos centrinius paviršius: sds = 0.961 kN/m2 

 pagal išorinį pastato kontūrą išilgai paviršiaus 1,5 m plotyje: sds = 2.41 kN/m2 

 1,5 m atstumu nuo pastato kampų: sds = 3.61 kN/m2 

Jėgas tikslinti pagal vėdinamos sistemos tvirtinimo elemento prie pagrindo ištraukimo iš pagrindo jėga 

(kN). NRt vertę pateikia tvirtinimo elemento gamintojas arba ši vertė nustatoma bandymu statybos 

aikštelėje; 

Ntv – tvirtinimo elemento, naudojamo tvirtinti vėdinamą Sistemą prie pagrindo, nutraukimo jėga (kN). Ntv 

vertę pateikia tvirtinimo elemento gamintojas; 

Pažymėtose vietose gręžiamos skylės grąžtu, kurio dydis parenkamas pagal mūrvinės gamintojo nurodymus. 

Gręžiamos skyles gylis turi būti ne mažiau kaip 10 mm didesnis už sienoje esančios mūrvinės ilgį, todėl kad po 

gręžimo likusios atliekos netrukdytų mūrvinę įleisti į reikiamą gylį. 
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Konsolės remiamos prie sienos per termotarpinę ir pritvirtinamos užveržiant mūrvinę. (Pav.2) 

Konsolių tvirtinimui prie sienos naudoti tokio tipo mūrvines, kaip nurodoma mūrvinių gamintojo rekomendacijose 

priklausomai nuo pagrindo tipo . 

 

 

Tarpinė yra skirta šalčio tilto nutraukimui, nesant apšiltinimo 

sluoksniui tarpinės naudojimas nėra būtinas. 

 

Pav. 2. Termotarpinės montavimo vieta  

Tuo atveju jei konsolės tvirtinimo taškas sutampa su horizontalia arba vertikalia mūro siūle, konsolė perstumiama 

vertikalia kryptimi ir minimaliu atstumu, užtikrinančiu, kad ją užveržiant neskils mūro elementas (Pav. 3). 

Tuo atveju jei konsolės tvirtinimo taškas sutampa su vertikalia mūro siūle ir nėra galimybės jos perstumti 

minimaliu atstumu, konsolė apsukama į priešingą pusę, išlaikant numatytus atstumus tarp konsolių (Pav. 3). 

 

 

 

Negalima Negalima 

 

Konsolių aukštis įtakoja pritvirtintos apdailos atstumą nuo šiltinamosios medžiagos (ventiliuojamą oro tarpą), todėl 

parenkant konsoles (lentelė 1) būtina įvertinti šiltinimo medžiagos storį ir tai, kad ventiliuojamas oro tarpas turi būti ne 

mažesnis nei 20 mm. (Aplinkos ministerijos rekomendacija R40-02 “Sienų su oro tarpais projektavimas ir statyba“). 

 

 

Lentelė 1. Kronšteinų tipai. 
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4.1.2.  Apsauginio profilio ventiliuojamam tarpui įrengimas 

Apsauginis profilis montuojamas vietose kuriose dėl ventiliuojamo fasado sistemos konstrukcinių savybių paliekami 

oro tarpai. (pvz. fasado cokolinė dalis). 

Apsauginio profilio tipas ir įrengimo būdas kiekvienu atvejų gali skirtis, dėl statinio fasado projektinių sprendinių, 

todėl jo įrengimas detalizuojamas fasado įrengimo darbo projekte. 

Atveju kai apsauginis profilis tvirtinamas prie apšiltinamos statinio sienos, jis turi būtį sumontuotas (pilnai arba 

dalinai priklausomai nuo pasirinkto tipo) prieš atliekant statinio apšiltinimo darbus. (tvirtinimo taškas užsidengia 

apšiltinimo medžiaga) (žiūr. mazgą: cokolio vertikalus pjūvis). 

4.1.3.  Apšiltinimo įrengimas 

Fasado apšiltinimo įrengimas vykdomas tik užbaigus konsolių įrengimo darbus ir sumontavus apsauginį profilį (jei 

toks yra). 
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Apšiltinimo medžiagos tipas ir sluoksnio storis 

nurodomi statinio architektūriniame projekte. Apšiltinimo 

medžiaga montuojama iš apačios į viršų, atremiant pirmąją 

eilę į apsauginį profilį (jei toks yra), įpjaunant jos lapus 

tose vietose kuriose numatomai prasikiš konsolės. 

Šilumos izoliacijos plokštės turi priglusti prie 

vidinio šiltinamo paviršiaus. 

Plokštės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu 

taip, kad nesutaptų dviejų šilumos izoliacijos sluoksnių 

siūlės arba nesusidarytų keturių kampų sandūros. 

Pav. 4. Šilumos izoliacijos montavimas.  

Tarp apšiltinimo plokščių neturi likti plyšių. Neišvengiami plyšiai užpildomi lygiaverte šiltinamąją medžiaga. 

Vėdinamų atitvarų plokštės iš mineralinės vatos, naudojamos apsaugai nuo vėjo, turi perdengti visas universalių 

plokščių siūles ir glaudžiai prie jų priglusti. 

Šiltinimo medžiaga tvirtinama smeigėmis, parinktomis pagal apšiltinimo storį. Smeigės įrengiamos atsižvelgiant į 

gamintojų rekomendacijas. 

Apšiltinimo medžiagos tvirtinimo elementai nurodomi fasado įrengimo darbo projekte arba gamintojo rekomendacijose 

(tais atvejais kai darbo projektas neprivalomas). 

 

4.1.4. Kreipiančiųjų profilių įrengimas 

Kreipiančiųjų profilių tipai ir jų matmenys nurodomi fasado įrengimo darbo projekto karkaso išdėstymo schemoje 

arba tvirtinimo sistemos technologijoje konkrečiai apdailai įrengti. 

 

Vertikalaus karkaso kreipiantieji profiliai 

pritvirtinami prie konsolių įspraudžiant juos į konsolėse 

esančias prilaikymo auseles. 

 

Pav. 5. „T“ tipo profilių tvirtinimas.  

 

Kreipiančiųjų profilių fasadinė sienelės išlyginamos į vieną plokštumą. (Pav.6) 
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Pav. 6 

Kreipiantieji profiliai užtvirtinami prie konsolių nerūdijančio plieno savigręžiais. 

Kreipiančiajam profiliui pritvirtinti prie fiksuoto sujungimo konsolės naudojami keturi – aštuoni sąvigręžiai 

priklausomai nuo numatomų apkrovų dydžio. 

 

Kreipiančiajam profiliui pritvirtinti prie paslankaus 

sujungimo konsolės naudojami du sąvigręžiai. Kad kreipiantieji 

profiliai dėl temperatūrinių svyravimų galėtu judėti 

nesideformuojant sąvigręžiai turi būti įsriegiami į profilį per 

paslankaus sujungimo konsolėje esančių elipsės formos skylių 

centrą (Pav. 7). 

 Pav.7. 

Dėl temperatūrinių poslinkių aliuminio kreipiantieji profiliai traukiasi ir plečiasi, todėl ,juos tvirtinant prie konsolių 

būtina palikti 8-10 mm tarpą jų susidūrimo vietose. (Pav.8) 

Pav. 8 

 

4.1.5. Apdailos įrengimas ant ventiliuojamo fasado karkaso 

Po ventiliuojamo fasado karkaso įrengimo vykdomi apdailos tvirtinimo prie karkaso darbai. Apdailos gamintojos 

pateikia rekomendacijas apdailos paruošimui ir tvirtinimui, tačiau yra keletas esminių taisyklių kurių privalu laikytis. 
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Prie įrengto ventiliuojamo fasado karkaso gali būtį 

tvirtinama tik projekte numatyto tipo ir matmenų apdaila. 

Apdaila tvirtinama laikantis kreipiančiųjų profilių 

vertikalios centro ašies. 

Tolerancijos apdailos horizontaliems matmenims 

nerekomenduojamos, todėl, kad esant tęstiniems 

neatitikimams apdailos tvirtinimo taškas gali neišsitekti 

ant kreipiančiojo profilio fasadinės plokštumos (Pav. 10). 

 

Pav.9. Fasadinių plokščių tvirtinimas.  

 

 

 

Pav. 10. 
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TSK – 75. MEDŽIO DARBAI 

Bendroji dalis 

Šioje techninių specifikacijų dalyje išdėstyti techniniai reikalavimai šiems darbams: 

• medinių gaminių laikymui, transportavimui ir montavimui statybos aikštelėje; 

• konstrukcijų apdorojimui ir apsaugai. 

Reikalavimai medienai 

Medinėms konstrukcijoms numatoma taikyti spygliuočių veislės medieną. Kietų veislių lapuočių mediena gali būti 

taikoma atsakingoms konstrukcijoms – mediniams kaiščiams, padėklams ir kitoms atsakingoms detalėms. 

Mediena turi tenkinti standartų reikalavimus. Medienos metinių sluoksnių plotis neturi viršyti 5 mm, o 

vėlyvesnės medienos juose kiekis ne mažiau 20%. 

Medinės laikančios ir denginio medinės konstrukcijos privalo būti padengiamos antiseptikais ir antipirenais, kad 

turėtų ne žemesnę kaip B-s3, d2 arba kaikurioms konstrukcijoms B-s3, d0 degumo klasę =i8r4ti gaisrinę dalį 

Leistini medienos defektai 

Defektas Medienos rūšis 

Šakos 

 

 

 

Plyšiai ne elementų sujungimo zonoje 

Plyšiai elementų sujungimo zonose 

(sujungimo plokštumose) 

Sluoksnių kreivumas 

Puvinys, pažeista mediena 

Leidžiamos sveikos šakos jeigu jų matmenų suma 0,2 m ilgyje neviršija 1/3 elemento 

minimalaus plocio. Gniuždomiems elementams leidžiama 1 sutrūnijusi šaka ne didesnė 

kaip 20 mm skersmens 1 m elemento ilgio 

 

Leidžiami ne daugiau kaip 1/3 atitinkamai elemento ilgio ir slorio 

Neleidžiami 

 

Leidžiamas iki 7 cm1 m elemento ilgio 

Neleidžiami 

Medienos drėgnumas negali būti didesnis, kaip: 

• apdailinėms lentoms, grindjuostėms, apvadams, antplyšiams ir pan. - 15 %; 

• tašeliams, apkalimams, tvirtinimo kaiščiams ir pan.- 6-10 %; 

• nageliams, kamščiams ir juostelėms skirtoms medienos ar šakų defektų užtaisymams - 2-3% mažesnės, 

negu pagrindinio elemento. 

Pjautos medienos ir medienos ruošinių kokybė turi būti kontroliuojama atrenkant pavyzdžius iš patiekiamos 

partijos. Pavyzdžių kiekis turi būti 3% partijos, bet ne mažiau 10 vienetų. Kontrolė atliekama matuojant ir apžiūrint 

pavyzdžius. 

Mediena ir jos gaminiai su gamintojo dokumentais, patvirtinančiais gaminio, ruošinio kokybę. 

Mediena gali būti: 

• atmosferinio džiovinimo sandėliuose, pašiūrėse; 

• džiovinimo kamerose; 

• kombinuoto džiovinimo. 

Džiovinant natūraliai, mediena sukraunama į rietuves. Sandėlio teritorijoje rietuves rekomenduojama išdėstyti 

atsižvelgiant į vyraujančių vėjų kryptį ir pjaustinių storį. Vėjo slėgio pusėje dedami iki 25 mm storio pjaustiniai, sandėlio 

viduryje dedami pjaustiniai, kurių storis didesnis kaip 50 mm, о vėjo traukos pusėje – 25-50 storio pjaustiniai. Tarpas 

tarp elementų horizontalioje eilėje turi būti 125-250 mm. Rietuvės tūrio vidutinis užpildymo koeficientas 0,3-0,35. 

Jei džiovinimo metu lentų galuose arba plokštumoje atsiranda plyšių, tai džiovinimo intensyvumą reikia sumažinti, 

apribojant or patekimą į rietuvę. Rietuvėse išdžiūvusios medienos drėgnis yra 18-22 %. 

Medienos džiovinimui naudojamos periodinio arba nenutrūkstamo džiovinimo kameros. Džiovinama mediena 

sukraunama į rietuves, ir leidžiamas oras, dujos ar perkaitintas garas. Kamerose mediena išdžiovinama iki norimo drėgnio. 

Į kameras rekomenduojama sudėti vienodo pradinio drėgnumo medieną. 

Produkcijos kokybė pagerėja, džiovinimo savikaina sumažėja, vartojant kombinuotą džiovinimo būdą: mediena po 

atmosferinio džiovinimo toliau džiovinama kamerose. 
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Pjaustiniai sandėliuojami sudėti į rietuves pašiūrėse arba uždarose patalpose. Tarp pjaustinių dedami intarpai 

vertikalia eile, tiksliai vienas virš kito. 

Rietuvėse sudėti pjaustiniai turi būti pakelti 0,5-0,75m nuo žemės paviršiaus, kad rietuvės apačia būtų 

vėdinama. Nuo saulės spindulių pjaustinių galus uždengti toliu, ruberoidu arba išbalinta kreida ar kalkėmis. Mediena 

sandėliuojama sausoje, gerai vėdinamoje vietoje. Teritorija turi būti gerai išlyginta, apdorota chemikalais, naikinančiais 

žolę, ir padengta skalda. 

Leistinos paklaidos 

Stalių dirbiniams leidžiamos nuokrypos nuo nurodytų dydžių iki 2 mm kiekvienam nuobliuotam ar nufrezuotam 

paviršiui, jeigu kitaip nenurodyta. 

Paruoštų grindų ir apdailinių lentų storis negali būti daugiau kaip 2 mm plonesnis už nurodytą. 

Defektai ir kokybė 

Jeigu kokie nors staliaus dirbiniai susiraukšlėję, išsirietę, vingiuoja, matyti paviršiaus nelygumai ar kiti defektai 

jie turi būti pakeisti. 

Perdarymas kokybiškai atliekamas rangovo sąskaita.  

Visi staliaus darbai atliekami pagal nurodytus aprašymus. 

Tiesmetriniai stalių gaminiai (apvadai, grindjuostės, apdailinės lentos ir kt.) pagal ilgį gali būti sudurti darant 

dyginius sudūrimus ant klijų. Kai jungiami elementai yra daugiau kaip 4 cm storio, jie turi būti jungiami dvigubu dygiu. 

Visi matomi stalių dirbinių paviršiai turi būti nuobliuoti (nufrezuoti) mechaniniu būdu, atviri aštrūs kraštai 

užapvalinti. Kur reikia, stalių gaminiai turi būti išfrezuoti figūrinėmis frezomis. 

Stalių gaminių nematomi paviršiai, besiliečiantys su mūru, betonu ar metalu turi būti antiseptikuoti paviršiniu 

būdu. 

Pritvirtinimas 

Stalių gaminiai turi būti patikimai pritvirtinti prie sienų, pertvarų. Tiesmetriniai gaminiai turi būti tvirtinami 

prikalant prie sfalių gaminių cinkuotomis vinimis, jei kitaip nenurodyta. 

Angokraščių apkalimai prie durų staktų ir panašiai turi būti daromi iš tinkamai nuobliuotų tašelių, kurie kaip 

taisyklė turi būti iš vientiso medžio gabalo. Jei iš vieno gabalo negali būti gaunami reikiamo pločio tašeliai, jie gali būti 

daromi sudėtiniai, tinkamai be plyšių juos suklijuojant. 

Medinių konstrukcijų montavimas 

Į statybos aikštelę medinės konstrukcijos tiekiamos surinktos į stambius blokus arba atskirais elementais. 

Konstrukcijos, transportavimo ir saugojimo metu įgavusios defektus (klijuotų sujungimų išsisluoksniavimas, ištisiniai 

plyšiai ir pan.), turi būti įvertinti Techninės priežiūros inžinieriaus, kuris sprendžia, ar konstrukcijos gali būti 

naudojamos, stiprinamos arba pakeistos naujomis. 

Vykdant sandėliavimo, transportavimo, saugojimo darbus, reikia įvertinti cpecifinius medinių konstrukcijų 

reikalavimus: 

• montavimą atlikti barais, sumontuojant laikančias konstrukcijas, atitvarines konstrukcijas ir stogą per 

trumpiausią laiką, kad apsaugoti nuo ilgalaikio atmosferos poveikio; 

• minimalus stropavimo ir perkėlinėjimo operacijų skaičius pakraunant, iškraunant ir montuojant konstrukciją. 

Laikančias medines konstrukcijas reikia stengtis montuoti maksimaliai sustambintas. 

Esant medinių konstrukcijų sąlyčiui su mūru, gruntu, monolitiniu ir surenkamu betonu, metalo gaminiais, prieš 

montavimą būtina įvykdyti projekte nurodytus izoliavimo darbus. Neleistinas aklinas medinių konstrukcijų užtaisymas 

mūro sienose. 

Medinių konstrukcijų sujungimų metalinės detalės, eksploatuojamose sąlygose, palankiose susidaryti kondensatui, 

atskiriamos nuo medienos hidroizoliacijos sluoksniu. 

Atitvarinėse medinėse konstrukcijose turi būti užkirsta galimybė kauptis drėgmei eksploatacijos metu, įrengiant 

ventiliacinius plyšius, susisiekiančius su išorės oru. 



Mokslo paskirties, lopšelio - darželio pastato, visuomeninių negyvenamųjų pastatų grupės, Karaliaus Mindaugo g. 36, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., 

statybos projektas 

 

 

A/163-01-TP-SK-TS 

lapas lapų Laida 

70 82 0 

Statant medines kolonas, statramsčius, o taip pat jas jungiant būtina siekti glaudaus jungiamų konstrukcijų 

susilietimo. Tarpas mazge iš vienos pusės neturi viršyti 1 mm. Ištisiniai plyšiai neleidžiami. 

Medines tašų sienas reikia rinkti su atsarga dėl galimo sėdimo, kuris vyksta džiūstant medienai ir traukiantis 

siūlių užtaisymo medžiagai. Atsarga turi sudaryti 3-5 % projektinio sienos aukščio. Tinkuoti tokias sienas galima tik 

joms visai nusėdus. 

Pjautinė mediena nešančioms konstrukcijoms turi būti išdžiovinta iki 12-15% drėgnumo. 

Pjautinė mediena turi atitikti LST 1414:2006, LST EN 844-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11:1999 ir LST 1418:2006. 

Medienos apdorojimas ir apsauga 

Medienos atsparumas ugniai padidėja, įmirkius antipirenų tirpalais (dažniausiai amonio sulfato ir amonio sulfato 

tirpalai). Jais įmirkyta mediena savaime nedega. Ugniai atsparinimas antipirenais turi atitikti LST EN ISO 1182:2002. 

Ugniaatsparumui padidinti mediena dengiama lakais, emalėmis, besipučiančiomis dangomis. Šios priemonės turi užtikrinti 

medienos, naudojamos įvairioms konstrukcijoms, reikalaujamą minimalią ugniaatsparumo ribą ir maksimalią ugnies plitimo 

ribą, kurios duotos RSN 156-94. 

Medienos apdorojimas antiseptikais padidina atsparumą ugniai ir kenkėjams. Turi būti naudojamos dangos, kurios 

trukdo drėgmei įsiskverbti į medieną, bet netrukdo medienai išdžiūti. Atvirame ore eksploatuojamų konstrukcijų plyšiai 

užtepami antiseptinėmis pastomis. 

Ypač kruopščiai turi būti apdorojamos antiseptikais bei padengiamos vandeniui atsparia danga konstrukcijų 

dalys, kurios liečiasi su gruntu, mūru, metalinėmis detalėmis. Elementų paviršiaus padengimui tinka tiokolo mastikos, taip 

pat dangos iš epoksidinės dervos. 

Visos dangos ir dažai turi būti sertifikuoti ir naudojami laikantis gamintojo technologinių reikalavimų. Dažų ir 

lakų dangos-pagal LST EN ISO 1513:1999, LST EN ISO 1514:1999, LST EN ISO 15528:2003, LST EN 23270:1999, LST 1420:1996, 

LST EN 29117:2002 ir LST EN ISO 1517:2002. 
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TSK – 76. KLIJUOTOS MEDINĖS KONSTRUKCIJOS 

Bendrieji nurodymai 

Šis skyrius apima medines klijuotas konstrukcijas ir elementus; pastato laikančias konstrukcijas: ilginius, sijas, 

karkasus. 

Projektavimas 

Šiame skyriuje minimų gaminių darbo projektus turi paruošti atestuotas projektuotojas. 

Visi gaminiai ir jų tvirtinimai turi būti suprojektuoti atlaikyti visų šiame projekte minimų ir LR galiojančių 

statybos techninių reglamentų apibrėžtų ir galinčių veikti šias konstrukcijas apkrovų poveikius. 

Projektuojant turi būti vertintos naudojimo, gravitacinės, vėjo, sniego, transportavimo, sandėliavimo ir 

montavimo metu atsirandančios ir kitos apkrovos. 

Turi būti įvertinti nepalankiausi apkrovų deriniai. 

Gaminiai turi būti suprojektuoti taip, kad per numatytą eksploatacijos laikotarpį atitiktų racionalaus patikimumo 

kriterijus. 

Sijų įlinkių ribinės reikšmės winst=l/400, wnet,fin=l/300, wfin=l/200.. 

Projektuojant  gaminius  turi  būti  įvertintos  kitų  konstrukcijų  galimos  paklaidos  ir  numatytos priemonės 

joms kompensuoti montuojant. 

Turi būti įvertintos atraminių konstrukcijų galimos deformacijos nuo apkrovos. 

Turi būti suprojektuoti visi atraminiai ir jungimo mazgai, įdėtinės detalės konstrukcijų tvirtinimui. Turi būti 

numatyti galimybė ir būdai prie konstrukcijų tvirtinti kitus gaminius. 

Turi būti numatyta metalo apsauga nuo korozijos ir medienos apsauga nuo puvimo. Turi būti numatyta 

priešgaisrinė konstrukcijų apsauga. 

 

Konstrukcinės medžiagos 

Klijuotosios medinės konstrukcijos gaminamos iš eglės arba pušies medienos. 

Klijuotosios medienos stiprumo klasė turi tenkinti projekte nurodytos klasės reikalavimus pagal LST EN 

338:2004 ir LST EN 636:2004. 

Metalo detalės turi būti pagamintos ir sumontuotos vadovaujantis metalo konstrukcine specifikacija. 

 

Gamyba (analogas skirtingų gamintojų technologija gali skirtis) 

Medinės klijuotosios konstrukcijos turi būti gaminamos specializuotoje gamykloje, turinčioje atitinkamus įrengimus 

ir reikiamą kokybės kontrolės sistemą ir atitikties sertifikatą. 

Medienos pjaustinių skerspjūvis turi atitikti reikiamų gaminti konstrukcijų elementų matmenims. Pjaustiniai 

saugojami rietuvėse, kurių plotis 1,8 – 2,4 m, aukštis 2,6 – 5,0 m, ilgis 6,5 – 6,8 m. 

Rietuvėje kraunama vienos veislės ir vienodo storio pjaustiniai. Tarp lentų eilių dedami intarpai, kurių skaičius 

priklauso nuo medienos veislės, lentų ilgio ir storio. Rietuvės laikomos atvirame ore, įrengiant stogelius arba uždarose 

patalpose. 

Medienos džiovinimas – viena iš pagrindinių ir sudėtingiausių medienos paruošimo procesų.   Pirmas džiovinimo 

etapas – atmosferinis džiovinimas, kurio metu mediena išdžiūsta iki 18 % – 22 

%. Priklausomai nuo lentų storio šis džiovinimas trunka 20 – 40 dienų. Jis efektyvus tik pavasarį, vasarą ir 

rudens pradžioje. Iki reikiamos konstrukcijų gamybai drėgmės (apie 10%) mediena džiovinama specialiose kamerose, kur 

priklausomai nuo reikalavimų medienos kokybei taikomi minkšti, normalūs ir forsuoti džiovinimo režimai. Gali būti taikomi 

konvekcinis džiovinimas džiovinimas skysčiuose arba aukšto dažnumo srovėje. Pasiekus reikiamą  medienos drėgmę,  

pjaustinių rietuvės kondicionuojamos konstrukcijų gamybos cecho sąlygomis ne mažiau, kaip tris paras. 
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Medienos rūšiavimas atliekamas vizualiniu būdu, išpjaustant neleistinas medienos ydas. Paruoštos lentos 

sujungiamos į reikiamo (atitinkamai gaminamoms konstrukcijoms) ilgio juostas, naudojant pleištines sandūras. 

Ruošiniai nuobliuojami ir sukraunami į rietuves, sutinkamai su konstrukcijų aukščiu. 

Suklijavimo kokybė didele dalimi priklauso nuo paruošto paviršiaus švarumo klasės, kuri turi būti ne žemesnė, 

kaip 7. Klijavimui naudojami tokie klijai: melamininiai, rezorcininiai, fenolrezorcininiai, alkilrezorcininiai, fenoliniai, 

poliuretaniniai ir epoksidiniai. Klijai ant paruoštų sluoksnių užnešami dvipusiu arba vienpusiu būdu. Pastarasis būdas yra 

perspektyvesnis ir plačiau naudojamas. Klijų išeiga sudaro 350 - 500 g/m2. Suklijavimo siūlės storis turi būti 0.1 - 0.3mm 

– kuo plonesnė siūlė, tuo stipresnis sujungimas. Suteptų klijais sluoksnių rietuvė paduodama į presą. Tiesūs elementai 

klijuojami vertikaliame hidrauliniame prese, o kreivalinijiniai – horizontaliame mechaniniame prese. Laikas nuo klijų 

užnešimo iki rietuvės suspaudimo prese neturi viršyti 30 - 40min. Klijuojant laikančiąsias konstrukcijas suspaudimo slėgis 

turi būti 0.5 - 1.0 MPa. Presavimo laikas priklauso nuo klijų rūšies, aplinkos temperatūros ir nuo elemento formos. 

Esant temperatūrai 18 - 20 laipsnių – išlaikymo trukmė 12-14 val. tiesiems, ir 20 - 24 val. lenktiems elementams. Esant 

temperatūrai 21 - 25 laipsnių, 8 - 10 ir 16 - 20 val. atitinkamai. Išėmus gaminį iš preso, jis dar tris paras turi būti 

kondicionuojamas cecho sąlygose – tuo metu galutinai sukietėja klijai. 

Galutinis konstrukcijų apdorojimas susideda iš sekančių operacijų: šoninių paviršių obliavimas, elementų galų 

pjaustymas pagal darbo projekte nurodytus išmatavimus, angų ir įpjovų padarymas varžtams ir jungiamosioms detalėms. 

Apdoroti elementai padengiami lakais, emalėmis, antiseptikais ir antipirenais, priklausomai nuo numatomų eksploatavimo 

sąlygų. 

Kokybės kontrolė 

Visose medinių klijuotų konstrukcijų gamybos stadijose vykdoma pooperacinė kokybės kontrolė: 

● medienos stiprumo charakteristikos 

● medienos drėgnumas 

● vidiniai įtempimai džiovinimo metu 

● suklijavimo siūlės stiprumas skeliant 

● pleištinės sandūros stiprumas lenkiant ir tempiant 

● paviršiaus paruošimas klijavimui 

● klijų technologinės savybės 

● paviršiaus apdorojimo kokybė 

 

Transportavimas, sanėliavimas 

Medinių  konstrukcijų  elementai  į  statybos  objektą  turi  būti  pristatomi  supakuoti  vandeniui nelaidžioje 

plėvelėje. 

Pakrovimas  –  iškrovimas  turi  būti  vykdomi  pagal  pateiktas  stropavimo  schemas.  Turi  būti naudojama 

nurodyta kėlimo įranga. 

Visa kėlimo įranga turi būti tinkama naudoti ir patikrinta. Ant kėlimo įrangos turi būti nurodyta leistina 

keliamoji galia. 

Darbo metu reikia laikytis visų galiojančių darbų saugos reikalavimų. 

Reikia imtis visų priemonių, kad transportavimo ir sandėliavimo metu gaminiai nebūtų pažeisti, neatsirastų 

įtrūkimų, deformacijų, nenumatytų įtempimų. 

Reikia apsaugoti gaminius nuo purvo ir agresyvių medžiagų poveikio. Sandėliuojant ant gaminių negalima dėti kitų 

medžiagų ir gaminių. 

Gaminius į statybos aikštelę reikia atvežti pagal suderintą grafiką. 

Gaminiai turi būti markiruoti. Kartu su pristatomais gaminiais turi būti pateikiama montavimo schema su 

nurodyta kiekvieno gaminio vieta. 

Medinės konstrukcijos sandėliuojami neapšildomuose uždaruose sandėliuose ar pastogėse. Sandėliuojant 
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pastogėse, įrengti aikštelės nuolydį vandens nutekėjimui. Medines konstrukcijas pakelti nuo grunto ar grindų ne mažiau 

0,2 m. 

Konstrukcijas sandėliuoti ant medinių ar metalinių padėklų ir intarpų. Rietuvėje intarpai turi būti dedami vienas 

virš kito. 

Sijos turi būti sandėliuojamos vertikalioje darbinėje padėtyje. Kas 2 – 3 metrai įrengiami atraminiai stulpai, į 

kuriuos atremiamos sijos. 

Elementų apžiūrai bei jų stropavimui tarp rietuvių turi būti palikti 1,2 metro pločio praėjimai. 

 

Surinkimas ir montavimas 

Bendroji dalis 

Konstrukcijos turi būti pagamintos taip, kad būtų patenkinti žemiau pateikti reikalavimai ir kad būtų užtikrintas 

lengvas surinkimas bei pastatymas. 

Sujungimai vietoje turi būti atlikti pagal brėžinius. Visiems laikantiems sujungimams turi būti naudojami tik 

didelio atsparumo varžtai. Varžtų įveržimo jėga turi būti kontroliuojama pagal gamyklinius brėžiniuose nurodytas 

reikšmes. 

Konstrukcijų montavimas turi apimti visų pagrindo plokščių, atraminių plokščių, sąramų ir pan. pastatymą ir 

įbetonavimą. 

Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, kas reikalinga užtikrinimui, kad konstrukcija 

būtų stabili visą laiką. Visos atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi likti iki darbų 

pabaigos, ir turi būti nuimtos tik vėliau, kai stabilumas užtikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais. 

Jei dėl kokių nors priežasčių Rangovas nori palikti kokių nors sujungimą laikinai neužbaigtą, jis pirmiausiai turi 

gauti Techninės priežiūros inžinieriaus pritarimą. 

Jei Užsakovas reikalauja, turi būti atliktas bandomasis surinkimas ir apžiūrėjimas. 

 

SIJŲ IR SANTVARŲ MONTAVIMO LEISTINI NUOKRYPIAI PATEIKTI LENTELĖJE: 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis 

Sijų ašies nuokrypis ties tvirtinimo taškais ±15 mm 

Įlinkio dydis (kreivumas) tarp sijos tvirtinimo taškų Iki 1/500 atstumo tarp tvirtinimo taškų, 

bet ne daugiau kaip 15 mm 

Atraminių mazgų altitudžių nuokrypiai ±10 mm 
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TSK - 80. GAISRINĖ SAUGA 

Bendrieji nurodymai 

Gelžbetoninių konstrukcijų gaisrinė sauga užtikrinama išlaikant reikalaujamus armatūros (plieninio profilio) betono 

apsauginius sluoksnius pagal STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas.  

Atvirų plieninių elementų elementų ugniaatsparumas užtikinamas juos užbetonuojant su atittinakamu armavimo procentu.   

Nematomų plieninių elementų gaisrinė sauga užtikrinama juos apsiuvant atspariomis ugniai kietomis plokštėmis 

(priešgaisrinės akmens vatos, kalcio-silikato arba gipso-kartono plokštės). 

Komunikacijų vamzdžių, ortakių ir elektros komunikacijų praeinančių per atitvaras priešgaisrinis sandarinimas atliekamas 

naudojant sertifikuotų gamintojų sistemas (mastikas, tarpines, sandariklius, plokštes). Vietos kur kertamos ugniasienės 

turi būti kruopščiai užsandarintos medžiagomis turinčiomis tokį patį ugniaatsparumą kaip pati siena. 

Visais atvejais apsauginės sistemos turi užtikrinti konstrukcijos ugniaatsparumo laipsnį ne mažesnį už nurodytą 

priešgaisriniuose reikalavimuose, atsižvelgiant į konstrukcijos elementų klasifikaciją. 

Konstrukcijų apsauga nuo gaisro 

Suprojektuotas statinys Neskirstomas į gaisrinius skyrius.statinys turi atitikti šiuos reikalavimus: 

Pastato ugniai atsparumo laipsnis – I.  

Statinio konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai turi būti ne 

mažesnis kaip (min.): 

 laikančiosios konstrukcijos – R 60, konstrukcijoms įrengti turi būti naudojami ne žemesnės kaip B-s3,d2 degumo 

klasės statybos produktai; 

 lauko sienos –RN (reikalavimai netaikomi), sienoms įrengti turi būti naudojami ne žemesnės kaip B-s3,d0 degumo 

klasės statybos produktai; 

 aukštų perdangos – REI 45, perdangoms įrengti turi būti naudojami ne žemesnės kaip B-s3,d2 degumo klasės 

statybos produktai; 

 stogas - RE 20, stogo laikančioms konstrukcijoms įrengti turi būti naudojamos ne žemesnės kaip B-s3,d2 

degumo klasės statybos produktai. Pastato stogas turi atitikti degumo iš išorės BROOF(t1) klasės reikalavimus; 

 laiptinių vidinės sienos – REI 60, konstrukcijoms įrengti turi būti naudojami ne žemesnės kaip B-s1,d0 degumo 

klasės statybos produktai; 

 laiptatakiai ir aikštelės, laiptus laikančiosios dalys – R 45( reikalavimai netaikomi, jeigu laiptinė atskiriama 

vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir atitinkamo atsparumo ugniai angų užpildais), konstrukcijoms įrengti turi 

būti numatomi ne žemesnės kaip B-s1,d0 degumo klasės statybos produktai; 

 priešgaisrinės užtvaros – EI 45, konstrukcijoms įrengti turi būti numatomi ne žemesnės kaip A2-s3,d2 degumo 

klasės statybos produktai; 

 priešgaisrinė užtvara – REI 180, konstrukcijoms įrengti turi būti numatomi ne žemesnės kaip A2-s3,d2 degumo 

klasės statybos produktai; 

Statinio stogo laikančiųjų konstrukcijų laikymo geba R 20 

Kitus reikalavimus žiūrėti gaisrinės saugos projekto dalyje 

Atskirų konstrukcijų atsparumas ugniai pasiekiamas šiomis priemonėmis: 

- dažymas arba konstrukcijų apsiūvimas nedegiomis medžiagomis; 
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G/b konstrukcijų apsauginiai sluoksniai 

Visų gelžbetoninių konstrukcijų atsparumas ugniai užtikrinamas apsauginiu betono sluoksniu. Atstumas nuo betono 

paviršiaus iki armatūros strypo krašto turi būti ne mažesnis kaip: 

 Monolitinėm sienom – 30 mm (armatūra iki 12 mm skersmens) arba 40 mm (armatūra 16 mm skersmens); 

 Monolitinėm sijom – 40 mm, 

 Monolitinių perdangos plokščių – 40 mm; REI90 

 Monolitinių perdangos plokščių – 30 mm; REI60 
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REIKALAVIMAI  STATYBOS  PRODUKTAMS 

Projekte esančios medžiagos ir produktai turi atlaikyti poveikius, kurie juos gali veikti, įskaitant ir aplinkos poveikius. 

Reikia naudoti tik tokias medžiagas, gaminius ir sistemas,  kurių  tinkamumas  yra  pripažintas. Pripažinto tinkamumo 

medžiaga galima laikyti tokią medžiagą, kuri atitinka Europos standartą. Kai nėra tinkamo Europos standarto arba kai 

medžiaga arba gaminys neatitinka tinkamo Europos standarto reikalavimų, pripažintą tinkamumą galima nustatyti pagal 

techninį liudijimą arba nacionalinį standartą ar pagal kitokius reikalavimus. 

1.1 Mūro gaminiai 

Mūro stiprumo ir kiti reikalavimai nurodomi SK dalies brėžiniuose. Kaikurios sienos ir pertvaros mūrijamos iš Silikatinių 

blokelių-plytų atitinkančių standartą LST EN 771-4:2011+A1:2015. Mūro skiedinį reikia pasirinkti atsižvelgiant į mūro 

aplinkos poveikio sąlygas ir mūro gaminių technines sąlygas. Mūro skiedinys turi atitikti standartą LST EN 998-2:2017. 

Pagalbiniai mūro komponentai ir jų įtvirčiai turi būti atsparūs korozijai aplinkoje, kurioje jie yra naudojami ir atitikti 

standarto LST EN 845-1:2013+A1:2016 reikalavimus. 

1.2 Gelžbetonio gaminiai, armatūra, betonas 

Projekte naudojamos surenkamojo gelžbetonio sąramos, kurios turi atitikti standartą LST EN 845-2:2013. 

Visa projekte naudojama armatūra S500 klasės pagal standartą LST EN 10080:2005.  Armatūros suvirinamas atliekamas 

pagal SK projektą ir standartą LST EN ISO 17660. Betonas ir jo sudedamosios dalys turi atitikti LST EN 206:2013+A2:2021 

reikalavimus pagal projekte nurodytas stiprumo ir aplinkos klases. 

 

1.3 Šilumos izoliacinės medžiagos 

Projekte taikyti žemiau nurodytų arba geresnių savybių medžiagas ir  produktus.  Visas  statybines medžiagas naudoti 

pagal gamintojo instrukcijas. 

 

Polistireninio putplasčio plokštės (EPS) 100 

 deklaruojamas šilumos laidumas – ≤ 0,035 (100 mm) W/mK; 

 atsparumo gniuždymui koeficientas, esant 10% deformacijai – ≥ 0,1 MPa; 

 stipris gniuždant – ≥ 100 kPa; 

 atsparumas ugniai (DIN EN 13501-1) – ne žemesnė kaip E klasė; 

 vandens sugeriamumas esant ilgalaikiam panardinimui – ≤ 0,1 %; 

 šiluminės plėtros koeficientas – ≤ 0,07 mm/(mK); 

 matmenų stabilumas – ± 0,2 %; 

 didžiausia eksploatavimo temperatūra – ≤ 75 ºC; 

Šilumos izoliavimo vienetinės medžiagos ant išlyginto pagrindo. Plokštės jungiamos per išfrezuotas jungtis. 

 

Polistireninio putplasčio plokštės (EPS) 150 

 deklaruojamas šilumos laidumas – ≤ 0,035 (100 mm) W/mK; 

 atsparumo gniuždymui koeficientas, esant 10% deformacijai – ≥ 0,15 MPa; 

 stipris gniuždant – ≥ 150 kPa; 

 atsparumas ugniai (DIN EN 13501-1) – ne žemesnė kaip E klasė; 

 vandens sugeriamumas esant ilgalaikiam panardinimui – ≤ 0,1 %; 

 šiluminės plėtros koeficientas – ≤ 0,07 mm/(mK); 

 matmenų stabilumas – ± 0,2 %; 

 didžiausia eksploatavimo temperatūra – ≤ 75 ºC; 

Šilumos izoliavimo vienetinės medžiagos ant išlyginto pagrindo. Plokštės jungiamos per išfrezuotas jungtis. 
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Polistireninio putplasčio plokštės (XPS) 400 

 deklaruojamas šilumos laidumas – ≤ 0,035 (100 mm) W/mK; 

 atsparumo gniuždymui koeficientas, esant 10% deformacijai – ≥ 0,2 MPa; 

 stipris gniuždant – ≥ 400 kPa; 

 atsparumas ugniai (DIN EN 13501-1) – ne žemesnė kaip F klasė; 

 vandens sugeriamumas esant ilgalaikiam panardinimui – ≤ 0,1 %; 

 šiluminės plėtros koeficientas – ≤ 0,07 mm/(mK); 

 matmenų stabilumas – ± 0,2 %; 

 didžiausia eksploatavimo temperatūra – ≤ 75 ºC; 

Šilumos izoliavimo vienetinės medžiagos ant išlyginto pagrindo. Plokštės jungiamos per išfrezuotas jungtis. 

 

Vėjo izoliacinė plokštė  

Vėjo izoliacinė plokštė, kurios vienas paviršius dengtas tamsiai pilkos spalvos danga. Plokštė nedegi (degumo klasė A2-

s1,d0), skirta vėdinamų fasadų apsaugai nuo vėjo. ISOVER Facade plokštės laidžios vandens garams, tačiau neleidžia 

lietaus vandeniui ir vėjui prasiskverbti į sienos konstrukciją. 

 Reakcija į ugnį, Euroklasė: A2-s1,d0; 

 Šilumos laidumo koeficientas λD: 0.033 W/m.K; 

 Vandens įmirkis (trumpalaikis): < 1 kg/m²; 

 Vandens įmirkis (ilgalaikis): <3 kg/m²; 

 Vandens garu varza Z 0,10 m²hPa/mg 

 Danga: Speciali vėją sulaikanti danga; 

Tarp plokščių ar sluoksnių negali likti tarpų. Negali būti 4 kampų sandūrų. Izoliacijos sluoksniai turi būti 

dedami taip, kad „susirištų“. 

 

Akmens vatos šiltinamoji medžiaga  

Nedegi, šilumą ir garsą izoliuojanti mineralinės vatos plokštė be padengimo. Deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas 

λD=0.035 W/m·K. Neorganinis, neturintis koroziją sukeliančių priedų, atsparus puvimui gaminys. Dėl patobulintos gamybos 

technologijos pilkos spalvos pluoštas yra standesnis, mažiau dulkantis, todėl plokštė lengvai ir greitai montuojama. 

Gaminama pagal standartą EN 13162. 

 Reakcija į ugnį, Euroklasė: A1; 

 Šilumos laidumo koeficientas λD: 0.035 W/m.K; 

 Oro laidumo koeficientas I: 85 x 10-6 m3/m*Pa*s 

 Vandens įmirkis (trumpalaikis): < 1 kg/m²; 

 Vandens įmirkis (ilgalaikis): <3 kg/m²; 

Tarp plokščių ar sluoksnių negali likti tarpų. Negali būti 4 kampų sandūrų. Izoliacijos sluoksniai turi būti dedami taip, kad 

„susirištų“. 

 

PIR šiltinamoji medžiaga 

Detalė pagal gaisrinės saugos dalį  

Deklaruojamasis šilumos laidumo koeficientas λᴅ 0,022 

Stipris gniuždant (arba gniuždomasis įtempis) CS(10\Y)100 

Stogo šiltinamoji medžiaga Paroc ROB 60 

PAROC ROB 60 yra nedegios, apkrovą laikančios šilumos izoliacijos plokštės iš akmens vatos, skirtos naudoti viršutiniam 

šilumos izoliacijos sluoksniui šiltinant renovuojamus ar naujai įrengiamus plokščiuosius stogus.  

 Reakcija į ugnį, Euroklasė: A1; 

 Šilumos laidumo koeficientas λD: 0.038 W/m.K; 

 Orinė varža (kPa·s/m2): 30; 
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 Oro laidumo koeficientas I: <15 x10-6 m3/msPa (EN 29053): 

 Vandens garų varžos faktorius µ: 1; 

 Vandens įmirkis (trumpalaikis): < 1 kg/m²; 

 Vandens įmirkis (ilgalaikis): <3 kg/m²; 

 Didžiausia eksploatavimo temperatūra, °C: 200; 

 Gniuždymo įtempis esant 10% deformacijai CS(10), σ10: 60 kPa; 

 Sutelktoji apkrova PL(5): 600 N; 

 Statmenas paviršiui stipris tempiant TR, σmt: 10 kPa; 

 

Šilumos izoliavimo vienetinės medžiagos ant išlyginto pagrindo turi būti sudėtos be tarpų. Dedant du tokių medžiagų 

sluoksnius reikia sudėti taip, kad plokščių siūlės persidengtų. Šildomų patalpų grindys ant grunto apšiltinamos visu plotu. 

 

1.4 Garo izoliacija 

Garo izoliacinė plėvelė įrengiama grindų arba stogo konstrukcijose. Reikalavimai garo izoliacinei plėvelei: 

 atsparumo vandens garų difuzijai koeficientas – 37,50; 

 storis – ≥ 0,2 mm; 

 Sd vertė – nuo 0,25 iki 10 m ir daugiau; 

 degumo klasė – ne mažesnė, kaip E klaė; 

 membrana – polietileno kopolimeras; 

 neaustinė medžiaga – polipropileno flizelinas; 

 atsparumas temperatūriniam poveikiui – nuo -40 ºC iki +80 ºC. 

Montuojant plėvelė prisegama ar priklijuojama prie konstrukcijos. Plėvelės kraštai turi persidengti ne 

mažiau kaip 150 mm. Plėvelės privalo būti suklijuotos tarpusavyje. 

 

1.5 Hidroizoliacija Geotekstilė 

Geotekstilė pagaminta iš termiškai sustiprinto polipropileno, naudojama kaip filtruojantis lakštas virš drenažinių elementų 

esant mechaniniam įtempimui. Reikalavimai gaminiui:  

 termiškai sustiprintas polipropileno paklotas; 

 svoris apie 250g/m2; 

 skverbties jėga (atsparumas) pagal EN ISO 12236: Apie 1100 N; stiprumo klasė 2; 

 srautas (H50) pagal EN ISO 11058: apie 70 l/m2s; 

 efektyvus skylutės dydis (O90) pagal EN ISO 12956: apie 95 µm;  

 maksimalus pailgėjimas tempiant išilgai/skersai: apie 40%/55%;  

 rulono matmenys 1000/2000x100000mm. 

Transportavimas, laikymas ir įrengimas laikantis gamintojo nurodymų. 

 

Drenažinė membrana (drenažinis lakštas) 

Profiliuotas lakštas, pagamintas iš polipropileno/polietileno su dviem poliesterio sl., naudojamas kaip apsauginis sluoksnis, 

turintis papildomą drenavimo funkciją įrengiant eksploatuojamus paviršius. Reikalavimai gaminiui: 

Filtruojantis sluoksnis:  

 medžiaga – polipropilenas; 

 prasiskverbimo jėga (atsparumas) – apie 1300 N; 

 srauto greitis (esant 100mm vandens stulpo) – apie 70 l/s m2; 

 pristatymas ir įrengimas laikantis gamintojo nurodymų. 

 efektyvus skylutės dydis (O90) pagal EN ISO 12956: apie 95 µm.;  

 filtruojančio sluoksnio krašte prasikišanti užlaida – apie 100 mm.  

Profiliuotas lakštas:  
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 medžiaga – RC Poliolefinas (PP/PE); išmušimų aukštis – 10 mm; 

 išmušimų kiekis – apie 3200/m2; 

 tempimo stiprumo jėga, pagal EN ISO 10319, išilgai/skersai – apie 14 kN/m2;  

 atsparumas gniuždymui prie 10% kompresijos – apie 300 kN/m2; 

 vandens nutekėjimas (LST EN13948: ) - apie 0,9 l/(s m²);  

Transportavimas, laikymas ir įrengimas laikantis gamintojo nurodymų. 

 

Teptinė hidroizoliacija. (cementinė hidroizoliacija) 

Hidroizoliacinė sandarinamoji ir besikristalizuojanti cemento danga  

 santykinis svoris: 1,35 kg/l;  

 degumas: nedegi; 

 atsparumas šalčiui: nestabilus;  

 žemiausia darbinė t.: + 15 °C;  

 atsparumas šilumai: < 60 °C; 

 dangos storis : > 2,5 mm. 

 

Klijuojama hidroizoliacija.  

 Storis (EN 1849-1) 2,0 mm, ±0,2 

 Atsparumas vandens spaudimui (EN 1928-B metodas): 60 kPa 

 Atsparumas nuplėšimui (EN 12316-1): 80 N/50 mm 

 Atsparumas plyšimui (EN 12317-1): 350/350 N/50 mm 

 

Stogo danga  

Sistema-,,sumuštinis” detalė turi būti ne žemesnės kaip BROOF (t1) klasės. 

Viršutinis hidroizoliacijos dangos sluoksnis 

Ritininė hidroizoliacija viršutiniam stogo dangos sluoksniui. Prilydoma ant prieš tai pakloto apatinio stogo dangos sluoksnio 

dujiniu degikliu. Viršutinio stogo dangos sluoksnio medžiagos yra sudėtinė stogo dangos dalis ir negali būti klojamos vienu 

sluoksniu. Naudojama viršutiniam hidroizoliaciniam stogo sluoksniui bei kitų inžinerinių statinių hidroizoliacijai įrengti. Tinka 

naujiems stogams įrengti ir  stogo  remonto  darbams. Nenaudoti pavienių sluoksnių dangai. Reikalavimai: 

 viršutinės pusės apsauga - kvarcinio smėlio paviršius; pagrindas - bitumas; 

 tiesumas ≤ 10mmv (pagal EN 1848-1); storis, mm - 5.2(±0.20) (pagal EN 1849-1); 

 vienetinio ploto masė, kg/m² - 6.3(±0.25) (pagal EN 1849-1);  

 nepralaidumas vandeniui, kPa - 300 (pagal EN 1928:2000 metodas A);  

 išorinis ugnies poveikis - Broof(t1) (pagal ENV 1187); 

 degumas - E (pagal EN 13501-1); 

 atsparumas tempimui: I/S kryptimi, N/50mm - 1000(±200)/900(±200) (pagal EN 12311-1);  

 pailgėjimas: I/S kryptimi, % - 40(±20)/40(±20) (pagal EN 12311-1); 

 atsparumas plėšimui vinimi:I/S kryptimi, N - 400(±100) (pagal EN 12310-1);  

 lankstumas žemoje temperatūroje,°C ≤-25 (pagal EN 1109-1); 

 atsparumas nutekėjimui,°C ≥ 100 (pagal EN 1110); 

 vandens garų pralaidumo savybės - μ= 20000 (pagal EN 1931);  

 matmenų stabilumas, % ≤0.5 (pagal EN 1107-1); 

 granulių adhezija, % 15(±15) (pagal EN 12039); 

 dirbtinis sendinimas ilgai laikant padidintoje temperatūroje, °C -15(±5) (pagal EN 1109). 

 

Apatinis hidroizoliacijos dangos sluoksnis 

Ritininė hidroizoliacija apatiniam stogo dangos sluoksniui. Prilydoma prie iš anksto paruošto paviršiaus dujiniu degikliu. 

Naudojama apatiniam hidroizoliaciniam stogo sluoksniui bei kitų inžinerinių  statinių hidroizoliacijai įrengti. Tinka naujiems 

stogams įrengti ir stogo remonto darbams. Nenaudoti pavienių sluoksnių dangai.  
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Reikalavimai: 

 viršutinės pusės apsauga - polimerinė danga; apatinės pusės apsauga - plėvelė; 

 pagrindas -bitumas, su poliesterio arm. sl;  

 tiesumas ≤10mmv (pagal EN 1848-1); 

 storis, mm - 5.0(±0.20) (pagal EN 1849-1); 

 vienetinio ploto masė, kg/m² - 6.1(±0.25) (pagal EN 1849-1);  

 nepralaidumas vandeniui,kPa - 300 (pagal EN 1928:2000 metodas A);  

 išorinis ugnies poveikis - Broof(t1) (pagal ENV 1187); 

 Degumas - E (pagal EN 13501-1); 

 atsparumas tempimui: I/S kryptimi,N/50mm - 1000(-200)/900(-200) (pagal EN 12311-1);  

 pailgėjimas: I/S kryptimi, % - 40(-20)/40(-20) (pagal EN 12311-1);  

 atsparumas plėšimui vinimi: I/S kryptimi, N - 400(-100)  (pagal EN 12310-1);  

 lankstumas žemoje temperatūroje,°C ≤-25 (pagal EN 1109-1); 

 atsparumas nutekėjimui,°C ≥ 100 (pagal EN 1110); 

 vandens garų pralaidumo savybės - μ= 20000 (pagal EN 1931. 

 

 

Atitvarų šilumos laidumo reikalavimai 

 

 

Atitvarų šilumos varžos 

Grindų šiluminė varža   

Eil. 

Nr. 
Sluoksnio pavadinimas Žymuo 

Sluoksnio 

storis, 

mm 

Šilumos 

laidumo 

koef. λD 

W/(mK) 

Šilumos 

laidumo 

koef. 

paklaida 

∆λw 

W/(mK) 

Šilumos 

laidumo 

koef. 

paklaida 

∆λcv 

W/(mK) 

Šilumos 

laidumo 

koef. λdc 

W/(mK) 

Sluoksnio 

šiluminė 

varža R, 

m²K/W 

1 
Išorės paviršiaus šiluminė 

varža 
Rsi           0,04 

2 Hidroizoliacija R1           0,02 

3 Šilumos izoliacija-EPS150 R2 250 0,034 0,002 0 0,036 6,944 

5 Beton išlyg sl. R4 100       1,3 0,077 

6 
Vidaus paviršiaus šiluminė 

varža 
Rse           0,17 

7 Suminė šiluminė varža Rt           7,19 

 

Eil. Nr. 
Atitvarų rūšis 

Viešosios paskirties pastatai 

(mokslo paskirties) , W/(m2�K) 

1. Stogai  
 U(A++) = 0,11  

Perdangos 

2. Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu 
 U(A++) = 0,14  

Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių  

3. Sienos  U(A++) = 0,12   

4. Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros  U(A++) = 0,9   

5. Durys, vartai  U(A++) = 1,4  
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lapas lapų Laida 

81 82 0 

Sienų šiluminė varža 

 

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 
Sluoksnio pavadinimas Žymuo 

Sluoksnio 

storis, 

mm 

Šilumos 

laidumo 

koef. λD 

W/(mK) 

Šilumos 

laidumo 

koef. 

paklaida 

∆λw 

W/(mK) 

Šilumos 

laidumo 

koef. 

paklaida 

∆λcv 

W/(mK) 

Šilumos 

laidumo 

koef. λdc 

W/(mK) 

Sluoksnio 

šiluminė 

varža R, 

m²K/W 

1 
Išorės paviršiaus šiluminė 

varža 
Rse           0,04 

2 Tinkas R1 10       1,0 0,01 

3 Šilumos izoliacija- R2 200 0,022 0,002 0 0,024 8,333 

4 Silikatiniai blokeliai-plytos R3 250 0,86     0,86 0,291 

5 Tinkas R1 10       1,0 0,01 

6 
Vidaus paviršiaus šiluminė 

varža 
Rsi           0,13 

7 Sienos šiluminė varža Rt           8,81 

 

Sienų šiluminė varža 

karkasas   

Eil. 

Nr. 
Sluoksnio pavadinimas Žymuo 

Sluoksnio 

storis, 

mm 

Šilumos 

laidumo 

koef. λD 

W/(mK) 

Šilumos 

laidumo 

koef. 

paklaida 

∆λw 

W/(mK) 

Šilumos 

laidumo 

koef. 

paklaida 

∆λcv 

W/(mK) 

Šilumos 

laidumo 

koef. λdc 

W/(mK) 

Sluoksnio 

šiluminė 

varža R, 

m²K/W 

1 
Išorės paviršiaus šiluminė 

varža 
Rse           0,04 

2 
Šilumos izoliacija-akmens 

vata priešvėjinė 
R2 30 0,035 0,002 0 0,037 0,811 

3 
Šilumos izoliacija-akmens 

vata 
R2 100 0,035 0,002 0 0,037 2,703 

4 
Šilumos izoliacija-akmens 

vata 
R2 200 0,035 0,002 0 0,037 5,405 

5 
Vidaus paviršiaus šiluminė 

varža 
Rsi           0,13 

6 Sienos šiluminė varža Rt           9,09 

 

 

 

 

 

Stogo  šiluminė varža (pastogė): 
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Eil. 

Nr. 
Sluoksnio pavadinimas Žymuo 

Sluoksnio 

storis, 

mm 

Šilumos 

laidumo 

koef. λD 

W/(mK) 

Šilumos 

laidumo 

koef. 

paklaida 

∆λw 

W/(mK) 

Šilumos 

laidumo 

koef. 

paklaida 

∆λcv 

W/(mK) 

Šilumos 

laidumo 

koef. λdc 

W/(mK) 

Sluoksnio 

šiluminė 

varža R, 

m²K/W 

1 
Išorės paviršiaus šiluminė 

varža 
Rse           0,04 

4 G/b perdanga R3 60       1,3 0,046 

3 Šilumos izoliacija PIR R3 220 0,022 0,002 0 0,024 9,167 

4 G/b perdanga R3 200       1,3 0,154 

5 
Vidaus paviršiaus šiluminė 

varža 
Rsi           0,10 

6 Suminė šiluminė varža Rt           9,37 

 

Stogo  šiluminė varža (plokščias): 
  

Eil. 

Nr. 
Sluoksnio pavadinimas Žymuo 

Sluoksnio 

storis, 

mm 

Šilumos 

laidumo 

koef. λD 

W/(mK) 

Šilumos 

laidumo 

koef. 

paklaida 

∆λw 

W/(mK) 

Šilumos 

laidumo 

koef. 

paklaida 

∆λcv 

W/(mK) 

Šilumos 

laidumo 

koef. λdc 

W/(mK) 

Sluoksnio 

šiluminė 

varža R, 

m²K/W 

1 
Išorės paviršiaus šiluminė 

varža 
Rse           0,04 

2 
Šilumos izoliacija-akmens 

vata 
R2 30 0,038 0,002 0 0,04 0,75 

3 Šilumos izoliacija EPS100 R3 300 0,03 0,002 0 0,032 9,375 

4 G/b perdanga R3 200       1,3 0,154 

5 
Vidaus paviršiaus šiluminė 

varža 
Rsi           0,10 

6 Suminė šiluminė varža Rt           10,28 
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II-5 MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 Pavadinimas ir techninės  

charakteristikos 

 

Žymuo 

Mato  

vnt. 

 

Kiekis 

1. Žemės darbai       
2. Grunto iškasimas ir pašalinimas įrengiant rostverkus 

,cokolines sienas, baseinus 

TSK-01; 10  m³ 950 

3. Grunto pasluoksnio po grindimis, pamatais sutankinimas 

dviem etapais (t=250mm)  

TSK-01; 10  m2 1100 

4. Monolitinis gelžbetonis       

5. Polių Ø350,  L=5,0m įrengimas iš betono C25/30 XC2 , 

armavimas S500 klasės armatūra 

LST EN 206-1:2002 

TSK-21;30;33;34 

m³ 

t 

85,9 

5,6 

6. Polių Ø350,  L=8,0m įrengimas iš betono C25/30 XC2 , 

armavimas S500 klasės armatūra 

LST EN 206-1:2002 

TSK-21;30;33;34 

m³ 

t 

18,7 

1,5 

7. Rostverkai atskirieji - monolitiniai gelžbetoniniai, 

Betonas C25/30 XC2, armuojami S500 klasės armatūros 

tinklais,  

LST EN 206-1:2002 

TSK-30,31,32,33,34,39   

m³ 

t 

41,7 

5,6 

8. Rostverkai - monolitiniai gelžbetoniniai, Betonas C25/30 

XC2, armuojami S500 klasės armatūros tinklais,  

LST EN 206-1:2002 

TSK-30,31,32,33,34,39   

m³ 

t 

73,1 

3.6 

9. Sienos monolitinės iš betono C30/37 W8, XC2, armavimas 

160kg/m³,armavimas S500 klasės armatūra  

LST EN 206-1:2002 

TSK-30,31,32,33,34,39 

m³ 

t 

30 

4,8 

10. G/b laiptai, iš betono C30/37 XC1 armavimas 

160kg/m³,armavimas S500 klasės armatūra  

LST EN 206-1:2002 

TSK-30,31,32,33,34,39 

m³ 

t 

2,4 

0,4 

11. G/b monolitinis gelžbetonis žiedas iš betono C25/30 XC1, 

armavimas 120kg/m³,armavimas S500 klasės armatūra  

LST EN 206-1:2002 

TSK-30,31,32,33,34,39 

m³ 

t 

23 

2,8 

12. Monolitinės gelžbetonės Sijos iš betono C30/37, XC2, 

armavimas 250 kg/m³ S500 klasės armatūra  

LST EN 206-1:2002 

TSK-30,31,32,33,34,39 

m³ 

t 

11,5 

2,9 

13. Monolitinės gelžbetonės perdangos iš betono C30/37, 

XC2, armavimas 200 kg/m³ S500 klasės armatūra  

LST EN 206-1:2002 

TSK-30,31,32,33,34,39 

m³ 

t 

12 

2,4 

14. Monolitinės gelžbetonės perdangos iš betono C30/37, 

XC2, armavimas 160 kg/m³ S500 klasės armatūra  

LST EN 206-1:2002 

TSK-30,31,32,33,34,39 

m³ 

t 

25 

4 

15. Surenkamos kiaurymėtosios perdangos plokštės 

h=320mm, REI60, užmonolitinant siūles, surišan 

perdangas tarpusavyje betonuojant. 

LST EN 15258:2009(D) m² 162 

16. Surenkamos kiaurymėtosios perdangos plokštės 

h=220mm, REI60, užmonolitinant siūles, surišan 

perdangas tarpusavyje betonuojant. 

LST EN 15258:2009(D) m² 105 

17. Surenkamos kiaurymėtosios perdangos plokštės 

h=200mm, REI90, užmonolitinant siūles, surišan 

perdangas tarpusavyje betonuojant. 

LST EN 15258:2009(D) m² 56 

18. Monolitinės gelžbetonės s1ramos iš betono C30/37, XC2, 

armavimas 200 kg/m³ S500 klasės armatūra  

LST EN 206-1:2002 

TSK-30,31,32,33,34,39 

m³ 

t 

3 

0.6 

19. Surenkamos gelžbetonio sąramos  LST EN 15258:2009(D) m³ 1.5 

20. Kiti darbai    

21. 380 mm storio sienų mūrijimas plytų; ant sudėtinio 

skiedinio M7,5. plytas kas 4 eilę plytų, blokelių stipris 

nemažiau - 15MPa. 

TSK-40 m3 48 

 

22. 250 mm storio sienų mūrijimas plytų arba blokelių; ant 

sudėtinio skiedinio M7,5. Armuojant blokelius kas 2 eilę, 

(arba plytas kas 4 eilę) plytų, blokelių stipris nemažiau 

- 15MPa.  

TSK-40 m3 138 

 

23. 180 mm storio parapetų mūrijimas plytų arba blokelių; 

ant sudėtinio skiedinio M7,5. Armuojant blokelius kas 2 

eilę, (arba plytas kas 4 eilę) plytų, blokelių stipris 

TSK-40 m3 68 
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nemažiau - 15MPa.  

24. 150 mm storio parapetų mūrijimas plytų arba blokelių; 

ant sudėtinio skiedinio M7,5. Armuojant blokelius kas 2 

eilę, (arba plytas kas 4 eilę) plytų, blokelių stipris 

nemažiau - 15MPa.  

TSK-40 m3 13 

 

25. 150-200 mm storio parapetų mūrijimas plytų arba 

blokelių; ant sudėtinio skiedinio M7,5. Armuojant 

blokelius kas 2 eilę, (arba plytas kas 4 eilę) plytų, 

blokelių stipris nemažiau - 15MPa.  

TSK-40 M2 17 

 

26. 150mm lengvų pertvarų įrengimas iš Gipso kartono  

Žr. Brėžinį SK-M-06 

TSK-45 m2 60 

27. Darbų atlikimas pagal detales   
28. Cokolio detalės  m’ 160 

29. Tarpinė XPS t=20mm TSK-72 m 600 

30. Cokolio šiltinimas XPS 300 t=100mm horizontaliai TSK-72 m² 265 

31. Cokolio šiltinimas XPS 300 t=150mm (vertikaliai)  TSK-72 m² 150 

32. Cokolio šiltinimas XPS 300 t=180mm  TSK-72 m² 150 

33. Cokolio šiltinimas XPS 300 t=100mm (vertikaliai)  TSK-72 m² 285 

34. Perforuoto cokolinio profilio įrengimas apsaugai nuo 

griaužikų TSK-72;73 

m’ 160 

35. Laštakio iš skardos įrengimas TSK-72;73 m’ 160 

36. Drenažinė membranos įrengimas TSK-72 m² 160 

37. Horizontalios hidroizoliacijos t=350mm TSK-72 m’ 400 

38. Teptinė hidroizoliacija TSK-72 m² 400 

39. Grindų ant grunto įrengimas    

40. Geotekstilė TSK-01; 10; m² 250 

41. Sutankintas žvyras/smėlis vidurkis apie t=~250mm TSK-01; 10; m² 970 

42. Sutankinta skaldos/žvyro  f=0/16 t=200mm TSK-01; 10; m² 970 

43. Polistireninis putplastis EPS150 λ=0.034W/mK d=250mm TSK-72 m² 910 

44. Polistireninis putplastis XPS300 λ=0.035W/mK d=200mm TSK-72 m² 65 

45. Skiriamasis sluoksnis PVC plėvelė TSK-72 m² 970 

46. Armuotas betono išlyginamasis sluoksnis betonas C20/25 

t=80mm 

Armatūros tinklas s500 TSK-72;73 

m² 

t 

910 

4.1 

47. Armuotas betono išlyginamasis sluoksnis betonas C30/37 

W8 XC1 XM1 t=200mm Armatūros tinklas S500 TSK-72;73 

m² 

t 

60 

0,7 

48. Teptinė hidroizoliacija prieš dangą (galimai drėgnose 

patalpose) TSK-72 

m² 60 

49. Grindų ant ant g/b perdangos    

50. Armuotas betono išlyginamasis sluoksnis betonas C20/25 

t=60mmArmatūros tinklas s500 TSK-72;73 

m² 70 

51. Kieta akmens vata ρ<200kg/m³ d=200mm TSK-72 m² 65 

52. Skiriamasis sluoksnis PVC plėvelė TSK-72 m² 140 

53. Birus keramzitas 1.5MPa, 300-350kg/m³,  

λ=0,12W/m/K, frakcija 4-8mm-30mm TSK-72 

m² 65 

54. Armuotas betono išlyginamasis sluoksnis betonas C20/25 

t=80mm 

Armatūros tinklas s500 TSK-72;73 

m² 200 

55. Šiltinamasis sluoksnis - 

PIR λdec≤0,022W/mK d=220mm 

arba EPS100 neoporas λdec≤0,030W/mK d=300mm  

m² 200 

56. Sienu šiltinamas    

57. akmens vatos plokštės, skirtos apsaugai nuo vėjo  TSK-72 m² 350 
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λ=0.035, t=30mm  

58. Akmens vata - analogas PAROC ultra   

λ=0.035 t=200 TSK-72 

m² 350 

 

59. Akmens vata - analogas PAROC ultra   

λ=0.035 t=100 TSK-72 

m² 350 

 

60. Skiriamasis sluoksnis- garo izoliacija TSK-72 m² 400 

61. Sienų šiltinimas PIR tvirtinant smeigėmis pagal gamintojo 

nurodymus. λ=0.022W/mK  TSK-72;73 

m² 180 

62. Fasadinė Sistema pagal fasadinės apdailos tiekėjus   Žr arch dalį 

63. Stogo šiltinimas plokčio stogo  m² 32 

64. Skiriamasis sluoksnis- garo izoliacija TSK-72 m² 190 

65. Stogo nuolydžio formavimas iš polistireninio putplasčio 

EPS100 0-180mm TSK-72 
m² 190 

66. Stogo šiltinimas iš polistireninio putplasčio Neo. EPS100 

200mm λ=0.030W/mK tvirtinant smeigėmis pagal 

pagmintojo nurodymus. TSK-72 

m² 190 

67. Stogo šiltinimas kieta akmens vata 30mm ρ=200kg/m³ 

λ=0.033W/mK tvirtinant smeigėmis pagal pagmintojo 

nurodymus. TSK-72 

m² 190 

68. Stogo danga –hidroizoliacija prilydoma (Tikslinti)  m² 190  

69. Parapeto šiltinimas    

70. Parapeto šiltinimas kieta akmens vata 100mm 

ρ=200kg/m³ λ=0.038W/mK tvirtinant smeigėmis pagal 

pagmintojo nurodymus. TSK-72 

 

m2 

 

57 

71. Parapeto šiltinimas kieta akmens vata 200mm 

ρ=200kg/m³ λ=0.038W/mK tvirtinant smeigėmis pagal 

pagmintojo nurodymus. TSK-72 

 

m2 

 

57 

72. Nuožulos formavimas  m’ 65 

73. Šlaitinis stogo šiltinimas    

74. Difuzinė plėvelė Tyvek  Tyvek® Supro + Tape  

arba analogas skirtas kloti nepaliekant tarpo tarp 

šiltinamosios medžiagos 

TSK-72 m² 1410 

75. Šilumos izoliacija λdec≤0,035W/mK bendras t=350mm TSK-72 m² 810 

76. Šilumos izoliacija λdec≤0,035W/mK bendras t=250mm TSK-72 m² 590 

77. Skiriamasis sluoksnis- garo izoliacija TSK-72 m² 190 

78. Plieninės konstrukcijos    

79. Plieno konstrukcijų įrengimas S355 įrengimas  TSK-50 t 7,2 

80. Plieno konstrukciju dažymas C5 koroziškumo kategorijai TSK-50 m² 140 

81. Plieno konstrukciju ugniaatsparinimas iki REI60 TSK-50 m² 140 

82. Medienos konstrukcijos    

83. Klijuotos medienos elementai gaminami iš GL24h ir 

GL24c arba GL28h ir GL28c stiprumo klasės 

spygliuočių medienos; antiseptikuota; antipireninta 

degumo klasė B-s3,d2 

LST EN 14080. m3 70.3 

 

84. Stogo grebėstai ir kita stogo mediena antiseptikuota; 

antipireninta degumo klasė B-s3,d2 

LST EN 14080. m3 56 

 

85. Papildomos detalės:  

Termo detales HIT-HP SMV-2M16-0208-28 

Pasleptos medienos jungtys Rothoblaas UVT60215 

Plieninės templės M20 DIN1478 

  

Vnt. 

Vnt. 

Vnt. 

 

16 

39 

16 

PASTABOS: Visi kiekiai tikslinami DP stadijoje.  
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Pastabos:

1. Pastato 0.00=+2.70;
2. Gręžtiniai poliai suprojektuoti pagal LST EN 1536:2003;
3. Gręžtiniams poliams betonuoti naudoti C25/30 XC2 F50 klasės betoną, pagal LST EN 206:2014;
4. Atliekant grežininius polius bei vykdant rostverkus, būtina pažeminti gruntinio vandens lygį,
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Pastabos:

1. Pastato 0.00=+2.70;
2. Gręžtiniai poliai suprojektuoti pagal LST EN 1536:2003;
3. Gręžtiniams poliams betonuoti naudoti C25/30 XC2 F50 klasės betoną, pagal LST EN 206:2014;
4. Atliekant grežininius polius bei vykdant rostverkus, būtina pažeminti gruntinio vandens lygį,

išgrežiant drenažinius grežinius ir siurbiant iš jų vandenį;
5. Gręžtiniai poliai įrengiami pagal CFA technologiją, numatant priemones, kad silpnas gruntas
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PASTABOS:

1. Polis gręžtinis ∅350mm

2. Skersinę armatūrą galima vynioti spirale apie darbinę (išilginę) brėžinyje nurodytu

žingsniu.
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PASTABOS:

1. Gręžtinių polių atidengta armatūra į rostverką ankeruojama ne mažiau 400mm;
4. Gruntą po rostverais sutankinti iki koeficiento  k=0.95;
5. Rostverkams betonuoti naudoti C25/30 XC2 F50 klasės betoną, pagal LST EN 206:2014.
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PASTABOS:

1. Gręžtinių polių atidengta armatūra į rostverką
ankeruojama ne mažiau 400mm;

4. Gruntą po rostverais sutankinti iki koeficiento  k=0.95;
5. Rostverkams betonuoti naudoti C25/30 XC2 F50 klasės

betoną, pagal LST EN 206:2014.
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PASTABOS:

1. Gręžtinių polių atidengta armatūra į rostverką ankeruojama ne mažiau 400mm;
4. Gruntą po rostverais sutankinti iki koeficiento  k=0.95;
5. Rostverkams betonuoti naudoti C25/30 XC2 F50 klasės betoną, pagal LST EN 206:2014.
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Pastabos:

1. Kitus techninius reikalavimus žiūrėti aiškinamajame rašte ir techninėse specifikacijose;
2. Altitudės pateiktos metrais nuo santykinio 0.00, matmenys milimetrais;
3. Gręžtinių polių atidengta armatūra į rostverką ankeruojama ne mažiau 400mm;
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Pastabos:

1. Kitus techninius reikalavimus žiūrėti aiškinamajame rašte ir techninėse specifikacijose;
2. Altitudės pateiktos metrais nuo santykinio 0.00, matmenys milimetrais;
3. Gręžtinių polių atidengta armatūra į rostverką ankeruojama ne mažiau 400mm;
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1. Silikatinių blokelių mūras armuojamas ∅4/50/50 S240 tinkleliu, kas antra eilė. Kampuose armuojama
kiekviena eilė.

2. Plytų mūras armuojamas ∅4/50/50 S240 tinkleliu, kas ketvirta eilė.
3. Taip pat blokelių, plytų mūras armuojamas viena blokelių eilė iki angos ir viena blokelių eilė virš

angos, po sąramomis, konscentruotomis apkrovomis, sienų sankirtose
   Apkrovas laikančių blokelių, plytų stipris nemažiau - 15MPa. Blokelių skiedinys plonasluoksnis pagal

gamintojo nurodymus.
4. Visos angos, nišos perdangose, revizuojamos-tikslinamos darbų metu.
5. Sienų pjūvius žiūrėti sienų apšiltimo detalėse
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Pastabos:

1. Silikatinių blokelių mūras armuojamas ∅4/50/50 S240
tinkleliu, kas antra eilė. Kampuose armuojama kiekviena
eilė.

2. Plytų mūras armuojamas ∅4/50/50 S240 tinkleliu, kas
ketvirta eilė.

3. Taip pat blokelių, plytų mūras armuojamas viena blokelių
eilė iki angos ir viena blokelių eilė virš angos, po
sąramomis, konscentruotomis apkrovomis, sienų sankirtose

   Apkrovas laikančių blokelių, plytų stipris nemažiau -
15MPa. Blokelių skiedinys plonasluoksnis pagal gamintojo
nurodymus.

4. Visos angos, nišos perdangose, revizuojamos-tikslinamos
darbų metu.

5. Sienų pjūvius žiūrėti sienų apšiltimo detalėse
6. Konstrukcijų ir medžiagų degumo klases žiūrėti gaisrinės

saugos projekto dalį
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Pastabos:

1. Silikatinių blokelių mūras armuojamas ∅4/50/50 S240
tinkleliu, kas antra eilė. Kampuose armuojama kiekviena
eilė.

2. Plytų mūras armuojamas ∅4/50/50 S240 tinkleliu, kas
ketvirta eilė.

3. Taip pat blokelių, plytų mūras armuojamas viena blokelių
eilė iki angos ir viena blokelių eilė virš angos, po
sąramomis, konscentruotomis apkrovomis, sienų sankirtose

   Apkrovas laikančių blokelių, plytų stipris nemažiau -
15MPa. Blokelių skiedinys plonasluoksnis pagal gamintojo
nurodymus.

4. Visos angos, nišos perdangose, revizuojamos-tikslinamos
darbų metu.

5. Sienų pjūvius žiūrėti sienų apšiltimo detalėse
6. Konstrukcijų ir medžiagų degumo klases žiūrėti gaisrinės

saugos projekto dalį
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1. Silikatinių blokelių mūras armuojamas ∅4/50/50 S240
tinkleliu, kas antra eilė. Kampuose armuojama kiekviena
eilė.

2. Plytų mūras armuojamas ∅4/50/50 S240 tinkleliu, kas
ketvirta eilė.

3. Taip pat blokelių, plytų mūras armuojamas viena blokelių
eilė iki angos ir viena blokelių eilė virš angos, po
sąramomis, konscentruotomis apkrovomis, sienų sankirtose

   Apkrovas laikančių blokelių, plytų stipris nemažiau -
15MPa. Blokelių skiedinys plonasluoksnis pagal gamintojo
nurodymus.

4. Visos angos, nišos perdangose, revizuojamos-tikslinamos
darbų metu.

5. Sienų pjūvius žiūrėti sienų apšiltimo detalėse
6. Konstrukcijų ir medžiagų degumo klases žiūrėti gaisrinės

saugos projekto dalį
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1. Laiptai - monolitiniai gelžbetoniniai. Betonas C30/37 - 2,4 m³,armuojami S500 klasės armatūros tinklais,

armavimo intensyvumas 160kg/m³.

2. Apsauginis betonos sluoksnis - 30mm.

3. Pastaba, visa karkasų armatūra turi prasikeisti 40 diametrų pagrindinės armatūros

4. Visas angas, nišas perdangose, sienose privaloma pakartotinai revizuoti pagal darbo projekto atitinkamų dalių

sprendinius;

5. Perdangos storiai 200mm; išoriniu perimetru dedamos sankabos

SK-sventoji seniunija 2025-07_28.dwgDokumentas:

A/163-01-TP-SK.B-05

Laiptinė E/5 ašyse M1:100

Administracinės paskirties pastato, administracinių
negyvenamųjų pastatų grupės, Šventosios g. 14, Palangoje,
statybos projektas

LapųLapas

Kval.
dok.
Nr.

Statytojas arba užsakovas:

LT Palangos miesto savivaldybė

Dokumento žymuo:

Laida

0

Dokumento pavadinimas:

Statinio projekto pavadinimas:

A1087 S. LukšasPV

Laida
0 2025-07

Data
Statybos leidimui
Laidos statusas, išleidimo priežastis (jei taikoma)

39127 K. GineitisPDV

Projektuotojas:

Pagrindinis projektuotojas:

Kalba:

1 1

UAB Klaipėdos miesto konstrukcijų projektai
el. paštas kmkprojektai@gmail.com

Turgaus A.27, Klaipėda



P-1
Ap. alt.:+4,000

P-1
Ap. alt.:+4,000

P-1
Ap. alt.:+4,000

P-1
Ap. alt.:+4,000

P-1
Ap. alt.:+4,000

P-1
Ap. alt.:+4,000

P-1
Ap. alt.:+4,000

P-1
Ap. alt.:+4,000

Ap. alt.:+3,130

Ap. alt.:+3,130

Ap. alt.:+3,130

Ap. alt.:+4,000

Ap. alt.:+4,000

Ap. alt.:+4,000

Ap. alt.:+4,000

Ap. alt.:+4,000

Ap. alt.:+4,000

Ap. alt.:+4,000

Ap. alt.:+4,000

Ap. alt.:+4,000

Ap. alt.:+4,000

Ap. alt.:+4,000

Ap. alt.:+4,000

Ap. alt.:+4,000

Ap. alt.:+3,900

Ap. alt.:+4,000

Ap
. a

lt.
:+4

,0
00

P-2

P-2

P-2

P-2

P-2

P-3

P-3

P-3

P-3

P-3

P-3

P-3

P-3

P-1.1 P-3.1Ap. alt.:+4,000 Ap. alt.:+4,000

P-
4

Ap
. a

lt
.:+

4,
00

0

P-
5.
1

Ap
. a

lt
.:+

4,
00

0

P-
5

P-
5

P-
5

P-
5

P-
5

P-
5

P-
5.
2

Ap
. a

lt
.:+

4,
00

0

Ap
. a

lt
.:+

4,
00

0

Ap
. a

lt
.:+

4,
00

0

Ap
. a

lt
.:+

4,
00

0

Ap
. a

lt
.:+

4,
00

0

Ap
. a

lt
.:+

4,
00

0

Ap
. a

lt
.:+

4,
00

0

Ap
. a

lt.
:+4

,0
00

Ap
. a

lt.
:+4

,0
00

Ap
. a

lt.
:+4

,0
00

Ap
. a

lt.
:+4

,0
00

Ap
. a

lt.
:+4

,0
00

Ap
. a

lt.
:+4

,0
00

Ap
. a

lt.
:+4

,0
00

Ap
. a

lt.
:+4

,0
00

Ap
. a

lt.
:+4

,0
00

Ap
. a

lt.
:+4

,0
00

Ap
. a

lt.
:+4

,0
00

Ap
. a

lt.
:+4

,0
00

Ap
. a

lt.
:+4

,0
00

Ap
. a

lt.
:+4

,0
00

P-
6

P-
6

P-
6

P-
6.1

P-
7

P-
8

P-
9

P-
10

P-
11

P-
12

P-
13

P-
14

P-
15

P-
16

1200
1200

1200
1200

1200
1200

1200
1200

1200
1200

1200
1200

1200
700

13x1200=15600

700

270
8806x1200=7200120012007900

15
0

5
2
0
0

4
7
0
0

15
0

8
x
12
0
0
=
9
6
0
0

4
8
0

17
0

8
x
12
0
0
=
9
6
0
0

4
8
0

17
0

5
x
12
0
0
=
6
0
0
0

3410

19
2
0

2
5
0

3
9
10

18
0
19
2
0

18
0

3
9
10

2
5
0

250
7360

2
5
0

4
5
0
0

2
5
0

250 250

6
17
5

Stogo g/b sija 500x300

SR-1

S
R
-
2

SR-1

SR-2

SR-2

8
3
5
0

9
5
8
0

A

6

G

A'

A'

1'

3

4'

2700 6700 1950 7550

C

2 4

5' 6' 7'2'

15
8
5
0

5

3'

8'

5
3
7
5

10
4
7
5

18900

Pastabos:

1. Monolitiniai gelžbetoniniai perdenginiai. Betonas C30/37 -

,armuojami S500 klasės armatūros tinklais,

2. Apsauginis betonos sluoksnis - 30;35mm.

3. Surenkamų perdangos plokščių skaičiuotinė apkrova 9kPa,

be perdangos plokštės savojo svorio; pap. apkrova žr

plane.

4. Perdangos atsparumas ugniai REI60; tarp ašių A-C/2-6

REI90

5. Pastaba, visa karkasų armatūra turi prasikeisti 40

diametrų pagrindinės armatūros

6. Visas angas, nišas perdangose, sienose privaloma

pakartotinai revizuoti pagal darbo projekto atitinkamų

dalių sprendinius;

7. Perdangos storiai 200mm; Monolitinės perdangos išoriniu

perimetru dedamos sankabos
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Pastabos
1. Klijuotos medienos elementai gaminami iš GL24h ir GL24c arba GL28h ir GL28c stiprumo klasės
spygliuočių medienos pagal LST EN 14080. Drėgmės kiekis medienoje ne daugiau 12%.
Kita konstrukcinė mediena C18 stiprumo klasės
2. Klijai, konstrukcijoms klijuoti, turi atitikti LST EN 301 reikalavimus ir tikti 2 eksploatavimo
klasės sąlygoms
3. Pagrindinių klijuotos medienos konstrukcijų ugniai atsparumas 60 min, skersinių perdangos sijų
20 min.
4. Metalinės detalės gaminamos iš S355 ir S275 klasės plieno pagal LST EN 10025-2.
5. Metalinės detalės ir templės turi būti padengtos priešgaisrine danga, o jungės-jungtys
apsaugotos nuo ugnies poveikio pagal  keliamus reikalavimus.
6. Medinių elementų jungimui naudojami 8.8kl. varžtai pagal DIN931, poveržlės prie metalo pagal
DIN125, PRAPLATINTOS POVERŽLĖS PRIE MEDIENOS PAGAL DIN9021, VERŽLĖS PAGAL DIN985.
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Vidaus grindų ant grunto detalė GD-01;
Grindų ant grunto detalė GD-02 (drėgnų patalpų)
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Sutankintas žvyras Ev2=45MPa - min. 250 mm;

Geotekstilė (pagal poreikį perkastam sutankintam gruntui)
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Hidroizoliacija užleidžiama 150mm ant vertikalių sienos paviršių

Prognazuojamas garso izoliacijos rodiklis L'nw>48dB

Grindų detalė ant g/b perdangos GP-03
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Paslankaus sujungimo konsolė

Tvirtinimo detalė - smeigė
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Turgaus A.27, Klaipėda

Pastaba:
1. Degumo reikalavimai pagal gaisrinės saugos dalį.
2. Detalės tikslinamos Darbo projektu metu.
3. PIR plokštės turi tenkinti gaisrinius reikalavimusir turėti tai pagrindinčius dokumentus

arba turi būti armuojamos ir dengiamos tinko sluoksniu
4. Naudojami ne žemesnės kaip B-s3,d0 degumo klasės statybos produktai;

Dengtos aliuminio folija tarpai suklijuojami juosta

Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis

Akmens vata - analogas

PAROC ultra  λ=0.035, t=200mm

+tašai 200x50, kas 600mm

Akmens vata - analogas PAROC ultra

λ=0.035, t=100mm + tašai 100x50mm, kas 600mm

Akmens vatos plokštės, skirtos apsaugai nuo vėjo

λ=0.035, t=30mm analogas ,,PAROC CORTEX"

Oro tarpas (minimum 35mm)

2001003030

Apdaila

Šilumos laidumas U=0.12 W/m²K

Lauko mūro karkasinė šiltinimo detalė  KS-1

G/k plokštės 2sl analogas ,,knauf blue"

Esant degumo reikalvimamų užtikrinimui,

galimas tinkavimas
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Vidaus karkasinės sienos detalė  KS-02 M1:5
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Akmens vata - analogas

PAROC ultra  λ=0.035, t=200mm

+statramsčiai 200x50, kas 600mm

200

G/k plokštės 2sl analogas ,,knauf blue"

Vidaus karkasinės sienos detalė  KS-2

Pastaba:
1. Degumo reikalavimai pagal gaisrinės saugos dalį.
2. Detalės tikslinamos Darbo projektu metu.
3. PIR plokštės turi tenkinti gaisrinius reikalavimusir turėti tai pagrindinčius dokumentus

arba turi būti armuojamos ir dengiamos tinko sluoksniu

6
0
0

Akmens vata - analogas

PAROC ultra  λ=0.035, t=200mm

Statramsčiai 200x50, kas 600mm

25 25

aa

Pjūvis "a - a"



Pastabos:

1. Atstumai tarp profilių ašių 60cm.

2. Profiliai sujungiami profilių sujungėjais, jų sandūros išdėstomos maišyta "šachmatine" tvarka.

3. Pagal aukštį atitaikyti CW profiliai įstatomi į UW profilius ir išniveliuojami vertikaliai. Pagal perimetrą profiliai

 prie statybinių elementų tvirtinami  diubeliais (atstumais-1.0m, įrengiant ne mažiau kaip 3 tvirtinimo taškus).

4. Karkase sumontuojama instaliacija, tvirtai sudedama izoliacinė medžiaga.

5. GK plokštės tvirtinamos vertikaliai. Horizontalios plokščių sandūros išdėstomos maišyta, "šachmatine" tvarka.

Atstumai tarp savisriegių-kas 25cm. Tvirtinant plokštes dviem eilėm, pirmos eilės tvirtinimo savisriegiais atstumai

gali būti padidinti-3x25=75cm. Neleidžiama plokštes glaudžiai jungti prie durų staktų profilių.

6. Dedant plokštes dviem eilėm, pirmos eilės plokščių sandūrų siūlės taip pat užglaistomos.

7. Išoriniams kampams naudojamas kampinis apsauginis profilis 31/31.

Hermetikas

Perdanga

2x GK plokštės 12.5mm

p=950kg/m3 analogas
"Knauf blue"

CW100 profilis

UW 100 profilis

Glaistas "Uniglott"

arba analogas

CW profilis 10mm, kas 600mm

UW profile

glaistas "Uniflott"

2x GK plokštės

p=950kg/m3 analogas
"Knauf blue"

Mineralinės vatos užpildas d=100mm,

oro laidumas (120-180) x10-6 m³/msPa

analogas "Isover KL37"

3x GK plokštės 12,5mm

p=950kg/m3 analogas
"Knauf blue"

Pagal ,,knauf" ar kito gamintojo montavimo instrukcijas.

Glaistas "Uniglott" arba analogas

2x GK plokštės 12.5mm

p=950kg/m3 analogas
"Knauf blue"

Grindų

sluoksniai

15
0

R'w=61dB
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Pertvaros detalė g/k  KS-03 M1:5

Administracinės paskirties pastato, administracinių
negyvenamųjų pastatų grupės, Šventosios g. 14, Palangoje,
statybos projektas

LapųLapas

Kval.
dok.
Nr.

Statytojas arba užsakovas:

LT Palangos miesto savivaldybė

Dokumento žymuo:

Laida

0

Dokumento pavadinimas:

Statinio projekto pavadinimas:

A1087 S. LukšasPV

Laida
0 2025-07

Data
Statybos leidimui
Laidos statusas, išleidimo priežastis (jei taikoma)

39127 K. GineitisPDV

Projektuotojas:

Pagrindinis projektuotojas:

Kalba:

1 1

UAB Klaipėdos miesto konstrukcijų projektai
el. paštas kmkprojektai@gmail.com

Turgaus A.27, Klaipėda

Pertvaros detalė g/k  KS-03



Sandarinimas-silikonas

Sandarinimo juosta-garo
izoliacija

Besipliačianti tarpinė

1

1

1 -1

Montažinis termo profilis

Sandarinimo juosta
Ant montažinio profilio

užleista ant lango
(priešvėjinė)

Besipliačianti tarpinė - analogas
,,ISO-Blocko multifucionaltape"

Sandarinimas-silikonas

Sandarinimo juosta- garo izoliacija

Besipliačianti tarpinė - analogas

Montažinis profilis - rockwool
linkboard arba analogas

Sandarinimo juosta
Ant montažinio profilio

užleista ant lango

Standus polistireninis
putplastis- ,,Styrodur"
30mmPalangės profilis

Ekstruzinis polistirenas

Hidroizoliacija
Palangė

jeigu taikoma apačioje
Palangė+
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Pastabos:
1. Smeigės įrengiamos pagal gamintojo nurodymus, detalėje sąlyginai nevaizduojama.
2. Detalės tikslinamos Darbo projektu metu.
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Stogo ant g/b perdenginio detalė ST-1;

3
0
0

-

+

Šilumos izoliacijos tvirtinimo detalė-

EJOT ejotherm STR U ∅8/60  arba analogiška

Hidroizoliacija-2sl. prilydomoji danga

apatinis sl. modifikuotas SBS, armuotas poliesteriu 200gr/m²

su smėlio barstalu

viršutinis sl. modifikuotas SBS, armuotas poliesteriu 200gr/m²

su skalūno barstalu

Šilumos izoliacija-EPS100

, λ=0.030W/mK t=300mm

Perdangos plokštė

Nuolydį formuojantis sluoksnis-

polistireninis putplastis EPS100

Šilumos izoliacija- kieta akmens vata

ρ=200kg/m³, λ=0.033W/mK t=30

0
-
18

0

Stogo ant g/b perdenginio detalė ST-1
U=0.11 W/m²K

Skiriamasis sluoksnis-garo izoliacija
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Pastabos:
1. Smeigės įrengiamos pagal gamintojo nurodymus, detalėje sąlyginai nevaizduojama.
2. Visa hidroizoliacija ant vertikalių paviršių užleidžiamas minimalus dydis yra 400mm, ant sienų kur

galimai susidaro sniego maišas iki kraigo
3. Detalės tikslinamos Darbo projektu metu.

Perdangos plokštė

Skiriamasis sluoksnis-garo izoliacija

2
2
0

Skiriamasis sluoksnis- polietileno plėvelė 0,2mm

Armuotasis išlyginamasis sluoksnis, d≥80mm

Šiltinamasis sluoksnis -

PIR λdec≤0,022W/mK d=220mm

arba EPS100 neoporas λdec≤0,030W/mK d=300mm

Stogo ant g/b perdenginio detalė ST-2 (pastogė ventiliuojama)
U=0.11 W/m²K
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Parapeto detalė PR-01   M 1:10

-

Hidroizoliacija-2sl. ruloninė danga

Šilumos izoliacija- akmens vata
Analogas paroc ROB80, λ=0.038W/mK  t=30mm

+

Skarda

Skardos laikiklis

Šilumos izoliacija- akmens vata

su kietu sluoksniu t=100mm λ=0,038W/m/K

Nuožula

Nuolydį formuojantis sluoksnis-
polistireninis putplastis EPS100

0
-
18

0

Parapeto detalė PR-01   M 1:10

Garo izoliacija Hidroizoliacija

Pastabos:
1. Smeigės įrengiamos pagal gamintojo nurodymus, detalėje sąlyginai nevaizduojama.
2. Detalės tikslinamos Darbo projektu metu.
3. Persipylimo angos detalizuojamos darbo projekto metu
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50

Šilumos izoliacija- akmens vata

su kietu sluoksniu t=200mm λ=0,038W/m/K

200

10
0
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Įlajos mazgas

6.0°

1000

6.0°

Viršutinis hidroizoliacjos sluoksnis;

Papildomas hidroizoliacjos sluoksnis;

Apatinis hidroizoliacijos sluoksnis;

Bituminė mastika (sandarinimui);

Bituminė mastika (sandarinimui);

Įlaja

PVC vamzdis;

Apsauginės grotelės;

Šilumos izoliacija

Šilumos izoliacija- akmens vata
ρ=200kg/m³, λ=0.033W/mK t=30

Perdangos plokštė

Nuolyd į formuojantis sluoksnis-

polistireninis putplastis EPS100

Skiriamasis sluoksnis-garo izoliacija
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Pastabos:
1. Smeigės įrengiamos pagal gamintojo nurodymus, detalėje sąlyginai nevaizduojama.
2. Detalės tikslinamos Darbo projektu metu.



-

+

200

Šilumos izoliacija λdec≤0,035W/mK t=200mm

Ilginis 200x100

Išilginiai grebėstai
su vinių sandarinimo juosta

Danga

Garų izoliacija

Difuzinė plėvelė Tyvek

Tyvek® Supro + Tape

arba analogas skirtas kloti

nepaliekant tarpo tarp

šiltinamosios medžiagos

Šlaitinio stogo šiltinimo detalė ST2

50

50

Šilumos laidumas U=0.11 W/m²K

Pastabos:

1. Garo izoliacija užleidžiama ant sienų priklijuojama ir užtinkuojama

2. garo izoliacija mūrloto vietoje užleidžiama ir tvirtinama papildomu

tašeliu pagal mūrloto apatinę dalį ją prispaudžiant prie mūrloto

ir monolitinio žiedo

3. Ventiliuojamoje pastogėje privalo būti užtikrinta ventiliacija

4. Detalės tikslinamos Darbo projektu metu.
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Šlaitinio stogo šiltinimo detalė ST2
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Apdaila

150

75

-

+

250

Šilumos izoliacija λdec≤0,035W/mK t=200mm

gegnė 250x70

Išilginiai grebėstai
su vinių sandarinimo juosta

Danga

Garų izoliacija

Difuzinė plėvelė Tyvek

Tyvek® Supro + Tape

arba analogas skirtas kloti

nepaliekant tarpo tarp

šiltinamosios medžiagos

Šlaitinio stogo šiltinimo detalė ST3

50

50

Šilumos laidumas U=0.11 W/m²K

Apdaila

100
75

Šilumos izoliacija λdec≤0,035W/mK t=50+50+50=150mm

-

+

250

Šilumos izoliacija λdec≤0,035W/mK t=200mm

gegnė 250x70

Išilginiai grebėstai
su vinių sandarinimo juosta

Danga

Grebėstas 50x50

Garų izoliacija

Difuzinė plėvelė Tyvek

Tyvek® Supro + Tape

arba analogas skirtas kloti

nepaliekant tarpo tarp

šiltinamosios medžiagos

Šlaitinio stogo detalė ST4

50

50

Šilumos laidumas U=0.11 W/m²K

Grebėstas 50x50 Grebėstas 50x50

(tarp klijuotos medienos rėmų) (eksplotuojama palėpė)

(ventiliuojamos neeksplotuojamos pastogės)
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Perdangos plokščių inkaravimo mazgai

10
6

2400

neoprenas arba pagal gamintojo nurodymus

250

Ø12 S500

Betonas C30/37
Skylių kamščiai

Skylių kamščiai

Inkarinis strypas
A-4 ∅12 S500 L=2400mm
(tarp perdangos plokščių)

užbetonuojama

Perdangos plokštės atremimas ant g/b žiedo tarp plokščių
(Ties tarpu tarp surenkamų perdangos plokščių)

Ø6 S500
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Pastaba,
1. Visa karkasų armatūra turi prasikeisti 40 diametrų pagrindinės armatūros
2. Kiekiai įvertinti kituose mon. žiedo pjūviuose
3. Kampuose turi būti naudojos kampinės atlankos ∅12 L=500+500=1000mm kiekis pagal
išilginius strypus
4. Detalės tikslinamos Darbo projektu metu.

10
6

neoprenas arba pagal gamintojo nurodymus

250

Ø12 S500

Betonas C30/37
Skylių kamščiai

Inkarinis strypas
A-4 ∅12 S500 L=1200mm

(tarp perdangos plokščių)
užbetonuojama

Perdangos plokštės atremimas ant g/b žiedo krašte
(Ties tarpu tarp surenkamų perdangos plokščių)

Ø6 S500
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Perdangos plokščių inkaravimo mazgai
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10
6

1200

neoprenas arba pagal gamintojo nurodymus

380

Ø12 S500

Betonas C30/37
Skylių kamščiai

Skylių kamščiai

Inkarinis strypas
A-4 ∅12 S500 L=1200mm

(tarp perdangos plokščių)
užbetonuojama

Temperatūrinė siūlė perdangos plokštės atremimas ant g/b žiedo tarp plokščių
(Ties tarpu tarp surenkamų perdangos plokščių)

Ø6 S500

Kieta vata

Pastaba,
1. Visa karkasų armatūra turi prasikeisti 40 diametrų pagrindinės armatūros
2. Kiekiai įvertinti kituose mon. žiedo pjūviuose
3. Kampuose turi būti naudojos kampinės atlankos ∅12 L=500+500=1000mm kiekis pagal
išilginius strypus
4. Detalės tikslinamos Darbo projektu metu.

Inkarinis strypas A-4 ∅12 S500 (tarp
perdangos plokščių) užbetonuojama

Inkarinis strypas A-4 ∅12 S500
L=550mm 2vnt. (į angas) užbetonuojama

550

Betonas C30/37 XC1

Išilginė 4xØ12 S500

Ø8/200 S500

Perdangos plokštės g/b žiedo krašte tvirtinimas

A A

Pjūvis "A - A"

Inkarinis strypas A-4 ∅12 S500
L=550mm 2vnt. (į angas) užbetonuojama

Inkarinis strypas A-4 ∅12 S500
L=550mm 2vnt. (į angas) užbetonuojama

Inkarinis strypas A-4 ∅12 S500
L=550mm 2vnt. (į angas) užbetonuojama
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Klijuotos medienos templės jungimo mazgas M1:10 Pjūvis B - B
B

B
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Klijuotos medienos styga 300(h)x250
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Medinių ryšių jungimo mazgas M1:10

C C

Pjūvis C - C

Ilginio ir klijuotos medienos rėmo jungties mazgas M1:10

Klijuotos medienos rėmas 500(h)x250

Metalinė tvirtinimo detalė, S355

Plokštelė t=10mm, S355

2× M16x45
4× M12x300

2× M16x45

2× M16x45Medinis ryšys 150x150

2× M16x45

4× M12x300

Klijuotos medienos rėmas 500(h)x250

Tvirtinimo elementas BSAS100200,

h=200mm, b=100mm arba analogiškas

Metalinė tvirtinimo detalė, S355
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Klijuotos medienos rėmo kolonos atraminis mazgas M1:10 Klijuotos medienos fachverkinės kolonos atraminis mazgas M1:10
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Pjūvis D - D

E

E

Pjūvis E - E
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Klijuotos medienos fachverko kolona 300(h)x250Klijuotos medienos rėmo kolona 500(h)x250
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Metalinė atraminė detalė
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Savigręžis kaištis
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arba analogiški
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arba analogiški
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Antresolės medinių sijų atrėmimo mazgas M1:10

Antresolės perdangos skersinės medinės sijos jungimo mazgas M1:10

F

F

Pjūvis F - F

G

G

Pjūvis G - G

Medinė sija 250(h)x150

Medinė sija 250(h)x150

Medinė pedangos skersinė sija 200(h)x100

Medinis paklotas, t=35mm

Paslėptos medienos jungtys UVT60215,

b=60mm, h=215mm arba analogai

Paslėptos medienos jungtys UVT60215,

b=60mm, h=215mm arba analogai

Savigręžis 2x VGZ 9x340

arba analogiški

Savigręžis 2x VGZ 9x340

arba analogiški
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