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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ PROJEKTAS PARENGTAS VADOVAUJANTIS 
PAGRINDINIAIS NORMATYVINIAIS STATYBOS DOKUMENTAIS: 

STR 2.07.01:2003 
Vandens ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai 
tinklai.  

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas. 
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. 
STR 2.01.12:2024 Statybų klimatologija. 
RSN 26-90 Vandens vartojimo normos. 
2024.09.20d. įsak. 
Nr.1-157/2024(1.4E) 

Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės. 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 
HN 24: 2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai 
STR 2.02.022004  Visuomeninės paskirties statiniai; 
305/2011 (2011.03.09d. 
leidinys) 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas. 

 
INŽINERINIŲ TINKLŲ PROJEKTUI PRIVALOMA:  
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas. 

PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ DALIAI RENGTI SĄRAŠAS 
1. 1. Prisijungimo sąlygos vandens tiekimui ir nuotekų kanalizavimui Palangos mieste Nr. 197/23 , išduotos UAB 
“Palangos vandenys” 2023-07-14 d. Nr. (12.5)IS-786. 
2. Savivaldybės administracijos nustatytais specialiaisiais architektūros reikalavimai. 
3.Žemės sklypo nuosavybės dokumentais. 

BENDROJI DALIS 
                  Administracinės paskirties pastato, administracinių negyvenamųjų pastatų grupės, Šventosios 
g. 14, Palangoje vandentiekio, buitinių ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų projektas atliktas 
vadovaujantis prisijungimo sąlygomis, privalomaisiais projekto rengimo dokumentais,  LR galiojančiais 
statybos bei projektavimo reglamentais bei normatyvais.  
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Vamzdynų susikirtimo su kitomis požeminių komunikacijų vietomis, darbus vykdyti rankiniu būdu.  
Inžinerinių tinklų  statybos – montavimo darbus gali atlikti atestuota atitinkamoje darbų srityje statybos 
įmonė, remiantis darbus vykdančios įmonės LR aplinkos ministerijoje  patvirtintomis statybos 
taisyklėmis,  projekte nurodytomis techninėmis specifikacijomis ir gamyklų gamintojų reikalavimais. 
Paklojus tinklus privaloma atstatyti klojimo metu pažeistas kietąsias dangas. Užbaigus inžinerinių sistemų 
montavimo ir bandymo darbus surašyti visus privalomus paslėptų darbų aktus. 
 
LICENZIJUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS. 
AutoCAD LT , licenz. Nr. 396-19184597 
Microsoft Offise ,  licenz. Nr. 001SE315865X100029 
Microsoft Windows 7 pro.              

VANDETIEKIO IR NUOTEKŲ KIEKIAI 
Eil. 
Nr. 

Sistemos pavadinimas 
Geriamo vandens ir nuotekų kiekis 

Pastaba 
m3/metus m3/d m3/h l/s  

VANDENTIEKIS 
1 Vandentiekis (suminis kiekis) 1037 2,84 0,88 0,54   
2 Piešgaisrinis vandentiekis (V2), Išorinis 

gesinimas 
 162 54,0 15   

BUITINĖS NUOTEKOS 

3 Buitinės nuotekos (F1) 1037 2,84 0,88 2,34   
4 Lietaus nuotekos (nuo teritorijos), (L1) 1240,4      120.45 25.30 21.05  2890m2 
5 Lietaus nuotekos (nuo pastato stogų) 733,8 71,30 16.20 13.50  1015m2 

NUOTEKŲ UŽTERŠTUMAS IR TERŠALAI 

Eil. 
Nr. 

Teršalo pavadinimas 
Užterštumas Teršalų kiekis 

mg/l kg/d t/metus 
 

BUITINIŲ NUOTEKŲ UŽTERŠTUMAS IR TERŠALAI 
Eil. 
Nr. 

Teršalo pavadinimas 
Užterštumas Teršalų kiekis 

mg/l kg/d t/metus 
BUITINĖS NUOTEKOS 

1 BDS7 250 1,00 0,365 
2 Bendras azotas 40,0 0,16 0,058 
3 Bendras fosforas 10,0 0,04 0,0146 

 
ŽEMĖS DARBAI 

          Esamų komunikacijų įgilinimą pasitikslinti vietoje, vykdant žemės darbus. Komunikacijų 
susikirtimų vietose, kad nepažeisti esamų tinklų būtina imtis apsaugos priemonių. Gruntinį vandenį 
tranšėjose pašalinti siurbliais. Kur aptinkami nestabilūs, perkasti ar smulkiagrūdžiai gruntai būtina atlikti 
tranšėjų išramstymą. Nutiesus tinklus atstatyti esamas dangas. Vamzdyno klojimą, užpylimą ir grunto 
sutankinimą vykdyti pagal vamzdžių įmonės gamintojos techninių reikalavimų nurodymus. Užbaigus 
projektą atlikti išpildomąsias nuotraukas, tinklų kadastrinius matavimus ir įteisinti tinklų nuosavybę.   

SKLYPO HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 
           UAB „Geoconsulting“ 2025 kovo mėnesį atliko projektuojamo administracinės paskirties 

pastato,  Šventosios g. 14, Palangos m. sklype projektinius inžinerinius geologinius tyrimus. 
Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso holoceno ir vėlyvojo ledynmečio Baltijos jūros 
duburio srityje esančiam Baltijos jūros pakrantės rajono Būtingės terasuotos pajūrio lygumos 
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mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų aplinkoje siekia 1,8 – 2,7m. Tyrimų metu 2 – iose 
vietose sraigtiniu būdu išgręžti gręžiniai. Technogeninius darinius (tIV) sudaro dirbtinis gruntas (Mg): 
dirvožemis vietomis su statybiniu laužu ir šlaku, tamsiai pilkas. Dirbtinis gruntas aptinkamas visame 
nagrinėtame plote, o storis siekia iki 0,7–1,0m gylio nuo esamo žemės paviršiaus.  Holoceno Postlitorinos 
jūros (mIVPL) nuosėdas sudaro: mažai dulkingas – molingas blogai išrūšiuotas smėlis (SaFP), pilkai 
rudas, tamsiai rudas ir rudas, su dumblo intarpais ir durpių tarpsluoksniais, su organinės medžiagos 
priemaiša iki 0,58–1,27%, drėgnas ir vandeningas; dulkingas smėlis (siSa), pilkas, vandeningas. 
Kompleksas išskirtas visoje nagrinėtoje aplinkoje, o jo storis gręžiniuose siekia 4,3m. Viršutinio 
pleistoceno Grūdos posvitės glacialines (gIIIgr) nuogulas sudaro: smėlingas mažo plastiškumo molis 
(saClL), rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, su smėlio intarpais.  Tinklų klojimo vietoje iki 1,0m gylio 
yra dirbtinis gruntas (Mg): dirvožemis, statybinis laužas. Nuo 1,0 iki 2,3m aptinkamas mažai dulkingas - 
molingas blogai išrūšiuotas smėlis. Giliau kaip 2,3m aptinkamas Mažai dulkingas - molingas blogai 
išrūšiuotas smėlis (SaFP), pilkai rudas, tamsiai rudas ir rudas, su dumblo intarpais, su organinės 
medžiagos priemaiša iki 0,85%, vandeningas, vidutinio tankumo.  

Tyrimų metu nustatyta, kad gruntinis vandeningas horizontas slūgsojo 1,1 – 1,7m gylyje nuo žemės 
paviršiaus (0,5 – 1,2m abs. a.). Požeminis vanduotalpinasi mažai dulkingame – molingame blogai išrūšiuotame 
smėlyje ir dulkingame smėlyje taip pat yra susikaupęs molingoje storymėje sporadiškai paplitusiuose smėlio 
lęšiuose. Gruntinio vandens lygis gali kisti iki 0,5–1,0m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi sausuoju 
metų laikotarpiu jis pažemės, o drėgnuoju pakils. Požeminį vandenį dalinai drenuoja už 150m į šiaurės rytus nuo 
tirto ploto tekanti Šventosios upė. 

           GAISRINĖ SAUGA  
PASTATO IŠORINIS (LAUKO) GAISRO GESINIMAS 

 
                 Vandens kiekis išoriniam gaisro gesinimui nustatomas remiantis 2024.09.20d. įsak. Nr.1-
157/2024(1.4E) „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės“. 
Kadangi pastato tūris didesnis kaip 5000 m3, tačiau neviršija 25000 m3, tai vandens debitas pastato 
išoriniam gesinimui numatomas 15  l/s. Pastato išoriniam gaisro gesinimui  numatyta panaudoti tris 
esamus priešgaisrinius hidrantus.  
               Pirmas esamas hidrantas yra Šventosios ir Gubojų  gatvių sankryžoje (Hidranto Nr. 212, hidranto  
koordinatės plane (x=6214451; y=318487).  Antras esamas priešgaisrinis hidrantas įrengtas Šventosios ir Valiuškos 
alėjos sankryžoje ir (Hidranto  koordinatės plane (x=6214408; y=318354). Trečias esamas priešgaisrinis hidrantas 
yra įrengtas Šventosios ir Mokyklos gatvių sankryžoje (Hidranto Nr. 231, hidranto  koordinatės plane (x=6214476; 
y=318317).  Visi esami požeminiai hidrantai yra arčiau kaip 200m iki nuo tolimiausio projektuojamo pastato 
perimetro taško ir įrengti ant sužiedinto vandentiekio tinklo.   

 
LAUKO VANDENTIEKIO TINKLAI, V1 

                  Įvadas į administracinės paskirties pastatą Šventosios g. 14, Palangoje numatomas nuo Žuvėdrų 
gatvėje esančio PE Dn 110mm vandentiekio vamzdyno. Įvertinus vandens poreikius numatomas Dn 
20mm vandens apskaitos prietaisas.  Projektuojamas naujas vandens apskaitos mazgas tenkina STR STR 
2.07.01:2003 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės.“ 69 
punkto reikalavimus.  Vandentiekio įvado pajungimo vietoje  montuojamas PE trišakis Dn 100/63/100 
mm. Į pastatą numatomas PE 100 PN10 Ø63mm vamzdynas. Įvado uždarymui numatyta Dn 50 mm 
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požeminė sklendė su prailginimo velenu ir kapa. Požeminė sklendė montuoja priešais sklypo ribą. 
Vandentiekio tinklo apsauginės zonos plotis yra 2,50m į abi puses nuo vamzdyno ašies.  

                Įvadinis vandens apskaitos mazgas pastate numatomas apšildytose patalpose už pirmos pastato 
sienos. Vandens apskaitos mazgo montavimo vietoje bus užtikrinma ne žemesnė kaip 5 °C temperatūra.  
Vamzdyno klojimas vykdomas atviru būdu ant natūralaus nejudinto grunto arba pagal gamintojo 
reikalavimus. Vamzdyno susikirtimo su kitomis požeminių komunikacijų vietomis, arti pastatų, darbus 
vykdyti rankiniu būdu. Užbaigus darbus privaloma atstatyti esamus kietų dangų paviršius. Sumontavus 
vamzdynus jie praplaunami, dezinfekuojami ir išbandomi.  
 

LAUKO BUITINIŲ NUOTEKŲ  TINKLAI, F1 

                Buitinės nuotekos iš pastato nuvedamos keliais Dn 110mm išvadais į greta pastato 
projektuojamus kiemo buitinių nuotekų tinklus. Iš projektuojamo sklypo buitinės nuotekos pajungiamos į 
Šventosios g. esantį KF šulinį (trasa d600mm) bei Žuvėdrų gatvėje esantį KF šulinį Nr, 92 (trasa 
d200mm). Pasijungimas per gatvę iki esamų KF šulinių numatomas uždaro prastūmimo būdu.  
               Buitinių nuotekų išvadai projektuojami iš PVC Ø110mm 4 kN/m2 klasės nuotekų vamzdžių.  
Kiemo buitinių nuotekų tinklai projektuojami iš Ø160mm PVC 4 kN/m2 klasės movinių nuotekų 
vamzdžių.  Nauji nuotekų valymo - apžiūros šuliniai numatyti plastikiniai gofruoti Dn425mm. Šulinių 
dangčius pritaikyti prie projektuojamo sklypo dangų paviršiaus.  Klojant tinklus šalia esamų tinklų ar juos 
kertant privaloma tinklų tranšėją kasti rankiniu būdu. Buitinių nuotekų tinklo apsauginės zonos plotis yra 
2,50m į abi puses nuo vamzdyno ašies.   Kavinės nuotekoms numatomas riebalų gaudyklė.  
            Vamzdyno klojimas vykdomas atviru būdu ant natūralaus nejudinto grunto arba pagal gamintojo 
reikalavimus. Klojimo metu išlaikyti numatytus nuolydžius. Nuotekų vamzdynus bandyti pagal gamyklų 
gamintojų nurodymus ir statybinių firmų patvirtintas montavimo ir bandymo taisykles. 

                     LAUKO PAVIRŠINIŲ (LIETAUS)  NUOTEKŲ TINKLAI, (L1) 

                Administracinės paskirties pastato Šventosios g. 14, Palangoje lietaus nuotekų tinklų 
pajungimas numatytas į Šventosios g. esantį KL šulinį 201 (trasa d400mm) bei Žuvėdrų gatvėje esantį KF 
šulinį Nr, 92 (trasa d400mm) bei Žuvėdrų gatvėje projektuojamą naują Dn425mm šulinį Nr. L-6 (trasa 
d200mm). Pasijungimas per gatvę iki esamų KL šulinių numatomas uždaro prastūmimo būdu. 
               Lietaus nuotekų tinklai projektuojami iš Ø200 PVC  4 kN/m2 klasės movinių nuotekų vamzdžių.  
Šulinių dangčius pritaikyti prie projektuojamo sklypo dangų paviršiaus.  Tinklų klojimą rekomenduojama 
pradėti nuo žemiausios lietaus nuotekų taško vietos. Automobilių stovėjimo vietose paviršinių vandenų 
surinkimui numatyti keturi g/b šuliniai d700mm su ketinėmis grotelėmis ir smėlio surinkimu. Priešais 
pastatą numatytas ir DN 150mm linijinis latakas. Papildomas DN100mm latakas numatomas nuo žuvėdrų 
gatvės pusės. Lietaus nuotekų tinklo apsauginės zonos plotis yra 2,50m į abi puses nuo vamzdyno ašies. 
Greta nuogrindos aplink pastatą numatomas ir perforuotų vamzdžių drenažo tinklas, kuris pajungiamas š 
kiemo paviršinių nuotekų tinklus.  
            Vamzdyno klojimas vykdomas atviru būdu ant natūralaus nejudinto grunto arba pagal gamintojo 
reikalavimus. Klojimo metu išlaikyti numatytus nuolydžius. Nuotekų vamzdynus bandyti pagal gamyklų 
gamintojų nurodymus ir statybinių firmų patvirtintas montavimo ir bandymo taisykles. 

PASTATO  DRENAŽO TINKLAI, LD1 

                  Numatytas išorinis pastato drenažas. Švarus drenažo vanduo nuvedamas į esamus KL tinklus. Drenažas 
numatytas paklojant perforuotus plastmasinius drenažinius vamzdžius DN 113/126 mm.  Drenažo tinklų klojimo 
gylyje vyrauja molingas smėlis su organika ir dumblo priemaišomos, tai įvertinus numatomi drenažniai vamzdžiai 
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su geotekstilės sluoksniu. Drenažo klojimas vykdomas nuo žemiausios drenažo vietos t.y. nuo KL tinklo šulinio.  
Drenažo šuliniai numatyti PVC d315mm. Minimalus nuolydis drenų klojimui  aplink pastatą – 0,004, virš 
vamzdyno užpilant 0,2 m smėlio ir žvyro sluoksnį. Drenažiniai vamzdžiai montuojami ant 100 mm išlyginamojo 
(be akmenų) sluoksnio. 

HIDRAULINIAI SKAIČIAVIMAI 
PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ KIEKIŲ SKAIČIAVIMAI 

 
1. LIETAUS NUOTEKŲ KIEKIAI NUO PROJEKTUOJAMO PASTATO SKLYPO TERITORIJOS  

1.1.Skaičiuotinis paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nuo teritorijos  skaičiuojamas taip: 
(STR 2.07.01:2003; 9 priedas) 

𝑄𝑛 = 𝐼 ∗ 𝐹 ∗ 𝐶𝑣𝑖𝑑.; l/s, 
kur: F- skaičuotinos teritorijos plotas, ha.  
Cvid. paskaičiavimai. 
Cvid. kur: veja – 1050m2, trinkelių danga – 1840 m2. (viso – 2890 m2).  
Artimiausia meteorologinė stotis – Klaipėda.  

Cvid. = 
(୊ ୲୰୧୬୩.∗଴,଼)ା(ி௩௘௝௔∗଴,ଵହ)

୊ trinkା୊ ୴ୣ୨ୟ
  = 

(ଵ଼ସ଴௠ ∗଴.଼)ା(ଵ଴ହ଴ ∗଴.ଵହ)

ଵ଼ସ଴ାଵ଴ହ଴
 = 0,564 . 

 
1.2. Lietaus intensyvumas teritorijai   

I = 
஺

்ା஻
+ 𝑐, (𝑙/(𝑠 ∗ ℎ𝑎), 

   kai I– kartą per metus pasikartojantis lietaus intensyvumas, l/(s·ha); 
   T =lietaus trukmė, min., skaičiuojama taip: 

T = t kom + tl + tv= 5 min +1.05 min + 0,34 min = 6.34 min;  
kur t kom yra 5-10 min, priimta 5 min.  

t1= 0.021∑௟ଵ
௩ଵ min = 0.021*

ହ଴

ଵ
 =1.05 min 

tv= 0.0174∑௟௩
௩௩ min = 0.017*

ଶ଴

ଵ
 =0.34 min 

Kai lietaus ištvinimo retmuo (p=1). 

I20=
2260

ଵଵା଺,ଷସ
+ (−1,2) = 129.13  (𝑙/(𝑠 ∗ ℎ𝑎);  

1.3. Lietaus nuotekų kiekiai nuo projektuojamo sklypo teritorijos.  

Lietaus nuotekų iš teritorijos debitas:  
𝑄𝑛 = 129,13 ∗ 0,2890 ∗ 0,564 = 𝟐𝟏. 𝟎𝟓 l/s, 

1.4. Skaičuotinas paviršinių (lietaus) nuotekų valandinis kiekis nuo teritorijos. 
Qt=(Qter.*t = (21.05)*1200 = 25.3 m3. 
Čia, t - lietaus trukmė nuo teritorijos, 20min (1200s). 

1.5. Vidutinis paros skaičiuotinas nuotekų kiekis. 

Qmax.d = 10 x H x F x Y , m³/d; 

kur: H - vidutinis dienos kritulių kiekis, mm (priimama pagal STR 2.01.12:2024 „Statybų 
klimatologija“ 6 priedo 2 lentelę (arčiausia stotis_ Klaipėdos m.). H = 73,9 mm; 
Y - paviršinio nuotekio koeficientas, Y=0,564; 
F - teritorijos plotas, nuo kurios surenkamas lietaus vanduo, ha. 

Qmax.d= 10*73,9* 0.2890 ∗ 0.564 =120,45 m³/d. 

    1.6. Metinis vandens kiekis nuo teritorijos. 

W1 = 10 · H · Y · F · 1 , m³/metus; 

F - teritorijos plotas, nuo kurios surenkamas lietaus vanduo (dangos): 
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H- metinis kritilių kiekis. Priimama pagal STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“ 6 priedo 1 
lentelę (arčiausia stotis_ Klaipėdos m.). H =761 mm; 
Y - paviršinio nuotekio koeficientas, Y=0,564; 

W1 = 10 · 761 · 0,564 · F · 1 , m³/metus; 

W = 10 · 761 · 0,564 · 0,2890 ha · 1 = 1240,40 m³/metus 

 
2. LIETAUS NUOTEKŲ KIEKIAI NUO PROJEKTUOJAMO PASTATO STOGO 

2.1.Lietaus intensyvumas paskaičiuojamas pagal formulę: 

It = 
஺

்ା஻
+ 𝑐, (𝑙/(𝑠 ∗ ℎ𝑎), 

kai I5 – kartą per metus pasikartojančio 5 min  trukmės lietaus intensyvumas, l/(s·ha); 
(kai lietaus ištvinimo retmuo (p=1). 

I=
2620

ହାଵଷ
+ (−4.9) = 140,66  (𝑙/(𝑠 ∗ ℎ𝑎), 

2.2 Lietaus nuotekų kiekiai nuo pastato stogo (stogas =  0.0608 ha). 
𝑄𝑛1 = 140.66 ∗ 0.0608ℎ𝑎 ∗ 0.85 = 𝟕. 𝟐𝟕 𝑙/𝑠. 

2.3. Skaičuotinas paviršinių (lietaus) nuotekų debitas valandinis kiekis nuo stogo 
Qt=(Qn1*t = (7.27)*1200 = 8.72 m3. 
Čia, t - lietaus trukmė nuo teritorijos, 20min (1200s). 

2.4 Vidutinis paros skaičiuotinas nuotekų kiekis nuo stogo 

Qmax.d = 10 x H x F x Y , m³/d; 

Kur: H - vidutinis dienos kritulių kiekis, mm (priimama pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 
duomenis), H = 87 mm; 
Y - paviršinio nuotekio koeficientas, Y=0,85; 
F - teritorijos plotas, nuo kurios surenkamas lietaus vanduo, ha. 

Qmax.d= 10*87*0. 0608*0.85 = 44,96 m³/d. 

    2.5 Metinis vandens kiekis nuo stogo. 

W1 = 10 · 750 · 0,85 · F · 1 , m³/metus; 

F - teritorijos plotas, nuo kurios surenkamas lietaus vanduo (dangos, stogai): 

W = 10 · 750 · 0,85 · 0, 0608 ha · 1 = 387,60 m³/metus. 

 

 
3.DRENAŽINIO VANDENS KIEKIŲ SKAIČIAVIMAS 

 
3.1 Drenažinio vandens kiekių skaičiavimai atlikti vadovaujantis leidinio „Statyba ir architektūra“ straipsnis 
„Pastato apsauga nuo spūdinio vandens“ rekomendacijomis.  
QDr.=(P:100) x I x 2= l/sek. . 
kai:  Pastato užstatymo plotas, P = 1015 m2.  
Čia: I-vandens pralaidumas. kai vyraujantis gruntas yra smulkis smėlis, tai I= 0,40 l/s 100m2 ploto.  
2- atsargos koeficiantas.  
3.2 Dranažo bendras kiekis. 

QDr.=(1015/100) x 0,40 x 2= 8,12 (l/s). 
3.3 Drenažo vandenų  kiekis 1 sistemai. Projektuojamos 2 atskiros drenažo sistemos, po   
QDr.= 8,12 (l/s)/ 2.= 4,06 (l/s) kiekviena.  
3.4 Drenažo vamzdynų diametrų bei nuolydžių parinkimas. Vadovaujantis UAB Wavin “Plastikinių vamzdynų 
sistemos” 25,4 pralaidumo schema gauname, kad drenažo sistema su d113mm vidiniu vamzdynu gali 
paskaičuotą debitą praleisti su 0,4 % (4mm/m) nuolydyžiu.  
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

LAUKO INŽINERINIŲ TINKLŲ ILGIAI  /m/ 
Tinklai Vamzdžio 

diametras, mm 
Ilgis, m Pastabos 

Vandentiekis                 
/V1/  

Ǿ 63 mm 16,8 
I gr. Nesudėt. statinys 

Buitinės nuotekos         
/F1/  

Ǿ 160 mm 
Ǿ 110 mm 

74,5 
5,5 

I gr. Nesudėt. Statinys 
I gr. Nesudėt. statinys 

Lietaus nuotekos         
/L1/  

Ǿ 200 mm 
Ǿ 160 mm 

107,9 
37,5 

I gr. Nesudėt. statinys  
I gr. Nesudėt. statinys 

Pastato  drenažas (LD) Ǿ 113 mm 176,7 I gr. Nesudėt. statinys 

Vandentiekis, /V/ 
Demontuojamas 

Ǿ 50 mm 18,96 
Demontuojamas 

Buitinės nuotekos, /F/ 
Demontuojamas 

Ǿ 150 mm 
Ǿ 100 mm 

12,86 
10,01 

Demontuojamas 
Demontuojamas 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
 

LAUKO VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS 
BENDROJI DALIS 

 Šios techninės specifikacijos užduotis – pakloti,  sumontuoti, išbandyti ir priduoti eksploatacijai tinkamas 
sistemas. Inžinerinės tinklai privalo būti užbaigti ir tinkami eksploatacijai. Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai 
laikomi būtinais sistemos eksploatavimui, privaloma atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba 
apibudinti projekto dokumentuose ar ne. Prieš pradedant tiekimo procedūras, rangovas turi gauti raštišką užsakovo 
sutikimą dėl visų neatitikimų ar nukrypimų nuo brėžimų ir techninių specifikacijų. Visi naudojami statybos produktai 
tik sertifikuoti.  

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
 Statybinė organizacija, vykdanti vandentiekio ir nuotėkų tinklų statybos-montavimo darbus, turi turėti 
apmokytą brigadą, atestuotą statybos darbų vadovą. Statybos-montavimo darbai turi būti vykdomi vadovaujantis 
statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, medžiagų, įrengimų gamyklų gamintojų statybos taisyklėmis, 
darbus vykdančios statybinės firmos patvirtintomis statybos taisyklėmis.  

1.1.2. VAMZDŽIU MEDŽIAGA, JU JUNGTYS IR KITA 
                                     1.1.2.1. Bendrieji nuostatai 
Išskyrus, kai nurodyta kitaip, projektinė vamzdžių eksploatavimo trukmė yra 50 metų. Vamzdynų 

gamintojai turi turėti ne mažesnį kaip ISO 9000 tarptautinį gamybos sertifikatą. Lauko vandentiekio vamzdynai ir 
fasoninės dalys turi būti ne mažesnės kaip PN10 slėgio klasės. Savitakiniai vamzdžiai parenkami pagal apkrovas: iki 6 
m gylio arba pėsčiųjų, dviračių ir lengvo transporto apkrovai -4 KN/m2 apkrovai, o giliau kaip 6.0m arba esant kelio 
dangos apkrovoms -8 KN/ m2. 

1.1.2.2. Savitakiniai vamzdžiai 
1.1.2.2.1.Nuotekų savitakiniai (beslėgiai) PVC vamzdžiai ir fasoninės. 

  Nuotekų savitakiniai (beslėgiai) PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti bent vieną iš minėtų 
standartų: LST ISO 4435, DS 2348, SFS 5102, BS 44660/5481, DIN 19534, EN 1401. Guminės tarpinės pagamintos iš 
NBR arba kitokios gumos pagal standartus SS 367611 ir SS 367612. Vamzdžiai gaminami su movomis ir 
komplektuojami su guminiais žiedais. 

Savitakinis nuotakynas montuojamas iš beslėgių PVC movinių vamzdžių. Būdingi PVC vamzdžių techniniai 
duomenys: 

• tankis - 1410 kg/m3; 
• elastingumo modulis - 3000 MPa; 
• šiluminė talpa - 1,0 J/g°C. 
• PVC savitakiniai nuotekų vamzdžiai turi būti klojami nemažesniame kaip 0,8 m gylyje. "N" klasės vamzdžiai (4 
KN/m2 apkrovai) klojami nuo 0,8 m iki 6,0 m gylyje, o sustiprinti vamzdžiai ("S" arba "T" klasė (8 KN/m2 
apkrovai) -giliau kaip 6,0 m. gylyje. Renkant PVC vamzdžių klasę, atsižvelgiama į sunkiasvorio transporto apkrovas: 
iki C250 -4 KN/m2, esant kelio apkrovai C250 ir didesnei -8 KN/m2. PVC sukiaurintas vamzdis su geotekstilės filtru 
arba kokoso filtru, naudojamas drenažui, pagal DS 2077. 

1.1.2.2.2 Nuotekų savitakiniai (beslėgiai) PP (polipropileno) vamzdžiai ir fasoninės .  
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Gofruotų dvigubos sienelės vamzdžių iš polipropileno, charakteristikos: 
• Atsparumas gniuždymui. 

    PP vamzdžiai  yra SN8 stiprumo klasės ir atlaiko 8KN/m2 apkrovimą, gali būti užkasami 6m gylyje. 
• Atsparumas korozijai.PP vamzdžiai yra visiškai atsparūs korozijai. 
• Elastingumo modulis. Si medžiagos savybė apsprendžia tai, kad vamzdžio skersinis pjūvis yra elastingas ir 
veikiant gruntui jis deformuojasi leistinose ribose - iki 9% vamzdžio skersmens. 

    Temperatūrinis darbo režimas. PP vamzdžių darbinė temperatūra yra 60°C, trumpalaikė darbinė temperatūra gali 
siekti 110°C. Žemutinė temperatūra, prie kurios vamzdžiai gali būti montuojami yra -30°C, prie šios temperatūros PP 
vamzdžiai neparanda savo elastingumo, todėl neskilinėja ir netrupa. 

1.1.2.3. Slėginiai vamzdžiai 
1.1.2.3.1. PE  slėginiai vandentiekio vamzdžiai ir fasoninės dalys 

PE slėginiai vamzdžiai ir fasoninės dalys iš PE turi atitikti sekančius techninius reikalavimus ir standartus: DS2119, 
NS3622, SS3362. Jie gaminami iš šviesiai mėlyno PE80 ir tamsiai mėlyno PN100. Techniniai PE vamzdžių 
duomenys: 

1. slėgio klasė PN10; 
2. elastingumo modulis 700 ir 1200 MPa; 
3. tankumas 943 ir 951 kg/m3; 
4. šiluminis laidumas 0.36 ir 0,38W/m°K. 

PE vamzdžius galima sujungti sudūrimo ir elektromovų pagaba. Jie yra atsparūs korozijai ir turi geras 
hidraulines savybes. Fasoninės dalys iš tempimui atsparaus polipropileno PP ir kalaus ketaus , pagaminto išcentriniu 
liejimo būdu. Vamzdynai ir fasoninės dalys turi turėti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 
Respublikinio mitybos centro leidimą geriamojo vandens vandentiekiams montuoti. Fasoninės dalys iš išorės turi būti 
padengtos juodojo epoksidinio poliuretano sluoksniu arba jo ekvivalentu. Iš vidaus - bitumimais dažais arba epoksidiniu 
sluoksniu.  PP fitingai pagaminti iš polipropileno grupės polimero PP-B-2, atitinkančio DIN 8076-3. Plastmasinės 
slėginio vamzdyno PVC detalės: slėgio alkūnės, trišakės slėgio movos, pereinamosios jungtys pagal LST ISO 4422 
standartą. Slėgio klasė PN10, vandens T=530 0C. 

1.1.2.4. Plieninis vamzdis dėklui 
Plieniniai elektra suvirinami vamzdžiai gaminami nuo 159-1420 mm ir iki 14mm sienelės storio. Vamzdžių 

ovalumas turi būti ne didesnis kaip 2% Du , o bendras kreivumas ne didesnis kaip 0.2% jų ilgio. Plieniniai vamzdynai 
naudojami dėklui klojant vamzdynus žemiau pamatų ar naudojant uždarą klojimo būdą. Plieninio dėklo diametras turi 
būti 200mm didesnis už išorinį vamzdžio diametrą. 

1.1.2.5. Sujungimai. Vamzdžių sujungimų būdai gali būti įvairūs priklausomai nuo naudojamų vamzdžių 
rūšies, skersmens ir pan. Slėginiai vamzdžiai jungiami su tempimui atspariomis fasoninėmis dalimis arba 
flanšiniais sujungimais.  
1.1.2.5.1 Flanšiniai sujungimai.  Flanšai arba flanšiniai sujungimai nustatomi tiksliai į reikiamą padėtį, o jų 
sudedamosios dalys, įskaitant tarpinę, turi būti išvalytos ir išdžiovintos. Tarpinės dedamos taip, kad visiškai 
priglustų prie flanšo, nesusidarytų raukšlių ir klosčių. Paviršiai ir varžtų skylės kiek įmanoma suglaudžiami 
draugėn, sujungiama tolygiai veržiant priešingose padėtyse. 

                 1.1.2.5.2. Kalaus ketaus fasoninės dalys 
Vamzdynai ir fasoninės dalys turi turėti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Respublikinio 

mitybos centro leidimą geriamo vandens vandentiekiams montuoti. 
Fasoninės dalys iš ketaus su sferoidiniu grafitu, pagamintos, liejant į formas.Medžiagos savybės: 

• Ketus su sferoidiniu grafitu turi atitikti standartus  ISO 7186. 
Elastingumas Re >270 MPa. Mažiausias tempimo stiprumas Rm >420 MPa.  

• Mažiausia tamprumo riba Rpo,2 >300 MPa. Didžiausias kietumas HB <250. 
• Mažiausias santykinis pailgėjimas suirimo metu A> 10%, kai DN> 1000, A>7%, kai DN>1000. 
• Vidinis padengimas-epoksidinė danga >250um.Danga turi atitikti standartą RAL –GZ 662. 
• Išorinis padengimas-epoksidinė danga >  250um.Danga turi atitikti standartą RAL –GZ 662. 

•  Flanšai turi atitikti LST EN 1092-2.Varžtai ir veržlės nerūdijančio plieno. Adapteriai su tempimui atspariomis 
jungtimis. 

1.1.2.5.3. Kalaus ketaus specialiosios jungtys ir armatūra. 
Specialios jungtys ir armatūra iš ketaus su sferoidiniu grafitu, pagaminti, liejant į formas. Medžiagos savybės: 

• Ketus su steroidiniu grafitu turi atitikti standartus ISO 2531 ir NF EN 545. 
• Elastingumas Re >270 MPa. Mažiausias tempimo stiprumas Rm >420 MPa. 
• Vidinis ir išorinis padengimas: Epoksidinė danga 250 mikronų. 
• Ketinis kalaus ketaus trišakis PN16 pagal DIN 28643, flanšinis EN 545. 
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• Ketinė kalaus ketaus alkūnė, atvamzdis PN16 pagal DIN 28637, flanšinė, EN 545. 
• Ketinis kalaus ketaus perėjimas PN16 pagal DIN 28645, flanšinis, EN 545. 
• Ketaus flanšas PN16 ketaus ir nerūdijančio plieno vamzdžiams su specialia tarpine, pagal ISO 7005-2; EN 

1092-2. 
• Aklė ketinė PN16. Techniniai reikalavimai pagal ISO-2531, ISO 7005-2:1988. 
• Elastomero tarpinės flanšiniams sujungimams. Techniniai reikalavimai pagal EN 681-1, 1992. 
• Kalaus ketaus korpusai dengiami 250 um miltelinės epoksidinės dangos sluoksniu. 
• Flanšai turi atitikti LST EN 1092-2.Adapteriai su tempimui atspariomis jungtimis.  
• Varžtai ir veržlės nerūdijančio plieno.  

1.1.2.5.4.Sklendės 
Geriamojo vandentiekio sistemoje statomos sklendės turi būti iš korozijai atsparių medžiagų. Jos turi atitikti EN 
LST standartus. Sklendės turi: užtikrinti uždarymą be pratekėjimų, būti lengvai išardomas ir valdomos, 
reikalauti labai mažos priežiūros. Sklendės korpusas ir dangtis kalusis ketus SG-400-15, visiškai padengtas 
epoksidinių miltelių danga, kurios vidutinis storis - 250 mikrometrų, kūgis - kalusis ketus SG-400-15, visiškai 
padengtas etilenpropileniniu kaučiuku, veržlė ir kūginis žiedas - kalusis ketus SG 400-15 padengtas 
termoplastine derva, suklys - 13% chromo nerūdijantis plienas. Sklendės leistinas darbo slėgis esant 20°C 
temperatūrai: 16 bar. Sklendė turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą ir atitikties sertifikatą, išduotus 
Lietuvoje. 
 

1.1.2.5.5.Tempimui atsparios  fasoninės dalys 
  Tempimui atsparios  fasoninės dalys pagamintos iš polipropileno PP, atitinkančio DIN 8076-3, kuris yra 
nekenksmingas, todėl gali būti naudojamas geriamo vandens sistemose. 

 
1.1.3. VAMZDŽIU KLOJIMAS 

1.1.3.1.Bendrieji nuostatai 
Išskyrus, kai nurodyta kitaip, visi iš bet kurios vienos medžiagos pagaminti vamzdžiai ir fasoninės dalys 

gaunami iš vieno gamintojo. Gaunamos gamintojo rekomendacijos dėl gabenimo, tvarkymo, sandėliavimo ir vamzdžių 
klojimo bei jų laikomasi. 

1.1.3.2. Vamzdžių gabenimas ir tvarkymas 
Gabenant vamzdžius iš gamintojo į objektą, jie apsaugomi taip, kad nebūtų pažeisti nei vamzdžiai, nei 

fasoninės dalys. Visi vamzdžiai rūpestingai iškraunami, sudedami ir tvarkomi pagal gamintojo nurodymus. Vamzdžių 
negalima mėtyti, braižyti ir trankyti. Vamzdžius ir fasoninės dalis su pažeistu paviršiumi ar su kitais pažeidimais 
Užsakovas turi teisę nepriimti.  Vamzdžiai keliami ne mažiau negu 300 mm pločio iš lygaus brezento, sintetinio 
pluošto, tinklo, džiuto, arba sintetinio pluošto virvės pagamintu, jokiu būdu ne plieninėmis, stropomis. Negalima 
naudoti grandinių ir virvių, kablių ir kitų priemonių. veikiančių žirklių. 

1.1.3.3. Vamzdžių sandėliavimas 
Objekte vamzdžiai kraunami tik lygioje vietoje. Jokia rietuvė negali būti aukštesnė negu 2 metrai arba 2 

vamzdžiai, priklausomai nuo to, kas yra daugiau. Vamzdžiai kraunami taip, kad movų galai būtų išdėstyti pakaitomis, o 
išplatėjantys galai turi būti išsikišę taip, kad vamzdžių korpusai susiliestų visu ilgiu. Taip pat vamzdžius galima krauti 
skersai, kiekvieną sluoksnį kaip nurodyta aukščiau ir vieną sluoksnį kito atžvilgiu stačiu kampu, apatinį sluoksnį 
užfiksuojant trinkelėmis, kad vamzdžiai nenuriedėtų šalin. Klojant vamzdžius eile, jie dedami ant žemės nededant ant 
akmenų ar jų nuolaužų, neleidžiant vamzdžiui nukarti ar išlinkti. Vamzdžių sandėliavimas sluoksniais. 
Nominalus skersmuo, DN 150 200 250 300 400 500 600-700 800-1200 >1400 
Vamzdžių sluoksnių kiekis 9 8 7 6 5 44 3 2 1 
                1.1.3.4.Darbas su sintetinėmis medžiagomis 
Rūpestingiau dera elgtis su sintetiniais vamzdžiais (PVC, GRP, PE ir pan.), ir ypač karštu arba šaltu oru. Rietuvės 
aukštis ribojamas 1,5 metro arba šešiais sluoksniais, priklausomai nuo to, kas mažiau. 
 

1.1.4. ŽEMĖS DARBAI. 
VAMZDŽIU PAGRINDO ĮRENGIMAS IR VAMZDŽIU MONTAVIMAS IR UŽPYLIMAS 

1.1.4.1. Tranšėjų, vamzdžių pagrindo įrengimas 
Rangovas vamzdyną įrengia visiškai tiesiai (tiesia linija) ir lygiai (nustatytu lygiu) pagal projekte pateiktus 

vamzdžių išilginių profilių ir vamzdžių pagrindo brėžinius. Bet koks nukrypimas nuo tiesios linijos arba lygio turi būti 
iš anksto suderintas prieš pradedant darbus. Tranšėjų rūšis, jų plotis ir sienelių apsauga priklauso nuo tranšėjos 
lokalizacijos, hidrogeologinių sąlygų bei jos gylio. Tiesiant plastikinius vamzdžius naudojamos siauros tranšėjos su 
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vertikaliomis sienelėmis, kurios iš vidaus sutvirtinamos lentomis arba siauros tranšėjos su šlaitinėmis sienelėmis be 
sutvirtinimo. Įvertinant sąlygas, tranšėjos sienelės vamzdžių apsaugos zonoje turi būti sutvirtinamos 10-15cm pločio 
lentomis. Lentas, sutvirtinančias tranšėjos sieneles, reikia išiminėti palaipsniui, užberiant vamzdį ir sutankinant 
užbėrimo sluoksnį. Kasant gruntą, profiliuojant tranšėjos dugną ir tiesiant vamzdžius, reikia laikytis šių rekomendacijų: 

1. Tranšėją reikia pradėti kasti žemiausioje vietoje. Kasant rankomis, tranšėjos dugnas turi būti 5cm 
aukščiau, nei nurodyta projekte, o esant drėgnam gruntui -apie 20cm aukščiau; 

2. Kasant mechaniniu būdu nepriklausomai nuo grunto rūšies, reikia palikti 20cm aukščiau nei nurodyta 
projekte. Neiškastą grunto sluoksnį reikia pašalinti iš tranšėjos dugno rankiniu būdu; 

3. Iš tranšėjos dugno reikia pašalinti akmenis ir grumstus, dugną išlyginti, o po to suformuoti pagrindą; 
4. Kasant tranšėjas negalima pažeisti natūralaus tranšėjos dugne esančio grunto. Sujudintą gruntą reikia 

išimti iš tranšėjos dugno, pakeičiant jį maždaug 20cm storio sutankinto smėlio sluoksniu. 
 Tiesiamas vamzdis turi visu savo ilgiu remtis į pagrindą. Kai vamzdžiai turi būti klojami nuožulniai, Rangovas 
patiekia ir deramai įtvirtina dažytus kryžiokus, ne mažesnius negu 100x20 mm dydžio; kiekvieno kryžioko lygis ir 
padėtis ištiriama ir patikrinama prieš jį naudojant. Kiekvienoje vamzdžio ilgio ar linijos atkarpoje visuomet turi būti 
trys arba daugiau kryžiokų ir kilnojamas vizyras, kol ši ilgio atkarpa yra patikrinama ir priimama. Galima naudoti ir 
kitokias reikiamo nuolydžio užtikrinimo priemones (pvz., lazerį), tačiau prieš tai būtina gauti leidimą, užpilti ne 
didesniais kaip 32mm skersmens akmenimis. Akmenys pilami kaip filtras ir vamzdžio apsauga nuo irimo. Drenažo 
vamzdžiai jungiami tarpusavyje naudojant specialią dvipusę movą. 

Grunto rūšis. Grunto ir pagrindo medžiaga turi būti stabili, tvirta ir sugebėti perimti apkrovas. 17 
lentelėje yra nurodytos klasifikacijos rūšys remiantis LST 1445 nurodymais. Pagal šį standartą yra skiriamos keturios 
gruntų klasės. Pirmai klasei priklauso žvyro ir smėlio gruntai, kuriuose yra ne mažiau kaip 40% dalelių didesnių kaip 2 
mm ir mažiau kaip 5% dalelių mažesnių kaip 0,06 mm. Antrai klasei priklauso žvyro-dumblo, žvyro-molio, smėlio-
dumblo, smėlio-molio gruntai, kuriuose dumblo ir molio gali būti ne daugiau kaip 15% grunto masės. Bei dalelės 
didesnės kaip 2 mm sudaro mažesnę kaip 40% dalį. Trečiai klasei priklauso gruntai kuriuose dumblo, dulkių ir molio 
yra iki 40%. Ketvirtai klasei priklauso gruntai kuriuose dumblo, dulkių ir molio yra daugiau kaip 40% ir gruntas 
pasižymi dideliu plastiškumu. Standarto santrauka pateikta 17 lentelėje.  Negalima vamzdžių tiesti sušalusiame ir 
grumstuotame grunte. Taip pat negalima užpilti vamzdžio sušalusia ir grumstuota žeme. 18 lentelėje pateiktas 
mažiausio tranšėjos pločio priklausomybė nuo tranšėjos gylio, o 19 lentelėje leistinas minimalaus tranšėjos plotis 
priklausomai vamzdžio išorinio skersmenis. 

17 lentelė. Gruntų klasifikacija 
Grunto klasifikacija pagal 
1445 

Grunto modulis (N/mm2) priklausomai nuo sutankinimo (%) 

Grupė 1.  85 90 92 95 97 100 
Rupus 
gruntas 

Žvyras (Ž) Smėlis 
(S) 

2 6 9 16 23 40 

Mišrus 
gruntas 

Žvyras su 
Smulkiu užpildu 
(Ž + F) 

1,2 3 4 8 11 20 

Mišrus 
gruntas 

Smėlis su 
Smulkiu užpildu 
(S + F) 

0,8 2 3 5 8 13 

Smulkus 
gruntas 

Molis (D arba M) 0,6 1,5 2 4 6 10 

Rangovas vamzdyną įrengia visiškai tiesiai (tiesia linija) ir lygiai (nustatytu lygiu) pagal projekte pateiktus 
vamzdžių išilginių profilių ir vamzdžių pagrindo brėžinius. Bet koks nukrypimas nuo tiesios linijos arba lygio turi būti 
iš anksto suderintas prieš pradedant darbus. Tranšėjų rūšis, jų plotis ir sienelių apsauga priklauso nuo tranšėjos , 
hidrogeologinių sąlygų bei jos gylio. 
18 lentelė. Mažiausias tranšėjos plotis 
Tranšėjos gylis, H [m] Minimalus tranšėjos plotis [m] 
H<1 Minimalus tranšėjos plotas nenumatomas 
1,0 <H< 1,75 . 0,8 
1,75 <H< 4 0,9 
H>4 1,0 
19 lentelė. Leistinas minimalaus tranšėjos plotis 
Vamzdžio išorinis Tranšėja Minimalus tranšėjos plotis (W + x),) [m] 
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skersmuo OD 
[mm] 

vertikaliomis 
sienelėmis 

p>60° p<60° 

<225 OD + 0,40 OD + 0,40 OD +0,40 
>225 <350 OD +0,50 OD +0,50 OD +0,40 
>350-<700 OD + 0,70 OD +0,70 OD +0,40 
> 700 -< 1200 OD +0,85 OD +0,85 OD +0,40 
> 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD +0,40 
11 (OD + x) atitin <a x/2 minimalios darbo zonos tarp vamzdžio ir tranšėjos sienelės  arba klojinių, 
čia: OD -  
šorinis skersmuo (mm) ir p – tranšėjos šonų nuolydžio kampas. 
 
1.1.4.3. Vamzdžių, nupjovimas, sujungimas - bendrieji nuostatai 
Visi vamzdžiai pjaunami pagal gamintojo nurodymus, naudojant specializuotą įrangą. Sujungimai atliekami griežtai 
pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi naudotis gamintojų teikiamomis techninėmis konsultacijomis, nurodydamas 
vamzdžių montuotojams sujungimų montavimo metodus. Prieš sujungiant visos jungiamosios dalys gerai nuvalomos, 
išdžiovinamos ir taip laikomos panaudojus gamintojo rekomenduotą sujungimų tepimo priemonę, kol sujungimas 
sumontuojamas. Vamzdžiai turi būti tvirtai įtaisyti, kad sujungiant bei sujungus jie nejudėtų, jei šio judėjimo galima 
išvengti. Nuokrypis sujungimuose negali viršyti 50% gamintojų rekomenduotos didžiausios reikšmės. 

1.1.4.4. Užpylimas 
Užpylimas atliekamas pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus. Tranšėja užkasama tuoj pat po darbų 

priėmimo atskiroje vamzdyno atkarpoje. Tranšėja turi būti užkasama dviem etapais: vamzdžio užkasimas vamzdžio 
apsaugos zonoje, tai yra vamzdžio apibėrimas iki 1/2 vamzdžio skersmens, o po to užpylimas iki 30cm virš vamzdžio; 
tranšėjos užpylimas virš vamzdžio apsauginės zonos, tai yra vamzdyno užpylimas. 
Vykdant vamzdyno apibėrimą reikia laikytis šių reikalavimų: 
 vamzdžius reikia apiberti biriu gruntu, kurio grumstų dydis negali būti didesnis negu 10% nominalaus vamzdžio 

skersmens ir negali būti didesnis negu 60mm. apibėrimui naudojamas gruntas negali būti sušalęs, jame negali būti 
aštrių akmenų ar kitokių nuolaužų. Norint užtikrinti visišką vamzdyno stabilumą, reikia pasirūpinti tuo, kad 
apibėrimui naudojamas gruntas užpildytų visą ertmę po vamzdžiu. Apibėrimas vykdomas sluoksniais, vienu metu iš 
abiejų vamzdžių pusių, kiekvienas sluoksnis sutankinamas. Sluoksnių storis negali būti didesnis nei 1/3 vamzdžio 
skersmens arba neturi būti didesnis nei,30cm. Užberiant kiekvieną sluoksnį reikia nuimti lentas, sutvirtinančias 
tranšėjos sieneles. Išėmus lentą būtina sutankinti gruntą į atsiradusią laisvą erdvę. Apibėrimą reikia tęsti tol, kol 
sutankintas sluoksnis virš vamzdžio sieks 30cm. Tranšėja gali būti užpilama tik patikrinus apibėrimo sluoksnio 
sutankinimą. ----Tranšėją užpilti galima natūraliu gruntu. Užpylimui negalima naudoti grunto, kuriame yra didelių 
akmenų ir riedulių. 

Užpilant tranšėją palaipsniui išimamos sieneles sutvirtinančios lentos. Jos turi būti išimamos atsargiai, kad 
nesugriūtų tranšėjos sienelės. Užpilant tranšėjas būtina sutankinti gruntą. Pirmieji sluoksniai iki vamzdžio ašies turi būti 
sutankinami labai atsargiai, rankiniu būdu, sutrypiant, kad vamzdis neišsikeltų. Mechaniškai tankinti gruntą virš 
vamzdžio galima tik tada, kai virš vamzdžio yra užbertas apsauginis sluoksnis. 

 
1.1.5 APŽIŪROS ŠULINIAI IR PAGALBINIAI STATINIAI  

1.1.5.1.Betoniniai šuliniai 
               Šuliniai surenkami gelžbetoniniai, statomi pagal UAB "Ekoprojektas" tipinius albumus, LV1 „Vandentiekio 
šuliniai" ir UAB "Perdanga" albumą "Požeminių komunikacijų konstrukcijos". Žiedai su užlankais. Įmontuotos lipynės 
– karštai valcuoto metalo. Vamzdynų pajungimas pragręžiant arba per gamintojo įrengtas angas. Sandarinimas –
protarpiais iš PVC. Žiedų sujungimui ir angų užtaisymui naudoti gamintojo nurodytą skiedinį.  

1.1.5.1.2. Nuotekų šuliniai 
Šuliniai suprojektuoti iš surenkamų g/b elementų: dugninės plokštės, perdenginio plokštės, sieninių žiedų ir landos 
žiedų. Šuliniai gali būti statomi sausuose ir šlapiuose gruntuose. Šulinių darbo aukštis nuo l200mm iki 6000mm. G/b 
šulinių skersmuo yra nuo 1000-3000mm ir priklauso nuo vamzdžio skersmens ir įgilinimo. Latakai formuojami 
pasigaminant specialius šablonus, užglaistant latako paviršių cementiniu skiediniu ir užgeležinant. Lietaus šulinių 
latakai turi būti aptakios formos ir padaryti iš C12/C15 klasės betono. Šulinio landa turi būti ne mažesnė negu 700mm 
kai įgilinta iki 1,0m ir 1000mm-kai įgilinta iki 4.0m. Landos aukštis yra kintamas ir priklauso nuo šulinio įgilinimo, bet 
negali viršyti 4.0m ir neturi būti mažesnis kaip 0.5m. Šulinių ir landų g/b žiedus užtaisyti l0mm storio M100 markės 
skiedinio sluoksniu. Skylės šoniniuose žieduose užtaisomos C16/20 klasės betonu. Drėgnuose gruntuose turi būti atlikta 
šulinio dugno ir sienų hidroizoliacija 0.5m aukščiau gruntinių vandenų lygio. 
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            1.1.5.1.3. Plastmasinių šulinių montavimas 
Šuliniams yra naudojami gofruoti vamzdžiai iš smūgiams atsparaus PVC, kurių diametras D315-425rnrn. Dėl 

savo gofruotos konstrukcijos vamzdis turi "armonikos" savybių, leidžiančių prisiderinti prie judančio grunto. Gofruotą 
vamzdį galima sutrumpinti pjaunant paprastu rankiniu pjūklu arba pailginti specialia mova, todėl lengva šulinį 
montuoti.  Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo gruntinio 
vandens prasisunkimo į kanalizacijos tinklus. 
Šulinio dugnui naudojamos specialios kinetės. Jos gaminamos 4 tipų su sandarinimo žiedu. Gofruotas vamzdis ir kinete 
sujungiami naudojant sandarinimo žiedą. Į kinetę jungiamas nuotekų vamzdžio lygus galas. Kinetėje yra movos su 
įmontuotomis guminėmis tarpinėmis. Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas 
šulinys. Montuojant šulinį, kinetė turi būti statoma ant l0 cm storio išlyginamojo sluoksnio. Sumontavus šulinį aplink jį 
užpilamas gruntas. Jis pilamas nuosekliai aplinkui..Žemė sutankinama specialiu prietaisu, atsižvelgiant į tai, kam 
ruošiamas pagrindas. Svarbu, kad gruntas prie jungčių būtų gerai suplūktas. Plastikiniai šuliniai montuojami su kairine 
arba dešinine atšakomis.  Šulinių dangčiai apvalūs iš ketaus su Ø 315 mm arba 425 mm dangčiais, pritvirtintu 
teleskopiniu vamzdžiu ir guminiu žiedu, kas apsaugo nuo vandens patekimo į nuotekų tinklus bei nutekamojo vandens 
patekimo į gruntą. Dangčio aukštį galima reguliuoti. Pirmiausia surinkimo šulinyje specialiu įtaisu išgręžiama skylė. Į 
skylę įdedama guminė tarpinė, patepta silikoniniu tepalu ir įkišama PVC jungtis „in situ“ į paruoštą tarpinę. Ant 
plastmasinių šalinėlių važiuojamoje kelio dalyje uždedami 40 tonų aklini arba skylėti (lietaus trapų vietose) dangčiai. 
Plastmasiniai šuliniai su lietaus surinkimo trapais privalėtų turėti nemažesnę 150 ltr. nuosėdų nusodinimo dalį. 
1.1.5.1.4.Šulinių montavimas 
Šulinių statyba vykdoma kartu su tinklų tiesimo darbais ir atliekama šia tvarka: 

a. pirmiausia turi būti nužymėtos trasos ir šulinių ašys; 
b. iškasų kasimas, pagrindo paruošimas ir dugno hidroizoliacijos atlikimas; dugno montažas, vamzdžių 
išdėstymas ar latakų įrengimas ir užtaisymas; šulinių sienų montavimas ir jų hidroizoliacijos atlikimas; 
c. pirmiausia turi būti nužymėtos trasos ir šulinių ašys; iškasų kasimas, pagrindo paruošimas ir dugno 
hidroizoliacijos atlikimas; dugno montažas, vamzdžių išdėstymas ar latakų įrengimas ir užtaisymas; 
d. šulinių sienų montavimas ir jų hidroizoliacijos atlikimas; šulinio perdengimo plokštės įrengimas,  
landos įrengimas ir liuko pastatymas; 
k.   žemės užpylimas, statybos aikštelės planavimas, nuograndos atlikimas.  
Surenkami šulinių žiedai ir dengiamosios plokštės sujungiamos smėlio ir cemento (2:1) skiediniu užpilami 

pradedant nuo vamzdžio atvirojo galo, tam, kad sujungimas , baigus vidaus paviršius turi būti lygus ir vientisas. 
Vamzdynams kertant g/b šulinio sienutės konstrukciją sankirtoje naudoti PVC pašiurkštintas protarpines su guminiais 
žiedais. Šulinių sandarumui užtikrinti, sienutes padengti sertifikuotomis hermetikais. 

1.1.5.1.5. Apžiūros šulinių dangčių įrengimas Šulinių dangčiai gaminami iš ketaus ir išbandomi pagal 
atitinkamus standartus. Betoninio šulinio dangčio anga ne mažesnė negu 700 mm. Apžiūros šulinių angų rėmai 
nustatomi statmenai, reikiamame lygyje. Įleistiniai dangčiai įstatomi bei koreguojami prieš pradedant 
betonuoti. Neurbanizuotoje teritorijoje , dangčių viršus turi būti 20cm aukščiau žemės paviršiaus, o vejose -
5cm. Įleistinio tipo šulinių dangčių betoninio užpildo paviršius išlyginamas plieniniu įrankiu, smarkiai 
spaudžiant ir išlyginant betoną. 
1.1.5.1.6. Šulinių kopėtėlės 

Šulinių kopėtėlės gaminamos metalinės ir esti apsaugotos nuo korozijos, sukeliamos drėgnos aplinkos. 
1.1.6.Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai 

             Požeminių komunikacijų ženklai statomi vandentiekio tinklams ir įrenginiams pažymėti. Ženklams pritvirtinti 
naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, tvoros. Ženklai tvirtinami nuo 1.5 iki 2.2 
m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant g/betoninių arba metalinių stulpelių. Šiuo atveju 
ženklai statomi 0.75 m aukštyje. Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos, 120x120 mm dydžio, suapvalintais kampais, 
plokštelių kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti . Ženkle turi būti pavaizduota: kairiajame viršutiniame 
kampe - požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros ženklas ; dešiniajame viršutiniame kampe - armatūros, 
vamzdyno skersmuo; viduryje - krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis nuo įrenginio iki ženklo. Vamzdynų 
kryptimis Rangovas sustato: 
- ženklinamuosius stulpelius, kur perkasos kerta tvoras, ribas, griovius ir kt.; 
- žymimuosius stulpelius ties sklendėmis, linkiais, kitomis fasoninėmis dalimis, brėžiniuose pažymėtuose ir kituose 
nurodytuose taškuose. Betoniniai ženklinamieji stulpeliai liejami su atitinkamais įrašais, pvz., nuotekų, vandentiekio 
magistralės. Betoniniai žymimieji stulpeliai gaminami su emaliuotomis plieninėmis arba graviruotomis plastikinėmis 
plokštelėmis su atitinkamais įrašais. 
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1.1.7. Šulinių dangčiai 
            Dangčiai važiuojamojoje dalyje su asfaltbetonio danga „plaukiojančio“ tipo apvalūs pagaminti iš kalaus ketaus 
GS. Dangčiai važiuojamojoje dalyje su trinkelių danga keturkampiai, matomu rėmu pagaminti iš kalaus ketaus GS. 
Dangčiai turi atitikti apkrovos klasę D400 pagal EN124. Dangtis su rėmu jungiasi šarnyro pagalba. Šarnyro 
konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas 90° padėtyje, apsaugant jį nuo atsitiktinio užsidarymo. Tarp 
dangčio ir rėmo turi būti žiedas (tarpinė) iš SBR (Stireno Butadieno Kopolimero). Turi būti nerūdijančio plieno 
mechaninis užraktas, rakinamas nestandartiniu raktu. Ant dangčio turi būti išlieta: medžiagos klasės žymėjimas GS, 
stiprumo klasė D400, gamintojo identifikacija, europinio standarto žymuo, sertifikavimo organizacijos ženklas. Dangčio 
gamintojas turi turėti projektavimo ir gamybos kokybės sertifikatą ISO 9001.  
         Dangčiai šaligatviuose ir mašinų stovėjimo aikštelėse keturkampiai pagaminti iš kalaus ketaus GS. Dangčiai turi 
atitikti apkrovos klasę C250 pagal EN124. Dangčiai šaligatviuose ir žaliojoje vejoje apvalūs pagaminti iš kalaus ketaus 
GS. Dangčiai turi atitikti apkrovos klasę B125 pagal EN124. Dangčio atidarymas – vyrio principu.  
 

1.1.7. IŠBANDYMAS 
1.1.7.1. Slėginių vamzdynų išbandymų procedūra 

                Visų slėginių vamzdynų montavimo ir hidrostatinio bandymo darbus reikia atlikti vadovaujantis STR 
2.07.01:2003 „Vandens ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ reikalavimais bei 
LST 805:2004 „Vandentieka. Lauko sistemos ir jų dalys.reikalavimai“.  
Sistemos bandomasis slėgis apskaičuojamas :  
STP= 1,5 x MDP. 
Čia: STP – sistemos bandomasis slėgis, tai hidrostatinis slėgis sukeliamas tikrinant vandentiekio stiprumą ir sandarumą. 
 MDP – maksimalus projektinis slėgis. Rekomenduojama parinkti vardinį vamzdžių slėgį, nuo kurio ir skaičuojamas 
sistemos bandomasis slėgis.  

Vardinis slėgis – didžiausias darbinis slėgis , kuriuo vandentiekio elementas skirtas veikti esant tam tikrai 
temperatūrai. 
Pagrindiniai reikalavimai atliekant bandymą slėgiu;  
Prieš užpilant bet kokią slėginio vamzdyno perkasos atkarpą vamzdynas yra išbandomas. Prieš bandant, perkasa 
pripildoma užpilant kiekvieno vamzdžio korpusą ne mažiau negu pusę jo ilgio, išskyrus sujungimą, kad virš vamzdžio 
susidarytų ne mažiau negu 300 mm storio sluoksnis gerai sutankinto rinktinio arba granulinio užpildo.   
Bandomoji atkarpa kaip ir visos kitos atšakos abiejuose galuose atjungiamos galinėmis aklėmis. Galinė aklė gali būti ir 
aklinas flanšas ar galinė mova. Bandant 32mm skersmens vamzdžius tinka ir atspari tempimui sujungimo detalė 
montuojama ant 32mm skersmens PE vamzdžio galinės aklės. Visos aklės turi būti inkaruojamos. Bandomasis 
vamzdynas užpildomas vandeniu, visas oras išleidžiamas. Užpildant magistrales pasirūpinama, kad išleistuvai būtų 
laisvi ir, kad vamzdyne nesusidarytų oro kišenės. Prieš atliekant hidraulinį bandymą, vamzdynas paliekamas 24 
valandas. esant nominaliam slėgiui. Per pirmąsias 6 valandas slėgis sistemoje turi išlikti 1,5x nominalus slėgis. Ši 
išbandymų procedūra patvirtinama būtinais dokumentais. Prieš atliekant išbandymą Rangovas turi užtikrinti, kad 
alkūnės būtų gerai įtvirtintos atramomis, betonas būrų gerai sustingęs. Visi vamzdynai gerai išvalomi ir išbandomi.  
Visos fasoninės dalys, sklendės, laikinosios bei, kapitalinės atramos ir pan. privalo išlaikyti bandomąjį slėgį. Išbandymo 
negalima vykdyti į uždarytą sklendę. 
  

1.1.7.2. Vamzdynų praplovimas ir sterilizavimas 
Pagal veikiančias normas vamzdynus reikia sterilizuoti chloruotu vandeniu (dozė 10 dalių chlorkalkių prie milijono). 
Sterilizuojantis tirpalas turi likti vamzdynuose minimaliam 30 minučių laikotarpiui. Po to išplaunamas švariu vandeniu, 
kol lieka ne daugiau 0,3-0,5 mg/l chloro. 

1.1.7.3.Savitakinių nuotekų vamzdynų išbandymas 
Žemutinis nuotakyno galas užkemšamas tinkamais vandeniui nelaidžiais kamščiais ir vamzdžių sistema 

užpildoma vandeniu. Bandomojo slėgio vandens patvankos dydis yra 1,2 m virš nuotekų vamzdžio viršaus vidinio 
paviršiaus aukštutiniame gale ir ne daugiau negu 6 m žemutiniame gale (naudojant statmeną vamzdį). Susigerti 
leidžiama vieną valandą. Išmatuojamas vandens nuostolis per 30 minučių: iš matavimo indo kas 10 min. įpilama 
vandens pasižymint, kiek vandens reikia įpilti, kad statvamzdyje atsistatytų pradinis vandens lygis. Vidutinis įpilamo 
vandens kiekis negali viršyti norminiuose dokumentuose nurodytų reikšmių. 

1.1.7.4. Šulinių ir kamerų patikrinimas 
Visi užbaigti šuliniai išbandomi vandeniu visus vamzdžius uždarius ir šulinį arba kamerą pripildžius vandens 

iki 0,5 m žemiau dangčio lygio. Jie yra sandarūs, jeigu, vandens paviršiaus lygis, atsižvelgus į garavimą ir susigėrimą, 
per 24 vai. nukrenta ne daugiau negu 3 mm. Jeigu vandens sandarumo išbandymas būtų sėkmingai išlaikytas, vis tiek 
turi būti pašalinti matomi ištekėjimai ir kiti statybos defektai. 



  

 

A/163– 01-TP- LVN.TS 
Lapas Lapų Laida 

8 9 0 
 

1.1.7.5. Nuotekų vamzdynų paklojimas, kontrolė 
Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto dugno, remiantis projekte pateiktais nuolydžiais, bei patikrinus 

pagrindo paruošimą jo lygumą atsparumą po sutankinimo, remiantis pagrindų po vamzdžiais detalėmis. Vamzdynai į 
tranšėją nuleidžiami po šulinių dugno įrengimo. Nuleidimas privalo būti netrūkčiojantis, be atsitrenkimų į tranšėjos 
kraštą, nepažeidžiant vamzdžių sienelių sluoksnių. Didžiausias nukrypimas nuo projektinių altitudžių  ±5 mm, 
nukrypimai nuo trasos pagal horizontalę ±10. 

1.1.7.6. Nuotekų vamzdynų valymas 
               Baigus visi vamzdynai, šuliniai ir pan., gerai išvalomi ir išplaunami švariu vandeniu. Vamzdžiai, į kuriuos 
žmogus negali patekti, gerai išvalomi stūmokliu su guminiu antgaliu, kurio skersmuo yra lygus vamzdžio kiaurymės 
vidiniam skersmeniui, užtikrinant, kad vamzdyje neliktų jokių pašalinių objektų. 

1.1.7.7. Baigiamasis vamzdynų apžiūrėjimas 
          Prieš išduodant vamzdžių klojimo darbų baigimo pažymėjimą, visi vamzdynai ir šuliniai patikrinami vizualiai. 
Vamzdynai, neišlaikę hidraulinių bandymų ir vizualinio patikrinimo, išardomi bei perklojami. 

1.1.78.Lanksčiųjų vamzdžių deformacija 
         Užpylus perkasas patikrinama, ar vamzdžių vertikalus išlinkimas neviršija projektinio atsižvelgiant į tai, kad 
išlinkimas laikui bėgant didės. Jeigu vamzdžiai įlinktų daugiau negu leistina, tolesnis vamzdžių klojimas tučtuojau 
turėtų būti sustabdomas ir imamos naudoti kitos pagrindo arba užpylimo medžiagos ir arba sutankinimo metodai, kad 
sumažėtų vamzdžių deformacija. Kai vamzdžių gamintojas patvirtina, kad joks ilgalaikis pažeidimas nepadarytas, jau 
paklotų pernelyg išlinkusių vamzdžių deformaciją galima sumažinti iki leistino dydžio kruopščiai juos iškasus ir 
papildomai sutankinus šoninį užpildą. Mažesnę deformaciją galima gauti ir daugiau sutankinus užpildą iš šonų, kad 
vamzdžio išlinkis prieš jį užpilant taptų neigiamas. 

         1.1.7.9. Savitakinių vamzdynų patikrinimas CCTV įranga 
  Užbaigus savitakinės nuotakynės paklojimo darbus, privaloma atlikti naujai paklotų vamzdynų CCTV diagnostiką. 
Naujų vamzdynų CCTV patikrinimas turi būti atliktas pilnai užbaigus darbus, sutvarkius šulinius. CCTV įranga turi 
būti aprūpinta ekrane duomenis parodančiu atstumo matuokliu, kurio parodymas įėjimo į magistralinį vamzdyną taške 
gali būti vėl nustatytas ties nuliu, įvertinant lyno įtempimą. Turi būti užregistruotos visos magistralinio vamzdyno 
atkarpos. Video signalas turi turėti  aiškiai pažymėtą datą, laiką ir vietą, nurodančius kada ir kur buvo atliktas 
tikrinimas. Nuotakyno savitakiniai tinklai bandomi hidrauliniu būdu prieš tai užkimšus vamzdžio galus. Bandomojo 
slėgio patvankos aukštis viršutiniame gale yra 1 m virš vamzdžio, o žemutiniame gale – ne daugiau kaip 6m. Vieną 
valandą leidžiama vandeniui susigerti, vėliau vandens nuostoliai matuojami per 30 minučių laikotarpį. 
1.1.7.10. Vamzdynų prastūmimas  

Projektuojamas remiantis rekomendacijomis dėl pneumosmūginių mašinų panaudojimo, klojant komunikacijas 
uždaru būdu. Darbas su pneumosmūginėmis mašinomis įmanomas esant aplinkos temperatūrai nuo - 20°C iki + 45°C. 

Tiesiant vandentiekio bei buitinės nuotakynės tinklus po gatve, pasirinktas apsauginis futliaras iš storasienių 
plieninių vamzdžių apytiksliai dvigubo didesnio skersmens. Futliaro Ø 500 mm. 

Pirmiausia turi būti atlikti prastūmimai ir tik po to klojama trasa, kad esant paklaidai, būtų galima pakoreguoti 
nuolydžius ir altitudes. 

Prastumiant vamzdžius atviru galu altitudžių nuokrypius galima sumažinti. 
Prastumiant vamzdžius atviru galu minimalus gylis negali būti mažesnis kaip 1,0 m iki vamzdžio viršaus. 
Vamzdžiai, naudojami betranšėjiniam klojimui turi atitikti  GOST 10704-91, jų galai turi būti lygūs, suvirinti 

išilgai ar spirališkai, dengti lygiu polietilenu, netinka bitumu dengti vamzdžiai. Vamzdžio sienelės storis priklauso nuo 
skersmens ir prastūmimo ilgio. 

Darbo duobės ilgio L=Lv+Lmašinos ilgis, o plotis B=D+1,2=1,6 m. 
Priėmimo duobė 1,5 cm pločio, 2,0 m ilgio, H=Hvamzdžio + 0,5 m. 
Tikslesnis darbų aprašymas rengiamas projekto statybos darbų organizavimo dalyje. 

Projekte numatyti visų praeinančių tinklų po asfaltuotomis aikštelėmis paklojimas prastūmimo būdu 
 
1. 2. TECHNOLOGINĖ DALIS (ĮRENGIMAI, ARMATŪRA IR PAN.)  
1.2.1. Bendrosios nuostatos. Darbų ir įrengimų kokybė. 

Mechanikos darbus turi vykdyti darbuotojai turintys aukštą tos srities kvalifikaciją ir atestuoti Lietuvoje nustatyta 
tvarka. Visi įrengimų komponentai turi būti pagaminti kokybiškai ir neviršyti leistinų nuokrypių bei bendrai priimtų 
standartų, kad reikalui esant, juos būtų galima pakeisti kitais atitinkamais komponentais. Visi įrengimai ir armatūra, 
reikalaujantys aptarnavimo, turi būti lengvai pasiekiami. Įrengimų ar armatūros dalių keitimas turi būti atliekamas 
lengvai be didelių ardymų. Visi varžtai, veržlės ir medvarščiai, kuriuos numatoma dažnai atsukti dėl einamojo remonto 
ar reguliavimo, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno. 
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1.2.2 Vamzdynų, armatūros ir fasoninių dalių montavimas 
          Vamzdynai ir fasoninės dalys turi būti suvirinami arba jungiami flanšais. Flanšai turi atitikti ISO standartų 
reikalavimus Vamzdynams ir armatūrai turi būti numatytos atramos ir suderintos su projekto Vadovu prieš pradedant 
montavimo darbus. Atramos turi būti sumontuotos taip, kad keičiant sklendes ar kitą armatūrą jos nebūtų išardomos. 
                 1.2.3. Požeminė sklendė su velenu ir atramine plokšte 
           Sklendžių korpusas iš kalaus ketaus pagal EN 1563.  
Korpusas padengtas milteline apoksidine danga. 
Sklendės pleištas iš CuZn39Pb3 vulkanizuotas elastomeriu. 
Sklendės velenas iš nerūdyjančio plieno.  
Prailginiomo velenas  - reguluojamo ilgio.  
Prailginimo veleno kapa - ketus. 
Universali atraminė plokštė - kietas nelūžtantis plastikas atsparus korozijai.   
1.2.4 Drenažo vamzdžiai 
          Drenažo vamzdžiai gaminami pagaminti iš PVC gofruoti su kiaurymėmis 2,5 x 5 mm. Vamzdžiai tiekiami susukti 
ritiniuose nuo 50m iki 200 m. Smėlio sulaikymui naudojamas geotekstilės filtras. Drenažo vamzdis klojamas ant 
100mm žvyro arba skaldos pado. Drenažo vamzdis apipilamas 200mm storiu žvyro sluoksniu. Vamzdyną kloti su ne 
mažesniu kaip 4mm/m nuolydžiu link išleidimo šulinio pusės. Privalomas tranšėjos labai geras sutankinimas, ypač kur 
galimos transporto apkrovos. Molingiems ir durpingiems gruntams gofruoti PVC vamzdžiai padengti kokoso plaušo 
filtru. Drenažo vamzdžiai privalo tarnauti ne trumpiau kaip 50 metų. Vamzdžių sujungimui naudoti spec. dvipuses 
movas.  Vamzdžių sujungimo vietose naudoti gumines tarpines. 
1.2.5. Paviršinio vandens surinkimo latakai. 
Latako trumpas aprašymas. Paviršinėms nuotekoms surinkti naudojami V skerspjūvio formos latakai, kurie turi būti 
pagaminti iš polimerbetonio su įlietomis 5 mm storio kaliojo ketaus briaunomis. Paviršinių nuotekų surinkimo latakas 
turi atitikti E600 apkrovų klasę pagal LST EN 1433.Tinklelio formos grotelės pagamintos iš kaliojo ketaus, ir latake yra 
fiksuojamos bevaržčiu tvirtinimo mechanizmu (4 tvirtinimo taškai 1,0 m). Grotelės turi atitikti ne žemesnę nei D400 
apkrovos klasę pagal LST EN 1433. Latakų linija komplektuojama kartu su galinėmis sienelėmis ir įtekėjimo dėžėmis, 
kurios jungiamos prie latakų. Įtekėjimo dėžė turi DN150 arba DN200 skersmens ištekėjimo angą su NBR tarpine 
vamzdžiui prijungti ir nešvarumų krepšį pagamintą iš PP. 
Pagrindiniai matmenys: 

 Latakas Įtekėjimo dėžė Grotelės 
Statybinis ilgis, mm ≥500, 1000 ≥500 ≥500 
Išorinis plotis, mm ≥185 ≥185 ≥173 
Vidinis plotis, mm ≥150 ≥150 - 
Aukštis, mm ≥210 - 310 ≥610 - 
Vamzdžio jungtis, DN - 200 - 
Standumo briaunos, 
vnt./m 

5 - - 

Angų plotas, cm2/m - - 578 
Angų plotis, mm - - 12 
Medžiaga. Polimerbetonis, iš kurio išlietas V formos latakas ir į kurį įlietos 5 mm storio kaliojo ketaus briaunos. 
Pagrindinės polimerbetonio charakteristikos: 

 susideda iš mineralinio užpildo (kvarcinis smėlis, granitas ir t.t.) - apie 85% svorio - ir rišamosios 
medžiagos (t.y. ortoftalio rūgšties dervų)  - apie 15% svorio 

 lenkiamasis stipris:  >22 N/mm2      
 gniuždomasis stipris: >90 N/mm2 
 elastiškumo modulis: ≈25 kN/mm2 
 tankis:     2,1-2,3g/cm3   
 vandens įgeriamumas: neįgeria vandens 
 paviršiaus šiurkštumas: ≈25 μm. 

Kalusis ketus, iš kurio pagamintos latako grotelės ir latako briaunos.  
Sandarinimo medžiagos, skirtos latakų sandūrų (siūlių) užsandarinimui, turi būti gamintojo rekomenduotos, tinkamos 
polimerbetoniui. 
Atitikties reikalavimai. Latakai turi atitikti LST EN1433 normos reikalavimus ir turi būti priskiriami E600 apkrovų 
klasei. Grotelės turi atitikti LST EN1433 normos reikalavimus ir turi būti priskiriamos D400 apkrovų klasei.  Cheminis 
atsparumas: atsparūs naftos produktų, keliams naudojamų druskų cheminiam poveikiui. 
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Žymuo 

Mato 
vnt. Kiekis 

1 2 3 4 5 

 LAUKO VANDENTIEKIO TINKLAI,  V1   
1 Plastm. slėg. vandentiekio vamzdžiai,  PE 100 PN10 Ø63mm  TS 1.1.2.3 m 16,8 
2 Sutank. smėlis vamzdžių apipylimui, 30 cm sl. virš vamzdžio TS 1.1.4 m 10,4 
3 Prastūmimas valdomu uždaru būdu TS 1.1.2.3 m 6,4 
4 Tranšėjos kasimas ir užkasimas tankinant sluoksniais 

mechanizuotai 
TS 1.1.4 m 10,4 

5 PE virinamas flanšinis trišakis, PN16,  DN 100x63x100mm TS 1.1.2.5.3 vnt. 1 
6 Adapteris PE vamzdžiui, PN 16,  Ǿ 63 mm  TS 1.1.2.3 vnt. 2 
7 PE virinamos alkūnės, DN 63mm, 150 ° TS 1.1.2.5.3 vnt. 1 
8 PE virinamos alkūnės, DN 63mm, 120 ° TS 1.1.2.5.3 vnt. 1 
9 Požeminė sklendė su prailginimo velenu ir kapa pritaikyta prie 

teritorijos paviršiaus, PN16, Dn 50mm 
TS 1.1.2.5.2 vnt. 1 

10 Pasijungimas į esamą PE Dn110 vandentiekio liniją  TS 1.1.5 vnt. 1 
11 PVC futliaras d 200 mm įvadui (d63mm vamzdžiui per 

pamatą), L=1.0 m su hermetizavimo darbais 
TS 1.1.2.4 vnt. 

1 

12 Vandentiekio hidraulinis bandymas, praplovimas, 
dezinfekavimas, kai L= 16,8 m 

TS 1.1.7 kompl. 1 

16 Esamo vandentiekio d50 (ketus) į griaunamą pastatą 
demontavimas 

 m 18,96 

 BUITINIŲ NUOTĖKŲ TINKLAS, F1   
1 PVC De 160 mm  lygiasieniai moviniai  nuotekų vamzdžiai, 

komplektuojami su NBR guminiais žiedais, ir jų montavimas 
šlapiame grunte iki 2,00 m gylyje iš 4 kN/m² stiprumo kl. 
vamzdžių 

TS 1.1.2.2 m 52,0 

2 PVC De 110 mm  lygiasieniai moviniai  nuotekų vamzdžiai, 
komplektuojami su NBR guminiais žiedais, ir jų montavimas 
šlapiame grunte iki 2,00 m gylyje iš 4 kN/m² stiprumo kl. 
vamzdžių  

TS 1.1.2.2 m 5,5 

3 Plastm. slėg. nuotekų vamzdžiai,  PE 100 PN6,3 Ø160mm  TS 1.1.2.3 m 22,5 



 

 

A/163– 01-TP- LVN. MŽ 
Lapas Lapų Laida 

2 3 0 
  

4 Prastūmimas valdomu uždaru būdu TS 1.1.2.3 m 22,5 
5 Tranšėjos kasimas ir užkasimas tankinant sluoksniais TS 1.1.4 m 57,5 

6 Smėlio pagrindas po vamzdžiais ir šuliniu, 10cm sluoksnio 
storis 

TS 1.1.4 m 57,5 

7 Sutankinto smėlio vamzd. apipyl. 30 cm sluok. virš vamzdžio TS 1.1.4 m 57,5 
8 Šulinys PVC  (arba PP) gofruoti, SN4, Dn 425mm su 

sandarinimo tarpine dangčiui, ketiniu apvaliu dangčiu apkr. kl. 
D400 ir plastikiniu apžiūros šulinėlio dugnu (kinete) 

TS 1.1.5 vnt. 

5 

9 Pasijungimas į esamą KF šulinį   TS 1.1.5 vnt. 2 
10 Tinklų bandymas TS 1.1.5 m 80,0 
11 Unifikuoti emaliuoti ženklai šulinio žymėjimui (tvirt. prie 

pastato sienos) 
TS 1.1.5 vnt. 5 

12 Futliaras, Dn 250mm (per pamatą), L=1.0m TS 1.1.2.2 vnt. 2 
13 Tinklo klojimo metu pažeistos kietos dangos su dangos 

pasluoksniais atstatymas 
TS 1.1.4 kompl. 1 

14 Buitinių nuotekų tinklų praplovimas TS 1.1.5 m 80,0 

15 Statybinio laužo (senos kietis paviršiaus dangos) į sąvartyną 
išvežimas 

 kg 200 

16 Esamo buit. Nuotekų tinklo d150 (keramika) į griaunamą 
pastatą demontavimas 

 m 12,86 

17 Tas pats, d100 (keramika)  m 10,01 
     

 LIETAUS  NUOTĖKŲ TINKLAS, L1  
1 PVC De 200 mm  lygiasieniai moviniai  nuotekų vamzdžiai, 

komplektuojami su NBR guminiais žiedais, ir jų montavimas 
šlapiame grunte iki 2,00 m gylyje iš 4 kN/m² stiprumo kl. 
vamzdžių  

TS 1.1.2.2 m 87,7 

2 Tas pats, PVC De 160 mm   TS 1.1.2.2 m 37,5 
3 Plastm. slėg. nuotekų vamzdžiai,  PE 100 PN6,3 Ø200mm  TS 1.1.2.3 m 20,2 
4 Tranšėjos kasimas ir užkasimas tankinant sluoksniais TS 1.1.4 m 125,2 

5 Smėlio pagrindas po vamzdžiais ir šuliniu, 10cm sluoksnio 
storis 

TS 1.1.4 m 125,2 

6 Sutankinto smėlio vamzd. apipyl. 30 cm sluok. virš vamzdžio TS 1.1.4 m 125,2 

7 G/b žiedų šulinys Ø1000 mm, perdeng. 1,00m su kalaus ketaus 
trapu 40 t. apkrovai, hidroizoliavimas cementiniais skiediniais 
(x2kartus) 

TS 1.1.5 vnt. 
1 

8 Šulinys PVC  (arba PP) gofruoti, SN4, Dn 425mm su 
sandarinimo tarpine dangčiui, ketiniu apvaliu dangčiu apkr. kl. 
D400 ir plastikiniu apžiūros šulinėlio dugnu (kinete) (L1-7) 

TS 1.1.5 vnt. 

7 

9 G/b žiedų šulinys Ø700 mm, perdeng. 0,70m su kalaus ketaus 
trapu 40 t. apkrovai ir 0,3m smėlio sėsdinimo  talpa, 
hidroizoliavimas cementiniais skiediniais (x2kartus) 

TS 1.1.5 vnt. 
4 

10 Pasijungimas į esamus KL tinklu  TS 1.1.5 vnt. 2 
11 Nuotekų tinklų bandymas TS 1.1.5 m 145,4 

12 Unifikuoti emaliuoti ženklai šulinio žymėjimui (tvirt. prie 
sienos) 

TS 1.1.5 vnt. 11 

13 Tinklo klojimo metu pažeistos kietos dangos su dangos 
pasluoksniais atstatymas 

TS 1.1.4 kompl. 1 
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14 Statybinio laužo (senos kietis paviršiaus dangos) į sąvartyną 
išvežimas 

 kg 200 

15 V150G latakas su nulydžiu, Nr. 1-10 , L=1,0m   vnt. 10 
16 V150G įtekėjimo dėžė, pajungimas Dn 150  vnt. 1 
17 V150G galinė sienutė  vnt. 2 
18 V150G kalaus ketaus grotelės, D400, L=0.50m  vnt. 21 
19 V100G latakas su nulydžiu, Nr. 1-10 , L=1,0m   vnt. 18 
20 V100G įtekėjimo dėžė, pajungimas Dn 100  vnt. 1 
21 V100G galinė sienutė  vnt. 2 
22 V100G kalaus ketaus grotelės, C250, L=0.50m  vnt. 37 
23 Betonas latakų dugno atramos formavimui C25/30 LST EN 206-

1:2002 
m3 6,3 

     
 PASTATO  DRENAŽO TINKLAS, LD1    

1 PVC De 113/128 mm  perforuoti drenažo vamzdžiai su 
išilginėmis angomis, kokoso filtru, sujungimais ir jų 
montavimas šlapiame grunte  

TS 1.2.4 m 176,7 

2 Žemės darbai tranšėjos iškasimui, kai tranšėjos gylis iki 1,50 m TS 1.1.4 m 176,7 
3 Žemės darbai atviros tranšėjos užkasimui,  tranšėjos  

tankinimas 
TS 1.1.4 m 176,7 

4 Žvyras ir smulki skalda (be akmenų virš 32mm) drenažo 
vamzdyno padui 100mm storio ir vamzdyno apipylimui 
200mm virš vamzdžio 

TS 1.1.7.7 m3 
 

44,2 

5 Šulinys PVC  (arba PP) gofruoti, SN4, Dn 315mm su 
sandarinimo tarpine dangčiui, ketiniu apvaliu dangčiu apkr. kl. 
D400 ir plastikiniu apžiūros šulinėlio dugnu 

TS 1.1.5 vnt. 
12 

6 Unifikuoti emaliuoti ženklai šulinio žymėjimui (prie sienos) TS 1.1.5 vnt. 12 

7 Trišakis De 110 mm  PVC vamzdžio pajungimui  kompl. 2 
8 Apsijungimas į PVC šulinį De 110 mm    kompl. 2 
9 PVC galų aklė d110mm  kompl. 4 
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TINKLŲ IŠILGINIS PROFILIS, Mv 1:500; Mh 1:100
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PASTABOS :

1.Profilyje duotos vandentiekio vamzdžio viršaus altitudės.
2.Susikirtimose su esamomis komunikacijomis darbus vykdyti rankiniu būdu (po 3,0m į abi puses).
3.Paklotiems vandentiekio tinklams atlikti hidraulinį bandyma, dezinfekuoti bei praplauti.  
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PASTABOS: 
1. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.

3.Klojamo vamzdymo susikirtimo su esamomis komukacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.  
4.Žemės darbus vykdyti įmonės statytojos taisyklėmis. 
5.Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamas sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. 

6.Pasijungimo taškų atlitudes tikslinti statybų metu. Esant neatitikimams, informuoti ir konsultuotis su projekto dalies vadovu. 
Labai svarbu suplūkti gruntą taip, kad būtų gaunama reikiama išorinė atrama.  

2.Ties tinklų susikirtimais žemės darbus atlikti rankiniu būdu (po 3,0m į abi puses nuo kertamo tinklo ašies). 

Lapas LapųStatytojas:

Atestato
Nr.

PVA1087 Laida

1 1

0

Administracin ės paskirties pastato,
administracinių negyvenamųjų pastatų grupės,
Šventosios g. 14, Palangoje, statybos projektas

S. Lukšas

LT

Laida
0

Išleidimo data
2025

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
Statybai

Dokumento žymuo:

Dokumento pavadinimas:

Statinio projekto pavadinimas:

PDV22546 A. Šulskis

ARCHITEKTŪRA, TERITORIJŲ PLANAVIMAS
Turgaus a. 27,
Klaipėda

Palangos miesto savivaldybė A/163 - 01 - TP - LVN.B-03

BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ IŠILGINIS
PROFILIS, Mv 1:500; Mh 1:100

VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

0.
98

0.
84

0.
98

1.
40

1.
45

2.
55

2.
49

2.
63

2.
65

2.
55

2.
49

2.
63

2.
65

PVC d160PVC
d110

Smėlio pasl. 10 cm

1.00%10.45

2.00%5.54

13.8010.455.54

E92F-5F-4k2

K
L d

20
0

1.00%
13.80

L1
d2

00
1.

01

1.
10

1.40

H
v.

a.
=1

.4
0;

20
0

H
v.

a.
=1

.4
0;

20
0

0.
88

Esamas paviršius

Projektuojamas paviršius

Žemės paviršiaus žymėjimai

PE d160

PE d160
Prastūmimas

iki šulinio

AutoCAD SHX Text
Mh 1:500 Mv 1:100

AutoCAD SHX Text
-2.0

AutoCAD SHX Text
-1.0

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
1.0

AutoCAD SHX Text
2.0

AutoCAD SHX Text
3.0

AutoCAD SHX Text
1,53m;d42553m;d425m;d425425

AutoCAD SHX Text
1,51m;d42551m;d425m;d425425

AutoCAD SHX Text
1,94m;d100094m;d1000m;d10001000

AutoCAD SHX Text
Pastatas

AutoCAD SHX Text
(h=1,20m=1,20m20mm



Esamas paviršius

Projektuojamas paviršius

Žemės paviršiaus žymėjimai

PASTABOS: 
1. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.

3.Klojamo vamzdymo susikirtimo su esamomis komukacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.  
4.Žemės darbus vykdyti įmonės statytojos taisyklėmis. 
5.Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamas sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. 

6.Pasijungimo taškų atlitudes tikslinti statybų metu. Esant neatitikimams, informuoti ir konsultuotis su projekto dalies vadovu. 
Labai svarbu suplūkti gruntą taip, kad būtų gaunama reikiama išorinė atrama.  

2.Ties tinklų susikirtimais žemės darbus atlikti rankiniu būdu (po 3,0m į abi puses nuo kertamo tinklo ašies). 
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PASTABOS: 
1. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.

3.Klojamo vamzdymo susikirtimo su esamomis komukacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.  
4.Žemės darbus vykdyti įmonės statytojos taisyklėmis. 
5.Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamas sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. 

6.Pasijungimo taškų atlitudes tikslinti statybų metu. Esant neatitikimams, informuoti ir konsultuotis su projekto dalies vadovu. 
Labai svarbu suplūkti gruntą taip, kad būtų gaunama reikiama išorinė atrama.  

2.Ties tinklų susikirtimais žemės darbus atlikti rankiniu būdu (po 3,0m į abi puses nuo kertamo tinklo ašies). 
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PASTABOS: 
1. Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.

3.Klojamo vamzdymo susikirtimo su esamomis komukacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.  
4.Žemės darbus vykdyti įmonės statytojos taisyklėmis. 
5.Po klojamais vamzdžiais įrengiamas išlyginamas sluoksnis taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. 

6.Pasijungimo taškų atlitudes tikslinti statybų metu. Esant neatitikimams, informuoti ir konsultuotis su projekto dalies vadovu. 
Labai svarbu suplūkti gruntą taip, kad būtų gaunama reikiama išorinė atrama.  

2.Ties tinklų susikirtimais žemės darbus atlikti rankiniu būdu (po 3,0m į abi puses nuo kertamo tinklo ašies). 
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PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS (specifikacija) 

 

 

Nustatyti statinio rodikliai 

- pastato aukštis – 10,5 m; 

- pastato tūris  ~ 7230 kub. m; 

- aukštis nuo nešiojamų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus atliūdės iki 

statinio aukščiausio aukšto (palėpės) grindų atliūdės – 3,5 m; 

- aukštų skaičius – 1; 

- vienu metu galinčių būti žmonių pastate skaičius - 180; 

- statinio grupė pagal naudojimo paskirtį – administracinių; 

- statinio atsparumo ugniai laipsnis – I; 

- statinio gaisro apkrovos kategorija – 3 (trečia); 

- statinio gaisrinio pavojingumo klasė – C1; 

- statinio kategorija pagal sprogimo ir gaisro kilimo pavojų – neskirstomas pagal sprogimo ir 

gaisro kilimo pavojų; 

- statinio suskirstymas gaisriniais skyriais – neskirstomas; 

- statinio gaisrinio skyriaus didžiausias leidžiamas plotas (Fg) – 5971 (m2); 

- projektuojamo gaisrinio skyriaus plotas (Fp) ~ 951,0 (m2). 

 

Statinių projektavimo pradžia - projektavimo darbų (rangos) sutarties pasirašymo data 2025 m. 

sausio mėn. 
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Eil. 
Nr. 

Užduoties sritis Užduoties apibūdinimas 

1. Konstrukciniai 
sprendimai 
 
 
 
 

 
Statinio konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos 

funkcijas) atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip (min.): 
- laikančiosios konstrukcijos – R 60, konstrukcijoms įrengti turi būti 

naudojami ne žemesnės kaip B-s3,d2 degumo klasės statybos 
produktai;  

- lauko sienos – RN (reikalavimai netaikomi),  sienoms įrengti turi būti 
naudojami ne žemesnės kaip B-s3,d0 degumo klasės statybos 
produktai; 

- aukštų perdangos – REI 45, perdangoms įrengti turi būti naudojami 
ne žemesnės kaip B-s3,d2 degumo klasės statybos produktai; 

- stogas - RE 20, stogo laikančioms konstrukcijoms įrengti turi būti 
naudojamos ne žemesnės kaip B-s3,d2 degumo klasės statybos 
produktai.   Pastato stogas turi atitikti degumo iš išorės BROOF(t1) 
klasės reikalavimus; 

- laiptinių vidinės sienos – REI 60, konstrukcijoms įrengti turi būti 
naudojami ne žemesnės kaip B-s1,d0 degumo klasės statybos 
produktai;  

- laiptatakiai ir aikštelės, laiptus laikančiosios dalys – R 45 
(reikalavimai netaikomi, jeigu laiptinė atskiriama vidinėmis 
priešgaisrinėmis sienomis ir atitinkamo atsparumo ugniai angų 
užpildais), konstrukcijoms įrengti turi būti numatomi ne žemesnės 
kaip B-s1,d0 degumo klasės statybos produktai;  

- priešgaisrinės užtvaros – EI 45, konstrukcijoms įrengti turi būti 
numatomi ne žemesnės kaip A2-s3,d2 degumo klasės statybos 
produktai; 

- priešgaisrinė užtvara – REI 180, konstrukcijoms įrengti turi būti 
numatomi ne žemesnės kaip A2-s3,d2 degumo klasės statybos 
produktai; 

Statinio stogo laikančiųjų konstrukcijų laikymo geba R 20. 
 

TP SK dalies 
                                  PDV viza 

2. Architektūriniai 
sprendimai 
 
 
 
 

Patalpa ekspl. Nr. 36 nuo visų patalpų atskiriama ne mažesnio kaip EI 45 
atsparumo ugniai priešgaisrinėmis užtvaromis. Durys  priešgaisrinėse 
užtvarose turi būti ne mažesnio kaip EW 30-C0 atsparumo ugniai. 

Patalpa ekspl. Nr. 5 nuo visų patalpų atskiriama ne mažesnio kaip REI 90 
atsparumo ugniai priešgaisrinėmis užtvaromis (priešgaisrinėmis sienomis ir 
perdangomis). Durys  priešgaisrinėse užtvarose turi būti ne mažesnio kaip 
EI2 60-C3 atsparumo ugniai. 

 
Pastate ašyje A‘ įrengiama REI 180 atsparumo ugniai priešgaisrinė siena. 

Durys minėtoje priešgaisrinėje sienoje turi būti ne mažesnio kaip EI2 60-C3 
atsparumo ugniai. 

Pastato laiptinės viršutiniame aukšte numatyti ne mažesnį kaip 1,2 kv.m 
atidaromą langą arba stoglangį dūmams išleisti. Lango ar stoglangio 
atidarymo kampas turi būti ne mažesnis kaip 900 (esant atidarymo kampui 
mažesniam, lango plotas didinamas). Laiptinės lango ar stoglangio 
atidarymo įtaisą numatyti ne aukščiau kaip 1,8 m nuo grindų, būtina 

Kęstutis Gineitis 
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numatyti įtaisą, neleidžiantį langui užsidaryti. 
TP SA dalies 

                                  PDV viza 
3. Lauko gaisrinio 

vandentiekio 
tinklai 

Pastato gesinimui iš lauko numatomas ne mažesnis kaip 15 l/s vandens 
kiekis ( Q ).  

Gaisro gesinimo mažiausia skaičiuojamoji trukmė – 2 val. 
Pastatą gesinti iš išorės numatoma iš ne mažiau kaip 2-jų esamų požeminių 

gaisrinių rezervuarų (du po 81 m3), įrengtų prie Mokyklos g. 1, šalia gatvės 
ir nutalusių nuo projektuojamo statinio ne didesniu kaip 200 m atstumu iki 
tolimiausio pastato perimetro taško, skaičiuojant jį pagal ugniagesių tiesiamą 
vandens liniją . 

 
TP VN dalies 

                                  PDV viza 

4. Vidaus gaisrinio 
vandentiekio 
sistema 

Pastato ašyje A‘ numatyti REI 180 atsparumo ugniai priešgaisrinę sieną, 
dalinančią pastatą į dvi mažesnes kaip 5000 kub.m dalis. 

Vidaus gaisrinis vandentiekis nenumatomas. 
TP VN dalies 

                                  PDV viza 
5. Gaisro aptikimo 

ir signalizavimo 
sistema (toliau – 
GAS sistema) 

Pastate  turi būti projektuojama A tipo (adresuojama) gaisro aptikimo ir 
signalizavimo sistema (toliau-GAS sistema) su dūminiais detektoriais. 

Gaisro detektoriai parenkami pagal jų techninius duomenis, 
reglamentuotus LST EN 54 serijos standartuose. 

Pastatų viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami prie 
visų evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo durų angos. Didžiausias 
atstumas nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos pastate iki artimiausio 
ranka valdomo pavojaus signalizavimo įtaiso neturi viršyti 30 m. 

GAS sistemos valdymo ir rodymo įranga įrengiama GAS sistemos 
kontroliuojamoje patalpoje. GAS sistema sujungiama su centralizuotu 
stebėjimo pultu (saugos tarnybų), kuriame visą parą budintis personalas 
registruoja GAS sistemos gaisro ir gedimo signalus ir apie gaisrą GAS 
kontroliuojamose patalpose informuoja priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. 

TP GSS dalies 
                                  PDV viza 

6. Perspėjimo apie 
gaisrą ir 
evakuacijos 
valdymo sistema 
(toliau- PGEVS) 

Pastate turi būti numatoma 3-iojo tipo PGEVS. 
PGEVS įjungiama, aktyvavus ranka valdomus pavojaus signalizatorius 

arba suveikus (automatiškai) gaisro detektoriui. 

TP GSS dalies 
                                  PDV viza 

7. Dūmų šalinimas Dūmai ir šiluma iš pastato  patalpos ekspl. Nr. 4 šalinami per 0,82 m2 
bendro ploto angas (virš altitudės + 2,2 m nuo patalpos grindų paviršiaus) 
rankomis atidaromuose languose ašyse 1 ir D (arba tokio paties ploto 
rankomis atidaromą stoglangį) , įrengtas ne didesniu kaip 15 m atstumu iki 
tolimiausios patalpos vietos. 

TP ŠVOK dalies 
                                  PDV viza 

8. Žaibosaugos 
sistema 

Įvertinus riziką pagal LST EN 62305-2 reikalavimus, projektuojamam 
pastatui  privaloma IV klasės išorinė apsauga nuo žaibo. 

Rolandas Rakevičius

Audronis Šulskis

Audronis Šulskis

Edvardas Vencius

Edvardas Vencius

Jurgita Baltmiškė
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PU (specifikacijoje) pateikti rodikliai ir projektiniai sprendiniai gali būti tikslinami arba 

keičiami, pakeitus bendruosius statinio rodiklius ar duomenis.  

TP E dalies 
                                  PDV viza 

9. Patalpų vėdinimo 
sistema 

Pastato bendrosios apykaitos, vėdinimo sistemų tranzitiniai ortakiai 
numatomi ne žemesnės kaip A1-s1,d0 degumo klasės statybos produktų. 
Kiekvienoje susikirtimo su priešgaisrine užtvara vietoje numatomos 
priešgaisrinės sklendės.  

Priešgaisrines užtvaras kertančių arba kitaip jungiančių ortakių atsparumas 
ugniai turi būti ne mažesnis kaip priešgaisrinės užtvaros atsparumo ugniai.  

Angose ir ortakiose, kertančiose priešgaisrines užtvaras, priešgaisrinių 
sklendžių atsparumas ugniai turi būti: 

- EI 60, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 
60 min;  

- EI 30, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 
45 min;  

- kitais atvejais priešgaisrinės sklendės atsparumas ugniai turi būti toks 
pat kaip ir ortakio, kuriam ji skirta, bet ne mažesnis kaip EI 15.   

TP ŠVOK dalies 
                                  PDV viza  

10. Sistemų 
automatizavimas 

Pastato aktyviųjų gaisro stabdymo sistemų elektros imtuvai,  elektra 
aprūpinami pagal pirmos grupės imtuvams keliamus reikalavimus: 

- gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos; 
- PGEVS. 

Šiems elektros imtuvams  elektra aprūpinti avarijų atveju papildomai turi 
būti numatomas autonominis elektros šaltinis -  akumuliatorių baterija. 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo, PGEVS spindulių ir sujungimo linijų 
apsaugai nuo elektromagnetinės indukcijos turi būti naudojami ekranuoti 
laidai ir kabeliai, ekranavimo elementai įžeminami. 

Procesų valdymo ir automatizacijos projekte turi būti užtikrinama: 
- signalų apie gaisrą, gedimą automatinį formavimą ir perdavimą 

saugos tarnybos centralizuotam stebėjimo pultui; 
- oro kondicionavimo, pritekamosios ir ištraukiamosios ventiliacijos, 

vėdinimo sistemų išjungimą (valdymo signalo perdavimas į 
automatikos skydus); 

- įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos įjungimą 
(valdymo signalų perdavimas į elektrotechninius sistemos 
įrenginius). 

TP PVA dalies 
                                  PDV viza 

11. Sklypo 
sutvarkymas 

Privažiavimą prie projektuojamo pastato ir gaisrinių gaisrinių vandens 
rezervuarų  numatyti motorizuoto susisiekimo gatvėmis, keliais ir 
pritaikytomis kelio dangomis.  

Privažiuoti prie pastato numatoma ne didesniu kai 25 m atstumu. 
Privažiavimo kelių plotis turi būti ne mažesnis kaip 3,5 m, aukštis ne 

mažesnis kaip 4,5 m. 
   Tarp statinių ir kelių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams 
privažiuoti negali būti sodinami medžiai ar statomos kitos kliūtys. 

TP SP dalies 
                                  PDV parašas 
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