
 

0 2026  Konkursui ir statybai 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA  LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. 
 

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kitos paskirties statinio ( kitų inžinerinių statinių grupės) automobilių 
stovėjimo aikštelės Daugų m., Daugų sen., Alytaus r. sav. statybos 

projektas 

36342 PV  B. Ubartas   DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

40004 PDV  S. Palionis  
Sąnaudų kiekių žiniaraštis 0 

    

LT 

 STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS  DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Statytojas: Alytaus rajono savivaldybė 
Užsakovas: Alytaus rajono savivaldybės administracija 

PS25-25-TDP-BD.S-SKŽ 1 4 
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Nr. Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Nuoroda 

į TS 

1.  Paruošiamieji ir ardymo darbai   TS 01 

1.1.  
Privažiuojamojo kelio prie kapinių (AL7717) ašinės linijos ir kelio 
juostos nužymėjimas trasoje 

km 0,072  

1.2.  Pėsčiųjų tako nužymėjimas trasoje km 0,045  

1.3.  Automobilių stovėjimo aikštelės nužymėjimas km 0,190  

1.4.  Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienastiebių atramų vnt. 2  

1.5.  Kelio ženklų vienastiebių atramų demontavimas vnt 2  

1.6.  
Kelio ženklų skydų ir atramų (be pamatų) pakrovimas ir išvežimas iki 
10 km atstumu 

vnt 1  

1.7.  Asfalto dangos vid. 6 cm išardymas mechanizuotai m2 270  

1.8.  
Asfalto drožlių išvežimas iki 10 km atstumu (sandėliavimui / į statytojo 
nurodytą vietą) 

m3 16.2  

1.9.  Betoninių plytelių dangos išardymas m2 42  

1.10.  Betoninių laiptų išardymas iš betoniniu pakopų vnt./ m2 18/7,75  

1.11.  Esamų metalinių pralaidų Ø200 išardymas m 4  

1.12.  
Statybinio laužo (betoninių plokščių / plytelių / pralaidų / betoninių kelio 
ženklų pamatų ir kt.) pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu 

t 48   

1.13.  
Skaldos / žvyro pagrindo / dangos sluoksnio išardymas, nustumiant iki 
20 m, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu (sandėliavimui / į 
išlykį) 

m3 140  

2.  Žemės darbai   TS 02 

2.1.  
Dirvožemio vid. 20 cm pašalinimas, perstumiant buldozeriu iki 20 m, 
pakrovimas ir vežimas iki 10 km atstumu (sandėliavimui / į išlykį) 

m2 1675  

2.2.  Nepanaudoto dirvožemio išvežimas į rangovo pasirinktą vietą m3 310,8  

2.3.  Grunto kasimas ekskavatoriais m3 776  

2.4.  
Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 
ekskavatoriumi (transportavimo atstumas 10 km) 

m3 776  

2.5.  Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu m3 565  

2.6.  Žemės sankasos viršaus tankinimas rankiniu būdu m3 63  

2.7.  Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu m2 1881  

2.8.  Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu m2 209  

3.  Konstrukcinio drenažo įrengimo darbai   TS 03 

3.1.  
Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir 
išvežimas iki 10 km  atstumu (tranšėjos kasimas) 

m3 21  

3.2.  Iškasto grunto pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą m3 21  

3.3.  
Neaustinės geotekstilės 125g/m paklojimas apgaubiant prizmę 
įrengimas 

m2 146  

3.4.  Drenažo skaldos prizmė iš skaldelės fr. 11/16 m3 12  

3.5.  
Gofruoto PVC d113/126 mm skersmens vamzdžio, apvilkto 
geosintetine medžiaga paklojimas 

m 85  

3.6.  Drenažo pajungimas į projektuojamą šulinį vnt. 3  

3.7.  Tranšėjos užpylimas drenuojančiu gruntu mechanizuotai m3 7,5  

4.  Asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai   
TS 05 
TS 06 

4.1.  Gruntų pakeitimas pagal ĮT ŽS 17, hmin=10cm m3 270  

4.2.  
Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis (Ev2 ≥ 80 MPa), 
hmin=37cm 

m3 999  

4.3.  
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio (fr. 0/45, 
Ev2 ≥ 120 MPa ) h=20 cm 

m2 1892  
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4.4.  
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD 
įrengimas h=8 cm 

m2 1892  

5.  Tako dangos konstrukcijos įrengimo darbai   
TS 05 
TS 07 

5.1.  Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h≥29 cm m3 32  

5.2.  
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio (fr. 0/45, 
Ev2 ≥ 100 MPa ) h=15 cm 

m2 109  

5.3.  Pasluoksnio iš nesurišto mineralinės medžiagos mišinio 0/5, h=3 cm m2 109  

5.4.  Betoninių trinkelių įrengimas 200x100x80, h=8 cm m2 109  

5.5.  Betoninė laiptų pakopa 1200x350x150 vnt. 34  

6.  Techninio šaligatvio dangos konstrukcijos įrengimo darbai   
TS 05 
TS 07 

6.1.  Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h≥19 cm m3 13  

6.2.  
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio mišinio (fr. 0/45, 
Ev2 ≥ 100 MPa ) h=15 cm 

m2 64  

6.3.  Pasluoksnio iš nesurišto mineralinės medžiagos mišinio 0/5, h=3 cm m2 64  

6.4.  Betoninių trinkelių įrengimas 200x100x80, h=8 cm m2 64  

7.  Kelkraščių įrengimo darbai   TS 08 

7.1.  
Skaldažolės įrengimas iš dirvožemio kiekio 15 %, nesurištų mineralinių 
medžiagų mišinio 0/22 kiekio 85%, h=6cm 

m2 25  

7.2.  
Dangų suvedimas nuovažose iš nesurištųjų min. medž. sluoksnio 
(hvid=26cm) 

m3 10  

8.  Bortų įrengimo darbai   
TS 05 
TS 06 
TS 07 

8.1.  
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 
įrengimas h=10 cm 

m2 12,6  

8.2.  Betoninių kelio bortų 100.15.30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas m 345  

8.3.  
Betoninių nužemintų kelio bortų 100.15.22 ant C20/25 betono pagrindo 
įrengimas 

m 15  

8.4.  Betoninių vejos bortų 100.8.20 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas m 188  

8.5.  Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir borto įrengimas m 360  

9.  Horizontalaus kelio ženklinimo įrengimo darbai   TS 09 

9.1.  
Dangos ženklinimas 1.1 balta siaura ištisine 0,12 pločio linija 
(polimerinėmis medžiagomis / šviesą atspindinčiais dažais) 

m 215,5  

9.2.  
Dangos ženklinimas 1.4 geltona siaura ištisine 0,12 pločio linija (šviesą 
atspindinčiais dažais) 

m 5,50  

9.3.  
Dangos ženklinimas 1.24 baltu neįgaliojo su vežimėliu simboliu 
(polimerinėmis medžiagomis / šviesą atspindinčiais dažais) 

m2 0,40  

9.4.  
Dangos ženklinimas 1.27 siaura geltona 0,12 pločio linija žymėta 
zigzagais (šviesą atspindinčiais dažais) 

m 31  

10.  Kelio ženklų įrengimo darbai   TS 09 

10.1.  
Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1/2,0mm) ant 
monolitinių betoninių pamatų pastatymas 

vnt. 8  

10.2.  
1 grupės kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų 
rankiniu būdu 

vnt. 19  

10.3.  Esamo kelio ženklo Nr.302 montavimas ant naujos atramos vnt. 1  

11.  Aplinkos sutvarkymo darbai   TS 14 

11.1.  
Teritorijų šalia padengimas dirvožemio sluoksniu h - 0,10 m ir 
apsėjimas veja 

m2 242  
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12.  Kiti darbai   

TS 10 
TS 11 
TS 12 
TS 13 

12.1.  Šiukšlių konteinerių aikštelės aptvėrimas tvora m 18  

12.2.  Šiukšlių konteinerių aikštelės vartai (aukštis – 2000 mm) vnt./m 1/8  

12.3.  Porankio įrengimas m 73  

12.4.  Betoninis Ø98/108 cm vazonas vnt. 1  

12.5.  Parkavimo bortelio – ratų atmušėjo (ilgis – 1800mm) įrengimas vnt. 1  

 


