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BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr.

Bylos
žymuo Laida Statinio projekto dalies pavadinimas Pastabos

1. VN 0 NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo Lapų
sk. Dokumento pavadinimas Pastabos

S-522-04/2024-TDP-VN-BŽ 1 Bylos sudėties žiniaraštis

S-522-04/2024-TDP-VN-AR 5 Aiškinamasis raštas

S-522-04/2024-TDP-VN-TS 15 Techninės specifikacijos

S-522-04/2024-TDP-VN-SZ 2 Sąnaudų kiekių žiniaraštis

S-522-04/2024-TDP-VN-ŠK 1 Šulinių koordinačių lentelė

S-522-04/2024-TDP-VN-TL 1 Nuotekų tinklų lentelė

PRIEDŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo Lapų
sk. Dokumento pavadinimas Pastabos

1. 1 Prisijungimo sąlygos

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Brėžinio žymuo Lapo
Nr. Brėžinio pavadinimas Pastabos

S-522-04/2024-TDP-VN-01 1 Lietaus nuotekų šalinimo tinklų planas, M
1:500

S-522-04/2024-TDP-VN-02 1 Lietaus nuotekų tinklų profilis
S-522-04/2024-TDP-VN-03 1 Lietaus surinkimo trapo ir šulinių įrengimo

principinė schema
S-522-04/2024-TDP-VN-03 1 Infiltracinės sistemos įrengimo principinė

schema
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1 BENDROJI INFORMACIJA

Techninis projektas atliktas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybines normas ir taisykles.
Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai
standartai bei europiniai EN standartai, kurių vartojimas yra įteisintas Lietuvos Respublikos
atitinkamų žinybų.

Projekto rengimo metu projektiniai sprendiniai buvo derinami su užsakovu ir atsakingomis
institucijomis.

Geologinių tyrinėjimų ataskaita pateikiama Bendrojoje dalyje.

Derinimų nuorašai – Bendrojoje dalyje (BD).
Statybos rūšis: rekonstravimas.
Statinio paskirtis - inžineriniai tinklai.

Statinio kategorija – neypatingas statinys.

Techniniai rodikliai

Statinio pavadinimas Duomenys ir kiekiai, m

Paviršinių nuotekų tinklų
ilgis

DN 200 28
DN 250 301
Σ 323

Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kurių pagrindu parengta techninio projekto dalis,
sąrašas

Eil.
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pasta-

bos
I PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI

II NORMATYVINIAI DOKUMENTAI
1. Statybos įstatymas
2. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
3. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
4. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra

5. STR 1.01.04:2015

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių
specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. bandymų
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas.
nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas

6. D1-193 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas

7. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato
inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“

8. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga

9. STR 2.01.01(3)-1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga

10. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.
Statybos sustabdymas

11. ST 1073435.04:2000 Plastikinių vamzdynų sistemos

12. ST 210734350.05:2012 Plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų sistemų
įrengimas
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Eil.
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pasta-

bos

13. ST 1165022.01:2003 Plastikinių vamzdžių sandėliavimas, transportavimas
ir montavimas

14. ST300026902.300.20.
01:2013 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas

15. STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas

16. LST EN 206:2014 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės,
gamyba ir atitiktis

17. LST EN 13476

Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių
vamzdynų sistemos. Neplastifikuoto polivinilchlorido
(PVC), polipropileno (PP) ir polietileno (PE)
profiliuotųjų sienelių vamzdynų sistemos

18. LST EN 1917 Betono, plienpluoščio betono ir gelžbetonio šuliniai ir
apžiūros šulinėliai

2 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

2.1 Lietaus nuotakynas

Lietaus nuotakynas projektuojamas su tikslu surinkti paviršines nuotekas nuo projektuojamų
gatvės kietųjų dangų.

Nuotakai klojami ant 10 cm smėlio pasluoksnio, prieš tai jį išlyginant ir, jei reikia, profiliuojant
pagrindą. Užpilami 30cm apsauginiu tokių pačių mineralinių medžiagų sluoksniu (nuo vamzdžio
viršaus). Likusią dalį iki žemės sankasos (ar žemės paviršiaus) galima užpilti esamu iškastu gruntu.
Gruntas pilamas sluoksniais ir tankinamas.

Naudojami S klasės nuotekų vamzdžiai.

Lietaus surinkimo šulinėliai išdėstomi paviršinio vandens koncentravimosi vietose pagal
suprojektuotą vertikalinį planą.

Savitakinis nuotakynas, pagal STR2.07.01:2003 422.1 punkto reikalavimus, klojamas ne sekliau
kaip 0,8m gylio skaičiuojant nuo vamzdžio viršaus. Sekliau klojamos atkarpos turi būti apšiltintos
(L1-L2).

Montavimo darbai turi būti atliekami sausuose tranšėjose, aptikus šlapius gruntus reikia numatyti
vandens šalinimą.

Paviršinės nuotekos nuvedamos į šalia esamus lietaus nuotekų tinklus ir per esamą g/b šulinį
pajungiamos.

Rangovo pageidavimu, susiderinus su technine priežiūra, projekte numatytos medžiagos gali būti
keičiamos į analogiškas, neprastesnės kokybės, atitinkančias normatyvinius reikalavimus.

Būtina sąlyga. Prieš klojant tinklus patikrinti esamų komunikacijų planinę ir vertikalinę padėtis.
Esant esminiams neatitikimams koreguoti projekto sprendinius.

2.2 Šulinių įrengimas

Projektuojami gelžbetoniai ir plastikiniai nuotakyno šuliniai. G/b šulinių dugnuose, pagal
“Ekoprojektas”  parengtus tipinių nuotakyno šulinių albumus LK1 ir LK2 įrengiami latakai. Patys
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šuliniai turi būti padengiami hidroizoliacine medžiaga nuo gruntinio vandens poveikio. Vamzdynai
pro šulinio sieneles pravedami įrengiant protarpines.

Lietaus surinkimo šulinėliai projektuojami plastikiniai, kurių vidinis skersmuo ≥ 400mm. Šulinėliai
projektuojami su dugnu ir sėsdinimo dalimi.

Visi šulinių dangčiai esantys važiuojamojoje dalyje projektuojami D400, vejoje – B125 apkrovos
klasės.

Visi projektuojami šuliniai įrengiami su rakinamais dangčiais.

Gelžbetoninių šulinių landos rengiamos kuo arčiau eismo juosto vidurio, arba taip, kad ant jų būtų
kuo mažiau užvažiuojama.

2.3 Lietaus nuotekų debitų skaičiavimai

Paviršinio vandens debitas skaičiuojamas pagal STR2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų

šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 9 priedą.

Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę:

vidlt CFIQ ××= , l/s,

kai: I – lietaus intensyvumas (l/s·ha), apskaičiuojamas pagal 2.2 p.; F – skaičiuotinas nuotėkio

baseino plotas (ha), pagal 2.4 p.; Cvid – vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas, apskaičiuojamas

pagal 2.6 p.

Lietaus intensyvumą galima apskaičiuoti iš lygties:

c
BT

AI +
+

= , l/(s·ha),

kai: A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir

nuotakyno ištvinimo retmens dydžio; T – lietaus trukmė, min, nustatoma pagal 2.5 p.

Pagal Lietuvos meteorologinių stočių duomenis nustatytos lietaus parametrų reikšmės teikiamos

Reglamento 10 priede.

Vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas Cvid apskaičiuojamas pagal formulę:

C
C F
Fvid
i i=
×å

,

kai: Ci – būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai. Kai kurių paviršių nuotėkio

koeficientų ribinės reikšmės nurodytos 4 lentelėje; Fi – tam tikromis paviršiaus savybėmis

pasižyminti (jai priskiriamas nuotėkio koeficientas Ci) nuotėkio baseino dalis, ha; F – skaičiuotinas
nuotėkio baseino plotas, ha.
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Išeities duomenys:

Gedimino g. (nuo Pk 0+00 – Pk 2+95):

- F =0,16 ha (kietos dangos)

- Ci=0,9

- I=150 l/(s·ha),

Q=21 l/s.

Vamzdyno pralaidumas – 49 l/s (kai vamzdžio vidinis diametras 235 mm, 0,5% nuolydžio).

Išvada – suprojektuotas vamzdynas bus pakankamo pralaidumo.
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1 BENDRIEJI NURODYMAI

Šiame ir kituose susijusiuose su techninėmis specifikacijomis projekto dokumentuose, tiekimo,

montavimo bei kitų darbų paskirtis – įdiegti, sumontuoti, išbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamas

sistemas. Sistemos turi būti užbaigtos būklės ir tinkamos eksploatuoti.

Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, privaloma

atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose

ar ne.

Ypatingą dėmesį atkreipti į esamų šulinių būklę (brėžiniuose pažymėti, kaip keičiami šulinių liukai)

važiuojamojoje dalyje. Priklausomai nuo susidėvėjimo laipsnio, konstrukcijų vientisumo ar armatūros
korozijos bei atsidengimo požymių būtina pakeisti laikančiąsias konstrukcijas susidėvėjusiuose

šuliniuose. Jas pritaikyti prie projektuojamų paviršių. Rangovas yra atsakingas už šių šulinių

konstrukcijų vientisumą. Kilus abejonėms dėl šulinių būklės iškviečiamas tinklus eksploatuojantis

atstovas, kuris kartu su techniniu prižiūrėtoju priima sprendimą. Šias galimas išlaidas Rangovas turi

įsivertinti teikdamas pasiūlymą.

Montavimo, paleidimo-derinimo organizacija (Rangovas) privalo būti susipažinusi su šių sistemų

darbams keliamais reikalavimais ir pilnai atsako už atliktų darbų kokybišką išpildymą.

Prieš pradedant tiekimo ir darbo projekto ruošimo darbus, rangovas turi gauti raštišką užsakovo
sutikimą dėl visų neatitikimų, ar nukrypimų nuo brėžinių ir techninių specifikacijų, ir turėti pritarimą

naudojamoms medžiagoms.

Priduodant objektą rangovas privalo pateikti Užsakovui išpildomąsias geodezines nuotraukas, atitikties

deklaracijas, sertifikatus, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprašymus.

Statyboje naudojamos medžiagos su atitikties deklaracijomis, kuriose turi būti pagrindiniai duomenys

apie gamintoją ir gaminį, o privalomai sertifikuojamos medžiagos ir gaminiai turėtų sertifikatus.

Standartizuoti gaminiai privalo atitikti LST EN; LST standartus.

Prieš žemės darbų vykdymo pradžią patikslinti planą (geodezinę nuotrauką), jei statybą leidžiantis
dokumentas gautas daugiau nei prieš 1 metus.

Prieš pradedant statybos darbus, veikiančių inžinerinių tinklų zonoje, patikslinti požeminių

komunikacijų padėtį plane. Darbus pradėti tik dalyvaujant tinklų atstovams.

Vykdant tinklų statybos darbus privaloma vadovautis statybos reglamentais ir normatyvais:

STR 2.07.01:2003 - „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko

inžineriniai tinklai“

DT 5-00 – „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį

dokumentą padarinių šalinimas;

STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“;

STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“;
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STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“;

ST 1073435.04:2000 – „Plastikinių vamzdynų sistemos“

ST 1165022.01:2003 – „Plastikinių vamzdžių sandėliavimas, transportavimas ir montavimas“

ST 300026902.300.20.01:2013 „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas“.

GKTR - “Normatyvinių geodezijos ir kartografijos techninių dokumentų sistema, jų rengimas ir

tvirtinimas”

Požeminiai tinklai klojami vadovaujantis vamzdžių tiekėjų ar gamintojų statybos taisyklėmis ar

rekomendacijomis. Kitu atveju vadovaujamasi šiose techninėse specifikacijose pateiktomis statybos

taisyklėmis.
2 MEDŽIAGOS

Visi vamzdžiai turi būti sertifikuoti pagal tarptautinį kokybės standartą ISO 9001.

2.1 Savitakiniai paviršinių nuotekų tinklai

Savitakiniai lietaus nuotekų tinklai montuojami iš beslėgių polivinilchloridinių monolitinės
vienasluoksnės sienelės lauko kanalizacijos vamzdžių (PVC-U). Vamzdžių medžiaga - polivinilchloridas

(PVC):

-Tankis ≥ 1400 kg/m³;

-E-modulis ≥ 3000 MPa;

- šiluminė talpa – 1,0 J/(g C).

Visi PVC vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO

9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą. Savitakinėms nuotekų sistemoms skirti neplastifikuoto

polivinilchlorido monolitinės vienasluoksnės sienelės PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST

EN 1401-1 :2009 „Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos.

Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir sistemos techniniai
reikalavimai“ standarto reikalavimus. Gamintojai vamzdžiams turi pateikti tai patvirtinančius

sertifikatus, išduotus Statybos produkcijos sertifikavimo centro (SPSC).

Vamzdžiai yra atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms nuotekose. Naudojami SN8 klasės PVC-

U vamzdžiai. Vamzdžiai moviniai, komplektuojami su guminiais sandarinimo žiedais. Vamzdžių movose

yra fiksuotos guminės žiedinės tarpinės, kurios pagamintos pagal LST EN 681-1 standarto

reikalavimus, užtikrina patikimą vamzdžių jungties sandarumą.

Uždaru būdu įrengiama trasa iš PE 100 dvisluoksnių vamzdžių. Dvisluoksniai PE 100 slėgio vamzdžiai

turi atitikti LST EN 12201-2, LST EN 13244-2 standartų reikalavimus. Vamzdžiui turi būti išduotas
Atitikties Sertifikatas standarto PAS 1075 reikalavimams, kuris užtikrina minimalius padidinto

atsparumo vamzdžių reikalavimus.

Naudojami vamzdžiai, jų jungiamosios dalys ir visa kita armatūra turi būti tinkama naudojimui

projektuojamoje srityje. Vamzdžiai turi būti vienodai apvalūs per visą savo ilgį.

Neleistinas mechaniškai, fiziškai, chemiškai ar kitokiu būdu paveiktų vamzdžių, jų fasoninių dalių ar

armatūros naudojimas.

Neleistina naudoti mažesnių diametrų vamzdžius kaip nurodytus brėžiniuose ir sąnaudų žiniaraščiuose.
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Sandarinimo sistemos turi ne tik užtikrinti vamzdyno lankstumą ir visišką atsparumą vandeniui, bet

taip pat turi būti atsparios galimoms horizontalioms ir vertikalioms apkrovoms. Sujungimai turi būti

atsparūs tiek vidiniam, tiek išoriniam vandens slėgiui. Jungtys turi atlaikyti nemažesnį kaip 0,5 bar

slėgį.

Vamzdžiai atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms nuotekose. Vamzdžiai moviniai,

komplektuojami su guminiais žiedais. Guminiai žiedai turi būti fiksuoti vamzdžių movose. Jų paskirtis

- užtikrinti patikimą vamzdžių jungties sandarumą. Guminiai žiedai, kaip ir vamzdis, turi būti atsparūs

agresyvioms medžiagoms. Naudojamas naftos produktų poveikiui atsparūs NBR (butadienitrilo) gumos

žiedai.

2.2 Infiltracinė sistema

Infiltracinė sistema skirta lietaus vandens surinkimui ir palaipsniam išleidimui į gruntą. Lietaus

vanduo surenkamas į žemėje įrengtas infiltracines kasetes, iš kurių infiltruojasi į aplinkos gruntą.

Projektuojama požeminė talpa formuojama iš infiltracinių kasečių, atitinkančių LST EN17152-1

standarto reikalavimus. Tarpusavyje kasetės sujungiamos integruotais į kasetės konstrukciją

laikikliais. Kasetės pritaikytos prijungti 160 – 315 mm skersmens lietaus vandens surinkimo

sistemos vamzdžius.

Surinktas lietaus vanduo kaupiasi sistemoje, kuri yra įvyniota į geotekstilę (plotinis tankis 200

g/m2). Geotekstilė apsaugo sistemą nuo grunto patekimo į kasečių vidų ir suteikia galimybę lietaus

vandeniui infiltruotis į gruntą. Kasetės savo konstrukcijoje turi integruotus geotekstilės

spaustukus, kurie prilaiko geotekstilę montavimo metu, taip pagreitinant montavimo darbą.
Akumuliaciniai talpai naudojamas papildomas, vandeniui nelaidus, geomembranos sluoksnis.

Tam atvejui, jei per ilgą sistemos naudojimosi laiką, projektuojama sistema, būtų užteršta

kietosiomos dalelėmis, kasetėse yra dvikrypčio inspektavimo ir praplovimo galimybę, kuri suteikia

galimybę apžiūrėti ir praplauti ne mažiau nei 54% talpos pagrindo paviršiaus ploto. Inspektuojamo

kanalo plotis – 200 mm.

Visi infiltracinės sistemos elementai turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę

pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą.

Montavimas

Montavimo darbai turi būti atliekami laikantis Statybos taisyklių pagal LST EN 1610 ir LST EN 1046

reikalavimus, ir vadovaujantis galiojančiomis saugos taisyklėmis. Sistemos montavimas turi būti

atliekamas pagal montavimo schemą bei montavimo instrukcijas, kurias pateikia sistemos

gamintojas.

Infiltracinės kasetės gali būti montuojamos eilėmis į ilgį arba į aukštį nuo 1 iki 8 aukštų,

priklausomai nuo konkrečių projekto sąlygų, bei reikiamo tūrio. Kasečių montavimas yra paprastas

ir greitas. Kasetės tarpusavyje jungiamos integruotų, į kasečių konstrukciją, laikiklių pagalba.
Montavimo pradžioje iškasama duobė, kurios matmenys bent 30 cm didesni negu infiltracinio

rezervuaro matmenys. Duobės dugne supilamas bent 20 cm storio žvyro sluoksnis ir
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sutankinamas. Dugnas išklojamas geotekstile arba geotekstile su geomembrana. Ant iškloto

dugno sustatomos kasetės, viena šalia kitos, prisilaikant rezervuaro schemos.

Tais atvejais, kai sistema naudojama infiltracijai, pilnai surinktas rezervuaras įvyniojamas į

geotekstilę, sandūroje tarp geotekstilės, kiekvienas sujungimas turi persidengti ne mažesniu kaip

20 cm atstumu.

Sumontuotas rezervuaras užpilamas gruntu, jį sutankinant.

Infiltracinės/akumuliacinės sistemos techninė specifikacija pateikta žemiau:
Techninė specifikacija

Infiltracinė/akumuliacinė kasetė 100% perdirbtas polipropilenas, (PP)

Atitikimas standarto reikalavimams LST EN17152-1

Kasetės matmenys (aukštis x plotis x ilgis) 400 x 1200 x 600 mm

Kasetės tūris (be pagrindo plokštės) 306 (288)l

Vamzdžių prijungimas 160-315 mm

Šachtinio vamzdžio prijungimas Ø 425 mm

Vertikalios prieigos anga Ø 250 mm

Kasečių inspektavimas Dvikryptis

Inspektavimo/praplovimo kanalo plotis 200 mm

Praplaunamas kasetės pagrindo plotas ≥ 54%

Kasečių sujungimas Integruotais laikikliais

Kasetės užpildymo santykis ≥ 94-96%

3 ŠULINIAI

3.1. Šulinių, dangčių ir grotelių įrengimas

Projekte numatomi šuliniai iš gelžbetoninių elementų. (žiūr. UAB “Ekoprojektas” 1994 m. tipinių

nuotakyno šulinių albumus LK 2.0-2.2).
Lietaus nuotekų nuvedimo linijose pritaikomi g/b surenkamieji apžiūros šuliniai, kurių apkrovos klasė

važiuojamojoje dalyje D400.

Lietaus surinkimo šulinėliai, esantys važiuojamojoje dalyje, projektuojami iš plastikinių   vamzdžių,

kurių vidinis diametras ne mažesnis kaip d400mm. Šulinio dugne montuojamos kinetės.

Ketinių grotelių apkrovos klasė važiuojamojoje dalyje - D400. Lietaus trapai ir apžiūros šulinių liukai

turi atitikti LST EN 124-98 standarto keliamus reikalavimus.

Grotelės turi būti pakankamai pralaidžios. Tarpai turi būti tolygiai pasiskirstę visame plote. Įėjimo angų

bendrasis plotas turi sudaryti 30 % rėmo angos ploto ir tai turi būti nurodyta gamintojo kataloguose.
Grotelių tarpų plotis turi būti nuo 20 iki 42mm.

Visi apžiūros šuliniai turi būti statomi iš surenkamu gelžbetonio elementų ir atitikti LST EN 1917.
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Šulinio liuko rėmo aukštis turi būti mažiausiai 100mm.

Betoniniai šuliniai turi būti su angomis, kad galima būtų įlipti. Landos dydis ne mažesnis kaip 600 mm.

Dangčio korpusas turi būti įrengtas ant betoninės ar gelžbetoninės konstrukcijos.

Vamzdžiai per šulinio sieneles pravedami naudojant protarpines.

Gamyklinių elementų sujungimai turi būti padengti lanksčia ir vandeniui atsparia sandarinimo

medžiaga.

Šuliniai esantys už važiuojamosios ribos turi būti pritaikyti B125 apkrovos klasei.

Asfaltbetonio danga dengtoje važiuojamoje dalyje esančių šulinių liukų dangčiai dedami viename

lygyje su važiuojamosios dalies paviršiumi.
Šuliniams montuojamiems po važiuojamąja kelio dalimi, šulinių perdangai naudojamos sustiprinto tipo

plokštės. Šulinių liukai vejose ir gazonuose pakeliami aukščiau žemės paviršiaus: užstatytoje

teritorijoje 5 cm, neužstatytoje teritorijoje 10 cm. Aplink liuką apibetonuojama nuolaidi priegrinda.

Šuliniai ant savitakinių vamzdynų turi būti statomi tose vietose, kur yra nuolydžio, skersmens ar

krypties pasikeitimas.

Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5m.

3.2. Šulinio dugno latakų įrengimas

Šulinio dugno latakai nuotekų, turi būti formuojami iš nežemesnės kaip C12/15 klasės betono, išlaikant
tokį patį nuolydį ir skersmenį, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema, glotniai atliekant jų apdailą.

Betono paviršius turi būti užglaistomas cementiniu skiediniu ir užgeležinamas. Visi latakai privalo būti

aptakios formos. Nuolydis nuo šulinio sienelių link latako turi būti ne mažesnis kaip i=0,01.

Latakų konfigūracija ir gylis priklauso nuo į šulinį patenkančių vamzdžių kiekio bei sąlyginio skersmens.

Latakai įrengiami pagal tipinius betoninių šulinių albumus arba pagal šulinių gamintojo pateikiamas

rekomendacijas ir nurodymus.

3.3. Protarpinių įrengimas

Vamzdžių praėjimui per šulinio sienelę turi būti naudojamos tam skirti plastikiniai protarpiniai.
Alternatyvias priemones, turinčias apsaugoti nuo vandens patekimo, turi patvirtinti Inžinierius. Lanksti

jungtis turi būti įrengiama kuo arčiau išorinės šulinio ar bet kurio kito įrenginio pusės.

Siūlių tarp sumontuotų šulinio elementų storis turi būti 5-10 mm. Kiaurymių skersmuo vamzdžiams

turi būti didesnis už vamzdžių skersmenį, kad juos sumontavus liktų tarpas, kuris po to

užsandarinamas elastinga remontine mastika, kurios techniniai duomenys:

– tankis sumaišyto mišinio ≥ 1,25 g/m3;

– tankis sukietėjusio mišinio 1,10 g/m3.

3.4. Šulinių hidroizoliacija

Vandeningame grunte (kai gruntinių vandenų lygis aukščiau šulinio dugno) turi būti atlikta šulinio
dugno ir sienų hidroizoliacija, kurios viršus turi būti ne žemiau kaip 0.5 m virš aukščiausio gruntinio

vandens lygio.
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Šulinių žiedų sujungimai sandarinami specialia sandarinimo juosta arba vandeniui nelaidžiais

sandarinimo mišiniais.

3.5. Šulinių kopėtėlės

Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos metalinės kopėčios. Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, kad

galima būtų patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų - 350 mm vertikalioje

padėtyje. Kopėčios turi būti tvirtos, absoliučiai tiesios tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.

Jeigu šulinio žiedai yra be lipynių (kopėtėlių), tai nusileidimui į šulinį įrengiamos lipynės iš Ø16, A–1

klasės armatūros. Jų įtvirtinimui išgręžiamos 50 mm gylio kiaurymės vietose, kurias pažymi

gamintojas. Lipynės įtvirtinamos skiediniu, skirtu sandūrų sandarinimui.
Lipynės ir kopėčios turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno arba karštai cinkuoto metalo.

3.6. Ø425 mm skersmens šuliniai

Ø425 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PVC

vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Vidinis šulinio diametras D 425mm;

išorinis D 476mm, žiedinis stipris SN4 – 4kN/m2.

Plastikinio šulinio DN425 konstrukcija susideda iš penkių pagrindinių elementų:

- šulinio dugno su išformuotais hidrauliniam pralaidumui kanalais, vadinamas kinete,

- gofruoto vamzdžio, kuris yra šulinių šachta,

- šulinio dangtis, plaukiojantis arba su papildomu atraminiu žiedu.

Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. Šulinių, kurie

statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai atlaikantys 12,5 tonų apkrovą. Šulinių, kurie statomi

važiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą. Visos šulinio elementų jungimo vietos

sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų

tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. Visos šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar

slėgį. Sumontuotas šulinys turi atitikti galiojančius standarto LST EN 476saugos reikalavimus. Visos

DN425 šulinio sudedamosios dalys turi atitikti  standarto LST EN 13598-2 reikalavimus, šulinys yra
tinkamas įrengti sunkaus transporto zonose ir giliai po žeme.

Ketinių gtotelių pralaidumas prie 1 m/s turi būti ne mažesnis kaip 6 l/s.

Medžiagos techninės charakteristikos:

Skersmuo vidinis 425 mm

Skersmuo išorinis 476 mm
Šulinio stovo struktūra Gofruota išorė ir vidus

Montavimo gylis 6 m

Maks. gruntinio vandens lygis 5 m

Žiedinis stipris 4 kN/m2

Standartas LST EN 13598-2

4 VAMZDŽIŲ TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS
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PVC vamzdžiai kaip ir kiti gaminiai iš plastmasės paveikti karščio (saulės spindulių) gali prarasti dalį

savo savybių. Siekiant to išvengti Rangovas turi užtikrinti teisingą vamzdžių sandėliavimą,

transportavimą iki sandėlio.

Vamzdžiams transportuoti skirta technika turi turėti tokio ilgio kėbulą, kad transportuojant vamzdžius

jie nekabėtų ore. Kėbulas turi būti su šoninėmis atramomis ir negali turėti aštrių briaunų, galinčių

pažeisti vamzdžio vientisumą. Jei tik yra galimybė, vamzdžiai turi būti transportuojami gamykliniame

įpakavime ar ant gamyklinių padėklų. Jei nėra tokios galimybės, turi būti užtikrinta, kad transportavimo

metu nebus pažeistas vamzdžio galas, jo paviršius nebus įbrėžtas ar įlenktas. Patartina naudoti

tarpinius vamzdžių surišimus ir kur įmanoma medinius rėmus.
Pakraunant ar iškraunat vamzdžius turi būti naudojamos plokščios virvės, kurių plotis turi būti ne

mažesnis kaip 300 mm (jei gamintojas nenurodo kitaip). Draudžiama vamzdžių krovos darbams

naudoti metalines grandines, lynus, griebtuvus ar kitus prietaisus, kurie gali pažeisti vamzdžio

vientisumą. Vamzdžiai gali būti kraunami rankomis arba mechanizuotai.

Atliekant krovos darbus vamzdžiai turi būti nuleidžiami ant pagrindo švelniai, kad nesusidarytų smūgis,

kuris paveiktų vamzdžio savybes. Draudžiama vamzdžius mėtyti juos iškraunant ar pakraunant. Taip

pat negalima jų ridenti ar vilkti žeme.

Jei dėl netinkamo vamzdžių transportavimo Inžinieriui nusprendus, kad vamzdžiai yra netinkami,
Rangovas savo sąskaita turi vamzdžius pakeisti.

Vamzdžių ar fasoninių dalių su pažeistais paviršiais ar kitokiais defektais Užsakovas gali nepriimti.

Rangovas turi užtikrinti tinkamą laikiną vamzdžių sandėliavimą. Vamzdžiams sandėliuoti turi būti skirta

teritorijos dalis, kurioje nebūtų laikomi jokie kiti įrenginiai ar medžiagos.

Sandėliavimo vietos pagrindas turi būti tinkamas (kietas) vamzdžių sandėliavimui. Jis turi būti atsparus

mechaniniam vamzdžių poveikiui ir neturi turėti neigiamo poveikio vamzdžiams.

Vamzdžių saugojimo vieta turi turėti pastogę, jei vamzdžiai bus saugojami vasarą. Pastogė reikalinga

vamzdžiams apsaugoti nuo saulės spindulių ir karščio. Šie veiksniai gali turėti neigiamą įtaką vamzdžių
medžiagai.

5 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ MONTAVIMAS

Paviršinių nuotekų nuvedimo linijos numatomos kloti grunte tranšėjiniu būdu. Vamzdžių klojimas

žemės grunte atliekamas prisilaikant vamzdžių tiekėjo rekomendacijų.

5.1 Vamzdžių klojimas tranšėjiniu būdu

Giliose tranšėjose galima naudoti sienų sutvirtinimus, siekiant sumažinti tranšėjos viršaus plotį.

Prasilenkimo su esamomis požeminėmis komunikacijomis vietose tranšėjos kasimo darbai atliekami

rankiniu būdu 3 m tarpe nuo prasilenkimo taško į abi puses.

Kai statybos aikštelėje požeminių inžinerinių statinių vietos tiksliai nežinomos, šių statinių savininkai

(naudotojai, valdytojai) ar jų atstovai privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje, kol bus nustatyta

tiksli šių statinių vieta.
Vamzdžiai tose vietose, kur juos gali veikti išorinės apkrovos tiek, kad susidarytų vamzdžių

deformacijos, turi būti klojami plieniniuose dėkluose. Leistinas deformacijos ribas nustato gamintojas.
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Vamzdžiai montuojami jungiant juos movomis su guminėmis sandarinimo tarpinėmis arba sandūras

sulydant.

Projektiniame gylyje vamzdyno paklojimui paruošiamas tranšėjos dugno pagrindas supilant 100 mm

aukščio smėlio pasluoksnį. Supilto smėlio pagrindas yra išlyginamas rankiniu būdu pagal projektinį

klojamo vamzdyno nuolydį.

Vamzdynai turi būti išdėstyti taip, kad prireikus atlikti remonto darbus priėjimas būtų nesudėtingas.

Siekiant padidinti vamzdyno vientisumą Rangovas turi užsakinėti kaip galima didesnių ilgių vamzdžius.

Negalima naudoti vamzdžių dalių, kurios liko atpjautos trumpinant vamzdžius ir neturi gamintojo

ženklo ir anksčiau šioje specifikacijoje įvardintų parametrų.
Tiekiamų vamzdžių ilgiai neturėtų būti didesni kaip 6 metrai. Esant didesniam ilgiui gali atsirasti

nuokrypiai nuo vamzdžio ašies montavimo darbų metu.

Montažo metu tranšėjoje atliekant žemės kasimo darbus vamzdžių laisvieji galai laikinai dengiami

aklėmis.

Beslėgių movinių vamzdžių sujungimas atliekamas sekančiai:

- Nuo vamzdžio galo su mova ir nuo kito vamzdžio lygaus galo nuimamas apsauginis sandarus

gaubtas.

- Vamzdžiai nuvalomi nuo nešvarumų.
- Lygus vamzdžio galas įstumiamas į movą, kol jis pasieks įstatomo gylio atžymą. Tai gali būti

padaryta rankomis. Jei reikia, galima naudoti plieninį laužtuvą ir medinę kaladėlę. Jei laužtuvo

svirties jėgos nepakanka, galima naudoti specialius sujungimo blokus (gervė su lynais) arba

domkratą ir ekskavatoriaus kaušą kaip atramą.

Sujungdami armatūros detales lygus vamzdžio galas sutepamas silikono tepalu. Būtina tikrinti, kad

lygusis galas būtų įstatomas į movą tinkamu kampu.

Jei vamzdžius reikia pjaustyti, jų nupjautus galus užapvalinti ir nuvalyti dilde ar peiliuku.

Paklojus ir išbandžius kanalizuojamą liniją, supilamas smėlis visu linijos ilgiu iš abiejų vamzdyno pusių.
Sutankinimo laipsnis užpilamam gruntui turi būti ne mažesnis kaip 95% pagal modifikuotą Proctor

vertę. Vamzdynų gamintojas arba tiekėjas turi pateikti rekomendacijas, kaip pasiekti tokį sutankinimo

laipsnį. Kitu atveju vadovautis šiomis techninėmis specifikacijomis, parengtomis statybos taisyklių

ST1165022.01:2003 pagrindu.

Virš vamzdyno supilamas 300 mm apsauginis smėlio sluoksnis, kuris išlyginamas ir po to sutankinamas

mechanizuotu metodu.

Vamzdžio apsaugai naudojamas smėlingas gruntas turi atitikti šiuos kriterijus:

- Dalelių dydis neturi viršyti 16 mm;

- 8-16 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%;
- medžiaga neturi būti sušalusi;

- negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų.

Projektuojamos lietaus kanalizacijos linijoje statomi surenkami g/b apžiūros šuliniai. G/b šulinio

pagrindas klojamas ant paruošto 100 mm smėlio pasluoksnio projektiniame šulinio pastatymo gylyje.

Užbaigus linijos montažo darbus g/b šulinių siūlės bei vamzdynų įvedimo kiaurymių vietos

užglaistomos betoniniu skiediniu (C12/15).
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5.2 Vamzdžių klojimas uždaru būdu

Betranšėjės technologijos yra naudojamos tuomet, kai norima nepažeisti kelio dangos ir neniokoti

aplinkos, nes jas naudojant darbininkai išsaugo ne tik asfaltą, tačiau ir gamtą: žolę, medžius, krūmus.

Horizontalus gręžimo metu mechanizmas po žeme gręžimo būdu padaro reikiamo diametro

tunelį ir įtraukia naujus atitinkamo dydžio vamzdžius. Gręžiant operatorius zondo pagalba

reguliuoja gręžimo kryptį ir gylį.

Horizontalaus valdomo gręžimo įrenginio pagalba įrengiami nuo D50 mm iki D600 mm vamzdynai
vandentiekiui, spaudiminiams ir savitakiams nuotekų tinklams.

Atstumas: atkarpomis iki 60 m. Naudojami polietileniniai  PE100 RCn slėginiai vamzdžiai.

6 POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLAI

Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi lauko inžineriniams tinklams pažymėti vietoje.

Ženklams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos,
tvoros. Ženklai tvirtinami nuo 1,5 m iki 2,2 m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie

montuojami ant specialių stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0,75 m aukštyje.

Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos, 120 x 120 mm dydžio, suapvalintais kampais, plokštelių

kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. Ženklai ir jų elementai turi būti pagaminti iš plastiko

atsparaus ekstremalioms oro sąlygoms, temperatūrai, smūgiams ir ultravioletiniams spinduliams.

Stovas gaminamas iš d32 mm plieninio vamzdžio su plokštele ženklų tvirtinimui, visi elementai turi

būti karštai cinkuoti užtikrinant antikorozines savybes.

Ženkle pavaizduota:

- kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros

arba įrenginio (šulinio) ženklas;

- dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdžio skersmuo;

- viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo įrenginio iki

ženklo.

7 VAMZDYNŲ IR ŠULINIŲ BANDYMAS, KONTROLĖ

7.1. Nuotekų vamzdynų paklojimas, kontrolė

Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto dugno, remiantis projekte pateiktais nuolydžiais, bei

patikrinus pagrindo paruošimą, jo lygumą, atsparumą po sutankinimo, remiantis pagrindų po

vamzdžiais detalėmis.
Vamzdynai į tranšėją nuleidžiami po šulinių dugno įrengimo. Nuleidimas privalo būti netrūkčiojantis,

be atsitrenkimų į tranšėjos kraštą, nepažeidžiant vamzdžių sienelių sluoksnių.

Didžiausias nukrypimas nuo projektinių altitudžių ± 5 mm (išskyrus vamzdyno atkarpas klojamas

minimaliu nuolydžiu, pagal taisyklę 1/DN. Šiose atkarpose turi būti išlaikomas minimalus nuolydis).

7.2. Leistini šulinių montavimo nuokrypiai
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Šulinių montavimo nuokrypiai:

- iškasos dugno altitudės nuokrypis ± 50 mm;

- šulinio viršutinės dalies ašies nuokrypis nuo vertikalės ± 12 mm;

- smėlio išlyginamojo sluoksnio altitudės nuokrypis ± 15 mm;

- šulinio ašies nuokrypis nuo projektinės padėties ± 8 mm;

- šulinio dugno altitudės nuokrypis ± 5 mm.

7.3. Nuotekų vamzdynų valymas

Baigus visi vamzdynai ir šuliniai gerai išvalomi ir išplaunami švariu vandeniu, užtikrinant, kad vamzdyje

neliktų jokių pašalinių objektų.

7.4. Vamzdynų bandymas

Visi kolektorių vamzdžiai gerai išvalomi. Rangovas nustatyta tvarka praneša apie savo ketinimą vykdyti

vamzdžių išbandymus.

Neslėginių linijų (savitakiniai nuotekų vamzdžiai) išbandymas turi būti atliekamas pagal LST EN

1610:2016 bei LST EN13508-2:2003+A1:2011 reikalavimus;

Bandymai, kuriuos privalu atlikti:

1. Išbandymas vandeniu;

2. Infiltraciniai bandymai;
Išbandymas vandeniu. Visa tikrinama vamzdžio atkarpa turi būti užpilta sutankintu gruntu iki ½

vamzdžio skersmens. Bandymų metu gruntinis vanduo turi būti pašalintas iš tranšėjos. Vamzdynas

turi būti pripiltas vandens ir min. 2 valandoms paliktas, tada vanduo papildomas iš matavimo indo 5

min. intervalais, registruojant vandens kiekį, reikalingą pirminiam vandens lygiui palaikyti. Vamzdyno

tarpas tampa išbandytu ir priimamas, jei po 30 min. užpildytas vandens kiekis yra mažesnis nei 0,5

ltr. vienam tiesiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui.

Infiltraciniai bandymai. Po užpylimo neslėginiai vamzdžiai ir šuliniai turi būti išbandomi, patikrinant

infiltraciją. Bandymas atliekamas, kai vandens horizontas yra aukštas, tačiau kai nelyja. Visi įleidimai

į sistemą turi būti veiksmingai uždaryti ir bet koks likutinis įtekėjimas laikomas infiltracija. Vamzdynas
su šuliniais priimamas, jei infiltracija, įskaitant infiltraciją į šulinius, po 30 min. neviršija 0,5 litro. vienam

linijiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui.

Nežiūrint sėkmingo šio bandymo atlikimo, jei yra koks nors pastebimas vandens įtekėjimas į vamzdyną

taške, kurį galima nustatyti vizualiai ar TV diagnostikos patikrinimo būdu, Rangovas privalo imtis

reikiamų priemonių tokiai infiltracijai sustabdyti.

Pastebėjus tekant vandenį iš bet kokio vamzdžio ar sujungimo, vamzdis pakeičiamas, o sujungimas

sujungiamas iš naujo, nustatyta tvarka, išbandymas kartojamas, kol tekėjimas sustabdomas.

7.5. Užbaigtų šulinių bandymas
Visi užbaigti šuliniai išbandomi vandeniu visus vamzdžius uždarius ir šulinį pripildžius vandens iki 0,5

m žemiau dangčio lygio. Jie manomi esą sandarūs, jeigu vandens paviršiaus lygis, atsižvelgus į
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susigėrimą (vandens sugeriama 1 kg gelžbetonio, 0,015 kg vandens) ir išgaravimą, per 24 val.

nukrenta ne daugiau negu 3 mm.

7.6. Lanksčiųjų vamzdžių deformacija

Užpylus perkasas patikrinama, ar vamzdžių vertikalus išlinkimas neviršija projektinio atsižvelgiant į tai,

kad išlinkimas laikui bėgant didės.

Jeigu vamzdžiai įlinktų daugiau negu leistina, tolesnis vamzdžių klojimas tučtuojau turėtų būti

sustabdomas ir imamos naudoti kitos pagrindo arba užpylimo medžiagos ir/arba suplūkimo metodai,

kad sumažėtų vamzdžių deformacija. Pernelyg išlinkusių vamzdžių deformaciją galima sumažinti iki

leistino dydžio kruopščiai juos iškasus ir papildomai suplūkus šoninį užpildą.

Savitakinių nuotekų vamzdžių tiesimas ir bandymas turi būti atliekamas pagal LST EN 1610

reikalavimus.

7.7. Baigiamasis vamzdynų apžiūrėjimas

Prieš išduodant vamzdžių klojimo darbų baigimo pažymėjimą, visi vamzdynai ir šuliniai patikrinami

vizualiai.

Vamzdynai, neišlaikę patikrinimo, išardomi bei perklojami.

Siekiant nustatyti pakloto vamzdžio nuolydžio atitikimą projektiniam, bei galimas vamzdžio ir jo jungčių

deformacijas numatoma paklotus vamzdžius patikrinti TV diagnostine įranga. Diagnostika atliekama
visame kolektoriaus ruože.

7.8. Neslėginių vamzdynų tinklo atkarpų apžiūra TV kamera

Naujai pakloti neslėginiai vamzdynai turi būti patikrinti iš vidaus juos apžiūrint TV kamera. Apžiūros

video arba skaitmeninis vaizdo įrašas pateikimas užsakovui kartu su TV apžiūros (inspekcijos)

ataskaita. Nustačius defektus (vamzdyno griūtis, skersmens sumažėjimas, užteršimas ar kt.) Rangovas

savo lėšomis turi juos pašalinti arba, jeigu kitais būdais defekto ištaisyti neįmanoma, turi iš naujo

perkloti defektuotą vamzdyno ruožą. Ištaisęs nustatytus defektus rangovas savo lėšomis turi atlikti

pakartotinę vamzdyno apžiūrą, ir pakartotinos apžiūros video arba skaitmeninį vaizdo įrašą pateikti
techninės priežiūros inžinieriui kartu su pakartotinės TV apžiūros (inspekcijos) ataskaita.

8 ŽEMĖS DARBAI

Žemės darbų apimtį sudaro:

- dirvožemio pašalinimas statinių, inžinerinių tinklų statybos zonose;

- grunto transportavimas į statybos aikštelę ir iš jos;

- teritorijos planiravimas ir tvarkymas.

Vykdant žemės darbus būtina vadovautis:

- STR 1.06.01:2016 – „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“

Paruošiamieji darbai:
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- Buldozeriu išlyginti žemės paviršių ekskavatoriaus judėjimo zonoje;

- Atlikti vamzdyno ašies ir tranšėjos ribų nužymėjimą, sukalant kuoliukus kas 10-15 m;

- Išardyti esamas kelių dangas;

- Įtvirtinti kuoliukais kas 20 m ekskavatoriaus judėjimo ašį, jeigu ekskavatorius judės šalia

tranšėjos;

- Atšurfuoti esamas komunikacijas ir sustatyti specialius ženklus;

- Įrengti laikinus vandens nuvedimo latakus iki esamų griovių ar nuotakyno tinklų;

- Nivelyro pagalba ant tranšėjos šlaito pastatyti aptvarus kas 50 m vamzdžių nuolydžių

nužymėjimui.

Demontuojami vamzdynai iškasami ir priduodami į atliekas tvarkančias įmones. Pavojingos atliekos,

tokios kaip asbestcementiniai vamzdžiai, priduodami į jas priimančias ir licencijas turinčias pavojingų

atliekų surinkimo aikšteles. Iškasos užpilamos ir sutankinamos iki atitinkamų parametrų, pateiktų

susiekimo dalyje.

8.1. Bendrosios nuostatos

Žemės darbai turi būti vykdomi taip, kad būtų galimybės šalinti gruntinį vandenį, sustiprinti iškasos

kraštus, įrengti pagrindus ir klojinius, pakloti vamzdynus, ar atlikti kokią kitą reikalingą statybinę
operaciją. Rangovas gali vykdyti papildomus darbus, jeigu to prireiktų statybos darbams.

Tranšėjos dugno minimalus plotis yra 0,6 m plius išorinis vamzdžio skersmuo, jei kitaip nenurodo

gamintojas. Tiesiamas vamzdis turi visu savo ilgiu ir mažiausiai 1/4 savo skersmens remtis į pagrindą,

movoms būtina paruošti pakankamo dydžio įdubas.

Iškasų paskutinieji 10 cm turi būti iškasami ir dangos išlyginamos rankiniu būdu, arba kitu būdu, jei

tą leido projekto vadovas.

Iškasos šlaito kampo dydis biriam gruntui - ≤ 450, rišliam - ≤ 600.

Gruntas, iškastas iš tranšėjų, verčiamas ant tranšėjos šlaito ne < 0,5 m atstumu nuo šlaito briaunos.

Tranšėjos vamzdžiams nepradedamos kasti tol, kol į statybvietę nesuvežamos visos vamzdynui

reikalingos medžiagos.

Tranšėjos dugnas ir išlyginamasis sluoksnis negali būti įšalę.

Derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti išsaugomas ir naudojamas pažeistai žemei rekultivuoti

arba mažai produktyvioms žemės ūkio naudmenoms gerinti.

Rangovai privalo vykdyti geodezinę darbų kontrolę ir užtikrinti, kad statinio išdėstymas plane ir

vertikalus profilis atitiktų statinio projekto reikalavimus.

Draudžiama užpilti nutiestus inžinerinius tinklus bei pastatytus kitus inžinerinius statinius neturint
inžinerinių tinklų planų (geodezinių nuotraukų) ir nepasirašius paslėptų statybos darbų aktų.

Rangovas turi imtis priemonių, kad neslinktų šlaitai ar neatsirastų nuošliaužų. Jei vis dėl to žemės

patenka į iškasą jos turi būti pašalintos. Jei dėl to atsirado nelygumų ar gilesnių vietų, jos turi būti

užpiltos, o gruntas sutankintas. Ypatingą dėmesį atkreipti į darbus, vykdomus po esamomis dangomis.
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Bet koks inertinių medžiagų ištrupėjimas ir susiformavusių tuštumų užpylimas vykdomas kaip naujų

dangų su pagrindais įrengimas. Darbai apmokami rangovo sąskaita.

Turi būti stengiamasi išlaikyti galimai mažiausias statybos darbams būtinas žemės kasimo darbų

apimtis.

Jei žemės kasimo darbų vietos dėl ribotos darbo erdvės ar kitų priežasčių yra neprieinamos žemės

pašalinimo įrangai, žemės kasimo darbai atliekami rankiniu būdu.

Iškastos tranšėjos turi būti tokio dydžio, kad jose tilptų vamzdžiai ir jų pagrindai ir kad tranšėjas būtų

galima sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant įtvirtinimus.

Būtina atsižvelgti į kranų, transporto priemonių ir statybos mašinų apkrovos poveikį į gruntą ir laikytis
saugaus atstumo. Neapkrauti mažiausiai 0,60 m pločio apsauginį ruožą prie viršutinio iškasos krašto.

Transporto priemonių ir statybos mašinų saugus atstumas iki sutvirtintų tranšėjų ar iškasų turi būti

didesnis negu 1,00 m, kai transporto priemonės su didele ašine apkrova; statybos mašinos darbo

metu, kurios dėl savo ašinės apkrovos neleistinos viešajame eisme; ekskavatoriai ir kėlimo priemonės

nuo 12 iki 18 t darbo metu; kai kelio dangos storis mažiau kaip 15 cm arba kai dangos būklė neužtikrina

pakankamo apkrovos paskirstymo.

Rangovui draudžiama viršyti brėžiniuose nurodytą kasimo lygį. Toks nesuderintas kasimo perviršis,

nesvarbu dėl kokios priežasties, turi būti užpiltas, pagal šioje specifikacijoje pateikiamus reikalavimus.

Baigus kasimo darbus Rangovas apie tai turi pranešti Techniniam prižiūrėtojui. Jokie vamzdžiai negali

būti klojami kol Inžinierius nepatvirtina iškasos gylio ir pagrindo medžiagų kilmės.

Jei nėra kitų nurodymų, rangovas turi numatyti priemones, kad į tranšėjas nepatektų gruntinis arba

lietaus vanduo. Statybos darbai turi būti vykdomi sausoje tranšėjoje.

8.2. Vandens pašalinimas

Rangovas visas statiniams ir vamzdynams paruoštas iškasas saugo nuo vandens patekimo iš bet kokio

šaltinio. Inžinierius turi patvirtinti iškasų saugojimo nuo vandens, sausinimo ir vandens šalinimo

metodą. Rangovas suteikia visą siurbimui būtiną įrangą ir užtikrina, kad statybos aikštelėje visuomet
būtų pakankamai agregatų parengtinėje padėtyje, kad vandens pašalinimas vyktų nepertraukiamai.

Visos išlaidos, atsirandančios dėl šių darbų, turi būti įtrauktos į atitinkamus kainų lentelių punktus.

8.3. Išlyginamasis sluoksnis ir pagrindas

Vamzdynų pagrindai turi būti rengiami pagal inžinerinių geologinių tyrimų išvadas. Išlyginamajam

sluoksniui būtina naudoti birų gruntą – smėlio ir žvyro mišinį, frakcija 0–32 mm. Dalelių, esančių iki

0,3÷0,5 m atstumu nuo vamzdžio, dydis negali būti didesnis negu 32 mm. Minimalus sluoksnio storis

10cm.

Vykdant tankinimą, rangovas turi tikrinti sutankinimo laipsnį ir pakartotinai juos atlikti, jei to reikės.

Jei rangovas susiduria su tokiu gruntu, kuris jo nuomone yra silpnas, jis turi nedelsdamas informuoti
techninį prižiūrėtoją, kuris sprendžia ar šis gruntas yra tikrai silpnas ir siūlo šioje vietoje kitą projektinį
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sprendimą (silpno grunto pašalinimą, pakeičiant geru ir pan.). Pažeistas gruntas pašalinamas,

pakeičiant jį mažiausiai 20 cm storio sutankintu sluoksniu iš smėlio ir žvyro mišinio (sutankinimo

rodiklis ≥ 95 % pagal modifikuotą Proctor'o testą).

Jei pagrindas (pvz. pagrindas po vamzdynu) paklotas iš silpno grunto rangovas jį turi pašalinti pagal

techninio prižiūrėtojo reikalavimą. Silpno grunto iškasimą apmoka rangovas, jei bloga kokybė yra dėl

specifikacijose nurodytų reikalavimų nesilaikymo.

Atkastieji požeminiai inžineriniai statiniai užpilami gruntu, dalyvaujant jų savininkams (naudotojams)

ar jų atstovams. Apie užpylimo darbų pradžią inžinerinių statinių savininkams turi būti pranešta ne

vėliau kaip prieš parą. Užpilamas gruntas sutankinamas.

8.4. Tranšėjų užpylimas

Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų, 150mm

sluoksniais pilama pirminio užpylimo medžiaga. Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu

maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų pusių vamzdžių, apžiūros šulinių, atramų, ramsčių ir sienų.

Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios medžiagos.

Tranšėjos užpilamos nedelsiant, bet ne anksčiau, kol nebus  apžiūrėti ir patikrinti vamzdžiai. Negalima

naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų.

Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti statomas nustatytame aukštyje ir vietoje. Užpilama atsargiai ir
ne storesniais nei 300 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi

siekti ne mažiau, nei 95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor'o testu. Pradinis užpylimas

virš vamzdžio turi būti 300 mm.

Jei iškasa yra kasama vertikaliomis sienutėmis, tai iškasos sutvirtinimo elementai turi būti ištraukiami

palaipsniui, taip, kad būtų įmanomas visiškas užpylimas bei nuoseklus erdvės virš vamzdžio

sutankinimas. Tai ypač svarbu klojant vamzdžius vandeninguose gruntuose.

Sunkių tankinimo priemonių negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo

mažesnis negu 200 mm ir 500 mm atstumu, kai vamzdžiai didesni. Mechaniškai tankinti gruntą virš
vamzdžio galima tik tada, kai virš vamzdžio yra užbertas apsauginis sluoksnis, kurio minimalus

rekomenduojamas storis yra nurodytas lentelėje.

Apsauginio sluoksnio matmenys

Sutankinimo būdas ir
įrenginių rūšis

Svoris,
kg

Maksimalus sluoksnio storis
(prieš sutankinimą), m

Minimalus
apsauginio
sluoksnio storis
virš vamzdžio*,m

Ciklų
(važiavimų)

skaičiusŽvyras,
smėlis

Dumblas,
molis

Sutrypimas - 0,1 - - 2

Rankinis tankinimas Min.15 0,15 0,1 0,3 2

Vibracinis plūktuvas 50-100 2
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Vibratorius ant
paskirstomosios
vibracinės plokštės**

50-100 0,2 - 0,5 3

Plokštuminis
vibratorius

50-100
100-200

400-600

0,15
0,2

0,4

-
-

0,2

0,5
0,4

0,8

3
3

3

*iki kol sutankinimui virš vamzdžio lygio bus panaudoti įrenginiai;

**sutankinimui vienu metu iš abiejų vamzdžio pusių.

Galutinio užpylimo grūdėtumo reikalavimai:

- 1,0 m storio sluoksnyje virš vamzdžio negali būti didesnio nei 300 mm skersmens akmenų

ar nuolaužų;

- didžiausias leistinas sudėtinės dalelės dydis atitinka 2/3 tankinamo sluoksnio storio;

- medžiaga turi būti įvairaus (mišraus) grūdėtumo, kad užpilde neliktų tuščių ertmių.

Jei kitaip nenurodyta, toliau joks sutankinto užpilo paviršiaus taškas negali būti aukščiau nei 0,05 m

virš projektinio (ar esamo) paviršiaus lygio ir daugiau nei 0,05 m žemiau projektinio paviršiaus lygio.

8.5. Užpilo patikrinimas ir išbandymas

Grunto sutankinimo tikrinimą atlieka kompetentingi asmenys. Tankinimo rezultatas kontroliuojamas
tankumo bandymais, darbo metodų priežiūra.

Pakankamą tankumą galima užtikrinti ir plokščiu apkrovos bandymu.

Grunto sutankinimo bandymai atliekami pagal LST L ENV 1997-2:2007.

9 DARBŲ SAUGA

Rangovas turi numatyti ir paskirti asmenį atsakingą už saugaus darbo reikalavimų vykdymą statybos

metu. Statybos aikštelėje turi būti gerbūvio ir pirmosios pagalbos priemonės, gerai apmokytas

personalas, kuris gali suteikti pirmąją medicinos pagalbą tiek ant žemės tiek ir po žeme, priklausomai

nuo darbų specifikos. Rangovas taip pat turi užtikrinti, kad statybos aikštelėje būtų gelbėjimo ir
evakuacijos įranga, bei apmokytas personalas šia įranga naudotis. Šios įrangos pagalba turi būti

suteikiama pagalba dirbantiems gylyje ir žemės paviršiuje. Visa reikalinga įranga (saugumo tvorelės

užrašai) skirta pašaliniams asmenims apsaugoti taip pat turi būti saugoma objekte, jei tuo metu nėra

naudojama.

Tinkamas, laikinas įtvirtinimas, iškasų ir tranšėjų kraštų sutvirtinimas bei kiti laikini darbai užtikrinantys

saugų darbą turi būti įskaičiuoti į rangovo finansinį pasiūlymą. Jei atsitiks taip, kad žemės darbų metu

atsiras nuošliaužų, visas pasekmes dėl papildomų darbų turės padengti Rangovas savo lėšomis.
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Sąnaudų kiekių žiniaraštis   

      

Eil. Nr. Darbų pavadinimas  
TS 

žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

1.  Paviršinių nuotekų tinklų įrengimas*         

2.  Plastikiniai lygūs DN200 SN8 klasės vamzdžiai 2.1 m 22   

3.  Plastikiniai lygūs DN250 SN8 klasės vamzdžiai 2.1 m 301   

4.  
Protarpinės vamzdžių pravedimui per g/b 

šulinio sienas, kai vamzdžių  
3 vnt. 30   

5.  DN200  3.3 vnt. 11  

6.  DN250  3.3 vnt. 19  

7.  Smėlio pasluoksnio įrengimas, kai h=10cm 5.1 m3 2   

8.  
Surenkami d 1,0m g/b kanalizacijos šuliniai su 

hidroizoliacija, kai Hvid=2,2m 
3 vnt. 10 9,62 m3 

9.  
Latakų šulinio dugne įrengimas iš C12/15 

markės betono 
3.2 vnt. 10  

10.  Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai 6 vnt. 10   

11.  
Plastikinių DN425 šulinių su grotelėmis 
įrengimas 500x500 mm 

3 vnt. 9   

12.  Plastikinis dugnas, aklė DN425 3.6 vnt. 9  

13.  Suminis G/B šulinių aukštis  vnt. 24  

14.  TV diagnostika vamzdžiams 7 m 323   

15.  Hidraulinis išbandymas 7 kompl. 1   

16.  
Žemės darbai paviršinių nuotekų 

įrengimui 
8       

17.  
Tranšėjų kasimas mechanizuota (su grunto 
išvežimu iki 1km ir sandėliavimui) technika 

8.3 m3 468  

18.  
Tranšėjų dugno pagilinimas rankiniu būdu ir 
išlyginimas 

8.3 m3 13  

19.  
Vamzdžių užpylimas smėliniu gruntu, 
sutankinant rankiniu būdu 

 8.4 m3 94   

20.  

Vamzdynų užpylimas vietiniu gruntu ir 

sutankinimas vibroplokštėmis, atvežant gruntą 

iki 1 km (iki dangos konstrukcijos) 

 8.4 m3 300   

21.  
Grunto išvežimas iki 10 km atstumu ir 

paskleidimas  
 8.4 m3 168   

22.  Kiti darbai     

23.  

Atstatoma gatvės dangos konstrukcija 

pasijungiant į esamą lietaus nuotekų sistemą, 
kai:  

- Asfalto viršutinis sluoksnis iš AC 16 pd 
mišinio – 10 cm 

10 m2 7  
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- Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45 Ev2 

≥120MPa – 20 cm 
- Apsauginis šalčiui atparus sluoksnis – 

20 cm 

 

* įskaitant visus būtinuosius montavimo, įrengimo, išbandymo ir žemės darbus pagal projekte pateikiamą 

grafinę ir tekstinę dokumentaciją. 
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g.)
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3

L-61

L-63
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L-65

L-67

L-69

L-72

L-73

L-210

L-211

L-212

L-213

L-214

L-215

L-216

Šulinių
koordinatės
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Y=554357.05

X=6083635.31
Y=554364.78

X=6083594.90
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g.)

Šulinio pav.

L-217

L-218

L-219

L-222

Šulinių
koordinatės

X=6083628.93
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X=6083638.27
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X=6083580.88
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X=6083534.80
Y=554648.25

S-522-03/2024-TDP-VN-ŠK

Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

O

LapųLapas

1

Kval. patv.
dok. Nr.

Statytojas / Užsakovas:

1
LT

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Gedimino g.
Kernavės mstl.,

Širvintų rajone rekonstravimo projektas

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2025-080

Šulinių koordinačių lentelė

SPDV26246 Tadas Jančiauskas

Širvintų rajono savivaldybė

8$%��-DQGDV�



  Lietaus nuotekų tinklo lentelė (L-1 Gedimino g.)

Šulinio
Nr.

L-69

L-210

L-210

L-211

L-211

L-212

L-212

L-213

L-213

L-214

L-215

L-216

L-216

L-217

L-217

L-218

L-218

L-219

L-219

Vamzdžio
latako

altitudė

109.87

109.75

109.78

109.50

110.27

109.32

109.63

108.90

109.49

108.73

108.70

108.55

109.25

107.34

107.99

105.79

106.04

109.14

109.47

Ilgis, m

6.6

49.1

4.0

37.5

1.1

35.6

1.3

34.5

1.0

6.0

29.4

24.4

2.4

29.0

2.4

8.3

3.0

47.1

1.0

Nuolydis

2.00%

0.50%

2.00%

0.50%

2.00%

0.50%

2.00%

0.50%

2.00%

0.50%

0.50%

5.00%

2.00%

5.33%

2.00%

2.34%

2.00%

0.50%

2.00%

Skersmuo
mm

200

250

200

250

200

250

200

250

200

250

250

250

200

250

200

250

200

250

200

Pasijungimo
šulinio

Nr.

L-222

L-211

L-69

L-212

L-72

L-219

L-73

L-214

L-63

L-215

L-216

L-217

L-64

L-218

L-65

3

L-61

L-213

L-67

Įsijungimo
altitudė

110.00

109.50

109.86

109.32

110.29

109.14

109.66

108.73

109.51

108.70

108.55

107.34

109.30

105.79

108.04

105.60

106.10

108.90

109.49
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3

- Sklypų ribos
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojami nužeminti bortai

- Projektuojama veja

- Projektuojami gatvės bortai

- Projektuojamas vejos bortas

- Projektuojami gatvės bortai (3 cm virš. proj. dangos)

- Sodinami h-1.5 m aukščio medžiai (liepos)
- Projektuojama ažūrinių trinkelių danga

- Projektuojama lauko akmenų grindinio danga

- Projektuojoma apsauginė tvorelė

- Projektuojami nužeminti bortai

- Projektuojama veja

- Projektuojami gatvės bortai

- Projektuojamas vejos bortas

- Projektuojami gatvės bortai (3 cm virš. proj. dangos)

- Sodinami h-1.5 m aukščio medžiai (liepos)
- Projektuojama ažūrinių trinkelių danga

- Projektuojama lauko akmenų grindinio danga

- Projektuojoma apsauginė tvorelė

- Projektuojami nužeminti bortai

- Projektuojama veja

- Projektuojami gatvės bortai

- Projektuojamas vejos bortas

- Projektuojami gatvės bortai (3 cm virš. proj. dangos)

- Sodinami h-1.5 m aukščio medžiai (liepos)
- Projektuojama ažūrinių trinkelių danga

- Projektuojama lauko akmenų grindinio danga

- Projektuojoma apsauginė tvorelė

- Projektuojami nužeminti bortai

- Projektuojama veja

- Projektuojami gatvės bortai

- Projektuojamas vejos bortas

- Projektuojami gatvės bortai (3 cm virš. proj. dangos)

- Sodinami h-1.5 m aukščio medžiai (liepos)
- Projektuojama ažūrinių trinkelių danga

- Projektuojama lauko akmenų grindinio danga

- Projektuojoma apsauginė tvorelė

- Projektuojami nužeminti bortai

- Projektuojama veja

- Projektuojami gatvės bortai

- Projektuojamas vejos bortas

- Projektuojami gatvės bortai (3 cm virš. proj. dangos)

- Sodinami h-1.5 m aukščio medžiai (liepos)
- Projektuojama ažūrinių trinkelių danga

- Projektuojama lauko akmenų grindinio danga

- Projektuojoma apsauginė tvorelė
- Projektuojama 8 cm senamiesčio tipo juodos spalvos betoninių trinkelių danga
- Projektuojama 8 cm senamiesčio tipo pilkos spalvos betoninių trinkelių danga
- Projektuojama 8 cm senamiesčio tipo pilkos ir juodos spalvos betoninių trinkelių danga

- Projektuojama 8 cm senamiesčio tipo juodos spalvos betoninių trinkelių danga
- Projektuojama 8 cm senamiesčio tipo pilkos spalvos betoninių trinkelių danga
- Projektuojama 8 cm senamiesčio tipo pilkos ir juodos spalvos betoninių trinkelių danga

- Projektuojama 8 cm senamiesčio tipo juodos spalvos betoninių trinkelių danga
- Projektuojama 8 cm senamiesčio tipo pilkos spalvos betoninių trinkelių danga
- Projektuojama 8 cm senamiesčio tipo pilkos ir juodos spalvos betoninių trinkelių danga

- Projektuojama 8 cm senamiesčio tipo juodos spalvos betoninių trinkelių danga
- Projektuojama 8 cm senamiesčio tipo pilkos spalvos betoninių trinkelių danga
- Projektuojama 8 cm senamiesčio tipo pilkos ir juodos spalvos betoninių trinkelių danga

- Projektuojama 8 cm senamiesčio tipo juodos spalvos betoninių trinkelių danga
- Projektuojama 8 cm senamiesčio tipo pilkos spalvos betoninių trinkelių danga
- Projektuojama 8 cm senamiesčio tipo pilkos ir juodos spalvos betoninių trinkelių danga

- Projektuojamas kelio ženklas su atrama
504

- Projektuojamas kelio ženklas su atrama
504

- Projektuojamas kelio ženklas su atrama
504

- Projektuojamas kelio ženklas su atrama
504

- Projektuojamas kelio ženklas su atrama
504

- Projektuojamas apšvietimo kabelis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojami lietaus nuotekų tinklai
- Projektuojami lietaus nuotakyno apžiūros šuliniai

L1 - Projektuojami lietaus nuotekų tinklai
- Projektuojami lietaus nuotakyno apžiūros šuliniai
- Projektuojamas trapas su kampinėmis grotelėmis
- Projektuojamas trapas su apvaliomis grotelėmis

- Projektuojamas atramos su LED šviestuvais
- Projektuojamas apšvietimo kabelisE2 E2

- Projektuojamas krypt. apšv. perėjose
- Šulinių dangčiai pakeičiami naujais ir pakeliami iki proj. dangos lygio

- Atstatoma kelio danga

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Statytojas / Užsakovas:

1

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2025-05

 Suvestinis dangų, eismo organizavimo ir inžinerinių tinklų planas
M 1:500

Statybos leidimui gauti

Širvintų rajono savivaldybė

8$%��-DQGDV�

S-522-03/2024-TDP-BD-01

SPDV Tadas Jančiauskas26246

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio -
Gedimino g. Kernavės mstl.,

Širvintų rajone rekonstravimo projektas

Kval. patv.
dok. Nr.

Laida

0

Pastabos:
1. Matmenys duoti metrais; koordinačių sistema - LKS 94; aukščių sistema - LAS07;
2. Vykdant statybos darbus vadovautis želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis Nr. D1-193.
3. Šuliniai patenkantys į darbų zoną pritaikomi prie projektuojamų paviršių (pakeičiami liukai, atraminių žiedų pagalba priderinimas aukštis,

prireikus keičiamos perdengos);
4. Ryšių linijos, kurios po projektine danga atsiduria sekliau kaip 0,7 m, būtina įgilinti iki 1,0m gylio.
5. Esant reikalui, jei ryšių kanalai pakloti per aukštai, neišlaiko reikalaujamo 0,7m gylio,  pasikonsultavus su Telia atstovu, pertiesti ryšių kabelių

kanalus gilyn (esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais),
6. Būtina sureguliuoti į žemės darbų zoną patenkančių, Telia Lietuva, AB priklausančių,  ryšių šulinių aukščius su danga.Ryšių šulinių

paaukštinimo žiedai negali būti perstumti. Ryšių šulinių liukai turi būti apibetonuoti.
7. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šalinėliai rengiami lygus su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti;
8. Dangas įrengiamos išlaikant minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio viršaus ir dangos pagrindo vadovaujantis skirstomųjų dujotiekio

įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsak. Nr. 1-162).
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VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS
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Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

O

LapųLapas

1

Kval. patv.
dok. Nr.

Statytojas / Užsakovas:

1
LT

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Gedimino g.
Kernavės mstl.,

Širvintų rajone rekonstravimo projektas

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2025-080

Inžinerinių tinklų profilis
M 1:500

SPDV26246 Tadas Jančiauskas

Širvintų rajono savivaldybė

8$%��-DQGDV�



Ketaus dangtis DN700

G/b aukščio reguliavimo žiedai
D-700mm, H=50-1000mm

G/b perdangos plokštė

G/b šulinio žiedas D-1000

0,02-0,05

PVC protarpis su guma

0,02-0,05

Plastikinis vamzdis iš trapo
Ø160 - 200

G/b šulinio dugnas
Betoninis dugno latakas

Dangos konstrukcija
(kito projekto apimtyje)

20
0

≥5
00

Pastabos:
1. Plastikiniai šuliniai rengiami pagal gamintojų arba tiekėjų pateikiamas

rekomendacijas. G/b rengiami pagal UAB "Ekoprojektas" parengtus katalogus.
2. Važiuojamojoje dalyje naudoti D400 apkrovos liukus, šaligatvyje - C250, kitose

vietose - B125.
3. Lipynėms naudoti cinkuotą, rumbuotą armatūrą, S400 klasės, storis 16mm.

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Statytojas / Užsakovas:

2

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2025-08

Lietaus surinkimo trapo ir šulinių įrengimo principinė schema

Projektiniai pasiūlymai

Širvintų rajono savivaldybė

UAB "Jandas"

S-522-02/2024-TDP-VN-03

SPDV Marius Račkauskas38000

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio -
Gedimino g. Kernavės mstl.,

Širvintų rajone rekonstravimo projektas

0



Plastikinis valymo ir apžiūros
šulinėlio dugnas su kinete

Ø425

Gofruotas vamzdis
šulinėlio šachtoms

Ø425

Dangos paviršius

Žiedinis sandariklis
teleskopiniam vamzdžiui

D400 klasės ketinės grotelės (plaukiojančio tipo)
su rėmu važiuojamajai daliai, lietaus nuotekoms

B125 klasės aklinas dangtis vejoje,
buitinėms nuotekoms

Asfalto danga AC 16 PD - 10cm

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45)  - 20cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis  - 20cm

Ketaus dangtis DN700

Esamos kelio dangos atstatymo detalė

LapųLapas

2 2

Brėžinio žymuo: Laida

0
S-522-02/2024-TDP-VN-03

Pastabos:
1. Drenažo vamzdžio pajungimo viea šulinyje turi būti viename lygyje arba aukčiau už

ištekančios lietaus vamzdžio viršaus lygį.
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