

DETALŪS METADUOMENYS

Pirkimo pavadinimas ir numeris	(62934) Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimo ir pritaikymo koncepcijos sukūrimo paslauga
Perkančioji organizacija	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojo pavadinimas	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas	188710823
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pirkimo nr. 62934 "Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimo ir pritaikymo koncepcijos sukūrimo paslauga" dokumentų rengimas
Dokumento registracijos data	2026-05-21
Dokumento registracijos numeris	2026-PROT-KMSA-166
Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Agnė Klimavičiūtė, Vyr. specialistė, 2026-05-07 16:02:09 Andrius Betingis, Vedėjas, 2026-05-08 15:10:15 Milda Butkuvienė, Patarėja, 2026-05-11 08:15:49 Andrius Kačalinas, Vedėjas, 2026-05-13 16:23:01 Aurelija Umantaitė, Patarėja, 2026-05-08 15:52:47 Deividas Petrolevičius, 2026-05-12 09:26:38
Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Julija Paulikienė, Vyresn. patarėjas, 2026-05-14 13:10:46 Ričardas Zulcas, Departamento direktorius, 2026-05-13 16:24:16 Algirdas Kamarauskas, Vicemeras, 2026-05-21 07:31:32 Vitalijus Juška, Vedėjas, 2026-05-15 13:15:46
Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Gintautas Mačiulaitis, Departamento direktorius, 2026-05-21 11:32:29 (Komentaras: Administracijos direktorius ne darbe 2026-05-21, 22 d.)
Dokumentai	Salygos_Klaipedos pilies ir bastionu komplekso atkurimo ir pritaikymo koncepsijos parengimas (SA).docx, 76,54KB, įkėlimo data: 2026-05-07 15:52:24, paskutinio redagavimo

	<p>data: 2026-05-21 01:36:27</p> <p>1priedas_Pasiulymas.docx, 25,03KB, įkėlimo data: 2026-05-07 15:52:25, paskutinio redagavimo data: 2026-05-07 15:52:25</p> <p>2priedas_Ekoniminio naudingumo vertinimo kriterijai.docx, 30,04KB, įkėlimo data: 2026-05-07 15:52:25, paskutinio redagavimo data: 2026-05-07 15:52:25</p> <p>3priedas_Sutarties projektas (BS ir SS dalys).docx, 127,52KB, įkėlimo data: 2026-05-07 15:52:25, paskutinio redagavimo data: 2026-05-07 15:52:26</p> <p>4priedas_Suteiktu paslaugu sarasas (teikiamas dėl 18.1 p. nustatyto kvalifikacinio reikalavimo).docx, 14,17KB, įkėlimo data: 2026-05-07 15:52:26, paskutinio redagavimo data: 2026-05-07 15:52:26</p> <p>5priedas_Specialistu sarasas kval. reikalavimams ir ek. naud. vertinimo kriterijams (TEIKIAMAS kartu su pasiulymu).docx, 26,69KB, įkėlimo data: 2026-05-07 15:52:26, paskutinio redagavimo data: 2026-05-07 15:52:26</p> <p>6priedas_Technine specifikacija.docx, 25,76KB, įkėlimo data: 2026-05-07 15:52:26, paskutinio redagavimo data: 2026-05-07 15:52:27</p> <p>7priedas_EBVPD (TEIKIAMAS kartu su pasiulymu).zip, 86,59KB, įkėlimo data: 2026-05-07 15:52:27, paskutinio redagavimo data: 2026-05-07 15:52:27</p> <p>Salygos_Klaipėdos pilies ir bastionu komplekso atkurimo ir pritaikymo koncepsijos parengimas (SA; T).docx, 76,95KB, įkėlimo data: 2026-05-21 11:11:52, paskutinio redagavimo data: 2026-05-21 11:11:53</p>
<p>Komentarai/Pastabos</p>	<p>Persegtos sąlygos 2026-05-21 dėl tvirtintojo rekvizito pakeitimo. Administracijos direktorius A. Žukas 2026-05-21, 22 d. nėra darbe. , Agnė Klimavičiūtė, parašymo data ir laikas: 2026-05-21 11:13:07</p>