
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]RANGOS SUTARTIS

2026 m.                           d., Nr.
Zarasai
Zarasų rajono savivaldybės administracija, kodas 188753461, atstovaujama administracijos direktoriaus Aurelijaus Banio, toliau vadinama Užsakovu, iš vienos pusės, ir ..............................., toliau vadinama Rangovu, juridinio asmens kodas ................................., kurio registruota buveinė yra ................................., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ......................................., veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje Rangos sutartyje (toliau – Sutartis), vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. [bookmark: _Hlk36040243][bookmark: _Hlk73626109]Sutarties objektas: Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kelių bortų paprastojo remonto darbai.
2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarties vertė ne daugiau kaip 60 000,00 (šešiasdešimt tūkstančių Eur 00 ct) su PVM. 
2.2. Sutarties darbų įkainiai, nustatyti remiantis viešojo pirkimo laimėtoju pripažinto Rangovo pasiūlymu (pagrindas 2026 m. ................................... d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo mažos vertės pirkimų apklausos pažyma Nr. PRO- ............./2026. 

1 lentelė
Darbų įkainiai

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Darbų vieneto kaina be PVM, Eur
	Darbų vieneto kaina su PVM, Eur


	1.
	Kelio bortų remontas keičiant  naujais (išardyti senus kelio bortus ir vietoje jų įrengti naujus kelio bortus 1000x300x150 mm ant betoninio C 20/25 pagrindo) Senų kelio bortų išvežimas ir utilizavimas
	m
	
	

	2.
	Pagrindo po įrengiamais bortais įrengimas (150 mm storio iš skaldos frakcija 0/45, šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas 200 mm  storio iš  smėlio frakcija 0/5)
	m
	
	

	3.
	Laikino šaligatvių paviršių atstatymas iš skaldos frakcija 0/32
	kv. m
	
	



2.3. Rangovui mokėtinos sumos turi būti apskaičiuojamos nustačius faktinį atliktų darbų kiekį. Apmokėjimo suma turi būti nustatoma taikant darbų įkainių sąrašuose numatytus darbų įkainius. 
2.4. Darbų įkainiai Sutarties galiojimo metu nekeičiami išskyrus 2.5 punkte nurodytu atveju.
2.5. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, likutinei Sutarties kainos daliai bus taikomas naujas PVM tarifas. Užsakovas mokės Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktus darbus kainą, kuri lygi sumai, gautai prie likutinės Sutarties kainos pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip.
2.6. Jei Sutarties vykdymo metu atsirado darbų, kurių negalima buvo numatyti, tačiau jie yra būtini, norint tinkamai įvykdyti sutartį, tada darbų kaina nustatomas pagal rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo. https://www.ssva.lt/.  
2.7. Pradinės sutarties vertė ir darbų įkainiai, numatyti sutarties 2.1 ir 2.2 punktuose, gali būti perskaičiuojami dėl kainų lygio pokyčio, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio objekto rūšį (toliau – Indeksas), reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. Pradinės sutarties vertė ir darbų įkainiai perskaičiuojami dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
K = IPb / IPr
Kur:
K – Indekso pokyčio koeficientas;
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;
Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. Tokiais atvejais suinteresuota Šalis kreipiasi į kitą Šalį dėl pradinės sutarties vertės ir darbų įkainių perskaičiavimo ir sudaromas rašytinis susitarimas. Šalys privalo susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotų įkainių sumą, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. Susitarimas padidinti/sumažinti pradinę sutarties vertę įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.
2.8. Mokėtinos sumos mokamos iš Savivaldybės biudžeto lėšų (toliau – SB).
2.9. Už atliktus darbus Užsakovas apmoka pagal tarpusavyje suderintus atliktų darbų aktus ir jų pagrindu pateiktas sąskaitas faktūras bei Akcinės bendrovės „Via Lietuva“ (toliau – „Via  Lietuva“) patvirtintos formos atliktų darbų ir (forma F-2), išlaidų apmokėjimo pažymą (forma  F-3), kai lėšos mokamos iš KPPP. Sąskaitos apmokamos ne vėliau kaip per 30 darbo dienų. Kai lėšos mokamos iš KPPP, Užsakovas pasilieka teisę neteikti atliktų darbų dokumentų „Via  Lietuva“ apmokėjimui einamąjį mėnesį, jei dokumentai bus pateikti po einamojo mėnesio 18 dienos, dokumentuose bus nustatyti trūkumai ar klaidos. Pavėluotai pateikti atliktų darbų dokumentai bus priimami ir teikiami „Via Lietuva“ apmokėjimui su sekančio einamojo mėnesio atliktų darbų dokumentais. Dokumentai, kuriuose bus nustatyti trūkumai ar klaidos bus grąžinami Rangovui pataisyti. Rangovas pateikia Užsakovui atliktų darbų aktą (forma F-2), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F- 3), PVM sąskaitą faktūrą. Atliktų darbų aktas (forma F-2) ir jai darbai buvo vykdomi Zarasų rajono savivaldybės seniūnijoje privalo būti patvirtintas seniūno parašu. Visi atsiskaitymo dokumentai vykdant pirkimo sutartį turės būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Jeigu tiekėjas nepateiks sąskaitos „SABIS“ priemonėmis, perkančioji organizacija turės teisę neatlikti mokėjimų.

3. DARBŲ VYKDYMO TVARKA

3.1. Užsakovas skiria atsakingus darbuotojus sutarties įgyvendinimui, kontrolei, darbų atlikimo priežiūrai ir priėmimui:
3.1.1. už dokumentų pateikimo apmokėjimui atsakinga Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė Beata Katarzyna Šedienė, +370 385 37178, beata.sediene@zarasai.lt. Už sutarties kontrolę, darbų atlikimo priežiūrą ir priėmimą atsakinga – Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėja Irina Melkova, +370 385 37181, irina.melkova@zarasai.lt.
3.1.2. Užsakovo asmuo, atsakingas už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Sonata Cikanienė. 
3.2. Prieš atliekant šaligatvių, takų remonto ir priežiūros darbus Rangovas kartu su Užsakovo atstovu apžiūri nurodytą objektą, parengia pasiūlyme pateiktų įkainių pagrindu sąmatą. 
3.3. Rangovas darbus vykdo kokybiškai, laikydamasis galiojančių normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą bei pagal deklaruotas statybos taisykles.
3.4. Rangovas garantuoja objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais. Prižiūri remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta transporto eismas.
3.5. Rangovas baigęs darbus informuoja Užsakovo atstovą bei priduoda jam darbus.
3.6. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius darbų priėmimo - perdavimo metu.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS

4.1. Ši Sutartis pasirašyta kvalifikuotais elektroniniais parašais.
4.2. Paslaugos teikiamos iki bus išnaudota sutarties 2.1 punkte numatyta lėšų suma bet ne ilgiau kaip 2 mėnesius su galimybe ją pratęsti vieną kartą 1 mėnesio laikotarpiui. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti darbų už visą sutartyje numatyta sumą.
4.3.  Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

5. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Apmokėti Rangovui pagal šios sutarties 2.8 punkte numatytą tvarką.
5.2. Patvirtinti arba atsisakyti patvirtinti Rangovo pateiktą atliktų darbų aktą per 10 kalendorinių dienų nuo jų pateikimo.
5.3. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 2.8 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,05% nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti dėl trečiųjų asmenų veiksmų.
5.4. Saugoti Rangovo perduotą konfidencialią informaciją.

6. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pradėti darbus tik gavus raštišką Užsakovo atstovo užduotį. 
6.2. Atlikti ir perduoti nustatyta tvarka Darbus Užsakovui.
6.3. Atlikdamas darbus, bendradarbiauti su Užsakovu.
6.4. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis galiojančių normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų bei pagal deklaruotas statybos taisykles
6.5. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir įrangą, atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas bei atitinkančias aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus LR aplinkos ministro 2011 m. Birželio 28 d. Įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija).
6.6. Savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles. 
6.7. Savarankiškai aprūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą darbų ir medžiagų kokybę
6.8. Garantuoti objekte darbo saugą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais. 
6.9. Prižiūrėti remontuoja, gatvės ar kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta transporto eismas.
6.10. Užsakovui pareikalavus, per 5 darbo dienas pateikti atitinkamų medžiagų, naudotų remonto darbams, kokybės atitikties deklaracijas.
6.11. Mokėti delspinigius, jeigu vėluoja atlikti darbus Sutarties 3.3 punkte nustatytais  terminais. Delspinigių dėl vėluojančių darbų dydis – 0,05% nuo laiku neatliktų darbų sumos per dieną.  Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.
6.12. Saugoti užsakovo perduotą konfidencialią informaciją.
6.13. Ištaisyti priėmimo metu nustatytus defektus per Užsakovo nurodytą protingą terminą.
6.14. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo taikyti šias aplinkos apsaugos vadybos priemones, tenkinančias šiuos reikalavimus:
6.15.1.bet kokių kenksmingų atliekų ir pavojingų medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija;
6.15.2.	 darbų atlikimo vietoje susidariusių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo ir eismo spūsčių mažinimas; 
6.15.3.	 efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas. Už 6.15 punkte nurodytų įsipareigojimų dėl aplinkos apsaugos vadybos priemonių taikymo nevykdymą pirmą kartą Rangovas moka Užsakovui 500,00 Eur baudą. Pakartotinis šių įsipareigojimų nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

7. SUBRANGOVAI, JŲ KEITIMO TVARKA

7.1.  Rangovas pasitelkęs subrangovus, yra atsakingas už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
7.2. Keisti subrangovą galima tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą.
7.3. Sutarties galiojimo metu Sutartyje numatytų subrangovų keitimas galimas tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:
7.3.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;
7.3.2. Subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje perduotų Darbų dalį.
7.4. Sutarties 7.2 ir 7.3 punktuose nurodytais atvejais Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subrangovas gali pradėti atlikti Darbus tik Rangovui gavus Užsakovo raštišką sutikimą.

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS SUTARTIES TERMINUI NESIBAIGUS

8.1. Jeigu Rangovas dėl savo kaltės laiku nepradeda vykdyti Darbų ir/ar dėl savo kaltės laiku nebaigia numatytų darbų, Užsakovas įspėja Rangovą ir nustato protingą terminą darbams pradėti/pabaigti. Rangovui Užsakovo nustatytu protingu terminu nepradėjus/nepabaigus darbų, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai Rangovas gauna raštišką pranešimą apie nutraukimą.
8.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje.
8.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią sutartį. Užsakovas turi pateikti raštišką pranešimą apie sutarties nutraukimą. Sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai Rangovas gauna raštišką pranešimą apie nutraukimą
8.4. Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią sutartį. Rangovas turi teisę gauti atlyginimą už atliktų darbų dalį sutartyje nustatytomis kainomis. Rangovas turi pateikti raštišką pranešimą apie sutarties nutraukimą. Sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai Užsakovas gauna raštišką pranešimą apie nutraukimą.
8.5. Rangovas turi teisę laikinai sustabdyti darbus, jeigu Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo jo prievoles pagal sutartį.

9. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

9.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
9.2. Sutarties šalių teisės ir pareigos yra reguliuojamos pagal šią sutartį, jos pasirašytus priedus ir pakeitimus, šalių pasirašytus aktus ir Lietuvos Respublikos teisės aktus.
9.3. Ginčai sprendžiami derybomis. Jeigu šalys nepasiekė susitarimo, kylantys ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

10. SUTARTIES PRIEDAI

10.1. Techninė specifikacija;
10.2. Forma F2;
10.3. Forma F3;
10.4. Rangovo pasiūlymas.

11. ŠALIŲ REKVIZITAI

	UŽSAKOVAS:
	RANGOVAS:

	
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Sėlių a. 22, 32110 Zarasai
Įstaigos kodas 188753461
A. s. LT357300010002614255
AB bankas „Swedbank”
Banko kodas 73000
Tel. + 370 385 37 155
info@zarasai.lt

Direktorius 

Aurelijus Banys 
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[bookmark: _Hlk73449070]ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
 ESANČIŲ KELIŲ BORTŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Perkančioji organizacija Zarasų rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188753461 (toliau – Perkančioji organizacija arba Užsakovas).
2. Šio pirkimo tikslas – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią Perkančiajai organizacijai įsigyti Zarasų rajono teritorijoje esančių kelių bortų paprastojo remonto darbus.
3. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo: Zarasų rajono savivaldybės administracijos statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėja Irina Melkova, tel. 0 385 37181, el. p. irina.melkova@zarasai.lt.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

4. Šio pirkimo objektas – Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kelių bortų paprastojo remonto darbai.
5. Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais ir darbų saugos reikalavimais. Statybos metu Rangovas privalo laikytis visų galiojančių įstatymų, taisyklių.

III. KELIŲ BORTŲ ĮRENGIMO TECHNOLOGIJA

6. Pagrindo konstrukcijos:
6.1. 200 mm apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš smėlio frakcija 0/5;
6.2. 150 mm storio iš skaldos frakcija 0/45

7. Betoniniai bortai:
7.1. Bortai statomi ant betoninio C 20/25 pagrindo (1 pav.). Betono storis po gatvės kelio bortais turi būti ne mažiau 10 cm. Tarpai tarp bordiūrų paliekami 3-5 mm pločio ir neužpildomi. Gatvės bortų matmenys 100x30x15 cm. Bortai turi būti taisyklingi, lygūs. Bortai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bortai pjaunami elektriniu pjūklu.

[image: ]
1 pav. Gatvės kelio borto įrengimas

7.2. Visi atliekami darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir galiojančių norminių dokumentų reikalavimus. 
8. Visoms naudojamoms medžiagoms turi būti pateiktos atitikties deklaracijos.
IV. PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis (orientacinis)

	1.
	Kelio bortų remontas keičiant  naujais (išardyti senus kelio bortus ir vietoje jų įrengti naujus kelio bortus 1000x300x150 mm ant betoninio C 20/25 pagrindo) Senų kelio bortų išvežimas ir utilizavimas
	m
	900

	2.
	Pagrindo po įrengiamais bortais įrengimas (150 mm storio iš skaldos frakcija 0/45, šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas 200 mm  storio iš  smėlio frakcija 0/5)
	m
	900

	3.
	Laikino šaligatvių paviršių atstatymas iš skaldos frakcija 0/32
	kv. m
	630



9. Konkretūs darbų kiekiai gali skirtis nuo preliminarių darbų kiekių 30 procentų. Kainose turi būti įvertinti visi reikiami įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, bandymai (jeigu tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti rangos darbų  sutartyje ar atsirandantys ją vykdant.
10. Prieš atliekant kelių bortų paprastojo remonto darbus Rangovas kartu su Užsakovo atstovu apžiūri nurodytą objektą, parengia pasiūlyme pateiktų įkainių pagrindu sąmatą. 
11. Sutartyje bus nustatyti fiksuoti darbų  įkainiai, nurodyti tiekėjo (rangovo) pasiūlyme. Už atliktus darbus bus apmokama faktiškai atliktų darbų apimtis dauginant iš tiekėjo (rangovo) pasiūlyme nurodytų įkainių. Sutarties vykdymo metu gali atsirasti darbų, kurie nėra įtraukti į pirkimo dokumentus ir sutartį 2.2 punkte, nes jų iš anksto negalima numatyti, tačiau jie yra būtini, norint tinkamai įvykdyti sutartį, darbų įkainis nustatomas pagal Rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo https://www.spsc.lt/. 
12. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4 punktu: Rangovas privalo užtikrinti, kad būtų atliekama kenksmingų atliekų ir pavojingų medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija, bei statybvietėje būtų užtikrinamas atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo mažinimas. Taip pat rangovas įsipareigoja darbų metu susidariusias atliekas sutvarkyti, išvežti ir utilizuoti vadovaudamasis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Aplinkos ministro 2026 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. 



Sutarties 
2 priedas F-2

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS 

2026 m...................  d.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2026 m.  ............. d. 
Rangovas:......... „..........“ 
Užsakovas: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Rangos sutarties Nr. SR-
Sutarties pavadinimas: 
Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Darbų kaina be PVM, Eur

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Iš viso suma:
	

	
	PVM: 
	

	
	Iš viso:
	




Šis aktas neatleidžia Rangovo bei Užsakovo nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo.




Užsakovas  				  Rangovas

20__m.__________________ mėn. ____d. 	20__m. ______________ mėn. _____d. 




Rangovas: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Užsakovas: ...........„.........“
Sutarties 
3 priedas F-3
P A Ž Y M A

Apmokėjimas už 2026 m.  ……………………………  mėn. 
 	(Eur)
	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	Sutarties su AB „Via Lietuva“ Nr.
	Rangos sutarties (pap. susitarimų) Nr.

	Objekto kaina
	Atlikta darbų

	
	
	
	
	
	Nuo statybos pradžios 
	Nuo metų pradžios
	Per ataskaitinį laikotarpį

	
	
	
	
	
	
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso

	1
	Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių šaligatvių ir takų remonto ir priežiūros darbai
	S-
	SR-
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	KPPP lėšomis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Savivaldybės biudžeto ir kt. lėšomis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Iš viso:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Techninis prižiūrėtojas:	………………………………………………..
Atestato Nr.

Užsakovas:	………………………………..			Rangovas:…………………………………….
A.V.					A.V.
2026 m.  ................................d.					2026 m. . ..........................d.		
					
AB „Via Lietuva“ 
kontroliuojantis asmuo: 

2026 m. ………………….. mėn. ……. d.
image1.png
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