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AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

	Tiekėjams
(CVP IS priemonėmis)                                                                                                                                                                                                  
	      2026-05-21,
     Nr. 2026-SD-447                                         
	



DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO (20)

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“  gavo tiekėjų klausimų dėl viešojo pirkimo (pirkimo ID Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje – 7286437) „Magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis, rajoninių kelių Nr. 1508 Aleksandrinė–Šveicarija ir Nr. 1519 Jonava–Meškoniai rekonstravimas ir Jonavos pietrytinio aplinkkelio statyba (II etapas)“ dokumentų.
Perkančioji organizacija teikia tiekėjų klausimus ir atsakymus į juos:

1. Klausimas. Susisiekimo dalies žiniaraščio, poz. 6.7.2, numatyta "Pasluoksnio įrengimas", pastabose "Pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, kurios storis h=0,03 m, įrengimas". Brėžinyje, susisiekimo dalies "S_04_01-B_14" nurodyta, kad žiede, po granitinėmis trinkelėmis įrengiamas pasluoksnis iš betono mišinio. Prašau ištaisyti neatitikimus ir nurodyti kuo vadovautis.
Atsakymas. Po granitinėmis trinkelėmis įrengiamas pasluoksnis iš betono mišinio.
Pasluoksnio iš betono mišinio, kurio storis h=0,03 m, įrengimas.

         2.  Klausimas. Projekto SKŽ_8 nurodytas darbas 4.7.11. Excel DKŽ šio darbo nėra. Prašome patikslinti.
          Atsakymas. Excel formato darbų kiekių žiniaraštis Nr. 8 buvo papildytas pozicija Nr. 4.7.11. Atnaujintus excel formato darbų kiekių žiniaraščius tiekėjams pateikėme 2026 m. gegužės 21 d. raštu Nr. 2026-SD-445. 

         3.   Klausimas:
         1) Pateiktame projekte begalė klaidų, praleidimų. Prašome paaiškinti, kaip projektas galėjo praeiti ekspertizę? Ar nereikėtų stabdyti konkurso ir projektui daryti naują ekspertizę? Pabrėžiame, kad Rangovas nėra ekspertas ir neturi prievolės ieškoti klaidų. Pirkimui turėjo būti pateiktas detalus techninis darbo projektas su detaliais be klaidų Microsoft Excel žiniaraščiais.
          2) Sudėjome žiniaraščių kiekius:
Esamo grunto kasimas iš iškasų – 99.971,00 m3;
Žemės sankasos įrengimas, panaudojant esamą gruntą iš iškasų – 135.334,00 m3;
Trūksta 35.363,00 m3 grunto. Prašome tikslinti visų darbų kiekių žiniaraščių sankasos įrengimo iš esamo iškasto grunto ir sankasos įrengimo iš atvežtinio grunto kiekius.
           3) Prašome nurodyti kas padengs Rangovui nuostolius dėl Projektuotojo klaidų, praleidimų,
darbų kiekių neatitikimo? 
            Atsakymas. 
            Excel formato darbų kiekių žiniaraščiuose  patikslinome žemės darbus, taip kad būtų numatytas tinkamas grunto kiekis. Atnaujintus excel formato darbų kiekių žiniaraščius tiekėjams pateikėme 2026 m. gegužės 21 d. raštu Nr. 2026-SD-445. 
Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visas projekto dalis bei įvertinęs darbų atimtį pateikti pasiūlymą ir atlikti projekte numatytus darbus.


4   Klausimas. 2026-05-04 pateiktuose, xls formos, DKŽ_3, poz. 7.8, įterpta nauja eilutė "Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas". Kadangi tai nauja pozicija ir jos nėra projekto darbų kiekių
žiniaraščiuose, prašau nurodyti kokio storio turės būti viršutinis kelkraščio sluoksnis ir iš kokių medžiagų.

             Atsakymas. Kelkraščių sutvirtinimas 0,10 m storio skaldos 11/22 (85%) ir dirvožemio (15%) mišiniu, užsėjant žole (dirvožemis atsivežamas iš Rangovo pasirinktos sandėliavimo aikštelės).

5   Klausimas.  Ta pati situacija ir su DKŽ_3 pozicijomis 4.3.1-4.5.6. Prašau pateikite daugiau informacijos, kad tiekėjai galėtų vienodai vertintis darbus.
            Atsakymas:

	4.3
	
	Nuovažų įrengimas (I variantas)
	
	
	TS5 TS6
	

	4.3.1
	N-14.5
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas
	M3
	108.3
	
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio, kurio storis h=0,46 m, įrengimas

	4.3.2
	N-14.7
	Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas
	M2
	207.7
	
	Skaldos pagrindo iš nesurištojo mišinio 0/45, kurio storis h=0.20 m, įrengimas

	4.3.3
	N-14.9
	Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas
	M2
	125,6
	
	Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S, kurio storis h=0.04 m, įrengimas

	4.3.4
	KK-11.1
	Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas
	M2
	52.0
	
	Kelkraščių sutvirtinimas 0,10 m storio skaldos 11/22 (85%) ir dirvožemio (15%) mišiniu, užsėjant žole (dirvožemis atsivežamas iš Rangovo pasirinktos sandėliavimo aikštelės)

	4.4
	
	Nuovažų įrengimas (II variantas)
	
	
	TS5 TS6
	

	4.4.1
	N-14.5
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas
	M3
	108.3
	
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, kurio storis h=0,41 m, įrengimas

	4.4.2
	N-14.7
	Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas
	M2
	207.7
	
	Skaldos pagrindo iš nesurištojo mišinio 0/45, kurio storis h=0.20 m, įrengimas

	4.4.3
	N-14.9
	Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas
	M2
	125,6
	
	Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S, kurio storis h=0.04 m, įrengimas

	4.4.4
	KK-11.1
	Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas
	M2
	52.0
	
	Kelkraščių sutvirtinimas 0,10 m storio skaldos 11/22 (85%) ir dirvožemio (15%) mišiniu, užsėjant žole (dirvožemis atsivežamas iš Rangovo pasirinktos sandėliavimo aikštelės)

	4.5
	
	Vandens pralaidų nuovažose įrengimas
	
	
	
	

	4.5.1
	N-15.1
	Apvalios pralaidos įrengimas nuovažose
	M
	35.10
	
	4 vnt. d400 PP pralaidos

	4.5.2
	 
	Betoninių antgalių d400 pralaidoms įrengimas
	VNT.
	8.0
	
	

	4.5.3
	VN-02.1
	Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (perteklinio)
	M3
	60.8
	
	

	4.5.4
	 
	Smėlio sluoksnio įrengimas, h=0,15 m
	M3
	3.2
	
	

	4.5.5
	VP-01.3
	Įrengtos pralaidos užpylimas tankinant
	M3
	53.1
	
	

	4.5.6
	ZS-15.1
	Filtruojamųjų geosintetinių medžiagų įrengimas
	M2
	218.0
	
	Neaustinės geotekstilės ≥150 g/m² įrengimas



6       Klausimas. Ta pati situacija ir su DKŽ_3 pozicija 9.13. Prašau pateikite daugiau informacijos, kad tiekėjai galėtų vienodai vertintis darbus.
           Atsakymas.
           Pralaidos antgalių įrengimas
           Poliai:
           Armatūra B500B: 1373 kg
           Betonas C30/37 12,0 m3
           Rostverkas:
           Armatūra B500B: 1040,31 kg
           Betonas C35/45 10,4 m3
           Antgalis:
           Armatūra B500B: 2377.13 kg
           Betonas: 17,55 m3 
            Pralaidos antgalio sprendiniai detalizuoti projekto Susisiekimo bylos 503 psl. Pralaidoje PK 1+15.

7.      Klausimas. Prašau pateikite reikalavimus suoliukams ir šiukšliadėžėms. 
Atsakymas. Informacija pateikta Sklypo plano Techninėse specifikacijose 8. Mažoji architektūra.

8      Klausimas. Prašome patvirtinti, kad DKŽ_5 7.13 Trinkelių dangos Įrengimas 286 m2 trinkelės yra pilkos spalvos.
            Atsakymas. Trinkelių danga įrengiama pilkos spalvos.



 9.     Klausimas. P23_042-SRP-DZA-AR-BC-0001-TDP-ER_09_01 BENDRA_BYLA_nuasmeninta SŽ 1.4.2poz. koks tai darbas? Prašome aprašyti.
             Atsakymas. ŠK atsargų tvirtinimas.

10.         Klausimas. Prašau patvirtinti, kad įrengiant techninį šaligatvį, kelio bortus, 100x15x30 cm, bus galima montuoti pagal šį skerspjūvį, t.y. naudoti betono kiekius, kurie nurodyti:
[image: ]
             
            Atsakymas.    Pateikta detalė naudojama betoninio bordiūro įrengimui. 


                       Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).
                      Pateikiami pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis, teikiant pasiūlymus.


             11.      Klausimas. Dėl didelio kiekio klaidų, prašome nukelti pasiūlymo pateikimo terminą 30 d.d. 
              Atsakymas. Atkreipiame tiekėjų dėmesį į tai, kad pasiūlymų pateikimo terminas buvo pratęstas iki 2026 m. birželio 15 d. 15 val. 00 min. (Lietuvos laiku).



Projektų grupės 
Strateginių projektų skyriaus vadovas                                                         Vaidrius Andrikonis








Antanas Narbutas, antanas.narbutas@vialietuva.lt

	Akcinė bendrovė
Kauno g. 22-202
LT-03212 Vilnius
	Tel. (8 5) 232 9600
Trumpasis tel. 1871
El. p. info@vialietuva.lt
	Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638



image1.png
Betoninis bordiras
1000x150x300 mm

Bituming sandarinimo juosta

A7 m

030m

015m 5m

015m
45

020m

Betonas C20/2"

013





image2.png




