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1 BENDROJI INFORMACIJA  

 

Projekto pavadinimas – Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Senovės g., 

Kernavės mstl. Širvintų rajone rekonstravimo projektas 

Statinio statybvietės adresas – Senovės g. Kernavės mstl., Širvintų raj.  

Statinio naudojimo paskirtis – susisiekimo komunikacijos: kelias (gatvė D kat.); 

inžineriniai tinklai: paviršinių nuotekų tinklai, apšvietimo tinklai 

Statybos rūšis – statinio rekonstravimas, statinio nauja statyba, statinio nauja statyba 

Statinio kategorija – Neypatingasis statinys; Neypatingasis statinys, Nesudėtingasis 

statinys 

Gatves eksploatuoja – Širvintų rajono savivaldybė 

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai: 

STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ 

STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“ 

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“ 

STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 

KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ 

KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ 

PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“ 

T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“ 

KET „Kelių eismo taisyklės“ 

ĮT VŽ 14 ,,Automobilių kelių vertikaliųjų kelių ženklų įrengimo taisyklės“ 

Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 

2 ESAMA SITUACIJA 

Pagal projektavimo pateiktą užduotį, projektuojama gatvė yra Senovės g. 

Šiuo metu gatvė yra su tvirta danga, tačiau blogos būklės. Dėl prastos gatvės važiuojamosios 

dalies techninės būklės (duobės, provėžos, nuolydžių neišlaikymas) gadinamos transporto 

priemonės ir gaištamas kelionės laikas. Tai kenkia aplinkai ir transporto priemonėms.  

2.1 Topografiniai (geodeziniai) tyrinėjimai 

Projektavimui panaudotas vietovės skaitmeninio modelio paviršius. Matavimo planiniam ir 

aukščių pagrindui sudaryti naudojamas GPS imtuvas. Koordinačių pataisos gautos prisijungus 

prie nuolat veikiančių GPS stočių LitPOS tinklo. Matavimų tikslumas atitinka galiojantį geodezijos 

ir kartografijos techninį reglamentą GKTR 2.11.03:2014. Topografinės nuotraukos sutartiniai 

ženklai atitinka techninį reglamentą GKTR 2.11.03:2014. 

Toponuotrauka atlikta Kernavės mstl., Širvintų raj.. 

Koordinačių sistema – LKS–1994. Aukščių sistema – LAS 07. 

Toponuotraukos mastelis – M 1:500  

Planuose parodytos žemės sklypų ribos. 
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2.2 Geologiniai tyrinėjimai 

Geologiniai tyrinėjimai atlikti 2025 m. vasario mėnesį. Tyrimų metu buvo atliekami 4 gręžiniai. 

Rekonstruojama gatvė yra tarp Vilniaus ir Lielupės gatvių. 

Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Paskutiniojo apledėjimo Pabaltijo žemumų sričiai, 

Neries žemupio plokščiakalnės rajonui, Mežionių papėdystos limnoglacialinės lygumos 

mikrorajonui [8]. Absoliutiniai reljefo aukščiai pagal gręžinių ir CPT taškų altitudes kinta nuo 

~113,2 iki ~116,4 m. 

Ištirtoje storymėje yra išskirtos dviejų tipų nuogulų grupės. 

Holoceno nuogulos – tai yra technogeniniai dariniai (tIV) slūgsantys (gr.1, 4), iki 0,7 – 1,6 

m gylyje. Piltinis gruntas (IGS1), slūgso gr.1 iki 0,7 m gylio, o gr.4, 0,9 – 1,6 m gylyje intervale 

(storis siekia 0,7 m), sudarytas iš mažai dulkingo-molingo blogai ir gerai išrūšiuoto smėlio. 

Organinės medžiagos kiekis grunte Iom – 0,87 – 1,90 %. Piltinis gruntas (IGS1A), slūgs gr.4 iki 

0,9 m gylio, kuris sudarytas iš smėlingo mažo plastiškumo dulko. Viršutinio pleistoceno, Nemuno 

svitos, Baltijos posvities nuogulos – tai yra kraštinės fluvioglacialinės (ftIIIbl) ir glacialinės 

(gtIIIbl) nuogulos, kurios slūgso vienoje aikštelės dalyje (gr.1, 4) po holoceno nuogulomis, o 

likusioje (gr.2, 3) po skalda su smėliu ir skalda su statybinių atliekų priemaiša. 

Inžineriniai geologiniai sluoksniai yra išskirti pagal gruntų genezę, litologiją ir stiprumą 

suteikiant bendrą numeraciją. Nuo esamo žemės paviršiaus iki gręžiniais pasiekto 5,0 – 7,0 m 

gylio yra išskirti 9 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS). 

Piltinis gruntas (IGS1) slūgso gr.1 iki 0,7 m gylio, o gr.4, 0,9 – 1,6 m gylio intervale (storis 

siekia 0,7 m), sudarytas iš mažai dulkingo-molingo blogai ir gerai išrūšiuoto smėlio. 

Piltinis gruntas (IGS1A), slūgso gr.4 iki 0,9 m gylio, kuris sudarytas iš smėlingo mažo 

plastiškumo dulko. 

Mažai dulkingas-molingas blogai i išrūšiuotas smėlis, purus (IGS2) sutiktas gr.2, 3, 0,9 – 1,3; 

1,8 – 2,2; 2,7 – 3,5 ir 2,9 – 3,2 m gylio intervaluose (storis siekia 0,3 – 0,8 m). 

Blogai išrūšiuotas smėlis, vidutinio tankumo (IGS3) sutiktas gr.1, 2, 3, 0,7 – 0,9; 0,7 – 1,5; 

0,7 – 1,8; 1,3 – 1,9; 2,2 – 2,9; 2,5 – 2,7; 4,7 – 4,9; 5,3 – 5,8; 5,4 – 5,6; 6,2 – 7,0 ir 6,8 – 7,0 

m gylio intervaluose, (storis siekia 0,2 – 1,1 m). 

Blogai išrūšiuotas smėlis, tankus (IGS4) sutiktas gr.2, 3, 0,3 – 0,7; 0,5 – 0,7; 1,9 – 2,5; 5,6 

– 6,6 ir 5,8 – 6,2 m gylio intervaluose, (storis siekia 0,2 – 1,0 m). 

Blogai išrūšiuotas smėlis, labai tankus (IGS5) sutiktas gr.1, 4,5 – 6,0 m gylyje intervale, 

(storis siekia 1,5 m). 

Morėninis smėlingas mažo plastiškumo molis, labai silpnas (IGS6) sutiktas gr.1, 2, 3, 3,2 – 

4,3; 3,5 – 4,1 ir 3,9 – 4,5 m gylio intervaluose, (storis siekia 0,6 – 1,1 m). 

Morėninis smėlingas mažo plastiškumo molis, silpnas (IGS7) sutiktas gr.1, 2, 3, 2,4 – 3,2; 

3,2 – 3,5 ir 3,5 – 3,9 m gylio intervaluose, (storis siekia 0,3 – 0,8 m). 

Morėninis smėlingas mažo plastiškumo molis, vidutinio stiprumo (IGS8) sutiktas visame plote, 

1,5 – 2,4; 1,6 – 2,4; 4,1 – 5,4; 4,3 – 4,5; 4,4 – 4,5; 4,5 – 4,7 ir 4,9 – 5,3 m gylio intervaluose, 

(storis siekia 0,2 – 2,1 m). 

Morėninis smėlingas mažo plastiškumo molis, stiprus (IGS9) sutiktas gr.4, 2,3 – 4,4 m gylio 

intervale, (storis siekia 2,1 m). 

Detaliau geologinių tyrimų duomenys pateikti bendrosios dalies prieduose geologinių ir 

geotechninių tyrimų ataskaitoje. 
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2.3 Žemės sankasa 

Išnagrinėjus geologinių tyrimų ataskaitos pateiktą informaciją matyti, jog silpniausias 

gruntas ant kurio bus įrenginėjama dangų konstrukcija yra IGS 1. Jis yra priskiriamas F2 jautrio 

šalčiui klasei. 

Vadovaujantis geotechninių rodiklių suvestine lentele priimamas blogiausias scenarijus šio 

grunto vidutinė  vertė yra ~qc=13,6 MPa. Deformacijų modulio E0 vertės priimamos pagal R 

IGGT 15 5 priedą. Vadovaujantis šiuo priedu vidutinio tankumo smėlio  todėl silpniausio grunto, 

ant kurio įrenginėjama dangų konstrukcija E0 = 13,6 MPa. Interpoliuojant pagal MN GEOSINT 

ŽD 13, 2 priedą gauname, kad šio grunto Ev2~31,28 MPa. 

Ev2~31,28 MPa> Ev2≥45 MPa, dėl šių priežasčių  ir vadovaujantis ,,Automobilių kelių 

standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ 75 p. <<.. turi būti numatomas 

kvalifikuotas gruntų pagerinimas pagal MN GPSR 12...>>. žemės sankasai papildomai 

numatoma 25 cm kvalifikuotas gruntų pagerinimas pagal MN GPSR 12.  

Geologinių tyrimų metu požeminis vanduo buvo sutiktas tačiau giliai, bet dėl esamo grunto 

per mažo filtracijos koeficiento turime projektuoti ir įrengti konstrukcinį drenažą.  

3 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projektuojamas ruožas prasideda nuo Vilniaus gatvės sankryžos ir tęsiasi iki Lielupės gatvės.  

Dalyje trasos važiuojamoji dalis projektuojama 5,50 m pločio asfalto dangos su gatvės 

bordiūrais, o toje dalyje, kurioje numatoma autobusų judėjimas numatoma važiuojamoji dalis 

– 6,50 m pločio. 

Trasos pradžioje projektuojamas takas 1,50 m pločio iš betoninių trinkelių dangos. 

Už sankryžos su Lizdeikos g. projektuojamos stovėjimo vietos. Nuo ~PK 1+50 iki ~PK 2+20 

projektuojamos lygiagrečios stovėjimo vietos, kurių plotis yra 2,50 m. 

Nuo ~PK 1+50 iki ~PK 2+20  dešinėje gatvės pusėje projektuojama atskira automobilių ir 

mini autobusų stovėjimo aikštelė. Aikštelė pritaikyta žmonėms turintiems negalią. Praėjimams 

tarp stovėjimo aikštelės projektuojami takai iš betoninių trinkelių dangos. 

Ties PK 2+80 kairėje pusėje numatoma 2,00 m pločio akmenų grindinio danga, o už jos iki 

sklypo ribos numatoma betoninių ažūrinių trinkelių danga. 

Taip pat ties ~PK 3+84  iki ~PK 4+77 dešinėje gatvės pusėje numatoma autobusų stovėjimo 

lygiagrečios stovėjimo vietos, kurių plotis 3,50 m. 

Per visą trasos ilgį saugiam pėsčiųjų eismui užtikrinti ir sklandžiai pereiti per gatvę, 

projektuojamos pėsčiųjų perėjos. 

Visi projektuojami sprendiniai yra pritaikyti žmonėms turintiems negalią. 

Saugiam eismui organizuoti projektuojamas horizontalusis ir vertikalusis ženklinimas. 

Visos nuovažos yra suvedamos su esamais aukščiais iki sklypo ribų. 

Esamų inžinerinių tinklų liukai yra pakeičiami naujais ir pakeliami iki projektinio dangos lygio. 

Esami sugadinti žalios vejos plotai yra atstatomi ir sutvarkomi. 

3.1 Gatvių trasa 

Gatvių trasa projektuojama atsižvelgiant į gatvės gabaritą ir privačią nuosavybę.  

Projektuojama trasa pritaikoma prie esamo kelio geometrinių parametrų.  

3.2 Išilginis profilis 

Gatvių išilginis profilis projektuojamas atkartojant į esamą išilginį profilį. 
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3.3 Skersinis profilis 

Važiuojami dalis projektuojama vienšlaičiu skersiniu 2,5% nuolydžiu. Pėsčiųjų takai 

projektuojami vienšlaičiu 2,0% nuolydžiu link važiuojamosios dalies. Stovėjimo vietos 

projektuojamos 2,0% nuolydžiu. 

Detalesni skersinių profilių nuolydžiai pateikiami skersinių profilių brėžinyje. 

3.4 Inžinerinių tinklų sprendiniai 

3.4.1 Paviršinio vandens nuvedimas 

Paviršinis vanduo nuo viso projektuojamo ruožo surenkamas į naujai projektuojamus trapus 

bei šulinius ir pajungiamas į infiltracines talpas. 

3.5 Projektuojamų gatvių dangos konstrukcija 

Grunto klasė pagal jautrumą šalčiui priskiriama F2 klasei. Kadangi esamose gatvėse vyksta 

sunkiasvorio transporto eismas, tai priimama, kad dangos konstrukcijos klasė yra DK 0,3. 

 

Senovės g. 

Pagal ,,Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ skyriaus 

„Storio tikslinimas“ DK 0,3 – 85 cm ir 7 lentelę punktą (A+B+C+D). A=0 cm,  B=0 cm, C=0 cm, 

D= -10 cm. Patikslintas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis DK 0,3 - 0,75 m. 

Senovės g. 

                   Dangos konstrukcija DK0,3 (F2 gruntas, storis 75 cm) : 

- Asfalto viršutinis sluoksnis iš AC 11 VN mišinio – 4 cm; 

- Asfalto pagrindo sluoksnis iš AC 22 PN mišinio – 8 cm; 

- Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 ≥120 MPa – 20 cm; 

- Apsauginis šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis Ev2 ≥80 MPa – ≥43 cm. 

- Kvalifikuotas gruntų pagerinimas pagal MN GPSR 12 – ≥25 cm 

- Esama žemės sankasa Ev2 ≥45 MPa. 

                      Takų dangos iš trinkelių dangos konstrukcija: 

- Betoninių trinkelių danga – 8 cm; 

- Pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5 – 3 cm; 

- Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 ≥100MPa – 15 cm; 

- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis – ≥19 cm. 

- Esama žemės sankasa Ev2 ≥30 MPa.  

Lauko akmenų dangos konstrukcija: 

- Lauko akmenų grindinys (tarpai tarp akmenų sutvirtinami cementiniu mišiniu)  – 15 cm; 

- Betono C30/37 pasluoksnio skiedinio įrengimas – 4 cm; 

- Betono C30/37 pagrindo įrengimas – 10 cm; 

- Pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5 – 3 cm; 

- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis pagal TRA SBR 19 - ≥ 43 cm. 

- Esama žemės sankasa Ev2 ≥30 MPa.  

                      Dangos iš ažūrinių trinkelių dangos konstrukcija: 

- Betoninių trinkelių danga – 8 cm; 

- Pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5 – 3 cm; 

- Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 ≥100MPa – 15 cm; 

- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis – ≥19 cm. 

- Esama žemės sankasa Ev2 ≥30 MPa.  
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Nuovažų dangos konstrukcija iš asfalto dangos DK 0,1: 

- Asfalto pagrindo – dangos  sluoksnis AC 16 PD – 8 cm; 

- Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 – 120 MPa – 20 cm; 

- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2 – 80 MPa - ≥ 42 cm. 

- Esama žemės sankasa Ev2 ≥45 MPa. 

                Suvedimas su AB ,,ViaLietuva“   dangos konstrukcija: 

- Asfalto viršutinis sluoksnis iš AC 11 VN mišinio – 4 cm; 

- Asfalto pagrindo sluoksnis iš AC 22 PN mišinio – 8 cm; 

- Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 ≥120 MPa – 20 cm; 

- Esama dangos konstrukcija 

                   Iškiliojo greičio mažinimo kalnelio dangos konstrukcija DK0,3 (F2 gruntas, storis 75 

cm) : 

- Asfalto viršutinis sluoksnis iš AC 11 VN mišinio – 4 cm; 

- Asfalto pagrindo sluoksnis iš AC 22 PN mišinio – 16 cm; 

- Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2 ≥120 MPa – 20 cm; 

- Apsauginis šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis Ev2 ≥80 MPa – ≥35 cm. 

- Kvalifikuotas gruntų pagerinimas pagal MN GPSR 12 – ≥25 cm 

- Esama žemės sankasa Ev2 ≥45 MPa. 

 

3.6 Gatvių apstatymas ir saugaus eismo organizavimas 

3.6.1 Kelio ženklai ir horizontalus ženklinimas 

Projektuojami kelio ženklai statomi ant naujų atramų. Kelio ženklai atitinka „Kelio ženklų 

įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles“. Atramos statomos pagal PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų 

atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“.  

Horizontalusis ženklinimas projektuojamas, kuris atitinka visas taisykles ir normatyvus bei 

užtikrina saugų eismo dalyvių judėjimą. 

 

3.7 Aplinkos pritaikymas žmonių su negalia reikmėms 

Takai bus pritaikomi žmonių su negalia reikmėms atsižvelgiant į STR 2.03.01:2019 „Statinių 

prieinamumas“ nuostatas. Takų išorinis vejos bortas bus pakeltas 3 cm, kas regos negalią 

turintiems žmonėms atstos vedimo paviršių. Ties aukščių pasikeitimais yra numatoma įrengti 

įspėjamuosius paviršius.  

Įgyvendinat projekto sprendinius būtina vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių 

prieinamumas“. 

3.8 Aplinkos apsauga 

Susidarančios atliekos bus tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos 

ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis 

(aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637), Atliekų susidarymo ir tvarkymo 

apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (aplinkos ministro 2011 m., gegužės 3 d. įsakymas 

Nr.D1-367), Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787). 

Rekonstravimo darbų metu pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos, 

atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: prevenciškas atliekų vengimas, paruošimas naudoti 

pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi 

būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų 
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tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų 

tvarkymo veikla. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad 

statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant 

atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, 

konteineriais ar kitu uždaru būdu. 

Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų 

tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 6. punktu, Statybvietėje turi būti pildomas atliekų 

apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, 

nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų 

susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybvietėje 

turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės atliekos, inertinės 

atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinės žaliavos, pavojingos 

atliekos, netinkamos perdirbti atliekos. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir 

daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius 

metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Statybinės 

atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai įrengtose 

aikštelėse.  

4 APLINKOSAUGOS IR TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Atliekant statinio statybinius tyrinėjimus, statant statinį privaloma vadovautis: 

– Lietuvos Respublikos statybos įstatymu; 

– STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“; 

– STR 2.01.01(2):1999 „Esminis statinio reikalavimas. „Gaisrinė sauga“; 

– STR 2.01.01(3):1999 „Esminis statinio reikalavimas. „Higiena, sveikata, aplinkos 

apsauga“; 

Taip pat privalu vadovautis kitais įstatymais, teisės aktais ir nustatyta tvarka patvirtintais 

normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.  

Naftos produktų sandėliavimas aikštelėse neleistinas. Visi statybos mechanizmai turi būti 

tvarkingi, tepimo bei kuro sistemos sandarios. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą 

draudžiamas.  

Statybos sklypas turi būti tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį  

trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti 

pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos 

ir paskirties dokumentų nuostatas. 

5 SAUGOMOS TERITORIJOS IR KULTŪROS PAVELDAS 

4.1. Saugomos teritorijos  

Projektuojama gatvė patenka į Buferinės apsaugo zoną.  

4.2. Kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai 

Dalis projektuojamos trasos trasa patenka į Kernavės archeologinės vietovės ir Kernavės 

senojo miesto vietos II zonas. 
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1.1 Bendrosios nuostatos 

Ši specifikacija apima statybinių mechaninių medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą į 

statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. 

Darbas apima statybą, montavimą ir jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas, gaminius 

būtinus pilnam įrengimui ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti 

specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti statybai. 

Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio reikalavimus. Rangovas turi užtikrinti, kad 

darbas būtų atliktas teisingai ir reikiama seka. Rangovas privalo užtikrinti, kad visos darbo 

dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. 

1.2 Paruošiamieji darbai  

1.2.1 Įvadas 

Skyrius parengtas pagal galiojančius Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų 

reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), ĮT ŽS 17 

„Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ir kitų 

normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Inžinerinių tinklų: apšvietimo tinklų, paviršinių nuotekų surinkimo tinklų rekonstravimo 

įrengimai sprendžiami atskirai ir į šias technines specifikacijas (toliau –TS) neįtraukti. 

Gatvės, pėsčiųjų takų (šaligatvių), įrengimo vietos (statybvietės) ruošimo metu rangovas 

privalo: 

 garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

 apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario 

polaidžio ir kt.; 

 vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

 pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

 iškirsti medžius ir krūmus, pašalinti kelmus; 

 atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, aikštelės dangos 

konstrukcijų ir kitų sutvirtintų plotų išardymo darbus;  

 teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 

 pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus 

paruošiamuosius 

darbus. 

1.2.2  Darbų atlikimas 

1.2.2.1 Geodezinis trasos nužymėjimas 

Trasa nužymima gairėmis ne rečiau kaip kas 50 metrų intervalais. Žymima trasos pradžia, 

pabaiga, kreivės ir kiti charakteringi ir svarbūs objekto rekonstrukcijai taškai. 

1.2.2.2  Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas 

vandens nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas 
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(išpumpuojamas siurblių pagalba į esamus lietaus kanalizacijos tinklus, prieš tai suderinus 

su šiuos tinklus eksploatuojančia organizacija) iš statybvietės, kad būtų išvengta žemės 

sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. 

Jei žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 

1.2.2.3 Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Iš statybvietės reikia pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos 

nepatektų į pylimus. Dirvožemio ir atliekų pašalinimo apimtys ir sandėliavimo vietos turi būti 

nurodytos. Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir 

vėliau panaudojamas 

pažeistų vietų rekultivavimui ir bortų užpylimui augaliniu sluoksniu. 

1.2.2.4 Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (nuovažose ir kt.) turi būti išardytos statybvietės 

ruošimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar 

panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas 

projekte. 

Projekte nurodytose atkarpose ardoma esama nuovažų trinkelių danga. Išardytos 

medžiagos išvežamos į specializuotas utilizavimo įmones. Ardymų apimtys nurodytos 

darbų kiekių žiniaraščiuose. 

1.2.2.5 Griovimai 

Darbų zonoje nėra griovimo darbų. 

1.2.2.6 Darbų priėmimas 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės 

pašalintos visos projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar 

gruntas sutankintas. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių 

komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys.  

Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo 

procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus. 

 

1.2.2.7 Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1. KTR 1.01:2008  Automobilių keliai. 

2. ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės įrengimo taisyklės 
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1.3 Žemės sankasa 

1.3.1 Įvadas 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų 

reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008),. „Automobilių kelių 

žemės darbų atlikimo ir žemės įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17“ (toliau ĮT ŽS 17)  ir kitų 

normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Šiame TS skyriuje pateikti 

reikalavimai gatvės  sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, sankasos įrengimo 

darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui.  

Statybos darbų metu būtina tikrinti žemės sankasos deformacijos modulį Ev2. Tais atvejais, 

kai projekte gruntų pagerinimas nenumatytas, nustačius žemės sankasos deformacijos 

modulį Ev2 <45 MPa ar takuose Ev2 <30 MPa, suderinus su Užsakovu, turi būti 

numatomas žemės sankasos gruntų pagerinimas, įforminant šiuos papildomus darbus 

Rangos sutartyje numatyta tvarka. 

Išnagrinėjus geologinių tyrimų ataskaitos pateiktą informaciją matyti, jog silpniausias 

gruntas ant kurio bus įrenginėjama dangų konstrukcija yra IGS 1. Jis yra priskiriamas F2 

jautrio šalčiui klasei. 

Vadovaujantis geotechninių rodiklių suvestine lentele priimamas blogiausias scenarijus šio 

grunto vidutinė  vertė yra ~qc=13,6 MPa. Deformacijų modulio E0 vertės priimamos pagal 

R IGGT 15 5 priedą. Vadovaujantis šiuo priedu vidutinio tankumo smėlio  todėl silpniausio 

grunto, ant kurio įrenginėjama dangų konstrukcija E0 = 13,6 MPa. Interpoliuojant pagal 

MN GEOSINT ŽD 13, 2 priedą gauname, kad šio grunto Ev2~31,28 MPa. 

Ev2~31,28 MPa> Ev2≥45 MPa, dėl šių priežasčių  ir vadovaujantis ,,Automobilių kelių 

standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ 75 p. <<.. turi būti numatomas 

kvalifikuotas gruntų pagerinimas pagal MN GPSR 12...>>. žemės sankasai papildomai 

numatoma 25 cm kvalifikuotas gruntų pagerinimas pagal MN GPSR 12.  

Geologinių tyrimų metu požeminis vanduo buvo sutiktas tačiau giliai, bet dėl esamo grunto 

per mažo filtracijos koeficiento turime projektuoti ir įrengti konstrukcinį drenažą.  

1.3.1.1 Darbų atlikimas, bandymai, darbų priėmimas 

Darbų atlikimas, bandymai, darbų priėmimas turi atitikti ĮT ŽS 17 V skyriaus reikalavimus. 

1.3.1.2 Iškasos ir pylimai 

Iškasų ir pylimų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus reikalavimus. 

1.3.1.3 Iškasų apsauga nuo liūčių 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir 

liūčių vandens. Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos 

dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas 

nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo 

darbo vietoje. 

1.3.1.4 Iškasos dugno apsauga 

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš 

rengiant pagrindą, turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos 
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rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai turi 

būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrimi. 

1.3.1.5 Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra 

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo 

Inžinierius, atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. 

Laikinai šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos 

nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos metalo 

tinklo tvora. 

1.3.1.6 Reikalavimai sutankinimui 

Kelių ir takų žemės sankasos natūralūs ir supilti gruntai turi būti taip sutankinti, kad būtų 

įvykdyti 1 lentelėje nurodyti sutankinimo rodiklio reikalavimai. 

1 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Žemės sankasos 
dalis 

Gruntų grupės DPr, % na, % 

1. 
Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio 

pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 
SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 
100  

2. 
Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m gylio 

iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB 
SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 
98  

3. 
Viršutinė dalis iki pylimo pado 

pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 
ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, 

D*), M*), OK3) 
97,0 124) 

*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331 

1) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui, sutankinimo rodiklio) vertės 
leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio 

pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 
2)Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui, oro porų kiekis) vertės leidžiamos 
tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris 

neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 
3)Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 

4)Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius įvairiagrūdžius ir smulkiagrūdžius 
gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą. 

1.3.1.7 Deformacijos modulis 

Prieš pat dangos konstrukcijos sluoksnių įrengimą turi būti įvykdyti reikalavimai nurodyti ĮT 

ŽS 17 VIII skyriaus ketvirtajame skirsnyje. 

1.3.1.8 Darbai žiemą 

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui šaltuoju metų laiku turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII 

skyriaus VII skirsnio reikalavimus. 

1.3.1.9 Dirvožemio darbai 

Dirvožemio darbai turi atitikti ĮT ŽS 17 IX skyriaus reikalavimus. 

1.3.1.10 Bandymai 

Bandymai pasiektai kokybei nustatyti turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 
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1.3.2 Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1. KTR 1.01:2008 Automobilių keliai. 

2. ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 

sankasos įrengimo taisyklės. 

3.  Žemės sankasos sutankinimo įvertinimo, taikant 

matematinės statistikos metodus, instrukcija. Vilnius, 

Lietuvos automobilių kelių direkcija, 1997. 

 

1.4 Kelių pagrindai 

1.4.1 Įvadas 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų 

reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), TRA UŽPILDAI 19 

„Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA UŽPILDAI 19 ), 

naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA SBR 19), ĮT 

SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ 

(toliau ĮT SBR 19). 

1.4.2 Medžiagos 

1.4.2.1 Mineralinės medžiagos ir mišiniai 

Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

1.4.2.2 Nesurištųjų mineralinių medžiagų pagrindo sluoksniai 

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 

Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos nurodytos 4.2.2.1 lentelėje:  

4.2.2.1 lentelė 

Sluoksnis Mišinys 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63 

Gruntai pagal LST 1331 arba lygiavertį 

Skaldos pagrindo sluoksniai 
0/32, 0/45, 0/56 nesurištieji mineralinių medžiagų 
mišiniai ≤ (LA40 / SZ32) pagal TRA UŽPILDAI 19 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS) yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo 

sluoksnis. Jį sudaro šalčiui nejautrios birios mineralinės medžiagos. Apsauginio šalčiui 

atsparaus sluoksnio ir skaldos deformacijos modulio reikšmės yra nurodytos šios dalies 

aiškinamojo rašto 3 skyriuje. 

1.4.2.3 Kelkraštis 

Įrengiama kelkraščio konstrukcija iš viršutinio sluoksnių: 

Kelkraščio viršutiniam sluoksniui įrengiama 6 cm storio skaldažolė (11/22), kai dirvožemio 

kiekis joje yra 15 %. 
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1.4.3 Darbų atlikimas 

1.4.3.1 Pagrindo sluoksniai rekonstruojant kelius 

Pagrindo sluoksnių įrengimui galioja TRA SBR 19, ĮT SBR 19 reikalavimai. 

1.4.4 Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti: TRA SBR 19, ĮT SBR 19 reikalavimus. 

1.4.4.1 Pagrindo sluoksnių bandymai 

1.4.4.2 Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai 

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti ĮT SBR 19 ir TRA UŽPILDAI 

19 reikalavimus. 

1.4.4.3 Leistinieji nuokrypiai 

Leistinieji įrengto sluoksnio nuokrypiai nurodyti 4.4.2.1 lentelėje: 

4.4.2.1 lentelė 

Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
 
 

Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis  
Sluoksnio storis 
Sluoksnio lygumas (pagal 3 
m liniuotės prošvaisą) 
Deformacijos modulis 

 2 cm 

 0,5 % 

 10 cm 
≤ 2 cm už projektinį 
≤ 30 mm 
 
žr. S dalies aiškinamojo 
rašto 3 skyrių 

Skaldos pagrindo sluoksniai  

Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis  
Sluoksnio storis  
Sluoksnio lygumas (pagal 3 
m liniuotės prošvaisą) 
Deformacijos modulis 

 2 cm 

 0,5 % 

 10 cm 
≤ 1 cm už projektinį 
≤ 20 mm 
 
žr. S dalies aiškinamojo 
rašto 3 skyrių 

1.4.4.4 Darbų priėmimas 

Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 reikalavimus. 

1.4.5 Standartai 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

LST 1361.12:2020 
Automobilių kelių užpildai. Bandymo metodai. Stambiųjų 
organinių priemaišų nustatymas 

LST EN 932-1:2001 
Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio 
ėmimo metodai. 

LST EN 932-2:2002 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis. 
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Laboratorinių ėminių dalijimo metodai. 

LST EN 932-3:2001 

LST EN 932-3:2001/A1:2004 

Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. 
Supaprastinta petrografinė analizė ir terminai. 

LST EN 932-6:2002 
Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 6 dalis. 
Pakartojamumo ir atkuriamumo apibrėžimai. 

LST EN 933-2:2001 

Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis. 
Granuliometrinės sudėties nustatymas. Analiziniai sietai, 
vardiniai akelių matmenys. 

LST EN 933-3:2012 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 3 dalis. 
Dalelių formos nustatymas. Plokštumo rodiklis. 

LST EN 933-4:2008 
Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. 
Dalelių formos nustatymas. Formos rodiklis. 

LST EN 933-5:2002  

LST EN 933-5:2002/A1:2005 

Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 5 dalis. 
Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinio kiekio 
stambiuosiuose užpilduose nustatymas. 

LST EN 933-7:2002 
Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 7 dalis. 
Kriauklių kiekio nustatymas. Santykinis kriauklių kiekis 
stambiuose užpilduose. 

LST EN 933-8:2012 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 8 dalis. 
Smulkelių įvertinimas. Bandymas smėlio ekvivalentui nustatyti. 

LST EN 933-9:2009+A1:2013 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 9 dalis. 
Smulkelių įvertinimas. Bandymas naudojant metileno mėlynąjį. 

LST EN 1097-1:2011 
Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms 
nustatyti. 1 dalis. Atsparumo dėvėjimuisi nustatymas (Devalio 
metodas). 

LST EN 1097-2:2010 
Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms 
nustatyti. 2 dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai. 

LST EN 1097-3:2002 
Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 3 
dalis. Piltinio tankio ir tuštymėtumo nustatymas. 

LST EN 1097-4:2008 
Užpildų mechaninių ir fizinių savybių nustatymo metodai. 4 
dalis. Sausų sutankintų mikroužpildų tuštymėtumo nustatymas. 

LST EN 1097-7:2008 
Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 7 
dalis. Mikroužpildų dalelių tankio nustatymas. Piknometrinis 
metodas. 

LST EN 1097-8:2009 
Užpildų mechaninių ir fizinių savybių nustatymo metodai. 8 
dalis. Akmens poliruojamumo nustatymas. 

LST EN 1097-9:2014 
Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms 
nustatyti. 9 dalis. Atsparumo dėvėjimuisi dėl dygliuotų padangų 
poveikio nustatymas. Šiaurės šalių metodas. 

LST EN 1367-1:2007 
Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams 
nustatymo metodai. 1 dalis. Atsparumo šaldymui ir atšildymui 
nustatymas. 

LST EN 1367-2:2010 Bandymai užpildų šiluminėms savybėms ir atsparumui 
atmosferos poveikiams nustatyti. 2 dalis. Magnio sulfato 
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metodas. 

LST EN 1367-4:2008 
Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams 
nustatymo metodai. 4 dalis. Susitraukimo džiūstant 
nustatymas. 

LST EN 13242:2003+A1:2008 

LST EN 13242:2003+A1:2008/P:2009 

Kelių mineralinės medžiagos nesurištiems ir hidrauliškai 
surištiems mišiniams, naudojamiems inžineriniams statiniams 
ir keliams tiesti. 

LST EN 13285:2010 Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai. 

 

1.4.5.1 Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1. KTR 1.01:2008 Automobilių keliai. 

2. TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, 

naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 

reikalavimų aprašas. 

3. TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų 

aprašas. 

4. ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be 

rišiklių įrengimo taisyklė 

 

 

 

1.5 Asfalto Dangos 

1.5.1 Įvadas 

Skyrius parengtas pagal veikiančių Lietuvos techninių standartų (LST), techninių 

reikalavimų reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), TRA 

UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA 

UŽPILDAI 19 ), TRA ASFALTAS 25 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų 

aprašas“ (toliau TRA ASFALTAS 25), ĮT ASFALTAS 24 „Automobilių kelių dangos 

konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT ASFALTAS 24), TRA 

BITUMAS 23 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 

reikalavimų aprašas“ (toliau TRA BITUMAS 23) ir kitų techninių normatyvinių dokumentų 

reikalavimus. 

Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių 

paruošimui, dangų paklojimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 
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1.5.2 Medžiagos ir jų mišiniai 

1.5.2.1 Medžiagos 

Asfalto dangos sluoksniams vartojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos turi atitikti 

TRA UŽPILDAI 19 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus. 

1.5.2.2 Mineralinės medžiagos 

Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

1.5.2.3 Rišamosios medžiagos 

Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, 

kurių fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 23 reikalavimus. 

1.5.2.4 Asfalto mišiniai 

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 25 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

Naudojami asfalto mišiniai nurodyti lentelėje. 

 

Viršutinis asfalto sluoksnis rengiamas iš 

AC11VN 

Oro tuštymių kiekis -  Vmin-1.5%, Vmax-3.5%; 
Rišamoji medžiaga – PMB 45/80-55; PMB 
45/80-65; PMB 25/55-60; 70/100; 
Mažiausias rišamosios medžiagos kiekis 
Bmin -5.9 
Sluoksnio storis – 4 cm; 
 

Asfalto pagrindo sluoksnis rengiamas iš 

AC22PN 

Oro tuštymių kiekis -  Vmin-4.0%, Vmax-7.0%; 
Rišamoji medžiaga – 70/100; 
Mažiausias rišamosios medžiagos kiekis 
Bmin -4.0 
Sluoksnio storis – 8, 10 cm; 
 

Asfalto pagrindo – dangos sluoksnis 

rengiamas iš AC16PD 

Oro tuštymių kiekis -  Vmin-1.0%, Vmax-3%; 
Rišamoji medžiaga – 100/150; 70/100 
Mažiausias rišamosios medžiagos kiekis 
Bmin -5,2 
Sluoksnio storis – 8 cm; 
 

 

 

Minėti asfalto mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje. 

Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591 ir LST EN 14023 reikalavimus. 

1.5.3 Darbų atlikimas 

1.5.3.1 Asfalto gamyklos 

Asfalto gamyklos 

Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfalto mišiniai. 

Jose turi būti efektyvi mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo 

su rišamosiomis medžiagomis įranga, karšto mišinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti 

įrenginiai, užtikrinantys reikiamos temperatūros palaikymą. Kaupiamuosiuose bunkeriuose 
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sandėliuojami pagaminti asfalto mišiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jų likučiai neturi 

prilipti prie bunkerio sienų. Atitinkamų mineralinių medžiagų atsargos turi būti 

sandėliuojamos aikštelėse su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rūšis. 

Medžiagų atsargos turi užtikrinti 100 t/val. našumą. 

1.5.3.2 Transporto priemonės 

Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir 

atitinkamai paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia 

drėkinančiąja medžiaga, kuri nedarytų asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo 

metu turi būti laikomasi nustatytos mišinio temperatūros. Asfalto mišinys transportavimo ir 

technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. 

Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai ar talpos ir kt. 

1.5.3.3 Asfalto klotuvai 

Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų 

parametrų kelio dangą. Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos 

išilginio profilio išlaikymui, nepaisant sluoksnio storio pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir 

lyginimo plokštė turi būti šildoma (dujomis ar elektra) ir turėti vibracinę tankinimo siją, 

užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. 

1.5.3.4 Tankinimo mechanizmai 

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės 

savaeigiai valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai, vibrovolai arba oscilacijos 

metodas. Valcinių plentvolių volai turi būti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jų neliptų 

tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant kelio dangos paviršiaus. Pneumatinio volo visų 

padangų slėgis turi būti vienodas. Turi būti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, 

kuriose volai negali būti panaudoti (pvz., kanalizacijos šuliniai ), turi būti tankinama 

rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais. 

 

Kelių bitumas pagal 

Tankinimo temperatūra °C 
LST EN 12591 

Bandinio paruošimas 
smūginiu tankintuvu 

Tankinimo temperatūra °C 
LST EN 12697-33 

Bandinių gaminimas voliniu 
tankintuvu 

50/70 150 ± 5 150 ± 5 

70/100 150 ± 5 150 ± 5 

100/150 150 ± 5 150 ± 5 

1.5.3.5 Klojimo sąlygos 

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės 

savaeigiai valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai, vibrovolai arba oscilacijos 

metodas. Valcinių plentvolių volai turi būti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jų neliptų 

tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant kelio dangos paviršiaus. Pneumatinio volo visų 

padangų slėgis turi būti vienodas. Turi būti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, 

kuriose volai negali būti panaudoti, turi būti tankinama rankiniais mechaniniais ar 

vibraciniais tankintuvais. 
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1.5.3.6 Sluoksnių sukibimo užtikrinimas 

Sluoksnių sukibimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus. Asfalto dangos sluoksnių 

sukibimui naudojama polimerais modifikuota bituminė emulsija C 40 BF 1-S. 

1.5.3.7 Siūlių įrengimas ir briaunų formavimas 

Siūlių ir briaunų formavimas turi atitikti ĮT ASFALTAS  X skyriaus ir  TRA SS 15 

reikalavimus. 

Asfalto dangos viršutinio sluoksnio siūlių sandarinimui naudojama bitumo masė. Asfalto 

viršutinio sluoksnio ir betono (ar granito) borto kontakto vietoje naudojama sandarinimo 

juosta turi atitikti tokius reikalavimus: 

 

Bandymas Bandymo standartas Vienetas 

Normatyvas 
TL Fug-StB 01 1) 

(arba lygiavertis) 

Bitumas ir bituminiai 
rišikliai. Minkštėjimo 
temperatūros nustatymas. 
Žiedo ir rutulio  metodas 

LST EN 
1427:2015 
arba lygiavertis 

°C ≥ 90 

Kūgio penetracija 
BS 2499-3 arba 
lygiavertis 

1/10 mm 20–50 

Grįžimo į pradinę padėtį 
geba 

BS 2499-3 arba 
lygiavertis 

% 10–30 

Savybės šaltojo lenkimo 
metu 

DIN 52 123 arba 
lygiavertis 

°C ≤ 0 

Elastingumas ir sukibimo 
tvirtumas esant -10 °C 

SNV 671920 
arba lygiavertis 

% 

N/mm2 

≥ 10 

≤ 1 

Gruntas turi atitikti tokius reikalavimus: 

 

Bandymas Bandymo standartas Vienetas 

Normatyvas 
TL Fug-StB 01 1) 

(arba lygiavertis) 

Rišiklių kiekis DIN 1996-6 arba lygiavertis M. % ≥ 30 

Tirpiklių kiekis DIN 1996-6 arba lygiavertis M. % ≤ 70 

Kietojo kūno 
minkštėjimo 
temperatūra 

DIN EN 1427 arba 
lygiavertis 

°C ≥ 50 

Pliūpsnio temperatūra DIN ISI 2592 arba lygiavertis °C ≥ 21 

Kontakto vieta turi būti sausa, švari ir turi būti padengta atitinkamu gruntu. Gruntą reikia 

tolygiai užtepti arba užpurkšti ir palikti išdžiūti mažiausiai 30 min. priklausomai nuo oro 

sąlygų. Nukerpamas reikalingas juostos ilgis. Esant reikalui juosta suduriama priglaudžiant. 

Propano dujų degikliu išlydoma viena siūles sandarinančios juostos pusė ir tinkamu įrankiu 

(glaistykle, plokščia mente) ji prispaudžiama prie siūlės šono. Išlydyti juostos pusę liepsna 

yra , nes priešingu atveju juosta tinkamai neprilips ir nebus pasiektas siūlės sandarinimo 

poveikis. 

1.5.3.8 Klojimas ir tankinimas 

Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus. 
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1.5.4 Atliktų darbų kontrolė 

1.5.4.1 Bandymų rūšys 

Asfalto dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos ĮT ASFALTAS 25. 

1.5.4.2 Asfalto mišinių bandymai 

Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS, o mineralinės medžiagos – pagal 

TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

1.5.4.3 Paklotų dangos sluoksnių bandymai ir tikrinimas 

Paklotų asfalto dangų sluoksnių savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami pagal ĮT 

ASFALTAS 25. 

1.5.4.4 Leistinieji nuokrypiai 

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus. Mechanizuotai klotuvu 

paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio 

liniuote pagal LST EN 13036-7:2004/P:2009 arba lygiavertį, darbų priėmimo metu neturi 

viršyti 5.4.4.1 lentelėje nurodytų verčių. Garantinio laikotarpio metu asfalto viršutinio 

sluoksnio paviršiaus lygumas, matuojant prošvaisas skersine kryptimi 3 m ilgio liniuote, 

neturi viršyti 7,0 mm vertinamosios vertės. 

5.4.4.1 lentelė. Paklotų asfalto sluoksnių leistini nuokrypiai. 

Lygumas, matuojant prošvaisas 3 m liniuote, mm 

Pasluoksnio, ant kurio klojama, aprašas asfalto pagrindo dangos sluoksniai 

Sluoksnis be rišiklių ≤ 10 

Rišikliais surištas sluoksnis, kurio lygumui 
leidžiamos ≥ 6 mm prošvaisos 

≤ 10 

Dangos nelygumai, išmatuoti pagal IRI reikalavimus, neturi viršyti šių ribinių verčių: 

 magistralinio kelio – 1,5 m/km; 

 krašto kelių – 2,5 m/km; 

 rajoninių kelių (asfalto pagrindo-dangos sluoksnių) – 3,5 m/km. 

Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti 

didesnis negu ± 0,5 %. Paklotų asfalto dangos sluoksnių pločio, storio, profilio padėties, 

sukibimo nuokrypių vertės turi atitikti ĮT ASFALTAS 25 VII skyriaus reikalavimus. 

1.5.4.5 Darbų priėmimas 

Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. 

Užbaigtos dangos nelygumai, tikrinant 4 m ilgio liniuote, leidžiami 5 mm. Dangos skersinis 

nuolydis ±0.5% 

 



 
Susisiekimo 
komunikacijos 

 

 

 
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - 

Senovės g. Kernavės mstl. Širvintų rajone rekonstravimo projektas  
S-522-04/2024-TDP-S-TS 

Lapas 16  Lapų 28  Laida 0   
 

1.6 Kitos dangos 

1.6.1  Betoninių ir granitinių trinkelių danga 

1.6.1.1 Šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS) 

Sluoksnio laidumas vandeniui k≥1,0x10-5 m/s. Kiti reikalavimai ĮT SBR 19, TRA SBR 19 

reikalavimus. 

1.6.1.2 Skaldos pagrindo sluoksnis 

Virš apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio rengiamas 0/45 skaldos pagrindo sluoksnis. 

Skaldos pagrindui naudojamos medžiagos turi atitikti ĮT SBR 19, TRA SBR 19 

reikalavimus. 

1.6.1.3 Pasluoksnis 

Pasluoksnis h-0,03m rengiamas iš granito smulkios mineralinės medžiagos 0/5 (granito 

atsijų 0/5).  Tarpai tarp trinkelių užpildomi ta pačia medžiaga.  Leidžiama įmaišyti priedų, 

trukdančių piktžolių veisimąsį. Vėliau, eksploatacijos metu, tarpai turi būti reguliariai 

papildomi, nerečiau kaip 1 kartą per metus. Reikalavimai turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 6 

priede nurodytus reikalavimus. 

1.6.2 Betoninės trinkelės 

Betoninių trinkelių dangos įrengimas turi atitikti normatyvinių dokumentų TRA TRINKELĖS 

14 ir ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimus. Naudojamos trinkelės turi atitikti standarto LST EN 

1338 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo 

protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1338 galima pasirinkti atitinkamas 

produkto (gaminio) savybių klases, toliau kiekvienu atveju nurodytos klasės yra mažiausi 

techniniai reikalavimai. 

Trinkelių betono stiprio klasė ne mažesnė kaip C 30/37, vandens įgeriamumas – ne mažiau 

kaip iki 6 %, dilumas – ne blogiau kaip iki 0,70 g/cm2. Atsparumo šalčiui klasė ne mažesnė 

kaip 3 klasės (ženklinimas D) dėl druskos nuo apledėjimo poveikio, masės nuostolis po 

atsparumo šaldymui ir atšildymui ≤1,0 vidutiniškai, be jokios pavienės vertė >1,5 kg/m3. 

Betoninės grindinio trinkelės ir plytelės turi atitikti esminius LST EN 1338 arba lygiaverčio 

reikalavimus. 

Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytu kampų ir kraštų. 

Betoninės trinkelės klojamos rankomis arba mašina ant 3 cm tolygaus išlyginto, bet 

nesutankinto atsijų sluoksnio, glaudžiant viena prie kitos. Pagrindo sluoksniui 

nerekomenduojama naudoti smėlio – cemento mišinio, nes jis pablogina drenažines 

savybes ir sudaro galimybes vandeniui įsiskverbti į trinkeles. Jei trinkelių matmenys skiriasi, 

jas reikia parinkti taip, kad vienoje eilėje būtų vienodų matmenų elementai. Siūlės tarp 

gaminių leidžiamos ne didesnės kaip 5mm. Trinkelės neturi liestis net ir tada, kai turi 

auseles. Suklotos trinkelės ir plytelės mechaniniu plūktuvu išspaudžiamos į 3 cm atsijų 

sluoksnį. Siūlės pildomos užbaigus klojimo darbus, esant sausam orui (nelyjant). 

Šaligatviai – senamiesčio tipo betoninės trinkelės – pilka spalva; 

Nuovažos – senamiesčio tipo betoninės trinkelės – juodos ir pilkos spalvos. 

Pastaba: 
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Statybų metu betoninių trinkelių spalvas, raštus ir dėjimo būdą susiderinti su Užsakovu ir 

projektuotoju. 

1.6.3 Lauko akmenų grindinio įrengimas 

Prieš dangos klojimo darbus turi būti suformuoti nuolydžiai ir lygūs paviršiai. Paviršiai turi 

būti nuvalyti nuo akmenų, purvo, tinkamos formos ir sukietinti volu į vienodą ir tolygų 

paviršių. Baigto paviršiaus konstrukcija turi būti be įdubų, banguotumo, nelygumų, tikslaus 

profilio, tolygi. 

Akmenys turi būti sukloti taip, kad tarpai tarp akmenų turi būti ne didesni kaip 10 mm ir 

pavieniai akmenys negali kyšoti aukščiau ar įleisti giliau kaip 5 mm nuo dangos paviršiaus. 

1.6.4 Darbų priėmimas 

Betoninių trinkelių dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT TRINKELĖS 14 

reikalavimus. Užbaigtos dangos nelygumai, tikrinant 5 m ilgio liniuote, leidžiami iki 6 mm. 

Dangos skersinis nuolydis ±0.5% 

 

1.6.5 Leistinieji nuokrypiai 

Didžiausi plyšiai po 4 m ilgio liniuote, kiek išilgine, tiek skersine kryptimi neturi viršyti < 

6mm. Dangos sluoksnių storio leistini nukrypimai <15%. Leistini nukrypimai viršutiniam 

sluoksniui: 

 Dangos plotis ±10 cm. 

 Dangos skersinis nuolydis ±0.5% 

Užbaigtos dangos nelygumai, tikrinant 4 m ilgio liniuote, leidžiami 5 mm. 

1.6.6 Neįgaliųjų vedimo sistemos 

Žmonių su negalia reikmėms projektuojami įspėjamieji ir vedimo paviršiai. Judėjimo trasoje 

įrengiami paviršiai yra tokio reljefo: 

– Vedimo paviršiai. Lygiagrečių juostelių (4–5 mm aukščio, 20–25 mm pločio, išdėstytų kas 

40–60 mm), skirto judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti; 

– Įspėjamieji paviršiai. Apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20–25 mm, aukštis 4–5 

mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus 

(laiptus arba pandusus). 

Įspėjamieji paviršiai privalo būti ilgaamžiai, atsparūs dilimui (nudažomi ir priklijuojami 

įspėjamieji paviršiai yra netinkami).  

Silpnaregiams pritaikyti paviršiai įrengiami kaip nurodyta STR 2.03.01:2019 „Statinių 

prieinamumas“. 

Neįgaliųjų vedimo sistemoms įrengti naudojamos betoninės trinkelės. Betoninės vedimo ir 

įspėjamojo paviršiaus dangos privalo būtį ne plonesnės nei šalimai projektuojamos 

trinkelės. Vedimo ir įspėjamojo paviršiaus dangas žiūrėti pagal susisiekimo dalies 

brėžinius. 

Prieš atliekant rangos darbus, neįgaliųjų paviršiaus dangų spalvas ir matmenys reikia 

susiderinti su Statytoju. 
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1.7 Bordiūrai 

1.7.1 Betoniniai bordiūrai 

Kelio bortų betono klasė ne mažesnė kaip C30/37, atsparumo šalčiui markė ne mažesnė 

kaip F200, vandens įgeriamumas ne didesnis kaip 6 proc., dilumas ne didesnis kaip 0,90 

g/cm2. Kelio bortai rengiami ant betono ne žemesnės kaip C16/20 klasės pagrindo. Betono 

bordiūrai turi atitikti LST EN 1340 arba kito lygiaverčio standarto reikalavimus. 

Projekte numatyti bortai: 

 Vejos borteliai: 100x20x8 

 Gatvės bortai: 100x30x15 

 Gatvės bortai nuleisti: 100x22x15; 

Betoninių bordiūrų atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo 

Klasė Žymėjimas 
Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui 

bandymo kg/m2 

3 D 
Vidurkio vertė ≤ 1,0 

Be jokios pavienės vertės  > 1,5 

 

 

Betoninių bordiūrų lenkiamasis stipris turi atitikti reikalavimus: 

Klasė Žymėjimas 
Charakteringas lenkiamasis 

stipris, MPa 
Minimalus lenkiamasis 

stipris, MPa 

1* S ≥ 3,5 ≥ 2,8 

2 T ≥ 5,0 ≥ 4,0 

1* klasės lenkiamojo stiprio betoniniai bordiūrai naudojami techniškai pagrindus. 

Betoninių bordiūrų atsparumas dilimui turi atitikti reikalavimus: 

Klasė 
Žymėjima

s 

Reikalavimai 

Išmatuota pagal bandymo 
metodą, aprašytą standarto LST 
1340 G priede 

Alternatyviai išmatuota pagal 
bandymo metodą, aprašytą 

standarto LST 
1340 H priede 

4 I ≤ 20 ≤ 1800mm3 / 5000 mm3 

Jei bordiūrai liejami vietoje (eismo zonoje), tai betonas turi atitikti reikalavimus nurodytus 

standarte LST EN 206-1 ir kituose techniniuose dokumentuose. Rekomenduojama naudoti 

C 30/37 gniuždymo stiprio klasės betoną, kurio aplinkos poveikio klasės yra XM2 ir XF4. 

Betono mišinio konsistencija turi būti parenkama atsižvelgiant į liejimo technologiją ir 

įrenginių tipą. 

1.7.2 Betono pasluoksnis 

Betono posluoksnis įrengiamas po akmens grindinio danga kartu su deformacinėmis 

siūlėmis. Betoninio posluoksnis įrengiamas iš nesilpnesnio betono nei C30/37 betono, 

atsparumo šalčiui markė – F25. Aplinkos poveikio klasės yra XC1. 

 

1.7.3 Betono pagrindo sluoksnis 

Betono pagrindo sluoksnis įrengiamas iš nesilpnesnio betono nei C30/37 betono. 
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1.7.4 Surištųjų medžiagų pasluoksnis iš cementinio skiedinio 

Pasluoksnis iš cementinio skiedinio įrengiamas po granitinių trinkelių danga kartu su 

deformacinėmis siūlėmis. Pasluoksniui naudojamos medžiagos turi atitikti MN TRINKELĖS 

14 VII skyriaus II 60-64 punktų reikalavimus. 

Siūlių užpilui granitinių trinkelių dangoje naudojamas cementinis skiedinys, kuris turi atitikti 

MN TRINKELĖS 14 VII skyriaus III skirsnio 66-73 punktų reikalavimus. 

1.7.5 Nesurištųjų medžiagų pasluoksnis 

Pasluoksnio ir siūlių užpilo medžiagų mišiniams naudojamos mineralinės medžiagos ir jų 

mišiniai turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 6 priede nurodytus 

reikalavimus. 

Pasluoksniui naudojamos medžiagos turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 VII skyriaus II 

skirsnio reikalavimus. 

Siūlių užpilui naudojamos medžiagos turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 VII skyriaus III 

skirsnio reikalavimus. 

1.7.6 Užpildų sandėliavimas 

Užpildai laikomi sausoje, vėsioje vietoje apsaugotoje nuo šalčio, neišpakavus. Geriausiai 

tinka naudoti 12 mėnesių nuo pradėto naudoti įpakavimo. 

1.7.7 Bandymų rūšys 

Atliekant bandymus betono gaminiams rekomenduojama vadovautis standartų LST EN 

933-1:2012, LST EN 1338:2003, LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 

keliamais reikalavimais. Bandymus atlikti gali įgaliojimus turinčios institucijos. 

 

 

1.8 Veja 

Vejos įrengimo paruošiamieji darbai: dirvožemis tolygiai paskleidžiamas visame būsimos 

vejos plote, jo paviršius volu sutankinamas, prieš sėjant žolių mišinį dirvožemio paviršius 

lengvai išpu-renamas. Dirvožemio sluoksnio storis – 10,0 cm. Sėjamas žolių mišinys: 

raudonasis eraičinas Festuca rubra L.) – 65%, pievinė miglė (Poa Pratensis L.) – 25%, 

paprastoji šunažolė (Dactylis Glomerata L.) – 10%. Pasėjus, dirvožemio paviršius dar kartą 

voluojamas, palaistomas 

 

1.9 Kelio ženklai ir dangos ženklinimas 

1.9.1 Įvadas 

Kelio ženklai, kelio dangos ženklinimas ir eismo reguliavimo priemonės turi atitikti „Kelių 

eismo taisyklių“ reikalavimus.  

Kelio ženklų pastatymas ir dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis: Kelių ženklų 

įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis. 

Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14, Kelių ženklinimo 

medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12. 
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Kelio ženklų pastatymo bei dangos ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto 

reikalavimus.  

Rekonstruojamo ruožo apstatymą laikinais kelio ženklais Rangovas įsivertina pats. 

1.9.2 Medžiagos 

1.9.2.1 Kelio ženklai 

Gatvė apstatomas naujais 1 grupės dydžio kelio, vadovaujantis Kelių ženklų įrengimo ir 

vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių 

reikalavimų aprašu TRA VŽ 12, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 

Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-52 „Dėl Automobilių 

kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12 patvirtinimo“ (toliau – 

TRA VŽ 12) ir Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14. 

Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos pateiktos 

Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėse PĮT KŽA 08, 

patvirtintose Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 

2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-298 (toliau – PĮT KŽA 08) 

Nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų, įrengiamų rajoninės reikšmės keliuose, medžiagų 

naudojimo ir įrengimo darbų reikalavimus nustato Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 

įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14. Kelio ženklų matmenys, medžiaga, spalva ir užrašai nurodyti 

Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse. 

Minimalus atspindžio koeficientas RA parenkamas pagal Automobilių kelių vertikaliųjų kelio 

ženklų techninių reikalavimų aprašą TRA VŽ 12. 

Siūlomi produktai turi būti paženklinti CE ženklu pagal standarto LST EN 12899-1 ZA 

priedo (arba lygiavertis) reikalavimus ir turi būti su gamintojo informacija bei atitikti aprašo 

TRA VŽ 12 reikalavimus. 

Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms. 

Kelio ženklų plieno klasė pagal LST EN 10027 arba lygiavertį – S235. Pamatų betonas turi 

atitikti XF2 klasę pagal aplinkos sąlygas, C25/30 stiprumo klasę ir F 50 šalčiui atsparumo 

klasę. Kelio ženklų skydai turi atitikti LST EN 485 serijos arba lygiaverčių reikalavimus, 

padaryti iš EN AW 4016/H28 klasės dvigubo lenkimo aliuminio skardos pagal LST EN 485-

2 arba lygiavertį. 

Varžtinės jungtys turi atitikti: LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4034, LST EN ISO 7091 arba 

lygiaverčius standartus. Plieninės apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiaverčio 

reikalavimus. 

Kelio ženklų atramos ir jungiamosios detalės nuo aplinkos poveikio turi būti apsaugoti cinko 

antikorozine danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį ir kiekvieno jų cinko dangos 

masė turi būti ne mažesnė kaip 325 g/m2. 

Ženklų eksploatacinių charakteristikų klasės – P3, E2, CR2. Ženklams naudojama 

inžinerinio lygio plėvele, užrašų šrifto dydis – 150 mm. 

Reikalavimai ženklų paviršiams ir pagrindams, spalvinėms, šviesos atspindėjimo ir skaisčio 

savybėms pateikti LST EN 12899-1 arba lygiavertis. 
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1.9.2.2 Dangos ženklinimas 

Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12 taikomos 

kartu su techninių reikalavimų aprašu TRA ŽM ir kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis 

(KTŽ).  

Kelio danga ženklinama dažais ir polimerinėmis medžiagomis. Projekto nurodytose vietose 

taikomas struktūrinis dangos ženklinimas. Šios medžiagos turi būti atsparios klimato 

poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems kelių priežiūrai. Dangos ženklinimui 

naudojamos medžiagos turi atspindėti šviesą. Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos 

gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti sausas ir švarus. Naudojamos medžiagos 

tipas turi būti nurodomas projekte. Dangos ženklinimo matmenys, forma, spalva ir savybės 

turi atitikti LST EN 1436+A1. Kelio dangos ženklinimui naudojamos medžiagos 

nešildomose saugyklose gali būti laikomos ne ilgiau 6 mėn. Būtina atsižvelgti į medžiagų 

jautrį žemoms bei aukštoms temperatūroms. Sandėliavimo metu medžiagų savybės neturi 

pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti tiekiamoms medžiagoms 

kokybės sertifikatus. 

Kelio ženklų, dangos ženklinimo bandymus atlieka įgaliojimus turinčios institucijos pagal 

galiojančius  standartus. Kelio ženklų ir dangos ženklinimo matomumas nakties metu 

tikrinamas specialiais prietaisais. Įprastinėmis oro sąlygomis atspindintys ženklai turi būti 

matomi iš ne trumpesnio, kaip 100 m atstumo. Kelio ženklų pastatymo tikslumas tikrinamas 

specialiais matuokliais. 

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų ir dangos ženklinimo atitikimas projekto 

brėžiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, dangos 

ženklinimas, kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi rangovo sąskaita. 

1.9.3 Darbų atlikimas 

1.9.3.1 Kelio ženklai 

Kelio ženklų atramos tvirtinamos prie gręžtinių polinių pamatų, įrengtų pagal PĮT KŽA 08. 

1.9.3.2 Dangos ženklinimas 

Dangos ženklinimo vietos, linijų ir simbolių tipai bei ženklinimui naudojamos medžiagos 

nurodomi projekte. 

Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti 

sausas ir švarus. 

1.9.3.3 Eismo reguliavimo priemonės 

Eismo reguliavimo priemonės naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 

„Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“.  

 

1.9.3.4 Eismo saugumo priemonės 

Eismo saugumo priemonės įrengiamos vadovaujantis R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus 

eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos“ . 
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1.9.3.5 Bandymai ir darbų priėmimas 

1.9.3.6 Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai 

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos 

medžiagos laikomos dengtose ir sausose saugyklose. 

Kelio dangos ženklinimui naudojamos medžiagos nešildomose saugyklose gali būti 

laikomos ne ilgiau 6 mėn. Būtina atsižvelgti į medžiagų jautrį žemoms bei aukštoms 

temperatūroms. Sandėliavimo metu medžiagų savybės neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti 

kokybės bandymus ir suteikti tiekiamoms medžiagoms kokybės sertifikatus. 

1.9.3.7 Kontrolė ir kontroliniai bandymai 

Kelio ženklų ir dangos ženklinimo kontrolinius bandymus atlieka įgaliojimus turinčios 

institucijos pagal galiojančius standartus. Kelio ženklų ir dangos ženklinimo matomumas 

nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Įprastinėmis oro sąlygomis atspindintys 

ženklai turi būti matomi iš ne trumpesnio, kaip 100 m atstumo. Kelio ženklų pastatymo 

tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. 

1.9.3.8 Priėmimas ir matavimai 

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų ir dangos ženklinimo atitikimas projekto 

brėžiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, dangos 

ženklinimas, kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi rangovo sąskaita. 

 

1.9.3.9 Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1. T DVAER 12 
Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo 
taisyklės. 

2. PĮT KŽA 08 
Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo 
taisyklės. 

3. R ISEP 10 

 

Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir 

naudojimo rekomendacijos. 

1.10 Drenažas 

Drenažo įrengimo darbai turi atitikti ĮT ŽS 17 ir KPT VNS 16 dokumentų reikalavimus. 

Drenažo linijos turi būti rengiamos pagal projekte nurodytą jų padėtį plane, naudojant 

numatytas medžiagas ir gaminius.  

Plastikiniai perforuoti drenažo vamzdžiai su geotekstilės filtru paklojami ant 0,10 m storio 

vienpakopio drenuojančio sluoksnio, aplink drenažą įrengiama skaldos 11/16. Ant skaldos 

prizmės paklojama filtruojanti geosintetinė medžiaga. Drenažo linijų viršutinė dalis 

uždengiama mažai vandeniui pralaidaus grunto sluoksniu, jeigu neleidžiama, kad į drenažo 

liniją patektų paviršinis vanduo. 

Siekiant, kad nebūtų pažeisti drenažo linijų vamzdžiai, transporto eismas ant neužpiltų 

gruntu drenažo linijų neturi būti leidžiamas. 

Drenažo linijos gali būti naudojamos pamatų duobių ir tranšėjų laikinam nusausinimui 

statybos metu, po to jas paliekant ar pašalinant, kaip numatyta projekte arba pagal 

Inžinieriaus nurodymus. 
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Plastikiniai gofruoti, perforuoti vamzdžiai naudojami drenažo sistemose turi atitikti šiuos 

reikalavimus: 

Vamzdžio tipas – gofruotas, perforuotas; 

Vardinis skersmuo DN, mm - ≥113; 

Žiedo standumo klasė, kN/m2 - ≥SN4; 

Perforacija, cm2/m - ≥24; 

Filtro tipas gamykliniam vamzdžio apvyniojimui - neaustinė geotekstilė (GRK 3 klasė). 

Geotekstilė (neaustinė) kaip atskiriamasis sluoksnis drenažo sistemose 

Ji skirta stabdyti stambiagrūdžio užpilo susimaišymą su smulkiagrūdžiu besiribojančiu 

gruntu. Naudojama apsaugoti virš drenažo vamzdžio supiltą skaldelės prizmę nuo 

užteršimo; turi atitikti nurodytus pagrindinius reikalavimus: 

 Plotinis tankis - GRK 3 klasė (≥ 150 g/m2); 

 Atsparumas statiniam pradūrimui- GRK 3 klasė (≥ 1,5 kN) 

 Stipris tempiant - GRK 3 klasė; 

 Sugadinimas instaliuojant - GRK 3 klasė; 

 Būdingasis kiaurymės matmuo - (0,06 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,2 mm); 

 Pralaidumas vandeniui - (kV,5% ≥ 1·10-4 m/s); 

 Cheminio senėjimo atsparumas - Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 25 metai, 

natūraliuose gruntuose, kai aplinkinė terpė (4 ≤ pH ≤ 9); 

Atmosferos poveikio atsparumas - Pagal MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus IV skirsnio 425 

punkto 6 lentelės reikalavimus, bei gamintojo rekomendacijas. 

Rengiant vadovautis MN GEOSINT ŽD 13 VI skyriaus II skirsnio reikalavimais, bei 

gamintojo rekomendacijomis. 

1.11 Geotinklų įrengimas 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas Vertės (min/maks įvertinus 

paklaidas) 

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 ≥ 180 g/m2 

Stipris tempiant 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319  
≥ 30 kN/m 
≥ 30 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai 
apkrovai 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319  
≤ 12 % 
≤ 12 % 

Stipris tempiant esant 1% 
pailgėjimui 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319  
≥ 6 kN/m 
≥ 6 kN/m 

Stipris tempiant esant 2% 
pailgėjimui 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319  
≥ 12 kN/m 
≥ 12 kN/m 

Būdingasis kiaurymės matmuo 
ilgis x 
plotis y 

 
--- 

 
30≤ x <45 mm 
30≤ y <45 mm 

Medžiagos žaliava --- Polipropilenas (PP) 

Ilgaamžiškumas Pagal  
LST EN 13249  

standarto B priedą 

Atsparus mažiausiai 100 metų 
natūraliuose gruntuose, kurių 
pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei 
grunto temperatūra <25˚C. 
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1.12 Neaustinė GRK3 klasės geotekstilė    

Techninės specifikacijos pateiktos žemiau esančioje lentelėje: 

Funkcijos 

Savybės 

Atskyrimas ir filtravimas 

(minimalios/maksimalios reikšmės) 

Plotinis tankis ≥ 150 g/m2 

Atsparumas statiniam pradūrimui ≥ 2,0 kN 

Stipris tempiant abiem kryptimis Fk,5% ≥ 11 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 

abejomis kryptimis 

≥ 45 % 

Atsparumas dinaminiam parkirtimui ≤ 20 mm 

Būdingasis kiaurymės matmuo 0,06 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,13 mm 

Pralaidumas vandeniui ≥ 60 l/m2s 

Ilgaamžiškumas Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose 

gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei 

grunto temperatūra <25˚C. 

 

1.13 Šuliniai 

Ypatingą dėmesį atkreipti į esamų šulinių būklę (brėžiniuose pažymėti, kaip keičiami šulinių 

liukai) važiuojamojoje dalyje. Priklausomai nuo susidėvėjimo laipsnio, konstrukcijų 

vientisumo ar armatūros korozijos bei atsidengimo požymių būtina pakeisti laikančiąsias 

konstrukcijas susidėvėjusiuose šuliniuose. Jas pritaikyti prie projektuojamų paviršių. 

Rangovas yra atsakingas už šių šulinių konstrukcijų vientisumą. Kilus abejonėms dėl šulinių 

būklės iškviečiamas tinklus eksploatuojantis atstovas, kuris kartu su techniniu prižiūrėtoju 

priima sprendimą. Šias galimas išlaidas Rangovas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą. 

1.13.1 Šulinių liukai ir dangčiai 

Naujai įrengiamų šulinių liukų dangčiai bei rėmai turi būti gaminami iš kalaus ketaus, jų 

apkrovų klasė, įrengiant važiuojamojoje dalyje, turi būti D400, rengiant šaligatviuose – 

B125. Visi šulinių dangčiai turi būti rakinami, jų rėmas turi būti su amortizuojančiu įdėklu 

atspariu transporto apkrovoms bei užtikrinančiu stabilumą bei apsaugą nuo triukšmo. 

Dangčiai turi būti apvalūs, glaudžiai prigludę prie korpuso žiedinio paviršiaus. Dangtis į 

korpusą turi įsidėti laisvai. Dangčio krašto nesutapimas su korpuso kraštu ±2,5mm. 

Įtrūkimai dangčiuose neleistini. 

 

1.14 Ryšių kabelių apsauga 

1.14.1 RKK vamzdžių klojimas 

RKKS vamzdžių tipas parenkamas atsižvelgiant į vamzdžių klojimo būdą, paskirtį, 

vamzdžių klojimo vietą, vamzdžių klojimo gylį, pirminio užpylimo tipą, pirminio užpylimo 

tankinimo technologiją, apkrovą, grunto savybes. 

Minimalus RKKS vamzdžių klojimo nuo paviršiaus iki viršutinio vamzdžio viršutinės 

briaunos važiuojamojoje dalyje 0,7 m; 
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Atstumai tarp horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje paklotų vamzdžių turi neviršyti 0,05 

m. Atstumas nuo vamzdžio šoninės briaunos ir tranšėjos šoninių kraštų turi neviršyti 0,1 m. 

Kai vamzdžiai kerta betonines konstrukcijas (RKŠ sienas ir pan.), turi būti naudojamos 

specialiai tam skirtos movos. Movos viduje turi būti guminis tarpiklis, o išorinė movos dalis 

turi būti apibetonuojama. Vietoj movos galima naudoti didesnio skersmens trumpą vamzdį, 

o vietoj guminio tarpiklio ertmes užpildyti poliuretano putomis. 

Jei nereikalaujama sandarumo vandeniui, vamzdis apibetonuojamas sienoje, be movos. 

Vamzdžio kryptis turi būti keičiama taip, kad tempiamo kabelio trintis į vamzdžio sieneles 

būtų kuo mažesnė. vamzdžių mažiausias leidžiamas lenkimo spindulys yra 300 x d, kur d – 

išorinis vamzdžio skersmuo. Lenkiamo vamzdžio galai turi būti paremti taip, kad lenkimas 

nesusidarytų vamzdžių sujungimo vietose. Didžiausias leistinas jungties kampo nukrypimas 

yra 2 laipsniai. 

Vamzdžių sujungimui gali būti naudojami ne daugiau kaip 45 laipsnių lenkimo kampo 

kampiniai vamzdžiai. Didesnio lenkimo kampo kampiniai vamzdžiai turi būti naudojami tik 

vietose, kur vamzdžiai įvedami į statinius ar įrenginius, tačiau jų lenkimo kampas turi 

neviršyti 90 laipsnių. 

Visi su RKKS vamzdžių įrengimu susiję darbai – vamzdžių pjovimas, jungimas, betoninių 

konstrukcijų (RKŠ sienų, statinių pamatų ir pan.) kirtimas – turi būti atliekami laikantis 

vamzdžių gamintojų nustatytų reikalavimų ir naudojant tik jų komplektuojamuosius statybos 

produktus. 

 

 

1.14.2 Surenkamų vamzdžio techniniai reikalavimai medžiagoms 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. 2. 3. 

1.  Gaminio sertifikavimas EN 50086-2-4 

2.  Vamzdis pagamintas iš plastiko PE 

3.  Vamzdžių gabaritiniai matmenys Nustatyti užsakant pagal 1 lentelę 

4.  Vamzdžio išorinė sienelė Lygi 

5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  

6.  Spalva Raudona 

7.  Darbo temperatūra -25 ÷ +90  oC 

8.  Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų 

9.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

10.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

Kabelių apsaugos vamzdžių gabaritiniai matmenys 

Išorinis vamzdžio 
skersmuo, mm 

Vidinis vamzdžio skersmuo,mm Vamzdžio ilgis, m 

110 100 3 

 

1.15 Mažoji architektūra 

1.15.1 Želdiniai 

Visi nauji želdiniai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 

d. įsakymo Nr. D1-674 „Dėl sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ keliamus 
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reikalavimus. Sodinukai turi būti gerai susiformavę, lapai nepažeisti kenkėjų, neapdžiuvę, 

šakos sveikos, be mechaninių pažeidimų. Šaknynas turi būti gerai susiformavęs, 

neužspaustas vazonėlyje, nepažeistas kenkėjų ar ligų. Želdiniai sodinami tuomet, kai 

teritorija yra visiškai paruošta ir išlyginta iki projektinių aukščių. 

Vykdant statybos darbus, želdiniai, kurie šiame projekte nenumatyta pašalinti, turi būti 

apsaugoti remiantis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“. Jeigu 

statybos metu bus pažeidžiami kiti želdiniai jie privalo būti atstatyti vadovaujantis  

„Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų 

vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos 

aprašo“ nuostatomis. 

Augalų sodinimo vieta turi būti paruošiama iš anksto. Kasant derlingo viršutinio sluoksnio 

žemė sumetama vienoje duobės pusėje, o nederlinga gilesniu sluoksniu – kitoje. Ją galima 

pagerinti su durpių kompostu arba organinėmis trąšomis (priklausomai nuo augalo rūšies, 

žiūrėti gamintojo specifikacijas). Sodinant visais atvejais kasamos 25 – 50 procentų 

platesnės ir gilesnės sodinimo duobės už šaknų sistemos matmenis, duobės plotį ir gylį 

parenkant atsižvelgus į krūmo rūšiai būdingą šaknų vystymąsi ir sodinamo augalo šaknų 

apimtį. Grupiniam krūmų sodinimui paprastai iškasama didelė duobė arba tranšėja. 

Sodinukas dedamas į duobę, jei augalo kaklelis atsiduria žemiau numatyto žemės lygio nei 

buvo prieš tai reikia į duobės dugną pripilti substrato tiek, kad susilygintų. Augalo kamienas 

pasodinus negali būti užpiltas žeme. Sodinuką įstačius į duobę kraštai užpilami substratu, 

kurio sudėtis parenkama pagal gamintojo rekomendacijas priklausomai nuo augalo rūšies. 

Substratas apspaudžiamas, kad neliktų oro tarpų prie šaknų. Augalas po pasodinimo 

gausiai palaistomas. Rekomenduojama po pasodinimo iš substrato formuoti 5 cm aukščio 

apribojimą diametro su lyg sodinuko laja, taip augalas gaus daugiau drėgmės. Papildomas 

substratas vėliau užskleidžiamas toje vietoje, kur sukrenta užpiltas ant šaknų dirvožemis.  

1.15.2 Medžių sodinimas 

Visuomeninėms teritorijoms skirti kokybiški sodinukai turi turėti vieną tiesų stiebą (tiesiais 

laikomi stiebai, nukrypę nuo tiesiosios ne daugiau kaip 3 cm) ir taisyklingą, simetrišką lają. 

Medelių lajoje turi būti suformuotas skeletas, t.y. turi būti trijų eilių ašys: stiebas (pirmosios 

eilės ašis), iš jo išaugusios šakos (antros eilės ašys) ir iš šių šakų išaugusios šakelės 

(trečios eilės ašys). Sodinukai turi būti visiškai sveiki, gyvybingi, antžeminė dalis ir šaknys 

fiziškai nesužaloti ir nepažeisti šalčio ar šalnų. 

Prie kiekvieno naujai sodinamo (ar persodinamo) augalo turi būti prisegta etiketė, kad 

galima būtų tiksliai identifikuoti rūšį, veislę ir kilmę. Būtina saugoti sodinamų sodinukų 

organus nuo pažeidimų, o šiuos šalinant naudoti apsaugos priemones, tam tinkančius 

tepalus, dažus, fungicidus.  

Sodinukų laikymas, transportavimas. Gatvėms skirti sodinukai transportuojami tik su 

apsaugotomis šaknimis (konteineriuose, vazonuose, krepšiuose, specialiuose induose) arba 

iškasti su žemėmis ir supakuoti į ryšulius. Prie kiekvieno sodinuko stiebo turi būti pritvirtinta 

etiketė su sodmenimis prekiaujančios ir juos išauginusios įmonių pavadinimais, kurioje 

nenuplaunamais žymekliais įrašyta augalo rūšis (lietuvių kalba paprastu šriftu-rūšies 

epitetas ir genties vardas, lotynų kalba kursyvu-genties vardas ir rūšies epitetas, originalo 

kalba paprastu šriftu lotyniškais rašmenimis-veislės vardas). Sodinukai transportuojami bet 

kokiu transportu, tinkančiu jiems gabenti. Prieš sukraunant sodinukus į transporto 
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priemonę, jų šaknų pakuotės palaistomos. Sodinukai pervežami pasvirę (paguldyti), šaknų 

ryšuliai dedami priemonės priekinės dalies link. 

Iškastus medelyne ir į ryšulius supakuotomis šaknimis sodinukus galima sodinti ne 

vegetacijos periodo metu (pavasarį, rudenį). Ryšuliuose jie gali būti laikomi iki trijų 

savaičių. Nepasodintų sodinukų šaknys išpakuojamos ir jie vėl sodinami medelyne arba 

apkasami žiemai. 

Labai svarbu suformuoti rekomenduojamo ilgio medžio kamieną, t.y. bešakę stiebo dalį 

nuo šaknies kaklelio iki pirmųjų gyvųjų šakų. Tuo tikslu išgenimos žemutinės šakos. Būtina 

išpjauti iš šakų besiformuojančius antruosius stiebus. Pasodintų gatvėse medelių lajų 

„kėlimą“būtina tęsti, kol galutinai suformuojami iki 2,8-3,5 m aukščio kamienai. 

Lajos formai palaikyti retinamos sutankėjusios nustelbtos šakos, o neproporcingai 

išsikišusios į šalis-trumpinamos. 

Medžių sodinimo darbų aprašymas: 

• Medžius sodinti pagal projekto brėžinyje nurodytas vietas, kurios darbo brėžiniuose 

turėtų būti nužymėtos, ir darbus atlikti paskutiniu statybos darbų etapo metu. 

• Sodinukų vietų nužymėjimo ir sodinimo metu būtina autorinė priežiūra. 

• Duobes medžiams kasti 120 cm gylio ir ne mažiau 120 cm pločio. 

• Sodinant medžius sodinimo duobėse privalomas pilnas esamo grunto pakeitimas 

derlingu dirvožemiu, tai būtina, kad medis sustiprėtų pirmais jo augimo metais. Būtinos 

trąšos. 

• Duobes medžiams užpilti augalinio grunto ir kompostinės žemės mišiniu. 

• Medžių atvežimo metu duobės turi būti pilnai paruoštos augalų sodinimui 

• Sodinamus medžius būtinai rišti prie 3 impregnuotų kuolų (ilgis 2,5m, Ǿ 6 cm). 

Kamienas turi būti apsaugotas minkšta tarpine medžiaga prieš jį rišant prie kuolų. Rišimo 

aukštis H=1,30 m. 

• Užpylus šaknis augaliniu gruntu, palaistyti vandeniu (20-30 l medžiui). 

• Augalams suteikiama vieno vegetacijos sezono garantija (priežiūra turi būti vykdoma 

laikantis ir augalui keliamų reikalavimų). Neprigiję augalai po metų turi būti atsodinti. 

 

 

Medžių sodinimo instrukcija 
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Pastaba: 

Statybos darbų metu medžių vietos ir rūšis yra tikslinama susiderinus su Užsakovu. 

1.15.1 Medžių priežiūra bei apsauga 

Darbų metu reikia atsižvelgti į medžių šaknų zoną (toliau – zona) ir imtis priemonių ją 

apsaugoti. Ji yra apskaičiuojama stiebo skersmens skaičių padauginus 12 kartų. 

Siekiant išvengti žalos medžių, kurie nėra kertami, šaknims, zonoje turėtų būti išlaikytas 

esamas žemės lygis. Medžio dirvožemis turėtų būti neliečiamas. Tačiau jei yra reikalinga 

prieiti prie medžio arčiau nei baigiasi zona, kasinėjimas ir darbai turi būti atlikti tik rankiniu 

būdu arba naudojant saugius įrankius. Jei reikia iš naujo pasiekti reikiamą žemės lygį, tai 

reikia atlikti naudojant  medžiagą, kuri yra laidi vandeniui, kaip žemės ar durpės. Jei darbų 

metu atkasamos šaknys, jos turi būti nedelsiant suvyniotos arba uždengtos, kad būtų 

išvengta išsausėjimo ir temperatūrų pokyčių. Medžių šaknys turi būti uždengtos 

agroplėvele, geotekstile, kuri atliktų anksčiau minėtas apsaugos funkcijas. Prieš dirvožemio 

užpildymą, kuris turėtų būti atliktas kuo greičiau, medžiaga skirta uždengimui turi būti 

nuimta. 

Šaknys, mažesnės nei 25 mm skersmens, gali būti genimos, pjaunant tinkamu aštriu 

įrankiu, išskyrus tuos atvejus, kai šaknų darinys yra gumulas. Šaknys, esančios gumuluose 

arba, kurių skersmuo yra 25 mm ir daugiau, negali būti kertamos nes jos yra svarbios 

medžio stabilumui ir medžiagų gavimui. 

Statybos metu taip pat atsižvelgiama į medžių kamienų saugojimą. Kiekvienas medis, kurio 

skersmuo yra didesnis nei 12 cm turi būti apjuostas apsauginėmis medžiagomis (pvz.: 

medinėmis lentomis, pav 2.), kad būtų išvengta kamieno pažeidimų. 
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Suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis 

 

 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Nuoroda 

į TS 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1.  Paruošiamieji ir ardymo darbai 

1.1 Gatvės ašinės linijos nužymėjimas 1.2 m 525   

1.2 
Asfalto dangos demontavimas hvid. 0,06 m ir 
išvežimas 10 km atstumu 

1.2 m2/m3/t 1289/77/190   

1.3 
Betoninių trinkelių ir plytelių demontavimas h-0,07 
m  ir išvežimas 10 km atstumu 

1.2 m2/m3/t 143/10/25   

1.4 Betono demontavimas  ir išvežimas 10 km atstumu 1.2 t 188   

1.5 
Betoninių bordiūrų demontavimas  ir išvežimas 10 
km atstumu 

1.2 m/t 703/63   

1.6 
Krūmų šalinimas mechanizuotai, smulkinimas 
vietoje, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas iki 5 
km atstumu 

1.2 m2 383   

1.7 
Medžių šalinimas mechanizuotai, smulkinimas 
vietoje, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas iki 5 
km atstumu 

1.2 vnt. 46   

1.8 Kiti darbai         

1.8.1 
Šulinio dangčių sureguliavimas ir pakėlimas iki 
projektinio dangos lygio, pakeičiant esamą dangtį į 
„plaukiojančio“ lengvo tipo ketinį šulinio dangtį  

1.13 vnt. 18   

1.9 Saugaus eismo priemonių demontavimas         

1.9.1 
Kelio ženklų skydų su atramomis demontavimas  ir 
išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą 

1.2 kompl. 6 0,2 t  

2 Žemės darbai         

2.1 
Dirvožemio kasimas hvid.-0,10 m ekskavatoriais, 
pervežimas autosavivarčiais iki 1 km atstumu į 
sandėliavimo aikštelę šlaitams apsėti 

1.2 m3 379   

2.2 Nukasama žvyro danga  hvid.-0,15 m 1.2 m3 827   

2.3 
II gr. Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į 
autosavivarčius ir išvežimas 10 km atstumu  

1.3 m3 6417   

2.4 Iškastinio grunto panaudojimas pylimams įrengti 1.3 m3 573   

2.5 
Nepanaudoto grunto išvežimas 5 km atstumu į 
sąvartą 

1.3 m3 5844   

2.6 
Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu 
būdu, kai gruntas II gr.  

1.3 m2 11386   

2.7 
Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu 
būdu, kai gruntas II gr.  

1.3 m2 352   

2.8 
II gr. Grunto sluoksnio sutankinimas prikabinamais 
25 t volais, važiuojant viena vieta 7 kartus h-0,30 
m 

1.3 m3 3522   

2.9 
Šlaitų ir vejos tvirtinimas 6 cm storio dirvožemiu, 
paskleidžiant ir pasėjant žolę rankiniu būdu 

1.80 m2 2309   

3 Vandens nuvedimas. Drenažas         

3.1 Nesurištojo mišinio 5/11 įrengimas 1.4 m3 193   

3.2 Nesurištojo mišinio 11/22 įrengimas 1.4 m3 53   

3.3 
Geostintetinės medžiagos ant skaldos prizmės ir 
tranšėjos įrengimas 

1.4 m2 2068   

3.4 
Gofruoto PVC d=113/126 mm skersmens vamzdžio, 
apvilkto geosintetine medžiaga paklojimas 

1.10 m 1112   

3.5 Aklių įrengimas drenažinių vamzdžių pradžiose 1.10 vnt. 33   

4 
Važiuojamosios dalies ir stovėjimo aikštelės 
dangos konstrukcijos įrengimo darbai  

        

4.1 
min. 25 cm Esamo grunto pagerinimas pagal MN 
GPSR 12 

1.4 m2 6570   
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Nuoroda 

į TS 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

4.2 
43 cm min storio apsauginio šalčiui atsparaus 
sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų 
mišinio įrengimas 

1.4 m3 2932   

4.3 
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš 
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas 
(fr. 0/45) 

1.4 m2 5475   

4.4 
8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš AC 22 PN 
mišinio įrengimas 

1.5 m2 5475   

4.5 
Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto 
sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją  

1.5 m2 5475   

4.6 
4 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis iš AC 11 VN 
mišinio įrengimas 

1.5 m2 5475   

5 
Iškiliųjų sankryžų/kalnelių dangos 
konstrukcijos įrengimo darbai  

        

5.1 
min. 25 cm Esamo grunto pagerinimas pagal MN 
GPSR 12 

1.4 m2 340   

5.2 
35 cm min storio apsauginio šalčiui atsparaus 
sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų 
mišinio įrengimas 

1.4 m3 154   

5.3 
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš 
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas 
(fr. 0/45) 

1.4 m2 340   

5.4 
16 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš AC 22 PN 
mišinio įrengimas 

1.5 m2 340   

5.5 
Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto 
sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją  

1.5 m2 340   

5.6 
4 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis iš AC 11 VN 
mišinio įrengimas 

1.5 m2 340   

6 
Nuovažų dangos konstrukcijos įrengimo 
darbai iš asfalto dangos 

        

6.1 
42 cm min storio apsauginio šalčiui atsparaus 
sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų 
mišinio įrengimas 

1.4 m3 250   

6.2 
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš 
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas 
(fr. 0/45) 

1.4 m2 477   

6.4 
8 cm storio asfalto pagrindo-dangos i6 AC 16 PD 
dangos įrengimas 

1.5 m2 477   

6.5 
Asfalto suvedimas su esamomis nuovažomis  iš AC 
16 PD mišinio įrengimas 

1.5 m2 135   

7 
Šaligatvio dangos konstrukcijos įrengimo 
darbai iš betoninių trinkelių dangos 

        

7.1 
19 cm min storio šalčiui nejautraus sluoksnio iš 
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas 

1.4 m3 296   

7.2 

15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš 

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas 
(fr. 0/45) 

1.4 m2 1344   

7.3 3 cm storio pasluoksnio įrengimas 1.6 m2 1344   

7.4 8 cm storio betoninių trinkelių dangos įrengimas 1.6 m2 1277   

7.5 
8 cm storio įspėjamojo paviršiaus trinkelių dangos 
įrengimas 

1.6 m2 66   

7.6 
8 cm storio vedimo paviršiaus trinkelių dangos 
įrengimas 

1.6 m2 1   

8 
Akmenų grindinio dangos konstrukcijos 
įrengimo darbai  

        

8.1 
43 cm min cm min storio šalčiui nejautraus 
sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų 
mišinio įrengimas 

1.4 m3 235   

8.2 3 cm storio pasluoksnio įrengimas 1.6 m2 447   

8.3 10 cm storio betono C30/37 pagrindo įrengimas 1.6 m2 447   

8.4 
4 cm storio betono C30/37 pasluoksnio skiedinio 
įrengimas 

1.6 m2 447   
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8.5 
15 cm storio lauko akmenų grindinys (tarpai tarp 
akmenų sutvirtinami cementiniu mišiniu) 

1.6 m2 447   

9 
Ažūrinių trinkelių dangos konstrukcijos 
įrengimo darbai 

        

9.1 
19 cm min storio šalčiui nejautraus sluoksnio iš 
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas 

1.4 m3 197   

9.2 
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš 
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas 
(fr. 0/45) 

1.4 m2 893   

9.3 3 cm storio pasluoksnio įrengimas 1.6 m2 893   

9.4 
8 cm storio ažūrinių trinkelių dangos įrengimas 
(tarpai užpilami fr. 5/11 skaldele) 

1.6 m2 893   

10 Bordiūrų įrengimas         

10.1 
Betoninių bordiūrų 100.15.30 įrengimas ant 
betoninio pamato 

1.7 m 1379   

10.2 
Betoninių bordiūrų 100.15.22 įrengimas  ant 
betoninio pamato 

1.7 m 589   

10.3 
Asfalto ir betoninių gaminių sandarinimo juostos 
įrengimas 

1.5 m 1716   

10.4 Betoninių bordiūrų 100.8.20 įrengimas 1.7 m 968   

11 
Asfalto dangos suvedimas su AB ,,ViaLietuva" 
statiniais 

        

11.1 
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš 
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas 
(fr. 0/45) 

1.4 m2 107   

11.2 
8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš AC 22 PN 
mišinio įrengimas 

1.5 m2 107   

11.3 
Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto 
sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją  

1.5 m2 107   

11.4 
4 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis iš AC 11 VN 
mišinio įrengimas 

1.5 m2 107   

11.5 

6 cm storio kelkraščių tvirtinimas skaldos 
nesurištuoju mineralinių medžiagų mišiniu 11/22, 
pridedant 15% dirvožemio ir užsėjant daugiamečių 
žolių mišiniu 

1.4 m2 22   

11.6 
Betoninių bordiūrų 100.15.30 įrengimas ant 
betoninio pamato 

1.7 m 19   

11.7 
Asfalto ir betoninių gaminių sandarinimo juostos 
įrengimas 

1.5 m 19   

11.8 
19 cm min storio šalčiui nejautraus sluoksnio iš 
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas 

1.4 m3 5   

11.9 
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš 
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas 
(fr. 0/45) 

1.4 m2 24   

11.10 3 cm storio pasluoksnio įrengimas 1.4 m2 24   

11.11 8 cm storio betoninių trinkelių dangos įrengimas 1.4 m2 24   

11.12 Ženklinimas baltais dažais 1.9 m2 8   

11.13 
Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų 
(d=76,1/2.0 mm) pastatymas, kai pamatas 
rengiamas iš C25/30 klasės betono 

1.9 vnt. 1   

11.14 
Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių 
atramų rankiniu būdu, kai ženklo dydžio grupė 1 

1.9 vnt. 2   

11.15 
Šlaitų ir vejos tvirtinimas 6 cm storio dirvožemiu, 
paskleidžiant ir pasėjant žolę rankiniu būdu 

1.10 m2 30   

11.16 
Šulinio dangčių sureguliavimas ir pakėlimas iki 
projektinio dangos lygio, pakeičiant esamą dangtį į 
„plaukiojančio“ lengvo tipo ketinį šulinio dangtį  

1.13 vnt. 1   

      

12 Kiti darbai         
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12.1 
Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų 
(d=76,1/2.0 mm) pastatymas, kai pamatas 
rengiamas iš C25/30 klasės betono 

1.9 vnt. 25   

12.2 
Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų 
(d=76,1/2.0 mm) pastatymas, kai pamatas 
rengiamas iš C25/30 klasės betono 

1.9 vnt. 1   

12.3 
Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių 
atramų rankiniu būdu, kai ženklo dydžio grupė 1 

1.9 vnt. 45   

12.4 
Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių 
atramų rankiniu būdu, kai ženklo dydžio grupė 1 

1.9 vnt. 1   

12.5 
Kelio ženklų skydų montavimas ant apšvietimo 
atramų rankiniu būdu, kai ženklo dydžio grupė 1 

1.9 vnt. 26   

12.6 Ženklinimas baltais dažais 1.9 m2 149   

12.7 Apsauginių vamzdžių (remontinio dėklo) įrengimas 1.14 m 78   

12.8 Medžių sodinimas (liepos h-1,5 m) 1.15 vnt. 3   

 

 

 

PASTABOS: 

1. Rangovas turi įvertinti visu darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti ir 

išlaikyti ne prastesnes, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus. Nurodyti 

darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais. 

1. Vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendinių 

ir/ar kiekių neatitikimais. Pastebėjęs neatitikimus Rangovas privalo nedelsiant kreiptis į 

techninės priežiūros vadovą (Inžinierių) išsamiai išaiškinant situaciją. Inžinieriaus pavedimu 

Projektuotojas įvertina gautą informaciją ir motyvuotai atsako Inžinieriui ar Rangovo 

pastebėti neatitikimai yra galimi. 

2. Pateikti darbų kiekių žiniaraščiai skirti pakankamai tiksliai įvertinti numatomas statybos 

darbų sąnaudas, tačiau vykdant statybos darbus, kai kurios darbų kiekių žiniaraščių pozicijų 

vertės gali būti patikslintos ar atsirasti naujų, jei tai yra reikalinga įgyvendinant projekto 

techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose ar brėžiniuose numatytus sprendinius 

vadovaujantis [STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ V sk. 37 p.]. 
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Elektroninio dokumento nuorašas

ŠIRVINTU RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL TRAIDENIO, MINDAUGO, GEDIMINO, SENOVĖS GATVIU KERNAVĖJE
REKONSTRAVIMO DARBU PROJEKTAVIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

(PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES) PATVIRTINIMO

2024 m. gegužės d. Nr.
Sirvintos

Vadovaudamasi Statybos techniniu reglamentu STR l.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d.
įsakymu Nr. D1-738 „Dėl Statybos techninio reglamento STRI.O4.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“ patvirtinimo“,

tv i r t i n u Traidenio, Mindaugo, Gedimino, Senovės gatvių Kernavėje rekonstravimo darbų
projektavimo techninę specifikacija (projektavimo užduotį) (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Laikinai einanti Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas,
pavaduojanti Administracijos direktorių Dovilė Audėjūtė

Parengė
ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė
Rima Klevičiūtė-Akturk

SUDERINTA:
ūkio plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas
Robertas Bartulis

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus
vyr. specialistė
Rima Nainienė

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Vaida Seipūnė



PATVIRTINTA
Širvintų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2024-05- įsakymu Nr.

TRAIDENIO, MINDAUGO, GEDIMINO, SENOVĖS GATYIU KERNAVĖJE
REKONSTRAVIMO DARBU PROJEKTAVIMO TECHNINE SPECIFIKACIJA

(PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS)

statinių grupės
fjųskirtis ir
bendrieji

(techniniai ir ”
paskirties)
rodikliai

Eil. Pavadinimas Reikalavimai
Nr.

. Bendra informacija apie pirkimo objektą
l. Statytojas Sirvintų rajono savivaldybė, Vilniaus g. 61, LT—l9120 Sirvintos.

(Užsakovas) Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas
111105217 (Širvintų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 61,
LT—19l20 Širvintos. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188722373).

2. Pirkimo objektas Traidenio, Mindaugo, Gedimino, Senovės gatvių Kernavėje
rekonstravimo projektų parengimo ir projekto vykdymo priežiūros
paslaugos.

3. Projekto 4 projektai:
pavadinimas 1. Traidenio gatvės Kernavėje rekonstravimo projektas.

2. Mindaugo gatvės ir pravažiavimo atkarpos nuo Traidenio g. iki
Mindaugo g. Kernavėje rekonstravimo projektas.
3. Gedimino gatvės Kernavėje rekonstravimo projektas.
4. Senovės gatvės Kernavėje rekonstravimo projektas.
Projektų pavadinimai gali būti tikslinami vadovaujantis STR
l.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8
papunkčiu.

4. Statinio adresas Traidenio gatvės atkarpa nuo Pajautos gatvės iki Kerniaus gatvės.
Mindaugo gatvės atkarpa nuo Pajautos gatvės iki Kerniaus gatvės ir
pravažiavimn atkarpa min Traidenio g iki Mindaugo g
Gedimino gatvės atkarpa nuo Pajautos gatvės iki Kerniaus gatvės.
Senovės gatvės atkarpa nuo Traidenio gatvės iki Lielupės gatvės.

5. Statinio (-ių) ar Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis:,susisiekimo komunikacijos,;
gatvės.
Statinys — Tądeato gatvė, ,amsavybės teisė ;,Širjintų Lateno
savivaldybė, kodas llll052l7'. Statinio unikalus Nr. 4400-3058—4071,

”' paskirtis — kamgatvės), gaTvėskategorija — DĮ'Ž asas juostoūlanga
— asfaltas, gatvės ilgis - 373 m.
Statinys — Mindaugo gatvė, nuosavybės teisė — Širvintų rajono
savivaldybė, kodas 111105217. Statinio unikalus Nr. 4400—3058-4017,
paskirtis — kelių (gatvės), gatvės kategorija — D, 2 eismo juostos, danga
— asfaltas, gatvės ilgis — 358 m.
Statinys — Gedimino gatvė, nuosavybės teisė — Širvintų rajono
savivaldybė, kodas lll1052l7. Statinio unikalus Nr. 4400-3058-4042,
paskirtis — kelių (gatvės), gatvės kategorija — D, 2 eismo juostos, danga
-— asfaltas, gatvės ilgis — 313 m.



Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

Statinys — Senovės gatvė, nuosavybės teisė — Sirvintų rajono
savivaldybė, kodas 11 1105217. Statinio unikalus Nr. 4400-3100-4463,
paskirtis — kelių (gatvės), gatvės kategorija - D, 2 eismo juostos, danga
— asfaltas, gatvės ilgis — 816 m.

Projektuojamoje Traidenio gatvės ruože pakloti vandentiekio tinklai,
unikalus Nr. 4400-2984—8438, buitinių nuotekų tinklai, unikalus Nr.
4400-2984-6879, ryšių, elektros, gatvės apšvietimo tinklai.

Projektuojamoje Mindaugo gatvės ruože pakloti vandentiekio tinklai,
unikalus Nr. 4400-2984-8373, buitinių nuotekų tinklai, unikalus Nr.
4400-2984-6857, ryšių, elektros, gatvės apšvietimo tinklai.

Projektuojamoje Gedimino gatvės ruože pakloti vandentiekio tinklai,
unikalus Nr. 4400-2984-8362, buitinių nuotekų tinklai unikalus Nr.
4400-2984-6757, ryšių, elektros, gatvės apšvietimo tinklai.

Projektuojamoje Senovės gatvės ruože pakloti vandentiekio tinklai
unikalus Nr. 4400-2984—8195, buitinių nuotekų tinklai, unikalus Nr.
4400—2984-6568, ryšių, elektros, gatvės apšvietimo tinklai.

Projektuojamos Traidenio, Mindaugo, Gedimino ir Senovės gatvės
patenka į kultūros paveldui priskirtą Kernavės senojo miesto vietą 11
(kodas 24568) bei Kernavės archeologinę vietovę (kodas 37320).

Rekonstruojant gatves, kartu reikia pagal priede Nr. 1 pateiktą schemą
įrengti ar atnaujinti esamas automobilių stovėjimo aikšteles.

Statinio statybos
rūšis

Statinio rekonstravimas, nauja statyba. Statinio statybos rūšis suderinus
su Statytoju (Užsakovu) gali būti tikslinama projektuotojo projektavimo
metu.

Statinio kategorija Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis — susisiekimo komunikacijos:
gatvės. Statinių kategorijos: Traidenio, Mindaugo, Gedimino, Senovės
gatvės — neypatingi statiniai

Projekto rengimo
etapas (stadija)

Techninis darbo projektas.

II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė
Perkamų paslaugų
apimtis

Projektuojamų gatvių rekonstravimo projektų parengimo ir projektų
vykdymo priežiūros paslaugos apima:

' Projektinių pasiūlymų parengimą
. Techninio darbo projekto parengimą
. Kultūros paveldo tvarkybos darbų projekto parengimą
. Gauti statybą leidžianti dokumentą
. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimą.

LProjekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo
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Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

. želdyno įkūrimas, įskaitant esamų želdinių pertvarkymą irjų būklės
nustatymas (esant reikalui);
' įvertinti statybos vietoje esami lauko inžineriniai tinklai ir kitos
komunikacijos. Projektuotojas, gaves technines prisijungimo sąlygas
(AB „ESO“, UAB „Širvintų šiluma“, UAB „Širvintų vandenys“, AB
„Telia Lietuva“ ir kt.), turės suprojektuoti lauko apšvietimo tinklus,
esant poreikiui, jų iškėlimą, lauko elektroninius ryšius, elektrotechnikos
tinklus;
. esamų pėsčiųjų takų pertvarkymas įrengiant naujus, kietos dangos
takus;
. projektuotojas, įvertinęs objekto specifiką ir technines prisijungimo
salygas, gali pasiūlyti lygiaverčius racionalius, ekonomiškus
projektinius sprendinius nurodytiems projektavimo užduotyje (ir tai
nebus traktuojama kaip projektavimo užduoties pakeitimas). Visi
darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statinio projekto
parengimui, statybos užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi būti
atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar
ne;
' užtikrinti, kad projekto sprendiniai nepablogintų greta projekto
teritorijos gyvenančių asmenų gyvenimo sąlygų ir veiklą vykdančių
subjektų verslo sal gų;
. parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti
tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų).
Rengiant projektą reikia įgyvendinti architektūros kokybės keliamus
kriterijus:
. urbanistinis integralumas — funkciniai ryšiai su gretimomis
teritorijomis;
. atitiktis darnaus vystymosi principui; atitinka miesto judumo
keliamus reikainvirnus;
. statybos ir kuriamos aplinkos kokybės (ergonomiškumo),
ilgaamžiškumo;
. aplinkos pritaikymas visiems visuomenės nariams — projektavimo
visiems (universalaus dizaino) principų taikymas, užtikrinant žmonių
srautų judumą ir projektuojamų objektų;
. prieinamumą(pasiekiamumą);
. funkcionalios struktūros kūrimas;
. estetika.

Rengiant projektą:
' vadovautis AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio
direktoriaus 2024-02—14 įsakymu Nr. VE-29 Automobilių kelių asfalto
mišinių techninių reikalavimų aprašą TRA ASFALTAS 24;
' vadovautis AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio
direktoriaus 2024-02-14 įsakymu Nr. VE-30 Automobilių kelių dangos
konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisykles ĮT ASFALTAS 24;
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taisymus. Sie pataisymai neapima keitimų ir (ar) papildymų, kurie gali
būti atliekami Statytojo (Užsakovo) iniciatyva arba dėl objektyvių
nenumatytų aplinkybių;
Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose,
aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti,
atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi
prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų
— sąnaudų kiekio žiniaraščių — kiekių duomenų atitiktį projekto
sprendimams.
Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal
Statybos įstatymo, STR l.O4.04:20l7 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“, PTR 3.06.0l:2007 ”Kultūros paveldo tvarkybos darbų
projektų rengimo taisyklės", STR l.Ol.01:2005 „Kultūros paveldo
statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“, Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir kitų norminių
teisės aktų reikalavimus (projektinių pasiūlymų parengimas, techninio
projekto parengimas).
Rengiant projekta turi būti įvertinti galiojančių teritorijų planavimo
dokumentų reikalavimai.

9.2. kitos
(papildomos,
jeigu užsakomos)
paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis

Statybinių tyrimų paslaugos:
. projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai (lGG),
reikalingi projektiniams sprendiniams įgyvendinti. Projektuotojas
parengia IGG technine užduotį, užsako ir apmoka lGG tyrimus.
Projektuotojas gauna projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių
tyrimų ataskaitą su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre;
. geodeziniai topografiniai tyrimai, reikalingi projektiniams
sprendimams įgyvendinti. Projektuotojas užsako ir apmoka topografinę
nuotrauka, projektuojant, esant poreikiui,ją papildo;
. archeologiniai žvalgomieji tyrimai;
' architektūriniai tyrimai;
. atlikti esamų želdinių vertinimą (reikalui esant). Rengiant želdinių
vertinimą reikia atsižvelgti į:

. želdinių apsaugos projektiniai sprendiniai rengiami pagal
želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles;

. statinio projekte nurodoma želdinių, esančių projektuojamos
gatvės raudonosiose linijose, būklė (vadovaujantis Želdinių
atkuriamosios vertės įkainių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343, 2
priedu „Želdinių būkle“ — galiojančia redakcija), medžio ar
krūmo rūšis, medžio diametras, jų kiekis, krūmų, vejų ir gėlynų
plotas, apsaugos priemones;

. želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimas. Želdinių
atkuriamosios vertės įkainiai nustatyti: medžio kamieno skersmens
centimetro, krūmo, krūmokšnio, puskrūmio, lianos vieneto, kvadratinio
vejos ir gėlyno metro, vadovaujantis Želdinių atkuriamosios vertės
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. paslaugos teikėjas visus iškilusius klausimus ir problemas,
susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių
vykdymu, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau
galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su Statytoju (Užsakovu);
' Statytojui (Užsakovui) raštu pareikalavus, po sutarties, kurios
pagrindu buvo atlikti šioje techninėje užduotyje numatyti darbai,
įvykdymo, perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio
projekto įgyvendinimo kainą) pagal einamųjų metų, kuriais numatoma
statinio statybos pradžia, rinkos kainas, t. y. atsižvelgiant į rinkos kainų
lygį skaičiuojamuoju — statinio projekto įgyvendinimo pradžios
laikotarpiu.

Kiti derinimai:
. pristatyti projektą Statytojui (Užsakovui) iki sprendinių
detalizavimo ir gauti jo suderinima (priešprojektiniai sprendiniai
patvirtinami);

. parengtą projektą suderinti normatyvinių statybos dokumentų
nustatyta tvarka su Statytoju (Užsakovu) ir su atitinkamomis valstybės,
savivaldybės institucijomis;
. gauti sutikimą projektuojant statybos darbus valstybinėje žemėje
(esant poreikiui);

' pagal STR 1.05.0l :2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą
padarinių šalinimas“ suderinti projektą su subjektais, įgaliotais tikrinti.
Projekto ekspertizė: projekto ekspertizę užsako ir už ją apmoka
Statytojas (Užsakovas). Pataisyti statinio projektą pagal statinio projekto
ekspertizės išvadas per Statytojo (Užsakovo) nustatytą terminą.

Gauti šiuos projekto rengimo dokumentus:
. visas projekto parengimui reikalingas lauko inžinerinių tinklų ir
susisiekimo komunikacijų prisijungimo ir (ar) iškėlimo (apsaugojimo)

sąlygas
. specialiuosius reikalavimus (įskaitant paveldosaugos
reikalavimus).
Projektinių pasiūlymų derinimas su Statytoju (Užsakovu) bei su
suinteresuota visuomene. Projektuotojas prieš teikdamas projektą
derinti su visuomene, privalo pristatyti parengtą projektą Statytojui
(Užsakovui), pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei
nurodo projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai.
Atsakymų ir paaiškinimų per Statytojo (Užsakovo) nurodytą terminą į
tiekėjų paklausimus (pagal parengtą projektą) parengimas ir pateikimas
Statytojui (Užsakovui), vykdant rangos darbų pirkimo procedūras.
Projektuotojas turi gauti statybą leidžiantį dokumentą, tvarkybos darbų
leidimą ir atlikti statinio projekto vykdymo priežiūra.



ReikalavimaiEil. Pavadinimas
Nr.

Statytojo (Užsakovo) atstovų susirinkimuose, viso projekto
įgyvendinimo metu konsultuoti Statytoją (Užsakova) projekto vykdymo
priežiūros klausimais;
' Statytojui (Užsakovui) pageidaujant, per nustatytą laikotarpį,
projektuotojas turi atvykti į statybvietė, kai iškyla klausimų dėl atliktų
darbų atitikimo techniniam projektui;
. tikrinti, ar statinys statomas laikantis statinio projekto sprendinių ir
apie tai įrašyti į statybos darbų žurnalą;
. organizuoti pastebėtų projektų sprendinių klaidų taisymą, suderinus
pakeitimus su Statytoju (Užsakovu).

lO. Paslaugų teikimo Paslaugų teikimo terminai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje.
pradžia ir trukmė

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
] ]. Statinio projekto Projektas turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų

dokumentams ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, 0 jais grindžiami sprendiniai
taikomi teisės suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.
aktai, Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
normatyviniai įstatymu, STR 1.0l.Ol:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųįų
statybos statybos darbų reglamentai“, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
techniniai kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir kitais įstatymais,
dokumentai bei reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės
normatyviniai aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus (vieną, kelis
statinio saugos ir ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos
paskirties produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų
dokumentai, planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
teritorijų normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.
planavimo Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas
dokumentai. paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikėjas turi vykdyti sutartį

pagal galiojančius teisės aktus tačiau apie tai turi informuoti Stan/toia
(Užsakovą).

12. Universaliojo Projektas turi būti parengtas taip, kad jame būtų atsižvelgta į
dizaino principų universalios architektūros (universalaus dizaino, prieinamumo visiems,
taikymo humanistinės architektūros) principus, kiek jie gali būti pritaikomi
reikalavimai projektuojamam statiniui ir infrastruktūrai.

13. Techniniai, Projekto dalių sprendiniai turi būti racionalūs, t. y. taupūs ir veiksmingi,
kokybiniai Sprendinių vertė turi atitikti jų naudą.
(estetiniai,
komforto,
energinio
naudingumo,
triukšmo lygio ir
t.t.) reikalavimai
pagal statinio
projekto
sprendinių dalis



Eil.
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Pavadinimas Reikalavimai

darbams, žemės kasimo, pagrindų įrengimo ir tankinimo, dangų. bortų,
vandens nuvedimo, pratakų, kelio ženklų, dangų ženklinimo ir kitiems
darbams,jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai,jų įvertinimo
metodai ir rodikliai);
' reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms)
gruntui, pagrindo medžiagoms, dangoms, betonui, asfaltbetoniui,
bortams, pralaidoms, kelio ženklams, kelių, geležinkelių priklausiniams,
aplinkotvarkos elementams, įrenginiams, želdiniams irjų priežiūrai.
Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai:
. automobilių kelių, išilginiai ir skersiniai profiliai su pagrindiniais
pagrindų ir dangų techniniais rodikliais (M 1:500—M 111000);
. sklypo kelių ir aikštelių planai, reikalingi profiliai su inžinerinių
tinklų ir komunikacijų išdėstymu, pagrindiniais pagrindų ir dangų
techniniais rodikliais (M 1:200—M 1:500).
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis reglamento
nuostatomis ir LST 1516z2015 nustatytais reikalavimais.

Vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2007
„Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ turi būti
parengtas kultūros paveldo tvarkybos darbų projektas. Tvarkybos darbų
projektai rengiami pagal tvarkybos darbų projektavimo sąlygas, išduotas
vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamentu, nustatančių tvarkybos
darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisykles.
Tvarkybos darbų projekto sprendiniais turi būti išsaugomas paveldo
objekto autentiškumas ir vertingosios savybės. Tvarkybos darbų
projekto sudėtis, apimtis ir detalumas turi užtikrinti Statytojo
(Užsakovo) poreikius ir duomenų apimtis, kurių užtektų:
! tvarkybos darbų projekto paveldosaugos (specialiajai) ekspertizei
atlikti, kai tokia ekspertizė yra privaloma;
. statinio projekto ekspertizei atlikti, kai tokia ekspertizė yra
privaloma;

' tvarkybos darbų skaičiuojamajai kainai nustatyti;
. tvarkybos darbų rangovui parinkti;
' gauti leidimui atlikti tvarkybos darbus.
Tvarkybos darbų projekto sprendiniai gali būti detalizuojami darbo
brėžiniais (neviršijant tvarkybos darbų projekte numatytų apimčių),
techninėmis specifikacijomis ar kitais reikalingais dokumentais.
Paveldo objekto tvarkybos darbų projekta sudaro:
. titulinis lapas, kuriame nurodoma: projektuojamo paveldo objekto
duomenys (pavadinimas, adresas, unikalus Kultūros vertybių registro
kodas ir šio objekto bei jam naudoti priskirto žemės sklypo unikalūs
numeriai, nurodyti Nekilnojamojo turto registre), projekto pavadinimas,
nurodant visas tvarkybos darbų projekte numatomas tvarkybos darbų
rūšis (kai projektas rengiamas kaip sudėtinė statinio projekto dalis,
projekto tituliniame lape nurodomas ir statinio projekto pavadinimas),
Statytojo (Užsakovo) duomenys (juridinio asmens pavadinimas, adresas
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' tvarkybos darbų irjų atlikimui naudojamų medžiagų, techninės ir
kokybės charakteristikos, kiti reikalavimai bei rodikliai ar specialiųjų
technologijų aprašymai;
. kiti projektuotojo nuožiūra pateikiami dokumentai, reikalingi
pagrįsti tvarkybos darbų projekto sprendinius.
Neatidėliotiniems saugojimo bei apsaugos techninių priemonių
įrengimo darbams, nurodytiems Apsaugos techninių priemonių
įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr.
ĮV-607 „Dėl Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų
saugojimo darbų sąrašo patvirtinimo“, 5.4 ir 6.2 papunkčiuose,
nesudėtingiems remonto darbams ir PTR „Tvarkybos darbų rūšys 16
punkte nurodytu atveju, avarijos grėsmės pašalinimo darbams gali būti
rengiamas supaprastintos sudėties tvarkybos darbų projektas.
Kai tvarkybos darbų (taikoma ir techniniam projektui) projekto rengimo
dokumentuose randama prieštaravimų, sprendinių viršenybė nustatoma
pagal (pateikiama mažėjančio prioriteto tvarka):
' tvarkybos darbų irjų atlikimui naudojamų medžiagų technines ir
kokybės charakteristikas, kitus reikalavimus bei rodiklius ar specialiųjų
technologijų aprašymus;
. aiškinamajame rašte nurodytus duomenis;
. brėžinius (priklausomai nuo planuojamų tvarkybos darbų pobūdžio,
jų derinio beijų apimties);
. tvarkybos darbų kiekių žiniaraščius.
Tvarkybos darbų projektas turi būti pateiktas patikrinti (derinti) už
kultūros paveldo apsaugą atsakingoms institucijoms (Kultūros paveldo
departamentui prie Kultūros ministerijos, Valstybinio Kernavės
kultūrinio rezervato direkcijai).
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133. statybos
skaičiuojamosios
kainos nustatymo
daliai

Turi būti parengta statybos skaičiuojamos kainos dalis.

13.4. Nurodymai
sprendinių
derinimui,jų
pritarimui ir pan.

Projektuotojas prieš teikdamas Statytojui (Užsakovui) tvirtinti projektą,
pristato parengtą projektą Statytojui (Užsakovui), pakomentuoja
pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodo projekto sprendinių
atitiktį projektavimo užduočiai.
Projekto patvirtinimas reiškia Statytojo (Užsakovo) pritarimą parengtam
projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už
normatyvine projekto kokybę.
Projektuotojas projektą privalo suderinti su valstybines
patikėtiniu, Savivaldybės administracijos atsakingais asmenimis ir

žemės



Priedas

TRAIDENIO, MINDAUGO, GEDIMINO, SENOVĖS GATVIU KERNAVĖJE
REKONSTRAVIMO PROJEKTU PRELIMINARI SCHEMA

Atnaųiinamos wan/ės. pėsčiųjų takai

m Atnaųįinamos / įrengiamos automobilių
stovėjimo aikštelės



ReikalavimaiEil. Pavadinimas
Nr.

kitomis privačiomis ir valstybinėmis institucijomis.
13,5. Nurodymai Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui

statinio projekto (Užsakovui) STR l.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
dokumentų ekspertizė“ nustatyta tvarka.
komplektavimui, Projektas rengiamas valstybine (lietuvių) kalba. Projekto komplektai 5
įforminimui ir turi būti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi būti sukomplektuotos ir
pateikimui įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai neplyštų.

Iki statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūrų pradžios
projektuotojas turi pateikti Statytojui (Užsakovui) ] (vieną)
egzempliorių projekto skaitmenine forma.
Po statybą leidžiančio dokumento gavimo projektuotojas turi pateikti
Statytojai (Užsakovui):
. 3 (tris) egzempliorius projekto popierine forma;
0 2 (du) egzempliorius (visų dalių) skaitmenine forma su el. parašais
analogiškai suformuotoms popierinėms byloms.
Pateikti Statytojui (Užsakovui) projektą redaguojamais -— doc. dwg., ar
kt. analogiško formato failais.
Perduodamas projektą, projektuotojas perduoda Statytojui (Užsakovui) i
ir visas autoriaus turtines teises į parengtą projektą,! skaitant teisę ji '
keisti.

l3.6. Ekspertizės Ekspertizės paslaugų pirkimą atlieka Statytojas (Užsakovas).
atlikimas Prieš pateikdamas projektą statybai leidžiančiam dokumentui gauti,

projektuotojas pateikia projektą ekspertizei. Bendrąją ir specialiają
ekspertizę organizuoja Statytojas (Užsakovas).
Projektuotojas per 5 darbo dienas nuo ekspertizės akto gavimo dienos
privalės pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pastabas.

STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Užsakovo pateikiami dokumentai Lapų sk.
Priedas. Traidenio, Mindaugo,
rekonstravimo projektų preliminari schema

Gedimino, Senovės gatvių Kernavėje llapas
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ir (arba) tizinio asmens vardas, pavardė ir telefonas), projekto
parengimo data (metai);
' aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma, kokios planuojamos
tvarkybos darbų rūšys ir jų pasirinkimo koncepcija, paaiškinama, kaip
projekto sprendiniuose numatoma saugoti projektuojamo paveldo
objekto vertingasias savybes ir autentiškumą. nurodomos medinių
konstrukcijų apsaugos nuo gaisro priemonės, kaip atsižvelgiama į
privalomų atlikti taikomųjų tyrimų išvadas ir projektavimo sąlygose
nurodytų dokumentų duomenis bei reikalavimus, Paveldo tvarkybos
reglamento 5 ir 6 punktuose nurodytų ekspertizių, kai jos privalomos,
pastabas ar rekomendacijas;
' žemės sklypo plano kopija (jeigu žemės sklypas yra suformuotas ir
jeigu tvarkybos darbai atliekami objekto išorėje);
. paveldo objekto matmenys (fotogrametriniai ir pan.), fotografijos
paveldo objekto kraštovaizdyje (pateikiamos priklausomai nuo objekto
aplinkos irjoje planuojamų atlikti tvarkybos darbų rūšių bei apimties);
. tvarkybos darbų projekto sprendiniai, kurie rengiami priklausomai
nuo planuojamų tvarkybos darbų apimties;
. brėžiniai, kuriuose pažymėtos tyrinėjimų vietos, taip pat
projektuojamo paveldo objekto dalys ir elementai, kuriuos tvarkybos
darbų metu numatoma judinti ar kitaip fiziškai paveikti, nurodant
numatomus atlikti darbus ir jų apimtį (rengiami atskirai, kai nėra
galimybės to pažymėti pagrindiniuose projekto brėžiniuose);
' pasirengimo paveldo objekto tvarkybai organizavimo schemos, kai
būtina įvertinti ir trečiųjų asmenų interesus bei šių asmenų sutikimą
patvirtinantys dokumentai, jeigu kitą žemės sklypą (teritorija)
numatoma laikinai naudoti tvarkybos darbų metu;
o kiti sprendiniai (kuriais įgyvendinami esminiai statinio
reikalavimai, architektūros, kraštovaizdžio, aplinkos, kultūros paveldo
apsaugos reikalavimai);
. vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programa (kai
tvarkybos darbų projekte numatomi vertybių tyrimai, konservavimas ir
(ar) restauravimas);
. darbų organizavimo schema. Šioje schemoje nurodomos vertybių
tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų atlikimo sąlygos (šių darbų
zonos ar erdvės apsauga nuo dulkių, drėgmės, skersvėjų ir kitos
apsaugos nuo neigiamo poveikio priemonės), pateikiamos vertybių
tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų ir šiuos darbus įtakojančių
paveldo objekto tvarkybos darbų vykdymo laiko (darbų grafikas ar pan.)
bei kitos sąlygos;
. tvarkybos darbų kiekių žiniaraščiai (pateikiami pagal atskiras
tvarkybos darbų projekte numatytas tvarkybos darbų rūšis);
. tvarkybos darbų skaičiuojamoji kaina (rengiama pagal PTR
„Tvarkybos darbų rūšys“ nuostatas ir pateikiama pagal tvarkybos darbų
projekte numatytas tvarkybos darbų rūšis);



ReikalavimaiEil. Pavadinimas
Nr.
l3.l. sklypo Rengiama vadovaujantis STR l.04.04:2017 „Statinio projektavimas,

sutvarkymo projekto ekspertizė“ reikalavimais, 8 priedo antrojo skirsnio
(sklypo plano)
daliai

„Susisiekimo dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties.
Aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių
duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai
sprendiniai. Aiškinamajame rašte nurodomi:
' susisiekimo dalies privalomieji projekto rengimo dokumentai, gauti
ar projekto rengimo metu atlikti tyrimai, gautos užduotys ir duomenys
iš kitų projekto dalių rengėjų, normatyviniai ir kiti dokumentai ir
duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis;
kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis;
. rekonstravimo atvejais — duomenys apie esamų susisiekimo
komunikacijų techninę būklę ir jų panaudojimo galimybes, atitiktį
normatyvinių dokumentų, taisyklių reikalavimams, kiti duomenys;
. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius
sprendinius; informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti
nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) statybos
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie:
. privažiavimo kelius (prijungimo vietas prie esamų kelių, jų
technines charakteristikas ir kt.);
. sklypo kelių, privažiavimų ir automobilių stovėjimo aikštelių
įrengimo pagrindimą;
. kelio juostų, sankasų, pagrindų, dangų charakteristikas ir jų
įrengimo pagrindimą; '
. judėjimo saugumo užtikrinimą, kelių ženklinimą, eismo
reguliavimo ženklus, apšvietimą;
. lietaus vandens surinkimą, valymą ir nuvedimą;
. projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems projekto
rengimo dokumentams ir esminiams statiniu reikalavimams:
. projektinių sprendinių atitiktį universalaus dizaino, aplinkos ir
statinių pritaikymo asmenims su negalia reikalavimams;
. pateikiami projektinių sprendinių techniniai rodikliai:
. kelių plotis, eismojuostų skaičius, eismo juostos plotis, kelių ilgis,
stovėjimo aikštelių automobilių vietų skaičius;
. vidaus transporto techniniai duomenys ir skaičius;
. kelių, privažiavimų ir stovėjimo aikštelių pagrindų maksimali
leistinoji apkrova.
Techninės specifikacijos. Jose nustatomi:
. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant
projekto dalies darbo projektą, sąrašai atliekamų bandymų ir paslėptų
darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai,
nuorodos į specifinius norrnatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais
privaloma vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji
reikalavimai;
. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: paruošiamiesiems
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Projektuotojas turi atlikti neatlygintinai projekto sprendinių pakeitimus,
papildymus, pataisymus, jeigu darbų pirkimo metu ir (ar) darbų
vykdymo metu bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto dalių
ar kiti techninių sprendinių trūkumai.
Viso sutarties galiojimo metu (iki statinio statybos užbaigimo
dokumento surašymo datos) Statytojui (Užsakovui) užsakius
pakartotinę projekto ekspertizę (bendrąją, daline, specialiąją).
projektuotojas privalo pataisyti projekta pagal derinančių pastabas be
papildomo apmokėjimo.
Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie laikomi būtinais statinio,
inžinerinių sistemų, inžinerinių tinklų projektinių sprendinių, projektui
parengti, statyba leidžiantiems dokumentams gauti, turi būti atlikti
nepriklausomai nuo to, arjie apibūdinami šiame dokumente, ar ne.
Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs.
Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šiam
projektui, išsamios ir detalios. Projekte negali būti nurodytas konkretus
modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo
tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas,
patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba. Toks nurodymas yra leistinas
tik tais atvejais, kai statinio statybos neįmanoma tiksliai ir suprantamai
aprašyti ir apibūdinti, šiuo atveju turi būti įrašoma „arba lygiavertis“.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymu, projektas turi būti nuasmenintas, t. y. negali būti
nurodyti fizinių asmenų asmens kodai ir kontaktiniai duomenys
(telefonų numeriai, el. pašto adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip
pat bet kokia kita infomacija, kuri yra perteklinė ir nereikalinga
viešinimo tikslams pasiekti).

9.3. projekto vykdymo
priežiūra

Projektuotojas turės:
' atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą vadovaudamasis

' ekspertizė“ ir kitais galiojančiais teisės aktais;

Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais
reglamentais STR l.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos
priežiūra“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto

. sutartyje numatytu laiku ir tvarka lankytis statybvietėje ir spręsti su
statinio projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus;
. tikritntifstatinio konstrukcijųrinžinerinių tinklųatatinio inžinerinių
sistemų, technologiniųinžinerinių sistemų būklę (statinio rekonstravimo
ar remonto atveju);
. teikti paaiškinimus (jeigu reikia) statybos užbaigimo procedūros
metu;

. drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos
gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie neatitinka statinio projekto
dalies techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų;
. dalyvauti rangovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir
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nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2008 m. sausio 3] d. įsakymu Nr. Dl-94 „Dėl Želdinių
atkuriamosios vertės nustatymo metodikos patvirtinimo (galiojančia
redakcij a)“;

. užsakymas ar atlikimas būtinų tyrimų, inžinerinių sistemų būklei
įvertinti ir išvadų pateikimas. Projektas turi būti rengiamasjų pagrindu;
. specialiųjų sąlygų, prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir techninių
sąlygų (inžinerinių tinklų pertvarkymo salygų) užsakymas (jų
papildymas), gavimas irjų realizavimas rengiamame projekte;
. Projekto audito pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės
reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ kelių saugumo audito
reikalavimus užsakymas ir išvadų pateikimas Statytojui (Užsakovui) Qei
reikalinga);
. sutarties vykdymo metu Statytojas (Užsakovas) gali paprašyti
teikėjo pateikti peržiūrėti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi
pagal nustatyta kalendorinį darbų grafiką (inžineriniai ir kiti tyrinėjimai,
patvirtinti projektiniai sprendiniai);
. parengto projekto informavimas visuomenei pagal STR
l.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė"
reikalavimus (jei reikalinga);
' atstovavimas (dalyvavimas susitikimuose. posėdžiuose,
derinimuose) Statytojo (Užsakovo) interesams dėl statinio statybos
projekto santykiuose su statybos dalyviais, viešojo administravimo
subjektais, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais
(ar naudotojais), taip patjuridiniais ir fiziniais asmenimis, kurių veiklos
principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos
įstatymas;
' atsakymų ir paaiškinimų per Statytojo (Užsakovo) nurodyta terminą
į teikėjų paklausrmus (pagai parengtą projektą) parengimas ir pateikimas
Statytojui (Užsakovui), vykdant rangovo ir techninės priežiūros
parinkimo procedūras;
. informacijos apie pradėta rengti projektą pateikimas reikiamoms
institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
. informacijos paskelbimas apie ketinamus vykdyti tinkamos
paskiritiesfįizinės infrastruktūrosų'rengimofdarbus (jei privaloma pagaL,
Elektroninių ryšių įstatymą);
' Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs;
. projektinės dokumentacijos klaidų, neatitikčių normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytą terminą;
. paslaugos teikėjas privalo netrukdyti dirbti specialistams,
atliekantiems darbus, vykdantiems technine priežiūra, Statytojo
atstovams ir atsižvelgti įjų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus;
. paslaugos teikėjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo
saugos reikalavimų lankantis objekte;
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' vadovautis STR 2.06.04:2014 .,Gatvės ir vietinės reikšmės keliai.
Bendrieji reikalavimai“;
. gatvės kaip statinio ribas numatyti gatvės raudonųjų linijų ribose;
. numatyti sklandų prisijungimą prie esamų susisiekimo
komunikacijų;
. projektuoti nurodant normatyvinius atstumus tarp gatvių raudonųjų
linijų, tinklų apsaugos zonas, detalizuoti dangas;
. nurodyti kelio ruožo pradžios ir pabaigos vietas (piketus), įvertinant
atliktų statybinių - inžinerinių tyrinėjimų duomenis ir rezultatus;
. projektuoti inžinerinių tinklų rekonstravimą, remontą, iškėlimą ar
apsaugojimą (gatvės apšvietimo tinklai, elektros tinklai,
telekomunikacijų (ryšių) tinklai, vandentiekio ir nuotekų tinklai, dujos)
pagal išsiimtas prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar technines salygas;
. spręsti paviršinio vandens nuvedimą;
. demontuoti statinius, patenkančius į statybos darbų zoną;
. numatyti sklandų susiejima su esamais pėsčiųjų takais, t. y. esamus
takus perkelti įvertinus naujai įrengiama gatvėsjuostą;
. parengti eismo organizavimo schemą remonto darbų laikotarpiu;
. nurodyti eismo reguliavimo ir informacinių ženklų išdėstymą.
eismo žymėjimą ant dangos paviršiaus;
. suprojektuoti gatvės lauko apšvietimo tinklų įrangą, pateikiant
apšvietimo elementus, jų tvirtinimą ir spalvinį sprendimą;
. identifikuoti kelio ruože saugaus eismo požiūriu problemiškas
vietas, parinkti (suprojektuoti) tinkamas eismo požiūriu problemiškas
vietas bei parinkti (suprojektuoti) tinkamas eismo saugumo inžinerines
priemonesjoms panaikinti ir visame gatvės ruože maksimaliai užtikrinti
saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu;
' pritaikyti žmonių su negalia reikmėms pagal STR 2.03.01:2019
ahniu nnn n nmac' rail/alotnmuc-UL“ xxv o [vina _,\ am„ \.uuLŽ }! uulnux (urumų ,

. priimti ir realizuoti universalaus dizaino sprendinius (kelio ženklai,
reklama ir apšvietimo atramos pažymimos kontrastingos spalvos ar su

, 'lipniafjuostanl60 cm, 140 cm, ir 35 cm aukščiuose;

- kiti sprendiniai,jeijie reikalingi anksčiau išvardytiems techniniams
sprendiniams įgyvendinti. „„ „_, „„ ,7 „,

Projekto sprendiniSė'nūmžatytajnfraštrūčtūra ' turi'būti pritaikYFa
žmonėms su negalia, esant galimybei taikyti universalaus dizaino
principus.
Projekto sprendiniai privalo būti aprašyti, detalizuoti ir grafiškai
atvaizduoti tiek, kad būtų aiškiai perteikti Statytojo (Užsakovo)
sumanymai ir sudarytų sąlygas be kliūčių atlikti reikalingus statybos ir
aplinkos tvarkymo darbus;
Projektavimo paslaugos turi apimti būtinus projekto pataisymus pagal
ekspertų ir Statytojo (Užsakovo) pastabas, pagal šį projektą tikrinusių
subjektų pastabas, taip pat projekto klaidų, pastebėtų statybos metu,



Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

(Užsakovo) sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, gauti
statybą leidžiantį dokumentą, statinio statybos skaičiuojamajai kainai
nustatyti, rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju projekto
sudedamosios dalys išdėstytos STR l.O4.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“, tačiau projekto sudedamosios dalys
nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką.
Projektinių pasiūlymų rengimo metu, paaiškėjus dėl papildomai
reikalingų projekto dalių, projektuotojas privalo parengti_jas,jei parengti
sprendiniai numato tokias dalis kaip privalomas.
Atsižvelgiant į statinio naudojimo paskirtį, statybos rūšį, specialiąsias ir
technines prisijungimo salygas, turi būti parengtos visos būtinos
projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių, statinio
architektūros, aplinkos, kultūros paveldo, visuomenės sveikatos saugos,
kraštovaizdžio ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų
apsaugos, neįgaliųjų socialinės integracijos ir paskirties reikalavimus.

9.1. projektavimo
(įprastos)
paslaugos

Projektuojamos Traidenio, Mindaugo, Gedimino ir Senovės gatvės
patenka į kultūros paveldui priskirtą Kernavės senojo miesto vieta ll
(kodas 24568) bei Kernavės archeologinę vietovę (kodas 37320). Šiose
vietovėse vertingųjų savybių pobūdis — archeologinis ir architektūrinis
(lemiantis reikšmingumą), o vertingosios savybės — žemės ir jos
paviršiaus elementai —reljefas. Todėl būtina atlikti archeologinius
žvalgomuosius tyrimus ir reikalui esant, architektūrinius tyrimus.
Rekonstruojamose gatvėse yra betoninių plytelių pėsčiųjų takai, kuriuos
būtina rekonstruoti, nes nebeatitinka esminių statinio saugos ir higienos
reikalavimų (nepritaikyti žmonėms su negalia).
l. Projektuojant Traidenio gatvę Kernavėje numatyti dvipusio eismo
važiuojamąją dalį su betono trinkelių (0,08 m storio) šaligatviais,
numatyti automobilių stovėjimo vietas.
2. Projektuojant Mindaugo gatve Kernavėje numatyti dvipusio eismo
važiuojamąją daiį su betono trinkeiių (U,08 rn storiO) šaiigatviais,
važiuojamosios dalies dangą pravažiavimo atkarpoje nuo Traidenio g.
iki Mindaugo g. Kernavėje.

*37 Projektuojant Gedimino gatvę Kernavėje numatyti dvipusio eismo
važiuojamąją dalį su betono trinkelių (0,08 m storio) šaligatviais ir LED
apšvietimu, numatytiautomobilių stovėjimo vietas prie pastato Kerniaus
g. 8, Kemayėjfa, „WWE „„ , „, „„,„7, „ ,
4. Projektuojant Senovės gatvę Kernavėje numatyti dvipusio eismo
važiuojamąją dalį su betono trinkelių (0,08 m storio) šaligatviais ir LED
apšvietimu, numatyti automobilių stovėjimo vietas.

Rekonstruojant gatves, kartu reikia pagal priede Nr. 1 pateiktą schemą
įrengti ar atnaujinti esamas arba numatyti naujas automobilių stovėjimo
vietas.
Suprojektuoti apšvietimo elektros tinklus ir apšvietimo atramas su LED
šviestuvais.
Projekte turi būti numatyta:
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.... . Nekilnojamojo turto registre iregistruotas turtas:
Registro Nr 44/1731609

Registro tip-as Statiniai
Sudarymo data 2014-09-01

Sirvintų r. sav.. Kernavė. Traidenio 9.

N . Nekilnojamieji daiktai:
? *- Nelias (gatvė) - Traidenio gatvė

Sirvintų r. sav., Kernavė, Traidenio 9.
Aprašymas 3" oastaoos Statinio kategorija - neypatingas; ruožas nuo 0,000 km iki 0,373 km

Unikaius daikto numeris 4400-3058-4071
Daikto aagrmdire naudojimo paskirtis Kelių (gatvių)

Zymejimas plane G
Ilgis 0.373 km

Danga Asfaltbetonis
Eismo juostų skaičius Dvi

Gatves kategorija Pagalbinė
Atkūrimo sanaudos (statybos vertei 290199 Eur

FiZinio nusrše 75 %
Įkuriamou , 72695 Eur

Atkūrimo sąnaudų istatyoos vertas; ir atkuriamosios vertes
nustatymo data 2014-09-22

Vidutine rinkos verte 72695 Eur
Vidutęnes rinkos vertes nustatymo būdas Atkuriamoji vertė

\liautęnes rinkos vertes nustatymo data 2014-09-22
Kadaszra duomenu nusiatymo data 201409-22

(» . Daikto priklausiniai iš kito registro: irasu nera

4. Nuosavybė:
4.1 Nuosavybės teisė .

SiRVlNTU RAJONO SAVIVALDYBĖ. a_k. 11110521?
. . kelias (gatve) Nr. 4400-3058-4071. aprašytas p. 2.1.

das 1999412-30 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 1867-89
2014-09-25 Raštas Nr. (6.25)-13-2507

trasas galioja Nuo 2014-10-07

iregistravima Dag ,n

m . Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: trasų nera

6. Kitos daiktinės teisės: trasų nera

\] . Juridiniai faktai: _irasti nera

00 . Žymos: _irasų nera

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos ( NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: irasu nera

10. Daikto registrawmas ir kadastro žymos:
le t, Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Žynia)

Uždaroji akcinė bendrovė “KELVlSTA”, a.k. 124931188
Daiktas kelias (gatvė) Nr. 4400-3058-4071, aprašytas p. 2.1.

lregistrayimo _oagrindas. 2014-09-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-N1-1731

irasas galia Nuo 2014-10-03
132. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas kelias (gatvė) Nr. 4400-3058-4071, aprašytas p. 2.1.
registravimo pagrindas 1999-12-30 Perdavimo - priėmimo aktas Nr.1867-89

2014-09-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
irasas galioja Nuo 2014-10-03

11. Duomenys apie iregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nera

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasų nera

13. Kita informacija: irasu nera

14. informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: irasu nera

Dokumentą atmausdino PETRAS OPANOVICIUS
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”l. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
RšniFČ} Nr.

Registro tipas
Sudarymo data

2. Nekilnojamieji daiktai:
„„1

Aprašymas r' pastaraos
Unikalus daikto numeris

Danga
Eismo ;uostu skaičzus

Gatvės kategorija
““o sanaudos istatybos verte?

Fzzmio nusrdevejimo procentas
Atkuriamoy vertė

vertėsi ir atkuriamosios vertes
nustatymo Saša

Vidutine rinkos verta
V'dušines rinkos ve s nustatymo oūcias'

vidutin—r“ "' . s nustatymo data
Kadastro ;luomėn-ų nustatymo data

Atkūrimo sąnaudų star/cos

3. Daikto prikiausiniai iš kito registro: irasu nera

2133-4438—3'} 10:38:00

44i1731605
Statiniai
3014-09-01
Sirvintų r. sav.. Kernavė. Mindaugo g.

Kelias (gatvė) - Mindaugo gatvė
Sirvintų r. sav.. Kernavė. Mindaugo g.
Statinio kategorija - neypatingas: ruožas nuo 0,000 km iki 0,358 km
4400-3058-4017
Keliu (gatvių)
G

” 0.358 km
Asfaltbetonis
Dvi
Pagalbinė
218084 Eur
75 Vo
54449 Eur

2014-08-25
54449 Eur
Atkuriamoji vertė
2014.08425
20i4—08-25

Nuosavybės teisė ,
SlRVlNTL_,| RAJONO SAVlVALDYBE,a.k.111105217
kelias igatve) Nr. 4400—3058-4017, aprašytas p. 21.
1999412430 Perdavimo — priėmimo aktas Nr.1857489
2014-09-26 Raštas Nr. (5.25)—13—2606
Nuo 2014-10-07

4. Nuosavybė:
__s .

. Savininkas.
Daik s

Magistrai/wo oagrfroas'

irasas galioja

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: irasu nera

6. Kitos daiktinės teisės: irašu nera

7. Juridiniai faktai: Įrašų nera

8. Žymos: „”aš-ti nera

9

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
1C- 1

t\J

Daiktas
iregistravima pagrindas

irasas galioja.

. Teritorijos. kuriose taikomos SŽNS: įrašytos _i NTK kadastro duomenų byloje irasytų duomenų pagrindu: iraso nera

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Uždaroji akcinė bendrovė "KELVlSTA", a.k. 124931168
kelias (gatvė) Nr. 4400-3058-4017, aprašytas p. 2.1.
2014-08—25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla
Kvaiifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1731

, Nuo 2014-10-03

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
kelias (gatvė) Nr. 4400-3058-4017, aprašytas p. 2.1.
1999412-30 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 1867-89
2014-08—25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Nuo 2014-10-03

11. Duomenys apie iregistruotas teritorijas. kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nera

12. Registro pastabos ir nuorodos: irasu nera

13. Kita informacija: įrašu nera

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: irasu nera

Dokumenta atspausdino PETRAS OPANOVlČlUS



REGISTRU
CENTRAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZĖS IŠRAŠAS

l. NekilnojamOjo turto registre iregistruotas turtas:
Registro Nr.

Registro tis-as
Sudarymo data

2. Nekilnojamieji daiktai:
2 1.

Aprašymas i' oastabos
Unikalus daikto numeris

Daikto oagrzndme naudojimo pas. nis
Zymejimas plana.

“n
Danga

Eismo juostų skaičius
Gatves kategorija

Atkūrimo sąnaudos (statybos verta)
F:zinio nusdevajimo procentas

Atkuriamoji verte
Atkūrimo sąnaudų (statybos vartos; ir atkuriamoSios latte

nustatymo data
Vidutine rinkos verta

vidutines rinkos “IBFŽBS nustatymo būdas
Wdutines nkos vertas nustatymo data

Kaciasįro duomenų nustatymo data

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašu nera

4. Nuosavybė;
„ij!

Sa'NPliTl-Taš
as
35

irasas galioja

. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: trasu n

. Kitos daiktinės teisėsi grasų nera

„ . Juridiniai faktai: irasu nora

8. Žymos: grasu nėra

9.

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
m 1

Daiktas
iragistrawmo pagrindas

irasas galia'
13- 2

Daiktas
(registravimo pagrindas

irasas galia

2524—0880 10: 3 7:11

44/1731607
Statiniai
2014-09—01
Sirvintų r. sav.. Kernavė, Gedimino g.

Kelias (gatvė) — Gedimino gatvė
Širvintų r. sav., Kernavė, Gedimino g.

'Neypatingas statinys
4400-3058—4042
Keliu (gatvių)
G
0.313 km
Asfaltbetonis
Viena
Pagalbinė
142493 Eur
75 %
35523 Eur

?)

2014—09—08
35623 Eur
Atkuriamoji vertė

. 2014-09-08
2014-09—08

Nuosavybės teisė _
SlRVlNTL} RAJONO SAVlVALDYBE, a_k. 111105217
kelias (gatvė) Nr. 4400-3058-4042. aprašytas p. 2.1.
1999-12-30 Perdavimo - priėmimo aktas Nr.1367-89
2009-09-09 Raštas Nr. (6253-13—2417
Nuo 2014-09-15

era

Teritorijos. kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašu; nera

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
kelias (gatvė) Nr. 4400-3058-4042, aprašytas p. 2.1.
1999-12-30 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 1867-89
2009-09-09 Rastas Nr. (6.26)-13-2417
2014-09-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Nuo 2014—09-15

Kadastrinius matavimus atiiko (kadastro žyma)
Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, a.k. 124208338
kelias (gatvė) Nr. 4400-3058-4042. aprašytas p. 2.1.
2014-09-08 Pastato kadastro duomenys
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1731
Nuo 2014-09-15

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas. kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygosj irašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: irasu nera

13. Kita informacija: įrašu nera

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: irasu nėra

Dokumentą atspausdino PETRAS OPANOVlČlUS



REGISTRU
CENTRAS

NEKILNOJAMOJO TU

l. Nekilnojamojo turto registre iregistruotas turtas:

lpas
Sudarymo data

2. Nekilnojamieji daiktai:
") i

Unikalus daikto numeris
Daikto oagršnūine naudojimo paskirtis

RTO REGISTRO DUOMENU BAZĖS IŠRAŠAS
2024438430 lClZ 38 : SĮ

44/1743602
Statiniai
gam-1020
Sirvintų r. sav.. Kernavė. Senovės g.

Kelias (gatvė) - Senovės gatvė
Sirvintų r. sav.. Kernavė. Senovės g.
4400—3100-4463
Kelių (gatvrų)

Zvinajimas plana G
Statybos oraoz'ios metai

Statybos pabaigos metai
SĮQĖHWO kategorija

Baigtumo procentas
“n.

Danga.
Eęsrno juostų skaičius

Gatves kategorija
Atkjrimo sanaudos (statybos verta;

Atkuriamop verte
Atkūr'mo sar—add. estazybos mms,) ir atkuriamosios vertas

nustatymo data

* * rinkos vertes austa o būdas
rlnkos ver

Kadastro duomenų nustatymo- data

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: grasų nera

4. Nuosavybė:
4 l

Savininkas
Daiktas

_lregistravimo pagrindas
irasas gaiioja

1965
1965
Neypatingasis
100 %
0.816 km
Asfaltbetonis
Dvi
Pagalbinė
352604 Eur
90651 Eur

2014.11—13
90651 Eur
Atkuriamoji verte
2014-1143
2014-11-13

Nuosavybės teisė 4
ŠlRVlNTU RAJONO SAVlVALDYBE. ak. „110521?
kelias (gatve) Nr. 4400-3100-4463. aprašytas p. 2.1.
1999-12-30 Perdavimo - priėmimo aktas Nr.1857-89
Nuo 2014-11-27

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teise: įrašu nera

. Kitos daiktinės teisės: įrašų neraG“)
_] . Juridiniai faktai: irasu nėra

8. Žymos: _irasų nera

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje irasytų duomenų pagrindu: įrašų nera

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
1:3 i

Daiktas
_lregsstravfmo pagrindas

irasas galima

(_f
) iv

Daiktas
registravimo pagrmdas

Įrašas galioja

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
kelias (gatvė) Nr. 4400-3100-4463, aprašytas p. 2.1.
1999-12-30 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 1867-89
2014-11-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Nuo 2014-11-26

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Uždaroji akcinė bendrovė "KELVIST a.k. 124931168
kelias (gatvė) Nr. 4400-31004463, aprašytas p. 2.1.
2014-11-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. ZM—M—WBl
Nuo 2014-11-26

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: jrasų nera

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašu nera

13. Kita informacija: Įrašų nera

14. informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: irasu nera

Dokumentą atspausdino PETRAS OPANOVIČIUS



Išleidimo data
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Statytojas / Užsakovas:

1

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2025-05

Dangų planas

M 1:500

Statybos leidimui gauti

Širvintų rajono savivaldybė

UAB "Jandas"

S-522-04/2024-TDP-S-01

SPDV
Tadas Jančiauskas

37471

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio -

Senovės g. Kernavės mstl.,

Širvintų rajone rekonstravimo projektas

Kval. patv.

dok. Nr.

Laida

0

Pastabos:

1. Matmenys duoti metrais; koordinačių sistema - LKS 94; aukščių sistema - LAS07;

2. Šuliniai patenkantys į darbų zoną pritaikomi prie projektuojamų paviršių (pakeičiami liukai, atraminių

žiedų pagalba priderinimas aukštis, prireikus keičiamos perdengos);
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- Sklypų ribos

- Valstybinės reikšmės kelio sklypo ribos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Kelio apsaugos zona

- Projektuojami nužeminti bortai

- Projektuojama asfalto danga

- Projektuojama veja

- Projektuojami gatvės bortai

- Projektuojamas vejos bortas

- Projektuojama trinkelių danga

- Projektuojami gatvės bortai (3 cm virš. proj. dangos)

Sodinami h-1.5 m aukščio medžiai (liepos)

- Projektuojama lauko akmenų grindinio danga

- Projektuojamas kelio ženklas su atrama

504

- Sodinami h-1.5 m aukščio medžiai (liepos)

- Projektuojama ažūrinių trinkelių danga

- Projektuojoma apsauginė tvorelė
- Projektuojamas suvedimas su esamomis dangomis



Išleidimo data
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Statytojas / Užsakovas:

1

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2025-05

 Suvestinis dangų, eismo organizavimo ir inžinerinių tinklų planas

M 1:500

Statybos leidimui gauti

Širvintų rajono savivaldybė

UAB "Jandas"

S-522-04/2024-TDP-BD-01

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio -

Senovės g. Kernavės mstl.,

Širvintų rajone rekonstravimo projektas

Kval. patv.

dok. Nr.

Laida

0

Pastabos:

1. Matmenys duoti metrais; koordinačių sistema - LKS 94; aukščių sistema - LAS07;

2. Vykdant statybos darbus vadovautis želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis Nr. D1-193.

3. Šuliniai patenkantys į darbų zoną pritaikomi prie projektuojamų paviršių (pakeičiami liukai, atraminių žiedų

pagalba priderinimas aukštis, prireikus keičiamos perdengos);

4. Ryšių linijos, kurios po projektine danga atsiduria sekliau kaip 0,7 m, būtina įgilinti iki 1,0m gylio.

5. Esant reikalui, jei ryšių kanalai pakloti per aukštai, neišlaiko reikalaujamo 0,7m gylio,  pasikonsultavus su

Telia atstovu, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius

apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais),

6. Būtina sureguliuoti į žemės darbų zoną patenkančių, Telia Lietuva, AB priklausančių,  ryšių šulinių

aukščius su danga.Ryšių šulinių paaukštinimo žiedai negali būti perstumti. Ryšių šulinių liukai turi būti

apibetonuoti.

7. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šalinėliai rengiami lygus su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus

ilginti arba trumpinti;

8. Dangas įrengiamos išlaikant minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio viršaus ir dangos pagrindo

vadovaujantis skirstomųjų dujotiekio įrengimo taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d.

įsak. Nr. 1-162).

9. Prieš atliekant rangos darbus privalomi atlikti archeologiniai tyrimai.

10. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų

savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos

padaliniui, o šis informuoja Departamentą

SPV
Tadas Jančiauskas
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KAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Sklypų ribos

- Valstybinės reikšmės kelio sklypo ribos

- Kelio apsaugos zona- Kelio apsaugos zona- Kelio apsaugos zona

- Projekto darbų vykdymo ribos

- Kelio apsaugos zona- Kelio apsaugos zona- Kelio apsaugos zona

- Projektuojami nužeminti bortai

- Projektuojama asfalto danga

- Projektuojama veja

- Projektuojami gatvės bortai

- Projektuojamas vejos bortas

- Projektuojama trinkelių danga

- Projektuojami gatvės bortai (3 cm virš. proj. dangos)

Sodinami h-1.5 m aukščio medžiai (liepos)

- Projektuojama lauko akmenų grindinio danga

- Projektuojami nužeminti bortai

- Projektuojama asfalto danga

- Projektuojama veja

- Projektuojami gatvės bortai

- Projektuojamas vejos bortas

- Projektuojama trinkelių danga

- Projektuojami gatvės bortai (3 cm virš. proj. dangos)

Sodinami h-1.5 m aukščio medžiai (liepos)

- Projektuojama lauko akmenų grindinio danga

- Projektuojami nužeminti bortai

- Projektuojama asfalto danga

- Projektuojama veja

- Projektuojami gatvės bortai

- Projektuojamas vejos bortas

- Projektuojama trinkelių danga

- Projektuojami gatvės bortai (3 cm virš. proj. dangos)

Sodinami h-1.5 m aukščio medžiai (liepos)

- Projektuojama lauko akmenų grindinio danga

- Projektuojami nužeminti bortai

- Projektuojama asfalto danga

- Projektuojama veja

- Projektuojami gatvės bortai

- Projektuojamas vejos bortas

- Projektuojama trinkelių danga

- Projektuojami gatvės bortai (3 cm virš. proj. dangos)

Sodinami h-1.5 m aukščio medžiai (liepos)

- Projektuojama lauko akmenų grindinio danga

- Projektuojami nužeminti bortai

- Projektuojama asfalto danga

- Projektuojama veja

- Projektuojami gatvės bortai

- Projektuojamas vejos bortas

- Projektuojama trinkelių danga

- Projektuojami gatvės bortai (3 cm virš. proj. dangos)

Sodinami h-1.5 m aukščio medžiai (liepos)

- Projektuojama lauko akmenų grindinio danga

- Projektuojami nužeminti bortai

- Projektuojama asfalto danga

- Projektuojama veja

- Projektuojami gatvės bortai

- Projektuojamas vejos bortas

- Projektuojama trinkelių danga

- Projektuojami gatvės bortai (3 cm virš. proj. dangos)

Sodinami h-1.5 m aukščio medžiai (liepos)

- Projektuojama lauko akmenų grindinio danga

- Projektuojamas kelio ženklas su atrama

504

- Projektuojamas kelio ženklas su atrama

504

- Projektuojamas kelio ženklas su atrama

504

- Projektuojamas kelio ženklas su atrama

504

- Projektuojamas kelio ženklas su atrama

504

- Projektuojamas kelio ženklas su atrama

504

- Sodinami h-1.5 m aukščio medžiai (liepos)

- Projektuojama ažūrinių trinkelių danga

- Projektuojoma apsauginė tvorelė

- Sodinami h-1.5 m aukščio medžiai (liepos)

- Projektuojama ažūrinių trinkelių danga

- Projektuojoma apsauginė tvorelė

- Sodinami h-1.5 m aukščio medžiai (liepos)

- Projektuojama ažūrinių trinkelių danga

- Projektuojoma apsauginė tvorelė

- Sodinami h-1.5 m aukščio medžiai (liepos)

- Projektuojama ažūrinių trinkelių danga

- Projektuojoma apsauginė tvorelė

- Sodinami h-1.5 m aukščio medžiai (liepos)

- Projektuojama ažūrinių trinkelių danga

- Projektuojoma apsauginė tvorelė

- Sodinami h-1.5 m aukščio medžiai (liepos)

- Projektuojama ažūrinių trinkelių danga

- Projektuojoma apsauginė tvorelė

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojamas atramos su LED šviestuvais

- Projektuojamas apšvietimo kabelis

E2 E2

- Projektuojamas krypt. apšv. perėjose

- Projektuojami lietaus nuotekų tinklai

- Projektuojami lietaus nuotakyno apžiūros šuliniai

L1

- Projektuojami lietaus nuotekų tinklai

- Projektuojami lietaus nuotakyno apžiūros šuliniai

- Projektuojamas trapas su kampinėmis grotelėmis

- Projektuojamas trapas su apvaliomis grotelėmis

- Projektuojamas šulinio atstatymas/pritaikymas

- Šulinių dangčiai pakeičiami naujais ir pakeliami iki proj. dangos lygio

- Projektuojama kelkraščio danga

- Projektuojamas asfalto dangos kraštas

- Projektuojamas kelkraščio dangos kraštas

- Projektuojamas pakelės šlaito kraštas

- Projektuojama drenažo linija

- Projektuojama drenažo aklė

LD1

- Projektuojamos rezervinės elektros linijos

- Projektuojamos perspektyvinės elektros krovimo stotelės

- Šulinių dangčiai pakeičiami naujais ir pakeliami iki proj. dangos lygio
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Nuovaža/sankryža kairėje/dešinėje

Išleidimo data
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Statytojas / Užsakovas:

1

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2024-11

Išilginis profilis Mv 1:100, Mh 1:500

UAB "Jandas"

SPDV
Tadas Jančiauskas

37471

0

Senovės g. Nr. 1 išilginis profilis

LT
S-522-04/2024-TDP-S-03

Širvintų rajono savivaldybė

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio -

Senovės g. Kernavės mstl.,

Širvintų rajone rekonstravimo projektas



20 cm Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45) Ev

2

 ≥120MPa

8 cm Asfalto pagrindo sluoksnis iš AC 22 PN mišinio

1

≥43 cm Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis pagal TRA SBR 19 Ev

2

 ≥80MPa

4 cm Asfalto viršutinis sluoksnis iš AC 11 VN mišinio

Dangos konstrukcija DK 0,3

2

3 cm storio pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5

8 cm storio betoninių trinkelių danga

15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45) (Ev

2

≥100 MPa)

Žemės sankasa (Ev

2

≥30 MPa)

≥19 cm Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

3

0,04 m betono C30/37 pasluoksnio skiedinio įrengimas

0,15 m storio lauko akmenų grindinys (tarpai

tarp akmenų sutvirtinami cementiniu mišiniu)

 ≥0,43 m šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis pagal TRA SBR 19

Žemės sankasa (Ev

2

≥30 MPa)

0,10 m betono C30/37 pagrindo įrengimas

0,03 m pagrindo iš nesurištų mineralinių medžiagų fr. 0/5 įrengimas

4

3 cm storio pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5

8 cm storio betoninių ažūrinių trinkelių danga

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45) (Ev

2

≥120 MPa)

Žemės sankasa (Ev

2

≥45 MPa)

≥43 cm Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis pagal TRA SBR 19 Ev

2

 ≥100MPa

20 cm Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45) Ev

2

 ≥120MPa

8 cm Asfalto pagrindo sluoksnis iš AC 22 PN mišinio

5

Esama dangos konstrukcija

4 cm Asfalto viršutinis sluoksnis iš AC 11 VN mišinio

Dangos konstrukcija DK 0,3

Žemės sankasa 

Ev

2

 ≥45MPa

≥25 cm Kvalifikuotas gruntų pagerinimas pagal MN GPSR 12
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Drenažinis ≥d113 vamzdis
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2,5 %
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Bituminė sandarinimo juosta
Bituminė sandarinimo juosta

Senovės g.

 skersinis pjūvis 2-2

1

2,0%

1.50

Dirvožemis apsėtas

žole 6 cm storiu

Esamas paviršius
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4,0%
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Dirvožemis apsėtas

žole 6 cm storiu
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Senovės g.

 skersinis pjūvis 3-3

1

2,0%

1.50

Dirvožemis apsėtas

žole 6 cm storiu

Esamas paviršius
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4,0%

2.75

0
.
1
0

Dirvožemis apsėtas

žole 6 cm storiu
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Drenažinis ≥d113 vamzdis
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Bituminė sandarinimo juosta

Senovės g.

 skersinis pjūvis 4-4

1

2,0%

1.50

Dirvožemis apsėtas

žole 6 cm storiu

Esamas paviršius

2

4,0%

2.75

0
.
1
0

2,0
%

1.50
Dirvožemis apsėtas

žole 6 cm storiu

Esamas paviršius

2

4,0
%

1.50

Dirvožemis apsėtas

žole 6 cm storiu

1.50-2.65

Dirvožemis apsėtas

žole 6 cm storiu

Asfalto dangų sujungimo detalė

Filtruojanti geotekstilė

Žvyro skalda 11/22

PVC Gofruotas drenažo vamzdis apvilktas

geosintetine medžiaga d=113/126 mm

Drenažas

Žvyro skalda 5/11 įplūkta į gruntą
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Drenažo įrengimo detalė

Esama asfalto

dangos konstrukcija

Naudojamas N2

tipo karštasis siūlių

sandariklis
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Betoninis gatvės bortas
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Betoninis gatvės bortas
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Vejos bortas 1,00x0,20x0,08

M 1:25
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1.50

Dirvožemis apsėtas

žole 6 cm storiu

2

4,0%

0.30

Senovės g.

 skersinis pjūvis 1-1

Esama dangos konstrukcija

Bituminė sandarinimo juosta

5

Senovės g.

 skersinis pjūvis 5-5

2,0
%

1.50
Dirvožemis apsėtas

žole 6 cm storiu

Esamas paviršius

2

4,0
%

Iki sklypo ribos
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Drenažinis ≥d113 vamzdis
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Bituminė sandarinimo juosta

Bituminė sandarinimo juosta

   Pastabos:

1. Matmenys nurodyti metrais;

2. Pločiai ir nuolydžiai priderinti prie esamo reljefo nepažeidžiant esamų medžių

3. Tikslius ilgius, pločius žiūrėti S522-04/2024-TDP-S-01 brėžinyje.

Išleidimo data
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

0

LapųLapas

1

Statytojas / Užsakovas:

2

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

2024-11
Statybos leidimui gauti

Širvintų rajono savivaldybė

UAB "Jandas"

S-522-04/2024-TDP-S-04

SPDV
Tadas Jančiauskas

37471

Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio -

Senovės g. Kernavės mstl.,

Širvintų rajone rekonstravimo projektas

Kval. patv.

dok. Nr.

Laida

0

Skersiniai profiliai

M 1:50



20 cm Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45) Ev

2

 ≥120MPa

8 cm Asfalto pagrindo sluoksnis iš AC 22 PN mišinio

1

≥43 cm Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis pagal TRA SBR 19 Ev

2

 ≥80MPa

4 cm Asfalto viršutinis sluoksnis iš AC 11 VN mišinio

Dangos konstrukcija DK 0,3

2

3 cm storio pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5

8 cm storio betoninių trinkelių danga

15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45) (Ev

2

≥100 MPa)

Žemės sankasa (Ev

2

≥30 MPa)

≥19 cm Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

3

0,04 m betono C30/37 pasluoksnio skiedinio įrengimas

0,15 m storio lauko akmenų grindinys (tarpai

tarp akmenų sutvirtinami cementiniu mišiniu)

 ≥0,43 m šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis pagal TRA SBR 19

Žemės sankasa (Ev

2

≥30 MPa)

0,10 m betono C30/37 pagrindo įrengimas

0,03 m pagrindo iš nesurištų mineralinių medžiagų fr. 0/5 įrengimas

4

3 cm storio pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5

8 cm storio betoninių ažūrinių trinkelių danga

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45) (Ev

2

≥120 MPa)

Žemės sankasa (Ev

2

≥45 MPa)

≥43 cm Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis pagal TRA SBR 19 Ev

2

 ≥100MPa

20 cm Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45) Ev

2

 ≥120MPa

8 cm Asfalto pagrindo sluoksnis iš AC 22 PN mišinio

5

Esama dangos konstrukcija

4 cm Asfalto viršutinis sluoksnis iš AC 11 VN mišinio

Dangos konstrukcija DK 0,3
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   Pastabos:

1. Matmenys nurodyti metrais;

2. Pločiai ir nuolydžiai priderinti prie esamo reljefo nepažeidžiant esamų medžių

3. Tikslius ilgius, pločius žiūrėti S522-04/2024-TDP-S-01 brėžinyje.
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   Pastabos:

1. Matmenys nurodyti metrais;

2. Pločiai ir nuolydžiai priderinti prie esamo reljefo nepažeidžiant esamų medžių

3. Tikslius ilgius, pločius žiūrėti S-522-04/2024-TDP-S-01 brėžinyje.
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Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio -

Senovės g. Kernavės mstl.,

Širvintų rajone rekonstravimo projektas
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   Pastabos:

1. Matmenys nurodyti metrais;

2. Pločiai ir nuolydžiai priderinti prie esamo reljefo nepažeidžiant esamų medžių

3. Tikslius ilgius, pločius žiūrėti S-522-04/2024-TDP-S-01 brėžinyje.
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