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PROJEKTO TOMO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil.Nr. Žymėjimas Pavadinimas 

1.  0613/218-RTDP-BD.PTSŽ Projekto tomo sudėties žiniaraštis 

2.  0613/218-RTDP-BD.BSR Bendrieji statinio rodikliai 

3.  0613/218-RTDP-BD.AR Bendrasis aiškinamasis raštas 

4.  0613/218-RTDP-BD.BTS Bendroji techninė specifikacija 

5.  0613/218-RTDP-BD.PSS Pritarimų suderinimų sąrašas 

6.  0613/218-RTDP-BD.PR Priedai 

 

PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Tomo 

Nr. 
Žymėjimas Pavadinimas 

1.  0613/218-RTDP-TP Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai 

2.  0613/218-RTDP-GT Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai 

3.  0613/218-RTDP-BD Bendroji 

4.  0613/218-RTDP-S Susisiekimo dalis 

5.  0613/218-RTDP-SO Pasirengimo statybai ir darbų organizavimo 

6.  0613/218-RTDP-VN Vandentiekio ir nuotekų šalinimo 

7.  0613/218-RTDP-MS Melioracijos dalis 

8.  0613/218-RTDP-E1 Elektrotechnikos. Apšvietimo tinklai 

9.  0613/218-RTDP-E2 
Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas 

(rekonstravimas). ISK24-B0898 

10.  0613/218-RTDP-ER Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) 

11.  0613/218-RTDP-KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 
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2.  1 0613/218-RTDP -BD.B-02 Skersiniai profiliai (I variantas) M 1:50 

3.  1 0613/218-RTDP -BD.B-03 Skersiniai profiliai (II variantas) M 1:50 
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Bendrieji statinio rodikliai sudaryti pagal „STR 1.04.04:2017“, 5 priedą“ 

Pavadinimas 

Mato 

vieneta

s 

Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS    

1.1. Sklypo plotas (kelio Nr.218) m2 109743 

Un. Nr. 4400-2731-5256 

Kad. Nr. 5604/7001:1 Darbėnų 

k.v 

1.2. Sklypo plotas (kelio Nr. 2306) m2 15293 

Un. Nr. 4400-5270-4357 

Kad. Nr. 5604/0010:476  

Darbėnų k.v 

1.3. Sklypo plotas (kelio Nr. 2304) m2 4792 

Un. Nr. 4400-4572-2267 

Kad. Nr. 5604/7001:12 

Darbėnų k.v 

II. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

Rekonstravimas: 

2.1  Kelias – Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr.218 Kretinga-

Skuodas 

Un. Nr. 4400-2894-9017 

Ypatingasis statinys, 

SLD reikalingas 

Gyvenvietėje projektuojama 

pagal B kategorijos gatvėms 

keliamus reikalavimus 

2.1.1 kelio kategorija - IV 

2.1.2 kelio ilgis* km 14,533 

2.1.3 rekonstruojamo ruožo ilgis km 0,851 

2.1.4 kelio juostos plotis m 19 

2.1.5 eismo juostų skaičius vnt. 2 

2.1.6 eismo juostos plotis m 3,0-3,25  

2.2  Kelias – Rajoninės reikšmės kelias Nr. 2306 Kūlupėnai-

Darbėnai ruožas 14.673-16.325 km 

Un. Nr. 4400-2201-0006 

Ypatingasis statinys, 

SLD reikalingas 

Numatomas sankryžos 

rekonstravimas 

2.2.1 kelio kategorija - V 

2.2.2 kelio ilgis* km 1,652 

2.2.3 rekonstruojamo ruožo ilgis km 0,005 

2.2.4 kelio juostos plotis m 18 

2.2.5 eismo juostų skaičius vnt. 2 

2.3 Kelias – Rajoninis kelias Nr. 2304 Darbėnai - Šventoji Un. Nr. 4400-5109-5391 

Ypatingasis statinys, 

SLD reikalingas 

Numatomas sankryžos 

rekonstravimas 

2.3.1 kelio kategorija - IV 

2.3.2 kelio ilgis* km 1,094 

2.3.3 rekonstruojamo ruožo ilgis km 0,031 

2.3.4 kelio juostos plotis m 19 

2.3.5 eismo juostų skaičius vnt. 2 

III. Inžinerinis lietaus nuotekų šalinimo tinklas 

Nauja statyba 

Inžinerinių tinklų ilgis m 714  

Vamzdžių skersmenys mm ≤ 400  
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Statinio projekto vadovas: 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 

matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių 

nukrypimų. 
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1. Projekto rengimo pagrindas 

Projektas parengtas pagal statinių projektavimo paslaugų užduotį, prisijungimo (projektavimo) 

sąlygas. 

Lietuvos respublikos įstatymai, statybos normatyviniai dokumentai bei standartai, kuriais 

vadovaujantis parengtas projektas: 

•  Lietuvos Respublikos kelių įstatymas I-891 

•  Lietuvos Respublikos statybos įstatymas I-1240 

•  Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymas 

I-1495 

•  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas I-2223 

•  Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas VIII-529 

•  Lietuvos Respublikos želdinių įstatymas X-1241 

•  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas XII-407 

•  Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų įstatymas XIII-2166 

•  Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų 

ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo 

patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems 

521 

•  LR vyriausybė. Nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir 

derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 

1116 

•  LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų 

kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų 

vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų 

vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

D1-87 

•  LR Aplinkos ministerijos įsakymas dėl "Želdinių apsaugos, vykdant 

statybos darbus, taisyklių" 

D1-193 

•  LR aplinkos ministro įsakymas dėl „Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklių patvirtinimo“ 

D1-637 

•  LR aplinkos ministro įsakymas dėl „Naftos produktais užterštų 

teritorijų tvarkymo aplinkos apaugos reikalavimų 

D1-694 

•  Statybos techninis reglamentas „Statinių klasifikavimas“ STR 1.01.03:2017 

•  Statybos techninis reglamentas „Statybos produktų, neturinčių 

darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 

vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 

sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 

įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 

paskelbimas“ 

STR 1.01.04:2015 

•  Statybos techninis reglamentas “Statybos dalyvių atestavimo ir 

teisės pripažinimo tvarkos aprašas” 

STR 1.02.01:2017 

•  Statybos techninis reglamentas „Statinio projektavimas, projekto  

ekspertizė“ 

STR 1.04.04.2017 

•  Statybos techninis reglamentas „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 1.05.01:2017 

•  Statybos techninis reglamentas „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra” 

STR 1.06.01:2016 

•  Statybos techninis reglamentas „Statinių prieinamumas“ STR 2.03.01:2019 

•  Statybos techninis reglamentas „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai“ 

STR 2.06.04:2014 

•  Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas TR 2.01:2019 
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•  Kelių techninis reglamentas “Automobilių keliai”  KTR 1.01:2008 

•  Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo       

taisyklės 

KPT SDK 19 

•  Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų 

projektavimo taisykles 

KPT TAS 09 

•  Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo 

taisyklės 

KPT VNS 16 

•  Statybos rekomendacijos „Automobilių kelių sankryžos“ R 36-01 

•  Automobilių kelių inžinerinių saugaus eismo priemonių 

projektavimo ir naudojimo rekomendacijos 

R ISEP 10 

•  Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 3-82 

•  Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 3-83 

•  Dėl geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir 

valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir 

krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir 

tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų 

įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės 

automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir 

kirtimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

3-507 

•  Dėl vamzdinių vandens pralaidų konstrukcinių sprendinių taikymo 

melioracijos statinių statyboje taisyklių patvirtinimo 

3D-171 

•  Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių 

atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas 

TRA TAS-PL 09 

•  Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 

24 

•  Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų 

automobilių keliuose techninių reikalavimų aprašas 

TRA BITUMAS 

23 

•  Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų 

aprašas 

TRA UŽPILDAI 

19 

•  Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų 

sluoksniams be rišiklių techninių reikalavimų aprašas 

TRA SBR 19 

•  Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų 

aprašas ir įrengimo taisyklės 

TRAT SST 14 

•  Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 

įrengimo taisyklės 

ĮT SBR 19 

•  Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklės 

ĮT ŽS 17 

•  Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 

taisyklės 

ĮT ASFALTAS 24 

•  „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija“ LST 

1331:2022/P:2023 

 

Teritorijų planavimo dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas techninis projektas 

• Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių 

koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje  (TPD registracijos numeris T00089038) 
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1 pav. Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių 

koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje pagrindinio brėžinio ištrauka. 

Projekte numatomi sprendiniai teritorijų planavimo dokumentui neprieštarauja. 
 

• Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniais 

patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021-05-13 sprendimu Nr. T2-178: 

 

Rekonstruojamas kelio ruožas patenka į Darbėnų miestelį, kuris priskiriamas kaip ekonominės ir 

urbanistinės plėtros pocentris. Esamas gamtinis ir urbanistinis kraštovaizdis nesikeičia, numatomi 

sprendiniai neprieštarauja planuojamiems prioritetams. Projekte įvertinti esami inžineriniai ir 

infrastruktūros statiniai. Žemiau nuo 2-5 pav. pateikiamos bendrojo plano brėžinių ištraukos. 

Projekto sprendiniai neprieštarauja urbanistinių centrų ir inžinerinės infrastruktūros vystymo planų 

sprendiniams. Projekte atsižvelgiama į kultūros paveldo, turizmo, rekreacijos planą, gyvenvietės 

ribose numatoma pėsčiųjų infrastruktūra atitinka plane nurodytą kelio pusę – pėsčiųjų 

infrastruktūra numatyta dešinėje kelio pusėje. Vadovaujantis gamtinės aplinkos planu 

rekonstruojamo kelio ruožo sprendiniai eina ribojasi su ūkinių miškų ir yra degraduotoje gamtinio 

karkaso teritorijoje. 
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2 pav. Kretingos rajono savivaldybės teritorijos urbanistinių centrų plano iškarpa 

 
3 pav. Inžinerinės infrastruktūros vystymas plano iškarpa 
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4 pav. Kultūros paveldo, turizmo, rekreacijos plano iškarpa 

 
5 pav. Gamtinės aplinkos plano iškarpa 



 

 

 

0613/218-RTDP -BD.BAR 
Lapas Lapų Laida 

9 26 0 

 

• Kretingos r. sav., teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išsidėstymo žemėtvarkos 

schema (TPD registracijos numeris T00082023) 

 

 
6 pav. Kretingos r. sav., teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išsidėstymo žemėtvarkos 

schemos brėžinio ištrauka. 

 

Projekte numatomi sprendiniai teritorijų planavimo dokumentui neprieštarauja. 
 

• Kretingos rajono dviračių takų infrastruktūros specialusis planas (TPD registracijos numeris 

T00082017) 
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7 pav. Kretingos rajono dviračių takų infrastruktūros specialiojo plano brėžinio ištrauka. 

 

Projekte numatomi sprendiniai teritorijų planavimo dokumentui neprieštarauja. 

Specialiajame plane numatytos dviračių trasos ir kiti objektai projektuojami tik už valstybinės 

reikšmės kelių juostos ribų. Projekto sprendiniai yra kelio juostos ribose, ir susijungia su esama 

infrastruktūra, todėl projekte numatomi sprendiniai specialiojo plano sprendiniams neprieštarauja. 

2. Bendrieji statinio duomenys 

Ši byla parengta vadovaujantis statinio projektavimo (technine) užduotimi, normatyviniais 

dokumentais bei Statytojo pastebėjimais ir pasiūlymais. 

Trasa suprojektuota vadovaujantis projektavimo užduotimi ir prisiderinus prie esamos situacijos taip, 

kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai. 

2.1. Statinio statybos vieta 

Projektuojamas Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 

13,250 iki 14,100 km rekonstravimas (1 pav.) 
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8 pav. Situacijos schema 

2.2. Bendrieji duomenys 

 

Statybos vieta: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožas nuo 13,250 iki 

14,100 km; 

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos; 

Statybos rūšis: Rekonstravimas; 

Statinio kategorija: Ypatingasis; 

Sprendiniai parengti vadovaujantis: 

• Projektavimo užduotimi; 

• Inžineriniais geodeziniais tyrinėjimais; 

• Statytojo pateikta informacija; 

• Techninėmis ir projektavimo sąlygomis.  

3. Trumpas esamos situacijos aprašymas 

3.1. Esami statiniai 

Projektuojami sprendiniai apima valstybinės reikšmės krašto kelio statinį ir sankryžose į projekto 

apimtis patenkančių šalutinių valstybinės reikšmės rajoninių kelių statinius. 

3.2. Inžineriniai tinklai ir įrenginiai 

Kelyje (gatvėje) sutinkami šie inžineriniai tinklai: 

• Buitinių nuotekų šalinimo ir vandentiekio; 

• elektroninių ryšių; 

• antžeminiai elektros. 
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3.3. Želdiniai 

Projekto sprendiniai parengti, kad būtų galima išsaugoti kuo daugiau medžių. Vykdant 

rekonstravimo darbus, esant poreikiui, bus šalinami želdiniai, keliantys grėsmę eismo saugumui bei 

trukdantys įgyvendinti kelio rekonstravimo projektinius sprendinius ir kurių šalinimas nėra 

išvengiamas. 

3.4. Geologinės sąlygos 

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV), deliuviniai (d IV), limniniai (l 

IV), Baltijos ledyninio ežero limnoglacialiniai (lg III B), kraštiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai.  

Antropogeniniai dariniai (t IV) – tai kelio tiesimo metu, komunikacijų rengimo, reljefo 

tvarkymo ir kitų statybos darbų metu susidarę pilti gruntai. Viršutinė jų dalis stipriai sutankinta  (prieš 

vykdant statinio zondavimo bandymus šią dalį reikėjo pragręžti). Šie dariniai sutinkami visame tirtame 

plote iki 0,80 – 1,80 m gylio.  

Deliuviniai dariniai (d IV) – tai piltiniu gruntu užversto palaidoto dirvožemio sluoksnis, 

kurio sudėtis – tai smėlis su vidutine organine priemaiša. Šie dariniai sutinkami šiaurinėje tirto ruožo 

pusėje, beveik iki ruožo centro, iki 1,20 – 1,50 m gylio, tik lokaliai sutinkamas paviršiuje iki 0,10 m 

gylio.  

Limniniai dariniai (l IV) – tai purūs ežerinės kilmės smėliai su maža organinės medžiagos 

priemaiša, sutinkami lokaliai pietinėje tirto ruožo dalyje iki 3,80 m gylio.  

Baltijos ledyninio ežero limnoglacialiniai dariniai (lg III B) – tai nestiprūs,  dažniausiai 

purūs ir silpni dariniai, kurie susiklostė Baltijos jūroje, kuomet jos vietoje buvo susiformavęs ledyninis 

ežeras. Šie dariniai sutinkami beveik visame tirtame plote (išskyrus tiriamo ruožo pietinę dalį, kur 

sutikti limniniai dariniai) iki 2,90 – 5,20 m arba pragręžto 5,00 m gylio. 

Kraštiniai glacialiniai dariniai (gt III bl) – tai paskutiniojo ledynmečio pakraštyje sustumti 

gruntai, daugiausiai smulkieji moreniniai, tačiau dažnai ir rupieji, nuo smulkaus smėlio iki žvyro. Šie 

dariniai sutinkami beveik visame tirtame ruože (tik vietomis nepasiekti)  iki pragręžto 5,00 – 7,00 m 

gylio.  

3.5. Hidrogeologinės sąlygos 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens 

lygio stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu. 

2024 metų balandžio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo sutiktas visame 

tirtame ruože 0,90 – 3,00 m (21,96 – 27,58 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus.  

Podirvio vanduo, sutiktas tik Gr.8 3,00 m (24,11 m abs. a.) gylyje ir talpinasi labai minkštame 

limnoglacialiniame molyje, jį įsotindamas ir taip suteikdamas labai minkštą konsistenciją Gruntinis 

vanduo sutiktas beveik visame tirtame ruože (išskyrus Gr.8) 0,90 – 1,60 m (21,96 – 27,58 m abs. a.) ir 

talpinasi deliuvinės, limninės ir limnoglacialinės kilmės smėliuose. Apatinę vandensparą daugiausiai 

sudaro limnoglacialinės kilmės labai minkšti – tvirti moliai, tik Gr.14 ir Gr.SZ-16 vandensparą 

sudarantys sluoksniai yra kraštiniai glacialiniai moliai, moreniniai. Vandeningojo sluoksnio storis kinta 

nuo 0,70 iki 3,00 m. 

Gruntiniai vandenys turi ryšį su Dubupio upelio vandeniu ir į jį išsikrauna. Vandenys maitinami 

tiesiogiai per laidžius sluoksnius patenkančiais kritulių vandenimis. 

Tarpsluoksniniai vandenys sutikti beveik visame tirtame ruože (išskyrus Gr.SZ-2,  Gr.SZ-6, 

Gr.14 ir Gr.SZ-16) 2,70 – 5,20 m (19,18 – 25,58 m abs. a.) gylyje. Šie vandenys daugiausiai talpinasi 

kraštiniuose glacialiniuose smėliuose ir žvyruose, tačiau pavieniui sutinkami ir limnoglacialiniuose 

smėliuose. Taip pat Gr.SZ-9 sutinkami trys tarpsluoksninių vandenų horizontai. Viršutinę vandensparą 

daugiausiai sudaro kraštiniai glacialiniai moliai, vietomis – limnoglacialiniai moliai, o apatinė 

vandenspara nepasiekta, todėl apvandeninto sluoksnio storis nenustatytas. Tik Gr.SZ-9 aukščiau 
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sutiktų dviejų tarpsluoksninių vandenų storis siekia 0,20 – 0,70 m, aukščiausįjį sluoksnį iš viršaus ir 

apačios riboja silpni limnoglacialiniai moliai, žemesnįjį iš viršaus riboja silpnas limnoglacialinis molis, 

iš apačios – kraštinis glacialinis moreninis molis. Visi sutikti tarpsluoksniniai vandenys turi spūdį ir 

nusistovi gruntinio vandens lygyje. Tirtame ruože sutikti požeminiai vandenys yra tarpusavyje susiję ir 

sudaro vieną bendrą požeminių vandenų sistemą. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu 

aeracijos podirvio vanduo ties Gr.8 gali kauptis iki 0,50 m gylio, o tirtame ruože paplitęs gruntinis 

vanduo gali pakilti iki 0,80 – 1,00 m aukščiau lauko darbų metu nustatyto lygio, daugumoje jis gali 

pakilti arti žemės paviršiaus (apie 20 cm) ar vietomis net jį siekti. Jei statybos darbų metu spūdinis 

vanduo trukdys vykdyti sankasos įrengimo darbus įvertinus susidariusią situaciją turi būti 

numatyti vandens pašalinimo sprendiniai. 

3.6. Higieninė ir ekologinė situacija 

Higieninė situacija nenustatoma. Ekologiniu požiūriu planuojama ūkinė veikla nepavojinga 

kitiems objektams ir neturės neigiamo poveikio aplinkai. Galimos avarinės situacijos 

neprognozuojamos, avarijų likvidavimo planai nesudaromi. 

3.7. Aplinkinis užstatymas 

Kelio ruožas beveik visame ilgyje yra užstatytas. Tik ruožo pradžioje ties mišku nėra 

užstatymo. 

4. Statinio esamos būklės įvertinimas 

4.1. Kelio esamos būklės įvertinimas 

Esamo kelio danga asfaltbetonis, duobės, plyšiai ir kitos pažaidos didžiojoje dalyje buvo 

aptiktos iki Darbėnų gyvenvietės ribos, pačioje gyvenvietėje dangos būklė šiek tiek geresnė bet ir ten 

pažaidos yra aptinkamos. Didžioje galyje ruožo kelkraščiai apželdinti vietomis aptinkami tik dalinai 

apželdinti kelkraščiai. Esamų nuovažų būklė prasta didžioji jų dalis iš žvyro dangos arba grunto. 

Esamų pėsčiųjų ar dviračių takų infrastruktūra aptinkama tik ruožo pabaigoje. Esamų kelio pralaidų 

būklė bloga, projekte numatomas jų pakeitimas, gyvenvietės ribose lietaus nuotekų tinklų įrengimas. 

Esamų griovių būklė patenkinama. 

4.2. Statybinių tyrimų aprašymas 

4.2.1. Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai 

UAB „Inžinerijos centras“ 2024 m. vasario mėnesį parengta ir suderinta topografinė nuotrauka. 

Aukščių sistema – LAS07 ir koordinačių sistema – LKS-94. Inžinerinė topografinė (geodezinė) 

nuotrauka pateikta atskiru projekto tomu. 

4.2.2. Inžineriniai geologiniai tyrimai 

UAB „Geoinžinerija“ 2024 m. balandžio mėnesį parengta projektinių inžinerinių geologinių 

tyrimų ataskaita. 

Inžinerinė geologinių tyrinėjimų ataskaita pateikta atskiru projekto tomu. 

5. Projektuojamų statinių sąrašas 

5.1. Projektuojamų statinių sąrašas, pagrindinės charakteristikos 

II. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

Rekonstravimas: 

2.1  Kelias – Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr.218 Kretinga-

Skuodas 

Un. Nr. 4400-2894-9017 

Ypatingasis statinys, 

SLD reikalingas 

Gyvenvietėje projektuojama 

pagal B kategorijos gatvėms 

2.1.1 kelio kategorija - IV 

2.1.2 kelio ilgis* km 14,533 

2.1.3 rekonstruojamo ruožo ilgis km 5,91 
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2.1.4 kelio juostos plotis m 19 keliamus reikalavimus 

2.1.5 eismo juostų skaičius vnt. 2 

2.1.6 eismo juostos plotis m 3,0-3,25  

2.2  Kelias – Rajoninės reikšmės kelias Nr. 2306 Kūlupėnai-

Darbėnai ruožas 14.673-16.325 km 

Un. Nr. 4400-2201-0006 

Ypatingasis statinys, 

SLD reikalingas 

Numatomas sankryžos 

rekonstravimas 

2.2.1 kelio kategorija - V 

2.2.2 kelio ilgis* km 1,652 

2.2.3 rekonstruojamo ruožo ilgis km 0,005 

2.2.4 kelio juostos plotis m 18 

2.2.5 eismo juostų skaičius vnt. 2 

2.3 Kelias – Rajoninis kelias Nr. 2304 Darbėnai - Šventoji Un. Nr. 4400-5109-5391 

Ypatingasis statinys, 

SLD reikalingas 

Numatomas sankryžos 

rekonstravimas 

2.3.1 kelio kategorija - IV 

2.3.2 kelio ilgis* km 1,094 

2.3.3 rekonstruojamo ruožo ilgis km 0,031 

2.3.4 kelio juostos plotis m 19 

2.3.5 eismo juostų skaičius vnt. 2 

III. Inžinerinis lietaus nuotekų šalinimo tinklas 

Nauja statyba 

Inžinerinių tinklų ilgis m 714  

Vamzdžių skersmenys mm ≤ 400  

 

5.2. Planuojamos veiklos vizija 

Atlikus kelio rekonstravimą remontą, kelias bus saugesnis tiek pėstiesiems, dviratininkams, 

tiek transporto priemonių vairuotojams. 

6. Trumpas sprendinių pagal projekto dalis aprašymas 

• Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai. 

Pateikiama topografinė nuotrauka M 1:500. 

• Inžineriniai geologiniai tyrimai. 

Pateiktos geologinės ir hidrogeologinės vietovės sąlygos bei įvertinta tiriamojo ruožo konstrukcija. 

• Bendroji dalis. 

Bendrojoje dalyje pateikiama pagrindinė informacija apie techninį darbo projektą. Apima 

bendrąsias rangovo pareigas, darbų saugos ir darboviečių įrengimo bei darbų organizavimo, 

darbuotojų instruktažo, asmeninių apsaugos priemonių klausimus. Pateikiami pagrindiniai 

darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai. 

• Susisiekimo dalis. 

Projekto dalyje pateikiama: 

1. Kelio dangos konstrukcijos klasės nustatymo skaičiavimai; 

2. Skersinio ir išilginio profilio reikšmės; 

3. Kelio dangos konstrukcija; 

4. Saugaus eismo organizavimo sprendiniai; 

5. Medžių ir krūmų kelio juostoje šalinimo sprendiniai; 

• Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis. 

Pateikiami pagrindiniai darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, darboviečių įrengimo 

statybvietėje nuostatai. 

• Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis. 

Pateikiami lietaus nuotekų surinkimo, nuvedimo ir pašalinimo sprendiniai. 

• Melioracijos dalis. 

Pateikiami melioracijos įrenginių sprendiniai. 
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• Elektrotechnikos. Apšvietimo tinklai 

Pateikiami numatomo apšvietimo sprendiniai. 

• Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas (rekonstravimas). ISK24-

B0898 

Pateikiami elektros iškėlimo/apsaugojimo sprendiniai. 

• Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. 

Pateikiami elektroninių ryšių iškėlimo/apsaugojimo sprendiniai. 

• Suvestinės statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis. 

Pateikiama atskirų tomo dalių, etapų, detali statybos skaičiuojamoji kaina ir suvestinė viso projekto 

skaičiuojamoji kaina. 

7. Inžinerinių tinklų aprašymas, energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir 

energinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas; atsinaujinančių energijos išteklių 

panaudojimo apibūdinimas 

Kelio rekonstravimo metu bus iškeliami/apsaugomi esami inžineriniai tinklai.  

Elektros energija ir vandeniu statybos darbų metu pasirūpina rangovas. 

Vandens ir kitų nuotekų pašalinimų pasirūpina rangovas, taip, kad nebūtų atliekos neturėtų 

neigiamos įtakos aplinkai. 

Atsinaujinantys energijos ištekliai nebus naudojami. 

8. Trumpas projektinių sprendinių aprašymas 

Projektuojamo kelio ruožo ilgis parinktas pagal projektavimo užduotį ir atsižvelgiant į ruožo 

pradžioje įgyvendintą projektą. Kelio važiuojamosios dalies plotis numatytas pagal kelio kategoriją 

(IV), gatvės važiuojamosios dalies plotis pagal gatvės kategoriją (B). Vadovaujantis projektavimo 

užduotimi gyvenvietėje numatomas infrastruktūra pėstiesiems ir dviratininkams. Numatomi lietaus 

nuotekų nuvedimo sprendiniai. Visi projektiniai sprendiniai numatomi kelio sklypo ribose arba laisvoje 

valstybinėje žemėje. Trasą suprojektuota prisiderinus prie esamos kelio trasos, reljefo ir sklypų. 

Horizontaliosios ir vertikalios kreivės, bei išilginiai ir skersiniai nuolydžiai projektuojami pagal STR 

„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir KTR „Automobilių keliai“.  

8.1. Poveikis aplinkai 

Numatomi remontuojamo kelio darbai neturės neigiamo reikšminio poveikio šioje zonoje 

esančioms teritorijoms bei aplinkos požiūriu jautrioms teritorijoms. 

Statybos darbų metu neigiamas poveikis paviršiniams ir požeminiams vandenims galimas dėl 

blogų statybinių medžiagų, tepalų laikymo, nelaimingų atsitikimų. Siekiant to išvengti reikia užtikrinti, 

kad statybiniai mechanizmai būtų tinkamos techninės būklės, laikytis darbo saugos reikalavimų. 

Statybvietėje turi būti absorbuojančių medžiagų sandėliavimo vieta. Įvykus avarinei situacijai užterštas 

sorbentas turi būti vežamas į tokių atliekų sandėliavimu užsiimančias įmones, kad kenksmingos 

medžiagos nepatektų į aplinką. 

Neigiamas poveikis želdiniams gali būti dėl statybos aikštelėje važinėjančių sunkių mašinų bei 

naudojamų kitų mechanizmų, kurie gali pakenkti medžio kamienui ar šaknims. Statybos darbų metu 

siekiant apsaugoti želdinius, kurių šiame techniniame darbo projekte nenumatyta pašalinti, būtina imtis 

atitinkamų apsauginių priemonių. 

8.2. Poveikis gyventojams 

Rekonstravimo darbų metu nebus uždaromas eismas. Statybos darbų metu neigiamas poveikis 

gyventojams nebus galimas. 

Rangovas statybos metu turi numatyti priemones gyventojų judėjimui iš esamų sodybų. 

8.3. Poveikis kaimyninėms teritorijoms 

Statybos darbų metu neigiamas poveikis kaimyninių teritorijų aplinkai neaktualus. 
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9. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 

Projekto sprendiniai patenka į kultūros paveldo vietovę, prieš pradedant žemės judinimo darbus 

šioje teritorijoje turi būti atlikti archeologiniai tyrinėjimai. 

9.1. Projekto sprendiniai nuo sankryžos su Smėlio g. iki projektuojamo ruožo pabaigos 

Darbėnų mietelio ribose patenka Darbėnų miestelio istorinę dalį (kodas 17076).  

Vietovės duomenys: 

• Įregistravimo registre data – 1993-12-02; 

• Statusas – Registrinis; 

• Objekto reikšmingumo lygmuo – Regioninis; 

• Rūšis – Nekilnojamas; 

• Vertybė pagal sandarą – Vietovė. 

9.1.1. Kultūros paveldo vertingosios savybės 

Teritorijos vertingųjų savybių pobūdis: 

• Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 

• Kraštovaizdžio; 

• Urbanistinis (lementis reikšmingumą svarbus). 

 

Vertingosios savybės nurodytos Kultūros vertybių registre: 

• planinės struktūros tipas - XVII a. I p.-XIX a. pr. susiformavusi radialinio plano struktūra, 

su išlikusiais XVI a. stačiakampio plano struktūros fragmentais teritorijos R dalyje (R 

dalyje išliko XVI-XVII a. buv. valakinio kaimo plano fragmentai, radialinė planinė struktūra 

ėmė formuotis XVII a., pastačius bažnyčią ir į V nuo buv. kaimo išryškėjus dab. Turgaus a., 

dabartinę formą miestelio planinė struktūra įgavo XIX a. prad., prailgintai ar savaime 

pailgėjusiai miesto aikštei pasiekus į Š nuo jos esančių gatvių sankryžą; -; TRP; BR Nr. 1-5; 

IKONOGR Nr 1-9; FF Nr. 0.2-11, 5.1, 10.17, 12.10, 12.11; 2016 m.); 

• planinės struktūros tinklas - radialinės planinės struktūros gatvių tinklas su dviem 

pagrindinėmis - Palangos, Vidurinės ir Kretingos gatvių bei Laukžemės, Skuodo ir 

Salantų gatvių - sankryžomis abipus pailgos aikštės miestelio centre, stačiakampis gatvių 

tinklas su lygiagrečiomis Rožių, Kašučių, Pirties, Vaineikių, Vytauto, Laisvės gatvėmis ir 

joms statmena Maloniškių gatve teritorijos R dalyje (-; -; TRP; BR Nr. 1-5; IKONOGR Nr 

1-9; FF Nr. 0.2-11, 5.1, 10.17, 12.10, 12.11; 2016 m.); 

• valdos (posesijos) - išlikusių istorinių sklypų ribos (XVI-XVII a. susiformavo Vaineikių g., 

Vytauto g. Š pusės sklypai, XVIII a.-XIX a. pr. - sklypai greta Turgaus a., XIX a. pab.-1940 m. 

- sklypai Palangos g., Vidurinėje g., Kretingos g. V dalyje, Laukžemės g., Skuodo g. būklė 

patenkinama; TRP; IKONOGR Nr 2-4; 2016 m.); 

• keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - gatvių trasos: 

Laukžemės, Skuodo, Salantų, Laisvės, Vytauto, Maloniškių, Vaineikių, Pirties, Kašučių, 

Rožių, Kretingos, Vidurinės, Palangos gatvių, tako nuo Šv. apašt. Petro ir Pauliaus 

bažnyčios šventoriaus Š kampo iki Darbos upelio teritorijos V dalyje trasos (miestelio 

istorinės dalies apibrėžtoje teritorijoje, aikštę žr. 7.2.2.3. -; TRP 6-8 lap., BR Nr. 1-5; 

IKONOGR Nr. 1-9; FF Nr. 0.2-11, 1.1-20, 2.3, 3.1-12, 4.1-12, 5.1-13, 7.2-4, 8.1-7, 8.9-26, 

10.2-5, 11.1-3, 11.5, 12.1, 12.3-15; 2016 m.); gatvių dangos: Turgaus a. ŠR dalies grindinio 
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fragmentas (XIX a. pab.-XX a. pr. grindinio fragmentai archeologinių tyrimų metu fiksuoti 

Turgaus a., Laukžemės g., dabartinis Turgaus a. ŠR dalies fragmentas išgrįstas 2014 m., 

panaudojant tyrimų metu atidengto grindinio akmenis; -; TRP 7 lap.; IKONOGR Nr. 21, 22; FF 

Nr. 1.4, 1.15, 1.17; 2016 m.); 

• gamtiniai elementai - lygus reljefas su Dubupio upelio V atkarpa su slėniu teritorijos PR 

dalyje ir Darbos upės centrinė atkarpa su slėniu teritorijos V dalyje (XX a. II p. Darbos up. 

ir Dubupio up. vagos išliesintos, XX a. 8-ame deš. slėniuose suformuoti tvenkiniai; TRP; BR 

Nr. 1-5; IKONOGR Nr. 2-9; FF Nr. 0.1, 0.2, 7.1; 2016 m.); 

• tūrinės erdvinės struktūros sandara - tūrinė-erdvinė struktūra, sudaryta iš nekilnojamo 

kultūros paveldo objektų, urbanistinės struktūros statinių bei urbanistinės struktūros 

statinių, turinčių vertingųjų savybių požymių, formuojančių vyraujantį centrinės dalies 

perimetrinį užstatymą bei sodybinį užstatymą periferinėse dalyse, su dominuojančia Šv. 

apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia ir netaisyklingos formos ištęsto plano aikšte 

centrinėje teritorijos dalyje (-; -; IKONOGR Nr. 8-10, 19, 24; FF Nr. 0.2-11, 1.1-20, 2.3, 3.1-

12, 4.1-12, 5.1-13, 7.2-4, 8.1-7, 8.9-26, 10.2-5, 11.1-3, 11.5, 12.1, 12.3-15; 2016, 2023 m.); 

• užstatymo tipai - perimetrinis Turgaus a. XX a. pr. užstatymas 1-2 a. su pastogėmis 

pastatais (žr. priedą Nr. 5, dabartinis užstatymas susiformavo po 1913 m. gaisro, pavieniai 

pastatai galėjo išlikti iš XIX a. pab.-XX a. I-o deš. laikotarpio, 1 a. su pastogėmis pastatų 

aukštis iki karnizo nuo 2,5 m iki 5,1 m, iki kraigo - nuo 5,0 m iki 7,4 m, 2 a. su pastoge pastatų 

aukštis iki karnizo nuo 5,8 m iki 6,8 m, iki kraigo - nuo 9,9 m iki 10,7 m; -; TRP 10 lap.; 

IKONOGR Nr. 8-11, 16, 19, 21-24; FF Nr. 1.1-8, 1.10-20; 2016 m.); sodybinis - perimetrinis 

XX a. pr. užstatymas 1 a. su pastogėmis pastatais Turgaus a. PR, ŠV dalyse, Laukžemės g. 

Š pusėje ir Skuodo g. V pusėje, į Š nuo sankryžos su Juzumų g. (žr. priedą Nr. 5, 1 a. su 

pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 2,7 m iki 3,4 m, iki kraigo - nuo 6,0 m iki 7,3 m; -; 

TRP 10 lapas; IKONOGR Nr. 8, 9; FF Nr. 1.1, 1.2, 1.11-15, 11.1-5, 12.8; 2016 m.); sodybinis 

XIX a. pab. - XX a. vid. užstatymas 1 a. su pastogėmis pastatais Palangos, Vidurinėje, 

Kretingos, Pirties, Vaineikių, Vytauto, Skuodo, Laisvės gatvėse (žr. priedą Nr. 5, 1 a. su 

pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 2,3 m iki 4,0 m, iki kraigo - nuo 5,3 m iki 7,9 m; 

TRP 10 lap.; IKONOGR Nr. 8, 9; FF Nr. 3.1-12, 4.1-12, 5.4-13, 7.2-4; 8.1-26, 12.1-9, 12.11, 

12.12; 2016 m.); komponentinis XIX a. I p. - XX a. pr. Turgaus a. PV dalies užstatymas, 

sudarytas iš 1838 m.-XX a. pr. pastatytų Darbėnų Šv. apašt. Petro ir Pauliaus bažnyčios 

statinių komplekso pastatų, XIX a. II p.(?) pastatyto klebonijos pastato į PV nuo 

šventoriaus ir 1909 m. pastatyto špitolės pastato į R nuo šventoriaus (žr. priedą Nr. 5; TRP 

10 lap.; IKONOGR Nr. 8, 9; FF Nr. 0.1, 0.2, 1.5-10, 2.1, 2.2; 2016 m.); atskirai stovintys 

pastatai: 1893 m. pastatytas vaistinės pastatas Kretingos g. V dalyje, ties Kretingos, 

Vidurinės, Palangos gatvių sankirta ir 1910 m. pastatyta koplytėle su Nukryžiuotojo 

skulptūra Kretingos-Rožių g. sankirtos PR dalyje (žr. priedą Nr. 5; -; TRP 10 lap.; FF Nr. ; 

2016 m.); 

• atviros erdvės - Turgaus aikštė su Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio 

paminklu (paminklas atidengtas 1930 m, nugriautas 1962 m., atstatytas 1989 m., pagal archit. 

Edmundo Giedrimo projektą; TRP 7, 10 lap.; IKONOGR Nr. 8-11, 16-19, 21-26; FF Nr. 1.1-20; 

2016 m.); 

• perspektyvos - Kretingos g. P-Š krypties perspektyva nuo sankryžos su Rožių g. į Šv. apašt. 

Petro ir Pauliaus bažnyčią (žr. priedą Nr. 4, 1 lap.; -; TRP 8 lap., 1 perspektyva; FF Nr. 5.5, 



 

 

 

0613/218-RTDP -BD.BAR 
Lapas Lapų Laida 

18 26 0 

 

5.10; 2016 m.); Turgaus a. ŠR-PV krypties perspektyva nuo Šv. apašt. Petro ir Pauliaus 

bažnyčios į buv. vaistinės pastatą Kretingos, Vidurinės ir Palangos gatvių sankirtoje (žr. 

priedą Nr. 4, 2 lap.; -; TRP 7 lap., 2 perspektyva; FF Nr. 5.1; 2016 m.); 

•  išklotinės - gatvių užstatymo išklotinės: Turgus a. atkarpos iš pastatų Turgaus a. Nr. 14, 

Vaineikių g. Nr. 2 (išskyrus XX a. II p. iš dalies rekonstruotas pastato Vaineikių g. Nr. 2 V 

fasado P duris, pastatų asbocementinių lakštų stogų dangas, silikatinių plytų mūro dūmtraukių 

viršstogines dalis, pakeistą dalies langų skaidymo tipą; -; TRP 7 lap.; IKONOGR Nr. 19, 21; FF 

Nr. 1.16, 1.17; 2016 m.); Laukžemės g. atkarpos iš pastatų Laukžemės g. Nr. 2, Laukžemės 

g. Nr. 4 (išskyrus pastatų asbocementinių lakštų stogų dangas, silikatinių plytų mūro 

dūmtraukių viršstogines dalis, pakeistą dalies langų skaidymo tipą; -; TRP 6, 7 lap.; FF Nr. 11.3, 

11.7; 2016 m.); 

• dominantės - Šv. apašt. Petro ir Pauliaus bažnyčia teritorijos centrinėje dalyje, Turgaus a. 

PV pusėje (-; -; TRP 7 lap.; IKONOGR Nr. 8, 9, 11, 17-19, 22-25; FF Nr. 0.1, 0.2, 1.1, 1.3-9, 

5.4, 5.5, 5.9; 2016 m.); 

• užstatymo bruožai - vyraujantis kompaktiškas Turgaus a. užstatymas mediniais ilguoju 

fasadu į gatvę orientuotais 1-2 a. su dvišlaičiais stogais pastatais, aikštės ŠR dalies 

užstatymas 1 a. mediniais su dvišlaičiais stogais ir mezoninais pastatais, su pagrindiniu 

akcentu - PV aikštės pusėje stovinčia mūrine vienabokšte bažnyčia, užstatyme 

išsiskiriančiais mūriniais pastatais - į R nuo bažnyčios esančiu raudonų plytų mūro 

dviaukščiu buvusios špitolės pastatu ir tinkuoto plytų mūro 1 a., šoniniu fasadu į gatvę 

orientuotu pastatu aikštės Š dalyje; likusiai miestelio istorinės dalies teritorijai būdingas 

užstatymas mediniais, ilguoju fasadu į gatvę orientuotais, 1 a. su prieangiais ir be jų 

namais dvišlaičiais stogais ir išsiskiriančiais didesnio tūrio, 1 a., šoniniu fasadu į gatvę 

orientuotais namais, kuriems būdingas akmenų mūro cokolis, rąstinės su vertikalių 

medinų lentų su lentjuosčių apkala sienos, valminiai stogai; sodybiniam užstatymui 

būdingi mediniai ūkiniai pastatai sklypų gilumoje, kurių seniausi - su ertikiais; P dalies 

užstatyme išsiskiria Palangos, Vidurinės ir Kretingos gatvių sankirtoje esantis dviaukštis 

mūrinis su banguotais frontonais buv. vaistinės pastatas (-; -; TRP; IKONOGR Nr. 8-26; FF 

Nr. 1.1-20, 2.1-3, 3.1-12, 4.1-12, 5.1-11, 7.2-4, 8.1-26, 10.1-17, 11.1-5, 12.1-15; 2016 m.). 
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Apibrėžtų teritorijos ribų planas, situacijos planas 

 



 

 

 

0613/218-RTDP -BD.BAR 
Lapas Lapų Laida 

20 26 0 

 

Apibrėžtų teritorijos ribų planas, plano struktūra, kultūros paveldo objektai 
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Apibrėžtų teritorijos ribų planas, tūrinės – erdvinės struktūros sandara ir k.t 

 

9.2 Netoli projekto sprendinių greta sankryžos su Rožių gatve yra kultūros paveldo objektas 

Koplytėlė su Nukryžiuotojo skulptūra (kodas – 9473) 

Objekto duomenys: 

• Įregistravimo registre data – 1993-03-09; 

• Statusas – Registrinis; 

• Objekto reikšmingumo lygmuo – Regioninis; 

• Rūšis – Nekilnojamas; 

• Vertybė pagal sandarą – Pavienis objektas. 

9.2.1 Kultūros paveldo vertingosios savybės 

Objekto vertingųjų savybių pobūdis: 

• Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); 

• Dailės (lementis reikšmingumą tipiškas). 

 

Vertingosios savybės nurodytos Kultūros vertybių registre: 

• tūris - kompaktinis (2003, būklė gera, FF Nr. 2), stogo forma - piramidinė (2003, būklė 

gera, FF Nr. 3), stogo dangos konstrukcija - (2003, netyrinėta, FF Nr. 3), dangos 

medžiagos tipas - metalo skarda (2003, būklė patenkinama, FF Nr. 3); 

• kapitalinės sienos - išorinės mūro sienos (2003, būklė gera, FF Nr. 2, 3); 
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• fasadų architektūrinis sprendimas - neogotikiniai fasadai plokštuminiai (2003, būklė gera, 

FF Nr. 2, 3); fasadų kompozicija - pagrindiniame fasade arkinės formos durų anga, 

laiptuotas frontonas su skydu, užbaigtu betoniniu kryželiu, kuriame yra koplytėlės 

pastatymo data; šoniniuose fasaduose po 2 sujungtas smailiaarkės formos angas, apvali 

anga galiniame fasade (2003, būklė gera, FF Nr. 2, 3, 4, 8, 9); fasadų architektūros tūrinės 

detalės - kontraforsai su stogeliais pastato kampuose, profiliuotų plytų karnizas, einantis 

pastato perimetru, profiliuotų plytų angų apvadai (2003, būklė gera, FF Nr. 2, 3, 4); 

fasadų apdaila ir puošyba - raudonų plytų mūras ir tinkas (2003, būklė gera, FF Nr. 2, 3); 

• konstrukcijos - pamatai (2003, netyrinėti, FF Nr. 2), lubos skliautinės (2003, būklė gera, FF 

Nr. 5), stalių ir kitų medžiagų gaminiai - smailiaarkės formos skaidyti langai mediniais 

rėmais, medinės dvivėrės durys, viršutinėje dalyje įstiklintos (2003, būklė patenkinama, 

FF Nr. 3, 4); 

• patalpų vidaus dekoras - medinė vietinio pasimokiusio liaudies meistro Nukryžiuotojo 

skulptūra, sukurta XX a. pradžioje, matmenys: h - 112 cm, pl tarp rankų - 78 cm, gl - 12 

cm (2003, būklė patenkinama, perdažyta, FF Nr. 5, 6, 7); lubų, sienų apdaila - tinkas 

(2003, būklė gera, FF Nr. 2, 3); 

 

Apibrėžtų teritorijos ribų planas 

 

9.3 Projekte numatomų sprendinių atitikimas 

Projektas parengtas vadovaujantis specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais. Projekte 

numatomi sprendiniai atitinka Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ) 17 
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str., 19 str., 23 1 (prim) str. reikalavimus ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. 2 d., 3 

d. nuostatas. Vykdant projekto įgyvendinimo darbus Moksliniam pažinimui saugomame objekte, jo 

teritorijoje, vietovėje draudžiama be institucijos, atsakingos už kultūros paveldo apsaugą, sutikimo 

naudoti metalo, elektroninius ar kitokius ieškiklius archeologinių ir kitų radinių ar objektų paieškai, 

judinti, tirti, iškelti povandeninius objektus, atskiras jų dalis ar archeologinius radinius vidaus 

vandenyse, jūros rajono vidaus vandenyse, teritorinėje jūroje, gretutinėje zonoje ir išskirtinėje 

ekonominėje zonoje, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse. Viešajam 

pažinimui ir naudojimui saugomame objekte draudžiama naikinti ar kitaip žaloti saugomo objekto 

vertingąsias savybes, naikinti ar žaloti saugomo objekto ženklinimui skirtas lentas, informacinius 

stendus. Viešajam pažinimui ir naudojimui saugomoje nekilnojamojoje kultūros vertybėje draudžiami 

vertingąsias savybes naikinantys statybos darbai: kultūros paveldo objektą pritaikyti kitiems, negu 

nurodyta nekilnojamosios kultūros vertybės pase, naudojimo būdams; padidinti saugomų statinių 

naudojimo intensyvumą, pristatyti priestatus, papildomus aukštus, įrengti naujas mansardas, formuoti 

naują planinę struktūrą ir kitaip naikinti autentiškumo požymius. 

Projektas parengtas projektuotojo turinčio reikalingus kvalifikacinius reikalavimus nurodytus 

NKPAĮ 23 1 (prim) str. Projekto paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę turi atlikti NKPAĮ nurodytus 

kvalifikacinius reikalavimus turintis specialistas. 

 

9.4 Vertingųjų savybių išsaugojimas 

Projekte numatomi sprendiniai neturės įtakos susiformavusiai radialinio plano ir stačiakampio 

plano struktūroms Projekte yra išlaikoma esama gatvių trasa bei susiformavusi sankryžų padėtis. 

Projekto sprendiniai priderinami prie esamo reljefo ir jis yra išlaikomas, nenumatomas poveikis tūrinei 

– erdviniai struktūrai ir užstatymo tipui. Išlaikomos esamos gatvių perspektyvos ir gatvių užstatymo 

išklotinė. Atitinkamai projekte numatomi sprendiniai vertingųjų savybių nepažeidžia. 

9.5 Projektuojamų elementų medžiagos ir spalvos 

Rengiant projektą numatomų sprendinių medžiagiškumas ir spalvos buvo derinamos prie esamos 

aplinkos. Projekte numatomas šaligatvis priderintas prie esamo šaligatvio tęsinio centrinėje Darbėnų 

miestelio dalyje, numatomos pilkos trinkelės. Atsižvelgus į tai, kad centrinėje miestelio dalyje 

nuovažos numatytos iš juodų trinkelių, analogiškai ir projektuojamame ruože nuovažos numatomos iš 

juodos spalvos trinkelių. Projektuojamo ruožo pabaigoje ties sankryža šoninė skiriamoji juosta 

įrengiama iš akmenų dangos, nes analogiška danga yra ir Darbėnų miestelio istorinėje dalyje. 

 

9.6 Gaisrinės saugos reikalavimai 

Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų bei pavojingose gaisro atžvilgiu darbo zonose, gerai 

prieinamoje vietoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu 

inventoriumi). Priešgaisrinės apsaugos klausimais griežtai vadovautis "Bendrosios gaisrinės saugos 

taisyklėmis" bei kitais norminiais dokumentais ir taisyklėmis. 

Gesinimo įranga, gaisrinės signalizacijos įrenginiai turi būti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai 

prižiūrimi ir tikrinami. Nustatyta tvarka periodiškai turi būti atliekami pirminių gaisro gesinimo 

priemonių ir gaisrinės signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai darbuotojams 

apmokyti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, 

lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti paženklintos, 

kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose. Ženklai turi 

būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose. Išorinių gaisrų gesinimas numatomas iš esamų 

vandentiekio šulinių ir požeminių gaisrinių hidrantų. 
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Kilus gaisrui, jis turi būti operatyviai gesinamas ir telefonu kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo 

tarnyba. Į gaisravietę turi būti kviečiami vadovaujantys darbuotojai. Atvykus ugniagesiams, 

statybvietės atstovas privalo informuoti juos apie sprogstamų, lengvai užsidegančių ir degiųjų skysčių, 

nuodingųjų, radioaktyviųjų medžiagų kiekį ir jų laikymo vietą. 

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: 

pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. Rangovas ekstremalių situacijų atveju turi paruošti 

dirbančiųjų žmonių evakuacijos planą ir iškabinti matomoje vietoje. 

9.7 Apsauginės ir sanitarinės zonos 

Inžinerinių tinklų apsauginės ir sanitarinės zonos nustatomos vadovaujantis Specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimais (patvirtintu 2019 m. birželio 06 d. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu Nr. 9862). Vykdant statybos darbus, būtina atsižvelgti į apribojimus, nustatytus 

konkrečiai apsauginei ir sanitarinei zonoms, išdėstytus šiose sąlygose. 

10 Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas 

Projekte apsauginės priemonės nuo smurto ir vandalizmo nėra taikomos. 

11 Universalaus dizaino, aplinkos ir statiniu pritaikymo neįgaliesiems projektinių sprendinių 

aprašymas 

Įrengiant projekto sprendinius vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių 

prieinamumas“ Sprendiniai turi būti įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms ir 

nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla. Teritorijoje išlaikomi dangų 

peraukštėjimo ir nuolydžių reikalavimai Ant takų neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, 

kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 5 mm nuo tako paviršiaus. Numatomi įspėjamieji paviršiai 

skirti neregiams ir silpnaregiams. 

12 Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas 

Statybos darbų zonoje esamų pastatų nėra, todėl neigiamos įtakos pastatams nebus. 

Statybvietėje numatomas po keliu esančių elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklų 

perklojimas, arba apsaugojimas surenkamais vamzdžiais, esamos elektros oro linijos trukdančios 

sprendinių įgyvendinimui kabeliavimas. 

13 Kelio dangos konstrukcijos parinkimo  variantų analizė, išvados ir rekomendacijos 

Statinio projekte pagal KPT SDK 19 22 p. nuostatas parinkti du dangos konstrukcijos variantai. 

Abu parinkti variantai yra lygiaverčiai ir statinio gyvavimo prasme yra lygūs. 

Rekomenduojama rinktis kelio dangos konstrukciją su tokiu apatiniu pagrindo sluoksniu, kurio 

transportavimo atstumas iš karjerų yra mažesnis nei alternatyvaus varianto arba atsižvelgus į regione 

esančių medžiagų pasiūlą. 

14 Duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą, numatomus naudoti gamtos išteklius ir galimą 

taršą 

14.2 Planuojama ūkinė veikla 

Rekonstravimo darbų metu ūkinė veikla nebus vykdoma.  

14.3 Numatomi naudoti gamtos ištekliai 

Kelio rekonstravimo darbų metu, kelio dangos konstrukcijai įrengti, bus naudojami iš karjerų ir 

asfaltbetonio gamyklų naudojamos medžiagos, taip pat vanduo ir kitos medžiagos reikalingos kelio 

statiniui įrengti. Tiesiogiai iš statybvietės bus naudojami esami žemės sankasos gruntai. 

14.4 Galima tarša 

Jokia galima tarša aplinkai – vandeniui, orui, dirvožemiui, žemės gelmėms, biologinei įvairovei, 
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kraštovaizdžiui, statinio naudojimo etape nenumatoma. Cheminių medžiagų (teršalų), 

nejonizuojančiosios spinduliuotės, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių 

vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitų neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei 

aplinkai keliančius veiksnių nebus. 

14.5 Informacija apie galimo poveikio aplinkai šaltinius 

Neigiamos įtakos aplinkai po rekonstravimo darbų nebus. Galimi neigiami poveikio aplinkai 

šaltiniai po rekonstravimo darbų nebus sukurti. 

14.6 Planuojamas atliekų susidarymas 

Vykdant techniniame darbo projekte numatytus darbus lieka statybinių atliekų, kurios turi būti 

sutvarkomos taip, kad nekenktų aplinkai. Vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis 

(patvirtintos 2006 m. gruodžio 29 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637) visos susidariusios 

atliekos turi būti išvežamos perdirbti arba sandėliuojamos tam skirtose vietose. 

Statybvietė turi būti įrengta taip, kad būtų galima tinkamai šalinti atliekas. Jos turi būti 

šalinamos taip, kad nedarytų žalingo poveikio statybvietės darbuotojų sveikatai. 

14.7 „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas 

Objektas nepatenka į potencialias arba įsteigtas „Natura 2000“ teritorijas. 

14.8 Poveikio aplinkai vertinimo atlikimas 

Poveikio aplinkai vertinimą atlikti neprivaloma, jeigu bus laikomasi visų galimų 

aplinkosauginių priemonių. 

14.9 Tarša statybos metu 

Rangovas privalo imtis visų priemonių, kurios reikalingos statybinės aikštelės apsaugai, 

asmenų ir daiktų apsaugai aikštelėje ir šalia jos darbų metu, darbo saugos taisyklių, specialių 

nurodymų ir kt. Būtini užtvėrimai ir apsauginiai įrenginiai statybos laikotarpiu turi būti statomi ir 

prižiūrimi rangovo. Statinio statybos vadovas privalo užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, darbo 

saugos ir higienos reikalavimų laikymąsi, vadovaujantis darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, 

Saugos ir sveikatos taisyklėmis. 

14.10 Triukšmo ir oro kokybės vertinimas 

 

Nustatyta, kad esamo 2023 metų autotransporto srauto sukeliamas Ldienos,  Lvakaro, Lnakties ir 

Ldvn triukšmo lygis vertinamų esamų gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje neviršija triukšmo 

ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1-os lentelės 3-ią punktą ir pagal 2-os lentelės 1-ą 

punktą.  

Prognozuojama, kad perspektyvinis 2024 metų autotransporto srauto sukeliamas Ldienos,  

Lvakaro, Lnakties ir Ldvn triukšmo lygis po Kretingos g. rekonstrukcijos sprendinių įgyvendinimo vertintų 

esamų gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų 

pagal HN 33:2011 1-os lentelės 3-ią punktą ir pagal 2-os lentelės 1-ą punktą. Todėl vadovaujantis 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio15 d. 

įsakymo Nr. V-499 „Dėl Kelių transporto priemonių sukeliamo triukšmo ribinių dydžių ir jų taikymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ 16 punktu, priemonės triukšmo mažinimui nereikalingos ir nenumatomos. 

Prognozuojama, kad perspektyvinio 2044 metų autotransporto srauto sukeliamas Ldienos,  

Lvakaro, Lnakties ir Ldvn triukšmo lygis vertinamų esamų gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje 

neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1-os lentelės 3-ią punktą ir 

pagal 2-os lentelės 1-ą punktą. Net ir įvertinus 2044 metų perspektyvinius transporto priemonių eismo 

srautus, nustatyta, kad triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys triukšmo ribinių 
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dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1-os lentelės 3-ią punktą ir pagal 2-os lentelės 1-ą punktą, 

todėl triukšmo mažinimo priemonės nereikalingos ir šiuo rekonstrukcijos projektu nenumatomos. 

Emisijos skaičiavimo rezultatai parodė, kad rekonstruojamoje gatvės atkarpoje 

manevruojančių mobilių oro taršos šaltinių metinis išsiskiriantis bendras oro teršalų kiekis pagal 

perspektyvinius 2024 metų srautus (po rekonstrukcijos įgyvendinimo) yra tik 3,4265 t/metus. Tačiau 

autotransporto (mobilių oro taršos šalinių skaičius) srautas palyginus su esama situacija didėja dėl 

natūralaus srauto augimo, o ne dėl Kretingos g. rekonstravimo sprendinių įgyvendinimo. Kelio 

rekonstravimo sprendiniai negeneruos papildomo autotransporto srauto traukos į aplinkines teritorijas, 

nes rekonstravimo projektu kelias bus siaurinamas, naujos transporto judėjimo juostos ir gatvių 

sankryžos neplanuojamos. 

15 Susidariusių atliekų tvarkymo žiniaraštis 

Darbų vykdymo ir baigimo metu Rangovas saugo aplinką objekte ir aplink jį nuo užteršimo. Jis 

taip pat surenka visas atliekas, gamybos ir komunalinius teršalus ir transportuoja juos į valdžios 

institucijų patvirtintą sąvartyną. Rangovas atsako, kad toksiškos medžiagos ar skysčiai nepatektų į orą, 

vandenį ir žemės plotą statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos Užsakovą nuo bet kokių jam reiškiamų 

pretenzijų ar įsipareigojimų. 

Susidariusias statybines atliekas reikia tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1 – 637 „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“. Statybinių atliekų 

tvarkymo taisyklės nuostato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir 

tvarkymo statybvietėje, statybinių atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų 

statybinių atliekų sunaudojimo, statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių 

statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus. 

Statybinės bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui įrengtose vietose pagal 

2008 m. sausio 15 d. patvirtintus Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus Nr. A1-22/D1-34. 

Susidarius atliekų išvežimui tinkamam kiekiui, jos perduodamos tvarkymui įmonėms, registruotoms 

atliekas tvarkančių įmonių registre ir turinčioms licencijas tvarkyti šias atliekas. 

Iškastinis gruntas panaudojamas pylimams įrengti jeigu atitinka LST 1331 ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, 

SP, ŽD, ŽM, SD, SM (Mišiniai ŽB, ŽG, ŽP). Nuimamas dirvožemis panaudojamas šlaitų ir pažeistos 

vejos apželdinimui. 

Surinktos antrinės žaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasė) perduodamos į 

įmones antriniam perdirbimui. Metalo atliekos sandėliuojamos atskirame konteineryje. Jos 

perduodamos, šias atliekas galinčiai, sandėliuoti, perdirbti ir utilizuoti įmonei. 
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1. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI 

NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT 

PROJEKTĄ 

1.1. Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai 

Statant statinį Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų bei normatyvinių 

statybos dokumentų reikalavimų. 

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, 

išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė.  

Jeigu konkursai statybos darbams pirkti (statybos darbai bei statinio projektavimo darbai 

finansuojami (pilnai arba iš dalies) iš tarptautinių programų lėšų) vykdomi pagal tarptautinės inžinierių 

konsultantų federacijos (FIDIC) nustatytas konkurso pravedimo procedūras arba kitų tarptautinių 

organizacijų specialiąsias pirkimo procedūras, statybos rangos sutartys parengiamos ir sudaromos 

naudojantis FIDIC arba kitų tarptautinių organizacijų standartinėmis statybos sutarčių sąlygomis, bei 

bendrosiomis ir konkrečiomis sąlygomis. Tarp šalies juridinių ar fizinių asmenų taip pat gali būti 

sudaromos statybos darbų sutartys, naudojantis FIDIC standartinėmis statybos sutarčių sąlygomis. 

FIDIC arba kitų tarptautinių organizacijų standartinių sutarčių sąlygos taikomos atsižvelgiant į Lietuvos 

Respublikos tarptautinių sutarčių įsipareigojimus bei įvertinus Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos 

įstatymų bei statybą reglamentuojančių ir kitų teisės aktų reikalavimus. 

Visi techninėse specifikacijose (TS) nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (LST) 

medžiagoms, darbams ir bandymams atitinka Europos standartus, taip pat nurodyti Europos (toliau – 

EN) ir tarptautiniai standartai (toliau – ISO), priimti Lietuvos standartais. Toms medžiagoms ir 

gaminiams, kuriems dar nėra parengti Lietuvos standartai, naudojami EN ar ISO standartai arba 

lygiaverčiai. Standartų sąrašai ir nuorodos į juos pateikiami atskiruose TS dalių skyriuose. 

Gali būti naudojami ir kiti standartai, užtikrinantys tokią pačią arba aukštesnę kokybę. Kitų 

standartų naudojimą turi raštu patvirtinti Inžinierius. Skirtumai tarp nurodytų ir alternatyvių standartų 

turi būti rangovo išsamiai aprašyti ir pateikti Inžinieriui ne vėliau kaip per 28 dienas iki termino, kai 

rangovui reikės Inžinieriaus sutikimo. Jeigu Inžinierius nusprendžia, kad siūlomi pakeitimai neužtikrina 

tokios pat ar aukštesnės kokybės, tuomet rangovas privalo laikytis TS nurodytų standartų. 

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) nustatytąja tvarka 

gavo ir perdavė (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos būdu) rangovui šiuos dokumentus: 

• statybos leidimą; 

• nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą. 

• statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais 

priedais (tarp jų turi būti statytojo (užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų 

įvykdymo dokumentai, kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra); 

• sąlygas laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti ir 

projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. 

kopijas (jei jų nėra statinio projekte); 

• statybos darbų žurnalą. 

• Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir 

kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams 

vykdyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  nustatyta tvarka, raštu (faksu, 

telefonograma,) iškviesti minėtus objektus naudojančių subjektų atstovus (nurodant atvykimo vietą ir 
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laiką). Minėti atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į statybos darbų žurnalą arba 

įforminti juos kitais dokumentais. 

Rangovas yra atsakingas už visų reikalingų leidimų iš valdžios ir kitų institucijų gavimą, išskyrus 

statybos leidimą. 

1.2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį 

•  Lietuvos Respublikos kelių įstatymas I-891 

•  Lietuvos Respublikos statybos įstatymas I-1240 

•  Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymas 

I-1495 

•  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas I-2223 

•  Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas VIII-529 

•  Lietuvos Respublikos želdinių įstatymas X-1241 

•  Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų įstatymas XIII-2166 

•  Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų 

ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo 

ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems 

521 

•  LR vyriausybė. Nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir 

derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 

1116 

•  LR Aplinkos ministerijos įsakymas dėl "Želdinių apsaugos, vykdant 

statybos darbus, taisyklių" 

D1-193 

•  LR aplinkos ministro įsakymas dėl „Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklių patvirtinimo“ 

D1-637 

•  LR aplinkos ministro įsakymas dėl „Naftos produktais užterštų 

teritorijų tvarkymo aplinkos apaugos reikalavimų 

D1-694 

•  Statybos techninis reglamentas „Statybos produktų, neturinčių 

darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 

vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 

sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 

įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

STR 1.01.04:2015 

•  Statybos techninis reglamentas „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 1.05.01:2017 

•  Statybos techninis reglamentas „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra” 

STR 1.06.01:2016 

•  Statybos techninis reglamentas „Statinių prieinamumas“ STR 2.03.01:2019 

•  Kelių techninis reglamentas “Automobilių keliai”  KTR 1.01:2008 

•  Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo       

taisyklės 

KPT SDK 19 

•  Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų 

projektavimo taisykles 

KPT TAS 09 

•  Statybos rekomendacijos „Automobilių kelių sankryžos“ R 36-01 
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•  Automobilių kelių inžinerinių saugaus eismo priemonių 

projektavimo ir naudojimo rekomendacijos 

R ISEP 10 

•  Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 3-82 

•  Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 3-83 

•  Dėl geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir 

valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir 

krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos 

ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių 

apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių 

kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo 

3-507 

•  Dėl vamzdinių vandens pralaidų konstrukcinių sprendinių taikymo 

melioracijos statinių statyboje taisyklių patvirtinimo 

3D-171 

•  Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų 

sistemų techninių reikalavimų aprašas 

TRA TAS-PL 09 

•  Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 

24 

•  Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų 

automobilių keliuose techninių reikalavimų aprašas 

TRA BITUMAS 

23 

•  Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų 

aprašas 

TRA UŽPILDAI 

19 

•  Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų 

sluoksniams be rišiklių techninių reikalavimų aprašas 

TRA SBR 19 

•  Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas 

ir įrengimo taisyklės 

TRAT SST 14 

•  Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 

įrengimo taisyklės 

ĮT SBR 19 

•  Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 

taisyklės 

ĮT ŽS 17 

•  „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 

taisyklės“ 

ĮT ASFALTAS 24 

•  „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija“ LST 1331: 

2022/P2023 

 

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 

Vykdyti ypatingųjų statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė 

arba užsienio valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą 

verstis šia veikla. Įmonei neturi būti iškelta bankroto byla arba inicijuotas bankroto procesas, iškelta 

byla dėl kvalifikacijos atestato sustabdymo, panaikinimo ar kitokio apribojimo. 

Rangovas privalo turėti Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą (kitų valstybių subjektai 

- Teisės pripažinimo pažymą), suteikiantį teisę vykdyti ypatingų statinių bendruosius ir specialiuosius 

statybos darbus. 

Jei specialiuosius darbus vykdys Subrangovas(i), jis (jie) privalo turėti Vyriausybės įgaliotos 

institucijos išduotą atestatą (kitų valstybių subjektai - Teisės pripažinimo pažymą), suteikiantį teisę 
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vykdyti ypatingų statinių specialiuosius statybos darbus darbo sričiai, kuriai jis bus pasamdytas. 

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams 

Teisę eiti bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas turi fiziniai asmenys, turintys 

statybos inžinerijos arba statybų technologijų studijų krypties kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų 

rezultatus atitinkančios kitos krypties kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ir teisės aktų nustatytą 

darbo patirtį, atitinkančius ne žemesnį kaip šeštąjį Lietuvos kvalifikacijų sistemos lygį ir leidžiančius  

užsiimti veikla, aprėpiančia vieną, kelias ar visas statybos techninės veiklos pagrindines sritis, nustatytas 

Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. Statybos inžinieriaus išsilavinimas ir profesinė patirtis turi 

atitikti STR 1.02.01:2017 nurodytus reikalavimus. 

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai: 

1. Statinio statybos vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai 

statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir 

įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki užbaigimo, vadovauja statybos darbams, 

kartu gali būti bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų 

vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio 

projektui ir statinio normatyvinę kokybę. 

2. Statinio statybos specialiųjų darbų vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos 

ar kitą aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsilavinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas 

rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) 

ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja tam 

tikriems statybos specialiesiems darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus statinio statybos 

vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

3. Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos 

vadovas) – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį 

išsilavinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos 

būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu), įgyvendina statinio projektą nuo 

statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams, techniniais 

klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio 

normatyvinę kokybę. 

1.5. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamų darbo higienos sąlygų 

statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga 

statybos metu 

1.5.1. Saugaus darbo užtikrinimo reikalavimai 

Prieš pradedant statybos darbus rangovas privalo parengti statybvietę, numatyti reikiamas buitines 

ir kitas patalpas, užtikrinti tinkamas higienines sąlygas. 

Iki statybos darbų pradžios Rangovas privalo parengti statybos darbų technologijos projektą. 

Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio 

projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais 

galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti 

konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai. Jais negali būti nuorodos ar ištraukos 

iš darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų bei normatyvinių dokumentų. 

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse 

nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis 

apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais ir 
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kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, 

metodiniais nurodymais. 

Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus ir šviesą atspindinčias 

liemenes. 

Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas tu atitikti 

standartų reikalavimus. 

Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių 

kaip 5 mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m – privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus 

ir daiktus nuo kritimo. 

Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai, patikimai 

pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų. 

Darbų vykdymo vietose turi būti tvarkinga. Negalima užgriozdinti pravažiavimų ir praėjimo takų. 

Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicininės pagalbos, 

gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai. 

Rangovo įmonės vadovas privalo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės 

įstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrintų, kaip statant konkretų statinį statybos vadovai užtikrina 

saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje bei 

statomame statinyje, taip pat greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių 

apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, ar nepažeidžiamos trečiųjų asmenų gyvenimo ir 

veiklos sąlygos. 

Statybos metu rangovas privalo: 

• užtikrinti saugias darbo sąlygas darbuotojams, pasirūpinti jų asmeninėmis apsauginėmis 

priemonėmis; 

• užtikrinti kad, statybos metu visi statybvietėje esantys asmenys turėtų asmenines 

apsaugines priemones; 

• pasirūpinti kad, statybvietė būtų aptverta ir į ją nepatektų pašaliniai asmenys; 

• pasirūpinti statybinių medžiagų sandėliavimo vietų aptvėrimų ir apsauga; 

• užtikrinti gaisrinę saugą statybos metu. 

1.5.2. Gaisrinės saugos užtikrinimo reikalavimai 

Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės – skydai su pirminėmis gaisro gesinimo 

priemonėmis, profilaktinės statybvietės organizavimo gaisrinės priemonės. 

Statybvietėje įrengiami skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Jie išdėstomi gerai 

matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitinių patalpų, degių medžiagų sandėlių ir pan. 

Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos liniją, 

sumažinti slėgį technologinėje įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes nutraukti 

pavojingų medžiagų tiekimą į juos. Tai turi padaryti statybininkai ir įmonės darbuotojai dar prieš 

atvykstant gaisrininkams. 

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: pjuvenas, 

skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. 

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. 

Aplinkos apsaugos užtikrinimo reikalavimai 

Paruošiamieji darbai atliekami laikantis galiojančių Lietuvos standartų, techninių reglamentų ir 

kitų 

normatyvinių dokumentų reikalavimų. 
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Statybvietės ruošimo metu rangovas privalo: 

– garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

– vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

– pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

– teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą. 

1.5.3. Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 

nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų 

išvengta sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei 

žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius 

Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Atliekant dirvožemio pašalinimą, taip pat ir žemės sankasos paruošiamuosius darbus, reikia 

laikytis ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 

taisyklės“ reikalavimų. 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos 

nepatektų į pylimus ar neliktų lovio dugne. Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui 

skirtose vietose ir vėliau panaudojamas pylimų šlaitams tvirtinti ir išlygintos teritorijos, baigus statybos 

darbus, padengimui. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys turi būti nurodytos projekte. 

Statybų metu susidariusios atliekos išvežamos į artimiausią įmonę, perdirbančią arba priimančią 

laikinam saugojimui atliekas. Nugenėtų medžių šakos, skiedros, drožlės išvežamos į regionines atliekų 

tvarkymo centro žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles. 

1.5.4. Statybinių atliekų saugojimas, krovimas ir vežimas 

Išrūšiuotos statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus, iki statybos darbų 

pabaigos gali būti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje 

uždaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinės atliekos saugomos specialiose aikštelėse 

iki jų realizavimo ar išvežimo perdirbti. Statybinės atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant, 

remontuojant ar griaunant statinius, ir statybinių gaminių brokas, turi būti rūšiuojami jų susidarymo 

vietoje. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir 

gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo. Statybinės atliekos, kurias gabenant teršiama 

aplinka, turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. 

Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra 

Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklės“ reikalavimus.  

Atliekamas iškasų gruntas turi būti iš objekto statybvietės išvežtas. Laikinai šalia tranšėjų 

sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu 

nuo krašto turi būti aptvertos metalo tinklo tvora. Laikinai sandėliuojamas dirvožemio kiekis, reikalingas 

šlaitų ir plotų sutvirtinimui, turi būti sustumtas į krūvas, per jį negalima važinėti ar kitaip tankinti. Jis 

turi būti apsaugotas nuo erozijos ir užteršimo statybinėmis atliekomis. Paviršiuje reikia neleisti susidaryti 

velėnai. 

Apsauga nuo triukšmo statybų metu 

Vykdant darbus, laiką planuoti taip, kad darbai nebūtų vykdomi prie gyvenamųjų namų poilsio 

dienomis ir ne darbo valandomis. 
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1.5.5. Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo 

reikalavimai 

Persirengimo kambariai ir drabužių spintelės: 

Persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, taip 

pat įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. Į persirengimo 

kambarius privalo būti lengvai patenkama, jie privalo būti pakankamai erdvūs, juose privalo būti 

įrengtos sėdimos vietos; 

Persirengimo kambariai privalo būti reikiamo dydžio, kai reikia, juose privalo būti įrengtos 

drabužių džiovinimo vietos. Taip pat privalo būti įrengtos ir darbuotojų drabužių bei asmeninių daiktų 

saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su kenksmingomis medžiagomis, 

drėgmėje, su nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabužiai ir daiktai privalo būti laikomi atskirai 

nuo darbo drabužių; 

Moterims ir vyrams privalo būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo būti sudaryta 

galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; 

Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunkčio pirmosios pastraipos reikalavimus nėra būtini, 

kiekvienam darbuotojui privalo būti įrengta drabužių ir asmeninių daiktų rakinama laikymo vieta. 

Dušai ir praustuvai: 

Priklausomai nuo darbo pobūdžio ir darbo higienos reikalavimų darbuotojams privalo būti įrengtas 

reikiamas skaičius dušų. Dušų kambariai privalo būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo 

būti numatyta galimybė jiems atskirai naudotis dušų kambariais; 

Dušų kambariai privalo būti reikiamo dydžio. Dušams privalo būti tiekiamas karštas ir šaltas 

vanduo; 

Kai nebūtina įrengti dušus, netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių privalo būti įrengtas 

reikiamas skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina - karštu vandeniu). 

Praustuvai privalo būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais naudotis 

atskirai; 

Kai patalpos, kuriose įrengti dušai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambarių, privalo 

būti įrengti patogūs perėjimai. 

Tualetai ir praustuvai: 

Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų privalo 

būti įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų. Vyrams ir moterims privalo būti įrengti atskiri 

tualetai arba numatyta galimybė jais naudotis atskirai. 

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ 

PARENGIMUI 

2.1. Statinio projekto (techninio projekto, ypatingojo statinio darbo projekto konstrukcijų dalies) 

ekspertizė 

Prieš statybos darbų pradžią papildoma projekto ar projekto atskirų konstrukcijų dalių ekspertizė 

neatliekama. 

2.2. Reikalingi žemės sklypo ir (ar) statinio tyrimai (rengiant darbo projektą ir (ar) statybos 

metu): archeologiniai, geologiniai ir pan. 

Archeologiniai tyrinėjimai numatomi, jie turi būti atlikti iki žemės judinimo darbų. Papildomi 

geologiniai tyrimai statybos darbų metu nenumatomi. Rangovui matant būtinybę, Rangovo sąskaita gali 

būti atliekami papildomi esamos konstrukcijos ar gruntų tyrimai. 
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2.3. Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai iki statybos darbų pradžios ir statybos metu 

Iki statybos darbų pradžios Rangovas privalo parengti statybos darbų technologijos projektą. 

Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio techniniu darbo projektu, 

techninio darbo projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir 

kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti 

konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai. Jais negali būti nuorodos ar ištraukos 

iš darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų bei normatyvinių dokumentų. 

2.4. Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio 

statybos techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka 

Techninio darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams), techninio darbo projekto techninėms 

specifikacijoms statinio statybos techninis prižiūrėtojas pritaria pasirašydamas ir pažymėdamas žyma 

„Pritariu, statyti“. Tai reiškia, kad atlikta projekto ekspertizė (kai privaloma), projektas pataisytas pagal 

privalomąsias ekspertizės pastabas, patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto 

dokumentus (darbo brėžinius ir technines specifikacijas) rangovas gali vykdyti statybos darbus. 

Baigus darbus turi būti parengti ir Užsakovui pateikti išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su 

visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais ir kt. patikslinimais natūroje. Išpildomosios ar 

kitos dokumentacijos, kurios gali pareikalauti Užsakovas, turi būti atlikta Rangovo. 

Sutarties įgyvendinimo metu, atsiradus nenumatytiems darbams, neatliekamiems darbams arba 

iškilus darbų apimties, kokybės, savybių, pozicijų ir (arba) matmenų pakeitimo poreikiui,  

organizuojamas pasitarimas, kuriame dalyvauja Rangovo atstovas (statybos vadovas), statybos techninis 

prižiūrėtojas, projekto vykdymo priežiūros vadovas, Statytojo (užsakovo) atstovas. Pasitarime 

nagrinėjamas nenumatytų ar papildomų darbų būtinumas, jam pritariama arba nepritariama ir surašomas 

aktas. Aktą rengia ir derina Rangovas kartu su projekto vykdymo priežiūros vadovu bei pasirašo visi 

pasitarimo dalyviai. Toliau turi būti rengiami darbų pakeitimo dokumentai, kurie apima papildomų darbų 

priežasčių aprašymus, jų kiekius ir skaičiavimus. Pagal poreikį gali būti pridedami kiti reikalingi 

dokumentai: laboratorinių tyrimų ir bandymų rezultatai, brėžiniai, medžiagų sertifikatai, atitikties 

deklaracijos ir pan. Darbų pakeitimo dokumentų rinkinys pateikiamas statybos techninės priežiūros 

grupės vadovui, kuris juos išnagrinėja ir, jei jiems pritaria, rengia darbų pakeitimą. Rangovo pateikti 

dokumentai tampa darbų pakeitimo priedais. Parengtas darbų pakeitimas su priedais siunčiamas 

Užsakovui. Užsakovo atstovas, paskirtas atsakingu už projekto techninį įgyvendinimą ir statybos 

techninės priežiūros kontrolę, gauna statybos techninės priežiūros grupės vadovo parengtą darbų 

pakeitimą, jį išnagrinėja ir, įsitikinęs darbų pakeitimo reikalingumu, darbų pakeitimą patvirtina. Jei 

Užsakovo atstovas nepritaria darbų pakeitimo būtinumui, laikoma, kad pakeitimas nepagrįstas ir yra 

nereikalingas. 

2.5. Nurodymai projekto ir statybos dokumentų apiforminimui 

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. 

Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516:2015, STR 

1.04.04:2017, bei projektavimo darbų rangos sutarties nustatyta tvarka. 

Statytojui (užsakovui) perduodamas projektavimo darbų rangos sutartyje numatytas projekto 

kopijų ir kompiuterinių laikmenų su įrašyta elektroniniu parašu pasirašyta projekto kopija skaičius. 

Projektuotojas sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektinių pasiūlymų) autorines teises be 

atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda Užsakovui. Užsakovas be atskiro Projektuotojo 

sutikimo Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) gali perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turi 

teisę naudoti Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) ar jo dalį visais būdais pagal Užsakovo poreikį. 
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Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos Projekto kopijos minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, 

maksimalus rinkmenos dydis 30 MB, galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.pdf, 

*.jpg, *.gif, *.tif, *.png.“. Jei teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio 

projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 30 MB; galimi 

el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – docx, odt, xlsx, ods, pdf, tif, 

jpg, png. 

2.6. Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 

Projekto dalių sprendinių keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017 

nustatyta tvarka. 

Visa informacija, dokumentai, apskaičiavimai, brėžiniai, grafikai, programos, planai ir t.t. turi 

būti pateikti per tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra būtini, norint užtikrinti, kad 

projektas būtų sklandžiai ir laiku įgyvendinamas. Rangovas turi šias datas ir laikotarpius įtraukti į savo 

išsamią įvykdymo programą, kurią Rangovas turi parengti po sutarties pasirašymo. 

Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra būtina atlikti pataisymus ir 

nukrypimus, Užsakovas ir projektavimo įmonė bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti būtinus 

projektavimo dokumentus ir gauti būtinus patvirtinimus. Pataisymai turi būti aiškiai pažymėti ir 

brėžinyje arba dokumente turi būti nurodomas pataisymo data. 

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR 

MEDŽIAGOMS), ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO 

STATYBVIETĖJE TVARKA 

3.1. Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties 

techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais 

Visi statybos produktai, gaminiai, medžiagos  ir įrenginiai privalo atitikti techninėse 

specifikacijose nurodytus reikalavimus. Jei nėra galimybės panaudoti techninėse specifikacijose 

nurodytus reikalavimus turinčių produktų, gaminių, medžiagų ar įrenginių, rangovas juos gali pakeisti 

analogiškais, turinčiais neprastesnes charakteristikas, prieš tai suderinus su projekto vykdymo priežiūros  

ir techninės priežiūros vadovais. 

Statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, 

kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 „Dėl 

produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos 

kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, 

paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

3.2. Nenaudotinos medžiagos 

Visos statybos metu neturi būti naudojamos tokios medžiagos, kurios galėtų pakenkti žmonėms ir 

aplinkai. Neturi būti naudojamos medžiagos, kurios pastačius objektą galėtų įtakoti žmonių sveikatą bei 

gyvenamąją aplinką. 

3.3. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji 

dokumentai 

Visi statybos produktai, gaminiai, medžiagos ir įrenginiai turi turėti kokybę įrodančius 

privalomuosius dokumentus - atitikties sertifikatus, atitikties deklaracijas, kuriose turi būti nurodyta: 

Statybos produktų gamintojas privalo valdyti visus procesus, turinčius įtakos produkto kokybei, ir 

užtikrinti produkto savybes pagal techninių specifikacijų reikalavimus, į kurias deklaracijoje pateiktos 

nuorodos. Gamintojas turi disponuoti būtinomis priemonėmis, kad galėtų valdyti visų lygių ir etapų 

(pvz.: tiekimo, žaliavų, gamybos, užbaigtų produktų, produktų pakavimo ir kontrolės) visus procesus . 
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Atitikties deklaracija gali būti „CE“ ženklinimo pagrindas, jei produktas atitinka darniąją techninę 

specifikaciją (standartą arba techninį liudijimą), o įstaigos, dalyvavusios (jei būtina) atliekant atitikties 

įvertinimą, yra paskelbtosios (notifikuotos). 

Atitikties sertifikate turi būti nurodyta: 

• sertifikavimo įstaigos pavadinimas ir adresas; 

• gamintojo (tiekėjo) pavadinimas ir adresas; 

• statybos produkto aprašymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.); 

• techninė specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas; 

• sertifikato numeris; 

• sertifikato galiojimo sąlygos ir terminai; 

• asmens, įgalioto pasirašyti sertifikatą, vardas, pavardė ir užimamos pareigos. 

Atitikties sertifikatas turi būti parengtas valstybine kalba. 

Atitikties deklaracijoje turi būti nurodyta: 

• gamintojo (tiekėjo) pavadinimas ir adresas; 

• produkto aprašymas (tipas, identifikavimas, paskirtis…); 

• kriterijai, kuriuos produktas atitinka; 

• ypatingos produktui taikytinos sąlygos; 

• paskelbtosios (notifikuotos) arba paskirtosios įstaigos pavadinimas ir adresas (kur 

galima); 

• vardas, pavardė ir pareigos darbuotojo, įgalioto gamintojo (tiekėjo) vardu pasirašyti 

deklaraciją. 

Atitikties deklaracija turi būti parengta valstybine kalba. 

3.4. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė 

jei reikalaujama kad statybos metu naudojami statybos produktai būtų techninėse specifikacijose 

nurodyto tipo ar standarto, rangovas turi vykdyti statybos produktų kokybės kontrolę gamybos vietoje 

pagal ISO 9001, taip pat pasirinktinę kontrolę statybos vietoje; 

3.5. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka 

Statybos produktų pavyzdžiai, prieš pradedant statybos darbus, turi būti pateikti statytojui, 

projektuotojui ir techninės priežiūros atstovams. Pritarus naudoti pateiktus statybos produktus, laikyti 

iki darbų užbaigimo, juos naudojant nuolatiniam sulyginimui. 

3.6. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 

Visi statybos produktai turi būti gabenami ir sandėliuojami laikantis kiekvieno produkto gabenimo 

ir saugojimo reikalavimų, produktai turi būti tinkamai supakuoti, ant produktų pakuočių turi būti 

nurodytas turinys. Produktų transportavimo ir sandėliavimo metu neturi atsirasti defektų ir pažaidų, 

atvežtus statybos projektus reikia vizualiai patikrinti. Visos pretenzijos reiškiamos prekių tiekėjui, 

išskyrus atvejus, kai prekės tapo netinkamos naudoti dėl rangovo kaltės. Tokiu atveju kai prekės tapo 

netinkamos naudoti dėl netinkamo (nesilaikant gamintojo nurodymų) transportavimo ar sandėliavimo 

statybos metu, atsako rangovas savo sąskaita. 

3.7. Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

Paslėpti darbai priimami juos sėkmingai išbandžius pagal specifikacijoje pateiktą metodiką. 

Surašomas paslėptų darbų aktas. 

3.8. Inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 

Inžinerinių sistemų išbandymai vykdomi tokia tvarka: 
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• Išanalizuojama projektinė ir statybos dokumentacija; 

• Atliekama detali apžiūra; 

• Nustatomos konstrukcijos ar jų dalys kurias reikia išbandyti; 

• Parengiamas bandymų planas, kuriame nustatoma kaip ir kokiomis priemonėmis bus 

atlikti bandymai, kokie planuojami gauti bandymo rezultatai. 

• Atliekami inžinerinių sistemų tikrinamieji skaičiavimai, nustatoma inžinerinių sistemų 

reakcija į bandymus, nustatomos ribinės vertės. 

• Atlikus bandymus nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų 

aktais ir statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktais (kai 

išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie 

buvo pildomi). 

4. STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ 

4.1. Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

Statybos užbaigimo komisijai pateikiami šie dokumentai: 

• Statinio projektas su žyma „Taip pastatyta“ kiekviename jo lape, pasirašyta statinio 

statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo (popierinis variantas). 

• Statybą leidžiantis dokumentas (popierinis variantas) (kai jis privalomas). 

• Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os). 

• Statinio (-ių) bendrieji rodikliai (nurodyti statinio projekte). 

• Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. 

• Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų aktais ir statinio 

laikančių konstrukcijų išbandymų apkrovomis, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų 

apžiūrėjimo ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat 

papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie buvo pildomi). 

• Sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės 

nuotraukos (schemos). 

• Statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, atitikties 

dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas). 

• Statinio techninis pasas (kai jis privalomas). 

• Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu 

teisės aktais nustatytu būdu. 

4.2. STATYBOS DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA IR DOKUMENTAI 

Atlikus kelio rekonstravimo darbus, statytojas, galiojančia tvarka, Valstybinės teritorijų planavimo 

ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotam Inspekcijos padaliniui, pateikia 

prašymą išduoti  statybos užbaigimo aktą arba deklaraciją apie statybos užbaigimą. 

 Gavęs visus privalomus pateikti dokumentus, sudarytos statybos užbaigimo komisijos 

pirmininkas užregistruoja prašymą, paskelbia jį kartu su pridėtais dokumentais ir ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas nuo Prašymo užregistravimo dienos oficialiu el. paštu informuoja sudarytos statybos 

užbaigimo komisijos narius, kada komisija vykdys statybos užbaigimo procedūras.  

Komisija procedūras pradeda ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo 

dienos. 

Jei Komisijai pateikti dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų ar pastebėjus statinio neatitiktį 

šiems dokumentams, Komisija per 5 darbo dienas nuo nustatytos Procedūrų dienos sudaro šių trūkumų 
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ir neatitikimų sąrašą, pasirašytą Komisijos narių ir Komisijos pirmininko. Komisijos pirmininkas ne 

vėliau kaip kitą darbo dieną po šio sąrašo pasirašymo dienos pateikia (Inspekcijos oficialiu el. paštu ar 

raštu) šį sąrašą Prašymo pateikėjui. Pašalinus sąraše išvardytus neatitikimus, Prašymo pateikėjas raštu 

praneša Komisijos pirmininkui apie trūkumų pašalinimą. Pranešimo turinys nereglamentuojamas. 

Komisijos pirmininkas, suderinęs su Komisijos nariais, Inspekcijos oficialiu el. paštu ar raštu informuoja 

Prašymo pateikėją apie naują Procedūrų datą, bet ne vėlesnę kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo apie 

trūkumų pašalinimą gavimo dienos. 
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PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 
Derinanti institucija, pareigos 

Derintojo 

pavardė 

Derinimo 

data 
Pastabos 

1 AB „Telia Lietuva“ 2025-04-10  

2 

Kretingos rajono savivaldybės 

administracijos vyriausiasis 

inžinierius 

2025-06-03 Melioracija 

3 
AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ 
2025-06-20 3-jų šalių 

4 UAB „Kretingos vandenys“ 2025-07-03  

5 

Kretingos rajono savivaldybės 

administracijos vyriausiasis 

inžinierius 

2025-07-09 Suvestinis 

6 UAB „Kretingos vandenys“ 2025-08-19 Suvestinis 

7 

Kretingos rajono savivaldybės 

administracijos vyriausiasis 

inžinierius 

2025-09-03 Apšvietimas 

8 AB „Via Lietuva“ 2025-10-06  

9. 
Kretingos rajono savivaldybės 

meras 
2025-12-01 

Valstybinės 

žemės 

patikėtinis 

 

 

 

 

 

 

TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto dalis PV/PDV 

Derinimo 

data 
Parašas 

1. 
Inžineriniai geodeziniai 

tyrinėjimai 
2024-12-20 

2. 
Inžineriniai geologiniai 

tyrinėjimai 
2024-12-20 

3. Bendroji 2024-12-20 

4. Susisiekimo dalis 2024-12-20 

5. 
Pasirengimo statybai ir darbų 

organizavimo 
2024-12-20 

6. 
Vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo 
2024-12-20 
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7. Melioracijos dalis 2024-12-20 

8. 
Elektrotechnikos. Apšvietimo 

tinklai 
2024-12-20 

9. 

Elektrotechnikos dalis. Elektros 

tinklų ir įrenginių perkėlimas 

(rekonstravimas). ISK24-B0898 

2024-12-20 

10. 
Elektroninių ryšių 

(telekomunikacijų) 
2024-12-20 

11. 
Statybos skaičiuojamosios 

kainos nustatymo 
2024-12-20 
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AB LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA 

  TVIRTINU: 
 

(Vardo raidė, pavardė, parašas) 
____________________ 

(data) 

TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR 

 / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI 

   

1. Statytojas: Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija. 
 
2. Užsakovas: Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija. 
 
3. Komplekso pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo 
nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas. 
 
4. Projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 
13,250 iki 14,100 km rekonstravimas. 
 
5. Statybos rūšis: rekonstravimas. 
 
6. Etapas: techninis darbo projektas. 
 
7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys. 
 
8. Statinio rūšis: inžinerinis statinys. 
 
9. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos. 
 
10. Inžinerinių statinių pogrupis: gatvės; keliai. 
 

11. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai: 

11.1. numatoma darbų vykdymo riba: Užtikrinti sklandų suvedimą su kelio pločiais bei 
nuolydžiais (tikslinti projektavimo eigoje); 

 



 
11.2. kelio (gatvės) kategorija: III (gyvenvietėje projektuojama pagal STR 2.06.04:2014 
„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, įvertinus esamą užstatymą, greta 
kelio esančius sklypus, atstumus tarp jų); 
 
11.3. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra: Pagal R PDTP 12 "Pėsčiųjų 
ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos". Gyvenvietėje numatyti esamų takų remontą 
ir naujų takų įrengimą. Numatyti aktualias ir patogias jungtis į traukos objektus. Numatyti 
pėsčiųjų eismo per kelią organizavimo priemones. (Sprendinius tikslinti projektavimo 
eigoje); 
 
11.4. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktūros dangos konstrukcija: Pagal 
KPT SDK 19 "Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės"; 
 
11.5. važiuojamosios dalies skersinis profilis: 2,5 %; 
 
11.6. dangos konstrukcijos klasė: Pagal KPT SDK 19 "Automobilių kelių standartizuotų 
dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės" ; 
 
11.7. nuovažų skaičius: Nustatoma projektavimo metu; 
 
11.8. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: Nustatoma projektavimo metu; 
 
11.9. vandens pralaidos: Esamų remontas ar naujų įrengimas nustatomas projektavimo metu 
(neprojektuoti pralaidų už kelio sklypo ribos); 
 
11.10. vandens nuleidimas nuo kelio: Numatyti vandens surinkimo bei nuvedimo nuo kelio 
sprendinius (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas); 
 
11.11. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta: Poreikį nustatyti 
projektavimo metu, vadovaujantis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo 
taisyklėmis; 
 
11.12. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės tipas: Poreikį nustatyti 
projektavimo metu, vadovaujantis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo 
taisyklėmis; 
 
11.13. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės kryptinis apšvietimas: numatyti; 
 
11.14. inžinerinės eismo saugos priemonės: Numatyti; 
 
11.15. apšvietimas: Užstatytoje teritorijoje esamas apšvietimas modernizuojamas ir/arba 
įrengiamas naujas. 
  

12. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais: 

12.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kelių 
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais 
poįstatyminiais teisės aktais: Taip; 
 



12.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais 
dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos interneto svetainėje adresu 
http://lakd.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip; 
 
12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip; 
 
12.4. prisijungimo sąlygomis: Taip. 
  

13. Finansavimo šaltinis:  
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. 
 
14. Projekto apimtis:  
Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ . 
 
15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):  
Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos . 
 
16. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei 
šių dokumentų pateikimo laikotarpis:  
Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija; Priedas Nr. 2. Kadastrinių matavimų byla; Priedas Nr. 3. 
Kelio dangos konstrukcijų tyrinėjimo medžiaga; Priedas Nr. 4. Krašto kelio Nr. 218 Kretinga-
Skuodas ruožo nuo 10,040 iki 13,250 km paprastojo remonto aprašas. Susisiekimo dalis. 
 
17. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:  
Žemės sklypų unikalūs numeriai: 4400-2731-5256; Inžinerinių statinių unikalūs numeriai: 4400-
2894-9017. 
 
18. Kiti nurodymai / reikalavimai:  
Projekto sprendiniai turi būti suderinti su priede Nr. 4. pateikto projekto sprendiniais. 
  

 
STATYTOJAS 

Akcinė bendrovė Lietuvos 
automobilių kelių direkcija 
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PROJEKTUOTOJAS 

 
 

(vardas, pavardė, parašas, data) 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

1. TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR JŲ TRUMPINIAI 
1.1. statinio projektavimo techninė užduotis – techninė užduotis; 
1.2. Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija – Kelių direkcija; 
1.3. projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikianti įmonė – paslaugos teikėjas; 
1.4. kelių saugumo auditas – auditas. 
 
2. PROJEKTAVIMO PROCESE BŪTINA VADOVAUTIS 
– Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kelių techniniu reglamentu, 
higienos normomis, poįstatyminiais teisės aktais; 
– parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais; 
– projekto rengimo dokumentais; 
– inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis; 
– technine (-ėmis) užduotimi (-is); 
– Kelių direkcijos internetinėje svetainėje Normatyvinių dokumentų skiltyje pateiktais dokumentais; 
– kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos techniniais 
dokumentais. 
 
3. PASIRUOŠIMAS PROJEKTAVIMUI 
Paslaugos teikėjas, konkurso metu išnagrinėjęs pirkimo dokumentus, kitus galiojančius gretimybių 
teritorijų planavimo, žemėtvarkos dokumentus (turimus dokumentus Kelių direkcija teikia su pirkimo 
dokumentais, likusius, teritorijoje galiojančius planus/projektus paslaugos teikėjas gauna pats), bei 
statybviečių aplinkos sąlygas, pasiūlyme privalo įsivertinti visas pagrįstai numatomas išlaidas, priemones 
ar išlaidas priemonėms kelio konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Paslaugos teikėjas iki 
pasiūlymo pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietėje, įvertinti jos aplinką ir būklę, įvertinti kelių ir 
kitų susijusių kelio statinių būklę, susipažinti su vietove, kad pasiūlyme būtų tinkamai ir pilnai įvertintos 
remonto / rekonstravimo darbų apimtys bei darbų įvykdymo sąlygos. 

 
4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKĖJUI 
4.1. parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialiąsias 
sąlygas, kitus pagal poreikį būtinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokėti įmokas, 
susijusias su nurodytų dokumentų gavimu (kai už jų išdavimą taikomas mokestis); 
4.2. parengti projektinius sprendinius nepažeidžiant esamos kelio juostos (žemės sklypo) ribų. 
Projektuojant sprendinius valstybinėje žemėje, gauti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio 
ministerijos sutikimą dėl statinių statybos valstybinėje žemėje; 
4.3. gauti privačių žemės sklypų savininkų sutikimus (sutartis) laikinam žemės panaudojimui, jei 
rekonstruojamo kelio projektinių sprendinių įgyvendinimui (statybos aikštelės įrengimui, apylankai ar pan.) 
reikia pasinaudoti privačiomis teritorijomis (žemėmis). Tais atvejais, kai žemės sklypų savininkai 
reikalauja apmokėjimo už laikiną žemės sklypų panaudojimą, sutikimas (sutartis) dėl laikino žemės 
panaudojimo turi būti pasirašoma tik tada, kai apmokėjimo suma yra suderinta su Kelių direkcija; 
4.4. atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrįstas poreikis) statybinius 
inžinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ar bandymus, būtinus techniniu, ekonominiu ir 
eismo saugos požiūriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti; 
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4.5. identifikuoti nagrinėjamame objekte saugaus eismo požiūriu problemiškas vietas bei suprojektuoti 
(parinkti) inžinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruože 
maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu; 
4.6. nustatyti ir išanalizuoti poilsio aikštelių ir viešojo susisiekimo – autobusų sustojimo aikštelių bei 
pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūros poreikius ir pateikti inžinerinių sprendinių siūlymus, kuriuos būtų 
galima įgyvendinti atliekant kelio rekonstravimą; 
4.7. nustatyti ir pateikti galimus sprendinius dėl kelyje vyraujančio didelio nuovažų tankio; 
4.8. peržiūrėti ir pasiūlyti autobusų sustojimo aikštelių šalia važiuojamosios dalies sprendinius; 
4.9. pristatyti projektinę dokumentaciją kelių saugumo audito atlikimui (audito procedūrą organizuoja 
Kelių direkcija), kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d. 
įsakymu Nr. 3-97 patvirtintą „Kelių saugumo audito atlikimo reikalavimų ir tvarkos aprašą“ (vadovautis 
aktualia redakcija). Taip pat pataisyti projektą pagal audito metu gautas pastabas; 
4.10. atlikti Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą ar / ir Planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo atranką, nustatyti poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumą, kai pagal 
Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti 
atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Rengiant privalomuosius 
aplinkosauginius dokumentus, prieš teikiant derinimui su atsakingomis institucijomis, pateikti Kelių 
direkcijos peržiūrai. Jei Kelių direkcija po peržiūros pateiks pastabas, pakoreguoti sprendinius pagal gautas 
pastabas; 
4.11. savarankiškai apsirūpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą 
paslaugų kokybę; 
4.12. visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimalius projektinius sprendinius pateikti 
svarstyti ir derinti su Kelių direkcija. Kelių direkcijai pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-ių) 
sprendinio (-ių) ekonominį pagrindimą; 
4.13. užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų 
parengta nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, 
naujausia ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos srityse; 
4.14. laiku įspėti (raštiškai informuoti) Kelių direkcija dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir laiku 
parengti statinio projektą; 
4.15. tinkamai ir laiku suteikti kokybiškas paslaugas pagal Kelių direkcijos patvirtintą techninę 
specifikaciją ir techninę (-es) užduotį (-is); 
4.16. jeigu dėl paslaugos teikėjo kaltės reikia keisti projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti bendrąją 
projekto ekspertizę, pakartotinės ekspertizės išlaidos apmokamos paslaugos teikėjo sąskaita 
(išskaičiuojama iš sutarties lėšų); 
4.17. projektas turi būti parengtas ir paviešintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos 
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (kai viešinimo procedūros būtinos pagal teisės 
aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų, t. y., neviešinant 
fizinių asmenų duomenų: asmens kodų, kontaktinių duomenų (telefono numerio, el. pašto adreso, 
gyvenamosios vietos adreso) bei kitos informacijos apie asmenį, kuri yra perteklinė (ir / ar nereikalinga) 
projektų tikrinimo ir viešinimo tikslams pasiekti. Be kita ko, ekspertizės akte panaikinant informaciją apie 
skaičiuojamąją projekto (-ų) kainą; 
4.18. Kelio dangos konstrukcijos parinkimui pateikti detalius dangos konstrukcijos skaičiavimus su 
3 skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais (vadovaujantis bent pastarųjų dešimties metų eismo 
tendencijomis); 
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4.19. kai viešinimo procedūros būtinos pagal teisės aktus, informuoti Kelių direkciją apie numatyto 
projektinių sprendinių viešojo susirinkimo datą ir laiką ne mažiau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, kartu 
pateikiant projektinę viešinimo dokumentaciją; 
4.20. projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais, 
nustačiusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialiąsias sąlygas ir suderinti su 
kaimyninių sklypų savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatyta tvarka; 
4.21. dangos suvedimo sprendinius rengti esamos kelio juostos (žemės sklypo) ribose, išskyrus išimtinius 
atvejus, kai tai padaryti techniškai neįmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo saugos požiūriu, 
ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinės žemės. Tokiu atveju dangos suvedimo sprendiniams, kurie 
numatomi už kelio juostos (žemės sklypo) ribų, turi būti gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės 
ūkio ministerijos sutikimas dėl tokių sprendinių laisvoje valstybinėje žemėje; 
4.22. jeigu rengiant kelio statinio rekonstravimo projektą, projektiniai sprendiniai „netelpa“ įregistruoto 
kelio statinio ribose ir patenka į valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, yra gautas 
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, 
inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius (laisvoje valstybinėje žemėje), tuomet 
projekte turi būti pridedamas brėžinys (.dwg formatu), kuriame būtų aiškiai grafiškai pažymėta kuriose 
vietose kelio statinio rekonstravimo projektiniai sprendiniai „netelpa“ įregistruoto kelio statinio ribose ir 
patenka į laisvą valstybinę žemę; 
4.23. kreiptis į Kelių direkciją dėl įgaliojimo dėl prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento 
(pagal poreikį) ir kitų reikalingų duomenų bei dokumentų gavimo projektavimo darbams ir procedūroms 
atlikti; 
4.24. gauti statybą leidžiantį dokumentą ir apmokėti įmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai 
tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka); 
4.25. informuoti dėl nelegalių statinių – išanalizavus esamą situaciją ir nustačius, kad kelio sklype yra 
kitų statinių (tvoros, paminklai, kryžiai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi būti pateikta informacija Kelių 
direkcijos Turto skyriui ir projekto koordinatoriui: 

 statinio projekto, kurį rengiant buvo nustatyta, kad Kelių direkcijos keliuose stovi kitiems asmenims 
nuosavybės teise priklausantys statiniai, pavadinimas;  

 žemės sklypų, šalia kurių stovi statiniai, unikalūs (kadastriniai) numeriai;  

 valstybinės reikšmės kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.; 

 žemės sklypo, kurį užima valstybinės reikšmės kelias, unikalus Nr.; 

 situacijos schemos iš projektinių sprendinių. 
4.26. paslaugų teikėjas turi išanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus, apylankos kelio 
kokybę/būklę, ir visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu parinkti optimalų (geriausią) sprendinį, 
atsižvelgdamas į eismo intensyvumą, užstatymo tankį ir galimas alternatyvias apylankas kitais valstybinės 
ir (ar) vietinės reikšmės keliais.  
Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi būti pagrįstas (mažiausia apylankos rida, esant 
pakankamam kelio sklypo pločiui eismas leidžiamas greta vykdomų darbų ir pan.) Eismo organizavimo 
sprendiniai turi atitikti Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo T DVAER 12 
taisyklių reikalavimus.  
Jei eismą numatoma organizuoti apylanka, paslaugos teikėjas turi įvertinti jos būklę ir pateikti Kelių 
direkcijai pagrindžiančius dokumentus, kad numatoma apylanka užtikrins nukreipto eismo pralaidumą ir 
saugias eismo sąlygas. 



5 
 

Visi eismo organizavimo sprendiniai turi būti suderinti su Kelių direkcijos Eismo saugos skyriumi (teikiant 
dokumentus el. paštu eos@lakd.lt). 
4.27. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą ir suderintą projektą elektroninėje laikmenoje 
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc, 
*.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Kelių direkcijai. Kiekvienas 
atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę 
atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516. Projekto 
žymenyje turi būti nurodytas kelio numeris ir statybos rūšis. 
Paslaugos teikėjas įsipareigoja pateikti 1 (vieną) popierinę projekto kopiją tik jei Kelių direkcija nurodys 
tai padaryti. 
4.28. paslaugos teikėjas Kelių direkcijai pareikalavus turi parengti rangos darbų pirkimui skirtus darbų 
kiekių žiniaraščius per 5 d. d. nuo Kelių direkcijos pateikto pareikalavimo. Rengiamų žiniaraščių turinys 
(skyriai, darbai, eilutės, kiekiai ir kt.) turi atitikti techninio darbo projekto suvestiniame darbų kiekių 
žiniaraštyje pateiktus darbų kiekius. Žiniaraščiai rangos darbų pirkimui rengiami pagal pridedamą formą 
(*.xlsx formatu); 
4.29. pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamų 
paslaugų / darbų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus ir suderinus su Kelių 
direkcija; 
4.30. paslaugos teikėjui draudžiama skelbti duomenis apie projektą (statybos skaičiuojamąją kainą) 
tretiesiems asmenims; 
4.31. po projekto parengimo, Kelių direkcijai pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaičiuoti visos 
apimties projekto skaičiuojamąją kainą ir pateikti Kelių direkcijai; 
4.32. viešųjų rangos darbų pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne 
vėliau kaip per 3 d. d.; 
4.33. jeigu vykdant rangos darbų viešąjį pirkimą buvo pastebėti projektinės dokumentacijos netikslumai 
ir / ar patikslinti / papildyti / papildomai detalizuoti projektiniai sprendiniai, paslaugos teikėjas turi pateikti 
Kelių direkcijai patikslintą projektą (ar projekto dalį) nauja laida ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo Kelių 
direkcijos pateikto prašymo tai atlikti. Kartu turi būti pateiktas aiškinamasis raštas, kas ir kuriose vietose 
buvo pakeista ir (ar) patikslinta. Patikslintas projektas  nauja laida (ar projekto dalis) turi būti pateikta pagal 
pridedamą formą (techninės specifikacijos priedas Nr. 3) ir techninės specifikacijos 4.27 papunkčio 
reikalavimus. 
 
5. PROJEKTAVIMO ETAPAI 
5.1. Statybinių inžinerinių geodezinių ir geologinių bei kitų tyrinėjimų atlikimas pagal techninės 
specifikacijos reikalavimus; 
5.2. Kelių saugumo audito atlikimas (organizuoja Kelių direkcija) ir taisymas pagal audito pateiktas 
pastabas. Kelių direkcijos pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal audito pastabas. 

Paslaugos teikėjas pateikia Kelių direkcijai prašymą su projektine dokumentacija dėl kelių saugumo audito 
atlikimo (bendruoju el. paštu ar kitomis priemonėmis), prašymas užregistruojamas. Audito atlikimo pradžia 
laikoma sekanti diena po registracijos. 
Audito procedūrai turi būti pateikta kuo išsamesnė projekto informacija apie kelią, kelio elementus, eismo 
organizavimą, apšvietimą, vandens nuvedimą – aiškinamasis raštas, kelio plano, eismo organizavimo, 
išilginio profilio, skersinio profilio, apšvietimo, šviesoforų ir vandens nuvedimo išdėstymo brėžiniai.  
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Terminai: 

Veiksmas 
Darbo dienų 
skaičius, max 

 

Auditui skirta projektinė dokumentacija perduodama 
auditoriui 

2 

Audito atlikimo 
terminas pagal 

sutartį – 26 d. d. 

Atliekama audito procedūra ir iš auditoriaus gaunama 
ataskaita. Ataskaita persiunčiama paslaugos teikėjui el. 
paštu 

14 

Suorganizuojamas audito posėdis 5 
Parengiamas ir užregistruojamas audito posėdžio 
protokolas bei išsiunčiamas paslaugos teikėjui el. paštu 

5 

Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir 
pateikia Kelių direkcijos Eismo saugos skyriui 
patikrinimui 

Paslaugos teikėjo 
atsakomybė 

Sprendinių taisymas 
pagal pastabas 

Kelių direkcijos Eismo saugos skyrius tikrina paslaugos 
teikėjo pateiktą pataisytą projektinę dokumentaciją. Jei 
sprendiniai pataisyti pagal pastabas, išsiunčiamas 
patvirtinimas el. paštu. Kitu atveju el. paštu išsiunčiamos 
pastabos 

10 

 
5.3. Visuomenės informavimo apie statinio projektavimą procedūros;  
5.4. Pilnos apimties projekto parengimas ir pateikimas Kelių direkcijos peržiūrai. Kelių direkcijos 
projekto koordinatorius peržiūrėjęs sprendinius pateikia pastabas. Paslaugos teikėjas pataiso sprendinius 
pagal pateiktas pastabas. Kai sprendiniai pataisyti, projekto koordinatorius informuoja, kad paslaugos 
teikėjas gali registruotis statinio projekto pristatymui Kelių ir kelio statinių koordinavimo komisijai (toliau 
– komisija). Projekto pristatymas komisijoje ir komisijos pastabų pateikimas. Projekto taisymas pagal 
komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas projektui protokolu. 

Paslaugos teikėjas pateikia visos apimties projektą (pagal STR 1.04.04:2017, išskyrus statybos 
skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį) koordinatoriaus peržiūrai. 

Terminai: 

Veiksmas 
Darbo dienų 
skaičius, max 

 

Projekto koordinatorius peržiūri pateiktą projektą ir 
pateikia pastabas  

15 
 

Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir 
pateikia tiesiogiai koordinatoriui el. paštu pakartotinei 
peržiūrai. Prie gautų pastabų pateikiami atsakymai ir / ar 
nurodoma pataisymo vieta projektinėje dokumentacijoje 
(*.doc arba (*.xlsx formatu) 

Paslaugos teikėjo 
atsakomybė 

Šios dvi procedūros 
kartojamos tol, kol 

projektas yra 
pataisomas 

Projekto koordinatorius peržiūri pakartotinai teikiamą 
pataisytą projektą 

5 

 
Paslaugos teikėjas pateikia Kelių direkcijai prašymą (bendruoju el. paštu ar kitomis priemonėmis) dėl 
projekto pristatymo Kelių ir kelio statinių koordinavimo komisijoje. 
Terminai: 
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Veiksmas 
Darbo dienų 
skaičius, max 

 

Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir 
užregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu 
projektui ar pastabomis) 

10 
 

Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir 
registruojasi pakartotinai į komisiją  

Paslaugos teikėjo 
atsakomybė 

Šios dvi procedūros 
kartojamos tol, kol 

projektas yra 
pataisomas 

Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir 
užregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu 
projektui ar pastabomis) 

10 

 
5.5. Statinio projekto ekspertizė (organizuoja Kelių direkcija), taisymas pagal ekspertizės pastabas, 
teigiamas ekspertizės aktas (su išvada – „projektą galima tvirtinti“), parengto projekto tvirtinimas Kelių 
direkcijos direktoriaus įsakymu; 

Paslaugos teikėjas pateikia Kelių direkcijai prašymą (forma pridedama priedas Nr.1) (bendruoju el. paštu 
ar kitomis priemonėmis) dėl ekspertizės atlikimo. 
Terminai: 

Veiksmas 
Darbo dienų 
skaičius, max 

 

Projekto koordinatorius informuoja, kuriam ekspertui 
paslaugos teikėjas turi pateikti parengtą projektą. 
Ekspertui siunčiant projektinę dokumentaciją, kopija 
pridedama ir projekto koordinatoriui 

5 

 

Ekspertizės atlikimas ir pastabų (arba teigiamo akto) 
gavimas 

5–10 
 

Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir 
teikia pakartotinai ekspertui 

Paslaugos teikėjo 
atsakomybė 

 

Gavus teigiamą ekspertizės aktą, projektuotojas raštu 
kreipiasi į Kelių direkciją dėl projekto patvirtinimo 
Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu. Projektuotojas su 
prašymu dėl projekto tvirtinimo, privalo pateikti projektą 
pagal pridedamą formą (priedą Nr.2) 

7 

 

 
5.6. Statybą leidžiančio dokumento gavimas. 
 
6. ATLIKTŲ DARBŲ TARPINIS PATIKRINIMAS 
Sutarties vykdymo metu Kelių direkcija gali nurodyti (raštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis) 
paslaugos teikėjui pateikti peržiūrai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Techninę užduotį 
ir sutartyje nustatytus terminus. Gavęs tokį Kelių direkcijos nurodymą, paslaugos teikėjas per 10 (dešimt) 
darbo dienų turi: 
– pateikti dokumentą (atliktų darbų aprašymą), kuriame turi būti konkrečiai, aiškiai ir struktūrizuotai 
pateikta informacija apie ataskaitinį laikotarpį, faktiškai atliktus darbus ir pateiktas atliktų darbų kiekybinis 
palyginimas su praėjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informaciją pateikti elektronine forma; 
– pateikti kitą įrodymui apie atliktus darbus reikalingą dokumentaciją ir medžiagą;  
– pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formą bei turinį suderinti su Kelių direkcija;  
– Kelių direkcijai pareikalavus, surengti sprendinių (atliktų darbų) pristatymą su Kelių direkcija suderintu 
formatu, data ir laiku; 
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– teikiant Kelių direkcijos peržiūrai ir (ar) patikrinimui projektinę dokumentaciją būtina pateikti ją ir .dwg 
formatu. 
 
7. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS 
7.1. vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 26 punktu, 
Reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 
metų topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradžios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto 
rengimo metu. Projekto vadovas, pasirašydamas reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose nurodytus 
planus, patvirtina jų atitiktį topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu; 
7.2. topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovėje esantys 
objektai; 
7.3. topografinio plano topografinių objektų horizontalios ir vertikalios padėties paklaida – vadovautis 
GKTR 1.01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo 
tvarka“, 8 punkto lentele; 
7.4. atliekant statybinius inžinerinius geodezinius tyrinėjimus vadovautis GKTR 1:01:20202 
„Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“, GKTR 
2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo 
tvarka“, GKTR 3.01:2020 ,,Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ 
reikalavimais; 
7.5. pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2021 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-453  patvirtintu „Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų 
derinimo tvarkos aprašu“; 
7.6. tyrinėjant esamus inžinerinius tinklus turi būti nustatyti jų gyliai, diametrai. Ištyrinėti šuliniai, 
pateikiamos šulinių kortelės. Pažymėtos visų kelią kertančių orinių linijų artimiausios atramos, jų numeriai, 
laidų įlinkiai ties kelio ašimi, matavimo data, temperatūra bei kita informacija, kaip nurodoma GKTR 
2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo 
tvarka“; 
7.7. topografiniuose planuose turi būti sužymėti visų kelią kertančių griovių dugno altitudės, pralaidų 
diametrai, medžiaga, pralaidų dugno altitudės. Sužymėtos pavienių medžių rūšys, diametrai; 
7.8. projekto rengėjas turi susirinkti visus inžinerinius tinklus iš kitų informacinių sistemų ir užnešti juos  
ant topografinio plano. 
 
8. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR 
GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS 
8.1. inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi būti atliekami vadovaujantis STR 1.04.02:2011 
„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. 
Bendrieji reikalavimai“, R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio 
tyrimo rekomendacijomis“; 
8.2. IGG tyrimų rūšis – atliekami projektiniai tyrimai; 
8.3. laboratoriniai tyrimai atliekami pagal R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir 
geotechninių bei statinio tyrimo rekomendacijose“ nurodytus standartus; 
8.4. ataskaitoje turi būti pateikti laboratorinių bandymų protokolai, inžinerinis geologinis pjūvis, išvados 
ir rekomendacijos; 
8.5. gręžinių aprašymuose, išilginio geologinio pjūvio brėžiniuose gruntai turi būti klasifikuojami 
remiantis LST 1331 standarto reikalavimais; 
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8.6. techninio darbo projekto išilginių profilių brėžiniuose turi būti pateikiamas ir išilginis geologinis 
pjūvis; 
8.7. geologijos ataskaitoje turi būti nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinės medžiagos kiekis; 
8.8. aptikus durpes, sapropelį, gruntą su vidutine ar didele organikos priemaiša, ištirti jų paplitimą ir 
pateikti geologinį(-ius) skersinį(-ius) pjūvį(-ius), nuosėdžių skaičiavimus. Pateikti galimus sprendimų 
variantus su detaliais ekonominiais skaičiavimais ir darbų kiekių žiniaraščiu; 
8.9. esant būtinybei projekte numatyti specifinius vandens nuvedimo sprendinius, jų įrengimo vietoje 
turi būti atlikti visi reikalingi papildomi geologiniai tyrimai ir nustatomos grunto savybės sprendinių 
įgyvendinimo tinkamumui.  
 
9. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTINEI DOKUMENTACIJAI 

9.1. Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar 
prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems 
produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties 
tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas 
pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. 
9.2. Projekte turi būti nurodyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius 
aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakyme 
Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, 
aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti 
pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (vadovautis aktualia 
redakcija). 
9.3. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina turi būti nustatoma vadovaujantis šios kainos nustatymo 
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Sąmata turi būti 
suskaičiuota vadovaujantis parengto techninio darbo projekto brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais ir 
statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų bei ekonominių normatyvų, projekto įgyvendinimo metu 
galiojančiomis rekomendacijomis (įregistruotomis VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro). Statinio 
statybos skaičiuojamoji kaina turi būti parengta atsižvelgiant į Automobilių kelių standartizuotų dangų 
konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 reikalavimus. 
9.4. Išilginis ir skersiniai profiliai 
Išilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 žymėjimais, nurodomas gruntinio 
vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidų, visų kelio sankirtų su esamais ir projektuojamais inžineriniais 
tinklais, drenažu ir kitos aktualios vietos, nurodant atstumą iki projektinio paviršiaus. Pateikiamas 
projektuojamo drenažo tinklo išilginis profilis. Nurodoma griovių tvirtinimo medžiaga ir jos frakcija. 
Pateikiama visų projektuojamų nuovažų vieta (Pk) ir jų tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apačios 
linija. 
Jei projekte numatomas gruntų pagerinimas / iškasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiškai turi būti atvaizduoti 
išilginiame profilyje. 
Išilginiame profilyje turi būti pateiktas sklandus projektuojamos dangos suvedimas su esama dangos 
konstrukcija. 
Išilginiame profilyje turi būti nurodytas projektinis greitis. 
Skersiniai pjūviai pateikiami visose charakteringose kelio ruožo vietose (viražuose, autobusų sustojimo 
aikštelių, apsauginių kelio atitvarų, pakopų įrengimo, nuovažų, sankryžų, pėsčiųjų perėjų, greičio mažinimo 
priemonių vietose ir kt.) kartu su skersinių profilių tipų naudojimo lentele. Pateikiami visų pralaidų po kelio 
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statiniu skerspjūviai. Taip pat pateikiamos griovių tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkraščio / esamos 
dangos sujungimo, atitvarų, signalinio stulpelių bei kitos aktualios detalės. 
9.5. Statybinės ir grįžtamosios medžiagos bei statybinės atliekos 
Statybinės medžiagos 
Projektavimo metu turi būti numatoma, kad vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo/remonto 
darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, 
būtų transportuojamos į Kelių direkcijos nurodytas sandėliavimo vietą (-as), parenkant optimaliausią 
atstumą:  

1) Širvintų kelių tarnyba, Zibalų g. 21, Širvintos. 
2) Panevėžio kelių tarnybos Karsakiškio gamybinė bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. 
3) Raseinių kelių tarnybos Pagrybio meistrija, Aušrinės g. 2, Iždonų k., Kaltinėnų sen., Šilalės r. 
4) Kėdainių kelių tarnyba, Birutės g. 4, Kėdainiai. 
5) Marijampolės kelių tarnyba, Gamyklų g. 12, Marijampolė. 
6) Vievio kelių tarnyba, Statybininkų g. 16, Vievis. 

Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: 
1) Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio 

ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai,  apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti 
metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.; 
Projekte turi būti nurodyta, kad kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos 
pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija. 
Paslaugos teikėjas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad 
kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei 
statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo 
rizika ir atsakomybė tektų rangovui. 
Grįžtamosios medžiagos 
Projekte turi būti nurodyta, kad darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, 
žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti 
gruntu) yra laikomi grįžtamosiomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute 
(- ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai: 

 žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ne mažiau kaip 4 Eur/t arba 
6 Eur/m3 (santykis 1,5); 

 skalda – ne mažiau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5); 

 grindinio akmenys – ne mažiau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7); 

 frezuoto asfalto granulės – ne mažiau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3; 

 mediena – įkainį pateikia rangovas, įvertinęs medienos būklę: ≥0,00 Eur – kai mediena menkavertė 
ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, <0,00 Eur – kai mediena nėra 
menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu.  
Statybinės atliekos 
Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma 
panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos 
reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas). 
9.5. papunkčio informacija turi būti pateikta projektinėje dokumentacijoje, prie suvestinio darbų kiekių 
žiniaraščio. 
9.6. Naudoto asfalto granulių (NAG) panaudojimas 
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Projekte turi būti numatytas maksimaliai galimas NAG kiekio panaudojimas nesurištųjų pagrindų 
įrengimui. Turi būti atlikti ir projekte pateikti visi reikalingi NAG tyrimai ir bandymai, nustatant jų 
tinkamumą pagrindų įrengimui pagal normatyvinius ir teisės aktų reikalavimus. 
9.7. Medžiai ir krūmai kelio juostos ribose 
Projektinėje dokumentacijoje turi būti įrašytos nuostatos dėl medžių ir krūmų, esančių kelio juostos ribose, 
tvarkymo. 
Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų statinio 
konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami: 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3-502 redakcija) patvirtinto 
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės 
reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai 
sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, 
geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių 
ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo reikalavimais (toliau – Aprašas). 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis: 

 Įstatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi būti atlikta saugotinų želdinių būklės 
ekspertizė; 

 saugotini želdiniai šalinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybės vykdomosios institucijos 
išduotą leidimą; 

 pagal galimybes atsižvelgti į želdinių šalinimo, intensyvaus genėjimo ribojimus nuo kovo 15 dienos 
iki rugpjūčio 1 dienos. 

Krašto kelio rekonstravimo Projekte turi būti išskirti saugotini ir nesaugotini medžiai pagal Aprašą ir 
kriterijus, kuriuos atitinkantys medžiai priskiriami saugotiniems želdiniams, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 
m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1101 redakcija) nuostatomis. 
Krašto kelio juostoje (taip pat ir ant statinio) augantys 30 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, 
skroblai, bukai, pušys, eglės, maumedžiai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai yra saugotini želdiniai. 
Taip pat turi būti pateiktas medžių šalinimo žiniaraštis, kuriame nurodoma tiksli faktinė informacija: 

– piketas ir kelio pusė; 
– atstumas nuo kelio važiuojamosios dalies krašto iki šalinamo medžio; 
– medžio skersmuo; 
– medžio rūšis; 
– saugotinas ar ne; 
– saugotino medžio būklė (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343; (2020-04-01 įsakymo 
Nr. D1-183 redakcija) nuostatomis); 
– medžio šalinimo priežastis (-ys), atitiktis Aprašo 10 punkte nustatytoms sąlygoms; 
– vieta kelio plano brėžinyje. 

Krašto kelio rekonstravimo atveju projektuojamame objekte esant saugotiniems medžiams, ieškoti 
sprendinių, kad būtų išsaugota kuo daugiau geros būklės saugotinų medžių. 
Esant poreikiui kirsti medžius projektuotojas apie tai turi informuoti seniūną ir pateikti jam kertamų medžių 
žiniaraštį. 
Numatant miško kirtimą projekte turi būti nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamų medžių kiekis 
(vnt.) bei visa kita informacija aprašyta aukščiau, kaip šalinamų saugotinų ir nesaugotinų medžių atveju. 
Projekto rengėjas turi išimti leidimą želdiniams šalinti. 
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9.8. Inžineriniai tinklai kelio juostoje 
Jei kelią kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujų tinklai ar kiti inžineriniai tinklai (ryšių, 
telekomunikacijų, vandentiekio, nuotekų ir kt.), kelio rekonstravimo sprendiniai turi būti parengti taip, kad 
būtų išvengta šių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti 
inžinerinių tinklų iškėlimo, neatleidžia paslaugos teikėjo nuo atsakomybės, rengiant projektą priimti 
racionalius ir ekonomiškai pagrįstus sprendinius dėl inžinerinių tinklų iškėlimo). 
Jei be minėtų tinklų iškėlimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo neįmanoma įgyvendinti rekonstravimo 
projekto sprendinių, turi būti parengta šių tinklų iškėlimo / perkėlimo / apsaugojimo projekto dalis. 
Inžinerinių tinklų iškėlimas priklauso nuo paslaugos teikėjo parinktų projektinių sprendinių. Projekte turi 
būti numatyta, kad rangovas, rengdamas technologinį projektą, gali siūlyti alternatyvų inžinerinių tinklų 
pertvarkymo būdą nei numatyta projekte, prieš tai suderinęs su Kelių direkcija. 
Inžinerinių tinklų sankirtas su keliu numatyti kuo statesniu kampu, siauriausiose kelio statinio vietose, 
apeinant sankryžas, nuovažas ir kitus kelio elementus, gylį (ne mažiau 1,2 m nuo griovio dugno) ir vietą 
parenkant individualiai. 
Esant poreikiui suprojektuoti uždarą lietaus vandens nuvedimo sistemą (inžinerinį tinklą) ir įsivertinti visas 
tam atlikti būtinas procedūras. Po statybos darbų uždara lietaus vandens nuvedimo sistema (inžinerinis 
tinklas) bus registruojama kaip atskiras statinys Nekilnojamojo turto registre.  
Rekonstravimo projekto rengimo metu nustačius, kad yra būtinas inžinerinių tinklų 
iškėlimas / pertvarkymas / apsaugojimas, projekto rengėjas turi raštu informuoti Kelių direkciją apie tokių 
tinklų iškėlimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikį. 
Jei numatoma vykdyti inžinerinių tinklų iškėlimą /pertvarkymą / apsaugojimą, projekto rengėjas turi 
organizuoti iškėlimo sutarties („Inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstrukcijos ir iškėlimo sutartis“) 
ir jos priedo („Objektų, kuriuose bus klojamas / prižiūrimas / rekonstruojamas / iškeliamas tinklas, 
sąrašas“) pasirašymą. 
Jei yra gautos inžinerinių tinklų savininkų sąlygos, kuriose nepagrįstai reikalaujama pagerinti esamų tinklų 
būklę ir / ar įrengti papildomas priemones (įrenginius), projekto rengėjas, suderinęs skundo projektą dėl 
išduotų prisijungimo (techninių) sąlygų su Kelių direkcija, turi raštu kreiptis į Valstybinę teritorijų 
planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos šios institucijos nustatyta tvarka. 
Atkreiptinas dėmesys, kad inžinerinių tinklų iškėlimas turi būti taikomas tik išskirtiniais atvejais, 
išanalizavus esamų inžinerinių tinklų situaciją (jų gylius / aukščius), kai tai būtina projekto sprendiniams 
įgyvendinti. 
9.9. Apšvietimas 
Gyvenvietės ribose rekonstruojamas ruožas turi būti apšviestas. Numatyti naują prisijungimą prie AB ESO 
tinklų su komercine apskaita arba modernizuoti esamą apšvietimą bei jų valdymą, numatant atskirai nuo 
savivaldybės valdomų apšvietimo tinklų. Šviestuvų charakteristikos turi būti ne blogesnės nei nurodyta: 
https://lakd.lrv.lt/uploads/lakd/documents/files/Paslaugos/Inforinkmenos/tipines_keliu_apsvietimo_projek
tavimo_salygos.pdf. 
9.10. Kraštovaizdis 
Turi būti formuojamas bendras kelio įvaizdis, derinant priemones prie kraštovaizdžio ir suderinant su 
priemonėmis kituose susijusiuose kelio ruožuose. 
9.11. Prisitaikymas prie klimato kaitos 
Projektuojant ir rengiant aplinkos apsaugos dokumentus, įvertinti kelio infrastruktūros pritaikymą klimato 
kaitos reiškiniams. Turi būti naudojami aktualūs meteorologiniai, hidrologiniai duomenys, būtinai 
apimantys ir paskutinių 5 m. duomenis. Įvertinti galimas rizikas. Taikyti prognozinius duomenis (šaltiniai: 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba). 
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10. KITI REIKALAVIMAI TAM TIKRŲ KELIO ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI 
10.1. Nuovažos 
Įvertinęs esamą situaciją Paslaugų teikėjas projektuojamo kelio ruože privalo įrengti atitinkamo tipo 
nuovažas, vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir statybos rekomendacijomis R36-01 
„Automobilių kelių sankryžos“, gyvenvietėje projektuoti pagal statybos techninius reglamentus.  
Nuovažos su asfalto danga ilgis turi būti numatomas pagal rekomendacijas R 36-01, o į savivaldybėms 
priklausančius kelius ar kitus valstybinės reikšmės kelius – iki kelio sklypo ribos, numatant nuovažos 
sklandų sujungimą su esamu keliu (gatve). Nuovažos asfalto danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc. 
nuolydžiu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve) turi būti numatytas ne didesniu nei 12 proc. 
nuolydžiu. Projektiniai nuolydžiai nurodomi projekto brėžiniuose. Individualios nuovažos rengiamos tik 
išskirtinais atvejais ir tik paslaugos teikėjui pagrindus tokio tipo nuovažos reikalingumą, visais kitais – 
tipinės. 
Nuovažų šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis turi būti toks pats, kaip ir pagrindiniame kelyje.  
Rengiant projektą turi būti išanalizuota kiekvienos nuovažos esama situacija, išanalizuoti žemėtvarkos 
planavimo dokumentai, patalpinti informacinėse sistemose (www.zpdris.lt). Įvertinti teritorijų planavimo 
dokumentų sprendiniai (bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų planų), pateikti teritorijų planavimo dokumentai 
(sprendiniai ir aiškinamieji raštai, registracijos numeriai) iš savivaldybės architektūros skyriaus, kurių nėra 
galimybės patikrinti viešai prieinamose informacinėse sistemose (www.tpdr.lt ar www.tpdris.lt). 
Aiškinamajame rašte nurodyti kokiais teritorijų planavimo ar žemėtvarkos planavimo dokumentais buvo 
vadovautasi (pridėti nuorodą ar skaitmeninį dokumentą) rengiant projektą. Taip pat turi būti pateikta: 

 nuovažos parametrai; 

 fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota); 

 kelio kadastro duomenimis (ar nuovaža registruota); 

 kiekvienos nuovažos paskirtis ir perspektyvinė reikšmė. 
Apibendrinta ši nuovažų informacija turi būti pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registrų 
centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad būtų matyti visos 
galimybės į gretimus keliui sklypus patekti iš aplinkinių teritorijų). 
Projekte turi būti numatomas esamų nuovažų remontas / rekonstravimas. Jei į tą pačią teritoriją (tą patį 
sklypą) yra daugiau nei viena nuovaža, nuovažų optimizavimas (naikinimas) projekte turi būti pagrįstas ir 
argumentuotas. Naujos nuovažos gali būti projektuojamos išimtinais atvejais, tik pagrindus. 
10.2. Vandens nuvedimas 
Įvertinus esamų pralaidų būklę (projekte pateikiant visų po keliu esančių pralaidų fotofiksacijas ir būklės 
vertinimus), esamos blogos būklės pralaidos po kelio važiuojamąja dalimi turi būti keičiamos naujomis. 
Pralaidų po kelio važiuojamąja dalimi medžiaga – metalas arba gelžbetonis. Medžiaga parenkama 
atsižvelgiant į kainą ir ilgaamžiškumą,  pralaidos įrengimo technologiją (darbų trukmę). Pralaidos 
medžiagiškumo pagrindimas pateikiamas projekte. Nuovažose pralaidos remontuojamos, rekonstruojamos 
arba pakeičiamos naujomis. Naujų pralaidų nuovažose įrengimo poreikis nustatomas projektavimo metu. 
Pralaidų nuovažose medžiaga – metalas, plastikas arba gelžbetonis. 
Projektuojant vandens pralaidų parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skaičiavimais, 
atsižvelgiant į projektinių debitų viršijimo tikimybes. Hidrologinius skaičiavimus, pagrindžiančius pralaidų 
diametro parinkimą, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (įsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir 
išilginiame profilyje turi būti nurodyti visi pralaidų aktualūs parametrai (įtekėjimo ir ištekėjimo altitudės, 
skersmuo, ilgis, medžiagiškumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi būti 
nurodytos vandens tekėjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklėmis, turi būti pateiktos 
pralaidų po kelio važiuojamąja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai. 
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Projektuojant latakus, techninėje dokumentacijoje turi būti pateikti atskiri reikalavimai latakams 
užvažiuojamojoje dalyje ir latakams neužvažiuojamojoje dalyje. 
10.3. Autobusų sustojimo aikštelės 
Paslaugos teikėjas išanalizavęs esamą situaciją turi nustatyti autobusų sustojimų aikštelių (toliau –ASA) 
įrengimo / perkėlimo / remonto / rekonstravimo poreikį. Be paviljono ASA gali būti įrengiama tik išimtinais 
atvejais, kur techniškai įrengti perono neįmanoma ir tik suderinus su Kelių direkcija. Autobusų sustojimo 
aikštelėse turi būti suprojektuotas suoliukas, šiukšliadėžė, paviljonas bei atitinkamas kelio ženklas.  
Principinė įspėjamųjų ir vedimo paviršių schema peronuose: 

 
10.4. Paviljonas, suoliukas ir šiukšliadėžė 

1) Paviljonas yra I grupės nesudėtingas statinys (atskirai stovintis lengvų konstrukcijų pastatas su trimis 
sienomis, su stogeliu). Tai tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje iš konstrukcijų, tvirtinamų 
prie pamato arba įbetonuojamų atramų; 

2) Pagrindiniai paviljonų matmenys: aukštis – ne mažiau kaip 2400 mm, plotis (neįskaitant stogo 
konstrukcijos) – ne mažiau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (įskaitant stogo 
konstrukciją) – ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 
3500 mm; 

3) Medžiagos – šiuolaikiškos, parinktos teikiant prioritetą antivandalinėms savybėms ir funkcijai. 
Visiškai skaidri paviljonų apdailos medžiaga kelia pavojų paukščiams, todėl būtina naudoti tonuotą 
skaidriąją medžiagą arba padengti skaidrią medžiagą matinių juostų ar taškų raštu. 

4) Paviljono konstrukcinis dizainas turi būti suprojektuotas taip, kad užtikrintų keleivių apsaugą nuo 
nepalankių oro sąlygų (kritulių, vėjo, saulėkaitos ir kt.); 

5) Suoliukas – vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sėdimoji dalis iš impregnuotos klijuotos 
arba vientisos dažytos medienos (kietmedžio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavertį) ir / arba 
milteliniu būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo arba paviljono spalvos plastiko. 
Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rėmo, be kojų. Suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 100 kg svorį į 
400 mm ilgį (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 500 kg svorį); 

6) Rėmas – iš cinkuotų (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu dažytų (pagal 
LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo profilių. Susidedantis iš trijų dalių: 2 šoninių ir 1 galinės dalies. 
Į rėmą montuojama ne mažiau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir smūgiams 
atspari, medžiaga (išskyrus polikarbonatą); 

7) Stogas – gaubtinis, iš cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu 
dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo konstrukcijų rėmo, dengto neigiamam aplinkos 
poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medžiaga (išskyrus polikarbonatą) arba cinkuota (LST EN ISO 1461 
arba lygiaverčio) ir / arba milteliniu būdu dažyta (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) skarda. Siekiant 
apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinėje ir galinėje dalyse turi būti sumontuoti cinkuoti 
(pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu dažyti (pagal LST EN ISO 2808 arba 
lygiavertį) metaliniai vandens nuvedimo latakai į vieną ar abu paviljono galus;  
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8) Visiems dažomiems paviršiams naudojama spalva – RAL 8016. 
Pagrindiniai reikalavimai šiukšlių dėžei: 

1) Medžiagos – betonas su cinkuotos skardos išimamu įdėklu ir pelenine; 
2) Tūris ne mažesnis kaip 40 l ir ne didesnis, kaip 70 l; 
3) Svoris – ne mažiau kaip 100 kg; 
4) Su stogeliu, dangčiu ar kita apsauga, kad vėjas ar paukščiai neišnešiotų šiukšlių. 

10.5. Kelkraščių danga 
Projektuoti skaldažolę, kai dirvožemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineralinė medžiaga – skalda. 
10.6. Grioviai 
Kelio plano brėžiniuose turi būti pažymėtos vandens tekėjimo kryptys grioviuose. 
Griovių tvirtinimas: 

 kai nuolydis iki 3 % , turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 lentelėje, 
pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas užpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus. 

 kai nuolydis 3 – 6 % – skalda (turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 
lentelėje pasirinktinai, bet ne mažesnės frakcijos kaip 24/45. Naudojamas užpildas turi atitikti LST 
EN 13242 reikalavimus); 

 kai nuolydis 6 – 10 % – latakais, betono gaminiais, 

 kai nuolydis virš 10 % – latakais, kurie tvirtinami labai šiurkščia danga (18–36 cm akmens grindiniu 
ant žvyro mišinio sluoksnio rišliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose; grioviuose 
rengiamos gelžbetoninės greitvietės) arba numatyti kitais būdais, nurodytais KPT VNS 16 229 p. 

10.7. Geosintetinės medžiagos 
Vertinant geosintetinių medžiagų panaudojimą vadovautis „Geosintetikos naudojimo žemės darbams 
keliuose metodiniais nurodymais“ MN GEOSINT ŽD13, Geosintetikos, naudojamos žemės darbams 
keliuose, techninių reikalavimų aprašu TRA GEOSINT ŽD 13, automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir 
žemės sankasos įrengimo taisyklėmis ĮT ŽS 17. 
Projekte turi būti nurodytas parinktų geosintetinių medžiagų tipas, panaudojimo sritis ir funkcija pagal MN 
GEOSINT ŽD13 I-IV skirsnyje nurodomus žymenis, reikalavimai medžiagoms ir darbų atlikimui, įrengimo 
aprašymas, detalūs brėžiniai. Reikalaujamos savybių vertės nurodomos pagal MN GEOSINT ŽD 13 ir TRA 
GEOSINT ŽD 13. 
Geosintetinių medžiagų panaudojimas turi būti racionalus ir pagrįstas. Taikant geosintetines medžiagas 
sankasos armavimui turi būti atliekamas palyginimas su galimais kitais sprendinių variantais (gruntų 
pakeitimas, pagerinimas, sustiprinimas ir pan.) ekonomiškumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo aspektais. 
Ruožuose su slūgsančiais silpnais gruntais įvertinti nuosėdžius. Pateikti galimų sprendimų variantų 
palyginimą su detaliais ekonominiais skaičiavimais, darbų kiekių žiniaraščiais, išvadomis, kuriose būtų 
nurodomas siūlomas sprendinys. 
Geosintetinių medžiagų sprendiniai turi būti parodyti kelio išilginiame ir skersiniuose profiliuose. 
Bendruoju atveju, nurodant gaminių savybes, vadovautis MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus I skirsnio 1 
lentele.  
Projekto aiškinamajame rašte turi būti nurodyta pastaba dėl galimybės rangovui pasirinkti ne prastesnių 
savybių nei nuorodos projekte geosintetinius gaminius. 

10.8. Kelio ženklai ir kelio ženklinimas 
Kelio ženklus projektuoti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis. 
Projekte neturi būti apsiribota ir nurodyta konkreti medžiaga, savybė ar charakteristika (kelio ženklus 
statinio statybos rangovas įrengs vadovaujantis ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 
įrengimo taisyklėmis“). 
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Kelio horizontalųjį ženklinimą projektuoti, vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, 
numatant polimerinių ar kitų ilgaamžių medžiagų panaudojimą. 
 
11. PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA 
11.1. Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu 
ir kitais galiojančiais teisės aktais pagal atskirai pasirašytą sutartį. 
Paslaugos teikėjas atsako už netinkamą projekto parengimą, paslaugų teikimą, taip pat už statinio statybos 
darbų perdirbimą dėl netinkamai parengto projekto bei už projekto ir paslaugų trūkumus (įskaitant, bet 
neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieštaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti 
statybos darbų pagal paslaugos teikėjo parengtą projektą vykdymo metu. Jeigu nustatomi projekto ir (ar) 
paslaugų trūkumai ir (ar) netikslumai, paslaugos teikėjas privalo Kelių direkcijos reikalavimu neatlygintinai 
ištaisyti projekto ir (ar) paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti Kelių direkcijos nuostolius, 
įskaitant, bet neapsiribojant Kelių direkcijos patirtas išlaidas įsigyjant ir apmokant papildomus statybos 
darbus, susijusius su netinkamu projekto parengimu ir (ar) paslaugų suteikimu rangovui, vykdančiam 
statybos darbus pagal paslaugos teikėjo parengtą projektą. 
11.2. Paslaugos teikėjas, likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) dienų (ar per kitą, su Kelių direkcija 
suderintą terminą) iki Paslaugų teikimo termino pabaigos turi pateikti Kelių direkcijai naują techninio ar 
techninio darbo projekto laidą, t. y., naujai pateiktą ir įformintą pagal visus atliktus projekto keitimus 
projekto vykdymo priežiūros metu. Šis projektas turi būti pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma 
(kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc, 
*.pdf *.xlsx ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Kelių direkcijai. 
Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir 
esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516.  
11.3. Kiekvieną ataskaitinį laikotarpį pateikti paslaugos atlikimo ataskaitą, kurioje turi būti nurodyta 
rangos darbų atlikimo eiga, darbų pakeitimo dokumentai bei analizė dėl jų atsiradimo ir būtinumo, darbų 
atlikimo fotofiksacija ir kita informacija, susijusi su paslaugos vykdymu. 
11.4. Esant būtinybei iki statybos užbaigimo procedūros dienos (iki statybos užbaigimo akto arba 
deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos) užtikrinti išduotų techninių (techninių 
reikalavimų), prisijungimo sąlygų, pritarimų galiojimą. Pagal poreikį organizuoti jų pratęsimą. Apmokėti 
įmokas, kai už jų išdavimą/pratęsimą taikomas mokestis. 
11.5. Į klausimus, kylančius darbų rangos metu dėl projekto ir jame numatytų sprendinių, atsakyti ne 
ilgiau kaip per 10 d. d. 
11.6. Darbų pabaigoje atlikti projekto 0 laidos sudengimą su išpildomąja dokumentacija ir pateikti Kelių 
direkcijos Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriui (.dwg formatu). 
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Priedas Nr.1 

 

 

AB Lietuvos automobilių kelių direkcijai      
     2023-................... Nr........... 

 

DĖL EKSPERTIZĖS ATLIKIMO 

 

 

Vadovaujantis 20................... sutartimi Nr.................. parengtas projektas „projekto pavadinimas“. 
Prašome Statytoją (Užsakovą) nustatyta tvarka parinkti ekspertizės Rangovą projekto ekspertizei atlikti. 

Parengtas projektas, kuriam reikia atlikti ekspertizę: 

„projekto pavadinimas“ 

Projekto statybos montavimo darbų kaina (su PVM): 

Kaina, eurais 

Teikdami parengtą projektą patvirtiname, kad jo sprendiniai atitinka Statytojo (Užsakovo) pirkimo 
dokumentuose pateiktos techninės specifikacijos (užduoties) reikalavimus.  

Patvirtiname, kad projektui pritarta Lietuvos automobilių kelių direkcijos Kelių ir kelio statinių 
koordinavimo komisijos data protokolu Nr. ........ . 

Prašome nurodyti, kam pateikti projekto dokumentaciją. 

 

 

 

PRIDEDAMA: 

1. Projektas  internetinės duomenų dalinimosi platformos nuorodoje projektinės dokumentacijos 
atsisiuntimui. Nuoroda, galiojanti ne mažiau kaip 5 d. d.  
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Priedas Nr. 2 

 

 

AB Lietuvos automobilių kelių direkcijai      
     2023-.... Nr..... 

 

 

DĖL PROJEKTO  PERDAVIMO STATYTOJO (UŽSAKOVO) TVIRTINIMUI 

 

 Vadovaujantis 20...... sutartimi Nr......... parengtas projektas „projekto pavadinimas“. Atsižvelgiant į 
„ekspertizės rangovo pavadinimas“ data ekspertizės akto Nr. ... išvadą, projektą teikiame tvirtinti. 

 Teikdami projektinę dokumentaciją Statytojui (Užsakovui) patvirtiname, kad projekto sprendiniai 
atitinka Statytojo (Užsakovo) pirkimo dokumentuose pateiktos techninės specifikacijos ir techninės užduoties 
reikalavimus, projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais ir teisės aktais, 
atitinka Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų, higienos normų, patvirtintų 
teritorijų planavimo dokumentų, išduotų prisijungimo sąlygų reikalavimus, atitinka Kelių direkcijos internetinėje 
svetainėje Normatyvinių dokumentų skiltyje pateiktų dokumentų reikalavimus. Projektas yra suderintas su 
suinteresuotomis institucijomis, nepažeidžia trečiųjų šalių interesų. Projektiniams sprendiniams data pritarta 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos Kelių ir kelio statinių koordinavimo komisijos protokolu Nr. ..... . 

   

Pridedama: 

1.Projekto dokumentai: 

Eil. 
Nr. 

Projekto dalies/bylos/bėžinio 
pavadinimas 

Bylos Nr. Bylos formatas* 

1   *.doc, *.adoc, *.pdf, *.dwg 

*- Kiekviena projekto dalis pateikiama *.doc, *.adoc (su elektroniniais parašais), *.pdf formatais,  brėžiniai pateikiami 
*.pdf  ir *.dwg formatu. Statinio projekto dokumentai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017, įforminti pagal  LST 
1516.  

2. Ekspertizės aktas Nr. ...; 
3. Statinio rodiklių lentelė *.doc formatu, parengta pagal STR 1.04.04:2017 5 priedą; 
4. Užpildytas SDKŽ *excel formatu. 
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Priedas Nr. 3 

 

 

AB Lietuvos automobilių kelių direkcijai      
     2023-................... Nr........... 

 

 

DĖL PROJEKTO  PERDAVIMO PO  RANGOS DARBŲ PIRKIMO 

 

 Teikiame „projekto pavadinimas, laida“ projektinę dokumentaciją, pataisytą pagal rangos darbų 
pirkimo klausimus. Patvirtiname, kad patikslinimai atitinka galiojančių teisės aktų, STR  1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas. Projekto ekspertizė“ reikalavimus, kitų normatyvinių dokumentų reikalavimus. Projekto 
dokumentai įforminti  LST 1516:2015 nustatyta tvarka. 

 

 

Pridedama: 

1.Projekto dokumentai: 

Eil. 
Nr. 

Projekto 
dalies/bylos/bėžinio 

pavadinimas 

Bylos Nr. Bylos formatas* Atlikti pataisymai  

1   *.doc, *.adoc, *.pdf, *.dwg bylos psl., pataisymas 

*- Kiekviena projekto dalis pateikiama *.doc, *.adoc (su elektroniniais parašais), *.pdf formatais,  brėžiniai pateikiami 
*.pdf  ir *.dwg formatu. Statinio projekto dokumentai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017, įforminti pagal  LST 
1516:2015.  

2. Aiškinamasis raštas (pateikiami paaiškinimai apie atliktus projekto pataisymus, nurodant priežastis ir 
pataisymų vietas projekte). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      U A B  

           P L E N T P R O J E K T A S 

 

Įmonės kodas 300715445                                       UAB „Plentprojektas“             

PVM mokėtojo kodas LT 100003497018              El. paštas: bendras@plentprojektas.lt 

Atsisk. sąsk. Nr. LT65 7044 0600 0596 9860        Faks. +370 5 2127941 

AB SEB bankas                                                      Tel. 8 5 2791584                                 
Banko kodas 70440    Gedimino pr. 41/2-1,               
     LT-01109 Vilnius,  Lietuva.                                                   
   

 

 

ĮSAKYMAS NR. V- 025/017 

DĖL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO 

2025 m. balandžio 10  d. 

 

PAKEISTI 

2024.05.13 Nr. 024/044 

Vilnius 

 

Paskirti projekto vadovą ir projekto dalies vadovus šiam projektui: 

„Krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimo techninio darbo 

projekto parengimas“ 

ĮSAKAU: 

Projekto vadovu skirti: 

 

 

Projekto dalies vadovais: 

 

 

 

 

 

 

Projekto vadovo veikla trunka nuo jo paskyrimo dienos iki statybos leidimo gavimo dienos. 

Su šiuo įsakymu supažindinti 

 

 

Direktorius   

 



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DARBĖNŲ SENIŪNIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (0 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

Seniūnijos duomenys: Biudžetinės įstaigos filialas, Skuodo g. 4, 97266 Darbėnų mstl., Kretingos r.

Tel. (0 445) 56 333, el. paštas  filialo kodas 288696890

UAB Plentprojektas 2025-01-21 Nr.

Į 2025-01-10 Nr. 025/006

DĖL SĄLYGŲ IŠDAVIMO

Atsakydami į jūsų raštą informuojame, kad valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218

Kretinga-Skuodas ruože 13,25 km – 14,10 km (toliau Kretingos g.) elektros energija Kašučių, Rožių,

Smėlio ir Pušyno gatvėms yra tiekiama iš TP-D-302. KAS-5609 sumontuotas ant atramos Nr.

100/200/5. Šalia KAS-5609 ant pamato sumontuotas ir pajungtas AVS, iš kurio elektros energija

tiekiama į atramą Nr. 100/200/5 ir į oro liniją L-100/200. Atramoje Nr. 100/200/8 elektros energija

paskirstoma į Kašučių, Kretingos, Rožių ir Pušyno gatvių apšvietimo linijas.

Sąlygos: nuo esamo AVS (šalia KAS-5609) suprojektuoti ir sumontuoti oro liniją 3x16x25

iki atramos 100/200/8 (tarp atramų 100/200/5-100/200/8). AVS suprojektuoti ir sumontuoti 3 vnt. 10

A vienfazių automatinių išjungėjų ir per juos pajungti suprojektuotą oro liniją. Suprojektuoti kabelinę

liniją Rožių, Smėlio, Pušyno gatvių apšvietimui.

Atramoje Nr. 100/200/8 Kašučių gatvės apšvietimą pajungti nuo vienos fazės, Rožių gatvės

apšvietimą nuo kitos fazės ir Smėlio bei Pušyno gatvių apšvietimą nuo trečios fazės.

Kretingos g. ant atramos Nr. 205/5 yra sumontuotas ir pajungtas KAS-9005, skirtas Darbėnų

riboženklio, esančio adresu Kretingos g. 19, apšvietimui. Sukabeliavus AB ESO priklausančią oro

liniją, KAS-9005 sumontuoti ant pamato, prijungti prie projektuojamos kabelinės linijos ir užmaitinti

Darbėnų miestelio riboženklio elektros valdymo skydą.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Darbėnų seniūnijos energetiką 

Seniūnas

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Dokumento registracijos data ir numeris

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

Dokumento adresatas (-ai)

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

Parašo paskirtis

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Parašo sukūrimo data ir laikas

Parašo formatas

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

Sertifikato galiojimo laikas

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

Paieškos nuoroda

Papildomi metaduomenys



ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK24-B0898

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2024-12-06, 
Galioja iki: 2025-12-06

Akcinė bendrovė "Via Lietuva"

Kauno g. 22-202, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37064226900,

Objekto pavadinimas: Oro linijos keitimas į požeminę kabelinę liniją

Objekto adresas: Kretingos g. -, Darbėnai, Darbėnų sen., Kretingos r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N34B0898

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistinoji naudoti galia

Nauja leistinoji naudoti galia

Visa leistinoji naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistinoji naudoti galia

kW

kW

kW

-

-

-

Trifazis

Trifazis

Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo / 
rekonstravimo / apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią 
projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius. 
3.1.1. Bendrovė tikslesnei planuojamų darbų sąmatai ir preliminariai prijungimo įmokai po projekto 
parengimo apskaičiuoti, pateikia projektavimo darbus atliekančiai įmonei galiojančių rangos sutarčių 
įkainius www.eso.lt/lt/rangos-ikainiu-lentele.
3.1.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį 
www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-
sutartis, juos kaip lydinčius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.
3.2. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių iškėlimo 
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę 
Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.3. Svarbi informacija:
3.3.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, 
skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs Bendrovei apmokėsite 
50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar 

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į Kliento
pateiktą paraišką Nr. 24-B0898 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros
tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma  nenurodoma

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 

*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio

operatoriaus plano įkainius.

Tel. (8 5) 277 7524

Faks. (8 5) 277 7514

El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376



perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi viešąjį pirkimą laimėjusio 
rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su šių Prijungimo sąlygų 
įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruotų ar perkeltų 
skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.
3.3.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą 
rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/fast-track-modelis.

3.4. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:
3.4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, elektros įrenginių 
trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, 
apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių 
apskaitos prietaisų grąžinimą.
3.4.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų 
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.
3.4.3. Anksčiau nei prieš 20 metų įrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabelių linijas išskirti atskira 
sąmata. Elektros oro ir oro kabelių linijų amžių galite pasitikrinti 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/elektros-liniju-zemelapiai/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-
liniju-amzius.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Bendrovė pagal kliento parengtą ir suderintą projektą atliks rangos darbus.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 

*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio

operatoriaus plano įkainius.

Tel. (8 5) 277 7524

Faks. (8 5) 277 7514

El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376



PRIJUNGIMO SĄLYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS
ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI NR. TER25-18328

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2025-02-26, 
Galioja iki: 2026-02-26

Akcinė bendrovė "Via Lietuva"

Kauno g. 22-202, Vilnius, Vilniaus m. sav., 

Objekto pavadinimas: Gatvės apšvietimas

Objekto adresas: Kretingos g. -, Darbėnai, Darbėnų sen., Kretingos r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N3518328

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistina naudoti galia

Nauja leistina naudoti galia

Visa leistina naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistina naudoti galia

kW

kW

kW

-

5

5
Trifazis

Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios prijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių prijungimui išduodamos Kliento 
objekto, esančio Kretingos g. -, Darbėnai, Darbėnų sen., Kretingos r. sav., prijungimui prie AB 
"Energijos skirstymo operatoriaus" skirstomųjų tinklų. Objekto terminuotam prijungimui parinktas 
optimalus taškas atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: 
ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros 
tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant prijungimo sąlygas terminuotam elektros įrenginių 
prijungimui: 
3.1. Susipažinkite su terminuotų (laikinų) elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės tinklų paslaugos 
sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje 
www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
3.2. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką (kvalifikaciją turinčią 
įmonę/elektriką galite pasirinkti savarankiškai arba iš Bendrovės pateikiamo partnerių sąrašo 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jūsų vidaus elektros 
instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą. Kaip turi būti 
paruoštas elektros įvadas, rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų 
įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome 
pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti 
Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas), patvirtinantį 
Jūsų objekto vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per 
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.
3.3. Apskaitos prietaisą įrengsime po to, kai pasirašysite sutartį su pasirinktu elektros energijos tiekėju.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 

*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio

operatoriaus plano įkainius.
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3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Terminuotas (laikinas) elektros įrenginių prijungimas galioja 99 metų nuo prijungimo paslaugos 
sutarties apmokėjimo dienos. 
3.4.2. Kliento terminuotų (laikinų) elektros įrenginių prijungimo darbus, pagal 4 (AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant objekto prijungimą) prijungimo sąlygų punktą iki 
nuosavybės ir turto eksploatavimo ribos atliks Bendrovė.
3.4.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarčiai 
Bendrovė atlieka terminuotų (laikinų) kliento elektros įrenginių atjungimo paslaugą. Klientui nuosavybės 
teise, priklausančius terminuotus (laikinus) elektros įrenginius ir tinklus turi išmontuoti asmeninėmis 
lėšomis.
3.4.4. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. 
Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.
3.4.5. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad 
darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su 
plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 660 01852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus 
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad 
Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Ant esamos žemos įtampos oro linijos L-100, prijungtos nuo transformatorinės D-302 atramos 
Nr.100/8 įrengti komercinę apskaitos spintą (toliau - KAS) su trifaziu „C“ charakteristikos 10 A 
automatiniu jungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.
4.2. KAS prijungti nuo esamos oro linijos laidų įrengiant 16 mm2 skerspjūvio kabelių liniją.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt <http://www.manoelektra.lt>, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt <http://www.eso.lt> arba 
kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite 
prisijungę prie savo paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt <http://www.manogile.lt>.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 

*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
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                ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMO SĄLYGOS 

 

2024-05-21 Nr. 3-I-0230/24 

 

Užsakovas: UAB PLENTPROJEKTAS 

Užsakovo adresas: Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius 

Objekto pavadinimas ir vieta: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-
Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km 
Rekonstravimas 
 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMUI. 
 
 

1. Užsakovas iki statybos darbų pradžios savo lėšomis turi numatyti veiksmus ir priemones į 
darbų zoną patenkančios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugojimui:  
1.1. Ryšių  kabelių kanalų šulinius, patenkančius į darbų zonos ribas, papildomai sustiprinti, 

įrengiant papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais MTT tipo. Šulinių liukų 
aukščius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos aukščiu. Esant būtinumui 
šulinius sužeminti arba perstatyti naujai, jeigu sužeminus, nebus galima jų eksploatuoti. 
Esami ryšių šuliniai neturi patekti į projektuojamą važiuojamąją dalį. Ryšių kabelių kanalus, 
patenkančius į projektuojamą važiuojamąją dalį, jei neišlaikomas normatyvinis gylis būtina 
apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant 
kabelius remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio; 

1.2. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu 
bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neišlaikomas. Galus užsandarinti, kad 
nepatektų vanduo; 

1.3. Kasant tranšėją ryšių kabelių kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakišant metalinį lovio 
profilį arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Užverčiant 
tranšėją, užverčiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais; 

1.4. Apsaugoti antžeminę elektroninių ryšių infrastruktūrą (telekomunikacijų spintas, kabelines 
dėžutes, stulpelius ir kt.), patenkančią į darbų zoną. 

2. Nesant galimybės apsaugoti elektroninių ryšių infrastruktūros, būtina išsiimti elektroninių ryšių 
infrastruktūros iškėlimo sąlygas. 
 
 

 
BENDRIEJI REIKALAVIMAI. 
 

1. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendiniai turi būti detalizuoti techniniame darbo 
projekte ir aiškinamajame rašte. 

2. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos 
Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. 

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu – „Statinys turi būti 
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 
pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 
pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, o šios sąlygos yra kaip numato 
1 punktas - statinių esamos techninės būklės nepabloginimas. 
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4. Elektroninių ryšių infrastuktūros elementų apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali 
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo 
poįstatyminių aktų reikalavimus. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Vykdant projektavimą, elektroninių ryšių infrastuktūros įrengimo reikalavimus nustato Lietuvos 
Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, 
žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“, kiti Statybos techniniai reglamentai. 

6. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendinius ir projektą derinti su Telia el.paštu 
vytaytas.narvilas@telia.lt. arba, tel. +370 68645106. 

7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti 
rankiniu būdu, pagal suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo 
darbams. Dėl leidimo gavimo kreiptis  el.paštu vytaytas.narvilas@telia.lt.  

8. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbai turi būti priduoti Telia, prieš užpilant 
tranšėją iškvietus atstovą. Atstovo iškvietimą registruoti prieš 1-2 darbo dienas 
www.telia.lt/trasu-rodymas  

9. Užsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugojimo darbų metu dėl Užsakovo kaltės padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami šalių 
susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

10. Telia pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti apsaugojimo sąlygas. 
 

 
 
  
Tinklo resursų administravim
vyresnysis inžinierius                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (8 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222
Žemės ūkio skyriaus duomenys:  J. Pabrėžos g. 8, LT-97129 Kretinga, tel. (8 445) 53 135

UAB „Plentprojektas“ 2024-05-13  Nr. TSM-67
Į 2024-05-07 Nr. 024/153

                                               
          TVIRTINU:
          Žemės ūkio skyriaus vedėja

                                                 
                               

TECHNINĖS SĄLYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ŽEMĖJE PROJEKTUOTI
Kretinga

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas, ruožo nuo 13,250 iki 14,100
km, rekonstravimo projektas.
                                                                                                        (statinio pavadinimas)

UAB „Plentprojektas“
 (užsakovo pavadinimas)

REIKALAVIMAI:
1. Iškelti. Iškėlimas nenumatomas. 
Rekonstruojamas kelias kerta valstybei priklausantį melioracijos drenažo rinktuvą D250

mm diametro, šalia eina melioracijos drenažo rinktuvai 200 mm., 125 mm., D100 mm. diametro,
kurie turi apsaugos zonas – 15 m. į abi puses nuo rinktuvo ašinės linijos. 

2. Pertvarkyti:
2.1  Valstybei  priklausantį  rinktuvą  D250  mm.  atkasti  ir  išsikviesti  Kretingos  rajono

savivaldybės Žemės ūkio skyriaus specialistą būklei įvertinti (esant blogai būklei – perkloti).
2.2 Užtikrinti paviršinių (lietaus) nuotekų nubėgimą nepatvindant kelio ir gretimų sklypų.
2.3 Optimalus naujai projektuojamo sausintuvo ilgis turi būti 100-150 m.
2.4 Jei bus užverčiami melioracijos drenažo šuliniai, juos nedelsiant išvalyti, atstatyti.
2.5  Rinktuvą  po  5  metrus  į  abi  puses  nuo  susikirtimo  su  inžineriniais  tinklais  reikia

perkloti. Perklojamų rinktuvų ruožai projektuojami iš neperforuotų plastiko vamzdžių ne žemesnės
kaip SN8 žiedinio standumo klasės. 

2.6  Susikirtimų  su  inžineriniais  tinklais  vietose  sausintuvų  ruožai  projektuojami
iš perforuotų plastiko vamzdžių ne žemesnio SN8 atsparumo klasės su geotekstilės filtru.

2.7 Rinktuvų ir sausintuvų persikirtimuose su inžineriniais tinklais turi būti išlaikyti saugūs
vertikalieji atstumai, ne mažesni kaip 1 m.

Elektroninio dokumento nuorašas



2.8  Statybos  metu  pažeistas  drenas,  kurioms  nenustatyta  apsaugos  zona,  atstatyti  arba
pertvarkyti  taip,  kad  į  drenažo sistemą nepatektų  gruntas  bei  kiti  daiktai  ir  nebūtų  pablogintas
drenažo veikimas. Pažeistas drenų atkarpas perkloti gofruotais ir perforuotais vamzdžiais.

2.9 Jei bus pertvarkomi melioracijos statiniai, juos  pertvarkyti taip, kad jų konstrukcijos
būtų patvarios, ilgaamžės ir jų priežiūrai nereikėtų atlikti žemės kasimo darbų. 

3. Įrengti:
3.1  Perklojant  rinktuvą  aukšto  atsparumo gniuždymui  plastikiniais  vamzdžiais,  galuose

įrengti apžiūros šulinėlius. 
3.2 Įrengti naujus melioracijos statinius arba jų dalis, kurių naudojimas dėl projektuojamo

inžinerinio statinio gali pablogėti.
4. Kiti. Melioracijos drenažų rinktuvų trasas tikslinti vietoje (atsikasus).
Kai melioruotoje žemėje nustatomiems žemės kasimo ar kitiems darbams atlikti būtinas

melioracijos statinių perkėlimas į kitą vietą arba kitoks jų pertvarkymas, užsakovas savo lėšomis
parengia melioracijos statinių projektą. Melioracijos statinių atstatymo projektai turi būti rengiami
vadovaujantis:

 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-1 „Dėl
melioracijos  techninio  reglamento  MTR  1.05.01:2005  „Melioracijos  statinių  projektavimas”
patvirtinimo;

 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 3D-2 „Dėl
melioracijos  techninio  reglamento  MTR  2.02.01:2006  „Melioracijos  statiniai.  Pagrindiniai
reikalavimai” patvirtinimo;

 Lietuvos  Respublikos  žemės  ūkio  ministro  2008  m.  balandžio  16  d.  įsakymu
Nr. 3D-218 MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo ir
kitais galiojančiais melioracijos techninių reglamentų reikalavimais.

Požeminių  komunikacijų  trasos  ties  melioracijos  statiniais  pažymimos  skiriamaisiais
ženklais, kurių aukštis 1,2 metro virš žemės paviršiaus.

Prieš vykdant darbus informuoti Žemės ūkio skyriaus specialistus tel. 
  (jeigu planuojamas drenažo rinktuvo apvedimas).

Vadovaujantis  MTR  1.12.01:2008  53  punktu,  bendro  naudojimo  drenažo  rinktuvams
nustatoma po 15 m į abi puses nuo rinktuvo ašinės linijos apsaugos zona, kurioje draudžiama statyti
statinius, sodinti medžius ir krūmus,  įrengti nepratekančius dirbtinius vandens telkinius. Tik tiksliai
nustačius  (atsikasus)  drenažo  rinktuvo  buvimo  vietą  ir  suderinus  su  savivaldybės  melioracijos
specialistu,  po 5 metrus į abi puses nuo drenažo rinktuvo (išskyrus taršos šaltinius).

5. Pateikti. Melioracijos klausimų sprendimus ir baigtų objektų išpildomąsias nuotraukas
mūsų skyriui pateikti skaitmeninėje formoje DWG formatu.

6.  Techninių  sąlygų  galiojimo  laikas –  5  metai,  jei  statybą  leidžiantis  dokumentas
negautas.  Gavus statybą leidžiantį  dokumentą,  techninės sąlygos galioja  iki  statybos užbaigimo
procedūrų užbaigimo dienos

PRIDEDAMA. Ištrauka iš melioracijos plano, 1 lapas.

Vyriausioji  specialistė                      
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Dokumento sudarytojas (-ai)

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Dokumento registracijos data ir numeris

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

Dokumento adresatas (-ai)

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

Parašo paskirtis

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Parašo sukūrimo data ir laikas

Parašo formatas

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

Sertifikato galiojimo laikas

Parašo paskirtis

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Parašo sukūrimo data ir laikas

Parašo formatas

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

Sertifikato galiojimo laikas

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

Paieškos nuoroda

Papildomi metaduomenys



 

 

Kretingos rajono savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

Nėra
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
AB „Via Lietuva", 188710638, Vilnius, Kauno g. 22-202
Kontaktinė informacija
El. p. info@vialietuva.lt, tel. +37052329600
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km
rekonstravimas
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-35-250324-00019, 2025-03-24

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-250320-00239, 2025-03-20 

(Nr., data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

Kretingos rajono savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Nėra

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
AB „Via Lietuva", 188710638, Vilnius, Kauno g. 22-202
Kontaktinė informacija
El. p. info@vialietuva.lt, tel. +37052329600
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km
rekonstravimas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kelių Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Ypatingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 5604/7001:1, Nėra
Unikalus Nr. 4400-2894-9017
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Kretingos rajono sav., Darbėnų sen., Darbėnai
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Darbėnų miestelio istorinė dalis (17076)
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais, bei parengtais galiojančiais teritorijų
planavimo dokumentais, atsižvelgti į gretimus suplanuotus sklypus, gretimose teritorijose parengtus teritorijų planavimo
dokumentų sprendinius ir patvirtintus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Vadovautis įstatymais ir kitais teisės
aktais, atsižvelgti į esamus apribojimus, esamą gretimą aplinką, įvertinant teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
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5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Planuoti gamtinio ir urbanistinio kraštovaizdžio
puoselėjimą, įvertinti esamus želdinius, vertingus numatyti išsaugoti, sprendiniuose grafinėje ir tekstinėje dalyse tiksliai
ir aiškiai nurodyti priklausomųjų želdinių teritorijas sklypuose pagal normas, detalizuoti apželdinamus ir tvarkomus
plotus, kurių būklė keičiama dėl planuojamos veiklos.
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Vadovautis
vyr. architekto patvirtintais projektiniais pasiūlymais
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Vadovautis Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo
sprendiniais (patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021-05-13 sprendimu Nr. T2-178), atsižvelgti į
planuojamus prioritetus, įvertinti numatytus inžinerinius ir infrastruktūros statinius, gamtinį ir urbanistinį kraštovaizdį.
Projekto sudėtyje atskira dalimi pateikti visų Bendrojo plano brėžinių ištraukų analizę ir sprendinių atitikimą.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kelių Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Ypatingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 5604/0010:476
Unikalus Nr. 4400-2201-0006
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Kretingos rajono sav., Darbėnų sen., Darbėnai
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Darbėnų miestelio istorinė dalis (17076)
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais, bei parengtais galiojančiais teritorijų
planavimo dokumentais, atsižvelgti į gretimus suplanuotus sklypus, gretimose teritorijose parengtus teritorijų planavimo
dokumentų sprendinius ir patvirtintus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Vadovautis įstatymais ir kitais teisės
aktais, atsižvelgti į esamus apribojimus, esamą gretimą aplinką, įvertinant teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
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grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Planuoti gamtinio ir urbanistinio kraštovaizdžio
puoselėjimą, įvertinti esamus želdinius, vertingus numatyti išsaugoti, sprendiniuose grafinėje ir tekstinėje dalyse tiksliai
ir aiškiai nurodyti priklausomųjų želdinių teritorijas sklypuose pagal normas, detalizuoti apželdinamus ir tvarkomus
plotus, kurių būklė keičiama dėl planuojamos veiklos.
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Vadovautis
vyr. architekto patvirtintais projektiniais pasiūlymais
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Vadovautis Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo
sprendiniais (patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021-05-13 sprendimu Nr. T2-178), atsižvelgti į
planuojamus prioritetus, įvertinti numatytus inžinerinius ir infrastruktūros statinius, gamtinį ir urbanistinį kraštovaizdį.
Projekto sudėtyje atskira dalimi pateikti visų Bendrojo plano brėžinių ištraukų analizę ir sprendinių atitikimą.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Neypatingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 5601/7001:12, 5604/0010:476, 5604/7001:1, Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Kretingos rajono sav., Darbėnų sen., Darbėnai
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Darbėnų miestelio istorinė dalis (17076)
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais, bei parengtais galiojančiais teritorijų
planavimo dokumentais, atsižvelgti į gretimus suplanuotus sklypus, gretimose teritorijose parengtus teritorijų planavimo
dokumentų sprendinius ir patvirtintus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus.
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2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Vadovautis įstatymais ir kitais teisės
aktais, atsižvelgti į esamus apribojimus, esamą gretimą aplinką, įvertinant teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Planuoti gamtinio ir urbanistinio kraštovaizdžio
puoselėjimą, įvertinti esamus želdinius, vertingus numatyti išsaugoti, sprendiniuose grafinėje ir tekstinėje dalyse tiksliai
ir aiškiai nurodyti priklausomųjų želdinių teritorijas sklypuose pagal normas, detalizuoti apželdinamus ir tvarkomus
plotus, kurių būklė keičiama dėl planuojamos veiklos.
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Vadovautis
vyr. architekto patvirtintais projektiniais pasiūlymais
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Vadovautis Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo
sprendiniais (patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021-05-13 sprendimu Nr. T2-178), atsižvelgti į
planuojamus prioritetus, įvertinti numatytus inžinerinius ir infrastruktūros statinius, gamtinį ir urbanistinį kraštovaizdį.
Projekto sudėtyje atskira dalimi pateikti visų Bendrojo plano brėžinių ištraukų analizę ir sprendinių atitikimą.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kelių Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Ypatingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 5604/7001:12
Unikalus Nr. 4400-5109-5391
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Kretingos rajono sav., Kretingos r. sav. teritorija
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Darbėnų miestelio istorinė dalis (17076)
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI



5
 

 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais, bei parengtais galiojančiais teritorijų
planavimo dokumentais, atsižvelgti į gretimus suplanuotus sklypus, gretimose teritorijose parengtus teritorijų planavimo
dokumentų sprendinius ir patvirtintus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Vadovautis įstatymais ir kitais teisės
aktais, atsižvelgti į esamus apribojimus, esamą gretimą aplinką, įvertinant teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Planuoti gamtinio ir urbanistinio kraštovaizdžio
puoselėjimą, įvertinti esamus želdinius, vertingus numatyti išsaugoti, sprendiniuose grafinėje ir tekstinėje dalyse tiksliai
ir aiškiai nurodyti priklausomųjų želdinių teritorijas sklypuose pagal normas, detalizuoti apželdinamus ir tvarkomus
plotus, kurių būklė keičiama dėl planuojamos veiklos.
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Vadovautis
vyr. architekto patvirtintais projektiniais pasiūlymais
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Vadovautis Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo
sprendiniais (patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021-05-13 sprendimu Nr. T2-178), atsižvelgti į
planuojamus prioritetus, įvertinti numatytus inžinerinius ir infrastruktūros statinius, gamtinį ir urbanistinį kraštovaizdį.
Projekto sudėtyje atskira dalimi pateikti visų Bendrojo plano brėžinių ištraukų analizę ir sprendinių atitikimą.
 
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami ).
16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
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___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

TVIRTINU______________________
             (parašas)

________________________________
(pareigų pavadinimas)

________________________________
  (vardas ir pavardė)

______ m. ______ ______ d.
     (data)

 
 
 
 

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

 Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius
(teritorinio skyriaus pavadinimas)

 
 

I. BENDRIEJI DUOMENYS
 

1. Projekto pavadinimas
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
AB „Via Lietuva", 188710638, Vilnius, Kauno g. 22-202, +37052329600
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio rekonstravimas
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Kretingos rajono sav., Darbėnų sen., Darbėnai, 5604/7001:1, 4400-2894-9017
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Nėra
 
1. Projekto pavadinimas
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
AB „Via Lietuva", 188710638, Vilnius, Kauno g. 22-202, +37052329600
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio rekonstravimas
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Kretingos rajono sav., Darbėnų sen., Darbėnai, 5604/0010:476, 4400-2201-0006
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Nėra
 
1. Projekto pavadinimas
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
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AB „Via Lietuva", 188710638, Vilnius, Kauno g. 22-202, +37052329600
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Kretingos rajono sav., Darbėnų sen., Darbėnai, 5601/7001:12, 5604/0010:476, 5604/7001:1, Nėra
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Nėra
 
1. Projekto pavadinimas
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
AB „Via Lietuva", 188710638, Vilnius, Kauno g. 22-202, +37052329600
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio rekonstravimas
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Kretingos rajono sav., Kretingos r. sav. teritorija, 5604/7001:12, 4400-5109-5391
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Nėra
6. Informacija apie anksčiau išduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (jeigu jie buvo išduoti), kurie
pakeitus juos šiais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais neteko galios (registracijos data, Nr. )
Nėra

 
II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

 
 
 
 
Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Kretingos rajono sav., Kretingos r. sav. teritorija, 5604/7001:12, 4400-5109-5391

1. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimo darbų
zona patenka į kultūros paveldo vertybių „Darbėnų miestelio istorinė dalis“ teritoriją (unikalus objekto kodas kultūros
vertybių registre 17076). Nurodyti saugomų vietovių ir objektų ribas planuose ir tikslią rekonstruojamo kelio vietą ant
detalaus ir specialaus planų pagrindinių brėžinių.
2. Vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ) 17 str., 19 str., 23 str., 23 1(prim)
str., Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. 2 d., 3 d. nuostatomis. Projekto aiškinamajame rašte detaliai
išnagrinėti kaip projekto sprendiniai atitinka minimų teisės aktų reikalavimus.
3. Projektuojant darbus vadovautis kultūros vertybių registro duomenimis, kurie pagal NKPAĮ 8 str. 12 d. nuostatas yra
viešai prieinami adresu: http://kvr.kpd.lt/heritage/ ir nepažeisti aukščiau minėtų registruotų kultūros vertybių apskaitos
dokumentuose nurodytų vertingųjų savybių, atitinkamus sprendinius nurodant ir išnagrinėjant projekto sudėtyje.
Projekto grafinėje dalyje žymėti gretimybėje esančių registruotų kultūros vertybių, kurios gali būti paveiktos projekto
sprendiniais, teritorijas.
4. Projektuojamų elementų medžiagos ir spalvos, kompozicija turi derėti istorinėje aplinkoje, prie konteksto,
pagrindžiant tai miestelio istorinės dalies gretimybių architektūriniais sprendimais.
 
Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Kretingos rajono sav., Darbėnų sen., Darbėnai, 5601/7001:12, 5604/0010:476, 5604/7001:1, Nėra

1. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimo darbų
zona patenka į kultūros paveldo vertybių „Darbėnų miestelio istorinė dalis“ teritoriją (unikalus objekto kodas kultūros
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vertybių registre 17076). Nurodyti saugomų vietovių ir objektų ribas planuose ir tikslią rekonstruojamo kelio vietą ant
detalaus ir specialaus planų pagrindinių brėžinių.
2. Vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ) 17 str., 19 str., 23 str., 23 1(prim)
str., Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. 2 d., 3 d. nuostatomis. Projekto aiškinamajame rašte detaliai
išnagrinėti kaip projekto sprendiniai atitinka minimų teisės aktų reikalavimus.
3. Projektuojant darbus vadovautis kultūros vertybių registro duomenimis, kurie pagal NKPAĮ 8 str. 12 d. nuostatas yra
viešai prieinami adresu: http://kvr.kpd.lt/heritage/ ir nepažeisti aukščiau minėtų registruotų kultūros vertybių apskaitos
dokumentuose nurodytų vertingųjų savybių, atitinkamus sprendinius nurodant ir išnagrinėjant projekto sudėtyje.
Projekto grafinėje dalyje žymėti gretimybėje esančių registruotų kultūros vertybių, kurios gali būti paveiktos projekto
sprendiniais, teritorijas.
4. Projektuojamų elementų medžiagos ir spalvos, kompozicija turi derėti istorinėje aplinkoje, prie konteksto,
pagrindžiant tai miestelio istorinės dalies gretimybių architektūriniais sprendimais.
 
Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Kretingos rajono sav., Darbėnų sen., Darbėnai, 5604/0010:476, 4400-2201-0006

1. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimo darbų
zona patenka į kultūros paveldo vertybių „Darbėnų miestelio istorinė dalis“ teritoriją (unikalus objekto kodas kultūros
vertybių registre 17076). Nurodyti saugomų vietovių ir objektų ribas planuose ir tikslią rekonstruojamo kelio vietą ant
detalaus ir specialaus planų pagrindinių brėžinių.
2. Vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ) 17 str., 19 str., 23 str., 23 1(prim)
str., Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. 2 d., 3 d. nuostatomis. Projekto aiškinamajame rašte detaliai
išnagrinėti kaip projekto sprendiniai atitinka minimų teisės aktų reikalavimus.
3. Projektuojant darbus vadovautis kultūros vertybių registro duomenimis, kurie pagal NKPAĮ 8 str. 12 d. nuostatas yra
viešai prieinami adresu: http://kvr.kpd.lt/heritage/ ir nepažeisti aukščiau minėtų registruotų kultūros vertybių apskaitos
dokumentuose nurodytų vertingųjų savybių, atitinkamus sprendinius nurodant ir išnagrinėjant projekto sudėtyje.
Projekto grafinėje dalyje žymėti gretimybėje esančių registruotų kultūros vertybių, kurios gali būti paveiktos projekto
sprendiniais, teritorijas.
4. Projektuojamų elementų medžiagos ir spalvos, kompozicija turi derėti istorinėje aplinkoje, prie konteksto,
pagrindžiant tai miestelio istorinės dalies gretimybių architektūriniais sprendimais.
 
Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Kretingos rajono sav., Darbėnų sen., Darbėnai, 5604/7001:1, 4400-2894-9017

1. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimo darbų
zona patenka į kultūros paveldo vertybių „Darbėnų miestelio istorinė dalis“ teritoriją (unikalus objekto kodas kultūros
vertybių registre 17076). Nurodyti saugomų vietovių ir objektų ribas planuose ir tikslią rekonstruojamo kelio vietą ant
detalaus ir specialaus planų pagrindinių brėžinių.
2. Vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ) 17 str., 19 str., 23 str., 23 1(prim)
str., Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. 2 d., 3 d. nuostatomis. Projekto aiškinamajame rašte detaliai
išnagrinėti kaip projekto sprendiniai atitinka minimų teisės aktų reikalavimus.
3. Projektuojant darbus vadovautis kultūros vertybių registro duomenimis, kurie pagal NKPAĮ 8 str. 12 d. nuostatas yra
viešai prieinami adresu: http://kvr.kpd.lt/heritage/ ir nepažeisti aukščiau minėtų registruotų kultūros vertybių apskaitos
dokumentuose nurodytų vertingųjų savybių, atitinkamus sprendinius nurodant ir išnagrinėjant projekto sudėtyje.
Projekto grafinėje dalyje žymėti gretimybėje esančių registruotų kultūros vertybių, kurios gali būti paveiktos projekto
sprendiniais, teritorijas.
4. Projektuojamų elementų medžiagos ir spalvos, kompozicija turi derėti istorinėje aplinkoje, prie konteksto,
pagrindžiant tai miestelio istorinės dalies gretimybių architektūriniais sprendimais.
 
 
 
PASTABA:
Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidos
turi būti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir
išdavusio valstybės tarnautojo ir teritorinio padalinio vedėjo parašu, nurodant pataisymo datą.
Norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo teikia
laisvos formos motyvuotą prašymą dėl patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripažinimo netekusiu galios
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ir užpildo 1 priede nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams išduoti.
Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) išduodami Aprašo nustatyta
tvarka.
 
 
Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengė:
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
             Vardas, pavardė                                          parašas                                       pareigų pavadinimas

 
 
 
 

                               A.V.
_________________________________

 



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Dokumento pavadinimas (antraštė)
Dokumento registracijos data ir numeris
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo
Parašo paskirtis
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
Sertifikato galiojimo laikas
Parašo paskirtis
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
Sertifikato galiojimo laikas
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti
Pagrindinio dokumento priedų skaičius
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Papildomi metaduomenys































































 
 

       

 

KELIŲ SAUGUMO AUDITO 

ATASKAITA 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kelių tyrimo instituto direktorius 

 
(vardas, pavardė, parašas) 

Darbo vadovas 

 
(vardas, pavardė, parašas) 

 

Užsakovas: AB „Via Lietuva“ 

 

 

 

Darbo pavadinimas: VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 218 

KRETINGA – SKUODAS RUOŽO NUO 13,250 IKI 14,100 KM PROJEKTO 

KELIŲ SAUGUMO AUDITAS 

                            
 

 

 

Mokslo sritis: Technologijos mokslai, Statybos inžinerija 

 

2024 m. vasario 5 d. Sutartis Nr. S-104/10.13-2024-129 



 

 

1. BENDROJI INFORMACIJA 

Projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga – Skuodas ruožo 

nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimo projektas. 

 

Kelių saugumo audito etapas: projekto rengimo.  

 

Kelių saugumo audito dalyviai: 

Užsakovas: AB „Via Lietuva“. 

Projektuotojas: UAB „Plentprojektas“. 

Auditorius: VILNIUS TECH AIF Kelių tyrimo institutas. 

 

Kelių saugumo auditą atliko: 

Kelių saugumo audito vadovas:  

 

Kelių saugumo audito grupės nariai:  

 

 

Kelio saugumo audito atlikimo data: 2024-04-22. 

 

Bendrieji duomenys apie audituojamą objektą ir jo aplinką: 

– audituojamas objektas yra Kretingos r. sav.;  

– audituojamas objektas yra krašto kelio Nr. 218 ruožas, kurio pradžia yra prieš Darbėnų 

miestelį, o pabaiga yra Darbėnų miestelyje ties sankryža su rajoniniu keliu Nr. 2304; 

– šalia audituojamo objekto yra miškas, gyvenamieji namai, pavieniai medžiai, krūmai, upė 

Dubupis;  

– nagrinėjamo objekto vieta parodyta 1 pav. 

  



 

 

 

1 pav. Audituojamo objekto vieta 



 

Projektiniai sprendiniai 

Projekte numatomi sprendiniai: 

– numatoma 2 eismo juostų važiuojamoji dalis, kurios plotis yra 6,0 - 6,5 m; 

– numatomas šaligatvis;  

– numatomos pėsčiųjų perėjos.  

Eismo įvykių duomenys 

Audituojamame objekte 2020-2023 metų laikotarpiu įskaitinių eismo įvykių 

neužfiksuota.  

 

  



 

Eismo intensyvumas 

Valstybinės reikšmės krašto kelyje 218 Kretinga – Skuodas 3,000 km esančiame eismo 

intensyvumo apskaitos poste, 13,250–14,100 km ruože, 2023 metais VMPEI buvo 3521 

transporto priemonė per parą, iš jų krovininių automobilių – 111 aut./parą (3,15 %) (žr. 2 pav.). 

 

 

2 pav. VMPEI kelyje Nr. 218 (matavimo posto vieta – 3,000 km, ruožas 13,250-14,100 km) 
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2. KELIŲ SAUGUMO AUDITO REZULTATAI  

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 1 

Svarbos laipsnis: aukštas 

Vieta: ~ Pk 135+40, Darbėnų miestelio pradžia. 

Trūkumas:  

į Darbėnų miestelį įvažiuojama tiesiu kelio ruožu iš miškingos vietovės, tačiau nėra numatomos 

jokios fizinės transporto priemonių greičio valdymo priemonės. 

 

 



 

Esamoje situacijoje: 

 

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

gyvenvietės pradžioje nenumačius fizinių transporto priemonių greičio valdymo priemonių, tiesiu 

kelio ruožu iš miškingos vietovės, nauja asfalto danga atvažiuojantys transporto priemonių vairuotojai 

tikėtina į gyvenvietę įvažiuos žymiai didesniu greičiu nei leistinas, todėl pažeidžiamų eismo dalyvių 

judėjimas važiuojamąja dalimi bus netikėtas ir galimi užvažiavimai ant pažeidžiamų eismo dalyvių 

su skaudžiomis pasekmėmis.  

Pasiūlymai:  

siūlome gyvenvietės pradžioje numatyti fizinę transporto priemonių greičio valdymo priemonę. 

 

 

  



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 2 

Svarbos laipsnis: aukštas 

Vieta: ties pėsčiųjų perėjomis.  

Trūkumas:  

• ties naujai projektuojama pėsčiųjų perėja iš vienos pusės nenumatyta taktilinių 

indikatorių schema; 

 

• ties pėsčiųjų perėjomis numatytos netipinės taktilinių indikatorių schemos. 

Pavyzdžiui: 

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

neužtikrinant saugaus ir patogaus regos negalią turinčių asmenų judėjimo, jie bus klaidinami, 

todėl yra rizika patekti į nesaugią zoną. Gali eismo įvykiai, kurių rūšis yra užvažiavimas ant 

pėsčiojo. 



 

Pasiūlymai:  

siūlome ties visomis pėsčiųjų perėjomis numatyti taktilinių indikatorių tipines schemas. 

 

Pavyzdžiui: 

 

 

 

  



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 3 

Svarbos laipsnis: aukštas 

Vieta: ties tiltu per upę Dubupis. 

Trūkumas:  

ties aukštais šlaitais, giliu vandens telkiniu esamoje situacijoje apsauginės pėsčiųjų tvorelės bei 

betoninis kelio atitvaras yra per trumpi. 

 

Esama situacija: 

 



 

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

• dėl nepakankamo ilgio pėsčiųjų tvorelės galimi pažeidžiamų eismo dalyvių sužeidimai 

nukritus nuo aukšto šlaito; 

• dėl kelio vingio yra didesnė transporto priemonės nesuvaldymo rizika, todėl nenumačius 

tinkamo ilgio apsauginių kelio atitvarų ir transporto priemonėms nuvažiavus nuo kelio 

važiuojamosios dalies, šaligatviai ir pėsčiųjų tvorelės tikėtina nesulaikytų transporto 

priemonių, todėl tikėtinos ypač skaudžios eismo įvykių pasekmės. 

Pasiūlymai:  

• siūlome pėsčiųjų tvorelę ties aukštais šlaitais numatyti pakankamo ilgio ir susisiekimo dalyje 

pavaizduoti detalius sprendinius; 

• siūlome ties pavojinga vieta numatyti reikiamo ilgio apsauginius kelio atitvarus: 

– kurie būtų draugiški pažeidžiamiems eismo dalyviams tam, kad būtų išvengta 

pažeidžiamų eismo dalyvių susižalojimų įvykus eismo įvykiui; 

Pavyzdžiui: 

 

– kurie būtų parinkti tinkamų parametrų, t. y. apsauginių atitvarų veikimo pločio klasė, 

sulaikymo lygis bei smūgio stiprumo lygis turi būti parinkti pagal KPT TAS 09 

„Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo 

taisykles“; 

– apsauginių kelio atitvarų galai būtų numatyti su saugiais pradiniais ir galiniais 

komponentais. 

  



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 4 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: nuovaža iš transporto priemonių stovėjimo aikštelės į Palangos g. 

Trūkumas:  

nuovaža iš transporto priemonių stovėjimo aikštelės yra naujai numatytos pėsčiųjų perėjos prieigoje. 

 

 

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

numačius pėsčiųjų perėją prie pat intensyvios nuovažos, iš jos išsukantiems transporto priemonių 

vairuotojams gali būti sudėtinga stebėti per pėsčiųjų perėją einančius pėsčiuosius. Galimi 

užvažiavimai ant pėsčiojo. 

 



 

Pasiūlymai:  

• įvertinus tai, kad į greta Palangos g. esančią transporto priemonių stovėjimo aikštelę yra 

įvažiavimas iš Vidurinės g., siūlome nuovažos iš Palangos g. nenumatyti. 

 

• kitu atveju, siūlome nuovažą į transporto priemonių stovėjimo aikštelę susiaurinti bei 

numatyti atitrauktą nuo pėsčiųjų perėjos.   

 

  



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 5 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: akligatvio pabaiga ties projektuojamu šaligatviu. 

Trūkumas:  

eismo saugumo priemonėmis nėra apribojamas transporto priemonių užvažiavimas ant pažeidžiamų 

eismo dalyvių eismo zonos. 

  
 

Esamoje situacijoje: 

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

nenumačius priemonių, kurios fiziškai ribotų transporto priemonių įvažiavimą į pažeidžiamiems 

eismo dalyviams skirtą zoną, išlieka rizika, kad pėsčiųjų judėjimui skirta eismo zona gali būti 

blokuojama transporto priemonėmis. 

Pasiūlymai:  

siūlome numatyti fizinį atskyrimą tarp transporto priemonėms ir pažeidžiamiems eismo dalyviams 

skirtų eismo zonų. 



 

Pavyzdžiui siūlome numatyti tvirtus stulpelius, kurie apribotų galimybę užvažiuoti transporto 

priemonėms ant šaligatvio. Stulpeliai turi būti reikiamo kontrasto, su atšvaitais ir tinkamai 

paženklinti, kad netaptų kliūtimi.  

Pavyzdžiui: 

 

 

 

  



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 6 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: ties pėsčiųjų perėjomis.  

Trūkumas:  

kelio Nr. 218 su keliu Nr. 2304 sankryžos prieigose vizualiai vertinant vietomis projektuojamas 

šaligatvis numatomas per siauras, o pėsčiųjų perėjos yra su nepakankamo pločio laukimo aikštelėmis.  

   

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

• numačius per siaurą šaligatvį, nebus užtikrintos patogios pažeidžiamų eismo dalyvių 

judėjimo sąlygos; 

• esant nepakankamo pločio laukimo aikštelei, riboto judumo žmonėms, pavyzdžiui, žmonėms 

neįgaliojo vežimėlyje, tėvams su vaikų vežimėliais bus sudėtinga manevruoti. 

Pasiūlymai:  

siūlome šaligatvį numatyti ne siauresnį kaip 1,5 m pločio bei ties pėsčiųjų perėjomis iš abiejų pusių 

siūlome numatyti tinkamų parametrų (ne siauresnę kaip 1,5 m) laukimo aikšteles. 

  



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 7 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: ties ~ Pk 37+70 bei ties ~ Pk 38+40. 

Trūkumas:  

sankryžose numatyta netinkama šalutinių gatvių horizontaliojo ženklinimo schema. 

     

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

dėl horizontalaus ženklinimo nebuvimo šalutinėje gatvėje transporto priemonių vairuotojams nebus 

aiški riba, kurioje vietoje sustoti tam, kad praleisti pagrindine gatve važiuojančias transporto 

priemones. 

Pasiūlymai:  

siūlome šalutines gatves paženklinti taikant tipinę schemą. 

Pavyzdžiui: 

 

  



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 8 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: visas Darbėnų miestelyje projektuojamas objektas.  

Trūkumas:  

iš pateiktų projektinių sprendinių nėra aišku, ar bus numatyti tinkami paviršinio (lietaus) vandens 

nuleidimo sprendiniai. 

Pavyzdžiui:  

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

esant slidžiai kelio dangai, ypač apledėjus, galimi eismo įvykiai dėl transporto priemonės 

nesuvaldymo.  

 

Pasiūlymai:  

siūlome numatyti tinkamus paviršinio (lietaus) vandens nuleidimo sprendinius bei juos pavaizduoti 

susisiekimo dalyje. 

 

  



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 9 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: ties šaligatvio tęsiniais per didesnio intensyvumo nuovažas/šalutines gatves. 

Trūkumas:  

ties projektuojamų pažeidžiamų eismo dalyvių judėjimo trasų tęsiniais per didesnio intensyvumo 

nuovažas/šalutines gatves nėra numatyta pažymėti vietos, kurioje transporto priemonės turėtų sustoti 

ir praleisti pažeidžiamus eismo dalyvius. 

Pavyzdžiui, ties ~ Pk 139+90; 

 

 

Esamoje situacijoje: 

 

Pavyzdžiui, ties ~ Pk 137+70; 

 



 

 

Esamoje situacijoje: 

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

nenumačius vietos, kurioje transporto priemonių vairuotojai turėtų sustoti ir praleisti per nuovažą 

judančius pažeidžiamus eismo dalyvius, tikėtini eismo įvykiai, pavyzdžiui, transporto priemonių 

užvažiavimas ant pėsčiojo, susidūrimas su dviračiu. 

Pasiūlymai:  

siekiant padidinti transporto priemonių vairuotojų dėmesingumą, kad skersai gatvės gali judėti 

pažeidžiami eismo dalyviai, iš abiejų šaligatvio tęsinių per intensyvesnes nuovažas/šalutines gatves 

pusių, o ten kur neleidžia techninės galimybės, iš vienos pusės (iš šalutinės gatvės), siūlome 

paženklinti horizontaliuoju ženklinimu Nr. 1.12 „Iš trikampių sudaryta linija“. 

Pavyzdžiui: 

  

 

  



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 10 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: visas objektas. 

Trūkumas:  

ties kai kuriomis nuovažomis yra apribotas matomumas dėl greta augančių želdinių, tačiau plano 

sprendiniuose medžių šalinimo sprendiniai nėra pateikiami. 

Pavyzdžiui: 

  

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

dėl apriboto matomumo padidėja eismo įvykių rizika. 

Pasiūlymai:  

• siūlome visame objekte papildomai įvertinti matomumo sąlygas ir ties nuovažomis, kuriose 

neužtikrinamos pakankamo matomumo sąlygos, esančius medžius, krūmus 

apgenėti/pašalinti. 

• kitu atveju, bent jau siūlome numatyti papildomas eismo saugą gerinančias priemones 

(pavyzdžiui, sferinius kelio veidrodžius). 

Pavyzdžiui: 

 

  



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 11 

Svarbos laipsnis: žemas 

Vieta: Vidurinė g. 

Trūkumas:  

projektiniais sprendiniais keičiamas Vidurinės g. eismo organizavimas, gatvę numatant kaip 

akligatvį, tačiau prieš tai sankryžoje nėra numatyta transporto priemonių vairuotojus informuoti, jog 

gatvė baigiasi akligatviu.   

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

neinformavus transporto priemonių vairuotojų apie akligatvį, vairuotojai gali būti klaidinami, jog 

gatvė yra pravažiuojamas. Akligatvio pabaigoje galimas chaotiškas transporto priemonių 

manevravimas. 

Pasiūlymai:  

siūlome sankryžoje ties pravažiavimo neturinčia gatve numatyti informacinį kelio ženklą 

Nr. 611 „Aklakelis“. 

 

 

  



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 12 

Svarbos laipsnis: žemas 

Vieta: Darbėnų miestelyje projektuojamas objektas. 

Trūkumas:  

visame Darbėnų miestelyje projektuojamame objekte yra numatytas lenkimo ribojimas, nors vizualiai 

vertinant ties kai kuriomis vietomis matomumo sąlygos nėra blogos. 

 

Pavyzdžiui: 

 

Esamoje situacijoje: 

 



 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

apribojus lenkti vietose, kuriose matomumo sąlygos leidžia lenkti, tikėtina, kad transporto priemonių 

vairuotojai atliks lenkimo manevrus nepaisant apribojimų. Be to, dėl lenkimo ribojimų gero 

matomumo kelio ruožuose nebus išlaikomas homogeniškumas, o tai gali skatinti transporto priemonių 

vairuotojus nesilaikyti lenkimo ribojimų vietose, kuriose lenkti yra pavojinga. 

Pasiūlymai:  

siūlome visame objekte papildomai įvertinti matomumo sąlygas ir nepavojingose vietose lenkimo 

apribojimų nenumatyti. 

 

  



 

3. VAIZDO MEDŽIAGA 

  

  

  

  



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS
Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (0 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

UAB „Plentprojektas“, 2025-03-      Nr.

Į 2025-02-18 gautą prašymą

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAMS

Susipažinęs su 2024 vasario 18 d. gautais Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218

Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimo projektiniais pasiūlymas Nr. 0613-

PP.PPS, informuoju, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto

ekspertizė“ (aktuali redakcija, galiojusi iki 2024-11-01) pritariu Valstybinės reikšmės krašto kelio

Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimo projektinių pasiūlymų

sprendiniams.

Atkreipiu dėmesį, kad STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji

reikalavimai“ ir STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 1 priede, nustatytas statinių, kurie turi

būti pritaikomi specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, sąrašas, kuriame yra 3. Susisiekimo

komunikacijos: 3.1. keliai; 3.2. gatvės; 3.3. kiti transporto statiniai (tarp jų automobilių saugyklos).

Projektiniuose pasiūlymuose apibrėžta, kad Darbėnų miestelyje atnaujintoje infrastruktūroje nėra

dviračių ar pėsčiųjų takų ženklais pažymėtos infrastruktūros yra esami šaligatviai prie kurių

prisijungiama su projekto sprendiniais. Todėl ruožo pabaigoje Sankryžą su keliu Nr. 2304 (Palangos

g.) ir Vidurine g. numatant iškiliąją, turi būti įvertinti ir atitinkamai detalizuoti STR 2.03.01:2019

„Statinių prieinamumas“ nustatyti reikalavimai prioritetą teikiant kuo mažesniam specialiųjų

priemonių taikymui, užtikrinant specialiuosius neįgaliųjų poreikius.

Sprendimas gali būti skundžiamas per 1 mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos

administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (J. Janonio g. 24, Klaipėdoje), Regionų

administraciniam teismui (skundas gali būti paduotas bet kuriems šio teismo rūmams) Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio

administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA:  Projektinių pasiūlymų byla Nr. 0613-PP.PPS.

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus

vyr. specialistas, vykdantis vyr. architektui priskirtas funkcijas                             

Elektroninio dokumento nuorašas
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
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1. Bendrieji sprendinių duomenys 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 

km rekonstravimas projekto užsakovas – AB Via Lietuva. Projekto rangovas UAB 

„Plentprojektas“. 

Objekto pavadinimas: „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 

13,250 iki 14,100 km rekonstravimas“ 

Statybos vieta: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožas nuo 13,250 iki 

14,100 km. 

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos; 

Statybos rūšis: Rekonstravimas; 

Statinio kategorija: Ypatingasis; 

Sprendiniai parengti vadovaujantis: 

• Projektavimo užduotimi; 

• Inžineriniais geodeziniais tyrinėjimais; 

• Statytojo pateikta informacija; 

• Techninėmis ir projektavimo sąlygomis.  

2. Teritorijų planavimo dokumentai 

• Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo 

sprendinių koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje  (TPD registracijos numeris 

T00089038) 

 

1 pav. Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo 

sprendinių koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje pagrindinio brėžinio ištrauka. 
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Projekte numatomi sprendiniai teritorijų planavimo dokumentui neprieštarauja. 

 

• Kretingos r. sav., teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išsidėstymo žemėtvarkos 

schema (TPD registracijos numeris T00082023) 

 

 
2 pav. Kretingos r. sav., teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išsidėstymo 

žemėtvarkos schemos brėžinio ištrauka. 

 

Projekte numatomi sprendiniai teritorijų planavimo dokumentui neprieštarauja. 

 

• Kretingos rajono dviračių takų infrastruktūros specialusis planas (TPD registracijos numeris 

T00082017) 
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3 pav. Kretingos rajono dviračių takų infrastruktūros specialiojo plano brėžinio ištrauka. 

 

Projekte numatomi sprendiniai teritorijų planavimo dokumentui neprieštarauja. 

Specialiajame plane numatytos dviračių trasos ir kiti objektai projektuojami tik už valstybinės 

reikšmės kelių juostos ribų. Projekto sprendiniai yra kelio juostos ribose, ir susijungia su esama 

infrastruktūra, todėl projekte numatomi sprendiniai specialiojo plano sprendiniams neprieštarauja. 

3. Esama situacija 

Projektuojamas Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 

13,250 iki 14,100 km rekonstravimas (1 pav.) 
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4 pav. Situacijos schema 

Projektuojamas valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 ruožas yra Kretingos r. sav. 

ruožas prasideda apie 285 m atstumu iki Darbėnų miestelio ir baigiasi Darbėnų miestelyje ties 

sankryža su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 2304. Ruožo pradžioje yra įgyvendintas kelio 

Nr. 218 paprastojo remonto projektas, su kurio sprendiniai yra susijungiama. Dalis projektuojamo 

ruožo yra Darbėnų gyvenvietėje ir atitinka Kretingos g. Į rekonstruojamą ruožą patenka sankryžos 

su Miško g., Pušyno g., Smėlio g., Rožių g., Kašučių g. (kelias Nr. 2306), Pirties g., Palangos g. 

(kelias Nr. 2304), Vidurinės g. ir Turgaus a. Esamoje situacijoje lietaus nuotekos nuvedamos kelio 

grioviais. Pėsčiųjų infrastruktūra aptinkama tik ruožo pabaigoje. Kelio ruožą kerta elektros oro 

linijos, į ruožą patenka elektros ir ryšių kabeliai, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai. Dalis 

ruožo yra Darbėnų miestelio istorinėje dalyje, kuri yra įregistruota į kultūros vertybių registrą. 

Esamos dangos plotis yra nuo 6,0 iki 7,0 m, danga – asfaltbetonis su vietomis pasitaikančiomis 

pažaidomis (duobės, plyšių tinklai, plyšiai). Gyvenvietėje kelio ruožas apšviestas, didžioji dalis 

šviestuvų yra įrengti ant AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros oro linijų atramų, ruožo 

pabaigoje esančios sankryžos šiaurinėje pusėje aptinkami šviestuvai ant apšvietimo atramų. Ruože 

viešojo transporto sustojimo stotelių nėra. 

3.1 Inžineriniai tinklai ir įrenginiai 

Kelyje (gatvėje) sutinkami šie inžineriniai tinklai: 

• Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo (UAB „Kretingos vandenys“); 

• elektroninių ryšių (AB „Telia Lietuva“); 
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• požeminiai ir antžeminiai elektros (AB „Energijos skirstymo operatorius“; 

• melioracijos (Kretingos rajono savivaldybės administracija). 

 

4. Kultūros paveldo teritorija 

Projektuojamas kelio ruožas patenka į saugomą kultūros paveldo teritoriją – Darbėnų miestelio 

istorinė dalis (unikalus objekto kodas 17076). 

5. Avaringumas 

Rekonstruojame ruože įskaitiniai eismo įvykių nebuvo įregistruota. 

6. Projektiniai sprendiniai 

6.1 Projektinių sprendinių techniniai rodikliai 

 

6.2 Dangų konstrukcijos klasės nustatymas 

Dangos konstrukcija parenkama vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19. 

6.3 Planiniai sprendiniai ir eismo organizavimas 

Projektuojamo kelio ruožo ilgis parinktas pagal projektavimo užduotį ir atsižvelgiant į ruožo 

pradžioje įgyvendintą projektą. Kelio važiuojamosios dalies plotis numatytas pagal kelio kategoriją 

(IV), gatvės važiuojamosios dalies plotis pagal gatvės kategoriją (B). Vadovaujantis projektavimo 

užduotimi gyvenvietėje numatomas infrastruktūra pėstiesiems ir dviratininkams. Numatomi lietaus 

nuotekų nuvedimo sprendiniai. Visi projektiniai sprendiniai numatomi kelio sklypo ribose arba 

laisvoje valstybinėje žemėje. Trasą suprojektuota prisiderinus prie esamos kelio trasos, reljefo ir 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas Kiekis Pastabos 

Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr.218 Kretinga-Skuodas (unikalus Nr. 4400-2894-9017) 

Kelio kategorija  IV Gatvės kategorija – B 

Kelio ilgis km 14,533 Rekonstruojamo ruožo ilgis – 0,85 km 

Kelio juostos plotis m 19  

Eismo juostų skaičius vnt. 2  

Eismo juostos plotis m 3,0 Gatvės eismo juostos plotis – 3,25 

Inžinerinis lietaus nuotekų šalinimo tinklas 

Inžinerinių tinklų ilgis m 740  

Vamzdžių skersmenys mm ≤ 315  
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sklypų. Horizontaliosios ir vertikalios kreivės, bei išilginiai ir skersiniai nuolydžiai projektuojami 

pagal STR „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir KTR „Automobilių 

keliai“.  

Vadovaujantis projektavimo užduotimis ir įvertinus žemiau pateiktus argumentus ruože 

esančiame gyvenvietėje yra numatomas 2,50 pločio šaligatvis: 

1.Vadovaujantis Nacionalinių pėsčiųjų ir dviračių takų plėtros žemėlapiu kelyje Nr. 218 nuo

Darbėnų miestelio iki Kretingos dviračių takų plėtra nėra numatoma. 

2. Dėl mažų atstumų tarp sklypų yra apribotos galimybės sprendiniams už gatvės

važiuojamosios dalies. 

3. Darbėnų miestelyje atnaujintoje infrastruktūroje nėra dviračių ar pėsčiųjų takų ženklais

pažymėtos infrastruktūros yra esami šaligatviai prie kurių prisijungiama su projekto sprendiniais. 

4. Vadovaujantis Kretingos rajono dviračių takų infrastruktūros specialiojo plano pastabomis

plane nurodytos dviračių trasos planuojamos tik už valstybinės reikšmės kelių juostos ribų. 

5. Šaligatvio plotis numatytas įvertinus gabaritus reikalingus eismo dalyviams ir jų saugai.

6.4 Planuojamas inžinerinių tinklų iškėlimas 

Dėl mažo kelio sklypo pločio, projektinių pasiūlymų įgyvendinimui yra būtinas esamų 

elektros oro linijų kabeliavimas. Po projektinių pasiūlymų patvirtinimo esamų inžinerinių tinklų 

iškėlimo ar apsaugojimo sprendiniai bus detalizuojami techninio darbo projekto rengimo metu 

parengiant atitinkamą projekto dalį.  

6.5 Skersinio profilio elementai 

Kelio, gatvės eismo juostos skersinis nuolydis – 2,5 %, Kelio dangos plotis – 7,0 m., 

gatvės dangos plotis 6,5 m. Šaligatvio nuolydis 1,5 %. Kita informacija pateikiama skersiniuose 

profiliuose, profiliai pateikti grafinėje dalyje. 

6.6 Nuovažų įrengimas 

Užmiestyje nuovažos projektuojamos tipinės, pagal R 36-01 rekomendacijas, asfalto dangos. 

Gyvenvietėje nuovažos projektuojamos vadovaujantis statybos techniniais reglamentais užtikrinant 

pakankamą nuovažos plotį – numatomas 4,00 m plotis. Dėl vietos stokos, išlaikant kelio sprendinių

tęstinumą gyvenvietėje bei įvertinant kultūros paveldo teritoriją numatomos trapecinės formos 

tamsių betoninių trinkelių dangos nuovažos. Nuovažos į gyventojų sklypus, kitas teritorijas 

suprojektuotos iki sklypo ribos.  

6.7 Nuovažų analizė 

Rengiant projektą ir numatant nuovažas buvo remtasi Statytojo pateikta kadastrine byla, 

patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais ir žemėtvarkos planais. 

1. Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo

sprendinių koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje  (TPD registracijos numeris T00089038). 

Schemos iškarpa ties projektuojama teritorija pateikiama žemiau. Projektuojami sprendiniai 

registruotam teritorijų planavimo dokumentui neprieštarauja, sankryžos su nurodytais keliais 

numatomos. 

Ruožo pabaigoje Sankryža su keliu Nr. 2304 (Palangos g.) ir Vidurine g. numatoma iškili, 
šalutiniame kelyje Nr. 2304 numatoma pervažiuojama salelė. Ties minima sankryža dešinėje kelio 
Nr. 218 pusėje šoninė skiriamoji juosta numatoma iš akmenų dangos. Pušyno, Smėlio, Rožių, 
Pirties ir Vidurinės gatvės plotis numatomas 5,50 m Miško g. ir Kašučių g. plotis numatomas 6,00 
m. 
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5 pav. Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo 

sprendinių koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje pagrindinio brėžinio ištrauka. 

2. Kretingos r. sav., teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išsidėstymo žemėtvarkos 

schema (TPD registracijos numeris T00082023). Schemos iškarpa ties projektuojama teritorija 

pateikiama žemiau. Projektuojami sprendiniai registruotam teritorijų planavimo dokumentui 

neprieštarauja, sankryžos su nurodytais keliais numatomos. 

 
6 pav. Kretingos r. sav., teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išsidėstymo 

žemėtvarkos schemos brėžinio ištrauka. 
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3. Klaipėdos apskrities Kretingos rajono savivaldybės Darbėnų vietovės žemės kadastro planas 

 

7 pav.. Žemės reformos žemėtvarkos projekto plano iškarpa ties projektuojamu keliu 

4. Asmeninio ūkio žemės sklypų išdėstymo planas 

 

7 pav.. Žemės reformos žemėtvarkos projekto plano iškarpa ties projektuojamu keliu 
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5. Kretingos rajono Darbėnų kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas 

 

8 pav.. Žemės reformos žemėtvarkos projekto plano iškarpa ties projektuojamu keliu 

6. Kretingos rajono Darbėnų kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas 

 

9 pav.. Žemės reformos žemėtvarkos projekto plano iškarpa ties projektuojamu keliu 
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7. Kretingos rajono Darbėnų kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas 

 

10 pav.. Žemės reformos žemėtvarkos projekto plano iškarpa ties projektuojamu keliu 

8. Kretingos rajono Darbėnų kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas 

 

11 pav.. Žemės reformos žemėtvarkos projekto plano iškarpa ties projektuojamu keliu 
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9. Klaipėdos apskrities Kretingos rajono Darbėnų kadastro vietovės 5604 žemės reformos 

žemėtvarkos projekto planas 

 

12 pav.. Žemės reformos žemėtvarkos projekto plano iškarpa ties projektuojamu keliu 

Nagrinėjant kelio kadastro duomenų bylą matyti, kad rekonstruojamo kelio statinio ilgyje yra 

23 nuovažos įskaitant ir sankryžas iš kurių 2 nuovažos nėra įregistruotos kadastrinėje byloje, šios 

nuovažos, nuovažų analizės plane  pažymėtos 5 ir 8 numeriais, kadangi kitų patekimų į sklypus nėra 

šių nuovažų įrengimas numatomas. Nuovaža pažymėta 14 numeriu kadastrinėje byloje yra 

įregistruota, bet realioje situacijoje vietoje jos yra esamas takelis, projektinis šaligatvis su šiuo 

takeliu yra sujungiamas, bet nuovaža šioje vietoje nėra įrengiama, nes sklypas turi kitą nuovažą iš 

šalutinės gatvės. Nuovaža pažymėta 18 numeriu nėra įregistruota kadastrinėje byloje, taip pat 

sklypas turi kitą nuovažą iš šalutinės gatvės, todėl nuovaža nėra įrengiama. 

6.8 Kelio ženklų įrengimas 

Visi esami kelio ženklai kelio ruože demontuojami ir projektuojami nauji. Kelio ženklų 

įrengimas, ženklinimas turi būti atliekamas vadovaujantis eismo organizavimo plano brėžiniu bei 

kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis. Eismo organizavimas statybos metu 

turi būti numatytas rangovo. Numatoma ženklų dydžio grupė – 1. Ženklų įrengimo aukštis virš 

važiuojamosios dalies – ne mažesnis nei 2,20 m (išskyrus Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo 
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ženklinimo taisyklėse nurodytas išimtis). Ženklų skydai, kurių išorinė kraštinė patenka į 

dviratininkų ir pėsčiųjų infrastruktūros horizontalųjį ir vertikalųjį gabaritą, projektuojami ne žemiau 

nei 2,50 m aukštyje. 

6.9 Horizontalusis ženklinimas 

Kelio ruože numatomas horizontalusis ženklinimas termoplastinėmis arba reaktyviosiomis 

medžiagomis. 

6.10 Vandens nuvedimas 

Paviršinio vandens nuvedimas užmiestyje organizuojamas kelio grioviais, gyvenvietėje yra 

numatomi lietaus nuotekų tinklai, lietaus nuotekų tinklų šulinėliai numatomi bordiūrinio tipo, jei 

galimybės neleidžia atvirojo tipo, arba numatomi bordiūriniai latakai. Esamos prastos būklės 

pralaidos pakeičiamos naujomis. Gyvenvietėje ties panaikinamais grioviai pralaidos 

demontuojamos. 

6.11 Apšvietimas 

Projekte gyvenvietės ribose numatomi apšvietimo sprendiniai, ties pėsčiųjų perėjomis 

numatomas kryptinis apšvietimas. 

6.12 Medžiai ir krūmai projektuojamame ruože 

Projektuojame kelio ruože stengiamasi išsaugoti esamus želdinius, kur to padaryti nėra 

galimybės numatomas želdinių šalinimas. 

Vadovaujantis projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaita, numatyta:
1). Išsaugoti ąžuolą kairėje kelio pusėje ties Pk 138+28;
2). Išsaugoti kaštoną dešinėje kelio pusėje ties Pk 136+53;
3). Išsaugoti beržą dešinėje kelio pusėje ties Pk 136+72;
4). Numatyti liepos genėjimą dešinėje kelio pusėje tie Pk 140+00.
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Nuovaža į sodybą
Pk 135+83
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Nuovaža į sodybą
Pk 136+47
 i=-8,0%
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Esama situacija:
Sutartiniai žymėjimai:

- Privačių sklypų ribos
-  Statinių ribos (AB "Via Lietuva")
-  Statinių ribos (Savivaldybė)
-  Statiniai (Savivaldybė)

-  Kultūros paveldo teritorija

Projektiniai sprendiniai:
-  Betoniniai kelio bordiūrai
-  Nuožulnūs kelio bordiūrai (0,07 peraukštėjimas)

-  Nuleisti kelio bordiūrai
-  Betoniniai vejos bordiūrai

-  Kelio griovys
-  Dangos ženklinimas

-  Pralaida
-  Asfalto danga

-  Asfalto danga nuovažuose

-  Trinkelių danga (pilkos trinkelės)

-  Trinkelių danga (tamsios trinkelės)

-  Perklojamos trinkelės

-  Veja

-  Kelkraštis

-  Granitinių trinkelių danga

-  Dangų suvedimas žvyru

-  Apšvietimo atrama su LED šviestuvu
-  Signaliniai stulpeliai
-  Laipteliai su turėklais

-  Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis įmontuojamas į bordiūrą
-  Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (trapas)
-  Lietaus nuotekų surinkimo bordiūrinis latakas

1 vnt. -  Kertami medžiai
-  Kertami krūmai

-  Įspėjamieji paviršiai skirti neregiams ir silpnaregiams

-  Vedimo paviršiai skirti neregiams ir silpnaregiams

-  Apsauginė tvorelė

-  Projektuojamas lietaus nuotekų tinklasL1

- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Elektra

- Ryšių kanalizacijos vamzdis

- DrenažasD D

KF KF

V V

T T

> < > <

E E

-  Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis su kupolo formos grotelėmis

-  Esama šaligatvio danga

-  Išsaugomi želdiniai (pagal projektinių pasiūlymų višinimo ataskaitą)

-  Akmenų danga-  Nuleisti granitiniai kelio bordiūrai

-  Nuožulnūs granitiniai kelio bordiūrai (0,07 peraukštėjimas)

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas
ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas

Projektinių pasiūlymų planas
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Nuovaža į sodybą
Nuovaža į sodybą
Pk 137+01
 i=-1,5%

Sankryža su Pušyno g.
Pk 137+27
 i=-4,0%

Nuovaža į sodybą
Pk 137+61
 i=-1,0%

Sankryža su Rožių g.
Pk 138+44
 i=-0,4%

Nuovaža į sodybą
Pk 139+34
 i=-5,0%

Sankryža su Palangos g.
Pk 140+84
 i=0,5%

Sankryža su Pirties g.
Pk 140+58
 i=-3,0%

Sankryža su Kašučių g.
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 i=-0,9%

Sankryža su Rožių g.
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Sankryža su Smėlio g.
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 i=-0,8%
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Nuovaža į sodybą
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 i=-6,5%

Nuovaža į sodybą
Pk 139+24
 i=-4,5%
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Esama situacija:
Sutartiniai žymėjimai:

- Privačių sklypų ribos
-  Statinių ribos (AB "Via Lietuva")
-  Statinių ribos (Savivaldybė)
-  Statiniai (Savivaldybė)

-  Kultūros paveldo teritorija

Projektiniai sprendiniai:
-  Betoniniai kelio bordiūrai
-  Nuožulnūs kelio bordiūrai (0,07 peraukštėjimas)

-  Nuleisti kelio bordiūrai
-  Betoniniai vejos bordiūrai

-  Kelio griovys
-  Dangos ženklinimas

-  Pralaida
-  Asfalto danga

-  Asfalto danga nuovažuose

-  Trinkelių danga (pilkos trinkelės)

-  Trinkelių danga (tamsios trinkelės)

-  Perklojamos trinkelės

-  Veja

-  Kelkraštis

-  Granitinių trinkelių danga

-  Dangų suvedimas žvyru

-  Apšvietimo atrama su LED šviestuvu
-  Signaliniai stulpeliai
-  Laipteliai su turėklais

-  Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis įmontuojamas į bordiūrą
-  Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (trapas)
-  Lietaus nuotekų surinkimo bordiūrinis latakas

1 vnt. -  Kertami medžiai
-  Kertami krūmai

-  Įspėjamieji paviršiai skirti neregiams ir silpnaregiams

-  Vedimo paviršiai skirti neregiams ir silpnaregiams

-  Apsauginė tvorelė

-  Projektuojamas lietaus nuotekų tinklasL1

- Vandentiekis
- Buitinės nuotekos
- Elektra

- Ryšių kanalizacijos vamzdis

- DrenažasD D

KF KF

V V

T T

> < > <

E E

-  Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis su kupolo formos grotelėmis

-  Esama šaligatvio danga

-  Išsaugomi želdiniai (pagal projektinių pasiūlymų višinimo ataskaitą)

-  Akmenų danga-  Nuleisti granitiniai kelio bordiūrai

-  Nuožulnūs granitiniai kelio bordiūrai (0,07 peraukštėjimas)

Lapas Lapų Laida
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- Sklypai
Sutartiniai žymėjimai:

- Kelio statiniai

- Nuovaža/sankryža registruota kadastrinėje byloje

-  Statinių ribos (Savivaldybė)

- Naikinama registruota nuovaža

- Įrengiama nuovaža neregistruota kadastrinėje byloje

- Papildoma nuovaža (kitas patekitas į sklypą)

- Naikinama neregistruota nuovaža
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Pastaba: Teritorijų planavimo dokumentų analizė pateikta projektinių pasiūlymų aiškinamajame rašte skr. nuovažų
analizė

Statytojas (Užsakovas):

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218
Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km

rekonstravimas

Nuovažų analizės planas M 1:1000
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Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas
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Kretingos rajono savivaldybės želdynų

ir želdinių tvarkymo ir apsaugos taisyklių

2 priedas

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

           LEIDIMAS KIRSTI, KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS, INTENSYVIAI

                                             GENĖTI SAUGOTINUS ŽELDINIUS

                                                                  2025-04-30 Nr.  _________

      (data)

_____Kretinga______

(sudarymo vieta)

Leidžiama pagal pateiktą prašymą _ Akcinė bendrovė „Via Lietuva“, 188710638, adresas Kauno g. 22, 

LT-03212 Vilnius, tel. + 370 5 232 9600

(juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė), adresas, telefono numeris)

žemės sklype __ Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga Skuodas ruožo nuo 13,250

iki 14,100 km

(sklypo, kuriame vykdomi saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos,

________________________________________________________________________________

intensyvaus genėjimo darbai, adresas, žemės sklypo kadastro numeris)

Medžių šalinimas numatomas vadovaujantis Valstybinės reikšmės krašto kelio 

Nr. 218 Kretinga Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimo projekto Kretingos 

rajono savivaldybės patvirtintais projektiniais pasiūlymais

 (leidžiamų vykdyti darbų esmė)

Draudžiama kirsti, kitaip iš augimo vietos pašalinti ar intensyviai genėti saugotinus medžius

nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos, išskyrus atvejus, kai jie kelia pavojų gyventojams, jų

turtui, statiniams, eismo ar skrydžių saugumui, taip pat kai tai būtina remontuojant, rekonstruojant ar

tiesiant naują valstybinės reikšmės kelią, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus

Beržas

Klevas

Klevas

(saugotinų želdinių rūšys*)

__  50

__  50

__  50

(medžio stiebo skersmuo

1,3 m aukštyje)

______1 vnt.;

______1 vnt.;

______1 vnt.

(želdinių kiekis)

Saugotinų želdinių atkuriamoji vertė __ Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu 

želdiniams esantiems kelio juostoje atkuriamoji vertė nėra skaičiuojama

Leidimas įsigalioja 2025 m. gegužės 23 d.

Darbus vykdyti ne anksčiau kaip 2025 m. gegužės 23 d.

Meras                         

Elektroninio dokumento nuorašas



2

                                                                         A.V             (parašas)     (vardas ir pavardė)

SUDERINTA

_______________________

(saugomos teritorijos direkcijos

atstovo pareigų pavadinimas)

_______________________

(vardas, pavardė, parašas)

SUDERINTA

______________________

(Kultūros paveldo departamento prie Kultūros

ministerijos teritorinio skyriaus atstovo pareigų

pavadinimas)

_______________________

(vardas, pavardė, parašas)

*eilučių įterpiama tiek, kiek reikia išvardinti visas rūšis.
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Lapas 1 iš 2

AKCINĖS BENDROVĖS „VIA LIETUVA“
RENGIAMŲ KELIŲ IR KELIO STATINIŲ PROJEKTŲ KOORDINAVIMO KOMISIJOS

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

1. DATA: Posėdis įvyko 2025 m. rugsėjo 23 d. 9 val. 12 min. nuotoliniu būdu.

2. POSĖDŽIO PIRMININKAS:

3. POSĖDŽIO SEKRETORĖ:

4. AB „VIA LIETUVA“ ATSTOVAI:

5. KITŲ, DALYVAVUSIŲ ŠALIŲ ATSTOVAI:

6. DARBOTVARKĖ:

Statinio projekto pavadinimas: „Krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 
iki 14,100 km rekonstravimas“.

7. SVARSTYTA:

Svarstomas klausimas: Techninio darbo projekto sprendinių pirmas svarstymas. Projekto
rengėjas pristatė komisijai techninio darbo projekto sprendinius. Komisija pastabų ir klausimų
neturėjo. 

Elektroninio dokumento nuorašas



Lapas 2 iš 2

8. BALSUOTA: Už 9 Prieš 0 Susilaikė 0.

9. NUTARTA:

Pritarti techninio darbo projekto sprendiniams.

Posėdžio pirmininkas                                                            

Posėdžio sekretorė                                                               
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PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENZIJUOTOS PROJEKTAVIMO 

PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

 

• Autodesk AutoCAD Civil 3D 

• Microsoft Office paketas 

• Sistela 
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                  (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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Esama situacija:
Sutartiniai žymėjimai:

- Privačių sklypų ribos
-  Statinių ribos (AB "Via Lietuva")
-  Statinių ribos (Savivaldybė)
-  Statiniai (Savivaldybė)
-  Kultūros paveldo teritorija

Projektiniai sprendiniai:
-  Betoniniai kelio bordiūrai
-  Nuožulnūs kelio bordiūrai (0,05 peraukštėjimas)

-  Nuleisti kelio bordiūrai
-  Betoniniai vejos bordiūrai

-  Kelio griovys
-  Dangos ženklinimas

-  Pralaida
-  Asfalto danga DK 2

-  Asfalto danga nuovažuose
-  Trinkelių danga (pilkos trinkelės)
-  Trinkelių danga (juodos trinkelės)
-  Perklojamos trinkelės

-  Veja
-  Kelkraštis
-  Granitinių trinkelių danga
-  Dangų suvedimas žvyru

-  Signaliniai stulpeliai
-  Laipteliai su turėklais

-  Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis įmontuojamas į bordiūrą
-  Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (trapas)
-  Lietaus nuotekų surinkimo uždaras latakas

1 vnt. -  Kertami medžiai
-  Kertami krūmai

-  Įspėjamieji paviršiai skirti neregiams ir silpnaregiams
-  Vedimo paviršiai skirti neregiams ir silpnaregiams

-  Apsauginė tvorelė

-  Projektuojamas lietaus nuotekų tinklasL1

D D

KF KF

V V

T T

> < > <

E E

-  Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis su kupolo formos grotelėmis

-  Esama šaligatvio danga

-  Išsaugomi želdiniai (pagal
 projektinių pasiūlymų
višinimo ataskaitą)

-  Akmenų danga

-  Nuleisti granitiniai kelio bordiūrai

-  Nuožulnūs granitiniai kelio bordiūrai (0,05 peraukštėjimas)

-  Atviras latakas 400x500x240

-  Kelio bordiūrai apvalus (0,03 peraukštėjimas)

-  Asfalto dangos suvedimas

-  Atviras latakas 300x200x80
-  Ardomi ženklai

-  Asfalto danga DK 1

E1
0,4

E2
E2

-  projektuojama 0,4kV kabelinė linija vamzdyje
-  projektuojama 0,4kV orinė kabelinė linija

-  projektuojama atrama su ramsčiu
-  naikinama esama gelžb. atrama
-  apšvietimo atrama su LED šviestuvu
-  pėsčiųjų perėjų apšvietimo atrama su LED šviestuvu
-  projektuojama apšvietimo kabelinė linija vamzdyje
-  projektuojama savivaldybės apšvietimo kabelinė linija vamzdyje elektros energijos atstatymui
-  projektuojama apšvietimo valdymo spinta
-  projektuojama KS, KS/KAS spinta
-  projekt. 0,4kV KL apsaugos zona po 1,0 m nuo kraštinių linijos taškų ar orinės linijos
apsaugos zona po 2,0m nuo kraštinių linijos taškų
-  esamos 0,4kV OL apsaugos zona
-  projektuojamos Via Lietuva 0,4kV apšvietimo KL apsaugos zona

-  Drenažas
-  Elektra
-  Buitinės nuotekos
-  Vandentiekis
-  Ryšių kabeliai
- Koplytėlė su Nukryžiuotojo skulptūra (kodas 9473)

PE-PN-40 Nr.

- Projektuojami plastmasiniai vamzdžių rinktuvai
- Požeminiai drenažo  šuliniai

-  projektuojamas sudėtinis ryšių kabelių apsaugos vamzdis d110mm

E1v -  projektuojama 0,4kV abonentinė kabelinė linija

-  Lietaus nuotekų tinklų
    apsaugos zona

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas
ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas

uvestinis, situacijos, inžinerinių tinklų, aukščių ir dangų
planas M 1:500

0
Laida

2024-12
Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

LT

Laida

LapųLapas

UAB
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Savivaldybės šaligatvio
 statinys

Naikinamas kelmas

Apatinės lajos dalies genėjimas

0.30
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Nuovaža į sodybą
Nuovaža į sodybą
Pk 137+01
 i=-1,5%

Sankryža su Pušyno g.
Pk 137+27
 i=-4,0%

Nuovaža į sodybą
Pk 137+61
 i=-1,0%

Sankryža su Rožių g.
Pk 138+44
 i=-0,4%

Nuovaža į sodybą
Pk 139+34
 i=-5,0%

Sankryža su Palangos g.
Pk 140+84
 i=0,5%

Sankryža su Pirties g.
Pk 140+58
 i=-3,0%

Sankryža su Kašučių g.
Pk 139+92
 i=-0,9%

Sankryža su Rožių g.
Pk 138+35
 i=-2,0%

Sankryža su Smėlio g.
Pk 137+70
 i=-0,8%

Nuovaža į sodybą
Pk 136+90
 i=-2,8%

Nuovaža į sodybą
Pk 137+33
 i=-6,0%

Nuovaža į sodybą
Pk 138+65
 i=-6,5%

Nuovaža į sodybą
Pk 139+24
 i=-4,5%
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PVC
 S 315x9,20

L=12,00 m

PE-PN
-40 N

r. 02

ž.p.24.90
v.a.22.24

PE-PN
-40 N

r. 01
ž.p.24.90
v.a.22.28Sudėtinis kabelių apsaugos

vamzdis d110mm, L=6m
Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=9m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Kabelį apsaugoti sudėtiniu kabelių apsaugos vamzdžiu
d110mm, perkelti už važiuojamosios dalies ribų, L=51m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus 2
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais),
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį, L=2x51+51m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=15m

Kabelį apsaugoti sudėtiniu kabelių apsaugos
vamzdžiu d110mm, perkelti už važiuojamosios
dalies ribų, L=75m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus 2
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais),

šalia kloti HDPE d110mm vamzdį, L=2x12+12m

Reguliuoti liuką pagal
projektinės dangos lygį

Reguliuoti liuką pagal
projektinės dangos lygį

x=6212822.62
y=328777.91

x=6212873.54
y=328782.73

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus 2
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais),
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį, L=2x33+33m

x=6212978.44
y=328792.74

Reguliuoti liuką pagal
projektinės dangos lygį
x=6213068.43
y=328784.53

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=33m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

x=6213100.91
y=328793.21

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=42m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=9m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d160mm, L=6m

x=6213066.32
y=328800.91

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=9m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus 2
vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais),
šalia kloti HDPE d110mm vamzdį,  L=2x75+75m

x=6212990.57
y=328794.41

Pėsčiųjų
tvorelė – 6,0 m

OL 0,4kV  gabaritas – 7,3m

Ø250 mm i=0.005
l=37,0 m Ø315 mm i=0.005

l=41,40 m Ø315 mm i=0.005
l=29,40 m

Ø315 mm i=0.005
l=32,20 m

Ø315 mm i=0.005
l=27,40 m

Ø315 mm i=0.005
l=46,30m

Ø315 mm i=0.005
l=43,70 m

Ø315 mm i=0.005
l=23,50m

Ø400 mm i=0.005
l=16,70 m

Ø400 mm i=0.005
l=36,0 m

Ø400 mm i=0.005
l=13,30 m

Ø400 mm i=0.005
l=26,30 m

Ø400 mm i=0.005
l=4,90 m

Ø315 mm i=0.005
l=18,20 m

Ø315 mm i=0.005
l=15,60 m

Ø315 mm i=0.005

l=15,80 m

Ø315 mm i=0.005

l=12,60 m

Ø315 mm i=0.005

l=20,60 m

Ø400 mm i=0.005
l=3,20 m
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Atsagiai: Vandentiekis
ir buitinės nuotekos
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Esama situacija:
Sutartiniai žymėjimai:

- Privačių sklypų ribos
-  Statinių ribos (AB "Via Lietuva")
-  Statinių ribos (Savivaldybė)
-  Statiniai (Savivaldybė)
-  Kultūros paveldo teritorija

Projektiniai sprendiniai:
-  Betoniniai kelio bordiūrai
-  Nuožulnūs kelio bordiūrai (0,05 peraukštėjimas)

-  Nuleisti kelio bordiūrai
-  Betoniniai vejos bordiūrai

-  Kelio griovys
-  Dangos ženklinimas

-  Pralaida
-  Asfalto danga DK 2

-  Asfalto danga nuovažuose
-  Trinkelių danga (pilkos trinkelės)
-  Trinkelių danga (juodos trinkelės)
-  Perklojamos trinkelės

-  Veja
-  Kelkraštis
-  Granitinių trinkelių danga
-  Dangų suvedimas žvyru

-  Signaliniai stulpeliai
-  Laipteliai su turėklais

-  Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis įmontuojamas į bordiūrą
-  Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (trapas)
-  Lietaus nuotekų surinkimo uždaras latakas

1 vnt. -  Kertami medžiai
-  Kertami krūmai

-  Įspėjamieji paviršiai skirti neregiams ir silpnaregiams
-  Vedimo paviršiai skirti neregiams ir silpnaregiams

-  Apsauginė tvorelė

-  Projektuojamas lietaus nuotekų tinklasL1

D D

KF KF

V V

T T

> < > <

E E

-  Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis su kupolo formos grotelėmis

-  Esama šaligatvio danga

-  Išsaugomi želdiniai (pagal
 projektinių pasiūlymų
višinimo ataskaitą)

-  Akmenų danga

-  Nuleisti granitiniai kelio bordiūrai

-  Nuožulnūs granitiniai kelio bordiūrai (0,05 peraukštėjimas)

-  Atviras latakas 400x500x240

-  Kelio bordiūrai apvalus (0,03 peraukštėjimas)

-  Asfalto dangos suvedimas

-  Atviras latakas 300x200x80
-  Ardomi ženklai

-  Asfalto danga DK 1

E1
0,4

E2
E2

-  projektuojama 0,4kV kabelinė linija vamzdyje
-  projektuojama 0,4kV orinė kabelinė linija

-  projektuojama atrama su ramsčiu
-  naikinama esama gelžb. atrama
-  apšvietimo atrama su LED šviestuvu
-  pėsčiųjų perėjų apšvietimo atrama su LED šviestuvu
-  projektuojama apšvietimo kabelinė linija vamzdyje
-  projektuojama savivaldybės apšvietimo kabelinė linija vamzdyje elektros energijos atstatymui
-  projektuojama apšvietimo valdymo spinta
-  projektuojama KS, KS/KAS spinta
-  projekt. 0,4kV KL apsaugos zona po 1,0 m nuo kraštinių linijos taškų ar orinės linijos
apsaugos zona po 2,0m nuo kraštinių linijos taškų
-  esamos 0,4kV OL apsaugos zona
-  projektuojamos Via Lietuva 0,4kV apšvietimo KL apsaugos zona

-  Drenažas
-  Elektra
-  Buitinės nuotekos
-  Vandentiekis
-  Ryšių kabeliai
- Koplytėlė su Nukryžiuotojo skulptūra (kodas 9473)

PE-PN-40 Nr.

- Projektuojami plastmasiniai vamzdžių rinktuvai
- Požeminiai drenažo  šuliniai

-  projektuojamas sudėtinis ryšių kabelių apsaugos vamzdis d110mm

E1v -  projektuojama 0,4kV abonentinė kabelinė linija

-  Lietaus nuotekų tinklų
    apsaugos zona

Lapas Lapų Laida

O22

Komplekso/Kelio Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies žymuo - Brėž.Nr.:

0613/218-RTDP-BD.B-01



Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS                                                                  0,04
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS                                                                  0,10

Sankasa

Skaldos pagrindas iš mineralinių medžiagų mišinio 0/45  (Ev₂≥150 MPa)*                                   0,20
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k10≥1.5x10 -5 m/s     (Ev₂≥100MPa)                               ≥ 0,51
Kvalifikuotas gruntų pagerinimas pagal MN GPSR 12    (Ev₂≥70MPa)                                     0,25

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS                                                                  0,03

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS                                                                  0,10

Sankasa

Skaldos pagrindas iš mineralinių medžiagų mišinio 0/45  (Ev₂≥150 MPa)*                                   0,20
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k10≥1.5x10 -5 m/s     (Ev₂≥100MPa)                               ≥ 0,18
Gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR 12                                               0,30

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 AS                                                                  0,04
Betoninės  trinkelės  200x100x80                                                                0,08

Sankasa (Ev₂≥30 MPa)**

Skaldos pagrindas iš nesurištojo mišinio 0/45  (Ev₂≥100 MPa)*                                         0,15
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                               ≥ 0,19

Išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų fr. 0/5                                                          0,03

1:1.5
0,50

≥0,20

1:1.5
1:1.5

0,50

≥0,20

1:1.5

2.5%2.5%

1,001,00

7,00

3,003,00 0,500,50
0,03

Tipas Nr. 1 Skersinis profilis nuo PK132+50 iki PK134+90 (DK 1)

2.5%2.5%

KelkraštisKelkraštis

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k10≥1.5x10 -5 m/s                     ≥0,59
Skaldos pagrindas iš mineralinių medžiagų mišinio 0/45 *                              0,20
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD                                                                  0,06

Žemės sankasa (Ev₂≥45MPa)

Nuovažos Pk 134+52 su pralaida įrengimo schema

1:0
.75

Esama nuovažos danga

1,40

Ø0,40

←  6,5%

←  6,5%

Sk
ly

po
 ri

ba
1.5%

2.5%2.5%
0,50

3,253,25
6,50

4.0%
2.5%2.5%

Tipas Nr. 3 Skersinis profilis nuo PK135+50 iki PK139+90 (DK 2)
Šaligatvis

1:1.5
1:1.5

≥1
,2

0

≥1
,2

0

1.5%
2.5%2.5%

0,50

0,602,503,253,25
6,50

2,30

4.0%
2.5%2.5%

Šaligatvis

1.5% 1:1.5
1:1.5

Tipas Nr. 4 Skersinis profilis nuo PK139+90 iki PK140+60 (DK 2)
Šoninė skiriamoji juosta

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS                                                                  0,03

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS                                                                  0,10

Sankasa

Skaldos pagrindas iš mineralinių medžiagų mišinio 0/45  (Ev₂≥150 MPa)*                                   0,20
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k10≥1.5x10 -5 m/s     (Ev₂≥100MPa)                               ≥ 0,18
Gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR 12                                               0,30

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 AS                                                                  0,04

≥1
,2

0

≥1
,2

0

Betoninės  trinkelės  200x100x80                                                                0,08

Sankasa (Ev₂≥30 MPa)**

Skaldos pagrindas iš nesurištojo mišinio 0/45  (Ev₂≥100 MPa)*                                         0,15
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                               ≥ 0,19

Išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų fr. 0/5                                                          0,03

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k10≥1.5x10 -5 m/s  (Ev₂≥100MPa)                                    ≥0,34
Skaldos pagrindas iš mineralinių medžiagų mišinio 0/45  (Ev₂≥120 MPa)*                                   0,15

Betoninės trinkelės 200x100x80 (juodos spalvos)                                                                  0,08

Trinkelių dangos nuovažų konstrukcija DK 0,1

Žemės sankasos kvalifikuotas pagerinimas pagal MN GPSR 12 (Ev₂≥70MPa)     0,25
Žemės sankasa

Išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų fr. 0/5                             0,03

≥0
.4

0m

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k10≥1.5x10 -5 m/s  (Ev₂≥120MPa)                                    ≥0,17
Pagrindo sluoksnis iš betono C30/37-XC2-XF4  (Ev₂≥150 MPa)                                          0,25

Grubiai skeltos granitinės trinkelės 100x100x100                                                                  0,10

Žemės sankasos gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR 12     0,30
Žemės sankasa

Išlyginamasis sluoksnis iš betono C30/37-XC2-XF4                             0,03

Granitinių trinkelių dangos  konstrukcija DK 2

Akmenų danga                                                           0,08

Sankasa (Ev₂≥30 MPa)**

Pagrindo sluoksnis iš betono C30/37-XC2-XF4    (Ev₂≥100 MPa)                                         0,15
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                               ≥ 0,24

Išlyginamasis sluoksnis iš betono C30/37-XC2-XF4                                                     0,03

Betoninių trinkelių dangos  konstrukcija DK 2 (Vidurinė g.)

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k10≥1.5x10 -5 m/s  (Ev₂≥120MPa)                                    ≥0,17
Skaldos pagrindas iš mineralinių medžiagų mišinio 0/45  (Ev₂≥150 MPa)                                     0,25

Betoninės trinkelės 200x100x100 (juodos spalvos)                                                                  0,10

Žemės sankasos gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR 12     0,30
Žemės sankasa

Išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų fr. 0/5                             0,03

2.5%2.5%
0,50 0,60

3,253,25
6,50

2.5%2.5%

1:1.5
1:1.5

Tipas Nr. 5 Skersinis profilis nuo PK140+60 iki PK141+01,3 (DK 2)

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS                                                                  0,03

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS                                                                  0,10

Sankasa

Skaldos pagrindas iš mineralinių medžiagų mišinio 0/45  (Ev₂≥150 MPa)*                                   0,20
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k10≥1.5x10 -5 m/s     (Ev₂≥100MPa)                               ≥ 0,18
Gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR 12                                               0,30

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 AS                                                                  0,04

≥1
,2

0

≥1
,2

0

Betoninės  trinkelės  200x100x80                                                                0,08

Sankasa (Ev₂≥30 MPa)**

Skaldos pagrindas iš nesurištojo mišinio 0/45  (Ev₂≥100 MPa)*                                         0,15
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                               ≥ 0,19

Išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų fr. 0/5                                                          0,03

Šoninė skiriamoji
juosta

Pėsčiųjų tvorelės
 įrengimo detalė

0.
75

m

0.25m

1.
30

m

Betono pamatas

0.40m
0.10m

0.30m

Drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru d113/126

Žvyro skaldelė 11/16

Filtruojanti neaustinė geotekstilė

Drenažo Konstrukcija

Temperatūrinės siūlės įrengimas

Betonas C30/37-XC2-XF4

Bituminė siūlių mastika Kietos gumos įdėklas
Nerūdijančio plieno juosta su ankeriais

Nerūdijančio plieno juosta su ankeriais

1
3

510
3

12,5

12,5

33

1

1 1

20,5
8

24

28

0.
50

m Griovio
dugnas

Išorinis
šlaitas

Vidinis
šlaitas

Šlaitų tvirtinimo plokštė
490x490x80 mm

Betonas C30/37-XC4-XF4
h=0,08 m

Betonas C30/37-XC4-XF4
h=0,08 m

∅0.20m

1:1.5

0.50m

1:1.5

Griovio dugno tvirtinimas žvyru
griovio nuolydis iki 3,0%

Tvirtinimas žvyru fr. 16/32 h=10cm

0.20m 0.20m

0,30

0,50

2,00

1:25

Iškiliosios sankryžos įrengimo schema pagrindiniame kelyje

1

0.08 0.00

Projektuojama kelio konstrukcijos pagrindai

Pjūvis 1-1

1

Asfalto apatinis sluoksnis AC16AS 0.04
Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VS 0.03

Asfalto pagrindo sluoksnis AC22PS 0.18

0.12m

0.25m 0.18m

0.04m

0.62±0.02m 0.55±0.02m

30°m

Signalinio stulpelio įrengimo schema

0.10-0.20m

4,00Kelio kapitalinio remonto
ruožo pradžia

Esama
kelio
dangos
konstrukcija

Projektinė
kelio
dangos
konstrukcija

Siūlių pagruntavimas
karštu bitumu

Dangų sujungimas ruožo pradžioje

2,00

Kelio kapitalinio remonto
ruožo  pabaiga

Esama
kelio
dangos
konstrukcija

Projektinė
kelio
dangos
konstrukcija

Siūlių pagruntavimas
karštu bitumu

Dangų sujungimas ruožo pabaigoje
2,00

2:
1

2:
1

Esamas šaligatvis

4.0%

≥2,50

1:1.5
0,50

≥0,20

1:1.5
1:1.5

0,50

≥0,20

1:1.5

2.5%2.5%

1,001,00

7,00

3,003,00 0,500,50
0,03

Tipas Nr. 2 Skersinis profilis nuo PK134+90 iki PK135+50 (DK 2)

2.5%2.5%

KelkraštisKelkraštis

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS                                                                  0,03

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS                                                                  0,10

Sankasa

Skaldos pagrindas iš mineralinių medžiagų mišinio 0/45  (Ev₂≥150 MPa)*                                   0,20
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k10≥1.5x10 -5 m/s     (Ev₂≥100MPa)                               ≥ 0,18
Gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR 12                                               0,30

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 AS                                                                  0,04

2,00 2,00

Kamštelis
Segmentas ∅33.7 x 3.2 mm

Atrama ∅60.3/76.1/88.9 x 2.0 mm

Betonas C25/30-XC2

0.41m

2.00m

0.25m

Apsauginė pėsčiųjų tvorelė

1.
30

m

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k10≥1.5x10 -5 m/s  (Ev₂≥120MPa)                                    ≥0,17
Pagrindo sluoksnis iš betono C30/37-XC2-XF4  (Ev₂≥150 MPa)                                          0,25

Grubiai skeltos granitinės trinkelės 100x100x100                                                                  0,10

Žemės sankasos gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR 12     0,30
Žemės sankasa

Išlyginamasis sluoksnis iš betono C30/37-XC2-XF4                             0,03

1,50
Salelė kelio Nr. 2304 sankryžoje DK 2

Projektuojama apšvietimo atrama

Projektuojama apšvietimo atrama
1,00

Projektuojama apšvietimo atrama

1,00

≥0,50

0,60
0,502,000,50

2,50

8.0% 8.0% 8.0% 8.0%

1.5%2.5%2.5%
0,50

3,253,25
6,50

2.5%2.5%

1:1.5

≥1
,2

0

Skersinis pjūvis ties nuovaža gyvenvietėje

i %

2.5%

2,000,50
2,50

≥1
,2

0

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS                                                                  0,03

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS                                                                  0,10

Sankasa

Skaldos pagrindas iš mineralinių medžiagų mišinio 0/45  (Ev₂≥150 MPa)*                                   0,20
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k10≥1.5x10 -5 m/s     (Ev₂≥100MPa)                               ≥ 0,18
Gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR 12                                               0,30

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 AS                                                                  0,04 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k10≥1.5x10 -5 m/s  (Ev₂≥100MPa)                                    ≥0,34
Skaldos pagrindas iš mineralinių medžiagų mišinio 0/45  (Ev₂≥120 MPa)*                                   0,15

Betoninės trinkelės 200x100x80 (juodos spalvos)                                                                  0,08

Žemės sankasos kvalifikuotas pagerinimas pagal MN GPSR 12 (Ev₂≥70MPa)     0,25
Žemės sankasa

Išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų fr. 0/5                             0,03

0,38

0,150,15

0,
20

0,
20 0,45

0,15
0,15

Bordiūrų
įrengimo schema M1:20

0,
20 0,45

0,15
0,15

0,
20 0,45

0,15
0,15

0,15

0,
20

Latakų
įrengimo schema M1:20

0,150,15

0,
20

≤5.0% ≤5.0%i % i %i %

A A

A A
2,00 2,006,00

Šaligatvio išilginis pjūvis per nuovažą

3,70

1,20

1,00

Poilsio aikštelės schema M1:50

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas
ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas

0
Laida

2024-12
Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

LT

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

Atestato
Nr.

11

0

0613/218-RTDP-BD.B-02

Skersiniai profiliai (I variantas) M 1:50

Pastabos:
1. Drenuojantis gruntas : ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP, ŽD, ŽM, SD, SM (Mišiniai ŽB, ŽG, ŽP pagal LST 1331);
2. Veja įrengiama  0,06 m storio dirvožemio sluoksnį užsėjant žolių sėklu mišiniu.
3. **-Turi būti pasiekta statybos darbų metu;
4.*  - Mišinyje panaudojant iki 20 % naudoto asfalto granulių (NAG)



Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS                                                                  0,04
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS                                                                  0,10

Sankasa

Skaldos pagrindas iš mineralinių medžiagų mišinio 0/45  (Ev₂≥150 MPa)*                                   0,25
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                                    ≥ 0,46
Kvalifikuotas gruntų pagerinimas pagal MN GPSR 12    (Ev₂≥70MPa)                                     0,25

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS                                                                  0,03

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS                                                                  0,10

Sankasa

Skaldos pagrindas iš mineralinių medžiagų mišinio 0/45  (Ev₂≥150 MPa)*                                   0,30
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                                     ≥ 0,08
Gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR 12                                               0,30

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 AS                                                                  0,04
Betoninės  trinkelės  200x100x80                                                                0,08

Sankasa (Ev₂≥30 MPa)**

Skaldos pagrindas iš nesurištojo mišinio 0/45  (Ev₂≥100 MPa)*                                         0,15
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                               ≥ 0,19

Išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų fr. 0/5                                                          0,03

1:1.5
0,50

≥0,20

1:1.5
1:1.5

0,50

≥0,20

1:1.5

2.5%2.5%

1,001,00

7,00

3,003,00 0,500,50
0,03

2.5%2.5%

KelkraštisKelkraštis

1.5%
2.5%2.5%

0,50

0,60
3,253,25

6,50

4.0%
2.5%2.5%

Šaligatvis

1:1.5
1:1.5

≥1
,2

0

≥1
,2

0

1.5%
2.5%2.5%

0,50

0,602,503,253,25
6,50

2,30

4.0%
2.5%2.5%

Šaligatvis

1.5% 1:1.5
1:1.5

Šoninė skiriamoji juosta

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS                                                                  0,03

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS                                                                  0,10

Sankasa

Skaldos pagrindas iš mineralinių medžiagų mišinio 0/45  (Ev₂≥150 MPa)*                                   0,30
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                                     ≥ 0,08
Gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR 12                                               0,30

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 AS                                                                  0,04

≥1
,2

0

≥1
,2

0

Betoninės  trinkelės  200x100x80                                                                0,08

Sankasa (Ev₂≥30 MPa)**

Skaldos pagrindas iš nesurištojo mišinio 0/45  (Ev₂≥100 MPa)*                                         0,15
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                               ≥ 0,19

Išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų fr. 0/5                                                          0,03

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                                      ≥0,24
Skaldos pagrindas iš mineralinių medžiagų mišinio 0/45  (Ev₂≥120 MPa)*                                   0,25

Betoninės trinkelės 200x100x80 (juodos spalvos)                                                                  0,08

Trinkelių dangos nuovažų konstrukcija DK 0,1

Žemės sankasos kvalifikuotas pagerinimas pagal MN GPSR 12 (Ev₂≥70MPa)     0,25
Žemės sankasa

Išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų fr. 0/5                             0,03

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                                      ≥0,12
Pagrindo sluoksnis iš betono C30/37-XC2-XF4  (Ev₂≥150 MPa)                                          0,30

Grubiai skeltos granitinės trinkelės 100x100x100                                                                  0,10

Žemės sankasos gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR 12     0,30
Žemės sankasa

Išlyginamasis sluoksnis iš betono C30/37-XC2-XF4                             0,03

Granitinių trinkelių dangos  konstrukcija DK 2

Betoninių trinkelių dangos  konstrukcija DK 2 (Vidurinė g.)

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                                      ≥0,12
Skaldos pagrindas iš mineralinių medžiagų mišinio 0/45  (Ev₂≥150 MPa)                                     0,30

Betoninės trinkelės 200x100x100 (juodos spalvos)                                                                  0,10

Žemės sankasos gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR 12     0,30
Žemės sankasa

Išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų fr. 0/5                             0,03

2.5%2.5%
0,50

3,253,25
6,50

2.5%2.5%

1:1.5

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS                                                                  0,03

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS                                                                  0,10

Sankasa

Skaldos pagrindas iš mineralinių medžiagų mišinio 0/45  (Ev₂≥150 MPa)*                                   0,30
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                                     ≥ 0,08
Gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR 12                                               0,30

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 AS                                                                  0,04

≥1
,2

0

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                                   ≥0,59
Skaldos pagrindas iš mineralinių medžiagų mišinio 0/45 *                              0,20
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD                                                                  0,06

Žemės sankasa (Ev₂≥45MPa)

Nuovažos Pk 134+52 su pralaida įrengimo schema

1:0
.75

Esama nuovažos danga

1,40

Ø0,40

←  6,5%

←  6,5%

Sk
ly

po
 ri

ba

≥0
.4

0m

0,60

1:1.5

Betoninės  trinkelės  200x100x80                                                                0,08

Sankasa (Ev₂≥30 MPa)**

Skaldos pagrindas iš nesurištojo mišinio 0/45  (Ev₂≥100 MPa)*                                         0,15
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                               ≥ 0,19

Išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų fr. 0/5                                                          0,03

Šoninė skiriamoji
juosta

Esamas šaligatvis

4.0%

≥2,50

≥1
,2

0

Šaligatvio platinimas

1:1.5
0,50

≥0,20

1:1.5
1:1.5

0,50

≥0,20

1:1.5

2.5%2.5%

1,001,00

7,00

3,003,00 0,500,50
0,03

2.5%2.5%

KelkraštisKelkraštis

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS                                                                  0,03

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS                                                                  0,10

Sankasa

Skaldos pagrindas iš mineralinių medžiagų mišinio 0/45  (Ev₂≥150 MPa)*                                   0,30
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                                     ≥ 0,08
Gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR 12                                               0,30

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 AS                                                                  0,04

Tipas Nr. 1 Skersinis profilis nuo PK132+50 iki PK134+90 (DK 1)
Tipas Nr. 2 Skersinis profilis nuo PK134+90 iki PK135+50 (DK 2)

Tipas Nr. 3 Skersinis profilis nuo PK135+50 iki PK139+90 (DK 2)

Tipas Nr. 4 Skersinis profilis nuo PK139+90 iki PK140+60 (DK 2)

Tipas Nr. 5 Skersinis profilis nuo PK140+60 iki PK141+01,3 (DK 2)

1,50
Salelė kelio Nr. 2304 sankryžoje DK 2

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                                      ≥0,12
Pagrindo sluoksnis iš betono C30/37-XC2-XF4  (Ev₂≥150 MPa)                                          0,30

Grubiai skeltos granitinės trinkelės 100x100x100                                                                  0,10

Žemės sankasos gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR 12     0,30
Žemės sankasa

Išlyginamasis sluoksnis iš betono C30/37-XC2-XF4                             0,03

Projektuojama apšvietimo atrama

0,50

Projektuojama apšvietimo atrama
1,00

Projektuojama apšvietimo atrama
1,00

≥0,50

2,000,50
2,50

8.0% 8.0%
8.0% 8.0%

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS                                                                  0,03

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS                                                                  0,10

Sankasa

Skaldos pagrindas iš mineralinių medžiagų mišinio 0/45  (Ev₂≥150 MPa)*                                   0,30
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                                     ≥ 0,08
Gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR 12                                               0,30

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 AS                                                                  0,04

1.5%2.5%2.5%
0,50

3,253,25
6,50

2.5%2.5%

1:1.5

≥1
,2

0

Skersinis pjūvis ties nuovaža gyvenvietėje

Akmenų danga                                                           0,08

Sankasa (Ev₂≥30 MPa)**

Pagrindo sluoksnis iš betono C30/37-XC2-XF4    (Ev₂≥100 MPa)                                         0,15
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                               ≥ 0,24

Išlyginamasis sluoksnis iš betono C30/37-XC2-XF4                                                     0,03

i %

2.5%

2,000,50
2,50

≥1
,2

0

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis                                      ≥0,24
Skaldos pagrindas iš mineralinių medžiagų mišinio 0/45  (Ev₂≥120 MPa)*                                   0,25

Betoninės trinkelės 200x100x80 (juodos spalvos)                                                                  0,08

Žemės sankasos kvalifikuotas pagerinimas pagal MN GPSR 12 (Ev₂≥70MPa)     0,25
Žemės sankasa

Išlyginamasis sluoksnis iš mineralinių medžiagų fr. 0/5                             0,03

0,38

0,150,15
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20

0,
20 0,45

0,15
0,15

Bordiūrų
įrengimo schema M1:20

0,
20 0,45
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0,
20 0,45

0,15
0,15
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Latakų
įrengimo schema M1:20
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Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas
ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas

0
Laida

2024-12
Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

LT

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

Atestato
Nr.

11

0

0613/218-RTDP-BD.B-03

Skersiniai profiliai (II variantas) M 1:50

Pastabos:
1. Drenuojantis gruntas : ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP, ŽD, ŽM, SD, SM (Mišiniai ŽB, ŽG, ŽP pagal LST 1331);
2. Veja įrengiama  0,06 m storio dirvožemio sluoksnį užsėjant žolių sėklu mišiniu.
3. **-Turi būti pasiekta statybos darbų metu;
4.*  - Mišinyje panaudojant iki 20 % naudoto asfalto granulių (NAG)




