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1. Bendrieji duomenys

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruozo nuo 13,250 iki 14,100 km
rekonstravimp projekto uzsakovas — AB ,,Via Lietuva“. Projekto rangovas UAB ,,Plentprojektas‘.
Objekto pavadinimas: ,,Valstybinés reik§més kraSto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruozo nuo
13,250 iki 14,100 km rekonstravimas*
Statybos vieta: Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruozas nuo 13,250 iki

14,100 km;
Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos;
Statybos riisis: Rekonstravimas;
Statinio kategorija: Ypatingasis;

Sprendiniai parengti vadovaujantis:

e Projektavimo uzduotimi;

e Inzineriniais geodeziniais tyrinéjimais;
e Statytojo pateikta informacija;

e Techninémis ir projektavimo salygomis.

1.1. Esama situacija

Projektuojamas Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruozo nuo 13,250 iki
14,100 km rekonstravimas (1 pav.)
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DARBENAI

14

img, R Darbenal

Kretinga
Kaenallal pulial

1 pav. Situacijos schema

Lapas | Lapy | Laida

0613/218-RTDP -S.AR




Projektuojamas valstybinés reikSmes kraSto kelio Nr. 218 ruozas yra Kretingos r. sav. ruozas
prasideda apie 285 m atstumu iki Darbény miestelio ir baigiasi Darbény miestelyje ties sankryza su
valstybinés reikSmés rajoniniu keliu Nr. 2304. Ruozo pradzioje yra igyvendintas kelio Nr. 218 paprastojo
remonto projektas, su kurio sprendiniai yra susijungiama. Dalis projektuojamo ruozo yra Darbény
gyvenvietéje ir atitinka Kretingos g. I rekonstruojamg ruoza patenka sankryzos su Misko g., Pusyno g.,
Smélio g., Roziy g., Kasuciy g. (kelias Nr. 2306), Pirties g., Palangos g. (kelias Nr. 2304), Vidurinés g. ir
Turgaus a. Esamoje situacijoje lietaus nuotekos nuvedamos kelio grioviais. PésCiyjy infrastruktiira
aptinkama tik ruozo pabaigoje. Kelio ruoza kerta elektros oro linijos, ] ruoza patenka elektros ir rysiy
kabeliai, vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklai. Dalis ruozo yra Darbény miestelio istorinéje dalyje, kuri
yra jregistruota j kultiiros vertybiy registrg. Esamos dangos plotis yra nuo 6,0 iki 7,0 m, danga —
asfaltbetonis su vietomis pasitaikan¢iomis pazaidomis (duobés, plysiy tinklai, plysiai). Gyvenvieteje kelio
ruozas apsviestas, didzioji dalis $viestuvy yra jrengti ant AB ,,Energijos skirstymo operatorius® elektros oro
linijy atramy, ruozo pabaigoje esancios sankryzos Siaurinéje pus¢je aptinkami Sviestuvai ant apSvietimo
atramy. RuoZe viesojo transporto sustojimo stoteliy néra.

1.1.1. Avaringumas
Rekonstruojamame kelio ruoze nuo 2017 m jskaitiniy eismo jvykiy neuzfiksuota.

1.2. Projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai

II. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS |
Rekonstravimas:

2.1 Kelias — Valstybinés reik§més krasto kelias Nr.218 Kretinga- Un. Nr. 4400-2894-9017

Skuodas Ypatingasis statinys,
2.1.1 kelio kategorija - 1\ SLD reikalingas
2.1.2  kelio ilgis* km 14,533 Gyvenviet¢je projektuojama
2.1.3 rekonstruojamo ruozo ilgis km 5,91 pagal B kategorijos gatvéms
2.1.4 kelio juostos plotis m 19 keliamus reikalavimus
2.1.5 eismo juosty skaiCius vnt. 2
2.1.6 eismo juostos plotis m 3,0-3,25
2.2 Kelias — Rajoninés reik§més kelias Nr. 2306 Kaillupénai- Un. Nr. 4400-2201-0006

Darbénai ruozas 14.673-16.325 km Ypatingasis statinys,
2.2.1 kelio kategorija - \Y SLD reikalingas
2.2.2 kelio ilgis* km 1,652 Numatomas sankryZzos
2.2.3 rekonstruojamo ruoZzo ilgis km 0,005 rekonstravimas
2.2.4 kelio juostos plotis m 18
2.2.5 eismo juosty skaicius vnt. 2
2.3 Kelias — Rajoninis kelias Nr. 2304 Darbénai - Sventoji Un. Nr. 4400-5109-5391
2.3.1 kelio kategorija - v Ypatingasis statinys,
232 kelio ilgis* km 1,094 SLD reikalingas
2.3.3 rekonstruojamo ruozo ilgis km 0,031 Numatomas sanryios
2.3.4 Kkelio juostos plotis m 19 rekonstravimas
2.3.5 eismo juosty skaicius vnt. 2
III.  InZinerinis lietaus nuoteky $alinimo tinklas

Nauja statyba
InZineriniy tinkly ilgis m 730
Vamzdziy skersmenys mm <400
0613/218-RTDP -S.AR Lapas | Lapy | Laida
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1.3. Susisiekimo dalies dokumentai

Inzineriniy geodeziniy ir inzineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaitos pateiktos atskirose bylose.
Lietuvos respublikos jstatymai, statybos normatyviniai dokumentai bei standartai, kuriais
vadovaujantis parengta projekto dalis:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo jstatymas

Lietuvos Respublikos zeldiniy jstatymas

LR vyriausybé¢. Nutarimas ,,Dél pazeistos zemés rekultivavimo ir
derlingojo dirvozemio sluoksnio i§saugojimo*

LR Aplinkos ministerijos jsakymas dél "Zeldiniy apsaugos, vykdant
statybos darbus, taisykliy"

Statybos techninis reglamentas ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai* STR 2.06.04:2014

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo
tvarkos aprasas

STR 1.04.04.2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*
Statybos techninis reglamentas ,,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira”
STR 2.03.01:2019 “Statiniy prieinamumas*

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

Keliy techninis reglamentas “Automobiliy keliai”

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
Taisykles

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés

InZineriniy eismo saugumo priemoniy jgyvendinimo
rekomendacijos

Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo
taisykleés

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

Lankytiny viety ir laikiny renginiy marSrutinio orientavimo
automobiliy keliuose taisyklés

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas
Kriterijai, kuriuos atitinkantys medziai ir kriimai priskiriami
saugotiniems zeldiniams

Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Statybos rekomendacijos Automobiliy keliy sankryzos

1-1240
[-891
X11-407
1-2223
[-1495

VIII-529
X-1241
1116

DI1-193

D1-533

DI1-880

D1-738
DI1-878

D1-848
D1-653
DI1-713

KTR 1.01:2008

KPT SDK 19
IT ZS 17
2-147

KPT VNS 16
3-83

3-82
LVMOT 15

D1-637
TR 2.01:2019
206

XIII-2166
R 36-01
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° D¢l vamzdiniy vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo  3D-171
melioracijos statiniy statyboje taisykliy patvirtinimo

° Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy KPT TAS 09
projektavimo taisykles

° Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy TRA TAS-PL 09
atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas

° Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas TRAT SST 14
ir jrengimo taisyklés

° Automobiliy keliy nesuris$tyjy misiniy ir grunty, naudojamy TRA SBR 19
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas

° Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy IT SBR 19
jrengimo taisyklés

o STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato 390

inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai

2. Dangy konstrukcijos klasés nustatymas

Valstybinés reik§meés krasSto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruozo nuo 13,250 iki 14,100 km
dangos konstrukcijos klas¢ parenkama vadovaujantis ,,Automobiliy dangy standartizuoty dangy
konstrukceijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19 pateikta 1 lentele, ,,Projektinés apkrovos ir joms
priskirtos dangy konstrukcijy klasés®. Projektinés apkrova A (ESAs) apskaiciuota vadovaujantis KPT SDK
19 pateikta metodika, A= 0,501 mln. esant 1% prieaugiui ir A= 0,923 mln esant 6% prieaugiui

Todél parenkama DK 1 dangos konstrukcijos klasé.

Apkrovos nustatymui naudojami eismo intensyvumo duomenys kelio ruoze (1 lentelé).

Projektiné apkrova A (ekvivalentinés 10 t svorio asies apkrovy skai¢iaus suma) nustatoma taikant
VPI®Y) duomenis.

Visa skai¢iavimo metodika pateikta ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykliy KPT SDK 19 “ 3 — ame priede.
1 lentelé. 2023 mety eismo intensyvumo duomenys.
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2 lentelé. Transporto srauty prieaugis remiantis senesniy mety duomenimis 2013 m — 2023 m

Bendras | Pricaugis Lengv1§J} . | Prieaugis Sunkusis Prieaugis
VMPEI o, automobiliai o, transportas o,
VMPEI VMPEI
2013 3260 0 3054 0 206 0
2014 3321 1,87 3132 2,55 189 -8,25
2015 3431 3,31 3239 3,42 194 2,65
2016 3350 -2,36 3158 -2,50 192 -1,03
2017 3601 7,49 3448 9,18 153 -20,31
2018 3492 -3,03 3356 -2,67 136 -11,11
2019 3539 1,35 3393 1,10 146 7,35
2020 3590 1,44 3471 2,30 119 -18,49
2021 3287 -8,44 3142 -9,48 145 21,85
2022 3428 4,29 3314 5,47 114 -21,38
2023 3521 2,71 3410 2,90 111 -2,63
Vidurids 0,86 1,23 5,14
0613/218-RTDP -S.AR Lapas | Lapy | Laida
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Atsizvelgiant | senesniy mety transporto srauty duomenis ir nustacius neigiamg vidutinj sunkiojo
transporto prieaugj tolimesniems skai¢iavimams priimamas 1 % prieaugis.
3 lentelé. Projektinés apkrovos A nustatymas 20 mety laikotarpiui esant 1 % prieaugiui.

VPI(SV)i- VPA(SV)i-

Metai | pi 1 fa 1 gBm | fl 2 3 Dienos | 1+pi Ai
2023 - 111,00 3,9 432,90 0,2 0,5 1,4 1 365 1 22121,19
2024 | 0,01 112,00 436,80 1,01 22543,68
2025 | 0,01 113,12 441,17 1,01 22769,12
2026 | 0,01 114,25 445,58 1,01 22996,81
2027 | 0,01 115,39 450,04 1,01 23226,78
2028 | 0,01 116,55 454,54 1,01 23459,05
2029 | 0,01 117,71 459,08 1,01 23693,64
2030 | 0,01 118,89 463,67 1,01 23930,58
2031 | 0,01 120,08 468,31 1,01 24169,88
2032 | 0,01 121,28 472,99 1,01 24411,58
2033 | 0,01 122,49 477,72 1,01 24655,70
2034 | 0,01 123,72 482,50 1,01 24902,25
2035 | 0,01 124,95 487,32 1,01 25151,28
2036 | 0,01 126,20 492,20 1,01 25402,79
2037 | 0,01 127,47 497,12 1,01 25656,82
2038 | 0,01 128,74 502,09 1,01 25913,38
2039 | 0,01 130,03 507,11 1,01 26172,52
2040 | 0,01 131,33 512,18 1,01 26434,24
2041 | 0,01 132,64 517,30 1,01 26698,59
2042 | 0,01 133,97 522,48 1,01 26965,57
2043 | 0,01 135,31 527,70 1,01 27235,23
2044 | 0,01 136,66 532,98 1,01 27507,58

A1-20 501353,38

Al-2

[mln]ﬂ 0,501

Papildomai pateikiami skai¢iavimai priemus 2% ,3 %, 4%, 5% ir 6 % sunkiojo transporto eismo
padidéjimus.
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4 lentelé. Projektinés apkrovos A nustatymas 20 mety laikotarpiui esant 2 % prieaugiui.

VPI(SV)i- VPA(SV)i-
Metai | pi 1 fa 1 gBm | fl 2 3 Dienos | 1+pi Ai

2023 - 111,00 3,9 432,90 0,2 0,5 1,4 365 1 22121,19
2024 | 0,02 112,00 436,80 1,02 22766,89
2025 | 0,02 114,24 445,54 1,02 23222,23
2026 | 0,02 116,52 454,45 1,02 23686,67
2027 | 0,02 118,86 463,54 1,02 24160,41
2028 | 0,02 121,23 472,81 1,02 24643,61
2029 | 0,02 123,66 482,26 1,02 25136,49
2030 | 0,02 126,13 491,91 1,02 25639,22
2031 | 0,02 128,65 501,75 1,02 26152,00
2032 | 0,02 131,23 511,78 1,02 26675,04
2033 | 0,02 133,85 522,02 1,02 27208,54
2034 | 0,02 136,53 532,46 1,02 27752,71
2035 | 0,02 139,26 543,11 1,02 28307,77
2036 | 0,02 142,04 553,97 1,02 28873,92
2037 | 0,02 144,88 565,05 1,02 29451,40
2038 | 0,02 147,78 576,35 1,02 30040,43
2039 | 0,02 150,74 587,88 1,02 30641,24
2040 | 0,02 153,75 599,63 1,02 31254,06
2041 | 0,02 156,83 611,63 1,02 31879,14
2042 | 0,02 159,96 623,86 1,02 32516,72
2043 | 0,02 163,16 636,34 1,02 33167,06
2044 | 0,02 166,43 649,06 1,02 33830,40

A1-20 564239,05

Al-2

[mln]0 0,564

Lapas | Lapy | Laida
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5 lentelé. Projektinés apkrovos A nustatymas 20 mety laikotarpiui esant 3 % prieaugiui.

VPI(SV)i- VPA(SV)i-
Metai | pi 1 fa 1 gBm | fl 2 3 Dienos | 1+pi Ai

2023 - 111,00 3,9 432,90 0,2 0,5 1,4 365 1 22121,19
2024 | 0,03 112,00 436,80 1,03 22990,09
2025 | 0,03 115,36 449,90 1,03 23679,80
2026 | 0,03 118,82 463,40 1,03 24390,19
2027 | 0,03 122,39 477,30 1,03 25121,90
2028 | 0,03 126,06 491,62 1,03 25875,55
2029 | 0,03 129,84 506,37 1,03 26651,82
2030 | 0,03 133,73 521,56 1,03 27451,38
2031 | 0,03 137,75 537,21 1,03 28274,92
2032 | 0,03 141,88 553,33 1,03 29123,16
2033 | 0,03 146,13 569,92 1,03 29996,86
2034 | 0,03 150,52 587,02 1,03 30896,76
2035 | 0,03 155,03 604,63 1,03 31823,67
2036 | 0,03 159,69 622,77 1,03 32778,38
2037 | 0,03 164,48 641,46 1,03 33761,73
2038 | 0,03 169,41 660,70 1,03 34774,58
2039 | 0,03 174,49 680,52 1,03 35817,82
2040 | 0,03 179,73 700,94 1,03 36892,35
2041 | 0,03 185,12 721,96 1,03 37999,12
2042 | 0,03 190,67 743,62 1,03 39139,10
2043 | 0,03 196,39 765,93 1,03 40313,27
2044 | 0,03 202,28 788,91 1,03 41522,67

A1-20 636285,02

A1-20

[min] 0,636

Lapas | Lapy | Laida
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6 lentelé. Projektines apkrovos A nustatymas 20 mety laikotarpiui esant 4 % prieaugiui.

VPI(SV)i- VPA(SV)i-
Metai | pi 1 fa 1 gBm | fl 2 3 Dienos | 1+pi Al

2023 | - 111,00 3,9 432,90 0,2 0,5 1,4 365 1 22121,19
2024 | 0,04 112,00 436,80 1,04 23213,30
2025 | 0,04 116,48 454,27 1,04 24141,83
2026 | 0,04 121,14 472,44 1,04 25107,50
2027 | 0,04 125,98 491,34 1,04 26111,80
2028 | 0,04 131,02 510,99 1,04 27156,28
2029 | 0,04 136,27 531,43 1,04 28242,53
2030 | 0,04 141,72 552,69 1,04 29372,23
2031 | 0,04 147,38 574,80 1,04 30547,12
2032 | 0,04 153,28 597,79 1,04 31769,00
2033 | 0,04 159,41 621,70 1,04 33039,76
2034 | 0,04 165,79 646,57 1,04 34361,35
2035 | 0,04 172,42 672,43 1,04 35735,81
2036 | 0,04 179,32 699,33 1,04 37165,24
2037 | 0,04 186,49 727,30 1,04 38651,85
2038 | 0,04 193,95 756,40 1,04 40197,92
2039 | 0,04 201,71 786,65 1,04 41805,84
2040 | 0,04 209,77 818,12 1,04 43478,07
2041 | 0,04 218,16 850,84 1,04 45217,20
2042 | 0,04 226,89 884,88 1,04 47025,88
2043 | 0,04 235,97 920,27 1,04 48906,92
2044 | 0,04 245,41 957,08 1,04 50863,20

A1-20 718897,35

A1-20

[min] 0,719

Lapas | Lapy | Laida

0613/218-RTDP -S.AR
11 30 0




7 lentelé. Projektines apkrovos A nustatymas 20 mety laikotarpiui esant 5 % prieaugiui.

VPI(SV)i- VPA(SV)i-

Metai | pi 1 fa 1 gBm | fl 2 3 Dienos | 1+pi Ai
2023 - 111,00 3,9 432,90 0,2 0,5 1,4 365 1 22121,19
2024 | 0,05 112,00 436,80 1,05 23436,50
2025 | 0,05 117,60 458,64 1,05 24608,33
2026 | 0,05 123,48 481,57 1,05 25838,75
2027 | 0,05 129,65 505,65 1,05 27130,68
2028 | 0,05 136,14 530,93 1,05 28487,22
2029 | 0,05 142,94 557,48 1,05 29911,58
2030 | 0,05 150,09 585,35 1,05 31407,16
2031 | 0,05 157,60 614,62 1,05 32977,51
2032 | 0,05 165,48 645,35 1,05 34626,39
2033 | 0,05 173,75 677,62 1,05 36357,71
2034 | 0,05 182,44 711,50 1,05 38175,60
2035 | 0,05 191,56 747,08 1,05 40084,38
2036 | 0,05 201,14 784,43 1,05 42088,59
2037 | 0,05 211,19 823,65 1,05 44193,02
2038 | 0,05 221,75 864,83 1,05 46402,67
2039 | 0,05 232,84 908,08 1,05 48722,81
2040 | 0,05 244,48 953,48 1,05 51158,95
2041 | 0,05 256,71 1001,15 1,05 53716,90
2042 | 0,05 269,54 1051,21 1,05 56402,74
2043 | 0,05 283,02 1103,77 1,05 59222,88
2044 | 0,05 | 297,17 1158,96 1,05 62184,02

A1-20 813697,88

A1-20

[min] 0,814

Lapas | Lapy | Laida
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8 lentelé. Projektineés apkrovos A nustatymas 20 mety laikotarpiui esant 6 % prieaugiui.

VPI(SV)i- VPA(SV)i-
Metai | pi 1 fa 1 gBm | fl 2 3 Dienos | 1+pi Ai

2023 - 111,00 3,9 432,90 0,2 0,5 1,4 1 365 1 22121,19
2024 | 0,06 112,00 436,80 1,06 23659,71
2025 | 0,06 118,72 463,01 1,06 25079,29
2026 | 0,06 125,84 490,79 1,06 26584,05
2027 | 0,06 133,39 520,24 1,06 28179,09
2028 | 0,06 141,40 551,45 1,06 29869,84
2029 | 0,06 149,88 584,54 1,06 31662,03
2030 | 0,06 158,87 619,61 1,06 33561,75
2031 | 0,06 168,41 656,79 1,06 35575,45
2032 | 0,06 178,51 696,19 1,06 37709,98
2033 | 0,06 189,22 737,96 1,06 39972,58
2034 | 0,06 200,57 782,24 1,06 42370,94
2035 | 0,06 212,61 829,18 1,06 44913,19
2036 | 0,06 225,37 878,93 1,06 47607,98
2037 | 0,06 238,89 931,66 1,06 50464,46
2038 | 0,06 253,22 987,56 1,06 53492,33
2039 | 0,06 268,41 1046,82 1,06 56701,87
2040 | 0,06 284,52 1109,63 1,06 60103,98
2041 | 0,06 301,59 1176,20 1,06 63710,22
2042 | 0,06 319,69 1246,78 1,06 67532,83
2043 | 0,06 338,87 1321,58 1,06 71584,80
2044 | 0,06 359,20 1400,88 1,06 75879,89

A1-20 922556,56

A1-20

[min] 0,923

3. Danguy konstrukcijos klasés nustatymas

Vadovaujantis apskaiciuota A apkrova numatoma DK 1 konstrukcija, vadovaujantis STR ,,Gatvés
ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai® gyvenvietéje sankryZy zonose numatoma viena klase
aukstesné DK 2 konstrukcija, dél didelio sankryzy kiekio DK 2 konstrukcija numatoma visame ruoze

gyvenvietéje o uzZmiestyje numatoma DK 1.

4. Projektuojamos dangos konstrukcijos apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio storio nustatymas
4.1. InZineriniy geologiniy tyrimy ir Kiti duomenys

- Tiketinas didZiausias jSalo gylis pagal kelio geografine padét] — 4, = 130 cm;

- Kelias gyvenvietéje su 1§ dalies vandeniui nelaidzia zona prie dangos, taip pat su vandens nuleidimo
jrenginiais, uz gyvenvietés riby su jrengtu drenazu arba su vandens nuleidimo jrenginiais.

- Kelias uz gyvenvietés riby, kai prie dangos konstrukcijos yra vandeniui laidi zona.

Lapas | Lapy | Laida
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4.2. Projektuojama dangos konstrukcija

Vadovaujantis apskaiciuota A apkrova numatoma DK 1 konstrukcija, vadovaujantis STR ,,Gatvés
ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai® gyvenvietéje sankryzy zonose numatoma viena klase
aukstesné DK 2 konstrukcija, dél didelio sankryzy kiekio DK 2 konstrukcija numatoma visame ruoze
gyvenvietéje o uzmiestyje DK 1.

Remiantis KPT SDK 19 22 p. nuostatomis, parenkamos dvi skirtingos kelio dangos konstrukcijos.
Pirmiausia apskaic¢iuojamas Salciui atsparios dangos konstrukcijos storis, pagal kurj parenkamos dangos
konstrukcijos kelyje.

4.3. Saltiui atsparios konstrukcijos storis

Konstrukcija uzmiestyje pagal auksc¢iau pateiktus duomenis — DK 1;
Konstrukcija gyvenvietéje pagal auksc¢iau pateiktus duomenis — DK 2;
Nuovazos ne gyvenvietéje— pagal R 36-01 rekomendacijas.

Nuovazos gyvenvietéje— DK 0,1

Pirminio maziausio Sal¢iui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas pagal KPT SDK 19 7
lentelés duomentis.
Neéra jokiy specifiniy klimatiniy salygy +0 cm;

Vandens poveikis dangos konstrukcijai - dél iskasy iki 1,5 m gylio po Zemés sankasa pasireiSkia ilgalaikis
arba trumpalaikis drékinimas gruntiniu vandeniu, todél konstrukcija konstrukcijos storis didinamas + 5 cm;

Kelio padétis iSkasoje/pusinéje, todél konstrukcija konstrukcijos storis didinamas + 5 cm;
Zona prie dangos gyvenvietéje su i§ dalies vandeniui nelaidzia zona prie dangos, taip pat su vandens
nuleidimo jrenginiais, uz gyvenvietés riby su irengtu drenazu arba su vandens nuleidimo jrenginiais, todél
konstrukcijos storis mazinamas - 10 cm.
UZ gyvenvietés riby su vandeniui laidzia zona prie dangos.+-0

Atsizvelgiant | auk$¢iau nurodytus pirminio $al¢iui atsparios dangos konstrukcijos storio
tikslinimus, dangos konstrukecijos klasiy storiai:

Dangos
Dangos Grunto klas¢ . Dangos konstrukcijos [konstrukcijos
.. . Dangos konstrukcijos e . .

konstrukcijos | pagal jautruma i . tikslinimas klasés storio
. v oo klasés storis, cm ..

klase Sal¢iui (F2-F3) apvalinimas,
cm
DK 1 0,55h, F2 130-0,55=71,5 71,5+5+5-0=81,5 85
DK 2 0,65h, F3 130 - 0,65 = 84,5 84,5+5+5-10=84,5 85
DK 0,1 0,45h, F2 130 - 0,45 =58,5 58,5+5+5-10=58,5 60

Dangos konstrukcijai DK 0,1 ir DK 1 esant F3 gruntams ir kai numatomas kvalifikuotas grunty
pagerinimas, vadovaujantis KPT SDK 19, 77 p. priskiriami F2 klasés gruntams, tod¢l DK 0,1 ir DK 1
konstrukcijos storis ir skai¢iuojamas F2 gruntams.

Vadovaujantis automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklémis JT ZS
17 kuomet gruntas yra apdorojamas riSikliais (grunty sustiprinimas, kvalifikuotas grunty pagerinimas)
zemés sankasos virSaus skersinis nuolydis turi biiti ne mazesnis negu 2,5 %.

Lapas | Lapy | Laida
14 30 0
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4.4. Pirmajam (1) kelio dangos variantui parenkamos kelio dangos konstrukcijos.

DK 1 dangos konstrukcija klasé:

- Asfalto virSutinis sluoksnis AC 11 VS

- Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PS

- Skaldos pagrindas i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev2>150MPa)*

- Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis ki0>1,5x10-5 m/s (Ev2>100MPa)
- Kvalifikuotas grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12 (Ev2>70MPa)

- Sankasa

DK 2 dangos konstrukcija klasé:

- Asfalto virSutinis sluoksnis AC 11 VS

- Asfalto apatinis sluoksnis AC 16 AS

- Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PS

- Skaldos pagrindas i§ nesuristojo miSinio 0/45 (Ev2>150MPa)*

- Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis ki0>1,5x10-5 m/s (Ev2>100MPa)
- Grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12

- Sankasa

DK 2 dangos konstrukcija klasé nuogrindoje :

- Grubiai skeltos granitinés trinkelés 100x100x100

- I8liginamasis sluoksnis i§ betono C30/37-XC2-XF4

- Pagrindo sluoksnis i§ betono C30/37-XC2-XF4 (Ev2>150MPa)

- Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis kio>1,5x10-5 m/s (Ev2>120MPa)
- Grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12

- Sankasa

DK 2 dangos konstrukcija klasé (Viduriné g.) :

- Betoninés trinkelés 200x100x100 (juodos spalvos)

- ISliginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy fr. 0/5

- Skaldos pagrindas 18 nesuris$tojo misinio 0/45 (Ev2>150MPa)

- Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis ki10>1,5x10-5 m/s (Ev2>120MPa)
- Grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12

- Sankasa

DK 0,1 dangos konstrukcija klase:

- Betonings trinkelés 200x100x80 (juodos spalvos)

- ISlyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy fr. 0/5

- Skaldos pagrindas i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev2>120MPa)*

- Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis ki10>1,5x10-5 m/s (Ev2>100MPa)
- Kvalifikuotas grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12 (Ev2>70MPa)

- Sankasa

Nuovazy dangos konstrukcija uZmiestyje pagal R36-01:
- Asfalto virSutinis sluoksnis AC 16 PD

- Skaldos pagrindas i§ nesuriStojo miSinio 0/45*

- Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis kio>1,5x10-5 m/s
- Sankasa Ev2>45MPa

* —miSinyje panaudojant iki 20 % naudoto asfalto granuliy (NAG);

0,04
0,10
0,20
>0,51
0,25

0,03
0,04
0,10
0,20
>0,18
0,30

0,10
0,03
0,25
>0,17
0,30

0,10
0,03
0,25
>0,17
0,30

0,08
0,03
0,15
>0,34
0,25

0,06
0,20
>0,59

0613/218-RTDP -S.AR

Lapas

Lapy | Laida

15

30 0




4.5. Antrajam (1) kelio dangos variantui parenkamos kelio dangos konstrukcijos.

DK 1 dangos konstrukcija klasé:

- Asfalto virSutinis sluoksnis AC 11 VS

- Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PS

- Skaldos pagrindas i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev2>150MPa)*

- Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis

- Kvalifikuotas grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12 (Ev2>70MPa)
- Sankasa

DK 2 dangos konstrukcija klasé:

- Asfalto virSutinis sluoksnis AC 11 VS

- Asfalto apatinis sluoksnis AC 16 AS

- Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PS

- Skaldos pagrindas i§ nesuristojo miSinio 0/45 (Ev2>150MPa)*
- Sal&iui nejautriy medZiagy sluoksnis

- Grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12

- Sankasa

DK 2 dangos konstrukcija klasé nuogrindoje :

- Grubiai skeltos granitinés trinkelés 100x100x100

- I8liginamasis sluoksnis i§ betono C30/37-XC2-XF4

- Pagrindo sluoksnis i§ betono C30/37-XC2-XF4 (Ev2>150MPa)
- Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis

- Grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12

- Sankasa

DK 2 dangos konstrukcija klasé (Viduriné g.) :

- Betoninés trinkelés 200x100x100 (juodos spalvos)

- ISliginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy fr. 0/5

- Skaldos pagrindas 18 nesuris$tojo misinio 0/45 (Ev2>150MPa)
- Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis

- Grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12

- Sankasa

DK 0,1 dangos konstrukcija klase:

- Betonings trinkelés 200x100x80 (juodos spalvos)

- ISlyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy fr. 0/5

- Skaldos pagrindas i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev2>120MPa)*

- Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis

- Kvalifikuotas grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12 (Ev2>70MPa)
- Sankasa

Nuovazy dangos konstrukcija uZmiestyje pagal R36-01:
- Asfalto virSutinis sluoksnis AC 16 PD

- Skaldos pagrindas i nesuri§tojo miSinio 0/45*

- Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis

- Sankasa Ev2>45MPa

* —miSinyje panaudojant iki 20 % naudoto asfalto granuliy (NAG);
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4.6. Kitos dangos konstrukcijos.

Saligatvio dangos konstrukcija:

- Betoninés trinkelés 200x100x80

- ISlyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy fr. 0/5

- Skaldos pagrindas i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev2>100MPa)*
- Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis

- Sankasa (Ev2>30MPa)**

Soniné skiriamoji juosta i§ akmeny :

- Akmeny danga

- ISlyginamasis sluoksnis i§ betono C30/37-XC2-XF4.

- Skaldos pagrindas i§ betono C30/37-XC2-XF4. (Ev2>100MPa)
- Sal&iui nejautriy medZiagy sluoksnis

- Sankasa (Ev2>30MPa)**

* — miSinyje panaudojant iki 20 % naudoto asfalto granuliy (NAG);
** — turi buti pasiekta statybos darby metu;

0,08
0,03
0,15

>0,19

0,08
0,03
0,15

>0,19

Rangovas gali rinktis ir kitas medZiagas grunty sustiprinimui ar kvalifikuotam grunty pagerinimui
atlikti vadovaujantis MN GPSR 12 "Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniuose

nurodymai"
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5. Zemés sankasos jrengimas
5.1. Zemés sankasos grunty apdorojimas

Remiantis KPT SDK 19 73 punktu, DK 2 dangos konstrukcijoms, kuriy Zemés sankasai naudojami
F2 arba F3 gruntai, turi biiti numatomas zemés sankasos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12.
Vadovaujantis KPT SDK 19 DK 1 ir DK 0,1 dangos konstrukcijoms numatomas kvalifikuotas grunto
pagerinimas pagal MN GPSR 12.

Vadovaujantis atliktais inzineriniai geologiniais tyrinéjimas ruoze nuo ruozo pradzios iki Pk 136+00
sankasoje esantis ir sankasai netinkamas gruntas OH (gruntas su vidutine organinés medziagos priemaisa)
esantis iki 1,50 m gylio yra iSkasamas ir pakei¢iamas sankasai tinkamu gruntu, tada yra atlieckami grunty
pagerinimo ar sustiprinimo darbai.

Jei statybos darby metu spiidinis vanduo trukdys vykdyti sankasos jrengimo darbus jvertinus
susidariusig situacijg turi biiti numatyti vandens paSalinimo sprendiniai.

Vadovaujantis atliktais inZineriniais geologiniais tyrin¢jimais dalis aptinkamy grunty yra prisotinti
vandens ir turi tiksotropiniy savybiy, tankinant §iuos gruntus dinaminémis apkrovomis, yra galimas jy
praskydimas, todél rangovas tai jvertings turi pasirinkti tinkamg tankinimo metoda ir technika.

6. Projektiniy sprendiniy apraSymas
6.1. Planiniai sprendiniai ir eismo organizavimas

Projektuojamo kelio ruozo ilgis parinktas pagal projektavimo uzduotj ir atsizvelgiant | ruozo
pradzioje igyvendintg projekta. Kelio vaziuojamosios dalies plotis numatytas pagal kelio kategorija (IV),
gatveés vaziuojamosios dalies plotis pagal gatvés kategorija (B). Vadovaujantis projektavimo uzduotimi
gyvenvietéje numatomas infrastruktiira péstiesiems ir dviratininkams. Numatomi lietaus nuoteky nuvedimo
sprendiniai. Visi projektiniai sprendiniai numatomi kelio sklypo ribose arba laisvoje valstybinéje zeméje.
Trasa suprojektuota prisiderinus prie esamos kelio trasos, reljefo ir sklypy. Horizontaliosios ir vertikalios
kreivés, bei iSilginiai ir skersiniai nuolydziai projektuojami pagal STR ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai ir KTR ,,Automobiliy keliai®.

Vadovaujantis projektavimo uzduotimis ir jvertinus Zemiau pateiktus argumentus ruoze esanc¢iame
gyvenvietéje yra numatomas 2,50 plocio Saligatvis, ] $i plotj jskaiCiuotas ir Soniné apsaugos zona nuo
borditiro:

1.Vadovaujantis Nacionaliniy pésc¢iyjy ir dviraciy taky plétros Zemélapiu kelyje Nr. 218 nuo Darbény
miestelio iki Kretingos dviraciy taky plétra néra numatoma.

2. D¢l mazy atstumy tarp sklypy yra apribotos galimybés sprendiniams uz gatvés vaZiuojamosios
dalies.

3. Darbény miestelyje atnaujintoje infrastruktiiroje néra dviraciy ar pés¢iyjy taky Zenklais pazymetos
infrastruktiiros yra esami Saligatviai prie kuriy prisijungiama su projekto sprendiniais.

4. Vadovaujantis Kretingos rajono dviraciy taky infrastruktiiros specialiojo plano pastabomis plane
nurodytos dviraciy trasos planuojamos tik uz valstybinés reikSmés keliy juostos riby.

5. Saligatvio plotis numatytas jvertinus gabaritus reikalingus eismo dalyviams ir jy saugai.

Ruozo pabaigoje Sankryza su keliu Nr. 2304 (Palangos g.) ir Vidurine g. numatoma i8kili, Salutiniame
kelyje Nr. 2304 numatoma pervaziuojama salelé. Ties minima sankryZa deSin¢je kelio Nr. 218 pus¢je
Soniné skiriamoji juosta numatoma i§ akmeny dangos. PuSyno, Smélio, Roziy, Pirties ir Vidurinés gatvés
plotis numatomas 5,50 m Misko g. ir KaSuciy g. plotis numatomas 6,00 m.
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Projekte, kur leidzia sklypy uZstatymas yra numatoma Soniné skiriamoji juosta, kitur d¢l vietos stokos
Soninés skiriamosios juostos jrengti néra galimybeés. Jos jrengimui taip pat trukdo:
1 Pk 138+25 kultiiros paveldo objektas koplytélé;
2. Nuo Pk 137+35 iki Pk 137+68 sklypai;
3. Pk 136+54 ir Pk 136+72 iSsaugomi savivaldybei/seniiinijai svarbus Zeldiniai;
4 ISplatéjimas Pk 139+40 ties poilsio aikstele;
5 Taip pat erdvé tarp Saligatvio ir privaciy sklypy yra naudojama 0,6 m plo¢io saugos juosto
suformavimui ir Slaity formavimui, todél dalyje viety skirianciosios juostos jrengti galimybés néra ir dél
iy sprendiniy, Slaitai jrengiami prisiderinant prie esamo reljefo, kadangi nuo Pk 137+84 sprendiniai
patenka | kultiros paveldo vietove, kurioje reljefas yra viena i$ vertybiy, todél auksc¢iai suvedami $laitais
iSlaikant esama reljefa.

Atitinkamai numatomas vientisas atpazjstamas Saligatvio sprendinys.

6.2. Skersinio profilio elementai

Kelio, gatves eismo juostos skersinis nuolydis — 2,5 %, Kelio dangos plotis — 7,0 m., gatveés
dangos plotis 6,5 m. Saligatvio nuolydis 1,5 %. Kita informacija pateikiama skersiniuose profiliuose,
profiliai pateikti grafinéje dalyje.

6.3. Isilginio profilio elementai

Saligatvio isilginio profilio elementai suprojektuoti nevirsijant 5 % nuolydzio.

Kelio isilginis nuolydis numatomas iki 2,0%. SankryZose S$alutinio kelio i$ilginis nuolydis
numatomas iki 4 %, nuovazose iki 8,0 %.
6.4. Nuovazy jrengimas

UZmiestyje nuovazos projektuojamos tipinés, pagal R 36-01 rekomendacijas, asfalto dangos.
Gyvenvieté¢je nuovazos projektuojamos vadovaujantis statybos techniniais reglamentais uZtikrinant
pakankama nuovazos plotj — numatomas 3,50 m plotis. Dél vietos stokos, iSlaikant kelio sprendiniy
testinumg gyvenvietéje bei jvertinant kultiiros paveldo teritorija numatomos trapecinés formos tamsiy
betoniniy trinkeliy dangos nuovazos. NuovaZzos | gyventojy sklypus, kitas teritorijas suprojektuotos iki
sklypo ribos.

6.5. Nuovazy analizé
Rengiant projekta ir numatant nuovazas buvo remtasi Statytojo pateikta kadastrine byla, patvirtintais

teritorijy planavimo dokumentais ir Zemétvarkos planais.

1. Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies — Kretingos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniy
koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (TPD registracijos numeris TO0089038). Schemos iskarpa ties
projektuojama teritorija pateikiama Zemiau. Projektuojami sprendiniai registruotam teritorijy planavimo
dokumentui nepriestarauja, sankryzos su nurodytais keliais numatomos.
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Keliai, geleZinkeliai
E—— Magistraliniai kelial
i Krato kelial

Rajoninial kelia

Kt kedial
----- Mumatomi keliai, apvaZiavimal
_____ ytinos perspektyvings ketiy, ap
kryptys

Mumatcmos gatvés

Mumatcmas geleZinkelis (Bdtingés giliavandenio

e GeleZinkelis
uosto statybos atveju}

Keliy apsaugos zona

- GeleZinkalia keliy i jy frenginiy apsauges zoha

M Batingés gili s Lostas

Sventosios valstybinis vostas

2 pav. Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies — Kretingos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniy
koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje pagrindinio bréZinio iStrauka.

2. Kretingosr. sav., teritorijos vietinés reikSmes vieSyjy keliy tinklo i§sidéstymo Zemétvarkos schema
(TPD registracijos numeris T00082023). Schemos iSkarpa ties projektuojama teritorija pateikiama zemiau.
Projektuojami sprendiniai registruotam teritorijy planavimo dokumentui neprieStarauja, sankryzos su
nurodytais keliais numatomos.

Keliai
Valstybineés reikémes kelias
Kitl keliai

=mmms Geletinkelis

Kelio danga

—— Acfoltas
— Fyyras

e Gruntas

, o~ Sprendiniai
’J //// \ // Vietinés reikSmés viesieji keliai
A"/ll[‘{,’IA v = \lieSasis kelias
i Y . Naujai projektusjamas/pratesiamas
Statybos vieta Eﬁ : ——— esar{waspk o rustag T w

Gatve

KT0830  Viesojo kelio numeris

Viesujy keliy bikié

G Gera

Patenkinama,
remontuotinas kelias

Bloga,
remontuctinas kelias

X
7// __

3 pav. Kretingos r. sav., teritorijos vietinés reikSmeés vieSyjy keliy tinklo i§sidéstymo Zemétvarkos

schemos brézinio istrauka.
3. Klaipédos apskrities Kretingos rajono savivaldybés Darbény vietoves zemes kadastro planas
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4 pav.. Zemés reformos zemétvarkos projekto plano iskarpa ties projektuojamu keliu

4. Asmeninio tkio zemes sklypy iSdéstymo planas

5 pav.. Zemés reformos zemétvarkos projekto plano iskarpa ties projektuojamu keliu

5. Kretingos rajono Darbény kadastrinés vietoves Zzemés reformos zemeétvarkos projektas
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6 pav.. Zemés reformos zemétvarkos projekto plano iskarpa ties projektuojamu keliu

6. Kretingos rajono Darbény kadastrinés vietoveés Zemes reformos Zemétvarkos projektas

7 pav.. Zemés reformos zemétvarkos projekto plano iskarpa ties projektuojamu keliu

7. Kretingos rajono Darbény kadastrinés vietovés Zemes reformos Zemétvarkos projektas
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8 pav.. Zemés reformos zemétvarkos projekto plano iskarpa ties projektuojamu keliu
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8. Kretingos rajono Darbény kadastrinés vietovés zemés reformos zemétvarkos projektas

9 pav.. Zemés reformos Zemétvarkos projekto plano iskarpa ties projektuojamu keliu
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9. Klaipédos apskrities Kretingos rajono Darbény kadastro vietovés 5604 Zemés reformos

zemétvarkos projekto planas
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10 pav.. Zemés reformos Zzemétvarkos projekto plano iskarpa ties projektuojamu keliu

Nagrinéjant kelio kadastro duomeny byla matyti, kad rekonstruojamo kelio statinio ilgyje yra 23

nuovazos jskaitant ir sankryzas i§ kuriy 2 nuovazos néra jregistruotos kadastrin¢je byloje, Sios nuovazos,
nuovazy analizés plane pazymétos 5 ir 8 numeriais, kadangi kity patekimy j sklypus néra Siy nuovazy
irengimas numatomas. Nuovaza pazyméta 14 numeriu kadastringje byloje yra jregistruota, bet realioje
situacijoje vietoje jos yra esamas takelis, projektinis Saligatvis su $iuo takeliu yra sujungiamas, bet nuovaza
Sioje vietoje néra jrengiama, nes sklypas turi kita nuovaza i§ Salutinés gatvés. Nuovaza pazymeéta 18
numeriu néra jregistruota kadastringje byloje, taip pat sklypas turi kitg nuovaza i$ Salutinés gatvés, todél
nuovaZza néra jrengiama.

6.6. Pralaidy biuklés jvertinimas

9 lentelé. Pralaidy, kertanciy kelia, techninés buklés jvertinimas

]I:illr Piketas | Skersmuo; medziaga Techniné biklée Numatomi sprendiniai
Pralaida susideda i$ 2
dviejy skirtingo e . i
diametro vamzdsi Pralaida iSardoma ir pakeiCiame

1 135+17 0,7-0,5 m; gelzbetoniné . * nauja plienine d800 pralaida,

0,7:m diametro atikslinant jos vieta j Pk 135+00
vamzdzio biklé gera, P ] !
0,5 m diametro
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vamzdzio bukle
prasta, ziedai
persislinke. Bendras
sprendinys néra
tipinis

11.pav Pralaida Pk 135+17

6.7. Kelio Zenkly jrengimas

Visi esami kelio Zenklai kelio ruoze demontuojami ir projektuojami nauji. Kelio zenkly jrengimas,
zenklinimas turi biiti atliekamas vadovaujantis eismo organizavimo plano bréziniu bei kelio zenkly
jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklémis. Eismo organizavimas statybos metu turi biiti numatytas
rangovo. Numatoma Zenkly dydZzio grupé — 1. Zenkly jrengimo aukstis vir§ vaZiuojamosios dalies — ne
mazesnis nei 2,20 m (iSskyrus Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklése nurodytas
isimtis). Zenkly skydai, kuriy i3orin¢ krastiné patenka j dviratininky ir pés¢iyjy infrastruktiiros horizontalyjj
ir vertikalyjj gabarita, projektuojami ne Zzemiau nei 2,50 m aukstyje.
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6.8. Horizontalusis Zenklinimas

Kelio ruoze numatomas horizontalusis Zzenklinimas termoplastinémis arba reaktyviosiomis
medZziagomis.

6.9. Drenazo jrengimas

Kelio ruoze numatytas kelio drenazo sistemos jrengimas i§ d113/126 drenaziniy vamzdziai su
geotekstilés filtru, tinkamam sankasos drenavimui, numatomi drenazo apziliros Suliniai. [vertinant
hidrogeologiniy tyrinéjimy duomenis ir atsizvelgus j auks$tg gruntinj vanden]j drenazas atlieka ir gruntinio
vandens surinkimo ir nuleidimo funkcijg. Drenazas jrengiamas nemaziau kaip 1,20 m gylyje.

6.10. Vandens nuvedimas

PavirSinio vandens nuvedimas uZmiestyje organizuojamas kelio grioviais, gyvenvietéje yra
numatomi lietaus nuoteky tinklai, lietaus nuoteky tinkly Sulinéliai numatomi borditirinio tipo, jei galimybés
neleidzia atvirojo tipo, arba numatomi bordiiiriniai latakai. Esamos prastos buklés pralaidos pakei¢iamos
naujomis. Gyvenvietéje ties panaikinamais grioviai pralaidos demontuojamos.

Kelio plano bréZiniuose pazyméta vandens tekéjimo kryptis grioviuose ir daubose. Griovio dugno
plotis 0,5 m.

Grioviy ir dauby tvirtinimas:

Kai nuolydis iki 3 % griovio dugnas tvirtinamas zvyru fr. 16/32, h=10 cm

Kai nuolydis nuo 3 % iki 6 % griovio dugnas tvirtinamas skalda fr. 22/45, h=10 cm

Kai nuolydis nuo 6 % iki 10 % griovio dugnas tvirtinamas latakais.

Kai nuolydis vir§ 10 % griovio dugnas tvirtinamas latakais, kurie tvirtinami labai Siurksc¢ia danga
(18-36 cm akmens grindiniu ant Zvyro misSinio sluoksnio risliuose gruntuose arba ant betono biriuose
gruntuose).

ISilginiame profilyje nurodytas konkretus griovio dugno tvirtinimas.

6.11. Esamy inZineriniy tinkly apsaugojimas/iskélimas

D¢l mazo kelio sklypo plocio, yra biitinas esamy elektros oro linijy kabeliavimas, kurios trukdo
projekto sprendiniy jgyvendinimui. Projekte numatomas esamy rysiy kabeliy apsaugojimas.

6.12. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai

Galimybe patekti | Salia esancias nuovazas ir kelius bus prieinama, keliamas triukSmas ir vibracijos
galimos tik statybos darby metu.

Statybos darbai jtakos oro tarSai neturés. Vandens, dirvoZemio ar gilesniy sluoksniy tarSa jmanoma
tik statybos darby metu, jvykus statybiniy masiny gedimams. Tokiu atveju, Zalg atlygina Rangovas.

Statybos darby metu susidarys statybinés atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis LR aplinkos
ministro jsakymu dél atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo.

6.13. ParuoSiamieji kelio tiesybos darbai

Nukasamas dirvozemio sluoksnis, kurio dalis sandéliuojama ir véliau panaudojama zaliosioms
zonoms atstatyti. Likusi dalis iSveZzama j i8lykj.

ParuoSiamieji darbai apima, kelio trasos nuzyméjima, dangy ardyma, medziy kirtimg, Zenkly
nuémima.

6.14. Pagrindiniai ir baigiamieji kelio tiesybos darbai
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Pagrindiniai kelio tiesybos darbai apima pagrindy, dangos konstrukcijos jrengima, Slaity planiravima.

Baigiamieji kelio remonto darbai apima S§laity ir zaliyjy zony augalinio grunto uzpylimu ir apsé¢jimu
zoliy sékly misiniu, kelio zenkly jrengimu, statybvietés sutvarkymu, zeldiniy sodinimu. Baigiamieji kelio
remonto darbai apima zaliyjy zony augalinio grunto uzpylima ir aps¢jimg zoliy/seékly misSiniu, kelio Zenkly
jrengima, statybvietés sutvarkyma.

7. Sprendimai Zmoniy su negalia reikméms

Vadovautis STR 2.03.01:2019. ,,Statiniy prieinamumas®. Takai turi biiti jrengti taip, kad nesukelty
kliti¢iy negalig turintiems zmonéms ir nebiity kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla.
Taky pavirsius turi biiti tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrékus, ant jo neturi kauptis lietaus vanduo.
Bet kokie nelygumai, iSkilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi virS§yti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo
auksciausio iki Zemiausio tako pavirSiaus tasko (Sis reikalavimas netaikomas trinkeliy dangy ir ploksciy
dangy sitiléms). Ties autobusy peronais bei nezymeétais pésciyjy per¢jimais jrengiamos reljefinés dangos i$
betoniniy 200x100x80 mm trinkeliy su apvaliais kauburéliais/lygiagreciomis juostelémis. Ties pésCiyjy
per¢jimais kelio borditiras nuzeminamas iki 5 mm vir§ vaziuojamosios kelio dalies.

8. Medziai ir kriimai kelio juostoje

Vadovaujantis projektiniy pasitilymy vieSinimo ataskaita, numatyta:

1). ISsaugoti gzuolg kairéje kelio puséje ties Pk 138+28;

2). Issaugoti kastong deSin¢je kelio pus¢je ties Pk 136+53;

3). ISsaugoti berza desinéje kelio pusé¢je ties Pk 136+72;

4). Numatyti liepos genéjimg desingje kelio pusé¢je tie Pk 140+00.

Kelio juostos ribose esantys medziai bei kriimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy
statinio konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. jsakymo Nr. 3-502 redakcija) patvirtinto
Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés
reiksmeés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir kriimy pripazinimo kelianciais pavojy eismo saugai
sqlygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje,
gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reiksmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy
ir kriimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso reikalavimais (toliau — Aprasas);

Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo (toliau — [statymas) nuostatomis:

e [statymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi biiti atlikta saugotiny zeldiniy biiklés
ekspertize;

e saugotini Zeldiniai Salinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybés vykdomosios institucijos
18duotg leidima;

e pagal galimybes atsizvelgti | Zeldiniy Salinimo, intensyvaus gen¢jimo ribojimus nuo kovo 15
dienos iki rugpjiicio 1 dienos.

Toliau pateikiamas kertamy medziy ziniaraStis i§ kurio matoma, kad vadovaujantis Lietuvos
Respublikos zeldynu jstatymo 23 str. 2 punktu zeldiniy ekspertizé néra privaloma, nes Salinama maziau nei
10 saugotiny zeldiniy.
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Darbus vykdant greta Zeldiniy vadovautis Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus taisyklémis.
Sakny zonoje greta issaugomy Zeldiniy darbus vykdyti rankiniu bidu saugant $aknis, rangovas gali naudoti
orinj kastuvg ir kitas priemones.

Vadovaujantis ,,Kriterijai, kuriuos atitinkantys medziai ir krimai priskiriami saugotiniems
zeldiniams® nutarimu valstybinés reikSmés krasto keliy juostose augantys 30 cm ir didesnio skersmens
azuolai, uosiai, klevai, skroblai, bukai, pusys, eglés, maumedziai, berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai yra
saugotini zeldiniai. Medziy ir kriimy Sakos patenkancios ] tako, kelio gabaritg turi biiti nugenétos
vadovaujantis auks§ciau nurodytu tvarkos aprasu ir §iuos darbus rangovas turi jsivertinti. Minimas genéjimas
néra priskiriamas prie intensyvaus, nes Salinama < 30% lajos. Intensyvus genéjimas yra jtrauktas j kertamy
medziy ZziniaraSt]. Saugotiny Zeldiniy atkuriamoji vert¢ neskaiiuojama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Zeldyny jstatymu, nes jie auga valstybines reikSmés kelio juostoje.

10 lentelé. Salinami Zeldiniai

Atstumas
nuo kelio
vaziuojam . ..
Eil. | . 0sios Diametr K.lek Medzio Ar . - VM f:d.zu;
Piketas . is, .. saugotin Biklé Salinimo
Nr. dalies as, cm rasis. ..
krasto. m vnt as priezastis
Kaire —
Desiné +
1 136+06 +2,6 0,5 1 Berzas Taip Gera Saugumas
2 | 136+46 +4,0 0,2 1 Guoba Ne Gera Saugumas
3 | 136+62 +2,5 0,5 2 Klevas Taip Bloga Saugumas
4 | 136+65 +2,0 0,5 1 Klevas Taip Bloga Saugumas
5 | 137+35 -2,0 0,3 1 Slyva Ne Gera Saugumas
6 | 137+44 -2,5 0,1 4 Tuja Ne Gera Saugumas
7 | 137+46 -2,5 0,1 4 Tuja Ne Gera Saugumas
8 | 137+47 -2,5 0,1 4 Tuja Ne Gera Saugumas
9 | 137+49 -2,5 0,1 4 Tuja Ne Gera Saugumas
10 | 137+51 -2,5 0,1 4 Tuja Ne Gera Saugumas
11 | 137+53 -2,5 0,1 4 Tuja Ne Gera Saugumas
12 | 138+12 -3,3 0,2 1 Liepa Ne Gera Saugumas
Medis
1§saugomas
13 | 140+00 +9,4 0,25 2 Liepa Ne Gera genéjama
apating
lajos dalis
Viso $alinamy saugotiny Zeldiniy 3
Viso $alinamy Zeldiniy 31
Viso Genéjamy Zeldiniy 2
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9. Pralaidos hidrologiniai ir hidrauliniai ska¢iavimai

Siame skyriuje pateikiami pralaidos B-1 PK 135+00 hidrologiniai ir hidrauliniai skai¢iavimai.

Pralaidy hidrologiniai skai¢iavimai parengi pagal STR 2.05.19:2005 ,,InZineriné hidrologija. Pagrindiniai

skaic¢iavimy reikalavimai®. Pralaidos hidrauliniai skai¢iavimai parengti pagal T KSGL 14 ,Kelio statiniy

i$ gofruoty metalo laks$ty projektavimo ir statybos taisykliy“ 7 paveikslo nomograma (1 pav.).

Pralaidos skai¢iavimy duomenys pateikti 1 lenteléje

11 lentelé. Pralaidos B-1 PK 135+00 hidrologiniy skai¢iavimy duomenys

Kelio
griovys ir
Praleidziamo vandens tipas teritorija
Pralaida
Projektinis statinys B-1 PK 135+00
| Debitas [ ]
1 % tikimybés pavasario potvynio
nuotékio aukstis (kartu su gruntiniu
maitinimu) mm hp1% 278
Baseino plotas km2 A 0.691
Koeficientas, jvertinantis
maksimalaus debito sumazéjimg dél baseine
esanciy pratekanciy ezery, uztvanky ir
tvenkiniy 6 1
Koeficientas, jvertinantis
maksimaliojo debito sumazéjima dél
baseine esanciy misky 61 0.391
Koeficientas, jvertinantis
maksimaliojo debito sumazéjima dél
baseine esanciy pelkiy. 62 1
Pavasario potvynio 1% tikimybés
maksimalus debitas m3/s Qp 0.400
Pervedimo koeficientas i$§ 1%
maksimaliojo debito tikimybés A3% 0.86
Pavasario potvynio 3% tikimybés
maksimalus debitas m3/s Qp3% 0.344
Lapas | Lapy | Laida
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7 pav. Apvaliy gofruoty plieniniy pralidy parinkimas pagal debity

1 pav. Pralaidos B-1 PK 135400 hidrauliniai skai¢iavimai

Vandens tekmés rézimas pralaidoje — beslégis.

ISvada: Pralaida tenkina vandens pralaidumo sglyga.
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1. SKYRIUS. BENDROJI DALIS

Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka
paslépty darby aktus, vykdant statybos priezitirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Statybos darby metu, remiantis projektavimo darby ir projekto vykdymo priezitiros sutarties
salygomis, atlieckamy bandymy ir paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo
atstovai, néra. Projektuotojo atstovai atlieckamy bandymy ir paslépty darby priémime nedalyvauja.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus
pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali
biti patikslinti.

Statybos darby vykdymo ir procese biitina vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

o Keliy techninis reglamentas “Automobiliy keliai” KTR 1.01:2008;

o Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT
SDK 19;

. Statybos techninis reglamentas ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas®“ STR 1.01.04:2015;

o Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra®;

e Statybos techninis reglamentas® Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
1Sduota statybg leidZianti dokumentg padariniy Salinimas” STR 1.05.01:2017;

o Statybos techninis reglamentas “Statinio projektavimas, projekto ekspertize” STR
1.04.04:2017,
. Statybos techninis reglamentas ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji

reikalavimai 2.06.04:2014

o Jrengimo taisyklés ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés“ JT ZS 17;

o Irengimo taisyklés “Automobiliy keliy dangos rekonstrukcijos asfalto sluoksniy
irengimo taisyklés” [T ASFALTAS 24;

. Irengimo taisyklés ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy
jrengimo taisyklés [T SBR 19;

o Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12

. Techniniy reikalavimy aprasas “Automobiliy keliy mineraliniy medZziagy miSiniy,
naudojamy sluoksniams be risikliy” TRA SBR 19;

. IT SS 17 Automobiliy keliy dangy situliy, panaudojant sandariklius, jrengimo
taisykleés;

. LST 1331:2022/P:2023 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija;

o LST EN 206:2013+A2:2021 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba
ir atitiktis;

o LST EN 13285:2018 Nesuristieji miSiniai. Techniniai reikalavimai,
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. LST EN 13242:2003+A1:2008/P:2009 Keliy mineralinés medziagos nesuristiems ir

hidrauliskai suriStiems miSiniams, naudojamiems inzineriniams statiniams ir keliams tiesti;

e Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy keliuose

techniniy reikalavimy aprasas TRA BITUMAS 23

. LST EN 12352:2006 Eismo reguliavimo jranga. [spéjamieji ir saugos Sviesos jtaisai;
Be Siy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai ir

normatyviniais dokumentais.
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2. SKYRIUS. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1. [IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), keliy techniniy reikalavimy
reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008), statybos taisykliy IT ZS
17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés* ir kity nor-
matyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje i3déstyti reikalavimai kelio tiesimo ar rekonstravimo darby pradZioje
atlieckamy paruosiamyjy darby atlikimui, kontrolei ir priémimui.

Kelio tiesimo ar rekonstravimo vietos (statybvietés) ruos§imo metu rangovas privalo:

- darby zonoje pasalinti dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas medziagas;

- i8kirsti medzius ir pasalinti kelmus bei krimus;

- atlikti visus reikalingus griaunamy statiniy ir esamos kelio dangos konstrukcijy bei
kity sutvirtinty ploty ardymo darbus;

- pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobiidi atlikti kitus paruoSiamuosius
darbus, esant poreikiui atlikti statybvietés sausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

ParuoSiamyjy darby apimtis ir atliekamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos
nenurodytos projekte, pradedant darbus nurodo InZinierius.

2.2. DARBU ATLIKIMAS
2.2.1. Trasos nuZyméjimas

Pries pradedant vykdyti zemés darbus, turi biiti apskaiciuotos projektiniai auks¢iai ir plociai,
po to vietovéje nuzyméti Zemés sankasos profilio charakteringi taskai: kelio asis, briaunos, pylimy
ir i8kasy $laity susikirtimai su Zemes pavirSiumi, vandens nuleidimo grioviai.

Kelio zemés sankasos Zyméjimas vykdomas pagal JT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* reikalavimus.

2.2.2. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad bty uZztikrintas
vandens nuleidimas i§ statybvietés. Liticiy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas i§ statybvietés, kad
bity iS§vengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos
zalos. Jei zala padaryta d¢l rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

2.2.3. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas turi pasalinti i§ statybvietés Zole, augmenija ir Siuksles, kad jie nepatekty | Zemes
sankasos ar lovio gruntg ir nepradéty pati. Zolé turi bati nupjauta, sugrébta ir sandéliuojama tam
skirtose vietose. PaSalintas dirvoZemis turi biiti sandéliuojamas, véliau panaudojamas iSkasy ir
pylimy Slaitams tvirtinti.

2.2.4. Medziy ir krimy pasalinimas

Rangovas turi pasalinti visus projekte nurodytus medzius. MedZiai pjaunami rankiniais ar
mechaniniais pjuklais. Medziy kamienai gali biiti iSraunami su Saknimis. Story medziy kelmai turi

biti pasalinti kastuvais, ekskavatoriais ar pjuklais. Kelmai gali buti sutrupinami spec. frezomis,
reikia paSalinti i§ grunto kelmo medienos gabalus. Siekiant iSvengti vandens prasiskverbimo ]
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gruntg, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi biiti uzpiltos gruntu iki Zemés pavirSiaus
lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus. Nupjauti medziai panaudojami pagal uZzsakovo
nurodymus.

Krumai turi biiti pasalinti kartu su Saknimis. Jie turi buti susmulkinti, iSvezami arba laikomi
sandéliavimo vietose, kartu su kitomis atlieckomis. Nenurodyty Salinti medziy ar krimy Sakos
patenkancios j tako gabaritg turi biiti nugenétos.

2.2.5. Ardymo darbai

ISardyti kelio pagrindai sandéliuojami vietoje, tinkami kelio sankasai pagrindai panaudojami
kaip keliy sankasos medziaga, taip pat keiCiant silpnus sankasos gruntus.

Tikrinant iSardymo darbus, turi buti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés
pasalintos visos projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas
sutankintas. Visi Sie darbai turi buti atlikti pries kelio tiesimo ar rekonstravimo darby pradzia.
Rangovas turi pateikti priémimo procediiros reikalaujamus atitinkamos valdzios instancijos
pasiraSytus dokumentus.

2.3. STANDARTAI

LST EN Betonas.  Specifikacija, eksploatacinés savybes,
206:2013+A2:2021 gamyba ir atitiktis;

Be $iy standarty gali baiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
2.4. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI
KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

ITZS 17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés
sankasos jrengimo taisyklés
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3. SKYRIUS. ZEMES DARBAI
3.1. JIVADAS

Sis skyrius apima grunto kasimo ir kelio konstrukcijai jrengti reikalingo lovio jrengimo
darbus, jy kontrole, atlickamus matavimus ir bandymus, atlikty darby priémimo procediiras.
Zemés darbai vykdomi pagal statybos taisykles JT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo
ir zemés sankasos jrengimo taisyklés“. Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés
sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms, sankasos jrengimo darbams, siy darby kontrolei
ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruo§imo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémima ir
matavimus. Pagrindinés lovio paruoSimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra ,,Automobiliy
keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles“ JT ZS 17. Sios normos apibrézia
pagrindinius terminus, skirtus zemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus, iSkasy grunto
prieziiirg ir sutankinimg ir sankasos jrengima, Slaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus.

3.2. MEDZIAGOS

Gruntas yra apibréziamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma
uoliena, neturinti stipriy struktiriniy ry$iy. InZineriné — geologiné grunto tipy klasifikacija, jy
gradacija, jvertinimas ir savybés yra pateiktos LST 1331:2002. Statybos taisyklés ,,Automobiliy
keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés IT ZS 17 nurodo pagrindines
grunto, naudojamo keliy statyboje, charakteristikas ir savybes.

3.3. DARBU ATLIKIMAS

Zemés darbai apima grunto kasima, suveréiant grunta vietoje arba pakraunant j transporto
priemones ir iSvezant | sgvarta, arba atveztinio grunto skleidimg ir tankinimg pylimuose. Taip pat
apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir kitus kasimus. Siy terminy paaiskinimas yra
pateiktas statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés“ IT ZS 17.

3.4. ISKASU APSAUGA NUO VANDENS

ISkasos dugnas turi biiti apsaugotas nuo smarkiy liti¢iy, kad biity iSvengta Zalos ir nebiity
nutraukti darbai. Rangovas privalo turéti atsargos priemoniy — siurbliy, Zarny ir kt. reikalingy
vandeniui nuleisti. Liti¢iy vanduo turi biiti nuvestas i§ statybos darby vietos nevéluojant, kad biity
ivengta zalos. Tam reikia i§valyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Zemés darbai turi biti
Ivykdyti taip, kad bty iSvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje.

3.5. ISKASOS DUGNO APSAUGA

ISkasos dugnas turi biiti jrengtas ir iSlygintas pagal projektinius nuolydZius. Baigti darbai
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turi biiti priimti prieziiiros inZinieriaus.

3.6. DRENAZO KLOJIMAS

Drenazo linijos turi biiti rengiamos pagal projekte nurodytg jy padét] plane ir iSilginiame
profilyje, naudojant numatytas medziagas ir gaminius.

Drenazo linijos turi biiti iSvestos ] kelio Slaitus. Vamzdziy klojimo detalés, trans¢jy
uzpylimas ir vamzdziy Ziotys turi biiti rengiamos pagal JT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés®.

Drenazo linijos gali buti naudojamos pamaty duobiy ir tran$¢jy laikinam nusausinimui
statybos metu, po to jas paliekant ar pasalinant arba pagal InZinieriaus nurodymus.

Drenazo vamzdziai jrengiami ant 0,10 m storio mineraliniy medziagy miSinio skaldelés ft.
11/16.

Drenazo vamzdziai uzpilami mineraliniy medziagy miSinio skaldelés fr. 11/16 sluoksniu.
Skaldelé jvyniojama j geotekstile.

Reikalavimai plastikiniams drenaZo vamzdzZiams:

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés
VamzdZio tipas Gofruotas, perforuotas
Vidinis skersmuo, mm >113
Ziedo standumo klasé, kN/m? >SN4
Perforacija, cm?*m >24
Filtro tipas gamykliniam vamzdzio Geotekstilé
apvyniojimui

3.6.1. Geotekstilé drenaZui

Filtruojanti geosintetiné medZiaga (neaustinis polipropileno pluostas) naudojama apsaugoti
vir§ drenazo vamzdzio supilta skaldelés prizme nuo uzter§imo. Si medziaga turi atitikti LST EN
13249:2002 reikalavimus. ~ Geotekstilé apsaugo nuo grunto daleliy patekimo ] drenaZines
sistemas, taciau tuo paciu ji lieka laidi vandeniui.

Reikalavimai geotekstilei:

Esminés charakteristikos Atskyrimas ir filtravimas*

Plotinis tankis > 100 g/m?

Atsparumas statiniam >1,35kN
pradiirimui

Stipris tempiant abiem Fis% > 11 kN/m
kryptimis

Pailgéjimas esant didZiausiai >30%
apkrovai

Biidingasis kiaurymes 0,06 mm < pasirinktas Ogp < 0,13 mm
matmuo

Pralaidumas vandeniui > 0,06 m/s
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[lgaamziSkumas Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 100
mety, natiiraliuose gruntuose, kuriy aplinking terpé 4 <
pH <9 bei grunto temperatiira <25°C.

Medziaga PP

3.6.2. Drenazo Ziotys
Plastikiniy drenazo zio¢iy jrengimas vykdomas pagal normatyvinj melioracijos dokumentg
MND-29 ,,Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai. Montavimo bréziniai".

3.7. SANKASOS PARUOSIMAS

Kad iSvengti didesniy uz leistinas dangos deformacijas, sankasa turi atitikti, ST
,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17
reikalavimus.

Rengiant sankasa, bet koks sankasos darby kiekio ir aukscio pasikeitimas dél drégmés ir
Sal¢io turi biiti sumazintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo pozeminio vandens
rezimo, filtracijos ir sankasos grunto, jo jautrumo $al¢iui ir Silumos laidumo. Sankasos laikomoji
galia gali biiti padidinta sureguliuojant vandens rezima.

Reikia jvertinti galima zalg sankasai dél atmosferos ir $al¢io poveikio bei pasitlyti apsaugos
priemones, kuriy jvairios galimybés (priklausomai nuo grunty tipo) yra pateiktos ST ,,Automobiliy
keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles“ JT ZS 17.

Sankasos pavirSius turi buti lygus, tikslus ir vienarisis, atitikti techniniy specifikacijy
reikalavimus ir taisykles. Jeigu sankasos pavirSiuje pastebimi tam tikry parametry netikslumai,
tuomet ji turi biiti iSardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitikty
keliamus reikalavimus.

ParuoStas sankasos pavirSius turi biiti saugomas rangovo. Statybos medziagy sandéliavimas,
mechanizmy laikymas ir transporto eismas yra neleidZiamas.

3.8. BANDYMAI IR DARBU PRIEMIMAS

Medziagu savybiy bandymai

Prie§ darby pradzig turi biiti nustatytos visos grunty savybeés, kad biity nustatytas jy
tinkamumas naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inZinieriaus geologiniais
tyrimais, projektavimo stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas veliau.
Gruntui, kuris bus naudojamas pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi buti atlieckami tokie jo
savybiy bandymai:

drégmes kiekis,

sauso grunto tankis,

sutankinimas,

daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.

Kontroliniai bandymai
Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir zemés
sankasos jrengimo taisyklés* JT ZS 17 VII skirsnio reikalavimus.
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Zemés sankasos nuokrypiai ir kontrolé

Leistinyjy nuokrypiy

Kontroliuojami dydziai o
ontrofiuojami cycziat arba dydziy reikSmeés

Kontroliniy bandymy apimtys

1. Zemés sankasa

1.1. Auksciai +5cm

pasirinktinai, ta¢iau ne maziau
kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre

1.2. Plotis (atstumas nuo zemes

pasirinktinai, ta¢iau ne maziau

sankasos asies iki briaunos) + 10 cm k?lip 10 matavimy kiekviename
kilometre
pasirinktinai, ta¢iau ne maziau
1.3. Skersiniai nuolydziai 10,5 % (absoliut.) kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre
pasirinktinai, ta¢iau ne maziau
1.4. Slaity nuolydziai + 10 % (sant.) kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre
pasirinktinai, ta¢iau ne maziau
1.5. Pylimo pado plotis +20cm kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre
pasirinktinai, ta¢iau ne maziau
1.6. Bermos plotis +20 cm kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre
20 %, pasirinktinai, taciau ne maziau
1.7.  Augalinio sluoksnio storis tatiau ne mazesnislkaip 10 matavimy kiekviename
kaip 6 cm kilometre
100 %; 97 %, kai h <
0,5 m ne maziau kaip trys pavyzdziai
1.8, Sutankinimo rodiklis DPr1) 98.%; 97 %; 95 %, kiek'vieniemsv '7000—9000 m?,
kaih>0,5m platinant  Zemés  sankasg, —
(zr. 8iy taisykliy 2|kiekvieniems 4000 m?;
lentele)

> 45 MPa (45 MN/m?)

(kai rengiamos SV, I-
I klasiy dangy
konstrukcijos)

1.9. Deformacijos modulis EV2

ne maziau kaip 10 matavimy
kiekviename kilometre;

platinant Zemés sankasg — ne
maziau kaip trys matavimai
kiekvieniems 4000 m?

2. Vandens nuleidimo grioviai, drenaZai

2.1. Vandens nuleidimo grioviai

2.1.1. Auksc¢iai  (garantuojant

+ Ciau kaip k
vandens nutekéjima) +5cm ne reciau kaip kas 50 m
2.1.2. Dugno plotis +5cm ne reciau kaip kas 50 m
2.1.3. I8ilginis nuolydis + 10 % (sant.) ne reciau kaip kas 50 m

2.2. Drenazai
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2.2.1. Auksciai +5cm ne reciau kaip kas 50 m

2.2.2. Isilginis nuolydis + 0,1 % (absoliut.) ne reciau kaip kas 50 m

1) kai sutankinimo kokybés jvertinimui naudojami netiesioginiai bandymo metodai, galima
vadovautis 7 lentelés nurodymais

3.9. DARBU PRIEMIMAS

ISkasos negali buti uzpildomos tol, kol nebus patikrintas iSkasos pagrindas ir kol techninés
priezitiros inzinierius neduos rastiSko sutikimo tgsti darbus. Rangovas turi i§ anksto informuoti
priezilros inZinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

Rangovas privalo organizuoti zemés darbus taip, kad biity galima pastoviai kontroliuoti
sutankinima ir po to, atsizvelgiant j bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme.
Rangovas turi pateikti zemés darby kokybés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus.
Sie rezultatai turi biiti pateikti techninés prieZidiros inZinieriui pagal anks¢iau nustatyta forma
neveluojant. Individualiis duomenys turi buti jraSyti | statybos Zurnalg. Techninés prieZitiros
inZinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos atitikimg projektui ir techninéms
specifikacijoms.

Priimant zemés darbus, turi biiti patikrinti tokie parametrai:

sutankinimas,

bandymy skaicius ir budas,

pavirsiaus lygumas,

ar sankasos parametrai atitinka projekta (skersinis nuolydis, auks¢iai, sankasos virSaus plotis
ir Slaity nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi biiti
atlikti rangovo, priimant techninés priezitiros inzinieriui. Visi matavimy duomenys turi nevirSyti
leidziamy nuokrypiy. Techninés priezitiros inzinierius turi patvirtinti darby priémimg statybos
Zurnale.

ISkasa (lovys) negali buiti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos sluoksnis
pries Ziema.

Pildomas zemés sankasos priémimo aktas. Darbai turi biti priimti pagal sutarties salygas.

Standartai

LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

LST 1360-1:2022 Gruntai, skirti keliy statybai. Bandymo metodai. 1 dalis.
Granuliometrinés sudéties nustatymas

LST EN 13286- Birieji ir hidrauliniais riSikliais sujungti miSiniai. 2 dalis.

2:2010 Laboratoriniai sausojo tankio ir drégnio nustatymo metodai.

Proktoro tankinimas

LST 1360-3:2020 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Vandens
kiekio nustatymas greitaisiais metodais.

LST 1360-5:2019 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Statinio

apkrovimo plokstés bandymas.
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LST 1360-6:2020 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio
nustatymas vietoveje.
LST EN 13286- Birieji ir hidrauliniais riSikliais sujungti misiniai. 47 dalis.
47:2022 Bandymo metodas nustatyti California bearing ratio (CBR)
rodiklj, esamg atsparumo indeksg ir tiesinj iSbrinkima.

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

Normatyviniai dokumentai
KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.

ITZS 17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés
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4. SKYRIUS. ZEMES SANKASOS APDOROJIMAS PAGAL MN GPSR 12

4.1. SKYRIUS. GRUNTU SUSTIPRINIMAS

Grunty sustiprinimas (stabilizavimas)(GS) yra metodas, kai, pridedant risikliy, padidéja
grunty atsparumas transporto eismo apkrovoms ir klimato poveikiui. D¢l to gruntai jgaung
ilgalaike laikomaja geba ir atsparumg Salciui.

Atliekant grunty sustiprinimg posluoksnio sutankinimo laipsnis turi atitikti statybos taisykliy ST
»Automobiliy keliy zemés sankasos jrengimas reikalavimus. Posluoksniu yra laikoma zona po
numatomu grunty sustiprinimo sluoksniu.

Statybos metu paaiskéjus, kad sustipriname sluoksnyje yra inzineriniai tinklai, jy apsaugos
zonoje darbus vykdyti rankiniu badu.

Vadovaujantis atliktais inzineriniais geologiniais tyrin¢jimais dalis aptinkamy grunty yra
prisotinti vandens ir turi tiksotropiniy savybiy, tankinant §iuos gruntus dinaminémis apkrovomis,
yra galimas jy praskydimas, todél rangovas tai jvertings turi pasirinkti tinkamg tankinimo metoda
ir technika.

4.1.1. Medziagos

Stiprinimui naudojamas cementas (pagal LST EN 197-1), greitai kietéjantys hidrauliniai
keliy riSikliai/ normaliai kietéjantys hidrauliniai riSikliai (pagal LST EN 13282-1 / LST EN
13282-2 ) arba riSikliy miSiniai. SmulkiagridZiams gruntams gali biiti naudojamos maltos
negesintos arba gesintos kalkés (pagal LST EN 459-1).

4.1.2. Vandens nuleidimas

Vandeniui nuleisti galioja Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo
taisyklése KPT VNS 16 ir Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklése JT ZS 17 nurodyti reikalavimai. Jeigu grunty pagerinimo darby atlikimo metu
pavirSiaus vanduo arba gruntinis vanduo gali biiti Zalingas, tai Sie vandenys turi biiti surenkami ir
nuleidZiami, panaudojant atitinkamas priemones (pvz., skersiniy nuolydziy formavima, 18ilginiy
vandens nuleidimo sistemy ar drenazo jrengimag).

4.1.3. Storis

Grunty sustiprinimas atlieckamas 30 cm sluoksnio storiu.

4.1.4. Briauny formavimas

Atliekant grunty sustiprinimg sustiprinti sluoksniai yra numatomi tiek platesni, kad biity
galima jrengti auk$¢iau esancCius sluoksnius (Zr. jrengimo taisykles IT SBR 07). Reikiamas
papildomas plotis numatomas taip pat atsizvelgiant j grunty savybes, kad biity jvykdyti statybos
taisykliy ST ,,Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas® reikalavimai sutankinimo laipsniui ir
profiliui.

Briauna suformuojama taip, kad vanduo bty nuleistas iSorén. Zemés sankasos virSaus
zonoje grunty sustiprinimas atliekamas visu skersinio profilio plociu. Tai yra taikoma pylimams
jrengti. ISkasose grunty sustiprinimas atliekamas iki iSilginio drenazo jrenginiy.

Lapas | Lapy | Laida
16 74 0

0613/218-RTDP -S.TS




4.1.5. Ipjovos

Atliekant grunty sustiprinimg, nenumatoma jokiy jpjovy ar siiiliy. Jeigu iSimties atveju
reikalingos papildomos priemonés, tai gali biiti numatytos Sviezio sluoksnio jpjovos skersine ir
iSilgine kryptimis arba gali biiti numatytas pakankamai sukietéjusio sluoksnio fragmentavimas.

4.1.6. Dienos darby pabaigos ir ilgesniy darby pertrauky skersinés siiilés

Dienos darby pabaigos siiilés turi biiti suformuojamos statmenos posluoksniui ir jrengimo
krypciai.

Ilgesniy darby pertrauky sitilés turéty biiti numatomos kaip sandarintos sitilés arba
temperatiirinés sitilés, kai yra temperattiros sglygoto ilgio pasikeitimo pavojus. Pradedant dangos
konstrukcijos irengimo darbus Sios sandarintos sitlés turi biti dengiamos atitinkamomis
medziagomis.

4.1.7. Isilginés siulés

Grunty sustiprinimas turéty biiti atlieckamas visu plociu, per laika, kai grunty ir riSiklio
miSiniai vis dar technologiskai pasiduoda apdirbami.

Todél biitina numatyti reikiamus mechanizmus, jy galingumg ir skai¢iy, kad buty galima
paskleisti vanden; ir ri$iklj, permaiSyti riSiklj su sustiprinimui numatytu sluoksniu ir sutankinti
grunty ir risiklio miSinj.

Jeigu grunty sustiprinimas atliekamas atskiromis juostomis viena Salia kitos, turi biti
dirbama ,,Sviezias prie Sviezio“ principu ir jau jrengta juosta perdengiama su jrengiama juosta
maziausiai 20 cm, jas kartu permaiSant ir sutankinant.

ISilginiy sitliy vieta nustatoma suderinus su uzsakovu. ISilginés siiilés jrengimas rato
ried¢jimo vézéje yra vengtinas.

4.1.8. Darby atlikimas

Grunty ir riSiklio miSiniai gali biiti gaminami panaudojant §iuos metodus: maiSymo kelyje arba
maiSymo maisykl¢je.

MaiSymo kelyje metodas (angl. mixed-in-place):

— maiSymo mechanizmas (maiSymo freza) vaziuoja grunty apdorojimui paruostu sluoksniu ir
Imaiso pries tai paskleista risiklj ir, atsizvelgiant j aplinkybes, reikalingg vanden;.

Mai§ymo maisykléje metodas ( angl. mixed-in-plant):

— apdorojami gruntai ir riSiklis bei, atsizvelgiant j aplinkybes, reikalingas vanduo sumaiSomi
maiSyklgje.

Naudojant maiSymo kelyje metodg, jmanoma, priklausomai nuo éminiy émimo vietos ir
statybvietés vietos, keisti atskirus technologinius darbo procesus.

Kai dél vietiniy salygy nejmanoma panaudoti maiSymo mechanizmo (kelio dangos platinimas,
inzineriniy tinkly trans$¢jy atstatymas, kelio statiniy uZpylimas, vietos, kur reikia vengti risiklio
dulkéjimo ir pan.), vietoj maiSymo maiSykleje metodo, paskleisti ir jmaisyti riSiklj galima grunto
kasimo vietoje ir gautg grunto ir riSiklio miSinj transportuoti i statybviete.
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Jeigu néra jokios patirties ar tyrimy duomeny, koks yra leistinas grunty ir riSiklio misinio
apdorojamumo laiko intervalas, galioja toliau nurodyti leistini grunty ir riSiklio miSinio apdorojamumo
laiko intervalai:

—naudojant cementg arba hidraulinius keliy riSiklius:

* ne ilgesnis negu 2 valandos, kai oro temperatiira yra iki 20°C,
* ne ilgesnis negu 1,5 valandos, kai oro temperattra yra vir§ 20°C,
matuojant nuo risiklio paskleidimo ar pridéjimo pradzios;
—naudojant hidrofobinj cementg arba hidrofobinius hidraulinius keliy riSiklius:
* ne ilgesnis negu 2 valandos, kai oro temperatiira yra iki 20°C,
* ne ilgesnis negu 1,5 valandos, kai oro temperatiira yra vir§ 20°C,
pradedant nuo riSiklio jmaiSymo iki tankinimo darby pabaigos.
Sie laiko intervalai nustatyti remiantis skirtingomis rigikliy reakcijos savybémis:
— cementas ir hidrauliniai keliy risikliai pradeda reaguoti po kontakto su drégnais gruntais
ir turi palyginti trumpg apdorojamumo laiko intervala;
— hidrofobinis cementas ir hidrofobiniai hidrauliniai keliy risikliai pradeda reaguoti tik po
sumaiSymo su gruntais.

4.1.9. MaiSymo kelyje metodai

Parengiamosios priemonés

Dirvozemis ir augaly liekanos turi biiti pasalintos. Tankiai susiguléjusius gruntus, kaip ir pusiau
kietus, smulkiagriidzius arba jvairiagriidzius gruntus, siekiant kad jie gerai persimaiSyty su risikliu,
rekomenduojama pries tai iSpurenti ir susmulkinti.

Jei numatomame sustiprinti grunte yra rieduliy, kuriy diametras didesnis negu 63 mm, tai
pirmiausia panaudojant autogreiderius ir diskines akécias, Sie rieduliai turi biiti pasalinti. Tokiu biidu
pasiekiamas geresnis risSiklio pasiskirstymas, sumazgja darbo pertrauky ir jrenginiy gedimy (1izimy).
Taip pat turi biiti uztikrinamas grunty sustiprinimo storis ir teisinga profilio padétis.

Jeigu numatomy sustiprinti grunty vandens kiekis virSija sutankinimui tinkama vandens kiekj,
ir jeigu nelaukiama, kad vandens kiekis sumazés natiiraliai iSgaruodamas, gruntai gali bati iSpurenami,
kad biity palengvintas garavimas. Tam gali biiti panaudojami sustiprinimui atlikti numatyti
mechanizmai arba paprastesni jrenginiai — diskinés akécios arba autogreideriai. Tokiais atvejais, kai
sustiprinant gruntus hidrauliniais riSikliais Sios priemonés neduoda rezultaty, tada gali bt atliktas
pirminis grunty apdorojimas maltomis negesintomis kalkémis. Siuo atveju reikia atsizvelgti j
reikalingg reakcijos laika.

SmulkiagriidZiai ir jvairiagriidziai gruntai, priklausomai nuo vandens kiekio, jmaiSant pvz., nuo
1 % iki 3 % malty negesinty kalkiy arba gesinty kalkiy, gali buti parengti sustiprinimui hidrauliniais
riSikliais. Tinkamumo bandymy metu turi biiti atsizvelgiama j pridedama kalkiy kiekj.

Pridedant statybiniy kalkiy taip pat gali biiti pasiekiamas per riig§ciy grunty neutralizavimas.
Reikalingas keleto dieny reakcijos laikas nustatomas papildomais tinkamumo bandymais (pvz.,
tyrimas pagal standarta ASTM C 977).

Jeigu gruntai yra per sausi, kaip dazniausiai btina esant siauros frakcijos sméliams po trumpo
dziuvimo laiko, prie§ pat riSiklio paskleidima turi biiti purSkiamas reikalingas vandens kiekis. Kaip
alternatyva, vanduo gali biiti pridedamas maiSymo freza metu, panaudojant purSkimo sijg. Jei
smulkiagriidziai gruntai prie$ sustiprinima turi biiti drékinami, tai reikia atlikti laiku, kad grunto gabalai
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visiSkai iki vidaus perdrégty. Abiem atvejais yra labai svarbu uztikrinti, kad prie§ jmaiSant risiklj,
drégmé buty pasiskirs€iusi visame sluoksnyje homogeniskai. Jeigu drégmé nepasiskirsciusi tolygiai,
gali prireikti papildomai maiSyti frezomis.

Esant jvairiagridziams ir smulkiagriidziams gruntams (ZDo, ZMo, SDo, SMo, D, M, OD, OM
grupiy), vandens kiekis turi buiti nustatytas toks, kad sutankinto grunty ir riSiklio miSinio oro pory
kiekio didZiausia verté (0,9 lygmens kvantilio) nevirSyty 12 tiirio % (Zr. statybos taisykles ST
»2ZAutomobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas‘).

Gruntai pries riSiklio paskleidimg iSlyginami ir pagal statybos taisykles ST ,,Automobiliy keliy
zemes sankasos jrengimas® sutankinami. Planiravimui ypa¢ tinkami yra greideriai. Pritankinamo
zemés sankasos virSaus auks$cio padétis turi buti tokia, kad atsizvelgiant j sustiprinto sluoksnio
sutankinimo rodiklj, projektinis aukstis ir sluoksnio storis nevirSyty leistiny (ribiniy) nuokrypiy.

Jei néra kitos patirties, auks¢iy skirtumas tarp nesustiprinto ir sustiprinto zemes sankasos virSaus
gali biiti nustatytas atlieckant bandomuosius tankinimus. Apytiksliai auksc¢iy skirtumg galima nustatyti
jvertinus pradinio grunto tankj, apdoroto grunto tankj ir bisimo sluoksnio aukstj.

Naudojant dirbtines mineralines medziagas ir RC statybines medZziagas turi biiti atsizvelgta 1 jy
specifines savybes. Turi biiti laikomasi atitinkamy metodiniy nurodymy.

Risiklio paskleidimas

Tolygus risiklio paskleidimas galimas tik panaudojus specialiai Siam procesui sukonstruotus
mechanizmus. Jie yra tinkami didelés apimties grunty apdorojimo darbams atlikti. Sunkiai
prieinamose zonose rekomenduojama atsivezti grunty ir riSiklio miSinius, pagamintus ne statybos
aiksteléje.

Mineraliniy traSy skleidikliy naudojimas, kaip ir riSiklio iSpiitimas i§ priekabos-siloso
neuztikrina homogenisko paskleidimo. Todé¢l Sie metodai dél nelaimingy atsitikimy pavojaus ir
kenksmingumo aplinkai paprastai neturi buti naudojami. Dirbant su hidrauliniais riSikliais ir
statybinémis kalkémis turi buti laikomasi gamintojo pateikty saugaus darbo aprasy.

SkleidZiamas riSiklio kiekis turi biiti patikrintas panaudojant kontrolinius lakstus. RiSiklio kiekis
mai$ymo kelyje metodo atveju pateikiamas kg/m?, 0 maisymo maiSykléje atveju masés %, skaic¢iuojant
nuo grunty sausojo tankio.

Kai maiSymas atlickamas keliais technologiniais etapais, risiklis gali biiti paskleidziamas dalimis
per keleta karty. Esant labai plastiSkiems ir perdrékusiems gruntams, tokiu biidu pasiekiamas
homogeniskas grunty ir riiklio miSinys.

Atliekant darbus ypatingas démesys turi biiti kreipiamas risiklio sangriidoms iSvengti. Skleidimo
jrenginiai turi turéti apsauginius prietaisus. Atliekant pagerinima, kai pries risiklio skleidimg grunty
pavirsius suraizomas (suakéjamas) galima sumazinti dulkiy susidaryma dél véjo. Sios priemonés
sumazina risiklio dulkéjima.

Risiklio paskleidimas ir jmaiSymas turéty biiti atliekamas vienas paskui kita. Naudojant
hidrofobinius cementus, dél jy vandenj atstumian¢iy savybiy, numatomas ilgesnis paruoSiamasis
laikas, kad reakcijos laikas prasidéty $i cementg jmaiSant.

MaiSymas
Gruntams sustiprinti turéty biiti naudojami tik tinkamo naSumo mechanizmai (pvz. grunty
frezos), kurie uZtikrina tinkamg grunty ir riSiklio misinio homogeniSkuma. MaiSymo laikas turi biiti
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toks, kad visame sluoksnio storyje biity uztikrinta vienalyté spalva ir pasiektas vienalytis vandens
kiekis.

Planiravimas

Pries$ tankinima, jeigu biitina, Zemés sankasos virSus iSlyginamas suteikiant reikiamg profilj.
Atliekant grunty sustiprinimg planiravimas leidziamas tik iSimties atvejais ir tik atskiruose taSkuose,
nes kitu atveju neuZztikrinamas pastovus sluoksnio storis. Planiravimui geriausiai tinka greideriai.

Tankinimas

Rekomendacijos tankinimui ir mechanizmy parinkimui yra pateiktos statybos taisyklése ST
»Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas®. Mechanizmy parinkimas priklauso nuo grunty
risies, sluoksnio storio, volo vaziavimo ta pacia juosta skai¢iaus. Reikalingas sutankinimo rodiklis
turi biiti uztikrintas visame sluoksnio storyje ir visame plotyje, taip pat ir briauny zonose. Siekiant
1vykdyti Siuos ir Siy metodiniy nurodymy 1 priedo reikalavimus sutankinimui, pries tankinimo darby
pradzig rangovas turi atlikti bandomuosius tankinimus pagal pasirinkta technologini metoda. Metodo
apraSyme turi biti pateikta:

— parinkti tankinimo mechanizmai,

— darby seka,

— tankinimo mechanizmy vaziavimy ta pacia vieta skaicius,

— didziausias daliniy sluoksniy ar sluoksniy jrengimo aukstis.

Brandinimas (dengimas)

Brandinimas (dengimas) saugo nuo per ankstyvo hidrauliniais riSikliais sustiprinto grunty
sluoksnio i§dZiuvimo.

Sustiprinty grunty sluoksniai maziausiai tris paras turi buti laikomi drégni (pvz., smulkiai
apipurSkiant vandeniu).

Kaip alternatyva, galutinai sutankintas drégnas sluoksnis gali biiti dengiamas bitumine emulsija
(pvz., C60B1-D, C60B1-S pagal TRA BE 08). Bituminés emulsijos purSkiamas kiekis turi biiti
toks, kad susidaryty plona istisiné plévelé. Kiekvienam atvejui purSkiamas kiekis nustatomas
atskirai. Jeigu sustiprinty grunty sluoksniu numatoma leisti statybinio transporto eisma, tai i§ karto
po dengimo bitumine emulsija turi buti skleidZiama mineraliné medziaga (pvz., 1/3 arba 2/5
frakcijos). Rekomenduojama mineralinés medZiagos skleisti apie 0,7 kg/m? esant
smulkiagriidziams gruntams ir iki 1,1 kg/m? esant stambiagriidziams gruntams.

Dengimo gali neprireikti, jei ant dar naujo, sutankinto sluoksnio klojamas kitas sluoksnis.
Taciau posluoksnis neturi biiti gadinamas ar jspaudziamas.

4.1.10. MaiSymo maiSykléje metodai

Panaudojimas

Kai darbus atlikti maiSymo kelyje metodu néra galima (pvz., yra inZineriniy tinkly Suliniai,
gatviy lietaus vandens rinktuvai, keliy iSplatéjimai, kity statiniy zonos, grioviai ir t.t), arba
neekonomiska, gali biiti klojami maiSyklése pagaminti grunty ir riSiklio miSiniai.

Darby atlikimas
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Gruntai su riSikliu ir, jei reikalinga, vandeniu sumaiSomi maisykléje. Galima naudoti abiejy
tipy — periodinio veikimo maiSykles arba nepertraukiamo veikimo maiSykles. Labiausiai tinkamos
yra mobiliosios maisyklés.

Pagaminti grunty ir riSikliy miSiniai j klojimo vieta gali biti transportuojami sunkvezimiais
atviruose kébuluose. Taciau esant butinybei iSvengti vandens praradimo, miSiniai transportavimo metu
turi biiti uzdengti.

Grunty ir riSiklio miSiniai dazniausiai turéty biiti klojami klotuvais. Esant nedideliems plotams,
sudétingam kelio pavirSiui, tankiam inZineriniy tinkly Suliniy tinklui, grunty ir riSiklio miSiniai gali
biiti klojami kitais metodais.

Oro salygu poveikis

Statybos metu turi biiti uztikrintas tinkamas vandens nuleidimas ir drenavimas tam, kad
stovintis ar tekantis vanduo nepadaryty zalos.

Jeigu dél krituliy tinkamam sutankinimui nurodytas grunty vandens kiekis virSijamas ir todél
grunty ir ri$iklio miSinio negalima tinkamai sutankinti, darbai turi buti nutraukiami tokiam laikui, kol
gruntai tinkamai i§dzius.

Esant smarkiems krituliams darbai turi biti sustabdomi.

Esant lengviems krituliams, sklaidziy risikliy jmaiSymas turi biiti atliekamas kuo skubiau po
paskleidimo, kad biity iSvengta risiklio perdrékimo ir sulipimo j gumulus. Be to, esantys gumulai
atliekant maiSyma, turi bati pakankamai susmulkinti. Naudojant hidrofobinius cementus paprastai
gumulai nesusidaro.

Esant stipriam ve¢jui, sklaidZiy riSikliy skleidimas sustabdomas, jeigu nupuciama tiek risiklio,
kad tai tampa kenksminga aplinkai arba kelia pavojy eismo dalyviams.

Kai grunty ir oro temperatiira yra Zemesné negu +5°C, pagal galimybes grunty sustiprinimas
neturéty biti atliekamas. Jei, esant temperatiirai Zemesnei negu +5°C, reikia atlikti grunty apdorojima,
tai darby aprase reikia numatyti papildomas apsaugines priemones. Tokiu atveju reikia atsizvelgti i tai,
kad grunty ir riSiklio miSinio temperatiira kuo ilgiau, o maZziausiai 3 paras, nekristy Zemiau +5°C.
Prireikus, kaip apsauginé priemoné¢, ant apdoroto sluoksnio gali biiti jrengiamas kitas sluoksnis.

Susalusiy grunty apdorojimas yra neleidziamas. Jeigu yra numatomas Sal¢io poveikis, turi biiti
uztikrintas tinkamas vandens nuleidimas (drenavimas), kad biity i§vengta sustiprinty grunty persalimo
vandeniu persotintoje bukléje.

Grunty sustiprinimas turi biiti atliekamas maZiausiai 2 ménesiai prie§ sluoksnio perSalima. Kitu
atveju, 18skyrus jeigu laukiama poveikio tik nedideliame gylyje, reikia imtis apsaugos priemoniy pries
Sal¢io poveiki (pvz., irengti visa dangos konstrukcija).

Esant oro temperatiirai aukStesnei negu +25°C arba intensyviam saulés spinduliavimui, vandens
kiekis nustatomas toks, kad miSiniy tankinimo metu biity optimalus vandens kiekis.

4.1.11. Techniniai reikalavimai

Reikalavimai gruntams apdoroti yra pateikti statybos taisyklése ST ,,Automobiliy keliy Zemés
sankasos jrengimas*.

Reikalavimai sluoksniui, kuriam numatytas atlikti grunty sustiprinimas, atitinka reikalavimus
pateiktus statybos taisyklése ST ,,Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas‘ (Dpr > 97 ir 100 %).
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4.1.12. Standartai

LST EN 197- Cementas. 1 dalis. [prastiniy cementy sudétis, techniniai
1:2011 reikalavimai ir atitikties kriterijai
LST EN 13282-1 Greitai kieté¢jantys hidrauliniai keliy risikliai. Sudétis,
techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai
LST EN 13282-2 Normaliai kietéjantys hidrauliniai keliy risikliai. Sudétis,

techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverc¢iai standartai.

4.1.13. Normatyviniai dokumentai

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukceijy
projektavimo taisyklés

MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai
nurodymai
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4.2. KVALIFIKUOTAS GRUNTU PAGERINIMAS

Kvalifikuotas grunty pagerinimas (KGP) yra grunty pagerinimas (GP), kai tam tikroms
savybéms keliami aukstesni reikalavimai (pvz., dél laikomosios gebos ir atsparumo Salciui).

Grunty pagerinimas (GP) yra metodas, skirtas pagerinti grunty technologines ir tankinimo
savybes, kartu palengvinant kelio tiesimo darby atlikimg. Grunty pagerinimas atlickamas
pridedant riSikliy, pridedant kity tinkamy medziagy arba panaudojant kitas priemones.

Kvalifikuotas grunty pagerinimas gali biiti atlickamas vykdant Zemés darbus ir jrengiant
kelio ar kitos eismo vietos zemés sankasa (pvz., jrengiant pylimus, Slaitus, statybos aikstelés
laikinus kelius, uzpilant erdves prie statiniy, jrengiant Zemés sankasos virSuting zong). Taip
padidéja grunty laikomoji geba, sumazéja deformacijos ir teigiamai veikiamas jautrumas Saléiui.
Atitinkami F3 jautrumo SalCiui klasés gruntai gali jgyti F2 jautrumo Sal¢iui klasés grunty savybiy.

Statybos metu paaiskéjus, kad kvalifikuoto grunty pagerinimo sluoksnyje yra inzineriniai tinklai,
Ju apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu biidu.

Vadovaujantis atliktais inZineriniais geologiniais tyrin¢jimais dalis aptinkamy grunty yra
prisotinti vandens ir turi tiksotropiniy savybiy, tankinant Siuos gruntus dinaminémis apkrovomis,
yra galimas jy praskydimas, todé¢l rangovas tai jvertings turi pasirinkti tinkama tankinimo metoda
ir technika.

4.2.1. Medziagos

Naudojamos medziagos vadovaujantis Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais
metodiniy nurodymy MN GPSR 12 reikalavimais.

4.2.2. Vandens nuleidimas

Vandeniui nuleisti galioja keliy techniniame reglamente KTR 1.01 ir statybos taisyklése ST
»ZAutomobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas‘ nurodyti reikalavimai. Jeigu kvalifikuoto grunty
pagerinimo darby atlikimo metu, pavirSiaus vanduo arba gruntinis vanduo gali biiti Zalingas, tai
Sie vandenys turi biiti panaudojant atitinkamas priemones (pvz., skersiniy nuolydZiy formavima,
1$ilginiy vandens nuleidimo sistemy ar drenazo jrengimg) surenkami ir nuleidziami.

4.2.3. Storis

Kvalifikuotas grunty pagerinimas atlickamas 25 cm sluoksnio storiu.

4.2.4. Briauny formavimas

Kvalifikuoto grunty pagerinimo atveju pagerinti sluoksniai yra numatomi tiek platesni, kad
bty galima jrengti aukS¢iau esancius sluoksnius (Zr. jrengimo taisykles IT SBR 07). Reikiamas
papildomas plotis numatomas taip pat atsizvelgiant j grunty savybes, kad bty jvykdyti statybos
taisykliy ST ,,Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas* reikalavimai sutankinimo laipsniui ir
profiliui.

Briauna suformuojama taip, kad vanduo biity nuleistas iSorén. Jeigu auks¢iau esancig
briaung reikia saugoti nuo vandens jsiskverbimo, tai ji yra apipurikiama bitumine emulsija. Zemés
sankasos virSaus zonoje grunty kvalifikuotas pagerinimas atlieckamas visu skersinio profilio plo¢iu.
Tai yra taikoma pylimams jrengti. ISkasose kvalifikuotas grunty pagerinimas atlieckamas iki
18ilginio drenazo jrenginiy.
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4.2.5. ISilginés ir skersinés siulés

Kai pagerinti naudojamos statybinés kalkes, iSilginés ir skersinés sitilés turi biiti perdengtos
maziausiai 20 cm plociu dar karta maiSant freza ir naujai sutankinant kartu su prijungiamu
sluoksniu.

Kai kvalifikuotam pagerinimui yra naudojami hidrauliSkai kietéjantys risikliai, taikomos
22 punkto nuostatos.

4.2.6. Darby atlikimas

Grunty ir riSiklio miSiniai gali biiti gaminami panaudojant $iuos metodus: maiSymo kelyje arba
maiSymo maisykléje.

MaiSymo kelyje metodas (angl. mixed-in-place):

— maiSymo mechanizmas (maiSymo freza) vaziuoja grunty apdorojimui paruostu sluoksniu ir
Jmaiso pries tai paskleistg risiklj ir, atsizvelgiant j aplinkybes, reikalingg vanden;.

MaiSymo maisykléje metodas ( angl. mixed-in-plant):

— apdorojami gruntai ir riSiklis bei, atsizvelgiant i aplinkybes, reikalingas vanduo sumaiSomi
maiSyklgje.

Naudojant maiSymo kelyje metoda, jmanoma, priklausomai nuo éminiy €émimo vietos ir
statybvietés vietos, keisti atskirus technologinius darbo procesus.

Kai dél vietiniy sglygy nejmanoma panaudoti maiSymo mechanizmo (kelio dangos platinimas,
inzineriniy tinkly trans$¢jy atstatymas, kelio statiniy uzpylimas, vietos, kur reikia vengti risiklio
dulkéjimo ir pan.), vietoj maiSymo maisykléje metodo, paskleisti ir jmaiSyti risiklj galima grunto
kasimo vietoje ir gautg grunto ir riSiklio miSinj transportuoti i statybviete.

Jeigu néra jokios patirties ar tyrimy duomeny, koks yra leistinas grunty ir riSiklio miSinio
apdorojamumo laiko intervalas, galioja toliau nurodyti leistini grunty ir ri§iklio misinio apdorojamumo
laiko intervalai:

—naudojant cementg arba hidraulinius keliy risiklius:

* ne ilgesnis negu 2 valandos, kai oro temperattra yra iki 20°C,
» ne ilgesnis negu 1,5 valandos, kai oro temperatiira yra vir§ 20°C,
matuojant nuo risiklio paskleidimo ar pridéjimo pradzios;
—naudojant hidrofobinj cementg arba hidrofobinius hidraulinius keliy riSiklius:
» ne ilgesnis negu 2 valandos, kai oro temperatiira yra iki 20°C,
* ne ilgesnis negu 1,5 valandos, kai oro temperatiira yra vir§ 20°C,
pradedant nuo risiklio jmaiSymo iki tankinimo darby pabaigos.
Sie laiko intervalai nustatyti remiantis skirtingomis risikliy reakcijos savybémis:
— cementas ir hidrauliniai keliy riSikliai pradeda reaguoti po kontakto su drégnais gruntais
ir turi palyginti trumpg apdorojamumo laiko intervalg;
— hidrofobinis cementas ir hidrofobiniai hidrauliniai keliy riSikliai pradeda reaguoti tik po
sumaiSymo su gruntais.

4.2.7. MaiSymo kelyje metodai

Parengiamosios priemonés
Atliekant kvalifikuota grunty pagerinima, galioja atitinkami grunty sustiprinimo skyriaus
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,Parengiamosios priemonés® poskyrio nurodymai. Pagerinti numatyto sluoksnio pries risiklio
paskleidima sutankinti nereikalaujama.

Risiklio paskleidimas

Tolygus risiklio paskleidimas galimas tik panaudojus specialiai Siam procesui sukonstruotus
mechanizmus. Jie yra tinkami didelés apimties grunty apdorojimo darbams atlikti. Sunkiai
prieinamose zonose rekomenduojama atsiveZzti grunty ir risiklio misinius, pagamintus ne statybos
aikstel¢je.

Mineraliniy trasy skleidikliy naudojimas, kaip ir riSiklio iSputimas iS priekabos-siloso
neuztikrina homogenisko paskleidimo. Tod¢l Sie metodai del nelaimingy atsitikimy pavojaus ir
kenksmingumo aplinkai paprastai neturi buti naudojami. Dirbant su hidrauliniais risikliais ir
statybinémis kalkémis turi buti laikomasi gamintojo pateikty saugaus darbo aprasy.

Skleidziamas riSiklio kiekis turi biiti patikrintas panaudojant kontrolinius lakstus. Risiklio kiekis
maisymo kelyje metodo atveju pateikiamas kg/m?, 0 mai§ymo maisykléje atveju masés %, skai¢iuojant
nuo grunty sausojo tankio.

Kai maiSymas atlickamas keliais technologiniais etapais, risiklis gali biiti paskleidZiamas dalimis
per keleta karty. Esant labai plastiSkiems ir perdrékusiems gruntams, tokiu budu pasiekiamas
homogeniskas grunty ir risiklio miSinys.

Atliekant darbus ypatingas démesys turi biiti kreipiamas risiklio sangriidoms iSvengti. Skleidimo
jrenginiai turi turéti apsauginius prietaisus. Atliekant pagerinima, kai pries riSiklio skleidimg grunty
pavir§ius suraiomas (suakéjamas) galima sumazinti dulkiy susidaryma dél véjo. Sios priemonés
sumazina risiklio dulkéjima.

Risiklio paskleidimas ir jmaiSymas turéty buti atlickamas vienas paskui kita. Naudojant
hidrofobinius cementus, dél jy vandenj atstumianciy savybiy, numatomas ilgesnis paruoSiamasis
laikas, kad reakcijos laikas prasidéty §j cementg jmaiSant.

MaiSymas
Atliekant kvalifikuotg grunty pagerinima, galioja atitinkami grunty sustiprinimo skyriaus
»MaiSymas* poskyrio nurodymai.

Planiravimas

Prie$ tankinima, jeigu bitina, Zemés sankasos virSus iSlyginamas suteikiant reikiama profilj.
Atliekant grunty sustiprinimg planiravimas leidZiamas tik iSimties atvejais ir tik atskiruose taSkuose,
nes kitu atveju neuZtikrinamas pastovus sluoksnio storis. Planiravimui geriausiai tinka greideriai.

Tankinimas

Rekomendacijos tankinimui ir mechanizmy parinkimui yra pateiktos statybos taisyklése ST
,ZAutomobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas*. Mechanizmy parinkimas priklauso nuo grunty
ruSies, sluoksnio storio, volo vaZiavimo ta pacia juosta skaiciaus. Reikalingas sutankinimo rodiklis
turi biiti uztikrintas visame sluoksnio storyje ir visame plotyje, taip pat ir briauny zonose. Siekiant
1vykdyti $iuos ir §iy metodiniy nurodymy 1 priedo reikalavimus sutankinimui, pries tankinimo darby
pradZia rangovas turi atlikti bandomuosius tankinimus pagal pasirinkta technologinj metoda. Metodo
apraSyme turi biiti pateikta:
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— parinkti tankinimo mechanizmai,

— darby seka,

— tankinimo mechanizmy vaziavimy ta pacia vieta skaicius,

— didziausias daliniy sluoksniy ar sluoksniy jrengimo aukstis.

Brandinimas (dengimas)

Brandinimas (dengimas) saugo nuo per ankstyvo hidrauliniais risikliais sustiprinto grunty
sluoksnio i§dZiuvimo.

Sustiprinty grunty sluoksniai maziausiai tris paras turi buti laikomi drégni (pvz., smulkiai
apipurSkiant vandeniu).

Kaip alternatyva, galutinai sutankintas drégnas sluoksnis gali biiti dengiamas bitumine emulsija
(pvz., C60B1-D, C60B1-S pagal TRA BE 08). Bituminés emulsijos purskiamas kiekis turi biti
toks, kad susidaryty plona istisiné plévele. Kiekvienam atvejui purSkiamas kiekis nustatomas
atskirai. Jeigu sustiprinty grunty sluoksniu numatoma leisti statybinio transporto eisma, tai i$ karto
po dengimo bitumine emulsija turi buti skleidziama mineraliné medziaga (pvz., 1/3 arba 2/5
frakcijos). Rekomenduojama mineralinés medziagos skleisti apie 0,7 kg/m? esant
smulkiagriidziams gruntams ir iki 1,1 kg/m? esant stambiagriidziams gruntams.

Dengimo gali neprireikti, jei ant dar naujo, sutankinto sluoksnio klojamas kitas sluoksnis.
Taciau posluoksnis neturi biiti gadinamas ar jspaudziamas.

4.2.8. MaiSymo maiSykléje metodai

Panaudojimas

Kai darbus atlikti maiSymo kelyje metodu néra galima (pvz., yra inzineriniy tinkly Suliniai,
gatviy lietaus vandens rinktuvai, keliy iSplatéjimai, kity statiniy zonos, grioviai ir t.t), arba
neokonomiska, gali buti klojami maiSyklése pagaminti grunty ir risiklio miSiniai.

Darby atlikimas

Gruntai su riSikliu ir, jei reikalinga, vandeniu sumaiSomi maiSykl¢je. Galima naudoti abiejy
tipy — periodinio veikimo maiSykles arba nepertraukiamo veikimo maiSykles. Labiausiai tinkamos
yra mobiliosios maiSyklés.

Pagaminti grunty ir riSikliy miSiniai j klojimo vieta gali biiti transportuojami sunkvezimiais
atviruose kébuluose. Taciau esant biitinybei iSvengti vandens praradimo, miSiniai transportavimo metu
turi biiti uzdengti.

Grunty ir riSiklio miSiniai dazniausiai turéty biiti klojami klotuvais. Esant nedideliems plotams,
sudétingam kelio pavirSiui, tankiam inZineriniy tinkly Suliniy tinklui, grunty ir riSiklio miSiniai gali
biiti klojami kitais metodais.

Oro salygu poveikis

Statybos metu turi biiti uZtikrintas tinkamas vandens nuleidimas ir drenavimas tam, kad
stovintis ar tekantis vanduo nepadaryty zalos.

Jeigu déel krituliy tinkamam sutankinimui nurodytas grunty vandens kiekis vir§ijamas ir todél
grunty ir ri$iklio miSinio negalima tinkamai sutankinti, darbai turi buti nutraukiami tokiam laikui, kol
gruntai tinkamai 1§dZius.
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Esant smarkiems krituliams darbai turi biiti sustabdomi.

Esant lengviems krituliams, sklaidziy risikliy jmaiSymas turi biiti atliekamas kuo skubiau po
paskleidimo, kad biity iSvengta riSiklio perdrékimo ir sulipimo | gumulus. Be to, esantys gumulai
atliekant maiSyma, turi bati pakankamai susmulkinti. Naudojant hidrofobinius cementus paprastai
gumulai nesusidaro.

Esant stipriam véjui, sklaidziy risSikliy skleidimas sustabdomas, jeigu nupuciama tiek risiklio,
kad tai tampa kenksminga aplinkai arba kelia pavojy eismo dalyviams.

Kai grunty ir oro temperatira yra Zemesné negu +5°C, pagal galimybes grunty sustiprinimas
neturéty biti atlieckamas. Jei, esant temperattirai zemesnei negu +5°C, reikia atlikti grunty apdorojima,
tai darby aprase reikia numatyti papildomas apsaugines priemones. Tokiu atveju reikia atsizvelgti i tai,
kad grunty ir riSiklio miSinio temperattra kuo ilgiau, o maziausiai 3 paras, nekristy Zemiau +5°C.
Prireikus, kaip apsauginé priemong, ant apdoroto sluoksnio gali biiti jrengiamas kitas sluoksnis.

Susalusiy grunty apdorojimas yra neleidziamas. Jeigu yra numatomas Sal¢io poveikis, turi buti
uztikrintas tinkamas vandens nuleidimas (drenavimas), kad biity iSvengta sustiprinty grunty persalimo
vandeniu persotintoje bukléje.

Grunty sustiprinimas turi buti atlickamas maziausiai 2 ménesiai pries sluoksnio perSalima. Kitu
atveju, i$skyrus jeigu laukiama poveikio tik nedideliame gylyje, reikia imtis apsaugos priemoniy pries
Sal¢io poveikj (pvz., jrengti visg dangos konstrukcija).

Esant oro temperatirai aukstesnei negu +25°C arba intensyviam saulés spinduliavimui, vandens
kiekis nustatomas toks, kad misiniy tankinimo metu buty optimalus vandens kiekis.

4.2.9. Techniniai reikalavimai

Reikalavimai gruntams apdoroti yra pateikti statybos taisyklése ST ,,Automobiliy keliy Zemés
sankasos jrengimas“.

Smulkiagriidziy ir jvairiagridziy grunty kvalifikuoto grunty pagerinimo reikalavimai kol kas
Stuo metu remiasi 1§ patirties gautomis vertémis. Priklausomai nuo naudojamy metody, tinkamumo
jrodymui rekomenduojamos Sios proceduros:

—pylimo auks¢io zonose (pvz., pilant pylimus, uZpilant kelio statinius ir t.t) turéty biiti nustatytas
mechaninis atsparumas ir pastovumas;

— zemés sankasos virSaus zonoje esanciy grunty (kai i§ F3 jautrumo Saléiui grunty gaunami F2
jautrumo Sal€iui gruntai) vienaaSis gniuzdomasis stipris, nustatytas po 28 pary pagal bandymo
nurodymus BN GPR 12, turéty sudaryti > 0,5 N/mm?. Kaip alternatyva, pagal bandymo nurodymus
BN GPR 12 gali buti nustatytas laikomosios gebos Kalifornijos rodiklis (CBR). 28 paras laikyty
bandiniy §is rodiklis turi sudaryti > 30 %. Po 24 h laikymo vandenyje stiprio sumazéjimas turi biiti
<50 %. Priklausomai nuo uzduoties skubos, bandymai gali biiti atlikti ir po 7 pary ir/arba kitais
laiko terminais.

Numatant atlikti kvalifikuota grunty pagerinima, kurio storis sudarys ne maziau kaip 25 cm,
Zemés sankasos virSaus gruntai gali biiti priskirti prie F2 jautrio Sal¢iui klasés. Kaip pradinés vertés
Sal¢iui atsparios dangos konstrukcijos maziausiam storiui nustatyti, gali biiti naudojami F2 jautrio
Sal¢iui klasés grunty duomenys (zr. KPT SDK 07 6 lentelg), jeigu laukiamas ir jrodomas zemes
sankasos deformacijos modulis Ey2 > 70 MN/m?.
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4.2.10. Standartai

LST EN 197- Cementas. 1 dalis. [prastiniy cementy sudétis, techniniai
1:2011 reikalavimai ir atitikties kriterijai
LST EN 13282-1 Greitai kieté¢jantys hidrauliniai keliy risikliai. Sudétis,
techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai
LST EN 13282-2 Normaliai kietéjantys hidrauliniai keliy risikliai. Sudétis,

techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

Be $iy standarty gali biti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

4.2.11. Normatyviniai dokumentai

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukceijy
projektavimo taisyklés

MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai
nurodymai
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5. SKYRIUS. PLASTIKINES D400 PRALAIDOS
5.1. PLASTIKINIAI PRALAIDU VAMZDZIAI

Sio tipo vamzdZiai, turi biiti gaminami i§ polipropileno PP ir naudojami pralaidoms jrengti.
Vamzdziai turi atitikti standarto LST EN 13476-3:2007+A1:2009 arba lygiavercio reikalavimus.

Vamzdziai turi buti gofruota iSore ir lygiu vidumi.

Jeigu nenurodyta kitaip, vamzdzio ziedo standumas turi biiti ne mazesnis kaip 8 kN/m2.

Reikalavimai 400 mm vidinio skersmens plastikiniams pralaidy vamzdziams pateikti 1

lenteléje.

1 lentelé. Reikalavimai plastikiniams 400 mm vidinio skersmens pralaidy vamzdziams.
Medziaga PP (polipropilenas)
Ziedo standumas >8 kN/m?
Ziedo lankstumas >30 % deformacija

be pazeidimy
Terminis stabilumas 110°, =30 min
Atsparumas smiigiams Hs0>1000 mm

5.2. GELZBETONINIAI PRALAIDU ANTGALIAI

Vandens pralaidy galuose jrengiami gelzbetoniniai antgaliai turi tenkinti ST
188710638.07:2004 arba ST 8871063.01:2002 keliamus reikalavimus. Pralaidy (jskaitant ir po
nuovazomis) galuose, turi biiti jrengiami betoniniai apykakliniai antgaliai.

GelZzbetoniniai antgaliai skirti apsaugoti nuo uzgriuvimo i $laitg iSeinantj vamzdzio pralaidos
galg.

6. SKYRIUS. VANDENS PRALAIDOS

Ivadas
Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), KTR 1.01:2008

»Automobiliy keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), statybos taisykliy ST 188710638.07.2004
“Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai
sprendiniai” (toliau ST 188710638.07.2004), jrengimo taisykliy JT ZS 17 ,,Automobiliy keliy
zemés darby ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés® (toliau JT ZS 17) ir kity normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai keliy vandens pralaidy jrengimo darbams, $iy darby
kontrolei ir priémimui.

Medziagos

Plieniniai pralaidy vamzdziai

Pralaida jrengiama i§ plieniniy spiraliSkai gofruoty skerspjivio vamzdziy. [rengiami
vamzdziai turi atitikti projekte numatytus, jie turi buti atspariis atmosferos poveikiams ir
mechaniskai nepaZzeisti.

Irengiamos 800 vidiniy matmeny pralaidos.

Plieniniai pralaidos vamzdZziai turi atitikti 1 lentel¢je nurodytus parametrus.
1 lentelé. Reikalavimai 800 mm vidiniy matmeny pralaidos plieniniams pralaidy vamzdziams
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Konstrukcijos tipas Plieniné, goruota

Plieno marke S250GD/DXS51D
Sienelés storis >2,00 mm
Konstrukcijos gofras >68x13 mm
Konstrukcijos segmenty sujungimas Apkabomis

Cinko danga (dangos storis turi atitikti LST EN 10346:2009
arba lygiaverciy standarty dangos reikalavimus Z600 dangai)
bei turi biiti papildomai 100% perimetro i§ vidinés ir iSorinés
pusés padengta polimerine danga (vidutinis dangos storis >
250 pm, turi atitikti LST EN 10169:2010+A1:2012 arba
lygiaverc¢iy standarty reikalavimus)

Antikorozin¢ danga

Leistinieji gamybos nuokrypiai pralaidy vamzdziy ilgiui turi biti ne didesni, kaip £0,5% nuo
vamzdziy projektiniy ilgiy. Tarpas tarp dviejy sujungty apkabomis vamzdZiy neturi biiti didesnis,
nei 30 mm. Gamybos nuokrypiai nuo pralaidos skersmens diametro turi biiti ne didesni, nei £1,5%.
Po grunto uzpylimo, pralaidos vamzdzio skersmens deformacija turi biiti ne didesné, nei +3,0%.

Apkabos

Apkabos naudojamos sujungti plieninius pralaidy vamzdzius tarpusavyje. Jos yra
gaminamos i§ plieno, kurio parametrai (kokyb¢, sienelés storis) yra tokie patys, kaip ir paties
plieninio vamzdZio. Apkabos turi biti spiraliSkai gofruotos. Apkaby gofras turi atitikti pralaidy
gofrui. Jos turi buti i§ dviejy daliy, kurios sujungiamos varztais. Tarpas tarp dviejy sujungty
apkabomis vamzdZziy neturi biti didesnis, nei 30 mm.

Geotekstilé

Filtruojanti geosintetiné medziaga (neaustinis polipropileno pluostas) naudojama apsaugoti
pralaidos plieninj vamzdj nuo mechaniniy pazeidimy ir pralaidos pagrindo prizme¢ nuo uZzter§imo.
Si medziaga turi atitikti LST EN 13249:2014 arba lygiaveréiy normy reikalavimus. Geotekstilé
taip pat naudojama pralaidy, jungiamy apkabomis sandarinimui ir apsaugo nuo grunto patekimo j
pralaida jungimo vietoje.

Geotekstilé apsaugo nuo grunto sluoksniy susimaiSymo, taciau tuo paciu ji lieka laidi
vandeniui. Naudojamos arba lygiavertés geotekstilés techninés specifikacijos pateikiamos
lentelése.

Geotekstilé, naudojama pralaidos grunto apvyniojimui ir Sal¢iui atspariam gruntui atskirti,
turi tenkinti 2 lenteléje pateiktus parametrus.

2 lentelé. Reikalavimai geotekstilei, naudojamai pralaidos grunto apvyniojimui ir Saléiui
atspariam gruntui atskirti

Poli il
Gaminio zaliava . . Y ISE;II))I) ena .
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Geotekstilés tvirtumo klasé 3
(GRK)
Maksimalus stipris tempiant
LST EN ISO 10319
iSilgai arba [veiavertis kN/m 16 - 15%
skersai V8 16 - 15%
Biidingasis kiaurymés dydis LST EN ISO 12?56 mm 0.08 L 30%
(O90) arba lygiavertis
Atspari maziausiai 25 metus
ey LST EN 13249 B natiiraliuose gruntuose, kuriy pH
Ilgaamziskumas . o . .
priedas reikSmé yra tarp 4 ir 9 bei grunto
temperatiira <25°C.

Geotekstilé, naudojama pralaidos apkaboms ir apvyniojimui aplink pralaidg turi tenkinti 3
lenteléje pateiktus parametrus.

3 lentelé. Reikalavimai geotekstilei, naudojamai pralaidos apkaboms ir apvyniojimui aplink
pralaida

Poli il

Gaminio zaliava - - © I:E;I;l) ena -
Geotekstilés tvirtumo klasé 3
(GRK)
Maksimalus stipris tempiant LST EN ISO 10319
iSilgai arba lygiavertis kN/m 13 - 15%
skersai standartas 13 - 15%

LST EN ISO 12956
Bidingasis kiaurymés dydis . .

arba lygiavertis mm 0,08 +30%
(090)
standartas
. LST EN 13249 B
[lgaamZiSkumas .
priedas
Geomembrana

Geomembrana naudojama ekrano pralaidos pagrinde jrengimui ir apsaugo nuo pavir§inio
vandens infiltracijos po pralaida nuvesdama jj j $al¢iui atspary pagrinda ties pralaidos galais. Si
medziaga turi atitikti LST EN 13251:2014 arba lygiaverciy normy reikalavimus.

Geomembrana yra klojama ant iSlyginty pagrindy, rulonus tarpusavyje suvirinant. Maziau
atsakingose vietose rulonus tarpusavyje galima suklijuoti specialia dvipuse juosta. Geomembrana
yra tiekiama su priklijuota apsaugine plévele kraStuose, kad i$saugoti §j plota Svary ir sustabdyti
oksidacijos procesa.

Geomembranos savybés turi tenkinti reikalavimus, pateiktus lentel¢je. Naudojamo gaminio
parametrai turi biiti ne prastesni uz 4 lenteléje pateiktus parametrus.
4 lentelé. Reikalavimai geomembranai
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arba lygiavertis
standartas

Medziaga - HDPE

Storis LST EN 1849 arba >2,0 mm
lygiavertis standartas

Tankis LST ENISO 1183 > 0,940 g/cm?

Laidumas skys¢iams

LST EN 14150 arba
lygiavertis standartas

<1*10° m**m**s™!

Stipris tempiant esant takumo
jtempimui

LST EN ISO 527 1-3
arba lygiavertis
standartas

>25 N/mm (-10%)
> 16 MPa (-10%)

Atsparumas atmosferos poveikiui

LST EN 12224 arba
lygiavertis standartas

Neuzdengtos membranos
maksimalus tarnavimo laikas 25

metai

Medziagos ir darbai Slaity ir vagos tvirtinimui

Betonas

Reikalavimui betonui, jo sudétinéms dalims ir jrengimui pateikiami Siy specifikacijy
,»(Gelzbetoninés konstrukcijos® skyriuje.

Armatiiros tinklai ir strypai
Reikalavimui armatiiros tinklams ir strypams pateikiami Siy specifikacijy ,,Gelzbetoninés
konstrukcijos* skyriuje.

Mediniai taSeliai

TaSeliai turi biti pagaminti i§ medienos ir impregnuoti antiseptiku giluminiu badu. Sis biidas
turi buti atlickamas antiseptiku, kuriame néra draudziamy naudoti chromo, arseno, vario junginiy,
kad nebiity paZeidziami vietiniai ir tarptautiniai sveikatos bei gamtosaugos reikalavimai.
Nedraudziami minéty medziagy junginiai gali buti naudojami. Mediena prie§ giluminj
impregnavima turi biiti i8dZiovinama iki 25% drégnumo. Impregnavimo klasé turi biti tokia, kad
mediena biity atspari grybiniams organizmams, kai yra kontaktas su zeme ar gélu vandeniu.

Skalda

Skalda turi buti 22/32 frakcijos pagal TRA SBR 19 ,,Automobiliy keliy mineraliniy
medZiagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasa“ arba
lygiaverciy standarty reikalavimus.

Darby atlikimas
Transportavimas
VamzdZiy, kurie yra i$sikiS¢ uz transporto priemonés gabarity, pervezima reguliuoja keliy
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eismo taisykles.

Atsizvelgiant | vamzdZiy specifines savybes, reikia laikytis Siy papildomy reikalavimy:

Vamzdzius reikia vezti tik turin¢iais kébulg sunkvezimiais arba automobiliais, su Soninémis
atramomis, atstumas tarp kuriu siekia 2 metrus, o vamzdziai gali biti i§linde uz automobilio kébulo
ne daugiau kaip 1 metra.

Jeigu yra pervezami pavieniai vamzdziai, tai juos kraunant i kriivas automobilyje, reikia
laikytis ty paciu taisykliy, kaip ir sandélivojant. Vamzdziy kriivos aukstis automobilyje neturi
virSyti automobilio borto auk$¢io daugiau kaip 1 m. Laisvai kraunami vamzdziai turi biti
apsaugoti gofruotu kartonu ar lentelémis nuo subraizymo bei suriSti grandinémis,
sutvirtinan¢iomis Sonines atramas.

Sandéliavimas

Pagrindiné taisykl¢ vamzdziy sandéliavimui: vamzdziai turi biiti saugomi originaliame
gamykliniame jpakavime.

Pavieniy vamzdziy sandéliavimas:

Vamzdziai sukraunami i1 kriivas ant ne siauresniy, kaip 10 cm, ir ne plonesniy, kaip 2,5 cm
padékly. Rekomenduojamas sandéliuojamy pavieniy vamzdziu kriivos aukstis 1,5 m. Kraunant
vamzdzius sluoksnius reikia atskirti mediniais tarpikliais. Vertikaliomis atramomis i§ Sony kriiva
apsaugoma nuo atsitiktinio vamzdziy nuslydimo.

Atskirus vamzdzius iSkrauti arba pernesti galima rankomis arba keltuvu ar krautuvu, o
supakuotus vamzdzius krauti i kriivas galima krautuvu arba kranu.

Tam reikia naudoti ne metalinius lynus, o juostas arba traversa su dviguba pakaba 1§ minksto
lyno, pvz. medvilnés-kanapiy. Juostos arba traversa tvirtinamos medinio skersinio pavirsiuje.

Zemés darbai, pralaidos vamzdZiy tiesimas

Vamzdziy tran$éjy jrengimas turi atitikti [T ZS 17 XIII skyriaus arba lygiaveréiy taisykliy
reikalavimus.

Pralaidos montuojamos ant Salciui atsparaus grunto pagrindo su geomembranos ekranu.

Pralaidy vamzdziai turi biiti klojami ant ne plonesnio kaip 150 mm storio smélio sluoksnio.
Tran$¢jos dugnas turi biiti 1§lygintas ir turéti reikalaujama nuolydj.

Jei transeéjos dugnas yra i§ smelio ar Zvyro su ne didesnémis kaip 8 mm dydzio dalelémis,
vamzdziai gali buti klojami tiesiai ant dugno suteikus reikiama nuolydj.

Kasant grunta, profiliuojant tran$¢jos dugnag ir tiesiant vamzdZzius, reikia laikytis Siy
rekomendacijy:

1. Tran$¢jg reikia pradéti kasti Zemiausioje vietoje, norint uztikrinti gravitacinj vandens
nutekéjima 1§ transéjos jos dugnu.

2. I8 trans$¢jos dugno reikia pasalinti akmenis ir grumstus, dugng i§lyginti, o po to, suformuoti
pagrinda.

3. Atliekant zemés darbus, negalima pazeisti natiralaus tran$éjos dugne esancio grunto
(negalima, kad jis bty sujudintas, iSmirkty arba uzSalty). Todél Zemés darbus reikia atlikti
kruopsciai ir kaip galima greiciau, ilgai nelaikant tran$¢jos atviros.

4. Sujudintg gruntg reikia pasalinti i$ trans¢jos dugno, pakeiciant ji maziausiai 20 cm storio
sutankinto smélio sluoksniu (sutankinimas atlickamas vadovaujantis S8lentel¢je pateiktais
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parametrais). Taip pat transé¢jos dugnas jrengiamas, jeigu buvo iskasta per gili trans¢ja.

5. Pagrinda kartu su iSlyginimo sluoksniu reikia profiliuoti tiesiant eilines vamzdzio
atkarpas.

6. Tiesiamas vamzdis turi visu savo ilgiu remtis j pagrinda.

7. Siekiant sudaryti norimg vamzdziy nuolydj draudziama kisti po vamzdziais gabalélius
medzio, akmenis ar plytas.

8. Tiesiant vamzdynus butina naudoti tik vamzdzius su nepazeistu pavirSiumi (be jspaudimy,
jtrikimy)

Jei, rekonstruojant pralaidg, randamas mazos laikanciosios galios gruntas (durpés), jis turi
biiti paSalintas iki 0,3 m gylio sluoksniu, skai¢iuojant nuo smeélio pagrindo pralaidai apacios, ir turi
biti jrengtas 0,3m storio pagrindas i§ smélio. Ant esamo pagrindo (durpé ir priemolis su organika),
GRK3 klasés neausting geotekstilg, kuri atlieka atskyrimo ir filtravimo funkcijas ir neleidzia
maisytis uzpildo grunto frakcijai su silpno pagrindo frakcija. Ant neaustinés geotekstilés klojamas
standus, 1§ anksto jtemptas geotinklas , kuris perima vertikalias jégas ir tolygiai paskirsto jas
horizontalia kryptimi. Ant geotinklo jrengiamas sutankinto 30 cm Salciui atsparaus grunto
sluoksnis (smélis). Sutankinama iki daugiau kaip 98% pagal Proctora.

Gruntiniy vandeny paZeminimas

Reikalinga informacija apie grunto salygas pateikiama inzineriniy geologiniy tyrinéjimy
ataskaitoje. Vykdant statybos darbus Zemiau gruntinio vandens horizonto, turi biiti pazemintas ty
vandeny lygis drenazu ar kitais budais. Turi biiti numatytos priemon¢s, kad pavirSiaus vanduo
nepritekéty | trans¢jas ir duobes. Gruntinio vandens paZzeminimas arba iSkasty duobiy apsauga nuo
pavir$iaus vandens turi uztikrinti §iy duobiy stabilumg ir neleisti pagrindo gruntui dugne iSmirkti,
Slaitams nuslinkti.

Reikia visas statiniams ir vamzdynams paruostas iSkasas saugo nuo vandens patekimo i$ bet
kokio $altinio.

Vandens paSalinimui 1§ i8kasos gali biiti naudojamas vienas 1§ Zzemiau pateikty biidy:

* vandens paSalinimas siurbiant i§ surinkimo Suliniy;

* siurbimas tiesiogiai i$ iSkastos duobes;

* siurbimas 1§ 18grezty filtraciniy Suliniy;

* siurbimas i§ adatiniy filtry sistemy.

Siy biidy panaudojimas priklauso nuo grunto pobiidzio, kuris aprasomas geotechniniuose
tyrimuose.

Transéjy uzpylimas

Tran$¢ja uzkasama tuoj pat po darbu priemimo atskiroje vamzdyno atkarpoje.

TranS¢ja turi biiti uzkasama dviem etapais:

I etapas: vykdomas vamzdzio apibérimas sluoksniais, kuriy storis negali biiti didesnis nei
1/3 vamzdzio skersmens ir neturi biiti didesnis nei 30 cm;

I etapas: esant tranSéjai uzkastai 60 cm vir§ vamzdzio virSaus tran$éja uZpilama
statybviet¢je iSkastu gruntu. Jei kelio dangos konstrukcija prasideda pries§ pasiekiant 60 cm virs
vamzdzio virSaus, jrengiant kelio dangos konstrukcija reikia atsizvelgti | grunto sutankinimo
reikalavimus pralaidos vamzdzio apsaugojimui ir reikalavimus kelio dangos konstrukcijai.
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Vykdant vamzdziy apibérima reikia laikytis $iy reikalavimy:

1. Vamzdziy uzpylimui naudojami smulkiagriidziai, vidutiniagridziai, stambiagriidziai
sméliai, Zvyro ir smélio miiniai, gruntai su Zvyro priemaiSomis. Siuose gruntuose neturi biti
stambesniy kaip 50 mm griideliy, o mazesnés uz 0,1 mm dalelés neturi sudaryti daugiau kaip 10 %;
siame smulkiyjy daleliy kiekyje molio dalelés neturi sudaryti daugiau kaip 2 %.

2. Apibérimui naudojamas gruntas negali biiti susales, jame negali buti astriy akmeny ar
kitokiy medziagy nuolauzy.

3. Norint uztikrinti visiS$kg vamzdyno stabiluma, reikia pasirtipinti tuo, kad apibérimui
naudojamas gruntas uZpildytu visg ertme¢ po vamzdziu ir nesusidaryty tuStumos tarp vamzdzio ir
uzpilamo grunto. Sluoksniui po vamzdziu sutankinti galima panaudoti medinius pluktuvus ar
mechanines priemones.

4. Apibérimas vykdomas sluoksniais, vienu metu i§ abiejy vamzdzio pusiy, kiekvienas
sluoksnis sutankinamas. Sluoksniy storis negali biiti didesnis nei 1/3 vamzdzio skersmens ir neturi
biti didesnis nei 30 cm.

5. Apibérima reikia testi, kol bus pasiektas vamzdZio apsauginés zonos virSutinis lygis, tai
yra tol, kol sutankintas sluoksnis vir§ vamzdZio sieks 60 cm.

6. Vykdant apibérima draudZiama pilti Zemes ant vamzdZio tiesiai i§ savivarcio.

7. Gruntas turi biiti sutankinamas 20 cm atstumo nuo pralaidos vamzdzio iki ne maziau, nei
95% pagal Proktora.

8. Uzpilamas gruntas trans¢joje toliau, nei 20 cm atstumo nuo pralaidos vamzdzio turi buti
sutankintas iki ne maziau, kaip 98% pagal Proktora.

9. Reikia kontroliuoti, kad dél per didelio sutankinimo vamzdis nepasislinkty i§ vietos.

Rekomendacijos, modifikuotai Proktora vertei pasiekti priklausomai nuo tankinimo btdo ir
kiekio ir jos pateiktos 5 lentel¢je.

5 lentelé. Rekomendacijos, modifikuotai Proktorg vertei pasiekti

Rankinis Min 15 0,15 0,10 0,30 1 3
tankinimas*
Vibracinis 50-100 0,30 0,20-0,25 0,50 1 3
pliktuvas
Vibratorius ant 50-100 0,20 - 0,50 1 4
paskirstomosios
vibracinés
plokstés™*
L L Laid
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PlokStuminis 50-100 0,15 - 0,50 1 4
vibratorius 100-200 0,20 - 0,40 1
400-600 0,30 0,20 0,50 1 4

N

*iki kol sutankinimui vir§ vamzdzio lygio bus panaudoti jrenginiai
**sutankinimui vienu metu i abiejy vamzdziy pusiy

Sutankinant gruntg reikia laikytis Siy taisykliy:

1. Rekomenduojama vartoti tokius jrenginius, kurie dirba vienu metu abiejose vamzdzio
pusése.

2. Po vamzdynu rekomenduojama gruntg sutankinti iki 98% Proktoro vertés. Tai atliekama
panaudojant medinius pliktuvus. Naudoti metalinius pliktuvus galima ne arc¢iau kaip per 10 cm
nuo vamzdzio.

3. Pirmieji sluoksniai iki vamzdzio aSies turi biiti sutankinami labai atsargiai, kad vamzdis
neissikelty. Kai apibérimo sluoksnis pasiekia 1/2 vamzdzio aukscio, sluoksniai tankinami nuo
trans¢jos sienelés vamzdzio kryptimi.

4. Mechaniskai tankinti grunta vir§ vamzdzio galima tik tada, kai vir§ vamzdzio yra uzbertas
apsauginis sluoksnis, kurio minimalus storis yra nurodytas Sio poskyrio lenteléje.

VamzdZiy montavimas naudojant apkabas

Prie$ pradedant montavima, vamzdziai yra nuleidziami ir patiesiami transéjoje.

Montuoti reikia laikantis numatyty nuolydziy.

Montavimas pradedamas nuo zemesnio tasko link aukstesnio.

Laisvieji vamzdziy galai (su gamykliniu nupjovimu) guldomi ant paruosto iSlyginamojo
sluoksnio vienas S$alia kito, paliekant vietos linijiniam plétimuisi kompensuoti. Paguldyty
vamzdziy spiralinis gofras turi sutapti ir per visg linijos ilgj, sudaryti nepertraukima spiralg.

Vamzdziai jungiami apkabomis. Naudojamos metalinés apkabos su tvirtinimo lupa.

Apatin¢ apkabos dalis sujungimo vietos apacioje yra padedama prie$ paguldant montuojama
vamzdj arba po to kai vamzdziy galai yra paruos$ti sujungimui (montuotojas pasirenka kaip jam
patogiau).

Montuojant pralaidas, prie§ uzdedant virSuting apkabos dalj yra biitina padéti geosinteting
tarping kuri apsaugo nuo grunto iSplovimo.

Uzde¢jus virSuting apkabos dalj jos tarpusavyje sujungiamos varztais. Tarp apkabos daliy gali
biiti nedidelis tarpas, kuris i$Snyksta vamzdyno uzpylimo ir grunto sutankinimo metu.

Prie§ pradedant jrengti kita sujungimg yra atliekamas dalinis sumontuoto vamzdZio
uZpylimas.

Slaity ir vagos tvirtinimas betonu ir skalda

Tvirtinimo skalda jrengimas

Transportuojant skalda kraunama j autosavivarcius ir atvezama j statybos aikstelg rangovo
pasirinktu atstumu. Skaldos kokybé perveZzimo metu neturi suprastéti.

Skalda turi buti iSpilama ] jos sandéliavimo vieta, ir paskirstyta reikiamu sluoksnio storiu
rankiniu bidu, arba gali biiti iSver¢iama tolygiai i§ savivarCio taip pat reikiamo sluoksnio storiu.
Skaldos sandéliavimo vieta negali biiti parinkta ariau, nei 5 metrai nuo tvirtinamos vagos. Skaldos
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sluoksnis iSlyginamas rankiniu biidu.

Skaldos sluoksnio tankinimas parenkamas rangovo nuoZilira, bet jis turi nepaZzeisti,
sumontuotos pralaidos ir kity transporto statiniy.

Tvirtinimo betonu jrengimas

Norint sulaikyti slanky betong projektingje vietoje turi biiti jrengiami klojiniai. Klojiniai turi
nesideformuoti, ir nepasislinkti klojant betong.

Betonas paduodamos i§ betonvezés betono siurbliu. Turi buti uztikrintas betono
nesusisluoksniavimas jj transportuojant ir paduodant j darbo vieta.

Armatitiros gaminiai sudedami j klojinius pagal bréZinius. Armatiiros strypy pozicija turi biiti
uztikrinama fiksatoriais. Armatiiros strypai turi biiti suri$ti tarpusavyje vielute kiekvienoje
armatliros strypy sankirtoje. Vielutés galai neturi biiti nukreipti betono apsauginio sluoksnio

kryptimi.

Mediniy tasSeliy montavimas betono elementuose
TaSeliai turi biiti jrengiami tarpuose tarp monolitinio betono ploks¢iy. Betono taSeliai gali
biiti jungiami vieni su kitais, bet reikia tarp jy nepalikti tarpo.

Leistinieji nuokrypiai
Pagrindiniai leistini tran$éjos dugno auks¢io nuokrypiai pateikti ST 121895674.06:2009
arba lygiavertése statybos taisyklése.

Darby priémimas

Numatomy uzpilti konstrukcijy darbai, nurodant Zemés pavirSiaus aukscius, turi biiti priimti
prie§ uzpylimg. Techninis priémimas turi biiti vykdomas jvertinant:

- trans$¢jos kokybe: nustatomas natiiralaus grunto tvirtumas;

- tran8¢jos dugno kokybe: nepazeisto natiiralaus grunto i§saugojimas, pagal projekta atlikti
galimi pagrindo sutankinimo darbai, profiliavimo patikrinimas;

- apibérimo kokybe: iSmatavimy, grunto bei jo sutankinimo laipsnio atitikimo projektui
patikrinimas;

- vamzdyno sandaruma: infiltracijos / eksfiltracijos bandymai;

- vamzdyno uZpylimo kokybe: grunto ir jo sutankinimo laipsnio patikrinimas.

Konstrukcijos ar jy dalys, ruosiamos statybos darby vietoje, turi biiti pateiktos priémimui
nustatytu laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimy bréZiniy originalus, bet kuriam
technologinio proceso etapui taikyta dokumentacija, jskaitant jy darbo ir priezitiros instrukcijas.

Prie§ priemimg rangovas, turi atlikti vamzdyny matavimus, 1§ anksto praneSus inZinieriui
arba jo atstovui.

Normatyviniai dokumentai

ST 188710638.07:2004 ,,Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy
konstrukciniai sprendimai‘;

IT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby ir Zemeés sankasos jrengimo taisyklés*;

ST 121895674.06:2009 ,,Zemés ir statybvietés jrengimo darbai®;

KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai‘;
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LST EN 13249:2014 ,Geotekstile ir su geotekstile susij¢ gaminiai. Biitinosios
charakteristikos naudojant keliams tiesti ir kitoms eismo zonoms jrengti (iSskyrus gelezinkelius ir
virsutinj kelio dangos sluoksnj);

LST EN 13251:2014 ,,Geotekstilé ir su geotekstile susij¢ gaminiai. Bitinosios
charakteristikos naudojant zemés darbuose, pamatams ir atraminéms konstrukcijoms jrengti‘;

LST EN 10169:2010+A1:2012 ,Istisine organine danga (ritiniuose) dengti plokstieji
plieniniai gaminiai. Techninés tiekimo sglygos*.

7. SKYRIUS. GELZBETONINES KONSTRUKCIJOS

Ivadas

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus gelZbetoniniy pralaidy antgaliy, §laity tvirtinimo
betonu, vandens taky $laity tvirtinimo ir laipty konstrukcijy statybai.

Gelzbetoniniy elementy jrengimas apima $ias stadijas:

— medziagy parinkimas betono misinio gamybai,

— betono misinio gamyba,

— klojiniy statyba,

— betono misinio gabenimas, klojimas ir i§laikymas,

— armatiros ir jdétiniy gaminiy gamyba,

— betono kokybés kontrolé.

Betonavimas turi biiti atlickamas vadovaujantis ST 121895674.205.01.01:2014 ,,.Betonavimo
darbai.

Konstrukcijy detaltis bréziniai yra rengiami atliekant darbo projekta pagal techninio projekto
specifikacijas.

Medziagos
Betonas
Pralaidy antgaliy, §laity tvirtinimo, vagy tvirtinimo, vandens t¢kmeés slopintuvy ir atraminiy bloky
betono klasé: C30/37-XC4-XF4 pagal LST EN 206:2013+A2:2021 arba lygiavert] standarta.
Laipty betono klase: C35/45-XC4-XF4-XD3 pagal LST EN 206:2013+A2:2021 arba lygiavert]
standartg.
Betonas turi biiti gaminamas i§ cemento, vandens, stambiojo ir smulkiojo uzpildy ir, kai reikia,
betono priedy ir jmaiSy. Betono miSinio sudétis turi biti tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty,
neatsiskirty cementinis pienas. Betono mi$inio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos
medziagos) turi uztikrinti visas projektinés betono klasés savybes (plastiSkuma, tankj, stipri,
ilgaamziskuma, armatiiros apsauga nuo korozijos).
Betono miSinys turi bti tokios konsistencijos ir slankumo, kad gerai uzpildyty formas (klojinius)
tarpus tarp armatiros strypy ir galéty biiti tinkamai sutankintas turimomis priemonémis.
Monolitinio betono klojumas, priklausomai nuo konstrukcijos pavirSiaus kategorijos, nuo
armavimo tankumo ir konstrukcijos gabarity turi biiti (pagal LST EN 206:2013 arba lygiavert]
standartg):

— masyvioms konstrukcijoms - 50 mm (S2 klasés);

— uztaisymams ir kitoms konstrukcijoms - 50-90 mm.

Jei, betonuojant technologiskai sunkias vietas, reikalingas ypa¢ geras slankumas, kad
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uztikrinti tinkamga betono konsolidacijg formose ir aplink armatiira, klojumas gali biiti didesnis (S3
klasés), bet neturi virSyti 100-110 mm.

Cementas

Cementas turi buti sandéliuojamas apsaugant nuo gedimo ir pasaliniy medziagy patekimo ar
jsiskverbimo. Sugedes ar uzterStas cementas negali biiti naudojamas statyboje.

Cementas turi buti uZztikrintos kokybés, pristatomas uzdaruose maiSuose arba statinése,
apsauganciuose nuo atmosferos poveikio pervezimo metu.

Kiekviena gamintojo siunta turi biiti sertifikuota - turéti kokybés dokumentg. Cementas turi atitikti
LST EN 197-1:2011 arba lygiavercio standarto keliamus reikalavimus.

Jei cementas sandéliuojamas statybos aikSteléje, turi biiti jrengta tinkama pastoge, apsaugojanti
nuo atmosferos poveikio. Pasenes ar gendantis cementas negali biiti naudojamas ir turi biiti
pasalintas i$ statybos aikstelés.

Cemento tiekimas ir sandéliavimas be taros turi biiti suderintas su statybos techninés prieziiiros
inZinieriumi, o rangovas turi biiti tinkamai pasiruo$¢s cemento sandéliavimui be taros.

Uzpildai

Turi biiti naudojami uzpildai atitinkantys LST EN 12620:2013 arba lygiavercio standarto
reikalavimus. Uzpildy kenksmingy priemaiSy leisting kiekj, smulkinimo laipsnj, pavyzdziy
bandymus, uzpildy risiavima zidréti LST EN 12620:2013 arba lygiaverc¢iame standarte.
Didziausias uzpildo daleliy skersmuo neturi virSyti:

— gelzbetoninéms konstrukcijoms 32 mm.

Uzpildai turi bti sandéliuojami atskiromis frakcijomis. UZpildy sankaupos turi biti ant betono ar
kito tinkamo pavirSiaus, taip paruosto, kad vanduo nesusikaupty apatinéje sankaupos dalyje.
Uzpildai turi biiti gaminami i$ uolieny, kuriy stipris 2 arba daugiau karty didesnis uz betono stipri.
Mazesnj stipr] turin¢iy daleliy kiekis leidZziamas iki 10% nuo viso uzpildo svorio.

UzZpilduose leidziami molio ir dulkio kiekiai pateikti 6 lentel¢je.

6 lentelé. UZpilduose leidZziami molio ir dulkio kiekiai

1. 0/1, 0/2, 0/4 4,0
2. 0/8, 1/2,2/4 3,0
3. 0/16, 0/32, 2/8, 4/8 2,0
4. 0/63, 2/16, 4/16, 4/32 1,0
S. 8/16, 8/32, 16/32, 32/63 0,50*

* uZpilduose 18 skaldyty uolieny molio ir dulkio leidZiamas kiekis — 1,0 % (mases).

Organings kilmés priemaisy: smulkiy pjuveny (humuso), trukdanciy betonui kietéti, kiety angliy,
medienos daleliy uzpilduose gali biiti:

kai uzpildo stambumas nevirSija 4 mm — 0,50% (masés),

kai uzpildo daleliy matmenys vir$ija 4 mm — iki 0,10% (masés).

Vanduo
Vanduo, naudojamas betono konstrukcijoms turi tenkinti LST EN 1008:2005 arba lygiavercio
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standarto nurodymus.

Vanduo betono miS$iniui ruosti ir betonui laistyti turi buti Svarus, be zalingy, normaly betono
kietéjima stabdanciy priemaiSy (riigsciy, sulfaty, riebaly ir pan.). Jame gali biiti ne daugiau kaip
1000mg/1 chloridy Cl~ ir ne daugiau kaip 2000mg/1 sulfaty SOZ~. Vandens tiekimo Saltinis turi
biti aprobuotas techninés prieziiiros atstovo.

Betono jmaiSiniai priedai

Betono misiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui gali biiti naudojami jmaiSiniai
priedai. Betono jmaiSiniai priedai turi tenkinti LST EN 934-1:2008, LST EN 934-2:2009+A1:2012
arba lygiavercius standartus.

Aprobuoti priedai turi buti naudojami tiksliai laikantis gamintojy; instrukcijy.

Gelzbetoninéms konstrukcijoms turi biiti naudojami priedai neagresyviis armatiiros atzvilgiu.
Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali buti dedami j gelzbetonj ir betong su
metalinémis jdétinémis detalémis.

Technologiniai priedai ir jy kiekis parenkamas statybinése laboratorijose nustatant betono sudéti.

Armatira

Armavimui naudojamos tik naujos medziagos. Armavimui naudojami plieniniai strypai, plieninés
vielos tinklai ir profiliai turi atitikti LST 10080:2006, LST EN ISO 15630-1:2011, EN 10210-
1:2006 ir EN 10025-1:2004 arba lygiaverciy standarty reikalavimus.

Armatiiriniai strypai naudotini nejtempto gelzbetonio konstrukcijy gamybai yra i$ karstai valcuoto
metalo, numatyti:

— rumbuoto pavirSiaus B 500B.

Galima naudoti numatytai atitinkancias, bet kitokio Zzyméjimo armatiiros klases.

Armatiiros plienas turi biiti be rudziy, nuodegy, riebaly ar tepaly, purvo ar kity zalingy medziagy.
Visa armatira gaminama tik i§ rumbuoty strypy. Atstumai tarp strypy islaikomi tokie, kokie
pateikti konstrukciniuose bréZiniuose.

Reikia imtis specialiy priemoniy taisyklingai armatiiros strypyny padéciai iSlaikyti armatiiros
montavimo ir betonavimo darby metu.

Rangovas turi pateikti techninés priezitiros inZinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos
bandymy sertifikata, patvirtinantj plieno atitikima techniniy specifikacijy reikalavimams.

Visi armatiiros strypai ir plieninio tinklo armatiira turi buiti sandéliuojama statybvietéje ant mediniy
arba betoniniy atramy, tinkamai i§déstoma ir pakankamame aukstyje, kad plienas biity 15 cm nuo
zemes.

Darby atlikimas

Vandens ir cemento santyKkis

Vandens/cemento santyKkis turi biiti 0,35-0,70 ribose.

Vandens/cemento santykis konkreciai betono sudéciai nustatomas betono sudéties parinkimo
metu.

Vandens/cemento santykis jokiu biidu negali virSyti santykio, naudojamo bandyminiy maiSymy
metu, daugiau kaip 10%.
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Reikalavimai klojiniams

Klojiniai turi biiti jrengiami grieztai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padétj. Jie turi
biti tokios konstrukcijos, kad patikimai atlaikyty sukloto betono krtvi ir papildomus kriivius, kurie
gali atsirasti, betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietéja.

Klojiniai turi biiti paskaiciuoti $iy norminiy apkrovy poveikiams:

Vertikalios apkrovos:

- klojiniy ir pastoliy nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo brézinius.

- pakloto betono misSinio masé;

- armatiiros mase;

- ZmMoniy ir jrangos svoris:

- apkrova nuo betono vibravimo.

Horizontalios apkrovos:

- pakloto betono misinio spaudimas j klojiniy Soninj pavirsiy;

- dinaminés apkrovos betono klojimo metu;

- apkrova nuo betono vibravimo.

Apkrovos turi biiti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi biiti skai¢iuojami
galimiems nepalankiausiems apkrovy deriniams.

Klojiniy pavirsiai turi biiti tokios kokybés, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms keliamus
reikalavimus.

Klojiniai gali biiti naudojami mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos.
Jei naudojama misko medziaga, klojinys turi biti i§ apipjauty lenty. Lentos turi buti atitinkamo
storio, gerai suleistos. Prie§ betonavima lenty klojiniai turi biiti gerai drékinami, kad iSvengti lenty
i$siskyrimo ir i8sikraipymo.

Klojiniy konstrukcija turi biti tokia, kad klojinius biity galima lengvai surinkti (sustatyti i vietas)
ir, uzbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti nelauziant betono.

Viela ir panaSis suriS§imai neturi buti palikti jterpti | betong iSorin¢je pus¢je. Varztai klojiniy
sujungimui turi biiti patepami arba dedami su apvalkalais, kad biity lengvai iStraukiami paliekant
tvarkingai suformuotas skyles.

Klojiniy pavirSiai turi biiti apdorojami tokia medZiaga, kuri sumazinty sukibima su betonu, kad
pavirSius, nuimant klojinius, nebiity pazeistas.

PavirSiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinés betono kokybés ir galimybes atlikti jo galuting
apdailg glaistant, daZant ir pan.

Visy tipy klojiniy elementai nuimami pries tai juos atpléSus nuo betono.

Betono transportavimas

Ruosiant betono miSinius, medZiagos ] betonmaiSes pilamos nustatyta tvarka. Kad cementas
nedulkéty ir nelipty prie maiSytuvo biigno sieneliy, pirmiausia jpilama 15-20 % viso reikalingo
vandens, po to kartu su likusiu vandeniu pilami cementas ir uZpildai. Betono miSinio maiSymo
trukme nustato statybiniy medziagy laboratorija.

Transportuojant betono miSiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir
projektinio slankumo.

Betono miSiniai, | statybvietes transportuojami automobilinémis betonmai$émis, o j betonavimo
vietg tiekiami betono siurbliais. Kontroliuojama, kad atliekant Sias operacijas betono misinys
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nesusisluoksniuoty ir i§likty homogeniskas.
I statybvietes betono miSinius gabenant kitokiais budais turi biiti iS§vengta sluoksniavimosi,
sudedamyjy medziagy praradimo, uzterSimo, turi buti kuo maziau karty perkraunamas. Misinj
iSkraunant i§ transporto priemoniy laisvas kritimo aukstis turi biti ne didesnis kaip 2,0 m.
Statybvietéje turi biiti asmuo, atsakingas uz betono miSinio gabenima, priémima, klojima ir
prieziurg.
Prekinio betono miSinio gamintojo, jei naudotojas reikalauja, turi biiti suteikta tokia informacija:
e cemento atmaina, jo stiprio klas¢, uzpildy atmaina;
e priedy atmaina (jei jie naudojami);
e vandens ir cemento santykis;
e atitinkamy bandymy rezultatai.
Gamintojas, prieS iSkraudamas betono miSinj i§ transporto priemonés, turi pateikti lydrast]
(vaztarast]), kuriame turi biiti nurodyti tokie duomenys:
e gamintojo pavadinimas;
e lydrascio eilés numeris;
e data ir pakrovimo laikas, t. y. cemento ir vandens pirmojo salycio laikas;
e automobilio numeris arba transporto priemonés indentifikavimas;
e pirkéjo pavadinimas;
e statybvietés vieta ir pavadinimas;
e techniniy reikalavimy nuorodos;
e betono miSinio kiekis, m?;
o atitikties deklaracija su nuorodomis ] specifikacijg ir LST EN 206:2013 arba lygiavert]
standarta;
e sertifikavimo jstaigos pavadinimas arba zenklas, jei jstaiga jj turi;
o laikas per kurj betonas pristatomas ] statybviete;
e iSkrovimo pradZios laikas;
e iSkrovimo pabaigos laikas;
Lydrastyje taip pat gali biiti pateikti tokie papildomi duomenys: stiprio klas¢, naudojimo aplinkos
salygy kategorija, konsistencija, cemento atmaina ir stiprio klas¢, priedy ir mikrouzpildy (jei jy
yra) atmainos, specialiosios savybeés.
Nustatant leidZziama gabenimo trukme¢ turi buti atsizvelgiama i miSinio sudétj, temperatiirg ir oro
salygas.

Armavimas

Armavimo darbai susideda 1§ armatiiros gaminiy ruoSimo ir jy sudéjimo ] betonuojamos
konstrukcijos klojinius. Strypai turi biiti sulenkiami tiksliai pagal brézinius. ISlenkimas mazesniais
spinduliais, negu nurodyta, neleidziamas. Strypai turi biti lenkiami Saltai. Plieniné armatiira turi
biti pjaunama i$ tiesiy strypy be uzsisukimy ir sulenkimy. Strypai turi bti be purvo, Serpety ar
rudziy, tepaly ir kity Zalingy medZiagy. Ypatinga démesj reikia atkreipti j bréziniuose ir aprasuose
nurodyto plieno skersmenis ir kokybe.

Strypy lenkimas atliekamas masina arba kitomis patvirtintomis priemonémis, kuriy lenkimo
judesys ir laipsniskas, ir tolygus. Strypai lenkiami Saltai, o visi neteisingai sulenkti strypai turi biiti
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1Smetami, bet netiesinami ir nelenkiami i§ naujo. Lenkimo matmenys turi nevirSyti nuokrypiy,
nurodyty atitinkamuose standartuose, iSskyrus riSiklius ir sankabas, kurie lenkiami su nuokrypiu
+1,5 mm.

Sulenkti strypai turi biiti sandéliuojami ant mediniy atramy, padéty ant Svaraus pavirsiaus lenkimo
aikstelés sandélyje, arba darby aikstel¢je. Kiekvienas skirtingas strypy numeris turi biiti padétas
kartu rySulivose ir pazymeétas taip, kad buty lengva atskirti. Kad transportuojama armattra
nesideformuoty, tarp jos rySuliy arba strypyny dedami mediniai tarpikliai ir stropy uzkabinimo
vietos zenklinamos dazais.

I patikrintus ir priimtus klojinius armatiira turi biti sudedama elementais pagal jy montavimo
technologine seka. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai
pastatytas j projekting padétj ir patikimai jtvirtintas klojiniuose.

Teisingg strypyny padétj galima gauti naudojant plieniniy strypy atramas, padéklus, fiksatorius,
pakabas ir kitas patvirtintas atramas. VirSutiné ploksc¢iy ir sijy armatira turi biiti paremta. Ji negali
buti palikta kabéti laisvu galu arba biiti palikta kabéti su jlinkiu.

Armatiirinis plienas turi biiti tvirtinamas tokiu biidu, kad jis atlaikyty nuosava svorj ir numatomas
statybines apkrovas, kurios veiks ji statybos metu, ir niekaip nesislinkty, nejlinkty ir nejudeéty.
Reikia numatyti laikinus tiltelius vir§ armatiiros darbininkui praeiti betonavimo metu. Ypac atidziai
reikia tikrinti atstumus tarp armatiros eiliy ir betono apsauginio sluoksnio storj. Darbo armatiiros
apsauginio sluoksnio storj zitréti bréziniuose. Skersinés, paskirstomosios ir konstrukcinés
armatliros apsauginio betono sluoksnio storis taip pat daromas pagal brézinius.

Armatiiros strypai, strypynai ir tinklai, pastatyti j vieta suriSami viela arba sukabinami kontaktiniu
taskiniu suvirinimu. Armattros suklojimg kontroliuoja techninés priezitiros inzinierius. Pagal
techninius reikalavimus i klojinius sudétai armatiirai suraSomas dengty darby aktas.

PasiruoSimas betonavimui

Prie§ pradedant betonavimo darbus turi biti jau pastatyti klojiniai, paruosti ir sudéti j projektine
vietg armatiiriniai gaminiai, Jdétinés detalés, inkariniai varZtai ir kita bei priimti statybos priezitiros
inZinieriaus.

Gelzbetoninio gaminio apsauginis betono sluoksnis
Projektinis apsauginis betono sluoksnis nurodomas projekto bréZiniuose.
Leistina apsauginio betono sluoksnio paklaida + 5 mm ir - 5 mm.

Betono klojimas

Betono miSinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote.
Kad visa betonin¢ konstrukcija biity vienalyté, pradéjus betono liejima, jis turi biiti vykdomas tol,
kol pilnai iSliejamas blokas, ploksté, pamatas ir panaSiai. Liejimas nelaikomas vientisu, jei
pertraukos tarp betono uzpylimy ant to paties pavirSiaus trunka ilgiau kaip 15 minuciy, arba pagal
laikg nustatyta laboratorijoje, jvertinus betono sgstata, oro temperatiirg ir kt.

Tankinimo trukmé priklauso nuo sluoksnio storio, misinio technologiniy savybiy, armavimo,
tankinimo priemoniy bei jy sukuriamo poveikio intensyvumo. Reikia uZztikrinti, kad tankinant
betono misinys nesisluoksniuoty ir i jo nebiity i§spausta cementiné pasta.

Betono misinio sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés
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dalies ilgio. Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis
turi biiti ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatiira - 120 mm.

Betono misinj tankinti plukimu, vibravimu ir vakuumavimu.

Tankinant betono miSinj neleidziama remti tankinimo vibratoriaus ant armatiiros strypy, idétiniy
detaliy, klojiniy ir jy tvirtinimo elementy. Giluminis vibratorius turi buti panardintas | jau
suvibruotg apatinj betono sluoksnj nuo 5 iki 10 cm gylio. Perkélimo zingsnis turi biiti ne didesnis
kaip 1,5 poveikio spindulio.

Vibravimas - tai pagrindinis 0-8 cm slankumo betono misinio tankinimo budas.

Statybvietéje betono misiniai gali buiti tankinami giluminiais, pavirSiniais ir iSoriniais vibratoriais.
Tankinimo trukmé vienoje padétyje priklauso nuo betono miSinio slankumo. Kai tankinama
giluminiais vibratoriais, ji yra 20-25 s, kai pavirsiniais - 30-50 s, kai iSoriniais - 50-90 s.

Betono stiprumas nuimant klojinius
Betono konstrukcijos stiprumas nuimant klojinius turi tenkinti 7 lentel¢je pateiktas reikSmes.
7 lentelé. Betono konstrukcijos stiprumas nuimant klojinius

1. Minimalus neapkrauty konstrukcijy betono | 0,2-0,3 MPa Matavimai fiksuojant
stiprumas nuimant klojinius: darby Zurnale

vertikaliy, jvertinant formos i§laikyma

Horizontaliy ir pasvirusiy

iki 6m angos 70% projektinio
vir§ 6m angos 80% projektinio
2. Minimalus apkrauty konstrukcijy betono | Nustatomas rangovo
stiprumas nuimant klojinius suderinus su
techninés priezitiros
inZinieriumi

Skylés ir niSos
Skyliy ir niSy suformavimo elementai turi biiti iSdéstomi ir prie klojiniy pritvirtinami taip, kad dél
Jju neatsirasty jtrikimy, i8sikiSimy ar kitokiy iSorés i§vaizdos trikumy.

ISbetonuoty konstrukcijy priezitra

ISlieto betono iSlaikymo budai turi biiti numatyti prie§ betonuojant.

Pagrindiniai kietéjancio betono iSlaikymo budai gali biiti Sie:

— formos padé¢jimo vieta ir laikymas nekilnojant (gaminant surenkamus gaminius)

— uzdengimas polietileno plévele

— uzdengimas drégna medZiaga

— apipurskimas vandeniu

— apsauginiy sluoksniy padarymas.

Sie bidai gali biiti naudojami atskirai ir kartu.

Esant galimybei, turéty biiti vykdoma ,,drégna prieziiira®.

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperattiros ir drégmés
rezimg. Betonas, kad biity drégnas, periodiskai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy,
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0 ziemg - nuo Salcio. Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima.

Vasara betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro
temperatiira aukstesné kaip 15°C, pirmasias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 h ir vieng karta
naktj, veliau - ne reciau kaip tris kartus per parg. ISbetonuotg konstrukcija galima pradéti laistyti
tik po 5-10 h. Kai paros oro vidutiné temperatiira yra 3°C ir Zemesné, betono galima nelaistyti.
Klojiniy nuémimo laikas priklauso nuo betono kietéjimo greicio ir konstrukcijos paskirties.

Betono pavirSiaus uzbaigimas

PavirSiaus defektai, iStaisomi vos nuémus klojinius.

Uztaisymui galima naudoti portlandcementinj skiedinj, torkretbetonj, jvairius glaistus. Uztaisymo
medziagos ir biidas turi biiti suderinti su statybos technine priezitra.

Korétas ar kitaip pazeistas betonas pasalinamas iki gero betono sluoksnio. Uztaisomas plotas ir
mazdaug 15 cm plocio juosta aplink sudrékinama, kad nesusigerty vanduo i§ glaistymo skiedinio.
Uztaisymui naudojamas misSinys gaminamas i panaSiy medziagy kaip betonas, nenaudojant
stambaus uzpildo.

Betono darby vykdymas Ziemos metu

Zemiau i$déstyti reikalavimai turi biiti vykdomi, kai vidutiné paros temperatiira yra zemesné kaip
5°C ir minimali paros temperatiira zemesné kaip 0°C. Darbai gali biiti vykdomi suderinus su
statybos techninés prieziliros inzinieriumi.

Betonuojant esant neigiamai temperatiirai reikia sudaryti betono kieté¢jimui normalig aplinka.
Reikia, kad prie§ SalCius betonas pasiekty 5,0 MPa stipri gniuzdant. Po to saugoti nuo Sal¢io
nebereikia.

Betono misinio ruoSimas vykdomas Sildomuose betono mazguose, naudojant pasildyta vanden;,
atitirpintus ir paSildytus uzpildus, uZtikrinant pagaminto betono miSinio temperatiira ne Zemesng
negu skaiciuojamoji. LeidZiama naudoti neSildytus uZpildus, kurie neturi priSalusio ledo, sniego,
bet tuomet betono maiSymo trukme turi biiti 25 % ilgesné negu vasarg.

Transportuojant turi biiti numatytos priemonés, kurios uZtikrinty betono miSinio temperatiiros
pastovuma. Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono miSinys turi biiti apsaugotas nuo uzsalimo.
Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis sitiliy vietose reikia iSvalyti sniegg ir leda.
Kai oro temperatiira Zemiau -10°C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kuriy armattros
diametras yra daugiau kaip 24 mm, ir su jdétinémis detalémis, reikia paSildyti metalg iki pliusinés
temperatiiros. Baigiant betonuoti konstrukcijas reikia jas apSiltinti apdengiant termoizoliacinémis
medziagomis ar kitais biidais. Taip pat gali biiti naudojamas sukloto betono terminis apdirbimas
(pasildymas).

Turi buti tikrinami Sie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuzdant, atsparumas Salciut,
vandens nepralaidumas.

Betonas tikrinamas bandant kubelius. Prie§ bandant jie turi biiti laikomi 2-4 h -20°C temperatiiroje.
Turi biti pastoviai tikrinama naudojamy medziagy ir gaminiy kokybé, pasildyto vandens ir uzpildy
temperatiira, sitiliy jrengimo teisingumas, angy iSdéstymas, apsauginiai sluoksniai.

Betono darby vykdymo Ziemos metu detaliis darby apraSymai sudaromi rangovo kiekvienai
konstrukeijai ir turi biiti suderinti su statybos techninés prieziiiros inZinieriumi.
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Defekty taisymas statybos metu

Bet kokie betono konstrukcijos defektai atviruose, ar uzdaruose pavirSiuose, gali biiti pasalinami
arba uzdengiami perspéjus inzinieriy ir naudojant patvirtintus metodus.

Didesniy defekty, pavyzdziui, svarbiy konstrukcijos patikimumo ir ilgaamziskumo poziiriu,
Salinimo metodai privalo biiti patvirtinti inzinieriaus, kuris, jeigu reikia gali uzsakyti eksperty
jvertinimg Rangovo saskaita.

Defekty taisymas atlieckamas tiktai naudojant medziagas ir sistemas, patvirtintas jgaliotos
bandymy jstaigos. Gali biiti naudojamos importuotos medziagos ir remonto sistemos, jeigu jos yra
patikrintos tam jgaliotos eksperty jstaigos arba tyrimy instituto ir patvirtintos naudoti
atitinkamomis sglygomis.

Aprasymai, nurodantys metodus ir procediiras naudojami remonto darbams, turi biiti patvirtinti
inzinieriaus prie§ taisymo pradzia, ir privalo turéti reikalingus techninius duomenis, o taip pat
atitikti medziagy laikymo maiSymo, priezitiros bandymo ir t.t. reikalavimus.

ApraSyme taip pat turi biiti nurodyti svarbiausi parametrai, kuriuos reikia pasiekti taisant,
pavyzdziui:

— remonto sistemos uztikrinamas ilgaamziskumas,

— sukibimas su pagrindu ir tarp atskiry sluoksniy,

— atskiry sluoksniy ir eilés sluoksniy temperatiirinio plétimosi koeficientas,

— sistemos atsparumas Salciui ir chemikalams, taikomiems pries apled¢jima,

— naudojamy medziagy stiprumas gniuzdant, tempiant, tempimo stiprumas lenkiant ir tamprumo
modulis,

— gebéjimas uzdengti plySius neigiamose temperatirose,

— pavir$iy vandens absorbavimas,

— atskiry medZziagy stiprumo did¢jimas, dazy ir apsauginiy dangy dzitivimo arba polimerizacijos
laikas priklausomai nuo temperatiiros,

— medZziagy geb¢jimas jgauti reikiamas pavirSiaus savybes, pvz. spalva, tekstlrg ir pavirSiaus
lyguma,

— kiti parametrai ir duomenys, reikSmingi planuojamam taisymui.

Taisomy betono elementy tarpsluoksninis sukibimas turi biiti ne maZesnis kaip 1,2 MPa (po 28
pary kiet¢jimo), jeigu projekte nenumatyta didesné reikSmeé ir jeigu naudojamos medZiagos
stiprumas tempiant, ne maZesnis, kaip 1,2 MPa.

Taisomy betono pavirSiy apsauginé danga su zemu tamprumo moduliu turi atitikti Siuos
reikalavimus:

— atsparumas agresyvioms medziagoms (NaCl) maziausiai 75 ciklai,

— sukibimas su betono pagrindu sandirose ne maziau 0,8 MPa,

— atsparumas pleis¢jimui iki 0,2 mm prie -20°C,

— atsparumas vandens ir naftos produkty prasiskverbimui,

— vandens gary pralaidumas (ekvivalentinio oro sluoksnio pasiprieSinimas difuzijai nuo 0,5 iki 0,4
m, priklausomai nuo vietoves),

— atsparumas ultravioletinei radiacijai, jeigu pavir$iai atviri,

— atsparumas kitiems poveikiams (mechaniniams, cheminiams, biologiniams), kurie gali
pasitaikyti Sioje vietovéje,

— priimtinas estetinis vaizdas,
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— maziausiai 20 mety tarnavimo laikas, esant jprastinéms aptarnavimo saglygoms.

Rangovas privalo sutartu laiku prie§ darby pradzig pateikti inZinieriui patvirtinti kokybés ir
kontrolés bandymy tipg ir skai¢iy, medziagas ir procesus, naudotinus betono taisymui. Bet kokio
tipo plysiai bet kurios konstrukcijos dalies betone taisomi technologiniais budais, rangovo
pasiiilytais inzinieriui patvirtinti prie§ darby pradzig.

Surenkamyjy gaminiy montavimas

Surenkamieji gelzbetoniniai gaminiai turi biiti montuojami ant gerai sutankinto pagrindo. Pries
montuojant gaminius turi biiti jsitikinta, kad gruntas, gaminio projektin¢je padétyje yra
pakankamai, sutankintas, kad jo pavirSius lygus, ir kad nesusidarys per didelio dydzio tarpy tarp
gaminio ir pagrindo.

Gaminiai pakeliami kélimo mechanizmu. Kélimo mechanizmas turi tokios laikomosios galios, kad
galéty pakelti surenkamuosius gaminius ir atitinkamu atstumu juos sumontuoti.

Sumontavus surenkamuosius gelzbetoninius gaminius j projekting padét], nupjaunamos gaminiy
kélimo kilpos, ir nupjovimo vietoje uztaisoma remontiniu skiediniu.

Bandymai, kontrolé, priémimas, leistini nuokrypiai
Betono miSinio savybés
Betono bandiniai imami arba gaminami pagal LST EN 12350-1:2009, LST EN 12504-1:2009,
LST EN 12390-1:2012, LST EN 12390-2:2009 arba lygiavercius standartus.
Kai reikia nustatyti betono savybes, bandymai atlickami pagal $iuos standartus:
e Betono gniuzdymo stipris nustatomas pagal LST EN 12390-3:2009 arba lygiavert]
standarta;
e Betono lenkiamasis stipris nustatomas pagal LST EN 12390-5:2009 arba lygiavertj
standarta;
e Betono tempiamasis stipris nustatomas pagal LST EN 12390-6:2010 arba
lygiavert] standarta;
e Betono tankis nustatomas pagal LST EN 12390-7:2009 arba lygiavert] standarta;
e Vandens jsiskverbimo gylis j betong nustatomas pagal LST EN 12390-8:2009 arba
lygiavert] standarta;
e Betono atsparumas cikliSkam uZSalimui ir atitirpimui nustatomas pagal LST
CEN/TS 12390-9:2006 arba lygiavert] standartg;
e Betono atsparumas karbonizacijai nustatomas pagal LST CEN/TS 12390-10:2007;
e Betono atsparumas chloridams nustatomas pagal LST CEN/TS 12390-11:2010;
e Betono miSinio tanklumas nustatomas pagal LST EN 12350-4:2009 arba lygiavert]
standarta;
e Betono miSinio sklidumas nustatomas pagal LST EN 12350-5:2009 arba lygiavert]
standarta;
e Betono misinio tankis nustatomas pagal LST EN 12350-6:2009 arba lygiavert]
standarta;
e Oro kiekis betone nustatomas pagal LST EN 12350-7:2009 arba pagal lygiavert]
standarta;
e Betono slankumas ir klojumas nustatomas pagal LST EN 12350-8:2010, LST EN
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12350-9:2010, LST EN 12350-10:2010, LST EN 12350-3:2009, LST EN 12350-
2:2009 arba pagal lygiavercius standartus;

e Betono susitankinimo bandymai atliekami pagal LST EN 12350-11:2010, LST EN
12350-12:2010 arba lygiavercius standartus;

e Betono ir vandens santykis betono misinyje nustatomas pagal LST 1635:2002 arba
lygiavertj standarta;

e Betono kirstinio tamprumo modulis gniuZzdant nustatomas pagal LST EN 12390-
13:2014 arba lygiavert] standarta;

e Vandens jsiskverbimo j betong bandymas atlickamas pagal LST EN 12390-8:2009
arba lygiavertj standarta.

e Kai reikia, neardantieji gelzbetoninés konstrukcijos bandymai atliekami pagal LST
EN 12504-2:2012, LST EN 12504-3:2005, LST EN 12504-4:2004 arba
lygiavercius standartus.

Kokybés kontrolé

Betono stipris gniuzdant nustatomas pagal LST EN 12390-3:2009 arba lygiavert; standarta.

Jeigu bandomi stambiagriidzio arba smulkiagriidzio betono 100 mm briaunos ilgio kubai, taikomas
perskai¢iavimo pagal 150 mm briaunos ilgio kubus koeficientas 0,95, smélbetonio — 1,0; jeigu
bandomi 200 mm briaunos ilgio kubai — koeficientas 1,05.

Apytiksliai stiprj galima nustatyti betono struktiirg neardanciais metodais bei ultragarsu.
Monolitiniy konstrukeijy betonavimo darby kokybés kontrolé yra priemonés, biitinos betono
kokybei palaikyti ir reguliuoti. T. y. tikrinimas, bandymas ir bandymy rezultaty naudojimas.
Tikrinamas ruoSimasis betonavimui, betono miSinio transportavimas, klojimas, tankinimas ir
kietéjancio betono priezitira.

Sudarant sutartj su betono miSinio tiekéju ar kilus abejonéms dél kokybés, biitina patikrinti
sertifikacijos institucijos iSduotg sertifikatg ir ar kontroliuojama betono misinio gamyba.
Naudojant prekinj misinj statybvietéje betonas kontroliuojamas kaip nurodyta 8, 9 ir 10 lentelése.
Kiekvienu atveju pries atsakingy konstrukcijy betonavimg betono stiprio kontrolés organizavimg
statybos vadovas turi suderinti su statytojo atstovu.

8 lentelé. Prekinio betono kontrolé statybvietéje

1. MiSinio siuntos .. o uztikrinti, kad siunta . . . .
.. lydrascio duomeny tikrinimas | . . . kiekvieng karta, gavus siuntg)
lydrastis atitikty uzsakyma
2. MiSinio| _._ . atikrinti, ar jprastal . . )
. . apzitrint pv . P lkiekvieng karta, gavus siuntg)
konsistencija iSvaizda
1) gaminant  bandinius
3. Misiniokonsistencijos kontrolé pagal fivertinti, ar atitinkabetono bandymams
konsistencija LST ISO 4109 reikiamg konsistencijg2)  kilus  abejonei  po
apzitiréjimo
4. Misinio o alyginti su jprastal . . . .
. o apzitrint pv y.g P iekvieng karta, gavus siuntgj
vienalytiSkumas iSvaizda
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S. Misiniobandiniy i§ maiSinio skirtingyfivertinti . L
) . C . ) .. ) " ilus abejonei
vienalytiSkumas imciy savybiy palyginimas vienalytiSkuma
. e alyginti su jprastal . = . )
6. Betono iSvaizda fapziiirint pv y.g P kiekvieng karta, gavus siuntaj
iSvaizda
susipazinimas su sertifikacijos
istaigos  iSduotu sertifikatu,
7. Kontrolés lygisjsitikinant, ar kontroliuojamajsitikinti, arl) sudarant sutartj su naujuj
miSin]  tiekianciojegamyba. jei nekontroliuojama,kontroliuojama tiekéju
gamykloje susipazjstama su  prekiniogamyba 2) kilus abejonei
miSinio gamyklos gamybos
lkontrolés lygiu
o o jvertinti 1§ miSinio|l agal statytojo
8. Betono stiprisbandymas pagal a‘utlnkame;1 ) ) pag tyto]
o gaminamo betonodokumentus
gniuzdant standartg e . L
stipr] 2) kilus abejonei
9 Oro kiekis
misinyje, kaibandymas pagal atitinkamanustatyti, ar atitinkal . ..
V) Y pag 2 o Y . ..  |ilus abejonei
numatytas standartg reikiamg oro kiekj
reikalavimas
. ) agal pasirinktus jvertinti, ar atitinkal L
10. Kitos savybés paga’ b . ! - pagal susitarimg
standartus ar susitarimg reikiamas savybes

9 lentelé. Monolitiniy konstrukcijy betonavimo kontrolé

1. Prie§ betonavima:
- klojiniy matmenys, armatiros padétis SV rulete +
- ar nuvalyti klojiniai SV vizualiai
- ar sudrekinti klojiniai SV vizualiai
- ar sandartis klojiniai SV vizualiai
2. Betonavimo metu:
- miSinio konsistencija ir homogeniskumas SV vizualiai +
- betono misinio laisvo kritimo aukstis SV rulete
- miSinio sutankinimo kokybé SV vizualiai +
- betonuojamy sluoksniy storis SV rulete
- trukmé tarp miSinio sumaiSymo ir betonavimo, SV
pradzios
- vartojamos priemongs, kai betonuojama esant SV N
Saltam ar karStam orui
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- betonavimo sitilés SV vizualiai -
- konstrukeijy sandiry kokybe SV vizualiai -
- kietéjancio betono priezitra SV +

10 lentelé. Monolitiniy betono ir gelzbetonio konstrukcijy leistinieji nuokrypiai:

- pamaty vertikaliy plokStumy ir jy susikirtimo linijy nuokrypiai nuo vertikalés per|

visg konstrukcijos aukstj 20 mm;
- sieny, iSbetonuoty nejudamuose klojiniuose, ir kolony, laikan¢iy monolitines|l5 mm;
perdangas

- sieny ir kolony, laikan¢iy surenkamasias sijy konstrukcijas 10 mm;
- horizontaliy plokStumy nuokrypis nuo horizontalés per visg patikrinto ruozo
plokStuma S mm;
- vietiniai betono pavirSiaus nelygumai pridétos dviejy metry ilgio liniuotés ruoze20 mm;
(i8skyrus atraminius pavir$ius) —3 iki +6 mm;
- elementy ilgio ir tarpatramio S mm;
- elemento skerspjivio matmeny S mm;
- surenkamyjy elementy atramy pavirsiaus altitudziy; 10 mm;
- inkariniy detaliy padéties: 20 mm;
- plane, kai atramos yra konttiro viduje 3 mm;
- plane, kai atramos yra uz konttiro 3 mm;

- pagal aukstj 3 mm

- altitudziy skirtumas dviejy pavirsiy sandiiroje pagal aukstj 3 mm.

Darby priémimas

Priimant monolitines betono ir gelZzbetonio konstrukcijas ar statiniy dalis tikrinama:
— atitikimas darbo bréZiniams;

— betono stiprio ir kity kontroliuojamy rodikliy atitikimas projektiniams;

— panaudoty medziagy ir pusfabrikaciy kokybé;

— konstrukcijy pavirsiy kokybe;

— ar konstrukcijose esan¢iy angy ir kanaly padétis ir skaicius atitinka projektinius;
— idétiniy detaliy, inkariniy varzty padétis ir jtvirtinimas;

— deformacinés sitilés ir jy kokybe.

Priimant uzbaigtas betono ir gelzbetonio konstrukcijas ar statiniy dalis surasomi paslépty darby,

atsakingy konstrukcijy priémimo, laboratoriniy tyrimy aktai ir kiti dokumentai. Tarp |
— darbo bréziniai, kuriuose pazyméti pakeitimai, padaryti statybos proceso metu;

— dokumentai, kuriuose nurodyta, kad pakeitimai buvo laiku ir nustatyta tvarka suder

— paslépty darby aktai;

y pateikiami:

inti;

— monolitiniy konstrukeijy, armatiiros, jdétiniy detaliy, klojiniy patikrinimo prie§ betonavima;

— monolitiniy konstrukeijy apZzitiréjimo nuémus klojinius aktai, kontroliniy betono ba

— tyrimo duomenys;
— statybos darby zurnalas.

ndiniy;
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Normatyviniai dokumentai

LST EN 206:2013+A2:2021 ,,Betonas. Techniniai reikalavimai, eksploatacinés charakteristikos,
gamyba ir atitiktis®.

LST EN 197-1:2011 ,,Cementas. 1 dalis. [prastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir
atitikties kriterijai®.

LST EN 13055-1:2003 ,,Lengvieji uzpildai. 1 dalis. Betono, skiedinio ir injekcinio skiedinio
lengvieji uzpildai‘.

LST EN 12620:2013 ,,Betono uzpildai‘.

LST EN 1008:2005 ,,Vanduo betonui. Techniniai vandens éminiy émimo, bandymo ir tinkamumo
reikalavimai, jskaitant grazinamga i§ gamybos betono pramonéje vanden], pakartotinai naudojama
betono misiniui ruosti*.

LST EN 12504-1:2009 ,Betono bandymas konstrukcijose. 1 dalis. Kernai. Eminiy émimas,
apzitur¢jimas ir bandymai gniuzdant®.

LST EN 12504-2:2012 ,Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji bandymai.
AtSokimo rodiklio nustatymas.

LST EN 12504-3:2005 ,,Betono bandymas konstrukcijose. 3 dalis. IStraukimo jégos nustatymas®.
LST EN 12504-4:2004 ,,.Betono bandymas. 4 dalis. Ultragarso impulso greicio nustatymas*.

LST EN 12390-1:2012 ,,Sukietéjusio betono bandymai. 1 dalis. Pavidalas, matmenys ir kiti
bandiniy bei liejimo formy reikalavimai®.

LST EN 12390-2:2009 ,,Sukietéjusio betono bandymai. 2 dalis. Bandiniy pagaminimas ir
kietinimas stipriui nustatyti®.

LST EN 12390-3:2009 ,,Sukietéjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandiniy gniuzdymo stipris®.
LST EN 12390-4:2003 ,,Betono bandymas. 4 dalis. Stipris gniuzdant. Bandymo masiny techniniai
reikalavimai®.

LST EN 12390-5:2009 ,,Sukietéjusio betono bandymai. 5 dalis. Bandiniy lenkimo stipris®.

LST EN 12390-6:2010 ,,Betono bandymas. 6 dalis. Bandiniy tempimo stipris skeliant®.

LST EN 12390-7:2009 ,,Sukietéjusio betono bandymai. 7 dalis. Sukietéjusio betono tankis*.

LST EN 12390-8:2009 ,,Sukietéjusio betono bandymai. 8 dalis. Vandens jsiskverbimo gylis
veikiant slégiui®.

LST CEN/TS 12390-9:2006 ,,Betono bandymas. 9 dalis. Atsparumas cikliSkam uZzSalimui ir
atitirpimui. Atskilingjimas®.

LST CEN/TS 12390-10:2007 ,.Betono bandymas. 10 dalis. Betono santykinio atsparumo
karbonizacijai nustatymas‘.

LST CEN/TS 12390-11:2010 ,,Betono bandymas. 11 dalis. Betono atsparumo chloridams
nustatymas esant vienkryptei difuzijai®.

LST EN 12390-13:2014 ,,Sukietéjusio betono bandymai. 13 dalis. Kirstinio tamprumo modulio
nustatymas gniuzdant®.

LST EN 12350-1:2009 ,,Betono misinio bandymai. 1 dalis. Eminiy émimas®.

LST EN 12350-2:2009 ,,Betono misinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas*.

LST EN 12350-3:2009 ,,Betono misinio bandymai. 3 dalis. Vebe bandymas*.

LST EN 12350-4:2009 ,,.Betono misinio bandymai. 4 dalis. Tanklumas.

LST EN 12350-5:2009 ,,Betono miSinio bandymai. 5 dalis. Sklidumo bandymas®.
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LST EN 12350-6:2009 ,,Betono miSinio bandymai. 6 dalis. Tankis®.

LST EN 12350-7:2009 ,,.Betono miSinio bandymai. 7 dalis. Oro kiekis. Sléginiai metodai®.

LST EN 12350-8:2010 ,,Betono misinio bandymai. 8 dalis. Susitankinantis betonas. Slankumo
bandymas, naudojant standartinj kiigj*.

LST EN 12350-9:2010 ,,Betono miSinio bandymai. 9 dalis. Susitankinantis betonas. Bandymas,
naudojant V pavidalo piltuva®.

LST EN 12350-10:2010 ,,Betono misinio bandymai. 10 dalis. Susitankinantis betonas. Bandymas,
naudojant L pavidalo déze¢*.

LST EN 12350-11:2010 ,,Betono miSinio bandymai. 11 dalis. Susitankinantis betonas. Atsparumo
sluoksniavimuisi bandymas sijojant™.

LST EN 12350-12:2010 ,,Betono misSinio bandymai. 12 dalis. Susitankinantis betonas. Bandymas,
naudojant blokavimo zieda“.

LST EN 1536:2011 ,,Specialiyjy geotechnikos darby atlikimas. Greztiniai poliai®.

LST EN ISO 15630-1:2011 ,,Plienas betonui armuoti ir jtempti. Bandymo metodai. 1 dalis.
Armatiiriniai strypai, valcuotoji viela ir viela (ISO 15630-1:2010)*.

ST 121895674.205.01.01:2014 ,,.Betonavimo darbai‘.
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8. SKYRIUS. GELZBETONINIU KONSTRUKCIJU PAVIRSIU APSAUGA

Ivadas
Si techniniy specifikacijy dalis apima laipty gelzbetoniniy pavirsiy paruosima ir padengima
apsaugos nuo aplinkos poveikio sistema.

Medziagos
Gruntas
Gruntas turi biiti suderintas su elastine dazy sistema. Grunto techninés charakteristikos turi biiti ne
prastesnés, uz 11 lenteléje pateiktas reikSmes.

11 lentelé. Reikalavimai gruntui

[ Techniné charakteristka  [Relsme |
Sausas kietosios masés kiekis (EN ISO 3251), | ~15
%
Naudojimo temperatiira Nuo +5°C iki +35°C

Elastiné dazy sistema
Naudojama elastiné dazy sistema turi biti skirta dazyti betono gaminius, paveiktus deformacijos.
Dazy sistema turi gebéti apsaugoti betoninius statinius nuo karbonizacijos. Dazy sistema turi
suformuoti elastingg sluoksnj, kuris nepraleidzia vandens ir atmosferoje esan¢iy kenksmingy
medziagy (CO2 — SO»), bet turi iSlaikyti pralaidumg garams. Elastiniy dazy sistema turi biiti atspari
senéjimui, Saltoms oro salygoms ir ledg tirpdancioms druskoms. Dazy sistema turi tenkinti
pagrindinius EN 1504-9 reikalavimus ir EN 1504-2 klasés reikalavimus:

e apsauga nuo prasiskverbimo (PI) — 1.3 danga (C) (ZA.1d),

e drégmés kontrolé¢ (MC) — 2.2 danga (C),

e savitos varzos padidé¢jimas (IR) — 8.2 danga (C) (ZA.1e).
Elastinés dazy sistemos techninés charakteristikos turi buti ne prastesnés, uz 12 lenteléje pateiktas
reikSmes.

12 lentelé. Reikalavimai elastinei dazy sistemai

u 1272581
so, (m) 318
Pralaidumas CO; (EN 1062-6) Sausas
sluoksnis pagal | 0,00025
80, (m)
rezultatas/klasé | Suderinamumas (so > 50 m)
1) 2193
Pralaidumas vandens garams (EN ISO | so, (m) 0,5
7783) Sausas 0,00025
sluoksnis pagal

Lapas | Lapy | Laida
53 74 0

0613/218-RTDP -S.TS




so, (ms)
rezultatas/klasé¢ | I (sp <5m)
e w [kg/(m?h®%)] | 0,01
Kapil EN 1062-3
apiliarinis jgeriamumas ( ) rezultatas/klasé | suderinamumas (w < 0,1)
Siluminis suderinamumas: senéjimas: 7 rezultatas/klase suderinamumas (sukibimas >
dienos +70°C (EN 1062-11 4.1) 0,8 N/mm?)
Siluminis suderinamumas: atsilimo ciklai su . o
.. : .. . | suderinamumas (sukibimas >
panardinimu tirpdanciose druskose (EN | rezultatas/klasé 0.8 N/mm?)
13687-1) ’
Siluminis suderinamumas: senéjimas (EN rezultatas/klase suderinamumas (sukibimas >
13687-2) 0,8 N/mm?)
Siluminis suderinamumas: at§ilimo ciklai be ) o
.. ) .. . | suderinamumas (sukibimas >
panardinimo tirpdanciose druskose (EN | rezultatas/klasé )
.. 0,8 N/mm~)
13687-3 statinis)
Jtrikimy
Atsparumas jtrikimams (statikai EN 1062- | sujungimo 1333
7) savybé (um)
rezultatas/klase | A4 (> 1,25 mm)
A jtroki E 1062-
'tsp ar,ur,nas itrakimams  (EN 062-7 rezultatas/klasé | B2
dinaminis)
Tiesioginés traukos sukibimo bandymas (EN rezultatas/klase suderinamumas (sukibimas >
1542) 0,8 N/mm?)
Dirbtinis atmosferos veiksniy poveikis (EN ) .
1 kl
1062-11:2002 4.2) rezultatas/klas¢ | suderinamumas
deri A —
Atsparumas susidévejimui (EN ISO 5470-1) | rezultatas/klasé suderinamumas (A svoris
3000 mg)
Atsparumas smiigiams (EN ISO 6272-1) rezultatas/klasé | III klasé (> 20 Nm)
verbi
Chlorido jony difuzija (UNI 7928) prasiskverbimas | , ,
(mm)
Atsparumas chemikalams (EN ISO 2812-1 - ) )
NHY) rezultatas/klasé | suderinamumas

Darbuy atlikimas

Prie§ padengiant bet kokia apsaugos nuo aplinkos poveikio sistemg, pavirSius biitina nuplauti
auksto slégio vandens srove arba nuvalyti kitomis priemonémis, jei to reikalauja sistemos
gamintojas.

Pries padengiant pavirSius elastine apsauginiy dazy sistema jie gruntuojami. Gruntuojama 2
sluoksniais.

Elastiniy turi biiti padengiama 2 dazy sluoksniais. Sistemos uZtepimo ar jrengimo technologija
apraSo gamintojas. Jei specialiy nurodymy néra, sistema ant konstrukcijy pavir§iaus padengiama
iprastais budais: purskiant, naudojant volelj arba teptuka. Naudojant purSkimg padengiant
konstrukcijas apsaugine sistema bitina jsitikinti ar $is buidas neprieStarauja aplinkos apsaugos
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reikalavimams ir ar nekenkia aplinkai. Jei reikia privaloma imtis specialiy apsaugojimo priemoniy.
Darbo metu pagrindo, aplinkos ir produkto temperatiira turi biiti nuo +5° iki +35° C temperatiiroje.
Produkta sandéliuoti taip, kad jis neuzsalty.

Normatyviniai dokumentai

LST EN 1504-2:2004 Betoniniy konstrukcijy apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.
Apibréztys, reikalavimai, kokybés kontrolé ir atitikties jvertinimas. 2 dalis. Betono pavirSiaus
apsaugos sistemos

LST EN 1504-9:2009 Betoniniy konstrukcijy apsaugos ir remonto produktai bei sistemos.
Apibréztys, reikalavimai, kokybés kontrolé ir atitikties jvertinimas. 9 dalis. Bendrieji gaminiy ir
sistemy naudojimo principai

9. SKYRIUS. EPOKSIDO DANGOS SU SMELIO PABARSTU JRENGIMAS

Ivadas

Si TS dalis apima einamosios dalies apsauga nuo mechaniniy, cheminiy ir UV poveikiuy.
Medziagos naudojamos apsauginei — hidroizoliacinei dangai turi biiti patiektos oficialaus tiekéjo
Lietuvoje, sertifikuotos, dangos jrengimo technologija turi biiti suderinta su tiekéju. Uzsakovui
pageidaujant, tiek¢jas gali patikrinti Rangova, ar laikomasi dangos irengimo darby technologijos.
Dangos medziagos ir jrengimo darbai ir kokybés kontrolé turi atitikti LST EN 1504-2:2004 ir LST
EN 13813:2003 keliamus reikalavimus. Tiksli dangos jrengimo technologija, medziagos ir
sluoksniy storiai turi biiti apibrézti sertifikuoto dangos gamintojo.

Medziagos ir gaminiai

Betoniniy pakloto pavirSiy apsaugai numatoma epoksido danga su smelio pabarstu ir
integruota elastinga membrana. Danga ir jos medZiagos turi biiti atsparios leda tirpdanciy drusky,
naftos produkty poveikiams. Danga turi biiti elastinga, atspari temperatiiros kaitos poveikiui.
Hidroizoliacinio dangos sluoksnio minimalus tarnavimo laikas turi biiti ne mazesnis kaip 15 mety.
Pavir§iniy dangos sluoksniy remonto darby periodiSkumg privalo nurodyti parinktas dangos
gamintojas arba tiek¢jas.

Epoksido danga su smélio pabarstu turi tenkinti 13 lenteléje pateiktas reikSmes.
13 lentelé. Epoksido dangos su smeélio pabarstu sluoksniy storiai

1. Epoksidinis gruntas iki 10% drégnumo betonui garantuoti | —

2. Smeélis uzbarstymui (0,2 — 0,8 mm frakcijos) 0,2-0,8
3. Elastinga danga 2

4. Elastinga danga 3-4

5. Smélis uzmaiSymui (0,1 — 0,5 frakcijos) 0,1-0,5
6. Smelis uzbarstymui (0,8 — 1,2 frakcijos) 0,8-1,2
7. UV apsauginé danga —

PavirSiy paruosSimas
Pries dangos jrengimg betonas ant kurio jrengiama danga privalo iSdziiiti (btti ne maZziau
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10% drégnumo). Pries jrengiant dangg (pradedant gruntuoti) betoniniuose pavir§iuose cementinis
pienas ir netvirtai prikibe sluoksniai privalo biiti nuvalomi smeliasrove ar mechaniniu Sepeciu
(pasiausti).

Normatyviniai dokumentai

LST EN 13813:2003 Grindy iSlyginamosios medziagos ir besialés  grindys.
ISlyginamosios medziagos. Savybés ir reikalavimai.

LST EN 1504-2:2004 Betoniniy konstrukcijy apsauginiai ir remontiniai produktai bei
sistemos. Apibréztys, reikalavimai, kokybés kontrol¢ ir atitikties jvertinimas. 2 dalis. Betono
apsaugos sistemos

10. SKYRIUS. KELIU PAGRINDAI

Projekte parinkti du konstrukcijos parinkimo variantai skirtingais skaldos ir
ASAS/SNS storiais.

10.1. [VADAS

Siame skyriuje aprasomas kelio pagrindo sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas,
priémimas. Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal veikian¢ius LST, KTR 1.01:2008
»Automobiliy keliai®, JT SBR 19 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy
jrengimo taisyklés®, TRA SBR 19 ,,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas“ ir TRA UZPILDAI ,, Automobiliy keliy
uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirsiy (dangy) apatiné dalis, esanti tarp dangos
sluoksniy ir sankasos. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jrengiami pagal KPT SDK 19
»Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo taisyklés™ ir IT SBR
19,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés*

10.2. MEDZIAGOS

Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.
Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA UZPILDAI
19 reikalavimus.
SNS ir ASAS apatinei daliai gali baiti naudojami:
o uzpildai — 0/2, 0/4 ir 0/5;
o nesuristieji misiniai —0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
° gruntai pagal standartg LST 1331 — /B, 7G, ZP, SB, SG ir SP.

ASAS virutinei 20 cm daliai gali biiti naudojami:
o uzpildai — 0/5;
o nesuristieji misiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
. gruntai pagal standarta LST 1331 — ZG ir ZP.
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Skaldos pagrindo sluoksniams rengti naudojami skaldos miSinys 0/45.

Drenuojantis gruntas, naudojamas Soninése skiriamosiose juostose, gali biiti: /B, 7G, ZP,
SB, SG, SP, ZD, ZM, SD, SM (miSiniai ZB; ZG; ZP pagal LST 1331).

Pagrindo sluoksniams i§ skaldos rengti naudojama nesuriSty mineraliniy medziagy misSinys
0/45, miSinyje panaudojant iki 20% NAG (naudoto asfalto granuliy).

10.3. NAG

Statybos metu rangovas jvertings esamg situacija, suderinus su statytoju ir projektuotoju
savo rizika gali nufrezuota asfalta (naudoto asfalto granules) panaudoti skaldos pagrindo
sluoksniui i§ nesuriSty mineraliniy medziagy miSinio jrengimui (naudoto asfalto granulés su
skaldos pagrindo sluoksniu sumaiSomos santykiu 20:80).

Siuo atveju naudoto asfalto granules turi atitikti RC kartotinio panaudojimo statybine
medziagos reikalavimus. Skaldos pagrindo sluoksnis gaminamas su RC medziagomis turi atitikti
TRA UZPILDAI 19, TRA SBR 19 ir JT SBR 19 reikalavimus. Skaldos pagrindo sluoksniams
naudojamos RC medziagos turi papildomai atitikti tokias vertes: SZ <28 (LA < 35) ir SR <33.

10.4. DARBU ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant ]T SBR 19 iSdéstyty reikalavimy. Defektus
rangovas turi iStaisyti pagal InZinieriaus nurodymus.

Projekte parinkti du konstrukcijos parinkimo variantai skirtingais skaldos ir ASAS/SNS
storiais. Pirmajame konstrukcijos parinkimo variante parinktas apsauginis $alCiui atsparus
sluoksnis ant kurio virSaus turi biti pasiektas Ev2>100 MPa deformacijos modulis. Skaldos
pagrindo sluoksnis jrengiamas i$ misinio fr. 0/45. Ant skaldos pagrindo virSaus turi biiti pasiektas
Ev2>150 MPa deformacijos modulis.

Antrajame konstrukcijos parinkimo variante parinktas Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis
ant kurio virSaus Ev2 deformacijos modulis nereglamentuojamas. Skaldos pagrindo sluoksnis
jrengiamas 1§ miSinio fr. 0/45. Ant skaldos pagrindo virSaus turi buti pasiektas Ev2>150 MPa
deformacijos modulis.

Pagrindo sluoksn;j turi priimti techninés priezitiros inZinierius. Sluoksnis klojamas tik ant
nepazeisto, lygaus ir §varaus pavirSiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzSalusj gruntg ar kitus
nereikalingus likucius nuo pries tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar nelygiis pavirSiai
turi biiti remontuojami, sutankinant i§lyginamaja sluoksnj i§ tos pacios medziagos.

NeuzZdengta sankasa po Ziemos turi biti vél sutankinta, ja priima techninés priezitiros
inZinierius ir pakartotinai paimami pavyzdZziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios
sankasos neturi biiti klojami jokie sluoksniai.

ASAS ir SNS galima rengti ziemg tik tada, kai taikomos specialios sluoksnio jrengimo ir
apsaugos priemoneés.

SPS ir ZPS draudziama palikti Ziemai neapsaugotus.

Bitiny jrengimy skaiCius ir naSumas parenkami taip, kad biity galima uztikrinti
nepertraukiama sluoksniy klojimo ir tankinimo procesa.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi buiti Svarus, lygus ir nepaZeistas. Eismas
pagrindu turi biiti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas
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atitinkamo sluoksnio jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad biity iSvengta raty véziy.
Pagrindo defektai turi buti pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudZiamas
stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant minusinei temperatiirai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant greiderius arba
klojimo jrenginius. Klojamy sluoksniy storis turi buti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj
stor].

Vadovaujantis atliktais inzineriniais geologiniais tyrin¢jimais dalis aptinkamy grunty yra
prisotinti vandens ir turi tiksotropiniy savybiy, tankinant §iuos gruntus dinaminémis apkrovomis,
yra galimas jy praskydimas, todél rangovas tai jvertings turi pasirinkti tinkamg tankinimo metoda
ir technika.

Jei pavirSius iSgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo
zemesneés vietos link auksStesnio sutankinto kraSto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas
reikalaujamas sutankinimo rodiklis.

10.5. TEMPERATURINIU SIULIU JRENGIMAS

Betono pagrinde turi buti jrengiamos temperatiirinés siiilés. Jos jrengiamos kas ~6 metrus.
Temperatiirinés sitilés turi buti per visg betono pagrindo ir granitiniy trinkeliy aukstj. Betono
pagrindo, siiilés puséje, plokStumos jrengiamos jbetonuojant j jas metalinius nerudijancio plieno
laksStus, kuriy storis 1 cm. Tam kad lakstai geriau dirbty su betono pagrindu turi biiti prie lakSty
privirintos ,,auselés®, kurios isibetonuoja i betono pagrinda. Plieno lak§ty marké — AISI 304. Tarp
plieno laksSty jrengiama gumos tarpiné i§ EPDM gumos atsparios riigstims, Sarmams bei Sal¢iui ir
karsciui, iSliekancios pakankamai plastiska prie Zemy ir auksty temperatiiry, o lik¢ 5 cm iki virSaus
uzpildomi bitumine sitiliy mastika atsparia drusky, jy tirpaly, temperatiiry (minimaliai nuo -40 iki
+60), vandens ir eismo poveikiams.

EPDM guma turi biiti neZemesniy savybiy kaip pateikiama toliau: pailgéjimas ties trikimo
momentu nemazesnis nei 300%, darbiné temperatiira nemazesnése ribose nei -40°C/+100°C,
suspaudimas be lieckamyjy deformacijy ribose nuo 20% iki 50 %.

10.6. BANDYMAI IR DARBU PRIEMIMAS

Bandymuy tipai ir pavyzdZiai

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos
sluoksnio paruoSimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy rusys:

o Tinkamumo bandymai;

o Vidinés kontrolés bandymai;

. Kontroliniai bandymai.
darbo dieny po rastisko pranesimo apie juos, jeigu buvo sudaryta tik sluoksniy be risikliy irengimo
sutartis.

Darby priémimo terminas pratgsiamas, jeigu i§ savo pusés rangovas dar nepateiké darbams
pvertinti reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus mineraliniy medziagy, nesuriStyjy
mineraliniy medziagy misSiniy, grunty bandymus arba dengty darby akty.

Lapas | Lapy | Laida
58 74 0

0613/218-RTDP -S.TS




Jeigu 1§ savo pusés uzsakovas galutiniam uzbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar
nepateike reikalingy bandymy rezultaty, tai jis naudojasi sutarties saglygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.

Uzsakovas turi teis¢ darba, darbo dalj priimti naudoti anksc¢iau sutartyje numatyto termino,
taCiau uzsakovas apie tokj savo sprendimg turi pranesti rangovui. Reikalingos priemonés turi biiti
suderinamos rastu.

Jeigu tam tikros darby dalys naudojamos tolesniems sluoksniy jrengimo darbams, tuomet
joms negalioja uzbaigty darby priémimas.

Darbai arba darby dalys nepriimami anksCiau sutartyje numatyto termino, jeigu jau buvo
sutartyje numatyta, kad sluoksniai arba sluoksniy dalys bus naudojami prie$ darby pri¢émima, pvz.,
nenutraukiant eismo. Siuo atveju pagal sutartj islieka rangovo jsipareigojimai uztikrinti saugy
eisma ir jo reguliavima.

Jeigu priimant darbus nustatomi didesni nei leistini nuokrypiai, tai laikoma defektu. Be to,
gali biiti nustatomi ir kiti, ¢ia neaprasyti, defektai.

10.7. LEISTINI NUOKRYPIAI

ASAS ir SNS auks¢io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto auk$éio neturi skirtis
daugiau kaip £2,0 cm. Jei dél ASAS ir SNS sluoksniy pakloto didesnio storio sluoksnio vir§aus
aukstis yra didesnis kaip +2,0 cm uz projekte (sutartyje) nurodyta aukstj, tai néra laikoma defektu.
Skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy nuolydziy neturi skirtis
daugiau kaip +0,5 % (absoliut). Kiekvieno jrengto sluoksnio ploc¢iai neturi nukrypti nuo projekte
(sutartyje) nurodyty plo¢iy daugiau kaip 10,0 cm. Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir
iSilgine kryptimis, prosvaisos po 3 m ilgio liniuote turi buti ne didesnés kaip 30 mm. Jrengto ir
sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skaic¢iuoti nepriimamos daugiau kaip
3,0 cm virSijancios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju
vidurkiui skaiCiuoti imama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje)
nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma. n¢ viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biti
daugiau kaip 3,0 cm maZesné uZz projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj.

Zvyro ir skaldos pagrindy auk$¢io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukicio
neturi skirtis daugiau kaip £2,0 cm. Jei dél ASAS, SNS, SPS ir ZPS sluoksniy pakloto didesnio
storio sluoksnio virSaus aukstis yra didesnis kaip +2,0 cm uz projekte (sutartyje) nurodyta aukstj,
tai néra laikoma defektu. Skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty
skersiniy nuolydziy neturi skirtis daugiau kaip +0,5 % (absoliut.). Kiekvieno jrengto sluoksnio
plociai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyty plo¢iy daugiau kaip —10 cm. Matuojant
sluoksnio nelygumus skersine ir i$ilgine kryptimis, proSvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi biiti
didesnés kaip 20 mm. [rengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis)
neturi buti daugiau kaip 1,0 cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta stori. Vidurkiui
skaiCiuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm virSijancios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio
stor] atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiciuoti imama sluoksnio storio atskiroji verte,
kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma. N¢ viena atskiroji
sluoksnio storio verté neturi buti daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje) nurodyta
sluoksnio storj.
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10.8. STATYBINIU MEDZIAGU BANDYMAI

Atskiry statybiniy medziagy tinkamumo bandymai atliekami pagal automobiliy uzpildy
techniniy reikalavimy aprasa TRA UZPILDAI 19 ir automobiliy keliy mineraliniy medZiagy
misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy techniniy reikalavimy aprasg TRA SBR 19 .

10.9. PAGRINDO SLUOKSNIU BANDYMAI

Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi sglyga daliniam kiekvieno
sluoksnio priémimui. Tokie priémimo bandymai apima pavirSiaus matavimus ir iSgreztus ar
iSpjautus bandinius pagal Lietuvos standartus LST. Turéty biiti Sie pagrindo sluoksnio priémimo
bandymai:

e storio matavimas,

e pavirSiaus lygumo matavimai,

e projektiniy auks$¢iy matavimai,

e sutankinimo rodiklio matavimai.

10.10. STANDARTAI

1. LSTENO932-1 Uzpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 1 dalis.
Eminio émimo metodai.

2. LSTENO932-2 Uzpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 2 dalis.
Laboratoriniy éminiy dalijimo metodai.

3. LSTEN 933-1 Bandymai uZpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 1 dalis.

Granuliometrinés sudéties nustatymas. Sijojimo metodas.

4. LSTEN933-5 Uzpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. 5 dalis.
Trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinio kiekio
stambiuosiuose uzpilduose nustatymas.

5. LSTEN 1097-2 Bandymai uZpildy mechaninéms ir fizinéms savybéms
nustatyti. 2 dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai.
6. LSTEN 13036-7 Keliy ir aerodromo dangy pavirSiaus charakteristikos.

Bandymo metodai. 7 dalis. Kelio dangos sluoksniy pavirSiaus
nelygumy matavimas liniuotés metodu.

7. LSTEN 13249 Geotekstile ir su geotekstile susij¢ gaminiai. Butinosios
charakteristikos naudojant keliams tiesti ir kitoms eismo
zonoms jrengti (iSskyrus geleZinkelius ir asfalto sluoksnj).

8. LST EN 13285 Nesuristieji miSiniai. Techniniai reikalavimai.

9. LST EN 13286-1 Birieji ir hidrauliniais riSikliais sujungti miSiniai. 1 dalis.
Laboratoriniai sausojo tankio ir drégnio nustatymo metodai.
Ivadas, bendrieji reikalavimai ir éminiy émimas.

10. LST EN 13286-2 Nesuristieji ir hidrauliSkai suriSti miSiniai. 2 dalis. Bandymo
metodai laboratoriniam atskaitos tankiui ir vandens kiekiui
nustatyti. Proktoro tankinimas.

Lapas | Lapy | Laida
60 74 0

0613/218-RTDP -S.TS




11. LST EN 13286-47 Nesuristieji ir hidrauliSkai suristi misSiniai. 47 dalis.
Laikomosios gebos Kalifornijos rodiklio, tiesioginés
laikomosios gebos rodiklio ir linijinio iSbrinkimo nustatymo
metodas.

12. LST EN ISO 17892-11 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui bandymai (ISO
17892-11:2019).

13. LST 1331 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.

14. LST 1360-2 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Bandymo metodai. 2
dalis. Proktoro bandymas.

15. LST 1360-5 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Statinio
apkrovimo plokste bandymas.

16. LST 1360.6 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio
nustatymas.

17. LST 1361.10 Mineralinés automobiliy keliy medZiagos. Bandymo metodai.

Skaldos atsparumo smiigiams nustatymas.

Be Siy standarty gali biiti taikomi ir Kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

Normatyvai

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

2 ITSBR19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy
jrengimo taisykles.

3. TRASBR 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy mi$iniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

4. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasSas.

11. SKYRIUS. ASFALTBETONIO DANGOS
11.1. [VADAS

Siame skyriuje apraSomas asfalto dangy sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas,
priémimas. Sios techninés specifikacijos yra paruoitos pagal veikiandius LST, KTR 1.01:2008
»Automobiliy keliai*, automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
IT ASFALTAS 24 ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus.

Asfalto danga yra virSutiné¢ kelio dangos konstrukcijos dalis, jrengiama ant pagrindo
sluoksnio arba ant kito tinkamo apatinio sluoksnio. Asfalto danga rengiama i§ vieno apatinio
dangos sluoksnio ir vir§ jo esancio virSutinio dévimojo dangos sluoksnio arba tik i§ vieno dangos
sluoksnio (viensluoksné danga). Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas ir perduoti jas apacioje
esantiems pagrindy sluoksniams, nuvesti pavirsinj krituliy vanden; i lietaus surinkimo Sulinélius.
VirSutinis dévimasis asfalto sluoksnis turi uztikrinti gerg transporto padangy sukibimg su juo.
Atskiry asfalto dangos sluoksniy skaicius, tipas bei storis yra nurodyti projekte, priklausomai nuo
apkrovy. Asfalto dangos sluoksniai projektuojami pagal LST, KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy
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keliai“, automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisykles [T
ASFALTAS 24, automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT
SDK 19.

11.2. MEDZIAGOS IR JU MISINIAI

Mineralinés medziagos

Asfalto pagrindo bei asfalto dangos sluoksniai jrengiami pagal |IT ASFALTAS 24
automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés.

RiSamosios medziagos

Bitumo ir bituminiy emulsijy kokybé kontroliuojama pagal TRA BITUMAS 23 automobiliy
keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas. Asfalto miSiniams
gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai.

Naudojamas asfalto pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonio mi$inys, atitinkantis apraso
TRA ASFALTAS 24 reikalavimus.

Asfalto pagrindo sluoksniams naudojami miSiniai, susidedantys 1§ tolydzios
granuliometrinés sudéties mineraliniy medziagy miSinio ir riSiklio — keliy bitumo. Asfalto
pagrindo sluoksnio miSiniai klojami ir tankinami karsti. MiSinio sudétis turi biiti parenkama taip,
kad asfalto pagrindo sluoksnis biity atsparus jvairaus tipo deformacijoms, o jo tirinis tankis bei
granuliometriné sudétis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekisty.

Bituminés juostos

Klojant virSutinj asfalto sluoksnj, norint uztikrinti gera asfalto sukibimg su betoniniy
borditiru, iilgai bordiiiro jrengiama bituminé polimerais modifikuota sandarinimo juosta.

Reikalavimai virSutiniame sluoksnyje naudojamoms medziagoms:

Reikalavimai

Savybés dangai Bandymai pagal
Prilydomai

1 2 3

MinkStéjimo temperatiira pagal ziedo ir ~850C LST EN 1427

rutulio metoda

Kigio penetracija esant +25 °C, 5's, 150 g, [ nuo 40 iki
0,1 mm 130
Penetracija ir atstata (tamprusis atsikiirimas)
esant + 25 °C, 75 g rutulys, 5 s, %

Pastaba: Kiti reikalavimai pateikiami TRA SS 15

LST EN 13880-2

> 60 LST EN 13880-3

MedZiagos turi biiti transportuojamos, sandéliuojamos ir jrengiamos laikantis gamintojo
nustatyty reikalavimy bei gamintojo pateikty jrengimo taisykliy. Esant biitinumui apdorojamas
plotas turi biiti gruntuojamas pagal naudojamos medZiagos gamintojo nurodymus.

11.3. DARBU ATLIKIMAS
11.3.1. Darbu vykdymas

Asfalto dangos sluoksnis neklojamas jei esamo pagrindo ar dangos sluoksnio pavirsius yra
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Slapias. Sluoksnj leidZziama kloti esant paros vidutinei oro temperattirai ne zemesnei kaip + 5 °C.
Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés biity kiek galima tolygesnés ir biity jvykdyti
jiems keliami reikalavimai. Dangos sluoksniy kokybé¢ klojant kontroliuojama pagal IT ASFALTAS
24 automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés reikalavimus.
Bituminis risiklis paskleidziamas (purskiamas) taip, kad risiklio kiekis pasiskirstyty tolygiai.
Pries klojant naujg asfalto sluoksnj, bituminés emulsijos turi biiti susiskaidziusios. Bituminés
emulsijos vanduo turi biiti iSgaraves.

11.3.2. Asfaltbetonio gamyklos

Asfaltbetonio gamyklose turi buiti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio
miSiniai. Jose turi buti efektyvi mineraliniy medziagy dziovinimo, paSildymo, dozavimo ir
sumaiS§ymo su riSamosiomis medziagomis jranga, kar§to misinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir
kiti jrenginiai, uztikrinantys reikiamos temperattiros palaikymg. Kaupiamuosiuose bunkeriuose
sandéliuojami pagaminti asfaltbetonio misiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jy likuciai neturi
prilipti prie bunkerio sieny. Atitinkamy mineraliniy medziagy atsargos turi biiti sandéliuojamos
aikStelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rasis. Medziagy atsargos turi
uztikrinti 100 t/val. naSuma.

11.3.3. Transporto priemonés

Asfaltbetonio miSiniai gali buti pervezami sunkvezimiais su sandariais, lygiais ir $variais
metaliniais kébulais. Kad miSinys neprilipty prie sunkvezimio kébulo, i§ vidaus jis padengiamas
muilo tirpalu, parafinu ar kalkétu vandeniu. MiSinio apsaugai nuo atmosferos poveikio, dulkiy ir
atvésimo kiekvienos transporto priemonés kébulas turi buti uzdengtas tentu.

11.3.4. Asfaltbetonio klotuvai

Asfaltbetonio miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty
parametry kelio dangg. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuokli dangos iSilginio
profilio i$laikymui, nepaisant sluoksnio storio poky¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksteé
turi biiti Sildoma (dujomis ar elektra) ir turéti vibracing tankinimo sijg, uztikrinancia tolygy misinio
tankinimg visame sluoksnio plotyje.

11.3.5. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi biiti naudojami tinkamos techninés bukles
savaeigiai valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy
volai turi buti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas miSinys ir vanduo
nebeégty ant kelio dangos pavirsiaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi biiti vienodas. Turi
biiti bent vienas atsarginis volas.

11.3.6. Bandymai ir darby priémimas

Bandymuy tipai ir pavyzdziai
Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi buti iSbandomos
sluoksnio paruoSimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.
Atliekamos Sios bandymy riisys:

. tipo bandymai;
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. vidinés kontrolés bandymai,

. kontroliniai bandymai.
Techninés priezitiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal
kokybés valdymo sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.
Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biti atlickama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.
Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieziliros inZinierius patvirtinty bandymy ir
pavyzdziy émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasiraSyti abiejy pusiy atstovai.

11.3.7. Darby priémimas

v —

darbo dieny po rastisko praneSimo apie juos.

Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu i§ savo pusés rangovas dar nepateiké darbams
jvertinti reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus medziagy, medziagy misiniy bandymus
arba paslépty darby akty.

Jeigu 1§ savo pusés uzsakovas galutiniam uzbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar
nepateiké reikalingy bandymy rezultaty, tai jis naudojasi sutarties saglygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal sutarties reikalavimus
ar pagal spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziliros inZinieriaus. Prie§ jrengiant kita
sluoksnj, pries tai esantis sluoksnis pateikiamas priémimui.

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal [T ASFALTAS 24 reikalavimus

11.3.8. Leistini nuokrypiai

Lygumas
Lygumas, matuojant proSvaisas 3 m liniuote, mm
Asfalto Asfalto virSutiniai
Posluoksnis, ant kurio ’\Sf{'ltg pagrindo- ASfE.Ill:O‘ sluoksniai i
tiesiama Dagrmce dangos Apyatinisl AC. SMA
: sluoksniai . . sluoksniai Gl i PA
sluoksniai MA, BBTM
; o 10
1. Sluoksnis be risikliy 10 e
(15)
2. Ridikliais suriStas 10 6
pagrindo sluoksnis, 10 (5 6 1 -
asfalto pagrindo sluoksnis (15) (n
3. Aslalto apatinis 4 3
sluoksnis (9 (8)
() skhausteluose nurodytos ribinés vertés tatkomos garantinio termino metu.

Pakloto sluoksnio plotis
Irengto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto ploc€io neturi biiti didesni
kaip —5 cm ir +5 cm. Briaunos linija turi biiti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése — taisyklinga.

Sluoksnio storio nuokrypiy ribinés vertés
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Irengto mazesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinés vertés, mm

Asfalto virSutinis . — -
Taikymas | sluoksnis, asfalto | ASTalfovirdutinis |\ 0o | Asfalto | raito | Asfalto
’ it S sluoksnis ir . v .. . | pagrindo- i ;
apatinis sluoksnis ir . : virsutinis apatinis |pagrindo
S asfalto pagrindo |~ ; dangos = i
asfalto pagrindo ; o sluoksnis . | sluoksnis | sluoksnis
: sluoksnis kartu sluoksnis
sluoksnis kartu
1. Sluoksnio
;1)
storio” 4 4 4 4 4 4
aritmetinio
vidurkio vertei
2. Sluoksnio
storio atskirajai 5 5 5 5% 5 52
vertei

suma.

' Skaiciuojant jrengto asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto virSutinio
sluoksnio storio vidurkio vertes, nepriimamos tokios jrengto sluoksnio storio atskirosios vertés, kurios
daugiau kaip 5 mm didesnés uz projekte (sutartyje) nurodytas. Tokiu atveju skaiCiavimui naudojama
sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 5 mm storio

*) Kai asfalto pagrindo ar asfalto pagrindo-dangos sluoksnis jrengiamas ant pagrindo sluoksnio be riikliy,
taikoma 10 mm atskiroji verté.

Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Bitumo

bandymas. Tgsumo nustatymas

Automobiliy keliy bituminiai miSiniai. 2 dalis. Aktyvinty

mineraliniy milteliy bandymo metodai
Automobiliy keliy bituminiai mi$iniai. 1 dalis. Reikalavimai,

keliami aktyvintiems mineraliniams milteliams

11.3.9. Standartai
1 LST 1362-7:2020
2 LST 1419-2:2017
3  LST 1419-1:2017
5 LST 1362-23:2020

Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Bitumo

bandymas. Bitumo sukibimo su mineralinémis medZiagomis

nustatymas

11.3.10. Be Siy standarty gali buiti taikomi ir Kkiti juos atitinkantys lygiaverc¢iai standartai.

1
2
3

Normatyvai
KTR 1.01:2008
IT ASFALTAS 24
TRA UZPILDAI 19

Automobiliy keliai

Automobiliy keliy asfaltbetonio dangos. Irengimo taisyklés
Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas
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12. SKYRIUS. TRINKELIU, BORDIURU JRENGIMAS
12.1. [IVADAS

Reikalavimai pagrindo sluoksniams pateikti dokumentuose TRA UZPILDAI 19
»Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas™ ir JT SBR 19 “Automobiliy keliy
dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés*.

Projekte numatyta trinkeliy dangos konstrukcija turi atlaikyti aptarnaujancio transporto
sukeliamas apkrovas.

12.2. MEDZIAGOS IR JU MISINIAI
12.2.1. Betoninés trinkelés ir plytelés

Betoninés trinkelés ir plytelés turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus.
Betoniniy trinkeliy atsparumas Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo

apledéjimo
Klasé Zenklinimas Masés nuostolis po atsparumo Saldymui ir atSildymui
bandymo kg/m?
3 D vidurkio verté < 1,0,
be jokios pavienés vertés > 1,5

Betoniniy trinkeliy atsparumas dilinimui

Reikalavimai

Klasé Zenklinimas ISmatuota pagal bandymo | Alternatyviai  iSmatuota  pagal
metoda, apraSyta standarto | bandymo metoda, apraSyta standarto
LST EN 1338 G priede LST EN 1338 H priede

4 I <20 mm < 18000 mm?*/5000 mm?

12.2.2. Betoniniai bordiiairai

Betoniniai bordiurai turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus.

Betoniniy bordiiiry atsparumas Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo apledéjimo

Klasé Jyméjimas Masés nuostolis po atsparumo Saldymui ir at§ildymui bandymo
kg/m?

3 D vidurkio verté < 1,0,
be jokios pavienés vertes > 1,5

Betoniniy borditiry lenkiamasis stipris

Klasé Jyméjimas Charakteringas  lenkiamasis | Minimalus lenkiamasis stipris
stipris MPa MPa
2 T >5.0 >4.0
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Betoniniy bordiiiry atsparumas dilinimui

Reikalavimai

Klasé Jyméjimas ISmatuota  pagal  bandymo | Alternatyviai  iSmatuota  pagal
metoda, apraSyta  standarto | bandymo metoda, apraSytg standarto
LST EN 1340 G priede LST EN 1340 H priede

4 I <20 mm < 18000 mm?/5000 mm?

12.3. BETONINIAI LATAKAI

Betoniniy lataky matmenys — 300x200x80 mm.
Betoniniy lataky matmenys — 400x500x240 mm.
Betoniniy vandens lataky lenkiamasis stipris

) v Charakteringas lenkiamasis Minimalus lenkiamasis stipris
Klasé Zyméjimas .
stipris MPa MPa
1* S >3.5 >2,8
2 T >5,0 >4,0

* - galima naudoti ne eismo zonose

Betoniniy vandens lataky atsparumas dilinimui

Reikalavimai

Klasé Jyméjimas [Smatuota  pagal  bandymo | Alternatyviai  iSmatuota  pagal
metoda, apraSytag standarto | bandymo metoda, apraSytg standarto
LST EN 1340 G priede LST EN 1340 H priede

4 I <20 mm < 18000 mm?/5000 mm?

Betoniniy vandens lataky atsparumas Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo

apledéjimo
, . Masés nuostolis po atsparumo Saldymui ir atSildymui
Klasé Zyméjimas 5
bandymo kg/m
3 D vidurkio verté < 1,0,
be jokios pavienés vertés > 1,5

12.4. DARBU ATLIKIMAS
12.4.1. Pasluoksnis

Sutankintos biiklés pasluoksnio storis turi biiti 3 cm.

Kaip pasluoksnio medZiaga yra naudojamas nesuriStas mineraliniy medZiagy misSinys 0/5.

Pasluoksnio medziaga turi biiti vienalytiSkai permaiSyta ir vienalytiSkai sudrékinta reikiamu
vandens kiekiu, kuris uztikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas.

12.4.2. I§déstymas ir klojimas

Siekiant sumazinti ar iSvengti betoniniy trinkeliy pjaustymo, atsizvelgiant j reikiamag klojimo
plotj, turi biiti 1§ anksto nustatytas tikslus atstumas tarp bordiiiry, pavienémis linijomis arba eilémis
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1Sdéstant trinkeles.

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdziui, turi
biiti taitkoma ir lenktoms detaléms.

Skiriamosios iSkySos (tarpy ribokliai) néra skirtos uztikrinti taisyklingos siiilés plocio
matmeny.

Trinkeliy dangos turi biiti sutankintos vibravimo priemonémis, pradedant nuo krasty ir
art¢jant vidurio link.

Lygaus pavirSiaus borditry, apvady ir kity elementy tarpusavio virSutinio ir priekinio
pavirSiaus nuokrypiai siiilés vietoje neturi biiti didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus pavirSiaus — neturi
biiti didesni kaip 5,0 mm.

12.4.3. Nelygumai

Pavir$iaus nelygumai, matuojant prosvaisas skersine ir i$ilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote
pagal LST EN 13036-7, neturi vir§yti 10 mm.

Pagrindo sluoksnio nelygumai, kurie virSija leistinuosius nuokrypius, negali biiti i§lyginti
klojant pasluoksnj.

Trinkeliy danga siiiliy vietose turi biiti paklota vienodame aukstyje (lygyje). Klojant lygaus
pavirS$iaus statybos produktus nuokrypis neturi virSyti 2 mm, o klojant grubléto pavirSiaus statybos
produktus nuokrypis neturi vir§yti 5 mm.

12.5. STANDARTAI

LST EN 13036-7:2004 Keliy ir aerodromo dangy pavirSiaus rodikliai. Bandymo metodai.
7 dalis. Kelio dangos sluoksniy pavirSiaus nelygumy matavimas
liniuotés metodu

LST EN 1340:2003 Betoniniai borditirai. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1338:2003 / Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 1338:2003+AC:2006

LST EN 1338:2003/P:2008 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo
metodai

LST EN 1339:2003 Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 1339:2003/AC:2006

LST EN 13198:2004 Surenkamieji betono gaminiai. Gatviy ir parky tvarkymo elementai

Be Siy standarty gali biti taikomi ir Kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

12.6. KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

TRA RINKELES 14 »<Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy
techniniy reikalavimy aprasas‘.
IT TRINKELES 14 »Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir

ploks¢iy jrengimo taisykleés®.
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13. SKYRIUS. NATURALAUS AKMENS GAMINIAI
13.1. MEDZIAGOS

Visi granitiniai borditirai turi buti pazenklinti ,,CE* atitikties zenklu, bei atitikti tokiems
produktams keliamus reikalavimus.

Granitiniai borditrai turi buti aukStos kokybés, nes jy keitimas sudétingas, todél
rekomenduojama jrenginéti Europos sgjungoje pagamintus granitinius borditirus, kuriy techninés
charakteristikos nebiity prastesnés nei pateiktos, t.y.: atsparumas gniuzdymui 175 MPa,
atsparumas lenkimui 15,5 MPa, vandens jgeriamumas 0,30 %, atsparumo Sal¢iui marké F300.

Granitiniai borditirai ir granitinés trinkelés turi tenkinti LST EN 1343:2012 ,,Gamtinio
akmens borditirai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN
12059:2008+A1:2012 ,,Gamtinio akmens gaminiai. TaSytas akmuo. Reikalavimai“ arba kity
lygiaverciy standarty reikalavimus.

Kelio nattiralaus akmens borditirai rengiami ant betono pagrindo C30/37-XC2-XF4. Betono
lovio jrengimas ir borditiry jrengimo detalés pateiktos bréziniuose.

13.2. STANDARTAI

LST EN 1343:2012 ,,Gamtinio akmens bordiiirai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir bandymo
metodai*

LST EN 1342:2012 ,, Tasyty gamtiniy akmeny trinkelés, skirtos grindiniui . Reikalavimai ir
bandymo metodai*

Be Siy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

14. SONINES SKIRIAMOSIOS JUOSTO DANGOS IRENGIMAS IS AKMENU

.

Soninés skiriamosios juostos danga jrengiama 1§ akmeny jplukty i betono pagrinda.
Naudojami nemazesnio nei 0,08 m aukscio akmenys. Betonas pagrindas C30/37-XC2-XF4.

15. SKYRIUS. KELIO ZENKLAI, DANGOS ZENKLINIMAS
15.1. [VADAS

Kelio Zenklai, kelio dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti ,,Keliy
eismo taisykliy" reikalavimus.

Kelio Zenklai tvirtinami prie atskiros atramos.

Kelio Zenkly pastatymas ir dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis KELIO ZENKLU
JRENGIMO IR  VERTIKALIOJO ZENKLINIMO TAISYKLEMIS ir KELIU
HORIZONTALIOJO ZENKLINIMO TAISYKLEMIS. Kelio Zenkly pastatymo bei dangos
zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus.

15.2. MEDZIAGOS

Kelio Zenkly atramos statomos pagal ST 188710638.8:2004 ,,Automobiliy keliy zenkly tipinés
atramos". Kelio Zenkly atramos parinktos pagal ,,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisyklés“ P]T KZA 08.

Kelio zenkly matmenys, medziaga, spalva ir uzrasai nurodyti KELIO ZENKLU JRENGIMO
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IR VERTIKALIOJO ZENKLINIMO TAISYKLESE. Zenklo pavirius turi biti lygus, valomas ir
atsparus oro salygoms. Atskiry Zenkly pastatymo vieta bei jy tipas (atspindintys, Svieciantys, t.t.)
turi biiti nurodyti projekte.

15.3. ZENKLU SKYDU REIKALAVIMAI

Kelio Zenkly skydai numatomi ir jrengiami vadovaujantis JT VZ 14 , Automobiliy keliy
vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklémis®.

Kelio Zenkly dydziy grupé — 2. Gyvenvietés ribose 1 grupés.
15.4. ATRAMU REIKALAVIMAI

Kelio zenkly atramoms

15.4.1. Apsauga nuo korozijos

Plieniniai atramy elementai, jeigu jie yra i§ riidijancio plieno, turi biiti apcinkuojami karStu
biidu pagal standarto LST EN ISO 1461 [4.11] reikalavimus.

15.4.2. Atramy pamatai

Atramy pamatas (AP) turi uztikrinti KZA stabiluma. Atraminis pamatas turi biiti jgilinamas
ne maziau kaip 0,75 m, be to, kai atrama montuojama, pamatg betonuojant vietoje, plieninis
vamzdinis stulpelis (PVS) statomas i vetong arba — naudojant surenkama pamatg — j surenkamo
pamato ertm¢, padaryty jstatyti PVS. Pagal aplinkos salygy kvalifikacija XF2 AP naudojamo
betono stiprio klasé turi biiti ne Zemesné kaip C25/30, atsparumo Sal¢iui marké F50.

15.5. DANGOS ZENKLINIMAS

Danga zenklinimas II tipo keliy Zenklinimo sistema ($ia sistema siekiama padidinti Sviesos
atspindéjima esant drégnoms arba lietingoms oro saglygoms).

Iskilieji Zenklinimo elementai (IZE) turi biti baltos spalvos, atspindéti §viesa. Atspindéta
Sviesa turi biiti baltos spalvos. Skirti ilgam naudojimui.
15.6. DARBU ATLIKIMAS
15.6.1. Kelio Zenklai

Atramy pamatai betonuojami, kai jos tinkamai jtvirtintos reikalingoje vietoje. Surenkamieji
pamatai klojami j 1§ anksto paruostas duobes ant smélio sluoksnio. Kelio Zenklai tvirtinami prie
atramy pagal nustatytg tvirtinimo metoda.

15.6.2. Dangos Zenklinimas

Siekiant, kad dazai gerai sukibty su danga, dangos pavirSius turi biiti sausas ir Svarus.
Zenklinimo vieta nustatoma pagal projekto bréZinius.

15.6.3. Bandymai ir darby priémimas

Priimant darbus galioja sutarties kelio zenkly jirengimo salygos.
Priimant darbus reikia tikrinti, ar kas nors nesugadinta, atlikimo nuosekluma, atitiktj darby
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aprasui ir techninéms specifikacijoms.

Atitinkamas darby priémimo kontrolinis sarasas pateiktas IT VZ 14 2 priede.

Jrengty arba suremontuoty VZ atitiktj §iy taisykliy reikalavimams tikrina techninis
prizitirétojas ir (arba) uzsakovo atstovas.

Priimant darbus turi biti patikrinami kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo atitikimas projekto
bréziniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trukumai (pazeisti zenklai, dangos

zenklinimas, kelio zenkly netikslumas ar neisbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo saskaita.

15.7. STANDARTAI

LST 1335:1994

LST 1335:1994/1K:2003
LST 1379:1995

LST 1379:1995/1K:2003
LST 1405:1995

LST 1405:1995/1K:2003
LST 1428.12:1996

LST EN 1423:2001

XN R WD =

9. LST EN 1423:2001/A1:2003

10 LSTEN1423:2001/A
1:2003/P:2004

11 LST EN 1424:2001/A1:2003

12 LST EN 1436:2007

13 LST EN 1463-1:2001

14 LST EN 1436:2007+A1:2009

15 LST EN 1463-1:2001/A1:2003

16 LST EN 1463-1:2021

17 LST EN 1824:2011
18 LST EN 1871:2021
19 LST EN 12352:2006
20 LST EN 12368:2006
21 LST EN 12767:2019

22 LST EN 12802:2002

23 LST EN 12899-1:2008

Kelio Zenklai. Techninés salygos.

Standarto LST 1335:1994 keitinys.

Keliy zenklinimas.

Standarto LST 1379:1995 keitinys.

Kelio zenkly ir Sviesofory naudojimas.

Standarto LST 1405:1995 keitinys.

Betonas. Bandymo metodai. I$pléSimo jégos nustatymas.
Keliy zenklinimo medziagos. Uzbarstomosios medziagos.
Stiklo rutuliukai, uzpildai SiurkStumui didinti ir abiejy miSiniai.
Darnusis (harmonizuotas) standartas.

Standarto LST EN 1423:2001 keitinys.

Standarto LST EN 1423:2001/A1:2003 pataisa.

Keliy Zenklinimo medziagos. ImaiSomieji stiklo rutuliukai.
Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos

Keliy Zenklinimo medziagos. ISkilieji atspindintys keliy
elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploataciniai reikalavimai.
Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos

Standarto LST EN 1463-1:2001 keitinys

Keliy Zenklinimo medZiagos. ISkilieji Sviesograziai kelio
elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky
reikalavimai

Keliy zenklinimo medziagos. Bandymai kelyje.

Keliy Zenklinimo medZiagos. Fizikinés savybés.

Eismo kontrolés jranga. Ispéjamieji saugos Sviesos jtaisai.
Eismo reguliavimo priemonés. Sviesos signaly jrenginiai.
Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji
Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai
Keliy Zenklinimo medziagos. Laboratoriniai identifikavimo
metodai.

Nuolatiniai vertikalieji kelio zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai
zenklai Pakei¢ia LST 1335:1994 5 skyriy, 6 skyriy, 7 skyriy, 8

sauga.
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skyriaus 5 lentelg ir 1 iliustracija
24 LST EN 13212:2002 Keliy zenklinimo medziagos. Gamybos kontrolés reikalavimai.
25 LST L ENV 13459-1:2001 Keliy zenklinimo medziagos. Kokybés kontrolé. 1 dalis.
Pavyzdziy émimas i§ sandélio ir bandymas.

Be Siy standarty gali biiti taikomi ir Kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

15.8. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. DVAI-03 Darby viety aptveérimy automobiliy keliuose instrukcija. Vilnius,
2004 m.
2. PITKZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
3. TRAVZI12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly
Techniniy reikalavimy aprasas
4. TRAZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas
6. ITVZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisyklés

LR susisiekimo ministroKeliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés
jsakymas 2012-01-31 Nr.
7. 3-82
LR susisieckimo ministroKelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés
jsakymas 2012-01-31 Nr.
3-83
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16. SKYRIUS BAIGIAMIEJI DARBAI
16.1. VEJOS IRENGIMAS

Vejos jrengimui naudojamas esantis virSutinis augalinis sluoksnis, kuris statybos metu
sandéliuojamas. Veja jrengiama visame tvarkomame plote. Apzeldinamoje teritorijoje uzpilamo
netankinto augalinio grunto sluoksnis turi biiti ne mazesnis nei 10 cm storio (tame skai¢iuje- naujas
10 mm storio juodZzemio sluoksnis). Mazesni dirvozemio sluoksnio storio nuokrypiai neleidziami.

Nurenkami akmenys, atvezamas reikalingas augalinis sluoksnis (ten kur reikia pakelti
pavir§iy). Zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ séjant Zoliy misinj, Zemés pavirsius
iSpurenamas. Séjamy zoliy misin} parenka Rangovas savo nuoziiira. ISaugusios zolés turi gerai
sutvirtinti pavir§inj dirvozemio sluoksnj, atsparios erozijai, nuosliauzoms, igriovoms, druskoms ir
kitiems terSalams, taip pat jos turi gerai pakelti sausringus laikotarpius. Paséjus zole, Zemés
pavir$ius dar kartg voluojamas, palaistomas. Vasarg zolés aukstis turi biiti ne didesnis kaip 10 cm.

16.2. SUOLIUKU JRENGIMAS

Suoliukas — vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sédimoji dalis i§ impregnuotos
klijuotos arba vientisos dazytos medienos (kietmedzio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar
lygiavertj) ir / arba milteliniu biidu daZyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavert}). Suoliukas
ibetonuojamas. Suoliukas turi iSlaikyti ne mazesnj kaip 100 kg svori 1 400 mm ilgj (pvz. 2000 mm
ilgio suoliukas turi islaikyti ne mazesnj kaip 500 kg svorj);

Suoliuko metaliné dalis i$ cinkuoty (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir milteliniu
budu dazyty (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo. Metalo spalva RAL 8016.

16.3. SIUKSLIADEZIU JRENGIMAS

1) Medziagos — betonas su cinkuotu i§imamu jdéklu ir pelenine;

2) Turis ne mazesnis, kaip 40 | ir ne didesnis, kaip 70 1;

3) Svoris — ne maziau, kaip 100 kg.

4) Su stogeliu, dang¢iu ar kita apsauga, kad véjas ar pauksciai neiSneSioty Siuksliy.
16.4. APSAUGINIU PESCIUJU TVORELIU JRENGIMAS

Numatytas apsauginiy tvoreliy jrengimas, kuriems numatyti tokie reikalavimai:

Tvorelés statramsc¢iai gaminami 60 mm, 76 mm arba 89 mm skersmens vamzdziy;

e Tarpiniai segmentai lankstomi 1§ 33,7 mm vamzdZiy;

o Standartinis atstumas tarp statramsciy 2,85 m, taciau galimos jvairios modifikacijos;
e Antikorozinis padengimas - karStas cinkavimas;

e Jrengimo biidas - jbetonuojant.

Tipiné pésciyjy tvorelés jrengimo schema pateikiama 1 pav.
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1 pav. Pésciyjy tvorelés jrengimo schema
Irengiant pésciyjy tvoreles, galima parinkti analogiSka gaminj, prie§ taip suderinus su

Statytoju.

16.5. KELKRASCIU IRENGIMAS

Projekte numatomas skaldaZolés kelkras¢iy jrengimas. Dirvozemio kiekis joje 15 % ir
naudojama mineraliné medziaga — skalda.
Kelkra$¢iai jrengiami vadovaujantis TRA SBR 19 reikalavimai ir [T SBR 19 taisyklémis.

16.6. SIGNALINIAI STULPELIAI

Signaliniai stulpeliai skirti kelio trasai, pralaidy vietoms ir apsauginiy atitvary galams
kelkras¢iuose vietoms Zymeéti. Signaliniai stulpeliai jrengiami vadovaujantis TRAT SST 14
Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas ir jrengimo
taisyklés® reikalavimais.

Reikalavimai signaliniy stulpeliy ir jy atSvaity spalvinéms, atspindZio bei kitoms savybéms
pateikti TRAT SST 14 ,,Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas ir
jrengimo taisykleés*.
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Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruoZo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas

Eil. - " Mato |Nuoroda j .
Nr. Darbo pavadinimas, apraSymas i TS Kiekis
Valstybinés reikSmés krasto kelias Nr.218 Kretinga-Skuodas
1. |ParuoSiamieji darbai
1 |Geodezinis trasos nuZymeéjimas km 2 skr. 0,851
) Mlvnk.st}g veisliy nuo 10 c.rr} iki 16_cm skersmens medZiy ir kelmy it 2 skr. 24.0
pasalinimas rangovo pasirinktu biidu
3 Mlvnk.st}g veisliy nuo 17 c.rr} iki 24_cm skersmens medziy ir kelmy it 2 skr. 1.0
pasalinimas rangovo pasirinktu biidu
4 Kiety velslu% 1}u0 17 i:m iki 24 cm skersmens medziy ir kelmy pasalinimas nt. 2 skr. 1.0
rangovo pasirinktu biidu
5 Kiety velslu% 1}u0 25 i:m iki 32 cm skersmens medZiy ir kelmy pasalinimas nt. 2 skr. 1.0
rangovo pasirinktu biidu
6 Kiety velslu% I}u0 32 f:m ir didesnio skersmens medziy ir kelmy pasalinimas nt. 2 skr. 4.0
rangovo pasirinktu biidu
7 |Medziy kamieny sandéliavimas ir apskaitymas statybvietéje vnt. 2 skr. 31,0
Grjztamosios medZziagos — susandéliuota mediena (kaing pateikia rangovas,
jvertings medienos biikle: >0,00 Eur — kai mediena menkaverté ir skirta
8 |utilizavimui, t.y. vertinama, kiek kainuos utilizavimo iSlaidos jrasant kaing | kompl 2 skr.
su pliuso Zenklu. <0,00 Eur — kai mediena néra menkavert¢ ir gali biti
parduota, t.y. nurodoma kaina su minuso Zenklu)
9 |Pasalinty kelmy iSveZimas rangovo pasirinktu atstumu ir utilizavimas vnt. 2 skr. 32,0
10 |Krimy kirtimas, smulkinimas ir iSveZimas rangovo pasirinktu atstumu ha 2 skr. 0,03
1 Asfaltbetonio dangos frezavimas ir i§vezimas j sandeliavimo aikstelg m? 2 skr. 3851,00
(griztamoji medZiaga) t 2 skr. 1295,0
Asfaltbetonio dangos frezavimas ir i§vezimas j sandeliavimo aikstelg m? 2 skr. 1925,0
12 (nesuriSty mineraliniy medZiagy miSinio 0/45, sluoksnio jrengimui ¢ 2 sk 672.0
panaudojant iki 20% NAG (naudoto asfalto granuliy). SKT- ’
13 Palaidotos (suduléjusios) asfaltbetonio dangos frezavimas ir iSveZimas m? 2 skr. 5485,0
rangovo pasirinktu atstumu utilizavimui t 2 skr. 716,0
14 Esamy vejos bordifiry iSardymas ir i§vezimas rangovo pasirinktu atstumu m 2 skr. 10,5
utilizavimui
t 2 skr. 0,84
15 Esamy kelio borditiry iSardymas ir iSveZimas rangovo pasirinktu atstumu m 2 skr. 19,0
utilizavimui
t 2 skr. 3,8
16 |Augalinio grunto paSalinimas m3 2 skr. 702,3
17 |Augalinio grunto iSveZimas j laikino sandéliavimo aikstele m3 2 skr. 2932
18 |Augalinio grunto iSveZimas ] iSlykj rangovo pasirinktu atstumu m3 2 skr. 409,1
19 Vlen'stileb.w} kel.lo Zenkly atramy iSardymas ir iSveZimas j Statytojo nurodyta vt 2 skr. 21,0
sandéliavimo vietg
20 Skyd'q.nu.emlmz.n\s nuo vienstiebiy atramy ir i§veZimas i Statytojo nurodyta Vit 2 skr. 33.0
sandéliavimo vietg
71 Dvistiebiy kelio Zenkly atramy iSardymas ir i§veZimas j Statytojo nurodyta Vit 2 skr. 6.0

sandéliavimo vietg




Eil. .. o Mato [Nuoroda j Lo
Nr Darbo pavadinimas, apra§ymas nt. TS Kiekis
» Skyd'q.nu.emlmz.n\s nuo dvistiebiy atramy ir i§veZimas ] Statytojo nurodyta Vit 2 skr. 9.0
sandéliavimo vietg
73 Plastikiniy pralaidy d400 ardymas ir i§veZimas rangovo pasirinktu atstumu | m 2 skr. 11,0
utilizavimui
t 2 skr. 0,1
24 Gelzbetoniniy pralaidy d400 ardymas ir iSveZimas rangovo pasirinktu m 2 skr. 8,5
atstumu utilizavimui
t 2 skr. 2,3
75 Gelzbetoniniy pralaidy d500 ardymas ir iSveZimas rangovo pasirinktu m 2 skr. 8,5
atstumu utilizavimui
t 2 skr. 3,1
26 Gelzbetoniniy pralaidy d700 ardymas ir iSveZimas rangovo pasirinktu m 2 skr. 5,0
atstumu utilizavimui
t 2 skr. 32
27 Pralaidy antgaliy iSardymas ir i§veZimas rangovo pasirinktu atstumu m3 2 skr. 3,2
utilizavimui t 2 skr. 8,0
28 |Signaliniy stulpeliy ardymas ir iSveZimas utilizavimui vnt. 2 skr. 14,0
29 |Archeologiniy tyrinéjimy atlikimas vnt. 2 skr. 1,0
2. [Zemes darbai
1 |Zemés darbai - Zemés sankasos formavimas iskasos m3 3 skr. 9638,7
2 |Esamy kelio pagrindy ardymas (grjZtamoji medZiaga) m3 3 skr. 50,0
3 Zemés darbai - Zemés sankasos formavimas pylimai (panaudojant atvestinj 3 3 skr. 28716
grunta)
4 |Zemés darbai - grunto i§veZimas j i§lykj rangovo pasirinktu atstumu m3 3 skr. 92437
5 |Zemeés sankasos kvalifikuotas pagerinimas pagal MN GPSR 12, h=0,25 m m? 4 skr. 2964,4
6 |Zemés sankasos sustiprinimas pagal MN GPSR 12, h=0,30 m m?2 4 skr. 5164,0
7 |Zemes sankasos, $laity planiravimas mechanizuotai m?2 3 skr. 14012,8
8 [Zemes sankasos, $laity planiravimas rankiniu biidu m?2 3 skr. 715,2
9 |Zemés sankasos tankinimas (h=0,3 m) m?2 3 skr. 14553,0
3. |Vandens nuvedimas
1 |Drenazo jrengimas i§ perforuoty d113/126 vamzdziy su geotekstilés filtru m 3 skr. 1145,0
2 |Geotekstilé drenazui m? 3 skr. 2290,0
3 |Skaldelé drenazui 11/16 m3 3 skr. 172,0
4 |Ziotiy i§ PVC d110 vamzdZiy jrengimas vnt. 3 skr. 2,0
5 |PP d400 pralaidy jrengimas su smélio pagrindu (1 vnt.) m 5 skr. 12,5
6 |Pralaidy antgaliy jrengimas (d400) vnt. 5 skr. 2,0
7 |Griovio dugno tvirtinimas Zvyru fr. 16/32 h=10 cm m? 4 skr. 285,0
3 Griovio dugr.lo, Slaity tvirtinimas betoninémis plostémis h=0,08 m ant 2 4 skr. 22
skaldos pagrindo, h=0,15 m
9 |Betoniniy lataky (300x200x80) jrengimas m 12 skr. 25,3
10 |Betoniniy lataky (400x500x240) jrengimas m 12 skr. 3,0




Eil.

Mato

Nuoroda j

Nr Darbo pavadinimas, apra§ymas nt. TS Kiekis
11 |Betono pagrindas lataky jrengimui m3 12 skr. 2,74
3.1 |Pralaidy irengimas
1 |Grunto iSkasimas machanizuotai iSveZant iki 50 km m3 6 skr. 45,0
2 |Sankasai tinkamo biraus grunto iSkasimas ir sandéliavimas statybvietéje m?3 6 skr. 19,0
3 |Grunto supylimas ir sutankinimas naudojant esamg sankasai tinkantj gruntg [ m?3 6 skr. 19,0
4 PhemmE go.fruot.q 0,8 m skers.mens skerspjuvio vandens pralaidy jrengimas m 6 skr. 13.9
(vamzdZius jungiant apkabomis)
5 Fllt.ru0]anc1z.n1 neauvstlpe geotekstile, ap.vymoj ama aplink pralaidos vamzdj ir 2 6 skr. 87.0
aplink pralaidos uZpilo gruntg padengiamas plotas
6 F11tru0].anc1a neaustine geotekstile apvyniojama aplink apkabas 2 6 skr. 4.0
padengiamas plotas
7 Filtruojancia neaustine geotekstile Sal¢iui atspariam pagrindui padengiamas 2 6 skr. 29.0
plotas
8 |Geomembrana padengiamas plotas m? 6 skr. 13,0
9 |Pagrindo i$ $alCiui atsparaus grunto jrengimas m3 6 skr. 12,0
10 |Smélio pagrindo fr.0/2 pralaidoms jrengimas m3 6 skr. 2,6
1 Pra'1a.1d9 uvzpyhmaf.smglpagmd11als, v1dL}tlplagmdz1als, stambiagriidZiais 3 6 skr. 30,0
smeélio ir Zvyro miSiniais, ir grunto sutankinimas
12 |Skaldos pagrindo jrengimas h=10cm fr. 22/32 m3 6 skr. 2,2
13 [TaSeliy, impregnuoty antiseptiku, montavimas m 6 skr. 59,0
14 Armatiiros tinkly montavimas ir sudéjimas i projektine padét] 200x200 ke 6 skr. 59.0
@6mm
15 |Pralaidos antgaliy betonavimas C30/37-XF4-XC4 h=10cm m3 6 skr. 0,9
16 [Vagos ir §laity tvirtinimas betonu C30/37-XF4-XC4 h=10cm m3 6 skr. 1,1
17 |Vagos virtinimas betonu C30/37-XF4-XC4 h=12cm m3 6 skr. 0,2
4. |[Kelio dangos konstrukcija
4.1 |DK 0,1 konstrukcijos jrengimas (I variantas)
o - i =
| :Apsa.uglmo Sal¢iui atsparaus sluoksnio kf>1,5x10-5 m/s, h>0,34 m 3 10 skr. 96.7
jrengimas
Skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuri§to mineraliniy medZiagy misinio fr.
2 |0/45 h=0,15 m jrengimas mi$inyje panaudojant iki 20 % naudoto asfalto m? 10 skr. 182,0
granuliy (NAG)
3 |I8lyginamojo sluoksnio i§ dolomito skaldos atsijy 0/5 irengimas h=0,03m m? 10 skr. 182,0
4 [Betoniniy juodos spalvos trinkeliy 200x100x80 jrengimas m? 12 skr. 182,0
4.1 |[DK 0,1 konstrukcijos jrengimas (II variantas)
1 |Sal¢iui nejautriy medZiagy sluoksnio, h>0,24 m jrengimas m3 10 skr. 75,6
Skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuriSto mineraliniy medziagy miSinio fr.
2 |0/45 h=0,25 m jrengimas miSinyje panaudojant iki 20 % naudoto asfalto m? 10 skr. 182,0
granuliy (NAG)
3 |I8lyginamojo sluoksnio i§ dolomito skaldos atsijy 0/5 jrengimas h=0,03m m? 10 skr. 182,0
4 |Betoniniy juodos spalvos trinkeliy 200x100x80 jrengimas m? 12 skr. 182,0
4.2 [Nuovazy konstrukcija uzmiestyje (R 36-01) (I variantas)
e e - i N
| Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio kf>1,5x10-5 m/s, h>0,69 m 3 10 skr. 367

irengimas
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Skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuri§to mineraliniy medZiagy miSinio fr.
2 |0/45 h=0,20 m jrengimas mi$inyje panaudojant iki 20 % naudoto asfalto m? 10 skr. 58,7
granuliy (NAG)
3 .’Asfallto pagrindo dangos sluoksnio i§ miSinio AC 16 PD, h=0,06 m 2 11 skr 40.0
jrengimas
4 |Skersiniy ir iSilginiy sitiliy gruntavimas bitumine emulsija m 11 skr 7,5
5 PavirSiaus SiurkStinimas 1/3 frakcijos skaldyta mineraliné medzZiaga — 2 11 skr 40.0
0,5-1,0 kg/m?2;
4.2 |Nuovazy konstrukcija uZzmiestyje (R 36-01) (I variantas)
1 |Sal&iui nejautriy medZiagy sluoksnio, h>0,69 m jrengimas m3 10 skr. 36,7
Skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuri§to mineraliniy medZiagy misinio fr.
2 |0/45 h=0,20 m jrengimas mi$inyje panaudojant iki 20 % naudoto asfalto m? 10 skr. 58,7
granuliy (NAG)
3 .’Asfallto pagrindo dangos sluoksnio i§ miSinio AC 16 PD, h=0,06 m 2 11 skr 40.0
jrengimas
4 |Skersiniy ir iSilginiy sitiliy gruntavimas bitumine emulsija m 11 skr 7,5
5 PavirSiaus SiurkStinimas 1/3 frakcijos skaldyta mineraliné medZiaga — 2 11 skr 40.0
0,5-1,0 kg/m?2;
4.3 |DK 2 nuogrindos konstrukcijos jrengimas (I variantas)
SV 5 i >
| Apsapglnlo Sal¢iui atsparaus sluoksnio kf>1,5x10-5 m/s, h>0,17 m 3 10 skr. 2.9
jrengimas
’ Betorllo pagrindo sluoksnio i§ 30/37-XC2-XF4 klasés betono h=0,25 m 2 10 skr. 73
jrengimas
3 ?slygllnamOJO sluoksnio i§ 30/37-XC2-XF4 klasés betono h=0,03 m 2 10 skr. 73
jrengimas
4 G.I'aI'l'ltlnj},} tankellu% dan%f)s. 100x100x100 tarpy uZpildymas greitai 2 13 skr. 73
kietéjanciu skiedinio miSiniu
5 |Granitiniy virSutine grubiai skelta puse trinkeliy 100x100x100 jrengimas m? 13 skr. 7,3
6 ONgrll;d(;];gcm plieno juosty temperatlirinéms sitiléms jrengimas m 10 skr. 36.0
Plieniniy ankeriy plieninéms juostoms jrengimas temperattrinéms
7 |sialéms 0.25x0,05x0.01 vat. | 10skr. 40,0
8 |Kietos gumos jdéklas temperatiirinéms sitléms 0,01x0,33 m 10 skr. 18,0
9 |Bituminé sitliy mastika m3 10 skr. 0,1
4.3 |DK 2 nuogrindos konstrukcijos jrengimas (Il variantas)
1 |Sal&iui nejautriy medZiagy sluoksnio, h>0,12 m jrengimas m3 10 skr. 2,2
) Betorllo pagrindo sluoksnio i§ 30/37-XC2-XF4 klasés betono h=0,30 m 2 10 skr. 73
jrengimas
3 ?slygllnamOJO sluoksnio i§ 30/37-XC2-XF4 klasés betono h=0,03 m 2 10 skr. 73
jrengimas
4 G.I'aI'l'ltlnj},} tankellu% dan%f)s. 100x100x100 tarpy uZpildymas greitai 2 13 skr. 73
kietéjanciu skiedinio miSiniu
5 |Granitiniy virSutine grubiai skelta puse trinkeliy 100x100x100 jrengimas m? 13 skr. 73
6 Nertdijancio plieno juosty temperattirinéms sitiléms jrengimas m 10 skr. 36.0

0,01x0,33
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Plieniniy ankeriy plieninéms juostoms jrengimas temperattrinéms
7 |siatems 0,25%0,05x0,01 vat. | 10skr. | 40.0
8 |Kietos gumos jdéklas temperatiirinéms sitaléms 0,01x0,33 m 10 skr. 18,0
9 |Bituminé siiiliy mastika m3 10 skr. 0,10
4.4 |DK 2 konstrukcijos jrengimas (I variantas)
ST - i =
| ﬁ:ﬁ;iungl:;m Sal¢iui atsparaus sluoksnio kf>1,5x10-5 m/s, h>0,18 m 3 10 skr. 11562
) Skaldos pagrmc.lo slupksmo i§ nesuri$to mineraliniy medZiagy miSinio fr. 2 10 skr. 5237.0
0/45 h=0,20 m jrengimas
3 |Asfalto pagrindo sluoksnio i§ miSinio AC 22 PS, h=0,10 m jrengimas m? 11 skr 4756,0
4 |Pagruntavimas bitumine emulsija tarp asfalto dangos sluoksniy m? 11 skr 4772,0
5 |Asfalto apatinio sluoksnio i§ miSinio AC 16 AS, h=0,04 m jrengimas m? 11 skr 4772,0
6 |Pagruntavimas bitumine emulsija tarp asfalto dangos sluoksniy m? 11 skr 4788,0
7 |Asfalto virSutinio sluoksnio i§ mi§inio AC 11 VS, h=0,03 m jrengimas m? 11 skr 4788,0
3 gz\jrls:)allisg /srlnuzr.kstlmmas 1/3 frakcijos skaldyta mineraliné medZiaga — 2 11 skr 4788.0
9 [Skersiniy ir i$ilginiy sitliy gruntavimas bitumine emulsija m 11 skr 833,0
4.4 |DK 2 konstrukcijos jrengimas (II variantas)
1 |Sal&iui nejautriy medZiagy sluoksnio, h>0,08 m jrengimas m3 10 skr. 615,2
) Skaldos pagrmc.lo slupksmo i§ nesuri$to mineraliniy medZiagy miSinio fr. 2 10 skr. 5237.0
0/45 h=0,30 m jrengimas
3 |Asfalto pagrindo sluoksnio i§ miSinio AC 22 PS, h=0,10 m jrengimas m? 11 skr 4756,0
4 |Pagruntavimas bitumine emulsija tarp asfalto dangos sluoksniy m? 11 skr 4772,0
5 |Asfalto apatinio sluoksnio i§ miSinio AC 16 AS, h=0,04 m jrengimas m?2 11 skr 4772,0
6 |Pagruntavimas bitumine emulsija tarp asfalto dangos sluoksniy m? 11 skr 4788,0
7 |Asfalto virSutinio sluoksnio i§ mi§inio AC 11 VS, h=0,03 m jrengimas m? 11 skr 4788,0
3 gz\jrls:)allisg /srlnuzr.kstlmmas 1/3 frakcijos skaldyta mineraliné medziaga — 2 11 skr 4788.0
9 [Skersiniy ir i$ilginiy sitiliy gruntavimas bitumine emulsija m 11 skr 833,0
4.5 |DK 1 konstrukcijos jrengimas (I variantas)
| Apsapglnlo Sal¢iui atsparaus sluoksr.1.10. kf>1,5x10-5 m/s, h>0,51 m 3 10 skr. 1347.4
jrengimas (asfalto dangos konstrukcijai)
’ Skaldos pagrmc.lo slupksmo i§ nesuri$to mineraliniy medZiagy miSinio fr. 2 10 skr. 2321.0
0/45 h=0,20 m jrengimas
3 |Asfalto pagrindo sluoksnio i§ miSinio AC 22 PS, h=0,10 m jrengimas m? 11 skr 1706,0
4 |Pagruntavimas bitumine emulsija tarp asfalto dangos sluoksniy m? 11 skr 1714,8
5 |Asfalto virSutinio sluoksnio i§ mi§inio AC 11 VS, h=0,04 m jrengimas m? 11 skr 1714,8
6 [Skersiniy ir iSilginiy sitiliy gruntavimas bitumine emulsija m 11 skr 240,0
7 gz\jrls:)allisg /srlnuzr.kstlmmas 1/3 frakcijos skaldyta mineraliné medZiaga — 2 11 skr 1714.8
4.5 |DK 1 konstrukcijos jrengimas (II variantas)
1 |Sal&iui nejautriy medZiagy sluoksnio, h>0,46 m jrengimas m3 10 skr. 1215,3
’ Skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuri§to mineraliniy medZiagy misinio fr. 2 10 skr. 2321.0

0/45 h=0,25 m jrengimas
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3 | Asfalto pagrindo sluoksnio i§ miSinio AC 22 PS, h=0,10 m jrengimas m? 11 skr 1706,0
4 [Pagruntavimas bitumine emulsija tarp asfalto dangos sluoksniy m? 11 skr 1714,8
5 |Asfalto virSutinio sluoksnio i§ mi§inio AC 11 VS, h=0,04 m jrengimas m? 11 skr 1714,8
6 [Skersiniy ir iSilginiy sitiliy gruntavimas bitumine emulsija m 11 skr 240,0
7 PavirSiaus SiurkStinimas 1/3 frakcijos skaldyta mineraliné medZiaga — 2 11 skr 1714.8

0,5-1,0 kg/m?2;
5. |Saligatvio, bordiiiry jrengimas
5.1 |Tako jrengimas
1 [SNS kf>1,5%10-5 m/s, h=0,19 m jrengimas m3 10 skr. 286,5
2 |Drenuojancio grunto jrengimas m3 10 skr. 3024
3 Skal@os pagrindo i§ nesuriSto mineraliniy medZiagy miSinio 0/45 h=0,15 2 10 skr. 1199.6
jrengimas
4 |I8lyginamojo sluoksnio i§ dolomito skaldos atsijy 0/5 jrengimas h=0,03m m? 10 skr. 1229,6
5 |Betoniniy pilkos spalvos trinkeliy 200x100x80 jrengimas m? 12 skr. 1176,8
6 |Betoniniy geltonos spalvos trinkeliy (kauburéliai) 200x100x80 jrengimas m? 12 skr. 22,7
7 |Betoniniy geltonos spalvos trinkeliy (pailgos juostelés) 200x100x80 m? 12 skr. 2,2
8 |Betoniniy pilkos spalvos trinkeliy 200x100x80 perklojimas m? 12 skr. 18,8
5.2 |Soninés skiriamosios juostos jrengimas i§ akmeny
1 [SNS kf>1,5%10-5 m/s, h>0,24 m jrengimas m3 10 skr. 16,5
2 |Pagrindo sluoksnis i§ betono C30/37-XC2-XF4, h=0,15 jrengimas m? 10 skr. 40,5
3 |I8lyginamojo sluoksnio i§ betono C30/37-XC2-XF4 jrengimas h=0,03m m? 10 skr. 40,5
4 [Akmeny dangos jrengimas ant betono pagrindo m? 40,5
5 |Neridijancio plieno juosty temperatiirinéms sitléms jrengimas m 10 skr. 12,8
6 |Plieniniy ankeriy plieninéms juostoms jrengimas temperatiirinéms vnt. 10 skr. 20,0
7 [Kietos gumos jdéklas temperattrinéms sitléms 0,01x0,33 m 10 skr. 6,4
8 |Bituminé siiiliy mastika m3 10 skr. 0,10
5.3 |Borditry jrengimas
1 |Betoniniy kelio borditiry 1000x150x300 mm jrengimas ant betono pagrindo| m 12 skr. 1085,0
) Betoniniy kf:ho borditiry (nuozulniy) 1000x150x220-150 mm jrengimas ant m 12 skr. 86.0
betono pagrindo

3 Betoniniy kf:ho bordiiiry (uzZvaZziuojamy) 1000x150x220 mm jrengimas ant m 12 skr. 6.0
betono pagrindo

4 Grar%mmq kelio borditiry 1000x150x300 mm jrengimas ant betono m 13 skr. 33
pagrindo

5 Granitiniy k.eho bordiiiry (nuoZulniy) 1000x150x220 mm jrengimas ant m 13 skr. 12.1
betono pagrindo

6 |Betoniniy vejos borditiry 1000x80x200 jrengimas ant betono pagrindo m 12 skr. 653.4

7 |Sandiry izoliavimas sandarinimo juostomis m 11 skr. 11484

6. |Laipty jrengimas

1 |Grunto iSkasimas machanizuotai i§veZant iki 50 km m3 7 skr. 6,0

2 [Salgiui nejautraus gerai drenuojanéio grunto pagrindo jrengimas m3 7 skr. 3,7
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3 dB;rtl(;lmq pavirsSiy plovimas aukStu slégiu prie§ padengiant epoksidine - 7 k. 35
4 |Betoniniy pavir§iy gruntavimas prie$ padengiant epoksiding danga m? 7 skr. 3,5

Laipty konstrukcijy epoksidine danga su smelio pabarstu t=5Smm ir
5 . . . . m? 7 skr. 3,5
padengimas apsaugine nuo UV spinduliy danga
6 [Betoniniy pavirSiy padengimas elastine dazy sistema m? 7 skr. 1,3
7 Surenka.lmq gelzbetoniniy laipty gaminiy gamyba, transportavimas ir 3 7 Skt 11
montavimas
8 |Remontinio miSinio jrengimas nisy uZpildymui m3 7 skr. 0,01
9 Betoniniy VE?JOS bor.dlurq 1000x300x80 mm jrengimas ant betoninio m 7 Skt 5.7
C20/25 klasés pagrindo
10 Karstai cinkuoty plieniniy turékly ir tvirtinimo detaliy jrengimas il 7 skr. 3.1
4 prETT e ene t | 7skr. | 0054
7. |Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
7.1 |Kelio Zenklai
1 |Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy 76,1 mm skersmens atramy pastatymas vnt. 15 skr. 20,0
2 |Kelio Zenkly dvistiebiy metaliniy 76,1 mm skersmens atramy pastatymas vnt. 15 skr. 7,0
3 |Kelio Zenkly bendras atramy stieby ilgis vienstiebéms atramoms m 15 skr. 80,0
4 |Kelio Zenkly bendras atramy stieby ilgis dvistiebéms atramoms m 15 skr. 56,0
5 |Kelio Zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy atramy vnt. 15 skr. 42,0
6 |Kelio Zenkly skydy montavimas prie dvistiebiy atramy vnt. 15 skr. 6,0
7 |Kelio Zenkly skydy montavimas prie apSvietimo atramy vnt. 15 skr. 19,0
8 [Kelio Zenkly skydy plotas m? 15 skr. 26,4
7.2 |Dangos Zenklinimas
| Horlvz.ontalu.sm zen.khmmas .terrr%oplastmemls arba reaktyviosiomis 2 15 skr. 6.5
medZiagomis su stiklo rutuliukais 1.5 (3/9)
) Horlvz.ontalu.sm zen.khmmas .terrr%oplastmemls arba reaktyviosiomis 2 15 skr. 22
medZiagomis su stiklo rutuliukais 1.6 (6/2)
3 Horlvz.ontalu.sm zen.khmmas .terrr%oplastmemls arba reaktyviosiomis 2 15 skr. 372
medZiagomis su stiklo rutuliukais 1.1
Horizontalusis Zenklinimas termoplastinémis arba reaktyviosiomis
4 . . . S 2 15 skr. ,
medZiagomis su stiklo rutuliukais 1.7 (3/3) o 3 33,9
5 Horlvz.ontalu.sm zen.khmmas .terrr%oplastmemls arba reaktyviosiomis 2 15 skr. 154
medZiagomis su stiklo rutuliukais 1.7 (1/1)
Horizontalusis Zenklinimas termoplastinémis arba reaktyviosiomis )
. . . S 15 skr. 72
6 medZiagomis su stiklo rutuliukais 1.5 (2/6) o 3 0
7 Horlvz.ontalu.sm zen.khmmas .terrr%oplastmemls arba reaktyviosiomis 2 15 skr. 15.8
medZiagomis su stiklo rutuliukais 1.5(3/1)
3 Horlvz.ontalu.sm zen.khmmas .terrr%oplastmemls arba reaktyviosiomis 2 15 skr. 15.1
medZiagomis su stiklo rutuliukais 1.12
9 Horlvz.ontalu.sm zen.khmmas .terrr%oplastmemls arba reaktyviosiomis 2 15 skr. 13.8
medZiagomis su stiklo rutuliukais 1.25 (1)
10 Horlvz.ontalu.sm zen.khmmas .terrr%oplastmemls arba reaktyviosiomis 2 15 skr. 3.6
medZiagomis su stiklo rutuliukais 1.25 (2)
1 Horizontalusis Zenklinimas termoplastinémis arba reaktyviosiomis 2 15 skr. 12,0

medZiagomis su stiklo rutuliukais 1.13.1
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12 Horivz.ontalu.sis ien.klinimas .tern%oplastinémis arba reaktyviosiomis 2 15 skr. 33
medZiagomis su stiklo rutuliukais 1.15
7.3 |Greicio maZinimo priemoniy jrengimas
1 [Pagruntavimas tarp asfalto dangos sluoksniy m? 11 skr 695,0
2 |Asfalto apatinio sluoksnio i§ mi§inio AC 22 PS, h=0,08 m jrengimas m? 11 skr 695,0
8. |Kiti darbai
8.1 [Baigiamieji darbai
| Aqgalinio gru.nt.o uzpylimas ir aps¢jimas Zole h=0,06 m (panaudojamas 2 16 skr. 4888.0
nuimtas augalinis gruntas)
2 |Signaliniy stulpeliy jrengimas vnt. 16 skr. 15,0
3 |Kelkras¢iy h=0,11 m jrengimas (skaldos 85%, augalinio grunto 15%) m? 16 skr. 482,0
4 [Kelkras¢iy h=0,14 m jrengimas (skaldos 85%, augalinio grunto 15%) m? 16 skr. 120,0
5 |Dangos suvedimas Zvyro danga h=0,30 m m? 16 skr. 133,0
6 |Siuksliadéziy jrengimas vnt. 16 skr. 1,0
7 [Suoliuky jrengimas vnt. 16 skr. 1,0
8 |Pésciyjy tvorelés jrengimas m 16 skr. 6,0
9 |Pésciyjy tvorelés pamaty i§ C25/30-XC2 klasés betono jrengimas m3 16 skr. 0,2
I$pildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaracija,
patvirtinancia iSpildomosios geodezinés nuotraukos ir parengtos
10 |kadastrinés bylos atitikimg parengtam projektui). Kadastriniy matavimy kompl | 16 skr. 1,0
bylos parengimas ir (ar) jregistruoto kelio ruoZo j kurj patenka statinys,
kadastrinés bylos patikslinimas.
Eil Darbo pavadinimas, apra§ymas Mato Kiekis
Nr. ’ vnt.
Valstybinés reikSmeés rajoninis kelias Nr. 2306 Kiilupénai-Darbénai
1. |ParuoSiamieji darbai
1 [Geodezinis trasos nuZymeéjimas km 2 skr. 0,005
2 |Kriimy kirtimas, smulkinimas ir iSveZimas rangovo pasirinktu atstumu ha 2 skr. 0,0012
3 Asfaltbetonio dangos frezavimas ir i§vezimas j sandeliavimo aikstele m? 2 skr. 20,50
(griZztamoji medZziaga) t 2 skr. 8,0
Asfaltbetonio dangos frezavimas ir i§vezimas j sandeliavimo aikstele m? 2 skr. 10,0
4 |(nesuriSty mineraliniy medZiagy miSinio 0/45, sluoksnio jrengimui
panaudojant iki 20% NAG (naudoto asfalto granuliy). t 2 skr. 3.0
5 |Augalinio grunto paSalinimas m3 2 skr. 3,6
6 |Augalinio grunto iSveZimas ] laikino sandéliavimo aikstele m3 2 skr. 2,0
7 |Augalinio grunto iS§vezimas j i§lykj rangovo pasirinktu atstumu m3 2 skr. 1,6
3 Vien'st.ieb.iq kel.io Zenkly atramy iSardymas ir iSveZimas j Statytojo nurodyta vt 2 skr. 1.0
sandéliavimo vietg
9 Skyd'q.nu.é:mimz.n\s nuo vienstiebiy atramy ir iSveZimas j Statytojo nurodyta Vit 2 skr. 1.0
sandéliavimo vietg
10 Gelzbetoniniy pralaidy d500 ardymas ir iSveZimas rangovo pasirinktu m 2 skr. 8,0
atstumu utilizavimui
t 2 skr. 2,9
1 Pralaidy antgaliy iSardymas ir i§veZimas rangovo pasirinktu atstumu m3 2 skr. 0,04
utilizavimui t 2 skr. 0,1
2. |Zemes darbai
1 |Zemés darbai - Zemés sankasos formavimas iskasos m3 3 skr. 30,0
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2 |Zemeés darbai - grunto i§veZimas j i§lykj rangovo pasirinktu atstumu m3 3 skr. 30,0
3 |Zemés sankasos sustiprinimas pagal MN GPSR 12, h=0,30 m m?2 4 skr. 35,0
4 |Zemes sankasos, $laity planiravimas mechanizuotai m? 3 skr. 60,0
5 |Zemés sankasos, §laity planiravimas rankiniu biidu m? 3 skr. 6,0
6 |Zemés sankasos tankinimas (h=0,3 m) m?2 3 skr. 66,0
4. |[Kelio dangos konstrukcija
4.1 |DK 2 konstrukcijos jrengimas (I variantas)

1 :Apsa.uginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio kf>1,5x10-5 m/s, h>0,18 m 3 10 skr. 7.0
jrengimas

) Skaldos pagrinc.lo slupksnio i§ nesuriSto mineraliniy medZiagy miSinio fr. 2 10 skr. 35.0
0/45 h=0,20 m jrengimas

3 |Asfalto pagrindo sluoksnio i§ miSinio AC 22 PS, h=0,10 m jrengimas m? 11 skr 32,0

4 |Pagruntavimas bitumine emulsija tarp asfalto dangos sluoksniy m? 11 skr 32,0

5 |Asfalto apatinio sluoksnio i§ misinio AC 16 AS, h=0,04 m jrengimas m? 11 skr 32,0

6 |Pagruntavimas bitumine emulsija tarp asfalto dangos sluoksniy m? 11 skr 32,0

7 |Asfalto virSutinio sluoksnio i§ mi§inio AC 11 VS, h=0,03 m jrengimas m? 11 skr 32,0

3 PavirSiaus SiurkStinimas 1/3 frakcijos skaldyta mineraliné medZiaga — 2 11 skr 32,0
0,5-1,0 kg/m?2;

9 [Skersiniy ir i$ilginiy sitiliy gruntavimas bitumine emulsija m 11 skr 5,0

4.1 |DK 2 konstrukcijos jrengimas (II variantas)

1 |Sal&iui nejautriy medZiagy sluoksnio, h>0,08 m jrengimas m3 10 skr. 3,0
) Skaldos pagrinc.lo slupksnio i§ nesuriSto mineraliniy medZiagy miSinio fr. 2 10 skr. 35.0
0/45 h=0,30 m jrengimas
3 |Asfalto pagrindo sluoksnio i§ miSinio AC 22 PS, h=0,10 m jrengimas m?2 11 skr 32,0
4 |Pagruntavimas bitumine emulsija tarp asfalto dangos sluoksniy m? 11 skr 32,0
5 |Asfalto apatinio sluoksnio i§ miSinio AC 16 AS, h=0,04 m jrengimas m?2 11 skr 32,0
6 |Pagruntavimas bitumine emulsija tarp asfalto dangos sluoksniy m? 11 skr 32,0
7 |Asfalto virSutinio sluoksnio i§ mi§inio AC 11 VS, h=0,03 m jrengimas m? 11 skr 32,0
3 PavirSiaus SiurkStinimas 1/3 frakcijos skaldyta mineraliné medZiaga — 2 11 skr 32,0
0,5-1,0 kg/m?2;
9 [Skersiniy ir i$ilginiy sitiliy gruntavimas bitumine emulsija m 11 skr 5,0
5. |Saligatvio, bordiiiry jrengimas

5.1 |Borditry jrengimas
1 [Betoniniy kelio borditiry 1000x150x300 mm jrengimas ant betono pagrindo| m 12 skr. 10,0
2 [Sandiiry izoliavimas sandarinimo juostomis m 11 skr. 10,0
6. |Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
6.1 |Dangos Zenklinimas
| Horivz.ontalu.sis ien.klinimas .tern%oplastinémis arba reaktyviosiomis 2 15 skr. 0.7

medZiagomis su stiklo rutuliukais 1.1
7. |Kiti darbai

7.1 |Baigiamieji darbai

| Augalinio grunto uZpylimas ir apséjimas Zole h=0,06 m (panaudojamas 2 16 skr. 33.0

nuimtas augalinis gruntas)




]I:illrl Darbo pavadinimas, apra§ymas 1\:,[2:0 Nu(g;gdal Kiekis
I$pildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaracija,
patvirtinancig iSpildomosios geodezinés nuotraukos ir parengtos
2 |kadastrinés bylos atitikima parengtam projektui). Kadastriniy matavimy kompl | 16 skr. 1,0
bylos parengimas ir (ar) jregistruoto kelio ruozo j kurj patenka statinys,
kadastrinés bylos patikslinimas.
]I:illrl Darbo pavadinimas, apraSymas 1\\/,[2:0 Kiekis
Valstybinés reikimés rajoninis kelias Nr. 2304 Darbénai - Sventoji
1. |ParuoSiamieji darbai
1 [Geodezinis trasos nuZymeéjimas km 2 skr. 0,032
) Asfaltbetonio dangos frezavimas ir i§vezimas j sandeliavimo aikstele m? 2 skr. 321,1
(griZztamoji medZziaga) t 2 skr. 147,5
Asfaltbetonio dangos frezavimas ir i§vezimas j sandeliavimo aikstelg m? 2 skr. 160,0
3 |(nesuriSty mineraliniy medZiagy miSinio 0/45, sluoksnio jrengimui
panaudojant iki 20% NAG (naudoto asfalto granuliy). t 2 skr. 325
4 Palaidotos (suduléjusios) asfaltbetonio dangos frezavimas ir iSveZimas m? 2 skr. 4430
rangovo pasirinktu atstumu utilizavimui m3 2 skr. 66,25
5 Esamy vejos bordifiry iSardymas ir iSveZimas rangovo pasirinktu atstumu m 2 skr. 8,5
utilizavimui
t 2 skr. 0,68
6 |Augalinio grunto pasalinimas m3 2 skr. 4.7
7 |Augalinio grunto i§veZimas ] laikino sandéliavimo aikstele m3 2 skr. 2,4
8 |Augalinio grunto iSveZimas ] i§lykj rangovo pasirinktu atstumu m3 2 skr. 2,3
9 Vien'st?eb?q kel?o Zenkly atramy iSardymas ir iSveZimas j Statytojo nurodyta it 2 skr. 40
sandéliavimo vieta
10 Skyd}l.nuénﬁm?s nuo vienstiebiy atramy ir iSveZimas j Statytojo nurodyta it 2 skr. 5.0
sandéliavimo vieta
2. |Zemés darbai
1 |Zemés darbai - Zemés sankasos formavimas iskasos m3 3 skr. 365,0
2 |Zemés darbai - grunto i§veZimas j i§lykj rangovo pasirinktu atstumu m3 3 skr. 365,0
3 |Zemés sankasos sustiprinimas pagal MN GPSR 12, h=0,30 m m? 4 skr. 405,0
4 |Zemés sankasos, §laity planiravimas mechanizuotai m? 3 skr. 99,0
5  |Zemeés sankasos, §laity planiravimas rankiniu bidu m? 3 skr. 10,0
6 |Zemés sankasos tankinimas (h=0,3 m) m? 3 skr. 109,0
3. |Vandens nuvedimas
1 |Drenazo jrengimas i$ perforuoty d113/126 vamzdziy su geotekstilés filtru m 3 skr. 36,0
2 |Geotekstilé drenazui m? 3 skr. 72,0
3 |Skaldelé drenazui 11/16 m3 3 skr. 5,0
4. |[Kelio dangos konstrukcija
4.1 |DK 2 Vidurinés g. konstrukcijos jrengimas (I variantas)
| .Apsa}lginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio kf>1,5x10-5 m/s, h>0,17 m 3 10 skr. 116
jrengimas
Skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuriSto mineraliniy medZiagy miSinio fr.
2 |0/45 h=0,25 m jrengimas miSinyje panaudojant iki 20 % naudoto asfalto m? 10 skr. 61,5

granuliy (NAG)




Eil. .. . Mato [Nuoroda j L
Nr Darbo pavadinimas, apra§ymas nt. TS Kiekis
3 |I8lyginamojo sluoksnio i§ dolomito skaldos atsijy 0/5 jrengimas h=0,03m m? 10 skr. 61,5
4  [Betoniniy juodos spalvos trinkeliy 200x100x10 jrengimas m? 12 skr. 61,5

4.1 |DK 2 Vidurinés g. konstrukcijos jrengimas (II variantas)
1 |Sal&iui nejautriy medZiagy sluoksnio, h>0,12 m jrengimas m3 10 skr. 8,2
Skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuri§to mineraliniy medZiagy miSinio fr.
2 |0/45 h=0,30 m jrengimas mi$inyje panaudojant iki 20 % naudoto asfalto m? 10 skr. 61,5
granuliy (NAG)
3 |I8lyginamojo sluoksnio i§ dolomito skaldos atsijy 0/5 jrengimas h=0,03m m? 10 skr. 61,5
4 |Betoniniy juodos spalvos trinkeliy 200x100x10 jrengimas m? 12 skr. 61,5
4.2 |DK 2 nuogrindos konstrukcijos jrengimas (I variantas)
SV . i N
| Apsapglnlo Sal¢iui atsparaus sluoksnio kf>1,5x10-5 m/s, h>0,17 m 3 10 skr. 8.0
jrengimas
) Betorllo pagrindo sluoksnio i§ 30/37-XC2-XF4 klasés betono h=0,25 m 2 10 skr. 43.0
jrengimas
3 ?slygllnamOJO sluoksnio i§ 30/37-XC2-XF4 klasés betono h=0,03 m 2 10 skr. 43.0
jrengimas
4 G.I'aI'l'ltlnj},} trlr%kel.u% dan.gvf)s. 100x100x100 tarpy uZpildymas greitai 2 13 skr. 43.0
kietéjanciu skiedinio miSiniu
5 |Granitiniy virSutine grubiai skelta puse trinkeliy 100x100x100 jrengimas m? 13 skr. 43,0
6 ONgrllﬁ)ljggcm plieno juosty temperatlirinéms sitiléms jrengimas m 10 skr. 32,0
Plieniniy ankeriy plieninéms juostoms jrengimas temperattrinéms
7 |sialéms 0.25x0,05x0.01 vat. | 10skr. 36,0
8 |Kietos gumos jdéklas temperatiirinéms sitaléms 0,01x0,33 m 10 skr. 16,0
9 |Bituminé siiiliy mastika m3 10 skr. 0,10
4.2 |DK 2 nuogrindos konstrukcijos jrengimas (II variantas)
1 |Sal&iui nejautriy medZiagy sluoksnio, h>0,12 m jrengimas m3 10 skr. 5,5
) Betorllo pagrindo sluoksnio i§ 30/37-XC2-XF4 klasés betono h=0,30 m 2 10 skr. 43.0
jrengimas
3 ?slygllnamOJO sluoksnio i§ 30/37-XC2-XF4 klasés betono h=0,03 m 2 10 skr. 43.0
jrengimas
4 G.I'aI'l'ltlnj},} tankellu% dan%f)s. 100x100x100 tarpy uZpildymas greitai 2 13 skr. 43.0
kietéjanciu skiedinio miSiniu
5 |Granitiniy virSutine grubiai skelta puse trinkeliy 100x100x100 jrengimas m? 13 skr. 43,0
6 ONgrll;d(;];gcm plieno juosty temperatlirinéms sitiléms jrengimas m 10 skr. 32,0
Plieniniy ankeriy plieninéms juostoms jrengimas temperattrinéms
7 |sialéms 0.25x0,05x0.01 vat. | 10skr. 36,0
8 |Kietos gumos jdéklas temperatiirinéms sitaléms 0,01x0,33 m 10 skr. 16,0
9 |Bituminé siiiliy mastika m3 10 skr. 0,10
4.3 |DK 2 konstrukcijos jrengimas (I variantas)




Eil. .. o Mato [Nuoroda j Lo
Nr Darbo pavadinimas, apra§ymas nt. TS Kiekis
| :Apsa.uglmo Sal¢iui atsparaus sluoksnio kf>1,5x10-5 m/s, h>0,18 m 3 10 skr. 56,0

jrengimas
) Skaldos pagrmc.lo slupksmo i§ nesuriSto mineraliniy medZiagy miSinio fr. 2 10 skr. 304.0
0/45 h=0,20 m jrengimas
3 |Asfalto pagrindo sluoksnio i§ miSinio AC 22 PS, h=0,10 m jrengimas m?2 11 skr 289,0
4 |Pagruntavimas bitumine emulsija tarp asfalto dangos sluoksniy m? 11 skr 302,0
5 |Asfalto apatinio sluoksnio i§ misinio AC 16 AS, h=0,04 m jrengimas m?2 11 skr 302,0
6 |Pagruntavimas bitumine emulsija tarp asfalto dangos sluoksniy m? 11 skr 315,0
7 |Asfalto virSutinio sluoksnio i§ mi§inio AC 11 VS, h=0,03 m jrengimas m? 11 skr 315,0
3 PavirSiaus SiurkStinimas 1/3 frakcijos skaldyta mineraliné medZiaga — 2 11 skr 315.0
0,5-1,0 kg/m?2;
9 [Skersiniy ir i$ilginiy sitiliy gruntavimas bitumine emulsija m 11 skr 40,0
4.3 |DK 2 konstrukcijos jrengimas (II variantas)
1 |Sal&iui nejautriy medZiagy sluoksnio, h>0,08 m jrengimas m3 10 skr. 25,0
) Skaldos pagrmc.lo slupksmo i§ nesuriSto mineraliniy medZiagy miSinio fr. 2 10 skr. 304.0
0/45 h=0,30 m jrengimas
3 |Asfalto pagrindo sluoksnio i§ miSinio AC 22 PS, h=0,10 m jrengimas m?2 11 skr 289,0
4 |Pagruntavimas bitumine emulsija tarp asfalto dangos sluoksniy m? 11 skr 302,0
5 |Asfalto apatinio sluoksnio i§ miSinio AC 16 AS, h=0,04 m jrengimas m?2 11 skr 302,0
6 |Pagruntavimas bitumine emulsija tarp asfalto dangos sluoksniy m? 11 skr 315,0
7 |Asfalto virSutinio sluoksnio i§ mi§inio AC 11 VS, h=0,03 m jrengimas m? 11 skr 315,0
3 PavirSiaus SiurkStinimas 1/3 frakcijos skaldyta mineraliné medZiaga — 2 11 skr 315.0
0,5-1,0 kg/m?2;
9 [Skersiniy ir i$ilginiy sitiliy gruntavimas bitumine emulsija m 11 skr 40,0
5. |Saligatvio, bordiiiry jrengimas
5.1 [Tako jrengimas
1 [SNS kf>1,5%10-5 m/s, h=0,19 m jrengimas m3 10 skr. 10,0
2 |Drenuojancio grunto jrengimas m3 10 skr. 16,0
3 Skalcl.os pagrindo i§ nesuriSto mineraliniy medZziagy miSinio 0/45 h=0,15 2 10 skr. 519
jrengimas
4 |I8lyginamojo sluoksnio i§ dolomito skaldos atsijy 0/5 jrengimas h=0,03m m? 10 skr. 51,9
5 |Betoniniy pilkos spalvos trinkeliy 200x100x80 jrengimas m? 12 skr. 46,2
6 |Betoniniy geltonos spalvos trinkeliy (kauburéliai) 200x100x80 jrengimas m? 12 skr. 4.8
7 Betor.umq geltonos spalvos trinkeliy (pailgos juostelés) 200x100x80 2 12 skr. 0.9
jrengimas
8 |Betoniniy pilkos spalvos trinkeliy 200x100x80 perklojimas m? 12 skr. 11,2
5.2 |Borditry jrengimas
1 |Betoniniy kelio bordiiiry 1000x150x300 mm jrengimas ant betono pagrindo| m 12 skr. 96,0
) Grar%mmq kelio borditiry 1000x150x300 mm jrengimas ant betono m 13 skr. 13.5
pagrindo
3 Granitiniy kelio borditiry (nuoZulniy) 1000x150x220 mm jrengimas ant m 13 skr. 272

betono pagrindo




Eil. .. o Mato [Nuoroda j Lo
Nr Darbo pavadinimas, apra§ymas nt. TS Kiekis
4 |Betoniniy vejos borditiry 1000x80x200 jrengimas ant betono pagrindo m 12 skr. 9,6
5 [Sandiry izoliavimas sandarinimo juostomis m 11 skr. 64,0

6. |Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
6.1 |Kelio Zenklai
1 [Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy 76,1 mm skersmens atramy pastatymas vnt. 15 skr. 3,0
2 |Kelio Zenkly bendras atramy stieby ilgis vienstiebéms atramoms m 15 skr. 12,0
3 |Kelio Zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy atramy vnt. 15 skr. 3,0
4 |Kelio Zenkly skydy montavimas prie apSvietimo atramy vnt. 15 skr. 6,0
5 [Kelio Zenkly skydy plotas m? 15 skr. 3,0
6.2 |Dangos Zenklinimas
| Horlvz.ontalu.sm zen.khmmas .tern%oplastmemls arba reaktyviosiomis 2 15 skr. 1.0
medZiagomis su stiklo rutuliukais 1.1
) Horlvz.ontalu.sm zen.khmmas .tern%oplastmemls arba reaktyviosiomis 2 15 skr. 1.4
medZiagomis su stiklo rutuliukais 1.7 (1/1)
3 Horlvz.ontalu.sm zen.khmmas .tern%oplastmemls arba reaktyviosiomis 2 15 skr. 0.9
medZiagomis su stiklo rutuliukais 1.12
4 Horlvz.ontalu.sm zen.khmmas .tern%oplastmemls arba reaktyviosiomis 2 15 skr. 3.0
medZiagomis su stiklo rutuliukais 1.25 (1)
5 Horlvz.ontalu.sm zen.khmmas .tern%oplastmemls arba reaktyviosiomis 2 15 skr. 17
medZiagomis su stiklo rutuliukais 1.25 (2)
6 Horlvz.ontalu.sm zen.khmmas .terrr%oplastmemls arba reaktyviosiomis 2 15 skr. 12,0
medZiagomis su stiklo rutuliukais 1.13.1
6.3 |Greicio maZinimo priemoniy jrengimas
1 [Pagruntavimas tarp asfalto dangos sluoksniy m? 11 skr 275,0
2 |Asfalto apatinio sluoksnio i§ mi§inio AC 22 PS, h=0,08 m jrengimas m?2 11 skr 275,0
7. |Kiti darbai
7.1 |Baigiamieji darbai
| Aqgahmo gru.nt.o uzpylimas ir aps¢jimas Zole h=0,06 m (panaudojamas 2 16 skr. 39,0
nuimtas augalinis gruntas)
I$pildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaracija,
patvirtinancig iSpildomosios geodezinés nuotraukos ir parengtos
2 |kadastrinés bylos atitikima parengtam projektui). Kadastriniy matavimy kompl | 16 skr. 1,0
bylos parengimas ir (ar) jregistruoto kelio ruozo j kurj patenka statinys,
kadastrinés bylos patikslinimas.

Pastaba: Artimiausia atlieky priémimo vieta 10 km atstumu — Juoskaudy aiStelé
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Borditry
Tipas Nr. 1 Skersinis profilis nuo PK132+50 iki PK134+90 (DK 1) Tipas Nr. 2 Skersinis profilis nuo PK134+90 iki PK135+50 (DK 2) Tipas Nr. 3 Skersinis profilis nuo PK135+50 iki PK139+90 (DK 2) Projektuojama apvietimo atrama ) T jrengimo schema M1:20
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o S 2020 >0,20 jrengimo schema M1:20
—— - Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS 0,03 Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS 0,03 ilci ile& -
— - TR - — : .
Asfalto virdutinis sluoksnis i& miinio AC 11 VS 0,04 Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS 0,04 Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS 0,04 / Poilsio aikstelés schema M1:50
|E Asfalto pagrindo sluoksnis i miginio AC 22 PS 0,10 Asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 22 PS 0,10 Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miinio AC 22 PS 0,10 Betonings trinkelés 200x100x80 0,08 0
-g Nuovazos Pk 134+52 su pralaida jrengimo schema Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy miginio 0/45 (Ev,2150 MPa)* 0,20 Skaldos pagrindas i$ mineraliniy medziagy miSinio 0/45 (Ev,>150 MPa)* 0,20 Skaldos pagrindas i$ mineraliniy medziagy miSinio 0/45 (Ev,>150 MPa)* 0,20 ISlyginamasis sluoksnis i$ mineraliniy medziagy fr. 0/5 0,03 U,ﬁ*I::I 15 \ / 015
a Apsauginis $alciui atsparus sluoksnis kig21.5x10 *m/s  (Ev,2100MPa) >0,51 Apsauginis Saléiui atsparus sluoksnis kig=1.5x10 *m/s  (Ev,2100MPa) 20,18 Apsauginis Saléiui atsparus sluoksnis ki=1.5x10 °* m/s  (Ev,2100MPa) 20,18 Skaldos pagrindas i§ nesuristojo misinio 0/45 (Ev,=100 MPa)* 0,15 <)
Kvalifikuotas grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12 (Ev,270MPa) 0,25 Grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,30 Grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,30 Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis 20,19
Sankasa Sankasa Sankasa Sankasa (Ev,230 MPa)** Q
o
Apsaugine peséiujy tvorele Soniné skiriamoji juosta
Trinkeliy dangos nuovazy konstrukcija DK 0,1 Kamételis Atrama $60.3/76.1/88.9 x 2.0 mm Tipas Nr. 4 Skersinis profilis nuo PK139+90 iki PK140+60 (DK 2) - - . Skersinis pjuvis ties nuovaza gyvenvietéje
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irengimo detalé > oo Segmentas ¢33.7 x 3.2 mm 6,50 1,00 4 SaIigatvis e , 56
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t I3kiliosios sankryzos jrengimo schema pagrindiniame kelyje 3:25 3:25 | Z ‘ 2,00
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TR S I8lyginamasis sluoksnis i$ mineraliniy medziagy fr. 0/5 0,03 0.50 < =, R Yo ke ke ; w
Zemes sankasa (Ev,245MPa) Skaldos pagrindas i mineraliniy medziagu miinio 0/45 (Ev,>120 MPa)* 015 c S| TETET=T=T=T=Y) =TT " R S S S S NN S ST N
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Bituminé sidliy mastika Kietos gumos jdeklas Zemeés sankasa A\CANEANEN e e LR 18lyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy, fr. 0/5 0,03 o ! e Py -
3/ Neriidijantio plieno juosta su ankeriais . . Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miinio AC 11 VS 0,03 Siald e 5toi0 mifinio 0/45 (Ev.=100 MPal’ 015 — o I8lyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy fr. 0/5 0,03
10 Drenazo Konstrukcija 2 Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miginio AC 16 AS 0,04 5 T 08 pagrindas IS nesuristojo misinio (Evp2 a) ) Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miginio AC 11 VS 0,03 Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy miginio 0/45 (Ev,2120 MPa)* 0,25
= : S & Ciui nejautriy medziagy sluoksnis 20,19 Asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 16 AS 0,04 Saléiul neiautri 5 i
S B 11 12,5 o . o T Asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 22 PS 0,10 alciul nejautriy 9y : pag , SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis 20,24
Y= ; = > . N . . Betoniniy trinkeliy dangos konstrukcija DK 2 (Viduriné g. keli ki kcija DK 2 ! > x . e _
22, 22 4% 0.30m Filtruojanti neaustiné geotekstilé . 4 dang ) ( 9) Granitiniy trinkeliy dangos  konstrukcija Skaldos pagrindas i§ mineraliniy, medziagy misinio 0/45 (Ev,>150 MPa)* 0,20 Sankasa (Ev;230 MPa) Asfalto pagrindo sluoksnis is misinio AC 22 PS 0,10 Zemés sankasos kvalifikuotas pagerinimas pagal MN GPSR 12 (Ev,270MPa) 0,25 =
12,5 Fuyro skaldelé 11/16 [TTTOTTITTT [T T Pjtivis 1-1 Apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis k=1.5x10 5 m/s  (Ev,2100MPa) >018 Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy miinio 0/45 (Ev,>150 MPa)* 0,20 Zemés sankasa o
Betonas C30/37-XC2-XF4, Ok = : Grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,30 Apsauginis $alciui atsparus sluoksnis k;g>1.5x10 °m/s  (Ev,>100MPa) 20,18 o
ool Drenainis vamzdis su geotekstilés filtru d113/126 SRR TR 5 00 Sankasa Soniné skiriamoji Gruntu ausfiprinmas pagal MN GPSR 12 030
0.40m Griovio dugno tvirtinimas Zvyru ! . Sankasa
: riovio nuolydis iki 3,0% Juosta
g y o 0.08 ) - - Y Projektuojama apsvietimo atrama
1:25 10.00 Tipas Nr. 5 Skersinis profilis nuo PK140+60 iki PK141+01,3 (DK 2)
Betoninés trinkelés 200x100x100 (juodos spalvos) 0,10 Grubiai skeltos granitinés trinkelés 100x100x100 0,10 6,50 1,00 . . .
I8lyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy fr. 0/5 0,03 I8lyginamasis sluoksnis i§ betono C30/37-XC2-XF4 0,03 325 325 Esamas sallgatws
Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev,2150 MPa) 025 | Pagrindo sluoksnis i§ betono C30/37-XC2-XF4 (Ev,2150 MPa) 025 === = % ‘ ‘ Pastabos:
PPN F TN i 5 T v v : n 5 L .~ o S e KRR 0,50 22,50 . . ~ ~ ~ ~ ~ Ve . M v v
$0.20m _ Apsaugins Sl alparus sluoksnis 21,5610 * mls (Ev;=21200Pa) 2017 | Apsaugiis Salcu aisparus sluoksris k=1 5x10 s (Ev,21200Pa) 20,17 e RSN W T 2.5% 2.5% 1. Drenuojantis gruntas : ZB, ZG, ZP, SB, SG, SP, ZD, ZM, SD, SM (Mi8iniai ZB, ZG, ZP pagal LST 1331);
Betonashczz)oézé7-xc4-x|=4 o [ SlaiE;Lgl; (t)viggirgg ploksté ;emgs sanll:asos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,30 ;em?s sanl;asos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,30 Salelé kelio Nr. 2304 sankryZoje DK 2 _%:TVL - =20 2. Veja jrengiama 0,06 m storio dirvozemio sluoksnj uzséjant Zoliy séklu miginiu.
=0,08 m x490x80 mm emés sankasa emés sankasa 77T g . .
Signalinio stulpelio jrengimo schema | | “ | 1,50 B /\\Jm%’ 1,20 3. **-Turi buti pasiekta statybos darby metu;
1 idini - . v v. . v 3 — v, ﬁL—\ = .* _ V. . . o 0 .
0.12m—- — / L ;/I:'tg': Dangy sujungimas ruozo pradzioje Tvirtinimas Zvyru fr. 16/32 h=10cm Asfalto virdutinis sluoksnis AC 11 VS 0.03 /Q (P 4 Misinyje panaudojant iki 20 % naudoto asfalto granuliy (NAG)
0-Q4m-hyr ‘ f 4 Kelio kapitalinio remonto 4.00 Kelio kapitalinio remonto Asfalto apatinis sluoksnis AC16AS 0.04 m—J“ [LLOTITTLLL] N 0 2024-12 Statybos leidimui, konkursui ir s
0.25m | ruozo pradzia o0 ! ruozo pabaiga Dangy sujungimas ruozo pabaigoje Asfalto pagrindo sluoksnis AC22PS 0.18 =g == y —— NG \\///\///\//>//>//>//>//X//\///\///\\//\\//\\//\\//\\/x\/x\/x\/x\ 8 Laida IEleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezas
e L) ﬁG . , ! 2,00 2,00 2,00 Projektuojama kelio konstrukcijos pagrindai A S ekt we— z;&&%\ A Betoninés trinkelés 200x100x80 0,08
E = A\CSNENG P - e o
0.62+0.02m N — T dL:g)r:/aIlC; \_ Sidliy pagruntavimas ISlyginamasis sluoksnis i$ mineraliniy medziagy fr. 0/5 0,03 Atestato Valstybinés rei
e 0.55+0.02m o ; karstu bitumu KR AKLARLAKLAKLAKY AL A ARSI KK AR AR LKA Asfalto virdutinis sluoksnis i§ miginio AC 11 VS 0,03 Skaldos pagrindas i$ nesuriétojo mi$inio 0/45 (EV22100 MPa)* 0,15 Nr rUOEO nu
=~ ~ ISorinis T . ‘ \_ Sidliy pagruntavimas /  Asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 16 AS 0,04 SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis 20,19 :
1 laitas \\ SRt kar$tu bitumu Grubial skelt s trinkelés 100x100x100 040 Asfalto pagrindo sluoksnis i$ misinio AC 22 PS 0,10 Sankasa (Ev,230 MPa)*
10-0.20m y rubiai skeltos granitinés trinkelés 100x100x , PR - o " RS
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ W / I8lyginamasis sluoksnis i$ betono C30/37-XC2-XF4 0,03 ikaldo§ plag'r|r|1vdlats If mlneralllnlqkme?dilagilﬁ r2|s1||(1)|330/4:5 (E\:Zlio MPa) S 0.20 Akmeny danga 0,08
Broekiing Esama Pagrindo sluoksnis i§ betono C30/37-XC2-XF4 (Ev,2150 MPa) 025 psauginis SalClui atsparus sluoksnis ki,21.5x10 " mis _(Ev,2100MPa) 2018 Islyginamasis sluoksnis i$ betono C30/37-XC2-XF4 0,03
LrooKting coro Projektin Esama Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis k,,>1.5x10° mis (Ev,=120MPa) 20,17 gar;’gisus“pr'”'mas pagal MN GPSR 12 0,30 Pagrindo sluoksnis i§ betono C30/37-XC2-XF4 (Ev,=100 MPa) 0,15
dangos dangos I;ello kelio Zemés sankasos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,30 Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis 20,24
konstrukcija konstrukcija angos dangos Zemés sankasa Sankasa (Ev,230 MPa)** 2 < ‘
konstrukcija konstrukeija LT \Wia Lietuva 06




Borditry
jrengimo schema M1:20
Tipas Nr. 2 Skersinis profilis nuo PK134+90 iki PK135+50 (DK 2) _ o - Soniné skirlamoji juosta
Tipas Nr. 1 Skersinis profilis nuo PK132+50 iki PK134+90 (DK 1) Tipas Nr. 4 Skersinis profilis nuo PK139+90 iki PK140+60 (DK 2) ~ ¥/ Projektuojama apévietimo atrama .
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< < KK e sy we KRR by
»0.20 T 20,20 20,20 Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miinio AC 16 AS 0,04 : Skaldos pagrindas i§ nesuritojo miginio 0/45 (Ev,2100 MPa)* 0,15 - 0,15 0,15
=4,y P Asfalto pagrindo sluoksnis i$ miSinio AC 22 PS 0,10 Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS 0,03 Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis >0,19 il
Asfalto virsutinis sluoksnis i§ miginio AC 11 VS 0,04 Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy miginio 0/45 (Ev,2150 MPa)* 0,30 Asfalto pagrindo sluoksnis i misinio AC 16 AS 0,04 Sankasa (Ev,230 MPa)** §
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PS 0,10 Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis 20,08 Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PS 0,10 o
Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy miSinio 0/45 (Ev,2150 MPa)* 0,25 Grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,30 Skaldos pagrindas i mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev,2150 MPa)* 0,30 S
Betoniniy trinkeliy dangos konstrukcija DK 2 (Vidurineé g.) SalGiui nejautriy medziagy sluoksnis >046 ) . L Sankasa Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis 20,08
[ LTI Kvalifikuotas grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12 (Ev,=70MPa) 0,25 Salelé kelio Nr. 2304 sankryzoje DK 2 Grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,30
. . - . ; ; Lvieti A Sankasa
—_— Sankasa 1,50 Tipas Nr. 3 Skersinis profilis nuo PK135+50 iki PK139+90 (DK 2) Projektuojama apévietimo atrama )
SN IO 650 Saligatvis %
IEEENENEEEEEE : 2,50 0,60 é iné skiri i skersiniy profiliy tipo taikymo lentele
== 3.25 3.25 _ N 3 N oniné skiriamoji E
%ﬁ U EBE== U 0,50_, = 2,00 0,50 /] Tipas Nr. 5 Skersinis profilis nuo PK140+60 iki PK141+01,3 (DK 2) juosta Projektucjama ap&vietimo atrama Eil. N, NUDPKR“"”"" o Tipas
— Do s R 2.5% ‘ -2 7 6,50 1,00 ¥ . L. 1 132450 134400 N1
Betonings trinkelés 200x100x100 (juodos spalvos) 0,10 Trinkeliy dangos nuovazy konstrukcija DK 0,1 - 5 75 3.5 35 Saligatvio platinimas 2 130490 135+50 Nr. 2
I8lyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy fr. 0/5 0,03 [TTTTTTITTT R R A R T R - H\‘:H : : 12 50 0,60 3 135450 135+80 Nr.3
Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy miSinio 0/45 (Ev,>150 MPa) 0,30 —=——— PN PRI R R e SN N 22, ' | 4 135+30 140460 Nr.4
Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis 20,12 ﬁ;ﬁ 220 § R RIS NSRS e 2 25% 2.5% 5 140460 1414013 N5
Zemés sankasos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,30 Sl g / 5 \: - s
Zemé ANINNNNANSASNSANININ N
Zemés sankasa R IS Grubiai skeltos granitinés trinkelés 100x100x100 0,10 < : S Ll dadatand O A N N O N Y Y % /\\ S S L, 25000 e e 2\1
P IstgllnamaS|s slu(?kéfus i$ betono C30/37-XC2-XF4 0,03 Sl N N *Wi?;\i\?@’\_\‘? ﬁ SNNVANCS
Granitiniy trinkeliy dangos konstrukcija DK 2 Betoninés trinkelés 200x100x80 (juodos spalvos) 0,08 Pagrindo sluoksnis i$ betono C30/37-XC2-XF4 (Ev,2150 MPa) 0,30 X CLGAGLLA LK NINIININN
EEERIERENE I8lyginamasis sluoksnis i mineraliniy medZiagu fr. 0/5 003 Salciui nejautriy medziagy sluoksnis 2012 Asfalto virsutinis sluoksnis i§ miginio AC 11VS 0,03 N S NN NI I I NIRRT L
yf §kaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev,=120 MPa)* 0,25 %emés sankasos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,30 Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miginio AC 16 AS 0,04 ?’\K\Y,\\ 4 B:etomnes t.nnkeles Z.OQidO.OXSO. . _ 0,08
= §a|CIUI nejautriy medziagy sluoksnis 20,24 Zemés sankasa Asfalto pagrindo sluoksnis i& miginio AC 22 PS 0,10 Betonines trinkelés 200x100x80 0,08 Islyglnama5|§ sIuok.s'nls i rﬂlnejrallr?l}l{ med2|agqfr. 0/5 . 0,03
Zemes sankasos kvalifikuotas pagerinimas pagal MN GPSR 12 (Ev,270MPa) 025 Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev,2150 MPa) 030 | lyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy . 0/5 003 Asfalto virsutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11VS 003 Skaldos pagrindas IS nesuristojo misinio 0145 (Ev;2100 MPa) 0.15
[ Zemés sankasa Saliui nejautriy medziagy sluoksnis 2008 | Skaldos pagrindas ié nesuristojo miinio 0/45 (Ev,2100 MPa)* 0,15 Asfalto pagrindo sluoksnis i miinio AC 16 AS 0,04 Sa'i'“' "elé‘“";‘;?;ld;'a?ﬁS'”Oksn's 20,19
— Grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,30 Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis 20,19 Asfalto pagrindo sluoksnis i$ miginio AC 22 PS 0,10 I ankasa (Ev,2 a)
Grubiai skeltos granitings trinkelés 100x100x100 0,10 lo Sankasa Sankasa (Ev,230 MPa)** ?kaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev,2150 MPa)* 0,30 Akmeny danga 0,08
I$lyginamasis sluoksnis i§ betono C30/37-XC2-XF4 0,03 = > + ida i i SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis 20,08 I5lyginamasis sluoksnis i§ betono C30/37-XC2-XF4 0,03
E uovazos Su pralaida jrengimo schema ——
Pagrindo sluoksnis i§ betono C30/37-XC2-XF4 (Ev,2150 MPa) 0,30 <3 Grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,30 Pagrindo sluoksnis i& betono C30/37-XC2-XF4  (Ev,2100 MPa) 0,15
Saliui nejautriy medziagy sluoksnis 20,12 Skersinis pjuvis ties nuovaza gyvenvietéje Sankasa Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis 2024 Pastabos:
Zemés sankasos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,30 6,50 Sankasa (Ev,230 MPa)** '_ ) v . . . v .. v v
Zemés sankasa 305 305 2,50 1. Drenuojantis gruntas : ZB, ZG, ZP, SB, SG, SP, ZD, ZM, SD, SM (Misiniai ZB, ZG, ZP pagal LST 1331);
3 : 200 2. Veja jrengiama 0,06 m storio dirvozemio sluoksnj uzséjant zoliy séklu misiniu.
0,50 i : 3. **-Turi biti pasiekta statybos darby metu;
¢é57°/07 ‘ 1.5% i % % v . . . o .
ﬁ R Nl mmm mmwma e 4.* - Misinyje panaudojant iki 20 % naudoto asfalto granuliy (NAG)
n 0 2024-12 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
— 25 Laida I&leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD 0,06 o (LLLLLLLLLL, - f
Skaldos pagrindas i$ mineraliniy medziagy misinio 0/45 * 0,20 2 ATRIRTRIRRZ e N O N P LA SUANS ARG, U, VIR Atestato Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis 20,59 R S T 3 HIE ;
el nejautriy i' gusu S SEOESN | Betonings trinkelés 200x100x80 (juodos spalvos) 0,08 Nr. ruozo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas
Zemés sankasa (Ev,245MPa) I§lyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy fr. 0/5 0,03
Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS 0,03 Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev,=120 MPa)* 0,25 Laida
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 16 AS 0,04 Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis 20,24 L S .
Asfalto pagrindo sluoksnis i misinio AC 22 PS 0,10 Zemés sankasos kvalifikuotas pagerinimas pagal MN GPSR 12 (Ev,=70MPa) 0,25 Skersiniai profiliai (II variantas) M 1:50 0
Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medZiagy misinio 0/45 (Ev,=150 MPa)* 0,30 Zemés sankasa
Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis =0,08 Lapas| Lapy
Grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,30 > >
Sankasa LT \Wia Lietuva 0613/218-RTDP-S.B-06 L |4




Laipty A-1 jrengimas. Planas

M 1:20

3
Vejos bortas 1000x300x80
1 2
Laiptai A-1
-
Turéklai i$ karstai
cinkuoto plieno
L 1L AL ] ]
3 —= 3
T T

Vejos bortas 1000x300x80

1-1
M 1:20

Vejos bortas 1000x300x80 \J\h:

T uréklai i$ karstai

cinkuoto plieno

< ] Laiptai A-1 / Pakopy vertikalds pavirdiai padengiami
RN 22277 / elastine dazy sistema
s
<7— / 7 / - .- . .
R/X 4 /// 7 \\ 1 Pakopy virdus padengiamas epoksido
LA o /" danga su mélio pabarstu t=5mm
T 49 < ///// //// ’ it
4 /s s . . .
2 7 // 7, T z Perklojamos esamos trinkelés
< %\\ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ ¢ 7 I /
\ AN T T T T T T T ///// 7 I &
Q, @) 4 LA Ly, /Salc":iui era_utrus gerai
SO F 5 v r v ¥ + N\ drenuojantis gruntas
AN +—+ + + + o+ + z + o+ \/
/ % + + + + o+ + + o+ o+

M 1:20

Laipty A-2 jrengimas. Planas
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elastine dazy sistema

7
" Pakopy virdus padengiamas epoksido
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Sal&iui nejautrus gerai
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Laiptai A-1
M 1:20

NiSos uzpildomos

%remontiniu misSiniu

Laiptai A-2

NiSos uzpildomos

M 1 :ZOmemontiniu misSiniu

4-4
M 1:20

Kilpos nupjaunamos L
ties niy apacia Nisos uZpildomos
_remontiniu miSiniu

5-5
M 1:20

Kilpos nupjaunamos .
ties nidy apacgia Nisos uzpildomos
_remontiniu miSiniu

A-1.3 A-11

Laipty A-1 armavimas

M 1:10

A-1.4 A-1.4 A-1.5

A-2.3 A-2.1

[ |\‘ |

\ \
A-1.6

T T
SR JiE.

Laipty A-2 armavimas
M 1:10

A-2.4

M 1:10

M 1:10

A-1.4
M 1:10

A-2.4
M 1:10

i

-

T
i

T
1l

A-1.6

A-1.5

M 1:10

M 1:10

A-1.6, 2.6
M 1:10

Tasky koordinates (LKS 94) Naudojamy turékly tipas
Tako Nr. X Y i B B b
1 6212819.579 | 328776.140
2 6212819.405 | 328777.409
3 6212818.192 | 328775.950
4 6212818.018 | 328777.218
5 6212787.653 | 328773.962
6 6212787.537 | 328775.156
7 6212786.260 | 328773.826
8 6212786.143 | 328775.020 K
Pozicija |Pavadinimas Betono klaseé ir markés Mato vnt.
A-1 Laiptai (1 vnt.) C35/45-XC4-XF4-XD3 m’ 0.6
A-2 Laiptai (1vnt.) C35/45-XC4-XF4-XD3 m° 0.5
I$ viso betono |laiptams C35/45-XC4-XF4-XD3, m®: 1.1
Poz. Nr. [Apradymas |Kiekis |Dime nsijos (mm) |Mediiaga vnt. svoris, kg I5 viso svoris, k
Laiptai A-1(1vnt.)
A-1.1 Armatiros strypas 8|%8 mm L=1310 B 5008 0.53 4.24
A-1.2 Armatiros strypas 31(@8 mm L=1320 B 500B 0.53 16.43]
A-1.3 Armatdros strypas 8@8 mm L=511 B 500B 0.21 1.68'
A-14 Armatiros strypas 1638 mm L=651 B 500B 0.27 4.32
A-1.5 Armatiros strypas 8|@8 mm 1=1430 B 500B 0.58 4.64]
A-1.6 Armatdros strypas 4{@12 mm L=1135 B 500B 1.02 4.08]
15 viso vienai konstrukcijai (+2% surisimui): 36.10'
15 viso konstrukcijoms (1 vnt.): 36.10|
Laiptai A-2 (1vnt.)
A-2.1 Armatdros strypas 8|@8 mm L=1169 B 5008 0.47 3.76
A-2.2 Armatdiros strypas 29|38 mm L=1320 B 500B 0.53 15.37
A-2.3 Armatiros strypas 8|®8 mm L=577 B 500B 0.24 1.92
A-2.4 Armatiros strypas 8|®8 mm L=831 B 500B 0.34 2.72
A-2.5 Armatdros strypas 8|@8 mm L=1604 B 500B 0.65 5.2
A-2.6 Armatiros strypas 4312 mm L=1135 B 500B 1.02 4.08]
IS viso vienai konstrukcijai (+2% suriSimui): 33.71
15 viso konstrukcijoms (1 vnt.): 33.71
I5 viso laiptams A-1ir A-2: 69.81
Pastabos:

1. Laiptams naudojamas C35/45-XC4-XD3-XF4 klasés betonas;
2. Laiptams naudojama B 500B klasés armatura;

3. Matmenys pateikti milimetrais;
4. Altitudés pateiktos metrais;

5. Koordinatés pateiktos metrais.

Konstrukcijos kontdro linija

Zyméjimas

Nematomos linijos

0 2024-12 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Atestato UAB Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas
Nr. PLENTPROJEKTAS ruozo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas
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Pralaidos B-1 PK 135+00 isilginis pjtvis

Sklypo riba M 1 :5
28 Betonas C30/37 XC4-XF4 |2
armuotas @6 mm 200x200 mm Dangos konstrukcija Kelio agis
tdros tinklais ant skaldos fr. 22/32 sluoksni Pralaidos uzpilo gruntas AEllo asl
armatdros tinklais ant skaldos fr sluoksnio pilo g L Betonas C30/37 XCA-XE4
’g armuotas @6 mm 200x200 mm
21 : y i / armatdros tinklais ant skaldos fr. 22/32 sluoksnio
170
................. .y
26 \ Gofruotas plieninis pralaidos vamzdis
= GeOtekStlle SRR A SN ST DL AR PRI DT LT R HENTAOT 7
T A R e T St e e e SR Skaldos fr. 22/32 sluoksnis
N I ) ; Sal&iui —r—Gerai drenuojantis sankasai
25 fzerai Qrenquantls sankars“g}r |'_ Geotekstile Selci slsparus grunas -3 /\‘Q tinkantiJs gruntas
tinkantis gruntas 2 B/ Smélis fr. 0/2 2 Plieniné gofruota apkaba > T~ Geomembrana
% a O .
Geomembrana o) /S Geotekstilé -
T I ~y
24 Geotekstilé | 7, Sal¢iui atsparus gruntas

Pjavis 2-2
M 1:20

Dangos konstrukcija
Pralaidos uzpilo gruntas

Pjdvis 1-1
M 1:20

Tran$éjos, iSkasamos
pralaidai jrengti, riba

Q/Smes fr. 0/2

Gerai drenuojantis sankasai

tinkantis gruntas

Sklypo riba

Pralaidos B-1 PK 135+00 planas

Pralaidos iStekamasis antgalis

M 1:50

Pralaidos jtekamasis antgg!is

_ Betonas C30/37 XC4-XF4
~ armuotas @6 mm 200x200 mm
armatdros tinklais ant skaldos fr. 22/32 sluoksnio

TaSeliy iSdéstymo schema
M 1:100

Pralaidos iStekamasis antgalis

Pralaidos jtekamasis antgalis

~> | <

/ \

Tran$éjos, iSkasamos
pralaidai jrengti, riba

/// = ~
Geotekstile \

Smélis fr. 0/2

Betonas C30/37 XC4-XF4
armuotas @6 mm 200x200 mm

/

armatdros tinklais ant skaldos fr. 22/32 sluoksnio

Tasky koordinatés (LKS 94)
Tasko Nr. X Y

1 6212494.894 | 328734.185
2 6212494.735 | 328736.073
3 6212493.567 | 328749.902
4 6212493.451 | 328751.277

Pastabos:

1. Pralaida kerta gatvés a$j 90 laipsniy kampu,

2. Pralaidos galg antgaliuose reikia nupjauti 1:1,5 kampu vertikaliai, paliekant 250 mm auk&cio vertikalyjj laiptelj,

3. Matmenys pateikti milimetrais,

4. Altitudés pateiktos metrais,

5. Slaity tvirtinimo plokstés viena nuo kitos atskiriamos antiseptiku impregnuotu taseliu,

6. Pralaidy plieno klasé S250GD/DX51D,

7. Pralaidos ilgis brézinyje nurodytas per jos centrg,

8. Apkaby gofras turi bati pritaikytas pralaidy gofrui,

9. Statybos metu reikia iSvengti bet kokiy mechaniniy pazeidimy pralaidos vamzdZiui,

10. Slaity tvirtinimas ir suvedimo su esamu reljefu altitudés gali bati koreguojamas atsizvelgiant j esamg faktine
situacijg. Slaitai vir§ ir uz $laity tvirtinimo betonu turi bati sklandzZiai suvedami su esamais $laitais,

11. Apkaby skaicius, forma ir iSdéstymas parenkami pagal pralaidy vamzdziy tiekéjy rekomendacijas,

12. Pralaidos suprojektuotos pagal ST 188710638.07:2004.

Sal&iui atsparus gruntas

Konstrukcijos kontdro linija

Zyméjimas

Geotekstilé

Nematomos linijos

Geotekstilé

Geomembrana

0 2024-12 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Atestato UAB Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas
Nr. PLENTPROJEKTAS ruozo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas

Laida

Pralaidos PK jregimas 0

Lapas| Lapy
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Sutartiniai zyméjimai:
e - SKlypai
- Kelio statiniai

y | | -' P | ——mmr———— - Stattiniy ribos (Savivaldybé)
- - NuovaZa/sankryZza registruota kadastrinéje byloje
| I ' - Naikinama registruota nuovaza
' - Naikinama neregistruota nuovaza
| : > - Irengiama nuovaZza neregistruota kadastrinéje byloje
'I . A .-' ;" - Papildoma nuovaza (kitas patekitas j sklypa)

AN
>

N

&
-
Registruota Neregistruotos
Kello | ras [Danga Paskirtis kadastriniy | Naikinimo priezastis |  -ovazos
puse matavimu [naikinama? jrengimo
prieZ astis

| nuovaZa |

Numeris | Vieta, km

13,45
13,54
13,68 | kairé
13,62

13,64

| nuovaZa |
owie
13,64 | kairé | nuovaza |
oste
| nuovaza |

kito patekimo |
sklypa néra

13,67 | kairé
13,69
13+70 | kairé

13,72 | kairé vy
13,73 | nuovaza | Zwyras
13,76 [nuowZa [Zwras|  jsodyba |
13,77 [sankiyza|Zwyras|  suSmeliog |

esamoje situacijoje
vietoje registructos
| sodyba . nuovazos yra takas. |
i sklypa yra kitas

Zwyras
kaire Zwyras

Zwyras

kito patekimo |
sklypa nera

10
11
12
13

kairé

-

14 13,79

Pastaba: Teritorijy planavimo dokumenty analizé pateikta projektiniy pasitilymy aiskinamajame raste skr. nuovazy
analizé

15 13,83
| 18 13,84

17 13,86

nuoera
18 13,91 kairé M
=
nuoaza
sankoia

"G

UAB Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 218

PLENTPROJEKTAS Kretinga-Skuodas ruozo nuo 13,250 iki 14,100 km

rekonstravimas

19 13.92 Nuovazy analizés planas M 1:1000

20 13,93
21 13,99
22 14,05
23 14,08

1 2

dedineé|sankryza lasfaltas

sanknyzalsfalay  suPitiesg. |
kairé [sankryZalasfaltag su Palangos g. (keliu Nr. 2304)

kairé

Wia Lietuva 0613/218-RTDP-S.B-09

| 6 |
N
| 9 |
[ 10 ]
EEE
| 12 |
| 13 |
| 15|
| 16 |
.
| 19 |
[ 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |




Pastabos:
Nuovazy fotofiksacijos data: 2024-03

Komplekso/Kelio Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies Zymuo - Bréz.Nr.: Lapas Lapq Laida

0613/218-RTDP-S.B-09 n
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