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UAB ..Plentprojektas‘ Projekto sudéties ZiniaraSc¢iai

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

L?mo Tomo Zymuo Pavadinimas Pastabos
1 0613/218-RTDP-TP Inzineriniai geodeziniai tyrinéjimai
2 0613/218-RTDP-GT Inzineriniai geologiniai tyrinéjimai
3 0613/218-RTDP-BD Bendroji
4 0613/218-RTDP-S Susisiekimo dalis
5 0613/218-RTDP-SO Siar?]léenglmo statybai ir darby organiza-
6 0613/218-RTDP-VN Vandentiekio ir nuoteky Salinimo
7 0613/218-RTDP-MS Melioracijos dalis
8 0613/218-RTDP-E1 Elektrotechnikos. Apsvietimo tinklai
Elektrotechnikos dalis. Elektros tinkly ir
9 0613/218-RTDP-E2 jrenginiy perkélimas (rekonstravimas).
ISK24-B0898
10 0613/218-RTDP-ER Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy)
11 0613/218-RTDP-KS Statybos skaiciuojamosios kainos nusta-
tymo
0 2025-03 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I§leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. LPLENTPROJEKTAS" Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 218 Kre-
PATY. Uzdaroji akciné bendrové tinga-Skuodas ruoZo nuo 13,250 iki 14,100 km

rekonstravimas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS La|da

Projekto sudéties Ziniarasciai 0
STATYTOIAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT AB Via Lietuva 0613/218-RTDP -VN.PSZ 1 )
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Projekto sudéties ZiniaraSc¢iai

PROJEKTO TOMO TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil. .
Nr. | Zyméjimas Pavadinimas Pastabos
1. | 0613/218-RTDP-PS Projekto tomo tekstiniy dokumenty
ir bréziniy ziniarastis
2. 0613/218-RTDP-AR Aiskinamasis rastas
3. 0613/218-RTDP-BSR Bendrieji statinio rodikliai
4. 0613/218-RTDP-TS Techniné specifikacija
5. 0613/218-RTDP-SZ Sanaudy kiekiy Ziniarastis
PROJEKTO TOMO BREZINIU ZINIARASTIS
Iilllr Zyméjimas Pavadinimas Pastabos
Lietaus nuoteky tinklai gatvés plane
1. 0613/218-RTDP--BR.01 M 1500
Projektuojamos lietaus nuoteky tinkly
2. 0613/218-RTDP-BR.02 isilginiai profiliai
Mv 1:100 Mh 1:1000
3. 0613/218-RTDP-BR.03 g/b d400 mm isleistuvo detalizacija
. Lapas | Lapy | Laida
0613/218-RTDP -VN.PSZ 2 5 0
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AISKINAMASIS RASTAS

1.1 Bendrieji duomenys

Techninio darbo projekto ,,Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruozo nuo
13,250 iki 14,100 km rekonstravimas* vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis paruosta remiantis projek-
tavimo uzduotimi, iSduotomis inZineriniy tyrinéjimy medziaga bei galiojan¢iomis normomis ir tai-
syklémis (zZr. normatyviniy dokumenty sarasg).
Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta §i dalis
Projektavimo metu konstrukcijy daliai parengti naudotos programos:
Autodesk Autocad 2019;
Microsoft Office 2013,

1.2 Normatyviniai dokumentai

STR 2.07.01:2003 ,, Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai
tinklai “

STR 1.01.05:2007 ,, Normatyviniai statybos techniniai dokumentai *

STR 2.01.01(3):1999 ,, Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga *

STR 2.01.01(4):2008 ,, Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga**

Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

LST EN 476:2000 ,,Savitakiai nutekamieji isvadai ir nuotakyny detalés. Bendrieji reikalavimai

LST EN 12889:2000 ,, Nekasamasis nuotakyno tiesimas ir bandymas

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

2.1. Lietaus nuoteky tinklai

Pavirsiniy nuoteky debito skaic¢iavimas

Apskaiciuojamas pavir§iniy nuoteky kiekis nuo kelio. Skai¢iavimai atlieckami teritorijai, kur yra
projektuojama nauja lietaus nuoteky kanalizacija.

Skaiciavimai atliekami pagal STR 2.07.01:2003, 9 prieda. Visi koeficientai skai¢iavimams atlik-
ti taip pat imami 18 9 priedo. Kelyje susidaro trys baseino plotai, kuriems projektuojamos trys atskiri
lietaus nuoteky tinklai.

Baseino plotas

A1=7500 m? (L1 kolektorius)

A1=1500 m? (L2 kolektorius)

0 2025-03 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 218 Kre-
tinga-Skuodas ruozo nuo 13,250 iki 14,100 km
rekonstravimas

KVAL.

PATV. PLENTPROJEKTAS*

Uzdaroji akciné bendroveé

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida

AiSkinamasis rastas 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapq
LT AB Via Lietuva 0613/218-RTDP -VN.AR 1 3
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Lietaus nuoteky debitas apskai¢iuojamas pagal formule:
Qe =1-F-Cpuy(l/s)
kai: I — lietaus intensyvumas (I/s), F — skaiCiuotinis nuotékio baseino plotas (ha), Cyiq - vidutinis sverti-
nis nuotékio koeficientas (kadangi skai¢iuojamas tik nuo kietyjy dangy, tokiu atveju visais priimamas
0,95 reiksSme).
A 3695

I =— 4 ¢=; —80=1289(l/s-}
LT ryB T 12 (t/s - ha)

kai: A, B, ¢ — lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografiniy — klimatiniy saglygy ir nuotakyno
iStvinimo retmens dydzio; T — lietaus trukmé, min. (15 min)

Lietaus nuoteky debitas L1 kolektoriuje yra lygus: Qi1=91,8 I/s
Lietaus nuoteky debitas L2 kolektoriuje yra lygus: Qip=18.,4 /s

SkaiCiuotinas pavirSiniy nuoteky debitas nustatomas atsizvelgiant j lietaus nuotakyno kaupiamajg geba
ir spudinj tekéjima tvinstanciame nuotakyne:

QmaleB' Qlt:O,g 91 ,8:73,4 /s

QmaxZZB'QltZO,S -1 8,4:14,7 Is

kai: Qi - lietaus nuoteky debitas (I/s); B - koeficientas, jvertinantis kaupiamaja gebg ir spiidinj tekéjima.
PASTABA: i projektuojamg lietaus nuoteky tinklg sutekinamas vanduo i§ esamy grioviy, per grioviams
skirtus vandens surinkimo trapus (GT-NR) su gaubtomis grotelémis. Vandens debitas sudaro apie
Q=0,5I/s.

I projektuojama lietaus nuoteky tinkla sutekinamas vanduo 1§ gyventojy sklypy esamy drenaziniy tink-
ly, atlikus tinkly perjungima. Numatomi PPd425 mm Sulinéliai arba g/b d1000 mm Suliniai. Vandens
debitas sudaro apie Q=0,5 1/s.

I projektuojama lietaus nuoteky tinkla sutekinamas vanduo i$ kelio sankosos drenaziniy tinkly. Vandens
debitas sudaro apie Q=1 I/s.

PavirSinés nuotekos pries iSleidziant bus iSvalytos naftos gaudykléje, kurios naSumas buvo parengtas

pagal PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento I1I skyriaus, 9 punktu.
NasSumas: 12 I/s (valytinas srautas)

Projektuojamo tinklo apraSymas

Projektuojama nauja lietaus nuoteky kanalizacija 1§ DN250, DN315 ir DN400 mm skersmens

PVC vamzdziai. Nuo trapy iki KL kolektoriy Suliniy projektuojami vamzdZziai numatomi DN 200 mm

skersmens, visi vamzdZiai i trapy pajungiami j Suliniy dugnus su 0,02 nuolydZiu.

Posiikiy ir lietaus nuoteky surinkimo Sulin¢liy prisijungimo vietose projektuojami PP DN600

mm Suliniai. Visame tinkle trapai bus ir prijungiami prie naujai suprojektuoty Suliniy. Trapy Suliniai —

PP DN600mm skersmens Sulinéliai. Grotelés trapams suprojektuoti borditirings, ten kur nejmanoma

jrengti projektuojamos staciakampes. Lietaus nuotekos, surinktos nuo kelio L1 ir L2 kolektoriais sute-

kinamos ] griovj.

Lapas

Lapy

Laida

0613/218-RTDP -VN.AR
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Projektuojamas lietaus nuoteky tinklas suprojektuotas taip, kad iSlaikyty visus vertikalius ir ho-

rizontalius atstumus nuo kity, Salia esan¢iy komunikacijy.

Tinkly pasijungimo ir susikirtimo su esamais ir projektuojamais tinklais altitudes biitina tikslinti
vietoje, pries pradedant vykdyti Zemés darbus.

Statybos darbus rekomenduojama atlikti Siltuoju mety laiku.

Pastabos:
o Lietaus nuoteky surinkimo Sulinéliai privalo biti jrengti prie pat gatvés bordiiiry, nepa-
liekant jokio tarpo tarp surinkimo Sulinéliy groteliy ir bordiiiry.
o Vamzdziy klojimui numatytos tran$éjos su iSramstymu ir sutvirtinimu.
o l-oje lenteléje nurodyti sutvirtinty tran$éjy matmenys nuoteky vamzdynams ir kanalams.
o Apsaugos zona lietaus nuoteky tinkly pagal jgilinima, iki 2,5 m gylio — 2,5 m, nuo 5
m — 5 metrai i abi puses.
e 1 lentele.
Maziausias transéjos plotis atsizvelgiant i
Nominaly vidinj ploti Trans$éjos gyli
DN Maziausias plotis
mm m m m
<225 OD + 0,40 < 1,00 Neéra nurodymy
> 225 iki <350 OD + 0,50 >1,00<1,75 0,80
> 350 iki <700 OD + 0,70 > 1,75 <4,00 0,90
> 700 ki <1200 OD + 0,85 > 4,00 1,00
> 1200 OD + 1,00

¢ DN nominalus skerspjivis mm

e OD ISorinis matmuo m

Lapas | Lapy | Laida

0613/218-RTDP -VN.AR
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BSR

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

STATYTOJAS: VIA LIETUVA
STADIJA: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Eil. Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
Nr. vienetas
LIETAUS NUOTEKU TINKLAI

1. | InZineriniy tinkly ilgis km 0,714
200 mm skersmens vamzdziai —
nuo trapy iki Suliniy; 250 mm,

2. | Vamzdziy skersmenys mm 200250315/ 315 mm ir 400 mm skersmens

400 e e

vamzdziai — pagrindiniai kolekto-
riai;

LT

STATYTOJAS (UZSAKOVAS)

AB Via Lietuva

rekonstravimas

0 2025-03 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I§leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. _PLENTPROJEKTAS* Valstybinés reikSmés krasSto kelio Nr. 218 Kre-
PATV. Uzdaroji akciné bendroveé tinga-Skuodas ruoZo nuo 13,250 iki 14,100 km

0613/218-RTDP-VN.BSR

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | [Laida
Bendrieji statinio rodikliai 0
DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapq

1

1
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

0 2025-03 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I§leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 218 Kre-
tinga-Skuodas ruozo nuo 13,250 iki 14,100 km
rekonstravimas

KVAL.

PATV. .PLENTPROJEKTAS*

Uzdaroji akciné bendroveé

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida

Techninés specifikacijos 0
. DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapq
STATYTOJAS (UZSAKOVAS)
LT 0613/218-RTDP-VN.TS

AB Via Lietuva 1 26
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1. Bendrosios nuostatos ir reikalavimai

Projekte numatomi statiniai pagal naudojimo paskirtj priklauso inzineriniams statiniams, o pagal
paskirt] — inzineriniams tinklams.

I Sio projekto apimtis jeina tokie pagrindiniai darbai:

Lietaus nuoteky tinkly jskaitant Sulinius ir kameras su visa jranga medziagy tiekimas, statyba,
montavimas, TV inspekcija, iSbandymas ir pridavimas Uzsakovui.

Rangovas privalo atlikti visus darbus, nurodytus darbo projekto techninése specifikacijose
(techniniuose reikalavimuose), bréziniuose ir darby kiekiy Ziniarasciuose ir nepriklausomai nuo to ar
darbai yra nurodyti visose trijose ar bent vienoje dalyje (pvz. techninése specifikacijose). Esant nesuta-
pimams, pirmenyb¢ suteikiama techninéms specifikacijoms (techniniams reikalavimams).

Rangovas darbus turés vykdyti pagal Uzsakovo paruosta techninj darbo projekta.

1.1 Bendri techniniai duomenys
Siose techninése specifikacijose aprasoma pozeminiy vamzdziy, biitent nuoteky vamzdyny pa-
ruoSimas, tiekimas, bei pastatymas, jskaitant visus kasybos ir transé¢jy uzpylimo darbus.

1.2 Standartai ir normos

Visos Siame projekte naudojamos medziagos, vamzdynai, jy sujungimo dalys, armatiira, Suliniai
turi buti pagaminti, patikrinti ir sumontuoti pagal atitinkama Lietuvoje galiojantj standarta. Jeigu sutar-
tyje ar techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip, visur kur duodama nuoroda i darbuose naudoja-
my medziagy ir jrenginiy atitikimg atskiriems standartams ir normoms, turi biiti naudojami paskutiniai
standarty ir normy leidimai arba jy pakeitimai.

Standartai, kuriais Rangovas privalo vadovautis:

. Lietuvoje galiojanciais standartais;

. Europos Sajungoje galiojanciais standartais;

. Tarptautiniais standartais (ISO, ir kt.);

. Nacionaliniais Europos Standartais (DIN, BS, ir kt.);

Nuoteky savitakiniai (beslégiai) PVC, PP vamzdziai ir fasoninés dalys turi atitikti bent vieng 18
mineéty standarty: LST ISO 4435, DS 2348, SFS 5102, BS 44660/5481, DIN 19534, EN 1401. Gumingés
tarpinés pagamintos i§ NBR arba kitokios gumos pagal standartus SS 367611 ir SS 367612.

Ten, kur Lietuvos standartas, reglamentas, norma ar kitas teisinis dokumentas kelia grieztesnius
reikalavimus nei konkretis Sioje specifikacijoje nurodyti standartai, pirmenyb¢ turi bti teikiama Lietu-
vos standartui ar normai.

Rangovas privalo pateikti Uzsakovui visus reikalingus vamzdyny bei jrangos gamintojo sertifi-
katus, kaip jrodyma, jog jranga atitinka jai taikomus standarty ir normy reikalavimus.

2. Vamzdziai ir Suliniai

2.1 Bendrieji reikalavimai

Visi vamzdziai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sajungoje galiojancius standartus,
bei normas. Uzsakovui pareikalavus Rangovas turi pateikti atitikties deklaracijg, jrodancia, kad naudo-
jama produkcija nepriestarauja LR galiojan¢ioms normoms, standartams ar §iai techninei specifikacijai.

Naudojami vamzdziai, jy jungiamosios dalys ir visa kita armatiira turi biiti tinkama naudojimui
projektuojamoje srityje. Vamzdziai turi biiti vienodai apvaliis per visg savo ilgj.

Neleistinas mechaniskai, fiziSkai, chemiskai ar kitokiu biidu paveikty vamzdziy, jy fasoniniy
daliy ar armatiiros naudojimas.
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Neleistina naudoti mazesniy diametry vamzdzius kaip nurodytus bréziniuose ir sgnaudy Zinia-
rasciuose.

Vamzdynas turi biiti sumontuotas taip, kad atsiradus hidrauliniams smiigiams, iSoriniams povei-
kiams, ar nuosavoms apkrovoms biity stabilus ir atsiradusiy apkrovy neperduoty mechaninei jrangai,
prijungtai prie vamzdyno taip, kad jai biity padaryta bet kokia zala ar neigiamas poveikis.

Vamzdynai turi biiti iSdéstyti taip, kad prireikus atlikti remonto darbuspri¢jimas biity nesudétingas.

2.2 CCTYV kontrolé

Lietaus nuoteky vamzdynams uzbaigus klojimo darbus turi biiti atlikta CCTV kontrolé. Visi ras-
ti trilkumai turi biiti paSalinti Rangovo saskaita. Kontrolé pakartota, o surinkti duomenys pateikiami Uz-
sakovui.

Visi vamzdziai, fasoninés dalys turi biiti pazyméti gamintojo pavadinimu, ant jy turi baiti nuro-
dyta slégio klasé¢ ir kiti biitini parametrai. Rekomenduojama vamzdzius kloti taip, kad visi ant jy esantys
uzraSai blity gerai matomi inzinieriui, t.y. uzrasais j vir§y. Negalima naudoti vamzdziy daliy, kurios liko
atpjautos trumpinant vamzdzius ir neturi gamintojo Zenklo ir anksc¢iau Sioje specifikacijoje jvardinty
parametry.

2.3 PVC vamzdziai

PVC vamzdziai yra gaminami i§ neplastifikuoto polivinilchlorido. Sie vamzdziai pasizymi to-
kiomis savybémis kaip:

. lankstumas;

. geros hidraulinés charakteristikos;

. patvarumas;

. nedidelis svoris;

. atsparumas korozijai;

. mazas nusidévejimas per ilgg darbo laika;

. jungciy sandarumas;

. nereikalauja didelés priezitros eksploatacijos metu.

PVC vamzdziai gali biiti suskirstyti j du tipus: lygius ir gofruotus. Lygiis vamzdziai dar yra
skirstomi | stiprumo klases priklausomai nuo jy stiprumo. PVC savitakiniai nuoteky vamzdziai turi biiti
klojami ne maZesniame kaip 0,8 m gylyje. “N” klasés vamzdziai klojami nuo 0,8 m iki 6,0 m gylyje, o
sustiprinti vamzdziai (“S” arba “T” klas¢) giliau kaip 6,0 m gylyje. Renkant PVC vamzdZiy klasg, at-
sizvelgiama ] sunkiasvorio transporto apkrovas.

Norint pasiekti geras savivalos charakteristikas PVC ir UPVC vamzdZiai turi buti naudojami
pagal diametrus: nuo 200mm skersmens ir didesni vamzdziai turi buti naudojami magistraliném linijom,
kiemo jungiamos atSakos gali buti 150mm skersmens. Vamzdziai ir jy priedai turi tenkinti sekancius
standartus: DIN 8061, DIN 8062 ir DIN 19534 ar BS 4660 ir BS 5481. Jei statybos metu standartai biity
pasikeite ar atnaujinti, Rangovas privalo vadovautis naujesne standarto versija ir apie tai informuoti
Inzinieriy. Sandarinimo Ziedai turi biiti pagaminti i$ styreno butadieno gumos (SBR) ir atitikti BS 2494
reikalavimus.

Tiekiamy vamzdziy ilgiai neturéty biiti didesni kaip 6 metrai. Esant didesniam ilgiui gali atsiras-
ti nuokrypiai nuo vamzdzio aSies montavimo darby metu. Transportavimo metu vamzdZiai turi buti ap-
saugoti nuo mechaninio pazeidimo. Vamzdzius, kurie buvo mechaniskai pazeisti naudoti draudziama.

PVC vamzdziai kaip ir kiti gaminiai i$ plastmasés paveikti kars¢io (saulés spinduliy) gali praras-
ti dalj savo savybiy. Siekiant to iSvengti Rangovas turi uztikrinti teisingg vamzdziy sandéliavima, trans-
portavimg iki sandélio. Pakloti vamzdziai turi biiti nedelsiant uZpilti iki 300 mm InZinieriaus numatyto
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grunto, kad nebiity kaitinami tiesioginiy saulés spinduliy. Sujungimams, kurie turi i$likti atviri iki ban-
dymuy turi biiti sudarytas Sesélis, panaudojant pagalbines priemones.
Visi vamzdziai, jy sujungimo detalés, kurie InZinieriaus nuomone yra nekokybiski, nepriklausomai nuo
to ar vamzdziy kokybés savybés buvo prarastos dél Rangovo kaltés ar ne, turi biiti pakeisti, naujais, ko-
kybiskais gaminiais Rangovo sgskaita. Rangovas turi numatyti i§laidas, susijusias su Sioje specifikacijo-
je esamy reikalavimy grieztumu.

Sujungimai turi buiti moviniai su guminiais ziedais. Cementiniai sujungimai leistini tik vir§ Ze-
meés.

PVC vamzdziai tose vietose, kur juos gali veikti iSorinés apkrovos tiek, kad susidaryty vamzdziy
deformacijos, turi biiti klojami plieniniuose dékluose. Leistinas deformacijos ribas nustato gamintojas.

PVC (polivinilchloridiniai) vamzdziai turi tenkinti Siuos standartus: LST ISO 4422, DS 972, NS 3621,
SS 1776.

2.4 VamzdzZziy transportavimas

Vamzdziams transportuoti skirta technika turi turéti tokio ilgio kébula, kad transportuojant
vamzdzius jie nekabéty ore. Kébulas turi buti su Soninémis atramomis ir negali turéti astriy briauny, ga-
lin¢iy pazeisti vamzdZio vientisuma. Jei tik yra galimybe, vamzdZiai turi biiti transportuojami gamyk-
liniame jpakavime ar ant gamykliniy padékly. Jei néra tokios galimybés, turi buiti uztikrinta, kad trans-
portavimo metu nebus pazeistas vamzdzio galas, jo pavirSius nebus jbréztas ar ilenktas. Patartina nau-
doti tarpinius vamzdziy suri§imus ir kur jmanoma medinius rémus.

Pakraunant ar iSkraunat vamzdzius turi biiti naudojamos plokscios virves, kuriy plotis turi biiti
ne mazesnis kaip 300 mm (jei gamintojas nenurodo kitaip). Draudziama vamzdziy krovos darbams
naudoti metalines grandines, lynus, griebtuvus ar kitus prietaisus, kurie gali pazeisti vamzdzio vienti-
sumg. Vamzdziai gali buiti kraunami rankomis (1 pav.) arba mechanizuotai (2 pav.).

1paveikslas. Vamzdziy krovos darbai, vamzdzius kraunant rankomis
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2 paveikslas. Mechanizuotas vamzdziy krovimas.

Atliekant krovos darbus vamzdziai turi biti nuleidziami ant pagrindo Svelniai, kad nesusidaryty
smiugis, kuris paveikty vamzdzio savybes. Draudziama vamzdzius métyti juos iSkraunant ar pakraunant.
Taip pat negalima jy ridenti ar vilkti zeme.

Jei dél netinkamo vamzdziy transportavimo Inzinieriui nusprendus, kad vamzdziai yra netinka-
mi, Rangovas savo saskaita turi vamzdzius pakeisti.

Vamzdziy ar fasoniniy daliy su pazeistais pavirsiais ar kitokiais defektais Uzsakovas gali nepri-
imti.

2.5 Vamzdziy sandéliavimas

Rangovas turi uztikrinti tinkama laiking vamzdziy sandéliavima. Vamzdziams sandéliuoti turi
biiti skirta teritorijos dalis, kurioje nebiity laikomi jokie kiti jrenginiai ar medZiagos. Sandéliavimo vie-
tos pagrindas turi biiti tinkamas (kietas) vamzdziy sandéliavimui. Jis turi biti atsparus mechaniniam
vamzdziy poveikiui ir neturi turéti neigiamo poveikio vamzdziams.

Vamzdziy saugojimo vieta turi turéti pastoge, jei vamzdziai bus saugojami vasarg. Pastogé rei-
kalinga vamzdziams apsaugoti nuo saulés spinduliy ir kar§¢io. Sie veiksniai gali turéti neigiama jtaka
vamzdziy medziagai.

VamzdZiams, sandéliuojamiems ne gamintojo pakuotéje, turi biti jrengtos medinés atramos, ku-
rios turi biiti iSdéstytos pagal gamintojo rekomendacijas. Jei vamzdziai kraunami vienas ant kito, apati-
né dalis turi biti jtvirtinta taip, kad sukrauta rietuvé neiSsiskleisty. Bet kokia rietuve privalo atitikti ga-
mintojo, vamzdziy sandéliavimui keliamus reikalavimus, bet negali vir§yti 2 m arba 2 vamzdziy auks-
Cio, pasirenkant didesn¢ reikSme.

Vamzdziai turi biiti sukrauti taip, kad jy movos niekur nesiremty, jos turi buti i$sikiSusios kaip

parodyta (3 pav.).
|1

[ ]
|

D L \Il

[ !

3 paveikslas. Vamzdziy sandéliavimas.
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Nuostoliai patirti d¢l vamzdziy sandéliavimo taisykliy nesilaikymo priskiriami Rangovui.

2.6 Apsauga ir pakuoté gabenant ir sandéliuojant

Rangovas turi uztikrinti visy naudojamy detaliy apsauga nuo galimo mechaninio, fizinio, che-
minio ar kitokio nepageidaujamo poveikio pristatant j statybviete ir sandéliuojant joje. Detalés turi biiti
gamintojo pakuotéje. Pakuoté negali biiti pazeista ypac jei transportuojama detale planuojama sandé-
livoti. Detalé gali biiti iSpakuojama tik pries jg montuojant, taip siekiant uztikrinti detalés apsaugg nuo
pazeidimo ir uzter§imo.

Jei ant pakuotés yra nurodymas kaip $i detalé turi biiti transportuojama ar sandéliuojama, Ran-
govui privalu laikytis Sios rekomendacijos. Nesant tokiems nurodymams, Rangovas privalo laikytis
gamintojo pateikiamy rekomendacijy.

Ypatingas démesys turi biiti skiriamas apsaugai nuo trynimosi ir smiigiy transportavimo metu.
D¢l siy veiksniy gali sumazéti medziagos atsparumas korozijai, sumazéti darbinis slégis, atsirasti skili-
mai.

Rangovas yra atsakingas uz tinkamg detaliy ar jrenginiy pristatyma j statybviete ir bet kokie
nuostoliai patiriami dél Sios specifikacijos nesilaikymo yra priskiriami Rangovui.

2.7 Vamzdziy sujungimas — bendrieji nuostatai

Sujungimai atliekami grieztai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi naudotis gamintojy
teikiamomis techninémis konsultacijomis, nurodydamas vamzdziy montuotojams sujungimy montavi-
mo metodus.

Pries sujungiant visos jungiamosios dalys gerai nuvalomos, i§dZziovinamos ir taip laikomos pa-
naudojus gamintojo rekomenduotg sujungimy tepimo priemone, kol sujungimas sumontuojamas.

Nors vamzdziy sujungimai ir gali buiti kazkiek lankstiis, vamzdziai turi buti tvirtai jtaisyti, kad sujun-
giant bei sujungus jie nejudéty, jei $io judéjimo galima iSvengti. Nuokrypis sujungimuose negali virSyti
50% gamintojy rekomenduotos didZiausios reikSmés.

2.8 Imoviniai sujungimai

Lanksciai sujungty vamzdziy sujungime tarpas tarp jmaunamojo vamzdzio galo ir kito vamzdZio
iSplatéjancio galo atbrailos turi biiti toks, kokj rekomendavo arba nurodé gamintojas. Visi 600 mm ir
mazesnio skersmens vamzdZiai prie§ klojant tiksliai pazenklinami, kad paklojus sujungimuose likty
tiksliai tokie, kokie reikalingi, tarpai.

2.9 Vamzdziy ir sujungiamyjuy vamzdyno daliy patikrinimas

Pries atliekant montavimo darbus kiekvienas vamzdis turi biti patikrintas vizualiai. Vamzdis
turi biiti vientisas, o jungiamosios dalys be pazeidimy. VamzdZiai su aptiktais defektais negali biiti nau-
dojami. Tokie vamzdZiai atidedami j Salj ir pasalinami i statybos aikstelés bendra tvarka.

Vamzdziy sujungimy ir jung€iy iSbandymas yra atlickamas Rangovo saskaita. Jei iSbandymo me-
tu néra pasiektas reikiamas vamzdyno sandarumo lygis, Rangovas privalo pasalinti nesandarumo prie-
zastis ir pakartoti iSbandyma. Bandymas kartojamas tol kol gaunamas rezultatas tenkinantis Lietuvoje
galiojancias normas ar standartus.

2.10 Sujungimy apsauga

Visi lankstis sujungimai, jrengiami uzpilamuose vamzdynuose, turi biiti apsaugoti nuo korozijos
prie§ uzpilant trans¢jas. Jei nenurodyta grieztesniy priemoniy, ar kitaip nenumatyta, Sutarties minimalia
apsauga laikoma patvirtintos apsauginés juostos danga su uzvyniota 150 mm plocio reglamentuota ap-
saugine juosta.
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2.11 Techniniai reikalavimai plaukiojancio tipo D400 Suliniy dangéiams

1.
2.

10.

Medziaga - kalus ketus.

Dangtis intensyvaus eismo vaziuojamosios dalies asfaltbetonio dangoje turi biti apvalus,
plaukiojancio tipo, atlaikyti 40 tony apkrova (D400 klasé), su galimybe jstatyti mechaninj
uzrakta.

Atidarytas dangtis turi fiksuotis vyrio pagalba ir atitikti eksplotacijos saugos reikalavimus.
Dangtis turi uzsidaryti savo svoriu, be papildomy fiksatoriy ar kreipianciyjy.

Tarpiné turi biti iStisiné, ne maziau nei 10mm. storio ir 15mm. plocio, turi uztikrinti, kad
nebity kontakto su Sulinio dang¢io rému ir nekelty triukSmo.

Tarpiné turi buti pagaminta i§ medziagos, kuri atlaikyty dinamines apkrovas.

Tarpiné turi iScentruoti dangtj, kad Sulinio dangtis neliesty Sulinio rémo ir neleisty dangciui
judéti horizontalia kryptimi. Dang¢io atramin¢ briauna j tarping remiasi visu pavirSiumi.
Tarpiné turi garantuoti apsaugg nuo iSmetimo i§ rémo.

Tarpiné turi buti keic¢iama.

Ant dangcio iSlieta: medziagos klasés Zyméjimas GS, stiprumo klas¢ D400, gamintojo iden-

tifikacija, nepriklausomos trecios Salies sertifikavimo jstaigos Zymuo.

Lietaus nuoteky surinkimo Suliniai

Projektuojamose gatvése, lietaus kanalizacijos linijose, prie sklypy statomi surenkami
plastikiniai d600 surinkimo Suliniai. DidZiausias Suliniy aptarnavimo plotas su 600mm bordiurinémis
grotelémis — 800 m?.

Groteliy maksimalis pralaidumai prie 90° :

e Bordiuriniy — 20 U/s.
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0600 mm skersmens Suliniy stovai turi buti jrengiami i§ vidaus ir iSorés gofruoty tampriy PP
vamzdziy, kad bity uztikrintas sukibimas su uzpilamu gruntu. Suliniy dugnai yra privirinti gamykloje.
Vidinis $ulinio diametras 600mm; iSorinis D 670mm, Ziedinis stipris SN4 — 4kN/m?.

Visos Sulinio elementy jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinémis, apsauganciomis
nuo gruntinio vandens prasisunkimo j nuoteky tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo j
grunta. Visos Suliniy jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slégj. Suliniai turi prisiderinti prie grunto poky&iy
esant temperatliros svyravimams.

Suliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, sunkiojo transporto zonoje (apkrovos klasé¢ D400, 40
tony), didziausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo Sulinio dugno.

Sumontuotas Sulinys atitinka visus galiojancius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus.

3. Montavimas

3.1 Bendrieji nuostatai

Vamzdyno montavimo darby metu pasiriipinama, kad per jrangos dalis nebiity perduodamos jo-
kio pobudZzio apkrovos.

Purvo, vandens ir kity pasaliniy medziagy patekimui } vamzdZius, sklendes ir fasonines detales
uzkirsti Rangovas naudoja galy uzdengimo dangcius arba kams¢ius. Ploksc¢iy, kams¢iy ir dang€iy prie
vamzdZziy galy negalima tvirtinti virinant, nei jokiu kitu biidu, kuris galéty pakenkti vamzdzio galui.
Dangg¢iai ir kamsciai dedami baigus dienos darbg arba, kai daroma pertrauka, iSskyrus, jeigu ji yra labai
trumpa.

Sujungimai atliekami grieZtai laikantis gamintojo nurodymy. Rangovas privalo pasinaudoti ga-
mintojo teikiamomis konsultacinémis paslaugomis dél sujungimy montavimo. Jeigu gamintojai reko-
menduoja naudoti specialius sujungimo biidus, Rangovas juos turi naudoti visiems vamzdZziy sujungi-
mams.
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Pries atliekant sujungimus, visi jungiamieji pavir$iai gerai nuvalomi ir i§dziovinami, tokia jy
biikle palaikoma tol, kol sujungimy montavimas uzbaigiamas. Jeigu vamzdziy gamintojas rekomenduo-
ja, naudojama sujungimy tepimo priemoneg.

Nepaisant to, kad vamzdziy sujungimai privalo turéti biiting elastinguma, vamzdziai taip pat pri-
valo buti pakankamai jtvirtinti, kad nejudéty darant sujungima ir padarius jj.

Tarpas tarp elastingai sujungiamy vamzdziy tiesaus galo ir movos privalo biiti gamintojo reko-
menduoto dydzio. Visi 600 mm arba maZesnio diametro vamzdziai prie§ montuojant tiksliai pazenkli-
nami taip, kad sujungime pasilikty tikslus reikalingas trapas. I$linkis ties sujungimais negali virSyti 50%
gamintojo rekomenduoto maksimalaus dydzio. Sintetiniy medziagy vamzdziai su nepertraukiamais su-
jungimais gali buiti sujungiami ant Zemes pavirSiaus pries klojant juos i transéja.

Visi flansai, verzlés ir varztai, kurie yra naudojami sujungti vamzdzius po zeme, turi biiti pagaminti i$
ragstims atsparaus neriidijancio plieno, kurio kokybé turi atitikti EN 1.4436.

Flansai ir flanSiniai sujungimai privalo biti nustatyti j reikiamg padétj, o komplektuojanciosios
dalys, iskaitant tarpines, iSvalytos bei iSdziovintos. Tarpinés jdedamos j flansg taip, kad nesusidaryty
raukslés. PlokStumos ir varzty kiaurymés pakankamai sugretinamos, o sujungimai jungiami varztus ver-
ziant tolygiai ir palaipsniui simetriskai prieSingose pusése. Varztai verziami tik standartinio ilgio verz-
liarak¢iais. FlanSo apsauginé danga, jeigu ji yra naudojama, uzdengiama, vos tik sujungimas sujungia-
mas.

3.2 Sujungimas ir pjovimas

Visos jungtys turi biiti atlickamos pagal atitinkamy tarptautiniy standarty nuostatas ir pagal ga-
mintojo rekomendacijas bei Cia pateiktas specifikacijas.

FlanSinés jungtys, prie§ uzverziant varztus, turi bti tinkamai i§tiesinamos. Flan$iniy jungciy
tarpinés turi biiti vidinio varzto apskritimo tipo. Darant flanSines jungtis, negali buiti naudojami sudéti-
niai sujungimai, iSskyrus tuos, kurie palengvina vertikaliy jungciy atlikima, tarpinés gali biti laikinai
pritvirtintos prie vienos flanSo pusés, naudojant minimaly gryno gumos tirpalo kiekj. Varzto sriegiai turi
biiti apdirbami grafito pasta, o verZlés tolygiai uZverziamos diametraliai prieSingomis poromis. Verzlés
turi buti sutvirtintos, kad dél vibracijos neatsipalaiduoty.

Vandens ir nuoteky vamzdyny jung€iy guminiai ziedai turi biiti jsigyjami i§ vamzdZziy gaminto-
jo. Jung¢iy tepalai, naudojami vandentiekio vamzdZziy sujungimuose, turi biiti atsparts bakterijy augi-
mui, neturi suteikti vandeniui skonio, spalvos ar kitaip paveikti jo kokybe, dél ko buty padaryta Zala
sveikatai.

Jei nenurodyta kitaip, jungtys, kuriose yra atviri minksto plieno komponentai, turi biti nuvalo-
mos ir nuo jy pasalinamos visos nesuristos riidys. Angy, kurios buvo paliktos jung¢iai atlikti, vidinio
pavirSiaus aptaisymas uzbaigiamas pagal patvirtintas tiekéjo rekomendacijas, nebent biity nurodyta ki-
taip. [Soring apsauga sudarys ne mazesniu nei vieno milimetro storiu ant iSorinio jungties pavirSiaus uz-
teptas bitumo sluoksnis, po kurio, ten kur tinkama, uzvyniojamas spiralinis apvalkalas.

Kad uzbaigti atkarpas, gali buti butina nupjauti vamzdZius i jvairiy medziagy. VamzdZiai turi
biti nupjaunami tokiu buidu, kad biity gaunamas Svarus plokStumos profilis, nejskeliant ir nesulauzant
vamzdzio sienelés, ir kuris kelia maZiausia pavojy apsauginiam padengimui. Ten kur biitina, nupjauti
vamzdziy galai uzapvalinami, kad tikty naudojamam jungties tipui, o visi apsauginiai padengimai atlie-
kami kaip pridera.

Ten, kur norint suformuoti nestandartinj ilgj reikia pjauti kaliojo ketaus vamzdzius, kuriy skers-
muo didesnis nei ¥450 mm, Rangovas turi laikytis gamintojo nurodymy dél nupjauto lygaus galo o-
valumo koregavimo.

Nupjaunat betono vamzdzius, visa atsivérusi armatiira uzsandarinama tam skirta epoksidine der-
va.
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3.3 Vamzdziy klojimas po numatoma vaZiuojamaja dalimi

Rangovas klodamas vamzdzius ar kitus jtaisus, tose zonose, kuriose numatoma vaziuojamoji
dalis arba automobiliy stove¢jimo aikstele, uzpildo tankinimg turi atlikti plonesniais sluoksniais. Kiek-
vieno sluoksnio tankis turi buti >95% planuoto tankio.

3.4 Reikalavimai Suliniy jrengimui

Visi lankstls sujungimai, jrengiami uzpilamuose vamzdynuose, turi biiti apsaugoti nuo korozijos
pries uzpilant trans¢jas. Jei nenurodyta grieztesniy priemoniy, ar kitaip nenumatyta sutarties, minimalia
apsauga laikoma patvirtintos apsauginés pastos danga su uzvyniota 150 mm plocio reglamentuota ap-
saugine juosta. Juosta turi biiti vyniojama su 50% persidengimu, ji turi biiti gerai jspausta j idubas bei
stipriai apvyniota ant dengiamy varzty.

3.5 Liuky prié¢jimo dangciai

Visi dang¢iai ir rémai turi buti pagaminti i§ ketaus ir padengti aprobuotu sunkioms eksploataci-
néms saglygoms skirtu, atspariu iSdilimui/nubrézimams smalos epoksidu, maziausia 375 mikrony
sluoksniu. Liuky dang¢iai ir rémai turi buti pagaminti pagal standarto EN124 reikalavimus.

Visi dangg¢iai turi biti pritaikyti prie rémy ir iSbandyti gamintojo gamykloje. Dangciai ir rémai turi biiti
panasiai sunumeruoti jskaitomu budu ir pastoviam laikui, tokioje padétyje, kurios nesimatys, kai jie bus
sumontuoti savo vietoje.

Rangovas turi uztikrinti, kad dang¢iai bus sumontuoti prie tinkamai sunumeruoty rémy po to,
kai rémai buvo sumontuoti.

Visi nuotakyno liuky, nuotakyno kamery dangciai ir geriamojo vandens kamery liukai turi baiti
aprobuotos gamybos, privalo turéti laisvg angg ir biiti tokios konstrukcijos, kuri neleisty sméliui pra-
siskverbti | vidy. Visi rémai turi buti komplektuoti su nuimamu savaiminio sandarinimo G.R.P. ar pana-
Sia atsparia korozijai plokste, kuri tikty tarp dangcio ir rémo taip, kad jokia rémo dalis nebiity atvira at-
mosferai liuke. Tai turi buti pasiekta, panaudojant neopreno sandarinimo ziedg ar panasiu aprobuotu
metodu. Ploksté turi biiti komplektuojama su kélimo rankena ant virSutinés plokStumos. Rémo ir dang-
¢io konstrukcija turi baiti aprobuota Inzinieriaus. Ploksté privalo turéti adekvaty pasipriesinima korozijai
iki 10% tirio, esant sieros rugsciai 50° C temperatiirai.

Visi dangciai nuotakyno liukams turi biiti ventiliuojami, iSskyrus keleta dang€iy dél pateisinamy
aplinkybiy. Visi rémai turi biiti sujungti varZtais su dang¢iy ploksStémis, vidutinés ir sunkios eksploata-
cijos paskirties dangc¢iai turi tvirtinimo prie rémy nertidijancius vidaus kablius ar uzraktus. Spyna turi
biiti suderinta su kélimo mechanizmu taip, kad:

J raktas, valdantis uZrakta, naudojamas ir dangcio pakélimui.

o raktas bus neiStraukiamas, kol uzraktas yra atviroje padétyje, tai yra rakta galima iStrauk-

ti, jeigu dangtis jau jrakintas vietoje.

Sunkaus apkrovimo dang¢iai (D400) turi biiti pastovils (nesvyruojantys) ir turi biiti naudojami
visose gatvése.

3.6 Lanksciyjy vamzdziy deformacija

Uzpylus perkasas, patikrinama, ar vamzdziy vertikalus i§linkimas nevirSija projektinio, atsizvel-
giant j tai, kad iSlinkimas laikui bégant didés.

Jeigu vamzdziai jlinkty daugiau negu leistina, tolesnis vamzdZziy klojimas tuctuojau turéty biiti
sustabdomas ir imamos naudoti kitos pagrindo arba uZpylimo medziagos ir/arba supliikimo metodai,
kad sumazety vamzdziy deformacija. Kai vamzdzZiy gamintojas patvirtina, kad joks ilgalaikis pazeidi-
mas nepadarytas, jau pakloty, pernelyg iSlinkusiy vamzdziy deformacija galima sumazinti iki leistino
dydzio kruopsciai juos iSkasus ir papildomai suplikus Soninj uzpilda.
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Mazesne deformacijg galima gauti ir daugiau supliikus uzpilda i$ Sony, kad vamzdzio islinkis
pries ji uzpilant tapty neigiamas.

3.7 Leistinas nukrypimas

Vamzdziai turi buti klojami tiksliai pagal projekte nurodytas trasuotes ir auks¢ius. Maksimaliai
vamzdynams leistinas nukrypimas nuo nurodytos trasuotés ir aukscio atskiriems skersmenims yra $is:
. iki & 600 mm — 10 mm;

° didesniems nei & 600 mm — 15 mm.

4. ISbandymas ir apZiiiréjimas

4.1 Nuotakyny ir Suliniy iSbandymas- bendrieji nuostatai

Isbandymas vykdomas nuo Sulinio iki Sulinio. Tarp Suliniy nuo magistralés atsiSakojancios
trumpi tinklo atsiSakojimai iSbandomi vienu metu drauge su magistraliniu kolektoriumi. Ilgos atSakos
iSbandomos atskirai.

Visi kolektoriy vamzdziai gerai i§valomi ir iSbandomi. Rangovas nustatyta tvarka pranesa apie
savo ketinimg vykdyti vamzdziy isbandymus.

Net, jeigu iSbandymas atliktas sekmingai, pastebéjus tekant vandenj i§ bet kokio vamzdzio ar
sujungimo, vamzdis pakei¢iamas, o sujungimas sujungiamas i$ naujo, nustatyta tvarka, iSbandymas
kartojamas, kol teké¢jimas sustabdomas.

4.2 Savitakiniy nuoteky vamzdyny iSbandymas

Zemutinis nuotakyno galas ir reikiamos prijungtosios atSakos uzkemsamos tinkamais vandeniui
nelaidziais kamsciais ir vamzdziy sistema uzZpildoma vandeniu. Mazuose vamzdziuose auksStutiniame
gale galima laikinai prijungti alking ir prie jos statmeng vamzdelj, pakankamo ilgio iSbandymui reika-
lingai patvankai sudaryti.

Bandomojo slégio vandens patvankos dydis yra 1,2 m vir§ nuoteky vamzdzio virSaus vidinio
pavirSiaus aukStutiniame gale ir ne daugiau negu 6 m Zemutiniame gale (naudojant statmeng vamzdj).
Jeigu iSbandant visg statesnio nuolydzio nuotakyno atkarpg biity virSyta auksciau nurodytoji didZiausia
patvanka, jis iSbandomas mazesnémis atkarpomis.

Susigerti leidZiama vieng valandg. ISmatuojamas vandens nuostolis per 30 minuciy: i§ matavi-
mo indo kas 10 min. jpilama vandens, pasizymint, kiek vandens reikia jpilti, kad statvamzdyje atsista-
tyty pradinis vandens lygis. Vidutinis jpilamo vandens kiekis negali virS§yti norminiuose dokumentuose
nurodyty reikSmiy.

Iki 450 mm skersmens nuotakynus galima pries tai i§bandyti oru, tac¢iau visg vamzdyna, pries ji
priimant, biitina iSbandyti vandeniu.

4.3 Suliniy kamery patikrinimas

Visi uzbaigti Suliniai ir kameros i$bandomos vandeniu visus vamzdZius uzdarius ir Sulinj arba
kamerg pripildZius vandens iki 0,5 m Zemiau dangcio lygio. Jie manomi esg sandaris, jeigu vandens
pavirSiaus lygis, atsizvelgus | garavima ir susigérima, per 24 val. nukrenta ne daugiau negu 3 mm. Jei-
gu vandens sandarumo iSbandymas biity sekmingai iSlaikytas, vis tiek turi biiti pasalinti matomi iSteké-
Jimai ir kiti statybos defektai.

4.4 Nuoteky vamzdyny infiltracinis iSbandymas

Visi kolektoriai, Suliniai ir apzitiros kameros uzbaigus iSbandomos, ar | jas nejsiskverbia van-
duo arba oras (kaip nurodyta); patikrinama viso kolektoriaus ilgio konstrukcija ir uzpylimas. Visi jva-
dai  sistemg sandariai uZzdaromi. Infiltracija neturi virSyti 2,5 1/h 1-am tenkanc¢io metrui salyginés an-

Lapas | Lapy | Laida

0613/218-RTDP-VN.TS 13 26 0




UAB ..Plentprojektas‘ Techninés specifikacijos

gos dydzio, o bendrasis kiekis neturi virsyti 1 1/h viename tiesiniame metre vienam metrui sglyginés

angos dydzio, matuojant visame vamzdyno ilgyje.
Bandymas atliekamas, kai vandens horizontas yra aukstas, taciau kai nelyja.

5. Eksploatacija rekonstrukcijos ir montavimo metu

Nuo tos dienos, kai Rangovas pateikia Inzinieriui pirmajj jrangos pristatymo akta Rangovas
turi savo léSomis uztikrinti nuolating eksploatacing priezitirg visos montuojamos jrangos objekte iki tos
dienos, kai objektas bus priduotas, o taip pat atsako uz $ios jrangos derinimo darbus Siam laikotarpiui.

Jei montavimo ir rekonstrukcijos darby metu jrenginiai nedirba jiems nustatytu rezimu ir dél to
yra atsakingas Rangovas arba jrenginiuose atsiranda defektai ar nukrypimai, Rangovas turi nedelsiant
po ispé&jimo imtis priemoniy pasalinti Siuos defektus ar nukrypimus arba suderinti jrenginius taip, kad
jie dirbty sklandziai. Jei tokie priverstiniai sustojimai pasitaiko daznai ir dél to yra rimty sutrikimy ar-
ba sumontuota technologiné jranga dirba nepatenkinamai per tg laikotarpj tai Inzinieriaus nurodymu
Rangovas savo 1¢Somis turi pakeisti visg technologing jrangg arba tas jos dalis bei jrenginius, kuriuos

nurodo techninés prieziiiros vadovas.
Rangovas turi pateikti:

o Detalizuotus grafikus ir visas eksploatacines instrukcijas, atnaujinimo,

remontavimo ir pakeitimo terminus, atsarginiy daliy tiekimo grafikus ir inventorizaci-
jos grafikus visai jrangai, aparatams, kompiuteriams, programinei jrangai ir kitoms ob-

jekto sudedamoms dalims.

o Garantinius raStus, kuriuose nurodyta visos jrangos ar atskiry jos daliy garanti-

niai terminai ir salygos;

o Visy tiekéjy ir aptarnavimo centry adresus, tai jrangai kuri yra sumontuota ob-
jekte;
o Dokumentacija, procediirinius apraSymus ir kokybés uztikrinimo procediiras,

kurios gali biiti naudingos, siekiant uztikrinti objekto, jo atskiry mazgy ar jrenginiy

optimaly ir patikimg darba.

5.1 1zoliavimo darbai

Siame skyriuje aprasyti izoliavimo darbai apima poZeminiy konstrukcijy (3uliniy, kanaly) hid-

roizoliacijg nuo gruntinés drégmés ar gruntinio vandens.

Darbams naudojamos medZziagos atitinka projekto ir atitinkamy normy kokybés reikalavimus,
kas patvirtinama gamintojo iSduotuose sertifikatuose. Draudziama kloti medziagas, kurios del blogo

naudojimo ar sandéliavimo yra sugadintos.

Hidroizoliacijai naudojamy medziagy kokybé nurodyta Siuose standartuose ir normose:
LST 1356:1994 Konstrukciniy elementy hidroizoliacija naudojant bitumines medZia-

gas,

STR 2.05.02:2002 Hidroizoliacijos, naudojant bitumines medZiagas, projektavimas ir

atlikimas vykdant civilinés statybos darbus.
Sie darbai atliekami pagal projekto salygas ir Zemiau pateiktg reglamenta:

STR 2.05.02:2002 Hidroizoliacijos, naudojant bitumines medziagas, projektavimas ir

atlikimas vykdant civilinés statybos darbus.
Izoliavimo darbai atliekami pagal Zemiau nurodytas nuostatas:

. darbams naudojamos medziagos atitinka projekto ir atitinkamy normy kokybés

reikalavimus, kas patvirtinama gamintojo iSduotuose sertifikatuose.

Lapas

Lapy

Laida

0613/218-RTDP-VN.TS 14

26




UAB ..Plentprojektas‘ Techninés specifikacijos

. néra leidziama pakeisti projekte nurodytas medziagas kitomis, iSskyrus tuos at-
vejus, kai 1§ anksto gaunamas rastiSkas Inzinieriaus leidimas;

. pagal STR 1.09.04:2007 salygas néra leidziama kloti izoliacines medziagas kol
nebus priimtas pagrindas; prie§ klojimg Rangovas turi parengti patikrinimo ataskaitg
apie atliktus darbus, kurie véliau bus paslépti, ir pateiks jg Inzinieriui;

o draudziama kloti medziagas, kurios dé¢l blogo naudojimo ar sandéliavimo yra
sugadintos.

Hidroizoliacija turi neprarasti savybiy dél senéjimo, mechaninio dévéjimosi bei vandens, buiti-
niy nuoteky ir drusky poveikio. Pavir§iné hidroizoliacija turi biiti su skiedinio uztvaromis. Minimalus
plotis turi biiti 200 mm.

Izoliaciniy darby priémimas atlickamas pagal STR 2.05.01:2005 ir kity normy nuostatas.

5.2 Zenklinimas

Pozeminiy komunikacijy zenklai statomi vandentiekio ir buitinio nuotakyny tinklams ir jrengi-
niams pazyméti. Zenklams pritvirtinti naudojamos pastaty sienos, metalinés ir gelzbetoninés elektros
tinkly atramos, tvoros. Zenklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukstyje.

Tais atvejais, kai néra pastaty ir atramy, jie montuojami ant g/b arba metaliniy stulpeliy, Siuo
atveju Zenklai statomi 0,75 m aukstyje.

Zenklai yra kvadratiniy ploksteliy formos, 120x120 mm dydZio, suapvalintais kampais, ploks-
teliy kampuose padarytos skylutés zenklui pritvirtinti.

Zenkle turi biiti pavaizduota:

o kairiajame virSutiniame kampe — pozeminéje komunikacijoje sumontuotos ar-

mattros zenklas;

o desiniajame virSutiniame kampe — armattros, vamzdyno skersmuo;
o viduryje — krypties rodykl¢, po rodykle nurodomas nuotolis nuo jrenginio iki
zenklo.

Vamzdyny kryptimis Rangovas sustato:
° zenklinamuosius stulpelius, kur perkasos kerta tvoras, ribas, griovius ir kt.;

o zymimuosius stulpelius ties sklendémis, linkiais, kitomis fasoninémis dalimis,
bréziniuose paZymetuose ir kituose nurodytuose taskuose.

Betoniniai zenklinamieji stulpeliai liejami su atitinkamais jrasais, pvz., nuoteky, vandens ma-
gistralés. Betoniniai Zymimieji stulpeliai gaminami su emaliuotomis plieninémis arba graviruotomis
plastikinémis plokstelémis su atitinkamais jraSais.

UZkasti nemetaliniai nuotakyno ir vandentiekio vamzdziai Zeméje Zenklinami Sviesios skais-
¢ios spalvos PVC arba polietileno juosta, ne maziau 50 mm plocio su jtaisyta korozijai atsparia metalo
aptikimo sistema.

Plastikas turi biiti ilgai nesusidévintis ir tokios kokybés, kad traukiant jj, nutraukimo vietoje
juosta i$sitempty maZziausiai 30% esant 20° C temperatiirai. Juostos spalvos turi biti:

. vandentiekio vamzdZziams — mélyna;

o nuoteky vamzdziams — zalia.

Zenklinimo juosta jrengiama uZpilant iskasa 500 mm vir§ visy nemetaliniy vamzdziy. Juostos
galai i Sulinj jvedami pro sujungima tarp Sulinio ziedy, vamzdziui padaryta angg ar panasiu budu. | Su-
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linj jvedama ne maziau 0.5 m. juostos, kur ji prismeigiama arba priklijuojama prie sienos, kad nebiity

blaskoma tekanciy nuoteky tokioje padétyje, kad biity galima prijungti aptikimo (susekimo) jranga.
Suliniy nuzyméjimo Zenklai statomi pradiniame $ulinyje, posiikiuose, gatviy sankryzose tvirti-

nami ant zemo tipo stulpeliy. Suliniy danggiuose, kurie yra aréiau kaip 15 m iki dujotiekio vamzdyny,

jrengiamos 20 mm skersmens skyles.

PASTABOS:

R : 1. Vamzdziai plieniniai. Gali biiti panaudoti ir nekondiciniai vamzdziai.

N 2. Vamzdziy sieneliy storis 3 mm.

‘ I 3. Konstrukcija dazoma juodai, iSskyrus prieSgaisriniy hidranty stulpelius

1 1 kurie daZomi raudonai.

i1 e 4. Molinguose gruntuose stulpelis statomas ant 50 cm smélio sluoksnio.

5. Skylutés ploksteléje iSgreziamos, jsriegiamos ir komplektuojamos

sraigtais unifikuotiems zenklams prisukti. Skylutés nuzymimos pagal uni-

fikuota zenkla.

6. Visi matmenys milimetrais.

AsmeQTon SKvLUTES sRATANS

o sTous

6. Darby sauga

6.1 Bendrieji reikalavimai

Ypatingas démesys bus skiriamas darby saugai, nes Siame objekte darbai bus vykdomi i dide-
liame gylyje ir Sie darbai yra pavojingi.

Rangovas bus atsakingas uz visas saugaus darbo priemones. Nuo pat darby pradzios iki jy pa-
baigos rangovas turés vadovautis saugy darba reglamentuojanciais ir Lietuvoje galiojanciais teisés ak-
tais, kad uztikrinty saugias darbo salygas ir nejvykty nelaimingas atsitikimas.

Rangovas jsipareigoja jgyvendinti visus saugaus darbo principus. Visi rangovo dirbantieji turi
biti tinkamai apmokyti vykdyti jiems paskirtus statybos darbus, laikantis visy saugaus darbo reikalavi-
my ir nesukeliant pavojaus savo, kity dirbanciyjy ir aplinkiniy sveikatai ar gyvybei. Naujai samdomi
darbuotojai turi biiti tinkamai instruktuojami dél saugumo priemoniy, galimy potencialiy pavojy, staty-
bos darby specifikacijos, pirmosios pagalbos veiksmy ir priesgaisrinés saugos reikalavimy.

Rangovas jsipareigoja pildyti saugaus darbo instruktavimo Zurnala, o visi dirbantieji statybos
aikSteléje privalo biiti pasiraSe jame, kad jie yra iSklaus¢ saugaus darbo instruktaza. Rangovas privalo
paruosti saugaus darbo reikalavimus dirbantiesiems objekte ir juos iSdalinti visiems dirbantiesiems ja-
me.

Rangovas privalo vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus numatytus Lietuvos Respublikos
norminiuose aktuose, bei jstatymuose. Rangovas taip pat privalo laikytis visy Uzsakovo saugaus darbo
sistemos reikalavimy ir kity organizacijy saugaus darbo reikalavimy, kuriy teritorijoje jis vykdys dar-
bus. Saugaus darbo taisykliy jgyvendinimas turi biiti grindziamas reguliariais darbuotojy mokymais.

Rangovas turi numatyti ir paskirti asmenj atsakinga uz saugaus darbo reikalavimy vykdymga sta-
tybos metu. Rangovo paskirtas asmuo turi biiti gerai susipazings su Rangovo saugaus darbo politika,
valstybinémis saugaus darbo institucijomis, saugaus darbo reikalavimais, jstatymais ir norminiais do-
kumentais, reglamentuojanciais saugy darba, sveikatos priezitrg ir gerbiivi. Priklausomai nuo vietiniy
darby reikalavimy statybos darby apimties ir statybos darby sudétingumo, atsakingas kompetentingas
asmuo, gali biiti vizituojantis objekta. Jis turi atvykti | objekta pradéjus darbus ir tam tikrais intervalais,
kai kei¢iamas darby profilis, bet ne ilgesniais kaip vienas ménuo.

Statybos aiksteléje turi biiti gerbtivio ir pirmosios pagalbos priemoneés, gerai apmokytas personalas, ku-
ris gali suteikti pirmaja medicinos pagalbg tiek ant Zemés tiek ir po Zeme, priklausomai nuo darby spe-
cifikos. Rangovas taip pat turi uztikrinti, kad statybos aiksteléje biity gelbéjimo ir evakuacijos jranga,
bei apmokytas personalas §ia jranga naudotis. Sios jrangos pagalba turi biti suteikiama pagalba dirban-
tiems gylyje ir zemés pavirSiuje. Visa reikalinga jranga (saugumo tvorelés uzrasai) skirta pasaliniams
asmenims apsaugoti taip pat turi biiti saugoma objekte, jei tuo metu néra naudojama. Visi dirbantieji
gylyje, rangovo, turi buti apriipinti kvépavimo kaukémis ir deguonies balionais.
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Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad visa jranga biity tvarkinga. Statybos aikstel¢ turi biiti tin-
kamai aptverta nuo praeiviy ir vaiky. ApSvietimas turi atitikti Lietuvos Respublikos normas ir standar-
tus. Taip pat bus uztikrintas avarinis apSvietimas. Statybos aikStelés apSvietimas nakties metu turi biiti
tinkamas. Turi biiti organizuojamas ir palaikomas rySys tarp statybos aikstel¢je dirbanc¢iy zmoniy ir jy
vadovy. Statybos aikstelés lankytojai turi buti tinkamai instruktuojami dél saugos priemoniy, galimy
pavojy, statybos darby specifikos, pirmosios pagalbos veiksmy ir priesgaisrinés saugos reikalavimy.

Vykdant darbus rangovas privalo uztikrinti saugy eismg viso projekto metu, derinti eismo nut-
raukimo galimybes su keliy policijos pareigtinais, atlikti keliy Zenklinimg nurodantj, kad vyksta staty-
bos darbai kelio zonoje.

Zenklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojan¢ius reikalavimus kelio Zenklams ir ju
reikSmeéms.

Tinkamas, laikinas jtvirtinimas, iSkasy ir trans¢jy krasty sutvirtinimas bei kiti laikini darbai uz-
tikrinantys saugy darbg turi biti jskaiciuoti | rangovo finansinj pasitilyma. Jei atsitiks taip, kad zemés
darby metu atsiras nuosliauzy, visas pasekmes dél papildomy darby turés padengti Rangovas savo 1¢é-
Somis.

6.2 Eismo organizavimas

Rangovas vykdydamas projekta, privalo uztikrinti sglygas, kurios garantuoty saugy pésciyjy,
automobiliy, visuomeninio transporto ar spec. tarnyby eismg. Eismo nutraukimas turi biiti derinamas su
visomis reikiamomis institucijomis.

Keliy Zenklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojancius reikalavimus kelio Zenklams ir
jy reikSméms.

7. Ivairis reikalavimai

7.1 Esami inZineriniai tinklai, objektai ir instaliacijos

Rangovas privalo susipazinti su esamy inZineriniy tinkly, kuriuos gali paveikti jo atlieckami
darbai, iSdéstymu ir yra atsakingas uz savo ar subrangovy sukelta Siy tinkly pazeidimg. Tai taikoma
telefono, vandens tiekimo, nuoteky, elektros, dujotiekio, Sildymo ir kt. linijoms.

Jei reikety atlikti pakeitimus esamuose inZineriniuose tinkluose, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoti projektavimo firma ir Uzsakova. Visi pakeitimai turi biiti i§ anksto suderinti su projektuo-
jancia firma ir Uzsakovu.

Uz laikinus pakeitimus, biitinus vamzdynams, jrangai ir medziagoms sumontuoti pagal §ig Su-
tart], taip pat tais atvejais, kai Rangovas tur¢jo numatyti, kad laikini pakeitimai bus reikalingi, papil-
domai nemokama. Rangovas turi jsigyti reikiamg draudimg nuo galimos Zalos esamiems inZineriniams
tinklams.

7.2 Laikino vandens ir galios tiekimo bei higienos jrenginiai

Bendrieji reikalavimai

Rangovas turi pateikti visus laikinus jrenginius. Rangovas privalo sukoordinuoti, bei paruosti
visus laikinus jrenginius pagal vietiniy institucijy ar komunaliniy jstaigy reikalavimus, bei pagal visus
vietinius jstatymy sgvadus ir taisykles.

Visas iSlaidas, susijusias su laikinais jrenginiais, jskaitant, bet ne ribojant, irengimo prieziiira,
perkélimg ir iSmontavima, privalo prisiimti Rangovas.

Laikinas vanduo

Rangovas privalo tiekti ir apmokéti visas i§laidas uz visa vandenj, reikalinga statybos reik-
meéms, higieninéms reikméms, lauko biurams ir vamzdyny praplovimui, bei bandymui.
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Laikinoji galia

Rangovas savo sgskaita privalo pristatyti, jrengti, eksploatuoti bei priziiiréti visg reikalingg lai-
king galios sistemg, naudoting statybos reikméms, lauko biurams ir bandymy tikslais. Rangovas turi
imtis visy suderinimy su vietiniais elektros tiekéjais dél laikino elektros energijos tiekimo. Rangovas
privalo sumokeéti vietiniam elektros tiekéjui visus mokesc¢ius uz pasijungima, bei apriipinimg visais
darbininkais, medziagomis ir jranga, reikalinga laikinam elektros tiekimo jrengti. Uzbaiges darbus
aikstel¢je, Rangovas turi atjungti ir iSmontuoti laikinas elektros tiekimo sistemas pries tai suderings su
vietine elektros tiekimo jmone.

Higienos jrenginiai
Rangovas privalo pristatyti ir apmokeéti visas islaidas, susijusias su laikiny tualety ir prausykly,

reikiamo jy kiekio jo darbininkams, jrengimu. Jrenginiai turi buiti tinkamai pastatyti eksploatuojami
atitinkamose vietose. [renginiai turi biiti Svarts ir higieniski bei iStustinami pagal reikalinguma.

8. Zemés darbai

8.1 Bendrieji nuostatai

Visi Zemés darbai, naujos statybos ar rekonstravimo metu, turi tenkinti statybos techninio reg-
lamento STR 1.07.02:2005 ir kity Lietuvoje galiojanéiy normy ir teisés akty reikalavimus. Zemés darbai
teritorijose, kurioms yra nustatytos specialiosios Zemés naudojimo salygos turi biti atliekami vadovau-
jantis reikalavimais (zemés naudojimo apribojimais), nustatytais:

. Lietuvos Respublikos Zzemés jstatyme;

. Lietuvos Respublikos keliy jstatyme;

. Lietuvos Respublikos gelezinkeliy transporto kodekse;

. Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992m. geguzés 12d. nutarime Nr.: 343 “D¢l  spe-

cialiyjy zemés ir miSko salygy patvirtinimo”;
. kituose teisés aktuose.

Rangovas turi teis¢ pradéti Zemés darbus teritorijoje, kuriai yra nustatytos specialiosios Zemés
naudojimo salygos, tik tada kai:
. Gautas statinio statybos leidimas arba jgalioty savivaldybés ir valstybés tarnautojy prita-

rimai — kai Sie dokumentai yra privalomi;

. Gautas zemes savininko arba valdytojo rastiSkas pritarimas (sutikimas, sutartis) (kai Sie
dokumentai yra reikalingi);

. Gauta su zemés darby vykdymo vietoje esanciy poZzeminiy statiniy, susisiekimo komuni-
kacijy ir Zemes savininky (naudotojy, valdytojy) suderintas Zemés darby aprasas ir schema- kai

nereikalingas statinio projektas.

8.2 Mechaniné kasimo jranga

Jei Rangovo naudojama ar siiiloma naudoti mechaniné kasimo jranga InZinieriaus nuomone yra
netinkama naudoti, tokia jranga negali biiti toliau naudojama. Ji privalo biiti paSalinta i§ statybos aikste-
lés.
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8.3 Zvalgomosios jkasos

Pries pradedat zemés kasimo darbus ir toliau juos vykdant pagal sutartj, Rangovas laikas nuo
laiko privalo daryti zvalgomasias jkasas, kuriy metu turi biiti nustatomos tikslios susikirtimo su esamais
inZineriniais tinklais vietos. Prie§ pradedant vykdyti Zvalgomasias jkasas ar Zemés kasimo darbus i
Rangovo gali biiti reikalaujama papildomy derinimy su inzinerinius tinklus (su kuriais galimas, numa-
tomas susikirtimas) eksploatuojancia jmone.

Zvalgomosios jkasos atlickamos rankiniu biidu nenaudojant mechaninés kasimo technikos.

9. Zemes kasimo darbai

9.1 Bendrieji nuostatai
Zemes kasimo darbai susideda i§:

. virSutinio derlingo sluoksnio pasSalinimo;
. grunto kasimo darby;
. grunto iSvezimo ] laikinus sandélius.

Nepriklausomai nuo atliekamy darby etapy ar medziagy pobiidzio, InZinierius turi patvirtinti
Rangovo zemés kasimo darby metodus.

Zemés kasimo darbai apibréziami kaip natiraliai sligsandiy, Zmogaus padaryty arba supilty me-
dziagy, kurias galima pasalinti rankomis arba naudojant kausinj ekskavatoriy, buldozerj ar purentuva,
kasimas.

Rangovas, jei biitina, 18 statybos aikStelés pasalina netinkamas Zemes ar Zemiy pertekliy ir Salina
1§ aikstelés jas tokiu biidu ir tokioje vietoje, kaip yra patvirtings InZinierius.

Jei zemés kasimo darby vietos dél ribotos darbo erdvés, eismo ar kity prieZas¢iy yra neprieina-
mos zemés pasalinimo jrangai, zemés kasimo darbai atlieckami rankiniu baidu.

Rangovas registruoja kiekvienos pozeminés komunikacijos ar kitokios klitities padétj ir apimtj,
su kuriomis bus susidurta atliekant kasimo darbus, o taip pat paimtus pavyzdzius ir tokiy pavyzdziy ty-
rimo rezultatus.

Ten, kur susiduriama su komunikacijomis ar klititimi, Rangovas apie susidariusig padétj turi ne-
delsiant informuoti InZinieriy, kuriam pateikia ir smulkia informacija, jskaitant komunikacijos tipg ar
klititj, jos matmenis, gylj Zemiau Zemés lygio ir pan. Tuomet InZinierius patars, kokiy veiksmy deréty
imtis.

Turi biti stengiamasi i$laikyti InZinieriaus nuomone galimai maziausias statybos darbams biiti-
nas zemes kasimo darby apimtis. Visos iSkastos duobes, InZinieriui patvirtinus, uZpildomos tinkama
medziaga Rangovo saskaita.

Zemés kasimo darbai turi biiti organizuoti, atsizvelgiant j vietines salygas, apie jas galima spres-
ti 1§ pridéty grunto tyrimy ar papildomy tyrimy, kuriuos atliks Rangovas.

9.2 Zemés kasimo darby salygos

Rangovui teks vykdyti kasimo darbus Zvyre, purioje Zeméje, biriame smélyje bei jmirkusioje
zemeje.

Kasant Zeme ir aptikus nestabilig zong, biitina nedelsiant apie tai informuoti inZinieriy.

Rangovui gali tekti kasti i$ilgai inzineriniy komunikacijy, tinkly, juos kirsti arba kasti pakartoti-
nai uzpiltoje Zemg¢je, ar kitoje panasSioje atsakingo poziiirio reikalaujancioje vietoje.
Rangovui draudZiama virSyti bréZiniuose nurodyta kasimo lygj. Toks nesuderintas kasimo pervirsis,
nesvarbu dél kokios prieZasties, turi biiti uZpiltas, pagal Sioje specifikacijoje pateikiamus reikalavimus.

Grunto kasimas naudojant technika turi biiti sustabdytas prie§ pasiekiant projektinj gylj, tam,
kad nebiity perkasy. Siekiant suformuoti kokybiSka vamzdzio pagrinda, pagrindo kasimo ir lyginimo
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darbai turi biiti uzbaigiami rankiniu biidu. Jei buvo virSytas projektinis gylis, tai $i perkasa turi buti uz-
pilama tinkamu vamzdziy pagrindui gruntu ir sutankinama >90% standartinio reikalaujamo tankio.

9.3 ISlyginamasis sluoksnis ir pagrindas

Po vamzdziu pilamo i§lyginamo sluoksnio storis yra ne maziau kaip 100mm (jei nenurodyta ki-
taip), matuojant nuo tiesios vamzdzio atkarpos iSorinio pavirSiaus. Transéjos dugnas ir i§lyginamasis
sluoksnis negali biiti jSale. ISlyginamojo sluoksnio tankumo laipsnis turi biiti 90% (jei nenurodyta ki-
taip), palyginus su maksimalia reikSme. Gruntas tankinamas mechaniniu biidu jei dél pagrindo salygy
néra kokiy nors apribojimy.

Numatant tankinimo poveikj, reikia atminti, kad gruntui praradus keliamajg galia, jdubos gali
buti gerokai didesnés ir jvairesnés nei atsargiai ir tolygiai sutankintame grunte.

9.4 Pirminis uzpylimas

Aplink ir vir§ vamzdzio pilamo grunto kokybé ir tankumas tiesiogiai jtakoja vamzdzio deforma-
cijg ir atsparumg. UZpylimo tikslas tai kuo tolygiau sutvirtinti vamzdj i§ Sony ir iSilgine kryptimi, ap-
saugant nuo iSorinés apkrovos bei neleidziant atsirasti taskinei apkrovai.

Gruntas naudojamas uzpylimui turi biiti Svarus, neuZzterstas, vienodo smulkumo. Grunte neturi
biti kenksmingy ir zalingy medziagy.

Pirminio uzpylimo sluoksnis turi siekti bent 150mm nuo vamzdzio virSaus, jei vamzdzio skers-
muo <160mm. Didesniems vamzdziams nustatytas 300mm atitinkamas uzpylimo lygis.

Vamzdziy tran$¢€jy pirminis uZpylimas paskirstomas kiek galima tolygiau iSilgine kryptimi ir
abejose vamzdzio pusése. Itin didelj démes;j reikia skirti uzpylimui prie apatinés vamzdzio dalies.

9.5 Uzpilo patikrinimas ir iSbandymas

Grunto sutankinimo tikrinima atlieka kompetentingi asmenys. Tankinimo rezultatas kontroliuo-
jamas tankumo bandymais, darbo metody priezitira.

Pakankama tankuma galima uztikrinti ir plok$¢iu apkrovos bandymu.

Grunto sutankinimo bandymai atliekami pagal LST L ENV 1997-2:2001 ir LST L ENV 1997-
3:2001.

9.6 Tolerancija

Jei kitaip nenurodyta, joks uZbaigty Zzemeés kasimo darby pavirSiaus lygis neturéty biti aukstes-
nis nei +0,05 m ir zemesnis nei —0,05 m atstumu nuo nurodyto pavirSiaus lygio.

Sios tolerancijos ribose pavirsius turi biiti lygus, toks koks tenkina inZinieriy.

Vamzdziy klojimo pagrindy lygiai turi buti neauksStesni uz nurodytus (tolerancija 0) arba nedau-
giau nei 0,20 m Zemesni nei projektinis lygis. Visos per daug iSkastos vietos uZpilamos sméliu.

Rangovas privalo taikyti tokig tankinimo jrangg ir metoda, kad sutarties pabaigoje tolerancija
uzpylimui nevirSyty leistiniy riby.

9.7 Poslinkiai, griuitys ir pernelyg dideli kasimai

Rangovas turi imtis priemoniy, kad nebtity medziagy slinkimo ir kritimo nuo i8kasy $laity ir py-
limy. Jei iSkasose atsiranda poslinkiai ar grititys, ir ten, kur vir§ijami nurodyti iS$kasimo matmenys, visos
netinkamos medZziagos, kurios pateko j i§kasg, turi biiti paSalintos 1§ i§kasos ir papildomai, jei to prirei-
kia, uzpildoma InZinieriaus patvirtinta pasirinkta i§kasta arba atveztine medziaga. Sie darbai Uzsakovui
neturi papildomai kainuoti.
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9.8 ISkasos ir gretutiniy statiniy saugumas

Esant nestabiliam gruntui, ar normy keliamiems reikalavimams, Rangovas privalo iSramstyti
iSkasa, kad nekilty pavojus zmoniy dirbanciy iSkasoje saugumui, iSkasa neuzgritity ir dél jos gritties
nesusidaryty pavojus greta esamiems statiniams, visuomenei ar kitiems objektams.

9.9 Vandens Salinimas

Jei InZinierius rastu néra patvirtings kitaip ir Sis patvirtinimas néra duotas tik susikloscius iSskir-
tinéms aplinkybéms, kad darbai biity atliekami sausomis salygomis, Rangovas visas statiniams ir vamz-
dynams paruostas iSkasas saugo nuo vandens patekimo i§ bet kokio Saltinio.

Inzinierius turi patvirtinti iSkasy saugojimo nuo vandens, sausinimo ir vandens $alinimo metoda.
Rangovas suteikia visg siurbimui biiting jrangg ir uztikrina, kad statybos aiksteléje visuomet biity pa-
kankamai agregaty parengtinéje padétyje, kad vandens pasalinimas vykty nepertraukiamai. Vandens
pasalinimui 1§ iSkasos gali biiti naudojamas vienas 1§ zemiau pateikty biidy:

. vandens paSalinimas siurbiant i§ surinkimo Suliniy;
. siurbimas tiesiogiai i$ iSkastos duobeés;

. siurbimas 18 i§grezty filtraciniy Suliniy;

. siurbimas 1§ adatiniy filtry sistemy.

Siy bdy panaudojimas priklauso nuo grunto pobidzio, kuris aprasomas geotechniniuose tyri-
muose.

Visos islaidos, atsirandancios dél $iy darby, turi biti jtrauktos j atitinamus kainy lenteliy punk-
tus.

9.10 Pertekliniy medziagy Salinimas

Visos perteklinés medZiagos susidariusios zemés ar kity darby metu turi biiti pasalintos i§ staty-
bos aikstelés. Salinimo vieta ir biida parenka InZinierius.

Medziagos turi biiti Salinamos tokiu biidu, kad nesukelty neigiamo poveikio aplinkai.

Perteklinis gruntas turi biiti sandéliuojamas 1§ anksto numatytoje vietoje ir gali biiti paSalintas tik
tada kai visi darbai yra uZbaigti ir yra tikrai aiSku, kad jo kiekis virSija poreik].
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10.NAFTOS SKIRTUVAS

Apkrovy klasé pagal EN 142: iki D400 (400 kN arba 40 t)
NasSumas: 12 I/s (valytinas srautas)

Maksimalus praleidZiamas srautas: 80 I/s

Smélio ir purvo nusodintuvo tiris: 2000 1

Maksimalus sukaupiamos naftos produkty kiekis: 387 1.
ISvalymo lygis: <5 mg/l

Naftos skirtuvo paskirtis

GelZzbetoninis naftos/smélio skirtas atviry teritorijy — automobiliy stovéjimo aiksteliy, pramoniniy zony, au-
tomobiliy trasy, gatviy, garazy ar autoservisy — lietaus nuoteky arba gamybiniy nuoteky valymui.

Skirtuvas naudojamas smélio/purvo ir naftos produkty valymui i§ nuoteky — tiek lietaus vandens, tiek pramo-
nés ar gamybiniy nuoteky.

Skirtuvas jrengiamas grunte — todél eksploatavimo sumetimais rekomenduojame sumontuoti > 1000 mm
G/B paaukstinimo ziedus su lipynémis ir atitinkamos apkrovos dangciu.

Naftos skirtuvo sudétis

Naftos skirtuva turi sudaryti: G/B monolitiné talpa su dumblo nusodintuvu ir naftos atskyrimo zona, perdan-
gos plokste su DN700 aptarnavimo ertme, srauto reguliavimo kamera, méginiy paémimo vieta prie i$leidimo
vamzdzio, ketinis plaukiojancio tipo dangtis, paauks$tinimo ziedai (jeigu reikalingi), signalizavimo sistema.
Naftos atskyrimo zong turi sudaryti: koalescencinis filtras, avarinis automatinis uzdoris.

Signalizavimo sistemos sudétis

Skirtuvas turi biiti komplektuojamas su susikaupusiy naftos ir dumblo terSaly bei patvankos jutikliais. Trijy
jutikliy sistema su signalizavimo bloku, maitinamu i§ srovés tinklo 230 V. Nesant galimybei uztikrinti pastovaus
maitinimo Saltinio, signalizavimo sistema turi btti komplektuojama papildomai su saulés baterija ir GSM modu-
liu.
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G/B naftos skirtuvo signalizavimo sistema (230V maitinimo atveju) turi sudaryti: signalizavimo blokas, susi-
kaupusiy naftos terSaly, dumblo (kietyjy daleliy) kritinio kiekio bei patvankos davikliai.

G/B naftos skirtuvo signalizavimo sistemg (saulés baterijos maitinimo atveju) turi sudaryti: signalizavimo
blokas su integruotu GSM moduliu, susikaupusiy naftos tersaly, dumblo (kietyjy daleliy) kritinio kiekio bei pat-
vankos davikliai, taip pat saulés baterija su akumuliatoriumi. Signalizavimo jrenginys, automatiskai turi perduoti
pavojaus/avarinj signalg, pagal suveikusj daviklj Zzmogui arba jmonei, kuri atsakinga uz skirtuvo priezitira
/isvalymg. Signalizavimo blokas be papildomo maitinimo Saltinio (saulés) turi veikti nemaziau kaip 6 mén.

Naftos skirtuvo veikimo principas ir trumpas apraSymas

Srauto reguliavimo kamera — tai mechaninis reguliatorius, kuris kontroliuoja i sistemg tekancio lietaus ir
polaidzio vandens srautg ir valymui | skirtuvy sistemg nukreipia tik apskaiciuota srautg. Srauto reguliavimo ka-
meroje jmontuotas apvedamojo kanalo atvamzdis, kuriuo aplenkiant skirtuvy sistema, nukreipiamas srautas, vir-
Sijantis apskaiciuotajj.

I8 srauto reguliavimo kameros lietaus nuoteky srautas, skirtas valymui, patenka i smélio/purvo nusodintuva,
kur atskiriamas smélis ir skendin¢ios medziagos. Smélis ir skendin€ios medziagos nuséda ant skirtuvo dugno. I$
smélio/purvo nusodintuvo uZzterstas vanduo teka j naftos atskyrimo zong ir prateka pro koalescencinj filtra, kur
atskiriami naftos produktai. Atskirti naftos produktai iSplaukia j pavir$iy. Susikaupus numatytam naftos produkty
kiekiui, avarinis automatinis uzdoris uzdaro istekéjima.

I$valytas vanduo per iSleidimo vamzdj nuteka j lietaus kanalizacija arba i pavirSinius vandens telkinius.

Naftos skirtuvo techniniai parametrai

Naftos skirtuvo valytinas srautas: 12 1/s

Naftos skirtuvo maksimalus praleidziamas srautas: 80 /s

Koalescencinis filtras: Taip

Absorbcinis filtras: Ne

ISvalymo lygis: <5 mg/l pagal naftos produktus, <30 mg/l pagal smélio daleles
Vamzdziy pajungimas (jtekéjimas/ istekéjimas): d400

Itekéjimo vamzdis (H1): - 1460 mm

Istekéjimo vamzdis (H2): - 1410 mm

ISorinis skirtuvo aukstis (H): 2170 mm (su perdangos plokste ir ketiniu dangéiu)
ISorinis skirtuvo skersmuo (D): 1840 mm

Vidinis skirtuvo skersmuo (D1): 1600 mm

Bendra talpa: 3717 1

Smélio, dumblo talpos turis: 2000 1

Sukaupiamas naftos produkty kiekis: 387 1

Apzitiros dangtis: Ketinis plaukiojancio tipo DN700 /,D400 apkrova

Bendra jrenginio/ sunkiausios dalies masé: 5,03/ 3,69 t

Lapas | Lapy | Laida
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Medziagos ir atsparumas

GelZzbetonis, i§ kurio iSlietas naftos skirtuvas ir perdangos ploksté. Hidrotechninis betonas turi atitikti C35/45
XF3 XAZ2. Vidinis skirtuvo pavir$ius turi biiti padengtas trisluoksne hidroizoliacine medziaga.

Plastikas (PE/PVC/PP), i$ kurio pagamintos vidinés skirtuvo detalés (jtekéjimo/iStekéjimo vamzdziai, apsau-
giné sklendé), jtekéjimo ir iStekéjimo atvamzdziai, srauto reguliavimo kamera, koalescencinio filtro krepsys.

Kalusis ketus, i§ kurio pagamintas naftos skirtuvo apzitiros dangtis turi atitikti LST EN 124 ir D400 apkrovos
klasg.

Sandarinimo tarpikliai, skirti skirtuvo sandiiry su jtekéjimo/istekéjimo vamzdziy uzsandarinimui i§ butadien-
nitrilinio kauciuko.

Sintetinés medziagos, i§ kurio pagamintas naftos skirtuvo koalescencinis filtras.

Montavimas

1. Po pamato tran$¢jos kasimo pagal statinj skai¢iavimg sureguliuojamas apatinis pavirsius (pvz., Pagrindo
plokstés paémimas, atitinkantis apkrovos gebg arba grunto tankinima). Pagrindg sudaro smélio pagalvé, kurios
storis yra ne mazesnis kaip 5 cm, frakcija - 2-4 mm, plokstumo paklaida - 5 mm / m. Montuojant laikykite kasi-
mo duobe sausg (be vandens).

2. Prie$ montuodami betoninius elementus, atidziai patikrinkite visus betono skerspjuvius ir profilius, ypaé¢
sandras.

3. Pagrindingje ploksteje uzdékite apating separatoriaus dalj. Uzpildykite iki mazdaug 2/3 aukscio su zZvyro
frakcija 32/64 - pagal projekto reikalavimus. Palaipsniui supilkite uzpilda. Prisijunkite prie skirtuvo pagal projek-
to dokumentacijos vamzdyny diametrg ir auks¢ius.

Lapas | Lapy | Laida
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4. Kruopsciai iSvalykite sujungimo profilius. PavirSius turi biiti sausas, be dulkiy, riebaly ir kiety daleliy.
PavirSiaus nuvalymui gali naudoti skiediklj (pvz., MURAFAN 39). Pavirsiai turi biti sausi.

5. Uzdékite virSuting perdangos plokste.

6. Montuokite paauk$tinimo > ©@1000 mm Ziedus su lipynémis.

7. Uzpildymas ir tankinimas atlieckamas mazdaug po 1/2 ziedy aukscio.

8.  Pries pajungiant naftos skirtuvg prie nuoteky vamzdyno, rekomenduojame iSimti koalescencinj filtra su
korpusu ir plidurg (apsaugine sklende), kad statyby metu neuZzsitersty.

9. Uzpildykite skirtuva Svariu techniniu vandeniu iki iStekéjimo vamzdzio.

10. Pries pradedant naftos skirtuva eksploatuoti, jis turi buti iSvalytas nuo statybos metu patekusiy nesva-
rumy, smélio, molio ir t.t.

11. Pries pradedant naftos skirtuvg eksploatuoti, sumontuoti koalescencinj filtrg su korpusu ir pliidura (ap-
sauging sklende) i savo vietas atgal, jei jie buvo pries tai iSimti.

SVARBU: uzpildant skirtuvus vandeniu, koalescencinio filtro centre esantj pliidurg svarbu sukelti ir palikti
pluduriuoti vandenyje. Jeigu pliiduras skesta nuo jo reikia paSalinti smélio ar kito purvo sankaupas.

11.LIETAUS NUOTEKU LATAKAS

Paskirtis: latakai skirti linijiniam lietaus nuoteky nuo kiety dangy arba lietvamzdziy surinkimui ir nuvedimui j
lietaus nuoteky tinklus.

Lataky apraSymas: latakai turi buti U formos polimerbetoniniai elementai su integruotomis polimerbetoninémis
vienalytémis grotelémis. Lataky linija turi susidéti i§ 1000 mm arba 500 mm ilgio elementy. Pilng latako sistema
sudaro latakai, reviziniai elementai, jtekéjimo dézés (virSutiné ir apatiné dalis), ketinés grotelés revizijoms ir jte-
kéjimo dézéms, tvirtinimo varztai groteléms, neSmeny krepselis ir galinés sienelés.

Latako apkrovos klasé: F900 pagal EN 1433

Briauna: Polimerbetonis

Vidinis latako plotis: 150 mm

ISorinis latako plotis: 204 mm

ISorinis latako aukStis: 280 mm

Latako ilgis: 500-1000 mm

Latako grotelés: Polimerbetonis ir kalaus ketaus tarpinés FO00 apkrova pagal EN 1433
1000 204

| I (i

280

1

010712938

Itekéjimo dézé: Susideda i§ virSutinés ir apatinés dalies su neSmeny krepsiu, iStekéjimas per d160 arba d200 at-
vamzdj. Reikalui esant gali buti naudojamas paaukstinimo elementas. Briauna — Kalus ketus.
Reviziniai elementai: Polimerbetonis, F900 apkrova pagal EN 1433. Briauna — Kalus ketus.

Lapas | Lapy | Laida
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s

010712950

]
Itekéjimo déZés ir revizinio elemento grotelés: Kalus ketus, FO00 apkrova pagal EN 1433. Groteliy pratekéji-

mo ertmés 960 cm?*m. Grotelés tvirtinamos 4 varztais.
MECHANINES SAVYBES
Lataky medziaga - polimerbetonis, kuris turi atitikti Zemiau iSvardintus kriterijus:
- Gniuzdymo stipris: >90 N/mm?
- Lenkiamasis stipris: 22 N/mm?
- Elastingumo modulis: 25000-35000 N/mm?
- Tankis: 2,1-2,3 kg/dm?
- Tiesinio plétimosi koeficientas: apytiksliai 1,45 x 107 1/K
- Vandens penetravimo lygis: 0 mm
- Vandens absorbcija: <0,05%
- Atsparumas Salciui: iki -50°C

- Atsparumas karsciui: 100°C pastovi apkrova, iki 200°C su apkrova iki 5 min trukmés.

Kiekvienas revizinis elementas ar jtekéjimo dézé turi biiti komplektuojamas su grotelémis, kurios rakinamos ke-
turiais varztais, kurie turi apsaugoti groteles, tiek nuo skersinio, tiek nuo isilginio poslinkio.

0613/218-RTDP-VN.TS
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Sanaudy kiekiy ziniara$tis

Pozi- Zymuo (tipas,
s, Pavadinimas ir techninés charakteristikos marke arb? Mato Kiekis
Eil. techn. spec. Zy- | vnt.
Nr. muo)
Lietaus nuoteky tinklai
Savitakinio nuotakyno i§ PVC N kl. moviniy vamzdziy DN 200 mm,
1. su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, pajungi- | TS2, TS6,TS9 | m 170,20
mas j Sulinius.
2. Tas pats, DN 250 mm skersmens TS 2, TS6, TS 9 m 152,80
3. Tas pats, DN 315 mm skersmens TS2, TS6, TS 9 m 338,0
Tas pats, DN 400 mm skersmens TS2,TS6, TS9 m 52,50
Naujy plastikiniy d600 mm apzitiros Suliniy, 1,50 — 2,5 m gylio, su
5 V%S(')mis reil;a}ipgczrpis .jung.timi.s (.telleskopinia.is adapteri.ais,' be?toni- TS2.TS6,TS9 | vnt 20
niais atraminiais ziedais, kinetémis ir kt.) bei atramomis tiekimas,
sumontavimas, iSbandymas ir pridavimas uzsakovui.
600 mm skersmens, plaukiojancio tipo, rakinami Suliniy dangciai su
6. visomis reikalingomis jungtimis (D 400). Tiekimas, sumontavimas, | TS 2 vnt 20
iSbandymas, pridavimas uzsakovui.
Gb d1500 mm lietaus nuoteky apziiiros Sulinys su visomis reikalin-
7. gomi detalémis (dugnu, ziedais, perdanga, jlipimo kiigiu ir D400 k1l | TS 2 vnt/m? 2/2,38
ketiniu dang¢iu) h=1,70 m
Naujy plastikiniy d600 mm surinkimo Sulinéliy, 1,30 — 2,00 m gylio,
g su Yisomis re‘ik.al.inggmis. jungtinﬁs '(te'leskopin‘iais adaptferia}is,'beto- TS2,TS6,TS9 | vt 32
niniais atraminiais Ziedais, kinetémis ir kt.) bei atramomis tickimas,
sumontavimas, iSbandymas ir pridavimas uzsakovui.
Borditirinés ketinés grotelés lietaus surinkimo d600 mm Suliniams su
9. visomis reikalingomis jungtimis (teleskopiniu vamzdziu, guminiu TS 2 vnt 27
sandarinimo ziedu ir kt.), D400 apkrovos. Tiekimas, sumontavimas,
iSbandymas, pridavimas uZzsakovui.
Kvadratinés ketinés grotelés lietaus surinkimo d600 mm $uliniams
10. su visomis reikalingomis jungtimis (teleskopiniu vamzdziu, guminiu TS 2 vnt 5
sandarinimo Ziedu ir kt.), D400 apkrovos. Tiekimas, sumontavimas,
iSbandymas, pridavimas uzsakovui.
Naujy plastikiniy d425 mm apzitiros Suliniy, 1,50 — 2,50 m gylio, su
11. V%sc')mis reikqlipgczr_nis 'jung_timi.s ('telf-“:skopinia‘is adapteri_ais,‘ bgtoni- TS2.TS6,TS9 | vt 4
niais atraminiais ziedais, kinetémis ir kt.) bei atramomis tiekimas,
sumontavimas, iS$bandymas ir pridavimas uzsakovui.
12. Gaubtos d425 ketinés grotelés TS 2 vnt 3
425 mm skersmens, plaukiojancio tipo, rakinami Suliniy dangciai su
13. visomis reikalingomis jungtimis (D 400). Tiekimas, sumontavimas, TS 2 vnt 1
iSbandymas, pridavimas uzsakovui.
0 2025-03 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I§leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. _PLENTPROJEKTAS* Valstybinés reikSmés krasSto kelio Nr. 218 Kre-
PATV. Uzdaroji akciné bendroveé tinga-Skuodas ruoZo nuo 13,250 iki 14,100 km

rekonstravimas

STATYTOJAS (UZSAKOVAS)

LT AB Via Lietuva

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Sanaudy kiekiy ziniarastis 0

DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapq
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Sanaudy kiekiy ziniara$tis

14. Tinkly nuzyméjimo zenklai TS 5.2 vnt 22

15. Lietaus nuoteky tinkly TV diagnostika ir praplovimas be dezinfikvimo | TS 2.2 m 714
16. Lietaus nuoteky tinkly hidraulinis bandymas TS 2 m 714
17. Esamy komunikacijy $uliniy dang¢iy keitimas TS 2.15 vnt 31

18 Esamy Suliniy pakélimas (arba nuleidimas) iki projektuojamo zemés,

) gatvés, Saligatvio pavirsiaus lygio (iki 0,20 cm) vat 31
19. g/b d400 mm i3leistuvas vnt 1
20. g/b d250 mm isleistuvas vnt 1
21. Naftos gaudyklé TS10 vnt 1
22. Latakas TS11 m 5,7

ZEMES DARBALI TINKLU KLOJIMUI
23. Smélis vamzdziy pagrindui TS 9 m? 165
24. Smélis pirminiam uzpylimui, jskaitant sutankinima TS 9 m> 580
25, Me(;hanizuot'fls‘ trqnééjq ik‘i 2,00 m gylio Vk_atsimavs ir i.ékasto grunto TS 9 o’ 1770
laikinas sandéliavimas, bei galutinis tran§éjos uzpylimas
26. Trans$éjy sieny iSramstymas TS 9 m? 2400
27. Perteklinio grunto i§veZimas uzsakovo nurodymu (iki 10 km) TS 9 m? 930
Lapas | Lapy | Laida
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KVALIFL[{&R%IJOS
ATM‘TATAS

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros

paveldo vietovéje.
Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky Salinimo, dujotiekio.

PO

2; [§duotas 2019 m. vasario 21 d.

= Pirma karta isduotas 2016 m. geguzes 31 d.
o

Kuvalifikacijos atestaty registras skelbiamas wvne spscle



AB LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TVIRTINU:

(Vardo raid¢, pavardé, parasas)

(data)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU IR
/ ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija.
2. Uzsakovas: Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

3. Komplekso pavadinimas: Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruozo
nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas.

4. Projekto pavadinimas: Valstybinés reikSmés kraSto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruozo nuo
13,250 iki 14,100 km rekonstravimas.

5. Statybos rasis: rekonstravimas.

6. Etapas: techninis darbo projektas.

7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

8. Statinio raiSis: inZinerinis statinys.

9. InZineriniy statiniy grupé: susisickimo komunikacijos.

10. InZineriniy statiniy pogrupis: gatvés; keliai.

11. Nurodymai statiniy ir / arba juy elementuy projektavimui ir jy techniniai parametrai:

11.1. numatoma darby vykdymo riba: Uztikrinti sklandy suvedima su kelio plociais bei
nuolydziais (tikslinti projektavimo eigoje);



11.2. kelio (gatvés) kategorija: 111 (gyvenvietéje projektuojama pagal STR 2.06.04:2014
,»@atvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai®, jvertinus esamg uzstatyma, greta
kelio esancius sklypus, atstumus tarp jy);

11.3. péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktiira: Pagal R PDTP 12 "Pésciyjy
ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos". Gyvenvietéje numatyti esamy taky remontg
ir naujy taky jrengima. Numatyti aktualias ir patogias jungtis j traukos objektus. Numatyti
pésciyjy eismo per kelig organizavimo priemones. (Sprendinius tikslinti projektavimo
eigoje);

11.4. péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktiiros dangos konstrukcija: Pagal
KPT SDK 19 "Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés";

11.5. vaziuojamosios dalies skersinis profilis: 2,5 %;

11.6. dangos konstrukcijos klasé: Pagal KPT SDK 19 "Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés" ;

11.7. nuovazy skaicius: Nustatoma projektavimo metu;
11.8. numatomi / rekonstruojami inzineriniai tinklai: Nustatoma projektavimo metu,

11.9. vandens pralaidos: Esamy remontas ar naujy jrengimas nustatomas projektavimo metu
(neprojektuoti pralaidy uz kelio sklypo ribos);

11.10. vandens nuleidimas nuo kelio: Numatyti vandens surinkimo bei nuvedimo nuo kelio
sprendinius (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo i privacias teritorijas);

11.11. pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés vieta: Poreikj nustatyti
projektavimo metu, vadovaujantis Pés¢iyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo
taisyklémis;

11.12. pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés tipas: Poreikj nustatyti
projektavimo metu, vadovaujantis Pésciyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo
taisyklémis;

11.13. pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés kryptinis apsvietimas: numatyti;

11.14. inZinerinés eismo saugos priemonés. Numatyti;

11.15. apsvietimas: UZstatytoje teritorijoje esamas apSvietimas modernizuojamas ir/arba
irengiamas naujas.

12. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:
12.1. Lietuvos Respublikos keliy jstatymu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, keliy

techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
pojstatyminiais teisés aktais: Taip;



12.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinés bendrovés Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos interneto svetainéje adresu

http://lakd. lt/It/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip;

12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip;
12.4. prisijungimo sglygomis: Taip.

13. Finansavimo Saltinis:
Keliy priezitiros ir plétros programos 1é3os.

14. Projekto apimtis:
Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize* .

15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):
Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techniné specifikacija ir Sutarties salygos .

16. Su Sia uzduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
Siu dokumenty pateikimo laikotarpis:

Priedas Nr. 1. Techniné specifikacija; Priedas Nr. 2. Kadastriniy matavimy byla; Priedas Nr. 3.
Kelio dangos konstrukcijy tyrinéjimo medziaga; Priedas Nr. 4. Krasto kelio Nr. 218 Kretinga-
Skuodas ruozo nuo 10,040 iki 13,250 km paprastojo remonto aprasas. Susisiekimo dalis.

17. Zemés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
Zemés sklypy unikaliis numeriai: 4400-2731-5256; Inzineriniy statiniy unikaltis numeriai: 4400-
2894-9017.

18. Kiti nurodymai / reikalavimai:
Projekto sprendiniai turi biiti suderinti su priede Nr. 4. pateikto projekto sprendiniais.

STATYTOJAS PROJEKTUOTOIJAS
Akciné bendrové Lietuvos

automobiliy keliy direkcija )
(vardas, pavardé, paraSas, data)

(vardas, pavard¢, paraSas, data)
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 218 KRETINGA-
SKUODAS RUOZO NUO 13,250 IKI 14,100 KM REKONSTRAVIMO
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR PROJEKTO
VYKDYMO PRIEZIURA
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. TECHNINEJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SAVOKOS IR JU TRUMPINIAI
1.1.  statinio projektavimo technin¢ uzduotis — techniné uzduotis;

1.2.  Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija — Keliy direkcija;

1.3.  projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugas teikianti jmoné — paslaugos teikéjas;
1.4.  keliy saugumo auditas — auditas.

2. PROJEKTAVIMO PROCESE BUTINA VADOVAUTIS
— Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, keliy techniniu reglamentu,

higienos normomis, pojstatyminiais teisés aktais;

— parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais;

— projekto rengimo dokumentais;

— inzineriniy tinkly savininky ir naudotojy iSduotomis prisijungimo sglygomis;

— technine (-émis) uzduotimi (-is);

— Keliy direkcijos internetinéje svetainéje Normatyviniy dokumenty skiltyje pateiktais dokumentais;

— kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos techniniais
dokumentais.

3. PASIRUOSIMAS PROJEKTAVIMUI

Paslaugos teikéjas, konkurso metu iSnagrinéjes pirkimo dokumentus, kitus galiojancius gretimybiy
teritorijy planavimo, Zemétvarkos dokumentus (turimus dokumentus Keliy direkcija teikia su pirkimo
dokumentais, likusius, teritorijoje galiojancius planus/projektus paslaugos teikéjas gauna pats), bei
statybvieCiy aplinkos salygas, pasitilyme privalo jsivertinti visas pagristai numatomas islaidas, priemones
ar i§laidas priemonéms kelio konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Paslaugos teikejas iki
pasitulymo pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietéje, jvertinti jos aplinkg ir buklg, jvertinti keliy ir

kity susijusiy kelio statiniy bukle, susipazinti su vietove, kad pasitilyme bty tinkamai ir pilnai jvertintos
remonto / rekonstravimo darby apimtys bei darby ivykdymo salygos.

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKEJUI

4.1.  parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialigsias
salygas, kitus pagal poreikj butinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokéti jmokas,
susijusias su nurodyty dokumenty gavimu (kai uz jy iSdavimg taikomas mokestis);

4.2.  parengti projektinius sprendinius nepazeidziant esamos kelio juostos (zemeés sklypo) riby.
Projektuojant sprendinius valstybinéje Zeméje, gauti Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés ikio
ministerijos sutikimg dél statiniy statybos valstybingje Zemeje;

4.3. gauti privac¢iy zemés sklypy savininky sutikimus (sutartis) laikinam Zemés panaudojimui, jei
rekonstruojamo kelio projektiniy sprendiniy jgyvendinimui (statybos aikstelés jrengimui, apylankai ar pan.)
reikia pasinaudoti privaCiomis teritorijomis (Zemémis). Tais atvejais, kai zemés sklypy savininkai
reikalauja apmokejimo uz laiking zemeés sklypy panaudojimg, sutikimas (sutartis) dél laikino Zemes
panaudojimo turi biiti pasiraSoma tik tada, kai apmokéjimo suma yra suderinta su Keliy direkcija;

4.4.  atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagristas poreikis) statybinius
inzinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ar bandymus, biitinus techniniu, ekonominiu ir
eismo saugos pozilriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti;



4.5.  identifikuoti nagrinéjamame objekte saugaus eismo poziiiriu problemiskas vietas bei suprojektuoti
(parinkti) inzinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruoze
maksimaliai uztikrinti saugias eismo salygas visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu;

4.6.  nustatyti ir iSanalizuoti poilsio aiksteliy ir vieSojo susisiekimo — autobusy sustojimo aiksteliy bei
pésciyjy ir dviratininky infrastruktiiros poreikius ir pateikti inzineriniy sprendiniy sitilymus, kuriuos biity
galima jgyvendinti atlickant kelio rekonstravima;

4.7.  nustatyti ir pateikti galimus sprendinius dél kelyje vyraujancio didelio nuovazy tankio;

4.8.  perziuréti ir pasiilyti autobusy sustojimo aiksteliy Salia vaziuojamosios dalies sprendinius;

4.9.  pristatyti projekting dokumentacija keliy saugumo audito atlikimui (audito procediirg organizuoja
Keliy direkcija), kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d.
isakymu Nr. 3-97 patvirtinta ,,Keliy saugumo audito atlikimo reikalavimy ir tvarkos aprasa™ (vadovautis
aktualia redakcija). Taip pat pataisyti projekta pagal audito metu gautas pastabas;

4.10. atlikti Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimg ar / ir Planuojamos tikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo atranka, nustatyti poveikio ,,Natura 2000* teritorijoms reikSminguma, kai pagal
Lietuvos Respublikos Planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nuostatas turi biiti
atliktos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procediiros. Rengiant privalomuosius
aplinkosauginius dokumentus, prie§ teikiant derinimui su atsakingomis institucijomis, pateikti Keliy
direkcijos perzitrai. Jei Keliy direkcija po perzitiros pateiks pastabas, pakoreguoti sprendinius pagal gautas
pastabas;

4.11. savarankiSkai apsirlpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uz bloga
paslaugy kokybe;

4.12. visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos poziiiriais optimalius projektinius sprendinius pateikti
svarstyti ir derinti su Keliy direkcija. Keliy direkcijai pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-iy)
sprendinio (-1y) ekonominj pagrindima;

4.13. uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, biity
parengta nesSaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripaZintomis sistemomis,
naujausia ir geriausia praktika inzinerinio projektavimo ir eismo saugumo inzinerijos srityse;

4.14. laiku jspeéti (rastiSkai informuoti) Keliy direkcija dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku
parengti statinio projekta;

4.15. tinkamai ir laiku suteikti kokybiSkas paslaugas pagal Keliy direkcijos patvirtintag techning
specifikacijg ir techning (-es) uzduotj (-is);

4.16. jeigu d¢l paslaugos teikéjo kaltés reikia keisti projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti bendraja
projekto ekspertize, pakartotinés ekspertizés iSlaidos apmokamos paslaugos teikéjo saskaita
(iSskai¢iuojama i8S sutarties 1€Sy);

4.17. projektas turi biiti parengtas ir pavieSintas Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés priezitiros informacingje sistemoje ,,Infostatyba“ (kai vieSinimo procediiros biitinos pagal teisés
aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo reikalavimy, t. y., nevieSinant
fiziniy asmeny duomeny: asmens kody, kontaktiniy duomeny (telefono numerio, el. pasto adreso,
gyvenamosios vietos adreso) bei kitos informacijos apie asmenj, kuri yra pertekliné (ir / ar nereikalinga)
projekty tikrinimo ir vieSinimo tikslams pasiekti. Be kita ko, ekspertizés akte panaikinant informacijg apie
skai¢iuojamajg projekto (-y) kaina;

4.18. Kelio dangos konstrukcijos parinkimui pateikti detalius dangos konstrukcijos skaiciavimus su
3 skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais (vadovaujantis bent pastaryjy deSimties mety eismo
tendencijomis);



4.19. kai vieSinimo procediiros biitinos pagal teisés aktus, informuoti Keliy direkcija apie numatyto
projektiniy sprendiniy viesojo susirinkimo datg ir laikg ne maZziau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas, kartu
pateikiant projekting vieSinimo dokumentacija;
4.20. projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais,
nustaciusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialigsias salygas ir suderinti su
kaimyniniy sklypy savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai biitina Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka;
4.21. dangos suvedimo sprendinius rengti esamos kelio juostos (zemes sklypo) ribose, i§skyrus iSimtinius
atvejus, kai tai padaryti techniskai nejmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo saugos poziiiriu,
ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinés zemés. Tokiu atveju dangos suvedimo sprendiniams, kurie
numatomi uZ kelio juostos (Zemés sklypo) riby, turi biiti gautas Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés
iikio ministerijos sutikimas dél tokiy sprendiniy laisvoje valstybingje zeméje;
4.22. jeigu rengiant kelio statinio rekonstravimo projekta, projektiniai sprendiniai ,,netelpa‘“ jregistruoto
kelio statinio ribose ir patenka ] valstybing zeme, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, yra gautas
Nacionalinés zemés tarnybos prie Zemés ukio ministerijos sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas,
inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius (laisvoje valstybinéje zeme¢je), tuomet
projekte turi biti pridedamas brézinys (.dwg formatu), kuriame buty aiSkiai grafiSkai pazyméta kuriose
vietose kelio statinio rekonstravimo projektiniai sprendiniai ,,netelpa® jregistruoto kelio statinio ribose ir
patenka j laisva valstybing Zeme;
4.23. kreiptis | Keliy direkcijg dél jgaliojimo dél prisijungimo salygy, statybg leidziancio dokumento
(pagal poreikj) ir kity reikalingy duomeny bei dokumenty gavimo projektavimo darbams ir procediiroms
atlikti;
4.24. gauti statybg leidziant] dokumentg ir apmokéti jmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai
tai butina Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka);
4.25. informuoti dé¢l nelegaliy statiniy — iSanalizavus esamg situacijg ir nustacius, kad kelio sklype yra
kity statiniy (tvoros, paminklai, kryZiai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi biiti pateikta informacija Keliy
direkcijos Turto skyriui ir projekto koordinatoriui:

e  statinio projekto, kurj rengiant buvo nustatyta, kad Keliy direkcijos keliuose stovi kitiems asmenims
nuosavybés teise priklausantys statiniai, pavadinimas;

e zemés sklypuy, Salia kuriy stovi statiniai, unikaliis (kadastriniai) numeriai,

e valstybinés reikSmes kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;

e  7zemés sklypo, kurj uzima valstybinés reikSmés kelias, unikalus Nr.;

e situacijos schemos i$ projektiniy sprendiniy.
4.26. paslaugy teikéjas turi iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus, apylankos kelio
kokybe/biikle, ir visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu parinkti optimaly (geriausig) sprendinj,
atsizvelgdamas j eismo intensyvuma, uzstatymo tankj ir galimas alternatyvias apylankas kitais valstybinés
ir (ar) vietinés reikSmés keliais.
Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi biiti pagrjstas (maziausia apylankos rida, esant
pakankamam kelio sklypo plo€iui eismas leidZziamas greta vykdomy darby ir pan.) Eismo organizavimo
sprendiniai turi atitikti Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo T DVAER 12
taisykliy reikalavimus.
Jei eismg numatoma organizuoti apylanka, paslaugos teikéjas turi jvertinti jos biikle ir pateikti Keliy
direkcijai pagrindzianc¢ius dokumentus, kad numatoma apylanka uZztikrins nukreipto eismo pralaidumg ir
saugias eismo salygas.



Visi eismo organizavimo sprendiniai turi biiti suderinti su Keliy direkcijos Eismo saugos skyriumi (teikiant
dokumentus el. pastu eos@lakd.lt).

4.27. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengta ir suderinta projekta elektronin¢je laikmenoje
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc,
* pdf ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasais)) perduoti Keliy direkcijai. Kiekvienas
atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety dokumento paskirt] ir esme
atitinkant] pavadinimg. Statinio projekto dokumentai turi biiti jforminti vadovaujantis LST 1516. Projekto
zymenyje turi buti nurodytas kelio numeris ir statybos rasis.

Paslaugos teikéjas jsipareigoja pateikti 1 (vieng) popiering projekto kopija tik jei Keliy direkcija nurodys
tai padaryti.

4.28. paslaugos teikéjas Keliy direkcijai pareikalavus turi parengti rangos darby pirkimui skirtus darby
kiekiy Ziniarascius per 5 d. d. nuo Keliy direkcijos pateikto pareikalavimo. Rengiamy ziniara$¢iy turinys
(skyriai, darbai, eilutés, kiekiai ir kt.) turi atitikti techninio darbo projekto suvestiniame darby kiekiy
Ziniarastyje pateiktus darby kiekius. Ziniara$¢iai rangos darby pirkimui rengiami pagal pridedama forma
(*xlsx formatu);

4.29. pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamy
paslaugy / darby vykdyma, vadovautis galiojanciais teisés aktais, taciau tik informavus ir suderinus su Keliy
direkcija;

4.30. paslaugos teikéjui draudziama skelbti duomenis apie projekta (statybos skaiCiuojamaja kaing)
tretiesiems asmenims;

4.31. po projekto parengimo, Keliy direkcijai pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaiciuoti visos
apimties projekto skai¢iuojamaja kaing ir pateikti Keliy direkcijai;

4.32. vieSyjy rangos darby pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne
véliau kaip per 3 d. d.;

4.33. jeigu vykdant rangos darby viesgjj pirkimg buvo pastebéti projektinés dokumentacijos netikslumai
ir / ar patikslinti / papildyti / papildomai detalizuoti projektiniai sprendiniai, paslaugos teikéjas turi pateikti
Keliy direkcijai patikslintg projekta (ar projekto dalj) nauja laida ne véliau kaip per 10 d. d. nuo Keliy
direkcijos pateikto praSymo tai atlikti. Kartu turi buti pateiktas aiSkinamasis rastas, kas ir kuriose vietose
buvo pakeista ir (ar) patikslinta. Patikslintas projektas nauja laida (ar projekto dalis) turi biiti pateikta pagal
pridedamg forma (techninés specifikacijos priedas Nr. 3) ir techninés specifikacijos 4.27 papunkcio
reikalavimus.

5. PROJEKTAVIMO ETAPAI

5.1.  Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrin¢jimy atlikimas pagal techninés
specifikacijos reikalavimus;

5.2. Keliy saugumo audito atlikimas (organizuoja Keliy direkcija) ir taisymas pagal audito pateiktas
pastabas. Keliy direkcijos pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal audito pastabas.

Paslaugos teikéjas pateikia Keliy direkcijai praSyma su projektine dokumentacija dél keliy saugumo audito
atlikimo (bendruoju el. pastu ar kitomis priemonémis), prasymas uzregistruojamas. Audito atlikimo pradzia
laikoma sekanti diena po registracijos.

Audito procedirai turi buti pateikta kuo iSsamesné projekto informacija apie kelia, kelio elementus, eismo
organizavimg, apSvietimg, vandens nuvedimg — aiSkinamasis rastas, kelio plano, eismo organizavimo,
i8ilginio profilio, skersinio profilio, ap$vietimo, Sviesofory ir vandens nuvedimo iSdéstymo bréZiniai.



Terminai:

Veiksmas

Darbo dieny
skaicius, max

Auditui skirta projektiné dokumentacija perduodama

protokolas bei i§siunciamas paslaugos teikéjui el. pastu

auditoriui 2
Atliekama audito procediira ir i§ auditoriaus gaunama

ataskaita. Ataskaita persiun¢iama paslaugos teikéjui el. 14
pastu

Suorganizuojamas audito posédis 5
Parengiamas ir uzregistruojamas audito posédzio 5

Audito atlikimo
terminas pagal
sutart] — 26 d. d.

Paslaugos teikéjas taiso projekting dokumentacijg ir
pateikia Keliy direkcijos Eismo saugos skyriui

Paslaugos teikéjo

patvirtinimas el. paStu. Kitu atveju el. pastu iSsiunciamos
pastabos

o . atsakomybé
patikrinimui
Keliy direkcijos Eismo saugos skyrius tikrina paslaugos
teikéjo pateikta pataisyta projekting dokumentacija. Jei
sprendiniai  pataisyti pagal pastabas, iSsiun¢iamas 10

Sprendiniy taisymas
pagal pastabas

5.3.  Visuomen¢s informavimo apie statinio projektavimg procediiros;

5.4. Pilnos apimties projekto parengimas ir pateikimas Keliy direkcijos perzitrai. Keliy direkcijos
projekto koordinatorius perziiiréjes sprendinius pateikia pastabas. Paslaugos teikéjas pataiso sprendinius
pagal pateiktas pastabas. Kai sprendiniai pataisyti, projekto koordinatorius informuoja, kad paslaugos
teikéjas gali registruotis statinio projekto pristatymui Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai (toliau
— komisija). Projekto pristatymas komisijoje ir komisijos pastaby pateikimas. Projekto taisymas pagal
komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas projektui protokolu.

Paslaugos teikéjas pateikia visos apimties projekta (pagal STR 1.04.04:2017, iSskyrus statybos
skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj) koordinatoriaus perzitirai.

Terminai:

Darbo dieny

Veiksmas o
skaicius, max

Projekto koordinatorius perziiiri pateiktg projektg ir

pateikia pastabas 15

Paslaugos teikéjas taiso projekting dokumentacijg ir
pateikia tiesiogiai koordinatoriui el. paStu pakartotinei
perzitrai. Prie gauty pastaby pateikiami atsakymai ir / ar

Paslaugos teikejo

pataisytg projekta

; : Y o tsak ’
nurodoma pataisymo vieta projektinéje dokumentacijoje atsakomybe
(*.doc arba (*.xIsx formatu)

Projekto koordinatorius perziiiri pakartotinai teikiama 5

Sios dvi procediiros
kartojamos tol, kol
projektas yra
pataisomas

Paslaugos teikéjas pateikia Keliy direkcijai prasyma (bendruoju el. pastu ar kitomis priemonémis) dél

projekto pristatymo Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijoje.

Terminai:




Darbo dienuy

Veiksmas oxe
skaicius, max

Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir

uzregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu 10

projektui ar pastabomis)

Paslaugos teikéjas taiso projekting dokumentacijg ir | Paslaugos teikéjo Sios dvi procediiros
registruojasi pakartotinai j komisija atsakomybé kartojamos tol, kol
Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir projektas yra
uzregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu 10 pataisomas

projektui ar pastabomis)

5.5.  Statinio projekto ekspertizé¢ (organizuoja Keliy direkcija), taisymas pagal ekspertizés pastabas,
teigiamas ekspertizés aktas (su iS§vada — ,,projekta galima tvirtinti*), parengto projekto tvirtinimas Keliy
direkcijos direktoriaus jsakymu;

Paslaugos teik¢jas pateikia Keliy direkcijai praSyma (forma pridedama priedas Nr.1) (bendruoju el. pastu
ar kitomis priemonémis) dél ekspertizés atlikimo.
Terminai:

Darbo dienuy

Veiksmas oxe
skaicius, max

Projekto koordinatorius informuoja, kuriam ekspertui
paslaugos teikéjas turi pateikti parengta projekta. 5
Ekspertui siunciant projekting dokumentacija, kopija
pridedama ir projekto koordinatoriui

Ekspertizés atlikimas ir pastaby (arba teigiamo akto)

gavimas >-10
Paslaugos teikéjas taiso projekting dokumentacijg ir Paslaugos teikéjo
teikia pakartotinai ekspertui atsakomybé

Gavus teigiamg ekspertizés akta, projektuotojas rastu
kreipiasi  Keliy direkcija dél projekto patvirtinimo
Keliy direkcijos direktoriaus jsakymu. Projektuotojas su 7
prasymu dél projekto tvirtinimo, privalo pateikti projekta
pagal pridedama forma (priedg Nr.2)

5.6.  Statybg leidziancio dokumento gavimas.

6. ATLIKTU DARBU TARPINIS PATIKRINIMAS

Sutarties vykdymo metu Keliy direkcija gali nurodyti (rastu ar kitomis komunikacijos priemonémis)
paslaugos teikéjui pateikti perziiirai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Techning uzduotj
ir sutartyje nustatytus terminus. Gaves tokj Keliy direkcijos nurodyma, paslaugos teikéjas per 10 (deSimt)
darbo dieny turi:

— pateikti dokumentg (atlikty darby apraSyma), kuriame turi buti konkreciai, aiskiai ir struktiirizuotai
pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktiSkai atliktus darbus ir pateiktas atlikty darby kiekybinis
palyginimas su pra¢jusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informacijg pateikti elektronine forma;

— pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalingg dokumentacijg ir medziagg;

— pateikiamos dokumentacijos ir informacijos forma bei turinj suderinti su Keliy direkcija;

— Keliy direkcijai pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatyma su Keliy direkcija suderintu
formatu, data ir laiku;



— teikiant Keliy direkcijos perziiirai ir (ar) patikrinimui projekting dokumentacijg biitina pateikti jg ir .dwg
formatu.

7. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS

7.1.  vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*“ 26 punktu,
Reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkciuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3
mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto
rengimo metu. Projekto vadovas, pasiraSydamas reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkciuose nurodytus
planus, patvirtina jy atitikt] topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu;

7.2.  topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovéje esantys
objektai;

7.3.  topografinio plano topografiniy objekty horizontalios ir vertikalios padéties paklaida — vadovautis
GKTR 1.01:2020 ,,Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo
tvarka®, 8 punkto lentele;

7.4. atlieckant statybinius inZinerinius geodezinius tyrin¢jimus vadovautis GKTR 1:01:20202
,» LTopografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarka“, GKTR
2.01:2020 ,,Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inzineriniy tinkly plany sudarymo
tvarka®, GKTR 3.01:2020 ,,ISmatuoty topografiniy ir inZineriniy tinkly objekty erdviniy duomeny rinkinys*
reikalavimais;

7.5.  pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2021 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos
zemes ukio ministro jsakymu Nr. 3D-453 patvirtintu ,,Topografiniy plany ir inzineriniy tinkly plany
derinimo tvarkos aprasu®;

7.6.  tyrinéjant esamus inzinerinius tinklus turi biiti nustatyti jy gyliai, diametrai. IStyrinéti Suliniai,
pateikiamos Suliniy kortelés. Pazymétos visy kelig kertanCiy oriniy linijy artimiausios atramos, jy numeriai,
laidy jlinkiai ties kelio aSimi, matavimo data, temperattira bei kita informacija, kaip nurodoma GKTR
2.01:2020 ,,Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inzineriniy tinkly plany sudarymo
tvarka®;

7.7.  topografiniuose planuose turi buti suzymeti visy kelig kertan¢iy grioviy dugno altitudés, pralaidy
diametrai, medziaga, pralaidy dugno altitudés. Suzymétos pavieniy medziy raiSys, diametrai;

7.8.  projekto rengéjas turi susirinkti visus inZinerinius tinklus i§ kity informaciniy sistemy ir uznesti juos
ant topografinio plano.

8. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR
GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS

8.1.  inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi biiti atlickami vadovaujantis STR 1.04.02:2011
,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®, STR 2.05.21:2016 ,,Geotechninis projektavimas.
Bendrieji reikalavimai®, R IGGT 15 ,,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio
tyrimo rekomendacijomis®;

8.2.  IGG tyrimy risis — atlieckami projektiniai tyrimai,

8.3.  laboratoriniai tyrimai atlickami pagal R IGGT 15 ,,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir
geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijose* nurodytus standartus;

8.4.  ataskaitoje turi biti pateikti laboratoriniy bandymy protokolai, inZinerinis geologinis pjuvis, iSvados
ir rekomendacijos;

8.5.  greziniy apraSymuose, iSilginio geologinio pjuvio bréziniuose gruntai turi buti klasifikuojami
remiantis LST 1331 standarto reikalavimais;



8.6.  techninio darbo projekto iSilginiy profiliy bréziniuose turi biiti pateikiamas ir iSilginis geologinis
pjuvis;

8.7.  geologijos ataskaitoje turi biiti nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinés medziagos kiekis;
8.8.  aptikus durpes, sapropelj, grunta su vidutine ar didele organikos priemaisa, iStirti jy paplitima ir
pateikti geologinj(-ius) skersinj(-ius) pjuvi(-ius), nuosédziy skaiciavimus. Pateikti galimus sprendimy
variantus su detaliais ekonominiais skai¢iavimais ir darby kiekiy ZiniaraSciu;

8.9.  esant biitinybei projekte numatyti specifinius vandens nuvedimo sprendinius, jy jrengimo vietoje
turi buti atlikti visi reikalingi papildomi geologiniai tyrimai ir nustatomos grunto savybés sprendiniy
jgyvendinimo tinkamumui.

9. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTINEI DOKUMENTACIJAI

9.1.  Parengtame projekte negali biiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar
prekeés zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems
produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Toks nurodymas yra leistinas iSimties
tvarka, kai pirkimo objekto yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibadinti. Siuo atveju nurodymas
pateikiamas jraSant zodzius ,,arba lygiavertis®.

9.2.  Projekte turi biiti nurodyta, kad statyboje naudojamos statybinés medziagos turi atitikti minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 jsakyme
Nr. DI1-508 ,,.Dé¢l produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sgrasy,
aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti
pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso patvirtinimo*™ (vadovautis aktualia
redakcija).

9.3.  Statinio statybos skaifiuojamoji kaina turi biiti nustatoma vadovaujantis §ios kainos nustatymo
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®. Samata turi biiti
suskaiciuota vadovaujantis parengto techninio darbo projekto bréziniais, darby kiekiy ziniarasciais ir
statybos resursy skai¢iuojamyjy rinkos kainy bei ekonominiy normatyvy, projekto jgyvendinimo metu
galiojan¢iomis rekomendacijomis (jregistruotomis V] Statybos produkcijos sertifikavimo centro). Statinio
statybos skai¢iuojamoji kaina turi biti parengta atsizvelgiant | Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19 reikalavimus.

9.4. ISilginis ir skersiniai profiliai

ISilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 zyméjimais, nurodomas gruntinio
vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidy, visy kelio sankirty su esamais ir projektuojamais inzineriniais
tinklais, drenazu ir kitos aktualios vietos, nurodant atstumg iki projektinio pavirSiaus. Pateikiamas
projektuojamo drenazo tinklo iSilginis profilis. Nurodoma grioviy tvirtinimo medziaga ir jos frakcija.
Pateikiama visy projektuojamy nuovazy vieta (Pk) ir jy tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apacios
linija.

Jei projekte numatomas grunty pagerinimas / iSkasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiSkai turi biiti atvaizduoti
iSilginiame profilyje.

ISilginiame profilyje turi buti pateiktas sklandus projektuojamos dangos suvedimas su esama dangos
konstrukcija.

ISilginiame profilyje turi biiti nurodytas projektinis greitis.

Skersiniai pjuviai pateikiami visose charakteringose kelio ruozo vietose (virazuose, autobusy sustojimo
aiksteliy, apsauginiy kelio atitvary, pakopy jrengimo, nuovazy, sankryzy, pésciyjy peréjy, greic¢io mazinimo
priemoniy vietose ir kt.) kartu su skersiniy profiliy tipy naudojimo lentele. Pateikiami visy pralaidy po kelio
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statiniu skerspjtiviai. Taip pat pateikiamos grioviy tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkras¢io / esamos
dangos sujungimo, atitvary, signalinio stulpeliy bei kitos aktualios detalés.

9.5.  Statybinés ir griZtamosios medZiagos bei statybinés atliekos

Statybinés medZiagos

Projektavimo metu turi buti numatoma, kad vykdant valstybinés reikSmés keliy rekonstravimo/remonto
darbus susidaranc¢ios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali biiti panaudotos pakartotinai,
buty transportuojamos j Keliy direkcijos nurodytas sandéliavimo vieta (-as), parenkant optimaliausia
atstuma:

1) Sirvinty keliy tarnyba, Zibaly g. 21, Sirvintos.

2) Panevézio keliy tarnybos Karsakiskio gamybiné baze, Kakiiny k., Karsakiskio sen., Panevézio r.

3) Raseiniy keliy tarnybos Pagrybio meistrija, Ausrinés g. 2, Izdony k., Kaltinény sen., Silalés r.

4) Kedainiy keliy tarnyba, Birutes g. 4, Kédainiai.

5) Marijampolées keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampolé.

6) Vievio keliy tarnyba, Statybininky g. 16, Vievis.

MedZiagos, kurios turi biti gabenamos | sandéliavimo vietas:

1) Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi biiti nuvalyti)): kelio Zenklai, kelio
zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti
metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

Projekte turi buti nurodyta, kad kitos, Siame sgrase nepaminétos medziagos, kurios gali buti panaudotos
pakartotinai, gali biiti gabenamos j sandéliavimo vietas tik suderinus su Keliy direkcija.

Paslaugos teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagrista ir optimaly medziagy iSardymo buida. Siektina, kad
kuo daugiau medziagy biity iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai nepaZzeistos bei neuzterstos. Jei
statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai biity laikoma rangovo
rizika ir atsakomybé tekty rangovui.

GriZtamosios medZiagos

Projekte turi biiti nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda,
zvyras, zvyro ir skaldos miSinys, nesuristasis mineraliniy medziagy miSinys, grindinio akmenys (neuztersti
gruntu) yra laikomi grjiZztamosiomis medziagomis. Jos samatoje turi biiti nurodytos atskira (-omis) eilute
(- émis) su minuso Zenklu. Sios medziagos licka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:

e 7zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys — ne maZziau kaip 4 Eur/t arba
6 Eur/m3 (santykis 1,5);

e skalda — ne maziau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);

e grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);

e frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;

e mediena —jkainj pateikia rangovas, jvertings medienos biikle: >0,00 Eur — kai mediena menkaverté
ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo islaidos, <0,00 Eur — kai mediena néra
menkaverté ir gali biiti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso Zenklu.

Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) griztamyjy medziagy sarasa ir (ar) kuriy nejmanoma
panaudoti antrg kartg, kaip atliekos turi biiti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos apsaugos
reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias iSlaidas).

9.5. papunkc¢io informacija turi biiti pateikta projektinéje dokumentacijoje, prie suvestinio darby kiekiy
Ziniarascio.

9.6.  Naudoto asfalto granuliy (NAG) panaudojimas
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Projekte turi buti numatytas maksimaliai galimas NAG kiekio panaudojimas nesuriStyjy pagrindy
jrengimui. Turi buti atlikti ir projekte pateikti visi reikalingi NAG tyrimai ir bandymai, nustatant jy
tinkamuma pagrindy jrengimui pagal normatyvinius ir teisés akty reikalavimus.
9.7. Medziai ir krumai kelio juostos ribose
Projektin¢je dokumentacijoje turi biiti jraSytos nuostatos dél medziy ir krimy, esanciy kelio juostos ribose,
tvarkymo.
Kelio juostos ribose esantys medziai bei kriimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy statinio
konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-507
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. jsakymo Nr. 3-502 redakcija) patvirtinto
Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, gelezZinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés
reiksmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir kriimy pripazinimo kelianciais pavojy eismo saugai
sqlygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje,
gelezinkelio zZeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reiksmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy
ir kriimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso reikalavimais (toliau — Aprasas).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo (toliau — Istatymas) nuostatomis:
o [statymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi biiti atlikta saugotiny Zeldiniy biiklés
ekspertize;
e saugotini Zeldiniai Salinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybés vykdomosios institucijos
isduotq leidimg,
o pagal galimybes atsizvelgti j Zeldiniy Salinimo, intensyvaus genéjimo ribojimus nuo kovo 15 dienos
iki rugpjiicio 1 dienos.
Krasto kelio rekonstravimo Projekte turi buti iSskirti saugotini ir nesaugotini medziai pagal Aprasa ir
kriterijus, kuriuos atitinkantys medziai priskiriami saugotiniems zeldiniams, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2021
m. gruodzio 22 d. nutarimo Nr. 1101 redakcija) nuostatomis.
Krasto kelio juostoje (taip pat ir ant statinio) augantys 30 cm ir didesnio skersmens gzuolai, uosiai, klevai,
skroblai, bukai, pusys, eglés, maumedziai, berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai yra saugotini zeldiniai.
Taip pat turi biiti pateiktas medziy Salinimo ziniarastis, kuriame nurodoma tiksli faktiné informacija:
—  piketas ir kelio pusé;
— atstumas nuo kelio vaziuojamosios dalies krasto iki Salinamo medzio;
—  medzio skersmuo;
—  medzio rasis;
—  saugotinas ar ne;
— saugotino medzio buklé (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343; (2020-04-01 jsakymo
Nr. D1-183 redakcija) nuostatomis);
— medzio Salinimo priezastis (-ys), atitiktis Apraso 10 punkte nustatytoms sglygoms;
—  vieta kelio plano brézinyje.
Krasto kelio rekonstravimo atveju projektuojamame objekte esant saugotiniems medziams, ieSkoti
sprendiniy, kad biity iSsaugota kuo daugiau geros biiklés saugotiny medziy.
Esant poreikiui kirsti medzius projektuotojas apie tai turi informuoti seniiing ir pateikti jam kertamy medziy
Ziniarastj.
Numatant misko kirtimg projekte turi buiti nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamy medziy kiekis
(vnt.) bei visa kita informacija apraSyta aukSc¢iau, kaip Salinamy saugotiny ir nesaugotiny medziy atveju.
Projekto reng¢jas turi i§imti leidima Zeldiniams Salinti.
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9.8.  Inzineriniai tinklai kelio juostoje

Jei kelig kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujy tinklai ar kiti inZineriniai tinklai (rySiy,
telekomunikacijy, vandentiekio, nuoteky ir kt.), kelio rekonstravimo sprendiniai turi biiti parengti taip, kad
biity iSvengta Siy tinkly iSkélimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti
inzineriniy tinkly iSkélimo, neatleidzia paslaugos teikéjo nuo atsakomybés, rengiant projekta priimti
racionalius ir ekonomiskai pagrjstus sprendinius dél inzineriniy tinkly i§kélimo).

Jei be minéty tinkly iSkélimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo nejmanoma jgyvendinti rekonstravimo
projekto sprendiniy, turi biiti parengta Siy tinkly iSkélimo / perkélimo / apsaugojimo projekto dalis.
InZineriniy tinkly iSkélimas priklauso nuo paslaugos teikéjo parinkty projektiniy sprendiniy. Projekte turi
biiti numatyta, kad rangovas, rengdamas technologinj projekta, gali siiilyti alternatyvy inzineriniy tinkly
pertvarkymo btida nei numatyta projekte, pries tai suderings su Keliy direkcija.

Inzineriniy tinkly sankirtas su keliu numatyti kuo statesniu kampu, siauriausiose kelio statinio vietose,
apeinant sankryzas, nuovazas ir kitus kelio elementus, gylj (ne maziau 1,2 m nuo griovio dugno) ir vieta
parenkant individualiai.

Esant poreikiui suprojektuoti uzdarg lietaus vandens nuvedimo sistema (inzinerinj tinklg) ir jsivertinti visas
tam atlikti biitinas procediiras. Po statybos darby uzdara lietaus vandens nuvedimo sistema (inzinerinis
tinklas) bus registruojama kaip atskiras statinys Nekilnojamojo turto registre.

Rekonstravimo  projekto rengimo metu nustacius, kad yra bitinas inzineriniy tinkly
iSkélimas / pertvarkymas / apsaugojimas, projekto rengéjas turi rastu informuoti Keliy direkcija apie tokiy
tinkly iSkélimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreiki.

Jei numatoma vykdyti inZineriniy tinkly iSkélimg /pertvarkyma / apsaugojima, projekto rengéjas turi

organizuoti iSkélimo sutarties (,,/nZineriniy tinkly klojimo, prieziiiros, rekonstrukcijos ir iskélimo sutartis *)
sgrasas‘‘) pasiraSyma.

Jei yra gautos inzineriniy tinkly savininky salygos, kuriose nepagrjstai reikalaujama pagerinti esamy tinkly
bukle ir / ar jrengti papildomas priemones (jrenginius), projekto rengéjas, suderines skundo projekta dél
i8duoty prisijungimo (techniniy) salygy su Keliy direkcija, turi rastu kreiptis j Valstybine teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos $ios institucijos nustatyta tvarka.

Atkreiptinas démesys, kad inzineriniy tinkly iSkélimas turi baiti taikomas tik iSskirtiniais atvejais,
iSanalizavus esamy inzineriniy tinkly situacija (juy gylius / auk$¢ius), kai tai biitina projekto sprendiniams

jgyvendinti.

9.9.  ApSvietimas

Gyvenvietés ribose rekonstruojamas ruozas turi biiti apSviestas. Numatyti nauja prisijungimg priec AB ESO
tinkly su komercine apskaita arba modernizuoti esamg apsSvietimg bei jy valdyma, numatant atskirai nuo
savivaldybés valdomy ap$vietimo tinkly. Sviestuvy charakteristikos turi biiti ne blogesnés nei nurodyta:
https://lakd.lrv.It/uploads/lakd/documents/files/Paslaugos/Inforinkmenos/tipines_keliu_apsvietimo_projek
tavimo_salygos.pdf.

9.10. KrasStovaizdis

Turi biiti formuojamas bendras kelio jvaizdis, derinant priemones prie krastovaizdzio ir suderinant su
priemonémis kituose susijusiuose kelio ruozuose.

9.11. Prisitaikymas prie klimato kaitos

Projektuojant ir rengiant aplinkos apsaugos dokumentus, jvertinti kelio infrastruktiiros pritaikyma klimato
kaitos reiSkiniams. Turi buti naudojami aktualiis meteorologiniai, hidrologiniai duomenys, bitinai
apimantys ir paskutiniy 5 m. duomenis. [vertinti galimas rizikas. Taikyti prognozinius duomenis ($altiniai:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba).
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10. KITI REIKALAVIMAI TAM TIKRU KELIO ELEMENTU PROJEKTAVIMUI
10.1. Nuovazos
Ivertings esamg situacija Paslaugy teikéjas projektuojamo kelio ruoze privalo jrengti atitinkamo tipo
nuovazas, vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* ir statybos rekomendacijomis R36-01
,2Automobiliy keliy sankryZos®, gyvenvietéje projektuoti pagal statybos techninius reglamentus.
Nuovazos su asfalto danga ilgis turi biiti numatomas pagal rekomendacijas R 36-01, o j savivaldybéms
priklausancius kelius ar kitus valstybinés reikSmés kelius — iki kelio sklypo ribos, numatant nuovazos
sklandy sujungimg su esamu keliu (gatve). Nuovazos asfalto danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc.
nuolydZziu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve) turi biiti numatytas ne didesniu nei 12 proc.
nuolydziu. Projektiniai nuolydziai nurodomi projekto bréziniuose. Individualios nuovazos rengiamos tik
iSskirtinais atvejais ir tik paslaugos teikéjui pagrindus tokio tipo nuovazos reikalinguma, visais kitais —
tipings.
Nuovazy $al¢iui atsparios dangos konstrukcijos storis turi buti toks pats, kaip ir pagrindiniame kelyje.
Rengiant projekta turi biiti iSanalizuota kiekvienos nuovaZzos esama situacija, iSanalizuoti zemétvarkos
planavimo dokumentai, patalpinti informacinése sistemose (www.zpdris.lIt). [vertinti teritorijy planavimo
dokumenty sprendiniai (bendryjy, specialiyjy ir detaliyjy plany), pateikti teritorijy planavimo dokumentai
(sprendiniai ir aiSkinamieji rastai, registracijos numeriai) i$ savivaldybés architektiiros skyriaus, kuriy néra
galimybés patikrinti vieSai prieinamose informacinése sistemose (www.tpdr.lt ar www.tpdris.lt).
Aiskinamajame raste nurodyti kokiais teritorijy planavimo ar Zemétvarkos planavimo dokumentais buvo
vadovautasi (pridéti nuorodg ar skaitmeninj dokumenta) rengiant projekta. Taip pat turi biiti pateikta:

e nuovazos parametrai;

o fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota);

e kelio kadastro duomenimis (ar nuovaza registruota);

e kiekvienos nuovazos paskirtis ir perspektyviné reikSme.
Apibendrinta $i nuovazy informacija turi biiti pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registry
centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad biity matyti visos
galimybés | gretimus keliui sklypus patekti i§ aplinkiniy teritorijy).
Projekte turi biiti numatomas esamy nuovazy remontas / rekonstravimas. Jei ] tg pacig teritorijg (ta patj
sklypa) yra daugiau nei viena nuovaza, nuovazy optimizavimas (naikinimas) projekte turi biiti pagrjstas ir
argumentuotas. Naujos nuovazos gali buti projektuojamos iSimtinais atvejais, tik pagrindus.
10.2. Vandens nuvedimas
Ivertinus esamy pralaidy biikle (projekte pateikiant visy po keliu esanciy pralaidy fotofiksacijas ir buklés
vertinimus), esamos blogos buklés pralaidos po kelio vaziuojamaja dalimi turi biti keiciamos naujomis.
Pralaidy po kelio vaziuojamaja dalimi medZiaga — metalas arba gelZbetonis. Medziaga parenkama
atsizvelgiant | kaing ir ilgaamziSkuma, pralaidos jrengimo technologija (darby trukme). Pralaidos
medziagiSkumo pagrindimas pateikiamas projekte. Nuovazose pralaidos remontuojamos, rekonstruojamos
arba pakei¢iamos naujomis. Naujy pralaidy nuovazose jrengimo poreikis nustatomas projektavimo metu.
Pralaidy nuovazose medziaga — metalas, plastikas arba gelzbetonis.
Projektuojant vandens pralaidy parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skai¢iavimais,
atsizvelgiant j projektiniy debity virsijimo tikimybes. Hidrologinius skai¢iavimus, pagrindziancius pralaidy
diametro parinkima, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (jsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir
iSilginiame profilyje turi buti nurodyti visi pralaidy aktualtis parametrai (jtekéjimo ir iStekéjimo altitudés,
skersmuo, ilgis, medziagiSkumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi biiti
nurodytos vandens tekéjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklémis, turi biti pateiktos
pralaidy po kelio vaziuojamaja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai.
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Projektuojant latakus, technin¢je dokumentacijoje turi biti pateikti atskiri reikalavimai latakams
uzvaziuojamojoje dalyje ir latakams neuzvaziuojamojoje dalyje.

10.3. Autobusy sustojimo aikStelés

Paslaugos teikéjas iSanalizaves esamg situacijg turi nustatyti autobusy sustojimy aiksteliy (toliau —ASA)
jrengimo / perkélimo / remonto / rekonstravimo poreikj. Be paviljono ASA gali biiti jrengiama tik i§imtinais
atvejais, kur techniskai jrengti perono nejmanoma ir tik suderinus su Keliy direkcija. Autobusy sustojimo
aikStelése turi biti suprojektuotas suoliukas, Siuksliadézé, paviljonas bei atitinkamas kelio Zenklas.
Principiné jspéjamyjy ir vedimo pavirsiy schema peronuose:

Autobuso perono Zmoniy su negalia vedimo ir jspéjimo pavirsiy jrengimo schema

50 500000050000 00500,
0750056090050 00l 00 e

10.4. Paviljonas, suoliukas ir Siuksliadézé

1) Paviljonas yra I grupés nesudétingas statinys (atskirai stovintis lengvy konstrukcijy pastatas su trimis
sienomis, su stogeliu). Tai tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje i$ konstrukcijy, tvirtinamy
prie pamato arba jbetonuojamy atramy;

2) Pagrindiniai paviljony matmenys: aukStis — ne maziau kaip 2400 mm, plotis (nejskaitant stogo
konstrukcijos) — ne maziau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (jskaitant stogo
konstrukcija) — ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (nejskaitant stogo konstrukcijos) — ne maziau kaip
3500 mm;

3) Medziagos — Siuolaikiskos, parinktos teikiant prioriteta antivandalinéms savybéms ir funkcijai.
Visiskai skaidri paviljony apdailos medziaga kelia pavojy pauksciams, tod¢l biitina naudoti tonuotg
skaidrigjg medziagg arba padengti skaidrig medziagg matiniy juosty ar tasky rastu.

4) Paviljono konstrukcinis dizainas turi biiti suprojektuotas taip, kad uztikrinty keleiviy apsauga nuo
nepalankiy oro salygy (krituliy, véjo, saulékaitos ir kt.);

5) Suoliukas — vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sédimoji dalis i§ impregnuotos klijuotos
arba vientisos dazytos medienos (kietmedzio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavertj) ir / arba
milteliniu biidu dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiaverti) metalo arba paviljono spalvos plastiko.
Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rémo, be kojy. Suoliukas turi iSlaikyti ne mazesnj kaip 100 kg svorj |
400 mm ilgj (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi iSlaikyti ne mazesnj kaip 500 kg svorj);

6) Rémas — 1§ cinkuoty (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavert}) ir / arba milteliniu budu dazyty (pagal
LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo profiliy. Susidedantis iS trijy daliy: 2 Soniniy ir 1 galinés dalies.
| réma montuojama ne maziau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir smiigiams
atspari, medziaga (iSskyrus polikarbonatg);

7) Stogas — gaubtinis, i§ cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu biidu
dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo konstrukcijy rémo, dengto neigiamam aplinkos
poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medziaga (iSskyrus polikarbonatg) arba cinkuota (LST EN ISO 1461
arba lygiavercio) ir / arba milteliniu biidu dazyta (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavert]) skarda. Siekiant
apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekin¢je ir galinéje dalyse turi biiti sumontuoti cinkuoti
(pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavert)) ir / arba milteliniu biidu dazyti (pagal LST EN ISO 2808 arba
lygiavert}) metaliniai vandens nuvedimo latakai j vieng ar abu paviljono galus;
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8) Visiems dazomiems pavirSiams naudojama spalva — RAL 8016.
Pagrindiniai reikalavimai Siuksliy dézei:
1) Medziagos — betonas su cinkuotos skardos iSimamu jdéklu ir pelenine;
2) Tiris ne maZzesnis kaip 40 1 ir ne didesnis, kaip 70 I;
3) Svoris — ne maziau kaip 100 kg;
4) Su stogeliu, dangciu ar kita apsauga, kad véjas ar pauksciai neiSneSioty Siuksliy.
10.5. Kelkras¢iy danga
Projektuoti skaldazole, kai dirvoZemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineraliné medZiaga — skalda.
10.6. Grioviai
Kelio plano bréziniuose turi biiti pazymétos vandens tekéjimo kryptys grioviuose.
Grioviy tvirtinimas:
e  kai nuolydis iki 3 % , turi biti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4 lenteléje,
pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus.
e kai nuolydis 3 — 6 % — skalda (turi biti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4
lenteléje pasirinktinai, bet ne mazesnés frakcijos kaip 24/45. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST
EN 13242 reikalavimus);

e kainuolydis 6 — 10 % — latakais, betono gaminiais,

e kainuolydis vir§ 10 % — latakais, kurie tvirtinami labai SiurkS¢ia danga (18—36 cm akmens grindiniu
ant zvyro misSinio sluoksnio riSliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose; grioviuose
rengiamos gelzbetoninés greitvietés) arba numatyti kitais biidais, nurodytais KPT VNS 16 229 p.

10.7. Geosintetinés medZziagos

Vertinant geosintetiniy medziagy panaudojimg vadovautis ,,Geosintetikos naudojimo zemés darbams
keliuose metodiniais nurodymais® MN GEOSINT ZD13, Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams
keliuose, techniniy reikalavimy aprasu TRA GEOSINT ZD 13, automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir
zemés sankasos jrengimo taisyklemis JT ZS 17.

Projekte turi buti nurodytas parinkty geosintetiniy medziagy tipas, panaudojimo sritis ir funkcija pagal MN
GEOSINT ZD13 I-1V skirsnyje nurodomus Zymenis, reikalavimai medziagoms ir darby atlikimui, jrengimo
apra§ymas, detalds bréZiniai. Reikalaujamos savybiy vertés nurodomos pagal MN GEOSINT ZD 13 ir TRA
GEOSINT ZD 13.

Geosintetiniy medziagy panaudojimas turi biti racionalus ir pagrjstas. Taikant geosintetines medziagas
sankasos armavimui turi buti atliekamas palyginimas su galimais kitais sprendiniy variantais (grunty
pakeitimas, pagerinimas, sustiprinimas ir pan.) ekonomiSkumo, ilgaamziSkumo ir stabilumo aspektais.
Ruozuose su sliigsanciais silpnais gruntais jvertinti nuosédzius. Pateikti galimy sprendimy varianty
palyginimg su detaliais ekonominiais skai¢iavimais, darby kiekiy Ziniara$c¢iais, iSvadomis, kuriose biity
nurodomas sitilomas sprendinys.

Geosintetiniy medziagy sprendiniai turi buti parodyti kelio iSilginiame ir skersiniuose profiliuose.
Bendruoju atveju, nurodant gaminiy savybes, vadovautis MN GEOSINT ZD 13 IX skyriaus I skirsnio 1
lentele.

Projekto aiSkinamajame raste turi biiti nurodyta pastaba dél galimybés rangovui pasirinkti ne prastesniy
savybiy nei nuorodos projekte geosintetinius gaminius.

10.8. Kelio Zenklai ir kelio Zenklinimas

Kelio zenklus projektuoti vadovaujantis Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis.
Projekte neturi buti apsiribota ir nurodyta konkreti medziaga, savybé ar charakteristika (kelio Zenklus
statinio statybos rangovas jrengs vadovaujantis JT VZ 14 ,,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
jrengimo taisyklémis®).
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Kelio horizontalyjj Zenklinimg projektuoti, vadovaujantis Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklémis,
numatant polimeriniy ar kity ilgaamziy medziagy panaudojima.

11. PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

11.1.  Atlikti statinio projekto vykdymo prieziiira, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu
ir kitais galiojanciais teisés aktais pagal atskirai pasiraSytg sutart].

Paslaugos teikéjas atsako uz netinkamg projekto parengima, paslaugy teikima, taip pat uz statinio statybos
darby perdirbimg dél netinkamai parengto projekto bei uz projekto ir paslaugy trilkkumus (jskaitant, bet
neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, priestaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti
statybos darby pagal paslaugos teikéjo parengta projekta vykdymo metu. Jeigu nustatomi projekto ir (ar)
paslaugy trikumai ir (ar) netikslumai, paslaugos teikéjas privalo Keliy direkcijos reikalavimu neatlygintinai
iStaisyti projekto ir (ar) paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti Keliy direkcijos nuostolius,
iskaitant, bet neapsiribojant Keliy direkcijos patirtas islaidas jsigyjant ir apmokant papildomus statybos
darbus, susijusius su netinkamu projekto parengimu ir (ar) paslaugy suteikimu rangovui, vykdan¢iam
statybos darbus pagal paslaugos teikéjo parengta projekta.

11.2. Paslaugos teikéjas, likus ne maziau kaip 10 (deSimciai) dieny (ar per kitg, su Keliy direkcija
suderintg terming) iki Paslaugy teikimo termino pabaigos turi pateikti Keliy direkcijai naujg techninio ar
techninio darbo projekto laida, t. y., naujai pateikta ir jforminta pagal visus atliktus projekto keitimus
projekto vykdymo prieziiros metu. Sis projektas turi biiti pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma
(kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc,
* pdf *xlsx ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasais)) perduoti Keliy direkcijai.
Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety dokumento paskirtj ir
esmg atitinkant] pavadinimg. Statinio projekto dokumentai turi biiti jforminti vadovaujantis LST 1516.
11.3. Kiekvieng ataskaitinj laikotarp] pateikti paslaugos atlikimo ataskaitg, kurioje turi biiti nurodyta
rangos darby atlikimo eiga, darby pakeitimo dokumentai bei analizé dél jy atsiradimo ir bitinumo, darby
atlikimo fotofiksacija ir kita informacija, susijusi su paslaugos vykdymu.

11.4. Esant bitinybei iki statybos uzbaigimo procediros dienos (iki statybos uzbaigimo akto arba
deklaracijos apie statybos uZzbaigima pasiraSymo dienos) uztikrinti iSduoty techniniy (techniniy
reikalavimy), prisijungimo salygy, pritarimy galiojimg. Pagal poreikj organizuoti jy pratgsima. Apmokeéti
imokas, kai uz jy iSdavima/pratgsimg taikomas mokestis.

11.5. ] klausimus, kylancius darby rangos metu d¢l projekto ir jame numatyty sprendiniy, atsakyti ne
ilgiau kaip per 10 d. d.

11.6. Darby pabaigoje atlikti projekto 0 laidos sudengima su iSpildomaja dokumentacija ir pateikti Keliy
direkcijos Transporto infrastrukttros projekty jgyvendinimo skyriui (.dwg formatu).



17

Priedas Nr.1
AB Lietuvos automobiliy keliu direkcijai
2023 Nr...........
DEL EKSPERTIZES ATLIKIMO
Vadovaujantis 20................... sutartimi Nr.................. parengtas projektas ,.projekto pavadinimas®.

Prasome Statytojg (Uzsakova) nustatyta tvarka parinkti ekspertizés Rangova projekto ekspertizei atlikti.
Parengtas projektas, kuriam reikia atlikti ekspertize:
Lwprojekto pavadinimas*
Projekto statybos montavimo darby kaina (su PVM):
Kaina, eurais

Teikdami parengta projekta patvirtiname, kad jo sprendiniai atitinka Statytojo (UZsakovo) pirkimo
dokumentuose pateiktos techninés specifikacijos (uzduoties) reikalavimus.

PraSome nurodyti, kam pateikti projekto dokumentacija.

PRIDEDAMA:

1. Projektas internetinés duomeny dalinimosi platformos nuorodoje projektinés dokumentacijos
atsisiuntimui. Nuoroda, galiojanti ne maziau kaip 5 d. d.
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Priedas Nr. 2

AB Lietuvos automobiliy keliu direkcijai
2023-.... Nr.....

DEL PROJEKTO PERDAVIMO STATYTOJO (UZSAKOVO) TVIRTINIMUI

Vadovaujantis 20...... sutartimi Nr......... parengtas projektas ,, projekto pavadinimas . Atsizvelgiant ]
., ekspertizés rangovo pavadinimas ** data ekspertizés akto Nr. ... iSvada, projekta teikiame tvirtinti.

Teikdami projekting dokumentacijag Statytojui (Uzsakovui) patvirtiname, kad projekto sprendiniai
atitinka Statytojo (Uzsakovo) pirkimo dokumentuose pateiktos techninés specifikacijos ir techninés uzduoties
reikalavimus, projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojanciais jstatymais ir teisés aktais,
atitinka Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo, statybos techniniy reglamenty, higienos normy, patvirtinty
teritorijy planavimo dokumenty, iSduoty prisijungimo salygy reikalavimus, atitinka Keliy direkcijos internetingje
svetain¢je Normatyviniy dokumenty skiltyje pateikty dokumenty reikalavimus. Projektas yra suderintas su
suinteresuotomis institucijomis, nepazeidzia treCiyjy Saliy interesy. Projektiniams sprendiniams data pritarta
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijos protokolu Nr. ..... .

Pridedama:

1.Projekto dokumentai:

Eil. Projekto dalies/bylos/bézinio Bylos Nr. Bylos formatas*
Nr. pavadinimas
1 *doc, *.adoc, *.pdf, *.dwg

*- Kiekviena projekto dalis pateikiama *.doc, *.adoc (su elektroniniais parasais), * pdf formatais, bréziniai pateikiami
* pdf ir *.dwg formatu. Statinio projekto dokumentai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017, jforminti pagal LST
1516.

2. Ekspertizés aktas Nr. ...;
3. Statinio rodikliy lentelé *.doc formatu, parengta pagal STR 1.04.04:2017 5 prieda;
4. Uzpildytas SDKZ *excel formatu.
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Priedas Nr. 3

AB Lietuvos automobiliy keliu direkcijai

DEL PROJEKTO PERDAVIMO PO RANGOS DARBU PIRKIMO

Teikiame ,,projekto pavadinimas, laida* projekting dokumentacija, pataisyta pagal rangos darby
pirkimo klausimus. Patvirtiname, kad patikslinimai atitinka galiojanciy teisés akty, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas. Projekto ekspertizé*“ reikalavimus, kity normatyviniy dokumenty reikalavimus. Projekto
dokumentai jforminti LST 1516:2015 nustatyta tvarka.

Pridedama:

1.Projekto dokumentai:

Eil. Projekto Bylos Nr. Bylos formatas* Atlikti pataisymai
Nr. | dalies/bylos/bézZinio
pavadinimas
1 *doc, *.adoc, *.pdf, *.dwg | bylos psl., pataisymas

*- Kiekviena projekto dalis pateikiama *.doc, *.adoc (su elektroniniais parasais), *.pdf formatais, bréziniai pateikiami
*pdf ir *.dwg formatu. Statinio projekto dokumentai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017, jforminti pagal LST
1516:2015.

2. AiSkinamasis rastas (pateikiami paaiskinimai apie atliktus projekto pataisymus, nurodant priezastis ir
pataisymy vietas projekte).



Originalas nebus siun¢iamas

Kretingos
% vandenys

UAB ,Plentprojektas” 2024-06-06 Nr. 16-219
Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius ] 2024-05-07 prasyma Nr. 1-432

PRISIJUNGIMO SALYGOS

Objekto pavadinimas ir adresas: Pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinkly ,Valstybinés
reikSmés krasto kelio Nr. 218 Kretinga - Skuodas ruozo nuo 13,250 iki 14,100 km
rekonstravimas” projektas.

Statytojas (uzsakovas): Akciné bendrové ,Via Lietuva”.

Bendra informacija:

Informuojame, kad UAB ,Kretingos vandenys” centralizuoti vandentiekio ir buitiniy
nuoteky tinklai yra Kretingos g., Darbény mstl., Kretingos r. sav.

ISsaugoti Zzemés sklype esancius UAB ,Kretingos vandenys” vandentiekio ir buitiniy
nuoteky tinklus. Numatyti sprendinius, kad tinklai islaikyty leisting jgilinimo riba, jeigu
bity Zeminama arba aukstinama Zemés pavirSiaus danga. ISsaugoti esamy Suliniy
dangcius, kad jie nebuty pazeisti ir bty tinkami tolimesniam naudojimui, priderinant
prie naujai jrengiamos dangos pavirSiaus altitudziy. Esami vandentiekio ir buitiniy
nuoteky tinklai yra funkcionuojantys, todél statybos darby vykdymo metu turi bati
uztikrintas jy darbas. Projektuojant esamy vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly
iSkelima batina parengti tinkly iSkélimo projekta. Statybos darby vykdymo ir tinkly
iSkélimo metu nepabloginti esamy vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly eksploatacijos
salygy. Nustatyta tvarka gauti UAB ,Kretingos vandenys” pritarima projektui. Atstatyti
Suliniy Zymeéjimo Zenklus (stulpus ir lenteles).

Pavirsiniy (lietaus) nuoteky salinimui statytojas (uZsakovas) privalo:

Informuojame, kad UAB ,Kretingos vandenys” centralizuoty pavirSiniy (lietaus)
nuoteky tinkly Kretingos g., Darbény mstl., Kretingos r. sav., néra.

Vadovaujantis STR 2.07.01:2003 reikalavimais bendro naudojimo teritorijoje
suprojektuoti bendro naudojimo skaiciuotino diametro pavirsinius (lietaus) nuoteky
tinklus Kretingos g., Darbény mstl., Kretingos r. sav.

Pavirsiniai ir drenaZiniai vandenys negali bati Salinami j buitiniy nuoteky tinklus.
Kiti reikalavimai:

Projektuojant vandentiekio ir/ar nuoteky tinklus privataus Zemés sklypo teritorijoje,
projekto sudétyje pateikti rastiska Zzemés sklypo savininko/y sutikima.

ISlaikyti tinkly apsaugos zony reikalavimus bei tinkly normatyvinius jgilinimus,
nustatytus galiojandiais teisés aktais.

Jrengiant Sulinius vandeningame grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 320.6. p. ir
417 4. p. reikalavimais.

Suliniams naudoti hermetiskus $uliniy dangéius su gumuota tarpine.

PrieS pateikiant projekta statyba leidzian¢io dokumento gavimui, vieng projekto
popierinj egzemplioriy ir vieng skaitmeninj variantg (PDF formatu) pateikti UAB
.Kretingos vandenys”.

Uzdaroji akciné bendrové (8 445) 78 565 Duomenys kaupiami ir saugomi
Svyturio g. 2A, Padvariy k. info@kretingosvandenys.|t Juridiniy asmeny registre
97157 Kretingos r. sav. Kodas 163994426
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Vadovautis pridedamoje atmintinéje nurodyta inZineriniy statiniy statybos darby
vykdymo tvarka.

Pries pradedant vykdyti vandentiekio ir/ar nuoteky tinkly statybos darbus ne
maziau kaip pries 2 (dvi) darbo dienas pranesti UAB , Kretingos vandenys” el. pastu
info@kretingosvandenys.It arba tel.: +370 640 11334, +370 626 20571, 8 445
78 572. Atlikti bet kokius atjungimo ar prijungimo darbus prie veikianéiy
vandentiekio ir/ar nuoteky tinkly be UAB ,,Kretingos vandenys” atstovy dalyvavimo
grieztai draudziama. Pries uzverciant pastatytus tinklus gruntu iSsikviesti UAB
~Kretingos vandenys” atstova atlikty darby kokybés jvertinimui, tinkly iSbandymy
priémimui, tinkly prijungimui prie bendrovés eksploatuojamy tinkly.

Priduodant objekta/us UAB ,Kretingos vandenys” pateikti suderintg/us inZineriniy
tinkly plana/us (su 3uliniy, kineciy ir sklendZiy kortelémis) ir bendro naudojimo
inzineriniy tinkly kadastriniy matavimy byla/as.

Priduodant bendro naudojimo buitiniy ir/ar pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinklus,
vadovaujantis STR 2.07.01:2003 batina atlikti televizine vamzdyno diagnostika.

Vadovaujantis 1996 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos statybos jstatymu Nr. I-
1240,24 str. ,Statinio projektas. Prisijungimo salygos” 23 p. informuojame,
kad prisijungimo salygos galioja 5 metus nuo jy idavimo dienos, jeigu statybg leidziantis
dokumentas negautas. Gavus statyba leidZiantj dokumenta, specialieji reikalavimai ir
prisijungimo salygos galioja iki statybos uzbaigimo procediry uzbaigimo dienos.

Uzdaroji akciné bendrové (8 445) 78 565 Duomenys kaupiami ir saugomi
Svyturio g. 2A, Padvariy k. info@kretingosvandenys.It Juridiniy asmeny registre
97157 Kretingos r. sav. Kodas 163994426



Informacija apie jrenginj: naftos produkty ir skendin¢iy medziagy skirtuvas su integruota apvadine linija.
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