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0  2024-12 Statybos leidimui, konkursui ir statybai  
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 

 
„PLENTPROJEKTAS“

uždaroji akcinė bendrovė

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 
Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 

m rekonstravimas 
TINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Projekto sudėties žiniaraštis 
Laida 

0 
     

LT 
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

 

AB „Via Lietuva“ 

DOKUMENTO ŽYMUO 

0613/218-RTDP-XX-PSŽ 
Lapas Lapų 

1 1 
 

 

 
PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Tomo 

Nr. 
Žymėjimas Pavadinimas 

1.  0613/218-RTDP-TP Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai 

2.  0613/218-RTDP-GT Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai 

3.  0613/218-RTDP-BD Bendroji 

4.  0613/218-RTDP-S Susisiekimo dalis 

5.  0613/218-RTDP-SO Pasirengimo statybai ir darbų organizavimo 

6.  0613/218-RTDP-VN Vandentiekio ir nuotekų šalinimo 

7.  0613/218-RTDP-MS Melioracijos dalis 

8.  0613/218-RTDP-E01 Elektrotechnikos. Apšvietimo tinklai 

9.  0613/218-RTDP-E02 
Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas 

(rekonstravimas). ISK24-B0898 

10.  0613/218-RTDP-ER Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) 

11.  0613/218-RTDP-KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 
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   „PLENTPROJEKTAS“  
                                       UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
                             
ELEKTROTECHNIKOS DALIS.  APŠVIETIMO TINKLAI 

                            PROJEKTO DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

 

Žymuo 0613/218-RTDP-E01.PDSŽ 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas 
 

Puslapis 1 iš 2 
 

                                     
Dokumento  žymuo 

 

 
Lapų  
sk. 

 
Laida 

 
Dokumento pavadinimas 
 

 
Pastabos 
 

0613/218-RTDP-E01 1 0 Antraštinis lapas  
0613/218-RTDP-XX-PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  

0613/218-RTDP -E01.PDSŽ 2 0 Projekto dalies sudėties žiniaraštis  
0613/218-RTDP -E01.PDPL 1  Projekto dalies pritarimų lentelė  

 1  
Projektinių sprendinių suderinimo 

tarpusavyje nuorašas 

 

   Pridedami dokumentai  

 19  

Via Lietuva parengta techninė užduotis 

valstybinės reikšmės kelių ir/arba jų 

elementų projektavimui, 

 

Nr.TER25-18328 3  
Prijungimo sąlygos terminuotam elektros 

įrenginių prijungimui, 2054-02-26 

 

Nr. DA15-10 2  

Kretingos rajono savivaldybės 

administracijos,  Darbėnų seniūnijos sąlygos 

apšvietimo projektavimui,  

2025-01-21 

 

NR. PKK-25-143 4  
AB „Via Lietuva“ pritarimas projektiniams 

sprendiniams, 2025-10-06 

 

0613/218-RTDP -E01. AR 15 0 Aiškinamasis raštas  
0613/218-RTDP -E01. TS 39 0 Techninės specifikacijos  
0613/218-RTDP -E01. SŽ 5 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

0613/218-RTDP -E01. KML 3 0 Kabelių montavimo lentelė  
   Brėžiniai  

0613/218-RTDP -E01.BR-01 3 0 
Projektuojamų apšvietimo  tinklų  planas, 
M1:500 

 

0613/218-RTDP -E01.BR-02 1 0 
Projektuojamo apšvietimo tinklo  
skaičiuojamoji schema 

 

0613/218-RTDP -E01.BR-03 1 0 
Projektuojamo apšvietimo valdymo skydo 
schema 

 

0613/218-RTDP -E01.BR-04 1 0 
Projektuojamų apšvietimo tinklų prijungimo 
schema 

 

0613/218-RTDP -E01.BR-05 1 0 
Vartotojo kabelinės linijos prijungimo 
schema 

 

0613/218-RTDP -E01.BR-06 1 0 Skersiniai pjūviai  
 13  Apšvietimo tinklo skaičiavimai  
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Žymuo 0613/218-RTDP-E01.PDSŽ 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas 
 

Puslapis 2 iš 2 
 

 

   

          0 2024-03 Statybos leidimui, konkursui, statybai 
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Projektuotojas 
Kvalifikaciją 
patvirtinančio  Pareigos Vardas, pavardė Parašas 

UAB „Pletprojektas“ 
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0  2024-12 Statybos leidimui, konkursui ir statybai  
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR 

 
„PLENTPROJEKTAS“

uždaroji akcinė bendrovė
 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 
Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 
km rekonstravimas 
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

 
 Suderinimų tarp projekto dalių sąrašas 

Laida 

0 
    

LT 
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

 

AB „Via Lietuva“ 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 
 

0613/218-RTDP -XX-PSS 

Lapas Lapų 

1 1 
 

 

 

TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto dalis PV/PDV 

Derinimo 

data 
Parašas 

1. Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai 2024-12-20 
2. Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai 2024-12-20 

3. Bendroji 2024-12-20 

4. Susisiekimo dalis 2024-12-20 

5. 
Pasirengimo statybai ir darbų 

organizavimo 
2024-12-20 

6. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo 2024-12-20 

7. Melioracijos dalis 2024-12-20 

8. Elektrotechnikos. Apšvietimo tinklai 2024-12-20 

9. 
Elektrotechnikos dalis. Elektros 

tinklų ir įrenginių perkėlimas 

(rekonstravimas). ISK24-B0898 

2024-12-20 

10. 
Elektroninių ryšių 

(telekomunikacijų) 
2024-12-20 

11. 
Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymo 
2024-12-20 
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                       “PLENTPROJEKTAS“  
                                                 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
 
          
ELEKTROTECHNIKOS DALIS.  APŠVIETIMO TINKLAI                        

 

 

Žymuo 0613/218-RTDP-E01.Prid.doc 
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas 

 
Puslapis 1 iš 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R I D E D A M I 
D O K U M E N T A I 
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AB LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA 

  TVIRTINU: 
 

(Vardo raidė, pavardė, parašas) 
____________________ 

(data) 

TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR 

 / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI 

   

1. Statytojas: Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija. 
 
2. Užsakovas: Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija. 
 
3. Komplekso pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo 
nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas. 
 
4. Projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 
13,250 iki 14,100 km rekonstravimas. 
 
5. Statybos rūšis: rekonstravimas. 
 
6. Etapas: techninis darbo projektas. 
 
7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys. 
 
8. Statinio rūšis: inžinerinis statinys. 
 
9. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos. 
 
10. Inžinerinių statinių pogrupis: gatvės; keliai. 
 

11. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai: 

11.1. numatoma darbų vykdymo riba: Užtikrinti sklandų suvedimą su kelio pločiais bei 
nuolydžiais (tikslinti projektavimo eigoje); 
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11.2. kelio (gatvės) kategorija: III (gyvenvietėje projektuojama pagal STR 2.06.04:2014 
„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, įvertinus esamą užstatymą, greta 
kelio esančius sklypus, atstumus tarp jų); 
 
11.3. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra: Pagal R PDTP 12 "Pėsčiųjų 
ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos". Gyvenvietėje numatyti esamų takų remontą 
ir naujų takų įrengimą. Numatyti aktualias ir patogias jungtis į traukos objektus. Numatyti 
pėsčiųjų eismo per kelią organizavimo priemones. (Sprendinius tikslinti projektavimo 
eigoje); 
 
11.4. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktūros dangos konstrukcija: Pagal 
KPT SDK 19 "Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės"; 
 
11.5. važiuojamosios dalies skersinis profilis: 2,5 %; 
 
11.6. dangos konstrukcijos klasė: Pagal KPT SDK 19 "Automobilių kelių standartizuotų 
dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės" ; 
 
11.7. nuovažų skaičius: Nustatoma projektavimo metu; 
 
11.8. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: Nustatoma projektavimo metu; 
 
11.9. vandens pralaidos: Esamų remontas ar naujų įrengimas nustatomas projektavimo metu 
(neprojektuoti pralaidų už kelio sklypo ribos); 
 
11.10. vandens nuleidimas nuo kelio: Numatyti vandens surinkimo bei nuvedimo nuo kelio 
sprendinius (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas); 
 
11.11. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta: Poreikį nustatyti 
projektavimo metu, vadovaujantis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo 
taisyklėmis; 
 
11.12. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės tipas: Poreikį nustatyti 
projektavimo metu, vadovaujantis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo 
taisyklėmis; 
 
11.13. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės kryptinis apšvietimas: numatyti; 
 
11.14. inžinerinės eismo saugos priemonės: Numatyti; 
 
11.15. apšvietimas: Užstatytoje teritorijoje esamas apšvietimas modernizuojamas ir/arba 
įrengiamas naujas. 
  

12. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais: 

12.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kelių 
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais 
poįstatyminiais teisės aktais: Taip; 
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12.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais 
dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos interneto svetainėje adresu 
http://lakd.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip; 
 
12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip; 
 
12.4. prisijungimo sąlygomis: Taip. 
  

13. Finansavimo šaltinis:  
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. 
 
14. Projekto apimtis:  
Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ . 
 
15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):  
Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos . 
 
16. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei 
šių dokumentų pateikimo laikotarpis:  
Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija; Priedas Nr. 2. Kadastrinių matavimų byla; Priedas Nr. 3. 
Kelio dangos konstrukcijų tyrinėjimo medžiaga; Priedas Nr. 4. Krašto kelio Nr. 218 Kretinga-
Skuodas ruožo nuo 10,040 iki 13,250 km paprastojo remonto aprašas. Susisiekimo dalis. 
 
17. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:  
Žemės sklypų unikalūs numeriai: 4400-2731-5256; Inžinerinių statinių unikalūs numeriai: 4400-
2894-9017. 
 
18. Kiti nurodymai / reikalavimai:  
Projekto sprendiniai turi būti suderinti su priede Nr. 4. pateikto projekto sprendiniais. 
  

 
STATYTOJAS 

Akcinė bendrovė Lietuvos 
automobilių kelių direkcija 

 
(vardas, pavardė, parašas, data) 

  
PROJEKTUOTOJAS 

 
 

(vardas, pavardė, parašas, data) 
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AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 
 
 
 
 

 

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 218 KRETINGA-
SKUODAS RUOŽO NUO 13,250 IKI 14,100 KM REKONSTRAVIMO 
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR PROJEKTO 

VYKDYMO PRIEŽIŪRA  
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2 
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

1. TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR JŲ TRUMPINIAI 
1.1. statinio projektavimo techninė užduotis – techninė užduotis; 
1.2. Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija – Kelių direkcija; 
1.3. projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikianti įmonė – paslaugos teikėjas; 
1.4. kelių saugumo auditas – auditas. 
 
2. PROJEKTAVIMO PROCESE BŪTINA VADOVAUTIS 
– Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kelių techniniu reglamentu, 
higienos normomis, poįstatyminiais teisės aktais; 
– parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais; 
– projekto rengimo dokumentais; 
– inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis; 
– technine (-ėmis) užduotimi (-is); 
– Kelių direkcijos internetinėje svetainėje Normatyvinių dokumentų skiltyje pateiktais dokumentais; 
– kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos techniniais 
dokumentais. 
 
3. PASIRUOŠIMAS PROJEKTAVIMUI 
Paslaugos teikėjas, konkurso metu išnagrinėjęs pirkimo dokumentus, kitus galiojančius gretimybių 
teritorijų planavimo, žemėtvarkos dokumentus (turimus dokumentus Kelių direkcija teikia su pirkimo 
dokumentais, likusius, teritorijoje galiojančius planus/projektus paslaugos teikėjas gauna pats), bei 
statybviečių aplinkos sąlygas, pasiūlyme privalo įsivertinti visas pagrįstai numatomas išlaidas, priemones 
ar išlaidas priemonėms kelio konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Paslaugos teikėjas iki 
pasiūlymo pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietėje, įvertinti jos aplinką ir būklę, įvertinti kelių ir 
kitų susijusių kelio statinių būklę, susipažinti su vietove, kad pasiūlyme būtų tinkamai ir pilnai įvertintos 
remonto / rekonstravimo darbų apimtys bei darbų įvykdymo sąlygos. 

 
4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKĖJUI 
4.1. parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialiąsias 
sąlygas, kitus pagal poreikį būtinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokėti įmokas, 
susijusias su nurodytų dokumentų gavimu (kai už jų išdavimą taikomas mokestis); 
4.2. parengti projektinius sprendinius nepažeidžiant esamos kelio juostos (žemės sklypo) ribų. 
Projektuojant sprendinius valstybinėje žemėje, gauti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio 
ministerijos sutikimą dėl statinių statybos valstybinėje žemėje; 
4.3. gauti privačių žemės sklypų savininkų sutikimus (sutartis) laikinam žemės panaudojimui, jei 
rekonstruojamo kelio projektinių sprendinių įgyvendinimui (statybos aikštelės įrengimui, apylankai ar pan.) 
reikia pasinaudoti privačiomis teritorijomis (žemėmis). Tais atvejais, kai žemės sklypų savininkai 
reikalauja apmokėjimo už laikiną žemės sklypų panaudojimą, sutikimas (sutartis) dėl laikino žemės 
panaudojimo turi būti pasirašoma tik tada, kai apmokėjimo suma yra suderinta su Kelių direkcija; 
4.4. atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrįstas poreikis) statybinius 
inžinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ar bandymus, būtinus techniniu, ekonominiu ir 
eismo saugos požiūriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti; 
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3 
 

4.5. identifikuoti nagrinėjamame objekte saugaus eismo požiūriu problemiškas vietas bei suprojektuoti 
(parinkti) inžinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruože 
maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu; 
4.6. nustatyti ir išanalizuoti poilsio aikštelių ir viešojo susisiekimo – autobusų sustojimo aikštelių bei 
pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūros poreikius ir pateikti inžinerinių sprendinių siūlymus, kuriuos būtų 
galima įgyvendinti atliekant kelio rekonstravimą; 
4.7. nustatyti ir pateikti galimus sprendinius dėl kelyje vyraujančio didelio nuovažų tankio; 
4.8. peržiūrėti ir pasiūlyti autobusų sustojimo aikštelių šalia važiuojamosios dalies sprendinius; 
4.9. pristatyti projektinę dokumentaciją kelių saugumo audito atlikimui (audito procedūrą organizuoja 
Kelių direkcija), kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d. 
įsakymu Nr. 3-97 patvirtintą „Kelių saugumo audito atlikimo reikalavimų ir tvarkos aprašą“ (vadovautis 
aktualia redakcija). Taip pat pataisyti projektą pagal audito metu gautas pastabas; 
4.10. atlikti Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą ar / ir Planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo atranką, nustatyti poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumą, kai pagal 
Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti 
atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Rengiant privalomuosius 
aplinkosauginius dokumentus, prieš teikiant derinimui su atsakingomis institucijomis, pateikti Kelių 
direkcijos peržiūrai. Jei Kelių direkcija po peržiūros pateiks pastabas, pakoreguoti sprendinius pagal gautas 
pastabas; 
4.11. savarankiškai apsirūpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą 
paslaugų kokybę; 
4.12. visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimalius projektinius sprendinius pateikti 
svarstyti ir derinti su Kelių direkcija. Kelių direkcijai pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-ių) 
sprendinio (-ių) ekonominį pagrindimą; 
4.13. užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų 
parengta nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, 
naujausia ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos srityse; 
4.14. laiku įspėti (raštiškai informuoti) Kelių direkcija dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir laiku 
parengti statinio projektą; 
4.15. tinkamai ir laiku suteikti kokybiškas paslaugas pagal Kelių direkcijos patvirtintą techninę 
specifikaciją ir techninę (-es) užduotį (-is); 
4.16. jeigu dėl paslaugos teikėjo kaltės reikia keisti projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti bendrąją 
projekto ekspertizę, pakartotinės ekspertizės išlaidos apmokamos paslaugos teikėjo sąskaita 
(išskaičiuojama iš sutarties lėšų); 
4.17. projektas turi būti parengtas ir paviešintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos 
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (kai viešinimo procedūros būtinos pagal teisės 
aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų, t. y., neviešinant 
fizinių asmenų duomenų: asmens kodų, kontaktinių duomenų (telefono numerio, el. pašto adreso, 
gyvenamosios vietos adreso) bei kitos informacijos apie asmenį, kuri yra perteklinė (ir / ar nereikalinga) 
projektų tikrinimo ir viešinimo tikslams pasiekti. Be kita ko, ekspertizės akte panaikinant informaciją apie 
skaičiuojamąją projekto (-ų) kainą; 
4.18. Kelio dangos konstrukcijos parinkimui pateikti detalius dangos konstrukcijos skaičiavimus su 
3 skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais (vadovaujantis bent pastarųjų dešimties metų eismo 
tendencijomis); 

12



4 
 

4.19. kai viešinimo procedūros būtinos pagal teisės aktus, informuoti Kelių direkciją apie numatyto 
projektinių sprendinių viešojo susirinkimo datą ir laiką ne mažiau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, kartu 
pateikiant projektinę viešinimo dokumentaciją; 
4.20. projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais, 
nustačiusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialiąsias sąlygas ir suderinti su 
kaimyninių sklypų savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatyta tvarka; 
4.21. dangos suvedimo sprendinius rengti esamos kelio juostos (žemės sklypo) ribose, išskyrus išimtinius 
atvejus, kai tai padaryti techniškai neįmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo saugos požiūriu, 
ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinės žemės. Tokiu atveju dangos suvedimo sprendiniams, kurie 
numatomi už kelio juostos (žemės sklypo) ribų, turi būti gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės 
ūkio ministerijos sutikimas dėl tokių sprendinių laisvoje valstybinėje žemėje; 
4.22. jeigu rengiant kelio statinio rekonstravimo projektą, projektiniai sprendiniai „netelpa“ įregistruoto 
kelio statinio ribose ir patenka į valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, yra gautas 
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, 
inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius (laisvoje valstybinėje žemėje), tuomet 
projekte turi būti pridedamas brėžinys (.dwg formatu), kuriame būtų aiškiai grafiškai pažymėta kuriose 
vietose kelio statinio rekonstravimo projektiniai sprendiniai „netelpa“ įregistruoto kelio statinio ribose ir 
patenka į laisvą valstybinę žemę; 
4.23. kreiptis į Kelių direkciją dėl įgaliojimo dėl prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento 
(pagal poreikį) ir kitų reikalingų duomenų bei dokumentų gavimo projektavimo darbams ir procedūroms 
atlikti; 
4.24. gauti statybą leidžiantį dokumentą ir apmokėti įmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai 
tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka); 
4.25. informuoti dėl nelegalių statinių – išanalizavus esamą situaciją ir nustačius, kad kelio sklype yra 
kitų statinių (tvoros, paminklai, kryžiai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi būti pateikta informacija Kelių 
direkcijos Turto skyriui ir projekto koordinatoriui: 

 statinio projekto, kurį rengiant buvo nustatyta, kad Kelių direkcijos keliuose stovi kitiems asmenims 
nuosavybės teise priklausantys statiniai, pavadinimas;  

 žemės sklypų, šalia kurių stovi statiniai, unikalūs (kadastriniai) numeriai;  

 valstybinės reikšmės kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.; 

 žemės sklypo, kurį užima valstybinės reikšmės kelias, unikalus Nr.; 

 situacijos schemos iš projektinių sprendinių. 
4.26. paslaugų teikėjas turi išanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus, apylankos kelio 
kokybę/būklę, ir visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu parinkti optimalų (geriausią) sprendinį, 
atsižvelgdamas į eismo intensyvumą, užstatymo tankį ir galimas alternatyvias apylankas kitais valstybinės 
ir (ar) vietinės reikšmės keliais.  
Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi būti pagrįstas (mažiausia apylankos rida, esant 
pakankamam kelio sklypo pločiui eismas leidžiamas greta vykdomų darbų ir pan.) Eismo organizavimo 
sprendiniai turi atitikti Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo T DVAER 12 
taisyklių reikalavimus.  
Jei eismą numatoma organizuoti apylanka, paslaugos teikėjas turi įvertinti jos būklę ir pateikti Kelių 
direkcijai pagrindžiančius dokumentus, kad numatoma apylanka užtikrins nukreipto eismo pralaidumą ir 
saugias eismo sąlygas. 
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Visi eismo organizavimo sprendiniai turi būti suderinti su Kelių direkcijos Eismo saugos skyriumi (teikiant 
dokumentus el. paštu eos@lakd.lt). 
4.27. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą ir suderintą projektą elektroninėje laikmenoje 
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc, 
*.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Kelių direkcijai. Kiekvienas 
atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę 
atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516. Projekto 
žymenyje turi būti nurodytas kelio numeris ir statybos rūšis. 
Paslaugos teikėjas įsipareigoja pateikti 1 (vieną) popierinę projekto kopiją tik jei Kelių direkcija nurodys 
tai padaryti. 
4.28. paslaugos teikėjas Kelių direkcijai pareikalavus turi parengti rangos darbų pirkimui skirtus darbų 
kiekių žiniaraščius per 5 d. d. nuo Kelių direkcijos pateikto pareikalavimo. Rengiamų žiniaraščių turinys 
(skyriai, darbai, eilutės, kiekiai ir kt.) turi atitikti techninio darbo projekto suvestiniame darbų kiekių 
žiniaraštyje pateiktus darbų kiekius. Žiniaraščiai rangos darbų pirkimui rengiami pagal pridedamą formą 
(*.xlsx formatu); 
4.29. pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamų 
paslaugų / darbų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus ir suderinus su Kelių 
direkcija; 
4.30. paslaugos teikėjui draudžiama skelbti duomenis apie projektą (statybos skaičiuojamąją kainą) 
tretiesiems asmenims; 
4.31. po projekto parengimo, Kelių direkcijai pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaičiuoti visos 
apimties projekto skaičiuojamąją kainą ir pateikti Kelių direkcijai; 
4.32. viešųjų rangos darbų pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne 
vėliau kaip per 3 d. d.; 
4.33. jeigu vykdant rangos darbų viešąjį pirkimą buvo pastebėti projektinės dokumentacijos netikslumai 
ir / ar patikslinti / papildyti / papildomai detalizuoti projektiniai sprendiniai, paslaugos teikėjas turi pateikti 
Kelių direkcijai patikslintą projektą (ar projekto dalį) nauja laida ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo Kelių 
direkcijos pateikto prašymo tai atlikti. Kartu turi būti pateiktas aiškinamasis raštas, kas ir kuriose vietose 
buvo pakeista ir (ar) patikslinta. Patikslintas projektas  nauja laida (ar projekto dalis) turi būti pateikta pagal 
pridedamą formą (techninės specifikacijos priedas Nr. 3) ir techninės specifikacijos 4.27 papunkčio 
reikalavimus. 
 
5. PROJEKTAVIMO ETAPAI 
5.1. Statybinių inžinerinių geodezinių ir geologinių bei kitų tyrinėjimų atlikimas pagal techninės 
specifikacijos reikalavimus; 
5.2. Kelių saugumo audito atlikimas (organizuoja Kelių direkcija) ir taisymas pagal audito pateiktas 
pastabas. Kelių direkcijos pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal audito pastabas. 

Paslaugos teikėjas pateikia Kelių direkcijai prašymą su projektine dokumentacija dėl kelių saugumo audito 
atlikimo (bendruoju el. paštu ar kitomis priemonėmis), prašymas užregistruojamas. Audito atlikimo pradžia 
laikoma sekanti diena po registracijos. 
Audito procedūrai turi būti pateikta kuo išsamesnė projekto informacija apie kelią, kelio elementus, eismo 
organizavimą, apšvietimą, vandens nuvedimą – aiškinamasis raštas, kelio plano, eismo organizavimo, 
išilginio profilio, skersinio profilio, apšvietimo, šviesoforų ir vandens nuvedimo išdėstymo brėžiniai.  
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Terminai: 

Veiksmas 
Darbo dienų 
skaičius, max 

 

Auditui skirta projektinė dokumentacija perduodama 
auditoriui 

2 

Audito atlikimo 
terminas pagal 

sutartį – 26 d. d. 

Atliekama audito procedūra ir iš auditoriaus gaunama 
ataskaita. Ataskaita persiunčiama paslaugos teikėjui el. 
paštu 

14 

Suorganizuojamas audito posėdis 5 
Parengiamas ir užregistruojamas audito posėdžio 
protokolas bei išsiunčiamas paslaugos teikėjui el. paštu 

5 

Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir 
pateikia Kelių direkcijos Eismo saugos skyriui 
patikrinimui 

Paslaugos teikėjo 
atsakomybė 

Sprendinių taisymas 
pagal pastabas 

Kelių direkcijos Eismo saugos skyrius tikrina paslaugos 
teikėjo pateiktą pataisytą projektinę dokumentaciją. Jei 
sprendiniai pataisyti pagal pastabas, išsiunčiamas 
patvirtinimas el. paštu. Kitu atveju el. paštu išsiunčiamos 
pastabos 

10 

 
5.3. Visuomenės informavimo apie statinio projektavimą procedūros;  
5.4. Pilnos apimties projekto parengimas ir pateikimas Kelių direkcijos peržiūrai. Kelių direkcijos 
projekto koordinatorius peržiūrėjęs sprendinius pateikia pastabas. Paslaugos teikėjas pataiso sprendinius 
pagal pateiktas pastabas. Kai sprendiniai pataisyti, projekto koordinatorius informuoja, kad paslaugos 
teikėjas gali registruotis statinio projekto pristatymui Kelių ir kelio statinių koordinavimo komisijai (toliau 
– komisija). Projekto pristatymas komisijoje ir komisijos pastabų pateikimas. Projekto taisymas pagal 
komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas projektui protokolu. 

Paslaugos teikėjas pateikia visos apimties projektą (pagal STR 1.04.04:2017, išskyrus statybos 
skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį) koordinatoriaus peržiūrai. 

Terminai: 

Veiksmas 
Darbo dienų 
skaičius, max 

 

Projekto koordinatorius peržiūri pateiktą projektą ir 
pateikia pastabas  

15 
 

Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir 
pateikia tiesiogiai koordinatoriui el. paštu pakartotinei 
peržiūrai. Prie gautų pastabų pateikiami atsakymai ir / ar 
nurodoma pataisymo vieta projektinėje dokumentacijoje 
(*.doc arba (*.xlsx formatu) 

Paslaugos teikėjo 
atsakomybė 

Šios dvi procedūros 
kartojamos tol, kol 

projektas yra 
pataisomas 

Projekto koordinatorius peržiūri pakartotinai teikiamą 
pataisytą projektą 

5 

 
Paslaugos teikėjas pateikia Kelių direkcijai prašymą (bendruoju el. paštu ar kitomis priemonėmis) dėl 
projekto pristatymo Kelių ir kelio statinių koordinavimo komisijoje. 
Terminai: 
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Veiksmas 
Darbo dienų 
skaičius, max 

 

Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir 
užregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu 
projektui ar pastabomis) 

10 
 

Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir 
registruojasi pakartotinai į komisiją  

Paslaugos teikėjo 
atsakomybė 

Šios dvi procedūros 
kartojamos tol, kol 

projektas yra 
pataisomas 

Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir 
užregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu 
projektui ar pastabomis) 

10 

 
5.5. Statinio projekto ekspertizė (organizuoja Kelių direkcija), taisymas pagal ekspertizės pastabas, 
teigiamas ekspertizės aktas (su išvada – „projektą galima tvirtinti“), parengto projekto tvirtinimas Kelių 
direkcijos direktoriaus įsakymu; 

Paslaugos teikėjas pateikia Kelių direkcijai prašymą (forma pridedama priedas Nr.1) (bendruoju el. paštu 
ar kitomis priemonėmis) dėl ekspertizės atlikimo. 
Terminai: 

Veiksmas 
Darbo dienų 
skaičius, max 

 

Projekto koordinatorius informuoja, kuriam ekspertui 
paslaugos teikėjas turi pateikti parengtą projektą. 
Ekspertui siunčiant projektinę dokumentaciją, kopija 
pridedama ir projekto koordinatoriui 

5 

 

Ekspertizės atlikimas ir pastabų (arba teigiamo akto) 
gavimas 

5–10 
 

Paslaugos teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir 
teikia pakartotinai ekspertui 

Paslaugos teikėjo 
atsakomybė 

 

Gavus teigiamą ekspertizės aktą, projektuotojas raštu 
kreipiasi į Kelių direkciją dėl projekto patvirtinimo 
Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu. Projektuotojas su 
prašymu dėl projekto tvirtinimo, privalo pateikti projektą 
pagal pridedamą formą (priedą Nr.2) 

7 

 

 
5.6. Statybą leidžiančio dokumento gavimas. 
 
6. ATLIKTŲ DARBŲ TARPINIS PATIKRINIMAS 
Sutarties vykdymo metu Kelių direkcija gali nurodyti (raštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis) 
paslaugos teikėjui pateikti peržiūrai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Techninę užduotį 
ir sutartyje nustatytus terminus. Gavęs tokį Kelių direkcijos nurodymą, paslaugos teikėjas per 10 (dešimt) 
darbo dienų turi: 
– pateikti dokumentą (atliktų darbų aprašymą), kuriame turi būti konkrečiai, aiškiai ir struktūrizuotai 
pateikta informacija apie ataskaitinį laikotarpį, faktiškai atliktus darbus ir pateiktas atliktų darbų kiekybinis 
palyginimas su praėjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informaciją pateikti elektronine forma; 
– pateikti kitą įrodymui apie atliktus darbus reikalingą dokumentaciją ir medžiagą;  
– pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formą bei turinį suderinti su Kelių direkcija;  
– Kelių direkcijai pareikalavus, surengti sprendinių (atliktų darbų) pristatymą su Kelių direkcija suderintu 
formatu, data ir laiku; 
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– teikiant Kelių direkcijos peržiūrai ir (ar) patikrinimui projektinę dokumentaciją būtina pateikti ją ir .dwg 
formatu. 
 
7. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS 
7.1. vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 26 punktu, 
Reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 
metų topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradžios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto 
rengimo metu. Projekto vadovas, pasirašydamas reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose nurodytus 
planus, patvirtina jų atitiktį topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu; 
7.2. topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovėje esantys 
objektai; 
7.3. topografinio plano topografinių objektų horizontalios ir vertikalios padėties paklaida – vadovautis 
GKTR 1.01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo 
tvarka“, 8 punkto lentele; 
7.4. atliekant statybinius inžinerinius geodezinius tyrinėjimus vadovautis GKTR 1:01:20202 
„Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“, GKTR 
2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo 
tvarka“, GKTR 3.01:2020 ,,Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ 
reikalavimais; 
7.5. pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2021 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-453  patvirtintu „Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų 
derinimo tvarkos aprašu“; 
7.6. tyrinėjant esamus inžinerinius tinklus turi būti nustatyti jų gyliai, diametrai. Ištyrinėti šuliniai, 
pateikiamos šulinių kortelės. Pažymėtos visų kelią kertančių orinių linijų artimiausios atramos, jų numeriai, 
laidų įlinkiai ties kelio ašimi, matavimo data, temperatūra bei kita informacija, kaip nurodoma GKTR 
2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo 
tvarka“; 
7.7. topografiniuose planuose turi būti sužymėti visų kelią kertančių griovių dugno altitudės, pralaidų 
diametrai, medžiaga, pralaidų dugno altitudės. Sužymėtos pavienių medžių rūšys, diametrai; 
7.8. projekto rengėjas turi susirinkti visus inžinerinius tinklus iš kitų informacinių sistemų ir užnešti juos  
ant topografinio plano. 
 
8. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR 
GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS 
8.1. inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi būti atliekami vadovaujantis STR 1.04.02:2011 
„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. 
Bendrieji reikalavimai“, R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio 
tyrimo rekomendacijomis“; 
8.2. IGG tyrimų rūšis – atliekami projektiniai tyrimai; 
8.3. laboratoriniai tyrimai atliekami pagal R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir 
geotechninių bei statinio tyrimo rekomendacijose“ nurodytus standartus; 
8.4. ataskaitoje turi būti pateikti laboratorinių bandymų protokolai, inžinerinis geologinis pjūvis, išvados 
ir rekomendacijos; 
8.5. gręžinių aprašymuose, išilginio geologinio pjūvio brėžiniuose gruntai turi būti klasifikuojami 
remiantis LST 1331 standarto reikalavimais; 
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8.6. techninio darbo projekto išilginių profilių brėžiniuose turi būti pateikiamas ir išilginis geologinis 
pjūvis; 
8.7. geologijos ataskaitoje turi būti nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinės medžiagos kiekis; 
8.8. aptikus durpes, sapropelį, gruntą su vidutine ar didele organikos priemaiša, ištirti jų paplitimą ir 
pateikti geologinį(-ius) skersinį(-ius) pjūvį(-ius), nuosėdžių skaičiavimus. Pateikti galimus sprendimų 
variantus su detaliais ekonominiais skaičiavimais ir darbų kiekių žiniaraščiu; 
8.9. esant būtinybei projekte numatyti specifinius vandens nuvedimo sprendinius, jų įrengimo vietoje 
turi būti atlikti visi reikalingi papildomi geologiniai tyrimai ir nustatomos grunto savybės sprendinių 
įgyvendinimo tinkamumui.  
 
9. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTINEI DOKUMENTACIJAI 

9.1. Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar 
prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems 
produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties 
tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas 
pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. 
9.2. Projekte turi būti nurodyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius 
aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakyme 
Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, 
aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti 
pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (vadovautis aktualia 
redakcija). 
9.3. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina turi būti nustatoma vadovaujantis šios kainos nustatymo 
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Sąmata turi būti 
suskaičiuota vadovaujantis parengto techninio darbo projekto brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais ir 
statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų bei ekonominių normatyvų, projekto įgyvendinimo metu 
galiojančiomis rekomendacijomis (įregistruotomis VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro). Statinio 
statybos skaičiuojamoji kaina turi būti parengta atsižvelgiant į Automobilių kelių standartizuotų dangų 
konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 reikalavimus. 
9.4. Išilginis ir skersiniai profiliai 
Išilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 žymėjimais, nurodomas gruntinio 
vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidų, visų kelio sankirtų su esamais ir projektuojamais inžineriniais 
tinklais, drenažu ir kitos aktualios vietos, nurodant atstumą iki projektinio paviršiaus. Pateikiamas 
projektuojamo drenažo tinklo išilginis profilis. Nurodoma griovių tvirtinimo medžiaga ir jos frakcija. 
Pateikiama visų projektuojamų nuovažų vieta (Pk) ir jų tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apačios 
linija. 
Jei projekte numatomas gruntų pagerinimas / iškasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiškai turi būti atvaizduoti 
išilginiame profilyje. 
Išilginiame profilyje turi būti pateiktas sklandus projektuojamos dangos suvedimas su esama dangos 
konstrukcija. 
Išilginiame profilyje turi būti nurodytas projektinis greitis. 
Skersiniai pjūviai pateikiami visose charakteringose kelio ruožo vietose (viražuose, autobusų sustojimo 
aikštelių, apsauginių kelio atitvarų, pakopų įrengimo, nuovažų, sankryžų, pėsčiųjų perėjų, greičio mažinimo 
priemonių vietose ir kt.) kartu su skersinių profilių tipų naudojimo lentele. Pateikiami visų pralaidų po kelio 
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statiniu skerspjūviai. Taip pat pateikiamos griovių tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkraščio / esamos 
dangos sujungimo, atitvarų, signalinio stulpelių bei kitos aktualios detalės. 
9.5. Statybinės ir grįžtamosios medžiagos bei statybinės atliekos 
Statybinės medžiagos 
Projektavimo metu turi būti numatoma, kad vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo/remonto 
darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, 
būtų transportuojamos į Kelių direkcijos nurodytas sandėliavimo vietą (-as), parenkant optimaliausią 
atstumą:  

1) Širvintų kelių tarnyba, Zibalų g. 21, Širvintos. 
2) Panevėžio kelių tarnybos Karsakiškio gamybinė bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. 
3) Raseinių kelių tarnybos Pagrybio meistrija, Aušrinės g. 2, Iždonų k., Kaltinėnų sen., Šilalės r. 
4) Kėdainių kelių tarnyba, Birutės g. 4, Kėdainiai. 
5) Marijampolės kelių tarnyba, Gamyklų g. 12, Marijampolė. 
6) Vievio kelių tarnyba, Statybininkų g. 16, Vievis. 

Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: 
1) Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio 

ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai,  apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti 
metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.; 
Projekte turi būti nurodyta, kad kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos 
pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija. 
Paslaugos teikėjas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad 
kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei 
statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo 
rizika ir atsakomybė tektų rangovui. 
Grįžtamosios medžiagos 
Projekte turi būti nurodyta, kad darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, 
žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti 
gruntu) yra laikomi grįžtamosiomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute 
(- ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai: 

 žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ne mažiau kaip 4 Eur/t arba 
6 Eur/m3 (santykis 1,5); 

 skalda – ne mažiau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5); 

 grindinio akmenys – ne mažiau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7); 

 frezuoto asfalto granulės – ne mažiau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3; 

 mediena – įkainį pateikia rangovas, įvertinęs medienos būklę: ≥0,00 Eur – kai mediena menkavertė 
ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, <0,00 Eur – kai mediena nėra 
menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu.  
Statybinės atliekos 
Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma 
panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos 
reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas). 
9.5. papunkčio informacija turi būti pateikta projektinėje dokumentacijoje, prie suvestinio darbų kiekių 
žiniaraščio. 
9.6. Naudoto asfalto granulių (NAG) panaudojimas 
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Projekte turi būti numatytas maksimaliai galimas NAG kiekio panaudojimas nesurištųjų pagrindų 
įrengimui. Turi būti atlikti ir projekte pateikti visi reikalingi NAG tyrimai ir bandymai, nustatant jų 
tinkamumą pagrindų įrengimui pagal normatyvinius ir teisės aktų reikalavimus. 
9.7. Medžiai ir krūmai kelio juostos ribose 
Projektinėje dokumentacijoje turi būti įrašytos nuostatos dėl medžių ir krūmų, esančių kelio juostos ribose, 
tvarkymo. 
Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų statinio 
konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami: 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3-502 redakcija) patvirtinto 
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės 
reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai 
sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, 
geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių 
ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo reikalavimais (toliau – Aprašas). 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis: 

 Įstatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi būti atlikta saugotinų želdinių būklės 
ekspertizė; 

 saugotini želdiniai šalinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybės vykdomosios institucijos 
išduotą leidimą; 

 pagal galimybes atsižvelgti į želdinių šalinimo, intensyvaus genėjimo ribojimus nuo kovo 15 dienos 
iki rugpjūčio 1 dienos. 

Krašto kelio rekonstravimo Projekte turi būti išskirti saugotini ir nesaugotini medžiai pagal Aprašą ir 
kriterijus, kuriuos atitinkantys medžiai priskiriami saugotiniems želdiniams, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 
m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1101 redakcija) nuostatomis. 
Krašto kelio juostoje (taip pat ir ant statinio) augantys 30 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, 
skroblai, bukai, pušys, eglės, maumedžiai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai yra saugotini želdiniai. 
Taip pat turi būti pateiktas medžių šalinimo žiniaraštis, kuriame nurodoma tiksli faktinė informacija: 

– piketas ir kelio pusė; 
– atstumas nuo kelio važiuojamosios dalies krašto iki šalinamo medžio; 
– medžio skersmuo; 
– medžio rūšis; 
– saugotinas ar ne; 
– saugotino medžio būklė (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343; (2020-04-01 įsakymo 
Nr. D1-183 redakcija) nuostatomis); 
– medžio šalinimo priežastis (-ys), atitiktis Aprašo 10 punkte nustatytoms sąlygoms; 
– vieta kelio plano brėžinyje. 

Krašto kelio rekonstravimo atveju projektuojamame objekte esant saugotiniems medžiams, ieškoti 
sprendinių, kad būtų išsaugota kuo daugiau geros būklės saugotinų medžių. 
Esant poreikiui kirsti medžius projektuotojas apie tai turi informuoti seniūną ir pateikti jam kertamų medžių 
žiniaraštį. 
Numatant miško kirtimą projekte turi būti nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamų medžių kiekis 
(vnt.) bei visa kita informacija aprašyta aukščiau, kaip šalinamų saugotinų ir nesaugotinų medžių atveju. 
Projekto rengėjas turi išimti leidimą želdiniams šalinti. 
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9.8. Inžineriniai tinklai kelio juostoje 
Jei kelią kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujų tinklai ar kiti inžineriniai tinklai (ryšių, 
telekomunikacijų, vandentiekio, nuotekų ir kt.), kelio rekonstravimo sprendiniai turi būti parengti taip, kad 
būtų išvengta šių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti 
inžinerinių tinklų iškėlimo, neatleidžia paslaugos teikėjo nuo atsakomybės, rengiant projektą priimti 
racionalius ir ekonomiškai pagrįstus sprendinius dėl inžinerinių tinklų iškėlimo). 
Jei be minėtų tinklų iškėlimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo neįmanoma įgyvendinti rekonstravimo 
projekto sprendinių, turi būti parengta šių tinklų iškėlimo / perkėlimo / apsaugojimo projekto dalis. 
Inžinerinių tinklų iškėlimas priklauso nuo paslaugos teikėjo parinktų projektinių sprendinių. Projekte turi 
būti numatyta, kad rangovas, rengdamas technologinį projektą, gali siūlyti alternatyvų inžinerinių tinklų 
pertvarkymo būdą nei numatyta projekte, prieš tai suderinęs su Kelių direkcija. 
Inžinerinių tinklų sankirtas su keliu numatyti kuo statesniu kampu, siauriausiose kelio statinio vietose, 
apeinant sankryžas, nuovažas ir kitus kelio elementus, gylį (ne mažiau 1,2 m nuo griovio dugno) ir vietą 
parenkant individualiai. 
Esant poreikiui suprojektuoti uždarą lietaus vandens nuvedimo sistemą (inžinerinį tinklą) ir įsivertinti visas 
tam atlikti būtinas procedūras. Po statybos darbų uždara lietaus vandens nuvedimo sistema (inžinerinis 
tinklas) bus registruojama kaip atskiras statinys Nekilnojamojo turto registre.  
Rekonstravimo projekto rengimo metu nustačius, kad yra būtinas inžinerinių tinklų 
iškėlimas / pertvarkymas / apsaugojimas, projekto rengėjas turi raštu informuoti Kelių direkciją apie tokių 
tinklų iškėlimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikį. 
Jei numatoma vykdyti inžinerinių tinklų iškėlimą /pertvarkymą / apsaugojimą, projekto rengėjas turi 
organizuoti iškėlimo sutarties („Inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstrukcijos ir iškėlimo sutartis“) 
ir jos priedo („Objektų, kuriuose bus klojamas / prižiūrimas / rekonstruojamas / iškeliamas tinklas, 
sąrašas“) pasirašymą. 
Jei yra gautos inžinerinių tinklų savininkų sąlygos, kuriose nepagrįstai reikalaujama pagerinti esamų tinklų 
būklę ir / ar įrengti papildomas priemones (įrenginius), projekto rengėjas, suderinęs skundo projektą dėl 
išduotų prisijungimo (techninių) sąlygų su Kelių direkcija, turi raštu kreiptis į Valstybinę teritorijų 
planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos šios institucijos nustatyta tvarka. 
Atkreiptinas dėmesys, kad inžinerinių tinklų iškėlimas turi būti taikomas tik išskirtiniais atvejais, 
išanalizavus esamų inžinerinių tinklų situaciją (jų gylius / aukščius), kai tai būtina projekto sprendiniams 
įgyvendinti. 
9.9. Apšvietimas 
Gyvenvietės ribose rekonstruojamas ruožas turi būti apšviestas. Numatyti naują prisijungimą prie AB ESO 
tinklų su komercine apskaita arba modernizuoti esamą apšvietimą bei jų valdymą, numatant atskirai nuo 
savivaldybės valdomų apšvietimo tinklų. Šviestuvų charakteristikos turi būti ne blogesnės nei nurodyta: 
https://lakd.lrv.lt/uploads/lakd/documents/files/Paslaugos/Inforinkmenos/tipines_keliu_apsvietimo_projek
tavimo_salygos.pdf. 
9.10. Kraštovaizdis 
Turi būti formuojamas bendras kelio įvaizdis, derinant priemones prie kraštovaizdžio ir suderinant su 
priemonėmis kituose susijusiuose kelio ruožuose. 
9.11. Prisitaikymas prie klimato kaitos 
Projektuojant ir rengiant aplinkos apsaugos dokumentus, įvertinti kelio infrastruktūros pritaikymą klimato 
kaitos reiškiniams. Turi būti naudojami aktualūs meteorologiniai, hidrologiniai duomenys, būtinai 
apimantys ir paskutinių 5 m. duomenis. Įvertinti galimas rizikas. Taikyti prognozinius duomenis (šaltiniai: 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba). 
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10. KITI REIKALAVIMAI TAM TIKRŲ KELIO ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI 
10.1. Nuovažos 
Įvertinęs esamą situaciją Paslaugų teikėjas projektuojamo kelio ruože privalo įrengti atitinkamo tipo 
nuovažas, vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir statybos rekomendacijomis R36-01 
„Automobilių kelių sankryžos“, gyvenvietėje projektuoti pagal statybos techninius reglamentus.  
Nuovažos su asfalto danga ilgis turi būti numatomas pagal rekomendacijas R 36-01, o į savivaldybėms 
priklausančius kelius ar kitus valstybinės reikšmės kelius – iki kelio sklypo ribos, numatant nuovažos 
sklandų sujungimą su esamu keliu (gatve). Nuovažos asfalto danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc. 
nuolydžiu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve) turi būti numatytas ne didesniu nei 12 proc. 
nuolydžiu. Projektiniai nuolydžiai nurodomi projekto brėžiniuose. Individualios nuovažos rengiamos tik 
išskirtinais atvejais ir tik paslaugos teikėjui pagrindus tokio tipo nuovažos reikalingumą, visais kitais – 
tipinės. 
Nuovažų šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis turi būti toks pats, kaip ir pagrindiniame kelyje.  
Rengiant projektą turi būti išanalizuota kiekvienos nuovažos esama situacija, išanalizuoti žemėtvarkos 
planavimo dokumentai, patalpinti informacinėse sistemose (www.zpdris.lt). Įvertinti teritorijų planavimo 
dokumentų sprendiniai (bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų planų), pateikti teritorijų planavimo dokumentai 
(sprendiniai ir aiškinamieji raštai, registracijos numeriai) iš savivaldybės architektūros skyriaus, kurių nėra 
galimybės patikrinti viešai prieinamose informacinėse sistemose (www.tpdr.lt ar www.tpdris.lt). 
Aiškinamajame rašte nurodyti kokiais teritorijų planavimo ar žemėtvarkos planavimo dokumentais buvo 
vadovautasi (pridėti nuorodą ar skaitmeninį dokumentą) rengiant projektą. Taip pat turi būti pateikta: 

 nuovažos parametrai; 

 fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota); 

 kelio kadastro duomenimis (ar nuovaža registruota); 

 kiekvienos nuovažos paskirtis ir perspektyvinė reikšmė. 
Apibendrinta ši nuovažų informacija turi būti pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registrų 
centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad būtų matyti visos 
galimybės į gretimus keliui sklypus patekti iš aplinkinių teritorijų). 
Projekte turi būti numatomas esamų nuovažų remontas / rekonstravimas. Jei į tą pačią teritoriją (tą patį 
sklypą) yra daugiau nei viena nuovaža, nuovažų optimizavimas (naikinimas) projekte turi būti pagrįstas ir 
argumentuotas. Naujos nuovažos gali būti projektuojamos išimtinais atvejais, tik pagrindus. 
10.2. Vandens nuvedimas 
Įvertinus esamų pralaidų būklę (projekte pateikiant visų po keliu esančių pralaidų fotofiksacijas ir būklės 
vertinimus), esamos blogos būklės pralaidos po kelio važiuojamąja dalimi turi būti keičiamos naujomis. 
Pralaidų po kelio važiuojamąja dalimi medžiaga – metalas arba gelžbetonis. Medžiaga parenkama 
atsižvelgiant į kainą ir ilgaamžiškumą,  pralaidos įrengimo technologiją (darbų trukmę). Pralaidos 
medžiagiškumo pagrindimas pateikiamas projekte. Nuovažose pralaidos remontuojamos, rekonstruojamos 
arba pakeičiamos naujomis. Naujų pralaidų nuovažose įrengimo poreikis nustatomas projektavimo metu. 
Pralaidų nuovažose medžiaga – metalas, plastikas arba gelžbetonis. 
Projektuojant vandens pralaidų parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skaičiavimais, 
atsižvelgiant į projektinių debitų viršijimo tikimybes. Hidrologinius skaičiavimus, pagrindžiančius pralaidų 
diametro parinkimą, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (įsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir 
išilginiame profilyje turi būti nurodyti visi pralaidų aktualūs parametrai (įtekėjimo ir ištekėjimo altitudės, 
skersmuo, ilgis, medžiagiškumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi būti 
nurodytos vandens tekėjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklėmis, turi būti pateiktos 
pralaidų po kelio važiuojamąja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai. 
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Projektuojant latakus, techninėje dokumentacijoje turi būti pateikti atskiri reikalavimai latakams 
užvažiuojamojoje dalyje ir latakams neužvažiuojamojoje dalyje. 
10.3. Autobusų sustojimo aikštelės 
Paslaugos teikėjas išanalizavęs esamą situaciją turi nustatyti autobusų sustojimų aikštelių (toliau –ASA) 
įrengimo / perkėlimo / remonto / rekonstravimo poreikį. Be paviljono ASA gali būti įrengiama tik išimtinais 
atvejais, kur techniškai įrengti perono neįmanoma ir tik suderinus su Kelių direkcija. Autobusų sustojimo 
aikštelėse turi būti suprojektuotas suoliukas, šiukšliadėžė, paviljonas bei atitinkamas kelio ženklas.  
Principinė įspėjamųjų ir vedimo paviršių schema peronuose: 

 
10.4. Paviljonas, suoliukas ir šiukšliadėžė 

1) Paviljonas yra I grupės nesudėtingas statinys (atskirai stovintis lengvų konstrukcijų pastatas su trimis 
sienomis, su stogeliu). Tai tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje iš konstrukcijų, tvirtinamų 
prie pamato arba įbetonuojamų atramų; 

2) Pagrindiniai paviljonų matmenys: aukštis – ne mažiau kaip 2400 mm, plotis (neįskaitant stogo 
konstrukcijos) – ne mažiau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (įskaitant stogo 
konstrukciją) – ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 
3500 mm; 

3) Medžiagos – šiuolaikiškos, parinktos teikiant prioritetą antivandalinėms savybėms ir funkcijai. 
Visiškai skaidri paviljonų apdailos medžiaga kelia pavojų paukščiams, todėl būtina naudoti tonuotą 
skaidriąją medžiagą arba padengti skaidrią medžiagą matinių juostų ar taškų raštu. 

4) Paviljono konstrukcinis dizainas turi būti suprojektuotas taip, kad užtikrintų keleivių apsaugą nuo 
nepalankių oro sąlygų (kritulių, vėjo, saulėkaitos ir kt.); 

5) Suoliukas – vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sėdimoji dalis iš impregnuotos klijuotos 
arba vientisos dažytos medienos (kietmedžio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavertį) ir / arba 
milteliniu būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo arba paviljono spalvos plastiko. 
Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rėmo, be kojų. Suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 100 kg svorį į 
400 mm ilgį (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 500 kg svorį); 

6) Rėmas – iš cinkuotų (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu dažytų (pagal 
LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo profilių. Susidedantis iš trijų dalių: 2 šoninių ir 1 galinės dalies. 
Į rėmą montuojama ne mažiau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir smūgiams 
atspari, medžiaga (išskyrus polikarbonatą); 

7) Stogas – gaubtinis, iš cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu 
dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo konstrukcijų rėmo, dengto neigiamam aplinkos 
poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medžiaga (išskyrus polikarbonatą) arba cinkuota (LST EN ISO 1461 
arba lygiaverčio) ir / arba milteliniu būdu dažyta (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) skarda. Siekiant 
apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinėje ir galinėje dalyse turi būti sumontuoti cinkuoti 
(pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu dažyti (pagal LST EN ISO 2808 arba 
lygiavertį) metaliniai vandens nuvedimo latakai į vieną ar abu paviljono galus;  
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8) Visiems dažomiems paviršiams naudojama spalva – RAL 8016. 
Pagrindiniai reikalavimai šiukšlių dėžei: 

1) Medžiagos – betonas su cinkuotos skardos išimamu įdėklu ir pelenine; 
2) Tūris ne mažesnis kaip 40 l ir ne didesnis, kaip 70 l; 
3) Svoris – ne mažiau kaip 100 kg; 
4) Su stogeliu, dangčiu ar kita apsauga, kad vėjas ar paukščiai neišnešiotų šiukšlių. 

10.5. Kelkraščių danga 
Projektuoti skaldažolę, kai dirvožemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineralinė medžiaga – skalda. 
10.6. Grioviai 
Kelio plano brėžiniuose turi būti pažymėtos vandens tekėjimo kryptys grioviuose. 
Griovių tvirtinimas: 

 kai nuolydis iki 3 % , turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 lentelėje, 
pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas užpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus. 

 kai nuolydis 3 – 6 % – skalda (turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 
lentelėje pasirinktinai, bet ne mažesnės frakcijos kaip 24/45. Naudojamas užpildas turi atitikti LST 
EN 13242 reikalavimus); 

 kai nuolydis 6 – 10 % – latakais, betono gaminiais, 

 kai nuolydis virš 10 % – latakais, kurie tvirtinami labai šiurkščia danga (18–36 cm akmens grindiniu 
ant žvyro mišinio sluoksnio rišliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose; grioviuose 
rengiamos gelžbetoninės greitvietės) arba numatyti kitais būdais, nurodytais KPT VNS 16 229 p. 

10.7. Geosintetinės medžiagos 
Vertinant geosintetinių medžiagų panaudojimą vadovautis „Geosintetikos naudojimo žemės darbams 
keliuose metodiniais nurodymais“ MN GEOSINT ŽD13, Geosintetikos, naudojamos žemės darbams 
keliuose, techninių reikalavimų aprašu TRA GEOSINT ŽD 13, automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir 
žemės sankasos įrengimo taisyklėmis ĮT ŽS 17. 
Projekte turi būti nurodytas parinktų geosintetinių medžiagų tipas, panaudojimo sritis ir funkcija pagal MN 
GEOSINT ŽD13 I-IV skirsnyje nurodomus žymenis, reikalavimai medžiagoms ir darbų atlikimui, įrengimo 
aprašymas, detalūs brėžiniai. Reikalaujamos savybių vertės nurodomos pagal MN GEOSINT ŽD 13 ir TRA 
GEOSINT ŽD 13. 
Geosintetinių medžiagų panaudojimas turi būti racionalus ir pagrįstas. Taikant geosintetines medžiagas 
sankasos armavimui turi būti atliekamas palyginimas su galimais kitais sprendinių variantais (gruntų 
pakeitimas, pagerinimas, sustiprinimas ir pan.) ekonomiškumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo aspektais. 
Ruožuose su slūgsančiais silpnais gruntais įvertinti nuosėdžius. Pateikti galimų sprendimų variantų 
palyginimą su detaliais ekonominiais skaičiavimais, darbų kiekių žiniaraščiais, išvadomis, kuriose būtų 
nurodomas siūlomas sprendinys. 
Geosintetinių medžiagų sprendiniai turi būti parodyti kelio išilginiame ir skersiniuose profiliuose. 
Bendruoju atveju, nurodant gaminių savybes, vadovautis MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus I skirsnio 1 
lentele.  
Projekto aiškinamajame rašte turi būti nurodyta pastaba dėl galimybės rangovui pasirinkti ne prastesnių 
savybių nei nuorodos projekte geosintetinius gaminius. 

10.8. Kelio ženklai ir kelio ženklinimas 
Kelio ženklus projektuoti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis. 
Projekte neturi būti apsiribota ir nurodyta konkreti medžiaga, savybė ar charakteristika (kelio ženklus 
statinio statybos rangovas įrengs vadovaujantis ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 
įrengimo taisyklėmis“). 
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Kelio horizontalųjį ženklinimą projektuoti, vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, 
numatant polimerinių ar kitų ilgaamžių medžiagų panaudojimą. 
 
11. PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA 
11.1. Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu 
ir kitais galiojančiais teisės aktais pagal atskirai pasirašytą sutartį. 
Paslaugos teikėjas atsako už netinkamą projekto parengimą, paslaugų teikimą, taip pat už statinio statybos 
darbų perdirbimą dėl netinkamai parengto projekto bei už projekto ir paslaugų trūkumus (įskaitant, bet 
neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieštaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti 
statybos darbų pagal paslaugos teikėjo parengtą projektą vykdymo metu. Jeigu nustatomi projekto ir (ar) 
paslaugų trūkumai ir (ar) netikslumai, paslaugos teikėjas privalo Kelių direkcijos reikalavimu neatlygintinai 
ištaisyti projekto ir (ar) paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti Kelių direkcijos nuostolius, 
įskaitant, bet neapsiribojant Kelių direkcijos patirtas išlaidas įsigyjant ir apmokant papildomus statybos 
darbus, susijusius su netinkamu projekto parengimu ir (ar) paslaugų suteikimu rangovui, vykdančiam 
statybos darbus pagal paslaugos teikėjo parengtą projektą. 
11.2. Paslaugos teikėjas, likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) dienų (ar per kitą, su Kelių direkcija 
suderintą terminą) iki Paslaugų teikimo termino pabaigos turi pateikti Kelių direkcijai naują techninio ar 
techninio darbo projekto laidą, t. y., naujai pateiktą ir įformintą pagal visus atliktus projekto keitimus 
projekto vykdymo priežiūros metu. Šis projektas turi būti pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma 
(kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc, 
*.pdf *.xlsx ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Kelių direkcijai. 
Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir 
esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516.  
11.3. Kiekvieną ataskaitinį laikotarpį pateikti paslaugos atlikimo ataskaitą, kurioje turi būti nurodyta 
rangos darbų atlikimo eiga, darbų pakeitimo dokumentai bei analizė dėl jų atsiradimo ir būtinumo, darbų 
atlikimo fotofiksacija ir kita informacija, susijusi su paslaugos vykdymu. 
11.4. Esant būtinybei iki statybos užbaigimo procedūros dienos (iki statybos užbaigimo akto arba 
deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos) užtikrinti išduotų techninių (techninių 
reikalavimų), prisijungimo sąlygų, pritarimų galiojimą. Pagal poreikį organizuoti jų pratęsimą. Apmokėti 
įmokas, kai už jų išdavimą/pratęsimą taikomas mokestis. 
11.5. Į klausimus, kylančius darbų rangos metu dėl projekto ir jame numatytų sprendinių, atsakyti ne 
ilgiau kaip per 10 d. d. 
11.6. Darbų pabaigoje atlikti projekto 0 laidos sudengimą su išpildomąja dokumentacija ir pateikti Kelių 
direkcijos Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriui (.dwg formatu). 
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PRIJUNGIMO SĄLYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS
ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI NR. TER25-18328

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2025-02-26, 
Galioja iki: 2026-02-26

Akcinė bendrovė "Via Lietuva"

Kauno g. 22-202, Vilnius, Vilniaus m.

Objekto pavadinimas: Gatvės apšvietimas

Objekto adresas: Kretingos g. -, Darbėnai, Darbėnų sen., Kretingos r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N3518328

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistina naudoti galia

Nauja leistina naudoti galia

Visa leistina naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistina naudoti galia

kW

kW

kW

-

5

5
Trifazis

Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios prijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių prijungimui išduodamos Kliento 
objekto, esančio Kretingos g. -, Darbėnai, Darbėnų sen., Kretingos r. sav., prijungimui prie AB 
"Energijos skirstymo operatoriaus" skirstomųjų tinklų. Objekto terminuotam prijungimui parinktas 
optimalus taškas atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: 
ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros 
tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant prijungimo sąlygas terminuotam elektros įrenginių 
prijungimui: 
3.1. Susipažinkite su terminuotų (laikinų) elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės tinklų paslaugos 
sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje 
www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
3.2. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką (kvalifikaciją turinčią 
įmonę/elektriką galite pasirinkti savarankiškai arba iš Bendrovės pateikiamo partnerių sąrašo 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jūsų vidaus elektros 
instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą. Kaip turi būti 
paruoštas elektros įvadas, rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų 
įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome 
pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti 
Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas), patvirtinantį 
Jūsų objekto vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per 
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.
3.3. Apskaitos prietaisą įrengsime po to, kai pasirašysite sutartį su pasirinktu elektros energijos tiekėju.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 

*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio

operatoriaus plano įkainius.

Tel. (8 5) 277 7524

Faks. (8 5) 277 7514

El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376
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3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Terminuotas (laikinas) elektros įrenginių prijungimas galioja 99 metų nuo prijungimo paslaugos 
sutarties apmokėjimo dienos. 
3.4.2. Kliento terminuotų (laikinų) elektros įrenginių prijungimo darbus, pagal 4 (AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant objekto prijungimą) prijungimo sąlygų punktą iki 
nuosavybės ir turto eksploatavimo ribos atliks Bendrovė.
3.4.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarčiai 
Bendrovė atlieka terminuotų (laikinų) kliento elektros įrenginių atjungimo paslaugą. Klientui nuosavybės 
teise, priklausančius terminuotus (laikinus) elektros įrenginius ir tinklus turi išmontuoti asmeninėmis 
lėšomis.
3.4.4. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. 
Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.
3.4.5. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad 
darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su 
plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 660 01852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus 
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad 
Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Ant esamos žemos įtampos oro linijos L-100, prijungtos nuo transformatorinės D-302 atramos 
Nr.100/8 įrengti komercinę apskaitos spintą (toliau - KAS) su trifaziu „C“ charakteristikos 10 A 
automatiniu jungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.
4.2. KAS prijungti nuo esamos oro linijos laidų įrengiant 16 mm2 skerspjūvio kabelių liniją.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt <http://www.manoelektra.lt>, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt <http://www.eso.lt> arba 
kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite 
prisijungę prie savo paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt <http://www.manogile.lt>.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 

*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio

operatoriaus plano įkainius.

Tel. (8 5) 277 7524

Faks. (8 5) 277 7514

El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376
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KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DARBĖNŲ SENIŪNIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (0 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

Seniūnijos duomenys: Biudžetinės įstaigos filialas, Skuodo g. 4, 97266 Darbėnų mstl., Kretingos r.

 filialo kodas 288696890

UAB Plentprojektas 2025-01-21 Nr.

Į 2025-01-10 Nr. 025/006

DĖL SĄLYGŲ IŠDAVIMO

Atsakydami į jūsų raštą informuojame, kad valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218

Kretinga-Skuodas ruože 13,25 km – 14,10 km (toliau Kretingos g.) elektros energija Kašučių, Rožių,

Smėlio ir Pušyno gatvėms yra tiekiama iš TP-D-302. KAS-5609 sumontuotas ant atramos Nr.

100/200/5. Šalia KAS-5609 ant pamato sumontuotas ir pajungtas AVS, iš kurio elektros energija

tiekiama į atramą Nr. 100/200/5 ir į oro liniją L-100/200. Atramoje Nr. 100/200/8 elektros energija

paskirstoma į Kašučių, Kretingos, Rožių ir Pušyno gatvių apšvietimo linijas.

Sąlygos: nuo esamo AVS (šalia KAS-5609) suprojektuoti ir sumontuoti oro liniją 3x16x25

iki atramos 100/200/8 (tarp atramų 100/200/5-100/200/8). AVS suprojektuoti ir sumontuoti 3 vnt. 10

A vienfazių automatinių išjungėjų ir per juos pajungti suprojektuotą oro liniją. Suprojektuoti kabelinę

liniją Rožių, Smėlio, Pušyno gatvių apšvietimui.

Atramoje Nr. 100/200/8 Kašučių gatvės apšvietimą pajungti nuo vienos fazės, Rožių gatvės

apšvietimą nuo kitos fazės ir Smėlio bei Pušyno gatvių apšvietimą nuo trečios fazės.

Kretingos g. ant atramos Nr. 205/5 yra sumontuotas ir pajungtas KAS-9005, skirtas Darbėnų

riboženklio, esančio adresu Kretingos g. 19, apšvietimui. Sukabeliavus AB ESO priklausančią oro

liniją, KAS-9005 sumontuoti ant pamato, prijungti prie projektuojamos kabelinės linijos ir užmaitinti

Darbėnų miestelio riboženklio elektros valdymo skydą.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Darbėnų seniūnijos energetiką 

Seniūnas

Elektroninio dokumento nuorašas
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Dokumento registracijos data ir numeris

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

Dokumento adresatas (-ai)

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

Parašo paskirtis

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Parašo sukūrimo data ir laikas

Parašo formatas

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

Sertifikato galiojimo laikas

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
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Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

Paieškos nuoroda

Papildomi metaduomenys
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Lapas 1 iš 2

AKCINĖS BENDROVĖS „VIA LIETUVA“
RENGIAMŲ KELIŲ IR KELIO STATINIŲ PROJEKTŲ KOORDINAVIMO KOMISIJOS

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

1. DATA: Posėdis įvyko 2025 m. rugsėjo 23 d. 9 val. 12 min. nuotoliniu būdu.

2. POSĖDŽIO PIRMININKAS:

3. POSĖDŽIO SEKRETORĖ:

4. AB „VIA LIETUVA“ ATSTOVAI:

5. KITŲ, DALYVAVUSIŲ ŠALIŲ ATSTOVAI:

6. DARBOTVARKĖ:

Statinio projekto pavadinimas: „Krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 
iki 14,100 km rekonstravimas“.

7. SVARSTYTA:

Svarstomas klausimas: Techninio darbo projekto sprendinių pirmas svarstymas. Projekto
rengėjas pristatė komisijai techninio darbo projekto sprendinius. Komisija pastabų ir klausimų
neturėjo. 

Elektroninio dokumento nuorašas
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Lapas 2 iš 2

8. BALSUOTA: Už 9 Prieš 0 Susilaikė 0.

9. NUTARTA:

Pritarti techninio darbo projekto sprendiniams.

Posėdžio pirmininkas                                                            

Posėdžio sekretorė                                                               
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)
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Parašas #2

Parašo paskirtis
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pareigos

Parašo sukūrimo data ir laikas

Parašo formatas

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

Sertifikato galiojimo laikas

Parašas #3

Parašo paskirtis
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Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir 

pareigos

Parašo sukūrimo data ir laikas

Parašo formatas

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

Sertifikato galiojimo laikas

Informacija apie būdus, naudotus 

metaduomenų vientisumui užtikrinti

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų 

skaičius

Programinės įrangos, kuria naudojantis 

sudarytas elektroninis dokumentas, 

pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir 

elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo 

data)
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Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas 
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1.1.Bendrieji duomenys 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km 

rekonstravimp projekto užsakovas – AB „Via Lietuva“. Projekto rangovas UAB „Plentprojektas“. 

Objekto pavadinimas: „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 

iki 14,100 km rekonstravimas“ 

Statybos vieta: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožas nuo 13,250 iki 

14,100 km; 

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos; 

Statybos rūšis: Rekonstravimas; 

Statinio kategorija: Ypatingasis; 

Sprendiniai parengti vadovaujantis: 

 Projektavimo užduotimi; 

 Inžineriniais geodeziniais tyrinėjimais; 

 Statytojo pateikta informacija; 

 Techninėmis ir projektavimo sąlygomis.  

1.2. Esama situacija 

Projektuojamas Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 

iki 14,100 km rekonstravimas (1 pav.) 

1pav. Situacijos schema  
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Projektuojamas valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 ruožas yra Kretingos r. sav. ruožas 

prasideda apie 285 m atstumu iki Darbėnų miestelio ir baigiasi Darbėnų miestelyje ties sankryža su 

valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 2304. Ruožo pradžioje yra įgyvendintas kelio Nr. 218 

paprastojo remonto projektas, su kurio sprendiniai yra susijungiama. Dalis projektuojamo ruožo yra 

Darbėnų gyvenvietėje ir atitinka Kretingos g. Į rekonstruojamą ruožą patenka sankryžos su Miško g., 

Pušyno g., Smėlio g., Rožių g., Kašučių g. (kelias Nr. 2306), Pirties g., Palangos g. (kelias Nr. 2304), 

Vidurinės g. ir Turgaus a. Esamoje situacijoje lietaus nuotekos nuvedamos kelio grioviais. Pėsčiųjų 

infrastruktūra aptinkama tik ruožo pabaigoje. Kelio ruožą kerta elektros oro linijos, į ruožą patenka 

elektros ir ryšių kabeliai, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai. Dalis ruožo yra Darbėnų miestelio 

istorinėje dalyje, kuri yra įregistruota į kultūros vertybių registrą. Esamos dangos plotis yra nuo 6,0 iki 

7,0 m, danga – asfaltbetonis su vietomis pasitaikančiomis pažaidomis (duobės, plyšių tinklai, plyšiai). 

Gyvenvietėje kelio ruožas apšviestas, didžioji dalis šviestuvų yra įrengti ant AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ elektros oro linijų atramų, ruožo pabaigoje esančios sankryžos šiaurinėje pusėje aptinkami 

šviestuvai ant apšvietimo atramų. Ruože viešojo transporto sustojimo stotelių nėra. 

1.3. Susisiekimo dalies projektinių sprendinių techniniai rodikliai 

Projektinių sprendinių techniniai rodikliai 

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 
Rekonstravimas: 
1.3.1.  Kelias – Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 218  
           Kretinga-Skuodas 

Un. Nr. 4400-2894-9017 
Ypatingasis statinys, 

SLD reikalingas 
Gyvenvietėje projektuojama 
pagal B kategorijos gatvėms 

keliamus reikalavimus 

1.3.1.1. kelio kategorija - IV 
1.3.1.2. kelio ilgis* km 14,533 
1.3.1.3. rekonstruojamo ruožo ilgis km 5,91 
1.3.1.4. kelio juostos plotis m 19 
1.3.1.5. eismo juostų skaičius vnt. 2 
1.3.1.6.  eismo juostos plotis m 3,0-3,25  
1.3.2. Kelias – Rajoninės reikšmės kelias Nr. 2306 Kūlupėnai 

Darbėnai ruožas 14.673-16.325 km 
Un. Nr. 4400-2201-0006 

Ypatingasis statinys, 
SLD reikalingas 

Numatomas sankryžos 
rekonstravimas 

1.3.2.1. kelio kategorija - V 
1.3.2.2. kelio ilgis* km 1,652 
1.3.2.3. rekonstruojamo ruožo ilgis km 0,005 
1.3.2.4. kelio juostos plotis m 18 
1.3.2.4. eismo juostų skaičius vnt. 2 
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ELEKTROTECHNINĖS DALIES PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projekto dalyje numatomas kelio, pėsčiųjų takų bei įrengiamų pėsčiųjų perėjų/perėjimų 

apšvietimas.  

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai 

Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadinimas Santrauka 

1.  
Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;   
Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-01; 

STR 1.04.04:2017 

2.  

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas; 
Galiojanti suvestinė redakcija 2023-06-09; 

STR 1.01.04:2015 

3.  
Statinių klasifikavimas; 
Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-01; 

STR 1.01.03:2017 

4.  

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas; Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-08; 

STR 1.05.01:2017 

5.  
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 
Galiojanti suvestinė redakcija 2024-12-11÷2025-04-30; 

STR 1.06.01:2016 

6.  Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo STR 2.01.06:2009 

7.  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai; LST 1516:2015 

8.  Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafinis žymėjimas LST 1569:2012 

9.  Statinio projektavimas 
Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-01; 

STR 1.05.06:2002 

10.  
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2023-10-27 

EĮĮBT:2012 

11.  
Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo 
taisyklės. Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-05-14 

EĮRAAĮT:2011 

12.  
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės; 
Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-05-13 

ELIĮT:2012 

13.  
Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių 
įrengimo taisyklės 

SPTPEĮĮT:2013 

14.  
Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys 
Galiojanti suvestinė redakcija 2023-07-01; 

EĮBNA:2016 
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Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadinimas Santrauka 

15.  
Elektros tinklų apsaugos taisyklės; 
Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-07-23 

ETAT:2010 

16.  
Lietuvos respublikos energetikos įstatymas; 
Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-01 

EEĮ:2002 

17.  
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. Galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2024-05-25 

SEEĮT:2010 

18.  
Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių 
objektų sutartiniai ženklai; 
Galiojanti suvestinė redakcija 2016-03-01; 

GKTR: 2.11.03:2014 

19.  
Inžinerinių tinkle objektų geodezinių matavimų atlikimo ir 
inžinerinių tinkle planų sudarymo aprašas 

GKTR 2.01:2023 

20.  
Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas. Normatyvinių 
geodezijos ir kartografijos techninių dokumentų sistema, jų 
rengimas ir tvirtinimas 

GKTR 2.01.01:1999 

21.  
LR geodezijos ir kartpgrafijos įstatymas. Galiojanti suvestinė 
redakcija 2024-01-01 

 

22.  Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymas. Galiojanti suvestinė redakcija 2024-01-01 

Nr.XIII-2166, 2019  

23.  
Lietuvos respublikos energetikos ministro 2012 -02-03 įsakymo 
NR. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimas 

Nr.1-276, 2018-10-12 

24.  
Statybos techninis reglamentas. Statinių prieinamumas. 
Galiojanti suvestinė redakcija 2023-06-09 

STR 2.03.01:2019 

25.  
Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės; 
Galiojanti suvestinė redakcija 2025-01-01 

EETET:2012 

26.  
Įsakymas dėl elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių 
įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo. Galiojanti suvestinė 
redakcija 2024-01-26 

Nr.1-245, 2016-09-13 

27.  
Statybos techninis reglamentas. Poveikiai ir apkrovos; 
Galiojanti suvestnė redakcija 2006-02-12 

STR 2.05.04:2003 

28.  
LR Statybos įstatymas. Galiojanti suvestinė redakcija  
2025-01-01÷2025-06-30 

 

29.  Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės AEĮĮT:2011 

30.  Kelių apšvietimas. 1 dalis. Apšvietimo klasių parinkimas 
CEN/TR 13201-
1:2014 

31.  Gatvių apšvietimas. 2 dalis. Eksploataciniai reikalavimai LST EN 13201-2:2016 
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Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadinimas Santrauka 

32.  
Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės 
vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai. Galiojanti suvestinė 
redakcija 2014-11-01 

HN 98:2014 

33.  Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. 
Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai 

LST EN 12767 

34.  Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 
Galiojnati suvestinė redakcija 2024-11-01 

STR 2.06.04:2014 

35.  Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės. 
Galiojanti suvestinė redakcija 2024-01-01   

 

36.  Apsauginių vamzdžių ir jų konstrukcijų atitikimo standartas LST EN (IEC) 61386-24 

37.  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, 2005-02-18 (galiojanti 
suvestinė redakcija 2025-01-01) 

 

38.  

Paveldo tvarkybos reglamentas „Nekilnojamojo Kultūros 
paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar 
tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos 
(specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“ 

PTR 3.03.01:2005 

 

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto 

dalies įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. 

Informaciją apie teisės aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR), internete adresu: 

https://www.e-tar.lt/. 

Projekte priimti sprendimai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, nurodytų “Statybos 

įstatymo” 6 straipsnyje. 

Kompiuterinės programos, kuriomis parengta ši projekto dalis: 

Eil. Nr. Gamintojas Programos pavadinimas  
1. Autodesk AutoCAD Civil 3D 
2. Microsoft Office 365 Enterprise E3 
3.  DiaLux Evo 7.1 
4.  Nitro Pro 10 

 
Statinio rodikliai: 
 

Pavadinimas 
Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

Apšvietimo tinklai*:    
1. 0,4 kV apšvietimo tinklų ilgis km 1,251  
2. 0,4 kV apšvietimo tinklų laidininkų 
skaičius ir skerspjūvis 

vnt.;mm2 4; 25 AL 
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Kiti rodikliai: 
 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

Elektros tiekimo kategorija  III 

Tinklo įtampa V 230/400 

Tinklo dažnis Hz 50 

Tinklo posistemė  TN-C 

Psk  kW 1,104 

Isk A 1,77 

Metinis elektros energijos sunaudojimas  kWh/m 4030 

Pėsčiųjų perėjimų apšvietimo atramų skaičius (6,0m 
viršžeminės dalies aukštis) 

vnt. 3 

Kelio atramų skaičius (7,2m viršžeminės dalies aukštis, 
nevertinant gembės aukščio) 

vnt. 
20 

Pėsčiųjų perėjimų šviestuvų galia   W  46 

Kelio šviestuvų galia vnt. 46 

Kabelis atramos viduje (3x1,5 Cu) m 272 

Atramos viduje klojamo laidininko skerspjūvis vnt.; mm² 3x1,5 (Cu) 
 

Pėsčiųjų perėjoms vertikali apšvieta skaičiuojama 1,0m aukštyje ir vertikalus apšvietimo vidurkis 

nustatomas ≥ 30lx. 

           Skaičiavimai pateikiami projekto skiltyje „Apšviestumo skaičiavimas“. 

Atlikus skaičiavimus programa DiaLux Evo 7.1, numatytos 6,0 m viršžeminės dalies aukščio, 

flanšinės, saugios HE3 saugos klasės atramos, kurios atitinka LST EN 12767 ir  SFS-EN-ISO 1461 

standarto reikalavimus. Atramos su durelėmis. Šviestuvai LED lempomis, ≤46,0W, 5700K lempomis 

(speciali optika pėsčiųjų perėjų šviestuvams), šviestuvo efektyvumas- ≥125 lm/W. 

Visų projekto dalyje numatytų šviestuvų  korpuso viršuje turi būti ,,NEMA“ 7 kontaktų 

standartinė jungtis šviestuvo valdikliui įmontuoti. Valdikliai šioje projekto apimtyje nenumatomi. 

Renkant šviestuvus būtina vadovautis VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija išleistomis 

tipinėmis kelių apšvietimo projektavimo sąlygomis, nurodytomis internetiniame puslapyje:  

https://vialietuva.lt/aktuali-informacija 

Pėsčiųjų perėjų apšvietimui atramos turi būti montuojamos prieš pėsčiųjų perėję transporto eismo 

kryptimi. 
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Pėsčiųjų perėjas numatyta apšviesti kryptiniu apšvietimu, aiškiai išskiriančiu pėsčiųjų perėją 

kelyje. Apšvietimo atramos įrengiamos abiejose gatvės pusėse ties pėsčiųjų perėjos pradžia taip, kad 

pėstieji, įžengiantys į perėją , būtų apšviesti iš atvažiuojančio vairuotojo pusės, pastarojo neakinant. 

Kad pėsčiųjų perėja būtų pastebima iš tolo, ji turi būti apšviesta ryškiau nei gatvė. Taip pat turi 

skirtis ir pėsčiųjų perėjos apšvietimo spalva nuo gatvės apšvietimo spalvos. 

Kelio 218 apšvietimui apšvietimui pritaikyta M5 apšviestumo norma. 

 

 

Skaičiuojamų rezultatų atitikimas normatyviniams: 
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 Pėsčiųjų takui pritaikyta apšviestumo norma-P4 ir P3: 

 

Pagal parinktas apšviestumo normas, atlikus skaičiavimus programa DiaLux Evo 7.1, kelio 218 

apšvietimui  numatytos 8,0 m viršžeminės dalies aukščio (viršžeminės dalies aukštis, įvertinus gembės 

aukštį) įleidžiamos į pamatą, saugios HE3 atramos su 0,8m aukščio ir 1,0m ilgio gembe, kurios 

atitinka LST EN 12767 ir  SFS-EN-ISO 1461 standarto reikalavimus. Atramos su durelėmis. 

Apšvietimui numatyti šviestuvai 4000K su ≤46,0W LED lempomis, atsparumo smūgiams klasė –  

≥ IK09, šviestuvų hermetiškumo klasė- IP66, šviestuvo efektyvumas- ≥125 lm/W.  

Atramos montuojamos per 1,0m nuo važiuojamosios dalies krašto ar per 0,5m (0,25 kur 

neįmanoma atsitraukti per 0,5m) už pėsčiųjų tako. 

Nuo apsaugos įtaisų šviestuvai pajungiami 3x1,5 mm2 (Cu) kabeliais  su dviguba 

izoliacija. Maitinimo laidai neturi būti sujungiami šviestuvų tvirtinimo gembių, vamzdžių ir kitų 

tvirtinimo konstrukcijų viduje. Laidų sujungimo vietos turi būti prieinamos apžiūrėti  (AEĮĮT VIII sk. 

155 p.). 

Šviestuvai įžeminami prijungiant PE laidininką prie specialaus gnybto šviestuvo viduje (AEĮĮT 

IIIsk. 42 p.). Apsauginis laidininkas PE prijungiamas prie stulpo viduje įrengto pakartotinio 

įžemintuvo, įrengto pagal EĮĮBT VIII skyriaus VI skirsnio reikalavimus.  

SVARBU: Apšviestumo skaičiavimai atlikti konkrečios markės šviestuvams. Prieš montuojant 

šviestuvus, turi būti atlikti skaičiavimai konkrečios markės, analogiškų techninių charakteristikų 

nurodytiems techninėse specifikacijose šviestuvams, patikrinant jų atitikimą. Būtina vadovautis 

https://vialietuva.lt/aktuali-informacija:  MINIMALŪS REIKALAVIMAI KRYPTINIAM 

Apšvietimo 
klasė 
M5 

L(cd/m2) 
Minimali 
reikšmė 

Uo 
Minimalus 

U1 
Minimalus 

T1(%) 
Maksimalus 

pradinis 

EIR 

Normatyviniai ≥ 0,50 ≥ 0,35 ≥ 0,40 ≤ 15 ≥ 0,30 
Skaičiuotiniai  0,55 0,55 0,68 8 0,52 
Skaičiuotiniai 0,67 0,59 0,61 7 0,71 

Normatyviniai P24 Em [lx]  ≥ 5,0 ≤ 7,5 Emin  ≥ 1,00 

Skaičiuotini P4: 12,60 8,71 

Normatyviniai P3: Em [lx]  ≥ 7,5 ≤ 11,25 Emin  ≥ 1,50 

Skaičiuotini P3: 5,13 1,95 
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APŠVIETIMUI VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE bei TIPINĖS KELIŲ APŠVIETIMO 

PROJEKTAVIMO SĄLYGOS. 

 Projektuojami apšvietimo stulpai prijungiami nuo projektuojamos apšvietimo valdymo (AVS) 

spintos.  

AVS pajungiamam nuo komercinės apskaitos spintos, kurią įrengs AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ pagal 2025-02-26 parengtas prijungimo prie operatoriaus tinklų sąlygas TER25-18328. 

Apšvietimo valdymo skyde apšvietimo įjungimui / išjungimui suprojektuoti astronominis 

laikmatis ir foto relė. Įrengtas automatinis ir rankinis apšvietimo įjungimas / išjungimas. 

Apšvietimo valdymo skydui įrengiamas ≤10Ω, projektuojamoms apšvietimo atramoms 

įrengiamas ≤10Ω įžeminimo įrenginys. Prie įžeminimo įrenginio AVS, apšvietimo atramos  

prijungiamos cinkuota 30x4mm2 skersmens juosta. 

Tarp projektuojamų atramų nutiesiama 4x25mm2 skersmens, Al gyslomis kabelinės linijos. 

 Prijungus kabelines linijas, atramos turi būti išfazuojamos, prie kiekvienos fazės prijungiant 

kas trečią šviestuvą. 

Vartotojo apšvietimo tinklas rekonstruojamas, nutiesiant projektuojamą 3x16+25 orinio 

kabelio liniją tarp atramų 100/200/5 ir 100/200/8. Nuo atramos 100/2008 tiesiama 4x25mm2 skersmens 

kabelin4 linija iki atramos 200/19 (Kašučių gatvėje). Atramoje įrengiamas paskirstymo skydelis, 

kuriame kabelinė linija išfazuojama Kašučių, Rožių, Smėlio, Pušyno gatvių apšvietimui taip, kaip 

nurodyta vartotojo tinklo apšvietimo prijungimo sąlygose. 

Paskirstymo skydeliams numatytas ≤10Ω įžeminimo įrenginys. Prie šio įžeminimo įrenginio 

prijungiami ir viršįtampių ribotuvai, įrengti atramose 100/200/8, 200/19/ 200/24.  

Viršįtampių ribotuvai atramoje 100/200/5 prijungiami prie esamo įžeminimo įrenginio. 

Atramai 106/1 turi būti įrengiamas   ≤10Ω įžeminimo įrenginys. 

Kabeliai per visą trasos ilgį klojami D75mm2 skersmens vamzdžiuose. 

Vamzdžių galai turi būti hermetizuojami. 

Virš tranšėjoje pakloto kabelio vamzdyje numatyta 0,3m nuo žemės paviršiaus, pakloti 

signalinę juostą. 

Klojant kabelines linijas skersai kelią,  kabelinių linijų paklojimo gylis turi būti ≥1,5m nuo 

esamo žemės paviršiaus.  

Klojant kabelines linijas kelio juostoje, kabelio paklojimo gylis  turi būti ≥1,20m. 

               Kabelį klojant kelio juostoje vadovautis sąlygomis: https://lakd.lt/aktuali-informacija. 
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Statybos metu būtų įvykdyti reikalavimai nurodyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 

Statinio statybos priežiūra“ 1.2 p. ir V skyriuje „Žemės darbai“,   Elektrinių ir elektros tinklų 

eksploatavimo taisyklių 1172 p., Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 144, 145 p. STR 

1.04.04:2017 8 priedo 27.3.2 p. 

Įrengiant požemines kabelių linijas želdiniuose ar želdynuose, atstumas nuo kabelių ar jų 

konstrukcijų iki medžių kamienų turi būti ne mažesnis kaip 2 m. Klojant kabelius krūmais apsodintose 

žaliosiose zonose arba ankštose zonose prie medžių kamienų, nurodyti atstumai turi būti ne mažesni 

kaip 0,75m. Siekiant nepažeisti šaknų sistemos šiose vietose kabeliai turi būti klojami vamzdžiuose. 

          Darbus veikiančiuose gatvių apšvietimo tinkluose vykdyti vadovaujantis „Saugos  

eksploatuojant  elektros įrenginius taisyklių (LR EM 2010—03-30 įsakymas Nr.1-100; įsakymo 

pakeitimas -2012-10-23d įsakymu Nr.1-207) VIII skyriaus reikalavimais. 

Rangovai turi turėti energetikos įrenginių eksploatavimo ir įrengimo atestatus. Asmenų, 

turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių 3 p. 

Užbaigus visus elektros įrenginių montavimo darbus, rangovas turi atlikti elektros įrenginių, 

kabelių ir laidų izoliacijos ir elektros įrenginiu įžeminimo varžos matavimus pagal „Elektros įrenginių 

bandymų normos ir apimtys“ reikalavimus. 

Naudojami įžeminimo įrenginiai turi atitikti valstybinių standartų, elektros įrenginių įrengimo 

taisyklių statybinių normų ir kitų normatyvinių – techninių dokumentų reikalavimams, užtikrinti žmonių 

saugos sąlygas, eksploatuojančius darbo režimus ir elektros įrenginių apsaugą. 

   Darbai turi būti vykdomi tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovų priežiūroje.  

          Statybos-montavimo ir įžeminimo darbus vykdyti pagal darbų saugos taisyklių ir EĮĮBT 

reikalavimus. 

          Projekto įgyvendinimui turi būti privalomai atlikti visi reikalingi darbai, nepriklausomai nuo 

to ar jie priimti projekto techninėje dokumentacijoje, ar ne. Atsiradusius papildomus darbus derinti 

projekto vykdymo eigoje su projektuotojais ir tinklus eksploatuojančia organizacija. 

Užsakovui turi būti pateikti: naujai įrengtų apšvietimo tinklų išpildomoji topografinė nuotrauka 

skaitmeninių DVG formatu; apšvietimo tinklų planas skaitmeniniu PDF formatu; nutiestų KL izoliacijos 

varžų matavimo protokolai, panaudotų medžiagų ir elektros įrenginių atitikties deklaracijos, 

eksploatacinių savybių deklaracijos arba panašaus pobūdžio dokumentai, apšvietimo valdymo įrenginių 

naudojimo instrukcijos, įžeminimo įrenginių pasai. 
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Esamo apšvietimo tinklo elektros energijos atstatymui numatyti nutiesti kabelinę liniją nuo 

esamos atramos 100/200/8 iki esamų atramų Kašučių, Rožių, Pušyno  ir Smėlio gatvėse esančių 

gelžbetoninių atramų. Gelžbetoninėms atramoms turi būti įrengtas ≤10Ω įžeminimo įrenginys, atramose 

montuojami viršįtampių ribotuvai bei komutaciniai įrenginiai kabelinės linijos atjungimui; ant atramos 

kabelio apsaugai montuojami kabeliniai gaubtai. 

Rangovo lauko elektros tinklų atliktų darbų geodezinė išpildomoji nuotrauka turi būti parengta 

ir suderinta vadovaujantis GKTR 2.01:2023, GKTR 2.11.03:2014,  ir LR geodezijos ir kartografijos 

įstatymo reikalavimais.  

Gaisriniai ir darbų saugos reikalavimai 
 
Turi būti įvykdyti  Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimai. 

Turi būti įvykdytos   techninės   ir organizacinės priemonės veikiančiuose elektros įrenginiuose, 

nurodytoss Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių punktuose. STR 1.04.04:2017 8 priedo 

27.3.2, 27.3.4 p., Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 1 p. 

 
Statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos ir higienos  reikalavimai 

 
Prieš pradedant darbus turi būti įrengta darbo vieta vadovaujantis patvirtintais „Darboviečių 

įrengimo statybvietėse nuostatais“. Šie nuostatai parengti pagal Europos Sąjungos direktyvą 
92/57/EEB dėl minimalių saugos ir sveikatos reikalavimų laikinosiose arba kilnojamosiose 
statybvietėse, kuri remiasi 89/391/EEB direktyvos dėl priemonių, skatinančių darbuotojų saugos ir 
sveikatos gerinimą darbo vietose, 16 (1) straipsniu ir nustato privalomus minimalius laikinųjų arba 
kilnojamųjų statybviečių saugos ir sveikatos darbe reikalavimus. Šių nuostatų reikalavimai yra privalomi 
visoms Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, kitiems ūkio 
subjektams, kuriuose darbo santykiai privalo būti grindžiami darbo sutarties įstatymu, kitais darbo 
santykius reglamentuojančiais teisės aktais. Statybvietėse darbdavys privalo vykdyti Darbuotojų saugos 
ir sveikatos įstatymu ir kitais saugos ir sveikatos darbe teisės aktais nustatytas darbdavio prievoles pagal 
13 papunkčio reikalavimus. 

Darbdavys privalo informuoti darbuotojus ir/arba jų atstovus apie visas saugos ir sveikatos darbe 
priemones, kurios taikomos statybvietėse Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu 
ir kitais teisės aktais nustatyta tvarka. 

Statybiniai ir įrenginiai turi būti statomi ir eksploatuojami pagal LR galiojančias taisykles bei 
normas išvardintas aiškinamajame rašte ir įrenginių gamintojo eksploatacijos instrukcijas.  

Elektros įranga ir pastatymas turi būti užtikrinti kad, juos naudojant ir prižiūrint, būtų išvengta 
nelaimingų atsitikimų (nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove ar sprogimo) rizikos t.y. 
kritimą užkliuvus, nudegimą, apdegimą, nutrenkimo elektra, sužeidimo dėl sprogimo riziką. 

Apsaugą nuo pavojingų ir kenksmingų elektros poveikių žmogui Lietuvos Respublikoje 
reglamentuoja norminiai aktai: 

- Elektrinių ir tinklų eksploatavimo taisyklės, 2012.10.29 (Galiojanti suvestinė redakcija 2021-
11-01 ; 
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- Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, 2010.04.08 (Galiojanti suvestinė 
redakcija 2024-05-25); 

- Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo, 
2002.12.05 (Galiojanti suvestinė redakcija 2018-07-04); 

- Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“, 2005-03-01 (Galiojanti suvestinė redakcija 
2025-01-01; 

- Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, 2008.01.15 (Galiojanti suvestinė redakcija 
2022-07-01); 
- Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, 

2012.04.16 (galiojanti suvestinė redakcija 2013-05-16); 
- Lietuvos respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, 2003-07-16 (Galiojanti 

suvestinė redakcija 2024-11-01); 
- Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ DT 5-00, 2001-01-11; 
- Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai, 1999-12-09 

(Galiojanti suvestinė redakcija 2015-06-01);  
- Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai, 2000-01-13 (Galiojanti suvestinė redakcija 

2020-05-01); 
- Atliekų tvarkymo taisyklės, 1999-07-22 (Galiojanti suvestinė redakcija 2023-07-25); 
- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai, 2007-11-30 

(Galiojanti suvestinė redakcija 2021-11-20); 
- Mašinų sauga, 2000-03-06 (Galiojanti suvestinė redakcija 2024-01-18). 
 
Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir apsaugoti žmogų   nuo kenksmingo elektros 

poveikio, elektros įrenginiams keliami reikalavimai: 
- Elektros įrenginiai ženklinami ženklais „Atsargiai! Elektros srovė”, įspėjančias apie elektros 

sroves pavojų; 
- Elektros įrenginių srovei laidūs korpusai privalo turėti apsauginį, įžeminimą, atitinkantį EĮĮT 

reikalavimus bei gamintojo instrukciją. 
- Elektros įrenginio eksploatavimo sąlygas turi atitikti gamintojo arba sertifikavimo įstaigos 

nurodytoms sąlygoms; 
- Elektros įrenginio eksploatavimo sąlygas turi atitikti jų apdangalų apsaugas nuo kietų kūnų 

bei vandens patekimo į gaminio vidų laipsnį; 
- Elektros įrenginiai privalo būti eksploatuojami, gamintojo nurodytu arba lengvesniu darbo 

rėžimu (ilgalaikiu arba trumpalaikiu). 
Vykdant darbus turi būti vykdomos apsaugos žmogui nuo pavojingų ir kenksmingų elektros 

srovės poveikių būdai: apsauginiai atitvarai, apdangalai ir gaubtai, žaibosauga, izoliacijos lygiai, 
priemonės neleisti prieinamose statinių dalyse atsirasti elektros krūviams, skiriamųjų ir pažeminančių 
transformatorių panaudojimas, įtampos ir srovės kontrolė; elektros įrenginių srovei laidžių korpusų 
įžeminimas arba įnulinimas; apsauginio atjungimo priemonės; elektros įrenginiai, naudojami 
potencialiai sprogstančioje atmosferoje, su tam tikrais apsaugos tipais; signalizacija apie įrenginio 
gedimą, darbo rėžimo pakitimą ir t.t.; blokuotės, neleidžiančios klaidingai operuoti skyrikliais 
įžeminimo peiliais ir kt. 

Besisukančios elektros variklių ir kitų įrenginių dalys turi būti su aptvarais. 
Kiekviena kabelių (KL) ir oro linija (OL) privalo turėti numerį arba pavadinimą, kurie nurodomi 

žymenimis atspariais aplinkos poveikiui. 
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Apsaugos priemonės dirbant elektros įrenginiuose: izoliuojančios operatyvinės lazdos, 
izoliuojančios replės, įtampos indikatoriai; izoliuojančios matavimo lazdos, srovės matavimo replės; 
izoliuojančios kopėčios, aikštelės, įrankiai su izoliuotomis rankenomis; dielekrinės pirštinės, botai, 
kilimėliai, kilnojami įžemikliai, ekranuojantys komplektai, laikini aptvarai, įspėjamieji plakatai, 
apsaugos akiniai ir skydeliai, pirštinės, dujokaukės, respiratoriai, apsaugos diržai ir lynai, apsauginiai 
šalmai. 

Prieš naudojantis apsaugos priemone, reikia įsitikinti, kad ji yra išbandyta ir paskirtis atitinka 
naudojimosi sąlygas. 

Savarankiškai dirbti veikiančiuose elektros įrenginiuose gali asmenys: ne jaunesni kaip 18 
metų; mediciniškai patikrinti; apmokyti saugos darbe taisyklių ir atestuoti, turintys tam leidimą. 

Saugų darbą užtikrinančios priemonės: asmenų, atsakingų už saugų darbų vykdymą, 
paskyrimas; nurodymų bei pavedimų išdavimas, leidimas ruošti darbo vietą ir leisti dirbti, leidimas 
dirbti; priežiūra darbo metu; darbo pertraukos bei jo baigimas. 

     Siekiant išvengti kritimo užkliuvus dėl blogo matomumo, būtinas minimalus apšviestumas, kad 
žmonės galėtų  saugiai judėti statinyje, įskaitant evakuaciją. Taip pat reikalingi išėjimo maršrutai su 
saugiu adekvačių apšvietimu net ir sutrikus elektros tiekimui. 

            
Statybos-montavimo darbai 
 

Vadovautis sąlygomis: https://lakd.lt/aktuali-informacija. 

Kabeliams kertant kitas komunikacijas kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu išsikvietus pagal 

priklausomybę kertamų tinklų atstovą. Kertant kelią ar asfaltuotus įvažiavimus kabelį kloti 

nemažesniame nei 1,5 m gylyje, klojant kabelį kelio juostoje ne žemesniame kaip 1,2m gylyje.
 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 

sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose 

arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų 

reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu. 

Kabelius kloti, pagal ELĮĮT reikalavimus. Montavimo darbus ir įžeminimus atlikti vadovaujantis 

elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis. 

Prieš darbų pradžią gauti leidimą iš suinteresuotų organizacijų. Prieš vykdant kasinėjimo darbus 

išsikviesti kertamų komunikacijų atstovą tinklų nužymėjimui. 

Statybos-montavimo darbai turi būti atliekami atestuotų tokio pobūdžio darbams atlikti 

organizacijų, naudojamos medžiagos ir tiekiami įrenginiai turi būti sertifikuoti ir atitikti Lietuvoje 

galiojančioms kokybės bei saugumo normoms. Visi darbai, kurie susiję su objekto eksploatavimo 

saugumu, patikimumu ir numatyti ELIĮT ir kitų statybos normų reikalavimais, turi būti privalomai atlikti 

nepriklausomai nuo to, ar jie parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. 
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Projekte įrenginiams ir medžiagoms gali būti naudojami analogai, kurie atitinka techninių 

specifikacijų charakteristikas. 

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) parengtos 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, 

Nr. 107-3964) 48 straipsnio 1 punktu. Taisyklių reikalavimai yra privalomi elektros energijos 

gamintojams, visuomeniniams elektros energijos tiekėjams, perdavimo sistemos bei skirstomųjų tinklų 

operatoriams, elektros energijos vartotojams. 

Taisyklės netaikomos eksploatuojant buitinius kilnojamuosius elektros prietaisus, transporto 

priemonių vidaus elektros įrangą ir kitose srityse, kuriose naudojama specialių parametrų elektros srovė. 

Eksploatuojant buitinius kilnojamuosius elektros prietaisus, reikia vadovautis gamintojo 

eksploatacijos ir saugos instrukcijomis. 

Vykdyti technines ir organizacines priemonės veikiančiuose elektros įrenginiuose nurodytus 

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 44, 56, 72, 73,119, 120, 123, 132, 143, 147, 166, 167 

ir kt. punktuose. Šių taisyklių reikalavimus privalo įvykdyti eksploatavimo ir montavimo darbus 

atliekantys asmenys. 

Nustatant su statybos produktų esminėmis charakteristikomis susijusių eksploatacinių savybių 

išreiškimo ir šių produktų ženklinimo CE ženklu suderintas taisykles, nustatomos statybos produktų 

pateikimo į rinką arba tiekimo rinkai sąlygos pagal pagal ES reglamentų  (ES) Nr. 305-2011, (ES) 

Nr.765-2008. 

Vadovautis elektrotechninių gaminių, medžiagų ir įrangos (projektuojamų šitoje dalyje) 

patekimo į statybvietę, sertifikavimo, eksploatacinių savybių nustatymo ir atitikimo Europos 

Parlamento ir Tarybos Direktyvoms Nr. 2014/30/ES, Nr. 2014/35/ES būtinosiomis sąlygomis. 

Vadovaujantis priimtais LR vyriausybės nutarimais ir galiojančiais teisės aktais būtina laikytis  

reikalavimų, užkertančių galimybę nedraugiškų valstybių (Baltarusijos, Rusijos) produkcijos 

panaudojimui. 

Žemės darbai 

 Statybos metu turi būti įvykdyti reikalavimai nurodyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“ 1.2 p. ir V skyriuje „Žemės darbai“,   Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo 

taisyklių 1172 p., Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 144, 145 p. STR 1.04.04:2017 8 

priedo 27.3.2 p. 
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Bendroji techninė specifikacija 
1.1.Bendri reikalavimai 
 
Nustatant su statybos produktų esminėmis charakteristikomis susijusių eksploatacinių savybių 
išreiškimo ir šių produktų ženklinimo CE ženklu suderintas taisykles, nustatomos statybos produktų 
pateikimo į rinką arba tiekimo rinkai sąlygos pagal pagal ES reglamentų  (ES) Nr. 305-2011, (ES) 
Nr.765-2008. 
 
Vadovautis elektrotechninių gaminių, medžiagų ir įrangos (projektuojamų šitoje dalyje) patekimo į 
statybvietę, sertifikavimo, eksploatacinių savybių nustatymo ir atitikimo Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvoms Nr. 2014/30/ES, Nr. 2014/35/ES būtinosiomis sąlygomis. 
 
Vadovaujantis priimtais LR vyriausybės nutarimais ir galiojančiais teisės aktais būtina laikytis  
reikalavimų, užkertančių galimybę nedraugiškų valstybių (Baltarusijos, Rusijos) produkcijos 
panaudojimui.  
 
Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis – 
pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas 
sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. 
 
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 
eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba 
apibūdinti šiame dokumente ar ne. 
 
Visi elektrotechnikos projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, 
išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše 
pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, 
įrengimai, elektros aparatūra, elektros skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti 
įrengti projektuojamame objekte turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, 
išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 
 
Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos 
techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės techninės specifikacijos, 
pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vieno iš minėtų specifikacijų, – statybos 
produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos 
reikalavimus. 
Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų 
reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu. 
 
Gaunami elektros įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra 
specialūs instrumentai, būtini įrenginio montažui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir 
techninėms sąlygoms. Įrengimo stovis (ar nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, 
transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti elektros įrangos prietaisų. Jei 
prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudžiama. 
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Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų elektros įrangos detalių, laidų, kabelių, kol defektai 
nebus pašalinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gauta privaloma techninė 
dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos. 
 
Elektros įrengimai, kabeliai, šviestuvai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus, 
nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. 
Elektros įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje 
pateiktų nurodymų. 
 
Elektros montavimo darbai atliekami specialiais, tik tam skirtais įrankiais ir priemonėmis. 
Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo įvertinimui turi pateikti visų siūlomų medžiagų ir įrangos 
katalogus, prospektus bei brėžinius. Be to, prieš pradedant tiekimo darbus, rangovas turi gauti Užsakovo 
ir Inžinieriaus-projektuotojo sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto brėžinių ir 
specifikacijų. 
Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos, kad būtų įvykdyti joms 
keliami veikiamo reikalavimai. Turi būti atlikti visi elektros įrangos instaliavimui bei elektros paslaugų 
tiekimui būtini ir reikalingi statybiniai darbai. 
 
Rangovas turi atsakyti už pagal kontraktą atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą. Užbaigus sistemos 
perdavimą, Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitinkamus visų sistemų ir įrangos valdymo, 
priežiūros ir duomenų vadovus bei instrukcijas lietuvių kalba. 
Baigti montuoti elektros įrengimai užsakovui privalo būti priduoti pagal aktą. 
 
Galima naudoti tiktai Lietuvos respublikoje sertifikuotas medžiagas, aparatus ir kitus gaminius, turinčius 
tai patvirtinančius atitikties sertifikatus, bei į Lietuvos matavimo prietaisų registrą įrašytus matavimo 
prietaisus. Be to visos medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti nacionalinių standartų LST bei tarptautinių 
standartų IEC, EN ir CEE reikalavimus. 
 
Įranga ir montavimo darbai turi atitikti pripažintą inžinerinę praktiką bei atitikti taikytinus nacionalinius 
normatyvus nurodytus nuorodiniuose dokumentuose. 
 
Papildomai prie pateikiamų standartų ir saugumo normų šios specifikacijos kartu su taikytinomis 
projektinėmis specifikacijomis turi apspręsti elektrinės įrangos projektavimą, gamybą, tiekimą bei 
derinimą. 
 
Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos atitikimas, statyba ir kt. būtų geresnės 
kokybės nei reikalauja taisyklės ir normos, tuomet reikia laikytis „techninių specifikacijų“ reikalavimų. 
Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacija tarp 
Užsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Užsakovo. 
 
Elektros įrenginių ir aparatų apsaugos indeksai IP (IEC529/EN60529), bei atsparumas mechaninei 
smūginei apkrovai IK (IES102/EN501102), taipogi jų atsparumas korozijai turi atitikti aplinkos sąlygas 
bei normų reikalavimus. 
Elektros įrenginių, aparatų bei laidininkų izoliacijos klasė turi atitikti elektros tinklo įtampą bei aplinkos 
sąlygas. Gaminiai su dviguba izoliacija turi tenkinti standarto IEC536 reikalavimus. Sujungimo gnybtai 
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turi atitikti standartų IEC998/EN60998, o atšakų dėžutės – standarto IEC670 reikalavimus. Laidininkų 
tiesimui skirti plastikiniai vamzdžiai privalo atitikti standarto EN50086 reikalavimus. 
 
1.2. Reikalavimai apsaugos aparatams 
Apsaugos aparatų vardinė įtampa ir srovės privalo atitikti elektros tinklo parametrus. Aparatų 
konstrukcija turi garantuoti jų patikimą tvirtinimą skyde ant montažinio profilio DIN EN 5022 arba ant 
montažinės plokštės. Apsauginio atjungimo aparatai turi tenkinti standarto EN61008 reikalavimus. 
Apsauginio atjungimo aparatų jautrumas, vardinės srovės ir klasė privalo atitikti projektą. Atstumas tarp 
atviroje padėtyje esančių kontaktų turi būtine mažesnis nei 3 mm. 
 
1.3. Reikalavimai instaliaciniams gaminiams 
 
Instaliaciniai gaminiai turi atitikti aplinkos, kur bus įrengiami sąlygas, komutuojamų elektros grandinių 
srovės bei tinklo įtampą ir tenkinti estetinius reikalavimus. Instaliacinių gaminių apsaugos indeksas IP 
(IEC 529/EN) turi būti ne mažesnis nei žemiau nurodyta: 
viduje IP20; 
lauke IP44. 
 
1.4. Reikalavimai laidininkams 
 
Laidininkų apkrovimo geba, izoliacijos ir apsauginių apvalkalų medžiaga turi atitikti elektros tinklo 
ruožo apkrovos dydį, aplinkos bei tiesimo sąlygas. Elektros instaliacijai patalpose gali būti tiktai 
laidininkai su izoliacija ir apsauginiais iš PVC plastiko arba iš kitų sunkiai degių izoliacinių medžiagų. 
Papildomai visi laidininkai privalo atitikti standartų IEC227, IEC228, IEC502,IEC757 ir 
harmonizuojančių dokumentų HD21, HD405, HD602 reikalavimus, bei tikti temperatūrų diapazone – 
35 ºC...+70C. 
Laidų ir kabelių vardinė įtampa pagal standarto IEC38 reikalavimus turi būti lygia 300/300V, 300/500V, 
450/750V arba 0,6/1kV. Čia nurodytos defektinės įtampų vertės (skaitiklyje – fazinė, vardiklyje – 
linijinė). 
Stacionariai instaliacijai turi būti naudojami laidininkai kietomis gyslomis. Mobiliai instaliacijai turi būti 
naudojami laidininkai lanksčiomis gyslomis. 
 
1.5. Reikalavimai apšvietimo prietaisams 
 
Visi apšvietimo prietaisai privalo atitikti standartų IEC598/EN60598 reikalavimus bei atitikti vietų, 
kuriose jie bus įrengiami, paskirties ir aplinkos sąlygas, o jų šviesotechninės charakteristikos turi 
užtikrinti norminius kiekybinius ir kokybinius apšvietimo rodiklius bei tenkinti estetinius reikalavimus. 
 
1.6.Techniniai reikalavimai įžeminimui 
Visos metalinės įrengimų ir įrenginių dalys, nesančios pajungtos prie el. įtampos, tačiau galinčios būti 
prijungtos prie įtampos, atsiradus defektams, privalo būti įžemintos. 
Kabelinės metalo konstrukcijos turi būti įžemintos pagal elektros įrenginių įrengimo taisyklių 
reikalavimus. EĮĮBT – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės – I skyrius, VIII dalis, X 
poskyris. 
Įžeminti arba įnulinti reikia šias įrenginių dalis: 
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 paskirstymo skydų korpusus, valdymo skydus, skydelius ir spintas, taip pat nuimamąsias ir 
atidaromąsias jų dalis, ant kurių sumontuoti kintamos srovės, aukštesnės kaip 50 V, ar 
nuolatinės srovės, aukštesnės kaip 75 V, įtampos įrenginiai (zonose, kuriose galimi sprogimai – 
neatsižvelgiant į įtampą); 

 paskirstymo įrenginių metalines konstrukcijas, metalines kabelių konstrukcijas, metalinius 
kontrolinių ir jėgos kabelių apvalkalus ir šarvus, metalines rankoves ir elektros instaliacijos 
vamzdžius, atramines konstrukcijas, metalinius kabelinius lovelius, juostas ir trosus, prie kurių 
tvirtinami kabeliai ir laidai (išskyrus juostas ir lynus, prie kurių tvirtinami kabeliai įžemintu arba 
įnulintu metaliniu apvalkalu ar šarvu), taip pat kitas metalines konstrukcijas, ant kurių 
montuojami elektros įrenginiai. 

 Įrenginiams įnulinti gali būti naudojamas kabelio nulinis laidas. 
 

1.7. Reikalavimai instaliacijai 
Laidai ir kabelių gyslos turi būti sujungiamos atitinkančiais skaičių, medžiagą ir skerspjūvį varžtiniais ir 
spyruokliniais gnybtais arba suvirinti. 
Laidų ir kabelių gyslų sujungimo, atsišakojimo ir prijungimo vietose turi būti numatyta laido ir kabelio 
atsarga pakartotinam sujungimui, atsišakojimui arba prijungimui. 
Laidai ir kabeliai jungimosi vietose negali būti mechaniškai tempiami. 
Laidų ir kabelių gyslų jungimosi ir šakojimosi vietų, jungiamųjų ir šakojimosi sąvaržų ir pan. izoliacija 
turi būti tokia pati, kaip šių laidų ir kabelių izoliacija. 
 
1.8. Laidai ir kabeliai, jų klojimo būdai 
Instaliacijos rūšis ir laidų bei kabelių klojimo būdai nustatyti laikantis saugos taisyklių, eksploatuojant 
elektros įrenginius ir priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų. 
Laidai ir kabeliai, vamzdžiai su laidais ir kabeliais yra pakloti, atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos 
reikalavimus. 
Vietose, kur galimi mechaniniai elektros instaliacijos pažeidimai, laidai ir kabeliai klojami vamzdžiuose, 
loviuose, atitvaruose arba instaliuojami paslėptai. 
 
1.9. Elektros kabelių linijos 
Kiekviena kabelinė linija turi turėti markiruotę. Jeigu kabelinę liniją sudaro keli lygiagretūs kabeliai, 
kiekvienas iš jų turi turėti tą patį numerį. Atvirai pakloti kabeliai ir jungčių dėžutės turi būti taip pat 
markiruotos. Kabelių galinėms movoms papildomai nurodomas ir linijos ilgis. Kabelių, paklotų kabelių 
statiniuose, žymenys išdėstomi ne rečiau kaip kas 50m, taip pat posūkių ir perėjimų per pertvaras ir 
sienas vietose. 
 
1.10. Darbų sauga 
Apsauga nuo pavojingų ir kenksmingų elektros poveikių Lietuvos Respublikoje reglamentuoja 
norminiai aktai: 

 elektros įrenginių eksploatavimo taisyklės, 
 elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, 
 elektros įrenginių įrengimo taisyklės, gamintojų sudarytos elektros įrenginių techninio 

eksploatavimo instrukcijos ir reglamentai, 
 darbdavių patvirtintos darbų saugos instrukcijos, 
 kiti nustatyta tvarka įteisinti darbų saugos norminiai aktai. 
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Punktuose a, b, c išvardintų norminių aktų reikalavimus anuliuoti, apriboti ar bet kuriuo kitu būdu 
sušvelninti draudžiama. 
Elektros įrenginiai ženklinami ženklais „Atsargiai! Elektros srovė“ ir kitais ženklais įspėjančiais apie 
elektros srovės pavojų turi būti užrašyti Lietuvių kalba. 
Elektros įrenginių srovei laidūs korpusai turėti apsauginį įžeminimą, atitinkantį EĮĮBT reikalavimus bei 
gamintojo instrukciją. 
Elektros įrenginio eksploatavimo sąlygos turi atitikti gamintojo arba sertifikavimo įstaigos nurodytoms 
sąlygoms. 
Elektros įrenginių eksploatavimo sąlygos turi atitikti jų apdangalų apsaugas nuo kietų kūnų bei vandens 
patekimo į gaminio vidų laipsnį. 
Savarankiškai dirbti veikiančiose elektros įrenginiuose gali asmenys: 

 ne jaunesni kaip 18 metų, 
 mediciniškai patikrinti, 
 apmokyti saugos darbe taisyklių ir atestuoti, 
 turintys tam leidimą. 

Saugų darbą užtikrinančios organizacinės priemonės: 
 asmenų, atsakingų už saugų darbų vykdymą, paskyrimas, 
 nurodymų bei pavedimų išdavimas, 
 leidimas ruošti darbo vietą ir leisti dirbti, 
 leidimas dirbti, 
 priežiūra darbo metu, 
 atliekant darbus 5m ir aukščiau turi būti du darbuotojai ir turėti apsaugos priemones, saugos 

diržus, 
 darbo pertraukos bei jo baigimas. 
 Vykdant statybos – montavimo darbus, turi būti laikomasi visų saugumo technikos 

reikalavimų. 
 

1.11. Aplinkos apsauga 
Statant technologinio proceso nelydi jokios atliekos, triukšmas, oro ar grunto tarša bei kiti veiksniai, 
kenksmingi žmonėms ir aplinkai. Vykdant žemės darbus želdiniai nepažeidžiami. 
Atlikus statybos – montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbūvį. 
 
1.12. Darbo ir priešgaisrinė sauga statybvietėje 
Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos bei aplinkosaugos teisės aktai, kurių privaloma laikytis 
statybvietėje: 

 Lietuvos respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, 2003-07-16 (Galiojanti 
suvestinė redakcija 2020-05-01); 

 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, 2008-01-15 (Galiojanti suvestinė redakcija 
2009-05-27) ; 

 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ DT 5-00, 2001-01-11 (Galiojanti suvestinė redakcija 
2011-07-01); 

 Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“, 2005-03-01 (Galiojanti suvestinė redakcija 
2019-05-01; 
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 Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai, 1999-12-09 
(Galiojanti suvestinė redakcija 2015-06-01);  

 Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai, 2000-01-13 (Galiojanti suvestinė redakcija 
202-05-01); 

 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, 2010.04.08 (Galiojanti suvestinė 
redakcija 2020-05-01); 

 Atliekų tvarkymo taisyklės, 1999-07-22 (Galiojanti suvestinė redakcija 2018-12-06); 
 Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo, 

2002.12.05 (Galiojanti suvestinė redakcija 2018-07-04); 
 Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai, 2007-11-30 

(Galiojanti suvestinė redakcija 2018-04-21); 
 Mašinų sauga, 2000-03-06 (Galiojanti suvestinė redakcija2016-11-08). 
 Kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos. 
 

1.13. Darbo vietų statybvietėje reikalavimai 
Elektros paskirstymo įrenginiai ir jų instaliacija: 

 Darbuotojai turi būti apsaugoti nuo elektros srovės poveikio dėl tiesioginio ar netiesioginio 
prisilietimo; 

 Vykdant darbus, elektros srovė turi būti išjungta. 
Statybvietės darbo vietų, patalpų ir judėjimo keliu natūralus ir dirbtinis apšvietimas: 
 
Pirmoji pagalba: 
 

 Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai 
turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus 
nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į 
medicinos įstaigą; 

 Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo 
sąlygas. Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose 
vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir 
avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai. 

Statybvietes supančios aplinkos ribos turi būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėtos. 
Stabilumas ir tvirtumas: 

 Kilnojamosios darbo vietos, neatsižvelgiant į tai, kokiame aukštyje ar gylyje jos įrengtos, turi 
būti tvirtos ir stabilios; be to, jas įrengiant būtina atsižvelgti į darbuotojų skaičių, galimą 
didžiausią apkrovą ir jos pasiskirstymą, galimus išorinius poveikius. Jei atraminės ir kitos šių 
darbo vietų dalys yra nestabilios, jų stabilumas turi būti užtikrinamas patikimais ir saugiais 
tvirtinimo įrenginiais, kad būtų išvengta atsitiktinės arba savaiminės visos darbo vietos arba jos 
dalies slinkties; 

 Darbo vietos stabilumas ir tvirtumas turi būti reikiamai patikrintas, ypač pakeitus jos aukštį 
arba gylį. 

Atmosferos poveikis: darbuotojai turi būti apsaugoti, nuo atmosferos veiksnių, kenkiančių jų saugai ir 
sveikatai. 
Krentantys daiktai: 
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 Darbuotojai turi būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, 
taip pat darbuotojams turi būti išduotos reikiamos asmeninės apsauginės priemonės; 
 Medžiagos ir įrenginiai turi būti išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti 
arba nuvirsti. 

Kėlimo mechanizmai: 
Visi kėlimo mechanizmai ir kėlimo reikmenys, įskaitant pagrindines sudedamąsias dalis, 
tvirtinimus, įtvirtinimus ir atramas, turi būti: 

- Reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stiprūs naudoti pagal numatytą 
paskirtį; 

- Teisingai sumontuoti ir naudojami; 
- Tvarkingai prižiūrimi; 
- Tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu bei kitais norminiais 
teisės aktais; 

- Aptarnaujami kvalifikuotų (atitinkamai apmokytų, atestuotų) darbuotojų; 
 Ant visų kėlimo mechanizmų ir priemonių turi būti aiškiai matomoje vietoje nurodytas 

didžiausias leistinas apkrovos dydis – keliamoji galia; 
 Kėlimo mechanizmai ir priemonės turi būti naudojami tik pagal paskirtį. 

Žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai: 
 Žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai turi būti: 

- Tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus; 
- Techniškai tvarkingi; 
- Tinkamai ir teisingai naudojami; 

 Žemės darbų mašinų, transporto priemonių ir transportavimo įrenginių vairuotojai bei juos 
aptarnaujantys darbuotojai turi būti specialiai apmokyti; 

 Būtina užtikrinti, kad žemės darbų mašinos, transporto priemonės ir transportavimo įrenginiai 
neįgriūtų į iškasas arba į vandenį; 

 Žemės darbų mašinų ir transportavimo įrenginių kabinos, kur to reikia, mašinai apvirtus turi 
apsaugoti vairuotoją nuo suspaudimo ir krentančių daiktų. 

Įrenginiai, mašinos ir įranga: 
Įrenginiai, mašinos ir įranga, įskaitant rankinius įrankius su ir be variklio, turi būti: 

– Tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus; 
– Techniškai tvarkingi; 
– Paruošti naudoti, naudojami pagal paskirtį; 
– Aptarnaujami atitinkamai parengtų darbuotojų; 

Slėgio įrenginiai ir prietaisai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka reguliariai prižiūrimi, bandomi ir 
tikrinami. 
Darbai iškasose (tranšėjose), požeminiai ir žemės darbai: 

– Dirbant iškasose (tranšėjose), turima imtis reikiamu saugos priemonių, kurios: 
– Užtikrintų ramsčių, klojinių, šlaitų ir pylimų patikimumą; 
– Pašalintų darbuotojų, medžiagų arba daiktų kritimo, vandens prasiskverbimo pavojų; 
– Leistų darbuotojams išsigelbėti kilus gaisrui arba prasiskverbus vandeniui ar kitoms 

medžiagoms; 
 Prieš pradedant žemės darbus, turi būti atlikti matavimai, kad būtų nustatytas ir pašalintas arba 

kiek įmanoma sumažintas požeminių kabelių ir kitų inžinerinių tinklų keliamas pavojus; 
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 Iškasos (tranšėjos) turi būti įrengtos taip, kad į jas būtų galima saugiai įeiti ir išeiti; 
 Iškastas gruntas, medžiagos ir judančios transporto priemonės turi būti laikomi saugiu atstumu 

nuo iškasų (tranšėjų). Kai reikia, turi būti pastatyti tinkami aptvarai. 
 
2. Techninė specifikacija medžiagoms, gaminiams 
 
2.1. Iki 1000 V kabeliai XLPE izoliacija skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore 
 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1; 
2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje 

akredituotoje laboratorijoje arba.  
Akredituota laboratorija – laikoma tokia 
laboratorija, kuri yra akredituota Europos 
akreditacijos organizacijos (European co-
operation for Accreditation) pripažįstamoje 
akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) 
srityje.  

Pateikti: 
akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio 
sertifikatą; 
pilnus atliktų (pagal standarto aktualiąją 
redakciją) tipinių bandymų protokolų kopijas. 

3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 0,6/1 kV 
4. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

5. Vardinis dažnis 50 Hz 
6. Eksploatavimo sąlygos patalpose; žemėje; atvirame ore; 
7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 
8. Kabelio konstrukcija:  
8.1. Laidininkų skaičius 4 
8.2. Gyslos skerspjūvis 25 mm2  
8.3. Laidininkas Laidininkas iš atkaitinto aliuminio (laidininkas 

iš atkaitinto vario); 
8.4. Laidininko tipas 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą. 
8.5.. Laidininkų izoliacija XLPE 
8.6.. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba IEC 

60757 
8.7 Išorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV 

spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE 
8.8. Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir 

išorinio apvalkalo 
užpildas; 

9. Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko 
temperatūra 

+ 90 °C 

10. Maksimali kabelio temperatūra esant 
trumpajam jungimui ( 5 s) 

+ 250 °C 

11. Žemiausia klojimo temperatūra -5 °C kabeliams su varinėmis gyslomis 
12. Minimalus lenkimo spindulys ≤ 12xD 

D – išorinis kabelio skersmuo 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

13. Tarnavimo laikas > 40 metų 
14. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 

 
2.2. Iki 1 kV stacionariosios instaliacijos  variniai  kabeliai 
 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas LST 1537.4:2000  (HD 21.4 S2) 
2.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti 

akredituotoje laboratorijoje 
Pateikti bandymų protokolų kopijas 

3.  Vardinė įtampa U0/U ≥ 450/750 V  
4.  Vardinis dažnis 50 Hz 
5.  Bandymo įtampa ≥ 2000 V, 50 Hz, 5 min. 
6.  Eksploatavimo sąlygos Atramos viduje šviestuvo pajungimui 
7.  Aplinkos temperatūra -35  °C ... +35  °C 
8.  Laidininkų skaičius 3  
9.  Laidininkas Varinis 
10.  Laidininkų izoliacija PVC 
11.  Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST HD 308 S2:2003 arba  

IEC 60757 
12.  Išorinis apvalkalas PVC 
13.  Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra ≥  +70 °C 
14.  Maksimali kabelio temperatūra esant 

trumpajam jungimui (5 s) 
≥  +160 °C 

15.  Žemiausia montavimo temperatūra -15 °C 
16.  Kabelio skerspjūvio plotai 1,5 mm²;  

 
2.3. Atviru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos D 75mm skersmens vamzdžiai  
 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartai LST EN 61386-24 
2. Produkto sertifikavimas turi būti atliktas 

Europoje esančioje nepriklausomoje 
organizacijoje, kuri yra akredituota produktų 
sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3. Medžiaga PP, PE  
4. Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota 
5. Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  
6. Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona 
7. Vamzdžių išoriniai skersmenys 75mm 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

8.1. Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to 
compression) pagal LST EN 61386-24 
standartą 

≥ 750 N; 
 

8.2. Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to 
impact) pagal LST EN 61386-24 standartą 

Normalus (angl. N- normal) 

8.3. Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas 
posūkiuose 

Posūkiuose ir užvedimuose į elektrinius 
objektus naudoti specialias alkūnes arba 
lankstų (≥ 450 N atsparumo gniuždymui) 
apsauginį vamzdį. 

8.4. Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti 
nurodoma 

Žymėjimas: 
Gamintojas; 
Standartas; 
Atsparumas gniuždymui (750 N); 
Atsparumas smūgiams; 
Vamzdžio nominalus diametras; 
Žaliava iš kurios pagamintas kabelio 
apsauginis vamzdis. 

9. Darbo temperatūra -20 ÷ +60 oC 
10. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
11. Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 
2.4. Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinės  movos 
 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Tipiniai movos arba komponentų bandymai turi būti 
atlikti akredituotoje laboratorijoje 

Pateikti tipinių bandymų protokolo 
arba atitikties deklaracijos kopiją 
pagal EN 50393 (Cenelec HD 623 S1) 
standartą 

2. Vardinė įtampa 1 kV 
3. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 
4. Vardinis dažnis 50 Hz 
5. Movos technologija Termosusitraukianti 
6. Eksploatavimo sąlygos patalpose; 
7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 
8. Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C 
9. Kabelių izoliacija Plastiko 
10. Kabelio gyslų skaičius 4 
11. Galinės movos išorinės izoliuojančios medžiagos 

atsparios: 
-atmosferos veiksniams 
-ultravioletinių spindulių poveikiui 

12. Galinės movos ilgis ≥ 2 skirtingi ilgiai  
13. Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas movoje Visi kontaktai be litavimo 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

(komplekte turi būti visos tam 
reikalingos medžiagos) 

14. Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų 
sujungikliai 

Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui 
ir aliuminiui) su nulūžtančiomis 
galvutėmis 

15. Pateikiami dokumentai lietuvių kalba Gamyklinis aprašymas 
Montavimo instrukcija  

16. Sandėliavimo laikas Neribotas 
17. Tarnavimo laikas > 40 metų 
18. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių 

 
2.5. Įžeminimo elementai cinkuoti 
 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 
2.  Strypo medžiaga Plienas 
3.  Strypo padengimas  0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam 

strypui) 
4.  Strypo diametras  14 mm. 
5.  Strypus jungianti mova žalvarinė arba varinė srieginė arba užsipresuojanti 
6.  Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai plieno; cinkuoto plieno 
7.  Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis  15 metai 

 
2.6. 0,23-0,4 kV įtampos  automatiniai jungikliai (Analogas „ETI‘‘) 
 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas LST EN 60947-1; LST EN 60947-2 
2.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje 

esančioje laboratorijoje. 
Tipinių bandymų protokolą išdavusi 
organizacija turi būti akredituota atlikti 
bandymus, pagal aktualią standartų redakciją. 
Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi 
būti pilnavertis Europos akreditacijos 
organizacijos (angl. EA) narys. 
Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas:  
http://www.european-accreditation.org/ea-
members 

Pateikti: 
Pilną tipinių bandymų protokolo kopiją; 
Produkto sertifikatą arba tipinių bandymų 
sertifikatą. 

3.  Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje 
4.  Aplinkos temperatūra -25 C … +55 C 

59



    „PLENTPROJEKTAS“  
                                 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
                             
ELEKTROTECHNIKOS DALIS.  APŠVIETIMO TINKLAI 

                                                            TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

 

Žymuo 0613/218-RTDP-E01.TS 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas 
 

Puslapis 12 iš 39 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

5.  Santykinė oro drėgmė ≤ 95 % 
6.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m 
7.  Vardinė įtampa 230 V/400 V AC 
8.  Maksimalioji įtampa  440 V 
9.  Vardinis dažnis 50 Hz 
10.  Izoliacijos įtampa ≥ 440 V 
11.  Impulsinė įtampa ≥ 4 kV 
12.  Vardinė srovė ≥ 6÷25A 
13.  Atjungimo pajėgumas esant vardinei įtampai Icu≥ 10kA ; Icu≥ 6kA ; 

Ics≥ 75 % Icu (≥7,5 kA). 
14.  Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo 

ciklų skaičius): 
Elektrinis - 10000; 
Mechaninis - 20000. 

15.  Atjungimo charakteristika pagal LST EN 
60898–1 standartą: 

C; 

16.  Apsaugos laipsnis IP2X 
17.  Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje 

fazėje) 
≤25 mm2 

18.  Laidininko prijungimas varžtiniais gnybtais; 
19.  Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai 

gnybtai) 
Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams 
laidams 

20.  Atkabiklio poveikis Nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos; 
21.  Polių skaičius 1; 3 
22.  Tvirtinimo būdas Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal 

LST EN 60715 standartą 
23.  Automatinio jungiklio atsparumas aukštai 

temperatūrai ir užsiliepsnojimui 
Nepalaikantis degimo, atsparus temperatūrai 

24.  Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma: Vardinė srovė (In); 
Vardinė įtampa (Ue); 
Atjungimo geba (Icu); 
Servisinė atjungimo geba (Ics); 
Impulsinė įtampa (Uimp); 
Atjungimo charakteristika ; 
Mnemoschema; 
Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–2). 

25.  Techniniai dokumentai: Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų 
kalbomis; 
Gabaritinis brėžinys. 

26.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 
27.  Garantinis laikas  24 mėnesiai 

 
2.7. Pėsčiųjų perėjų šviestuvai 
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Apšvietimo sistemos šviestuvai turi garantuoti apšvietą pagal EN 13201 standarto reikalavimus. (2021 
m. sausio 14 d. Nr. 1-5 įsakymas 04.3.1-LVPA-T-116 „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ p. 37; 
STR 1.04.04:2017, 8 priedas p. 27.3.). 
 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai Reikalavimas, standartas, rodiklis, reikšmė 

1. Eksploatavimo sąlygos  Išorinis apšvietimas 
2. Įtampa/dažnis 220-240V/50Hz±1% 
3. Šviesinis efektyvumas ne mažiau kaip 125 lm/W 

5. Galios koeficientas (cos φ) 
≥ 0,9, kai veikia 100% režimu, ir ≥0,8, kai 
pritemdyta 50% režimu  

6. 
Šviesos koreliacinė temperatūra (spalvinė 
temperatūra  CCT) 

 
5700 K  

7. Šviestuvų šviesos srauto išlikimas  ≥100000 val. (L90B10, kai Ta=25°C) 
8. Spalvų atkūrimo indeksas CRI>70 
9. Šviesos akinimo koeficientas Ne blogiau nei G*2 pagal LST EN13201-2:2016  

10. Šviestuvo atsparumas smūgiams 

Šviestuvų apsauga nuo mechaninio poveikio turi 
būti garantuojama IK08 pagal EN 60598-1 arba 
pagal EN 60598-2-3 standartą ". (2021 m. sausio 
14 d. Nr. 1-5 įsakymas 04.3.1-LVPA-T-116 
„Gatvių apšvietimo modernizavimas“ p. 37; STR 
1.04.04:2017, 8 priedas p. 27.3.). 

11. 

Šviestuvo eksploatacinė aplinkos 
temperatūra, C° 

Šviestuvas - aplinkos temperatūra -35°C ÷ 
+35°C“. (2021 m. sausio 14 d. Nr. 1-5 įsakymas 
04.3.1-LVPA-T-116 „Gatvių apšvietimo 
modernizavimas“ p. 37; STR 1.04.04:2017, 8 
priedas p. 27.3.). 

12. 
Šviestuvo atsparumas žaibo iškrovai ir 
viršįtampiams 

ne mažiau 10 kV 

13. Atsparumas aplinkos poveikiui  
Elektros, valdymo ir optinei dalims  ne mažesnė, 
kaip IP 66  pagal LST EN 60598-1, EN 60598-2-
3  arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 

14. Šviestuvų elektrosaugos klasė Ne žemesnė kaip II (antra) 
15. Šviestuvų korpuso spalva Pilka   
16. Šviestuvo optinės dalies gaubtas Pagamintas iš grūdinto stiklo 

17. Šviestuvų korpusas, jo konstrukcija 

Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio,   
padengtas antikorozine danga, atsparus 
ultravioletiniams spinduliams, mechaniniams 
pažeidimams, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optinė 
sistemos dalis atskirta nuo maitinimo šaltinio 
dalies sandaria pertvara.  Šviestuvo korpuso 
viršuje turi būti ,,NEMA“ 7 kontaktų standartinė 
jungtis šviestuvo valdikliui įmontuoti. 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai Reikalavimas, standartas, rodiklis, reikšmė 

18. Šviestuvų fotometriniai duomenys 
Fotometriniai duomenys DIALux, DIALux evo 
ar kitomis apšvietimo projektavimo 
programomis skaičiavimai 

19. Šviestuvo horizontalumo reguliavimas 

Reguliavimas nuo atramos +120° iki -10°; 
reguliavimas nuo gembės -+30° iki -100°; 

 
 

20. Techninis aptarnavimas 

Vykdant aptarnavimo darbu šaltinio dalis, 
atidaroma ir uždaroma be įrankių, nenuimant 
šviestuvo nuo atramos ar gembės ir nekeičiant 
šviestuvo padėties. 

21. Šviestuvų registracija 

Elektroninė šviestuvų registracija, naudojant QR 
kiodą, kurio pagalba pateikiami pagrindiniai 
parametria. Kodas turi būti nuskaitomas bet 
kuriuo mobiliuoju įrenginiu su QR kodo 
nuskaitymo programa. Ant šviestuvų korpuso 
privalo būti QR ženklas 

22. Šviestuvų maitinimo šaltinis 

1. Skirtas LED šviestuvams išorės apšvietimui;  
2. Privaloma apsauga nuo trumpojo sujungimo, 
perkaitimo, perkrovos ir apkrovos dingimo;                                          
3. Įtampa  230V/50Hz;                        
4. Šviesos srauto kompensavimas (CLO);                                            
5. Apsaugos klasė ne mažiau IP20;                                                
6. Turi būti autonominio pritemdymo režimas, 
DALI (pagal protokolą IEC 62386-102).                     

23. CE ženklinimas Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą  

24. Sertifikavimas 

Gamintojo ISO9001 ir ISO14001  
CE deklaracija  
ENEC sertifikatas  
Žemos įtampos direktyva 73/23/EEG: EN60598-
1; EN60598-2-3 
Elektromagnetinio lauko atitikimo direktyvos: 
EN55015; EN61547; EN61000-3-2 ir EN61000-
3-3; EN62031; Vibracijos testas atitinkantis 
ANSI C 136-31 standartą, 3G IEC 68-2-6 (0,5G) 

25. Šviestuvams suteikiama garantija Ne mažiau kaip 5 metai 
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2.8. Kelio apšvietimui skirti šviestuvai  
 
Apšvietimo sistemos šviestuvai turi garantuoti apšvietą pagal EN 13201 standarto reikalavimus. (2021 
m. sausio 14 d. Nr. 1-5 įsakymas 04.3.1-LVPA-T-116 „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ p. 37; 
STR 1.04.04:2017, 8 priedas p. 27.3.). 
 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai Reikalavimas, standartas, rodiklis, reikšmė 

1. Eksploatavimo sąlygos  Išorinis apšvietimas 
2. Įtampa/dažnis 220-240V/50Hz±1% 
3. Šviesinis efektyvumas ne mažiau kaip 125 lm/W 

5. Galios koeficientas (cos φ) 
≥ 0,9, kai veikia 100 % režimu, ir ≥ 0,8, kai 
pritemdyta 50 % režimu  

6. 
Šviesos koreliacinė temperatūra (spalvinė 
temperatūra  CCT) 

 
4000 K  

7. Šviestuvų šviesos srauto išlikimas  ≥100000 val. (L90B10, kai Ta=25°C) 
8. Spalvų atkūrimo indeksas CRI>70 
9. Šviesos akinimo koeficientas Ne blogiau nei G*2 pagal LST EN13201-2:2016  

10. Šviestuvo atsparumas smūgiams 

Šviestuvų apsauga nuo mechaninio poveikio turi 
būti garantuojama IK08 pagal EN 60598-1 arba 
pagal EN 60598-2-3 standartą ". (2021 m. sausio 
14 d. Nr. 1-5 įsakymas 04.3.1-LVPA-T-116 
„Gatvių apšvietimo modernizavimas“ p. 37; STR 
1.04.04:2017, 8 priedas p. 27.3.). 

11. 

Šviestuvo eksploatacinė aplinkos 
temperatūra, C° 

Šviestuvas - aplinkos temperatūra -35°C ÷ 
+35°C“. (2021 m. sausio 14 d. Nr. 1-5 įsakymas 
04.3.1-LVPA-T-116 „Gatvių apšvietimo 
modernizavimas“ p. 37; STR 1.04.04:2017, 8 
priedas p. 27.3.). 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai Reikalavimas, standartas, rodiklis, reikšmė 

12. 
Šviestuvo atsparumas žaibo iškrovai ir 
viršįtampiams 

ne mažiau 10 kV 

13. Atsparumas aplinkos poveikiui  
Elektros, valdymo ir optinei dalims  ne mažesnė, 
kaip IP 66  pagal LST EN 60598-1, EN 60598-2-
3  arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 

14. Šviestuvų elektrosaugos klasė Ne žemesnė kaip II (antra) 
15. Šviestuvų korpuso spalva Pilka   
16. Šviestuvo optinės dalies gaubtas Pagamintas iš grūdinto stiklo 

17. Šviestuvų korpusas, jo konstrukcija 

Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio,   
padengtas antikorozine danga, atsparus 
ultravioletiniams spinduliams, mechaniniams 
pažeidimams, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optinė 
sistemos dalis atskirta nuo maitinimo šaltinio 
dalies sandaria pertvara.  Šviestuvo korpuso 
viršuje turi būti ,,NEMA“ 7 kontaktų standartinė 
jungtis šviestuvo valdikliui įmontuoti. 

18. Šviestuvų fotometriniai duomenys 
Fotometriniai duomenys DIALux, DIALux evo 
ar kitomis apšvietimo projektavimo 
programomis skaičiavimai 

19. Šviestuvo horizontalumo reguliavimas 

Reguliavimas nuo atramos +120° iki -10°; 
reguliavimas nuo gembės -+30° iki -100°; 

 
 

20. Techninis aptarnavimas 

Vykdant aptarnavimo darbus maitinimo šaltinio 
dalis, atidaroma ir uždaroma be įrankių, 
nenuimant šviestuvo nuo atramos ar gembės ir 
nekeičiant šviestuvo padėties. 

21. Šviestuvų registracija 

Elektroninė šviestuvų registracija, naudojant QR 
kiodą, kurio pagalba pateikiami pagrindiniai 
parametria. Kodas turi būti nuskaitomas bet 
kuriuo mobiliuoju įrenginiu su QR kodo 
nuskaitymo programa. Ant šviestuvų korpuso 
privalo būti QR ženklas 

22. Šviestuvų maitinimo šaltinis 

1. Skirtas LED šviestuvams išorės apšvietimui;  
2. Privaloma apsauga nuo trumpojo sujungimo, 
perkaitimo, perkrovos ir apkrovos dingimo;                                          
3. Įtampa  230V/50Hz;                        
4. Pritemdymo diapazonas 100-50%;                                                
5. Šviesos srauto kompensavimas (CLO);                                            
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai Reikalavimas, standartas, rodiklis, reikšmė 

6. Apsaugos klasė ne mažiau IP20;                                                
7. Turi būti autonominio pritemdymo režimas, 
DALI (pagal protokolą IEC 62386-102).                     

23. CE ženklinimas Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą  

24. Sertifikavimas 

Gamintojo ISO9001 ir ISO14001  
CE deklaracija  
ENEC sertifikatas  
Žemos įtampos direktyva 73/23/EEG: EN60598-
1; EN60598-2-3 
Elektromagnetinio lauko atitikimo direktyvos: 
EN55015; EN61547; EN61000-3-2 ir EN61000-
3-3; EN62031; Vibracijos testas atitinkantis 
ANSI C 136-31 standartą, 3G IEC 68-2-6 (0,5G) 

25. Šviestuvams suteikiama garantija Ne mažiau kaip 5 metai 
 

 
 

 

 
2.9. Gembė kelio šviestuvui 
 

 gembės - saugioms atramoms -įmaunama ar užmaunama 0,8m aukščio,1,0m ilgio;   (atramos 
aukštis virš žemės paviršiaus, įvertinus gembės aukštį-8,0m);  

 viršūnės diametras – 60mm; 
 Medžiaga – valcuotas plienas, 3mm storio; 
 Antikorozinė apsauga – karštas cinkavimas, pagal normatyvą EN 40-5:2002. Vidutinis cinko 

dangos storis 55µm sutinkant su nustatyta norma DIN EN ISO 1461. 
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2.10. Kronšteinas 
 

 Medžiaga – valcuotas plienas, 3mm storio; 
 Antikorozinė apsauga – karštas cinkavimas, pagal normatyvą EN 40-5:2002. Vidutinis cinko 

dangos storis 55µm sutinkant su nustatyta norma DIN EN ISO 1461. 

 
 

SVARBU:  
1. Atliekant projektinius apšviestumo skaičiavimus buvo naudojami konkretūs šviestuvai. 

Rangovas prieš užsakant šviestuvus turi atlikti apšviestumo skaičiavimus jo pasirinktiems šviestuvams ir 
įsitikinti, kad apšviestumas atitinka normų reikalavimus. 

2. Šviestuvo, gembės, pamatų vaizdiniai yra informacinio pobūdžio.     
 
2.11. Saugi, įleidžiama į pamatą atramą 

66



    „PLENTPROJEKTAS“  
                                 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
                             
ELEKTROTECHNIKOS DALIS.  APŠVIETIMO TINKLAI 

                                                            TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

 

Žymuo 0613/218-RTDP-E01.TS 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas 
 

Puslapis 19 iš 39 
 

 
Saugi atrama atitinkanti EN normas CE 
Saugios atramos standartas EN12767 HE3 saugos klasė. 
Saugos testai greičiuose 35 km/h ir 100 km/h CE sertifikuota. 
 

 Aukštis H=7,2m; viršūnės diametras – 60mm, apatinės dalies atitinkamai  152mm. Atramos 
aštuoniakampės. 

 Medžiaga – valcuotas plienas, 2 mm storio. 
 Antikorozinė apsauga – karštas cinkavimas, pagal normatyvą EN 40-5:2002. Vidutinis cinko 

dangos storis 70µm sutinkant su nustatyta norma DIN EN ISO 1461. 
 Tvirtinimas – įleidžiant į gelžbetoninį pamatą. 
 Anga su dangteliu  elektriniams sujungimams.  

 

 
2.12. Flanšinė pėsčiųjų perėjos atrama 
 
Charakteristikos: 

 Saugios atramos standartas EN12767; 
 Saugos klasė-HE3; 
 Medžiaga – valcuotas plienas; sienelės storis ˂ 3mm; 
 Antikorozinė apsauga – karštas cinkavimas, pagal normatyvą EN 40-5:2002. Vidutinis cinko 

dangos storis 70µm sutinkant su nustatyta norma DIN EN ISO 1461. 
 Anga su dangteliu elektriniams sujungimams. 
 Tvirtinimas – ant flanšo su inkariniais varžtais; 
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2.13.  Saugių, įleidžiamų į pamatą, atramų pamatai 
 
Charakteristikos 
aprašymas 

Charakteristika Techninės 
specifikacijos 
atitikmens deklaracija 

 

 

Gniuždymas 55,5 MPa LVS 156-1:2009 
Atsparumas šalčiui 200F LVS 156-1:2009 
Toksiškos medžiagos Nėra LVS 156-1:2009 
Degumo klasė (Euroklasė) A1 LVS 156-1:2009 
Pamato sustiprinimo klasė Rėmo tipas LVS 156-1:2009 
Pamato sustiprinimo 
medžiaga 

Plienas (S235 
JR) 

LVS 156-1:2009 

Stulpo išlyginimo medžiagos Varžtai (M16 
A2) 

ISO-4026 

Betono kategorija C35/45 LVS 156-1:2009 

 
 

68



    „PLENTPROJEKTAS“  
                                 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
                             
ELEKTROTECHNIKOS DALIS.  APŠVIETIMO TINKLAI 

                                                            TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

 

Žymuo 0613/218-RTDP-E01.TS 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas 
 

Puslapis 21 iš 39 
 

2.14. Saugių flanšinių atramų pamatai 
 

 
2.15. Pajungimo gnybtai 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Montuojami apšvietimo atramose, naudojamas 
šviestuvo maitinimo kabelio pajungimui, bei 
magistralinių kabelių sujungimui ir 
atsišakojimui. Pajungimo aparatūrą sudaro 6A 
automatinis jungiklis ir sujungimo gnybtai. 6A 
automatinis jungiklis tvirtinamas stulpo viduje, 
IP20 išpildymo. Naudojama įranga turi tenkinti 
šių standartų (LVD 73/23/EEC) ir (93/68/EEC) 
reikalavimus arba analogiškus.  
 

 

 
2.16. Signalinė juosta 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Pagaminta iš polietileno PE, klojama žemėje,  
geltonos spalvos, 0,5mm storio, 100mm ar 
320mm pločio juosta su užrašu „Dėmesio! 
Kabelis! “, klojama  
virš kabelio vamzdyje per 0,3m nuo žemės 
paviršiaus. 

 

 
 

 
2.17. Lauko ir vidaus tipo atramų numeracijai skirti dažai  
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas  LST EN ISO 12944 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1 

Atramos pamatas tiekiamas komplekte su atrama. 
Atramos su pamatu turi gaminio bandymo 
dokumentus, ISO sertifikatą, CE deklaraciją. 
Pamatų aukštis priklauso nuo atramos aukščio; 

  
PASTABA: Paveiksliukas informacinio 

pobūdžio 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

2.  Dažų sistemos tipas Alkidas 
3.  Skirti naudoti Lauko ir vidaus sąlygomis 
4.  Komponentų kiekis 1 
5.  Antikoroziniai pigmentai Galimi 
6.  Sausų medžiagų kiekis ≥ 60 % 
7.  Spalva RAL 9010 
8.  Plėvelės patvarumas Vidutinis (V) pagal LST EN ISO 12944-1  

9.  
Plėvelės garantinis laikas (laikantis dažymo 
technologijos) 

≥ 24 mėnesiai 

10.  Plėvelės atsparumas 

 Atmosferiniam poveikiui; 
 UV spinduliams; 
 Temperatūrai nuo -35 oC  iki 70 oC ; 
 Korozijai; 
 Alyvai. 

11.  Dengiamas paviršius Metalinės konstrukcijos  
12.  Dengimo būdas Purškiant  
13.  Dengiamo paviršiaus temperatūra  Nuo +5 oC iki +60 oC 
14.  Santykinė oro drėgmė dengimo metu < 80 % 

15.  
Vardinis sausos plėvelės storis dengiant vienu 
sluoksniu 

≥40 m 

16.  Sluoksnių skaičius  1 sluoksnis purškiant  
17.  Džiūvimo trukmė esant 23 oC ≤10 val. 
18.  Dažų fasavimas   Aerozoliniai balionėliai po 400ml 
19.  Sandėliavimo (laikymo) temperatūra  Nuo +3 oC iki +30  oC 
20.  Saugojimo laikas ≥ 2 metai 

21.  Techniniai dokumentai: 

 Dažymo instrukcija lietuvių kalba; 
 Dažų gamintojo gamybos kontrolės 

sertifikatas; 
 Dažų bandymo protokolas; 
 Saugos duomenų lapas. 

 
2.18. Kabelių žymenys 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Elektros įrenginių užrašų paskirtis:  0,4 kV kabelių pavadinimų ir jų 
elektros įrenginių operatyvinių ir 
techninių pavadinimų sudarymas. 

2.  Elektros įrenginių užrašai daromi Ant ne plonesnės kaip 1,5 mm plokštelės 
3.  Plokštelės medžiaga ir ant jos esantis tekstas   Temperatūra:  -35 …+35 C; 

 Santykinė drėgmė:  ≥ 95 %; 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

 Atsparus ultravioletiniams spinduliams, 
atmosferiniam ir mechaniniam 
poveikiui 

4.  Teksto įrašymo ant plokštelės būdas Šilkografijos, graviravimo. 
5.  Plokštelės medžiaga ir spalva Kietas, standus plastikas. Spalva: 

 Balta; 
6.  Užrašo spalva Juoda 
7.  Plokštelės matmenys pagal Operatyvinių ir 

technologinių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo 
elektros sistemoje metodinius nurodymus. 

 

8.  Tekstas pagal galiojančią „Elektros ir 
telekomunikacinių tinklų inžinerinių įrenginių 
operatyvinių ir technologinių pavadinimų 
sudarymo bei žymenų įrengimo tvarką“ 

 

9.  Plokštelės prie elektros įrenginių korpusų, durų, 
gaubtų ar kt. tvirtinamos 

Varžtais, kniedėmis arba klijuojamas.  

10.  Tarnavimo laikas  25 metai 
 
2.19. Elektros įrenginių žymenys 

 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Išorinis vaizdas 

 
 

2. Elektros įrenginių žymens montavimo vieta Ant apšvietimo atramų aptarnavimo 
durelių 

3. Plokštelės medžiaga  Plastikinė 
4. Plokštelės eksploatavimo sąlygos -35ᵒC...+35ᵒC; 

Santykinė drėgmė ≥95%; atspari 
ultravioletiniams spinduliams, 
mechaniniam ir atmosferiniam 
poveikiui 

5. Plokštelė tvirtinama Klijuojant 
6. Matmenys 50x50mm 

 
2.20. Apšvietimo valdymo skydas 
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Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Naudojimo sąlygos Lauke  
2. Aplinkos temperatūra -30…+50 0C 
3. Vardinė įtampa 400/230 V 
4. Izoliacijos lygis AC 690 V 
5. Vardinis dažnis 50-60 Hz 
6. Atsparumas smūgiams, dangalų apsaugos laipsnis IK-10, IP-54 
7. Degumo klasė V0 
9. Apsaugos nuo elektros srovės poveikio klasė II 

10. Korpuso medžiaga 
Stiklo pluoštu pastiprintas poliesteris, 
ne mažiau 25% stiklo pluošto arba 
metalas 

11. Korpuso spalva Pilka (RAL 7035) 
12. Ventiliacija Yra 

13. Standartų atitikimas 
EN 61 439-1 EN 61 439-3 
EN 61 439-5 EN 62 208 

14. Tarnavimo laikas Ne mažiau 25 metai 
15. Garantinis laikas 5 metai 

 
2.20.1. Galios skyriklis  
 
Kirtikliai – naudojami elektros energijos tiekimo mechaniškam atjungimui. Pagrindiniai reikalavimai: 
 - polių skaičius 3; 
 - jėgos grandinių įtampa ~400/230V, 50Hz; 
 - indikacija “ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS”; 
                      - In≥63A, IP20, -25°C iki +55°C; 
 
2.20.2. Srovės nuotėkio relė su automatiniu jungikliu 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Srovės nuotėkio rėlė su automatiniu išjungikliu 
viename korpuse, 16A 30mA, A tipas, 2P, 1P 6 kA, 
IP20, nuo -25°C iki +40°C; 2 moduliai 

 
 

 
2.20.3. Viršįtampių ribotuvai  
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Apsauga nuo viršįtampio B+C, Skirti įtampos 
šuolio apribojimui. 

C klasės su būsenos indikacija, 
keičiamais moduliais. 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

2.  Turi atitikti standartą IEC 664  
3.  Tinklo įtampa 255 V, 50 Hz 
4.  Maksimali ilgalaikė darbo įtampa 400V AC 
5.  Paskirtis apsauga nuo viršįtampių ir  tiesioginių 

žaibo smūgio srovių. 
6.  Reagavimo laikas 100 ns 
7.  Darbo temperatūra - 40…+80 OC 
8.  Varža 103 M; 
9.  Prijungimo gnybtai iki 35 mm2 skerspjūvio laidui 
10.  Montuojamas Ant DIN bėgio 
11.  Sandarumas IP 20 

 
2.20.4. Šviestuvas montuojamas į spintą 

 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Modelis 

 
2. Šviesos šaltinis LED 
3. Temperatūra 4000K 
4. Įėjimo įtampa,V 100..240V, AC, 50..60Hz 
5. Šviesos srautas 340lm 
6. Apšvietos efektyvumas 85lm/W 
7. Galia 4W 
8. Spalvų atgavos koeficiantas CRI ≥ 80 
9. Ilgis 282mm 

 
2.20.5. Modulinis kištukinis lizdas 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Modulinis, 1F 16A kištukinis lizdas su įžeminimo 
kontaktu, IP44, montuojamas ant bėgelio 
paskirstymo skyde 

 

 
2.20.6. Foto rėlė 
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Paskirtis lauko apšvietimo valdymui per atstumą. Reguliuojamas suveikimo vėlinimas, atmetant 
klaidingus signalus trumpalaikio apšviestumo pasikeitimo atveju (pravažiavus automobiliui su 
šviesomis). Įjungimo- išjungimo funkcija priklauso nuo jutiklio apšvietimo.  Aukštos kokybės daviklis 
gali būti montuojamas ant sienos IP65 (komplekte šviesos jutiklis). Laidų skerspjūvis 2.5 mm². 

IP20, sensorius IP65,vardinė srovė 16A, AC-1, montavimas ant bėgelio, 1P perjungiami kontaktai, 
230V AC, laiko diapazonas -0÷2s, apšvietimo lygis 1÷100 lx. 
 
2.20.7. Astronominis laikmatis 
 
Programuojamas, astronominis, NFC, 1CO, 230V AC, 16A, tikslumas 1s, nustatymas dienomis, 
savaitėmis, pagal astronominį laiką. Su pašvietimu bei vidine baterija. Eksploatacijos temperatūra -
20...+50ᵒC. Montuojamas ant DIN bėgelio. 
 
2.20.8.  Perjungiklis (raktas) 
 
Modulinis 3 padėčių perjungiklis, R-O-A, 230V,  1P, 16A, IP20, montuojamas spintoje. 
 
2.20.9. Kondensatorinio tipo kontaktorius su varžomis 
 

 Specialūs kontaktoriai komutavimui, su papildomais kontaktais ir iškrovimo varžomis, nuo 
12,5 kVAr AC6b prie 400V iki 50 kVAr AC6b prie 400V. 

 Kontaktoriai turi atitikti standartą IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1;  
 Apsauga nuo tiesioginio kontakto, kai įjungiama iš priekio (EN 50274)  
 Įtampos tolerancija : Kintamosios srovės įjungiant x Uc 0,8–1,1 
 Pritaikytas dirbti aplinkoje, kurios temperatūra -25°C iki +60°C;  
 Maks.operacijų dažnumas per 1h - 120 ciklų. 
 Pagrindinės grandinės elektros jungties tipas – varžtinis sujungimas 
 Jėgos grandinių įtampa kintama, 48/440 V, 50 Hz/60Hz 
 Jėgos grandinių izoliacijos įtampa AC 600V, DC 250V 
 Ilgaamžiškumas 150 tūks. ciklų. 
 Dėl specialių kontaktų kondensatorių kontaktoriai yra atsparūs suvirinimui kondensatoriuose, 

kurių didžiausia srovės yra 180 × le. 
2.21. Lauko tipo 0,4kV viršįtampių ribotuvai 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas LST EN 61643-11 
2.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje 

esančioje laboratorijoje. 
Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija 
turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią 
standartų redakciją. 

Pateikti pilną tipinių bandymų protokolo 
kopiją; 
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Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti 
pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos 
(angl. EA) narys. 
Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas:  
http://www.european-accreditation.org/ea-
members 

3.  Aplinkos temperatūra  -35... +35C 
4.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≥ 1000 m 
5.  Skirti naudoti Lauke ir viduje 
6.  Viršįtampių ribotuvo tipas Metalo oksido 
7.  Korpuso medžiaga Polimeras 
8.  Viršįtampių ribotuvai montuojami Tarp fazės ir žemės 
9.  Tinklo įtampa, Un 400 V 
10.  Vardinis tinklo dažnis 50 Hz 
11.  Ilgalaikė maksimalioji darbo įtampa, Uc 440 V  
12.  Vardinė iškrovos srovė, In (8/20 µs)  10 kA  
13.  Maksimali srovė, Imax (8/20 µs)  40 kA 
14.  Liekamoji įtampa paveikus 8/20 s, 10 kA žaibo 

impulsui Up 
 1,8 kV  

15.  Ribotuvo klasė pagal LST EN 61643-11  2 
16.  Ribotuvo suveikimo indikacija Integruotas gedimo indikatorius 
17.  Viršįtampių ribotuvo komplektuojami   atjungimo įtaisu; 

 fazės prijungimo gnybtu; 
 įžeminimo gnybtu arba izoliuotu 

laidu  
18.  Viršįtampių ribotuvai prijungiami Nustatoma užsakant: 

– prie neizoliuotų oro linijų laidų; 
– prie izoliuotų oro linijų laidų; 
– prie galios transformatoriaus 0,4 kV 

gnybtų 
19.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 
20.  Garantinis laikas ≥ 12 mėnesių 

 
 
2.22. Lauko tipo kirtiklio-saugiklio blokai 

 
Eil. 
Nr. 

 
Techniniai parametrai ir reikalavimai 

 
Dydis, sąlyga 

1. Standartas LST EN 60947-1 ir LST EN 60947-3 
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Eil. 
Nr. 

 
Techniniai parametrai ir reikalavimai 

 
Dydis, sąlyga 

2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje 
laboratorijoje. 
Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi 
būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią 
standartų redakciją. 
Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti 
pilnavertis    Europos    akreditacijos    organizacijos 
(angl. EA) narys. 
Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: 
http://www.european-accreditation.org/ea-members 

Pateikti: 
- pilną tipinių bandymų 

protokolo kopiją; 
- gaminio sertifikatą 

3. Skirtas naudoti Lauke 
4. Aplinkos temperatūra -35 °C … +35 °C 
5. Leistinos mazgų įšilimo temperatūros Virštemperatūrių ribos pagal LST 

EN 60947-1 
6. Santykinė oro drėgmė ≤ 95 % 
7. Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m 
8. Vardinė įtampa 230/415 V AC 
9. Maksimalioji įtampa ≥ 500 V 

10. Vardinis dažnis 50 Hz 
11. Vardinė izoliacijos įtampa ≥ 1000 V 
12. Vardinė impulsinė įtampa ≥ 6 kV 
13. Polių skaičius 3 
14. Polių atjungimo būdas Poliai atjungiami kartu su 

valdymo lazda 
15. Vardinė srovė:  iki 160 A; 

16. Smūginė srovė ≥ 50 kA 
17. Trumpalaikė atsparumo srovė t=1s, Icw (Angl. 

Rates short-time withstand current) 
≥ 7 kA; 

18. Atsparumo srovė, įjungimo metu, esant trumpajam 
jungimui Icm (Angl. Rated short-time making 
capacity). 

≥ 11 kA 

19. Atsparumas susidėvėjimui (operacijų skaičius su 
vardine apkrova), pagal LST EN 60947–3 

Elektrinis ≥ 200 

20. Apsaugos laipsnis ≥ IP23 
21. Prijungiamų laidininkų skaičius (vienoje 

fazėje, kiekvienoje pusėje) 

 
2 

22. Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) ≤ 120 mm2 (NH 00); 

23. Laidininko prijungimo būdas Laidininkai prijungiami su gamintojo 
komplektuojamais varžtiniais 
terminalais (gnybtais). 

24. Padėties fiksavimas Uždaros padėties mechaninis 
fiksavimas 

2.23. Metalo konstrukcijos 
 

Metalo konstrukcijos, skirtos kabeliu apsaugai, apkabos kabeliu tvirtinimui ir kiti metalo gaminiai 
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turi buti pagamintos iš nerūdijančio plieno arba padengtos karšto cinkavimo būdu, ne mažesniu kaip 
80 µ storio cinko sluoksniu vidinėje ir išorinėje pusėje. 
 
2.24. 0,4kV oro kabelis 
 

Eil. 
Nr. 

 
Techniniai parametrai ir reikalavimai 

 
Dydis, sąlyga 

1. Standartas LST 1790 (HD 626-5D ) 
2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje 

akredituotoje laboratorijoje. 
Akredituota laboratorija – laikoma tokia 
laboratorija, kuri yra akredituota Europos 
akreditacijos 
organizacijos (European co-operation for 
Accreditation) pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje 
bandymų (testing) srityje. 

Pateikti: 
- akredituotos sertifikavimo 
įstaigos gaminio sertifikatą; 
-pilnas atliktų (pagal standartą) 
tipinių bandymų protokolų 
kopijas. 

3. Oro kabelis skirtas naudoti Lauke 
4. Aplinkos temperatūra -35°C … +35 °C 
5. Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤1000 m 
6. Vėjo greitis ≥ 30 m/s 
7. Apšalo sienelės storis ≥ 20 mm 
8. Vardinė fazinė/linijinė įtampa 0,6/1 kV 
9. Maksimalioji darbo įtampa 1,2 kV 
10. Vardinis dažnis 50 Hz 
11. Oro kabelio sandara -Trijų izoliuotų laidų; 

-Laikantysis neizoliuotas 
nulinis laidas 

12. Laidų išdėstymas kabelyje Izoliuoti laidai susukti aplink 
nešantį neizoliuotą nulinį laidą 

13. Tvirtinimo būdas Oro kabelis kabinamas ant 0,4 kV 
įtampos gelžbetoninių atramų 
metalo konstrukcijų ir 
linijinės armatūros 

14. Fazinio laido sandara -Izoliuotas; 
-16 mm2 apvalus vienavielis; 
-25mm2 apvalus daugiavielis 
sutankintas; 
-Aliuminis 

15. Nulinio laido sandara -Neizoliuotas apvalus; 
-Daugiavielis sutankintas; 
-Aliuminio lydinys 

16. Maksimali ilgalaikė oro kabelio laidininkų 
temperatūra 

+70 °C 

17. Maksimali oro kabelio temperatūra esant trumpajam 
jungimui (5 s) 

 +135 °C 

18. Žemiausia oro kabelio temperatūra tiesimo metu  -20 °C 
19. Minimalus oro kabelio lenkimo spindulys ≤ 20xD 

D – išorinis kabelio skersmuo 

77



    „PLENTPROJEKTAS“  
                                 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
                             
ELEKTROTECHNIKOS DALIS.  APŠVIETIMO TINKLAI 

                                                            TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

 

Žymuo 0613/218-RTDP-E01.TS 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas 
 

Puslapis 30 iš 39 
 

Eil. 
Nr. 

 
Techniniai parametrai ir reikalavimai 

 
Dydis, sąlyga 

20. Skerspjūvio plotas (mm2) 3×16+25; 
 21. Laido varža esant +200 C temperatūrai 3×16+25   ≤ 1,91 Ω/km; 

 22. Maksimali leistinoji fazinio laido trumpojo jungimo 
srovė (1 s) 

3×16+25    ≥ 1 kA; 
23. Nulinį laidą suardanti mechaninė apkrova 3×16+25    ≥ 7,4 kN; 

 24. Išorinis kabelio skersmuo 3×16+25    20 mm; 
 25. Kabelio masė 3×16+25    ≤ 270 kg/km; 
 26. Izoliuojančioji medžiaga Atmosferos poveikiui atsparus 
juodas polietilenas (PE) 

27. Izoliacijos savybės -Nepralaidi vandens sklidimui 
skersai izoliacijos; 
-Atspari ultravioletiniams 
spinduliams 

28. Izoliuotų laidų žymėjimas Laidų fazių žymės (išilgai 
izoliacijos gūbriai) 

29. Oro kabelio ilgis būgne 500 m 
 30. Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 

31. Garantinis laikas ≥ 12 mėnesių 

 
2.25. Metalinis paskirstymo skydelis 
 
Skydai gaminami iš polimerine danga dengtų karštai cinkuoto plieno lakštų - užtikrinta antikorozinė 
apsauga pagal ISO 9293 standartą. Skydai tinkami montuoti lauke, yra itin kokybiški bei ilgaamžiai, 
3x10A C automatiniai jungikliai, IP44, 400V, RAL7035. 
 
3. Techninė specifikacija darbams 

Instaliacijos atlikimas 
 Įrenginiai turi būti montuojami kiek galima arčiau vietų, parodytų brėžiniuose. 
 Įrenginių aptarnavimo erdvė turi būti ne mažesnė, nei nurodyta normatyviniuose dokumentuose 

ar gamintojų rekomendacijose. 
 Įrengimai, sumontuoti neprieinamose aptarnavimui vietose, turi būti permontuoti Rangovo 

sąskaita. Neprieinamos vietos laikomos taip pat vietos, kurios gali būti pasiektos tik lendant ar 
lipant per kliūtis, tokias kaip varikliai, siurbliai, transformatoriai, vamzdžiai ir panašiai. 

 Elektros instaliacija turi būti atlikta vadovaujantis EĮĮBT ir priešgaisrinės saugos reikalavimais.  
 Ten kur kabeliai eina per sienas ar perdangas, reikia išgręžti arba išmušti skyles, o į jas įstatyti 

įvores iš degimą nepalaikančios medžiagos. Įvores patikimai įtvirtinti savo vietose. 
 Kabeliams ir vamzdžiams kertant konstrukcijas, angos tarp jų, statybinių konstrukcijų 

užsandarinamos lengvai ardoma medžiaga per visą statybinės konstrukcijos storį, nemažinant 
konstrukcijos atsparumo ugniai. 

 Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visus mechanines 
apkrovas, atsirandančias dėl kabelių svorio, bet nerečiau nei kas 200 mm. 

 Kabeliai, klojami tiesiose kabelių trasose, neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagrečiai, kaip 
galima ilgiau neturi kirstis. Kabeliai neturi būti sulenkti mažesniu diametru nei rekomenduota 
gamintojo. 
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 Kabeliai tarp skirtingų įrenginių turi būti ištisiniai, be jokių sujungimų. Kur sujungiami reikalingi, 
juos suderinti su Užsakovu. 

 Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tokioje aplinkoje, kur jie gali būti pažeisti mechaniškai. 
Tai būtina atlikti vietose, kur kabeliai kerta perdenginį, sienas arba klojami paviršiumi atskirai 
mažesniame nei 1,2 m aukštyje nuo užbaigtų perdenginių arba žemės paviršaus. Apsauga turi būti 
atliekama, naudojant lanksčius mažiausiai 20 mm plieninius cinkuotas vamzdžius ir bent 20% 
didesnio, negu įjuos instaliuojamas kabelis diametro. Jeigu trys ar daugiau kabelių eina 
lygiagrečiai užbaigtu paviršiumi, tai gali būti naudojami kombinuoti tvirto plieno kanalai. 
Apsauginiai vamzdžiai turi būti nudažyti ta pačia spalva, kaip ir konstrukcijos už jų. 

 
Kabelių ir laidų paklojimas 
 Elektros instaliacija turi atitikti aplinkos sąlygas, statinio paskirtį, jo konstrukciją ir 

architektūrinius ypatumus. 
 Instaliacijos rūšis ir laidų bei kabelių klojimo būdai turi būti nustatomi laikantis saugos taisyklių 

eksploatuojant elektros įrenginius ir priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų. 
 Laidus ir kabelius, instaliacijos įrengimo būdą reikia parinkti pagal aplinkos sąlygas. Instaliacijai 

naudojamų laidų ir kabelių izoliacija ir apvalkalas turi atitikti klojimo būdą ir aplinkos sąlygas, 
bei tinklo vardinę įtampą. 

 Vietose, kur galimi mechaniniai elektros instaliacijos pažeidimai, laidai ir kabeliai turi būti 
klojami vamzdžiuose, loviuose, atitvaruose arba instaliuojami paslėptai. 

 Klojant laidus ir kabelius vamzdžiuose, uždaruose loviuose, lanksčiose metalinėse rankovėse ir 
uždaruose kanaluose, turi būti numatyta laidų ir kabelių pakeitimo galimybė. 

 Žemos įtampos ir valdymo kabeliai turi būti prakloti atskiruose kabelių loviuose, bet gali būti 
pakloti ir viename lovyje, tuomet skirtingi tipų kabeliai turi būti aiškiai atskirti vienas nuo kito. 

 Laidų ir kabelių perėjas per vidaus ir lauko sienas bei tarpaukštines perdangas reikia įrengti taip, 
kad juos būtų galima lengvai pakeisti. Dėl to perėjos turi būti įrengtos vamzdyje, lovyje ir pan. 

 Visi kabeliai, pakloti tose vietose, kur galimi mechaniniai pažeidimai, turi būti apsaugoti iki 2 m 
aukštyje nuo grindų arba nuo žemės. 

 
Kabelių prijungimas 
 Kiekvienas kabelis, įeinantis į bet kurio įrenginio korpuso vidų, turi būti apsaugotas riebokšliu, 

užtikrinančiu įvadą ir tai, kad neįvyks joks mechaninis kabelio apsauginio apvalkalo gamyklinio 
įrengimo ir gnybtų pažeidimas. 

 Gyslos negali susipinti. Kabeliai prieš prijungimą prie gnybtų turi turėti kilpą, kad būtų 
užtikrintas perjungimas. 

 Daugiagyslės suktos valdymo gyslos jungiamos prie prietaisų, turinčių varžtinius sujungimus, turi 
būti tvirtinamas izoliuotais tuščiaviduriais užspaudžiamais antgaliais. Užspaudžiami sujungimai 
turi būti atliekami tik su įrankiu, tinkančiu naudojamų antgalių tipui ir dydžiui. 

 Laidininkai < 10 mm2 gali būti sujungiami arba surišami užsukamomis jungtimis, o laidininkai 
>10 mm2 turi būti sujungiami arba surišami, naudojant užspaudžiamas jungtis. 

 
Vamzdžių paklojimas 
Kabelių apsauginiai vamzdžiai ir jų konstrukcijos turi  atitikti standarto LST EN (IEC) 61386-24 
reikalavimams. 
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 Vamzdžiai, prieš pertraukiant juose kabelius, turi būti išvalyti, pašalinant iš jų visą purvą bei 
svetimkūnius. 

 Vamzdžiai turi būti tvirtinami atitinkamų nerūdijančių sąvaržų sistema. Vamzdžiuose turi būti 
pratraukti laidų įtraukikliai. 

 Vamzdžių lenkimas, vingiai, atsišakojimai ir panašiai turi būti atliekami tik ten, kur tai būtina dėl 
struktūrinių arba mechaninių sąlygų. 

 Vamzdžių grupės, kertančios tą pačią trasą, turi turėti lenkimus ir atsišakojimus tame pačiame 
lygyje. Kad atrodytų tvarkingai, šie lenkimai ir atsišakojimai turi turėti bendrą skirtingo 
spindulio lenkimo centrą. 

 Kai vamzdžių diametrai didesni nei 50 mm, PVC vamzdžių alkūnės, vingiai, atšakos turi būti 
atliekami iš gamyklinių detalių. 

 Norint panaikinti visas atplaišas, pjauti vamzdžių galai turi būti praplatinti vamzdžių plėstuvu. 
Kieto plieno vamzdžiai su išoriniu sriegiu, prieš prijungiant juos prie vidinių tvirtinimo detalių 
sriegių, apkabų, turi būti nudažyti cinko chromatu. 

 
Apšvietimo stulpų pastatymas 
 Prieš pradėdamas vykdyti darbus rangovas turi turėti technikos priežiūros tarnyboje atestuotas 

kėlimo priemonės. Darbus gali vykdyti atestuotas kranų darbų vadovas. Stulpai statomi į grunte 
įrengtus pamatus. Stulpų įrengimo darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje vykdyti tik 
dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovui, vykdyti eksploatuojančios 
organizacijos atstovo nurodymus. 

 Stulpų cokolinėje dalyje kabelių sujungimui naudojami gnybtų blokai. Gembes ir šviestuvus 
montuoti tik pilnai įtvirtinus stulpus. Atramos turi būti pakartotinai įžemintos vadovaujantis 
2018-10-12 LR energetikos ministro įsakymu Nr.1-276. 

 
Pamatų  apšvietimo stulpams įrengimas 
 Iškasamos duobės. Yra svarbu, kad dugnas būtų lygus, kad pamatą būtų galima pakloti 

vertikaliai, Viršutinė pamato dalis turi būti 100 mm virš žemės paviršiaus. Įdedamas pamatas į 
duobę, duobė užpildoma kietai sutankintu žvyru (0-30). Pripildoma kietai sutankinto žvyro (0-30) 
aplink pamatą. Paliekama duobėje 200-300 mm užpildymui skalda (16-32). 100 mm paliekama 
tam, kad būtų patogiau montuoti žemutinius varžtus, o taip pat vėlesnei stulpo ventiliacijai. 
Pritraukiami viršutiniai varžtai prie stulpo apačios. Būtina palikti keletą mm pareguliavimui.  
Įstačius stulpą į pamatą nustatomi varžtai vertikaliai linijai. Priveržiami varžtai. Pripildoma duobė 
skalda (16-32), o viršutinis sluoksnis sutankintu žvyru (0-30). Su sandarinimo guma. 

  Pamatų  įrengimo  darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant šiuos 
tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovui,  vykdyti  eksploatuojančios  organizacijos  
atstovo  nurodymus.  Ryšių  kabeliai, patenkantys į pamatų įrengimo darbų zoną, turi būti 
apsaugoti išilgai išardomais apvalkalais. 

 
Šviestuvų įrengimas 
 Šviestuvas montuojamas ant atramos.  
 Šviestuvus prijungti 1,5 mm2 lanksčiais kabeliais dviguba izoliacija vario laidininkais nuo stulpų 

cokolinėje dalyje įrengtų automatinių jungiklių.  
 Darbus atlikti vadovaujantis „Elektros irenginių įrengimo taisyklėmis“, „Saugos taisyklėmis 

eksploatuojant elektros įrenginius“ ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. 
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Movų montavimas 
 Naudojamos movos komplektas tinka pagal kabelio markę, laidininkų skaičių, įtampą ir 

skerspjūvį. Paruošti kabelį pagal gamintojo reikalavimus. Movą montuoti vadovaujantis 
gamintojo instrukcija. Sumontavus movą, turi būti patikrinta montavimo darbų kokybė. 

 
Kabelių žymėjimas 
 Pagrindiniai kabeliai turi būti pažymėti nurodant kabelio numerį atitinkantį projektą, kabelio tipą, 

gyslų skaičių skerspjūvio plotą, bei turi būti nurodyta, kas yra prijungta kitame kabelio gale. Visi 
pagrindiniai kabeliai, laidininkai ir laidai turi būti pažymėti patikimais keičiamais plastikiniais 
žymekliais užspaustais abiejuose kabelio galuose. Tuščių vamzdžių žymėjimas - jie turi būti 
sužymėti iš abiejų vamzdžio galų. 

 
 Žymekliai 
 Žymekliai turi būti pritvirtinti taip, kad jie išliktų netgi tada, jei įrengimai yra keičiami. Tekstas 

ant žymeklių ir žymekliai turi būti atsparūs išorės poveikiui visą kabelių tarnavimo laiką. Tekstą 
rašyti juodais dažais ant balto fono. 

 
Vietiniai bandymai 
           Būtina vadovautis Elektros įrenginių ir bandymų normų ir apimties aprašu, 2016-11-01 
(galiojanti suvestinė redakcija 2023-07-01).Būtina įvykdyti Elektros įrenginių bandymų normų ir 
apimčių aprašo ir gamintojų instrukcijų reikalavimus. 

Be Aprašo turi būti taikomos ir gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytos elektros 
įrenginių ir jų dalių naudojimo nuostatos, kurių nėra Apraše bei Eksploatavimo darbų vadovo 
nurodymai dėl elektros įrenginių bandymų ir matavimų. 

 
Elektros įrenginio bandymų ir matavimų metu naudojamos matavimo priemonės turi būti 

patikrintos pagal teisės aktų, reglamentuojančių matavimo prietaisų patikrą, nustatytus reikalavimus. 
Elektros įrenginio bandymų ir matavimų metu naudojamų matavimo priemonių patikrinimo data ir 
patikrinimų periodiškumas turi būti nurodyti elektros įrenginio bandymų protokole. Esant poreikiui, 
bandymų ir matavimų darbų užsakovas turi teisę paprašyti pateikti matavimo priemonės patikrinimo / 
kalibravimo protokolą ir patikrinimų periodiškumo nustatimui naudotą techninę dokumentaciją. Elektros 
įrenginių bandymus vykdančios laboratorijos privalo vadovautis Lietuvos Respublikos metrologijos 
įstatymu bei laikytis Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo 
laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ nustatytų reikalavimų. 

Pradedamo eksploatuoti elektros įrenginio bandymų ir matavimų apimtys (pirminis bandymas) 
turi atitikti visas įrenginio gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytas apimtis, tam, kad nustatyti 
pradinius duomenis, reikalingus įrenginio būklės pokyčiams įvertinti jį eksploatuojant. Diagnostiniai 
matavimai turi užtikrinti elektros įrenginio būklės įvertinimą pagal išmatuotų verčių atitikimą ar 
neatitikimą įrenginio gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytai normai arba Aprašo nustatytiems 
reikalavimams bei jų pokytį, palyginus su įrenginio gamintojo techninėje dokumentacijoje (protokoluose) 
nurodytais analogiškų patikrinimų rezultatais. 
 Be, kitų bandymų numatytų šioje specifikacijoje, papildomai turi būti laikomasi šių bendrų 

reikalavimų: 
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 Bandymai turi būti vykdomi taip, kad, kur tik galima, kiekvieną gautą rezultatą būtų galima 
patikrinti iš dviejų nepriklausomų atskaitos taškų. 

 Pabaigus atskiras darbo dalis, Rangovas kartu su Užsakovu privalo atlikti visus vietinius 
bandymus, visoms darbų kryptims. 

 Rangovas savo lėšomis užtikrina aprūpinimą kvalifikuota darbo jėga ir aparatūra bei prietaisais, 
reikalingais efektyviam darbui bei priežiūrą. Prietaisų tikslumas, reikalui esant, turi būti 
pademonstruotas. 

 Kiekviena užbaigta komplekso sistema turi būti išbandyta kaip visuma realiomis sąlygomis, kad 
Užsakovas įsitikintų, jog kiekvienas komponentas sąveikoje su likusia sistemos dalimi 
funkcionuoja teisingai. 

 Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, reikalingus užtikrinti, kad jo darbai ir 
visi prietaisai, medžiagos ir komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka numatytas 
funkcijas bei operacijas. Derinimai, įrodantys kad sistema veikia, kaip numatyta, turi būti atlikti 
nemokamai. 

 Prieš paskelbiant galutines išvadas, Rangovas privalo pateikti Užsakovui visų bandymų 
duomenų lapus. Šie lapai turi būti užpildyti po apsauginių įrenginių suderinimo. Juose turi būti 
pateikta tokia informacija: 
įrangos kodas ir aprašymas; 
pilni identifikacinės plokštelės duomenys; 
bandymų procedūros aprašymas; 
techniniai bandymų rezultatai; 
bandymų data; 
personalas dalyvavęs bandymuose; 
pastabos ir klaidų aprašymas; 
bandymų prietaisų sąrašas. 

           
Bandymai montažo metu 
Elektros įrenginiai turi būti bandomi vadovaujantis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius 
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 
1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“. Veikiančiame elektros 
įrenginyje izoliacijos charakteristikos gali būti matuojamos tik naudojantis saugia įranga ir 
įrenginiais, apsaugančiais tikrinamojo įrenginio dalis nuo galimo pavojingo potencialo. 
 Montažo metu Rangovas privalo reguliariai atlikinėti bandymus, kad įsitikintų, jog montažas 

vyksta patenkinamai ir atitinka kontrakto reikalavimus. 
 Bandymai turi būti atliekami, dalyvaujant Užsakovui. Turi būti registruojamas kiekvieno 

bandymo laikas, ir užrašomos visos klaidos ir/arba gedimai. Rangovas privalo parūpinti visas 
bandymams reikalingas priemonės. Užsakovui turi būti leista naudoti bet kurį prietaisą arba 
bandymų įrengimą, kurį jis laikys reikalingu bandymams vykdyti. 

         
 Saugos reikalavimai montavimo darbams 
Rangovai turi  turėti energetikos įrenginių eksploatavimo atestatą. Asmenų, turinčių teisę įrengti ir 
eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių 3 p. 
 Elektros įrangą gali montuoti tik kvalifikuoti, turintys atestatą, specialistai - elektrikai. 

Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją 
patekti kitiems asmenims. 
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 Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų 
keliančiomis elektros įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie 
užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

 Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti 
naudojami gamykliniai PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita 
elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. 
Jeigu tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir 
dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant 
tokią pačią ar geresnę būklę. 

 
Priešgaisrinė sauga 
Turi būti įvykdyti  Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimai. 
 Kabeliams ir vamzdžiams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, angos tarp jų ir 

statybinių konstrukcijų užsandarinamos statybiniu skiediniu per visą statybinės konstrukcijos 
storį. Tiesiant kanaluose, loviuose, nišose elektros laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies 
plitimas, būtina numatyti jų užsandarinimą statybiniu skiediniu konstrukcijų kirtimo vietose. 

 Kabeliams ir vamzdžiams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, kabeliai iš abiejų 
statybinės konstrukcijos pusių po 30cm turi būti padengti gaisrui atspariais dažais. 

 
Įžeminimo įrenginio montavimas 
 Žmonių apsaugai nuo elektros srovės, kai pažeidžiama izoliacija, būtina įrengti įžeminimą ir 

įnulinimą. 
 Elektros įrenginiams įžeminti pirmiausia turi būti panaudoti natūralieji įžemintuvai. 
 Greta esantiems įvairių įtampų ir skirtingos paskirties įrenginiams įžeminti, išskyrus specialios 

paskirties įrenginius, reikia naudoti bendrą įžeminimo įrenginį. Šis bendras įžeminimo įrenginys 
turi tenkinti visus apsauginiam, darbiniam ir apsaugos nuo viršįtampių įžemintuvams keliamus 
reikalavimus bei įvairių tipų ir skirtingos paskirties įrenginiams įžeminti keliamus reikalavimus. 

 Įžemintuvai su įžeminimo magistralėmis skirtingose vietose turi būti sujungti ne mažiau kaip 
dviem laidininkais. 

 Dirbtiniai įžemintuvai turi būti variniai, plieniniai arba gelžbetoniniai - nedažyti. 
 Plieniniai įžemintuvai gali būti padengti arba nepadengti laidžia antikorozine danga. 
 Mažiausi įžemintuvų įžeminimo ir apsauginių laidininkų matmenys, naudojant neizoliuotą 

laidininką - 4 mm² variui ir 6 mm² - aliuminiui. 
 Įžeminimui ir įnulinimui gali būti naudojami elektros grandinę užtikrinantys laidininkai - 

penktasis - trifazėje sistemoje, trečiasis - vienfazėje sistemoje - izoliuoti laidai. 
 Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti (prilituoti arba kitaip 

patikimai pajungti).Įžeminimo ir įnulinimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos. 
 Apšvietimo atramų, AVS įžeminimo varža ≤10Ω. 

 
Geodezinis trasos nužymėjimas 
Rangovo lauko elektros tinklų atliktų darbų geodezinė išpildomoji nuotrauka turi būti parengta ir 
suderinta vadovaujantis GKTR 2.01:2023, GKTR 2.11.03:2014,  ir LR geodezijos ir kartografijos 
įstatymo reikalavimais. 
 Rangovas turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda miesto savivaldybė. 
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 Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 
pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir 
statinio nužymėjimo aktą su schema; 
nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems 
asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip 
pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsauginėje zonoje, tikslų žemės 
kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą; 
žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, nekilnojamųjų 
kultūros vertybių teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną 
dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos; 
nepradėti žemės kasimo privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtos leidime kasti žemę nurodytos 
apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės; 
žemės kasimo darbus apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant įgaliotam tarnybos atstovui, kuris, 
prireikus, privalo išsikviesti suinteresuotų padalinių atstovus; 
prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos 
naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir 
vykdyti elektros, šilumos tinklų, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus . 
          Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių 
atstovams. Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės 
atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne 
vėliau kaip prieš parą. 
 Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų 

pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 
 Statomų požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos turi būti patvirtintos užsakovo. 

 
Tranšėjų kasimas 
Statybos metu turi būti įvykdyti reikalavimai nurodyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra“ 1.2 p. ir V skyriuje „Žemės darbai“ ir Elektrinių ir elektros tinklų 
eksploatavimo taisyklių 1172 p. STR 1.04.04:2017 8 priedo 27.3.2 p. 

nužymima medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50m; žymima trasos pradžia, pabaiga, 
ašis; 
padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus; 
nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20m (0,35m pločio skersinės 
tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių 
ieškotuvais; 
dalyvaujant rangovui ir užsakovo techninės priežiūros inžinieriui, parengiamas geodezinės trasos 
nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema. 
Tranšėjų kasimas neužstatytose vietose: 

 vienakaušiais ekskavatoriais, 
 daugiakaušiais ekskavatoriais arba betranšėjiniu būdu klojant kabelius; 

iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5m atstumu nuo tranšėjos briaunos; 
iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įrengiamas dugno pagrindas iš purios 10cm storio 
žemės; 
tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas: 
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 piltame grunte iki 1,0m gylio; 
 priesmėliuose iki 1,25m gylio; 
 priesmėlyje, molio žemėje iki 1,5m gylio; 

mechanizuotas tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje leidžiamas: 
 vienakaušiais ekskavatoriais iki 50 % esamo kabelio gylio ir 1,0m atstumu nuo esamo kabelio 
ašies; 
 daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0-1,5m atstumu nuo esamo kabelio; 

Grunto kasimas žiemos metu: 
 purenimas pneumatiniais instrumentais naudojant kompresorius; 
 grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant krosnelių šilumą; 
 grunto atšildymas elektra, aptvėrus šildomąjį plotą atstumu ne mažesniu kaip 3m ir pastačius 
įspėjamuosius ženklus; 
 draudžiama virš esamų kabelių naudoti atvirą ugnį; 
 galima kasti be paramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį.     

Kabelių paklojimas 
Kabelių klojimo gyliai: 

Kabelinių linijų paklojimo gyliai nuo projektuojamo ar esamo žemės paviršiaus nustatomi pagal 

inžinerinių tinklų klojimo technines sąlygas: 

https://vialietuva.lt/aktuali-informacija 

Minimalūs atstumai tarp lygiagrečiai klojamų kabelių: 
 tarp jėgos ir kontrolinių kabelių - 0,10m; 
 tarp kontrolinių kabelių - nenormuojama; 
 tarp klojamo kab.ir esamo kab., priklausančio kitai organizacijai - 0,5m. 

Kabelis klojamas sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami siurbliais 
arba adatiniais filtrais, vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. Tranšėja 
apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įrengiamas dugno paruošiamasis sluoksnis iš purios ne mažiau 10cm 
storio žemės, priemolio, molio žemės - smėlio pagrindas. 
Prieš kabelio klojimą iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (užsakovas), kuris kartu su rangovu 
patikrina: 

 tranšėjos gylį, posūkių kampus; 
 kabelių atitikties deklaracijas ir sertifikatus; 
 kabelių būgno patikrinimo aktus. 

Kloti kabelius žiemos metu leidžiama pagal kabelinės produkcijos instrukciją. 
 
Klojant kabelius, privalomi elektros įrenginių įrengimo taisyklių “Elektros linijų ir instaliacijos 
taisyklių“ p.p.II.IV.VII.168 - II.IV.VII.185 reikalavimai.  
           
Tranšėjų užpylimas 
Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10cm storio sluoksniu: 

 priemolio žemėje - smėliu; 
 smėlio, priesmėlio žemėje - gruntu, iškastu iš tranšėjų, be akmenų, statybinių šiukšlių. 
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Užpilamame grunte neturi būti dalelių, tepalų, naftos produktų ar kitų chemiškai aktyvių medžiagų. 
0,4kV kabeliai, neapsaugoti vamzdžiu, apsaugomi signaline juosta. Užpilant tranšėją, signalinė juosta 
turi būti išlyginta. 
 
Kvalifikaciniai reikalavimai 

Statinio statybos specialiųjų darbų vadovas turi turėti aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsilavinimą 
ir būti nustatyta tvarka atestuotas. 

Būti vartotojo elektros įrenginių įrengimo rangovu turi teisę Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės 
narės fizinis asmuo ir juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, turintis Energetikos įstatymo 
nustatyta tvarka išduotą elektros įrenginių  įrengimo veiklos atestatą. 

Elektrotechnikos darbuotojai turi turėti atitinkamą elektrotechninį išsilavinimą arba būti atlikę stažuotę 
ir nustatyta tvarka atestuoti bei turintys nustatytos formos atestavimo pažymėjimus (atestatus). 

Rangovas turi turėti energetikos įrenginių eksploatavimo ir įrengimo atestatus. Asmenų, turinčių 
teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių 3 p. 

 
Statinio projekto vykdymo priežiūra 

Statinio statybos priežiūra yra: 
Statinio projekto vykdymo, kurią vykdo statinio projektuotojo paskirtas statinio projekto vykdymo 

priežiūros vadovas ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovai; 
Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo: 
1.1. vadovauti statinio projektuotojo sudarytai ir patvirtintai statinio projekto vykdymo priežiūros 

grupei (kai ši grupė atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą) ir jai atstovauti; 
1.2. Sutartyje numatytu laiku ir tvarka lankytis statybvietėje ir spręsti su statinio projekto sprendinių 

įgyvendinimu susijusius klausimus; 
1.3. tikrinti, ar statinys statomas ir / ar griaunamas laikantis statinio projekto sprendinių, ir apie tai 

įrašyti į Statybos darbų žurnalą; 
1.4. organizuoti pastebėtų statinio projekto sprendinių klaidų taisymą; 
1.5. į Statybos darbų žurnalą (Reglamento IV skyrius) surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius 

statinio projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti; 
1.6. reikalauti iš rangovo [3.1] (jei statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojo (užsakovo) (jei statyba 

vykdoma ūkio būdu) sustabdyti statinio statybą, įrašant šį reikalavimą į Statybos darbų žurnalą 
(Reglamento IV skyrius), ir raštu kreiptis į viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos 
valstybinę priežiūrą [3.27], kai: 

1.6.1. nustatyta, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė statinio projekto sprendinius, 
įgyvendinančius esminius statinio reikalavimus arba esminius statinio architektūros reikalavimus, 
pakeitė statinio projekte nurodytus statinio matmenis; 

1.6.2. nustatyti normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 
dokumentų reikalavimų pažeidimai; 

1.6.3. statomas statinys neatitinka statybą leidžiančiame dokumente [3.1] nurodytų pagrindinių statinio 
rodiklių (bent vieno iš jų, išskyrus atvejį, kai dėl nelaikančiųjų konstrukcijų keitimo pasikeičia statinio 
bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimų; 

1.6.4. paaiškėja statinio projekto ar statybos klaidos, dėl kurių atsirado statinio ar gretimai esančių 
statinių avarijos grėsmė (nustatyta, kad statinys yra avarinės būklės), ar įvyko avarija; 

Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu), statinio projektuotojo (kai statinio projektas 
rengiamas dviem etapais – statinio techninio projekto projektuotojo) pavedimu, atlieka statinio projekto 
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    „PLENTPROJEKTAS“  
                                 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
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                                                            TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

 

Žymuo 0613/218-RTDP-E01.TS 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas 
 

Puslapis 39 iš 39 
 

rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo pasirašytą statinio projekto vykdymo 
priežiūros sutartį.  

Projektavimo darbų rangos sutartyje turi būti numatyta statinio projekto rengėjo prievolė atlikti 
statinio projekto vykdymo priežiūrą [3.1], nustatyta jos kaina ar kainos apskaičiavimo taisyklės, 
atsižvelgiant į statybos terminus, kurių sutarties šalys turi laikytis, sudarydamos statinio projekto 
vykdymo priežiūros sutartį. 

 
Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus aikštelėje kada galima tikrinti medžiagų ir 
įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus. 

Pasirašant tranšėjų ir iškasų apžiūros ir laikančių konstrukcijų priėmimo aktus privalo 
dalyvauti projekto vykdymo priežiūros vadovas. 

 
Darbai ir įrenginiai, kuriems surašomi paslėptų darbų aktai, sąrašas: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eilės 
Nr. 

Darbų ir įrenginių 
pavadinimas 

Markė, tipas Darbų ir elementų, kuriems surašomi paslėptų 
darbų aktai, pavadinimas 

1. Vamzdžiai HDPE, PE Pagrindai po vamzdžiais, sandūrų užsandarinimas, 
dugno altitudės, pirminis užpylimas, kanalo 
praeinamumas 

   
0 2024-03 Statybos leidimui, konkursui, statybai 
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Projektuotojas 
Kvalifikaciją 
patvirtinančio  Pareigos Vardas, pavardė Parašas 

UAB „Pletprojektas“ 
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       „PLENTPROJEKTAS“ 
                      UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
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    SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

  Žymuo 0613/218-RTDP-E01.SŽ 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas 
  

Puslapis 1 iš 5 
 

 

Eil. 
Nr. 

 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

 
Žymuo 

Mato 
Vnt. 

 
Kiekis  

Papildomi 
duomenys 
 

 Medžiagų ir įrengimų žiniaraštis 

1.  
Flanšinis 6,0m viršžeminės dalies aukščio 
saugus apšvietimo stulpas, atitinkantis 
EN12767 standartą 

E01.TS-2.12 vnt 3  

2.  
Įleidžiamas į pamatą, saugus apšvietimo 
stulpas, 7,2m viršžeminės dalies aukščio, 
atitinkantis EN12767 standartą 

E01.TS-2.11 vnt 20  

3.  
Gelžbetoninis pamatas saugiai, įleidžiamai,  
7,2m  viršžeminės dalies aukščio atramai 

E01.TS-2.13 vnt 20  

4.  
Flanšinis pamatas saugiai,  6,0m  viršžeminės 
dalies aukščio atramai, komplekte flanšas, 
varžtai 

E01.TS-2.14 vnt 3  

5.  

Pėsčiųjų perėjos šviestuvas 5700K, ≤46,0W 
dešininė optika,  be autonominio pritemdymo 
funkcijos, su Nemo 7 kontaktų standartine 
jungtim šviestuvo valdikliui montuoti*   

E01.TS-2.7 vnt 4  

6.  

Kelio apšvietimui skirtas šviestuvas 4000K, 
≤46,0W, su autonominio pritemdymo 
funkcija, su Nemo 7 kontaktų standartine 
jungtim šviestuvo valdikliui montuoti*   

E01.TS-2.8 
 

vnt 20  

7.  Cinkuota gembė 0,8m aukščio, 1,0m ilgio E01.TS-2.9 vnt 20  

8.  
Kronšteinas pėsčiųjų perėjos šviestuvo 
tvirtinimui  

E01.TS-2.10 vnt 1  

9.  Kabelio pajungimo gnybtų komplektas  E01.TS-2.15 kompl 23  
10.  Automatinis jungiklis ( 1F, In=6A, C) E01.TS-2.6 vnt 24  
11.  Automatinis jungiklis ( 1F, In=10A, C) E01.TS-2.6 vnt 3  
12.  Automatinis jungiklis ( 1F, In=16A, C) E01.TS-2.6 vnt 3  

13.  
0,6/1kV  kabelis 4x25 mm2 skersmens 
aliuminėmis gyslomis , XLPE izoliacija, PVC 
apvalkalas 

E01.TS-2.1 m 1492  

14.  
Kabelis 3x1,5 mm2  varinėmis gyslomis, PVC 
izoliacija, PVC apvalkalu 

E01.TS-2.2 m 272  

15.  
Vamzdis D75 mm vamzdis, klojimui atviru 
būdu, ≥750N 

E01.TS-2.3 m 1251  

16.  Galinė mova 4x25 mm2 skersmens kabeliui  E01.TS-2.4 kompl 60  

17.  
Stulpinė galinė mova 4x25 mm2 skersmens 
kabeliui 

E01.TS-2.4 kompl 8  

18.  
Stiklo  pluoštu sustiprinto poliesterio 
apšvietimo valdymo spinta su ventiliacinėmis 
angomis,  komplekte su pamatu, IP54  

E01.TS-2.20 kompl 1  

 
B+C kategorijos viršįtampio ribotuvai 400V 
AC 

E01.TS-2.20.3 vnt 1  
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       „PLENTPROJEKTAS“ 
                      UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
 

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. APŠVIETIMO TINKLAI 
    SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

  Žymuo 0613/218-RTDP-E01.SŽ 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas 
  

Puslapis 2 iš 5 
 

 

Eil. 
Nr. 

 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

 
Žymuo 

Mato 
Vnt. 

 
Kiekis  

Papildomi 
duomenys 
 

 Automatinis jungiklis 1F, C6÷10A, Icu≥10kA E01.TS-2.7 vnt 6  
 Automatinis jungiklis 3F, C25, Icu≥10kA E01.TS-2.7 vnt 3  

 
2P srovės nuotėkio rėlė su automatiniu 
išjugikliu C16A/30mA 

E01.TS-2.20.2 kompl 
1  

 Spintos šviestuvas su jungikliu E01.TS-2.20.4 kompl 1  

 
1F 16A modulinis  kištukinis lizdas su 
įžeminimo kontaktu, I44 

E01.TS-2.20.5 vnt 
1  

 Kirtiklis, 3P, 63A, IP20 E01.TS-2.20.1 vnt 1  
 Kondensatorinio tipo kontaktorius, 3F, 25A E01.TS-2.20.9 vnt 1  

 
Foto rėlė su davikliu 1P, 16A, IP20/IP65 
sensorius 

E01.TS-2.20.6 vnt 
1  

 
Astronominis laikmatis 230V AC, 16A, 
tikslumas 1s, motuojamas ant DIN bėgelio 

E01.TS-2.20.7 
vnt 

1  

 
Modulinis 3 padėčių perjungiklis, 230V, 16A, 
IP20 R-O-A 

E01.TS-2.20.8 
vnt 

1  

19.  Betonas spintos pamatams  m3 0.15  
20.  Giluminis 10 Ω įžeminimo kontūras E01.TS-2.5 kompl 29  

 
Įžeminimo elektrodas  14,2x1500mm (karštai 
cinkuotas plienas;  

E01.TS-2.5 vnt 203  

 
Antgalis įžeminimo elektrodo įkalimui 
14,2mm 

E01.TS-2.5 vnt 29  

 Įžeminimo elektrodo įkalimo galvutė 14,2mm E01.TS-2.5 vnt 29  

 
Gnybtas įžeminimo elektrodo sujungimui su 
cinkuota juosta 

E01.TS-2.5 vnt 29  

 
Mova/sujungimas įžeminimo strypui 
14.20mm - 5/8', srieginis-užsukamas 

E01.TS-2.5 vnt 174  

21.  Cinkuota juosta 30x4mm E01.TS-2.5 m/kg 64/61,44  
22.  Antgaliai 1,5mm2 skersmens gyslų apdirbimui  vnt 138  
23.  Dažai atramų numeravimui E01.TS-2.17 kompl 1  
24.  Kabelių žymenys E01.TS-2.18 kompl 56  
25.  Elektros įrenginių žymenys E01.TS-2.19 kompl 23  
26.  Lauko tipo viršįtampių ribotuvai E01.TS-2.21 vnt 15  

27.  
Lauko tipo kirtiklio saugiklio blokas su NZ, 
montuojamas 2,5m aukštyje 

E01.TS-2.22 kompl 5  

28.  
Kabelinis gaubtas, montuojamas kabelio 
apsaugai 

E01.TS-2.23 vnt 5  

29.  Apkabos kabelio gaubtui E01.TS-2.23 vnt 10  
30.  Apkabos kabelio tvirtinimui atramoje  E01.TS-2.23 vnt 48  
31.  Gnybtai kabelio prijungimui prie OL E01.TS-2.23 vnt 32  
32.  Orinis kabelis 3x16+25 E01.TS-2.24 m 120  
33.  Travers Ik-1 E01.TS-2.23 vnt 4  
34.  Apkaba AP16-2,7 E01.TS-2.23 vnt 4  
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       „PLENTPROJEKTAS“ 
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ELEKTROTECHNIKOS DALIS. APŠVIETIMO TINKLAI 
    SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

  Žymuo 0613/218-RTDP-E01.SŽ 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas 
  

Puslapis 3 iš 5 
 

 

Eil. 
Nr. 

 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

 
Žymuo 

Mato 
Vnt. 

 
Kiekis  

Papildomi 
duomenys 
 

35.  Įžeminimo laidinnkas ŽLn-4 E01.TS-2.23 vnt 4  
36.  Jungiamas gnybtas  E01.TS-2.23 vnt 8  
37.  Tempiamas gnybtas E01.TS-2.23 vnt 6  

38.  
Paskirstymo skydelis IP44, montuojamas 
atramoje su 3x1F automatiniais jungikliais 

E01.TS-2.25 
E01.TS-2.7 

kompl 3  

39.  Signalinė juosta 100mm pločio E01.TS-2.16 m 401  
40.  Signalinė juosta 320mm pločio E01.TS-2.16 m 425  
41.  Smėlis pakloto įrengimui   m3 27  
 Darbų kiekių žiniaraštis 

42.  
Tranšėjos ≥ 1,0m gylio  iškasimas ir 
užpylimas klojant vieną vamzdį rankiniu būdu 

E01.TS-3 km 0,181  

43.  
Tranšėjos ≥ 1,0m gylio  iškasimas ir 
užpylimas klojant vieną vamzdį 
mechanizuotu būdu 

E01.TS-3 km 0,220  

44.  
Tranšėjos ≥ 1,0m gylio  iškasimas ir 
užpylimas klojant du vamzdžius rankiniu 
būdu 

E01.TS-3 km 0,200  

45.  
Tranšėjos ≥ 1,0m gylio  iškasimas ir 
užpylimas klojant du vamzdžius 
mechanizuotu būdu 

E01.TS-3 km 0,225  

46.  Vamzdžio D75mm paklojimas tranšėjoje E01.TS-3 100m 12,45  

47.  
Kabelio iki 3kg 4x25 mm2 skersmens 
aliuminio gyslomis paklojimas: 

E01.TS-3 100m 14,92  

 a) Vamzdyje E01.TS-3 100m 12,51  
 b) Atramoje iki gnybtų dėžutės E01.TS-3 100m 1,18  
 c) spintoj E01.TS-3 100m 0,22  
 d) atrama, kab. gaubte E01.TS-3 100m 0,20  
 e) atrama, apkabomis E01.TS-3 100m 0,81  

48.  
Kabelio iki 3kg 3x1,5mm2 skersmens 
varinėmis gyslomis įtraukimas į atramą 

E01.TS-3 100m 2,72  

49.  
Orinio kabelio 3x16+25mm2 skersmens 
pakabinimas ant esamų atramų 

E01.TS-3 100m 1,20  

50.  
Orinio kabelio 3x16+25mm2 skersmens 
paklojimas atrama, apkabomis 

E01.TS-3 100 0,11  

51.  
Signalinės juostos paklojimas vienam 
vamzdžiui 

E01.TS-3 100m 4,01  

52.  
Signalinės juostos paklojimas dviems 
vamzdžiams 

E01.TS-3 100m 4,25  

53.  Pakloto įrengimas 1-am vamzdžiui  E01.TS-3 100m 8,20  
54.  Pakloto įrengimas 2-am vamzdžiui E01.TS-3 100m 4,25  
55.  Įžeminimo kontūro 10Ω įrengimas  E01.TS-3 kompl 29  
56.  Įžeminimo kontūro matavimas E01.TS-3 vnt 29  
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  Žymuo 0613/218-RTDP-E01.SŽ 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas 
  

Puslapis 4 iš 5 
 

 

Eil. 
Nr. 

 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

 
Žymuo 

Mato 
Vnt. 

 
Kiekis  

Papildomi 
duomenys 
 

57.  
Įžeminimo taškų pereinamosios varžos 
matavimas 

E01.TS-3 100vnt 0,29  

58.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas E01.TS-3 vnt 29  
59.  Tariamosios varžos fazė-nulis matavimas E01.TS-3 vnt 29  

60.  
Elektros linijų fazavimas, kai įtampa tinkle iki 
1kV 

E01.TS-3 kompl 1  

61.  
AVS, apšvietimo atramų, gelžb. atramų, 
kuriose montuojami viršįtampių ribotuvai, PS 
prijungimas prie įžeminimo įrenginio 

E01.TS-3 m/kg 64/61,44  

62.  
Pamato įleidžiamai 7,2m viršžeminės dalies 
aukščio atramai montavimas 

E01.TS-3 vnt 20  

63.  
Pamato flanšinei 6,0m viršžeminės dalies 
aukšio atramai montavimas 

E01.TS-3 kompl 3  

64.  
Įleidžiamo į pamatą, saugus apšvietimo 
stulpo, 7,2m viršžeminės dalies aukščio, 
montavimas 

E01.TS-3 vnt 20  

65.  
Flanšinio saugus apšvietimo stulpo, 6,0m 
viršžeminės dalies aukščio, montavimas 

E01.TS-3 vnt 3  

66.  Gembės montavimas ant atramos E01.TS-3 vnt 20  

67.  
Kronšteino pėsčiųjų perėjos šviestuvams 
montavimas ant atramos 

E01.TS-3 vnt 1  

68.  Šviestuvų montavimas ant atramos/gembės  E01.TS-3 vnt 24  

69.  
Galinės movos montavimas  25mm2 
skersmens AL kabeliui vidaus sąlygomis 

E01.TS-3 kompl 48  

70.  
Stulpinės movos montavimas  25mm2 
skersmens AL kabeliui lauko sąlygomis 

E01.TS-3 kompl 8  

71.  
Kabelio pajungimo gnybtų komplekto 
montavimas ir pajungimas atramoje 

E01.TS-3 kompl 23  

72.  Automatinio jungiklio montavimas atramoje E01.TS-3 vnt 27  

73.  
Automatinio jungiklio montavimas esamoje 
apšvietimo valdymo spintoje 

E01.TS-3 vnt 3  

74.  
Paskirstymo skydelio su įrengimais 
montavimas ant atramos 

E01.TS-3 kompl 3  

75.  
Antgalių 1,5mm2 skersmens gyslai 
montavimas 

E01.TS-3 vnt 138  

76.  Vamzdžio galų hermetizavimas E01.TS-3 vnt 48  

77.  
Apšvietimo valdymo spintos su pamatu, su 
įrengimais montavimas 

E01.TS-3 kompl 1  

78.  Viršįtampių ribotuvų montavimas E01.TS-3 vnt 15  
79.  Kabelinio gaubto montavimas E01.TS-3 vnt 5  

80.  
Traversos oriniam kabeliui montavimas prie 
esamos atramos 

E01.TS-3 vnt 4  
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  Žymuo 0613/218-RTDP-E01.SŽ 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas 
  

Puslapis 5 iš 5 
 

 

Eil. 
Nr. 

 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

 
Žymuo 

Mato 
Vnt. 

 
Kiekis  

Papildomi 
duomenys 
 

81.  Duobės kasimas spintos pamatams E01.TS-3 m3 0,25  
82.  Pamato betonavimas E01.TS-3 m3 0,15  

83.  
Esamo kabelio riboženklio apšvietimui 
šurfavimas, atkasimas, užkasimas tranšėjoje 

E01.TS-3 m 110  

84.  Esamo kabelio įgilinimas  E01.TS-3 m 110  
85.  Apšviestumo matavimai E01.TS-3 kompl 1  
86.  Paslėptų darbų aktas E01.TS-3 kompl 1  
87.  Kabelių žymėjimas (vienas galas) E01.TS-3 kompl 56  
88.  Atramų numeravimas dažant E01.TS-3 vnt 23  
89.  Elektros įrenginių žymenų montavimas E01.TS-3 vnt 23  
90.  Plotų išlyginimas E01.TS-3 m2 369  
91.  Grunto sutankinimas  E01.TS-3 m3 510  
 Kitos išlaidos:     
92.  Išpildomosios nuotraukos atlikimas  m 600  
93.  Leidimas kasimo darbams  Eur 100  
94.  Kitų tarnybų atstovų iškvietimas  Eur 180  
95.  Geodeziniai nužymėjimai  Tšk. 118  
 Išmontavimo darbai     

96.  
Šviestuvo, šviestuvo tvirtinimo kronšteino 
išmontavimas ir išvežimas 10km atstumu 

E01.TS-3 
kompl/

kg 
1/17 

Atramoje 
100/200/8 

97.  
Laido A-25 nukabinimas ir išvežimas 10km 
atstumu 

E01.TS-3 m/kg 176/11,82  

 *-valdikliai nenumatomi 
 

 

 

   

           0 2024-03 Statybos leidimui, konkursui ir  statybai 
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Projektuotojas 
Kvalifikaciją 
patvirtinančio  Pareigos Vardas, pavardė Parašas 

UAB „Plentprojektas“ 
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Žymuo 0613/218-RTDP-E01.KML 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas 
 

Puslapis 1 iš 3 
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Nr.1 Nr.2 4x25, AL 55  -  - 45  -  -  - 10 45  -  -  -  - 2 24 
Nr.2 Nr.3 4x25, AL 38  -  - 33  -  -  - 5 33  -  -  -  - 2 12 
Nr.3 Nr.4 4x25, AL 38  -  - 33  -  -  - 5 33  -  -  -  - 2 12 
Nr.4 Nr.5 4x25, AL 38  -  - 33  -  -  - 5 33  -  -  -  - 2 12 
Nr.5 Nr.6 4x25, AL 41  -  - 36  -  -  - 5 36  -  -  -  - 2 12 
Nr.6 Nr.7 4x25, AL 40  -  - 35  -  -  - 5 19 14+2  -  -  - 2 12 
Nr.7 Nr.8 4x25, AL 46  -  - 41  -  -  - 5 - 39+2a  -  -  - 2 12 
Nr.8 Nr.9 4x25, AL 40  -  - 35  -  -  - 5 - 35  -  -  - 2 12 
Nr.9 Nr.10 4x25, AL 41  -  - 36  -  -  - 5 - 36  -  -  - 2 12 

Nr.10 Nr.11 4x25, AL 41  -  - 36  -  -  - 5 - 36  -  -  - 2 12 
Nr.11 Nr.12 4x25, AL 38  -  - 33  -  -  - 5 - 33  -  -  - 2 12 
Nr.12 Nr.13 4x25, AL 38  -  - 33  -  -  - 5 - 33  -  -  - 2 12 
Nr.13 Nr.14 4x25, AL 37  -  - 32  -  -  - 5 - 32  -  -  - 2 12 
Nr.14 Nr.15 4x25, AL 38  -  - 33  -  -  - 5 - 33  -  -  - 2 12 
Nr.15 Nr.16 4x25, AL 46  -  - 41  -  -  - 5 - 41  -  -  - 2 12 
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Žymuo 0613/218-RTDP-E01.KML 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas 
 

Puslapis 2 iš 3 
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Nr.16 Nr.17 4x25, AL 37  -  - 32  -  -  - 5 30 2  -  -  - 2 12 
Nr.16 AVS 4x25, AL 19  -  - 14 2 -  - 3 11 2a+1  -  -  - 2 0 
AVS KAS 4x25, AL 14  -  - 8 4 2  - 0 - 7+1a  -  -  - 2 0 
Nr.17 Nr.18 4x25, AL 42  -  - 37  -  -  - 5 37  -  -  -  - 2 12 
Nr.18 Nr.20 4x25, AL 44  -  - 39  -  -  - 5 32 7  -  -  - 2 20 
Nr.18 Nr.19 4x25, AL 23  -  - 18  -  -  - 5 11 7a  -  -  - 2 8 
Nr.19 Nr.21 4x25, AL 18 - - 13  -  -  - 5 11 2  -  -  - 2 12 
Nr.21 Nr.22 4x25, AL 34 - - 29  -  -  - 5 19 2a+8  -  -  - 2 8 
Nr.22 Nr.23 4x25, AL 25 - - 20  -  -  - 5 12 8a  -  -  - 2 8 

100/8 
200/9 

(Kašučių g) 
4x25, AL 94  -  - 68 4 4 18  -  - 20+7a+41a  -  -  - 4 - 

200/9 
100/14  

(Rožių g) 
4x25, AL 238  -  - 212  4 4 18  -  - 167a+20a+25  -  -  - 4 - 

100/14  
200/24 

(Smelio g) 
4x25, AL 141  -  - 115  4 4 18  -  - 71a+25a+19  -  -  - 4 - 
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Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas 
 

Puslapis 3 iš 3 
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200/24 
206/1 

(Pušyno g) 
4x25, AL 129  -  - 105 2 4 18  - 33 53a+19a  -  -  - 4 - 

100/5 AVS 4x25, AL 19 - - 6 2 2 9 - 6 - - - - 4 - 
    ∑4x25, AL 1492 0 0 1251 22 20 81 118 401 425 0 0 0 68 272 
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Žymuo 0613/218-RTDP-E01.BR 
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas 

 
Puslapis 1 iš 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B R Ė Ž I N I A I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96



Esama situacija:
Sutartiniai žymėjimai:

- Privačių sklypų ribos

-  Statinių ribos (AB "Via Lietuva")
-  Statinių ribos (Savivaldybė)

-  Statiniai (Savivaldybė)

-  Kultūros paveldo teritorija

Projektiniai sprendiniai:
-  Betoniniai kelio bordiūrai
-  Nuožulnūs kelio bordiūrai (0,05 peraukštėjimas)

-  Nuleisti kelio bordiūrai
-  Betoniniai vejos bordiūrai

-  Kelio griovys
-  Dangos ženklinimas

-  Pralaida
-  Asfalto danga DK 2

-  Asfalto danga nuovažuose

-  Trinkelių danga (pilkos trinkelės)

-  Trinkelių danga (tamsios trinkelės)

-  Perklojamos trinkelės

-  Veja

-  Kelkraštis

-  Granitinių trinkelių danga

-  Dangų suvedimas žvyru

-  Signaliniai stulpeliai
-  Laipteliai su turėklais

1 vnt. -  Kertami medžiai

-  Kertami krūmai

-  Įspėjamieji paviršiai skirti neregiams ir silpnaregiams

-  Vedimo paviršiai skirti neregiams ir silpnaregiams

-  Apsauginė tvorelė

D

KF

V

T
> <

E

-  Esama šaligatvio danga

-  Išsaugomi želdiniai (pagal

 projektinių pasiūlymų

višinimo ataskaitą)

-  Akmenų danga

-  Nuleisti granitiniai kelio bordiūrai

-  Nuožulnūs granitiniai kelio bordiūrai (0,05 peraukštėjimas)

-  Atviras latakas 400x500x240

-  Kelio bordiūrai apvalus (0,03 peraukštėjimas)

-  Asfalto dangos suvedimas

-  Atviras latakas 300x200x80

-  Ardomi ženklai

-  Asfalto danga DK 1

-  Drenažas
-  Elektra
-  Buitinės nuotekos
-  Vandentiekis
-  Ryšių kabeliai
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Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas
ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas

Projektuojamų apšvietimo tinklų planas
M 1:500

0
Laida

2024-12
Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

LT

Laida

LapųLapas

UABAtestato
Nr.

31

0

0613/218-RTDP-E01.BR-01

0,4  - projektuojama 0,4kV orinė kabelinė linija

 - apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - pėsčiųjų perėjų apšvietimo atrama su LED šviestuvu

E2  - projektuojama apšvietimo kabelinė linija vamzdyje
 - projektuojama apšvietimo valdymo spinta
 - projektuojamas įžeminimo įrenginys
 -projekt. 0,4kV apšvietimo KL apsaugos zona po 1,0m nuo
   kraštinių linijos taškų

PASTABOS:

1.Prieš pradedant vykdyti elektros tinklo klojimo darbus, būtina išsikviesti  organizacijų, kurių bus kertami esami požeminiai tinklai,

įgaliotus atstovus.

2.Atramos montuojamos per 1,0m nuo važiuojamosios dalies krašto (AEĮĮT p.73) ar 0,5m (esant nepakankamai vietos per 0,25m) nuo

šaligatvio krašto (STR 2.06.04, 7 lentelė, poz.4 galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-01)

3. Klojant projektuojamus elektros tinklus, susikirtimuose su esamais požeminiais tinklais ar priartėjus lygiagrečiai esamo tinklo, tranšėja

turi būti kasama rankiniu būdu.

4. Projektuojamam kabeliui kertant požeminius tinklus, horizontaliai turi būti išlaikytas reglamentuojamas atstumas tarp kabelio vamzdyje ir

esamo požeminio tinklo.

Neišlaikant nurodyto atstumo, kabelio paklojimo gylis nustatomas vietoje, dalyvaujant tinklą eksploatuojančios organizacijos atstovui.

5. Kertant skersai kelią, įvažas į sklypus ar sankryžas, kabelio paklojimo gylis turi būti ≥1,5m nuo esamo ar projektuojamo žemės

paviršiaus. Kelio juostoje, išilgine kryptimi gylis ≥1,2m.Inžinerinių tinklų sankirtas su keliu numatyti kuo statesniu kampu, siauriausiose kelio

statinio vietose, apeinant sankryžas, nuovažas ir kitus kelio elementus, gylį parenkant individualiai (ne mažiau 1,5 m nuo griovio dugno).

6. AVS, visoms atramoms numatytas ≤10Ω įžeminimo įrenginys.

7. Vykdant statybos darbus, pagal Želdinių apsaugos taisyklių p. 7.12, medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau

pagrindinių skeletinių šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos

7. Statybos darbai kelio ar gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra",  Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2004.02.11 nutarimu Nr.155, patvirtintu  kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo

automobilių keliais įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais

teisės aktais.

8. Vartotojo kabelinė linija riboženklio apšvietimui dėl nežinomos jos vietos turi būti šurfuojama. Pasirodžius, kad ši linija patenka į

važiuojamą dalę, turi būti patraukta iš važiuojamosios dalies ir įgilinta reglamentuojamą tinklų įgilinimą nuo projektojamo žemės paviršiaus.

E2  - projektuojama savivaldybės apšvietimo kabelinė linija vamzdyje elektros energijos
   atstatymui

97
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Apšvietimo valdymo skydas (AVS);AVS skydui įrengiamas Rįž≤10Ωįžeminimo įrenginys; AVSprijungiamas nuo KAS pagal2025-02-26 AB "Energijosskirstymo operatorius" parengtasTER25-18328

X=6213001.13
Y=328779.35
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0,
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0
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Projekt.
OK 3x16+25; 120,0m

E2

E2 E2
E2

E2 E2

JUNGIMO LINIJA
LAPAS 2/ LAPAS 3

Nr.11
8,0m; 46,0W;
1,0m ilgio gembė

X=6212850.24

Y=328779.36

Nr.12
8,0m; 46,0W;
1,0m ilgio gembė

X=6212880.21

Y=328781.44

Nr.13
8,0m; 46,0W;
1,0m ilgio gembė

X=6212910.12

Y=328783.37

Nr.14
8,0m; 46,0W;
1,0m ilgio gembė

X=6212938.64

Y=328785.39

Nr.15
8,0m; 46,0W;
1,0m ilgio gembė

X=6212968.40

Y=328788.96

Nr.16
8,0m; 46,0W;
1,0m ilgio gembė

X=6212998.38

Y=328790.04

Nr.17
8,0m; 46,0W;
1,0m ilgio gembė

X=6213028.28

Y=328792.74

Nr.18
8,0m; 46,0W;1,0m ilgio gembė;
6,0m aukštyje 46,0W (Pp)

X=6213057.98

Y=328799.69
Nr.20
8,0m; 46,0W;
1,0m ilgio gembė

X=6213086.96

Y=328799.56

Nr.19
6,0m; 46,0W (Pp)

X=6213062.97

Y=328785.76

E
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Y=328795.74

X=6213031.96

Y=328797.17

X=6213031.93

Y=328793.21
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Y=328795.62
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X=6212974.47

Y=328807.42

X=6212973.14
Y=328789.56

X=6212972.97
Y=328789.88

X=6212912.78
Y=328784.51

6212849.55

328778.15

6212843.31

328778.49
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 2 X=6213000.12

Y=328789.91X=6212850.12

Y=328778.37

Nr.22; 46,0W (Pp);
6,0m

3
E

1
v

X=6213065.79

Y=328760.89

Nr.23; 46,0W (Pp);
6,0m

X=6213077.66

Y=328760.84

E2 E2
E2 E2

E2 E2

E2

E2 E2

E2 E2

E2

X=6213066.66

Y=328785.83

Nr.21
8,0m; 46,0W;
1,0m ilgio gembė

X=6213069.30

Y=328781.41

X=6213069.96

Y=328765.41

1

1

2

2

Tarp atramų 100/200/8 ir 200/19(Kašučių g) esamas apšvietimolaidas atjungiamas ir nukabinamas

Esama situacija:
Sutartiniai žymėjimai:

- Privačių sklypų ribos

-  Statinių ribos (AB "Via Lietuva")
-  Statinių ribos (Savivaldybė)

-  Statiniai (Savivaldybė)

-  Kultūros paveldo teritorija

Projektiniai sprendiniai:
-  Betoniniai kelio bordiūrai
-  Nuožulnūs kelio bordiūrai (0,05 peraukštėjimas)

-  Nuleisti kelio bordiūrai
-  Betoniniai vejos bordiūrai

-  Kelio griovys
-  Dangos ženklinimas

-  Pralaida
-  Asfalto danga DK 2

-  Asfalto danga nuovažuose

-  Trinkelių danga (pilkos trinkelės)

-  Trinkelių danga (tamsios trinkelės)

-  Perklojamos trinkelės

-  Veja

-  Kelkraštis

-  Granitinių trinkelių danga

-  Dangų suvedimas žvyru

-  Signaliniai stulpeliai
-  Laipteliai su turėklais

1 vnt. -  Kertami medžiai

-  Kertami krūmai

-  Įspėjamieji paviršiai skirti neregiams ir silpnaregiams

-  Vedimo paviršiai skirti neregiams ir silpnaregiams

-  Apsauginė tvorelė

D

KF

V

T
> <

E

-  Esama šaligatvio danga

-  Išsaugomi želdiniai (pagal

 projektinių pasiūlymų

višinimo ataskaitą)

-  Akmenų danga

-  Nuleisti granitiniai kelio bordiūrai

-  Nuožulnūs granitiniai kelio bordiūrai (0,05 peraukštėjimas)

-  Atviras latakas 400x500x240

-  Kelio bordiūrai apvalus (0,03 peraukštėjimas)

-  Asfalto dangos suvedimas

-  Atviras latakas 300x200x80

-  Ardomi ženklai

-  Asfalto danga DK 1

-  Drenažas
-  Elektra
-  Buitinės nuotekos
-  Vandentiekis
-  Ryšių kabeliai

Lapas Lapų Laida

O32

Komplekso/Kelio Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies žymuo - Brėž.Nr.:

0613/218-RTDP-E01.BR-01

0,4  - projektuojama 0,4kV orinė kabelinė linija

 - apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - pėsčiųjų perėjų apšvietimo atrama su LED šviestuvu

E2  - projektuojama apšvietimo kabelinė linija vamzdyje
 - projektuojama apšvietimo valdymo spinta
 - projektuojamas įžeminimo įrenginys
 -projekt. 0,4kV apšvietimo KL apsaugos zona po 1,0m nuo
   kraštinių linijos taškų

E2  - projektuojama apšvietimo kabelinė linija vamzdyje elektros energijos atstatymui
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PVC di75

x
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Palangos g.

(Kelias Nr. 2304)
K

J

K

K.Pr.: PK140+
05.13

T.Pr.: PK140+
25.13

K.Pr.: PK140+
88.65

X=
6212997.40

Y=
328785.38

X=
6213017.31

Y=
328787.40

X=
6213080.57

Y=
328793.02

Apšvietimo valdymo skydas (AVS);AVS skydui įrengiamas Rįž≤10Ω

0,
4

0
,4

Projekt.
OK 3x16+25; 120,0m

JUNGIMO LINIJA
LAPAS 2/ LAPAS 3

Nr.22; 46,0W (Pp);
6,0m

X=6213065.79

Y=328760.89

Nr.23; 46,0W (Pp);

X=6213077.66

Y=328760.84

Lapas Lapų Laida

O33

Komplekso/Kelio Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies žymuo - Brėž.Nr.:

0613/218-RTDP-E01.BR-01

Sutartinius pažymėjimus žiūrėti brėžinio 1-ajame lape.
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kp-0,248 (34 vartotojai);
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Isk=88,01A;
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160A

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas
ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas

0
Laida

2024-03
Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

LT

Laida

LapųLapas

UABAtestato
Nr.

11

0

0613/218-RTDP-E01.BR-02

Projektuojamo apšvietimo tinklo
skaičiuojamoji schema

Pleist=5,0kW;

Isk.=11,24A;

cosφ=0,9;

∆U=4,43%;

Itrj.(1)=513A;

3F

C10A

4
x
1
6

9
,0

m

AB "Energijos skirstymo operatorius"

įrengiama kabelių apskaitos spinta

(KAS) ant atramos 100/8 (D-302) pagal

2025-02-26 parengtas AB "Energijos

skirstymo operatorius" technines

sąlygas TER25-18328

Abon.

STO
kWh

Projektuojama

apšvietimo valdymo

spinta  (AVS)

R≤10Ω

Pleist=5,0kW;
Psk.=1,104kW;
Isk.=1,77A;
cosφ=0,9;
∆U=4,44%;
Itrj.(1)=480A;

3x1FC10A

Projektuojama
atr. NR.1÷16

Psk.=0,736kW;
Isk.=1,18A;
cosφ=0,9;
∆U=4,84%;
Itrj.(1)=121A;

R≤10Ω
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x
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L
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5
,0

 m

Proj. 4x25 (AL)
14,0m

100



Proj.  AVS

Pleist=5,0kW;

Psk.=1,104kW;

Isk.=1,77A;

cosφ=0,9;

∆U=4,44%;

Itrj.(1)=480A;

Metinis elektros

energijos suvartojimas:

4030 kW/met;
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Projektuojamas
įžeminimo įrenginys
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SF3
C 25

3F

Rezervinė grupė
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4
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)

Projektuojamas  AVS

(apšvietimo valdymo skydas)

Plastikinis IP54,IK10,

ant pamato

N

LR

Į atramas
NR.1÷NR.23

Psk.=1,104kW;

Isk.=1,77A;

kWh

Abon.

STO

3F

C10A

Pleist=5,0kW;
Isk.=11,24A;
cosφ=0,9;
∆U=4,43%;
Itrj.(1)=513A;

Sutartiniai pažmėjimai:

LR   -astronominis laikmatis;

FR   -foto rėlė;

KM1 -kondensatorinio tipo

         kontaktorius

AB "Energijos skirstymo operatorius"

įrengiama kabelių apskaitos spinta

(KAS) ant atramos 100/8 (D-302) pagal

2025-02-26 parengtas AB "Energijos

skirstymo operatorius" technines

sąlygas TER25-18328

KAS

4

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas
ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas

0
Laida

2024-03
Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

LT

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

Atestato
Nr.

11

0

0613/218-RTDP-E01.BR-03

atrama 100/8

(D-302)

Projektuojamo apšvietimo valdymo
skydo schema
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Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas
ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas

0
Laida

2024-03
Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

LT

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

Atestato
Nr.

11

0

0613/218-RTDP-E01.BR-04

Projektuojamų apšvietimo tinklų prijungimo schema
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Gatvės šviestuvas   LED lempa

- Pėsčiųjų perėjos šviestuvas LED lempa

- Projektuojama apšvietimo KL nuo proj.AVS

- Kabelio skerspjūvis

          bendras kabelio ilgis tarp atramų

4x25 AL
38,0

PASTABOS:

1.Tarp atramų nurodytas visas kabelio ilgis. Detalesnė kabelio

paklojimo informacija nurodyta kabelių montavimo lentelėje

(žiūr. 0613/218-RTDP-E01.KML).

2.Atramos gali būti išfazuotos ir kitaip nei nurodyta; svarbu, kad

visų fazių būtų vienodas apkrovimas.
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Esama

100/200/5 Esama

100/200/8
Proj. 3x16+25 (OKL)

120,0m

Esama AVS nuo

KAS5069

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas
ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas

0
Laida

2024-03
Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

LT

Laida

LapųLapas

UABAtestato
Nr.

11

0

0613/218-RTDP-E01.BR-05

Vartotojo kabelinės linijos prijungimo schema

Sumontuojami

Proj. 4x25 (AL)
19,0m

R≤10Ω

Esama

200/9

(Kašučių g)

E
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a
m

a
s
 A

-2
5

3
6
,0

m
 i
š
m

o
n
tu

o
ja

m
a
s

3x1FC16A

3x1FC10A

Pr
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. 4
x2

5  
(A

L)
92

,0
m

Proj. PS-1

R≤10Ω

Esama

100/14

(Rožių g)

Proj. 4x25 (AL)
234,0m

3x1FC10A

Proj. PS-2

R≤10Ω

Esama

200/24

(Smėlio g)

3x1FC10A

Proj. PS-3

R≤10Ω

Esama

206/1

(Pušyno g)

Proj. 4x25 (AL)
137,0m

Pr
oj

. 4
x2

5 
(A

L)
12

7,
0m

PASTABOS:

1.Tarp atramų nurodytas visas kabelio ilgis. Detalesnė kabelio

paklojimo informacija nurodyta kabelių montavimo lentelėje (žiūr.

0613/218-RTDP-E01.KML).

2.Ant atramų montuojami paskirstymo skydeliai, kuriuose kabelinė linija

prijungiama prie skirtingų fazių prijungiamų gatvių (Kašučių, Rožių,

Smėlio ir Pušyno) apšvietimui.3.Esama OL tarp atramų 100/200/8 iki

atramos 200/19 (kašučių g) turi būti išmontuota ir prijungta KL.
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Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas
ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas

Skersiniai pjūviai

0
Laida

2024-12
Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

LT

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

Atestato
Nr.

11

0

PASTABA: Esamų tinklų gylį tikslinti vietoje, tinklą atkasus
rankiniu būdu.

0613/218-RTDP-E01.BR-06
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                       “PLENTPROJEKTAS“  
                                                 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
 
          
ELEKTROTECHNIKOS DALIS.  APŠVIETIMO TINKLAI                        

 

 

Žymuo 0613/218-RTDP-E01.Apšv.sk. 
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruožo nuo 13,250 iki 14,100 km 

rekonstravimas 
Puslapis 1 iš 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A P Š V I E S T U M O 
S K A I Č I A V I M A I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105



Date 2024-12-20

C
re

a
te

d
 w

it
h

 D
IA

L
u

x

218 kelias
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218 kelias

Luminaire list

www.sidapsvietimas.lt 3

Φtotal

61580 lm

Ptotal

455.0 W

Luminous efficacy

135.3 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

45.5 W 6158 lm 135.3 lm/W10 Schréder IZYLUM 1 / 5308 / 20 LEDs 700mA NW 740 45,5W /

Light Exhauster / 450842
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218 kelias

I situacija

Summary (according to EN 13201:2015)

4
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218 kelias

I situacija

Summary (according to EN 13201:2015)

5

Manufacturer Schréder

Article name IZYLUM 1 / 5308 / 20

LEDs 700mA NW 740

45,5W / Light

Exhauster / 450842

Fitting 1x 20 LEDs 700mA

NW 740

P 45.5 W

ΦLamp 6997 lm

ΦLuminaire 6158 lm

η 88.01 %

IZYLUM 1 / 5308 / 20 LEDs 700mA NW 740 45,5W / Light Exhauster / 450842 (single side bottom)

Pole distance 30.000 m

(1) Light spot height 8.000 m

(2) Light point overhang -1.610 m

(3) Boom inclination 0.0°

(4) Boom length 1.000 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 45.5 W

Wattage / route 1501.5 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from the

downward vertical, with the luminaire installed for

use.

≥ 70°: 330 cd/klm

≥ 80°: 36.7 cd/klm

≥ 90°: 0.00 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for

calculation of the luminous intensity class refer to the

luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

G*6

Glare index class D.6

MF 0.80
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218 kelias

I situacija

Summary (according to EN 13201:2015)

6

Results for valuation fields

A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Symbol Calculated Target Check

Roadway 1 (M5) Lav 0.55 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²

Uo 0.55 ≥ 0.35

Ul 0.68 ≥ 0.40

TI 8 % ≤ 15 %

REI 0.52 ≥ 0.30

Sidewalk 1 (P3) Eav 10.70 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 5.05 lx ≥ 1.50 lx

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Energy Consumption

I situacija Dp 0.016 W/lx*m² –

IZYLUM 1 / 5308 / 20 LEDs

700mA NW 740 45,5W /

Light Exhauster / 450842

(single side bottom)

De 0.7 kWh/m² yr 182.0 kWh/yr
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218 kelias

II situacija

Summary (according to EN 13201:2015)

www.sidapsvietimas.lt 7
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218 kelias

II situacija

Summary (according to EN 13201:2015)

8

Manufacturer Schréder

Article name IZYLUM 1 / 5308 / 20

LEDs 700mA NW 740

45,5W / Light

Exhauster / 450842

Fitting 1x 20 LEDs 700mA

NW 740

P 45.5 W

ΦLamp 6997 lm

ΦLuminaire 6158 lm

η 88.01 %

IZYLUM 1 / 5308 / 20 LEDs 700mA NW 740 45,5W / Light Exhauster / 450842 (single side bottom)

Pole distance 30.000 m

(1) Light spot height 8.000 m

(2) Light point overhang 0.390 m

(3) Boom inclination 0.0°

(4) Boom length 1.000 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 45.5 W

Wattage / route 1501.5 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from the

downward vertical, with the luminaire installed for

use.

≥ 70°: 330 cd/klm

≥ 80°: 36.7 cd/klm

≥ 90°: 0.00 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for

calculation of the luminous intensity class refer to the

luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

G*6

Glare index class D.6

MF 0.80
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218 kelias

II situacija

Summary (according to EN 13201:2015)

9

Results for valuation fields

A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Symbol Calculated Target Check

Roadway 1 (M5) Lav 0.67 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²

Uo 0.59 ≥ 0.35

Ul 0.61 ≥ 0.40

TI 7 % ≤ 15 %

REI 0.71 ≥ 0.30

Sidewalk 1 (P4) Eav 5.13 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 1.95 lx ≥ 1.00 lx

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Energy Consumption

II situacija Dp 0.018 W/lx*m² –

IZYLUM 1 / 5308 / 20 LEDs

700mA NW 740 45,5W /

Light Exhauster / 450842

(single side bottom)

De 0.7 kWh/m² yr 182.0 kWh/yr
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Pėsčiųjų perėjų (6.5m) apšvietimo įrengimas

Luminaire list

1

Φtotal

11812 lm

Ptotal

91.0 W

Luminous efficacy

129.8 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

45.5 W 5906 lm 129.8 lm/W2 Schréder IZYLUM 1 / 5369 / 20 LEDs 700mA CW 757 45,5W /

Zebra right / 474732
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Pėsčiųjų perėjų (6.5m) apšvietimo įrengimas

2

Site 1

Description

Apšviestumo skaičiavimuose tikrinami pėsčiųjų perėjų atitikimai

reikalavimams:

• Vidutinis apšviestumas, skaičiuojamas ant vertikalios plokštumos

einančios per pėsčiųjų perėjos ašinę liniją, kurios skaičiuojamieji

taškai išdėstyti 1 m aukštyje ir 1 m atstumu, turi būti ne mažesnis

kaip 30 lx. Apšviestumas skaičiuojamas vairuotojo stebėjimo kryptimi.

• Minimalus vertikalus apšviestumas, skaičiuojamas laukimo aikštelių,

nutolusių nuo kelio krašto per 1 m, kampuose, 1 m aukštyje turi būti

ne mažesnis kaip 4 lx. Apšviestumas skaičiuojamas vairuotojo

stebėjimo kryptimi.

Šviestuvai montuojami 6m aukštyje, pasukti į viršų 10 laipsnių kampu.
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Pėsčiųjų perėjų (6.5m) apšvietimo įrengimas

Site 1 (Light scene 1)

Calculation objects

3
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Pėsčiųjų perėjų (6.5m) apšvietimo įrengimas

Site 1 (Light scene 1)

Calculation objects

4

Calculation surfaces

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Vertikali plokštuma per perėjos ašį (K )

Vertical illuminance

Rotation: 0.0°, Height: 1.000 m

36.4 lx 22.7 lx 54.7 lx 0.62 0.41 CG1

Vertikali plokštuma per perėjos ašį (D)

Vertical illuminance

Rotation: 180.0°, Height: 1.000 m

36.5 lx 22.5 lx 55.1 lx 0.62 0.41 CG2

Calculation points

Properties Calculated Index

Laukimo aikštelės kampas K1

Vertical illuminance

Rotation: 0.0°, Height: 1.000 m

19.1 lx CP1

Laukimo aikštelės kampas K2

Vertical illuminance

Rotation: 0.0°, Height: 1.000 m

21.6 lx CP2

Laukimo aikštelės kampas D1

Vertical illuminance

Rotation: 180.0°, Height: 1.000 m

21.2 lx CP3

Laukimo aikštelės kampas D2

Vertical illuminance

Rotation: 180.0°, Height: 1.000 m

19.7 lx CP4

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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