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Statinio projektuotojas: UAB ,,URBAN LINE*“

Imonés kodas: 300149157

Adresas: Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius

Tel. / el. p.: +370 699 19380 / info@urbanline.lt

Statinio projektuotojas: UAB ,,REALPROJEKTAS*

Imonés kodas: 304204010

Adresas: Paneriy g. 51, 03160 Vilnius

Tel. / el. p.: +370 620 11298 / realprojektas@realprojektas.It
Statinio projektuotojas: MB ,Martyno Marozo architektira ir planavimas
Imonés kodas: 303091182

Adresas: T. Sevéenkos g. 16k-101, Vilnius

Tel. / el. p.: +370 610 40748 / martynas@mmap.lt

Vilniaus miesto savivaldybé

Konstitucijy pr. 3, 09601 Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija
Konstitucijy pr. 3, 09601 Vilnius

Projektavimo paslaugy sutartis Nr. A62-405/23. Kairés Neries krantiniy,
dviradiy ir péséiujy taky rekonstravimas Vilniuje (nuo Zaliojo iki Baltojo
tilty, jskaitant Zaliojo ir Baltojo tilty prieigas)

A.Gostauto g. dalies, jrengiant pésciujy ir dviraciy takus, J. Tumo -
Vaizganto g., Vasario 16-osios g., A. Vienuolio g., A. Jaksto g., Vilniaus
g., Zygimanty g. kapitalinio remonto, lietaus nuoteky tinkly statybos,
pésciujy tako ir kity inzineriniy statiniy (atraminiy sieneliy, apzvalgos
aikstelés) statybos kairéje Neries krantinéje nuo Zaliojo tilto iki Baltojo
tilto zemés sklype, kad. Nr. 101/40:102, Vilniuje, Vilniaus m. sav.
projektas

Vilniaus miesto istoriné dalis, vad. Naujamiesciu (kodas 33653);

Vilniaus senojo miesto ir priemiesciy archeologiné vietové (kodas 25504);

Vilniaus senamiestis (kodas 16073) vizualinés apsaugos pozonis;

UL-23-0061

Statinio kapitalinio remonto, naujo statinio statybos, statinio
rekonstravimo techninis projektas

03.3. InZineriniai tinklai: rySiy (telekomunikacijy) tinklai
03.3 -

Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis

ER

0
2025-01

Tvirtinu

Kvalifikacijg patvirtinancio dok. Vardas Pavardé

Nr.
Vitalijus Aleksandrovas
25326 Vitalijus Aleksandrovas
31962 Rimas Luckauskas



STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eilés Nr. sz}:’ Zso Laida Pavadinimas Pastabos
1. BD 0 | Bendroji dalis
2. SP 0 | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis
3. SA 0  |Architektdriné dalis
4, SKl 0 |Konstrukcijy dalis (atraminés sienutés, apzvalgos aikstelé)
5. SK.I 0 |Konstrukcijy dalis (pamatai)
6. S 0  |Susisiekimo dalis
7. VN 0 |Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
8. E.l 0 | Elektrotechnikos dalis (apSvietimas)
9. E.ll 0 | Elektrotechnikos dalis (kontaktinis troleibusy tinklas)
10. E.llI 0 | Elektrotechnikos dalis (Svieslenté)
1. ER 0 | Elektroniniy ry$iy (telekomunikacijy) dalis
12. PVA 0  |Procesy valdymo ir automatizacijos dalis (Sviesoforai)
13. SO 0 |Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
14, KS 0 |Statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo dalis
ATSKIRAI |GYVENDINAMI PROJEKTAI
Eilés Nr. | Bylos Zzymuo | Laida Pavadinimas Rengéjas
1 UL-23-00671-PRA | 0 ﬁ]essi:ifkgzsr:;r;ténriléﬁqcci)jstso I:;srglngLs{ tilto per Nerj Vilniuje, Vilniaus UABL’I’IL\IJIFE{“BAN

0 2025-01 Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Il URBANLINE Statinio vprojekto pavadinimas o ]
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vinius A. GOSTAUTO G. DALIES, |RENGIANT PESCIYJY IR DVIRACIY
o o 8 TAKUS, J. TUMO - VAIZGANTO G., VASARIO 16-0SIOS G., A.
VIENUOLIO G., A. JAKSTO G., VILNIAUS G., ZYGIMANTY G.
Koal A KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKU  TINKLY
o ; Paneriy . 51, 03160 Vinius STATYBOS, PESCIYJY TAKO IR KITY INZINERINIY STATINIY
ok N Realprojektas e bt 304204010 (ATRAMINIY SIENELIY, APZVALGOS AIKSTELES) STATYBOS
-/ 4 KAIREJE NERIES KRANTINEJE NUO ZALIOJO TILTO IKI
' B BALTOJO TILTO ZEMES SKLYPE, KAD. NR. 101/40:102,
mm ap. Em ISN:k.’Z?Og; 3’:‘(‘:8%%2 Vinius VILNIUJE, VILNIAUS M. SAV. PROJEKTAS
Statinio numeris ir pavadinimas
25326 SPV V. Aleksandrovas -
Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE / VILNIAUS 02 NOR1YY.TP.PSY.
MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA UL-23-0061-XX-TP-PSZ-01 1 2




Eilés Nr. | Bylos Zymuo | Laida Pavadinimas Rengéjas
2 UL'Z&?%T/Z'TP' 0 |Elektrotechnikos projektas. Sviesoforas Nr. 1 (AB ESO) UABL’l’HE“BAN
3 UL'23'(E%627/ 2TP- | 0 | Elektrotechnikos projektas. Sviesoforas Nr. 2 (AB ESO) UABL’l’HE“BAN
4 UL'Z?"E%?/Z'TP' 0 |Elektrotechnikos projektas. Sviesoforas Nr. 3 (AB ESO) UABL’[HEPAN
5 UL'Z&?%T/Z'TP' 0 |Elektrotechnikos projektas. Sviesoforas Nr. 4 (AB ESO) UABL’l’HE“BAN
6 UL'23'(E%%7/2'TP' 0 |Elektrotechnikos projektas. Sviesoforas (AB ESO) UABL’[HE“BAN
7 UL'23'E%%7/2'TP' 0 |Elektrotechnikos projektas. Kabelio apsauga (AB ESO) UABL’iHEPAN
8 UL-23-0067/2-TP- 0 Elektrotechnikos projektas. VieSojo transporto stotelés Svieslenté | UAB ,,UR“BAN

LE7 (AB ESO) LINE
Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
UL-23-0061-XX-TP-PSZ-01 o1 2| o




STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

’Ifllrl Bylos Zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1. ER 0 Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) dalis
STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTUY ZINIARASTIS
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:f: 4| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lﬁ: °
- , 1 0  |Antraétinis lapas 1
UL-23-0061-XX-TP-PSZ-01 2 0 |Statinio projekto sudéties Ziniarastis 2-3
UL-23-0061-03-TP-ER.PDZ-01 2 | o [Statinioprojekto dalies byly ir dokumenty 45
sudéties Ziniarastis
UL-23-0061-03-TP-ER.AR-01 3 0 |AiSkinamasis rastas 6-8
UL-23-0061 -03-TP-ER.TS-91 5 0 |Techninés specifikacijos 9-13
UL-23-0061-03-TP-ER.SKZ-01 1 0 [Sanaudy kiekiy ziniarastis Nr. 1 14
UL-23-0061-03-TP-ER.SKZ-02 1 0 |Sanaudy kiekiy Ziniarastis Nr. 2 15
GRAFINIAI DOKUMENTAI
Pastabos
Dokumento Zymuo L:f 4| Laida Dokumento pavadinimas L:If °
UL-23-0061-XX-TP-BD.B-02 1 0 |Etapy riby schema 16
UL-23-0061-03-TP-ER.B-01 9 0 TeIekomun!kaC|Jq tinklo elementy apsaugojimo 17-18
planas M 1:500
UL-23-0061-XX-TP-BD.B-02 2 0 [Suvestinis inzineriniy tinkly planas, M 1:500 19-20
0 2025-01 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Il URBANLINE Statiniovprojekto pavadinimas o ]
Liepkalnio . 85, LT-02120 Vinius; A. GOSTAUTO G. DALIvES, JRENGIANT PESCIYJY IR DVIRACIY
T amiee TAKUS, J. TUMO - VAIZGANTO G., VASARIO 16-0SI0S G., A.
i VIENUOLIO G., A. JAKSTO G., VILNIAUS G., 2YGIMANTU G.
// KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKY TINKLY
Kval. : Paneriy g. 51, 03160 Vilnius STATYBOS, PESCIUJU TAKO IR KITY INiINERINIU STATINIY
pa Realprojektas e oo 304204010 (ATRAMINIY SIENELIY, APZVALGOS AIKSTELES) STATYBOS
- -/ KAIREJE NERIES KRANTINEJE NUO ZALIOJO TILTO IKI
BALTOJO TILTO ZEMES SKLYPE, KAD. NR. 101/40:102,
T. Sevienkos g. 16k-101, Vilnius VILNIUJE, VILNIAUS M. SAV. PROJEKTAS
mmap. Lol
Statinio numeris ir pavadinimas
25326 SPV V. Aleksandrovas =
31962 | SPDVER | R.Lugkauskas Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTY 0
ZINIARASTIS
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE / VILNIAUS 2. L02.TP. 5
MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA UL-23-0061-03-TP-ER.PDZ-01 1 2




PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI

Dokumento Zymuo Lsa‘,(a 4| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L:I’; °
1 - |Priedy antradtinis lapas 21
2024-09-10, Nr. 1-1-0224/24 o | . (el Lietwa, AB elektroniniy rysiy 20-23
infrastruktdros apsaugojimo salygos
2024-10-15, Nr. 2024-885-31 2 - |UAB ,Skaidula“ projektavimo salygos 24-25
Specialisty, rengusiy ER dalj, kvalifikacijos
2 - , 26-27
atestaty kopijos
Dokumento Zymuo Lapas | Lapy Laida
UL-23-0061-03-TP-ER.PDZ-01 2| 2 | o




AISKINAMASIS RASTAS

IVADAS

Techninis projektas (toliau — TP) parengtas, remiantis Vilniaus miesto savivaldybés administracijos patvirtinta Projektavimo
uzduotimi.

Projekto pavadinimas — ,Go$tauto g. dalies, jrengiant pés€iujy ir dviraciy takus, J. Tumo — VaiZzganto g., Vasario 16-
osios g., A. Vienuolio g., A. Jaksto g., Vilniaus g., Zygimanty g. kapitalinio remonto, lietaus nuoteky tinkly statybos, pés¢iujy
tako ir kity inZineriniy statiniy (atraminiy sieneliu, apzvalgos aiktelés) statybos kairéje Neries krantinéje nuo Zaliojo tilto iki
Baltojo tilto zemés sklype, kad. Nr. 101/40:102, Vilniuje, Vilniaus m. sav. projektas®.

Statybos rsis — statinio kapitalinis remontas, naujo statinio statyba.

Statinio kategorija — Nesudétingasis statinys, | grupé.

TP parengtas ant ne senesnés nei trijy mety inZinerinés topografinés nuotraukos. Esama topografiné situacija sudaryta
LKS - 94 koordinaciy sistemoje ir LAS 07 auk$¢iy sistemoje.

Projekto tikslas — objekto ,Gostauto g. dalies, jrengiant pés€iujy, ir dviraciy takus, J. Tumo - Vaizganto g., Vasario 16-
osios g., A. Vienuolio g., Baltojo tilto, A. Jaksto g., Vilniaus g., Zygimanty g., Tilto g. kapitalinio remonto, lietaus nuoteky, tinkly
statybos, péséiyjy tako ir kity inZineriniy, statiniy, (atraminiy sieneliy, apzvalgos aik$telés) statybos kairéje Neries krantingje
nuo Zaliojo tilto iki Baltojo tilto Zemés sklype, kad. Nr. 101/40:102, Vilniuje, Vilniaus m. sav. projektas “ adresu: Gostauto g.
dalies, J. Tumo - Vaizganto g., Vasario 16-osios g., A. Vienuolio g., Baltojo tilto, A. Jakto g., Vilniaus g., Zygimanty g., Tilto
g., Vilniuje, Vilniaus m. sav. telekomunikacijy tinklo elementy iSkélimas/apsaugojimas pagal TELIA LIETUVA, AB 2024-09-10
iSduotas projektavimo salygas Nr. 1-1-0224/24 ir Skaidula, UAB 2024-10-15 iSduotas projektavimo salygas Nr. 2024-885-31
vietose, kur telekomunikacijy tinklo elementai pakliva po vaZiuojamaja gatvés dalimi, prie$ statybos pradzig atlikti rySiy
komunikacijy apsaugojima arba iSkélima i$ statybos teritorijos.

Projekto etapiSkumas
Atsizvelgiant | Statytojo jgyvendinamo Neries kairés krantinés Il etapo projekto darby vykdymo ribas, Projekte numatyta
sprendinius iSskaidyti dvejais etapais:
. 1 etapu numatyti A. GoStauto g. ir jos sankryzy su J. Tumo-Vaizganto g., Vasario 16-osios g., A. Jaksto g.,
Vienuolio g. sutvarkyma, Neries kairés krantinés sutvarkyma, tarp Baltojo ir Zaliojo tilty;
. 2 etapu numatyti Zygimanty g. sutvarkyma.

0 2025-01 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

Il URBANLINE Statiniovprojekto pavadinimas o )
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; A. GOSTAUTO G. DALIES, |RENGIANT PESCIUJY IR DVIRACIY
;fgn’:fskijjj ’3%%?39157 TAKUS, J. TUMO - VAIZGANTO G., VASARIO 16-0SIOS G., A.
: VIENUOLIO G., A. JAKSTO G., VILNIAUS G., ZYGIMANTY
Kval // G.KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKY TINKLY
" ; Paneriy g. 51, 03160 Vinius STATYBOS, PESCIYJU TAKO IR KITY INZINERINIY STATINIY
ok Realprojektas e oo 204204010 (ATRAMINIY SIENELIY, APZVALGOS AIKSTELES) STATYBOS
-/ KAIREJE NERIES KRANTINEJE NUO ZALIOJO TILTO IKI
] BALTOJO TILTO ZEMES SKLYPE, KAD. NR. 101/40:102,

T Sevtenkos g, 16k-101, Viinius VILNIUJE, VILNIAUS M. SAV. PROJEKTAS

I1ma Tel. Nr.: +370 610 40748
hd |monés kodas: 303091182

Statinio numeris ir pavadinimas

25326 | spv V. Aleksandrovas 03 INZINERINIAI TINKLALI: RYSIY (TELEKOMUNIKACIJY) TINKLAI
31962 | SPDVER | R. Lutkauskas Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO DALIES TECHNINES 0
SPECIFIKACIJOS
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE / VILNIAUS Py 02.TP. i
MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA UL-23-0061-03-TP-ER.TS-01 1 3




Privalomieji dokumentai
Normatyviniai dokumentai

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI

EilNr. | Dokumento Nr./Sifras Pavadinimas
1. LR Statybos jstatymas
2. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
3. STR 1.01.03:2017 Statiniy ir patalpy klasifikavimas
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
4, STR1.05.01:2017 Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas
5. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra
GKTR 1.01:2023, Topografiniy, objekty geodeziniy matavimy, atlikimo ir topografiniy_plany sudarymo
tvarkos apra$as
6. GKTR 2.01:2023, InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inzineriniy tinkly plany
sudarymo tvarkos apraas
GKTR 3.01:2023 ISmatuoty topografiniy ir inZineriniy tinkly objekty erdviniy duomeny rinkinys
7. Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymas
8. Specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos

STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO TAISYKLES

Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, priezidros ir naudojimo

1. RRT/T taisyklés. Rysiy reguliavimo direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. jsakymas Nr. 1V-987
Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
9 BGST/2012 departamento prie  VRM direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. jsakymu Nr. 64
' (PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m.
liepos 27 d. jsakymo Nr. 1-223 redakcija)
STANDARTAI
1. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji {forminimo reikalavimai
2 LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai
3. LST EN ISO 1461:2009 Ketaus ir plieno gaminiy dangos, gautos karstojo cinkavimo bldu. Techniniai

reikalavimai ir bandymo metodai

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta $i dalis: Microsoft Office, AutoCAD

Projektiniai sprendiniai

Remontuojamy A. Gostauto g. dalies, J. Tumo — Vaizganto g., Vasario 16-0sios g., A. Vienuolio g., A. Jaksto g., Vilniaus g.,
Zygimanty g. Vilniuje, Vilniaus m. sav. ribose paklota TELIA LIETUVA, AB telekomunikacijy kabeliai grunte ir rysiy kabeliy
kanaly sistema (RKKS), kuriuos tikslinga issaugoti.

Rysiy kabelius grunte, patenkanCius po remontuojamu Saligatviu, apsaugoti sudedamaisiais kabeliy apsaugos
vamzdziais, jeigu reikia jgilinti iki normatyvinio gylio. Vamzdziy galus uzsandarinti.

Esamiems telekomunikacijy Suliniams, patenkantiems | dvira€iy tako (asfaltuojama) dalj, keisti liukus | sunkaus tipo
danggiy komplektu MTT-S, plaukiojanciu, D400 , 400kN (40t) pagal LST EN 124, patenkantiems | pésciyjy takus (su trinkeliy
danga), keisti liukus | lengvo tipo su kvadratiniu dang€iy komplektu.

Viykdant Saligatviy jrengimo darbus (keiCiantis Zemés pavirSiaus lygiui), esamy, telekomunikacijy Suliniy, dangéiy
auk3cius sureguliuoti pagal naujai formuojamos dangos aukstj, naudojant gelzbetoninius iSlyginamuosius Ziedus.

Detalls projektiniai sprendiniai pateikti bréziniuose UL-23-0061-03-TP-ER.B-01.

Statytojas ne véliau kaip prie§ 30 dieny iki kabeliy perkélimo darby vykdymo pradzios pateikia kabeliy perjungimo

grafikg TELIA LIETUVA, AB Infrastruktdros padalinio Resursy 1 komandai ir suderina perjungimo laika.

Tinklo elementy perkélimo darbai gali bati pradéti ir vykdomi tik pagal suderintg projekta, pasiraSius $alims tinklo
perkélimo salygy sutartj ir darby_ atlikimo vietoje esant Bendrovés jgaliotam atstovui. Prie§ atliekant statybos darbus gauti
TELIA LIETUVA, AB leidimg darbams veikianCiuose jrenginiuose. Atstova kviesti telefonu: 1816-1.

Prie$ 3 dienas iki darby pradzios informuoti UAB Skaidula tel.: +370-610-13977 ar el pastu office@skaidula.lt. Statybos
darbus UAB Skaidula tinkly apsaugos zonoje vykdyti dalyvaujant bendrovés jgaliotam atstovui.

Dokumento Zymuo Lapas | Lapy Laida

UL-23-0061-03-TP-ER.TS-01 2 | 3 | o




Perkeltas telekomunikacijy tinklo elementas gali bdti perduodamas naudojimui tik pateikus perkelto elemento
pripazinimo tinkamu naudoti komisijai poZeminiy tinkly bei komunikacijy geodezine nuotraukg ir patikslintg projekta bei
reikiamus dokumentus, jrodancius, perkelty telekomunikacijy tinklo elementy atitikimg telekomunikacijy tinkly statybos
taisykliy reikalavimams ir 8alims pasira$ius pripaZinimo tinkamu naudoti akta.

Visi Sioje projekto dalyje numatyti jrenginiai, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai turi bati montuojami,

iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.

Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisykliy ir LR statybos techniniy reglamenty

reikalavimu.

Vadovaujantis Statybos jstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto
sprendiniai atitinka jstatymy, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumentu, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, TELIA LIETUVA, AB 2024-09-10 iSduotas projektavimo salygas Nr. 1-I-
0224/24 ir Skaidula, UAB 2024-10-15 i8duotas projektavimo salygas Nr. 2024-885-31, nepaZeidZia valstybés, nejgaliujy
integracijos, visuomenés ir tre€iyjy asmeny interesy.

Jei atliekant statybos darbus bus aptikta archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy, darbus
atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui ir Statytojui. Zemés judinimo darbai turi
bati atliekami archeologo priezidroje.

Projekto sprendiniuose néra pazeidziamos kultliros paveldo objekto vertingosios savybés.

STATINIO RODIKLIAI
Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
IV. INZINERINIAI TINKLAI
4.1 inZineriniy tinkly ilgis*
4.1.1 poZzeminés dalies* m 45
4.1.2 antzeminés dalies m -
4.1.3 vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110
4.2. elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjavis vnt.; mm? -
4.3. elektroniniy rySiy tinkly kabeliy ilgis* m -
4.4. elektroninio rysio laidininky pory skaicius ir vnt.; mm? -
skerspjavis

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai&iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo
taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Okio ministras. Baigus statybq ir atlikus kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali
turéti neesminiy nukrypimy, [5.39].
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1 BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS
1.1 BENDROJI DALIS

NORMOS IR STANDARTAI

Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normy, standarty ir taikymo kody yra konsultacijy tarp Uzsakovo ir
Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi bati priimamas UzZsakovo.

1.1.1 Saugos normos
[ranga ir montavimo darbai turi atitikti pripazintg inzinierine praktikg bei atitikti taikytinus nacionalinius normatyvus.

1.1.2  Organizaciniy ir techniniy reikalavimy reglamentai

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra

GKTR 1.01:2023, Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo
tvarkos apra$as

GKTR 2.01:2023, InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly plany
sudarymo tvarkos apraas

GKTR 3.01:2023 ISmatuoty topografiniy ir inZineriniy tinkly objekty erdviniy duomeny rinkinys

- ,Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo ir naudojimo taisyklés*

Papildomai prie pateikiamy, standarty ir saugumo normy Sios specifikacijos kartu su taikytinomis projektinémis
specifikacijomis turi apspresti objekto jrangos projektavima, gamyba, tiekima bei derinima.

Naudojamos medZiagos turi atitikti bet kurios inspekcinés institucijos bandymy programos ir atestavimo
reikalavimus.

Kai techninése specifikacijose reikalaujama, kad medZiagos, statyba ir kt. baty geresnés kokybés nei reikalauja
taisyklés ir normos, tuomet reikia laikytis “Techniniy specifikacijy” reikalavimy.

1.2 SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

1.2.1 Saugos reikalavimai

0 2025-01 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Il URBANLINE Statiniovprojekto pavadinimas o ]
Liepkalio g. 85, LT-02120 Vilius; A. GOSTAUTO G. DALIES, |RENGIANT PESCIYJY IR DVIRACIY
Uk RO TAKUS, J. TUMO - VAIZGANTO G., VASARIO 16-0SI0S G., A.
i VIENUOLIO G., A. JAKSTO G., VILNIAUS G., ZYGIMANTUY G.
// KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKY TINKLY
Kval. : Paneriy g. 51, 03160 Vilnius STATYBOS, PESCIUJU TAKO IR KITY INZINERINIU STATINIY
pa Realprojektas e oo 304204010 (ATRAMINIY SIENELIY, APZVALGOS AIKSTELES) STATYBOS
- -/ 4 KAIREJE NERIES KRANTINEJE NUO ZALIOJO TILTO IKI
BALTOJO TILTO ZEMES SKLYPE, KAD. NR. 101/40:102,

T. Sevienkos g. 16k-101, Vilnius VILNIUJE, VILNIAUS M. SAV. PROJEKTAS
mmap. Lol
Statinio numeris ir pavadinimas .

25326 | SPV V. Aleksandrovas 03 INZINERINIAI TINKLALI: RYSIY (TELEKOMUNIKACIJY) TINKLAI
31962 | SPDVER | R.Luckauskas Dokumento pavadinimas: Laida

STATINIO PROJEKTO DALIES TECHNINES 0

SPECIFIKACIJOS
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
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Telekomunikacijy jrangg gali montuoti tik profesionalds ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota jranga neturi kelti
pavojaus statybvietéje dirbanCiam personalui ar galintiems | jg patekti kitiems asmenims. i

Instaliavimo laikotarpiu teritorijose turi bati pritvirtinti atatinkami jspéjamieji uzraSai. Sie uzraSai turi bati lengvai
pastebimi ir jskaitomi.

1.2.2 Saugos priemonés montuojant

Kai nedirbama, visus vamzdZius ir dézutes reikia uzdengti dangteliais ar uZzdaryti. [ranga turi bati gerai apsaugota
nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta
pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirSiy paZeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai paSalinti pazeidimus, atstatant tokig
pacig ar geresne bikle.

2. MEDZIAGU IR DARBY SPECIFIKACIJOS
2.1 Rysiy kanalizacija
2.1.1 Vamzdziai
Rysiy kanalizacijai naudojami vamzdziai:
1. tiesis ir kampiniai vamzdziai, kuriy d110mm, gaminami i$ kietojo (neplastifikuoto) polivinilchlorido (PVC);
HDPE vamzdZiai neturi degti aktyvia liepsna. Jiems degant neturi iSsiskirti Zmogaus sveikatai pavojingi produktai,
o lydymosi indeksas turi nevirdyti 1.0g/10min. Vamzdziai turi bati lygds, tiesTs ir be pavirSiaus defekty.
Plastikiniai vamzdZiai pagal atsparuma smdginei apkrovai ir Ziedo (apskritimo) standuma skirstomi | tvirtumo klases:
A BirC.
Ziedo standumas turi bati:
A klasés — ne maziau kaip 16 kN/m2;
B klasés — ne maziau kaip 8 kN/m2 ;
C klasés — ne maziau kaip 4 kN/m2 .

-d110mm PVC vamzdziai, kuriy sieneliy storis 5 mm turi bati A tvirtumo klasés;

I5ardomi lygiy sieneliy apsauginiai kabeliy vamzdziai skirti telekomunikaciju, televizijos ir signaliniy kabeliy linijy
trakiy remontui bei mechaninei kabeliy apsaugai ir izoliacijai tose atkarpose, kur kito tipo vamzdziy negalima panaudoti.
ISardomi lygiy sieneliy apsauginiai kebeliy vamzdZiai susideda i$ dviejy daliu, kurios susijungia uzstlimus vieng dalj ant
kitos, o tai ypaC palengvina montavima. I8ardomi apsauginiai kabeliy vamzdziai pristatomi tiesiais 3 m vienetais.

Mechaninis atsparumas:
450 N/20cm

EN 61386-24

Vamzdziai turi atitikti lenteléje nurodytus matmenis:

Vamzdzio Tvirtumo [Sorinis Vidinis Sienelés Vamzdzio ISplatéjimo | Vidinis
tipas klasé vamzdZio vamzdzio storis (mm) | ilgis (m) ilgis (mm) iSplatéjimo
skersmuo skersmuo skersmuo
(mm) (mm) iéjime (mm)
110 PVC A 110 100 5 3 — —

Jei gamintojas garantuoja reikiama vamzdziy tvirtumo klase, vamzdziy sienelés gali bati plonesnés negu nurodyta lenteléje.

2.1.2 Rysiy kanalizacijos Suliniai

Rysiy kanalizacijos Suliniy liukai gali bati:

L — lengvo tipo, statomi pésciyjy eismo dalyje ir apskaiCiuoti vertikaliai apkrovai nuo transporto priemoniy, kuriy,
maseé iki 30 t;

S — plaukiojantis sunkaus tipo, automatiné fiksacija, garso izoliacijos tarpiné, montuojami transporto aikstelése ir
vaziuojamoje gatvés (kelio) dalyje ir apskaiCiuoti vertikaliai apkrovai nuo transporto priemoniu, kuriy masé iki 80 t.

Liuko detalés turi bati pagamintos:

korpusas ir virSutinis dangtis — i$ ketaus; vidutiné liuko masé priklausomai nuo ketaus markés gali bati: L tipo — 82
+ 87 kg; S tipo — 138 + 147 kg; virSutinio dang¢io maseé: S tipo liukams — 76+5% kg; L tipo liukams — 48+5% kg;
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vidinis dangtis ir kitos detalés i lakstinio 5mm storio plieno.
Vertikalios apkrovos Suliniy liukams neturi virSyti:
S tipo liukams — 100 kN;
L tipo liukams — 29 kN.
Ketaus detalés negali turéti liejimo defekty.
Tarpas tarp virSutinio dangg€io ir liuko turi biti ne didesnis kaip 3 mm.
VirSutinis dangtis turi laisvai tilpti | liuko anga ir pilnai atsiremti | korpusa.
VirSutinio dangcio virSus turi bati su reljefiniu piesiniu. Reljefo gylis neturi virSyti 4 mm.
Atidarymui virSutinis dangtis turi turéti dvi jdubas, iSdéstytas viena kitos atzvilgiu 60° kampu.
Turi bati numatyta galimybé patikrinti dujy kiekj Sulinyje nenuimant danggcio.
Vidinis dangtis turi laisvai “jeiti” | liuko korpusa, o kaistis — i kilpg ir uztvirtinti vidinj dangtj liuko korpuse.
Vidinis dangtis ir kaistis turi bati nudazyti bituminiu laku ar kita medziaga, apsaugancia metalg nuo korozijos.
Liukai turi turéti uZraktus.

2.1.3 Gelzbetoninis iSlyginamasis Ziedas
Po telefoninio Sulinio liuko korpusu yra dedamas gelzbetoninis iSlyginamasis ziedas, kuriy gabaritai gali bt
(ISorinis matmuo x vidinis matmuo x aukstis):
-Ziedas Nr.1-760x600x50 mm, svoris-17,0kg. Dedamas po lengvo tipo liuku.
-Ziedas Nr.2-820x600x50 mm, svoris-20,0kg. Dedamas po lengvo tipo liuku.
-Ziedas Nr.7-840x700x60 mm, svoris-20,0kg. Dedamas po sunkaus tipo liuku.

2.2 Rysiy kabeliy kanaly sistemos (RKKS) klojimas
Zemés kasimo darbus galima vykdyti tiktai gavus atitinkamos instancijos leidima.
Prie$ pradedant kasimo darbus, trasa turi biti tiksliai pazyméta:
- aSinés ir Soninés linijos, Zymincios trandéjos platuma;
- poZeminiai jrenginiai;
- trasos kertami kabeliai;
- tran8éjos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas jvairus gylis.
Kasant duobes ar tran$éjas gyvenvietése, aplink darby vieta turi bati padaryti aptvarai
su [spéjamaisiais uZraSais. Prie ty darbo vietu, kur reikia, kad transportas vaZiuoty atsargiai, reikiamu atstumu turi biti pastatyti
keliy zenklai, o nakties metu prie aptvary, turi degti raudoni Sviesos signalai.

Trasoje esantys medziai ir Suliniy landos turi bati apsaugoti nuo Zemés uzpylimo. Prie prieSgaisrinés apsaugos Suliniy
turi bti paliktas laisvas privaZiavimas.

Normaliam pésciyjy, ir transporto eismui uztikrinti per tran$éjas turi bati padaryti laikini tilteliai. Gatvése filteliai turi
bati paskaiciuoti 10 tony svoriui, o jvaziavimuose | kiemus — 7 tony svoriui.

Duobés Suliniams jrengti kasamos mechanizuotai, iSskyrus lyginima, valyma ir panasSius darbus, kurie atliekami
rankiniu badu.

Transéjose atliekamy darby etapai:

- kasimas ir akmeny iSrinkimas;

- i8lyginamojo sluoksnio uzpylimas ir sutankinimas;

- vamzdziy paklojimas;

- pirminio uzpylimo sluoksnio formavimas;
galutinio uZpylimo sluoksnio formavimas.

Ant tran3éjos dugno formuojamo iSlyginamojo sluoksnio minimalus storis yra 100mm;maksimalus iSlyginamajam
sluoksniui naudojamo smélio, zvyro ar skaldos sudétiniy daleliy dydis neturi virSyti 10% vamzdzio skersmens (bet kokiu atveju
ne daugiau 20mm). Jei gruntas atitinka Siuos reikalavimus, iSlyginamojo sluoksnio nereikia.

Minimalus vamzdziy klojimo gylis (atstumas nuo grunto pavirSiaus iki virSutinio vamzdZio virSaus) turi bati:

Vamzdziy rasis Atstumas iki grunto pavirSiaus (m)
Pésciyjy dalyje Vaziuojamoje dalyje
PVC, HDPE 0,5 0,7

Atstumas tarp klojamy PVC ir PE vamzdziy eiléje ir tarp eiliy (horizontaliai ir vertikaliai) turi bati 50 mm.
Klojant vamzdzius turi bati nuolydis j vieno ar abiejy Suliniy puses 3-4 mm kiekvienam trasos metrui.
Jei yra natdralus nuolydis ne mazesnis kaip 3-4 mm kiekvienam trasos metrui, vamzdZius galima kloti vienodame
gylyje, tik prie Suliniy vamzdziy jvadui j Sulinius tran$éja pagilinama iki:

Vamzdziy rusis | Klojimo vieta | Gylis (m) esant kanaly skai¢iui |
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1 2 3 4 5 6
110 PVC Pésciujy dalyje 082 |09 |11 124 138 |152
110 PVC Vaziuojamoje dalyje 0,92 1,06 | 1,2 1,34 [ 148 | 1,62

Daugiakanaliai vamzdynai turi bati jrengiami atsizvelgiant | vamzdziy sluoksniy skai€iy:

-vieno sluoksnio — vamzdynas nebetonuojamas;
-iki 3 sluoksniy — vamzdZiai iSdéstomi staciakampio forma ir nesubetonuojami;
-daugiau kaip 3 sluoksniy — vamzdziai iSdéstomi staciakampio forma ir nesubetonuojami;

Klojant vamzdZius vienu sluoksniu, jie guldomi | paruo$tg trandéja 50 mm atstumu vienas nuo kito ir uzpilami pirminio
uzpylimo medziaga jg sutankinant.

Klojant vamzdyng iki 3 sluoksniu, pirmas sluoksnis jrengiamas analogiskai kaip klojant vamzdzius vienu sluoksniu.
Paklojus pirma sluoksnj kas trys metrai Salia vamzdziy kalami atraminai kuolai tam kad vamzdziai bati lygiai iSsidéste
horizontaliai ir vertikaliai. Kiekvienas vamzdziy sluoksnis uzpilamas pirminio sutankinimo medziaga, kuri prie$ guldant kitg
vamzdziy sluoksnj, turi bati sutankinama

Klojant vamzdZius vienu sluoksniu, jie guldomi | paruo3tg trandéja 50 mm atstumu vienas nuo kito ir uZpilami pirminio
uzpylimo medziaga jq sutankinant.

Pirminis uzpylimas tai pilamos medZiagos aplink vamzdZius ant i8lyginamojo sluoksnio; pirminio uZpylimo medziagos
turi bati tokios pacios kokybés kaip ir islyginamojo sluoksnio; pirminio uzpylimo storis vir§ vamzdziy turi bati iki 300 mm, bet
ne mazesnis kaip 150 mm. Pirminio uZpylimo sluoksnis turi bati formuojamas klojant vamzdZius.

Galutiniam uZpylimui neapgyvendintoje vietovéje galima naudoti i§ trandéjos iSkastg grunta. Apgyvendintoje
vietovéje galutiniam uZpylimui naudojamos lengvai tankinamos medziagos. Galutinio uzpylimo medziagos tokios, kad 1 m
storio sluoksnyje vir§ vamzdziy nebdty didesniy kaip 300 mm skersmens akmeny ar skaldos atplaiSy; uZpildo medZiaga turi
bati skirtingo gridétumo, kad nelikty tuséiy tarpu.

Kiekvienas uZpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kuriy storis priklauso nuo uzpilamo grunto tipo ir tankinimo
metodo. Pirminio uZpylimo pirmasis sluoksnis tankinamas tada, kai jis siekia bent iki pusés vamzdzio. Tankinama atsargiai,
kad nepajudéty vamzdziai i$ vietos. Jei projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama mechaniniu btdu.

Tran$éjos kasimas ir uZzkasimas paklojus vamzdZius, parengimas vamzdziy klojimui atliekami Lietuvos
Respublikos RySiy reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. jsakymo Nr. 1V-978 ,Dél elektroniniy rySiy
infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, prieZiGiros ir naudojimo taisykliy patvirtinimo® ir kity reglamentuojanciy teisés akty
nustatyta tvarka.

Zemés darbai. Statybos metu turi biti jvykdyti reikalavimai nurodyti STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra“ 1.2 p. ir V skyriuje ,Zemés darbai“, Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykliy 1172 p., Saugos
eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy 144, 145 p., Elektroniniy rysiy infrastruktiros jrengimo, Zymeéjimo, prieZidros ir
naudojimo taisykliy 292 + 300 p.

Tran$éjy jrengimo darbus fiksuoti nuotraukose (ikastos transéjos gylis, paklotas vamzdis kabeliams pravesti,
vamzdzio daliy sujungimai, sandarinimo Ziedy sumontavimas), jvady | pastata jrengima ir kitus pasléptus darbus. Nuotraukose
turi biti fiksuojami darbai, kuriy darby_ kokybes ir atitikimo jrengimo reikalavimams perkan€ioji organizacija negalés patikrinti
darby priémimo metu.

Atlikus darbus turi bti atstatytos visos dangos.

3. STATYBVIETES ISBANDYMAS

3.1 Bendroji dalis

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymuy, turi bti laikomasi Siy bendryjy salygy.

Bandymai turi bati vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gautg rezultatg bty galima patikrinti i$ dviejy
nepriklausomy atskaitos tasku.

UZbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse, dalyvaujant
Projekto vadovui.

Rangovas savo |éSomis pasiriipina kvalifikuota darbo jéga, aparatira ir prietaisais, reikalingais efektyviam bandymy
atlikimui. Prireikus turi bati pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi biti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sglygomis, siekiant jsitikinti, kad
kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai saveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uZtikrinti, kad visi jo darbai ir jranga, medziagos
komponentai yra patenkinamos fizinés blklés ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas. Turi bati nemokamai atlikti derinimo
darbai, reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.
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Prie$ praSydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo duomenis. Sie
dokumentai uZpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai.
Kiekvienam bandymui turi bti nurodyti Sie duomenys:
bandymy procedaros apradymas;
techniniai bandymy rezultatai;
bandymy data;
bandymuose dalyvaves personalas;
gedimy apraSymas;
bandymo jrangos sarasas.

Sk wh

3.2  Bandymai montavimo metu

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uztikrinty patenkinamg montavimo atlikima,
atitinkantj Sutarties reikalavimus.

Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.

Kiekvieno bandymo laikas turi biti registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir / ar gedimai.

Rangovas privalo pasirlipinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi bti leista
pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.

3.3 Bandymy jranga
Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo jrodymus. Visuose
bandymuose naudojamos priemonés turi bti kalibruotos ne véliau kaip prie$ 12 ménesiy iki bandymy dienos.
Prie§ praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uztikrinti, kad visos sistemos bty iSbandytos, paruostos
naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.

4 PRIEMIMO TAISYKLES

4.1  Bendroji dalis

Objektui priimti pateikiama tokia dokumentacija:

- atlikty darby perdavimo ir priémimo aktas;

- finansinés vertés pazyma apie objekts;

- patikslinta projektiné dokumentacija pagal faktiSkai atliktus darbus;

- pozeminiy darby aktas;

- elektriniy kabeliy parametry matavimy aktai;

- jrenginiy jZeminimo matavimy aktai;

- iSpildomoji geodeziné nuotrauka;

- pazymos i$ suinteresuoty organizacijy apie jy keliamy reikalavimy (numatyty projekte) jvykdyma.

4.2  Tikrinimas objekto priémimo metu

Naujai pastatyty ir rekonstruoty telekomunikacijy linijiniy, jrenginiy priémimo metu tikrinama:
Rysiy kanalizacija:

- tikrinama Suliniy baklé ir darby kokybé, kronsteiny ir konsoliy iSdéstymas, vamzdziy jvadai, kanaly kiekis, liuky
ir dang€iy biklé, ar yra uzraktai (tikrinami visi Suliniai);

- kanaly praeinamumas (tikrinama kanalais pratempiant kontrolinius cilindrus; tikrinama 10% laisvy kanaly, bet
ne maZiau kaip vienas kiekviename ilgyje tarp Suliniy; jei randama defektu, tikrinami visi laisvi kanalai; klojimo
gylis tikrinamas pagal atitinkamy darby aktus);

- kanalizacijos ilgis (tikrinama 10% ilgiy tarp Suliniy matuojant tarp Suliniy centry.
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SANAUDV KIEKIY ZINIARASTIS

| ETAPAS
Zymuo
Pozi- Pavadinimas ir techninés (tipas, marké Mato -
cija, charakteristikos arba wnt Kiekis Pastabos
eil.Nr tech. spec. '
] _ Zymuo)
MEDZIAGY ZINIARASTIS

1. | Sudedamas vamzdis PVC D110x100x3000mm 2.1.1 m 45 ¥

2. | Sunkaus tipo liuko komplektas MTT-S 21.2 kompl.

3. | Kvadratinis lengvo tipo liuko komplektas (Vilniaus m.) 212 kompl. 8

4. | G/b paaukstinimo Ziedas 213 vnt 22 *

DARBU ZINIARASTIS
1. | Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir uzkasimas rankiniu 2.2 m 45 N
bddu, kai tran$éjos plotis iki 0,4 m
2. | Sudedamuyjy kabeliy apsaugos vamzdziy paklojimas 2.2 m 45 .
paruostoje tran$éjoje

3. | Liuko pakeitimas 2.2 vnt. 9

4. | Suliniy angos paaukstinimas g/b Ziedais 2.2 vnt. 2 *

5. | PoZeminiy komunikacijy iSpildomoji geodeziné nuotrauka m 45 ¥

6. | RKKS Sulinio kortelé vnt. 11

Pastaba: *MedZiagy kiekiai orientaciniai. Visos medZziagos, kurios gali bti pagristai laikomos btinos tinkamam sistemy eksploatavimui,
turi bati pateiktos sistemos montavimo metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra parodytos bréziniuose ir/arba apibidintos projekto
dokumentuose ar ne.

0 2025-01 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Il URBANLINE Statiniovprojekto pavadinimas o ]
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vinius; A. GOSTAUTO G. DALIES, |RENGIANT PESCIYJY IR DVIRACIY
Ll A TAKUS, J. TUMO - VAIZGANTO G., VASARIO 16-0SIOS G., A.
: VIENUOLIO G., A. JAKSTO G., VILNIAUS G., ZYGIMANTY G.
4 KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKY TINKLY
Kval. : Paneriy g, 51, 03160 Vilnius STATYBOS, PESCIUJU TAKO IR KITYU INZINERINIU STATINIY
pa Realprojektas e oo 304204010 (ATRAMINIY SIENELIY, APZVALGOS AIKSTELES) STATYBOS
- -/ 4 KAIREJE NERIES KRANTINEJE NUO ZALIOJO TILTO IKI
BALTOJO TILTO ZEMES SKLYPE, KAD. NR. 101/40:102,
T. Sevienkos g. 16k-101, Vilnius VILNIUJE, VILNIAUS M. SAV. PROJEKTAS
mmap. Lol
Statinio numeris ir pavadinimas .
25326 | SPV V. Aleksandrovas 03 INZINERINIAI TINKLALI: RYSIY (TELEKOMUNIKACIJY) TINKLAI
31962 | SPDVER | R.Luckauskas Dokumento pavadinimas: Laida
SANAUDV KIEKIU ZINIARASTIS NR. 1 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE / VILNIAUS 92 001.02.TP. 5
MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA UL-23-0061-03-TP-ER.SKZ-01 1 1
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SANAUDV KIEKIY ZINIARASTIS

Il ETAPAS
Zymuo
PQZ" Pavadinimas ir techninés (tipas, marke Mato .
cija, - arba Kiekis Pastabos
: charakteristikos vnt.
eil.Nr tech. spec.
] _ Zymuo)
MEDZIAGY ZINIARASTIS
1. | GIb paaukstinimo Ziedas | 2.1.3 | owt. | 4 ¢
] DARBU ZINIARASTIS
1. | Suliniy angos paaukstinimas g/b ziedais 2.2 vnt. 2 *
2. | RKKS Sulinio kortelé vnt. 2

Pastaba: *MedZiagy kiekiai orientaciniai. Visos medZziagos, kurios gali bti pagristai laikomos btinos tinkamam sistemy eksploatavimui,
turi bati pateiktos sistemos montavimo metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra parodytos bréziniuose ir/arba apibidintos projekto
dokumentuose ar ne.

0 2025-01 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Il URBANLINE Statiniovprojekto pavadinimas o ]
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vinius; A. GOSTAUTO G. DALIES, |RENGIANT PESCIYJY IR DVIRACIY
Ll A TAKUS, J. TUMO - VAIZGANTO G., VASARIO 16-0SIOS G., A.
: VIENUOLIO G., A. JAKSTO G., VILNIAUS G., ZYGIMANTY G.
4 KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKY TINKLY
Kval. : Paneriy g, 51, 03160 Vilnius STATYBOS, PESCIUJU TAKO IR KITYU INZINERINIU STATINIY
pa Realprojektas e oo 304204010 (ATRAMINIY SIENELIY, APZVALGOS AIKSTELES) STATYBOS
- -/ 4 KAIREJE NERIES KRANTINEJE NUO ZALIOJO TILTO IKI
BALTOJO TILTO ZEMES SKLYPE, KAD. NR. 101/40:102,
T. Sevienkos g. 16k-101, Vilnius VILNIUJE, VILNIAUS M. SAV. PROJEKTAS
mmap. Lol
Statinio numeris ir pavadinimas .
25326 | SPV V. Aleksandrovas 03 INZINERINIAI TINKLALI: RYSIY (TELEKOMUNIKACIJY) TINKLAI
31962 | SPDVER | R.Luckauskas Dokumento pavadinimas: Laida
SANAUDV KIEKIY ZINIARASTIS NR.2 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE / VILNIAUS 92 001.02.TP. 5
MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA UL-23-0061-03-TP-ER.SKZ-02 1 1




Atsizvelgiant | Statytojo jgyvendinamo Neries kairés krantinés Il etapo projekto darby,

vykdymo ribas, Projekte numatyta sprendinius iSskaidyti dvejais etapais:
e 1 etapu numatyti A. GoStauto g. ir jos sankryzy su J. Tumo-Vaizganto g.,
Vasario 16-osios g., A. Jaksto g., Vienuolio g. sutvarkyma, Neries kairés

krantinés sutvarkyma tarp Baltojo i Zaliojo tiltu;
e 2 etapu numatyti Zygimanty g. sutvarkyma,

Pastaba:
A. Gostauto g. — Kalvarijy g. — Zygimanty g. — Vilniaus g. sankryZos Sviesoforai bus
tvarkomi tiek pirmu, tiek antru etapu.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

T o | wmo | sopeesmenew ]
| on | seomosen | Latossosas lebmopretaisuons

Statinio projekto pavadinimas
Il URBANLINE A. GOSTAUTO G. DALIES, |RENGIANT PESCIYJY IR DVIRACIY
Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; TAKUS, J. TUMO - VAIZGANTO G., VASARIO 16-0SIO0S G., A.

Tel. Nr.: +370 699 19380; ) .
Imonés kodas: 300149157 VIENUOLIO G., A. JAKSTO G., VILNIAUS G., ZYGIMANTY G.,

7 KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKY TINKLY STATYBOS,
) et . oo |PESCIUU TAKO IR KITY INZINERINIY STATINIY (ATRAMINIY
Realprojekias e 1120 SIENELIY, APZVALGOS AIKSTELES) STATYBOS KAIREJE NERIES

Imonés kodas: 304204010 KRANTINEJE NUO ZALIOJO TILTO IKI BALTOJO TILTO ZEMES
— —— SKLYPE, KAD. NR. 101/40:102, VILNIUJE, VILNIAUS M. SAV.
T. Sevéenkos g. 16k-101, Vilnius

Tel, Nr.; +370 610 40748 PROJEKTAS
|monés kodas: 303091182

25326 V. Aleksandrovas Statinio numeris ir pavadinimas
B
SE-" e AN A 1502 M. A. Sadauskaité
' -__ Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

ETAPY RIBY SCHEMA

Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE / VILNIAUS

. UL-23-0061-XX-TP-BD.B-02
MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTACIJA

~
;4
594 mm 6




SITUACIJOS SCHEMA

U<

| - ,
Mind, e
" Liubarts " Olmpieta® Pils \‘gg;/:/
n;,, itfths < NN -
‘ '::b N_sena\ﬂﬂ
"Q’ 4 \_‘-' A W DaiAl]
) ‘V\ E\'; ¥ Ge;i',‘mlno % kt:i::lu
I ’Q kailnas, % kalnas
I d r’_‘_’? ’ I . L4
. 3 y Kalny pary
I | = & . Q - D Bekedo kal
. I [ gﬁ;m srgmmfsns (,."' o e 5
Ul ntaraged. e B Wiy
96.69 "ﬁv‘“»\.f:‘ﬁa F‘i - & i\ e N
Tk < :-"""'ai_}fgj:t:a;" £ - Ber r.'a‘: diny
619 | ggg 73 I ; .-? ;jv':"' gs_-}; 4§ tt [ sodos
| . | SUTARTINIAI ZYMEJIMA:
I = Tvarkoma teritorija
N koviozte |40V
N ~ | =
([)' 70 °9631
« 96 I /
——I== 5. << 9614 ]
T 86.10 L ' é I
, g < 96.74 /
|z
o Tt ,
96.78 >
, ©96.81]
N 9681 4 / 083
[ T T — e
= 9 k3 .
, 9670 >€
x=6062364.22 5
y=582499.14 44006085818 Y
= Requliuoti Sulinio liuka pagal o w61
R ——— : 86.16 projektucjamos dangos lygj, | I
T e e ——— keisti | sunkaus tipo MTT-S
_______ e Ji
_____________ ) o ofss ||| S S
T TEE T oo E== ‘gj ST 8617 n o
§748 T aevd TR — pese—[— 5 o oo %2
65 T —|— H ——— . C
o e 886 / 7 i (e A
94.50! o {4 :}‘39 o : » s ps?:’m?@l L
vvv L a6 _< b 815 TN 86 g5 EE
: S o ', 8748 o7
2 = = SO TEN 5915 fso 16 b B 8871 gge e
- b o %> 5 ! 88.68 846 §7.69
- _ : in sl A 60 A I §?§‘ T R ——
ST 9NN« it s = 5 ¥ A -
v Q 2 . i csC 39s[eg = = O B e 3 = B e
; gy B3 o B 2 o h o J58)— k1 , o 913 QB frieal *mmm_9§7ﬂ_”m_._ ¢ e = — — g
SEEhese S NS s SaSSase e M S i, e e e e S L e e ) MR Lo I (l; " I I I " I I I Reguilloti &ulinio fiu hbégér T e s pls
939 B & N S S e O~ R e e o s s e e IR N o B e — i e A - o - - e T T e R i WGy e s g . i i ; —l———__‘——v— 6
S R = N N S N N e B o tommem, ./t . e o e e el ot i o e e et e O gt L ., PSS R s & 2Z\\ I I I I 1 1 R jprojektucjamos dangos lygj, r 1 I I TRSSRaniens o PR
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv - ofs x=6062358.68 P
o t94,75 96 e ] 5 AT P Y INARERE RN NP Ay, y=582575-90 " 1 1 " I I f{
vvvvvvvv —aFEs - —_—
" . A | E— — AP e——me—— I YT I
Sudet|n|§ kabeliy apsaugos T e »07 g : — == — T e —m———— |
vamzdis d110mm, L=45m " . dowgh o420 % 938 — = t‘—"l‘:?\—
[ | ’ B e 2 = e e i e S : =
0 H S0 iatargo;ou < el RN .
] ¢ I 94.60 = - 5.10 ; . By = -~ s
' e S — = e = :— e ¥ "?r‘% ‘p') o >|j 1 ker d6 = % =
! ¢ 9%, e o ~ """""""""""""""""" ok — . - D < & SN K5 56 & 0, 0. g 292,454 12250 57 5%
! / .S : iz - T — ——" e — — : x 95.10 o S Dogi——0V, S L
%1 95/ - e S S I e 2 N\ N M
’l “ ¥ / | 9447 Eg o5 o= o e i1 ;tfé ~ 1 i E— \“ | I . et / [ \\ %S _lﬁf‘&? P S \ s Jj T o g}o
s (X5 5 i S 5 | 94,701 487 . @ C = 7 1 nn d300 ) °92.61 2
] 5 5050« ¢ 7 3 z = w e
[ / 1% g o _9345) - ! L s T st pingaos ! 1" L I A | / / u\\\\ : S I e | - B 3 - = —
! 101740507 / PG 7 = G 547 =6062 b £ ~ sl == 0 = g Qe : 54 = | @no 290 |2y E Jlpls asog, 12 #
, HEW i = 354.43 I/ " " " " " | n S s\ I i L Tt - - : T —————_ : o : KT osipf i Ll
' I Bt [ J=562301.05 ay \ © : - \ - Sy SR ST e L i
iy opclosad 2] HF eguliuoti Sulinio liukg pagal B O, = - e 3 o : 03 : et = . = — 1
( N : @’ 9 P B‘f o projektucjamos dangos lygj, - g I ! ! “X O"&‘,)“ ! ! ! é] ,345 “ ! ! Z’f \ .t T i ee———
51 g L o <) : : 53 . -
‘. / o 9%, = keisti | kvadratinj liuky komplektg, VAR 4 d M " TR M \ T 1 o0 dddh 529 | i1l | M " e ST, Ic:| _ P \‘ 1 otaza] '
N\ o s ] 2. )| < 94.8+ [ — 2 » 91]
S ) @‘” ‘3 P . SPh " Ry e . . \ = = e I P R 1 ~ g Eeal o3 || \ : e £ :
N Sl 5 [ §«9 b s ol . \w ol L 1 I [ T =~ ,9474 B f 1 \\;@12 93t S & \ . . x=6062346.37
S a0 ey B i 3 N % | et Vil g ' i | y=582630.42
N skl 9?/6 wme 3 N I I 1" I I Iy I I I ‘ Y ' i [Reguluoi sulinio kg pagal
- / I yi /gﬁ of , - £ , S : Rzl | \ l ! projektuojamos dangos lygj
T~ / / Jo6.35 i 7\ P I " I I " 1 I 1b9447 N S \ , '
S~a 5 / s . y : e of 7 2 \\ = 199,15 S i \ 101/41:127 !
T g / ] Z 73 ik A ’ - ’ . 457 1 Il " Il ) I " | : ’ OZZS I 4 i \ ! !
B IS / | \\ o : e —Hi—H 101/41:77 \ ! '
ol - : %Sf: & ! os 15 ; i S 9 29434 \ \ /}E . % % ) I - -—ﬁ“‘ £k . : \ ] '
~ 3 i1 P 1o y I u\ i A I " A I A %' EL AR \ " I
RS ) . S 2 - S A St~ o MEHTE ! ) 101/41:44 !
~ Ll JF hsosghS 95.64 = I i I noA I I I _ 9395 01 ¢ NF \ |
) o722 I W B5 5504 %it] gs A A g ¢ Wl LS \ ! '
28 95,93t/ 3 ) < °94, 5 391 (19190 % \ -
,’ N 97. 74 5 67 il %@ » \\I I I i I I T | %ﬂ?,,)“i Il I f 3908 lod 5o | - l - :
a b5 2, 96.07 409 g4 . - ) 390 tlod ol | \ = \
/ - % 5 vzgl 35 o 8 < &° 93.96 0F [t93.78)s]] [ 92457 41 - \ ]
y 780 TN ] S mir 94»% I I " 11 yo® " N i 19406 = 9459 A--" '
’ : b - ll b y % . AT °937 = | @5 iy ‘\ '
’ ] 7 7 -
’ ! 97, : ] 9 4 el D " I " | / | k;m — 1 5 IS rm=—" !
- <0 gK989 S N NIE —_—- \ '
,I ! §773 Rov IS4 ’9,77 ~ : i - - o ~ % =22 i p— \ y
, 101/40:318 ll , . s (9908 8 1l 1" - n o 1l o " 903._973 : kv98.69 S g:‘; 237(2 1132 > 0 \‘ - _ - -~y
! ! ! J o / 3 & N | | T % S I XE 93 \ - - !
/ , , ) RELE L/ soa | LS " B I /[ n okl |3 KT8 ST, l ity 6 AILEEEHET S \ =" /,
! ! ! : g 5 3 I m, << 8 $ j/ ’ | M6 % .-
] 1] ! .5 o 7 131 034 § 9@ ; Sl - ¥ 92’.&7;1;199 LF@M‘ RS : /5 / D \\ TN gé}n A 3 '84 \ ! ! , /I ! -Mill = |'0° :\p - 1
! ! ! O o —— iy § ~2o * L= =~ 54] 001 NG NNE) 386 9% 64 > - [P - ]
] [} 95 SR T . “r ! ; o \ N =~ Ol [ r
! CEr LI 96.14~ KF9617 / Tequy, 403 SN , o 6 Ot !
L ! ! 5 i N g™ S, & 93,40 o SRS AL X !
S~a. _ l: l’ 9470, T \"s = ol ey <o R e R 4 e vl . IS : Auks¢iy sistema - LAS-07
Se-a o ~d [} %) R/ 0643 g8 / B0 ;@2\){ - f ) / - N A & ‘ Koordinagiy sistema - LKS-94
' Mgy =S J IS B35 rer \ 2 330 it ' Topografing nuotrauka atliko UAB "URBAN LINE" 2023 m.
! ’ i 6.33 9643 sé; ! 9%'344 vl ket digo o N %M\ 15 N 3 [} ¥
Ll S0 96, S — N - i T‘-“ e . ..‘ .
” gs B 2 z o / 051 S AP o 4 el i = 101/41:119 | Topografiniy ir inZineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas-tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)
ofaafle » > o 93, 23367 ! ) ' - ' ! | + e <
,l 9727? - 2\, E \96.4 . 0 . 93.7 - ‘ ‘93vz¢vm i ) ”‘"‘7//00 B%S » 7 . st bt |_\ Data Nu;heris SO -
7 ~ 101/40:238 o 0334 398,86 o3l =
! 101/40:99 0l Vil | [4 ~ ' N S~ Fer, 8 \ ’
] Wl e [ d L 3 s / & 2oy | ‘) ?;(\ <f S N el 5 \ \ 2023-09-08 ’TIIIS1-20230731—052774
! S 96,5386 . 639 & P ' z 9327 8 32 % \
L TR gL g s (AN 8 TN 0 ; H e, [ & g ) 2024-05-28 | TillS1-20240516-029544
-~ ] o E 5] DS
Se 18 % - N {g? 3 1 = 7, ';I . 3 S !
R N i \ 671 *\ 93 ) O\ N ¢ 4\83 Shn \ N3 Nah X TS / 2024-09-12 /| TINS1-20240831-055791
0 2025-01 Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval Statinio projekio pavadinimas
val. X s X X
aty Il URBANLINE A. GOSTAUTO G. DALIES, RENGIANT PESCIYJY IR DVIRAGIY
dok. Nr. '_}i;p':\fr"_‘if3%082é321;23%(\;i'"i”5; TAKUS, J. TUMO - VAIZGANTO G., VASARIO 16-0SIOS G, A.
monés kodas: 300149157 VIENUOLIO G., BALTOJO TILTO, A. JAKSTO G., VILNIAUS G.,
// 2YG|MANTU G., TILTO G. KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS
PASTABOS: Real m.ektas Paneriy g. 51, 03160 Vilnius NL{OTEKU TINKLY STATYBOS, PESCIYJY TAKO ||3 KITY
1. Matmenys pateikti metrais; p -’ Tel. Nr.: +370 620 11298 INZINERINIY STATINIY (ATRAMINIY SIENELIY, APZVALGOS
2. Viykdant statybos darbus visus matmenis bitina tikslinti vietoje; y / 4 Imonés kodas: 304204010 AIKSTELES) STATYBOS KAIREJE NERIES KRANTINEJE NUO
3. Prie$ atliekant vykdomuosius gatviy dangy tvarkymo darbus, bitina atlikti Zvalgomuosius archeologinius tyrimus ir pateikti jy iSvadas objekto statytojams, . ~ .
atsakingoms kulttiros paveldo institucijoms, projektuotojams; T. Sevéenkos g. 16k-101, vilius | ZALIOJO TILTO IKI BALTOJO TILTO ZEMES SKLYPE, KAD. NR.
4. Statybos darby Rangovas, pries pradédamas vykdyti Zemes darbus, privalo issikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova, Atliekant darbus rrm a p. Tel. Nr. +370 610 40748 101/40:102, VILNIUJE, VILNIAUS M. SAV. PROJEKTAS
greta esamy inZineriniy tinkly, Zemés darbai turi bt vykdomi rankiniu biidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. PaZeidus - sutvarkyti; [monés kodas: 303091182
5. Statybos darbai turi biti vykdomi grieztai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitrg vykdanéiy taryby reikalavimus, turint — — —
gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus; 25326 |SPV V. Aleksandrovas Statinio numeris ir pavadinimas
6. Esamuy,inZineriniy komunikacijy poZeminiy sklendZiy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti 31962 |SPDVER R Luckauskas . .
iki projektinio aukgio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojangio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b $uliniy - uckaus INZINERINIAI TINKLAI: RYSIY (TELEKOMUNIKACIJY) TINKLAI
perdangas, pakeisti naujomis;
7. Du.jot'iek.io '[tavisu: alpsauginiai 'éulinélli'ai turi bﬂtl IygUs.su_Qangos pavir8iumi, esant reikalui dujotiekio jtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio Sulinélio iki Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
dujotiekio atSakinio vamzdelio galinio pavirsiaus turi bti 5-10 cm);
8. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, TELEKOMUNIKACIJY TINKLO ELEMENTY
Sie reikalavimai gali bti patikslinti projekto vykdymo prieZiaros metu; APSAUGOJIMO/PAKLOJIMO PLANAS. M 1:500 0
9. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prie$gaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; — _ _ !
10. Esant neatitikimam tarp projektg sudaran¢iy dokumentu, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aidkinamuoju ratu, bréziniais, Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
y ;qpauqqklequti.llrzllaraéélal(s; s prjeoame kel el dangu 2ymeiimas. Tenkel e oimo Sabona 2 Techin " LT VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE / VILNIAUS UL-23-0061-03-TP-ER B-01 1 )
. Bréziniuose pateikiamas tik grafinis projektuojamy trinkeliy / plyteliy dangy zyméjimas. Trinkeliy / plyteliy klojimo $ablong Zr. Techninése specifikacijose. . 29" -03-1P-ER.B-
MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTACIJA
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ELEKTRONINIY RYSIU (TELEKOMUNIKACIJU) DALIES
PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Pastaba: Projekto vadovas, pasiraSydamas projekto bylg elektroniniu parasu, patvirtina
pridedamujy dokumenty kopijy tikruma.
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9 Telia

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMO SALYGOS

2024-09-10 Nr. 1-1-0224/24

Uzsakovas: Vilniaus miesto savivaldybés administracija

Uzsakovo adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Objekto pavadinimas ir vieta: Kairés Neries krantiniy, dviraciy ir pésc€iyjy taky rekonstravimas,

Vilniuje (nuo Zaliojo iki Baltojo tilty, jskaitant Zaliojo ir Baltojo tilty prieigas)" techninis projektas.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMUI.

1.

2.

UzZsakovas iki statybos darby pradzios savo léSomis turi numatyti veiksmus ir priemones |

darby zong patenkancios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroniniy rySiy infrastruktdros

apsaugojimui:

1.1.RysSiy kabeliy kanaly Sulinius, patenkancius j darby zonos ribas, papildomai sustiprinti,
jrengiant papildomus perdengimus ir $uliniy liukus su danggiais MTT tipo. Suliniy liuky
aukSc&ius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos auk$c€iu. Esant bGtinumui
Sulinius suzeminti arba perstatyti naujai, jeigu suzeminus, nebus galima jy eksploatuoti.
Esami rysiy Suliniai neturi patekti j projektuojama vaziuojamajq dalj. RySiy kabeliy kanalus,
patenkancius j projektuojamg vaziuojamajg dalj, jei neiSlaikomas normatyvinis gylis batina
apsaugoti, uzdengiant kelio plokStémis arba jgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant
kabelius remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu iki artimiausio rySiy Sulinio;

1.2.Neapsaugotus (gruntinius) rySiy kabelius apsaugoti remontiniu idilgai sudedamu vamzdZiu
bei jgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neiSlaikomas. Galus uzsandarinti, kad
nepatekty vanduo;

1.3.Kasant tran$éjg rySiy kabeliy kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakiSant metalinj lovio
profilj arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Uzver&iant
transéjg, uzver€iama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;

1.4. Apsaugoti antzemine elektroniniy rySiy infrastruktidrg (telekomunikacijy spintas, kabelines
dézutes, stulpelius ir kt.), patenkandig j darby zona.

Nesant galimybés apsaugoti elektroniniy rySiy infrastruktaros, batina iSsiimti elektroniniy rySiy

infrastruktdros iSkélimo salygas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAL.

1. Elektroniniy ry$iy infrastruktiros apsaugojimo sprendiniai turi bati detalizuoti techniniame darbo
projekte ir aiSkinamajame raste.

2. Elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zony dydziai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo saglygy jstatyme.

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu — ,Statinys turi bati

statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytg statinj tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, o Sios sglygos yra kaip numato
1 punktas - statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas.

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt
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4. Elektroniniy rysiy infrastuktdros elementy apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo
pojstatyminiy akty reikalavimus.

5. Vykdant projektavimg, elektroniniy rySiy infrastuktdiros jrengimo reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos RySiy reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo,
Zyméjimo, prieZidros ir naudojimo taisyklés® ir kiti Statybos techniniai reglamentai.

6. Elektroniniy rysiy infrastruktdros apsaugojimo sprendinius ir projektg derinti su Telia el.pastu
Projektu_derinimas_Vilnius@telia.lt.

7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rySiy infrastruktiiros apsaugos zonoje vykdyti
rankiniu bddu, pagal suderintg projektg ir tik gavus Telia rasytinj sutikimg Zemés kasimo
darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis el.pastu Natalja.Trofimova@telia.lt., tel. +370 370 (5)
2367219.

8. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo darbai turi bdti priduoti Telia, prie$ uzpilant
transéjg iSkvietus atstovg. Atstovo iSkvietimg registruoti prie§ 1-2 darbo dienas
www.telia.lt/trasu-rodymas .

9. Uzsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastruktdros
apsaugojimo darby metu dél Uzsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami Saliy
susitarimu, o 8alims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

10. Telia pasilieka teise, esant batinumui, keisti apsaugojimo sglygas.

Tinklo resursy administravimo 1 komandos
vyresnysis inzinierius Darius Sviderskas

Darius Sviderskas tel. (8 686 53683), el. pastas: darius.sviderskas@telia.lt

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt
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1/ormecyos grefihels
Vilniaus miesto savivaldybés administracijai

UAB ,,URBAN LINE*
2024-10-15d. Nr. 2024-885-31

12024-10-11d. Nr. UL-23-0061/012

Objektas: A. Gostauto g. dalies, jrengiant péséiyjy ir dviraiy takus, J. Tumo — VaiZganto
g., Vasario 16-osios g., A. Vienuolio g., Baltojo tilto, A. Jakito g., Vilniaus g.,
Zygimanty g., Tilto g. kapitalinio remonto, lietaus nuoteky tinkly rekonstravimo,
pestiyjy tako ir kity inZineriniy statiniy (atraminiy sieneliy, apZvalgos aikstelés)
statybos kairéje Neries krantinéje nuo Zaliojo tilto iki Baltojo tilto Zemés sklype,
kad. Nr. 101/40:102, Vilniuje, Vilniaus m. sav. projektas
Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybé, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

PROJEKTAVIMO SALYGOS

1. Projekte numatyti UAB“Skaidula“ tinkly i$saugojima (tinkly i¥déstymo schema
pateikiama priede ,,Schema su UAB“Skaidula“ tinkly idéstymu*).
2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Esamy komunikacijy vietas, altitudes tikslinti darby vykdymo metu.

2.2. Esami rySiy Suliniai turi bati i¥saugoti, neuZpilti gruntu ir neuzkloti danga, esant
poreikiui jgilinami.

2.3. Numatyti UAB ,,Skaidula“ ry$iy Suliniy dangéiy reguliavimg pagal projektiniy
auksciy altitudes. Danggiy reikiamo auk§&io parinkimui naudoti atitinkamy matmeny
tipinius g/b Ziedus. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy perdangas,
pakeisti naujomis.

2.4. Atkasus poZeminius tinklus prie§ grunto uZpylima biitina parodyti UAB"Skaidula"
atstovui.

3. Parengtg projekta pateikti derinti UAB ,,Skaidula“, Naugarduko g. 68b, Vilnius, arba
office/@skaidula.lt.

4. Pries tris dienas iki darby pradZios informuoti UAB ,,Skaidula“ tel. +370-610-13977 arba
office@skaidula.lt.

Priedas. Schema su UAB“Skaidula“ tinkly i§déstymu.

1
-

A
RKKS gr. vadovas })‘/R LA~ Algis Kostickis

Parenge: Petras Jakstas, RKKS gr. PDV, tel.: +370-610-13970; +370-5-2397764; petras@skaidula.lt
DIF.885-2

UAB “Skaidula« Tel.: +370 52397777 Imonés kodas: 120537172

Naugarduko g. 68b El. paStas: PVM kodas: LT205371716

LT-03203 Vilnius officewskaidula.lt A/s: LT917044060008244333
http://www.skaidula.lt AB SEB bankas
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ormacyos greikels

SCHEMA SU UAB“SKAIDULA® TINKLY ISDESTYMU

UAB“Skaidula“ RKKS $ulinys Nr.13
[ | LKS: 6058487.21; 573751.07 UAB*“Skaidula“ RKKS $ulinys Nr.3 [ | UAB“Skaidula“ RKKS $ulinys Nr.4 i
LKS: 6062268.779; 582525.605 LKS: 6062339.624; 582526.141
UAB*Skaidula“ RKKS 3ulinys Nr.29a
& LKS: 6062251.801; 582528.621
S
A5
,&3«' UAB"Skaidula“ RKKS 3ulinys Nr.28a
/\§\‘° LKS: 6062244.076; 582532.302

A Goétauto g.

A. Gog
a 5
tog. Zygimanty g.

§=

"

iy 2
i b 2 UAB"“Skaidula“ RKKS $ulinys Nr.71b
LKS: 6062209.371; 582536.795

T =

UAB“Skaidula“ RKKS $ulinys Nr.72b

. | LKS: 6062209.163; 582539.169
UAB“Skaidula“ RKKS Sulinys Nr.74b UAB“Skaidula“ RKKS $ulinys Nr.73b
LKS: 6062169.901; 582519.954 LKS: 6062168.096; 582535.078

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
UAB “SKAIDULA" TINKLAI (RKKS TRASA)
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£ Kvalifikuotas elektroninis paraSas

SIGITA KUZMICKIENE
2025-04-17 16:46
Elektroninis parasas

SVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

Viesoji jstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentiira | Imonés kodas 305997589 | Seliy g. 66, 08109 Vilnius | www.ssva.lt

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. 25326

Vitalijus Aleksandrovas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo priezitaros vadovo pareigas.
Statiniai: susisickimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, oro uosto statiniai), inzineriniai
tinklai (vandentiekio tinklai, nuoteky $alinimo tinklai), kiti transporto statiniai, kiti inZineriniy tinkly

statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kulttros paveldo vietovéje.

Atestavimo padalinio vadove Sigita Kuzmickiené

Isduotas 2025 m. balandzio 16 d.

Pirmg kartg iSduotas 2006 m. gruodzio 11 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas https://www.ssva.lt/registrai
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STATYBOS PRODUKCLUOS
SERHFIKAVIMO CENTRAS

I| Valstybés jmoné Statybos produkeijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.31962

Rimas Luckauskas

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo priezitros vadovo, ypatingojo statinio specialiujy statybos
darby vadovo ir ypatingojo statinio specialiyjy statybos darby techninés prieZiaros

vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros
paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektroniniy rysiy (telekomunikacijy), procesy valdymo ir
automatizacijos.

Specialieji statybos darbai: procesy valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas;
statinio nuotolinio rysio (telekomunikacijy) inZineriniy sistemy jrengimas; statinio
apsaugineés signalizacijos, gaisrinés saugos inzineriniy sistemy jrengimas.

f = ‘ZT",'::-_-:',, =

IS TYBOS PRODYKCIZS Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2020 m. vasario 21 d.
Pirmga karta i$duotas 2008 m. spalio 29 d.

i Kvaﬁfﬂcécjios atéStat‘q registras skglbiémas wWw.spsc.lt i
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