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Vilniaus senamiestis (kodas 16073) vizualinés apsaugos pozonis;

UL-23-0061

Statinio kapitalinio remonto, naujo statinio statybos, statinio
rekonstravimo techninis projektas
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Elektroninio dokumento nuorasas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES
TARYBA

SPRENDIMAS
DEL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES TERITORIJOS BENDROJO PLANO
KEITIMO TVIRTINIMO

2021 m. birzelio 2 d. Nr. 1-972
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo 27 straipsnio 1, 3 ir 5
dalimis, Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo Nr. [-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47 ir 49 straipsniy pakeitimo jstatymo
(Nr. XIV-158) 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 6 straipsnio
19 punktu bei 16 straipsnio 2 dalies 32 punktu, atsizvelgdama j Vilniaus miesto savivaldybés
teritorijos bendrgjj plana, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2007 m. vasario 14 d.
sprendimu Nr. 1-1519 ,,Dél Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos bendrojo plano iki 2015 mety ir
jo sprendiniy tvirtinimo®, Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2015 m. balandZio 1 d. sprendima
Nr. 1-2317 ,,Dé¢l Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos bendrojo plano iki 2015 mety galiojimo®,
Vilniaus miesto savivaldybeés tarybos 2015 m. gruodzio 16 d. sprendimg Nr. 1-289 ,,D¢l pritarimo
Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos bendrojo plano sprendiniy jgyvendinimo stebésenos
(monitoringo) 2007-2014 mety ataskaitai“, Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2016 m. balandzio 28 d. jsakymg Nr. 30-991 ,,Dél Vilniaus miesto savivaldybés
teritorijos bendrojo plano keitimo pradzios®, Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2017 m. lapkri¢io 27 d. jsakymag Nr. 30-3042 ,,D¢l pritarimo Vilniaus miesto
savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos 2 variantui® ir Valstybinés teritorijy
planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. geguzés 27 d. patikrinimo aktg
Nr. REG180192 bei uztikrindama Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos bendrojo plano tgstinuma,
Vilniaus miesto savivaldybés taryba nusprendzia:

1. Patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitima (Lietuvos
Respublikos teritorijy planavimo dokumenty rengimo ir teritorijy planavimo proceso valstybinés
priezitros informacingje sistemoje (TPDRIS) Nr. K-RJ_13-16-209) pagal pridedamas teksting ir
grafine dalis:

1.1. Aiskinamasis rastas ir jo priedai:

1.1.1. AiSkinamasis rastas;

1.1.2. Aiskinamasis rastas. 1 priedas. Pagrindinio brézinio reglamenty lentelés;

1.1.3. AiSkinamasis raStas. 2 priedas. Nekilnojamasis kulttiros paveldas;

1.1.4. Aiskinamasis rastas. 3 priedas. ISorinés reklamos jrengimo reglamentai;

1.1.5. AiSkinamasis rastas. 4 priedas. Vilniaus miesto centriniy ir rajoniniy zeldyny sarasas;

1.1.6. AiSkinamasis raStas. 5 priedas. Kultiiros vertybiy sarasas;

1.1.7. Sprendiniy aiSkinamoji medziaga;



1.2. Pagrindinis brézinys:

1.2.1. Pagrindinis suvestinis brézinys M 1:50000;

1.2.2. Pagrindinis brézinys M 1:10000. Antakalnio senitinija, I dalis;

1.2.3. Pagrindinis brézinys M 1:10000. Antakalnio senitinija, II dalis;

1.2.4. Pagrindinis brézinys M 1:10000. Fabijoniskiy, PasSilai¢iy seniiinijos;

1.2.5. Pagrindinis brézinys M 1:10000. GrigiSkiy seniiinija;

1.2.6. Pagrindinis brézinys M 1:10000. Justiniskiy, Karoliniskiy, Seskinés, Virsuliskiy
seniiinijos;

1.2.7. Pagrindinis brézinys M 1:10000. Naujininky seniiinija, I dalis;

1.2.8. Pagrindinis brézinys M 1:10000. Naujininky senitinija, II dalis;

1.2.9. Pagrindinis brézinys M 1:10000. Naujininky senitnija, I dalis;

1.2.10. Pagrindinis bréZinys M 1:10000. Naujosios Vilnios seniiinija;

1.2.11. Pagrindinis bréZinys M 1:10000. Paneriy seniiinija. I dalis;

1.2.12. Pagrindinis brézinys M 1:10000. Paneriy senitinija, II dalis;

1.2.13. Pagrindinis brézinys M 1:10000. Paneriy seniiinija, III dalis;

1.2.14. Pagrindinis bréZinys M 1:10000. Paneriy seniiinija, IV dalis;

1.2.15. Pagrindinis brézinys M 1:10000. Pilaités senitinija;

1.2.16. Pagrindinis brézinys M 1:10000. Rasy seniiinija;

1.2.17. Pagrindinis brézinys M 1:10000. Senamies¢io, Naujamieséio, Snipiskiy, Zvéryno
seniiinijos;

1.2.18. Pagrindinis brézinys M 1:10000. Verkiy senitinija, I dalis;

1.2.19. Pagrindinis bréZinys M 1:10000. Verkiy seniiinija, II dalis;

1.2.20. Pagrindinis brézinys M 1:10000. Lazdyny, Vilkpédés seniiinijos;

1.2.21. Pagrindinis brézinys M 1:10000. Zirmiiny senitnija;

1.3. Pagrindinio brézinio schemos;

1.4. Kulttros paveldas;

1.5. Gamtin¢ aplinka;

1.6. Socialiné infrastruktura;

1.7. Susisiekimas;

1.8. Inzineriné infrastruktura;

1.9. ISorés struktira;

1.10. ISoriné reklama.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniai numatyti
laikotarpiui iki 2030 mety;

2.2. Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimas nepanaikina galiojanciy
teritorijy planavimo dokumenty sprendiniy, kity teisés akty nustatyty teritorijy naudojimo
reikalavimy, taip pat galiojanciuose vietovés lygmens teritorijy planavimo dokumentuose nustatyty
reglamenty;

2.3. iki Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo jsigaliojimo pradéti
rengti, keisti, koreguoti teritorijy planavimo dokumentai, dél kuriy rengimo, keitimo ir koregavimo
kreiptasi planavimo salygy, ir Zemés sklypy formavimo ir pertvarkymo projektai, dél kuriy rengimo
priimti sprendimai pradéti rengti Zemeés sklypy formavimo ir pertvarkymo projektus, gali biiti
baigiami rengti, derinami, tikrinami ir tvirtinami pagal iki Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos
bendrojo plano keitimo jsigaliojimo galiojusius reglamentus;



2.4. kai iki Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo jsigaliojimo
nerengiant teritorijy planavimo dokumento (detaliojo plano) parengti statiniy projektiniai pasitilymai
buvo suderinti su atsakingu Vilniaus miesto savivaldybés administracijos padaliniu (nekilnojamojo
kultiiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijose bei jy apsaugos zonose — ir su Kultiiros paveldo
departamentu prie Kultiros ministerijos), statiniy projektai gali biiti baigiami rengti vadovaujantis iki
Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo jsigaliojimo galiojusiais
reglamentais;

2.5. planavimo organizatorius patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos bendrojo
plano keitimg nustatyta tvarka turi pateikti registruoti Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo
dokumenty registre per 5 darbo dienas;

2.6. patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimas jsigalioja
kita diena po jo jregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo dokumenty
registre;

2.7. isigaliojus patvirtintam Vilniaus miesto savivaldybes teritorijos bendrojo plano keitimui,
netenka galios Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Vilniaus miesto
savivaldybés tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 ,,Dél Vilniaus miesto savivaldybés
teritorijos bendrojo plano iki 2015 mety ir jo sprendiniy tvirtinimo* (Vilniaus miesto savivaldybeés
tarybos 2015 m. balandZio 1 d. sprendimu Nr. 1-2317 ,,D¢l Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos
bendrojo plano iki 2015 mety galiojimo* Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos bendrasis planas
galioja neterminuotai), ir jo sudedamaja dalimi pripazinti specialieji planai;

2.8. uz 8io sprendimo 2.5 papunkcio vykdyma atsakingas yra Vyriausiojo miesto architekto
skyriaus Bendrojo ir specialiojo planavimo poskyris;

2.9. uz Vilniaus miesto savivaldybés struktiiriniy padaliniy supazindinimg su patvirtintu
Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimu atsakingas yra Vyriausiojo miesto
architekto skyrius;

2.10. uz patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniy
igyvendinimg atsakingi yra Vilniaus miesto savivaldybés struktiiriniai padaliniai pagal savo
kompetencija.

Meras Remigijus Simagius
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Sutartiniai zenklai

Galigjimo riba TPD
Numatomi parengti TPD
Funkciné zona
| ' Kitos reikdmes
Funkciné zona
[ | Migky ir miskingy teritorijy zona
|| Ekosistemy apsaugos misky zonos
I Rekreaciniy misky zonos
|| Apsauginiy misky zonos
[ Okiniy misky zonos
| Zemes iikio teritorijy zona
|| Specializuoty dkiy ir 2emés kio teritorijy zona
E Rekreacinio naudojimo Zemés (kio teritorijos
|| Konservacings teritorijos zona

Vandeny zona

Urbanizuotos ir numatomos urbanizuoti teritorijos
zonos

| | Gyvenamoji zona

| Ekstensyvaus uzstatymo zona

|| Mazo uzstatymo intensyvumo zona
| Vidutinio uzstatymo intensyvumo zona

| Intensyvaus uzstatymo zona

[ Centry zona

I Pagrindinio centro zona

I Miesto dalies (rajony) centro zona

[ | Sodininky bendrijy zona

[ | Specializuoty kompleksy zona

| Pramonés ir sandéliavimo zona

| Inzinerinés infrastruktaros zona

| ' InZinerinés infrastrukttros koridoriy zona

- Bendro naudojimo erdviy, atskiryjy Zeldyny zona
I intensyviai naudojamy zeldyny zona

| Ekstensyviai naudojamy zeldyny zona

Zemeélapyje naudojamu duomenuy autoriy teisés

= o GDRI1OLT - Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferenciniy erdviniy
NZ duomeny rinkinys © Nacionaliné Zzemés tarnyba prie Zemés Gkio ministerijos
( |' ORT1O0LT - Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis
: ortofotografinis Zzemélapis © Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés Ukio
ministerijos
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© V] Registry centras. NT kadastro, Adresy registro duomenys, 2016 [Gyvenamosios vietovés, savivaldybés ribos].

Vilniaus miesto savivaldybés teritorijy planavimo duomeny bazé Vilniaus KDB500V, GDB-10000, 2016.

Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos bendrasis planas

Atlikta naudojant ESRI® ArcMap programine jranga

SUTARTINIAI ZENKLAI

Esamas / planuojamas magistralinis

Esamas / planuojamas krasto kelias

kelias

UzZmiescio magistralinis, krasto, rajoninis kelias / gatvé

Esama / planuojama A kategorijos gatvé (didesnés svarbos)

Esama / planuojama A kategorijos gatvé

Esama / planuojama B kategorijos gatvé (didesnés svarbos)
Esama / planuojama B kategorijos gatvé su skiriamaja juosta

Esama / planuojama B kategorijos gatve be skiriamosios juostos

Esama / planuojama C kategorijos gatvé (didesnés svarbos)

Esama / planuojama C kategorijos gatvé

=== Magistralinio gelezinkelio linija
Esama / planuojama statyti skirtingy lygiy pésciujy ir dviratininky pervaza, tiltas, perkéla
Dob . .
- | O Esamas/ planuojamas transporto tiltas
o O Esamas / planuojamas skirtingo lygio transporto mazgas
B [ Esamas/ planuojamas transporto viadukas ar tunelinis pravaziavimas
mm (1 Esama/ planuojama gelezinkelio estakada
— Transporto tunelis
Jucdala Vilniaus m. savivaldybés ribos
Vilniaus m. rajono riba
Pastabos:
wanl 1. Brézinyje skirtingo lygio sankryzose jungiamieji keliai ar gatvés, atliekancios jungiamujy keliy funkcijg, néra
rodomi ir yra priskiriami B ar C kategorijai.

2. Sankryzos, kurios neturi jungiamujy keliy ar jiems prilygstancio gatviy tinklo, nepriklausomai, kad jose
jrengtas transportinis viadukas ar tunelinis pravaziavimas, néra priskiriamos skirtingo lygio sankryzoms.

3. Brézinyje Zemesnés kategorijos gatvése (D kategorija) esami tiltai néra rodomi.

4. Magistraliniy gatviy (A, B ir C) trasos yra orientacinés - jos tikslinamos ar papildomos rengiant vietovés
lygmens kompleksinius TPD arba inzinerinés infrastruktiros vystymo specialiuosius planus.

5. Pasijungimas j valstybinés reikSmés kelius i$ Vilniaus miesto aplinkinés urbanizuojamos teritorijos galimas
tik pagal KTR 1.01:2008 reikalavimus iSlaikant atstumus tarp sankryzy ir nuovazy ir planuojant
dubliuojancias (D kategorijos) gatves.

6. Patekimas j planuojamg viaduka ar tunelj magistraliniame kelyje A1 ties 13,6 km bus tik nuo vietinés
reikSmes keliy (gatviy) — t.y. nenumatant tiesioginio patekimo nuo valstybinés reikSmés magistralinio kelio.

7. Pagal Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymo 18 straipsnj, valstybinés reikSmés
keliams j abi puses nuo kelio briauny nustatomos Sios keliy apsaugos: magistraliniams keliams po 70 m,

Mykolis} krasto keliams po 50 m., rajoniniams keliams po 20 m
|
0 1 2 4 6 8 km
0 2021.03.16
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Teritorijy planavimo dokumento pavadinimas
KVAL. .
PATV. A VILNIAUS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES TERITORIJOS
DOK. NR. u PLANAS BENDRASIS PLANAS
A280 PV Mindaugas Grabauskas Brézinio arba schemos pavadinimas LAIDA
: . SUSISIEKIMO SISTEMA.
3534 PDV Vidualdas Valeika GATVIY KATEGORIJY SCHEMA 0
TPV 0067 | arch. Giedrius Bireta MASTELIS 1:50000
Teritorijy planavimo organizatorius . Projekto Zymuo LAPAS LAPY
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES
LT ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
VP16-23 1 1
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Elektroninio dokumento nuorasas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
ISduodamos pagal pateikta statytojo (uzsakovo) praSyma 2025-08-28 Nr. E348-1205/25

PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU SALYGOS

2025-09-10 Nr. 25/553

Projekto pavadinimas A.Gostauto g. dalies, jrengiant pés€iyjy ir dviraciy takus, J.
Tumo — Vaizganto g., Vasario 16-osios g., A. Vienuolio g., A.
Jaksto g., Vilniaus g., Zygimanty g. kapitalinio remonto, lietaus
nuoteky tinkly statybos, pésCiyjy tako ir kity inzineriniy statiniy
(atraminiy sieneliy, apzvalgos aikstelés) statybos kairéje Neries
krantinéje nuo Zaliojo tilto iki Baltojo tilto zemés sklype, kad.
Nr. 101/40:102, Vilniuje, Vilniaus m. sav. projektas

Statytojas (uZsakovas) Vilniaus miesto savivaldybe
Susisiekimo komunikacijy salygos

Pagal Prieda ,,Eismo organizavimo planas“ suprojektuoti A. GoStauto gatvés dalyje tarp
Baltojo tilto ir Zaliojo tilto $aligatvius, péséiujy ir dviraéiy takus, Zeldinius, ap$vietima, kontaktinj
tinkla, vieSojo transporto stoteles su stoteliy infrastruktiira. Gatviy techniniai parametrai nustatyti
Priede ,,Eismo organizavimo planas®.

Suprojektuoti:

- A. Gostauto g. — A. Tumo - Vaizganto g. sankryza pagal priedg Nr. 1;

- A. GoStauto g. — Vasario 16-osios g. sankryza prieda Nr. 2;

- A. Gostauto g. — A. JakSto g. sankryza priedg Nr. 3;

- A. Gostauto g. — A. Vienuolio g. sankryzg priedg Nr. 4;

- A. Gostauto g. — Zygimanty g. — Vilniaus g. — Tilto g. sankryZa prieda Nr. 5.

Ivertinti rengiamus ir parengtus projektus.

Spresti lietaus vandens surinkimg ir nuvedima nuo naujai jrengiamy dangy.

Eismo reguliavimo ir eismo saugumo priemones pagal poreikj planuoti vadovaujantis
Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo, Keliy horizontaliojo Zenklinimo, Keliy eismo
taisyklémis ir kitais teisés aktais bei norminiais dokumentais, reglamentuojanciais eismo saugumo ir
reguliavimo priemoniy jrengimg, Vilniaus miesto savivaldybés 2016-06-15 tarybos sprendimu Nr.
1-518 ,,De¢l susisiekimo dviraciais projekty Vilniaus miesto savivaldybéje rengimo ir jgyvendinimo
rekomendacijy tvirtinimo* bei Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2018-12-
17 patvirtintu jsakymu Nr. 30-3844/18(2.1.1E-TD2) ,D¢l susisieckimo pésCiomis projekty
Vilniaus miesto savivaldybe¢je rengimo ir jgyvendinimo rekomendacijy tvirtinimo*.

Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy salygas Nr. 25/450 laikyti negaliojan¢iomis.

Infrastruktiiros grupés vadovas, vykdantis Savivaldybés
vyriausiojo inzinieriaus funkcijas Ilja Karuzis

Asta Jurskiené, tel. (0 5) 211 2717, el. pastas asta.jurskiene@yvilnius.lt

12


mailto:asta.jurskiene@vilnius.lt

SITUACIJOS SCHEMA
o . « Kafigkiy o
N ~~ ’ S o f"‘ SNIPISRES ) \ R
0)' o) § .'-?'5 2 ! ‘_
5 : E 3 4 1 F
A /
- T HRMUINAF
o # b arri &
. S 5 £aan 7
x 440060661841 . S / R L PIROMGNTAS & e\l."-'f‘""""'m Q 8
N : ] i % &
[ ] -; o e
/i1 y 7 Bl 9
T ol —Y
[ ] WAS a 7]
g Y
- l'fllr H-
sofs < ; K
:: 1 s E ¥ Ofmeiatin ¥ ‘;rh‘r:“ o £
— . 87.43 = ‘c . o F »
i —-——— — 8ad3 =< = & Pl e o, rsaralo 9
B e —— 2ot ‘ ‘ g = Tasina s 1 § o v i
) e — 87:40 = = B g ) " z
A VIENUOLI 5 § —————= — B . ) o _‘_g._.* i«a
- GESAMAS  Esavas 03 el s j na"“*al a p :"3 Y
T T = —F ‘ T f ‘ fb oy fv
€65 o ) T e &"‘4{’?”\ B S ST 86'%3 ¥ -li'?; e 9 SENAMIESTIS
%5 v & £ 2 LA B O i &, entaragic.d
] AN [T, s > 637 L S g & F s SR N ANy @
] A T _ N 875 et 8145 - o WA \alapsas 0.8 S "’*-;-4-_.‘_9 ¥ u . ¥
ST NG ol g ,,‘(‘f— S i ; o £l 7 B —— —_— .:_‘_,_ ; b @ a8 L g
w2 == R ey S N qﬁL A s ' | T T P < [ SUTARTINIAI ZYMEJIMAL
- .24 ke == 96,00 = %0 y - 3 @ =
N ;' S (I L0 & g S 1.06 i | o) G Y-TARY n ] ¥ . @ N mm Tvarkoma teritorija
g > - Lon - K3y ST i ool = — 9] 9p_ N [ el i | = 0039 2 e 33%’””9 7233\ sz . % KalinauE o
6. 3 " 5 Ky X 7% Vvvvvvvvgvvv \,‘V}v A s Bl A 8 Iz : i eIy 3 AMAS s _ % -
Ly A e v ! : - . A ey il L T aaka T E _ =i L g S KALVARIJY g. ) ! ° 1" 1| 2grupe /| | SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Bpgers — : ; : o e A S e B o ot S e e ~ : e [y | L i\ ] , I 7 54 PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (gatves vaziucjamoji dalis)
13 > 3y ; S Sl L & g Ciy T e ) = T & ‘7 2.13 JCigd’su [olek_tuota N » P 7.6
PR 2 : I ; e — o . il toay TR N B0 = R : = SIE s i _cpaina suspsvieimu 1| AL Siestuvalié ! ! PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (dviraciy takas, pilna dangos konstrukcija)
= 5 pamy o MR e i o . » N~ ’ N LAN suprojektuotos . .
; ! & my : il [l EPie— T [ e S e e e el % ] S = P < : c‘ proj AnksGiau suprojekiuota P ‘ — — —
& P k , / e —A el el sceea L1 R S . : = P = o Sp‘. gagmsévgWNWMWWMWWVv atama su vt L T PROJEKTUOUAMA RAUDONOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCHA (dviradiy takas, ant g/b plokstés su poliais)
. A B, e PP ) TR e )< 9563 o = : 5 SEVARWY g, it === PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY DANGOS KONSTRUKCIJA (takai, $aligatviai)
» i - — B ) — e L i — ==L 4 o P
/ il A cf?if::;gpijie”zﬂ,’::w 7 i ouor 94927 —@ < t A e e e e ; e ik == — == PROJEKTUOJAMA ANTRACITO SPALVOS BETONINIY TRINKELIY DANGOS KONSTRUKCIJA (takai, Saligatviai)
PR g -4 ~— Jf0tautcm= = — 08 Z : -
& i W - § = B T =2 @ 1] I = == = . PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIY PLYTELIY DANGOS KONSTRUKCIJA (3aligatviai)
°°°°° = = - s i [ I 2 ey : 9428 n _ —
k-1 R v o — [ =5 Z AN b | = = Gy S ~ o = ——— = PROJEKTUOJAMA GRANITINIY TRINKELIY DANGOS KONSTRUKCIJA (vaziuojamoji dalis)
Y/ un 53 2, 07 5., % TS = — = =\ SIS H ra — 1T . L vs! pln d377 18N 6315 T 377 ST ph 7T 07T e —
=== 100 S0 4% o Eum Ipsih] oo PN ¢ J \f“‘“ - — b0 i & | = = e = T = e 0 3 - PROJEKTUOJAMI NEREGIY IR SILPNAREGIY VEDIMO PAVIRSIAI IS PILKOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY
-5 — 9482 = - i : _ vslpind377 g — 4377 i K — = ml 98.17 R —5 e = - - -
2 2 ] I 9500 N ; - =< i - B , Dl | ke 4600 _ : = e e LI PROJEKTUOJAMI NEREGIY IR SILPNAREGIY [SPEJAMIEJI PAVIRSIAI IS PILKOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY
[y e S — o d@0557 == 0] it i ‘\ 5 Enbit o] | fer 4600 = 4 k398 03 = vV = = =
= : o . — N SUST oaed _ — NI S ——— | ey P T _ o — = PROJEKTUOJAMI NEREGIY IR SILPNAREGIY VEDIMO PAVIRSIAI I3 JUODOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY
ggmpé esan) o S INCE / — $ e ['ptn d610/7 S = S 3 | 2 91702 M4 : = = _ 4 + 308 —te : Laspe d10VIZ30 . " "
8 (o =+ g Esamag s Tn S g/ A 522 \ |2 1 \l\ - ; 0 i Hes Pl e o008 T i e o e PROJEKTUOJAMI NEREGIY IR SILPNAREGIY [SPEJAMIEJI PAVIRSIAI IS JUODOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY
= Q Svisglep, i =/ A Efan Vi g 7 = 9429 o asbe 100 : - —— L, 0 woosp 2l n
S? @ £ e ® e I 25\ s s o TN SRR = i || 5492'\9 iy, & e 15 [ e g == = = - 7 PROJEKTUOJAMA MEDIENOS DANGA (ap2valgos aikitels)
il S o VT pyyiions & T O, - i — =% Ao ) 0 ~ o = - ==’ ofos 9290 |y 5 %’ : : WLE ] : »
W v ® { 29 ﬁ e “ 2 L " - Lo A\ ! X T s P T — = B e R A v i L el ] |PROJEKTUOJAMAS VEJA ARBA ZELDINIAIS APSODINAMAS PLOTAS
s A oy 32 HOa jofi s/ [Es = . 3 5T = — 7 e T T 5 e DED ey S a2l B -
1 f4 s , ke oz uliph ; e HIE® i z \ 1o 1 ‘ i AB = b):q T o S T 2 = e T R — ‘_: ] | PERKLOJAMA ESAMA BETONINIY TRINKELIY DANGA (ant esam pagrindy)
L} g 953 el S N Svief - ] ! 51— . - G < >y s ] 0227
o . =7 o, Sy AV e = S N\ “, " ! i : o e ! ! o = i conks 2t ] 1/ —— e PERKLOJAMA ESAMA BETONINIY TRINKELIY DANGA (pilna konstrukciia)
2 7-96.36- 04 65 > : 94.97 4 & — oSS gy
v ' e > ’ rere I o 1 \ I xmmw [ | Rl i Loser /:/ /l Ut &im ot \ // , PERKLOJAMA RAUDONOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (dvirati takas)
2 N 29rupg S 304 P.P.8-96.37 | S s Wl : 3 | | - ”: T A\ A , g - L.
= 27ws i % S’ X : S csomaaioo, i ) L — ,% £ ! sHEL i || N N 23 o e 2g \ , PERKLOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIY PLYTELIY DANGOS KONSTRUKCIJA (3aligatviai)
1 g 2aws s 25 , B zg\gaglé KT aiha N ok - [ >~ - el \; ‘\ B | ry AS 5 , PROJEKTUOJAMUY DANGY SUVEDIMAS SU ESAMOMIS DANGOMIS
y 5 % S o FHES 1% T
ESauag = : 2 2 : NN I il I I I I T ¥ Q s, > ! A ’ —_— -
Q < el e M i o I 2 \v 10 | T k\ PROVEKTUOUANI GRANITIN BORDIURA(001530) _ “
. Prom s >33;§§ IS \ NON > NN | | | 5 ‘ o | , PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIURAI (100.15.30) VAZIUOJAMOSIOS DALIES AUKSTYJE
b 20 5 9 _= 9446 — !
( o , S el P\ o2 o h \\’“‘ AN i ) ) H ) i P AL \ 101741127 PROJEKTUOUAM GRANITINIAI BORDIURAI (100.15.22) UZAPVALINTI
GN. 5 567w i \ ; ' a ‘ 9.1 Z‘z ! : ' , -
e o selce I AN N\ @AY ) . A . = By ) IR 10174177 PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIORAI (100.08.20)
- T 7 ete e “ N N a0 " y " i Cof i W4 ! 1| bholl bhot ’ PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIORAI (100.08.20-16, astraus kampo)
i) < \ N R A A A Sostagrog | /1 it © Nl )
A e / 954 = s R R 1 d g 0 T I A A A I 1 > T 101/41:44 PERSTATOMI BETONINIAI BORDIORAI (100.08.20)
Oz ORI [ Sk R SN R NN N PAN A . A (AT g WA 3 : , PERSTATOMI BETONINIAI BORDIORAI (100.08.20-16, asiraus kampo)
o P e 566 S s \ N ¢ e Oy 2 1R . .
’ 95.66 [ ]\#’7}2&7‘ T@\F) 02] qu < \@Q‘s 2 ’4;’)4 S Q / S 39 a3 8 " " ﬁ " " \1 1 \&(ng / " » l ,' ‘ -' | ¢ , 0o PROJEKTUOJAMAS KELIO ZENKLAS IR ATRAMA
b 398 | 187 29452 I P ok P < N\ % I I 1 1™ 1 b [o106 i [ = — PROJEKTUQJAMAS KELIO ZENKLAS ANT ESAMOS ATRAMOS
! , s\ s ! lesy 43 N ~ S I , ‘ _
@ TN & V . - EWN//\\ NN ‘/ A S PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS IS TERMOPLASTO
o B 9582 o) A . 23 N o4.1] N . S o0l — — _ S
e : P05 VI eAs st e Tk S 495 NS ! = ! vt~ 3 — | PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS IS DAZY
8 10 M, ~ "
40 SAlag PDATRAR A4S 533 \ ' & / . \7[
\ ; S a E N D VLN N ! ~Lq o ! /by S - ~ _ U3 PROJEKTUOJAVIA GATVES ASINE LINLA
b g & 0303 — b/ g / — -
- i AN T SHUNTN S N “ N el - — —— —— | GATVES RAUDONOSIOS LINNOS
96 20 = 94.14 ctq, 5 B~ = -
s N 3 LN NS . B 7 ol ! —— - —— |INZINERINIO STATINIO RIBA
] B / AN NNy 9 Pl I I / K / I :‘&*1\5
065 ‘ = &4 N /))4\ N "\ > 24 o / d j E —— - —— |KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO RIBA
o - Irupe - ] o x 0
5 96,17 & / L A GO i 2 N A " ” S i 6 g & 3 |/ / —————- — |REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY RIBOS
: ~ ‘ ) . '3 ! ‘
= s : i S TSN eI NN S - —— T I\ Y i B 1S L DARBU VYKDYMO RIBA
00 = - =3 D2 L 7D & X " % > ) 9346 vld| ke g
W i J T ln S5 o 8 3 N K» g _ I\ b I [ e e i T 2 | ( ------- PROJEKTO DALIY RIBA
. N & 33 OB . 3.0 = 57y 187
o U g f‘?f// | 0 5K N X Lo " N\ ‘3%’%% = x? it | ------- KITO PROJEKTO DARBY VYKDYMO RIBA
gl =00 %8 : : S . N
T LT . OSSN 0351 &7 AP A RIM: N | SNE (1] ped) 1017411119 — mmm PROJEKTUOJAMAS SUOLIUKAS
¥4 »\\& 5% N 964 0 vVéIZdO in 9330 _ < I ~
sy E B L fr /R B 5 Sviesof@fy va fta 5y ~ 93,20 n - el R Ta ~ RN ~ — e ® PROJEKTUOJAMA SIUKLIADEZE
2 UB==T 9344 BEEIAS S\ 342 D 933 S . s e x
101/40:99 et Jeps f SN 101/40:238 ! ! Iy N S& s o e . — I PROJEKTUOUAMAS DVIRACIY STOVAS
i 2 fsc O § . > g, 5 R P T
5 e\ st/ \ 9658 il x p‘if?f 1_ il gﬁﬁ 3 D ) Vi 5 / [E] PROJEKTUOJAMA MEDZIY SAKNY APSAUGA
37 S 968 ~ 9653 96.54 70639 S ’ Y % < o1 e & LA R 3 .
M B g g NG 1 942] o TRR K : N 2 N == PROJEKTUOJAMAS AUTOBUSY STOTELES PAVILIJONAS
g &) e :
8 e | : s N - ! SR\ R (BRSO gl S = / o(X) | GATVIY APSVIETIMO ATRAMA H-9,0 M SU SVIESTUVU IR GEMBE L-1,0 M
o S : 9% - 8.3p Ty b S B3, <\\b\ 1 5 0
/ ez SR S ~ ~ Ry g 101/41200 / X TAKY APSVIETIMO SVIESTUVAS SU GEMBE L-1,0 M GATVIY APSVIETIMO ATRAMOJE H-6,0 M
- & Kut A X N gt E VAR = Ak
> N £ ' o oo\ 9343 N ~ /o ED o PEREJY APSVIETIMO SVIESTUVAS SU GEMBE L-1,0 M GATVIY APSVIETIMO ATRAMOJE H-6,0 M
9734 0.5 g X LAYk Mot 1 A ANA 930 — 03 104! 9331 . AVZ AR = /
il / )_f: ) TS ﬂ\\ T e :2? N e —C2D | GATVIY APSVIETIMO SVIESTUVAS SU GEMBE L-1,5 M KONTAKTINIO TINKLO ATRAMOJE H-11,0
97.16 ! 5 5 o2 93.24) il i - % 2005 AN ey - ~
8 e . — BRH \\ ’m] }' 22| il 0 N 5280 TS “s / / - TAKY APSVIETIMO SVIESTUVAS SU GEMBE L-1,5 M KONTAKTINIO TINKLO ATRAMOJE H-6,0 M
9711 e = e X - N - ,
722 —~ — _— N, N n e i N / / / < <X | PEREJY APSVIETIMO SVIESTUVAS SU GEMBE L-1,0 M KONTAKTINIO TINKLO ATRAMOJE H-6,0 M
93,3003 "2 s 932 R SREEON 2,202 88 T > & S
T~ TN AR P 7\ b AR «»/%?BE 5 X TAKY APSVIETIMO ATRAMA H-6,0 M SU SVIESTUVU
~— Y\ 03.16 232 A N i 1)) = - = . . . - -
et S u % /8 o) \2 { wivaldyk / [ ILNIA ANA / (@) <X | PEREJY APSVIETIMO ATRAMA H-6,0 M SU KRYPTINIU SVIESTUVU
2 B ’ n ds b LA g9 ‘ : . S 5
\9 Y 4=NA oS ‘1‘ b 3 A / 101/41:83 / ® IfRANTINES APSVII%TIMO SVIESTUVAS STULPELIS H-1,0 M
2 \ T R 0 / / 00 SVIESTUVAS |LEIDZIAMAS | TRINKELIY GRINDIN|
S > jliee TR, = e / ) SVIESTUVAS |LEIDZIAMAS ANT APDAILINES MEDINES SIENELES
7B A L
R e ’ % / 1 LED JUOSTA
6 Z\ 2 K
. 259 ) S / / A PROJEKTUOJAMAS TRANSPORTO JUTIKLIS
5 W\od \ - 2 E 3 ]
o 3 B ' RADI A PROJEKTUOJAMAS TRANSPORTO SVIESOFORAS
: : 4 i AULL DI JA .
¢ 2 3 = / : / : i PROJEKTUOJAMAS PESCIUJY SVIESOFORAS
T Vsps ,;i B / / ° PROJEKTUOJAMA SVIESOFORO ATRAMA
e || B\ |\ .
- | N = PROJEKTUOJAMA SVIESOFORY VALDYMO SPINTA
= _ \ \ /
44006084547 g \ \ Toiss
3 1<
1 “u .- 3.68 /
o % | | E E—;ﬁ Hx%
2N E\ey
E \ é‘)?(s
2| 2 R
2 4
03f58  kali\e—
s 3
. B £ 0 2025-01 Statybos leidimui, konkursui
Fi : Laida ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
B Statinio projekto pavadinimas
Kval / : )
' Il URBANLINE A.GOSTAUTO G. DALIES, JRENGIANT PESCIUJY IR DVIRACI
! patv. Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; 7
_ EISMO ORGANIZAVIMO PASTABOS dok. Nr. To N a0 660 19380, TAKUS, J. TUMO - VAI%GANTO G., VASARIQ 16-0SIOS G., A.
PASTABOS: : 300149157 VIENUOLIO G., A. JAKSTO G., VILNIAUS G., ZYGIMANTY G
1. Matmenys pateikti metrais; 1.Kelio Zenklai ir vertikalusis Zenklinimas projektuojamas vadovaujantis Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis, Imonés kodas: 30014915 KAPITALINIO II’?EI.VIONTO LIE:I"AUS NUOTERU TINKLY STA'i'YBOS
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis bitina tikslinti vietoje; Automobiliy keliy vertikaliujy kelio Zenkly jrengimo taisyklémis [T VZ 14, Automobiliy keliy vertikaliujy kelio Zenkly techniniy // PESCILJY TAKO IR KITlJ’ INZINERINIY STATINIY (ATRAMINIY ’
3. Prie§ atliekant vykdomuosius gatviy dangy tvarkymo darbus, batina atlikti Zvalgomuosius archeologinius tyrimus ir pateikti juy iSvadas objekto statytojams, atsakingoms reikalavimy aprasu TRA VZ 12, Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklémis P|T KZA 08 ir Keliy eismo Realproiektas Fs 5 116 vinis ) - . )
v institucii i jams; isvklami proj Tel. Nr.: +370 620 11298 SIENELIY, APZVALGOS AIKSTELES) STATYBOS KAIREJE NERIES
kultdros paveldo institucijoms, projektuotojams; taisyklémis. e ko tees 204201010
v . v . . v e e v . . . vi . m . mones Kodas: - > > -
4. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta 2. Horizontalusis dangy zenklinimas projektuojamas vadovaujantis Horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis, Keliy Zenklinimo medziagy, > / 4 KRANTINEJE NUO ZALIOJO TILTO IKI BALTOJO TILTO ZEMES
esamy inzineriniu tinkly, zemes darbai turi bati vykdomi rankiniu bodu, nepazeidziant esamu komunikaciy, Pazeidus - sutvarkyti, o N naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklémis [T ZM 12, Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasu TRA ZM 12 ir Keliy T Sevtenkos g 16107, vinius | R £, KAD. NR.101/40:102, VILNIUJE, VILNIAUS M. SAV.
5. Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezidrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy eismo taisyklémis. mnap Tel. Nr.: +370 610 40748 PROJEKTAS
g . . o : o o o o , o e L . és kodas: 303091182
sertifiavimo arba kitus kokybg frodancius dokumentus; S , o B o 3.Kelio Zenkly skydai projektuojami 2,50 m aukstyje, matuojant nuo projektinio pavirsiaus iki kelio Zenklo skydo apatinés briaunos; lmonés kodas
6. Esgmq‘ inZineriniy komunlll(.acuq pozeminiy skle‘nqzu{ kapps: ir guhryq liukai, pgtenkantys po naujai projektuojamomis dangom!s, privalo bati paaulfst{nt.l ar nuzeminti ki . 4 Kelio Zenkly atramos statomos 0,50 m atstumu nuo vaziuojamosios dalies, pésgiujy, (dviraciy) tako krasto iki kelio Zenklo skydo krasto AukSEiy sistema - LAS-07 25326 |SPV V Aleksandrovas Statinio numeris i pavadinimas
projektinio aukscio, pakeiciant netinkamus nauijais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy perdangas, pakeisti (briaunos); Koordinadil sistera - LKS-94
iomis: B o " - I " , ; ] ; . A-A.GOS ., 01.2- J. TUMO-VAIZGANTO G., 01.3 - VASARI
haujomis; L o o o L 5. Naujos kelio zenkly atramos ir kelio Zenkly skydy nugarinés dalys jrengiamos RAL 7026 MATT "Granite grey" spalvos. Topografing nuotrauka atliko UAB "URBAN LINE" 2023 m. 38352 |SPDVS R. Batavicius 01.1-A. GOSTAUTO G., 01.2- J. TUMO-VAIZGANTO G., 01.3 - VASARIO
7. Duijotiekio jtaisy apsauginiai Sulinéliai turi bati lygls su dangos pavirSiumi, esant reikalui dujotiekio jtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio Sulinélio iki Arch. M. Marozas 16-0SI0S G., 01.4 - A. JAKSTO G, 01.5 - A. VIENUOLIO G., 01.7 - ZYGIMANTY G.
dujotiekio atSakinio vamzdelio galinio paviréiaus turi bati 5-10 cm); Topografiniy ir inZineriniy, tinkly plany erdviniy duomeny, teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS) SPIS A Mockus Statinio numers ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
8. Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie Data Numeris
reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieZidros metu; EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS, M 1:500 0
. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanCius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; 2023-09-08 TIS1-20230731-052774 _ _ _
10. Esant neatitikimam tarp projektg sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sgnaudy, Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
S 2024-05-28 TllIS1-20240516-029544 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE / VILNIAUS
Kiekiy Ziniarasciais, LT . UL-23-0061-01-TP-5.B-05 113
11. Bréziniuose pateikiamas tik grafinis projektuojamy, trinkeliy / plyteliy dangy zyméjimas. Trinkeliy / plyteliy klojimo Sablong Zr. Techninése specifikacijose. 2024-09-12 TINS1-20240831-055791 MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTACIJA £
914 mm 13




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (gatvés vaziuojamoji dalis)

PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (dviraciy takas, pilna dangos konstrukcija)
PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (dviragiy takas, ant g/b plokstés su poliais)
| |PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIU TRINKELIY) DANGOS KONSTRUKCIJA (takai, Saligatviai)
PROJEKTUOJAMA ANTRACITO SPALVOS BETONINIY TRINKELIY DANGOS KONSTRUKCIJA (takai, Saligatviai)
PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIY PLYTELIY DANGOS KONSTRUKCIJA (Saligatviai)
PROJEKTUOJAMA GRANITINIY TRINKELIY DANGOS KONSTRUKCIJA (vaZiuojamoji dalis)
PROJEKTUOJAMINEREGIY IR SILPNAREGIY VEDIMO PAVIRSIAI IS PILKOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY
PROJEKTUOJAMI NEREGIY IR SILPNAREGIY |SPEJAMIEJI PAVIRSIAI IS PILKOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY
PROJEKTUOJAMI NEREGIY IR SILPNAREGIY VEDIMO PAVIRSIAI 18 JUODOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY
PROJEKTUOJAMI NEREGIY IR SILPNAREGIY |SPEJAMIEJI PAVIRSIAI 1S JUODOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY
PROJEKTUOJAMA MEDIENOS DANGA (apzvalgos aikstelé)
7| | PROJEKTUOJAMAS VEJA ARBA ZELDINIAIS APSODINAMAS PLOTAS
] | PERKLOJAMA ESAMA BETONINIY TRINKELIY DANGA (ant esamy pagindy)
PERKLOJAMA ESAMA BETONINIY TRINKELIY DANGA (pilna konstrukcija)
| PERKLOJAMA RAUDONOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (dviraciy takas)
PERKLOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIY PLYTELIY DANGOS KONSTRUKCIJA (3aligatviai)
PROJEKTUOJAMY DANGY SUVEDIMAS SU ESAMOMIS DANGOMIS
PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIURAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIURAI (100.15.30) VAZIUOJAMOSIOS DALIES AUKSTYJE
PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIURAI (100.15.22) UZAPVALINTI
ke 2 o PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.08.20)

\ PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIIRAI (100.08.20-16, aitraus kampo)
: G —— |PERSTATOMI BETONINIAI BORDIORAI (100.08.20)
PERSTATOMI BETONINIAI BORDIJRAI (100.08.20-16, astraus kampo)
0O PROJEKTUOJAMAS KELIO ZENKLAS IR ATRAMA

. PROJEKTUOJAMAS KELIO ZENKLAS ANT ESAMOS ATRAMOS

PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS IS TERMOPLASTO
PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS IS DAZU
0+20 PROJEKTUOJAMA GATVES ASINE LINIA
—— —— —— | GATVES RAUDONOSIOS LINIJOS
—— - — | INZINERINIO STATINIO RIBA
—— - —— |KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO RIBA
——————- — |REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY RIBOS
——————— DARBY VYKDYMO RIBA
——————— PROJEKTO DALIY RIBA
——————— KITO PROJEKTO DARBY VYKDYMO RIBA
PROJEKTUOJAMAS SUOLIUKAS
PROJEKTUOJAMA SIUKLIADEZE
PROJEKTUOJAMAS DVIRACIU STOVAS
PROJEKTUOJAMA MEDZIU SAKNU APSAUGA
PROJEKTUOJAMAS AUTOBUSY STOTELES PAVILIJONAS
GATVIY APSVIETIMO ATRAMA H-9,0 M SU SVIESTUVU IR GEMBE L-1,0 M
TAKY APSVIETIMO SVIESTUVAS SU GEMBE L-1,0 M GATVIY APSVIETIMO ATRAMOJE H-6,0 M
PEREJU APSVIETIMO SVIESTUVAS SU GEMBE L-1,0 M GATVIY APSVIETIMO ATRAMOJE H-6,0 M

I
o=
I
[
=
X
“@-®
—® GATVIY APSVIETIMO SVIESTUVAS SU GEMBE L-1,5 M KONTAKTINIO TINKLO ATRAMOJE H-11,0
=
XX D
X
LD
®
]
9

AN
U<

/ !

96.40

kbv100.30

N

v
NI D

TAKY APSVIETIMO SVIESTUVAS SU GEMBE L-1,5 M KONTAKTINIO TINKLO ATRAMOJE H-6,0 M
PEREJY APSVIETIMO SVIESTUVAS SU GEMBE L-1,0 M KONTAKTINIO TINKLO ATRAMOJE H-6,0 M
TAKY APSVIETIMO ATRAMA H-6,0 M SU SVIESTUVU

PEREJY APSVIETIMO ATRAMA H-6,0 M SU KRYPTINIU SVIESTUVU

N KRANTINES APSVIETIMO SVIESTUVAS STULPELIS H-1,0 M
g:J "o SVIESTUVAS |LEIDZIAMAS | TRINKELIY GRINDIN|
Q. Oq.' SVIESTUVAS |LEIDZIAMAS ANT APDAILINES MEDINES SIENELES
Sl < LED JUOSTA
 ~ A PROJEKTUOJAMAS TRANSPORTO JUTIKLIS
S . A PROJEKTUOJAMAS TRANSPORTO $VIESOFORAS
S N i PROJEKTUOJAMAS PESCIUJY SVIESOFORAS
RN : s esamas o s bloa .' ) PROJEKTUOJAMA SVIESOFORO ATRAMA
. = PROJEKTUOJAMA SVIESOFORY VALDYMO SPINTA

S0, 4
%, S S 24 5, >
N "r’/%{ > § 95.7!
K8 ]l']s z
A 3 - -
IO :
101/40:303 e F— 9604
U, =
e, sl g
N 5% S~ 99614
S e%, ] 942
3 /n L L osa0 RO
9043 96.17 203 36
,%;o‘y j ot B6Bs O
e, ) g ’
7 <y as] 961 s I p -
"3;0%6 K As kelfas 9 £ 332 TT N @
{s Py ). T
s &Bpo Edamas ERKEL Ay Tor)
3 ., [96.51 o As J3rupe
7 96.52 96h1f 9649 A= 32 Ro| 0¥
%, Gy 9643 12 k)
%5 g s 96[34 96.42 S 033
I < £ [offlls 2
LS ] - 9 -
- pifk /s

96.90
e

N P hoRESAMAS

] 4 2 [ ] o6 o)

b4 S e 20))
[ b.6

0 .

I 6.4
f 24/ 9[T1f596
96.86 96496

S is z 5[ T EsAn, / : :
=1 Pls 200 Q76063 "LF' i n - ; - . %
= J 136/ I 5
) 35S 3
3% I3 s e ssen /3 = [ ¢
6.5 o ~96.77 Siguee /"S'
96.95 Zly bdie (9661 lS a2
h 9693 83 g‘ ¢ i ESAmag 332 4
- - CS|
TTiEEN [ 91.1p Bo6 s Esamas Ognpe
5 97.1( 96.67 02
744 99rupe
E;

6

¥

asBe

Lker 429,

so—i g o o
5 9720 3 0
IDHE 4jg TP‘;) o7fioS Sgyupe v

1 L / ESamas o

33 - 97.23 ] ; -

97.19 o - 7

7.2 Tups B : i
prs 806 \ 2y 2 5¥a o0 S
806 N U g &) ¥ v
Q 95ES, X 4.75 7 96.45 P& 9 X T ;
A . 7 (B3 e iosore - 5 .
SA 2 Svi - ") ¥ o £
AS Do €N |es_ofnr%vald_y_mo spi - : / = N
0 Niztlo ¥tebéjimo spirita L : ¢ S 1 Gogy, s paecs
BN DNy e & S & ST oS (@igyp
3 Oarupg L/ S mir 2 - ; o Dl 55 Bubas)
02 20n ¥ daugb :
312 Upe SF ~ & = =
ESamas O0nupe ¥ 401 ERiyfs % 5 T Bomne S
332 2gru0s E . fat 4 G 5 e R
401 3 &0

806

acivee

2 )
539‘":»@ 9%

Jrupe Perkea inis fgndas - kolona n 3 70y
Aiag 2am — 1 = -
307 ¢ % ' e R
N\ / S = 2 >
P& L i z
201 533 = i ~ o > 3
534 | B o TR, 3
& Pe

£

PP
53 5 /

5
004 Jaksto g

D1/40:307 odbs/ 1 [T =
A e 1 I o &
Fml01/403 Q - A 2 EISMO ORGANIZAVIMO PASTABOS
iy 2 1.Kelio Zenklai ir vertikalusis Zenklinimas projektuojamas vadovaujantis Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis,

aagupe

332

g

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisyklémis [T VZ 14, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy
P HZ reikalavimy aprasu TRA VZ 12, Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklémis P|T KZA 08 ir Keliy eismo

559 taisyklémis.
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naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklémis |T ZM 12, Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy apragu TRA ZM 12 ir Keliy
eismo taisyklémis.

3.Kelio Zenkly skydai projektuojami 2,50 m aukstyje, matuojant nuo projektinio pavirSiaus iki kelio Zenklo skydo apatinés briaunos;

L 4 Kelio Zzenkly atramos statomos 0,50 m atstumu nuo vaziuojamosios dalies, pésc€iujy (dviraciy) tako krasto iki kelio Zenklo skydo krasto

39 oo 0% y (briaunOS)'
/ e : ’
3 el d 5. Naujos kelio Zenkly atramos ir kelio Zenkly skydy nugarinés dalys jrengiamos RAL 7026 MATT "Granite grey" spalvos.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (gatvés vaziuojamoji dalis)
PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (dviraciy takas, pilna dangos konstrukcija)
PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (dviradiy takas, ant g/b plokstés su poliais)
1| PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY DANGOS KONSTRUKCIJA (takai, 3aligatviai)
PROJEKTUOJAMA ANTRACITO SPALVOS BETONINIY TRINKELIY DANGOS KONSTRUKCIJA (takai, saligatviai)
PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIY PLYTELIY DANGOS KONSTRUKCIJA (3aligatviai)
V R | ||PROJEKTUOJAMA GRANITINIY TRINKELIY DANGOS KONSTRUKCIJA (vaZiuojamoji dalis)
PROJEKTUOJAMI NEREGIU IR SILPNAREGIY VEDIMO PAVIRSIAI IS PILKOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY
PROJEKTUOJAMI NEREGIU IR SILPNAREGIY |SPEJAMIEJI PAVIRSIAI IS PILKOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY
PROJEKTUOJAMI NEREGIU IR SILPNAREGIY VEDIMO PAVIRSIAI I3 JUODOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY
PROJEKTUOJAMI NEREGIU IR SILPNAREGIY |SPEJAMIEJI PAVIRSIAI IS JUODOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY
PROJEKTUOJAMA MEDIENOS DANGA (ap2valgos aiksteld)
| |PROJEKTUOJAMAS VEJA ARBA ZELDINIAIS APSODINAMAS PLOTAS
|| PERKLOJAMA ESAMA BETONINIY TRINKELIY DANGA (ant esamy pagrindy)
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GATVIY APSVIETIMO ATRAMA H-9,0 M SU SVIESTUVU IR GEMBE L-1,0 M
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I
o=
I
[
=
X
“@-®
—® GATVIY APSVIETIMO SVIESTUVAS SU GEMBE L-1,5 M KONTAKTINIO TINKLO ATRAMOJE H-11,0
=
XX D
X
LD
®
]
9

pes! N

2 Y

95K 2T 59

TAKY APSVIETIMO SVIESTUVAS SU GEMBE L-1,5 M KONTAKTINIO TINKLO ATRAMOJE H-6,0 M

PEREJY APSVIETIMO SVIESTUVAS SU GEMBE L-1,0 M KONTAKTINIO TINKLO ATRAMOJE H-6,0 M

TAK APSVIETIMO ATRAMA H-6,0 M SU SVIESTUVU

PEREJY APSVIETIMO ATRAMA H-6,0 M SU KRYPTINIU SVIESTUVU

KRANTINES APSVIETIMO SVIESTUVAS STULPELIS H-1,0 M

SVIESTUVAS |LEIDZIAMAS | TRINKELIY GRINDIN|

SVIESTUVAS |LEIDZIAMAS ANT APDAILINES MEDINES SIENELES

LED JUOSTA

A PROJEKTUOJAMAS TRANSPORTO JUTIKLIS

V' PROJEKTUOJAMAS TRANSPORTO $VIESOFORAS
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PROJEKTUOJAMAS PESCIYJY SVIESOFORAS

PROJEKTUOJAMA SVIESOFORO ATRAMA
PROJEKTUOJAMA SVIESOFORY VALDYMO SPINTA
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EISMO ORGANIZAVIMO PASTABOS

1.Kelio Zenklai ir vertikalusis zenklinimas projektuojamas vadovaujantis Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis,
Automobiliy keliy vertikaliujy kelio zenkly jrengimo taisyklémis [T VZ 14, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy
reikalavimy aprasu TRA VZ 12, Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklémis P[T KZA 08 ir Keliy eismo
taisyklémis.

2. Horizontalusis dangy Zenklinimas projektuojamas vadovaujantis Horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis, Keliy Zenklinimo medZiagy,
naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklémis [T ZM 12, Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasu TRA ZM 12 ir
Keliy eismo taisyklémis.

3.Kelio Zenkly skydai projektuojami 2,50 m aukstyje, matuojant nuo projektinio pavirSiaus iki kelio Zenklo skydo apatinés briaunos;

4 Kelio zenkly atramos statomos 0,50 m atstumu nuo vaziuojamosios dalies, pésciujy (dviraciu) tako krasto iki kelio Zenklo skydo
krasto (briaunos);

5. Naujos kelio zenkly atramos ir kelio Zenkly skydy nugarinés dalys jrengiamos RAL 7026 MATT "Granite grey" spalvos.
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TVIRTINU:

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
Infrastruktiiros grupés vadovas

TVIRTINU: Ilja Karuzis/2025-09-10

2025 m. rugséjo mén. 10 d.

Pastaba. Derinimo buidas: pareiskéjui perduodama elektroniniu biidu.

SVIESOFORINIS REGULIAVIMAS
(2025-09-10 jsijungimo prie susisieckimo komunikaciju salygu Nr. 25/553 priedas Nr. 1)

Sankryzos, A. Gostauto — J. Tumo-Vaizganto g. (toliau — postas) Vilniuje, i8déstyma projektuoti
vadovaujantis galiojanCiomis Keliy eismo taisyklémis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
isakymu patvirtintomis Keliy Sviesofory jrengimo, Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo,
Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis, Vilniaus miesto savivaldybés administracijos (toliau -
VMSA) direktoriaus jsakymu ,,Dél techniniy eismo reguliavimo priemoniy jrengimo ir jy prieziiiros
Vilniaus mieste tvarkos apraSo tvirtinimo* bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais,
kurie susij¢ su projektuojamo objekto specifika.

Projekta suderinti su VMSA Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo komanda ir su S] ,,Susisiekimo
paslaugos® Eismo organizavimo skyriumi.

Poste suprojektuoti Sviesoforinj reguliavima, Sviesofory iSdéstyma, valdymo grupes, pés¢iyjy arba
bendrus pésCiyjy ir dviratininky Sviesoforus (jei yra numatyta dviratininky pervaza), silpnaregiy
infrastruktira. Esant galimybei ar poreikiui numatyti Sviesofory montavimg ant gatviy apSvietimo ar
kontaktinio tinklo atramy. Esant poreikiui numatyti gatviy apsSvietimo ar kontaktinio tinklo atramy
perkélima.

Numatyti naujg Sviesofory valdiklj, Sviesofory zibintams numatyti Sviesos diody optinius elementus
su 5 klasés iliuziniu efektu. Suminis trijy Sviesos diody optiniy elementy galingumas neturi virSyti
projekto techninése specifikacijose nurodyto galingumo. Transporto srauty detektavimui suprojektuoti
transporto jutiklius, jrengiamus vir§ vaziuojamosios dalies prie ,,Stop* linijos ir nutolusius nuo sankryzos
apie 40-50 m (visoms juostoms). Transporto priemoniy jutikliai privalo detektuoti transporto priemones
infraraudonyjy spinduliy (termovizoriaus) principu. Dviratininky detektavimui suprojektuoti jutiklius
jrengiamus vir§ vaziuojamosios dalies. PésCiyjy Sviesofory valdymui numatyti iSkvietimo mygtukus:
sensorinius su papildomu mechaniniu mygtuku ir krypties rodykle pritaikyta akliems ir silpnaregiams bei
papildoma garsinio signalo skleidimo funkcija esant raudonam ir Zaliam Sviesoforo signalams bei
vibravimo funkcija. Taip pat numatyti akliesiems ar silpnaregiams skirtus akustinius jrenginius,
skleidZiancius garsg esant Zaliam Sviesoforo signalui ir automatiSkai prisitaikancius prie aplinkos
triukSmo. Akustiniai jrenginiai turi biiti jjungiami tik po akliesiems ar silpnaregiams skirto mygtuko
paspaudimo bei turi sgveikauti su mobilia aplikacija per Bluetooth. Visa jranga, jrenginiai, jrengimo
medziagos, konstrukcijos turi biiti sertifikuotos. Garantinis terminas visai naujai jrangai — 5 m.

Sviesoforo valdiklis privalo atlikti visy spalvy $viesos diody optiniy elementy kontrolg — perdegus
bet kuriam, bet kurios spalvos Sviesos diody optiniam elementui valdiklis turi uZfiksuoti ir iSsiysti
pranesimg apie konkrecioje signalingje grupéje sugedusj Sviesos diody optinj elementg i eismo valdymo
sistemg. Detalus Sviesos diody optiniy elementy kontrolés apraSymas turi biiti numatytas jrangos
techninése specifikacijose. Valdymo jranga turi perduoti sistemai informacija apie valdiklio ir
Sviesoforinio reguliavimo elementy (Sviesofory Sviesos diody optiniy elementy, jutikliy, rySio, dury
atidarymo, jtampos ar elektros tiekimo dingimo ir t. t.) bukle, posto sutrikimus, informacijg 1§ jutikliy,
komandas veikimo programoms pakeisti ir kt. Visa jranga, jrenginiai, jrengimo medZiagos, konstrukcijos
turi biti sertifikuotos. Garantinis terminas visai naujai jrangai — 5 m.

Poste suprojektuoti optimaliausig eismo organizavimo variantg. Parinkti optimaliausig kelio Zenkly
i§déstyma, Zenklinimga ir jy jrengima. Sviesofory, kelio Zenkly stulpai, gembiy tipo atramos turi biti
suprojektuotos ir jrengtos ne vaziuojamoje dalyje, ne Saligatvyje ir ne dviraciy take. Atramas, stulpus,
gembes numatyti cinkuotas su RAL7026 spalvos dazy padengimu. Projektuojant numatyti esamy zeldiniy
ypac vertingy medziy apsaugojima, naudojant betranséjes technologijas ir (ar) kabeliy trasas numatant
toliau nuo medziy Sakny sistemos. Numatyti vaziuojamosios dalies zenklinimg termoplastu ir kitas
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papildomas eismo saugumo priemones (vertikalyjj Zenklinima, jspéjamyjy pavirSiy sistemg, atSvaitus
salelése ir kt.).

Suprojektuoti eismo srauty konflikty matricas su biitinais ,,intergreen time* laiky skaiciavimais.
Suprojektuoti 2 faziy sekas ir po 4 ciklines koordinuotas adaptyvias eismo valdymo programas
kiekvienai faziy sekai ir nekoordinuotg adaptyvig eismo valdymo programg. Programoms turi biiti
numatyti faziy ir cikly laikai. Numatyti valdiklio integravimg j esamg ar nauja Sviesoforinio reguliavimo
programing jrangg (toliau — Sistema) per OCIT protokola, kuris palaikyty komandy gavimg ir vykdymg i$
Sistemos adaptyvaus darbo rezimy optimizavimo realiu laiku modulio ir vieSojo transporto prioriteto
(toliau - VTP) modulio. Valdiklio integracijg j Sistema turi atlikti sertifikuotas specialistas. Valdiklyje bei
Sistemoje turi bati atlikti visi buitini pajungimo, programavimo ir derinimo darbai.

Uzsakovui turi buti perduota sankryzos valdiklio programa el. formate (su saugumo slaptazodziais),
kurig buity galima pilnai koreguoti (jskaitant VTP ir akliesiems ar silpnaregiams skirty akustiniy jrenginiy
funkcionalumo ir konfigtracijos koregavimg ir visy kity papildomy funkcijy ir konfigtiracijos
koregavima). Numatyti besalygiSka perdavima Uzsakovui visos intelektinés nuosavybés | sankryzos
valdiklio programag (t. y. be jokiy apribojimy visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos
Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme), jskaitant teis¢ keisti, modifikuoti ir perdirbti
autoriaus teisiy objekta.

Poste turi biiti suprojektuotas laidinis fiksuotas valdiklio rySys iki Eismo valdymo centro Gedimino
pr. 9A (pozeminé automobiliy stoveéjimo aiksteleé) komutacinés spintos. Lauko elektroniniy rySiy projekto
dalis turi biiti derinama su SI ,,Susisiekimo paslaugos®. Projektuotojas turi suderinti rySio operatoriaus
parinkimg su SI ,,Susisiekimo paslaugos®. Naujai suprojektuotas ir jrengtas tinklas turi bty perduotas
statytojui (VMSA).

Poste suprojektuoti dvi valdomas ir vieng stacionarig vaizdo stebéjimo kameras, numatyti
pajungimg | Eismo valdymo centrg (S] ,,Susisickimo paslaugos), vaizdo perdavimg j centro vaizdo
stebéjimo sistemg ,,Digifort™ bei | tinklap; www.judu.lt, fiksuoto rySio su centru jrengima bei kameros
licencijy komplekto jdiegimg. Naujai suprojektuotas ir jrengtas tinklas turi biity perduotas statytojui
(VMSA).

Pastaba: statytojas 3 mén. laikotarpiu po objekto pripazinimo tinkamu naudoti datos yra atsakingas
uz Sviesoforinio reguliavimo rezimy tobulinimg, kol bus pasiektas optimalus rezultatas atsizvelgiant ]
realius eismo srautus bei eismo saugumo salygas. Esant poreikiui, suprojektuoti ir jdiegti papildomas
eismo valdymo programas.

Pries vykdant Sviesofory jrengimo darbus, biitina jvertinti ar nereikia atlikti projekto korekcijy
atsizvelgiant | pasikeitusius teisés aktus ar gatviy infrastruktiirag. Vykdant Sviesofory jrengima, darby
eigoje privalu organizuoti objekto apZiiirg, kvie€iant VMSA Infrastruktiros grupés Eismo valdymo
komandos ir S] ,,Susisiekimo paslaugos* Eismo organizavimo skyriaus atstovus, kad biity jvertinta, ar
néra nukrypimy nuo iSduoty Sviesoforinio reguliavimo salygy ir projekto. Apzitiry daznumg ir poreik]
nustato VMSA Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo komandos ir S| ,,Susisiekimo paslaugos® Eismo
organizavimo skyriaus atstovy darbo grupé. Perduodant objekta, pateikti pazymg i§ S| ,,Susisiekimo
paslaugos® apie Sviesofory posto eksploatacijos tinkamuma.

Rangovas jrengimo laikotarpiu yra atsakingas uz viso objekto prieziiirg, reagavima j gedimus bei jy
Salinima, tinkamg transporto srauty reguliavima ir eismo saugumo uztikrinimg kol objektas neperduotas
VMSA. Prieziiiros reikalavimai ir gedimy Salinimo terminai turi biiti numatyti projekto aiSkinamajame
raste.

SUDERINO: SUDARE:

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Savivaldybés jmonés ,,Susisiekimo paslaugos*
Infrastruktiiros grupés pataréjas Eismo organizavimo skyriaus vadove
Suderinta: Eduardas Garbovskis/2025-09-10 Sudaryta: Eglé MarciSauské/2025-09-10

Pastaba. Derinimo buidas: pareiskéjui perduodama elektroniniu biidu.
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TVIRTINU:

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
Infrastruktiiros grupés vadovas

TVIRTINU: Ilja Karuzis/2025-09-10

2025 m. rugséjo mén. 10 d.

Pastaba. Derinimo buidas: pareiskéjui perduodama elektroniniu biidu.

SVIESOFORINIS REGULIAVIMAS
(2025-09-10 jsijungimo prie susisiekimo komunikacijuy salygu Nr. 25/553 priedas Nr. 2)

Sankryzos, A. Gostauto — Vasario 16-osios g. (toliau — postas) Vilniuje, iSdéstyma projektuoti
vadovaujantis galiojanCiomis Keliy eismo taisyklémis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
isakymu patvirtintomis Keliy Sviesofory jrengimo, Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo,
Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis, Vilniaus miesto savivaldybés administracijos (toliau -
VMSA) direktoriaus jsakymu ,,Dél techniniy eismo reguliavimo priemoniy jrengimo ir jy prieziiiros
Vilniaus mieste tvarkos apraSo tvirtinimo* bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais,
kurie susij¢ su projektuojamo objekto specifika.

Projekta suderinti su VMSA Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo komanda ir su S] ,,Susisiekimo
paslaugos® Eismo organizavimo skyriumi.

Poste suprojektuoti Sviesoforinj reguliavima, Sviesofory iSdéstyma, valdymo grupes, pés¢iyjy arba
bendrus pésCiyjy ir dviratininky Sviesoforus (jei yra numatyta dviratininky pervaza), silpnaregiy
infrastruktira. Esant galimybei ar poreikiui numatyti Sviesofory montavimg ant gatviy apSvietimo ar
kontaktinio tinklo atramy. Esant poreikiui numatyti gatviy apsSvietimo ar kontaktinio tinklo atramy
perkélima.

Numatyti naujg Sviesofory valdiklj, Sviesofory zibintams numatyti Sviesos diody optinius elementus
su 5 klasés iliuziniu efektu. Suminis trijy Sviesos diody optiniy elementy galingumas neturi virSyti
projekto techninése specifikacijose nurodyto galingumo. Transporto srauty detektavimui suprojektuoti
transporto jutiklius, jrengiamus vir§ vaziuojamosios dalies prie ,,Stop* linijos ir nutolusius nuo sankryzos
apie 40-50 m (visoms juostoms). Transporto priemoniy jutikliai privalo detektuoti transporto priemones
infraraudonyjy spinduliy (termovizoriaus) principu. Dviratininky detektavimui suprojektuoti jutiklius
jrengiamus vir§ vaziuojamosios dalies. PésCiyjy Sviesofory valdymui numatyti iSkvietimo mygtukus:
sensorinius su papildomu mechaniniu mygtuku ir krypties rodykle pritaikyta akliems ir silpnaregiams bei
papildoma garsinio signalo skleidimo funkcija esant raudonam ir Zaliam Sviesoforo signalams bei
vibravimo funkcija. Taip pat numatyti akliesiems ar silpnaregiams skirtus akustinius jrenginius,
skleidZiancius garsg esant Zaliam Sviesoforo signalui ir automatiSkai prisitaikancius prie aplinkos
triukSmo. Akustiniai jrenginiai turi biiti jjungiami tik po akliesiems ar silpnaregiams skirto mygtuko
paspaudimo bei turi sgveikauti su mobilia aplikacija per Bluetooth. Visa jranga, jrenginiai, jrengimo
medziagos, konstrukcijos turi biiti sertifikuotos. Garantinis terminas visai naujai jrangai — 5 m.

Sviesoforo valdiklis privalo atlikti visy spalvy $viesos diody optiniy elementy kontrolg — perdegus
bet kuriam, bet kurios spalvos Sviesos diody optiniam elementui valdiklis turi uZfiksuoti ir iSsiysti
pranesimg apie konkrecioje signalingje grupéje sugedusj Sviesos diody optinj elementg i eismo valdymo
sistemg. Detalus Sviesos diody optiniy elementy kontrolés apraSymas turi biiti numatytas jrangos
techninése specifikacijose. Valdymo jranga turi perduoti sistemai informacija apie valdiklio ir
Sviesoforinio reguliavimo elementy (Sviesofory Sviesos diody optiniy elementy, jutikliy, rySio, dury
atidarymo, jtampos ar elektros tiekimo dingimo ir t. t.) bukle, posto sutrikimus, informacijg 1§ jutikliy,
komandas veikimo programoms pakeisti ir kt. Visa jranga, jrenginiai, jrengimo medZiagos, konstrukcijos
turi biti sertifikuotos. Garantinis terminas visai naujai jrangai — 5 m.

Poste suprojektuoti optimaliausig eismo organizavimo variantg. Parinkti optimaliausig kelio Zenkly
i§déstyma, Zenklinimga ir jy jrengima. Sviesofory, kelio Zenkly stulpai, gembiy tipo atramos turi biti
suprojektuotos ir jrengtos ne vaziuojamoje dalyje, ne Saligatvyje ir ne dviraciy take. Atramas, stulpus,
gembes numatyti cinkuotas su RAL7026 spalvos dazy padengimu. Projektuojant numatyti esamy zeldiniy
ypac vertingy medziy apsaugojima, naudojant betranséjes technologijas ir (ar) kabeliy trasas numatant
toliau nuo medziy Sakny sistemos. Numatyti vaziuojamosios dalies zenklinimg termoplastu ir kitas
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papildomas eismo saugumo priemones (vertikalyjj Zenklinima, jspéjamyjy pavirSiy sistemg, atSvaitus
salelése ir kt.).

Suprojektuoti eismo srauty konflikty matricas su biitinais ,,intergreen time* laiky skaiciavimais.
Suprojektuoti 2 faziy sekas ir po 4 ciklines koordinuotas adaptyvias eismo valdymo programas
kiekvienai faziy sekai ir nekoordinuotg adaptyvig eismo valdymo programg. Programoms turi biiti
numatyti faziy ir cikly laikai. Numatyti valdiklio integravimg j esamg ar nauja Sviesoforinio reguliavimo
programing jrangg (toliau — Sistema) per OCIT protokola, kuris palaikyty komandy gavimg ir vykdymg i$
Sistemos adaptyvaus darbo rezimy optimizavimo realiu laiku modulio ir vieSojo transporto prioriteto
(toliau - VTP) modulio. Valdiklio integracijg j Sistema turi atlikti sertifikuotas specialistas. Valdiklyje bei
Sistemoje turi bati atlikti visi buitini pajungimo, programavimo ir derinimo darbai.

Uzsakovui turi buti perduota sankryzos valdiklio programa el. formate (su saugumo slaptazodziais),
kurig buity galima pilnai koreguoti (jskaitant VTP ir akliesiems ar silpnaregiams skirty akustiniy jrenginiy
funkcionalumo ir konfigtracijos koregavimg ir visy kity papildomy funkcijy ir konfigtiracijos
koregavima). Numatyti besalygiSka perdavima Uzsakovui visos intelektinés nuosavybés | sankryzos
valdiklio programag (t. y. be jokiy apribojimy visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos
Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme), jskaitant teis¢ keisti, modifikuoti ir perdirbti
autoriaus teisiy objekta.

Poste turi biiti suprojektuotas laidinis fiksuotas valdiklio rySys iki Eismo valdymo centro Gedimino
pr. 9A (pozeminé automobiliy stoveéjimo aiksteleé) komutacinés spintos. Lauko elektroniniy rySiy projekto
dalis turi biiti derinama su SI ,,Susisiekimo paslaugos®. Projektuotojas turi suderinti rySio operatoriaus
parinkimg su SI ,,Susisiekimo paslaugos®. Naujai suprojektuotas ir jrengtas tinklas turi bty perduotas
statytojui (VMSA).

Poste suprojektuoti ne maziau nei vieng valdoma vaizdo steb¢jimo kamera, numatyti pajungima |
Eismo valdymo centrg (S] ,,Susisiekimo paslaugos), vaizdo perdavima j centro vaizdo stebéjimo sistema
,Digifort™ bei | tinklapi www.judu.lt, fiksuoto rySio su centru jrengima bei kameros licencijy komplekto
idiegima. Naujai suprojektuotas ir jrengtas tinklas turi buty perduotas statytojui (VMSA).

Pastaba: statytojas 3 mén. laikotarpiu po objekto pripazinimo tinkamu naudoti datos yra atsakingas
uz Sviesoforinio reguliavimo rezimy tobulinimg, kol bus pasiektas optimalus rezultatas atsizvelgiant j
realius eismo srautus bei eismo saugumo salygas. Esant poreikiui, suprojektuoti ir jdiegti papildomas
eismo valdymo programas.

Pries vykdant Sviesofory jrengimo darbus, biitina jvertinti ar nereikia atlikti projekto korekcijy
atsizvelgiant | pasikeitusius teisés aktus ar gatviy infrastruktiirg. Vykdant Sviesofory jrengima, darby
eigoje privalu organizuoti objekto apzitira, kvieCiant VMSA Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo
komandos ir SI ,,Susisiekimo paslaugos* Eismo organizavimo skyriaus atstovus, kad biity jvertinta, ar
néra nukrypimy nuo iSduoty Sviesoforinio reguliavimo salygy ir projekto. Apziiiry daZznumg ir poreikj
nustato VMSA Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo komandos ir S] ,,Susisiekimo paslaugos* Eismo
organizavimo skyriaus atstovy darbo grupé. Perduodant objekta, pateikti pazyma i§ S| ,,Susisiekimo
paslaugos* apie Sviesofory posto eksploatacijos tinkamumag.

Rangovas jrengimo laikotarpiu yra atsakingas uZ viso objekto priezilira, reagavima j gedimus bei jy
Salinimg, tinkamg transporto srauty reguliavimg ir eismo saugumo uztikrinimg kol objektas neperduotas
VMSA. Priezitiros reikalavimai ir gedimy Salinimo terminai turi biiti numatyti projekto aiSkinamajame
raste.

SUDERINO: SUDARE:

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Savivaldybés jmonés ,,Susisiekimo paslaugos*
Infrastruktiiros grupés patar¢jas Eismo organizavimo skyriaus vadové
Suderinta: Eduardas Garbovskis/2025-09-10 Sudaryta: Eglé MarciSauské/2025-09-10

Pastaba. Derinimo biidas: pareiskéjui perduodama elektroniniu biidu.


http://www.judu.lt/

TVIRTINU:

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
Infrastruktiiros grupés vadovas

TVIRTINU: Ilja Karuzis/2025-09-10

2025 m. rugséjo mén. 10 d.

Pastaba. Derinimo buidas: pareiskéjui perduodama elektroniniu biidu.

SVIESOFORINIS REGULIAVIMAS
(2025-09-10 jsijungimo prie susisieckimo komunikaciju salygu Nr. 25/553 priedas Nr. 3)

Sankryzos, A. Gostauto — A. Jaksto g (toliau — postas) Vilniuje, iSdéstyma projektuoti
vadovaujantis galiojanCiomis Keliy eismo taisyklémis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
isakymu patvirtintomis Keliy Sviesofory jrengimo, Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo,
Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis, Vilniaus miesto savivaldybés administracijos (toliau -
VMSA) direktoriaus jsakymu ,,Dél techniniy eismo reguliavimo priemoniy jrengimo ir jy prieziiiros
Vilniaus mieste tvarkos apraSo tvirtinimo* bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais,
kurie susij¢ su projektuojamo objekto specifika.

Projekta suderinti su VMSA Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo komanda ir su S ,,Susisiekimo
paslaugos® Eismo organizavimo skyriumi.

Poste suprojektuoti Sviesoforinj reguliavima, Sviesofory iSdéstyma, valdymo grupes, pés¢iyjy arba
bendrus pésCiyjy ir dviratininky Sviesoforus (jei yra numatyta dviratininky pervaza), silpnaregiy
infrastruktira. Esant galimybei ar poreikiui numatyti Sviesofory montavimg ant gatviy apSvietimo ar
kontaktinio tinklo atramy. Esant poreikiui numatyti gatviy apsSvietimo ar kontaktinio tinklo atramy
perkélima.

Numatyti naujg Sviesofory valdiklj, Sviesofory zibintams numatyti Sviesos diody optinius elementus
su 5 klasés iliuziniu efektu. Suminis trijy Sviesos diody optiniy elementy galingumas neturi virSyti
projekto techninése specifikacijose nurodyto galingumo. Transporto srauty detektavimui suprojektuoti
transporto jutiklius, jrengiamus vir§ vaziuojamosios dalies prie ,,Stop* linijos ir nutolusius nuo sankryzos
apie 40-50 m (visoms juostoms). Transporto priemoniy jutikliai privalo detektuoti transporto priemones
infraraudonyjy spinduliy (termovizoriaus) principu. Dviratininky detektavimui suprojektuoti jutiklius
jrengiamus vir§ vaziuojamosios dalies. PésCiyjy Sviesofory valdymui numatyti iSkvietimo mygtukus:
sensorinius su papildomu mechaniniu mygtuku ir krypties rodykle pritaikyta akliems ir silpnaregiams bei
papildoma garsinio signalo skleidimo funkcija esant raudonam ir Zaliam Sviesoforo signalams bei
vibravimo funkcija. Taip pat numatyti akliesiems ar silpnaregiams skirtus akustinius jrenginius,
skleidZiancius garsg esant Zaliam Sviesoforo signalui ir automatiSkai prisitaikancius prie aplinkos
triukSmo. Akustiniai jrenginiai turi biiti jjungiami tik po akliesiems ar silpnaregiams skirto mygtuko
paspaudimo bei turi sgveikauti su mobilia aplikacija per Bluetooth. Visa jranga, jrenginiai, jrengimo
medziagos, konstrukcijos turi biiti sertifikuotos. Garantinis terminas visai naujai jrangai — 5 m.

Sviesoforo valdiklis privalo atlikti visy spalvy $viesos diody optiniy elementy kontrolg — perdegus
bet kuriam, bet kurios spalvos Sviesos diody optiniam elementui valdiklis turi uZfiksuoti ir iSsiysti
pranesimg apie konkrecioje signalingje grupéje sugedusj Sviesos diody optinj elementg i eismo valdymo
sistemg. Detalus Sviesos diody optiniy elementy kontrolés apraSymas turi biiti numatytas jrangos
techninése specifikacijose. Valdymo jranga turi perduoti sistemai informacija apie valdiklio ir
Sviesoforinio reguliavimo elementy (Sviesofory Sviesos diody optiniy elementy, jutikliy, rySio, dury
atidarymo, jtampos ar elektros tiekimo dingimo ir t. t.) bukle, posto sutrikimus, informacijg 1§ jutikliy,
komandas veikimo programoms pakeisti ir kt. Visa jranga, jrenginiai, jrengimo medZiagos, konstrukcijos
turi biti sertifikuotos. Garantinis terminas visai naujai jrangai — 5 m.

Poste suprojektuoti optimaliausig eismo organizavimo variantg. Parinkti optimaliausig kelio Zenkly
i§déstyma, Zenklinimga ir jy jrengima. Sviesofory, kelio Zenkly stulpai, gembiy tipo atramos turi biti
suprojektuotos ir jrengtos ne vaziuojamoje dalyje, ne Saligatvyje ir ne dviraciy take. Atramas, stulpus,
gembes numatyti cinkuotas su RAL7026 spalvos dazy padengimu. Projektuojant numatyti esamy zeldiniy
ypac vertingy medziy apsaugojima, naudojant betranséjes technologijas ir (ar) kabeliy trasas numatant
toliau nuo medziy Sakny sistemos. Numatyti vaziuojamosios dalies zenklinimg termoplastu ir kitas
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papildomas eismo saugumo priemones (vertikalyjj Zenklinima, jspéjamyjy pavirSiy sistemg, atSvaitus
salelése ir kt.).

Suprojektuoti eismo srauty konflikty matricas su biitinais ,,intergreen time* laiky skaiciavimais.
Suprojektuoti 2 faziy sekas ir po 4 ciklines koordinuotas adaptyvias eismo valdymo programas
kiekvienai faziy sekai ir nekoordinuotg adaptyvig eismo valdymo programg. Programoms turi biiti
numatyti faziy ir cikly laikai. Numatyti valdiklio integravimg j esamg ar nauja Sviesoforinio reguliavimo
programing jrangg (toliau — Sistema) per OCIT protokola, kuris palaikyty komandy gavimg ir vykdymg 18
Sistemos adaptyvaus darbo rezimy optimizavimo realiu laiku modulio ir vieSojo transporto prioriteto
(toliau - VTP) modulio. Valdiklio integracijg j Sistema turi atlikti sertifikuotas specialistas. Valdiklyje bei
Sistemoje turi bati atlikti visi buitini pajungimo, programavimo ir derinimo darbai.

Uzsakovui turi buti perduota sankryzos valdiklio programa el. formate (su saugumo slaptazodziais),
kurig buity galima pilnai koreguoti (jskaitant VTP ir akliesiems ar silpnaregiams skirty akustiniy jrenginiy
funkcionalumo ir konfigtracijos koregavimg ir visy kity papildomy funkcijy ir konfigtiracijos
koregavima). Numatyti besalygiSka perdavima Uzsakovui visos intelektinés nuosavybés | sankryzos
valdiklio programag (t. y. be jokiy apribojimy visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos
Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme), jskaitant teis¢ keisti, modifikuoti ir perdirbti
autoriaus teisiy objekta.

Poste turi biiti suprojektuotas laidinis fiksuotas valdiklio rySys iki Eismo valdymo centro Gedimino
pr. 9A (pozeminé automobiliy stoveéjimo aiksteleé) komutacinés spintos. Lauko elektroniniy rySiy projekto
dalis turi biiti derinama su SI ,,Susisiekimo paslaugos®. Projektuotojas turi suderinti rySio operatoriaus
parinkimg su SI ,,Susisiekimo paslaugos®. Naujai suprojektuotas ir jrengtas tinklas turi bty perduotas
statytojui (VMSA).

Poste suprojektuoti ne maziau nei vieng valdoma vaizdo steb¢jimo kamera, numatyti pajungima |
Eismo valdymo centrg (S] ,,Susisiekimo paslaugos), vaizdo perdavima j centro vaizdo stebéjimo sistema
,Digifort™ bei | tinklapi www.judu.lt, fiksuoto rySio su centru jrengima bei kameros licencijy komplekto
idiegima. Naujai suprojektuotas ir jrengtas tinklas turi buty perduotas statytojui (VMSA).

Poste suprojektuoti ir jrengti elektros energijos tiekima i§ elektros energijos skirstymo operatoriaus
AB ,,ESO®. Turi buti jrengtas atskiras Sviesofory posto elektros energijos tieckimas su apskaita. Elektros
energijos tiekimo apskaitos spinta turi biiti suprojektuota Salia eismo valdymo spintos. Po objekto
perdavimo VMSA, elektros energijos tiekimas 1 mén. laikotarpiu turi biti perduotas SI ,,Susisiekimo
paslaugos®, suderinus ir Salims pasirasius elektros apskaitos prietaiso rodmeny suderinimo akta.

Pastaba: statytojas 3 meén. laikotarpiu po objekto pripaZinimo tinkamu naudoti datos yra atsakingas
uz Sviesoforinio reguliavimo rezimy tobulinima, kol bus pasiektas optimalus rezultatas atsizvelgiant ]
realius eismo srautus bei eismo saugumo sglygas. Esant poreikiui, suprojektuoti ir jdiegti papildomas
eismo valdymo programas.

Pries vykdant Sviesofory jrengimo darbus, biitina jvertinti ar nereikia atlikti projekto korekcijy
atsizvelgiant | pasikeitusius teisés aktus ar gatviy infrastruktiirag. Vykdant Sviesofory jrengima, darby
eigoje privalu organizuoti objekto apZiiirg, kvie€iant VMSA Infrastruktiros grupés Eismo valdymo
komandos ir S] ,,Susisiekimo paslaugos* Eismo organizavimo skyriaus atstovus, kad biity jvertinta, ar
néra nukrypimy nuo iSduoty Sviesoforinio reguliavimo salygy ir projekto. Apzitiry daznumg ir poreik]
nustato VMSA Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo komandos ir S| ,,Susisiekimo paslaugos® Eismo
organizavimo skyriaus atstovy darbo grupé. Perduodant objekta, pateikti pazymg i§ S| ,,Susisiekimo
paslaugos® apie Sviesofory posto eksploatacijos tinkamumg.

Rangovas jrengimo laikotarpiu yra atsakingas uz viso objekto prieziiirg, reagavima j gedimus bei jy
Salinima, tinkamg transporto srauty reguliavima ir eismo saugumo uztikrinimg kol objektas neperduotas
VMSA. Priezitiros reikalavimai ir gedimy Salinimo terminai turi biiti numatyti projekto aiSkinamajame
raste.

SUDERINO: SUDARE:

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Savivaldybés jmonés ,,Susisiekimo paslaugos*
Infrastruktiiros grupés pataréjas Eismo organizavimo skyriaus vadove
Suderinta: Eduardas Garbovskis/2025-09-10 Sudaryta: Eglé MarciSauské/2025-09-10

21


http://www.judu.lt/

Pastaba. Derinimo budas: pareiskéjui perduodama elektroniniu biidu.
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TVIRTINU:

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
Infrastruktiiros grupés vadovas

TVIRTINU: Ilja Karuzis/2025-09-10

2025 m. rugséjo mén. 10 d.

Pastaba. Derinimo buidas: pareiskéjui perduodama elektroniniu biidu.

SVIESOFORINIS REGULIAVIMAS
(2025-09-10 jsijungimo prie susisieckimo komunikaciju salygu Nr. 25/553 priedas Nr. 4)

Sankryzos, A. Gostauto — A. Vienuolio g. (toliau — postas) Vilniuje, iSdéstyma projektuoti
vadovaujantis galiojanCiomis Keliy eismo taisyklémis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
isakymu patvirtintomis Keliy Sviesofory jrengimo, Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo,
Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis, Vilniaus miesto savivaldybés administracijos (toliau -
VMSA) direktoriaus jsakymu ,,Dél techniniy eismo reguliavimo priemoniy jrengimo ir jy prieziiiros
Vilniaus mieste tvarkos apraSo tvirtinimo* bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais,
kurie susij¢ su projektuojamo objekto specifika.

Projekta suderinti su VMSA Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo komanda ir su S] ,,Susisiekimo
paslaugos® Eismo organizavimo skyriumi.

Poste suprojektuoti Sviesoforinj reguliavima, Sviesofory iSdéstyma, valdymo grupes, pés¢iyjy arba
bendrus pésCiyjy ir dviratininky Sviesoforus (jei yra numatyta dviratininky pervaza), silpnaregiy
infrastruktira. Esant galimybei ar poreikiui numatyti Sviesofory montavimg ant gatviy apSvietimo ar
kontaktinio tinklo atramy. Esant poreikiui numatyti gatviy apsSvietimo ar kontaktinio tinklo atramy
perkélima.

Numatyti naujg Sviesofory valdiklj, Sviesofory zibintams numatyti Sviesos diody optinius elementus
su 5 klasés iliuziniu efektu. Suminis trijy Sviesos diody optiniy elementy galingumas neturi virSyti
projekto techninése specifikacijose nurodyto galingumo. Transporto srauty detektavimui suprojektuoti
transporto jutiklius, jrengiamus vir§ vaziuojamosios dalies prie ,,Stop* linijos ir nutolusius nuo sankryzos
apie 40-50 m (visoms juostoms). Transporto priemoniy jutikliai privalo detektuoti transporto priemones
infraraudonyjy spinduliy (termovizoriaus) principu. Dviratininky detektavimui suprojektuoti jutiklius
jrengiamus vir§ vaziuojamosios dalies. PésCiyjy Sviesofory valdymui numatyti iSkvietimo mygtukus:
sensorinius su papildomu mechaniniu mygtuku ir krypties rodykle pritaikyta akliems ir silpnaregiams bei
papildoma garsinio signalo skleidimo funkcija esant raudonam ir Zaliam Sviesoforo signalams bei
vibravimo funkcija. Taip pat numatyti akliesiems ar silpnaregiams skirtus akustinius jrenginius,
skleidZiancius garsg esant Zaliam Sviesoforo signalui ir automatiSkai prisitaikancius prie aplinkos
triukSmo. Akustiniai jrenginiai turi biiti jjungiami tik po akliesiems ar silpnaregiams skirto mygtuko
paspaudimo bei turi sgveikauti su mobilia aplikacija per Bluetooth. Visa jranga, jrenginiai, jrengimo
medziagos, konstrukcijos turi biiti sertifikuotos. Garantinis terminas visai naujai jrangai — 5 m.

Sviesoforo valdiklis privalo atlikti visy spalvy $viesos diody optiniy elementy kontrolg — perdegus
bet kuriam, bet kurios spalvos Sviesos diody optiniam elementui valdiklis turi uZfiksuoti ir iSsiysti
pranesimg apie konkrecioje signalingje grupéje sugedusj Sviesos diody optinj elementg i eismo valdymo
sistemg. Detalus Sviesos diody optiniy elementy kontrolés apraSymas turi biiti numatytas jrangos
techninése specifikacijose. Valdymo jranga turi perduoti sistemai informacija apie valdiklio ir
Sviesoforinio reguliavimo elementy (Sviesofory Sviesos diody optiniy elementy, jutikliy, rySio, dury
atidarymo, jtampos ar elektros tiekimo dingimo ir t. t.) bukle, posto sutrikimus, informacijg 1§ jutikliy,
komandas veikimo programoms pakeisti ir kt. Visa jranga, jrenginiai, jrengimo medZiagos, konstrukcijos
turi biti sertifikuotos. Garantinis terminas visai naujai jrangai — 5 m.

Poste suprojektuoti optimaliausig eismo organizavimo variantg. Parinkti optimaliausig kelio Zenkly
i§déstyma, Zenklinimga ir jy jrengima. Sviesofory, kelio Zenkly stulpai, gembiy tipo atramos turi biti
suprojektuotos ir jrengtos ne vaziuojamoje dalyje, ne Saligatvyje ir ne dviraciy take. Atramas, stulpus,
gembes numatyti cinkuotas su RAL7026 spalvos dazy padengimu. Projektuojant numatyti esamy zeldiniy
ypac vertingy medziy apsaugojima, naudojant betranséjes technologijas ir (ar) kabeliy trasas numatant
toliau nuo medziy Sakny sistemos. Numatyti vaziuojamosios dalies zenklinimg termoplastu ir kitas
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papildomas eismo saugumo priemones (vertikalyjj Zenklinima, jspéjamyjy pavirSiy sistemg, atSvaitus
salelése ir kt.).

Suprojektuoti eismo srauty konflikty matricas su biitinais ,,intergreen time* laiky skaiciavimais.
Suprojektuoti 2 faziy sekas ir po 4 ciklines koordinuotas adaptyvias eismo valdymo programas
kiekvienai faziy sekai ir nekoordinuotg adaptyvig eismo valdymo programg. Programoms turi biiti
numatyti faziy ir cikly laikai. Numatyti valdiklio integravimg j esamg ar nauja Sviesoforinio reguliavimo
programing jrangg (toliau — Sistema) per OCIT protokola, kuris palaikyty komandy gavimg ir vykdymg i$
Sistemos adaptyvaus darbo rezimy optimizavimo realiu laiku modulio ir vieSojo transporto prioriteto
(toliau - VTP) modulio. Valdiklio integracijg j Sistema turi atlikti sertifikuotas specialistas. Valdiklyje bei
Sistemoje turi bati atlikti visi buitini pajungimo, programavimo ir derinimo darbai.

Uzsakovui turi buti perduota sankryzos valdiklio programa el. formate (su saugumo slaptazodziais),
kurig buity galima pilnai koreguoti (jskaitant VTP ir akliesiems ar silpnaregiams skirty akustiniy jrenginiy
funkcionalumo ir konfigtracijos koregavimg ir visy kity papildomy funkcijy ir konfigtiracijos
koregavima). Numatyti besalygiSka perdavima Uzsakovui visos intelektinés nuosavybés | sankryzos
valdiklio programag (t. y. be jokiy apribojimy visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos
Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme), jskaitant teis¢ keisti, modifikuoti ir perdirbti
autoriaus teisiy objekta.

Poste turi biiti suprojektuotas laidinis fiksuotas valdiklio rySys iki Eismo valdymo centro Gedimino
pr. 9A (pozeminé automobiliy stoveéjimo aiksteleé) komutacinés spintos. Lauko elektroniniy rySiy projekto
dalis turi biiti derinama su SI ,,Susisiekimo paslaugos®. Projektuotojas turi suderinti rySio operatoriaus
parinkimg su SI ,,Susisiekimo paslaugos®. Naujai suprojektuotas ir jrengtas tinklas turi bty perduotas
statytojui (VMSA).

Poste suprojektuoti ir jrengti elektros energijos tiekima i§ elektros energijos skirstymo operatoriaus
AB ,,ESO®. Turi buti jrengtas atskiras Sviesofory posto elektros energijos tieckimas su apskaita. Elektros
energijos tiekimo apskaitos spinta turi biiti suprojektuota Salia eismo valdymo spintos. Po objekto
perdavimo VMSA, elektros energijos tiekimas 1 mén. laikotarpiu turi biti perduotas SI ,,Susisiekimo
paslaugos®, suderinus ir Salims pasirasius elektros apskaitos prietaiso rodmeny suderinimo akta.

Pastaba: statytojas 3 mén. laikotarpiu po objekto pripazinimo tinkamu naudoti datos yra atsakingas
uz Sviesoforinio reguliavimo rezimy tobulinimg, kol bus pasiektas optimalus rezultatas atsizvelgiant ]
realius eismo srautus bei eismo saugumo salygas. Esant poreikiui, suprojektuoti ir jdiegti papildomas
eismo valdymo programas.

Pries vykdant Sviesofory jrengimo darbus, biitina jvertinti ar nereikia atlikti projekto korekcijy
atsizvelgiant | pasikeitusius teisés aktus ar gatviy infrastruktiirag. Vykdant Sviesofory jrengima, darby
eigoje privalu organizuoti objekto apZiiirg, kvie€iant VMSA Infrastruktiros grupés Eismo valdymo
komandos ir S] ,,Susisiekimo paslaugos* Eismo organizavimo skyriaus atstovus, kad biity jvertinta, ar
néra nukrypimy nuo iSduoty Sviesoforinio reguliavimo salygy ir projekto. Apzitiry daznumg ir poreik]
nustato VMSA Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo komandos ir S| ,,Susisiekimo paslaugos® Eismo
organizavimo skyriaus atstovy darbo grupé. Perduodant objekta, pateikti pazymg i§ S| ,,Susisiekimo
paslaugos® apie Sviesofory posto eksploatacijos tinkamuma.

Rangovas jrengimo laikotarpiu yra atsakingas uz viso objekto prieziiirg, reagavima j gedimus bei jy
Salinima, tinkamg transporto srauty reguliavima ir eismo saugumo uztikrinimg kol objektas neperduotas
VMSA. Prieziiiros reikalavimai ir gedimy Salinimo terminai turi biiti numatyti projekto aiSkinamajame
raste.

SUDERINO: SUDARE:

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Savivaldybés jmonés ,,Susisiekimo paslaugos*
Infrastruktiiros grupés pataréjas Eismo organizavimo skyriaus vadove
Suderinta: Eduardas Garbovskis/2025-09-10 Sudaryta: Eglé MarciSauské/2025-09-10

Pastaba. Derinimo buidas: pareiskéjui perduodama elektroniniu biidu.



TVIRTINU:

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
Infrastruktiiros grupés vadovas

TVIRTINU: Ilja Karuzis/2025-09-10

2025 m. rugséjo mén. 10 d.

Pastaba. Derinimo buidas: pareiskéjui perduodama elektroniniu biidu.

SVIESOFORINIS REGULIAVIMAS
(2025-09-10 jsijungimo prie susisieckimo komunikaciju salygu Nr. 25/553 priedas Nr. 5)

Sankryzos, Zygimanty — A. Gostauto — Vilniaus g.(dvi sankryZos) (toliau — postas) Vilniuje,
iSdéstyma projektuoti vadovaujantis galiojanciomis Keliy eismo taisyklémis, Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro jsakymu patvirtintomis Keliy Sviesofory jrengimo, Kelio Zenkly jrengimo ir
vertikaliojo zenklinimo, Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis, Vilniaus miesto savivaldybés
administracijos (toliau - VMSA) direktoriaus jsakymu ,,Dé¢l techniniy eismo reguliavimo priemoniy
jrengimo ir jy prieziiiros Vilniaus mieste tvarkos apraSo tvirtinimo* bei kitais Lietuvos Respublikoje
galiojanciais teisés aktais, kurie susij¢ su projektuojamo objekto specifika.

Projekta suderinti su VMSA Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo komanda ir su S] ,,Susisiekimo
paslaugos® Eismo organizavimo skyriumi.

Poste suprojektuoti Sviesoforinj reguliavima, Sviesofory iSdéstyma, valdymo grupes, pés¢iyjy arba
bendrus pésCiyjy ir dviratininky Sviesoforus (jei yra numatyta dviratininky pervaza), silpnaregiy
infrastruktira. Esant galimybei ar poreikiui numatyti Sviesofory montavimg ant gatviy apSvietimo ar
kontaktinio tinklo atramy. Esant poreikiui numatyti gatviy apsSvietimo ar kontaktinio tinklo atramy
perkélima.

Numatyti naujg Sviesofory valdiklj, Sviesofory zibintams numatyti Sviesos diody optinius elementus
su 5 klasés iliuziniu efektu. Suminis trijy Sviesos diody optiniy elementy galingumas neturi virSyti
projekto techninése specifikacijose nurodyto galingumo. Transporto srauty detektavimui suprojektuoti
transporto jutiklius, jrengiamus vir§ vaziuojamosios dalies prie ,,Stop* linijos ir nutolusius nuo sankryzos
apie 40-50 m (visoms juostoms). Transporto priemoniy jutikliai privalo detektuoti transporto priemones
infraraudonyjy spinduliy (termovizoriaus) principu. Dviratininky detektavimui suprojektuoti jutiklius
jrengiamus vir§ vaziuojamosios dalies. PésCiyjy Sviesofory valdymui numatyti iSkvietimo mygtukus:
sensorinius su papildomu mechaniniu mygtuku ir krypties rodykle pritaikyta akliems ir silpnaregiams bei
papildoma garsinio signalo skleidimo funkcija esant raudonam ir Zaliam Sviesoforo signalams bei
vibravimo funkcija. Taip pat numatyti akliesiems ar silpnaregiams skirtus akustinius jrenginius,
skleidZiancius garsg esant Zaliam Sviesoforo signalui ir automatiSkai prisitaikancius prie aplinkos
triukSmo. Akustiniai jrenginiai turi biiti jjungiami tik po akliesiems ar silpnaregiams skirto mygtuko
paspaudimo bei turi sgveikauti su mobilia aplikacija per Bluetooth. Visa jranga, jrenginiai, jrengimo
medziagos, konstrukcijos turi biiti sertifikuotos. Garantinis terminas visai naujai jrangai — 5 m.

Sviesoforo valdiklis privalo atlikti visy spalvy $viesos diody optiniy elementy kontrolg — perdegus
bet kuriam, bet kurios spalvos Sviesos diody optiniam elementui valdiklis turi uZfiksuoti ir iSsiysti
pranesimg apie konkrecioje signalingje grupéje sugedusj Sviesos diody optinj elementg i eismo valdymo
sistemg. Detalus Sviesos diody optiniy elementy kontrolés apraSymas turi biiti numatytas jrangos
techninése specifikacijose. Valdymo jranga turi perduoti sistemai informacija apie valdiklio ir
Sviesoforinio reguliavimo elementy (Sviesofory Sviesos diody optiniy elementy, jutikliy, rySio, dury
atidarymo, jtampos ar elektros tiekimo dingimo ir t. t.) bukle, posto sutrikimus, informacijg 1§ jutikliy,
komandas veikimo programoms pakeisti ir kt. Visa jranga, jrenginiai, jrengimo medZiagos, konstrukcijos
turi biti sertifikuotos. Garantinis terminas visai naujai jrangai — 5 m.

Poste suprojektuoti optimaliausig eismo organizavimo variantg. Parinkti optimaliausig kelio Zenkly
i§déstyma, Zenklinimga ir jy jrengima. Sviesofory, kelio Zenkly stulpai, gembiy tipo atramos turi biti
suprojektuotos ir jrengtos ne vaziuojamoje dalyje, ne Saligatvyje ir ne dviraciy take. Atramas, stulpus,
gembes numatyti cinkuotas su RAL7026 spalvos dazy padengimu. Projektuojant numatyti esamy zeldiniy
ypac vertingy medziy apsaugojima, naudojant betranséjes technologijas ir (ar) kabeliy trasas numatant
toliau nuo medziy Sakny sistemos. Numatyti vaziuojamosios dalies zenklinimg termoplastu ir kitas
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papildomas eismo saugumo priemones (vertikalyjj Zenklinima, jspéjamyjy pavirSiy sistemg, atSvaitus
salelése ir kt.).

Suprojektuoti eismo srauty konflikty matricas su biitinais ,,intergreen time* laiky skaiciavimais.
Suprojektuoti 2 faziy sekas ir po 4 ciklines koordinuotas adaptyvias eismo valdymo programas
kiekvienai faziy sekai ir nekoordinuotg adaptyvig eismo valdymo programg. Programoms turi biiti
numatyti faziy ir cikly laikai. Numatyti valdiklio integravimg j esamg ar nauja Sviesoforinio reguliavimo
programing jrangg (toliau — Sistema) per OCIT protokola, kuris palaikyty komandy gavimg ir vykdymg i$
Sistemos adaptyvaus darbo rezimy optimizavimo realiu laiku modulio ir vieSojo transporto prioriteto
(toliau - VTP) modulio. Valdiklio integracijg j Sistema turi atlikti sertifikuotas specialistas. Valdiklyje bei
Sistemoje turi bati atlikti visi buitini pajungimo, programavimo ir derinimo darbai.

Uzsakovui turi buti perduota sankryzos valdiklio programa el. formate (su saugumo slaptazodziais),
kurig buity galima pilnai koreguoti (jskaitant VTP ir akliesiems ar silpnaregiams skirty akustiniy jrenginiy
funkcionalumo ir konfigtracijos koregavimg ir visy kity papildomy funkcijy ir konfigtiracijos
koregavimg). Numatyti besalygiSka perdavima Uzsakovui visos intelektinés nuosavybés | sankryzos
valdiklio programag (t. y. be jokiy apribojimy visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos
Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme), jskaitant teis¢ keisti, modifikuoti ir perdirbti
autoriaus teisiy objekta.

Poste turi biiti suprojektuotas laidinis fiksuotas valdiklio rySys iki Eismo valdymo centro Gedimino
pr. 9A (pozeminé automobiliy stoveéjimo aiksteleé) komutacinés spintos. Lauko elektroniniy rySiy projekto
dalis turi biiti derinama su SI ,,Susisiekimo paslaugos®. Projektuotojas turi suderinti rySio operatoriaus
parinkimg su SI ,,Susisiekimo paslaugos®. Naujai suprojektuotas ir jrengtas tinklas turi bty perduotas
statytojui (VMSA).

Poste suprojektuoti vieng valdoma vaizdo steb¢jimo kamera, numatyti jos pajungima prie esamos
vaizdo steb¢jimo spintos (numatant reikiamy spintos komponenty papildymg) ir j Eismo valdymo centra
(SI ,,Susisiekimo paslaugos), vaizdo perdavima i centro vaizdo stebéjimo sistemg ,,Digifort™ bei i tinklapj
www.judu.It bei kameros licencijy komplekto jdiegima, panaudoti esamg optinj fiksuotg rysj.

Numatyti esamy vaizdo stebéjimo kamery perkélimg ant naujy atramy.

Poste suprojektuoti ir jrengti elektros energijos tiekima i§ elektros energijos skirstymo operatoriaus
AB ,,ESO*. Turi biiti jrengtas atskiras Sviesofory posto elektros energijos tiekimas su apskaita. Elektros
energijos tiekimo apskaitos spinta turi biiti suprojektuota Salia eismo valdymo spintos. Po objekto
perdavimo VMSA, elektros energijos tiekimas 1 mén. laikotarpiu turi biiti perduotas SI ,,Susisiekimo
paslaugos®, suderinus ir Salims pasirasius elektros apskaitos prietaiso rodmeny suderinimo akta.

Pastaba: statytojas 3 mén. laikotarpiu po objekto pripaZinimo tinkamu naudoti datos yra atsakingas
uz Sviesoforinio reguliavimo rezimy tobulinima, kol bus pasiektas optimalus rezultatas atsizvelgiant |
realius eismo srautus bei eismo saugumo salygas. Esant poreikiui, suprojektuoti ir jdiegti papildomas
eismo valdymo programas.

Prie§ vykdant Sviesofory jrengimo darbus, biitina jvertinti ar nereikia atlikti projekto korekcijy
atsizvelgiant | pasikeitusius teisés aktus ar gatviy infrastruktiirg. Vykdant Sviesofory jrengima, darby
eigoje privalu organizuoti objekto apzitira, kvieCiant VMSA Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo
komandos ir SI ,,Susisiekimo paslaugos* Eismo organizavimo skyriaus atstovus, kad biity jvertinta, ar
néra nukrypimy nuo iSduoty Sviesoforinio reguliavimo salygy ir projekto. Apziiiry daZznumg ir poreikj
nustato VMSA Infrastruktiiros grupés Eismo valdymo komandos ir S] ,,Susisiekimo paslaugos* Eismo
organizavimo skyriaus atstovy darbo grupé. Perduodant objekta, pateikti pazyma i§ S| ,,Susisiekimo
paslaugos* apie Sviesofory posto eksploatacijos tinkamuma.

Rangovas jrengimo laikotarpiu yra atsakingas uZ viso objekto priezilira, reagavima j gedimus bei jy
Salinimg, tinkamg transporto srauty reguliavimg ir eismo saugumo uztikrinimg kol objektas neperduotas
VMSA. Priezitiros reikalavimai ir gedimy Salinimo terminai turi biiti numatyti projekto aiSkinamajame
raste.

SUDERINO: SUDARE:

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Savivaldybés jmonés ,,Susisiekimo paslaugos*
Infrastruktiiros grupés pataréjas Eismo organizavimo skyriaus vadove
Suderinta: Eduardas Garbovskis/2025-09-10 Sudaryta: Eglé MarciSauské/2025-09-10

Pastaba. Derinimo budas: pareiskéjui perduodama elektroniniu biidu
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O GRINDA

VILNIUS
TVIRTINU:
Objekto pavadinimas: ~ Neries kairiosios krantinés teritorijos dalies (nuo Pavir§iniy nuoteky tinkly
Zaliojo tilto iki Baltojo tilto) ir prieigy atnaujinimas departamento vadovas
Objekto adresas: A. Gostauto g., Vilnius
(Parasas)

Uzsakovas / Statytojas:  Vilniaus miesto savivaldybés administracija ) )
Rimantas Kupliauskas

2022-01-14

TECHNINES SALYGOS Nr. 22/020

LIETAUS VANDENS, STATYBINIO DRENAZO NUVEDIMUI
(PRIJUNGIMUI) VILNIAUS MIESTE

Lietaus vandens, statybinio drenazo nuvedimui (prijungimui) uZsakovas / statytojas privalo:

Projektuojant pavirS§iniy nuoteky tvarkymo sistema biitina vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007.04.02 jsakymu Nr. 1D-193 patvirtintu ,,PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento® (toliau - Reglamentas) ir statybos
techninio reglamento STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai
tinklai* galiojanciy suvestiniy redakcijy reikalavimais.

PavirSines nuotekas nuo atnaujinamos Neries kairiosios krantinés teritorijos dalies ir jos prieigy galima nuvesti j:

1) atnaujinamoje teritorijoje bei greta jos esan¢ius UAB ,,Grinda“ nuosavybés teise valdomus pavirSiniy nuoteky tinklus;

2) Neries upe.

Biitina numatyti esamy pavir§iniy nuoteky Suliniy dangiy keitima naujais, jeigu minéti Suliniai patenka |
projektuojamos teritorijos ribas, kurioje numatoma atnaujinti esamas dangas.

Darby vykdymo ribose visi Suliniai bei kameros turi atitikti UAB ,,Ekoprojektas® LK 2 projektinius sprendinius ir turi
buti hidroizoliuoti.

Pozeminiy inzineriniy komunikacijy Suliniy dangCiy Zenklinimui vadovautis Vilniaus miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus 2005.02.14 jsakymu Nr. 30-222 patvirtintais reikalavimais.

Komunikaciniy zenkly stovai turi buiti nudazyti ar cinkuoto metalo, lentelés — plastiko, jy spalva turi biti atspari aplinkos
poveikiui.

Gatvése lietaus tinkly Sulinius projektuoti gelzbetoninius ne mazesnio kaip 1000 mm skersmens (atskiru sutarimu gali
biti projektuojami ir kito medziagiSkumo gamykliniai Suliniai), lietaus surinkimo Sulinélius — gelzbetoninius 700 mm
skersmens su 30 — 50 cm sésdinamaja dalimi. Suliniy ir $ulinéliy liukus projektuoti plaukiojan¢io tipo, 700 mm skersmens, su
uzraktais. Gali biiti projektuojamos ir bortinio tipo lietaus surinkimo grotelés.

Gatves raudonyjy linijy ribose projektuoti lietaus nuoteky tinklus ne mazesnio diametro kaip 315 mm.

Parengtus pavirSiniy nuoteky tvarkymo sprendinius pateikti perzitréjimui | UAB ,,Grinda®.

Vykdant pavirSiniy nuoteky tinkly statyba kviesti UAB ,,Grinda“ atstova pavirSiniy nuoteky tinkly statybos priezitirai
atlikti. Naujai paklotiems tinklams biitina atlikti televizing diagnostika.

Statybos laikotarpiu uzsakovas yra atsakingas, kad j pavir§iniy nuoteky tinklus Salia statybvietés iSleidziamy nuoteky
koncentracija nevir§yty reglamento reikalavimy bei statybinis gruntas ir medziagos nepatekty | pavirSiniy nuoteky tinklus.
UZzterSus pavirSiniy nuoteky tinklg ji iSvalyti savo 1éSomis.

Pazyma apie pakloty tinkly tinkamuma eksploatuoti bus iSduota jvykdzius Siuos reikalavimus.

UAB ,,Grinda* Imonés kodas: 120153047

Eiguliy g. 32, LT-03150 Vilnius PVM mokétojo kodas: LT201530410

Tel. (8 5) 215 2089, faksas (8 5) 215 2104

Tinklalapis www.grinda.lt

El. pastas info@grinda.lt 1SO 9001
1SO 14001
1S0O 45001
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UAB VILNIAUS APSVIETIMAS
PRISIJUNGIMO PRIE VILNIAUS APSVIETIMO SALYGOS

NR.139-25 2025-10-01
Galioja iki: 2026-10-01
Pagal VMS TS NR. 2024-06-19 Nr. 24/253
Kairés Neries krantiniy, dviracéiy ir pésc¢iuju takuy
rekonstravimas, Vilniuje (nuo Zaliojo iki Baltojo
tilty, jiskaitant Zaliojo ir Baltojo tiltu prieigas)

Objekto pavadinimas
ir adresas:

UzZsakovas (statytojas) Vilniaus miesto savivaldybe

Prisijungimo salygos:

1. Vadovaujantis 2016 m. standartu LST EN 13201 ir kitais susijusiais
Lietuvos respublikos teisés aktais suprojektuoti ir irengti gatveés
apsvietimo elektros tinkla kairés Neries krantiniy dalies nuo Zaliojo
tilto iki Baltojo tilto, iskaitant Zaliojo ir Baltojo tilty prieigas,
prijungiant prie esamo maitinimo punkto (MP9026 ir/arba MP219 ir/arba
MP10 ir/arba MP64 ir/arba MP288) artimiausios atramos, panaudojant
esamg leistina naudoti galig ir sumontuojant rezervines jungtis i
artimiausias atramas. Demontuotas medZiagas grazinti i UAB ,Vilniaus
ApsSvietimas" sandélji vadovaujantis Griztamy medziagy tvarka -
skiltyje - informacija rangovams. Darbus atlikti nenutraukiant gatveés
apsSvietimo tinklo veikimo.

2. Elektros grandinéje perskaic¢iuoti esamus komutavimo ir apsaugos
aparatus, esant butinybei suprojektuoti ju pakeitimus.

3. Techniniai parametrai, reikalavimai medziagoms ir irangai
pateikti UAB ,Vilniaus apsSvietimas" internetiniame puslapyje
skiltyje - informacija projektuotojams.

Pastabos:

Projektavimo eigoje, projekto sprendinius derinti su UAB ,Vilniaus

apSvietimas™“. Projektuojant vertinti greta parengtus / vykdomus projektus.
Projektas turi biti suderintas su visomis suinteresuotomis institucijomis.
Parengus projekta UAB ,b,Vilniaus apsvietimas™ derinimui pateikti kartu su
samata. Gatves apsvietimo elektros tinklo neprojektuoti privacdiose Zemes sklypu
ribose, Saligatviuy / pésciuyju bei dviraciu taky zonoje. Projekto aiSkinamajame
raste nurodyti, kad pries darby pradzia privaloma suderinti medziaguy technines
charakteristikas su UAB ,Vilniaus apSvietimas™.

Kasimo darbai medziy apsaugos zonoje:

Vadovaujantis 2021 m. kovo 25 d. Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus isakymu Nr.30-780/21: Neprojektuoti kabeliu klojimo transéju
arc¢iau kaip 3 m. nuo medZzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm. ir
arc¢iau kaip 2 m. nuo medzio kamieno, kurio diametras iki 15 cm. beil arciau
kaip 1,5 m. - nuo krimy, skaic¢iuojant atstuma nuo krastinio stiebo. Negalima
projektuoti apsvietimo atramy arc¢iau kaip 4 m nuo medzio kamieno ir arciau 1
m — nuo krimy i dureliy puse ir 0,5 m iS visuy kitu pusiy, skaic¢iuojant atstumg
nuo krastinio stiebo.

Anuliuojamos prijungimo prie Vilniaus apSvietimo tinkly salygos:

2022-01-14 TS-04-22.

Tvirtino: Tinklo planavimo skyriaus vadovas Ernestas Binkulis

Tinklo planavimo skyriaus jaunesnysis inzinierius

Ruoseé: .
Gintaras Kovzan
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https://www.vilniausapsvietimas.lt/paslaugos/rangovams/
https://www.vilniausapsvietimas.lt/paslaugos/informacija-projektuotojams/

Vilniaus vandenys

PATVIRTINTA
Naujy klienty prijungimo skyriaus vyresnioji inZinieré Julija Stasyté UAB ,,Vilniaus vandenys*
(pareigos, pavarde) 2024-09-09 Nr. PS24-2273

PRISHUNGIMO SALYGOS

Vandens tiekimui ir nuoteky Salinimui Vilniaus mieste

Objekto pavadinimas: Kairés Neries krantiniy, dviraciy ir pésciyjy taky rekonstravimas, Vilniuje (nuo Zaliojo
iki Baltojo tilty, jskaitant Zaliojo ir Baltojo tilty priegas (tinkly i$saugojimas)).

Objekto adresas: Kairés Neries krantiné, dviraciy ir pésciyjy takai, Vilnius.
Pareiskéjas: Vilniaus miesto savivaldybés administracija.

Naikinamos prisijungimo salygos: -.

I. REIKALAVIMAI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMUI:
Poreikis: - m3/d.; - m3/hmax.
Vandens slégis prijungimo vietoje: -.
UzZsakovas privalo:
- IS$saugoti vandentiekio tinklus, patenkancius j darby vykdymo zong, vadovaujantis STR ir teisés akty
reikalavimais.
- Vandentiekio tinkly jgilinimas po vertikalinio iSplanavimo turi biti ne maziau kaip 1,8 m ir ne daugiau
kaip 2,5 m.
- Darby zonoje, poreikiui esant, atlikti esamy vandentiekio Suliniy, kamery ir hidranty konstrukcinés
dalies rekonstrukcija.
- Pakeisti esamy Suliniy, kamery, hidranty aukstj (juos paaukstinti ar paZzeminti) priklausomai nuo
projektuojamy dangy pavirsiaus pagal STR numatytus reikalavimus.
- Utztikrinti nepertraukiama vandens tiekimg esamiems vartotojams.

Il. REIKALAVIMAI BUITINIY NUOTEKY SALINIMUI:
Poreikis: - ms/d.; - ms/hmax.; uzterstumas BDS; 350 mg/I.
Uzsakovas privalo:
- ISsaugoti nuoteky tinklus, patenkancius j darby vykdymo zong, vadovaujantis STR ir teisés akty
reikalavimais.
- Nuoteky tinkly jgilinimas po vertikalinio iSplanavimo turi bati toks pat arba ne mazesnis kaip numatyta
STR.
- Darby zonoje, poreikiui esant, atlikti esamy nuoteky Suliniy ir kamery konstrukcinés dalies
rekonstrukcija.
- Pakeisti esamy suliniy ir kamery aukstj (juos paaukstinti ar pazeminti) priklausomai nuo projektuojamy
dangy pavirsiaus pagal STR numatytus reikalavimus.
- Uztikrinti nepertraukiamg nuoteky nuleidimg esamiems vartotojams.

lll. BENDRIEJI REIKALAVIMAL:

- Siekiant vykdyti statybos darbus tinkly apsaugos zonoje, projekte turi bati atlikti apkrovy
skaiciavimai ir, poreikiui esant, numatytos apsaugos priemonés tinkly iSsaugojimui.

- Paruostg projekta su visais pazymétais iSsaugomais inZineriniais tinklais, rekonstruojamais tinklais,
Suliniais, kameromis, naikinamais tinklais ir hidrantais bei bendro naudojimo tinkly apsaugos zonoje
numatomomis jrengti susisiekimo komunikacijomis ir dangomis pateikti derinimui teisés akty
nustatyta tvarka.

- Tinklus projektuoti ir montuoti pagal UAB ,Vilniaus vandenys“ patvirtintag Technine politika ir
technines specifikacijas, kuriuos galima rasti http://www.vv.It/It/partneriams/, patvirtinta projekta,
prisijungimo salygas ir teisés akty reikalavimus.

- Dél lietaus nuoteky tinkly rekonstrukcijos ir iSsaugojimo keiptis j UAB ,,Grinda“.

IV.REIKALAVIMAI STATYTOJUI:

- Pasirasyti Susitarimg déel darby vykdymo infrastruktiros apsaugos zonoje.

- Jeigu vykdomi tinkly rekonstrukcijos darbai, pasirasyti Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
infrastruktiros objekty rekonstrukcijos sutartj ir Panaudos sutartj.

- Dél sutarciy pasirasymo kreiptis elektroniniu pastu: info@vv.It.

- Su sutarciy projektais ir bltina pateikti informacija sutartims pasirasyti, galima susipaZinti adresu:
http://www.vv.It/It/partneriams/.
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- Jeigu Statytojas perleidZia objektg naujam statytojui iki visy pagal prisijungimo salygas ir projekta
numatyty darby atlikimo, tai tokiu atveju Statytojas privalo perleisti visas teises ir pareigas naujam
statytojui pagal Sias prisijungimo salygas ir IV dalyje iSvardintas sutartis apie tai informuodamas UAB
,Vilniaus vandenys” elektroniniu pastu: info@vv.lt nurodydamas naujajj statytoja.

V. REIKALAVIMAI DARBAMS:

- Gatviy vaZiuojamojoje dalyje, asfaltbetonio dangoje ant inZineriniy komunikacijy Suliniy pastatyti
plaukiojancio tipo Suliniy liukus su dangciais pagal Bendrovés patvirtintg technine specifikacija, kurig
galima rasti http://www.vv.It/It/partneriams/.

- Jeigu suderintame projekte, nebuvo numatyta tinkly apsaugos zonose jrengti virsutiniy dangy (asfalto,
trinkeliy ir kita), tokiu atveju po galutinés tinkly apzidros iki pazymos iSdavimo tinkly liukai, kapos ir
pan. turi bati uZpilti 30 cm storio Zvyro danga, siurbliniy jvaZiavimai turi bQti uzbaigti jrengiant
sutankintg Zvyro dangg ir pateikti grunto tankinimo laboratoriniai duomenys. Jrengiant virSutines
dangas (asfaltg, trinkeles ir kita) tinkly apsaugos zonose, suliniy liuky, kapy ir/ar hidranty aukstis turi
bati sureguliuotas Statytojo sgskaita pagal Vilniaus miesto savivaldybés Zemés darby vykdymo ir gatviy
dangy apsaugos taisykles ir STR reikalavimus.

- Jeigu vykdomi rekonstrukcijos darbai pagal rekonstrukcijos sutartj, Statytojas privalo suderinti
konkrecig datg, laikg ir gauti rastiskg sutikimg iS UAB ,Vilniaus vandenys“ dél eksploatuojamy
vandentiekio ir nuoteky tinkly atjungimo ir esamy vartotojy perjungimo darby (dél suderinimo
Statytojas turi kreiptis elektroniniu pastu: info@vv.It arba tel.: 19118). Jeigu Statytojas nesilaiko Sios
tinkly atjungimo tvarkos, tokiu atveju Statytojas jsipareigoja atlyginti visus UAB ,Vilniaus vandenys”
patirtus nuostolius.

VI.GALIOJIMAS:

- Prisijungimo salygos galioja tol, kol galioja statybg leidZiantis dokumentas. Jei per 5 metus nuo s3lygy
iSdavimo datos nebus gautas statybg leidZiantis dokumentas, batina gauti naujas prisijungimo salygas
arba pratesti Siy sglygy galiojimo laika.

- Daugiau aktualios informacijos dél prisijungimo tolimesniy Zingsniy bei kity UAB ,,Vilniaus vandenys”
teikiamy paslaugy  galite rasti http://www.vv.lt/It/namams/kaip tapti klientu/  arba
http://www.vv.It/It/imonems/tapti klientu/.

Salygas ruogé: Z. Stanelidniené
(V. Pavardé)
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Naujy klienty prijungimo skyriaus vyresnioji inzinieré Julija Stasyté

Vilniaus vandenys
PATVIRTINTA

UAB ,,Vilniaus vandenys*
2025-07-18 Nr. PS25-1939

(pareigos, pavarde)

PRISHUNGIMO SALYGOS

Vandens tiekimui ir nuoteky Salinimui Vilniaus mieste

Objekto pavadinimas: Vandentiekio tinkly Zeldyny laistymui, A. GoStauto g. tarp Vasario 16-osios ir A. Jaksto

g.
Objekto adresas: Gostauto g. tarp Baltojo ir Zaliojo tilty.
Pareiskéjas: Vilniaus miesto savivaldybés administracija.

Naikinamos prisijungimo salygos: -.

REIKALAVIMAI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMUI:
Poreikis: 120,0 m3/d.; 20,0 m3/hmax.
Vandens slégis prijungimo vietoje: abs. alt. £0,00 - 125 m. (minimalus garantuojamas) ir 135 m.
(didziausias galimas).
UzZsakovas privalo:
Suprojektuoti ir pakloti vandentiekio jvada, prisijungiant nuo esamy d300 mm vandentiekio tinkly
Vilniaus g., Sul. Nr. 125 (x=6062379, y=582295). Poreikiui esant, Sulinj iSplésti.
Vandens apskaitos mazgg suprojektuoti ir jrengti Sulinyje/kameroje, vadovaujantis STR 2.07.01:2003 XI
skirsniu ir patvirtinta jmonés Technine politika, kurig galima rasti http://www.vv.It/It/partneriams/.
Suprojektuoti ir jrengti atbulinj voZtuva uZ projektuojamos vandens apskaitos projektuojamame
Sulinyje/kameroje.
Poreikiui esant, suprojektuoti ir pastatyti slégio pakélimo stotele. Projektuojant slégio pakélimo stotele,
vadovautis UAB ,Vilniaus vandenys” patvirtinta Technine politika, kurig galima rasti
http://www.vv.It/It/partneriams/.

REIKALAVIMAI GAISRY GESINIMUI:

Poreikis: lauko - I/s; vidaus - I/s.

Tiekiamas i$ tinklo: lauko - I/s; vidaus - I/s.

Uzsakovas privalo:
Nejrasius vandens kiekio, reikalingo lauko gaisry gesinimui praSyme — paraiskoje, vandens tiekimas
gaisrams gesinti nebus jvertintas, bei UAB ,Vilniaus vandenys” vandens tiekimo gaisry gesinimui
negarantuoja.

REIKALAVIMAI BUITINIY NUOTEKY SALINIMUI:
Poreikis: - m3/d.; - m3/hmax.; uzterstumas BDS; 350,0 mg/I.
UZsakovas privalo: -.

BENDRIEJI REIKALAVIMAL:
DraudZiama lietaus nuotekas nuleisti j buitiniy nuoteky tinklus. Lietaus nuoteky nuleidimg ir drenazo
vandens nuleidima spresti sklypo viduje arba kreiptis j UAB ,,Grinda“.
Jeigu Zemés sklypuose projektuojami bendro naudojimo tinklai ir/ar siurblinés, taip pat Zemeés
sklypuose esamiems bendro naudojimo tinklams ir/ar siurblinéms, numatyti ir isskirti tinkly ir/ar
siurbliniy apsaugos zonas pagal Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatyma
patvirtinimo nuostatas ir apsaugos zonos dydzZio servitutus, suteikiancius teise prieiti ir privaZiuoti prie
tinkly ir/ar siurbliniy, S$iuos objektus aptarnauti ir remontuoti, tiesti poZzemines komunikacijas, prijungti
naujus vartotojus prie Siy statiniy.
Siekiant vykdyti statybos darbus tinkly apsaugos zonoje, projekte turi bati atlikti apkrovy skaiciavimai
ir, poreikiui esant, numatytos apsaugos priemonés tinkly iSsaugojimui.
Informuojame, kad UAB ,Vilniaus vandenys” eksploatuoja tik nuosavybés ar kitu teisétu pagrindu
valdomus ir / ar naudojamus tinklus. Bendrové per privadius vandentiekio ir nuoteky tinklus
negarantuoja nepertraukiamo vandens tiekimo, gaisry gesinimo ir nuoteky Salinimo.
ParuosStg projektg su visais pazymeétais inZineriniais (naujai projektuojamais (iSskiriant bendro
naudojimo tinklus ir jvadus / iSvadus kaip atskirus statybos objektus), rekonstruojamais, naikinamais
bei esamais) tinklais bei bendro naudojimo tinkly apsaugos zonoje numatomomis jrengti susisiekimo
komunikacijomis ir dangomis pateikti derinimui teisés akty nustatyta tvarka.
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V.

VI.

VII.

VIII.

Tinklus ir jy Zenklinimg projektuoti ir montuoti iS vamzdziy, armatdros ir fasoniniy daliy pagal UAB
»Vilniaus vandenys” patvirtintg Technine politikg ir technines specifikacijas (aktuali redakcija), kurias
galima rasti http://www.vv.It/It/partneriams/, patvirtintg projekta, prisijungimo sglygas, pasirasytas
sutartis ir galiojanciy teisés akty nuostatas.

REIKALAVIMAI STATYTOJUL:

Jeigu Statytojas perleidZia objektg naujam statytojui iki visy pagal prisijungimo salygas ir projekta
numatyty darby atlikimo, tokiu atveju Statytojas privalo perleisti visas teises ir pareigas naujam
statytojui pagal Sias prisijungimo salygas, apie tai informuodamas UAB ,,Vilniaus vandenys” elektroniniu
pastu: info@vv.lt nurodydamas naujajj statytoja.

REIKALAVIMAI DARBAMS:

Gatviy vaZiuojamojoje dalyje, asfaltbetonio dangoje ant inZineriniy komunikacijy Suliniy pastatyti
plaukiojancio tipo Suliniy liukus su dangciais pagal Bendroveés patvirtintg technine specifikacija, kurig
galima rasti http://www.vv.It/It/partneriams/.

Jeigu suderintame projekte, nebuvo numatyta tinkly apsaugos zonose jrengti virSutiniy dangy (asfalto,
trinkeliy ir kita), tokiu atveju po galutinés tinkly apZidros iki pazymos iSdavimo tinkly liukai, kapos ir
pan. turi bati uZpilti 30 cm storio Zvyro danga, siurbliniy jvaZiavimai turi bQti uZbaigti jrengiant
sutankintg Zvyro dangg ir pateikti grunto tankinimo laboratoriniai duomenys. Jrengiant virSutines
dangas (asfaltg, trinkeles ir kita) tinkly apsaugos zonose, suliniy liuky, kapy ir/ar hidranty aukstis turi
bati sureguliuotas Statytojo sgskaita pagal Miesto (raj.) savivaldybés Zzemeés darby vykdymo ir gatviy
dangy apsaugos taisykles ir STR reikalavimus.

Atlikus statybos darbus, Statytojas privalo gauti UAB ,,Vilniaus vandenys“ pazymga, kad tinklai yra
prijungti prie centralizuoty vandentiekio ir nuoteky tinkly pagal prisijungimo salygas, projekta bei
galiojancias teisés akty nuostatas.

GALIOJIMAS:

Prisijungimo sglygos galioja tol, kol galioja statybg leidZiantis dokumentas. Jei per 5 metus nuo sglygy
iSdavimo datos nebus gautas statybg leidZiantis dokumentas, bitina gauti naujas prisijungimo sglygas
arba pratesti Siy sglygy galiojimo laika.

Daugiau aktualios informacijos dél prisijungimo tolimesniy Zingsniy bei kity UAB ,,Vilniaus vandenys”
teikiamy paslaugy  galite rasti http://www.vv.lt/It/namams/kaip tapti klientu/  arba
http://www.vv.lt/It/imonems/tapti klientu/.

ASMENS DUOMENUY TVARKYMAS:

Pazymima, kad asmenys, teikiantys skelbti duomenis (dokumentus) Lietuvos Respublikos statybos
leidimy ir statybos valstybinés prieZitiros informacinéje sistemoje , Infostatyba“ yra atsakingi uz fiziniy
asmeny duomeny nuasmeninimo uztikrinima (Statybos jstatymas 27 str. 151 d.).

UAB ,Vilniaus vandenys”, jgyvendindama Bendrojo duomeny apsaugos reglamento reikalavimus,
informuoja Jus, kaip geriamojo vandens tiekimo ir / arba nuoteky tinkly statytojg, kad Jasy asmens
duomenys (vardas ir pavarde) gali bati pateikti kitiems asmenims, kuriy prisijungimo salygose bus
nurodyta jungtis prie JGsy projektuojamy / statomy / pastatyty tinkly. Jeigu nesutinkate su nurodytu
JGsy asmens duomeny pateikimu, prasome kreiptis laisvos formos prasymu j bendrove dél nesutikimo.
Placiau apie bendrovés vykdomg asmens duomeny tvarkymg galite suZinoti bendrovés interneto
svetainés www.vv.It skiltyje ,,Privatumas”.

Salygas ruosé: E. Olechnovicius

(V. Pavardé)
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9 Telia

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMO SALYGOS

2024-09-10 Nr. 1-1-0224/24

Uzsakovas: Vilniaus miesto savivaldybés administracija

Uzsakovo adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Objekto pavadinimas ir vieta: Kairés Neries krantiniy, dviraciy ir pésc€iyjy taky rekonstravimas,

Vilniuje (nuo Zaliojo iki Baltojo tilty, jskaitant Zaliojo ir Baltojo tilty prieigas)" techninis projektas.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMUI.

1.

2.

UzZsakovas iki statybos darby pradzios savo léSomis turi numatyti veiksmus ir priemones |

darby zong patenkancios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroniniy rySiy infrastruktdros

apsaugojimui:

1.1.RysSiy kabeliy kanaly Sulinius, patenkancius j darby zonos ribas, papildomai sustiprinti,
jrengiant papildomus perdengimus ir $uliniy liukus su danggiais MTT tipo. Suliniy liuky
aukSc&ius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos auk$c€iu. Esant bGtinumui
Sulinius suzeminti arba perstatyti naujai, jeigu suzeminus, nebus galima jy eksploatuoti.
Esami rysiy Suliniai neturi patekti j projektuojama vaziuojamajq dalj. RySiy kabeliy kanalus,
patenkancius j projektuojamg vaziuojamajg dalj, jei neiSlaikomas normatyvinis gylis batina
apsaugoti, uzdengiant kelio plokStémis arba jgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant
kabelius remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu iki artimiausio rySiy Sulinio;

1.2.Neapsaugotus (gruntinius) rySiy kabelius apsaugoti remontiniu idilgai sudedamu vamzdZiu
bei jgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neiSlaikomas. Galus uzsandarinti, kad
nepatekty vanduo;

1.3.Kasant tran$éjg rySiy kabeliy kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakiSant metalinj lovio
profilj arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Uzver&iant
transéjg, uzver€iama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;

1.4. Apsaugoti antzemine elektroniniy rySiy infrastruktidrg (telekomunikacijy spintas, kabelines
dézutes, stulpelius ir kt.), patenkandig j darby zona.

Nesant galimybés apsaugoti elektroniniy rySiy infrastruktaros, batina iSsiimti elektroniniy rySiy

infrastruktdros iSkélimo salygas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAL.

1. Elektroniniy ry$iy infrastruktiros apsaugojimo sprendiniai turi bati detalizuoti techniniame darbo
projekte ir aiSkinamajame raste.

2. Elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zony dydziai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo saglygy jstatyme.

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu — ,Statinys turi bati

statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytg statinj tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, o Sios sglygos yra kaip numato
1 punktas - statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas.

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt
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4. Elektroniniy rysiy infrastuktdros elementy apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo
pojstatyminiy akty reikalavimus.

5. Vykdant projektavimg, elektroniniy rySiy infrastuktdiros jrengimo reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos RySiy reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo,
Zyméjimo, prieZidros ir naudojimo taisyklés® ir kiti Statybos techniniai reglamentai.

6. Elektroniniy rysiy infrastruktdros apsaugojimo sprendinius ir projektg derinti su Telia el.pastu
Projektu_derinimas_Vilnius@telia.lt.

7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rySiy infrastruktiiros apsaugos zonoje vykdyti
rankiniu bddu, pagal suderintg projektg ir tik gavus Telia rasytinj sutikimg Zemés kasimo
darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis el.pastu Natalja.Trofimova@telia.lt., tel. +370 370 (5)
2367219.

8. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo darbai turi bdti priduoti Telia, prie$ uzpilant
transéjg iSkvietus atstovg. Atstovo iSkvietimg registruoti prie§ 1-2 darbo dienas
www.telia.lt/trasu-rodymas .

9. Uzsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastruktdros
apsaugojimo darby metu dél Uzsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami Saliy
susitarimu, o 8alims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

10. Telia pasilieka teise, esant batinumui, keisti apsaugojimo sglygas.

Tinklo resursy administravimo 1 komandos
vyresnysis inzinierius Darius Sviderskas

Darius Sviderskas tel. (8 686 53683), el. pastas: darius.sviderskas@telia.lt

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt
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g Telia

Vilnius 2025 m.

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS
PRISIJUNGIMO/APSAUGOJIMO SALYGOS

Nr. P-0397/25

Uzsakovas: MB ,Eismo inZinerija“

Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybés administracija

Objekto pavadinimas ir vieta: A. Gostauto g. atkarpa nuo Vilniaus baltojo tilto iki Vilniaus zaliojo tilto.
Kapitalinis remontas.

1.

Vykdant projektavima, elektroniniy rysiy infrastuktdros jrengimo reikalavimus
nustato Lietuvos Respublikos RySiy reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy
rySiy infrastruktdros jrengimo, zyméjimo, priezidros ir naudojimo taisyklés®, kiti
Statybos techniniai reglamentai.

Nuo esamos rySiy kabeliy kanaly sistemos (RKKS) esancios A. Gostauto g. iki
projektuojamy spinty, suprojektuoti RKKS jvadus, panaudojant vamzdzius HDPE

d-50 mm. :

a) J. Tumo Vaizganto g./A. Gostauto g. sankryza (Apytikslés spinty koordinatés - 581958,
6062506) — Sulinio Nr. 12 (LKS 94) koordinaté (581990.04; 6062485.53);

b) Vasario 16-osios g./A. Gostauto g. sankryza (Apytikslés spinty koordinatés - 582115,
6062395) - Sulinio Nr. 133 (LKS 94) koordinaté (582115; 6062395);

c) A.Jaksto g./A. Gostauto g. sankryZa (Apytikslés spinty koordinatés - 582266, 6062361) —
Sulinio Nr. 179a (LKS 94) koordinaté (582300.62; 6062354.36);

d) A.Vienuolio g./A. Gostauto g. sankryza (Apytikslés spinty koordinatés - 582384, 6062363) -
Sulinio Nr. 101 (LKS 94) koordinaté (582421.15; 6062373.07);

e) A. Gostauto g./Tilto g. sankryza (Apytikslés spinty koordinatés - 582470, 6062276) —
Sulinio Nr. 2 (LKS 94) koordinaté (582527.01; 6062266.38)

Statytojas (UZsakovas) iki statybos darby pradZios turi numatyti veiksmus ir
priemones j darby zong patenkanciy Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroniniy
rySiy infrastruktdros elementy apsaugojimui:

3.1. RySiy kabeliy kanaly Sulinius, patenkancius j projektuojamos teritorijos
ribas, papildomai sustiprinti, jrengiant papildomus perdengimus ir Suliniy
liukus su danggéiais MTT tipo. Suliniy liuky auk$gius sureguliuoti su
atstatomos dangos aukscCiu. Esant batinumui Sulinius suzeminti, perstatyti
Sulinius naujai, jeigu suZzeminus, nebus galima jy eksploatuoti. Esami rySiy
Suliniai neturi patekti j projektuojamg vaZziuojamajg dalj. RySiy kabeliy
kanalus, patenkancius j projektuojamg vaziuojamajg dalj, jei neiSlaikomas
normatyvinis gylis batina apsaugoti, uzdengiant kelio plok§témis arba
jgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant kabelius remontiniu iSilgai
sudedamu vamzdziu iki artimiausio rySiy Sulinio;

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g. 7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt
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3.2. Neapsaugotus rySiy kabelius iSsaugoti ir juos atkasus papildomai
apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu (jo galus uzsandarinti,
kad nepatekty vanduo) bei jgilinti iki normatyvinio gylio jei jis neiSlaikomas;

3.3. Kasant transéja, rySiy kabeliy kanalus ir Sulinius susikirtimo vietoje
sutvirtinti pakiSant metalinj lovio profilj arba kitus sutvirtinimo elementus,
apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Uzverciant tran$¢jg, uzverCiama visa
konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;

3.4. | statybos darby zong patenkancias elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy) spintas, kabelius, orines kabelines linijas, kabelines
dézutes, stulpelius ir kt. iSsaugoti (apsaugoti);

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu —
,Statinys turi bati statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad
statybos metu ir naudojant pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos
salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas, o Sios sglygos yra kaip numato 1 punktas -
statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas.

Nesant galimybés i§saugoti (apsaugoti) elektroniniy rysiy infrastruktdros
elementy, papildomai batina iSsiimti elektroniniy rySiy infrastruktdros iSkélimo
salygas;

Elektroniniy rysiy infrastrukttros projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti
juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir
jo pojstatyminiy akty reikalavimus, turintis tam darbui reikalingus atestatus.
Elektroniniy rySiy infrastruktaros prisijungimo sprendinius ir projektg derinti su
Projektu derinimas Vilnius@telia.lt ;

Elektroniniy rysiy infrastruktdros prisijungimo prie Telia tinklo darbai gali bdti
pradéti ir vykdomi tik pagal suderintg projektg ir tik gavus rastiSkg Zemés darby
vykdymo leidimag.

Po elektroniniy rySiy infrastruktdros prisijungimo prie Telia tinklo darby atlikimo
uzsakovas turi pateikti jrengtos elektroniniy rySiy infrastruktiros geodezine
nuotraukg ir jsikirtimo j Telia RKKS vietos fotofiksacijg el.pastu
Obijektu.pridavimas.Vil@telia.lt ; Objektu.pridavimas.Kau@telia.lt.

10. Nauja elektroniniy rySiy infrastruktdra gali bati perduodama naudojimui / kabeliy

11.

jvérimui tik Salims pasirasSius tinklo pripazinimo tinkamu naudoti aktg.

Po prisijungimo sglygy reikalavimy jvykdymo ir darby pridavimo, nuomininky (kity
operatoriy) kabeliai j Telia rySiy kabeliy kanaly sistemg gali bati jveriami tik
jvykdZius Sias salygas:
pateikus RKKS nuomos techniniy sglygy tyrimo uzsakyma;
suderinus su Telia projektg ir turint iSduotg leidimg dirbti Telia RKKS;
sudarius reikiamus RKKS nuomos Sutarties priedus, priedélius, jy papildymus
ir/ar kitus sutarties vykdymo dokumentus.

12.Prisijungimo salygy 7- 11 punktuose nustatyty reikalavimy nesilaikymas laikomas

esminiu prisijungimo sglygy pazeidimu ir sglygoja netesyby taikyma.

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g. 7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt
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13. Telia paslaugy teikimas turi bati aptartas atskirai ir paslaugos gali buti suteiktos,
sutarus abiem Salims priimtinas sglygas.

Telia Lietuva, AB vardu prisijungimo/apsaugojimo sglygas parengé UAB Lantelis

inZinierius Petras Rup8ys, tel. nr. +37061880362, petras.rupsys@lantel.lt

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g. 7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt
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Y

mformacyos greikels
Vilniaus miesto savivaldybés administracijai

UAB ,URBAN LINE*
2024-10-15d. Nr. 2024-885-31

12024-10-11d. Nr. UL-23-0061/012

Objektas:  A. Go3tauto g. dalies, jrengiant pés¢iyjy ir dviraciy takus, J. Tumo — Vaiganto
%., Vasario 16-osios g., A. Vienuolio g., Baltojo tilto, A. Jak&to g., Vilniaus g.,
ygimanty g., Tilto g. kapitalinio remonto, lietaus nuoteky tinkly rekonstravimo,
péséiyjy tako ir kity inZineriniy statiniy (atraminiy sieneliy, apZvalgos aikstelés)
statybos kairéje Neries krantinéje nuo Zaliojo tilto iki Baltojo tilto ¥emeés sklype,
kad. Nr. 101/40:102, Vilniuje, Vilniaus m, sav. projektas
Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybé, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

PROJEKTAVIMO SALYGOS

1. Projekte numatyti UAB“Skaidula“ tinkly i¥saugojima (tinkly i¥déstymo schema
pateikiama priede ,,Schema su UAB“Skaidula“ tinkly idéstymu®).
2. Bendrieji reikalavimai:

2.1, Esamy komunikacijy vietas, altitudes tikslinti darby vykdymo metu.

2.2. Esami rySiy Suliniai turi biti i¥saugoti, neuZpilti gruntu ir neuZkloti danga, esant
poreikiui jgilinami.

2.3. Numatyti UAB ,Skaidula“ ry$iy 3uliniy dangdiy reguliavimg pagal projektiniy
auk3¢iy altitudes. Danggiy reikiamo auki¢io parinkimui naudoti atitinkamy matmeny
tipinius g/b Ziedus. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy perdangas,
pakeisti naujomis.

2.4, Atkasus poZeminius tinklus prie¥ grunto uZpylima biitina parodyti UAB"Skaidula"
atstovui.

3. Parengty projekta pateikti derinti UAB ,,Skaidula®, Naugarduko g. 68b, Vilnius, arba
office/@skaidula.lt.

4. Prie§ tris dienas iki darby pradZios informuoti UAB ,,Skaidula® tel. +370-610-13977 arba
office(@skaidula.lt.

Priedas. Schema su UAB“Skaidula“ tinkly iSdéstymu.

1
——

/
RKKS gr. vadovas })‘/R A~ Algis Kostickis

Parengé: Petras Jaktas, RKKS gr. PDV, tel.: +370-610-13970; +370-5-2397764; petras@skaidula.lt

DIF 385-2
v ) UAB “Skaidula® Tel.: +370 52397777 Imonés kodas: 120537172
150 12007 3 A Naugarduko g. 68b El. pastas: PVM kodas: LT20537i716
BUREAU VERITAS LT-03203 Vilnius office@skaidula.lt Als: LT917044060008244333
JE2R

http://www.skaidula.lt AB SEB bankas



UAB"Skaidula® RKKS Sulinys Nr.13
[ | LKS: 6058487.21; 573751.07

infrmacios gredkelhs

SCHEMA SU UAB“SKAIDULA* TINKLY ISDESTYMU

UAB"Skaidula® RKKS Sulinys Nr.3

LKS: 6062268.779; 582525.605

[ | UAB"Skaidula® RKKS Sulinys Nr.4
LKS: 6062339.624; 582526.141

UAB"Skaidula® RKKS ulinys Nr.29a
LKS: 6062251.801; 582528.621

UAB"Skaidula® RKKS ulinys Nr.28a
LKS: 6062244.076; 582532.302

A. Gostautg 9.

A Gostayy, q

UAB"Skaidula” RKKS $ulinys Nr.71b
LKS: 6062209.371; 582536.795

T

y UAB"Skaidula® RKKS &ulinys Nr.72b

2Ygimantq g.

"

LKS: 6062209.163; 582539.169

UAB"Skaidula” RKKS $ulinys Nr.74b
LKS: 6062169.901; 582519.954

UAB"Skaidula" RKKS Sulinys Nr.73b
LKS: 6062168.096; 582535.078

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

UAB “"SKAIDULA" TINKLAI (RKKS TRASA)
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Vilntaus miesto savivaldybé
UAB ,,Unitectus™

2025-05-27d. Nr. 2025-885-19
] 2025-05-27d. praSyma

Projektas: A.GoStauto g. dalies, jrengiant pés¢iyjy ir dviradiy takus, J. Tumo — VaiZganto
g., Vasario 16-osios g., A. Vienuolio g., Baltojo tilto, A. Jaksto g., Vilniaus
g., Zygimanty g., Tilto g. kapitalinio remonto, lictaus nuoteky tinkly statybos,
péséiyjy tako ir kity inZineriniy statiniy (atraminiy sieneliy, apZvalgos
aik¥telés) statybos kairéje Neries krantinéje nuo Zaliojo tilto iki Baltojo tilto
Zemés sklype, kad. Nr. 101/40:102, Vilniuje, Vilniaus m. sav. projektas

Projekto dalis: Sviesoforu valdymo spinty prijungimas J. Tumo — VaiZganto g./A.Go$tauto g.

sankryZa, Vasario 16-osios g./A.Gostauto g. sankryZa, A. Jak3to g./
A.GoStauto g. sankryZa, A. Vienuolio g./A.Gostauto g. sankryZa

Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybé

Projektuotojes: UAB ,Unitectus®

PRISIJTUNGIMO SALYGOS

1. Suprojektuoti jvady irengima | 3$viesofory ir vaizdo stebéjimo spintas numatant
prisjjungimg prie UAB ,,Skaidula® RKKS (ry$iy kabeliy kanaly sistema) $uliniy. RKKS
trasy ir artimiausiy Suliniy i¥déstymas pateikiamas priede: ,,Schema su UAB“Skaidula®
tinkly i§déstymu”,

2. Projektuojamas prisijungimo vamzdis: HDPE d50mm, RKS-1 tipo Suliniai (pagal poreiki).

3. Numatyti i§pildomosios dokumentacijos atlikima ir pateikimg UAB ,,Skaidula®.

4. Parengta projekta pateikti derinti UAB ,,Skaidula®, Naugarduko g. 68b, Vilnius, arba
office(@skaidula.lt.

5. Pries tris dienas iki darby pradZios informuoti UAB ,,Skaidula® tel. +370-610-13977 arba
office(@skaidula.lt.

Priedai:
1. Schema su UAB*“Skaidula® tinkly i¥déstymu.

RKKS gr. vadovas V1 ot AN Algis Kostickis

Parengé: Petras Jak3tas, RKKS gr. PDV, tel.: +370-610-13970; +370-5-2397764; petras(@skaidula.it

DIF.885-2

; 3 UAB “Skaidula® Tel.: +370 5 2397777 Imonés kodas: 120537172
156 13801 Naugarduko g. 68b El. pajtas: PVM kodas: LT205371716
BUREAUSEREASY LT_§3203 Vﬁnius office@skaidula.lt Als: LT917044060008244333
htip://www.skaidula.lt AB SEB bankas

Certdic.atson
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VILNIAUS VIESASIS TRANSPORTAS

UZDAROJI AKCINE BENDROVE
,,VILNIAUS VIESASIS TRANSPORTAS%

UAB ,,URBAN LINE* 2025-04-15 Nr. S11-118 (1.20)
Ausrinei Griskeviciiitei- Gecienei ]2025-02-20 Nr. UL-23-0061/040
ausrine.geciene@urbanline.lt

DEL TECHNINIU SALYGU ISDAVIMO TROLEIBUSU TINKLO PERTVARKYMUI A.
GOSTAUTO G. NUO ZALIOJO TILTO IKI BALTOJO TILTO, VILNIUJE

1.Suprojektuoti ir pakeisti architektiiriskai parenkant kontaktinio tinklo atramas A. Gostauto G. nuo
Zaliojo tilto iki Baltojo tilto. Atramos parenkamos pagal apkrovy jégas (nuo 8000 iki 25000 N 9 metry
aukstyje vir§ zemés pavirsiaus).

2.Suprojektuoti kontaktinio tinklo pakabinimg A. GoStauto g. ant naujai projektuojamy atramy.
Kontaktinio tinklo pakabinimo aukstis nuo gatvés grindinio pavirSiaus 5,7 — 5,8 m.

3.Darbus atlikti nenutraukus troleibusy eismo.

4.Demontuotas kontaktinio tinklo atramas grazinti | UAB ,,Vilniaus vieSasis transportas® adresu
Zolyno g. 15, 0 kontaktinio tinklo elementus pristatyti j Zolyno g. 22.

5.Projekta suderinti su UAB ,,Vilniaus vieSasis transportas®.

Technikos direktorius Aurelijus Boldinovas

Originalas nebus siun¢iamas

Rimvydas Rachlickas, tel. 8 610 61075, el. p. rimvydas.rachlickas@vilniausvt.lt

VILNIALS VIESASIS TRANSPORTAS

D Zolyno g. 15, LT-10209 Vilnius * Imonés kodas 302683277 « Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy
asmeny registre * Tel. (8 5) 2344 444 « El. p. info@vilniausvt.It « www.vilniausviesasistransportas.lt
VILNIUS 43
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Elektroninio dokumento nuorasas

VALSTYBINE SAUGOMUY TERITORIJY TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

BiudzZetiné jstaiga, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius,
tel. 8 659 29483, el. p. vstt@vstt.It, http://www.vstt.Irv.It.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188724381

UAB ,Ekostruktira® 2023- Nr. V3-
info@ekostruktura.lt | 2023-11-08  Nr. 23-624

DEL PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS IGYVENDINIMO POVEIKIO |STEIGTOMS AR
POTENCIALIOMS ,,NATURA 2000“ TERITORIJOMS REIKSMINGUMO ISVADOS

Planuojamos ukinés veiklos pavadinimas: Neries krantiniy, dviracCiy ir pésciyjy
taky rekonstravimas Vilniuje (lll etapas nuo Zaliojo iki Baltojo tilty jskaitant Zaliojo ir Baltojo
tilty prieigas).

Planuojamos ukinés veiklos organizatorius (uzsakovas): Vilniaus miesto
savivaldybés administracija , J Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el.
p. savivaldybe@vilnius.lt.

Planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas:
UAB ,Ekostruktira“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el.
pastas info@ekostruktura.lt.

Jsteigty ar potencialiy ,,Natura 2000“ teritorijy, kurioms galimas poveikis buvo
nagrinétas, pavadinimai bei jy pagrindinés vertybés: buveiniy apsaugai svarbi teritorija
(toliau — BAST) Neries upé (LTVINOO009). Pagrindinés vertybés: 3260 Upiy sraunumos su
kurkliy bendrijomis, Baltijos lasiSa, kartuolé, kirtiklis, paprastasis kujagalvis, pleistiné skéte,
salatis, tdra, upiné négé.

Trumpas planuojamos ukinés veiklos aprasymas: numatoma rekonstruoti apie
620 m ilgio Vilniaus miesto A. Gostauto g. atkarpa tarp Baltojo ir Zaliojo tilty, jskaitant A.
Gostauto g. — Tumo Vaizganto g. ir A. Go$tauto g. — Vilniaus g. — Zygimanty g. sankryzas.
Darby metu numatoma suremontuoti vaziuojamagjg dalj, atnaujinant asfalto danga,
Saligatvius, jrengiant naujus pésciyjy — dviracCiy takus, gatvés, taky ir sankryzy apSvietima.
Gatvés atkarpoje ir sankryzose bus atnaujintas Sviesoforinis valdymas, taCiau eismo
organizavimas nesikeis. Numatoma suremontuoti Neries upés kranting, atnaujinant
dangas — trasas péstiesiems ir dviratininkams, jrengiant poilsio vietas su mazosios
architektiros elementais, atnaujinant krantinés Slaitus, iSsaugoti esamus ir pasodinti

naujus zeldinius.
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Bendras tvarkomy kiety dangy (dviraciy takas i$ asfalto dangos, pésciyjy takai i
plyteliy dangos, pésciyjy taky (Saligatviy) atstatymas, vazZiuojamoji dalis i§ asfalto dangos)
sudaro 2,005 ha. PavirSinis vanduo nuo gatves ir sankryZzy bus surenkamas ir iSleidziamas
centralizuotai | esamg lietaus kanalizacijg. Po darby teritorija bus sutvarkyta, panaudojant
prie$ darbus nuimtg pavirsinj dirvoZzemio sluoksn;.

Krantinés konstrukcijos Siuo projektu nebus tvarkomos, intervencija | Neries upés
vagg ir j vandenj nenumatoma. Pagal arboristinj vertinimg, numatoma pasalinti 6 vnt.
blogos biklés medziy ir dar papildomai 2 vnt. medziy, auganciy prie sankryzos su Vasario
16-osios g. Jgyvendinant projektg numatomas naujy Zeldiniy projektavimas, kuris bus
pateiktas techniniame projekte (vietos, kiekiai, rasys).

Darbai planuojami valstybinéje zeméje ir kitos paskirties sklypuose (unikalus
numeris: 4400-5288-1902, 4400-5289-1217), kuriy naudojimo budas: rekreacinés
teritorijos, bendrojo naudojimo (miesty, miesteliy ir kaimy ar savivaldybiy bendrojo
naudojimo) teritorijos, susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos. Zemés sklypy
paskirtis ir naudojimo budas nebus keiCiami.

Veiklos elementai, galintys sukelti reikSmingg poveikj jsteigtoms ar
potencialioms ,,Natura 2000“ teritorijoms: Planuojamos Ukinés veiklos teritorija ribojasi
su BAST Neries upé (LTVINOO09) 570 m atkarpoje. Statybos darbai j vandenj nepatenka,
krantinés konstrukcijos Siuo projektu nebus tvarkomos, upés dugnas nebus judinamas.
Taciau atsizvelgiant j tai, kad darby riba ribojasi su saugoma ,Natura 2000 teritorija, yra
numatomos poveikio aplinkai ir saugomoms ra8ims mazinimo priemones:

» Atliekant darbus rangovas turés uztikrinti, kad medziagos nekristy | vanden;.
NeiSvengus tokiy medziagy jkritimo, turi bati pasirpinta jy iSvalymu/ i$émimu i upés
vagos.

» Darby metu apsaugai nuo galimo statybiniy atlieky jkritimo, nuo zemiy byréjimo |
Neries vandenj rekomenduojama jrengti geotekstilés uztvarg (tvorele) arba analogiskg
statybine tvora.

» Darbus numatoma vykdyti Sviesiuoju paros metu, viena pamaina, todél tiesioginio
upés apS8vietimo tamsiuoju paros metu nebus. Bus apSvie€iamos tik statybinés aikstelés ir
Slaitai, taCiau tiesiogiai vandens neplanuojama apsviesti.

» Siekiant sumazinti poveikj zuvy migracijai dél darby triukSmingumo, krantinés
tvarkymo darbus, kurie ribojasi su Neries upe, saugiausia yra atlikti nuo geguzés 15 d. iKi
rugsejo 15 d., kuomet nevyksta Zuvy migracija, nerstas ir kiti aktualls aktyvis procesai,
turintys jtakos biologinei jvairovei. Kitus darbus, kurie yra atokiau nuo upés (krantinés

Slaito tvarkymas, gatvés rekonstravimo darbus ir pan. galima atlikti visus metus).
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« Statybvietés, autotransporto laikymo, statybiniy medziagy ir atlieky, sandéliavimo
aikStelés negalima jrengti Neries krantinéje, jy vietos bus parinktos prie Gostauto gatvés ar
kitose vietose, kurios bus parinktos techniniame projekte.

+ Statybiniy medziagy, nukasto dirvozemio sandeéliavimo, statybinés technikos,
automobiliy stovéjimo aikstelés nejrengti arciau kaip 25 m nuo vandens telkinio kranto.

* Atlikus darbus teritorija bus sutvarkyta, rekultivuoti panaudojant prieS darbus nuimtg
derlinggjj dirvozemio sluoksn,;.

* Apsaugai nuo tarSos statyby metu rangovas jpareigojamas saugiai surinkti
panaudotas alyvas (tepalus) i§ mechanizmy, kad nebity uzterstas pavirSinis vanduo ir
dirvoZzemis, taip pat numatyti priemones alyvy (i§ mechanizmy) ir kuro avariniy iSsiliejimy
atveju — statybos metu bus laikomos naftos produktus absorbuojanCios medziagos

(pjuvenos, smélis, gamykliniai sorbentai ir pan.), specialus konteineriai alyvy surinkimui.
ISvada: Planuojamos Ukinés veiklos jgyvendinimas negali daryti reikSmingo neigiamo

poveikio ,Natura 2000“ teritorijai ir Siuo atzvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos Ukinés

veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

Direktoré Agné Jasinaviciate

G. Leipé, tel. 8 672 90509, el. p. gustina.leipe@vstt.It

46



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos
188724381, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antras$té)

DEL PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS JGYVENDINIMO
POVEIKIO ISTEIGTOMS AR POTENCIALIOMS ,NATURA
2000“ TERITORIJOMS REIKSMINGUMO ISVADOS

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-12-05 Nr. V3-2337

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

Pasira§ymas

ParaSg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Sertifikatas i§duotas

AGNE JASINAVICIUTE, Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba
pric AM LT

ParaSo sukiirimo data ir laikas 2023-12-04 18:27:46 (GMT+02:00)
Para$o formatas XAdES-T
Laiko Zymoje nurodytas laikas 2023-12-04 18:27:56 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2023-01-16 09:36:17 — 2026-01-15 09:36:17

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZztikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikata "DBSIS, Informatikos ir rySiy
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly
ministerijos, j.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

Pagrindinio dokumento priedu skaiius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té¢)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.74.6

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ig)
paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2023-12-05
16:30:18)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuora$a suformavo 2023-12-05 16:30:19 DBSIS

47




Elektroninio dokumento nuorasas

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
HIDROLOGINIY STEBEJIMY SKYRIUS

UAB ,,Urban line“ ] 2023-10-18 Nr. UL-22-0061/003

El. p. ausrine.geciene@urbanline.lt

PAZYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SALYGAS

2023 m. spalio  d. Nr. (5.58-10)-B8-

Teikiame Neries upés (vandentakio kodas 12010001) ties Vilniaus vandens
matavimo stotimi hidrologinius duomenis:

Auksciausias vandens lygis, m LASO7 92,29
Zemiausias vandens lygis, m LASO7 85,64
Vedéjas Juozas Simkus

Indré Venciuviené, mob. 8 648 06 246, el. p. indre.venciuviene@meteo.lt

\ ﬁ r LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
BiudZetiné jstaiga, OrSos g. 8, LT-09300 Vilnius, tel. 8 648 06 572, el. p. Ihmt@meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 290743240
www.meteo.lt
1ISO 9001:2015

48


mailto:indre.venciuviene@meteo.lt
mailto:indre.venciuviene@meteo.lt

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
290743240, OrSos g. 8, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antrasté)

PraSymas dél duomeny Neries upé Vilniuje

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-10-30 Nr. (5.58-10 Mr)-B8-2701

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Parag$o paskirtis

PasiraS§ymas

ParaSa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Juozas Simkus, Vedéjas, Hidrologiniy stebé&jimy skyrius

Sertifikatas i§duotas

JUOZAS SIMKUS LT

Paraso sukiirimo data ir laikas

2023-10-26 13:25:32 (GMT+03:00)

Para$o formatas

XAdES-X-L

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2023-10-26 13:25:47 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2020-06-29 18:59:01 — 2025-06-28 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duota sertifikata "DBSIS, Informatikos ir rysiy
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly
ministerijos, j.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

| Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.74.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2023-10-30
09:37:16)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuora$g suformavo 2023-10-30 09:37:16 DBSIS

49




Elektroninio dokumento nuorasas

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
HIDROLOGINIY STEBEJIMY SKYRIUS

UAB ,,Urban line“ ] 2025-01-22 Nr. UL-22-0061/038

El. p. ausrine.geciene@urbanline.lt

PAZYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SALYGAS

2025 m.vasario  d.Nr. (5.58-10)-B8-

Teikiame Neries upés (vandentakio kodas 12010001) ties Vilniaus vandens
matavimo stotimi hidrologinius duomenis:

Auksciausias vandens lygis, per stebéjimy laikotarpj, m LAS07 92,29
Auksciausias vandens lygis (1 % tikimybés), m LAS07 90,24
Vedéjas Juozas Simkus

Indré Venciuviené, mob. 8 648 06 246, el. p. indre.venciuviene@meteo.lt

\ ﬁ r LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
BiudZetiné jstaiga, OrSos g. 8, LT-09300 Vilnius, tel. 8 648 06 572, el. p. Ihmt@meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 290743240
www.meteo.lt
1ISO 9001:2015

50


mailto:indre.venciuviene@meteo.lt
mailto:indre.venciuviene@meteo.lt

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
290743240, OrSos g. 8, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antrasté)

PraSymas dél Neries duomeny VMSA Neries krantiné

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-02-05 Nr. (5.58-10 Mr)-B8-456

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Parag$o paskirtis

PasiraS§ymas

ParaSa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Juozas Simkus, Vedéjas, Hidrologiniy stebé&jimy skyrius

Sertifikatas i§duotas

JUOZAS SIMKUS LT

Paraso sukiirimo data ir laikas

2025-02-05 12:44:18 (GMT+02:00)

Para$o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-02-05 12:44:34 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2020-06-29 18:59:01 — 2025-06-28 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duota sertifikata "DBSIS, Informatikos ir rysiy
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly
ministerijos, j.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

| Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.80.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2025-02-05
14:08:46)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuora$g suformavo 2025-02-05 14:08:46 DBSIS

51



	01. UL-23-0061-TP-BD_Titulinis - kd
	03. UL-23-0061-TP-BD.PDZ_IS2
	03. Ištauka iš BP
	pagrindinis_dokumentas
	Sprendiniai_754
	01. Susisiekimas - Gatviu kategorijos m50000 - 2021-03-16

	05.1. VMSA sąlygos_2025.09.17
	06.1. Sąlygos _Grinda
	06.2. TS-139-25
	06.3.1. Sąlygos_VV
	06.3.2 Sąlygos pasijungimui_VV
	06.3.2 Sąlygos_telia
	06.3.3. salygos_telia_šviesoforai
	06.4.1. sąlygos_skaidula
	06.4.2. sąlygos šviesoforams_skaidula
	06.5. VVT sąlygos
	07. Natura 2000
	08.1.1.  Meteo raštas 1
	08.1.2. Meteo raštas 2



