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Kval. atest. 

nr. 
Pareigos Parašas V. Pavardė 

 Direktorius  K. Mickevičius 

36475 Projekto vadovas  K. Mickevičius 

31962 Projekto dalies vadovas  R. Lučkauskas 

Užsakovas: Varėnos rajono savivaldybės administracija 

Statytojas: Varėnos rajono savivaldybės 

Projekto 

pavadinimas: 

Susisiekimo komunikacijų paskirties (privažiavimo kelias, pėsčiųjų takai) ir 

kitų inžinerinių statinių (automobilių stovėjimo aikštelė) Miškininkų g. 

Marcinkonių k. Varėnos r. nauja statyba 

Statinio 

naudojimo 

paskirtis: 

Susisiekimo komunikacijos, kiti inžineriniai statiniai 

Statybos rūšis: Nauja statyba, paprastas remontas  

Statinio 

kategorija: 
Nesudėtingieji I ir II grupės, neypatingi statiniai 

Statinio projekto 

rengimo etapas: 
Techninis darbo projektas 

Dalis: Elektroninių ryšių dalis (vaizdo kameros) 

Tomas: III 

Komplekso 

žymuo: 
SR2024-192-TDP-ER 

Laida 0 

Legion
Placed Image



 

 

Susisiekimo komunikacijų paskirties (privažiavimo kelias, pėsčiųjų takai) ir kitų 

inžinerinių statinių (automobilių stovėjimo aikštelė) Miškininkų g. 

Marcinkonių k. Varėnos r. nauja statyba 

 

SR2024-192-SP- ER-PDS 

Laida: 0 

 

 PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Tomo 

numeris 

Pavadinimas 
Pastabos 

I Bendroji, Susisiekimo dalis  

II Elektrotechnika. Gatvių apšvietimo elektros tinklai  

III Elektroninių ryšių dalis (vaizdo kameros)  

IV Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

 

DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 

Laida 
Dokumento Pavadinimas Pastabos 

SR2024-192-SP- ER-PDS 1 0 Projekto dokumentų sudėties 

žiniaraštis  

 

SR2024-192-SP- ER-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai  

SR2024-192-SP- ER-AR 4 0 Aiškinamasis raštas  

SR2024-192-SP- ER-TS 10 0 Techninės specifikacijos  

SR2024-192-SP- ER-SZ 2 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

   Priedai  
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 Statinio projektavimo 

(techninė) užduotis 

 

 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Brėž. 

Nr. 

Lapų 

sk. 
Laida Brėžinio pavadinimas ir žymuo Pastabos 

01  1 0 Telekomunikacijų tinklo elementų paklojimo planas  

M 1:500 

SR2024-192-SP-ER-B.01 

 

02  1 0 Telekomunikacijų tinklo elementų paklojimo schema 

SR2024-192-SP-ER-B.02 
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Kval. patv. 
dok. nr. 
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Statybos techninio reglamento STR 

1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ 

5 priedas 

 

 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 

  

      

4.1 inžinerinių tinklų ilgis* 

 4.1.1 požeminės dalies* 

 4.1.2 antžeminės dalies 

 4.1.3 vamzdžio skersmuo (tik 

vamzdynams) 

 

m  

m 

mm 

 

45 

- 

40 

  

4.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir 

skerspjūvis  

vnt.; 

mm2  

-   

4.3. elektroninių ryšių tinklų kabelių 

ilgis* 

4.4. elektroninio ryšio laidininkų porų 

skaičius ir skerspjūvis 

m 

vnt.; 

mm2  

- 

- 

  

* - Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto 

kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai 

gali turėti neesminių nukrypimų. 

 

 

Statinio projekto vadovas K. Mickevičius (Kval. At. Nr. 36475) 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. ĮVADAS 

UŽSAKOVAS: Varėnos rajono savivaldybės administracija 

OBJEKTO ADRESAS:  Miškininkų g. Marcinkonių k. Varėnos r. 

PROJEKTO RENGĖJAS: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Panerių g. 64, Vilnius. El. 

paštas info@projektavimas.net, tel. +370 699 80116.  

PROJEKTO VADOVAS: K. Mickevičius 

 

o Statybos rūšis – nauja statyba 

o Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos, kiti inžineriniai statiniai 

o Statinio kategorija – nesudėtingieji I ir II grupės statiniai 

 

Statinio vieta: 

 
 

Projekto tikslas: Vadovaujantis galiojančiais normatyviniais statybos techniniais 

dokumentais, projektavimo užduotimi parengti susisiekimo komunikacijų paskirties (privažiavimo 

kelias, pėsčiųjų takai) ir kitų inžinerinių statinių (automobilių stovėjimo aikštelė) Miškininkų g. 

Marcinkonių k. Varėnos r. naujos statybos projektą. 

 

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

Projektas parengtas toliau šiame skyriuje nurodytų dokumentų pagrindu. 

2.1.PRIVALOMIEJI IR DOKUMENTAI: 

Statinio projektavimo (techninė) užduotis, statytojo reikalavimai; 

Inžinerinė topografinė nuotrauka 

Inžineriniai geologiniai tyrimai 

mailto:info@projektavimas.net
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2.2.PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI: 

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI 

Eil.Nr. 
Dokumento 

Nr./Šifras 
Pavadinimas 

1.   
LR Statybos įstatymas Suvestinė redakcija nuo 2025-01-01 iki 2025-

06-30 

2.  STR 1.04.04:2017 
Statinio projektavimas, projekto ekspertizė Suvestinė redakcija nuo 

2024-11-01 

3.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas Suvestinė redakcija nuo 2024-12-12 

4.  STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 

šalinimas Suvestinė redakcija nuo 2024-11-08 

5.  STR 1.06.01:2016 
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra Suvestinė redakcija nuo 

2024-12-11 iki 2025-04-30 

6.  

GKTR 1.01:2020, 

 

GKTR 2.01:2020, 

 

 

GKTR 3.01:2020 

Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių 

planų sudarymo tvarkos aprašas Galioja nuo 2023-08-30 

Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir 

inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas Galioja nuo 2023-

10-01 

Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių 

duomenų rinkinys Galioja nuo 2023-10-01 

7.   
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas Suvestinė 

redakcija nuo 2025-01-01 

8.   
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos Suvestinė redakcija 

nuo 2025-02-01 

STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS 

1.  RRT/T 

Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir 

naudojimo taisyklės. Ryšių reguliavimo direktoriaus 2011 m. spalio 

14 d. įsakymas  Nr. 1V-987 Suvestinė redakcija nuo 2024-05-10 

2.  BGST/2012 

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2005 m. vasario 

18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo 

Nr. 1-223 redakcija) Suvestinė redakcija nuo 2025-01-01 

STANDARTAI 

1.  LST 1516:2015  
Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai Galioja nuo 

2004-01-01 

2.  LST 1569:2012 
Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai Galioja 

nuo 2020-10-23 

3.  
LST EN ISO 

1461:2009 

Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. 

Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai Galioja nuo 2024-02-22 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis: Microsoft Office,  AutoCAD  

 

3. ESAMA PADĖTIS 

Projektavimo darbai bus vykdomi Miškininkų g. Marcinkonių k. Varėnos raj. sav., prie 

Kryžiaus, Lietuvos partizanų kapo, Lietuvos kario Kazio Čebelio kapo ir Marcinkonių Šv. Apaštalų 

Simono ir Judo Tado bažnyčios komplekso ir jo varpinės.  Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo 
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darbai, patenka į saugomas ar kultūros paveldo teritorijas. Darbai numatomi laisvame valstybiniame 

žemės sklype prie kapinių (sklypas suformuotas žemėtvarkos projekte Varėnos rajono savivaldybei, 

jį planuojama įregistruoti). 

Projektuojama aikštelė bei pėsčiųjų takai yra dalinai užstatytoje teritorijoje, daugiausia 

ribojasi su gatvės važiuojamąja dalimi bei kitais sklypais. Šiuo metu teritorijoje yra pieva ir auga 

medžiai bei yra esama išvažinėta teritorija su žvyro dangomis. Teritorijoje yra akmens grindinio 

laiptai, vedantys į Marcinkonių Šv. Apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčios kompleksą.  

Teritorijoje, kurioje atliekami darbai, yra nutiesti ryšių, elektros ir apšvietimo tinklai.   

 
Varėnos rajono teritorijos bendrojo plano (TPD registracijos Nr. T00047787) ištrauka su pažymėta 

statinio vieta 

 

4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI 

Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis Statinio projekto rengimo užduotimi 

(pateikiama prieduose). 

Projektuojami statiniai priskiriami -  nesudėtingiesiems statiniams. 

Projekte numatyta įrengti vaizdo stebėjimo sistemą. 

Vaizdo stebėjimo ir administravimo sistema leidžia operatyviai peržiūrėti įrašą pagal laiką bei 

kitus parametrus. Įrašas saugomas ne mažiau kaip vieną savaitę. Taip pat sistema naudojama ir 

kaip prevencinė priemonė galimų nesankcionuotų veiksmų sumažinimui.  

Vaizdo sistema turi būti suderinama su esama Varėnos rajono savivaldybės vaizdo stebėjimo 

sistemos programine įranga. Vaizdo signalas perduodamas nuotoliniu būdu, naudojant GSM LTE 

ryšio modemą. 

Aikštelės bei pėsčiųjų takai prieigų ir teritorijos stebėjimui suprojektuota 2 vnt. lauko vaizdo 

kamerų, montuojamų ant apšvietimo atramų (numatytų projekto elektrotechninėje dalyje). IP 

vaizdo stebėjimo sistema projektuojama panaudojant universalų 5e kat. TCP/IP tinklą, kurios 

sujungiamos į naujai projektuojamą GSM LTE ryšio modemą. Ant apšvietimo atramos 

montuojama komutacinė spinta. Spinta turi būti montuojama patogiame aptarnauti aukštyje, bet 

nepasiekiama nepanaudojant spec. priemonių. Spintoje turi būti sumontuota šildymo-vėdinimo 

įranga, elektros maitinimo panelė, automatinis elektros jungiklis, GSM LTE ryšio modemas, 

nepertraukiamo maitinimo šaltinis. Iš kamerų atramoje iki spintoje esančio modemo tiesiami FTP 

Cat5 kabeliai. Taip pat numatytas vaizdo signalo perdavimas į miesto stebėjimo pultą per bevielį 
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interneto tinklą. Vaizdo stebėjimo sistemos valdymas ir stebėjimas atliekamas iš nuotolinės darbo 

vietos per interneto tinklą.  

Vaizdo stebėjimo kamerų el. maitinimas numatytas projekto elektrotechninėje dalyje 

projektuojamos paskirstymo spintos, kurioje numatyta atskira prijungimo grupė su automatiniu 

jungikliu ir srovės nuotėkio apsauga. 

Vaizdo stebėjimo įranga įžeminama atskiru PE laidu. Maitinimo kabelio PE laidas 

pakartotinai įžeminamas prijungiant prie įžemintos apšvietimo atramos. 

Projektuojami kabeliai klojami ne mažiau kaip 0,8m gylyje apsaugant HDPE vamzdžiais.  

Kertant asfaltuotus įvažiavimus kabelį kloti nemažesniame nei 1,0 m gylyje, kertant gatvės 

važiuojamąją dalį, kabelius kloti nežemesniame kaip 1,2m gylyje. 

Medžiagų specifikacijas derinti su užsakovu 

Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, 

patvirtiname, kad projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo 

dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 

dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų 

asmenų interesų. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

1          BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS 

1.1 BENDROJI DALIS 

 

 NORMOS IR STANDARTAI 

  

Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra 

konsultacijų tarp Užsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas 

Užsakovo.   

 

1.1.1 Saugos normos

  

Įranga ir montavimo darbai turi atitikti pripažintą inžinierinę praktiką bei atitikti taikytinus 

nacionalinius normatyvus. 

 

1.1.2       Organizacinių ir techninių reikalavimų reglamentai 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

GKTR 1.01:2023,  

 

GKTR 2.01:2023,  

 

GKTR 3.01:2023 

Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių 

planų sudarymo tvarkos aprašas 

Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių 

tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas  

Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų 

rinkinys 

- „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės“ 

 

Papildomai prie pateikiamų standartų ir saugumo normų šios specifikacijos kartu su 

taikytinomis projektinėmis specifikacijomis turi apspręsti objekto įrangos projektavimą, gamybą, 

tiekimą bei derinimą. 

Naudojamos medžiagos turi atitikti bet kurios inspekcinės institucijos bandymų programos 

ir atestavimo reikalavimus. 

Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos, statyba ir kt. būtų geresnės 

kokybės nei reikalauja taisyklės ir normos, tuomet reikia laikytis “Techninių specifikacijų” 

reikalavimų. 

 

1.2 SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

1.2.1 Saugos reikalavimai 
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Telekomunikacijų įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai. 

Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją 

patekti kitiems asmenims.  

Instaliavimo laikotarpiu teritorijose turi būti pritvirtinti atatinkami įspėjamieji užrašai. Šie 

užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

 

1.2.2 Saugos priemonės montuojant 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Įranga 

turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai 

neapsaugojus įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių 

pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar 

geresnę būklę. 

 

1.2.3         Reikalavimai instaliacijai 

Laidai ir kabelių gyslos turi būti sujungiamos atitinkančiais skaičių, medžiagą ir 

skerspjūvį varžtiniais ir spyruokliniais gnybtais arba specialiomis jungtimis. 

Laidų ir kabelių gyslų sujungimo, atsišakojimo ir prijungimo vietose turi būti numatyta 

laido ir kabelio atsarga pakartotinam sujungimui, atsišakojimui arba prijungimui. 

Laidai ir kabeliai jungimosi vietose negali būti mechaniškai tempiami. 

Laidų ir kabelių gyslų jungimosi ir šakojimosi vietų, jungiamųjų ir šakojimosi sąvaržų ir 

pan. izoliacija turi būti tokia pati, kaip šių laidų ir kabelių izoliacija. 

Laidų ir kabelių ilgiai projekte nurodyti orientaciniai. Laidai ir kabeliai turi būti 

pjaustomi pagal faktinį objekte išmatuotą montažinį ilgį. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir 

tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra 

parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

Visi projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, 

išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše 

pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, 

prietaisai, įrengimai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti 

projektuojamame objekte turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, 

išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

Visiems įrenginiams ir darbams turi būti taikoma garantija pagal Lietuvoje nustatytas 

taisykles, jei projekte numatytas, gamintojo (tiekėjo) nustatytas ar pirkimo sutartyje numatytas 

ilgesnis garantinis laikas nei numatytas pagal taisykles, tai turi būti jo laikomasi. 

Įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje 

dokumentacijoje pateiktų nurodymų. 

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo 

standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra – 

nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė 

vieno iš minėtų specifikacijų – statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka 

nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių 

specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu. 

Rangovas turi atsakyti už pagal kontraktą atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą. 

Užbaigus sistemos perdavimą, Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitinkamus visų 

sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros ir duomenų vadovus bei instrukcijas lietuvių kalba. 

Baigti montuoti įrenginiai užsakovui privalo būti priduoti pagal aktą. 

 

2. MEDŽIAGŲ IR DARBŲ SPECIFIKACIJOS 

 

2.1 Ryšių kanalizacija 
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2.1.1 Vamzdžiai 

Ryšių kanalizacijai naudojami vamzdžiai: 

1. tiesūs ir kampiniai vamzdžiai, kurių d110mm, gaminami iš kietojo (neplastifikuoto) 

polivinilchlorido (PVC); 

HDPE vamzdžiai neturi degti aktyvia liepsna. Jiems degant neturi išsiskirti žmogaus 

sveikatai pavojingi produktai, o lydymosi indeksas turi neviršyti 1.0g/10min. Vamzdžiai 

turi būti lygūs, tiesūs ir be paviršiaus defektų. 

Plastikiniai vamzdžiai pagal atsparumą smūginei apkrovai ir žiedo (apskritimo) standumą 

skirstomi į tvirtumo klases: A, B ir C. 

Žiedo standumas turi būti: 

A klasės – ne mažiau kaip 16 kN/m2;       

B klasės – ne mažiau kaip 8 kN/m2 ; 

C klasės – ne mažiau kaip 4 kN/m2 . 

-d40mm HDPE vamzdžiai, kurių sienelių storis 3,5mm turi būti C tvirtumo klasės; 

 

Vamzdžiai turi atitikti lentelėje nurodytus matmenis: 

Vamzdžio 

tipas 

Tvirtumo  

klasė 

Išorinis 

vamzdžio 

skersmuo 

(mm) 

Vidinis 

vamzdžio 

skersmuo 

(mm) 

Sienelės 

storis 

(mm) 

Vamzdžio 

ilgis (m) 

Išplatėjimo 

ilgis (mm) 

Vidinis 

išplatėjimo 

skersmuo 

įėjime 

(mm) 

40 HDPE C 40±0,4 33,0±0,6 3,5±0,6 
Pagal 

poreikį 
— — 

Jei gamintojas garantuoja reikiamą vamzdžių tvirtumo klasę, vamzdžių sienelės gali būti plonesnės 

negu nurodyta lentelėje.  

 

2.2 Ryšių kabelių kanalų sistemos (RKKS) klojimas 

Žemės kasimo darbus galima vykdyti tiktai gavus atitinkamos instancijos leidimą. 

Prieš pradedant kasimo darbus, trasa turi būti tiksliai pažymėta: 

- ašinės ir šoninės linijos, žyminčios tranšėjos platumą; 

- požeminiai įrenginiai; 

- trasos kertami kabeliai; 

- tranšėjos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas įvairus gylis. 

Kasant duobes ar tranšėjas gyvenvietėse, aplink darbų vietą turi būti padaryti aptvarai  

su įspėjamaisiais užrašais. Prie tų darbo vietų, kur reikia, kad transportas važiuotų atsargiai, 

reikiamu atstumu turi būti pastatyti kelių ženklai, o nakties metu prie aptvarų turi degti raudoni 

šviesos signalai. 

 Trasoje esantys medžiai ir šulinių landos turi būti apsaugoti nuo žemės užpylimo. Prie 

priešgaisrinės apsaugos šulinių turi būti paliktas laisvas privažiavimas. 

 Normaliam pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per tranšėjas turi būti padaryti 

laikini tilteliai. Gatvėse tilteliai turi būti paskaičiuoti 10 tonų svoriui, o įvažiavimuose į kiemus — 

7 tonų svoriui. 

 Duobės šuliniams įrengti kasamos mechanizuotai, išskyrus lyginimą, valymą ir 

panašius darbus, kurie atliekami rankiniu būdu. 

 Tranšėjose atliekamų darbų etapai: 

- kasimas ir akmenų išrinkimas; 

- išlyginamojo sluoksnio užpylimas ir sutankinimas; 

- vamzdžių paklojimas; 

- pirminio užpylimo sluoksnio formavimas; 

- galutinio užpylimo sluoksnio formavimas. 

Ant tranšėjos  dugno  formuojamo  išlyginamojo  sluoksnio  minimalus  storis  yra  

100mm;maksimalus išlyginamajam sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro ar skaldos sudėtinių 
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dalelių dydis neturi viršyti 10% vamzdžio skersmens (bet kokiu atveju ne daugiau 20mm). Jei 

gruntas atitinka šiuos reikalavimus, išlyginamojo sluoksnio nereikia. 

 Minimalus vamzdžių klojimo gylis (atstumas nuo grunto paviršiaus iki viršutinio 

vamzdžio viršaus) turi būti: 

Vamzdžių rūšis Atstumas iki grunto paviršiaus (m) 

 Pėsčiųjų dalyje Važiuojamoje dalyje 

PVC, HDPE 0,5 0,7 

   

Atstumas tarp klojamų PVC ir PE vamzdžių eilėje ir tarp eilių (horizontaliai ir vertikaliai) turi 

būti 50 mm. 

Klojant  vamzdžius  turi  būti  nuolydis į vieno  ar  abiejų  šulinių  puses 3-4 mm kiekvienam 

trasos metrui. 

Jei yra natūralus nuolydis ne mažesnis kaip 3-4 mm kiekvienam trasos metrui, vamzdžius 

galima kloti vienodame gylyje, tik prie šulinių vamzdžių įvadui į šulinius tranšėja pagilinama iki: 

Vamzdžių rūšis Klojimo vieta Gylis (m) esant kanalų skaičiui 

  1 2 3 4 5 6 

40HDPE  Pėsčiųjų dalyje 0,82 0,96 1,1 1,24 1,38 1,52 

40HDPE Važiuojamoje dalyje 0,92 1,06 1,2 1,34 1,48 1,62 

 

Klojant vamzdžius vienu sluoksniu, jie guldomi į paruoštą tranšėją 50 mm atstumu vienas 

nuo kito ir užpilami pirminio užpylimo medžiaga ją sutankinant. 

Klojant vamzdyną iki 3 sluoksnių, pirmas sluoksnis įrengiamas analogiškai kaip klojant 

vamzdžius vienu sluoksniu. Paklojus pirmą sluoksnį kas trys metrai šalia vamzdžių įkalami 

atraminai kuolai tam kad vamzdžiai būti lygiai išsidėstę horizontaliai ir vertikaliai. Kiekvienas 

vamzdžių sluoksnis užpilamas pirminio sutankinimo medžiaga, kuri prieš guldant kitą vamzdžių 

sluoksnį, turi būti sutankinama 

Klojant vamzdžius vienu sluoksniu, jie guldomi į paruoštą tranšėją 50 mm atstumu vienas 

nuo kito ir užpilami pirminio užpylimo medžiaga ją sutankinant. 

Pirminis užpylimas tai pilamos medžiagos aplink vamzdžius ant išlyginamojo sluoksnio; 

pirminio užpylimo medžiagos turi būti tokios pačios kokybės kaip ir išlyginamojo sluoksnio; 

pirminio užpylimo storis virš vamzdžių turi būti iki 300 mm, bet ne mažesnis kaip 150 mm. Pirminio 

užpylimo sluoksnis turi būti formuojamas klojant vamzdžius. 

Galutiniam užpylimui neapgyvendintoje vietovėje galima naudoti iš tranšėjos iškastą gruntą.  

Apgyvendintoje vietovėje galutiniam užpylimui naudojamos lengvai tankinamos medžiagos. 

Galutinio užpylimo medžiagos tokios, kad 1 m storio sluoksnyje virš vamzdžių nebūtų didesnių 

kaip 300 mm skersmens akmenų ar skaldos atplaišų; užpildo medžiaga turi būti skirtingo 

grūdėtumo, kad neliktų tuščių tarpų. 

Kiekvienas užpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kurių storis priklauso nuo užpilamo 

grunto tipo ir tankinimo metodo. Pirminio užpylimo pirmasis sluoksnis tankinamas tada, kai jis 

siekia bent iki pusės vamzdžio. Tankinama atsargiai, kad nepajudėtų vamzdžiai iš vietos. Jei 

projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama mechaniniu būdu. 

Klojant vamzdelį,  20-30 cm virš vamzdelio klojama oranžinės arba geltonos spalvos 

žymėjimo juosta su užrašu „KABELIS, NEKASINĖTI!“. 

Tranšėjos kasimas ir užkasimas paklojus vamzdžius, parengimas vamzdžių klojimui  

atliekami Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. 

įsakymo Nr. 1V-978 „Dėl elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir 

naudojimo taisyklių patvirtinimo“ ir kitų reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

Tranšėjų įrengimo darbus fiksuoti nuotraukose (iškastos tranšėjos gylis, paklotas vamzdis 

kabeliams pravesti, vamzdžio dalių sujungimai, sandarinimo žiedų sumontavimas), įvadų į pastatą 

įrengimą ir kitus paslėptus darbus. Nuotraukose turi būti fiksuojami darbai, kurių darbų kokybės ir 

atitikimo įrengimo reikalavimams perkančioji organizacija negalės patikrinti darbų priėmimo metu. 

Virš klojamo ryšių kabelių kanalų sistemos vamzdžio kabelio turi būti dedama įspėjamoji 
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juosta. 

Atlikus darbus turi būti atstatytos visos dangos. 

 

2.3 Kabeliai  

2.3.1 Cat 5e kabelis FTP 

Cat 5e kompiuterinio tinklo kabelis turi atitikti sekančius reikalavimus: 

1. Monolitiniai vario laidininkai, 24 AWG. 

2. Gaminto numatytas naudoti lauko sąlygomis ir tinkamas kloti tiesiai į gruntą (angliškai 

- „direct burial cable“). 

3. Dviguba izoliacija arba su vandenį atstumiančio gelio užpildu. Gali būti dviguba 

izoliacija ir gelio užpildas. 

4. Atsparus vandeniui UV spinduliams. 

5. Darbinė temperatūra ne mažiau nei nuo -20 iki +60 laipsnių Celsijaus. 

6. Atitinka standarto (arba lygiaverčio) ANSI/TIA 568.2 -D:2018 „Category 5e“ arba  

„Category 6a“ reikalavimus ir turi nepriklausomos šalies išduotą patvirtinantį 

sertifikatą. 

7. Tinkamas naudoti su IEEE 802.3bt PoE Type 3 įranga 

 

2.3.2 RJ45 jungtis 

Jungties tipas: RJ45 (8P8C) Kištukas 

Jungties elementų tvirtinimas: Įspaudimas 

Gyslos tvirtinimas: Įspaudimas 

Paskirtis: Suktos poros kabelis UTP 5, 5e kat. 

Medžiaga: PVC 

 

2.4 Kabelių tiesimas RKKS 

 Šviesolaidinis kabelis įpučiamas į apsauginį vamzdį arba veriamas į kanalą be apsauginio 

vamzdžio. Jeigu šio metodo neįmanoma pritaikyti, naudojamos mechaninės ryšių kabelio 

įtraukimo į RKKS priemonės. 

Šviesolaidinius kabelius įvesti į RKKS leidžiama, jei aplinkos oro temperatūra nėra žemesnė 

už šviesolaidinio kabelio gamintojo specifikacijoje nustatytą normą. 

Įvedant ryšių kabelį per kelis RKKS taškus, turi būti užtikrinta ryšių kabelio apsauga nuo 

mechaninių pažeidimų kanalo įėjime ir išėjime kiekviename šulinyje. 

Įvedant šviesolaidinį kabelį į RKKS, būtina laikytis ir kontroliuoti įtempimo galią, kad ji 

neviršytų galios, nurodytos šviesolaidinio kabelio techninėje specifikacijoje. Į RKKS kanalą 

įtraukiamo ryšių kabelio ilgis turi būti parenkamas atsižvelgiant į didžiausią leistiną tempimo jėgą 

konkrečiai ryšių kabelio konstrukcijai, trintį vamzdyje ir ryšių kabelio svorį. 

Jeigu į šulinį įeinančių ir išeinančių kanalų skaičius bei išdėstymo forma yra vienoda, kanalas 

ir jame tiesiamas šviesolaidinis kabelis turi būti pažymimi tuo pačiu numeriu. 

Šuliniuose šviesolaidiniai kabeliai negali būti susipynę ar tarpusavyje susikryžiavę. 

Šviesolaidiniai kabeliai arba vamzdeliai apžiūros įrenginiuose turi būti sužymėti, pririšti prie 

perdangos. Movos turi būti tvirtinamos  prie lubų pritvirtintos metalinės juostos. 

Atstumas nuo ryšių kabelio iki šulinio perdengimo ir šulinio grindų turi būti ne mažesnis kaip 

0,3 m. 

Pabaigus ryšių kabelio tiesimo darbus, vamzdžių įėjimo angos turi būti sandariai 

hermetizuotos. 

Kiekvienas atskiras elementas turi būti pažymėti kodiniu numeriu tam, kad būtų identifikuoti ir 

palyginami pagal projektinę dokumentaciją.  

Šviesolaidiniai kabeliai žymimi specialiai skirtomis plastikinėmis žymėjimo kortelėmis 

(kabelių žymėjimo aikštelėmis) 20x40 mm prie movos įvadų, prie RKKS kanalų, prie kabelinės 

dėžės įvadų, prie ODF įvado. Užrašai ant kortelės rašomi juodu rašikliu, kurio žymės yra atsparios 

galimiems aplinkos poveikiams, trinties ir drėgmės poveikiui.  



SR2024-192-SP- ER-TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

6 10 0 

 

 

2.5 Cat 5e kabelio matavimai 

Cat 5e kabelių parametrų matavimas,  

matavimo protokolų pateikimas 

 

2.6. Įspėjamoji juosta 

Matmenys: Storis – ne mažiau 250 mikronų. Plotis – ne mažiau kaip 30 mm 

Spalvos: Geltonos arba oranžinės spalvos su juodos spalvos užrašu „KABELIS, 

NEKASINĖTI!“. 

Eksploatavimo trukmė: ≤ 25 metai 

 

2.7.  Įžeminimo montažinės medžiagos 

a) Įžeminimo strypas 

   Tai  18 mm plieninis strypas L=1,5m elektrolitiniu metodu padengtas varine 99,9 

grynumo plėvele, kuri molekulių lygyje nepertraukiamai  susijungia su plienu. Jis turi aukštą 

atsparumą tempimams, todėl su vibraciniu plaktuku galima jį įkalti giliai į žemę. Varinė plėvelė 

yra 0,25mm storio ir garantuoja gerą įžeminimą. Strypų galuose esantys sriegiai, leidžia movų 

pagalba patikimai sujungti reikiamo ilgio įžeminimo strypus, norint gauti mažiausią varžą. 

b)Įkalimo galvutė 

   Pagaminta iš sustiprinto plieno. Jos dėka galime naudoti vibracinius plaktukus strypų 

įkalimui.Galvutės matmenys yra taip parinkti, kad kalant nebūtų sugadinamos movos. Jėgos 

persiduoda  strypu, o ne mova. 

  c) Plieninis antgalis 

     Pagamintas iš sustiprinto plieno , labai kietas. Montuojamas ant pirmojo įkalamo 

elektrodo galo. Palengvina strypo įkalimą kietame grunte. 

   d) Kryžminė jungtis 

      Šis sujungimas leidžia įžeminimo strypą sujungti su apvaliais arba plokščiais 

privedimais (viela, juosta). Taip pat gali tarnauti kaip užbaigiamasis (galinis) sujungimas. 

  e) Cinkuota viela 

Kaip įžeminimo laidininkas naudojama  karštu galvaniniu būdu apdirbta gamyklinio 

cinkavimo cinkuota viela  6mm. Cinko sluoksnis nemažiau 40 m. Naudojama įžeminamų dalių 

pajungimui prie magistralinio įžeminimo kontūro. 

  f)Revizijos dėžė 

  Revizijos dėžė skirta kontroliuoti sujungimą įžemintuvas-juosta ir įvykdyti kontrolinius 

įžeminimo kontūro varžos matavimus.   

 

2.8 Įžeminimas 

Visos metalinės konstrukcijos, technologiniai vamzdynai, kabelinės kopėčios, ortakiai, el. 

prietaisai ir įrengimai galintys patekti po įtampa pažeidus laidininkų izoliaciją, turi būti įžeminti, 

prijungiant prie PE šynos. Įžeminimui naudoti ne mažesnio kaip 2,5 mm² skerspjūvio viengyslius 

daugiavielius laidus, su žalios ir geltona spalvos izoliacija (IEC 446 standartas).   

Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti. 

Įžeminimo ir įnulinimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos. 

Įžeminimo laidai parinkti maksimaliai įžeminimo srovei, esant dvigubai įžeminimo klaidai. 

Įžeminimo laidininkų skerspjūvio plotas šiose sistemose lygus fazinio laidininko plotui. 

Pastatų viduje naudojami izoliuoti įžeminimo laidai. 

Spintos, elektros prietaisų korpusai ir t.t. turi būti prijungti prie įžeminimo sistemos taip, kad 

jų demontavimas nenutrauktų įžeminimo grandinių. 

Prijungimai prie įžeminimo sistemos turi būti atlikti užspaudžiamų antgalių arba gnybtų 

pagalba. Kiekviename prijungimo taške turi būti prijungtas tik vienas įžeminimo laidas. 

Sujungimai ir atsišakojimai turi būti atlikti dvigubu užspaudimu, jeigu naudojami 

užspaudžiami antgaliai. Spintų viduje galima naudoti viengubą užspaudimą. 
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2.9 Vaizdo stebėjimo kamera  

Stacionarios vaizdo kameros turi būti ne prastesnių parametrų nei: 

Kameros jutiklio tipas – CMOS; 

Jutiklio dydis – ne mažiau kaip 1/2.8”; 

Skiriamoji geba – ne mažiau kaip 8Mpx; 

Kadrų skaičius ne mažiau kaip 25 k/s (esant 2688 × 1520 raiškai); 

Integruotas IR apšvietimas, ne mažesnis kaip 40m; 

Turi turėti optinį vaizdo mastelio keitimą ne mažiau kaip 3-12mm; 

Minimalus apšvietimas ne prastesni kaip 0.005 lux spalvotam vaizdui; 

Turi turėti kompresijos algoritmą – H.264; 

Platus dinaminis diapazonas (WDR); 

Skaitmeninis triukšmo slopinimas – 3D; 

Micro SD kortelės palaikymas iki 256GB; 

Judesio atpažinimo, įsibrovimo nustatymo, linijos kirtimo funkcija; 

RJ-45 tinklo jungtis (10/100); 

Būtinas suderinamumas su esama vaizdo įrašymo sistema; 

Kameros korpusas tinkantis montuoti lauke. IP klasė – ne žemesnė nei IP66; 

Darbinės temperatūros diapazonas ne mažesnis kaip nuo –29 °C iki +50 °C. 

Komplekte su maitinimo šaltiniu (jeigu būtinas veikimui), bei laikikliu montavimui ant 

stulpo. 

 

2.10 Komutacinė spinta 

Metalinė spinta ne mažesnė 600x600x250 (AxPXG), sandarumo klasė IP66; pakabinama su 

mikroklimato kontrole (šildymu ir vėdinimu, sabotažo jungikliu, sirena, el. maitinimo kištukiniais 

lizdais, PE ir N gnygtais variniam laidui, automatiniu jungikliu); atidarius spintą turi kaukti sirena, 

valdoma kamera turi automatiškai pasisukti į nurodytą poziciją. 

Spinta nudažyta miltelinio dažymo technologija RAL7035 pilka spalva; 

Universalus užraktas duryse; 

Komutacinė spinta iš vidaus išklijuota 5mm polistirolo plokšte su folija, kas sumažina rasos 

taško formavimosi tikimybę ant spintos sienelių. 

Su tvirtinimo elementais montavimui ant apšvietimo stulpo. 

 

2.11 Nepertraukiamo maitinimo šaltinis  

Ne mažiau 1vnt. 230V įėjimas, 2vnt. 230V išėjimas, 800VA, turi palaikyti „šaltą startą“. 

 

 2.12 GSM LTE ryšio modemas. 

 

Ne mažiau kaip su 4xRJ45 LAN lizdais, komplekte su maitinimo bloku.  

Lizdas SIM kortelei.  

Lizdas išorinei ryšio antenai.  

4G (LTE) – Cat 4 iki 150 Mbps, 3G – iki 42 Mbps, RF galia ≥22 dBm@LTE 

Protokolai: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL 

v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPnP, SSH, DHCP, Telnet, SMNP, MQTT 

SMS palaikymas 

Naudojimo temperatūra nuo -40ºC iki +75ºC, drėgmė 10%~90% (be kondensacijos) 
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Priklausomai nuo sutarties su ryšio paslaugų operatoriumi, gali būti montuojamas 

operatoriaus numatytas ryšio modemas. Tokiu atveju rangovas tiekia ir sumontuoja 10/100Mbps 

tinklo komutatorių su ≥4 LAN lizdais, tinkamą nurodytoms aplinkos sąlygoms. 

 

2.13 GSM LTE ryšio antena. 

 

 Stiprinimas ≥10dB (1700-2700MHz), su tvirtinimo adapteriu. Jungtis suderinta su ryšio 

modemu. Komplektuojama su maitinimo bloku. Plačiajuostė: 698-800MHz, 800-960MHz, 1700-

2700MHz. 

Priklausomai nuo sutarties su ryšio paslaugų operatoriumi, gali būti montuojama 

operatoriaus numatyta ryšio antena. Anteną montuoti ant apšvietimo atramos. 

Medžiagų specifikacijas derinti su užsakovu 

 

       3. STATYBVIETĖS IŠBANDYMAS 

3.1     Bendroji dalis 

Papildomai prie kitų šioje specifikacijoje numatytų bandymų, turi būti laikomasi šių 

bendrųjų sąlygų. 

Bandymai turi būti vykdomi taip, kad visur, kur įmanoma, kiekvieną gautą rezultatą būtų 

galima patikrinti iš dviejų nepriklausomų atskaitos taškų. 

Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose 

darbo srityse, dalyvaujant Projekto vadovui. 

Rangovas savo lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga, aparatūra ir prietaisais, 

reikalingais efektyviam bandymų atlikimui. Prireikus turi būti pademonstruotas prietaisų tikslumas. 

Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti patikrinta kaip visuma eksploatacijos 

sąlygomis, siekiant įsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sąveikoje su visa 

sistema. 

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kurių reikia užtikrinti, kad visi jo 

darbai ir įranga, medžiagos komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka numatytas 

funkcijas ir operacijas. Turi būti nemokamai atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema 

veiktų, kaip numatyta. 

Prieš prašydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo 

duomenis. Šie dokumentai užpildomi po to, kai suderinami apsauginiai įrenginiai. 

Kiekvienam bandymui turi būti nurodyti šie duomenys: 

1. bandymų procedūros aprašymas; 

2. techniniai bandymų rezultatai; 

3. bandymų data; 

4. bandymuose dalyvavęs personalas; 

5. gedimų aprašymas; 

6. bandymo įrangos sąrašas. 

 

3.2       Bandymai montavimo metu 

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad užtikrintų 

patenkinamą montavimo atlikimą, atitinkantį Sutarties reikalavimus. 

Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas. 

Kiekvieno bandymo laikas turi būti registruojamas ir užrašomos visos klaidos ir / ar  

gedimai. 

Rangovas privalo pasirūpinti visomis bandymui reikalingomis priemonėmis, ir Projekto 

vadovui turi būti leista pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurį jis gali laikyti esant reikalingu 

bandymams. 
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3.3        Bandymų įranga 

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso 

tikslumo įrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonės turi būti kalibruotos ne vėliau kaip 

prieš 12 mėnesių iki bandymų dienos. 

Prieš prašydamas galutinių patikrinimų, Rangovas privalo užtikrinti, kad visos sistemos būtų 

išbandytos, paruoštos naudojimui, o visa įranga patenkinamai veiktų. 

 

4 PRIĖMIMO TAISYKLĖS 

4.1       Bendroji dalis 

Objektui priimti pateikiama tokia dokumentacija: 

- atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktas; 

- finansinės vertės pažyma apie objektą; 

- patikslinta projektinė dokumentacija pagal faktiškai atliktus darbus; 

- požeminių darbų aktas; 

- elektrinių kabelių parametrų matavimų aktai; 

- įrenginių įžeminimo matavimų aktai; 

- išpildomoji geodezinė nuotrauka;  

- pažymos iš suinteresuotų organizacijų apie jų keliamų reikalavimų (numatytų projekte) 

įvykdymą.  

 

4.2       Tikrinimas objekto priėmimo metu 

Naujai pastatytų ir rekonstruotų telekomunikacijų linijinių įrenginių priėmimo metu 

tikrinama: 

1. Ryšių kanalizacija: 

- tikrinama šulinių būklė ir darbų kokybė, kronšteinų ir konsolių išdėstymas, vamzdžių 

įvadai, kanalų kiekis, liukų ir dangčių būklė, ar yra užraktai (tikrinami visi šuliniai); 

- kanalų praeinamumas (tikrinama kanalais pratempiant kontrolinius cilindrus; tikrinama 

10% laisvų kanalų, bet ne mažiau kaip vienas kiekviename ilgyje tarp šulinių; jei 

randama defektų, tikrinami visi laisvi kanalai; klojimo gylis tikrinamas pagal 

atitinkamų darbų aktus); 

- kanalizacijos ilgis (tikrinama 10% ilgių tarp šulinių  matuojant tarp šulinių centrų. 

2.  Kabelinės linijos (tikrinama visi kabeliai ir movos): 

- kabelių paskirstymas pagal kryptis, talpumą ir pagal žiedus; 

- kabelių paklojimas ant konsolių; 

- kabelių apvalkalo vientisumas; 

- kabelių perspaudimas; 

- movų kokybė. 

Priimant eksploatuoti naujai pastatytas ir rekonstruotas varinių kabelių linijas turi būti 

atlikti 

elektriniai šių linijų matavimai tokiose apimtyse: 

Eil. 

Nr. 
Matavimų objektas 

 
Elektrinės charakteristikos 

 
Matavimų apimtys, % 

 

1. 

 

Kabeliai 

 

Izoliacijos varža 

Talpa 

Šleifo varža 

Pereinamasis slopinimas artimajame gale 

Darbinis slopinimas 

100 

10 

1 

100 

100 
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Eil. 

Nr. 
Matavimų objektas 

 
Elektrinės charakteristikos 

 
Matavimų apimtys, % 

 

2. Kontroliniai 

matavimai 

Įžeminimo varža 100 

 Reikalingi paklotų varinių kabelių su galiniais įrenginiais elektrinių parametrai: 

- laidininkų izoliacijos varža > 1 G/km; 

- didžiausia laidininkų poros talpa esant 500 — 2000 Hz dažniui < 45 nF/km; 

- pereinamasis slopinimas artimajame nesutankintų grandinių gale > 69 dB; 

- pereinamasis slopinimas artimajame sutankintų grandinių gale > 59 dB; 

- šleifo varža negali viršyti didžiausios šių specifikacijų 2.3 punkte nurodytų reikšmių; 

 

4.3. Aplinkos tvarkymas 

Rangovas turi pašalinti iš statybos aikštelės ir atsikratyti viso statybinio laužo bei 

šiukšlių, atsirandančių jo darbų eigoje, jei tai kliudo darbams pagal kitas sutartis ar kitų paslaugų 

darbams, arba gali sukelti gaisrą ar nelaimingus atsitikimus.  

Visas statybinis laužas, šiukšlės ir atliekų dalys, atsirandančios dėl valymo operacijų, yra 

Rangovo nuosavybė, bei turi būti pašalintos iš statybos aikštelės tokiu būdu, kad nesukurtų jokių 

nepatogumų nei gatvėse, nei ribojančios nuosavybės savininkams ir teisėtai būtų sutvarkytos.  

Po darbų užbaigimo ir bandymų Rangovas turi pašalinti visas šiukšles ir perteklines medžiagas iš 

statybos aikštelės bei visas laikinas konstrukcijas, statybos ženklus, įrankius, medžiagas, 

atsargines dalis ar statybos įrenginius, kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi, atliekant darbus. 

Rangovas turi išvalyti visas darbų vietas bei palikti tvarkingą statybos aikštelę. 
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 SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Pozi- 

cija, 

eil.Nr 

Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 

Žymuo 

(tipas, 

markė arba 

tech. spec. 

žymuo) 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

 MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

1.  Komutacinė lauko spinta  2.10 Kompl. 1  

2.  Plastikinis vamzdis d40mm  HDPE 2.1.1 m 45  

3.  Žymėjimo juosta (įspėjamoji)  2.8 m 45  

4.  Stacionari vaizdo stebėjimo kamera, laikiklis, 

adapteris tvirtinimui prie stulpo 

2.9 Kompl. 2  

5.  Modemas 2.12 Kompl. 1  

6.  Antena 2.13 Kompl. 1  

7.  Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 2.11 vnt 1  

8.  Komutacinis kabelis RJ45/ RJ45, iki 10m, FTP 

CAT5e 4x2x0,5 

2.3.1 vnt 1  

9.  Kabelis UTP CAT5e 4x2x0,5  2.3.1 m 60  

10.  Kabelių markiravimo aikštelė (Žymeklis ) 20x40 2.4 vnt 2  

11.  Įžeminimo komplektas (10 strypų, antgaliai, 

galvutė, gnybtas, įžeminimo laidas 16 mm2 su 

antgaliais, ilgis 2 m, movos įžeminimo strypui, 

kalimo antgalis įžeminimo strypui) 

2.7 Kompl. 1  

12.  Smulkios medžiagos  kompl. 1  

 DARBŲ ŽINIARAŠTIS 

1.  Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas 

mechanizuotu būdu, kai tranšėjos plotis iki 0,4 m 

2.2 m 45 
 

2.  P/e vamzdžių klojimas į paruoštą tranšėją 2.2 m 45  

3.  Kabelių klojimas vamzdelyje 2.4 m 70  

4.  Įspėjamosios juostos tiesimas paruoštoje tranšėjoje 2.2 m 45  

5.  Vaizdo stebėjimo kameros montavimas ant stulpo 1.2.3 Kompl. 2  

6.  Komutacinės spintos montavimas  1.2.3 Kompl. 1  

7.  Modemo montavimas 1.2.3 Kompl. 1  

8.  Antenos montavimas 1.2.3 Kompl. 1  

9.  Įžeminimo įrengimas (spintai) 2.8 Kompl. 1  

10.  UTP CAT5e 4x2x0,5 kabelio matavimai 2.7 1 kab 4  

11.  Kabelių žymėjimas 2.4 vnt 2  
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12.  Programinės įrangos instaliavimo, derinimo ir 

paleidimo darbai. 

1.2.3 kompl. 1 
 

13.  Ryšių trasos nužymėjimo darbai, statybos darbų 

žurnalo ir akto užpildymas prieš pradedant žemės 

darbus 

 Kompl. 1 

 

14.  Požeminių komunikacijų išpildomoji geodezinė 

nuotrauka  

 m 45 * 

Pastabos:  

1) Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami; 

2) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui 

įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;  

3) Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 

4) Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai 

paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai 

tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) 

su atitikties deklaracijomis.  

5) Statybos metu pažeidus esamas komunikacijas, šulinius ir kitas inžinerinių tinklų sudėtines 

dalis, jos turės būti pakeistos naujomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedai 
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Vaizdo stebėjimo kamera-1

Vaizdo stebėjimo kamera-2

HDPE D40mm, L=45m;
FTP 4x2x0,5, L=60m

Ant atramos montuojama KS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net,

Atestato Nr.

PV K. Mickevičius 2024

LT Varėnos rajono savivaldybės administracija

Susisiekimo komunikacijų paskirties (privažiavimo kelias, pėsčiųjų takas) ir
kitų inžinerinių statinių (automobilių stovėjimo aikštelė) Miškininkų g.

Marcinkonių k. Varėnos r. nauja statyba

SR2024-192-SP-ER-B.02

 Laida

Lapas Lapų

36475

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2024

Telekomunikacijų tinklo elementų paklojimo schema

Užsakovas Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio projekto pavadinimas

Statybas leidžiančiam dokumentui ir statybos darbams vykdyti

PDV R. Lučkauskas 202431962
0

11

Projektuojamas vamzdelis d40mm

Projektuojama vaizdo stebėjimo kamera
Projektuojamas FTP 4x2x0,5 kabelis

Sutartiniai žymėjimai:
R1 R1

Projektuojama komutacinė spinta

R1

R1





________________________________________________________________________________________________
Biudžetinė įstaiga,  Šnipiškių g. 3, LT-09309  Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188692688
Skyriaus duomenys:   Birutės g. 3A, LT-62151 Alytus, Vytauto g. 19, LT-68300 Marijampolė, tel. (8 343)  552 46,

 el. p. alytus-marijampole@kpd.lt
 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

ALYTAUS – MARIJAMPOLĖS TERITORINIS SKYRIUS

UAB „Inžinerinis projektavimas“

info@projektavimas.net  

 2025- Nr. 2AM-     
Į 2025-02-27 Nr. S2025-1054

Kultūros  paveldo  departamento  prie  Kultūros  ministerijos  Alytaus  –  Marijampolės
teritoriniame  skyriuje  patikrintas  projektas  „Susisiekimo  komunikacijų  paskirties  (privažiavimo
kelias,  pėsčiųjų takai)  ir kitų inžinerinių statinių (automobilių stovėjimo aikštelė)  Miškininkų g.
Marcinkonių k. Varėnos r. nauja statyba“ (toliau – Projektas). Į žemės sklypą, kuriame planuojama
įrengti privaživimo kelią, pėsčiųjų takus ir kt., patenka kultūros paveldo objektas Kryžius (kodas
14515). 

Projekto sprendiniams neprieštaraujame. 

Patarėja, pavaduojanti vedėją Violeta Kasperavičiiutė

D.Lungevičienė, tel. (8 315) 25954, el. paštas: dalia.lungeviciene@kpd.lt 

           

DĖL PRITARIMO PROJEKTUI

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:dalia.lungeviciene@kpd.lt
mailto:info@projektavimas.net


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
188692688, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl prritarimo projektui
Dokumento registracijos data ir numeris 2025-03-13 Nr. 2AM-274-(12.56-AM)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Violeta Kasperavičiutė, patarėjas, pavaduojantis vedėją, Alytaus -

Marijampolės teritorinis skyrius
Sertifikatas išduotas VIOLETA KASPERAVIČIUTĖ, Kultūros paveldo departamentas

prie Kultūros ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-03-13 12:06:53 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-03-13 12:07:00 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR

VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas 2024-06-20 13:19:54 – 2028-06-19 13:19:54
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.80.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-03-13
14:37:53)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2025-03-13 14:37:54 DBSIS



DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO IR ČEPKELIŲ VALSTYBINIO GAMTINIO
REZERVATO DIREKCIJA 

Valstybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 3, LT-65334, Merkinės mstl., Varėnos r. sav.
Tel. +370 67855900, el.p.: direkcija@dzukijosparkas.lt, internetinis adresas: http://dnp.lrv.lt    

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188716139, PVM mokėtojo kodas LT887161314
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UAB ,,Inžinerinis projektavimas“ 2025- 03- 03 Nr. S. -          (10.13)

Į 2025-02-27 Nr. . S2025-1055

DĖL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija pritaria 
projekto  „Susisiekimo  komunikacijų  paskirties  (privažiavimo  kelias,  pėsčiųjų  takai)  ir  kitų
inžinerinių statinių (automobilių stovėjimo aikštelė) Miškininkų g. Marcinkonių k. Varėnos r. nauja
statyba“ sprendiniams.

Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėjas                                                  Giedrius Valentukevičius

Giedrius Valentukevičius  +370612 30969, el.p. giedrius.valentukevicius@dzukijosparkas.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:giedrius.valentukevicius@dzukijosparkas.lt


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio
rezervato direkcija 188716139, Vilniaus g. 3, Merkinė, LT-65334
Varėnos r.

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl projektinių sprendinių derinimo
Dokumento registracijos data ir numeris 2025-03-03 Nr. S-318
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Giedrius Valentukevičius, Skyriaus vedėjas, Kraštovaizdžio

apsaugos skyrius
Sertifikatas išduotas GIEDRIUS VALENTUKEVIČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-03-03 11:47:18 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-03-03 11:47:34 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2024-08-20 16:21:09 – 2029-08-19 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.80.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-03-03
11:55:41)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2025-03-03 11:55:41 DBSIS




