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SR2024-120-TDP-BD/SK-BSZ 1 0 Bylos sudéties ziniarastis -
SR2024-120-TDP-BD/SK-BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai -

SR2024-120-TDP-BD/SK-AR 10 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas -
SR2024-120-TDP-BD/SK-TS 21 0 Bendroji techniné specifikacija -
SR2024-120-TDP-BD/SK-DKS 3 0  |Darby kiekiy ziniarastis -
SR2024-120-TDP-BD/SK-PSS 1 0 Pritarimy ir suderinimy sgrasas -
Priedai (projekto rengimo uzduotis,
suderinimy sgrasas projekto
- 205 0 derinimai, kvalifikacijos atestatai, -
registro duomenys, zemés sklypy
planai ir kt.)
BREZINIY ZINIARASTIS
Bréz. Nr. | Lapy sk. | Laida Brézinio pavadinimas ir zymuo Pastabos
Uztvankos rekonstrukcijos planas
01 1 0 |M1:500 )
SR2024-120-TDP-BD/SK_B-01
02 1 0 Drenazo isilginiai profiliai ir jrengimo schemos _
SR2024-120-TDP-BD/SK_B-02
03 1 0 UzZtvankos su potvynio pralaida planas, iSilginis ir skersinis profiliai _
SR2024-120-TDP-BD/SK_B-03
04 1 0 Uztvankos elementy bréZiniai _
SR2024-120-TDP-BD/SK_B-04

INZINERINIS

PROJEKTAVIMAS | aida: 0

Hidrotechnikos statinio UbiSkés k. Tryskiy sen., TelSiy r. sav., rekonstravimo techninis darbo
projektas

SR2024-120-TDP-BD/SK-BSZ




BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Ei:' Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
V. Hidrotechnikos statiniai.
Tvenkinio charakteristika
1. | Vandens Saltiniai — Pateklos upé - - -
2. | Tvenkinio plotas esant (NPL) ha 73.00 -
3. | Tvenkinio tdris esant (NPL) Takst. m3 2331 -
4. Kranto linijos ilgis km. 8.00 -
5. Normalusis patvankos lygis (NPL) m. 109.00 -
6. Forsuotas vandens lygis (AVL) m. 109.10 -
Uztvanka
1. Keteros altitudé m. 111.00 -
2. | Keteros iSkilimas virs NPL m. 2.00 -
3. KapitaliSkumo klasé - v -
4. | DidZiausias aukstis m. 10.00 -
5. ligis palei ketera m. 600.00 -
6. Projektuojamo drenazo ilgis (d-200 mm.) m. 336 -
Potvynio pralaida
1. | Tipas — praktinio profilio slenkstis su pavirSiniais skydais - - -
2. Medziaga — gelzbetoninés, metalo konstrukcijos - - -
3. Kapitaliskumo klasée - \ -
4. Maksimalus slégio aukstis m. 10.00 -
5. Pralaidos angos matmenys m. 4.00x2.50 -
6. | Angy skaiCius Vnt. 3 -
7. Skaiciuojamasis suminis debitas m?3/s 87.80 -
0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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* ZvaigZdute paZyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny

surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius

matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy (STR1.04.04:2017).

Statinio projekto vadovas

Gvidas Kazlauskas, kv. atest Nr. 41314, 2023 m. gequzés 04 d.

(vardas, pavarde, parasas, kvalifikacijos atestato arba paZzymos Nr., data)
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BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

IVADAS
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): Telsiy rajono savivaldybé

OBJEKTO ADRESAS: Ubiskeés k. Tryskiy sen., TelSiy r. sav.
PROJEKTO RENGEJAS: UAB
info@projektavimas.net, tel. +370 699 80116.

sInZinerinis  projektavimas®,

PROJEKTO VADOVAS: G. Kazlauskas

o Statybos rasis — Rekonstrukcija;

o Statinio paskirtis — Hidrotechnikos statiniai;

o Statinio kategorija — Ypatingasis statinys.

Projektuojamo statinio vieta:

kvalifikacijos paz. Nr. 1GKV-1475.

Geodezinius matavimus atliko UAi3
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Sutartiniai Zenklai:

:i::::::??;- hidrotechnikos
statinys

Paneriy g. 64, Vilnius.

El. pastas

JInZinerinis projektavimas® geodezininkas Aivaras Mintauskas

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projektas parengtas toliau Siame skyriuje nurodyty dokumenty pagrindu.

Privalomieji ir dokumentai:

Statinio projektavimo (techniné) uzduotis, statytojo reikalavimai;

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo saglygy jstatymas;

STR 1.01.05:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®;

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos riasys” patvirtinimo;

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®;

SRT 1.01.06:2013 ,Ypatingi statiniai“;

STR 1.04.02:2011 ,InZinieriniai geologiniai tyrinéjimai”;

STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*®;

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*;

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra®;

STR 2.05.03:2003 “Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai”;

STR 2.01.01(01)2005 ,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas®;

STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos”;

STR 2.05.05:2005. “Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas”;

STR 1.05.08:2003 , Statinio projekto architektdrinés ir konstrukcinés daliy bréziniy braizymo taisyklés ir grafiniai
zymejimai;

RSN 156-94 “Statybiné klimatologija”;

RSN 133-91 ,Gaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai;

STR 2.02.06:2004 ,Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinés nuostatos®.

STR 2.05.19:2005 ,InZineriné hidrologija. Pagrindiniai skaic¢iavimy reikalavimai*;

STR 2.05.15:2004 ,Hidrotechnikos statiniy poveikiai ir apkrovos*

MND-23:2001 ,Hidrotechnikos statiniy projektavimo taisyklés®;

LST 1516 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®;

LST EN 1537:2013 ,Specialiyjy geotechnikos darby atlikimas. Gruntiniai inkarai*.

BENDROS ZINIOS

Esamas hidrotechnikos statinys yra ant Pateklos upés.

Patekla — upé Zematijoje, TelSiy rajone; Virvytés kairysis intakas. Prasideda 4 km j $iaure nuo Tel$iy, prie
Kalnény kaimo. AukStupyje vadinama Tausalu. Prateka Tausalo ezerg, véliau teka j pietus. Nuo santakos su Mastupiu
pasuka j rytus ir yra vadinama Patekla. |teka j Virvyte 46 km nuo jos Zio€iy, 7 km j pietvakarius nuo Tryskiy, ties Sviraiciais.

Upés ilgis — 36 km. Baseino plotas 332 km?, vidutinis debitas 2.82 m%/s.

Hidromazgas pastatytas 1977 m. 5.10 km atstumu nuo Pateklos upés zioCiy. 1997 m. jrengta hidroelektriné.
Baseino plotas — 330.00 km?. 1997 m. pastatyta hidroelektriné. Hidromazgg sudaro Zemiy uztvanka su pravaziavimo
keliu, perteklinio vandens pralaida ir hidroelektriné. Uztvankos tipas — Zemiy supiltiné, tiesios aSies, su uzslenkscio
antifiltracinémis priemonémis su vidiniu vamzdiniu drenazu ir surenkamomis gelZbetonio plokstémis tvirtintu aukstutiniu

Slaitu.
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Hidroelektriné jrengta uztvankos zZemutiniame bjefe, deSiniajame Pateklos upés krante. Pagrindiniai
hidroelektrinés elementai: vandens paima, vamzdynas, hidroelektrinés, transformatorinés pastoté. Hidroelektriné —
prieuztvanking, atvira.

Tvenkinys jrengtas buitiniams — kultdriniams poreikiams, rekreacijai, elektros energijos gamybai, taip pat gali
bati vykdoma Zuvininkysté.

Ant uztvankos keteros nutiestas rajoninis kelias priklausantis Via Lietuva, AB. Kelio duomenys:

- Kelio numeris: 4622;

- Kelio pavadinimas: PrivaZiuojamasis kelias prie Ubiskés nuo kelio Siauliai - Palanga;

- Kilometras: 0.62 km.

PAGRINDINES HIDROLOGINES CHARAKTERISTIKOS

Tvenkinio charakteristika

Altitudés: Esant NPL 109.00 m.; Esant AVL (forsuotam VL) 109.10 m.; Esant ZVL 108.60 m;

Plotas: Esant NPL 73.00 ha.; Esant AVL 75.00 ha.; Esant ZVL 69.80 ha;

Taris: Esant NPL 2331 takst. m3; Esant AVL 2410 takst. m3; Esant ZVL 2088 tikst. m3;

Kranto linija: 8000 m.

Skaigiuojamasis suminis debitas: 87.80 m?/s;

Pateklos up. Baseino plotas 332 km?, vidutinis debitas 2.82 m?/s.

Vandens lygio tvenkinyje paZzeminimas

Planuojama dkiné veikla neturés reikSmingo neigiamo poveikio vandens telkinio apsaugos zonai ir pakrantés
apsaugos juostoms, kadangi jose nebus vykdoma jokia veikla, bus rekonstruojami esami hidrotechnikos statiniai.

Planuojamos Ukinés veiklos metu planuojama laikinai pazeminti UbiSkés tvenkinio vandens lygj iki 106.50 m.
Vandens lygio pazeminimo procediirg numatoma vykdyti vadovaujantis Leidimy pazeminti vandens lygj tvenkiniuose ir
uztvenktuose ezeruose iSdavimo tvarkos apraso (patvirtinto LR aplinkos ministro 1999 m. sausio 29 d. jsakymu Nr. 33)
9, 10 ir 11 punktuose nurodytais reikalavimais, t.y. vandens lygis blty zeminamas nustatytu mety laiku, ne daugiau 5
pary ir ne daugiau, nei po 20 cm per parg, kol pasieks reikiama lygj. Zuvys per tg laikg i$plauks j aukstesnius vandenis,
kadangi tvenkinys néra uzdaras. Pasibaigus rekonstrukcijos darbams, vandens lygis bus pakeltas iki numatyto.

1. lent. Tvenkinio paZzeminimo grafikas.

Vandens lygis Vandens lygis
Tvenkinio pazeminimas tvenkinyje pries Tvenkinio tvenkinyje pries
Para Para s
(m) vandens pazeminimas (m) vandens
pazeminima (m) pazeminima (m)
1. 0.20 109.00 2. 0.20 108.80
3. 0.20 108.60 4. 0.20 108.40
5. 0.20 108.20 6. 0.70 107.5
7. 0.70 106.80 8. 0.30 106.50

Pirmas 5 paras vandens lygio pazeminimo intensyvumas tvenkinyje ar patvenktame ezere neturi virSyti 20 cm.
per para. Tolesnis vandens lygio pazeminimo intensyvumas neturi virSyti 70 cm. per parg.

Pastaba:

1. Vandens i$leidimo darbus vykdyti vadovaujantis “Leidimy vandens lygiui keisti tvenkiniuose ir uztvenktuose
eZeruose iSdavimo taisyklémis”;

2. Tvenkinio iSleidimo darbai negali bdti vykdomi Zuvy nersto metu (nuo kovo 15 d., iki birzelio 30 d.).

DEFORMACIJOS

Jtekéjimo dalis

Aukstutinio $laito pagrindinis tvirtinimas yra surenkamos g/b plokstés su deformacinémis — uzdaromomis
sidlémis i§ medienos lenty. Sidlése medienos lentos iSpuve, daugiau kaip 80 % sidliy yra atviros, jose auga Zoliné

augmenija. Plok3c&iy virs vandens lygio betono pavirSius paveiktas korozijos — auga sgmanos ir kerpés. Yra suskilusiy ir
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sulGzusiy (su atsiskyrusiais dalimis) ploksciy. Sidlés po vandeniu daugumoje viety iSirusios. Netvirta Slaito dalis
nusienauta. Slaito pabaigoje desinéje auga krimai. Vandens lygis ties plokstémis yra vienoje linijoje. Tai rodo, kad
aukstutinis Slaitas stabilus, tik prie HE stebimas aukStutinio Slaito nuosédis, atsirades dél nepakankamo grunto
sutankinimo. Keliose vietose neardanc¢iu metodu nustatytas ploksciy betono stiprumas ir atsikliusiy gabaly betono tankis
ir vandens jgeriamumas rodo, kad betonas netenkina hidrotechnikos statiniy betonui keliamy reikalavimy. Prie vandens
paimos iSkeltos plokstés.

Zemutiniame $laite vykdomi priezitros darbai. Slaitas nusienautas. Slaite susiformavusios pavirsinio vandens
nutekéjimo vietos, papédé kairéje yra drégna. Slaite dideliy deformacijy néra, tadiau $laito pabaigoje kairéje matyti
uzmirkimo pozymiai. Nusileidimai j Zemutinj Slaitg ir laiptai yra radziy paveikti. Tiek kairéje puséje stipriai apardyta. Tarp
nulinio ir pirmo laipty susiformave plysSiai. Nusileidimo prie hidrometrinés matuoklés laiptai blogos biklés.

UzZtvankos masyvo deSinéje ir kairéje puséje yra jrengtas vidinis vamzdinis drenazas. Drenazo ziotys jrengtos
SBGU galiniuose ramtuose, vamzdziy galai sutampa su ramty pavirSiumi, todél vanduo drékina betona. Yra du drenazo
Suliniai su danggiais; atlikus Suliniy revizijg galima teigti, kad drenazo vamzdziai neuzdumbléje; praleidziamas nedidelis
debitas. Drenazas kairéje veikia nepakankamai gerai, nes dréksta zemutinio Slaito papédé.

Jtekéjimo dalis yra trijy angy, su ramty ir taury Soninémis sienomis ir stogu. Ramty ir taury pavirsius antikorozine
danga pazeistas, kai kur ramty virSuje matosi betono sluoksniai, vyksta biokorozija — auga kerpés — ir betono korozija;
matyti kalcio karbonato iSplovimai ir rudos apnas$os; kai kur ramtuose iSirusius deformacinés sillés. Statybos metu dél
nekokybiskai jrengty klojiniy ramty pavirSius nelygus. Kairéje puséje priekinis ramtas pasvires j tvenkinio puse 8.00 cm,
ribiné verté (pagal STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“) 7.40 cm. Uzdoriy metaliniai detaliy junginiai
su tauru ir ramty betone dalimi vietose pastebéti plySiai, betono jtrupéjimai.

Slenkstis praktinio profilio, 3 angy (4.00x2.50 m) su plok$&iais uzdoriais. Ramtai ir tauriai palaiko tiltg.
Gelzbetoninése konstrukcijose pastebétos tokios pazaidos: korozijos poZzymiai — samanos, centrinj ramtg pavirSinis
betoninis sluoksnis pazeistas betono korozijos — pastebimas Ca(OH)2 iSplovimas, filtracija, plySiai.

Trijy angy slenkstinés PVP pagrindiniai uzdoriai yra plokstiniai. Du i$ jy (kairysis ir vidurinis) prie$ 1 ir 2 metus
pakeisti, jy buklé gera. DeSinysis uzdoris yra nepakankamai sandarus, nes akivaizdziai matomas jo virSutinés dalies
ilinkis nuo vandens slégio

UZdoriy valdymo jranga atododo tvarkinga, nudazyta, judancios detalés suteptos.

IStekéjimo dalj sudarouzslenkstis su Suliniu, deSiniojo ir kairiojo ramty galinés dalys, staCiakampis vandens
raminimo baseinas. Ramtuose matyti filtracijos pozymiai, plySiai, pavirSius aptrupéjes, paveiktas gamtiniy veiksniy.
Kairigjame ramte didelis plotas nutrupéjuiso betono, matyti armatidra. Dalis betono pavirSiaus apaugusi sgmanomis ir
kerpémis. Ramtuose esancios deformacinése sillése statybos metu jmontuoti izoliuoti mediniai kvadratinio skerspjavio
taSai yra supuve, jy vietoje yra skylés, todél neuztikrintas ramty atskiry daliy bendras darbas, perimant horizontaligsias
grunto slégio apkrovas. Desiniojo galinio ramto virSus suskiles ir iStrupéjes betonas, matyti kiauriniai plySiai, iSgrauzos
ties matuokle. I3grauzos plotas — 0.12 m2.

Vir§ ramty jrengtos apsauginés tvorelés yra seniai dazytos, paveiktos korozijos.

Slenkstinéje trijy angy PVP yra du tauriai, kuriuose jrengtos pagrindiniy, remonto ir tvenkinio iSleidimo uzdoriy
atrémimo vietos, taip pat jie tarnauja kaip tilto perdangy atramos. Jy betonas Siek tiek apires, pavirSiuje auga kerpés.
VirSutinéje dalyje matosi vandens tekéjimo pozymiai, kurie patenka nuo virs$ taury jrengto tilto perdangos, taip pat yra dél
betono karbonizacijos ir armatiros korozijos pazeisto armatirg saugancio betono sluoksnio viety.

Latakai jrengti iS betono, juose daug sgna8y ir velénos, auga zolés, ypac€ kairéje puséje esanCiame latake. I3
latako kairéje puséje vanduo teka tiesiai ant risbermo tvirtinimo ploks¢iy, nes néra jrengta zioCiy. DeSinéje puséje latakas
iSvalytas, bet jo ziotys uzneStos sgnasSomis.

Hidromagaze jrengti du tarnybiniai tilteliai: 1) prie$ slenkstj keteros lygyje, 2) uZ slenkséiy vir§ ZB vandens lygio
itekéjimo dalyje. Tiltelius sudaro gelzbetoninés plokstés (trijy angy). Pirmo tiltelio betono pavirSius nudaléjes, matosi
uzpildui. Slenkscio, taury ir tilto perdangos apzidrai skirto antro tarnybinio tilto plok$tés pazZeistos korozijos — plokstés
briaunose matosi plika, korozijos paveikta armatira. Apsauginés tvorelés seniai dazytos, ypac antrojo tiltelio, prie kurio

nejrengtas priéjimas.
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Tvoreliy konstrukcija, kai kur neatitinka reikalavimy (per dideli tarpai), todél jas reikia perdazyti ir sutvarkyti.

Risbermo Slaitai tvirtinti monolitinio gelzbetonio plokstémis, jy pavirSius paveiktas biokorozijos — auga
samanomis, sidlés iStrupéjusios, uzsinesusios Zolémis, plokstés suskilusios.

Slaitas apauges auk$ta Zoline augmenija, tarpuose auga auksta Zolé, nestabilus, dugne antroje vandens
atmetimo linijoje ir deSinéje puséje akivaizdziai matosi uzpelkéjimai.

Virdutinio $laito pakrastyje auga Zolés, virSutingje puséje — krimai. Zolés krantuose auga pavieniai medziai ir
krimai, o Slaito apatinéje dalyje — pavieniai krimai.

Zeldiniai

Salia objekto auga jvairls lapuogiai medziai.

Vandens telkiniai

Rekonstravimo projektas yra rengiamas statiniui, kuris stovi ant Pateklos upés.

Saugomuy teritorijy tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Objektas papuola j ,Virvytés upé ir jos apylinkés I1I“ saugoma teritorijg (unikalus kodas: 1000000000528).

PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Paruosiamieji darbai

Prie$ pradedant darbus tvenkinyje pazeminamas vandens lygis iki altitudés 106.50 m (LASO07), darby zonoje
nuimamas humusingas dirvozemis, paSalinami plane nurodyti medziai ir panaikinami jy kelmai frezuojant. Sudedami
remontiniai $andorai ir i8ardomas uzdoris kartu su valdymo mechanizmu (#r. B-03). Zemutiniame bjefe nutekéjimo
kanalas iSvalomas nuo sgnasy, nustumdomas augalinis sluoksnis.

UzZtvankos g/b konstrukcijy nuvalomos naudojant auksto slégio srove, iSdauzomi istrupéjimai, iSvalomos
metaliniy Sepeciu nuvaloma atsidengusi armatdra, uztvankos risbermos sienose ir grindyse iSvalomos deformacinés
sidlés.

PavirSinio vandens nuvedimo latakai nuvalomi naudojant auk$to slégio srove, iSdauzomos ir iSvalomos
iStrupéjusios sidlés.

Aukstutiniame ir zemutiniame bjefe esancios $laity tvirtinimo plokstés nuvalomos naudojant auksto slégio srove,
iSdauzomi iStrupéjimai tarp sidliy, sulizusios plokstés iSardomos.

Aukstutiniame ir Zemutiniame bjefuose iSardomi visi, standarty neatitinkantys turéklai. Zemutiniame bjefe
iSardomi laiptai.

Zemutiniame bjefe risberma i§valoma nuo $iuksliy, nuo sgnasy isvalomas nutekéjimo kanalas.

Zemiy uztvanka

Drenazas

D-1 Jrengiama atviru blddy naudojant gofruotg perforuotg vamzdj (SN4) d-200 mm., L-22.42 m. IStekéjime
vamzdis pajungiamas j ribermos sienute (DrenaZo Zioties jrengimo schema, Tipas — 2). Gale drenazas pajungiamas j
esama gelzbetoninj Sulinj.

D-2 Jrengiama atviru blidy naudojant gofruotg perforuotg vamzdj (SN4) d-200 mm., L-129.82 m. Pk. 62+86
pastatomas gelzbetoninis Sulinys d-1.00 m., h-3.50 m. IStekéjime pastatoma ziotis d-200 m ir iSvedama upés Slaite.

D-3 Jrengiama atviru bady naudojant gofruotg perforuotg vamzdj (SN4) d-200 mm., L-239.06 m. Pk. 0+29
pastatomas gelzbetoninis Sulinys d-1.00 m., h-3.00 m., pk. 0+73 pastatomas gelzbetoninis Sulinys d-1.00 m., h-2.00 m.,
pk. 1+36 pastatomas gelzbetoninis Sulinys d-1.00 m., h-2.50 m. IStekéjime vamzdis pajungiamas j ribermos sienute
(Drenazo Zioties jrengimo schema, Tipas — 2).

Pavirsinio vandens nuvedimo latakai

Vandens nuvedimo latakai sutvarkomi uztaisant sidles tarp latako atskiry gelzbetoniniy elementy ir iStrupéjimus
gelzbetoniniuose elementuose naudojant C30/37 klasés betona.

Betonuojami laiptai atremiami ant mineralinio medziagy misinio 0/32 h-20 cm (Evz2 = 45 MPa).
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Tvenkinio slenkstiné uztvanka

Tvenkinio slenkstinés uztvankos gelzbetoninés konstrukcijos remontuojamos naudojant R4 klasés miSiniais.
Atvira armatidra nutepama antikoroziniais misiniais, iStrupéjimai uztaisomi remontiniu misiniu skirtu iStrupéjimus, pavirSius
nutepamas misiniais skirtais betoniniy pavirSiy remontui.

Esamas deSinysis plokSciasis uzdoris ir jo pakélimo mechanizmas kei€iamas nauju.

Visos esamos, nekeiCiamos metalinés konstrukcijos nuvalomos nudazomos antikoroziniais dazais.

Tvenkinio atraminé sienuté

Tvenkinio atraminé sienutés gelzbetoninés konstrukcijos remontuojamos naudojant R4 klasés miSiniais. Atvira
armatdra nutepama antikoroziniais miSiniais, iStrupéjimai uztaisomi remontiniu misiniu skirtu iStrupéjimus, pavirSius
nutepamas misiniais skirtais betoniniy pavirSiy remontui.

Ant atraminés sienutés keiCiami esami standarty neatitinkantys turéklai ir nudazomi antikoroziniais dazais.

Tvenkinio kranty tvirtinimas plokStémis

SulGzusios ir iardyty plokséiy vietos sutvarkomos monolitinant. Slaito remontui naudojamas C30/37 klasés
hidrotechninis betonas, armatdrai naudojama S500 klasés 12 mm strypai.

Slaitiniai prieziiros laiptai

Ant Zemutinio bjefo $laito jrengiami S$laitiniai laiptai. Laipty konstrukcija sudaryta i§ monolitinio betono
betonuojamo vietoje. Gelzbetoniniai laipty elementai gaminami gamykloje naudojant C30/37 klasés betong ir armuojant
plieniniais strypais.

Uztvankos monolitiné uzslenksté, Zemutinio bjefo kranty sutvirtinimo atraminé sienuté

Uzslenstés ir Slaity tvirtinimo atraminiy sienuciy gelzbetoninés konstrukcijos rekonstuojamos naudojant R4
klasés miSiniais. Atvira armatira nutepama antikoroziniais misiniais, iStrupéjimai uztaisomi remontiniu miSiniu skirtu
iStrupéjimus, pavirSius nutepamas miSiniais skirtais betoniniy pavirSiy remontui.

Uzslenskstés atraminés sienutés sutvirtinamos naudojant gruntinius inkarus. Gruntinio inkary ilginis 18.00 m,
inkarinai greziami 20 laipsniy kampu. Inkary galvos atremiamos j 500x500x20 mm metalinés plokSteles. Atraminei
sienutei sutvarkomos susidéveéjusios deformacinés plokstés.

Ant atraminés sienutés kei€iami esami standarty neatitinkantys turéklai ir nudazomi antikoroziniais dazais.

Pastaba: inkary jrengimo schemos pateikiamos projekto BD/SK dalies bréZiniuose.

Gruntiniy inkary skaiCiavimai

Skai€iavimai atlikti naudojantis GEO5 programg, SHEET CHECK papildinj. Pilna skaiCiavimy ataskaita
pridedama prie projekto SR2024-120-TDP-BD/SK dalies priedy.

Zemutinio bjefo kranty tvirtinimo atraminé sienutés skai¢iavimams panaudotas litologinis pjavis ir atliktos
geologinés ataskaitos. Remiantis $ia informacija, skai¢iavimo schemoje buvo suvesti grunty sluoksniai ir atlikti

skaiCiavimai. Litologinis stulpelis pateiktas 1 paveiksle.

sehnys  Gr2 s geolechnind bandymo (CPT. TET) kreivéms

= | Lo bl | 11 1 afme em e .

1. pav. Litologinis stulpelis. ISkarpa i$ geologinés ataskaitos
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Risbermos atraminés sienos parametrai
Aukstis — 12.90 m.

Storis — 40 cm.

Jvesties duomenys:

MedZiagos ir standartai

Betoninés konstrukcijos: EN 1992-1-1 (EC2)
Koeficientai pagal EN 1992-1-1: standartiniai

Apskritos poliy atramos Slyc€iai: supaprastintas metodas

Plieninés konstrukcijos: EN 1993-1-1 (EC3)

Dalinis koeficientas plieniniy skerspjaviy laikomajai galiai: yMO = 1.00
Medinés konstrukcijos: EN 1995-1-1 (EC5)

Dalinis koeficientas medienos savybéms: yM = 1.30

Modifikuotas trukmés ir drégmeés koeficientas: kmod = 0.50
Efektyvaus plocio Slyciai koeficientas: kcr = 0.67

Grunto slégiy analizé

Tikrinimo metodika: pagal EN 1997

Aktyvaus grunto slégio skaiCiavimas: pagal Coulomb

Pasyvaus grunto slégio skaiciavimas: pagal Caquot-Kerisel

Analizés metodas: priklausomi slégiai

Seisminé analizé: pagal Mononobe - Okabe

Pogruntinio sluoksnio reakcijos modulis: standartinis

Atsizvelgti j pogruntinio sluoksnio reakcijos modulio sumazéjimg atramoms
Projektavimo pozidris: 2 — veiksmy ir atsparumy sumazinimas

Konstrukcijos medziaga

Betoniniy konstrukcijy analizé atliekama pagal standartg EN 1992-1-1 (EC2).
Sienos betonas: C20/25

Cilindrinis gniuzdomasis stipris (f<sub>ck</sub>): 20.00 MPa

Tempimo stipris (f<sub>ctm</sub>): 2.20 MPa

Elastingumo modulis (E<sub>cm</sub>): 30000.00 MPa

Slyties modulis (G): 12500.00 MPa

10,00

2. pav. SkaiCiuojamoji gruntiniy inkary schema, naudojant GEOS5 programa
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2. lent. Inkary laikomosios galios

1. ISsamds skaiciavimy rezultatai pridedami projekto dalies prieduose;

2. Gruntiniy inkary isdéstymas gali bati tikslinamas pagal inkary gamintojo nurodymus;
3. Gruntiniy inkary isdéstymas ir numeracija pateikta SR2024-120-TDP-BD/SK_B-03.

Zemutinio bjefo, risbermos tvirtinimas

Eil. | Produkto | Maksimali | Inkaro laikomoji Atsparus Atsparus Naudojimo
Nr. tipas jéga (kN) galia (kN) istraukimui isttraukimui koeficientas
: (gruntas) (kN) (inkaras) (kN)

1. Titan 40/16 328.09 392.59 346.32 1118.04 94.74

2. Titan 40/16 185.85 392.59 348.88 804.99 53.27

3. Titan 40/16 200.00 392.59 301.64 804.99 66.30

4. Titan 40/16 328.09 392.59 346.32 1118.04 94.74

5. Titan 40/16 185.85 392.59 348.88 804.99 53.27

6. Titan 40/16 200.00 392.59 301.64 804.99 66.30

3 lent. Parenkamy inkary paremetrai
Eil. Produkto Gylis Ir!ka.ro S"aknies ilgis Is"d.évs.tyn_;as ] .Is"ank.stiné_ ] Atparl{ma_s
Nr. tipas (m) ilgis (m)/diametras ls_llgal Pasvyrimas [tg'mplamOﬂ tempimui
(m) (mm) sienos Jjéga (kN) (kN)

1. Titan 40/16 2.00 20.00 12.50/250.00 kas 1.50 m. 20° F=190 530

2. Titan 40/16 5.00 20.00 9.00/250.00 kas 1.50 m. 20° F=200 530

3. Titan 40/16 8.00 20.00 9.00/250.00 kas 1.50 m. 20° F=200 530

4. Titan 40/16 2.00 20.00 12.50/250.00 kas 1.50 m. 20° F=190 530

5. Titan 40/16 5.00 20.00 9.00/250.00 kas 1.50 m. 20° F=200 530

6. Titan 40/16 8.00 20.00 9.00/250.00 kas 1.50 m. 20° F=200 530

Pastaba:

SulGzusios ir i$ardyty plokséiy vietos sutvarkomos monolitinant. Slaito remontui naudojamas C30/37 klasés

hidrotechninis betonas, armatirai naudojama S500 klasés 12 mm strypai.

Tvirtinimo gale jrengiama/astatoma akmeny prizmé. Akmeny prizmés atstatymui naudojami @ 30-50 cm.

akmensys.

Baigiamieji darbai

Baigus darbus, pazeistos vietos yra uzpilamos h—6.00 cm., dirvoZzemio sluoksniu ir apséjamos zole, zemutinio

bjefo $laito tvirtinimas, bei apacioje esancio tako danga atstatomas. Visos statybinés atliekos iSveZzamos.

Pastabos:

1. Vykdant darbus turi bdti iSlaikytas minimalus, 4 cm apsauginis armatiros sluoksnis;

2. Aukstutinio bjefo darbus vykdyti sausmecio metu, kad tvenkinyje bity kuo Zemesnis vandens lygis;

3. Visos metalinés konstrukcijos nugruntuojamos ir nudazomos antikoroziniais dazais;

4. Statybos darbai negali bdti vykdomi Zuvy ners$imo laikotarpiu, kuris apima laikotarpj nuo kovo 15 d. iki birzelio 30 d.

Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumas

Statybos darby eiliSkumg Rangovas organizuoja savo nuozitra nuo turimy gamybiniy pajégumy. Rangovo

parinktas darby organizavimas nebditinai turi atitikti Zemiau pateiktg grafika. Visi projekte numatyti darbai numatomi atlikti

Siltuoju mety laiku. Technologinés pertraukos néra numatomos. Statybos ribojimai néra numatomi.
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Statybos dalinis ribojimas ar konservavimas néra numatomas. Esant nenumatytiems atvejams, dél kuriy
atsiranda badtinybé atlikti statinio konservavimo darbus, visos operacijos privalo bdti atliekamos remiantis STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra“ 5 prieda ,Statinio konservavimo tvarkos aprasas®.

Specialiy reikalavimy darby technologijai projekte nenumatoma, visi darbai turi bdti atliekami laikantis
normatyviniy dokumenty reikalavimy, kokybiSkai, tausojant Statytojo l1éSas ir gamtos iSteklius.

Statybos darby technologijos projektui nereikalinga atlikti ekspertize.

Statybos darby bandymai, eiliSkumas ir atlikimas aprasyti projekto bendrosios dalies techninése specifikacijose.
Detaliau bandymy eiliSkumas apraSomas technologijos projekte.

Statinio statybos darbus Rangovas pradéti gali gavus statybg leidzian€ius dokumentus vadovaujantis STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas*.

1. lent. Statybos darby eiliSkumo grafikas

Eil. L. Darby trukmé savaitémis*
Darby pavadinimas
Nr. 1 2 3 4 5 6 7

1. | ParuoSiamieji darbai

2. | Drenazo jrengimas

3. | PavirSinio vandens nuvedimo latakai sutvarkymas

4. | Tvenkinio slenkstiné uztvanka remontas

5. | Tvenkinio atraminé sienutés remontas

6. | Tvenkinio kranty tvirtinimas ploks¢iy remontas

7. | Slaitiniai priezidros laipty remontas

8. | Uztvankos monolitinés uzslenkstés remontas

Zemutinio bjefo kranty sutvirtinimo atraminés sienutés
rekonstravimas

10. | Baigiamieji darbai —

Pastaba:

1. Grafike nurodyta bendra statybos darby atlikimo trukmé — 7 sav., darbai gali biti atliekami su pertraukomis atsizvelgiant j
darby sezoniskuma, oro sglygas, ar kitas aplinkybes. Detalus darby grafikas turi bati pateiktas Rangovo technologiniame projekte,
atsizvelgiant j darby pradzios datg, atlikimo terming, Rangovo turimus pajégumus;

2. Statybvietéje dirbant daugiau nei vienam rangovui/subrangovui, privaloma skirti statybos darby saugos darbe koordinatoriy.

Eismo organizavimas statybos metu

Esant poreikiui statybos metu reguliuoti eismg, sustatomi statybos darby metu eismg reguliuojantys Zenklai
pagal T DVAER 12 TES K 1/4 schemg, jrengiama statybvieté (1122212ISAK0000V-87).

4 <
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Taikomi universalaus dizaino principai
Projektuojamas statininys atitinka STR 2.03.01:2001

nejgaliesiems. Tai

"Statiniai ir teritorijos. Uztvanka néra pritaikyta

Planuojamas atlieky susidarymas

Atliekos privalo bdti tvarkomos pagal Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymy Nr.D1-637 patvirtintas ,Statybiniy
atlieky tvarkymo taisykles®, (Zin.2007, Nr. 10-403).

Statybos darby metu atsiradusios perdirbimui tinkamos atliekos perduodamos j atlieky perdirbimo jmones,
Likusios, perdirbimui ir/ar antriniam panaudojimui netinkamos atliekos turi bati iSvezamos j sgvartyna.

2 lent. Atliekos, atlieky tvarkymas

Atlieky saugojimas Atlieky tvarkymo
Atliekos
” objekte badas
£
(_%’ Kiekis Agregatinis Kodas é
£ o bavis (kietas, pagal S Laikymo Didziausias
S Pavadinimas ) = o
2 Mato skystas, atlieky > sglygos kiekis
Kiekis z &
vnt. pastos) sgrasus S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Betonas t 184.8 170101 184.8 ®
- w O
£ S © e
s £ £ gELs
o | Metalas t 3.2 Kietas 160117 | 9| .8 3.2 $38S85
£ © g =3, E
= VIR % S <7D S -
S edziai z - 3
< _ m? 45 17 02 01 45 &2
kramai ©

Numatomy statybos darby poveikis,

IStrauka i$ darboviec€iy jrengimo statybvietése nuostaty, Nr. a1-22/d1-34:

6. Statytojas (uzsakovas) arba statinio projekto valdytojas, statinio statybos valdytojas, kai statinj projektuojant arba
statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieng ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi
uztikrinti, kad statinio projekte baty numatyti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai, ir statybos metu privalo
koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinimg
bei vykdyti Siy Nuostaty 13 ir 14 punktuose nurodytas pareigas.

7. Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi skiriamas asmuo (statinio projekto vadovas,
architektas, inzinierius), teisés akty nustatyta tvarka jgijes teise eiti Sias pareigas.

8. Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi skiriamas asmuo (statinio statybos vadovas, inzinierius),
teisés akty nustatyta tvarka jgijes teise eiti Sias pareigas.

9. Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas uztikrina, kad, prie$ pradedant statybvietés jrengimo darbus,
darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai konkrecCiai statybvietei bty nustatyti statinio techniniame projekte,
konkrecios priemonés, uztikrinan€ios darbuotojy saugg ir sveikatg statinio statybos metu, bty nustatytos statybos darby
technologijos projekte, vadovaujantis Siy Nuostaty 13.2 punkto reikalavimais.

10. Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip prie$ 10 kalendoriniy dieny iki statybos darby
pradzios pateikia Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui iSankstinj pranesSima apie statybos pradzig (3 priedas),
jei:

10.1. statybvietéje vykdomi darbai, nurodyti Siy Nuostaty 2 priede;

10.2. rangovo jmonéje, pagal sutartj su statytoju (uzsakovu) arba statinio statybos valdytoju vykdancioje statybos darbus,
per paskutinius trejus metus jvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe ar darbuotojui buvo pripazinta
profesiné liga;

10.3. statybvietéje darby trukmé ilgesné kaip 30 darbo dieny ir vienu metu dirba daugiau kaip 20 darbuotojy arba
numatoma didesné kaip 500 darbuotojo darbo dieny (pamainy) darby apimtis.

11. ISankstinis praneSimas apie statybos pradzig statybvietéje turi bati iSkabintas (paskelbtas) matomoje vietoje (stende
su informacija apie statomg statinj) ir prireikus tikslinamas apie tai praneSant Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam
skyriui.

12. Statytojas (uzsakovas) arba statinio projekto valdytojas privalo uztikrinti, kad visuose statinio projektavimo ir projekto
rengimo etapuose baty jvertinti nelaimingy atsitikimy darbe ir profesiniy ligy prevencijos principai bei darbuotojy saugos
ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimai, ypac:

12.1. sprendziant architektdrinius, techninius ir (arba) organizacinius klausimus bei paskirstant darbus arba darby etapus,
kurie atliekami vienu metu arba vienas po kito;
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12.2. jvertinant tokiy darby arba darby etapy atlikimo trukme, turi bati atsizvelgiama j dokumentus, nurodytus Siy Nuostaty
13.2 ir 13.3 punktuose, arba, jei reikia, jie turi biti koreguojami, atsizvelgiant j statybos darby eiga, vadovaujantis Siy
Nuostaty 14.3 punktu.

BENDRIEJI BUTINIAUSI DARBO VIETY STATYBVIETEJE REIKALAVIMAI

4. Stabilumas ir tvirtumas:

4.1. medziagos, jrenginiai ir visos kitos darbo priemonés, kurios judédamos gali pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai
darbe, turi bati tinkamai ir patikimai pritvirtintos;

4.2. draudziama lipti ant pavirSiy, pagaminty i§ nepakankamai tvirty medziagy, jei néra jrangos arba tinkamai paruosty
jtaisy saugiam darbui.

7. Gaisriné sauga:

7.1. atsizvelgiant j statybos pobadj ir statybvietés ypatybes, patalpy matmenis ir paskirtj, naudojamus jrenginius, fizines
ir chemines naudojamy medziagy savybes bei galimg didziausig darbuotojy skaiciy, turi bati numatytas pakankamas
kiekis reikiamy pirminiy gaisro gesinimo priemoniy ir, jei badtina, turi bati jrengti gaisro detektoriai bei gaisrinés
signalizacijos jrenginiai;

Nustatyta tvarka periodiSkai turi bati atliekami pirminiy gaisro gesinimo priemoniy ir gaisrinés signalizacijos bandymai bei
rengiami praktiniai uzsiémimai darbuotojams apmokyti;

7.3. pirminés gaisro gesinimo priemoneés turi bati iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos bei
paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi bati pazenklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos
apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose. Zenklai turi bt patvaris ir i§déstyti reikiamose vietose.

9. Darbuotojy apsauga nuo konkreciy rizikos veiksniy veikimo:

9.1. darbo vietos turi bdti jrengtos taip, kad darbuotojai nebaty veikiami darbo aplinkos kenksmingy veiksniy (triukSmo,
dujy, gary, dulkiy ir kt.);

9.2. darboviediy zonose, kuriy ore yra kenksmingy ir (arba) pavojingy medziagy, nepakanka deguonies, yra gaisro ar
sprogimo pavojus, batina uztikrinti darbo zonos oro kontrole ir imtis reikiamy prevencijos priemoniy;

9.3. kai uzdaros darbo aplinkos oras kelia pavojy darbuotojo sveikatai, darbuotojas tokioje aplinkoje negali bati skiriamas
dirbti vienas. Darbuotojas turi bati nuolat stebimas i$ iSorés ir turi biti parengtos reikiamos priemonés greitai ir efektyviai
suteikti reikiama pagalba.

10. Temperattra darbo aplinkoje turi bati tinkama darbuotojui ir priklausomai nuo darbo pobadzio ir fizinio darbo sunkumo
turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus.

11. Statybvietés darbo viety, patalpy ir judéjimo keliy natdralus ir dirbtinis apSvietimas:

11.1. darbo vietos, patalpos ir judéjimo keliai turi bati kiek galima daugiau ap3Sviesti nattralia Sviesa. Tamsiu paros metu,
taip pat kai natiralaus apSvietimo nepakanka, turi bati jrengtas reikiamas dirbtinis apSvietimas, jei reikia, naudojami
kilnojamieji Sviesos Saltiniai, atsparUs aplinkos poveikiui. Dirbtinis apSvietimas neturi trukdyti pastebéti ir suvokti
ispéjamuosius saugos zenklus arba uzraSus;

11.2. patalpy, darbo viety ir judéjimo keliy apSvietimas turi bati jrengtas taip, kad darbuotojams nekilty rizika dél jrengto
apsvietimo ridsies;

11.3. patalpose, darbo vietose ir judéjimo keliuose, kai iSsijungus dirbtiniam ap3Svietimui darbuotojams gresia labai didelis
pavojus, turi bati jrengtas reikiamas avarinis apSvietimas.

13. Judéjimo keliai — pavojingos zonos:

13.1. judéjimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopécios, krovimo aikStelés bei platformos turi bati apskaiciuoti, iSdéstyti
ir tokiy matmeny, kad péstieji ir transporto priemonés galéty saugiai judéti ir nekelty pavojaus darbuotojams, esantiems
Salia judéjimo keliy ir jrenginiy;

13.2. pésciyjy judéjimo ir (arba) kroviniy gabenimo keliy, jskaitant privaziavimo kelius krovimo darbams, matmenys turi
bati nustatomi atsizvelgiant j tokiy keliy potencialiy naudotojy skai€iy ir veiklos pobid;. Jei judéjimo keliai skirti transporto
priemonéms, turi bati numatytas pakankamai saugus atstumas arba numatyta saugos zona ar saugi jranga péstiesiems.
Keliai turi bati aiSkiai pazymeti, reikiamai prizidrimi ir tikrinami;

13.3. transporto priemoniy judéjimo keliai turi bati nutiesti pakankamu atstumu nuo dury, varty, pésciyjy peréjy,
tarpuvarciy bei laiptiniy;

13.4. jei statybvietéje yra pavojingy zony, | kurias jéjimas ribotas (darbuotojas gali bati traumuotas), jose turi bati
jrenginiai, kliudantys darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas. Kai darbuotojai turi teise jeiti j pavojingas
zonas, turi bati parengtos reikiamos priemonés jy apsaugai ir, jei reikia, iSduodamos asmeninés apsauginés priemones.
Pavojingos zonos turi bati aiSkiai pazymeétos.

14. Krovimo platformos ir rampos:

14.1. krovimo platformy ir rampy matmenys turi atitikti jomis gabenamy kroviniy dyd;;

14.2. krovimo platformose turi bati bent vienas iSéjimas;

14.3. krovimo platformos ir rampos turi bati jrengtos taip, kad baty iSvengta darbuotojy kritimo.

15. Judéjimo laisvé darbo vietoje: darbo vietos plotas (zona) turi bdti tokio dydzio, kad darbuotojai, atsizvelgiant j
naudojamus jrenginius, prietaisus ir kitas darbo priemones, dirbdami galéty pakankamai laisvai judéti.

16. Pirmoji pagalba:

16.1. darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty bati suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi bati apmokyti
suteikti pirmajg pagalbg nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam atsitikimui buvo suzeistas arba staigiai
susirgo, turi bati nedelsiant nugabentas j medicinos jstaiga;

16.2. atsizvelgiant | statybos darby apimtj ir (arba) veiklos rasj, pagal darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus turi
bati numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikii;
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16.3. pirmosios pagalbos patalpose turi biti pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei priemonés. | tokias patalpas turi
biti lengvai patenkama su nestuvais. Sios patalpos turi biti paZenklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos
Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, ir nurodytos kelrodziais;

16.4. pirmosios pagalbos priemoneés turi bati visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo saglygas. Jy laikymo
vietos turi bati pazymeétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi bati aiSkiai nurodyti gelbéjimo
tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

17. Buities, sanitarinés ir higienos patalpos:

17.1. persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés:

17.1.1. persirengimo kambariai turi bati jrengti darbuotojams, kurie turi dévéti darbo drabuzius, taip pat jrengti ten, kur
sveikatos arba etikos pozidriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje.

| persirengimo kambarius turi biti lengvai patenkama, jie turi bati pakankamai erdvds, juose turi bati jrengtos sédimos
vietos;

17.1.2. persirengimo kambariai turi bati reikiamo dydzio, kai reikia, juose turi bati jrengtos drabuziy dziovinimo vietos.
Taip pat turi bati jrengtos rakinamos vietos darbuotojy drabuziams bei asmeniniams daiktams saugoti. Esant tam tikroms
aplinkybéms (dirbant su kenksmingomis medziagomis, esant drégmei, su neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai
drabuziai ir daiktai turi bati laikomi atskirai nuo darbo drabuziy;

17.1.3. moterims ir vyrams turi bati jrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi bati sudaryta galimybe tuo paciu
persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

17.1.4. kai persirengimo kambariai pagal Sio priedo 17.1.1 punkto pirmg pastraipg néra batini, kiekvienam darbuotojui
turi bati jrengta rakinama drabuziy ir asmeniniy daikty laikymo vieta;

17.2. dusai ir praustuvai:

17.2.1. atsizvelgiant | darbo pobidj ir darbo higienos reikalavimus, darbuotojams turi bdti jrengtas reikiamas skaiCius
dusy.

Dusy kambariai turi bati jrengti atskirai vyrams ir moterims arba turi bati numatyta galimybé jiems atskirai naudotis dusy
kambariais;

17.2.2. dusy kambariai turi bati reikiamo dydzio, kad, laikydamasis atitinkamy higienos normuy, kiekvienas darbuotojas
galéty netrukdomai praustis. Dusams turi bati tiekiamas karstas ir Saltas vanduo;

17.2.3. kai nebitina jrengti dusy, kaip nurodyta Sio priedo 17.2.1 punkto pirmoje pastraipoje, netoli darbo viety ir
persirengimo kambariy turi bati jrengtas reikiamas skaicius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei batina — kar$tu vandeniu).
Praustuvai turi biti jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybeé jais naudotis atskirai;

17.2.4. kai patalpos, kuriose jrengti dusai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy, turi bati jrengti patogis
peréjimai;

17.3. tualetai ir praustuvai:

17.3.1. darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusy arba prausykly turi bati jrengtas
reikiamas skaigius tualety ir praustuvy;

17.3.2. vyrams ir moterims turi bati jrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybeé jais naudotis atskirai.

18. Darbuotojy poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos:

18.1. atsizvelgiant j didelj nuotolj nuo nuolatinés gyvenamosios vietos iki statybvieteés, j darbo pobidj ir darbuotojy skaiciy,
turi bati jrengtos poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos, j kurias darbuotojai turi bati lengvai priimami;

18.2. atsizvelgiant j darbuotojy skaiciy, poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos turi bati reikiamo dydzio, jose turi bati
reikiamas kiekis staly ir kédziy;

18.3. jei tokios patalpos nejrengtos, turi bati sudaryta galimybé darbuotojams pailséti darbo pertrauky metu;

18.4. stacionariose darbuotojy apgyvendinimo patalpose, iSskyrus tas, kurios naudojamos iSimties atvejais, turi bdti
pakankamai sanitariniy jrenginiy, valgomasis ir poilsio patalpa.

Apgyvendinimo patalpose pagal darbuotojy skai€iy turi bati lovos, spintos, stalai ir kédés; paskirstant patalpas, reikia
atsizvelgti | motery ir vyry apgyvendinimo ypatumus;

18.5. poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpose turi bati numatytos priemonés neriikanciyjy apsaugai nuo tabako dimy.
20. Nejgalieji darbuotojai:

20.1. jeigu darbovietése dirba nejgalieji, jos turi biti jrengtos atsizvelgiant j nejgaliyjy darbuotojy poreikius;

20.2. jrengiant duris, judéjimo kelius, laiptus, duSus, praustuvus, tualetus, kuriais naudojasi nejgalieji darbuotojai, taip pat
darbo vietas, turi bati atsizvelgiama j jy fizines galimybes.

21. Kiti statybvieciy jrengimo reikalavimai:

21.1. statybvietes supancios aplinkos ribos turi bati aiSkiai matomos ir suprantamai pazymetos;

21.2. darbuotojy apgyvendinimo patalpose, taip pat netoli darbo viety darbuotojai turi biti aprapinti geriamuoju vandeniu
ir pagal galimybes kitais gaiviaisiais gérimais;

21.3. statybvietése darbuotojams turi bdti sudarytos galimybés tinkamomis sglygomis pavalgyti, prireikus turi bati
priemonés valgiui pasigaminti.

SPECIALIEJI BUTINIAUSI STATYBVIECIY DARBO VIETY JRENGIMO LAUKE REIKALAVIMAI

33. Stabilumas ir tvirtumas:

33.1. kilnojamosios arba stacionarios darbo vietos, neatsizvelgiant j tai, kokiame aukstyje ar gylyje jos jrengtos, turi bati
tvirtos ir stabilios; be to, jas jrengiant bitina atsizvelgti j darbuotojy skaiciy, galima didZiausig apkrovg ir jos pasiskirstyma,
galimus iSorinius poveikius. Jei atraminés ir kitos Siy darbo viety dalys yra nestabilios, jy stabilumas turi bati uztikrinamas
patikimais ir saugiais tvirtinimo jrenginiais, kad bty iSvengta atsitiktinés arba savaiminés visos darbo vietos arba jos
dalies slinkties;

33.2. darbo vietos stabilumas ir tvirtumas turi bati reikiamai patikrintas, ypac pakeitus jos aukstj arba gyl.
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35. Atmosferos poveikis: darbuotojai turi bati apsaugoti nuo atmosferos veiksniy, kenkian€iy jy saugai ir sveikatai.

39. Kélimo mechanizmai:

39.1. visi kélimo mechanizmai ir kélimo reikmenys, jskaitant pagrindines sudedamasias dalis, tvirtinimus, jtvirtinimus ir
atramas, turi bati:

39.1.1. reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stipris naudoti pagal numatytg paskirtj;

39.1.2. teisingai sumontuoti ir naudojami;

39.1.4. tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy
jrenginiy prieziaros jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais;

39.1.5. aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy;

39.2. ant visy kélimo mechanizmy ir priemoniy turi bati aiSkiai matomoje vietoje nurodytas didziausias leistinas apkrovos
dydis — keliamoiji galia;

39.3. kélimo mechanizmai ir priemonés turi bati naudojami tik pagal paskirt].

40. Zemés darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai:

40.1. Zemés darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai turi bati:

40.1.1. tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus;

40.1.2. techniSkai tvarkingi;

40.1.3. tinkamai ir teisingai naudojami;

40.2. zemés darby masiny, transporto priemoniy ir transportavimo jrenginiy vairuotojai bei juos aptarnaujantys
darbuotojai turi bati specialiai apmokyti;

40.3. bdtina uztikrinti, kad zemés darby masinos, transporto priemonés ir transportavimo jrenginiai nejgriaty j iSkasas
arba j vandenj;

40.4. zemes darby masiny ir transportavimo jrenginiy kabinos, kur to reikia, maSinai apvirtus turi apsaugoti vairuotojg
nuo suspaudimo ir krentanciy daikty.

41. Jrenginiai, masinos ir jranga:

41.1. jrenginiai, ma$inos ir jranga, jskaitant rankinius jrankius su ir be variklio, turi bati:

41.1.1. tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus;

41.1.2. techniskai tvarkingi;

41.1.3. paruosti naudoti, naudojami pagal paskirtj;

41.1.4. aptarnaujami atitinkamai parengty darbuotojy;

42. Darbai iSkasose (tran$éjose), Suliniuose, tuneliuose, poZzeminiai ir Zemés darbai:

42.1. dirbant iSkasose (tranSéjose), Suliniuose, pozemiuose arba tuneliuose, turima imtis reikiamy saugos priemoniy,
kurios:

42.1.1. uztikrinty ramsc¢iy, klojiniy, Slaity ir pylimy patikimumg;

42.1.2. pa8alinty darbuotojy, medziagy arba daikty kritimo, vandens prasiskverbimo pavojy;

42.1.3. uztikrinty pakankama visy darbo viety védinimg, kad oras bity nekenksmingas ir nepavojingas sveikatai;
42.1.4. leisty darbuotojams iSsigelbéti kilus gaisrui arba prasiskverbus vandeniui ar kitoms medziagoms;

42.2. prieS pradedant zemés darbus, turi bati atlikti matavimai, kad bty nustatytas ir pasalintas arba kiek jmanoma
sumazintas pozeminiy kabeliy ir kity inzineriniy tinkly keliamas pavojus;

42.3. iSkasos (transéjos) turi bati jrengtos taip, kad | jas baty galima saugiai jeiti ir iSeiti;

42.4. iSkastas gruntas, medziagos ir judancios transporto priemonés turi bati laikomi saugiu atstumu nuo iSkasy
(tran$éjy). Kai reikia, turi bati pastatyti tinkami aptvarai.

44. Plieno arba betono konstrukcijos, klojiniai ir sunkds surenkamieji statybiniai elementai:

44 1. plieno arba betono konstrukcijos ir jy dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai arba laikinos sijos ir ramsciai
44.2. batina imtis apsaugos priemoniy, kad laikinas konstrukcijy netvirtumas arba nestabilumas nesukelty pavojaus
darbuotojams;

juos veikiancias apkrovas.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. VADAS

STATYTOJAS (UZSAKOVAS): Telsiy rajono savivaldybé

OBJEKTO ADRESAS: Ubiskeés k. Tryskiy sen., TelSiy r. sav.

PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,InZinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, Vilnius. El. pastas
info@projektavimas.net, tel. +370 699 80116.

DARBU IR STATINIY, KURIEMS SURASOMI PASLEPTY DARBU AKTAI, SARASAS

Eil Darby ir Marké Darby ir elementy, kuriems surasomi |rasai apie
Nr' statiniy ti as’ paslépty darby aktai bei atliekami akty
' pavadinimas P laboratoriniai tyrimai, pavadinimas suraSyma
1 2 3 6 7
Uztvankos rekonstrukcija

s 1. Jrengimo kokybei; Aktas Nr.

1. Geotekstile 2. Pagrindy po plok$témis jrengimui; Aktas Nr.

2. Armatdros ; 1. Darby kokybei Aktas Nr.
jrengimui

3. Transéjy ; 1. Darby kokybei Aktas Nr.
kasimui

ATLIEKAMUY BANDYMU, PASLEPTY DARBUY, KURIY PRIEMIME PRIVALO DALYVAUTI PROJEKTUOTOJE
ATSTOVAI SARASAS

Darby ir elementy, kuriems
Eil. Darby ir statiniy Marke, surasomi paslépty darby aktai bei |rasai apie akty
Nr. pavadinimas tipas atliekami laboratoriniai tyrimai, surasyma

pavadinimas

1 2 3 6 7

Uztvankos rekonstrukcija

1. Armatdros jrengimui - 1. Darby kokybei Aktas Nr.

2. Tran$éjy kasimui - 1. Darby kokybei Aktas Nr.

2. BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Projekto techniniy specifikacijy taikymas

Cia pateiktos techninés specifikacijos apima techninius reikalavimus atskiriems statybos darbams, gaminiams
ir jrenginiams, o taip pat nurodymus darby kontrolei ir statinio naudojimui. Statybos produkty techninés specifikacijos -

standartai ir liudijimai.

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. patv *A’ Hidrotechnikos statinio Ubiskes k. TrySkiy sen., TelSiy r. sav.,
dok. nr. bt rekonstravimo techninis darbo projektas
.
43414 SPV G. Kazlauskas LAIDA
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Statybos darby organizavimas ir vykdymas

Rangovas privalo paskirti statyby vadovg ir pradéti statybos darbus tik po to, kai i$ statytojo gavo leidima statyti
nustatyta tvarka suderinta, ir patvirtintg statinio projekta, ir pagal aktg priima statybviete. Darbai vykdomi suderinus su
statytoju darby eigg ir tvarkg, pagal statytojo patvirtintg darby atlikimo grafikg.

Rangovas turi teise konkurso tvarka arba savo nuoziira sitlyti subrangovus, jeigu to nedraudzia statybos rangos
sutartis.

Statybos darbus rangovas turi vykdyti pagal statiniy projekta, prisilaikant priezitros vadovy reikalavimy.

e Rangovas visg darby vykdymo laikotarpj Salina atsiradusias statybines Siuksles;

e Visi klausimai, susije su statybos darbais, turi bati iSspresti prieS darby pradzig;

e Uz darby saugg visg statybos laikotarpj atsako rangovas.

e Bdti rangovu turi teise:

1. Lietuvos Respublikoje jregistruota jmoné, kurios jstatuose numatyta statyba, kaip veiklos rasis;

2. Fizinis asmuo, vyriausybés nustatyta tvarka jsigijes statybos darby patents;

3. Uzsienio statybos jmoné, turinti savo Salies institucijy iSduotus Lietuvos Respublikos tarptautiniy sutarCiy
jteisintus atestavimo dokumentus.

e Darby priezilrg vykdo statinio projekto vykdymo ir statinio statybos techninés priezitros vadovai.

o Darby vykdymo eigg nustato rangovas, suderines su statytoju ir techniniu prizidrétoju.

e Rangovas prie$ darby vykdyma turi iSsiaiSkinti vamzdyny, kabeliy ar inzineriniy komunikacijy, priklausanciy
komunalinéms ar kitoms zinyboms, paklojimo vietas statybos aikSteléje. PrieS darby pradzig iSkviesti tas komunikacijas
eksploatuojanciy organizacijy atstovus.

e Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis, gaminiais ir
jrengimais, kurie naudojami pagal Lietuvos Respublikos statybos normas, taisykles ir projekto nurodymus.

e Statybos aikstelé turi bati tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamy Zinyby ir statytojo reikalavimy dél medziagy
ir gaminiy sandéliavimo ir Siuksliy iSvezimo statybos metu.

e Statybvietés ruoSimo metu rangovas privalo:

e pastoviai vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés bei vandens savybiy pablogéjimo;

e pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir nereikalingas medziagas;

o atlikti visus reikalingus seny dangy ir konstrukcijy ardymo darbus;

e teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

e pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobidj, atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

e Paruosiamuyjy darby apimtis ir atliekamy medziagy sandéliavimo vietas pradedant darbus nurodo inzinierius.

e Statybos metu laikytis saugaus darbo taisykliy, paisyti aplinkosaugos ir tre¢iyjy asmeny interesy.

e Pries$ pradedant darbus, susipazinti su projektu, gauti leidimus Zemés darbams, suderinti darby grafikus su
uzsakovu.

Medziagy kokybés reikalavimai

Jau rangos konkurso pasiilymams turi bati nurodomos konkreCios medziagos, pateikiami dokumentai,
patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

Statybos metu, kaip taisyklé, neleidziama keisti medziagy, gaminiy ar jrenginiy kitais, negu pateikta rangos
konkurso pasitlymuose.

Esant nenumatytoms aplinkybéms, kai keitimas neiSvengiamas, statytojui pateikiamas rastiSkas praSymas,
paaiskinantis keitimo priezastis, nauji dokumentai, patvirtinantys, kad gaminiy, medziagy ir techninés charakteristikos
geresnés uz kei¢iamy, ne aukstesné jy kaina. Gaunamas rastiSkas statytojo, techninio prizidrétojo sutikimas. Keitimas
atliekamas pagal rangos sutartyje numatyta procedirsg.

Visos medziagos turi atitikti jy kokybés reikalavimy kompleksg, nurodytg dokumentacijoje. Visos medziagos, jy
ipakavimai ar jy pristatymo dokumentai turi turéti nurodymus, kuriais remiantis gali bati nustatyti jy kokybés rodikliai arba

informacija privalo bati pateikta kokiais nors kitais budais.

LAPAS | LAPY | LAIDA

SR2024-120-TDP-BD/SK-TS
2 21 0




Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti pagal LR vyriausybés 1997-06—03 jsakymg Nr. 167 “Dél
statybiniy medziaguy, dirbiniy, gaminiy ir jrenginiy privalomojo sertifikavimo ir tikrinimo*® ir 1997-11-27 papildymg Nr. 264,
statybos produkty atitiktis deklaruojama pagal STR 1.03.02:2002.

Medziagy tiekimas ir sandéliavimas

Visos atvezamos | statybos vietg medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas, su
etiketémis ir dokumentais, patvirtinandiais jy tapatybe. Medziagy jpakavimas turi turéti parodymus apie jy turinj.

Atveztos j statybg medziagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apziarimi ir, jei yra defekty, neatitikimy uzsakymams,
tiekéjams rastu pareiSkiamos pretenzijos.

Darby uzbaigimas

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo.

Darbai turi bati priduoti komisijai ar statytojui (jei komisija nesudaroma).

Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbu, turi bati nurodyti apzitros metu, nurodant broko vieta,
jo tipa, veikla, reikalinga trikumus istaisyti, bei ploto, kurj reikia uztaisyti, dyd;.

Baigus statybos darbus atidavimas naudoti jforminamas aktu.

Garantinis laikotarpis

Garantinj laikotarpj nustato statytojo ir rangovo sutartis.

Garantinis laikotarpis negali bati trumpesnis, nei nustatyta Lietuvos Respublikos jstatymais.

Garantinio laikotarpio metu visos pastebétos klaidos, trikumai ir defektai turi bati iStaisyti.

Apkrova statybos metu

Statybos metu atsirandancios apkrovos nuo statybiniy mechanizmy, medziagy sandéliavimo ir kt. neturi vir$yti
pagrindiniy apkrovy, kurios betarpiskai jas veikia.

Darbai, jtakojantys kitus statinius arba infrastruktiirg

Rangovas privalo vykdyti darbus tokiu badu, kad nesugadinty ir nejtakoty esamy infrastruktdros tinkly
statybvietéje arba jos apylinkése. Jeigu dél Rangovo vykdomy darby tinklai sugadinami arba jtakojami, jis privalo, gaves
Inzinieriaus ir atitinkamos valdzios jstaigos suderinimg, savo sgskaita atlikti remonta.

Rangovas privalo pats organizuoti bet kokj tinkly perkélimg arba pasalinima, reikalingg jo darbo patogumui arba
reikalaujama darby metodikos, prie$ tai gaves Inzinieriaus pritarimg tokiam organizavimui. Kiekviena Rangovo brigada
turi bati aprdpinta veikianCiu detektoriumi, aptinkan€iu uzkastus vamzdzius bei kabelius, ir bent vienas brigados
darbininkas turi bati apmokytas juo naudotis. Kiekvienas detektorius turi bati pagal gamintojo instrukcijas naudojamas
prie$ pradedant ir atliekant kiekvieng iSkasg visy kabeliy bei vamzdziy padéciy nustatymui.

Rangovas privalo apsaugoti visus esamus pozeminius ir antzeminius statinius nuo sugadinimo, nepriklausomai
nuo to, ar jie yra iSdéstyti Uzsakovo valdomoije teritorijoje, ar uz jos riby. Tais atvejais, kai tokias esamas sienas, tvoras,
vartus, stogines, pastatus ar kitokius statinius, norint tinkamai atlikti statybos darbus reikalinga iSardyti, jie turi bati
atstatyti, atkuriant pirmine bikle pagal turto savininko ir Inzinieriaus reikalavimus.

Inzinieriui turi bati praneSama apie bet kokig statiniams padarytg zalg, o remontas arba pakeitimai atliekami iki
uzpilant iSkasg. |vairius smulkius objektus, tokius kaip tvoros, pasto dézutés ir kelio Zenklai, Rangovas privalo Salinti ir
keisti be papildomos kompensacijos i§ Uzsakovo. Sie objektai turi biti pakeigiami tokiais, kuriy biklé yra neblogesné
negu pasalintyjy. Jeigu susiduriama su statiniais, kurie neleidzia vykdyti rangos darby, Rangovas, prie$ pratesdamas
darbus, privalo informuoti InZinieriy, suteikdamas UZsakovo atstovui galimybe atlikti reikalingas statybvietés perzidras,
igalinangias iSvengti susiddrimo su esamais statiniais. Jeigu Rangovas nepranesa Inzinieriui apie susidirimg su esamu
statiniu ir tesia statybos darbus nezidrint Siy trukdziy, taip elgdamasis jis prisiima visg rizikg.

Rangovas privalo imtis visy priimtiny priemoniy, kad | statybviete nejvaziuoty ir i$ jos neiSvaziuoty transporto
priemonés, skleidzianCios purvg ar kitokias SiukSles ant gretimy keliy ar pésciyjy taky pavirSiaus, taip pat privalo

nedelsdamas Salinti tokiu badu susikaupiancias medziagas.
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Apsauga nuo sugadinimo

Rangovas privalo imtis visy reikiamy atsargumo priemoniy, kad iSvengty bet kokios nepateisinamos zZalos
padarymo keliams, zemés sklypams, turtui, medziams bei kitiems objektams, taip pat per visg Sutarties galiojimo
laikotarpj operatyviai nagrinéti bet kokius turto savininky ar naudotojy nusiskundimus; Rangovas yra atsakingas uz visy
remonto darby, kurie turi bati atlikti pagal InZinieriaus bei savininko ir (arba) kontroliuojancios jstaigos reikalavimus, kasty
padengima.

Nurodymai ir reikalavimai

Taikymo sritis

Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama Projekto dalis. Rangovas privalo vadovautis $iomis
specifikacijomis taciau neapsiriboti vien jomis.

Esant prieStaravimams tarp Siy specifikacijy ir statybos darby rangos sutarties nuostaty, rangovas privalo
vadovaultis statybos darby rangos sutarties nuostatomis.

Bendrosios nuostatos

Si specifikacija apima statybiniy mechaniniy medziagy, jrengimy tiekima, pristatymag j statybos aikstele,
pastatymg ir sumontavima.

Darbas apima statybg, montavimga ir jei nenurodoma kitaip, visas medziagas, gaminius batinus pilnam jrengimui,
ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko gali prireikti statybai.

Zodziai ,pilnas jrengimas” turi reiksti ne tik darby atitikimg ir jrengimus, nurodytus $ioje specifikacijoje, bet ir
visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir leisti jmonei tinkamai veikti. Pastatytas
statinys turi tenkinti esminius statinio reikalavimus. Rangovas turi uztikrinti, kad darbas bty atliktas teisingai ir reikiama
seka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medziagos tarpusavyje bity suderintos.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovams ir subrangovams

Vykdyti ypatinga statiniy statybg turi teise Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmoné arba uZzsienio
valstybés statybos jmoné, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg verstis Sia veikla.

Jei specialiuosius darbus vykdys Subrangovas(i), jis (jie) privalo turéti Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg
atestatg (kity valstybiy subjektai - Teisés pripazinimo pazymg), suteikiant] teise vykdyti ypatinguyjy statiniy specialiuosius
statybos darbus darbo sri€iai, kuriai jis bus pasamdytas.

Rangovo jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus:

e |monés vykdomy statybos darby kokybés kontrolés sistemos dokumentus;

e Personalo (inzinieriy, techniky, meistry, darbininky ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkreCioms
pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).

Kvalifikaciniai reikalavimai bendrujy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams

Teise eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inZinierius (fizinis asmuo), jei jo
iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta
tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestatg.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

e Statinio statybos vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektiros ar kita aukstajj
inZinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka. Atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio projekta nuo
statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja
statinio statybos specialiyjy darby vykdyma bei Siy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio
normatyvine kokybe;

e Statinio statybos specialiyjy darby vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitg aukstajj arba
ankstesnijjj inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui ir jgyvendina statinio
projektg nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems

darbams, bidamas techniskais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto
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statinio normatyvine kokybe;

e Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) - fizinis asmuo
(specialistas turintis statybos, architektdros ar kitg aukstajj inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris,
atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio projekta nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti,
vadovauja bendriesiems statybos darbams, bidamas techniSkais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal
kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje
ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai ir tre€iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu

Rangovas yra visiSkai ir visais atzvilgiais atsakingas uz sveikatos apsaugg ir darbo saugg vykdant rangos darbus
bei privalo visais atzvilgiais laikytis Lietuvoje galiojanciy sveikatos apsaugg ir darbo sauga reglamentuojanciy jstatymy
bei atitinkamy Europos Komisijos direktyvy.

Visi zenklai ir jspéjamieji uzrasai statybvietéje turi bati raSomi lietuviy kalba.

Rangovas laikomas atsakingu uz nelaimingus atsitikimus ir Zalg, susijusius su jo nesugebéjimu uztikrinti tinkamg
aptvérima, apsaugg ir apSvietimg, taip pat uz bet kokius nepatogumus ar Zzalg, sukeltus visuomenei arba turto
savininkams dél jo atsainaus pozidrio j darby saugos klausimus.

Rangovas yra atsakingas uz visas medziagas, kurias jis patiekia. Tai taip pat reiSkia, kad Rangovas yra
atsakingas uz rangos darby metu susidariusias atliekas.

Prie$ pradedant statybos darbus rangovas privalo parengti statybviete, numatyti reikiamas buitines ir kitas
patalpas, uztikrinti tinkamas higienines sglygas.

Iki statybos darby pradzios Rangovas privalo parengti statybos darby technologijos projekta. Rengiant statybos
darby technologijos projektg, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto sprendiniais, statybos techniniais
reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojanciais normatyviniais dokumentais. Statybos darby
technologijos projekte turi bati pateikti konkretls darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali bati
nuorodos ar iStraukos i$ darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatais, Darbo
jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis
nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais, saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje (DT 5-
00) ir kitais galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais
nurodymais.

Rangovo jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu jmoneés jstatuose) paskirti
darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant konkrety statinj statybos vadovai uztikrina saugy darba, gaisrine saugg ir aplinkos
apsaugag, tinkamas darbo higienos sglygas statybvietéje bei statomame statinyje, taip pat greta statybvietés gyvenanciu,
dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, ar nepazeidziamos
treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos.

Statybos metu rangovas privalo:

e Uztikrinti saugias darbo sglygas darbuotojams, pasirGpinti jy asmeninémis apsauginémis priemonémis.

e Uztikrinti kad, statybos metu visi statybvietéje esantys asmenys turéty asmenines apsaugines priemones.

e Pasirlpinti kad, statybvieté bity aptverta ir j jg nepatekty pasaliniai asmenys.

e Pasirlpinti statybiniy medziagy sandéliavimo viety aptvérimy ir apsauga.

e Uztikrinti gaisrine saugg statybos metu.

Atliekos

Rangovas privalo savo sgskaita iSgabenti atliekas | atlieky priémimo jmone, jgaliotg jas tvarkyti ir utilizuoti.
Transportavimo ir perdavimo (utilizavimo) kastai laikomi j sgnaudy ziniaras€ius jtraukty vieneto kasty dalimi.

Aplinkos apsauga

Siuos klausimus reglamentuoja ,Aplinkos apsaugos jstatymas" ir jo ,Pakeitimo ir papildymo jstatymai".

I8skiriamos pagrindinés aplinkos apsaugos sgvokos ir principai, statybos dalyviy jsipareigojimai gerinant aplinkos

LAPAS | LAPY | LAIDA

SR2024-120-TDP-BD/SK-TS
5 21 0




apsaugg ir naudojant gamtinius iSteklius. Statybos darby ir technologijy poveikis turi bati numatomas statybos vykdymo
metu.

TriukSmas ir vibracija

AukSciausios leidziamos triukSmo ir vibracijos lygio normos numatytos Lietuvos higienos normose HN 33:2011.
Triuk8mo lygio matavimus kontroliuoja Higienos centras pagal Lietuvos standartg LST ISO 2005-1; 2; 3 arba lygiavert;.

Rangovas i$ statybos mechanizmy gamintojy privalo gauti informacijg apie jy skleidziamg triuk§mo lygj ir imtis
atitinkamy priemoniy mazinant zalingg triukSmo poveikj. Rangovas privalo dirbanciuosius apripinti apsauginémis,
triukSma mazinanciomis priemonémis. TriukSmingoje aplinkoje galimas darbo nutraukimas.

Kad baty iSvengta neigiamo vibracijos poveikio, vibracijg sukeliantys mechanizmai gali bati naudojami tik su
inzinieriaus leidimu, jvertinus pastaty bukle.

Vykdant darbus netoli gyvenamuyjy namy, rangovas turi stengtis savaitgaliais ir Svenciy dienomis nevykdyti
triukSma, vibracijas kelianciy darby, tokiu bidu uztikrinant gyventojy poils;j.

Apsauga nuo dulkiu:

Vykdant Zzemés darbus rangovas turi imtis priemoniy dulkétumui mazinti.

Taip pat labai svarbu, kad darby metu kylanc€ios dulkés nepakenkty netoli remontuojamy keliy ruozy gyvenanciy
zmoniy sveikatai, taip pat netoli kelio ruozy esanciam gyventojy turtui. Todél vykdant zemés darbus tose darby vietose,
kur netoliese yra gyvenamyjy namy arba auginami zemeés tkio produktai, sausuoju mety laikotarpiu rangovas turi laistyti
darbo zong arba imtis kity priemoniy dulkétumui mazinti.

Be to vietos administracija gali kelti kity reikalavimy.

Saugotinu ploty, statiniy ir saugos zony apsauga:

Jei statybos paruoSimo metu susiduriama su saugotina teritorija, paminkly zona, tai rangovas privalo laikytis
visy apsaugos priemoniy, numatyty Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatyme, bei kituose statybos
normatyviniuose dokumentuose.

Reikalavimai statinio projekto vykdymo priezitrai ir statinio statybos techninei prieziiirai Statinio
projekto vykdymo prieziira yra neprivaloma ir statinio statybos techniné prieziiara yra privaloma.

Statinio projekto vykdymo priezilirg (statybos metu) atlieka statinio techninio projekto rengéjas pagal statytojo
(uzsakovo) ir statinio projektuotojo pasirasyta statinio projekto vykdymo priezidros sutartj.

Statytojas (uzsakovas) gali pasirinkti kitg statinio projekto vykdymo priezilros vadova turintj teise uzsiimti
atitinkama veikla tik gavus statinio projektuotojo rasytinj sutikimg ar kitais STR 1.06.01:2016 numatytais atvejais.

Statinio projekto vykdymo priezitros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezilros vadovo paskyrimas
turi bati jformintas jsakymu arba statinio projekto vykdymo prieziGros sutartimi. Paskirty (pasamdyty) statinio projekto
vykdymo priezitros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezilros vadovy vardai, pavardés ir dokumentuy,
suteikianCiy teise eiti sutartyje nurodytas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai turi bati jrasyti Statybos darby
Zurnale.

Teise eiti statinio projekto vykdymo priezilros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezitiros vadovo
pareigas turi statybos inzinierius (fizinis asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017
nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotag

atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestata.

specialiosios statinio statybos techninés priezitros vadovo kvalifikacinius reikalavimus nustato 1.04.04:2017.
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2.1 lent. Statinio statybos techninés prieZiros laiko skai¢iavimas

KITY INZINERINIY STATINIY STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
Eil MINIMALUS
il.
N PAVADINIMAS VALANDY PASTABOS
r. «
SKAICIUS
1. | Projekto nagrinéjimas (1 km; 1000 m?;1000 m?3) 25.44
Pastatai, susisiekimo komunikacijos
2. | Kiti inzineriniai statiniai (1 km; 1000 m? ; 1000 m3) 89.04 L ) ) )
ir inzineriniai tinklai nevertinami
Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, statybos 12 val. skirta vienam ménesiui;
3. | produkty atitikties dokumenty, statybos Zurnaly 21 valandas reikia dauginti i statyby
tvarkymas, akty pasiraSymas) trukmé (ménesiais)
4. | Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12 -
5. | Uzbaigimo komisija 24 -

3. STATYBOS DARBUY IR MEDZIAGY TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Zemeés darbai

Zemeés darby vykdymas apima $iuos darbus.

e Augalinio sluoksnio pasalinimas statybvietéje;

e Teritorijos planiravimas ir tvarkymas;

e Grunto transportavimas | statybos aikstele;

e Grunto kasimas.

Vykdant zemés darbus batina vadovautis:

e STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai“;

e RSN 150-92 “Zemés darby vykdymo respublikoje nuostatai”

Rangovas gali vykdyti papildomus darbus, jeigu to prireikty statybos darbams.

Augalinio sluoksnio pasalinimas

Augalinis sluoksnis i$ trasy arba statybvietés paSalinimas nustumiant buldozeriu, arba nukasamas buldozeriu.
Sunkiai privaziuojamuose vietose gruntas nukasamas rankiniu bddu. Nukastas sluoksnis nustumiamas arba
sukraunamas dirvozemio saugojimo vietoje. Augalinj sluoksnj draudziamg sumai$yti su kitais gruntais. Jei néra vietos
statybos zonoje, humusingg gruntg iSvezti j sandéliavimo vietg. Baigus komunikacijy montavima, pavirSius turi bati
padengtas buvusio storio humusingo grunto sluoksniu. Gruntas paskleidziamas vienodu storiu ant iSlyginto pavirSiaus,
baigiama lyginti pravaZiuojant buldozeriu su nuleistu verstuvu atbuline eiga. Slaituose lyginama kastuvais. Kur néra
galimybeés iSlyginti mechanizmais reikia lyginti kastuvais ir grébliais. Darbo zonos biklé turi likti ne blogesné, kaip prie$
statyba.

Kriamy pasalinimas

Kriimus Salinti rankiniu badu, panaudojant benzininj pjikla, arba kitas rankines kirtimo priemones. Nukirstus
krimus sukrauti j kriivas patogios vietose iSvezimui.

Konstrukcijy iSardymas

Remonto metu susidariusios metalo, gelzbetonio ar grunto atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal
galiojancius aplinkos apsaugos reikalavimus.

4. MEDZIAGY TECHNINIAI DUOMENYS

MiSinys betoniniy pavirsiy tvarkymui

PrieS pradedant darbus reikia nusivalyti pavirSius su auksto slégio srove arba metaliniu Sepeciu. Nuvalius
betoninj pavirSiy nudauzyti iStrupéjimus ir atskilusj betong, sidlés iSdauzyti ir nuvalyti naudojant metalinj Sepetj. Betoniniai
pavirSiai yra nutepami i$ abiejy pusiy. Tepama du kartus, tarp sluoksniy tepimo turi bati praéje ne maziau kaip 24
valandos.
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4.1 lent. Misinio uztvankos betoninéms konstrukcijoms techniniai parametrai

Uzpildas 0-3
Stypris gnitzdant (EN 1504-3: 2006) Klasé R4
Misinio tankis gr/cm3 2.10
Sukietéjusio produkto tankis gr/cm? 2.00
Kietéjimo laikas (val., kai temperatira 20 °C)

Pradzia 3-4

Pabaiga 7
Stipris gniuzdant po 28 dieny, MPa 51.50
Stipris lenkiant po 28 dieny, MPa 7.60
Adhezija, MPa >2.00
ISeiga (kg/m?/mm) 1.70
Kapiliarumo koeficientas, Cm (kg/m?-min®-) 0.40
Elastingumo modulis (EN 1504-3: 2006) > 20 GPa

Misinys iStrupéjimy ir sialiy remontui

Misinys turi atitikti EN 1504-3: 2006 arba kito lygiavercio standarto reikalavimus

4.2 lent. Mi$inio istrupéjimy remontui techniniai duomenys
Uzpildas 0-3
Stipris gniuzdant (EN 1504-3: 2006) Klasé R4
Misinio tankis g/cm?® 2.10
Sukietéjusio produkto tankis 2.00
Stipris gniuzdant po 28 dieny, MPa 51.50
Stipris lenkiant po 28 dieny, MPa 7.60
Tamprumo modulis (EN 1504-3: 2006) >20 GPa

Misinys prasifiltravimy uztaisymas G/B konstrukcijose

Misinys turi atitikti EN 1504-3: 2006 arba kito lygiavercio standarto reikalavimus.

4.3 lent. Mi$inio prasifiltravimy uZtaisymas g/b konstrukcijose remontui, techniniai duomenys
Bisenal/iSvaizda: Pilki milteliai
Darbiné temperatdra: 5°C
UzZpildomas plotas: 0.6201t / kg.
Vandens poreikis miSiniui 1 0.28ltr / kg

30 min 1.20 (MPa)
Atsparumas tempimui 3 dienos 3.70 (MPa)
7 dienos 5.70 (MPa)
30 min 3.80 (MPa)
Atsparumas tempimui
3 dienos 22.50 (MPa)
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7 dienos 36.20 (MPa)
Geotekstilé po plokstémis
4.4 lent. Geotekstilés techniniai duomenys

Savybés Bandymo metodas Verte_s (min/maks lvertinus
paklaidas)

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 > 180 g/m?

Stipris tempiant

iSilgai LSTENISO 10319 | =13.50 kN/m

skersai = 13.50 kN/m

Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai

iSilgai LSTENISO 10319 | 230 %

skersai 230 %

Atsparumas statiniam praddrimui LST EN ISO 12236 =>2.50 kN

Atsparumas dinaminiam prakirtimui LST EN ISO 13433 <24 mm

Biddingasis kiaurymés matmuo LST EN ISO 12596 0.05 mm < Ogp < 0.20mm

Pralajdgmas vandeniui plokStumai statmena LSTEN ISO 11058 | =40 I/m?2s

kryptimi

Medziagos zaliava - Polipropilenas (PP)
Atspari maziausiai 25 metai

llaaamziskumas LST EN 13249 natdraliuose gruntuose, kuriy pH

9 B priedas reikSmé yra tarp 4 ir 9 bei grunto

temperattra <25°C.

Deformaciniy sialiy remontas

PavirSius turi bati tvarkingas ir Svarus, be dulkiy, dazy, apnasy, alyvos, tepalo, gipso ar kity pasaliniy medziagy,
galinCiy paveikti sukibimg. Pagrindas turi bati SiurkStokas ir gali bati truputj drégnas, bet be telkSancio vandens. Prireikus

nuvalykite mechaniniu badu, pvz., nuslifuokite, valykite smélio srautu ar Sepeciu.

4.5 lent. Grunto hermetikui techniniai duomenys

Produkto savybés

Vertés (min/maks jvertinus paklaidas)

Tankis (g/cm3) Apie 1.00
Naudojimo ir kietéjimo salygos

Minimali temperatdra, reikalinga grunto tepimui ir kietéjimui (°C) 5-40
Sandariklio naudojimo laikas (min.) 30-120

4.6 lent. Hermetiko deformacinéms sidléms techniniai duomenys

Produkto savybés

Vertés (min/maks jvertinus paklaidas)

Tankis (g/cm?3) 1.35+0.10
Tepimo ir kietéjimo salygos
Didziausias sidlés plotis (mm) 40
Sidlés plocio ir gylio santykis 21
Tepimo ir kietéjimo temperatira (°C) Nuo +5 iki +35
Pavirsinio sluoksnio uzsitraukimo laikas (minutémis) esant 23 °C ir
Lo 60 — 120
50 % sant. drégniui
Kietéjimo greitis, esant 23 °C ir 50 % sant. drégniui (mm per 24 val.) | 2
Kietéjimo laikas iki dazymo / panardinimo vandenyje, esant 23 °C ir 3/10

50 % sant. drégniui (dienomis)

Sukietéjusio produkto savybés

SR2024-120-TDP-BD/SK-TS
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Kietumas pagal Soro A skale, ISO 868

22

Tamprumo modulis esant 100 %, DIN EN ISO 8340 (MPa) 0.30

Tempiamasis stipris esant 100 %, NF P 85506 — ISO 11600 (MPa) 0.50

Pailgéjimas trakio taske, NF P 85506 — ISO 11600 (%) >250

Tamprioji griztis, NF P 85506 — ISO 11600 (%) 80

Jlinkis, DIN EN SO 7390 (mm) 0

Didziausias numatomas sidliy poslinkis, (%) 25

Darbinés temperatiros intervalas (°C) Nuo -30 iki +80

Tinkamumas sglyciui su geriamuoju vandeniu

Patvirtinta (RD 140/2003)

4.7 lent. Poliuretano puty sidliy uZpildas

Produkto savybés

Vertés (min/maks jvertinus paklaidas)

Tankis (g/cm?3)

40 (Bandymas pagal ASTM D-1564-71)

Atsparumas iSilginiam tempimui (kg/cm?)

400 (Bandymas pagal ASTM D-1564-71)

Atsparumas tempimui, statmenas ilgiui (kg/cm?)

310 (Bandymas pagal ASTM D-1564-71)

ISilginis pailgéjimas (%)

15 (Bandymas pagal ASTM D-1564-71)

Pailgéjimas statmenai ilgiui (%)

8 (Bandymas pagal ASTM D-1564-71)

Atsparumas iSilginiam plySimui (kg/cm)

108 (Bandymas pagal ASTM D-624-71)

Atsparumas plySimui statmenai ilgiui (kg/cm)

60 (Bandymas pagal ASTM D-624-71)

Elastingumas (%)

10 (Bandymas pagal ASTM D-1564-71)

Matmeny stabilumas Puikus
Atsparumas deformacijai Geras
Terminis stabilumas, (°C) nuo -40 iki 60
Vandens jgeriamumas Néra

Metaliniy pavirsiy dazai

Prie§ dazant pavirSius pavirSiai privalo bati nugruntuoti. PavirSiai dazomi dviem sluoksniais, periodas tarp

gruntavimo turi bati ne maziau kaip 4 valandos. Darby vykdyti ne prie Zemesnes kaip + 5 °C vidutinés paros temperatiros.

4.8 lent. Metaliniy pavirSiy dazy techniniai duomenys

Dazy tipas

Emaliniai

Dazy paskirtis:

Metalo konstrukcijoms, apsaugant nuo korozijos

* RAL kodas derinamas su uzsakovu vykdant statybos darbus

Metaliniy pavirSiy gruntas

Prie$ gruntuojant metalinius pavirSius, jie privalo bati nuvalomi metaliniy pavirSiy valikliu, kad ant pavirSiy nelikty

jokiy neSvarumy. PavirSiai gruntuojami dviem sluoksniais, periodas tarp gruntavimo turi bdti ne maziau kaip 12 valandy.

Darby vykdyti ne prie Zemesnes kaip +5 °C vidutinés paros temperatdros.

4.9 lent. Metaliniy pavirsiy grunto techniniai duomenys

Grunto tipas Metalo antikorozinis Tankis 1.30 kg/l | Atsparumas karsciui | +120°C
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Gruntiniai inkarai

Inkarai tvirtinami kartu su metalinémis plokstelémis 500x500x12 mm.

4.9 lent. Gruntiniy inkary techniniai duomenys

. MATO : PRODUKTO MATO :

PRODUKTO SAVYBES VNT. VERTE SAVYBES VNT. VERTE

Nominalus iSorinis skersmuo mm. 38.00 Sklrla?ma3|s_ L kN 30
tempiamasis stipris

ISorinis skersmuo (standarto mm. 37.99 | Takumo riba N/mm? 575

reikSmé)

Vidinis skersmuo (nominalus) mm. 12.80 | Tempimo stipris N/mm? 700

Nominalus skerspjavis mm? 905.00 | Rm/Rp0,2 - 21.15

Skiriamasis takumo riba kN >520 | Fallgejimas esant % 25.00
galutinei apkrovai

Gruntiniai inkarai jrengiami vadovaujantis LST EN 1537:2013.

Bandymai ir priémimas

Bandymai turi bati atliekami vadovaujantis LST EN 1537:2013 ,Specialiyjy geotechnikos darby atlikimas.
Gruntiniai inkarai“.

Dugninio skydo techniniai duomenys

Uztvankos ploksciojo uzdorio yra i$ anksto suvirintas. Montuojamas ant uztvankos Sachtinés pralaidos i$
anksto iSmontavus seng dugninj skyda.

4.10 lent. UZtvankos plok$ciojo uzdorio techniniai duomenys

Bendroji specifikacija

Matmenys (m) 24.00x2.50
Maksimalus slégio aukstis 26.00 m
Maksimalus gylis 26.00 m

MedziagiSkumas

Rémas SS304

Sraigtas SS304/316

Sandarinimas EPDM
Pastaba:

1. UZtvankos plok$ciojo uzdorio matmenys tikslinami statybos darby metu.
Drenazo jrengimo techniniai duomenys

4.11 lent. PE Zio¢iy techniniai duomenys

Eil. | Gaminio arba medziagos bendrinis Geometriniai ir masés

L . Esminiai techniniai rodikliai
Nr. | pavadinimas parametrai

Ziedinis standumas >4k
1. PE Drenazo ziotys (iSorés skersmuo) -—- N/m?, Ovaligkumas <10%; Leistina
deformacija po montazo <10%

4.12 lent. Drenazo vamzdziy techniniai duomenys

Eil. | Gaminio arba medziagos bendrinis Geometriniai ir masés L L ok
L . Esminiai techniniai rodikliai
Nr. | pavadinimas parametrai
Praleidzia grunto daleles < 0,09 mm,
Neaustiné filtraciné medziaga, laidumas vandeniui > 90 m/d
1. naudojama apvynioti perforuotus Tempimo stipris > 1 kN/m iSilginé
drenazo vamzdzius kryptimi ir > 0,6 kN/m skersine

kryptimi
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PVC gofruoti perforuoti su 200 (232) perforacija = 24
geotekstilés filtru cm?/m

Gelzbetoniniai Suliniai
Suliniai statomi i§ surenkamy gelzbetoniniy elementy, turi atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003

reikalavimus.

Ziedinis standumas >4kN/m?

Jei nenurodyta kitaip, jie turi bati tiekiami kartu su gelzbetonine perdengimo plokste, kairiojo ketaus
dangCiu ir ketiniu jo rému arba kaip nurodyta bréZiniuose. ]lipimo anga Sviesoje nemazZesné kaip 600 mm
skersmens. Dangdiai, esantys vaziuojamojoje dalyje turi atlaikyti maziausiai 40 tony apkrovg (klasé D400) ir
maziausiai 12.50 tony apkrovag (klasé B125) nevaziuojamojoje dalyje bei atitikti LST EN 124 reikalavimus.
Asfaltbetonio danga dengtoje vaziuojamojoje dalyje esanciy Suliniy liuky dangéiai dedami viename lygyje su
vaziuojamosios dalies pavir§iumi. Suliniy liukai gazonuose ir vejose turi bati pakelti auk&éiau Zemés paviriaus:

Gatvés ir Saligatviuose — 0.00 m,

UzZstatytose teritorijose — 0.05 m,

NeuzZstatytose teritorijose - 0.20 m.

Minimalus uzpylimo aukstis vir§ Sulinio perdengimo plokstés 0.50 m.

Visas betonas turi bati C35/45 klasés.

Nusileidimui j Sulinj turi bati jrengtos metalinés lipynés. Jos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Jy dydis
ir stiprumas turi bati toks, kad galima baty patekti j Sulinj. DidZiausias vertikalus atstumas tarp pakopy — 350 mm
vertikaliojoje padétyje.

Vamzdziy praéjimui per Sulinio sienele turi biti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus tiesiosios fasoninés
dalys, plastikiniai protarpiniai ar plieniniai riebokSniai. Lanksti jungtis turi bati jrengiama kuo arciau iSorinés Sulinio
ar bet kurio kito jrenginio pusés.

Jrengiant Sulinius ant judinto grunto turi bati pasiektas normatyvinis sutankinimo rodiklis. Negalima dauzyti
angy, Suliniy Zieduose vamzdziy pajungimui, jos turi bati iSgreZziamos arba iSpjaunamos.

Sulinio dugno latakai nuoteky, drenazo vamzdziams turi bati formuojami i§ C35/45 klasés betono, i$laikant
tokj patj nuolydj ir skersmenj, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema, glotniai atliekant jy apdaila.

Suliniy liuky danggéiai — ketiniai. Dangéiai turi atlaikyti nurodytas apkrovas.

Ketiniai Suliniy danggéiai

Suliniai uzdengiami ketiniais danggiais, liukais. Suliniy landy uZdengimui naudojami atitinkamy apkrovy
danggiai:

1. Vaziuojamojoje dalyje esantis dangtis turi atlaikyti 40 t apkrova;

2. Nevaziuojamojoje dalyje esantis dangtis turi atlaikyti 25 t apkrova.

+Plaukiojancio” tipo liukai skirti statybai vaziuojamojoje dalyje.

5. BETONAVIMO DARBY VYKDYMAS

Bendrieji reikalavimai

Visi betonavimo darbai turi bati atliekami pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“.
Visi pavyzdziai ir bandymai atliekami pagal LST 1428.1-12:1996"Betonas. Bandymo Metodai”.

Bendroji dalis

Betonas | statybos aikStele turi bati pristatomas su vaztarasCiu, kuriame baty tokia informacija - gamintojo
pavadinimas, betono sumaiSymo data ir laikas, betono stiprio klase, panaudoty priedy pavadinimai, vaztaras¢io numeris,
transporto priemonés numeris, vartotojo pavadinimas, statybos aikStelés pavadinimas ir vieta.

Transportuojant betono miSiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir projektinio

slankumo. Didesniu atstumu miSinys turi bati vezamas automobilinémis betonmaiSémis, kuriose jis nuolat maiSomas.
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Klojiniai

Klojiniai turi bati jengiami grieztai pagal betonuojamy pamaty gabaritus ir padétj. Klojiniai gali bati mediniai, i$
apipjautu lenty, lentos turi bati gerai suleistos. Klojiniy konstrukcija turi bati tokia, kad klojinius galima baty lengvai surinkti
(sustatytij vietg) ir, uzbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti nelauzant betono. Viela ir pamaty suriSimai neturi bati palikti
jterpti j betong iSorinéje puséje. Varztai klojiniy sujungimui turi bati patepami arba dedami su apvalkalais, kad baty lengvai
iStraukiami paliekant tvarkingai suformuotas skyles. Sumontuoti klojiniai turi bati priimti techninés priezitros inzinieriaus.

Mediniy klojiniy vidiniai pavirSiai turi bati sumirkomi Svariu vandeniu pusantros valandos prie$ betono liejima.
Klojiniai ir su betonu besilie€iantys pavirSiai turéty bati jmirke, bet neleidziama, kad vir§ bet kokiy pavirsiy baty stovintis
vanduo.

Ploks¢iy, sijy ir kity konstruktyviniy elementy, kurie laiko betono svorj ir kitas apkrovas, klojiniy atramos ir klojimai
gali bati nuardomi, prie$ betonui pasiekiant nurodytg stiprj. Klojiniai paliekami vietoje, kol betonas pasieks ne maziau 70
% nurodyto stiprio. Nurodomas betono stipris turi bati pagrjstas 28 dieny bandomojo cilindro ar kubo gniuzdymu, iSskyrus
naudojant greitai kietéjantj cementa.

Betonavimo darbai

Atviroms betono konstrukcijoms — bordiGrams, Zemeéjantiems bordiGrams, gelzbetoninéms plokstems,
antgaliams jrengti naudoti keliy ir tilty statybai skirtg technologinj betono misinj (su granitine skaldele):

LST EN 206-1-C30/37-XF3(LT)-F150-W6-C10.20-16-S2

Stipris gniuzdant — C30/37

Aplinkos poveikio klasé — XF3(LT)

Atsparumo Sal€iui marké — F150

Nelaidumo vandeniui marké — W6

Didziausias chloridy kiekis betobe — C1 0.2 (0.20 %)

Didziausias uzpildy daleliy dydis — 16 (mm)

Konsistencija — S2 (kgio nuosligis 50-90 mm)

ISbetonuoty pavirsiy prieziara

Pradinéje sukloto betono kietejimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatidros ir drégmés rezimg. Betonas
periodiSkai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o ziema nuo Salcio. Laistyti atviro betono pavirSiaus
negalima. Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcementiu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatira
aukstesné kaip 15° C, pirmasias tris paras betonas laistomas kas 3 val. ir vieng kartg naktj, véliau - ne reciau kaip tris
kartus per para. ISbetonuotg konstrukcijg galima pradéti laistyti tik po 5-10 val. Kai paros oro vidutine temperatira yra 3°
C ir zemesng, betono galima nelaistyti.

Medziagos betoniniy konstrukcijy gamybai - cementas, uzpildai, armatdra turi bati sandéliuojamos, apsaugant
jas nuo gedimo ir pasaliniy medziagy patekimo ar jsiskverbimo. Bet kokios sugedusios, suzalotos ar uzterStos medziagos
statyboje negali bati naudojamos.

BETONO MISINIAI IR BETONAS

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bdti nauji. Visos
medZziagos ir gaminiai turi bati pateikti su gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu. Visi gaminiai ir medziagos turi
atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés
reikalavimai.

Medziagy pristaymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti nereikalingo saugojimo
statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais.

5.1 lent. Naudojamo betono kokybé ar klasé turi bati tokia

Nr. Gaminys Lietuvos standartas
1. Betonas klasé C30/37
2. Betonas konstrukcijoms klasé C30/37
3. Betonas surenkamiems elementams klasé C30/37
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4. IS anksto jtemptas betonas klase C35/45

5. Betonas su tiesioginiu kontaktu su $armais klasé C35/45

5.2 lent. Minimalus betono apsauginis sluoksnis

Armaturos rasis ir jos sudéjimo vieta Betono sluoksnis, cm

1. Karkasiné darbo armatira
sijinéje plokstinéje tilto perdangoje, taip pat plokstése kuriy aukstis 30 cm ir daugiau 4.00
plokstése, kuriy aukstis mazesnis kaip 30 cm surenkamy atramy iSoriniuose blokuose 4.00
monolitiniy atramy iSoriniame pavirsiuje: '

o . . 4.00
a) ledo veikiamoje atramos dalyje

7.00

b) kitoje atramos dalyje poliuose ir surenkamy pamaty blokuose monolitiniy pamaty
atraminése plokstése: 5.00 4.00
a) atlikus betono paruosimg 4.00
b) be betono paruosimo 7.00
2. Sankabos sijy briaunose atramose
a) ne vandens zonoje 4.00 4.00 5.00
b) vandens zonoje
3. Konstruktyviné (pagalbiné) iSilginé armatdra sijy briaunose ir plokstése 4.00
4. Nejtempta armatira, dedama jtemptos armatdros uzmonolitinimo betone 4.00
5. Nejtempta armatira vaziuojamosios dalies plokstéje ir apsaugota hidroizoliacijos 3.00

Konstrukcijy armavimas

Bendri nurodymai

Si TS dalis apima plieniniy armatiros strypy paruo$ima, transportavima, sudéjima j klojinius, darby priémima ir
kontrole.

Betono armatidrg turi paruosti, pagaminti ir sudéti j klojinius patyre vykdytojai, turintys reikalingg jrangg ir
reikiamos kvalifikacijos darbo jégg. Vykdytojas turi dokumentu patvirtinti savo profesinj patyrima, jgyta sékmingai atlikus
darbus, panasius j numatytus sutartyje.

Rangovo inzinierius, atsakingas uz darby atlikimg, turi bati tinkamo iSsilavinimo, profesinés patirties, gerai
pasiruoSes numatytiems armatlros paruoSimo ir sudéjimo metodams. Rangovo inzinierius arba jo kvalifikuotas
pavaduotojas turi bati statybvietéje Siy darby atlikimo metu. Darbams, susijusiems su plieninés armatiros paruoSimu,
turi vadovauti patikimas, patyres Siuose darbuose, meistras.

Medziagos

Bendri nurodymai

Plienas, naudojamas konstrukcijy armatdrai paruoSimui, turi atitikti atitinkamy standarty ir projektinés
dokumentacijos reikalavimus.

Plienas

Konstrukcijy armavimui naudojama karstai valcuota strypiné rumbuota armatdira (norminis stipris tempiant
fy=390 N/mm?, skai¢iuojamasis stipris fy=350 N/mm?) ir karstai valcuota lygi armatira (norminis stipris tempiant fy=235
N/mm?2, skai¢iuojamasis stipris fy=210 N/mm?).

Tiekimas ir sandéliavimas

Plienas turi bidti apsaugotas nuo pazeidimy transportuojant, sandeéliuojant, klojant j klojinius iki betonavimo.
Statybvietéje jis turi bati apsaugotas nuo uzterS§imo, pazeidimo ir atsitiktinio jvairiy markiy ir diametry strypy sumaisymo.

Armatira, susukta j ritinius, sandéliuojama vertikalioje padétyje.
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Darby vykdymas

Bendri nurodymai

Armavimui naudojami tiesUs plieno strypai. Armatdrinis plienas, tiekiamas susuktas j ritinius, dazniausiai mazy
diametry, iStiesinamas tokiu badu, kad baty iSvengta mechaniniy savybiy pablogéjimo ir pavirSiaus deformacijy, kas gali
sukelti matmeny pasikeitimus, virsijancius leistinus nuokrypius.

Prie$ pradedant Siuos darbus, Rangovas pateikia Inzinieriaus patvirtinimui sidlomy plieninés armattros ruosimo,
klojimo, fiksavimo metody ir mechanizmy technologines saglygas, kokybés bandymy rezultatus, sertifikatus, tikrinimo,
bandymo ir darby priémimo metodus. Papildomai Rangovas pateikia leistiny nuokrypiy ir personalo atsakomybés
aprasus, taip pat darby grafikus, nurodant atskiry darby uzbaigimo ir daliniy darby priémimy datas. InZinierius turi
pranesti savo patvirtinimg be atidéliojimo, iSskyrus tuos atvejus, kai atsisakoma patvirtinti dél svarbios priezasties.
InZinierius turi dalyvauti daliniuose darby priémimuose arba pateikia savo patvirtinimg rastu. Pradéti darbus be
InZinieriaus pritarimo draudziama.

Rangovas pateikia Inzinieriui detalia informacija apie kokybe uztikrinancCig sistemg ir matavimo prietaisy
sertifikatus.

Sudéjimas j klojinius ir patikrinimas

Armatiros krovimas ir apdorojimas turi bati atliekamas taip, kad baty iSvengta nuolatinio armattros strypy
deformavimo, bity nepazeistos suvirintos sidlés ir visas armavimo elementas.

Prie§ betonuojant, kiekvieno plieninio armatdros strypo pavirSius turi bati natdraliai Svarus, be gamykliniy
nuodegy (dzindry), koroduoty ploty, ridziy, purvo, sukietéjusio cemento misinio ar kity tersaly.

Dedant | klojinius, pagal brézinius patikrinamas armatiros strypy skersmuo, strypy skai€ius bei forma ir
apsauginis betono sluoksnis.

Prie§ pradedant betonavimo darbus patikrinama armatiros strypy padétis ir fiksavimas klojinyje specialiais
armatdros fiksatoriais.

Pjaustymas ir lankstymas

Plieniniai armatiros strypai pjaustomi rankinémis arba elektrinémis zirkléemis. Armatdros strypai, pagaminti i$
visy tipy karstai valcuoto plieno, lenkiami Saltu badu.

Strypy uzleidimas ir sudurimas

Armaturos strypy suddrimas jungiant, uzleidziant ir virinant atliekamas tik tose vietose ir tik tais metodais, kurie
nurodyti projektinéje dokumentacijoje ir atitinkamuose standartuose.

Pasirinkta jungimo technologija visada patikrinama kokybés bandymais, jy rezultatus pateikiant patvirtinti
InZinieriui.

Suvirinimas

Kiekvienai armatlros suvirinimo operacijai turi bati tiekéjo paruosti technologiniai nurodymai. Rangovas turi
smulkiai perzidréti instrukcijas, nurodancias reikiamg suvirinimo jrangq ir jos bukle, plieno tipg, strypy diametrg ir virinimo
sitliy tipg, remiantis projektu. Papildomas pagrindinés ir antraeilés armataros ir inkaravimo tinkly virinimas prie plieniniy
virinty gaminiy, pagaminty i$ Saltai tempto plieno, turi biti atliekamas taskiniu badu, uztikrinanciu reikiamg atsparuma.
Virinimas lanku tokiais atvejais yra draudziamas.

Greztiniai inkarai ir greztiniai strypai

Kai nurodyta Bréziniuose, Rangovas turi naudoti Greztinius Inkarus ir Greztinius Strypus.

Kur nurodyti Greztiniai Inkarai, Rangovas turi iSgrezti skyle betone, kuri yra 5mm didesnio skersmens, nei j ja
dedamas inkaras. Tada j skyle jstatomas inkaras ir pritvirtinamas epoksinés dervos skiediniu. Skylés gylis neturi bati
mazesnis negu 50 inkaro skersmeny. Greztiniai Inkarai visada yra apdoroti plieniniai strypai.

Kai Greztiniai Strypai ar Greztiniai pradiniai strypai yra paminéti, Rangovas turi iSgrezti skyle betone, kuri yra 5
mm didesnio skersmens, nei j ja dedamas strypas. Tada | skyle dedamas inkaras ir pritvirtinamas epoksinés dervos
skiediniu. Skylés strypas neturi bati mazesnés negu 50 strypo skersmeny. Greztiniai strypai visada yra i§ tokio
armatdrinio plieno, kuris naudojamas visur kitur konstrukcijoje.

Papildomos detalés
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Rangovas taip pat

Leistina korozija ir uzterSimas prie$ betonuojant, armaturos fiksavimas

Prie$ betonavima ant plieninés armatiros neturi matytis korozijos. Zymi korozija apibréziama kaip matomas
plono korozijos produkty sluoksnio atsilupimas arba jdubimai.

Rangovas pasirGpinta tinkamomis priemonémis, kad iSvengty Zzymaus armatiros korodavimo tais atvejais, kai
uztrunkama tarp armatdros paruosimo ir betono klojimo j formas ar jy dalis. Atsiradus tokiai korozijai, Rangovas nuvalo
armatirg, kaip to pageidauja Inzinierius.

Geriausiai armatdra fiksuojama formoje suriSimo bddu. Virinti galima tik tokiose vietose, kur suriSimas yra
akivaizdziai nejmanomas.

Armatiros fiksavimas virinant netaikomas tais atvejais, kai dél padidéjusios temperatlros gali atsirasti izoliacijos,
dangy ir pan. pazeidimai.

Klimatiniai apribojimai

Klimatiniai apribojimai, taikytini plieninei armatdrai, pateikiami atitinkamuose standarty skyriuose ir dalyse,
priklausomai nuo plieno tipo.

Armatiros strypai nelenkiami karStu budu esant Saltam orui, lyjant arba puciant stipriam véjui, jeigu néra
tinkamos apsaugos, panasios, kokia naudojama armattrg suvirinant.

Tolerancijos

Tolerancijos, taikomos plieninés armatidros strypams, nurodytos atitinkamose kiekvieno tipo plieno standarty
dalyse.

Bandymai ir priémimas

Bandymuy tipai

Atliekami Sie plieninés armattros bandymai:

e kokybés bandymai;

e priezilros bandymai.

Kokybés bandymai

Plieninés armatdros kokybeé turi biti patvirtinta dokumentais, remiantis metalurginiu sertifikatu, kuriame pateikta:

e plieno kokybe garantuojanti klasé;

o kokybés pagal pateiktus sertifikate bandymy rezultatais ir atitinkamy standarty ir kodeksy reikalavimy
atitikimas.

Plieniné armatdra, tenkinanti abi aukSciau pateiktas salygas, turi bati bandoma stiprumo ribos ir lenkimo
bandymais. Kokybés bandymai, apimantys visy mechaniniy savybiy bandymus, atliekami tais atvejais, kai iSkyla
abejoné, susijusi su plieno, skirto plieninei armatdrai, kokybe.

Armatirinio plieno suvirinimo kokybés bandymai neatliekami, jeigu parinktas virinimo metodas garantuoja
pateikto metalo suvirinimg. Gero suvirinimo plieny kokybés bandymai atliekami, jeigu to reikalauja projektiné
dokumentacija.

Retai pasitaikanciy armatdriniy plieny virinimo metody, parinkty ar nurodyty projektinéje dokumentacijoje,
tinkamumas visada patikrinamas kokybés bandymu.

Parinkto jungimo metodo tinkamumas visada patikrinamas kokybés bandymu.

Kontroliniai bandymai

Kontroliniai bandymai atliekami vadovaujantis standartu, tikrinant tokias suvirintos armatdros, arba armatdros
paveiktos virinimu, savybes:

e stiprumo riba, takumo ribg (arba 0.20 salygine takumo ribg) ir lenkimo bandymg strypams, paveiktiems
virinimo;

o stiprumg kerpant kryZmai suvirintiems strypams.

Bandymai, rezultaty jvertinimas, bandiniy skaiCius turi atitikti atitinkamus armatdrinio plieno su suvirintomis

sitlémis standarty reikalavimus.
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Bandymo rezultaty aprobavimas ir priemimas

Kiekvienos armatdrinio plieno siuntos kokybei patikrinti yra tikrinami matmenys, pavirSiai, rumby ir iSsikiSimy
kokybé ir atstumai tarp jy, ir nurodyti skerspjaviy plotai.

Plieno armatdrai su ryskiais pavirSiaus pazeidimais (pvz. skersiniai ar iSilginiai plySiai, rumby ar krasty iSilginiai
subégimai, pavirSiaus nelygumai ar iSpjovimai) turi bdti atliekami mechaniniy savybiy bandymai. Bandiniai Siems
bandymams atrenkami taip, kad patekty pastebéty pazeidimy blogiausios vietos. Armatiros tiekéjas priémimo
procedirai pristato sgskaitas uz pristatymg ir sertifikatus, parodancius plieno kokybe, garantuojancig klase ir atitinkamy
bandymy rezultatus.

Armavimo darby priémimas, remiantis Siy paragrafo reikalavimais, baigiamas InZinieriaus rastiSku pareiSkimu
(pvz. statybvietés Zurnale), Rangovui jj pakvietus.

6. METALO DARBAI

Apsauga nuo korozijos

Turi bati atliekamas dazymas antikoroziniais dazais arba cinkavimas.

Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi bati ilgaamze, atspari drégmei, klimatiniams, cheminiams
bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStisine danga, kurioje neturi bdti jtrikimy, pasleliy, nutekéjimy. Danga turi
bati gerai sukibusi su pagrindu. Dangos ilgaamziSkumas turi bati didelis - pagal LST EN ISO 12944-1 — daugiau kaip 15
mety.

Turi bati laikomasi tokio paruoSimo ir dazymo nuoseklumo:

- nuriebinimas;

- ridziy valymas mechaniskai, tirpikliais ir cheminiu badu. Paruosto pavirSiaus paruoSimo laipsnis — S 2 2 pagal
LST EN ISO 12944-4:1998 A prieds.

- grunto sluoksnis i$ dvi komponentiniy dazy epoksido pagrindu turi bati uznestas gamykloje tuoj po valymo;

- du apdailiniai sluoksniai bus uznesti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi bati suderinti su kitomis dangomis.

- minimalus visy sluoksniy storis kartu turi bati ne mazesnis nei 180 ['m.

- spalva turi bati tokia kaip nurodyta apdailos lentelése.

Dazymas turi bati atliekamas purSkimu aukstu slégiu. Teptuku gali bati atliekamas tik atskiry viety pataisymas.
Dazymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko Zymiy. Statybos metu pazeistos
vietos turi bdti nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam konstrukcijy gamintojas turi pateikti reikiama kiekj
atitinkamy dazy (ne maziau kaip po 5% visy tipy dazy).

Kai konstrukcijy sujungimas atliekamas aiksteléje, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas turi bati gerai
nuslifuojami ir i$ karto gruntuojami. Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti
dazymo Rangovas, pries jas uzdengiant turi bati nudazomos antikoroziniais dazais.

Cinkuotos plieno konstrukcijy dalys, kurios apibidinamos kaip keliancios fizine rizikg, turi bati dazomos darby
aiksteléje pagal reikalavima.

Galvanizuoty pavirSiy dazymas labai priklauso nuo galvanizuoto pavirSiaus biklés. Neseniai cinkuotg pavirSiy
pavirSiams iSankstinis apdirbimas nereikalingas.

Alternatyviai gali bati naudojamos kitokios metalo dazymo sistemos prie$ tai suderinus su Inzinieriumi.

Konstrukcinés medziagos

Konstrukciniai plieno gaminiai, laikan¢ioms konstrukcijoms plieno markés turi bati pagal LST EN 10025+A1:1998
Sios:

e Laikancioms sijoms - S235

e Plienas turi nepakeisti savo savybiy prie temperatiros t= - 30°C.

e Laikancio pakloto profiliuoti lakstai i$ metalo S 350 GD + 2 pagal EN 10147 Visi plienai turi turéti medziagos
sertifikatus pagal EN10204-2.2 ir EN10204-3.1B.

Valcuoty profiliy asortimentas turi bati pagal Euronormy asortimentg. Alternatyviai gali bati naudojamas ne

blogesniy charakteristiky plienas ir plieno profiliai pagal kitus standartus, gavus UZsakovo suderinimg.
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Varztiniai_sujungimai. Konstrukcijy elementy sujungimui naudotini normalaus tikslumo 5.6 stiprumo klasés

varztais. Varzty skai€iuojamasis atsparumas kirpimui Rbs=190 MPa (pagal GOST 1758.4-87*). Santvary sanddroms turi
bati naudojami stiprieji varztai, kuriy skai¢iuojamasis atsparumas kirpimui Rbun=1100 MPa.

Suvirinti sujungimai. Konstrukciniams plieno gaminiams sitlomos viso gylio sidlés, iSskyrus antrines. Suvirinimo

metalo takumo riba, atsparumas tempimui, trikimo deformacija turi bdti didesni uz suvirinimo sujungimus veikianciy
poveikiy reikSmes ir, nesant specialaus nurodymo, turi bati ne zemesnés markeés kaip S235. Suvirinti sujungimai turi

nepakeisti savo savybiy esant temperatdrai t=-30°C.

Plieniniy konstrukcijy gamyba. Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi bati pagaminti gamykloje, kuri Uzsakovo
apzilréta bei aprobuota prieS Rangovui pateikiant savo uzsakyma. Kiaurymés ir kitos detalés sujungimui statybos
aiksteléje turi bati tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad bty uztikrinamas tinkamas jy sutapimas be papildomo
koregavimo. Kiaurymeés turi bati iSgreztos, o ne iskirstos.

Metalo profiliai ir suvirinimo medziagos naudojamos konstrukcijy gamybai turi bati patiektos su kokybés atitikties
dokumentais. Konstrukcijos turi bati pagamintos pagal parengtus darbo brézinius.

Suvirinimas

Statybos aiks$teléje suvirinimu galima atlikti tik pastaty konstrukcijy jungima, kiekvieng atvejj prie$ tai suderinus
su Inzinieriumi. Visas suvirinimas turi bati atliekamas taip, kad baty garantuota, jog néra jokiy sujungiamy daliy
deformacijy. Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymiuy, jvirinto Slako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo, turi bati
pasalintos iSdrozimu, Slifavimu, iSpjovimu ir pan. nepazeidziant kito suvirinto metalo, ir po to tas vietas reikia pervirinti.

Prie$ suvirinimg kiekviena virinama detalé turi bati gerai nuvalyta, ir visokie neSvarumai, Slakas, radys, tepalas,
dazai bei kitos paSalinés medziagos turi bati paSalintos. Rangovas turi paskirti suvirinimo Inzinieriy, kuris turéty
atitinkamy Ziniy ir patirties plieno konstrukcijy ir suvirinimo srityse. Suvirinimas turi bati atliekamas naudojant procediras
ir tokig darbo seka, kad baty kaip galima labiau sumazinti liekamieji jtempimai.

Suvirintojy kvalifikacija

Suvirintojai privalo bdti iSlaike kvalifikacinius egzaminus 12 ménesiy laikotarpyje. Jei InZinierius reikalauja,
Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius.

Suvirinimy bandymas

InZinierius gali pareikalauti i§ Rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno suvirinimo tipo bandinius. Bandiniai turi
bati paruosti naudojant storiausig Siame projekte esancig plokste ir su Siam darbui pasidlytais jranga bei suvirintojais.
Bandinius turi iSbandyti nepriklausoma bandymy laboratorija. Bandiniai turi bati prieinami apzidrai ir jos sprendimas apie
suvirinimo standartg bei kokybe turi bati galutinis.

Po plieno gaminio pagaminimo Inzinierius gali pareikalauti bet kurias suvirinimy suddrimu ir uzpildant sidle vietas
iStirti priimtu neardanciu tikrinimo badu. Tikrinimo vietas turi parinkti InZinierius, ir jos turi bati iSbandytos jam dalyvaujant.

Suvirinimo tikrinimy apimtis

Suvirinimai suddrimu tikrinami neardanciu badu taip:

- vizualinis apzidrejimas,

- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,

- ultragarsinis tikrinimas.

Suvirinimai uzpildant sidles tikrinami neardanciu badu taip:

- vizualinis apzidrejimas,

- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,

- ultragarsinis tikrinimas.

Suvirinimo defektai ir jy pasalinimo bddai

Suvirinimo defektai:

a) grioveliai virsijantys 0.50 mm, kai virinamy laksty storis iki 10 mm ir grioveliai virSijantys 1 mm, kai laks$ty
storis vir§ 10 mm. Sie grioveliai suvirinimo sitlése metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant per
didelei suvirinimo srovei.

b) poros siilés pavirSiuje.
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¢) nepilnai suvirinti pavirsiai.

Poros, plySiai neprivirinimai ir kt. defektai pasalinami iSkertant, sidlés virinamos i$ naujo. Konstrukcijas virinti tik
po surinkimo tikslumo patikrinimo. Suvirinimo sidliy skerspjiviy nuokrypiai neturi virSyti dydziy nurodyty LST
reikalavimuose.

Visos suvirinimo sidlés turi bati patikrintos vizualiai, patikrintos sidliy formos ir dydziai. Suvirinant rankiniu ar
mechanizuotu bddu ultragarsu turi bati patikrinta 5% suvirinimo sidliy kiekio, o virinant automatiniu bidu — 2 % visy sidliy.

Surinkimas ir pastatymas

Bendroji dalis

Pagaminimas turi bati atliktas taip, kad baty patenkinti Zzemiau pateikti reikalavimai ir kad baty uztikrintas lengvas
surinkimas bei pastatymas.

Sujungimai vietoje turi bati atlikti pagal brézinius.

Plieno konstrukcijy pastatymas turi apimti visy pagrindo ploks¢€iy, atraminiy ploks¢iy, ir pan. pastatyma ir
jbetonavima.

Rangovas turi pateikti laikinas atatampas ir statybines atramas, kas reikalinga uztikrinimui, kad konstrukcija baty
stabili visg laikg. Visos atatampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi likti iki darby pabaigos, ir turi
bati nuimtos tik véliau, kai stabilumas uztikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais, ir suderinus su Uzsakovu.

Jei dél kokiy nors priezasCiy Rangovas nori palikti kokj nors sujungima laikinai neuzbaigta, jis pirmiausiai turi
gauti InZinieriaus aprobavima.

Jei Inzinierius reikalauja, turi bati atliktas bandomasis surinkimas ir apzidréjimas.

Metaliniy elementy sandéliavimas

| statybos aikStele atvezti metaliniai gaminiai ir elementai turi bati su markiravimu. Kitu atveju turi bati
markiruojami vietoje arba grgzinami gamintojui.

Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami neapSildomuose uzdaruose sandéliuose ar pastogése.
Sandéliuojant pastogése, jrengti aikStelés nuolydj vandens nutekéjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo grunto ar
grindy ne maziau 0.2 m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalo gaminiai sandéliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sandéliuoti ant mediniy
ar metaliniy padékly ir intarpy. Rietuvéje intarpai turi bdti dedami vienas virs$ kito. Kolonos, sijos, ilginiai sandéliuojamos
horizontalioje padétyje dviejomis eilémis. Rietuviy aukstis iki 1.2 m. Elementy apzidrai bei jy stropavimui tarp rietuviy turi
bati palikti 1.2 metro plo€io pragjimai.

Leistini montavimo nuokrypiai

Plieniniy santvary ir sijy montavimo leistini nuokrypiai

1. Sijy, santvary virSutiniy juosty asies nuokrypis nuo projektinés ties tvirtinimo taskais- ne daugiau 15 mm.

2. Tarpkoloniy nuokrypiai nuo projektiniy- ne daugiau 5 mm.

3. Jlinkio dydis (kreivumas) tarp sijy tvirtinimo tasky - iki 0.0013 atstumo tarp tvirtinimo tasky, bet ne daugiau
kaip 15 mm.

4. Atraminiy mazgy altitudziy nuokrypiai nuo projektiniy- ne daugiau 10 mm.

5. llginiy nuokrypiai nuo projektiniy asiy- ne daugiau 5 mm.

Tikrinimas

Inzinierius turi turéti galimybe prieiti reikiamu metu j visas vietas, kur vyksta darbas, ir jam turi bati pateikiamos
visos priemoneés, reikalingos tikrinimams statybos metu. Kaip nurodyta skyrelyje “Suvirinimy bandymas”, InZinierius gali
pareikalauti atlikti uzbaigty elementy neardancius bandymus. Suvirinimai su triikumais, kurie InZinieriaus nuomone yra
nepriimtini pagal suvirinimo tipg ir paskirtj, turi bati atmesti.

InZinieriaus atliekamas tikrinimas neatleidzia Rangovo nuo jo atsakomybés iStaisyti bet kokius medziagy ar
darbo defektus, kurie gali biti rasti véliau garantinio laiko pagal Kontraktg metu. Rangovas turi numatyti savo programoje
visiems bandymams ir procediriniams tikrinimams reikalingg laika.

Plieniniy konstrukcijy priémimas
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Metaliniai elementai ir konstrukcijos turi bati atiduotos naudojimui nuvalytos nuo purvo, suodziy, drégmés, ledo,
sniego, gruntuotos ir dazytos. Sumontuoty metaliniy konstrukcijy kontrolé turi bati vykdoma Siais etapais:

e Tarpinis priemimas dengtiems darbams (pamatai ir kitos metaliniy konstrukcijy atrémimo vietos, jdétiniy
detaliy jpbetonavimas.

e Surinkty konstrukcijy po montavimo priémimas. Atlikti prieS konstrukcijy dazyma. Tikrinami nukrypimai nuo
projektiniy sprendiniy, tikrinama atskiry montaziniy sujungimy kokybeé.

e Galutinis sumontuoty konstrukcijy priémimas (prie§ objekto pridavimg eksploatacijai). Patikrinimy metu
nustatyti defektai ir nukrypimai, virSijantys leistinus, turi bati iStaisyti Rangovo sgskaita.

Plieno gaminiai. (Gelbéjimosi kopécios, apsauginiai aptvérimai ir kt.), bus apsaugoti nuo korozijos cinkavimo
badu arba dazant, atitinkamai C5-M korozijai (elementams, esantiems vir§ vandens) ir Im? (elementams dalinai
paskandintiems j vandenj) pagal EN ISO 12944-2:2001 reikalavimus.

Cinko dangos storis (cinkuojant karstu badu) turi bati = 120 um. Maziausias antikorozinés dangos sluoksnis 250
pm.

Pagrindo cinkavimui ir dazymui paruosimas. Plieninis pavirSius turi bati nuvalytas smélio srove iki Sa 2 %

lygio pagal ISO 8501-1 reikalavimus. Pavirsiai turi bati Svards, nuriebalinti ant jy neturi bati dulkiy.

Plieniniai elementai turi bati padengti antikorozine danga prieS montavimo darbus. Atlikus montavimo darbus
pazeista antikoroziné danga turi bati atstatyta.

Jungiamieji elementai (varztai, verzlés, poverzlés) turi bati cinkuoti. Svartavimo stulpai daZzomi juodos spalvos
dazais. Reikalavimus dazy spalvoms zidréti projekto architektirinéje dalyje.

7. SKYRIUS. MEDIENA

Naudojama kietmedzio mediena.

7.1. Medienos apsauga nuo Salutinio aplinkos poveikio ir ultravioletiniy spinduliy

Visa naudojama mediena impregnuojama antiseptiku. Impregnantas turi bati skirtas lauko darbams. Apdorojama
mediena turi bati sausa. Nuo pavirSiaus turi bati gerai nuvalyti neSvarumai, dulkés ir kt. Impregnuojama jmirkant arba
tepant teptuku. Medienos drégnumas neturi virSyti 30%. Mirkymui skirtos talpos turi bati atsparios mechaniniams
poveikiams, jy vidus turi bati padengtas polimerinémis antikorozinémis dangomis. Kad preparatas nepatekty j aplinka,
iSmirkytai medienai laikyti arba tepti skirta plotg iSkloti stora, vandeniui nelaidzia polimerine plévele. Antiseptikuota
medieng 20-30 min. laikyti virS mirkymo talpy, kad j jas nuvarvéty preparato likutis. Esant impregnanto pertekliui ant
pavirSiaus - jtrinti. Impregnuojant vengti tiesioginiy kaitrios saulés spinduliy. Antrg sluoksnj tepti tik jsigérus pirmajam.

8. TECHNINES PRIEZIUROS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO
TVARKA

Statinio projekto vykdymo priezilirg (statybos metu) atlieka statinio techninio projekto rengéjas pagal statytojo
(uzsakovo) ir statinio projektuotojo pasirasyta statinio projekto vykdymo priezidros sutartj.

Statytojas (uzsakovas) gali pasirinkti kitg statinio projekto vykdymo prieziros vadova turintj teise uzsiimti
atitinkama veikla tik gavus statinio projektuotojo rasytinj sutikimg ar kitais STR 1.06.01:2016 numatytais atvejais.

Statinio projekto vykdymo priezitros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezilros vadovo paskyrimas
turi bati jformintas jsakymu arba statinio projekto vykdymo prieziGros sutartimi. Paskirty (pasamdyty) statinio projekto
vykdymo priezitros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezilros vadovy vardai, pavardés ir dokumentuy,
suteikiangiy teise eiti sutartyje nurodytas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai turi bati jrasyti Statybos darby
Zurnale.

Teise eiti statinio projekto vykdymo priezilros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezitiros vadovo
pareigas turi statybos inzinierius (fizinis asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017
nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotag
atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestata.

Statinio statybos techninis priziGrétojas privalo bati statybvietéje pradedant kiekvieng naujg statybos darby

technologinj procesg ir jo metu ne reciau kaip 2 kartus per savaite. Taip pat tikrina ir priima (patvirtinant jy atitikimg
LAPAS | LAPY | LAIDA

SR2024-120-TDP-BD/SK-TS
20 21 0




naudoti) i$ statinio statybos vadovo pasléptus statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas (statybos vadovui
pateikus dokumentacijg), dalyvaujant specialiyjy statinio statybos techniniy prieziGry vadovams ir statinio projekto
vykdymo priezidros vadovui (kai statinio projekto vykdymo prieziGra privaloma), ir pasiraso atitinkamus aktus.

Statinio statybos techninés priezitros laiko skaiCiavimas pateiktas zemiau esancioje lenteléje.

8.1 lent. Statinio statybos techninés prieZiros laiko skai¢iavimas

KITY INZINERINIY STATINIY STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
Eil MINIMALUS
NI . PAVADINIMAS VALANDY PASTABOS
" SKAICIUS
1. | Projekto nagringjimas (1 km; 1000 m?; 1000 m?3) 25.44 -
2. | Kiti inzineriniai statiniai (1 km; 1000 m2; 1000 m?) 89.04 Pastatai, susisiekimo komunikacijos
ir inzineriniai tinklai nevertinami

Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, statybos 12 val. skita vienam meénesiui:

3. | produkty atitikties dokumenty, statybos Zurnaly 21 valandas reikia dauginti i$ statyby
tvarkymas, akty pasirasymas) trukmé (ménesiais)

4. | Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12 -

5. | Uzbaigimo komisija 24 -
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DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS

Eil Darbas 1s | Mato Kiekis
Nr. vnt.
Paruosiamieji darbai
1 Esamo uztvankos skydo iSardymas (4.00x2.50 m.) ir iSveZimas 30 km 5 Vnt 1
’ atstumu ’
2. Augalinio dirvoZzemio pasalinimas (h-6.00 cm.) ir sandéliavimas 3 m2/m3 2099/126
3. Sanas8y valymas i§ nutekéjimo kanalo ir iSsklaidymas 3 m 145
4. Sagnasy iSvalymas iS g/b uZslenkstés ir Siuksliy 2 m3 145
5. Kriimy $alinimas ir iSvezimas 30 km atstumu 3 m?2 30
PavirSiy valymas auksto slégio srove (UZtvankos g/b pavirsiai, $laity tvirtinimo
_ 2
6. plokstés, vandens nuvedimo latakai) m 5387
7. Pavir8iy valymas rankiniu badu - m2 65
8. Metaliniy pavirSiy valymas rankiniu badu - m2 26
0. Betoniniy konstrukcijy ardymas m3/t 11/26.40
10. | Esamy turékly iSardymas 3 t 3.20
11. | Slaity tvirtinimo plok$giy ardymas 3 m2/m3 330/66
12. | Smélio maiSy jrengimas - Vnt. 50
Mediniy remontiniy $andory pagaminimas ir jrengimas 7 m3/m?2 3.6/18
13. | Impregnantas medinéms konstrukcijoms 7 m2 45
Sandarinimo juostos jrengimas 7 m 114
UZtvankos rekonstrukcijos darbai
1. Uztvankos skydo su pakélimo mechanizmu keitimas nauju (4.00x2.50 m.) 4 Vnt. 1
2. Atviros armatdros nutepimas antikoroziniais miSiniais 4 m? 10
3 Uztvankos gelzbetoniy konstrukcijy iStrupéjimy rekonstrukcija naudojant R4 4 m3 10
’ klasés miSinius
0z S - = — = -
4 ztv.anko.?. gelzbetonlq konstrukcijy pavirSiy rekonstrukcija naudojant R4 4 m?2 2178
klasés miSinius
5. Deformaciniy sidliy rekonstrukcija uztvankos betoninése konstrukcijose 4 m. 77
6. Laipty jrengimas Zemutiniame uztvankos bjefe naudojant betong 4 m?3 13
0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. patv ‘A’ Hidrotechnikos statinio Ubiskes k. TrySkiy sen., TelSiy r. sav.,
dok. nr. D rekonstravimo techninis darbo projektas
T INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS
43414 SPV G. Kazlauskas LAIDA
41313 SPDV G.Kazlauskas A [ //-) Darby kiekiy Ziniarastis .
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Skaldos pagrindo jrengimas (h-15 ¢cm) ir sutankinimas 4 m?3 11.44
Turékly jrengimas ant uztvankos konstrukcijy (aukStutinis bjefo priezitros

7. o A . o L 6 t 3987.73
tiltelis, Zemutinio bjefo priezidros tiltelis, laiptai)

8. Metaliniy konstrukcijy dazymas (Esamos/naujai jrengiamos konstrukcijos) 4 m? 299.15
Aukstutinio ir zemutinio bjefo Slaity rekonstrukcija naudojant betong (C30/37) 5 m2/m3 330/66
Armataros tinklo sudéjimas (# 10 mm.) 5 t 4.30

9.

Zvyro pasluoksnio jrengimas (0.5/1.0 mm. h=10 cm.) ir sutankinimas 5 m?/m3 330/33
Geotekstilé 4 m? 385
10. | Sidliy uztvankos elementy uztaisymas naudojant betong (C30/37) 5 m?3 66
11 Sidliy uztaisymas tarp pavirSinio vandens nuvedimo lataky elementy. 5 3 15
| (c30/37) m

12. | Akmeny prizmeés jrengimas (2 30-50 cm.) - m?3 4
Gruntiniy inkary jrengimas 4 Vnt. 42

13.

Metaliniy ploksteliy jrengimas 50x50x10 cm. 6 Vnt./t 70/1.65

14. | Cinkuoty kopéciy jrengimas - Vnt./m 1/9.00
Smulkiy plieniniy tvirtinimo detaliy montavimas, tvirtinant varztais, kai detaliy

15. C 6 Kg. 50
mase iki 2 kg.

16. | SuldZusiy uztvankos elementy pakeitimas virinant 6 Kg. 1.776

UZtvankos drenaZo jrengimas
Drenazinio vamzdzio (gofr. perf. 200 mm.) jrengimas 4 m. 336
Skalda (fr. 8/16 mm.), h-20 cm. prizminiam drenazo vamzdzio uzpylimui ir
L 4 m?3 186
1 sutankinimas

' Sijotas zvyras (fr. 0.50/1.00 mm.) h-20 cm. prizminiam drenazo vamzdzio 4 m3 105
uzpylimui ir sutankinimas
Geotekstilé 4 m? 1163
Gelzbetoniniy Suliniy jrengimas d-1.00 m. h-2.00 m. 4 1
Gelzbetoniniy Suliniy jrengimas d-1.00 m. h-2.50 m. 4 1

2. Vnt.

Gelzbetoniniy Suliniy jrengimas d-1.00 m. h-3.00 m. 4 1
Gelzbetoniniy Suliniy jrengimas d-1.00 m. h-3.50 m. 4 1

3. | Ziogiy pastatymas d-200 mm. 4 Vnt. 3

4. Skyliy grezimas gelzbetoninése konstrukcijose 4 Vnt. 2

5. Skyliy gelzbetoninése konstrukcijose sandarinimas 4 m?3 0.20

Baigiamieji darbai
1. Augalinio dirvozemio grazinimas (h - 6.00 cm.) ir apséjimas 2 m?2/m3 2099/126
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2. Smélio maiSy iSardymas

- Vnt.

50

3. Statybiniy Siuksliy iSvezimas

188

Pastabos:

1) Statybos metu objekto bréziniai, medziagy ir darby kiekiai gali bdti tikslinami;

2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medZiagas reikalingas projektui jgyvendinti iSlaikant ne

prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

3) Nurodyti darbai turi biti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais;

4) Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi bdti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai ir atitikti

nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priezidros ir turi bati
gautos i patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis;

5) Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inZineriniy tinkly sudétines dalis, jos turés

bdti pakeistos naujomis.

SR2024-120-TDP-BD/SK-DKS
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PRITARIMUY IR SUDERINIMY SARASAS

ﬁ':' Savininkas, derinantis asmuo, data Pastabos
TIIS paslaugos "Topografiniy ir inzinerinés infrastruktiros objekty
1. erdviniy duomeny ir kitos informacijos gavimas" ataskaita, 2024-06- Be pastaby
04
2 TelSiyr. sav. Meras, Pritarimas projektiniams pasitlymams
) Savivaldybés meras Tomas Katkus, 2024-12-16 proj P 4
TelSiy r. savivaldybés administracijos, Kaimo plétros skyrius,
3. Vyriausiasis specialistas Dovydas Butkus, 2025-03-04 Be pastaby
4 st oo o o
Aurelija Dygliene, 2025-03-05 darbams el.p. aurelija.dygliene@telia.lt
Zemaitijos Saugomy Teritorijy Direkcija,
5 Darius Triaudys, 2025-03-12 Be pastaby
AB ,Energijos skirstymo operatorius®,
6. Andrius Grincevigius, 2025-03-21 Be pastaby
UAB ,Vaizga“ .
7. Rta Dimsiene, 2025-03-31 Sklypas Kad. Nr.7873/0005:14
UAB ,Hydrogreen*® .
8. Direktorius Rolandas Garbstas, 2025-03-31 Sklypas Kad. Nr.7873/0005:14
9. Rima Suprogonieneg, 2025-04-02 Sklypas Kad. Nr.7873/0005:185
10 AB ,Via Lietuva“ Be pastab
’ Klienty aptarnavimo centro vadové Asta Zukauskaité, 2025-04-29 p 4
Nacionaliné Zemés Tarnyba Prie Aplinkos Ministerijos
1. Siauliy apygardo§ ;emes tv.arkyn?o ir adn.w.lnlstrawr.no skyr!aus Be pastaby
vyresnysis specialistas, atliekantis pataréjo funkcijas Povilas
Sadauskis, 2025-05-02
2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
\A—/'
Kval. patv. - 4 Hidrotechnikos statinio UbiSkés k. Tryskiy sen., TelSiy r. sav.,
dok. nr. T rekonstravimo techninis darbo projektas
PROJEKTAVIMAS
i a f
41314 SPV G. Kazlauskas { LAIDA
41313 SPDV G. Kazlauskas “ Pritarimy ir suderinimy sarasas 0
e LAPAS | LAPY
TelSiy r. savivaldybé SR2024-120-TDP-PSS 1 1
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7873/0005:(\370
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Atsargiai!!l PoZeminis rySiy kabelis
Darbus vykdyti rankiniu badu

g/b Sulinys
D-1.00 m.

71
,109.54

109.62

X=6207630.31
Y=406250.00

Projektuojamas g/b Sulinys! =
Nr.3 D-1.00 m.

Projektuojamas g/b Sulinys

\

N\q107.92 \

I P

Nr2D-1.00 m. |

SUTARTINIAI ZENKLAI

JURORl

Rekonstruojamas betoninés konstrukcijos, naudojant R4 klasés miSinius;

Rekonstruojami laiptai;

Rekonstruojamas dugno ir $laity tvirtinimas;

Rekonstruojami vandens nuvedimo latakai;

LVirvytés upé ir jos apylinkés II“ saugoma teritorijg (unikalus kodas: 1000000000528);

Sklypai;

Rekonstruojamas/jrengiamas drenazas;

—— —— |[rengiami gruntiniai inkarai;

- Rajoninio kelio statinio riba (440046868660);

—

-

Kelio apsaugos zona (20 m.);

7873/0005:0185

T
I 1l 1l
-104.22
Pastaba:
1. Altitudeés ir matmenys nurodyti metrais;
1<% 2. Pries pradedant darbus dar kartg pasimatuoti objekta;
. 3. Gaminiai jregiami pagal gamintojo nurodymus;
<% 4, Altitudes ir matmenis derinti prie esamos situacijos;
S0 5 paseidus pozemines komunikacijas rangovas jsipareigoja
" Jjas atstatyti savo léSomis;
6. Pries pradedant darbus issikviesti AB "Energijos
skirstymo operatorius"” atstova nuZyméti kabelius ir gauti
rastiskg sutikimg vykdyti Zemés darbus;
I 7. Pries pradedant darbus iSsikviesti AB "Telia" atstovg
nuZymeti kabelius ir gauti rastiska sutikimg vykdyti Zemeés
,, darbus;
8. Vykdant drenaZo jrengimo darbus, visos paZeistos
" dangos ptivalo biti atstatytos;
8. Darbai kabelio apsaugos zonoje vykdomi rankiniu badu.

#1044

Il I I 310345

2025-03

18leidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis ( jei taikoma)

Atestato Nr.

A
2 A

UAB ,InZinerinis projektavimas*
Paneriy g. 64, Vilnius.
El. pastas info@projektavimas.net,

Statinio projekto pavadinimas

Hidrotechnikos statinio Ubiskés k. Tryskiy sen., TelSiy r. sav., rekonstravimo
techninis darbo projektas

Vi
Nr. 41314 |PV G. Kazlauskas 2025-03 Dgkumento pavadinimas Laida
-~ 74 UZtvankos rekonstrukcijos planas
Nr. 41313 | PDV G. Kazlauskas 202503 (). /1 W 1500 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas DMento Zymuo Lapas | Lapy
LT TelSiy r. savivaldybés administracija SR2024-120-TDP-BD/SK_B-01 1 2




9

I - SR2024-120-TDP-BD_SK.dw

TT.0Z : v
= 1
1 04.64

«104.24

H
T

3

O,

3 1l
oLl

Projektuojamas g/b Sulinys
Nr.2 D-1.00 m.

X=6207525.26
Y=406275.49

Ubigkés tv.

41/61 - 0185

6207500 41/61 - 0186

41/61 - 0205

Atsargiai!!! RySiy kabelis
Darbus vykdyti ran\kiniu bﬂdu\

dla
p- vt

ZD-200 mm. (Nr.2)
(Tipas-2)

33
103.18 . B
o103.57 10310110229 mzﬁ.l
[ 110201

672

5y -

zalll 10thg doao1 >
Atsargiai!!! Pozemipistysiy kak(elisj 760
Darbus vykdytj iniu badu @ 55
1l 1 Y Sidos 11

" " 1l
.1 Projektuojamas g/b Sulinys
Nr.1 D-1.00 m.

SUTARTINIAI ZENKLAI

WA an

Ubiskes tv. 1144

" " E’a\'
I [X=6207366.61]F\""" 1
Y=406300.91] 1.

bet

](]‘1iv4

41/61 - 0206

103.72 -
Bin” ot "°§,: 1" i I
= J2 A3 57 RS T T 0350 = 1050
03,73 1037 - - % - Ll
571 ) // \ ~~
4 01170 e ; S
03.7 z/(% -Aﬂ N g _m——"-‘ﬁ'—i;h )?’AF
@ TN M mh‘f’—’ N

ZD-200 mm. (Nr.1)
(Tipas-1)

22—
408/12
()II 'S?I R-473

Koordinaciy sistema LKS-94

Auksciy sistema LAS07

6207450

SR2024-120-TDP-BD/SK_B-01

Lapas | Lapy

Laida

2 2



AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?


g

I - SR2024-120-TDP-BD_SK.dw

Drenazo Zioties jrengimo schema DrenaZo Zioties jrengimo schema

(Tipas - 1), M1:50, Planas (Tipas - 2), M1:50, Planas Medziagy kiekiy Ziniarastis ‘
\ Sulinio dangtis d-5.00 cm.
Jrengiamas drenazo vamzdis [ ‘V Nr. Pavadinimas Wate Vnt. Kiekis 116.00 68 SULINIO [RENGIMO ulinio dangtis cm
SO ST O OO NSO T OO S, s - Atraminis Ziedas d-5.00 cm.
% DrenaZo rinktuvas Esama betoniné konstrukcija \ Iaresi vle 1. |PVC Gofr. Perf, Vamzdis (d-200 mm m. 336.00 SCHEMA AU liavimo ied
. FORIOFORFOL0S Sgreziama skylé ukscio reguliavimo Ziedas
A — Al s Ussandari darikii 2. |GB sulinys D-1.00 m. vt 4.00 115.00
- e e e z‘js?an arinama sandarikliu T Sulinio perdanga d-0.70 m.
/_ \\ 0.40 3. ZD‘WS d-200 mm. Wi, 3.00 B
Drefazo, ziotis d-200 mm. e } I
% \ R R R R R R R 1 - E( 1 4. |Skalda (fr. 8716 mm). h-20 em. m' 186.00 114.00 - Frakcinis Ziedas =
e —¥ ~ d-0.70 m. <
Drenazo iotis d-200 mm. =, 4.00 ‘ T o T 5. | Sijotas zwras (. 0.501.00 mm)y b2 105.00 %
\ ' - + M e
| Pjavis A-A, M1:50 ; DrenaZo Yiotis 6 |Geoleksile m 1163.00 113.00 s o T °
\ - QO Frakcinis ziedas I5tekeéjimas
‘ ;3) £8 h-0.50 m., d-1.00 m.
112.00 032 e )
\ ! 09 o
L Melioracijos stulpelis PMS-200 | -aQ Frakcinis Ziedas su dugnu
Pjavis 1-1 111.00 aTo h-1.085 m. d-1.00 m.
Bk | Pastabos:
S / 4 1. Suliniy atltitudés nurodytos isilginiuose profiliuose.
L SO Esama betoniné konstrukcija 110.00 —- NL0-20 2. Altitudeés taikomos prie esamos situacijos.
R \ I8greziama skyle
S Esamas gruntas v . -
(IO i . Uz§7andar|nama sandarikliu 109.00
—_ Apsauginés grotelés —__ S : 1
g )
I N N\ |0
| S = ~ 108.00 « DRENAZO lR[\I/:T,;IGsI(')VIO SCHEMA
4.00 o 4.00 > 8_ il .
Drenazo ziotis S £ 8
Atstatoma skalda (fr. 8/16 mm.), h-20 cm. 107.00 —+ B s S
Pastatoma Ziotis d-200 mm. Esamas gruntas ﬁ g ShN Esamas gruntas
Drenazinis kilimas "Secudran” \ z 8 caa | Gl(_eotekstlle
T — 1 = - oo || Sijotas Zvyro @ 0.50/1.00 mm., h-20 cm.
Esamas zémés pavirSius \ 106.00 3 g 8 ‘ Skalda G 8/16 mm., h-20 cm.
R % 8 — '|Drenazinis vamzdis su geotekstilés filtru
e ey ;
z 8 105.00 - §1o r—————— [[[Nos.19 iz
- SEQ
= 3 D o8 103.40 04.46
o €S B3 104.08_
mES O w ., .
Ooo 105.00 | o
c S < oxTO
T o5
(2 103.00 +
o 105.00 wro 104.00 103.84
Sutartiniai Zenklai in 101.50
104.10 102.00, 1
Esamas Zemés pavirsius; 104.00 —+ 4(_ 103.00 —+ : A
Projektuojamas drenazo vamzdis su atvirkstiniu filtru; /\_\/—\/ il /X/\N X; \/
Projektuojamas/esamas g/b drenasinis ulinys. 103.00 |- 102.00 |- 101.00 + AAEA
: : ‘ Drenazinis vamzdis su geotekstilés filtru
‘ Skalda @ 8/16 mm., h-20 cm.
\ 100.00 | Sijotas Zvyro @ 0.50/1.00 mm., h-20 cm.
102.00 — 101.00 ft . |Geotekstile
| pastaba: |Esamas gruntas
L] 99.00 | 1. Altitudés ir matmenys nurodyti metrais; ‘
101.00 - 100.00 D-3 2. Pries pradedant darbus dar kartg pasimatuoti objektg; ‘
D'l 1 D'2 98.00 + =TT i) T oS oS o) 3. Gaminiai jregiami pagal gamintojo nurodymus;
1N fa¥e)
, . +6.00 %_3 3 , . 90.00 g DR o VamzdZio dugno altitudé "-‘_7 2 § c?) g :’; :’; ; ; g ; ; 4. Altitudes ir matmenis derinti prie esamos situacijos;
VamzdZio dugno altitudé 8 8 VamzdZio dugno altitude 8 8 5 = = 9( ;'85 oe ol Qe ol :r 5. DrenaZo trasa derinama prie jrengiamy gruntiniy inkary ir kity statiniy;
S = = == = @ o S % i s i ’
o . I P o . I 36 P Esama zemés pavirsiau altitude < S S & 5. Pazeidus pozemines komunikacijas jas atstatyti; L
Esama zemés pavirSiau altitudé o) < Esama zemés pavirsiau altitudé <+ ® < o o — <+ Koordinaciy sistema LKS-94
P P P o P an 5 aE il Auksciy sistema LASO7
VG200 VG200 VG200 Vamzdzio Zyméjimas PVC200 PVC200 PVC200 | PVC200 PVC200 PVC200
Vamzdzio zyméjimas Vamzdzio zyméjimas 0 2025-03
.- . " Drenazo jrengimo DrenaZo jrengimo Drenazo jrengimo Drenazo jrengimo DrenaZo jrengimo Laida 18leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
30 i i Drenazo jrengimo 50| i Pagrindas
Pagrindas Drenaz;) jrengimo Pagrindas schémag Dre”iiﬁgﬂigg'mo schema schema schena schema schema o Statinio projekto pavadinimas
schema - testato |~ UAB , InZinerinis projektavimas* ; ; - el - . :
Nuolydis (%) o 0 0, oo 0 0 \A/ ” ) - Hidrotechnikos statinio Ubiskés k. TrySkiy sen., TelSiy r. sav., rekonstravimo
Nuolydis (%) A 50% Nuolydis (%) 0.99% 1.00% ligis (m) _%Og' 3-0913’ -3-33:{: 1 .0006 7-003/9" 7‘0086) Nr. ’O\ £l vl?an_erflq(g). 64, \Q”"ﬂs' ; techninis darbo projektas
ligis (m - ligis (m - : 28.5 31. 3. ( 54. 49. : . pastas info@projektavimas.net,
gis (m) 2282 gis (m) =307 775 1 5 ,
i Nr. 41314 |PV G. Kazlauskas 2025-03 Dokumento pavadinimas Laida
. . Atstumai (m) 28.02 30.60 13.23 8.56 53.90 49.31 /
Atstumai (m) 2242 Atstumai (m) 62.57 67.25 9V ) X Nr. 41313 |PDV G. Kazlauskas 2025-03 awgw/ Drenazo iilginiai profiliai ir jrengimo schemos 0
: N S S S
40\ v N N N
B N < o < ; File . N NS N
Suliniu. Tasku. K - Posak o &‘} P Suliniu. Tasku. K - Posak o < RS Suliniy, Tasky, Kampy ir Posikiy numeriai Q;b Q;6 Q;"o P ————— — .
y, lasky, Kampy Ir Fosukiy numeriai 49 N uliniy, lasky, Kkampy Ir FOSUKIYy numeriai 4/19 Q% o, &, &, tatytojas ir (arba) uzsakovas o/uwénto Zymuo Lapas | Lapy
2 [©) < < <
& ) ' < < < LT TelSiy r. savivaldybés administracija SR2024-120-TDP-BD/SK_B-02 | |
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Planas M 1:150
Projektuojamas g/b Sulinys [~ —
Nr.2 D-1.00 m. 7 —
= i/ Rekonstruojami/sutvarkomi vandens nuvedimo latakai
- 1:2.5 . ; =
3 - _
31 - s
| Rekonstruojami turéklai [ -
- / 7 —
= I -
| e S I Y B A | 2=
! I I [N
! I e | =N
; e —
I I I
1 1
| . i
! TS 0 A A A S B ¢
1 | . A ; Rekonstruojami turéklai
— B! I A R e B |
T I e e N {
1l J|
H Rekonstruojami laiptai Ij * I
| I
, [ Y Y Pl R R I S
-1 I N L A I I B W
A t t I Rekonstruojamas $laito
i | | | | | | | | | | Q! tvirtinimas
= 1 Rekonstruojami turéklai | | f | | | | | | i
w | | | | | | . . . . | i
o B . I I I I I I I I I
7\&\ Jvirinamas trikstamas strypas | | | | | | | |
— — == = = L =i o= — — ————— =
| H L I1Sgreziamos skylés, jrengiama Ziotis
I = B (ZD-200 mm. (Nr.3) (Tipas-2))
L Lf
[ L Irengiami gruntiniai inkarai (L-18.00 m)
J t - su metalinémis plokstelésmis
C r (500x500x12 mm.)
= H
L L
L Esama uztvankos ~ - Rekonstruojamas dugno -
ketera - tvirtinimas
Rekonstruojami turéklai -
| — — d :
o L L
I L
N Iy L
T L L
L L
L L
L
— - | A
— ~ Keitiamas uztvankos uzdoris N N
I M H Rekonstruojami turéklai (Nr.1)
= . s-1)
I O 18greziamos skylés, jrengiama Ziotis > ) AAEPAN
| - (ZD-200 mm. (Nr.2) (Tipas-2)) - g ~ g
— O |-Eetfalt o ] e e EEEr—al— et 1 B . T
I I l I I I I )| A 2 N
— g L = /o / \ =
. N g
w Rekonstruojami turéklai ! ! ! ; ! ! ! ! ! | | i N s . , o = /
o ] Rekonstruojami laiptai 1 \ , T N . v
|| - N - > \
H | | | | | | | | | | | | | Rekonstruojamas h= Lo Q
] i $laito tvirtinimas
I e e e B
S e R Y I N IR R ]
| i I ~1:2.50 \ | | I
| I e e e e e R
1 | * A
! | O ) O R B I
1 1
L ~— H
ml! R R S N R T IR
i | | | | | | | | | | IIIIIIIIIIIIII
i N I
!
’ I s
! a M
W\ I | || T
H
L i —
1 [
H
i Pajungiama j esamg g/b Sulinj
1 1:25
H
3
/ =
1:3.0 A
Pastaba:
1. Brézinyje altitudés ir matmenys nurodyti metrais;
2. Prie§ pradedant darbus dar kartg pasimatuoti objekta;
N 3. Gaminiai jrengiami pagal gamintojo nurodymus;
Q '
4. Skydo matmenys tikslinami vietoje;
5. Altitudes ir matmenis derinti prie esamos situacijos;
6. 18 g/b uZslenkstés isvalomas $iak$lés ir sgnasos;
7. Atsidengusi armatira padengiama radziy suriséju, visos g/b konstrukcijos remontuojamos R4 remontiniais miSiniais;
N 8. Vykdant darbus turi bdti islaikytas 4 cm apsauginis armatdros sluoksnis;
Q 9. Metalinés konstrukcijos nudaZomos antikoroziniais dazais;
10. Remontuojant slenkscio virsuting dalj, privaloma islaikyti dabartine slenkscio altitude, kad nebdty pakeistas tvenkinio vandens lygis;
11. Remonto darbai negali bati vykdomi Zuvy ner§imo laikotarpiu, kuris apima laikotarpj nuo kovo 15 d. iki birzelio 30 d;
12. * paZyméti matmenys statybos darby metu derinami prie esamos situacijos;
T 13. Visos esamos, nekei¢iamos metalinés konstrukcijos nuvalomos nudaZomos antikoroziniais daZais;
] No 14. Gruntiniai inkarai jrengiami vadovaujantis LST EN 1537:2013.
I ! —
3.00 15.00 5.00 5.00 5.00 20.00 2.00 30.00 * 6.00 A+
24.00 10.00 58.00 - —
Laida I18leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis ( jei taikoma)

Paneriy g. 64, Vilnius. S .
El. pastas info@projektavimas.net, techninis darbo projektas

Statinio projekto pavadinimas
Atestato Nr. \A/ UAB ,InZinerinis projektavimas*” . . N L . .. N
Hidrotechnikos statinio Ubiskés k. Tryskiy sen., TelSiy r. sav., rekonstrukcijos

/
Nr. 41314 | PV G. Kazlauskas 2025-03 / Dokimento pavadinimas Laida
Nr. 41313 | PDV G. Kazlauskas 2025-03 CMOZ/L/L Uztvankos su potvynio pralaida planas, iSilginis ir skersinis profiliai 0
Koordinadiy sistema LKS-94 Statytojas ir (arba) uZsakovas Dokugaénto Zymuo Lapas | Lapy
Auksciy sistema LAS07 LT Tel$iy r. savivaldybés administracija SR2024-120-TDP-BD/SK_B-03 1 3
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Pjavis A-A, M 1:100

5.40 5.00 5.00 —— - 20.00 2.00 36.00
Esami kelio atitvarai
1.94 1.98—
Rekontruojami turéklai 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.64 2.64 1.96 30.00 6.00
P L . Pastaba:
W . //Z/7Z///,// 7. ©2J»Z/.Z.,. § 1. Brézinyje altitudés ir matmenys nurodyti metrais;
I Irengiami gruntiniai inkarai (L-20.00 m) 2. Pries pradedant darbus dar kartg pasimatuoti objekta;
Sutvarkomos $laity tvirtinimo plokstés su metalinemis plokstelésmis
MPL 109.10 (500x500x12 mm.) 3. Gaminiai jrengiami pagal gamintojo nurodymus;
A0 m.
- - - - — — — ) — — — — — — — — — — — — — — 4. Skydo matmenys tikslinami vietoje;
|l NPL10S.00mM. Esama keteros kelio konstrukcija ) ) ) o ) L
— Esama uztvankos konstrukcija 5. Altitudes ir matmenis derinti prie esamos situacijos;
6. I8 g/b uzslenkstés isvalomas $itak$lés ir sgnasos;
AD W H H ) Rekonstruoiam turéklai 7. Atsidengusi armatira padengiama radziy suriséju, visos g/b konstrukcijos remontuojamos R4 remontiniais misiniais;
ekonstruojami turéklai
/’K \ g_ “ H ! 8. Vykdant darbus turi bdti iSlaikytas 4 cm apsauginis armatdros sluoksnis;
Rekontuojamas plokscias uzdoris (4.00%2.50 m.) T H H H i ‘ 9. Metalinés konstrukcijos nudazomos antikoroziniais dazais;
PazZemintas vandens lygis 106.50 m. H H H H H H H ‘ ” i 10. Remontuojant slenkscio virsutineg dalj, privaloma i$laikyti dabarting slenkscio altitude, kad nebity pakeistas tvenkinio vandens lygis;
// D ” H H - N 11. Remonto darbai negali bati vykdomi Zuvy nersimo laikotarpiu, kuris apima laikotarpj nuo kovo 15 d. iki birzelio 30 d;
B s S n H ‘ ‘ g 12. * paZzyméti matmenys statybos darby metu derinami prie esamos situacijos;
y ~ | H H ‘ J 13. Visos esamos, nekei¢iamos metalinés konstrukcijos nuvalomos nudaZomos antikoroziniais daZais;
/ S
// = C l n H ” n H 14. Gruntiniai inkarai jrengiami vadovaujantis LST EN 1537:2013.
S [ o
) S ~
1 — L i ’ \
/’ I ‘ H S Rekonstruojami/sutvarkomi vandens nuvedimo latakai
103.00 P NER r i
- I I | | | ’tt ~u 2 103.00
T NEEE I Y Y B Y B I Y Y R Y e E B e
‘ L 7tt ;090 150 5 5 5 5 5 5 5 5 150 150H ‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ “‘“““‘“"“‘“‘“‘“"‘“‘“““‘“"“"““"‘“‘“““‘“‘“TF“"““"‘“‘“““‘“‘“"‘““‘““‘“"“‘“‘“"“"““‘““‘“"“"““"‘“‘“““‘“‘“"“‘“‘“‘w‘“"“‘“““““‘/‘/““““‘/““““
r e ; Rekontruojamas priezitiros ) —— ) —~
- e : © Smalis . z tiltelis su turéklais A\
M L LI ’ Isgreziamos skylés, jrengiama Ziotis )
0000 L ’ (ZD-200 mm. (Nr.2 ir Nr.3) (Tipas-2)) S jrengiama/akmenq \ N
' — L : LD < rizmé (@ 30-50 cm.) =57\
p ( ) (
H H | | | NI o] p L L 7 ~1:2.50 e .
7 / 7/ 7 7 e VL
2270, 00 A // 7 // // . // D00 Dy Z I L 3 200
/ . —
/27 g iy gy 4 7 7 g S 1 I T 7[ \
/ / / =
g iy g 9y 7 N e 1 L[] 1
S S S S S S S S Sy S S S S S o S ) g A ) S g 7 ~
g 7 i g 7 i Ll N ) ) L1 7
7 7 iy o <AREEEEEEEE N N R S ///
g/ 7 N 1 R o B B /Bemmgg)zme //
¢ o I e N e e e N Ny e e  p mnen n mne mmi i LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL;} /// D7
7 97 Y Y T
7 Ny 4 N N I Y O
/ R e S S N
e A " B
~#=0.90 2.10 8.80 4.20 2.00 3.00 2.00 5.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 8.00 1.00——1.00——1.00 2.50 1.50 10.00 20.00 2.50 2.50 1.00—
15.00 32.00 5.00 36.00
Esamos armuoto betono plok&iss hii5 cm. . = Mmisam? 9/':3 fJi?jngté Rekonstruojamas aukstutinio bjefo $laitas naudojant betong (C30/37) Gelbetoniniu konstrukeily rekontrukeiios
5 is h- . samas betono pasluoknis h-10 cm. e z iniy ukcijy ukcij
MEDZIAGY KIEKIY ZINIARASTIS e rgfi‘;?g'ﬁ’k;fez';:kzg Sandoro [rengimo schema AR Esamas 2vyras (fr. 26 cm) h-20 cm. Zvyro pasluosnis (fr. 0.5-1 cncj)e gtggsé"r: schema R4 klasés misinials
Zemés pavirsius Vaizdas i$ priekio . 003 Esamas Zvyras (fr. Og-;n;:é?;) h;fieg?ﬂ Zomes pavirsius M 1:20
Nr. Pavadinimas Mate vat. | Kiekis ¥ 410 ¥ 0E——— ~—— - PIOe B ] BY% —— Sutartiniai Senkiai
. ~X N utartiniai Zenklai.
1. |Remontinis misinys iStrupejimy ir sidliy remontui ' 10 ) ﬂ I B My v [2] ~ /\v\v\x\ [1] Atsivérusi armatdra nuvaloma Sepeciu ir
e . - ] ; . ooz— O\ N\ nutepama antikorziniais misiniais;
2. |Remontinis mitinys betoniniy pavirsiy remontui ‘ 2497 Jj + T E el 299 [2] Uztaisoma R4 klasés misiniu skirtu uztaisyti
77777777777777777777 D09 = .
3. |Deformaciniy siuliy remontas 77 NN iStrupejimams; DO
h 3]~/ ///\//\//\/ [3] Nutggama remoqt|n|a|s misiniais skirtais
4. |Skydasz 4.00%2.50 tn. su pakélimo mechanizmu wnt. 1 2 ///\/\/\/\/\/ pavir8iy remontui.
1] Poliuretani puty sidliy uzpildas (X e
Remantiniai $andarai mam® 18/0.55 Vaizdas i$ virSaus I l:!: P —— ///\/\/\/\/\/ Koorvcllnacu{ sistema LKS-94
5. %{A OO Auks¢iy sistema LAS07
Impregnantas | B3.60 L L ’—‘ E Poliuretaninis hermetikas siiléms j{j/:j/:j/ Pastab
6. |Bet fetaky refontrukci : 15 = = (21 -~y astabos-
etanas {fataky rekentrukcial m ~0I0A N ) ///\/\/\/\/ 1. Prie pradedant darbus pavirsiai nuvalomi suspausto slégio srove; Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
7. |Gruntiniai inkarai vnt. 42 i i o B 2. Visi betono atitrakimai turi bti nudauzyti;
‘{ A 0.205 3. Pavirsius privalo biti nugrintuotas; SR2024-120-TDP-BD/SK_B-03
L 3.74 l 2 3 0
A A
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Pjavis B-B, M 1:100 ~111.00
| ‘
b~ N
'~
109.00 Jt
|
- ] / iy
Kei¢iamas skydas § Rekontruojam laiptai, ~ ZS 392'59/(/\/
(2.50x4.00 m) SN " jrengiami turéklai N
106.50 =<
o
AN
207~
N ~
739159\A
s T S o I S _r
et 2.44* 2.42¢ 2.42¢ 2.42* 2.42* 2.42¢ 2.44*
= A g(/
G R R R R S S R R S S R LTSRS /\l/
QRLRGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLRLLLERANQLQLLLLLLLLLLQALALLLLLLALLLLTLN LA/
g - | ; 20°j%
i [ } } N
i o I I o N
— 1 } 9850 N\
| | | | \/ \
T - — | R
\VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV AV AV AN AV
TR VARV VAV VIV IRV VIRV IRV VIR VAV IRV IRV
Rekontruojami turéklai VNN N NN AN N NN NN N NN NN N\ NS
VARV VAV VIV IRV VIRV IRV VIR VAV IRV IRV
VY VARV VIV VIRVIRVIE VIR VEAVIRVIR VIRV VIR VERVE
ININ NN NN NN NN N NN NN NN NN i
OOOOOOOOOOOOOO
ogogogogogogo
OOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
695959595
> A o,0,0,0
Rekontruojamas aukstutinio bjefo $laitas naudojant betong (C30/37) Esama g/b uzslenkste 20920259
Geotekstile Esamas betono M100 pasluoknis h-10 cm.
- Esamas Zvyras (fr. 2-5 cm) h-20 cm,
Zvyras 0.51 9 mm. h—ZQ cm. (Ev/2 245 MPa) Esamas Zvyras (fr. 0.5-1 cm) h-20 cm,
Esamas zemés pavirSius (Ev/2 245 MPa) Esamas Zemés pavirSius Pastaba:
1. BréZinyje altitudés ir matmenys nurodyti metrais;
Nuvalomos $laity tvirtinimo plokstés, istrupéjimai uzbetonuojami . ) o
Zvyras 0.5/1.0 mm. h=10 cm. 2. Prie$ pradedant darbus dar kartg pasimatuoti objekta;
Esamas Zemés pavirSius 3. Gaminiai jrengiami pagal gamintojo nurodymus;
4. Skydo matmenys tikslinami vietoje;
5. Altitudes ir matmenis derinti prie esamos situacijos;
Tipininé gruntinio inkaro jrengimo schema M 1:50
6. I8 g/b uZslenkstés iSvalomas $idkslés ir sanasos;

A
r

N

Uztvankos sienuté \
Varzlé su poverzlémis — \\/\
\

‘ e
/‘(\\

Metaliné plokstelé

(500x500x12 mm.) \ >/ \\\\\

- Inkarinis strypas

/
}\/ Inkarinio strypo $aknis,
I uzpildoma betonu C30/37

Pastabos:

1. Gruntiniai inkarai privalo atslaikyti projekte nurodytas apkrovas, bet jrengiami pagal gamintojo nurodymus.

2. Gruntiniai inkarai privalo bati suderinti su projekto techninig prieZidrg vykdanciu asmeniu.

Inkaro tvirtinimo plokstelé,
M 1:10

@)
%

0.50
Pastaba:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Matmenys tikslinami pagal inkaro gamintojo technines specifikacijas;
3. Plok$telés privalo atlaikyti inkarams nurodytas akrovas;

7. Atsidengusi armatira padengiama radziy suridéju, visos g/b konstrukcijos remontuojamos R4
remontiniais miSiniais;

8. Vykdant darbus turi bati iSlaikytas 4 cm apsauginis armatiros sluoksnis;

9. Metalinés konstrukcijos nudazomos antikoroziniais dazais;

10. Remontuojant slenkscio virsutine dalj, privaloma islaikyti dabartine slenkscio altitude, kad nebdty
pakeistas tvenkinio vandens lygis;

11. Remonto darbai negali bati vykdomi Zuvy nersimo laikotarpiu, kuris apima laikotarpj nuo kovo 15 d.
iki birzelio 30 d;

0.50

12. * paZyméti matmenys statybos darby metu derinami prie esamos situacijos;
13. Visos esamos, nekei¢iamos metalinés konstrukcijos nuvalomos nudaZomos antikoroziniais dazais;

14. Gruntiniai inkarai jrengiami vadovaujantis LST EN 1537:2013.

L Koordinaciy sistema LKS-94

Auksciy sistema LAS07

Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy | Laida

SR2024-120-TDP-BD/SK_B-03
3 3 0
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Laipty jrengimo schema

Slaity tvirtinimo gelzbetoniu jrengimo schema Slaity tvirtinimo gelzbetoniu jrengimo schema I\Pﬂle;ng;
Pjavis A-AM 1:75 Planas M 1:75 :
% A P <
\/ << Laipty jrengimo schema
< 4 .
18] < §< M 1:25
Smeélio Zvyro pasluosnis h-15 cm., <;\ \<;\
(Ev/2 245 MPa) S PAS
< <
Monolitinis betonas C30/37 ¢ 2] ¢
Al @12MM N N
h-20 cm. Impregnuota lenta, storis 2.50 cm KAS 25CM il ;< %
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UBISKES TVENKINIO HIDROTECHNIKOS STATINIO REKONSTRUKCIJOS
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGU

TECHNINE SPECIFIKACIJA
2023 m. vasario 8 d.
I. Bendroji dalis

1. Uzsakovas: Telsiy rajono savivaldybés administracija;

2. Objektas: Ubiskés tvenkinio hidrotechnikos statinio rekonstrukcija, (toliau — HTS);
3. Statybos riaisis: Rekonstrukcija;

4. Statiniy grupé: Hidrotechnikos statiniai;

5. Statinio vieta: Ubiskes k. Tryskiy sen., TelSiy r. sav.

I1I. Techninis darbo projektas

6. Projektavimo stadija: techninis darbo projektas (toliau — Projektas).

7. Statinio buklé: 2022 m. HTS atlikta specializuota apzitira bei jvertinta statinio buklé.
Rengiant projekta visi nustatyti defektai turi biiti numatyti pasalinti, randant optimaliausius ir
tinkamiausius sprendinius HTS funkcionavimui.

7.1. Tvenkinio uzZtvankos keteroje esancio kelio Nr. 4622 bei tilto rekonstrukcijos sprendiniai
nerengiami.

8. Bendros Zinios apie HTS:

8.1. Hidromazgas pastatytas 1977 m. 5,1 km atstumu nuo Pateklos upés ziociy. 1997 m.
jrengta hidroelektriné. Baseino plotas — 330,0 km?. 1997 m. pastatytahidroelektriné. Hidromazgg
sudaro zemiy uztvanka su pravaziavimo keliu, perteklinio vandens pralaida ir hidroelektriné.
Uztvankos tipas — Zemiy supilting, tiesios aSies, su uzslenkscio antifiltracinémis priemonémis su
vidiniu vamzdiniu drenazu ir surenkamomis gelzbetonio plokstémis tvirtintu aukStutiniu $laitu.
Uztvankos klasé — CC1; keteros altitudé — 111,0 m; keteros plotis — 10,0 m; keteros ilgis — 600,0 m.
Aukstutinis slaitas bangy veikimo zonoje tvirtintas surenkamomis gelzbetonio plokstémis, auksciau
— velénuojant; o Zemutinis — velénuojant sudaugiameciu zoliy uzséjimu.

Perteklinio vandens pralaidos tipas — praktinio profilio slenkstis su pavirSiniais skydais, trijy
angy, gelzbetonio, HPVP = 10,0 m; klas¢ — CC1; maksimalus skai¢iuojamasis debitas Omax = 87,8
m?/s, skai¢iuotiné tikimybé 1,0 %.

Tvenkinio vandens lygiai: normalios patvankos lygis (NPL) — 109,00 m; auksc¢iausias vandens
patvankos lygis (MaxVL) — 109,10 m; minimalus vandens lygis (MinVL) — 108,60 m.

Tvenkinio plotas —73,0 ha; tiiris — 2,336 tikst. m®;

Tvenkinio kiti parametrai: ilgis — 3,2 km; didziausias plotis — 0,4 km; vid. gylis — 3,2 m;
didziausias gylis — 9,0 m.

Hidroelektriné jrengta uztvankos zemutiniame bjefe, deSiniajame Pateklos upés krante.
Pagrindiniai  hidroelektrinés  elementai: vandens paima, vamzdynas, hidroelektrinés,
transformatorinés pastoté. Hidroelektriné — prieuztvankiné, atvira.

Tvenkinys jrengtas buitiniams—kultliriniams poreikiams, rekreacijai, elektros energijos
gamybai, taip pat gali biiti vykdoma Zuvininkyste.

9. Projektas rengiamas vadovaujantis:

9.1. Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus, teisés aktais reglamentuojanciais esminius statiniy reikalavimus ir statinio techninius
parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais,



teritorijy planavimo normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos
ir paskirties dokumentais.

9.2 kitais LR galiojanciais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais
aktai ir taisyklémis bei $ia technine specifikacija.

10. Specialieji reikalavimai:

10.1 Rengiant projekta privaloma atlikti tyrin¢jimus ir parengti tyrinéjimo dokumentacija, ja
suderinant su TelSiy rajono savivaldybés administracijos Kaimo plétos skyriaus atsakingu specialistu.

10.2 Projekte numatyti sprendinius zemiau iSvardytoms HTS dalims rekonstruoti uztikrinant
tinkamg jy funkcionavima.

10.2.1 Gruntiniy medziagy uztvankos (GMU) ketera;
10.2.2 GMU aukstutinis $laitas;

10.2.3 GMU Zemutinis $laitas;

10.2.4 GMU drenaZzas;

10.2.5 Slenkstinés betoninés uztvankos (SBU) jtekéjimo dalis;
10.2.6 SBU pratekejimo dalis (slenkstis);

10.2.7 SBU uzdoriai;

10.2.8 SBU uzdoriy valdymo mechanizmai;

10.2.9 SBU istekejimo dalis (uzslenkstis);

10.2.10 SBU taurai ir taureliai;

10.2.11 GMU pavirsinio vandens surinkimo latakai;
10.2.12 SBU tarnybos tiltelis;

10.2.13 SBU apsauginés tvorelés;

10.2.14 SBU risberma;

10.2.15 SBU galinis tvirtinimas;

10.2.16 SBU nutekéjimo kanalas.

10.3 Ivertinti statybiniy atlieky kiekius bei jy paSalinimo galimybes;

10.4 Ivertinti pavirSinio vandens pritekéjima, jei reikia numatyti jo nuvedimg tinkamomis
priemonémis nuo rekonstruojamo statinio;

10.5 Ivertinti poreikj ir galimybes nuleista vandenj tvenkinyje rekonstruojant HTS, pagal
poreikj.

10.6. Projektas turi biti suderintas su TelSiy rajono savivaldybés administracijos Kaimo
plétros skyriaus atsakingu specialistu, visais suinteresuotais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kuriy
inzineriniai tinklai, statiniai, Zemés sklypai ar kita nuosavybés forma turi saveikos su projektuojami
objektu.

10.7. Projektas turi biiti pateiktas TelSiy rajono savivaldybés administracijos Kaimo plétros
skyriui. Projekto numatytas pavadinimas: ,,Ubiskés tvenkinio hidrotechnikos statinio rekonstrukcija“.

11. Projekto sudétis:

11.1 Bendroji dalis:

11.1.1 Bendrieji duomenys — hidrotechnikos statiniy projekto pavadinimas, kuriame turi
buti tiksliai nurodyta vietové, statiniy pavadinimas, vietovés schema. Techninio darbo projekto
sudéties (daliy) sgvadas;

11.1.2 Bendrieji techniniai rodikliai;

11.1.3 Aiskinamasis rastas;

11.1.4 Techninés specifikacijos;

11.1.5 Statybos produkty, jrenginiy ir darby kiekiy ziniarasciai,

11.1.6 InZineriniai skai¢iavimai hidrotechnikos statiniy parametrams patikslinti;

11.1.7 Projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir bréziniuose;

11.1.8 Hidrotechnikos statiniy koordinaciy ziniarastis;

11.1.9 Reperiy katalogas;

11.1.10 Bréziniai hidrotechnikos statiniy statybos bei montavimo darbams vykdyti;



11.1.11 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis.

12. Visy Projekto sudedamosiose dalyse numatyty statybos produkty, medziagy, tiksliy
techniniy specifikacijy parengimas, derinimas su Uzsakovu. Taikyti Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant zalivosius pirkimus, tvarkos apraso reikalavimus, patvirtintus Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2022 m. gruodzio 13 d. jsakymo Nr. D1-401 redakcija).

13. Tiekéjas paslaugoms suteikti taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus
pagal standartg LST EN ISO 14001, standarto veiklos (sertifikavimo) sritis — hidrotechnikos statiniai.

14. Projektinés dokumentacijos klaidy, Projekto sudedamyjy daliy tarpusavio
nesuderinamumo, neatitikimy ar prieStaravimy normatyviniams dokumentams taisymas yra
neatlygintinas per visg sutartyje nurodyta terming.

15. Uzsakovui parengtas techninis darbo projektas turi biiti pateikiamas elektronine versija,
naudojant nediskriminuojancius, visuotinai prieinamus duomeny faily formatus *.pdf versija (faily ir
katalogy pavadinimai bei struktira formuojami pagal Projekto dalis). Uzsakovui taip pat
perduodamos parengtos darbinés faily versijos su neapribota galimybe jas redaguoti:
skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis (.dbf ir *.xlIs, arba kt. analogiskais formatais), projektiniy
sprendiniy bréziniai — vektorine grafika (*.dwg, * xlIs arba kt. analogiskais formatais), tekstin¢ dalis
(*.pdfir *.docx arba kt. analogiskais formatais). Visa perduota projektiné dokumentacija ir modeliai
tampa Uzsakovo nuosavybe. Taip pat pateikiami 3 spausdinti projekto egzemplioriai.

16. Visi darbai, tyrimai, paslaugos (esamy statiniy, inzineriniai, geodeziniai, topografiniai,
geologiniai ir kiti) bei vertinimai, kurie pagrjstai laikomi butinais Projekto parengimui, statybos
uzbaigimui ir tinkamam statinio eksploatavimui, turi biti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie aprasyti
Siame dokumente ar ne.



5'"‘:3] REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
N Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
- CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS
2024-02-23 13:52:06

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1608961
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2013-05-29
Teritorija: TelSiy r. sav., TelSiy r. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:
21. Kiti inzineriniai statiniai - UbiSkés tvenkinio hidrojrenginys
ApraSymas / pastabos: Koordinatés - 6207484;406257,5;
Unikalus daikto numeris: 4400-2670-8098
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Hidrotechniniai statiniai
Zyméjimas plane: T
Statybos pradzios metai: 1977
Statybos pabaigos metai: 1977
Statinio kategorija: Ypatingasis
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 1861388 Eur
Atkuriamoji verté: 758225 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2013-05-29
Vidutiné rinkos verté: 758225 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2013-05-29
Kadastro duomeny nustatymo data: 2013-05-29

2.2. Kiti inzineriniai statiniai - Zemiy uztvanka
Unikalus daikto numeris: 4400-2673-3813
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Hidrotechniniai statiniai
Zymeéjimas plane: TZ
Statybos pradzios metai: 1977
Statybos pabaigos metai: 1977
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 377085 Eur
Atkuriamoji verté: 144810 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2013-05-29
Vidutiné rinkos verté: 144810 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2013-05-29
Kadastro duomeny nustatymo data: 2013-05-29

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2670-8098, aprasyti p. 2.1.
kiti statiniai Nr. 4400-2673-3813, aprasyti p. 2.2.
Jregistravimo pagrindas: 2002-06-20 Lietuvos Respublikos Vyriausybés

nutarimas Nr. 943

|ra8as galioja: Nuo 2013-07-04

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra



6. Kitos daiktinés teisés:
6.1. Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: TELSI) RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111101724
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2670-8098, aprasyti p. 2.1.
kiti statiniai Nr. 4400-2673-3813, aprasyti p. 2.2.
Jregistravimo pagrindas: 2002-06-20 Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarimas Nr. 943
2002-06-27 Perdavimo - priémimo aktas
|raSas galioja: Nuo 2013-07-04

7. Juridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny
pagrindu: jraSy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:

10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Valstybés jmonés Registry centro TelSiy filialas, a.k.
180101069
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2670-8098, aprasyti p. 2.1.
kiti statiniai Nr. 4400-2673-3813, aprasyti p. 2.2.
Jregistravimo pagrindas: 2002-06-20 Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarimas Nr. 943
2002-06-27 Perdavimo - priémimo aktas
2013-05-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny
byla Nr. 78/8759
|raSas galioja: Nuo 2013-07-04
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
Valstybés jmonés Registry centro TelSiy filialas, a.k.
180101069
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2670-8098, aprasyti p. 2.1.
kiti statiniai Nr. 4400-2673-3813, aprasyti p. 2.2.
Jregistravimo pagrindas: 2008-07-11 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-456
2008-08-27 Licencija Nr. G-734-(623)
2013-05-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny
byla Nr. 78/8759
|ra8as galioja: Nuo 2013-07-04

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo
salygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jraSy néra
13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra



STR 1.07.03:2017 5 priedas

Hidrotechnikos statinio Telsiy rajone, Ubiskiy hidromazgo ant Pateklos upés techninés biklés
jvertinimas, atliktas pagal STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo prieziiiros tvarka. Naujy
nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka®, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 30 d. jsakymu Nr. D1-971 ,,Dé¢l statybos techninio reglamento STR
1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro
objekty formavimo tvarka“patvirtinimo, Vilnius.

Objektas: UbiSkiy hidromazgas ant Pateklos upés | Apzitiros data 2022 11 04
Defektyvumo
balas

Elementai Defekty apraSymas

Gruntiniy medziagy uztvankos keteroje jrengtas kelias su
asfaltbetonio danga, o vir$ slenkstinés perteklinio vandens
pralaidos ir tiltas asfalto danga, pavirsius lygus, skersiniai
nuolydziai iSlaikyti, remontuotas, bet pavirsSiuje yra duobiy,
kuriose po lietaus telkSo vanduo (ypac tilto zonoje) (1pav.);
tilto atitvarai jrengti iSgrezus skyles metalinéms atramoms |
perdengima; ties metaliniy atramy apacia iSplautas gruntas,
todél krituliy metu ¢ia patenka ir kaupiasi pavirSinis 8,0
vanduo, kuris per tvorelés tvirtinimo nesandarias vietas,
dangos nesandarumus (2 pav.) filtruojasi i giliau esancius
tilto konstrukcijos sluoksnius, todél perdengimo apatiné
dalis dréksta (2 pav.); susiformavusios pavirSinio vandens
nutekéjimo vietos; iStekéjimo dalyje, tarp tilto deSinés
pusés perdengimo sijos ir perdengimo plokstés yra apie 10
cm tarpas (3 pav.).
AukStutinio Slaito pagrindinis tvirtinimas yra surenkamos
g/b  plokstés, tarp betonavimo juosty naudojant
kreipiamgsias lentas; sitlése medienos lentos iSpuve,
daugiau kaip 80% sitliy yra atviros, jose auga zoliné
augmenija ir samanos; ploks$¢iy vir§ vandens lygio betono
pavirSiaus paveiktas biokorozijos — auga samanos ir kerpes
(4 pav.); yra suskilusiy ir suliZzusiy (su atskilusiomis
dalimis) ploksc¢iy (5 pav.); sitlés po vandeniu daugumoje
GMU viety iSirusios (5 pav.); netvirtinta §laito dalis nuSienauta.
aukstutinis Slaito pabaigoje desinéje auga kriimai; prie vandens paimos 6,2
Slaitas iSkeltos plokstés (6 pav.); vandens lygis ties plokStémis yra
vienoje linijoje - tai rodo, kad aukstutinis §laitas stabilus, tik
prie HE stebimas aukstutinio §laito nuosédis, atsiradgs dél
nepakankamo grunto sutankinimo.
Keliose vietose neardanciu metodu nustatytas ploksciy
betono stiprumas ir atskilusiy gabaly betono tankis ir
vandens jgeriamumas rodo, kad betonas netenkina
hidrotechnikos statiniy betonui keliamy reikalavimy (1, 2
lentelés).
Zemutiniame $laite vykdomi priezitiros darbai; $laitas
nuSienautas, Slaite susiformavusios pavirSinio vandens
GMU nutekéjimo vietos, papedée kair¢je yra drégna (7 pav.); Slaite
Zemutinis dideliy deformacijy néra, taciau Slaito pabaigoje kair¢je 6,2
Slaitas matyti uZmirkimo poZymiai (8 pav.); nusileidimui |
zemutin] bjefa laipty pavirSius tiek deSingje, tiek kairéje
pus¢je stipriai apardytas; tarp ramto ir nulipimo laipty

Gruntiniy

medziagy

uztvankos
(GMU) ketera

Pagrindiniai




susiformave plySiai. (9 pav.); nusileidimo prie
hidrometrinés matuoklés laiptai blogos buklés (10 pav.).

Uztvankos masyvo deSinéje ir kairéje pusése yra jrengtas
vidinis vamzdinis drenazas; drenazo Ziotys jrengtos SBGU
galiniuose ramtuose (11 pav.); vamzdziy galai sutampa su

uigflﬁlllios ramtqv pezviféi.umi, todélw Yandup dr(;akipg beto‘nq: Yra' du 3.1
drenazas drgngzo Suliniai su dangc1a%s;‘ atlikus Sullnl}lz revizijg gahma ’
teigti, kad drenazo vamzdziai neuzdumble¢je; praleidziamas
nedidelis debitas, drenazas kair¢je veikia nepakankamai
gerai, nes dréksta zemutinio Slaito papedé.
Itekéjimo dalis yra trijy angy, su deSinés ir kairés pusiy
ramtais ir dviem taurais; ramty ir taury pavirSiaus
antikoroziné danga paZzeista, kai kur ramty virSuje nuskile
Slenkstinés betono sluokgpiai, Vykstta biokprozija - auga kerpés - %r
betonings betono korozija; matyti kalcio ke'lr‘pon?to 1sp10v1mg1 ir
y rudos apnaSos; kai kur ramtuose iSirusios deformacinés
uztvankos R ) ot 8.1
(SBU) s1u1‘e‘:s‘(12 pav.); s‘FaEybos metu deél .ne.1.<0kyb1‘s‘ka1 frengty
itekejimo dalis klojiniy ramty pav1rsu.ls.nelygus; kamrejej puséje priekinis
ramtas pasvires ] tvenkinio puse 8,0 cm, ribiné verté 7,4 cm
(13 pav.). UZdoriy metaliniy detaliy jungimosi su tauro ir
ramty betonine dalimi vietose pastebéti plysiai, betono
iStrupéjimai.
Slenkstis praktinio profilio, 3 angy (4,0x2,5 m) su
SBU ploks¢iais uzdoriais. ‘Sl.enkséio. priekiné dali.s .nea.lpiiﬁr.éta,
pratekéjimo nes Vapserr‘lta.. Ramtai ir ‘Fgural palall.co sus1§1ek1m5) ‘tlltaz.
dalis G.elzbetop.mese k(v)nstl.u.kcuose pastebétos toklc.)s.pazaldos: 8,0
(slenkstis) blOlfOI"OZ‘IJOS poZymiai — samanos, centriniy ramty
pavirSinis betoninis sluoksnis pazeistas betono korozijos —
pastebimas Ca (OH), iSplovimas, filtracija, plySiai.
Trijy angy slenkstinés PVP pagrindiniai uzdoriai yra
plokstieji; du 18 jy (kairysis ir vidurinis) prie§ 1 ir 2 metus
pakeisti, jy bukle gera (14 pav.); deSinysis uzdoris yra
SBU wrdoriai n‘e]gzak‘an.kamo‘ stgpdqmo, nes akivaiz.di.iai mat.orvnas‘ jo 8.2
virSutinés dalies jlinkis nuo vandens slégio; to priezastis —
parinktas per mazas plieninio profilio skerspjiivio aukstis;
be to, Sis uzdoris nesandarus, jo biikl¢ vertinama 8,2 balu.
Ji biitina (ir 2023 m. zadama) keisti.
SBU uzdoriy UidO{i}; Valdyrpo jranga atroﬂo tvarki'ng'fl,. nudveliytg,
valdymo judancios detales. suteptos', tac'lau. pagrjndlpl}; uzdgrlq 59
mechanizmai Valdmo mecha'nlzmq' dalis sriegiy nezymiai paveikta ’
korozijos, krumliaratorinés pavaros tvarkingos (15 pav.).
IStekéjimo dalj sudaro wuzslenkstis su Suliniu, deSiniojo ir
kairiojo ramty galinés dalys (16 pav.), staciakampis
vandens raminimo baseinas; ramtuose matosi filtracijos
SBU ppiymigi, betorio k.otozijos Vpc).iymiai.—wiéplauto kafl.cio
istekéjimo h1dqus1do pozymiai, p1y51a1, ~ pavirsius aptrupgjes,
dalis paye.ﬂ‘(tas gamtlnlg Yelksnlq (bloko_r.ozgos) (17 pav.)g 8.1
(uslenkstis) kairiajame ramte didelis plotas nutrupéjusio betono, matyti

armatiira (18 pav.); dalis betono pavirSiaus apaugusi
samanomis ir kerpémis; ramtuose esan¢iose deformacinése
sitilése  statybos metu jmontuoti izoliuoti mediniai
kvadratinio skerspjiivio tasai supuve, jy vietoje yra skylés,




todél neuztikrintas ramty atskiry daliy bendras darbas
perimant horizontalias grunto slégio apkrovas (19 pav.);
desiniojo galinio ramto virSus suskiles ir iStrupéjes betonas,
matyti kiauriniai plySiai, iSgrauzos ties matuokle. ISgrauzos
plotas — 0,12 m? (20 pav.).

Vir§ ramty jrengtos apsauginés tvorelés yra senai dazytos,
paveiktos korozijos.

SBU taurai ir

Slenkstingje trijy angy PVP yra du taurai, kuriuose jrengtos
pagrindiniy, remontiniy ir tvenkinio iSleidimo uzdoriy
atrémimo vietos, taip pat jie tarnauja kaip tilto perdangy
atramos; jy betonas Siek tiek apires, pavirSiuje auga kerpés
(21 pav.); virSutinéje dalyje matosi vandens tekéjimo

7,0

miro, dvislaiCiu stogu. Buklé gera.

liai L . e . X
taurelial pozymiai, kuris patenka nuo vir§ taury jrengto tilto
perdangos, taip pat yra dél betono karbonizacijos ir
armatiros korozijos paZeisto armatiira saugancio
apsauginio betono sluoksnio viety (3 pav.).
GMU Latakai jrengti i§ betono, juose daug sgnasy ir velénos, auga
pavirsinio 7olés, ypac kair¢je pus¢je esancCiame latake; i§ latako kairéje
vandens puséje vanduo teka tiesiai ant risbermos tvirtinimo plokséiy, 6,0
surinkimo nes néra jrengta zioCiy (22 pav.); desingje pus¢je latakas
latakai iSvalytas, bet jo Ziotys uznestos sanasomis (23 pav.).
Hidromazge jrengti du tarnybiniai tilteliai: 1) prie§ slenkstj
keteros lygyje, 2) uz slenksCio vir§ ZB vandens lygio
iStek¢jimo dalyje; tiltelius sudaro gelzbetoninés plokstés
SBU tarnybos (trijy .anfgq‘); I‘).lrmo tllt'eho betgnq pavirsius nudu}ege;g
ltelis matosi uzpildai; slenkscio, taury ir tilto perdangos apzitirai 5,8
skirto antro tarnybinio tiltelio plokstés pazeistos korozijos —
plokstés briaunose matosi plika, korozijos paveikta
armatira (24 pav.); apsauginés tvorelés senai dazytos, ypac
E antro tiltelio, prie kurio nejrengtas pri¢jimas.
S U ) Tvoreliy konstrukcija kai kur neatitinka reikalavimy (per
apsaugines 11 . . o y 6,0
i dideli tarpai), tvarkinga, tik reikia atlikti perdazymo darbus.
tvorelés
Risbermos S§laitai tvirtinti monolitinio  gelzbetonio
‘ lok&temis. i o " ok .
SBU risberma | P10 Stémis, jy pavirsius pavei tqsv blo.f)ro.zuos - apauges 6.3
samanomis (25 pav.), sitlés iStrupé€jusios, uzaugusios
zolémis, ploks$tés vietomis sultize (26 pav.).
. Galinis tvirtinimas sutvirtintas akmeny metiniu, tarpuose
SBU galinis v v 1 . s
A auga auksta zolé, dugne auga gausi vandens augmenija (27 6,1
tvirtinimas
pav.).
SBU Nutekéjimo kanalas - tai yra Pateklos upés vaga. Jos
nutekéjimo | krantuose auga pavieniai medZiai ir kriimai, o vaga apz¢lusi 3,2
kanalas vandens augmenija (28 pav.).
HE jtekejimo Yra t\‘/epkglyje po vandeniu, slaltev Vt}es ja pasta}tyt'as
. karkasinis 1§ profiliuotos skardos ploksciy pastatas. Slaito
dalis (vandens e s S . i 4.1
aima) tvirtinimo plokstés ties Siuo pastatu nezymiai pasédusios dél
P nepakankamo grunto sutankinimo.
HE pastatas HE elektros skydiné patalpinta pastate 1§ silikatiniy plyty 2.8




Pratekéjimo | IS plieninio vamzdzio, kurio vidaus skersmuo 1400 mm, 31
dalis vietomis koroduotas, vandens prasisunkimo pozymiy néra. ’
IS monolitinio gelzbetonio, dél klojiniy deformacijy sienos
HE iStekéjimo | yra nelygios, iStekéjimo dalyje yra neZymiy defekty, sienos
. . Do . . : .. 3,2
dalis lygios be jtrikimy ir plySiy, matosi betono korozijos
poZymiai, siiilés nesandarios.
HE vandens
é¢myklos Grotos apsemtos, tod¢l buklé nevertinta. -
grotos
HE udoris Yra} HE. pastate ties jtekéjimo dalimi. Apzituréti néra 3.0
galimybes.
HE uzdoriy
valdymo Gerai veikiantys. 3,0
mechanizmai
HE . M4 e e e
Nuvestas 1 uztvankos nutekéjimo kanalg. Slaitai tvirtinti
nutekéjimo s . ) - o 2,8
monolitinio gelzbetonio plokstémis, stabilis.
kanalas
Hidromazgo techninés biklés balas By

ISvada: Bendras Ubiskés hidromazgo techninés buklés vertinimo balas — 8,2. Pagal STR
1.03.07:2017 ,STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo prieziiros tvarka. Naujy
nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka* *“ 81 punkta, jei bendras hidromazgo techninés
buklés balas yra 8,1 — 10,0; jo buiklé vertinama kaip labai bloga, t. y. pastebéti elementy defektai, dél
kuriy negalima tolesné jo eksploatacija, galima viso statinio griiitis.



Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017

»Statiniy techninés ir naudojimo prieziiiros tvarka.

Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka“
4 priedas

HIDROTECHNIKOS STATINIO TRYSKIU SENIUNIJOJE, TELSIU RAJONE, ANT
PATEKLOS UPES SPECIALIZUOTOS APZIUROS
AKTAS

2022 m. lapkri¢io mén. 04 d.

Ubiskes kaimas, TelSiy rajonas
(sudarymo vieta)

Vytauto DidZiojo universiteto mokslininkai: doc. dr. Raimondas Sadzevidius (atest. Nr. 32013),
doc. dr. Vincas Gurskis, doc. dr. Grazina Zibien¢, dalyvaujant TelSiy rajono savivaldybés kaimo plétros

skyriaus vyriausiajam specialistui melioracijai Dovydui Butkui
(institucijos pav., pareigos, vardas, pavardé)

apzitiréjo Ubiskiy tvenkinio Ubiskés kaime, TelSiy rajone hidrotechnikos statinius ant Pateklos upés
(hidrotechnikos statinio pavadinimas)

Hidrotechnikos statinio adresas: Ubiskés km, TrySkiy seniiinija, Tel$iy rajonas, Ubiskés
tvenkinys (30060180) ant Pateklos upés (30010825).

(kaimas, miestelis, savivaldybé, apskritis, girininkija, urédija, Zemés kadastro vietové, vandens telkinys)

Naudotojai: TelSiy rajono savivaldyb¢, UAB ,,HIDROGREEN* .

(fiziniy ar juridiniy asmeny pavadinimas)

Duomenys apie hidrotechnikos statinio patikrinima:

Eil. Hidrotechnikos statinio elemento pavadinimas Vertinimo
Nr. (pagal Reglamento 5 prieda) balas
1. Gruntiniy medziagy uztvankos (GMU) ketera 8,0
2. GMU aukstutinis $laitas 6,2
3. GMU zZemutinis $laitas 6,2
4. GMU drenazas 8,1
5. Slenkstinés betoninés uztvankos (SBU) jtekéjimo dalis 8,1
6. SBU pratekéjimo dalis (slenkstis) 8,0
7. SBU uzdoriai 8,2
8. SBU uZdoriy valdymo jranga 5,2
9. SBU istekéjimo dalis (uzslenkstis) 8,1
10. SBU tauras 7,0
11. PavirSinio vandens surinkimo latakai 6,0
12. SBU tarnybos tiltelis 5,8
13. SBU apsaugings tvorelés 6,0
14. SBU risberma 6,3
15. SBU galinis tvirtinimas 6,1
16. SBU nutekéjimo kanalas 3,2
17. HE jtekéjimo dalis (vandens paima) 4,1
18. HE pastatas 2,8
19. Pratekéjimo dalis 3,1




20. HE istekéjimo dalis 3.2
2zl HE vandens émyklos grotos -

22 HE uzdoris 3,0
23. HE uZdoriy valdymo mechanizmai 3,0
24. HE nutekéjimo kanalas 2,8

Hidrotechnikos statinio techninés biiklés balas Bu — 8,2: PVP uzdoris yra vienas i$ pagrindiniy

hidromazgo patikimumg salygojanéiy elementy, kuris jvertintas 8,2 balo, todél viso hidrotechnikos statinio
biiklé vertinama tokiu pac¢iu balu. GMU uZtvankos drenazas, SBGU jtekéjimo ir iStekéjimo daliy jvertinimo

balas —

8,1. Statinio biiklé jvertinta kaip labai bloga.

Komisijos i$vados apie hidrotechnikos statinio biikle ir tolesnj naudojima, remontg (paprastajj ar

kapitalinj), rekonstravima, laiking naudojimg arba nugriovimg ir kt.:

L.

N v AW

Statiniui reikalingas skubus kapitalinis remontas arba rekonstravimas, atstatant ir sutvirtinant
paZeistas konstrukcijas (pasvirusius ramtus, sutvarkant deformacines silles ir paZeistus
gelZbetoninius pavirsius).

Papildomai jrengti pavirS§inio vandens nuvedimo priemones nuo tilto ir kelio (kartu sutvarkant
Zemutinio Slaito uZmirkima).

Reikalinga jvertinti tilto perdangos ir sijy biikle ir atlikti jy remonta.

Biitina skubiai pakeisti likusj vieng seng uzdorj, jrengiant nauja.

Reikalinga riboti tilto apkrova — jrengiant eismo Zenklus ribojancius transporto priemoniy svorj.
Parengti hidromazgo kapitalinio remonto arba rekonstravimo projekts.

Pagal projekta atlikti hidromazgo kapitalinio remonto ir rekonstravimo darbus.

3

Komisijos pirmininkas: ~Raimondas Sadzevitius.........

Nariai:

(vardas, pavardé) (para$as)
Dovydas Butkus
Vincas Gurskis

Grazina Zibiené

(vardas, pavardé)
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INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO
2024-05-31 Nr. PV-945

Vilnius

Vadovaudamasis LR Statybos jstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240) projekto vadovu skiriu
Gvida Kazlauska, atestato Nr. 41314, Siam objektui:

CP0292683 Ubiskes tvenkinio hidrotechnikos statinio rekonstrukcijos techninis

darbo projektas.

)
. o 7
Direktorius Karolis MickeviCius //’
P )!:;/' . //-

e ¢
/// Wodesas)

Susipazinau, Gvidas Kazlauskas

Lol

(paraids)

Projekto vadovo kontaktai:
Gvidas Kazlauskas

mob.: +370 656 09297

el.p.: gvidas @projektavimas.net

Im. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Paneriy g. 64, 03160 Vilnius)
Tel.: +37065545655 el. pastas: info @projektavimas.net, Atsiskaitomoji saskaita:
LT 487180300042467752, Bankas: AB Siauliy banko Vilniaus filialas, Banko kodas: 71800
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BER Kualifikuotas elektroninis paratas

AIDAS VAIEIULIS
023-05-04 18:36:50 GMT 3
Paskirtis: Paradas

SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

Vie&oji jstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentura, Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. 41314

Gvidas Kazlauskas

Ak. 39105011151

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo priezitros vadovo pareigas.

Statiniai: inZineriniai tinklai (vandentiekio, nuoteky Salinimo), hidrotechnikos statiniai.

Direktorius Aidas Vaiciulis

ISduotas 2023 m. geguzés 4 d.
Pirmg kartg i1Sduotas 2023 m. geguzés 4 d.

Kwvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.ssva.lt
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LINA SAKALAUSKIENE
2024-06-21 1351:35 GMT+3
Paskirtis: Parasas

SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

Viesoji jstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentira | Imonés kodas 305997589 | Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius | www.ssva.lt

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. 41313

Gvidas Kazlauskas
A.k. 39105011151

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo priezitiros vadovo pareigas.

Statiniai: inzineriniai tinklai (vandentiekio, nuoteky Salinimo), hidrotechnikos statiniai,
taip pat minéti statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kulttiros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, vandentiekio ir nuoteky Salinimo, pasirengimo
statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo.

Atestavimo padalinio vadove Lina Sakalauskiené

ISduotas 2024 m. birzelio 21 d.
Pirma kartg iSduotas 2023 m. geguzes 4 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas https://www.ssva.lt/registrai
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AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA¥

UAB ,Inzinerinis projektavimas® Nr.
info@projektavimas.net

] 2024-06-05 Nr.S2024-0795

DEL SALYGY NUSTATYMO

Akciné bendroveé ,Via Lietuva“ (toliau — Bendrove), 2024 m. birzelio 5 d. gautg prasymag Nr. S2024-
0795 ,i8duoti technines saglygas projektui ,,UbiSkés tvenkinio hidrotechnikos statinio rekonstrukcija“, kuris
kertasi su keliu Nr. 4622 0,62 kilometre.“ Statytojas ir uzsakovas — TelSiy rajono savivaldybés
administracija.

Bendrové nustato Sias sglygas, susijusias su valstybinés reikSmés rajoniniu keliu Nr. 4622
PrivaZiuojamasis kelias prie Ubigkés nuo kelio Siauliai-Palanga (toliau — rajoninis kelias):

1. projektg rengti vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisés
aktais;

2. reikalavimai statiniams:

2.1. statiniai ir jrenginiai turi bati projektuojami, statomi ir rekonstruojami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo sglygy jstatymo 18 ir 19 straipsnio reikalavimais, Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. liepos 20 d. jsakymu Nr. 3-353 ,Dél pritarimo projektui ar
numatomai veiklai keliy apsaugos zonose tvarkos apraso patvirtinimo® (toliau — Aprasas) patvirtintu
aprasu bei keliy techninio reglamento KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“ (toliau — KTR 1.01:2008),
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m.
sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3 reikalavimais;

3. reikalavimai inZineriniams tinklams:

3.1. rengiant inzineriniy tinkly projekto dalj vadovautis salygomis, pateiktomis Bendrovés
tinklalapyje (zidréti nuorodg https://vialietuva.lt/aktuali-informacija);

3.2. lietaus nuoteky tinkly bei pavirSinio vandens nuleidimo nuo planuojamos teritorijos |
valstybinés reikSmés keliy vandens nuvedimo griovius ir jrenginius neprojektuoti. Vandens nuvedimas
nuo planuojamos teritorijos turi bdti projektuojamas tik j savo Zzemés sklypo vidinius jrenginius arba |
centralizuotus lietaus nuoteky tinklus;

4. reikalavimai susisiekimui:

4 1. vadovautis Statybos techniniu reglamento STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkri€¢io 4 d. jsakymu Nr. D1-653,
reikalavimais;

4.2. esant poreikiui pateikti jrengiamo pésciyjy-dviraciy tako dangy sujungimga ir atstatyma rajoninio
kelio statinyje numatyti vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklémis KPT SDK 19, patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. jsakymu Nr. VV-16;

4.3. vadovautis PeéscCiyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklémis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjtcio 28 d. jsakymu Nr. 3-487;

4.4. vadovautis Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo
taisyklémis KPT TAS 09, patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. jsakymu Nr. V-8;

4.5. vadovautis Automobiliy keliy vandens nuleidimo jrenginiy projektavimo taisyklémis KPT VNS
16, patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2016 m. rugpjuacio 31 d. jsakymu Nr. V-476;

Akciné bendrové Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03212 Vilnius El. p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638



\WVia Lietuva

5. Kkiti reikalavimai:

5.1. projekte pazyméti rajoninio kelio statinio ribas;

5.2. Bendrovés rengiamy keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai pateikti derinti parengto

projekto projektinius sprendinius, komisijai pritarus projektiniams pasiilymams (sprendiniams),
parengti projekta;

5.3. numatyti visy batiny kelio statinio konstrukcijy pertvarkyma (remontg), uztikrinant saugy
transporto priemoniy ir pésciyjy eisma;

5.4. esant poreikiui pasirasyti susitarimg su Bendrove dél sprendiniy jgyvendinimo rajoninio kelio
statinyje ir parengti atskirg projektg pagal Bendrovés pateiktg technine uzduotj (techniné uzduotis
prarengiama po susitarimo pasiraSymo);

5.5. esant poreikiui pateikti, eismo organizavimo, ribojimo schemas ir (ar) sprendinius statybos
darby atlikimo metu pateikti perzitréti ir derinti Paslaugy ir kompetencijy grupei (eos@vialietuva.lt);

5.6. rengiant projekta numatyti visas batinas priemones (atsizvelgiant j galiojancius teisés aktus),
jog buty netrukdoma kelio plétrai;

5.7. projektg rengti nepazeidziant treCiyjy asmeny interesy;

5.8. esant poreikiui, vadovaujantis BT ITK 09 2 priedu (privalomasis), kartu su projektu pateikti
pasiraSytg (su inzineriniy tinkly valdytoju ir kelio savininku) inzineriniy tinkly klojimo, prieziGros,
rekonstrukcijos ir iSkélimo sutartj;

5.9. parengtg projektg ir sprendiniy bréziniy kopijas ((.pdf ir .dwg formatu) kurios turés likti
Bendrovéje) kartu su prasymu dél projekto patikrinimo, pritarimo ir derinimo pateikti perzidréti ir derinti
Bendrovés rengiamy keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai (el. p. info@uvialietuva.lt).

Paslaugy ir kompetencijy grupés vadovas Eduardas Kakura

G. Bansevicé, tel. (8 5) 232 9600, el. p. gintaute.bansevice@vialietuva.lt

Akciné bendrové Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03212 Vilnius El. p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638




Apie jvykj praneskite telefonu \191 1" COM PEN SA &

Skambinant i§ uzsienio +370 5 249 1911 VIENNA INSURANCE GROUP

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr., metai / Series, No., year: PCAD06 01934 / 2024

Draudimo grupé / Insurance group: Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas Draudimo rasis / Insurance type: Profesinés civilinés atsakomybés draudimas

Apdrausta pagal Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles (patvirtintos Lietuvos Banko valdybos 2012-10-23 nutarimu Nr. 03-225, paskelbtos leidinyje Valstybés Zinios, 2012-11-06,
publikacijos Nr. 128-6459, jsigaliojusios nuo 2012-11-07), su vélesniais pakeitimais.
Taisyklés skelbiamos https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai.

-10 00:00 iki / to 2025-04-09 24:00 [Sdavimo data / Date: 2024-04-03

Draudimo laikotarpis nuo / Period of Insurance from 2024-

Liudijimo tipas / Type of policy Pratestas / Renewed

Draudéjas / Policyholder: UAB "INZINERINIS PROJEKTAVIMAS", jmonés kodas 223973140, Paneriy g. 64, LT-03160 Vilnius

Draudimo objektas / Object of Insurance

Draudéjo turtiniai interesai, susije su Draudgjo civiline atsakomybe uz Zalg padarytg tretiesiems asmenims dél netinkamai suprojektuoto statinio,
kurio projektai ar jy dalys: 1) buvo perduoti uzsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu; 2) ir kuriy projektavimo darby rangos sutartys
buvo pasirasytos po statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties jsigaliojimo dienos.

Taikoma teisé / Governing law Lietuvos Respublikos
Draudimo suma vienam draudziamajam Draudimo suma visam laikotarpiui / Besalyginé iSskaita kiekvienam
jvykiui / draudziamajam jvykiui /
Sum insured for one event Aggregate limit Unconditional deductible amount for each and every claim
289.600,00 EUR 289.600,00 EUR 2.900,00 EUR

Papildomos salygos /Additional conditions

Bet kokie Siame dokumente esantys taisymai yra niekiniai ir negalioja / Any corrections in this document are null and void.

1. Draudikas ir draudéjas susitaria, kad Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11 punkte numatytas Saliy
nustatytas laikotarpis yra 5 metai.

2. Draudéjas pasiraSydamas arba apmokédamas draudimo sutartj, aiSkiai ir vienareikSmiskai pareiskia, kad jam néra pareiksti jokie reikalavimai ir/ar
pretenzijos dél vykdomos veiklos, taip pat draudéjui néra zinomos jokios aplinkybés dél kuriy gali bati pareiksti tokie reikalavimai ir / ar pretenzijos dél
vykdomos veiklos. Sio pareigkimo atitikimas tikrovei yra esminé salyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti $ig draudimo sutartj. Paaiskéjus, kad
Sis pareiSkimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties sglygy pazeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia piniginé
prievolé, jskaitant prievole mokéti draudimo iSmoka.

3. Pagal Sig draudimo sutartj bei Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy, patvirtinty 2012 m. spalio 23 d. nr.
03-225, 30 punkta, rizikos padidéjimu laikomi projektavimo darbai susije su Tilty ir/ar tuneliy projektavimu; Branduoliniy ir atominiy statiniy
projektavimu; Oro uosty projektavimu; Uosty, upiy, uztvanky ir prieplauky projektavimu; Chemijos ir /ar naftos gamykly projektavimu; Kasykly,
pozeminiy ar povandeniniy darby projektavimu.

Uz Sios draudimo sutarties sudaryma draudimo produkty platintojas/Draudiko darbuotojas i§ Draudiko gaus komisinj atlygj, kuris yra sudedamoji
draudimo jmokos dalis.

Draudikas / Insurer: Draudéjas / Policyholder:
ADB ,Compensa Vienna Insurance Group* Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo patvirtinimu, kad jis:
+ susipazino su draudimo talsyklemls https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai, jy
turinys jam aiskus ir gavo jy kopija;
* susipazino su Privatumo politika https://www.compensa.t/privatumo-politika/;

Skundy dél draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginéy ne teisme nagringjimo tvarka pateikiama - visa draudimo _liudijime, jo prieduose bei prasyme sudaryti draudimo sutartj (jei jis pildomas) nurodyta
atstovybése ar www.compensa.lt / Procedures for the handling of complaints regarding the activities of the informacija yra tiksli ir teisinga;

msurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative + sutinka sudaryti draudimo sutartj nurodytomis sglygomis.

offices or www.compensa.lt Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo (ne)sutikimu, kad ne gyvybés draudimo

bendrové ADB Compensa Vienna Insurance Group (https://www.compensa.lt/) (toliau — Compensa) ir/ar
gyvybés draudimo bendrové Compensa Life Vienna Insurance Group SE, veikianti per Lietuvos filialg,
(https://www.compensalife.eu/LT/front.asp) (toliau — Compensa Life) telktu informacijg apie draudimo
paslaugas, produktus, specialius pasidlymus, naujienas, akcijas, lojalumo programas, klausty nuomonés
apie siulomas paslaugas.

Draudéjo asmens duomenys (vardas, pavardé, telefono numeris, el. pasto adresas, adresas) auksciau
nurodytu tikslu bus tvarkomi 24 mén. nuo $ios sutikimo davimo dienos.

[J Compensa ir Compensa Life [0 Compensa 4 nesutinku

Draudéjas turi teisg bet kuriuo metu atSaukti §j sutikima, kreipdamasis | Compensa klienty aptarnavimo skyriy,
telefonu 19111, el. pastu tiesioginerinkodara@compensa.lt arba pakeisdamas atitinkamus nustatymus
savitarnos ar mobiliosiose programose.

Pardavimy departamento vadovas '
DAINIUS BALTINAS

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:
ANDRIUS BICKUS, tel. 868353593, el. p. andrius.bick

Draudiko alstovo Vardas Pavarde, spaudas bel parasas

UAB "INZINERINIS PROJEKTAVIMAS", jmonés kodas: 223973140

Draudejo (jo atstovo) Vardas, Pavarde, parasas (araudimo sutar sudarant eleKironiniy rySiy priemon&mis, Ji galioja be Draudgjo paraso)

ADB ,,Compensa Vienna Insurance Group“ Registruota V| Registry centras Tel. 19111
Ukmergés g. 280 Juridiniy asmeny registre 2015-08-11 Tel. +370 5 249 1911

LT-06115 Vilnius Kodas 304080146 info@compensa.lt
www.compensa.lt PVM moketojo kodas LT100009653718

lapo Nr. 1§ 2



Apie jvykj praneskite telefonu \191 1" COM PEN SA &

Skambinant i§ uzsienio +370 5 249 1911 VIENNA INSURANCE GROUP

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr., metai / Series, No., year: PCAD06 01934 / 2024

Bendra draudimo jmoka / insurance premium: 570,00 EUR*

Imokos ir jy mokeéjimai / Payment terms and sums:
* jskaitant tarpininkui mokama komisinj atlygj 1. 2024-04-10 — 570,00 EUR

Draudimo liudijimas turi visus privalomus PVM sgskaitai—faktarai rekvizitus ir yra laikomas PVM
saskaita—faktdra / The insurance policy has all the details of the VAT invoice and is treated as the VAT
invoice. Draudimo jmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM |STATYMAS 27 str.) / Insurance
premiums are not charged with VAT tax (LR VAT law 27 clause).

Mokéjima galite atlikti / Payment can be made to:

SEB BANKAS, AB, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT237044060001247492

SWEDBANK, AB, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT107300010000024999

LUMINOR BANK, AB, banko kodas 40100, a.s. Nr. LT732140030000013077

SVARBU! Pavedimo laukelyje ,,Mokéjimo paskirtis” praSome nurodyti: PCAD06 01934 / 2024

Draudikas neuztikrins draudimo apsaugos, nemokés draudimo iSmoky, neteiks kity paslaugy, jei tai priestarauja bet kokioms tarptautinéms sankcijoms (finansinéms, ekonominéms, prekybos ir kt.), draudimams ar
apribojimams pagal Jungtiniy Tauty, Europos Sgjungos, Jungtiniy Amerikos Valstijy, Jungtinés Karalystés, Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus (su sglyga, kad tai nepaZeidzia Draudikui taikytino
reguliavimo ar nacionalinés teisés). / No Insurer shall be deemed to provide cover and no insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that it would expose the Insurer to any
sanctions (financial, economic, trade etc.), prohibitions or restrictions under laws and regulations of the United Nations, the European Union, the United States of America, the United Kingdom, the Republic of
Lithuania (provided that this does not violate any regulation or specific national law applicable to the Insurer).

Draudikas / Insurer: Draudéjas / Policyholder:

ADB ,Compensa Vienna Insurance Group* Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo patvirtinimu, kad jis:
+ susipazino su draudimo talsyklemls https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai, jy
turinys jam aiskus ir gavo jy kopija;
* susipazino su Privatumo politika https://www.compensa.t/privatumo-politika/;

Skundy dél draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat gin€y ne teisme nagrinéjimo tvarka pateikiama - visa draudimo _liudijime, jo prieduose bei prasyme sudaryti draudimo sutartj (jei jis pildomas) nurodyta
atstovybése ar www.compensa.lt / Procedures for the handling of complaints regarding the activities of the informacija yra tiksli ir teisinga;

insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative + sutinka sudaryti draudimo sutartj nurodytomis sglygomis.

offices or www.compensa.lt Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo (ne)sutikimu, kad ne gyvybés draudimo

bendrové ADB Compensa Vienna Insurance Group (https://www.compensa.lt/) (toliau — Compensa) ir/ar
gyvybés draudimo bendrové Compensa Life Vienna Insurance Group SE, veikianti per Lietuvos filialg,
(https://www.compensalife.eu/LT/front.asp) (toliau — Compensa Life) telktu informacijg apie draudimo
paslaugas, produktus, specialius pasidlymus, naujienas, akcijas, lojalumo programas, klausty nuomonés
apie siulomas paslaugas.

Draudéjo asmens duomenys (vardas, pavardé, telefono numeris, el. pasto adresas, adresas) auksciau
nurodytu tikslu bus tvarkomi 24 mén. nuo $ios sutikimo davimo dienos.

[J Compensa ir Compensa Life [0 Compensa 4 nesutinku

Draudéjas turi teisg bet kuriuo metu atSaukti §j sutikima, kreipdamasis | Compensa klienty aptarnavimo skyriy,
telefonu 19111, el. pastu tiesioginerinkodara@compensa.lt arba pakeisdamas atitinkamus nustatymus
w savitarnos ar mobiliosiose programose.

Pardavimy departamento vadovas ,

DAINIUS BALTINAS

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:
ANDRIUS BICKUS, tel. 868353593, el. p. andrius.bick

Draudiko alstovo Vardas Pavarde, spaudas bel parasas

UAB "INZINERINIS PROJEKTAVIMAS", jmonés kodas: 223973140

Draudejo (jo atstovo) Vardas, Pavarde, parasas (araudimo sutar sudarant eleKironiniy rySiy priemon&mis, Ji galioja be Draudgjo paraso)

ADB ,,Compensa Vienna Insurance Group* Registruota V| Registry centras Tel. 19111
Ukmergés g. 280 Juridiniy asmeny registre 2015-08-11 Tel. +370 5 249 1911

LT-06115 Vilnius Kodas 304080146 info@compensa.lt
www.compensa.lt PVM moketojo kodas LT100009653718

lapo Nr. 2i§ 2
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VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.|t
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

7)"REGISTRY
\_CENTRAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS
2025-04-01 10:48:57

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 78/9113
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 1996-10-09
TelSiy r. sav., Ubiske
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Zemeés sklypas
TelSiy r. sav., Ubiskée
Unikalus daikto numeris: 7873-0005-0009
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 7873/0005:9 Ubiskes k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Zemés iikio
Zemés sklypo plotas: 0.2565 ha
Zemés tkio naudmeny plotas viso: 0.2167 ha
i8 jo: ariamos Zemés plotas: 0.2167 ha
Vandens telkiniy plotas: 0.0398 ha
Zemés (kio naudmeny nasumo balas: 28.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 104 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2007-11-15
Kadastro duomeny nustatymo data: 1997-01-07

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1.
Savininkas
Daiktas
Iregistravimo pagrindas

Jrasas galioja

Nuosavybés teisé
: RIMA SAVICKIENE, gim. 1951-06-04
:zemés sklypas Nr. 7873-0005-0009, aprasytas p. 2.1.
:2007-11-21 Paveldéjimo teisés liudijimas Nr. 6940
2007-11-21 Nuosavybés teisés liudijimas Nr. 6937
:Nuo 2007-11-26

5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra
7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos:

8.1.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
|ra8as galioja:

8.2.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|ra8as galioja:

8.3.
Daiktas

Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis
skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 7873-0005-0009, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.25 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
zemeés sklypas Nr. 7873-0005-0009, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.25 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

:zemés sklypas Nr. 7873-0005-0009, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIl1-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.09 ha

Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jray néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos: jrasy néra

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jrady néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

1of2
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13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino TOMAS ZUPKA
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NT Registras 44/2106618

VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Unikalus daikto numeris:

Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés

pavadinimas:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:

Zemes sklypo naudojimo bidas:

Zemeés sklypo plotas:

Misko Zzemés plotas:

Misko plotas, jregistruotas Misky valstybés kadastre:
Duomeny apie Misky valstybés kadastre jregistruotg misko
plotg pateikimo data:

Vandens telkiniy plotas:

. Kitos Zemés plotas:

Zemes Ukio naudmeny nasumo balas:

Matavimy tipas:

Indeksuota misko medyny verteé:

MiSko medyny verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:

Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybeé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|rasas galioja:

5. Valstybeés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1.
Patikétinis:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

6. Kitos daiktinés teisés: jraSy néra

7. Juridiniai faktai:
7.1.
Panaudos gavéjas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Plotas:
|ra8as galioja:
Terminas:

8. Zymos:

8.1.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jra8as galioja:

8.2.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
|ra8as galioja:

8.3.
Daiktas:

https://lwww.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1741010143&tnr=44&rnr=2106618&ntr=&doktipas=0

2025-03-03 15:55:44

44/2106618

Zemeés sklypas
2017-01-09

TelSiy r. sav., Ubiské

Zemés sklypas
TelSiy r. sav., Ubiské
4400-4410-7960

7873/0005:337 UbisSkés k.v.

Vandens tikio

Bendrojo naudojimo vandens telkiniai
56.0689 ha

0.1023 ha

0.2857 ha

2022-03-23
55.2244 ha

0.7422 ha

371

Zemeés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
62 Eur

13 Eur

45700 Eur
2016-12-22
Masinis vertinimas
2016-12-22

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

zemeés sklypas Nr. 4400-4410-7960, aprasytas p. 2.1.

2017-01-02 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 37SK-3-(14.37.110.)

Nuo 2017-01-12

Valstybinés zemés patikéjimo teisé

Nacionaliné zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927

zemeés sklypas Nr. 4400-4410-7960, aprasytas p. 2.1.

2017-01-02 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 37SK-3-(14.37.110.)

Nuo 2017-01-12

Sudaryta panaudos sutartis

TELSIY RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111101724
zemés sklypas Nr. 4400-4410-7960, aprasytas p. 2.1.
2017-05-03 Panaudos sutartis Nr. 37SUN-22-(14.37.56.)
56.0689 ha

Nuo 2017-05-17

Nuo 2017-05-03 iki 2067-05-03

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis
skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-4410-7960, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIl1-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.7851 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 4400-4410-7960, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XllI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.7851 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
pavirsiniai vandens telkiniai (VI skyrius, Sestasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 4400-4410-7960, aprasytas p. 2.1.
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Iregistravimo pagrindas

Plotas
JraSas galioja

8.4.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas

Plotas
|ra8as galioja

8.5.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas

Plotas
|ra8as galioja

8.6.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas

Plotas
|rasas galioja

8.7.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas

Plotas
Jrasas galioja

NT Registras 44/2106618

:2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
:55.2244 ha
:Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: misko
zemé (VI skyrius, treciasis skirsnis)
:zemés sklypas Nr. 4400-4410-7960, aprasytas p. 2.1.
:2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XllI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
:0.1023 ha
:Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: pastatuy,
kuriuose laikomi Gikiniai gyvianai, su esanciais prie jy méslo ir sruty kaupimo
jrenginiais arba be jy, sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
:zemés sklypas Nr. 4400-4410-7960, aprasytas p. 2.1.
:2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIl1-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
:38.5418 ha
:Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
:zemés sklypas Nr. 4400-4410-7960, aprasytas p. 2.1.
:2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XllI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
:0.0462 ha
:Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: keliy
apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

:zemés sklypas Nr. 4400-4410-7960, aprasytas p. 2.1.

:2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

:0.6064 ha

:Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:

10.1.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas
|ra8as galioja

10.2.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

:zemés sklypas Nr. 4400-4410-7960, aprasytas p. 2.1.

:2016-12-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2017-01-02 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 37SK-3-(14.37.110.)

:Nuo 2017-01-12

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

PAULIUS SUKYS

zemés sklypas Nr. 4400-4410-7960, aprasytas p. 2.1.
2008-04-15 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-48
2016-12-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2017-01-12

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris

Jregistravimo pagrindas

. Jregistravimo data
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg

Teritorijos pavadinimas

Teritorijos unikalus numeris

Iregistravimo pagrindas

5 |registravimo data
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

1100230917

: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 |sakymas dél TelSiy elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-24

:2022-02-01

: 734 kv. m, nuo 2024-06-09

: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

1100215689

: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Jsakymas dél TelSiy elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-24

:2022-01-24

1774 kv. m, nuo 2024-06-09

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino

ARUNAS PARAPIJANKA

https://lwww.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1741010143&tnr=44&rnr=2106618&ntr=&doktipas=0
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2025-03-03 15:53 NT Registras 44/637457

rg) REGISTRU VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
“:i Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2025-03-03 15:53:56

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/637457
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2006-09-12
Adresas: TelSiy r. sav., Ubiské, Pervainiy g. 2A
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemeés sklypas
. Unikalus daikto numeris: 4400-0939-9099
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 7873/0005:283 Ubiskés k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
_ Zemés sklypo naudojimo biidas: Gyvenamosios teritorijos
Zemes sklypo naudojimo pobudis: Mazaauks¢iy gyvenamuyjy namy statybos
. Zemeés sklypo plotas: 0.3777 ha
Zemés Ukio naudmeny plotas viso: 0.2649 ha
i8 jo: pievy ir natdraliy ganykly plotas: 0.2649 ha
Keliy plotas: 0.0648 ha
Vandens telkiniy plotas: 0.0025 ha
. Kitos Zemés plotas: 0.0455 ha
Zemés Ukio naudmeny nasumo balas: 33.9
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 1302 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2006-09-13
Kadastro duomeny nustatymo data: 2000-07-04

3. Daikto priklausiniai is$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybe:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: ARVYDAS PLIENIUS, gim. 1957-07-06
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0939-9099, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2006-10-10 Perdavimo - priemimo aktas Nr. V9-1173
2006-10-10 Valstybinés zemés sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 8138
JraSas galioja: Nuo 2006-10-16

5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1. Kelio servitutas (tarnaujantis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0939-9099, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2006-09-07 Apskrities vir§ininko jsakymas Nr. P1.Z - 1943
Plotas: 0.0648 ha
Jrasas galioja: Nuo 2006-09-13

7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: )
Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis
8.1. skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0939-9099, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XllI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.124 ha
|ra8as galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:

8.2. pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0939-9099, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.124 ha
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros

8.3. tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 4400-0939-9099, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XllI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.3107 ha
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy néra
10. Daikto registravimas ir kadastro zymos: jrasy néra
11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:

11.1.

Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100235292

https://lwww.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1741010034&tnr=44&rnr=637457 &ntr=&doktipas=0
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Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

5 |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

. |registravimo data
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jrady néra

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

NT Registras 44/637457

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 |sakymas dél TelSiy elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-24

2022-02-02

1188 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100230917

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Jsakymas dél TelSiy elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-24

2022-02-01

1067 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100215689

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 |sakymas dél TelSiy elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-24

:2022-01-24

11065 kv. m, nuo 2023-01-04

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasSy néra

Dokumentg atspausdino

ARUNAS PARAPIJANKA

https://lwww.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1741010034&tnr=44&rnr=637457 &ntr=&doktipas=0
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2025-03-03 15:53 NT Registras 78/22025

rg) REGISTRU VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
“:i Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2025-03-03 15:53:19

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 78/22025
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2002-01-17
TelSiy r. sav., Tryskiy sen., Pateklény k.
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemeés sklypas
TelSiy r. sav., Tryskiy sen., Pateklény k.
. Unikalus daikto numeris: 7873-0005-0185
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 7873/0005:185 UbiSkés k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Zemés iikio
. Zemés sklypo plotas: 4.4900 ha
Zemeés Ukio naudmeny plotas viso: 0.8900 ha
i$ jo: ariamos Zemés plotas: 0.4100 ha
i$ jo: pievy ir natdraliy ganykly plotas: 0.4800 ha
Misko Zemés plotas: 0.9600 ha
Misko plotas, jregistruotas MiSky valstybés kadastre: 2.5451 ha
Duomeny apie MiSky valstybés kadastre jregistruotg misko
plotg pateikimo data: 2023-04-13
Vandens telkiniy plotas: 0.0600 ha
Kitos Zemés plotas: 2.5800 ha
. Nusausintos Zemés plotas: 0.5800 ha
Zemés Ukio naudmeny nasumo balas: 27.5
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus
Indeksuota misko medyny verté: 1440 Eur
MiSko medyny verté: 300 Eur
Vidutiné rinkos verté: 3880 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2008-10-03
Kadastro duomeny nustatymo data: 2001-05-04

3. Daikto priklausiniai is$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé .
Savininkas: RIMA SUPROGONIENE, gim. 1954-01-01
Daiktas: zemés sklypas Nr. 7873-0005-0185, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2008-10-16 Paveldéjimo teisés pagal testamentg liudijimas Nr. 7141
|raSas galioja: Nuo 2008-10-28

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra
6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra
7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: ;
Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis
8.1. skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 7873-0005-0185, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.10 ha
JraSas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:

8.2. pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 7873-0005-0185, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XllI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.10 ha
|ra8as galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: misko
8.3. zemeé (VI skyrius, treciasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 7873-0005-0185, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XllI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.96 ha
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
melioruotos Zzemés ir melioracijos statiniy apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
8.4. skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 7873-0005-0185, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.58 ha
|rasas galioja: Nuo 2023-01-01

https://lwww.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1741009996 &tnr=78&rnr=22025&ntr=&doktipas=0 12
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8.5.
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
|ra8as galioja:

NT Registras 78/22025

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 7873-0005-0185, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XI11-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.38 ha

Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jraytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos: jrasy néra

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:

Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

11.3. Teritorijos pavadinimas:

Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

100348384

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-04-21 Telia tinklo apsaugos zonos
planas TelSiy rajono savivaldybéje Nr. 3-202

2022-04-29

7 kv. m, nuo 2023-01-03

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100235292

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Jsakymas dél TelSiy elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-24

2022-02-02

2909 kv. m, nuo 2023-01-04

Natiiralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100547199

Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2023-09-28
VALSTYBINES SAUGOMUY TERITORIJU TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
DIREKTORIAUS JSAKYMAS DEL NATURALIY PIEVY IR GANYKLY, PELKIY IR
SALTINYNY ZEMELAPIY PATVIRTINIMO (2023-09-28 redakcija) Nr. V-93

2023-12-19

422 kv. m, nuo 2023-12-19

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino

ARUNAS PARAPIJANKA

https://lwww.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1741009996 &tnr=78&rnr=22025&ntr=&doktipas=0

2/2



711/22,1:31 PM NT Registras 78/10588

rg) REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
“;;h Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2022-07-01 13:31:20

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 78/10588
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 1997-01-17
Adresas: TelSiy r. sav., Ubiske, Pervainiy g. 2
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemés sklypas
. Unikalus daikto numeris: 7873-0005-0014
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 7873/0005:14 UbisSkeés k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
. Zemés sklypo plotas: 0.0755 ha
Zemeés ukio naudmeny plotas viso: 0.0755 ha
. i§ jo: ariamos Zemés plotas: 0.0755 ha
Zemes ukio naudmeny nasumo balas: 28.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 361 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-05-25
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 1997-04-17
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100235292
. Teritorijos nustatymo data: 2022-01-17
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2022-02-02

3. Daikto priklausiniai is$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: Uzdaroji akciné bendrové "Vaizga", a.k. 166855691
Daiktas: zemés sklypas Nr. 7873-0005-0014, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2021-05-31 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4238
Irasas galioja: Nuo 2021-06-01

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra
6. Kitos daiktinés teisés : jraSy néra

7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:
Pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis
9.1. skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 7873-0005-0014, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0302 ha
|rasas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2. Pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 7873-0005-0014, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0302 ha
rasas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos: jrasy néra
11. Registro pastabos ir nuorodos: jraSy néra
12. Kita informacija: jraSy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrady néra

Dokumentg atspausdino SARUNE LINKEVICIENE

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1656671478&tnr=78&rnr=10588&ntr=&doktipas=0



2025-03-03 16:41 NT Registras 44/2155769

rg) REGISTRU VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
“:i Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2025-03-03 16:41:01

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2155769
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2017-08-16
Teritorija: TelSiy r. sav., TelSiy r. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemeés sklypas
Apradymas / pastabos: Kelias Nr.4622 Privazuojamasis kelias prie Ubiskés nuo kelio Siauliai - Palanga (0.023-
0.524 km)
5 Unikalus daikto numeris: 4400-4702-3328
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 7873/7001:8 Ubiskeés k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemes sklypo naudojimo bldas: Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos
Zemeés sklypo plotas: 1.1423 ha
. Keliy plotas: 1.1423 ha
Zemés Ukio naudmeny nasumo balas: 26.2
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 3390 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2017-06-26
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2017-06-26

3. Daikto priklausiniai is$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4702-3328, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2017-07-14 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 37SK-728-(14.37.110.)
Jrasas galioja: Nuo 2017-08-16

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés zemés patikéjimo teisé
Patikétinis: Akciné bendrové "Via Lietuva", a.k. 188710638
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4702-3328, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2017-07-14 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 37SK-728-(14.37.110.)
JraSas galioja: Nuo 2017-08-16

6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra
7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: }
Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis
8.1. skirsnis)
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 4400-4702-3328, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. Xl1lI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.063 ha
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:

8.2. pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4702-3328, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.4912 ha
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: pastatuy,

kuriuose laikomi Gkiniai gyviinai, su esanciais prie jy méslo ir sruty kaupimo
8.3. jrenginiais arba be ju, sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 4400-4702-3328, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIl1-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 1.1423 ha
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
8.4. tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-4702-3328, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIl1-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.1215 ha
JraSas galioja: Nuo 2023-01-01

https://lwww.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1741012860&tnr=44&rnr=2155769&ntr=&doktipas=0
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8.5.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas
Plotas
Jra8as galioja
8.6.

Daiktas
Iregistravimo pagrindas

Plotas
Jrasas galioja

NT Registras 44/2155769

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: keliy
apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

:zemés sklypas Nr. 4400-4702-3328, aprasytas p. 2.1.

:2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIl1-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

:1.1423 ha

:Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)
:zemés sklypas Nr. 4400-4702-3328, aprasytas p. 2.1.
:2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIl1-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
:0.0289 ha
:Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:

10.1.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas
|ra8as galioja

10.2.

Daiktas
Iregistravimo pagrindas

|ra8as galioja

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
JURGITA LUKAUSKIENE
:zemés sklypas Nr. 4400-4702-3328, aprasytas p. 2.1.
:2008-07-25 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-512
2017-06-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
:Nuo 2017-08-16

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

:zemés sklypas Nr. 4400-4702-3328, aprasytas p. 2.1.

:2017-06-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2017-07-14 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 37SK-728-(14.37.110.)

:Nuo 2017-08-16

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:

11.1.

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

. |registravimo data
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

100402716

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-07-03 Telia tinklo apsaugos zonos
planas TelSiy rajono savivaldybéje (papildomas) Nr. 3-324

2023-07-11

2 kv. m, nuo 2023-07-11

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

100348384

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-04-21 Telia tinklo apsaugos zonos
planas TelSiy rajono savivaldybéje Nr. 3-202

2022-04-29

1244 kv. m, nuo 2023-01-03

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100644897

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-03-27 Jsakymas dél energetikos
ministro 2022 m. sausio 17 d. jsakymo Nr. 1-24 'Dél TelSiy elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-62

2024-04-09

90 kv. m, nuo 2024-04-09

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100235292

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Jsakymas dél TelSiy elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-24

:2022-02-02

11109 kv. m, nuo 2023-01-04

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino

ARUNAS PARAPIJANKA

https://lwww.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1741012860&tnr=44&rnr=2155769&ntr=&doktipas=0
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rg) REGISTRU VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
“:i Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2025-03-03 15:54:45

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 78/9113
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 1996-10-09
TelSiy r. sav., Ubiské
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemeés sklypas
TelSiy r. sav., Ubiské
. Unikalus daikto numeris: 7873-0005-0009
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 7873/0005:9 Ubiskes k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Zemés iikio
. Zemés sklypo plotas: 0.2565 ha
Zemeés Ukio naudmeny plotas viso: 0.2167 ha
i$ jo: ariamos Zemés plotas: 0.2167 ha
. Vandens telkiniy plotas: 0.0398 ha
Zemés Ukio naudmeny nasumo balas: 28.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 104 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2007-11-15
Kadastro duomeny nustatymo data: 1997-01-07

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: RIMA SAVICKIENE, gim. 1951-06-04
Daiktas: zemés sklypas Nr. 7873-0005-0009, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2007-11-21 Paveldéjimo teisés liudijimas Nr. 6940
2007-11-21 Nuosavybeés teisés liudijimas Nr. 6937
|ra8as galioja: Nuo 2007-11-26

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra
6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra
7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: ;
Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis
8.1. skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 7873-0005-0009, aprasytas p. 2.1.

Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIl1-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.25 ha
JraSas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
8.2. pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 7873-0005-0009, aprasytas p. 2.1.

Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.25 ha
|ra8as galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros

8.3. tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 7873-0005-0009, aprasytas p. 2.1.

Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.09 ha
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy néra
10. Daikto registravimas ir kadastro zymos: jrasy néra

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos: jraSy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumenta atspausdino ARUNAS PARAPIJANKA
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Apie jvykj praneskite telefonu \191 " COM PEN SA &

Skambinant i$ uzsienio +370 5 249 1911 VIENNA INSURANCE GROUP

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr. / Series, No.: PCAD06 02500

Draudimo grupé / Insurance group: Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas Draudimo rasis / Insurance type: Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas

Apdrausta pagal Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles (patvirtintos Lietuvos Banko valdybos 2012-10-23 nutarimu Nr. 03-255, paskelbtos leidinyje Valstybés
Zinios, 2012-11-06, publikacijos Nr. 128-6459, jsigaliojusios nuo 2012-11-07), su vélesniais pakeitimais.

Draudimo laikotarpis nuo / Period of Insurance from 2025-04-10 00:00 iki / to 2026-04-09 24:00 ISdavimo data / Date: 2025-04-07

Liudijimo tipas / Type of policy Pratestas / Renewed

Draudéjas / Policyholder: UAB "INZINERINIS PROJEKTAVIMAS", jmonés kodas 223973140, Paneriy g. 64, LT-03160 Vilnius

Draudimo objektas / Object of Insurance

Draudéjo turtiniai interesai, susije su Draudéjo civiline atsakomybe uz Zalg padarytg tretiesiems asmenims dél netinkamai suprojektuoto statinio,
kurio projektai ar jy dalys: 1) buvo perduoti uzsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu; 2) ir kuriy projektavimo darby rangos sutartys
buvo pasirasytos po statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties jsigaliojimo dienos.

Taikoma teisé / Governing law Lietuvos Respublikos
Draudimo suma vienam draudziamajam Draudimo suma visam laikotarpiui / Besalyginé iSskaita kiekvienam
ivykiui / draudziamajam jvykiui /
Sum insured for one event Aggregate limit Unconditional deductible amount for each and every claim
289.600,00 EUR 289.600,00 EUR 2.900,00 EUR

Papildomos salygos / Additional conditions

Bet kokie Siame dokumente esantys taisymai yra niekiniai ir negalioja / Any corrections in this document are null and void.

1. Draudikas ir draudéjas susitaria, kad Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11 punkte numatytas Saliy
nustatytas laikotarpis yra 5 metai.

2. Draudéjas pasiraSydamas arba apmokédamas draudimo sutartj, aiSkiai ir vienareikSmiskai pareiskia, kad jam néra pareiksti jokie reikalavimai ir/ar
pretenzijos dél vykdomos veiklos, taip pat draudéjui néra zinomos jokios aplinkybés dél kuriy gali bati pareiksti tokie reikalavimai ir / ar pretenzijos
deél vykdomos veiklos. Sio pareigkimo atitikimas tikrovei yra esminé sglyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti $ig draudimo sutartj. Paaigkéjus,
kad Sis pareiSkimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties salygy pazeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia
piniginé prievolé, jskaitant prievole mokéti draudimo iSmoka.

3. Pagal Sig draudimo sutartj bei Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy, patvirtinty 2012 m. spalio 23 d. nr.
03-225, 30 punkta, rizikos padidéjimu laikomi projektavimo darbai susije su tuneliy projektavimu; branduoliniy ir atominiy statiniy projektavimu; oro
uosty projektavimu; uosty, upiy, uztvanky ir prieplauky projektavimu; chemijos ir /ar naftos gamykly projektavimu; kasykly, pozeminiy ar
povandeniniy darby projektavimu.

4. Saliy susitarimu, netaikomas Statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo taisykliy punktas 15.1. Pagal $ig salygg yra
apdraudziama Draudéjo civiliné atsakomybé uz tre¢iajam asmeniui padarytg neturtine (moraling) Zalg, kuri atsirado draudéjui vykdant apdraustg
veikla, kilusig kaip pasekmé dél treCiojo asmens sveikatos suzalojimo, sutrikdymo ar gyvybés atémimo draudziamojo jvykio metu.

Uz Sios draudimo sutarties sudaryma draudimo produkty platintojas/Draudiko darbuotojas i§ Draudiko gaus komisinj atlygj, kuris yra sudedamoji
draudimo jmokos dalis.

Draudikas / Insurer: Draudéjas / Policyholder:

ADB ,Compensa Vienna Insurance Group* Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo patvirtinimu, kad jis:

* susipazino su draudimo taisyklémis https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai, jy turinys
jam aiskus ir gavo jy kopija;

« susipazino su Privatumo politika https://www.compensa.lt/privatumo-politika/;

« visa draudimo liudijime, jo prieduose bei praSyme sudaryti draudimo sutartj (jei jis pildomas) nurodyta informacija yra
tiksli ir teisinga;

« sutinka sudaryti draudimo sutartj nurodytomis sglygomis.

Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo (ne)sutikimu, kad ne gyvybés draudimo bendrové ADB
Compensa Vienna Insurance Group (https://www.compensa.lt/) (toliau — Compensa) ir/ar gyvybés draudimo bendrove
Compensa Life Vienna Insurance Group SE, veikianti per Lietuvos filialg, (https://www.compensalife.eu/LT/front.asp)
(toliau — Compensa Life) teikty informacijg apie draudimo paslaugas, produktus, specialius pasiilymus, naujienas,
akcijas, lojalumo programas, klausty nuomonés apie sidlomas paslaugas.

Draudéjo asmens duomenys (vardas, pavardé, telefono numeris, el. pasto adresas, adresas) auksciau nurodytu tikslu
bus tvarkomi 24 mén. nuo $ios sutikimo davimo dienos.

O Compensa ir Compensa Life O Compensa Y nesutinku

Draudéjas turi teise bet kuriuo metu atSaukti $j sutikima, kreipdamasis | Compensa klienty aptarnavimo skyriy, telefonu
19111, el. pastu tiesioginerinkodara@compensa.lt arba pakeisdamas atitinkamus nustatymus savitarnos ar

mobiliosiose programose.

Skundy dél draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat gin&y ne teisme nagrinéjimo tvarka pateikiama

atstovybése ar https://www.compensa.lt / Procedures for the handling of complaints regarding the activities of the
insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative offices or
hitns-/www comnansa It

Pardavimy departamento vadovas
DAINIUS BALTINAS

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:

ANDRIUS BICKUS, tel. 068353593, 068353593, el. p:
andrius.bickus@compensa.lt

Draudiko atstovo Vardas Pavarde, spaudas bei parasas

UAB "INZINERINIS PROJEKTAVIMAS", jmonés kodas: 223973140

Draudejo (jo atstovo) Vardas, Pavardé, parasas (draudimo sutartj sudarant elektroniniy rySiy priemonemis, ji galioja be Draudéjo paraso)

ADB ,,Compensa Vienna Insurance Group* Registruota V| Registry centras Tel. 19111
Ukmergés g. 280 Juridiniy asmeny registre 2015-08-11 Tel. +370 5 249 1911

LT-06115 Vilnius Kodas 304080146 info@compensa.lt
https://www.compensa.lt PVM mokétojo kodas LT100009653718

lapo Nr. 1§ 2



Apie jvykj praneskite telefonu \191 " COM PEN SA &

Skambinant i$ uzsienio +370 5 249 1911 VIENNA INSURANCE GROUP

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr. / Series, No.: PCAD06 02500

Bendra draudimo jmoka / insurance premium: 610,00 EUR*
Jmokos ir jy mokéjimai / Payment terms and sums:
* jskaitant tarpininkui mokama komisinj atlygj 1. 2025-04-10 — 610,00 EUR

Draudimo liudijimas turi visus privalomus PVM saskaitai—faktarai rekvizitus ir yra laikomas PVM
sgskaita—faktdra / The insurance policy has all the details of the VAT invoice and is treated as
the VAT invoice. Draudimo jmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM |STATYMAS 27 str.) /
Insurance premiums are not charged with VAT tax (LR VAT law 27 clause).

Mokeéjima galite atlikti / Payment can be made to:

SEB BANKAS, AB, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT237044060001247492

SWEDBANK, AB, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT107300010000024999

LUMINOR BANK, AB, banko kodas 40100, a.s. Nr. LT732140030000013077

SVARBU! Pavedimo laukelyje ,,Mokéjimo paskirtis” praSome nurodyti: PCAD06 02500

Draudikas neuztikrins draudimo apsaugos, nemokés draudimo iSmokuy, neteiks kity paslaugy pagal $ig sutartj, jei tai prieStarauja bet kokioms tarptautinéms sankcijoms, draudimams ar apribojimams
pagal Jungtiniy Tauty rezoliucijas, prekybos ar ekonomines sankcijas, Europos Sgjungos, Lietuvos Respublikos, Jungtinés Karalystés ar Jungtiniy Amerikos Valstijy jstatymus ir kitus teisés aktus (su
salyga, kad tai nepazeidzia Draudikui taikytino reguliavimo ar nacionalinés teisés). / No Insurer shall be deemed to provide cover and no Insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit
hereunder to the extent that this would expose that Insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the
European Union, the Republic of Lithuania, the United Kingdom or the United States of America (provided that this does not violate any regulation or specific national law applicable to the Insurer).

Draudikas / Insurer: Draudéjas / Policyholder:
ADB ,Compensa Vienna Insurance Group* Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo patvirtinimu, kad jis:

. - . . . . - - * susipazino su draudimo taisyklémis https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai, jy turinys
Skundy dél draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginéy ne teisme nagringjimo tvarka pateikiama jam aiskus ir gavo jy kopija;
atstovybése ar https://www.compensa.lt / Procedures for the handling of complaints regarding the activities of the « susipazino su Privatumo politika https://www.compensa.It/privatumo-politika/;
insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative offices or « visa draudimo liudijime, jo prieduose bei pradyme sudaryti draudimo sutartj (jei jis pildomas) nurodyta informacija yra
httns /Iwww comnensa It

tiksli ir teisinga;

« sutinka sudaryti draudimo sutartj nurodytomis sglygomis.

Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo (ne)sutikimu, kad ne gyvybés draudimo bendrové ADB
Compensa Vienna Insurance Group (https://www.compensa.lt/) (toliau — Compensa) ir/ar gyvybés draudimo bendrove
Compensa Life Vienna Insurance Group SE, veikianti per Lietuvos filialg, (https://www.compensalife.eu/LT/front.asp)
(toliau — Compensa Life) teikty informacijg apie draudimo paslaugas, produktus, specialius pasiilymus, naujienas,
akcijas, lojalumo programas, klausty nuomonés apie sidlomas paslaugas.

Draudéjo asmens duomenys (vardas, pavardé, telefono numeris, el. pasto adresas, adresas) auksciau nurodytu tikslu
bus tvarkomi 24 mén. nuo $ios sutikimo davimo dienos.

[0 Compensa ir Compensa Life [0 Compensa 4 nesutinku

Draudéjas turi teise bet kuriuo metu atSaukti $j sutikima, kreipdamasis | Compensa klienty aptarnavimo skyriy, telefonu

19111, el. pastu tiesioginerinkodara@compensa.lt arba pakeisdamas atitinkamus nustatymus savitarnos ar
mobiliosiose programose.

Pardavimy departamento vadovas
DAINIUS BALTINAS

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:

ANDRIUS BICKUS, tel. 068353593, 068353593, el. p:
andrius.bickus@compensa.lt

- ga—"
Draudiko atstovo Vardas Pavarde, spaudas bei parasas

UAB "INZINERINIS PROJEKTAVIMAS", jmonés kodas: 223973140

Draudejo (jo atstovo) Vardas, Pavardé, parasas (draudimo sutartj sudarant elektroniniy rySiy priemonemis, ji galioja be Draudéjo paraso)

ADB ,,Compensa Vienna Insurance Group* Registruota V| Registry centras Tel. 19111
Ukmergés g. 280 Juridiniy asmeny registre 2015-08-11 Tel. +370 5 249 1911

LT-06115 Vilnius Kodas 304080146 info@compensa.lt
https://www.compensa.lt PVM mokétojo kodas LT100009653718

lapo Nr. 2 i§ 2



TIIIS paslaugos "Topografiniy ir inzinerinés infrastruktiros objekty erdviniy
duomeny ir kitos informacijos gavimas" ataskaita
Sugeneruota: 2024-06-04 13:11

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: AIVARAS MINTAUSKAS

Naudotojo atstovaujamos
jmonés pavadinimas:

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: THIS2-20240507-026974

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS2-20240507-026974
Pavadinimas: TelSiy r., Tryskiy sen., Ubiskés, Ubiskeés tv.

Adresas: TelSiy r., Tryskiy sen., Ubiskés, Ubiskés tv.

Paslaugos kaina be PVM: 0

PVM: 0

Kaina su PVM: 0

Paslaugos vykdymo etapai

Data, laikas: Prasymo busena:
2024-05-07 12:59 Prasymas pateiktas
2024-06-04 13:06 Prasymas jvykdytas
Prasymao teritorija: 7.82 ha

UZsakyti erdviniai duomenys:
Topografija
Aukscio informacija
Dujy tinklai
Apsvietimo tinklai
Elektros tinklai
Lietaus nuotakynas
Drenazo tinklai
Naftos tinklai
Nuoteky Salinimo tinklai
Elektroniniy rysiy infrastruktura
Kiti inZineriniai tinklai
Silumos tiekimo tinklai
Vandentiekio tinklai



Pasirinkti duomeny tvarkytojai ir veiksmai:

TelSiy rajono savivaldybés administracija:

Organizacijos pavadinimas TelSiy rajono savivaldybés administracija (110)

(identifikatorius):
Duomeny teikimo budas: Nesinchronizuojami
Duomeny apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje automatiniu Taip
budu:

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje rankiniu Taip
budu:

EDT duomeny teikimo etapai

Data, laikas: Prasymo busena:
2024-05-07 13:05 Pateikta uzklausa tvarkytojui
2024-05-13 15:34 Gautas EDT atsakymas dél kainos

S} ,TelSiy buty dkis":

Organizacijos pavadinimas sJ, Telsiy buty dkis" (194)

(identifikatorius):
Duomeny teikimo budas: Nesinchronizuojami
Duomeny apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje automatiniu Ne
budu:

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje rankiniu Ne
budu:

EDT duomeny teikimo etapai

Data, laikas: Prasymo busena:
2024-05-07 13:02 Pateikta uzklausa tvarkytojui
2024-05-07 13:02 Gautas EDT atsakymas dél kainos

UAB ,TelSiy vandenys*:

Organizacijos pavadinimas

(dentifikatorius): UAB ,TelSiy vandenys” (280)

Duomeny teikimo budas: Nesinchronizuojami
Duomeny apmokestinimas: Nemokami



Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje automatiniu Ne
budu:

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje rankiniu Ne
budu:

EDT duomeny teikimo etapai

Data, laikas: Prasymo busena:
2024-05-07 13:05 Pateikta uzklausa tvarkytojui
2024-05-10 11:02 Gautas EDT atsakymas dél kainos

UAB ,Besmegeniai“:

Organizacijos pavadinimas UAB ,Besmegeniai” (323)

(identifikatorius):
Duomeny teikimo budas: Nesinchronizuojami
Duomeny apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje automatiniu Ne
budu:

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje rankiniu Ne
budu:

EDT duomeny teikimo etapai

Data, laikas: Prasymo basena:
2024-05-07 13:02 Pateikta uzklausa tvarkytojui
2024-05-07 13:02 Gautas EDT atsakymas dél kainos

V] ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija" LAKD:

Organizacijos pavadinimas V] ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija" LAKD (365)

(identifikatorius):
Duomeny teikimo budas: Nesinchronizuojami
Duomeny apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje automatiniu Ne
budu:

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje rankiniu Ne
budu:



EDT duomeny teikimo etapai

Data, laikas: Prasymo basena:
2024-05-07 13:05 Pateikta uzklausa tvarkytojui
2024-05-07 13:05 Gautas EDT atsakymas dél kainos

Telia Lietuva, AB. Klaipédos regionas, rysiy tinklo duomenys:

Organizacijos pavadinimas Telia Lietuva, AB. Klaipédos regionas, rysiy tinklo duomenys (420)

(identifikatorius):
Duomeny teikimo budas: Nesinchronizuojami
Duomeny apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje automatiniu Taip
budu:

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje rankiniu Ne
budu:

EDT duomeny teikimo etapai

Data, laikas: Prasymo busena:
2024-05-07 13:02 Pateikta uzklausa tvarkytojui
2024-05-07 13:05 Gautas EDT atsakymas dél kainos

AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys pateikimui:

Organizacijos pavadinimas AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys pateikimui
(identifikatorius): (433)

Duomeny teikimo budas: Nesinchronizuojami

Duomeny apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje automatiniu Taip
budu:

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje rankiniu Ne
budu:

EDT duomeny teikimo etapai

Data, laikas: Prasymo busena:

2024-05-07 13:02 Pateikta uzklausa tvarkytojui
2024-05-07 13:05 Gautas EDT atsakymas dél kainos



AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Dujotiekio duomenys pateikimui:

Organizacijos pavadinimas AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Dujotiekio duomenys
(identifikatorius): pateikimui (434)

Duomeny teikimo budas: Nesinchronizuojami

Duomeny apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje automatiniu Ne
budu:

Tvarkytojas pateiké duomenis
prasymo teritorijoje rankiniu Ne
budu:

EDT duomeny teikimo etapai

Data, laikas: Prasymo busena:

2024-05-07 13:02 Pateikta uzklausa tvarkytojui
2024-05-07 13:05 Gautas EDT atsakymas dél kainos



Elektroninio dokumento nuorasas

TELSIU RAJONO SAVIVALDYBES MERAS

Zemaités g. 14, LT-87133 Telsiai, tel.: (8 444) 52 233, (8 444) 54 761, el. p. meras@telsiai.lt

UAB ,,Inzinerinis projektavimas®, 2024 - - Nr.
Paneriy g. 64, 03202 Vilnius, 12024-11-27 Nr. S2024-2666
el. pastas info@projektavimas.net Nr.( R6-6276)

DEL PRASYMO PRITARTI PROJEKTINIU PASIULYMU SPRENDINIAMS
»HIDROTECHNIKOS STATINIO UBISKES K. TRYSKIU SEN., TELSIU R. SAV.,
REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS“

Pagal kompetencijg iSnagrinéj¢ Jisy pateikta praSyma informuojame, kad ,,Hidrotechnikos
statinio UbiSkés k. Tryskiu sen., TelSiy r. sav., rekonstravimo techninis darbo projektas*
projektiniy pasitlymy sprendiniams pritariame.

Sis atsakymas gali bati skundziamas ikiteismine tvarka Lietuvos administraciniy gindy
komisijos Siauliy apygardos skyriui (Dvaro g. 81, Slauhq m. LT-76299) arba Regiony apygardos
administracinio teismo Siauliy rimams (Dvaro g. 80, Siauliy m. LT-76298) Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka per vieng ménesj nuo $io jsakymo paskelbimo
ar jteikimo suinteresuotai Saliai dienos.

Savivaldybés meras Tomas Katkus

BUOCE «TIEVA+ VAKA
KERAVUOKEM ZEMAITIU KALBA

AEIO

Inga Vitkeviciuté tel. 8-601-75616, el. p. inga.vitkeviciute@telsiai.lt ROKOUKIAMIES ER RASTKEM

ZEMAITESKA


mailto:meras@telsiai.lt
mailto:inga.vitkeviciute@telsiai.lt

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Telsiy rajono savivaldybé

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dél praSymo pritarti projektiniy pasiiilymy sprendiniams
,Hidrotechnikos statinio Ubiskés k. Tryskiy sen., TelSiy r.
sav., rekonstravimo techninis darbo projektas*

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-12-16 Nr. M7-1082

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento adresatas (-ai)

UAB "Inzinerinis projektavimas"

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Para$j sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Tomas Katkus Meras

Paras$o sukiairimo data ir laikas

2024-12-16 07:59

Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-12-16 07:59

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2020-11-12 12:00 - 2025-11-11 23:59
Paraso paskirtis Registravimas

Para$j sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Deimanté Administratorius Vyriausiasis specialistas

ParasSo sukiairimo data ir laikas

2024-12-16 15:08

Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-12-16 15:08

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2024-05-02 14:14 - 2029-05-01 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20241203.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2024-12-16)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdines darbuotojas

2024-12-16 nuorasa suformavo Deimanté Administratorius

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys
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Projektuojamas gi Sulinys
Nr.3 D-1.00 m,
1" 2

i e Pastaba:
. 1. Aftitudés ir matmenys nurodyti metiais;
1 w2, Pries pradedant darbus dar kartg pasimatuoti objekia;

2 3. Gaminiai jregiami pagal gamintojo nurodymus;
4. Altitudes ir matmenis derinti prie esamos situacijos;
5. PaZeidus poZemines komunikacijas rangovas jsipareigoja
i Jas atstatyti savo léSomis;
6. Pries pradedant darbus iSsikviesti A8 "Energijos
., skirstymo operatorius” atstova nuZyméti kabelius ir gauti

|
1 " f “J

N \ rastiska sutikima vykdyti Zemés darbus;
/ S S L " 7. Pries pradedant darbus idsikviesti AB “"Telia” atstovg
~ ’ nugymeéti kabelius ir gauti rastiska sutikima vykdyti Zemeés
_/ n " fr | " darbus; .
Projektucjamas g/b Sulinys , 8. Vykdant drenazo jrengimo darbus, visos paZeistos
1 ] danqos ptivalo baH atstatytos;

Nr.2 D-1.00m. | " | h - ’
(mw 8. Darbai kabelio apsaugos zonoje vykdomi rankiniu bidu,

Nmﬂwooomoww.} :
X=6207525.25 .
Y=408275.49] ' .

a2
" 1t 1" 1} i " @_:_ "
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IEleidimo datd Laidos statusas. Keitimo prieZastis ( jei laikoma)

UAB I o 2 g . Slatinio projekto pavadinimas
_’ Atestato Nr. IP\ mm:mﬂﬂam_mmwmo.ﬁ_m_ﬂw”“amm Hidrotechnikos statinio Ubiskés k. TrySkiy sen., Tel8iy r. sav., rekonstravimo
i i techninis darh fekta:
f \./ El pastas info@proiektavimas.net. i darbe projsiias
rl
4161 - 0185 \ Nr. 41214 [PV G. Kazlauskas 2025-02 _ \\ wm.r-.ﬁnbﬁﬁiaa Laida
41/61 - 0205 \ Nr. 41313 |[PDV G. Kazlauskas 2025-02 ng‘hbom ; Uztvankos Rhoﬁwﬁxﬁ_om planas 0
L p Statytojas Ir {arba) UZsakovas Dokumento £
Koordinaciy sistema LKS-94 o el Lapas JiLapy
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Atsargiai!!l PoZeminis rySiy kabelis
Darb

us vykdyti rankiniu bddu

\

Projektuojamas g/b éulinysl\

Nr.3 D-1.00 m." Y

Projektuojamas g/b Sulinys
Nr.2 D

00m 1"

SUTARTINIAI ZENKLAI

‘@' Rekonstruojamas betoninés konstrukcijos, naudojant R4 klasés miSinius;
ﬂ Rekonstruojami laiptai;
Rekonstruojamas dugno ir $laity tvirtinimas;

Rekonstruojami vandens nuvedimo latakai;

LVirvytés upé ir jos apylinkés II“ saugoma teritorijg (unikalus kodas: 1000000000528);

JURORl

Sklypai;

\ ——in1

Rekonstruojamas/jrengiamas drenazas;
\ —— —— |[rengiami gruntiniai inkarai;

- Rajoninio kelio statinio riba (440046868660);
0792 \ -

\ L Kelio apsaugos zona (20 m.);
—_— Telia Lietuva, AB pozeminiy rysiy linijy vieta
SUDERINTA
\ Pries 3 paras iki darby pradzios bOtina paimti
rastiska sutikima zemés kasimo darbams
\ El. p.: Aurelija.Dyglienel@telia.it

Digitally signed by Aurelija

\ Aurelija Dygliene bysiene

Date: 2025.03.05 08:44:43 +02'00"

-

787300050185
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1l 1l .O;y.m:”
1l I 1l 1l
-104.22
Pastaba:
1. Altitudeés ir matmenys nurodyti metrais;
1<% 2. Pries pradedant darbus dar kartg pasimatuoti objekta;
3. Gaminiai jregiami pagal gamintojo nurodymus;
| 3‘-;:’7-4 | 4. Altitudes ir matmenis derinti prie esamos situacijos;
e, 5. PaZeidus poZemines komunikacijas rangovas jsipareigoja
" Jjas atstatyti savo léSomis;
6. Pries pradedant darbus issikviesti AB "Energijos
skirstymo operatorius"” atstova nuZyméti kabelius ir gauti
rastiska sutikimg vykdyti Zemés darbus;
I 7. Pries pradedant darbus iSsikviesti AB "Telia" atstovg
nuZymeti kabelius ir gauti rastiska sutikimg vykdyti Zemeés
" ,, darbus;
8. Vykdant drenaZo jrengimo darbus, visos paZeistos
" dangos ptivalo biti atstatytos;
8. Darbai kabelio apsaugos zonoje vykdomi rankiniu badu.

1l #1044
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Laida ISleidimo datd Laidos statusas. Keitimo priezastis ( jei taikoma)
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Statinio projekto pavadinimas

UAB "'”Z'”?””'S proy.?kt_awmas Hidrotechnikos statinio Ubiskés k. Try$kiy sen., TelSiy r. sav., rekonstravimo
Paneriy g. 64, Vilnius. techninis darbo projektas

El. pastas info@projektavimas.net,
Nr. 41314 | PV G. Kazlauskas 2025-02 Dokumento pavadinimas Laida
Uztvankos rekonstrukcijos planas
. PDV . 2025-02
Nr. 41313 G. Kazlauskas M 1:500 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zzymuo Lapas Lapq

LT Tel3iy r. savivaldybés administracija

SR2024-120-TDP-BD/SK_B-01
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Elektroninio dokumento nuorasas

ZEMAITIJOS SAUGOMU TERITORIJU DIREKCIJA
Biudzetiné jstaiga, Dumbriy g. 3, Oztakiy k., Varniy sen., LT-88324 Telsiy r., tel. (+370 444) 47415,el. p. zemaitija@saugoma.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 306109002. PVM mokétojo kodas LT100015575412.

UAB ,InZinerinis projektavimas® 2025-03- Nr.
Teikiama el.p.:
guidas@@projcklavimas.nel | 2025-03-06 Nr. Nr. $2025-1105

Planuojamos ukinés veiklos jgyvendinimo poveikio jsteigtoms ar potencialioms
»,Natura 2000“ teritorijoms reikSmingumo iSvada

Planuojamos ukinés veiklos pavadinimas: ,Hidrotechnikos statinio Ubiskés k. Tryskiy
sen., TelSiy r. sav., rekonstravimo techninis darbo projektas®.

Planuojamos ukinés veiklos organizatorius (uzsakovas): TelSiy rajono savivaldybés
administracija. |staigos kodas 180878299, buveiné — Zemaités g. 14, LT-87133 TelSiai.
Planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas: UAB
»InZinerinis projektavimas®, jmonés kodas — 110090837, adresas: Paneriy g. 64, LT-
03160, Vilnius.

Jsteigty ar potencialiy ,,Natura 2000“ teritorijy, kurioms galimas poveikis buvo
nagrinétas, pavadinimai bei jy pagrindinés vertybés: ekologinio tinklo Natura 2000
buveiniy apsaugai svarbi teritorija ,Virvytés upé ir jos apylinkés II“ (LTTELO017), plotas —
2.3499 ha. ISskirtos Sios saugomos europinés svarbos vertybés: 3260 Upiy sraunumos su
kurkliy bendrijomis; 6210 Stepinés pievos; 6270 RaSiy turtingi smilgynai; 6450 Aliuvinés
pievos; 6510 Sienaujamos mezofity pievos; 7160 Nekalkingi Saltiniai

ir Saltiniuotos pelkés; 9180 Griovy ir Slaity misSkai; 91D0 Pelkiniai miSkai; 91E0 Aliuviniai
miskai.

Trumpas planuojamos ukinés veiklos aprasymas: Rengiamas ,Hidrotechnikos statinio
Ubiskés k. Tryskiy sen., TelSiy r. sav., rekonstravimo techninis darbo

projektas®. Projektu planuojama sutvarkyti uztvankos gelzbetonines konstrukcijas, pakeisti
nesandary uztvankos uzdorj, jrengti naujg uztvankos drenazg, rekonstruoti pavirsinio
vandens latakus, rekonstruoti tiek aukstutiniame tiek Zemutiniame bjefe esantj Slaity ir
dugno tvirtinima, iSvalyti nutekéjimo kanalg. Darbams jvykdyti pazeminamas vandens lygis
tvenkinyje iki 106.50 m altitudés. Ukiné veikla ribojasi su EB svarbos natdralia 6270 rasiy
turtingy smilgyny buveine.

Veiklos elementai, galintys sukelti reikSminga poveikj jsteigtoms ar potencialioms
»,Natura 2000“ teritorijoms: reikSmingg poveikj jsteigtai NATURA 2000 BAST ,Virvytés
upé ir jos apylinkés I (LTTELO017) galinCiy sukelti veiksniy nenustatyta.

ISvada: planuojamos Ukinés veiklos ,Hidrotechnikos statinio UbiSkés k. TrySkiy sen.,
TelSiy r. sav., rekonstravimo techninio darbo projekto poveikis NATURA 2000 BAST
,Virvytés upé ir jos apylinkés II“ (LTTELOO17) néra reikSmingas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSojo administravimo jstatymo 14 straipsniu, Sis
sprendimas per vieng meénesj nuo jo gavimo dienos pasirinktinai gali bati skundziamas
Zemaitijos saugomy teritorijy direkcijai (Dumbriy g. 3, OZtakiy k., Varniy sen., 88324
Teliy r.) arba Lietuvos administraciniy ginéy komisijos Siauliy apygardos skyriui (Dvaro g.
81, 76299 Siauliai) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy gindy nagrinéjimo
tvarkos jstatymo nustatyta tvarka, arba Regiony apygardos administracinio teismo Siauliy
rimams (Dvaro g. 80, 76298 Siauliai), arba per Lietuvos teismy elektroniniy paslaugy
portalg https://e.teismas.lt) Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo
nustatyta tvarka.

Direktorius Mindaugas Balcitnas

Vyr. specialistas Nerijus Gudmonas el. p nerijus.gudmonas(@saugoma.lt +37068321311


mailto:nerijus.gudmonas@saugoma.lt
mailto:gvidas@projektavimas.net
mailto:zemaitija@saugoma.lt
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Pasirasyta kvalfiuotu elektroniniu parasu
ANDRIUS GRINGEVICIUS

Data: 2025-03-21 13:09:18 GMT+2

Patvirtinta AB ,Energijos skirstymo operatorius”
Regisiracios Nr. P130801

Atsargiai!!l PoZeminis rySiy kabelis
Darbus vykdyti rankiniu badu

\

LVirvytés upé ir jos apylinkés II“ saugoma teritorijg (unikalus kodas: 1000000000528);

\ | \
\ 7§<3ooo501 86 N
\ A SUTARTINIAI ZENKLAI
\ \ ‘@' I:I Rekonstruojamas betoninés konstrukcijos, naudojant R4 klasés miSinius;
L1486 \ ﬂ I:I Rekonstruojami laiptai;
114.89 \ \
787300050184
\ \ I:I Rekonstruojamas dugno ir $laity tvirtinimas;

f=
' \

A LS - Rekonstruojami vandens nuvedimo latakai;

Sklypai;

\ ——in1

Rekonstruojamas/jrengiamas drenazas;

\ —— —— |[rengiami gruntiniai inkarai;

108.66

- Rajoninio kelio statinio riba (440046868660);

\ L

Kelio apsaugos zona (20 m.);

-

787300050185
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Projektuojamas g/b éulinysl\
Nr.3 D-1.00 m.*
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-104.22
Pastaba:
1. Altitudeés ir matmenys nurodyti metrais;
1<% 2. Pries pradedant darbus dar kartg pasimatuoti objekta;
3. Gaminiai jregiami pagal gamintojo nurodymus;
| ‘,”-‘;‘4’“‘-4 | 4. Altitudes ir matmenis derinti prie esamos situacijos;
e, 5. PaZeidus poZemines komunikacijas rangovas jsipareigoja
" Jjas atstatyti savo léSomis;
6. Pries pradedant darbus issikviesti AB "Energijos
skirstymo operatorius"” atstova nuZymeéti kabelius ir gauti
rastiskg sutikimg vykdyti Zemés darbus;
I 7. Pries pradedant darbus iSsikviesti AB "Telia" atstovg
nuZymeti kabelius ir gauti rastiska sutikimg vykdyti Zemés
" ,, darbus;
8. Vykdant drenaZo jrengimo darbus, visos paZeistos
" dangos ptivalo biti atstatytos;
8. Darbai kabelio apsaugos zonoje vykdomi rankiniu badu.

1l #1044
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1l 1l 1l s
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g Laida ISleidimo datd Laidos statusas. Keitimo prieZastis ( jei taikoma)
E .. . . . B Statinio projekto pavadinimas
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o ! 5 "
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<
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. Auks¢iy sistema LAS07 i LT Telsiy r. savivaldybés administracija SR2024-120-TDP-BD/SK_B-01
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.y, Pastaba:
1. Altituctds ir matmenys nurcdyti metrais;
2. Pries pradedant darbus dar kartq pasimatuoti objekta;
3. Gaminiai jregiami pagal gamintaje Nurodymus;
4. Altitudes Ir matmenis derintl prie esamos situaciios;
5. Paieidus pof k i i
Jas atstatyti savo iéSomis;
6. Prief pradedant darbus iHsikviestt AB X
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rasiifk sutikimg vykdyti Femes darbus;
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L dangos ptivalo Ot atstatytos,

8. Darbai kabelio apsaugos zoncje vykdomi rankinis 5004,
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Dél projekto derinimo
Sutinku, kad mano sklype kad. Nr.7873/0005:185 baty wvykdomi projekto

,Hidrotechnikos statinio Ubiskes k. TrySkiy sen., Telsiy r. sav., rekonstravimo techninis
darbo projektas” uztvankos rekonstrukcijos darbai.

BN

Su projekto sprendiniais susipaZinau ir sutinku, Rima Suprogoniene Z

[m. kodas: 223973140, PVYM kodas: LT1000050491 14, Adresas: Paneriy g. 64, 03202 Vilnius

Tel.: +37065545655, El.pastas: info@projektavimas.net, Atsiskaitomoji saskaita:
LT 487180300042467752, AB Siauliy banko Vilniaus filialas, Banko kodas: 71800
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Dél projekto derinimo
Sutinku,  kad mano sklype kad. Nr.7873/0005:9 bdty wvykdomi projekto
,Hidrotechnikos statinio Ubiskés k. Tryskiy sen., Teldiy r. sav., rekonstravimo techninis

darbo projektas” uztvankos rekonstrukcijos darbai.

Su projekio sprendiniais susipazinau ir sutinku, Rima Savickiené .\ /

Im. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114. Adresas: Paneriy g. 64, 03202 Vilnius
Tel.: +37065545655, El.padtas: info@projektavimas.net, Atsiskaitomoji saskaita:
LT 487180300042467752, AB Siauliy banko Vilniaus filialas, Banko kodas: 71800




\WVia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA*

UAB ,Inzinerinis projektavimas® direktoriui Nr.
Karoliui MickeviCiui

] 2024-03-02  Nr. S2025-1082

DEL PROJEKTO SUDERINIMO

Akciné bendrové ,Via Lietuva” (toliau — Bendrové) iSnagrinéjo Jasy prasymg dél projekto
»Hidrotechnikos statinio Ubiskés k., TrySkiy sen., TelSiy r. sav. rekonstravimo techninis darbo projektas”
komplekso Zzymuo SR2024-120-TDP-BD/SK sprendiniy suderinimo. Projektuotojas: UAB ,InZinerinis
projektavimas®. UZsakovas: TelSiy rajono savivaldybés administracija. Projektas rengiamas valstybinés
reik§més rajoninio kelio Nr. 4622 Privaziuojamasis kelias prie Ubiskés nuo kelio Siauliai — Palanga (toliau
— rajoninis kelias) apsaugos zonoje.

Projekto sprendiniai yra patikrinti. Bendrove pritaria projekto sprendiniams rajoninio kelio apsaugos
zonoje.

Pazymime, kad prie$ vykdant darbus valstybinés reikSmés keliuose, keliy juostose ir jy apsaugos
zonose del statybos vykdymo leidimo papildomai kreiptis j Bendrove (www.vialietuva.lt, pasirinkus
funkcijg ,Paslaugos” / ,Leidimai vykdyti darbus keliuose ir riboti eismg®).

Klienty aptarnavimo centro vadové Asta Zukauskaité

G. Bansevicg, el. p. gintaute.bansevice@yvialietuva.lt

Akciné bendrové Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03212 Vilnius El. p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638
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Elektroninio dokumento nuorasas

NACIONALINE ZEMES TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERILJOS

UAB ,,InZinerinis projektavimas* 2025-05- Nr.
El p. nfo@projektavimas.net [ 2025-04-03 Nr. PRASYMA

DEL HIDROTECHNIKOS STATINIO REKONSTRUKCIJOS

Nacionalin¢ Zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau — Nacionalin¢ Zemés tarnyba)
gavo Jusy 2025-04-03 prasyma ,,Dél projektiniy sprendiniy suderinimo® rengiant projekta
,Hidrotechnikos statinio Ubiskes k., Tryskiy sen., TelSiy r. sav., rekonstravimo techninis darbo
projektas®, Valstybinés reikSmés vandens telkinyje — Ubiskés tvenkinyje.

Pagal Lietuvos erdvinés informacijos portalo www.geoportal.lt duomenis, Jisy pateiktame
Ubiskes tvenkinio (Ubiskés k., TrysSkiy sen., TelSiy r. sav.) hidrotechninio statinio rekonstrukcijos
techninio — darbo projekte (toliau — Projektas) nurodyta vieta, kurioje planuojama rekonstruoti
hidrotechnikos statinj, yra valstybinés reikSmés vandens telkinyje — Ubiskeés tvenkinyje.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Zzemés jstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
kuriame reglamentuojama, kad Nacionaliné zemés tarnyba yra visos Lietuvos Respublikos
valstybinés zemés patikéting, iSskyrus Zzeme, kuri $io ir kity jstatymy nustatyta tvarka patikéjimo
teise perduota kitiems subjektams, informuojame, kad Nacionaliné¢ Zemés tarnyba neprieStarauja dél
planuojamy vykdyti hidrotechnikos statinio — perteklinio vandens pralaidos, rekonstrukcijos darby,
Projekte nurodytoje vietoje, nepazeidziant treCiyjy asmeny interesy.

Jeigu kilty klausimy dél Siame raste iSdéstytos informacijos, praSome kreiptis j Sio rasto
rengéja Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinko ministerijos Siauliy Zemés tvarkymo ir
administravimo skyriaus vyresnjji specialista Povilag Sadauskj, tel. +370 706 85 991 arba
el. p. povilas.sadauskis@nzt.lt.

Informuojame, kad Nacionalinés zemés tarnybos priimti sprendimai (rastai), kurie asmeniui
sukuria teises ir pareigas (i$skyrus informacinio pobtidzio rastus), per vieng ménesj nuo gavimo gali
biti skundziami Lietuvos administraciniy giny komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio
administraciniy gincy nagrin¢jimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui
Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Siauliy apygardos Zemés tvarkymo
ir administravimo skyriaus vyresnysis
specialistas, atliekantis pataréjo funkcijas Povilas Sadauskis

Povilas Sadauskis, tel. +370 706 85 991, el. p. povilas.sadauskis@nzt.It

Biudzetiné jstaiga Tel. + 370 706 86 666 Duomenys kaupiami ir saugomi
Gedimino pr. 19 El. pastas nzt@nzt.lt Juridiniy asmeny registre
01103 Vilnius https://nzt.Irv.1It Kodas 188704927
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Dokumento sudarytojas (-ai)

Nacionaliné zemés tarnyba 188704927, Gedimino pr. 19, LT-
01103 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antrasté)

DEL HIDROTECHNIKOS STATINIO REKONSTRUKCIJOS

Dokumento registracijos data ir numeris
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Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris
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Sertifikatas i§duotas

POVILAS SADAUSKIS, Nacionaliné Zemés tarnyba prie
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Parag$o sukiirimo data ir laikas

2025-05-02 09:16:27 (GMT+03:00)

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-05-02 09:16:36 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR
VRM LT

Sertifikato galiojimo laikas

2024-07-05 10:53:10 — 2028-07-04 10:53:10

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i§duoty sertifikata "Dokumenty valdymo sistema NZT DVS,
Nacionaliné zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos,

1.k. 188704927 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-12-19 16:41:35
iki 2025-12-18 16:41:35

Pagrindinio dokumento priedu skaiius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté¢)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema NZT DVS, versija 3.5.69

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ig)
paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2025-05-02
09:25:01)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuora§g suformavo 2025-05-02 09:25:01 Dokumenty valdymo
sistema NZT DVS




WV
2" A

INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

Statytojas . . .

(uzsakovas): TelSiy rajono savivaldybé

Projekto Hidrotechnikos statinio Ubigkés k. Tryskiy sen., Tel$iy r. sav., rekonstravimo techninis darbo
pavadinimas: projektas

Objektas: Ubiskés tvenkinio hidrotechnikos statinio rekonstrukcija

Statini doii
atinio naudojimo Hidrotechniniai statiniai

paskirtis:
Statybos rasis: Rekonstravimas
Statinio kategorija: Ypatingasis statinys

Statinio projekto

. . Techninis darbo projektas
rengimo etapas:

Dalis: Projektiniy pasidlymy dalis

Tomas: |

Komplekso zymuo: SR2024-120-TDP-PP

Laida: 0
Kval. atest. nr. Pareigos Parasas V. Pavardé

74
Direktorius 7 // K. Mickevicius
41314 Statinio projekto vadovas / s cofisy G. Kazlauskas

OISy

7 e

41313 Statinio projekto dalies vadovas 4/{/ ;/’ G. Kazlauskas

Vi

UAB ,Inzinerinis Projektavimas®“. Paneriy g. 64, Vilnius. |m. kodas: 223973140
El. p.: info@projektavimas.net, tel.: +370 616-58212



PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ'rl' Bylos (segtuvo) Zzymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. SR2024-120-TDP-PP 0 Projektiniy pasitilymy dalis -
9 SR2024-120-TDP-SO 0 Pasirengimo stgtybgl ir stat.ybos darby )
organizavimo dalis
3. SR2024-120-TDP-BD/SK 0 Bendroiji, konstrukcijy dalis -
4. SR2024-120-TDP-KS 0 Statybos skamuo;amosps kainos )
nustatymo dalis

R 2
\ y-
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INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

Hidrotechnikos statinio Ubiskés k. TrySkiy sen., TelSiy r. sav., rekonstravimo techninis darbo

projektas

SR2024-120-TDP-PP-PSZ
Laida: 0




BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS
DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Lapy sk. | Laida Dokumento Pavadinimas Pastabos
SR2024-120-TDP-PP-PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis -
SR2024-120-TDP-PP-BSZ 1 0 Bylos sudéties Ziniarastis -
SR2024-120-TDP-PP-AR 3 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas -

Priedai (projekto rengimo
uzduotis, suderinimy sagrasas
7 0 projekto derinimai, kvalifikacijos -
atestatai, registro duomenys,
Zemés sklypy planai ir kt.)
BREiINIU ZINIARASTIS
Bréz. Lapy . T - .
Nr sk Laida Brézinio pavadinimas ir zymuo Pastabos
Uztvankos rekonstrukcijos planas
01 2 0 M 1:500 -
SR2024-120-TDP-PP_B-01
Uztvankos su potvynio pralaida planas
02 1 0 M 1:150 -
SR2024-120-TDP-PP_B-02
Uztvankos su potvynio pralaida pjavis
03 1 0 M 1:150 -
SR2024-120-TDP-PP_B-02

\-A/ Hidrotechnikos statinio Ubiskés k. TrySkiy sen., TelSiy r. sav., rekonstravimo techninis darbo

projektas

INZINERINIS ~ SR2024-120-TDP-PP-BSZ
PROJEKTAVIMAS | aida: 0




BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

IVADAS

STATYTOJAS (UZSAKOVAS): Telsiy rajono savivaldybé

OBJEKTO ADRESAS: UbiSkés k. Tryskiy sen., TelSiy r. sav.

PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,InZinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, Vilnius. El. pastas
info@projektavimas.net, tel. +370 699 80116.

PROJEKTO VADOVAS: G. Kazlauskas;

o Statybos risis — Rekonstrukcija;

o Statinio paskirtis — Hidrotechniniai statiniai;
o Statinio kategorija — Ypatingas statinys;
Projektuojamo statinio vieta:

UNsReES VSR N 1D

-.-i'__-l.

=4
Sutartiniai zenklai:
8| ;2328 hidrotechnikos
statinys
Geodezinius matavimus atliko UAB ,InzZinerinis projektavimas® geodezininkas Aivaras Mintauskas
kvalifikacijos paz. Nr. 1GKV-1475.
PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
Projektas parengtas toliau Siame skyriuje nurodyty dokumenty pagrindu.
Privalomieji ir dokumentai:
Statinio projektavimo (techniné) uzduotis, statytojo reikalavimai;
Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;



Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

Lietuvos Respublikos Melioracijos |statymas;

LR Vyriausybés 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 “Specialiosios Zzemés ir misSko naudojimo saglygos”;

STR 1.01.05:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos riasys” patvirtinimo;

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®;

SRT 1.01.06:2013 ,Ypatingi statiniai“;

STR 1.04.02:2011 ,InZinieriniai geologiniai tyrinéjimai”;

STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*®;

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas*;

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra®;

STR 2.05.03:2003 “Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai”;

STR 2.01.01(01)2005 ,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas®;

STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos”;

STR 2.05.05:2005. “Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas”;

STR 1.05.08:2003 , Statinio projekto architektdrinés ir konstrukcinés daliy bréziniy braizymo taisyklés ir grafiniai
zymejimai;

RSN 156-94 “Statybiné klimatologija”;

RSN 133-91 ,Gaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai;

STR 2.02.06:2004 ,Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinés nuostatos®.

STR 2.05.19:2005 ,InZineriné hidrologija. Pagrindiniai skai¢iavimy reikalavimai*;

STR 2.05.15:2004 ,Hidrotechnikos statiniy poveikiai ir apkrovos*

MND-23:2001 ,Hidrotechnikos statiniy projektavimo taisyklés®;

LST 1516 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®;

BENDROS ZINIOS

Esama padétis

Esamas hidrotechnikos statinys yra ant Pateklos upés.

Patekla — upé Zematijoje, Tel$iy rajone; Virvytés kairysis intakas. Prasideda 4 km j $iaure nuo Tel$iy, prie
Kalnény kaimo. Aukstupyje vadinama Tausalu. Prateka Tausalo ezerg, véliau teka j pietus. Nuo santakos su Mastupiu
pasuka j rytus ir yra vadinama Patekla. |teka j Virvyte 46 km nuo jos Zio€iy, 7 km j pietvakarius nuo Tryskiy, ties Sviraiciais.

Upés ilgis — 36 km. Baseino plotas 332 km?, vidutinis debitas 2.82 mS/s.

Hidromazgas pastatytas 1977 m. 5.10 km atstumu nuo Pateklos upés zioCiy. 1997 m. jrengta hidroelektriné.
Baseino plotas — 330.00 km?. 1997 m. pastatyta hidroelektriné. Hidromazgg sudaro Zemiy uztvanka su pravaziavimo
keliu, perteklinio vandens pralaida ir hidroelektriné. Uztvankos tipas — zemiy supiltiné, tiesios aSies, su uzslenkscio
antifiltracinémis priemonémis su vidiniu vamzdiniu drenaZu ir surenkamomis gelzbetonio plokstémis tvirtintu aukstutiniu
$laitu.

Hidroelektriné jrengta uztvankos zZemutiniame bjefe, deSiniajame Pateklos upés krante. Pagrindiniai
hidroelektrinés elementai: vandens paima, vamzdynas, hidroelektrinés, transformatorinés pastoté. Hidroelektriné —
prieuztvankiné, atvira.

Tvenkinys jrengtas buitiniams — kultiriniams poreikiams, rekreacijai, elektros energijos gamybai, taip pat gali

bati vykdoma Zuvininkyste.



Deformacijos

Statinio deformacijos aprasytos Raimondo Sadzevigiaus, Vinco Gurskio ir GraZinos Zibienés parengtoje
LHidrotechnikos statinio TelSiy rajone, Ubiskiy hidromazgo ant Pateklos upés specializuota apziira ir techninés biklés
jvertinimas* ataskaitoje.

Pastaba: Ataskaitos kopija pridedama projekto dalies prieduose.

Zeldiniai

Salia objekto auga jvairls lapuogiai medziai.

Vandens telkiniai

Rekonstrukcijos projektas yra rengiamas statiniui, kuris stovi ant Pateklos upeés.

Saugomy teritorijy tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Objektas papuola j ,Virvytés upé ir jos apylinkés II“ saugoma teritorijg (unikalus kodas: 1000000000528).

SIULOMI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Paruosiamieji darbai

Prie§ pradedant darbus tvenkinyje pazeminamas vandens lygis iki altitudés 106.50 m (LASO07). Nuvalomos
gelzbetoninés konstrukcijos naudojant sméliasrove arba auksto slégio srove, iSdauzomi iStrupéjimai, iSardomi tureklai,
nuvalomos ir iSardomos iki pazeminto vandens lygio atsidengusios, pazeistos Slaity tvirtinimo plokstés, iSardomas
desinysis uzdoris kartu su valdymo mechanizmu.

Zemutiniame bjefe nutekéjimo kanalas i§valomas nuo sgnasy, nuvalomos $laity ir dugno tvirtinimo plokstés
naudojant sméliasrove arba auksto slégio srove, iSardomos pazeistos arba sulGzusios plokstés. Visos uztvankos
gelzbetoninés konstrukcijos ir vandens nuvedimo latakai nuvalomi naudojant sméliasrove arba auk$to slégio vandens
srove, iSdauzomi iStrupéjimai ir netvirtas betonas. Gelzbetoniniy konstrukcijy deformacinés sitlés iSdauzomos ir
iSvalomos nuo pasenusiy medziagy, iSardomi turéklai ir laiptai.

Aukstutinio bjefo remonto darbai

Aukstutiniame bjefe keic¢iamas deSinysis ploksciasis uzdoris ir jo pakélimo mechanizmas, pakeiciami esami
standarty neatitinkantys turéklai ir nudazomi antikoroziniais dazais. Esamos uztvankos gelzbetonines konstrukcijos ir
tarnybinis tiltelis rekonstruojami padengiant betono savybes gerinanciais R4 klasés miSiniais ir esant galimybéms —
sutvirtinami.

AukStutiniame bjefe, sulGzusios Slaity tvirtinimo plokstés keiiamos naujomis, tarpai tarp plok$ciy uztaisomi
C30/37 betonu.

Zemutinio bjefo remonto darbai

Zemutiniame bjefe gelZbetoninés konstrukcijos padengiamos betono savybes gerinangiais R4 klasés misiniais,
pasvirusios ribermos atraminés sienos sutvirtinamos, ant uztvankos konstrukcijy esantys turéklai keiCiami naujais,
standartus atitinkangiais turéklais. Zemutiniame bjefe esangius laiptus pakeisti naujais.

Nutekéjimo kanalo dugnui ir Slaitams kei¢iamos pazeistos arba sulliZusios plokstés, sitlés uztaisomos C30/37
betonu.

Uztvankos $laito papédéje jrengiamas naujas drenazas. Drenazg jrengiamas su prizminiu uzpylimu.

Esami vandens nuvedimo latakai rekonstruojami jiems uZtaisant sidles tarp atskiry latako elementy.

Baigiamieji darbai

Baigus darbus atstatomos visos pazeistos dangos, grazinamas humusingas dirvozemis.

Statybos darby metu atsiradusios perdirbimui tinkamos atliekos perduodamos j atlieky perdirbimo jmones,

likusios, perdirbimui ir/ar antriniam panaudojimui netinkamos atliekos turi bati iSvezamos j sgvartyna.
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Pastaba:
1. Matmenys ir altitudés pateiktos metrais;
2. Sprendiniai tikslinami bendrojoje/kontrukcinéje dalyje.

I - SR2024-120-TDP-PP.dwg

El. pastas info@projektavimas.net,

Planas M 1:150
- O ]
_ o I
— I
8 = — |-
< — L ’
- Jrengiamas uZtvankos drenazas
1:3.0 = 4
~ — —
\ - L ]
- - ] /Rekonstruojami/sutvarkomi vandens nuvedimo latakai
1 1:2.5 T - /;
{ N .
= LIy — I —
= ! =) - i
q‘ 1 . . - . [ I
- : /RekonstrUOJaml turéklai T - -
1 ]
i -
i - N
| T -~ 5
'l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
| il NN e
1 ST i
i - §
) ! _Rekonstruojami tureklai
| ! i
. 8
o 1l 1
e : i o
- 1 | S
L o
i Ly -
1 o |
— J|
| L QJ 1 Rekonstruojamas
i ekonstruojami turéklai n M $laito tvirtinimas
IR —7] /Rekonstruojami laiptai |
w ! |
o © | *{*f *f*f**—ffJ;,
— = R R T S e P T S
o) =t L =Fo=t=f=—Fo—
. ] $greziamos skylés, jrengiama Ziotis (ZD Nr.1)
= n
o~ a
L L
{o] L
= B Sutvirtinimos risbermos atramonés sienos
L n
& C n
B C B
o C n
B C C
~ = m
- = 8 8 — Esama uZtvankos C 8 Rekonstruojamas ~
© 5 ketera - < dugno tvirtinimas
& gekonstruojami turéklai E
Yo] L
< ~ Ll i
o I L
3 COLCCLCE n
N n
A ‘ B
eiCiamas uztvankos uzdoris O
Tp) — . . . .
0 4 | - Rekonstruojami turékla
w o n
<~ n .. . . v 3
— 0 Sgreziamos skylés, jrengiama ziotis (ZD Nr.2)
ekonstruojami turéklai B — -/
= — L B = S==snss T —Fa—mt Y = - R <
3 3 1+ T i \ . s ” L
P > ] Y - g fo N > - -
w > \ / < -
o ] \Rekonstruojami laiptai | v o S0 - v /
H L I Rekonstruojamas g Lo
| 3 v . . . . /\ ' ; \
- : Slaito tvirtinimas AR
o :
Q d
I !
=
L 1
!
1 U
] AN
r i
i
. O
1 RN
|
| i
& 1
8 ]
< mll U
N ’| RN
H
! 1:2.5 i
i U
| N\
3
/;; j‘
] U
1:3.0 !
O Jrengiamas uztvankos drenazas
AN
o ’J;
©
3 )
~
] ",
AN
[ | ] ] ]
Koordinaciy sistema LKS-94
3.00 15.00 5.00 5.00 | 5.00 20.00 2.00 30.00 6.00 Al SlEme LAY
24.00 10.00 58.00 5 202410
‘ Laida I15leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis ( jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
Atestato Nr. | = A - UAB ,InZinerinis projektavimas® ) ) . ) . ) .
Paneriy g. 64, Vilnius. Hidrotechnikos statinio UbiSkés k. TrySkiy sen., TelSiy r. sav., rekonstrukcijos
o ! techninis darbo projektas

Nr. 41314 | PV G. Kazlauskas 2024-10 Dokumento pavadinimas Laida
Nr.41313 | PDV G. Kazlauskas 2024104 1L Tz | UZtvankos su potvynio pralaida planas
; . M 1:150 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapy
LT Tel$iy r. savivaldybés administracija SR2024-120-TDP-PP_B-02




I - SR2024-120-TDP-PP.dwg

MPL 109.00 m.

Kmaamosémnqwuﬁmmopfiiii:::if>y/////

36.00

Rekontruojami turéklai

1.94

1.98—— ﬂ

Pastaba:
1. Matmenys ir altitudés pateiktos metrais;

2. Sprendiniai tikslinami bendrojoje/kontrukcinéje dalyje.
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VISUOMENES INFORMAVIMAS APIE PARENGTUS STATINIY PROJEKTINIUS PASIULYMUS
ATASKAITA
2024-11-22

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, UAB ,Inzinerinis projektavimas®
atliko visuomeneés supazindinimg su ,Hidrotechnikos statinio Ubiskes k. Tryskiy sen., TelSiy r. sav., rekonstravimo techninis
darbo projektas‘ projekto projektiniais pasitlymais.

2024-10-09 TelSiy rajono savivaldybés administracija suderino Projektiniy pasitlymy rengimo uzduot;.

2024-10-30 TelSiy rajono savivaldybés administracijai per portalg ,Infostatyba" buvo pateiktas praSymas dél
projektiniy pasitlymy vieSinimo ir nustatyta tvarka parengti projektiniai pasidlymai vieSinimui. 2024-10-31 praSymas buvo
priimtas.

2024-10-31 projektiniai pasidlymai buvo pavieSinti TelSiy rajono savivaldybés interneto tinklapyje. Kartu buvo
paskelbta informacija apie rengiamo projekto supazindinimg su visuomene ir numatytas vieSo susirinkimo laikas ir vieta
bei iSsiysti informaciniai laiSkai besiribojanciy sklypy savininkams.

Darby vykdymo zonoje buvo jrengtas stendas su informacija apie rengiamo projekto supazindinimg su visuomene
ir numatytas vieSo susirinkimo laikas ir vieta.

VieSas susirinkimas jvyko 2024-11-22 16:00 val. VieSas susirinkimas projektiniy pasidlymy svarstymui vyko
tiesioginés transliacijos bidu, naudojant ,Zoom*" programine jranga.

Susirinkimui vadovauti buvo paskirti:

Pirmininkas - UAB ,InzZinerinis projektavimas® projekto vadovas Gvidas Kazlauskas;

Sekretorius - UAB ,Inzinerinis projektavimas” Direktorius Karolis Mickevicius.

Dalyvavo - dalyviy registracijos lapas pridedamas prie protokolo.

UAB ,InZinerinis projektavimas“ projekto vadovas Gvidas Kazlauskas pristaté ,Hidrotechnikos statinio UbiSkés k.
Try$kiy sen., TelSiy r. sav., rekonstravimo techninis darbo projektas® projekto projektinius pasitlymus.

Susirinkimo metu nutarta ,Hidrotechnikos statinio UbiSkés k. TrySkiy sen., TelSiy r. sav., rekonstravimo techninis
darbo projektas‘ projekto projektiniams pasitlymams pritarti.

Visuomenés supazindinimas su ,Hidrotechnikos statinio Ubiskés k. Tryskiy sen., TelSiy r. sav., rekonstravimo

techninis darbo projektas® projekto projektiniais pasidlymais, atliktas.

/ s

/
UAB ,InZinerinis projektavimas” projekto vadovas Gvidas Kazlauskas # (]l




Objekto pavadinimas: Hidrotechnikos statinio UbiSkés k. TrySkiy sen., TelSiy r. sav.,

rekonstravimo techninis darbo projektas

VIESOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLO REDAKCIJA Nr.1

TelSiy r. savivaldybés administracija

susirinkimo vieta

2024-11-22. Nr. 2024-11-22

Data, Nr.

VieSasis susirinkimas jvyko: 2024-11-22, 16:00

Susirinkimo pirmininkas : Gvidas Kazlauskas / sads

Susirinkimo sekretorius : Karolis Mickevicius

Dalyvavo: Pridedamas Dalyviy saraSo priedas

INFORMACIJA APIE SUMANYTA PROJEKTUOTI STATIN]

PROJEKTO PAVADINIMAS

Hidrotechnikos statinio UbiSkés k. Tryskiy sen., TelSiy r. sav.,
rekonstravimo techninis darbo projektas

STATYBOS RUSIS

Rekonstrukcija

Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis

Hidrotechnikos statiniai

Adresas

Ubiskés k. Tryskiy sen., TelSiy r. sav.

Sklypas

Valstybiné zemé

Statinio rodikliai

Tvenkinys

Vandens Saltiniai — Pateklos upé ha 73.00
Tvenkinio plotas esant (NPL) Takst. m3 2331
Kranto linijos ilgis km. 8.00
Normalusis patvankos lygis (NPL) m. 109.00
Forsuotas vandens lygis (AVL) m. 109.10
Uztvanka

Keteros altitude m. 111.00
Keteros iskilimas vir§ NPL m. 2.00
KapitaliSkumo klasé - [\
Didziausias aukstis m. 10.00
ligis palei ketera m. 600.00

Potvynio pralaida

Tipas — praktinio profilio slenkstis su
pavirSiaus skydais

Medziaga - gelzbetoninés, metalg

konstrukcijos

KapitaliSkumo klasé - v
Maksimalus slégio aukstis m. 10.00
Pralaidos angos matmenys m. 4.00x2.500
Angy skaicius vnt. 3

DARBOTVARKE:
1. Prisistatymas;
UzZsakovo pristatymas;

Projekto pavadinimas ir problema;

o > D

Susirinkimo dalyviy supazindinimas su projektiniais pasitlymais;

Atsakymai j vieSo susirinkimo dalyviy klausimus.




Hidrotechnikos statinio Ubiskés k. Tryskiy sen., TelSiy r. sav., rekonstravimo techninis darbo projektas

(projekto pavadinimas)

2024 m. lapkri¢io 22 d. 16:00 val.

(vieta, data, tikslus laikas — valanda)

VIESO SUSIRINKIMO DALYVIAI

Telefono numeris, el. pastas

Parasas

ﬁ': Vardas ir pavardé Atstovaujama institucija

1. G.K UAB ,InZinerinis projektavimas* +370 656 09297, info@projektavimas.net
2. K.M UAB ,Inzinerinis projektavimas” +370 616 58212, info@projektavimas.net
3. AM Gyventojas +370 655 56492, audriuslt@inbox, |t

4, D.M Gyventojas -

Projekto vadovas

/"/
o A = )
AZC/M‘Z{_/ ) Gvidas Kazlauskas

(ar jo jgaliotas asmuo)

(Paraéés) : (Vardas ir pavardé)




11/26/24, 12:15 PM Visuomenés informavimas apie numatomag projektavimg bei parengty projektiniy pasidlymy pristatyma: Hidrotechnikos statinio U...

leskoti Q Lietuviy « —

Titulinis > Naujienos
Visuomeneés informavimas apie numatomaq projektavimq bei parengty

> projektiniy pasitlymy pristatymaq: Hidrotechnikos statinio Ubiskés k. Tryskiy
sen,, TelSiy r. sav.,, rekonstravimo techninis darbo projektas

Numatomy statiniy projektavimo vieSumas Spausdinti E%)
2024-10-31
Atnaujinimo data: 2024-10-31

Visuomenés informavimas apie
numatomgq projektavimaqg bei parengty
projektiniy pasitlymuy pristatymaq:
Hidrotechnikos statinio Ubiskés k.

Tryskiy sen., TelSiy r. sav., rekonstravimo
techninis darbo projektas

Klausykite jraso X
@ Sukurta garseja.lt
00:00 @

02:54

https://telsiai.lt/naujienos/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-projektavima-bei-parengtu-projektiniu-pasiulymu-pristatyma-hidrotechnikos-statini. .. 1/5



11/26/24, 12:15 PM Visuomenés informavimas apie numatomag projektavimg bei parengty projektiniy pasidlymy pristatyma: Hidrotechnikos statinio U...

Statytojas (-ai)

TelSiy r. savivaldybés administracija, info@telsiai.lt, +3704445222
Statinio (-iy) duomenys

Statinio tipas Zemiy uztvanka

Paskirtis Hidrotechnikos statiniai

Adresas TelSiy rajono sav., Tryskiy sen., Ubiské

Zemés sklypo kadastro Nr., sklypo geografinés koordinatés (X, Y) Néra X:
6207489 Y: 406279

Zemés sklypo esama pagrindiné naudojimo paskirtis ir blidas Valstybiné

zemé, kurioje nesuformuoti Zzemeés sklypai, Néra
Statybos rasis Statinio rekonstravimas
Unikalus Nr. 4400-2673-3813

Statinio tipas UbiSkes tvenkinio hidrojrenginys
Paskirtis Hidrotechnikos statiniai

Adresas TelSiy rajono sav., Tryskiy sen., Ubiské

Zemés sklypo kadastro Nr,, sklypo geografinés koordinatés (X, Y) Néra X:
6207493 Y: 406297

https://telsiai.lt/naujienos/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-projektavima-bei-parengtu-projektiniu-pasiulymu-pristatyma-hidrotechnikos-statini. .. 2/5



11/26/24, 12:15 PM Visuomenés informavimas apie numatoma projektavimg bei parengty projektiniy pasitlymy pristatyma: Hidrotechnikos statinio U...
Zemés sklypo esama pagrindiné naudojimo paskirtis ir badas Valstybiné
Zemé, kurioje nesuformuoti Zzemeés sklypai, Néra

Statybos rasis Statinio rekonstravimas

Unikalus Nr. 4400-2670-8098

Projektinius pasiiilymus parenges asmuo ar jo jgaliotas atstovas (-ai)
Projektuotojas Gvidas Kazlauskas

El. p. gvidas@projektavimas.net

Kur galima susipazinti su projektiniais pasitlymais

Adresas Telsiai, Zemaités g. 14

Laikas IS anksto susitarus darbo dienomis nuo 9-17 h.

Tel. +37061446024

Nuoroda https://telsiai.lt/naujienos?category=711
www.planuojustatau.lt

Kaip galima teikti pasitilymus projektuotojui dél projektiniy pasitilymy
Rastu Paneriy g. 64, Vilnius

El. p. info@projektavimas.net

Kitu bddu +370 656 09297

Pasililymus galima teikti iki 2024-11-22

Kur ir kada vyks viesasis susirinkimas

Nuoroda j vieso susirinkimo transliacijq (viesas susirinkimas vyks nuotoliniu
badu) https://us06web.zoom.us/j/82917986337

Data ir laikas 2024-11-22 16:00

Kita informacija Pastaba: Negalintiems prisijungti prie vieSojo susirinkimo
kreiptis j projektuotojq telefonu +370 656 09297

PRIDEDAMA:

https://telsiai.lt/naujienos/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-projektavima-bei-parengtu-projektiniu-pasiulymu-pristatyma-hidrotechnikos-statini. .. 3/5



11/26/24, 12:15 PM Visuomenés informavimas apie numatomag projektavimg bei parengty projektiniy pasidlymy pristatyma: Hidrotechnikos statinio U...
1. Projektiniai pasialymai

2. Vaizdiné medziaga

Dalintis soc. tinkluose: § [

—

NS AL

Rl imis ' | W

ATRASTI ":';"L;";" TELSIY REGIONO Tl
N— ATLIEKY TVARKYMO CENTRAS

Asmeny aptarnavimas
Darbuotojy kontaktai
Nuorodos

DUK

Veiklos sritys

Savivaldybés meras

TelSiy rajono savivaldybés administracija
BiudZetiné jstaiga

Jstaigos kodas: 180878299

Zemaités g.14, 87133 TelSiai

Tel. (8 444)5476], (8 444)22366

El.p. info@telsiai.lt

Savivaldybés taryba

Taryba

Kontrolés ir audito tarnyba
Meras

Vicemerai

Mero pataréjai

Tarybos posedziy transliacija
Transliacijy archyvas
Darbotvarkes

Teisés aktai

Savivaldybés administracija

https://telsiai.lt/naujienos/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-projektavima-bei-parengtu-projektiniu-pasiulymu-pristatyma-hidrotechnikos-statini. .. 4/5
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Visuomenés informavimas apie numatoma projektavimg bei parengty projektiniy pasitlymy pristatyma: Hidrotechnikos statinio U...

Struktdros schema

Administraciné informacija
Nuostatai

Administracines nastos mazinimas
TelSiy rajono savivaldybés biudzetas
BiudZeto vykdymo ataskaity rinkiniai
Finansiniy ataskaity rinkiniai

Viesieji pirkimai

Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Teisiné informacija

Korupcijos prevencija

Pranesejy apsauga

Aktuali Informacija

Gyventojams

Verslininkams

Turistams

Renginiai

Asmens duomeny apsauga

Atviri duomenys

Vykdomi projektai

Ivykdyti projektai

Naudingos nuorodos

Konkursai laisvoms pareigoms uzimti

Informacija gesty kalba

Savivaldybés biudzetiné jstaiga, Zemaités g.14, LT-87133 Telsiai, tel.(8
444)54761,(8 444)22366,¢l.p.info@telsiai.lt, juridiniy asmeny registras,

kodas180878299

Prenumeruokite naujienlaiskj

El. pasto ac

Prenumeruoti

5/5
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11/26/24, 11:18 AM E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

2024-10-31 17:16
~ Zymos: 0

UAB “InZinerinis projektavimas"
Nacionaliné Zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Siuntéjas
Gavéjai

Gavéjy bisenos

Biasenos
Gavéjas data Biasena
Nacionaliné zemés tarnyba prie 2024-10-31 =) I8siysta e. siunta
Aplinkos ministerijos, 188704927 17:16
2024-10-31 () Pristatyta e. siunta
17:16
2024-10-31 (*) Gauta e, siunta
17:20
2024-10-31 Perskaityta e. siunta
17:20
Nacionaliné Zemés tarnyba prie 2024-10-31 Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam
Aplinkos ministerijos, 188704927 17:16 pristatymui
Adresas nurodytas gavéjo
nustatymuose 2024-11-03 Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto
19:42 siuntos numeris RP075957197LT
2024-11-05 Siunta skirstymo centre.
01:40
2024-11-05 Siunta perduota pristatymui.
07:03
2024-11-05 Siunta jteikta.
08:32

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19179869

7



11/26/24, 11:18 AM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas
Gavéjai

Gaveéjy biusenos

Gavéjas

TelSiy rajono savivaldybés
administracija, 180878299

TelSiy rajono savivaldybés
administracija, 180878299
Adresas nurodytas gavéjo
nustatymuose

UAB “InZinerinis projektavimas"
TelSiy rajono savivaldybés administracija

Bilisenos
data

2024-10-31
17:16

2024-10-31
17:16

2024-10-31
18:00

2024-10-31
18:00

2024-10-31
17:16

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:40

2024-11-06
06:52

2024-11-06
11:01

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19179858

2024-10-31 17:16
~ Zymos: 0

Bisena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

Gauta e. siunta

Perskaityta e. siunta

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam

pristatymui

Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto
siuntos numeris RP075957152LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siunta jteikta.

7



11/26/24, 11:18 AM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas UAB “InZinerinis projektavimas"

Gavéjai AUSRA TERMENIENE

Gavéjy busenos

Gavéjas

AUSRA TERMENIENE,
48*******09

AUSRA TERMENIENE,
48*******09

TelSiy r. sav., Duseikiai,
Klevy g. 32A

Bisenos data

2024-10-31
17:15

2024-10-31
17:15

2024-10-31
17:15

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:40

2024-11-06
06:51

2024-11-06
13:58

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19063947

2024-10-31 17:15
Zymos: 1

Bisena

) I8siysta e. siunta

() Pristatyta e. siunta

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui

Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos

numeris RP0O75957149LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siunta jteikta.

7



11/26/24, 11:18 AM E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas UAB “InZinerinis projektavimas" 2024-10-31 17:15
Gavéjai DALIA MILASAUSKIENE Zymos: 1

Gavéjy biusenos

Bisenos
Gavéjas data Bisena
DALIA MILASAUSKIENE, 2024-10-31 (=) ISsiysta e. siunta
| hihiolatai 17:16

2024-10-31 (r) Pristatyta e. siunta

17:15
DALIA MILASAUSKIENE, 2024-10-31 Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui
4B* reesigD 17:15
TelSiy r. sav., Ubiske, Pervainiy
g.6 2024-11-03 Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos
19:42 numeris RPO75957121LT
2024-11-05 Siunta skirstymo centre.
01:40
2024-11-06 Siunta perduota pristatymui.
06:51
2024-11-06 Siunta jteikta.
14:31

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19063944



11/26/24, 11:19 AM E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

2024-10-31 17:15
Zymos: 1

UAB “InZinerinis projektavimas"
RIMA SAVICKIENE

Siuntéjas
Gavéjai

Gavéjy busenos

Gavéjas

RIMA SAVICKIENE,
45*******38

RIMA SAVICKIENE,
45*******38

TelSiy r. sav., Ubiske,
Pervainiy g. 10

Biisenos data

2024-10-31 ®
17:15

2024-10-31 @
17:15

2024-10-31
17:15

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:40

2024-11-06
06:51

2024-11-06
07:40

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19063940

Bisena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui

Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos

numeris RPO75957118LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siunta jteikta.

7



11/26/24, 11:19 AM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas

UAB “InZinerinis projektavimas"

Gavéjai UZdaroji akciné bendrové "Vaizga"

Gavéjy biusenos

Gavéjas

Uzdaroji akciné bendrove
"Vaizga", 166855691

UZdaroji akciné bendrove
"Vaizga", 166855691
Mazeikiai, Montuotojy g. 2

Bisenos
data

2024-10-31
17:14

2024-10-31
17:14

2024-10-31
17:14

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:40

2024-11-06
08:10

2024-11-06
09:33

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19063939

Biisena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam

pristatymui

2024-10-31 17:14

- Zymos: 1

Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto

siuntos numeris RP075957081LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siunta jteikta.

7



11/26/24, 11:19 AM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas UAB “InZinerinis projektavimas"
Gavéjai REMIGIJUS MILASAUSKAS

Gavéjy biusenos

Gavéjas

REMIGIJUS MILASAUSKAS,
36*******56

REMIGIJUS MILASAUSKAS,
36*******56

TelSiy r. sav., Ubiske, Pervainiy
g.6

Bisenos
data

2024-10-31
17:14

2024-10-31
17:14

2024-10-31
17:14

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:39

2024-11-06
06:51

2024-11-06
14:31

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19063936

2024-10-31 17:14
Zymos: 1

Bilsena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui

Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos

numeris RPO75957055LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siunta jteikta.

7



11/26/24, 11:19 AM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas UAB “InZinerinis projektavimas"
Gavéjai STANISLOVAS RUPEIKA

Gavéjy biusenos

Gavéjas

STANISLOVAS RUPEIKA,
36*******40

STANISLOVAS RUPEIKA,
36*******40

TelSiy r. sav., Ubiske,
Pervainiy g. 14

Bilisenos
data

2024-10-31
17:14

2024-10-31
17:14

2024-10-31
17:14

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:39

2024-11-06
06:51

2024-11-06
14:56

https://epristatymas.lt/issiusta-siunta/-/messages/sent/19063934

2024-10-31 17:14
Zymos: 1

Bisena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui
Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos
numeris RP0O75957064LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siunta jteikta.

7



11/26/24, 11:19 AM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas UAB “InZinerinis projektavimas"

Gavéjai GRAZINA LIUTKIENE

Gaveéjy busenos

Gavéjas

GRAZINA LIUTKIENE,
43*******40

GRAZINA LIUTKIENE,
43*11****40

TelSiy r. sav., Ubiske,
Pervainiy g. 4

Bilisenos data

2024-10-31 @
17:13

2024-10-31 &
17:13

2024-10-31
17:13

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:39

2024-11-06
06:51

2024-11-06
15:05

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19063926

2024-10-31 17:13
Zymos: 1

Bisena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui
Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos
numeris RPO75957047LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siunta jteikta.

7



11/26/24, 11:20 AM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas UAB “InZinerinis projektavimas"

Gavéjai DONATAS BUGYS

Gavéjy busenos

Gavéjas

DONATAS BUGYS,
38*******28

DONATAS BUGYS,
38*******28

TelSiy r. sav., Pateklénai,
Pateklos g. 58

Bisenos data

2024-10-31 ®
17:13

2024-10-31 @
17:13

2024-10-31
17:13

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:39

2024-11-06
06:51

2024-11-06
15:41

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19063924

2024-10-31 17:13
Zymos: 1

Bilsena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui

Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos

numeris RP0O75957033LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siunta jteikta.

7



11/26/24, 11:20 AM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas

Gavéjy biusenos

Gavéjas

RIMA SUPROGONIENE,
45*******65

RIMA SUPROGONIENE,
45*******65
TelSiai, Taikos g. 9-22

UAB “InZinerinis projektavimas"
Gavéjai RIMA SUPROGONIENE

Bilisenos
data

2024-10-31
17:13

2024-10-31
17:13

2024-10-31
17:13

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:39

2024-11-06
06:53

2024-11-06
11:09

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19063922

Bisena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

2024-10-31 17:13

- Zymos: 1

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui

Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos

numeris RP075957020LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siuntos nepavyko jteikti.

7



11/26/24, 11:20 AM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas

Gavéjy biusenos

Gavéjas

BIRUTE SUTKIENE,
45*******11

BIRUTE SUTKIENE,
45*******11

TelSiy r. sav., Pateklénai,
Pateklos g. 1A

UAB “InZinerinis projektavimas"
Gavéjai BIRUTE SUTKIENE

Basenos
data

2024-10-31
17:13

2024-10-31
17:13

2024-10-31
17:13

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:39

2024-11-06
06:51

2024-11-06
15:12

https://epristatymas.lt/issiusta-siunta/-/messages/sent/19063916

Bisena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

2024-10-31 17:13

- Zymos: 1

Registruota pasto siunta ruoSiama fiziniam pristatymui

Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos

numeris RP0O75957016LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siunta jteikta.

7



11/26/24, 11:20 AM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas UAB “InZinerinis projektavimas"
Gavéjai Akciné bendrové "Via Lietuva"

Gaveéjy busenos

Gavéjas

Akciné bendrové "Via
Lietuva”, 188710638

Akciné bendrové "Via
Lietuva", 188710638
Adresas nurodytas gavéjo
nustatymuose

Bilisenos
data

2024-10-31
17:12

2024-10-31
17:12

2024-10-31
17:30

2024-10-31
17:30

2024-10-31
17:12

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:39

2024-11-05
07:00

2024-11-05
14:02

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19063913

2024-10-31 17:12
Zymos: 0

Bisena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

Gauta e. siunta

Perskaityta e. siunta

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam

pristatymui

Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos
numeris RP075957002LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siunta jteikta.

7



11/26/24, 11:21 AM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas

Gavéjy biusenos

Gavéjas

JONAS BUIVYDAS,
35*******98

JONAS BUIVYDAS,
35*******98

TelSiy r. sav., Pateklénai,
Pateklos g. 10

UAB “InZinerinis projektavimas"
Gavéjai JONAS BUIVYDAS

Biisenos
data

2024-10-31
17:12

2024-10-31
17:12

2024-10-31
17:12

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:39

2024-11-06
06:51

2024-11-06
14:38

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19063905

Bisena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

2024-10-31 17:12

~ Zymos: 0

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui

Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos

numeris RP0O75956262LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siunta jteikta.

7



11/26/24, 12:10 PM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas UAB “InZinerinis projektavimas"
Gavéjai IRENA SAURUSEVICIENE

Gavejy bisenos

Gavéjas

IRENA SAURUSEVICIENE,
45*******08

IRENA SAURUSEVICIENE,
45*******08
TelSiai, Vilniaus g. 34-35

Biisenos
data

2024-10-31
17:12

2024-10-31
17:12

2024-10-31
17:12

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:39

2024-11-06
06:52

2024-11-06
11:48

2024-11-06
11:50

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19063901

2024-10-31 17:12
Zymos: 0

Biasena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui

Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos

numeris RP075956259LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siuntos nepavyko jteikti.

Siunta jteikta.

7



11/26/24, 12:10 PM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas UAB “InZinerinis projektavimas"

Gavéjai PAULIUS SIUSA

Gaveéjy busenos

Gavéjas

PAULIUS SIUSA,
38*******40

PAULIUS SIUSA,
38*11i***40

TelSiy r. sav., Pateklénai,
Pateklos g. 34

Blsenos data

2024-10-31 ®
17:11

2024-10-31 ©)
1711

2024-10-31
17:11

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:39

2024-11-06
06:51

2024-11-06
14:36

https://epristatymas.lt/issiusta-siunta/-/messages/sent/19064648

2024-10-31 17:11
~ Zymos: 0

Bilisena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui
Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos
numeris RP075956245LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siunta jteikta.

7



11/26/24, 12:10 PM E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas UAB “InZinerinis projektavimas"

Gavéjai RAMUNAS BANYS
Turinys
Priedai S2024-1581.pdf 190kB  +

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19064646

2024-10-31 17:11
Zymos: 0

7



11/26/24, 12:10 PM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas

Gaveéjy busenos

Gavéjas

ARTURAS GINIOTIS,
36*******1 0

ARTURAS GINIOTIS,
36*11i***10

TelSiai, Dariaus ir Giréno
g.17-8

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19064643

UAB “InZinerinis projektavimas"
Gavéjai ARTURAS GINIOTIS

Biisenos data

2024-10-31
17:11

2024-10-31
17:11

2024-10-31
17:11

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:39

2024-11-06
06:52

2024-11-06
15:18

@

Bisena

I18siysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

2024-10-31 17:11

~ Zymos: 0

Registruota pasto siunta ruoiama fiziniam pristatymui

Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos

numeris RP075956228LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siunta jteikta.

7



11/26/24, 12:11 PM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas UAB “InZinerinis projektavimas"

Gavéjai ALGIMANTAS PIEZA

Gavejy bisenos

Gavéjas

ALGIMANTAS PIEZA,
3 6*******3 0

ALGIMANTAS PIEZA,
36*******30

TelSiy r. sav., Pateklenai,
Pateklos g. 56

Bilsenos
data

2024-10-31
17:10

2024-10-31
17:10

2024-10-31
17:10

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:39

2024-11-06
06:51

2024-11-06
15:34

2024-11-07
12:36

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19064639

2024-10-31 17:10
Zymos: 0

Bilsena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui

Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos

numeris RP075956965LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siuntos nepavyko jteikti.

Siunta jteikta.

7



11/26/24, 12:11 PM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas UAB “InZinerinis projektavimas"

Gavéjai LAIMA SIUSIENE

Gaveéjy busenos

Gavéjas

LAIMA SIUSIENE,
45*******30

LAIMA SIUSIENE,
45*11'****30

TelSiy r. sav., Pateklénai,
Pateklos g. 46

Blsenos data

2024-10-31 ®
17:10

2024-10-31 ©)
17:10

2024-10-31
17:10

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:39

2024-11-06
06:51

2024-11-06
14:36

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19064634

2024-10-31 17:10
~ Zymos: 0

Bilisena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui
Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos
numeris RP075956214LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siunta jteikta.

7



11/26/24, 12:11 PM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas UAB “InZinerinis projektavimas"
Gaveéjai Gedutis Simkus

Gavéjy busenos

Gavéjas

Gedutis Simkus,
36*******57

Gedutis Simkus,
36*******57
TelSiai, J. Janonio g. 6

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19064629

Bisenos data

2024-10-31
17:10

2024-10-31
17:10

2024-10-31
17:10

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:39

2024-11-06
06:52

2024-11-06
14:09

2024-10-31 17:10
Zymos: 0

Bisena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

Registruota pasto siunta ruoSiama fiziniam pristatymui

Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos

numeris RP075956934LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siunta jteikta.

7



11/26/24, 12:11 PM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas UAB “InZinerinis projektavimas"

Gavéjai KRISTINA BUGIENE

Gaveéjy busenos

Gavéjas

KRISTINA BUGIENE,
48*******51

KRISTINA BUGIENE,
48*11i***51

TelSiy r. sav., Pateklénai,
Pateklos g. 58

Blsenos data

2024-10-31 ®
17:10

2024-10-31 ©)
17:10

2024-10-31
17:10

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:39

2024-11-06
06:51

2024-11-06
15:41

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19064620

2024-10-31 17:10
~ Zymos: 0

Bilisena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui
Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos
numeris RP075956948LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siunta jteikta.

7



11/26/24, 12:11 PM E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

2024-10-31 17:09
Zymos: 0

Siuntéjas
Gavéjai

UAB “InZinerinis projektavimas"
Saulijus Kacinskas

Gavéjy busenos

Gavéjas Basenos data Bisena
Saulijus Kacinskas, 2024-10-31 () I8siysta e. siunta
36*******20 17:09
2024-10-31 () Pristatyta e. siunta
17:09
Saulijus Kacinskas, 2024-10-31 Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui
36** 20 17:09
TelSiy r. sav., Kirsiai,
Kirsiy g. 22 2024-11-03 Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos
19:42 numeris RP075956925LT
2024-11-05 Siunta skirstymo centre.
01:38
2024-11-06 Siunta perduota pristatymui.
06:51
2024-11-06 Siunta jteikta.
13:29

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19064618

7



11/26/24, 12:12 PM E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

2024-10-31 17:09
Zymos: 0

Siuntéjas
Gavéjai

UAB “InZinerinis projektavimas"
ANTANAS KUKSTA

Gavéjy busenos

Gavéjas Basenos data Bilsena
ANTANAS KUKSTA, 2024-10-31 () I8siystae. siunta
K7 St 7 17:09
2024-10-31 () Pristatyta e. siunta
17:09
ANTANAS KUKSTA, 2024-10-31 Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui
K7 S T 17:09
TelSiy r. sav., Kirsiai,
Kirsiy g. 24 2024-11-03 Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos
19:42 numeris RP075956917LT
2024-11-05 Siunta skirstymo centre.
01:38
2024-11-06 Siunta perduota pristatymui.
06:51
2024-11-06 Siunta jteikta.
13:22

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19064616

7



11/26/24, 12:12 PM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas UAB “InZinerinis projektavimas"
Gavéjai MINDAUGAS SOBECKIS

Gavéjy biusenos

Gavéjas

MINDAUGAS SOBECKIS,
35*******34

MINDAUGAS SOBECKIS,
35*******34
TelSiai, Saulés g. 23

Basenos
data

2024-10-31
17:08

2024-10-31
17:08

2024-10-31
17:08

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:38

2024-11-06
06:53

2024-11-06
10:43

https://epristatymas.lt/issiusta-siunta/-/messages/sent/19064613

2024-10-31 17:08
Zymos: 0

Bisena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

Registruota pasto siunta ruoSiama fiziniam pristatymui
Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos
numeris RP075956894LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siunta jteikta.

7



11/26/24, 12:13 PM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas UAB “InZinerinis projektavimas"
Gavéjai ARUNAS TEKUZIS

Gavejy bisenos

Gavéjas

ARUNAS TEKUZIS,
36*******34

ARUNAS TEKUZIS,
36*******34

Klaipéda, Taikos pr. 127-
54

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19064611

Blsenos data

2024-10-31
17:08

2024-10-31
17:08

2024-10-31
17:08

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:38

2024-11-05
19:47

2024-11-06
07:06

2024-11-06
09:46

c]

2024-10-31 17:08
Zymos: 0

Bilsena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

Registruota pasto siunta ruodiama fiziniam pristatymui

Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos

numeris RP0O75956903LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siuntos nepavyko jteikti.

7



11/26/24, 12:13 PM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas

Gaveéjy busenos

Gavéjas

DARIUS VILKAS,
37*******97

DARIUS VILKAS,
37*111:***97
Siauliai, Lyros g. 32-12

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19064609

UAB “InZinerinis projektavimas"
Gavéjai DARIUS VILKAS

Bilisenos data

2024-10-31
17:08

2024-10-31
17:08

2024-10-31
17:08

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:38

2024-11-06
07:04

2024-11-06
08:21

Biisena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

2024-10-31 17:08

~ Zymos: 0

Registruota pasto siunta ruoSiama fiziniam pristatymui

Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos

numeris RPO75956877LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siuntos nepavyko jteikti.

7



11/26/24, 12:13 PM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas UAB “InZinerinis projektavimas"

Gavéjai LAIMA SAVICKIENE

Gavéjy busenos

Gavéjas

LAIMA SAVICKIENE,
46*******53

LAIMA SAVICKIENE,
46*******53

TelSiy r. sav., Duseikiai,
Klevy g. 22

Bilisenos data

2024-10-31 ®
17:07

2024-10-31 ®
17:07

2024-10-31
17:07

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:38

2024-11-06
06:51

2024-11-06
14:03

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19064607

2024-10-31 17:07
Zymos: 0

Biasena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui

Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos

numeris RP075956850LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siunta jteikta.

7



11/26/24, 12:13 PM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas
Gavéjai

Gavéjy bisenos

Gavéjas

ZILVINAS BABRAUSKAS,
5 0 *******7 G

ZILVINAS BABRAUSKAS,
50*******76
Klaipéda, Lazdynéliy g. 28

UAB “InZinerinis projektavimas"
ZILVINAS BABRAUSKAS

Biisenos
data

2024-10-31
17:07

2024-10-31
17:07

2024-10-31
17:.07

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:38

2024-11-05
19:47

2024-11-06
07:06

2024-11-06
10:07

2024-11-11
16:45

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19064605

Bisena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

2024-10-31 17:07

~ Zymos: 0

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui

Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos

numeris RPO75956846LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siuntos nepavyko jteikti.

Siunta jteikta.

7



11/26/24, 12:13 PM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas UAB “InZinerinis projektavimas"

Gavéjai Kristina Rutiené

Gavejy bisenos

Gavéjas

Kristina Rutiené, 49*******g3

Kristina Rutiené, 49*******g3
Kretingos r. sav., Graslauke,
Jazminy g. 11

Blsenos
data

2024-10-31
17:06

2024-10-31
17:06

2024-10-31
17:06

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:38

2024-11-05
19:47

2024-11-06
08:09

2024-11-06
09:29

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19033570

2024-10-31 17:06
Zymos: 0

Blsena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui

Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos

numeris RP075956815LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siunta jteikta.

7



11/26/24, 12:14 PM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas UAB “InZinerinis projektavimas"

Gavéjai LINA JONIKAVICIENE

Gavéjy bisenos

Gavéjas

LINA JONIKAVICIENE,
48*******08

LINA JONIKAVICIENE,
48*******08
Klaipéda, Reikjaviko g. 13-7

Biisenos data

2024-10-31 (C]
17:06

2024-10-31 C)
17:06

2024-10-31
17:06

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:38

2024-11-05
19:47

2024-11-06
07:06

2024-11-06
10:11

2024-11-23
11:13

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19033568

2024-10-31 17:06
~ Zymos: 0

Bisena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui

Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos

numeris RP075956801LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siuntos nepavyko jteikti.

Siunta jteikta.

7



11/26/24, 12:14 PM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas UAB “InZinerinis projektavimas"

Gavéjai SIGITAS KISIELIS

Gavéjy busenos

Gavéjas

SIGITAS KISIELIS,
37*******67

SIGITAS KISIELIS,
37*******67

TelSiy r. sav., Pateklénai,
Pateklos g. 56

Bisenos data

2024-10-31 ®
17:06

2024-10-31 @
17:06

2024-10-31
17:06

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:38

2024-11-06
06:51

2024-11-06
15:35

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19033562

2024-10-31 17:06
Zymos: 0

Bilsena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui

Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos

numeris RP075956792LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siunta jteikta.

7



11/26/24, 12:14 PM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas UAB “InZinerinis projektavimas"

Gavéjai Vladas Termenas

Gavéjy busenos

Gavéjas

Vladas Termenas,
38*******86

Vladas Termenas,
38*******86

TelSiy r. sav., Duseikiai,
Klevy g. 32A

Bisenos data

2024-10-31 ®
17:05

2024-10-31 ®
17:05

2024-10-31
17:05

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:38

2024-11-06
06:51

2024-11-06
13:59

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19033560

2024-10-31 17:05
Zymos: 0

Bisena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui

Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos

numeris RPO75956775LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siunta jteikta.

7



11/26/24, 12:14 PM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas UAB “InZinerinis projektavimas"

Gavéjai JANINA TERMENIENE

Gavéjy busenos

Gavéjas

JANINA TERMENIENE,
44*******17

JANINA TERMENIENE,
44*******17

TelSiy r. sav., Duseikiai,
Klevy g. 28

Bisenos data

2024-10-31 ®
17:05

2024-10-31 ©
17:05

2024-10-31
17:05

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:38

2024-11-06
06:51

2024-11-06
13:59

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19033555

2024-10-31 17:05
Zymos: 0

Bilisena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui

Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos

numeris RP0O75956761LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siunta jteikta.

7



11/26/24, 12:14 PM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas UAB “InZinerinis projektavimas"
Gavéjai ARMINAS SIMONAVICIUS

Gavejy bisenos

Gavéjas

ARMINAS SIMONAVICIUS,
38*******00

ARMINAS SIMONAVICIUS,
38*******00

Kauno r. sav., Akademija,
Pileny g. 13-33

Biisenos
data

2024-10-31
17:05

2024-10-31
17:05

2024-10-31
17:05

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:38

2024-11-06
02:31

2024-11-06
06:52

2024-11-06
08:44

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19033550

2024-10-31 17:05
Zymos: 0

Bisena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui

Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos

numeris RP075956700LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siunta jteikta.

7



11/26/24, 12:15 PM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas UAB “InZinerinis projektavimas"
Gavéjai DANGUOLE POVILAITIENE

Gavéjy biusenos

Gavéjas

DANGUOLE POVILAITIENE,
46*******16

DANGUOLE POVILAITIENE,
46*******16
Siauliai, K. Korsako g. 14-13

Bisenos
data

2024-10-31
17:04

2024-10-31
17:04

2024-10-31
17:04

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:38

2024-11-06
07:04

2024-11-06
09:15

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19033395

2024-10-31 17:04
Zymos: 0

Bisena

I18siysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui
Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos
numeris RPO75956687LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siunta jteikta.

7



11/26/24, 12:15 PM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas UAB “InZinerinis projektavimas"

Gavéjai Arvydas Plienius

Gavéjy biusenos

Gavéjas

Arvydas Plienius,
35*******84

Arvydas Plienius,
35*******84

TelSiy r. sav., Ubiske,
Pervainiy g. 8

Bilsenos data

2024-10-31
17:04

2024-10-31
17:04

2024-11-05
09:27

2024-11-056
09:27

2024-10-31
17:04

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:38

2024-11-06
06:51

2024-11-06
15:08

2024-11-26
09:37

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19033392

2024-10-31 17:04
~ Zymos: 0

Bisena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

Gauta e. siunta

Perskaityta e. siunta

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui

Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos

numeris RP075956642LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siuntos nepavyko jteikti.

Siunta jteikta.

7



11/26/24, 12:16 PM E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

2024-10-31 17:04
~ Zymos: 0

Siuntéjas
Gavéjai

UAB “InZinerinis projektavimas"
ONUTE JAKIENE

Gaveéjy busenos

Gavéjas Basenos data Bisena
ONUTE JAKIENE, 2024-10-31 () |8siystae. siunta
L s T 17:04
2024-10-31 () Pristatyta e. siunta
17:04
ONUTE JAKIENE, 2024-10-31 Registruota pasto siunta ruodiama fiziniam pristatymui
: E- it 17:04
TelSiy r. sav., Ubiske,
Levenciyg. 9 2024-11-03 Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos
19:42 numeris RP0O75956656LT
2024-11-05 Siunta skirstymo centre.
01:38
2024-11-06 Siunta perduota pristatymui.
06:51
2024-11-06 Siunta jteikta.
14:46

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19033390
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11/26/24, 12:16 PM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas UAB “InZinerinis projektavimas"

Gavéjai DALIA KALVAITIENE

Gavéjy bisenos

Gavéjas

DALIA KALVAITIENE,
45*******23

DALIA KALVAITIENE,
45*******23
Klaipéda, Rysininky g. 8-55

Bisenos data

2024-10-31 ®
17:03

2024-10-31 ®
17:03

2024-10-31
17:03

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:38

2024-11-056
19:48

2024-11-06
07:05

2024-11-06
09:02

2024-11-08
15:59

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19033387

2024-10-31 17:03
~ Zymos: 0

Bisena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui

Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos

numeris RP075956639LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siuntos nepavyko jteikti.

Siunta jteikta.
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11/26/24, 12:16 PM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas UAB “InZinerinis projektavimas"
Gavéjai ARTURAS ALBRIKAS

Gaveéjy busenos

Gavéjas

ARTURAS ALBRIKAS,
36*******84

ARTURAS ALBRIKAS,
36*11'&***84

TelSiy r. sav., Ubiske,
Levencgiyg. 3

Biisenos data

2024-10-31 @
17:03

2024-10-31 &
17:03

2024-10-31
17:03

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:38

2024-11-06
06:51

2024-11-06
14:33

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19033383

2024-10-31 17:03
Zymos: 0

Bisena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui
Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos
numeris RPO75956625LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siunta jteikta.
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11/26/24, 12:16 PM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas UAB “InZinerinis projektavimas"
Gavéjai PETRAS RUDNICKIS

Gavéjy busenos

Gavéjas

PETRAS RUDNICKIS,
36*******1 5

PETRAS RUDNICKIS,
36*******15

TelSiy r. sav., Kirsiai, Kirsiy
g.42

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19033382

Bisenos data

2024-10-31
17:02

2024-10-31
17:02

2024-10-31
17:02

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:38

2024-11-06
06:51

2024-11-06
08:37

c

2024-10-31 17:02
Zymos: 0

Bisena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui

Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos

numeris RPO75956599LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siunta jteikta.
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11/26/24, 12:16 PM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas
Gavejai LIT EGG, UAB

Gaveéjy busenos

Gavéjas

IT EGG, UAB, 305174577

IT EGG, UAB, 305174577
Plungeés r. sav., Kausénai,
Vyturio g. 2

UAB “InZinerinis projektavimas"

Bilisenos data

2024-10-31
17:02

2024-10-31
17:02

2024-10-31
17:02

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:38

2024-11-06
07:35

2024-11-06
12:12

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19033380

Bisena

I1Ssiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

2024-10-31 17:02

~ Zymos: 0

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui

Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos

numeris RP075956611LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siunta jteikta.
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11/26/24, 12:17 PM E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

2024-10-31 17:02
Zymos: 0

Siuntéjas
Gavéjai

UAB “InZinerinis projektavimas"
MATAS URBONAS

Gavejy bisenos

Gavéjas

MATAS URBONAS,
3 9 *******44

MATAS URBONAS,
3 9 *******44

Klaipéda, Naikupés g.

10A-1

Bisenos data

2024-10-31 ®
17:02

2024-10-31 (O]
17:02

2024-10-31
17:02

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:38

2024-11-05
19:48

2024-11-06
07:05

2024-11-06
10:41

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19033372

Biasena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

Registruota pasto siunta ruosiama fiziniam pristatymui

Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos

numeris RPO75956537LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siunta jteikta.
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11/26/24, 12:17 PM

E.Pristatymo informaciné sistema

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMAS STATYBAS

Siuntéjas UAB “InZinerinis projektavimas"

Gavéjai AUDRIUS MEINORIS

Gaveéjy busenos

Gavéjas

AUDRIUS MEINORIS,
37*******36

AUDRIUS MEINORIS,
37*11i***36

TelSiai, Dariaus ir Giréno
g. 7-17

Bilisenos data

2024-10-31 ©)
17:01

2024-10-31 )
17:01

2024-10-31
17:01

2024-11-03
19:42

2024-11-05
01:38

2024-11-06
06:52

2024-11-06
14:41

https://epristatymas.It/issiusta-siunta/-/messages/sent/19033364

2024-10-31 17:01
Zymos: 0

Bisena

ISsiysta e. siunta

Pristatyta e. siunta

Registruota pasto siunta ruodiama fiziniam pristatymui
Sukurtas siuntos lipdukas. Jai priskirtas pasto siuntos
numeris RP075956510LT

Siunta skirstymo centre.

Siunta perduota pristatymui.

Siunta jteikta.

7



VISUOMENES INFORMAVIMAS APIE NUMATOMA
STATINIU (JU DALIU) PROJEKTAVIMA

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas
Hidrotechnikos statinio Ubiskés k. Tryskiy sen., TelSiy 1. sav., rekonstravimo techninis darbo projektas

Statytojas (-ai)
Tel$iy r. savivaldybés administracija, info@telsiai.lt, +3704445222

Statinio (-iy) duomenys

Statinio tipas Zemiy uztvanka

Paskirtis Hidrotechnikos statiniai

Adresas TelSiy rajono sav., Tryskiy sen., Ubiské

Zemés sklypo kadastro Nr., sklypo geografinés koordinatés (X, Y) Néra X: 6207489 Y: 406279

Zemés sklypo esama pagrindiné naudojimo paskirtis ir bidas Valstybiné zemé, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai,
Néra

Statybos risis Statinio rekonstravimas

Unikalus Nr. 4400-2673-3813

Statinio tipas UbiSkés tvenkinio hidrojrenginys
Paskirtis Hidrotechnikos statiniai

Adresas TelSiy rajono sav., TrySkiy sen., UbiSke

Zemes sklypo kadastro Nr., sklypo geografinés koordinates (X, Y) Néra X: 6207493 Y: 406297

Zemes sklypo esama pagrindiné naudojimo paskirtis ir biidas Valstybiné zemé, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai,
Néra

Statybos rusis Statinio rekonstravimas

Unikalus Nr. 4400-2670-8098

Projektinius pasiiilymus parenges asmuo ar jo jgaliotas atstovas (-ai)
Projektuotojas Gvidas Kazlauskas
El p. gvidas@projektavimas.net

Kur galima susipaZzinti su projektiniais pasitilymais
Adresas Tel$iai, Zemaités g. 14
Nuoroda 1. https://telsiai.lt/naujienos?category=711 2. www.planuojustatau.lt

Laikas I$ anksto susitarus darbo dienomis nuo 9-17 h.
Tel. +37061446024

Kaip galima teikti pasiulymus projektuotojui dél projektiniy pasiilymy
Rastu Paneriy g. 64, Vilnius

El p. info@projektavimas.net

Kitu badu +370 656 09297

Pasitlymus galima teikti iki 2024-11-22

Kur ir kada vyks vieSasis susirinkimas
Nuoroda i vieso susirinkimo transliacijg (vieSas susirinkimas vyks nuotoliniu biidu) https://us06web.zoom.us/

/82917986337

Data ir laikas 2024-11-22 16:00

Kita informacija Pastaba: Negalintiems prisijungti prie vieSojo susirinkimo kreiptis j projektuotoja telefonu +370 656
09297




Telsiy rajono savivaldybés administracija
(prasyma priimancio subjekto pavadinimas)

PRASYMAS INFORMUOTI VISUOMENE APIE
PARENGTUS STATINIU PROJEKTINIUS PASIULYMUS

m. d. Nr.

Duomenys apie prasymo pateikéja

Fizinio asmens vardas, pavardé JONAS VEIGNERIS

RySio duomenys

El. pastas jonas@projektavimas.net tel. Néra mob. tel. +37069980116 faks. Néra

PRAs_AU INFORMUOTI VISUOMENE APIE PARENGTUS STATINIU PROJEKTINIUS
PASIULYMUS

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

TelSiy r. savivaldybés administracija, 180878299, Telsiai, Zemaités g. 14
Kontaktiné informacija

El p. info@telsiai.lt, tel. +3704445222

STATINIU DUOMENYS

Statinio projekto pavadinimas Hidrotechnikos statinio UbiSkés k. Tryskiy sen., TelSiy r. sav., rekonstravimo
techninis darbo projektas

Statybos rusis Statinio rekonstravimas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Hidrotechnikos statiniai Biisima paskirtis Néra

Kategorija Ypatingasis Blisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. Néra

Zemés sklypo (-y) esama pagrindiné naudojimo paskirtis ir bidas Valstybiné zemé, kurioje nesuformuoti zemés sklypai,
Néra

Unikalus Nr. 4400-2673-3813

Adresas (-ai)(jei suteiktas) TelSiy rajono sav., Tryskiy sen., Ubiské

Statinio (-iy) statybos metai Néra

Saugoma teritorija Taip, Virvytés upé ir jos apylinkés II (1000000000528)

Kulttros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

Statybos rusis Statinio rekonstravimas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Hidrotechnikos statiniai Blisima paskirtis Néra

Kategorija Ypatingasis Buisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. Néra

Zemés sklypo (-y) esama pagrindiné naudojimo paskirtis ir bidas Valstybiné zemé, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai,
Néra




Unikalus Nr. 4400-2670-8098

Adresas (-ai)(jei suteiktas) TelSiy rajono sav., Tryskiy sen., Ubiské

Statinio (-iy) statybos metai Néra

Saugoma teritorija Taip, Virvytés upé ir jos apylinkés II (1000000000528)
Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kulttros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

UZ pateikty dokumenty ir juose nurodyty duomeny tikrumgq atsako statytojas (uZsakovas) Lietuvos Respublikos
istatymy nustatyta tvarka.

(PraSymo pateikéjo vardas, pavardé, paraSas, data)



Hidrotechnikos statinio Tel3iy rajone, Ubigkiy hidromazgo
ant Pateklos upés specializuota apZiiira ir techninés buklés

jvertinimas

Apzilirg ir biiklés vertinimg atliko:

N
Raimondas Sadzeviéiyﬁ /%;ﬂ/
Vincas Gurskis
Grazina Zibiené %

KAUNAS-AKADEMIJA, 2022



1. IVADAS

Darbo tikslas — jvertinti TelSiy rajono valstybei priklausanciy ir savivaldybés patikejimo
teise valdoma Ubiskiy hidromazgo technine biikle.

Pirmg kartg su objektu buvo susipazinta 2022 m. lapkricio 04 d., dalyvaujant TelSiy rajono
Kaimo plétros skyriaus vyriausiajam specialistui Dovydui Butkui ir VDU mokslininkams —
Raimondui Sadzevi¢iui, Vincui Gurskiui ir GraZinai Zibienei.

2022 mety lapkri¢io 04 d. buvo atlikti natriniai ir laboratoriniai betono savybiy tyrimai.
Siy tyrimy pagrindu pateiktos i§vados ir pasitilymai. Taip pat iSanalizuota su $iuo darbu susijusi
normatyviné literattira, kaip [1-8] ir kt.

2. BENDROS ZINIOS

Nagrinéjamas objektas yra Tel3iy rajone. Jo adresas — Tryskiy senifinija, Tel3iy raj., Siauliy
apskritis. Ubiskés tvenkinys yra 10 km | pietvakarius nuo TrySkiy, susidargs patvenkus Pateklos
upe (Virvytes intakas) 5,2 km nuo jos Zio¢iy. Ilgis (i$ ryty j vakarus) 3,9 km, plotis iki 0,33 km.
Vakarinéje tvenkinio dalyje yra 5 salos (0,15 ha, 0,15 ha, 0,1 ha, 0,05 ha ir 0,02 ha). Altitude 109
m. Pietinis krantas daugiausia aukstas, §laitai apaug¢ medziais. Tvenkinio uztvankos keteroje
jrengtas kelias Nr. 4622.

Hidrostatinio koordinatés (LKS-94): X6207482.97: Y406247.18. Tvenkinio identifikavimo
kodas Lictuvos Respublikos upiy, ezery ir tvenkiniy valstybés kadastre 30010825h0003.



3. DARBO METODIKA

3.1. Hidromazgy betono tyrimy metodika

Vertinant hidromazgo techning bukle konstrukcijos buvo vizualiai apziirétos, uzfiksuotos
matomos pazaidos ir defektai, iSmatuoti jy parametrai, nustatytas pagrindiniy konstrukcijy betono
gniuzdomasis stipris.

Hidrotechnikos statiniy (HTS) bendros techninés biuiklés vertinimas atliktas pagal STR
1.03.07:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro
objekty formavimo tvarka“ reikalavimus. Specialiyjy apzitiry rezultatai jforminti STR 1.03.07:2017
»Statiniy techninés ir naudojimo prieziiiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty
formavimo tvarka“ 4 ir 5 prieduose. Pagal tyrimy rezultatus sudaryta $i bendra hidrotechnikos statiniy
techninés buiklés ataskaita, kurioje pateikiama HTS elementy vertinimai, iSvados, apibendrinimai ir
rekomendacijos.

3.2. Hidrotechnikos statiniy betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy tyrimy metodika

Hidrotechnikos statiniy betoniniy ir g/b konstrukcijy biiklei jvertinti naudoti $ie metodai:

e vizualinis metodas, apziiirint tirtus statinius vietoje, statiniy bei jy paZeisty elementy
fotografavimas;

e neardantis metodas betono stipriui nustatyti;

e betono tankio nustatymas laboratorijoje.

Vizualiniy tyrimy metu atlikta preliminari objekto apziiira, kartu atliekant reikiamus
paprasCiausius matavimus, naudojant nesudétingas priemones — tokias kaip ruletg, guls€iuka,
slankmatj. Vizualinis metodas leidZia operatyviai nustatyti pavir§inius konstrukcijy defektus, t. y.
nuskilusius kampus, briaunas, paZeist apsauginj sluoksnj, susisluoksniavusj betona, plysius ir tarpus
betone, betonavimo defektus, armatiros korozijg, (Gurskis ir kt., 2008). Charakteringai paZzeisti
elementai buvo fotografuojami.

Neardantieji stiprio gniuzdant bandymai atlikti pagal standarta LST EN 12504-2:2021
»Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji bandymai. AtSokimo rodiklio nustatymas*
naudojant tampraus atSokimo principu veikiantj kalibruotg prietaisg — Smito plaktuka (gamintojas —
Sveicarijos firma ,,Proceq”, gamyklinis Nr. N-34 160752), kuris pries ir po bandymy patikrintas ant
etaloninio priekalo.

Prie§ bandymg nelygiis, apauge dumbliais ar atsisluoksniave betono pavir§iai buvo lyginami
abrazyviniu akmeniu, naudojant kreidg iSbraiZomas deSimties kvadraty tinklelis, kuriy viduje atlikti
bandymai. Lygis, Svariis pavir§iai bandomi neslifuoti. Bandymo metu Smidto plaktukas buvo
laikomas statmenai betono pavirsiui, o stimoklio spaudimas tolygiai didinamas tol, kol smiigiuoja
plaktas. Siekiant gauti patikimus bandymo rezultatus, tiriamose konstrukcijos vietose buvo
smugiuojama ne maziau kaip 9 kartus, o atstumas tarp dviejy smiigio viety imamas ne maZesnis kaip
25 mm ir toliau negu 25 mm nuo konstrukcijos briaunos. Vertinant viso hidromazgo betono stiprj
bandymas atliktas budingose vietose su 10 pakartojimy. Gauti prietaiso parodymai (plunZerio
atSokimo dydziai) uzraSomi bandymo Zurnale arba (ir) jvedami j kompiuterj.

Atlikus bandymus skai¢iuojamas atSokimy dydziy vidurkis ir pagal Smito plaktuko taravimo
kreive (3.1 pav.) nustatomas atSokimo dydj atitinkantis standartiniy 150%150%150 mm kubo formos

3



bandiniy betono vidutinis stipris gniuzdant. Kadangi Smito plaktuka naudojome ne tik vertikaliy
pavir8iy, bet ir horizontaliy ir pasvirusiy pavirsiy stipriui iSmatuoti, to pasékoje plaktuko atSokimas yra
paveiktas traukos jeégos, todel norint gauti tikslius rezultatus naudojamos skirtingos kreivés.
Atitinkamai nuo smiigio kampo parenkama kreivé (3.1 pav. ). Si kreiviy sistema yra laboratoriskai
patvirtinta ir nustatyta, kad cemento sudétis, vandens ir cemento santykis bei kiti $alutiniai veiksniai
neturi jtakos kalibravimo kreivei (Gurskis ir kt., 2008).
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3.1 pav. Smito plaktuko taravimo kreivé. (Gurskis ir kt., 2008)

Remiantis standartais LST EN 13791:2019 ,,Konstrukcijy ir gamykliniy betoniniy komponenty
gniuzdomojo stiprio jvertinimas darby vietoje* bei LST EN 206:2013+A1:2017 ,,Betonas. Techniniai
reikalavimai, eksploatacinés charakteristikos, gamyba ir atitiktis*“ pagal neardan¢iu metodu gauta
gniuzdymo stiprj nustatytas charakteristinis (su 95 proc. tikimybe garantuotas) stipris fe gniuzdant ir
pagal jj parinkta betono stiprio gniuzdant klasé.

Kaip rafoma Smito plaktuko (Schmidt Hammer) naudojimo instrukcijoje, nustatant betono
stiprj gniuzdant tampraus atSokimo principu veikiandiu prietaisu (toks ir yra Smito plaktukas)
matuojamas betono pavirSiaus kietumas, todél biitina vertinti pavir§inio betono sluoksnio kietumo
padidéjimg dé¢l karbonizacijos (betone esan¢io Ca(OH): ir ore esanéio CO reakcijos, kurios metu
susidaro CaCOs). Kadangi statinys pastatytas daugiau kaip prie§ penkis metus, yra biitina jvertinti
kietéjimo laiko faktoriy. Smito plaktuko naudojimo instrukcijoje nurodyta, kad jei betonas tarnauja
daugiau kaip 5 metus visus gautus stiprio gniuzdant rezultatus reikia redukuoti padauginant i§ laiko
faktoriaus koeficiento, kuris yra 0,7, nes giliau nuo pavir$iy betono stipris yra maZesnis.

Zinant redukuotas charakteristinio (su 95 % tikimybe garantuoto) betono gniuzdomojo stiprio
Jek: reikSmes apvalindami | maZesng pusg iki standartinio dydZio nustatéme kokiai klasei C pagal (STR
2.05.05:2005,,Betoniniy ir gelZbetoniy konstrukcijy projektavimas®) atitinka betonas.

Betono tankis nustatytas pagal LST EN 12390-7:2019 ,,Sukietéjusio betono bandymai. 7 dalis.
Sukietéjusio betono tankis®, bandant netaisyklingos formos bandinius.



4. DARBO REZULTATAI

4.1.Tel8iy rajono Ubikiy hidromazgo ant Pateklos upés techninés biiklés jvertinimas
4.1.1. Bendros Zinios apie hidromazgg

Ubiskiy hidromazgo ant Pateklos upés adresas: Ubiskés gyvenvieté, Tryskiy seniiinija, Teliy
raj. savivaldybé, Siauliy apskritis. Hidromazgas pastatytas 1977 m. 5,1 km atstumu nuo Pateklos
upés zio€iy. 1997 m. jrengta hidroelektriné. Baseino plotas — 330.0 km? 1997 m. pastatyta
hidroelektriné. Hidromazgg sudaro Zemiy uztvanka su pravaziavimo keliu, perteklinio vandens
pralaida ir hidroelektriné. UZztvankos tipas — Zemiy supiltiné, tiesios aSies, su uZslenkséio
antifiltracinémis priemonémis su vidiniu vamzdiniu drenazu ir surenkamomis gelZbetonio
plokstémis tvirtintu aukstutiniu Slaitu. UZtvankos klasé — CC1; keteros altitudé — 111,0 m: keteros
plotis — 10,0 m; keteros ilgis — 600.,0 m. AukStutinis $laitas bangy veikimo zonoje tvirtintas
surenkamomis gelZbetonio plokstémis, auk$¢iau — velénuojant; o Zemutinis — velénuojant su
daugiameciu Zoliy uzs¢jimu.

Perteklinio vandens pralaidos tipas — praktinio profilio slenkstis su pavir$iniais skydais, trijy
angy, gelzbetonio, Hpyp = 10,0 m; klasé — CC1; maksimalus skai¢iuojamasis debitas Qpax = 87.8
m?/s, skai¢iuotiné tikimybé 1,0 %.

Tvenkinio vandens lygiai: normalios patvankos lygis (NPL) — 109,00 m; auks$ciausias
vandens patvankos lygis (MaxVL) — 109,10 m: minimalus vandens lygis (MinVL) — 108,60 m.

Tvenkinio plotas —73,0 ha; tiiris — 2,336 tiikst. m>;

Tvenkinio kiti parametrai: ilgis — 3.2 km; didziausias plotis — 0.4 km: vid. gylis — 3.2 m;
didziausias gylis — 9,0 m.

Hidroelektriné jrengta uztvankos Zemutiniame bjefe, deSiniajame Pateklos upés krante.
Pagrindiniai  hidroelektrinés elementai: vandens paima, vamzdynas, hidroelektrinés,
transformatorinés pastoté. Hidroelektrine — prieuztvanking, atvira; jrengta viena ,,Flygt* turbina,
kurios debitas — 3,46 m?/s, slégio aukstis — 10,0 m; galingumas 350 kW, valdymas — automatizuotas.
Hidroelektriné priklauso UAB ,,Pajaras*.

Tvenkinys jrengtas buitiniams—kultiriniams poreikiams, rekreacijai, elektros energijos
gamybai, taip pat gali biiti vykdoma Zuvininkysteé.

4.1.2. Biiklés vertinimas
Gltos

Gruntiniy medZiagy uztvankos keteroje jrengtas kelias su asfaltbetonio danga, remontuotas,
bet pavir§iuje yra duobiy, kuriose po lietaus telk§o vanduo (ypac tilto zonoje) (1 pav.). NeiSsprestas
pavirSinio vandens nuvedimas nuo tilto vaziuojamosios dalies, nes labai nezymus isilginis dangos
nuolydis. Be to, tarp vaziuojamosios dalies ir Salitil¢io jrengtos apsauginés tvorelés juostose
prisikaupia Zzemiy, auga Zolés. Krituliy metu ¢ia patenka ir kaupiasi pavir§inis vanduo, kuris per
tvorelés tvirtinimo nesandarias vietas, dangos nesandarumus (2 pav.) filtruojasi j giliau esancius
tilto konstrukcijos sluoksnius. Tilto perdangos sijy virSutingje dalyje yra dél betono karbonizacijos
ir armatiiros korozijos pazeisto armatiirg saugancio apsauginio betono sluoksnio viety (2 pav.). Nuo
kelio yra susiformavusios pavir§inio vandens nutekéjimo vietos; istekéjimo dalyje, tarp tilto dedinés
pusés perdengimo sijos ir perdengimo plokstés yra apie 10 cm tarpas (3 pav.).



Aukstutinio $laito pagrindinis tvirtinimas yra surenkamos g/b plokstés su deformacinemis —
uzdaromis sitlémis i§ medienos lenty. Sitlése medienos lentos iSpuve, daugiau kaip 80% sitliy yra
atviros, jose auga zoliné augmenija. Ploks§¢iy vir§ vandens lygio betono pavirSiaus paveiktas
biokorozijos — auga samanos ir kerpés (4 pav.). Yra suskilusiy ir sulizusiy (su atskilusiomis dalimis)
ploksciy (5 pav.). Sidlés po vandeniu daugumoje viety isirusios (5 pav.). Netvirtinta §laito dalis
nusienauta. Slaito pabaigoje desinéje auga kriimai. Vandens lygis ties plok§témis yra vienoje
linijoje. Tai rodo, kad aukStutinis $laitas stabilus, tik prie HE stebimas aukstutinio Slaito nuosédis,
atsirades del nepakankamo grunto sutankinimo. Keliose vietose neardanciu metodu nustatytas
ploksciy betono stiprumas ir atskilusiy gabaly betono tankis ir vandens jgeriamumas rodo, kad
betonas netenkina hidrotechnikos statiniy betonui keliamy reikalavimy (1, 2 lentelés). Prie vandens
paimos iskeltos plokstés (6 pav.).

Zemutiniame $laite vykdomi priezitiros darbai. Slaitas nusienautas. Slaite susiformavusios
pavir§inio vandens nutekéjimo vietos, papédé kairéje yra drégna (7 pav.). Slaite dideliy deformacijy
néra, taciau §laito pabaigoje kairéje matyti uzmirkimo pozymiai (8 pav.). Nusileidimui j Zemutinj
bjefg laipty pavirSius tiek deSingje, tiek kair¢je puséje stipriai apardytas. Tarp ramto ir nulipimo
laipty susiformave plysiai. (9 pav.). Nusileidimo prie hidrometrinés matuoklés laiptai blogos biikles
(10 pav.).

UzZtvankos masyvo deSinéje ir kairéje pusése yra jrengtas vidinis vamzdinis drenaZas.
Drenazo Ziotys jrengtos SBGU galiniuose ramtuose (11 pav.), vamzdZziy galai sutampa su ramty
pavir§iumi, todél vanduo drékina betong. Yra du drenazo Suliniai su dangciais; atlikus Suliniy
revizija galima teigti, kad drenazo vamzdziai neuzdumbléje; praleidziamas nedidelis debitas,
Drenazas kair¢je veikia nepakankamai gerai, nes dréksta Zemutinio §laito papéde.

[tekéjimo dalis yra trijy angy, su deSinés ir kairés pusiy ramtais ir dviem taurais. Ramty ir
taury pavirSiaus antikorozin¢ danga pazeista, kai kur ramty virSuje nuskil¢ betono sluoksniai, vyksta
biokorozija —auga kerpés — ir betono korozija; matyti kalcio karbonato iSplovimai ir rudos apnasos;
kai kur ramtuose iSirusios deformacinés siiilés (12 pav.). Statybos metu dél nekokybiSkai jrengty
klojiniy ramty pavirSius nelygus. Kairéje puséje priekinis ramtas pasvirgs | tvenkinio pus¢ 8,0 cm,

ribiné verté (pagal STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija®) 7.4 cm (13 pav.).
Uzdoriy metaliniy detaliy jungimosi su tauro ir ramty betonine dalimi vietose pastebéti plysiai,

betono iStrupéjimai.

Slenkstis praktinio profilio, 3 angy (4,0%2.5 m) su ploksc¢iais uzdoriais. Slenksc¢io priekiné
dalis neapzitréta, nes apsemta. Ramtai ir taurai palaiko susisiekimo tilta. GelZbetoninése
konstrukcijose pastebétos tokios pazaidos: biokorozijos pozymiai — samanos, centriniy ramty
pavir§inis betoninis sluoksnis pazeistas betono korozijos — pastebimas Ca(OH). iSplovimas,
filtracija, plysiai.

Trijy angy slenkstinés PVP pagrindiniai uzdoriai yra plokstieji. Du i§ jy (kairysis ir vidurinis)
pries 1 ir 2 metus pakeisti, jy buklé gera (14 pav.). DeSinysis uzdoris yra nepakankamo standumo,
nes akivaizdZiai matomas jo virSutinés dalies jlinkis nuo vandens slégio. To priezastis — parinktas
per mazas plieninio profilio skerspjlivio aukstis. Be to, §is uzdoris nesandarus, jo buklé vertinama
8.2 balu. Jj butina (ir 2023 m. zadama) Keisti.

Uzdoriy valdymo jranga atrodo tvarkinga, nudazyta, judancios detalés suteptos (15 pav.).
IStekéjimo dalj sudaro uZslenkstis su Suliniu, de§iniojo ir kairiojo ramty galinés dalys (16 pav.),
staciakampis vandens raminimo baseinas. Ramtuose matosi filtracijos pozymiai, betono korozijos
pozymiai — i$plauto kalcio hidroksido pozymiai, plySiai, pavirSius aptrupéjes, paveiktas gamtiniy
veiksniy (biokorozijos) (17 pav.). Kairiajame ramte didelis plotas nutrupéjusio betono, matyti

armatiira (18 pav.); dalis betono pavir§iaus apaugusi samanomis ir kerpémis. Ramtuose esanciose
6



deformacinése sitlése statybos metu jmontuoti izoliuoti mediniai kvadratinio skerspjtvio taSai
supuve, jy vietoje yra skylés, todel neuztikrintas ramty atskiry daliy bendras darbas perimant
horizontalias grunto grunto slégio apkrovas (19 pav.); deSiniojo galinio ramto virSus suskiles ir
iStrupéjes betonas, matyti kiauriniai plysiai, iSgrauzos ties matuokle. ISgrauzos plotas — 0,12 m? (20
pav.).

Vir§ ramty jrengtos apsauginés tvorelés yra senai dazytos, paveiktos korozijos.

Slenkstingje trijy angy PVP yra du taurai, kurivose jrengtos pagrindiniy, remontiniy ir
tvenkinio iSleidimo uzdoriy atrémimo vietos, taip pat jie tarnauja kaip tilto perdangy atramos. Jy
betonas Siek tiek apirgs, pavirSiuje auga kerpés (21 pav.). VirSutingje dalyje matosi vandens
tekéjimo pozymiai, kuris patenka nuo vir$ taury jrengto tilto perdangos, taip pat yra dél betono
karbonizacijos ir armattiros korozijos pazeisto armatiirg sauganc¢io apsauginio betono sluoksnio
viety (3 pav.).

Latakai jrengti i§ betono, juose daug sgnasy ir velénos, auga Zolés, ypac kairéje puséje
esanCiame latake. IS latako kairéje puséje vanduo teka tiesiai ant risbermos tvirtinimo ploksciy, nes
néra jrengta ZioCiy (22 pav.) DeSingje pusé¢je latakas iSvalytas, bet jo Ziotys uznestos sagnasomis (23
pav.).

Hidromazge jrengti du tarnybiniai tilteliai: 1) prie§ slenksc¢ius keteros lygyje, 2) uz slenksciy
vir§ ZB vandens lygio iStekéjimo dalyje. Tiltelius sudaro gelzbetoninés plokstés (trijy angy). Pirmo
tiltelio betono pavirSius nudiiléjes, matosi uzpildai. Slenkscio, taury ir tilto perdangos apzitirai skirto
antro tarnybinio tiltelio plokstés paZeistos korozijos — plokstés briaunose matosi plika, korozijos
paveikta armatiira. Apsauginés tvorelés senai dazytos, ypac antro tiltelio, prie kurio nejrengtas
pri¢jimas. (24 pav.).

Tvoreliy konstrukcija kai kur neatitinka reikalavimy (per dideli tarpai), tvarkinga, tik reikia
atlikti perdazymo darbus.

Risbermos $laitai tvirtinti monolitinio gelzbetonio ploks§témis, jy pavirSius paveiktas
biokorozijos — apauges samanomis (25 pav.), sitlés iStrupéjusios, uzaugusios Zolémis, plokstés
vietomis suliiz¢ (26 pav.).

Galinis tvirtinimas sutvirtintas akmeny metiniu, tarpuose auga auksta Zolé, nestabili, dugne
auga gausi vandens augmenija, dugne auga auksti vandens augalai (27 pav.).

Nutekéjimo kanalas — tai yra Pateklos upés vaga. Jos krantuose auga pavieniai medziai ir
kriimai, o vaga apzélusi vandens augmenija (28 pav.).




1 pav. GMU keteroje jrengtas kelias su asfaltbetonio danga, yra duobiy, kuriose telk§o vanduo
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2 pav. Ties metaliniy atramy apacia iSplautas gruntas (kairéje). Dél betono karbonizacijos ir
armatiiros korozijos paZeistas armatiirg saugantis apsauginis betono sluoksnis tilto perdangos sijy
ir ramto virSutingje dalyje (deSinéje)

3 pav. Tilto deSinés pusés perdengimo sija nusileidusi apie 10 cm



4 pav. Aukstutinio $laito tvirtinimo ploksc¢iy pavirius stipriai paveiktas biokorozijos — auga
samanos, tarpuose auga zoles

5 pav. Suliizusios tvirtinimo plokstés



b

6 pav. I$plautos sujungimo sitilés (kairéje); prie vandens paimos iskilnotos plokstés (desin¢je)

7 pav. Pavir§inio vandens nutekéjimo Zymés Zemutiniame Slaite

10



8 pav. Uzmirkimo pozymiai Zemutiniame $laite
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10 pav. Nusileidimo prie hidrometrinés matuoklés laiptai blogos buiklés

b 2k,

11 pav. Drenazo ziotys jrengtos SBGU galiniuose ramtuose



12 pav. Jtekéjimo dalies pazaidos
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13 pav. Kair¢je puséje priekinis ramtas pasvirgs j tvenkinio pusg
13
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15 pav. UZdoriy valdymo jranga tvarkinga, nudazyta, judancios detalés suteptos, taciau
pagrindiniy uzdoriy valdymo mechanizmy dalis sriegiy nezymiai paveikta korozijos

14



16 pav. I3teké¢jimo dalies pazaidos

15



18 pav. Kairiajame ramte didelis plotas nutrup¢jusio betono, matyti armatiira

o84 ] %

19 pav. I$sirusi deformaciné siiilé desiniajame ir kairiajame ramtuose

<~ h
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20 pav. Desiniojo galinio ramto virSus suskiles ir iStrupéjes betonas, matyti kiauriniai plysiai,
iSgrauZos ties matuokle

21 pav. Taury pazaidos

17



22 pav. Kair¢je puséje latakas nevalytas, uznestas neSmenimis ir Zole (veléna); vanduo teka tiesiai
ant risbermos ploksciy

18



I

24 pav. Tarnybiniai tilteliai. Slenkscio, taury ir tilto perdangos apziiirai skirto tarnybinio
tiltelio plokstés paZeistos korozijos — plokstes briaunose matosi plika, korozijos paveikta
armatura
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25 pav. Risbermos ploksc¢iy pavirSius paveiktas biokorozijos — apauges samanomis

19
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26 pav. Risbermos deSiniajame Slaite sulazusios plokstés (kairéje); tarpai tarp plokséiy (desinéje)

28 pav. Nutekéjimo kanalo krantuose auga pavieniai medZiai ir kriimai, vaga prizélusi
vandens augmenijos
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1 lentelé. Pateklos tvenkinio hidromazgo gelzbetoniniy konstrukcijy betono gniuzdymo stiprio
neardanciuoju metodu tyrimo rezultatai
Tyrimai atlikti 2022—11-04. Oro sglygos: ryte riikas, véliau su pragiedruliais, oro temperatiira 2—11 °C

Vidutinis Vidutinis
usd =
gn;t:lz r)i:no gn::izc:.)i)smo Charakteristinis Betono
Konstrukcija/elementas ; H ; . p. gniuzdymo gniuzdymo
NI IoRaTie stipris MPa stiprio klasé
karbonizacijos, | karbonizacijg, P P
MPa MPa
Desinés pusés ramtas 38,3 26.8 22,8 C20/25
Desinés pusés ra}nto galinis sparnas, 46.1 323 283 C25/30
virSus
Desinés puseés ramt(:'t galinis sparnas, 21.9 153 113 C8/10
apacdia
Kairés pusés ramtas 40,8 28.6 24,6 C20/25
Aukstutinio Slai
u s u inio $laito tvirtinimo 28.0 19.6 15.6 C12/15
plokstes
35,0 24,5 20,5 C16/20
Atramineés si liktini
rﬁm.meq ‘H?HIOS surenkama liktinio 35.2 24.6 20.6 C16/20
klojinio ploksté
Laipty pakopos 50 35,0 31,0 C30/37

Uztvanky projektavimo metu daZniausiai buvo naudojamas betonas, kurio gniuzdymo
stipris tur¢jo atitikti klases B20 ir B25 arba markes M250 ir M300 (dabartiniu metu tai atitinka
klases C16/20 ir C20/25). Betono tyrimo rezultatai rodo, kad daugelio iSbandyty monolitiniy
konstrukcijy betono gniuzdymo stipris atitinka projekto rengimo metu galiojusius reikalavimus,
iSskyrus kairés pusés ramto sparno apating dalj. Taciau beveik visy konstrukcijy betonas neatitinka
dabartiniu metu keliamy reikalavimy, t. y. gniuzdymo stiprio klasé yra mazesné nei C30/37. Be to
pazymétina, yra §laity tvirtinimo plokséiy, kuriy betonas supleiSéjes, korozijos pazeistu pavirSiumi,
kurio stiprio neardan¢iu metodu nustatyti nejmanoma.

Tyrimo metu buvo atrinkti atskilusio $laity tvirtinimo plok§¢iy betono gabalai tankio ir

vandens jgério nustatymui laboratorijoje (2 lentelé).

2 lentelé. Pateklos tvenkinio hidromazgo gelZbetoniniy konstrukcijy betono tankio ir vandens

jgeriamumo tyrimo rezultatai
Bandiniai atrinkti 2022—11-04, bandymai atlikti 2022—11-04...10.

Bandiniy Nr. lmlg;:::f;::;mq S?;;Ei:i];(/i::;q Vandens jgéris %
AB $laito tvirtinimo plokstés de§iné pusé
1 2255 2076 8,66
2 2268 2075 9,29
AB Slaito tvirtinimo plokstés kairé puse
L 3 2331 2182 6,82
4 2283 2117 7,87
3 2298 2132 7,79
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6 2136 1943 9,94
7B $laito tvirtinimo plokstés
7 2286 2099 8,89
8 2285 2118 7.90
Vidutinés reikSmés 2268 2093 8,39
Standartinis nuokrypis 57,6 69,4 0,9910
Variacijos koeficientas % 2,54 3,32 11,81

Gauti rezultatai rodo, kad betonas pasizymi palyginti mazu tankiu, nes geros kokybes
hidrotechninio betono tankis turéty biiti apie 2400 kg/m?. Taip pat betonas pasizymi dideliu vandens
jgeriamumu, nes jame vyrauja atviras poringumas. Toks betonas neatsparus Salc¢iui; tai patvirtina
atskile gabalai. Kaip nurodyta STR 2.05.18:2005 ,,Betoninés ir gelzbetoninés uztvankos ir jy
konstrukcijos* hidrotechnikos statiniy kintamo vandens lygio zonoje betono vandens jgeriamumas
turéty biti ne didesnis kaip 5 % . Kitose zonose ne didesnis kaip 7 %.

ISvados:

1. Bendras Ubiskés hidromazgo techninés biiklés vertinimo balas — 8.2. Pagal STR
1.03.07:2017 ,STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo prieziiros tvarka.
Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka* 81 punkta, jei bendras
hidromazgo techninés bukles balas yra 8,1 — 10,0; jo buklé vertinama kaip labai bloga,
t. y. pastebéti elementy defektai, dél kuriy negalima tolesné jo cksploatacija, galima
viso statinio grifitis.

2. Beveik visy konstrukcijy betonas neatitinka dabartiniu metu keliamy reikalavimuy, t. y.
gniuzdymo stiprio klas¢ yra mazesné¢ nei C30/37. Be to pazymétina, yra Slaity
tvirtinimo plok§¢iy, kuriy betonas suplei§éjes, korozijos pazeistu pavir§iumi, kurio
stiprio neardan¢iu metodu nustatyti nejmanoma. Taip pat betonas pasiZymi maZu
tankiu, dideliu vandens jgeriamumu, nes jame vyrauja atviras poringumas. Toks
betonas neatsparus §al¢iui, todel formuojasi konstrukcijy pazaidos.
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STR 1.07.03:2017 5 priedas

Hidrotechnikos statinio TelSiy rajone, Ubiskiy hidromazgo ant Pateklos upés techninés buklés
ivertinimas, atliktas pagal STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy
nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka“, patvirtintg Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 30 d. jsakymu Nr. D1-971 ,Dél statybos techninio reglamento STR
1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro
objekty formavimo tvarka“patvirtinimo, Vilnius.

Objektas: UbiSkiy hidromazgas ant Pateklos upés | Apiziiiros data 2022 11 04
Defektyvumo
balas

Elementai Defekty aprasymas

Gruntiniy medziagy uZtvankos keteroje jrengtas kelias su
asfaltbetonio danga, o vir§ slenkstinés perteklinio vandens
pralaidos ir tiltas asfalto danga, pavirsius lygus, skersiniai
nuolydZiai iSlaikyti, remontuotas, bet pavir§iuje yra duobiy,
kuriose po lietaus telkSo vanduo (ypac tilto zonoje) (1pav.);
tilto atitvarai jrengti iSgrezus skyles metalinéms atramoms |
perdengimag; ties metaliniy atramy apacia iSplautas gruntas,
todel krituliy metu Cia patenka ir kaupiasi pavir§inis 8.0
vanduo, Kuris per tvorelés tvirtinimo nesandarias vietas,
dangos nesandarumus (2 pav.) filtruojasi j giliau esanc¢ius
tilto konstrukcijos sluoksnius, todé¢l perdengimo apating
dalis dreksta (2 pav.); susiformavusios pavirdinio vandens
nutekéjimo vietos; iStekéjimo dalyje, tarp tilto deSinés
pusés perdengimo sijos ir perdengimo plokstés yra apie 10
cm tarpas (3 pav.).
Auk3tutinio §laito pagrindinis tvirtinimas yra surenkamos
g/b  plokstés, tarp betonavimo juosty naudojant
kreipiamgsias lentas; sitilése medienos lentos iSpuve,
daugiau kaip 80% sitliy yra atviros, jose auga Zoliné
augmenija ir samanos; ploks¢iy vir§ vandens lygio betono
pavirSiaus paveiktas biokorozijos — auga samanos ir kerpés
(4 pav.); yra suskilusiy ir sultzusiy (su atskilusiomis
dalimis) ploks¢iy (5 pav.); sitilés po vandeniu daugumoje
GMU viety isirusios (5 pav.); netvirtinta $laito dalis nuSienauta.
aukstutinis | Slaito pabaigoje desinéje auga kramai; prie vandens paimos 6,2
Slaitas iSkeltos plokstés (6 pav.); vandens lygis ties plokStémis yra
vienoje linijoje - tai rodo, kad auk3tutinis §laitas stabilus, tik
prie HE stebimas aukstutinio 3laito nuosédis, atsirades dél
nepakankamo grunto sutankinimo.
Keliose vietose neardanCiu metodu nustatytas plokséiy
betono stiprumas ir atskilusiy gabaly betono tankis ir
vandens jgeriamumas rodo, kad betonas netenkina
hidrotechnikos statiniy betonui keliamy reikalavimy (1, 2
lentelés).
Zemutiniame §laite vykdomi prieziiiros darbai; Slaitas
nusienautas, Slaite susiformavusios pavirdinio vandens
GMU nutekéjimo vietos, papédé kairéje yra drégna (7 pav.); Slaite
Zemutinis dideliy deformacijy néra, taciau Slaito pabaigoje kairéje 6,2
Slaitas matyti uzmirkimo poZymiai (8 pav.); nusileidimui j
Zemutinj bjefy laipty pavirSius tiek desingje, tiek kairéje
pusé€je stipriai apardytas; tarp ramto ir nulipimo laipty

Gruntiniy

medZziagy

uztvankos
(GMU) ketera

Pagrindiniai




susiformave  plySiai. (9 pav.); nusileidimo prie
hidrometrinés matuoklés laiptai blogos buklés (10 pav.).

Uztvankos masyvo deSingje ir kairéje pusése yra jrengtas
vidinis vamzdinis drenazas; drenaZo Ziotys jrengtos SBGU
galiniuose ramtuose (11 pav.); vamzdziy galai sutampa su

ui(tirI:;Ukos ramty paviréi_m_ni, todel : \.iandup dréki_nq betopg: Yra. du 8.1
Fpensdis drenazo Suliniai su danggiais; atlikus Suliniy revizijg galima
teigti, kad drenaZo vamzdziai neuzdumbléje; praleidziamas
nedidelis debitas, drenazas kairéje veikia nepakankamai
gerai, nes dréksta Zemutinio §laito papéde.
[tekéjimo dalis yra trijy angy, su deSinés ir kairés pusiy
ramtais ir dviem taurais; ramty ir taury pavirSiaus
antikoroziné danga pazeista, kai kur ramty virSuje nuskile
Qiasfistiings betono sluoks_l_xiai, vykstfi biolforozija - auga kergés - ?r
betoninés betono korozija; matyti kalcio kgrl;onato iSplovimai ir
= rudos apnaSos; kai kur ramtuose iSirusios deformacinés
uztvankos e : T 8.1
(SBU) sml'tlzs'(}2 pav.); st.aE).zbos metu del .nt.:lfokyblls_kal irengty
itekéjimo dalis klojiniy ranlltq pavir§ius nelygus: kalre_]e: puséje priekinis
ramtas pasvires | tvenkinio puse 8,0 cm, ribiné verté 7.4 cm
(13 pav.). Uzdoriy metaliniy detaliy jungimosi su tauro ir
ramty betonine dalimi vietose pastebéti plySiai, betono
iStrupéjimai.
Slenkstis praktinio profilio, 3 angy (4,0x2,5 m) su
SBU ploksc¢iais uzdoriais. Sl_cnkséio' priek.iné dali.s _negpiiﬁr.éta.
pratekéjimo nes apsemta. Ramtai ir Fgural palaiko sumgnekrmo _tlltq.
dalis G_clibctogmése konstl"u_kcuosc pastebétos toqus.paialdos: 8.0
(slenkstis) biokorozijos pozymiai — samanos, centriniy ramty
pavirSinis betoninis sluoksnis paZeistas betono korozijos —
pastebimas Ca (OH), iplovimas, filtracija, plySiai.
Trijy angy slenkstinés PVP pagrindiniai uzdoriai yra
plokstieji; du i§ jy (kairysis ir vidurinis) prie§ 1 ir 2 metus
pakeisti, jy biikle gera (14 pav.); deSinysis uzdoris yra
SBU udoriai nepakankamo standumo, nes akivaizdZiai matomas jo
uzdoriai e ASsiorasise Lt B 8.2
virSutinés dalies jlinkis nuo vandens slégio; to priezastis —
parinktas per mazas plieninio profilio skerspjivio aukstis;
be to, Sis uzdoris nesandarus, jo buklé vertinama 8,2 balu.
Jj bitina (ir 2023 m. zadama) keisti.
SBU uzdoriy Uidori_q valdymo jranga atroc.io tvarki.ng'fl,l nudaiyt?,
valdynio judancios detalésl suteptos‘, taé_lau. pagnndlfn'q uidgm; 59
sschariizng valdymo mechanizmy dalis sriegiy nezymiai paveikta =
korozijos, krumliaratorinés pavaros tvarkingos (15 pav.).
IStekéjimo dalj sudaro uzslenkstis su Suliniu, deSiniojo ir
kairiojo ramty galinés dalys (16 pav.), statiakampis
vandens raminimo baseinas; ramtuose matosi filtracijos
SBU pf)iymiz_ii, betono k.0fozijos pqiymiai — 1Splauto kallcio
i¥tekéjimo hldqusrdo po?y?mal, ; pl}_rﬁlm,' paviré.i_us aptrupejes,
dalis paf/(?ll.(tas gamtiniy \felksnlq (blokor'ozgos) (17 pav.); 8.1
(udclenksiin) kairiajame ramte didelis plotas nutrupéjusio betono, matyti

armatira (18 pav.); dalis betono pavirSiaus apaugusi
samanomis ir kerpémis; ramtuose esanciose deformacinése
sililése  statybos metu jmontuoti izoliuoti mediniai
kvadratinio skerspjlivio tasai supuve, jy vietoje yra skylés,




todél neuztikrintas ramty atskiry daliy bendras darbas
perimant horizontalias grunto slégio apkrovas (19 pav.):
desiniojo galinio ramto virSus suskiles ir iStrupéjes betonas,
matyti kiauriniai plysiai, iSgrauzos ties matuokle. ISgrauzos
2

plotas — 0,12 m* (20 pav.).

Vir§ ramty jrengtos apsaugingés tvorelés yra senai dazytos,
paveiktos korozijos.

SBU taurai ir

Slenkstingje trijy angy PVP yra du taurai, kuriuose jrengtos
pagrindiniy, remontiniy ir tvenkinio iSleidimo uzdoriy
atrémimo vietos, taip pat jie tarnauja kaip tilto perdangy
atramos; jy betonas Siek tiek apires, pavirSiuje auga kerpés

miro, dvislai¢iu stogu. Biiklé gera.

v (21 pav.); virSutingje dalyje matosi vandens tekéjimo 7.0
taureliai e T a : it : :
pozymiai, kuris patenka nuo vir§ taury jrengto tilto
perdangos, taip pat yra dél betono karbonizacijos ir
armatiros korozijos pazeisto armatiira saugancio
apsauginio betono sluoksnio viety (3 pav.).
GMU Latakai jrengti i§ betono, juose daug sgnasy ir velénos, auga
pavir§inio zoles, ypac kair¢je puséje esanciame latake: i latako kaireje
vandens puséje vanduo teka tiesiai ant risbermos tvirtinimo ploksciy, 6.0
surinkimo nes néra jrengta ziociy (22 pav.); deSingje puséje latakas
latakai iSvalytas, bet jo Ziotys uznestos sanasomis (23 pav.).
Hidromazge jrengti du tarnybiniai tilteliai: 1) prie§ slenkstj
keteros lygyje, 2) uz slenks¢io vir§ ZB vandens lygio
iStekejimo dalyje; tiltelius sudaro gelzbetoninés plokstés
SBU tarnybos (trijy .anvgql); pirmo ll!?fello bct(_)nc_’ pavir§ius nudujv:.::ws:
tiltelis matosi uzpildai: slenkscio, taury ir tilto perdangos apziurai 5.8
skirto antro tarnybinio tiltelio plokstés pazeistos korozijos —
plokstés briaunose matosi plika, korozijos paveikta
armatiira (24 pav.); apsauginés tvorelés senai dazytos, ypac
= antro tiltelio, prie kurio nejrengtas pri¢jimas.
v SBU : . L
" Tvoreliy konstrukcija kai kur neatitinka reikalavimy (per
apsaugines Sippie : - s 3 i v 6,0
2 dideli tarpai), tvarkinga, tik reikia atlikti perdazymo darbus.
tvorelés
Risbermos §laitai  tvirtinti  monolitinio  gelzbetonio
SBU risberma ploksteml's, ju pavirsius pz_aye'lktzfs bloi'(f)ro.zuos ~ apauges 6.3
samanomis (25 pav.), siilés iStrupéjusios, uzaugusios
zolémis, plokstes vietomis suliize (26 pav.).
= Galinis tvirtinimas sutvirtintas akmeny metiniu, tarpuose
ROU galinis auga auksta Zolé, dugne auga gausi vandens a ija (27 6.1
tvirtinimas it SR AR e RemEa ’
pav.).
SBU Nutekéjimo kanalas - tai yra Pateklos upés vaga. Jos
nutek¢jimo | krantuose auga pavieniai medziai ir kriimai, o vaga apzélusi 3.2
kanalas vandens augmenija (28 pav.).
HRiekiimo Yra t\.r'e}'lk{ily_]e po vandeniu, slalte”t'les ja pastatytas
. karkasinis i§ profiliuotos skardos ploks¢iy pastatas: Slaito
dalis (vandens T B . R A, e 4.1
itna) tvirtinimo plokstés ties Siuo pastatu nezymiai pasédusios dél
P nepakankamo grunto sutankinimo. '
HE pastatas HE elektros skydiné patalpinta pastate i$ silikatiniy plyty 2.8




Pratekéjimo | IS plieninio vamzdzio, kurio vidaus skersmuo 1400 mm, 31
dalis vietomis koroduotas, vandens prasisunkimo poZymiy néra. ’
I§ monolitinio gelzbetonio, dél klojiniy deformacijy sienos
HE iStekéjimo | yra nelygios, istekéjimo dalyje yra nezymiy defekty, sienos 39
dalis lygios be jtrikimy ir plySiy, matosi betono korozijos ?
pozymiai, sitilés nesandarios.
HE vandens
emyklos Grotos apsemtos, todél biiklé nevertinta. -
grotos
HE udoris Yra: HE' pastate ties jtekéjimo dalimi. Apzitréti néra 3.0
galimybes.
HE uZdoriy
valdymo Gerai veikiantys. 3.0
mechanizmai
Nuvestas j uztvankos nutekéjimo kanala. Slaitai tvirtinti
nutekéjimo o . . e S 2.8
monolitinio gelzbetonio plok§témis, stabilis.
kanalas
Hidromazgo techninés biiklés balas By

I§vada: Bendras Ubiskés hidromazgo techninés biiklés vertinimo balas — 8.2. Pagal STR
1.03.07:2017 ,STR 1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo prieZiiiros tvarka. Naujy
nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka* * 81 punkta, jei bendras hidromazgo techninés
biikles balas yra 8,1 — 10,0; jo biiklé vertinama kaip labai bloga, t. y. pastebéti elementy defektai, dél
kuriy negalima tolesné jo eksploatacija, galima viso statinio grifitis.
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Ubiskes tvenkinio hidrotechnikos statinio rekonstrukcija
Ubiskes k., TelSiy r. sav.
2024 rugséjo men. InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

Tyrimy ataskaitos santrauka

UAB ,,Geoconsulting® atliko Ubiskés tvenkinio hidrotechnikos statinio rekonstrukcijos
Ubiskes k., Telsiy r. sav. sklypo projektinius inZinerinius geologinius tyrimus.

Tyrimy metu 2 — ose vietose sraigtiniu budu iSgrezti greziniai, paimta 10 grunto
meéginiy ir Salia atliktas geotechninis zondavimas (CPT — TE1). Sklypo geologine sandarg iki
6,3-16,3m gylio sudaro: technogeniniai (tIV) dariniai, Holoceno aliuviniai (alV) dariniai ir
virSutinio pleistoceno Baltijos posvités glacialinés (gIlIbl) nuogulos. Tyrimy metu gruntinis
vandeningas horizontas pasiektas visame nagrinétame sklype ir sliigsojo 1,5-2,0 gylyje nuo
zemes, pavirsiaus.

Atlikus lauko ir laboratoriniy tyrimy medziagos interpretacija, iSskirti 9 inzineriniai
geologiniai sluoksniai (IGS). Pagrindiniy savybiy vertés pateiktos 1 lenteléje.

1 lentelé. Sluoksniy pagrindiniy savybiy vertés.

IGS | Grunto |Stratigrafinis - 3| a1 oxx Eo,
NI tipas | indeksas Grunto pavadinimas | g, MPa |y, kN/m3| ¢', Mpa**
1 grsiSa, [SDo — Fs] 7,6 Netinkamas pagrindams
2 Mg tIv Sa-F, [SD - F,] 7,9 - - 7,9
3 saClL, [ML - Fs] 2.9 - - 1,8
4 siSa, SDo — F; 1,8 - - 2,7
5 siSa, SDo — F; 6,7 - 31,0 30,1

Sa alv —
6 sasiGr, ZDo — F; 4,3 - - 12,9
7 sasiGr, ZDo — F; 7,2 - 34,0 31,6
8 saClL, ML - F3 1,9 21,3 - 19,0
cl g III bl
9 saClL, ML - F; 3,6 21.6 - 33,4
AiSkinamasis rastas
1. IVADAS

UAB ,,Geoconsulting* atliko Ubiskés tvenkinio hidrotechnikos statinio rekonstrukcijos
Ubiskes k., TelSiy r. sav. sklypo projektinius inZinerinius geologinius tyrimus.

Tyrimy tikslas — gauti objektyvig informacijg apie geologing sklypo, kuriame yra,
remontuojamo objekto sandara, sudaryti pagrindy skai¢iavimo schemas, iSskiriant inZinerinius
geologinius sluoksnius (IGS) ir nustatyti jy vertes.

Tyrimy uzsakovas: UAB "INZINERINIS PROJEKTAVIMAS"
Tyrimy ploto ribuy koordinatés:

Numeris X Y
1 6207512 406245
2 6207519 406305
3 6207444 406317
4 6207437 406257

Leidimo tirti zemés gelmes numeris: 1404841. Data 2020-07-01

Lauko darbai atlikti 2024 m liepos mén. 29 dieng. Darby vykdytojai:
e Inz. geologas Tomas Skara — lauko darbai;
e Inz. hidrogeologas Vaidas Pili¢iauskas — lauko darbai;
e (Grezéjas Sigitas Linkis — lauko darbai;

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting. It



Ubiskes tvenkinio hidrotechnikos statinio rekonstrukcija
Ubiskes k., TelSiy r. sav.
2024 rugséjo men. InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

e (Geologé Toma Dagyté — laboratoriniai grunto tyrimai;
e Inz. geologé I. Lekstutyté — tyrimy medziagos interpretacija ir ataskaitos
paruosimas.

Tyrimy metu 2 — ose vietose sraigtiniu bidu iSgrezti greziniai, paimta 10 grunto
meéginiy ir Salia atliktas geotechninis zondavimas (CPT — TE1).

Lauko darby metu iSskirti gruntai aprasyti remiantis LST EN ISO 14688-1:2018 [2]
standartu, o klasifikuoti remiantis LST EN ISO 14688-2:2018 [3] standartu ir Inzineriniy
geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija, patvirtinta Lietuvos geologijos tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr. 1-175 ,,Déel
Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos patvirtinimo*[7].
Papildomai lauko darby metu i$skirti gruntai aprasyti remiantis LST 1331:2022 [8].

Darby apraSymas ir metodika pateikta 2 skyriuje.

2. DARBU METODIKA
Bandymas kiuginiu penetrometru (CPT, TE1)

CPT zondas i gruntg spaudziamas ,atskiro“ (,stand alone®) tipo penetrometru
(spaudimo jéga 100kN, traukimo jéga 120kN, darbiné eiga 1200mm, spaudimo greitis CPT
bandymo metu 20 + 5 mm/s), kuris ankeruojamas Zemés pavirsiuje grunto ankeriais.

CPT bandymo metu tiesiogiai matuojami ir lcm ilgio intervalais kompiuteryje
fiksuojami parametrai: kiiginis stipris, Soninés trinties stipris, vandens porinis slégis (u, tipas,
tik atliekant TE2), zondo polinkio kampas, spaudimo greitis ir zondavimo ilgis. Matavimams
naudojama ,,Geomil sistema, sudaryta is:

a) CPTU ,,substraction”tipo zondo SIOCFIIP.S241192 (kiigio pagrindo plotas 10 cm?,
kiigio kampas 60°, kiigio skersmuo 35,7 mm, Soninés trinties movos plotas 150 cm?, maksimali
apkrova kugiui 100kN, maksimali apkrova Soninei trin¢iai 15kN, maksimali apkrova vandens
poriniam slégiui 20bar, leistina visy davikliy perkrova 150%), kurio metrologiné patikra
pateikta 3 tekstiniaime priede;

b) zondavimo Stangy (skersmuo 32mm, ilgis 1m);

¢) duomeny registratoriaus (gylmatis, duomeny interfeisas GMES00, zondavimo kabelis
30 m, lauko kompiuteris Panasonic CF-19);

d) programings jrangos (CPTest).
Bandymai atlikti pagal LST EN ISO 22476-1 reikalavimus [4].
Grezimo darbai, pirminé grunty klasifikacija ir bandiniy paemimo principai

Greziniai i8grezti sraigtiniu biidu grezimo staklémis VTX800 (skersmuo 90mm) su
intervaliu uzdaro tipo gruntotraukio panaudojimu. Grezimas vykdytas 1 — 2m ilgio reisais.
Grezinio kernas tyrimy vietoje vizualiai apziiirétas ir atlikta pirminé grunto atpazintis nustatant
pagrindine frakcijg bei aprasant antrines frakcijas [2]. Tokiu buidu gruntas priskirtas vienam i$
SeSiy tipy, daZniausiai nusakanciy pagrindines geotechnines savybes: rieduliai, gargzdas,
zvyras, smelis, dulkis ir molis. Jeigu gruntas susideda i§ organiniy medziagy, jis priskiriamas
organiniam gruntui.

Laboratoriniai tyrimai

Grunto bandiniy laboratorinius tyrimus atliko UAB ,,Geoconsulting™ laboratorija.
Bandymy rezultaty suvestiné lentelé pateikta ir bandymy protokolai 5 tekstiniame priede.
Atsizvelgiant | pirminés atpaZinties metu nustatyta grunto tipa, parinkti atitinkami tyrimy
metodai tiksliam grunty klasifikavimui j klases:
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e granuliometriné sudétis (zvyras, smelis, dulkis ir molis);
(Pastaba: labai rupiems gruntams neatliekama)

e gamtinis tankis, kietyjy daleliy tankis (molis);,

e gamtinis, takumo ir plastingumo drégnis (molis).

Ataskaitos paruoSimas

Tyrimy ataskaita parengta vadovaujantis norminiais dokumentais [1-5] bei
rekomendacijomis [6]. Naudota programin¢ jranga GME CPTask v1.20, Cpet-it v.1.6.0.43,
Microsoft Office (Word, Exel), Autocad2011LT. Zemiau apra$oma geologinio modelio
sudarymo metodika.

Lauko darby metu iSskirti gruntai apraSyti remiantis LST EN ISO 14688-1:2018
standartu [2], o klasifikuoti ir pavadinti pagal LST EN ISO 14688-2:2018 [3] ir ,,InZineriniy
geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija* [7] reikalavimus.

Kaip minéta jvade, vienas pagrindiniy projektiniy IG tyrimy tiksly yra sudaryti pagrindo
skaiiavimo schemg iSskiriant inZinerinius geologinius sluoksnius (IGS). Jy iSskyrimas, be
geologiniy pozymiy visumos, dar pagristas sudéties, fizinés buklés ir savybiy vienodumu.
Sudéties vienodumas nustatomas pirminj grunty skirstymg i tipus koreliuojant su laboratoriniais
tyrimais. Koreliacijos rezultatas — galutinis grunty klasifikavimas pagal [3] ir [7].

Atlikus IGS skirstyma pagal sudétj, pereinama prie geologinio modelio detalizavimo.
Pagal kuiginio stiprio vert¢ gruntai skirstomi j skirtingos fizinés biiklés sluoksnius (sméliai
pagal tankuma, dulkis ir molis pagal stiprumg) [6], sluoksniy ribos (kraigas ir padas)
tikslinamos matematinés statistikos metodais. Modelio verifikacija atlickama apjungus visuose
tyrimy taskuose atlikty bandymy duomenis Cpet-it programa, gautame duomeny masyve
apskaiciuojami kiekvieno IGS statistiniai parametrai (vidurkinés, ekstreminés vertés).

1. Savitasis sunkis y apskaiciuojamas:
y=p*g [kN/m’];
g = laisvojo kritimo pagreitis [m/s*];
e = (ps(1+w)/ p)-1 [vnt.d].
2. Vidinés trinties kampas @ (skai¢iuojama zvyro ir smelio gruntams) [5]: priedas D.

3. Bendryjy deformacijy modulis E, skaic¢iuojamas pagal Sias priklausomybes [6]:

Piltiniam netankintam ir organiniam gruntui Eo=qc
Labai puriam sméliui ir Zvyrui Eo=1,5q;
Puriam sméliui ir zvyrui Eo=3,0qc
Vidutinio tankumo ir tankiam sméliui Eo=7,8 q."";

Moreniniams smulkiesiems gruntams (smeélingam molingam dulkiui arba smélingam
dulkingam moliui):

kai q. <2,5MPa, Ey=10,0 qc;

kai g. > 2,5MPa, Eo = 12,0 q.**
Nemoreniniams dulkingam moliui, sme¢lingam dulkingam moliui Ey=7,0qc
Moreniniam molingam arba dulkingam sméliui (plastingam gruntui)
ir nemoreniniam dulkiui Eo=5,0qc
Moliui be priemaisy (Cl) Eo=38,2 q.-3,1;

4. Pertankinimo koeficientas (OCR) skaiCiuojamas remiantis pateiktomis Kulhawy, F.H.,
Mayne, P.H. (1990) bei Mayne, P.H ir kt. (2009) priklausomybémis ir formulémis [9, 10].

Pastaba: formulése naudojama minimali charakteringa kiiginio stiprio verté qcimin.
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3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPA

Gamtinés sqlygos

Tyrimy sklypas yra Siaurinéje Ubiskés kaimo dalyje, rytinéje TelSiy rajono savivaldybés
pus¢je. Geomorfologiniu pozilriu tyrinéta teritorija priklauso paskutiniojo apledéjimo
Zemaitiy - KurSo srityje esaniam Siauryliy Zemaidiy plynauk$tés rajono, Tryskiy
limnoglacialinio duburio mikrorajonui.

Reljefo absoliutiniai auksciai visoje tyrimy aplinkoje siekia 102,0-111,6m. Tyrimo
vieta Nr. 2 yra ant kelio sankasos, o Nr. 1 kelio sankasos apacioje. Dirbtinai suformuotos kelio
sankasos auk$tis nuo zemés pavirSiaus yra apie 9,0m, Slaity statumas vietomis >30°. Kelias
kerta Ubiskés tvenkinio uztvanka (Pateklos vagos plotis apie 17,0m).

Teritorijoje pastebimi aiSkiis technogeninio reljefo pokyciai (greZiniuose piltinis gruntas
aptinkamas iki 1,2-9,8m gylio). Technogeninj gruntg tyrimy taskuose sudaro: zZvyringas smélis,
smulkus smélis, smélingas dulkis bei smeélingas molis. Sklype eroziniy, termokarstiniy,
sufoziniy ir kity neigiamy reljefo formy néra. Atstumas iki nepastoviy Slaity ir eroduojamy
kranty < 100m.

4. GEOLOGINE SANDARA

Sklypo geologing sandarg iki 6,3—-16,3m gylio sudaro: technogeniniai (tIV) dariniai,
Holoceno aliuviniai (alV) dariniai ir virSutinio pleistoceno Baltijos posvités glacialinés (glIIbl)
nuogulos.

Technogeninius darinius (tIV) sudaro: dirbtinis gruntas (Mg):

e Zvyringas dulkingas smélis (grsiSa, SDo), rudas, vietomis juodas, su organinés
medZiagos priemaisa iki 0,28—1,1%, su dirvoZemio tarpsluoksniais, drégnas;

e mazai dulkingas - molingas smélis (Sa-F, SD), Sviesiai rudas ir Sviesiai pilkas,
vandeningas;

o smélingas mazo plastiSkumo molis (saCIL, ML), rudas, rudai pilkas ir pilkas, vietomis
su rieduliais ir smelingo dulkio tarpsluoksniais.

Technogeniniai dariniai iSskirti visame tirtame plote. Jy storis greziniuose kinta nuo
1,2m iki 9,8m.

Holoceno aliuvinius darinius (alV) sudaro:

e dulkingas smélis (siSa, SDo), Sviesiai rudas ir Sviesiai pilkas, drégnas ir vandeningas;

o smélingas dulkingas Zvyras (sasiGr, ZDo), $viesiai rudas ir $viesiai pilkas, drégnas ir
vandeningas.

Kompleksas aptinkamas visoje nagrinétoje aplinkoje. Jo storis greziniuose siekia 0,7—
1,5m.

Virsutinio pleistoceno Baltijos posvités glacialines (gllIbl) nuogulas sudaro: smélingas
mazo plastiSkumo molis moreninis (saCIL), rudai pilkas, su zvirgzdu ir gargzdu iki 5%, su
vandeningais smélio intarpais. Kompleksas pasiektas visoje nagrinétoje aplinkoje. Jo padas
greziniais iki 6,3—16,3m gylio nebuvo pasiektas. IStirto komplekso storis greziniuose kinta nuo
3,6m iki 5,6m.

Apibendrinus tyrimy rezultatus galima teigti, kad virSutinj sluoksn;j iki 1,2-9,8m gylio
sudaro technogeniniai dariniai. Ties tyrimo aplinka Nr. 2 piltinio grunto sluoksnis siekia 9,8m,
o tyrimo taskas yra ant kelio sankasos. Po technogeniniais dariniais sliigso natiiraliis gruntai,
kuriuos sudaro: dulkingas smélis (IGS 4, 5). Isskirti 3 litologinio grunto tipai. Salygiskai silpni
sluoksniai — technogeniniai dariniai (IGS 1-3), labai purus dulkingas smélis (IGS 4) bei purus
smelingas dulkingas zvyras (IGS 6) aptinkami visame nagrinétame sklype iki 2,0-9,8m gylio

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting. It

6



Ubiskes tvenkinio hidrotechnikos statinio rekonstrukcija

Ubiskes k., TelSiy r. sav.

2024 rugséjo men. InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

nuo esamo Zemés pavirsiaus. Pjuvyje paplite horizontalis sluoksniai ir tarpsluoksniai. Palaidoto
paleoreljefo formy neaptikta.

5. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Tyrimy teritorijos ribose tyrimy metu gruntinis vandeningas sluoksnis pasiektas visame
nagrinétame sklype ir sliigsojo 1,5-2,0m gylyje nuo zemés pavirsSiaus (100,4—110,0m abs. a.).
Pozeminis vanduo talpinasi technogeniniuose dariniuose, dulkingame smélyje, smélingame
dulkingame Zvyre bei molingoje storyméje sporadiSkai paplitusivose smelio legSiuose ir
tarpsluoksniuose.

Teritorijos ribose stebimas didelis gruntinio vandens lygiy skirtumas (apie 9,6m abs.a.
skirtumas). Tai nulemia, kad tyrimo aplinka Nr.2, kurioje vandens lygis 110,0 abs. a. yra pries$
uztvanka, o tyrimo aplinka Nr. 1, kur gruntinio vandens lygis siekia 100,4. abs. a. yra uz
uztvankos. Uztvankos sukurtas barjeras nulemia skirtingo gruntinio vandens lygus visoje
teritorijoje. Skirtingas vandens lygis abiejose uztvankos pusése sukuria hidraulinj gradientg -
vandens slégio skirtuma.

Gruntinio vandens lygis gali kisti >1,0m nuo iSmatuoto lygio lauko darby metu, kadangi
sausuoju mety laikotarpiu jis pazemes, o drégnuoju pakils ir gali siekti Zemés pavirsiy.
Pavasariniy polaidziy metu ir drégnuoju mety laikotarpio reljefo pazeméjimuose gali kauptis
pavir$inis vanduo.

Gruntinj vandenj drenuoja Salia esanti Ubiskés tvenkinys bei Pateklos upelis. Minétame
tvenkinyje bei upé€je vanduo gali pakilti pavasariniy polaidziy ir drégnaisiais mety laikotarpiais
bei esant gruntinio vandens lygio svyravimams.

Pabréziame, kad reikia jvertinti tvenkinyje ir upéje esan€io vandens ry$j su gruntiniu
vandeniu (galimi dideli vandens lygio svyravimai), jvertinti pamaty ir statinio saugig
eksploatacija bei apsauga nuo pavirSinio vandens uzliejimo tikimybés. PoZeminio vandens
18krovos (Saltiniy, versmiy) tyrimy sklype néra. Spiidinio vandeningojo sluoksnio néra.

Statybos metu iSkasose ir greziniuose kaupsis pavirSinis krituliy ir poZzeminis vanduo.
Statyby duobgje, iSkasose vandeniu prisotinty grunty sienelés tikétina nebus stabilios (igrius ir
panasiai).

Biitina jvertinti galimg sklypo uZliejimg dideliy liti¢iy ir polaidZzio metu, taip pat
numatyti pavirsinio ir pozeminio vandens drenavimo vietas. Norminis sezoninio j$alo gylis
molingam gruntui 1,5 m, smé¢lingam — 1,2 m.

Teritorijoje paplitusiy natiiraliy rupiy grunty filtracijos koeficientai:
e dulkingas smélis (IGS 4, 5): 0,83-0,94m/d;
e sme¢lingas dulkingas zvyras (IGS 6, 7): 2,42-2,38m/d.

6. GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI
Atlikus lauko ir laboratoriniy tyrimy medZziagos interpretacijg, iSskirti 9 inZineriniai
geologiniai sluoksniai (IGS). Sluoksniy apraSymai pateikti 2 lenteléje.

2 lentelé. IGS geologinis apraSymas.

IGS Nr. | Sluoksnio geologinis apraSymas ir pavadinimas pagal [3] ir [6] ir [7]

Dirbtinis gruntas (Mg): Zvyringas dulkingas smélis (grsiSa, SDo), rudas, vietomis
IGS'1 | juodas, su dirvozemio tarpsluoksniais, drégnas. Sis sluoksnis i$skirtas Nr. 1 tyrimo
aplinkoje. Jo storis siekia 0,8m. Atsparumo Sal¢iui klas¢ F3.

Dirbtinis gruntas (Mg): mazai dulkingas - molingas smélis (Sa-F, SD), Sviesiai rudas
IGS2 | ir §viesiai pilkas, vandeningas. Sluoksnis i$skirtas Nr. 1 tyrimo aplinkoje, o jo storis
0,5m. Atsparumo Salciui klasé F2.
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IGS 3

Dirbtinis gruntas (Mg): smélingas mazo plastiSkumo molis (saCIL, ML), rudas,
rudai pilkas ir pilkas, vietomis su rieduliais ir smélingo dulkio tarpsluoksniais.
Sluoksnis i$skirtas visoje nagrinétoje aplinkoje. Jo storis greziniuose kinta nuo 1,2m
iki 9,0m. Atsparumo Salciui klasé F3.

IGS 4

Dulkingas smélis (siSa, SDo), Sviesiai rudas ir Sviesiai pilkas, drégnas, labai purus.
Sluoksnis isskirtas Nr. 1 tyrimo aplinkoje, o jo storis siekia 0,4m. Atsparumo Salciui
klas¢ F3.

IGS 5

Dulkingas smélis (siSa, SDo), Sviesiai rudas ir Sviesiai pilkas, vandeningas, vidutinio
tankumo. Sluoksnis iSskirtas Nr. 2 tyrimo aplinkoje, o storis siekia 0,7m. Atsparumo
Sal¢iui klaseé F3.

IGS 6

Smélingas dulkingas Zvyras (sasiGr, ZDo), §viesiai rudas ir §viesiai pilkas, drégnas,
purus. Sluoksnis i$skirtas Nr. 1 tyrimo aplinkoje, o jo storis 0,4m. Atsparumo Sal¢iui
klas¢ F3.

IGS 7

Smélingas dulkingas Zvyras (sasiGr, ZDo), §viesiai rudas ir $viesiai pilkas,
vandeningas, vidutinio tankumo. Sluoksnis iSskirtas Nr. 1 tyrimo aplinkoje, o jo
storis 0,7m. Atsparumo $aliui klasé F3.

IGS 8

Smelingas mazo plastiSkumo molis moreninis (saCIL), rudai pilkas, su zvirgzdu ir
gargzdu iki 5%, su vandeningais smeélio intarpais, vidutinio stiprumo. Sluoksnis
sltigso visoje nagrinétoje aplinkoje. Jo padas greziniais iki 6,3—16,3m gylio nebuvo
pasiektas. IStirto sluoksnio storis 3,6—5,3m. Atsparumo Salciui klasé F3.

IGS9

Smélingas mazo plastiSkumo molis moreninis (saClL), rudai pilkas, su zvirgzdu ir
gargzdu iki 5%, su vandeningais smélio intarpais, stiprus. Sis sluoksnis i§skirtas Nr.
2 tyrimo aplinkoje. Jo storis 0,5m. Atsparumo Salciui klas¢ F3.
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7. GRUNTU FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES
ISskirty inZineriniy geologiniy sluoksniy (IGS) geotechninio zondavimo vertés, pagrindiniai statistiniai rodikliai ir fizikiniy bei mechaniniy
savybiy suvestinés vertés pateiktos 3 lenteléje.

3 lentelé. Grunty geotechninio zondavimo verciy, pagrindiniy statistiniy rodikliy, fizikiniy ir mechaniniy savybiy ver¢iy suvestine lentelé.

N | toos. | idekeas | Grunto pavadinimas |q MPal | S lgame, MPal e |y BB B S| o Y GG T g b || 8GR | 0 ocRes 4, e B
1 grsiSa, [SDo — Fs] 80 | 80 [2,36] 76 - - | 2,65% | 2,03% | - - |69 |85¢| - | - | - - | 1,31% |0,28-1,1%| - - - 7,6
2| Mg tIv Sa-F, [SD - F.] 84 | 51 (205 79 - - - - - - e -] - -] - - 2,71 - - - - 7,9
3 saClL, [ML — Fs] 3.2 | 301 [1,38] 29 - - - - - - 194 | - |24,8¢[17,3%] 7,5%[0,28%] - - - - - 1,8
4 siSa, SDo — F; 20 | 31 [o64] 1,8 - - 266 | - - -z - - - ] - - | 0,94 - 0,30 0.3 - 2,7
5 . a1V sisa, SDo - F; 70 | 71 [1,75] 67 - - 266 | - - - Jrga| - - - | - - | o83 - 0,30 03 | 31,0 | 301
6 sasiGr, ZDo — F; 48 | 41 [1,73] 43 - - | 2esx | - - - e -] - -] - - | 2,42 - 0,30 0.5 - | 129
7 sasiGr, ZDo — F; 76 | 51 [1,39] 72 - - | 2esx | - - - e -] - -] - - | 2,38 - 0,30 1.4 | 340 | 31,6
8] - saCll, ML - F; 20 823070 1,9 |[21,3[217¢|269%x| - 040|029 [132%] - [24,5%[12,1%[12,4%| 0,00 - - 0,35| 4.1 - ] 190
9 saClL, ML — Fs 37 | 51 [073] 36 | 216 [220%] 269 - [0.39]0.28 [145+| - [21,6%[13,5%]8,1%[0,12%] - - 0,35| 5.4 - | 334

* - pateikti laboratoriniy tyrimy rezultatai
** - rodiklis pateiktas remiantis statinio zondavimo duomenis
! - pateikta i STR 2.05.14:2005
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8. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

IS Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant
ir eksploatuojant statinius, reikéty jvertinti auksta gruntinio vandens lygi, bei pabréziame, kad
vandens lygis ties uztvanka yra nepastovus. Jj lemia pavasariniy polaidziy metas, drégnieji mety
laikotarpiai taip pat gruntinio vandens lygio pokyciai.

Taip pat pabréziame, kad nuolatinis vandens poveikis gali eroduoti uztvankos pagrindg ir
Slaitus, ilgainiui silpninant jy stabilumg bei dél auksStesnio vandens lygio uZtvankos puséje
padidéja grunto drégmé, o tai gali susilpninti grunta.

Pagal karsto sufozijos pavojinguma, teritorija priskiriama nepavojingai.

9. STATINIO IR STATINIO PAGRINDO BUKLE

Lauko darby metu apzitiré¢jus remontuojamg pralaida, plySiy ar isligy pastebéta nebuvo.

10. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Tyrimy sklypas yra Siauringje UbiSkés kaimo dalyje, rytingje TelSiy rajono
savivaldybés puséje. Geomorfologiniu poziliriu tyrinéta teritorija priklauso
paskutiniojo apledéjimo Zemai¢iy - KurSo srityje esan¢iam Siauryéiy Zemailiy
plynaukstés rajono, Tryskiy limnoglacialinio duburio mikrorajonui.

2. Reljefo absoliutiniai auksciai visoje tyrimy aplinkoje siekia 102,0-111,6m. Tyrimo
vieta Nr. 2 yra ant kelio sankasos, o Nr. 1 kelio sankasos apacioje. Dirbtinai
suformuotos kelio sankasos aukStis nuo Zemés pavirSiaus yra apie 9,0m, Slaity
statumas vietomis >30°. Kelias kerta UbiSkés tvenkinio uztvanka (Pateklos vagos
plotis apie 17,0m).

3. Sklypo geologine sandarg iki 6,3—16,3m gylio sudaro: technogeniniai (tIV) dariniai,
Holoceno aliuviniai (alV) dariniai ir virSutinio pleistoceno Baltijos posvités
glacialinés (gIIIbl) nuogulos.

4. IS Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos
irengiant ir eksploatuojant statinius, reikéty ivertinti auk$ta gruntinio vandens lygj,
bei pabréziame, kad vandens lygis ties uztvanka yra nepastovus. Jj lemia pavasariniy
polaidziy metas, drégnieji mety laikotarpiai taip pat gruntinio vandens lygio poky¢iai.

5. Pabréziame, kad nuolatinis vandens poveikis gali eroduoti uztvankos pagrindg ir
Slaitus, ilgainiui silpninant jy stabilumg bei dél aukstesnio vandens lygio uztvankos
puséje padidéja grunto drégmé, o tai gali susilpninti grunta.

6. Tyrimy teritorijos ribose tyrimy metu gruntinis vandeningas sluoksnis pasiektas
visame nagrinétame sklype ir sliigsojo 1,5-2,0m gylyje nuo zemes pavirSiaus (100,4—
110,0m abs. a.). Uztvankos sukurtas barjeras nulemia skirtingo gruntinio vandens
lygus visoje teritorijoje.

7. Gruntinio vandens lygis gali kisti >1,0m nuo iSmatuoto lygio lauko darby metu,
kadangi sausuoju mety laikotarpiu jis pazemés, o drégnuoju pakils ir gali siekti Zemés
pavir$iy. Pavasariniy polaidziy metu ir drégnuoju mety laikotarpio reljefo
pazeméjimuose gali kauptis pavirSinis vanduo.

8. Gruntinj vanden] drenuoja Salia esanti Ubiskés tvenkinys bei Pateklos upelis.
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Ubiskes k., TelSiy r. sav.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pabréziame, kad reikia jvertinti tvenkinyje ir upéje esanc¢io vandens rysj su gruntiniu
vandeniu (galimi dideli vandens lygio svyravimai), jvertinti pamaty ir statinio saugia
eksploatacija bei apsaugg nuo pavirSinio vandens uzliejimo tikimybeés.

Statybos metu iSkasose ir greziniuose kaupsis pavirSinis krituliy ir poZeminis vanduo.
Statyby duobgje, iSkasose vandeniu prisotinty grunty sienelés tikétina nebus stabilios
(igrius ir panasiai). Butina jvertinti galimg sklypo uzliejima dideliy liti¢iy ir polaidzio
metu, taip pat numatyti pavirsinio ir poZeminio vandens drenavimo vietas.

Sklypo geologiniame modelyje 1§ viso iSskirti 9 inzineriniai geologiniai sluoksniai
(IGS). Sluoksniy sliigsojimo salygos parodytos greziniy litologiniuose stulpeliuose (3
grafinis priedas) ir inzineriniuose geologiniuose pjiiviuose (4 grafinis priedas).
Apskaiciuotos IGS grunty fizikiniy mechaniniy savybiy vertés pateiktos ataskaitos 7
skyriuje (3 lentelé¢).

Tyrimy sklype i8skirti IG sluoksniai Nr. 1-3 ir Nr. 4, 6 (silpno grunto padas pasiektas
2,0-9,8m gylyje nuo esamo zemés pavirsiaus) yra netinkami remontuojamo statinio
poliniy ir juostiniy pamaty pagrindui.

Teritorijoje esantys dulkiai galimai yra tiksotropiski, tai yra galimai jautris
dinaminiams poveikiams. Juos paveikus dinamine jéga jie gali praskysti bei prarasti
nustatytas fizikines ir mechanines savybes.

Tyrimy sklype i8skirti vandeniu prisotinti smeélingi gruntai grezskylése uzslinks, todél
poliniy pamaty statybai rekomenduojame naudoti CFA poliy jrengimo metoda.
Statybos metu pastebéjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinés
situacijos, biitina skubiai apie tai informuoti rangova.

Inzinieré geologé & I. Lekstutyté

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting. It
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10.
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1 tekstinis priedas

Dokumentg elektroniniu
parasu pasirasé
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:13:57

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tarmybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr, 1-207

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1404841

Vilnius

UAB ..Geoconsulting”

(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 141884781,

adresas Klaipédos m. sav.. Klaipédos m.. Zolyny g. 29-1)

leidZziama atlikti:

nemetaliniy naudingujy iSkaseny paieska ir Zvalgyba.
vertingyjy mineraly paieska ir zvalgyba,

inzinerinj geologinj (geotechninj) tyrima.
ekogeologinj tyrima,

ekogeologinj kartografavima,

geologinj kartografavima,

geocheminj kartografavima,

inZinerinj geologinj kartografavima.

naudingyjy iskaseny istekliy kartografavima.

Direktorius

(pareigu pavadinimas) AV. (parasas)

Giedrius Giparas

(vardas ir pavarde)

UAB "Geoconsulting"

tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting. 1t
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Ubiskes k., Telsiy r. sav.

2024 rugséjo meén. InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita
2 tekstinis priedas

UAB , Inzinerinis projekiavimas®
Dokumento sudarviojo pavadinimas
{fizinics asmens vardas ir pavarde ar juridimo asmens povadinimus)
TECHNINE UZBUOTIS

2024-05-29 05:28-2

Dokumento datia  Dokumento registracijos numeris
IGG iyrimy stadifa (pabraukii): 7valgybiniai, projekuiniai, papildomi , kontroliniai.
Tyriom objekio pavadinimas: Ubiskas tvenkinio hidwtechnikos statiuiy rekonstrukeija
Tyrimy abjelto adresas (savivaldybé, seniunija, gyvenvier, gatve, statinin numeris):
Ubiskes k. Talgiy r. sav,
UZsaliove doomenys: UAB | InZinetinis projeklavimas®, Paneriy g. 62, LT-03150 Vilnius,
Tel.+370 653 45655
Projektuotojn dumnenys: UAB  TnZinerinis profekiavimas®, Paneriu g. 64, TT=03160 Vilnius,
Tel. 1370 655 45055
Statybos va@sis (palnaukii): nauja slatyba, relkonsoukeiia. kapitalinis remontas, kita
Statinio paskirtis: 1U. hidrotechnikos statinial
Statinio kategorija {pabraukii); ypatinpasis, naypatingasis, nosudetingasis_
Mekilnejamyjy kultGres veriybiy regisrra kodas (jel yra):
Gestechnind kategorija (projeklinivose tyrimuose) (pabravkii): pirma, antra, refia.
Duamenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukiiis, gylis, plotas):
Rekonstruojamos uZtvankes pyling aukSls ki 10m, vazlujamosios dalics pletis Am
Perduvdamos | pagrinda aplkrovos i ju intensyvumas:
Tyrimy plote riby keosrdinagés:

Mureris X : ¥
| 6207512 406245
2 6207519 406305
3 6207444 406317
- 4 6207437 406257

Papildomai nustatemi geotechniniai paramelrai:
Kiti reikalavimai;
1. Tgreli 2 grefinivs ki 6-16m gylio. Salia jy atlikti tokio pal sylio statinio zondavimo bandymus.
Pamaluolo nusistve(nsi vandens byg ir progrozoojama maksimaly pakilimo ankeéd.
2. Grefinig vietas galima neZvmial Kelsti,
3. Mustatyti Saliul atsparaus gruntn klase, o ripiems grantams ir filacijos koeficienta.
4. Nustaryti grninnense organings medZiagos kiekj
5. Adikt Prokwr bandymg fr nustatyti Siuos gy modiklivs mipiems grumams: didziausiy i maziausiy
sauso gronto tank], optimaly sause grunto tank], oplinaly grunm drégni,
Sarafas normatyviniy dokumenty, kuriais vadevaujantis adiekami tyrimai;
1. STH L.04.02:2011,  InFineriniel genloginiai ir seotechriiniai tyrimai®,
2. LSTEKN 1997-1:2004 ir 1.ST EN 188722007
3. 18T FN 180 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir handymai. Grunly atpaZintis ir ldasiflavimas, 1
clalis. ArpaZings iv apradymas
4. LET EN T80 14688-2 Geolechnimal tyrimar ir bandymai. Grunty aipaZintis i klasifikavimas, 2
dalis. Klasifikavimo principai
Anlis¥iau sklype adikd geeloginiai tyrimai: néra informacijos

A
UiZsakovas: UAD , inZinerinis projektavimas® die K. Mickevifius., ..., f;j/(r’ sy B0R405:-2 Y
vartas, pavarde, parasas, data P
Frs if

Projekto vadovas: TJAR  Tn¥inerinis projektavimas® Gvidas Kazlauskas, . ﬁggﬁ?ji rrer e 2024-05- 2 g

vardas, pavardé, paralas, data - -
Tyrinig vadovas (uzdustj gavau) UAR ,Geoconsulting® Tomas Shard........... @ 405 29

vardas, pavarde, _pa_r'aela:-e. thara

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting. 1t
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3 tekstinis priedas

Tyrimy tasky koordinaciy ir altitudziy Ziniarastis

Tyrimy taskas ir Koordinatés (LKS’94) Altitudé, m
jo numeris X Y 7
1 6207469 406293 102,4
2 6207502 406258 111,5

Koordinaciy sistema — valstybiné (LKS’94)
Auksciy sistema - LAS'07.

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting. 1t
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4.1 tekstinis priedas

Gecurnll.

lequipment

calibration certificate
AS10CFIIP.5241192 / 001

Worid's first manufacturer
of CPT equiprment

Cone number AS10CFIIP.5241152 Client UAB Geocansulting
Kind of cone Subtraction Liepu g. 54 K3
Calibration date 24-Apr-2024 92106 Klaipeda
Lithuania
Channel 1 Cone resistance (g} Channel 2 Local sleeve friction if,) Channel 3 Pore pressure (u)
9.=Q./ A, f=F /A,
Range 0. 100 kN Range ... 100 kN Range 0... 100 bar
A 1000 mm?* A, 15000 mm*
Zero load reading 200 mV Zero load reading 191 m\V/ Zero load reading 195 mV
a-factor 0.8 b-factor o
Offset &0 mm
Q, Load Eqv. g, Output F, Load Eqv. f, Qutput Pressure Eqv. u Output
{kN} (nMPa) (mv) (kM) (nara) {mv) (bar) (MPa) (mv}
o] o a (4] 0.000 8] 4] o o
10 10 847 10 0.667 867 10 1 912
0 20 1697 20 1.333 1740 20 2 1830
30 30 2543 30 2.000 2610 30 3 2750
40 a4l 3302 40 2.667 3480 40 4 3670
50 50 4235 50 3.333 4346 50 5 4591
60 G0 5080 G0 4.000 5215 60 B 5512
70 70 5923 70 4,667 6080 70 7 6434
B0 a0 6765 20 5.333 6945 a0 8 7352
a0 90 7606 50 £.000 7JB0B 50 9 2273
100 100 84446 100 6.667 Bb6Y 100 i 9193
90 90 7604 50 6.0040 7BOG
80 80 6764 20 5.333 6944
70 70 5922 70 4.667 6081
a0 60 5083 (zl4} 4,000 5219
50 50 4239 50 3.333 4353
40 40 3392 40 2.667 3485
30 30 2548 30 2.000 2618
20 20 1700 20 1.333 17439
10 10 851 10 0.667 B75
o o Z o 0.000 o
Zero load error 0.02 % Zero load error 0.00 % Zero load error 0.01%
Max. linearity 0,19 % Max, linearity 0.21% Max. linearity 0,09 %
Max. hysteresis 0.06 % Max. hysteresis 0.10%
Page 1of 2

cert_pal 001

All business transacted is subjact to

*Dutch Organil

of Enti

ars in Small and Maedi

Westbaan 240 | 2841 MC Moaordrecht | The Netherlands | P.O. Box 450 | 2800 AL Gouda | The Netherlands
T +31(0} 1?2 427 800 | f: +31(0) 172 427 801 | info@geomil.com | www.geomil.com

ized Business in the Metalworking 2nd Mechanical Enginesring Inclustry

UAB "Geoconsulting"

tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting. 1t
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4.2 tekstinis priedas

Geomil

calibration certificate lequipment

AS10CFIIP.5241192 / 001 iR
of CPT equiprment
Channel 4 Inclination X Channel 5 Inclination ¥ Channel 6 None
Range -20..20" Range -20.. 20"
Angle (*) Output Angle (*) Output
{mv) (mv})
-20 2584 -20 2526
-15 2662 -15 2585
-10 2735 -10 2669
-5 2806 -5 2739
a 2881 o 2814
5 2954 5 2892
10 3027 10 2961
15 3102 15 3035
20 3169 20 3106
Calibration instrument(s) Certificate number{s) Date(s)
GCU1000/1-091026-245/1 3738451.00501.2 27-0ct-2023
Remark

We declare that the electrical cone with serial number ASIOCFIP.S241192 has been calibrated and that the specifications are according to
the IS0 22476-1:2012/Cor 1:2013 {Geotechnical investigation and testing — Field testing - Part 1: Electrical cone and piezocone penetration
test]. The callbrations are traceable to national and international standards.

Date 24-Apr-2024 Date 06-1un-2024
Calibrated by Y. Slieker Approved by E. Schouten
e
Signature Signature
Page 2 of 2
E. Westhaan 240 | 2841 MC Moordrecht | The Netherlands | P.O. Box 450 | 2800 AL Gouda | The Netherlands
&t 1 +31(0) 172 427 800 | f: +31{0) 172 427 801 | info@geomil.com | www.geomil.com
B Al busingss transacted i subject ta Metaallinie® conditkons. "Dutch O af in Simiall and Mad Business o the and Mechanical Industry
UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting. 1t
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4.3 tekstinis priedas

Geomil

eqguipmeant

calibration certificate

Waorld's first manufacturer

500 / 1-193040-005 / 1 of CRT equipment
Item Data acquisition system Client UAB Geocensulting
Model GME-500 IPES Zolynu g. 25-1
Serial no, 1-153040-005 92325 Klaipeda
Calibration date 14/Febf20 Lithuania
Print date 14/Feb/20
Analog Input Output Deviation Deviation Analog Input Dutput Deviation Deviation
channel (V) {counts} {counts) (% FSO) channel [ {counts) (counts) {% FSO)
1 0.000 0oDo0D CO000 0,0000 5 0,000 00000 00000 0,0000
5,000 15000 QU000 10,0000 5,000 15000 00000 0,0000
10,000 30000 Q00 10,0000 10,000 30000 00000 0,0000
2 0,000 QODDD Q0000 0,0000 6 0,000 00oco ooooa 0,0000
5,000 15000 00000 0,0000 5,000 15000 Doooo 0,0000
10,000 30000 00000 0,0000 10,000 30000 ooooo 0,0000
3 0,000 Q0000 OO0 10,0000 ¥ 0,000 00000 o000 0,0000
5,000 15000 Q0000 10,0000 5,000 15000 0oooo 0,0000
10,000 30000 D0000 10,0000 10,000 29999 -D0001 -0,0033
a 0,000 00000 00000 0,0000 8 0,000 oooon DoooD 0,0000
5,000 15000 00000 10,0000 5,000 15000 00000 0,0000
10,000 30000 00000 0,0000 10,000 30000 Doo00 0,0000
Digital Function Verified Input Output Deviation Deviation Ancillary Verified
channel {pulses) {counts) {counts) (% Fs0) output
P Depth counter (pulses) =] 1000 1000 0000 0,00 Alarm =
I Cycle counter L]
s System time (sec) =]
H System time {1/100 sec) =]
Calibration instrument(s) Certificate number(s) Date(s)
Calibrator Fluke 715 150%04-14945 05/aprf19
Remarks ‘We declare that the data acquisition system with serial number 1-193040-005 has been calibrated and that the specifications are

according to the IS0 22476-1:2012 (Geotechnical investigation and testing — Field testing - Part 1: Electrical cone and piezocone
penetration test), Application Class 1.

The calibrations are traceable to national and International standards.

Date 14/Feb/20 Date 14/Feb/20
Calibrated by R. Carey Approved by T. van Arnhem

Signature Signature ; E

Westhaan 240 | 2841 MC Moordrecht | The Netherlands | P.O. Box 450 | 2800 AL Gouda | The Netherlands

1 431(0) 172 427 8OO | f: +#31(0) 172 427 801 | info@geomil.com | www.geomil.com
Al b subject conditions. *Dutch O Small and Medis inthe d ng Incustry

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting. 1t
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Ubiskes tvenkinio hidrotechnikos statinio rekonstrukcija
Ubiskes k., TelSiy r. sav.
2024 rugséjo mén. InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

5.4 tekstinis priedas

UAB "Sweco Listuva” Grunty tyrimu laboratorija T prekels

£l
s w E c 0 ﬁ Protokolo igleidimo data: 2024-08-02 Nt 2024-271

UAB "Geoconsulting”
Liepy g 54, K3, LT-92325 Klaipeda

1. UZSAKOVAS

2 PROJEKTAS: Ubigkés tvenkinio hidrotechnikos statinio rekonstrukcija Ubiskes k., TelSiur. sav.
3. OBJEKTAS Gruntas

4. BANDINIL
PRIEMIMO DATA: 2024-D8-13
5. TYRIMU
ATLIKIMO VIETA. UAB "Sweco Lietuva” Grunty tyrimy laberatorija, A. Strazdo g. 22, Kaunas
& TYRIMU
ATLIKIMO DATA 2024-D8-13 - 2024-08-30
7. GRUNTO
BANDINIY KIEKIS
IR BOKLE: Vienas (1) grunto bandinys, atitinka standarty LST EN 1SO 22475-1:2006 ir LST EN 1987-2:2007 reikalavimus

Patvitting: Grunty tyrimu laboratorijos vadovas Algirdas Rimk

Tyrimu rezultatai susije tik su tiiamuoju objektu.
Tyrimuy protokolas ar jo dalys negali biti dauginamos be radtiZko laboratorijos sutikimao.

Laboralorija neatsako uz éminiy émimo etapa. Rezultatal taikytini tokiam éminiui, koks jis buve gaulas.

Metodas Metodo aprasymas
LST EN 1SO 17892-4.2017 Gectechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis.

1 Granuliom etrinés sudéties nustatymas (150 17882-4:2016) 5.2 p. Sietu metodas
LST EN 150 17852-4.2017 Geotechniniai tyringjim ai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis.
2 Granuliom elrinés sudéties nustatymas (IS0 17882-4:2016) 5.3 p. Hidromelro mefodas

Risiuotumo rodikliai. d10, d30, d50, d60 - skersmenys daleliy, uz kurias smulkesniy daleliu grunte yra atitinkamai
3 10%, 30%, 50%, 60% nuo bendros grunto masés; CU - midiuotumo koeficientas; CC - sanklodos rodiklis

LST EN 1SD 17892-11:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis.
Pralaidumo vandeniui bandymai (ISO 17892-11:2019). k10 - fikracijos koeficientas, nustatytas gamtinio tankio

4.2 gruntui. veikiant jj krentandiu spadziu

LST EN 150 17882-2:2015 Geotechniniai tyrinegjim ai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tdrinio
5 tankio nustatymas (150 17882-2:2014) p - tdrinis tankis, pd - sauso grunto tankis

LST EN IS0 17892-3:2016 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Daleliy
3] tankio nustatymas (150 17892-3:2015). ps - daleliy tankis
7 e - poringumo koefici 1 1 - poring rodiklis; e=psipd-1 n=ef{1+e)

LST EN 150 17882-1:2015 CGectechninial tyrinéjim ai ir bandymai. Laberatoriniai grunte bandym ai. 1 dalis. Vandens
a kiekio nustatymas (150 17802-1:2014) w - vandens kiekis

LST EN 180 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis.
Takumo ir plastiSkum o riby nustatymas (130 17892-12:2018). 5.3 ir 5.5 p. Takumo riba nustatyta krentancio kdgio
metodu, naudotas 30° kampo, 80 g maseés kigis taikant 4 tasky metods. w<0.4 mm - apskai tiuvotas grunto dalies,
smulkesnes uz 0.4 mm, vandens kiekis: wlL - takumo riba; wP - plastiSkumo riba; IP - plastiSkumo rodiklis; IL -

=] takuma rodiklis; |C - konsistencijos radiklis; 1A - aktywvumo rodiklis;

ASTM D2974 - 20e1 Standard Test Methods for Determining the Water (Moisture) Content, Ash Content. and
10 Organic Material of Peat and Other Organic Sails

LST EN 13286-2:2010/AC:2013 Nesuristie] ir hidrauliskai suristi misiniai. 2 dalis. Bandymo metodai laboratoriniam
14 atskaitos tankiui ir vandens kiekiui nustatyli. Proktoro tankinimas

Bandinio ID - bandinio identifikacinis kodas laboratorijoje; Gre2. - greZinys (bandinio pagmimo vieta); Band. Nr. - Bandinio numeris.|
Gylis nuofiki. - Bandinio paémimo gylio intervalas nuofiki (m); D - suardytos sandaros bandinys; U - nesuardytos sandaros bandinys

*- giskinimas. Aigkinimas pateikiamas remianlis tiriam ojo objekto tyrimuy rezultatais, vadovaujantis inzineriniu gecloginiu ir
geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija, patvittinta Liestuvos geclogijos tarnybos prie Aplinkas ministerijos direktoriaus 2019 m. birfelio
13 d. isakymu Nr. 1-175 ir standartu LST EN 1SO 14688-2:2018

1) - ufsakovo pateikta informacija

(1 puslapis is 3)
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2024 rugséjo mén.

Ubiskes tvenkinio hidrotechnikos statinio rekonstrukcija
Ubiskes k., Telsiy r. sav.
InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

SWECO &

5.5 tekstinis priedas

UAB "Sweco Lietuva” Gruntu tynmy laboratorija
Laboratariniy tyrimu suvestine lentele

Tynmu protokolas
Nr. 2024-271

Projektas: |Ubiskes tvenkinio hidrotechnikos statinio rekonstrukeija Ubigkes k., Tel&iu r. sav.
Bandiniol Bandinio 1D Crez. 1) Band. Nr. 1) Tipas 1)| Gylis nuciiki 1)
informacija: SWEC_2024-271_001 2 1P D 0.20 0.80
Granuliometriné sudétis
= cl fSi mSi cSi iSa mSa cSa fGr mGr cGr
& co /?‘
=
| =
= 90
8 a0 /
L]
U
w
gy 70
£ o A
X
a2 50
n
= 3
o m
Sa 40
=g
S
=5 30
Ee /
i
= 20
=3
0
= 10
o 0
0.002 0.006 0.02 0.063 0.2 0.8 2 6.3 an 63
Daleliy dydis, mm
= Sieto akutes dydis, mm
‘E -] Pro sieta prakritusiy daleliu masés dalis nuo bendros sauso grunto mases, %
o B
o % - 315 20 6.3 4 2 1 0.6 0.4 0.2 0125 | 0.0683
E 100.0 100.0 a79 856 84 2 792 733 67.0 60.5 381 237 157
- Daleliy dydis, mm
% “N‘; Daleliy, smulkesniy uz nurodyta diametra, masés dalis % nuo bendros sauso grunto masés
E § - 0.0526 | 0.0381 | 0.0273 | 0.0196 | 0.0104 | 0.0074 | 0.0053 | 0.0031 | 0.0016 - -
% E - 128 110 101 8.7 6.4 85 4.6 28 2.3 - =
5 410 mm|ds0, mm| cu,1 L) w4 | o | e %
= w =} Yo
B S W, % ES 1c. 1
%ﬁ d30, mm |d60. mm| CC. 1 Z % g f<0.4, % wP, % (|
i
% 0.0268 | D.2888 | 1471 g g = 14.4 16.8 =
@ 0.1535 | 0.3936 224 = 8.7 60.5 - - -
@ |emgms & ps, = n 1 5 org. & | k10,
= £ [mg*m-3 @ S |medz % B8 | mnd
£ [pemrms E E 81 g E3
. F 3 g 58
o = = m g
=} T 5 2 i
B @ o (] -]
a a 265 1.1%
Grunto klasiikacija™
Indeksas: grsisa FPavadinimas: Zvyringas dulkingas smelis
Pastabos:
Tyrimus atliko: |inZinierial K. BudZiuliené. B. Beniusis

(2 puslapis i5 3)

UAB "Geoconsulting"
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2024 rugséjo mén.

Ubiskes tvenkinio hidrotechnikos statinio rekonstrukcija
Ubiskes k., Telsiy r. sav.
InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

L
SWECO ﬁ

UAE "Sweco Lietuva” Grunty tyrimy laboratorija

5.6 tekstinis priedas

Tyrimy protokolas

Froktoro tankinim as (Metodas 14) Nr. 2024-271

Projektas:

Ubiskes tvenkinio hidrotechnikos statinio rekonstrukeija Uhiskes k.. Teliy r. sav.

Bandinio

Bandinio ID:

Grezinio Nr. Bandinio Nr. Gylis, m

informacija:

SWEC_2024-271_001

2 i 0.20 0.80

Grunto indeksas SO 14688-2:

Sandara:

grsiSa

Bandymo procedira:

Proktoro cilindro tipas A
Cilindro aukstis - 120mm, diametras - 100 mm
Krentantis svoris - 2.5 kg, kritimo auksfis - 305 mm
Sluoksniuy skaiius - 3, smigiu skai€ius slucksniul - 25

Paruogimo proceddra:

bandinys dZiovintas krosnyje

Frakcijos, likusios ant sietu:

63

e

31.5 mm: -

20 mm

241

Sauso grunto tankis p, Mg*m=

(=
=

4.0 6.0 B.0 100

Vandens kiekis w, %

Bandymo Nr.

4

Vandens kiekis w,

% 4.0 5.5

7.0

8.5 10.0 - = n - =

Mg*m-3

Sauso grunto tankis pd,

1.948 | 1.998

2.004

2031 | 1.883 = = £ @ &

Bandymo rezultatai

Maksimalus sauso grunto tankis

Optimalus vandens kiekis

PRr

wpr

Ma*m-3

%

2.031

8.5

Pastabos:

Atliko: inZinierius B. Beniusis

{3 puslapis is 3)

UAB "Geoconsulting"
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Ubiskes tvenkinio hidrotechnikos statinio rekonstrukcija
Ubiskes k., Telsiy r. sav.
2024 rugséjo mén. InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

6 tekstinis priedas

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydziai, Zymenys ir matavimo vienetai

y — savitasis sunkis, kN/m’

Yw — vandens savitasis sunkis, kN/m’

p — gamtinis (masés) tankis, Mg /m’

ps - kiety daleliy (masés) tankis, Mg /m3

e — poringumo koeficientas, vnt.d.

w — gamtinis drégnis, %

w; — takumo drégnis, %

w, — plastingumo drégnis, %

I, — plastingumo rodiklis, %

I; — takumo rodiklis, vnt.d.

Ip — tankumo rodiklis, vnt.d.

k — filtracijos koeficientas, m/d

g — laisvojo kritimo pagreitis, m/s

E —deformacijy modulis (visuminés deformacijos modulis), MPa
¢ — vidinés trinties kampas, laipsniai

Org. — organinés medziagos priemaisa, %

g. — kiiginis stipris, MPa

Jkemin — minimali charakteringa kiiginio stiprio verté, MPa
f; — Sonings trinties stipris, kPa

R¢— Soninés trinties stiprio ir kiiginio stiprio santykis, %
n — imtis

x — imties vidurkis

S — standartinis nuokrypis

Gr. — grezinys

IGS — inzinerinis geologinis sluoksnis

X, y —koordinatés (LKS 94), m

Abs.a. — absoliutinis aukstis, m

GVG — gruntinio vandens sliigsojimo gylis, m
GVL — gruntinio vandens lygis, m abs.a.

PVL — pjezometrinio lygio altitudé, m

CPT — bandymas kiiginiu penetrometru

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting. It
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Ubiskes tvenkinio hidrotechnikos statinio rekonstrukcija
Ubiskes k., Telsiy r. sav.
2024 rugséjo mén. InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

GRAFINIAI PRIEDAI
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2024 rugséjo meén.

Ubiskés tvenkinio hidrotechnikos statinio rekonstrukcija
Ubiskes k., Telsiy r. sav.
InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita
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Grezinys

Gr. 1

su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivémis

Rangovas:

Objektas: Ubiskés tvenkinio hidrotechnikos statinio rekonstrukcija Tyrimy data: 2024.07.29 UAB G Hing®
Ubiskés k., TelSiy r. sav. o eoconsulting
. S .. o Koordinaté x, m: 6207469 tel.: 8-612-84305,
Grezimo staklés VTX 800, grezimas sraigtinis, skersmuo 90mm ) ] el. pastas: info@geoconsulting.It
Geotechninis bandymas: CPT (TE1), LST EN ISO 22476-1 Koordinaté y, m: 406293 v geoconsulting i
. . u . g ; ;
Bandymo jranga: Geomil, zondo Nr. S10CFIIP.S241192 ﬂ:& Abs. a., m: 102.4 CONSULTING
' iNZ s s 50cm2| .
Sudaré: inz. geologé I. Lekstutyté qOC;n; J Mvertikalus 1:100
= £
7}
:E % E % £ g % E IGS geologinis apraSymas Grunto Stratigrafinis - Vid. qc Vid. fs E
€ o 2 o) i) Q © Litologija (pagal LST EN I1SO 14688-1:2018, LST EN IGS Nr. méginys genetinis Mi?’q ’ kF" ’ @2 Kaginis stipris qc, MPa Soninés trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %
55| 3| 83 A 38 ISO 14688-2:2018 ir LST 1331:2022) any indeksas a a %)
§ Q 0 2 4 6 8 10 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0 2 4 6 8 1
Dirbtinis gruntas (Mg): smélingas mazo plasti§kumo k,
_ molis (saCIL, ML), rudas, rudai pilkas ir pilkas, _
1.2 vietomis su rieduliais 3 tIv 1.2 1" |
1 12 1012 1.0 ~ F —
i 16 0.4 100.8 Dulkingas smélis (siSa, SDo), $viesiai rudas ir 4 I 20 10 i N~
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(saClL), rudai pilkas, su zvirgzdu ir gargzdu iki 5%, k ;
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>
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GreZinys

Gr.2

su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivémis

Rangovas:

Objektas: Ubiskés tvenkinio hidrotechnikos statinio rekonstrukcija Tyrimy data: 2024.07.29 . .
Ubigkeés k., Tel8iy r. sav. Koordinaté x. m: 6207502 UAB "Geoconsulting
. . v- Lo s ML tel.: 8-612-84305,
Grezimo staklés VTX 800, grezimas sraigtinis, skersmuo 90mm o el. pastas: info@geoconsulting.It
Geotechninis bandymas: CPT (TE1), LST EN 1SO 22476-1 Koordinaté y, m: 406258 soihenumy v geoconsulting
Bandymo jranga: Geomil, zondo Nr. S10CFIIP.S241192 Abs. a., m: 1115 CONSULTING
A inzZ s s 150cm?2] .
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111.0 XX
T (DS
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110.0||__ 110,00 155 XL
S T WV VAV AW
1003508 15,00 8030558
109.0
108.0
107.0 2/3I
106.0
105.0
104.0
103.0
102.0

101.0
PATEKLA

InZinerinis geologinis pjavis I-I'

GVG 2.0
CYRIged 0 5 10 15
Xt IV A
S
101.20
(#hy/sd
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Dirbtinis gruntas (Mg): zvyringas dulkingas smélis (grsiSa, SDo), rudas, vietomis juodas, su dirvozemio
tarpsluoksniais, drégnas. Atsparumo Salciui klasé F3.

Dirbtinis gruntas (Mg): mazai dulkingas - molingas smélis (Sa-F, SD), Sviesiai rdas ir Sviesiai pilkas,
vandeningas. Atsparumo $Salciui klasé F1.

Dirbtinis gruntas (Mg): smélingas mazo plastiSkumo molis (saClL, ML), rudas, rudai pilkas ir pilkas, vietomis
su rieduliais ir dulkio tarpsluoksniais. Atsparumo $alciui klasé F3.

| Dulkingas smélis (siSa, SDo), $viesiai rudas ir $viesiai pilkas, drégnas, labai purus. Atsparumo Salciui klasé F3.

Mot

A"\~ \"J “ . L. e . L. . . . .. .

gglogpg Smelingas dulkingas zvyras (sasiGr, ZDo), $viesiai rudas ir $viesiai pilkas, drégnas, purus. Atsparumo SalCiui
o, (o]

2% %d0

Dulkingas smélis (siSa, SDo), Sviesiai rudas ir Sviesiai pilkas, vandeningas, vidutinio tankumo. Atsparumo
SalCiui klasé F3.

klasé F3.

,'gg OOgg Smélingas dulkingas zvyras (sasiGr, ZDo), Sviesiai rudas ir Sviesiai pilkas, vandeningas, vidutinio
Plo S a0 o] tankumo. Atsparumo SalCiui klasé F3.

Smélingas mazo plastiSkumo molis moreninis (saClL), rudai pilkas, su Zvirgzdu ir gargzdu iki 5%,
su vandeningais smelio intarpais, vidutinio stiprumo. Atsparumo 3alCiui klase F,.
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Ubiskes hidromazgas

Sheeting structure verification

Input data (Stage of construction 1)

Project : Ubiskes hidromazgas
Date: 2025-04-15

Settings
Standard - EN 1997 - DA2

Materials and standards

Concrete structures : EN 1992-1-1 (EC2)
Coefficients EN 1992-1-1 : standard

Circle pile shear : simplified method
Steel structures : EN 1993-1-1 (EC3)
Partial factor on bearing capacity of steel cross section © ypp = 1,00

Timber structures : EN 1995-1-1 (EC5)
Partial factor for timber property : v = 1,30

Meodif. factor of load duraticn and meisture content : Kmeg = 0,50

Coeff. of effective width for shear stress : Ker = 0,67

Pressure analysis

Verification methodaology : according to EN 1997
Active earth pressure calculation : Coulomb
Passive earth pressure calculation : Caquot-Kerisel

Analysis method : dependent pressures

Earthquake analysis : Mononcbe-Okabe

Madulus of subsoil reaction : standard

Consider reduction of the modulus of subsoil reaction for a braced sheeting
Design approach : 2 - reduction of actions and resistances

Partial factors on actions (A}
Permanent design situation

Unfavourable Favourable
Permanent actions : Vg = 1,35 [H] 1,00 [H]
Variable actions : Vo = 1,50 [-] 0,00 []
Water load : YV = 1,35 [H]
Partial factors for resistances (R}
Permanent design situation
Reduction coeff. of internal stability of anchors : ) YRis = 1,10 []
Fartial factor on earth resistance : YRe = 1,40 [-]
Partial factors for variable actions
Permanent design situation
Factor for combination value : Wo = 0,70 [-]
Factor for frequent value : W= 0,50 [-]
Factor for quasi-permanent value : Yo = 0,30 [-]
Anchors

Verification methodolegy : Limit states (LSD)
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Reduction coefficients

Reduction. coeff of steel strength : Vs = 1,35 [H]
Reduction ceefficient of pull cut resistance {scil) : Ve = 1,35 [-]
Reduction coefficient of pull out resistance {grouting) : Ve = 1,35 [H]

Geometry of structure
Structure length = 13,50 m

Cross-section name : RC rectangular wallh = 0,40 m
Area of cross-section A = 4,00E-01 mZm
Mament of inertia [ 5,33E-03 m¥m

Material of structure
Analysis of concrete structures carried out according to the standard EN 1992-1-1 (EC2).

Concrete: C 20/25

Cylinder compressive strength foe = 20,00 MPa
Tensile strength feim = 2,20 MPa
Elasticity modulus Ecm = 30000,00 MPa
Shear modulus G = 12500,00 MPa
Longitudinal reinforcement: B500B

Yield strength fyk = 500,00 MPa
Transverse reinforcement: B500B

Yield strength fyc = 500,00 MPa

Modulus of reaction

Modulus of subsoil reaction is computed by method Schmitt.
Basic soil parameters

— .
No. Name Pattern Per of \ U ®
[°1 [kPa] [kN/m3] [kN/m?3] [°1
1 1 dirbtinis gr. 30,00 0,00 12.00 12,00 15,00
2 2 dirbtinis gr. 30,00 0,00 12.00 12,00 15,00
3 3 dirbtinis gr. 30,00 0,00 12.00 12,00 15,00
4 5 dulkingas smelis 30,00 0,00 22.00 12,00 15,00
5 & molis moreninis . ‘ 21,00 10,00 21.30 11,30 15,00
6 9 molis moreninis - _| 21,00 10,00 21.60 11,60 15,00
Soil parameters to compute pressure at rest
: . . : : B
No. Name Pattern Type_ Pet v OCR r
calculation =~ [ = [-] | [-] [-1

1 1 dirbtinis gr. cohesionless 30,00 -
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T OCR K
No. Name Pattern ype_ Pet v r
calculation 1 [-] [-] [-]

2 2 dirbtinis gr. cohesionless 30,00 - - -
3 3 dirbtinis gr. cohesionless 30,00 - - -
4 5 dulkingas smelis cohesionless 30,00 - - -
5 8 molis mereninis - | cohesive - 0,40 - -
6 9 molis moreninis - ! cohesive - 0,40 - -

Parameters of soils to compute modulus of subsoil reaction (Schmitt)

\ \ \ = =
No. Name Pattern v oed def
[-] [MPa] [MPa]

1 1 dirbtinis gr. 0,30 7,60
2 2 dirbtinis gr. 0,30 7,90
3 3 dirbtinis gr. 0,30 1,80
4 5 dulkingas smelis 0,30 30,10
5 8 molis moreninis - | G,40 19,00
6 9 molis moreninis — 1| 0,40 33,40

Soil parameters

1 dirbtinis gr.

Unit weight : y = 12,00 kN/m3

Stress-state : effective

Angle of internal friction : Pef = 30,00°

Cohesion of soil ; Cef = 0,00 kPa

Angle of friction struc.-soil : & = 1500°

Soil : cohesionless

Deformation modulus : Eges= 7,60 MPa

Poisson's ratio : v = 0,30

Saturated unit weight ; Vsat = 22,00 kN/m3

2 dirbtinis gr.

Unit weight : vy = 12,00 kN/m3

Stress-state : effective

Angle of internal friction : Pef = 30,00°

Cohesion of soil ; Cef = 0,00 kPa

Angle of friction struc.-soil : & = 1500°

Soil : cohesionless

Deformation modulus : Eges= 7,90 MPa
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Poisscn's ratio :
Saturated unit weight :

3 dirbtinis gr.

Unit weight :
Stress-state .

Angle of internal friction :
Cchesion of soil ;

Angle of friction struc.-soil ;

Soil :

Deformation modulus :
Poisscn's ratic :
Saturated unit weight :

5 dulkingas smelis

Unit weight :
Stress-state :

Angle of internal friction :

Cohesion of soil :

Angle of friction struc.-soil :

Soil :

Deformation modulus :
Poisscn's ratic :
Saturated unit weight ;

8 molis moreninis

Unit weight :
Stress-state .

Angle of internal friction :

Cohesion of soil :

Angle of friction struc.-soil :

Soil :

Poisscn's ratio :
Deformation modulus :
Poisscn's ratic :
Saturated unit weight ;

9 molis moreninis

Unit weight :
Stress-state .

Angle of internal friction :

Cohesion of soil :

Angle of friction struc.-soil :

Soil :

Poisscn's ratio :
Deformation modulus :
Poisscn's ratio :
Saturated unit weight ;

v = 0,30

Vsat = 22,00 kN/m3
¥y = 12,00 kN/m3
effective

Pes = 30,00°

Cet = 0,00 kPa

& = 1500°

cohesionless
Edes = 1,80 MPa

v = 0,30

Ysat = 22,00 kN/m3
y = 22,00 KN/m3
effective

Pes = 30,00°

Cef = 0,00 kPa

& = 1500°

cohesionless
Edesr= 30,10 MPa

v = 0,30

Ysat = 22,00 kN/m3
¥y = 21,30 kKN/m3
effective

Pes = 21,00°

cef = 10,00 kPa

& = 1500°
cohesive

v = 0,40

Eger = 19,00 MPa
v = 0,40

Vsat = 21,30 kN/m3
y = 21,60 kN/m3
effective

Pt = 21,00°

Cef = 10,00 kPa

& = 1500°
cohesive

v = 0,40

Egei = 33,40 MPa
v = 0,40

Vaat = 21,60 kN/m3
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Geological profile and assigned soils

‘Thickness of layer|  Depth

No. t[m] 2 [m] Assigned soil Pattern
1 0,80 0,00..0,80 1 dirbtinis gr.
2 0,70 0,80..1,50 3 dirbtinis gr.
3 0,50 1,50..2,00 2 dirbtinis gr. _
4 7,80 2,00..9,80 3 dirbtinis gr.
5 0,70 9,80 ..10,50 5 dulkingas smelis
6 0,50 10,50 .. 11,00 9 molis moreninis - _
7 5,30 11,00 .. 16,30 8 molis moreninis l—
8 - 16,30 . 8 molis moreninis — =
Excavation

Soil in front of wall is excavated to a depth of 3,00 m.
Terrain profile

Terrain behind the structure is flat.
Water influence

GWT behind the structure lies at a depth of 1,50 m
Input surface surcharges

No. Surcharge Action Mag.1 Mag.2 Ord.x Length Depth
new change | [kN/m2] [kN/mZ2] X [m] Ifm] = z[m]
1 Yes permanent 10,00 on terrain
No. | Name
1 10kN/m2
Global settings
Number of FEs to discretize wall = 100
Analysis of depending pressures : reduce according to analysis settings
Minimum pressure is considered as 64 min = 0,200,
Settings of the stage of construction
Design situation : permanent
Analysis results (Stage of construction 1)
Distribution of pressures acting on the structure (in front and behind the wall)
Depth Ta,p ' Tk,p ' Tp.p Ta,z ' Tk,z ' Tp,z
[m] [kPa]l . [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] . [kPa]
0.00 0.00 0.00 0.00 3.93 5.00 33.15
0.80 0.00 0.00 0.00 7.70 9.80 64.98
1.00 0.00 0.00 0.00 8.65 11.00 72.94
1.50 0.00 0.00 0.00 11.01 14.00 92.83
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Depth Ta,p Tk,p Tp.p Ta,z Tk,z Tp,z

[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
2.00 0.00 0.00 0.00 20.11 22.00 116.30
3.00 0.00 0.00 0.00 38.33 38.33 163.23
3.00 -0.00 -0.00 -0.00 38.33 38.33 163.23
9.80 -32.07 -40.80 -270.54 162.20 162.20 482.34
10.50 -38.13 -48.50 -321.60 174.95 174.95 515.19
10.50 -37.70 -64.67 -228.29 180.52 180.67 374.67
11.00 -43.60 -71.87 -251.03 190.44 190.44 390.45
13.50 7272 -107.37 -363.12 239.64 239.64 467.78

Distributions of the modulus of subsoil reaction and internal forces on the structure
Depth kh,p kh,z Displacement Pressure Shear Force Moment
[m] [MN/m?3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [kNm/m)]

0.00 0.00 0.00 -305.90 3.93 -0.00 -0.00
0.68 0.00 0.00 -286.12 7.1 -3.73 1.14
1.35 0.00 0.00 -266.34 10.30 -9.60 5.52
2.03 0.00 0.00 -246.58 2057 -19.50 14.92
2.70 0.00 0.00 -226.87 32.87 -37.54 33.70
2.97 0.00 0.00 -219.00 37.78 -47 .07 45.09
297 0.00 0.00 -219.00 37.78 -47 .07 45.09
3.00 0.00 0.00 -218.25 38.26 -48.06 46.33
3.00 0.00 0.00 -218.02 38.24 -48.37 46.72
3.38 0.00 0.00 -207 .25 30.24 -61.07 67.11
4.05 0.00 0.00 -187.83 15.68 -76.57 114.12
472 0.00 0.00 -168.73 1.12 -82.24 168.27
5.40 0.00 0.00 -150.12 -13.44 -78.09 22294
6.08 0.00 0.00 -132.14 -27 .99 -64.11 271.48
6.75 0.00 0.00 -114.92 -42.55 -40.30 307.27
7.43 1.26 0.00 -98.58 -31.72 -11.61 324.00
8.10 1.28 0.00 -83.16 -4.06 0.40 326.72
878 1.26 0.00 -68.67 2243 -5.87 327.56
9.45 1.26 0.00 -55.11 47.75 -29.62 338.57
10.13 0.00 0.00 -42 .52 -126.12 -8.25 361.27
10.80 0.00 0.00 -30.95 -55.46 5462 341.16
11.48 0.00 0.00 -20.35 -72.53 97.84 290.36
12.15 0.00 0.00 -10.56 -89.51 152.53 206.50
12.83 54 18 0.00 -1.35 55.31 203.04 82.26
13.50 0.00 0.00 7.61 395.06 0.00 -0.00

Maximum values of internal forces acting on the structure

Maximum shear force
Maximum moment
Maximum displacement

361

203,84 kN/m

27 KNm/m

3059 mm
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Input data (Stage of construction 2)

Geological profile and assigned soils

Thickness of layer

Depth

No. t[m] z[m] | Assigned soil Pattern
1 0,80 0,00..0,80 1 dirbtinis gr.
2 0,70 0,80 ..1,50 3 dirbtinis gr.
3 0,50 1,50..2,00 2 dirbtinis gr.
4 7,80 2,00..9,80 3 dirbtinis gr.
5 0,70 9,80 ..10,50 5 dulkingas smelis
6 0,50 10,50 .. 11,00 9 molis moreninis | |
7 5,30 11,00 .. 16,30 8 molis moreninis =
8 - 16,30 ... 8 moclis moreninis | ____ o
Excavation
Soil in front of wall is excavated to a depth of 3,50 m.
Terrain profile
Terrain behind the structure is flat.
Water influence
GWT behind the structure lies at a depth of 1,50 m
Input surface surcharges
No. Surcharge Action Mag.1 Mag.2 Ord.x Length Depth
new change [kN/m2] [kN/mZ2] x [m] 1 [m] z [m]
1 No No permanent 10,00 on terrain
No. | Name
1 10kN/m2
Input anchors
New | Depth ' .| Force
TEET T Name IPost-stressmg F [kN]
1 Yes 2,00 Titan 40/16 190,00
List of the new anchors
Titan 4016
Anchor type : prestressed bar
Production set : Ischebeck Titan (Poland)
Depth : Z = 2,00 m
Free length : | = 8,00 m
Root length : Ik = 12,50 m
Inclination : a = 20,00 °
Spacing : b = 1,50 m
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Area of cross-section : A = 900,00 mm2
Elasticity modulus : E = 205000,00 MPa
Pre-stressing force : F = 190,00 kN
Tension strength : Ry = 530,00 kN
Pull out resistance (soil) : calculate from effective stress
Diameter of root : d = 250,0 mm

Pull out resistance {grouting) : calculate from concrete strength
Standard for concrete structures : EN 1992-1-1 (EC2)
Concrete strength in compression @ fy = 30,00 MPa

Coefficient of cohesion : n = 0,70
Settings of the stage of construction

Design situation : permanent

Analysis results (Stage of construction 2)

Distribution of pressures acting on the structure (in front and behind the wall)

Depth Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp.z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]

0.00 0.00 0.00 0.00 3.93 5.00 33.15

0.80 0.00 0.00 0.00 7.70 9.80 64.98

1.00 0.00 0.00 0.00 8.65 11.00 72.94

1.50 0.00 0.00 0.00 11.01 14.00 92.83

2.00 0.00 0.00 0.00 20.11 22.00 116.30

3.50 0.00 0.00 0.00 47.44 47.44 186.69

3.50 -0.00 -0.00 -0.00 47.44 47.44 186.69

9.80 -29.71 -37.80 -250.65 162.20 162.20 482.34
10.50 -35.77 -45.50 -301.71 174.95 174.95 515.19
10.50 -34.42 -60.67 -215.66 180.52 180.67 374.67
11.00 -40.32 -67.87 -238.39 190.44 190.44 390.45
13.50 -69.44 -103.37 -350.49 239.64 239.64 467.78

Distributions of the modulus of subsoil reaction and internal forces on the structure
Depth kh,p kh,z Displacement Pressure Shear Force Moment
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [kNm/m]

0.00 0.00 0.00 -288.65 33.15 0.00 0.00
0.68 0.00 0.00 -271.05 60.01 -31.44 9.59
1.35 0.00 0.06 -253.48 13.77 -42.81 35.49
2.00 0.00 0.14 -236.66 23.39 -66.47 71.00
2.00 0.00 0.14 -236.66 23.39 52.55 71.00
2.03 0.00 0.06 -236.01 23.00 51.97 69.69
2.03 0.00 0.06 -236.01 23.00 51.97 69.69
2.70 0.00 0.06 -218.72 34.33 32.62 40.70
3.38 0.00 0.06 -201.54 45.67 5.62 27.36
3.50 0.00 0.06 -198.47 47.70 -0.03 27.02
3.51 0.00 0.06 -198.11 47.55 -0.70 27.02
4.05 0.00 0.06 -184.44 35.79 -23.20 33.77
4.72 0.00 0.06 -167.45 21.10 -42.40 56.48
5.40 0.00 0.00 -150.62 6.46 -51.69 88.82

6.08 0.00 0.00 -134.04 -8.10 -51.14 124.08
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Depth kh,p kh,z Displacement Pressure Shear Force Moment
[m] [MN/m3] [MN/m?3] [mm] [kPa] [kN/m] [kNm/m]
6.75 0.00 0.00 -117.81 -22 66 -40.76 155.65
7.43 0.00 0.00 -102.03 -37.22 -20.55 176.89
8.10 1.268 0.00 -86.74 -5.57 -5.43 183.87
878 1.26 0.00 -71.98 21.26 -10.77 188.32
9.45 1.26 0.00 -57.76 47 .41 -33.98 202.42
10.13 0.00 0.00 -44 12 -106.23 -19.32 229.20
10.80 0.00 0.00 -31.12 -42.83 3258 220.66
11.48 0.00 1.53 -18.75 -57.45 66.67 187.60
12.15 0.00 1.53 -6.90 -71.28 110.13 128.48
12.83 1.53 1.53 459 148.69 116.69 41.53
13.50 0.00 1.53 15.95 194.59 0.00 -0.00
Maximum values of internal forces acting on the structure
Maximum shear force = 140,65 kN/m
Maximum moment = 230,81 KNm/m
Maximum displacement = 288,6 mm
Anchors forces
No. Depth Displacement Anchor force
[m] (mmj] [kN]
1 2,00 -236,7 190,00
Internal stability of anchors - partial results
Ea=132,75 kN/m 6=50,07"°
Depth of thearetical footing under bottom of the pit Hp = 2,70 m
Row of Eaq 54 G C 6 Included Q F FKmaxin
anchors = [kN/m] [°] [kKN/m] [kN/m] [°] rows of anchors [kKN/m] [kN/m] [kN]
1 159,55 5538 118430 0,00 -288 1171,96 671,28 1006,92
Verification of internal stability of anchors
No.  Anchor force Max.allow.force I yeritication
[kN] [kN]
1 190,00 915,38 |s satisfactory
Decisive anchor row : 1
Max. allowable force Fmax = 915,38 kN > 190,00 kN = Fiyp
Overall verification of internal stability is SATISFACTORY
Input data (Stage of construction 3)
Geological profile and assigned soils
Thickness of layer Depth AT e e Pattern
t [m] z [m]
1 0,80 0,00..0,80 1 dirbtinis gr.

2 0,70 0,80..1,50 3dirbtinis gr.
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No. Thickness of layer Depth Assigned soil Pattern
t[m] z [m]
3 0,50 1,50 ..2,00 2 dirbtinis gr.
4 7,80 2,00..9,80 3dirbtinis gr.
5 0,70 9,80..10,50 5 dulkingas smelis
6 0,50 10,50 .. 11,00 9 molis moreninis = J
7 5,30 11,00 .. 16,30 8 molis moreninis l— =
8 - 16,30. o 8 molis moreninis l — o
Excavation
Soil in front of wall is excavated to a depth of 5,50 m.
Terrain profile
Terrain behind the structure is flat.
Water influence
GWT behind the structure lies at a depth of 1,50 m
Input surface surcharges
' S . . .
No. urcharge Action Mag.1 Mag.2 Ord.x Length Depth
. new change [kN/m2] [kN/mZ2] x [m] 1 [m] z [m]
1 No No permanent 10,00 on terrain
No. Name
1 10kN/m2
Input anchors
" New Depth| . Force
N Post-st
o, 2l ame ost-s ressmglF [kN]
1 No 2,00 Titan 40/16 344,62
Inserted supports
" New | Name Depth Spacing
support | z [m] b [m]
1 Yes Support 1 12,50 1,00
' Type Stiffness Forced displ. Type Stiffness Forced displ.
| displacement [kN/m] [mm] rotation [kNm/rad] [rad]
1 Fixed -0,91 Fixed 17,00

Settings of the stage of construction
Design situation : permanent
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Analysis results (Stage of construction 3)
Distribution of pressures acting on the structure (in front and behind the wall)

Depth Ta,p Tk,p Tp.p Ta,z Tk,z Tp.z

[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
0.00 0.00 0.00 0.00 3.93 5.00 33.15
0.80 0.00 0.00 0.00 7.70 9.80 64.98
1.00 0.00 0.00 0.00 8.65 11.00 72.94
1.50 0.00 0.00 0.00 11.01 14.00 92.83
2.00 0.00 0.00 0.00 20.11 22.00 116.30
550 0.00 0.00 0.00 83.87 83.87 280.55
550 -0.00 -0.00 -0.00 83.87 83.87 280.55
9.80 -20.28 -25.80 -171.08 162.20 162.20 482.34
10.50 -26.33 -33.50 -222.14 174.95 174.95 515.19
10.50 -21.30 -44 67 -165.14 180.52 180.67 374.67
11.00 -27.20 -51.87 -187.87 190.44 190.44 390.45
13.50 -56.32 -87.37 -299.97 239.64 239.64 467.78

Distributions of the modulus of subsoil reaction and internal forces on the structure
Depth kh,p kh,z Displacement Pressure Shear Force Moment
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [kNm/m]

0.00 0.00 0.00 -294 .00 33.15 -0.00 -0.00
0.68 0.00 0.00 -276.86 60.01 -31.44 9.59
1.35 0.00 1.28 -259.74 18.61 -46.70 36.00
2.00 0.00 2.70 -243.36 31.46 -75.79 72.07
2.00 0.00 2.70 -243.36 31.46 140.10 72.07
2.03 0.00 1.26 24273 2543 139.33 68.61
2.03 0.00 1.26 -242.73 2543 139.33 68.61
2.70 0.00 1.26 -225.87 3463 119.06 -18.94
3.38 0.00 0.00 -208.95 45.16 9223 -90.02
4.05 0.00 1.26 -191.78 63.01 5525 -141.18
472 0.00 1.26 -174 .22 7282 9.46 -163.38
5.40 0.00 1.26 -156.20 83.74 -43.32 -152.36
5.50 0.00 1.26 -153.60 84.05 -51.37 -147.81
5.50 0.00 0.00 -153.38 83.79 -52.04 -147.40
6.08 0.00 0.00 -137.75 7147 -96.37 -104.69
6.75 0.00 0.00 -119.02 56.91 -139.70 -24 47
7.43 0.00 1.26 -100.22 44 63 -173.48 81.39
810 0.00 1.26 -81.66 34.19 -200.08 207.89
8.78 1.268 1.268 -63.70 5412 -226.55 350.78
9.45 1.28 1.26 -46.74 87.16 -274.36 518.59
1013 0.00 0.00 -31.27 302.81 -410.20 737.70
10.80 0.00 0.00 -17.93 205.36 -581.04 1077.48
11.48 0.00 0.00 -7.69 195.97 -716.49 1515.75
12.15 30.58 0.00 -1.78 303.50 -873.75 204710
12.50 30.58 30.58 -0.91 265.30 -980.21 2371.88
12.50 30.58 30.58 -0.91 265.30 147 .40 63.65
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Depth
[m]

kh,p
[MN/m3]

kh,z
[MN/m?3]

Displacement
[mm]

Moment
[kNm/m]

Shear Force
[kN/m]

Pressure
[kPa]

12.83 30.58 30.58
13.50 30.58 0.00 -1.01

-0.93

27.55
-0.00

133.20
121.45

82.46
0.00

Maximum values of internal forces acting on the structure
980,21 kN/m

2371,88 kNm/m
2940 mm

Maximum shear force
Maximum moment
Maximum displacement

Reactions in supports

Depth
[m]

Displacement

No. il

Reaction
[kN]

Moment
[kNm]

1 12,50 0.9

1127,60 2308,24

Anchors forces

Depth Displacement

No- [m] [mm]

Anchor force
[kN]

1 2,00 -243,4

344,62

Internal stability of anchors - partial results

Ea = 245,92 KN/m 6=3307"°
Depth of theoretical footing under beottom of the pit Hg = 4,56 m

Row of  Egaq B4 G C 0
anchors [kN/m] [ [kN/m] | [kN/m] @ [ |

rows of anchors

F  FKmaxn
[kN/m]  [kN]

Q
[kN/m]

Included

1 159,55 65538 149443 0,00 13,38

1364,50 538,06 807,09

Verification of internal stability of anchors

Max.allow.force in
anchor

[kN]

Anchor force

[kNi

No.

Verification

1 344,62

733,72 |s satisfactory

Decisive anchor row : 1
Max. allowable force Fmax = 733,72 kN > 344,62 kN = Finp

Overall verification of internal stability is SATISFACTORY
Input data (Stage of construction 4)

Geological profile and assigned soils

'Thickness of layer |
t [m]

Depth

No.
° z [m]

Assigned soil Pattern

1 0,60 0,00..0,80 1 dirbtinis gr.

0,70 0,80..1,50 3dirbtinis gr.

0,50 1,50..2,00 2dirbtinis gr.

7,60 2,00..9,80 3dirbtinis gr.

0,70 9,80..10,50 5 dulkingas smelis
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Thickness of layer Depth

No. il T Assigned soil Pattern
B 0,50 10,50 .. 11,00 9 molis moreninis — 2
7 5,30 11,00 .. 16,30 8 molis moreninis I
8 - 1630 ..o 8 molis moreninis _

Excavation

Soil in front of wall is excavated to a depth of 8,00 m.
Terrain profile

Terrain behind the structure is flat.
Water influence

GWT behind the structure lies at a depth of 1,50 m
Input surface surcharges

Surcharge . Mag.1 Mag.2 Ord.x Length Depth
No. Action
new change [kN/m2] [kN/mZ2] x [m] 1 [m] z [m]
1 No No permanent 10,00 on terrain
No. Name
1 10kN/m2
Input anchors
New Depth . Force
N Post-st
anchor z [m] ame ost-stressing F [kN]
1 No 2,00 Titan 40/16 333,32
2 Yes 5,00 Titan 40/16 200,00
List of the new anchors
Titan 40/16
Anchor type : prestressed bar
Production set : Ischebeck Titan (Poland)
Depth : Z = 500 m
Free length : | = 9.00 m
Root length : Ik = 9.00 m
Inclination : o = 20,00 °
Spacing : b = 1,50 m
Area of cross-section : A = 900,00 mm=2
Elasticity modulus : E = 205000,00 MPa
Pre-stressing force : F = 200,00 kN
Tension strength : Ry = 530,00 kN
Pull out resistance (soil) : calculate from effective stress
Diameter of root : d = 250,0 mm

Pull out resistance {greuting) : calculate from concrete strength
Standard for concrete structures : EN 1992-1-1 (EC2)
Concrete strength in compression : Ty = 30,00 MPa

Coefficient of cohesion : n = 0,70
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Inserted supports

No. New Name Depth Spacing
support z [m] b [m]
1 No Support 1 12,50 1,00
No. Type Stiffness Forced displ. Type Stiffness Forced displ.
displacement [kN/m] [mm] rotation [kNm/rad] [rad]
1 Fixed -0,91 Fixed 0,00

Settings of the stage of construction

Design situation : permanent
Analysis results (Stage of construction 4)

Distribution of pressures acting on the structure (in front and behind the wall)

Depth Ta,p Tk.p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]

0.00 0.00 0.00 0.00 3.93 5.00 33.15

0.80 0.00 0.00 0.00 7.70 9.80 64.98

1.00 0.00 0.00 0.00 8.65 11.00 72.94

1.50 0.00 0.00 0.00 11.01 14.00 92.83

2.00 0.00 0.00 0.00 20.11 22.00 116.30

8.00 0.00 0.00 0.00 129.41 129.41 397.87

8.00 -0.00 -0.00 -0.00 129.41 129.41 397.87

9.80 -8.49 -10.80 -71.61 162.20 162.20 482.34
10.50 -14.54 -18.50 -122.67 174.95 174.95 515.19
10.50 -4.90 -24 67 -101.99 180.52 180.67 374.67
11.00 -10.80 -31.87 -124.72 190.44 190.44 390.45
13.50 -39.91 -67.37 -236.82 239.64 239.64 467.78

Distributions of the modulus of subsoil reaction and internal forces on the structure
Depth kh,p kh,z Displacement Pressure Shear Force Moment
[m] [MN/m?3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [kNm/m]

0.00 0.00 0.00 -290.55 33.15 0.00 0.00
0.68 0.00 0.00 -274.41 60.01 -31.44 9.59
1.35 0.00 1.26 -258.29 20.44 -48.16 36.49
2.00 0.00 2.70 -242 87 33.03 -80.74 74.55
2.00 0.00 2.70 -242 87 33.03 128.07 74.55
2.03 0.00 1.26 -242 .28 26.01 127.28 71.39
2.03 0.00 1.28 -242 28 26.01 127.28 71.39
2.70 0.00 1.26 -226.42 34.08 107.00 -7.98
3.38 0.00 0.00 -210.55 45.16 80.40 -71.00
4.05 0.00 1.26 -194 .47 60.08 44 59 -114.44
472 0.00 0.00 -178.08 69.75 0.93 -129.65
5.00 0.00 0.00 -171.42 7467 -18.57 -127.27
5.00 0.00 0.00 -171.30 7476 106.35 -127.20
5.40 0.00 0.00 -161.32 82.05 74.99 -163.57
6.08 0.00 0.00 -144 10 94 .35 1545 -194.56
6.75 0.00 0.00 -126.33 106.64 -52.38 -182.56
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Depth kh,p kh,z Displacement Pressure Shear Force Moment
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kNfm] [kNm/m]
7.43 0.00 1.26 -108.06 119.40 -128.39 -122.30
8.00 0.00 1.26 -92.33 129.93 -200.34 -28.80
8.00 0.00 0.00 -92.11 129.33 -201.38 -27.19
8.10 0.00 0.00 -89.45 127.26 -213.70 -7.27
8.78 0.00 1.26 -70.84 114.14 -294 .68 164.63
9.45 0.00 1.26 -52.70 104.50 -368.49 388.84
10.13 0.00 0.00 -35.69 402.27 -540.36 678.48
10.80 0.00 0.00 -20.65 268.51 -766.09 1126.68
11.48 0.00 0.00 -8.85 25912 -944 .16 1704.24
12.15 30.58 0.00 -1.93 318.67 -1124 .51 2400.28
12.50 30.58 30.58 -0.91 285.08 -1237.32 2813.90
12.50 30.58 30.58 -0.91 285.08 167.19 73.50
12.83 30.58 30.58 -0.93 153.04 95.78 32.03
13.50 30.58 0.00 -1.02 140.97 0.00 -0.00
Maximum values of internal forces acting on the structure
Maximum shearforce = 1237,32 kN/m
Maximum moment = 2813,90 kNm/m
Maximum displacement =  290,6 mm
Reactions in supports
No. Depth Displacement Reaction Moment
[m] (mmj] [kN] [kNm]
1 12,50 -0,9 1404,52 2740,39
Anchors forces
No. Depth Displacement Anchor force
[m] (mm] [kN]
1 2,00 -242,9 333,32
2 5,00 -171.,3 200,00
Internal stability of anchors - partial results
Ep = 455,83 kKN/m 5=34,63°
Depth of theoretical footing under bottom of the pit Hg = 5,50 m
Row of Eaq B9 G C o Included Q F FKpaxN
anchors [kN/m] [*] [kN/m]  [kN/m] [°] rows of anchors [kN/m] [kN/m] [kN]
1 229,51 66,74 2383,13 67,64 26,33 2182,64 357,69 536,54
2 30535 56,72 1877,49 10251 17,02 1(12%) 1676,82 479,65 719,47

Verification of internal stability of anchors

Max.allow.force in

No. Anchor force anchor Verification
[kN] [kN]

1 333,32 487,76 Is satisfactory

2 200,00 654,06 |s satisfactory

Decisive anchor row : 1
Max. allowable force Frmax = 487,76 kN > 333,32 kN = Finp
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Overall verification of internal stability is SATISFACTORY
Input data (Stage of construction 5)

Geological profile and assigned soils

'Thickness of layer|  Depth

No. t[m] | 2 [m] | Assigned soil Pattern
1 0,80 0,00..0,80 1 dirbtinis gr.
2 0,70 0,80 ..1,50 3 dirbtinis gr.
3 0,50 1,50..2,00 2 dirbtinis gr.
4 7,80 2,00..9,80 3 dirbtinis gr.
) 0,70 9,80 ..10,50 5 dulkingas smelis
6 0,50 10,50 .. 11,00 9 molis moreninis ]
7 5,30 11,00 .. 16,30 8 melis moreninis | - =
8 - 16,30 ..« 8 molis moreninis l— =
Excavation

Soil in front of wall is excavated to a depth of 12,50 m.
Terrain profile

Terrain behind the structure is flat.
Water influence

GWT behind the structure lies at a depth of 1,50 m
Input surface surcharges

Surcharge . Mag.1 Mag.2 Length  Depth
No. Act
% hew change | cHon [kN/m2]  [kN/m2] Im]  z[m]
1 No No permanent 10,00 on terrain
No. | Name
1 10kN/m2
Input anchors
'~ New Depth| ' .| Force
anchor, z [m] | Name Post-stressing F [kN]
1 No 2,00 Titan 40/16 328,09
2 No 5,00 Titan 40/16 185,85
3 Yes 8,00 Titan 40/16 200,00
List of the new anchors
Titan 40/16
Anchor type : prestressed bar
Production set : Ischebeck Titan (Poland)
Depth : z = 8,00 m
Free length : | = 900 m
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Root length : Kk = 9,00 m
Inclination : a = 20,00 °
Spacing : b = 1,50 m
Area of cross-section : A = 900,00 mma2
Elasticity modulus : E = 205000,00 MPa
Pre-stressing force : F = 200,00 kN
Tension strength : Ry = 530,00 kN
Pull out resistance (soil) : calculate from effective stress
Diameter of root : d = 250,0 mm

Pull out resistance {grouting) : calculate from concrete strength
Standard for concrete structures : EN 1992-1-1 (EC2)
Concrete strength in compression : Ty = 30,00 MPa
Coefficient of cohesion : n = 0,70

Inserted supports

No. New Name Depth Spacing
support Zz [m] b [m]
1 No Support 1 12,50 1,00
No. Type Stiffness Forced displ. Type Stiffness Forced displ.
displacement [kN/m] [mm] rotation [kNm/rad] [rad]
1 Fixed -0,91 Fixed 0,00

Settings of the stage of construction

Design situation : permanent
Analysis results (Stage of construction 5)

Distribution of pressures acting on the structure (in front and behind the wall)

Depth Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z
[m] [kPa] [kPa]l [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]

0.00 0.00 0.00 0.00 3.93 5.00 33.15

0.80 0.00 0.00 0.00 7.70 9.80 64.98

1.00 0.00 0.00 0.00 8.65 11.00 72.94

1.50 0.00 0.00 0.00 11.01 14.00 92.83

2.00 0.00 0.00 0.00 20.11 22.00 116.30

9.80 0.00 0.00 0.00 162.20 162.20 482.34

10.50 0.00 0.00 0.00 174.95 174.95 515.19
10.50 0.00 0.00 0.00 180.52 180.67 374.67
11.00 0.00 0.00 0.00 190.44 190.44 390.45
12.50 0.00 0.00 0.00 219.96 219.96 436.85
12.50 0.00 -0.00 -24 11 219.96 219.96 436.85
13.50 0.00 -14.20 -68.94 239.64 239.64 467.78

Distributions of the modulus of subsoil reaction and internal forces on the structure
Depth kh,p kh,z Displacement Pressure Shear Force Moment
[m] [MN/m3] [MN/m?3] [mm] [kPa] [kN/m] [kNm/m]

0.00 0.00 0.00 -290.72 33.15 0.00 -0.00
0.68 0.00 0.00 -274 .44 60.01 -31.44 9.59
1.35 0.00 1.26 -258.19 20.56 -48.19 36.49
2.00 0.00 2.70 -242 64 33.61 -81.46 74.74
2.00 0.00 2.70 -242 64 33.61 124.08 74.74
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Depth kh,p kh,z Displacement Pressure Shear Force Moment
[m] [MN/m3] [MN/m?3] [mm] [kPa] [kN/m] [kNm/m]
2.03 0.00 1.26 -242 .05 26.30 123.28 71.68
2.70 0.00 1.26 -226.06 34 .59 10272 -4.90
3.38 0.00 0.00 -210.06 4516 76.14 -65.02
4.05 0.00 1.26 -193.88 60.97 39.94 -105.49
472 0.00 0.00 -177.41 69.75 -4.17 -117.37
5.00 0.00 0.00 -170.73 7467 -23.67 -113.62
5.00 0.00 0.00 -170.61 7476 92.39 -113.52
5.40 0.00 0.00 -160.61 82.05 61.02 -144.30
6.08 0.00 0.00 -143.40 94 .35 1.49 -165.87
6.75 0.00 0.06 -125.73 107.38 -66.34 -144.44
7.43 0.00 0.06 -107 .65 119.55 -142.59 -74.44
8.00 0.00 1.26 -92.09 133.59 -215.18 27.72
8.00 0.00 1.26 -92.09 133.59 -89.89 27.72
8.10 0.00 1.26 -89.38 135.94 -103.37 37.38
878 0.00 1.26 -71.21 152.10 -200.56 139.35
9.45 0.00 1.26 -53.45 168.42 -308.75 310.63
10.13 0.00 0.00 -36.60 497 59 -532.41 576.35
10.80 0.00 0.00 -21.44 384.14 -830.83 1043.30
11.48 0.00 0.00 -9.29 405.14 -1097 .24 1693.23
12.15 0.00 0.00 -2.01 426.02 -1377.76 2527.75
12.50 0.00 0.00 -0.91 436.72 -1526.17 3030.22
12.50 0.00 30.58 -0.91 376.63 220.26 98.97
12.83 30.58 30.58 -0.94 205.78 131.17 43.94
13.50 30.58 0.00 -1.06 192.88 -0.00 0.00
Maximum values of internal forces acting on the structure
Maximum shear force = 1527,87 kKN/m
Maximum moment = 3036,26 kNm/m
Maximum displacement =  290,7 mm
Reactions in supports
No. Depth Displacement Reaction Moment
[m] [mm] [kN] [kNm]
1 12,50 -0,9 1749,57 2936,44

Anchors forces

No. Depth Displacement Anchor force
[m] (mmj] [kN]
1 2,00 -242,6 328,09
2 5,00 -170,6 185,85
3 8,00 -92,1 200,00

Internal stability of anchors - partial results

Ea =498,14 kKN/m

o=

41,15°

Depth of theoretical footing under beottom of the pit Hg = 1,00 m
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Row of  Epq 81 G C 0 Included Q F FKmaAN
anchors = [kN/m] [°] [kN/im]  [kN/m] [°] rows of anchors  [kNfm]  [kN/m] [kN]
1 22951 66,74 238313 67,64 26,33 2113,76 357,99 536,99
2 364,80 6266 187749 10251 17,02 1(12%) 1676,82 480,22 720,33
3 480,52 52,05 209396 127,17 3,98  1(37%).2(34%) 193943 656,89 985,34
Verification of internal stability of anchors
No.  Anchor force Max.allow-force I veritication
[kN] [kN]
1 328,09 488,17 Is satisfactory
2 185,85 654,85 |s satisfactory
3 200,00 895,76 |s satisfactory

Decisive anchor row : 1

Max. allowable force Fpyay = 488,17 kN > 328,09 kN = Fin,

Overall verification of internal stability is SATISFACTORY

Name : Internal stability Stage - analysis : 5 - -1

Slope stability analysis
Input data (Construction stage 1)
Project

Settings

Standard - EN 1997 - DA2

Stability analysis

Verification methodology : according to EN 1997
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Earthquake analysis : Standard
Design approach : 2 - reduction of actions and resistances

Partial factors on actions (A)

Permanent design situation

Unfavourable Favourable
Permanent actions : Vo = 1,35 [H] 1,00 [H]
Variable actions : VYo = 1,50 [-] 0,00 []
Water load : Y = 1,35 [H]
Partial factors for resistances (R)

Permanent design situation
Partial factor on sliding resistance {on slip surface) : YRs = 1,10 [-]
Anchors

Verification methodology : Limit states (LSD)

Reduction coefficients

Reduction. coeff of steel strength : Vs = 1,35 [-]
Reduction coefficient of pull cut resistance (soil) : Ve = 1,35 [H]
Reduction ceefficient of pull cut resistance {grouting) : Yo = 1,35 [-]
Interface
. Coordinates of interface points [m]
No. Interface location
X z X z X z
1 ———] -33,75 -12,50 -0,40 -12,50 -0,40 0,00
0,00 0,00 40,50 0,00
2 -0,40 -12,50 -0,40 -13,50 0,00 -13,50
l 0,00 -11,00 0,00 -10,50 0,00 -9,80
| T 0,00 -2,00 0,00 -1,50 0,00 -0,80
| 0,00 0,00
3 —_ 0.00 -0.80 40,50 -0,80
|
|
4 _— 0,00 -1,50 40,50 -1,50
|
|
5 — 0,00 -2,00 40,50 -2,00

6 ’E 0,00 -9,80 40,50 -9,80
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Coordinates of interface points [m]

No. Interface location
X z X z X z

7 [ C.00 -10,50 40,50 -10,50
|
|

8 Y—rr——— 0,00 -11,00 40,50 -11,00
|
|

9 ——— -33,75 -16,30 40,50 -16,30
[
|

Soil parameters - effective stress state

2 2 dirbtinis gr.

C
No. Name Pattern Pef 2] ¥
] [kPa] [kN/m3]
1 1 dirbtinis gr. 30,00 0,00 12,00
2 2 dirbtinis gr. =3 yieR e 30,00 0,00 12.00
3 3 dirbtinis gr. 30,00 0,00 12,00
4 5 dulkingas smelis 30,00 0,00 22,00
5 8 molis moreninis — = = 21,00 10,00 21,30
6 9 molis moreninis = = 2 21,00 10,00 21.60
Soil parameters - uplift
No. Name Pattern Vsat ¥s n
[kN/m3]  [kN/m?3] []
1 1 dirbtinis gr. 22,00

R S e 22,00
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No. Name Pattern = o "
[kN/m3] [kN/m3] [-]
3 3 dirbtinis gr. 22,00
4 5 dulkingas smelis 22,00
5 8 molis moereninis = 21,30
B 9 molis moreninis SR 21,60

Soil parameters

1 dirbtinis gr.

Unit weight : ¥ = 12,00 kN/m3
Stress-state : effective

Shear strength : Mohr-Coulomb
Angle of internal friction : Pes = 30,00°
Cohesion of soil ; Cef = 0,00KkPa
Saturated unit weight : Veat = 22,00 kN/m3
2 dirbtinis gr.

Unit weight : ¥ = 12,00 kN/m3
Stress-state : effective

Shear strength : Mohr-Coulomb
Angle of internal friction : Pef = 30,00°
Cohesion of soil ; Cef = 0,00KkPa
Saturated unit weight : Veat = 22,00 kN/m3
3 dirbtinis gr.

Unit weight : ¥y = 12,00 kN/m3
Stress-state : effective

Shear strength : Mohr-Coulomb
Angle of internal friction : Pef = 30,00°
Cohesion of soil ; Cef = 0,00KkPa
Saturated unit weight : Veat = 22,00 kN/m3
5 dulkingas smelis

Unit weight : ¥y = 22,00 kN/m3
Stress-state : effective

Shear strength : Mohr-Coulomb
Angle of internal friction : Pef = 30,00°
Cohesion of soil ; Cef = 0,00KkPa

Saturated unit weight :

8 molis moreninis
Unit weight :

Veat = 22,00 kN/m3

¥y = 21,30 kN/m3
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Stress-state : effective
Shear strength : Mahr-Coulomb
Angle of internal friction : Pt = 21,00°
Cchesion of soil ; Cef = 10,00 kPa
Saturated unit weight : Ysat = 21,30 kN/m3
9 molis moreninis
Unit weight : y = 21,60 kN/m3
Stress-state : effective
Shear strength : Mahr-Coulomb
Angle of internal friction : Pet = 21,00°
Cchesion of soil ; cef = 10,00 kPa
Saturated unit weight ; Vsat = 21,80 kN/m3
Rigid Bodies
Y
No. Name Sample
p [kN/m?]
1 Material of structure 23,00
Assigning and surfaces
No. A e T Coordinates of surface points [m] Asmg_ned
X z X z soil
1 =2 40,50 -0,80 40,50 0,00 1 dirbtinis gr.
0,00 0,00 0,00 -0,80
|
|
2 _——— 40,50 -1,50 40,50 -0,80 3 dirbtinis gr.
0,00 -0,80 0,00 -1,50
|
|
3 =———\ 40,50 -2,00 40,50 -1,50 2 dirbtinis gr.
0,00 -1,50 0,00 -2,00
|
|
4 = ————N 40,50 -9,80 40,50 -2,00 3 dirbtinis gr.
0,00 -2,00 0,00 -9,80
|
|
& = ————— 40,50 -10,50 40,50 -9,80 5 dulkingas smelis
0,00 -9,80 0,00 -10,50
|
|
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No. A e T Coordinates of surface points [m] Asmg_ned
X z X z soil
6 = — 40,50 -11,00 40,50 -10,50 9 molis moreninis
0,00 -10,50 0,00 -11.00
| | P o
7 e -0,40 -13,50 0,00 -13,50 Material of structure
0,00 -11,00 0,00 -10,50
| y, 0,00 -9.80 0,00 -2,00
| 0,00 -1,50 0,00 0,80
0,00 0,00 -0,40 0,00
-0,40 -12,50
8 — 40,50 -16,30 40,50 -11,00 8 molis moreninis
0,00 -11,00 0,00 -13,50
-0,40 -13,50 -0,40 12,50 ¢ o o L
-33,75 -12,50 -33,75 -16,30 — — —_
9 s -33,75 -16,30 -33,75 -21,30 8 molis mareninis
40,50 -21,30 40,50 -16,30
Anchors
L Anchor
No. Origin Free length Root length Slope spacing Force
x [m] z [m] I [m] Ik [m] o [°] b [m] F [kN]
1 -0,40 -2,00 8.00 12,50 20,00 1,50 328,09
2 -0,40 -5.00 9.00 9.00 20,00 1,50 185,85
3 -0,40 -8.00 9,00 9,00 20,00 1,50 200,00
Surcharge
Location Origin Length Width Slope Magnitude
No. Type Typg o q. q
action z [m] x [m] I [m] b [m] a[°] f !F 1; 02, Z  unit
1 strip permanent on terrain x=0,00 [|=40,50 0,00 10,00 kN/m2
Surcharges
No. Name
1 10kN/m2
Water

Water type : GWT




Ubiskes hidromazgas

Coordinates of GWT points [m]

No. GWT location
X z X z X z
_ -33.75 -13,50 0,00 -13,50 0,00 -1,50
1022881523 40’50 -1 ’50
;.
|
Tensile crack
Tensile crack not input.
Earthquake
Earthquake not included.
Settings of the stage of construction
Design situation ;. permanent
Results (Construction stage 1)
Analysis 1
Circular slip surface
Slip surface paramsters
x=  -13,36 [m] aq=  -10,88 [°]
Center : Angles :
z= 92,90 [m] az= 30,05 [7]
Radius : R= 107,33 [m]
Analysis of the slip surface witheout eptimization.
Total weight of soil above the slip surface: 7876,10 KN/m
Slope stability verification {(all methods)
Bishop : Utilization = 82,2 % ACCEPTABLE
Fellenius / Petterson : Utilization = 82,9 % ACCEPTABLE
Spencer : Utilization = 80,4 % ACCEPTABLE
Janbu ; Utilization = 79,6 % ACCEPTABLE
Morgenstern-Price .  Utilization = 79,6 % ACCEPTABLE
Anchor Verification
- Maximum Anchor Pull-out ull-out o
Origin force strength | res. {soil) res. Utilization Verificati
No. Name . (grouting) erification
x[m] z[m] F [kN] Rt [kN] Re [kN] R¢ [kN] [%]
1 Titan 40/16 -0,40 -2,00 328,09 392,59 346,32 1118,04 94,7 Satisfactory
2  Titan 40/16 -0,40 -5,00 185,85 392,59 317,92 804,99 58,5 Satisfactory
3 Titan 40116 -040 -8,00 200,00 392,59 301,64 804,99 66,3 Satisfactory
Verification of anchors
Max. Anchor Pull-out res. Pull-out res. e
Anchor Stage DcP™" force  strength (soil) (grouting) Viatieses)
z[m] F [kN] R¢ [kN] Re [kN] R [kN]
1 3 2,00 344,62 392,59 346,32 1118,04 is satisfactory (99,51 %)
2 4 5,00 200,00 392,59 348,88 804,99 is satisfactory (57,33 %)




Ubiskes hidromazgas

Max. Anchor Pull-out res. Pull-out res. - .
Anchor Stage DcP™ force  strength (soil) (grouting) Viatiieaes)
z[m] F[kN]  Re[kN] Re [kN] R [KN]
3 5 8,00 20000 392,69 301,64 804,99 is satisfactory (66,30 %)

Anchor with max. utilization - Nr. 1. (Stage 3; z= 2,00 m)
Utilization is 99,51 %
Anchors bearing capacity is SATISFACTORY
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