Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo priedas
Perkančioji organizacija teikia komentarus/atsakymus į suinteresuotų dalyvių paklausimus (klausimų tekstas neredaguotas):

1 Klausimas
Projekte nurodyta, jog radiatoriai jungiami plastikiniais daugiasluoksniais vamzdžiais ir naudojama kolektorinė sistema. Objekte visur įrengtos pramoninės grindys. Ar vertintis vagų pjovimą ir betono konstrukcijų ardymą ir atstatymą?  Ar keisti sistemą į virštinkinę šakotinę?
Atsakymas
Atsižvelgiant į objekte atliktus darbus  kolektorinė sistema  pakeičiama į virštinkinę šakotinę. Techninio darbo projekto korekcijos bus atliktos po rangos darbų sutarties pasirašymo.

2 Klausimas 
Žiniaraščiuose nepateiktas nei vienas metras vamzdžio radiatorių pajungimui, nei vieno metro magistralės iki kolektorių. Kaip vertinti šių darbų atlikimą?
Atsakymas
Kadangi  kolektorinė sistema  pakeičiama į virštinkinę šakotinę.  Techninio darbo projekto korekcijos bus atliktos po rangos darbų sutarties pasirašymo.


3 Klausimas
Šilumos gamybos dalyje nurodytas šilumos siurblys 56/63kW (prie -20c 45kW). Jis bus naudojamas grindiniui šildymui. Grindinio šildymo poreikis pagal projektą 30kW. Ar vertintis 63kW(-20c 45kW) siurblį ar vertintis kaip projektuojamas poreikis 30kW prie -20c.? Per galingas siurblys yra blogas sprendinys.
Atsakymas
Techninio darbo projekto korekcijos bus atliktos po rangos darbų sutarties pasirašymo.  Šilumos siurblio galia bus pakeista šilumos tiekimui iki -5 0  C. 

4 Klausimas
Skyriuje ŽS3 pateiktas cirkuliacinis siurblys kurio vandens stulpas duotas 25m, tokio siurblio rinkoje nėra. Kokį įrenginį vertinti?
Atsakymas
Prašom vertinti cirkuliacinį siurblį kurio vandens stulpas iki 10 m.

5 Klausimas
Projekte 1-34 patalpoje nurodytos šildomos grindys, tačiau ten jau įrengtas pramoninis betonas. Ar konstrukcijos ardosi ir įsirengia šildymas ar neįrengiamas grindininis šildymas šioje pat.?
Atsakymas
Atsižvelgiant į atliktus darbus pasirenkamas šildymo būdas -  elektra šildomos grindys (kilimėliai).  
Techninio darbo projekto korekcijos bus atliktos po rangos darbų sutarties pasirašymo.

6 Klausimas 
OT-3 sistemoje suprojektuotas plastikinis ortakis, ar galima naudoti analogiškai nerūdijančio plieno ortakį? 
Atsakymas 
Tiekėjas gali siūlyti alternatyvų ne blogesnių savybių ortakį. Techninio darbo projekto korekcijos esant poreikiui bus atliktos po rangos darbų sutarties pasirašymo.
7 Klausimas
OT2/OR2 sistema natūroje sumontuota kitaip nei projekte. Ar sistema turi būti atstatyta pagal projektinius brėžinius, ar lieka kaip yra?
Atsakymas
Sistemos atstatymas pagal projektinius brėžinius nereikalaujamas, Techninio darbo projekto korekcijos bus atliktos po rangos darbų sutarties pasirašymo.

8 Klausimas
OŠ1 sistemoje nurodytas stoginis ventiliatorius, natūroje yra sumontuotas kanalinis. Ar sistema lieka ar sistema keičiasi pagal projektą?
Atsakymas
Sistema lieka, Techninio darbo projekto korekcijos bus atliktos po rangos darbų sutarties pasirašymo.

9 Klausimas
OŠ2 sistemoje nurodytas stoginis ištraukimo ventiliatorius, natūroje sumontuota vėjo turbina per sieną (turbina turėjo būti NŠ1 sistemoje), ar sprendinius atstatyti pagal projektą, ar viskas lieka?
Atsakymas
Sistemos atstatymas pagal projektinius brėžinius nereikalaujamas, Techninio darbo projekto korekcijos bus atliktos po rangos darbų sutarties pasirašymo.

10 Klausimas
OŠ3 sistemoje nurodytas stoginis ventiliatorius, natūroje yra sumontuotas kanalinis per sieną. Ar sistema lieka ar sistema keičiasi pagal projektą?
Atsakymas
Sistemos atstatymas pagal projektinius brėžinius nereikalaujamas, Techninio darbo projekto korekcijos bus atliktos po rangos darbų sutarties pasirašymo.

11 Klausimas
OŠ4 sistemoje nurodytas stoginis ventiliatorius, natūroje yra sumontuotas kanalinis. Ar sistema lieka ar sistema keičiasi pagal projektą?
Atsakymas
Sistemos atstatymas pagal projektinius brėžinius nereikalaujamas, Techninio darbo projekto korekcijos bus atliktos po rangos darbų sutarties pasirašymo.


12 Klausimas
 Žiniaraštyje nepateiktas nei vienas metras ar fasoninė dalis OT1/OR1 sistemai. Trūksta dalies ortakių, fasoninių dalių, izoliacijos.
Atsakymas
Žiniaraštyje kiekvienai sistemai duodama :
Minkšto cinkuoto plieno lakštai 0,70 mm storio skirti ortakių fasoninėms dalims 
Izoliacija bendrame kiekyje įvertinta ir fasoninėms dalims 
13 Klausimas
OT1/OR1 sistemoje dalis ortakių sumontuota ne pagal projektą. Dalis ortakių sumontuota apvalių, o projekte brėžiama kvadratiniai. Ar sprendinys lieka ar keičiasi kaip pagal projektą?
Atsakymas 
Sprendiniai lieka, Techninio darbo projekto korekcijos bus atliktos po rangos darbų sutarties pasirašymo.

14 Klausimas 
DŠ1 sistemoje jau yra sumontuotas stoginis ventiliatorius, ar keičiasi ar lieka tas pats ventiliatorius. Taip pat ventiliatorius sumontuotas ne taip kaip nurodyta projekte. Ar keičiasi jo vieta , ar lieka kaip esamoje įrengtoje vietoje?
Atsakymas
Lieka sumontuotas ventiliatorius, jo montavimo vieta nesikeičia, Techninio darbo projekto korekcijos bus atliktos po rangos darbų sutarties pasirašymo.

15 Klausimas 
Šilumos siurblio laukinio bloko vieta. Nurodyta kaip ir pastatomas prie pastato krašto, tačiau jei statysime toje vietoje neliks jokio praėjimo aplink pastatą, nes už nuogrindos iškarto šlaitas žemyn.
Atsakymas
Pastatymo vieta bus konkretinama koreguojant Techninį darbo projektą po rangos sutarties pasirašymo.

16 Klausimas
Nepateikta joks pamato įrengimo sprendinys laukiniam šilumos siurblio blokui.
Atsakymas 
Pastatymo konstrukcija bus sprendžiama koreguojant Techninį darbo projektą po rangos sutarties pasirašymo, dažnu atveju statoma ant trinkelių be pamato.

Pastaba: Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų (2PAGD PD SS) 1.23.p. nurodyta :

	1.23.
	Kiti pasiūlymo reikalavimai nenurodyti BS
	Tiekėjas, suderinęs su Užsakovo atstovu apžiūros laiką, privalo atvykti į objektą, kad galėtų įsivertinti darbų apimtis. Atvykimas bus užfiksuotas Užsakovo parengtoje formoje (žiūrėti „statybvietės apžiūros aktas“). Tiekėjui neatvykus apžiūrėti statybvietės ir pateikus pasiūlymą, toks pasiūlymas bus atmetamas.



Tiekėjas tik apžiūrėjęs statybų objektą  galės savarankiškai įsivertinti nebaigtų darbų apimtis. 

