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I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. Statytojas (UZsakovas) Marijampolés savivaldybé jstaigos kodas 111100960,
J. Basanaviciaus a. 1, LT-68307, Marijampole.

Marijampolés savivaldybés administracija, jstaigos
kodas 188769113, J. Basanaviciaus a. 1, LT-68307
Marijampole.

2. Pirkimo objektas Sody gatves atkarpos nuo Mokyklos g. iki Sesupés g.
Mokoly k., Marijampolés sav. rekonstravimo projektas
Ul Projektiniai pasiiillymai.
'l Techninio darbo projekto parengimas.
0 Projekto vykdymo prieziiiros paslaugos.

3. Projekto pavadinimas Marijampolés savivaldybés, Mokoly kaimo, Sody gatveés
atkarpos nuo Mokyklos gatvés iki Sesupés gatvés
rekonstravimo projektas.

4. Statinio adresas Marijampolés sav. Mokoly k., Sody gatvés atkarpa
preliminarios koordinatés, tikslinama projektavimo metu.
Pradzios koordinatés: X=6048685,90; Y=457351,32
Pabaigos koordinatés: X=6049400,13; Y=457520,86

5. Statiniy grupés sudétis Sody gatveés atkarpos nuo Mokyklos g. iki Sesupés g.
Mokoly k., Marijampolés sav. rekonstrukcijos projektas.
Bendrieji reikalavimai:
Topografiné nuotrauka — atlikta pagal naujausius
duomenis su i§samiai pavaizduotais poZeminiais tinklais




konstrukcijos, ju funkciné
paskirtis

El: Pavadinimas Reikalavimai
ir komunikacijomis.

Geodeziniai matavimai — tiksli infrastruktiros
padeétis.

Nepriklausomo atestuoto Zeldyny ir zZeldiniy eksperto
atliktas Zeldiniy biiklés ekspertinis vertinimas.

InZineriniai tinklai — lietaus nuotekos, pralaidos,
melioracija, apsvietimas.

Pésciyjy/dviraciy takas;

Eismo organizavimas — Zenklinimas, saugumo
priemones.

Statybos apimtys — darby kiekiy Ziniarasciai (sgmaty
skaiciavimui).

Techninis darbo projektas — tinkamas rangos
pirkimui ir darby vykdymui.

Pastaba. Projekto sudedamosios dalys gali biiti
tikslinamos jvertinus statinio specifikq ir specialiuosius
reikalavimus.

6. Statinio (-iy) ar statiniy Susisiekimo komunikacijos — gatvés. InzZinerinis
grupés paskirtis ir bendrieji | statinys.
(techniniai ir paskirties) 1. Marijampolés savivaldybés, Mokoly seniunijos,
rodikliai Mokoly kaimo Sody gatve. Unikalus Nr. 4400-
4096-9473:
1.1. Neypatingasis statinys;,
1.2. Kategorija — D (pagalbiné);
1.3.Gatveés ilgis ~ 735 m (asfalbetonis);
1.4.Kelio plotis —12,5 m,
1.5.Kelio dangos plotis — 4,3 m;
1.6. Eismo juosty skaicius — 2.
7. Statinio statybos rusis 71 Statinio rekonstravimas,

*Statinio statybos riisj nustato ir parenka (tikslina)
projektuotojas projekto rengimo metu, vadovaudamasis
STR 1.01.08:2002 ,, Statinio statybos risys .

8. Statinio kategorija Marijampolés sav., Mokoly k., Sody gatve -—
neypatingasis statinys.
9. Esamos statinio Susisiekimo komunikacijos, gatves.

Sody gatvé Marijampolés sav. Mokoly k.:
® neypatingas statinys,
e gatves kategorija D;
e Gatves plotis — 12,50 m;
e Gatvés dangos plotis — 4,30 m;
e Gatvés danga — asfaltbetonis.




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

10.

Duomenys apie statytojo
turimus  ar
Jsigyti
statybos produktus

numatomus
jrenginius ir

11.

Lésy  dydis
realizavimui

projekto

II. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

12.

Perkamy paslaugy apimtis:

Parengti projekting dokumentacijq vadovaujantis
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas. Projekto
ekspertizeé*:

T bendroji;
susisiekimo,
lietaus nuoteky salinimo
melioracijos,
dujotiekio;
elektrotechnikos (apsvietimas ir ESO);
statybai  ir  statybos

0 I O A O

pasirengimo darby
organizavimo,

Ul statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo;

ir kitas dalis, kurios, atsizvelgiant j statinio paskirtj

statybos riisj, bitinai turi biiti parengtos norint pastatyti
ir naudoti statinj, ir kuriy sprendiniai jgyvendinty
esminius statiniui  keliamus reikalavimus ir atitikty
Statinio paskirtj.

Parengti melioracijos statiniy pertvarkymo projektq
(projekto dalj) vadovaujantis 2015 m. rugséjo 9 d.
Lietuvos Zemeés itkio ministro jsakymu Nr. 3D-673 ,,Dél
zemeés ukio ministerijos 1996 m. liepos 1 d. jsakymo Nr.
283 ,,Dél techniniy sqlygy statiniams melioruotoje Zeméje
ir kaimo vietovéje projektuoti isdavimo pakeitimo ” nauja
redakcija.

Atsizvelgiant | statinio paskirtj, statybos rusj turi
biiti parengtos visos statiniui pastatyti ir naudoti biitinos
statinio projekto dalys, kuriy sprendiniai jgyvendinty
esminius statiniui

keliamus reikalavimus ir statinio

paskirtj.

12.1.

projektavimo paslaugos

Paslaugas projektuotojas privalo atlikti  pagal
Statybos  jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertize ir kity norminiy
teisés akty reikalavimus. Visi darbai, tyrimai ir
vertinimai, kurie gali biiti pagristai laikomi biitinais

Statinio ir inZineriniy tinkly projekty parengimui,




Eil.

Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

statybos uzbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi biiti
atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibiidinami Siame
dokumente ar ne.

Projekto sprendiniai (pateikti techninése
specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose, bréziniuose)
turi  buti tarpusavyje susieti, atskiruose projekto
dokumentuose bei tarp atskiry projekto daliy neturi
prieStarauti vieni kitiems, ypac atkreipiant démesj j

projekto  dokumenty — projekto sqnaudy kiekio
Ziniarasciy — kiekiy duomeny  atitiktj projekto
sprendiniams.

Techninio darbo projekto sprendiniy techninés
specifikacijos nustatyty esminius (biitinus) parametrus
del kokybiniy reikalavimy statybos darbams ir
produktams, taip pat ir galimas leistiny nukrypimy (jei
taikytina ir jmanoma) ribas ir sqlygas.

Statybos  produkty  esminés  charakteristikos
nustatomos  darniosiose techninése specifikacijose
(darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo
dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi,
atsizvelgiant | esminius statiniy reikalavimus. Pvz.
statybos  produkto esminés charakteristikos pagal
naudojimo paskirtj yra nustatytos Reglamentuojamy
statybos  produkty sqraSe, patvirtintame Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2022-01-24 jsakymu Nr.
DI-15.

Parengtas techninis darbo projektas turi uZtikrinti
konkurencijq ir nediskriminuoti tiekéjy (prekiy tiekéjy,
paslaugy teikéjy, rangovy).

Parengtame techniniame darbo projekte negali biiti
nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus
procesas, bidingas konkretaus tiekéjo tiekiamoms
prekems ar teikiamoms paslaugoms, ar prekes zenklas,
patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam
tikriems subjektams ar tam tikriems produktams bity
sudarytos palankesnés sqlygos arba jie biity atmesti, taip
pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektiniy
sprendiniy detalizavimas, konkreciy techniniy broSiiuiry
kopijos, kurie neleisty uztikrinti placios konkurencijos.

Techninio darbo projekto sprendiniai turi biiti
ekonomiskai pagristi ir racionaliis.

Techninis darbo projektas turi biiti parengtas taip,
kad jo apimtis ir detalumas leisty jgyvendinti numatytus
sprendinius.

Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy
statinio projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy
teisés akty reikalavimus.

Projektavimo  apimtis ir detalumas turi biiti
pakankamas UZsakovo/Statytojo sumanymui jgyvendinti,
projekto ekspertizei atlikti (jei reikalinga) ir statinio




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

statybq leidzianciam dokumentui gauti bei statybos
darbams atlikti.

Paskirti projekto vadovq. UZzsisakyti prisijungimo
sqlygas, parengti naujai statybai ir rekonstrukcijai
technine darby projektine dokumentacijq, jg suderinti su
atsakingomis institucijomis ir inZineriniy tinkly, esanciy
greta projektuojamo objekto, savininkais ar valdytojais.

Atstovauti  UZsakovo  interesams dél  statinio
projektinés  dokumentacijos parengimo  sprendziant
klausimus su vieSojo administravimo  subjektais,
savivaldos ir kitomis atsakingomis institucijomis,
inZineriniy  tinkly ir  susisiekimo  komunikacijy
savininkais/ valdytojais, taip pat kitais juridiniais ir
fiziniais asmenimis, kuriy veiklos principus statybos
srityje nustato LR statybos jstatymas.

Pateikti projekto dokumentacijq Keliy saugumo
auditui  atlikti, kai tai privaloma pagal Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d.
jsakymu Nr. 3-97 patvirtintg ,, Keliy saugumo audito
atlikimo reikalavimy ir tvarkos aprasq” (vadovautis
aktualia redakcija). Taip pat pataisyti projektq pagal
audito metu gautas pastabas.

Parengti detalius sgmatinius skaiciavimus pagal
parengtus sqnaudy kiekiy Ziniarascius. UZsakovui
pateikti sgmatas 2 variantais: su darby vnt., jkainiais ir
su visy resursy jkainiais;

Projektuotojas, Uzsakovui pareikalavus, turi parengti
rangos darby pirkimui skirtus darby kiekiy Ziniarascius
xls formatu per ne véliau kaip 5 d. d. nuo UZsakovo
pateikto pareikalavimo. Rengiamy Ziniarasciy turinys
(skyriai, darbai, eilutés, kiekiai ir kt) turi atitikti
techninio projekto suvestiniame darby kiekiy Ziniarastyje
pateiktus darby kiekius,

Po techninio darbo projekto parengimo, UZsakovui
pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaiciuoti
visos apimties projekto skaiciuojamgjq kaing ir pateikti
Uzsakovui;

Rangos darby viesojo pirkimo vykdymo metu gautus
klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne véliau kaip
per 2 d. d. nuo jy gavimo dienos.

Jeigu vykdant viesgjj pirkimq buvo pastebéti projekto
dokumentacijos netikslumai ir / ar patikslinti / papildyti /
papildomai  detalizuoti  projektiniai  sprendiniai,
Paslaugos teikéjas turi pateikti Uzsakovui patikslintg
projektq (ar projekto dalj) nauja laida ne véliau kaip per
5 d. d. nuo Uzsakovo pateikto prasymo tai atlikti. Kartu
turi biti pateiktas aiskinamasis rastas, kas ir kuriose
vietose buvo pakeista ir (ar) patikslinta.

12.2.

kitos paslaugos, susijusios

su

projektavimo

Projektuotojas  parengia technines uzduotis ir
dokumentus, reikalingus inZineriniy tinkly prisijungimo




Eil.

Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

paslaugomis

(perkélimo) ir kitoms sglygoms gauti, gauna sqlygas,
projektg suderina su sqlygas isdavusiais subjektais.

Uzsakyti ir gauti topografinius ir eologinius tyrimus.

Geologiniai tyrimai privalo buti atlikti  visoje
projektuojamoje teritorijoje. Tyrimai turi apimti grunto
sudeéties, laikomosios galios, gruntiniy vandeny lygio ir
kity projekto jgyvendinimui reiksmingy geologiniy
savybiy nustatymq. Tyrimy rezultatai turi buti panaudoti
gatvés dangy konstrukcijy, drenazo bei kity inZineriniy
sprendiniy parinkimui.

Parengti topografine nuotraukq.

Projekto rengimui, paslaugos teikéjas privalo
uZsisakyti ar parengti topografine nuotraukq su
iSsamiai _pavaizduotais poZeminiais  tinklais ir
komunikacijomis;

Atlikti - kitus reikiamus tyrimus kurie reikalingi
projekto jgyvendinimui,;

Parengti projektinius pasiilymus, juos suderinti su
Statytoju (Uzsakovu) bei atlikti projektiniy pasiiillymy
vieSinimo procediirg;

Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo
poziiiriais  optimaliausius ~ statinio  projektinius
sprendinius derinti ir pateikti svarstyti su Uzsakovu;

Projektavimo eigoje projektinius sprendinius derinti
su Statytoju (Uzsakovo) tvirtinimu,

Projektuotojas savo sqskaita privalo techninj darbo
projektq pataisyti pagal statytojo pastabas, pagal
projekto ekspertizés akto privalomas pastabas, pagal Sj
projektq tikrinusiy institucijy, subjekty (jy padaliniy)
pastabas,

Projektuotojas techninio darbo projekto rengimo
metu atstovauja Statytojo ir Uzsakovo interesus bei
atlieka veiksmus susijusius su techninio darbo projekto
rengimu,  derinimu  Marijampolés  savivaldybés
administracijoje bei visose kitose projektq derinanciose
organizacijose, jstaigose bei jmonése, tame tarpe rinkti,
gauti, pateikti, pasirasyti visus reikiamus dokumentus,
rasyti Statytojo vardu prasymus, pazymas, jkelti projektq
i IS ,, Infostatyba“ visuomenés informavimo procediirai
atlikti ir statybos darby leidimui teisés akty numatyta
tvarka gauti;

Suderinti rekonstravimo projekto sprendinius su
inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis jmonémis, kuriy
tinklai patenka j projekto nagrinéjamq teritorijq;

lkelti projektq j informacine sistemgq ,,Infostatyba
pasirasius elektroniniu parasu *.adoc formatu,

Gauti statybq leidziantj dokumentq (jei reikalinga);

UzZsakyti keliy saugumo auditq,

Atlikti APAV, PAV, NATURA 2000 vertinimq.

Teikti projekto sprendiniy ir kitq informacijg,




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

reikalingq projekto jgyvendinimo metu bei atlikti kitus
Sutartyje numatytus darbus,

Techninio darbo projekto ekspertizé atliekama
Statytojo uzsakymu ir léSomis;

Paslaugy teikéjas jsipareigoja atsakyti j klausimus,
susijusius su parengtu Marijampolés savivaldybes,
Mokoly kaimo, Sody gatvés atkarpos nuo Mokyklos
gatvés iki Sesupés gatvés rekonstravimo techniniu darbo
projektu, kurie gali biiti pateikti tiekéjy, vykdant darby
viesqjj pirkimq pagal paslaugy teikéjo pateiktqg projektq;

Rekomenduojama____paslaugos __ teikéjui, _ pries
pateikiant pasiiillymg, apsilankyti objekte, susipaZinti ir
isivertintini _esamgq_situacijg. Projektuotojas prisiima
rizikq dél galimy darby kiekiy svyravimy.

Techninio darbo projekto sprendinius Statytojui pateikti
3 kompl. DWG ir PDF formatais USB laikmenoje.

Skaiciuojamosios kainos dalj pateikti ir EXEL formatu.

12.3.

projekto vykdymo
prieziiira

Statinio projekto vykdymo priezZiiiros paslaugos
isigyjamos kartu su projektavimu.

Statinio projekto vykdymo prieZiiirq (statybos metu)
statinio projektuotojo pavedimu atlieka Projekto
rengéejas.

Reikalavimai jos atlikimui:

- atlikti projekto vykdymo prieZiiiros paslaugas pagal
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziira“ reikalavimus,

- spresti su Projekto sprendiniy jgyvendinimu
susijusius klausimus,

- tikrinti, ar statinys statomas ir/ar griaunamas
laikantis Projekto sprendiniy, ir apie tai jrasyti j statybos
zurnalg,

- organizuoti pastebéty Projekto klaidy taisymgq;
Projekto klaidy taisymas atliekamas Projekto rengéjo
sqskaita,

- atlikti Projekto (jo dalies) sprendiniy pakeitimus.
Uzsakovo iniciatyva atsirade Projekto (jo dalies)
sprendiniy keitimai atliekami UzZsakovo sqskaita;

- naujos Projekto laidos rengiamos atskira sutartimi
su Uzsakovu;

- Statinio projekto vykdymo prieZiira pradedama
vwkdyti nuo statybos rangos sutarties pasirasymo iki
statybos uzbaigimo dokumento procediiry pabaigos;

-dalyvauti Uzsakovo organizuojamuose

pasitarimuose, kai sprendZiami klausimai, susije su
projektiniais sprendiniais.;




Eil.

Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

J statybos darby zurnalg surasyti atliktus statybos
darbus, neatitinkancius Projekto sprendiniy, taip pat
nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams istaisyti;

- drausti naudoti statybos produktus (statybines
medziagas, statybos gaminius, dirbinius) ir jrenginius, jei
jie neatitinka Projekto (jo dalies) techniniy specifikacijy,
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, ir apie tai
jrasyti j Statybos darby zZurnalg.

13.

Paslaugy teikimo pradzia ir
trukme

Paslaugy teikimo pradzia
uzsakyme (pirkime).
"l Projektiniy pasitilymy parengimas ir statybg
leidZiancio dokumento gavimas: 7 ménesiai;

ir trukmeé nurodyta

"I Techninio darbo projekto parengimo terminas
skaiciuojamas nuo statybq leidZianc¢io dokumento
isdavimo datos: 3 ménesiai;

"l Projekto vykdymo prieziuros paslaugos:
planuojamas laikas 18 ménesiy nuo statybos
darby pradzios.

ITI. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14.

Projekto rengimo
dokumentams taikomi
teisés aktai, normatyviniai
statybos
dokumentai bei

techniniai

statinio
saugos ir  paskirties
dokumentai, teritorijy
planavimo dokumentai.

normatyviniai

Projekto sprendiniai ir pateikiama dokumentacija turi
tenkinti aktualiy teisés akty reikalavimus, o jais
grindziami sprendiniai turi biti kompleksiskai suderinti
su  teritorijos  infrastruktiros  plétra,  projektq
tikrinanciomis institucijomis bei Statytoju, UZsakovu,
nepazeisti treCiyjy asmeny teiséty interesy. Projektiné
dokumentacija turi biti parengta vadovaujantis LR
Statybos  jstatymu, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“, STR 2.06.04:2014
, Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.  Bendrieji
reikalavimai. *, Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo
rekomendacijos R PDTP 12, patvirtintomis Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2012 m. spalio 10 d. jsakymu Nr. V-294 ir
kity norminiy teisés akty reikalavimais, Sia Uzduotimi,
Sutartimi, iSduotomis prisijungimo prie inZineriniy tinkly
ir susisiekimo komunikacijy bei kitomis sqlygomis.
istatymy  ir  kity akty,
reglamentuojanciy atliekamas paslaugas, nuostatoms ir

reikalavimams,  Projektuotojas  privalo

Pasikeitus teises

vadovautis




El: Pavadinimas Reikalavimai
galiojanciais teisés aktais.
Ivertinti rengiamus ir parengtus gretimy, besiribojanciy
objekty projektus. Perkancioji organizacija jsipareigoja
projektuotojams teiki visq reikalingg informacijq apie
uzbaigtus, rengiamus ir planuojamus gretimy objekty
projektus, kiek Si informacija jai yra prieinama ir gali
biiti teisétai pateikta.
15. Funkciniai (paskirties) ir | Pagal galiojancius statybos techninius reglamentus ir
naudojimo teisés aktus.
(eksploataciniai)
reikalavimai statiniui
(statiniy grupei)
16. Aplinkosaugos, sveikatos, Jvertinti esamy Zeldiniy bitkle, numatyti medZiy

saugomos teritorijos ir
nekilnojamosios  kultiiros
paveldo vertybés apsaugos

reikalavimai

pasalinimgq, apskaiciuojant kompensacijq uz zalg gamtai.

Projektuotojas,  rengdamas  projektq,  privalo
jtraukti nepriklausomo atestuoto Zeldyny ir Zeldiniy
eksperto atliktq zZeldiniy buklés ekspertinj vertinimgq, kuris
tampa privaloma projektinés dokumentacijos dalimi.
Vertinime turi buti nurodyta Zeldiniy rusis, biikle,
kamieny skersmenys, augimo vietos jtaka, taip pat
apskaiciuota Salinamy Zeldiniy atkuriamoji verté pagal
LR 2008 m. birzelio 26 d. aplinkos ministro jsakymg Nr.
DI1-343 patvirtintus Zeldiniy atkuriamosios vertés
jkainius. Projektuotojas ir (ar) topografinés nuotraukos
rengéjas  privalo  uztikrinti,  kad  projektinéje
dokumentacijoje pateikti Zeldiniy duomenys buty tiksliis
ir issamis, jvertinant pozeminiy komunikacijy trasas,
kelio Zenkly matomumgq, apsvietimo sistemas bei kitus
infrastruktiiros objektus. Jeigu vykdant rangos darbus
paaiskéja, kad Zeldiniai projekte buvo jvertinti
netinkamai (nenurodyti visi zZeldiniai, netiksliai nurodyti
jy parametrai ar kiekiai, neteisingai pritaikyti
atkuriamosios vertés jkainiai), dél to kyla papildomy
islaidy ar trukdziy jgyvendinant projekto sprendinius, uz
Siuos netikslumus tiesiogiai atsako projektuotojas ir
topo nuotraukos rengéjas, Visos papildomos islaidos,
patirtos dél netinkamai jvertinty Zeldiniy, yra dengiamos
projektuotojo lésomis, jskaitant galimas kompensacijas
uz zeldiniy atkuriamgjq verte, papildomy darby ar
ekspertiniy paslaugy (pvz., nepriklausomo Zeldyny ir
Zeldiniy eksperto) apmokéjimq uZsakovui priimtinam
rangovui ar paslaugy teikéjui.

Vadovaujantis teisés aktais, jei reikalinga, numatyti
medziy ir kity Zeldiniy sodinimq. Projektuojant Zeldinius
atsizvelgti, j pozemines komunikacijas, kelio Zenkly
matomumq, apsvietimo sistemas, kitus objektus (autobusy

stoteles ir kt.), kad likty pakankami atstumai tinkamai
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Eil.

Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

gatves eksploatacijai.

17.

dizaino
taikymo

Universaliojo

principy
reikalavimai

Universaliojo  dizaino

projekte:

principai,  jgyvendinami

U wvisy lygybé — ta pacia aplinka ir produktais gali
naudotis ir ribotus funkcinius gebéjimus turintys
asmenys, tai yra jie neiSskiriami is visy kity.
Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie
atrodyty patraukliai ir estetiskai;

"1 lankstumas — galimybé tq patj naudojamq dalykq
prisitaikyti  pagal individualius poreikius (pvz.
reguliuoti aukstj);

ir intuityvus naudojimas — lengvai

daiktu,

] paprastas

suprantama, kaip naudotis orientuotis
aplinkoje;

"l tinkama informacija — pakankamai informacijos ir §i
informacija pateikiama jvairiomis reikiamomis

formomis,  jskaitant  Brailio rastu, garsing
informacijq,

"l tolerancija klaidoms — néra tikimybés patirti Zalg ar
orumo pazeminimg,

Ul maziausios jégos sqnaudos — aplinka ir produktais
gali pasinaudoti ir mazesne fizing jégq turintys
asmenys,

Ul optimalus dydis ir erdvé — tinkamas erdviy, statiniy
ir produkty plotis, aukstis, dydis,

Ul kompleksiskumas — aplinka ar gaminys turi kuo
daugiau ir jvairiy reikalingy elementy, padedanciy
aplinkg ar gaminj padaryti prieinamu jvairiy
funkciniy galimybiy Zmonéms, pvz. jrengus visiems
tinkamgq jéjimq j patalpas, privalu jrengti ir kitas
Statinio patalpas, pvz. sanitarinj mazgq ir pan.;

Ul vientisumas — trasos marsruto prieinamumas ir

biiti

nenutritkstamas pereinant is vienos vietos j kitq;

tinkamumas visiems turi vientisas,
T vartotojy jtraukimas — universalus dizainas kuriamas
tampriai bendradarbiaujant su vartotojy grupémis

ar jy atstovais.

18.

Techniniai,
(estetiniai,
energinio naudingumo,
triukSmo lygio ir t.t.)
reikalavimai pagal statinio

kokybiniai
komforto,

Techninio darbo projekto sprendiniai atskiruose
projekto  dokumentuose (techninése specifikacijose,
aiSkinamuose rastuose, bréZiniuose, sqnaudy kiekiy
Ziniarasciuose) bei tarp atskiry projekto daliy neturi

prieStarauti vieni kitiems. Ypac atkreipti démesj
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El: Pavadinimas Reikalavimai
projekto sprendiniy dalis | sgnaudy kiekio Ziniarasciy kiekiy duomeny atitiktj kitiems
projekto dokumenty sprendiniams.
18.1. | sklypo sutvarkymo (sklypo Numatyti sklypo reljefo formavimo (jei reikia), jo
plano) reikmems skirty susisiekimo komunikacijy ir inZineriniy
tinkly tiesimo, aiksteliy jrengimo, apZeldinimo, Zeldiniy
apsaugos, taip pat uz sklypo riby numatomy statyti
susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir jy
reikmems reikalingy pastaty teritorijos sutvarkymo (jei
reikia) projektinius sprendinius.
18.2. | architektiiros daliai —
18.3. | konstrukcijy daliai —
18.4. | technologijos daliai —
18.5. | susisiekimo daliai Parengti Marijampolés savivaldybés, Mokoly kaimo,

Sody gatvés atkarpos nuo Mokyklos gatvés iki Sesupés
gatveés rekonstravimo projektq.

Sody gatvés Mokoly k., Marijampolés sav., atkarpa
turi atitikti pagalbinés dviejy juosty D kategorijos gatveés
reikalavimus. Dangai parinkti ekonomiskai
naudingiausiq, saugy, patogy naudotojams, tvary ir
ilgaamzj  asfaltbetonio  dangos tipg,  atitinkantj
galiojancius statybos techninius reglamentus ir teisés
aktus.

- Suprojektuoti pésciyjy/dviraciy takq. Parinkti
ekonomiskai naudingiausiq, saugy, patogy naudotojams
ir ilgaamzj tako dangos tipq, atitinkantj galiojancius
statybos techninius reglamentus ir teisés aktus.

— Suprojektuoti  jvaziavimus | visus sklypus
gatves/akligatvius/kiemus numatant sklandZius
sujungimus. Jvaziavimy dangq numatyti is asfaltbetonio,
iki sklypo ribos. Pagal poreikj numatyti pralaidy
jrengimq/ atnaujinimgq.

—  Numatyti gatvés trasoje esanciy inZineriniy tinkly
iSsaugojimq/atstatymq,suliniy paaukstinimg/pazeminimg
iki dangos lygio bei Suliniy liuky pakeitimg. Suprojektuoti
lietaus nuoteky tinklus.

— Kelio geometriniai parametrai projektuojami
vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,, Gatvés ir vietinés
reiksmeés keliai“.

— Suprojektuoti  pavirsinio  vandens  nuoteky
nuvedimqg nuo gatvés ir pajungiant § esamus/ar naujai
suprojektuotus lietaus nuoteky jrenginius (tikslinama
projektavimo metu,).




12

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

— Gatvés elementus ir inZinerinius  tinklus
projektuoti  pagal  Marijampolés  savivaldybés
administracijos bei inzinerinius tinklus eksploatuojanciy
jmoniy isduotas prisijungimo sqlygas. Projektuojama
infrastruktira turi atitikti STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas “ reikalavimus.

—  Suprojektuoti poilsio ir rekreacijos elementus -
suoleliai, Siuksliy dézes, dviraciy stovy jrengimq Salia
peésciyjy ir dviraciy tako atsizvelgiant j privalomus
reikalavimus.

—  Suprojektuoti suoleliy, Siuksliy deéziy ir dviraciy
stovy jrengimus Salia pésciyjy ir dviraciy tako
atsizvelgiant j privalomus reikalavimus:

—  Numatyti saugy dviratininky ir pésciyjy judéjimq
taku bei sklandy ir saugy tako susijungimgq su gatvémis ir
numatomais ar esamais takais. Pagal poreikj numatyti
pesciyjy peréjas.

— numatyti vieSojo susisiekimo stoteliy aiksteles -2
vnt. (tikslinama projektavimo metu,).

—  Numatyti ir suprojektuoti gatvés ir taky
apsvietimg (jrengiant naujq ar pritaikant esamq gatviy
apsvietimg).

—  Numatyti dviraciy ir pésciyjy tako trasoje esanciy
inZineriniy  tinkly  iSsaugojimg/atstatymq,  Suliniy
paaukstinimg/ pazeminimgq iki dangos lygio bei Suliniy
liuky pakeitimg.

— Techniniame darbo projekte turi buti parinkti
sprendiniai, uztikrinantys  projektuojamos  gatves,
peésciyjy ir dviraciy taky saugy ir patogy sujungimgq su
esama gatviy, pésciyjy ir dviraciy taky ar kita
infrastruktiira.

—  Numatyti pilng ir kokybiskq dangy ir Zaliyjy ploty
atstatymgq, aplinkos tvarkymgq ir Zeldinimg.

—  Numatyti hidrotechniniy statiniy — esamy ir naujy
pralaidy, grioviy sprendinius, melioracijos sistemos
pertvarkymgq.

— Projektuojama infrastruktiira turi atitikti STR
2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas “ reikalavimus.

— Suprojektuoti vertikaly ir horizontaly Zenklinimg
eismo reguliavimui.

— Projektas turi buti susietas su Siuo metu
jgyvendinamu Sody gatvés atkarpos (susisiekimo
komunikacijy Grupé) Marijampolés sav. Mokoly sen.,
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Mokoly km. Rekonstarvimo projektu, kuri rengé
Mindaugas Velepolskas Individualios veiklos vykdymo
pazyma Nr. 051672, kad buty uztikrintas gatvés profilis,
suderintas inZineriniy tinkly funkcionavimas, vientisa
kelio dangos konstrukcija, infrastruktiiros testinumas.

18.6.

vandentiekio ir nuoteky
Salinimo daliai

Suprojektuoti pavirsinio vandens nuoteky surinkimgq
nuo gatviy pavirsiaus, jrengiant trapus. Numatyti
pozeminiy inZineriniy tinkly, Suliniy ir perdangy
sureguliavimgq iki projektiniy auksciy.

18.7.

Sildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo daliai

18.8.

dujotiekio daliai

Esant poreikiui, gauti AB FEnergijos skirstymo
operatorius (ESO) dujotiekio jrenginiy perkélimo
(rekonstravimo) sqlygas ir parengti ESO dalies projektq
(-us) del ESO dujotiekio tinkly perkélimo / issaugojimo
(priklausomai nuo ESO sqlygy reikalavimy).

18.9.

Elektrotechnikos
(apSvietimo) daliai

1. Suprojektuoti  gatvés, dviraciy/pésciyjy tako
apsvietimo jrenginius.: poZemines elektros kabeliy linijas
(KL), metalines cinkuotas atramas, sviesos diody (LED)
Sviestuvus. vaiestuvu atramos turi biti patvarios,
ilgaamziskos ir atsparios nuo galimo korozijos poveikio.

2. Reikalavimai sviesos diody moduliy (LED)
gatviy/taky sviestuvams:

2.1 Sviestuvai turi biiti sertifikuoti pagal tarptautinius

standartus;

2.2 Sviestuvai turi turéti CE ir ENEC sertifikatus;

2.3 Sviestuvai su automatine pritemdymo funkcija. Su
integruotu Sviesos srauto pritemdymo naktj
valdikliais (is anksto suprogramuotais),

2.4 Keiciamas LED modulis;

2.5 Sviestuvo eksploatacijos laikas turi biiti ne maziau
100 000 val.

2.6 Sviesos spalviné temperatiira 4000 K £10 %.

Apsauga nuo virsjtampiy > 10 kV.

2.7 Hermetiskumas - ne Zemesnés kaip IP 66 apsaugos
klases.

2.8 Korpusas pagamintas is lieto aliuminio, padengtas
antikorozine danga. Optiné sistemos dalis atskirta
nuo maitinimo Saltinio dalies sandaria pertvara.

2.9 Gamykliné garantija 5 mety.
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Sviestuvy valdymas. DALI sqsaja. Sviestuvas turi
turéti ZHAGA jungtj, Sviestuvas turi veikti be ZHAGA
valdiklio.

3. Sody gatvés Mokoly kaime Marijampolés sav.,
projektuojamq apsvietimg uzZmaitinti nuo esamy Sody
gatvés apsvietimo tinkly.

4. Parengti teritorijos, kurioje projektuojami
apsvietimo tinklai, topografing nuotraukgq.

5. Gauti tinklus  eksploatuojanciy
jmoniy projektavimo sqlygas bei leidimus/sutikimus dirbti
ty tinkly apsauginéje zonoje (jei reikia).

6.  Apsvietimo techninj projektq

inZinerinius

suderinti  su
suinteresuotomis institucijomis ir/ar asmenimi.

7. Apsvietimas  projektuojamas  vadovaujantis
Lietuvos Respublikoje galiojanciy norminiy dokumenty,
privalomyjy normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimais, ApsSvietimo elektros jrenginiy jrengimo
taisykléemis, Lietuvos standartu LST EN 13201 ,, Gatviy
apsvietimas “ ir kitais galiojanciais teisés aktais.

Projektavimo eigoje projektinius sprendinius derinti
su Marijampolés savivaldybés administracija.

18.10.

Melioracijos daliai

Esant poreikiui gauti is Marijampolés savivaldybés
administracijos sqlygas
melioruotoje Zeméje projektuoti ir parengti melioracijos

technines Statiniams
statiniy pertvarkymo/atstatymo projektg (ar jo dalj).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos zemés iitkio ministro
1996 m. liepos 1 jsakymu Nr. 283 ,, Dél techniniy sqlygy
statiniams melioruotoje Zeméje projektuoti isdavimo
taisykliy ~patvirtinimo*  patvirtintomis taisyklémis.
Paslaugy tiekéjams/rangovams privalomas Zemés iikio
ministerijos iSduotas atestatas. (Pridedama: 2026-02-12
Nr. Al-1992 (17.52) Techninés sqlygos statiniams

melioruotoje Zeméje projektuoti.)

18.11.

Elektrotechnikos
daliai

(ESO)

Esant poreikiui, gauti AB Energijos skirstymo
operatorius (ESO) elektros tinkly jrenginiy perkélimo
(rekonstravimo) sqlygas ir parengti ESO dalies projektg
(-us) del ESO elektros tinkly perkélimo/ issaugojimo

(priklausomai nuo ESO sqlygy reikalavimy).

19.

Reikalavimai  susij¢  su
,.Zaliyjy pirkimy“ nuostaty
jgyvendinimu bei statinio

tvarumo kriterijai

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo,
vkdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio
28 d. jsakymu Nr. DI-508 ,,Dél aplinkos apsaugos

kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos
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El: Pavadinimas Reikalavimai
apraso patvirtinimo “, nuostatomis, techniniame darbo
projekte privalo buti uztikrintas aplinkos apsaugos
kriterijy laikymasis visoms prekems, paslaugoms ar
atliekamiems darbams. Sie reikalavimai privalo biti
iSskirti atskira dalimi techninio darbo projekto
techninéje specifikacijoje.

20. Nurodymai sprendiniy Projekto sprendiniai ir pateikiama dokumentacija turi
derinimui, jy pritarimui ir | tenkinti aktualiy teisés akty reikalavimus, o jais
pan. grindziami sprendiniai turi biti kompleksiskai suderinti

su  teritorijos  infrastruktiros  plétra,  projektg
tikrinanciomis atsakingomis institucijomis bei inZineriniy
tinkly, esanciy greta projektuojamo objekto, savininkais
ar valdytojais, nepaZeisti trecCiyjy asmeny teiséty
interesy.

Reguliariai organizuoti projektiniy pasitilymy ir
sprendiniy pristatymus uzsakovui (gyvai arba nuotoliniu
biidu), juos detaliai aptarti ir pagristi jy atitiktj
projektavimo uzduoties reikalavimams. Pageidautina,
kad projektinius sprendinius pristatyty atitinkamy
projekto daliy vadovai arba jy autoriai.

21. Reikalaujami ekonominiai Ekonomiskai naudingiausia, tvari ir ilgaamzeé, gatvés
rodikliai danga, atitinkanti  galiojancius statybos techninius

reglamentus ir teisés aktus.

Ekonomiskai naudingiausias, tvarus ir ilgaamZis,
saugus ir patogus dviratininky ir/ar pésciyjy judéjimui
takas, atitinkantis galiojancius statybos techninius
reglamentus ir teisés aktus.

22. Statinio ar statiniy grupés Projektas bus jgyvendinamas vienu etapu.
projektavimo ir statybos
eiliSkumas

23. Projektavimo procesy | —
valdymas ir automatizacija

24. Reikalavimai projekto Projektas rengiamas valstybine kalba.
rengimo dokumenty kalbai
(-oms)

25. Nurodymai statinio Projekting  dokumentacijq  pateikti 3 kompl.
projekto dokumenty | kompiuterinéje laikmenoje pasirasytq kvalifikuotais
komplektavimui, parsais PDF ir DWG formatais. Skaiciuojamosios kainos
iforminimui ir pateikimui | dalj pateikti ir EXEL formatu. Uzsakovas, sumokéjes

vkdytojui uz parengtq projekto dokumentacijq, jgyja
visas autoriaus turtines teises j projektq.

26. Ekspertizés atlikimas Projekto  ekspertize  organizuoja  Statytojas

(Uzsakovas). Bus atliekama bendroji viso projekto
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Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

kalendoriniy dieny.

ekspertizé. Projektq pagal eksperty pateiktas pastabas
(jei tokiy bus), projekto rengéjas turi pataisyti per
protingqg terming, taciau ne ilgiau kaip per 30

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas

Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai

Lapuy sk.

Projektiniai pasitilymai

Zemés sklypo ir statinio statybiniy tyrimy dokumenty kopijos.
*Statybiniai tyrimai — statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos
teritorijos), inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy sklypy
(trasy) inZineriniai geodeziniai tyrimai, inZineriniai geologiniai,
geotechniniai ir kiti tyrimai; aplinkos, kraStovaizdzio, higieniniai
tyrimai; kai rekonstruojamas ar remontuojamas esamas statinys arba
pristatomas prie esamo statinio (statant arti jo) naujas statinys, taip pat
esamo ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti jtakos numatomi statybos
darbai, tyrimai; esamy pastaty nuosédziy ir deformacijy stebéjimai

Esamo statinio ar jo dalies kadastriniy duomeny bylos kopija

Duomenys apie statytojo pasirinkta gamybos ar paslaugy teikimo
technologinj procesg ir jrenginius

Atliktos galimybiy studijos, tiriamieji darbai

Kiti dokumentai ir duomenys atsizvelgiant | numatomo projektuoti
statinio specifika

Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai
turinCius jtakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo paciu ar panasiu metu
vykdomi projektai, kuriy sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto
projekto sprendiniais)

Zemés sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai arba zemés sklypo nuomos (panaudos) dokumentai

IStrauka (brézinys) i§ patvirtinto teritorijy planavimo dokumento ir
sprendimas apie Sio dokumento patvirtinima

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSraSai:
Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla, registro Nr.
44/2034510

32 lapai

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny bazés iSrasai:
Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas, Registro Nr., unikalus
daikto Nr. 4400-5468-2016(statiniai); 4400-5414-5101(sklypas)

4 lapai

Techninis darbo projektas

Kiti dokumentai (gatvés schema)

1 lapas

Statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai
arba statinio nuomos (panaudos) dokumentai

Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai
(jeigu jie parengti, kitu atveju uzsakomi)

Planuojamos tkinés veiklos poveikio visuomenés sveikatai vertinimo
dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju uzsakomi)

Sklypo ir inzinieriniy statiniy uz sklypo riby geodeziniai tyrinéjimai,
topografija (jeigu jie parengti, kitu atveju uzsakomi)

Sklypo ir inZinieriniy statiniy geologiniai tyrin¢jimai (jeigu jie parengti,
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kitu atveju uzsakomi)

Prisijungimo prie elektros energijos, Silumos, vandens tiekimo ir
nuoteky Salinimo, dujotiekio, elektroniniy rySiy ir kity inZineriniy
tinkly bei susisiekimo komunikacijy salygos

Specialieji reikalavimai:
1) specialieji architektiiros reikalavimai

2) specialieji paveldosaugos reikalavimai kultiiros paveldo vertybei ar
jos teritorijai, kulttiros paveldo statiniui ar kultiiros paveldo teritorijoje
esanciam statiniui

3) specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Zemeés sklypo ir (ar) statinio bendrasavininkiy sutikimai

Duomenys apie perkanciosios organizacijos pasirinktus ar turimus
jrenginius ir statybos produktus

Bendradarbiavimo sutartys (reikalingos tokiais atvejais, kai projektas
bus vykdomas ne vien Statytojui (Uzsakovui), bet ir kitam savininkui
priklausan¢iame Zemés sklype arba kai projektuojamas statinys
priklauso ne vien Statytojui (Uzsakovui), bet ir kitam savininkui, pvz.:
Savivaldybei ir Lietuvos automobiliy keliy direkcijai prie Susisiekimo
ministerijos; Savivaldybei ir AB ,,Lietuvos gelezinkeliai“ ir pan.)

Servitutinés sutartys

Darbo
projektas

Techninis projektas(su visais prie projektiniy pasitlymy ir techninio
projekto nurodytais dokumentais)

Techninio projekto bendrosios ekspertizés aktas

Kiti dokumentai

Statybg leidziantis dokumentas

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

etapas

Projektavimo | Projektuotojo pateikiami dokumentai

Projektiniai
pasitlymai

Aiskinamasis rastas, kuriame nurodoma statinio rekonstravimo vieta,
statinio pagrindiné naudojimo paskirtis, statinio techniniai ir paskirties
rodikliai, statybos rusis, projektuojamy remontuoti statiniy, paaiskinami ir
pagrindZiami projektiniy pasitilymy sprendiniai.

Grafiné dalis

Projektiniy pasiiilymy vaizdiné informacija

Techninis
darbo
projektas

Pateikiami bendri duomenys, aiSkinamieji rastai ir sprendiniy planai ir
schemos, sanaudy ziniarasCiai ir techninés specifikacijos, parengti
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais.
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R Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
% i :E‘ Statinio statybos priezitira®“ reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais,
§§ .9 tarpinés ir galutiné statinio projekto vykdymo prieziliros ataskaitos, jeigu
> B :
B e tokios numatytos
Aplinkotvarkos ir infrastruktiiros skyriaus vedéja Roberta Kelertiené

Neringa JusSkiené, +370 343 90045, neringa.juskiene@marijampole.lt
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