[bookmark: _GoBack]Teikiame atsakymą į Tiekėjo klausimą:

           Klausimas: ,,Ar galite patikslinti - kiekvienas etapas turi savo modifikacijas, tačiau nurodyti etapai yra skirtingomis datomis, tokiu atveju ar 1 etapo kareivinės po 2027m vasario 28d turės būti perkeltos į kitą vietą ir naudojamos antrame etape, ar 1 etapo kareivinės prisideda papildomai prie antro etapo kareivinių nekeičiant vietos? Nes tiek pirmam tiek antram etape skaičiavime nurodomas bendras modulių skaičius yra vienodas - 84 vnt.” 
            
          Atsakymas: Taip, pirmo etapo kareivinės prisideda papildomai prie antro etapo kareivinių nekeičiant vietos.
1 etape numatyti 84 vnt. konteinerių, kurie liks visam stovyklos laikotarpiui.
2 etape prie 84 vnt. konteinerių (1 etapo) prisideda 2 etapo konteinerių suma (84 vnt.). Viso turime 168 vnt. konteinerių 2 etape (84 vnt. lieka nuo 1 etapo ir plius 2 etapo 84 vnt. viso 2 etape 168 vnt. konteinerių).
3 etape prie esančių 168 vnt. prisideda 3 etapo konteinerių suma (16 vnt.). Viso turime 184 vnt. konteinerių 3 etape.

           Pridedama pirkimo dokumentų 2 priedo ,,Pasiūlymo forma“  aktuali redakcija.
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