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LIETUVOS KARIUOMENES KARINIU ORO PAJEGU
AVIACIJOS BAZE

STATINIO 21F/B ELEKTROS INSTALIACIJOS,
VENTILIACIJOS IR VIDAUS PATALPUY REMONTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR PIRKIMO OBJEKTAS

1.1 Sis mazos vertés viesasis pirkimas (toliau — pirkimas) vykdomas skelbiamos apklausos bidu,
naudojantis Centrinés vieSyjy pirkimy informacinés sistemos (toliau — CVP IS) priemonémis. Pirkimas
atlickamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (toliau — VP]), Mazos vertés
pirkimy tvarkos aprasu, patvirtintu VieSyjy pirkimy tarnybos (toliau — VPT) direktoriaus 2017 m. birzelio 28
d. jsakymu Nr. 1S-97 ,,.Dél Mazos vertés pirkimy tvarkos apraso patvirtinimo* (toliau — Aprasas), Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, kitais vieSuosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais bei pirkimo
dokumentais. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby badu,
o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose pagal Mokétojo (arba jeigu Mokétojas Lietuvos kariuomenés padalinys
,,pagal juridinio asmens — Lietuvos kariuomenés*) buveinés vieta.

1.2. Pirkimo procediirose lygiomis teisémis gali dalyvauti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat
jungtinés veiklos (partnerystés) sutarties pagrindu veikianti tikio subjekty grupé. Pasitlyma teikianti tikio
subjekty grupé¢ neprivalo jsteigti juridinio asmens.

1.3. Jei Rangovas veikia pagal jungtinés veiklos sutartj, asmenys, sudar¢ sutartj, pateikia bendra
pasiiilyma, kurj pasiraso visy jy jgaliotas asmuo arba visi jungtinés veiklos partneriai, ir yra solidariai atsakingi
uz pasiiilymg ir sutartj. Jungtinés veiklos sutartyje privalo buiti numatyta, kad jungtinés veiklos Salys solidariai
atsako Perkanciajai organizacijai uz netinkamg vieSojo pirkimo sutarties vykdyma ir / arba nevykdyma.
Jungtinés veiklos sutarties Salys privalo paskirti vieng asmenj (partnerj) atsakingu, t. y. turin€iu teis¢ prisiimti
jsipareigojimus Rangovo vardu. Be iSankstinio raStiSko Perkanciosios organizacijos sutikimo negali biti
keiCiami: jungtinés veiklos sutartis, jungtinés veiklos sutarties Salys (partneriai), vadovaujantysis partneris ir
kitos salygos. Rangovo pasiiilymas nebus laikomas atitinkanciu pirkimo sglygy reikalavimus, jeigu jungtinés
veiklos sutartyje nebus numatyta ir reglamentuota jungtinés sutarties Saliy (dalyviy) solidari atsakomybé.
Lictuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos ir rémimasis iSimtinai jomis, nereguliuojant solidariosios
atsakomybés jungtinés veiklos sutartyje, néra pakankamas pagrindas laikyti, kad Rangovo pateikta jungtinés
veiklos sutartis atitinka pirkimo sglygose nustatytus reikalavimus.

1.4. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Perkanciosios organizacijos ir Rangovo bendravimas ir
keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonémis. Elektroninémis priemonémis pasitilymus gali
teikti tik tie Rangovai, kurie yra registruoti CVP IS.

1.5. Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy Aviacijos bazé (toliau — perkancioji organizacija)
atlieka pirkimg ir numato jsigyti Statinio 21 F/b elektros instaliacijos, ventiliacijos ir vidaus patalpy
remontg (toliau — darbai) pagal pridedamus dokumentus.

1.6. Pirkimo objektas j atskiras pirkimo dalis neskaidomas.
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I1. PASIULYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS

2.1. Pirkimas atlickamas laikantis sgziningumo, lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, skaidrumo,
abipusio pripazinimo ir proporcingumo principy ir konfidencialumo bei nesaliSkumo reikalavimy.

2.2. Perkanciosios organizacijos neatmesti pasiiilymai vertinami pagal kainos kriterijy (bendra
maziausiai pasiilyta darby suma). Pasitlymo suma Eur su PVM pateikiama du skai¢iai po kableliu Simtyjy
tikslumu, ] pasitilymo suma turi buti jskaityti visi mokesciai ir visos Rangovo islaidos (atvykimas adresu:
Lakiiny g. 3, Siauliai) ir kitos salygos, biitinos pirkimo sutarties jvykdymui. Rangovo islaidos, patirtos
rengiant ir pateikiant pasitilymus perkanciajai organizacijai, neatlyginamos. Rangovas teikdamas pasitilymag
sutinka su perkanciosios organizacijos pirkimo dokumenty saglygomis.

2.3. Pasitlymas privalo buti parengtas pagal pirkimo dokumenty 1 priedo forma. Pateiktame
Rangovo pasitilyme, darby kaina Eur su PVM privalo sutapti su pateiktos lokalinés sgmatos jkainiy suma Eur
su PVM. Rangovas privalo pateikti lokaling samata, visiems nurodytiems darbams pagal darbu kiekio
ZiniaraStj.

2.4. Pasiulymus su lokalinémis sagmatomis praSome siysti iki datos nurodytos CVP IS sistemoje.
Véliau gauti pasitilymai ir lokalinés samatos pateikti CVP IS priemonémis nebus nagrinéjami.

2.5. Rangovai ir (ar) jy jgalioti atstovai nedalyvauja susipaZinimo su pasitilymais, pasitlymy
nagrinéjimo ir vertinimo procedurose.

2.6. Atsakymai j Rangovy pateiktus klausimus perkanciajai organizacijai CVP IS priemonémis, likus
maziau nei 2 kalendorinéms dienoms iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos, pateikiami nebus.

2.7. Rangovas lokaling samatg parengia:

2.7.1. pagal darbuy kiekio saras8a, kuris nurodytas sutarties projekto 1 priede;

Rangovo pateikti lokalinés samatos darby Kiekiai, mato vienetai ir darby kodai turi sutapti su darby
kiekiais, mato vienetais ir kodais kurie nurodyti sutarties projekto 1 priede darby kiekio sgrase.

2.7.2. Darby atlikimo vieta — Aviacijos bazé, adresu: Lakiiny ¢. 3, Siauliai.

2.7.3. Darbus atlikti nevéliau kaip iki 2026 — 10 - 30.

2.7.4. Numatoma sutarties verté 80 000,00 Eur su PVM, virsijus Sig sumgq pasiiilymas bus atmestas.

2.8. Perkancioji organizacija turi teis¢ pratesti pasiiilymy pateikimo terming. Apie naujg pasitlymy
pateikimo terming perkancioji organizacija paskelbia CVP IS bei pranesa tik CVP IS priemonémis prie
pirkimo prisijungusiems Rangovams.

2.9. CVP IS priemonémis pateikty pasitilymg Rangovas iki galutinio pasitilymy pateikimo termino
turi teis¢ pakeisti arba atSaukti. Toks pakeitimas arba praneSimas, kad pasitilymas atSaukiamas, pripazjstamas
galiojanciu, jeigu perkancioji organizacija jj gauna pateikta CVP IS priemonémis iki pasiiilymy pateikimo
termino pabaigos. Norédamas atsiimti ar pakeisti pasitilymg, Rangovas CVP IS pasitilymo lange spaudzia
,»ZAtsiimti pasiiilyma®. Norédamas vél pateikti atsiimtg ir pakeistg pasiiilyma, Rangovas turi jj pateikti i§ naujo.

2.10. Perkancioji organizacija Rangovy pasiiilymus vertins Vadovaujantis vieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu 1S-97 ,,D¢l mazos vertés pirkimy tvarkos apraso patvirtinimo*
skelbiamos apklausos 24.3.12.12 papunkciu <kai perkancioji organizacija ekonomiskai naudingiausia
pasiiilymg iSrenka pagal kainos kriterijy, ji gali nuspresti Sio Apraso 24.3.12 punkte nustatyta tvarka vertinti
tik ta pasitilyma, kuris nustatomas kaip galimas laimétojas. Jei jvertinus tokj pasiiilyma paaiskéja, kad jis
negali biiti pripazintas laimétoju, kaip tai numatyta Sio Apraso 24.3.14 punkte, jo pasiiilymas atmetamas.

I11. PASIULYMO SALYGU PAAISKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

3.1. Nesibaigus pasitilymy pateikimo terminui, perkancioji organizacija turi teis¢ savo iniciatyva
paaiskinti, patikslinti konkurso salygas. Bet kokia informacija, konkurso salygy paaiskinimai, praneSimai ar
kitas perkanciosios organizacijos ir Rangovo susirasin¢jimas yra vykdomas tik CVP IS susiraSin¢jimo
priemonémis (praneSimus gaus prie pirkimo prisijunge Rangovai).

3.2. Kai pateiktame pasiiilyme nurodoma nejprastai maza kaina, pirkimo organizatorius papraso
Rangovo CVP IS susira$inéjimo priemonémis per pirkimo organizatoriaus nurodyta terming pagristi
nejprastai mazg pasitilymo kaing, jskaitant ir detaly kainy sudétiniy daliy pagrindima. Perkancioji organizacija
turi jvertinti rizika, ar Rangovas, kurio pasitilyme nurodyta nejprastai maza kaina, sugebés tinkamai jvykdyti
pirkimo sutartj, bei uZztikrinti, kad nebiity sudaromos salygos konkurencijos iskraipymui. Perkancioji
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organizacija, vertindama ar Rangovo pateiktame pasitilyme nurodyta kaina yra nejprastai maza, vadovaujasi
Viesyjy pirkimy jstatymo 57 straipsniu.

VI. PIRKIMO SUTARTIS

4.1. Perkancioji organizacija sudaryti paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo—pardavimo
sutartj (pirkimo dokumenty Sutarties projektas 2 priedas).pasitilys tam dalyviui, kurio pasitilymas bus
pripazintas laiméjusiu. Sutarties specialioji ir bendroji dalys nurodytos pirkimo dokumenty Sutarties
projektas 2 priedas nurodytos esminés salygos nebus kei¢iamos.

4.2. Jeigu Rangovas, kuriam buvo pasitlyta sudaryti pirkimo sutartj ar preliminariajg sutartj, rastu
atsisako ja sudaryti arba iki perkanciosios organizacijos nurodytos datos nepasiraso pirkimo sutarties ar
preliminariosios sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutart] ar preliminarigjg sutart] VieSyjy pirkimy
istatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis saglygomis, laikoma, kad jis atsisaké sudaryti pirkimo sutartj
ar preliminariaja sutartj, taip pat jeigu Rangovas iki perkanciosios organizacijos nurodyto termino nepateikia
pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinan¢io dokumento arba
nejvykdo kity pirkimo sutartyje nustatyty jos isigaliojimo salygy, perkancioji organizacija sitilo sudaryti
pirkimo sutartj ar preliminarigja sutartj dalyviui, kurio pasitilymas pagal nustatytg pasitlymy eil¢ yra pirmas
po atsisakiusio dalyvio, jeigu tenkinamos VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 1 dalyje iSdéstytos salygos.

V. ZALIOJIO PIRKIMO REIKALAVIMAI

5.1. Perkancioji organizacija, vykdydama pirkimo procediiras ir sutarties galiojimo laikotarpio
laikysis $iy zaliojo pirkimo principy:

5.1.2. pirkimo procediiros ir jy dokumentacija bus rengiama ir siun¢iama dalyviams deél pasitilymy
pateikimo tik elektroninémis priemonémis;

5.1.3. sutartis tarp perkanciosios organizacijos ir laimejusio dalyvio bus pasiraSoma elektroniniu
parasu;

5.1.4. saskaitos ir kiti dokumentai susij¢ su sutarties vykdymu bus teikiami tik elektroninémis
priemonémis;

5.1.5. Vadovaujantis 2022 m. gruodzio 13 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymo Nr.
D1-401 ,,Deél aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo*
reikalavimus atitinkanéius pirkimo dokumenty Sutarties projekto 3 priedo nustatytus reikalavimus.

VI. PASIULYMU NAGRINEJIMAS IR PATEIKTU DOKUMENTU ATMETIMO
PRIEZASTYS

6.1. Perkancioji organizacija pasilieka teis¢ atmesti pasitlymus, jei rangovo:

6.1.1. pasiiilyme nurodyta kaina per didelé ir perkanciajai organizacijai nepriimtina;

6.1.2. buvo pasiiilyta nejprastai maza kaina ir rangovas, UZsakovo praSymu nepateike rastiSko kainos
sudétiniy daliy pagrindimo arba kitaip nepagrindé nejprastai mazos kainos;

6.1.3. pasiilymas buvo pateiktas ne perkanciosios organizacijos nurodytomis elektroninémis
priemonémis (CVP IS);

6.1.4. pateikta pasiilymo suma Eur su PVM nesutampa su pateiktos lokalinés samatos suma Eur su
PVM.

6.1.5. pateiké daugiau nei vieng pasiiilymg (atmetami visi rangovo pasiiilymai);

6.1.6. rangovo/subrangovo, tkio subjekto, kurio pajégumais remiamasi, tickéjo silomy prekiy
(iskaitant jy sudedamasias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys, ar teikiamy
paslaugy kilmé nebiity i§ $iy valstybiy ar teritorijy: Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Ukrainos
teritorijos dalys — aneksuotas Krymas ir kitos Ukrainos vyriausybés nekontroliuojamos teritorijos, Moldovos
Respublikos vyriausybés nekontroliuojama Padniestrés teritorija, Sakartvelo vyriausybés nekontroliuojamos
Abchazijos ir Piety Osetijos teritorijos.

6.1.7. Perkancioji organizacija gali atmesti pasitilymus kitais VP] ir pirkimo salygose nurodytais



pagrindais.

6.2. rangovas:

6.2.1. pateiké netikslius, neiSsamius ar klaidingus dokumentus, ar duomenis apie atitikt] pirkimo
dokumenty reikalavimams, arba $iy dokumenty ar duomeny triikksta ir perkanciajai organizacijai paprasius,
vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 3 dalimi, nepazeidziant lygiateisiSkumo ir skaidrumo
principy Siuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiskinti per jos nustatyta protinga terming,
to nepadaré.

6.2.2. per perkanciosios organizacijos nurodyta terming neiStaisé aritmetiniy klaidy ir (ar)
nepaaisSkino pasiiilymo;

6.2.3. yra nepatikimy teikéjy sarase.

6.2.4. Perkancioji organizacija pasilieka teis¢ nesudarinéti sutarties nutrikus finansavimui i$
biudzeto.



Pirkimo dokumenty
1 priedas

) PASIULYMAS
DEL PAPRASTOJO REMONTO DARBU PIRKIMO

(Data)

(Vieta)

Rangovo pavadinimas

Rangovo registracijos adresas

Rangovo buveinés adresas

Imonés kodas

Imonés PVM kodas

Uz pasiulymg atsakingo asmens pareigos vardas,
pavardé

Telefono numeris

Fakso numeris

EL pasto adresas

Atsiskaitomosios sqskaitos numeris

Bankas (banko pavadinimas)

Banko kodas

PVM mokétojo kodas

Sutartj pasiraSancio asmens pareigos, vardas,
pavardé (jeigu sutartj pasiraSys ne jmonés
direktorius bus reikalingas jgaliojimas kuris
pateikiamas kartu su pasiiilymu)

UZ sutarties vykdymgq atsakingo asmens
pareigos, vardas, pavardé

Telefono numeris

EL pasto adresas
Pastaba: teikdamas pasiiilymg sutinku, kad lenteléje pateikti asmeny duomenys (vardas, pavardé,
telefono numeriai, elektroninio pasto adresai) bus naudojami sutaréiai sudaryti ir pasto korespondencijai

Siysti.

INFORMACIJA APIE SUBRANGOVUS
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus)

/Pastaba. Pildoma, jei Rangovas ketina pasitelkti subrangovg (-us);
Subrangovo (-y) ar subtiekéjo (-y) pavadinimas (-
ai)

Subrangovo (-y) ar subtiekéjo (-y) adresas (-ai)
Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subteikéjg (-us) ar subtiekéjo (-y)
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PASIULYMO SUMA

Pasitlymo kaina nurodoma uzpildant pateikta lentele:
Pavadinimas Suma Eur be PVM Suma Eur su PVM
1. 2. 3.*

Statinio 21 F/b elektros instaliacija,
ventiliacijos ir vidaus patalpy
remontas
Patvirtiname, kad j pasiilymo sumg yra jskaiciuotos visos islaidos ir visi mokesciai, kurie bus susije su

paprastojo remonto darby rangos viesojo pirkimo—pardavimo sutarties jvykdymu

* 3 stulpelyje ,,Suma Eur su PVM* pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaicius po kablelio.

* Jei 3 stulpelyje ,,PVM* nepildomas, nurodomos priezastys, dél kuriy PVM nemokamas.
* Pasitilymas galioja 60 kalendorines dienas nuo jo pateikimo.

PASTABA: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krasto apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. jsakymu
Nr. V-107 ,,Dél Transporto priemoniy, jose esan¢iy asmeny, kariy ir tarnybos ar darbo santykiais su krasto
apsaugos sistema susijusiy asmeny, lankytojy jleidimo ir jy turimy daikty (neSuliy) patikros, prie$ jiems
patenkant j karines teritorijas, taisykliy patvirtinimo* bus vykdoma atvykstanciy transporto priemoniy, jose
esan¢iy asmeny, lankytojy jy turimy daikty (neSuliy) patikros, pries jiems patenkant i karing teritorija.

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil.

Nr Pateikto dokumento pavadinimas

Pasitilyme Rangovas turi aiskiai nurodyti, kuri pasitilymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis
VPI 20 straipsniu. Jeigu perkanciajai organizacijai kyla abejoniy dél Rangovo pasiiilyme nurodytos
informacijos konfidencialumo, ji privalo prasyti rangovo jrodyti, kodél nurodyta informacija yra konfidenciali.
Jeigu Rangovas nepateikia tokiy jrodymy arba pateikia netinkamus jrodymus, laikoma, kad tokia informacija
yra nekonfidenciali.

(Rangovo arba jgalioto asmens (Parasas) (Vardas ir pavarde)
pareigy pavadinimas)


https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/E_vedlys/4_convenience/VPT_konfidencialumoisaiskinimas.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/E_vedlys/4_convenience/VPI_20str.pdf

Pirkimo dokumenty
(Sutarties projektas)
2 priedas

PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS
Siauliai

Lictuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy Aviacijos bazé (toliau — Aviacijos baz¢), atstovaujama
Kariniy oro pajégy Aviacijos bazés Operacijy palaikymo grupés vado, vykdancio Aviacijos bazés vado
funkcijas Jono Zemai&io, veikian¢io pagal Aviacijos bazés nuostatus, patvirtintus krasto apsaugos ministro
2022 m. liepos 22 d. jsakymu Nr. V-554 | D¢l Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy ir jy struktiriniy
vienety nuostaty patvirtinimo®, (toliau — UZsakovas), ir atstovaujama
, veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje
vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymu ir Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-97 sudaré Sig
paprastojo remonto darby rangos vie$ojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré
dél toliau iSvardyty salygy.
1. Sutarties objektas
Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose, Sutartyje ir jos
prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Statinio 21 F/b elektros instaliacijos, ventiliacijos ir vidaus
patalpy remontas nurodytus Sutarties prieduose, o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus
uz juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir saglygomis.
2. Darby kaina/kainodaros taisyklés
2.1. Bendra konkurso buidu nustatyta Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby kaina ------------ Eur su
PVM.
2.2. Siai Sutardiai yra taikoma fiksuota kaina su perzitira, kaip numatyta Sutarties bendrosios dalies 2.4.
punkto ir jo papunkciuose nurodytose salygose.
2.3. Bus atsiskaitoma tik uz faktiSkai ir tinkamai atliktus darbus reikalingus sutarciai jvykdyti numatytus
sutartyje ar jos prieduose. Sutarties bendrosios dalies 2.5 punktas §iai sutarciai netaikomas.
2.4. Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby apimtis gali biiti kei¢iama ne daugiau nei 30 (trisdeSimt) %
nuo bendros konkurso btidy numatytos Sutartyje ar juos prieduose nurodytu darby kainos
3. Mokéjimo salygos
3.1. Priémus i§ Rangovo kokybiskai atliktus remonto darbus, UZsakovas jsipareigoja sumokéti uz juos per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po saskaitos faktiiros gavimo ir darby atlikimo akto pasiraSymo dienos.
3.2. PVM saskaitas faktiiras Rangovas pateikia informacinés sistemos ,,SABIS* priemonémis. Rangovas
saskaitoje nurodo UZsakovo (LK KOP Aviacijos bazés) ir Mokétojo (Lietuvos kariuomenés) rekvizitus,
kurie nurodyti Sutarties specialiosios dalies 13 punkte.




4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Aviacijos bazé: adresu — Lakiiny g. 3, Siauliai.

4.2. Darbus atlikti nevéliau kaip iki 2026-10-30.

4.3. Rangovas vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 9.1 papunkciu ne véliau kaip per 14 k. d. su
UZsakovu (asmeniu atsakingu uz Sutarties vykdymo ir teikiamy paslaugy, atlikty remonto darby kokybés
kontrole) suderina ir pasiraSo darby atlikimo grafikg Sutarties 6 priede, kuris tampa neatsiejama sutarties
dalimi.

4.4. Véluojant Rangovui atlikti darbus pagal pasiraSytg darby atlikimo grafikg Sutarties 6 priede, bus
taikomas Sutarties bendrosios dalies 8.1.2. papunk¢io nustatytos salygos.

4.5. Véluojant Rangovui pradéti arba baigti darbus, pagal Sios Sutarties 6 priedo, nustatytu terminu, taikomas
sutarties bendrosios dalies 11.2.1. papunk¢io salygos.

4.6. Rangovas pagal Sutarties salygas savo rizika ir savo priemonémis bei jégomis atlieka darbus. Rangovas
kompensuoja Uzsakovui komunaliniy paslaugy (elektros energijos, vandentiekio, Siuksliy i§vezimo ir pan.)
iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby

4.7. Rangovas privalo pateikti uzpildyta Sutarties 7 priedo ,,.Darbuotojy, atlieckanciy darbus svarbiuose
kariniuose objektuose, elgesio instrukcija“ ir Sutarties 8 priedo ,,Dél patekimo j aviacijos bazés teritorijg*
saraSy formas (toliau — saraSai), ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo datos,
Uzsakovo uz Sutarties kontrole atsakingam asmeniui elektroniniu pastu. Nepateikus nurodyty sarasy, |
Pirkéjo teritorija personalas nebus jleidZiamas. Pasikeitus arba papildzius Rangovo personalui, kurie nebuvo
nurodyti pateiktuose sgraSuose, Rangovas nedelsdamas privalo pateikti naujai uzpildytus sarasus.

4.8. Pasikeitus darby apimciai ir atsiradus vykdomiems/nevykdomiems/papildomiems darbams, dél
nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, Sutarties galiojimo metu, sura§omi aktai, juos pasirasant
abejoms Salims.

4.9. Jei yra poreikis stabdomi darbai ir pasirasomas abipusiu Saliy susitarimas, kuriame nurodomas Sutarties
stabdymo terminas (stabdymo pradzios ir pabaigos datos).

4.10. Sutarties galiojimo metu jeigu buvo stabdomi darbai, Sutarties Salys sudaro rasytinj susitarimg dél
sutartiniy terminy pratgsimo. Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

5. Papildomi darbai
Taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.9 punkte.

6. Kitos $aliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3 ir 4 punktuose.

7. Saliy atsakomybé
Saliy atsakomybé nurodyta Sutarties bendrosios dalies 8 punkte.

8. Sutarties galiojimas, pratesimas

8.1. Sutartis jsigalioja vadovaujanti sutarties bendrosios dalies 9.1 punktu ir galioja iki 2026-12-10, o
finansiniy ir garantiniy jsipareigojimy atzvilgiu iki visiSko S§iy jsipareigojimy jvykdymo.

8.2. Sutarties pratgsimas — nenumatomas.

9. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas — nenumatytas.

10. Kitos nuostatos

10.1. Rangovas pries pradedant vykdyti remonto darbus, jei yra poreikis vartoti i§ UZsakovo balanse esamo
tinklo elektros energija, remonto darbams atlikti, pateikia dokumentg (praSymg) UZsakovo atstovui
atsakingam uz sutarties kontrolg¢. Rangovas prasyme nurodo:

a. elektros skaitiklio modelj; (jei yra)

b. elektros skaitiklio marke; (jei yra)

c. elektros skaitiklio numerj; (jei yra)

d. elektros skaitiklio pradinius rodmenys;

e. elektros energijos galingumo poreikj;

f. atstovg atsakingg uz ,,Elektros energijos tieckimo—vartojimo sutartis* pasiraSyma.

10.2. Rangovas sutarties galiojimo laikotarpio laikysis $iy zaliojo pirkimo principy:
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10.2.1. Saskaitos ir kiti dokumentai susije su sutarties vykdymu bus teikiami tik elektroninémis priemonémis.
10.2.2. Vadovaujantis 2022 m. gruodzio 13 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymo Nr. D1-401
,Deél aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zzaliuosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo*
reikalavimus atitinkancius pirkimo dokumenty Sutarties 3 priede nustatytus reikalavimus.

11. Kitos nuostatos
UZsakovas, asmeniu atsakingu uz Sutarties vykdymo ir teikiamy paslaugy, atlikty remonto darby kokybés
kontrole, skiria tel. , el. paStas

12. Sutarties priedai

12.1. 1 priedas ,,Darby kiekiy sgrasas*;

12.2. 2 priedas ,,Statinio paprastojo remonto darby kiekio ziniarastis*;

12.3. 3 priedas ,,Techniné charakteristika*

12.4. 4 priedas ,,Remonto schemos*

12.5. 5 priedas ,,Lokaliné samata‘“ (pateikta rangovo)“;

12.6. 6 priedas ,,.Darby atlikimo grafikas*

12.7. 7 priedas ,,.Darbuotojy, atliekanc¢iy darbus svarbiuose kariniuose objektuose, elgesio instrukcija®;
12.8. 8. priedas ,,Dél patekimo j aviacijos bazés teritorijg*

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai
LK KOP Aviacijos baze XXXXXXX

Kodas 300058177 Adresas: XXXXXXX
Adresas: Lakiny g. 3, LT-77103 Siauliai Kodas: XXXXXXX

Tel. (8 41) 592 144 Bankas: XXXXXXXX
Faksas (8 41) 592 192 Banko kodas: XXXxXXx
Mokétojas AL S, XXXXXXXXXXX

Lietuvos kariuomené

Im. kodas 188732677

PVM mok. kodas LT887326716

Sv. Ignoto 8, LT-01144 Vilnius

Bankas: Lietuvos Respublikos finansy ministerija

Banko kodas: 40 400

A.s.: LT62 40400 63610 001175

Informacijos teikéjas Informacijos teikéjas: XXXXXXXX
ElL p. El. paSto adresas: XxXXXXxXXx
Tel. mob. +370 Tel. mob. +370
UZSAKOVO vardu RANGOVO vardu

Lietuvos karituomenés Kariniy oro pajégy
Aviacijos bazés Operacijy palaikymo grupés vadas,
vykdantis Aviacijos bazés vado funkcijas

Jonas Zemaitis
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Sutarties projekto

1 priedas
DARBU KIEKIU SARASAS
2022 M. MEN. D 2022M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy 20260416 KOP AB PASTATAS 21F1b
grupé
Statinys 11
Ziniarastis 1 PASTATO 21F1b REMONTAS
2026.04.22 Suma Ziniara$&iui 64697.49 EUR Lapas 1
Sam| Darbo ir idla symai Mato Kaina  Eur
oil.| kodas WRCHLICEEN st vienetas|  Klekis o | Medziagos] Mechanizm| 1% viso
1 Remonto darbal
1 N1P-0102 Grunto kasimas 0,15m3 kaugo talpos  100m3 13 18.51 386.76 41727
ekskavatoriumi, suveréiant grunta |
sankasg, kai gruntas |l grupes
k9=1.15
2 N1-300 Il gr.grunto kasimas rank badu iki 2m  100m3 0.05 146.13 146.13

plogio ir iki 2m gylio nesutvirtintose
traneéjose ir iki 1.5m gylio duobiy
kasimas k1=1.3 k9=1.15
3 R8-82 Siuksliy, kerpiy ir pabarsty nuvalymas m2 €00 47.77 35 527
nuo ritinines (ruloninés) dangos,
nukefiant Siuksles zemyn (m2 nuvalyto
pav.) Kk1=15 k2=15, k9=1.15

4 N46-152 Ruloniniy stogy dangos |$ardymas 100m2 06 874 ar4

5 F11-25 80 mm storio armuoctas cementinis 100m2 06 44587 1348.78 161 1810.75
iBlyginamasis slucksnis

6 N1341 Betoniniy ir tinkuoty pavirdiy 100m2 06 2 5.02 4223
gruntavimas bituminiu gruntu, teptuku

7 N12-149 Pirmo slucksnio prilydomosios 100m2 06 14835 64217 72 797.72
bitumineés ritininés stogo dangos MIDA
irengimas (100 m2 padengto
pavirSiaus) k8=1.17, k8=1.18

8 N12-150 Papildomo sluoksnio prilydomosios 100m2 06 80,01 622.42 603 708.48

bitumines ritininés stogo dangos MIDA
irengimas (100 m2 padengto
pavirSiaus) k8=1.17, k9=1.15

9 N46-164 Pagrindo po grindimis i betono su m3 40 37858 2084 586 98
Zvyru iSardymas  k8=1.17

10 F5-2 Grgzﬁniai monolitinio gelzbetonio m3 18 120,01 32685 21404 663.7
pamatai

11 N&.82 Betonines slenos, pertvaros didesnio m3 105 160518 1305.11 323.95 323424

kaip 200mm storio, iki 3m auksdio,
klojiniai i skydy, paduodant betona
kranu  k8=1.03, k$=1.15

12 N34-114 Angy iskirtimas vamzd2iy jvadams m 30 191.39 70.78 28217
Suliniy ir déZiy gelzbetonio sienose
kg=1.15

13 RE2P-5511  Plok$tiy stogy ventiliaciniy kamingéliy  wat 20 4152 6201 10353

lrengimas, aptaisant ritinine danga, kai

T,

k9=1.15
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14

15

16

17

21

27

N

a2

N13-140

NE8-8-11

N2P-0302

F48-1-2

N11-1651

Hi2K-8

N42-13

N6.99-3

R62P-2107

N34-34

R11-111

N15-66

N1§P-0202

F15.5.3

F11.55

N20-938

N21P-0327

Pavirsiy apklijavimas polietileno plevele m2
vienu sluoksniu, naudojant

gumos-bitumo u2tepa. PRITAIKYTA.
Drenazines membranos tvirtinimas prie
sieny. k1=1.3

Kompensacine juosta, kai juostos plots 100m
150mm, gruntuojant pagrinda

kg=1.15

Metaliniy dury bloky montavimas m2
metalinio karkaso angose, kai akliny

dury bloky plotas daugiau 2 m2

Betono konstrukcijy ardymas ir m3
statybinio lauzo iSvezimas 10 km

atstumu, pakraunant rankiniu badu

k8=11

100mm storio armuoty grindy 100m2
betonavimas ir $lifavimas, paduodat

betong slurbliu

Rekultivuojamy 2emeés ploty tm2
padengimas 20 cm sterio jucdzemio
sluoksniu. PRITAIKYTA. Juodzemio
atveZimas ir uzpylimas. k9=1.15

10 em storio pasluoksnio i smelio 100m2
jrengimas  k9=1.15

Sieny armavimas, risant armatOros !
atskirus strypus | karkasus  k8=117,
k9=1.15

Sieny pavirSiaus valymas vandeniu, 100m2
naudojant auksto slégio plovimo

{renginj { pavirSiaus valymas)

Pakabinamy luby 1§ abluminio juosty ~ 100m2
irengimas  k8=1.03

Metalinio tinklo juosty tvirtinimas prie  m2
mriniy ir betoniniy sieny

Sieny, aptraukty vielos tinklu, be 100mz
karkaso jrengimo, gerasis tinkas

k8=1.09

Sieny vidiniy paviriy pagrinde 100m2
gruntavimas giliai jsigerandiais gruntais
voleliu

Paviriy dazymas fasadiniais da2ais,  100m2
parucéiant pavirgly Ir dirbant nuo

pagrindo  k9=1.15

Liety grindy epoksidings dervos 100m2
pagrindu jrengimas ant betoniniy arindy
k8=1.09

Kanalinio ventiliatoriaus iki 3 kg mases vat
montavimas apvaliuose ortakiuose

Ortakiai plieniniy sraigtiniy vamzdziy, m

kal skersmuo iki 315 mm

Statybinly Siuksliy iSvezimas 10 km t
atstumu automobiliais-savivardiais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3

talpos kausais

Elekiros instaliacijos laidy, kabeliy iki  100m
16 mm2 skerspjavio ploto tiesimas
plastikiniuose kanaluose

100.0

0.28

46

30

05

01

01

25

083

04

830

083

0.83

083

04

80

120

04

3243.08

1858

95.92

587.34

33744

as7

1675

1"z

1625 51

751.28

1202.07

47383

1572

7845

1562

3667

186.11

2084.5

57278

1427

3063.56

471.53

43245

6516.88

2438

24761

800.4

291.56

4383

362.89

11468

155

148

8642

20

0.03

3086

005

06

3389.17

2748

2195.85

97023

102491

2448

2s

425126

89152

2398.04

1"e373

1842 85

%3

1305.19

0733

292.07

806

y arba
halogeniniy lempy Sviestuvy

3.0

1350

150.14
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202604 22 Statiniy grupa 20260416 Statinys 1 Zivaraslis 1 Lapas 3
e ) e Kaina Eur
s:“ ?‘:r::‘ S ek speabymat viratas|  Kiekis D.uzm. | Medsiagos| Mechanam| 14 viso
montavimas ( Sviestuvai vienos
lempos)
34 N21-188 Jungiklio montavimas, kai instaliacija 100t 0.02 539 11.72 17.11
paslepto)i
35 N21-205 Rozediy montavimas, kai instaliacija  100vnt 0.02 53§ 11.72 17.11
pasleptoji
%6 N21-247 Elektriniy Sildymo prietaisy montavimas vat 20 2624 284.0 310.24
37 N21P0102  |ki 1 m gylio tran3ejy kabeliams km 0.15 816 161.04 169.2
kasimas 0,15 m3 kauso talpos
ekskavatoriumi (gruntas Il grupés,
kabeliy skaitius iki 2vnt) k9=115
38 N21PO118  Kabeliy jtraukimas j paklotus 100m 15 247.94 345.68 2892 623,85
vamzdzius trangéjose, kai 1 m kabelio
mase iki 1 kg
39 N21P.0117 Kabeliy apsaugos plastikiniy ygiy 100m 15 39687 23479 83066
vamzdziy klojimas transéjose, kai
vamzdzio iSorinis skersmuo daugiau
75 mm
40 N21P-0108 |k 1 m gylio trandejy kabeliams km 0.15 102.0 38.55 140,55
uZpylimas iki 45 kW (62 AG) galios
buldozerials I$ sankasos (gruntas Il
grupes, kabeliy skaicius 1 vnt)
k9=1.15
41 H14K-93 Lietaus Sulinéliy DK-1 i surenkama vt 40 59487 174718 11792 245997
gelZbetonio jrengimas sausame grunte.
PRITAIKYTA. Ry$iy Sulineliy RKS1-1
su dangtiu montavimas.  k9=1.15
42 F14-3 Vezant grunty daugiau arba maziau 100 m3 1.0 15200 80.12 1600.12
kaip 5 km atstumu, uz kiekvieng
kilometrg prideti arba atimti  k8=1,15
43 N48-295 Paprasty, parteriniy ir mauritanisky 100m2 40 281.23 444 32563
gazony uzsefimas rankiniu badu
k8=1.15
44 N16P-1410 Mlmq sucliuky montavimas wnt. 6.0 85.21 1527 68 146 202435
Skyriuje 1 17574 18177 2869 38620
Viso zZinlaradtyje 1 17874 18177 2889 38620
Papildomy medZiagy verté 3.00% 545
Paplidomy mechanizmy verté  3.00% 86
Sezoninial darbai 15.00% (6565) 985
Specifiniai darbal 17.00% 609
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(1 7574+985+609) 1533
Viso: 20701 18722 2055 42378
Soc.draudimo iSlaidos  1.79%(17574+985+600+1533) 371
Statinio statybos islaidos Viso: 21072 18722 2955 42743
Statybvietés islaidos 9.00% 3347
I% viso tiesioginés iSlaidos 46566
Pridétines ilaldos 20.90%(17574+985+609+1533) 4527
Peinas 5.00%({46505+4327) 2546
1% viso netiesioginés iglaidos 6873
Bendra verté be PYM 53489
Pridetinés vertés mokestis 21 00% 11228.49
Bendra verté su PVM 64687.49
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Sutarties projekto
2 priedas
STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBU KIEKIO ZINIARASTIS

Aviacijos bazés pastato 21F1b, Aerouosto g. 18, Siauliai, vidaus patalpose reikalinga atlikti pilng patalpy
remonta, keisti lauko duris. Stogo danga pisléta, praleidzia vandenj j patalpas, todél reikia atlikti Siuos remonto
darbus (lentelé):

Techniniy
E‘I' Darby pavadinimas Mato Kiekis specifikacijy Pastabos
r. vnt. vardinis
Zymuo
Grunto kasimas 0,15m?3 kauso talpos
1 | ekskavatoriumi, suverciant gruntg | 100m?® 1.3 TS 3
sankasa, kai gruntas II grupés
o | Il grupés grunto kasimas rankiniu bidu 100m3 0.05 TS 2

Siuksliy, kerpiy ir pabarsty nuvalymas
3 | nuo ritinings (ruloninés) dangos, m? 60.0 TS 10
nukeliant SiukSles zemyn

Ruloniniy stogy dangos iSardymas

4 100m? 0.6 TS01.3
80 mm storio armuotas cementinis X

5 | islyginamasis sluoksnis 100m 0.6 TS30.2
Betoniniy ir tinkuoty pavirSiy )

6 | gruntavimas bituminiu gruntu, teptuku 100m 0.6 TS 11

Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminés
7 | ritininés stogo dangos MIDA jrengimas 100m? 0.6 TS111
(100 m2 padengto pavirSiaus)

Papildomo sluoksnio prilydomosios
8 | bituminés ritininés stogo dangos MIDA 100m? 0.6 Ts 111
jrengimas (100 m2 padengto pavirSiaus)

Pagrindo po grindimis i§ betono su zZvyru

9 iSardymas m?3 4.0 TS71.6
GreZtiniai monolitinio gelzbetonio 3

Betoninés sienos, pertvaros didesnio kaip
11 | 200mm storio, iki 3m aukscio, klojiniai 1§ m? 10.5 TS 18
skydy, paduodant betong kranu

Angy i8kirtimas vamzdZziy jvadams

12 Suliniy ir déZiy gelZbetonio sienose

m 3.0 TS 39

Ploksciy stogy ventiliaciniy kaminéliy
13 | jrengimas, aptaisant ritinine danga, kai vnt. 2.0 TS 38
stogo danga bituminé

Drenazinés membranos tvirtinimas prie

sieny, m? 100.0 TS3.1

14

Kompensacing juosta, kai juostos plotis

15 150mm, gruntuojant pagrinda

100m 0.28 TS 09.2
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16

Metaliniy dury bloky montavimas
metalinio karkaso angose, kai akliny dury
bloky plotas daugiau 2 m?

4.6

TS5.2

17

Betono konstrukceijy ardymas ir
statybinio lauzo iSvezimas 10 km
atstumu, pakraunant rankiniu budu

3.0

TS01.1

18

150 mm storio armuoty grindy
betonavimas ir §lifavimas, paduodat
betong siurbliu

100m?

0.5

TS30.21

19

Juodzemio atvezimas ir uzpylimas.

tm

0.1

TS11.5

20

10 cm storio pasluoksnio i§ smélio
jrengimas

100m?

0.1

TS31.2

21

Sieny armavimas, riSant armattiros
atskirus strypus j karkasus

2.5

TS 52

22

Sieny pavirSiaus valymas vandeniu,
naudojant auksto slégio plovimo jrenginj
( pavir$iaus valymas)

100m?

0.83

TS35.2

23

Pakabinamy luby i§ aliuminio juosty
jrengimas

100m?

0.4

TS 11

24

Metalinio tinklo juosty tvirtinimas prie
miriniy ir betoniniy sieny

83.0

TS 02.41

25

Sieny, aptraukty vielos tinklu, be karkaso
jrengimo, gerasis tinkas

100m?

0.83

TS 02.4

26

Sieny vidiniy pavirSiy pagrindo
gruntavimas giliai jsigerianciais gruntais
voleliu

100m?

0.83

TS07.4

27

PavirSiy daZymas fasadiniais dazais,
paruoSiant pavirsiy ir dirbant nuo

pagrindo

100m?

0.83

TS07.1

28

Liety grindy epoksidinés dervos pagrindu
jrengimas ant betoniniy grindy

100m?

0.4

TS 151

29

Kanalinio ventiliatoriaus iki 3 kg masés
montavimas apvaliuose ortakiuose

vnt.

1.0

TS 41

30

Ortakiai plieniniy sraigtiniy vamzdZiy,
kai skersmuo iki 315 mm

8.0

TS 42

31

Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km
atstumu automobiliais-savivarc¢iais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m? talpos
kausSais

12.0

TS 72

32

Elektros instaliacijos laidy, kabeliy iki 16
mm? skerspjivio ploto tiesimas
plastikiniuose kanaluose

100m

0.4

TS 46.1

33

Interjeriniy sieniniy Sviesos diody arba
halogeniniy lempy Sviestuvy montavimas
( Sviestuvai vienos lempos)

vnt.

3.0

TS 47

34

Jungiklio montavimas, kai instaliacija
pasléptoji

100vnt

0.02

TS44.1




15

Rozeciy montavimas, kai instaliacija
35 pasléptoji 100vnt 0.02 TS 49
36 Elektriniy Sildymo prietaisy montavimas vnt 20 TS 211
Iki 1 m gylio trans¢jy kabeliams kasimas
37 0,15 m3 kauso talpos ekskavatoriumi km 0.15 TS038
Kabeliy jtraukimas j paklotus vamzdzius
38 | trang¢jose, kai 1 m kabelio masé¢ iki 1 kg | 100m 15 1503.10
Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy
39 Vamzd%%q kvlolm?as tranS¢jose, ka1. 100m 15 TS 039
vamzdzio iSorinis skersmuo daugiau 75
mm
Iki 1 m gylio transéjy kabeliams
40 uzpylimas km 0.15 TS 03.11
gp | Rysia Sulineliy RES1-L s dangCu vnt. 4.0 T503.12
Grunto atvezimas daugiau kaip 5 km
Paprasty, parteriniy ir mauritanisky
43 | gazony uzséjimas rankiniu bidu 100m’ 4.0 150514
44 | Atlenkiamy suoliuky montavimas vnt. 6.0 TS 05.15

Ivertinus papildomg uzsakovo islaidy poreikj, kuris gali atsirasti d¢l statinio paprastojo remonto darby kiekio
Ziniarascio, projekto arba apraso sprendiniy tikslinimo, dél kiekio ziniarastyje, projekte arba aprase
papildomy ar apskai¢iuojant kaing nejtraukty, taciau statiniui suremontuoti biitiny darby, sitilo numatyti 0
proc. nuo remonto darby kainos 1¢$y papildomiems remonto darbams finansuoti.
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Sutarties projekto
3 priedas

TECHNINE CHARAKTERISTIKA

Zymuo Medziagy, Charakteristika, techniniai ir jrengimo reikalavimai
gaminiy
pavadinimas
1 2 3

1. Bendri reikalavimai:

Remonto metu naudoti medziagas, gaminius bei jrengimus, kurie
atitikty 2022 m. gruodzio 13 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos
ministro jsakymo Nr. D1-401 "D¢l aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo"
reikalavimus

Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi buti sertifikuoti Lietuvos
Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi
atitikti nurodytus dokumentacijoje ir biiti nauji. Remonto darby metu
nerekomenduojama keisti medziagas, gaminius ar jrengimus Kitais,
negu pateikta rangos pasitilymuose. Visoms statybinéms medziagoms
ir gaminiams turi bti pateikta eksploataciniy savybiy deklaracija pagal
STR1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas,
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
Istaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.*

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medZziagas be jokiy papildomy islaidy,
jei jos neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas
turi pateikti kitas medZiagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacija.

Visi darbai turi buti atliekami pagal paprastojo remonto darby
dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat naudinga gamybing patirt].

Statybos darby vadovas turi uZztikrinti saugy darbg, aplinkos
apsauga, tinkamas darbo salygas remonto darby vietoje, taip pat
gretimos aplinkos bei Salia dirbanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo
remonto darby keliamy neigiamy veiksniy. Bet kurios priemonés
jgyvendinimo darbai turi biiti atlikti iki galo, suremontuotos pastato
patalpos turi biiti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darby
neturi pablogéti kity pastato daliy ar teritorijos elementy
eksploatacinés savybes.

2. Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai:

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti specifikacijoje nurodomus
bendrinius kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai, pristatymo
dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis
atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo
reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, - nacionalinés techninés
specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra
né vienos i§ minéty specifikacijy, - statybos produktas laikomas
tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos
reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys
darniyjy techniniy specifikacijy reikalavimus turi biiti pazenklinti
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,,CE” zenklu. Apdailos medziagy spalva ir faktiira turi biti suderinta
su Uzsakovu.

3. Statybos jranga ir statybos metodai.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti
Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus bei
kitus reikalavimus, reglamentuojancius saugy darbg statybvietéje.

Paslépti darbai:

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus, kada galima
tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie§ jrengiant
sekancias konstrukcijas ar darbus.

Statybos remonto darbai turi buti atliekami laikantis statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos
veikla (normy, taisykliy) reikalavimus.

4. Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos istatymy numatyta
administraciné, civiliné ir baudziamoji atsakomyb¢ uz blogai atlikty
statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje
nustatytg statinio garantinj laika, kurio pradzia skaiiuojama nuo
statinio atidavimo naudoti dienos, bet ne trumpesnj kaip: statinio
garantinis laikas — 5 metai; paslépty statinio elementy — 10 mety, o
nustacius $iuose elementuose tycCia paslépty defekty - 20 mety.

Rangovas privalo per garantinj laikotarpj savo sgskaita skubiai
iStaisyti trikumus, kilusius dél nepakankamos darbo kokybés, blogos
konstrukecijos ir nestandartiniy medziagy.

TS?2 Grunto Nuo sandélio stogo rankiniu btidu reikia nukasti esantj grunta.
kasimas

TS3 Grunto Salia sandélio sieny esantj grunta 0,5 m ekskavatoriumi reikia nukasti
kasimas ir supilti j sankasas. Saugoti ir nepazeisti el. kabeliy.

TS 02.4 | Cemento Tinkavimas.
skiedinys Pavirsiy paruosimas. Paruostas tinkavimui pavirSius turi buti

kruops¢iai nuvalytas nuo dulkiy, panaikintos riebaly ir bitumo démeés
ir gerai sudrékintas. ISsikiSusios architekttirinés detalés, metaliniai
pavirsiai ir pavir$iai, kuriuos reikia tinkuoti storesniu kaip 12 mm
tinku, aptaisomos metaliniu kampu. Kampai ir briaunos, kur
nurodyta, turi biiti formuojami galvanizuotais metaliniais bortais.
Glotnis betoniniai pavir$iai iSraizomi, kapojami arba

kitaip SiurkStinami. MedZiagos. Smélis turi buti aStriabriaunis kalny
arba karjery , perplautas Svariu gélu vandeniu. Dulkiy, molio ir
dumblo daleliy turi biiti ne daugiau kaip 3% pagal mase, i§ jy molio
maziau kaip 0.5% pagal mase¢. Negali biiti kitokiy paSaliniy
priemaisy. ParuoSiamajam ir i§lyginamajam tinko sluoksniams:
grideliy didumas < 2.0 mm., molingy daleliy kiekis <15 %, tirpiy
sieros junginiy kiekis < 2%. Dengiamajam tinko sluoksniui: grideliy
didumas < 0.5 mm., molingy daleliy kiekis <5 %., tirpiy sieros
junginiy kiekis < 2%. Kalkés turi biiti gerai iSdegtos -CO2< 6%,
negesiy grudeliy kiekis< 11%, gesinimo laikas 8-25 minutés. Kalkiy
teslos turi buti apie 10x10 mm dydzio akuciy plonavielio metalo
vielos storis 0.9-1.2mm), galvanizuotas ir tvirtinamas
galvanizuotomis sankabomis. Tinkavimas paprastu ir pagerintu tinku.
Paprastg tinkg sudaro paruoSiamasis ir i§lyginamasis sluoksnis, kurie
uzkre€iami ant pavirSiaus. Dengiamasis sluoksnis padaromas
uztrinant. Bendras tinko storis ne daugiau 12 mm. Pagerintg tinkg
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sudaro paruoSiamasis, 2 iSlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Pries§
uzkreciant paruoSiamajj sluoksnj pavirsSius sudrékinamas. Labai
svarbu, kad paruosSiamasis sluoksnis stipriai sujungty su pavirSiumi.
Todél reikia paruosti tinkamos konsistencijos skiedinj. Sekantis tinko
sluoksnio dengiamas tik sukietéjus ankstesniajam. Kiekvieng tinko
sluoksnj i$skyrus paruosiamajj reikia islyginti. ISlygintas ir
pakankamai sukietéjes dengiamas sluoksnis tolygiai drékinamas ir
uztrinamas. Bendras tinko storis turi bati ne daugiau 12 mm Leistini
nuokrypiai nutinkuotiems pavirS§iams: nuokrypiai nuo vertikalés ir
horozontalés- 1-am metrui leistinas ribinis nuokrypis yra 1mm, visam
patalpos auksciui ar ilgiui leistinas

ribinis nuokrypis yra Smm. Kreiviy pavirSiy spindulio nukrypimai
nuo projektinio (tikrinamas lekalu) leistinas ribinis nuokrypis yra 5
mm.

Angokra$éiy, piliastry, stulpy, kampy, jduby nukrypimai nuo
vertikalés ir horizontalés: 1-am metrui leistinas ribinis nuokrypis yra
1mm, vienam elementui leistinas ribinis nuokrypis yra 3mm.
Tinkuoto angokrasc¢io plo¢io nuo projektinio leistinas ribinis
nuokrypis yra < 2mm. Juosty nuo tiesios linijos tarp dviejy kampy ar
uzkarpy leistinas ribinis nuokrypis yra <2mm. Leistinas tinkuoty ir
glaistyty pavirSiy drégnumas leistinas ribinis nuokrypis yra < 2mm.

TS3.1

Drenaziné
hidroizoliacija

Nukasus 0,5 m nuo stogo krasto esantj gruntg, suformuoti 45 laipsniy
Slaita, pakloti 1,5 m ploc¢io drenazing hidroizoliacine danga, vieng
kras$ta pritvirtinant prie sienos siekiant, lietaus vandenj bégantj nuo
stogo, nuvesti toliau nuo sieny.

Pamaty drenaziné membrana GXP Plus 400 yra tvirtinama
ispaudomis ] miro puse, nepazeidziant membranos jspaudy. Prie
miiro membrana tvirtinama naudojant montavimo vinis su
sandarinimo tarpinémis. Vinis reikia jmusti j virSuting membranos
juostg arba j plokscia plotg tarp jspaudy (2 — 3 tvirtinimai béginiam
metrui). Membranos lakstus jungti vienas su kitu rekomenduojama
uzleidziant uzlaidas 20 - 30 cm vieng ant kitos, arba mazinti uzlaidas
iki 10 - 15 cm naudojant lipnig butiling juosta.

TS 11

Bituminis
gruntas

Pries klijuojant prilydomaja ritining danga, reikalinga betoninj
pagrinda 2 kartus nugruntuoti bituminiu gruntu.

TS09.2

Kompensaciné
juosta

Kompensacinés juostos jrengimas.
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Visy sieny perimetru jrengiama 10 mm storio kompensaciné juosta.
Juostos aukstis (plotis) nemazesnis kaip betono sluoksnio aukstis
(storis). Naudojama kompensaciné juosta t. y. turi buti neapgadinta,
nepazeistomis pakuotémis, vienodo storio, tankio ir izoliaciniy
savybiy. Pavir$iai ant kuriy klijuojama kompensaciné juosta turi biti
apsaugoti nuo Krituliy, i8dziovinti, nuvalytos Siukslés, dulkés.
Leistinus virSijantys plySiai ir nelygumai turi buti uzpildyti ir
18lyginti. Kompensaciné juosta: pagaminta i$ pusto polistireno ir
polietileno, storis min 10 mm, plotis min 290 mm. Kompensaciné
juosta - tai minksta, elastinga piisto polietileno juosta klijuojama taip
pat ir ant vidiniy patalpos pertvary, kolony. Kompensacinés juostos
paskirtis - apsaugoti pastato konstrukcijas (sienas, pertvaras, kolonas,
i$sikiSusias sieny dalis) nuo spaudimo, kurj sukelia jSilgs betono
sluoksnis. Kompensaciné juosta savo nugarinéje pus¢je turi klijais
padengta siaurg juosta, nuplésus apsauging plévele kompensaciné
juosta klijuojama prie jvairiy pavirsiy. Prie§ klijuojant biitina,
mentele, plaktuku pasalinti nuo sienos neSvarumus, skiedinio
likucius, kad krastiné juosta savo nugaréle tinkamai priglusty prie
sienos ir neatSokty. Juosta klijuojama taip, kad jos aukstis bty
pakankamas ir siekty apie 10-15 mm vir§ planuojamo betono
sluoksnio plokstumos.

TS 10 Siuksliy Nukasus grunta nuo stogo reikalinga nusluoti visas smulkias Siuksles.
nuvalymas
TS 30.2 | Betono Irengiant i$lyginamajj sluoksnj ant perdangos ploksciy, turi biiti
i8lyginamasis | uztaisytos perdangos siiilés, plySiai sandiirose su sienomis,
sluoksnis montazinés skylés ir pan. Grindy pagrindai, paruosiamieji ir
1Slyginamieji sluoksniai gali biiti jrengiami esant ne Zemesnei kaip
5°C aplinkos temperatiirai. Tokia temperatiira turi buti i$laikyta, kol
betonas pasieks 50% stiprumo. Pagrindai jrengiami i§ betono B10, o
kai sluoksnis skirtas nuolydziui jrengti - i§ betono B7,5.
TS 10.5 | Grunto Paklojus ir pritvirtinus prie sienos drenaZing ritining danga, reikalinga
uzpylimas uzpilti sienas gruntu, iSlyginti, suformuoti nuolydzius, paséti Zole.
TS 11.1 | Ruloniné Ruloninés dangos pagrindas turi biiti su armuojanciu sluoksniu 18
danga poliesterinio pluosto.

Minimalus leistinas 1 m? svoris gramais 200. Dangos viena ant kitos
klojamos taip, kad apatinio sluoksnio sitiles ir sandiiras virSutinis
sluoksnis uzdengty per vidurj. KryZmiskai klijuoti vieng sluoksnj ant
kito draudziama. Klojant dangg keliais sluoksniais, sekantj sluoksnj
galima pradéti kloti tik patikrinus ir aktu priémus apatinio sluoksnio
ar pagrindo kokybe. Statybos darby priémimo metodika gali biiti
pakeista leidus statybos techniniai priezitirai. Dangos montavimas
.Dangos montuojamos taip, kad sitiliy persidengimas bty vandens
tekéjimo kryptimi, juosty uzleidimo plotis isilgai sitlés - 100 mm,
galuose -150 mm. Danga su garo pasalinimo takeliais prie pagrindo
priklijuojama tik gumos bitumo juostomis. Galinés sandiiros 150 mm
jkaitinamos taip, kad tvirtinamos ir jau pritvirtintos dangos bitumas
18silydyty tiek, kad dangos susilydyty viena su kita. Virsutinis dangos
sluoksnis prie apatinio kaitinant dujiniu degikliu visu pavirS$iumi taip,
kad apsauginis plastiko sluoksnis iSsilydyty ir bitumo mas¢ laisvai
tekéty pries rulong. Prie siiilés iStekéjimo dydis 1 - 1.5 cm. Dangos
priklijavimo stiprumas neturi biiti mazesnis kaip 0.5 Mpa.




20

TS31.2

Smélio
pasluoksnis

Smeélio pasluoksnis ant grunto turi biiti jrengtas i$ vidutinio
stambumo smélio ir Zvyro sutankintas. Pasluoksnio storis 10 cm.

TS 115

Grunto
uzpylimas

Paklojus bituming dangg, ant stogo reikalinga rankiniu budu jrengti
40 cm storio grunto danga, iSlyginti, paséti zole. Aplink pastata,
pritvirtinus drenazing membrana, uzpilti Zemémis, suformuoti Slaitus,
paséti zole. [rengus atramines sieneles, 1§ laukinés pusés uzpilti
zemémis, suformuoti §laitus, paséti zole.

TS
30.21

Betono
misinys
C30/37

Betoniniy grindy dangos jrengimas.

Betono danga jrengiama naujai ant sutankinto zvyro pagrindo. Betono
sluoksnis 10 cm. Visiems statybose ir gamyklose gaminamiems
gaminiams gaminti cementas turi atitikti LST EN 197-1:2001
reikalavimus. Stambusis uzpildas smulkiam betonui gali buti i§
granitinés skaldos, Zvirgzdo skaldos ir frakcinio Zvyro. Betono
gamybai naudojamas vanduo turéty biiti geriamos kokybés, be
betonui kenksmingy chemikaly. Chloruotas vanduo yra
nenaudotinas. Betoninéms grindims naudotinas ne zemesnis kaip
C30/37 klasés betonas. Pridéjus 2 metry liniuote pavirSiaus
nukrypimai turi buti ne didesni kaip 5 mm. Betonavimo darbai turi
biti atliekami teigiamoje temperatiiroje. Kietéjimo procese turi biti
palaikomas drégmeés rézimas. Betono atsparumas Sal¢iui marke F200,
betono nelaidumas vandeniui marké W6.

TS 35.2

Auksto slégio
plovimo
masina

Pavir$iy nuplovimas.

Purvg, dulkes, apnasas ir nuvalyti nuo sieny pavirSiaus vandens srove.
Prie$ jrengiant i§lyginamajj sluoksnj, palaukti kol perteklinis vanduo
1§garuos.

Pries sieny plovimg demontuoti esamus el. laidus ir kitg el. instaliacija,
ja iSsaugant, o nutinkavus ir nudazius sienas - sSumontuoti.

TS 18

Atraminé
sienelé

Prie jrengty dury i8 abiejy pusiy reikalinga jrengti atramines sieneles,
apsaugancias, kad gruntas neuZslinkty ant laipty. [rengti greztinius
pamatus, sumontuoti skydinius klojinius, jdéti armatiiros karkasus.
ParuoSus klojinius, uZpilamas betonas ir sutankinamas betonas.
Betono sienos storis 25 cm, aukstis 2,5 m. Visiems statybose ir
gamyklose gaminamiems gaminiams gaminti cementas turi atitikti
LST EN 197-1:2001 reikalavimus. Stambusis uzpildas betonui gali
biiti 1§ granitinés skaldos, Zvirgzdo skaldos ir frakcinio Zvyro. Betono
gamybai naudojamas vanduo turéty biiti geriamos kokybeés, be
betonui kenksmingy chemikaly. Chloruotas vanduo yra
nenaudotinas. Betoninéms sienoms naudotinas ne Zemesnis kaip
C30/37 klasés betonas. Pridéjus 2 metry liniuot¢ pavirSiaus
nukrypimai turi biiti ne didesni kaip 5 mm. Betonavimo darbai turi
biiti atliekami teigiamoje temperattroje. Kietéjimo procese turi biiti
palaikomas drégmés réZimas. Betono atsparumas Sal¢iui marke F200,
betono nelaidumas vandeniui marké W6. Aplinkos poveikio klasés
XC3, XD3,XM3.

TS 52

Armattros
karkasai

Armatiiros karkasy montavimas.

Armatiros karksy gamybai naudojama S500 klasés @16 mm
armatiira, akutés 150x150. Karkasas suriSamas 1§ dviejy tinkly.
Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais,
cementiniais arba plastmasiniais padéklais, kurie lieka konstrukcijoje,
0 reikiamas atstumas tarp armatiros strypy ir jy eiliy — armattiros
dirbiniais. Armatiros tinklai gali bati riSami minksta viela vietoje
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arba pristatyti j vieta suvirinti elektrolankiniu btidu. Apsauginiai
betono sluoksniai turi biiti ne mazesni kaip 40 mm.

TS 46.1

Kabeliai

Kabelio montavimas.

Elektros kabelio linija 3x2,5 mm? varinis. Izoliacija PVC, su guminiu
nedegiu apvalkalu. Pritaikyti veikti nuo -40°C iki +50°C,
temperatiirai minimalus lenkimo kampas - 10 kabelio diametry su
apvalkalu. Kabeliai turi biiti atspariis ilgalaikei 70°C temperatiirai.
Kabeliai turi buti jverti j gofruota vamzdj.

Gofruoty vamzdziy matmenis parinkti pagal tiesiamy kabeliy storj ir
kieki, kad instaliuojant kabeliai nebiity spaudziami, lenkiami per
dideliu kampu ar kilty grésme juos paZzeisti.

TS 38

Ventiliacijos
kaminéliai

Ventiliacijos kaminéliy jrengimas.

Ventiliacijos kaminéliai jrengiami ant sandélio stogo pries prilydant
ritining dangg. Kaminéliai turi biiti d 160 mm su stogeliu, su sklende
valdoma i§ sand¢lio vidaus. Kaminé¢liy aukstis vir§ stogo ne maziau

0,6 m. Kamin¢liai turi bati apSiltinti akmens vatos kevalais dengtais

folija.

TS01.1

Ardymas
rankiniu budu

Angy pramusSimas betono sienoje.
Betono sienoje reikalinga pramusti angas naujoms durims jrengti.

TS
14.31

Greztiniai
pamatai

Greztinius pamatus sudaro dvi dalys — poliai ir juos jungianti
antzeminé dalis — rostverkas. Atstumas tarp gretimy greziniy centry
turi siekti 1,2 m. Grezinio skersmuo — 30 cm. Grgzinys greziamas ne
maziau 1,4 m gylio arba giliau (kol atsiremia j kietg gruntg). Poliai
armuojami virintu ar riStu erdviniu karkasu. Jis neturi liestis prie
grezinio sieneliy ir dugno. Prie§ betonavimg grezinio dugnas
sutankinamas. Poliai uZbetonuojami. Tarp poliy jrengiamas
armuotas rostverkas.

Po rostverku guldomas kietas EPS arba ekstruzinis XPS polistirolas.

TS
02.41

Metalinis
tinklas

Sieny tinko sutvirtinimui naudoti metalinj tinklg. Tinklas
pritvirtinamas prie sieny pavir$iaus ir po to tinkuojama cementiniu
skiediniu

TS 151

Epoksidine
danga

Epoksidinés dangos irengimas.

Ant lygaus ir §varaus grindy pavirSiaus padengiamas epoksidinis
gruntas. I8dzitivus gruntui dengiamas pirmasis, o véliau antrasis
epoksidinés dangos sluoksnis. Danga turi biiti atspari riebalams,
tepalams, trin¢iai. Atsparumas gniuzdymui ne maziau 65 N/mm?,
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TS 39

Skyliy
grezimas

Skyliy grezimas deimantiniais graztais, skylés bus greziamos per
vidaus siena, kur eis ventiliacijos iSmetimo vamzdziai. Skylés gylis ir
diametras parenkamas pagal vamzdzio diametrg.

TS 41

Ventiliatoriaus
montavimas

Ventiliatorius montuojamas jungiant prie jo ortakius i§ abiejy pusiy,
jo keliamas triukSmas turi biiti gana mazas, apziiiros metu lengvai
1Simamas 18 kanalo pasukant apie horizontalig asj. Ventiliatoriai
imontuoti i plastmasing dézute, turinciag groteles oro jsiurbimui bei
atvamzdj d 160 ortakio prijungimui. Montuojami prie sienos
plokstumos triuk§mo lygis 45 db. REA ar REV tipo kanalinis
ventiliatorius su vienos fazes iSoriniu rotaciniu varikliu su grei¢io
reguliatoriumi. Asinckroniniai varikliai turi atitikti IEC34-1EC72 ir
89/392EEC-89/336EEC-73/23EEC reikalavimus. Saugos klasé-1P55,
izoliacijos klasé-F. Max V=520 m*/h.

TS 42

Ortakiy su
buitiniais
ventiliatoriais
montavimas

Védinimy sistemy ortakiai gaminami i§ cinkuotos skardos, pati
ortakio magistralé prijungiama prie montuojamo ventiliatoriaus 160
diametro ir iSkiSus ortakj j lauko puse, ji aptaisome. Ortakio skersmuo
160>125. Prie kiekvieno i$¢jimo dedama sklendé oro srautui
reguliuoti. Balnai pjaunami kol plytelés dar neisklijuotos tam, kad
neiSdeginti plyteliy dangos. Prie kiekvienos atSakos galo paliekama
mova gofrai uzmauti. Gofra nesiltinta prijungiama prie difuzoriaus
galo, difuzoriai 160 ir 125 diametro, spalva balta. Fasoninés dalys
alkiinés, pusalkiines jsiskai¢iuoti j sgmatos jkainj. Montuojami
atbuliniai voZztuvai prie j lauko iSeinancio ortakio, tam kad i§jungus
ventiliatoriy nepripiisty oro ] patalpas.

TS 03.8

Ekskavatorius

Transéjy kasimas kabeliams.

Kabeliai turi buti jverti | apsauginj vamzdj ir pakloti ne maZiau kaip
0,6 m gylyje. ISkasus trans¢ja, reikalinga jrengti 10 cm storio smeélio
sluoksnj. Paklotas kabelis su apsauginiu vamzdZiu uZpilamas 10-15
cm storio smélio sluoksniu. Vir§ smelio klojama apsauginé geltonos
spalvos juosta.

TS 03.9

Apsauginis
vamzdis

Kabelio apsauginis vamzdis.

Medziaga- polipropilenas (PP)

Gniuzdymo stiprio klase- 750

Atsparumo smiigiams klasé- N (normalus)

Temperatirinis atsparumas nuo -25°C iki +90°C

Vamzdziy tipas- standus vamzdis

Sandarinimo Ziedas uZtikrina, kad jungtys bty nelaidzios vandeniui
(0,5 baro). Isorinis diametras — 110 mm.

TS
03.10

Rysiy kabeliai

Kabeliy paklojimas.
Kabelis optinis 12 skaiduly, skirtas lauko ryS$iy tinklams, tipas SM.

TS
03.11

Ekskavatorius

Tran$e¢jy uzpylimas.
Paklotg kabelj uzpilti gruntu sutankinant sluoksnius kas 20 cm

TS
03.12

Rysiy
Sulinéliai

Rysiy $ulinéliai RKS1-1. ]
Kas 50 m ir ant rySiy trasos posiikiy sumontuoti Sulin¢lius RKS1-1.

TS
05.13

Gruntas,
savivartis

Trikstamg gruntg pastato uzpylimui rangovas atveza i$ savo sandélio
arba uZsako i§ karjero, gruntas turi buti derlingas.

TS
05.14

Vejos s¢klos

Apie pastatg, uzpylus zemes gruntg ir suformavus $laitus, uzséti veja.
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TS 11

Pakabinamy
luby jrengimas

Aliumininiy juostiniy pakabinamy luby jrengimas.
Kabinamy luby konstrukcija turi sudaryti Sie pagrindiniai elementai:
apdailiniai - sukuriantys matomg patalpoje luby pavirsiy.
kontiiriniai - jrengiami luby apdailiniy elementy jungimosi su
vertikaliomis patalpy
atitvaromis vietose.
laikantys - naudojami karkaso, prie kurio tvirtinami apdailiniai
elementai, jrengimai.
tvirtinimo detalés (pakabos, intarpai ir t.t.) - naudojamos surenkant ir
pakabinant
laikancius bei apdailinius elementus.
Apdailiniy elementy jungimui su vertikaliomis konstrukcijomis turi
biiti naudojamas
32x32 mm kontiirinis elementas i$ Saltai lenkto aliuminio profilio. Jis
kas 1000 mm tvirtinas 4.5mm kietvinémis. Matomas Pavir§ius
padengiamas blizgancia spalvota emaline danga kaip ir apdailiniai
elementai.
Elektros apSvietimo ir kita inzinerin¢ jranga, esanti tarp kabamyjy
luby ir statybiniy
konstrukeijy, turi turéti atskirg tvirtinima prie statybiniy konstrukcijy.
Plieninés tvirtinimo detalés besijungiancios su aliuminémis turi bati
cinkuotos,
o sraigtai ir varztai cinkuoti arba padengti kadmiu.
Kabamuyjy luby konstrukeijos turi biti jzemintos.
Sviestuvy jrengimo vietose pakabinamy luby apdailiniai elementai
turi biiti iSpjaunami
pagal Sviestuvo kontiirg.
Luby kabinimo konstrukcija, krasty ir kitos uzbaigimo detalés turi
biti vieno gamintojo.
Gaminiai turi biiti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

- specifikacija;

- interjero ar eksterjero naudojimui;

- spalvos nuoroda;

- rengimo instrukcija;

- pagaminimo data
Irengtas luby pavirSius turi biiti lygus, be peraukstéjimy, tvirtas,
standus ir nevibruoti.
Kabamosios lubos turi atitikti zemiau nurodytus techninius
reikalavimus:

- maksimaliis netolygumai baigtame pavirSiuje tarp juosty leistinas
ribinis nuokrypis
yra2 mm.

- visos plokStumos nuokrypos pagal diagonalg, vertikale ir
horizontale nuo projektinés:

1-am metui leistinas ribinis nuokrypis yra 1.5 mm.
visam pavirSiui leistinas ribinis nuokrypis yra 7 mm.

Pakabinamy luby profiliy spalva balta, pagal RAL 9010, ploksciy
spalva balta, pagal RAL 9010.

Luby lentuciy plotis 10 cm. Pavirsius perforuotas.
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TS01.3

Ardymas

Ruloninés bitumo dangos iSardymas.

Nuo pastato stogo nukasus grunta, iSardyti esamg bitumo ruloning
dangg. Atliekas iSveZti | sgvartyng utilizavimui. [sivertinti utilizavimo
iSlaidas.

TS 47

Sviestuvai

Sviestuvy montavimas.

Sviestuvai LED $viesos panelé turi paskirstyti §viesos srautg erdvéje,
uztikrinti higienines normas. Sviestuvo galia nemazesné kaip 40 W.
Sviesos spalva 4000k §ilta balta. Sviesos srautas 1020 Im. Korpuso
medziaga metalas ir plastikas. [¢jimo jtampa AC 110~250V 50/60
Hz.

Sviestuvai montuojami j pakabinamas lubas.

TS
05.15

Atlenkiami
suoliukai

Atlenkiamy suoliuky montavimas.

Suoliukai turi biiti pagaminti i§ metalinio karkaso, sédimoji dalis ir
atloSas i§ medienos lenty. Suoliukai turi buti tvirtai prisukti prie
Soniniy pastato sieny, sédimoji suoliuko dalis turi turéti galimybe
atsilenkti prie sienos ir atlenktoje padétyje uzsifiksuoti. Suoliuko ilgis
3 m. Suoliuko medinés dalys turi buiti nudaZytos daZais apsauganciais
nuo puvimo.

TS 49

Rozetés

Rozec¢iy montavimas.

Paskirtis - buitiniy elektros prietaisy bei vietinio apSvietimo
pajungimui 250 V, 16 A. Rozeciy konstrukcijos ir iSbandymas turi
atitikti nominaliai tinklo jtampai, bei aplinkos salygoms. Jy kokybé
turi atitikti VDE 0620 standarta. Rozetés potinkinés, su montavimo
dézutémis, su rémeliais (viengubi, dvigubi, trigubi), skirtos pasléptam
montavimui IP 20, IP 44 apsaugos laipsnio dvipolé su 3-ju jZeminimo
kontaktu.

TS44.1

Jungikliai

Jungikliy montavimas.
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Turi biiti sumontuoti elektros jungtukai, skirti apSvietimui jjungti.
Vardiné jtampa 230V, vardiné srové 10A. Apsaugos laipsnis IP 23.
Jungikliai turi buti keturkampiai suapvalintais kampais, baltos
spalvos, vieno arba dviejy klavisy, virstinkiniai.

TS5.2

Dury
blokai

Priedangy ir sléptuviy dury montavimas.

Durys turi biiti priedangy prieSsprogiminés vienveérés Su atsparumu
sprogimui EXR1 klasés, pagal LST-EN 13123-2:2004, pagamintos i$
dviejy 3,0 mm storio cinkuoto plieno laksty, Salto formavimo btuidu
sukurty j apsauginj apvalkalg. Vidinéje konstrukcijoje turi biiti
specialiis plieniniai profiliy sutvirtinimai su mineralinés vatos uzpildu
tarp profiliy, siekiant pagerinti apsaugg. Uzpildyta mineraline vata,
kurios tankis 60kg/m?®

Durys turi turéti jlaidas su sandarikliais visuose keturiuose krastuose
ir sumontuotos ant keturiy 22 mm guoliais apriipinty vyriy. Rémas
turi buti pagamintas i$ Salto formavimo C arba L profilio su
sandarinimo grioveliu ir turi turéti 20 mm aukscio slenkstj. Vyriy
pusg turi apsaugoti trys apsaugos nuo i§stimimo blokai.

Pagrindiné jranga: Vidiné spyna, sertifikuota pagal EN 1637 7 klase,
Apsauginiai sklgséiai. Plieninés rankenos abiejose pusése.
Patentuotas sprogimui atsparus Sarvas abiejose pusése.

Papildoma jranga: Papildoma 7 klasés spyna. 5 saugumo klasés
sklgstis su pakabinama spyna (3 atsparumo korozijai klasé). Sklgscio
uzrakinimo mechanizmas su uzrakinimu atviroje padétyje.
Sandarinimo komplektas.

PavirSiaus apdaila: Miltelinis dazymas, RAL spalva derinama su
uzsakovu.

TS 07.4

Gruntas

Sieny pavir$iy gruntavimas.

Gremztuku paSalinti atSokusius, suskeldéjusius dazus. PavirSius
dengiamas poligruntu. Dulkés nuo pavirSiy nusiurbiamos. Paruosti
pavirSiai prie§ dazant turi biiti gruntuojami pagal technologija
nurodant gamintojo instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai jsigerti |
pavirsiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drégmés
susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai i§dziiiti. Gruntui

Ve —

18dzitivus, uzglaistytos vietos nuslifuojamos.

TS07.1

Dazai

Sieny dazymas.

Bet kurios sandaros gruntiniai, i§lyginamieji bei apdailos dazai turi
biiti tiekiami i§ vieno gamintojo, paruosti naudoti. Jie turi biiti
pristatomi uZantspauduotuose konteineriuose su tokia informacija:
gamintojo rekvizitai, medZiagos pavadinimas ir savybés, pavirsiaus
kokybeés, skiediklio tipo, dazymo biido reikalavimai, siuntos Nr. ir
pagaminimo data, spalvos nuoroda pagal standarta. Visas dazomas
pavirsius turi biiti Svarus, sausas ir lygus. Tinkuoto pavirSiaus
drégnumas - < 8%, betoninio ir gelzbetoninio - < 4-6%, medinio - <
12%.Dazomos patalpos temperatiira - >8 C, santykinis oro drégnumas
- < 70%.

Kiekvieno sluoksnio pavirsiai turi biiti lygis, be nuoteky. Dazy
sluoksnis turi biiti tvirtai ir tolygiai sukib¢ su dengiamuoju
pavirSiumi. Dazyty pavirs$iy kokybé turi biiti vertinama tik dazams
visai i8dzitivus. Spalva derinti su naudotoju. Jei reikia, nekokybiskai
nudazyti arba paZzeisti pavirSiai turi biiti iStaisyti atnaujinant visg
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dazy pavirsiy. Patalpy aukstis 4 metrai. Patalpos dazomos voleliu.
Skirtingy spalvy dazy ar medziagy sandiiros ar jy sandiiros su
nedaZytais pavirsiais turi biti tiesios ir tikslios. Sviesi spalva turi biti
uzdazoma uz kampo. Dazai turi biiti fasadiniai, prisilietus netepti.

TS21.1

El. sildytuvas

Elektros Sildytuvy montavimas.

Pastato Sildymo prietaisai yra radiatoriai. Jie turi biiti ploksti,
kabinami prie sieny, su dideliu Silumos atidavimo koeficientu ir
lengvai reguliuojami bei valomi. Elektrinis Sildytuvas turi buti 230V,
1500W su elektromechaniniu termoreguliatoriumi, apsaugos laipsnis
ne maziau kaip IP20. Temperatiros reguliavimo diapazonas 6 - 50
°C. Esant butinybei pajungti el. Sildytuvus, numatyti elektros laidy i§
el. skydelio tiesimg loveliuose ir virStinkiniy roze¢iy pastatyma.
Sildytuvai turi biiti pagaminti Europos sajungos ar NATO 3alyse.

TS71.6

Ardymo
darbai

Betoninés dangos iSardymas.

ISardyti esamg sutrupéjusia, suskilusig grindy danga. ISardyti
betoninéje sienoje angg naujoms durims. Pristacius statybines
Siuksles 1 sgvartyng, Uzsakovui pateikiama deklaracija ar kiti, tai
jrodantys dokumentai.

TS 72

Siuksliy
iSvezimas

Isardytas medziagas ir konstrukcijas i$nesti i§ patalpy. Suderinus su
uzsakovu i§veZzti | sgvartyng. Pristacius statybines Siuksles |
sgvartyna, Uzsakovui pateikiama deklaracija ar kiti, tai jrodantys
dokumentai.
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Sutarties projekto
4 priedas

REMONTO SCHEMOS

21F1b

Anbenbiami suoliukai

Atlenkiami suoliukai

=
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Sutarties projekto
5 priedas

LOKALINE SAMATA
(Pateikta rangovo)“
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Sutarties projekto
6 priedas

DARBU ATLIKIMO GRAFIKAS

202 m.- - d. Paprastojo remonto
darby rangos viesojo

pirkimo - pardavimo sutarties Nr. SK-
Sutarties projekto 6 priedas

DARBU ATLIKIMO GRAFIKAS

2026 metai
Darby/
paslauguy Darby/ paslaugy
Eil. Nr. Darby apras§ymas apimtis vykdymo g g g g g g g
(Eur su terminai* g g £ g £ £ £
PVM) - ~ ) - n = ~
APE kiemo _
Sutarties
dangos specialiosios dalies
remontas I 4.4 papunktyje
dalis nustatytu terminu.
1 Zemés kasimo
' darbai
Stogo remonto
2. .
darbai
Vidaus patalpu
3. .
remonto darbai
4 El. instaliacijos
' darbai
Kabelio tiesimo
5. .
darbai
Ivykdymo sumos kas ménesj (EUR su PVYM):
IS VISO (Eur su PVM):
UZzsakovo vardu Rangovo vardu

(Atsakingas uz sutarties kontrole asmuo)
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Sutarties projekto
7 priedas

DARBUOTOJU, ATLIEKANCIU DARBUS SVARBIUOSE KARINIUOSE OBJEKTUOSE,
ELGESIO INSTRUKCIJA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Si instrukcija nustato darbuotojy, atlickan&iy darbus svarbiame objekte, elgesio reikalavimus.
2. AB vadas arba Stabo virSininkas turi teis¢ reikalauti jmonés vadovo atSaukti arba pakeisti kitu darbuotoja
kuris nesilaiko Sios instrukcijos reikalavimy.

11 SKYRIUS
ELGESIO INSTRUKCIJA

3. Darbuotojai, atvykstantys j objekts, privalo:

3.1. su savimi turéti asmens tapatybe patvirtinantj dokumentg ir nustatyto pavyzdzio leidima;

3.2. objekte asmens tapatybe patvirtinantj dokumenta visada laikyti prie saves.

4. T AB teritorijg jleidziami tik pagal sutartis atliekan¢iy darbus jmoniy darbuotojai (toliau —darbuotojai), ne
véliau, kaip pries 10 dieny iki paslaugy teikimo ar darby atlikimo karinéje teritorijoje pradzios pateike AB vadui
duomenis apie darbuotojus, kurie teiks paslaugas ar atliks darbus karingje teritorijoje (vardas, pavardé, asmens kodas,
socialinio draudimo pazyméjimo numeris ir iSdavimo data, asmens tapatybe patvirtinanc¢io dokumento numeris ir
iSdavimo data), ir $iy asmeny sutikimus, kad biity tikrinami ir tvarkomi jy asmens duomenys bei praSyma dél leidimo
jeiti, jvaziuoti | AB teritorijg (objekta), kuriame atliks sutartyje numatytus darbus, taip pat AB S2 skyriui pateike
originaly rasta su imonés darbuotojy parasais, kurie susipazino su Darbuotojy, atliekanciy darbus svarbiuose kariniuose
objektuose, elgesio instrukcija (Sia instrukcija).

5. Darbuotojai, jy asmeninis bei tarnybinis transportas jleidziamas tik pagal AB S2 virSininko patvirtinta bendra
leidima.

6. Darbuotojai jleidziami j objekta, kuriame vykdomi darbai, kai jie parodo AB praleidziamojo punkto budétojui
asmens dokumenta su nuotrauka (pasg, vairuotojo teises), pagal kurj budétojas nustato jo tapatybe, patikrina ar jis yra
sarase.

7. Budétojas turi teis¢ patikrinti darbuotojy asmeninius daiktus ir jy transporto priemones, Siems jeinant,
jvaziuojant ] objekta ir iSeinant, i§vaziuojant i§ jo. Kilus jtarimui, kad darbuotojai jsineSa ar iSsineSa draudziamas
priemones, budétojas gali patikrinti juos bet kuriuo metu.

8. Darbuotojai gali patekti tik j tas patalpas (teritorijos dalj), kur jis atlieka sutartyje numatyta darba, ir |
sanitarines higienos patalpas (tualeta, prausykla). Jeigu darby eigoje jam prireikia patekti j kitas patalpas, jis turi kreiptis
1 AB budétoja (zony budétojus) ir gauti jo leidima.

9. 1ir Il klasés saugumo zonoms priskirtose patalpose darbuotojai gali dirbti tik stebimi dirbancio Siose patalpose
pareiglno.

10. Esant tarnybiniam biitinumui, budétojui arba patalpose dirban¢iam pareigiinui nurodzius, darbuotojai privalo
laikinai nutraukti darbg ir palikti patalpas (teritorijg).

11. Darbuotojai AB priklausanciais jrenginiais ar kitais prietaisais gali naudotis tik sudering su asmeniu,
atsakingu uz ty prietaisy eksploatacija.

12. Darbuotojams draudZiama:

12.1. bati teritorijoje ar patalpose, nesusijusiose su atlickamais darbais;

12.2. neteisétai rinkti svarbig informacija, méginant zvalgyti ar jsiskverbti j svarbius inzinerinius tinklus,
montuojant pasiklausymo ar stebé&jimo jrangg ar kitais budais;

12.3. i8nesti 1§ objekto kokig nors dokumentacijos laikmena, jrenginj ar prietaisa, nesuderinus su atsakingais uz
Siuos prietaisus ar informacijg darbuotojais;

12.4. atlickant darbus ant kilimo ir tipimo tako, i§vaziuoti savarankiSkai (be AB lydin¢io asmens) ant tako ir
pradéti ten darbus arba be palydos kirsti taka;

12.5. fotografuoti, filmuoti.

13. Jeigu darbuotojai nesilaiko Sioje instrukcijoje numatyty reikalavimy, jie nedelsiant pasalinami i§ teritorijos
ir apie tai informuojamas jmonés vadovas.



Siomis taisyklémis pasirasytinai.

Siomis taisyklémis pasirasytinai.
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14. AB S2 virSininkas atsakingas uz jmoniy vadovy, kurios atlicka AB teritorijoje darbus, supazindinimg su

15. Imonés vadovas atsakingas uz jmoniy darbuotojy, kurie atlieka AB teritorijoje darbus, supazindinimg su

DARBUOTOJU, ATLIEKANCIU DARBUS SVARBIUOSE KABIN IUOSE OBJFKTUOSE, ELGESIO
INSTRUKCIJU, INSTRUKTUOJAMU ZMONIU SARASAS.

Eil.
Nr.

Imonés pavadinimas

Vardas, pavardé

Instruktavimo
data

Parasas
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Sutarties projekto
8 priedas

IMONES REKVIZITAI

Kariniy oro pajégy 202 =~
Aviacijos bazés vadui

. PRASYMAS
DEL PATEKIMO ] AVIACIJOS BAZES TERITORIJA

202 - -
Vilnius

Prasome Jusy iSduoti leidimus jeiti (jvaziuoti) j Aviacijos bazés teritorija UAB ,, Jmonés pavadinimas *
imonés Zemiau iSvardytiems asmenims ir transporto priemonéms, kurie pagal 202 m. d., sutartj Nr.

0000, atliks apsaugos sistemy pogarantinés prieziiros ir remonto darbus. Leidimai turéty galioti iki 202 m.
ruodzio 31 d.

Asmens dokumento
e Asmens .
pavadinimas (pasas / Dirbs
. . . . ) dokumento
Eil. . Vardasir | Gimimo | ... . | asmens tapatybés kortelé / nuo ...
Pareigos ) Pilietybé - ; Nr., L
Nr. pavardé data leidimas nuolat gyventi - iki
) . L galiojimo
Lietuvoje / leidimas (datos)
A - . data
laikinai gyventi Lietuvoje)
Ivaziuoti Siai transporto priemonei:
Eil. . A . . - .
NI Transporto priemonés gamintojas ir modelis Valstybinis numeris

Esame informuoti, kad darbuotojai, atvykdami j Kariniy oro pajégy Aviacijos bazés teritorijg, su savimi
turi turéti asmens tapatybe patvirtinantj dokumenta su fotonuotrauka ir laikytis nustatyty Aviacijos bazés
kariniy teritorijy (patalpy), objekty saugumo zony vidaus tvarkos taisykliy (Aviacijos bazés standartiniy
veiklos procediry 11 priedo 9 priedelis). Karingje teritorijoje draudziama vaiks¢ioti saugomy sandéliy
teritorijoje, iSskyrus, jei tai tiesiogiai susij¢ su darbu. Darbo vietoje draudziama vartoti alkoholj, taip pat biiti
neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotiniy ar toksiniy medziagy bei jy turéti. Draudziama i teritorija jsinesti
ar naudoti pirotechnikg, Saudmenis, sprogmenis. Draudziama teritorijoje filmuoti, paveiksluoti, naudoti
bepilotes skraidykles (dronus), rinkti informacinio pobtidzio medziagg. Teritorijoje draudziama rinkti Siuksles
1§ komunaliniy ir kt. atlieky konteineriy, iSskyrus, kai tai yra tiesiogiai susij¢ su darbu. Draudziama i$
teritorijos i$nesti ne savo daiktus. Taip pat esame informuoti, kad Aviacijos bazé tvarkys asmens duomenis.

Imonés vadovas Parasas Vardenis
Pavardenis

Rengéjas: ............



33
II. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS
2026 metai, Siauliai
PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
I1. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darbuy atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-priémimo
dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biti jskai¢iuojamos negautos pajamos.
1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskaic¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Irangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susij¢ ir
bitini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz. papildomy darby
butinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir
sudarydamas §ig Sutart].

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir inzinerinés
paslaugos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis.

1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama Jranga,
Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biiti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti
Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, ] kurias turi biiti pristatoma Jranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg.

1.1.15. Statinio remonto priZitirétojas (toliau sutartyje — priziirétojas) — UZsakovo paskirtas darbuotojas,
kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby priezitiros funkcijas,
numatytas nuostatuose (pareigybés aprasyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai privaloma).

1.1.16. Subrangovas — asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai Statinio
(statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio pripazinimo suremontuotu aktg ir
pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus
Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiGiuota ir
negincijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.
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1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés institucijos,
savivaldybe¢, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdzius jsipareigojimus (paskutiné
skaiciavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutart;.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aisSkinant Sutartj gali
buti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiiuojami kalendorinémis
dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy Svenciy ir ne darbo diena
Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutart] mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra artimiausia po
Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios Zodziais ir nurodytosios skaiciais,
vadovaujamasi zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje nustatyta
tvarka, salygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus
Sutartyje. Siai Sutaréiai yra taikomas fiksuotos kainos su perziiira apskai¢iavimo bidas arba kitas Sutarties
specialiojoje dalyje nustatytas biidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra butini Sutar¢iai
ivykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos
(pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoj seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau
Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy
atlieky i§vezimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije
darbai yra jskaiciuoti j naujy laipty jrengimo kaing ir atitinkamai j Sutarties kaing, o uz juos papildomai
Rangovui nebus apmokama).

2.2. Sutarties kaina gali bti perZitirima (kei¢iama) Siais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keifiama atsizvelgus i
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokyc¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio dydziui.
Perskai¢iuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus atlickami tik po Saliy
pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro kainy
lygio kitimo neperskai¢iuojama. Pra¢jus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo, sekancio
kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskaiiuojama pagal paskutinj Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos sanaudy kainy indekso pokyti uz 12
(dvylika) kalendoriniy ménesiy, taciau kaina neperskai¢iuojama tuo atveju, jeigu pokycio procentiné iSraiska
nevirSija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties
galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip faktiSkai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teise reikalauti
perskaiciuoti ty darby, kuriuos jis del savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina
perskaiciuojama pagal tai, kiek bus pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy
indeksas lyginant su prie§ tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (sio papunkcio sqlygos
taikomos kai Sutarties trukmé yra ilgesné kaip 12 ménesiy).

2.3. Sutarties kaing perzitrint antrg ir vélesn] kartg, perskaiciuojami tik neispirkti pagal Sutartj darby kiekiai
(apimtis).

2.4. Sutarties kaina taip pat gali buti kei¢iama S$iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
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2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby vykdymui
skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg darbg (ar jo dalj, pvz.: pasiiilyme nurodyti statybos
produktai/medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) bitina keisti kitu darbu. Tokiu
atveju raStu pagrindziamos aplinkybés, sglygojancios butinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutartyje
nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilymg dél keistiny darby, t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy
atlikti darby lokaline samata, sudarytg pagal Sutarties bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby
kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
2.4.2. dél papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir biitiny Sutarciai jvykdyti
(uzbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarc¢iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje
ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atveji) arba kai UZsakovui prireikia jsigyti papildomy darby ar paslaugy,
kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;

2.4.3. kai konkreciy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarciai jvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazé¢jimo atveji) ar statybos produkty panaudojimas (ar
sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

2.4.3.1. sutarciai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrecius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendimg dél jy atsisakymo;

2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreciy
paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. d¢l papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie$ sudarant Sutartj, tampa
nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.4.3.6. dél Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali bati pakeista
(didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés (kainos)
(Pavyzdziui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami 2000 m vamzdziy
klojimo darbai nuo objekto A iki B, uz kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota kaina. Darby vykdymo eigoje
paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m mazZesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti
maziau ar daugiau vamzdziy, nei numatyta pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek
tures bati sumokéta sutartyje numatyta fiksuota kaina, nes suma uz Siy darby pasikeitusig apimt; nesiekia
Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto procentinio dydzio nuokrypio, skaic¢iuojant nuo pradinés Sutarties
vertes). Rangovui sumokama tik suma, virSijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg procentin; dyd;.
Kitais nei nurodyta Siame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali biiti mazinama arba didinama Sutartyje
nustatyta tvarka ir salygomis apskaic¢iuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos dydziu, i$skyrus
Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina Rangovui.

2.6. D¢l Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkciuose iSvardyty priezasCiy pasikeitusi Sutarties kaina
yra perskaiiuojama ir jforminama ratu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy pasirasytus
atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir iSlaidy vert¢ ir kitus reikalingus dokumentus pagrindziancius
Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasirasyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis),
statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis), Sutarties
sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei Sutarties Specialiojoje dalyje
nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visa rizika yra jvertings, pateikdamas savo pasiiilyma
(konkursui/deryboms).

2.8. Perzitra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas

salygas.
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2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties,
neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodyta terming pasalinti be
UzZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.9.2. Uzsakovas, apskaic¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keic¢iant darbus, jy
kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio (apimties)
keitimo salygas, taiko zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk$ciau
esant] biida, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:

2.9.2.1. pritaikant tiek¢jo (Rangovo) pasitiilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei jmanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj 1§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdziui, tinkavimo jkainj
iSskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas “ darbo jkainio;,

2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasSiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir nustatyto
UZsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad reikia
atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir panasiai)
galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

2.9.2.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty
ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) iSlaidas pagal
Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne veliau kaip per 5 darbo
dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos.

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby biitinumg Rangovas visais atvejais
turi pagristi dokumentais, kurie turi buti pateikti vertinimui UZsakovui.

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby
kiekiai buvo jskaiCiuoti ] mokéting pagal sutart] kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties,
Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant
sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripazjstami) papildomais darbais
(nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra butini Siai Sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir Salys sutaria kad tokie darbai
laikomi atliktais Rangovo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uz
Siuos darbus Rangovui nemoka.

3. UZsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.1.1. kontroliuoti atlieckamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes Rangova apie tai
ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy darby atlikimo pradzios;
3.1.3. 1§ Rangovo reikalauti pateikti sutarCiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais iSrasus,
tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius;

vt —

v —

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés perdavimo
ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo
dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti 1§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei sumokéti uz
juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) ménesius,
sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart;.

4.2. Rangovas jsipareigoja:
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4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus, pagal
Sutarties ir jos priedo (priedy) sglygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar statinio dalj);
4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo ir
priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sarasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo vietoje
(statybvietéje) bei sarasg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby atlikimo vietoje,
taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta Darbuotojy, atliekanciy darbus
pagal sutartj elgesio instrukcija;

vt —

v —

patvirtinancius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti prizitrétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, rastu nesuderinus
su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodytg laikg savo sgskaita pasalinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimg numatytoms
techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios dalies
4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviet¢ vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovie€iy jrengimo
statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir i§vezti i§ teritorijos, kurioje
buvo vykdomi su S§ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, SiukSles ir nuolauZzas, paliekant patalpas ir
statybvietés teritorijg bei jrenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos, $ilumos,
vandentiekio, $iuksliy iSvezimo ir pan.) islaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby. Minétoms UZsakovo
ar statinio naudotojo islaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma
sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi
Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. issaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir jrenginius
nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybvietg, biity patikrinta jrenginiy, statybos
produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o nustacius juose
defekty, savo saskaita pakeisti i kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZsakovo nustatytus darby
defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius Salinti defektus ir jeigu
Siuos defektus paSalina UZsakovas savo sgskaita, sumokéti UZsakovui defekty pasSalinimo kaing ir
kompensuoti kitas UZsakovo turétas islaidas, susijusias su defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra atsakingas
ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima, nurodant $iy aplinkybiy
atsiradimo prieZzastis;

remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, paslépty
darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties sertifikatus arba atitikties
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deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip
pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procedirose ir teikti paaiskinimus Statinio
pripazinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripazinimo suremontuotu
aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir Salims pasirasius Atlikty darby rezultato perdavimo—priémimo akta,
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviet¢ UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;
4.2.19. Uzsakovui keiciant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su UZsakovu
dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasitilymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos produktus ir
iSlaidas, butinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso sglygose, papildomomis ar nenumatytomis iSlaidomis
nepripazinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas faktiiras, Salims pries tai
pasiraSius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte. PVM saskaitos faktiiros teikiamos
vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytais reikalavimais.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros pateikimo
UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1éSy, o Rangovui yra biitina jsigyti medziagas arba
jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo
bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta
suma Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaicius
avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas
faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad §i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno 1§ Sutarties
bendrosios dalies 11.2.1-11.2.11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne pagal paskirtj naudoja
(panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui sumg, nevirSijant
laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita;

5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima;

5.4.3. negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg irodyti garantijg ar laidavimo rasta
iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisé€tai arba kitaip leisty garantijg ar laidavimo rasta
i8davusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos;

5.4.4. avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais)
meénesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokeéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
avansinio apmokeéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto UzZsakovui nepateike ir bus
taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje numatytus sutartinius
jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu
atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose
nustatyta tvarka.

5.7. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (Subrangovais) galimybe, vadovaujantis Siame
punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties jsigaliojimo dienos
rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, 0 subtiekéjas, norédamas pasinaudoti
tokia galimybe, rastu pateikia praSyma UZsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas isreiskia norg pasinaudoti
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tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi bati sudaroma trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo,
kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui priestarauti
nepagrijstiems mokéjimams subtiekéjui (punkto sglygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. UZsakovas paskutinj mokejima, kurj sudaro ne mazesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su PVM
suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo dokumenta (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai teisés akty nustatyta
tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos
uzbaigimg ir kt.). Rangovui nepateikus UZsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo
dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis grgzinama Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio
garantinio termino metai. Kai Rangovas nepateikia UZsakovui garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo
dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir saglygomis, UZsakovas turi teis¢ i$ sulaikytos sumos apmokéti darby
defekty Salinimo islaidas, jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino
metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir Sivos defektus pasalinus UZsakovui.

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o UZsakovas
juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi buti pilnai baigti ir perduoti UZsakovui Sutartyje
nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo—priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties
nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma iSskyrus atvejus, kai numatomas darby perdavimas tik
Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies) pripazinimo
suremontuotu procediras tarp Saliy pasiraSomas Atlikty darby rezultato perdavimo—priémimo aktas.

6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasiraSymo UZsakovui nustacius defektus dél darby,
kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti Rangovui reikalavimg dél
tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavimg, privalo paSalinti reikalavime nurodytus
statybos defektus per reikalavime nurodytg terming.

6.4. Rangovas, ne véliau kaip prieS 10 (deSimt) dieny, rastu praneSa UZsakovui apie numatoma darby
uzbaigima, prasydamas organizuoti jy priémimg. UZsakovas organizuoja darby uzbaigimo procediiras tik po
Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu procediiry atlikimo. UZsakovas turi teis¢ priimti negin¢ijamg
atlikty darby dalj, pateikiant motyvuotg raSyting pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo
Sutarties sglygoms. Rangovas pateikia UZsakovui pasirasyti Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg
po to, kai Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti
tinkamai.

6.5. UZsakovas pasiraSo Rangovo pateikta Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5 dienas, nuo
jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto salygomis).

6.6. UZsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties sglygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esmin¢ Sutarties salyga.
6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti UZsakovui galiojantj
dokumentg (draudimo bendrovés iSduotg laidavimo rastg arba kredito jstaigos garantijg), kuriuo uztikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraiyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar
bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio
garantinio termino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjima UZsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma
statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 procenty darby kainos. UZsakovas turi teis¢
pareikalauti i§ Rangovo pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, yra galiojantis.

6.9. dokumente, uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biti jraSyta, kad
laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo rastisko
pranesimo, patvirtinancio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i§ UZsakove gavimo, sumoketi
UZsakovui:

6.9.1. suma, reikalinga sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, paSalinima,
pinigus pervedant j praneSime nurodytg saskaita;
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6.9.2. visg likusig laidavimo/garantijos sumg, neiSmokéta Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikes UZsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymas pagal pasira$yta Sutartj, moka UZsakovui 0,1 procento dydzio nuo Sutarties kainos be PVM Saliy
i$ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uzdelsta dieng.

6.11. Patirtg zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty statinio
elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia paslépty
defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skaiciuoti nuo Atlikty darby rezultato perdavimo-—
priémimo akto pasiraSymo dienos.

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio konstrukcijose), garantinis
laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZiiira) nustatomas tiekéjo (Rangovo) i§duodamuose
dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu iSryskéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kity teisé€s akty nustatyta tvarka.

6.15. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviecia Rangova ir suraso dvisalj
aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty bei padariniy pasalinimo
terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj akta, UZsakovas vienaSaliSkai suraso
defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovg.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto defektus
savo léSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastiSko pranesimo (pastu, faksu, elektroniniu pastu)
pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatytg terming.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) nei$taiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos
zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodytg protingg laikg (kai suraSomas vienasalis defekty aktas)
ilgiau kaip 60 (Sesiasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti Siuos defektus savo saskaita arba
defektai gali buti pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8 papunkcio sglygomis. Tokiu atveju
Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas (i$skyrus atvejus kai defekty Salinimo islaidos
kompensuojamos i$ Sutarties bendrosios dalies 5.8 papunk¢io pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio
naudotojui arba Uzsakovui (kai taikomas 5.8 papunkcio salygos) 20 proc. nuo visy islaidy, susijusiy su
statybos defekty Salinimu, dydzio be PVM, Saliy 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uZ dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji laiku jrodys,
kad jsipareigojimy nejvykde deél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy, privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiSkéjimo, rastu
informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force majeure)
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti visus
darbus, mokeéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat bus laikomi neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio
pripazinimo suremontuotu komisija d¢l Rangovo kaltés nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies)
tinkamu naudoti;

8.1.2. veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti darby dalj
ar darby etapg (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), moketi Uzsakovui 0,2 proc. véluojamy
atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekvieng pavéluota dieng.
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8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikgs UZsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena
pavéluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui, o0 dokumenty praradimo atveju,
savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per Uzsakovo nustatytg terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas) nepaSalings darby
defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 % nuo Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena
pavéluotg dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje
nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti UZsakovas savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo
kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas
i§laidas ir papildomai sumokeéti 20 % iy islaidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.
8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyta terming nepasalings remonto defekty,
moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i$
anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg diena, kuriy sumoke¢jimas neatleidzia Rangovo
nuo pareigos atlyginti UzZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant savo
isipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus, UZsakovas turi
teise, apie tai jspéjes Rangova rastu, Siuos defektus paSalinti savo saskaita. UZsakovui pasalinus darby
defektus savo sagskaita, Rangovas privalo kompensuoti UzZsakovui visas su defekty Salinimu susijusias ir
turétas iSlaidas ir papildomai sumokéti 20 % 3iy islaidy vertés be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas) i§skai¢iuoty
i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai, susidaranciai i§ darby kainos
nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius, mokétinus
UZzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu nebuvo rastu
susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy, turtiniy
teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutart; dél bent vienos 1§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1-11.2.11 punktuose i§vardinty
priezasCiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiciuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokeéti
Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3
anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal $ig Sutarti neivykdyty isipareigojimy vertés
(kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais). Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas
neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar
netinkamai vykdant sutart;.

8.10. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys
(jo dalis) nepripazjstamas tinkamu naudoti arba ne dé¢l Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami
darbai.

8.11. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos istatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus uztikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus uztikrinamas draudimo
bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius ir Rangovui pateikus
UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo
bendrovés laidavimo raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiSka patvirtinima, kad
teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:
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9.2.1. privalo biuti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinanc¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§ 11.2.1—
11.2.11 punktuose i$vardinty priezasCiy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties bendrosios
dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant ] UZsakovo saskaita;

9.2.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima. Turi buti
jsipareigojama atlyginti konkrecig Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg, nurodytg Sutarties 8.9 punkte;
9.2.3. negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar laidavimo rasta
iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantijg ar laidavimo rastg
iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos;

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo galutinis terminas;
9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies
9.2.1-9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinantj
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas pateikia UZsakovui ne véliau
kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg i§daves juridinis asmuo (bankas ar draudimo
bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia naujg Sutarties
vykdymo uztikrinimg, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo
sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties
vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uZtikrinimo galiojimo termino
pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés
laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnyje nustatyta tvarka ir saglygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanciy tinkamai vykdyti
darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 1 (viena) darbo dieng, apie tai pranesti
UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju Rangovas turi teis¢ praSyti
UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutart] vykdyma, kol bus paSalinti nurodyti trukdZiai ar klititys. UZsakovui
sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas
privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo
yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangovo kaltés (jskaitant dél subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba Siy
aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra numatyta Rangowvui.

10.2. Darbai gali buti sustabdyti dél Siy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrin€jimy, kurie nebuvo numatyti,
bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo perkami pagal techninj
projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto klaidy; kai véluojama perduoti
statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.); treCiyjy Saliy itakos; dél finansavimo
sustabdymo ar triitkumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesajj pirkima; dél nenugalimos
jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu.

10.3. Uzsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustadius Sutarties bendrosios
dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezasc¢iy, itakojanciy Sutarties
vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng, sustabdyti darby, jy
dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska pranesimg i UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti.
Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdesimties) dieny laikotarpiui, kiekviena Sutarties Salis
gali vienaaliskai nutraukti Sutartj, praneant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau kaip pries 15
(penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj Salys gali
tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.
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10.5. Sutarties $alis, kuriai tapo zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima, privalo apie tai
raStu informuoti kitg Sutarties Salj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo dienos. Darby vykdymo
sustabdymo aplinkybéms i$nykus, Sutarties Salys sudaro raSytinj susitarima dél sutartiniy terminy pratgsimo.
Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali buti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims nesudarius
susitarimy dél §ios Sutarties pakeitimo, leidzian¢io Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise vienasaliskai
nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny véluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu
terminu;

11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny véluoja uzbaigti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus Sutarties
specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu taikoma);
11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienasaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdymg iSskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veikla arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio paZeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sgrasg arba
Melaginga informacija pateikusiy tiekeéjy sarasa,

11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (iskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia pavojy
nacionaliniam saugumui;

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje numatytos
aplinkybés;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidZziant VieSyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnj/Viesyjy pirkimy atlieckamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 53 straipsnj;

11.2.16. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti atvejai
laikomi esminiais Sutarties saglygy pazeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
UzZsakovui grazinti visus 1§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansg (jei toks buvo sumoketas) uz
darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal Statybvietés perdavimo ir
priémimo aktg.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kilg gincai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendziami deryby budu, o
nepavykus taip i§spresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.
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13. Susirasinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas yra siunciami
lietuviy/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, jy originalus
visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniSkai ir pasiraSytinai ar siun¢iant registruotu
ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. PraneSimai dél
Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasiraSytinai
arba siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje nurodytais adresais. . PraneSimai turi biti
siunéiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia
gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima pranesime.

13.2. Salys j isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties specialiojoje
dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepranesusi apie savo rekvizity pasikeitimg laiku,
negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties $alys gauna
viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies rasytinio sutikimo neplatinti
treciosioms Salims apie ja jokios informacijos, i$skyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisés akty nustatyta
tvarka. Uz informacijos pagal §ig Sutartj paskleidima, kaltoji Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to
atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei
UZsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas pazeidzia
darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné informacija) gali biiti
naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdyma ir bendrauti Sutarties
vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, Sie
duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties Salys uZtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutart] susipazins tik tie
asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali biiti perduoti
tretiesiems asmenims, iSskyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks nurodytas), kurie yra
pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties vykdymui arba tokiy duomeny
neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekéjas Sutartyje numatyta tvarka yra
kei¢iamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.

14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti Sutarties
salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kitg Salj dél tokiy duomeny ir iSlaikyti Siy duomeny
konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus jsipareigojimus, gali
biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal §ig Sutartj. Gali biiti nenaikinami tik tokie
asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reikS$ty neprotingai dideles laiko ar finansines sgnauda ir bty
nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy dél §ios Sutarties vykdymo padaryta duomeny tvarkymo
pazeidima, Salys viena kitg informuoja per 1 darbo dieng. Pranesime apie paZeidima privalo biti nurodytas
pazeidimo pobudis, galimos pazeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi, pazeidimo padariniams
panaikinti ar susvelninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty islaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo jsipareigojimy
pagal §ig Sutart] vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakovo atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi bati jforminamas Saliy
pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.



45

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kickvienai Saliai). Abu tekstai autentigki
ir turi vienoda teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis, pirmenyb¢ teikiama
tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia Sutartj be
i3ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojimg Teikéjas moka Pirkéjui 5 %
sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzio $aliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu sutarties
Specialiojoje dalyje nenustatyta Kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus, leidimus ir
pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui buty pateikta pretenzijy ar iSkelta
byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanc¢iy i$ Sutarties ar padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepaZzeidé savo kompetencijos (jstaty,
nuostaty, statuto, jokio Sutarties $alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito kompetentingo subjekto)
nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio,
teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aiskinimas negali keisti
Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy juridinio
asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko saskaitos numeris,
kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis pastas).

15.11. Rangovas jsipareigoja nepasitelkti priesisky valstybiy pilieciy (darbuotojy, subtiekéjy ir kt.), kai
vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus reikia patekti | karing teritorija. PrieSiSkomis valstybémis yra
laikomos valstybés, nurodytos Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo
2002 m. geguzés 28 d. nutarimu Nr. IX-907 ,,D¢l Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo®, taip pat
Valstybiy ar teritorijy, kuriy tiekéjai, jy subtiekéjai, tikio subjektai, kuriy pajégumais yra remiamasi,
gamintojai, techninés ar programinés jrangos prieZilira ir palaikyma vykdantys asmenys ar juos
kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sgrase, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2022
m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 ,,D¢l Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir
15 daliy nuostaty jgyvendinimo®. Rangovas jsipareigoja ne maziau kaip prie$ 3 darbo dienas iki patekimo j
karing teritorija pranesti kraSto apsaugos sistemos institucijai ar jos padaliniui, j kurio karing teritorijg bus
ketinama patekti, ir nurodyti ketinanciy patekti j karine teritorijg asmeny vardus, pavardes, pareigas, pilietybes
ir lankymosi karingje teritorijoje trukme. Rangovo atstovai, patekdami j karing teritorija, privalo pateikti
asmens tapatybe ir pilietybe patvirtinan¢ius dokumentus.

UZSAKOVO vardu RANGOVO vardu
Lietuvos kartuomenés Kariniy oro pajégy

Aviacijos bazés Operacijy palaikymo grupés vadas,

vykdantis Aviacijos bazés vado funkcijas

Jonas Zemaitis



