

TVIRTINU:

Administracijos direktorė
Virginija Mitrikevičienė**BŪSTO, ESANČIO BERŽŲ G. 21, BŪDOS KAIME, IR APLINKOS PRITAIKYMO
ASMENIMS SU NEGALIA DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS**

2026-05-

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	UŽSAKOVAS	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188777932, Atgimimo g. 12, 69443, Kazlų Rūda.
2.	DARBŲ PAVADINIMAS, ADRESAS:	Gyvenamojo būsto paprastojo remonto darbai, keltuvo įrengimui. Adresas: Beržų g. 21, Būdos km., Jankų sen., Kazlų Rūdos sav.
3.	PAGRINDINIŲ DARBŲ APIMTIS/ UŽDAVINIAI :	Darbų kiekiai nurodyti darbų kiekių žiniaraštyje (pridedama). Darbai derinami su Užsakovu.
4.	Reikalavimai dėl sutarties vykdymo	Darbų atlikimo pradžia - sutarties įsigaliojimo data. Darbai turi būti atlikti per 7 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. Sutarties galiojimo laikotarpis – nuo sutarties įsigaliojimo datos iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
5.	Darbai vykdomi	Vadovaujantis šia darbų technine užduotimi, sutartimi ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir standartais. Darbams naudoti tik sertifikuotas medžiagas, atitinkančias LST reikalavimus.
6.	Pateikiama dokumentacija ir jos kiekis	Atliktų darbų aktai, 3 egz.
7.	Žalia informacija	Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintą Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą. Aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti pirkimo sąlygose (kvietime pateikti pasiūlymą).

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Vilma Bakelienė

**BŪSTO, ESANČIO BERŽŲ G. 21, BŪDOS KAIME, IR APLINKOS
PRITAIKYMO ASMENIMS SU NEGALIA DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS**

	Darbų ir kiekių aprašymai	Mato vnt	Kiekis
Vonios ir Wc remonto darbai			
1	Medinių lentinių grindų išardymas	100m2	0,092300
2	Žvyro užpylimas grindims sutankinant	m3	4,620000
3	Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant garo izoliacinę plėvelę	100m2	0,100000
4	Grindų šiltinimas putų polistirolo plokštėmis	m3	0,930000
5	Betono posluoksnių įrengimas grindims	100m2	0,092300
6	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu	100m2	0,092300
7	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	1,220000
8	Sienų šiltinamosios izoliacijos įrengimas, kai vatos plokščių sluoksnio storis 50.00 mm	100m2	0,190000
9	Sienų garo izoliacijos įrengimas, naudojant izoliacinę plėvelę	100m2	0,190000
10	Gipskartonio plokščių tvirtinimas prie metalinių karkasu	100m2	0,390000
11	Grindų ir sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas	m2	39,0
12	Plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2	9,230000
13	Sienų aptaisymas plytelėmis	100m2	0,390000
14	Laminuotų durų blokų montavimas	vnt	1,0
15	Vandentiekio vamzdynų tiesimas	m	22,0
16	Vandentiekio vamzdyno komplektuojančių detalių montavimas	vnt.	1,0
17	Kanalizacijos vamzdyno montavimas	m	6,0
18	Kanalizacijos vamzdyno komplektuojančių detalių montavimas	vnt	1,0
19	Trapo montavimas	vnt.	1,0
20	Vamzdžių prijungimas prie veikiančių vandentiekio sistemų	vnt	2,0
21	Vamzdžių prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų	vnt	1,0
22	Vandens elektrinio šildytuvo montavimas	vnt	1,0
23	Movinės uždarnosios armatūros montavimas	vnt.	4,0
24	Maišytuvo su dušo įranga įrengimas	vnt	1,0
25	Dušo užuolaidos montavimas	vnt.	1,0
26	Lubų karkaso įrengimas	100m2	0,092300
27	Lubų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis	100m2	0,092300
28	Praustuvo įrengimas su vandens maišytuvu	vnt.	1,0
29	Laidų tiesimas	100 m	0,320000
30	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0,010000
31	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0,020000
32	Šviestuvo montavimas	100vnt	0,020000
33	Nuotėkio relės montavimas	vnt	1,0
34	Automatinių jungiklių montavimas	vnt	1,0
35	Priešgaisrinės signalizacijos daviklio montavimas	vnt	1,0
36	Skalbimo mašinos pajungimo įvado montavimas	kompl.	1,0
37	Klozeto sumontavimas	kompl.	1,0
38	Gyvatuko elektrinio montavimas	vnt.	1,0
39	Rankturių stacionarių neįgaliesiems montavimas	vnt.	2,0
40	Rankturių atlenkiamų neįgaliesiems montavimas	vnt.	1,0
41	Ventiliatoriaus montavimas	vnt	1,0
42	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	2,400000
43	Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas	t	2,400000

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	BŪSTO, ESANČIO BERŽŲ G. 21, BŪDOS KAIME, IR APLINKOS PRITAIKYMO ASMENIMS SU NEGALIA DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-05-05 Nr. Vd-1391
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Bakelienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-05 08:25
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-19 11:09 - 2028-06-18 11:09
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virginija Mitrikevičienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-05 11:40
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2026-02-19 14:55 - 2028-02-19 14:55
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	25-05 buda zn.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260423.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-05-05)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-05-05 nuorašą suformavo Vilma Bakelienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-05-05 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“