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KITO INZINERINIO STATINIO — PESCIUJU TILTO IR PESCIUJU
(DVIRACIU) TAKO (UNIKALUS NR. 4400-6692-7772) VILKAVISKIO M.,
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylos Zymuo Laida Projekto dalis Pastabos
Nr.
1. 2513-00-TDP-BD 0 Bendroji
2. 2513-00-TDP-SP, SK 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano),
konstrukcijy
3. 2513-00-TDP-E 0 Elektrotechniné
4, 2513-00-TDP-KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo
PROJEKTUOTOJAS KVALIFIKACIJA PAREIGOS VARDAS, PARASAS
PATVIRTINANCIO PAVARDE
DOKUMENTO NR.
UAB ,,UGIRA* 1916 Projekto vadovas | Aloyzas Jurdonas




BYLOS DOKUMENTU ZINIARASTIS

EIL. | DOKUMENTO ZYMUO PAVADINIMAS LAPAS | LAPU | LAIDA
NR.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
1. Projekto sudéties ziniarastis 1 2 0
2. Projekto bylos dokumenty Ziniarastis 1 3 0
3. Bendrieji statinio rodikliai 1 4 0
4. 2513-00-TDP-BD-AR AiSkinamasis ra$tas 10 5-14 0
5. 2513-00-TDP-BD-TS Bendroji techniné specifikacija 6 15-20 0
6 Nekilnojamojo turto registro duomeny 1 71
: baz¢s iSraSas
7 Nekilgoj amojo daikto kadastriniy 27 22.48
matavimy byla
Statinio projektuotojo civilinés
8. atsakomybés privalomojo draudimo 1 49
dokumento kopija
9. Pritarimy ir suderinimy sgraSas 1 50
PRIEDAI
1. Techniné uzduotis 3 51-53
Vilkaviskio rajono savivaldybés administracijos prisijungimo sglygos
2. 1 54
TS25-3
Vilkaviskio rajono savivaldybés administracijos energetiko
3 o .. 3 55-57
sprendiniy suderinimas
4 AB ESO sprendiniy tinkly apsaugos zonoje suderinimas 2 58-59
5. UAB ,,Vilkaviskio vandenys* suderinimas 1 60
6. Topografiniy tyrinéjimy ataskaita 1 61
7 Pazyma apie naudotg programing jranga 1 62
8 Projekto vadovo paskyrimo jsakymas 1 63
9 Projekto daliy vadovy suderinimy lentelé 1 64
10. | Uzsakovo pritarimas projekto sprendiniams 2 65-66
1 Vilkaviéi.kio raj.ono savivaldybés teritorijos bendrojo plano 1 67
" | koregavimo brézinys




TVIRTINU: i

KITO INZINERINIO STATINIO — PESCIUJU TILTO IR PESCIUJU (DVIRACIY) TAKO
(UNIKALUS NR. 4400-6692-7772) VILKAVISKIO M., VILKAVISKIO R. SAV. KAPITALINIO

REMONTO PROJEKTAS
BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI
PAVADINIMAS MATO VNT. KIEKIS PASTABOS
VI SKYRIUS. KITI INZINERINIAI STATINIAL
KITI TRANSPORTO STATINIAI

6. PESCIUJU TILTAS IR PESCIUJU (DVIRACIU) TAKAS NESUDETINGASIS II GR.
(UNIKALUS NR. 4400-6692-7772) KAPITALINIS REMONTAS
6.1. Pésciyjy tiltas

- Tilto ilgis* km 0,01523

- Tilto plotis m 1,74
6.2. Pésciyjy (dviraciy) takas

- Tako ilgis* km 0,01222

- Tako plotis m 1,60

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés iikio
ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas Aloyzas Jurdonas, at. Nr.1916
(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
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PAVADINIMAS 01 - PESCIUJU TILTAS IR PESCIUJU (DVIRACIU) TAKAS

4. STATINIO ADRESAS

VILKAVISKIO M., VILKAVISKIO R. SAV.

KITI INZINERINIAI STATINIAI (4)

> }s)gégg;%msmmls KITI TRANSPORTO STATINIAI (4.2)
(STR 1.01.03:2017 STATINIY KLASIFIKAVIMAS)
— & KAPITALINIS REMONTAS
6. STATYBOS RUSIS (STR 1.01.03:2017 STATINIY KLASIFIKAVIMAS)
01-NESUDETINGASIS II GR.
7. STATINIO RATEGORIA (STR 1.0.08:2002 STATINIO STATYBOS RUSIS)
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
it A};,i??ggg};%? SUDETIS IR DETALUMAS ATITINKA STR 1.04.04:2017 , STATINIO
PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE“ NURODYMUS
Projekto rengimo dokumentai
1. Techniné uzduotis
2. Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSrasas
3. Inzineriniai topografiniai tyringjimai
4. Suinteresuoty institucijy iSduotos projektavimo salygos
Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:
Eil. Nr. Zymuo Pavadinimas
NORMATYVAI
1. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
2. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira
3. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
4. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
5. GKTR 2.01.01:1999 Statomy poZeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka
Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
6. STR 1.01.04:2015 savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratori-
Jju ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas
[ ) J. Dailidés g. 10, Kito inZinerinio statinio — pés¢iyjy tilto ir pésciyjy (dvi-
Gl RA Marijampolé raciy) tako (unikalus Nr. 4400-6692-7772) Vilkaviskio
p—— Tel. (8~343) 52201 m., Vilkaviskio r. sav. kapitalinio remonto projektas
1916 | PV A. Jurdonas 2025 Laida
AISKINAMASIS RASTAS
0
Uzsakovas: | Zymuo: Lapas Lapy
LT VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBE | 2513-00-TDP-BD-AR 1 10




7. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

8. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys
Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
9. STR 1.05.01:2017 Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg sta-

tyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas

Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto

10. | STR 1.07.03:2017 kadastro objekty formavimo tvarka

11. | STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

12. | STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

13. | STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

14. | STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

15. | STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

16. | STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo

17. | STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir $ilumos i§saugojimas
18. | STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

19. | TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be

20. | TRA SBR 19 riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas

21. | ITSBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés

22 | LST 1361.7:1995 Mm(.erahnes'automol:{lhq k.ehq rpedzmgos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio
tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparu-

23. | LST 1361.10:1995 _
mo smigiams nustatymas

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Organiniy prie-

24. | LST 1361.12:1996 oy
maiSy nustatymas

25. | LST EN 206-1 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis

26. | ITZS17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
27. Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
28. | R34-01 Automobiliy keliy pagrindai

29. | STR 2.01.12:2024 Statybiné klimatologija

30. | LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

31. | LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

32. | LST 1569:2018 Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai Zenklai

Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldziy institucijy veiksmy cheminio

33. | V-209 .y . «
uzter§imo atveju tvarkos aprasSas

34. | LR Statybos jstatymas

35. | LR Teritorijy planavimo jstatymas

36. | Lietuvos respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas. Nr. 2019-09862.

37. | Atlieky tvarkymo jstatymas

38. | Atlieky tvarkymo taisyklés

39. | Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

40. | Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai

41. | Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

42. | LR Nutarimas dél pazeistos zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvozemio sluoksnio i§saugojimo

43. | Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés.

44. | HN 98:2014 Natiiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir matavimo reikalavimai

45. LR darbo kodeksas.

46. | Zeldyny jrengimo ir zeldiniy veisimo taisyklés

47. | LR Vandens jstatymas

48. | LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas.

49. | LR Aplinkos apsaugos jstatymas

Kiekvieno $iy leidiniy publikacija turi buti paskutinés redakcijos.

Statybos sklypo aprasSymas. Pésciyjy tilto kapitalinio remonto darbai vykdomi laisvoje valstybinéje zeméje,
kur néra suformuotas sklypas. Darbai vykdomi, gavus §ios institucijos sutikima.

Klimatinés salygos
Klimato salygos:

v Data Lapas | Lapy Laida

IRA 2513-00-TDP-BD-AR

8-343-5220{‘ 2025 2 10 0




Pagal STR 2.01.12:2024 ,,Statybiné klimatologija“ duomenis Vilkaviskio savivaldybéje yra tokios klimatinés

salygos (vadovaujamasi Kybarty Meteorologijos stoties duomenimis):
- vidutiné metiné oro temperatiira +6,7 °C;
- santykinis metinis oro drégnumas 81%;
- vidutinis metinis krituliy kiekis 613 mm;
- maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas)
- vyraujancios stipriausiy véjy kryptys:
P;

- vidutinis metinis véjo greitis 3,4 m/s;

82,5 mm;

sausio mén. — i§ PV, V, P, PR, liepos mén. —i§ V, PV, SV,

Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos®, Vilkaviskio savivaldybé priskiriami I —ajam véjo greicio ra-
jonui su pagrindine atskaitine véjo greicio reikSme 24 m/s ir [-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego antzeminés apk-

rovos charakteristine reik§me 1,2 kN/m?.

Statyby metu, pavirSinio vandens nuleidimui ar gruntinio vandens zeminimui, poreikio nebus. Jei visgi toks
poreikis atsirasty, Rangovas vandens pasalinimo btidus turi susiderinti su Techniniu prizitirétoju.
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Statinio vieta VilkaviSkio mieste

Sklype esantys statiniai, inZineriniai tinklai ir jrenginiai. Tiltas pagal kadastriniy matavimy byla yra apie
1,74m plocio ir 15,23m ilgio. Tako (asfaltbetonio dangos) plotis

Tiltas ir takas statyti 1987 metais.
Projekto darbai patenka j esamy elektros tinkly apsaugos zong. Darbams $ioje zonoje gautas inZineriniy tinkly

savininko suderinimas.

Taip pat yra vandentiekio tinklai, taciau jiems néra registruota apsaugos zona.

Zeldiniai. Remontuojamo tilto prieigose neauga medziy ar kriimy, kurie trukdyty numatytiems darbams.

Higieniné ir ekologiné situacija. Projektuojamy statiniy aplinkoje higieniné ir ekologiné situacija yra norma-
li. Néra susikaupusiy Siuksliy ir aplinkai kenksmingy medziagy, darby vietoje ir aplinkinéje teritorijoje néra tarSos Salti-
niy. Teritorija nepatenka i jokias sanitarinés apsaugos zonas.

Aplinkinis uZstatymas. PésCiyjy tiltas yra uzstatytoje ir urbanizuotoje teritorijoje. Vienoje puséje yra Algirdo
gatvés akligatvis, kitoje puséje Vilkaviskio miesto sodas ir jo pésciyjy takai. Algirdo gatvés puséje stovi vienbuciai gy-
venamieji namai.

Sklype esantys kultiiros paveldo statiniai ir objektai, i sklypa patenkancios kultiiros paveldo vietoviy ir
kultiiros paveldo objekty teritorijos. Teritorija, kurioje numatomi darbai, nepatenka j kultiiros paveldo teritorijas.

Topogeodeziniai tyrinéjimai. UAB ,Recimetras” 2024-07-04 atliko sklypo topografinius tyrinéjimus ir pa-
rengé topografiniy tyrinéjimy byla. Reljefo absoliutiniai auks¢iai tyrimy vietose siekia nuo 49,80 iki 53,90 metry.

Geologiniai tyrimai. Geologiniai tyrimai neatliekami.

[ .
Data Lapas | Lapy Laida
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Hidrogeologinés salygos. Hidrogeologiniai tyrinéjimai neatliekami.

Esamos biiklés jvertinimas, esamy statiniy ir statybos sklypo statybiniy tyrimy apraSymas. PrieSprojekti-
néje stadijoje atlikta vizualiné tilto apzilira. Apziliros metu nustatyta, kad gelzbetoninés tilto konstrukcijos pazeistos at-
mosferos ir aplinkos poveikio, betonas iStrupéjes, tilto krastuose atsidenges tilto armatiiros tinklas. Tilto turéklai surtdije,
i§siklaipe, nebesaugis.

Tiltas pagal kadastriniy matavimy bylg yra apie 1,74m plocio ir 15,23m ilgio. Tako (asfaltbetonio dangos) plo-

tis
Tiltas ir takas statyti 1987 metais.
Projektuojamy statiniy sarasas, pagrindiniai techniniai rodikliai
STATINI MATO
O NR. PAVADINIMAS VNT. KIEKIS PASTABOS
01 g::llgigIUJU TILTAS IR PESCIUJU (DVIRACIU) NESUDETINGASIS IT GR.
KAPITALINIS REMONTAS

(UNIKALUS NR. 4400-6692-7772)

6.1. Pésciyjy tiltas
- Tilto ilgis* km 0,01523
- Tilto plotis m 1,74
6.2. Pésciyjy (dviraciy)
takas
- Tako ilgis* km 0,01222
- Tako plotis m 1,60

InZineriniy tinkly apraSymas.

Projekto darbai paklitiva:

- Telektros tinkly apsaugos zona (AB ESO);

- I Seimenos upés pakrantés apsaugos juosta;

Uz veikian¢iy esamy inZineriniy tinkly ir kity statiniy iSsaugojimg statybos metu atsakingas Rangovas.
Vykdant statybos darbus privaloma vadovautis LR Vyriausybés nutarimo ,,Dél specialiyjy Zemés ir miSko naudojimo
salygy patvirtinimo* aktualios redakcijos reikalavimais bei kitais teisés norminiais aktais, nustatanciais reikalavimus
inzineriniy tinkly apsaugos zonoms. Statybos darbai, patenkantys j tinkly apsaugos zonas turi buti vykdomi rankiniu
budu, iskvietus tinklus eksploatuojanciy tarnyby atstovus.

Elektrotechninés dalies sprendiniai.

Ant esamo péséiyjy (dviraéiy) tilto per Seimenos upe ap§vietimo tinkly néra. Salia tilto yra gatvés ir péséiyjy
tako apsvietimo tinklai. Apsvietimo tinklai sumontuoti ant AB ESO elektros tiekimo atramy.

Projektuojamas pésciyjy (dviraciy) tilto apSvietimas maitinamas i§ esamos gatviy apsvietimo elektros tinkly
infrastruktiiros. Elektros energija tiekiama j apSvietimo valdymo spintg (AVS), i§ kurios maitinama paskirstymo dézuté
(AD) ir LED apsvietimo jrenginiai, jrengiami tilto porankiuose bei apSvietimo atrama su LED §viesos $altiniu, jrengiami
Salia suoliuko. ApSvietimo sprendiniai parinkti atsizvelgiant j esamos infrastruktiiros panaudojima, minimalig intervenci-
ja ] statinio konstrukcijas ir eksploatacijos paprastumg. LED apS$vietimo jrenginiai integruojami j tilto porankiy konst-
rukcija, uztikrinant vientisg vizualinj sprendinj ir apsaugg nuo mechaniniy pazeidimy. Ap§vietimo sprendiniai parenkami
taip, kad nedaryty jtakos tilto konstrukcijy laikomajai gebai ir nepazeisty esamy konstrukciniy elementy. Tilto poran-
kiuose numatomas LED juosty apSvietimas bei numatoma atrama su LED Sviesos Saltiniu skirti architektiiriniam ir orien-
taciniam ap§vietimui. Sis ap$vietimas néra projektuojamas kaip funkcinis gatvés, péséiyjy ar dviradiy tako ap$vietimas,
todél jam netaikomi norminiai apsvietos (Ix) reikalavimai, taikomi gatviy apSvietimui.

Visos metalinés elektrai laidzios dalys, susijusios su apSvietimo jrenginiais, turi biiti prijungtos prie apsauginio
nulinio (PEN) arba apsauginio (PE) laidininko per AVS.

Statybos darby poveikis aplinkai.

Visos atlickos laikomos joms skirtose vietose. Visos atlieckos bus periodiskai perduodamos atlieky
tvarkytojams, nuolat vykdoma atlieky likuciy inventorizacija, taip uztikrinama, kad atlieky kiekiai nevirSys didZiausiy
atlieky laikymo kiekiy nustatyty leidime. Atliekas laikomas ne konteineriuose perduodant atlieky tvarkytojams, krovos
darbai bus vykdomi laikantis darbo saugos reikalavimy.

Projekto sprendiniai priimti prisiderinus prie esamos situacijos, taip kad nebiity pazeisti tre¢iyjy Saliy interesai
ir tenkinty visy eismo dalyviy poreikius. Upés §laitai tvarkomi iki esamy §laity, skandziai juos sujungiant.

[ .
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Sprendiniai nepatenka j ,,Natura 2000%, sanitarines rekreacines ar kitas saugomas teritorijas. Seimenos upei
nustatyta pakrantés apsaugos juosta, j kurig patenka Siuo projektu numatyti rekonstravimo darbai.

Neigiamas laikinas poveikis aplinkai prognozuojamas dél dulkiy, atlieky susidarymo, laikiny statybvietés
aiksteliy jrengimo, laikinos pralaidos jrengimo, taciau statybos darby metu ir atlikus visus darbus siukslés bus i§veztos, o
visi pazeisti pavirSiai atstatomi.

Statybos metu galimas neigiamas poveikis pavir§iams, pozeminiams vandenims, Zuvy migracijai dél blogo
statybiniy medziagy, tepaly laikymo, nelaimingy atsitikimy. Norint to iSvengti reikia uZztikrinti, kad statybos procese
dalyvaujantys mechanizmai bty tinkamos techninés biklés, laikytis darby saugos reikalavimy.

Atliekant darbus turi biiti siekiama, kad nejvykty cheminiy ar organiniy medziagy, daran¢iy bet kokj poveiki
aplinkai (kuro, tepaly, skiedikliy, dazy, laky, pigmenty ir pan.) iSsiliejimas j gruntg, gruntinius vandenis ar atvirus van-
dens telkinius arba tam neskirtas nuoteky sistemas.

Ant kieto pagrindo iSsiliejusius naftos produktus, darbuotojai gali surinkti naudodami sorbentus, kurie turi buti
kiekvienoje brigadinéje masinoje. Sorbentas yra paskleidziamas rankiniu biidu ant issiliejusio naftos produkto ir jj suge-
ria. Panaudotas sorbentas yra surenkamas j polietileninius maisus, kurie kaupiami atskirame konteineryje, véliau perduo-
dami specializuotoms jmonéms utilizavimui.

Neigiamas poveikis Zeldiniams gali buiti dél statybos aiksteléje vazingjanciy sunkiy masiny bei naudojamy kity
mechanizmy, kurie gali pakenkti medzio kamienui ar Saknims. Statybos darby metu siekiant apsaugoti Zeldinius, kuriy
§iame techniniame projekte nenumatyta pasalinti, biitina imtis apsauginiy priemoniy:

-iSpurenti ir patre$ti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis pries statybos pradzia, kad page-
réty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;

-iki darby pradzios aptverti medzius ir kriimus, augancius statybvietéje ir arciau kaip 5 m nuo jvaziavimo ar
i§vaziavimo i3 statybvietés vaziuojamosios dalies krasto (pagal Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles);

-aptveriant visg statybviete, neaptverti  ja nepatenkanciy gatvés ir kity Zeldiniy;

-jrengti takus, pakeltus vir§ zemés pavirSiaus, ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai darbo metu reikia
vaikscioti arti zeldiniy (po medziy lajomis);

-laistyti zeldinius;

-nesandélivoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir jrenginiy
prie medziy arciau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arciau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krimy.
Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir krimy;

-nekasti tran$éjy arciau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, ar¢iau kaip 2 m,
kai kamieno diametras iki 15 cm ir arc¢iau kaip 1,5 m — nuo kriimy, skai¢iuojant atstuma nuo krastinio stiebo;

-tvirtinti transéjy, kasamy biriame ir §lapiame grunte, leidziamu atstumu prie medziy ir kriimy, sienutes sta-
tramsciais;

-uzpilti zemémis pagal projekta padarytas tran$éjas per trumpiausia laika, bet ne ilgiau kaip per ménes;j;

-medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny (ne maziau
kaip 1,5 m nuo dirvozemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;

-nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar zemiau) natiiralaus grunto lygio prie medzio Sakny kaklelio ir iki 2 m
atstumu nuo medzio kamieno.

Poveikis gyventojams. Rekonstravimo darby metu bus ribojamas eismas. Statybos darby metu neigiamas po-
veikis gyventojams gali biiti dél mechanizmy keliamo triuk§mo. TriukSmo Saltiniai statybos metu yra naudojama jranga
(buldozeriai, ekskavatoriai-krautuvai, automobiliai savivarciai, sutankinimo masinos (volai), dangos klotuvai, kt.). Nei-
giamas triuk§mo poveikis galimas ir didesnéje teritorijoje dél statybiniy medziagy transportavimo, Zaliavy gavybos ir
gamybos. Siekiant sumazinti neigiama gyventojams poveikj dél triuk§mo, rekomenduojama:

-nejrenginéti darby jrangos/technikos, medziagy ir atlieky sandéliavimo aiksteliy jautriose zonose. Aikstelés
planuojamos kuo toliau nuo isskirty jautriy zony;

-suderinti kelias reik§mingai triuk§mingas operacijas, kad jos bty atliekamos kartu;

-planuoti darbo procesg (su triuk§ma skleidziancia darby jranga nedirbti naktimis, §venciy ir poilsio dienomis);

-jei matavimo buidu nustatoma, kad triuk§mo lygis virSija ribinius dydzius, nustatytus atitinkamai teritorijai, ir
néra alternatyviy triuk§mo mazinanciy biidy, rekomenduojama taikyti laikinas triuk§mo uztvaras.

-1§ anksto pranesti apie planuojama riboti automobiliy bei péséiyjy eisma.

Poveikis kaimyninéms teritorijoms. Statybos darby metu neigiamas poveikis kaimyniniy teritorijy aplinkai ne-
susidarys.

Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodyti saugomos teritorijos apsaugos
reglamentg), specialieji paveldosaugos reikalavimai, aplinkos apsaugos, kultiros paveldo iSsaugojimo,
urbanistikos, gaisrinés, civilinés saugos priemoniy sprendiniu trumpas apraSymas; teritorijos, kuriose taikomos
specialiosios Zemés naudojimo salygos; projekte numatyty poveikj aplinkai maZinanéiy priemoniy apraSymas.

Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai. Sklypas nepatenka j saugomas teritorijas.
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Aplinkos apsaugos principiniy sprendiniy aprasymas. Lietaus vanduo nuo kiety dangy skersiniais ir i$ilginiais
nuolydziais nuvedamas j aplinkines neuzstatytas teritorijas.

Kultiuros paveldo issaugojimo sprendiniy apraSymas. Kultiros paveldo objekty sklype ir aplinkinése
teritorijose néra. Sklypas nepatenka j kulttiros paveldo objekty apsaugos zonas.

Urbanistikos sprendiniy aprasymas. Statinys projektuojamas Vilkaviskio mieste, urbanistiniu pozitiriu darniai
isilies j miesto kraStovaizdj, Siuo projektu darbus apimanti teritorija bus sutvarkyta, pagerés sklypo estetinis vaizdas.

Gaisrinés saugos sprendiniy aprasymas. Kadangi Sio projekto sprendiniai apima tik pésCiyjy tilto ir tako
atkarpos remonto darbus, tai gaisrinés saugos sprendiniai néra sprendziami.

Civilinés saugos sprendiniy aprasymas. Statiniy konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis normatyviniais
statybos techniniais dokumentais. Projektiniai sprendiniai uztikrina statiniy mechaninj patvarumg ir pastovumg statybos
ir ilgalaikio naudojimo metu.

Statiniy naudojimo tvarka ir naudojimo prieziiira vykdyti pagal STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir
naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka“ reikalavimus.

Teritorijoje, kurioje vykdomi darbai yra Sios specialiosios zemés naudojimo saglygos:

- Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinkly apsaugos
Zonos

- Seimenos upei nustatyta apsaugos zona 100m ir pakrantés apsaugos juosta — 10 metry.

Universalaus dizaino, aplinkos ir statiniy pritaikymo asmenims su negalia projektiniu sprendiniy apra-
Symas

Visi projektiniai sprendiniai turi atitikti ir bliti patoglis, saugilis ir pritaikyti zmoniy su negalia eismui.
Skersiniai ir iSilginiai tako bei tilto nuolydziai projektuojami, kad nevirSyty leidziamus nuolydzius, kur patogu judeéti
zmonéms su negalia.

Takas projektuojamas 1,5proc. plocio ir Sproc iSilginiu nuolydZziu.

Greta tako jrengiama 3,0m plocio ilgio ir 1,5m plocio poilsio aikstelé su suoleliu. Suolelio sédimos dalies
aukstis 43cm nuo zemés pavirSiaus. Pries suolelj jrengiamas 0,3m plocio jspéjamasis betoniniy trinkeliy pavirsius.

Pries tiltelj nuo Algirdo g. ir pries tako jsijungimg j Algirdo g. taip pat jrengiamos jsp&jamyjy trinkeliy juostos.
Tarp jy jrengiamas 0,3m plocio vedimo pavirsius.

Trinkeliy matmenys 100x200x80mm. [spé&jamojo pavirSiaus su iskilias kauburéliais. Vedimo pavirSius su
juostelémis.
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Ispéjamojo pavirSiaus juostos plotis ne maziau kaip 30 cm, vedimo juosty plotis 30cm. Ties krypties
pasikeitimu jrengiami 0,5x0,5m kvadrato formos ispéjamyjy trinkeliy pavirSius. Ispéjamoji juosta nuo bordiiiro
jrengiama 0,3m atstumu. Pés¢iyjy judéjimo trasose nuodytis nevirsija Sproc.

Tilto danga projektuojama be skersinio ir su 1,44proc. isilginiu nuolydziu.

Statybos sklype esamy pastaty, inZineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas

Projekto darby metu numatyta demontuoti esamus tilto turéklus ir suremontavus tilto konstrukcijas bei danga,
jrengti naujus turéklus.

Inzineriniy tinkly perklojimas, demontavimas néra sprendziamas.

Susisiekimo komunikacijuy, statybos sklypo susisiekimo komunikacijy aprasymas
Darbai vykdomi neuzdarant jokio transporto eismo. Darby metu, péstieji negalés naudotis tiltu.
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Statybos metu darbus organizuoti taip, kad nebility uzdarytas patekimas gyventojy patekimui j namus. Prie§
pradedant darbus, irengti laikinus kelio zZenklus bei aptverti statybviete bei darby vykdymo vietas, kad nebtity keliamas
pavojus zmonéms. Laikino tilto statyba néra numatyta.

Kelio Zenkly schemg suderinti su keliy valdytojais, policija. Pagal suderintg kelio zenkly schemga jrengus apy-
lankos kelio Zenklus, kitus kelio Zenklus, priestaraujancius apylankos kelio zenkly schemai, reikia nuimti, uzdengti arba
kryzmai uzbraukti raudona spalva. Uzbraukimui naudoti medziagas, kurios naktj turi bliti gerai pastebimos. Apie apy-
lanka reikia pranesti taip, kad eismo dalyviai galéty prisitaikyti prie naujos nenumatytos situacijos. Visa atsakomybé dél
apylankos techniniy eismo reguliavimo priemoniy ir keliy priezitiros tenka darbus atlickan¢iam statybos rangovui (suga-
dinty kelio Zenkly, konstrukciniy elementy atstatymas, apylankos keliy dangos atkiirimas ir pan.).

Eismo organizavimo sprendiniai turi atitikti Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo T
DVAER 12 taisykliy reikalavimus.

Duomenys apie planuojamg tikine veikla, planuojamus naudoti gamtos iSteklius ir galima tarsg, paais-
kinama, kodél nevertinamas planuojamos iikinés veiklos poveikis kitiems aplinkos komponentams; informacija
apie galimo poveikio aplinkai Saltinius: chemine, fizikine, biologine ar kity reglamentuojamy veiksniy tarsa, pla-
nuojama atlieky susidaryma; apriipinima vandeniu ir nuoteky tvarkyma; informacija, ar atliktas planuojamos
tikinés veiklos jgyvendinimo poveikio jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000 teritorijoms reik§mingumo nus-
tatymas; informacija, ar Planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatyme nustatyta tvarka atlik-
ta atranka dél poveikio aplinkai vertinimo arba poveikio aplinkai vertinimas, ar yra galiojanti atrankos dél po-
veikio aplinkai vertinimo iSvada, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas arba galiojantis sprendimas dél
planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai, pagal kurj planuojama iikiné veikla atitinka teisés akty nustatytus
reikalavimus ir nedarys reik§mingo neigiamo poveikio aplinkai.

Statinyje nebus vykdoma jokia veikla, kuri patenka j sarasg rusiy, kurioms turi biiti atlickamas poveikio aplin-
kai vertinimas.

Irengiant tako pagrindus bus naudojami gamtiniai iStekliai — birtis miSiniai. Projektas rengiamas vadovaujantis
LR aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28d, jsakymu Nr. D1-508 ,,D¢l aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant za-
linosius pirkimus, tvarkos apraSo patvirtinimo* XVII skyriaus 26 punkto reikalavimais, todél gatvés dangos konstrukci-
jos sluoksniui ar pralaidos uzpylimui panaudoti ne maziau kaip vieng antrinio arba pakartotinio panaudojimo medziaga ir
(ar) perdirbtag medziaga, ir (ar) nepavojinggja atlieka, ir (ar) Salutinj gamybos produkta, ir (ar) i$ atsinaujinanciy Saltiniy
pagamintg medziaga, ir (ar) zemesnés anglies dvideginio emisijos medziaga, kurios atitinka numatytai paskirciai kelia-
mus techninius reikalavimus.

Galimas poveikis Zemei (jos pavirsiui ir gelméms) ir dirvozemiui. Zemei (jos pavirsiui ir gelméms) ir
dirvozemiui, pavyzdziui, dél cheminés tarSos; dél numatomy didelés apimties zemés darby; gausaus gamtos iStekliy
naudojimo poveikio nebus. Darby metu visas dirvozemis bus nuimamas, sandéliuojamas siekiant jj apsaugoti nuo
uzterSimo ir iSplovimo lietumis, véliau naudojamas aplinkiniy teritorijy apzeldinimui. Neigiamo poveikio Zemei (jos
pavirsiui ir gelméms) ir dirvozemiui — nebus.

Saugomy radavieciy ir augavieciy, nattraliy buveiniy aplinkoje néra. Nattraliy buveiniy uzstatymo arba
kitokio pobuidzio sunaikinimo, pazeidimo ar suskaidymo, hidrologinio rezimo pokycio, misky suskaidymo, Zeldiniy
sunaikinimo ir pan., natiiraliy buveiniy tipy ploty sumazéjimo, saugomy risiy, jy augavieciy ir radavieciy iSnykimo ar
pazeidimo, poveikio gyviny maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar ziemojimui iikiné veikla nesukels. Neigiamo
poveikio biologinei jvairovei — nebus.

Galimas poveikis krastovaizdziui. Objektas neturés neigiamo poveikio vyraujanciam vietovés krastovaizdZziui.
Darby metu reljefo formy keitimas nebus vykdomas. Reik§mingo vizualinio poveikio aplinkinio gamtinio kraStovaizdzio
struktiiroms nebus. Neigiamo poveikio krastovaizdziui — nebus.

Informacija, ar atliktas planuojamos ukinés veiklos jgyvendinimo poveikio jsteigtoms ar potencialioms
., Natura 2000 teritorijoms reikSmingumo nustatymas. Sklypas nepatenka j ,,Natura 2000 teritorijas.

y Duomenys apie numatomas jrengti elektromobiliy jkrovimo prieigas vadovaujantis STR 2.06.04:2014.
Siuo projektu néra sprendziama.

Duomenys apie statinio atitiktj visuomenés sveikatos saugos teisés akty reikalavimams ir pagrindZiantys
skaiciavimai.

Projektu néra sprendziama, kadangi néra projektuojami pastatai.

Pasymo iSduoti statyba leidZiantj dokumenta registracijos IS ,,Infostatyba® numeris (kuriems pritarta)

ir data, nuoroda j projektinius pasiilymus, paskelbtus IS ,,Infostatyba*
Statybos darby leidimas Siems darbams néra reikalingas.

Atliekos
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Vykdant projekte numatytus darbus liks statybiniy atlieky, kurios turi bati sutvarkomos taip, kad nekenkty ap-
linkai. Remiantis 2006 m. gruodzio 29 d. LR Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637 ,,Dél statybiniy atlieky tvarkymo
taisykliy patvirtinimo* visos susidariusios atliekos turi biti i§vezamos perdirbti arba sandéliuojamos tam skirtose vieto-
se.

Statybvieté turi buti jrengta taip, kad biity galima tinkamai Salinti atliekas. Jos turi buti $alinamos taip, kad ne-
daryty zalingo poveikio statybvietés darbuotojy sveikatai.

Statybvietéje turi buti pildomas atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti staty-
biniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos pagal Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-367 patvirtintas ,, Atlieky tvarkymo taisykles ir Atlieky susidarymo ir
tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykles®.

Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys
apie statybiniy atlieky i§vezimg jraSomi Statybos darby Zzurnale, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2016 m. jsakymu Nr. DI-848 patvirtintame STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“.

Teritoriju planavimo dokumento registracijos numeris ir data arba nuoroda j patvirtinta teritoriju pla-
navimo dokumenta TPDR

Teritorijoje galiojantis registruotas TPDR teritorijy planavimo dokumentas yra Vilkaviskio rajono savivaldy-
bés teritorijos bendrojo plano koregavimas, registracijos Nr. T00094970. 2024-10-28. https://tpdr.planuojustatau.lt/tpdr-
ext/?form=RegTpdEditFormPublic

Statinio statybos techninés prieZiiiros organizavimo ir vykdymo tvarka ( vadovaujantis STR 1.06.01:2016
STATYBOS DARBAIL STATINIO STATYBOS PRIEZIURA).

1. Statinio statybos techninis priziiirétojas (bendrosios statinio statybos techninés priezitiros vadovas), vykdy-
damas Reglamento VII skyriaus 1 skirsnyje nustatytas jo pareigas ir naudodamasis Reglamento VII skyriaus 5 skirsnyje
suteiktomis teisémis, vykdo statinio statybos techning priezitirg Sia tvarka:

1.1. pries statybos pradzig i§ uzsakovo gauna statybg leidziant] dokumentg arba Sio dokumento iSdavimo datg
ir numerj ir kitus Reglamento 5 punkte nurodytus dokumentus;

1.2. dalyvauja vykdant geodeziniy koordinaciy, reperiy, raudonyjy linijy nuZyméjima ir jtvirtinima statybvieté-
je, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir jformina aktais bei schemomis pastaty, priestaty, nutiesty inZineriniy
tinkly ir susisiekimo komunikacijy geodezines nuotraukas;

1.3. organizuoja ir dalyvauja uzsakovui perduodant statinio statybos vadovui pagal akta statybvietg bei joje e-
sanciy statiniy, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy plana;

1.4. kontroliuoja, kad laiku bty jforminta juridiné, techniné bei nekilnojamyjy kulttiros paveldo vertybiy ap-
saugos, statybvietéje esanciy statiniy nugriovimo, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy perkélimo, zeldiniy bei
aplinkos i$saugojimo dokumentacija, geodeziniy zenkly apsauga;

1.5. tikrina per visg statinio statybos laika, kad statinys bility statomas pagal statinio projekta, laikantis jstaty-
my, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty,
prisijungimo salygy, statyba leidzian¢io dokumento reikalavimy, o Reglamento 5.5 papunktyje ir (ar) 5.6 papunktyje
numatytais atvejais — ir minétuose papunkciuose nurodyty asmeny rasytiniy sutikimy ir jy salygy, jei tokios buvo nusta-
tytos, laiku bty atlieckami reikalingi matavimai ir bandymai;

1.6. suzinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktisky statybos salygy arba dél kity priezas¢iy ne-
gali biiti realizuojami, kreipiasi j statytoja (uzsakovg), o, jam pavedus, — i statinio projektuotoja dél projektiniy sprendi-
niy koregavimo;

1.7. kontroliuoja statybg leidzian¢io dokumento, statinio projekto, prisijungimo salygy (tarp jy ir prisijungimo
salygy statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoja statytoja (uzsakova) apie jy pratgsimo (pakeitimo) biitinumag
ir, jam pavedus, — tuo ripinasi;

1.8. kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai buity atlikti nustatyta tvarka, o, jei kei¢iami projektiniai
sprendiniai, kuriems buvo atlikta ekspertizé, informuoja statytoja (uzsakova), kad butina atlikti statinio projekto papil-
doma ekspertizg;

1.9. sustabdo statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai nejteisinti nustatyta tvarka;

1.10. kontroliuoja statybos darby normatyving kokybeg, jy atlikimo pagal darby technologija nuosekluma;1.11.
privalo biti statybvietéje pradedant kiekvieng naujg statybos darby technologinj procesg ir jo metu ne reciau kaip 2 kar-
tus per savaite;

1.12. tikrina, kad statybos metu naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybé, nurodyta atitikties doku-
mentuose, atitikty reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninése specifikacijose;

1.13. tikrina ir priima (patvirtinant jy atitikimg naudoti) i$ statinio statybos vadovo pasléptus statybos darbus ir
pasléptas statinio konstrukcijas (statybos vadovui pateikus dokumentacija), dalyvaujant specialiyjy statinio statybos
techniniy priezitiry vadovams ir statinio projekto vykdymo priezitiros vadovui (kai statinio projekto vykdymo priezitira
privaloma), ir pasiraso atitinkamus aktus;
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1.14. dalyvauja isbandant inzinerinius tinklus, inZinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas ir pasiraso jy pri-
émimo aktus. Inzineriniy tinkly, inZineriniy sistemy, jrenginiy priémimo aktus taip pat pasira$o specialiyjy statinio sta-
tybos techniniy prieziiiry vadovai (kai statinyje vykdoma specialioji statinio statybos techniné prieziiira);

1.15. dalyvauja vie$ojo administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybine priezitirg, bei nekilnojamyjy
kulttiros paveldo vertybiy apsaugos institucijy atlickamuose statinio statybos patikrinimuose;

1.16. dalyvauja jvertinant statinio techning¢ bikle statinio ekspertizés metu, nustatant statiniy, priskirty nekilno-
jamosioms kulttiros paveldo vertybéms, saugotinus elementus, taip pat sustabdant ir atnaujinant (po sustabdymo) staty-
bos darbus;

1.17. tikrina, kad atlikty statybos darby dokumentuose nurodyti darby kiekiai atitikty faktinius ir, jei reikia, or-
ganizuoja ty kiekiy nustatyma matuojant, reikalauja, kad statybos specialiyjy darby aktus pasirasyty specialiyjy statinio
statybos techniniy priezitiry vadovai;

1.18. informuoja rastu statytoja (uzsakova), jei statybos darby atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neati-
tinka faktiniy arba kai jy nepasirasé specialiosios statinio statybos techninés priezitiros vadovai, ir atlieka tolimesnius
veiksmus pagal statytojo (uzsakovo) nurodymus;

1.19. pasiraso (vizuoja) pateiktus sumokéti darby atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti statybos
darby kiekiai atitinka faktinius, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinés kokybés reikalavimus bei kai juos
pasirasé specialiyjy techniniy priezitiry vadovai;

1.20. kontroliuoja, kad laiku biity uzsakytos ir atliktos sumontuoty inzineriniy statiniy geodezinés nuotraukos,
statybvietés suplanavimo bei tvarkymo darby jvykdymo bréziniai, neleidzia uzpilti gruntu inZineriniy statiniy tol, kol
neuzfiksuota jy tikroji padétis; kontroliuoja, kad laiku ir pagal nustatytus reikalavimus biity rengiama kita statybos vyk-
dymo dokumentacija;

1.21. neleidzia naudoti statinio arba jo dalies iki statybos uzbaigimo akto / deklaracijos sura§ymo, jspéja apie
tai statytojg (uzsakova) rastu ir prireikus informuoja vieSojo administravimo subjekta, atliekantj statybos valstybing prie-
Zilrg;
unikaliy, iSlickamaja vertg turinCiy elementy (saugotiny elementy) iSsaugojima vietoje bei laikinai iSmontuojamy vertin-
gy pastato elementy saugojimg sandéliuose (saugyklose);

1.23. kontroliuoja, kad i Statybos darby Zurnala jrasyti techninés prieziiiros, statinio projekto vykdymo prieziu-
ros, vieSojo administravimo subjekty atliekancCiy statybos valstybine prieziiirg reikalavimai bei statinio saugos ir paskir-
ties reikalavimy valstybinés priezitiros institucijy reikalavimai bty jvykdyti nustatytais terminais;
kirsto auksciau iSvardytas prieziiros funkcijas tarp saves ir jo vadovaujamoje grupéje dirbanciy specialiyjy statinio sta-
tybos techniniy priezitiry vadovy jo paties patvirtintu dokumentu;

1.25. kartu su rangovu rengia dokumentus, reikalingus statybai uzbaigti.

2. Specialiosios statinio statybos techninés priezitiros vadovas, kai jis nejeina j bendrosios techninés priezitiros
grupés sudétj (kai specialiajai statinio statybos techninei priezitirai sudaroma atskira sutartis), pagal jam priskirtos prie-
zitros srit] atlieka funkcijas, nustatytas Reglamento 108.5, 108.6, 108.10-108.22, 108.24 papunkciuose.

Statinio statybos techninés prieziuros laiko skaiciavimas
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“18 priedu)

Pagal STR STR 1.04.04:2017 18 prieda apskaiciavus statybos techninés priezitiros darbo laika, gaunasi, kad
statybos truks 228 val/8 (darbo valandos)=28,5 d.d.

STR STATINIU GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT] ATITINKANCIA STR
1.01.03:2017 1.01.03:2017 [5.23]
[5.23] punktas
9 INZINERINIU TINKLU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS
NR. VALANDU
SKAICIUS
1 Projekto nagringjimas (vieno kilometro 18
ilgio inZinerinis tinklas)
2 Inzinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) 40
3 Inzinerinio tinklo bandymai 8
4 Dokumentacijos tvarkymas (paslépti 12 12 val. skirta vienam
darbai, statybos produkty atitikties ménesiui; valandas
dokumenty, statybos Zurnaly tvarkymas, reikia dauginti i§
akty pasiraSymas) statyby trukmés
(ménesiais)
5 Geodezinés nuotraukos tikrinimas (vieno 12
kilometro ilgio)
) .
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| Uzbaigimo komisija

24

11,12 KITU INZINERINIU STATINIU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS
NR. VALANDU
SKAICIUS
1 Projekto nagringjimas (1 km; 1000 20
m?;1000m?)
2 Kiti inzineriniai statiniai (1 km; 1000 m?; 70 Pastatai, susisiekimo
1000m?) komunikacijos ir
inzineriniai tinklai
nevertinami
3 Dokumentacijos tvarkymas (paslépti 12 12 val. skirta vienam
darbai, statybos produkty atitikties ménesiui; valandas
dokumenty, statybos Zurnaly tvarkymas, reikia dauginti i§
akty pasiraSymas) statyby trukmés
(ménesiais)
4 Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12
5 Uzbaigimo komisija 24
v Data Lapas | Lapy Laida
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BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Si techniné specifikacija yra ,,Kito inZinerinio statinio — pés¢iyjy tilto ir pés¢iyjy (dviraciy) tako (unikalus Nr. 4400-
6692-7772) Vilkaviskio m., Vilkaviskio r. sav. kapitalinio remonto projektas“ projekto dalis. Visos projekte pami-
nétos konkrecios medziagos ir gaminiai gali biiti kei¢iami tokiy paciy ar geresniy techniniy charakteristiky me-
dZiagomis ar gaminiais.

1. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIU PRIVALU LAIKYTIS IGYVENDINANT
PROJEKTA.

1.1. Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Igyvendinant projekts, Rangovas privalo uztikrinti visy Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy ir
teisés akty, kvalifikaciniy reikalavimy Rangovui, saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy
darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uZztikrinimo reikalavimy ir trefiyjy asmeny interesy
apsaugos statybos metu laikymasi.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy statybos darbams vykdyti i§ valdZios jstaigy ir kity institucijy
gavima.

Visos konstrukcijos, gaminiai, medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti
Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti jvertinimo dokumentus.

1.2. Privalomieji jstatymai ir normatyviniai dokumentai
- Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;
- Istatymai, teisés aktai ir nustatyta tvarka patvirtinti normatyviniai statinio saugos ir paskirties
dokumentai, reglamentuojantys:
saplinkos apsaugg ir planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinima;
esaugomy teritorijy, kraStovaizdzio, nekilnojamyjy kultiiros paveldo vertybiy ir jy teritorijy apsauga;
*gaisring sauga;
ssveikatos apsaugg ir visuomenes sveikatos priezitira;
«darbuotojy saugg ir sveikata, visuomenés sveikatos sauga;
*potencialiai pavojingy jrenginiy priezitira;
sstatinio priezilirg.
- Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;
- Statybos leidimas;
- Teritorijos tyrimy dokumentai;
- Statinio projektas;
- Projektavimo specialiosios ir prijungimo salygos;
- Statytojo (UzZsakovo) statybvietés perdavimo rangovui aktas;
- Rangovo parengtas statybos darby technologijos projektas;
- Neigaliyjy socialinés integracijos jstatymas.

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statybos rangovas ir jo subrangovai turi biiti Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta
tvarka atestuoti ir Lietuvos Respublikoje jsteigti juridiniai asmenys arba uzsienio valstybéje jsteigti juridiniai
asmenys (ar kitos uZsienio organizacijos), turin¢ios panaSaus darbo patirtj ir $iam darbui atlikti reikalingg personala
bei jrangg;

Statybos rangovas ir jo subrangovai turi biiti statybos inzinieriai.

Statybos rangovas, subrangovai savo darbuotojy sudétyje turi turéti statinio statybos saugos ir sveikatos
darbe koordinatoriy (statinio statybos vadovas, inzinierius), kuris teisés akty nustatyta tvarka yra jgijes teisg eiti
Sias pareigas bei statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisés aktuose nustatyty darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinima.

Rangovas atliekamiems statybos darbams privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos
reikalavimus pagal standartq LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus,
pagristus atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitais
tiekéjo pateiktais lygiaverciais jrodymais (lygiaverciai jrodymai gali biti priimami atliekant supaprastintus

[y J. Dailidés g. 10, Kito inzinerinio statinio — pés¢iyjy tilto ir pésciyjy (dvi-
‘{G‘I RA Marijampolé raciy) tako (unikalus Nr. 4400-6692-7772) Vilkaviskio
— Tel. (8~343) 52201 m., Vilkaviskio r. sav. kapitalinio remonto projektas
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pirkimus, kity pirkimy atvejais lygiaverciai jrodymai priimami, tik jeigu tiekéjas dél nuo jo nepriklausanciy
objektyviy priezasciy negali pateikti sertifikaty per nustatytq laikg).
Atitiktj reikalavimui jrodantys dokumentai: nepriklausomos jstaigos isduotas sertifikatas.

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendruyjuy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams

Statinio statybos darbus gali vykdyti tik atestuotos jmonés ir apmokyti specialistai. Darbai vykdomi,
suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, turint leidimg darby vykdymui.

Uzimti statinio statybos vadovo ir statinio specialiyjy darby vadovo pareigas turi teis¢ Vyriausybés
jgaliotos institucijos nustatyta tvarka atestuoti architektai ir statybos inzinieriai, turintys galiojan¢ius statinio
statybos vadovo ir statinio specialiyjy darby vadovo kvalifikacijos atestatus, arba uZsienio valstybés pilieciai
turintys teise eiti $iy vadovy pareigas patvirtinancius Vyriausybés jgaliotos institucijos nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikoje pripazjstamus dokumentus.

Rangovas turi paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy LR teisés akty nustatyta
tvarka jgijusj teis¢ eiti Sias pareigas ir turintj statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus pazyméjima. Statybos
saugos ir sveikatos koordinatorius turi turéti galiojantj vadovo atestatg vienoje i§ statybos techninés veiklos sri¢iy —
statinio projekto vadovo, statinio projekto dalies vadovo, statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo, statinio
statinio statybos techninés priezitiros vadovo), bendrosios projekto (statinio) ekspertizés (iSskyrus valstybing
melioracijos projekty ekspertiz¢) vadovo, dalinés projekto (statinio) ekspertizés (iSskyrus valstybing melioracijos
projekty ekspertizg) vadovo arba ne mazesne kaip 5 mety vadovavimo patirtj statybos srityje ir jmonés darbuotojy
saugos ir sveikatos tarnybos specialisto pazyméjima.

Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius privalo statybos metu koordinuoti ir kontroliuoti
norminiuose teisés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinimg, organizuoti ir
koordinuoti statybvietéje esancCiy darbdaviy bendradarbiavima ir jy veikla, vykdant nelaimingy atsitikimy ir
profesiniy ligy prevencija.

1.5. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygu
statybvietéje ir statomame statinyje uZtikrinimo reikalavimai; treiyju asmeny interesy apsauga statybos
metu; kiti reikalavimai ir nurodymai

Rangovas turi vadovautis bendraisiais butiniausiais darbo viety statybvietéje reikalavimais ir pasiripinti,
kad statybvietés atitikty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinés apsaugos ir darbo
ministro bei aplinkos ministro patvirtintuose Darbovieéiy jrengimo statybvietése nuostatuose bei laikytis
darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy nustatyty statinio techniniame projekte.

Rangovas turi numatyti konkrecias priemones, uztikrinanc¢ias darbuotojy sauga ir sveikatg statinio
statybos metu, statybos darby technologijos projekte.

Rangovas yra atsakingas uz saugos taisykliy bei reikalavimy laikymasi, uztikrinant bendrajg tvarka
statybos aikstel¢je, pagal taikomus vietiniy institucijy teisés aktus, taisykles bei instrukcijas.

Rangovas turi pasirtipinti, kad statybvietéje biity uztikrinta:

- naudojamy medZiagy ir gaminiy stabilumas ir tvirtumas;

- elektros paskirstymo jrenginiy naudojimo ir jy instaliacijos saugumas. Dirbti su elektriniais
jrenginiais privalo tik Sios srities kvalifikuoti specialistai;

- laisvas judéjimas, saugumas, ap$vietimas pazenklintais, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos
zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, patvirtintuose socialinés apsaugos ir darbo ministrés, evakavimo
keliais ir i§éjimais;

- tinkamy gaisrinés saugos priemoniy, tokiy kaip pirminio gaisro gesinimo priemonés (turi buti
matomose, laisvai prieinamose vietose ir pazenklintos kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly
naudojimo darbovietése nuostatuose), gaisro detektoriai ir gaisrinés signalizacijos jrenginiai, buvimas;

- visy darbuotojy informavimas dél neleistino Siuksliy ar statybinio lauzo deginimo bei sprogmeny
naudojimo statybos aiksteléje;
darbo patalpy védinimas (turi atitikti higieninius reikalavimus) ir védinimo sistemos kontrolés;
jrenginiy veikimas;
darbo viety, patalpy ir judéjimo keliy nattiralus ir dirbtinis apSvietimas;

- judéjimo keliy (pavojingos zonos: transporto ar pésciyjy judéjimo keliai, kopécios, krovimo
aikstelés, platformos ir pan.) jrengimas, t.y. apskai¢iavimas, tinkamas iSdéstymas, darbo vietos plotas, Zenklinimas,
ir prieziiira bei tikrinimas;

- pirmosios pagalbos suteikimas nukentéjusiam, pirmosios pagalbos patalpos su pagrindine pirmosios
pagalbos jranga bei priemonémis buvimas. Siy patalpy Zenklinimas, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos
zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, ir nurodymai kelrodziais;

[ .
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- pirmosios pagalbos priemoniy laikymo viety zZyméjimas. Pirmosios pagalbos priemonés turi buti
lengvai pasiekiamos statybvietés darbuotojams. Matomose vietose turi biti aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby
(greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai;

- darbuotojy buities, sanitariniy ir higienos patalpy pritaikyty atskiriems motery ir vyry poreikiams
(pvz. skirtingos persirengimo patalpos, atskiri dusai ir pan. arba skirtingu laiku naudojamos patalpos) jrengimas;

- reikiamo dydzio, su lovomis, spintomis, stalais ir kédémis (priklausomai nuo darbuotojy skaiciaus),
darbuotojy poilsio patalpy jrengimas (pagal poreikj);

- visy darby, medziagy ir jrangos, jskaitant ir Uzsakovo medziagy, jrenginiy ir jrangos, apsaugojimas
nuo vandalizmo akty, vagysciy ar ty¢inés zalos per visg laikg nuo statybos pradZzios iki pabaigos;

- nejgaliyjy darbuotojy poreikius tenkinanciy darbo viety, buities, sanitariniy, higienos, poilsio patalpy

jrengimas;

- aiskiai matomas ir suprantamas statybviete supancios aplinkos riby Zyméjimas;

- darbuotojy apriipinimas geriamuoju vandeniu darbuotojy apgyvendinimo patalpose, taip pat netoli
darbo viety;

- darbuotojy tinkamy sglygy pavalgymui (prireikus ir priemoniy valgio pasigaminimui) sudarymas;

- uzsakovo turto, jskaitant medZziagas, bei jrenginius, patenkancius j statybos zong, apsaugojimas nuo
sugadinimo;

- nebaigty ir uzbaigty statiniy daliy saugojimas nuo apgadinimy tolesniy darby metu, o taip pat
pasiripinimas atitinkama jy apsauga nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dzitivimo;

- aplinkos apsaugos jstatyme, kituose gamtos iStekliy naudojimg bei aplinkos apsauga
reglamentuojanciuose jstatymuose ir kituose teisés aktuose bei projektinéje dokumentacijoje nustatyty aplinkos
apsaugos reikalavimy vykdant statybos darbus laikymasis;

- racionalus ir kompleksiskas gamtos istekliy naudojimas, atsizvelgiant j aplinkos iSsaugojimo bei
atkiirimo galimybes ir Lietuvos Respublikos gamtos bei ekonomikos ypatumus;

- susikaupusiy atlieky sutvarkymas laikantis Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty
nustatyty atlieky tvarkymo reikalavimy (atlieky tvarkymo islaidas turi apmokéti Rangovas);

- gruntinio vandens apsaugojimas nuo uZzter§imo statyboje naudojamomis statybinémis (cementas,
kalkés) ir cheminémis medziagomis bei ne$variu vandeniu;

- tvarkingos, neterSiancios atmosferos technikos naudojimas;

- visy biitiny priemoniy panaudojimas siekiant i§vengti zalos aplinkai, Zmoniy sveikatai ir gyvybei,
kity asmeny turtui bei interesams, vartojant gamtos iSteklius ir vykdant statybos darbus (Rangovui padarius zalos,
jis privalo savo léSomis atkurti aplinkos biikle, esant galimybei, iki pirminés buklés (pirminé buklé nustatoma pagal
turimg informacija apie geriausig aplinkos biikle), buvusios iki Zalos aplinkai atsiradimo, ir atlyginti visus
nuostolius);

- aplinkos biiklés atklirimas atgaivinant pazeistg aplinkg ar jos elementus arba jy paZeistas funkcijas.
Padarius zala Zemei (jos pavir$iui ar gelméms), kaip aplinkos elementams, Rangovas savo saskaita privalo pasalinti
bet kokj neigiamo poveikio Zzmoniy sveikatai pavojy.

2. NURODYMALI IR REIKALAVIMAI STATYBOS DOKUMENTU PARENGIMUI

Pagal poreikj atlikti (patikslinti) statybinius tyringjimus (geologinius ir pan.), statybos metu paaiskéjus
aplinkybéms, kuriy nejmanoma buvo numatyti iki statinio projekto rengimo pradzios ir ruo$iant statinio projekta.
Statybinius tyrimus atlikti, vadovaujantis Statybos jstatymu, Vyriausybés nutarimais, statybos techniniais
reglamentais, Vyriausybés jgalioty institucijy patvirtintais tyrinéjimy normatyviniais dokumentais.

Iki statybos darby pradzios ir (ar) statybos metu parengti Projekto ir statybos dokumentus:

- specifiniy ir naujy konstrukcijy, inzineriniy sistemy ir jrenginiy naudojimo instrukcijas;

- inzineriniy tinkly geodezines nuotraukas;

- darbo brézZinius ir technines specifikacijas, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, pazymint $iuos
dokumentus uzrasu ,,TAIP PASTATYTA®.

- Rangovas parengia bei suderina su Projektuotoju ir statinio statybos techninés priezitiros vadovu
Projekto ir statybos dokumentus:

- atlikty statybos darby ir montavimo darby, panaudoty statybos produkty bei jrenginiy kokybeg
patvirtinan¢ius dokumentus;

- darbo brézinius gaminiams, iSpildomuosius brézinius ir dokumentacijg su visais atliktais pakeitimais,
papildymais, iSmatavimais ir Kitais patikslinimais natiiroje (iSpildomieji bréziniai turi biiti skaitmeninéje formoje);

- darbo bréZinius ir technines specifikacijas, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, ir kurie pazyméti
uzrasu ,,TAIP PASTATYTA*.

Projekto, jo keitimy, papildymy, taisymy ir statybos dokumenty (ir ty, uz kuriuos atsakingas Rangovas)
rengéjai atitinkamai privalo pasirasyti Siuos dokumentus ir taip patvirtinti, kad jie atitinka jstatymy, kity teisés akty,
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Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas, bei prisiimti atsakomybe¢ uz pasekmes.

Projekto, jo keitimy, papildymy, taisymy ir statybos dokumenty (ir ty, uz kuriuos atsakingas Rangovas)
rengéjai atitinkamai perduoda Uzsakovui projektavimo darby rangos sutartyje numatytg parengtos projektinés
dokumentacijos kopijy skai¢iy popierinéje ir elektroninéje laikmenoje, bei jformintus normatyviniuose statybos
techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus.

Rangovas pateikia paraiskas salygoms laikiniems statiniams uz sklypo riby jrengti (kélimo kranams,
jvaziavimams ir kt.), laikinoms sglygoms elektros energijai, vandeniui, ry$iy paslaugoms gauti.

Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas - vadovaujantis Statybos jstatymu ir
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

3. NURODYMAI DEL STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU IR MEDZIAGU), JRENGINIU
PRIVALOMOS ATITIKTIES TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE NURODYTIEMS
REIKALAVIMAMS, GALIMYBE IR SALYGOS KEISTI ANALOGISKAIS

3.1. Statybos produktai (gaminiai ir medZiagos) ir jrenginiai

I statybviete pristatyti statybos produktai turi buti saugiis ir tinkami naudoti pagal paskirtj bei atitikti
Produkty saugos jstatymo nustatytus reikalavimus.

Naudojamos statybinés medZziagos, gaminiai, jrenginiai bei jy kokybé turi:

- atitikti standarty reikalavimus ir projekte numatytg statinio kokybés lygmen;;

- atitikti projekto techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams ir turi biiti nauji;

- bati sertifikuoti ir oficialiais dokumentais pripazinti tinkami naudoti Lietuvos Respublikoje ir turéti
atitikties jvertinimo dokuments.

Projekto sanaudy Ziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyviis
pasitlymai, jei jie nepabrangins darby bei nepablogins techniniy ir naudojimo savybiy. Visiems nukrypimams nuo

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziagg ar jrangg, be jokiy papildomy islaidy UZsakovui, jei ji neatitinka
techniniy specifikacijy reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrenginius, kurie atitinka
technines specifikacijas ir kuriy pageidauja UZzsakovas. Medziagos, gaminiai ir jranga turi bliti pademonstruoti
Uzsakovui jam priimtina forma iki darby pradzios patvirtinimui gauti.

Statyboje draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto ar kity draudziamy cheminiy priedy.

Turi biti kaupiami ir saugomi statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy kokybe¢ jrodantys
privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos).

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) ir jrenginiy kokybés kontrol¢ turi biiti vykdoma pagal
galiojancius atitinkamus kokybés standartus jy gamybos vietoje, o statybvietéje — pasirinktiné kontrolé.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai ir pagrindiniai jrengimai turi buti suderinti su
Uzsakovu, projekto rengéjais ir atitikti techninése specifikacijose nurodytus reikalavimus.

3.2. Ipakavimas, pristatymas, pristatymo patikrinimas, saugojimas

| statybviete pristatomi gaminiai, medziagos, jrenginiai turi buti tinkamai jpakuoti, kraunami, gabenami,
iSkraunami bei laikomi. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygas turi nustatyti
Rangovas.

Gaminiy ir medziagy pristatymg Rangovas turi koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybvietéje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su tinkamais dokumentais
nurodanciais techning informacijg apie produkto paskirtj bei naudojimo ypatybes.

Pervezimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai uzdengti ir supakuoti.
Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, risis ir
kokybé turi buti nurodyti pristatymo praneSime.

Rinkdamas komponentus medZiagoms, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanaSius kontaktuojancius
metalus apsaugoti nuo korozijos.

Statybinés medziagos ir gaminiai turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty ju kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.

Statybos aiksteléje medziagos ir gaminiai turi buti laikomi tinkamose ir, jei biitina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai
patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biti pakeistos
naujomis Rangovo sgskaita. Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visi$kai atsako Rangovas.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeitimy gali biiti sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje. | jokius reikalavimus apmokéti papildomas iSlaidas, atsiradusias dél partipintos
netinkamo dydZio jrangos modifikavimo, nebus atsizvelgiama.
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3.3. Nurodymai statybos sklypo paruoSimui

Pagal ,,Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarka“ apraso reikalavimus ir
LR galiojan¢ius Atlieky tvarkymo ir pakartotinio naudojimo galiojancius teisés aktus atliekos, turi buti
panaudojamos jrengiant tako dangos konstrukcija.

Atliekamos medZziagos turi biiti sandéliuojamos (véliau — utilizuojamos) arba gavus Inzinieriaus leidima,
panaudotos kitiems statybos darbams, jei $iy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.

Statyby metu numatyta esamy medziy ir krimy kirtimas. Rangovas turi jsivertinti ir atlyginti Salinamy
medziy ir krimy atkuriamaja verte pagal D1-94 , Zeldiniy atkuriamosios vertés nustatymo metodika®.

Rangovas i§ statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medZziagos nepatekty |
pylimus. PaSalintas dirvozemis turi bti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas iSkasy
ir pylimy $laitams tvirtinti.

3.4. Statybos darbai

Pries uZzdengiant konstrukcija ar baigta darbg, juos reikia pateikti techninés priezitiros vadovo
patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, techninés priezitiros vadovas turi teis¢ reikalauti, kad dengiancios dalys ar
medziagos biity nuimtos. Procediiry nesilaikymo iSlaidos tenka Rangovui ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas
pasirodo esas tinkamas. Paslépty darby priémimas turi vykti statybos techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka.

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus statybvietéje, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe, pries irengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

Statybos metu statybvietéje darbininkai privalo naudoti Techniniame projekte numatytas geras
medziagas, gaminius, jrankius ir kokybiskai atlikti visus darbus, t.y. darbo metu padaryti nuokrypiai turi tenkinti
leidziamuosius nuokrypius, nurodytus norminiuose dokumentuose. Dél to Rangovas turi vykdyti nuolating
atlieckamy darby kontrole. Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo metu neturi buti
uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, kontrolés metu turi biiti lengvai ir visiskai atidengiami.

Rangovas turi atlikti visus techninése specifikacijose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose
numatytus bandymus statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka (laikanciyjy konstrukcijy ir inZineriniy
sistemy).

Visus reikalingus tikrinimus, bandymus statybvietéje turi atlikti Rangovas, kviesdamas dalyvauti
salygas bei suteikdamas reikalingus dokumentus ir darbo priemones.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo biidai, vieta ir laikas turi buti suderinti su Uzsakovu.

Rangovas turi atlikti savo sgskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti UZsakovas.

Rangovas turi saugoti ir laikyti bandymy rezultatus statybvietéje, o suinteresuotoms Salims pareikalavus
pateikti susipaZzinti. Jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, techninése specifikacijose
ir bréziniuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikima
sprendimy priémimui dél busimy darby organizavimo. Slépti bandymo rezultatus nuo Uzsakovo ir kity
suinteresuoty asmeny yra draudziama.

Jei 1§ apzitiros, tikrinimo, matavimy ar bandymy UZsakovas randa, kad bet koks jrengimas, medziagos,
projektas, konstrukcija yra su defektu ar kitaip neatitinkantys Sutarties, jis gali atmesti jrengima, medZiagas,
konstrukcija, pateikdamas Rangovui pareiskimg su nurodytomis priezastimis. Tuomet Rangovas turi per protinga
terming pataisyti defektg ir uztikrinti, kad atmestas elementas atitikty sutartj. Jei Uzsakovas reikalauja, kad Sis
jrenginys, medZziagos, konstrukcija bty i§ naujo iSbandyti, bandymai turi biiti pakartoti. Jei atmetimas ir bandymy
atlikimas i$ naujo privercia UZsakova patirti papildomas iSlaidas, Rangovas turi apmokéti Sias islaidas Uzsakovui
arba $ig pinigy suma iSskai¢iuoti i§ ménesio saskaitos.

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medZiagy, konstrukeijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko
inzineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés institucijos
remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

4. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

Rangovas turi vadovautis statybos uzbaigimo tvarkg (procediiras) detalizuojan¢iu STR 1.05.01:2017
»Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas*. Statybos uzbaigimo
data laikoma Statybos uzbaigimo akto ar Deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo (patvirtinimo, jei
Deklaracijg tvirtinti privaloma) data. Aktas ir Deklaracija yra pagrindas jregistruoti statinj Nekilnojamojo turto
registre.

Statinio garantiniu laiku i$ryskéjusius statybos defektus Rangovas turi paSalinti vadovaudamasis Civilinio
kodekso ir Statybos jstatymo nuostatomis.
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Rangovas turi pateikti Uzsakovui priimti paslépty statinio konstrukcijy, elementy ir statybos darbus. Jei
tai nepadaroma, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad dengianéios medziagos ar dalys buty nuimamos. Procediiry
nesilaikymo i$laidas turi apmokeéti Rangovas net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas tinkamas;

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medZiagy, konstrukeijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikan¢iy konstrukcijy priémimo aktus, lauko
inzineriniy tinkly ir teritorijos tvarkymo i$pildomuosius brézinius, pastaty iSpildomuosius brézinius ir kitg
dokumentacija kuri yra privaloma pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® arba kurios pareikalaus
kontroliuojancios institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Statybos metu Rangovas turi pasirfipinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby
zurnalg, kuris biity prieinamas UZsakovo perzitirai ir pastaboms. UZbaigus statybg §is Zurnalas turi bati iki galo
uzpildytas ir pasiraSytas.

Statinio ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tokiy dokumenty rinkinj:

- Visus sertifikatus, bandymy protokolus, medziagy saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimy
ataskaitas;

- Tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasSto adresais.

Auksciau i$vardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrenginiams.
Dokumentacija ruoSiama kompiuteriu ACAD ar kitomis programomis. Visi uZrasai turi bati lietuviy kalba.

Rangovas turi pateikti visg statybos dokumentacija sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turin;.
Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi buti lietuviy kalba. Auks¢iau iSvardinta dokumentacija pateikiama
popieriuje ir elektroniniame formate (kopijy skai¢ius derinamas Rangos darby sutartyje).

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus ir organizuoja statybos uzbaigima pagal
STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®
nurodytg tvarkg.

Projekto vadovas Aloyzas Jurdonas

Data Lapas Lapy Laida
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NT Registras 44/3637345

VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.
Registro tipas
Sudarymo data

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Unikalus daikto numeris:

InZinerinio statinio grupé:

Inzinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
Zymeéjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Aukstis

ligis

Plotas

Danga

Medziaga

Atkarimo sgnaudos (statybos verté)
Atkuriamoji verté

2026-02-04 14:11:41

:44/3637345
: Statiniai

:2025-06-06
Vilkaviskis

Kiti transporto statiniai - Pésciujy tiltas ir pésciujy (dviraciy) takas

Vilkaviskis
4400-6692-7772

Kiti inZineriniai statiniai
Kity transporto statiniy
1-18

1987

1987

Il grupés nesudétingasis
100 %

1214 m

:15.23 m

:40.71 kv. m

: Asfaltbetonis

: Gelzbetonio plokstés
136200 Eur

118100 Eur

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data
Vidutiné rinkos verte

:2025-06-04
118100 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2025-06-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2025-06-04

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:

4.1, Nuosavybés teisé

Savininkas: VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111107759
Daiktas: kiti transporto statiniai Nr. 4400-6692-7772, aprasyti p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2025-08-29 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. B-TS-909
Jrasas galioja: Nuo 2025-09-17

5. Valstybeés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra

6. Kitos daiktinés teisés: jraSy néra

7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:

10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti transporto statiniai Nr. 4400-6692-7772, aprasyti p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2025-06-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2025-08-29 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. B-TS-909
|rasas galioja: Nuo 2025-09-16
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
NERINGA STATKEVICIENE
Daiktas: kiti transporto statiniai Nr. 4400-6692-7772, aprasyti p. 2.1.

|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

2016-12-20 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2482
2025-06-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2025-09-16

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino

https://lwww.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1770207099&tnr=44&rnr=3637345&ntr=&doktipas=0
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KADASTRAS* GEODEZIJA» ZEMETVARKA

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIY MATAVIMUY BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: Inzinerinis statinys
Registro Nr.: 44/3637345 (Statiniai)
Adresas: Vilkaviskio r. sav. Vilkaviskio m.

Lapy skaicCius: 10

DASTRO

RKYTOJAS| )| Elektroniniu parasu pasirase:
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Placed Image


TomoNr. 1
Registro  44/3637345

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

Eil. Dok dini Dokumento Lapy | Bylos lapy Pastabos
okumento pavadinimas i iai
Nr. p NI Data skai€. | numeriai
1 |Statinio planas "STATINIY ISDESTYMO PLANAS" 2025-06-04 1 1
2 |XML formatu XML 2025-06-04 1 2
3 |KOORDINACIY ZINIARASTIS KZ 2025-06-04 1 3
4 XML formatu XML 2025-06-04 1 4
KITY INZINERINIY STATINIU IR JU DALIY e ]
5 KADASTRO DUOMENYS 1P FORMA 2025-06-04 2 56
6 [XML formatu XML 2025-06-04 1 7
KITY INZINERINIY STATINIY IR JUY DALIY VERCIY .
/ NUSTATYMAS 2P FORMA 2025-06-04 1 8
8 |XML formatu XML 2025-06-04 1 9
Vidaus apyraso lapy 9
Direktore
18-Bir-2025 Lapas 11§ 1




ISDESTYMO PLAN’AS

M1:500

3963/21436
4400-4503-0513
3963/5:436

1

29270

KS94

2022.05.23

INDRE NAUJALYTE

Valstybés jmoné Registry centras

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga
Medziagos parengimo data

Medziagos pavadinimas
2024-06-04

Kadastriniy matavimy atlikti naudojant LitPOS: 15:00-15:30 val.
Pésciyjy tiltas ir pésciyjy (dviraciy) takas

Objekto pavadinimas

Objekto buvimo vieta/adresas Vilkaviskio r. sav. Vilkaviskio m.
2025-06-04

Kadastro duomeny nustatymo data

tel.: + 370 654

Isrucio g. 4D LT-68133 Marijampol¢, el. pasto adresas (-ai)

27027
Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazyméjimo Nr.

1180144126




ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) ISdéstymo planas

ll.Dokumento sudarytojas (-ai)

lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2025-06-10 16:34:23, Nr. 1180144126
IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos 5, Direktoré, UAB "Kagesta"
Sertifikatas iSduotas:

ParasSo sukirimo data ir laikas: 2025-U6-10 16:34:23

ParaSo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2025-06-10 16:34:24

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2024-01-24 08:31:28 — 2026-01-23 08:31:28

Paraso paskirtis: suderinimas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos 3, Vyresnioji kadastro specialisté,
Valstybés jmoné Registry centras
Sertifikatas iSduotas: 3

ParasSo sukirimo data ir 1aikas: 2U25-06-16 11:46:18

ParaSo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2025-06-16 11:46:19

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2024-07-16 16:40:45 — 2026-05-25 17:30:43

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 2

V1. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2025-06-18 09:14:11)

XIll. Papildomi metaduomenys
Nuoradg suformavo N.StatkeviCiené, 2025-06-18 09:14:11 RC-DSS



Elektroninio dokumento nuorasas

KOORDINACIY ZINIARASTIS

Pavadinimas Pésciyjy tiltas ir péscCiyjy (dviraciy) takas
Objekto buvimo vieta Vilkaviskio r. sav. Vilkaviskio m.
Unikalus numeris  4400-6692-7772

Koordinaciy sistema: LKS-94

X v
1 6056679,50 438534,18
2 6056679,74 438533,70
3 6056681,69 438529,82
4 6056685,33 438522,84
5 6056685,02 438522,66
6 6056687,84 438517,10
7 6056691,85 438509,10
8 6056691,66 438508,99
9 6056691,94 438508,42
10 6056693,90 438509,42
11 6056693,58 438509,96
12 6056693,42 438509,85
13 6056690,97 438514,84
14 6056686,53 438523,43
15 6056686,24 438523,30
16 6056682,57 438530,23
17 6056680,67 438534,15
18 6056680,40 438534,63
Direktoré

2025-06-10 16:34:29

*l1180088¢%8438+4*™

Lapas1i§ 1



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Koordinaciy Ziniarastis
ll.Dokumento sudarytojas (-ai)
3, Marijampole, |srucio g. 4D
lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2025-06-10 16:34:29, Nr. 1180088884
IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavarde ir pareigos . Direktoré, UAB "Kagesta"
Sertifikatas iSduotas:

Paraso sukarimo data ir 1aikas: zuzo-uo-’lo 16:34:29

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2025-06-10 16:34:29

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2024-01-24 08:31:28 — 2026-01-23 08:31:28

Paraso paskirtis: suderinimas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos 3, Vyresnioji kadastro specialisté,
Valstybés jmoné Registry centras
Sertifikatas iSduotas: 3

Paraso sukirimo data ir laikas: 2025-06-16 11:46:20

ParaSo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2025-06-16 11:46:21

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2024-07-16 16:40:45 — 2026-05-25 17:30:43

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0

V1. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2025-06-18 09:14:35)

XIll. Papildomi metaduomenys
Nuoradg suformavo N.StatkeviCiené, 2025-06-18 09:14:35 RC-DSS

*116006G6848¢484*"



Matininkas(-€)
Marijampolé, el. pasto adresas (-ai):

Elektroninio dokumento nuorasas

t, tel.: + 370 654 270 27

1P FORMA

E, kvalifikacijos pazymejimo Nr. 2M-M-2482, Jsrugio g. 4D LT-68133

KITY TRANSPORTO STATINIY IR JY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Adresas

InZinierinio statinio grupé
InZinierinio statinio pogrupis(paskirtis)
Pavadinimas

Zyméjimas plane 1-18

Vilkaviskio r. sav. Vilkaviskio m.

Kiti inZineriniai statiniai
Kity transporto statiniy
Pésciyjy tiltas ir pés€iyjy (dviraciy) takas

Kadastro duomeny nustatymo data 2025-06-04
Statybos baklé Unikalus numeris 4400-6692-7772
Statybos pradzios metai: 1987 Gabaritas (aukstis nuo klities aSies):
m

Statybos pabaigos metai: 1987 llgis: km
Rekonstravimo pradZios metai: llgis: m 15,23
Rekonstravimo pabaigos metai: Plotis: m
Kap. remonto pradzios metai: Plotas: kv. m 40,71
Kap. remonto pabaigos metai: Aukstis: m 2,14
Papr. remonto pradzios metai: Taris: kub. m
Papr. remonto pabaigos metai: Gylis: m
Statinio kategorija: 11 grupés Skersmuo: mm

nesudétingasis
Kelio Kkliatis: Upé Skerspjavis: kv. mm
Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt.
MedZiaga: GelZbetonio plokstés | Koordinaté X:
Danga: Asfaltbetonis Koordinaté Y:
Statinio sudetinés dalies kadastro duomenys
Zymeéjimas A
Pavadinimas Pésciyjy (dviraciy) takas
Statybos pradzios metai: 1987 Kelio klidtis:
Statybos pabaigos metai: 1987 Aukstis: m
Rekonstravimo pradzios metai: llgis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Plotis: m
Kap. remonto pradZios metai: Gylis: m
Kap. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm
Papr. remonto pradZios metai: Plotas: kv. m 0,56

Papr. remonto pabaigos metai:

Gabaritas (aukstis nuo kliaties aSies):
m

Medziaga: Skerspjavis: kv. mm
Danga: Asfaltbetonis Taris: kub. m
Kiekis: vnt.

2025-06-10 16:34:30

*1180144400F"°

Lapas1is2



Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas Plyt.

Pavadinimas Pésciyjy (dviraCiy) takas

Statybos pradzios metai: 1987 Aukstis: m
Statybos pabaigos metai: 1987 llgis: m
Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradZios metai:

Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 12,16
Papr. remonto pradzios metai: Skerspjavis: kv. mm
Papr. remonto pabaigos metai: Taris: kub. m
MedZiaga: Kiekis: vnt.
Danga: Betono plytelés
Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys
Zyméjimas T1
Pavadinimas Pésciyjy tiltas
Statybos pradZios metai: 1987 Kelio kliatis: Upé
Statybos pabaigos metai: 1987 Aukstis: m 2,14
Rekonstravimo pradzios metai: llgis: m 15,23
Rekonstravimo pabaigos metai: Plotis: m 1,74
Kap. remonto pradZios metai: Gylis: m
Kap. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm
Papr. remonto pradzios metai: Plotas: kv. m 26,64
Papr. remonto pabaigos metai: Gabaritas (aukstis nuo kliaties asies):
m
MedZiaga: GelZbetonio plokstés | Skerspjavis: kv. mm
Danga: Asfaltbetonis Taris: kub. m
Kiekis: vnt. 1
Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys
Zyméjimas Trink.
Pavadinimas Pésciyjy (dviraCiy) takas
Statybos pradzios metai: 1987 Kelio kliatis:
Statybos pabaigos metai: 1987 Aukstis: m
Rekonstravimo pradzios metai: llgis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Plotis: m
Kap. remonto pradZios metai: Gylis: m
Kap. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm
Papr. remonto pradzios metai: Plotas: kv. m 1,35

Papr. remonto pabaigos metai:

Gabaritas (aukstis nuo kliaties adies):
m

MedZiaga: Skerspjavis: kv. mm
Danga: Betono trinkelés Taris: kub. m
Kiekis: vnt.
Direktoré

2025-06-10 16:34:30

*1180144400F"°

Lapas2is 2



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kity transporto statiniy ir jy daliy kadastro duomenys
ll.Dokumento sudarytojas (-ai)
Marijampolé, |srucio g. 4D
lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2025-06-10 16:34:30, Nr. 1180144400
IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Direktoré, UAB "Kagesta"
Sertifikatas iSduotas:

Paraso sukurimo data ir laikas: 2025-06-10 16:34:30

ParaSo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2025-06-10 16:34:31

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2024-01-24 08:31:28 — 2026-01-23 08:31:28

Paraso paskirtis: suderinimas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos 1, Vyresnioji kadastro specialiste,
Valstybés jmoné Registry centras

Sertifikatas iSduotas: '

Paraso sukurimo data ir laikas: 2025-06-16 11:46:22

ParaSo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2025-06-16 11:46:22

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2024-07-16 16:40:45 — 2026-05-25 17:30:43

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0

V1. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2025-06-18 09:14:54)

XIll. Papildomi metaduomenys
Nuoradg suformavo N.StatkeviCiené, 2025-06-18 09:14:54 RC-DSS

*1160144400*"



Elektroninio dokumento nuorasas

2P FORMA

Matininkas(-) ;, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2482, Jsrucio g. 4D LT-68133 Marijampolé, el. pasto adresas (-ai): a.lt, tel.: + 370 654 270
27

KITY TRANSPORTO STATINIU IR JU DALIY VERCIU NUSTATYMAS

Adresas Vilkaviskio r. sav. Vilkaviskio m.
Unikalus numeris 4400-6692-7772
Vertés nustatymo data 2025-06-04

@« =) «
W S » g . 5 = 8
= E 2 S z 2 2 s g o 2 = e S .3 <5
2 £ £ | E | 2 2 s: | Ex | Z| F |z ==
> > £ = = 2 = = £ =} E 28 2
S 5 g2 5 g 52 £2 5 2 g = £
= g 2 = £ = = = 2 = = 2 =
g = 2 Z >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A Pésgiyjy (dviragiy) takas 4 kv. m 056 | NTK 2025-3.2.11 46,62 26 75 7 1 7
Plyt. Pésgiyjy (dviragiy) takas 4 kv. m 12,16 | NTK 2025-3.2.11 70,26 854 75 214 1 214
T1 Pésciyjy tiltas 1,3 m 15,23 NTK 2025-3.3.2 2310 35200 49 17900 1 17900
Trink. Pésciyjy (dviraciy) takas 5 kv. m 1,35 NTK 2025-3.2.11 70,13 95 75 24 1 24
Viso 36200 18100 18100
Direktoré

*1180144401F"
2025-06-10 16:34:32 Lapas1is1




ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kity transporto statiniy ir jy daliy ver&iy nustatymas
ll.Dokumento sudarytojas (-ai)
2, Marijampolé, |srucio g. 4D
lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2025-06-10 16:34:32, Nr. 1180144401
IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Direktoré, UAB "Kagesta"
Sertifikatas iSduotas:

Para$o sukirimo data ir laikas: 2025-06- 10 16:34:32

ParaSo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2025-06-10 16:34:33

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2024-01-24 08:31:28 — 2026-01-23 08:31:28

Paraso paskirtis: suderinimas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos &, Vyresnioji kadastro specialisteé,
Valstybés jmoné Registry centras
Sertifikatas iSduotas: 3

Paraso sukurimo data ir laikas: 2025-06-16 11:46:24

ParaSo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2025-06-16 11:46:24

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2024-07-16 16:40:45 — 2026-05-25 17:30:43

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0

V1. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2025-06-18 09:15:01)

XIll. Papildomi metaduomenys
Nuorasg suformavo 2025-06-18 09:15:01 RC-DSS

*1160144401"



Dokumentg elektroniniu parasu
pasirase

Data: 2025:0810118:43539 )€K (UOTOjO Civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas

Serija PPCA Nr. 00005144

Polisas (liudijimas) turi visus reikalaujamus rekvizitus ir yra laikomas PVM saskaita faktara.
Neapmokestinama PVM pagal LR PVM jstatymo 27 straipsnio nuostatas (Direktyvos 2006/112/EB nuostata).

Draudikas:

Draudéjas:

Draudimo objektas:
Draudéjo veikla:
Sutartis galioja:

Draudimo galiojimo
teritorija:

Draudimo suma (vienam
draudiminiam jvykiui):

Draudimo suma (visam
draudimo sutarties
galiojimo laikotarpiui):
Fransizé:

Draudimo rasis:

Draudimo grupé:

Draudimo sutarties dalys:

Draudimo jmoka:

Mokéti:

Papildomos salygos ir
informacija:

Jf P&C Insurance AS" (registracijos Nr. 10100168, Lootsa 8A, Talinas, Estijos Respublika.

Duomenys apie bendrove kaupiamiir saugomi Harju apskrities teismo registry skyriuje), veikianti per
Jf P&C Insurance AS* filialg (kodas 302279548, PVM kodas LT100005135013, uZzsienio juridinio
asmens mokesciy moketojo kodas 2900764563, T. Narbuto g. 5, LT-08106 Vilnius. Duomenys apie
filialg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy asmeny registre)

UGIRA, UAB, Jono Dailidés g 10, LT-68307 Marijampolé, tel. +37069833862, el. pastas
buhalterija@ugira.lt, juridinio asmens kodas 151335749, PVM kodas LT513357414

Civiliné atsakomybé profesiniy paslaugy uzsakovui, tretiesiems asmenims
Statiniy projektavimas
Nuo 2025.09.04 iki 2026.09.03 (imtinai)

Lietuva

290.000,00 EUR

290.000,00 EUR

2.900,00 EUR

Statinio projektuotojo CA privalomasis draudimas

Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles, patvirtintos
Lietuvos banko valdybos 2012 spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 (Valstybés Zinios, 2012-11-06, Nr.
128-6459)

www.ifIt/projektuotojo-civilines-atsakomybes-draudimo-taisykles-2017

Sis draudimo liudijimas

1.450,00 EUR

483,00 EUR mokama 2025 metais iki 09-04
483,00 EUR mokama 2026 metais iki 01-04
484,00 EUR mokama 2026 metais iki 05-04

SEB bankas, AB, b.k. 70440, a.s. LT477044060001401775
Swedbank, AB, b.k. 73000, a.s. LT447300010000057076
Luminor Bank, AB, b.k. 40100, a.s. LT124010051005099664

1. Statinio projektuotojo civiliné atsakomybé draudziama pagal statinio projektavimo darby masta per
metus; Draudimo objektu nelaikomi Draudéjo projektuojami objektai ir/ar jy dalys, kurie $ios sutarties
sudarymo dieng jau yra perduoti uzsakovui. Draudimo objektu laikomi Draudéjo Sios sutarties
sudarymo dieng nebaigti projektuoti objektai ir/ar jy dalys, kurie néra perduoti uzsakovui.
Sudarydamas $ig sutartj Draudikas vadovaujasi Draudéjo pateikta informacija apie nebaigtus
projektuoti objektus ir/ar jy dalis.

2. Pagal statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11 punktg $aliy
nustatytas laikotarpis yra 5 (penki) metai;

3. Draudimo jmoka apskaiciuota esant planuojamoms 290 000,00 Eur pajamoms i$ statiniy
projektavimo veiklos, kuri privalo bati apdrausta pagal galiojancius LR jstatymus, per Sios draudimo
sutarties galiojimo laikotarpj. Jei faktinés Draudéjo pajamos pasibaigus draudimo laikotarpiui virSys
prie$ sudarant sutartj nurodytas planuojamas pajamas (290 000,00 Eur), draudimo jmoka bus
perskaiCiuojama ir papildoma jmoka bus apskaiciuota remiantis draudimo liudijime numatytu draudimo
tarifu (0,5 % ) pagal faktines pajamas. Nurodyta draudimo jmoka (1.450,00 Eur) yra minimali;

Kodas 81f7e798c216¢57c491f326e335cefa4 2025.08.25 08:22:48



Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas

Serija PPCA

Draudimo produkto

informacinis dokumentas:

Privatumo politika:

Gincy sprendimas:

Sutarties vykdymas:

Ivf P&C Insurance AS filialas

3

"If P&C Insurance AS" filialo Lietuvoje direRg#

Nr. 00005144

e

lapas: 2

4. Pasibaigus draudimo sutarciai, nutraukiant draudimo sutartj, pratesiant draudimo laikotarpj, ne véliau
kaip 20 dieny nuo draudimo laikotarpio pasibaigimo, nutraukimo dienos Draudéjas pateikia Draudikui
patikslintus duomenis apie pajamas ir sumoka papildoma jmoka per Draudiko pranesime (sgskaitoje)
nustatytg termina.

Draudéjas, pasiraSydamas $ig draudimo sutart, aiskiai ir vienareikSmiskai pareiskia, kad jam néra
pareiksti jokie reikalavimai ir/ar pretenzijos dél vykdomos veiklos, taip pat Draudéjui néra zinomos
jokios aplinkybés, dél kuriy gali bati pareiksti tokie reikalavimai ir/ar pretenzijos dél vykdomos veiklos.
Sio pareiSkimo atitikimas tikrovei yra esminé salyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti Sia
draudimo sutartj. Paaiskéjus, kad Sis pareiSkimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo
sutarties salygy pazeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia piniginé prievolé, jskaitant
prievole mokéti draudimo iSmokas.

Susipazinkite su draudimo produkto informaciniu dokumentu mdsy interneto svetainés www.iflt
profesinés civilinés atsakomybés draudimo puslapyje arba sekdami Sia nuoroda:
https://www.if.It/ipid-projektuotojo-civ-atsakomybe. Jei pageidaujate $j dokumentg gauti kitu badu — el.
pastu ar pastu, paraSykite mums draudimas@if.lt arba paskambinkite tel. +370 5 210 8800, ir mes
nedelsdami Jums issiysime.

If P&C Insurance AS filialas (duomeny valdytojas) tvarkys duomenis apie draudéja, apdraustajj kaip tai
numatyta Privatumo politikoje Siais tikslais: 1. Jvertinti draudimo rizikg ir apskaiciuoti draudimo jmoka;
2. Sudaryti ir administruoti draudimo sutartj, jskaitant ir pranesto jvykio administravima bei draudimo
iSmokos mokéjima.

Sudarydamas draudimo sutartj draudéjas patvirtina, kad susipazino su Privatumo politika
(https://www.if It/privatumo-politika), kuri prieinama adresu www.if lt.

Jei turite pastaby ar esate nepatenkintas misy paslaugomis, visuomet galite uzpildyti atsiliepimo formg
musy interneto svetainéje www.if.Ilt/atsiliepimai, parasyti el. pastu atsiliepimai@if.lt arba pastu T.

Narbuto g. 5, LT-08106 Vilnius. Taip pat Jus galite kreiptis j Lietuvos banka, kuris nagrinéja vartotojy ir
draudimo bendroviy gincus. Lietuvos banko kontaktai: tel. 8 800 50 500, el. pastas info@lb.It, Gedimino
pr. 6, 01103 Vilnius, www.lb.It.

Draudiko adresas korespondencijai ir sutarties vykdymui: If P&C Insurance AS filialas, adresas: T.
Narbuto g. 5, LT-08106 Vilnius, kodas: 302279548, telefonas: +370 5 210 8800, tinklapio adresas:
www.iflt. Apie jvykj praneskite mums uzpildydami praneSimo forma musy tinklalapyje www.if.t.
Draudéjo adresas korespondencijai: UGIRA, UAB, Jono Dailidés g. 10, Marijampole, tel. +37069833862,
el. pastas buhalterija@ugira.lt.

2025.08.22
Pasira§ydamas $§j draudimo liudijimg ir/ar sumokédamas pirmajg draudimo jmoka pagal jj, Draudéjas patvirtina,
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sutinka.
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filialas
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KITO INZINERINIO STATINIO — PESCIUJU TILTO IR PESCIUJU (DVIRACIU)
TAKO (UNIKALUS NR. 4400-6692-7772) VILKAVISKIO M.,
VILKAVISKIO R. SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

PRITARIMU, SUDERINIMU SARASAS

Projekta perzitiréjusi institucija Pastabos Parasas

AB ,,ESO* atstovo derinimas ant suvestinio inzineriniy tinkly plano Suderinta
brézinio Data 2026-01-28

UAB ,,Vilkaviskio vandenys® atstovo derinimas ant suvestinio inzineriniy Suderinta
tinkly plano brézinio Data 2026-02-27

Uzsakovo pritarimas sprendiniams Data 2026-02-26 Pritarta

Projekto vadovas: Aloyzas Jurdonas




TECHNINE UZDUOTIS (TECHNINE SPECIFIKACIJA)

El: Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. Statytojas (UZsakovas) Vilkaviskio rajono savivaldybé, kodas 111107759, S.
Neéries g. 1, LT-70147 Vilkaviskis.
2. Pirkimo objektas [l Projektiniai pasiiulymai
Ul Techninio darbo projekto parengimas
Ul Projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos
Ul Kitos paslaugos, susijusios _su__projektavimo
paslaugomis
3. Projekto pavadinimas Pésciyjy tilto ir pésciyjy (dviraciy) tako (unikalus Nr.
4400-6692-7772), esancio Vilkaviskio m., kapitalinio
remonto techninis darbo projektas (toliau — Projektas)
Projekto pavadinimas gali biiti tikslinamas.
4. Statinio adresas Vilkaviskio m., Vilkavigkio r. sav.
5. Statiniy grupés Kiti inZineriniai statiniai
6. Statinio ar statiniy grupés | Kity transporto statiniy.
paskirtis  ir  bendrieji | Projektuojamo pésciyjy tilto ilgis apie 15,3 m, plotis apie
(techniniai ir paskirties) | 1,7 m; pésCiyjy (dviraciy tako) plotas apie 27 kv. m
rodikliai
7. Statinio statybos rusis [l Statinio kapitalinis remontas
8. Statinio kategorija [l neypatingasis statinys
Statiniy kategorija gali biiti tikslinama
0. Esamos statinio | Projektas apima esamg gelZbetoniniy konstrukcijy
konstrukcijos, jy funkciné | pésciyjy tilta per Vilkaujos upelj tarp Vilkaujos g. ir Sody
paskirtis g. akligatvio
10. Duomenys apie statytojo | -
turimus ar numatomus
Isigyti jrenginius ir
statybos produktus
11. Lésy  dydis  projekto | -
realizavimui
I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé
12. Perkamy paslaugy apimtis: | Statybos projekto parengimo ir projekto vykdymo

prieziliros paslaugy sudétis:
1. Projektiniy pasitilymy parengimas;
2. Techninio darbo projekto parengimas;
3. Projekto vykdymo prieziiiros paslaugy teikimas.

1. Projektiniy pasiilymy parengimas.
pasiilymy  sudedamos dalys (STR
projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedas):

Ll bendrosios dalies pagrindiniai sprendiniai;

Projektiniy
,.Statinio




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Ul sklypo plano dalies pagrindiniai sprendiniai;

Ul kiti_reikalingi sprendiniai_ir (ar) skaiiavimai
atsizvelgiant j specialiuosius reikalavimus (kai
jie iSduoti).

Projektiniy pasitlymy apimtis ir detalumas turi biiti
pakankamas statytojo sumanymui suprasti, gauti statyba
leidzianti dokumenta (kai tai privaloma) ir parengti
techninj darbo projekta.

Projektiniy pasitlymy vieSinimas ir visuomenés
informavimas (STR ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize* VIII skyrius).

Statyba leidzianc¢io dokumento gavimas (STR ,,Statyba
leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto
statinio  registravimas ir  perleidimas.  Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]
dokumenta padariniy Salinimas®“ (STR ,,Statyba
leidZiantys dokumentai®).

2. Techninio darbo projekto parengimas. Techninio
darbo projekto sudedamosios dalys (STR ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* 9 priedas):

Ul bendroji;

Ul sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

Ul susisiekimo;

Ul elektrotechnikos;

U statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo.
Projekto sudedamyjy daliy skaicius gali buti tikslinamas
Bendruoju  atveju Techninio  darbo  projekto
sudedamosios dalys ir jy sudétis nurodytos STR
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé®, taciau
teikiant paslaugas techninio darbo projekto sudedamosios
dalys nustatomos atsizvelgus | projektuojamo statinio
specifika.

Atsizvelgiant i statinio naudojimo paskirtj, statybos rasj,
specialigsias ir technines prisijungimo salygas, turi biiti
parengtos visos biitinos techninio darbo projekto dalys.
Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi buti
pakankamas Statytojo sumanymui suprasti, projekto
ekspertizei atlikti, statinio statybos skai¢iuojamajai
kainai nustatyti, rangos darbams pirkti.

3. Projekto vykdymo priezitros paslaugos — zr. 12.3. p.

12.1.

projektavimo paslaugos

Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas
privalo atlikti pagal LR statybos jstatymo, STR ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé® ir kity norminiy
teisés akty reikalavimus (projektiniy pasitlymy
parengimas, techninio darbo projekto parengimas.

Projektuotojas, atlikes esamos situacijos analiz¢ ir
atsizvelgdamas 1 gauty projektavimo / prisijungimo
salygy reikalavimus, Uzsakovui pateikia




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

priesprojektinius  pasitilymus.  Projektuotojas  su
Uzsakovu suderinty prieSprojektiniy pasitilymy pagrindu
parengia projektinius pasitlymus ir atlieka visuomenés
informavimg apie numatomg statiniy (juy daliy)
projektavimg STR ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize® VIII skyriuje nustatyta tvarka (kai tai
privaloma).

Pagal Statytojo suteikta jgaliojimg topografiniy,
geologiniy tyrin¢jimy dokumenty ir visy reikalingy
Projekto parengimui prisijungimo salygy, raSytiniy
pritarimy (STR ,Statybg leidziantys dokumentai“ 6
priedas) uzsakymas ir gavimas Uzsakovo vardu.

Gavus pritarimg projektiniams pasiilymams,
Projektuotojas teikia prasyma iSduoti Statyba leidziantj
dokumentg (UZsakovo vardu, kai tai privaloma).
Projektuotojas yra atsakingas uz patvirtinto Projekto
patalpinimg j LR statybos leidimy ir statybos valstybinés
prieziliros informacing sistemg ,,Infostatyba“ ir statyba
leidziancio dokumento gavimg. Projektuotojas privalo
pataisyti Projekta pagal derinanciy institucijy pastabas be
papildomo apmokéjimo. Apie gautas pastabas nedelsiant
informuoti UZsakova. Projektuotojas privalo teikti visa
informacijg apie Projekto derinimo eigg Uzsakovui.

Gavus UzZsakovo pritarimg Techninio darbo projekto
dokumentacijos (apibréztos STR ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé*“ 122.1 papunktyje) pateikimas
bendrajai projekto ekspertizei atlikti. Projektuotojas
privalo pataisyti Projekta pagal ekspertizés aktuose
nurodytas privalomas pastabas projektavimo darby
sutartyje nustatytu laiku be papildomo apmokéjimo.
Pataisius Projekta ir gavus bendrosios projekto ekspertizés
akta su iSvada, kad Projekta galima tvirtinti,
Projektuotojas teikia Uzsakovui tvirtinti.

Projektuotojas, jvertings objekto specifika ir technines
prisijungimo  salygas, gali pasidlyti lygiaverCius
racionalius, ekonomiskus projektinius sprendinius
nurodytiems projektavimo uzduotyje (ir tai nebus
traktuojama kaip projektavimo uzduoties pakeitimas).

Visi darbai, kurie gali biiti pagristai laikomi biitinais
statinio  projekto  parengimui, turi buti  atlikti
nepriklausomai nuo to, ar jie apibidinami Siame
dokumente, ar ne.

Projekto sprendiniai (pateikti techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose) tarpusavyje turi
buti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp
atskiry projekto daliy neturi prieStarauti vieni kitiems,
ypac atkreipiant démesj j projekto dokumenty — sgnaudy




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

kiekio Zziniaras$¢iy — kiekiy duomeny atitikt] projekto
sprendiniams.

Projekto sprendiniuose numatyta infrastruktiira turi buti
pritaikyta Zmonéms su negalia, esant galimybei, turi buti
taikomi universalaus dizaino principai.

Projekto sprendiniai privalo buti apraSyti, detalizuoti ir
grafiSkai atvaizduoti tiek, kad buty aiskiai perteikti
Statytojo sumanymai ir sudaryty salygas be kliti¢iy atlikti
reikalingus statybos ir aplinkos tvarkymo darbus.

Projektavimo paslaugos turi apimti bitinus Projekto
pataisymus pagal eksperty ir Statytojo (Uzsakovo)
pastabas, pagal §] Projekta tikrinusiy subjekty pastabas,
taip pat Projekto klaidy, pastebéty statybos metu,
taisymus. Sie pataisymai neapima keitimy ir (ar)
papildymy, kurie gali biiti atliekami Uzsakovo iniciatyva
arba dél objektyviy nenumatyty aplinkybiy.

Rengiant projekta turi biiti jvertinti galiojanciy teritorijy
planavimo dokumenty reikalavimai.

Statinio projekte, techninése specifikacijose negali biiti
nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus
procesas ar prekés zenklas, patentas, tipai konkreti kilmé
ar gamykla, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam
tikriems produktams biity sudarytos palankesnés salygos.
Toks nurodymas yra leistinas iSimties tvarka, kai statinio
statybos nejmanoma tiksliai ir suprantamai apraSyti ir
apibidinti. Siuo atveju nurodymas pateikiamas jrasant
zodzius ,,arba lygiavertis“. Statybos produkto esminés
charakteristikos pagal naudojimo paskirtj yra nustatytos
Reglamentuojamy statybos produkty sqrase,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2022-01-24 jsakymu Nr. D1-15. Parengtas projektas turi
uztikrinti konkurencijq ir nediskriminuoti tiekéjy (prekiy
tiekéjy, paslaugy teikéjy, rangovy).

12.2.

kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis

Statybiniy tyrimy paslaugos:

e geodeziniai topografiniai tyrimai, reikalingi
projektiniams  sprendiniams  parengti  ir
igyvendinti. Projektuotojas uzsako ir apmoka
topografing nuotraukg. Projektuojant, esant
poreikiui ar butinybei, jg papildo;

e inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaita (II
geotechninés kategorijos) (STR ,,InZineriniai
geologiniai ir geotechniniai tyrimai‘).

Gauti privalomuosius projekto rengimo dokumentus:

e reikalingas projektavimo / prisijungimo salygas
(iskaitant specialiuosius reikalavimus);

e statybg leidZiantj dokumentg (kai tai privaloma);

e bendrosios ekspertizés teigiamg iSvada.




Eil.
Nr.

Reikalavimai

Projektiniy pasitilymy vieSinimo ataskaita (jeigu
reikalinga  pagal STR  1.04.04:2017  ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimus).

Atsakymy ir paaiSkinimy per Statytojo (UZsakovo)
nurodyta terming ] tiekéjy paklausimus (pagal parengta
Projekta)  parengimas ir  pateikimas  Statytojui
(Uzsakovui), vykdant rangos darby pirkimo procediiras.

Neatlygintinas  projekto  sprendiniy  pakeitimas,
papildymas, pataisymas, jeigu darby pirkimo metu ir (ar)
darby vykdymo metu bus nustatytos klaidos, neatitikimai
tarp Projekto daliy ar kiti techniniy sprendiniy tritkumai.

Paslaugos teik¢jas visus iSkilusius klausimus ir
problemas, susijusias su S$ioje techninéje uzduotyje
nustatyty tiksly ir uzduociy vykdymu, turi spresti
savarankiskai (savo pastangomis), taciau galutinius
sprendinius priimti tik suderings su Statytoju.

Statytojui raStu pareikalavus, po sutarties, kurios
pagrindu buvo atlikti Sioje techninéje uzduotyje numatyti
darbai, jvykdymo, perskaiCiuoti statinio statybos
skai¢iuojamaja kaing (statinio projekto jgyvendinimo
kaing) pagal einamyjy mety, kuriais numatoma statinio
statybos pradzia, rinkos kainas, t. y. atsizvelgiant j rinkos
kainy lygi skai¢iuojamuoju — statinio Projekto
igyvendinimo pradzios laikotarpiu.

Parengta Projekta suderinti normatyviniy statybos
dokumenty nustatyta tvarka su Statytoju ir su
atitinkamomis valstybés, savivaldybés institucijomis.
Parengti ir elektroninémis priemonémis pateikti medziaga,
reikalingg gauti sutikimui vykdyti projekte numatytus
darbus valstybin¢je Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemes
sklypai.

Pagal STR ,,Statyba leidziantys dokumentai* suderinti
Projekta su subjektais, jgaliotais tikrinti. Pataisyti statinio
Projekta pagal bendrosios ekspertizes i§vadas per Statytojo
nustatytg terming. Projekto bendrgjq ekspertize uZsako ir
apmoka Uzsakovas.

Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie laikomi
biitinais statinio, inZineriniy sistemy, inZineriniy tinkly
projektiniy sprendiniy, projekto parengimui, statyba
leidzian¢iy dokumenty gavimui turi buti atlikti
nepriklausomai nuo to, ar jie apibidinami Siame
dokumente, ar ne.

12.3.

Pavadinimas
projekto vykdymo
prieziiira

Projekto vykdymo prieziiiros paslaugas teikti pagal
statybos techniniy reglamenty STR nuostatas ir lankytis
darby vietoje ne reciau kaip 1 kartg per ménesj arba, esant
biitinybei, Uzsakovo kvietimu. Uzsakovui pareikalavus




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
bei pagrindus poreikj, projekty vykdymo priezitiros metu
teikti tarpines ataskaitas ir pateikti baigiamaja ataskaita
(pateikiama per vieng ménes] nuo statybos uzbaigimo
akto suraSymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos
lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos
Uzsakovui. Projekto vykdymo priezitra vykdyti visoje
statybos darby vykdymo eigoje.
13. Paslaugq teikimo pradiia ir [l Projektiniai pasiiilymai:
trukme pradzia po sutarties pasirasymo
trukmeé 120 k. d. (j terming jskaiciuoti ir terminai
reikalingi topografiniy, geologiniy tyrinéjimy
atlikimui bei visy reikiamy
projektavimo/prisijungimo sqlygy gavimui bei
vieSinimo  procediry (kai tai  privaloma)
atlikimui).
iki Statybg leidZiancio dokumento (kai tai
privaloma) gavimo.
[1 Techninio darbo projekto parengimas
90 k. d.iki teigiamo ekspertizés akto gavimo.
O Projekto vvkdymo prieZiiiros paslaugos
pradzia po rangos darby sutarties pasirasymo.
trukmeé visy statybos darby vykdymo metu.
iki statybos darby perdavimo-priemimo _akto
pasirasymo dienos.
II1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
14. Projekto rengimo | 1. Lietuvos Respublikos Statybos istatymas;
dokumentams taikomi | 2. STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas, projekto
teisés aktai, normatyviniai | ekspertize*;
statybos techniniai | 3. STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai‘;
dokumentai bei | 4. Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
normatyviniai statinio | projektavimo taisyklés;
saugos ir paskirties | 5. Kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys istatymai,
dokumentai, teritorijy | techniniai reglamentai ir kiti teisés aktai.
planavimo dokumentai.
3. Funkc.1.111a1 (paskirties) ir Projektuojamo pésciyjy tilto ilgis 18,76 m, plotis 1,57 m.
naudojimo
(eksploataciniai) Suprojektuoti apSvietimo inzinerinius tinklus. Numatyti
reikalavimai statiniui | €samy inzineriniy tinkly apsaugg (jei tai yra reikalinga).
(statiniy grupei) Numatyti sklandZius dangy sujungimo, eismo saugumo
priemoniy jrengimo ir teritorijos sutvarkymo sprendinius.
16. Aplinkosaugos, sveikatos, | -
saugomos teritorijos ir
nekilnojamosios  kulttiros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai
17. Universaliojo dizaino | Projektas, turi biiti parengtas taip, kad jame bty
principy taikymo | atsizvelgta | universalaus dizaino, prieinamumo visiems




Eil.

NI Pavadinimas Reikalavimai
reikalavimai principus, kiek jie gali biiti pritaikomi projektuojamam

statiniui ir infrastruktiirai.

18. Techniniai, kokybiniai | Projekto daliy sprendiniai turi biiti racionalds, t. y. taupiis
(estetiniai, komforto, | ir veiksmingi, sprendiniy verté turi atitikti jy naudg.
energinio naudingumo,
triukSmo lygio ir t.t.)
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis

18.1. | sklypo sutvarkymo (sklypo | Vadovautis specialiaisiais architekturiniais reikalavimais
plano) ir Techningje specifikacijoje nurodytais reikalavimais

(jeigu jie nurodyti).

18.2. | susisiekimo daliai Vadovautis specialiaisiais architekttriniais reikalavimais
ir Techninéje specifikacijoje nurodytais reikalavimais
(jeigu jie nurodyti).

18.3. | elektrotechnikos daliai Vadovautis inZineriniy tinkly savininko ar valdytojo
iSduotomis  prisijungimo  salygomis,  Techninéje
specifikacijoje nurodytais reikalavimais (jeigu jie
nurodyti).

18.4. | Reikalavimai susij¢ su | Projektuojant turi buti laikomasi Lietuvos Respublikos
,Zaliyjy pirkimy“ nuostaty | aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-
jgyvendinimu bei statinio | 508 ,,D¢l aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
tvarumo kriterijai zaliuosius pirkimus, tvarkos apraSo patvirtinimo* XVII

skyriaus ,,Keliy projektavimo paslaugos ir statybos
darbai, kelio elementai® 26.2- 26.3 punkte nurodyty
kriterijy.
Rekomenduojama vadovautis Europos komisijos EU GPP
rekomendacijomis EU criteria - GPP - Environment -
European Commission (europa.eu):
1. Keliy projektavimo, statybos ir eksplotacijos
grupé: LT.pdf (europa.eu)
2. Viesyjy keliy apsvietimo jrangos grupé LT.pdf
(europa.eu)

19. Nurodymai sprendiniy | Projektuotojas prie§ teikdamas Statytojui (Uzsakovui)
derinimui, jy pritarimui ir | tvirtinti projekta, pristato parengta projekta Statytojui
pan. (Uisakoyui), pgkomentuoja pagrindinius .priojekti.n‘ius.

sprendinius bei nurodo projekto sprendiniy atitiktj
projektavimo uzduociai.

Projekto patvirtinimas reiSkia Statytojo (UzZsakovo)
pritarimg  parengtam  projektui, bet neatleidzia
projektuotojo nuo atsakomybés uz normatyving projekto
kokybe.

20. Reikalavimai projekto | Projekto rengimo dokumentai turi biiti parengti lietuviy
rengimo dokumenty kalbai | kalba.

(-oms)
21. Nurodymai statinio | Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas




El: Pavadinimas Reikalavimai

projekto dokumenty | Uzsakovui STR ,,Statinio projektavimas, projekto

komplektavimui, ekspertize* nustatyta tvarka.

Iforminimui ir pateikimui | Projektinés dokumentacijos skaicius: 1 egz. elektroninéje
laikmenoje (pasiraSytas elektroniniu parasu) projekto
ekspertizei atlikti. Projekta pataisius pagal ekspertizés
pastabas privaloma pateikti projekta 2 egz. popierine
forma ir 1 egz. elektroninéje laikmenoje su el. parasais
(pdf. bei redaguojamais — doc., xls., dwg., ar kt.
analogisko formato failais).

22. Ekspertizés atlikimas Projekto bendraja ekspertiz¢ uzsako ir apmoka
Uzsakovas.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

UZsakovo pateikiami dokumentai

Vietovés schema, Objekto fotonuotraukos

iSrasas

Pésciyjy tilto, unikalus Nr. 4400-6694-7695, esancio Vilkaviskio m., NTR duomeny bazés

Pésciyjy tilto Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla

Pareng¢ Vilkaviskio r. sav. administracijos Vietinio iikio skyriaus vyriausiasis specialistas




VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

PRIJUNGIMO SALYGOS NR. TS25-3

Parengta: 2025-10-21
Galioja iki: 2028-10-21

Klientas: UAB ,UGIRA®
Kliento kontaktiniai duomenys: Jono Dailides g. 10, LT-68307 Marijampole,

el. p. info@ugira.lt
Projekto pavadinimas: ,Kito inzinerinio statinio-pésciyjy tilto ir pésc€iyjy (dviraciy) tako
(unikalus Nr. 4400-6692-7772) Vilkaviskio m., Vilkaviskio r. sav. kapitalinio remonto
projektas®
Objekto adresas: Algirdo g., Vilkaviskio m.

1. Sios prijungimo salygos i§duodamos kapitaliskai remontuojamo péséiyjy tilto
apsvietimui jrengti VilkaviSkio mieste, prijungiant prie esamo gatviy apsvietimo tinklo.

Objekto elektros jrenginiy prijungimui parinktas prijungimo taskas, atsizvelgiant |
techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy reikalavimais,
jrengti kabeline elektros linijg nuo objekto iki esamos gatviy apsvietimo linijos atramos
Nr. 100/2, esancios Algirdo gatvés pabaigoje.

3. Parengti elektros tinklo projektg / schemg ir suderinti su suinteresuotomis
Salimis, kuriy teisés gali biti pazeistos vykdant elektros jrenginiy montavimo darbus.

4. Pateikti kadastriniy matavimy plang su nurodyta pakloto elektros kabelio trasa.

5. Techniniai sprendiniai:

Kabeline elektros linijg Zemeje pakloti apsauginiuose PVC vamzdZiuose.

ISlaikyti reikiamus atstumus iki elektros oro linijos ir dujy tinklo.

Prie esamos 0,23 kV gatvés apSvietimo elektros oro atramos Nr. 100/2 jrengti skydg su
10 A vienfaziu automatiniu jungikliu, bei jvadg nuo skydo iki 0,23 kV oro linijos gatves
apsvietimo laidy atramoje Nr.. 100/2.

Objekto prijungimg prie esamo gatviy apsvietimo tinkle derinti su aptanaujancia

jmone “Vilkaviskio Komunalinis Gkis” UAB.

Parengé: energetikas
Tel. +370 611 83705, el. p.:



A3, 420 X 297

3963/0005:0114

Projektuojama apSvietimo kabeling linija (AKL).
Nuo AS numatytas kabelis Cu 3x2.5mm?
vamzdyje PE@50mm jrengiama atvirai

L=5m
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Nuo atramos Nr. ‘% numatytas kabelis Cu 3x4mm?

vamzdyje PE@SOmm jrengiama atvirai
L=3m; ant atramos L=9m (su metaline apsauga)
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InZiner

— E1 —

Projektuojama 0.23 kV elektros tickimo kabeliné linija

e B2

Projektuojama 0.23 kV apsvietimo kabeliné linija

e | Projektuojama LED juosta
Ov» Projektuojamas jzemiklis
- Projektuojama ap3vietimo spinta
1. Projekte numatoma:

1.1 jrengti apSvietimo spinta AS; AS pajungti nuo ap¥vietimo oro linijos
atramoje Nr. 100/2; prie AS jrengti jZemintuva ir jZeminti spinta;

1.2 AS pajungimui zemeje pakloti KL vamzdyje; projektuojamg KL nuo
atramos iki pazymétos plane vietos jrengti uzdaru prastimimo biidu
vamzdyje;

E3: nuo AS pajungti projektuojamas LED juostas, jrengiams po tilto

porankias (Zr. pjavj); LED juosty pajungimui po tiltu sumontuoti
atSaky dézutg (AD); nuo AS iki AD Zeméje pakloti apsvietimo
kabeling linija (AKL) vamzdyje.

SKERSINIS TILTO PJOVIS

M125
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e sdibas A LAIDA DATA (JEI TAIKOMA)
s NﬂoA,wu_vaam & KITO INZINERINIO STATINIO - PESCIUJU TILTO IR PESCIUJU
Atestato I Masjampolé (DVIRACIU) TAKO (UNIKALUS NR_ 4400-6692-7772) VILKAVISKIO M
Nr E t6l, 834352901 VILKAVISKIO R SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
N§NQ)§ \N\%% o www.ugira It
ol6 1PV A JURDONAS STATINIO PAVADINIVAS IR NUMERTS BREZINIO PAVADINIVIAS || aida
< - KITAS INZINERINIS STATINYS
31971 |PDV M. PLIUSKYS (PESCIUJU TILTAS IR PESCIUIU (DVIRACIU) TAKAS 0
PLANAS SU APSVIETIMO TINKLAIS M 1250
UZSAKOVASSTATYTOIAS BREZINIO ZYMUO T e
LT - &ir . - 5 .
VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBE] 2513-00-TDP-E-B.01 1 1




Pasirasyta kvalifiuotu elel
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RAIMUNDAS

KE!

VICH

Kironiniu parasu
1US

SUVESTINIS SKLYPO INZINERINIU TINKLU IR TERITORIJU, KURIOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ZEMES NAUDOJIMO SALYGOS PLANAS

STATINIY EKSPLIKACIJA | VIETOVES SCHEMA |
STATINIO NR.| STATINIO PAVADINIMAS STATINIO KATEGORIJA | STATYBOS RUSIS
01 KITAS INZINERINIS STATINYS | NESUDETINGASIS Il GR. | KAPITALINIS REMONTAS

I~

Remontuojamas
statinys

(PESCIYJY TILTAS IR PESCIYJY
(DVIRACIY) TAKAS)
(Unikalus Nr. 4400-6692-7772)

/A

Vs
4
Y 4
'
8 Y 4
’ 4
4
4
é 4
4
4
'
4 SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
4 m = === ======SKLYPY RIBOS
4 PROJ. BETONINIAI VEJOS BORDIURAI
4 3963/0005: Lot P g2 ESAMI DUJY TINKLAI
2 ESAMI NEREGISTRUOTI LIETAUS NUOTEKU TINKLAI

Se'imena [ oo |ESAMY ELEKTROS TINKLY APSAUGOS ZONA
/////////////// PROJ. ELEKTROS TINKLY APSAUGOS ZONA (9 m?)

El PROJ.0.23 KV ELEKTROS TIEKIMO KABELINE LINIJA
E2 PROJ.0.23 KV APSVIETIMO KABELINE LINIJA
PROJ. LED JUOSTA
% PROJ.[ZEMIKLIS
= PROJ. APSVIETIMO JUOSTA

Pastabos:

1. Projektas parengtas vadovaujantis galiojanciais LR teisés aktais.

2. Koordinaciy sistema - LKS 94, auks¢&iy sistema - LAS07

3. Matmenys nurodyti metrais.

4. Prie$ pradedant statybos darbus batina patikrinti topografinés nuotraukos auks$cius bei informuoti projekto vadova.

5. Pradedant Zzemés darbus pozeminiy komunikacijy altitudes suderinti (patikslinti) su jas eksplotuojan¢iomis organizacijomis.

6. Zemés darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose atlikti rankiniu biidu, prie$ tai i$sikvieéiant $iy komunikacijy savinkus.

7. Projektinis Zaliyjy ploty pavirsius sklandziu nuolydZiu sujungiamas su esamu pavirsiumi.

8. Klojant inZinerinius tinklus turi bati i§laikomi horizontals atstumai tarp inZineriniy tinkly, statiniy pamaty, susisiekimo komunikacijy ir kity inZineriniy statiniy. Sie
atstumai turi bati ne mazesni nei nurodyti STR 2.03.02:2005 5 ir 6 prieduose.

0 2025 Statybos darbams
[AIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
gx:?\';:';' | Jono Dailidés g. 10, - KITO INZINERINIO STATINIO - PESCIUJY TILTO IR PESCIYJY
y A LT-68307 Marijampole (DVIRACIY) TAKO (UNIKALUS NR. 4400-6692-7772) VILKAVISKIO M.,
DOK. NR. (8~343)52201 5
= VILKAVISKIO R. SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
1916 PV A. Jurdonas 2025 Statinio pavadinimas ir numeris. BréZinio pavadinimas: M1:250 Laida
 sooe | D Rudaite 2025 | 01 - KITAS INZINERINIS STATINYS
aseene L= (PESCIUJY TILTAS IR PESCIYJY (DVIRACIY) TAKAS 0
A SUVESTINIS SKLYPO INZINERINIY TINKLY IR TERITORIJY, KURIOSE
31 222 PDV D RUdaIte 2025 TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ZEMgS NAUI;JOJIMO SALYG(L)JS PLANAS
Statytojas: BréZinio Zymuo: Lapas | Lapy
LT VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBE 2513-00-TDP-SP,SK-B.04 1 1




Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Busena Pastabos Failo pavadinimas
1. | Elektra Raimundas 2026-01-28 : :
Vasiukevicius
Registracijos Nr. P175510

Pasirasymo data

2026-01-28 10:12




SKLYPO PLANAS

RIS
ESREIXKN
03
8

SIUKSLIY
DEZE

STATINIU EKSPLIKACIJA

VIETOVES SCHEMA

STATINIO NR.| STATINIO PAVADINI

MAS

STATINIO KATEGORIJA

STATYBOS RUSIS

(DVIRACIY) TAKAS)

01 KITAS INZINERINIS STATINYS
(PESCIYJY TILTAS IR PESCIYJY

(Unikalus Nr. 4400-6692-7772)

NESUDETINGASIS Il GR. | KAPITALINIS REMONTAS

Remontuojamas

3963/0005:011

SUDERINTA

statinys

UAB "VILKAVISKIO VANDENYS"
2026 m. 02 mén. 27d.
Eksplpatavimo technikas -

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

= == === = = = = =SKLYPU RIBOS

PROJ. BETONO DANGA

5 PROJ. BETONINIY TRINKELIY) DANGA

ESAMA BETONINIY TRINKELIY DANGA

| ESAMA BETONINIY PLOKSCIY DANGA

\ ESAMA VEJA

‘ESAMA ASFALTO DANGA

;‘ ESAMA NESURISTYJY MINERALINIY

IMEDZIAGY MISINIO DANGA
PROJ. BETONINIAI VEJOS BORDIURAI

PROJ. BETONINIAI GATVES BORDIURAI

ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI

L ESAMI LIETAUS NUOTEKUY TINKLAI

ESAMA ZEMOS JTAMPOS ORINE EL.LINIJA

ESAMAS ZEMOS |[TAMPOS POZEMINIS EL.KABELIS

ESAMAS AUKSTOS |JTAMPOS POZEMINIS EL.KABELIS
® LED PARKO SVIESTUVAS
+ A SUOLELIS IR SIUKSLIY DEZE

TINS prasymo numeris = TITIS1-20250731-051151
Objektas Algirdo g., Vilkaviskio m.
4 Plano tipas Topografinis planas - pilnas turinys Objekty padéties tikslumas, cm.
' VIDAROT AUCNE BENTROVE Kval. paz. nr. | Vardas Pavardé Paragas Data Horizontalus: 4 Vertiklus: 4
RECIMETRAS enl Mastelis Koord.sisterna Aukse sist Lapas/lapy skaici
Laukosg, 17-24, LT-62337 Alytus | O V40 E Cepeliauskes 1:500 LKS-94 LASOT no
Tel.Nr. +37068212413 Rengoves UAB "Recimetras” Uzsakovas Vilkaviskio r.sav.
0 2025 Statybos darbams
LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
gx:‘?\';"';- | Jono Dailidés g. 10, - KITO INZINERINIO STATINIO - PESCIUJY TILTO IR PESCIYJY
DOK. NR GIR LT-68307 Marijampole (DVIRACIY) TAKO (UNIKALUS NR. 4400-6692-7772) VILKAVISKIO M.,
OK.NR. (8~343)52201 £
A VILKAVISKIO R. SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
1916 PV A. Jurdonas 2025 Statinio pavadinimas ir numeris. BréZinio pavadinimas: M1:250 Laida
o soeona | D. Rudaite 2005 | 01 - KITAS INZINERINIS STATINYS
aseene L= (PESCIYJY TILTAS IR PESCIYJY (DVIRACIY) TAKAS 0
31222 [PDV D. Rudaité 2025 SKLYPO PLANAS
Statytojas: BréZinio Zymuo: Lapas | Lapy
LT VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBE 2513-00-TDP-SP,SK-B.02 1 1




47/31 - 0254

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

47/31 - 0255

47/31 - 0274

1438500

47/31 - 0275

6056650

Panaudotas geoido modelis LIT20G

~
53,54 3,70

5343~ _
a3 4655f
5385 .

53.8

TIIIS pragymo numeris

TIIIS1-20250731-051151

Objektas Algirdo g., Vilkaviskio m.
Plano tipas Topografinis planas - pilnas turinys Objekty padéties tikslumas, cm.
UZDAROI AKCINE BENDROVE Kval. paz. nr. | Vardas Pavardé Parasas Data Horizontalus: 4 Vertiklus: 4
RECIMETRAS 1GKV-409 Mastelis Koord.sistema Auk3é.sistema  |Lapas/lapy skaicius
Lauko g. 17-24, LT-62337 Alytus 1:500 LKS-94 LAS 07 1/1
TelNr. +37068212413 Rangovas UAB "Recimetras" Uzsakovas Vilkaviskio r.sav.




) UZdaroji akciné bendrove Ugira, Juridiniy asmeny regi:stras, .
IRA Kodas 151335749, Jono Dailidés g. 10, LT-68307 Marijampolé,
UG Tel./faks. (8 343) 92216 PVM mokétojo kodas LT513357414,

UAB

1S0O 14001
OHSAS 18001

a.s. LT194010040800142855, AB DnB NORD, el.p. ugira@ugira.lt

PAZYMA APIE TURIMA PROGRAMINE [RANGA

2017-01-25
Marijampolé

UZdaros akcinés bendroveés ,,Ugira“ naudojamuy program sgrasas:
y

Eil. | Programiné jranga Licencija, jsigijimo dokumentaji
Nr.
1. | Graphisoft ArchiCAD 205-06-11 PVM sgskaita faktira DSA
4535,2015-06-11
2. | Graphisoft ArchiCAD 2015-08-27 PVM  sgskaita faktira DSA
4596 2015-08-26 banko i¥ra3o kopija
3. | Autodesk Architectural Desktop 2007-07-17 PVM saskaita faktira AGA
4. | Autodesk AutoCAD 02452, 2007-01-08 banko israso kopija
5. | Autodesk AutoCAD 2007-07-17 PVM saskaita faktiira AGA
03068, 2007-07-16 banko israso kopija
6. | Dlubal Software Structural Engineering | 2015-05-25 PVM sgskaita faktiira IBS
Software for Analysis& Design 00540, 2015-04-21 banko israso kopija
7. | Date Design System DDS-CAD 2015-04-10 PVM saskaita faktira IBS
00539, 2015-03-27 banko iSraso kopija,
2015-07-01 PVM saskaita faktira IBS
00569, 2015-07-07 banko israso kopija
8. | Tekla  corporation Precast Concrete | 2015-03-30 License Nr. C06-47260-
detailing B5F2Y7, 2015-04-08 Invoice 90079683,
9. | Tekla corporation Steel detailing 2015-05-11 banko isra$o kopija, 2015-05-18
banko iSraso kopija
10.| UAB SISTELA informacinis programinis | 2015-09-21 PVM sgskaita faktiira SIST15
kompleksas Sgmata 01335, 2015-11-02 banko pavedimo kopija

Direktorius



UAB ,,UGIRA“ DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL STATINIO PROJEKTO VADOVO SKYRIMO

2025 m. lapkri¢io 6 d. Nr. 77
Marijampolé

Projekto uzsakovas: VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBE

Projekto pavadinimas: Kito inZinerinio statinio — pésc€iyjy tilto ir pésciyjy (dviraciy) tako
(unikalus Nr. 4400-6692-7772) Vilkaviskio m., Vilkaviskio r. sav. kapitalinio remonto projektas

Vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, techninio darbo
projekto (projekto Nr. 2513) vadovu s kiriu Aloyza Jurdon g (atestato Nr. 1916). Projekto
daliy vadovai:

Projekto vadovui p a v e d u sudaryti projektavimo darby grafika, koordinuoti projekto daliy ir

projektuotojy darbg. Uzsakovui pritarus projekto sprendiniams, organizuoti projekto iSleidima,
sukomplektuoti ir jforminti projekting dokumentacija.

Direktorius Gintautas Duoblys

Su jsakymu susipaZinau ir vykdysiu:

2025-11-06 PV Aloyzas Jurdonas
(susipazinimo su jsakymu data, pareigos, vardas, pavardé, parasas)




Elektroninio dokumento nuorasas

VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, S. Néries g. 1, 70147 Vilkaviskis, tel. (+370 342) 60 062, faks. (+370 342) 60 066,
el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188774441

UAB ,,Ugira“ 2026-02- Nr. (13)(2.14. E) SD-
info@ugira.lt

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija pritaria pateikto perzitréti UAB ,,Ugira“
parengto ,,Kito inzinerinio statinio — pés¢iyjy tilto ir pésciyjy (dviraciy) tako (unikalus Nr. 4400-6692-
7772), Vilkaviskio m., Vilkaviskio r. sav. kapitalinio remonto projektas®, projekto Nr. 2513
sprendiniams.

Administracijos direktorius

, tel. (+370 342) 60 007, el. p. @vilkaviskis.It


mailto:savivaldybe@vilkaviskis.lt

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasteé)

Dél pritarimo projektiniams sprendiniams

Dokumento registracijos data ir numeris

2026-02-26 Nr. SD-337

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento adresatas (-ai)

Imonés, jstaigos, organizacijos

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zzymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardeé ir pareigos

Savivaldybés administracijos direktorius

Paraso sukiirimo data ir laikas

2026-02-26 13:26

Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2026-02-26 13:26

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADICCAECC

Sertifikato galiojimo laikas

2024-06-11 08:34 - 2028-06-10 08:34

Paraso paskirtis

Registravimas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Vyresnysis specialistas

Paraso sukirimo data ir laikas

2026-02-26 14:06

Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2026-02-26 14:07

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

SK ID Solutions EID-Q 2021E

Sertifikato galiojimo laikas

2024-11-18 12:11 - 2029-11-18 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20260212.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy (2026-02-26)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdines darbuotojas

2026-02-26 nuora3a suformavo Irma Césniené

PaiesSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasg suformavo 2026-02-26 Dokumenty valdymo sistema
,Kontora“




TERITORIJY NAUDOJIMO REGLAMENTY LENTELE
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