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1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADAOVAUJANTIS PARENGTA ŠI DALIS, 
KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS 

Sklypo plano dalis parengta, vadovaujantis Statytojo pateikta Programine užduotimi Nr. 1P – 

31(7.1), 2022 09 27; Projektiniais pasiūlymais, Inžineriniais geologiniais tyrimais (UAB“Geo Expert“, 

2022 m); Topografiniu planu (UAB „Geo 9“ (1GKV-6, 2022 08 08). 

 

Normatyvinių dokumentų, kuriais vadovautasi parengta projekto dalis sąrašas:  

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas  

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė  

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“  

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga  

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga  

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“  

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“  

HT 56:2004  ‚Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės‘ 

STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas 

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

2016-03-02 įsakymas 

Nr. 1-65  
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

TRA SBR 19 
Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 
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Kompiuterinės programos, kuriomis parengta ši projekto dalis: Microsoft Office, AutoCAD. 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

Statytojas Lietuvos kariuomenė 

Statinio statybos vieta Pajuosčio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav. 

Statinio statybos rūšis 
01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19 Naujo statinio 
statyba 

08, 14,  16, 17 Statinio rekonstrukcija 

Statinio kategorija 

05 Ypatingasis statinys   
01, 08,09, 18 Neypatingasis statinys  
03,10, 15, 16 I grupės nesudėtingasis statinys  
02, 04, 06,12, 13, 17, 19 II grupės nesudėtingasis statinys  

Statinio paskirtis 

01, 03, 08,  Kitos paskirties 

02, 04, 05, 06, 09, 11, 12   Kiti inžineriniai statiniai 

10, 13,14, 15, 16, 17,18,19 Inžineriniai tinklai 

Projektuojami statiniai 

01 Uždara rankinė – aparatinė plovykla 

02 Atvira rankinė – aparatinė plovykla 

03 Dispečerinės pastatas  

04 Estakada) 

05 Skysto kuro degalinė 

06 Kiemo aikštelė (betono danga) 

08 Esama transformatorinė 

09 Naftos atskirtuvas 

10 Priešgaisriniai rezervuarai 

11 Antrinio vandens panaudojimo  sistema (požeminė) 

12 Tvora 

13 Vandentiekio tinklai (V1) 

14 Vandentiekio tinklai (RV1) 

15 Buitinių nuotekų šalinimo tinklai (F1) 

16 Buitinių nuotekų šalinimo tinklai (RF1) 

17 Buitinių nuotekų šalinimo tinklai (RFS1) 

18 Paviršinių nuotekų tinklai (L1) 

19 Drenažo tinklai (LD1) 

20 Elektros tinklai 

21 Elektroninių ryšių tinklai 

 

ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės  

 Statinio projektavimo užduotis (techninė užduotis) 
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3. PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE SKLYPĄ  

Duomenys apie sklypą 

Žemės sklypas (unikalus Nr. 6613-0007-0001) Panevėžio r. sav., Velžio sen., Pajuosčio k., kurio 

nuosavybė priklauso Lietuvos respublikai. Žemės patikėjimo teisė - nacionalinė žemės tarnyba prie 

Žemės ūkio ministerijos. Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, sklypo naudojimo būdas - teritorijos 

krašto apsaugos tikslams. Žemės sklypo plotas – 576.6200 ha. 

Žemės sklypui taikomos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

- Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis); 

- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos; 

- Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos ( VI skyrius, aštuntasis skirsnis); 

- Miško žemė ( VI skyrius, trečiasis skirsnis); 

- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); 

- Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos ( III skyrius, trečiasis 

skirsnis); 

- Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis); 

- Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis). 

Sklypas pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą  patenka į krašto  

Apsaugos sistemos žemės sklypų zoną. 

 Pajuosčio aerodromas ateityje išliks ir kaip rezervinis kariniams tikslams. Aerodromų apsaugos 

zonoje ribojamas statinių aukštis. 
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1 pav. Panevėžio r. sav. teritorijos bendrojo plano Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio fragmentas  

 

Geografinė vieta 

Projektuojamas  objekto sklypas yra Panevėžio r. sav., Velžio sen., Pajuosčio k..  į rytus nuo 

Panevėžio centro, šalia Nevėžio upės.  

 

Klimato sąlygos 

Klimatinių parametrų statistinės charakteristikos, būtinos projektavimui ir statybai, pateikiamos 

respublikinėse statybinėse normose RSN 156-94 “Statybinė klimatologija”: 

Vietovę charakterizuoja šie klimatiniai duomenys: 

vidutinė metinė oro temperatūra:   6.2°C; 

absoliutus oro temperatūros minimumas:  - 37,1 °C; 

absoliutus oro temperatūros maksimumas:  + 33.7°C; 

vidutinis vėjo greitis:    3.7  m/s; 

vidutinis kritulių kiekis per metus:   596 mm; 

dirvožemio įšalimo gylis  83 -115 cm. 

Vyraujantys pietvakarių, vakarų vėjai. 
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2 pav. Objekto vieta 

Geologiniai, hidrologiniai duomenys 

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso Pumpėnų gūbriuotos – slėniuotos moreninės 

lygumos mikrorajonui.  

Sklypo geologinę sandarą iki 9.0 – 11.0 m gylio intervale sudaro: dirvožemis, kurio storis siekia 

0,1 – 0,3 m, technogeninis gruntas, glacialinės nuogulos. 

Tyrimų metu aptiktas dviejų tipų vanduo: gruntinis ir tarpsluoksninis nespūdinis. Gruntinio 

vandens lygis siekia intervale 2.0 – 2.3 m nuo žemės paviršiaus (alt. 55.30 – 55.50 m). Tarpsluoksninio  

nespūdinio vandens lygis siekia intervale 4.0 – 7.0 m nuo žemės paviršiaus (alt. 50.50 – 53.60 m). 

Vanduo susikaupęs smėlio sluoksnyje.  

Vandens lygis gali kisti 1.0 – 1.5 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi sausuoju metų 

laikotarpiu gruntinio vandens lygis pažemės, o drėgnuoju – pakils. 

Iškritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidžio metu, žemės paviršiaus pažemėjimuose 

kaupsis paviršinis kritulių vanduo. 

Daugiau informacijos žiūrėti „Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita“. 
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Teritorija, reljefas 

Statybos zonoje reljefas yra pakankamai lygus. Absoliutiniai aukščiai svyruoja 55.90 – 57.70 m. 

Aukščių skirtumas 1.80 m. Atstumas iki eroduojamų krantų 90 m. 

Tvarkoma sklypo dalis apribota esamais grioviais. Grioviai apžėlę žolėmis, esamos pralaidos  

užgriuvę ir užneštos žemėmis. 

 

 Augantys želdiniai 

 Sklype vyrauja žolinė augalija, krūmynai. 

 

 Pastatai, inžineriniai tinklai 

 Tvarkomo sklypo dalyje pastatų nėra. Arčiausia apie 100 – 120 m atstumu, pietinėje pusėje yra 

pastatas Nr. 24 (kontrolės paleidimo punktas) ir Nr.26 (mechaninės dirbtuvė). Pietvakarinėje pusėje – 

rekonstruojamas transformatorinės (plane Nr.08) pastatas. 

Tvarkomoje teritorijoje  ir aplink ją yra vandentiekio, buitinių nuotekų, elektros ir ryšio  tinklai. 

Dauguma vandentiekio ir nuotekų tinklų yra prastos būklės arba neveikiantys.  

Sklypo dalyje yra prastos kokybės betono dangos aikštelių ir privažiavimų.  

. 

 Kultūros paveldo vertybės 

 Statybos sklypas yra nutolęs 1.3 km nuo saugomos teritorijos „ Žalioji giria“, kuri patenka į 

saugomų teritorijų tinklą „Natura 2000“. 

 Rekonstruojami vandentiekio bei nuotekų tinklai patenka į kultūros paveldo objektą „ Pajuosčio 

dvaro sodyba“, unikalus objekto kodas 4401. Objektas reikšmingumo lygmuo – vietinis. Rūšis – 

nekilnojamas. Vertybė pagal sandarą – kompleksas. Kompleksą sudaro : 

 Pajuosčio dvaro sodybos ledainė (38797);  

Pajuosčio dvaro sodybos elektros pastotė (38798);  

Pajuosčio dvaro sodybos pirmas ūkinis pastatas (38799);  

Pajuosčio dvaro sodybos antras ūkinis pastatas (38800);  

Pajuosčio dvaro sodybos trečias ūkinis pastatas (38801);  

Pajuosčio dvaro sodybos tarnų namas (38802);  

Pajuosčio dvaro sodybos ketvirtas ūkinis pastatas (38803);  

Pajuosčio dvaro sodybos penktas ūkinis pastatas (38804);  

Pajuosčio dvaro sodybos šeštas ūkinis pastatas (38806). 
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Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis 

reikšmingumą tipiškas). 

Projektuojamas objektas ribojasi su šiuo kultūros paveldo objektu. 

 

 

3 pav. Kultūros vertybių bei saugomų teritorijų planas 

4. SKLYPO PARUOŠIMAS STATYBAI 

Tvarkomoje sklypo dalyje numatoma demontuoti visas esamas betono dangos plokštes.  

Planuojama iškelti esamą elektros kabelį ir ER trasą, kurie trukdys naujai projektuojamiems 

statiniams.  
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Tvarkomoje teritorijoje bus pašalinti krūmynai ir nušienauta žolė, išvalyti ir pagal poreikį pagilinti 

grioviai. 

Nukasamas augalinis dirvožemis ir laikinai sandėliuojamas. Vėliau šis gruntas bus panaudojamas 

teritorijos tvarkymui.  

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

5.1. Pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas sklype 

Plovyklos (01, 02) išdėstytos centrinėje sklypo dalyje. Estakada (04) planuojama įstrižai esamo 

kelio. Šiaurinėje sklypo dalyje projektuojama degalinės (05) zona. Šalia projektuojamas dispečerinės 

pastatas (03).  

Aplink statinius numatyta betono danga. 

Patekimui į teritoriją nuo esamų kelių projektuojami du įvažiavimai. Vienas įvažiavimas teritorijos 

pietvakarinėje pusėje, kitas – šiaurės vakarų pusėje. Papildomas įvažiavimas planuojamas pietinėje 

pusėje patekimui ant estakados. Įvažiavimas šalia estakados praplatintas, kad būtų galimybė laisvai 

pravažiuoti transportui, kuriam nereikia užvažiuoti ant estakados. 

Objekte projektuojami: vandentiekio (V1), buitinių nuotekų (F1), slėginiai buitinių nuotekų (FS1), 

paviršinių lietaus nuotekų (L1),  drenažo (LD1), elektros tinklai (E1), technologiniai tinklai. 

Rekonstruojami esami vandentiekio (RV1 ir buitinių nuotekų (RF1) tinklai. 

Pagal LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą naftos ir naftos produktų talpyklų 

apsaugos zonos ribos iki 60 kubinių metrų tūrio talpyklų – 10 metrų, o skystųjų degalų kolonėlės 

apsaugos zona – 7 metrų pločio žemės juosta aplink šį įrenginį ir oro erdvė virš jos. Šiose apsaugos 

zonose yra draudžiama statyti statinius ir įrengti įrenginius, nesusijusius su naftos produktų talpyklų, 

skystųjų degalų degalinių įrenginių reikmėms; sandėliuoti bet kokias medžiagas ir konstrukcijas, 

išskyrus medžiagas ir konstrukcijas, skirtas naftos ir naftos produktų talpyklų ir skystųjų degalų 

degalinių įrenginių statybos darbams vykdyti; sodinti. Auginti arba kirsti želdinius (išskyrus žolinius 

augalus); naudoti ugnį ir atlikti ugnies darbus. 

5.2. Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimas 

Vertikalinis planiravimas atliktas, atsižvelgiant į esamą reljefą, privažiavimus. 

Paviršinis vanduo nuo stogų ir betono dangos surenkamas lietaus surinkimo šulinėliais, ir 

nuvedamos į valymo įrenginius – naftos atskirtuvą. 

Išvalytos nuotekos nuvedamos į esamą griovį, kuriuo išvalytas vanduo pateks į Nevėžio upę. 
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5.3. Aplinkos tvarkymas 

Aikštelės danga – betonas, apribotas kelio bortais.  

Neužstatyti plotai, kuriuose nėra statinių – apželdinami. Pažeisti plotai (kietos dangos ir vejos) 

numatomi sutvarkyti. 

5.4. Sklypo ir pastatų apšvietimas 

Projektuojamam objektui elektros tiekimas planuojamas iš rekonstruojamos transformatorinės.  

Teritorijoje numatomas  teritorijos apšvietimas su LED tipo, reguliuojamos padėties šviestuvais, kurie 

bus atsparūs atmosferinių kritulių poveikiui. Teritorijos ir tvoros apšvietimo valdymas numatomas 

automatinis nuo šviesos jutiklio ir rankinio.  

Numatytas degalinės ir plovyklos zonų ir estakados apšvietimas. 

Degalinės zonoje numatomas vartų automatinis valdymas (elektros variklio pavara, nebus 

numatomas belaidis nuotolinis valdymas). Vartų valdymas bus pritaikytas elektroninei įeigos kontrolei, 

elektroninė įeigos kontrolės sistema projektuojama atskiru projektu. Automatinė vartų valdymo dalis 

bus montuojama ant vartų, vidinėje teritorijos pusėje. Bus numatyta galimybė atidaryti vartus rankiniu 

būdu, dingus elektros įtampai. 

5.5. Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės 

Visa tvarkomo sklypo teritorija aptverti nenumatoma. 

Aptveriama bus tik degalinės zona. Numatoma vielos tinklo tvora, dveji įvažiavimo vartai. 

5.6. Sklype įrengiami autotransporto privažiavimo keliai, pėsčiųjų takai 

Įvažiavimai į sklypą projektuojami nuo esamų kelių. Kiemo aikštelė projektuojama betono dangos. 

Betono dangos konstrukcijos skaičiavimai ir detalės, kiekiai  pateikta konstrukcijų dalyje (SK).  

Remiantis Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita gruntams nustatyta F3 jautrio šalčiui klasė. 

Dangos konstrukcijos klasė parinkta vadovaujantis automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19, 5 lentelės reikalavimais. Kelias priskiriamas sunkiojo 

transporto (ratinė ir vikšrinė karinė technika) eismui. Pagal šiuos kriterijus parenkama DK 3 dangos 

konstrukcija. 

Pirminis šalčiui atsparus dangos konstrukcijos storis, pagal KPT SDK 19 „Automobilių kelių 

standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ 6 lentelės duomenis: 0.70 x hz = 0.70 x 1.60 

=1.12 m (suapvalinam iki 1.10 m), kur hz - įšalo gylis Panevėžyje (2 priedas). 

Siurblinių aptarnavimui  projektuojami žvyro dangos privažiavimai. 



 

 
 

    DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

 
   16P-33-00-TP-SP-01.AR-01 11 12 0 

 

Dangų konstrukcijų sluoksnių storiai yra pagrįsti ne mažesniu kaip 45 (30) MPa deformacijos 

moduliu Ev2 ant žemės sankasos viršaus. 

Kai DK 3 dangų konstrukcijų klasės žemės sankasos įrengimui numatoma naudoti F3 klasės 

gruntus turi būti numatomas kvalifikuotas gruntų pagerinimas pagal MN GPSR 12 arba grunto 

pakeitimas geresnių savybių gruntu. 

6. ATLIEKŲ SURINKIMAS IR TVARKYMAS 

Statybos metu susidarys tam tikri kiekiai statybinių atliekų. Visos statybos proceso metu 

susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

Statybos metu susidariusių atliekų trumpalaikis saugojimas numatomas statybos sklypo ribose. 

Statybinės atliekos bus rūšiuojamas ir laikomos konteineriuose vadovaujantis „Statybinių atliekų 

tvarkymo taisyklių“ reikalavimais. Statybinių atliekų laikino laikymo vieta statybvietėje bus detalizuota 

rengiant techninio projekto pasirengimo statybai ir statybos organizavimo dalį. 

Išardytos esamų dangų atliekos paliekamos , bus naudojamos vietoje statytojo nuožiūra. 

Susidarysiančios statybinių atliekų orientaciniai kiekiai: 

Betono atliekos ~ 676 t; 

Asfalto atliekos ~ 4 t; 

Metalo atliekos ~ 29,4 t; 

7. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTĮ PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO RENGIMO 
DOKUMENTAMS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS, APLINKOS, VISUOMENĖS 
SVEIKATOS, KRAŠTOVAIZDŽIO, NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ, 
TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMUS 

Projektas parengtas vadovaujantis galiojančiais STR ir kitais norminiais aktais. Trečiųjų asmenų 

interesai, šia projekto dalimi priimtais sprendiniais, nepažeidžiami. 

Projektuojami statiniai žalingo poveikio aplinkai nesudarys. Galimų avarijų ir teršalų, viršijančių  

numatytas teisės aktuose ribinių kiekių į aplinką, nebus. 

8. GAISRŲ GESINIMO IR GELBĖJIMO DARBAMS SKIRTOS PRIEMONĖS 

Lauko gaisrų gesinimas numatomas iš projektuojamų priešgaisrinių rezervuarų. 
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9. ŽMONIŲ SU NEGALIA JUDĖJIMO IR JŲ TRANSPORTO STOVĖJIMO, JUDĖJIMO GALIMYBĖS  

Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 1 priedą, projektuojamas objektas nepatenka į 

statinių, kurie turi būti pritaikyti specialiesiems neįgaliųjų poreikiams sąrašą.  

10. SKLYPE SUSIDARANČIOS SPROGIMUI IR GAISRUI PAVOJINGOS ZONOSPRIEMONĖS 

Sklype sprogimui ir gaisrui galimai pavojingos zonos galimos skysto kuro degalinės 05 aplinkoje. 

Daugiau informacijos pateikta Technologijos dalyje (T). 

11. PAGRINDINIAI RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS     

1.Sklypo plotas 

  (Tvarkomos teritorijos plotas) 

ha 576.6200 

(2.1288) 

 

2. sklypo užstatymo intensyvumas % -  

3. sklypo užstatymo tankumas % -  

4. apželdintas sklypo plotas ha 0.2923  

12. APSAUGINĖS IR SANITARINĖS ZONOS 

Ryšių linijų apsaugos zona – žemės juosta, kurios plotis po 2 metrus abipus požeminio kabelio 

trasos arba orinės linijos kraštinių laidų. 

Elektros linijų apsaugos zona – po 2 metrus nuo kraštinių jos laidų (iki 1 kV), po 10 metrų (6 ir 

10 kV), po 15 metrų (35 kV), po 20 metrų (110 kV). 

Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona – žemės juosta, kurios plotis po 1 metrą nuo 

linijos konstrukcijų kraštinių taškų. 

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zona – žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus 

nuo kanalo (vamzdyno) kraštų, kameros išorinės sienos. 

Vandentiekio, lietaus ir buitinės kanalizacijos tinklų apsaugos zona – žemės juosta, kurios plotis 

po 2,5 metrus nuo vamzdyno ašies (tinklams iki 2,5 m gylyje), po 5 metrus nuo vamzdynų ašies 

(tinklams giliau kaip 2,5 m gylyje). 
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Sklypo sutvarkymo darbai turi būti vykdomi tiksliai pagal projektą, vykdant statybos priežiūros 

inžinieriaus reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kokybę įrodančius dokumentus. 

Žemės kasimo vietoje būtina pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, 

apsauginių zonų ribas. 

Keliuose bei privažiavimuose nepradėti žemės darbų vykdymo, kol neįgyvendinti žemės kasimo 

leidime nurodyti reikalavimai (spec. ženklų pastatymui, apylankų, laikinų pravažiavimų įrengimui ir kita). 

Veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonas, saugos priemones būtina suderinti su 

juos eksploatuojančiomis įmonėmis. 

Žemės darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai, statinio statybos priežiūra“ 

reikalavimus.  

Baigus žemės darbus būtina atlikti pastatytų požeminių komunikacijų geodezines nuotraukas. 

Statybos darbams neturi būti kliūčių, statybinio laužo, šiukšlių, pamatų ir kitų medžiagų, 

neleidžiančių tikslingai vykdyti darbus. 

Esant būtinybei, Rangovas turi atlikti visus vandens pašalinimo, gruntinio vandens lygio 

pažeminimo, išsiurbimo, laikinojo drenažo ir kitus darbus, kurie gali būti reikalingi vandeniui iš iškasų 

pašalinti ir užtikrinti reikiamą pagrindą statybai. Rangovas privalo pašalinti visą vandenį, kuris patenka į 

iškasas neatsižvelgiant į jo šaltinį, ir tvarko bei šalina tokį vandenį Inžinieriaus patvirtintu būdu.  

Pabaigus darbus Rangovas privalo pašalinti visus statybos darbams naudotus, nereikalingus 

metalo, g/b ir kitas atliekas savo sąskaita. 

Statinio projekto vykdymo priežiūrą vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai, statinio 

statybos priežiūra“ reikalavimus. 

Darbų ir statinių, kuriems surašomi paslėptų darbų aktai sąrašas: 

- statinių nužymėjimas vietoje; 

- grunto sutankinimas tranšėjoje; 

- smėlio pasluoksnio po pamatais padarymas; 

- pagrindo po privažiavimų pylimais paruošimas; 

- žemės sankasos paruošimas privažiavimo kelių dangai įrengti; 

- gruntų sutankinimas po privažiavimo keliais, aikštelėmis; 

- privažiavimų ir aikštelių dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas. 
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2. PARUOŠIAMIEJI STATYBOS DARBAI 

Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 

nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų 

išvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei 

žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 

Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos 

nepatektų į pylimus.  

Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas 

teritorijos tvarkymui. Krūmai turi būti pašalinti kartu su kelmais. Jie turi būti susmulkinti šiam tikslui 

skirtose vietose arba sandėliuojami kartu su kitomis atliekomis. 

Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai ir kt.) turi 

būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti 

sandėliuojamos ar, gavus inžinieriaus leidimą, panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų 

panaudojimas numatytas projekte. 

Augmenijos (medžių, krūmų) apsauga 

Medžiai ir kita augmenija, pažymėta brėžiniuose arba kurią saugoti nurodo Inžinierius, turi išlikti ir 

turi būti apsaugoti nuo pažeidimų statybos metu. 

Pranešimas apie darbų pradžią 

Rangovas ne vėliau kaip prieš 3 dienas informuoja Inžinierių apie žemės darbų pradžią bet kurioje 

statybvietės vietoje (toje vietoje, kur bus atliekami Darbai), kad Inžinierius galėtų patikrinti aukščius ar 

kitus matmenis. Žemės darbai pradedami tik gavus raštišką Inžinieriaus ir miesto ūkio įmonės leidimą. 

3. ŽEMĖS DARBAI 

Skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai žemės darbams. Minėtus darbus sudaro: statinių 

pamatų duobių kasimas, užpylimas gruntu, tankinimas, pagrindo įrengimas po grindimis. Nuorodos, 

atliekant aikštelėje planiravimo darbus, tiesiant požemines komunikacijas bei kelius, yra duotos kitų 

skyrių pateiktose statybos darbų, žemės darbų specifikacijose. 

Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyti statiniai, nuimamas viršutinis 

augalinis sluoksnis, šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti sandėliuojamas statybos darbų 

organizavimo dalies projekte numatytoje vietoje. Teritorijose, kur yra esamos požeminės 
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komunikacijos, rangovui reikėtų imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. 

Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu 

būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus 

tų komunikacijų šeimininkams. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, komunikacijų ir kelių ar aikštelių pagrindų, 

juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti 

klojinius (įtvarus). 

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi 

nedelsdamas apie tai pranešti statybos techninei priežiūrai ir gauti nurodymus tolimesniam darbų 

vykdymui. 

Iškasų dydis turi būti toks, kad sustačius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki 

duobės krašto apačioje būtų ne mažiau kaip 0,6 m. Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis 

nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktais skaičiavimais, suderintais 

su statybos priežiūros inžinieriumi.  

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas, ar nėra silpnų gruntų, 

išmirkusio grunto, išmušų. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros nurodyto 

gylio ir užpilami tinkamu gruntu, jį sutankinant.  

Užpylimui naudojamas gruntas turi būti nurodytas projekte. Negalima naudoti gruntų, jei juose 

yra organinių ar kitų priemaišų bei neturi būti grunte tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų 

poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. 

Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti kvalifikuoto 

geotechniko rekomendacijas, darbų technologiją ir atlikimo kontrolę. 

Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. 

Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais 

prietaisais. 

Natūralieji ir supiltiniai gruntai turi būti sutankinami, kad atitiktų šios lentelė reikalavimus: 

Tankinamos žemės 

sankasos dalis 

Gruntų grupės 

DPr, % 
stambiagrūdžiai 

įvairiagrūdžiai ir 

smulkiagrūdžiai 

Viršutinė dalis iki 1 m 

gylio pylimuose ir 0,5 m 

gylio iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 

SB, SG, SP 
- 100 

Apatinė pylimo dalis nuo 

1 m gylio iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB 

SB, SG, SP 
- 98 

Viršutinė dalis iki 0,5 m 

gylio pylimuose ir 
- 

ŽD, ŽM, SD, SM 100 

ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, 97 
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iškasose D1) , M1) 

Apatinė pylimo dalis nuo 

0,5 m gylio iki pylimo 

pado 

- ŽD, ŽM, SD, SM,OK 97 

- 
ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, 

D1) , M1) 
95 

1) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331:2015. 

Žemės sankasos įrengimui gali būti naudojami šie gruntai pagal LST 1331:2015: 

stambiagrūdžiai gruntai - ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP  

Įvairiagrūdžiai gruntai - ŽD, ŽD0, ŽM, ŽM0, SD, SD0, SM, SM0. 

4. PAGRINDŲ  ĮRENGIMAS 

Skyrius parengtas, vadovaujantis „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisyklės“ KPT SDK 19, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“, „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19 ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų 

reikalavimus. 

Sluoksnių stiprinimas. Numatytos dangos  sluoksnių storiai yra pagrįsti ne mažesniu kaip 45 

MPa deformacijos moduliu Ev2 virš žemės sankasos. Deformacijos modulis turi būti stabilus visais metų 

laikais. Kai vykdant darbus pastebima, kad toks deformacijos modulis virš žemės sankasos gali būti 

neilgalaikis ir nestabilus, turi būti numatytos papildomos priemonės pagal MN GPSR 12. Tokiu atveju 

žemės sankasos gruntai yra pagerinami, stabilizuojami, mechaniškai modifikuojami (paprastai ne mažiau 

kaip 30 cm) arba pakeičiami geresnių savybių gruntais.  

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis yra rišikliais 

nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį sudaro šalčiui nejautrios birios mineralinės medžiagos, 

kurios sutankintoje būklėje turi būti pakankamai laidžios vandeniui.  

Tokį atsparumą galima pasiekti, naudojant šiuos gruntus pagal LST 1331:2015 ir biriuosius 

mišinius pagal TRA SBR 19 : 

Žvyras ŽB, ŽP ir ŽG grupių bei jo ir smėlio mišiniai; 

Smėlis SB, SG ir SP grupių bei jo ir žvyro mišiniai; 

Birieji mišiniai 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63. 

Granuliometrinė sudėtis turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus. 

Stambiausios frakcijos kiekis, įskaitant medžiagos likutį, turi sudaryti daugiau kaip 10% mišinio 

masės (kategorija OC90). Vandens (drėgmės) kiekis prieš mišinių panaudojimą ir sutankinimą turi būti 
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artimas optimaliam. Pralaidumo vandeniui koeficientas - ≥ 1.0 x10-5 m/s. Apsauginio šalčiui atsparaus 

mineralinio sluoksnio išbandymas vykdomas pagal LST EN 1097-2:2010 ir ĮT SBR 19. 

Medžiagos turi būti išbarstytos tolygiais sluoksniais ir sutankintos, pasiekiant sutankinimo rodiklį: 

DPr =103% viršutinėje iki 20 cm aukščio dalyje; 

DPr =100% apatinėje dalyje. 

Skaldos pagrindo sluoksnis. Dangos pagrindas numatomas iš dolomitinės skaldos mišinio 0/45 

granuliometrinės sudėties ant šalčiui atsparaus sluoksnio. Minėtas sluoksnis turi būti nustatyta tvarka 

priimtas prieš pat pagrindo rengimo darbus. 

Dangos pagrindo frakcinė skalda turi būti išbarstyta ir sutankinta sluoksniais iki maksimalaus 

sluoksnio storio ir palaistyta. Sutankinimo rodiklis turi būti ne mažesnis kaip DPr=103%, o deformacijos 

modulis virš sluoksnio viršaus EV2 ≥ 120 MPa. 

Mineralinių dulkių <0.063 mm turi būti ≤5 % mišinio masės (kategorija UF5). 

Reikalavimai mišinio 0/45 granuliometrinei sudėčiai (bendrosios ribos pagal LST EN 13285 :2006: 

išbirų per 0.5 mm sietą– 5-35 ℅ mišinio masės; 

išbirų per 1 mm sietą- 9-40 % mišinio masės; 

išbirų per 2 mm sietą – 16-47 % mišinio masės; 

išbirų per 5,6 mm sietą - 22-60 % mišinio masės; 

išbirų per 11,2 mm sietą - 35-68 % mišinio masės; 

išbirų per 22,4 mm sietą - 55-85 % mišinio masės. 

Vandens (drėgmės) kiekis prieš mišinių panaudojimą ir sutankinimą turi būti artimas optimaliam. 

Skalda turi būti švari, be molio, priemolio dalelių ir kitokių grumstelių. 

5. ASFALTO DANGOS ATSTATYMAS 

Bendrieji reikalavimai.  Asfaltbetonio dangos konstrukcija projektuojama, vadovaujantis 

„Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis“ KPT SDK 19. 

DK 3 dangos konstrukcijos klasės sluoksniai: 

Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VC  – 4 cm; 

Asfalto apatinis sluoksnis AC 16 AS -6 cm; 

Asfalto pagrindo AC 32 PS sluoksnis – 10 cm; 

Skaldos pagrindo 0/45 sluoksnis, Ev2 ≥ 150 MPa – 20 cm; 

AŠAS, Ev2 ≥ 100 MPa – 70 cm. 
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Sluoksnių stiprinimas. Numatytos dangos  sluoksnių storiai yra pagrįsti ne mažesniu kaip 45 

MPa deformacijos moduliu Ev2 virš žemės sankasos. Deformacijos modulis turi būti stabilus visais metų 

laikais. Kai vykdant darbus pastebima, kad toks deformacijos modulis virš žemės sankasos gali būti 

neilgalaikis ir nestabilus, turi būti numatytos papildomos priemonės pagal MN GPSR 12. Tokiu atveju 

žemės sankasos gruntai yra pagerinami, stabilizuojami, mechaniškai modifikuojami (paprastai ne mažiau 

kaip 30 cm) arba pakeičiami geresnių savybių gruntais.  

Asfaltbetonio danga. Asfalto dangos sluoksniams vartojamos mineralinės ir rišamosios 

medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 ir TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus. Mineralinės medžiagos 

turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai ir 

polimerais modifikuoti bitumai, kurių fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 08/14 

reikalavimus. 

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. Naudojami 

asfalto mišiniai nurodyti lentelėje: 

Sluoksnio tipas Mišinys Mineralinė medžiaga Rišiklis 

  Apatinis  AC 22 AS, AC 16 AS, AC 16 AN SZ22   50/70 

   Viršutinis   AC 11 VS SZ18   PMB 45/80-55 

  AC 11 VN SZ22   70/100 

  AC 11 VL SZ26   70/100 

 Skaldos ir mastikos   SMA 11 S SZ18   PMB 45/80-55 

  Pagrindo-dangos   AC 16 PD, AC 22 PN, AC 32 PS   Pagal TRA        

 UŽPILDAI 19 

 1  priedą 

  100/150 ar 70/100 

 

Darbų vykdymas. Asfalto dangos sluoksnis klojamas, kai paros vidutinė oro temperatūra ne 

žemesnė kaip +5°C. Sluoksnis neklojamas, jei esamo apatinio (pagrindo) sluoksnio paviršius yra šlapias. 

Be to, esamas apatinis sluoksnis turi būti švarus, dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų 

galimai tolygesnės ir būtų tenkinami jiems keliami reikalavimai.  

Asfalto mišinys klojamas mechanizuotai, t.y. asfalto klotuvu. Rankiniu būdu mišinys gali būti 

klojamas mažesniuose plotuose. Asfalto mišinio temperatūra klotuve turi būti tokia, kad paklotą mišinį 

būtų galima optimaliai sutankinti t. y. pakloto mišinio temperatūra turi likti ne mažesnė kaip optimali 

tankinimo temperatūra. Asfalto mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje. 

Tankinimo priemonių skaičius, rūšis ir svoris suderinami su klojimo darbų našumu, sluoksnio storiu, 

mišinio rūšimi bei atmosferinėmis, metų laiko ir vietovės sąlygomis. Volu tankinama taip, kad sluoksnyje 

neatsirastų jokių provėžų ir nelygumų. Tankinimo priemonėms draudžiama stovėti ant naujai pakloto 

dangos sluoksnio, kol jis neatvėso. 
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Dangos sluoksnio kraštai, išilginės ir skersinės sandūros turi būti taip tolygiai sutankintos, kad 

paviršiaus turi būti vienodos. Jeigu dangos sluoksnių įrengimas nutraukiamas kuriam laikui , per kurį 

paklotas sluoksnis gali atvėsti, tai klotuvas privalo nuvažiuoti tiek, kad būtų galima reikiamai sutankinti 

paskiausiai paklotą mišinį. 

Įvertinant Lietuvos meteorologines sąlygas, asfaltbetonio danga klojama tik pavasario, vasaros, 

rudens sausu periodu.  

Esant didesniems lygumo, projektinio aukščio ir skersinio nuolydžio nuokrypiams turi būti 

numatomas profilio išlyginimas, panaudojant tinkamos sudėties mišinį. 

Rišamąja medžiaga nesurištam esamam apatiniam sluoksniui išlyginti naudojama skaldelė, skalda 

arba žvyro - smėlio mišinys, kurių grūdelių stambumas parenkamas atsižvelgiant į išlyginamųjų sluoksnių 

storį. 

Leistini dangos geometrinių matmenų nukrypimai: 

pakloto sluoksnio storio atskirai reikšmei <15%; 

pakloto sluoksnio storis kontrolinių bandymų metu tikrinamas gręžinių ar iškirtų pagalba; 

Leistini nukrypimai Asfalto dangai (viršutiniam sluoksniui): 

Dangos plotis ±10 cm; 

Dangos skersinis nuolydis ±0,5 %; 

Dangos sutankinimo koeficientas >0,97. 

6. BETONO BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS 

Bendrieji reikalavimai. Prieš klojant dangas, būsimų dangų kraštuose ant betoninio pagrindo 

pastatomi betoniniai bortai. Dangos kraštuose statomi gatvės bortai, trinkelių pėstiesiems dangos – vejos 

bortai. 

Reikalavimai betoniniams bortams: 

Matmenys (LxBxH) gatvės bortai - 1000x150x300, 1000x150x220 (klojami ties įvažiavimais ir 

vietose, kur atskiriamos dangos); vejos bortai - 1000x80x200; 

Betono klasė C30/37; 

Stipris tempimui (MPa) lenkiant ≥ 5,0 MPa; 

Atsparumas dilimui  ≤ 20 mm;  

Vandens įgeriamumas ≤ 6%; 

Posūkiuose klojami granitiniai kelio bortai. 
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Gaminių montavimas. Betono storis vejos bortams ne mažiau 10 cm, betono klasė C20/25. Visi 

betoniniai gaminiai turi būti taisyklingi ir lygūs, be nudaužytų kampų ir šonų. Tais atvejais kai gaminiai 

neatitinka reikiamo gabarito, gaminiai pjaunami elektriniu pjūklu. 

7. ŽELDINIAI 

Vejos įrengimas 

Veja išlyginama ir atsėjama pavasarį arba rudenį. Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: augalinis 

grunto sluoksnis išlyginamas; išvalomos statybinės šiukšlės; žemė tolygiai paskleidžiama, nurenkami 

akmenys, pašaliniai daiktai; žemės paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės 

paviršius lengvai išpurenamas. 

Gazonine sėjamąja pasėjamas žolių mišinys: 

 raudonasis eraičinas (Festuca Ruba L.) – 65 %; 

 pievinė miglė (Poa pratensis L.) – 25%; 

 daugiametė svidrė (Lolium perenne L.) – 10%. 

Bendra sėjos norma – 2.0 kg – 100 m2 žolių sėklų. 

Vejos žolės mišinys gali būti tikslinamas pagal žemės rūšį arba aplinką. 

Pasėjus žoles, žemės paviršiu dar kartą voluojamas, palaistoma. Užaugus 10 cm aukščio žolė 

pirmą kartą pjaunama, o kai vėl užauga 15 cm, nupjaunama iki 5-6 cm aukščio. Nupjovus žolę, veja 

palaistoma. Pirmais metais veja ravima rankomis išraunant ar nupjaunant piktžoles. 

8. TVOROS IR VARTŲ ĮRENGIMAS 

Reikalavimai vielos tinklui: 

Cinkuotas, dengtas PVC pilkos spalvos (RAL 7000) regztas tinklas su neužlankstytais kraštais; 

Vielos storis  ≥ 4 mm; akutės dydis 50x 50 mm;  

Vielos tinklo aukštis nuo žemės paviršiaus ≥ 2.55 m,  

Išilgai vielos tinklo tvoros viršuje, centre ir apačioje įrengti įtempimo vielas. 

Apačioje vielos tinklą pritvirtinti prie žemės paviršiaus ne trumpesniais kaip 1.0 m ilgio plieno 

smaigčiais, ne didesniu kaip 1.0 m atstumu.  

Tvoros apačioje tarpas tarp tvoros ir žemės paviršiaus  - ne didesnis kaip 50 mm, reljefo 

nelygumus išlyginti. 
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8.1 pav. tinklo viela 

 

Reikalavimai tvoros ir vartų stulpams: 

Tvoros stulpai plieniniai, cinkuoti, stačiakampiai 60 x 60 x 3 mm vamzdžiai ( aukštis ne mažesnis 

kaip 2.55 m). 

Stulpo viršuje „Y“ formos konstrukcija, nukreipta į išorę ir vidų 450 kampu. Konstrukcijos ilgis – 

400 mm.  

Abiejose konstrukcijos pusėse – trys eilės spygliuotos cinkuotos vielos, laikančios spiralines rites 

(„CONCERTINA“ vielos (angl. Contertina Razor Wire)). 

Spiralinė ritė 450 mm diametro turi būti iš nerūdijančio plieno pjaunančios vielos.  

 

 

8.2 pav. Spiralinė pjaunanti viela 

 

Tvoros stulpų įgilinimas pagal gamintojo reikalavimus. 

Viršuje stulpai dengiami plastikinėmis kepurėlėmis. 
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Reikalavimai vartams: 

Vartai ≥ 8.0 m pločio, užpildas analogiškas tvorai; 

Vartų atidarymas – stumdoma (slankiojanti sistema); 

Vartai lengvų cinkuotų konstrukcijų. 

Vartų valdymas automatinis (elektros variklio pavara, negali būti naudojamas belaidis nuotolinis 

valdymas. Valdymas turi būti pritaikytas elektroninei įeigos kontrolei. 

Automatinė vartų valdymo dalis turi būti montuojama ant vartų, vidinėje teritorijos pusėje. 

Turi būti galimybė atidaryti vartus rankiniu būdu, dingus elektrai. 

9. KITI GAMINIAI 

Ant degalinės išorinės tvoros pusės įrengiama  plastikinė lentelė (~ 300 x 300 mm dydžio) su 

užrašu „ KARINĖ TERITORIJA. ĮEITI DRAUDŽIAMA“. 

10. DRENAŽAS 

Bendrosios nuostatos 

Žemės darbų kontrolė turi būti vykdoma, griežtai prisilaikant STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 

Statybos darbų priežiūra“ nurodytų nuostatų. Vykdant žemės darbus ir įrengiant pagrindus, turi būti 

surašyti dengtų darbų aktai.  

Pagrindai po vamzdžiais įrengiami, prisilaikant reikalavimų, keliamų PVC, PE, PP vamzdžiams 

pagal galiojančias Lietuvoje normas. 

Gruntas, naudojamas vamzdžių užpylimui, turi būti smėlinis, (akmenų skersmuo turi būti ne 

didesnis, kaip 32 mm). Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių priemaišų. Tranšėjas galima 

užpilti po to, kai patikrinti vamzdžiai, jų sujungimai ir surašytas dengtų darbų aktas. Tada aplink ir ant 

vamzdynų pilamas pirmas užpylimo sluoksnis. Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių nuo 

250 – 600 mm, priklausomai nuo naudojamo grunto, tankinimo mechanizmo. Vamzdžiai ir šuliniai 

užpilami vienu metu iš abiejų pusių. 

 

Techniniai reikalavimai drenažo vamzdžiams: 

 

Eil. Nr. Gaminio arba medžiagos 
bendrinis pavadinimas 

Geometriniai ir masės 
parametrai 

Esminiai techniniai 
rodikliai 

1 2 3 4 
1. Perforuoti drenažo vamzdžiai 

dviguba sienele 
110/98 
perforacija ≥ 62 cm2/m 

Žiedinis standumas ≥ 8MPa 
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2. Plastikiniai neperforuoti lygus 
vamzdžiai 

200 Žiedinis standumas ≥ 4MPa 
S klasės ≥ 8 kPa 

3. Neaustinė filtracinė medžiaga, 
naudojama apvynioti 
perforuotus drenažo vamzdžius 

masė ≥ 170 g/m2 
storis ≥ 2,2 mm 

Praleidžia grunto daleles ≤ 0,09 
mm, laidumas  vandeniui ≥ 
90m/d 
Tempimo stipris ≥ 1kN/m išilga 
kryptimi ir ≥ 0,6 kN/m skersine 
kryptimi 

 

Techniniai reikalavimai šuliniams: 

PP šulinėlių techniniai reikalavimai 

Eil. Nr. Gaminio arba medžiagos bendrinis 
pavadinimas 

Bendrieji parametrai 

1 2 3 

1 Standartai LST EN 13598  arba lygiavertis. 

3 Šulinio šachtos vidinis skersmuo 315 mm 

4 Dugno (kinetės) medžiaga PE/PP 

5 Šachtinio vamzdžio medžiaga PP/PVC-U 

6 Protarpinės vamzdžių perėjimui per 
šulinio sienelę 

LST ISO 4435:2005 arba lygiavertis 

7 Sandarinimo žiedai LST EN 681 – 1 arba lygiavertis 

 

Gelžbetoninių šulinių techniniai reikalavimai 

Eil. Nr. Gaminio arba medžiagos bendrinis 
pavadinimas 

Bendrieji parametrai 

1 2 3 

1 Standartai LST EN 1917+AC:2006, LST EN 13369:2013  arba 
lygiavertis. 

3 Sertifikavimas Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos 
akredituotoje sertifikavimo įstaigoje, turinčioje teisę 
atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią 
standartų redakciją 

4 Medžiaga Gelžbetonis 

5 Žiedų gaminimo būdas Vibropresavimas 

6 Nepralaidumas vandeniui Betono markė ne žemesnė kaip W12 

7 Lipynės Sumontuotos gamykloje 

 

Šulinių dangčiai ir landos turi atitikti LR standartų reikalavimus. Važiuojamoje dalyje dangčiai ir 

landos turi būti įrengti 40 t, kitur – 25 t apkrovai. 
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11. PRALAIDOS 

Techniniai reikalavimai pralaidų vamzdžiams 

Eil. Nr. Gaminio arba medžiagos 
bendrinis pavadinimas 

Geometriniai ir masės 
parametrai 

Esminiai techniniai 
rodikliai 

1 2 3 4 
1. Plastikiniai (PP) gofruoti 

dvigubos sienelės vamzdžiai  
300, 600, 1000 mm; 
Ilgis 6000 mm 

Žiedinis standumas  8 kN/m2 

Atsparumas korozijai atitinka 
EN 13476-3 standarto 
reikalavimus; 
Aukštas mechaninis 
atsparumas minusinėje 
temperatūroje (iki – 200 C) 

    

 

Sargšuliai 

Pralaidų kraštams nužymėti įrengiami sargšuliai.  

Sargšulių išmatavimai: 

ilgis – 1620 mm; 

 plotis 158 mm; 

aukštis – 150 mm. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Pozicija
, eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1. Statybos paruošiamieji darbai     

1.1 
Krūmų kirtimas, kelmų rovimas, surinkimas ir 
išvežimas atliekų tvarkytojams 

TS. 2 m2 477  

1.2 
Augalų aukštesnių kaip 0.30 m pašalinimas iš išorinės 
degalinės tvoros pusės 7 m atstumu 

TS. 2 m2 551  

1.3 
Augalinio dirvožemio (h=0.10 – 0,20 m) nuėmimas ir 
sandėliavimas 

TS. 2; 3 ha 1.0378  

1.4 Esamos gelžbetonio dangos išardymas TS. 2 t 705  

1.5 Esamos asfalto dangos išardymas TS. 2 m3 1.70  
1.6 Metalo ir kitų atliekų išvežimas atliekų tvarkytojams TS. 2 t 33.40  

1.7 Betono atliekų  išvežimas į statytojo nurodytą vietą TS. 2 t 676  
2. Griovių tvarkymo darbai     

2.1 Mechanizuotas griovio šlaitų šienavimas TS.2 ha 0.0603  

2.2 
Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovio šlaitų ir 
išmetimas ant griovio krašto 

TS.2,3 ha 0.0603  

2.3 
Griovio valymas nuo sąnašų vienkaušiais 
ekskavatoriais, kai sąnašų storis vid. 0.50m 

TS.2, m/ m3 
226 / 
113 

 

2.4 Esamų g/ b pralaidų (L=21 m) valymas nuo sąnašų TS.2 vnt.  1  

2.5 
Esamos g/b pralaidos DN 1000 mm ir antgalio 
demontavimas 

TS.2 m 6  

2.6 Esamos g/b pralaidos DN 600 mm demontavimas TS.2 m 47.50  

2.7 Esamos g/b pralaidos  ir antgalio demontavimas TS.2 vnt.  4  

2.8 
Pralaidos iš PP vamzdžių DN1000 mm (stiprumo klasė 
SN8) dviguba sienele (įskaitant sujungimo detales, 
išleidimo antgalį) montavimas 

TS.10 m 50  

2.9 

Esamo šulinio (EŠ) valymas, DN 600 mm vamzdžio 
įsikirtimas į šulinio sienutę (esant poreikiui šulinio 
paaukštinimas, ketinio dangčio (rakinamas) D 400 
klasės įrengimas) 

TS.2 kompl 1  

2.10 
PP vamzdžio DN 600 mm (stiprumo klasė SN8) 
dviguba sienele (įskaitant sujungimo detales) 
montavimas 

TS.11 m 3  

2.11 
Pralaidos iš PP vamzdžių DN300 mm, (stiprumo klasė 
SN8) dviguba sienele (įskaitant sujungimo detales ir 
antgalių įrengimą) montavimas 

TS.11 m 33  

2.12 Griovio kanalizavimas (tarp pk. 0.00+51.80 ir TS.11 m 112  
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0.00+60.80)  PP vamzdžiu DN300 mm (stiprumo klasė 
SN8) dviguba sienele (įskaitant sujungimo detales ir 
antgalių įrengimą)  

2.13 

G/b šulinys su gamykloje įlieta ketine lipyne Ø 0.70 m, 
H = 1.90 m, komplekte su hidroizoliacija (įskaitant 
žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), ketiniu dangčiu 
(rakinamu) – 1 vnt., komunikacijų nužymėjimo ženklu – 
1 vnt., betoninėmis vamzdžių atramomis, standartiniais 
protarpiniais (trumpais) užtaisomais tvirta 
hidroizoliuojančia medžiaga, pagal žymėjimą: LD-2) 

TS.11 kompl. 1  

2.14 

G/b šulinys su gamykloje įlieta ketine lipyne Ø 2.0 m,  
H = 3.0 m, komplekte su hidroizoliacija (įskaitant 
žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), ketiniu dangčiu 
(rakinamu) D400 klasės – 1 vnt., komunikacijų 
nužymėjimo ženklu – 1 vnt., betoninėmis vamzdžių 
atramomis, standartiniais protarpiniais (trumpais) 
užtaisomais tvirta hidroizoliuojančia medžiaga, pagal 
žymėjimą: LD-1) 

TS.11 kompl. 1  

2.15 
Išlyginamojo sluoksnio iš smėlio, t=10 cm įrengimas po 
vamzdžiais, atvežant smėlį autosavivartėmis 

TS.4 m3 18  

2.16 Ištekėjimo antgalio įrengimas ant  ø 1000 m pralaidos TS.4 kompl. 1  
2.17 Sargšulių prie pralaidos įrengimas TS.11 vnt 4  

3. Drenažo įrengimo darbai      

3.1 
Drenažo vamzdžio d113/126  paklojimas (įskaitant 
fasonines ir sujungimo dalis, žemės darbus) 

TS.3; 10 m 491  

3.2 
PVC vamzdžio d200 paklojimas (įskaitant fasonines ir 
sujungimo dalis, žemės darbus) 

TS. 10 m 34  

3.3 
Drenažo vamzdžio užpylimas žvyro skaldos sluoksniu 
fr. 11/16 

TS. 10 m3 73.70  

3.4 Pasluoksnis iš skaldelės fr. 5/11 TS. 3 m3 23.60  
3.5 Atskiriamosios geotekstilės įrengimas TS.9 m2 848  

3.6 

PP gofruotas 315 mm skersmens drenažo šulinys 
H=1.10; 2.00 m su visomis reikalingomis sandarinimo, 
sujungimo, detalėmis, armatūra, ketiniu  dangčiu, g/b 
atraminis žiedas apkrovai paskirstyti; tiekimas, 
įrengimas, sumontavimas 

TS. 10 kompl 5  

3.7 

PP gofruotas 315 mm skersmens drenažo šulinys 
H=1.28÷2.0m su sėsdinimo dalimi, su visomis 
reikalingomis sandarinimo, sujungimo, detalėmis, 
armatūra, ketiniu dangčiu D400, g/b atraminis žiedas 
apkrovai paskirstyti; tiekimas, įrengimas, 
sumontavimas 

TS. 10 kompl 2  

4. Asfalto dangos atstatymas     

4.1 Asfalto viršutinis sluoksnis AC11VC – 4 cm TS. 5 m2 157  

4.2 Asfalto apatinis sluoksnis AC16AS -6 cm TS.5 m2 157  
4.3 Asfalto pagrindo sluoksnis AC32PS  - 10 cm TS.5 m2 157  

4.4 Skaldos pagrindo 0/45 sl., EV2 ≥ 150 MPa – 20 cm TS. 4 m3 32  
4.5 AŠAS, EV2 ≥ 100 MPa – 70 cm TS.4 m3 110  

5. Bortų įrengimas     

5.1 
Kelio bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono 
C16/20 pagrindo 

TS.6 m 488  

5.2 
Kelio bordiūrų (granitinių) 1000x150x300 įrengimas ant 
betono C16/20 pagrindo 

TS.6 m 137  
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6. 
Žvyro dangos įrengimas (privažiavimas prie 
siurblinės) 

 m2 14.60 
(11 + 
3.60) 

6.1 Profiliuojamasi sl. iš žvyro – smėlio mišinio 0/22 – 5 cm TS.4 m3 0.75  

6.2 
Skaldos pagrindo 0/45 sluoksnis – 15 cm, EV2 ≥ 120 
MPa 

TS.4 m3 2.30  

6.3 AŠAS - 30 cm, EV2 ≥ 80 MPa TS.4 m3 4.50  

7. Tvoros įrengimas     

7.1 
Vielos tinklo 50x50x4 mm, cinkuoto, dengto plastiku 
(įskaitant tvoros tvirtinimo elementus) įrengimas 

TS.8 m 170  

7.2 Įtempimo viela TS.8 m 560  

7.3 Spygliuota cinkuota viela TS.8 m 1020  

7.4 
Nerūdijančio plieno spiralinė ritė pjaunančios vielos 
„Concertina“ ø450 

TS.8 m 186  

7.5 
Stulpas 60x60x4x3100 mm su Y forma 450 mm, 
cinkuotas, dengtas plastiku 

TS.8 vnt. 58  

7.6 
Stulpas 100x100x3x3100 mm su Y forma 450 mm, 
cinkuotas, dengtas plastiku 

TS.8 vnt. 4  

7.7 
Stulpas atramai 60x60x4x3150 mm, cinkuotas, 
dengtas plastiku 

TS.8 vnt. 12  

7.8 Plastikinis dangtelis stulpams 60x60, užmaunamas TS.8 vnt. 116  
7.9 Plastikinis dangtelis stulpams 100x100, užmaunamas TS.8 vnt. 8  

7.10 
Betonas (C20/25-XC2-XF4-F100-W4; armatūra ¢10, ¢ 
6 B500) stulpo pamatui  

LST EN 
206-
1:2013+A1:2
017; LST EN 
ISO 
15630:2011 

m3 25  

7.11 
Skydelis su užrašu „KARINĖ TERITORIJA. ĮEITI 
DRAUDŽIAMA‘‘ (300X300) 

TS.9 vnt. 4  

7.6 
Vartų 2.55 (h) x 8.0 m (atidarymas – stumdoma, 
(slankiojanti) sistema, užpildas analogiškas tvorai) 
įrengimas 

TS.8 kompl. 2  

7. Sklypo sutvarkymo darbai     

7.1 
Paviršiaus planiravimas,  užpilant ir paskleidžiant 
derlingo dirvožemio sluoksniu ir apsėjimas žole 

TS.7 ha 0,2923  

 
PASTABOS: 

1. Kiekius tikslinti darbo projekto rengimo metu. 
2. Griovių ir pralaidų aukščius tikslinti darbo projekto rengimo metu. 
3. Esamos betono dangos perdirbtą užpildą galima panaudoti pagrindams, atlikus bandymus ir nustačius, kad 

atitinka TRA SBR 19 ir TRA Užpildai 19 reikalavimus.  
4. Rangovas turi pašalinti į sąvartyną visą statybinį laužą bei šiukšles, likusias nuo ardymo darbų. 
5. Aikštelės betono dangų kiekiai SK dalyje. 
6. Būtina įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne 

prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimais. 
7. Skaičiuodamas darbų, nurodytų žiniaraščiuose kainas, rangovas turi įvertinti tuos darbus kompleksiškai, 

kartu su visais lydinčiais darbais ir reikiamomis medžiagomis. 
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Žym.

01

PAVADINIMAS

Atvira rankinė - aparatinė plovykla

Dispečerinės pastatas

02

03

Uždara rankinė - aparatinė plovykla

04 Estakada

05

06

Skysto kuro degalinė

Esamas pastatas Nr. 2407

Esamas transformatorinės pastatas

10 Priešgaisriniai rezervuarai (požeminiai)

11

Naftos atskirtuvas

12

Antrinio vandens panaudojimo sistema (požeminė)

Kiemo aikštelė (betono danga)

08

09

Tvora

Projektuojami statiniai

Betoniniai kelio bordiūrai

Kolonėlių (7 m) ir rezervuarų (10 m) apsaugos zona

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

Įvažiavimas / išvažiavimas

Tvora

Ardoma esama betono danga

Tvarkomos sklypo dalies riba

Granitiniai kelio bordiūrai

Esami statiniai

Ardoma esama asfalto danga

LAPAS LAPŲ

LAIDA

Statybos leidimui
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA

2023-01

IŠLEIDIMO DATA

0

Kitos paskirties inžinerinio statinio (degalinės su plovykla), Panevėžio
rajono sav. Velžio sen., Pajuosčio k. statybos projektas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

00 Sklypo planas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

16P-33-00-TP-SP-01.B-05

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Lietuvos kariuomenėLT

aplinkosaugos  technologijos
Hidroterra

11

A1765 PV Valda Karoblienė

0

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

Ardomų dangų planas M1:500

16040 Rimanta JakštienėPDV

A1

PR
O

J.
 D

AL
IS

VA
R

D
AS

,  
PA

VA
R

D
Ė

PA
R

AŠ
AS

D
AT

A

A1

Plano tipas:(MDB)
Objekto adresas:

Aukščių sistema Koordinačių sistema Pagrindinis objektų tikslumas, cm
LAS07 LKS-94 Horizontalus: 4 Vertikalus: 4

pavadinimas

Kv. paž. Nr. Vardas, pavardė Parašas Data
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Drenažo įrengimo detalė

10
0

250
15

0

≥1
20

0

400

1�0.5

Skaldelės prizmė 11/16

Filtruojanti geosintetinė
 medžiaga

PVC gofruotas drenažo
vamzdis 113/126

Skaldelė 5/11 įplūkta į gruntą

8 %

Užpilama dirvožemiu ir
užsėjama žole, 15 cm

1�1

1�1.5

Gatvės bortas 100.15.30 cm
ant betono C 20/25 pagrindo

Betono danga (žiūr. SK dalyje)

1�
0.

5

Ev2 ³ 150 MPa
Ev2 ³ 120 MPa

Ev2 ³ 45 MPa

Atstatomos asfalto dangos (DK3) detalė

PASTABOS:
1. Matmenys brėžinyje duoti mm.
2. Esamą žemės paviršių tikslinti vietoje statybos metu.
3. Dangas kloti ant gerai sutankintų pagrindų.
4. Įrengiant pagrindo sluoksnius be rišiklių, vadovautis ĮT SBR 19 įrengimo taisyklėmis.
5. Medžiagų mišiniai sluoksniams be rišiklių nustatomi vadovaujantis TRA SBR 19
   techninių reikalavimų aprašu.
6. Atstatomo asfalto sluoksniai įrengiami vadovaujantis ĮT ASFALTAS 08  įrengimo
   taisyklėmis.

Profiliuojamasis žvyro - smėlio 0/22 sl.  -  5 cm
Skaldos pagrindo 0/45 sluoksnis - 15 cm     
AŠAS - 30 cm     
Esama žemės sankasa, Dpr≥97%                                     

Žvyro dangos įrengimo detalė

Ev2 ³45 MPa

Ev2 ³120 MPa
Ev2 ³80 MPa
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m

1000 1000

Vielos tinklas 50x50mm d=4mm,
cinkuota, dengta plastiku

ĮEITI DRAUDŽIAMA

30
0

Lentelė:
"KARINĖ TERITORIJA
ĮEITI DRAUDŽIAMA",
ne rečiau kaip 70 m.

Įtempimo viela

Įtempimo viela

Įtempimo viela

3000
500 500

+1,800

+1,500

±0,000

-1,300

+2.500

Tvoros stulpo pamatas

50
11
00

50

 M1:20

20
0

300

25
50

10
0
10
01

00

+3.100

Spygliuota cinkuota
viela

1

1

Polis GP-1

Tokios atramos montuojamos
kampuose po 2 vnt. arba
tiesiojoje kas 25-30 metrų

po 2 vnt.
TERITORIJA

KARINĖ30°

Plieninis cinkuotas
stulpas ∅60x3, S355

l=3100mm
Plieninis cinkuotas

stulpas ∅60x60x3, S355
l=3150mm

Plieninis cinkuotas
stulpas 60x60x3, S355

l=3100mm

Nerūdijančio plieno spiralinė
ritė pjaunančios vielos

stulpas

5

1200

510

3150

30°

10
0

25
00

Nerūdijančio plieno spiralinė
ritė pjaunančios vielos

Polis

∅300

+3.100

±0,000

-0,600

+2.500

Įtempimo viela

Įtempimo viela

Įtempimo viela

Vielos tinklas 50x50mm d=3mm,
cinkuota, dengta plastiku

50
12
00

12
50

50

+2.825
∅4

50

PJŪVIS 1-1 M1:20

400 10
01

00
10
0

27
5

32
5

32
00

Plieninis cinkuotas
stulpas ∅60x60x3, S355

l=3100mm

90°

13
5°

30

Plieninis cinkuotas
stulpas 60x60x3, S355

l=420mm

5

10
0

Eil.
Nr. Pavadinimas Matas Kiekis

1. Stulpas 60x60x4x3550 su Y forma 400 mm zn+RAL7000 vnt. 58

2. Stulpas  100x100x3; h=3550 zn+RAL7000 vnt. 4
Kamštis 60x60 užmaunamas3. vnt. 116
Apkaba atramai 60x60 zn+RAL70004. vnt. 12

Pjaunanti viela "Concertina" d450mm nerūdijančio plieno

5.

m 186

Plokštelė cinkuota spygliuotai vielai pritvirtinti prie stulpo

Spygliuota cinkuota viela d1,7 mm (3 eilės)
6.

m 1020

Skoba nerūd. plieno skirta tvirtinti pjaunančią vielą prie
spygliuotos vielos

7.

vnt. 700

Įtempimo viela 3.8 mm

8.

m 560

9. vnt. 1131

Vielos laikiklis įtempimo vielai tvirtinti prie stulpo

10.

vnt. 180

Vielos tinklas 50x50x3 mm (h=2550), zn+RAL7000
(viela prieš padengimą 3 mm, po padengimo 4 mm)

11.

m 170

12.

13. Smeigė tinklo inkaravimui 1000mm cinkuota

Vartai 2550x8000 zn+RAL7000, atidarymas - stumdoma,
(slankiojanti) sistema, užpildas analogiškas tvorai

vnt. 68

kompl. 2

14. Tvoros stulpo pamatas
Betonas (C20/25-XC2-XF4-F100-W4);
Armatūra (ø10, ø6 B500)

m3 25

Pastabos

LST EN 206:2013÷A1:2017
LST EN ISO 15630:2011

A2

PASTABOS:
1. ±0,000 ALTITUDĖ ATITINKA PROJEKTUOJAMOS DANGOS VIRŠAUS ALTITUDĘ.
2. ARMATŪROS STRYPAI Į POLIUS ĮSTATOMI BETONAVIMO METU.
3. PLIENINĖS KONSTRUKCIJOS KARŠTAI CINKUOJAMOS.
4. PAVIRŠIŲ PARUOŠIMĄ IR PADENGIMĄ ATLIKTI GAMYKLOJE, PLIENINIŲ PAVIRŠIŲ PARUOŠIMO PRIEŠ PADENGIMĄ

LAIPSNIS Sa2 1/2  PAGAL LST EN ISO 12944-4.
5. VISI ATVIRI VAMZDŽIŲ GALAI TURI BŪTI UŽAKLINTI.
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