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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
=1l Iv_%ylos Laida | Bylos pavadinimas Pastabos
Nr. | zymuo
1. BD 0 Bendroji dalis
2. S 0 Susisiekimo dalis
3. E 0 Elektrotechnikos (apSvietimo) dalis
4. PVA 0 Procesy valdymo ir automatizacijos dalis
5. SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
6. KS 0 Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
STATINIO PROJEKTO DALIES TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
Elrl. Dokumento zymuo L:Eq Laida | Dokumento pavadinimas Pastaba
1. - 1 0 Antrastinis lapas
2 P22-042.2-KRTP-S.PPDSZ 1 0 Projekto dalies dokumenty sudéties Ziniarastis
3 P22-042.2-KRTP-S.AR 10 0 Aiskinamasis rastas
4. P22-042.2-KRTP-S.TS 27 0 Techninés specifikacijos
5 P22-042.2-KRTP-S.SDKZ 5 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis
STATINIO PROJEKTO DALIES BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS
Ellrll Dokumento zymuo L:lfq Laida | Dokumento pavadinimas Pastaba
1. P22-042.2-KRTP-S.B-01 1 0 Dangy ardymo planas M1:500
2 P22-042.2-KRTP-S.B-02 1 0 Dangy ir eismo organizavimo planas M1:500
3 P22-042.2-KRTP- S.B-03 1 0 NuzZyméjimo planas M1:500
4. P22-042.2-KRTP- S.B-04 1 0 Auksgiy planas M1:500
5 P22-042.2-KRTP-S.B-05 1 0 Skersiniai pjaviai M1:50
0 2023-03 Statyba leidzian¢iam dokumentui ir konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. | PROJEKTUOTOJAS 3 \/ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. UAB ,SRP Projektas® Ramygalos gatvés, jrengiant Sviesoforine sankryza, ties sklypu unik.
BgK' S R P /'\K Nr. 4400-1182-6805, Panevézio mieste, kapitalinio remonto projektas
39382 PV Konstantinas Balanda DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
29381 PDV Konstantinas Balanda Projekto dalies dokumenty sudéties ziniarastis 0
KALBA | STATYTOJAS IR (AR) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT Panevézio miesto savivaldybé P22-042.2-KRTP-S.PDDSZ 1 1
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AISKINAMASIS RASTAS

0 2023-03 Statybg leidzian¢iam dokumentui ir konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PROJEKTUOTOJAS \/ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. UAB ,SRP Projektas” S R P 3 & Ramygalos gatvés, jrengiant Sviesoforine sankryza, ties sklypu unik.
B(RD’K / Nr. 4400-1182-6805, Panevézio mieste, kapitalinio remonto projektas
39382 PV Konstantinas Balanda DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

Aiski is rast

39381 PDV Konstantinas Balanda ISKinamasis rastas 0
KALBA | STATYTOJAS IR (AR) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT Panevézio miesto savivaldybé P22-042.2-KRTP-S.AR

1 10
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1.

PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Techninis projektas (toliau — Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais jstatymais,

reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio
reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais
teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir
paskirties dokumentais.

1.1.

1.2.

Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Panevézio miesto savivaldybés administracijos statinio projektavimo uzduotis (techniné uzduotis);

Panevézio miesto (pietinés dalies) susisiekimo komunikacijy specialusis planas;

Panevézio miesto savivaldybés administracijos prisijungimo saglygos 2022-03-30 Nr. PS-220330-00057;

UAB ,Panevézio gatvés* prisijungimo prie miesto lietaus nuoteky tinkly sglygos 2022-05-25 Nr. 32.42/22;
Sviesofory posto ties projektuojamo kelio tarp Ramygalos g. 200 ir Ramygalos g. 202 ir Ramygalos g. sankryza
projektavimmo sglygos;

Panevézio miesto savivaldybés administracijos prisijungimo prie apSvietimo tinkly techninés salygos 2022-09-
02 Nr. 1S-7009 (12.1.6Mr);

AB ,Energijos skirstymo operatorius® Prisijungimo sglygos terminuotam elektros jrenginiy prijungimui 2022-
11-22 Nr. TER22-B8626;

Ramygalos gatvés, jrengiant Sviesoforine sankryzg, ties sklypu unik. Nr. 4400-1182-6805, Panevézio
mieste, projekto keliy saugumo auditas

Topografinis planas M1:500;

Paslaugy paskirties pastatas ir prekybos paviljonas, kitos paskirties inZinerinis statinys — automobiliy stovéjimo
aikStelé Ramygalos g. 202, 202A, Panevézio m. Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimu,
priskirty 11l geotechninei kategorijai, ataskaita.

Gauti ar projekto rengimo metu atlikti tyrimai

Sklypo statybiniy tyrinéjimy etape buvo atlikti Sie tyrinéjimai:
InZineriniai geodeziniai tyrinéjimai — UAB ,N. Tauras ir Ko
InZineriniy geologiniy tyrinéjimai — UAB ,Fugro Baltic®.

1.3. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas

1-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

1-891 Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

1-1120 Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

1-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

IX-628 Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas

IX-1672 Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

IX-1768 Lietuvos Respublikos valstybinés darbo inspekcijos jstatymas

A1-595 Li_et_uvos" Respublikqs valstybinés darbo inspekcijos prie socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos nuostatai

1116 L!eIU\v/os Respublikps'yyriausybés nutarimas ,Dél pazZeistos Zemés rekultivavimo ir derlingojo
dirvoZemio sluoksnio i§saugojimo*

XII-2166 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPUY LAIDA
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LST 1360.1:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties nustatymas.

LST 1360.3:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.

LST 1360.4:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas.

LST 1360.5:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.

LST 1360.6:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.

LST 1360.7:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

LST EN 197-1

Cementas. 1 dalis. Jprastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

LST EN 13282-1

Hidrauliniai keliy riSikliai. 1 dalis. Greitai kietéjantys hidrauliniai keliy riikliai. Sudétis, techniniai
reikalavimai ir atitikties kriterijali

LST EN 459-1 Statybinés kalkés. 1 dalis. Apibréztys, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai
Vanduo betonui. Techniniai vandens éminiy émimo, bandymo ir tinkamumo reikalavimai,
LST EN 1008 jskaitant grgzinamg i§ gamybos betono pramonéje vandenj, pakartotinai naudojamg betono
miSiniui ruosti
D1-11/3-3 KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“
D1-738 STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“
D1-713 STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas*
D1-848 STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“
D1-653 STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*
STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
D1-878 sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy 3alinimas*
D1-933 STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“
D1-455 STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”
422 STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”
420 STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®“
D1-706 STR 2.01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”
D1-674 Sodmeny kokybés reikalavimai
D1-132 STR 2.01.01(5):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo”
D1-131 §TR 2_..01 .01(6):2008 .Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas
LST 1516:2015 Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“
LST 1569:2012 Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai*
346 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
A1-103/V-265 .Darbuotojy apsaugos nuo triuk§mo keliamos rizikos nuostatai®
D1-193 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés
D1-343 Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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Saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby vykdymo

D1-87 ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos aprasas

85/233 Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai

A1-331 Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai

Al1-22/D1-34 Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai

95 Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai

64 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

217 Atlieky tvarkymo taisyklés

D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

D1-367 Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés

V-87 T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés

501 Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai

V-476 KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

1086 Keliy eismo taisyklés

V-294 PDTP 12 Pésciyjy ir dviraCiy taky projektavimo rekomendacijos

V-111 |T ZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés

V-298 PJT KZA 08 Kelio Zzenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

V-7 KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

V-476 KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

3-82 Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

3-83 Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

\V-86 TRA BI.TUMAS v23 Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy aprasas

V-110 TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas

V-52 TRA VZ 12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas

V-390 TRA ZM 12 Keliy Zzenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

V-194 JT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés.

V-191 TRA SBR 19 Autqmobiliq kveliq nesuridtyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy aprasas

V-16 JT ASFALTAS 08 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés

V15 TRA ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

V-81 JT VZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

V-389 |T ZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés

3-487 Pésciyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPUY LAIDA
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V-161 MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai

V-122 MN GEOSINT ZD 13 Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai

V-121 TRA GEOSINT ZD 13 Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy
reikalavimy aprasas

V-146 R ISEP 10 InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos
TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, ploks&iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
aprasas
JT TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok3giy jrengimo
taisyklés
MN TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$&iy jrengimo
metodiniai nurodymai

622 Statinio statybos risys

D1-880 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

D1-468 Geotechninis projektavimas. Bendrigji reikalavimai

1.4. Kompiuterinés programos, kuriomis, vadovaujantis parengta Si dalis

Naudojamos programos:

- AutoCAD Civil 3D;

- Autodesk AEC collection;
- Microsoft Office.

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATIN]
Projekto tikslas yra parengti Sviesoforinés sankryzos projekta.

2.1. Statinio statybos vieta

Statybos darbai atliekami PanevéZio miesto savivaldybéje, Ramygalos gatvéje. Projektu numatomas
kapitalinis Ramygalos gatvés sankryzos remontas, jrengiant eismo priemoniy reguliavimg Sviesoforu.
Darbai vykdomi sklype, kurio unikalus numeris: 4400-5883-8274. ,

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPUY LAIDA
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2.2.Statinio naudojimo paskirtis ir techniniai duomenys

Gatvés pagrindiniai techniniai duomenys:

Statinio statybos rasis: Kapitalinis remontas
Statinio rasis: inzinerinis statinys
InZineriniy statiniy grupé pagal paskirtj: susisiekimo komunikacijos
Susisiekimo komunikacijy pogrupis pagal paskirtj: gatve

Statinio kategorija: ypatingasis statinys
Gatvés kategorija: C kategorija
Vaziuojamosios dalies plotis: 12,00 m

Eismo juostos plotis 3,00 m

Eismo juosty skai€ius 4,00 m

Remontuojamo gatvés ruoZo ilgis* 0,100 km

Pastaba: * ZvaigZdute paZyméti rodikliai baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy nukrypimy.

Sklype esantys inzineriniai tinklai ir statiniai:
- LITGRID aukstos jtampos oro tinklai;
- Zemos jtampos elektros oro tinklai;
- Aukstos jtampos pozeminiai elektros tinklai;
- RySiy pozeminés trasos ir kabeliai;
- Melioracijos sistema.

2.4.Rekonstravimo projekto sprendiniy atitiktis teritorijy planavimo dokumentams

Projekto sprendiniai neprieStarauja galiojantiems teritorijy planavimo dokumentams.

2.5. Statyby teritorijoje esantys zeldiniai bei jy tvarkymo budai

Naujai statomos gatvés atkarpos apsaugos zonoje esamy zeldyny pasalinimas néra numatomas.

2.6.Esamos teritorijos buklé

2 pav. Esama bukle

Esama vaziuojamosios dalies danga — asfaltas. Gatvés bortai i§sivaik§cioje, vietomis suskile. Saligatvio danga

— asfaltas, vejos borty néra, pastebimos jdubos, skersiniai plySiai.

DOKUMENTO ZYMUO
P22-042.2-KRTP-S.AR

LAPAS

LAPY

LAIDA

10




SRP X

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Kelio projektiniai sprendiniai parenkami vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmes keliai.
Bendrieji reikalavimai® ir kitais norminiais dokumentais taip, kad jie tenkinty C gatvés kategorijai keliamus reikalavimus.
Suprojektuota aplinka tenkins nejgaliyjy poreikius, taip pat pésciyjy ir automobiliy eismas Sioje gatvés atkarpoje bus
saugesnis ir sklandesnis.

3.1.Planiné padétis

| ETAPAS

Nuovazos sujungimui statybos darby metu numatomas naujos nuovazos jrengimas iS asfalto dangos,
skiriamosios juostos, pésciyjy tako i$ plyteliy dangos, silpnaregiy vedimo ir jspéjimo pavirSiy jrengimas. Taip pat
numatomi nauji horizontalusis ir vertikalusis zenklinimai. Pylimuose projektuojami kelio Slaitai, kuriy statumas 1:1,5.

I ETAPAS

Projektuojamoje atkarpoje kapitaliai remontuojama Ramygalos g. sankryza. Remontuojamoje sankryzoje
numatoma jrengti Sviesoforus, atnaujinti greta esancias nuovazas. Nuovazos pritaikomos sklandziam transporto
priemoniy pravazumui. Projektuojamas 3,00 m pésciyjy-dviraciy takas i$ asfalto dangos. Silpnaregiy vedimui iSorinis
tako vejos bortas 3 cm iSkeliamas vir§ projektuojamo tako altitudés. Sankryzose bei apsisprendimo taskuose jrengiami
silpnaregiy vedimo ir jspéjimo pavirSiai, kuriy plociai — 0,60 m.

Eismo organizavimas vykdomas atnaujinamu vertikaliuoju ir horizontaliuoju kelio Zenklinimu.

Naujy sprendiniy auks¢iai suvedami su esamais auksdiais.

Detalesni sprendiniai pateikti P22-042.2-KRTP-S.B-02 brézinyije.

3.2.Zemés sankasa

Zemés sankasos pavirdius formuojamas 4,0 % skersiniu nuolydziu. Po projektuojamu keliu vyrauja F3 klasés
gruntai. Dél silpny/netinkamy sankasai grunty, numatomas sankasos stiprinimas (sankasos grunty sustiprinimas
pagal MN GPSR 12 ir stiprinimas sintetinémis medziagomis).

Atliekant sankasos ir kitus grunty iSkasimo statybos darbus, rangovas privalo uztikrinti laiking esamy
inZineriniy tinkly apsaugojima (paramstymas, sudéjimas j apsauginius déklus ir kt.)

Esant poreikiui ir atsiZvelgus j faktine esamg situacija, tinkamam sankasos jrengimui gali bati numatyti kiti
metodai, taciau jie privalo buti suderinti su Projektuotoju ir UZsakovu.

Detalesni sprendiniai pateikti P22-042.2-KRTP-S.B-05 bréZinyje.

3.3.Vandens nuvedimas

Vandens nuvedimas nuo kelio uztikrinamas skersiniu ir iSilginiu nuolydziais. Lietaus vanduo nuvedamas |
esamus vandens susirakimo Sulinius.
Detalesni sprendiniai pateikti P22-042.2-KRTP-S.B-04.

3.4. Kelio vertikalusis zenklinimas

KapitaliSkai remontuojamame ir naujai jrengiamame gatvés ruoZe numatoma jrengti:

Projektuojamy kelio Zenkly dydis — 1 grupeés.

Kelio Zenklai projektuojami taip, kad atstumas nuo vaZiuojamosios dalies krasto iki artimesniojo kelio Zenklo
skydo krasto baty 0,50 — 2,00 m. Kelio Zenklo skydo auk&¢io gabaritas prie ar vir$ Saligatviy ir taky - 2,25 m.

Vadovaujantis P|T KZA 08 , Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés* parenkamas
atramy skersmuo ir aukstis.

Detalesni eismo organizavimo sprendiniai pateikti P22-042.2-KRTP-S.B-02 brézinyje.

3.5. Kelio horizontalusis zenklinimas

Keliy horizontalusis Zzenklinimas parinktas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®.
Zenklinimo linijos neturi bati igkilusios vir§ kelio dangos auk$&iau kaip 6 mm ir turi bt neslidZios. Horizontalusis
Zenklinimas per visg projektuojama ruozg numatomas is ilgalaikiy medziagy (termoplasto arba reaktyviyjy medziagy).

Detalesni eismo organizavimo sprendiniai pateikti P22-042.2-KRTP-S.B-02 bréZinyje.
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3.6. Dangy konstrukcijy parinkimas:

Vadovaujantis ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis“ KPT SDK 19 ir
pagal apskaiciuotg projektine apkrova bei atliktg jvairiapuse duomeny analize vaziuojamajai daliai, parenkama DK1
dangos konstrukcijos klasé.

Projektuojama dangos konstrukcija gatvéje, sankryZzose ir nuovazose:

- Asfalto virSutinis sluoksnis i$ skaldos ir mastikos asfalto SMA 11 S 0,04 m;
- Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PS 0,10 m;
- Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriSty mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 arba 0/56 0,30 m;
- Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis 20,26 m;
- Sustiprintas gruntas (stabilizuotas) 0,40 m;

- Esamas gruntas.

Pésciyjy taky dangos konstrukcija su betoniniy plyteliy danga:

- Betoninés plytelés 0,08 m;
- Pasluoksnis i$ nesuriStyjy mineraliniy medziagy misinio fr. 0/5 0,03 m;
- Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriSty mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 arba 0/56 0,15 m;
- Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis 20,19 m;

- Esamas gruntas.

Pésciyjy-dviraciy tako dangos konstrukcija su asfaltbetonio danga:

- Asfalto virSutinis sluoksnis AC 5 VL 0,025 m;
- Asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PL 0,06 m;

- Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriSty mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 arba 0/56 0,15 m;

- Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis 20,215 m;

- Esamas gruntas.

Pastabos:

*Jeigu atliekamas sankasos grunty (stiprinimas) stabilizavimas, tokiu atveju i§ nurodyto pagrindo sluoksnio
storio yra atimamas stabilizuotos konstrukcijos sluoksnio storis. T.y. sustiprintas sluoksnis jtraukiamas j dangos
konstrukcijos storj (110 cm) ir SNS sluoksnio storis yra sumazinimas per sustiprinto sluoksnio storj. Detaliau Zr. P22-
042.2-KRTP-S.B-05 brézZinyje.

3.7. Zeldiniai

Kapitaliai remontuojamos gatvés ruoZe apsaugos zonoje esamy Zeldyny paSalinimas néra numatomas.
Baigus visus kapitalinio remonto ir naujos gatvés atkarpos jrengimo darbus, statybvietés teritorija turi bati
rekultyvuota.

3.8.UAB ,,Skaidula“ telekomunikacijy linijos apsaugojimas

Numatomas papildomas kabelio apsaugojimas po rytinéje dalyje naujai projektuojama sankryza. Dél
telekomunikacijy linijjos numatoma apsauginio vamzdzio tvirtinimas ir pls3 d40mm vamzdziy vérimas | apsauginj
sudedamg arba padalintg vamzdj 1250N d110mm.

Jrengiamas gelzbetoninis rySiy Sulinys tinkly posukio vietoje.

Naujai jrengiamos sankryZos vietoje, kurig kerta rySiy kabelis, atstumas nuo rySiy kabelio vamzdZio virSaus ikKi
gatvés pavirSiaus jrengiamas ne maZzesnis kaip 1,5 m.

3.9.Kiti reikalavimai ir nurodymai

Pateikti darby kiekiy ZiniaraSciai skirti pakankamai tiksliai jvertinti numatomas statybos darby sgnaudas, taciau
vykdant statybos darbus, kai kurios darby kiekiy Ziniarasciy pozicijy vertés gali bati patikslintos ar atsirasti naujy, jei
tai yra reikalinga jgyvendinant projekto techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose ar bréziniuose
numatytus sprendinius vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® V sk. 37 p.
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4. SPRENDINIUS PAGRINDZIANTYS SKAICIAVIMAI

4.1. Kelio dangos konstrukcijos projektinio maziausio Saléiui atsparios dangos konstrukcijos storio

parinkimas
Projektiniai ir esami duomenys pirminiam SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymui:
Apskaiciuoti ir nustatyti parametrai ReikSmé
Projektiné dangos konstrukcijos klasé DK 1
Didziausias jSalo gylis regione (pagal KPT SDK 19, 1 pav.) 160 cm
IvEslaJ.mf)s zemeés sankasos grunto klasé pagal jautrumg F3
SalCiui

Pirminio maziausio SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymas (pagal KPT SDK 19 taisykliy 6
lentelés duomenis):

0,65 x 160 = 104,0 cm.
Priimamas pirminis maziausio atsparios dangos konstrukcijos storis — 105 cm.

Pirminio maziausio SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas (pagal KPT SDK 19 taisykliy 7
lentelés duomenis), kai reikSmés: A=0,B=5,C=0,D=0

105+0+5+0+0=2=2110cm;

4.2.Gatvés dangos konstrukcijos projektinio maziausio SNS storio parinkimas

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnio (SNS) storis apskaitiuojamas i§ maziausio $al&iui nejautraus dangos
konstrukcijos storio atimant projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksniy, esandiy vir§ SNS storiy suma.
Siame projekte SNS storis skaigiuojamas:

110 - (4 + 10 + 30) = =2 66 cm.
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1.1. Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prie$ rengiant projekto dalies darbo projekta

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, statinio ekspertizé* reikalavimais, statinio
projekto (toliau — Projektas) bréziniai turi bati rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 mety topografiniu planu
(nuo statinio projektavimo pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu.

1.2.]statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus

Vykdant statybos darbus, Zemés darbai turi bati vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos prieziGra“ bei Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklémis |T
ZS 17. Rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius, vadovautis Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy
be riSikliy jrengimo taisyklémis ]T SBR 19, Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams
be risikliy, techniniy reikalavimy aprasu TRA SBR 19, Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy
aprasu TRA UZPILDAI 19. Asfalto dangg rengti vadovaujantis Automobiliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy
jrengimo taisyklémis |T ASFALTAS 08, Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasu TRA
ASFALTAS 08, Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy apraSu TRA
BITUMAS 08/14.

Statybos metu RANGOVAS privalo vadovautis ne tik Siose Techninése specifikacijose iSvardintais
reikalavimais, bet ir visais kitais su Sios projekto dalies jgyvendinimu susijusiais teisés aktais, jstatymais,
reikalavimais, standartais ir normatyviniais dokumentais.

1.3.Kiti bendrieji reikalavimai

Privaziavimo ir priéjimo keliai prie gaisro gesinimo jrangos, gaisro hidranty turi bati visg laikg laisvi. Apie
statinio statybos darby vykdymg arba kitas priezastis, kurios trukdyty pravaziavimui gaisrininky technikai, bdtina
rastiSkai pranesti artimiausiai prieSgaisrinei gelbéjimo stodiai: nurodyti remonto trukme, pateikti ruozo, kuriame
vykdomi statybos darbai, schemg, pastatyti zenklus, nurodancius apvaziavimo kelig.

RANGOVAS gali susidurti su neesminiais sprendiniy ir/ar kiekiy neatitikimais. Pastebéjes neatitikimus
RANGOVAS privalo nedelsiant kreiptis j techninés prieziiros vadovag (InZinieriy) iSsamiai iSaiSkinant situacija.
InZinieriaus pavedimu Projektuotojas jvertina gautg informacijg ir motyvuotai atsako Inzinieriui ar RANGOVO
pastebéti neatitikimai yra galimi.

Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jei gautas Projektuotojo ir STATYTOJO sutikimas. Projekto
keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta, suteikiant Siam
dokumentui naujg laida. Keiciant dokumentus kiekvieng kartg dokumentui suteikiama nauja laida.

Pateikti darby kiekiy Ziniarasciai skirti pakankamai tiksliai jvertinti numatomas statybos darby sgnaudas,
taiau vykdant statybos darbus, kai kurios darby kiekiy ziniaras¢iy pozicijy vertés gali bati patikslintos ar atsirasti
naujy, jei tai yra reikalinga jgyvendinant projekto techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose ar
bréziniuose numatytus sprendinius vadovaujantis [STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* V
sk. 37 p.].
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2. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1.lvadas

ParuoSiamoiji darbai turi bati atliekami pagal KTR 1.01:2008 , Automobiliy keliai“ (toliau — KTR 1.01:2008),
statybos taisykliy |T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby ir sankasos jrengimas* (toliau — |T ZS 17), STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra® (toliau — STR 1.06.01:2016), galiojanciy Lietuvos
standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai gatvés statybos darby pradzioje atliekamy paruo$iamuyjy darby
atlikimui, kontrolei ir priémimui.

Gatvés kapitalinio remonto ir naujos statybos vietos (statybvietés) ruosimo metu RANGOVAS privalo:

- jgyvendinti transporto priemoniy ir pésc€iyjy eismo organizavimo sprendinius naudojamus statybos metu,
jrengti darbo viety aptvérima, jei reikia jrengti apylankas, laikinus pravizavimo kelius arba takus;

- garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidimg;

- apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;

- vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo;

- pasalinti dirvozemio sluoksnj, prie$ erozinj demblj (jei yra) ir kitas trukdancias atlikti darbus, netinkamas ar
pavojingas medziagas;

- teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

- iSkasinéjant durpes rangovas turi atlikti visus reikiamus paruoSiamuosius darbus, taip pat turi numatyti
priemoneés tran$éjos sausinimui ir vandens pa$alinimui;

- pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobtdj atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

2.2.Darby atlikimas
2.2.1. Reikalavimai geodeziniams zyméjimo darbams

Reikalavimai geodeziniams zyméjimo darbams pateikiami Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés
sankasos jrengimo taisykliy |T ZS 17 (toliau JT ZS 17) 1 priede.

2.2.2. Eismo organizavimas statybos metu

Projekte pateikti principiniai sprendiniai eismo organizavimui statybos metu. RANGOVAS turi jsivertinti
visus darbus ir medZiagas reikalingas eismui organizuoti statybos metu ir eismo atstatymui statyby pabaigoje.
RANGOVAS taip pat turi jsivertinti visus darbus ir medziagas reikalingas laikinam kelio iSplatinimui jrengti, kai to
reikia tam tikriems darbams atlikti (pvz. pralaidy jrengimui, durpiy kasimui, geotinkly jrengimui ir pan.).

Statybos metu galima taikyti ir kitokj technologiSkai bei ekonomiSkai pagrjsta eismo organizavimo bida,
kuris atitinka visus eismo saugumo reikalavimus. Naujai parengta eismo organizavimo schema turi bati suderinta
su Lietuvos policija ir Panevézio miesto savivaldybe.

Rangovas turi uztikrinti kuo maZesnes klittis pagalbos tarnyby automobiliy eismui.

Statybos metu sugadinus ar kitaip paveikus kelio elementus, kuriy nenumatoma Siuo projektu remontuoti ar
demontuoti, RANGOVAS privalo atstatyti j pirmine bikle.

2.2.3. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus RANGOVAS turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uZtikrintas vandens
nuleidimas i$ statybvietés. Potvyniy, lia&iy ir pakiles gruntinis vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad
baty iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala
padaryta dél RANGOVO Kkaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

Viso statybos laikotarpiu laikini vandens nuleidimo darbai ir reikalingos apsisaugojimo nuo vandens
priemonés priklauso pagalbiniams darbams.
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2.2.4. Dirvozemio ir augmenijos pasalinimas.

Atliekant pasalinimo darbus reikia vadovautis |T ZS 17 ir IX skyriaus reikalavimais. Visg pa$alintg dirvozem]
nuo Zemeés pavirSiaus ir Slaity numatoma pervezti j sandéliavimo aiksteles ir véliau panaudojamas kelio Slaity ir
teritorijy Salia uzpylimui. UZpylus dirvoZzemj reikia jj apséti, bet kokiy lietuvis8ky savaiminiy Zoliniy augaly misiniu,
kuriame negali bati tik adventyviniy ir invaziniy augaly sékly. MiSinio sudétj ir sékly santykj parinkti pagal poreikj
priklausomai ar reikia tvirtinti Slaitus, ar uzséjami horizontalls pavirsiai.

Visus projekto jgyvendinimui trukdancius medzius ir krimus RANGOVAS turi paSalinti. Projekte nurodyti
medZiai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjuklais. Auksti medziai, kuriuos pjaunant jprastu bddu, gali Kilti
pavojus statiniams ar kelio zonoje esantiems inzineriniams tinklams, turi bati pjaunami naudojantis aukStuminiais
boksteliais, alpinistine jranga. Tokiu atveju pirmiausiai nugenimos medziy Sakos, véliau nupjaunamas kamienas.
Plony medziy kamienai iSraunami su Saknimis. Story medziy kelmai turi bati pasalinami kastuvais, ekskavatoriais
ar kitu badu. Siekiant iSvengti vandens prasiskverbimo j grunta, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi
bati uzpiltos gruntu iki Zemés pavirSiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.

Dirvozemio ir augmenijos atlieky pasalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose. Jeigu projekte
néra konkreciai nurodyta kurioje vietoje augmenija turi bati pasalinta, ar néra nurodyta saugotinos augmenijos, tai
Salinamas visas dirvoZemis ir visa augmenija trukdanti atlikti projekto jgyvendinimo darbus.

Pastaba. RANGOVAS turi jsivertinti, kad augmenijos kiekiai dél natdralaus prieauglio, ar kelio priezitros
darby jtakos gali neatitikti projekte nurodyty kiekiy.

2.2.5. Laikino zenklinimo pasalinimas

Atliekant laikino zenklininko ant asfalto dangos, kuri nebus atnaujinama, Salinimo darbus RANGOVAS turi
naudoti tinkamus metodus, kad bty uztikrintas kuo mazesnis dangos pazeidimas. Prioritetas turi biti teikiamas
laikino Zenklinimo uzZdazymui. Suderinus su STATYTOJU galimas ir laikino Zenklininko paSalinimas auksto
vandens slégio jrenginiais ar Zenklinimo frezavimas.

2.2.6. Esamuy inzineriniy tinkly apsaugojimas statybos metu

Atliekant statybos darbus prie esamy inZineriniy tinkly (ry8iy kabeliy ir pan.), kuriy Siuo projektu
nenumatyta iSkelti, reikia juos laikinai apsaugoti arba numatyti jy laiking pakabinimg, nepabloginant esamos
situacijos.

2.2.7. Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas
Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi bati iSardytos statybvietés ruoSimo metu.
2.2.8. Statybinés atliekos

Visos medziagos, kaip atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos apsaugos
reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo i$laidas).

2.2.9. Griovimas, demontavimas ir ardymas

Statybvietés ruodimo metu atliekami esamy bordidry kapitaliai remontuojamoje gatvés atkarpoje
demontavimo darbai.

Demontavimo apimtys nurodytos darby kiekiy Ziniarad€iuose.

Statybos metu radus sprendiniy jgyvendinimui trukdandius kelio ir kitus elementus, kuriy nenumatyta
demontuoti ar ardyti darby kiekiy ziniaras€iuose ir kuriy néra pazyméta inzineriniuose topografiniuose
tyrinéjimuose, bitina apie juos informuoti STATYTOJA, dél tolimesnio Siy elementy tvarkymo.

2.3.Darby priémimas

Priimant iSardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui ar i$ statybvietés paSalintos visos
projekte nurodytos medziagos ir poZzeminiy komunikacijy elementai, ar gruntas sutankintas. Po transéjy uzpylimo
turi bati atlikta Zemés pavirSiaus ir poZzeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios
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zemeés darby apimtys. RANGOVAS turi pateikti priémimo procediros reikalaujamus atitinkamos valdzios
instancijos pasirasytus dokumentus.

2.4, Statybos techniniai dokumentai

ITZS 17 Automobiliy keliy Zzemés darby ir sankasos jrengimas
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziira
STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietines reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai

3. ZEMES DARBAI
3.1.lvadas

Zemés darbai turi biti atliekami pagal KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai (toliau — KTR 1.01:2008),
statybos taisykliy |T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby ir sankasos jrengimas* (toliau — |T ZS 17), STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra“ (toliau — STR 1.06.01:2016), MN GPSR 12 ,Grunty
pagerinimo ir sustiprinimo rigikliais metodiniai nurodymai“ (toliau MN GPSR 12), MN GEOSINT ZD 13
,Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, metodiniai nurodymai‘ (toliau MN GEOSINT ZD 13),
galiojanciy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zzemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms, sankasos
jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.

3.2.Medziagos

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti
JT ZS 17 VI skyriaus ir MN GPSR 12 VII skyriaus reikalavimus.
InZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST 1331:2015.

3.3.Darby atlikimas
3.3.1. Paruosiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus reikia vadovautis |T ZS 17 VIII skyriaus ir IX skyriaus
reikalavimais.

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, Zemés sankasa turi buati apsaugota nuo potvynio ir liG&iy
vandens. Potvynio ir lid&iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati
atliekami taip, kad baty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Vykdant zemés darbus, draudziama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zeldinius,
pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangdius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zzenklus, kitus jrenginius bei
prieSgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis — kultlros paveldo objekty teritorijas ir jy apsaugos zonas.

Prie$ atliekant grunty sustiprinimo arba pagerinimo darbus vir§ esamy inzineriniy tinkly bdtina juos atsikasti
ir nustatyti jy tiksly gylj, kad baty iSvengta jy sugadinimo.

3.3.2. Zemeés sankasa

Sankasos Slaitai formuojami 1:1,5 nuolydziu.

Zemés sankasos pavirSius formuojamas 4,0 % nuolydziu. Jrengiamos sankasos deformacijos modulis E.2
turi biti ne mazesnis kaip 45 MPa. Natiralieji ir supiltiniai gruntai turi bati sutankinami, kad atitikty JT ZS 17 3.3.2.
punkte nurodytos lentelés reikalavimus.

3.3.3. Grunty apdorojimas (pagerinimas ir(arba) sustiprinimas (stabilizavimas)) naudojant hidraulinius
riSiklius ir jony mainus gerinantj preparata

Sis skyrius parengtas vadovaujantis $iais normatyviniais dokumentais ir juose nurodytais reikalavimais:
- MN GPSR 12 ,Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai*;
- Zemés sankasos jrengimo taisyklés |T ZS 17.
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MedzZiagos

Gruntai (pagal LST 1331). Numatomi apdoroti gruntai turi bati homogeniski. Gruntai cementu ir jony
mainus gerinandiu preparatu stabilizuotai Zemés sankasai jrengti gali bati naudojami pagal | T ZS 17 475 p.:

- 7B, ZG, ZP, SB, SG, SP grupiy stambiagridziai gruntai, kuriy stambiausios dalelés dydis yra 63 mm;

—ZD, ZM, SD, SM grupiy jvairiagradziai gruntai;

— ZD0, ZM0, SD0, SMO grupiy jvairiagradziai gruntai;

—DL, DV, DR, ML, MV grupiy smulkiagridziai gruntai.

RiSikliai. Gruntams apdoroti naudojami Sie riSikliai:

- cementas pagal standartg LST EN 197-1 ,Cementas. 1 dalis. |prastiniy cementy sudétis, techniniai
reikalavimai ir atitikties kriterijai“;

- hidraulinis keliy riSiklis pagal standartg LST EN 13282-1 ,Hidrauliniai keliy riSikliai. 1 dalis. Greitai
kietéjantys hidrauliniai keliy riSikliai. Sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai“;

- statybinés kalkés LST EN 459-1 ,Statybinés kalkés. 1 dalis. Apibréztys, techniniai reikalavimai ir
atitikties kriterijai“;

- riSikliy miSiniai, tai yra hidraulinio riSiklio ir statybiniy kalkiy kombinacijos;

Kito tipo riSiklius (pavyzdziui, nuosédinius ar lakiuosius pelenus, biokuro pelenus, plieno ir angliy pramonés
antrines medziagas), jei jy tinkamumas yra jrodytas ir tai yra suderinta tarp uzsakovo ir rangovo, taip pat galima
naudoti.

Grunto jony mainus gerinantis priedas ar kitas lygiavertis priedas. Skystas koncentruotas preparatas
originaliose gamyklinése pakuotése, kurj prieS naudojant reikia praskiesti vandeniu pagal pateiktg instrukcijg.
Minimalus grynojo priedo kiekis sustiprintame (stabilizuotame) grunte turi bdti 0,014 proc. (1 m3 stabilizuoto grunto
turi bati 0,2 litro/m3).

Vanduo. Jeigu statybiniy medziagy misiniy gamybai naudojamas ne geriamasis vanduo, tai statybos
darbams atlikti numatomo naudoti vandens tinkamumas turi bati jrodomas. Bandymai gali bati atliekami pagal
standartg LST EN 1008.

Nustatytu laiku prie$ darby pradzig rangovas turi jrodyti numatyty naudoti statybiniy medziagy ir jy misiniy
bei grunty tinkamuma, pateikdamas tinkamumo bandymy ataskaita. Tinkamumo (hidraulinio riSiklio kiekio)
bandymai turi biti atliekami akredituotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytg riSiklio
kiekj, tuo prisiimdamas atsakomybe uz tiesimo darby kokybe. Risiklio kiekis parenkamas:

- Grunto pagerinimo atveju — 2 %, 3 %, 4 % arba kitas, tenkinantis |T ZS 17 ir MN GPSR 12
reikalavimus;

- Grunto kvalifikuoto pagerinimo atveju — 3 %, 4 %, 5 % arba kitas, tenkinantis |T ZS 17 ir MN GPSR
12 reikalavimus;

- Grunto sustiprinimo atveju — 3 %, 4 %, 5 % arba kitas kiekis priklausomai nuo grunto rasies ir
atitinkantis T ZS 17 ir MN GSPR 12 reikalavimus.

Grunty sustiprinimo tinkamumo bandymai uztrunka nemaziau kaip 8 savaites dél specifiniy bandymo
salygy atliekant sustiprinto grunto atsparumo $alCiui bandymus. | tai turi bati atsizvelgiama planuojant ir vykdant
Zemes darbus.

Grunto pagerinimo ir kvalifikuoto grunty pagerinimo tinkamumo bandymai uztrunka nemaziau kaip 2-3
savaites. ] tai turi bati atsizvelgiama planuojant ir vykdant Zemés darbus.

Darby atlikimas

Darbai atliekami pagal jrengimo taisykliy |T ZS 17 XVI skyriaus ,Grunty apdorojimas panaudojant rigiklius*
ir metodinius nurodymus ,Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai MN GPSR 12“ VIl
skyriaus ,Darby atlikimas® reikalavimus.

Bandymai pasiektai kokybei nustatyti

Jrengto sluoksnio bandymai atliekami pagal jrengimo taisykliy JT ZS 17 XVIII skyriaus ,Bandymai pasiektai
kokybei nustatyti V skirsnj ,Apdoroty grunty bandymai“ bei metodiniy nurodymy MN GPSR 12 Il skirsnj
,Bandymai atliekant darbus®.
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Sustiprinto sluoksnio vidinés kontrolés ir kontrolinius bandymus UZsakovas ir rangovas atlieka bendrai i$
karto po sutankinimo. Jeigu Zemés sankasa sustiprinama riSikliais, deformacijos modulio bandymas néra
atliekamas.

Vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19 73
punktu projekte numatomas grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12, numatoma visame ruoze 20,40 m storio
esamos sankasos sluoksnio sustiprinimas (sustiprinto sluoksnio deformacijos modulis Evz turi bdti 270 MPa.).
Sankasos i$platinimy vietose numato,as kvalifikuotas grunty pagerinimas.

RANGOVAS gali pasirinkti kitg sankasos stiprinimo sprendinj (Zemés sankasos grunto keitimas ar
geosintetiniy medziagy panaudojimas), taciau turi bati atliekami tinkamumo skaiciavimai, o sprendinys suderintas
su Projektuoju ir Uzsakovu.

3.3.4. Slaitai

Dalj pasalinto dirvozemio i$ laikinos sandéliavimo aikstelés numatoma panaudoti gatvés Slaity ir teritorijy
Salia uzpylimui, likes nepanaudotas dirvozemis turi bati iSveztas. Uzpylus gatvés Slaitus ir teritorijg Salia dirvoZzem;
reikia apséti Zoliy séklomis. MiSinio sudétj ir sékly santykj parinkti pagal poreikj priklausomai ar reikia tvirtinti Slaitus,
ar uzséjami horizontalls pavirsiai.

Reikalavimai $laity jrengimui pateikti |T ZS 17 X skyriuje.

3.3.5. Darby atlikimas ziema
Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui Ziemos metu i§déstyti |T ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.
3.4.Pamaty duobés, vandens pralaidy ir inzineriniy tinkly transéjos
3.4.1. Bendrosios nuostatos
Bendrosios nuostatos aprasomos |T ZS 14 XlII skyriaus | skirsnyje.
3.4.2. Statybinés medziagos
Statybinés medziagos aprasomos |T ZS 14 XlII skyriaus |Il skirsnyje.
3.4.3. Jrengimas ir sutankinimas
Jrengimas ir sutankinimas aprasomi |T ZS 14 Xl skyriaus IV skirsnyje.
3.4.4. Reikalavimai sutankinimui
Reikalavimai sutankinimui aprasomi |T ZS 14 XlII skyriaus V skirsnyje.
3.5. Kelio statiniy uzpylimas
Reikalavimai kelio statiniy uzpylimui apragomi |T ZS 14 XIV skyriuje.
3.6.Darby kontrolé ir priemimas
Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus ir MN GPSR 12 X skyriaus reikalavimus.
3.6.1. Bandymai pries pradedant darbus

Atliekant sankasos grunto stiprinimo biddg, vadovaujantis MN GPSR 12 rangovas privalo organizuoti
tinkamumo bandymy atlikimg. Tinkamumo bandymai turi bati atliekami akredituotoje arba atestuotoje laboratorijoje.
Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytg riiklio kiekj, tuo prisimdamas atsakomybe uZ tiesimo darby
kokybe.

Reikalavimai bandymams prie$ pradedant darbus pateikti MN GPSR 12 X skyriaus Il skirsnyje.

3.6.2. Bandymy riasys

Reikalavimai bandymy rigims pateikti T ZS 17 XVIII skyriaus II, 11, IV, V ir VI skirsniuose ir MN GPSR 12
X skyriaus 111 1l skirsnyje.
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3.6.3. Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas laikantis |T ZS 17 XVIII skyriaus VII skirsnyje
iSdéstyty reikalavimy.

3.6.4. Leistini nuokrypiai
Leistini nuokrypiai pateikti |T ZS 17 XVIII skyriaus VII skirsnyje.
3.7.Darby priémimas

Priimant atliktus Zemés sankasos jrengimo darbus, reikia laikytis |T ZS 17 V skyriaus V skirsnyje iSdéstyty
reikalavimy.

3.8. Standartai

LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

LST 1360.1-1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
nustatymas.

LST 1360.3:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.

LST 1360.4:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby
nustatymas.

LST 1360.5:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.

LST 1360.6:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.

LST 1360.7:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

3.9.Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietines reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra

MN GEOSINT 7D 13 Geosintetikos, naudojamos Zzemés darbams keliuose, metodiniuose
nurodymuose

|ITZS 17 Automobiliy keliy zemés darby ir sankasos jrengimas

4. VANDENS NULEIDIMAS

Siame TS skyriuje pateikiami reikalavimai keliy konstrukcinio drenazo jrengimo darbams, $iy darby
kontrolei ir priémimui.

4.1. Medziagos
4.1.1. Plastikiniai (PP, HDPE, PVC) vamzdziai

VamzdZiai naudojami drenaZo sistemose turi bati ne prastesniy savybiy nei nurodyta Zemiau esancioje
lenteléje:

Esminés savybés Eksploatacinés savybés
VamzdZio tipas Perforuotas, gofruotas arba iSoré gofruota, o
vidus lygus.
Zaliava PVC, PP, HDPE, PE
ISorinis diametras =113 mm
Ziedo standumo klasé > SN8
Filtro tipas gamykliniam vamzdzio apvyniojimui Geotekstile
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4.1.2. Geosintetiniai gaminiai drenazo transéjai

Geosintetinés medziagos turi atitikti techniniy reikalavimy apraso TRA GEOSINT ZD 13 ir MN GEOSINT
ZD 13 reikalavimus.
Geotekstilés sankasos grunty atskyrimui ir filtravimui charakteristikos (arba analogas):

Savybés Atskyrimas ir filtravimas
Funkcijos (minimalios/maksimalios reikSmés)
Plotinis tankis > 150 g/m?
Storis -
Atsparumas statiniam pradarimui GRK 3
Stipris tempiant abiem kryptimis Frs%= 11 kKN/m
Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai 245%
ValkSnumas -
Trintis -
Sugadinimas instaliuojant GRK 3
Bddingasis kiaurymés matmuo 0,06 mm < pasirinktas Og0 £ 0,13 mm
Pralaidumas vandeniui =60 I/m?s
Cheminio senéjimo atsparumas Ne trumpesnis nei 100 mety, natdraliuose
gruntuose, kuriy aplinkiné terpé 4 < pH < 9 bei
grunto temperatira <25°C.
Atmosferos poveikio atsparumas Pagal MN GEOSINT ZD 13 IX skyriaus IV
skirsnio 425 punkto 6 lentelés reikalavimus bei
gamintojo rekomendacija
MedziagiSkumas PP

Jrenginéjant geotekstile batina vadovautis galiojan€iais normatyviniais reikalavimais ir pasirinkto medziagy
tiekéjo pateikiamomis jrengimo taisyklémis (rekomendacijomis).

4.2.Darby atlikimas
4.2.1. Tran$éjy jrengimas

ISkastos tran$éjos turi bati tokio dydzio, kad jose tilpty vamzdziai bei jy pagrindai, ir kad tran$éjas baty
galima sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant tvirtinimus.

VamzdZiy tran$éjose, kiek tai jmanoma, neturi bati pavirSinio ar gruntinio vandens. Tran$éjy jrengimas
aprasomos |T ZS 14 XIlI skyriuje.

4.2.2. Drenazo klojimas

DrenaZo jrengimo darbai turi atitikti Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisykles |T ZS 17 reikalavimus.

Plastikiniai d = 113 mm iSorinio skersmens drenazo vamzdziai su geotekstilés filtru paklojami ant 0,10 m
storio zvirgzdo skalda 5/8. Drenazas uzpilamas 11/16 frakcijos zvirgzdo skalda.

Gyvenvietéje drenazo vamzdzio iStekéjimas prijungiamas j LVN dalimi rengiamus vandens surinkimo
Sulinius, o kitas galas yra uzaklinamas. Jrengiamuose vandens surinkimo Suliniuose iSgreziamos skylés bei
vamzdziai ir jungiamosios dalys jrengiamos su sandarinimo tarpinémis, kur gamykloje turi bati jstatyti guminiai
Ziedai sutepti specialiu silikono tepalu, kad apsaugoty guminius Ziedus (tarpine) nuo purvo.

Klojant drenaZo sistemos tinklus batina jsivertinti vamzdzio aukstj, gylj bei nuolydj. Prie$ pradedant vykdyti
darbus, visos esamy komunikacijy bei inZineriniy tinkly altitudes turi bati tikslinamos vietoje, atliekant Surfavima.
Patikslinus altitudes, esant neatitikimams, turi bati perziGrimi drenazo sprendiniai.

DrenaZo linijos gali bati naudojamos pamaty duobiy ir tran8éjy laikinam nusausinimui statybos metu, po to
jas paliekant ar paSalinant, kaip numatyta projekte arba pagal Inzinieriaus nurodymus.

4.3.Leistini nuokrypiai
Leistini nuokrypiai pateikiami T ZS 17 XVIII skyriaus 12 lentelé.
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4.4.Darby kontrolé ir priémimas

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.
4.5.Bandymy rasys

Reikalavimai bandymy ragims pateikti JT ZS 17 XVIII skyriuje.

4.6.Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

MN GEOSINT ZD 13 Sljer%zl;rt:ltjllg::, naudojamos Zzemés darbams keliuose, metodiniuose
TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas.
KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
ITZS 17 Automobiliy keliy zemés darby ir sankasos jrengimas

5. NESURIéTU MINERALINIY MEDZIAGU SLUOKSNIAI
5.1.]vadas

TS skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy apraso TRA
UZPILDAI 19 (toliau — TRA UZPILDAI 19), Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams
be riikliy, techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19 (toliau — TRA SBR 19), Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisykliy ]T SBR 19 (toliau — |T SBR 19), galiojanciy Lietuvos standarty
(LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai kelio pagrindy sluoksniy medziagoms ir jy miSiniams, Siy medziagy ir
misiniy paruoSimui, pagrindy sluoksniy jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.

5.2.Medziagos
5.2.1. Nesuristyjy mineraliniy medziagy pagrindo sluoksniai

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis (toliau — SNS) rengiamas po automobiliy vaZiuojamaja dalimi,
nuovazomis, sankryZomis ir pésdiyjy-dviradiy takais. Sal&iui nejautriam sluoksniui gali bdti naudojamos kartotinio
panaudojimo medZiagos. Detalesni reikalavimai iSdéstyti TRA SBR 19 VI skyriuje.

Skaldos pagrindo sluoksnis (toliau — SPS) naudojamas po automobiliy vaZiuojamaja dalimi, nuovaZzomis,
sankryZomis ir pésciyjy-dviraciy takais. SPS jrengti naudojamas nesuridtyjy mineraliniy medziagy misinys fr. 0/45
arba fr. 0/56, kuriam pagal TRA SBR 19 9 lentele nustatomi reikalavimai granuliometrinei sudédiai. |rengto
pagrindo sluoksnio deformacijos modulis po kelio vaziuojamagja dalimi Ev2 turi bati 2150 MPa, po pésciyjy takais
Ev2 turi biti 2100 MPa. Detalesni reikalavimai iSdéstyti TRA SBR 19 VI skyriuje.

SPS ir SNS naudojamos medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA UZPILDAI 19 keliamus reikalavimus.

Pasluoksniui jrengti naudojami 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai ir turi tenkinti
LST EN 13285 arba lygiaveréio reikalavimus, bei TRA TRINKELES 14 VIl skyriaus Il skirsnio reikalavimus.
Pasluoksnio medziaga turi bati vienalytiSkai permaiSyta ir vienalytiS8kai sudrékinta reikiamu vandens kiekiu, kuris
uztikrina geras klojimo ir sutankinimo sglygas. Sutankintos baklés pasluoksnio storis turi bati nuo 3 iki 5 cm.

Nesuristyjy misiniy pralaidumas vandeniui turi tenkinti ]|T SBR 19 ir TRA SBR 19 keliamus reikalavimus.

5.3.Darby atlikimas

Nesuri$tyjy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi bati rengiami laikantis |T SBR 19, |T ZS
17 reikalavimy. Jei pagrindo sluoksniai klojami po Ziemos ant Zemés sankasos, kuri buvo neuzdengta, tai ji turi bati
vél sutankinta ir pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi buti
klojami jokie sluoksniai.
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Pagrindo sluoksnis klojamas tik ant nepazeisto, lygaus ir Svaraus pavirSiaus, pasalinant bet kokj purva,
molj, uz3alusj gruntg ar kitus nereikalingus liku€ius nuo prie$ tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar
nelygas pavirsiai turi bati remontuojami, sutankinant iSlyginamajg sluoksnj i$ tos pacios medziagos.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo ir
apsaugos metodus bei apimtis. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitesia arba jei
tokie sluoksniai ziemos periodo metu paliekami neuzdengti, tai prie§ darby atnaujinimg sluoksnius bdtina i$ naujo
patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja RANGOVAS.

5.4. Atskiry sluoksniy klojimo sglygos

NesuriStyjy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi bati klojami laikantis |T SBR 19
reikalavimy.

AukSCiau esantis pagrindo sluoksnis klojamas tik pilnai jrengus Zemiau esantj sluoksnj, kuris turi bati
$varus, lygus ir nepazeistas. SNS galima rengti Ziemg tik tada, kai taikomos specialios sluoksnio jrengimo ir
apsaugos priemonés. Sluoksnius be riSikliy draudziama rengti ant suSalusio esamo posluoksnio. Pagrindo
sluoksniy klojimas yra draudziamas stipraus ir ilgo lietaus metu.

5.4.1. Paskleidimas ir tankinimas

Nesuristyjy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi bati paskleidziami ir tankinami laikantis
T SBR 19 reikalavimy.

Nesuristieji mineraliniy medziagy miSiniai turi bati taip tolygiai paskleidziami, kad jie neiSsiskirstyty
atskiromis frakcijomis. Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys turi bati
tinkamo drégnio, visame plote tolygiai paskleidziamas ir vienodai sutankinamas.

Klojamy sluoksniy storis turi bati toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj stor;.

Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkan&ius projektinius
reikalavimus nesuriStiems sluoksniams tankinti.

Jei pavirSius iSgaubtas, sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo Zemesnés
vietos link auksStesnio sutankinto kradto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo
rodiklis.

5.5. Atlikty darby kontrolé ir priémimas
Atlikty darby kontrolé ir darby priemimas turi atitikti ] T SBR 19 reikalavimus.
5.5.1. Tolerancija

NesuriSty medziagy sluoksniy bandymai atliekami vadovaujantis |]T SBR 19 X skyriaus keliamais
reikalavimais.

5.5.2. Darby priémimas
Darby priimami vadovaujantis |T SBR 19 XIII skyriaus nustatyta tvarka.

5.6. Standartai

LST 1361.7:1995 Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio
tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas.

LST 1361.10:1995 Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo
smugiams nustatymas.

LST 1361.12:1996 Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Organiniy
priemaisSy nustatymas.

LST CEN ISO/TS 17892- Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis.

11:2005 Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintanéiam spadziui
(ISO/TS 17892-11:2004)

Be 8iy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
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5.7.Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés.

TRA SBR 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy apra3as.

MN SRM 18 Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimg maisyklése Saltuoju bidu

R NAG 09 Automobiliy keliy naudoto asfalto granuliy panaudojimo rekomendacijos

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas.

]T SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés.

6. ASFALTO DANGOS
6.1.]vadas

Asfalto dangos jrengiamos vadovaujantis Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy
apraso TRA UZPILDAI 19 (toliau — TRA UZPILDAI 19), Automobiliy keliy asfalto miginiy techniniy reikalavimy
apraso TRA ASFALTAS 08 (toliau (TRA ASFALTAS 08), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy
jrengimo taisykliy |T ASFALTAS 08 (toliau — ]T ASFALTAS 08), Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty
bitumy techniniy reikalavimy apraso TRA BITUMAS 08/15 (toliau — TRA BITUMAS 08/14), galiojanciy Lietuvos
standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medziagoms ir jy miSiniams, miSiniy paruoSimui, dangy
paklojimui, darby kontrolei ir priemimui.

6.2. Medziagos
6.2.1. Mineralinés medziagos

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti
bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSo TRA ASFALTAS 08 ir
rekomendacijy R TM 18 reikalavimus.

Mikrouzpildo sudétyje neturi biti kenksmingo kiekio organiniy ir brinkstanciy sudedamujy daliy. Asfalto
virSutinio ir pagrindo sluoksniy gamybai galima naudoti tik nataralios kilmés (natGralaus akmens) mikrouzpilda.

Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos, naudojamos AC rasies asfalto miSiniams, gamintojas taip
pat privalo pateikti informacijg apie tos pacios ruSies uolienos stambiosios mineralinés medziagos PSV verte.
Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos gamintojas taip pat privalo pateikti informacijg apie tos pacios rasies
uolienos stambiosios mineralinés medZiagos atsparumo smugiams (SZ) verte. Skaldytos smulkiosios mineralinés
medZiagos SZ verté turi atitikti stambiosios mineralinés medZiagos SZ vertei keliamus reikalavimus.

6.2.2. RiSamosios medziagos

Naudojamas keliy bitumas arba polimerais modifikuotas bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591:2009
ir apraSo TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus. Natiralus asfaltas turi atitikti standarto LST EN 13108-4:2006 B
priedo reikalavimus.

Asfalto miSiniuose naudojamas keliy bitumas arba polimerais modifikuotas bitumas parenkamas
vadovaujantis JT ASFALTAS 08 Il lentele.

6.2.3. Priedai

Gali bati naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankama teigiama patirtis. Priedy rasis ir
savybeés turi bati deklaruotos.

6.3. Asfalto miSiniai

Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. Granuliometrinés sudéties normavimui
pagrindinis siety komplektas ir papildomas 1-asis siety komplektas su akucCiy dydziais: 0,063; 0,125; 2,0; 5,6; 8,0;
11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm. Granuliometrinés sudéties kreivé turi biti tolydi.
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6.3.1. Skaldos ir mastikos asfalto sluoksnis SMA 11 S

Skaldos ir mastikos asfaltas (SMA) susideda i$ netolydzios granuliometrinés sudéties mineraliniy medziagy
misinio, riSiklio — keliy bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo ir riSiklj stabilizuojanc¢iy priedy. Naudoto asfalto
granulés néra dedamos.

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio SMA 11 S turi atitikti TRA ASFALTAS 08 7 lenteléje keliamus
reikalavimus.

Jrengiant voluojamojo asfalto sluoksnius ant asfalto sluoksniy, posluoksnis yra apipurskiamas bitumine
emulsija. Asfalto posluoksnis apipurSkiamas polimerais modifikuota emulsija (vadovaujantis |T asfaltas X skyriaus |
skirsniu). Emulsijos kiekis nustatomas vadovaujantis |T ASFALTAS 16 lentele.

6.3.2. Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PS

Asfalto pagrindo sluoksnio miSinys (AC P) susideda i$ tolydzios granuliometrinés sudéties mineraliniy
medziagy miSinio ir risiklio - keliy bitumo.

Asfalto pagrindo sluoksnis i miSinio AC 32 PS turi atitikti TRA ASFALTAS 08 3 lenteléje keliamus
reikalavimus.

6.3.3. Asfalto virSutinis sluoksnis AC 5 VL

Asfalto virSutinio sluoksnio asfaltbetonio miSinys (AC 5 VL) susideda i$ tolydzios granuliometrinés sudéties
mineraliniy medziagy misinio ir riSiklio — keliy bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo.

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 5 VL turi atitikti TRA ASFALTAS 08 6 lenteléje keliamus
reikalavimus.

6.3.4. Asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PL

Asfalto pagrindo sluoksnio miSinys (AC 16 PL) susideda i$ tolydzios granuliometrinés sudéties mineraliniy
medZiagy midinio ir riSiklio - keliy bitumo.
Asfalto pagrindo sluoksnis turi atitikti TRA ASFALTAS 08 3 lenteléje keliamus reikalavimus.
6.4. Asfalto miSiniy gamyba ir sandéliavimas

Asfalto miSiniy gamybai ir sandéliavimui taikomi TRA ASFALTAS 08 VI skyriaus | skirsnio bendrieji
nurodymai.

Maksimali risiklio leistina temperatira nurodyta TRA ASFALTAS 08 1 lenteléje.

Minimali ir maksimali asfalto miSiniy temperatira °C nurodyta TRA ASFALTAS 08 2 lenteléje ir R TM 18 2
lenteléje.

6.5. Darby atlikimas
Reikalavimai darby atlikimui pateikti ]T ASFALTAS 08 VIII skyriuje.
6.6. Reikalavimai posluoksniui
Reikalavimai darby atlikimui pateikti ]T ASFALTAS 08 IX skyriuje.
6.7. Sluoksniy sukibimas, sitilés, prijungtys ir sandarintos sialés, briauny formavimas
6.7.1. Sluoksniy sukibimas
Reikalavimai sluoksniy sukibimui pateikti ]T ASFALTAS 08 X skyriuje.
6.7.2. Siulés
Reikalavimai sidliy jrengimui pateikti JT ASFALTAS 08 X skyriaus Il skirsnyje.
6.7.3. Prijungtys ir sandarinimo siilés

Reikalavimai prijungtims ir sandarinimo sitiléms pateikti ]JT ASFALTAS 08 X skyriaus Il skirsnyje.
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6.7.4. Briauny formavimas

Reikalavimai briauny formavimui pateikti JT ASFALTAS 08 X skyriaus IV skirsnyje.
6.7.5. Briauny Sony sandarinimas

Reikalavimai briauny Sony sandarinimui pateikti ]T ASFALTAS 08 X skyriaus IV skirsnyje.
6.8. Bituminés siuliy sandariklio juostos

Asfalto ir betono borty prijung€iy sandarinimui, ir betono ir betono elementy prijungéiy sandarinimui
naudojamos priklijuojamos i$silydancios sandariklio juostos. Asfalto virSutinio sluoksnio ir betoninio borto kontakto
vietoje naudojama sandarinimo juosta turi atitikti TRA SS 15 reikalavimus. Sandarinimo juosta turi bdti atspari
atmosferos veiksniams, neprarasti sandarinimo savybiy tiek Zemose, tiek ir aukStose temperatirose. Atspari
drégmei, vandeniui bei daugeliui cheminiy junginiy.

6.9.Virsutinio asfalto sluoksnio jrengimas, kai kei¢iamas misinys

Jprastiniu atveju, kai kei¢iamas virSutinio asfalto sluoksnio misinys, jrengiamos technologinés sidlés.
Siekiant uztikrinti kuo lygesne asfalto danga, kad nejrenginéti technologiniy sidliy, virSutinj asfalto sluoksnj,
kai kei¢Giamas jo miSinys, galima kloti nepertraukiamai. Vienag asfalto misinj pakei€iant kitu galimas < 2 m ilgio
asfalto miSiniy persimaiSymo ruozas, kuriam negali bati taikomi TRA ASFALTAS asfalto miSiniams keliami
reikalavimai granuliometrinei sudédiai, riSiklio rasiai ir riSiklio markei.
6.10. Asfalto sluoksniy jrengimas
Reikalavimai asfalto sluoksniy jrengimui pateikti JT ASFALTAS 08 Xl skyriuje.
6.11. Asfalto miSiniy transportavimas ir transporto priemonés

Transportuojant asfalto misinj batina laikytis ]T ASFALTAS 08 VI skyriaus V skirsnio keliamy reikalavimy.

Transporto priemonés kébulo pavirSius, prie$ pakraunant asfalto misinj, turi bdati Svarus ir atitinkamai
paruodtas. Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia drékinanc€igja medziaga, kuri nedaryty
asfalto miSiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi bati laikomasi [T ASFALTAS 08 V skyriaus 4 lentele
skirsnyje nurodyty asfalto miSiniy temperatdry °C. Asfalto midinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu
turi bati apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperattrg
palaikantys kébulai ar talpos ir kt.

6.12. Klojimas ir tankinimas

Asfalto sluoksniy klojimas ir tankinimas turi bati apliekami pagal |T ASFALTAS 08 reikalavimus.
6.13. Asfalto sluoksniy lygumas

Reikalavimai Asfalto sluoksniy lygumui pateikiami ]JT ASFALTAS 08 VII skyriaus Il skirsnyje.
6.14. Dangos pavirSiaus SiurkStumas

Reikalavimai virSutiniam asfalto sluoksnio pavirSiaus SiurkStumui iSdéstyti ]T ASFATAS 08, mineralinéms
medziagoms — TRA UZPILDAI 19.

Papildomas pavirSiaus Siurk&tinimo priemonés yra taikomos siekiant padidinti pavirSiaus atsparumg
slydimui arba SliauZzimui. Tai gali bati pasiekiama paskleidZiant ir jvoluojant neapvilktg arba riSikliu apvilktg 2/5
frakcijos mineraline medziaga.

Mineraliné medziaga paskleidziama dar ant karSto pavirSiaus, kad voluojant bity jspaudziama ir tvirtai
prikibty. Neprikibusi mineraliné medziaga turi bati pasalinta.

Rekomenduojami orientaciniai skleidziamos mineralinés medziagos kiekiai yra 2/5 frakcijos skaldyta
mineraliné medziaga — 1,0-2,0 kg/m?2.
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6.15. Darby kontrolé ir priémimas
6.15.1. Bandymy riasys

Bandymy rasys nurodytos |T ASFALTAS 08 Xll ir TRA ASFALTAS 08 VII skyriuje.
6.15.2. Asfalto miSiniy bandymai

Asfalto miSiniy bandymai atliekami pagal TRA ASFALTAS 08, o mineraliniy medziagy — pagal TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.

6.15.3. Asfalto dangy bandymai

Pakloty asfalto dangy sluoksniy savikontrolés ir kontroliniai bandymai atliekami pagal |T ASFALTAS 08
reikalavimus.

6.15.4. Nuokrypiai ir tolerancija

Nuokrypiai ir tolerancija apraSomi TRA ASFALTAS 08, |T ASFALTAS 08, R TM 18, o mineraliniy medziagy
— TRA UZPILDAI 19 .

6.15.5. Darby priémimas
Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal |T ASFALTAS 08 pateiktus reikalavimus.
6.15.6. Leistini nuokrypiai ir ribinés vertés

Leistini nuokrypiai ir ribinés vertés pateikti JT ASFALTAS 08 VII skyriuje.

6.16. Standartai

LST 1419:1995 Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Reikalavimai aktyvintiems
mineraliniams milteliams.

LST 1419:1995/1K:1996 Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Reikalavimai aktyvintiems
mineraliniams milteliams.

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Bitumo emulsijy daleliy nustatymas.

LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai risikliai. RiSiklio ir naftos distiliaty iSeigos i$ bitumo emulsijy
nustatymas distiliavimo metodu.

LST EN 12597:2014 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Terminija.

LST EN 1426:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Adatos penetracijos nustatymas

LST EN 1427:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Mink$téjimo temperatiros nustatymas. Ziedo ir
rutulio metodas.

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai risikliai. Bitumo emulsijy daleliy poliSkumo nustatymas.

LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Liekamojo riSiklio ir naftos distiliaty, gaunamy
distiliuojant bitumines emulsijas, nustatymas.

LST EN 12592:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Tirpumo nustatymas.

LST EN 12593:2015 Bitumas ir bituminiai risikliai. Trapumo temperatiros pagal Frasg nustatymas.

LST EN 12594:2015 Bitumas ir bituminiai risikliai. Tiriamyjy éminiy paruosimas.

LST EN 12595:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Kinematinés klampos nustatymas.

LST EN 12596:2015 Bitumas ir bituminiai risikliai. Dinaminés klampos nustatymas vakuuminiu
kapiliaru.

LST EN 12606-1:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis. Distiliavimo
metodas.

LST EN 12606-2:2000 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis. Ekstrahavimo
metodas.

LST EN 12607-1:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
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nustatymas. 1 dalis. RTFOT metodas.

LST EN 12607-2:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 2 dalis. TFOT metodas.

LST EN 12607-3:2015

Bitumas ir bituminiai ridikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 3 dalis. RFT metodas.

LST EN 12697-3:2013

Bituminiai miSiniai. KarStojo asfalto miSinio bandymo metodai. 3 dalis. Bitumo
regeneravimas sukiuoju garintuvu.

LST EN 12697-4:2015

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 4 dalis. Bitumo
regeneravimas. Frakcionavimo kolona.

LST EN 12697-10:2002 Bituminiai miSiniai. KarStojo asfalto miSinio bandymo metodai. 10 dalis.
Sutankinamumas.

LST EN 12697- | Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 10 dalis.

10:2002/AC:2007 Sutankinamumas.

LST EN 12697-13+AC:2002 | Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 13 dalis.

Temperaturos matavimas.

LST EN 12697-14+AC:2002

Bituminiai misiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 14 dalis. Vandens
kiekis.

LST EN 12697-27:2002

Bituminiai miginiai. Karstojo asfalto miinio bandymo metodai. 27 dalis. Eminiy
emimas.

LST EN 12697-28:2002

Bituminiai miginiai. Karstojo asfalto miginio bandymo metodai. 28 dalis. Eminiy
paruoSimas risiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei sudéciai nustatyti.

LST EN ISO 2592:2002

PliGipsnio ir uzsiliepsnojimo temperatiiry nustatymas. Clevelando atviro tiglio
metodas (ISO 2592:2000).

LST EN I1SO 3838:2004

Zalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio tankio
nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamsteliu ir graduoto dvikapiliario
piknometro metodai (ISO 3838:2004).

LST EN ISO 9864:2005

Geosintetika. Geotekstilé ir su geotekstile susijusiy gaminiy plotinio tankio
nustatymo metodas (ISO 9864:2005).

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaver€iai standartai.

6.17.

Statybos techniniai dokumentai

TRA UZPILDAI 19

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas

|T ASFALTAS 08

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés

TRA ASFALTAS 08

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

TRA BITUMAS 08/14

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy
aprasas

TRA BE 08/15

Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

7. BETONO GAMINIAI
7.1.]vadas

TS skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo taisykliy
(toliau — JT TRINKELES 14), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok3&iy jrengimo metodiniy
nurodymy (toliau — MN TRINKELES 14), Automobiliy keliy trinkeliy, plok3¢iy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy
apra$o (toliau — TRA TRINKELES 14), Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®
(toliau — STR 2.03.01:2019), galiojanéiy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty

reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai betono gaminiams, jy jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.
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Sis TS skyrius apima visy i§vardinty betoniniy konstrukcijy objekte jrengima. Projekte numatomos betono

konstrukcijos yra Sios (betono klasés pagal STR 2.05.05:2005):

- Kelio borty ir lataky pamaty betonavimas = C20/25 XC2;

- Betoniniy vejos borty pamaty betonavimas = C12/15;

- Kelio zenkly atramy pamaty betonavimas =C25/30 XF2 F50;

- Betoniniai kelio bortai (100x15x30 cm);

- Betoniniai vejos bortai (100x8x20 cm);

- Gamtinio akmens (granito) bortai (100x15x30 cm);

- Betoninés plytelés (37,5x37,5x8 cm; 50x50x8 cm).

- Silpnaregiy vedimo sistema ir jspé&jimo sistemas i$ betoniniy trinkeliy (20x10x8 cm).

7.2.Medziagos
7.2.1. Betoniniai bortai

Surenkami betoniniai bordidrai turi atitikti standarto LST EN 1340 arba lygiavercio reikalavimus, jskaitant
nurodymus atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant j tai, kad standarte LST EN 1340
arba lygiaverCiame galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, todél maziausi techniniai
reikalavimai nurodyti TRA TRINKELES 14 XIV skyriuje.

Pagal TRA TRINKELES 14 38 lentele, borditry klasé numatoma 2T, kuriy charakteringas lenkiamasis
stipris 25,0 MPa, minimalus lenkiamasis stipris 24,0 MPa.

Pastaba. Projekte sgnaudy kiekiai paskaiCiuoti pagal surenkamuyjy betoniniy borditry jrengimo kiekius.
Kaip alternatyvg galima naudoti vietoje liejamus borditrus panaudojant slenkancio klojinio technologijg ar kita,
taciau dél alternatyviy jrengimo bidy pasirinkimo, pakitusias sgnaudas rangovas jsivertina pats.

7.2.2. Betoniniy plyteliy danga

Betoninés plytelés turi atitikti standarto LST EN 1388 arba lygiavercio reikalavimus, jskaitant nurodymus
atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant | tai, kad standarte LST EN 1338:2003 galima
pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasés yra
maziausi techniniai reikalavimai Betoninés plytelés turi atitikti TRA TRINKELES 14 VIl skyriaus keliamus
reikalavimus.

Betoniniy plyteliy matmenys:

llgis Plotis Aukstis
375 mm 375 mm + 80 mm
500 mm 500 mm + 80 mm

Plyteliy spalva parenkama darbo projekto metu suderinus su STATYTOJU.
7.2.3. Silpnaregiy vedimo ir jspéjimo sistemos

Lytéjimo indikatoriai turi bati pagaminti i§ ilgalaikiy medZziagy ir uztikrinti reikalingg pavirSiaus kontrasts.
Indikatoriai neturi bati slidaus pavirSiaus. Efektyvus jspéjamyjy pavirSiy ilgis ir plotis turi bati nemaziau 560-610
mm. Jeigu jspé&jamasis pavirsius naudojamas pavojaus nurodymui, jis turi bati jrengiamas per visg pavojaus plotj i$
visy pusiy ir turi bati atitrauktas nuo pavojaus nemaziau 300-320 mm.

Silpnaregiy vedimo pavirSius jrengiamas tik apsisprendimo tasky vietose, likusioje trasoje silpnaregiai
vedami 0,03 m vir§ dangos iskilusiu vejos bordidru.

Silpnaregiams pritaikyti pavirSiai jrengiami kaip nurodyta STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas® i$
kontrastingos spalvos trinkeliy.

Betonineés ftrinkelés naudojamos silpnaregiy Zmoniy jspéjamiesiems pavirSiams jrengti (su pailgomis
juostelémis vedimo krypc€iai nurodyti ir apvaliais kauburéliais jspéti apie pavojy).

|spéjamieji pavirSiai privalo bati ilgaamziai, atsparids dilimui (nudazomi ir priklijuojami jspéjamieji pavirSiai
yra netinkami). |spéjamuyjy ir vedimo pavirSiy parametrai ir reikalavimai jiems nurodyti standarte 1ISO 21542:2011.
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7.2.4. Pasluoksnis

Pasluoksnio ir sitliy uzpilo medzZiagy miSiniams naudojamos mineralinés medziagos ir jy miSiniai turi atitikti
techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 6 priede nurodytus reikalavimus.

Pasluoksniui naudojamos medziagos turi atitikti TRA TRINKELES 14 VII skyriaus Il skirsnio reikalavimus.

Sidliy uzpilui naudojamos medziagos turi atitikti TRA TRINKELES 14 VII skyriaus Il skirsnio reikalavimus.

7.2.5. Deformacinés sitlés

Trinkeliy suriStosios dangos turi bati jrengiamos su deformacinémis sitlemis. Jy funkcija — sumazinti
trinkeliy dangose dél temperatiry skirtumo susidarancius jtempius. Deformacinés sitlés trinkeliy suriStosiose
dangose turéty bati jrengiamos viena nuo kitos atstumu nuo 4 m iki 6 m skersine ir iSilgine kryptimi. Taip pat
deformacinés sidlés turéty bati jrengiamos ir prie gatvés, eismo zonos jrenginiy. Deformaciniy sidliy plotis turi bati
nemazesnis negu 8,0 mm ir ne didesnis negu 15,0 mm. Sidlés turi bati uzpildytos bitumine sandariklio mase.

Deformacinés sidlés jrengiamos vadovaujantis MN TRINKELES 14 VII skyriaus V skiriu.

7.2.6. Gamtinio akmens (granito) bordiirai

Natdralaus akmens (granito) bordidrai turi atitikti esminius standarto LST EN 1343 ir TRA TRINKELES 14
XVI skyriaus reikalavimus.

7.2.7. Sandarinimo juostos

Asfalto ir betono borty prijung€iy sandarinimui, betono ir betono elementy prijung€iy sandarinimui
naudojamos priklijuojamos issilydancios sandariklio juostos. Asfalto virSutinio sluoksnio ir betoninio borto kontakto
vietoje naudojama sandarinimo juosta turi atitikti TRA SS 15 reikalavimus. Sandarinimo juosta turi bati atspari
atmosferos veiksniams, neprarasti sandarinimo savybiy tiek Zemose, tiek ir aukStose temperatirose. Atspari
drégmei, vandeniui bei daugeliui cheminiy junginiy.

7.3.Darby atlikimas
7.3.1. Kelio ir vejos borty jrengimas

Vejos betoniniai bortai rengiami ant C12/15 ir stipresnés klasés betono pagrindo.

Kelio betoniniai bortai, betoniniai latakai ir gamtinio akmens (granito) bordidrai jrengiami ant ne plonesnio
kaip 220 cm ir ne Zemesnés kaip = C20/25 XC2 betono klasés pagrindo. Pamatas ir atspara turi bati tinkamai
sutankinti. Bordilrai (apvadai) ir atsparos klojami ant pamato betono misinio, dar neprasidéjus jo riSimosi procesui.
Borditiry atsparos plotis turi bati maziausiai 15 cm.

Prie§ statant bortus turi bdti tinkamai paruostas ir sutankintas pagrindas. Tuomet ant pagrindo iSpylus
nurodytg kiekj betono statomas kelio bortas rankiniu arba mechanizuotu bidu. Kelio bortai turi bati klojami
projektiniame lygyje pries tai nuzyméjus jrengimo trajektorijg ir projektinius auks$cius.

Bordidry darby atlikimas nurodytas JT TRINKELES 14 VIII skyriuje.

7.3.2. Prijung€iy sandarinimas

Kontakto vieta turi bati sausa, Svari ir turi bati padengta atitinkamu gruntu. Gruntg reikia tolygiai uztepti arba
uzpurksti ir palikti iSdziati maziausiai 30 min. priklausomai nuo oro salygy.

Nukerpamas reikalingas juostos ilgis. Esant reikalui juosta suduriama priglaudziant. Propano dujy degikliu
iSlydoma viena sililes sandarinancios juostos pusé ir tinkamu jrankiu (glaistykle, plokS¢ia mente) ji prispaudziama
prie sitlés Sono. ISlydyti juostos puse liepsna yra bdtina, nes prieSingu atveju juosta tinkamai neprilips ir
nebus pasiektas sillés sandarinimo poveikis.

7.3.3. Betoniniy plyteliy jrengimas

Betoninés plytelés klojamos ant paruosto pagrindo. Klojamos tada, kai jau yra jrengti bordidrai arba
jrengiama viskas kartu.
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Klojant plyteliy dangg, prie bordidGry linijy, pastaty sieny susidariusius dangos tarpus uzpildyti betono
miSiniu neleidziama. Jie turi bati uZpildomi ty paciy plyteliy atpjautais ar atkirstais gabalais. Kai tarpai tarp gretimy
plyteliy yra didesni kaip 1 cm, jie uzpildomi atpjautomis pagal tarpo dydj plyteliy juostomis.

Plytelés turi bati glaudziai sudétos ir tarpai uzpildyti uzpildo medziaga. Plytelés dedamos ant atsijy
pasluoksnio, kuris turi bati laidus vandeniui, bet nejmirkty.

Plyteles reikia kloti tiksliai pagal aukstj, nuolydzio kampg ir jvertinus kelio iSilgine kryptj ir aukscius,
paliekant reikiamo dydZio plySius. LeidZziama dydziy paklaida yra +3 mm.

Siekiant, kad sidlés baty tiesios, mazdaug kas 3 m nutiesiamos iSilginés virvelés. Zymint didelius plotus
bdtina virveles iStempti dviem kryptimis ir kas 1-3 m kontroliuoti, kaip iSlaikomi tiests kampai.

PavirSiniai nelygumai 4 metry ilgio kontrolinéje plyteliy grindinio atkarpoje negali virSyti 10 mm.

Sutankinus vibracine plokste iki pastovios biklés, galima gauti lygy pavirSiy. Kai naudojamos vibracinés
plokstés su reguliuojama iScentrine jéga, priklausomai nuo elemento storio, reikia rinktis maziausig galinguma.

Paklojus plyteles, danga turi bati Svari, lygi ir atitikti projektuojamus auk&€ius bei nuolydzius.

7.3.4. Zmoniy su negalia dangos jrengimas

Silpnaregiy dangos i$ trinkeliy jrengimas atitinka apraSytus plyteliy dangos jrengimo reikalavimus.
Rangovas gali naudoti ir kitokius Europos sajungoje sertifikuotus gaminius Zmoniy su negalia dangy sprendiniams
jgyvendinti prie$ tai sprendinius suderines su STATYTOJU. Kai jspéjamieji pavirSiai jrengiami asfalto dangoje,
tuomet naujai jrengtas asfaltas pjaunamas. Rankiniu badu iSardomas pagrindas iki projektiniy altitudziy, jrengiamas
0,03 m storio posluoksnis i§ dolomito smulkiosios mineralinés medziagos misinio ir paklojamos trinkelés.

7.4.Transportavimas
7.4.1. Betono transportavimas

Betonas turi buti gabenamas i maiSyklés | klojimo vietg greitai ir tokiais metodais, kad baty iSvengta
komponenty atsiskyrimo, iSsisluoksniavimo ir nepablogéty betono savybes. Konsistencija ir oro kiekis turi buti
matuojami klojimo vietoje.

7.4.2. Betoniniy gaminiy transportavimas ir sandéliavimas

| transporto priemones kraunami betono gaminiai turi bati atremti ir jtvirtinti, kad juose nesusidaryty
liekamuyjy deformacijy, pavirsiai turi bati apsaugoti nuo pazaidy.
Sandéliuojant betono gaminius statybvietéje turi bati laikomasi Siy reikalavimuy:
- draudziama iSkrauti betono gaminius i$ transporto priemonés, jas iSmetant;
- betono gaminiai turi bati apsaugoti nuo elementy pazaidy;
- gelzbetoninius gaminius draudziama remti ant jy fiksatoriy.

7.5.Darby kontrolé ir priéemimas
7.5.1. Prieziura

RANGOVO turi bati paskirtas kompetentingas asmuo, jpareigotas prizitréti visas armataros ir betono darby
stadijas. Betono bandomieji kubeliai turi bati gaminami statybvietéje ir iSbandomi Siam asmeniui tiesiogiai priZidrint.

7.5.2. Kokybé ir kontroliniai tyrimai

Visi elementai turi bdti nauji ir turéti medziagy kokybés ir gamybos pazymeéjimus. Sandéliuojant turi bati
iSvengta atskiry elementy deformacijy, pazaidos.

7.6. Leistini nuokrypiai ir ribinés vertés

Leistini nuokrypiai ir ribinés vertés aprasomi T TRINKELES 14 X skyriuje ir TRA TRINKELES 14.
7.7.Bandymai

Bandymai atliekami pagal |T TRINKELES 14 IX skyriaus ir TRA TRINKELES 14 reikalavimus.
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Atliekant bandymus betono gaminiams rekomenduojama vadovautis standarty LST EN 933-1, LST EN
1338:2003, LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 keliamais reikalavimais. Bandymus atlikti gali
jgaliojimus turin€ios institucijos.

7.8.Darby priémimas

Priimant darbus turi bati uztikrintas atitikimas projekto brézZiniams. Atlikti darbai negali prieStarauti
JT TRINKELES 14, TRA TRINKELES 14 ir MN TRINKELES 14 keliamiems reikalavimams.

7.9.Standartai

STR 2.05.05:2005
LST EN 206:2013+A1:2017
LST EN 13369:2013

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

Bendrosios surenkamuyjy betono gaminiy taisyklés

Bandymai uzpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinés
sudéties nustatymas. Sijojimo metodas

Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 933-1:2012

LST EN 1338:2003/P:2008

LST EN 1340:2003/AC:2006

Betoniniai borditrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1340:2003/AC:2006

Betoniniai borditrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 206:2013+A1:2017

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

LST EN 10080:2005

LST EN 15258:2009(D)
LST EN 13369:2013

LST EN 206:2013+A1:2017

Armatdrinis plienas. Suvirinamasis armatrinis plienas. Bendrieji dalykai
Surenkamieji betono gaminiai. Atraminiy sieny elementai

Bendrosios surenkamuyjy betoniniy gaminiy taisyklés

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

7.10. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploks&iy jrengimo
metodiniai nurodymai

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plokS&iy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy trinkeliy, ploks&iy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy
aprasas

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

MN TRINKELES 14
JT TRINKELES 14
TRA TRINKELES 14
STR 2.05.05:2005
8. VERTIKALUS IR HORIZONTALUS KELIO ZENKLINIMAS

8.1. Jvadas

TS skyrius parengtas pagal Keliy eismo taisykliy (toliau — KET), Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
jrengimo taisykliy |T VZ 14 (toliau — | T VZ 14), Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykliy P|T
KZA 08 (toliau — P|JT KZA 08), Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykliy, Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo
Zenklinimo taisykliy, Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisykliy |T ZM 12 (toliau — | T ZM
12), Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apra$o (toliau — TRA VZ 12), galiojangiy
Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio zenkly atramy, skydy ir horizontaliojo Zenklinimo medziagoms,
jrengimui, darby kontrolei ir pri€mimui.

8.2. Medziagos

8.2.1. Kelio zenkly atramos

Vertikaliy kelio Zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medzZiagos turi atitikti "Kelio Zenkly
atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykles" P)T KZA 08 ir ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
techniniy reikalavimy apraso* TRA VZ 12 reikalavimus.

Kelio Zenkly atramos ir jungiamosios detalés nuo aplinkos poveikio turi bati apsaugoti cinko antikorozine
danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj ir kiekvieno jy cinko dangos masé turi bati ne mazesné nei 325 g/m.
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8.2.2. Kelio zenkly skydai

Standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zzenkly ir individualiai projektuojamy kelio Zenkly dydis parenkamas
pagal ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles®, o eksploatacinés savybés — aprasg TRA VZ 12.

Zenklo pavirsius turi biti lygus, valomas ir atsparus oro sglygoms.

Projektuojamy kelio Zzenkly dydis — 1 grupés.

Projektuojamy kelio Zenkly atspindzio klasé — jprastoje aplinkoje RA1.

8.2.3. Dangos zenklinimas

Horizontalusis Zenklinimas projektuojamas vadovaujantis |T ZM 12 ,,Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo
ir Zenklinimo jrengimo taisyklés (toliau — JT ZM 12) “ ir ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés“ nuostatomis.
Naudojamos medziagos turi bati atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems keliy
priezitrai. Dangos Zenklinimui naudojamy medziagy atspindéjimas S$viesai turi atitikti JT ZM 12 IV skirsnio
.Matomumas naktj“ reikalavimus.

Zenklinimo linijos neturi bati iSkilusios vir$ kelio dangos auk$&iau kaip 6 mm ir turi bati neslidzios. Keliy ir
gatviy vaziuojamaijai daliai zenklinti naudojami dazai, polimerinés ar kitokios medziagos turi atspindéti Sviesg.

ISilginio Zzenklinimo linijy plo¢iai turi atitikti keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykliy 11 punkto reikalavimus:

Siaura linija 0,22 m
Plati linija 0,25 m
Zenklinimo linijy braksniy ir tarpy ilgiai projektuojami vadovaujantis keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykliy

13 punktu.

Linijy ir simboliy tipai nurodomi projekte, o kiekiai pateikti suvestiniame darby kiekiy zZiniarastyje. Siekiant,
kad dangos zenklinimo medziagos gerai sukibty su danga, jos pavirSius turi bati sausas ir Svarus.

Naudojama medZiaga horizontalaus Zenklinimo ant dangos jrengimui — polimerinés medZiagos.

8.3. Darby atlikimas
8.3.1. Kelio zenklai

Kelio zenkly atramy tvirtinimas, apacios gabaritas, plieniniy vamzdziy stulpeliy diametras, plieno klase,
sienelés storis ir kelio Zenklo skydo tvirtinimas prie atramos parenkamas vadovaujantis P|T KZA 08.

8.3.2. Dangos zenklinimas

Linijy ir simboliy tipai nurodomi projekte. Siekiant, kad dangos Zenklinimo medziagos gerai sukibty su
danga, jos pavirSius turi bati sausas ir Svarus.

8.4.Bandymai ir darby priémimas
8.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medzZiagos laikomos
dengtose ir sausose saugyklose.

8.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio Zenkly kontrolinius bandymus atlieka jgaliojimus turingios institucijos, bandymai turi atitikti |T ZM 12
bei TRA VZ 12 keliamus reikalavimus. Kelio Zenkly matomumas dienos ir nakties metu tikrinamas specialiais
prietaisais. Kelio zenkly pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.

8.4.3. Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi bati patikrinami kelio Zenkly atitikimas Projekto bréZiniams, darby iSbaigtumas ir
nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti Zenklai, kelio Zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi Rangovo
sgskaita. Darbai priimami pagal | T VZ 14 X skyriaus keliamus reikalavimus.
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8.5. Standartai

LST EN 1424:2001/A1:2003 | Keliy zenklinimo medziagos. JmaiSomieji stiklo rutuliukai.

LST EN 1436:2007+A1:2009 | Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio horizontaliojo
Zenklinimo Zenkly charakteristikos.

LST EN 1463-2:2002 Keliy Zenklinimo medziagos. I3kilieji atspindintys keliy jdéklai. 2 dalis. Bandymy
kelyje reikalavimai.

LST EN 1790:2014 Keliy Zenklinimo medziagos. Gamykliniai keliy Zenklinimo elementai

LST EN 1871:2002 Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.

LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. |spéjamieji saugos Sviesos jtaisai.

LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonés. Sviesoforai.

LST EN 12767:2008 Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga. Reikalavimai,
klasifikavimas ir bandymo metodai

LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zzenklai. 1 dalis. Nuolatiniai zenklai.

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

8.6.Kiti statybos techniniai dokumentai

T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés
PJT KZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.
ITVZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

ITZM 12 Keliy Zzenklinimo medziagy naudojimo ir zenklinimo jrengimo taisyklés
TRAVZ 12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly techniniy reikalavimy aprasas

9. RYéIU KABELIO APSAUGINIAI VAMZDZIAI IR APZIUROS SULINIAI
9.1. Reikalavimai statybos produktams (medziagoms, gaminiams), jrenginiams

9.1.1. Vamazdis

Vamzdzio tipas: Sudedamasis arba padalintas
Skersmuo: @110mm

Mechaninis stiprumas - (N): 1250 N

Lauko surinkimas: Taip

Montavimo temperatira: -5°C/+75°C
Medziagiskumas: PEHD, PEH, HDPE, PP.

9.1.2. Sviesolaidiniy kabeliy jspéjamoji juosta

Matmenys: Storis — ne maziau 250 mkm, plotis — ne maziau 30 mm. Spalva - geltonos arba oranzinés
spalvos su juodos spalvos uzradu. Srifto aukstis turi bati ne maziau kaip 8 mm. Sis uzrasas turi bati uzradytas
vienoje juostelés puséje aplinkos poveikiui atspariais daZais. Atstumas tarp vienas po kito einan¢iy uzra8y turi bati
10 cm.

Eksploatavimo trukmé - ne maZiau 25 mety.

9.1.3. Tipiniai pozeminiai gelzbetoniniai rySiy kanalizacijos Suliniai

Tipiniai pozeminiai gelzbetoniniai rySiy kanalizacijos Suliniai skirti rySiy kabeliy pratraukimui, sujungimui, ir
eksploatavimui, sukomplektuoti su ketaus liuku, konsolémis, kronsteinais, gelzbetoniniu ziedu, skirtu danggcio
uzdéjimu iki zemés (dangos) pavirSiaus, ir kitomis montavimo detalémis. Liuko diametras ne mazesnis kaip 0,65 m.
su dvigubu metaliniu dang¢iu. Vidinis dangtis su uzraktu. Komplekte su metalinémis kopétélémis.

Skirti jrengimui po Saligatviais (takais), po vaziuojama dalimi ir laukuose. Telefoninés kanalizacijos Suliniy
liukai gali bati dviejy tipy:

L - lengvo tipo, statomi pésciyjy eismo dalyje ir apskaiciuoti vertikaliai apkrovai nuo transporto priemoniy,
kuriy masé iki 30t.
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S - sunkaus tipo, vaZiuojamoje kelio dalyje, apskaiciuoti vertikaliai apkrovai iki 80t.
Lentelé 1. Daugiasieniy Suliniy matmenys

Tipas
RKS — 2, matmenys, mm
1200
940
500
1310
655
1290
1140
1450
1700/1780
400

Matmuo

X|l—|oKQ|=+o0|lQ|O|T|D

I 400

pav. 1. Suliniy RKS-2 konstrukcija

Lentelé 2. Suliniy parinkimas pagal jeinanéiy rysio kanaly skaigiy

Sulinio tipas Jeinandiy kanaly skaicius
RKS-2 2-4
Livko dangtis
[ L~ ~ ”~ \
Skdedinys d 2
g d 600mm h
.
Korpusas
.(c.alinio sienele

pav. 2. Suliniy, surenkamy i$ blokeliy, konstrukcija
P22-042.2-NSTP-S.TS

LAPAS

LAPY

LAIDA

26

27




Lentelé 3. Betono sudétis. *Skliausteliuose pateikti skaiCiai yra atitinkamos tdrio dalys miSinyje

Maksimalus uzpildo | Betono Cemento Stambiagridzio Smulkiagridzio
dydis (mm) slankumas (mm) | kiekis (kg) uzpildo kiekis (kg) | uzpildo kiekis (kg)
20 50-75 340 (1)* 1190 (3,5)* 640 (2)*

9.1.4. Kabeliy tvirtinimo detalés

RKS-2 tipo $uliniuose $oninése sienose jrengiami 2-4 kronsteinai, ant kuriy véliau tvirtinamos
konsolés. Konsolés turi bati metalinés, jy kiekis priklauso nuo to, kiek kabeliy eina pro Sulinj.
Konsolés turi nuo vienos iki $eSiy viety. Kronsteinai gali bati i§ lakStinio plieno arba kampuocio. Jie
tvitinami prie metaliniy laikikliy (krondteiny tvirtinimo varzty), jtvirtinty $ulinio sienose. Suliniuose i§
betoniniy blokeliy tokie laikikliai jtvirtinami sienoje jrengiant Sulinj.

10. STATYBOS UZBAIGIMAS
10.1. Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Priduodant Projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikanéiy konstrukcijy pridavimo aktus,
lauko inzineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kitg dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés institucijos
remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

10.2. Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai

Statybos darby uzbaigimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*.
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Il etapo jrengimo kiekiai
Nr. Pavadinimas JIEUE Kiekis h ek
vnt. TS
1. ParuoSiamieji darbai
1.1 Dangy ardymas: TS 2
111 Asfalto dangosliéardymvas/?_ufrezgvimas (frezugj_ant da.ngas iki meit | 700/180
0,10m), pakrovimas ir iSveZimas j rangovo pasirinktg vietg
112 _'I:rinlic_aliq dgngos iéardyn_1_as (hviq - 0,08 m), pakrovimas ir ma/t 23/4
iSvezimas j rangovo pasirinktg vietg
1.2 Kiti darbai
121 Betoniniy ke!ig bordi_Urq iSardymas pakrovimas ir iSvezimas j mit 120/12
rangovo pasirinktg vietg
Kelio Zzenkly skydy demontavimas ir pervezimas j laikinas
1.2.2 e D vnt. 3
sandéliavimo aikSteles
123 Keli_o_ 2enklg skydy demontavimas i$ iSvezimas j rangovo nt. 1
pasirinktg vieta.
1.2.4 Kelio Zenkly vienastiebiy atramy demontavimas nuo | etapo vnt. 3
1.25 Esamo horizontaliojo Zenklinimo pa$alinimas nuo | etapo m2 6
1.2.6 Esamo horizontaliojo Zenklinimo pa$alinimas m2 95
2. Zemés darbai TS 3
2.1 Zemeés sankasos jrengimas:
Dirvozemio sluoksnio kasimas ekskavatoriais (h-0,15 m),
2.1.1 pakrovimas j autosavivarcius, pervezimas iki 1,0 km atstumu | m3 40,5
laikinas sandéliavimo aikSteles ir darbas sgvartoje
212 Esiel_mo g_runto kasimag gkskayatoriais, grunto pakrovimas, me 850
vezimas j rangovo pasirinkta vieta.
Grunto ZB, ZG, ZP, ZM, SB, SG, SP, SD, SM pakrovimas
2.1.3 . . ; - ; m3 70
karjeruose, vezimas j rangovo pasirinkta vieta.
2.14 Zemés sankasos vir§aus planiravimas m? 620
2.15 Slaity, grioviy ir teritorijy planiravimas mechanizuotu badu m? 200
2.1.6 Slaity, grioviy ir teritorijy planiravimas rankiniu bidu m? 70
217 Slaity, g_riovig i_rteritorijq éali_a padgpgimas (;Iirvoiemio mz 270
sluoksniu hvid=0,10-0,15 m ir apséjimas veja
3 Sankryzos nuovazy dangos konstrukcijos jrengimas -gs?’r’sTg
31 Zemés sankasos grunty stiprinimas (stabilizavimas) m3 150
' (naudojamo preparato kiekis numatomas 3,6 t), h=0,40 m
3.2 Salgiui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h=0,26 m m3 94
33 Skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuridty mineraliniy medZiagy m2 330
) miSinio 0/45 arba 0/56 jrengimas, h=0,30 m
3.4 Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas i$ miSinio AC 32 PS (su m2 330
' kelio bitumu 50/70), h=0,10 m
35 Dangos pagruntavimas pries virSutinio asfalto sluoksnio m2 335
' jrengimg, panaudojant bitumine emulsijg C60BP4-S 250 g/m?
36 VirSutinio asfalto sluoksnio jrengimas i miSinio SMA 11 S (su m2 335
' PMB 25/55-60), h-0,04 m
3.7 Siurkstinimas 2/5 fr. Skaldyta mineraline medziaga 1,5 kg/m? m? 335
3.8 Bituminés sandarinimo juostos jrengimas, h=0,04 m m 98
3.9 Siulés "karStas prie Salto" jrengimas, 500 g m 98
4 Pésciujy-dviradiy tako dangos i$ asfalto dangos TS 3, TS 5,
konstrukcijos jrengimas TS 6
4.1 Sal&iui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h=0,215 m m3 48
4.2 Skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuristy mineraliniy medziagy me 195
' miSinio 0/45 arba 0/56 jrengimas, h=0,15m
43 Asfalti) pagrindo dangos sluoksnio jrengimas i§ misinio AC 16 me 175
PL, h=0,06 m
44 Dangos pagruntavimas, panaudojant bitumine emulsijg m2 175
C60BP4-S 170 g/m?
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Il etapo jrengimo kiekiai
Nr. Pavadinimas Mo Kiekis Hlioiedal
vnt. TS
45 stunmo asfalto sluoksnio jrengimas i miSinio AC 5 VL, m2 175
h=0,025 m
46 Niasurlstq mineraliniy medziagy misinio 0/5 pasluoksnis, m2 20
h=0,03 m
Silpnaregiy vedimo pavirSiaus i§ betoniniy reljefiniy trinkeliy
4.7 ; . _ m2 8
jrengimas, h=0,08 m
Silpnaregiy jspéjamojo pavirSiaus i$ betoniniy reljefiniy trinkeliy
4.8 ; . — m2 12
jrengimas, h=0,08 m
5 Bordiiry jrengimas TS 7
5.1 Betoniniy kelio borditry 1,00x0,15x0,30 m jrengimas m 146
5.2 Bituminés sandarinimo juostos jrengimas, h=0,04 m m 146
5.3 Betoniniy vejos borditry 1,00x0,08x0,20 m jrengimas m 120
54 Bituminés sandarinimo juostos jrengimas, h=0,025 m m 145
6 Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas TS 8
6.1 Vertikalaus Zenklinimo jrengimas:
6.11 Vienstiebiy metaliniy atramy pastatymas, jrengiant betoninius vnt. 3
pamatus
6.1.2 Kelio zenkly skydy montavimas ant vienstiebiy metaliniy it 4
atramy
Esamy kelio Zenkly skydy montavimas ant Sviesofory atramy vnt.
6.2 Horizontalaus Zenklinimo jrengimas:
Dangos Zenklinimas 1.1 siaura itisiné 0,12 m ploc€io linija
6.2.1 O ” . m 76
(polimerinémis medziagomis)
Dangos Zenklinimas 1.3 dviguba i&tisiné linija, sudaryta i$
6.2.2 dviejy siaury 0,12 m plocio lygiagreciy linijy (polimerinémis m 77
medziagomis)
Dangos Zenklinimas 1.5 siaura briksniné 0,12 m plocio linija,
6.2.3 kai briksnio ir tarpo santykis 2 m / 6 m (polimerinémis m 112
medziagomis)
Dangos Zenklinimas 1.6 siaura briksniné 0,12 m plocio linija,
6.2.4 kai briksnio ir tarpo santykis 3 m / 1 m (polimerinémis m 54
medZiagomis)
Dangos Zenklinimas 1.7 siaura bruk3niné 0,12 m plocio linija,
6.2.5 kai brak3nio ir tarpo santykis 1 m / 1 m (polimerinémis m 184
medZiagomis)
6.26 Dangps zen_kllmmas 1.11 plati "STOP" linija (polimerinémis m 17
medZiagomis)
6.27 Dan_gos ;gnk]|n|masvj.12 is trikampiy sudaryta linija vnt./ 22/3.85
(polimerinémis medZiagomis) m?
6.28 Darjgos zeqkhmm_as 1333 dvi Iygjggrecps linijos, sudarytos i$ mime | 27/2.7
staCiakampiy (polimerinémis medziagomis)
6.2.9 Dangos Zenklinimas 1.10 linija (polimerinémis medZiagomis) m 17
Dangos Zenklinimas tankiai uzbriokSniuotas plotas 1.15
6.2.10 ST o . m2 3
(polimerinémis medziagomis)
6.2.11 | Dangos Zenklinimas 1.16 rodyklémis m? 15,3
7. InZineriniy tinkly apsaugojimas
71 Sulinio pakélimas iki projektinio auk3&io ir esamy Sulinio liuky wnt 5
' keitimas naujais D400 (plaukiojancio tipo su uzraktu) liukais '
I etapo jrengimo kiekiai
Nr. Pavadinimas A Kiekis Nk ]
vnt. TS
1. Paruosiamieji darbai TS 2
1.1 Dangy ardymas:
Asfalto dangos iSardymas/nufrezavimas (frezuojant dangas iki
11.1 . AR ; o . m2/t 23/5
0,10m), pakrovimas ir iSveZimas j rangovo pasirinktg vietg
1.2 Kiti darbai
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| etapo jrengimo kiekiai
Nr. Pavadinimas JIEUE Kiekis h ek
vnt. TS
121 Betoniniy ke!ig bordiiﬂrq iSardymas pakrovimas ir iSvezimas | mit 45/5
rangovo pasirinktg vietg
2. Zemés darbai TS 3
2.1 Zemés sankasos jrengimas:
Dirvozemio sluoksnio kasimas ekskavatoriais (h-0,15 m),
211 pakrovimas j autosavivarcius, pervezimas iki 1,0 km atstumu j m3 64
laikinas sandéliavimo aikSteles ir darbas sgvartoje
Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas j autosavivarcius ir
2.1.2 - . L ; m3 290
iSvezimas j rangovo pasirinkta vietg
Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas j autosavivarcius,
2.1.3 vezimas j pylimus iki 1,0 km atstumu ir darbas juose (pylimy m3 10
jrengimas)
2.1.4 Zemés sankasos vir$aus planiravimas m2 320
2.2 Slaity ir grioviy jrengimas:
2.2.1 Slaity, grioviy ir teritorijy planiravimas mechanizuotu bidu m2 185
2.2.2 Slaity, grioviy ir teritorijy planiravimas rankiniu badu m2 35
293 Slgitg, griovig ir teri-t9rijq éali_a padengimas dirvozemio sluoksniu m2 220
hvid=0,10 m ir apséjimas veja
2904 Nepgnaudolto dirvozemio pakrovimas ir iSvezimas j rangovo m3 42
pasirinktg vietg
3 Dangos konstrukcijos jrengimas TS?’I_’STE? 5
31 Zemés sankasos grunty stiprinimas (stabilizavimas) (naudojamo me 97
' preparato kiekis numatomas 2,33 t), h=0,40 m
3.2 Sal&iui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h=0,26 m m3 125
33 Skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuristy mineraliniy medziagy m2 291
' miSinio 0/45 arba 0/56 jrengimas, h=0,30 m
34 Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas i$ miSinio AC 32 PS (su m2 291
' kelio bitumu 50/70), h=0,10 m
35 Dangos pagruntavimas pries virSutinio asfalto sluoksnio m2 221
' jrengimg, panaudojant bitumine emulsijg C60BP4-S 250 g/m?
36 VirSutinio asfalto sluoksnio jrengimas i miSinio SMA 11 S (su m2 230
' PMB 25/55-60), h-0,04 m
3.7 Siurkstinimas 2/5 fr. Skaldyta mineraline medziaga 1,5 kg/m? m? 230
3.8 Bituminés sandarinimo juostos jrengimas, h=0,04 m m 46
3.9 Siulés "karStas prie Salto" jrengimas, 500 g m 46
T . . TS3, TS 5,
4 Péscéiujy tako dangos konstrukcijos jrengimas TS 6
4.1 Salgiui nejautriy medZiagy sluoksnio jrengimas, h>0,19 m m? 9
4.2 Skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuridty mineraliniy medZiagy m2 39.5
' miSinio 0/45 arba 0/56 jrengimas, h=0,15m '
43 rl:lqesuriétq mineraliniy medziagy miSinio 0/5 pasluoksnis, h=0,03 m2 395
4.4 VirSutinio sluoksnio i$ betoniniy plyteliy jrengimas, h=0,08 m m? 35
Silpnaregiy vedimo pavirSiaus i$ betoniniy reljefiniy trinkeliy
4.5 DT A m2 2,0
jrengimas, h=0,08 m
46 Silpnaregiy jspéjamojo pavirSiaus i$ betoniniy reljefiniy trinkeliy )
. ) ) - m 2,5
jrengimas, h=0,08 m
5 Bordiiry jrengimas TS 7
5.1 Betoniniy kelio borditry 1,00x0,15x0,30 m jrengimas m 12
5.2 Granitiniy kelio bordidry 1,00x0,15x0,30 m jrengimas m 44
5.3 Bituminés sandarinimo juostos jrengimas, h=0,04 m m 56
54 Betoniniy vejos borditry 1,00x0,08x0,20 m jrengimas m 47
6 Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas TS 8
6.1 Horizontalaus Zenklinimo jrengimas:
6.11 Dangos Zenklinimas 1.1 siaura istisiné 0,12 m ploc€io linija
A . N - . m 14
(polimerinémis medziagomis)
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| etapo jrengimo kiekiai
Nr. Pavadinimas JIEUE Kiekis h ek
vnt. TS

Dangos Zenklinimas 1.11 plati "Stop* linija (polimerinémis

6.1.2 2. . m 5
medziagomis)
Dangos Zenklinimas 1.7 siaura brik3niné 0,12 m plocio linija,

6.1.3 kai braksnio ir tarpo santykis 1 m / 1 m (polimerinémis m 19
medziagomis)

6.14 Dan_gos ;(e_nk]ln|masvj.12 is trikampiy sudaryta linija vnt./ 14/2.45
(polimerinémis medziagomis) m?

7 Rysiy kabelio apsaugojimo jrengimas TS 9

Tran$eéjy kasimas ir uzkasimas rankiniu arba mechanizuotu

7.1 L ; m 45
badu iki 2 m gylio
Apsauginiy sudedamy arba padalinty d 110 mm vamzdziy

7.2 o o e m 45
paklojimas paruostoje tran$éjoje

7.3 Gelzbetoniniy rysiy kanalizacijos Suliniy su liukais jrengimas vnt. 1

PASTABOS:

- Medziagy kiekiai pateikiami nejvertinus medziagy iSeigos.

Vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendiniy ir/ar kiekiy
neatitikimais. Pastebéjes neatitikimus Rangovas privalo nedelsiant kreiptis j techninés priezitros vadovg (Inzinieriy)
iSsamiai iSaiSkinant situacijg. Inzinieriaus pavedimu Projektuotojas jvertina gautg informacijg ir motyvuotai atsako
Inzinieriui ar Rangovo pastebéti neatitikimai yra galimi.

Pateikti darby kiekiy zZiniaras¢iai skirti pakankamai tiksliai jvertinti numatomas statybos darby sgnaudas,
taiau vykdant statybos darbus, kai kurios darby kiekiy Ziniaras&iy pozicijy vertés gali bati patikslintos ar atsirasti
naujy, jei tai yra reikalinga jgyvendinant projekto techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose ar
bréZiniuose numatytus sprendinius vadovaujantis [STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize® V
sk. 37 p.].

Statybinés atliekos

Visos medziagos kaip atliekos turi bdti sutvarkomos rangovo pagal galiojanCius aplinkos apsaugos
reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo iSlaidas).

Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti ir iSlaikyti ne
prastesnes, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus. Nurodyti darbai turi bati jvertinti kompleksiskai,
kartu su visais palydinciais darbais.

Rangovas, atlikes statybos darbus, privalo patikslinti Ramygalos gatvés kadastriniy duomeny byla.

Zemés darby apimtys, kur nezinomos esamy komunikacijy vietos, statybos metu gali biti tikslinamos.
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| ETAPO SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
- demontuojama dangos konstrukcija

- nukasamas dirvozemio sluoksnis (h,;q=0,30 m)
- demontuojamas betoninis gatvés bortas
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Detektavimo zona
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Il ETAPO SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
- kadastrinis sklypas;

- Jrengiamas betoninis kelio borditras;

- Jrengiamas nuzemintas iki dangos lygio betoninis kelio bordidras;

- Jrengiamas betoninis vejos borditras;

- Jrengiama asfaltbetonio danga;

- [rengiama betoniniy plyteliy danga;

- [rengiami grioviai ir $laitai;

- Jrengiami plotai apzeldinami veja;

- Jrengiamas horizontalus gatvés zenklinimas;
- Jrengiamas silpnaregiy vedimo pavirsius;

- J[rengiamas silpnaregiy jspé&jimo pavirsius;

- Jrengiamas vertikalusis Zenklinimas;

- Il etapo darby ribos;

= e e wem - | @t@po darby ribos;

Topografijos vykdytojas: Nerijus Tauras, UAB "N. Tauras ir Ko

Topografijos sudarymo data: 2022-01

';_;_;7“

| ETAPO SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

- jrengiamas betoninis kelio bordidras;

- jrengiamas nuzemintas betoninis kelio bordidras;

- jrengiamas granitinis kelio bordidras;
- jrengiamas betoninis vejos bordidras;
- jrengiama asfaltbetonio danga;

- jrengiama betoniniy plyteliy danga;
- jrengiami grioviai ir Slaitai;
- plotai apzeldinami veja;

= - jrengiamas horizontalus gatvés Zenklinimas;

- jrengiamas silpnaregiy vedimo pavirsius;

—_——

- jrengiamas silpnaregiy jspéjimo pavirSius;

- irengiamas vertikalusis Zenklinimas;
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Il ETAPO SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
= e e e e =~ KA @SHrinis sklypas;
- [rengiamas betoninis kelio bordidras;

- [rengiamas nuZemintas iki dangos lygio betoninis kelio bordidras;

N — - ————— - Jrengiamas betoninis vejos bordidras;

0% T - Irengiama asfaltbetonio danga;
" - Irengiama betoniniy plyteliy danga;
‘ = ————1— - |rengiami grioviai ir Slaitai;
S N W - Jrengiami plotai apzeldinami veja;
west (EAST

ET="="="="= - Jrengiamas horizontalus gatvés Zenklinimas;

mh:):sr&n ————— -rengiamas silpnaregiy vedimo pavirsius;
M 00 o - Jrengiamas silpnaregiy jspéjimo pavirsius;
Wl ss0-1010

Bl 70850 — - Jrengiamas vertikalusis Zenklinimas;

Il s55-700

M 3%0-550 - Il etapo darby ribos;

B 240-3%0

[ 1%0-240 — e w e - | @tApO darby ribos;

B 140-19 9

Ml 100-140

Topografijos vykdytojas: Nerijus Tauras, UAB "N. Tauras ir Ko

Calms: 14,53%

Véjy rozé

Topografijos sudarymo data: 2022-01

NuZymeéjimo Ziniarastis
| ETAPO SUTARTINIAI ZYMEJIMAI: Nr. | X koordinate | Y koordinate
- irengiamas betoninis kelio bordidras; 1 | 6174466 5933 | 523850.5827
- jrengiamas nuZemintas betoninis kelio bordidras;
2 | 6174460.3767 | 523836.9652
--------------- - jrengiamas granitinis kelio bordidras;
6 | 6174493.2220 | 523870.2478
e e - jrengiamas betoninis vejos bordidras;
. . . 7 | 6174488.9096 | 523872.8421
[ - jrengiama asfaltbetonio danga;
. . - . 8 | 6174447.6009 | 523893.0053
T F1 - jrengiama betoniniy plyteliy danga;
9 | 6174439.8504 | 523897.5563
—F————F - jrengiami grioviai ir Slaitai;
10 | 6174459.0589 | 523871.2823
- plotai apzeldinami veja;
o ] L 11 | 6174456.4822 | 523872.8188
E_—=——= - jrengiamas horizontalus gatvés zenklinimas;
. . . . . - 12 | 6174451.5343 | 523858.8194
—— - jrengiamas silpnaregiy vedimo pavirsius;
_v” ] - irengiamas silpnaregiy jspéjimo pavirsius; 13 | 6174448.9594 | 5238603569
T B e e T T o T e T o P o e e e S T ——  -irengiamas vertikalusis Zenkiinimas;
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Il ETAPO SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
e e e e = K@ ASTrinis sklypas;

—————————— - Jrengiamas betoninis kelio bordidras;

- Jrengiamas nuzemintas iki dangos lygio betoninis kelio borditras;
=============== - Jrengiamas granitinis kelio bordidras;
————— - Jrengiamas betoninis vejos bordidras;
I - Irengiama asfaltbetonio danga;
T - Irengiama betoniniy plyteliy danga;
=————1— - |rengiami grioviai ir $laitai;

- rengiami plotai apZeldinami veja;
EEI=I=_="= - Jrengiamas horizontalus gatvés Zenklinimas;
1 - Jrengiamas silpnaregiy vedimo pavirsius;

- Jrengiamas silpnaregiy jspéjimo pavirsius;

— - Jrengiamas vertikalusis Zenklinimas;
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- projektinés vaziuojamosios dalies horizontalés;

- Il etapo darby ribos;

Topografijos vykdytojas: Nerijus Tauras, UAB "N. Tauras ir Ko"
Topografijos sudarymo data: 2022-01

| ETAPO SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
——— - jrengiamas betoninis kelio bordidras;
——————— - jrengiamas nuzemintas betoninis kelio bordilras;
==============- - jrengiamas granitinis kelio bordidras;
—— - jrengiamas betoninis vejos bordidras;

- irengiama asfaltbetonio danga;
- jrengiama betoniniy plyteliy danga;
=F=——=——= - jrengiami grioviai ir Slaitai;

- plotai apzeldinami veja;
=_—=_— = = - jrengiamas horizontalus gatvés zenklinimas;

(- jrengiamas silpnaregiy vedimo pavirSius;

| - irengiamas silpnaregiy jspéjimo pavirsius;
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VirSutinis sluoksnis i$ betoniniy plyteliy;

0,03

Nesuridtyjy medziagy medziagy misinio 0/5 pasluoksnis;

0,15

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristy mineraliniy medziagy
misinio 0/45 arba 0/56;

20,19

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis;

Pésciyjy-dviraciy tako jrengimo detalé

0,025 | Asfalto virsutinis sluoksnis AC 5 VL

0,06 |Asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PL

015 |medziagy misinio 0/45

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristy mineraliniy

20,215 | Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

- Esamas gruntas;

- Betoninis vejos borditras 100.8.20;

- Betoninis kelio borditras 100.15.30;

- Asfalto uzsandarinimas bitumine juosta;

- Zvirgzdo skalda fr. 5/8;
- Zvirgzdo skalda fr. 11/16;

- Geotekstilé;

- Plastikinis drenazinis vamzdis;

@E@ERE@@®E®®

- Piltinis gruntas;

s e et
T A

0,04

VirSutinis asfalto sluoksnis SMA 11 S (su PMB 25/55-60);

0,10

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PS (su kelio bitumu 50/70);

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristy mineraliniy medziagy

ESAMAS PAVIRSIUS

0,30

misinio 0/45 arba 0/56;

20,26

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis;

0,40

Sustiprintas gruntas (stabilizuotas);

Sankryzos jrengimo detalé

0,04

VirSutinis asfalto sluoksnis SMA 11 S (su PMB 25/55-60);

0,10

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PS (su kelio bitumu 50/70);

0,30

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriSty mineraliniy medziagy
misinio 0/45 arba 0/56;

20,26

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis;

0,40

Sustiprintas gruntas (stabilizuotas);

- Transporto priemoniy vaziavimo kryptis eismo juostoje;

* - Kintantis matmuo

- VirSutinis kelkras¢io sluoksnis jrengiamas i$ skaldazolés, kai 85 % sudaro skaldyty mineraliniy medziagy misinys ir 15 %
augalinio grunto miinys su Zolés séklomis (pagal |T ZS 17, ]T SBR 19, TRA SBR 19);

Nukasama esama
kelio dangos
kosntrukcija

Betoninio gatvés bordiiiro
1000x150x300 detalé
M 1:10

0,15

T

3-3

Dangy sujungimo detalé
prie kelio borty

VirSutinis asfalto sluoksnis SMA 11 S (su PMB 25/55-60);

0,10

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PS (su kelio bitumu 50/70);

0,30

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristy mineraliniy medziagy
misinio 0/45 arba 0/56;

20,26

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis;

0,40

Sustiprintas gruntas (stabilizuotas);

Betoninio vejos bordiuro

o 1000x80x200 detalé
M 1:10
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