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PROJEKTUOTOJAS 

UAB „SRP Projektas“ 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Ramygalos gatvės, įrengiant šviesoforinę sankryžą, ties sklypu unik. 
Nr. 4400-1182-6805, Panevėžio mieste, kapitalinio remonto projektas 

39382 PV Konstantinas Balanda  DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Projekto dalies dokumentų sudėties žiniaraštis 

LAIDA 

39407 PDV Mindaugas Sadauskas  0 

KALBA 

LT 

STATYTOJAS IR (AR) UŽSAKOVAS 

Panevėžio miesto savivaldybė  

DOKUMENTO ŽYMUO 
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LAPAS LAPŲ 

1 1 

 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

STATINIO PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

STATINIO PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
žymuo 

Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  BD 0 Bendroji dalis  

2.  S 0 Susisiekimo dalis   

3.  E 0 Elektrotechnikos (apšvietimo) dalis   

4.  PVA 0 Procesų valdymo ir automatizacijos dalis  

5.  SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis   

6.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis   

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastaba 

1.  - 1 0 Antraštinis lapas  

2.  P22-042.2-KRTP-E.PDDSŽ 1 0 
Projekto dalies dokumentų sudėties 
žiniaraštis 

 

3.  P22-042.2-KRTP-E.PBR 1 0 Projekto bendrieji rodikliai  

4.  P22-042.2-KRTP-E.AR 6 0 Aiškinamasis raštas  

5.   1  Projektavimo sąlygos  

6.   13  Apšviestumo skaičiavimai  

7.  Nr. 39407 1  Kvalifikacijos atestatas  

8.  P22-042.2-KRTP-E.TS 11 0 Techninės specifikacijos  

9.  P22-042.2-KRTP-E.SDKŽ 2 0 Sąnaudų, darbų ir kiekių žiniaraštis  

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastaba 

1.  P22-042.2-KRTP-E.B-01 1 0 
Apšvietimo tinklų įrengimo planas, M 
1:500 

 

2.  P22-042.2-KRTP-E.B-02 1 0 Skaičiuojamoji schema  
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PROJEKTO BENDRIEJI RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

Inžineriniai tinklai (Elektros tiekimo tinklai)    

4.1.1. Ilgis m 101  

4.1.2. Laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 
4x25; 

3x1,5; 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Statybos metu projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto rengėjo raštišką sutikimą.  Projektas 

keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninės užduoties pagrindu. 
Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą parengęs Projektuotojas. 

 

BENDRI NURODYMAI 

Elektrotechnikos techninis projektas paruoštas pagal galiojančius normatyvinių dokumentų  reikalavimus, 

pateiktais projektuojamo statinio statybiniais-architektūriniais planais, kitų projekto dalių rengėjų pateiktais 

duomenimis.  Jame pateikta medžiaga, pagal kurią: 

• atliekama statinio projekto ekspertizė; 

• gaunami statybą leidžiantis dokumentai; 

• rengiamas darbo projektas; 

• organizuojamas konkursas rangovui parinkti ir rangos sutarčiai sudaryti; 

• atliekami rangos darbai. 

Projektuojamam objektui reikalingos dvi projekto stadijos-techninis ir darbo. Visi elektrotechninėje projekto 

dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, aparatūra turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti 

montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

Elektros įrenginiai, kabeliai, šviestuvai ir kitos medžiagos turi būti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus 

valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. 

Rangovas užsakovo ar jo atstovo  akivaizdoje turi išbandyti elektros instaliacijos veikimą ir suderinti su elektros 

įrangą priimančiomis organizacijomis. Pajungus elektros srovę, Rangovas turi perduoti visą įrangą Užsakovui. 

Baigus montuoti elektros įrengimus, jie turi būti perduoti Užsakovui pagal aktą.   

Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu 

Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu. 

Negalima kasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15cm, arčiau kaip 

2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo. 

 

ELEKTROTECHNINIAI SPRENDIMAI 

Šioje projekto dalyje projektuojamas Ramygalos gatvėje perėjos, įrengiant šviesoforinę sankryžą, ties sklypu 

unik. Nr. 4400-1182-6805, Panevėžio mieste ir dalies projektuojamos gatvės apšvietimas. Darbus atlikti nenutraukiant 

gatvės apšvietimo tinklo veikimo. 

Proj. apšvietimas prijungiamas užvedant esamą apšvietimo KL Ramygalos gatvėje į proj. atr. Nr. 1, nuo šios 

atramos paklojama KL iki sekančio esamo gatvės apšvietimo stulpo Ramygalos g. 

 Apšvieta yra skaičiuojama ir matuojama remiantis LST EN 13201-1÷5 (aktuali redakcija) reikalavimais. Kelio 

apšvieta turi būti ne mažiau kaip 0,75cd/m2 pagal apšviestumo klasę M4. Pėsčiųjų/ dviračių takui apšvieta turi būti 

pagal apšviestumo klasę P4. Pridėtuose apšviestumo skaičiavimuose parinkti LED šviestuvai atitinka reikalavimus. 

Kelio apšvietimui vadovaujantis prisijungimo prie apšvietimo tinklų sąlygomis yra montuojami LED šviestuvai, 

kadangi jų didelė darbo trukmė ir aukšta energijos taupymo klasė. Tai leidžia sumažinti energijos vartojimo ir 

eksploatavimo išlaidas. Projektuojamas apšvietimo elektros tinklas remiantis EĮĮBT pajungiamas Al 4x25 mm2 

skerspjūvio kabeliais.  

Gatvės apšvietimui plane nurodytose vietose įrengiamos naujos proj. apšvietimo atramos 8m virš žemės 

paviršiaus (gembė H – 1,5m, L – 1m), perėjos apšvietimui 6m atramos, apšvietimo atramos turi atitikti EN normas CE, 
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pamatas VGAP-3 tipo. Atramose gatvės apšvietimui sumontuoti LED šviestuvus ≤49W, perėjos apšvietimui ≤62W 

pagal schemą. Šviestuvas Nr. 2 montuojamas ant šviesoforinės atramos su atitinkama apkaba tvirtinimui 

Montuojant šviestuvus išskirstyti kiek įmanoma tolygiau ant kiekvienos fazės. Šviestuvų atjungimui atramose 
montuojami 6A saugikliai, šviestuvų pajungimui atramose naudojami Cu 3x1,5 mm2 skerspjūvio kabeliai. 

Kiekvienai apšvietimo atramai įrengiamas įžeminimo kontūrus, įžeminimo kontūro varža turi būti ne didesnė kaip 
30Ω. Tikslios atramų įžeminimo vietos nustatomos atlikus nužymėjimą vietoje. Įžeminimas montuojamas 
nepažeidžiant atramos dažų dangos. Juostos nenaudoti išorėje 

Įžeminimo įrenginį montuoti kalimo metodu, naudojant vibroplaktuką. Šiuo metodu vibroplaktuko smūgiai 
persiduoda tiesiai kalamam strypui. Įžeminimo elektrodai į gruntą įkalami dalimis po 1,5 m. Apsauginiai elementai 
teisingam įkalimui yra plaktuko muštukas ir strypo galvutė. Sustiprinta galvutė neleidžia deformuoti sriegių, kalimo jėga 
persiduoda tiesiogiai strypui, todėl visada lengvai įsukamas sekantis. Lengvesniam praėjimui pro pasitaikančias 
žemėje kliūtis uždedamas kieto metalo antgalis. Būtina kiekvieną kartą į srieginį sujungimą įpilti antikorozinės pastos. 
Ji palengvina sriegio susukimą, apsaugo nuo korozijos, o taip pat aušina laikiną įkalimo galvutės sujungimą kalimo 
metu. Elektrodai tarpusavyje sujungiami cinkuotos juostos pagalba. Pastaroji prie elektrodo tvirtinama kryžminės 
jungties pagalba. Horizontalią įžeminimo šyną kloti ne mažesniam nei 0,5m gylyje.  

Sukalus elektrodus ir nepasiekus reikiamos varžos būtina didinti elektrodų skaičių arba jų įgilinimą. 
Kabelį per visą ilgį apsaugoti apsauginiais vamzdžiais ∅75 mm, o uždaru būdu ir po važiuojama dalimis ∅110 

mm. 0,4 kV KL po keliais kloti ne mažiau kaip 1,2m gylyje. 
Iškasta tranšėja išvaloma nuo šiukšlių bei padaromas paklotas. Susikirtimo vietose su kitais inžineriniais tinklais 

ar šalia jų tranšėja kasama rankiniu būdu. Kasant tranšėją šalia esamo kabelio kasimo darbai vykdomi rankiniu būdu. 
KL montavimas vamzdyje vykdomas brėžiniuose nurodytų būdu (atviras, tvirtinant konstrukcijomis). Virš paklotos KL, 
0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojama KL signalinė juosta. Po žemės kasimo darbų pažeistos dangos atstatomos 
į pradinę būseną – išlyginami plotai, užsėjama veja. Montavimo darbus atlikti pagal EĮĮBT, ELĮĮT ir AEĮĮT reikalavimus.  

 

STATYBOS ORGANIZAVIMO SPRENDINIAI 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, reikalavimus kokybei ir taikomos vykdant 
bendruosius statybos darbus. Jose numatyta statybos procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta 
bendraisiais vidaus kokybės valdymo principais, kurie aprašyti LST ISO:900:2001. Statybos taisyklių reikalavimai yra 
privalomi. Techniniai reikalavimai pateikti bendrojoje dalyje. 

STATINIO PARUOŠIMO IR ORGANIZAVIMO, ŽEMĖS DARBAI, APLINKOS TVARKYMO DARBAI, 
AUTOTRANSPORTO EISMAS 

Iki pagrindinių statybos darbų būtina atlikti paruošiamuosius darbus: paruošti statybai mechanizmus ir įrangą. 
Kasant duobes aplink darbų vietą reikia padaryti aptvarus su įspėjamaisiais užrašais. 

Kasant tranšėjas rankiniu būdu naudingas žemės sluoksnis supilamas į vieną tranšėjos pusę, likęs gruntas į kitą 
pusę. Gruntas sandėliuojamas šalia tranšėjų ne arčiau 0,5 m nuo tranšėjos krašto. Sandėliuoti gruntą ir medžiagas 
virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų, o taip pat ant važiuojamosios dalies, perėjose ant šaligatvių bei pėsčiųjų takų 
zonose draudžiama. Tranšėjose ir duobėse atliekami darbai, kasimo ir užkasimo darbavykdomi kuo trumpiausiu laiku, 
kad neirtų natūrali grunto struktūra, neslinktų šlaitai ir būtų greičiau atstatymas normalus žemės paviršius. Galutiniam 
tranšėjos užpildymui naudojamas iš tranšėjos iškastas gruntas. Po to atliekamas dangų įrengimas. 

PASLĖPTŲ DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA 

Paslėptų darbų patikrinimo, priėmimo aktai, vandentiekio, nuotekų, šildymo, vėdinimo bei kitų statinio inžinerinių 
sistemų bandymo aktai įforminami užpildant Statybos darbų žurnalą. Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto 
po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau numatytų statybos darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės 
nuotraukos. Paslėptų darbų patikrinimą ir tam skirtų aktų surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas 
statinio statybos vadovas (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovas – kai pildomi papildomi statybos 
žurnalai). Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus. Paslėptų darbų patikrinimo aktai 
arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai pasirašomi tik tada, kai šios rūšies darbai užbaigiami visame objekte. Kai 
šiuos darbus būtina atlikti dalimis, statytojo (užsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros (kai surašant 
aktą dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie tai padaro tam skirtą įrašą Statybos 
darbų žurnale. Remiantis minėtais įrašais, užbaigus šios rūšies darbą objekte, pasirašomas paslėptų darbų patikrinimo 
aktas. Atliekant paslėptus darbus dalimis, užrašomi priimtų darbų pavadinimai, naudotų statybos produktų ir 
konstrukcijų pavadinimai, markės, klasės, pasų, sertifikatų ir kitų dokumentų, pažyminčių jų kokybę, pavadinimai ir 



 

 
 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

P22-042.2-KRTP-E.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

3 6 0 

 

 

numeriai, kiti reikalingi duomenys. Apie pasirengimą perduoti darbus ir/ar atlikti kontrolinius matavimus ir/ar bandymus 
rangovas turi įspėti dalyvius ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui. 

INŽINERINIŲ SISTEMŲ IŠBANDYMŲ TVARKA 

Rangovas privalo atlikti nutiestų inžinerinių tinklų, sumontuotų inžinerinių sistemų bei įrenginių išbandymus, 
dalyvaujant atitinkamų statinio statybos darbų vadovams ir statinio statybos techninės priežiūros vadovams, statinio 
projekto vykdymo priežiūros vadovui ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai numatyta statinio 
projekto vykdymo priežiūros sutartyje), atitinkamų statinių savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, – kitų institucijų 
atstovams. Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Statybos priežiūros (tikrinančių asmenų) atstovui. Jei tai 
nepadaroma Užsakovas ar Statybos priežiūrą vykdantys aspecialistai turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos 
ar jų dalys būtų nuimamos. Kylant abejonėms atlikti būtinus atidengimus/zondavimus/tyrimus/papildomus 
bandymus/matavimus ar kt., kad statybos priežiūra galėtų įsitikinti jų atitikimų projektiniams sprendiniams. Procedūrų 
nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas yra tinkamas. Prieš pradedant bandymus, 
Rangovas:  

a) suderina su Užsakovu ir Statybos priežiūra bandymo laiką, vietą ir būdą;  
b) turi užtikrinti priėjimą prie visų bandomų vietų;  
c) privalo užtikrinti, kad bandymams būtų prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai;  
d) bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Statybos priežiūra.  
Bandymai turi būti atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar galiojančiuose standartuose numatyti tyrimai. 

Pašalinus būtiną pamatams įrengti gruntą atliekami detalūs inžineriniai-geologiniai tyrimai.  
Bandymų rezultatai turi būti saugomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi susipažinimui  
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomų reikalavimų, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti 

apie tai suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo 
faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti 
suinteresuotas šalis ir organizuoti su jomis susitikimą, sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, 
reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus.  

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Užsakovui ir jo atstovui bei 
Statybos priežiūrą vykdantiems specialistams, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Statybos priežiūrą vykdantis 
specialistas bei kompetentingos institucijos.  

Visas aukščiau nurodytas testavimui ir apžiūrai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti Rangovas. 
Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minėtu testavimu ir apžiūra susijusius darbus (Rangovas padengia visas 
išlaidas susijusias su testavimu). 

APLINKOS APSAUGA 

Projektuojama 0,4kV KL trasa pažymėta plane ir suderinta su žemės savininkais ir suinteresuotomis 
organizacijomis. 

Šio technologinio proceso nelydi joks triukšmas, oro bei grunto tarša, todėl  specialių gamtosauginių priemonių 
nenumatyta.  KL statyba   gamtosaugos situacijos neblogina ir specialių priemonių nereikalauja. Projektas neigiamos 
įtakos aplinkai neturės. 

DARBŲ SAUGA 

Saugus darbas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir 
sveikatos Įstatymu ir darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais. 

Darbų vadovas (fizinis ar juridinis asmuo), kuris statytojo pavedimo (sutartimi) atsakingas už statybą arba 
statybos priežiūrą ir turintis teisę vadovauti atitinkamoms statybos techninės veiklos sritims arba statytojas, kai jie 
darbuotojų atžvilgiu yra darbdaviai, atsako už darbuotojo, su kuriuo sudaryta darbo sutartis, saugą ir sveikatą darbe, 
statybvietėje. 

Saugų darbą, gaisrinę saugą, aplinkosaugą bei sanitarines darbo sąlygas statybvietėje užtikrinta statinio 
statybos vadovai bei statinio specialiųjų darbų vadovai. Visi darbuotojai, prižiūrintys ir dirbantys su potencialiai 
pavojingais techniniais įrenginiais, turi būti įgiję specialiųjų žinių ir išlaikę saugos darbe egzaminus. 

Darbininkams dirbti virš 6 m aukštyje leidžiama tik turintiems 1 metų darbo stažą ir ne mažesnę kaip IVkategoriją. 
Be to, darbininkai privalo prisisegti apraišais prie sumontuotų (įtvirtintų) konstrukcijų. 

Darbas aukštyje iš darbininkų reikalauja skirti ypatingą dėmesį asmeninėms apsaugos priemonėms. Dirbant 
aukštyje, kur yra realus kritimo pavojus, turi būti naudojama apsaugos nuo kritimo sistema, kurią sudaro: 

- apraišai, 
- kritimo blokavimo priemonės, 
- ankerinė atrama prisitvirtinimui. 
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Kritimo metu žmogaus kūnas patiria apkrovą, kurį tiesiogiai priklauso nuo jo svorio ir kritimo aukščio. Maksimali 
apkrova, kritimo atveju dar nesukelianti žmogui rimtų sužalojimų, yra 6kN. 

Žmogui tenkanti 10kN – 12kN apkrova sukelia sunkius sužalojimus: lūžta kaulai, plyšta audiniai bei vidaus 
organai. Naudojant tik juosmeninį diržą, kritimo metu smūgio apkrova tenka stuburui ir vidaus organams. Juosmens 
diržas nėra apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemonė. Vietoje juosmens diržo, dirbant aukštyje, reikia naudoti apraišus 
– diržus, kurie juostų dirbančio kūną taip, kad kritimo atveju smūgio jėga būtų paskirstoma, nukreipiant ją tolygiai į 
stipriausias kūno vietas. 

Kritimo blokavimo priemonė padeda veikti tik kritimo atveju. Tai automatinis kritimo blokatorius, smūgio 
energijos absorberis. Šių priemonių paskirtis – sumažinti maksimalią apkrovą, tenkančią žmogui kritimo metu iki 
mažesnės kaip 6kN (600kg). 

Ankerinė atrama prisitvirtinimui – specialiai įrengti ankeriniai taškai arba plieninės konstrukcijos, kurie atlaiko ne 
mažesnę kaip (1,5-2) tonų apkrova. 

Darbų vykdymo vietose turi būti tvarkinga. Negalima užgriozdinti 7-3,5 m pločio pravažiavimų ir 1m pločio 
praėjimo takų. Suvirintojai turi būti apsirengę brezentiniais spec. drabužiais, apsiavę apsauginiais botais, užsidėję 
šalmus – kaukes. Elektrodo laikiklio kotas turi būti padarytas iš termoizoliacinės dielektrinės medžiagos (fibros, kietos 
sausos medienos). 

Visi asmenys, esantys statybos aikštelėje, turi dėvėti apsauginius šalmus. 

PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA 

Gaisrai kyla dėl savaiminio užsidegimo, žaibo ir elektrostatinių krūvių ir labai paprastų priežasčių: rūkant 
pavojingose vietose, dėl neatsargaus elgesio su šildymo prietaisais, netvarkingų elektros įrenginių. 

Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos linijas, vėdinimo įtaisus. 
Tai turi padaryti pastotės darbuotojais ir statybininkai, prieš atvykstant gaisrininkams. 

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti gerai degančias medžiagas, t.y. pjuvenas, 
skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. 

Suvirinimo darbai ir šalia jų pastatytas kilnojamas transformatorius turi būti 5m atstumu nuo lengvai 
įsiliepsnojančių medžiagų. Laidai nuo suvirinimo iki suvirintojų darbo vietų turi būti nutiesti taip, kad nesiglaustų prie 
plieninių lynų, karštų vamzdžių, acetileno aparatų guminių žarnų. 

Gaisrą statyboje gali sukelti netaisyklingai eksploatuojamos statybinės mašinos su mechanizmais. Pilti degalus į 
bakus galima tik tada, kai variklis išjungtas ir ataušęs. Be to, kiekvienas dirbantysis turi atsiminti, kad su ugnimi reikia 
elgtis atsargiai. Rūkyti galima tik tam įrengtoje laikinoje pastogėje rūkykloje. 

Nustatyta, kad gaisro temperatūra kyla taip: per 5min. nuo gaisro pradžios jį pakyla iki 556oC, per 30min. – iki 
821oC , per 1val. – iki 925oC, per 2 val. – iki 1029oC ir daugiau. Veikiamos ugnies ir aukštos temperatūros, sumontuotos 
statybinės konstrukcijos deformuojasi ir gali griūti. 

Kilus gaisrui, jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 kviečiama miesto ar rajono priešgaisrinė gelbėjimo 
komanda – tarnyba. 

Vandens gaisro gesinimui, gaisrininkai atsiveža savo autocisternomis. 
Statybos aikštelėje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis. 
Įrengiama laikina pastogė rūkymui, kurioje pastatomos skardinės urnos degtukams su nuorūkom, pastatoma 

talpa su vandeniu ir dėžė su smėliu. 
Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą. Statybos – montavimo darbai gali būti vykdomi tik 

užtikrinus saugaus darbo sąlygas. 
Darbininkai, techniniai ir inžinerinių – techninių darbuotojų saugumo technikos žinios, o su nepakankamomis 

žiniomis neleidžiama vadovautis darbams. 
Statybos – montavimo darbai vykdomi pagal DT-5-00 reikalavimus, ypatingą dėmesį atkreipiant į tai, kad: 
1. pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę; 
2. duobės, grioviai, angos statinių viduje būtų aptveriamos ne žemesnėmis kaip 1m aukščio tvorelėmis; 
3. žemės darbai prie esamų inžinerinių komunikacijų būtų vykdomi rankomis, dalyvaujant atitinkamų 

žinybų atstovams; 
4. statybos teritorijoje būtų pažymėti praėjimai, pravažiavimai, įrengtas apšvietimas; 
5. būtų įžeminti elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai; 
6. surenkamų konstrukcijų transportavimas būtų atliekamas pagal saugumo technikos taisyklių reikalavimus; 
7. darbo vietos apšvietimas atitiktų normas. 
Darbo vietose ir šalia jų gali būti sandėliuojamos tik toks degių ir savaiminio įsiliepsnojimo medžiagų kiekis, kuris 

reikalingas konkretiems darbams vykdyti. 
Statybos aikštelėse turi būti aprūpintos, priešgaisrinės skydais, kurie pritvirtinami prie laikinų buitinių patalpų 

vagonėlių. Priešgaisrinis inventorius turi būti nudažytas raudonai, kad skirtųsi nuo statybinio inventoriaus, o jo 
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ženklinimas privalo atitikti Lietuvos standartų reikalavimus. Draudžiama naudoti gesintuvus, kurie neatitinka LSTEN3 
standartų serijos reikalavimų ir kurių gesinimo medžiagos galiojimo laikas yra pasibaigęs 

Gaisro gesinimo priemonės turi būti tinkamos ir visada parengtos naudoti. Visos gaisro gesinimo priemonės turi 
turėti jų naudojimo instrukcijas. Visi darbuotojai turi būti apmokyti naudotis gaisrų gesinimo priemonėmis. Mokymas 
turi būti periodiškai kartojamas. 

Gesintuvų gesinimo medžiagos kiekis ir kokybė tikrinami ne rečiau kaip vieną kartą per dvejus metus. 
Gaisrą gesinti reikia taip: 

• gaisrą gesinti reikia pagal vėjo kryptį; 

• degantį paviršių gesinti iš priekio; 

• lašantį ar tekantį skystį gesinti iš viršaus į apačią; 

• stebėti, kad užgesinus vėl neužsiliepsnotų; 

• naudotą gesintuvą nekabint, bet vėl užpildyti. 
Ypač atsargiai turi būti vykdomi darbai prie aukštos įtampos įrenginių. 
Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę saugą reglamentuojančių taisyklių: 
1. „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”, 
2. „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“, patvirtinta  2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100. 
3. „Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės”, 
4. „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės”, 
bei kitų galiojančių direktyvinių nurodymų bei normų. 

PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI 

Privalomųjų projekto rengimo dokumentų bei pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų 

sąrašas 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Žymuo 

1.  LR statybos įstatymas 2022-07-01 

2.  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės EĮĮBT (2020-07-31) 

3.  Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės ELĮĮT (2022-05-13) 

4.  Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės 2011 (2022-05-14) 

5.  Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės 2011 (2020-11-01) 

6.  Elektros tinklų apsaugos taisyklės 2012 (2022-07-23) 

7.  Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės 2010 ( 2021-07-20) 

8.  Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 1.04.04:2017  
(2022-05-02) 

9.  Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
STR1.01.02:2016.  
(2016-10-12) 

10.  Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR2.01.01(3):1999  
(2002-11-09) 

11.  Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
STR2.01.01(42):1999.  
(2002-10-05) 

12.  Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės 
PTR 3.06.01:2014  
(2018-07-10) 

13.  Archeologinio paveldo tvarkyba 
PTR 2.13.01:2011  
(2022-09-29) 

14.  Kelių apšvietimas. 1 dalis. Apšvietimo klasių parinkimas LST EN 13201-1:2014 

15.  Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai LST EN 13201-3:2016 

16.  Kelių apšvietimas. 3 dalis. Eksploatacinių charakteristikų skaičiavimas LST EN 13201-3:2004 

17.  
Kelių apšvietimas. 4 dalis. Apšvietimo eksploatacinių charakteristikų 
matavimo metodai 

LST EN 13201-4:2016 

18.  Kelių apšvietimas. 5 dalis. Energinio efektyvumo rodikliai LST EN 13201-5:2016 

19.  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai LST 1516:2015 

20.  Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas 
GKTR 2.01.01:1999 
(2015-01-01) 
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Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis 

- AutoCAD LT 2012; 
- Microsoft Office. 

ELEKTRINIS APŠVIETIMAS 

Apšvietimas suprojektuotas remiantis galiojančiais standartais LST EN 13201-1÷5 (aktuali redakcija). Gatvės 

apšvietimui buvo parinkti LED šviestuvai. Pagrindiniai kriterijai, parenkant gatvių apšvietimo šviestuvus yra šie: jų 

didelė darbo trukmė ir aukšta energijos taupymo klasė. Tai leidžia sumažinti energijos vartojimo ir eksploatavimo 

išlaidas. 

Šviestuvai į statybos vietą pristatomi pilnai sukomplektuoti, su lempomis, tvirtinimo kronšteinais, laidais ir 

armatūra, paruošti montavimui. Šviestuvų įrengimo vietas vykdyti vadovaujantis projekto elektrotechninėje dalyje 

nurodytais sprendimais. Akivaizdūs nukrypimai nuo projekte nurodyto šviestuvų išdėstymo yra neleistini. Šviestuvų 

tvirtinimui naudoti kartu su šviestuvais tiekiamus montažinius aksesuarus, laiduojančius saugų ir patikimą atitinkamos 

masės šviestuvų įrengimą, bei leidžiančius prireikus juos nuimti ir vėl pakartotinai pritvirtinti. Montuojant šviestuvus 

sekti fazių kaitą. 

 

TECHNINIAI RODIKLIAI 

PAVADINIMAS Mato vnt. Kiekis 

Elektros energijos tiekimo kategorija  III 

Elektros tinklo įtampa V 400/230 

Bendras įrengtas galingumas kW 0,173 

Maksimalus pareikalaujamas galingumas kW 0,173 

Elektros apšvietimo galia kW 0,173 

Galios įrenginių galia kW - 

Maksimalus įtampos nuostoliai vidaus tinkle % 0,3 

Metinis elektros energijos sunaudojimas kWh 450 

 

21.  Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2022-07-08 



 

 
 

 

 
 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

MIESTO INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS 
 

Biudžetinė įstaiga. Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys. 

Skyriaus duomenys: Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys, tel. (8 45) 50 13 11, el. p. dalius.vadluga@panevezys.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288724610Dffkkkf 
 

 

UAB „SRP Projektas“ 

Savanorių pr. 176C 

03154 Vilnius 

       Nr.        

Į       Nr.        

 

 

 

DĖL  PRISIJUNGIMO PRIE APŠVIETIMO TINKLŲ TECHNINIŲ SĄLYGŲ 

IŠDAVIMO 

 

Rengiant projekto „Pravažiavimo tarp Ramygalos g. 200 ir Ramygalos g. 200 A, nuo 

sankryžos iki sankryžos, statybos projektas“ techninio darbo projekto apšvietimo dalį, būtina 

numatyti/laikytis sekančių gatvės apšvietimo projektavimo techninių sąlygų: 

1. Gatvės apšvietimas projektuojamas vadovaujantis Apšvietimo elektros įrenginių 

įrengimo taisyklėmis ir Lietuvos standartu LST EN 13201 „Gatvių apšvietimas“. 

2. projektuoti apšvietimą su LED šviestuvais, šviestuvų techninė specifikacija pridedama; 

3. parinkti gatvės kategoriją ir nominalų LED šviestuvų galingumą pagal standarte LST 

EN 13201 nurodytus privalomus gatvių apšviestumo reikalavimus; 

4. apšvietimo atramas suprojektuoti pagal Lietuvos standartą LST EN 40-5, atramos turi 

būti sertifikuotos naudojimui Lietuvoje, metalinės kūginės, padengtos ne mažesniu kaip 80µ storio 

karšto cinkavimo būdu padengtu cinko sluoksniu, atramų aukštį ir gembių ilgį parenkant 

apšviestumo projektavimo metu; 

5. Gatvės apšvietimo maitinimą projektuoti iš artimiausios Ramygalos g. atramos. Šiuo 

metu rengiamas Ramygalos g. apšvietimo modernizavimo projektas, todėl naujų Ramygalos g. 

apšvietimo atramų vietos dar nėra suprojektuotos. 

Techninio projekto sprendinius derinti su Miesto infrastruktūros skyriumi ir miesto gatvių 

apšvietimą eksploatuojančia organizacija. 

Techninės prisijungimo sąlygos galioja ir prijungimas prie Ramygalos g. apšvietimo tinklų 

bus galimas tik sudarius Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį su Panevėžio miesto 

savivaldybės administracija ir įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus. 

PRIDEDAMA. LED šviestuvų techninė specifikacija, 1 lapas; 

 

Skyriaus vedėjas  Dalius Vadluga 

 

 

Arvydas Šatas, tel. (8 45) 501 313, 8 698 51 040, el. p.   arvydas.satas@panevezys.lt  

 

























Projekto pavadinimas:

t1 t2 t3 t4

Parametras Parinktys
Įvertinimo 

vienetas
21:00 00:00 04:00 06:00

Labai aukštas 2
Aukštas 1
Vidutinis -1 -1 -1 -1 -1
Žemas -2

Greitkelis ir 
daugiajuosčiai keliai

Dviejų juostų kelias

Aukštas > 65 % maksimalaus 
pajėgumo

> 45 % maksimalaus 
pajėgumo 1

Vidutinis 36 % - 65 % 
maksimalaus 

pajėgumo

15%-45% 
maksimalaus 

pajėgumo
0 0 0 0 0

Žemas < 35 % maksimalaus 
pajėgumo

< 15 % maksimalaus 
pajėgumo -1

Mišri su dideliu 
procentingumu nemotorizuoto 
transporto

2

Mišri 1 1 1 1 1
Tik motorizuotas transportas 0
Ne 1 1 1 1 1
Taip 0

Sankryžos/km Sankirtos, atstumas 
tarp tiltų, km

Aukštas >3 <3 1
Vidutinis <3 >3 0 0 0 0 0
Yra 1 1 1 1 1
Nėra 0
Aukštas

1

Vidutinis 0 0 0 0 0
Žemas -1
Labai sunki 2
Sunki 1
Lengva 0 0 0 0 0

2 2 2 2

Apšvietimo klasė :   M4 M4 M4 M4

cd/m2 cd/m2 cd/m2 cd/m2

0,75 0,75 0,75 0,75
U0 0,40 0,40 0,40 0,40

Ul 0,60 0,60 0,60 0,60

U0 wet 0,15 0,15 0,15 0,15
TI, % 15 15 15 15
EIR (REI) 0,30 0,30 0,30 0,30

Skaistis, cd/m2

Navigacinė užduotis

Aplinkos skaistumas parduotuvių vitrinos, reklamų skydai, sporto 
aikštės, stotys, saugojimo plotai

normali situacija

Stulpelyje esanti reikšmė yra kaip pavyzdys.Bet kokia metodų adaptacija ar atitinkamos vertinimo reikšmės gali būti koreguojamos pagal šalies reikalavimus.

Susikirtimų tankumas

Stovintys automobiliai

Judėjimo kelių atskyrimas

Ramygalos g., Panevėžys

Kelių apšvietimo skaisčio normos parinkimas pagal LST CEN/TR 13201-1:2015

Aprašymas

Eismo dydis

Eismo sudėtis

Greitis ar greičio 
apribojimas

v> 100 km/h

70 <v< 100 km/h

40 < v < 70 km/h

v < 40 km/h



Projekto pavadinimas:

t1 t2

Parametras Parinktys Aprašymas
Įvertinimo vienetas

23:00 06:00

Žemas v < 40 km/h 1
Labai žemas (pėsčiojo gretis) Labai žemas, ėjimo gretis 0 0 0
Užimtas 1
Normalus 0 0 0
Ramus -1
Pėstieji, dviratininkai ir 
motorizuotas trafikas

2

Pėstieji ir motorizuotas trafikas 1
Tik pėstieji ir dviratininkai 1 1 1
Tik pėstieji 0
Tik dviratininkai 0
Yra 1 1 1
Nėra 0
Aukštas parduotuvių vitrinos, reklamų skydai, 

sporto aikštės, stotys, saugojimo plotai
1

Vidutinis normali situacija 0 0 0
Žemas -1
Būtinas Papildomi 

reikalavimai
Nebūtinas Nėra papildomų 

reikalavimų

2 2

Apšvietimo klasė :   P4 P4

Apšvieta Evid, lx 5,00 5,00
E min, lx 1,00 1,00
Ev min, lx 1,50 1,50
Esc min, lx 1,00 1,00
TI (informative), % 30 30

Ramygalos g. Panevėžys

Takų apšvietimo apšvietos normos parinkimas LST CEN/TR 13201-1:2015, kai eismo greitis 

mažesnis nei 40 km/h

Kelionės greitis

Stulpelyje esanti reikšmė yra kaip pavyzdys.Bet kokia metodų adaptacija ar atitinkamos vertinimo reikšmės gali būti koreguojamos pagal šalies reikalavimus.

Veido atpažinimo parametrų specifinės rekomendacijos nustatomos kiekvienoje šalyje atskirai

Naudojimo intensyvumas

Eismo sudėtis

Stovintys automobiliai

Aplinkos skaistumas

Veido atpažinimas
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Bendrieji reikalavimai 

Šiame ir kituose  susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis – 

pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje 

ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. 

Šis dokumentas ir aiškinamasis raštas sudaro vieną bendrą dokumentą. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 

eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame 

dokumente ar ne. 

Normos ir standartai 

Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC), Europos elektrotechnikos normatyvų komiteto (CENELEC), 

Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) ir kiti normatyviniai dokumentai gali būti naudojami, jei tai 

neprieštarauja Lietuvoje galiojančioms normoms ir standartams. 

Naudoti paskutinio leidimo normas ir standartus. 

Visa naudojama įranga ir medžiagos turi turėti Lietuvoje galiojančius atitikties sertifikatus. 

Galios skirstymo sistema 

Galios skirstymo sistema, parodyta brėžiniuose, turi būti išpildyta, kad atitiktų TN-C-S elektros tinklo sistemą. 

Nominali įtampa yra 400/230V, AC, 50Hz. 

Energijos paskirstymas turi būti vykdomas jėgos kabeliais. 

Energijos tiekimo sistema turi būti atlikta taip, kad bet kuri grandinė arba prietaisas, galėtų būti atjungtas nuo 

maitinimo, išjungiant atitinkamą jungiklį, neatjungus lygiagrečiai maitinamų įrenginių. 

ELEKTROS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Visos medžiagos ir įrenginiai, tiekiami pagal šį projektą, turi atitikti projekto specifikacijas ir turi būti sukonstruoti 

ir pagaminti gamyklos sąlygomis. Medžiagos turi atitikti vartojimo paskirtį. 

Prietaisai turi būti nauji ir nenaudoti, išskyrus tuos, kurie reikalingi testavimui. 

Visos medžiagos ir įrenginiai turi turėti CE žymenį. 

Turi būti užtikrintas instaliacijos ir įrenginių kvalifikuotas aptarnavimas. 

Visi vienodos kategorijos prietaisai turi būti vieno gamintojo. 

Sudėtiniai įrenginiai gali būti surinkti iš atskirų gamintojų komponentų, tačiau gamintojas, surinkęs įrenginius, 

turi atsakyti už galutinį rezultatą ir komponentų suderinamumą. 

Šviestuvai pėsčiųjų takų gatvių apšvietimui turi būti su autonominio pritemdymo funkcija ne mažiau 4 pakopų. 

Gatvių apšvietimo sistemos šviestuvai turi garantuoti apšvietą pagal EN 13201 standarto reikalavimus. 
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1. KARŠTAI CINKUOTA ATRAMA 

Apšvietimo atramos turi atitikti Lietuvos standartą LST EN 40-5, atramos turi būti sertifikuotos 

naudojimui Lietuvoje, metalinės kūginės, padengtos ne mažesniu kaip 80μ storio karšto cinkavimo būdu 

padengtu cinko sluoksniu. 

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Medžiaga Plienas, ≥3 mm 

2.  Parametrai Nurodoma projekte: 

Aukštis nuo žemės – 6,5m; 6m 

Viršūnės diametras 60mm 

3.  Forma Kūginė, su įleidžiamomis 

durelėmis 

4.  Įleidžiamos durelės Kūginės formos nerūdijančio 

plieno šešiakampė užrakto galvutė 

5.  Antikorozinė apsauga Karštai cinkuota 

6.  Spalva cinkuota 

7.  Tvirtinimas Įleidžiama į gelžbetoninį pamatą  

8.  Aplinkos temperatūra -35 oC….+35 oC 

9.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

10.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

2. APSAUGINĖ GUMA PAMATUI 

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Apšvietimo stulpui skersmuo 128-168 mm 

2.  Medžiaga guma 

 
 

3. APŠVIETIMO ATRAMOS PAMATAS 

Eil. 
Nr.  

Techniniai parametrai ir reikalavimai  Dydis, sąlyga  

1.  Medžiaga  gelžbetonis  

2.  Betono stipris gniuždant  C25/30  

3.  Armatūra (karkasas)  

4.  Tvirtinimas  varžtai ir įvorės - nerūdijančio plieno  

5.  Varžtų kiekis vnt. ir ilgis  parenkamas iš 1 lentelės  

6.  Leistinas nuokrypis  pamato aukščio: ±20 mm;  
kiaurymių diametras: ±10 mm;  

7.  Kabelių kanalų diametras  parenkamas iš 1 lentelės  
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8.  Stulpo skersmuo  parenkamas iš 1 lentelės  

9.  Pamato svoris  parenkamas iš 1 lentelės  

10.  Pamato garantinis laikas:  ≥ 10 metai  

1 Lentelė. 
 Eil.  
Nr.  

Stulpo  
skersmuo
, mm  

Stulpo  
aukštis, 
m  

Svoris,  
kg  

H,  
mm  

H1,  
mm  

H2,  
mm  

H3,  
mm  

B1,  
mm  

B2,  
mm  

B3,  
mm  

B4,  
mm  

B5,  
mm  

Varžtų  
kiekis  
vnt. × L  

4  128-168  6-10  300  1200  240  100  560  600  334  190  180  120  3x50  
 

4. GATVĖS / KELIO ŠVIESTUVAI  
Eil. 

Nr. 
Šviestuvo parametras Būtinas rodiklis 

1.  Maitinimo įtampa 230 VAC 

2.  Maitinimo įtampos leistinas nuokrypis Ne mažiau +/-10% 

3.  Maitinimo įtampos dažnis 50 Hz 

4.  Galios faktorius (neprigesinus) Ne mažesnis nei 0,95 

5.  Elektrosaugos klasė II pagal EN 60598 

6.  Šviestuvo šviesinis efektyvumas  ne mažiau 120 lm/W 

7.  Šviesos šaltinio spalvų atkūrimo indeksas ne mažiau kaip 70 (CRI>70) 

8.  Spalvos temperatūra gatvių apšvietimui 4000K  

9.  
Spalvos temperatūra kryptiniam perėjų 

apšvietimui   
5000-6000K 

10.  Šviestuvo pritemdymo/valdymo galimybė 

1. integruotas šviestuvo tolygaus  prigesinimo 

(1-100% ribose) modulis valdomas  DALI 

protokolu. 

2. Integruotas autonominis šviestuvo  

pritemdymo modulis, dirbantis sekančiu 

apšviestumo  režimu: 

nuo įsijungimo iki 23:00h – 100%  

nuo 23:00 iki 6:00 – 50%  

nuo 6:00 iki išsijungimo – 100% 

11.  Šviesos srauto stabilizavimas 
Šviestuvas turi turėti šviesos srauto 

stabilizavimo funkciją (CLO) 

12.  Šviestuvo korpusas  

Šviestuvo korpusas su aušinimo elementu turi 

būti pagamintas iš aliuminio, polikarbonato ar 

plieno su polimeriniu padengimu. 

Nėra leidžiama įrengti priverstinio aušinimo 

elementų (pvz. ventiliatorių). 

Šviestuvai turi būti apsaugoti nuo 

elektrocheminės korozijos. 

Šviestuvo stiklas turi būti toks, kad užtikrintų 

saugų eksploatavimą, nekeltų pavojaus 

žmonių sveikatai ir gyvybei bei kitam turtui 

jo sudužimo atveju. 

Šviestuvo paviršius turi būti lygus, be išorinių 

briaunų aušinimui. 
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5. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI KABELIAMS SU PLASTIKINE IZOLIACIJA IKI 1 kV, 

SKIRTIEMS KLOTI, PATALPOSE, ŽEMĖJE IR ATVIRAME ORE. 

Eil. 
Nr.  

Techniniai parametrai ir reikalavimai  Dydis, sąlyga  

1.  Standartas  IEC 60502-1;  

2.  Tipiniai bandymai turi būti Europos Sąjungos 
Šalies akredituotoje laboratorijoje, turinčioje teisę 
sertifikuoti gaminius visoje ES  

Pateikti:  
• Pilną tipinių bandymų protokolo kopiją;  
• Produkto sertifikatą arba tipinių bandymų 
sertifikatą.  

3.  Vardinė įtampa U0/U  ≥ 1 kV  

4.  Maksimalioji įtampa  1,2 kV  

5.  Vardinis dažnis  50 Hz  

6.  Eksploatavimo sąlygos  patalpose;  
žemėje;  
atvirame ore;  

7.  Aplinkos temperatūra  -35 ... +35 °C  

8. Kabelio konstrukcija:  

8.1.  Laidininkų skaičius  Nustatoma užsakant:  
• 3;  
• 4;  

8.2.  Laidininkas  Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto 
vario arba atkaitinto aliuminio  
Nurodoma užsakant:  
• Atkaitintas aliuminis;  

13.  Šviestuvo išorinis lizdas 

Šviestuvo korpuso viršuje sumontuotas 

standartizuotas „plug&play“ 7 kontaktų 

NEMA lizdas šviestuvo valdikliui įrengti, 

uždengtas (užtikrinant ne blogiau IP66 pagal 

ENEC reikalavimus) 

14.  Apsauga nuo aplinkos poveikio ne blogiau IP66  

15.  Apsauga nuo smūgių ne blogiau  IK08   

16.  Šviestuvo eksploatacijos laikas  ≥ 100.000 valandų  

17.  Šviesos srauto nusėdimas L90 B10 

18.  Darbinė aplinkos temperatūra -30°C iki +40°C 

19.  
Apsauga nuo elektrostatinės iškrovos ir 

viršįtampių 
≥10 kV 

20.  Šviestuvų sertifikatai/standartai 

CE, RoHS, ENEC arba ENEC+,  

EN 60598-1, 

EN 60598-2-3, 

EN 61347-2-13, 

EN 62471, 

EN 55015, 

EN 61547,  

EN 61000-3-2, 

EN 61000-3-3, 

EN 62722-2-1  

arba lygiaverčiai (taikoma visiems 

standartams) 

21.  Garantinio aptarnavimo laikotarpis Ne mažiau 5 metai 
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• Atkaitintas varis  

8.3.  Laidininko tipas  1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 
standartą.  

8.4.  Laidininkų izoliacija  XLPE  

8.5..  Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas  Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 
60757  

8.6..  Išorinis apvalkalas  Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba 
UV spinduliams atsparus nepalaikantis 
degimo PE  

8.7.  Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir 
išorinio apvalkalo  

Nustatoma užsakant:  
• užpildas;  
• visos gyslos apsuktos tampria izoliacine 
juosta  

9.  Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra  + 90 °C  

10.  Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam 
jungimui ( 5 s)  

+ 250 °C  

11.  Žemiausia klojimo temperatūra  -10 °C kabeliams su aliuminėmis gyslomis  
-5 °C kabeliams su varinėmis gyslomis  

12.  Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai  Nustatoma užsakant pagal 1 lentelę  

13.  Minimalus lenkimo spindulys  ≤ 12xD  

14.  Tarnavimo laikas  > 40 metų  

15.  Garantinis laikas  ≥ 24 mėnesiai  

Iki 1000 V kabelių su plastikine izoliacija techniniai parametrai 

1 lentelė 

Laidininko 

skerspjūvio plotas, 

mm2  

Laidininko 

konstrukcija*  

Aktyvioji varža 

esant 20 °C, Ω/km  

Ilgalaikė gyslos 

(+70°C) darbinė 

srovė grunte, A**  

Ilgalaikė gyslos 

(+90°C) darbinė 

srovė ore, A**  

Aliuminio gyslomis  

4x25  SM  1,2  100  120  

Vario gyslomis  Ilgalaikė gyslos (+90°C) darbinė 

srovė, A  

 grunte*** ore***  

3x1,5  RE, RM  12,1  18  18  

* RE – apvalus monolitinis; RM – apvalus daugiavielis; SM - sektorinis daugiavielis.  

**Ilgalaikės darbinės srovės aliuminiams laidininkams nurodytos pagal LST 1702 (HD 603) standartą, kai 

grunto temperatūra +15 °C, oro +25 °C.  

***Ilgalaikės darbinės srovės variniams laidininkams nurodytos pagal LST 1702 (HD 603) standartą, kai 

grunto temperatūra +20 °C, oro +30 °C. 
 

6. UŽDARU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMI KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI   

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 61386-24 

2.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje 

esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra 

akredituota produktų sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3.  Medžiaga PE  

4.  Vamzdžio išorinė sienelė Lygi 

5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona arba raudona juostelė 

7.  Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis vamzdžio 

skersmuo, mm) 

75; 

8.  Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to 

compression)  pagal LST EN 61386-24 standartą 

≥ 1250 N; 

 

9.  Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal 

LST EN 61386-24 standartą 

Normalus (angl. N- normal); 

10.  Vamzdžiai yra skirti kloti betranšėjiniu būdu  

11.  Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma Žymėjimas: 

• Gamintojas; 

• Standartas; 

• Atsparumas gniuždymui (≥ 1250 

N); 

• Atsparumas smūgiams; 

• Vamzdžio nominalus diametras; 

• Žaliava iš kurios pagamintas 

kabelio apsauginis vamzdis 

12.  Darbo temperatūra -20 ÷ +60 oC 

13.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

14.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 
 

7. ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 61386-24 

2.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje 
esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri 
yra akredituota produktų sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3.  Medžiaga PP, PE  

4.  Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota  

5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  

6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona 

7.  Vamzdžių išoriniai skersmenys 75mm 

8.  Atsparumas gniuždymui pagal LST EN 61386-24 
standartą 

≥ 750 N; 

9.  Atsparumas smūgiams pagal LST EN 61386-24 
standartą 

Normalus (angl. N- normal) 

10.  Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas 
posūkiuose 

Posūkiuose  ir užvedimuose į elektrinius objektus 
naudoti specialias alkūnes arba lankstų (≥ 450 N 
atsparumo gniuždimui)  apsauginį vamzdį. 

11.  Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti 
nurodoma 

Žymėjimas: 

• Gamintojas; 

• Standartas; 

• Atsparumas gniuždymui (750 N); 

• Atsparumas smūgiams; 

• Vamzdžio nominalus diametras; 

• Žaliava iš kurios pagamintas vamzdis. 

12.  Darbo temperatūra -40 ÷ +60 oC 

13.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

14.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 
8.  TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI DAŽAMS SKIRTIEMS ATRAMŲ NUMERACIJAI 

Eil. 

Nr.  

Techniniai parametrai ir reikalavimai  Dydis, sąlyga  

1.  Standartas  LST EN ISO 12944  

2.  Skirti naudoti  Lauko sąlygomis  

3.  Antikoroziniai pigmentai  Galimi  

4.  Sausų medžiagų kiekis  ≥ 60 %  

5.  Spalva  RAL9004 (juoda) – šviesioms atramoms  

6.  Plėvelės patvarumas  Vidutinis (V) pagal LST EN ISO 12944-1  

7.  Plėvelės garantinis laikas (laikantis dažymo 

technologijos)  

≥ 24 mėnesiai  

8.  Plėvelės atsparumas  • Atmosferiniam poveikiui;  

• UV spinduliams;  

• Temperatūrai nuo -35 oC iki 70 oC ;  

• Korozijai;  

• Alyvai.  

9.  Dengiamas paviršius  Cinkuotas plienas, dažytas plienas, gelžbetonio 

konstrukcija  

10.  Dengimo būdas  Purškiant  

11.  Dengiamo paviršiaus temperatūra  Nuo +5 oC iki +60 oC  

12.  Santykinė oro drėgmė dengimo metu  < 80 %  

13.  Vardinis sausos plėvelės storis dengiant 

vienu sluoksniu  

≥40 m  

14.  Sluoksnių skaičius  1 sluoksnis purškiant  

15.  Džiūvimo trukmė esant 23 oC  ≤10 val.  
 

9. IKI 1 kV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Tipiniai movos arba komponentų bandymai turi 
būti atlikti akredituotoje laboratorijoje 

Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties 
deklaracijos kopiją pagal EN 50393 (Cenelec HD 623 
S1) standartą 

2.  Vardinė įtampa 1 kV 

3.  Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

4.  Vardinis dažnis 50 Hz 

5.  Movos technologija Termosusitraukianti 

6.  Eksploatavimo sąlygos • žemėje; 

• patalpose 

7.  Aplinkos temperatūra -40... +55 °C 

8.  Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C 

9.  Kabelių izoliacija Plastiko 

10.  Kabelio gyslų skaičius • 4 

11.  Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis • 25 mm²; 

12.  Galinės movos išorinės izoliuojančios 
medžiagos 

Atsparios: 

• atmosferos veiksniams 

• ultravioletinių spindulių poveikiui 
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13.  Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios 
medžiagos 

Atsparios: 

• atmosferos veiksniams; 

• agresyvaus grunto poveikiui; 

• atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui; 

14.  Jungiamosios movos termosusitraukiančių 
vamzdelių sienelių storis po užsodinimo 

• ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui  

• ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui 

15.  Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų 
sujungikliai 

Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su 
nulūžtančiomis galvutėmis 

16.  Galinės movos ilgis ≥ 2 skirtingi ilgiai  

17.  Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas 
movoje 

Visi kontaktai be litavimo 
(komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos) 

18.  Pateikiami dokumentai lietuvių kalba • Gamyklinis aprašmas 

• Montavimo instrukcija  

19.  Sandėliavimo laikas Neribotas 

20.  Tarnavimo laikas > 40 metų 

21.  Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių 

 
10. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI  

GNYBTYNAMS KABELIŲ GYSLŲ SUJUNGIMUI METALINĖJE ATRAMOJE SU SAUGIKLIU 

 

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas  EN 60999 

2.  Laidininko skerspjūvis Nustatoma užsakant: 

• 25 mm 2. 

3.  Vardinė įtampa ≥500V 

4.  Korpusas  Plastikas 

5.  Atsparumas aplinkos poveikiui ≥IP23 

6.  Saugiklio nominali srovė • 6 A; 

7.  Aplinkos temperatūra ≤-25 oC - ≥+55 oC 

8.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 

9.  Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 
 

Rekomenduojami pavyzdžiai arba analogai 

Saugiklinė Gnybtas 
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11. IŽEMINIMO ELEMENTAI CINKUOTI 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 

2.  Strypo medžiaga Plienas 

3.  Strypo padengimas  0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam strypui) 

4.  Strypo diametras  14 mm. 

5.  Strypus jungianti mova žalvarinė arba varinė srėginė arba užsipresuojanti 

6.  Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai plieno; cinkuoto plieno 

7.  Sistema nenaudojama  Visų tipų transformatorinėse ir skirstomuosiuose 
punktuose 

8.  Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis  15 metai 

 
12. KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Pagaminta iš polietileno PE 

2.  Spalva Geltona 

3.  Skirta naudoti  Žemėje 

4.  Aplinkos temperatūra –35 … +35 oC 

5.  Pakavimo kiekis ≥ 50 m 

6.  Juostos storis ≥ 0,5 mm  

7.  Juostos plotis Vienai kabelių linijai – 100mm; 
Dviems kabelių linijoms – 310 mm; 

8.  Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:  “Dėmesio! Kabelis” 

9.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

10.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 
13. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI UŽMAUNAMOMS GEMBĖMS 

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Medžiaga Plienas, ≥3 mm 

2.  Tipas Užmaunama ant atramos 

3.  Parametrai Nurodoma projekte 

Aukštis – 1,5m 

Ilgis - 1m 

Vidinis diametras - 60mm 

Kampas - 0° 

4.  Antikorozonė apsauga Karštai cinkuota 

5.  Spalva cinkuota 

6.  Tvirtinimas Užmaunama ant atramos, 

tvirtinama varžtais 

7.  Aplinkos temperatūra -35 oC….+35 oC 

8.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

9.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 
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14.MONTAŽAS 
 

Visos medžiagos ir įrenginiai turi būti instaliuojami pagal gamintojo rekomendacijas. 
Atlikus elektros montavimo  darbus turi būti užtikrintas nepertraukiamas elektros energijos tiekimas visiems 

vartotojams. 
INSTALIACIJOS ATLIKIMAS 

 
Saugos reikalavimai: elektros įrangos instaliaciją gali atlikti tik kvalifikuota, turinti atitinkamą atestatą, įmonė. 

Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems 
asmenims. Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose vietose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis 
elektros įrangos dalimis montavimo darbų laikotarpiu. Šie įspėjamieji užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Prieš pradedant vykdyti darbus atjungus įtampą, turi būti įvykdytos žemiau nurodytos techninės priemonės 
tokia tvarka: 

• išjungti įtampą; 

• atjungti įrenginį. Nesant techninės galimybės atjungti įrenginį, galima apsiriboti įtampos išjungimu; 

• imtis priemonių išvengti savaiminio arba klaidingo komutacinių aparatų įsijungimo; 

• iškabinti ženklus, draudžiančius įjungti įtampą; 

• patikrinti, ar nėra įtampos; 

• nustatyta tvarka įžeminti; 

• paruošti darbo vietą (įvykdyti Saugos eksploatuojant elektros įrenginių 93 punkte nurodytas priemones). 
Draudžiantis įjungti įtampą ženklas „Nejungti! Įrenginiuose dirbama“ kabinamas ant elektros aparatų, kuriais 

įtampa išjungiama ar atjungiama, pavarų rankenų arba elektros aparatų valdymo elementų. Įtampa patikrinama 
specialiai tam skirtais išbandytais ir patikrintais įtampos indikatoriais. Išbandytas indikatorius – tai toks indikatorius, 
kuris yra išbandytas gamintojo nustatyta tvarka ir nepasibaigęs bandymo galiojimo ar naudojimosi juo terminas. 
Kitomis priemonėmis ir būdais tikrinant įtampos nebuvimą atjungtuose elektros įrenginiuose, reikia vadovautis 
atjungiamo įrenginio gamintojo nurodytais būdais. Elektros įrenginių srovinės dalys įžeminamos įžemikliais, 
trumpikliais arba specialiai tam skirtais stacionariai įrengtais įtaisais. Darbo vietai paruošti taikomos šios priemonės: 

• darbo vietos aptvėrimas; 

• darbo vietos ribų ir kitų pavojingų zonų paženklinimas apsaugos nuo elektros įspėjamaisiais ženklais 
„STOK! ĮTAMPA“; 

• atstumų tarp dirbančiųjų ir įtampą turinčių dalių, kurie nurodyti 3 ir 4 Saugos eksploatuojant elektros 
įrenginių prieduose, užtikrinimas; 

• dirbant žemosios įtampos įrenginiuose, kai neįmanoma uždėti kilnojamųjų įžemiklių, būtina iš visų darbo 
vietos pusių, iš kur gali atsirasti įtampa, uždėti izoliuojančius antdėklus, skydus, širmas (intarpus) arba pavaras, 
elektros spintas, kameras, aparatų gaubtus ir pan. užrakinti specialiais užraktais arba atjungti elektros įrenginį 
maitinančius laidus (šynas); 

• darbo vietos paženklinimas leidžiamaisiais ženklais; 

• be šių priemonių, darbo vietos riboms ir pavojingoms zonoms pažymėti gali būti naudojamos ir kitos darbų 
saugos norminių aktų nustatytos priemonės. Šiuo atveju jos nepakeičia Taisyklėse nustatytų ženklų. Kitos vizualinės 
informacijos priemonės taikomos tik kaip papildančios pagrindines. 

Įrenginiai turi būti montuojami kiek galima arčiau vietų, parodytų brėžiniuose. Įrenginių aptarnavimo erdvė turi 
būti ne mažesnė, nei nurodyta normatyviniuose dokumentuose ar gamintojų rekomendacijose. Parinkus konkrečius 
įrenginius, turi būti patikrinti maitinančių kabelių skerspjūviai, automatinių išjungiklių nominalios srovės. Jie turi atitikti 
įrenginio gamintojų rekomendacijas ir užtikrinti įrenginio saugų darbą. 

Atramų griovimo ir statymo būdus, jų tvirtinimo būtinumą ir būdus nustato darbų vadovas, vadovaudamasis 
technologinėmis kortomis, projektine dokumentacija, DSSI ir kitais norminiais aktais. Montuojant gatvių apšvietimo 
šviestuvus atramose reikia naudoti žmonių kėlimo mechanizmą. Dirbant savaeigiais keltuvais žmonėms kelti, reikia 
prie jo prisitvirtinti apraišų stropu ir dėvėti apsauginį šalmą. 

Darbuotojų, dirbančių kabelių linijose, saugai ir sveikatai užtikrinti būtina kabelį atjungti (išjungti), elektriškai 
iškrauti ir įžeminti atjungimo (išjungimo) vietose iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta įtampa. Kasant kabelių trasose, 
negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5 m iki kabelių. Žiemą, atšildant gruntą, šilumos 
šaltinis negali priartėti prie kabelių arčiau kaip 15 cm. Žemės kasimo darbai turi būti atliekami laikantis Saugos ir 
sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 
2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 (Žin., 2001, Nr. 3-74), reikalavimų. Duobės ir tranšėjos turi būti aptvertos, 
pakabinti įspėjamieji ženklai. Atkasti kabeliai ir jų movos turi būti įtvirtinti, apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų ir 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=117505
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pažymėti įspėjamaisiais ženklais. Prieš leidžiant dirbti kabelių linijoje, būtina įsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas. 
Esant būtinumui, perkloti neatjungtus kabelius leidžiama laikantis ypatingų saugos reikalavimų: perklojamame 
kabelyje esančios movos turi būti patikimai įtvirtintos; dirbti reikia mūvint dielektrines pirštines. Apsaugai nuo 
mechaninių pažeidimų ant dielektrinių pirštinių reikia užsimauti brezentines pirštines. 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami 
gamykliniai PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai 
apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl 
rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, rangovas privalo greitai ir tvarkingai 
pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę. 

Užbaigus darbą, darbo vieta sutvarkoma tokia tvarka: 

• išvedami darbuotojai (brigada); 

• darbų užbaigimas įforminamas nurodymo lentelėje (jei buvo dirbta pagal nurodymą); 

• nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai; 

• nuimami darbo vietos ir pavojingų zonų ribų aptvarai; 

• nuo elektros įrenginio srovinių dalių atjungiami kilnojamojo įžemiklio galai; 

• nuo „žemės“ atjungiamas kilnojamojo įžemiklio galas. 
Sutvarkius darbo vietą, nustatyta tvarka įforminamas visiškas darbų užbaigimas ir, prieš atliekant įjungimo 

operaciją, nuimamas ženklas „NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA“. Ženklus „Nejungti! Įrenginiuose dirbama“ 
leidžiama nukabinti tik asmeniui, kurio pavardė įrašyta ženklo lentelėje, arba jį pakeitusiam asmeniui. Atjungtą 
elektros įrenginį leidžiama įjungti, kai darbo vieta sutvarkyta pagal aukščiau minėtus reikalavimus. Įjungti leidžia 
budintysis, kuriam yra priskirti valdyti elektros įrenginiai, arba išdavęs nurodymą asmuo, įrenginio įjungimą įrašęs 
nurodymo skiltyje „Kiti nurodymai“. 

KABELIAI 
Visi kabeliai turi būti instaliuoti pagal tam tikrus reikalavimus ir tvarką, atkreipiant dėmesį į galutinio rezultato 

vaizdą ar išdėstymą kitų aparatų bei įrenginių atžvilgiu. Kiekvienas kabelis turi būti paklotas vertikaliai, horizontaliai 
arba lygiagrečiai sienoms arba kitiems struktūriniams elementams. 

Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai. 
Kabeliai, klojami tiesiose kabelių trasose, neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagrečiai, kaip galima ilgiau neturi 

kirstis. Kabeliai turi būti sulenkti ne mažesniu diametru nei rekomenduota gamintojo. 
Kabeliai tarp skirtingų įrenginių turi būti ištisiniai, be jokių sujungimų. Kur sujungimai reikalingi, juos suderinti 

su Užsakovu. 
Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tokiose aplinkose, kur jie gali būti pažeisti mechaniškai.  
Kiekvienas kabelis, įeinantis į bet kurio įrenginio korpuso vidų, turi būti apsaugos riebokšliu, užtikrinančiu įvadą 

ir tai, kad neįvyks joks mechaninis kabelio apsauginio apvalkalo gamyklinio įrengimo ir gnybtų pažeidimas. Gyslos 
negali susipinti. 

Kabeliai prieš prijungimą prie gnybtų turi turėti kilpą, kad būtų užtikrintas perjungimas. 
Daugiagyslės suktos valdymo gyslos jungiamas prie prietaisų, turinčių varžtinius sujungimus, turi būti 

tvirtinamas izoliuotais tuščiaviduriais užspaudžiamais antgaliais. 
Užspaudžiami sujungimai turi būti atliekami tik su įrankiu, tinkančiu naudojamų antgalių tipui ir dydžiui. 

Laidininkai >16 mm² turi būti sujungiami arba surišami, naudojant užspaudžiamas jungtis. 
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SĄNAUDŲ, DARBŲ IR KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 

APŠVIETIMO TINKLŲ MONTAVIMAS (DARBAI) 

1.  Trasos nužymėjimas  kompl. 1  

2.  Tranšėjos kasimas rankiniu būdu   km 0,014  

3.  Tranšėjos užkasimas rankiniu būdu  km 0,014  

4.  Tranšėjos kasimas mechanizuotai   km 0,030  

5.  Tranšėjos užkasimas machanizuotai  km 0,030  

6.  KL montavimas konstrukcijomis (KL masė iki 3 kg)  m 18  

7.  
KL montavimas apšvietimo atramoje (KL masė iki 1 
kg) 

 m 21  

8.  KL tiesimas vamzdyje (KL masė iki 3 kg)  m 62  

9.  Vamzdžio paklojimas atviru būdu (Ø 75 mm)  m 44  

10.  Vamzdžio paklojimas uždaru būdu (Ø 75 mm)  m 18  

11.  Plotų išlyginimas mechanizuotai  m2 44  

12.  Grunto tankinimas  m3 11  

13.  
Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto 
kabelio 

 
km 0,044  

14.  Galinių movų montavimas Al 4x25mm2 kabeliui  vnt. 6  

15.  
Pilnai sukomplektuotos apšvietimo atramos su 
pamatu, gembe ir šviestuvais montavimas 

 
kompl. 2  

16.  
Šviestuvo su apkaba montavimas ant šviesoforo 
atramos 

 
vnt. 1  

17.  Įžeminimo įrenginio montavimas, R≤30 Ω  kompl. 2  

18.  Įžeminimo įrenginio varžos matavimas  vnt. 2  

19.  Gnybtyno su 6A saugikliais montavimas  vnt. 3  

20.  KL fazavimas  vnt. 3  

21.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas  vnt. 3  

22.  Linijos išpildomoji nuotrauka  kompl. 1  

23.  Apšviestumo matavimai  kompl. 1  

 
Medžiagų ir įrenginių kiekių žiniaraštis 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 

APŠVIETIMO TINKLŲ MONTAVIMAS (MEDŽIAGOS) 

1.  0,4 kV kabelis Al 4x25 mm2, XLPE izol.  m 80 TS 5 

2.  Kabelis 3x1,5 mm2, Cu PVC izol.  m 21 TS 5 
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3.  Ø 75 mm PE vamzdis (gofruotas)  m 44 TS 7 

4.  Ø 75 mm PE vamzdis (lygus)  m 18 TS 6 

5.  Galinė mova Al 4x25mm2 kabeliui  vnt. 6 TS 9 

6.  
Gelžbetoninis pamatas apšvietimo atramoms 
VGAP3 tipo 

 vnt. 2 TS 3 

7.  
Karštai cinkuota atrama, aukštis virš žemės 
paviršiaus – 6,5m 

 
vnt. 

1 TS 1 

8.  
Karštai cinkuota atrama, aukštis virš žemės 
paviršiaus – 6m 

 
vnt. 

1 TS 1 

9.  Užmaunama gembė H-1,5m, L-1m  vnt. 1 TS 13 

10.  Šviestuvas gatvės apšvietimui ≤49W, IP66  vnt. 1 TS 4 

11.  Šviestuvas perėjos apšvietimui ≤62W, IP66  vnt. 2 TS 4 

12.  Gnybtynas su 6A saugikliais  vnt.  3 TS 10 

13.  Įžeminimo komplektas, varža ne daugiau kaip 30Ω  kompl. 2 TS 11 

14.  Signalinė juosta  m 44 TS 12 

15.  Vamzdžių užsandarinimo putos  but. 2  

16.  Cinkuoto plieno apkaba šviestuvui  vnt. 1  

 
Pateikti sąnaudų kiekių žiniaraščiai skirti pakankamai tiksliai įvertinti numatomas statybos darbų sąnaudas, tačiau vykdant 
statybos darbus, kai kurios kiekių žiniaraščių pozicijų vertės gali būti patikslintos ar atsirasti naujų, jei tai yra reikalinga 
įgyvendinant projekto techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose ar brėžiniuose numatytus sprendinius 
[STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ V sk. 37 p.]. 
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Įrengiama uždaru būduØ75mm, L-18m

Proj. KS/KAS-1
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Proj. JM2E
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Gatvės šviestuvas, LED, bendras H 8m

Kryptinis perėjų šviestuvas, LED, H 6m

Sutartiniai žymėjimai:

Proj. 0,4kV KL vamzdyje

Proj. 0,4kV KL uždaru būdu

E2

E2

PASTABOS (elektros tinklai):
1. Projektuojamą KL susikirtimuose su kitais inžineriniais tinklais, po važiuojamaja dalimi ar arti jos kloti apsauginiame vamzdyje

nurodytu būdu. Po gatve KL tiesiama ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje, gatvės raudonosiose linijose ne mažiau nei 1m gylyje.
2. Projektuojamos KL susikirtimuose su kitais inžineriniais tinklais vietose ar šalia jų ir privačiuose sklypuose žemės kasimo darbus

vykdyti rankiniu būdu;
3. Montavimo darbus atlikti pagal EĮĮBT, ELIĮT reikalavimus;
4. Statybos metu projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto rengėjo raštišką sutikimą
5. Prieš pradedant darbus iškviesti įmonių atstovus, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai.
6. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus
eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai
įrengiami pagal esamą konstrukciją.
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Esami Ramygalos g. apšvietimo stulpai

Nr.1

62W

Proj. Al 4x25,

L=24m

Nr.2

62W

Proj. Al 4x25,

L=30m

Nr.3

49W

Proj. Al 4x25,

L=26m

Nr.4

49W

Proj. Al 4x25,

L=46m

Nr.5

49W

Proj. Al 4x25,

L=48m

Nr.6

49W

Proj. Al 4x25,

L=48m

Nr.7

49W

Proj. Al 4x25,

L=48m

Nr.8

49W

Proj. Al 4x25,

L=45m

Nr.9

49W

Proj. Al 4x25,

L=45m

Nr.10

49W

Proj. Al 4x25,

L=45m

Nr.11

49W

Proj. Al 4x25,

L=45m

Nr.13

49W

Nr.12

49W

Proj. Al 4x25,

L=45m

Gatvės šviestuvas, LED, bendras H 8m

Kryptinis perėjų šviestuvas, LED, H 6m
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Kiekvienam stulpui įrengiamas atskiras įžeminimo
kontūras, standartinės apšvietimo stulpų komplektacijos:

R≤30Ω
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Sutartiniai žymėjimai:

Proj. 0,4kV KL

Psk = 0,712 kW
Isk = 2 A
ΔU=0,3 %
Itr.j.= 190 A

Į proj. atr. Nr. 1 užvedama esama apšvietimo KL.
Nuo atr. Nr. 1 iki sekančio esamo apšv. stulpo
paklojamas naujas KL intarpas.

Įrengiama pagal projektą "Ramygalos gatvės, įrengiant
šviesoforinę sankryžą, ties sklypu unik. Nr. 4400-1182-6805,
Panevėžio mieste, kapitalinio remonto projektas".

Įrengiama pagal projektą "Gatvės nuo Ramygalos gatvės iki žemės sklypo
(unikalus Nr. 4400-1182-6668) Panevėžio mieste statybos projektas".

Montuojama ant šviesoforinės atramos su
atitinkama apkaba tvirtinimui
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