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UzZsakovas

Alytaus miesto savivaldybés administracija
UAB ,Dzukijos vandenys®

Projektuotojas

UAB ,Geoinfra“

Statinio projekto pavadinimas

Kito inZinerinio statinio automobiliy stovejimo
aikstelés rekonstravimo ir inzineriniy lietaus
nuoteky tinkly, Jaunimo parke Zuvinto g. 18 ir jo
prieigose Alytaus mieste, statybos projektas

Statybos vieta

Zuvinto g. 18, Alytaus m.

Statybos rasis

Rekonstravimas
Nauja statyba

Statinio paskirtis

Kiti inZineriniai statiniai: Kitos paskirties, automobiliy

stovejimo aikstele.

InZineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai.

Statinio kategorija

Nesudétingas Il grupés statinys
Nesudeétingas | grupés statinys

Statinio projekto Nr.

P25-42

Statinio projekto rasis ir etapas

Statybos supaprastintas projektas

Statinio projekto dalis

Bendroji/susisiekimo dalis

Bylos zymuo

P25-42_R-NS_SSP_BD.S

Laida

Projekto vadovas " (parasas) (data) Atest. Nr. 30952

Projekto dalies vadovas - .(b.r;;raéas) (data) Atest. Nr. 27107

Tauragé 2025

J. Mickdnas

J. Mickiinas
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PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

0

2025

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Laida

Data

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS

Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra"” ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB

"Geoinfra" ir Uzsakovo Zzinios DRAUDZIAMA

Projekto pavadinimas
Kito inZinerinio statinio automobiliy stovéjimo

AteNstato (:—F ."J 201 n fra aik$telés rekonstravimo ir inZineriniy lietaus
r. \7/ =¥ — nuoteky tinkly, Jaunimo parke Zuvinto g. 18 ir jo
. , prieigose Alytaus mieste, statybos projektas
30952 PV | J. Mickanas 7 /L/ Statinio projekto dalis
27107 | PDV | J. Mickunas 7 Bendroji/susisiekimo dalis
INZ | A. Ugintas Lo
- Dokumento pavadinimas Laida
Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT Alytaus miesto savivaldybés P25-42_R-NS_SSP_BD.S_PDSZ
administracija 1 2




infra

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Elrl Bylos zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. | P25-42_R-NS_SSP_BD.S 0 Bendroji/susisiekimo dalis
2. | P25-42_NS_SSP_NS 0 Nuoteky (lietaus) Salinimo dalis
3. | P25-42_R-NS_SSP_E 0 Elektrotechniné dalis
4. | P25-42_R-NS_SSP_KS 0 Statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo
dalis.

PROJEKTO TEKSTINIY DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS

Ellrll Dokumento Zymuo L:IS Y Laida Pavadinimas Pastabos
5 Projekto dokumenty sudéties

1. P25-42_R-NS_SSP_BD.S_PDSZ 2 0 iniarastis
2. P25-42_R-NS_SSP_BD.S_BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai
3. | P25-42_R-NS_SSP_BD.S_AR 9 0 Aiskinamasis rastas
4. P25-42_R-NS_SSP_BD.S_BTS 57 0 Techninés specifikacijos
7. P25-42 R-NS_SSP_BD.S_LS 1 0 Licencijy sgradas
8. P25-42_R-NS_SSP_BD.S_SDKZ 3 0 Suvestinis darby kiekiy Ziniarastis

PROJEKTO BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo L:E Y | Laida Pavadinimas Pastabos
P25-42_R-NS_SSP_BD.S_SS-01 1 0 Situacijos planas M1:250
P25-42_R-NS_SSP_BD.S_DAP-02 1 0 Dangy ardymo planas M1:250
P25-42_R-NS_SSP_BD.S_P-03 1 0 Dangy ir inZineriniy tinkly suvestinis
planas M1:250
P25-42_R-NS_SSP_BD.S_DEOP-04 1 0 Dangy ir eismo organizavimo planas
M1:250

P25-42 _R-NS_SSP_BD.S_SP-05 1 0 Skersiniai profiliai M1:50

PROJEKTO PRIDEDAMYJY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. < - Lapy
Nr. Dokumento Zymuo Pavadinimas k.
1. Projektavimo uzduotis 2
2. Topografinis planas 3
3. |sakymas projekto vadovui ir projekto daliy vadovui 2
4. Atestato Nr. 30952 Statinio projekto vadovo kvalifikacijos atestatas 1
5. Atestato Nr. 27107 Statinio projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas 1

Lapas Lapy Laida
P25-42_R-NS_SSP_BD.S_PDSZ 2 2 0




infra

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

0 2025 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Laida Data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS

Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybeé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB
"Geoinfra" ir Uzsakovo zinios DRAUDZIAMA

Projekto pavadinimas

D -~ o Kito inZinerinio statinio automobiliy stovéjimo aikstelés
Ateﬁrt.ato m = CJ - _(.__JI n fra rekonstravimo ir inZineriniy lietaus nuoteky tinkly,

\—/ Jaunimo parke Zuvinto g. 18 ir jo prieigose Alytaus
: , | mieste, statybos projektas
30952 PV | J. Mickanas 7~ / | Statinio projekto dalis
27107 | PDV | J. Mickanas Vi Bendroji/susisiekimo dalis
INZ | A.Ugintas 7, S
) <& Dokumento pavadinimas Laida
Bendrieji statinio rodikliai 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zzymuo Lapas | Lapy

LT Alytaus miesto savivaldybés P25-42_R-NS_SSP_BD.S_BSR
administracija 1 3




infra

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas vieMna(::,as Kiekis Pastabos
I. Kiti inzineriniai statiniai
1. Kitos paskirties: (automobiliy stovéjimo aikstelé)
unikalus Nr. 4400-6235-2834. Rekonstravimas
Zemés sklypo kad. Nr. 1101/0008:157
1.1. plotas aikstelés m? 851,00
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Zuvinto g. : Unikalus Nr. 4400-5205-5513. Kapitalinis
remontas.
1.1. kategorija D Esamas
1.2. ilgis km 0,070 Esamas
1.3. vazZiuojamosios dalies plotis m 55 Esamas
1.4. eismo juosty skai€ius vnt. 2 Esamas
1.5. eismo juostos plotis m 2,75 Esamas
1.6. Saligatvio plotis m 3,00 Projektuojamas
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. A. Jonyno g. : Unikalus Nr. 4400-5205-5524.
kapitalinis remontas.
1.1. kategorija D Esamas
1.2.ilgis km 0,014 Esamas
1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 55 Esamas
1.4. eismo juosty skai€ius vnt. 2 Esamas
1.5. eismo juostos plotis m 2,75 Esamas
1.6. Saligatvio plotis m 3,00 Projektuojamas
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. vaziavimo kelias i$ Zuvinto g. iki Zuvinto g. 24.
Unikalus Nr. 4400-5205-5524. Kapitalinis remontas
1.1. kategorija llv Esamas
1.2.ilgis km 0,010 Esamas
1.3. vaZiuojamosios dalies plotis m 3,50 Esamas
1.4. eismo juosty skai€ius vnt. 1 Esamas
1.5. eismo juostos plotis m 3,50 Esamas
Lapas Lapy Laida

P25-42_R-NS_SSP_BD.S_BSR [— 5
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Pavadinimas viznna::)as Kiekis Pastabos
Il. INZINERINIAI TINKLAI
2. Lietaus nuoteky salinimo tinklai: Nauja statyba
2.1.InZineriniy tinkly ilgis* m 25,10
2.2. vamzdzio skersmuo mm 200
P25-42_R-NS_SSP_BD.S_BSR Lagas L‘g’“ La(i)da
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AISKINAMASIS RASTAS

0 2025 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Laida Data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS

Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybeé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB |
"Geoinfra" ir Uzsakovo zinios DRAUDZIAMA

I-’rojekto pavadinimas

N e e e Kito inZinerinio statinio automobiliy stovéjimo aikstelés
Ateﬁrtato (I 0o "_J — ( ) I n fra rekonstravimo ir inZineriniy lietaus nuoteky tinkly,
) \—/ Jaunimo parke Zuvinto g. 18 ir jo prieigose Alytaus
, mieste, statybos projektas
30952 PV | J. Mickanas 77"/ | Statinio projekto dalis
27107 PDY J. Mickunas A Bendroji/susisiekimo dalis
INZ | A. Ugintas Ll g,
"/;/‘4—/ Dokumento pavadinimas Laida
~ Aiskinamasis rastas 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT Alytaus miesto savivaldybés P25-42_R-NS_SSP_BD.S_AR
administracija 1 o
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Turinys
1. Projekto rengimo PAGINAAS..........ccoueeiiieeeeee et e e e e e e e e s ae e e ane e e e e naeeeeenanaeeeannneeeennnns
2. Projektuojamo statinio AUOMENYS........c....eiiiee et e e e e e e e e e e e sn e ae e snaeeenessneeeennsaeeeennnns
3. ESamOS BUKIES @NaliZE .............oone ettt e e e e e e e e e eaae e e e e saeeeeennnae e naeaeennsaeeeennneaean
4. KIMAO SGIYGOS.... ettt e e e e e e et e e e e eaaeee e anaeeeenaneaeenaeeeeeanteee e nneeeeennneeeansneeeennnen
5. Projektiniai SPrendiniai..............ooooeeiieeee e e e e e e eae e e e eeaae e e e e ae e ennaeaeennaneeeennneaean
6. PavirSinio vandens NUVEIMAS ...........ccceoiioiiiieeee e et e e e e esae e e s eeesaeesmseeeeseeensseanneeeesaeenseennnes
7. Specialieji paveldosaugos reiKalaVima ..............eeeeeeieeeie e e e eeee e e eae e e e eaee e e e ae e nnaeeeesaneaeensaeeeennnes
8.  EiSMO SAUQUMO PFIEMONES ........oeeeeeieeeieee et eeeeeaeeeeeeeeeeeeesaseeeeasaeeeeessnae e nnsseaeessnseeaansnseaeensnneeeeassneeesnsneeeennnas
9.  Aplinkos ir statiniy pritaikymo Zmonéms sunegalia...............c.ooeeiuiieieeieieeeeeee e
0. APSVIBHIMAS. ... e et e e e e e e e e st e e e eanseeeenaneeeeanaeeeeenteeeeenneeeeenanaeeeannneeeennnnes
11. Projektiniy sprendiniy poveikio aplinkai @praSymas ..............ooueoiiooiiiieeeeeeeee e
12. Aplinkos apsaugos kriterijy taikymas vykdant Zaliuosius pirkimus...............coooueiieeeiiiieeee e

Lapas Lapy Laida
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1. Projekto rengimo pagrindas

Statinio supaprastintas statybos projektas (toliau - Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos
jstatymu (Suvestiné redakcija (2026-01-08 - 2026-10-31) ir kitais jstatymais, reglamentuojanéiais statinio saugos
ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius
parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy
planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties

dokumentais.

1.1. Projekto rengimo dokumentai

o Statinio projektavimo uzduotis (techniné uzduotis). Pasira8ymo data: 2026-03-09;

1.1.1. Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

1-1240
1-1120
[-2223

1116

Xlll-2166

KTR 1.01:2008
STR 1.04.04:2017
STR 1.01.03:2017
STR 1.06.01:2016

STR 1.05.01:2017

STR 2.06.04:2014
STR 2.03.01:2019
STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 1.01.08:2002
LST 1516:2015

LST 1569:2012

P|T KZA 08
TRA SBR 19

TRA UZPILDAI 19
TRA TRINKELES 14
TRAVZ 12
TRAZM 12

T SBR 19

ITVZ 14

ITZS 17

ITZM 12

KPT SDK 19

KPT VNS 16
RISEP 10

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas ,Dél paZeistos Zemés rekultivavimo ir
derlingojo dirvoZzemio sluoksnio i§saugojimo*

Lietuvos respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
LAutomobiliy keliai“

»otatinio projektavimas, projekto ekspertizé*

Lotatiniy klasifikavimas*®

~otatybos darbai. Statinio statybos prieziara“

~Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statyba leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas*“

,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendriegji reikalavimai“

Lotatiniy prieinamumas“

»-Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”
“Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”

~Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

»Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”

Lotatinio statybos rasys*

Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“
Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai zenklai*
Keliy eismo taisyklés

Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.

Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢&iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy apradas
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apradas

Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés.
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos

Lapas Lapy Laida
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infra

2. Projektuojamo statinio duomenys
Projekto rengéjas: UAB ,Geoinfra“.

Projekto uzsakovas: Alytaus miesto savivaldybés administracija.

Statinys: Automobiliy stovéjimo aikstelé, nuoteky $alinimo tinklai Zuvinto g. Alytaus m., Alytaus raj. sav.

Projektas: Kito inZinerinio statinio automobiliy stovéjimo aikStelés rekonstravimo ir inZineriniy lietaus
nuoteky tinkly, Jaunimo parke Zuvinto g. 18 ir jo prieigose Alytaus mieste, statybos projektas.

Statinio paskirtis ir kategorija: Kiti inZineriniai statiniai: automobiliy stovéjimo aikstelé, Il grupés
nesudétingas statinys. InZineriniai tinklai: nuoteky $alinimo tinklai.

Adresas: Zuvinto g. 18, Alytaus m.

3. Esamos buklés analizé

A
& 2 e

Rekonstruojama automobiliy stovéjimo aikstelé randasi Zuvinto g. 18 prie Jaunimo parko, Alytaus m.,
Alytaus raj. sav.

N %,
3

aa8 !

1 paveikslas. O projektuojama automobiliy stovéjimo aikStelé.

Rekonstruojama automobiliy stovéjimo aikstelés esama danga asfalto. Vietoje, kur bus pratesta aikstelé
vyrauja dirvoZzemio, vejos sluoksnis. Esama asfalto danga yra iStrupéjusi, vyrauja iSdauzos, asfalto jtrakimai,

esama konstrukcija neatitinka reikalavimy, todél laikomoji geba yra silpna. Aiksteléje néra lietaus nuoteky tinkly,
surinkimo Suliniy, todél reikia spresti vandens nuvedima. Taip pat aiksteléje néra apSvietimo, todél batinas

teritorijos apsvietimas.

Lapas Lapy Laida
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@ ge0|nfra Aiskinamasis rastas

2 paveikslas. Esama situacija projektuojamoje aiksteléje.

Projektuojame ruoze yra Sie inZineriniai tinklai: poZzeminés 0,4 kV elektros kabeliai, rySiy pozeminiai
kabeliai, lietaus, butiniy nuoteky tinklai.

Visi inzineriniai tinklai parodyti topografinéje nuotraukoje ir suderinti su juos eksploatuojanéiomis
organizacijomis.

Automobiliy stovéjimo aikstelés statybos darbai esamy komunikacijy nepazeis. Kabeliy apsaugos
zonose darbus vykdyti tik iSsikvietus juos eksploatuojanéiy zinyby atstovus ir nustacius tikslig jy buvimo vieta.
Kasimo ir tankinimo darbai atliekami rankiniu badu, priziarint atsakingiems uz darbus vadovams ir laikantis visy
saugumo reikalavimy.

Automobiliy stovéjimo aikstelés statybos darbai higieninés ir ekologinés situacijos nepablogins.

4. Klimato salygos

Klimatas apibudinamas taip:
—  vidutinis metinis krituliy kiekis — 600 - 650 mm;
—  vidutiné metiné oro temperatara - +6,0 - +6,5 °C;
— vidutiné ziemg (sausis , vasaris) — -4,0 - - 4,5°C;
— vidutiné vasarg (liepa) — +16,0 - +16,5 °C;
— Vidutinis mety véjo greitis — nuo 3,0 iki 3,5 m/s;

Lapas Lapy Laida
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(& geoinfra

Aiskinamasis rastas

— |Salo gylis— 1,40 m
Pateikti duomenys konkreciais metais gali skirtis, bei vykstant klimato poky¢iams ateityje gali kisti.

2 pav. Vidutinis metinis véjo greitis ir vyraujancios véjo kryptys
5. Projektiniai sprendiniai
5.1.Planas, isilginis profilis.

Automobiliy stovéjimo aikstelés projektuojamas maksimaliai prisiderinant prie esamos situacijos ir kad
atitikty visus aikStelei keliamus techninius reikalavimus. Visi sprendiniai yra suderinti su uzsakovu. Automobiliy
stovéjimo aikstelés projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai“ bei KTR 1.01.2008 ,Automobiliy keliai* taip, kad nepazeisty tre€iyjy asmeny interesy.

Projektuojamos Automobiliy stovéjimo aikStelés bendras plotas — 851 m2 asfalto danga. Skersinis
profilis projektuojamas visoje aikSteléje vienslaitis, su skersiniu nuolydziu 2,0 %. Bendras automobiliy stovéjimo
viety skaicius 40.

Skersinis ir iSilginis profilis projektuojamas taip, kad vanduo nutekéty j projektuojamus lietaus surinkimo
Sulinélius.

Sioje automobiliy stovéjimo aiksteléje atskiru projektu bus jrengiamos elektromobiliy jkrovimo prieigos.
Sioje aiksteléje turi bati 8 vietos elektromobiliy prieigos. 4 vietos turi bati jrengiamos jkrovimo prieigos, 4 vietos
automobiliy stovéjimo viety — elektros kabeliy kanalai. Sioje automobiliy stovéjimo aiksteléje yra numatomas
viena greito krovimo stotelé, kurios krovimo galia 60kw su 2 elektromobiliy krovimo galimybe vienu metu.

5.2.Dangos konstrukcija

Dangos konstrukcija, parenkama vadovaujantis automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklémis KPT SDK 19, statybos rekomendacijomis R36-01 ,Automobiliy keliy sankryZos® ir
gatvés dangos konstrukcijos tyrimy ataskaita.

Dangos konstrukcijos parinkimas:

Apskai¢iuojamas dangos konstrukcijos storis ant F3 klasés grunty:

Lapas Lapy Laida
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0,50 - h=0,50 - 140 = 70 cm, kur h=140 cm — jSalo gylis Alytuje
Remiantis KPT SDK 19, VI skyriaus, 3 skirsniu, 7 lentelé, priimamos dangos konstrukcijos storis 70
cm. (A + B + C + D)+70=70; 0+5+5+(-10)+70=70 cm

2. Dangos konstrukcija parenkama i$ 9 lentelés

Fil Dasngy konstrukeiju klase DK 100 DK 32 DK 10 DK 3 DK 2 DK 1 DK 0.3 DK 0.1
Np [ frojektneapirova A I A >32 >10-32 >3,0-10 >2,0-3.0 >1,0-20 >03-1,0 >0,1-03 <ol
(ESAs). mlu.
Asfalto pagrindo sluoksuis ir skaldos pagrindo sluoksnis ant ASAS
Asfalto danga 12 2
N Asfalto pagrindo sl % e 10

Skaldos pagrindo sl.
Eqs 2 150(120) MPa

ASAS

100 H’ 1’ vl e :‘—',
waslgeeliie | easlgoe)?
Asfalto pagrindo sluoksnis ir 2vyro pagrindo sluoksnis ant A

Asfalto danga 2 2 2

Asfalto pagrindo sl 10
4 18 14 5

Zvyro pagrindo sl. 30 %

Eyyy = 150(120) MPa A 10 0 w00 i

ASAS a0 Loale | esslia)s?

Asfalto pagrindo sluoksnis ir skaldos pagrindo sluoksnis ant SN
Asfalto danga

12
Asfalto pagrindo sl
s 4
Skaldos pagrindo sl. Ey -
: 3
> 150(120) MPa :
3 LS6

SNS

Asfalto pagrindo sluoksnis ir 2vyro pagrindo sluoksnis ant SNS

Asfalto danga 12 12
Asfalto pagrindo sl

& P i 18 = 14
2Zvyro pagrindo sl. Ey» 20
2 150(120) MPa ‘f t’
NS Sl-eJi70 S £66

Pastabos:
1

~ Vistoje acfalto pagrindo slukenio ir acfalto danges gali biiti numatomas 10 em storio asfalto pagrindo-dangos sluokenis. Jeign ESA« < 0,08 mln, tai sefalts pagrindo-dangos slokenis gali biti rengiamas §
<m S10rio.

Zona pagal didziausig jsalo gylj

3.pav. JSalo gylis Lietuvoje

Projektiné aikstelés dangos konstrukcija:
— Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis AC 16 PD - 10,0 cm storio;
— Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStyjy mineraliniy medziagy misinio 0/45 — 20,0 cm
storio;
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— Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis — 40,0 cm storio.
— Zemés sankasa

Saligtavio dangos projektiné konstrukcija (Zuvinto g):
— Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD — 8,0 cm storio;

— Skaldos pagrindo sluoksnis SPS 0/45 fr. — 15,0 cm storio;
—  Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis — 32,0 cm storio;

Saligatvio dangos projektiné konstrukcija:

Betoninés trinkelés (pilkos spalvos) - 8 cm storio;

Pasluoksnis i§ mineraliniy medziagy misinio 0/5 - 3 cm storio;

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuri$tojo mineraliniy medziagy misinio 0/45 - 15 cm storio;
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis — 29 cm storio;

6. Pavirsinio vandens nuvedimas

PavirSinio vandens nuvedimas uztikrinamas aikStelés skersiniu ir iSilginiu nuolydziu. Vanduo skersiniu
nuolydZiu nuvedamas | naujai projektuojamus lietaus surinkimo Sulinélius. Detalesnius sprendinius Ziaréti: P25-
42_NS_SSP_NS.

7. Specialieji paveldosaugos reikalavimai

Vadovaujantis kultaros registro duomenimis (http://kvr.kpd.|t/#/static-heritage-search), sklypo teritorijoje
ir jo gretimybése nekilnojamosios kulttros vertybés neregistruotos.

7.1. Apsauginés ir sanitarinés zonos

Projektuojamy statiniy teritorijoje yra Siy inZineriniy tinkly ir statiniy apsaugos zonos:

- vandentiekio ir butiniy nuoteky surinkimo tinkly ir jrenginiy apsaugos zona po 2,5 metrus nuo
vamzdyny asies.

- rySiy kabelio apsaugos zona - po 1m j abi puses.

- pozZeminiy elektros kabeliy apsaugos zona — po 1m j abi puses.

- ne didesnio kaip 5 bary slégio dujotiekiy vamzdyny apsaugos zonos - po 1m j abi puses.

- didesnio kaip 5 bary, bet ne didesnio kaip 16 bary slégio dujotiekiy vamzdyny apsaugos zonos - po
2m j abi puses.

Naujai klojamiems inZineriniams tinklams nustatomas atitinkamos apsauginés zonos pagal Specialiyjy
Zemés naudojimo salygy jstatyma.

8. Eismo saugumo priemonés

Kelio zZenklai jrengiami vadovaujantis kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy
reikalavimais. Kelio zenklai projektuojami 0 dydzio grupés.

9. Aplinkos ir statiniy pritaikymo zmonéms su negalia

Pésciujy taky, kurie nepriskirti E ir F kategorijoms, iSilginis nuolydis neturi virSyti 5 %. Esant didesniam
nei reikalaujama iilginiam nuolydZiui, turi bati jrengiami laiptai su Salia einanéia panduso juosta ir turéklais.

| 8aligatvius ir pésciyjy takus neturi iSsikisti objektai, galintys tapti kliatimi péstiesiems ir Zmonéms su
negalia. Takuose sumontuoti objektai (Sviestuvy atramos, kelio Zenklai, Zeldiniai ir pan.) turi bati ne Zemiau kaip
2,25 m vir§ tako pavirSiaus.

Pésciuyjy taky, aukséiy, parky ir kity vieSyjy erdviy taky pavirSius turi bati tvirtas, neklampus, stabilus,
neslidus sudrékus, ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iSkilumai ar jdubos tako pavirSiuje
neturi virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo auks¢iausio iki Zemiausio tako pavirSiaus tasko (3is reikalavimas
netaikomas trinkeliy dangy ir plok$¢iy dangy sitaléms).
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Bortelius privaloma nuzeminti iki dangos lygio arba jrengti bortelio nuozulna. Siuo atveju skirtumas tarp
pavirsiy neturi virSyti 5 mm.

10. ApSvietimas

Numatomas apsvietimas, jrengiant metalines atramas su LED S$viestuvais. Ant naujai suprojektuoty
atramy numatyti ilgaamziai taupts LED Sviesos 3altiniai.
Detalesnius sprendinius zZiaréti elektrotechninéje dalyje: P25-42_R_SSP_E

11. Projektiniy sprendiniy poveikio aplinkai apraSymas

Pagal keliy ar gatviy bei kity transporto statiniy statybos bei rekonstravimo (remonto) pobudj, poveikis
aplinkai klasifikuojamas pagal veikiamus aplinkos elementus | Sias grupes: Zmogus ir socialiné aplinka;
triukSmas ir oro kokybé; krastovaizdis; fiziné ir gyvoji gamta; dirvozemis; vanduo. Neigiamas poveikis aplinkai
prognozuojamas dél triukSmo, dulkiy, atlieky susidarymo, laikinos aikStelés statybinéms medziagoms
sandéliuoti. Poveikis darbininkams, vykdant darbus, galimas dél triuk8mo, dulkiy ir suzeidimy. Atsizvelgiant j
statyby darby apimtis, oro tar§os poveikis gatvés zonoje dirbantiems Zmonéms ir gamtinei aplinkai bus laikinas
ir minimalus. Atlikus gatvés statybos darbus teigiamas poveikis aplinkai bus pasiektas, nes padidés eismo
saugumas, eismo dalyviy judéjimo komfortas. Planuojamy statybos darby metu dirbanéios technikos
sukeliamas triukSmas turés trumpalaikj ir nepastovy poveik| artimiausiai aplinkai. Statybos darbus numatoma
vykdyti darbo dienomis ir darbo valandomis. Darby metu numatoma naudoti technika turés atitikti lauko
salygomis naudojamos jrangos skleidZiamo triukSmo ribojimo reikalavimus pagal STR 2.01.08:2003 ,Lauko
salygomis naudojamos jrangos | aplinkg skleidziamo triukSmo valdymas“. Statybos darby metu neigiamas
poveikis galimas tik atsitikus nenumatytiems jvykiams, tokiems kaip panaudoty tepaly i§ mechanizmy ar dazy
atlieky iSbégimas. Atlikus nagrinéjamo gatvés statybos darbus padidés saugumas. Jrengtas naujas Saligatvis
uztikrins saugy péséiyjy eisma, pagerins vietiniy gyventojy gyvenimo kokybe. Statyba vykdantis Rangovas
privalo vadovautis visais jstatymais, jsakymais, reglamentais ir nurodymais bei taisyklémis, nepriklausomai nuo
to, ar konkretus reikalavimas yra nurodytas, ar nenurodytas projekte. Projektuotojas néra atsakingas uz tai, kaip
Rangovas laikosi visy aplinkosauginiy reikalavimy.

12. Aplinkos apsaugos kriterijy taikymas vykdant zaliuosius pirkimus

Sis skyrius parengtas ,APLINKOS APSAUGOS KRITERIWU TAIKYMO, VYKDANT ZALIUOSIUS
PIRKIMUS, TVARKOS APRASAS* nurodymais.

Vadovaujantis apraso XVII skyriumi statybos darbams numatyti Sie aplinkos apsaugos kriterijai:

e Zemés sankasos pagerinimas atliekamas nukasta esamo Zvyro danga.

o Kelkrad¢io virdutinio sluoksnio miSinio jrengimui reikalingas 15 proc. augalinis gruntas
naudojamas i§ nukasto augalinio grunto.

e Gatvés rezervai, Slaitai ir aplinka apzeldinama panaudojant nukasta augalinj grunta

e Asfalto pagrindo dangos sluoksnio AC 16 PD miSinyje turi bati numatyta antrinio panaudojimo
uzpildy (naudoto asfalto granulés NAG) nemaziau kaip 15 proc.

e Kelio zenklams naudojami produktai turi bati sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo
medziagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medziagas, ir (ar) perdirbtas medziagas, jeigu tai
nepriestaraujama galiojantiems kelio Zenklams taikomiems standartams.

e Keliui Zenklinti naudojamy produkty ir gaminiy lakieji organiniai junginiai neturi virsyti 150 g/l;
stiklo granulése ir kitose sudétinése medziagose pavojingy elementy (arseno, stibio ir $vino)
koncentracija negali bati didesné kaip 200 ppm, jeigu tai neprieStarauja galiojantiems keliy
Zenklinimui taikomiems standartams.

e ApSvietimas projektuojamas 100 proc. LED.
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1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI

1.1. Taikymo sritis

Si bendroji techniné specifikacija yra neatskiiama Projekto dalis, ji papildo bendraisiais
reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas.

Rangovas privalo vadovautis Sia specifikacija, taiau neapsiriboti vien ja.

Esant neatitikimams tarp Sios specifikacijos ir statybos darby rangos sutarties nuostaty,
Rangovas privalo vadovautis statybos darby rangos sutarties nuostatomis.

1.2. Bendrosios nuostatos

Si bendroji techniné specifikacija apima statybiniy mechaniniy ir elektrotechniniy medziagy, jrengimy
tiekima, pristatymg j statybos aikstele, pastatymg ir sumontavima.

Darbas apima statyba, montavima ir, jei nenurodoma kitaip, visas medziagas, gaminius batinus
pilnam jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko
gali prireikti statybai.

Zodziai ,pilnas jrengimas* turi reikiti ne tik darby atitikima ir jrengimus, nurodytus $ioje specifikacijoje,
bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir leisti jmonei
tinkamai veikti. Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio reikalavimus.

Rangovas turi uztikrinti, kad Darbas buty atliktas teisingai ir reikiama seka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medziagos tarpusavyje buty suderintos.

2. Teisés akty laikymasis ir gaunami leidimai

2.1. Teisés akty laikymasis

Statant statinj Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos jstatymy bei normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, isleistas
bet kurios valdzZios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Visi techninése specifikacijose (toliau - TS) nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (toliau - LST)
medzZiagoms, darbams ir bandymams atitinka Europos standartus, taip pat nurodyti Europos (toliau - EN) ir
tarptautiniai standartai (toliau - ISO), NATO standartai, priimti Lietuvos standartais. Toms medzZiagoms ir
gaminiams, kuriems dar néra parengti Lietuvos standartai, naudojami EN ar ISO standartai arba lygiaverciai.
Standarty sgrasai ir nuorodos | juos pateikiami atskiruose TS daliy skyriuose.

Gali bati naudojami ir kiti standartai, uztikrinantys tokia pacig arba aukstesne kokybe. Kity standarty
naudojimg turi rastu patvirtinti InZinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty turi bati

PRV

PR

kaip per 28 dienas iki termino, kai Rangovui reikés InzZinieriaus arba Statybos techninio priziGrétojo bei
Naudotojo sutikimo. Jeigu InZinierius arba Statybos techninis priZitrétojas bei Naudotojas nusprendzia, kad
sitlomi pakeitimai neuztikrina tokios pat ar aukstesnés kokybés, tuomet Rangovas privalo laikytis TS nurodyty
standarty.

2.2. Gaunami leidimai

Prie§ pradedant statybos darbus Statytojas (UZsakovas) Lietuvos Respublikos jstatymuose ir
norminiuose teisés aktuose nustatyta tvarka privalo gauti statybos leidima.
Pradéti statinio statybos darbus leidZiama tik po to, kai Statytojas (UZsakovas) nustatytgja tvarka
gavo ir perdavé Rangovui Siuos dokumentus:
1.  Statybos leidima;
2. Nustatyta tvarka parengtg ir patvirtintg statinio projekta.
3.  Techninis projektas turi bati pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais
skirtingu laiku pagal Statytojo (UZsakovo), Projektuotojo ir Rangovo suderintg kalendorinj
grafika;
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4.  Statybvietés perdavimo ir priémimo akta (kai Rangovas jg priémé) su nustatytaisiais priedais
(tarp jy turi bati Statytojo (Uzsakovo) atlikty (iki akto pasiraSymo dienos) paruosiamuyjy
darby jvykdymo dokumentai, kuriuose batina nurodyti atlikty darby trakumus (jei jy yra);

5.  Specialigsias salygas;

6.  Statybos darby Zurnala.

Zemés darbai atliekami vadovaujantis reikalavimais (2emés naudojimo apribojimais), nustatytais
Lietuvos Respublikos Zemés jstatyme, Lietuvos Respublikos keliy jstatyme ir kituose teisés aktuose.

Zemés darbai teritorijoje, kuriai yra nustatytos specialiosios Zemés naudojimo salygos, atliekami:

1.  Gavus statinio statybos leidima.

2.  Gavus Zzemés savininko arba valdytojo rastiSkus pritarimus (sutikimus, sutartis).

3. Turint su Zzemés darby vykdymo vietoje esanéiy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy
ir Zemés savininkais (naudotojais, valdytojais) suderinta Zemés darby vykdymo aprasa.

4.  Atlikus statinio nuzyméjima vietoje.

Statybos darby vadovas privalo iSkviesti Zemés darby vykdymo vietoje esanéiy pozeminiy statiniy,
susisiekimo komunikacijy savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip prie§ 3 dienas iki
darby pradzios praneSdamas jiems tiksly Zzemés darby pradzios laikg ir vieta.

Zemeés darby vykdymo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy statiniy vietas, kultaros paveldo
objekty teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas (jei objektas patenka |
minétas zonas) ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, derlingg dirvozemj, reljefa bei Zeldinius nuo galimos
Zalos.

Prie§ zemés darby vykdymo pradzig Rangovas privalo patikslinti plang (geodezine nuotrauka), jei
statybos leidimas arba jgalioty savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiski pritarimai gauti daugiau nei pries 1
metus.

Kai statybos aikSteléje poZeminiy inZineriniy statiniy vietos tiksliai nezinomos, 3iy statiniy savininkai
(naudotojai, valdytojai) ar jy atstovai privalo bati zemés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli Siy
statiniy vieta.

Jei kasant gruntg aptinkami bréziniuose ar plane (geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti inZineriniai
statiniai, archeologinis paveldas ar kultiros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai laikinai
sustabdomi. Statinio statybos Rangovas i$siaiSkina, kam priklauso inZineriniai statiniai, pareikalauja i$
naudotojy juos uzfiksuoti bréZiniuose, suderina tolesnés Zemés darby vykdymo priezitros tvarka ir leidzia testi
darbus.
ar jy atstovams. Kai gruntu uZpilamos iSkasos aikstelés ar keliy vazZiuojamojoje dalyje, turi dalyvauti ir kelio
savininkas (naudotojas) ar jo atstovas. Apie uzpylimo darby pradzig inZineriniy statiniy savininkams turi bati
pranesta ne véliau kaip prie§ parg. Uzpilamas gruntas sutankinamas.

Vykdant Zemés darbus, draudziama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zeldinius,
poZeminiy inZineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangéius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zenklus, Kkitus
jrenginius. Derlingasis dirvoZzemio sluoksnis turi bati iSsaugomas nustatyta tvarka.

Rangovai privalo vykdyti geodezine darby kontrole ir uztikrinti, kad statinio iSdéstymas plane ir
vertikalus profilis atitikty statinio projekto reikalavimus.

Draudziama uzpilti nutiestus inZinerinius tinklus bei pastatytus kitus inzinerinius statinius neturint
inZineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasiradius paslépty statybos darby akty.

3. |statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj
3.1. Lietuvos Respublikos jstatymai

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas;
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;
Lietuvos Respublikos keliy jstatymas;

oor LN~
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Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas;
Lietuvos Respublikos zemés jstatymas;

Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymas;

Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas;

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

Lietuvos Respublikos vandens jstatymo pakeitimo jstatymas;
Lietuvos Respublikos misky jstatymas;

Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymas;

Lietuvos Respublikos Elektroniniy rysiy jstatymas;

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymas;

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymas;
Planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas;
Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimai

LR Vyriausybés 2020 m. rugséjo 8 d. Nr. 3-511 nutarimas ,Dél Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymo jgyvendinimo®;

LR Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 ,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai,
augantys ne miSky Okio paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems, saraso patvirtinimo ir medziy ir
kramy priskyrimo saugotiniems®;

LR Vyriausybés 1996 m. rugséjo 18 d. nutarimas Nr. 1079 ,Dél visuomenés informavimo, konsultavimo
ir dalyvavimo priimant sprendimus dél teritorijy planavimo nuostaty patvirtinimo®;

LR Vyriausybés 1995 m. rugpjuaéio 14 d. nutarimas Nr. 1116 ,Dél paZeistos Zemés rekultivavimo ir
derlingojo dirvoZzemio sluoksnio i§saugojimo®;

LR Vyriausybés 2003 m. balandzio 24 d. nutarimas Nr. 501 ,Dél buities, sanitariniy ir higienos patalpy
jrengimo reikalavimy®;

3.3. Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys*;

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®;

STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apradas®;

STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai*;

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®;

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidziant]
dokumenta padariniy $alinimas*;

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“

STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

STR 1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo prieziaros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro
objekty formavimo tvarka®;

3.4. Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai

STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas®;
STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®“;

STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
STR 2.01.01(4):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga®;

STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk$mo;

STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®;

STR 2.05.03:2003 ,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai“;

STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos*;
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STR 2.05.05:2005 ,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas®;

STR 2.05.08:2005 ,Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos*;

STR 2.05.21:2016 ,Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai;

KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai;

GKTR 2.11.03:2014 ,Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai
Zenklai“;

GKTR 2.08.01:2000 , Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrinéjimai;

GKTR 2.01.01:1999 ,Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy pozZeminiy tinkly ir komunikacijy
geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka®;

3.5. Higienos normos

HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje®;
HN 60:2004 ,Pavojingy cheminiy medziagy didziausios leidZziamos koncentracijos dirvozemyje*;

3.6. Statybos normos (prilygintos statybos techniniams reglamentams)
RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“.
3.7. Statybos taisyklés, standartai ir techniniai reikalavimai

ST 1001192.02:2002 ,,Projektavimo darby organizavimas®;

ST 1001192.10:2003 ,Bendrieji statybos darbai;

IT ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés*;

KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés®;

|T SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés®;

|T ASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklése®;

|T TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$&iy jrengimo taisyklés*;
IT VZ 14 ,Automobiliy keliy vertikaliujy kelio Zenkly jrengimo taisykles*;

P|T KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés®;

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés;

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés;

|T ZM 12 ,Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés®;

LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji forminimo reikalavimai*;

LST 1569:2012 ,Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai*;

LST EN 12591:2009 ,Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai®;

LST EN 12597:2014 ,Bitumas ir bituminiai riSikliai. Terminija“;

LST EN 12899:2008 ,Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai Zenklai*;

LST EN 13201-2:2004 ,Gatviy apSvietimas. 2 dalis. Eksploataciniai reikalavimai®;

LST EN 13201-3:2004 ,Gatviy apSvietimas. 3 dalis. Eksploataciniy parametry skai¢iavimai“;

LST EN 13201-4:2004 ,Gatviy apsvietimas. 3 dalis. ApSvietimo parametry matavimo metodai“;

LST EN 196-1:2005 ,Cemento bandymy metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas®;

LST EN 197-1:2011, LST EN 197-1:2011/P:2013 ,Cementas. 1 dalis. |prastiniy cementy sudétis,
techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai“;

MN ZSP 12 ,Ziediniy sankry2y projektavimo metodiniai nurodymai*;

MN TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$éiy jrengimo metodiniai
nurodymai;

T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés*;

Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje taisyklés;

TRA ASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas®;

TRA BE 08/15 ,Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas®;

TRA BITUMAS 23 ,Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy keliuose
techniniy reikalavimy aprasas®;
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TRA SS 15 ,Automobiliy keliy dangy sialiy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas®;

TRA SBR 19 ,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy aprasas®;

TRA UZPILDAI 19 ,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas*;

TRAT SST 14 ,Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas ir jrengimo taisyklés*;
TRA TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy trinkeliy, plok3&iy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy
aprasas‘;

TRA VZ 12 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas®;

TRA ZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas*; 39.Apsvietimo elektros jrenginiy
jrengimo taisyklés;

3.8. Statybos rekomendacijos

R 36-01 ,,Automobiliy keliy sankryZzos®;

R 39-06 Keliy tiesimas ir techniné prieziara. Sauga darbe*;

R PDTP 12 ,Pésciujy ir dviradiy taky projektavimo rekomendacijos®;

R ISEP 10 ,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos®;

3.9. Kiti norminiai dokumentai, taisyklés ir techniniai liudijimai

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos
produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB;

Europos parlamento ir tarybos direktyva 2008/96/EB priimta 2008 m. lapkricio 19 d. ,Dél keliy
infrastrukttros saugumo valdymo*

LR Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 ,Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos
darbus, taisykliy patvirtinimo®;

LR Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymas Nr. D1-94 ,Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés
nustatymo metodikos patvirtinimo®;

LR Aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymas Nr. D1-343 ,Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés
jkainiy patvirtinimo®;

LR Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymas Nr. D1-87 ,, Dél Saugotiny medziy ir krimy kirtimo,
persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy
ir kramy vertés atlyginimo tvarkos apraso, patvirtinimo*

LR Susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymas Nr. 3-507 ,Dél Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy
apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reik8més Automobiliy keliy juostoje auganéiy medziy ir
kramy pripazinimo kelianciais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianéiy
gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reik§més Automobiliy keliy
juostoje augancéiy medziy ir kramy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso patvirtinimo*;

LR Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217 ,Dél Atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo®
LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymas Nr. D1-637 ,Dél Statybiniy atlieky tvarkymo
taisykliy patvirtinimo®;

LR Aplinkos ministro 2006 m. geguzés 17 d. jsakymas Nr. D1-236 ,Dél Nuoteky tvarkymo reglamento
patvirtinimo®;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandzZio 02 jsakymas Nr. D1-193 ,Dél pavirSiniy
nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo*;

LR Aplinkos ministro 2001 m. rugséjo 21 d. jsakymas Nr. 472 ,Dél PoZeminio vandens apsaugos nuo
tarSos pavojingomis medziagomis taisykliy patvirtinimo*;

LR aplinkos ministro 2018 m. birzelio 27 d. jsakymas Nr. D1-601 ,Dél reglamentuojamy statybos produkty
sgraso patvirtinimo®;

LR Zemeés tkio ministro 2002 m. gruodzio 30 d. jsakymas Nr. 522 ,Dél Nekilnojamojo turto objekty
kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisykliy patvirtinimo®;

Valstybinés Zemétvarkos ir geodezijos tarnybos prie LR ZUM 1996-08-30 jsakymas Nr. 88 ,Del
Ribozenkliy apsaugos instrukcijos*;
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16. LR energetikos ministro 2011 m. vasario 03 d. jsakymas Nr. 1-28 ,Dél ApSvietimo elektros jrenginiy
jrengimo taisykliy patvirtinimo®;

17. LR Energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. jsakymas Nr. 1-38 ,Dél Elektros energijos tiekimo ir
naudojimo taisykliy patvirtinimo*;

18. LR Energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. jsakymas Nr. 1-93 ,Dél Elektros tinkly apsaugos taisykliy
patvirtinimo®;

19. LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugséjo 17 d. jsakymas Nr. A1- 425 Dél Kélimo krany
naudojimo taisykliy patvirtinimo*;

20. LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkri¢io 26 d. jsakymas Nr. A1- 331 ,Dél Darbuotojy
aprupinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostaty patvirtinimo®;

21. LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR Aplinkos apsaugos ministro 2008 m. sausio 15 d.
jsakymas Nr. A1-22/D1-34 ,Dél Darbovieéiy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo*;

22. LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d.
jsakymas Nr. A1-293/V-869 ,Dél Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius
rankomis, patvirtinimo®;

23. Darbuotojo, ardancio ir atstatanéio statinius, saugos ir sveikatos instrukcija; 32.Pirminés gaisro gesinimo
priemonés;

24.  Statybos aikStelés prieSgaisrinés saugos instrukcija;

25.  Viksriniy, ratiniy, automobiliniy ir automobilinio tipo su specialigja vaziuokle krany kranininko saugos ir
sveikatosinstrukcija;

26.  Simkus J. ,Grunty mechanika, pagrindai ir pamatai;

Taip pat gali bati naudojami ir kiti ¢ia nepaminéti lygiaveréiai normatyviniai dokumentai, standartai
uztikrinantys tg pacig kokybe. Projekte vadovaujamasi normatyviniy dokumenty aktualiomis ir galiojan¢iomis
redakcijomis.

3.10.Kvalifikaciniai reikalavimai statybos Rangovams ir Subrangovams

Vykdyti ypatingy ir neypatingy statiniy statybg turi teise Lietuvos Respublikoje jregistruota
statybos jmoné arba uzsienio valstybés statybos jmoné, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg
atestatg verstis Sia veikla.

Rangovas privalo turéti Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduota atestatg (kity valstybiy subjektai —
Teisés pripazinimo pazyma), suteikiantj teise vykdyti ypatingy statiniy bendruosius ir specialiuosius statybos
darbus, kuriame yra nurodytos Sios statiniy grupés:

¢ susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés);
¢ inZineriniai tinklai: elektros tinklai iki 10 kV jtampos

Jei specialiuosius darbus vykdys Subrangovas (-ai), jis (jie) privalo turéti Vyriausybés jgaliotos
institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai — Teisés pripazinimo pazyma), suteikiant] teise vykdyti
ypatingy statiniy specialiuosius statybos darbus darbo sri¢iai, kuriai jis bus pasamdytas.

Rangovo jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus:

e Jmonés vykdomy statybos darby kokybés kontrolés sistemos dokumentus;
e Personalo (inzinieriy, techniky, meistry, darbininky ir tt.) kvalifikacinius reikalavimus
(konkre¢ioms pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).

3.11.Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiuyjy statybos darby vadovams ir
specialistams

Teise eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inZinierius (fizinis
asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus,
yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduota atitinkamos veiklos
kvalifikacijos atestata.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:
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Statinio statybos vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architekttros ar kitg aukstajj
inZinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas Rangovui, jgyvendina statinio
projektg nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendryjy statybos darby
vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdyma bei Siy darby vadovy veiklg ir pagal
kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe;

Statinio statybos specialiyjy darby vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitg
aukstajj arba aukstesnjj inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas
Rangovui ir jgyvendindamas statinio projekta nuo statybos pradZios iki statinio pripazinimo tinkamu
naudoti, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, budamas techniSkais klausimais
pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe;

Statinio statybos bendrujy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) — fizinis
asmuo (specialistas turintis statybos, architektros ar kitg aukstgjj inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas
nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas Rangovui, jgyvendina statinio projekta nuo statybos pradzZios iki
statinio pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems statybos darbams, budamas techniskais
klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine
kokybe.

3.12. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos
salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai ir treciyjy asmeny
interesy apsauga statybos metu

Prie§ pradedant statybos darbus Rangovas privalo parengti statybviete, numatyti reikiamas buitines ir
kitas patalpas, uztikrinti tinkamas higienines salygas.

Iki statybos darby pradzios Rangovas privalo parengti statybos darby technologijos projekta. Rengiant
statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto sprendiniais,
statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojanéiais normatyviniais dokumentais.
Statybos darby technologijos projekte turi bati pateikti konkretls darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo
sprendiniai. Jais negali bati nuorodos ar iStraukos i§ darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei
normatyviniy dokumenty.

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darbovieiy jrengimo statybvietése
nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy aprupinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais, ir kitais
galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais
nurodymais.

Rangovo jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu jmonés
jstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant konkrety statinj statybos vadovai uztikrina saugy darbg,
gaisrine sauga ir aplinkos apsauga, tinkamas darbo higienos salygas statybvietéje bei statomame statinyje,
taip pat greta statybvietés gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo statybos
darby keliamo pavojaus, be to, ar nepazeidziamos treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos.

Statybos metu Rangovas privalo:

e UzZtikrinti saugias darbo salygas darbuotojams, pasirtpinti jy asmeninémis apsauginémis
priemonémis.

e Uztikrinti kad, statybos metu visi statybvietéje esantys asmenys turéty asmenines apsaugines
priemones.

* Pasirtpinti kad, statybvieté baty aptverta ir j jg nepatekty padaliniai asmenys.

o Pasirapinti statybiniy medziagy sandéliavimo viety aptvérimy ir apsauga.

o Uztikrinti gaisrine saugg statybos metu.

3.12.1.Aplinkos apsauga

Siuos klausimus reglamentuoja ,Aplinkos apsaugos jstatymas* ir jo ,Pakeitimo ir papildymo
jstatymai“. ISskiriamos pagrindinés aplinkos apsaugos savokos ir principai, statybos dalyviy jsipareigojimai
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gerinant aplinkos apsaugg ir naudojant gamtinius iSteklius. Statybos darby ir technologijy poveikis turi bati
numatomas statybos vykdymo metu.

3.12.2.TriukSmas ir vibracija

Auk&ciausios leidZziamos triuk§mo ir vibracijos lygio normos numatytos Lietuvos higienos normose
HN 33:2011. TriukSmo lygio matavimus kontroliuoja Higienos centras pagal Lietuvos standarta LST ISO
1996-1; 2 arba lygiavert;.

Rangovas i§ statybos mechanizmy gamintojy privalo gauti informacijg apie jy skleidziama triukS§mo lygj
ir imtis atitinkamy priemoniy mazinant Zalingg triuk§mo poveikj. Rangovas privalo dirbanéiuosius aprapinti
apsauginémis, triuk§mg mazinanciomis priemonémis. TriukSmingoje aplinkoje galimas darbo nutraukimas.

Kad buty iSvengta neigiamo vibracijos poveikio, vibracijg sukeliantys mechanizmai gali bati naudojami

Vykdant darbus netoli gyvenamuyjy namuy, Rangovas turi stengtis savaitgaliais ir Svenciy dienomis
nevykdyti triukSma, vibracijas kelianéiy darby, tokiu badu uztikrinant gyventojy poilsj.

3.12.3.Apsauga nuo dulkiy

Vykdant Zemés darbus Rangovas turi imtis priemoniy dulkétumui mazinti.

Taip pat labai svarbu, kad darby metu kylanéios dulkés nepakenkty Zmoniy sveikatai, taip pat oro uoste
esanciy léktuvy mechanizmams. Todél vykdant Zemés darbus tose darby vietose sausuoju mety laikotarpiu
Rangovas turi laistyti darbo zong arba imtis kity priemoniy dulkétumui mazinti.

Be to vietos administracija gali kelti kity reikalavimy.

Saugotiny ploty, statiniy ir saugos zony apsauga:

Jei statybos paruos$imo metu susiduriama su saugotina teritorija, paminkly zona, tai Rangovas privalo
laikytis visy apsaugos priemoniy, numatyty Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatyme, bei kituose
statybos normatyviniuose dokumentuose.

3.12.4.Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieziarai ir statinio statybos techninei priezidrai

Statinio projekto vykdymo priezidra ir statinio statybos techniné priezitra yra privaloma.

Statinio projekto vykdymo prieziurg (statybos metu) atlieka statinio techninio projekto rengéjas pagal
Statytojo (UZsakovo) ir statinio projektuotojo pasiradytg statinio projekto vykdymo priezitros sutartj.

Statytojas (UzZsakovas) gali pasirinkti kita statinio projekto vykdymo prieziros vadova turintj teise
uzsiimti atitinkama veikla tik gavus statinio projektuotojo rasytinj sutikimg ar kitais STR 1.06.01:2016 numatytais
atvejais.

Statinio projekto vykdymo priezidros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezidros vadovo
paskyrimas turi bati jformintas jsakymu arba statinio projekto vykdymo prieZitros sutartimi. Paskirty
(pasamdyty) statinio projekto vykdymo priezidros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezZitros
vadovy vardai, pavardés ir dokumenty, suteikianiy teise eiti sutartyje nurodytas pareigas, iSdavimo, galiojimo
datos ir numeriai turi bati jrasyti Statybos darby Zurnale.

Teise eiti statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo prieziaros
vadovo pareigas turi statybos inZinierius (fizinis asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR
1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés
jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestata.

Statybos darby vykdymui turi bati paskirtas statinio statybos techninis prizirétojas. Statinio statybos
techninio priziorétojo (bendrosios statinio statybos techninés prieZiaros vadovo) bei specialiosios
statinio statybos techninés priezitros vadovo kvalifikacinius reikalavimus nustato STR 1.02.01:2017.
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4. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTUY
PARENGIMUI

4.1. Statinio projekto ekspertizé

Statinio techninio projekto konstrukcinés dalies ekspertizé yra privaloma ir turi bati atlikta, vadovaujantis
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE®
nuostatomis.

Batini parengti projekto ir statybos dokumentai iki statybos darby pradzios ir statybos metu.

Bréziniai ir techninis darbo projektas, kurie sudaro pirkimo dokumentus, taip pat darby technologijos
projektai turi bati naudojami statybos metu. BréZiniai taip pat naudojami konkurso eigoje kaip dokumentas. Juos
pateikia Uzsakovas.

Techninis projektas turi bati pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais
skirtingu laiku pagal Statytojo (UZsakovo), Projektuotojo ir Rangovo suderinta kalendorinj grafika.

Pagrindine dokumentacija, kurios reikia statybai atlikti, UZsakovas pateikia pirkimo dokumentuose. Si
dokumentacija yra:

e atviro konkurso salygos statybos darbams pirkti, pasialymo forma, pasialymo priedai;
e sutarties forma, sutarties salygos;
e techninés specifikacijos;
e darby kiekiy ziniaras¢iai;
e bréziniai.
4.2. Rangovo parengty projekto ir statybos dokumenty derinimo ir tvirtinimo tvarka

Projekto tvirtinimas — tai Statytojo pritarimas parengtam Projektui. Iki gaunant statybos leidima, esant
Projekto ekspertizés iSvadai, kad Projekta galima tvirtinti, Techninis darbo projektas privalo bati patvirtintas.

Techninio projekto bréZiniams bei Techninéms specifikacijoms statybai, statinio statybos techninis
prizitrétojas pritaria pasiraSydamas ir pazymédamas ,PRITARIU STATYTI". Tai reiSkia, kad Techninis projektas
ekspertuotas, pataisytas pagal privalomasias ekspertizés pastabas, Patvirtintas STR1.04.04:2017 nustatyta
tvarka ir tik pagal tokius Projekto dokumentus (bréZinius ir technines specifikacijas) Rangovas gali vykdyti
statybos darbus.

Techninis projektas gali bati derinamas ir su kitais statybos proceso dalyviais jeigu tai bus numatyta
statybos darby rangos sutartyje.

4.3. Darby technologijos projektas

Dél techniniy ir ekonominiy priezaséiy, statyby uzbaigimui daZniausiai reikia daugiau detaliy negu
projektiniy sprendiniy nurodyta pirkimo dokumentuose. Tai salygoja Rangovo turimi statybiniai jrengimai,
technologijos, darbo eiga, naudojamos medziagos ir t. t.

Sie detalus projektiniai sprendiniai nurodomi darby technologijos projekte, kurj pagal poreikj rengia
ir pateikia Rangovas (kaip dalj jsipareigojimo atlikti darbus), jei kitaip nenurodyta sutartyje. UZsakovas turi
patvirtinti jam pateiktg darby technologijos projekta. Statybos darby technologijos projektas turi uztikrinti
visy darby uzbaigima iki nustatyto termino.

Jis privalomas: statant, rekonstruojant ar kapitali§kai remontuojant ypatinguosius statinius, statinius
saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat
atliekant statybos darbus sudétingomis salygomis, veikianéios jmonés (kito objekto) ar veikianéiy inZineriniy
tinkly bei susisiekimo komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanéiuose sklypuose, atliekant
zemés darbus greta esamy statiniy.

4.4. Nenumatyti ir kiti darbai

Sutarties jgyvendinimo metu, atsiradus nenumatytiems darbams, neatliekamiems darbams arba iSkilus
darby apimties, kokybés, savybiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakeitimo poreikiui, organizuojamas pasitarimas,
kuriame dalyvauja Rangovo atstovas (statybos vadovas), statybos techninis priziarétojas, projekto vykdymo
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prieziaros vadovas, UZzsakovo atstovas. Pasitarime nagrinéjamas nenumatyty ar papildomy darby batinumas,
jam pritariama arba nepritariama ir suraSomas aktas. Aktg rengia ir derina Rangovas kartu su projekto
vykdymo priezZiaros vadovu bei pasirado visi pasitarimo dalyviai. Toliau turi bati rengiami darby pakeitimo
dokumentai, kurie apima papildomy darby priezas¢iy apraSymus, jy kiekius ir skai€iavimus. Pagal poreikj gali
bati pridedami kiti reikalingi dokumentai: laboratoriniy tyrimy ir bandymy rezultatai, bréziniai, medziagy
sertifikatai, atitikties deklaracijos ir pan. Darby pakeitimo dokumenty rinkinys pateikiamas statybos techninés
prieziiros grupés vadovui, kuris juos iSnagrinéja ir, jei jiems pritaria, rengia darby pakeitimg. Rangovo pateikti
dokumentai tampa darby pakeitimo priedais. Parengtas darby pakeitimas su priedais siunéiamas UZsakovui.
UZsakovo atstovas, paskirtas atsakingu uz projekto techninj jgyvendinimg ir statybos techninés prieziaros
kontrole, gauna statybos techninés prieziiros grupés vadovo parengta darby pakeitima, jj iSnagrinéja ir,
jsitikines darby pakeitimo reikalingumu, darby pakeitima patvirtina. Jei Uzsakovo atstovas nepritaria darby
pakeitimo batinumui, laikoma, kad pakeitimas nepagrijstas ir yra nereikalingas.

Papildomy darby kainos apskai€iuojamos ir apmokamos remiantis pasitalymo jkainiais. Jeigu pasialyme
tokiy jkainiy néra, papildomy darby jkainiai apskai€iuojami ir atlikti papildomi darbai apmokami pasialymo
kainos be UzZsakovo rezervo ir skaiCiuojamosios kainos be UzZsakovo rezervo santykj dauginant i§ Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos galiojan¢iy suderinty Darbo, medziagy ir mechanizmy sgnaudy statyboje
normatyvy.

Pagal darby pakeitimus atliekami papildomi ar nenumatyti darbai apmokami i§ sutarties biudzeto
eilutés, skirtos nenumatytiems darbams, arba i$ rezerviniy sumy.

4.5. Atlikty darby bréziniai ir inZzinerinio statinio kadastro duomeny byla

Baigus statybos darbus, bet prie§ darby priémimo pazymos iSraSyma, Rangovas turi paruosti statybos
jvykdymo bréZinius, pagal jo faktiskai atliktus darbus. BréZiniuose turi bati uZfiksuoti visi pakeitimai, papildymai,
iSmatavimai ir kt. patikslinimai padaryti vykdant statyba.

Numatyti bréziniy atlikimo kaina.

Rangovas atlieka reikalingus geodezinius darbus pagal Geodezijos ir kartografijos techninio
reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrinéjimai“ bei GKTR 2.11.03:2014
»Jopografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai Zenklai“ reikalavimus.

Rangovas turi surinkti visus duomenis, reikalingus rekonstruoto kelio ruozo (inZinerinio statinio)
kadastrinei bylai suformuoti, taip pat turi atlikti kelio statiniy ir jrenginiy kadastrinius matavimus. Rangovas turi
pateikti UzZsakovui perziaréti parengtus kadastro matavimy duomenis su preliminariomis statinio ribomis
analoginéje formoje.

Kadastro duomeny byla sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, Vyriausybés
nutarimais ir kitais pojstatyminiais aktais, Kelio kadastro duomeny bylos rengimo taisyklémis, patvirtintomis
Nacionalinés Zemeés tarnybos prie Zemés wkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. geguzés 5 d.
jsakymu Nr. 1P-105 ir patvirtintais reglamentais, reglamentuojanéiais Zemétvarkos projektavimo paslaugas,
kadastrinius matavimus ir nekilnojamo turto objekty formavima.

4.6. Statybos eigq fiksuojancios fotonuotraukos

Jei pagal sutartj reikés fotonuotrauky, fiksuojanéiy statybos eiga, Rangovas pasirGpina, kad
fotonuotraukos buty daromos 1 karta per ménes;j ir jose bty fiksuojamas visas uzbaigtas darbas ir statiniai,
kurie bus statomi toliau. UZ fotonuotraukas moka UZsakovas (Rangovas jtraukia Sig sumg j pasitlymo kaing),
jeigu néra sutartyje nenurodyta kitaip.

Jei atsitiks nenumatyti jvykiai, nelaimingi atsitikimai statyby metu arba jei bus pazeisti tiekimo vamzdynai,
fotonuotraukas daro UzZsakovas ir Rangovas savo sagskaita. Tokios fotonuotraukos bus pagrindas sprendziant
ginéus ir nustatant kas atsakingas uz padaryta Zalg. Jei statybos darbai bus vykdomi Salia pastaty arba, jei Salia
Siy pastaty dirbs sunkiasvorés masinos, Rangovas turi padaryti fotonuotraukas fiksuojanéias esamg pastaty
blkle, prie§ tai viska suderines su InZinieriumi arba Statybos techniniu priZidrétoju. Fotonuotraukos bus
naudojamos, jei Siy pastaty savininkai pareik$ pretenzijas dél padarytos Zalos ir reikalaus kompensacijos.
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4.7. Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516:1998, STR 1.04.04:2017,
bei projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka. Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos Sios
Projekto dalys: bendroji, susisiekimo, elektrotechnikos, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo ir
statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Statytojui perduodamy Projekto kopijy skai€ius ar Projekto originalo (-y) parengimas, bei kompiuterinés
versijos parengimas ir pateikimas elektroninése laikmenose taip pat Statytojui perduodamas jy kiekis turi
bati numatytas projektavimo darby rangos sutartyje.

Kompiuterinéje laikmenoje jraSomos Projekto kopijos minimalus raiSskos reikalavimas — 200 dpi,
galimi formatai — *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rif, *.pdf, be skaitmeniniy parasy). Projekto originalo (-y) parengimas
Statytojui gali bati numatytas projektavimo darby rangos sutartyje. Projekto sprendiniy skaifiavimai Statytojui
neperduodami.

4.8. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projektas kei¢iamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos
Techninés uzduoties pagrindu. Statybos dalyviai savo pasitlymus Siuo klausimu teikia Statytojui. Projekto keitimus
ir papildymus atlieka Projektg parenges Projektuotojas.

Po statybos leidimo iSdavimo Statytojui kei€iant Projekto sprendinius kurie keiia projekte ir statybos
leidime nurodytus bendruosius statinio rodiklius (ar bent vieng i§ jy), privaloma atlikti pakeisto Projekto
ekspertize, Projekta patvirtinti ar jam pritarti ir nustatyta tvarka gauti naujg statybos leidima, jei dél Projekto
sprendiniy pakeitimo:

Kei€iasi pagrindiné statinio naudojimo paskirtis, statybos leidime nurodyti pagrindiniai statinio rodikliai,
statinio laikanciosios konstrukcijos, didinamos planuojamos wkinés veiklos apimtys.

Batina pakeisti teritorijy planavimo dokumenty sprendinius arba statinio projektavimo salygy savada.
Visais kitais atvejais, po statybos leidimo iSdavimo atliktiems Projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti
Statytojas (UzZsakovas). Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Kai atlikti Techninio projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techniniy specifikacijy, turi bati
pakeistos ir Techninés specifikacijos.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy
dokumenta, suteikiant Siam dokumentui naujg laida. Jei Projekto dokumentai kei¢iami, papildomi ir taisomi
kelis kartus, kiekvieng karta dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir
taisymai jforminami LST 1516:1998 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujy laidy
dokumentai pasiraSsomi STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka.

Projektuotojas, parenges Projekta, jo keitimus, papildymus ir taisymus, ir jj pasirades, tuo patvirtina,
kad Projektas atitinka jstatymy, kity teisés akty, Privalomyjy dokumenty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir atsako uz Projekto visumos
kokybe bei Projekto keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes.

Projekto originala saugo Projektuotojas Lietuvos archyvy departamento prie LR Vyriausybés
nustatyta tvarka.

5. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS
5.1.,,CE* atitikties zenklas

Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje turi atitikti darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus bei turi bati pazenklinti ,CE" Zenklu.

,CE"“ atitikties Zenklu (toliau — ,CE“ Zenklas) zenklinami tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami
naudoti pagal paskirtj o statiniai, kuriuose jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus. Rangovai (sub
Rangovai) privalo atlikti visas batinas atitikties jvertinimo proceduras, nustatytas galiojanéiuose teisés aktuose.
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Gamintojas ar gamintojo jgaliotas tiekéjas turi teise ,CE" Zenklu Zenklinti patj produkta, jo etikete,
pakuote arba jo prekybos dokumentus. Zenklas turi bati gerai matomas, jskaitomas ir nenutrinamas.

Bet koks panasus j ,CE® klaidinantis Zenklinimas yra draudZiamas.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medzZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose
dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i$ valdzZios jstaigy ir kity institucijy gavima. Visos konstrukcijos
ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties
jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su Lietuvos Respublikos kontroliuojanéiomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trakumus, kuriuos jie atras $iy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, isleistas
bet kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti techninés prieZitros
vadovo tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

5.2. Nurodymai dél statybos produkty atitikties, jrenginiy atitikties techniniy specifikacijy
reikalavimams

Visi statybos produktai, gaminiai ir jrenginiai privalo atitikti projekto techniniy specifikacijy nurodymus.
Statybos produktai, gaminiai ir jrenginiai gali bati kei¢iami j analogi$kus produktus, taciau turi bati ne blogesnés
kokybés.

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati gautas UzZsakovo ir Statybos techninio
prizitrétojo sutikimas.

5.3. Statybos produkty, jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uztikrina reikalingg mechaninj stiprumg ir
stabiluma, apsauga nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsauga, apsauga nuo triukSmo
pagal STR 2.01.01(1-6):2008.

Medziagy ir gaminiy atitikties jvertinimg atlieka statybos produkty sertifikavimo jstaigos ir
akredituotos bandymy laboratorijos.

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauji.
Parinktos medzZiagos ir gaminiai savo paskirtimi patvarumui, dilimui, valymui ir t.t. turi atitikti Sio statinio
reikalaujamoms saglygoms.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

e gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;
o atitikties deklaracija, sertifikatu;

e specifikacija;

¢ nuoroda kam skiriama;

e spalvos nuoroda;

e pagaminimo data.

Neturinfios sertifikaty medziagos turi turéti atitikties deklaracijas ir laboratoriniy bandymuy
protokolus, kuriy rezultatai atitikty Uzsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas rastiskas
UzZsakovo ir Rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibudintos technologinés, mechaninés dalies ir
elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus UZsakovo perzitrai. Dokumentai pateikiami lietuviy kalba, jei
rangos sutartyje nenumatyta kitaip.

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Uzsakovo ir Statybos techninio prizitrétojo
patvirtinimo.

Sanaudy Ziniaras€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medzZiagoms galimi alternatyvas
pasitalymai, jei jie nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus medziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanasius, kontaktuojanéius
metalus apsaugoti nuo korozijos.
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Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktariniy pakeitimy gali bati sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje.

5.4. Statybos darbuy, produkty, gaminiy ir medziagy kokybés kontrolé

Statybos darby kokybé isSreiSkiama pastatyto objekto savybiy visuma, jgalinanti jj tenkinti iSreikStus ir
numanomus poreikius (LST EN ISO 9000 arba lygiavertis).

Kiekvienas Rangovas turi jrodyti savo kompetencijg vykdyti nurodytus darbus pagal UZsakovo
reikalavimus ir atitinkamai pagal reikalavimus, nurodytus sutartyje ir jos dalyse: bréZiniuose, TS, BTS —
Bendrojoje techninéje specifikacijoje, standartuose ir kituose jpareigojanéiuose dokumentuose. Rangovas taip
pat privalo pateikti, UZzsakovui pareikalavus, kokybés vadybos sistemos apraSyma.

5.4.1.Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi bati nurodoma kokiu
nors kitu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai.

5.4.2. Atlikty darby kokybé

Visi statybos darbai turi bati atliekami pagal patvirtintg sutarties dokumentacija.

Atliekami darbai turi atitikti kokybés reikalavimus, aprasytus atskiruose TS, BTS (“Bendrosios
techninés specifikacijos”) skyriuose arba nurodytuose standartuose ir instrukcijose bei kitose prikimo
dokumentuose, o taip pat sutartyje. Kai atliekamy darby kokybé nenurodyta TS, tai darbai turi atitikti
analogisky standarty ir nurodymy reikalavimus, arba turi turéti ypatumus, jprastus analogiskam statiniui,
atsizvelgiant j jo naudojima, ilgaamziskumga ir aplinka, kurioje statiniai bus statomi.

5.4.3.Gaminiai ir medziagos, turintys nurodyta tipg ir standarta, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos buty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti j oficialia kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijimag, atitikimo standartui
ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visikai aiski.

Kiekvieng statybine medziaga arba konstrukcijos elementa, kuriy kokybé detaliau neaprasoma arba
kuriy savybés skiriasi nuo reikalaujamy, nurodyty TS, galima naudoti tik rastiSkai pritarus InZinieriui arba
naudojimui.

Visoms statybinéms medzZiagoms ir pastatytiems statiniams reikia atlikti kokybés patikrinimus.
Kokybés tikrinimo apimtys nurodytos TS atskirose dalyse.

Rangovas kiekvienu atveju privalo bandymais ir grieztomis kokybés vadybos priemonémis jrodyti, kad
jvykdyty darby kokybé ir panaudotos statybvietéje medzZiagos atitinka sutarties reikalavimus. Rangovas
privalo Siy kokybés bandymy rezultatus jrasyti j kasdien pildoma statybos darby vykdymo Zurnala.

UZsakovas ir InZinierius arba Statybos techninis prizitrétojas privalo darby eigoje arba juos baigus
atlikti tyrimus darby kokybei nustatyti. Siuo tikslu Rangovas turi leisti jiems patekti j statybviete, asfalto ir betono
gamyklas, laboratorijas.

5.4.4.Statybos produkty (gaminiy, medziagy) pavyzdziai

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti Uzsakovui ir
Statybos techniniam priZiarétojui iki darby pradzios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki pat darby
uzbaigimo.

Atlikti ar pateiktini pavyzdziai turi bati nurodyti specifikacijoje.
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5.4.5.Statybos produkty gabenimo, saugojimo ir kitos salygos

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

5.4.6.Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba, jei
negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

5.4.7.|pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi buti nurodyti pristatymo praneSime.

5.4.8.Gaminiy ir medziagy pristatymas

Rangovas priima krovinj i§ siuntéjo pagal standarto LST EN ISO 9001 “Kokybés vadybos sistemos.
Reikalavimai” arba jam lygiaveréio standarto procedaras.

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais.

5.4.9.Saugojimas aiksteléje

Rangovas atsako uz tinkama medziagy ir gaminiy saugojima, kad nebuty padaryta Zala, baty laikomasi
visy taikytiny gamintojo rekomendacijy.

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei bdtina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga buty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati pakeistos
naujomis.

5.5. Paslépty darby priémimo tvarka

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus AikSteléje kada galima tikrinti medzZiagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekanéias konstrukcijas, ar darbus.

Pasiraant tran3éjy ir iSkasy pagrindams apziaros, konstrukcijy priémimo aktus privalo dalyvauti
projekto vykdymo priezitros vadovas.

Statinio statybos vadovas privalo:

1.  patikrinti ir perduoti statinio statybos techniniam prizidrétojui (bendrosios statinio statybos
techninés priezitros vadovui) statinio konstrukcijas, pasléptus statinio elementus ir darbus,
dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir statinio statybos
specialiyjy techniniy prieziary vadovams, statinio projekto vykdymo priezitros vadovui,
atitinkamy statinio projekto vykdymo prieziaros daliy vadovams (jei tai numatyta statinio
projekto vykdymo priezitros sutartyje), pasirasyti perdavimo ir priémimo aktus;

2. organizuoti nutiesty inZineriniy tinkly, sumontuoty inZineriniy sistemy bei jrenginiy
iSbandymus, dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir
specialiosios statinio statybos techninés prieziiros vadovams, statinio projekto vykdymo
priezidros vadovui ir statinio projekto vykdymo priezitros daliy vadovams (jei tai numatyta
statinio projekto vykdymo prieZioros sutartyje), atitinkamy inZineriniy tinkly savininkams
(naudotojams) ir, kai reikia,— kity institucijy atstovams.

Nebaigtos ir uzbaigtos statinio dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi
bati saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per
didelés kaitros ir per greito dzitvimo.
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5.6. Konstrukcijy, inzineriniy sistemy iSbandymuy tvarka
5.6.1.Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais galima baty lengva naudotis.
ASinés linijos ir altitudés turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg
reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

Aiksteléje laikomuose brézZiniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinadiy padétimi.

5.6.2.Konstrukcijy jlinkiy ir deformacijy tyrimas

Konstrukcijy jlinkiy matavimo tikslai:
- gauti duomenis apie grunto ir konstrukcijos tarpusavio sagveika, taip pat konstrukcijos
poveikj greta esanéioms konstrukcijoms;
- palyginti faktines poslinkiy reik§mes su projektinémis;
- kontroliuoti konstrukcijy veikimg ir sauguma.
Nuokrypiai, jlinkiai ir deformacijos yra matuojami darby eigoje ir juos uZbaigus. Siuos darbus
atlieka Rangovas iki defekty taisymo periodo pabaigos. Nuokrypiy, jlinkiy ir deformacijy matavimy
dokumentacija paruosSima kiekvienam statiniui ar jo daliai, kurios deformacija turi bati matuojama.

5.6.3.Leistini techniniy nurodymy nuokrypiai ir pakeitimai

Rangovas turi laikytis visy leidZziamy statybos paklaidy reikalavimy. Visi standarty reikalavimai ir Kkiti
techniniai nurodymai (ju tarpe leistini nuokrypiai, pakeitimai ir kt.) yra aprasyti TS. Sie reikalavimai ir
nurodymai yra privalomi.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebtty besisumuojancios tik
j vienag puse. Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvu.

5.6.4. Bandymai

Rangovas savo saskaita turi atlikti tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti projekto vykdymo
prieziaros vadovas ar statinio statybos techninés priezidros vadovas (FIDIC InZinierius).
Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$ pradedant bandymus buty atsizvelgta j tokius dalykus:

- 8aliy susitartas bandymo laikas, vieta ir budas;

- turi bati uztikrinamas pri€jimas prie visy bandomy viety;

- bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo buadai turi bdti suderinti su statinio statybos techniniu
priziarétoju.

Turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Bandymy tipai:

- Tinkamumo bandymai — medziagy nurodyty TS, standartuose ir sutartyje, tikrinimas prie$
pradedant darba;

- Savikontrolés bandymai — nustato medziagy, jy misiniy ir atlikty darby kokybiniy savybiy
atitikimg sutarties reikalavimams. Medziagy, miSiniy, atlikty darby kokybiniy savybiy
savikontrolés bandymus turi teise atlikti nustatyta tvarka atestuotos laboratorijos.
Savikontrolés bandymus atlieka Rangovas;

- Kontroliniai bandymai — UzZsakovo, arba jo paskirtos institucijos, kontroliniai bandymai ar
atitinka reikalaujamus. Jei atliekant kontrolinius bandymus gaunamas neigiamas rezultatas,
uz pakartotinius bandymus (pasalinus trokumus) apmoka Rangovas. Kontrolinius bandymus
turi teise atlikti akredituotos laboratorijos.

Lapas Lapy Laida

P25-42_R-NS_SSP_BD.S_BTS | 49 61 0




infra

- Tikrinimas prie$ priimant darbus — nustatoma uZbaigty statiniy, konstrukcijy kokybé kaip to
reikalauja techninés specifikacijos.

Bandymus atlikti dalyvaujant UZzsakovo atstovui.

Rezultatai turi bati laikomi Statyby aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms 3alims
susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas 3alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio
nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas
privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui
dél basimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios ZzZalos ir
pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elekirines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant UZsakovui ar jo
atstovui bei techniniam priziorétojui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja UZsakovas bei vietinés susijusios
zinybos.

Visos auks$¢iau minimam testavimui ir apzidrai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi bati
suteikiami Rangovo

5.6.5.Tikrinimai

Prie§ uzdengiant konstrukcija ar baigta darba, juos reikia pateikti patvirtinimui. Jei tai nepadaroma,

PRvre.

nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas tinkamas.
5.7. Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, naudojant
patyrusius ir tinkamai paruostus specialistus.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas
turi pradyti statinio techninés priezitros vadovo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu
nesumazina Rangovo atsakomybés.

Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. Rangovas atsakingas
uz darby aiksteléje koordinavimg su tiekéjais ir kitais Rangovais.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirt].

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby vykdymui, turi bati numatyti i$ anksto.

5.8. Planai

Uzsakovas uztikrina vietovés topo geodezinio tinklo pateikima.

Rangovas i§ UZsakovo priima kelio trasa, geodezinio pagrindo punkty ir riboZenkliy koordinates, kitus
reikalingus Zenklus. RiboZenkliai pastatomi vadovaujantis ,Nekilnojamojo turo objekty kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklés* patvirtintomis Zemés tkio ministro 2002-12-30 jsakymu Nr.
522. Ribozenklius ir geodezinio pagrindo punktus per visg statybos darby laikotarpj, saugo Rangovas,
vadovaudamasis ,Ribozenkliy apsaugos instrukcija“, patvirtinta Valstybinés Zemétvarkos ir geodezijos tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Zemés wkio ministerijos 1996-08-30 jsakymu Nr. 88 ir ,Valstybinio geodezinio
pagrindo punkty apsaugos instrukcija GKN-01-91%, patvirtinta Valstybinés geodezijos tarnybos prie Statybos ir
urbanistikos ministerijos 1991- 10-30 jsakymu Nr. 49, bei Nacionalinés Zemés tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Zemés 0kio ministerijos 2005-11-10 jsakymu Nr. 1P-209 ,Dél Zemeés sklypo riby zenklinimo®.

Statiniy kadastriniai matavimai atliekami vadovaujantis ,Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy
ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklémis®.

Uzbaigus statybos darbus, UZsakovas i§ Rangovo perima Zenklus, bdatinus tolimesniems
matavimams (pvz., kontroliuoti sankasos ar statiniy nusédimus).
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5.9. Esami zemés pavirSiaus auksciai

Esami Zemés pavirSiaus auksciai, pateikti sutarties dokumentacijoje, yra pagrindas Zzemés darby kiekiy,
pateikty Darby kiekiy sgrasuose, nustatymui. Todél prie§ pradedant Zemés darbus, Rangovas, dalyvaujant

v

PRI

5.10.Komunaliniai patarnavimai

Statybvietéje esantys vamzdynai ir jy baklé bei poreikis juos perkelti nurodyti pirkimo dokumentuose arba
patvirtintoje Statinio projektavimo uzduotyje.

Rangovas patikslina pozeminiy ir oriniy linijy padétj. Jei darby metu vamzdynai bus pazeisti, Rangovas
nedelsdamas turi pasirdpinti jy rekonstravimu. Jei pazeidimai bus pirkimo dokumentacijoje arba Statinio
projektavimo uzduotyje pazymétuose vamzdynuose, apie kuriuos Rangovas Zinojo i§ anksto, visas su
vamzdyny rekonstravimu susijusias iSlaidas apmoka Rangovas.

Jei vamzdynai nebuvo nurodyti sutarties dokumentacijoje arba Statinio projektavimo uzduotyje ir
Rangovas nezinojo apie jy buvima, ty vamzdyny rekonstravimo ir naudojimo islaidas apmoka Uzsakovas.

6. Statybos darby organizavimas ir metodai

6.1. Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafikas

Statinio statybos darbus Rangovas pradéti gali gavus statyba leidZian€ius dokumentus vadovaujantis
STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos
statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas®“.
Statinio statyby darbus sudaro Sie technologiniai procesai:
1. Statyba leidZianio dokumento gavimas;
Trasos nuzyméjimas;
Statybos sklypo paruosimas;
Zemeés sankasos jrengimas;
Saléiui nejautriy (drenuojanéiy) dangos sluoksniy jrengimas;
Nesuridtyjy mineraliniy medziagy sluoksniy jrengimas;
Asfalto dangy jrengimas;
Sankryzy ir nuovazy jrengimas;
Baigiamieji darbai (Zenklinimas, zali plotai)

©ONO O~ WN

Konkrety statybos darby atlikimo grafika, technologija, darby saugos klausimus bei eili§kuma sprendzia
Rangovas statybos darby technologijos projekte.

Kadangi néra aiSkus basimo Rangovo pajégumai t.y. koks darbininky skaifius (bei uzsakovo su
Rangovu susitarimo salygos bei sutartiniai grafikai) todél pateikiamos preliminarus grafikas o sitlomas darby
eiliSkumas anksciau aprasytas.

Eil. | Darby pavadinimas Statybos darby trukmé

Nr 1mén. | 2mén. [ 3mén. [ 4mén. | 5mén. [ 6 men.
1. ParuoSiamieji darbai ——————

2. Pagrindiniai darbai

3. Baigiamiejidarbai (e

6.2. Specialus reikalavimai nejprasty statybos darby technologijai

Specialus reikalavimai nejprasty statybos darby technologijai nepateikiami dél jy ne aktualumo.
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6.3. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms — orientacinis mechanizmy

sarasas nurodant techninius rodiklius

Statybos metu rekomenduojama naudoti Siuos pagrindinius mechanizmus ir autotransporto priemones
(konkretas mechanizmai, jy judéjimas nurodomi Rangovo technologiniame projekte):

autosavivarciai;

autokrautuvai;

traktoriai;

rautuvas - rinktuvas ant traktoriaus;
medzio atlieky smulkintuvas;
buldozeris;

ekskavatorius;

autokranas;

freza asfalto dangoms;

savaeigiai volai;

prikabinamas volas;

autogreideriai;

asfalto klotuvas;

autogudronatorius;

laistymo masina — mechaniné $luota;
krovininés masinos;

specializuotas automobilis.

Visi statybos metu naudojami mechanizmai ir autotransporto priemonés parenkami tokie, kurie nesukelty
vibracijos aplink statybos sklypg esantiems pastatams.
Zemeés darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai turi bati:

tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus;

techniskai tvarkingi;

tinkamai ir teisingai naudojami;

Zemés darby masiny, transporto priemoniy ir transportavimo jrenginiy vairuotojai bei juos
aptarnaujantys darbuotojai turi bati specialiai apmokyti;

Zzemés darby masiny ir transportavimo jrenginiy kabinos, kur to reikia, masinai apvirtus turi
apsaugoti vairuotojg nuo suspaudimo ir krentanéiy daikty.

Visi kélimo mechanizmai ir kélimo reikmenys, jskaitant pagrindines sudedamasias dalis, tvirtinimus,
jtvirtinimus ir atramas, turi bati:

reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stipris naudoti pagal numatyta paskirtj;
teisingai sumontuoti ir naudojami;

tvarkingi ir priziarimi;

tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliucjami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
potencialiai pavojingy jrenginiy priezidros jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais;
aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy;

ant visy kélimo mechanizmy ir priemoniy turi bati aiSkiai matomoje vietoje nurodytas didZiausias
leistinas apkrovos dydis — keliamoji galia;

kélimo mechanizmai ir priemonés turi bati naudojami tik pagal paskirtj;

kroviniy paémimo jtaisy krovininiai kabliai turi bati su apsauginiais uZraktais, kad krovinys
negaléty savaime iskristi.

6.4. Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir

salygos

Prie$ statybos darby pradzig veikianéios jmonés teritorijoje statybos Rangovas ir jmonés vadovas privalo
fforminti akta-leidima, kuriame turi bati numatytos priemonés, uztikrinancios darby sauga. Prie§ statybos darby
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pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi bati nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti
(atsirasti) rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai arba
kuriose gali veikti (atsirasi) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos apsauginiais aptvarais, kad
kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas. Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose
nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamy darby pobudzio, turi bati
iSduota paskyra-leidimas. Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés salygos (puga, véjas,
uraganas, perkunija, sniegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

Gyvenvietése ir veikianéiy jmoniy teritorijose esancios statybvietés turi bati aptvertos, kad j jas nepatekty
pasaliniai asmenys. Visas personalas privalo bati supazZindintas su projektu. Kelyje dirbantys darbuotojai privalo
dévéti oranzinius darbo rabus arba signalines oranzines liemenes. Mechanizatoriai, vairuotojai ir kiti darbuotojai
— signalines oranzines liemenes. Visi automobiliai ir mechanizmai, dirbantys kelyje, turi dirbti jsijunge oranzinés
spalvos mirksincius Svyturélius.

Visi darbuotojai, dirbantys statybvietéje, privalo bati iSklause darbuotojy saugos ir sveikatos
instruktavimg darbo vietoje, prieSgaisrinés saugos instruktavima ir aplinkosaugos reikalavimus, turéti galiojant;
sveikatos patikrinimo pazymeéjima. Mechanizatoriai ir vairuotojai turi turéti galiojanéius pazymeéjimus, leidziancius
valdyti paskirtus mechanizmus ir masinas. Darbuotojai, dirbantys pagal paskyras — leidimus, turi bati
pasirasytinai supazindinti su paskyros — leidimo reikalavimais. Darbuotojai gali dirbti tik ta darba, kuriam jie yra
instruktuoti.

Darbuotojai privalo Zinoti darbuotojy saugos ir sveikatos, prie§gaisrinés saugos, aplinkosaugos, asmens
higienos reikalavimus ir juos vykdyti, mokéti suteikti pirmaja medicinine pagalbg ir naudoti pirmines gaisro
gesinimo priemones. Statybvietéje turi bati uztikrinta, kad darbuotojui bet kuriuo metu galéty bati suteikta pirmoji
pagalba.

6.4.1.Statybvietés ribos ir jos aptvérimas

Statybvietes supancios aplinkos ribos turi bati aiSkiai matomos ir suprantamai pazymétos. Asmenys,
organizuojantys darbus kelyje, turi uztikrinti, kad darbo vietos kelyje (gatvéje) ar Salia kelio (gatvés) baty
aptvertos ir pazymétos reikiamais kelio Zenklais, atitvarais ir nukreipiamaisiais jtaisais, o tamsiuoju paros metu ar
esant blogam matomumui, — ir Sviesomis. Taisomuose keliy (gatviy) ruozuose dirbantys asmenys nustatytais
atvejais ir tvarka gali reguliuoti eisma.

Statybvieté turi bati aptverta, kad j jas nepatekty pasaliniai asmenys. Statybos metu statybvietéje
pésciyjy eismas nenumatomas.
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Statybos aikstelés schema
- Biuro konteineris su WC
- Konteinerinis statybinis vagonélis
- Sandeliavimo konteineriai jrankiams ir smulkiems mechanizmar
- Aiksteles laikinam statybiniy medziagy saugojimui
- Statybines technikos laikymo vieta
- Kilnojamas biotualetas
- [vadinis apskaitos skydelis
- Elektros kabelis
- ivaziavimas/i§vaziavimas
Preliminari statybos aikStelés schema

A EBoup wh =

6.4.2.Pagrindiniai transporto, pésciyjy keliai, batini kelio zenklai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Keliy eismo taisyklémis atliekant kelio statybos darbus,
rekonstravimo darbus arba kapitalinio remonto darbus, eismui pavojingos klittys ir darby vietos privalo bati
pazymétos signaliniais Zenklais Nr. 106. Nuimti kliGties arba darby vietos Zenklinima signaliniais Zenklais galima
tik tada, kai pasalinamos kliatys, uzbaigiami darbai.

Judéjimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopécios, krovimo aikStelés bei platformos turi bati
apskaitiuotos, iSdéstytos ir tokiy matmeny, kad péstieji ir transporto priemonés galéty saugiai judéti ir nekelty
pavojaus darbuotojams, esantiems Salia judéjimo keliy ir jrenginiy. Keliai turi bati aiSkiai pazyméti, reikiamai
péséiujy peréjy, tarpuvaréiy bei laiptiniy.

Statybvie€iy aptvary aukstis turi bati ne Zemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys Salia masinio Zmoniy
judéjimo keliy, turi bati ne Zemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsauganéiu nuo krentanéiy daikty.
Vykdant Zzemés darbus gyvenvie€iy ar veikian¢iy jmoniy teritorijoje, duobés, transéjos ir kitos iSkasos tose
vietose, kur vyksta transporto ar péséiujy judéjimas, turi bati aptvertos pagal vadovaujantis Saugos ir sveikatos
taisykliy statyboje reikalavimais. Peréjimo vietose per iSkasas turi bati nutiesti ne siauresni kaip 1 m peréjimo
tilteliai su aptvarais, apsauganéiais nuo kritimo.

Rangovas, prie$ pradedant tinkly klojimo darbus atitinkamame gatvés ruoze, privalo laikino eismo
apribojimo sprendinius suderinti su atitinkamomis institucijomis, pasirtpinti, kad baty pastatyti Zenklai, jspéjantys
apie uzdarytg automobiliy kelio ruozg bei Zenklai, nukreipiantys automobiliy eisma kitomis gatvémis, taip
suformuojant apylankas ir pastatant jy (apylanky) schemas (jei bus priimtas sprendimas laikinai riboti transporto
eismg tam tikrame gatvés ruoze).

Jei bus uzdaroma tik viena automobiliy eismo juosta butina pastatyti automobiliy eisma nukreipianéias
gaireles bei kelio Zenklus nurodanéius ir jspéjancius apie uzdarytg vieng eismo juostg su kelio susiauréjimu,
pastatyti laikinus informacinius ir eismo reguliavimo Zzenklus informuojanéius apie eismo ypatybes darby
vykdymo metu.

Esamus Zenklus, prieStaraujanius laikinam eismo organizavimui uzdengti, prie§ tai susiderinus su
atitinkamomis institucijomis.
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Apie numatomy darby pradzios laikg bei jy trukme atitinkamame gatvés ruoze taip pat informuoti

esamus gyventojus bei veikianéias jmones, susijusias su laikinai apribojamu eismu gatvéje.

Vykdant statybos darbus turi bati uztikrinamas privaZiavimas bei priéjimas prie visy funkcionuojanéiy
pastaty bet kuriuo paros metu. Tuo tikslu sitloma inZinerinius lauko tinklus kloti nuo Sulinio iki Sulinio, pilnai

uzbaigiant darbus viename ruoze ir tik po to pradedant darbus kitame.

6.1. Autotransporto eismo keliuose ir gatvése laikino ribojimo ar uzdarymo galimybés ir

salygos

Statybos darby metu galimas laikinas eismo ribojimas remontuojamame kelyje. Eismas reguliucjamas
vadovaujantis Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykliy T DVAER 12 reikalavimais.
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Pésiyjy takas

A
po=

Péstiyjy takas

TESGI/5

2-jy juosty vaZiuojamoji
dalis su uZtvena viena
puse ir mazu eismo
intensyvumu

Eismas reguliuojamas
naudojant kelio Zenklus

Esant trumpalaikéms
darbo vietoms daZniausiai
be SZ

Skersinis atitvérimas,
naudojama AB (jucstos
aukstis — 250 mm) arba
vienpusés NG

ISilginis atitvérimas
dvipusémis NG;
didZiausias atstumas tarp
jy=10m;

ant kas antros NG -
dvipusis SZ2

*) Dvipusiai NG ir SZ

ISilginis atitvérimas nuo
pésctiyjy tako, naudojama
AB (juostos aukstis — 100
mm) ir prireikus
kontaktinés juostos
akliesiems; dvipusiai arba
visomis kryptimis
dvietiantys SZ;
didziausias atstumas tarp
jy—10m

Skersinis atitvérimas ne
maziau kaip 5 vienpusiais
S i—*);

atstumas tarp ju:

- 1-2 m —iSilgai,

—0,6—1 m— skersai;

ant kiekvieno S **) —
vienpusis SZ

1) ISimtiniais atvejais gali
bati mazesnis plotis (zr.
XIV skyriaus Il skirsnio
336 punkta)

2) Kitoks plotis (zr. XIV
skyriaus V skirsnio 368
punkta)

**) Galima naudoti
vienpuses NG

Matmenys metrais
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7. Susidarysianciy jvairiy rasiy statybiniy atlieky orientacinis kiekis, jy tvarkymo budai,
panaudojimo statybvietéje sglygos

Statybos darby vykdymo metu ir statybos uzbaigimo metu aplinka objekte ir aplink jj turi bati saugoma
nuo uzter§imo. Rangovas surenka visas atliekas, gamybos ir komunalinius ter8alus ir transportuocja juos |
valdZios institucijy patvirtintg sgvartyng. Rangovas atsako, kad toksiskos medziagos ar skysciai nepatekty j ora,
vandenj ir Zzemés plotg statybos vietoje ar arti jos, ir apsaugo Statytojg nuo bet kokiy jam reiSkiamy pretenzijy ar
isipareigojimy.

Susidariusios statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis®,
kurios nustato statybiniy atlieky susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietéje, statybiniy
atlieky smulkinimo mobilia jranga statybvietéje, neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojimo, statybiniy atlieky
vezimo, naudojimo ir Salinimo, asbesto turin¢iy statybiniy atlieky tvarkymo reikalavimus. Statybinés bei misrios
komunalinés atliekos sandéliuojamos tam tikslui jrengtose vietose (jrengiamos vadovaujantis ,Darbovieéiy
jrengimo statybvietés nuostatais®). Susidarius atlieky iSveZimui tinkamam kiekiui, atliekos perduodamos
tvarkymui jmonés, registruotoms atliekas tvarkanéiy jmoniy registre ir turinéioms licencijas tvarkyti Sias atliekas.

Statybvietéje turi bati pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti
statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo
taisyklése ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy
atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy
atlieky iSveZima jraSomi Statybos darby Zurnale.

Statybvietéje turi bati iSraSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidaranéios: komunalinés atliekos -
maisto likuéiai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo pobadziu ar sudétimi yra
panasios j buitines atliekas; inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai poky¢iai; perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés
Zaliavos —pakuotés, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar
pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlieky gautos medziagos; pavojingosios atliekos - tirpikliai, dazai, klijai, dervos,
ju pakuotés ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ésdinanéios, toksiskos, sukelianéios korozija ar
turinios kity savybiy, galinéiy neigiamai jtakoti aplinkg ir Zmoniy sveikatg; netinkamos perdirbti atliekos
(izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).ISrasiuotos atliekos turi bati perduodamos jmonéms, turinéioms teise
tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél jy naudojimo ir $alinimo.

Nepavojingos statybinés atliekos gali bati laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus
nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi
bati laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy
susidarymo, tadiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy
sveikatai.

Orientacinis susidarysian¢iy jvairiy rasiy statybiniy atlieky kiekis pateiktas lenteléje.

Atliekos
Technologinis Kiekis b/}g‘reg;tl?ls Kodals Numatomi
procesas Pavadinimas Kieki M u::(s itl:sas’ :tﬁg: atlieky
iekis ato vnt. y ) ,” tvarkymo badai
pastos) sgrada
Numatomas
Ardymp Frezuotas 150,0 ¢ kietas 17 0302 iSvezimas |
darbai asfaltas rangovo
pasirinktg vietg
Numatomas
Ardymp Betonas 10,0 t kietas 17 01 01 isvezimas |
darbai rangovo
pasirinktg vietg
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Surinktos antrinés Zaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasé) perduodamos j jmones
antriniam perdirbimui. Metalo atliekos sandéliuojamos atskirame konteineryje. Jos perduodamos, Sias atliekas
galinéiai, sandéliuoti, perdirbti ir utilizuoti jmonei.

8. Statinio statybos techninés prieziiiros organizavimas ir vykdymo tvarka

8.1.1. Reikalavimai statinio statybos techninés priezitros grupés sudéciai ir kvalifikacijai

Vykdant kapitalinio remonto darbus, privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné priezidra.
Bendrajg (bendryjy statybos darby) technine priezitrg gali atlikti vienas statinio statybos techninis priziarétojas
(bendrosios statinio statybos techninés priezitros vadovas) arba jo vadovaujama priezitros grupé. Neatestuoti
atitinkamy statybos sri¢iy specialistai privalo turéti aukstesnijjj statybos iSsilavinimg ar kita techninj i$silavinimg
(specialyjj vidurinj). Jie dirba kaip statinio statybos techninio priziarétojo (bendrosios ar specialiosios statinio
statybos techninés priezitros vadovo) pagalbininkai ir atsiskaito jam. Statytojui atsiskaito tik statinio statybos
techninis priZiarétojas.

Statinio statybos techninés priezitros grupés sudétis nustatoma sudarant techninés priezitros sutartj.

Fiziniai asmenys einantys neypatingojo statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy
pareigas, turi atitikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus nustatytus Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo
12 straipsnio 5 dalyje, turi iSlaikyti profesiniy ir teisiniy Ziniy egzaminus pagal aplinkos ministro nustatytg tvarka.
Reikalavimus atitinkantys asmenys turi bati atestuoti valstybés jmonés Statybos produkcijos sertifikavimo
centras ir turéti ,Neypatingo statinio statybos techninés priezitros vadovo® atestata, suteikiantj teise dirbti
neypatinguose statiniuose.

8.1.2.Statinio statybos techninés priezitros periodiSkumas ir darbo apimtis

Nuolatiniai statinio biklés stebéjimai atliekami ne re€iau kaip kartg per ménesj. Nuolatiniai statinio

baklés stebéjimai atliekami dazniau kaip kartg per ménesj, kai:
e pastebéti statinio (jo konstrukcijy, inZineriniy sistemy) buklés defektai ar neleistinos
deformacijos;
* vykdomi statinio dalies rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai;
e statinio sklype ar besiribojanéiuose sklypuose vykdomi naujo statinio statybos arba esamo
statinio rekonstravimo darbai;
e pageidauja Naudotojas.
juridinis asmuo, — darbuotojas, kuriam yra pavesta atlikti nuolatinius statinio baklés stebéjimus.

Nuolatiniy stebéjimy metu vizualiai tikrinamos statinio pagrindinés konstrukcijos, fiksuojami pastebéti
defektai, avarijy pavojai ir numatomos priemonés jiems pasalinti, vizualiai tikrinama gaisrinés saugos jrenginiy ir
priemoniy buklé, patalpy ir aplinkos sanitariné baklé.

Statiniy periodines ir specializuotas apzidras sudaro:

kasmetinés statinio, atskiry jo konstrukcijy ir inZinerinés jrangos apzitros, kurios atliekamos pasibaigus
Ziemos sezonui (atsizvelgiant j statinio naudojimo ypatumus ir prie$ prasidedant Ziemos sezonui);

neeilinés apziaros, kurios atliekamos po stichiniy nelaimiy (gaisry, liGéiy, uragany ir pan.) statinio ar
atskiry jo konstrukcijy griaties ir kity reiskiniy, sukélusiy pavojingas konstrukcijy deformacijas, taip pat

kitos papildomos apzidros, kurias nustaté statinio savininkas ar kurios yra numatytos kituose teisés
aktuose. Esant ypatingam arba specifiniam poveikiui statiniams ir jy konstrukcijoms (agresyvi aplinka, auksta
temperatira, sunkus kélimo mechanizmy darbo rezimas, smagiai ir kita.), be nuolatiniy stebéjimy kas 10-15
dieny atliekamos bendrosios arba dalinés periodinés apzitros.
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8.1.3.Statinio statybos techninés priezitiros organizavimo ir vykdymo tvarka

Statybos techniné prieziira

EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS VALANDY PASTABOS
NR. SKAICIUS
y Projekto nagrinéjimas (1 16

km; 1000 m2;1000m3)

Sankasos jrengimo su
pralaidomis, vandens
nuvedimu ir drenazais,
apsauginio Sal€iui
e atsparaus

Kiti inZineriniai statiniai (1 L
2 60 sluoksnio, salCiui
km; 1000 m2; 1000m3) ) .
nejautraus sluoksnio
jrengimo, pagrindo
jrengimo ir asfalto dangos
vieno sluoksnio jrengimo

techniné prieziara

Dokumentacijos
tvarkymas (paslépti
darbai, statybos produkty
6 atitikties dokumenty, 48
statybos Zurnaly
tvarkymas, akty
pasiraSymas)

7 Geodezinés nuotraukos 12
tikrinimas
8 Uzbaigimo komisija 24

Minimalus apsilankymy skaicius per savaite — 2 kartai ir prie$ kiekvieno naujo technologinio proceso pradzia.

9. STATYBOS UZBAIGIMAS

9.1. Statinio pripazinimas tinkamu naudoti

Rangos budu pastatyty, rekonstruoty, kapitaliSkai suremontuoty (toliau— Rekonstruoty) statiniy
pripazinimo tinkamais naudoti organizavimas yra Statytojy (arba jy jgalioty asmeny) ir Rangovy bendra
pareiga. Jie privalo:

statybos proceso metu kviesti valstybinés priezitros institucijy atstovus dalyvauti atliekant inZineriniy
statiniy bei jrangos iSbandymus (patikrinimus);

sudaryti statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai normalias darbo salygas statiniams apzioréti,
skirti bating reikalingg transporta bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti
komisijos nurodytus bandymus, teikti kanceliarinio pobadzio paslaugas.

Pastatytas, rekonstruotas statinys (jo dalis) pripazjstamas tinkamu naudoti, atlikus statinio (jo dalies)
projekte numatytus statybos darbus ir jvykdZius to statinio (jo dalies) projektavimo salygas, atlikus nutiesty
inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy (reikalingy pripaZjstamam tinkamu naudoti statiniui ar jo daliai
funkcionuoti) bandymus ir padarius geodezines nuotraukas.

Nuoteky valymo, elektros, apsSvietimo bei kt. jrenginiy atitikimas projektams turi bati patikrintas
suinteresuoty tarnyby iki komisijos sukvietimo.

Sutvarkyty teritorijy, riedéjimo taky pripaZzinimas tinkamais naudoti tikrinamas kai néra sniego dangos.
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Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja pripazinimg tinkamu
naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ir kvie¢ia Komisijg statinio pripazinimo tinkamu naudoti procedurai atlikti ir aktui
pasiradyti. Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos leidZiama pataisyti
véliau per defekty $alinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, i§skyrus $alintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio pri€mimo akto reikalavimus.

9.2. Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Jei statiniui ar jo daliai statybos metu padaryta Zala, Rangovas privalo nustatyti Zalos dydj ir
tai iSlaidas, susijusias su zalos padarymu, apmoka pats Rangovas.

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg Zala, turi bati taisomi iSkart. Galutinis patikrinimas
turi bati atliekamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu turi bati primamas sprendimas dél to,
kokiu mastu ir kurie defektai turi bati Salinami i§ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. |
Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama
eksploatacija.

Visi remonto darbai turi bati atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo priezitrai.

Visi darbai turi bati atliekami laikantis darbo metody ir galiojanéiy kokybés standarty.

9.3. Rangovy ir Subrangovy parengiama dokumentacija

Rangovo pateikiama dokumentacija:

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inZinieriniy
tinkly ir gerbavio iSpildomuosius bréZinius ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés institucijos
remiantis Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Statybos metu Rangovas turi pasirGpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos
darby Zurnala, kuris baty prieinamas UZsakovo perziarai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visa dokumentacija, reikalingg priduoti objektui ir organizuoti objekto
pridavima Valstybinei statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai arba UZsakovo paskirtai komisijai.

Statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikiami Sie dokumentai:

1.  Statinio techninis projektas su nustatyta tvarka atliktais ir jteisintais pakeitimais, papildymais
bei taisymais. Statinio projekto sprendiniy dokumentai (techninés specifikacijos ir bréZiniai)
privalo turéti Zymg ,TAIP PASTATYTA® su statinio techninio priZidrétojo ir statinio statybos
vadovo parasais.

2.  Statybos leidimas.

3.  Statybos darby Zurnalas.

4 Naujy statiniy pagrindiniy asiy nuzyméjimo aktai bei schemos.

5 Sklypo, kuriame yra naujai pastatyty arba rekonstruoty (keifiant uzZstatymo plota) statiniy,
geodeziné nuotrauka.

6 InZineriniy tinkly geodezinés nuotraukos.

7. InZineriniy tinkly apziaréjimo ir iSbandymo aktai.

8.  Technologiniy inZineriniy sistemy i§bandymo aktai.

9.  Statinio inZineriniy sistemy iSbandymo aktai.

10.  Paslépty darby patikrinimo aktai.

11.  Statybos produkty atitikties dokumentai.

12.  Statybos darby perdavimo — priémimo aktas.

13. Pazyma apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanéiai jmonei arba jy sutvarkymg regiono
aplinkos apsaugos departamento nurodytu badu.

Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:

1. veikimo principg ir sistemos aprasyma;
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2. visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos
ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
3.  gamintojo priezidros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;
4. tiekéjy ir sub Rangovy saradus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto
adresais.
AukSéiau iSvardyti reikalavimai yra privalomi visiems sub Rangovams ir jy medziagoms bei
jrenginiams.
Dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis nustatytos kodavimo
sistemos.
Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi bati lietuviy kalba.

9.4. Irengimy techniné dokumentacija

Rangovai ar Subrangovai objekto pridavimui turi pateikti UZsakovui $ig jrangos arba jrengimy technine
dokumentacija:
Saugumo eksploatacijos aprasymas
- Jrenginiy techninis pasas
- |renginiy techniniai ir eksploatavimo duomenys
- Atsarginiy daliy sarasas
- Techninio aptarnavimo apraSymas
- Garantiniai jsipareigojimai
- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje
Minéta dokumentacija turi bati pateikta priduodant UZsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuterinéje
laikmenoje (kompaktiniame diske), jei rangos sutartyje nenumatyta kitaip. Jveztos dokumentacijos uzrasai turi
bati iSversti | lietuviy kalba.

9.5. Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracingé, civiliné ir baudZiamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatyta
statinio garantinj laikg (kurio pradzZia skaifiuojama nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne
trumpesnj kaip:

- pastaty statybos, elektros, mechanikos darbai — 5 metai;
- paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny it t.t.) — 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trakumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.

Garantinio laiko trukmé turi bati koreguojama pagal statiniy priemimo metu galiojantj Lietuvos
Respublikos statybos jstatyma.

9.6. Garantinis aptarnavimas

Rangovas privalo uztikrinti sumontuoty jrenginiy garantinj aptarnavima $iy jrenginiy garantinio laikotarpio
metu. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregaty keitimo, transporto ir krovimo iSlaidas susijusias
su aptarnavimo iSvykomis pasitlyme nurodytame laikotarpyje.

Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas normaliomis darbo valandomis.

Kiekvienas atliktas darbas turi bati apiforminamas dokumentais.

9.7. Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty

Si specifikacija turi bati skaitoma kartu su bréziniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos yra kokiy nors
skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Tafiau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj j visus didesnius
neatitikimus prie$ spresdamas apie konkre€ig interpretacija.
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Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais
laikomi specifikacijos ir bréziniai, jei norminiuose dokumentuose nenurodyta kitaip.

Tadiau Rangovas turi informuoti UZzsakovg apie visus tokius neatitikimus prie§ nuspresdamas apie
konkre€ig interpretacijg, ypa¢ teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu.

10.Paruosiamieji darbai

10.1.Griaunami pastatai, statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) utilizavimas

Perteklinis gruntas iSvezamas | Rangovo pasirinktg vieta laikinam saugojimui arba antriniam
panaudojimui.

Darby vykdymo ir baigimo metu Rangovas vykdo susidaranéiy atlieky apskaita ir pildo atlieky Zurnala.
Rangovas saugo aplinka objekte ir aplink jj nuo uzterS§imo. Jis taip pat surenka visas atliekas, gamybos ir
komunalinius ter3alus ir transportuoja juos | valdzios institucijy patvirtintg savartyng. Rangovas atsako, kad
toksiskos medziagos ar skysciai nepatekty j ora, vandenj ir Zemés plota statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos
Uzsakova nuo bet kokiy jam reiskiamy pretenzijy ar jsipareigojimy.

10.2.Batini laikini pastatai, inzineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir salygos jiems

Laikini pastatai (statyboje dirbanéiy Zmoniy aptarnavimui) galimi gavus rastiskg sutikimg i§ numatomos
panaudoti teritorijos savininko ar naudotojo. Prie laikiny patalpy (statyboje dirbanéiy Zmoniy aptarnavimui) ir
rakymo viety jrengiami priesgaisriniai skydai.

11.Darby atlikimas
11.1.]Jvadas

Siame TS skyriuje i$déstyti reikalavimai statybos darby pradzioje atliekamy paruosiamyjy darby
atlikimui, kontrolei ir pri€mimui.
Statybvietés ruosimo metu Rangovas privalo:
— garantuoti statybvietés pavir§iaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;
— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;
— pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;
— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;
— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudj atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

11.2.Vandens nuleidimas

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uztikrintas vandens
nuleidimas i$ statybvietés.

11.3.Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvoZzemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty |
konstrukcijos sluoksnius. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimo apimtys nurodytos projekte.

Pasalintas dirvozemis turi bati sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas zaliy
ploty jrengimui.

11.4.Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi bati iSardytos statybvietés ruosimo metu pagal projekto
nurodymus. Atliekamos medzZiagos turi buti sandéliuojamos ar, gavus Techninés priezitros inZinieriaus leidima,
panaudotos kitiems statybos darbams, jei $iy medzZiagy panaudojimas nenumatytas projekte.

11.5.Darby priémimas

Tikrinant iSardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui: ar i$ statybvietés pasalintos visos
projekte nurodytos medzZiagos ir poZzeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas.
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12.Zemés darbai

12.1.Jvadas

TS skyrius parengtas pagal galiojanéiy |T ZS 17, galiojanéiy Lietuvos standarty (LST) ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms, sankasos
jrengimo darbams, iy darby kontrolei ir pri€mimui.

12.2.Medziagos

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti
|T ZS 17 V skyriaus |1 skirsnio reikalavimus.

InZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST
1331:2015.

12.3.Darby atlikimas
12.3.1. ParuoSiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruo$iamuosius darbus reikia vadovautis |T ZS 17 reikalavimais.

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, Zemés sankasa turi bati apsaugota nuo potvynio ir liéiy
vandens. Potvynio ir litéiy vanduo i§ statybos darby vietos turi bati nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati
atliekami taip, kad baty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Vykdant Zemés darbus, draudziama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zeldinius,
pozeminiy inZineriniy tinkly Suliniy (kamery) dang€ius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zzenklus, kitus jrenginius
bei prieSgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis — kultdros paveldo objekty teritorijas ir jy apsaugos
zonas.

12.3.2. Darby kontrolé ir priémimas

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti |T ZS 17 \V skyriaus IV ir V skirsniy reikalavimus.
12.3.3. Bandymy rasys

Reikalavimai bandymy rasims pateikti |T ZS 17 XVIII skyriaus 11, lll, IV, V, VI ir VII skirsniuose.
12.3.4. Darby atlikimas ziema

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui Ziemos metu i§déstyti |T ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.

12.3.5. Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas laikantis |T ZS 17 VIII skyriaus Il skirsnyje
iSdéstyty reikalavimy.

Eil. Zemés sankasos . 0

NT. dalis Grunty grupés Depr, %
Virdutiné dalis iki 1,0 m gylio ZG, ZP, 7B,

1. pylimuose ir 0,5 m gylio SB, SG, SP 100
iSkasose ZD, ZM, SD, SM

N . ZG, ZP, ZB

5 Aﬁ?tlnk? pyll‘lmo da(ljls nuo 1,0m SB, SG, SP 98

gylio iki pylimo pado D, ZM. SD, SM
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Virdutiné dalis iki pylimo pado

ZDo, ZMo, SDo, SMo,

3. Eylimuose ir 0,5 m gylio D), M), OK 97,0
iSkasose
12.3.6.Tolerancija

Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos lenteléje.

Kontroliuojami dydziai

Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy

vertés
Zemés sankasa
Auksgiai +5cm
Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos asies iki briaunos) +10 cm

Skersiniai nuolydziai

0,5 % (absoliut.)

Slaity nuolydziai

+10 % (sant.)

Pylimo pado plotis

+20 cm

Bermos plotis

+20 cm

Augalinio sluoksnio storis

120 %, bet ne mazesnis kaip 6 cm

Sutankinimo rodiklis

100%; 97%, kai h<0,5 m
98%; 97%; 95%, kai h>0,5 m

Deformacijos modulis

245 MPa (45 MN/m?)

12.4.Standartai

LST 1331:2015

Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

LST 1360.1:1995
nustatymas.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties

LST 1360.3:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.

LST 1360.4:1995
nustatymas.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby

LST 1360.5:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.

LST 1360.6:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.

LST 1360.7:1995

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

Be Siy standarty gali bati taikomi ir Kiti juos atitinkantys lygiaveréiai standartai.

12.5.Statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

[T ZS 17

Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir Zzemés sankasos jrengimo taisyklés

13.Nesuristy mineraliniy medziagy sluoksniai

13.1.]Jvadas

TS skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19
(toliau — TRA UZPILDAI 19), Automobiliy keliy nesuri$tujy misiniy ir grutny, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19 (toliau — TRA SBR 19), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be risikliy jrengimo taisykliy ]|T SBR 19 (toliau — |T SBR 19), galiojanéiy Lietuvos standarty (LST) ir kity

normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai gatvés pagrindy sluoksniy medzZiagoms ir jy misiniams, Siy medziagy ir
misiniy paruosimui, pagrindy sluoksniy jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.
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13.2.Medziagos
13.2.1.Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)

Skyrius paruostas pagal TRA SBR 19 VI skyriaus Il skirsnj.

SPS sluoksniui naudojami 0/45 nesuristieji miSiniai.

Atsparumas S$alciui. Pagal TRA SBR 19 nesuriStajam misiniui su atlieky deginimo jrenginiuose ir
bendro atlieky deginimo jrenginiuose susidaranéiais pelenais ir Slaku nustatomas atsparumas Saldymui ir
atSildymui. Po atlikto 8aldymo ir atSildymo bandymo bendras pradinis (prie$ 3aldymo ir atSildymo bandyma)
daleliy <0,063 mm kiekis bei po atlikto Saldymo ir atSildymo bandymo susidariusiy papildomy daleliy
< 0,063 mm Kiekis, t. y. ju suma (bendroji masé), turi bati ne didesnis nei 9 masés %.

Pagal standartg LST 1361.10 nustatytas nesuristyjy misiniy, kuriy dalelés didesnés nei 32 mm ir kurie
naudojami SPS ir ZPS jrengti, atsparumo smugiams rodiklis SR turi bati < 28.

Smulkiyjy daleliy kiekis. Pagal standarta LST EN 933-1 nustatyty smulkiyjy daleliy < 0,063 mm
didziausias kiekis nesuristuosiuose misiniuose turi atitikti 6 lenteléje pateiktus reikalavimus.

6 lentelé. Reikalavimai didZiausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akuciy sieta prabyranciy daleliy kiekis, Kategorija
masés % UF
<5 UF5
<3 UF 39
) UF 3 kategorija taikoma tik DK 100-DK 2 klasés dangos konstrukcijose jrengiant betono dangg ant SPS i
nesuristojo misinio fr. 0/32.

Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytam maziausiam smulkiyjy daleliy < 0,063 mm kiekiui reikalavimai
néra keliami.
7 lentelé. Reikalavimai maziausiam smulkiyjy daleliy kiekiui
Pro 0,063 mm akuciy sieta prabyranciy daleliy kiekis,
masés %
Néra reikalavimo LFNR
Stambesniyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytas stambesniyjy daleliy kiekis
nesuristuosiuose misiniuose turi atitikti OC 90 kategorijg pagal standartg LST EN 13285.
8 lentelé. Reikalavimai stambesniyjy daleliy kiekiui

Kategorija LF

Prabyranrzl:sgglc;‘l,lq kiekis, Kateoggrija
2D?) 1,4D" D9
- 100 90-99 OC 90
100 90-1009) 80-99 C 80

a) Nesuristiesiems misiniams, kuriy D didesnis nei 63 mm, taikomi tik su 1,4D sietu susije per stambiy daleliy
reikalavimai, nes LST ISO 565 [5.4] R20 serijoje néra didesnio nei 125 mm sieto akuciy dydzio.
b) Jei siety akugiy dydziai 1,4D ir 2D neatitinka standarto LST ISO 565 [5.4] R20 tiksliy siety numeriy, tai pagal akuéiy
dydi turi bati pasirinktas artimiausias gretimas didesnis sietas.
ISnasos P pavyzdys: nesuristojo misinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 56 mm, sieto akutés dydis 1,4D yra
80 mm. Atsizvelgiant | tai, kad 1,4x56=78,4 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto numerio,
parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 80 mm.
9 Pro D akuéiy dydzio sieta prabyranéiy daleliy procentas gali virsyti 99 %, tagiau tokiu atveju gamintojas turi deklaruoti
tipine granuliometrine sudét).
9 Nesuristiesiems misiniams, kuriy D maZesnis nei 63 mm.

Granuliometriné sudétis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatyta nesuristyjy misiniy, naudojamy ZPS
ir SPS jrengti, granuliometriné sudétis turi atitikti 9 lenteléje pateiktus reikalavimus, atitinkanéius Gs kategorija

pagal standartg LST EN 13285.
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9 lentelé. Reikalavimai granuliometrinei sudéciai
Pro sieta (mm) prabyranciy daleliy kiekis, masés %

Eil. Nr. | Nesuristasis miSinys
0,5 1 2 4 5,6 8 1,2 | 16 | 224 | 31,5

Bendrieji | 5 35| g 40 |16—47| NR |22-60| NR |35-68| NR |55-85| NR
1 0/45 rel'kalaw.mal'

Reikalavimai |14 55144 35|23 40| NR [30-52| NR [43-60] NR |63-77] NR

gamintojui

Bendrieji reikalavimai: bendrosios granuliometrinés sudéties ribos (pagal standarto LST EN 13285 A prieda).
Reikalavimai gamintojui: gamintojo deklaruojamos granuliometrinés sudéties ribos (pagal standarto LST EN 13285 A
prieda).

Nesuristyjy misiniy, skirty ZPS ir SPS, granuliometrinés sudéties ribos pavaizduotos Zemiau pateiktam
paveikslélyje.

99100
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5, ’l& - 9% 7z
851 4 e
é_ R0 r/r.’ ”l 20 =
3 (3P e P [ 4 g
= 60 e =607 k- 40 =
, 41| - A1 100 455 8
4 s . . 9
£ 40 ol - T T P24, 60
& 3[54--" 1= H0 Pl o0 .o
é _ 17135 y 30 ,}33 =
= =130 23— 32] - =
-’z 2(' /,/’ = 14 7 ji - 8() 'f
P = 10| 4" -~T16 ~
g A_.-~—":': :‘_ L=
0l um===" 2 100
0,063 05 1 2 4568 92X
e e o . age - ol o o
Siety akuciy dydziai, milimetrais =

Nesuristasis misinys 0/45, skirtas ZPS ir SPS

Be atitinkamy bendryjy granuliometrinés sudéties riby, pateikty 9 lenteléje, maziausiai 90 % partijy
granuliometriné sudétis, jvertinta per $eSiy ménesiy produkcijos gamybos kontrolés laikotarpj, turi atitikti 11 ir 12
lenteléje pateikiamus reikalavimus, siekiant uztikrinti gamybos proceso ir miSinio granuliometrinés sudéties
pastovuma.

Nesuristujy misiniy, skirty DK 0,1 klasés dangos konstrukcijos ZPS ir SPS bei mazo eismo intensyvumo
keliy supaprastintos dangy konstrukcijos SPS gamybai naudojant perdirbtus uZpildus, granuliometrinei sudéciai
galima taikyti Gec ir OC 80 kategorijy reikalavimus pagal standarta LST EN 13285.

11  lentelé. Reikalavimai atskiry partijy granuliometrinéms sudétims — palyginimas su gamintojo
deklaruojama verte

Palyginimas su tiekéjo deklaruojama verte
Nesuristasis Leistinieji nuokrypiai pro sieta (mm) prabyran¢iy daleliy kiekiui,
misinys masés %
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/45 15 15 17 — 18 — 18 - +8

12 lentelé. Reikalavimai partijy granuliometrinéms sudétims — skirtumai tarp pro kiekvieng sietg
prabyranciy daleliy kiekiy

Skirtumas tarp pro sietus (mm) prabyranciy daleliy kiekiy, masés %

e - Tarp Tarp Tarp Tarp Tarp Tarp Tarp Tarp
Nesgf!staSIS 2mm 4 mm 5,6 mm 8mm [11,2mm| 16 mm | 22,4 mm | 31,5 mm
misinys . . . . N . i .
ir ir ir ir ir ir ir ir
1 mm 2 mm 2 mm 4 mm 5,6 mm 8mm |11,2mm /| 16 mm
0/45 4-15 - 7-20 - 10-25 - 10-25 -

Vandens kiekis. Vandens kiekis nesuristuosiuose misiniuose prie$ jy panaudojimg ir sutankinimg turi
bati artimas optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti maziau kaip 90 % pagal standartg
LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio.
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Jrengto pagrindo sluoksnio deformacijos modulis Ev2 turi bati ne mazesnis kaip 120 MPa. Kartotinio
panaudojimo medziagos (RC) turi atitikti TRA SBR 19 V skyriaus Il skirsnio keliamus reikalavimus taip pat turi
tenkinti medziagai keliamus reikalavimus.

Sutankinimo rodikliui DPr ir deformacijos moduliui EV2 taikomi Sie reikalavimai:

Sutankinimo rodiklis DPr turi bati = 103 %.

SPS ir ZPS sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr gali bati jvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos
moduliy santykj EV2/EV1, nustatytg pagal standarta LST 1360-5 [6.24] taikant statinio apkrovimo plokste
bandyma. Esant reikalaujamai sutankinimo rodiklio DPr = 103 % vertei, deformacijos moduliy santykio EV2/EV1
verté turi bati < 2,2;

Priklausomai nuo taikomos konkrecios dangos konstrukcijos pagal keliy projektavimo taisykles KPT SDK
19 [6.7] SPS ir ZPS deformacijos modulio Ev2 verté DK 0,3-DK 0,1 klasés ir maZo eismo intensyvumo keliy
supaprastinty dangy konstrukcijy atveju turi bati ne mazesné kaip 120 MPa

13.2.2.Apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis (ASAS)

ASAS apatinei daliai gali bati naudojami gruntai pagal standarta LST 1331 - ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.
ASAS virdutinei daliai gali bati naudojami gruntai pagal standarta LST 1331 - ZG, ZP.
1 lentelé. Grunty klasifikacija

Apibréztis ir pavadinimas
Daleliy matmenys (mm) ir kiekis
Pagrindiné (masés %) Grunto
grupeé Daleliy Daleliy Grunto grupé grupés
skersmuo = skersmuo £ 2 Zymuo
0,063 mm mm
Blogos sanklodos Zvyras: 5B
Cu <6, Cc - bet koks
.0 > Geros sanklodos Zvyras: >
<60 masés % | Zvyras Cu26. Cenuo 1iki 3 ZG
Periodinés sanklodos Zvyras: sp
Stambiagrudis [ _ 5 masés % Cuz 6, Cc<1arba >3 :
gruntas Blogos sanklodos smélis: SB
Cu <6, Cc - bet koks
.o L Geros sanklodos smélis:
= 60 masés % Smélis Cuz 6, Ccnuo 1 iki 3 SG
Periodinés sanklodos smélis: Sp
Cuz26,Cc<1arba>3
> . Mazai dulkingas 2vyras:
Zvyrq Ir nuo 5 masés % iki 15 masés % x
dulkio daleli ZD
misinys < aleiy
< 60 masés % — 0’963 am
3 Mazai molingas 2vyras:
Zvyroir nuo 5 masés % iki 15 masés % M
molio daleliy
|vairiagradis | Nuo 5 masés % misinys <0,063 mm
gruntas iki 157 masés % Smeélio i Mazai dulkingas smélis:
?u?kli%lr nuo 5 masésd%; i:gi 15 masés % sD
misinys aeiy
= 60 masés % ! - .50'0.63 mm —
Smélio ir Mazai mollngr—.}s smélis:
molio nuo 5 masés % |I§| 15 masés % SM
misinys daleliy
<0,063 mm
Pastaba:
C, — rasiuotumo kqeﬁcientas, kuris apskaiCiuojamas pagal Sig formule:
=2
“1o X
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Cia dgo ir dio — daleliy dydis (mm), kuriy grunte yra atitinkamai maziau kaip 60 masés % ir 10 mases %.
C. — sanklodos rodikl_is, kuris apskaiCiuojamas pagal Sig formule:
C —_ d;:
: g ¥lgn ,
Cia dio, o It dso — daleliy dydis (mm), kuriy grunte yra atitinkamai maziau kaip 10 masés %, 30 masés % ir 60 mases %.
) Pagal standarta LST 1331 [5.15] jvairiagrudj grunta gali sudaryti nuo 5 maseés % iki 40 masés % daleliy, kuriy skersmuo < 0,063 mm,
taCiau Siame aprase nurodytas intervalas apima tik grunty grupes, kurios gali bati naudojamos PSBR jrengimui.

Atsparumas $alciui. Pagal TRA SBR 19 VI sk. Il skirsnj nesuristajam misiniui su atlieky deginimo
jrenginiuose ir bendro atlieky deginimo jrenginiuose susidaranéiais pelenais ir Slaku nustatomas atsparumas
Saldymui ir atSildymui.

Po atlikto $aldymo ir atSildymo bandymo bendras pradinis (prie$ $aldymo ir atSildymo bandyma) daleliy
< 0,063 mm kiekis bei po atlikto Saldymo ir atSildymo bandymo susidariusiy papildomy daleliy < 0,063 mm
kiekis, t. y. jy suma (bendroji masé), turi bati ne didesnis nei 9 masés %.

Smulkiyjy daleliy kiekis. Pagal standarta LST EN 933-1 nustatytas smulkiyjy daleliy < 0,063 mm
didziausias kiekis nesuristuosiuose misiniuose turi atitikti 2 lenteléje pateiktus reikalavimus.

2 lentelé. Reikalavimai didziausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akuciy sietg prabyranciy daleliy kiekis, Kategorija
masés % UF
<5 UF 5
<3 UF 3)
) UF 3 kategorija reikalaujama, kai nustatyta, kad gruntinio vandens lygis gali pakilti iki Zemés sankasos
vir§aus.

Pagal standartag LST 1360.1 nustatytas smulkiujy daleliy < 0,063 mm didzZiausias kiekis gruntuose turi
bati = 5 masés %.

Pagal standarta LST EN 933-1 nustatytam maziausiam smulkiyjy daleliy < 0,063 mm kiekiui
nesuristuosiuose misiniuose reikalavimai néra keliami.

3 lentelé. Reikalavimai maziausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akuciy sietg prabyranciy daleliy kiekis, Kategorija
masés % LF
Neéra reikalavimo LF NR

Pagal standartg LST 1360.1 nustatytam maziausiam smulkiyjy daleliy < 0,063 mm kiekiui gruntuose
reikalavimai néra keliami.

Stambesniyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytas stambesniyjy daleliy kiekis
nesurisStuosiuose misiniuose turi atitikti 4 lenteléje pateiktus reikalavimus.

4 lentelé. Reikalavimai stambesniyjy daleliy kiekiui nesuristuosiuose misiniuose

Prabyranciy daleliy kiekis, ~
Y m:sés % ! Kategorija
2D 1,4D? Db ocC
— 100 90-99 OC 90

a) Jei siety akuéiy dydziai 1,4D ir 2D neatitinka standarto LST I1SO 565 [5.4] R20 tiksliy siety numeriy, tai pagal akugiy
dydij turi bati pasirinktas artimiausias gretimas didesnis sietas.

I15nasos 2 pavyzdys Nr. 1: nesuritojo misinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 22,4 mm, sieto akutés dydis

1,4D yra 31,5 mm. Atsizvelgiant j tai, kad 1,4x22,4=31,36 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto
numerio, parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 31,5 mm.

ISnasos 2 pavyzdys Nr. 2: nesuristojo misinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 22,4 mm, sieto akutés dydis 2D yra
45 mm. Atsizvelgiant j tai, kad 2x22,4=44,8 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto numerio,
parenkamas Kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 45 mm.

b) Pro D akugiy dydzio sieta prabyranéiy daleliy procentas gali virdyti 99 %, taciau tokiu atveju gamintojas turi deklaruoti
tipine granuliometrine sudét).

Pagal standarta LST 1360.1 nustatytas stambesniyjy daleliy kiekis gruntuose negali bati didesnis
nei 63 mm.

Granuliometriné sudétis. Pagal standartg LST EN 933-1 [5.7] nustatyta nesuristyjy misiniy, naudojamy
ASAS vir$utinei 20 cm storio daliai jrengti, granuliometriné sudétis turi atitikti 5 lenteléje pateiktus reikalavimus,
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ativtinkanéius Gv kateggrija pagal standarta LST EN 13285 [5.10]. Nesuris$tyjy misiniy bei grunty, naudojamy
ASAS apatinei daliai ir SNS jrengti, granuliometrinei sudéciai reikalavimai néra keliami.
5 lentelé. Reikalavimai nesuristyjy misiniy granuliometrinei sudéciai

Pro sieta (mm) prabyranciy daleliy Kiekis,

masés %

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 ] 16 | 224 | 31,5
0/5 15-75] NR |47-87] NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR
0/8 NR |15-75] NR |47-87] NR | NR | NR | NR | NR | NR
0/11 NR |15-75] NR | NR |47-87] NR | NR | NR | NR | NR
0/16 NR |15-75] NR | NR | NR |47-87] NR | NR | NR | NR

NesurisStasis
misinys

0/22 NR |15-75] NR | NR | NR | NR |47-87] NR | NR | NR
0/32 NR | NR |15-75] NR | NR | NR | NR |47-87] NR | NR
0/45 NR | NR |15-75] NR | NR | NR | NR | NR [47-87] NR
0/56 NR | NR | NR |J15-75] NR | NR | NR | NR | NR |47-87
0/63 NR | NR | NR |J15-75] NR | NR | NR | NR | NR |47-87

Grunty, naudojamy ASAS jrengti, daleliy, prabyranéiy pro 0,063 mm ir 2 mm sietus, kiekiui keliami
reikalavimai nurodyti 1 lenteléje.

Pralaidumas vandeniui. ASAS misiniy pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal LST EN ISO 17892-11
turi buti ne mazesnis kaip 1,0 x10-°> m/s, o deformacijos modulis Ev2=80 MPa.

Vandens kiekis nesurituosiuose misiniuose ir gruntuose prie$ jy panaudojimg ir sutankinima turi bati
artimas optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti mazZiau kaip 90 % pagal standartg
LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio.

6 Lentelé. Maziausi nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy ASAS sluoksniams, sutankinimo rodiklio
DPr reikalavimai

Sutankinimo rodiklis Dp;,

Sluoksnio pavadinimas NesuriStieji miSiniai ir gruntai pagal % - .
TRA SBR 19 [6.9] Dangy konstrukcijy Klasés
DK 0,1V
1. ASAS virsutiné 20 cm storio |0/ 5 _ui.p_il_dai. nuo Q/S 1k1 0/63 1.1€Vsuri.§tiveji 100
dalis misiniai ir gruntai, kuriy grupé ZG ir ZP
2. ASAS apatiné dalis nuo 0/2 iki 0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63
nesuristieji misiniai ir gruntai, kuriy grupé 100

7G. 7P, 7B, SG, SP ir SB

D) taip pat taikoma mazo eismo intensyvumo supaprastintoms dangy konstrukcijoms ir pés¢iujy ir dviraéiy taky dangy
konstrukcijoms.

Vadovaujantis |T SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo
taisyklémis* ASAS sutankinimo rodiklis Dpr gali bati jvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos moduliy
santykj Ev2/Ev1, nustatyta pagal standartg LST 1360-5 taikant statinio apkrovimo plokSte bandyma. Esant
reikalaujamai sutankinimo rodiklio Dpr > 103 % vertei, esant reikalaujamai sutankinimo rodiklio Dpr 2100 % vertei,
DK 0,1 dangy konstrukcijoms deformacijos moduliy santykio Evo/Ev1 verté turi buti < 2,5.

Priklausomai nuo taikomos konkredios dangos konstrukcijos pagal keliy projektavimo taisykles
KPT SDK 19 [6.7] ASAS deformacijos modulio Ev2 verté DK 0,1 klasés ir maZo eismo intensyvumo keliy
supaprastinty dangy konstrukcijy atveju turi bati ne mazesné kaip 80 MPa.

13.2.3.Saléiui neujatrus sluoksnis (SNS)

SNS apatinei daliai gali bati naudojami gruntai pagal standarta LST 1331 — ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.
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1 lentelé. Grunty klasifikacija

Apibréztis ir pavadinimas
Daleliy matmenys (mm) ir kiekis
Pagrindiné (masés %) Grunto
grupé Daleliy Daleliy Grunto grupé grupés
skersmuo = skersmuo £ 2 Zymuo
0,063 mm mm
Blogos sanklodos Zvyras: 5B
Cu <6, Cc - bet koks
. 5 Geros sanklodos Zvyras: =
< 9 2
60 masés % | Zvyras Cuz6, Ccnuo 1iki3 £G
Periodinés sanklodos Zvyras: sp
Stambiagrudis .o Cuz26,Cc<1arba>3
<5 masés % —
gruntas Blogos sanklodos smélis: SB
Cu <6, Cc - bet koks
. L. Geros sanklodos smélis:
> 9 .
= 60 masés % Smélis Cu26, Ccnuo 1iki 3 SG
Periodinés sanklodos smélis: Sp
Cuz26,Cc<1arba>3
N . Mazai dulkingas Zvyras:
Zvyrq Ir nuo 5 masés % iki 15 masés % 5
dulkio . ZD
miginvs daleliy
. y < 0,063 mm
< 60 masés % — - - -
3 Mazai molingas zvyras:
Zvyroir nuo 5 masés % iki 15 masés % M
molio daleliy
|vairiagradis | Nuo 5 masés % misinys <0,063 mm
gruntas iki 15 masés % Smélio ir Mazai dulkingas smélis:
. nuo 5 masés % iki 15 masés %
dulkio . SD
miinys daleliy
. <0,063 mm
= 60 masés % — -
smélio ir Mazai molm_ga_rs smélis:
. nuo 5 masés % iki 15 masés %
molio . SM
miginvs daleliy
Y < 0,063 mm
Pastaba:
C., — rusiuotumo koeficientas, kuris apskaiciuojamas pagal Sig formule:
_ Sg
C,=—
o L )
Cia dgp ir dyp — daleliy dydis (mm), kuriy grunte yra atitinkamai maziau kaip 60 masés % ir 10 mases %.
C. — sanklodos rodiklis, kuris apskaiCiuojamas pagal Sia formule:
c = g3
: g %lgg ,
Cia dio, dao ir deo — daleliy dydis (mm), kuriy grunte yra atitinkamai maziau kaip 10 masés %, 30 masés % ir 60 masés %.
) Pagal standarta LST 1331 [5.15] jvairiagrudj grunta gali sudaryti nuo 5 maseés % iki 40 maseés % daleliy, kuriy skersmuo < 0,063 mm,
taCiau Siame aprase nurodytas intervalas apima tik grunty grupes. kurios gali biti naudojamos PSBR jrengimui.

Atsparumas $alciui. Pagal TRA SBR 19 VI sk. Il skirsnj nesuridtajam misiniui su atlieky deginimo
jrenginiuose ir bendro atlieky deginimo jrenginiuose susidaranciais pelenais ir Slaku nustatomas atsparumas
Saldymui ir atSildymui.

Po atlikto $aldymo ir atSildymo bandymo bendras pradinis (prie$ $aldymo ir atSildymo bandyma) daleliy
< 0,063 mm kiekis bei po atlikto Saldymo ir atSildymo bandymo susidariusiy papildomy daleliy < 0,063 mm
kiekis, t. y. jy suma (bendroji masé), turi bati ne didesnis nei 9 masés %.

Smulkiyjy daleliy kiekis. Pagal standarta LST EN 933-1 nustatytas smulkiyjy daleliy < 0,063 mm
didziausias kiekis nesuristuosiuose misiniuose turi atitikti 2 lenteléje pateiktus reikalavimus.

2 lentelé. Reikalavimai didziausiam smulkiyjy daleliy kiekiui
Pro 0,063 mm akuciy sieta prabyranciy daleliy kiekis, Kategorija
masés % UF
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<5 UF 5
<3 UF 3)
") UF 3 kategorija reikalaujama, kai nustatyta, kad gruntinio vandens lygis gali pakilti iki Zemés sankasos
vir§aus.
Pagal standartg LST 1360.1 nustatytas smulkiyjy daleliy < 0,063 mm didziausias kiekis gruntuose turi
bati = 5 masés %.
Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytam maziausiam smulkiyjy daleliy < 0,063 mm kiekiui
nesuriStuosiuose misiniuose reikalavimai néra keliami.

3 lentelé. Reikalavimai maziausiam smulkiujy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akuciy sieta prabyranciy daleliy kiekis, Kategorija
masés % LF
Neéra reikalavimo LF NR

Pagal standartg LST 1360.1 nustatytam maziausiam smulkiyjy daleliy < 0,063 mm kiekiui gruntuose
reikalavimai néra keliami.

Stambesniyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytas stambesniyjy daleliy kiekis
nesuristuosiuose misiniuose turi atitikti 4 lenteléje pateiktus reikalavimus.

4 lentelé. Reikalavimai stambesniyjy daleliy kiekiui nesuristuosiuose misiniuose

Prabyranciy daleliy kiekis, ~
Y m:sés % ! Kategorija
2D 1,4D% Db) oc
— 100 90-99 OC 90

3 Jei siety akuciy dydziai 1,4D ir 2D neatitinka standarto LST 1SO 565 [5.4] R20 tiksliy siety numeriy, tai pagal akuciy
dydj turi bati pasirinktas artimiausias gretimas didesnis sietas.

I5nasos 2 pavyzdys Nr. 1: nesuristojo misinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 22,4 mm, sieto akutés dydis

1,4D yra 31,5 mm. Atsizvelgiant j tai, kad 1,4x22,4=31,36 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto
numerio, parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 31,5 mm.

ISnasos 2 pavyzdys Nr. 2: nesuristojo misinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 22,4 mm, sieto akutés dydis 2D yra
45 mm. Atsizvelgiant j tai, kad 2x22,4=44,8 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto numerio,
parenkamas Kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 45 mm.

b) Pro D akutiy dydzio sietg prabyranciy daleliy procentas gali virsyti 99 %, taciau tokiu atveju gamintojas turi deklaruoti
tipine granuliometrine sudétj.

Pagal standartg LST 1360.1 nustatytas stambesniyjy daleliy kiekis gruntuose negali bati didesnis
nei 63 mm.

Granuliometriné sudétis. Nesuristyjy misiniy bei grunty, naudojamy SNS jrengti, granuliometrinei
sudéciai reikalavimai néra keliami.

Grunty, naudojamy SNS jrengti, daleliy, prabyranéiy pro 0,063 mm ir 2 mm sietus, kiekiui keliami
reikalavimai nurodyti 1 lenteléje.

Pralaidumas vandeniui. Salgiui nejautriy medZiagy misiniy pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal
LST EN ISO 17892-11 turi bati ne mazesnis kaip 1,0 x10 m/s, o deformacijos modulis SNS Ev>2100 MPa.

Vandens kiekis nesuristuosiuose misiniuose ir gruntuose pries$ jy panaudojimg ir sutankinimg turi bati
artimas optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti maziau kaip 90 % pagal standartg
LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio.

Saléiui nejautriam sluoksniui gali bati naudojamos kartotinio panaudojimo medziagos. Kartotinio
panaudojimo medziagos (RC) turi atitikti konkreéiam sluoksniui keliamus reikalavimus.

13.2.4.Nesuristieji miSiniai kelkras¢iams

Kelkras¢io konstrukcija sudaryta i$ virSutinio sluoksnio — 7,0 cm, o SPS pratesiamas iki $laito.

Kelkra&¢io virSutiniam sluoksniui jrengti naudojami skaldazolés miSiniai i§ stambiyjy uzZpildy, atitinkanéiy
trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinio kiekio kategorija Ceos (pagal TRA UZPILDAI 19), fr. 11/22 85% ir 15%
dirvoZzemio.
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Trupintyjy ir skaldytujy daleliy, jskaitant visiSkai ir i$ dalies trupintgsias ar skaldytasias daleles bei
visiS8kai apvaligsias daleles, santykinis kiekis stambiajame uzpilde ir uzpildy misinyje turi bati nustatytas pagal
standartg LST EN 933-5, ir atitikti Coor3 kategorija, nurodyta lenteléje.

Trupintyjy ir skaldytyjy daleliy (jskaitant visiSkai ir i$ dalies trupintgsias ar skaldytgsias daleles bei
visiSkai apvaligsias daleles) santykinio kiekio stambiajame uzpilde ir uZpildy misinyje kategorijos

Visiskai trupintyjy ar Visiskai ir i$ dalies trupintyjy|,,. .., _. . . ..
skaldytujy daleliy kiekis, | ar skaldytujy daleliy kiekis, V's'slz‘i:'k?sp‘::'a'gg;doj"e"“ Kateg”“a
masés % masés % ’ 0
90-100 0-3 Coon3

Smulkiyjy daleliy kiekis. Pagal standarta LST EN 933-1 nustatyty smulkiyjy daleliy < 0,063 mm
didziausias kiekis nesuridtuosiuose misiniuose turi atitikti lenteléje pateiktus reikalavimus.
Reikalavimai didZziausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akuciy sieta prabyranciy daleliy kiekis, Kategorija
masés % UF
<15 UF 15

Pagal standartg LST EN 933-1 nustatyty smulkiyjy daleliy <0,063 mm maziausias Kkiekis
nesuristuosiuose misiniuose turi atitikti lenteléje pateiktus reikalavimus vienai i$ kategorijy.
Reikalavimai mazZiausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akuciy sieta prabyranciy daleliy kiekis, Kategorija
masés % LF
24 LF4

Stambesniyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytas stambesniyjy daleliy kiekis
nesuristuosiuose misiniuose turi atitikti pateiktus reikalavimus.
Reikalavimai stambesniyjy daleliy kiekiui

Prabyranciy daleliy kiekis,
y 4 . Y Kategorija
masés %
1,4 D? D" oc
100 90-99 OC 90

3) Jei siety akuéiy dydziai 1.4D ir 2D neatitinka standarto LST ISO 565 [5.4] R20 tiksliy siety numeriuy, tai pagal aku¢iy
dydj turi buti pasirinktas artimiausias gretimas didesnis sietas.
Inasos ¥ pavyzdys Nr. 1: nesuri§tojo misinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 22.4 mm. sieto akutés dydis
1.4D yra 31,5 mm. Atsizvelgiant i tai, kad 1.4x22,4=31,36 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto
numerio, parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 31,5 mm.
Isnasos ¥ pavyzdys Nr. 2: nesuristojo misinio, kurio didziausios dalelés dydis D yra 22,4 mm, sieto akutés dydis
2D yra 45 mm. Atsizvelgiant 1 tai, kad 2x22.4=44.8 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto
numerio, parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 45 mm.
® Pro D akuéiy dydzio sieta prabyranéiu daleliu procentas gali vir$yti 99 %, taciau tokiu atveju gamintojas turi
deklaruoti tipine granuliometrine sudéti.

Granuliometriné sudeétis. Pagal standarta LST EN 933-1 nustatyta nesuristyjy misiniy, naudojamy

dangos sluoksniams be riSikliy, granuliometriné sudétis turi atitikti pateiktus  reikalavimus,
atitinkanéius Gv kategorija pagal standartg LST EN 13285.
Reikalavimai granuliometrinei sudéciai.
Nesuristasis Pro sieta (mm) prabyranciy daleliy kiekis, masés %
misinys 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16
0/22 NR 15-75 NR NR NR NR 47-87 NR

Nesuridtyjy misiniy, skirty sluoksniams be ridikliy, granuliometrinés sudéties ribos pavaizduotos Zemiau
pateiktame paveiksle.

Lapas Lapy Laida

P25-42_R-NS_SSP_BD.S_BTS

42 61 0




infra

100

100
_+99,7
» d----7s71 /190 .z
= 80 | -z y 20 E
= 54=~ ’ S
5 L 2
5 // U 2
= 60 i " 40 ®
5 Vi 2
& #7 L-147 s
= 40 - 1= 60 =
2 27 s -
E pd L-~ B
2 2075 = 80 =
5 _L---71s s
0t | 100
0,063 0,5 1 2 4568 48 Q@
; . R o~ & -
Siety akuciy dydZiai, milimetrais X

Nesuristasis misinys 0/22
13.3.Darby atlikimas

Nesuristyjy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi bati rengiami laikantis |T SBR 19
reikalavimy.

Sluoksnius be riSikliy galima rengti ziemg tik tada, kai taikomos specialios sluoksnio jrengimo ir
apsaugos priemonés. Sluoksnius be risikliy draudziama rengti ant susalusio esamo posluoksnio.

Nesuristieji misiniai ir gruntai turi bati taip tolygiai paskleidZiami, kad jie neiSsiskirstyty atskiromis
frakcijomis (nejvykty segregacija).

Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesuristasis miSinys ar gruntas turi bati tinkamo drégnio, visame
plote tolygiai paskleidziamas ir vienodai sutankinamas.

Kiekvienas sluoksnis be risikliy turi bati taip jrengtas, kad jo kokybe nusakanéios savybés kiek galima
baty visur vienodos ir tenkinty sluoksniui keliamus reikalavimus.

Jrengiant sluoksnj, turi bati nuosekliai atliekami Siam darbui priklausantys procesai. Be to, darbams atlikti
turi bati naudojamas reikalingy mechanizmy kiekis ir derinys.

Sluoksniai be risikliy turi bati taip jrengti, kad atitikty projektine padétj (aukséius, iSilginj ir skersinj
profilius).

Projektuojant pagrindo sluoksnius be riSiklio (PSBR) visais atvejais taikoma taisyklé, kad parenkamo
nesuristojo miinio ar grunto stambiausio gradelio dydis D negali bati didesnis nei 1/2,5 sluoksnio be riSikliy
storio.

13.3.1.Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)

SPS jrengti naudojamiems nesuristiesiems misiniams taikomi techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19
reikalavimai.

SPS naudojami frezuoto asfalto ir nesuridty mineraliniy medziagy 22/45 misinys (30%+70%)

SPS turi bati taip jrengtas ir sutankintas, kad laikomosios gebos ir sutankinimo savybés baty kuo
vienodesnés. Be to, nesuristieji miSiniai turi bati taip iSkraunami ir paklojami, kad neiSsiskirstyty atskiromis
frakcijomis  (nejvykty segregacija). Laikinas nesuriStyjy miSiniy sandéliavimas darby zonoje
nerekomenduojamas. Nesuristasis miSinys turi bati optimalaus drégnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu,
kad miSinj klojant ir tankinant baty pasiektas reikalaujamas sluoksnio sutankinimo rodiklis.

Jrengiant pagrindo sluoksnj, nesuristajj misinj rekomenduojama kloti klotuvu arba greideriu, kurie turi
jrengtg automatine sluoksnio auks$¢io reguliavimg sistema.

Atsizvelgiant | maziausig klojamo sluoksnio storj, kuris turi bati ne plonesnis kaip sluoksnio medziagos
stambiausio grudelio dydis D x 2,5, ir priklausomai nuo klojimui ir tankinimui naudojamy mechanizmuy,
nesuristasis misinys gali bati klojamas keliais sluoksniais.

Sluoksnio profilio auk$¢io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto auk$¢io neturi skirtis daugiau kaip
+2,0 cm. Jei dél ASAS, SNS, SPS ir ZPS sluoksniy pakloto didesnio storio sluoksnio virSaus aukstis yra didesnis
kaip +2,0 cm uz projekte (sutartyje) nurodyta aukstj, tai néra laikoma defektu;

Skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy nuolydZiy neturi skirtis daugiau
kaip £0,5 % (absoliut.).
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Kiekvieno jrengto sluoksnio plo¢iai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyty ploéiy daugiau kaip
-10 cm.

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, prodvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi bati
didesnés kaip 20 mm.

Jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy veréiy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 1,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm virSijanéios
projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiCiuoti imama sluoksnio
storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma;

Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje)
nurodyta sluoksnio storj.

13.3.2.Apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis (ASAS)

Skyrius parengtas pagal |T SBR 19 VII skyriaus reikalavimus.

ASAS turi bati taip suformuoti ir jrengti, kad jrengimo ir naudojimo metu nepriekaistingai atlikty vandens
nuleidimo funkcija. I1Skasy ruoZuose Sie sluoksniai turi siekti Soninius vandens nuleidimo jrenginius (griovio
$laitus) arba drenazus, o pylimy ruoZuose — drenazus arba $laitus. Aukstis nuo kelio griovio dugno iki SNS
apacios turi bati ne mazesnis kaip 0,2 m.

ASAS turi bati taip jrengti ir sutankinti, kad jy laikomosios gebos ir sutankinimo savybés baty kuo
vienodesnés. Be to, nesuristieji miSiniai arba gruntai turi bati taip iSpilami ir paskleidziami, kad neiSsiskirstyty
frakcijomis (nejvykty segregacija). Tinkamumo bandymais turi bati nustatytas toks nesuri$tyjy misiniy arba
grunty drégnis, kad jrengus ir sutankinus sluoksnj baty galima pasiekti reikalaujama sutankinimo rodiklj.

Sluoksnio profilio auk$&io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto auk$¢io neturi skirtis daugiau kaip
+2,0 cm. Jei dél ASAS sluoksniy pakloto didesnio storio sluoksnio virsaus aukstis yra didesnis kaip +2,0 cm uz
projekte (sutartyje) nurodyta aukstj, tai néra laikoma defektu. Skersiniy nuolydZiy nuokrypiai nuo projekte
(sutartyje) nurodyty skersiniy nuolydziy neturi skirtis daugiau kaip +0,5 % (absoliut).

Kiekvieno jrengto sluoksnio plociai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyty ploéiy daugiau kaip
+10,0 cm.

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, pro$vaisos po 3 m ilgio liniuote turi bati ne
didesnés kaip 30 mm.

Jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy ver€iy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 2,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijanéios
projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai€iuoti imama sluoksnio
storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma;

Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje)
nurodyta sluoksnio storj.

13.3.3.Saléiui nejautrus sluoksnis (SNS)

Skyrius parengtas pagal |T SBR 19 VIl skyriaus reikalavimus.

SNS turi bati taip suformuoti ir jrengti, kad jrengimo ir naudojimo metu nepriekaistingai atlikty vandens
nuleidimo funkcija. ISkasy ruoZuose Sie sluoksniai turi siekti Soninius vandens nuleidimo jrenginius (griovio
$laitus) arba drenazus, o pylimy ruoZuose — drenazus arba $laitus. Aukstis nuo kelio griovio dugno iki SNS
apacios turi bati ne mazesnis kaip 0,2 m.

SNS turi bati taip jrengti ir sutankinti, kad ju laikomosios gebos ir sutankinimo savybés buty kuo
vienodesnés. Be to, nesuristieji miSiniai arba gruntai turi bati taip iSpilami ir paskleidziami, kad nei$siskirstyty
frakcijomis (nejvykty segregacija). Tinkamumo bandymais turi bati nustatytas toks nesuriStyjy misiniy arba
grunty drégnis, kad jrengus ir sutankinus sluoksnj bty galima pasiekti reikalaujama sutankinimo rodiklj.

Sluoksnio profilio auk$&io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto auk$¢io neturi skirtis daugiau kaip
+2,0 cm. Jei dél SNS sluoksniy pakloto didesnio storio sluoksnio vir§aus aukstis yra didesnis kaip +2,0 cm uz
projekte (sutartyje) nurodyta aukstj, tai néra laikoma defektu. Skersiniy nuolydZiy nuokrypiai nuo projekte
(sutartyje) nurodyty skersiniy nuolydziy neturi skirtis daugiau kaip +0,5 % (absoliut).
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Kiekvieno jrengto sluoksnio plociai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyty ploéiy daugiau kaip
+10,0 cm.

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, prodvaisos po 3 m ilgio liniuote turi bati ne
didesnés kaip 30 mm.

Jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy veréiy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 2,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijanéios
projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai¢iuoti imama sluoksnio
storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma;

Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje)
nurodyta sluoksnio storj.

13.3.1.Kelkrascio sluoksnis

Jrengiant kelkras¢io virsutinj sluoksnj, kai kelkras¢io projektinis plotis < 1,00 m, tai ASAS, SNS, SPS ir
ZPS projektuojamas iki $laito, kaip nurodyta paveiksle.

| Kelkradtis | Kelio danga
I i

«— Asfalto sluoksnis (-iai)

. f — Furn ¢ a ¢k4 <

lim Zvyro arba skaldos
G 2t <P X

7- pagrindo sluoksnis

eme K sz Apsauginis Sal¢iui
‘emés sankasos virsus .

e~ ‘ atsparus sluoksnis

IA
t

6 pav. Asfalto dangos konstrukcija ant SPS arba ZPS, kai SPS arba ZPS pratestas iki
$laito (matmenys cm)

Kelkras¢iy virSutinés dalies jrengimui naudojamiems nesuristiesiems misiniams taikomi techniniy
reikalavimy apraso TRA SBR 19 reikalavimai.

Kelkra¢io virSutinio sluoksnio nesuristieji misiniai ir gruntai turi bati taip iSkraunami ir paklojami, kad
neissiskirstyty atskiromis frakcijomis (nejvykty segregacija). Laikinas nesuristyjy misiniy sandéliavimas darby
zonoje nerekomenduojamas. Kelkrascio virSutinio sluoksnio nesuriStasis misinys turi bati optimalaus drégnio,
parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad miSinj klojant ir tankinant baty pasiektas reikalaujamas sluoksnio
sutankinimo rodiklis.

Kelkra&¢io virSutinio sluoksnio skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy
nuolydziy neturi skirtis daugiau kaip +0,5 % (absoliut.).

I$ nesuriStojo miSinio jrengto ir sutankinto kelkras¢io virSutinio sluoksnio pavirSius ties dangos ir
kelkras&io briauna naudojant dirvoZzem; turi bati —3,0 cm Zemesnis uz dangos pavirsiy. Leistinasis nuokrypis nuo
nurodyto auk&g&io turi bati ne didesnis kaip £1,0 cm.

Jrengto kelkraséio virSutinio sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyto plocio
daugiau kaip =5,0 cmir +10 cm.

13.4.Bandymai
13.4.1. Tinkamumo bandymai

Tinkamumo bandymai ir kokybés kontrolé turi bati vykdomi atsizvelgiant j techniniy reikalavimy aprasy
TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 nuostatas.

Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais jrodomas uZpildy, nesuristyjy misiniy ir grunty
tinkamumas numatytai naudojimo paskiréiai, atitinkanéiai projekto (sutarties) reikalavimus.

Rangovas, prie§ pradédamas darbus, turi pats jsitikinti ir uzsakovui jrodyti numatyty naudoti uzpildy,
nesuridtyjy misiniy ir grunty tinkamuma. UZpildy ir nesuris$tyjy misiniy tinkamumui jrodyti turi bati pateikta
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eksploataciniy savybiy deklaracija ir, jeigu reikia, bandymy protokolai. Grunty tinkamumui jrodyti turi bati pateikti
bandymy protokolai.

Kei€iantis nesuristyjy misiniy, uzpildy ir grunty rasims bei savybéms, tinkamumas turi bati jrodomas
pakartotinai. ISskirtiniais atvejais gali reikéti atlikti detalesnius tinkamumo bandymus.

13.4.2. Vidinés kontrolés bandymai

Vidinés kontrolés bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo jgaliotinis, kad buty
uztikrinama nesurisStyjy misiniy ir grunty savybiy bei atlikty darby atitiktis projekte (sutartyje) nurodytiems
reikalavimams.

Rangovas turi atlikti vidinés kontrolés bandymus reikalaujamu tikslumu ir apimtimi. Jeigu nustatomi
nuokrypiai nuo projekto (sutarties) reikalavimy, priezastys, lemianc¢ios nuokrypius, turi bati tuoj pat pasalinamos.

PRV

13.4.3. Kontroliniai bandymai

Kontroliniai bandymai yra uZsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar uZpildy, nesuriStyjy misiniy ir
grunty savybés ir uzbaigti darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra darby
priémimo pagrindas.

Eminiy émima ir bandymus, kuriuos galima atlikti sluoksnio jrengimo ruoze, atlieka uzsakovas, techninis
priziarétojas arba uzsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy laboratorija. Rangovas privalo sudaryti
salygas éminiy paémimui ir bandymy atlikimui.

Kontrolinius bandymus atlieka uZsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy laboratorija.

13.5.Standartai
LST 1361.7:1995 Mineralinés automobiliy keliy medZiagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio
tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas.
LST 1361.10:1995 Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo
smugiams nustatymas.
LST 1361.12:1996 Mineralinés automobiliy keliy medzZiagos. Bandymo metodai. Organiniy

priemaisy nustatymas.

LST CEN ISO/TS 17892- | Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis.
11:2005 Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintanéiam spudziui
(ISO/TS 17892-11:2004)

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaveréiai standartai.

13.6.Statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés.

TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.

|T SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo
taisyklés.

14. Asfalto dangos
14.1.Jvadas

Skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy apraso TRA
UZPILDAI 19 (toliau — TRA UZPILDAI 19), Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy apraso TRA
ASFALTAS 25 (toliau (TRA ASFALTAS 25), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisykliy |T ASFALTAS 25 (toliau — |T ASFALTAS 25), Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy
reikalavimy apradas TRA MIN 19, keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy keliuose
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techniniy reikalavimy apraSo TRA BITUMAS 23 galiojanéiy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medziagoms ir jy midiniams, misiniy paruoSimui, dangy
paklojimui, darby kontrolei ir priémimui.

14.2.Medziagos ir jy misiniai
14.2.1.Mineralinés medziagos

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti
bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSo TRA ASFALTAS 25
reikalavimus.

Mikrouzpildo sudétyje neturi bati kenksmingo kiekio organiniy ir brinkstanéiy sudedamujy daliy. Asfalto
virSutinio, asfalto pagrindo bei asfalto pagrindo - dangos sluoksniy gamybai galima naudoti tik nataralios kiimés
(natdralaus akmens) mikrouzZpilda. Stambioji mineraliné medziaga, kuri neatitinka atsparumo polirucjamumui
TRA ASFALTAS 25 (3-9 lentelése) nurodyty reikalavimy, gali bati naudojama, jei bendrame mineraliniy
medziagy misinyje matematiné (skai¢iuojamoji) atsparumo polirucjamumui (PSV) verté atitinka reikalaujama.
Matematiné PSV verté gali bati apskaic¢iuojama pagal naudoty skirtingy stambiyjy mineraliniy medziagy masiy
daliy santykj ir jy PSV vertes. Dalimis maiSyti galima tik stambigsias mineralines medziagas, kuriy atsparumo
poliruojamumui kategorija yra ne Zzemesné kaip PSVaa.

Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos, naudojamos AC PD, AC P, AC V rasies asfalto
misiniams, gamintojas taip pat privalo pateikti informacija apie tos palios rasies uolienos stambiosios
mineralinés medziagos PSV verte. Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos gamintojas taip pat privalo
pateikti informacijg apie tos pacios rusies uolienos stambiosios mineralinés medziagos atsparumo smugiams
(SZ) verte. Skaldytos smulkiosios mineralinés medzZiagos SZ verté turi atitikti stambiosios mineralinés
medziagos SZ vertei keliamus reikalavimus.

14.2.2.RiSamosios medziagos

Naudojamas keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591:2009 ir apraso TRA BITUMAS 23
reikalavimus, o naudojamas polimerais modifikuotas bitumas turi atitikti standarto LST EN 14023:2010 ir apraso
TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Natdralus asfaltas turi atitikti standarto LST EN 13108-4:2006 B priedo
reikalavimus.

14.2.3.Priedai

Gali bati naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankama teigiama patirtis. Priedy rasis ir
savybés turi bati deklaruotos.

14.2.4.Asfalto misSiniai

Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 25 reikalavimus. Granuliometrinés sudéties normavimui
pagrindinis siety komplektas ir papildomas 1-asis siety komplektas su akuéiy dydziais: 0,063; 0,125; 2,0; 5,6;
8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm. Granuliometrinés sudéties kreivé turi bati tolydi.

Tarp mineralinés medziagos ir risiklio turi bati pakankamas suderinamumas ir sukibimas (adhezija). MN
MAS 15 6-8 lentelése pateiktas maziausias riSiklio kiekis remiasi mineraliniy medziagy misinio tariamuoju
daleliy tankiu, kuris yra 2,650 Mg/m3. Norint nustatyti atitinkama koreguota maziausia risiklio kiekj, jis turi bati
padaugintas i§ koeficiento a , kuris priklauso nuo naudojamy mineraliniy medziagy misinio tariamojo daleliy
tankio pa:

o 2650 ; Tariamasis daleliy tankis pa nustatomas pagal standartg LST EN 1097-6.
e

14.2.5.Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis AC 16 PD

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio misinys (AC 16 PD) susideda i$ tolydZios granuliometrinés sudéties
mineraliniy medziagy misinio ir risiklio — keliy bitumo.
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis turi atitikti TRA ASFALTAS 25 4 lenteléje keliamus reikalavimus.
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4. lentelé
Pavadinimas :ate9°"' ‘“,':::“Ltas AC 16 PD
Medziagos
UzZpildai:
trupintyjy ir skaldytujy daleliy santykinis kiekis C Csor30
atsparumas trupinimui ikl LA arba
SZ SZ2

atsparumas déveéjimuisi Mpe Mpe15
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai Ecs30
0,063/2 S cs

e . . 70/100
RiSiklis, rasis ir marké 100/150
Asfalto miSinio sudétis
UzZpildy miSinys:
iSbiros pro sietus
22,4 mm masés % 100
16 mm masés % 90-100
11,2 mm masés % 70-90
2 mm masés % 20-50
0,125 mm masés % 8—20
0,063 mm masés % 6—11
Maziausias risiklio kiekis Brmin Bhmin 5.4
Asfalto miSinys
Maziausias tustymiy kiekis Vmin Vmin 1,0
Didziausias tustymiy kiekis Vmax Vmax 3,0
Maziausias risikliu uZpildyty tustymiy kiekis VFBmin VFBhmin 65
Didziausias risikliu uzpildyty tustymiy kiekis VFBmax VFBmax 80
Maziausia mineralinio uZpildo tustymiy dalis VMAmin VMAmin 14
IMaZiausias jautris vandeniui I TSRmin ITSR1o

14.3.Darby atlikimas
14.3.1.Asfalto miSiniy gamyba ir sandéliavimas

Asfalto miSiniy gamybai ir sandéliavimui taikomi TRA ASFALTAS 25 VI skyriaus | skirsnio bendriegji
nurodymai.
Maksimali risiklio leistina temperattra nurodyta TRA ASFALTAS 25 1 lenteléje.

1. lentelé

Risiklis Zyméjimas Maksimali temperatira °C
35/50 190

Lo 50/70 180

1. Keliy bitumas 07100 180
100/150 170
PMB 10/40-65 190"
PMB 25/55-60 180"

2. Polimerais modifikuotas bitumas [PMB 45/80-55 180"
PMB 45/80-65 1901
PMB 40/100-65 190"

1) papildomai turi buti atsizvelgta j gamintojo duomenis.
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Minimali ir maksimali asfalto miSiniy temperattra °C nurodyta TRA ASFALTAS 25 2 lenteléje.
2. lentelé

Ritiklio riisis ir AC AAS,

STCIOTISIS I 1A ¢ SMA SMA AAS, |MA PA
markeé

BBTM

35/50 — - — 200-240 -
50/70 140-180 - — — —
70/100 140-180 140-180 - - -
100/150 130-170 - - - -
PMB 10/40-65 - - - 210-230Y -
PMB 25/55-60 150-190Y 150-190Y 150190 210-230Y -
PMB 45/80-55 150-180Y 150-180Y - - -
PMB 45/80-65 150-190Y 150-190Y 150190 - 150-190Y
PMB 40/100-65 - - - - 140-170Y
Pastaba. Minimalios ribinés vertés galioja klojimo vietoje iSkrautam mi$iniui, maksimalios ribinés vertés
galioja 1§ maiSytuvo i kaupiamaji bunkeri iskraunamam misiniui.
1) papildomai turi biiti atsizvelgta i gamintojo duomenis.

14.3.2.Asfalto miSiniy transportavimas ir transporto priemonés

Transportuojant asfalto misinj batina laikytis |T ASFALTAS 25 keliamy reikalavimuy.

Transporto priemonés kébulo pavirSius, prie§ pakraunant asfalto misinj, turi bati Svarus ir atitinkamai
paruostas. Transporto priemonés kébulo pavirsiy galima padengti tik tokia drékinanc¢igja medziaga, kuri nedaryty
asfalto misiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi bati laikomasi VI skyriaus penkatame skirsnyje
nurodyty asfalto misiniy temperatary °C. Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi bati
apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatirg
palaikantys kébulai ar talpos ir kt.

14.3.3.Asfalto klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti Projekte nurodyty parametry gatvés
danga. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio profilio iSlaikymui, nepaisant
sluoksnio storio poky¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi bati Sildoma (dujomis ar elektra) ir turéti
vibracine tankinimo sijg, uztikrinanéia tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.

14.3.4.Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi bati naudojami tinkamos techninés buklés savaeigiai valciniai
plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi bati laistomi tokiu vandens
kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas misinys ir vanduo nebégty ant gatvés dangos pavirSiaus. Pneumatinio volo
visy padangy slégis turi bati vienodas. Turi bati bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali
bati panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi bdti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais
tankintuvais.

14.3.5.Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. Jeigu dél krituliy ant posluoksnio susidaro
uzdara vandens plévelé, asfalto sluoksniy jrengti negalima. Posluoksnis turi bati Svarus ir be sniego bei ledo.
Skaldos ir mastikos asfalto sluoksniai paprastai, esant Zemesnei kaip +5 °C oro temperattrai, néra jrengiami.
Asfalto apatiniai sluoksniai paprastai, esant Zemesnei kaip 0 9C oro temperattrai, néra jrengiami. Asfalto
pagrindo sluoksniai, paprastai, esant Zemesnei kaip —3 °C oro temperaturai, néra jrengiami.
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14.3.6.Klojimas ir tankinimas

Klojant ir tankinant asfalto sluoksnius batina vadovautis |T ASFALTAS 25 Xl skyriuje pateiktais
reikalavimais.

Klojant asfaltg | klotuva patenkantfio asfalto temperattra turi bati tokia kokia nurodyta VI skyriaus
penkatame skirsnyje.

Voly rasj, svorj ir skaiéiy reikia parinkti, atsizvelgiant j klotuvo naSuma, sluoksnio storj, asfalto miSinio
rasj, taip pat ir | oro salygas, mety laikg, vietovés salygas. Volai turi bati naudojami taip, kad neatsirasty
iSliekanéiy jspaudy, nelygumy ar jtrakiy (plysiy).

14.3.7.Briauny formavimas

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydziu ir naudojant
atitinkama jranga lygiai tiesia linija nugremziamos, o briauny Sonai tolygiai prispaudziami.

14.4.Atlikty darby kontrolé ir priémimas
14.4.1.Bandymy rasys
Asfalto dangy sluoksniy bandymy radys nurodytos |T ASFALTAS 25 Xl skyriuje.
14.4.2.Asfalto misiniy bandymai

Asfalto misiniy bandymai atliekami pagal |T ASFALTAS 25, o mineraliniy medziagy — pagal TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.

14.4.3.Tolerancija

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti |T ASFALTAS 25 reikalavimus.

Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant prosSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis
3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7:2004, darby priémimo metu neturi virSyti |T ASFALTAS 25 11 lenteléje
nurodytos vertés.

Asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bati didesnis negu
10,5%.

Asfalto pagrindo sluoksnio virSaus auk$¢io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukséio neturi
skirtis daugiau kaip +2,0 cm. Sluoksnio storio ribinés verté pateiktos |T ASFALTAS 25 13 lenteléje.

13 lentelé. Sluoksnio storio nuokrypiy ribinés vertés

|rengto mazesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinés vertés, mm
Asfalto Asfalto
virsutinis virsutinis Asfalto
. sluoksnis, sluoksnis ir | Asfalto . Asfalto | Asfalto
Taikymas .. . . .. . |pagrindo- L. .
asfalto apatinis asfalto virsutinis dangos apatinis |pagrindo
sluoksnis ir pagrindo [sluoksnis 9 ._|sluoksnis|sluoksnis
. . sluoksnis
asfalto pagrindo| sluoksnis
sluoksnis kartu kartu
1. Sluoksnio storio1)
aritmetinio vidurkio vertei 4 4 4 N N 4
2. Slgoksnlo storio atskirajai 5 5 5 52) 5 52)
vertei

1) Skaiciuojant jrengto asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto virSutinio sluoksnio
storio vidurkio vertes, nepriimamos tokios jrengto sluoksnio storio atskirosios vertés, kurios daugiau kaip 5 mm
didesnés uz projekte (sutartyje) nurodytas. Tokiu atveju skai¢iavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji verte,

kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 5 mm storio suma.

2) Kai asfalto pagrindo ar asfalto pagrindo-dangos sluoksnis jrengiamas ant pagrindo sluoksnio be risikliy,

taikoma 10 mm atskiroji verté.
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Sluoksniy sukibimo jéga tarp kity sluoksniy turi bati ne mazesné kaip:
— tarp asfalto virSutinio ir apatinio sluoksniy — 15,0 kN;
— tarp visy kity sluoksniy ar daliniy sluoksniy — 12,0 kN.

14.4.4.Darby priémimas

LST 1419-1:2017

Automobiliy keliy bituminiai misiniai. 1 dalis.
Reikalavimai, keliami aktyvintiesiems mineraliniams
milteliams

LST 1419:1995/1K:1996

Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai.
Reikalavimai aktyvintiems mineraliniams milteliams.

LST EN 1430:2009

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Bitumo emulsijy daleliy
nustatymas.

LST EN 1431:2009

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Risiklio ir naftos distiliaty
iSeigos i$ bitumo emulsijy nustatymas distiliavimo
metodu.

LST EN 12597:2014

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Terminija.

LST EN 1426:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Adatos penetracijos
nustatymas

LST EN 1427:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Mink&téjimo temperattros
nustatymas. Ziedo ir rutulio metodas.

LST EN 1430:2009

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Bitumo emulsijy daleliy
poliSkumo nustatymas.

LST EN 1431:2009

Bitumas ir bituminiai risikliai. Liekamojo risiklio ir naftos
distiliaty, gaunamy distiliuojant bitumines emulsijas,
nustatymas.

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal |T ASFALTAS 25 reikalavimus.

14.5.Standartai

LST EN 12592:2015

Bitumas ir bituminiai risikliai

. Tirpumo nustatymas.

LST EN 12593:2015

Bitumas ir bituminiai risikliai
nustatymas.

. Trapumo temperattros pagal Frasg

LST EN 12594:2015

Bitumas ir bituminiai risikliai

. Tiriamuyjy éminiy paruosimas.

LST EN 12595:2015

Bitumas ir bituminiai risikliai

. Kinematinés klampos nustatymas.

LST EN 12596:2015

Bitumas ir bituminiai risikliai
kapiliaru.

. Dinaminés klampos nustatymas vakuuminiu

LST EN 12606-1:2015

Bitumas ir bituminiai risikliai
Distiliavimo metodas.

. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis.

LST EN 12606-2:2000

Bitumas ir bituminiai risikliai
Ekstrahavimo metodas.

. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis.

LST EN 12607-1:2015

Bitumas ir bituminiai risikliai

. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 1 dalis. RTFOT metodas.

LST EN 12607-2:2015

Bitumas ir bituminiai risikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 2 dalis. TFOT metodas.

LST EN 12607-3:2015

Bitumas ir bituminiai risikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 3 dalis. RFT metodas.

LST EN 12697-3:2013

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 3 dalis.

Bitumo regeneravimas sukiuoju garintuvu.
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LST EN 12697-4:2015 Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 4 dalis.
Bitumo regeneravimas. Frakcionavimo kolona.
LST EN 12697-10:2002 Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 10 dalis.

Sutankinamumas.

LST EN 12697-10:2002/AC:2007 | Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 10 dalis.
Sutankinamumas.

LST EN 12697-13+AC:2002 Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 13 dalis.
Temperatiros matavimas.

LST EN 12697-14+AC:2002 Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 14 dalis.
Vandens kiekis.

LST EN 12697-27:2017 Bituminiai miSiniai. Bandymo metodai. 27 dalis. Eminiy émimas

LST EN 12697-28:2002 Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 28 dalis.

Eminiy paruosimas risiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei
sudédiai nustatyti.

LST EN ISO 2592:2017 Nafta ir panasas produktai. Pliipsnio ir uzsiliepsnojimo temperatary
nustatymas. Clevelando atviro tiglio metodas (1ISO 2592:2017)
LST EN ISO 3838:2004 Zalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio

tankio nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamsteliu ir graduoto
dvikapiliario piknometro metodai (ISO 3838:2004).

LST EN ISO 9864:2005 Geosintetika. Geotekstilé ir su geotekstile susijusiy gaminiy plotinio tankio
nustatymo metodas (ISO 9864:2005).

Be S$iy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaveréiai standartai.

14.6.Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas

TRA ASFALTAS 25 Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy apradas

|T ASFALTAS 25 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés

TRA BITUMAS 23 Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy
keliuose techniniy reikalavimy apradas

TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

15. Betoninés dangos

15.1.]Jvadas

Skyrius parengtas pagal veikianéiy Lietuvos standarty (LST), |T TRINKELES 14, TRA TRINKELES 14 ir
kity techniniy normatyviniy dokumenty reikalavimus.

Skyriuje pateikti reikalavimai betono gaminiams, natlralaus akmens gaminiams, jy jrengimui, darby
kontrolei ir priémimui.

15.2.Medziagos
15.2.1.Betoninés trinkelés

Betoninés trinkelés turi atitikti standarto LST EN 1338:2003 reikalavimus, jskaitant nurodymus atitikties
jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant j tai, kad standarte LST EN 1338:2003 galima
pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasés yra
maziausi techniniai reikalavimai Betoninés trinkelés turi atitikti TRA TRINKELES 14 VIII skyriaus keliamus
reikalavimus.
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Trinkeliy betono stiprio klasé ne mazesné kaip C 25/30,.
Betoniniy trinkeliy atsparumas dilinimui:

Reikalavimai
Klasé | Zyméjimas Ismavtuota pagal bandymo metoda, AIternatyVI?I iSmatuota pagal bandymo
apradytg standarto LST EN 1338 G metoda, apradyta standarto LST EN 1338 H
priede priede
4 | <20 mm =< 18000 mm3 /5000 mm2
Gamintojo deklaruoti leidZziamieji nuokrypiai:

Trinkelés storis, mm ligis, mm Plotis, mm Storis, mm

<100 +2 +2 +3

Skirtumas tarp bet kuriy dviejy pavienés trinkelés storio matavimy turi bati <3

Atsparumas Saldymui ir atSildymui , naudojant druskas nuo apledéjimui:

Masés nuostolis po atsparumo
Klasé Zenklinimas Saldymui ir atSildymui bandymo
kg/m2
<1,0 vidutiniskai, be jokios
pavienés vertés >1,5.

Betoniniy trinkeliy dangos konstrukcijos bei storiai nurodyti aiSkinamajame raste bei skersiniu profiliy

bréziniuose, trinkelés turi buti nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony. Betono trinkelés turi atitikti LST EN

1338:2003 keliamus reikalavimus.

15.2.2.Posluoksnis

3 D

Siame skyriuje yra pateikiamos nesuri$tyjy mineraliniy medziagy misiniy savybés ir reikalavimai,
nurodant kategorijas pagal standartag LST EN 13285.

Standarto LST EN 13285 taikymo sritis yra nesuritieji mineraliniy medziagy misiniai, kuriy didZiausios
dalelés dydis D = 8 mm. NesuriStiesiems mineraliniy medziagy misiniams 0/2, 0/4, 0/5 galioja Sio skyriaus
reikalavimai, kurie yra iSdéstyti remiantis standarto LST EN 13285 principais.

Nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai turi bati gaminami ir sandéliuojami taip, kad jy savybés buty
tolygios ir atitikty toliau nurodytus reikalavimus. Be to, jie | statybviete turi bati tiekiami tolygiai drégni ir tolygiai
sumaisyti.

Nustatyta, kad nejautrumas Sal€iui yra jrodytas, jeigu nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai atitinka 1
lentelés reikalavimus.

Nesuristyjy mineraliniy medziagy misiniy sudétis turi bati tokia, kad juos paklojus ir sutankinus, buty
uztikrintas tinkamas pasluoksnio pralaidumas vandeniui.

Mineraliniy dulkiy < 0,063 mm didZiausias kiekis nesuristuosiuose mineraliniy medziagy misiniuose turi
atitikti 1 lenteléje pateiktus reikalavimus.

1 lentelé. Pasluoksnio medziagos didziausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuciy sieta masés procentais Kategorija
UF
<5 UFs

Maziausiam mineraliniy dulkiy < 0,063 mm kiekiui pagal 2 lentele reikalavimy néra keliama.
2 lentelé. Pasluoksnio medziagos maziausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuéiy sietg masés procentais Kategorija
LF
Nereglammentuojama LFN
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Nesuristujy mineraliniy medziagy misinio 0/5 granuliometriné sudétis turi atitikti 3 lenteléje nurodytus
reikalavimus.

3 lentelé. Pasluoksnio medziagos nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio 0/5 reikalavimai
granuliometrinei sudéciai

Eil. Nesuridtasis mineraliniy medziagy ISbiros per sieta (mm) masés proce
Nr. misinys 0,5 1 2 Kategorija
1. Bendrosios ribos - - 30-60 Gugs
Tiekéjo deklaruojama verté Nereglamentuojama
0/5 (S)
2. Bendrosios ribos Nereglamentuojama GnB
Tiekéjo deklaruojama verté (S)

15.2.3.Sialiy uzpilo medziagos

Naudojami 0/2, 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai. Zioréti standarta LST EN
13285.

Mineraliniy dulkiy < 0,063 mm didziausias kiekis nesuristuosiuose mineraliniy medziagy misiniuose turi
atitikti 8 lenteléje pateiktus reikalavimus.

8 lentelé. Sialiy uzpilo medziagos didziausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuciy sietg masés procentais Kategorija
UF
<9 UF9

Mineraliniy dulkiy < 0,063 mm maziausias kiekis nesuridtuosiuose mineraliniy medziagy misiniuose turi
atitikti 9 lenteléje pateiktus reikalavimus.

9 lentelé. Sidliy uzpilo medziagos maziausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuciy sietg masés procentais Kategorija
LF
22 LF2

15.2.4.Betoniniai bortai

Betoniniai bordiarai (apvadai) ir jvairis vandens latakai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003 taikomas
kartu su LST 1974 LST EN 206 reikalavimais ir TRA Trinkelés 14 XIV skyriaus keliamus reikalavimus. Betoniniai
bortai jrengiami i$ nesilpnesnio betono nei C 25/30 betono, atsparumo 3aléiui marké — F = 200, atsparumas
8aléiui (masés nuostoliai) = 1 kg/m? atsparumas dilimui 20 mm, vandens jgeriamumas < 6 proc., stipris
tempimui lenkiant = 5,0 MPa. Aplinkos poveikio klasés yra XM2 ir XF4.

15.3.Darby atlikimas
15.3.1.Betoniniy trinkeliy dangos

Siekiant sumazinti ar iSvengti betoniniy trinkeliy pjaustymo, atsizvelgiant j reikiama klojimo plotj, turi bati
i$ anksto nustatytas tikslus atstumas tarp borditry, pavienémis linijomis arba eilémis iSdéstant trinkeles.

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdziui, turi bati
taikoma ir lenktoms detaléms. Prireikus, Sios nuostatos pateikiamos darby aprase.

Skiriamosios iSky3os (tarpy ribokliai) néra skirtos uztikrinti taisyklingos sitlés plo¢io matmen;.

Trinkeliy dangos dazZniausiai turi bati sutankintos vibravimo priemonémis, pradedant nuo krasty ir
artéjant vidurio link. Kartu neturi bati neigiamo poveikio numatytam sidliy tiesumui. Plotai, kuriy sitlés dar
neuzpiltos, neturi bati vibruojami.

Betoninés trinkelés ant pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis taisyklingu $ablonu paliekant
sialiy tarpelius. Sialiy plotis turi bati nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles, kuriy gaminimo storis = 120 mm,
sitliy plotis turi bati nuo 5 mm iki 8 mm. Sitliy geometrija turi bati taisyklinga ir sklandi.
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15.3.2.Betono gaminiai

Betoninés trinkelés klojamos ant paruosto pagrindo. Klojamos tada, kai jau yra jrengti bortai arba
jrengiama viskas kartu. Gatvés ir vejos bortai rengiami ant betono pamato.

Klojant trinkeliy danga, prie borty linijy, pastaty sieny susidariusius dangos tarpus uZpildyti betono
misiniu neleidziama. Jie turi bati uzpildomi ty paciy trinkeliy atpjautais ar atkirstais gabalais. Kai tarpai tarp
gretimy trinkeliy yra didesni kaip 1 cm, jie uzpildomi atpjautomis pagal tarpo dydj trinkeliy juostomis.

Trinkelés turi bati glaudziai sudétos ir tarpai uzpildyti uzpildo medziaga. Trinkelés dedamos ant atsijy
posluoksnio, kuris turi bati laidus vandeniui, bet nejmirkty.

Trinkeles reikia kloti tiksliai pagal aukstj, nuolydZio kampg ir jvertinus kelio kryptj, paliekant reikiamo
dydzio plySius. LeidZziama dydziy paklaida yra £3 mm.

Siekiant, kad sitlés baty tiesios, mazdaug kas 3 m nutiesiamos iSilginés virvelés. Zymint didelius plotus
batina virveles istempti dviem kryptimis ir kas 1-3 m kontroliuoti, kaip iSlaikomi tiesas kampai.

PavirSiniai nelygumai 4 metry ilgio kontrolinéje trinkeliy ar plyteliy grindinio atkarpoje negali virsyti 10
mm.

Sutankinus vibracine plokste iki pastovios buklés, galima gauti lygy pavirdiy. Kai naudojamos vibracinés
plokstés su reguliuojama iScentrine jéga, priklausomai nuo elemento storio, reikia rinktis maziausig galinguma.

Paklojus trinkeles, danga turi bati Svari, lygi ir atitikti projektuojamus auks¢&ius bei nuolydzius.

15.3.3.Darby priémimas

Priimant darbus turi bati atitikimas projekto bréZiniams. Neprietarauti |T TRINKELES 14, TRA
TRINKELES 14 ir MN TRINKELES 14 keliamiems reikalavimams. Pastebéti trakumai (ar nepaZeisti bortai ar
trinkelés, ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo saskaita.

15.3.4.Taikytini standartai ir normatyviniai dokumentai

STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
LST EN 13369:2013 Bendrosios surenkamuyjy betono gaminiy taisyklés

Bandymai uzZpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 1 dalis.

LST EN 933-1:2012 Granuliometrinés sudéties nustatymas. Sijojimo metodas

LST EN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiarai. Reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 1340:2003/AC:2006 Betoniniai bordiarai. Reikalavimai ir bandymo metodai

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaveréiai standartai.

16.Sandarinimo juosta

Sandarinimo juosta — tai prilydoma juosta, skirta keliy tiesimo darbams. Ji turi atitikti standartg ZTV Fug-
StB 01 ir atitinka TL Fug-StB 01 reikalavimus. Sidliy sandarinimo juosta suformuoja sitlése taip vadinama
,minksta sanarj“. Tokiu budu uZkertamas kelias jtrukimams ir vaZiuojamoji kelio dalis tarnauja ilgiau. PlySiy
sandarinimo juosta tinka asfaltbetonio ir mastikos asfalto apdorojimui.

Asfalto virSutinio sluoksnio ir kelio borditro kontakto vietoje naudojama sandarinimo juosta turi atitikti
lentelés reikalavimus.

. Normatyvas

Bandymas Bandymo standartas Vienetas TL Fug-StB 01
Mink&téjimo temperatara pagal Ziedo ir - .
rutulio metoda DIN EN 1427 arba lygiavertis °c >90
Kugio penetracija BS 2499-3 arba lygiavertis 1/10 mm 20-50
Grjzimo | pradine padétj geba BS 2499-3 arba lygiavertis % 10-30
Savybés $altojo lenkimo metu DIN 52 123 arba lygiavertis °C <0
Elastingumas ir sukibimo tvirtumas . - % 210
esant —10 °C SNV 671920 arba lygiavertis N/mm2 <1
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16.1.Siulés Sony paruosimas

Pagal standarto ZTV Fug-StB 01 reikalavimus, Sonai turi bati sausi, Svarus, be dulkiy ir turi bati padengti
atitinkamu gruntu. Norint nepriekaistingai prilipdyti ir uZpildyti sitle, primygtinai reikalaujama naudoti specialiai
darbui sidles sandarinanéia juosta.

16.2.Silliy sandarinimo juostos montavimas

Patieskite sidliy sandarinimo juostg ir nukirpkite reikiama ilgj. Pakilusiy viety kampuose juosta suduriama
priglustinai. Propano dujy degikliu pakankamai iSlydykite vieng sitles sandarinanios juostos puse ir tada
tinkamu jrankiu (pvz., glaistykle, plok§¢ia mente) prispauskite jg prie sitlés Sono. ISlydyti dujy liepsna yra batina.
PrieSingu atveju juosta tinkamai neprikibs ir nebus norimo briaunas arba montuojamas detales sandarinanéio
poveikio.

17.Drenazas

17.1.Jvadas

Skyrius parengtas pagal KTR 1.01:2008 , Automobiliy keliai“ , |T ZS 17 , Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* (toliau — |T ZS 17), KPT VNS 16 ,automobiliy keliy vandens
nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés®, galiojanéiy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimus.

17.2.Plastikiniai (HDPE, PVC, PE, PP) vamzdziai

Sio tipo vamzdziai naudojami drenaZo ir kanalizacijos sistemose. Vamzdziai turi atitikti LST
EN13476, LST ISO 4435 standartus ar lygiaver¢ius, projekto bei kity normy ir standarty, uztikrinan¢iy ne
Zemesne kokybe, reikalavimus.

Vamzdziai sujungiami movinémis jungtimis panaudojant specialaus profilio Ziedinius sandariklius.
Visi jungliai gaminami tos pacios unikalios konstrukcijos movinémis jungtimis, kurias galima greitai ir
sandariai sujungti.

Projekte numatoma jrengti polietileniniy vamzdziy drenazo rinktuvus 113/126 mm

skersmens. Vamzdziai turi atitikti LST EN 13476-2:2007reikalavimams.

Drenazo vamzdziai turi bati ne prastesniy savybiy nei nurodyta Zemiau esancioje lenteléje:

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés
Vamzdzio tipas Gofruotas, perforuotas
Zaliava PVC

Nominalus vidaus/iSorés diametras, mm 113/126

Ziedo standumo klasé SN4

Perforacija, cm?/m 224

Filtro tipas gamykliniam vamzdzio apvyniojimui geotekstilé

17.3.Geotekstilé

Kai drenazas uzpilamas astriy daleliy turiniu gruntu, galinéiu pazeisti antikorozine danga, pralaidos
arba drenaZo sistemos padengiamos geotekstile. Si medziaga turi atitikti LST EN 13249:2014 arba lygiavergiy
normy reikalavimus.

Drenazo prizmés visiSkai apdengiamos geotekstilés filtru tam, kad baty iSvengiama smulkiy grunto
daleliy patekimo j drenazo sistema. UzZlaida turéty bati maziausiai 30 cm.

Geotekstilé apsaugo nuo grunto sluoksniy susimaiSymo, taiau tuo paciu ji lieka laidi vandeniui.
Naudojamos arba lygiavertés geotekstilés techninés specifikacijos pateikiamos lenteléje.

Savvbé Fankcijos Atskyrimas ir filtravimas
avybes (minimalios/maksimalios reikSmés)
Zaliava PP
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Plotinis svoris > 150 g/m?

Atsparumas statiniam pradurimui >2,0kN

Stipris tempiant abiem kryptimis Fiso, > 11,0 kKN/m

Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai abiem kryptimis =45 %

Atsparumas dinaminiam prakirtimui <20 mm

Charakteringasis kiaurymeés matmuo Ogg 0,06 mm < pasirinktas Og < 0,13 mm

Pralaidumas vandeniui statmena plokStumai kryptimi > 60 I/m?s

Atmosferos poveikio atsparumas Uzpilti gruntu per ménesj nuo irengimo

IlgaamziSkumas Ne trumpesnis nei 100 mety, nataraliuose
gruntuose, kuriy aplinkiné terpé 4 < pH < 9 bei

grunto temperatara <25°C.

17.4.Transéjy uzpylimas 11/16 skaldelé

Skalda laikoma drenazo medziaga. Siai uzduoéiai taip pat naudojamas Zvyras, tatiau skalda turi
didelj pranasuma dél medziagos daleliy formos. Zvyras yra nataralios kilmés. Jo dalelés yra nataraliai
poliruoti uolieny fragmentai. Dél to, naudojant Zvyra, jo dalelés sutankinamos ir atstumas tarp jy mazéja, o
tai atitinkamai mazina jo pralaiduma.

Tuo paciu metu mechaninio smulkinimo metu susidaro skalda, todél ji turi gruby pavirsiy ir
kampuota formg. Smulkintam akmeniui pralaidumo trikumo néra.

Pagrindinis skaldos pranasumas yra puikus filtravimo gebéjimas. Susmulkintas, grubus
medziagos pavirsius gerai sulaiko neSvarumus, neleidzia uzdumbléti nutekéjimo vamzdziy angoms.

17.4.1.Bendrieji granuliometrinés sudéties reikalavimai

Daleliy dydZzio W T—— . . .
Eil. frakeija? Kategorija Prabyranciy daleliy dalis, masés %
Nr. a/D. G
) ) ) )
mm/mm 2D 1,4D¢ D" d (/0]
Kategorijos iS LST EN 13242 [6.34]
42. 11/16 Gc80/20 100 98-100 | 8099 0-20 0-5

3 Daleliy dydzio frakcijy naudojimas yra nurodytas apraso 2—7 prieduose.

® Jei pro sieta D prabyréjusiy daleliy kiekis yra 100 masés %, tai gamintojas turi tai jrasyti protokole ir deklaruoti tipine
granuliometrine sudéty, nustatyta su sietais, kuriy aku¢iu dydziai D, d, d/2 ir su pagrindiniu siety komplektu ,,+ 1-uoju
komplektu, kuriy aku¢iy dydziai yra tarpiniai tarp d ir D.

9 Jei siety akuéiy dydziai 1.4 D ir d/2 neatitinka standarto LST ISO 565 [6.4], R20 tiksliy siety numeriy, tai pagal
akuciy dydi turi buti pasirinktas artimiausias gretimas sietas.

Pastaba:

Apibréztoms taikymo sritims galima naudoti frakcija 2/4 mm atitinkan¢ig G¢ 90/10 kategorijos reikalavimus.

17.4.2.Trupintyjy ir skaldytyjy daleliy (jskaitant visiskai ir i$ dalies trupintasias ar skaldytasias
daleles bei visiSkai apvaligsias daleles) santykinio kiekio stambiajame uzpilde ir uzpildy
miSinyje kategorijos

VisiSkai trupintyjy ar | VisiSkai ir i$ dalies trupintyj e - . ..
skaldytyjy dal:elh;! {(li!ekis, ar skaldytujy daleliy Il’“ ek‘g? Vlsmll:ial l:lipvaluu. u :'i/alellq Kategon ija
masés % masés % ekis, masés %
90-100 100 0 Croon
30-100 90-100 0—1 Coont
- 90-100 03 Cons
- 50-100 0-30 Cso30
— - 0-70 Cxri70
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17.4.3.Atsparumo smigiams verciy kategorijos

Atsparumo smugiams verte, Kategorija

% SZ

<18 SZig

<22 SZxn

<26 SZr

<32 SZ3

<35 SZ35

Neéra reikalavimo SZNr

17.5.Darby atlikimas
17.5.1.Tran$éjy jrengimas

Vamzdyny tran$éjy jrengimas turi atitikti Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisykles |T ZS 17 reikalavimus.

Vamzdziy transéjose, kiek tai jmanoma, neturi bati pavirSinio ar gruntinio vandens. Transéjos plotis turi
bati pagal standarto LST EN 1610 arba lygiaveréio nurodytus reikalavimus. Transéjos vamzdZiams
nepradedamos kasti tol, kol j statybviete nesuvezamos visos vamzdynui reikalingos medziagos.

18. Veja

Zemés plotai ir $laitai sutvirtinami uZpilant 10 cm storio dirvoZzemio sluoksniu, paskleidZiant grunta ir
uzséjant. Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:
augaliné zemé tolygiai paskleidziama visame busimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys,
Zemés pavirsius sutankinamas voluojant. Prie$ séjant Zoliy misinj, Zemés pavirSius iSpurenamas.

Vejos Zolés miSinys turi bati parenkamas pagal Zemés rusj arba aplinka. Parinkus ir paséjus Zoliy misinj,
jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy Zemés paruoSimui, treSimui ir auginimui, augaly pavirius dar kartg
voluojamas, palaistomas. UZaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm aukséio. Zolé pirma karta
pjaunama, patrumpinant ja tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama vél, kai Zolé uzauga, priklausomai nuo oro salygy ir
vejos rasies. Intensyviai vejg Sienaujant, batina tresti. Vejos priezitra, treSimas, laistymas, purskimas
chemikalais, parenkamas konkreéiai, pagal vejos paskirtj.

19.Kelio zenklai

19.1.]Jvadas

TS skyrius parengtas pagal Keliy eismo taisykliy (toliau — KET), Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio
Zenkly jrengimo taisykliy |T VZ 14 (toliau — |T VZ 14), Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo
taisykliy P|T KZA 08 (toliau — P|T KZA 08), Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy, Keliy
Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisykliy |T ZM 12 (toliau — |T ZM 12), Automobiliy keliy
vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apraso TRA VZ 12 (toliau — TRA VZ 12), galiojanéiy Lietuvos
standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zenkly atramy, skydy ir horizontaliojo Zzenklinimo medziagoms,
jrengimui, darby kontrolei ir pri€mimui.

19.2. Medziagos
19.2.1.Kelio zenkly atramos

Kelio Zenkly atramos, ju pamatai ir naudojamos medziagos turi atitikti P|T KZA 08 reikalavimus.

KZA naudojami PVS turi atitikti S 235 klasés (norminis stipris tempiant fy = 235 N/mm2, skai¢iuojamasis
stipris fsy = 215 N/mmz2) plieno kokybés reikalavimus. Plieno rasiai ir matmenims parinkti galioja standartas LST
EN 10219-2.
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Plieniniy gaminiy tinkamumui nustatyti gamintojas arba tiekéjas privalo turéti tinkamumo suvirinti pagal
standartg LST EN 10219-1 detaly jrodyma.

Kelio Zenkly atramos, turi bati juodos spalvos RAL 9005.

Plieninés apkabos parenkamos pagal standartg LST EN 1090-2. Jos turi atitikti S 235 klasés plieno
kokybés reikalavimus arba turi bati parenkamos i$ radijimui atsparaus ne Zemesnés kaip A2 grupés plieno.

Aliumininiy apkaby medziaga turi bati parenkama pagal standarto LST EN 485 1, 2, 3, 4 dalis.

Juostinés kabés ir tamprieji uzspaudimo elementai turi bati parenkami pagal standartg LST EN 1090-2.
Jie turi atitikti S 235 klasés plieno kokybés reikalavimus arba juos reikia parinkti i$ radijimui atsparaus ne
Zemesnés kaip A2 grupés plieno.

Apkaboms laikyti ir skydeliams fiksuoti naudojami varztai bei verzlés turi bati i$ radijimui atsparaus ne
Zemesnés kaip A2 grupés plieno.

Plieniniai atramy elementai, jeigu jie yra i$ rudijanéio plieno, turi bati apcinkuojami karstu badu pagal
standarto LST EN ISO 1461 reikalavimus.

Atramy pamatas (AP) turi uztikrinti KZA stabiluma. AP turi bati jgilinamas ne maziau kaip 0,75 m, be to,
kai atrama montuojama, pamatg betonuojant vietoje, PVS statomas | betong arba — naudojant surenkamg
pamata — j surenkamo pamato ertme, padarytg jstatyti PVS. Pagal aplinkos salygy kvalifikacijg XF2 AP
naudojamo betono stiprio gniuzdant klasé turi bati ne Zemesné kaip C25/30, atsparumo 3al€iui marké F50.
Standartiniai AP matmenys nurodyti 1 lenteléje.

AP naudojami ne mazZesniy matmeny uz nurodytus 1 lenteléje. Pamaty matmenys nustatyti, esant
nepalankioms grunty grupéms (neriSliems gruntams). Esant riSliems gruntams, pamaty jgilinimas gali bati
sumazintas 0,05 m. Pamato maziausias skersmuo yra 0,25 m.

1 lentelé. Atramy pamaty (AP) matmenys

Plieniniy vamzdiniy stulpeliy Nerislas gruntai
PVS) skersmuo ir sienutés Maziausi matmenys: .
: : storis, mm skersmuo ir auk§ti§, m Pamato tipas
60,3/2,0 0,25 x 0,75 A
76,1/2,0; 76,1/2,9 0,30 x 0,75 B
76,1/2,9; 88,9/3,2 0,30 x 0,85 C
88,9/3,2 0,30 x 0,95 D
88,9/3,2 0,30 x 1,00 E
88,9/3,2; 101,6/3,6 0,40 x 1,00 F
114,3/3,6 0,40 x 1,05 G

Atramoms naudojant didesnio skersmens PVS, monolitiniai pamatai, kaip ir surenkami pamatai, turi bati
statiS8kai apskaiciuoti.

KZA naudojamy PVS skersmenys, sienuéiy storiai nurodyti 2 lenteléje.

2 lentelé. Plieniniy vamzdiniy stulpeliy (PVS) skersmenys ir sienuciy storiai

Skersmuo, mm Sienutés storis, mm
60,3 2,0
76,1 2,0
76,1 2.9
88.9 3,2
101,6* 3,6
114,3* 3,6
* naudojant Sio skersmens PVS atramy jrengimui, jos turi bati atitveriamos apsauginiais atitvarais

KZA pastatymas, komponuojant sujungimus, turi bati tinkamai apskai¢iuotas statikumo ir
konstruktyvumo at2vilgiu. Saugioms atramoms naudojami PVS gali bati ne didesnio kaip 89 mm skersmens ir
3,2 mm sienutés storio.

KZA naudojant didesniy kaip 89/3,2 mm matmeny PVS, jos turi bati atitveriamos apsauginiais atitvarais.

Individualaus projektavimo informaciniy kelio Zenkly atramos, pamatai ir naudojamos medziagos turi
atitikti P|T KZA 08 VI skyriy.

Plieniniy vamzdiniy stulpeliy (PVS), naudojamy Zenkly skydy atramoms, matmenys apskaiéiuoti taikant
rekomenduojama pastatymo aukstj (PA), lygy 1500 mm (taisyklés KVZT). Taikant kitokj PA, ta¢iau ne didesnj
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kaip 1700 mm, vertikaliy PVS ilgis padidinamas arba sumazinamas atitinkamu skirtumu, o paspary ilgiams
apskaiciuoti (mazinant ar didinant) Siam skirtumui taikomas koeficientas 0,85. PVS skersmenys, sienuciy storiai
ir pamaty matmenys paliekami tokie patys. Taikant PA, didesnj nei 1700 mm, PVS ir pamaty matmenis reikia
apskaiciuoti i$ naujo.

19.2.2.Kelio zenkly skydai

Standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly ir individualiai projektuojamy kelio Zenkly dydis
parenkamas pagal ,Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zzenklinimo taisykliy nurodymus“ — 0 grupés (Ziaréti
bréZinius), o eksploatacinés savybés pagal TRA VZ 12 apra$a. Zenklo pavirSius turi bati lygus, valomas ir
atsparus oro saglygoms.

Jrengiant Zenklus Salia kelio, atstumas nuo vaziuojamosios dalies krasto iki artimesniojo Zenklo skydo
krasto turi bati 0,50-2,00 m (ne gyvenvietése rekomenduojamas atstumas — 1,00 m).

Neleidziama Zenkly jrengti ar¢iau kaip 1 m nuo aukstosios jtampos elektros laidy, taip pat kabinti jy virs
vaziuojamosios dalies aukstosios jtampos linijos apsaugos zonoje.

Salia kelio (vaZiuojamosios dalies) jrengiamy Zenkly plok$tuma turi bati statmena kelio (juostos) asiai
arba pasukta ne didesniu kaip 15° kampu j vaziuojamajg dalj, kad Zenklas buty geriau matomas vairuotojams.
Vaziuojamojoje dalyje zenklai jrengiami kiek galima statesniu kelio asiai kampu.

Kelio Zenkly nugarinés pusés ir tvirtinimo detalés turi bati juodos spalvos RAL 9005.

19.2.3.Dangos zZenklinimas

Naujai atliktas dangos Zenklinimas turi atitikti projekte ir Keliy eismo taisyklése nurodytus geometrinius
matmenis ir padétj. Zenklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip + 10 mm. Braksninés
Zenklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50 mm, +150 mm. Bruks$niy ir tarpy (vieno
ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip £150 mm. Rodykliy, raidziy, skaiéiy ir kitokiy Zenkly
matmenys ir kampiniai tadkai neturi nukrypti nuo norminiy dydziy ne daugiau kaip £20 mm skersine kryptimi ir ne
daugiau kaip £50 mm isilgine kryptimi.

Dangos Zenklinimo medziaga turi bati atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems
prie§ plikSala. Dangos ZzZenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesg. Vykdant darbus dangos
pavirSius turi bati sausas ir Svarus. Danga Zenklinama termoplastu.

Dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis ,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®,
patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos Zenklinimo
darbus vadovautis ,Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklémis® |T ZM 12, ,Keliy
Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasu“ TRA ZM 12.

19.3. Darby atlikimas
19.3.1. Kelio zenklai

Kelio zenkly atramy tvirtinimas, apacios gabaritas, plieniniy vamzdziy stulpeliy diametras, sienelés storis
ir kelio Zenklo skydo tvirtinimas prie atramos parenkamas vadovaujantis P|T KZA 08.

19.4. Bandymai ir darby priémimas
19.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos
laikomos dengtose ir sausose saugyklose.

19.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio Zenkly kontrolinius bandymus atlieka jgaliojimus turinéios institucijos, bandymai turi atitikti |T ZM 12
bei TRA VZ 12 reikalavimus. Kelio Zenkly matomumas dienos ir nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais.
Kelio Zenkly pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.
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19.4.3. Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi bati patikrinami kelio zenkly atitikimas Projekto bréziniams, darby iSbaigtumas ir
nuokrypiai. Pastebéti trukumai (pazZeisti Zenklai, kelio Zenkly netikslumas ar neidbaigtumas ir t.t.) iStaisomi
rangovo saskaita. Darbai priimami pagal |T VZ 14 keliamus reikalavimus.

19.5. Standartai

LST EN 1424:2001/A1:2003 | Keliy Zenklinimo medzZiagos. |maiSomieji stiklo rutuliukai

LST EN 1436:2007+A1:2009 | Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio horizontaliojo
Zenklinimo zenkly charakteristikos

LST EN 1463-2:2002 Keliy Zenklinimo medziagos. ISkilieji atspindintys keliy jdéklai. 2 dalis. Bandymy
kelyje reikalavimai

LST EN 1790:2014 Keliy Zenklinimo medziagos. Gamykliniai keliy Zenklinimo elementai

LST EN 1871:2002 Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés

LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. |spé&jamieji saugos Sviesos jtaisai

LST EN 12767:2008 Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga. Reikalavimai,
klasifikavimas ir bandymo metodai

LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai Zenklai

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaveréiai standartai.

19.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés

P|T KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.

20.Statybos uzbaigimas

20.1.Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Priduodant projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikanéiy konstrukcijy pridavimo aktus,
lauko inzineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kitg dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos
remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti
Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnala, kuris baty prieinamas UZsakovo perziurai.

20.2.Statybos darby priémimo tvarka ir dokumentai

Statybos darby priémimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas®.
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Naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sarasas pagal techninio projekto
sudedamasias dalis

Projekto dalies | Nauduojama licencijuota
rengéjas programiné jranga

Eilés | Bylos

- Pavadinimas
Nr. Zymuo

Susisiekimo (miesto gatveés) Microsoft 365 Business

1 BD.S ?Séi:drie'i duomenys ir bréZiniai) UAB ,Geoinfra” | Geomap 2020
) y Autocad Civil 3d

(XX — Visi Statiniai)

0 2025 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Laida Data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS

Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybe. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB
"Geoinfra" ir Uzsakovo zinios DRAUDZIAMA

Projekto pavadinimas

—) .. Kito inZinerinio statinio automobiliy stovéjimo aikstelés
Ateﬁrtato (( &0 [ J 20N fra rekonstravimo ir inZineriniy lietaus nuoteky tinkly,
’ > 7 Jaunimo parke Zuvinto g. 18 ir jo prieigose Alytaus
mieste, statybos projektas.

30952 | PV J. Mickunas 7 7 _| Statinio projekto dalis
27107 PD}/ J. Micktnas 4 Bendroji/susisiekimo dalis
INZ A. Ugintas Lt )
Llé,/ Dokumento pavadinimas Laida
- Licencijy sgrasas 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zzymuo Lapas | Lapy
LT Alytaus miesto savivaldybés P25-42_R-NS_SSP_BD.S_LS 1 1
administracija
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Eji[!. Suderinimy data Organizacijos pavadinimas Pastabos
1. 2025-12-22 AB ,Telia Lietuva“ inZinierius,

2. | 2025-12-18

UAB ,Dzukijos vandenys®, inZinerinio
skyriaus vadovas,

3. | 2025-12-22

AB ,ESO* inzinierius,

0 2025

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Laida Data

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS

Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB

"Geoinfra" ir Uzsakovo zinios DRAUDZIAMA

’ .
Atestato | SRSl l n fra aikstelés rekonstravimo ir inZineriniy lietaus nuoteky

Nr.

Projekto pavadinimas
Kito inzinerinio statinio automobiliy stovéjimo

tinkly, Jaunimo parke Zuvinto g. 18 ir jo prieigose
Alytaus mieste, statybos projektas

30952 PV | J. Mickanas ‘/ IL/' Statinio projekto dalis
27107 __| PDV_| J. Mickuinas " e il Bendroji/susisiekimo dalis
INZ | A. Ugintas ‘ D
57 4 Dokumento pavadinimas Laida
il Projekto suderinimy sgrasas 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT Alytaus miesto savivaldybés administracija P25-42_R-NS_SSP_BD.S_PSS 1 1
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SUVESTINIS DARBY KIEKIY ZINIARASTIS

Laida Data STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

0 2025 LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS

Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB
"Geoinfra" ir Uzsakovo zinios DRAUDZIAMA

Statinio projekto pavadinimas

Atestat H f Kito inzZinerinio statinio automobiliy stovéjimo aikstelés
estato In ra rekonstravimo ir inZineriniy lietaus nuoteky tinkly,
Nr. . . R
Jaunimo parke Zuvinto g. 18 ir jo prieigose Alytaus
, , | mieste, statybos projektas
30952 PV | J. Micktonas 27/ Projekto dalis
27107 | PDV | J. Mickanas Vi 2 Bendroji/susisiekimo dalis
INZ | A. Ugintas ({2
/ Dokumento pavadinimas Laida
Suvestinis darby kiekiy Ziniarastis 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas . Lapas | Lapy
Alytaus miesto savivaldybés Zymuo .
LT . . y P25-42_R-NS_SSP_BD.S_SDKZ 1 5
administracija
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Automobiliy stovéjimo aikStelé
Eil. . Mato - Techniné
™ Pavadinimas vnt. Kiekis ch-ka
1 Paruosiamieji ir ardymo darbai
2 | Kiety veisliy medziy kirtimas ir kelmy pasalinimas @ 16 — 24 vnt./m3 8,0/2,4 TS-1
Asfaltbetonio dangos frezavimas freza be automatinio su
3 tiesioginiu pakrovimu mAt. 500,0/100,0 TS-1
4 | Betoniniy kelio borty ant betoninio pagrindo iSardymas m/t 75,0/7,5 TS-1
5 Statybiniy atlieky iSvezimas
6 Statybinio lauzo (asfalto drozliy) pakrovimas ir iSvezimas iki 10 t 100,0 TS-1
km atstumu
Statybinio lauzo (gatvés ir vejos borty, betoniniy trinkeliy)
7 . e W98 . t 7,5 TS-1
pakrovimas ir iSvezimas iki 10 km atstumu
Zemés darbai
9 Esamo‘ Dirvqiem'io n},!kagimvas 9340 rq3_k.t. ekskgvatoriais, m3 30.00 TS-4
pakrovimas j savivarcius ir iSvezimas iki 1km. hvid=0,15m
Esamo DirvoZzemio nukasimas 0,40 m3 k.t. ekskavatoriais,
10 | pakrovimas j savivaréius ir iSvezimas iki 10 km atstumu, m3 40.00 TS-4
hvid=0,10m
Il grupés grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kausu,
11 | pakrovimas j autosavivaréius, veziojimas iki 10 km ir drenazo m3 860.00 TS-4
lovio kasimas (grunto iSveZimas)
12 Zvy[o dangos _konst.rukcuos kaswp_as gktsvkavvai\torlal.s su 0.4m3 m3 150.00 TS-1
kausu, pakrovimas j autosavivaréius, ir iSvezimas iki 1 km
Sankasai netinkamo grunto nukasimas, pakrovimas | 3
13 autosavivaréius ir iSvezimas 10 km hvid=20cm. m 190.00 751
Sankasos vir$aus pagerinimas gruntais (ZB, ZG, ZP, ZD, ZM,
14 | SB, SG, SP, SD, SM) h=20cm ( gruntas panaudojamas i$ m3 150.00 TS-1
nukasto zvyro dangos konstrukcijos)
Sankasos vir$aus pagerinimas gruntais (ZB, ZG, ZP, ZD, ZM,
15 [ SB, SG, SP, SD, SM) h=20cm ( gruntas panaudojamas i m3 40.00 TS-1
atveztinio grunto )
16 Grunto sutankinjmas, kai tankinamo sluoksnio storis 30 cm m3 270.00 TS4
(Sankasos tankinimas)
17 | sankasos planiravimas mechanizuotai, kai gruntas Il grupés m? 800.00 TS-4
18 | sankasos planiravimas rankiniu budu, kai gruntas Il grupés m? 100.00 TS-4
Ploty tvirtinimas 15 cm storio dirvozemio sluoksniu
19 | mechanizuotai, uZséjant Zole (dirvoZemis naudojamas i$ m? 150.00 TS-4
esamo nukasto augalinio sluoksnio) (plotai)
20 Pl_otq tvivrtir.1_imasv15 cm storio dirvoZzemio sluoksniu rankiniu m2 50.00 TS-4
badu, uzséjant Zole
21 Dangy konstrukcijy jrengimas
22 Vaziuojamosios dalies jrengimas
23 | Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h= 10 cm m? 850.00 TS-7
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuridtyjy mineraliniy medz. 2 2
24 Misinio fr. 0/45, h=20cm m 850.00 TS
25 | Apsauginis $aliui atsparus sluoksnis h= 0,40 m, m3 420.00 TS-7
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26 Beto_niniq borditry GB 100.30.15 jrengimas ant betono C20/25 m 135.00 TS-7
pagrindo
27 fSand.urq su sandariklio juosta tarp asfalto dangos ir kelio borty m 135.00 TS-7
jrengimas
28 Saligatvio jrengimas
29 | Betono trinkelés 80x100x200, h=8cm m? 37.00 TS-8
30 IélyginaTasis sluoksnis i§ nesuristyjy mineraliniy medz. Misinio m2 415 TS-8
fr.0/5, h=3cm
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristujy mineraliniy medz. 5
31| miginio fr. 0/45, h=15cm m 41,5 TS-8
Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis (pagal TRA SBR 19 3 }
32 | k21.0x10-5 m/s), h=29 cm m 15.00 TS-8
33 Betoninis vejos bortas 1000x200x80 ant betoninio pamato m 35.00 TS.8
C20/25
34 | Neregiy jspé&jimo sistema (trinkelés su iskilimais) m?2 3,5 TS-15
35 | Neregiy vedimo sistema (trinkelés su linijjomis) m?2 1.00 TS-15
36 Vandens nuvedimas
37 Drenazas
38 | Plastikinis drenazinis vamzdis su geotekstilés filtru D113/126 m 60.00 TS-7
39 | Skaldelé 11/16, m® m?3 15.0 TS-7
40 | Neaustiné geotekstilé 125g/m?, m? m?2 120.0 TS-7
41 Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
42 Vertikalus Zzenklinimas
43 | Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy pastatymas vnt./m 2,0/3,0 TS-14
Kelio zenkly skydy ant vienstiebiy metaliniy atramy 2
44 sumontavimas vnt./m 2,0/0,42 TS-14
45 Horizontalaus zenklinimo termoplastu arba Saltuoju
plastiku jrengimas
46 | Zenklinimo tipas 1.1 (linijos plotis 0,12 m) (parkavimo vietos) m\m? 185,0\22,0 TS-13
47 | Zenklinimo tipas 1.24 m?2 4.00 TS-13
48 | Retai uzbruksniuotas plotas m? 2,0 TS-13
49 Z_en_klinimo_ tipas 1.32 (Geltonomis linijjomis pazymeétas plotas) mm2 21055 TS-13
(linijos plotis 0,25 m)
50 Zenklinimo tipas 1.4 (Geltona siaura istisiné linija) (linijos plotis m\m2 10,0\1,2 TS-13
0,12 m)
Jvaziavimo kelias
Eil. Pavadinimas Mato Kiekis Techniné
Nr. vnt. ch-ka
1 ParuosSiamieji ir ardymo darbai
2 | Kramy kirtimas m? 30 TS-1
3 Zemés darbai
Esamo Dirvozemio nukasimas 0,40 m3 k.t. ekskavatoriais,
4 | pakrovimas j savivaréius ir iSvezimas iki 10 km atstumu, m?3 3.00 TS4
hvid=0,10m
Il grupés grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kausu, 3
S pakrovimas j autosavivaréius, veziojimas iki 10 km m 30.00 TS4
6 Sankasgi ne:t_inkgn_\vo g[ynto nukasima§, pakrovimas | m3 60.00 TS-1
autosavivarcius ir iSvezimas 10 km hvid=20cm.
Lapas Lapy Laida
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Sankasos vir$aus pagerinimas gruntais (ZB, ZG, ZP, ZD, ZM, SB,
7 SG, SP, SD, SM) h=20cm ( gruntas panaudojamas i$ atveZtinio m3 60.00 TS-1
grunto )
Grunto sutankinimas, kai tankinamo sluoksnio storis 30 cm 3
8 (Sankasos tankinimas) m 20.00 TS4
9 | Sankasos planiravimas mechanizuotai, kai gruntas Il grupés m? | 50.00 TS-4
10 | sankasos planiravimas rankiniu budu, kai gruntas Il grupés m? 10.00 TS-4
11 Dangy konstrukcijy jrengimas
12 Vaziuojamosios dalies jrengimas
13 | Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h= 10 cm m? 40.00 TS-7
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristyjy mineraliniy medz. MiSinio 5 5
14 fr. 0/45, h=20cm m 60.00 TS-7
15 | Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis h= 0,40 m, m3 25.00 TS-7
Projektuojami kelkras¢iai i§ nesuridtyjy mineraliniy medz. 11/22 5
16| (85%) ir dirvozemio (15%) miginio 0/22, h=7,0 cm m* | 2500 | TS
Zuvinto g.
Eil. Pavadinimas Mato Kiekis Techniné
Nr. vnt. ch-ka
Asfaltbetonio dangos frezavimas freza be automatinio su 2
1 tiesioginiu pakrovimu mL 250,0/50,0 Ts-1
2 | Betoniniy kelio borty ant betoninio pagrindo iS$ardymas m/t 25,0/2,5 TS-1
3 Statybiniy atlieky iSvezimas
4 Statybinio lauzo (asfalto drozliy) pakrovimas ir iSvezimas iki 10 t 50,0 TS-1
km atstumu
Statybinio lauZo (gatvés ir vejos borty, betoniniy trinkeliy)
5 . e S . t 25 TS-1
pakrovimas ir iSveZimas iki 10 km atstumu
6 Zemés darbai
7 Esamo Dirvozemio nukasimas 0,40 m3 k.t. ekskavatoriais, m3 10.00 TS-1
pakrovimas j savivaréius darbas savartoje iki 1 km, hvid=0,10m )
Il grupés grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kausu,
8 | pakrovimas j autosavivarcius, veziojimas iki 10 km ir drenazo m3 150.00 TS-1
lovio kasimas (grunto iSvezimas)
9 Zvyro dangos konstrukcijos kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 m3 2500 TS-1
kausu, pakrovimas j autosavivarcius, ir iSvezimas iki 1 km )
Sankasai netinkamo grunto nukasimas, pakrovimas | 3
10 autosavivar€ius ir iSveZimas 10 km hvid=20cm. m 25.00 TS-1
Sankasos vir§aus pagerinimas gruntais (ZB, ZG, ZP, ZD, ZM,
11 | SB, SG, SP, SD, SM) h=20cm ( gruntas panaudojamas i$ m3 25.00 TS-1
nukasto privaziuojamojo kelio Zvyro dangos konstrukcijos )
Grunto sutankinimas, kai tankinamo sluoksnio storis 30 cm 3
12 (Sankasos tankinimas) m 100.00 1S4
13 | Sankasos planiravimas mechanizuotai, kai gruntas Il grupés m?2 300.00 TS-4
14 | Sankasos planiravimas rankiniu budu, kai gruntas Il grupés m? 30.00 TS-4
Ploty tvirtinimas 10 cm storio dirvoZzemio sluoksniu
15 | mechanizuotai, uzséjant Zole (dirvozemis naudojamas i§ esamo | m? 80.00 TS-4
nukasto augalinio sluoksnio) (plotai)
16 Pl_otq tvivl'tir_ijmasv 10 cm storio dirvoZzemio sluoksniu rankiniu m2 20.00 TS-4
badu, uzséjant Zole
17 Dangy konstrukcijy jrengimas
Lapas Lapy Laida
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18 Vaziuojamosios dalies jrengimas

19 | Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h= 10 cm m? 85.00 TS-7
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristyjy mineraliniy medz. 2 ~

20 Misinio fr. 0/45, h=20cm m 80.00 Ts-7

21 | Apsauginis $algiui atsparus sluoksnis h= 0,40 m, m3 35.00 TS-7

22 Betqniniq bordiary GB 100.30.15 jrengimas ant betono C20/25 m 35.00 TS-7
pagrindo

23 _Sand'urq su sandariklio juosta tarp asfalto dangos ir kelio borty m 35.00 TS-7
jrengimas

24 Saligatvio jrengimas

25 | Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h= 8 cm m? 245.00 TS-7
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristyjy mineraliniy medz. 2 ~

26 Misinio fr. 0/45, h=20cm m 245.00 Ts-7
Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis (pagal TRA SBR 19 3

27 | k21.0x10-5 ms), h=27 cm m 70.00 1S5

28 Betoninis vejos bortas 1000x200x80 ant betoninio pamato m 150.00 TS8
C20/25

29 | Neregiy jspé&jimo sistema (trinkelés su iskilimais) m? 50 TS-15

30 Iélyginar_nasis sluoksnis i$ nesuristyjy mineraliniy medz. Misinio 2 500 TS-8
fr.0/5, h=3cm

31 Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas

32 Vertikalus zenklinimas

33 | Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy naikinimas vnt 1.0 TS-14

34 | Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy pastatymas vnt./m 2,0/7,3 TS-14

35 Kelio zenlglq skydy ant vienstiebiy metaliniy atramy vnt /m2 4,014 TS-14
sumontavimas

36 Horizontalaus zenklinimo termoplastu arba Saltuoju

plastiku jrengimas

37 | Zenklinimo tipas 1.1 (linjjos plotis 0,12 m) m\m? 10,0\1,2 TS-13

38 | Zenklinimo tipas 1.12 m? 2.00 TS-13

39 | Zenklinimo tipas 1.7 (linijos plotis 0,12 m) m\m? | 4,000,5 TS-13

40 Kiti darbai

41 | Sudedamas PVC kabeliy apsaugos vamzdis 110/100 m 7.0 TS-10

Lapas Lapy Laida
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4} Pastabos Sutartiniai Zyméjimai
1. Prie$§ pradedant statybos darbus batina issikviesti inZineriniy tinkly atstovus ir
tiksliai nuZyméti esamy kabeliy vietas. R i Geodeziniy sklypy ribos
2. Numatomy darby ribose yra $iy inZineriniy tinkly ir statiniy apsaugos zonos: f-:::::::'l Pleminariy sklypy ribos
- ry8iy linijy apsaugos zonos - 2 m nuo kabelio trasos; [ e—— : AJ tves statinio rib
- elektros poZzeminiy linijy apsaugos zonos - 1 m nuo kabelio trases; e L onyno gatves statinio riba
- vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona r__________.i Zuvinto gatvés statinio riba
— iSilgai vamzdyno trasos esanti Zemés juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro j abi puses nuo :' """"" '} Automobiliy stovéjimo aikstelés statinio riba
vamzdyno asies, po $ia juosta esanti Zemé bei vanduo vir$ $ios juostos; didesniame kaip 2,5 metro [ Jvaziuojamojo kelio statinio riba
gylyje, apsaugos zona — iSilgai vamzdyno trasos esanti Zemés juosta, kurios ribos yra po 5 metrus R .
] abi puses nuo vamzdyno asies, po Sia juosta esanti Zemé bei vanduo virs Sios juostos.
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§. Po 2m j abi puses nuo velkian¢io kabelio kasinsjimo darbus aflikti rankiniu badu.
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LT UAB "Dz0kijos vandenys"”

P25-42_NS_SSP_N$_P-01

— . uaem @ T < = =y ___OBJEKTO VIETA
N _m 2 e S
» 2 . - = & R G R g
e R § B . R F | Nea ey |
Cay “« a A W
% - - .a._ @ 8, H. & £\ 7N ; -
= u.a_w _ W B S\, % , O 9
. A o: -
— = " ‘>m.4 Faae ..‘.......#r ) > U b
, F e AL s/, s RN 1 b £y
[l ALY AL1 ALt AT 2 ey . v 1
. =61 2112 0% e : . e o 3 ~
Q . g g
\m\
0
G BVC: Sutartiniai 2yméjimai
BVC: DN20: ww.wa..._.. [ Geodeziniy skiypy ribos
1=2523. 125 (1 Pleminariy skiypy ribos
182 PVC; Il [ A Jonyno gatves statinio riba
(LA Zuvinto gatvas statinio riba
s Automobiliy stovéjimo aik$telés statinio riba
e D= “ "1 Privaziuojamojo kelio statinio riba
g ERI B . % 7 E==md  Projekiucjamos betonings trinkelés
i’ = i 4 7 M ~ Projektucjama asfalto danga
" . o w [0 Projektuojama veje .
UAB DNCNZMm N i L ., j < WS Projektucjamas kelkrastis
Vandentiekio ir nuoteky ta«l &N 2 w % @& . FEBEER  Projektucjama 2vyro danga
W ) ~, e Projekiucjamas asfalto krastas
s paras iki darby prad2ios i§ ‘./.h y w e Projokiucjamas gatvés bortas (h=10.0 cm)
tel. +370 615 93760 ————  Projekiucjamas gatvés bortas (h=0.0 cm}
, NN ——  Projektucjamas vejos bortas
Vamzdyny apsaugos zoncje kas! =T~ Projektucjamas lietaus nuvedimo vamzdis
-~ “Le Projektucjami lietaus nuoteky surinkimo $uliniai
. aa_o:_ bid —p+——  Projekiucjamas drenaas
t H)U . S —
3&50333 mrvim:m = / 7 > Listaus nuoteky tinkly apsaugos zona
[ 2025 1 STATYBAJ, KONKURSUI
IE 2 4 %“ Laida | I3leidimo data | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
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Sandariklio juosta

uzpilamas dirvozemiu

uzséjant zole h-0,15m

Prisijungiama prie esamos asfalfo

Esamas pavirSius /

SKERSINIS PJUVIS (AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELE JE)
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GB100x30x15 cm ant betono pagr. C20/25

Sandariklio juosta  \ uzpilamas dirvozemiu

GB100x30x15 cm ant betono pagr. C20/25
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B 77 Esamas pavirsSius
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Esamas pavirsius

JB100x20x8 cm ant betono pagr.
~/ C20i25 3.00

Sandariklio juosta

ISILGINIS PJUVIS

3.00

PRISIJUNGIMO DETALE PRIE ZUVINTO G
M 1:50

Detalé

| Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis
| (pagal TRA SBR 07 k=1,0x10"° m/s)

Skaldelé 11/16

Neaustine geotekstile 125 g/m

o Plastikinis drenazinis vamzdis su
geotekstilés filtru D113/126
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Konstrukcija

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD 10 cm
:v:v:v Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStyjy mineraliniy medziagy miSinio 0/45 20 cm
i Apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k=1,0x10"° m/s) 40 cm
Sankasos virSaus pagerinimas gruntu iB, 26, iP, 20, 2M, SB, SG, SP, SD, SM 20 cm

| Esama sankasa
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Konstrukcija

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD 10 cm

Skaldos pagrindo

sluoksnis i$ nesuriStyjy mineraliniy medziagy miSinio 0/45 20 cm

i Apsauginis Saltiui

atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k=1,0x10"° m/s) L0 cm

Sankasos virsaus

pagerinimas gruntu 2B, 26, zP, ZD, 2M, SB, SG, SP, SD, SM 20 cm

Esama sankasa

SKERSINIS PJUVIS (AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELE JE)

M 1:50
B-B

3.40

2.00% Ev2=100 MPa
—

uzpilamas dirvozemiu
uzséjant zole-0,10m
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Konstrukcija
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD 8 cm
o v Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStyjy mineraliniy medZiagy miSinio 0/45 20 cm
i
Saltivi nejautriy medziagy sluoksnis 27 cm
% Esama sankasa

JB100x20x8 cm ant betono pagr.

GB100x30x15 cm ant betono pagr. C20/25

e 2.10

Sandariklio juosta

uzpilamas dirvozemiu

ISILGINIS PJUVIS M

Sandariklio juosta
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Esamas pavirsius

Konstrukcija
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD 10 cm
:v:v:v Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStyjy mineraliniy medZiagy miSinio 0/45 20 cm
oo Apsauginis $altiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k=1,0x10"° m/s) 40 cm

Sankasos virSaus pagerinimas gruntu 28, iG, iP, 20, 2?‘1, SB, SG, SP, SD, SM 20 m

Esama sankasa

ISILGINIS PJUVIS

PER PESCIYJY ATOKVEPIO AIKSTELE

Esamas pavirsius

2.00
150%  _Ev2=100 MPa  4.00% 10
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Konstrukcija
‘ } Betono ftrinkelés 80x100x200 8 cm
ISlyginamasis sluoksnis i$ nesuri$tyjy min. medz. fr. 0/5 3 em
:v:v:v Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStyjy mineraliniy medZiagy miSinio 0/45 15 cm
Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis 29 ¢m

Esama sankasa

Konstrukcija

Prisijungiama prie esamo
asfalto dangos

Esamas pavirsius

N2 - ~

1:50

PER ZUVINTO G SALIGATV]
PRISIJUNGIMO DETALE PRIE ESAMOS DANGOS
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Aea30 MPa

Betono trinkeles 80x100x200

ISlyginamasis sluoksnis i$ nesuri$tyjy min. medz. fr. 0/5

v v v
vV
v vV

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStyjy mineraliniy medziagy miSinio 0/45

Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis

Konstrukcija |
8 cm Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD 8 cm
3 m :v:v:v Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStyjy mineraliniy medZiagy miSinio 0/45 20 cm
15 cm Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis 27 em
29 cm Esama sankasa

Esama sankasa

0 2025

STATYBOS LEIDIMUI. KONKURSUI

Laida ISleidimo data

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Brézinys yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiem su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra” ir Uzsakovo zinios draudziama.

Atestato
Nr.

Statinio projeko pavadinimas
Kito inZinerinio statinio automobiliy stovejimo aikstelés
rekonstravimo ir inZineriniy lietaus nuoteky tinkly, Jaunimo parke
_+Zuvinto g. 18 ir jo prieigose Alytaus mieste, statybos projektas

/Statinio numeris ir pavadinimas

30952 | PV |J. Mickanas ,5//
27107 | PDV |J. Mickanas Z

>
N\

-~| Bendroji/susisiekimo dalis

INZ |A. Ugintas

Dokumento pavadinimas LAIDA

Skersiniai profiliai M1:50 0

Statytojas ir (arba) uzsakovas

LT Alytaus miesto savivaldybés administracija P25-42_R-NS_SSP_BD.S_SP-03

Dokumento Zzymuo LAPAS | LAPY
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11.
12.

13.

14.
15.

16.

TVIRTINU:
Alytaus miesto savivaldybés administracijos
Statybos skyriaus ved¢ja
2026 m. kovo men. 09 d.

PROJEKTAVIMO DARBUY UZDUOTIS

Statytojas: Alytaus miesto savivaldybe.
Uzsakovas: Alytaus miesto savivaldybés administracija.
Objekto pavadinimas: ,Kito inZinerinio statinio automobiliy stovéjimo aiksteles rekonstravimo ir inZineriniy
lietaus nuoteky tinkly, Jaunimo parke Zuvinto g. 18 ir jo prieigose Alytaus mieste, statybos projektas”.
Statybos vieta: Zuvinto g. 18, Alytaus m.
Statinio kategorija: Nesudétingas Il grupés statinys. Nesudétingas | grupés statinys.
Statinio paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai: Kitos paskirties, automobiliy stovejimo aikstele.
Statybos rasis: Rekonstravimas. Nauja statyba.
Projektavimo stadija: Statybos supaprastintas projektas.
Paslaugy atlikimo terminai: 8 men..
. Nurodymai objektui projektuoti ir pagrindiniai jy rodikliai:
10.1. Kito inzinerinio statinio automobiliy stovéjimo aikstelé.:

10.1.1. Kategorija: -;
10.1.2. Plotas: 851 m.

10.2. Skersinis profilis:

10.2.1. Dangos plotis (asfalto danga) 5,50 m plocio;
10.2.2. Skersinis nuolydis vien$laitis — 2,00 %,;
10.2.3. Aiksteles elementai — Saligatvis 2.10 m plogio;

10.3 Dangos konstrukcija parinkta vadovaujantis KPT SDK 19:

10.3.1. Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis AC 16 PD - 10,0 cm storio;
10.3.2. Skaldos pagrindo sluoksnis SPS 0/45 fr. — 20,0 cm storio;
10.3.3. Apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis — 40,0 cm storio;

Pavirsinio vandens nuvedimas uztikrinamas projektuojamais lietaus nuoteky tinklais.

Projektuojamas ap$vietimas — numatant naujy kabeliy, g/b pamaty, anoduoto aliuminio apvalios konusinés su
flanginiu tvirtinimu prie pamato ir LED tipo &viestuvy jrengimas. Atramos ir Sviestuvai juodos spalvos RAL 9005.
Kelio zenkly atramos, kelio Zenkly nugarines pusés ir tvirtinimo detalés turi bati juodos spalvos RAL 9005.
Atliekami inzineriniai tyringjimai — topografinio plano parengimas ir inzineriniai geologiniai tyringjimai.
Privalomieji projekto rengimo dokumentai:

1854 LR statybos jstatymas;

15.2. STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize";

15.3. STR 2.06.04:2014 ,Gatves ir vietinés reikS§mes keliai “,

15.4. Kiti galiojantys techniniai reglamentai;

Projektinés dokumentacijos skaicius:

16.1. Projekta pataisius pagal ekspertizés pastabas privaloma pateikti projektg 3 egz. popierine forma ir

2 egz. elektroningje laikmenoje (PDF ir DWG formatu), vienas ir jy pilnai nuasmenintas.

Alytaus miesto savivaldybés administracijos
Statybos skyriaus vedéjo pavaduotojas
Sty

(para$as, vardo raide, pavar

UAB ,Geoinfra"
Projekto vadovas

Justinas Micklinas -

(parasas, vardo raide, pavarde)




Elektroninio dokumento nuorasas
2026-03-12 Nr. SD-2173 (6.17 E)

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
STATYBOS SKYRIUS

Biudzetiné jstaiga, Rotusés a. 4, 62504 Alytus, tel. (0 315) 55 189, el. p. statyba@alytus.lt,
el. pristatymo dézutés adresas 188706935
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188706935

UAB ,Geoinfra“ Nr.

Azuoly g. 2 ]
72186 Taurages

DEL PRITARIMO KITO INZINERINIO STATINIO AUTOMOBILIY STOVEJIMO
AIKSTELES REKONSTRAVIMO IR INZINERINIY LIETAUS NUOTEKUY TINKLU,
JAUNIMO PARKE ZUVINTO G. 18 IR JO PRIEIGOSE ALYTAUS MIESTE, STATYBOS
PROJEKTO SPRENDINIAMS

Vadovaudamasi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016
m. lapkri€io 7 d. jsakymu Nr. D1-738, 52 punktu, Alytaus miesto savivaldybés administracija
pritaria ,Kito inZinerinio statinio automobiliy stovéjimo aikstelés rekonstravimo ir inzineriniy
lietaus nuoteky tinkly, Jaunimo parke Zuvinto g. 18 ir jo prieigose Alytaus mieste, statybos
projektas® projekto projektiniams sprendiniams.

Statybos skyriaus vedéjo pavaduotojas,
pavaduojantis skyriaus vedéjg

e-paslaugos



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Alytaus miesto savivaldybés administracija 188706935, Rotusés a.
4, L'T-62504 Alytus

Dokumento pavadinimas (antra$té)

DEL PRITARIMO KITO INZINERINIO STATINIO
AUTOMOBILIU STOVEJIMO AIKSTELES
REKONSTRAVIMO IR INZINERINIU LIETAUS NUOTEKU
TINKLU, JAUNIMO PARKE ZUVINTO G. 18 IR JO
PRIEIGOSE ALYTAUS MIESTE, STATYBOS PROJEKTO
SPRENDINIAMS

Dokumento registracijos data ir numeris

2026-03-12 Nr. SD-2173 (6.17 E)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0

Para$o paskirtis PasiraSymas

Para§g sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos , pavaduojantis skyriaus vedéja,, Statybos skyrius
Sertifikatas i§duotas LT

Parag$o sukiirimo data ir laikas 2026-03-10 16:17:08 (GMT+02:00)

ParaSo formatas XAdES-X-L

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2026-03-10 16:17:26 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2024-02-27 18:10:53 — 2029-02-25 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k.
124110246 LT" i8duotg sertifikatg "Dokumenty valdymo sistema
Avilys, Alytaus miesto savivaldybés administracija, j.k.
188706935 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:23:12 iki
2027-12-18 09:23:12

Pagrindinio dokumento priedu skaiius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.5.85.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ig)
paragso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2026-03-12
07:43:30)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasa suformavo 2026-03-12 07:43:30 Dokumenty valdymo
sistema Avilys




UAB ,,Geoinfra“, Azuoly g. 2, Tauragé; jmonés kodas 303234869
el. pastas info@geoinfra.lt; Mob. tel. +370 672 44 765

ISAKYMAS

DEL PASKYRIMO PROJEKTO VADOVU, PROJEKTO DALIES VADOVU, TIEKEJO

ATSTOVU

2025 m. lapkricio 18 d. Nr. PV/25-27

Taurage

Vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize™ IV skyriaus II1
skirsnio 18 ir 22 punktais, objektui ,, Automobiliy aikStelés, unikalus Nr. 4400-6235-2834,

projektavimo paslaugos* jsakau:

l.
2.
3.

Projekto vadovu skirti projekto vadova Justing Mickiing, PV atestato Nr. 30952;
Susisiekimo projekto dalies vadovu skirti Justing Mickiing, PDV atestato Nr. 27107;

Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalies vadove skirti Audron¢ Rainieng, PDV
atestato Nr. 32073;
Projekto vykdymo prieziiiros vadovu skirti Justing Mickiing, PV atestato Nr. 30952;

Projekto tieke¢jo atstovu skirti direktoriaus pavaduotojg levg Mickiinieng, suteikiant visus
igaliojimus, butinus veikti pagal pirkimo sutartj;

Projekto vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo vadovauti projektui dienos ir trunka iki
statybos uzbaigimo akto iSdavimo dienos arba deklaracijos apie statybos uZzbaigima

pasiraSymo dienos.

Direktorius Justinas Mickunas
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STATYBOS PRODUKCBOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.27107

Justinas Mickunas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovoir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys ‘
kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.
Projekto dalys: sklypo sutvarkymas (sklypo planas), konstrukcijuy, susisiekimo,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo.

I o v
1B P N

Direktorius: o5 provune
\ SEF TIFKAVIMO CEN

& 2
N e WO

«\:\‘r \7,? ;-’/:’
[$duotas 2021 m. balandZio 19 d.
Pirma kartg i§duotas 2011 m. kovo 29 d.

2OESVAB LODVIA" 01329-A1

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt




Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius
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STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.30952

Justinas Mickunas

| Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto

vykdymo prieziuros vadovo, ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio

statybos techninés prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys
kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

I8duotas 2021 m. balandZio 19 d.
Pirma karta i8duotas 2013 m. balandzio 16 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

209 UAB,LODVILA® 01328-A1

Il
I

2




0

LY 4

UZDAROJI AKCINE BENDROVE »DZUKIJOS VANDENYS*

Pulko g. 75, LT-62135 Alytus. Tel. +370 700 5 55 10. Imonés kodas 149566841

El. padtas dzukvand(@vandenys.lt. http//www.vandenys.lt :

7 oNOS Rzg
TVIRTIRG "eﬁ(
JAB ,Dz0ije2 vardenys' \\, e x
infrastruffuircs P”Ei" ' j_ 7;, \

departarfientovadq¥a8 $— 3_9
PAVIRSINIY NUOTEKU SALINIMO TINKLY PRISIJUNGi@AQ‘ﬁE:QS
2025-11-28 Nr. TS-185-25 IR NCNAMBIEE

Alytus

OBJEKTAS: Automobiliy stovéjimo aikstelé unik. Nr. 4400-623 5-2834
UZSAKOVAS: Alytaus miesto savivaldybe.

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Projektuojant vadovautis STR 1.04.04:2017 »Statinio projektavimas, projekto
ekspertiz¢“, STR 2.07.01:2003 ,.Vandentiekis ir nuoteky 3alintuvas. Pastato inZinerinés
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“, STR 1.01.03:2017 »Statiniy klasifikavimas®, ,,Lauko
gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir jrengimo taisyklés® bei kitais statybg
reglamentuojanéiais statybos techniniais reglamentais, norminiais aktais ir taisyklémis.

2. Naudoti medZiagas, atitinkanéias Europos Sgjungos normatyviniy dokumenty
reikalavimus.

3. Projektuojant gelZbetoninius $ulinius (i§ surenkamy gelzbetoniniy falciniy Ziedy),
vadovautis UAB ,,Ekoprojektas* parengtais albumais ,LV1%, | LK1%, »LK2“, projektuojant
plastikinius Sulinius, vadovautis statybos taisyklémis.

4. Paruosta projekting dokumentacija susipaZinimui pateikti UAB ,,Dziikijos vandenys*.

5. Pries tris kalendorines dienas iki statybos pradZios, informuoti UAB ,»Dzikijos
vandenys*“ atstova tel. +370 615 93 760.

6. Projektuojamy vandentiekio ir nuoteky tinkly prijungimg prie veikiangiy
vandentiekio ir nuoteky tinkly vykdo statybos darbus vykdanti organizacija, dalyvaujant UAB
»Dzlikijos vandenys* atstovui.

7. Vadovaujantis LR statybos jstatymu klojamiems tinklams numatyti servitutus.

8. D¢l tinkly statybos valstybinéje Zeméje sudaryti infrastruktiiros plétros sutartj.

II. UZSAKOVO PAREIGOS

9. PavirSiniy (lietaus) nuoteky Salinimui uZsakovas privalo:

9.1. projekty rengti UAB ,,Dzikijos vandenys* vardu.

9.2. pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinklus prijungti prie anks¢iau suprojektuoty lietaus
nuoteky tinkly Zuvinto g. (Zr. 1 priedg). Projektas »SKirstomyjy vandentiekio lietaus ir buitiniy
nuoteky tinkly Zuvinto g. , Alytuje, statybos projektas” Nr. 0002-01-TDP-LVN.

9.3. projekte pateikti sklypo plana, kuriame paZymeétos teritorijos plotai ir dangy tipai,
nuo kuriy bus surenkamo pavirsinés nuotekos.

9.4. prie esamy tinkly prijungiant projektuojamus lietaus nuoteky tinklus uztikrinti, kad
iSleidZiamy nuoteky momentinis debitas nevirSyty 10 I/s debito.

9.5. dél pavirsiniy (lietaus) nuoteky isleidimo vadovautis pavirsiniy nuoteky tvarkymo
reglamentu. I3leidziamy pavirSiniy (lietaus) nuoteky uZter§tumai neturi virsyti:

9.5.1. skendindiyjy medZiagy vidutiné metiné koncentracija — 150 mg/l, did¥iausia
momentiné koncentracija — 300 mg/1;

9.5.2. BDSs vidutiné metiné koncentracija — 50 mg O/, didziausia momentiné
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koncentracija — 100 mg O2/1.;

9.5.3. naftos produkty vidutiné metiné koncentracija — 10 mg/l, didZiausia momentiné
koncentracija — 30 mg/l;

9.5.4. kity pavojingyjy medZiagy koncentracija negali virdyti Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. geguzés 17 d. jsakymu Nr. D1-236 ,Dél nuoteky tvarkymo
reglamento patvirtinimo™ patvirtinto Nuoteky tvarkymo reglamento I priede nurodyty
medziagy, II priedo B2 sgraSe nurodyty medziagy didZiausiy leidziamy koncentracijy DLK j
nuoteky surinkimo sistema, i3skyrus iSimtis, kai pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamente arba
kituose teisés aktuose nustatyti kitokie reikalavimai igleid?iamoms pavir§inéms nuotekoms.

9.6. lietaus surinkéjus / trapus jrengti su 30 cm nusodinimo dalimi.

10. PoZzeminiy komunikacijy nuZyméjimo Zenkly stulpeliai privalo biti pritaikyti prie
projektinio Zemés pavirsiaus, esant poreikiui perkelti, atitinkamai pakeidiant nuzZyméjimo
Zenklus.

11. Reikalavimai nuoteky vamzdZiams:

11.1. vamzdyno medZiaga —~

11.1.1. klojant atviru badu — PVC, (LST EN1401);

11.1.2. klojant uZdaru budu — PE100RC (LST EN 12201-2 ir PAS1075 (2 arba 3-jy
sluoksniy priklausomai nuo pasirinktos betranséjinés technologijos));

12. Reikalavimai $uliniams:

12.1. apZitros ir kontroliniai Suliniai jrengiami i§ surenkamy Ziedy arba monolitiniai;

12.2. Suliniy medziaga - 1§ PP, PE, G/B $uliniy vidinio skersmens iki 1000 mm, kai
montavimo gylis iki 3,0m. ir i§ PP, PE, ir G/B $uliniy vidinio skersmens ne maZesnio kaip 1200
mm, kai montavimo gylis daugiau kaip 3,0 m;

12.3. $uliniy i§ PP, PE sandarinimo Ziedai — guminiai tarpikliai;

12.4. Suliniai i$ G/B - pagaminti i§ surenkamy g/b elementy, pagal atsparuma spaudimui
betono klase C 35/45, pagal vandens nepralaiduma - W8, pagal atsparuma Sal&iui -

F100, Ziedai su uZlankais, jmontuotos lipynés — korozijai atsparaus metalo, vamzdynas
pajungiamas pragreZiant arba per gamintojo jrengtas angas iki d200 mm vamzdyno skersmens.

13. Reikalavimai $uliniy liukams ir dangéiams:

13.1. Suliniy liuky dangtis ir rémas pagaminti i% kalaus ketaus;

13.2. liuky apkrovos klasé — D 400 vaZiuojamoje dalyje;

13.3. rémas su liuku sujungtas lankstu;

13.4. lanksto konstrukcijoje turi biiti numatytas
danggio fiksavimas atidarytoje padétyje, apsaugant jj nuo
atsitiktinio uzdarymo;

13.5. rémas su amortizuojandiu jdéklu, atspariu
transporto apkrovoms, uztikrinantis stabilumg ir tyluma;

13.6. turi blti numatyta vieta ir galimybé jrengti
mechaninj uZraktg;

13.7. liuko Zenklinimas: gaminio klasé, gamintojo
identifikacija, sertifikavimo jstaigos Zymuo, europinio
standarto Zymuo, medziagos klasg;

13.8. gaminys turi buti pagamintas pagal EN124
standarto reikalavimus ir turéti patvirtinantj sertifikata,
i8duotg jgaliotos sertifikavimo jstaigos;

13.9. liukai vaZiuojamojoje kelio dalyje sunkiis, 1 pav. Dangcio maketas
jstatomi, ,,plaukiojan&io® tipo.

14. Reikalavimai Suliniy Zyméjimo Zenklams:

14.1. lentelés ir jos elementai turi biiti pagaminti i§ ASA Thermoplast (Lunar S) plastiko
atsparaus ekstremalioms oro sglygoms, temperatiirai, smiigiams ir UV (ultravioletiniams
spinduliams);

14.2. vandentiekio lenteliy spalva turi biiti mélyna, nuoteky — Zalia, gaisriniy hidranty
—raudona, visi skaiciai ir raidés lentelése baltos spalvos;
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14.3 stovas turi biiti pagamintas i§ d32mm plieninio vamzdZio su plokstele lentelés
tvirtinimui, visi elementai turi bati kar$tai cinkuoti uZtikrinant antikorozines savybes.

IIL. KITOS SALYGOS
15. Nejvykdzius $iy techniniy salygy reikalavimy, prisijungimas prie pavirSiniy

nuoteky tinkly laikomas savavalisku, uz tokj prisijungimg taikoma bauda.
16. Prisijungimo salygos galioja penkis metus.

R E—

UAB ,Dzikijos vanderys*
inZinerinio skyriaus

I
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,KITO INZINERINIO STATINIO AUTOMOBILIU STOVEJIMO AIKSTELES
REKONSTRAVIMO IR INZINERINIU LIETAUS NUOTEKU TINKLU, JAUNIMO PARKE
ZUVINTO G. 18 IR JO PRIEIGOSE ALYTAUS MIESTE, STATYBOS PROJEKTAS“

DALIU VADOVU TARPUSAVIO SUSIDERINIMO AKTAS

Eil . . . Projekto dalies vadovas .
Nt Projekto dalis Laida (Atest. Nr.) Parasas
1 P25-42 R-NS SSP BD.S 0 PV Justinas Mickunas,
" | (Bendroj/susisiekimo dalis) (Atest. Nr. 30952)
PDV Rimantas I
’ P25-42 R-NS SSP E 0 Norvaizas
" | (Elektrotechniné dalis)
(Atest. Nr. 30380 ) 1
3 P25-42 NS_SSP_NS (Nuoteky 0 PDV Vilma Dudiené,
" | salinimo dalis) (Atest. Nr. 41429)
b, | saiivajomosios kanos sutatymo | 0| PPV Audioné Rainine
| dalis J (Atest. Nr. 23489)




Elektroninio dokumento nuorasas
2026-03-13 Nr. SD-2225 (6.17 E)

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, Rotu$és a. 4, 62504 Alytus, tel. (0 315) 55 111, el. p. info@alytus.It,
el. pristatymo déZutés adresas 188706935
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188706935

UAB ,Geoinfra® , UAB ,Statybos Nr.
eksperty biuras” | Nr.
Azuoly g. 2

72186 Tauragés

DEL ELEKTROMOBILIY |JKROVIMO PRIEIGOS

Informuojame, kad Alytaus miesto savivaldybés administracija 2025-01-20
pasirasé su UAB ,Eldrive Lithuania® Alytaus miesto savivaldybei nuosavybés teise
priklausancio ilgalaikio materialiojo nekilnojamojo turto vieSosioms elektromobiliy jkrovimo
stoteléms jrengti ir eksploatuoti nuomos sutartj (toliau — sutartis). Pagal Sig sutartj UAB
,Eldrive Lithuania“ jsipareigojo iki 2026-12-30 jrengti automobiliy stovéjimo aiksteléje
Zuvinto g. 18 elektromobiliy jkrovimo stotele pagal ESO i§duotas salygas bei eksploatuoti jg
iki 2035 mety. Atsizvelgiant j tai, rengiant projektg ,Kito inzinerinio statinio automobiliy
stovéjimo aikstelés rekonstravimo ir inZineriniy lietaus nuoteky tinkly, Jaunimo parke Zuvinto
g.18 ir jo prieigose Alytaus mieste, statybos projektas® elektromobiliy jkrovimo prieigos
projekte nenumatomos.

Sis atsakymas per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos gali bati skundziamas
Lietuvos administraciniy gin€y komisijos Kauno apygardos skyriui arba Regiony apygardos
administracinio teismo Kauno rimams Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos
jstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

e-paslaugos
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PROJEKTINIY INZINERINIY GEOLOGINIY
TYRIMY ATASKAITA

(I geotechniné kategorija)
UZSAKOVAS: UAB "Geoinfra"

OBJEKTAS: Automobiliy stovéjimo aikstelé Zuvinto g. 18, Alytaus m.

Inz. geologas

Tech. direktorius

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre — 57204-2025
Tyrimy indentifikavimo numeris jmonés registre — 25365

2025 m. GRUODIS, VILNIUS




Automobiliy stovéjimo aik$telé Zuvinto g. 18, Alytaus m.

TURINYS
TUIVADAS . e 3
2. BENDRIEJI DUOMENYS ... .o s s e s s e s s 4
3. GEOLOGINE SANDARA ......cocouiuiiitiriietrisetsssetstsetsssetssse sttt ssse st ss st sss s ase st an s bt es s ns et enses e 4
4. GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI ......ccvvrirniireneireieieiesseseeseeens 5
5. GRUNTUY FIZINES IR MECHANINES SAVYBES .......ccoocviiiirriiiniieseeeiseisssessessessssssessesesssssssessesans 5
6. HIDROGEOLOGINES SALYGOS ......cuiiieiieireiiintieeseieississsssse ettt s ssssssessessessssssasssans 6
7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAL .......covvriiiiiiiiniieieiseieie st sssssesssssssssssessessessessnes 6
8. REKONSTRUOJAMO KELIO ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS |VERTINIMAS
................................................................................................................................................................... 6
9. ISVADOS IR REKOMENDACIJIOS ..ottt tssss st sss s 7
10. NORMATYVINIY DOKUMENTUY IR LITERATUROS SARASAS ......coooviviriieveieiieieie e, 8
TEKSTINIAI PRIEDAI
GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS ...ttt 9
TECHNINE UZDUOTIS ..ottt sttt 11
ZEMES GELMIY GEOLOGINIY TYRIMY REGISTRACIJOS LAPAS .......cccceevriiirireieisieieseeieienas 13
LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES ......cocuiiiiiititiieieieieeete ettt 15
GEOANALIZE LEIDIMAS ..ottt ettt s s st 16
GRUNTO LABORATORINIY TYRIMUY REZULTATAL ..o 17

GRAFINIAI PRIEDAI

1.1 GEOTECHNINIY RODIKLIY SUVESTINE LENTELE
2.1 INZINERINIS GEOLOGINIS PJUVIS

3.1 TOPO PLANAS SU GREZINIY VIETOMIS M 1:500
4.1 SUTARTINIY ZENKLY LENTELE

UAB “GeoinZinerija“ 2



Automobiliy stovéjimo aik$telé Zuvinto g. 18, Alytaus m.

1. |VADAS

Pagal UAB ,,Geoinfra“ technine uzduotj UAB ,,Geoinzinerija” (leidimas tirti Zemés
gelmes Nr. 1746029, iSduotas 2020-07-01) 2025 mety lapkriCio ménesj atliko projektinius
inZinerinius geologinius tyrimus projektuojamai automobiliy stovéjimo aikstelei Zuvinto g. 18,
Alytaus m. Tyrimo objekto centro koordinatés yra x — 6030112, y — 501780.

Tyrimy tikslas - iSaiSkinti projektuojamo statinio inzinerines geologines ir
hidrogeologines salygas bei jvertinti gruntus kaip natdralius pagrindus projektuojamam
statiniui bei jvertinti tiriamo ploto dangos konstrukcijg. InZineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai priskiriami pirmai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo viety kiekis ir
greziniy gylis suderintas su uzsakovu. Greziniy vietos pazymétos topografiniame plane (3.1
grafinis priedas).

Tyrimy metodika — inZineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy Zymenys bei
matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus.
Grezimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunty atpazinimas ir apraSymas atitinka
LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos
tarnybos direktoriaus patvirtinta ,InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty
klasifikacijg"“.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (1 pav.) buvo atliktas tiiamos aikStelés
vizualinis jvertinimas, grezimo jrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu (Snekiniu) grezimo budu
d - 148 mm, buvo iSgrezti 2 greziniai po 3,0 metrus, geologinés - litologinés sandaros
nustatymui aikstelés dangos konstrukcijai ir konstrukcijos gyliui nustatyti. Pakélus gruntg kas
0,3 - 0,5 m (tiriant kelio konstrukcijg), kas 1,0 - 1,5 m (kitais atvejais) buvo atliekamas grunty
atpazinimas ir apraSymas bei suardytos struktiros grunto méginiy paémimas. Nesuardytos
struktiiros grunto méginiai buvo paimti apgreziamu gruntotraukiu. Aikstelés dangos
konstrukcija buvo matuojama ir grunto éminiai paimti grezinio sienelése.

1 pav. Lauko darbai

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 2 nesuardytos (A kategorijos) strukttros
éminiai. Laboratoriniais tyrimais i§ éminiy paruostiems bandiniams nustatyta:

granuliometriné sudétis;

pralaidumo koeficientas;

natdralus drégnis;

takumo ir plastiSkumo ribos;
natdralus grunto ir kiety daleliy tankis;

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB ,Geoanalizé* (leidimas tirti Zemés gelmes Nr.
1782827, i8duotas 2020-05-20) grunty tyrimy laboratorijoje.
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Pagal tyrimy duomenis sudaryti greziniy geologiniai — litologiniai stulpeliai, greziniy
apraSymas, nubraizytas inzinerinis — geologinis pjavis, sudaryta sutartiniy zenkly ir
geotechniniy rodikliy suvestiné lentele, paradyta ataskaita. Ataskaitg paruosé tyrimy vadovas
- inz. geologas . Lauko darbams vadovavo bei grunty atpazinimg ir
aprasSyma atliko inZinierius geologas

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 103,36 iki 104,98 m (pagal greziniy altitudes).
Auksciy skirtumas — 1,62 m (2 pav.).

Tiriamas plotas apsuptas gyvenamuyjy namy, krimyny. Reljefas nuozulnus nuo ryty j
vakary puse.

Geomorfologiniu poziuariu tyrimy plotas priklauso paskutinio apledéjimo moreniniy
aukStumy sriciai, Sudivos aukstumos rajonui, Alytaus aukS$tumos parajoniui, Luksény
moreninio moreninio masyvo mikrorajonui.

2 pav. Tyrimo vietos padéties schema

3. GEOLOGINE SANDARA

Geologiniu pozidriu aikSteléje sutikti antropogeniniai (t 1V), krastiniai glacialiniai (gt
Il bl) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvoZzemis) dalinai padenges teritorijg 0,20 m storio
sluoksniu.

Iki 0,50 — 0,60 m gylio sutikti antropogeniniai (t 1V) dariniai, susidare aikStelés
statybos, sklypo liginimo metu. Po jais iki pragrezto 3,00 m gylio sutikti krastiniai glacialiniai
(gt Il bl) dariniai, susidare slenkant ledynui.

Grunty slugsojimas detaliau pavaizduotas inzineriniame geologiniame pjavyje (2.1
grafiniai priedai).
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4. GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI
Antropogeniniai (t IV) dariniai:

(IGS-1) Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas jvairaus rusiuotumo
zvyringas smélis. Sluoksnis sutiktas Gr.1 iki 0,60 m gylio. Sluoksnio storis 0,57 m.

(IGS-2) Planingai supiltas: dulkingas smélis. Sluoksnis sutiktas Gr.2 iki 0,50 m
gylio. Sluoksnio storis 0,30 m.

Krastiniai glacialiniai (gt 11l bl) dariniai:

(IGS-3) Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, tvirtas. Sluoksnis sutiktas
abiejuose greziniuose iki pragrezto 3,00 m gylio. Sluoksnio storis nuo 2,40 iki 2,50 ir daugiau
m, nes sluoksnio padas greZiniais nepasiektas.

5. GRUNTU FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunty mechaniniy ir fiziniy savybiy vidurkinés vertés pateiktos geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje.

Laboratorijoje nustatytos grunty fizikinés mechaninés savybes:

granuliometrinés sudéties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 — 5.3 p.);
gamtinio drégnio nustatymas 1SO 17892-1:2014;

takumo ir plastiSkumo riby nustatymas ISO 17892-12:202018;

grunto kiety daleliy tankio nustatymas ISO 17892-3:2015;

grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014;

pralaidumo koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019;

Savitasis sunkis y apskai€iuojamas pagal formule:
y=p*g 1)
kur: p — gamtinis tankis;

g — laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s?).

Pagal genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines savybes
iSskirti sekantys inzineriniai geologiniai sluoksniai.

Antropogeniniai (t 1V) dariniai:

(IGS- 1) Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas jvairaus rasiuotumo Zvyringas
smeélis — gamtinis tankis p = 1,91 Mg/m?, poringumo koeficientas e = 0,50 vnt. d.

(IGS- 2 ) Planingai supiltas: dulkingas smélis — gamtinis tankis p = 2,05 Mg/m?®,
poringumo koeficientas e = 0,48 vnt. d., takumo rodiklis I, = 0,19 vnt. d.

Krastiniai glacialiniai (gt lll bl) dariniai:

(IGS- 3 ) Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, tvirtas.
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6. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis pozeminio
vandens lygio stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu.

2025 mety lapkriCio ménesj vykusiy lauko darby metu poZeminis vanduo sutiktas
Gr.2 1,80 m (103,18 m abs. a.) gylyje nuo esamo zemes pavirsiaus.

Tai yra podirvio vanduo. Vanduo laikosi molyje su vandeningais smélio
tarpsluoksniais.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu aeracijos zonoje virs molingy,
dulkingy grunty 0,03 — 0,20 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Tyrinétoje teritorijoje aktyvls geologiniai procesai nepastebéti.

Tirtame plote fiksuoti anks&iau vyke Siuolaikiniai geologiniai procesai, tai — Zzmogaus
dkiné veikla, antropogeniniai procesai. Jy metu buvo vykdomi aikstelés statybos, sklypo
kasimo darbai, kuriy metu susidares pilto grunto sluoksnis, siekiantis 0,50 — 0,60 m gyl].
Antropogeniniai procesai numatomi ir ateityje.

8. REKONSTRUOJAMO KELIO ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS
IVERTINIMAS

Tyrinétos aikStelés konstrukcija susideda iS dangos, SalCiui atsparaus sluoksnio ir
sankasos grunty. Dangos konstrukcija sutikta tik Gr.1.

Danga sudaro 3 cm storio suskeldéjes asfaltbetonis.

Salgiui atspary sluoksnj sudaro 30 cm storio mazai dulkingas molingas jvairaus
raSiuotumo zvyringas smélis ([SD]).

Bendras dangos konstrukcijos storis 33 cm.

Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus maZzai dulkingame molingame
jvairaus raSiuotumo Zzvyringame smélyje ([SD]), zvyringy daleliy didesniy nei 2 mm yra 20,3
%. Dulkio molio daleliy mazesniy nei 0,063 mm yra 14,1%, laboratorijoje nustatytas filtracijos
koeficientas yra 1,11*10-5 m/s. Pagal Siuos parametrus gruntas priklauso mazai - vidutiniSkai
jautriy Sal€iui F, klasei. F, sluoksnis néra tinkamas naudoti kaip SalCiui atsparus sluoksnis,
bet galima naudoti kaip virSuting sankasos dal;.

Aikstelés dangos konstrukcijos gruntai pakloti ant aikStelés sankasos grunty.
Sankasg sudaro 27 cm storio mazai dulkingas molingas jvairaus risiuotumo Z2Zvyringas
smélis ([SD]).
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9. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Geomorfologiniu pozZitriu tyrimy plotas priklauso paskutinio apledéjimo moreniniy
aukstumy sri€iai, Sudlvos auk$tumos rajonui, Alytaus aukstumos parajoniui, Luksény
moreninio moreninio masyvo mikrorajonui.

2. Geologiniu pozitriu aiksteléje sutikti antropogeniniai (t IV), krastiniai glacialiniai (gt Il bl)
dariniai.

3. Atsizvelgiant j genetines formavimosi salygas, litologine sudétj ir fizines mechanines
savybes tyrimy plote iSskirti 3 inZineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai (t V)
dariniai sutikti iki 0,50 — 0,60 m gylio, juos sudaro rupieji gruntai (IGS-1,2). Po jais iki
pragrezto 3,00 m gylio sutikti krastiniai glacialiniai (gt Il bl) dariniai, kuriuos sudaro
smulkieji gruntai (IGS-3). IGS pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su
sglyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés sgrangos suardymo, per3alimo,
iSdzitvimo bei iSmirkimo.

4. Tyrimo metu tyrimy plote poZeminis vanduo sutiktas Gr.2 1,80 m (103,18 m abs. a.) gylyje
nuo esamo Zemes pavirsiaus. Tai yra podirvio vanduo.

5. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidZio metu aeracijos zonoje virs molingy, dulkingy
grunty 0,03 — 0,20 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo.

6. Podirvio vandens lygis tiesiogiai priklauso nuo patekusio j gruntg pavirSinio vandens
kiekio. Todél labai svarbu po statyby gerai sutvarkyti aplinkg ir pavirdinio vandens
surinkimg ir nuvedima.

InZinerinés geologinés salygos yra palankios statinio statybai.

Tyrinétos aikstelés konstrukcija susideda i§ dangos, $alCiui atsparaus sluoksnio ir
sankasos grunty. Danga sudaro 3 cm storio suskeldéjes asfaltbetonis. Salgiui atspary
sluoksnj sudaro 30 cm storio mazai dulkingas molingas jvairaus rusiuotumo 2vyringas
smélis ([SD]) (F» 3alio klasé). Bendras dangos konstrukcijos storis 33 cm.

9. Aikstelés dangos konstrukcijos gruntai pakloti ant aikStelés sankasos grunty. Sankasos
gruntus sudaro rupieji gruntai.

10. Projektuojamo aikstelés pagrindu nerekomenduojama naudoti sezoninio poveikio zonoje
(ki 1,5 m) esanCiy natdraliy grunty. Naudojant sezoninio poveikio zonoje esancius
gruntus, bdtina juos apsaugoti nuo gamtinés sgrangos suardymo, persalimo, iSdzitvimo
bei iSmirkimo.

11. Atliktos IGG tyrimy apimtys ir metodika leidZia pakankamai jvertinti tyrimo ploto inZinerines
geologines salygas ir pagrindo pasirir)kimq aikstelés konstrukcijai remti.

///

Sudareé:

Tech. Direktorius
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10. NORMATYVINIY DOKUMENTY IR LITERATUROS SARASAS

1.

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “Inzineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai;

Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. (2015);

Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinés taisyklés“ (2006);

Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 2 dalis.
Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai“ (2009).

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apraSymas“ (2018);

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty

atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2018);

7. Zemés gelmiy registro tvarkymo taisyklés. Zin., 2013, Nr.113-5677.

R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos”.

InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija, patvirtinta Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr.

1-175 ,Dél InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos patvirtinimo®.

10. Valstybiné geologijos informaciné sistema GEOLIS. www.Igt.lt.
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GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Objekto pavadinimas: Automobiliy stovéjimo aikStelé Zuvinto g. 18, Alytaus m.

Grezinius nuzyméjo ir pririSo:
UAB ,GeoinZinerija“, InZ. geologas
Koordinaciy sistema — LKS-94

Aukséiy sistema — LAS 07

Planinio pririS§imo bldas: Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas: GPS
Altitudziy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotraukag
Eilés Grezinio Nr. Koordinatés, m Altitude, m GreZinio
Nr. X Y gylis, m
1. Gr.A1 6030096 501759 103,36 3,00
2 Gr.2 6030113 501780 104,98 3,00
Sudaré: : '

InZ. geologas
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GREZINIY APRASYMAS

Pozem.
- vandens
z Sluoksni
IGS | Geolog. Lé?:: Simbolis Grunto apradvmas ouoa(:cr:l Sluoksnio gylis/
Nr | indeksas I1SO 14688 prasy p storis, m Prog.
31 gylis, m
vandens
lygis
Grezinys Nr.1 2025-11-26
y-6030096 x-501759
- - - - Asfaltbetonis, suduléjes juodas 0,03 0,03 0,03
Planingai supiltas: mazai dulkingas
1 LIV [SD] arSaFGFl [noll-ngas lvalra'us ru.smotumo 0,6 0,57
Zvyringas smélis, drégnas, rudas, su
gargzdo priemaisa PVZ-1:0,1-0,4
Smeélingas mazo plastiskumo molis,
3 gt lll bl ML saCl moreninis, tvirtas, rudas, su gargzdo, 3 2,4
Zvirgzdo priemaisomis, PVZ-2:1,7-1,9
GrezZinys Nr.2 2025-11-26
y-6030113; x-501780
- dIv - Hu Dirvozemis, juodas 0,2 0,2 0,2
. Planingai supiltas: dulkingas smulkus
2 tiv [SDe] sisaFl smélis, drégnas, rudas PVZ-1:0,2-0,4 0,5 03
Smélingas mazo plastiSkumo molis,
moreninis, tvirtas, rudas, su gargzdo,
3 gt lll bl ML saCl Zvirgzdo priemaisomis, su vandeningo 3 2,5 1,8
smélio tarpsluoksniais 1,80 -2,00 m
gylyje PVZ-2:2,5-2,7
= .
Gruntg atpazino ir aprasé: - inZ. geologas
Sudare:
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Statybos techninio reglamento
STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“
UAB "Geoinfra"
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardeé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

2025-11-10 25365
Dokumento data Dokumento registracijos numeris
IGG tyrimy stadija: Projektiniai
lTyrimo objekto pavadinimas: I Automobiliy stovéjimo aikételés, Zuvinto g. 18, Alytaus m. sav. I
lTyrimo objekto adresas: I Zuvinto g. 18, Alytaus m. sav., unikalus Nr. 4400-6235-2834 I
' Usakovo duomenys: ' UAB "Geoinfra”, AZuoly g. 2, LT-72186 Taurage, jmonés '

kodas303234869, el. pastas administracija @geoinfra.lt, tel.
Nr.+37060236196, leva Micklniené

I T
Projektuotojo duomenys: UAB "Geoinfra", AZuoluy g. 2, LT-72186 Tauragé, jmonés
kodas303234869, el. pastas administracija @geoinfra.lt, tel.
Nr.+37060236196, Justinas Mickinas

I T 1
Statybos rasis: Rekonstravimas

I T 1
Nekilnojamujy kultGros vertybiu -
registro kodas (jei yra):

I T
Statinio paskirtis (pagal STR kitos paskirties inZineriniai statiniai

1.01.03:2017):

I T 1
Statinio kategorija: Nesudétingasis

I T 1
Geotechniné kategorija Pirma
(projektiniuose tyrimuose):

I T 1
Duomenys apie statinio Plotis, m. 9,4
parametrus: llgis, m. 49 4

Kiti duomenys 464 m2

I T 1
Numatomi pamaty konstrukciju Pagal inZinerines geologines salygas

variantai:

I T 1
Perduodamos j pagrinda apkrovos  nenustatyta
ir ju intensyvumas:

I T 1
Kiti parametrai: néra

r T 1
Tyrimuy ploto ir riby koordinatés: X Y

6030090 | 501742
6030077 | 501752
6030098 | 501777
6030121 | 501804
6030135 | 501792

I T
Papildomai nustatomi geotechniniai Néra
parametrai ir kiti reikalavimai:

I T
Sarasas normatyviniu dokumenty, 1. STR 01.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai

UAB “GeoinZinerija“ 11



Automobiliy stovéjimo aikstelé Zuvinto g. 18, Alytaus m.

kuriais vadovaujantis atliekami
tyrimai:

tyrimai®.

2. LST EN 1997-1 ,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinés taisyklés

3. LST EN 1997-1 ,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis.
Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai.

4. |T 2517 ,,Automobiliu keliy Zemés darby ir Zemés sankasos
irengimo taisyklées".

5. LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Gruntu
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZintis ir aprasymas.

6. LST EN ISO 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.

7. LST 1331:2015 Automobiliy keliu gruntai. Klasifikacija.

8. RIGGT 15 ,Automobiliu keliu inZineriniy geologiniu ir geotechniniu
bei statinio tyrimy rekomendacijos".

I
Anksciau sklype atlikti geologiniai
tyrimai:

T 1
nera

[
UZsakovas:

T
leva MickOniené 2025-11-10

I
Projekto vadovas (architektas,
konstruktorius):

Justinas Micklnas 2025-11-10

I Tyrimu vadovas (u2duotj gavau):

T
20251112

UAB “Geoinzinerija“
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ZEMES GELMIT GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 57204-2025

1. Tyrimo uzsakovas UAB "Geoinfra", regkodas 303234869, Tauragés apskr., Taurages r. sav., Tauragés miesto
_sen,, Tauragés m.. Azuolu g, 2
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardeé, asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinny ir (ar) fiziniy asmem; grupés, veikiancios pagal junglines veiklos
sutarty, §alny vardai, pavardés, pavadimimai, juridiniy asmem| teisinés formos, kodai, jumgtinés veiklos sutarties sudarymo
data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB "Geoinzinerija", regkodas 303106983, Alytaus apskr., Alytausr. sav., Simno sen.,
—ISaimynu k., Draugystes g. 15A
(uridinio asmens pavadinimas, teismé forma, kodas, buvemeés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas: arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikiantios pagal jungtinés veiklos sutartj. 3aliy
vardai. pavardés. pavadinimai, juridiniy asmemy teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir
nuineris)
3. Leidimo tirti Zemés gebmes Nr. 1746029 | isdavimo data  2020-02-20

4. Tyrimo budas:  Tiesioginis

5. Tyrimo riidis: InZinerinis geologimis ir geotechninis tyrimas, I-a geotechnine kategorija

6. Tyrimutikslas ir (ar) etapas  Automobiliy stovéjimo aikételé Zuvinto g. 18, Alytaus m. Projektiniai inZineriniai
.geologiniai ir geotechniniai. tyrimai, priskirti. I geotechninei kategorijal ... ...
7. Duomenys apie tyrimo objekta

Tyrimo objekto tipas objektai: transporto infrastruktiiros objektai

Tyrimo objekto pavadinimas Automobiliy stovéjimo aikstelé Zuvinto g 18, Alytaus m.

Tyrimo objekto adresas Alytaus apskr., Alytaus m. sav., Alytaus m., Zuvinto g. 18

Tyrimo ploto ribos arba tyrimu Elementas Nr.1:

vietos koordinates Nr.1 6030090 501742; Nr.2 6030077 501752; Nr.3 6030098 501777,
(1994 mety Lietuvos koordmmaciy Nr.4 6030121 501804; Nr.5 6030135 501792;

sistemoje)

8. Tyrimo pradzios data  2025-11-13 , tyrimo pabaigos data  2026-11-13

9. Tyrimo dokumento (-y) (ataskaitos(-u)) pavadinimas (-a1) Pateikimo data
Automobiliy stovéjimo aikitelé Zuvinto g. 18, Alytaus m. Projektiniy inZineriniy 2026-11-13
geologiniy ir geotechniniy tyrimu, priskirtu I geotechninei kategorijai. ataskaita.

10. Pridedami dokumentai: TU 25365-signed

(darby programa, technine uzduotis, projektas)

Uzpildeé:

Pareigy pavadmimas Technikas

Vardas, Pavarde \
Data 2025-11-12
Telefeno numeris : \

El pastas ‘ @geoinzinerija. It

1is2

UAB “Geoinzinerija“ 13
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Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre I 57204-2025 |
Paraiskos registracijos Nr. I 7.GT-2025-4943 I Paraiskos pateikimo data I 2025-11-12 ]
Tyrimo jregistravimo Zemés gelmiy registre data | 2025-12-11

Zemés gelmiy registro tvarkytojo pastabos:

Dokumenta atspausdino
2025-12-12, 09:07:10

2
-
e
2
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Dokumentg elektroniniu
paraSu pasirasé

Data: 2020-07-01 11:07:50
PATVIRTINTA

Lietuvos geologijos tamybos prie Aplink os ministerijos
direktoriaus 2020 m. birzelio 11 d. jsakynm Nr. 1-207

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1746029

Vilnius

UAB _Geoinzinerija"
(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmenu registre, kodas 303106983,
adresas Alytaus 1. sav.. Simno sen., Kaimynuk., Draugystés g. 15A

leidziama atlikti:

nemetaliniy naudingujy iskasenu paieska ir zvalgyba,
vertingyju mineraly paieska ir zvalgyba,

pozeminio vandens paieska ir Zvalgyba.

geotermings energijos paieska ir zvalgyba.

mzinerin geologin (geotechmim) tyrima,

geofizini tyrima,

ekogeologini tyrima.

Direktorius
(pareigu pavadinimas) AV (paragas) (vardas ir pavarde)
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Lietuvos geologijos tarmybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2020 m, geguzés 20 d. jsakymo Nr, 1-
pricdas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERILIOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2020-05-20 Nr. 1782827
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemes gelmiy istatymu, leidZiama:

UAB ..Geoanalize™
(kodas 305534573, buveiné Kaunas, Partizany g. 61-806)

nuo 2020-05-20
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:

nemetaliniu naudinguju iSkasenu ir vertinguju mineraly paieska ir Zvalgyba,
inZinerinj geologinj (geotechnini) tyrima.

Direktorius - ]
AV. (parasas) (vardas ir pavarde)

UAB “Geoinzinerija“
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o

v txn
NACIONALINIS
AKREDITATUOS BIURAS

GEOANALIZE @ Bencurisi fwrines

ISONFC ©7025

Nr. LA 23501

UAB "Geoanalizé" Partizanu g. 61-806, LT-49282 Kaunas, tel +37068657305
Duomenys kauplami |r saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 305534573

Tyrimy atlikimo veta: UAB Geoanalize” grunty tyrimy laboratorija, Uznerio g. 1A-R1. LT- 47484 Kaunas
Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr. 25-0487
Protokolo patvitinimo data: 2025-12-22

Tyrimu atliximo data: huo 2025-12-12 ik 2025-12-22
Uzsakovas: UAB "Geoinzinerja”, M.Slezevélaus g. 7, LT-06326 Vilnius

eldentifikacinis objekto kodas irfar
objekto pavadinimas:

Bandiniy gavimo data: 2025/12/04 Bandinius pristate: _

eBandiniu kiekis: 2

25365 Autom obiliy stovejimo aikatelés, Zuvinto g. 18, Alytaus m. sav.

Tyrimai atlikti pagal LST ENISO 17892-1:2015; LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022 G iniai tyringjimai ir bandymai. Lab iniai grunto
standartus: bandymai. 1dalis. Vandens kiekio nustatymas (dZiovinant bandinj iki pastovios masés, gravimetrija).

LSTENISO 17892-2:2015 G iniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tarinio tankic nustatymas
{panardinimo j skysti metodas, tiesinio matavimo metodas).

LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tynnéjimai ir bandymai. Laboratorinia grunto bandymai. 3 dalis. Daleliu tankio nustatymas
(plknometrinis metodas, iSstumiant skysti).

LST ENISO 17892-4:2017 G iniai tyrinéjimai ir bandymai. Laborateriniai grunte bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties
s (sijojimo metodas)

LST 1360-1:2022 Gruntal, skirti keliy statybai. Bandymo 1 dalis. trines sudeties nustatymas (sjojimo metodas).

SO 13320:2020 "Particle size analysis — Laser diffraction methods” ( i difrakeij tod

LST EN ISO 17892-12:2018, LST EN 1SO 17892-12:2018/A1:2021, LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022 Geotechniniai tyrin&jimai ir
bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiskumo ribu nustatymas ( krentancio kiigio metodas, koZiojimo
metodas).

LST EN ISO 17892-11:2019 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Lab iniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralai vandeniui
bandymai (esant pastoviam spddZivi; maZejantio hidrostatinio slégio bandymas) (N)

Atitildies | g7 EN 1SO 14688-1:2018 Gectechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir Kiasifikavimas. 1 daiis. Identifikavimas ir
parelskimas If 5 g mas.
sprendimo taisykle o
pagal: LST EN ISO 14688-2:2018 G tyn
principal.
InZineriniu geologiniy ir geotechniniy tyimu gruntu klasiikacija (LGT 2019-06-13 Nr.1-175).
LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliy ir keliy statiniy statybai. Klasifikacija.

Tynmu rezullaty atiktis jvartininama taikant sprendimy taisykle pagal ILAC G8:09/2019 4.2.1 punkia.

e
Jimai i

i. Grunty identifikavimas i kiasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo

Protokolo priedai: 1 priedas. Matavimo priemoneés ir paplidoma informacija aple tyrimuy atlikimo metodus, lapy skaléius:
2 priedas. Laboratoriniy tyrimy rezultaty suvestine, lapy skaicius:
3 priedas. Granuliometrinés sudéties p tymo kreivés, lapy skaiéi
4 priedas. Grunto plastiskumo diagramos, lapy skaiéius:

- - -

Protokola tvirtino: Laboratorijos vedeja: ' _

Pastabos: 1. Rezultatai susjje bk su tirtais bandiniais
2. Negavus |aboratorijos leidimo galima dauginti tik visa protokola su priedais
3. Rezultatai taikytini tokiems bandiniams, kckie buvo gauti i$ uzsakovo

* Uzsakovo pateikia informacia
N - neakradiuotas metodas

UAB “Geoinzinerija“ 17
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Automobiliy stovéjimo aikstelé Zuvinto g. 18, Alytaus m.

LKV_7.8._F12 3 priedas prie protokolo Nr. 25-0487
Leidimo Nr. 4

UAB ,.Geoanalizé" grunty tyrimy laboratorija

Granuliometrinés sudeties pasiskirstymo kreives
LST EN ISO 17892-4:2017, LST 1360-1:2022 (sijojimo metodas) ir ISO 13320:2020 (sausa dispersija)

UZsak Nr. |25-0487

eldentifikacinis objekto kodas
ir/ar objekto pavadinimas

25365 Automobiliy stovéjimo aikstelés, Zuvinto g. 18, Alytaus m. sav.

100
B0l 90 =
// 8.0 g
_ — T - 70 2
L — 7 L Ll 60 B
— 50 34
/ e
40 2 @9
/ a0 ;. =
—-—_—/’
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Daleliy diametras (mm)
Grunto Zymuo pagal LST EN IS0 14683-2:2018.
Tyrimy rezultaty atifiktis ivertininam a takant sprendimy taisyide pagal ILAC agrSaFG
G8:03/2019 4.2.1 purkta
eGrezinio Nr. | e Bandinio Nr. . :::ﬁnmmo Bandomojo Daldskexsmuciamprie 10,30, kB0 % 5:':‘;::‘ \"9:::"“0
" . | PECE objekto kodas ™ dn R @ % = c
gyhsm mm mm m mm o
1 1 0,1-0,4 BO25365-1 | 0.0229 | 0.2307 | 0.4346 | 0.5965 | 26.0 39 |
10.0 %
9.0 T
80 8
7.0 Kg
60 &=
50 3¢
4 83
30 g
——1 20 §
10 3
r T T T 00 &£
0,001 0,00 01 1 10 100
Daleliy diametras (mm)
Grunto 2ymuo pagal LST EN ISO 14688-2:2018.
Tyrimy rezultaty attiktis ivertinnama takant sprendimy taisylds pagal ILAC] siSa
G8.09/2013 4.2 1 purkia
eBandinio | oo o | Doleiusersmuomm e 10,20, 0¥ 60% | Somcaos | Viersdimo
«Grezinio Nr. | eBandinioNr. | paémimo . ’
. objekto kodas|  dw L dso e c e
gy"s’m mm mm mm mm a
2 1 0,2-0,4 B025365-2 | 0.0031 | 0.047¢ [ 0.1623 | 0.2257 73.8 3.3
Tyima atliko: Labomnte_
Tyimo atlikimo data: 2025.12.19 #
e UZsakovo pateikia informacija 4
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LKV_7.8._F13 4 priedas prie protokolo Nr. 25-0487
Leidimo Nr. 4

UAB ,,Geoanalizé“ grunty tyrimy laboratorija
Grunto plastiSkumo diagramos
LST EN ISO 14688-2:2018

eldentifikacinis objekto
kodas ir/ar objekto 25365 Automobiliy stovejimo aikéeles, Zuvinto g. 18, Alytaus m. sav.
pavadinimas
UZsakymo Nr. | 25-0487
Grunto Zymuo pagal LST EN ISO 14688-22018. siSa
Tyrimyrezultaty atitiktis jvertininama taikant sprendimuy taisykle pagal ILAC G8:09/2019 4.2.1 punkta
« Bandinio LST EN ISO 14688-2:2018
SiEii eGrezinio | eBandinio padmimo Bandomojo | Vandens | Takumo [ PlastiSkumo |PlastiSkumo| Takumo Smulkaus
I Nr. Nr. alisim objekto kodas kiekis drégnis drégnis rodiklis rodiklis grunto
: (W) % (W) % (wp) % (1)) % | (i) vnt. d. | konsistencija |
2 2 1 0,2-0,4 B0O25365-2 13.9 18.5 14.4 4.1 0.19 standi

ey = ~

a Grunto plastiSkumo diagrama
X
z
Ky
=
5
2
)
£
3
4
b}
]
8
a

Takumo drégnis, (WL) %
A /
e Uzsakovo pateikta informacija 5
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0 . — w . .
)y ~ Lie] . K} - - -
8 o g N @ 2 E U = = o 2
S |C |Eg@|Eg | 2 (22|88 £~ | 8 2 ~|Es
Geologinis y w |2 E|IZ 5| 8 |5 |3E=| ©° & o = T < [z E
GS inde‘lj(gsas Grunto apra§ymas @ 4 |82 8E| w288 o €~ 2 S| g §
2 | s |ede|sd~| 22 |5,|582| £33 | 2° | E2|8=
=3 [T [i7} = v e = [a = =
g 15T %8 |5 |28 | § |3 : |3
& N < 8 <@ o it !
— s masa - .
1 (v |'aningai supilias. mazai dulkingas molingas grSaFGFl| (D) | 111 . 191 | 267 | 050 71 . . 18.74
jvairaus rasiuetumo 2vringas smelis = = = = = =
2 tIv Planingai supiltas: dulkingas smélis siSaFl |[SDo] 012 - 205 267 0.48 13.90 410 019 20,11
Smelingas mazo plastiSkumo molis, moreninis,
3 gtllb tvirlasl 9 prasisiu : s saCl - - - - - - - - - -

8.4 - pagal laboratoriniy tyrimy rezultatus

Leidimo Nr.1746029

ITech. direktorius
InZ. geol.
InZ. geol.

UZsakovas

Automobiliy stovéjimo aikstelé Zuvinto g. 18, Alytaus m.

UAB "Geoinfra"

D 202512
202512 Geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé
202512
Projekto Nr. 25365 1.1
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Leidimo Nr.1746029

Automobiliy stovéjimo aikstelé Zuvinto g. 18, Alytaus m.

202512
202512
202512

InZinerinis - geologinis pjavis I-I'

UzZsakovas

UAB "Geoinfra"

Projekto Nr.

25365

21




110100020176

Gr.2

110170010184

110100080083

s

alt. 104.98

110100080054

Automobiliy stovéjimo aikstelé Zuvinto g. 18, Alytaus m.

[Tech. direktorius
InZ. geol.
InZ. geol.
Leidimo Nr.1746029 UzZsakovas UAB "Geoinfra"

2012 Topografinis planas M 1:500
202512 Su greZiniy ir pjaviy vietomis
202512
Projekto Nr. 25365 31




SUTARTINIY ZENKLY SUVESTINE LENTELE

GrezZinio ziotys

- inZinerinio geologinio
sluoksnio numeris (IGS-1)
V1(1)5430 - auk$ciausias prognozuojamo vandens lygis, m
'12;5820 - vandens lygis ir altitude, m
Stratigrafinés ribos
““N\_~ - inz. geologinio sluoksnio riba
“ \___~ - stratigrafine riba
| I - inZinerinis geologinis pjavis
Ir jo numeris | |5.50 - grezinys ir jo gylis
’I'E%,L‘l_a_m - greZinio vieta, jo numeris
(®) ir ziotiy altitude A  grunto éminys
TEY%Z‘I%_m - statinio zondavimo vieta,
’ * jo numeris ir altitude Stratigrafija

- antropogeniniai dariniai

- krastiniai glacialiniai dariniai

IGS reikdmeés
- Planingai supiltas: maZzai dulkingas molingas jvairaus rasiuotumo Zvyringas smelis

- Planingai supiltas: dulkingas smélis
- Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, tvirtas

Automobiliy stovéjimo aikstelé Zuvinto g. 18, Alytaus m.

P
ITech. direktoriug D 202512
InZ. geol. 2025.12 Sutartiniy Zenkly suvestiné lentelé
InZ. geol. 2025.12
Leidimo Nr.1746029 | )7sakovas UAB "Geoinfra" Projekto Nr. 25365 4.1




VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
Studenty g. 39, LT 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

7)"REGISTRY
M_CENTRAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2026-03-03 17:40:59

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1400070
Registro tipas Zemés sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2010-12-09
Teritorija Alytaus m. sav., Alytaus m. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai: .
21 Zemés sklypas
Pastaba. Adreso objektui adresas nesuteiktas
. Unikalus daikto numeris: 4400-2118-5922
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 1101/0008:83 Alytaus m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis Kita
Zemes sklypo naudojimo bidas: Rekreacinés teritorijos
. Zemeés sklypo plotas 33.7813 ha
Zemes Ukio naudmeny plotas viso: 3.9041 ha
i jo pievy ir natdraliy ganykly plotas 3.9041 ha
Misko Zemés plotas: 25.0426 ha
Mi ko plotas, jregistruotas Mi ky valstybés kadastre 23.1962 ha

Duomeny apie Misky valstybés kadastre jregistruotg misko
plotg pateikimo data

Keliy plotas:

UzZstatyta teritorija

. Vandens telkiniy plotas:
Zemés Ukio naudmeny na umo balas
Matavimy tipas:

Indeksuota mi ko medyny verté

Misko medyny verté:

Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas
Kadastro duomeny nustatymo data:

22
Unikalus daikto numeris:
InZinerinio statinio grupé
Inzinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
Zymeéjimas plane
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai
Kap. remonto pradzios metai:
Kap remonto pabaigos metai
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas
ligis:
Plotas
Danga:
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data

2.3.
Unikalus daikto numeris:

InZinerinio statinio grupé
InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis):

2026-03-03

2.6616 ha

2.1130 ha

0.0600 ha

40.0

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
46709 Eur

9731 Eur

4631709 Eur
2025-09-09
Masinis vertinimas
2025-08-05

Kiti transporto statiniai - Pésc¢iujy viadukas j Jaunimo parka
4400-5466-1226

Kiti inzineriniai statiniai
Kity transporto statiniy
1-5

1987

1987

2024

2024

Ypatingasis

100 %

0.102 km

385.67 kv. m
Asfaltbetonis

380000 Eur

46 %

205000 Eur

2025-01-09
205000 Eur
Atkuriamoji verté
2025-01-09
2025-01-09

Kiti transporto statiniai - Dviraciy ir pés¢iyjy takai
Alytus

4400-6235-5259

Kiti inzineriniai statiniai

Kity transporto statiniy

Zymeéjimas plane t1, b1
Statybos pradzios metai: 1986
Statybos pabaigos metai 1986
Kap. remonto pradZios metai: 2024
Kap remonto pabaigos metai 2024
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas 100 %
Plotas: 145.71 kv. m
Danga Asfaltbetonis
Medziaga: Betono plytelés
Atkarimo sgnaudos (statybos verté) 9290 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 4 %
Atkuriamoji verté: 8920 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2025-01-10
Vidutiné rinkos verté: 8920 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2025-01-10
Kadastro duomeny nustatymo data: 2025-01-10

2.4. Kiti transporto statiniai - Dviraciy ir pés¢iyjy takai
Alytus

Unikalus daikto numeris: 4400-6235-5166



InZinerinio statinio grupé

InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis)
Zymeéjimas plane

Statybos pradzios metai

Statybos pabaigos metai

Kap. remonto pradzios metai

Kap remonto pabaigos metai
Statinio kategorija

Baigtumo procentas

Plotas

Danga

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidévéjimo procentas

Kiti inZineriniai statiniai
: Kity transporto statiniy
tk1, a1, a
11986
1986
12024
2024
: Il grupés nesudétingasis
100 %
:222.07 kv. m
Asfaltbetonis
115100 Eur
4%

Atkuriamoiji verté: 14500 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2025-01-10
Vidutiné rinkos verté 14500 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bdas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data 2025-01-10
Kadastro duomeny nustatymo data: 2025-01-10

25 Sporto inzineriniai statiniai - Dviraéiy kalneliy trasa
Unikalus daikto numeris: 4400-5335-4173
InZinerinio statinio grupé Kiti inZineriniai statiniai
InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Sporto
Zymeéjimas plane DT1
Statusas: Formuojamas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-10-23

26 Sporto inzineriniai statiniai - Dvirac¢iy kalneliy tras
Unikalus daikto numeris: 4400-5335-4184
InZinerinio statinio grupé Kiti inzineriniai statiniai

InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Sporto

Zyméjimas plane

Statusas:
Kadastro duomeny nustatymo data:

27

Unikalus daikto numeris

InZinerinio statinio grupé:

InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis)

Zymeéjimas plane:

Statybos pradzios metai

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija

Baigtumo procentas:

Plotas

Danga

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidévéjimo procentas

DT2
Formuojamas
2019-10-23
Kiti inzineriniai statiniai - Riedlenciy parkas
Alytus
4400-6235-5080
Kiti inzineriniai statiniai
Kitos paskirties
A
1986
1986
Il grupés nesudétingasis
100 %
1491.00 kv. m
: Asfaltbetonis
112000 Eur
275 %

Atkuriamoji verté 27900 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data 2023-12-19
Vidutiné rinkos verté: 27900 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-12-19
Kadastro duomeny nustatymo data 2023-12-19

2.8. Kiti inZineriniai statiniai - Vaiky zaidimy aikstelé
Unikalus daikto numeris 4400-6073-2878
InZinerinio statinio grupé: Kiti inzineriniai statiniai
Inzinerinio statinio pogrupis (paskirtis) Kitos paskirties
Zymeéjimas plane: 1a
Statybos pradzios metai 2021
Statybos pabaigos metai: 2022
Statinio kategorija | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas 30.61 kv. m
Danga: Guma
Atkarimo sgnaudos (statybos verté) 30300 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 4 %
Atkuriamoji verté 29100 Eur
Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data 2023-02-20
Vidutiné rinkos verté: 4070 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-02-20
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-02-20

2.9. Kiti inzineriniai statiniai - Vaiky zaidimy aikstelé
Unikalus daikto numeris: 4400-6073-2889
InZinerinio statinio grupé: Kiti inzineriniai statiniai
Inzinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Zyméjimas plane: 2a
Statybos pradzios metai: 2021
Statybos pabaigos metai: 2022
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 30.78 kv. m
Danga: Guma
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 30500 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 4 %
Atkuriamoji verté: 29300 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2023-02-20
Vidutiné rinkos verté: 4100 Eur



Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-02-20
Kadastro duomeny nustatymo data 2023-02-20
2.10. Kiti inZineriniai statiniai - Vaiky zaidimy aikstelé
Unikalus daikto numeris 4400-6073-2867
InZinerinio statinio grupé: Kiti inzineriniai statiniai
InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis) Kitos paskirties
Zyméjimas plane: 3a
Statybos pradzios metai 2021
Statybos pabaigos metai: 2022
Statinio kategorija Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas 1179.85 kv. m
Danga: Guma
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté) 1168000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 4 %
Atkuriamoji verté 1121000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data 2023-02-20
Vidutiné rinkos verté: 1121000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-02-20
Kadastro duomeny nustatymo data 2023-02-20
2.11. Kiti inZineriniai statiniai - KrepSinio aikstelé
Unikalus daikto numeris 4400-6073-2890
InZinerinio statinio grupé: Kiti inZineriniai statiniai
InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis) Kitos paskirties
Zymeéjimas plane: 4a
Statybos pradzios metai 2021
Statybos pabaigos metai: 2021
Statinio kategorija Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas 969.06 kv. m
Danga: Guma
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté) 885000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 8 %
Atkuriamoji verté 814000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data 2023-02-20
Vidutiné rinkos verté: 814000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-02-20
Kadastro duomeny nustatymo data 2023-02-20

2.12. Kiti inZineriniai statiniai - Atraminé sienelé
Unikalus daikto numeris 4400-5348-5099
InZinerinio statinio grupé: Kiti inzineriniai statiniai
Inzinerinio statinio pogrupis (paskirtis) Kitos paskirties
Zymeéjimas plane: AS
Statusas Formuojamas
Kadastro duomeny nustatymo data 2019-11-14
2.13. Kiti inZineriniai statiniai - Tinklinio aikstelé
Unikalus daikto numeris 4400-5755-0653
InZinerinio statinio grupé: Kiti inZineriniai statiniai
InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis) Kitos paskirties
Statusas: Formuojamas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2021-10-11

214 Kelias (gatve) - Pésc€iujy takas
Unikalus daikto numeris: 4400-6073-2856
InZinerinio statinio grupé Susisiekimo komunikacijy statiniai
Inzinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatviy
Zymeéjimas plane 1t
Statybos pradzios metai: 2021
Statybos pabaigos metai 2022
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas 100 %
ligis: 0.049 km
Plotas 113.22 kv. m
Danga: Betono trinkelés
Eismo juosty skaicius Viena
Gatveés kategorija: E
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 37306000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 5 %
Atkuriamoji verté: 35441000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2023-02-20
Vidutiné rinkos verté: 35441000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-02-20
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-02-20

2.15. Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai
Alytus, Parko g.
Unikalus daikto numeris: 4400-5370-8308
InZinerinio statinio grupé: InZineriniai tinklai
InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Vandentiekio tinkly
Zymeéjimas plane: V
Statybos pradzios metai: 2018
Statybos pabaigos metai: 2018
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 211.64 m
Vandentiekio linijos reikSmé: Skirstomoji (kvartaliné)



Koordinaté X

Koordinaté Y:

Atkadrimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data

2.16.
Apra ymas / pastabos

Unikalus daikto numeris

InZinerinio statinio grupé:

InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis)
Zymeéjimas plane:

Statybos pradzios metai

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija

Baigtumo procentas:

ligis

Vandentiekio linijos reikSmé:

Atkadrimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data

2.17.
Apra ymas / pastabos

Unikalus daikto numeris

InZinerinio statinio grupé:

InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis)
Zymeéjimas plane:

Statybos pradzios metai

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija

Baigtumo procentas:

ligis

Medziaga:

Nuoteky linijos reik mé

Nuoteky linijos rasis:

Nuoteky jrenginio reik mé

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas
Atkuriamoji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jra y néra

4. Nuosavybeé:
4.1.
Savininkas
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas

Jra as galioja

4.2.
Savininkas
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas

Jra as galioja
4.3.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:
4.4.
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Jra8as galioja:
4.5.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

6029849
501781
16100 Eur
8 %

14800 Eur

2020-01-10
14800 Eur
Atkuriamoji verté
2020-01-10
2020-01-10

Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai

InZinerinio statinio adresas: Parko g., Alytaus m., Alytaus m. sav. (Vandentiokio tinklas

pasijungia nuo Zuvinto gatvéje esancio Sulinio)
4400-5092-2779
InZineriniai tinklai
Vandentiekio tinkly

1-14

2018

2018

Il grupés nesudétingasis
100 %

162.95 m

Skirstomoji (kvartaliné)
19400 Eur

0%

19400 Eur

2018-09-20
19400 Eur
Atkuriamoji verté
2018-09-20
2018-09-20

Nuoteky salinimo tinklai - Buitiniy nuoteky tinklai

InZinerinio statinio adresas: Parko g., Alytaus m., Alytaus m. sav. (Buitiniy nuoteky

tinklas pasijungia nuo Zuvinto gatvéje esancio Sulinio)
4400-5092-2798
InZineriniai tinklai
Nuoteky salinimo tinkly
61-132

2018

2018

Il grupés nesudétingasis
100 %

135.71 m
Polivinilchloridas
Skirstomoji (kvartaliné)
Renkamoji

Buitiniai

11100 Eur

0%

11100 Eur

2018-09-20

11100 Eur
Atkuriamoji verté
2018-09-20
2018-09-20

Nuosavybés teisé

Alytaus miesto savivaldybé, a.k. 111102979

kiti transporto statiniai Nr. 4400-5466-1226, aprasyti p. 2.2.

1995-03-01 Perdavimo - priémimo aktas

2025-09-03 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ARCCR-20-250903-07189
Nuo 2025-10-20

Nuosavybés teisé

Alytaus miesto savivaldybé, a.k. 111102979

kiti transporto statiniai Nr. 4400-6235-5166, aprasyti p. 2.4.

2023-12-20 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-347

2025-09-03 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ARCCR-20-250903-07189
Nuo 2025-09-30

Nuosavybés teisé

Alytaus miesto savivaldybé, a.k. 111102979

kiti transporto statiniai Nr. 4400-6235-5259, aprasyti p. 2.3.

2023-12-20 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-347

2025-09-03 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ARCCR-20-250903-07189
Nuo 2025-09-30

Nuosavybés teisé

Alytaus miesto savivaldybé, a.k. 111102979

kiti statiniai Nr. 4400-6235-5080, aprasyti p. 2.7.
2023-12-20 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-347
Nuo 2024-01-18

Nuosavybés teisé

Alytaus miesto savivaldybé, a.k. 111102979

kiti statiniai Nr. 4400-6073-2878, aprasyti p. 2.8.

2023-04-06 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima
Nr. ARCCR-20-230406-04367

Nuo 2023-05-16
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47

48

49

410

4.11.

412

Savininkas:
Daiktas
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Savininkas:
Daiktas
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Savininkas:
Daiktas
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Savininkas:
Daiktas
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

Savininkas:

Daiktas

Iregistravimo pagrindas:
Jra as galioja

Savininkas
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

Savininkas:
Daiktas
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:

51

. Kitos daiktinés teisés:

6.1.

62

6.3.

64

6.5.

6.6.

Patikétinis:
Daiktas
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

Servituto unikalus Nr
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas
Plotas:

Jra as galioja

Servituto unikalus Nr.
Daiktas

|registravimo pagrindas:
Plotas

|rasas galioja:

Servituto unikalus Nr
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas
Plotas:

Jra as galioja

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

|ra8as galioja:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jra8as galioja:

Daiktas:

Nuosavybés teisé

Alytaus miesto savivaldybé, a.k. 111102979

kiti statiniai Nr. 4400-6073-2889, aprasyti p. 2.9.

2023-04-06 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima
Nr. ARCCR-20-230406-04361

Nuo 2023-05-16

Nuosavybés teisé

Alytaus miesto savivaldybé, a.k. 111102979

kelias (gatvé) Nr. 4400-6073-2856, aprasSytas p. 2.14.

2023-04-06 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima
Nr. ARCCR-20-230406-04354

Nuo 2023-05-16

Nuosavybés teisé

Alytaus miesto savivaldybé, a.k. 111102979

kiti statiniai Nr. 4400-6073-2867, aprasyti p. 2.10.

2023-04-07 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima
Nr. ACCR2-00-230407-03990

Nuo 2023-04-24

Nuosavybés teisé

Alytaus miesto savivaldybé, a.k. 111102979

kiti statiniai Nr. 4400-6073-2890, aprasyti p. 2.11.

2023-04-07 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima
Nr. ACCR2-00-230407-03977

Nuo 2023-04-24

Nuosavybés teisé

Uzdaroji akciné bendrové "Dziikijos vandenys", a.k. 149566841

vandentiekio tinklai Nr. 4400-5370-8308, aprasyti p. 2.15.

2020-02-13 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. S-441-20
Nuo 2020-08-18

Nuosavybés teisé

Alytaus miesto savivaldybé, a.k. 111102979

vandentiekio tinklai Nr. 4400-5092-2779, aprasyti p. 2.16.

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5092-2798, aprasyti p. 2.17.
2019-01-23 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima
Nr. GPPA-15-((41.9)

Nuo 2019-02-05

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

zemeés sklypas Nr. 4400-2118-5922, aprasytas p. 2.1.

2016-05-06 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-806-(14.2.110.)

Nuo 2016-05-19

Valstybinés zemés patikéjimo teisé

Alytaus miesto savivaldybé, a.k. 111102979

zemés sklypas Nr. 4400-2118-5922, aprasytas p. 2.1.

2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 32

2024-01-25 Perdavimo - priemimo aktas Nr. BVA-78-(6.55 E)/ 3MZP-11-(15.3.33 E.)
Nuo 2024-01-31

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas
(tarnaujantis)

100-046-817

zemeés sklypas Nr. 4400-2118-5922, aprasytas p. 2.1.

2025-11-03 Servituto sutartis Nr. 8023

164.00 kv. m

Nuo 2025-11-07

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas
(tarnaujantis)

100-032-865

zemeés sklypas Nr. 4400-2118-5922, aprasytas p. 2.1.

2025-10-24 Servituto sutartis Nr. 5151

148.00 kv. m

Nuo 2025-10-28

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas
(tarnaujantis)

100-032-863

zemés sklypas Nr. 4400-2118-5922, aprasytas p. 2.1.

2025-10-24 Servituto sutartis Nr. 5151

3368.00 kv. m

Nuo 2025-10-28

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas
(tarnaujantis)

zemés sklypas Nr. 4400-2118-5922, aprasytas p. 2.1.

2017-04-03 Servituto sutartis Nr. 1676

0.0385 ha

Nuo 2017-04-07

Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis, naudotis pésciujy taku
(tarnaujantis)

zemés sklypas Nr. 4400-2118-5922, aprasytas p. 2.1.

2017-04-03 Servituto sutartis Nr. 1676

0.0385 ha

Nuo 2017-04-07

Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis (tarnaujantis)
zemeés sklypas Nr. 4400-2118-5922, aprasytas p. 2.1.



67

68

69

610

611

612

6.13.

7. Juridiniai faktai: jra y néra
8. Zymos:
81

8.2.

83

84

Iregistravimo pagrindas

Plotas
|rasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas

Plotas
|rasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas

Plotas
|rasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas

Plotas
|rasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas

Plotas
|rasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas

Plotas
|rasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas

Plotas
|rasas galioja:

Daiktas
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jra as galioja

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas

Plotas
|rasas galioja:

Daiktas
|registravimo pagrindas:

Plotas:
ra as galioja

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas

Plotas
|ra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas

Plotas:
Jrasas galioja:

2016-05-06 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-806-(14.2.110.)

0.0072 ha

Nuo 2016-05-19

Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis (tarnaujantis)

zemeés sklypas Nr. 4400-2118-5922, aprasytas p. 2.1.

2016-05-06 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-806-(14.2.110.)

0.0173 ha

Nuo 2016-05-19

Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis (tarnaujantis)

zemeés sklypas Nr. 4400-2118-5922, aprasytas p. 2.1.

2016-05-06 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-806-(14.2.110.)

0.0437 ha

Nuo 2016-05-19

Kelio servitutas - teisé naudotis pésciuyjy taku (tarnaujantis)

zemeés sklypas Nr. 4400-2118-5922, aprasytas p. 2.1.

2016-05-06 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-806-(14.2.110.)

0.7056 ha

Nuo 2016-05-19

Kelio servitutas - teisé naudotis pésciujy taku (tarnaujantis)

zemeés sklypas Nr. 4400-2118-5922, aprasytas p. 2.1.

2016-05-06 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-806-(14.2.110.)

0.1014 ha

Nuo 2016-05-19

Kelio servitutas - teisé naudotis pésciujy taku (tarnaujantis)

zemeés sklypas Nr. 4400-2118-5922, aprasytas p. 2.1.

2016-05-06 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-806-(14.2.110.)

0.1697 ha

Nuo 2016-05-19

Kelio servitutas - teisé naudotis pésciuyjy taku (tarnaujantis)

zemeés sklypas Nr. 4400-2118-5922, aprasytas p. 2.1.

2016-05-06 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-806-(14.2.110.)

0.0559 ha

Nuo 2016-05-19

Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis, naudotis pésciujy taku, varyti
galvijus (tarnaujantis)

zemeés sklypas Nr. 4400-2118-5922, aprasytas p. 2.1.

2016-05-06 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 2SK-806-(14.2.110.)

0.573 ha

Nuo 2016-05-19

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-2118-5922, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIl1-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

2022-09-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

14336.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
aerodromo apsaugos zonos (lll skyrius, pirmasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-2118-5922, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. Xl1lI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
2022-09-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

337813.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: $ilumos
perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-2118-5922, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XllI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
2022-09-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2984.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-2118-5922, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XI11-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
2022-09-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2512.00 kv. m

Nuo 2023-01-01



8.5.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas:
Plotas:
Jra as galioja

8.6.
Daiktas

Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jra as galioja

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: misko
zeme (VI skyrius, treciasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-2118-5922, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XI11-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
2022-09-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

270990.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastrukturos apsaugos zonos (Il
skyrius, deSimtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-2118-5922, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIl1-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

2022-09-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

24140.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jra y néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas
Jra as galioja
10.2.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas:
Jra8as galioja:
103
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:
104

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jrasas galioja:
10.5.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

10.6.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
|ra8as galioja:

10.7.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:
10.8.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

10.9.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

10.10.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

10.11.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|rasas galioja:

10.12.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

Kiti transporto statiniai Nr. 4400-5466-1226, aprasyti p. 2.2.
2011-06-16 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1636
2025-01-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2025-10-20

Kapitalinis remontas (daikto registravimas)

kiti transporto statiniai Nr. 4400-5466-1226, aprasyti p. 2.2.

2025-01-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2025-09-03 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ARCCR-20-250903-07189
Nuo 2025-10-20

Kapitalinis remontas (daikto registravimas)

kiti transporto statiniai Nr. 4400-6235-5166, aprasyti p. 2.4.

kiti transporto statiniai Nr. 4400-6235-5259, aprasyti p. 2.3.

2025-01-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2025-09-03 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ARCCR-20-250903-07189
Nuo 2025-09-25

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

Kiti transporto statiniai Nr. 4400-6235-5166, aprasyti p. 2.4.
kiti transporto statiniai Nr. 4400-6235-5259, aprasyti p. 2.3.
2011-06-16 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1636
2025-01-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2025-09-25

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

zemes sklypas Nr. 4400-2118-5922, aprasytas p. 2.1.
2011-06-16 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1462
2025-08-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2025-09-09

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
zemés sklypas Nr. 4400-2118-5922, aprasytas p. 2.1.
2025-08-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2025-09-09

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-6235-5080, aprasyti p. 2.7.
2023-10-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2023-12-20 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-347
Nuo 2024-01-18

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

Kiti statinial Nr. 4400-6235-5080, aprasyti p. 2.7.
2022-05-17 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2860
2023-10-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2024-01-18

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kiti transporto statiniai Nr. 4400-6235-5259, aprasyti p. 2.3.
2023-12-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2023-12-20 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-347
Nuo 2024-01-17

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kiti transporto statiniai Nr. 4400-6235-5166, aprasyti p. 2.4.
2023-12-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2023-12-20 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-347
Nuo 2024-01-17

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kelias (gatvé) Nr. 4400-6073-2856, aprasytas p. 2.14.

2023-02-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2023-04-06 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimg
Nr. ARCCR-20-230406-04354

Nuo 2023-05-10

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-6073-2889, aprasyti p. 2.9.

2023-02-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2023-04-06 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimg



1013

10 14

1015

10 16

1017

1018

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

10.24.

10.25.

|ra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas

|ra8as galioja:

Daiktas

Iregistravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas

|rasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas

|rasas galioja:

Daiktas
Iregistravimo pagrindas

Jra as galioja

Duomenis nustaté:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Duomenis nustateé;
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:
Duomenis nustaté:
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Jra8as galioja:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Nr. ARCCR-20-230406-04361
Nuo 2023-05-10

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-6073-2878, aprasyti p. 2.8.

2023-02-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2023-04-06 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima
Nr. ARCCR-20-230406-04367

Nuo 2023-05-10

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

Kiti statiniai Nr. 4400-60/3-28738, aprasyti p. 2.8.

kiti statiniai Nr. 4400-6073-2889, aprasyti p. 2.9.

kelias (gatvé) Nr. 4400-6073-2856, aprasytas p. 2.14.
2022-10-07 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2880
2023-02-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2023-05-10

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-6073-2890, aprasyti p. 2.11.

2023-02-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2023-04-07 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimg
Nr. ACCR2-00-230407-03977

Nuo 2023-04-24

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-6073-2867, aprasyti p. 2.10.

2023-02-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2023-04-07 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimg
Nr. ACCR2-00-230407-03990

Nuo 2023-04-24

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

Kiti statiniai Nr. 4400-6073-2867, aprasyti p. 2.10.

kiti statiniai Nr. 4400-6073-2890, aprasyti p. 2.11.
2022-10-07 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2880
2023-02-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2023-04-24

Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejrasyti j Kadastro informacine sistema
(kadastro zvma)

Kiti statinial Nr. 4400-5/55-0653, aprasyti p. 2.13.
2015-03-10 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2232
2021-10-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2021-10-26

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

vandentiekio tinkiail Nr. 4400-5370-8308, aprasyti p. 2.15.
2012-01-04 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1720
2020-01-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2020-08-18

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

vandentiekio tinklai Nr. 4400-5370-8308, aprasyti p. 2.15.

2020-01-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2020-02-13 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. S-441-20
Nuo 2020-08-18

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kiti transporto statiniai Nr. 4400-5466-1226, aprasyti p. 2.2.
1995-03-01 Perdavimo - priémimo aktas

2020-06-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2020-06-29

Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejrasyti j Kadastro informacine sistema
(kadastro Zvma)

Kkiti statiniai Nr. 4400-5348-5099, aprasyti p. 2.12.
2008-06-11 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-264
2019-11-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2019-11-25

Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejrasyti j Kadastro informacine sistema
(kadastro zvma)

sporto inzineriniai statiniai Nr. 4400-5335-4173, aprasyti p. 2.5.
sporto inzineriniai statiniai Nr. 4400-5335-4184, aprasyti p. 2.6.
2008-06-11 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-264
2019-10-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

Nuo 2019-10-25

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

vandentiekio tinklai Nr. 4400-5092-2779, aprasyti p. 2.16.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5092-2798, aprasyti p. 2.17.
2012-01-04 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1720
2018-09-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2019-01-30

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

vandentiekio tinklai Nr. 4400-5092-2779, aprasyti p. 2.16.

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5092-2798, aprasyti p. 2.17.
2018-09-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2019-01-23 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima
Nr. GPPA-15-((41.9)

Nuo 2019-01-30



10 26 Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2118-5922, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas 2010-03-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2010-11-10 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio Zemétvarkos skyriaus vedéjo
jsakymas Nr. Z2-363-(1.1.)
Jrasas galioja: Nuo 2010-12-28

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:
Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
11.1. Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris 100266120
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-31 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Alytaus m. savivaldybéje Nr. 3-62
Jregistravimo data: 2022-02-09
Duomeny pakeitimo pagrindas 2025-10-21 PraSymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: Telia Lietuva, AB; 2023-10-25 InZinerinés infrastruktiiros vystymo planai AT-22S-2040-
00-TP-ER.BR-01
Duomeny pakeitimo data: 2025-10-23
Duomeny pakeitimo pagrindas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-31 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Alytaus m. savivaldybéje Nr. 3-62
y Duomeny pakeitimo data 2023-01-26
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija: 261 kv. m, nuo 2025-10-23

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris 100751220
Iregistravimo pagrindas: 2025-11-13 PraSymas
Teritorijos nustatymo dokumentas AB "Energijos skirstymo operatorius™; 2025-11-12 Projektas E1N6569847
. |registravimo data: 2025-11-13
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg 165 kv. m, nuo 2025-11-13

113 Teritorijos pavadinimas Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100659654 .
Iregistravimo pagrindas AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-07-12 Zuvinto g. 20, Alytus, Alytaus m. sav.
Nr. EIN6365604
. |registravimo data 2024-07-19
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija: 1 kv. m, nuo 2025-09-11

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100211873
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Jsakymas dél Alytaus
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-247
y |registravimo data: 2022-01-20
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 56 kv. m, nuo 2025-09-11

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100074471
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 |Jsakymas dél Alytaus
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-247
. Jregistravimo data: 2021-10-28
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 75 kv. m, nuo 2025-09-11

11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100074264
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Jsakymas dél Alytaus
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-247
y |registravimo data: 2021-10-28
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 50 kv. m, nuo 2025-09-11

11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100074239
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Jsakymas dél Alytaus
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-247
. |registravimo data: 2021-10-28
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija: 235 kv. m, nuo 2025-09-11

11.8. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100071437
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Jsakymas dél Alytaus
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-247
. Jregistravimo data: 2021-10-27
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 64 kv. m, nuo 2025-09-11

11.9. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100070953
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Jsakymas dél Alytaus
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-247
y |registravimo data: 2021-10-27
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija: 21 kv. m, nuo 2025-09-11

11.10. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100072112
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Jsakymas dél Alytaus
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-247
. |registravimo data: 2021-10-27
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 38 kv. m, nuo 2025-09-11

11.11. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100070058
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Jsakymas dél Alytaus
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-247
B |registravimo data: 2021-10-27
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 40 kv. m, nuo 2025-09-11

11.12. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
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11.14.

1115

11.16.

117

11.18.

11.19.

11.20.

11.21.

11.22.

Teritorijos unikalus numeris
|registravimo pagrindas:

y |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija

Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas

B Jregistravimo data
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris
Iregistravimo pagrindas:

y |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija

Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas

. |registravimo data
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija

Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas

. |registravimo data
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

B Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

B Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

B Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

B Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

100071464

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Jsakymas dél Alytaus
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-247

2021-10-27

86 kv. m, nuo 2025-09-11

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100073162

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Jsakymas dél Alytaus
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-247

2021-10-27

17 kv. m, nuo 2025-09-11

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100073076

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Jsakymas dél Alytaus
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-247

2021-10-27

197 kv. m, nuo 2025-09-11

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100071752

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 |Jsakymas dél Alytaus
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-247

2021-10-27

38 kv. m, nuo 2025-09-11

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100073015

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Jsakymas dél Alytaus
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-247

2021-10-27

15 kv. m, nuo 2025-09-11

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100067394

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 J[sakymas dél Alytaus
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-247

2021-10-26

159 kv. m, nuo 2025-09-11

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100068139

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Jsakymas dél Alytaus
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-247

2021-10-26

304 kv. m, nuo 2025-09-11

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100066394

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Jsakymas dél Alytaus
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-247

2021-10-26

54 kv. m, nuo 2025-09-11

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)
100390524

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-08 LR energetikos ministro
jsakymas Dél Alytaus miesto Silumos perdavimo tinkly apsaugos zony teritorijy
pirmojo plano patvirtinimo Nr. 1-60

2023-03-17

440 kv. m, nuo 2025-09-11

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)
100390505

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-08 LR energetikos ministro
jsakymas Dél Alytaus miesto Silumos perdavimo tinkly apsaugos zony teritorijy
pirmojo plano patvirtinimo Nr. 1-60

2023-03-17

133 kv. m, nuo 2025-09-11

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)
100389865

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-08 LR energetikos ministro
jsakymas Dél Alytaus miesto Silumos perdavimo tinkly apsaugos zony teritorijy
pirmojo plano patvirtinimo Nr. 1-60

2023-03-10

676 kv. m, nuo 2025-09-11

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino



a‘“ﬂ‘:} REGISTRU VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

\ Studenty g. 39, LT 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2026-03-04 16:12:41

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2604779
Registro tipas Zemés sklypas
Sudarymo data: 2021-02-15
Adresas Alytus, Zuvinto g. 24
2. Nekilnojamieji daiktai: .
21 Zemés sklypas
. Unikalus daikto numeris: 4400-5604-7099
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 1101/0008:168 Alytaus m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis Kita
Zemés sklypo naudojimo bidas: Vienbugéiy ir dvibuéiy gyvenamujy pastaty teritorijos
Statusas Suformuotas padalijus daikta
Daikto istorine kilme: Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 1101-0008-0041
Zemeés sklypo plotas 0.0700 ha
. UzZstatyta teritorija: 0.0700 ha
Zemés Ukio naudmeny na umo balas 40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté 9650 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-02-22
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2021-01-18

3. Daikto priklausiniai is$ kito registro: jra y néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavvbés teisé
Savininkas: , gim. 1990-06-26
Daiktas: zemes sklypas Nr. 4400-5604-7099, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2017-06-15 Dovanojimo sutartis Nr. 3253

2021-02-02 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 2SK-264-(14.2.110 E.)
|rasas galioja: Nuo 2021-02-26

5. Valstybeés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra

6. Kitos daiktinés teisés:

Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis, naudotis pésciujy taku

6.1. (vieSpataujantis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5604-7099, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2017-04-03 Servituto sutartis Nr. 1676
|ra8as galioja: Nuo 2022-02-07

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas

6.2. (vieSpataujantis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5604-7099, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2017-04-03 Servituto sutartis Nr. 1676
Jrasas galioja: Nuo 2022-02-07

7. Juridiniai faktai:
71. Asmeniné nuosavybeé
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5604-7099, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2017-06-15 Dovanojimo sutartis Nr. 3253
Jrasas galioja: Nuo 2021-02-26

8. Zymos: .
Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
8.1. aerodromo apsaugos zonos (lll skyrius, pirmasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5604-7099, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2021-02-02 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-264-(14.2.110 E.)
Plotas: 700.00 kv. m
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01
Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
8.2. tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 4400-5604-7099, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2021-02-02 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-264-(14.2.110 E.)
Plotas: 50.00 kv. m
JraSas galioja: Nuo 2023-01-01
Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos zonos (lll
8.3. skyrius, deSimtasis skirsnis)

Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5604-7099, aprasytas p. 2.1.

Jregistravimo pagrindas: 2021-02-02 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 2SK-264-(14.2.110 E.)
Plotas: 187.00 kv. m
|rasas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra



10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
101 Suformuotas padalijimo biidu (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5604-7099, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas 2021-01-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2021-02-02 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-264-(14.2.110 E.)
Jrasas galioja: Nuo 2021-02-22

102 Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
Daiktas zemes sklypas Nr. 4400-5604-7099, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2013-07-12 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1907

2021-01-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
JraSas galioja: Nuo 2021-02-22

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos: jrasy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino



VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS

2026-01-05 16:42:23

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:

Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Unikalus daikto numeris:

Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro

vietovés pavadinimas:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zemeés sklypo naudojimo bidas:

Zemeés sklypo plotas:

Keliy plotas:

Zemeés Gkio naudmeny nasumo balas:
Matavimy tipas:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:

Kadastro duomeny nustatymo data:
2.2,

Unikalus daikto numeris:

InZinerinio statinio grupé:

InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Danga:

Eismo juosty skaicius:

Gatvés kategorija:

Atklrimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

44/2332733

Zemeés sklypas su statiniais
2019-03-22

Alytus, A. Jonyno g.

Zemés sklypas
Alytus, A. Jonyno g.
4400-5182-9591

1101/7001:180 Alytaus m. k.v.

Kita

Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos
3.0692 ha

3.0692 ha

40.0

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
146000 Eur

2025-04-03

Masinis vertinimas

2019-01-31

Kelias (gatvé) - A.Jonyno g.
Alytus, A. Jonyno g.
4400-5205-5524
Susisiekimo komunikacijy statiniai
Gatviy

1-47

1979

1979

2010

2018

Il grupés nesudétingasis
100 %

0.934 km

Asfaltbetonis

Dvi

Pagalbiné

691000 Eur

226000 Eur

2019-03-22
226000 Eur
Atkuriamoji verteé
2019-03-22



Kadastro duomeny nustatymo data:

2019-03-22

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:
4.2,
Savininkas:

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Zemeés sklypas Nr. 4400-5182-9591, aprasytas p. 2.1.
2019-04-23 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus
vedéjo sprendimas Nr. 2SK-814-(14.2.110.)

Nuo 2019-11-27

Nuosavybés teisé

Alytaus miesto savivaldybé, a.k. 111102979

kelias (gatvé) Nr. 4400-5205-5524, aprasytas p. 2.2.
1995-03-01 Perdavimo - priémimo aktas

2019-05-16 Deklaracija apie statybos uzbaigimg / paskirties
pakeitimg Nr. 1

Nuo 2019-06-25

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé:

5.1.
Patikétinis:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

6. Kitos daiktinés teisés:

6.1.
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:
Plotas:
Jrasas galioja:

6.2.
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:
Plotas:
Jrasas galioja:

6.3.
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:
Plotas:
Jrasas galioja:

Valstybinés Zemés patikéjimo teisé

Alytaus miesto savivaldybé, a.k. 111102979

Zemeés sklypas Nr. 4400-5182-9591, aprasytas p. 2.1.
2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 32
2024-01-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. BVA-78-(6.55 E)/
3MZP-11-(15.3.33 E.)

Nuo 2024-01-31

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti poZzemines,
antZzemines komunikacijas (tarnaujantis)

Zemés sklypas Nr. 4400-5182-9591, aprasytas p. 2.1.
2024-08-30 Servituto sutartis Nr. 5116

0.0006 ha

Nuo 2024-09-02

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti poZzemines,
antZemines komunikacijas (tarnaujantis)

Zemeés sklypas Nr. 4400-5182-9591, aprasytas p. 2.1.
2024-04-30 Servituto sutartis Nr. 2675

0.0109 ha

Nuo 2024-05-07

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti poZzemines,
antZzemines komunikacijas (tarnaujantis)

Zemeés sklypas Nr. 4400-5182-9591, aprasytas p. 2.1.
2023-11-08 Servituto sutartis Nr. 7251

0.0011 ha

Nuo 2023-11-13



6.4.
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos:

8.1.
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

8.2.
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
JraSas galioja:

8.3.
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

8.4.
Daiktas:

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti poZzemines,
antZzemines komunikacijas (tarnaujantis)

Zemeés sklypas Nr. 4400-5182-9591, aprasytas p. 2.1.
2019-04-23 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus
vedéjo sprendimas Nr. 2SK-814-(14.2.110.)

0.856 ha

Nuo 2019-11-27

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota
Nekilnojamojo turto registre: elektros tinkly apsaugos zonos
(111 skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Zemés sklypas Nr. 4400-5182-9591, aprasytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo
salygy jstatymas Nr. XI11-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711

8560.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota
Nekilnojamojo turto registre: elektroniniy rysiy tinkly
elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (Il skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Zemeés sklypas Nr. 4400-5182-9591, aprasytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo
salygy jstatymas Nr. XI11-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés (ikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711

3340.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota
Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuoteky,
pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos
(111 skyrius, deSimtasis skirsnis)

Zemeés sklypas Nr. 4400-5182-9591, aprasytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo
salygy jstatymas Nr. XI11-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711

7400.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota
Nekilnojamojo turto registre: aerodromo apsaugos zonos (I
skyrius, pirmasis skirsnis)

Zemeés sklypas Nr. 4400-5182-9591, aprasytas p. 2.1.



Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

8.5.
Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

8.6.
Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo
salygy jstatymas Nr. XI11-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés Gikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711

30692.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota
Nekilnojamojo turto registre: Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Zemeés sklypas Nr. 4400-5182-9591, aprasytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo
salygy jstatymas Nr. XI11-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés (ikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711

290.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota
Nekilnojamojo turto registre: skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos
zonos (Il skyrius, Sestasis skirsnis)

Zemés sklypas Nr. 4400-5182-9591, aprasytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo
salygy jstatymas Nr. XI11-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés (ikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711

30.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny

pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:

10.1.
Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:

Aprasymas:
Jrasas galioja:

10.2.
Duomenis nustate:
Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

10.3.
Duomenis nustate:

ISduotas statybg leidZiantis dokumentas (kadastro Zyma)
kelias (gatvé) Nr. 4400-5205-5524, aprasytas p. 2.2.
2025-11-28 Informacinés sistemos "Infostatyba"
pranesSimas Nr. LRS-11-251128-00019

Rekonstravimas

Nuo 2025-11-28

Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejrasyti j Kadastro
informacine sistemg (kadastro Zyma)

Zemeés sklypas Nr. 4400-5182-9591, aprasytas p. 2.1.
2023-05-04 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2914
2025-10-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2025-10-30

Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejrasyti j Kadastro
informacine sistemg (kadastro Zyma)



Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:
10.4.
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:
10.5.

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

JraSas galioja:
10.6.
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:
10.7.

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:
10.8.

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

kelias (gatvé) Nr. 4400-5205-5524, aprasytas p. 2.2.
2014-09-11 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2110
2025-07-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2025-07-21

UZregistruotas pranesSimas apie statybos pradzig (kadastro
Zyma)

kelias (gatvé) Nr. 4400-5205-5524, aprasytas p. 2.2.
2025-03-06 Informacinés sistemos "Infostatyba"
pranesimas Nr. ANN2-20-250306-00775

Nuo 2025-03-06

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

Zemés sklypas Nr. 4400-5182-9591, aprasytas p. 2.1.
2008-06-19 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-400
2019-01-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2019-11-19

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Zemeés sklypas Nr. 4400-5182-9591, aprasytas p. 2.1.
2019-01-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2019-04-23 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus
vedéjo sprendimas Nr. 2SK-814-(14.2.110.)

Nuo 2019-11-19

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

kelias (gatvé) Nr. 4400-5205-5524, aprasytas p. 2.2.
2016-12-20 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2482
2019-03-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2019-06-18

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kelias (gatvé) Nr. 4400-5205-5524, aprasytas p. 2.2.
1995-03-01 Perdavimo - priémimo aktas

2019-03-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2019-05-16 Deklaracija apie statybos uzbaigimg / paskirties
pakeitimg Nr. 1

Nuo 2019-06-18

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:

Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:

Jregistravimo data:

Duomeny pakeitimo pagrindas:

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastrukttros
apsaugos zonos (lll skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

100266120

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-31 Telia
tinklo apsaugos zonos planas Alytaus m. savivaldybéje Nr. 3-
62

2022-02-09

2025-10-21 PraSymas



Teritorijos nustatymo dokumentas:

Duomeny pakeitimo data:
Duomeny pakeitimo pagrindas:

Duomeny pakeitimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:

11.2. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:

Jregistravimo data:
Zemes sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:

11.3. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:

Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:

11.4. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:

Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:

11.5. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:

Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:

11.6. Teritorijos pavadinimas:

Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:

Jregistravimo data:

Telia Lietuva, AB; 2023-10-25 InZinerinés infrastruktiiros
vystymo planai AT-225-2040-00-TP-ER.BR-01

2025-10-23

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-31 Telia
tinklo apsaugos zonos planas Alytaus m. savivaldybéje Nr. 3-
62

2023-01-26

2734 kv. m, nuo 2025-12-31

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
100651280

AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-05-13
Elektromobiliy jkrovimo stotelé, A. Jonyno g. 10C, Alytus,
Alytaus m. sav Nr. EIN63A2934

2024-05-20

108 kv. m, nuo 2025-12-31

Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis)
100072143

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05
Jsakymas dél Alytaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-247

2021-10-27

254 kv. m, nuo 2025-12-31

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
100071933

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05
Isakymas dél Alytaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-247

2021-10-27

946 kv. m, nuo 2025-12-31

Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis)
100071447

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05
Jsakymas dél Alytaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-247

2021-10-27

350 kv. m, nuo 2025-12-31

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
100072084

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05
Isakymas dél Alytaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-247

2021-10-27



Zemeés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:

11.7. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:

Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:

11.8. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:

Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:

11.9. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:

Teritorijos nustatymo dokumentas:

Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:

11.10. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:

Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:

843 kv. m, nuo 2025-12-31

Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis)
100066423

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05
Isakymas dél Alytaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-247

2021-10-26

421 kv. m, nuo 2025-12-31

Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, SeStasis
skirsnis)

100090830

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10
Jsakymas dél energetikos ministro 2021 m. spalio 5 d. jsakymo
Nr. 1-246 ?Dél Alytaus skirstomyjy dujotiekiy teritorijy plano
patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-350

2021-11-04

51 kv. m, nuo 2025-12-31

Gruntiniy geodeziniy Zenkly apsaugos zonos (VII skyrius,
Sestasis skirsnis)

100749242

2025-10-24 Prasymas

Alytaus miesto savivaldybés administracija; 2025-10-08
Jsakymas DV-717

2025-10-31

3 kv. m, nuo 2025-12-31

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (11l skyrius,
dvyliktasis skirsnis)

100389873

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-08 LR
energetikos ministro jsakymas Dél Alytaus miesto Silumos
perdavimo tinkly apsaugos zony teritorijy pirmojo plano
patvirtinimo Nr. 1-60

2023-03-10

447 kv. m, nuo 2025-12-31

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra



VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS

2026-01-05 16:40:54

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:

Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Unikalus daikto numeris:

InZinerinio statinio grupé:

InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Danga:

Kelio reikSmé:

Kelio kategorija:

Eismo juosty skaicius:

Atklrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verteé:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

44/3313165
Statiniai
2023-11-03
Alytus

Kelias - Jvaziavimo kelias i§ Zuvinto g. iki Zuvinto g. 24
Alytus

4400-6247-0554

Susisiekimo komunikacijy statiniai
Keliy

1-10

1986

1986

Il grupés nesudétingasis

100 %

0.058 km

Zvyras

Vietinés

v

Viena

5350 Eur

75 %

1340 Eur

2023-12-20

1340 Eur
Atkuriamoji verté
2023-12-20
2023-12-20

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

Nuosavybés teisé

Alytaus miesto savivaldybé, a.k. 111102979

kelias Nr. 4400-6247-0554, aprasytas p. 2.1.
2023-12-20 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-347
Nuo 2024-01-18

5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra



7. Juridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny
pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:

10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias Nr. 4400-6247-0554, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2023-12-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2023-12-20 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-347
Jrasas galioja: Nuo 2024-01-18
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
Daiktas: kelias Nr. 4400-6247-0554, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2022-05-17 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2860
2023-12-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jrasas galioja: Nuo 2024-01-18

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo
salygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra



VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS

2025-03-25 10:36:30

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:

Registro Nr.:

Registro tipas:

Sudarymo data:

Adresas:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1

Unikalus daikto numeris:

Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro

vietovés pavadinimas:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zemeés sklypo naudojimo bidas:

Zemeés sklypo plotas:

Keliy plotas:

UZstatyta teritorija:

Kitos Zemés plotas:

Zemeés Gkio naudmeny nasumo balas:
Matavimy tipas:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.
Adresas:
Unikalus daikto numeris:
Paskirties grupé:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Boklé:
Statusas:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.3.
Unikalus daikto numeris:
InZinerinio statinio grupé:
InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
Zyméjimas plane:
Statybos pradZios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Plotas:
Danga:
Atklrimo sgnaudos (statybos verté):

44/2514301

Zemeés sklypas su statiniais
2020-04-27

Alytus, Zuvinto g. 18

Zemés sklypas
4400-5399-0442

1101/0008:157 Alytaus m. k.v.

Kita

Susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty
teritorijos

0.1774 ha

0.0196 ha

0.1570 ha

0.0008 ha

40.0

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
17300 Eur

2024-12-16

Masinis vertinimas

2024-10-25

Pastatas

Alytus, Zuvinto g. 20
4400-6379-8623

Daugiabuciy

Daugiabuciy

Leidimas vykdyti statybos darbus
Formuojamas

2024-05-23

Kiti inZineriniai statiniai - Automobiliy stovéjimo aikstelé
4400-6235-2834

Kiti inZineriniai statiniai
Kitos paskirties

A

1986

1986

Il grupés nesudétingasis
100 %

464.00 kv. m
Asfaltbetonis

37400 Eur



Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:

75 %
9350 Eur

2023-12-19
1310 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2023-12-19
2023-12-19

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

4.2.
Savininkas:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Zemés sklypas Nr. 4400-5399-0442, aprasytas p. 2.1.
2020-04-22 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus
vedéjo sprendimas Nr. 2SK-658-(14.2.110 E.)

2024-12-09 Nacionalinés Zzemés tarnybos prie Aplinkos
ministerijos Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyresniojo
pataréjo sprendimas Nr. 1SK-32006-(10.1 E.)

Nuo 2024-12-30

Nuosavybés teisé

Alytaus miesto savivaldybé, a.k. 111102979

kiti statiniai Nr. 4400-6235-2834, aprasyti p. 2.3.
2023-12-20 Savivaldybeés tarybos sprendimas Nr. T-347
Nuo 2024-01-18

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé:

5.1.
Patikétinis:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

6. Kitos daiktinés teisés:

6.1.
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:
Plotas:
Jrasas galioja:

6.2.

Valstybinés Zemés patikéjimo teisé

Alytaus miesto savivaldybé, a.k. 111102979

Zemeés sklypas Nr. 4400-5399-0442, aprasytas p. 2.1.
2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 32
2024-01-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. BVA-78-(6.55 E)/
3MZP-11-(15.3.33 E.)

2024-12-09 Nacionalinés Zzemés tarnybos prie Aplinkos
ministerijos Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyresniojo
pataréjo sprendimas Nr. 1SK-32006-(10.1 E.)

Nuo 2024-12-30

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti poZemines,
antZzemines komunikacijas (tarnaujantis)

Zemeés sklypas Nr. 4400-5399-0442, aprasytas p. 2.1.
2023-11-16 Servituto sutartis Nr. 7378

0.0217 ha

Nuo 2023-11-22

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti poZzemines,
antZzemines komunikacijas (tarnaujantis)



Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

6.3.
Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos:

8.1.
Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

8.2.
Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
JraSas galioja:

8.3.
Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

8.4.
Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:

Zemeés sklypas Nr. 4400-5399-0442, aprasytas p. 2.1.
2023-11-08 Servituto sutartis Nr. 7254

0.0217 ha

Nuo 2023-11-09

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti poZzemines,
antZzemines komunikacijas (tarnaujantis)

Zemeés sklypas Nr. 4400-5399-0442, aprasytas p. 2.1.
2020-04-22 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus
vedéjo sprendimas Nr. 2SK-658-(14.2.110E.)

0.0001 ha

Nuo 2020-05-11

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota
Nekilnojamojo turto registre: aerodromo apsaugos zonos (Il
skyrius, pirmasis skirsnis)

Zemeés sklypas Nr. 4400-5399-0442, aprasytas p. 2.1.
2020-04-22 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus
vedéjo sprendimas Nr. 25K-658-(14.2.110 E.)

1774.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota
Nekilnojamojo turto registre: elektroniniy rysiy tinkly
elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (Il skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Zemeés sklypas Nr. 4400-5399-0442, aprasytas p. 2.1.
2020-04-22 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus
vedéjo sprendimas Nr. 2SK-658-(14.2.110E.)

20.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota
Nekilnojamojo turto registre: elektros tinkly apsaugos zonos
(111 skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Zemeés sklypas Nr. 4400-5399-0442, aprasytas p. 2.1.
2020-04-22 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus
vedéjo sprendimas Nr. 2SK-658-(14.2.110 E.)

30.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota
Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuoteky,
pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos
(11l skyrius, deSimtasis skirsnis)

Zemeés sklypas Nr. 4400-5399-0442, aprasytas p. 2.1.
2020-04-22 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus
vedéjo sprendimas Nr. 2SK-658-(14.2.110E.)



Plotas:
Jrasas galioja:

50.00 kv. m
Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny

pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:

10.1.

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

10.2.
Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

10.3.
Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

10.4.
Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:

Aprasymas:
JraSas galioja:

10.5.

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

10.6.
Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

10.7.
Daiktas:

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

Zemeés sklypas Nr. 4400-5399-0442, aprasytas p. 2.1.
2008-06-19 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-369
2024-10-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2024-12-30

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)

Zemés sklypas Nr. 4400-5399-0442, aprasytas p. 2.1.
2024-10-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2024-12-09 Nacionalinés Zzemés tarnybos prie Aplinkos
ministerijos Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyresniojo
pataréjo sprendimas Nr. 1SK-32006-(10.1 E.)

Nuo 2024-12-30

UZregistruotas pranesimas apie statybos pradzig (kadastro
Zyma)

pastatas Nr. 4400-6379-8623, aprasytas p. 2.2.

2024-11-14 Informacinés sistemos "Infostatyba"
pranesimas Nr. ANN2-20-241114-00134

Nuo 2024-11-14

ISduotas statyba leidZiantis dokumentas (kadastro Zzyma)
pastatas Nr. 4400-6379-8623, aprasytas p. 2.2.
2024-05-23 Informacinés sistemos "Infostatyba"
pranesSimas Nr. LSNS-11-240523-00025

Nauja statyba

Nuo 2024-05-24

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

kiti statiniai Nr. 4400-6235-2834, aprasyti p. 2.3.
2022-05-17 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2860
2023-12-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2024-01-18

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-6235-2834, aprasyti p. 2.3.
2023-12-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2023-12-20 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-347
Nuo 2024-01-18

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Zemeés sklypas Nr. 4400-5399-0442, aprasytas p. 2.1.



Jregistravimo pagrindas: 2020-02-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2020-04-22 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus
vedéjo sprendimas Nr. 2SK-658-(14.2.110 E.)

Jrasas galioja: Nuo 2020-04-27

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100067394
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05

Isakymas dél Alytaus elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-247

Jregistravimo data: 2021-10-26
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija: 2 kv. m, nuo 2024-12-30

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jrasSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra



VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS

2026-01-05 16:39:37

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:

Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Unikalus daikto numeris:

InZinerinio statinio grupé:

InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Papr. remonto pradzios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

lgis:

Danga:

Eismo juosty skaicius:

Gatvés kategorija:

Atklrimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verteé:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

44/2332332
Statiniai
2019-03-22
Alytus, Zuvinto g.

Kelias (gatvé) - Zuvinto gatvé
Alytus, Zuvinto g.
4400-5205-5513

Susisiekimo komunikacijy statiniai
Gatviy

1-56

1981

1981

2006

2018

Il grupés nesudétingasis

100 %

0.601 km

Asfaltbetonis

Dvi

Pagalbiné

486000 Eur

182000 Eur

2019-03-26
182000 Eur
Atkuriamoji verté
2019-03-26
2019-03-26

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Nuosavybés teisé

Alytaus miesto savivaldybé, a.k. 111102979

kelias (gatvé) Nr. 4400-5205-5513, aprasytas p. 2.1.
1995-03-01 Perdavimo - priémimo aktas

2019-05-16 Deklaracija apie statybos uzbaigimg / paskirties
pakeitimg Nr. 1

Nuo 2019-06-25

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrasy néra



6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra
7. Juridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny
pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:

10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5205-5513, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2016-12-20 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2482

2019-03-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

Jrasas galioja: Nuo 2019-06-18

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-5205-5513, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 1995-03-01 Perdavimo - priémimo aktas

2019-03-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2019-05-16 Deklaracija apie statybos uzbaigimg / paskirties
pakeitimg Nr. 1

Jrasas galioja: Nuo 2019-06-18

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo
salygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra



UAB "'Geoplanas™

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIY MATAVIMUY BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: Inzinerinis statinys
Registro Nr.: 44/2514301 (Zemés sklypas su statiniais)
Adresas: Alytaus m. sav. Alytaus m.

Lapy skaiCius: 5



TomoNr. 1
Registro  44/2514301

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

Eil. Dok dini Dokumento Lapy | Bylos lapy Pastabos
okumento pavadinimas i iai
NT. p NI Data skai€. | numeriai
1 |Statinio planas "STATINIY ISDESTYMO PLANAS" 2023-12-20 1
2 |KOORDINACIY ZINIARASTIS KZ 2023-12-20
KITY INZINERINIY STATINIU IR JU DALIY 1o
3 KADASTRO DUOMENYS 1P FORMA ) 2023-12-20 ! 3
KITY INZINERINIY STATINIY IR JY DALIY VERCIY e
4 NUSTATYMAS 2P FORMA 2023-12-20 ! 4
Vidaus apyraso lapy 4
Matininkas [
20-Grd-2023 1

Lapas 11§
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Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

MedZiagos pavadinimas Medziagos parengimo data
Kartografuota vietovéje 2023-10-17
Kadastriniai matavimai [N 2M-M-2118 2023-10-17
Objekto pavadinimas
Objekto buvimo vieta/adresas Alytaus m. sav. Alytaus m.
Kadastro duomeny nustatymo data 2023-12-19

UAB "Geoplanas", kodas: 304119713 el. pasto adresas i-ai): _@gmail.com, tel.: +

370

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data

paZzyméjimo Nr.

1161644295




ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Statiniy iSdéstymo planas
ll.Dokumento sudarytojas (-ai)
e
lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2023-12-19 10:49:07, Nr. 1161644295
IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas| iavardé ir pareigo_ Matininkas, UAB "Geoplanas"

Sertifikatas iSduotas:

ParasSo sukurimo data ir laikas: 2023-12-19 10:49:07

ParaSo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2023-12-19 10:49:08

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2022-04-15 11:08:16 — 2024-04-14 11:08:16

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 1

VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

Xl. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2023-12-20 12:05:25)

XIl. Papildomi metaduomenys
Nuorasa suformavciz023-12-2o 12:05:25 RC-DSS



Pavadinimas

Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris

Automobiliy stovéjimo aikstelé
Alytaus m. sav. Alytaus m.
4400-6235-2834

Koordinaciy sistema: LKS-94

X v
1 6030113,40 501767,89
2 6030106,90 501772,93
3 6030101,46 501777,17
4 6030092,80 501766,92
5 6030083,90 501756,23
6 6030083,92 501755,48
7 6030083,62 501753,61
8 6030082,95 501751,90
9 6030082,48 501751,26
10 6030086,17 501748,33
11 6030091,89 501743,84
Matininkas

2023-12-19 10:50:55

KOORDINACIY ZINIARASTIS

Elektroninio dokumento nuorasas

116164

4821°"

Lapas1i§ 1




ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Koordinaciy Ziniarastis

ll.Dokumento sudarytojas (-ai)

_ Vilniaus r. sav., Zujany sen., Geleziy k., Vanagy g. 3-2

lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2023-12-19 10:50:55, Nr. 1161644821
IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas| iavardé ir pareigo_, Matininkas, UAB "Geoplanas"

Sertifikatas iSduotas:

ParaSo sukurimo data ir laikas: 2023-12-19 10:50:55

ParaSo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2023-12-19 10:50:56

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2022-04-15 11:08:16 — 2024-04-14 11:08:16

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai paraSai galioja (2023-12-20 12:05:26)

XIl. Papildomi met
Nuora$g suformavo 2023-12-20 12:05:26 RC-DSS



Elektroninio dokumento nuorasas
1P FORMA

"Geoplanas”, kodas: 304119713
kvalifikacijos pazymeéjimo Nr. 2M-M-2860, el. pasto adresas (-ai):
gmail.com, tel.: + 370

Matininkas(-€)

KITY INZINERINIY STATINIY IR JU DALIY KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Adresas Alytaus m. sav. Alytaus m.
Paskirtis Kiti inZineriniai statiniai
Pavadinimas Automobiliy stovéjimo aikstelé

Zyméjimas plane A

Kadastro duomeny nustatymo data 2023-12-19 Zemés sklypo kadastro Nr. 1101/0008:157
Statybos baklé Unikalus numeris 4400-6235-2834
Statybos pradzios metai: 1986 llgis: m
Statybos pabaigos metai: 1986 llgis: km
Rekonstravimo pradZios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 464
Kap. remonto pradzios metai: Aukstis: m
Kap. remonto pabaigos metai: Taris: kub. m
Papr. remonto pradzios metai: Gylis: m
Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm
Statinio kategorija: 11 grupés Skerspjavis: kv. mm
nesudétingasis
Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt.
MedZiaga: Koordinaté X:
Danga: Asfaltbetonis Koordinaté Y:
Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys
Zyméjimas A
Pavadinimas Automobiliy stovéjimo aikstelé
Statybos pradZios metai: 1986 Aukstis: m
Statybos pabaigos metai: 1986 llgis: m
Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m
Kap. remonto pradZios metai: Skersmuo: mm
Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 464
Papr. remonto pradzios metai: Skerspjavis: kv. mm
Papr. remonto pabaigos metai: Taris: kub. m
MedZiaga: Kiekis: vnt.
Danga: Asfaltbetonis

2023-12-19 10:49:11

*11e8l1ls447354°FT
Lapas1is1




ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kity inZineriniy statiniy ir jy daliy kadastro duomenys

ll.Dokumento sudarytojas (-ai)

_, Vilniaus r. sav., Zujany sen., Geleziy k., Vanagy g. 3-2

lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2023-12-19 10:49:11, Nr. 1161644734
IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas

Parasa sukurusio as rdé ir pareigos _ Matininkas, UAB "Geoplanas"
Sertifikatas iSduotas:

Paraso sukurimo data ir laikas: 2023-12-19 10:49:11

ParaSo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2023-12-19 10:49:11

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-04-15 11:08:16 — 2024-04-14 11:08:16

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai paraSai galioja (2023-12-20 12:05:26)

XIl. Papildomi metaduomenys
Nuorasa suformavoi 2023-12-20 12:05:26 RC-DSS



Elektroninio dokumento nuorasas

2P FORMA
UAB "Geoplanas", kodas: 304119713

Matininkas(-¢) | . kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2860, el. pasto adresas (-ai): IR omail com, tel.: + 370 [N

KITY INZINERINIY STATINIY IR JU DALIU VERCIU NUSTATYMAS

Adresas Alytaus m. sav. Alytaus m.
Unikalus numeris 4400-6235-2834
Vertés nustatymo data 2023-12-19

@ - -«
W S » g 5 2 k-
. £ | £ £ g25 | 3= 23 2, 2
4 s < = 1) = ﬁ " D7 72} - - -
z E > 2 2 & ol 2% g S £ E
= = 22 s = = : >.§ e 2 = omi ] = 5
=~ = o= = = @ > £ e — »n 9 o=
£ = g o £ 2 g S S & = g g © g = ~
>, > £ E s =, =22 = 5 o= £ s 3 2
Q z g2 & S SE3 £z Z £ = £
2§ = 3 > % E <3 Z E S 2
g = N =z >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A Automobiliy stovejimo aikstelé 5 kv. m 464 NTK 2023-3.2.7 80,64 37400 75 9350 0,14 1310
Viso 37400 9350 1310

Matininkas _

*1161644735"
2023-12-19 10:49:14 Lapas1is1




ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kity inZineriniy statiniy ir jy daliy ver&iy nustatymas
ll.Dokumento sudarytojas (-ai)

-, Vilniaus r. sav., Zujany sen., Geleziy k., Vanagy g. 3-2

lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2023-12-19 10:49:14, Nr. 1161644735

IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas| iavardé ir pareigos_ Matininkas, UAB "Geoplanas"

Sertifikatas iSduotas:

ParaSo sukurimo data ir laikas: 2023-12-19 10:49:14

ParaSo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2023-12-19 10:49:14

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2022-04-15 11:08:16 — 2024-04-14 11:08:16

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai paraSai galioja (2023-12-20 12:05:26)

XIl. Papildomi metaduomenys
Nuorasa suformavoi 2023-12-20 12:05:26 RC-DSS



UAB "Relas""

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIY MATAVIMUY BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: Statinys (statiniai)
Registro Nr.: 44/2332332 (Statiniai)
Adresas: Alytaus m. sav. Alytaus m. Zuvinto g.

Lapy skaiCius: 19

SUDERINTA
Valstybés imoné Registry centras

Elektroniniu parasu pasirasé: _

Pareigos: Vyresnioji kadastro specialisté
Laiko zyma: 2019-04-05 14:04:20



Pavadinimas

Unikalus numeris

Zuvinto g.
Objekto buvimo vieta

4400-5205-5513

Alytaus m. sav. Alytaus m. Zuvinto g.

Kelio ruozas 0.000 - 0.601
Koordinaciy sistema: LKS-94
Kelio riba Kelio riba
Tasko Tasko
Nr. X Y Nr. X Y
57 6029766,83 501345,98 92 6029761,03 501402,73
58 6029774,04 501360,94 93 6029751,81 501381,89
59 6029784,34 501382,33 94 6029749,04 501375,79
60 6029811,39 501436,18 95 6029748,96 501375,82
61 6029835,99 501483,62 96 6029738,32 501351,13
62 6029850,60 501501,86
63 6029882,57 501533,70
64 6029920,43 501560,91
65 6029931,05 501568,92
66 6030061,47 501664,14
67 6030072,25 501674,60
68 6030095,08 501699,47
69 6030161,27 501775,85
70 6030136,86 501794,13
71 6030090,55 501742,34
72 6030057,44 501701,99
73 6030054,24 501698,91
74 6030042,62 501687,74
75 6030040,10 501685,31
76 6030024,62 501672,99
77 6030021,04 501670,15
78 6029917,40 501595,69
79 6029911,70 501591,59
80 6029866,38 501559,00
81 6029863,35 501556,83
82 6029839,34 501533,85
83 6029836,52 501530,81
84 6029827,39 501520,97
85 6029824,86 501518,23
86 6029810,66 501499,90
87 6029809,08 501496,89
88 6029806,54 501492,05
89 6029792,29 501464,91
90 6029790,55 501459,48
91 6029766,04 501410,56

2019-04-05 14:13:02

KOORDINACIY ZINIARASTIS

Kelio aSis
Tasko | Atskaitos
Nr. tasko km X Y
1 0,000 6029752,58 501348,55
2 0,002 6029753,18 501350,08
3 0,031 6029764,12 501377,42
4 0,034 6029765,01 501379,68
5 0,037 6029766,18 501382,66
6 0,054 6029773,35 501397,96
7 0,057 6029775,02 501401,39
8 0,062 6029777,00 501405,48
9 0,112 6029799,06 501450,53
10 0,116 6029800,80 501453,66
11 0,117 6029801,61 501455,11
12 0,119 6029802,47 501456,65
13 0,121 6029803,44 501458,38
14 0,123 6029804,13 501459,67
15 0,136 6029811,13 501470,94
16 0,138 6029812,33 501472,79
17 0,147 6029817,30 501480,42
18 0,150 6029818,66 501482,52
19 0,155 6029821,56 501486,97
20 0,176 6029833,76 501503,80
21 0,180 6029837,09 501506,98
22 0,201 6029852,28 501521,48
23 0,204 6029854,53 501523,64
24 0,219 6029864,56 501534,33
25 0,223 6029867,10 501536,76
26 0,236 6029876,62 501545,89
27 0,238 6029878,45 501547,64
28 0,242 6029881,20 501550,28
29 0,264 6029898,62 501563,56
30 0,281 6029913,00 501572,74
31 0,283 6029914,42 501573,64
32 0,284 6029915,55 501574,36
33 0,287 6029917,77 501575,78
34 0,290 6029920,04 501577,23
35 0,335 6029956,46 501603,75

B O L ol . 1 e T
Lapas1is2




Matininke

2019-04-05 14:13:02

Kelio aSis

Tasko

Atskaitos

Nr. tasko km X Y
36 0,417 6030023,37 501652,46
37 0,454 6030052,72 501673,62
38 0,457 6030055,64 501676,14
39 0,461 6030058,73 501678,80
40 0,465 6030061,38 501681,09
41 0,472 6030066,71 501685,69
42 0,491 6030080,23 501699,34
43 0,494 6030081,75 501701,30
44 0,496 6030083,48 501703,53
45 0,518 6030096,41 501720,21
46 0,532 6030105,85 501730,97
47 0,532 6030106,19 501731,33
48 0,538 6030109,95 501735,27
49 0,542 6030112,92 501738,38
50 0,544 6030113,85 501739,36
51 0,584 6030138,56 501772,00
52 0,586 6030139,45 501773,20
53 0,588 6030140,63 501774,74
54 0,590 6030141,74 501776,14
55 0,599 6030147,34 501783,24
56 0,601 6030148,85 501785,15

B O L ol . 1 e T
Lapas2is 2




KELIO PLANAS

N

60293900

Objekto pavadinimas

Zuvinto g,

Objekto buvimo vieta/adresas

Alytaus m. sav. Alytaus m. Zuvinto g.

Kadastro duomeny nustatymo data

2019-03-26

UAB "Relas", kodas: 165692469, adresas: Zw&wavo_a_ Punsko m 21 el. pasto adresas (-ai):

e las 1t, tel.: + 370

Matininko
kvalifikacijos Pareigos
paZyméjimo Nr.
2M-M-2482 | Matininke

Vardas ir pavarde Data

PO




6038000
@

1099

LU
Ll

KELIO PLANAS

M1:500

ANY

N

71

Objekto pavadinimas

Zuvinto g.

Objekto buvimo vieta/adresas

Alytaus m. sav. Alytaus m. Zuvinto g.

Kadastro duomeny nustatymo data

2019-03-26

UAB "Relas", kodas: 165692469, adresas: Zw&wavo_u_ Punsko m 21 el. pasto adresas (-ai):

I @relas 1t tel.: + 370

Vardas ir pavarde Data

Matininko
kvalifikacijos Pareigos
paZyméjimo Nr.
2M-M-2482 | Matininke

I 005




KELIO PLANAS

M1:500

6030150

D
S

Objekto pavadinimas Zuvinto g.
Objekto buvimo vieta/adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. Zuvinto g.
Kadastro duomeny nustatymo data 2019-03-26

UAB "Relas", kodas: 16! resas: Marijampole, Punsko g. 21 el. pasto adresas (-ai):
relas.1t, tel.: + 370 | NNENEGEEE

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavarde Data

paZyméjimo Nr.

1099624242
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UAB "'Geoplanas™

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIY MATAVIMUY BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: Inzinerinis statinys
Registro Nr.: 44/3313165 (Statiniai)
Adresas: Alytaus m. sav. Alytaus m.

Lapy skaiCius: 6



TomoNr. 1
Registro  44/3313165

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

Eil. Dok dini Dokumento Lapy | Bylos lapy Pastabos
okumento pavadinimas i iai

NI. p NF. Data skai€. | numeriai

1 |Statinio planas "STATINIY ISDESTYMO PLANAS" 2023-12-20 1

2 |KOORDINACIY ZINIARASTIS KZ 2023-12-20
KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY

3 |KADASTRO DUOMENYS 1K FORMA 2023-12-20 ! 3
KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY VERCIY

4 |NUSTATYMAS 2K FORMA 2023-12-20 ! 4
KELIO / GATVES VAZIUOJAMOSIOS DALIES IR

5 |ZEMES SANKASOS KADASTRO DUOMENYS 3K 2023-12-20 1 5
FORMA

Vidaus apyraso lapy 5

Matininkas Mantas Koselis

20-Grd-2023

Lapas 11§

1




ISdéstymo schema

°e

1161689604

KELIO PLANAS

M1:500

Kadastro duomenims nustatyti naudota medZiaga

Medziagos pavadinimas

Medziagos parengimo data

Kartografuota vietovéje

Kadastriniai matavimai [RIIIZM-M-2118

2023-10
2023-11-07

Objekto pavadinimas

|vaziavimo kelias i§ Zuvinto g. iki Zuvinto g. 24

Objekto buvimo Alytaus m, sav. Alytaus m,
vieta/adresas

Kadastro duomeny nustatymo data 2023-12-20

Zemeés sklypo kadastro Nr. 1101/0008:0083

UAB "Geoplanas", kodas: 304119713 el. pasto adresas i =ai) W

tel.: + 370
Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazymeéjimo Nr.
2M-M-2860 | Matininkas _ 2023-12-20




ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Statiniy iSdéstymo planas

ll.Dokumento sudarytojas (-ai)

lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2023-12-20 10:06:04, Nr. 1161689604

IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigo_Matininkas, UAB "Geoplanas"
Sertifikatas iSduotas:

Paraso sukurimo data ir laikas: 2023-12-20 10:06:04

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2023-12-20 10:06:04

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-04-15 11:08:16 — 2024-04-14 11:08:16

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 1

VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

Xl. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2023-12-20 13:51:19)

XIl. Papildomi metaduomenys
Nuora$g suformavo i2023-12-20 13:51:19 RC-DSS



Elektroninio dokumento nuorasas

KOORDINACIY ZINIARASTIS

Pavadinimas  JvaZiavimo kelias i§ Zuvinto g. iki Zuvinto g. 24
Objekto buvimo vieta Alytaus m. sav. Alytaus m.
Unikalus numeris  4400-6247-0554

Kelio ruozas 0.000-0.058
Koordinaciy sistema: LKS-94
Kelio riba Kelio aSis
Tasko Tasko | Atskaitos
Nr. X Y Nr. tasko km X Y
11 6030081,80 501757,62 1 0,000 6030080,80 501756,41
12 6030079,88 501763,03 2 0,006 6030078,27 501762,38
13 6030080,02 501766,93 3 0,011 6030078,27 501766,44
14 6030081,20 501771,63 4 0,022 6030080,87 501777,26
15 6030082,57 501777,54 5 0,025 6030080,84 501780,40
16 6030082,42 501781,12 6 0,036 6030076,87 501791,10
17 6030078,60 501791,50 7 0,044 6030072,45 501797,17
18 6030074,13 501798,07 8 0,053 6030068,29 501805,45
19 6030070,87 501804,77 9 0,056 6030069,24 501808,58
20 6030070,58 501807,23 10 0,058 6030070,65 501810,17
21 6030071,39 501808,91
22 6030070,03 501811,24
23 6030069,73 501811,75
24 6030068,90 501811,07
25 6030067,33 501808,40
26 6030066,68 501805,07
27 6030070,48 501796,97
28 6030075,38 501789,75
29 6030079,38 501779,64
30 6030079,29 501776,68
31 6030077,92 501770,77
32 6030076,74 501766,07
33 6030076,59 501762,16
34 6030078,51 501756,77
35 6030079,80 501755,20
Matininkas _

2023-12-20 10:06:13

*1161688585715"

Lapas1i§ 1



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Koordinaciy Ziniarastis

ll.Dokumento sudarytojas (-ai)

lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2023-12-20 10:06:13, Nr. 1161689715
IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos . Matininkas, UAB "Geoplanas"
Sertifikatas iSduotas: [INENEGEGEGEG

Paraso sukurimo data ir laikas: 2023-12-20 10:06:13

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2023-12-20 10:06:13

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-04-15 11:08:16 — 2024-04-14 11:08:16

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

Xl. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai paraSai galioja (2023-12-20 13:51:21)

XIl. Papildomi metaduomenys
Nuoradg suformavoi 2023-12-20 13:51:21 RC-DSS



Elektroninio dokumento nuorasas

1K FORMA

"Geoplanas”, kodas: 304119713
Matininkas(-€) kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2860, el. pasto adresas (-ai):
gmail.com, tel.: + 370 _

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Adresas Alytaus m. sav. Alytaus m.
Paskirtis Keliy
Pavadinimas Jvaziavimo kelias i3 Zuvinto g. iki Zuvinto g. 24
Zyméjimas plane  1-10
Kadastro duomeny nustatymo data 2023-12-20 Zemés sklypo kadastro Nr. 1101/0008:0083
Statybos baklé Unikalus numeris 4400-6247-0554
Statybos pradzios metai: 1986 Kelio Nr.:
Statybos pabaigos metai: 1986 Kelio ruozas: 0.000-0.058
Rekonstravimo pradZios metai: llgis: km 0,058
Rekonstravimo pabaigos metai: Kelio reikdmé: Vietinés
Kap. remonto pradzios metai: Kelio kategorija: v
Kap. remonto pabaigos metai: Statinio kategorija: 11 grupés
nesudétingasis
Papr. remonto pradZios metai: Baigtumo procentas: % 100
Papr. remonto pabaigos metai:
Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Vaziuojamoji dalis 1-10 km 0,058

Matininkas

2023-12-20 10:06:06

*11eleg 708"
Lapas1is1




ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kelio ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys

ll.Dokumento sudarytojas (-ai)

lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2023-12-20 10:06:06, Nr. 1161689708
IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigo_ Matininkas, UAB "Geoplanas"
Sertifikatas iSduotas: _

Paraso sukurimo data ir laikas: 2023-12-20 10:06:06

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2023-12-20 10:06:06

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-04-15 11:08:16 — 2024-04-14 11:08:16

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

Xl. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2023-12-20 13:51:20)

XIl. Papildomi metaduomenys
Nuoraga suformavoi2023-12-20 13:51:20 RC-DSS



Elektroninio dokumento nuorasas

2K FORMA
UAB "Geoplanas", kodas: 304119713
Matininkas(-¢) |, Kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2860, el. pasto adresas (-ai): [N gmail.com, tel.: + 370NN
KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY VERCIY NUSTATYMAS
Pavadinimas  JvaZiavimo kelias i§ Zuvinto g. iki Zuvinto g. 24
Kelio reik§mé Vietinés
Kelio numeris
Kadastro duomeny nustatymo data 2023-12-20
Vertes nustatymo data 2023-12-20
2 3
n = S -
2 £ | « 84 c = 5 i
= — N @ ke 205 - © w 2 )
S s © ] £ S = b ° & S £
° 3 < EQ| c < » .= D oS b € S o
= £ aS | 8 * = o= ge £ s < >
£ @ £ S > < o © 9 o @ = z 3 38
25 8 s | g s o g = 2 5 2 <
SR8 = > | E % S 2T =2 3 2 = =
73 X 23|z = = S5 S S 5 -
o Q a2 EX | = e c o = > 2 ‘= o e
= < = © = = Q b =] S 0 =
X & = =~ 2 Z IS 3
N > 2 2 >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VaZiuojamoji dalis 1-10 1-10 10 km 0,058 |NTK 2023-3.1.8] 92160 5350 75 1340 1 1340
Viso 5350 1340 1340

Matininkas ]

*1161l685709"
2023-12-20 10:06:14 Lapas1is1




ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kelio ir jo sudétiniy daliy jkainojimas (perkainojimas)

ll.Dokumento sudarytojas (-ai)

lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2023-12-20 10:06:14, Nr. 1161689709
IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigo_, Matininkas, UAB "Geoplanas"
Sertifikatas iSduotas: NN

Paraso sukirimo data ir laikas: 2023-12-20 10:06:14

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2023-12-20 10:06:14

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-04-15 11:08:16 — 2024-04-14 11:08:16

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

Xl. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai paraSai galioja (2023-12-20 13:51:22)

XIl. Papildomi metaduomenys
Nuoraga suformavoi 2023-12-20 13:51:22 RC-DSS



Elektroninio dokumento nuorasas

3K FORMA
UAB "Geoplanas", kodas: 304119713
Matininkas(-) [ kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2860, el. pasto adresas (-ai): [N gmail.com, tel.: + 370 NN
KELIO / GATVES VAZIUOJAMOSIOS DALIES IR ZEMES SANKASOS KADASTRO DUOMENYS
Pavadinimas  JvaZiavimo kelias i§ Zuvinto g. iki Zuvinto g. 24
Kelio reik§mé Vietinés
Kelio numeris
Kadastro duomeny nustatymo data 2023-12-20
Metai
RuoZo su vienodais kelio dangos ir RuoZo su vienodais kelio dangos ir 2 € 2 S " Pradzios/Pabaigos
sankasos plociais ir tipais pradZia sankasos plociais ir tipais pabaiga g 5% c % f=3 g ] o) 5
X ~ - = = k=] — o E -
Kelio sudétinés g | 3 £ 2 % 2 S E|E |8
dalies pavadinimas | atskaitos atskaitos = | 3 5|8 | X S = S| 3|8 E
duomenys adyje koordinatés duomenys adyje koordinatés = 2, o |E < g © > 5 |2 p
S e |88 |2 |3 2 S| 55 |8
o © = v/ e =
@sko |y X y o [Bkol X Y i s |2 e < |2 |8
Nr. Nr. N g |o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 14 15 16 17 | 18 | 19 | 20
Vaziuojamoji dalis 1- 1 0.000 [6030080,80(|501756,41| 10 0.058 [6030070,65|501810,17| 0,058 | Viena |3,39 3,39 Zvyras 1986
10
1986

Matininkes ]

*116leadB3710F"
2023-12-20 10:06:16 Lapas1is1




ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kelio vaZiuojamosios dalies ir Zemés sankasos kadastro duomenys
ll.Dokumento sudarytojas (-ai)

lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2023-12-20 10:06:16, Nr. 1161689710

IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas| iavardé ir pareigos_ Matininkas, UAB "Geoplanas"

Sertifikatas iSduotas:

ParaSo sukurimo data ir laikas: 2023-12-20 10:06:16

ParaSo formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2023-12-20 10:06:16

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2022-04-15 11:08:16 — 2024-04-14 11:08:16

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

Xl. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai paraSai galioja (2023-12-20 13:51:22)

XIl. Papildomi metaduomenys
Nuorasa suformavo‘ 2023-12-20 13:51:22 RC-DSS



UAB "Relas""

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIY MATAVIMUY BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: Statinys (statiniai)
Registro Nr.: 44/2332733 (Statiniai)
Adresas: Alytaus m. sav. Alytaus m. A. Jonyno g.

Lapy skaiCius: 21

SUDERINTA
Valstybés imoné Registry centras

Elektroniniu parasu pasirase: _

Pareigos: Vyresnioji kadastro specialisté
Laiko zyma: 2019-04-05 13:36:26



1K FORMA

UAB "Relas", kodas: 165692469, adresas: Marijampolé, Punsko g. 21

Matininkas(-¢) -, kvalifikacijos paz
@relas.lt, tel.: + 370

imélimo Nr. 2M-M-2482, el. pasto adresas (-ai):

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. A. Jonyno g.
Paskirtis Keliy (gatviy)
Pavadinimas A.Jonyno g.

Zyméjimas plane  1-47
Kadastro duomeny nustatymo data 2019-03-22
Statybos baklé

Unikalus numeris

4400-5205-5524

Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Gatvé km 0,934
Jvaziavimas, nuovaza kv. m 414,79
JvaZiavimas, nuovaZza vnt. 5
Kelio (gatvés) ap3vietimo tinklas km 0,963
Kelio sankryZa vnt. 2
Kelio sankryZa km 0,037
Kelio sankryza kv. m 458,76
PésCiyjy (dviraciy) takas kv. m 4299,21

Matininkeé

2019-04-04 11:19:42

*1l0%%568352:2"
Lapas1is1




1K FORMA

UAB "Relas", kodas: 165692469, adresas: Marijampolé, Punsko g. 21

Matininkas(-¢)

, kvalifikacijos paiimélimo Nr. 2M-M-2482, el. pasto adresas (-ai):

IO relas.lt, tel.: + 370
KELIO/GATVES IR JO SUDETINIU DALIY KADASTRO DUOMENYS

Adresas

Paskirtis Keliy (gatviy)
Pavadinimas A.Jonyno g.
Zyméjimas plane  1-47

Kadastro duomeny nustatymo data
Statybos baklé

Alytaus m. sav. Alytaus m. A. Jonyno g.

2019-03-22

Unikalus numeris 4400-5205-5524

Statybos pradzios metai: 1979 Kelio Nr.: AMO0004
Statybos pabaigos metai: 1979 Kelio ruozas: 0.000 - 0.934
Rekonstravimo pradZios metai: llgis: km 0,934
Rekonstravimo pabaigos metai: Gatvés kategorija: Pagalbiné
Kap. remonto pradzios metai: Statinio kategorija: 11 grupés
nesudétingasis
Kap. remonto pabaigos metai: Baigtumo procentas: % 100
Papr. remonto pradzios metai: 2010
Papr. remonto pabaigos metai: 2018
Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Gatvé 1-54 km 0,934
JvaZiavimas, nuovaza k15 kv. m 59,63
JvaZiavimas, nuovaza k15 vnt. 1
SankryZa d17 km 0,019
SankryZa d17 vnt. 1
Sankryza d17 kv. m 349,33
SankryZa k25 kv. m 109,43
SankryZa k25 km 0,018
SankryZa k25 vnt. 1
Jvaziavimas, nuovaza d29 kv.m 64,39
JvaZiavimas, nuovaza d29 vnt. 1
JvaZziavimas, nuovaza d35 kv. m 102,75
Jvaziavimas, nuovaza d35 vnt. 1
JvaZiavimas, nuovaza d42 kv. m 90,97
JvaZiavimas, nuovaza d42 vnt. 1
Jvaziavimas, nuovaza k45 kv.m 97,05
JvaZiavimas, nuovaZza k45 vnt. 1
PésCiyjy (dviraciy) takas 1-14 kv. m 652,31
Pésciyjy (dviraciy) takas 16-24 kv. m 707,95

2019-04-04 11:19:42

*1l0%%568347°
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1 2 3
Pésciyjy (dviraciy) takas 26-44 kv. m 983,91
Pésciyjy (dviraciy) takas 46-54 kv. m 543,15
Pésciyjy (dviraciy) takas 6-7 kv. m 9,48
Pésciyjy (dviraciy) takas 9-10 kv. m 2,99
Pésciyjy (dviraciy) takas 39-40 kv. m 11,63
PésCiyjy (dviraciy) takas 49-50 kv. m 12,84
Atlieky konteineriy aikstelé 52-53 kv. m 18,48
Pésciyjy (dviraciy) takas 5-8 kv. m 100,99
Pésciyjy (dviraCiy) takas 18-19 kv. m 74,89
PésCiyjy (dviraciy) takas 22-28 kv.m 315,19
Pésciyjy (dviraciy) takas 23-24 kv. m 9,65
PésCiyjy (dviraciy) takas 30-34 kv. m 117,3
Pésciyjy (dviraciy) takas 36-41 kv. m 249,16
Pésciyjy (dviraciy) takas 39-40 kv. m 16,79
Pésciyjy (dviraciy) takas 43-54 kv. m 466,2
Pésciyjy (dviraciy) takas 47-48 kv. m 6,3
ApSvietimas su atramomis 1-54 km 0,963

Matininkeé

2019-04-04 11:19:42

*1l0%%568347°
Lapas2is 2




2K FORMA
UAB "Relas", kodas: 165692469, adresas: Marijampolé, Punsko g. 21

Matininkas(-¢) . kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2482, el. pasto adresas (-ai): [i@relas.it, tel.: + 370 NG

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY VERCIU NUSTATYMAS

Pavadinimas A.Jonyno g.

Kelio reik§meé

Kelio numeris AMO0004

Kadastro duomeny nustatymo data 2019-03-22

Vertes nustatymo data 2019-03-22
=) 3
e n = S -
£ £ |4 2 fn 5 = 5 T
= — N S o 2c =0 ° L 2 Ny
8 < D £ < = 8 ° & 5 e
T 3 5 EQ| c = % .S SN @ T S )
$E @ e | .2 - 2 o 3 ge = o = >
£ E 2 85| 2 < =3 T 9 o g = - 8 g
B3 S s S | 8 o o S £ > g = 2 i
T = >¢ | E v = 28 £ = S) = =
] <5} — > - C e —
] ~ 2 3 > = = S5 o S < =
%) c X o] [S) ~ > = o ©
o Q = — = c £ 9 ) > = =
2 < g |8 3 =y <g z 2 8 g
Y, £ X, g < 2 2 3 3
] Q 2 >
N4 > S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gatve 1-54 1-54 5 km 0,934 |NTK2019-3.2.5( 553070 517000 75 129000 1 129000
Jvaziavimas, nuovaza k15 15 5 |kv.m|[ 59,63 |[NTK2019-3.2.10] 37,64 2240 75 561 1 561
JvaZziavimas, nuovaza d29 29 5 |kv.m| 64,39 [NTK2019-3.2.10| 37,64 2420 75 606 1 606
JvaZiavimas, nuovaza d35 35 5 |kv.m| 102,75 [NTK2019-3.2.10| 37,64 3870 75 967 1 967
JvaZziavimas, nuovaZza d42 42 5 |kv.m|[ 90,97 [NTK2019-3.2.10| 37,64 3420 75 856 1 856

*109%98%56835 73"
2019-04-04 11:19:42 Lapas 183




1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JvaZziavimas, nuovaza k45 45 kv.m| 97,06 |[NTK2019-3.2.10| 37,64 3650 75 913 1 913
Pésciyjy (dviraciy) takas 1-14 1-14 kv.m| 652,31 |[NTK2019-3.2.11| 32,44 21200 38 13100 1 13100
PésCiyjy (dviraciy) takas 16-24 16-24 kv.m| 707,95 [NTK2019-3.2.11 32,44 23000 38 14200 1 14200
Péstiyjy (dviraciy) takas 26-44 26-44 kv.m| 983,91 |NTK2019-3.2.11| 32,44 31900 38 19800 1 19800
Pésciyjy (dviraciy) takas 46-54 46-54 kv.m| 543,15 |NTK2019-3.2.11| 32,44 17600 38 10900 1 10900
PésCiyjy (dviraciy) takas 6-7 6-7 kv.m| 9,48 |NTK2019-3.2.11| 45,44 431 75 108 1 108
Pesgiyjy (dviratiy) takas 9-10 9-10 kv.m[ 299 [NTK2019-3.2.11] 46,05 138 40 83 1 83
Pésciyjy (dviraciy) takas 39-40 39-40 kv.m| 11,63 |NTK2019-3.2.11| 45,44 528 75 132 1 132
PésCiyjy (dviraciy) takas 49-50 49-50 kv.m| 12,84 |[NTK2019-3.2.11 45,44 583 75 146 1 146
Atlieky konteineriy aikstelé 52-53 52-53 kv.m| 18,48 |NTK2019-3.2.11| 45,44 840 75 210 1 15700
Pésciyjy (dviraciy) takas 5-8 5-8 kv.m| 100,99 |NTK2019-3.2.11| 45,44 4590 75 1150 1 1150
PésCiyjy (dviraciy) takas 18-19 18-19 kv.m| 74,89 |NTK2019-3.2.11| 45,44 3400 75 851 1 851
PésCiyjy (dviraciy) takas 22-28 22-28 kv.m| 315,19 [NTK2019-3.2.11 46,05 14500 40 8710 1 8710
Pésciyjy (dviraciy) takas 23-24 23-24 kv.m| 9,65 |NTK2019-3.2.11| 45,44 438 75 110 1 110
PésCiyjy (dviraciy) takas 30-34 30-34 kv.m| 117,3 [NTK2019-3.2.11 46,05 5400 40 3240 1 3240
Péstiyjy (dviraciy) takas 36-41 36-41 kv.m| 249,16 |NTK2019-3.2.11| 46,05 11500 40 6880 1 6880

2019-04-04 11:19:42

*109%98%56835 73"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PésCiyjy (dviraciy) takas 39-40 39-40 5 |kv.m| 16,79 [NTK2019-3.2.11 45,44 763 40 458 1 458
Pésciyjy (dviraciy) takas 43-54 43-54 5 |kv.m| 466,2 [NTK2019-3.2.11] 46,05 21500 40 12900 1 12900

Pesgiujy (dviragiy) takas 47-48 47-48 5 J|kv.m| 6,3 |NTK2019-3.2.11] 4544 286 75 72 1 72
Viso 691000 226000 241000

atiinke ]

*109%98%56835 73"
2019-04-04 11:19:42 Lapas 38 3




3K FORMA
UAB "Relas", kodas: 165692469, adresas: Marijampolé, Punsko g. 21

Matininkas(-¢) _ kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2482, el. pasto adresas (-ai): [l @relas.lt, tel.: + 370 _
KELIO / GATVES VAZIUOJAMOSIOS DALIES IR ZEMES SANKASOS KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas A.Jonyno g.

Kelio reik§meé

Kelio numeris AMO0004

Kadastro duomeny nustatymo data 2019-03-22

Metai
Ruozo su vienodais kelio dangos ir RuoZo su vienodais kelio dangos ir 2 E, 2 (S " Pradzios/Pabaigos
sankasos plociais ir tipais pradZia sankasos plociais ir tipais pabaiga g 5% c % f=3 g ] o) 5
X ~ - = b =} — o E =
Kelio sudétinés g | 3 £ 2 % 2 S E|E |8
dalies pavadinimas | atskaitos atskaitos = | 3 5|8 | X S = S| 3|8 E
duomenys adyje koordinatés duomenys adyje koordinatés = =1 2 = < 3 © > 2|2 o
S lg |28 |2 2| §5 |8|8l|5 |B
o =} o) = v e =
@sko |y X y o [Bkol X Y i REE < |2 |8
Nr. Nr. N g |o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 14 15 16 17 | 18 | 19 | 20
Gatve 1-54 1 0.000 [6030148,17|501785,66| 54 0.934 [{6030879,19(501219,50| 0,934 Dvi 30 10 |Asfaltbetonis| 1979
1979

Matininke I

*109%98%5683448"
2019-04-04 11:19:42 Lapas1is1




4K FORMA
UAB "Relas", kodas: 165692469, adresas: Marijampolé, Punsko g. 21

Matininkas(-¢) INREG_—-, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2482, el. pasto adresas (-ai): [lI@relas.It, tel.: + 370_

KELIO / GATVES SANKRYZU, TILTY, VIADUKY, ESTAKADY, PRALAIDY, AUTOBUSY SUSTOJIMO IR POILSIO AIKSTELIY,
SVIESOFORUY, KELIO ORO SALYGUY STEBEJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS JRENGINIY KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas A.Jonyno g.

Kelio reik§mé

Kelio numeris AMO0004

Kadastro duomeny nustatymo data 2019-03-22

Atskaitos V_Metai .
duomenys asyje Centro koordinatés . Pradzios/ Pgbal 0s
[22] +—
8z | & e |5 |2
. S o2 c [%) . . IS c S
Kelio sudétinés S o 2 X Kelio Kliaties g | S |§ £
dalies pavadinimas S §> 2 v pusé pavadinimas e | £ 5 |8
tasko Sa < | & | |8
£ |3 |5
v o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
JvaZiavimas, nuovaZza k15 15 0.232 6030338,7 501667,14 Asfaltbetonis | kv.m | 59,63 Kairé 1979
1979
Sankryza d17 17 0.240 6030344,75 501662,6 Asfaltbetonis km 0,019 1979
1979
SankryZa k25 25 0.447 6030506,86 501533 Asfaltbetonis | km 0,018 1979
1979

*109%95%56834%9"
2019-04-04 11:19:42 Lapas 1i8 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 | 14
Jvaziavimas, nuovaza d29 29 0.547 6030583,54 501469,23 | Asfaltbetonis | kv. m | 64,39 | DeSiné 1979
1979
JvaZiavimas, nuovaZza d35 35 0.623 6030641,89 501420,77 | Asfaltbetonis | kv.m | 102,75 | DeSiné 1979
1979
JvaZiavimas, nuovaZza d42 42 0.756 6030743,22 501334,98 | Asfaltbetonis | kv.m | 90,97 | DeSinée 1979
1979
Jvaziavimas, nuovaza k45 45 0.766 6030751,45 501327,94 | Asfaltbetonis | kv.m | 97,05 | Kairé 1979
1979

wtrink T

*109%95%56834%9"
2019-04-04 11:19:42 Lapas 2 i8 2




5K FORMA
UAB "Relas", kodas: 165692469, adresas: Marijampolé, Punsko g. 21

Matininkas(-¢) [ . kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2482, el. pasto adresas (-ai): [ R@relas.It, tel.: + 370 | NNEGN

KELIO / GATVES ATITVARY, TRIUKSMO SIENUCIY, ZELDYNUY, PESCIYJU IR DVIRACIY TAKY, ELEKTROS APSVIETIMO TINKLO
KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas A.Jonyno g.

Kelio reik§mé

Kelio numeris AMO0004

Kadastro duomeny nustatymo data 2019-03-22

RuoZo su vienodais kelio dangos ir RuoZo su vienodais kelio dangos ir Metai

sankasos plociais ir tipais pradzia sankasos plociais ir tipais pabaiga g Pradzios/Pabaigos

2 § @ @:T 5 Ll o g S

. . atskaitos . atskaitos o g3 = 2 | 373|383 £ g |8

Kelio sudétings d koordinatés koordinatés S 5 ] = a3 |a=|=3 | 5|5 £

. L uomeny duomeny N 3 > @ o - |me|=2| 8 T | = 5]

dalies pavadinimas T o o v =d|ox|TL| 2 [ e

3 3 c S st |locTeC| 2 % = o

[ — S @ ] Y '© |55 =% < c £ e}

=z c P c (@] S X X 1 & S |8 @

g 1= YR Y m : |2 |5

N7 N 3] o

S S N4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 15 16 | 17 | 18 | 19
PésCiyjy (dviraciy) takas 1-14 1 |0.000 | 6030148,17 | 501785,66 | 14 |0.229 | 6030336,04 | 501669,14 | Asfaltbetonis |kv. m|652,31 | Kairé 1979 2018
1979 2018
PésCiyjy (dviraciy) takas 16-24 | 16 |0.234 | 6030340,45 | 501665,82 | 24 |0.444 | 6030504,12 | 501535,25 | Asfaltbetonis |kv. m| 707,95 | Kairé 1979 2018
1979 2018
Pésciyjy (dviraCiy) takas 26-44 | 26 |0.451 | 6030509,85 | 501530,53 | 44 |0.762 | 6030748,09 | 501330,81 | Asfaltbetonis [kv.m|983,91 | Kairé 1979 2018
1979 2018

*109%98%56835¢0°
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
PésCiyjy (dviraciy) takas 46-54 | 46 |0.771|6030755,21 | 501324,72 | 54 |0.934 | 6030879,19 | 501219,5 | Asfaltbetonis |kv. m|543,15 | Kairé 1979 2018
1979 2018
Pésciyjy (dviraciy) takas 6-7 6 [0.049|6030190,61|501774,19| 7 |0.051|6030191,96 | 501773,27 |Betono plytelés{kv. m| 9,48 | Kairé 1979
1979
Pésciyjy (dviraciy) takas 9-10 9 |0.077 | 6030213,48 | 501758,38 | 10 |0.078|6030214,55 | 501757,59 |Betono trinkelés|kv. m| 2,99 | Kairé 1979 2010
1979 2010
Pésciyjy (dviraciy) takas 39-40 | 39 |0.739 | 6030730,5 |501345,82 | 40 |0.742 | 6030732,87 | 501343,81 | Betono plytelés|kv. m| 11,63 | Kairé 1979
1979
Pésciyjy (dviraCiy) takas 49-50 | 49 |0.852 | 6030816,29 | 501272,43| 50 |0.855 |6030818,56 | 501270,52 | Betono plytelés|{kv. m| 12,84 | Kairé 1979
1979
Atlieky konteineriy aikstelé 52-53| 52 |0.905 | 6030857,43 | 501237,91| 53 |0.914 | 6030863,74 | 501232,61 | Betono plytelés|kv. m| 18,48 | Kairé 1979
1979
Peésciyjy (dviraciy) takas 5-8 5 |0.039|6030182,05|501780,03| 8 |0.072|6030209,38 | 501761,4 |Betono plytelés|kv. m| 100,99 |Desiné 1979
1979
Pésciyjy (dviraCiy) takas 18-19 | 18 |0.245 | 6030349,12 | 501659,31 | 19 |0.276 | 6030374,06 | 501640,44 | Betono plytelés|kv. m| 74,89 |DeSiné 1979
1979
Pésciyjy (dviraciy) takas 22-28 | 22 |0.438 | 6030500,03 | 501538,63 | 28 |0.544 | 6030581,17 | 501471,25 |Betono trinkelés| kv. m| 315,19 |DeSiné 1979 2010
1979 2010
PésCiyjy (dviraciy) takas 23-24 | 23 |0.440 | 6030501,13 | 501537,73 | 24 |0.444 | 6030504,12 | 501535,25 | Betono plytelés|kv. m| 9,65 |DeSiné 1979
1979
Pésciyjy (dviraCiy) takas 30-34 | 30 |0.549 | 6030585,38 | 501467,65| 34 |0.619 | 6030638,86 | 501423,28 |Betono trinkelés|kv. m| 117,3 |DeSiné 1979 2010
1979 2010

*109%98%56835¢0°
2019-04-04 11:19:43 Lapas 2 i8 3




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
PésCiyjy (dviraciy) takas 36-41 | 36 |0.627 | 6030645,32 | 501417,93 | 41 |0.751 | 6030739,97 | 501337,77 |Betono trinkelés| kv. m| 249,16 |DeSiné 1979 2010
1979 2010
Pésciyjy (dviraCiy) takas 39-40 | 39 [0.739 | 6030730,5 | 501345,82 | 40 |0.742|6030732,87 | 501343,81 | Betono plytelés|kv. m| 16,79 |DeSiné 1979 2010
1979 2010
Pésciyjy (dviraciy) takas 43-54 | 43 |0.759 | 6030746,1 |501332,52 | 54 |0.934 | 6030879,19 | 501219,5 [Betono trinkelés|kv. m| 466,2 |DeSiné 1979 2010
1979 2010
PésCiyjy (dviraciy) takas 47-48 | 47 |0.772 | 6030755,71 | 501324,29 | 48 |0.774 | 6030757,01 | 501323,18 | Betono plytelés|kv. m| 6,3 |DeSiné 1979
1979
Apsvietimas su atramomis 1-54 | 1 |0.000 | 6030148,17 | 501785,66 | 54 |0.934 |6030879,19 | 501219,5 km | 0,963 | Kairé [Kabelf 4x35 | 1979
iniai 1979

Matininke

2019-04-04 11:19:43

*109%98%56835¢0°
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TomoNr. 1
Registro  44/2332733

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

Eil. Dok dini Dokumento Lapy | Bylos lapy | Pastabos
okumento pavadinimas i iai

Nr. p NI Data skai€. | numeriai

1 |Statinio planas "STATINIY ISDESTYMO PLANAS" 2019-03-22 6 1-6

2 |Koordina€iy Ziniarastis keliams A3 KZ 2019-03-22 2 7-8
Kelio/gatvés ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys 1K N2 i

3 FORMA 2019-03-22 3 9-11
Kelio ir jo sudétiniy daliy jkainojimas (perkainojimas) 2K Na. )

4 FORMA 2019-03-22 3 12-14
Kelio vaZiuojamosios dalies ir Zemés sankasos kadastro

5 duomenys 3K FORMA 2019-03-22 1 15
KELIO / GATVES SANKRYZY, TILTY, VIADUKLU,
ESTAKADUY, PRALAIDY, AUTOBUSY SUSTOJIMO IR N2 )

6 POILSIO AIKST.ELIU, SVIESOFORY, KELIO ORO 2019-03-22 2 16-17
SALYGU STEBEJIMO IR KT. 4K FORMA
KELIO / GATVES ATITVARY, TRIUKSMO SIENUCIY,
ZELDYNUY, PESCIUJY IR DVIRACIY TAKUY, . i

’ ELEKTROS APSVIETIMO TINKLO KADASTRO 2019-03-22 3 18-20
DUOMENYS 5K FORMA

Vidaus apyraso lapy 20

wainine [N

05-Bal-2019

Lapas 118

1




Pavadinimas A.Jonyno g.

Objekto buvimo vieta
Unikalus numeris

Kelio ruozas
Koordinaciy sistema: LKS-94

Alytaus m. sav. Alytaus m. A. Jonyno g.
4400-5205-5524

0.000 - 0.934

Kelio riba Kelio riba
Tasko Tasko
Nr. X Y Nr. X Y
55 6030136,86 501794,13 90 6030267,19 501745,25
56 6030161,27 501775,85 91 6030259,71 501750,90
57 6030193,30 501753,21 92 6030156,43 501816,01
58 6030233,04 501725,04
59 6030264,57 501702,23
60 6030300,94 501675,93
61 6030338,07 501648,47
62 6030361,32 501631,12
63 6030378,10 501616,24
64 6030407,78 501590,81
65 6030440,32 501564,01
66 6030487,96 501524,77
67 6030500,18 501514,84
68 6030546,31 501477,61
69 6030603,91 501426,31
70 6030619,29 501410,89
71 6030651,28 501383,26
72 6030700,12 501346,01
73 6030712,86 501337,75
74 6030734,93 501319,20
75 6030740,75 501311,59
76 6030764,72 501290,49
77 6030768,16 501295,81
78 6030844,43 501232,52
79 6030872,03 501209,16
80 6030889,19 501233,93
81 6030758,69 501342,51
82 6030750,57 501349,27
83 6030709,77 501383,22
84 6030654,69 501429,69
85 6030651,42 501432,28
86 6030595,34 501476,60
87 6030511,44 501544,29
88 6030412,97 501625,41
89 6030378,19 501661,41

2019-04-04 11:19:44

KOORDINACIY ZINIARASTIS

Kelio aSis
Tasko | Atskaitos
Nr. tasko km X Y
1 0,000 6030148,17 501785,66
2 0,003 6030149,85 501787,90
3 0,012 6030157,67 501792,17
4 0,020 6030165,43 501788,87
5 0,039 6030182,05 501780,03
6 0,049 6030190,61 501774,19
7 0,051 6030191,96 501773,27
8 0,072 6030209,38 501761,40
9 0,077 6030213,48 501758,38
10 0,078 6030214,55 501757,59
11 0,099 6030231,31 501745,23
12 0,110 6030239,66 501739,07
13 0,173 6030291,38 501702,19
14 0,229 6030336,04 501669,14
15 0,232 6030338,70 501667,14
16 0,234 6030340,45 501665,82
17 0,240 6030344,75 501662,60
18 0,245 6030349,12 501659,31
19 0,276 6030374,06 501640,44
20 0,312 6030402,04 501618,86
21 0,391 6030463,51 501568,74
22 0,438 6030500,03 501538,63
23 0,440 6030501,13 501537,73
24 0,444 6030504,12 501535,25
25 0,447 6030506,86 501533,00
26 0,451 6030509,85 501530,53
27 0,519 6030562,16 501487,44
28 0,544 6030581,17 501471,25
29 0,547 6030583,54 501469,23
30 0,549 6030585,38 501467,65
31 0,603 6030626,52 501433,49
32 0,612 6030633,51 501427,70
33 0,617 6030637,55 501424,36
34 0,619 6030638,86 501423,28
35 0,623 6030641,89 501420,77

U089 5480284
Lapas1is2




Matininke

2019-04-04 11:19:44

Kelio aSis

Tasko

Atskaitos

Nr. tasko km X Y
36 0,627 6030645,32 501417,93
37 0,640 6030654,98 501409,93
38 0,713 6030710,87 501362,47
39 0,739 6030730,50 501345,82
40 0,742 6030732,87 501343,81
41 0,751 6030739,97 501337,77
42 0,756 6030743,22 501334,98
43 0,759 6030746,10 501332,52
44 0,762 6030748,09 501330,81
45 0,766 6030751,45 501327,94
46 0,771 6030755,21 501324,72
47 0,772 6030755,71 501324,29
48 0,774 6030757,01 501323,18
49 0,852 6030816,29 501272,43
50 0,855 6030818,56 501270,52
51 0,896 6030849,94 501244,19
52 0,905 6030857,43 501237,91
53 0,914 6030863,74 501232,61
54 0,934 6030879,19 501219,50

U089 5480284
Lapas2is 2




I8déstymo schema
i -

90 KELIO PLANAS

M1:500

030250

6030150

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data
UAB "Relas"dangy kontroliné - geodeziné nuotrauka , 2019-03-04
Geodezininkas-inZinierius: *)ai. Nr.1GKV-947

Objekto pavadinimas A.Jonyno g.
Objekto buvimo vieta/adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. A. Jonyno g.
Kadastro duomenuy nustatymo data 2019-03-22

UAB "Relas", kodas: 165692469, adresas: Marijampolé, Punsko g. 21 el. pasto adresas (-ai):
B @:clas 1t, tel.: + 370 IR
Matininko

kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavarde Data

paZzymeéjimo Nr,

1099548268




KELIO PLANAS

M1:500

o
o
~
(=}
Te}

D

030250

Objekto pavadinimas A.Jonyn6 g
Objekto buvimo vieta/adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. A, Jonyno g.
Kadastro duomenuy nustatymo data 2019-03-22

UAB "Relas", kodas: 165692469, adresas: Marijampolé, Punsko g. 21 el. pasto adresas (-ai):
neri It, tel.; +370 654

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data

pazymeéjimo Nr.
LT DM Metnnke e ———

1099548268




_I_
L

1099548268

KELIO PLANAS

M1:500

o
o
©
S
re)
+ 6030450

8.5
a .o
\ 89
Objekto pavadinimas AJonyno g.
Objekto buvimo vieta/adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. A, Jonyno g.

Kadastro duomenuy nustatymo data

2019-03-22

o
S
©
o
et
+603035

UAB "Relas", kodas: 165692469, adresas: Marijampolé, Punsko g. 21 el. pasto adresas (-ai):
B Grelas 1, tel.: + 370 G

Matininko
kvalifikacijos Pareigos
pazymeéjimo Nr.

Vardas ir pavarde Data

2M-M-2482 | Matininke

| 2019-03-22




KELIO PLANAS

M1:500

6030550

Objekto pavadinimas A.Jonyno g.
Objekto buvimo vieta/adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. A, Jonyno g.
Kadastro duomeny nustatymo data 2019-03-22

UAB "Relas", kodas: 165692469, adresas: Marijampolé, Punsko g, 21 el. pasto adresas (-ai):
nering 1L, tel.: + 370 654 27&p

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data

pazymeéjimo Nr.

1099548268




KELIO PLANAS

M1:500

o

o

<

5

w
4’—6030700

Objekto pavadinimas A.Jonyno g.
Objekto buvimo vieta/adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. A, Jonyno g.
Kadastro duomeny nustatymo data 2019-03-22

UAB "Relas", kodas: 165692469, adresas: Marijampolé, Punsko g. 21 el. pasto adresas (-ai):
E—rclas 1, el + 370 [

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data

pazymeéjimo Nr.

1099548268




6030800

1099548268

KELIO PLANAS

M1:500

Objekto pavadinimas

AJonyno g.

Objekto buvimo vieta/adresas

Alytaus m. sav. Alytaus m. A, Jonyno g.

Kadastro duomenuy nustatymo data

2019-03-22

UAB "Relas", kodas: 165692469, adresas: Man'jampoléI Punsko i 21 el. pasto adresas (-ai):

I @cclas 1t, tel.; + 370

Matininko
kvalifikacijos
pazymeéjimo Nr.

Pareigos

Vardas ir pavarde Data

2M-M-2482 | Matininke

I 2019-03-22




UAB ,,Geoinfra®, Azuoly g. 2, Tauragé; imonés kodas 303234869
el. pastas Info@geoinfra.lt; Mob. tel. 8 672 44 765

TOPOGRAFINIS PLANAS
M 1:500

OBJEKTAS: Alytaus m. sav., Alytus, Zuvinto g.
UNIKALUS OBJEKTO SUDERINIMO NR. TIIIS1-20251104-075493

2025 m.




LT

LAFINIS PLANAS M 1:500

Objekto vieta
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP:

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris:

Paslaugos nuoroda:
Pavadinimas:

Adresas:

Prasymo teritorija:

Pateikto plano tipas:
Rezervuoti Suliniy numeriai:
Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas
dokumentas:

Paslaugos busena:

tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2025-11-05 13:22

1GKV-1801

TINS1-20251104-075493
https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20251104-075493
Zuvinto g., Alytus, Alytaus m. sav.

Alytaus m. sav., Alytus, Zuvinto g.

0.31 ha

Topografinis planas — pilnas turinys

Ne

Laba diena, plane kur yra 2436 borto néra, o kur 2431 bortas

Aiskinamasis.pdf, uzsakymas.pdf, zuvinto_g.pdf

Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija:
Priimtas sprendimas:

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir
pavardeé:

Pateiktas tikrinti EDR:
Pridéti dokumentai:

Alytaus miesto savivaldybés administracija (159)
Erdviniai duomenys priimti

derinti.dwg
Aiskinamasis.pdf, uzsakymas.pdf, zuvinto_g.pdf

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2025-11-04 14:14:21
2025-11-0510:04:08
2025-11-0511:43:17
2025-11-0513:12:10

ED pateikti susipazinti

Organizacija:

Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Atmesti: neteisingi duomenys
Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Erdviniai duomenys priimti

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)



Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: derinti.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: UAB ,Alytaus Silumos tinklai“ (244)
Gautas EDR: derinti.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius®. Kauno regionas, dujotiekio duomeny
Gautas EDR: derinti.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupé: Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, rysiy tinklo duomenys (424)
Gautas EDR: derinti.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: UAB ,Dzikijos vandenys” (137)
Gautas EDR: derinti.dwg



