VARENOS RAJONO SAVIVALDYBE

Uzsakovas DZUKIJOS NACIONALINIO PARKO IR CEPKELIU
VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO DIREKCIJA

KITO TRANSPORTO STATINIO (TILTO) PER MERKIO UPE TARP
MERKINES MSTL. IR CESUKU K., MERKINES SEN. VARENOS R.
SAV. STATYBOS PROJEKTAS

BENDROIJI DALIS

Fima =B UV IV E2CRINY A S5 7




Firma “IEUMPONAS"

el.pastas: kumponasl @gmail.com tel.: 8 5275 77 64

Projekto pavadinimas Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe¢

Uzsakovas

Statinio adresas

Statybos risis

Statinio paskirtis

Projekto stadija

Statinio kategorija

tarp Merkinés mstl. ir Cesukq k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas

Dziikijos nacionalinio parko ir Cepkeliy valstybinio
gamtinio rezervato direkcija, jstaigos kodas 188716139,
Vilniaus g. 3, Merkiné, 65334 Varénos r. sav. el. paStas:
direkcija@dzukijosparkas.lt tel.:+37067855900

Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav

Nauja statyba

Susisiekimo komunikacijos, kiti transporto statiniai

Techninis projektas

Ypatingasis statinys

Projekto dalis Bendroji
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PDV L. Sladkevigius SPSC Nr.15820 ’ '
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Objektas PESCIUJU TILTO STATYBA

Statytojas Dziikijos nacionalinio parko ir Cepkeliy valstybinio
gamtinio rezervato direkcija

Stadija Techninis projektas

PROJEKTO SUDKETIS

Tomas 1I: BENDROJI, DALIS (BD)

Tomas II : STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS
NUSTATYMO DALIS (KS)

Tomas III : PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBU
ORGANIZAVIMO (SO)

Tomas IV : ARCHITEKTURINE DALIS (SA)

Tomas V KONSTRUKCIJU DALIS (SK)

Tomas VI : SKLYPO SUTVARKYMO DALIS (SS)

Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen., Varénos r. sav.,
statybos projektas
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1. PROJEKTO DOKUMENTU IR BREZINIU ZINIARASTIS

1.1 Tekstiniy dokumenty Ziniarastis

gll! Bylos Zymuo Pavadinimas l:;:ll:g
1 [R10VT-23-TP-BD Tritulinis lapas 1
2  PI10VT-23-TP-BD Projekto sudéties ziniarastis 1
3 [R10VT-23-TP-BD Projekto dokumenty ir bréziniy ziniarastis 1
4 PRIOVT-23-TP-BD Technimai rodikliai 1
5 R10VT-23-TP-BD Normatyviniai dokumentai 1
6 [R10VT-23-TP-BD Aiskinamasis rastas 9
7 [R10VT-23-TP-BD Darby kiekiy ziniarastis 4
8 [210VT-23-TP-BD Techninés specifikacijos 6
9 [10VT-23-TP-BD Vizualizacija 3
1.2 Priedy ZiniarasStis
Eil Bylos Zymuo Pavadinimas Lapy
Nr. s kickis
1 R10VT-23-TP-BD Objekto vietovés planas 1
2 R10VT-23-TP-BD Statinio projektavimo uzduotis 4
3 R10VT-23-TP-BD Programiné iranga 1
4 R10VT-23-TP-BD Projekto vadovo paskyrimas 1
5 P10VT-23-TP-BD Dzikijos nacionalinio parko tvarkymo plano dalis 1
6 [P10VT-23-TP-BD ReikSmingumo nustatymo aprasas 5
7 [210VT-23-TP-BD NZT pritarimas 6
8 [210VT-23-TP-BD Zemés sklypo registro iSrasas 2
9 [R10VT-23-TP-BD Sklypo savininko sutikimas
10 P10VT-23-TP-BD KP riby planas 1
11 210VT-23-TP-BD Pritarimas projektiniams pasialymams 2
12 210VT-23-TP-BD Pritarimas projektiniams sprendiniams 2
13 210VT-23-TP-BD Pritarimas geologiniy tyrimy programai ir ataskaitai 3
14 210VT-23-TP-BD Isipareigojimo rasStas 1
15 210VT-23-TP-BD Papildomas paaiskinimas dél sklypo bendrasavininko 1
1.3 Projekto bréziniy ZiniaraStis
gli Bylos Zymuo Pavadinimas lfizellli?s
1 | 210VT-23-TP-BD-Br.01 |[Situacijos planas M1: 10 000 1
2 | 210VT-23-TP-BD-Br.02 | Sklypo planas M1:500 1
3 | 210VT-23-TP-BD-Br.03 | Sklypo vertikalus planas M1:500 1
4 | 210VT-23-TP-BD-Br.04 | Sklypo sutvarkymo planas M1:500 1
5 | 210VT-23-TP-BD-Br.05 |Topografinis planas M1:500 1
Aitetito Firma ,, RN PON AS* Kitp transportp statinio (tilto) per Merkio upe .tarp
Nr Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkmes sen., Varénos r.
i o 5 S sav.. statvbos proiektas i
32826 . Zulys . : Lm wE e aida
15820 | PDV | L Sladkovicios 2024 09 Projekto dokumenty sudéties ziniarastis 0
[Vstako.vas. Dzukljps namgnghmo parko ir 210VT-23-TP-BD Lapas | Lapy
TP Cepkeliy valstybinio gamtinio 1 1
rezervato direkcija
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TECHNINIAI RODIKLIAI

Eil. Pavadinimas M ato Kiekis
Nr. vienetas
II1. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

1. | Pésciuju tiltas:

1.1 tilto ilgis m 544

1.2 tilto plotis m 1,5

1.3 atramy tipas - Metaliniai pilonai

metalinés cinkuotos
1.4 | perdangos konstrukcija - konstrukcijos pakabintos ant
metalinio lyno

1.5 turékly aukstis m 1,10

1.6 tilto paklotas - Cinkuotos grotelés

1.7 prietil&iy prieigos vant./m? | 2/99

1.8 mediniai suoliukai vnt. 2

; P ——— ’ 2. Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe t
Atestato Firma , XUBEPONAS® Merkinés mstl.pir Cesuky k., (MerIZiﬁés sen., Vargﬁo:? sav.,
Nr. .
statybos projektas
32826 PV V. Zulys _ 2023.10 Techniniai rodikliai Laida
15820 PDV | L. SladkeviCius 2023.10 0
Iinsako.vas: Dzﬁkijps naciqnglinio parko ir 210VT-23-TP-BD Lapas | Lapy
TP Cepke}m valstybinio gamtinio rezervato 1 1
direkcija
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NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Eil
Nr Dokumento Zymuo Dokumento pavadinimas
1 2 3
1. | Nr.V1-49 (1.4.) UZzduotis projektavimui
2. | STR1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
3. | TR2.01:2019 Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas
4. | STR 2.05.19:2005 Inzineriné hidrologija. Pagrindiniai skai¢iavimy reikalavimai
5. | STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietines reikSmes keliai bendrieji reikalavimai
6. | STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukeijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
7. | STR 2.0521:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai
8. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize
9. | STR.05.15:2004 Hidrotechnikos statiniy poveikiai ir apkrovos
10. | LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
11. | STR 2.01.01(4):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
12. | STR.2.02.06:2004 Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinés nuostatos
13, | LST 1331:2002 Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija
LR Vyriausybés D¢l dzukijos nacionalinio parko planavimo schemos (riby ir
14 2016 m. liepos 11d. | tvarkymo plany) patvirtinimo
nutarimu Nr. 740
: Py —— 5 P, Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upg tarp
Fi KUMPONAS” . por .
Atle\?tato irma X UREPON S Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkings sen., Varénos r. sav.,
" statybos projektas
32826 PV V. Zulys 2023.10 Nomatvviniai dokumentai Laida
15820 PDV | L. Sladkevicius 2023.10 Y 0
Uzsako.vas: Dzukl]ps nac1qnghn10 parko ir 210VT-23-TP-BD Lapas | Lapy
TP Cepkeliy valstybinio gamtinio rezervato 1 1
direkcija
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AISKINAMASIS RASTAS

1. IVADAS

Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkines
sen., Varénos r. sav., statybos projektas parengtas pagal Dzikijos nacionalinio parko ir Cepkeliy
valstybinio gamtinio rezervato direkcijos paruosStg projektavimo uZduotj (sutarties technines
specifikacijas) ir projektiniy pasitlymy rengimo uzduotj suderinta su Varénos rajono savivaldybeés
administracijos Architektiiros skyriumi 2023 rugséjo 15 dieng ir patvirtinta Varénos rajono
savivaldybés Mero Algio Kasétos 2023 rugséjo 18 dieng, registracijos Nr. PSD-3432-(1780).

Dzikijos nacionalinio parko ir Cepkeliy valstybinio gamtinio rezervato direkcija,
jgyvendindama Dzikijos nacionalinio parko planavimo schemos (riby ir tvarkymo planai),
patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2016 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 740,
sprendinius, numato Europos Sgjungos finansuojamy fondy léSomis pastatyti pésCiujy tiltg per
Merkio upe, Merkinés miestelyje i Cesuky kaima, reikalinga dviraliy ir peséiyjy trasy
funkcionavimui.

Dziukijos nacionalinio parko planavimo schemos (riby ir tvarkymo planai), patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2016 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 740, VI skyriaus
,.Gyvenvieciy ir infrastruktiros plétros kryptys™ 50.6 punkte nurodyta, kad pazintinio turizmo
plétrai biitina sudaryti salygas péstiesiems ir dviratininkams persikelti per Merkio upe ties
Cesukais, atkuriant kelta arba pastatant pakabinama tilta. Projektuojamas tiltas yra dviraciy
turizmo trasoje (D6) Merkinés—Marcinkoniy: Merkiné—Cesukai-Trasninkas—Puvogiai-Kagétos—
Marcinkonys (apie 23 kilometrus). Planavimo schema pridedama prieduose.

Sékmingam projekto jgyvendinimui ir statybos leidimo gavimui parengti projektiniai
pasitlymai ir atliktos vieSinimo proceduros. Atlikti geodeziniai, batimetriniai matavimai,
parengtas topografinis planas ir hidrologiniai skaiiavimai. Vadovaujantis Statybos techninio
reglamento STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai™ parengta
inzineriniy geologiniy tyrimy programa ir suderinta su Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos
ministerijos. Inzinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus, priskirtus III geotechninei

kategorijai atliko UAB "Geoaplinka".

; T T ’ oy Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp
Firma ,, EUMPON.AS" ) o .
Alestato »RUMPON, Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen., Varénos 1. sav.,
Nr. .
statybos projektas
32826 PV V. Zulys 2023.10 Aitkinamasi rastas Laida
15820 PDV | L. Sladkeviius 2023.10 0
IVstakoyas: Dzulg] os namgnghmo parko ir 210VT-23-TP-BD Lapas | Lapy
TP Cepkeliy valstybinio gamtinio rezervato 1 11
direkcija
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Projektiniai pasiiilymai parengti pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” 13 prieda, dél Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnio. Projektiniy pasitlymy
paskirtis iSreik$§ti numatomo projektuoti statinio sprendinius ir supaZindinti visuomene apie
numatomg pésciyjy tilto projektavima. Projektiniy pasitilymy vieSumg uztikrinancios procediros
buvo atliktos vadovayjantis STR 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ VIII
skyriaus ,.Visuomenés informavimas apie numatomg statiniy (ju daliy) projektavimg ir
visuomenés dalyvavimas svarstant statiniy (jy daliy) projektinius pasitlymus® nuostatomis.

PraSymas informuoti visuomeng apie parengtus statiniy projektinius pasitlymus buvo
uzregistruotas IS ,.Infostatyba™ 2023-11-03, registracijos Nr. ISP-15-231103-00055

Apie rengiamus projektinius pasitlymus, visuomené buvo informuotg pakabinus

skelbimus skelbimy lentose Merkinés senitinijoje ir Dziikijos nacionalinio parko ir Cepkeliu
valstybinio gamtinio rezervato direkcijoje. Pastatytas informacinis stendas statybos vietoje,
gerai matomoje vietoje, prie Merkio upés. Jame buvo pateikta informacija apie statytojg ir
projektiniy pasitlymuy rengéja, susipazinimo su projektiniais pasitilymais galimybes, pasitilymy
teikimo bei planuojamo vieSojo susirinkimo vieta, laikas ir sglygos, projektiniy pasitilymy
medziaga — vizualizacija, planas, su projektuojamu tiltu, aiSkinamasis rastas ir skelbimas.
Varénos rajono savivaldybés tinklapyje 2023-11-06 skelbimy skiltyje, buvo
patalpintas praneSimas apie visuomenés informavimg, apie numatoma Kito transporto statinio
(tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen., Varénos 1. sav., statybos
projekta. PraneSime pateikta informacija apie statytoja ir projektiniy pasiilymy rengéja, pasitlymy
teikimo bei planuojamo vieSojo susirinkimo vieta, laikas. Pridéti projektiniai pasitlymai ir
vaizdiné informacija. VieSas susirinkimas vyko 2023-lapkri¢io-23 dieng 15 valanda Dziikijos
nacionalinio parko ir Cepkeliy valstybinio gamtinio rezervato direkcijoje. Vie§o pristatymo
pirmininkas - firmos ,.Kumponas“ vadovas, PV V. Zulys, vieSo pristatymo sekretorius - firmos
~Kumponas™ projektuotojas PDV L. Sladkeviius. Projektiniams pasitlymams pritarta IS
Infostatyba™ 2023-12-01, registracijos Nr. ISP-15-231201-00038.

Topografinis planas parengtas ir suderintas Naudojantis topografijos, inZinerinés
infrastruktiiros, teritorijy planavimo ir statybos elektroniniy varty informaciné sistemos portalu,
topografijos ir inZinerinés infrastruktiiros informacinéje sistemos (TIIIS) paslauga. Paslaugos
uzsakymo TIIIS Topografiniy ir inZinerinés infrastruktiiros objekty erdviniy duomeny ir kitos
informacijos gavimo numeris: TIIS1- TIIS2-20230704-035869. Topografiniy ir inZineriniy
tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir tvarkyti suderinimo numeris : TIIIS1-20230704-
046650.

oq - . . Laida
Aiskinamasis rastas 0
210VT-23-TP-BD Lagas Lagp“
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2. DUOMENYS APIE STATINI

2.1 Statytojas (uzsakovas): Dzikijos nacionalinio parko ir Cepkeliy valstybinio gamtinio
rezervato direkcija, jstaigos kodas 188716139, Vilniaus g. 3, Merkiné, 65334 Varénos r. sav. el.
pastas: direkcija@dzukijosparkas.It tel.:+37067855900

2.2 Rangovas: Numatomas parinkti konkurso biidu

2.3 Projektuotojas: Firma ,, Kumponas®, Kalvarijy 98-18, LT-08221, tel/fax. 85 275 77
64, el. p.: kumponas1(@gmail.com

2.4 Projekto pavadinimas: Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés
mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen., Varénos r. sav., statybos projektas

2.5 Projekto numeris: 210VT-23-TP-BD

2.6 Objekto vieta: Merkinés mstl., Merkinés k. v. (3835) ir Cesuky k., Trasninko k. v.
(3870) Merkinés sen., Varénos r. sav.

2.7 Statinio centro koordinaté: LKS-94: x=6002156, y=512186; WGS-84: platuma:
54.15654°, ilguma: 24.18656°

2.8 Statinio statybos raifis: Nauja statyba

2.9 Statinio paskirtis: Kiti transporto statiniai, pés¢iyjy tiltas

3.0 Statinio kategorija: Ypatingasis statinys

3.1 Saugomos teritorijos: 1. Dzukijos nacionalinis parkas, identifikavimo kodas-
0600000000004; 2. Merkio upé, identifikavimo kodas- 1000000000021; 3. Dainavos giria,
identifikavimo kodas-1100000000053; 4. Merkio urbanistinis draustinis - identifikavimo kodas-
0220400000028.

3. ESAMA PADETIS

Objektas yra 130 m nuo Merkio upés ZioCiy. DeSinajame krante pietvakaringje Merkinés
mietelio dalyje, 540 m nuo miestelio centro. Kairiajame krante Cesuky kaimo iauringje dalyje.

PésCiyjy tiltas numatomas statyti valstybingje Zeméje. Vietovés statybos salygos yra
sudetingos, dél esamo reljefo, hidrologiniy ir geologiniy salygu. Siuo metu statybos vietoje auga
aukstatigé 7olé, 7emé nenaudoja. DeSiniajame krante uz 35 m nuo Merkio upés yra vietinés
reikSmés keliukas, jungiantis Gardino gatve ir valstybinés reikSmés kelig, Varéna-Druskininkai.
U~ keliuko didelis misko masyvas — Merkinés migkas. Kairiajame Merkio upés krante, Cesuky
kaime, palei Nemuno salg taip pat yra gruntinis keliukas, tai Zveju pamégta vieta. Iki numatomo

statyti tilto 49 m.

o . Laida
Aiskinamasis rastas o
210VT-23-TP-BD La,ﬁ,’as Lagp“
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Nemunas

Bevardis - ;
Jonionys L 4 = - MERKINE

Merkinés
midkas

& Jonionys

1. Pav. Objekto vietoveés planas

4. ZEMES SKLYPU APIBUDINIMAS

Pésciyjy tiltas suprojektuotas valstybinéje 7eméje. DeSiniajame Merkio upés krante yra
valstybinés Zemeés plotas jsiterpes tarp dviejy Zemes sklypu: kad. Nr: 3835/0007:0011 ir . kad. Nr:
3835/0007:0191. Kairiajame Merkio upés krante yra valstybinés 7emés plotelis ir papildomai
sudaryta panaudos sutartis su zemeés sklypo kad. Nr: 3870/0001:0037 savininkais dél zemés dalies
panaudos pésciyjy tilto statybai.

Lietuvos erdvinés informacijos sistemos portale www.geoportal It yra registruoti sutikimai
valstybingje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, tiesti susisiekimo komunikacijas,
inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti batinus statinius. Cesuky kaime, kairiajame
Merkio upés krante:

Pésciyjy tiltas

Objekto kategorija: Susisiekimo komunikacijos

Objekto tipas: kitos susisiekimo komunikacijos

Sutikimo Nr.: SUVA-7386-(8.53 E.)

Isdavimo data: 2023-05-12

Sutikimo galiojimo terminas: neribota

Merkinés miestelyje, deSiniajame Merkio upés krante:

Pésciyjy tiltas

Objekto kategorija: Susisiekimo komunikacijos

o . Laida
Aiskinamasis rastas o
210VT-23-TP-BD Lafas Lagp“




Uiy
4

[ Firma ,, KUMPONAS*

Objekto tipas: kitos susisiekimo komunikacijos

Sutikimo Nr.: SUVA-6850-(8.53 E.)

Isdavimo data: 2023-05-04

Sutikimo galiojimo terminas: neribotai

Nacionalinés 7zemeés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Varénos skyrius, neprieStarauja

deél pésciyju tilto statybos valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai

5. TECHNINIAI SPRENDIMAI

Pésciyjy tiltas suprojektuotas taip, kad per ekonomiskai pagrista statinio naudojimo
trukme ir naudojimo paskirti uztikrinty esminius statinio reikalavimus. Tiltas suprojektuotas
naudojant cinkuotas metalines konstrukcijas, metalinés detalés jungiamos varztais. Tilto padétis
bei konstrukciniai sprendiniai parodyti bréziniuose. Tilto turékly aukstis numatytas 1,1 m.
Turéklai rengiami 1§ cinkuoty metaliniy vamzdziy virSutinéje dalyje suaugusiems ir vidurinéje
turékly dalyje vaikams. Turéklai uzdengiami apsauginiu cinkuotu tinklu. Tilto paklotas rengiamas
1§ metaliniy presuoty cinkuoty groteliy 50 mm aukscio. Projektuojamo tilto ilgis tarp atramy 54,4
m, plotis 1,5 m. Tilto pakloto laikanc¢io sijos su krantinémis atramomis jungiamos lankscia
jungtimi. Tilto turéklai prie pilony jungiami lanksCia jungtimi. Prietiltése jrengiami peésciyjy
priéjimai 1,8 m plocio su rausvo granito atsiju danga. Deginiajame krante 49 m? ploto, kairiajame
krante 50 m? ploto. DeSiniajame krante prie tilto pereinamyjy ploks¢iy, dalj prieigos galima rengti
1§ cinkuoty groteliy tvirtinty ant metaliniy atramy. Prieigy sprendiniai bus detalizuojami rengiant
darbo projekta, prisiderinus prie pésciujy taky projekto.

Varztine sujungimo apkaba laikanc€ioji styga jungiama su pagrindiniu rému. Pagrindiniai
ilginiai montuojami i§ cinkuoty vamzdziy 80x80x3 mm vamzdzio Sonuose, ir per vidur]
montuojamas stabilizuojantis ilginis 1§ cinkuoto plieninio vamzdzio 80x40x3 mm. Sujungimams
naudojama varztiné jungtis. Ant ilginiy klojama cinkuoty groteliy danga. Dangos Sonuose prie
turékly jrengiamas apsauginis bortelis 1§ lygiaSonio kampuocio 80x80x6. Tilto turéklai rengiami 1§
cinkuoty metaliniy vamzdziy perkiSamy per réme paruostas skyles ir uztvirtinami. Tilto turékla
sudaro metalinis vamzdis 60x40x3 mm — statramstis, uzpildas i8ilginis cinkuoty vamzdziy ©27x2
mm.

Porankis rengiamas 1§ cinkuoto vamzdzio ©48,5x2,5 mm. Turéklai uzdengiami cinkuotu
tinklu. Konstrukcijos stabilumui, jrengiamas apatinis apsauginis lynas @20 mm ir keturios

atotampos. Atotampy jrengimo vietose rémo apacioje jrengiamos jstrizos standumo sijos.

oq - . . Laida
Aiskinamasis rastas )
210VT-23-TP-BD Lagas Lagp“
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Pamatai rengiami ant g/b greztiniy poliniy @45 cm. Po inkary atramom rengiami 4 poliai
jgilinat 4m pamaty. Po pilony atramon rengiami po 6 polius, subetonuojant | vieng monolitini
pamata. Poliai betonuojami iSkarto per grazte jrengtag vamzdelj. Kadangi gruntai yra puris tai kiti
betonavimo budai gali nepavykti. Nebent naudoti apsauginius vamzdzius. Sumontavus tilto
konstrukcijas tvarkomos tilto prieigos, tvirtinami §laitai, rengiami apsauginiai turéklai, suoliukai.
Pésciyjy tilto statybos vieta nepatenka j kultiiros paveldo teritorija. Tiltas pritaikytas péstiesiems,
vazinéti dviraciais, paspirtukais, mopedais ir motociklais nebus galima, reikia jrengti ribotuva.

Tilto apSvietimas Siame projekte nenumatytas.

Projektuojamas tiltas néra pritaikytas specialiems nejgaliyjy poreikiams, dél specifinés tilto
konstrukcijos ir esamo kalvoto reljefo Merkinés miestelyje. Pagal statybos techninj reglamenta
STR 2.03.01:2019 _Statiniy prieinamumas™ 1 priedg, statiniy, kurie turi biti pritaikomi
specialiesiems nejgaliyjy poreikiams, sgraSas pakabinamy trosiniy tilty néra. Kabanciy tilty
konstrukcijos yra iSraiSkingos ir palyginus esteti§kos, taciau jos néra stabilios ir juda ir linguoja,
specialiems nejgaliyjy poreikiams néra pritaikytos.

Tiltas projektuojamas valstybinéje Zeméje.

Statybos darbai bus atliekami sausu mety laiku prie minimaliy vandens horizonty. Darbai
planuojami pradéti tik po liepos mén.1 d. pasbaigus zuvy nerstui ir paukciy pergjimui.

Statomas pésc¢iyjy tiltas per Merkio upe gamtinei aplinkai jokios jtakos neturés, pasikeis tik
vizualiné aplinka, hidraulinis upés rezimas nepakis.

Visos medinés detalés impregnuojamos giluminiu vakuuminiu btidu. Medinés detalés
nudazomos prie§ surinkimg, sumontavus turéklus dazoma antrg karta. Turéklai surenkami
sutvirtinant gzuoliniais kai§Ciais. DaZzy spalva parenkama atlikus banduomuosius dazymus ir
suderinus su uzsakovu. Tiltelis harmoningai jsilieja ] ji supancig gamtine aplinka ir nedaro

neigiamo vizualinio poveikio bei netrukdo apzvelgti Merkio slénj ir Nemuno vingj.

6. EKSTREMALIOS SITUACLJOS

Ekstremalios situacijos pagal savo pobiidji bidingos vandens tkio statybos objektams. Tai
jvairtis mechanizmy, dirbanciy prie vandens gedimai, naftos produkty (tepaly, dyzelino, hidrauliniy
skysciy) iSsiligjimai j aplinka. Todél vykdant tilto statybos darbus, biitina laikytis darbo saugos
reikalavimy dirbant su mechanizmais, juos aptarnaujant, remontuojant ir pan.

Statybvietéje turi buti paruoStos Svaraus smélio, pjuveny, smélio maisy ir polietileno
plévelés atsargos, kurias biitina panaudoti jvykus avarijai ir tepaly nutekéjimui. Baigus darbus,

sutvarkoma aplinka ir pakrantés apsaugos juosta.
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Pakrantés apsaugos juostoje nenumatoma laikyti statyby technikos masiny.

Jei vykdant Zemés darbus, randami bréZziniuose nenurodyti kabeliai, poZzeminés
komunikacijos ir jy irenginiai, archeologiniai radiniai ar sprogmenys, darbai turi biiti nedelsiant
nutraukti, kol bus gautas leidimas juos testi. Likusiy nuo karo sprogmeny rizikos zemélapyje

Merkiné patenka 1 vidutinés rizikos zona.

7. APLINKOS APSAUGA

Tilto statybos darbus numatoma dirbti ne 7uvy nerSto metu. Statybos darbai aplinkai zalos
nepadarys, taciau darby vykdymo metu biitina laikytis aplinkosaugos reikalavimuy. Draudziamas bet
koks tepaly 1§ mechanizmy nutekéjimas j vandeni, terSimas Siuk§lémis. Baigus darbus sutvarkoma
aplinka, atstatomas augalinis dirvozemio sluoksnis. Planuojamos iikinés veiklos vietoje tilto
statybos darby metu bus naudojami mechanizmai su vidaus degimo varikliais.

Atsizvelgiant | nedidelj tarSos kriivi, kuris pateks i aplinkg per gana neilga darby vykdymo
laikg ir i tai, kad teritorija yra retai apgyvendinta, galima daryti i§vada, kad poveikis aplinkai dél
oro tar$os 1§ mobiliy tarSos Saltiniy bus vietinio pobtidZio ir nezymus.

Triuk$mo ir vibracijos prevencijai statybuy metu bus naudojama sertifikuota technika, darbai
bus vykdomi tik dienos metu, 8-17 val. Statybos darbai vyks darbo valandomis (8-17 val.), kuriy
metu numatoma nedidelé laikina fizikiné tarSa: triukSmas ir vibracija, kurig kels mechanizmai,
jrenginiai. Naudojant sertifikuotg technika darby metu atsirades triukSmas artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje bus nezymus ir nevirS§ys Lietuvos Higienos normoje HN 33:2011
LIriuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei ju
aplinkoje® nustatyty, triuk§mo ribiniy verciy ir truks tik tol, kol bus vykdomi rekonstrukcijos
darbai. Numatyta vykdyti tkiné veikla nesukels Sviesos, Silumos bei jonizuojancios spinduliuotés.

Augalinis gruntas prie§ zemés kasimo darbus nukasamas, baigus darbus
paskleidziamas, atstatant augalinio sluoksnio lygj. Slaitai ir sklypas, kur vyko darbai, apséjami
7oliy sékly miginiu. Teritorija i§lyginama ir suvoluojama. Slaitai prie pamaty tvirtinami gamtinei
aplinkai artimomis medZiagomis: akmenimis, medzio kuolais, akmens skalda, veléna.

Saugomy ir rety augaly planuojamos iikinés veiklos vietoje néra. Upés atkarpa nebus
gilinama, bus iSlaikomi esami projektiniai parametrai. Darby metu, Zeldiniai bus tvarkomi
Lietuvos Respublikos zeldyny istatyme (2007 m. birzelio 28 d. Nr. X-1241) poistatyminiuose

teisés aktuose nustatyta tvarka Vertingy medziy ar kity zeldiniy néra.

oq - . . Laida
Aiskinamasis rastas 5
210VT-23-TP-BD Lagas Lagp“




Uiy
o

[ Firma ,, KUMPONAS* |

Kadangi bus atliekami tilto statybos darbai, joks neigiamas poveikis zuvy populiacijai
nenumatomas. Planuojamos tikinés veiklos vykdymo metu vandens poreikio nebus. Planuojamos
ukinés veiklos vykdymo metu nuoteky nebus.

Planuojamos tkiné veiklos metu susidariusios nepavojingos statybinés atliekos turi biiti
tvarkomas vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr.D1-637 ,.Dél
statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo®,

Statybvietéje turi buti pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty
tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas ju kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos
Atlieky tvarkymo taisyklése ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr.
D1-367 ,.Dél Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy patvirtinimo™

(toliau — Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés), nustatyta tvarka.

Susidariusiy statybiniy atlieky kiekiai pateikti 1 lenteléje.

1 lentele
Atlieky saugojimas
Technologinis Atliekos objekte
procesas Numatomas
atlieky
Statisti- Laikymo | DidZiau- tvarkymo
Pavadinimas Kiekis, Agregati- Kodas nés % salygos | sias bidas
t/m? nis bovis pagal klasifika- g kiekis
atlieky cijos zo
sgrasg kodas =
3
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tilto statybos [$veZamos |
atliekos G/b lauzas 2,9/1,16 kietas 17.01.01 12.11 n/p - . perditbimg

Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus.
Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby Zurnale, kaip nurodyta Statybos

techniniame reglamente. Statybvietéje turi buti iSrOSiuotos ir atskirai laikinai laikomos
susidarancios:

1. komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios

atliekos, kurios savo pobiidZziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

2. inertinés atliekos — betonas,

3. pavojingosios atliekos — dazai, jy pakuotés

o . Laida
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Baigus darbus, sutvarkoma aplinka ir pakranté. Jokia veikla, galinti trukdyti saugomoms
teritorijoms neprojektuojama. Visi suprojektuoti darbai numatomi atlikti nepazeidziant vietoves
saugomy savybiy, nedarant neigiamo poveikio kraStovaizdziui. Projektiniai sprendiniai atitinka:
projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius statinio ir statinio
architekttros, aplinkos, krastovaizdzio, reikalavimus, treCiyjy asmeny interesy apsaugos
reikalavimus. Pésciyjy tiltas harmoningai jsilieja i jj supancig gamtine aplinka.

Numatomos priemonés galimam reik§mingam neigiamam poveikiui aplinkai i§vengti:

1. Darbus numatoma vykdyti prie minimaliy vandens horizonty Merkio upéje, pasibaigus Zuvy
nerstui ir pauks$ciy peréjimui

2. Apsaugos juostos atkiirimas iki rugpjiicio 15 d. atsé¢jant daugiameciy 7oliy miSiniu.

3. Slaity tvirtinamas natiiraliomis medZiagomis, artimomis gamtinei aplinkai. Akmenimis, dideliais
akmeninis- rieduliais, mediniy kuoly perkala. Suformuota natiirali aplinka.

4. Visa technika skirta darbams atlikti turi biti tvarkinga ir optimaliai saugi dél naftos produkty
i$siligjimo, o darbuotojai turi laikytis visy darby saugos reikalavimy. Statybvietéje bus paruostos
Svaraus smélio ir pjuveny maiSy bei polietileno plévelés atsargos, kurias numatoma naudoti ivykus
avarijai (degaly ir tepaly nutekéjimui).

5. Triuk§mo ir vibracijos prevencijai statyby metu bus naudojama sertifikuota technika, darbai bus
vykdomi tik dienos metu, 8-17 val.

6. Darbus kontroliuos uzsakovas arba jo igaliotas asmuo LR jstatymuose nustatyta tvarka.

7. Visos statybos bei eksploatacijos metu susidarancios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis LR

atlieky tvarkymo jstatymo bei poistatyminiy teisés akty nuostatomis.
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DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil Darby pavadinimas TS Mato | Kiekis
Nr. vnt.
1 2 3 4 5
I PARUOSIAMIEJI DARBAI
1. | Darby vietos Sienavimas rankiniu btdu TS1 ha 0,16
2. | NuSienautos Zolés nugrébimas TS4 ha 0,16
3. | Augalinio grunto nukasimas ir i§vezimas 1 km atstumu m’ 180
4. | Statybvietés aptvérimas m 184
5. | Laikino pontoninio tiltelio jrengimas m 32
6. | Privaziavimo keliy greideriavimas km 0.4
7. | Privaziavimo keliy Zvyravimas m’ 150
8. | Technologinio kelio jrengimas ir iSardymas: m 16
mineralinis gruntas m’ 80
ZVyTos m’ 9
g/b plokstés m’ 8
11 PAMATU JRENGIMAS
1. | Grunto kasimas rankiniu biidu su i§ramstymu: TS4 m’ 10
dvigubo pjovimo lentos m’ 3,5
lovineés sijos kg 350
2. | Zvyro pasluoksnio jrengimas, kai sluoksnio storis 40 cm TS2 m? 110
zvyras fr.0/32 mm m’ 44
3. | Pasluoksnio tankinimas TS4 m’ 44
4. | GreZztiniy poliy irengimas @45 cm: TS2 vnt./m 20/89
Betonas C25/30 XC2 m’ 13,5
5. | Grunto kasimas mechanizuotai TS4 m’ 180
6. | Armatiiros sudéjimas j greztinius polius: TS3 t 1,1
armatirinis tinklas t 1,1
7. | Armatiiros sudéjimas ] pamatus (inkaro) TS3 t 2.1
8. | Inkariniy varzty sudéjimas j pamatus: TS3 kg 150
cinkuoti M30, 8 8 klasés vnt. 24
9. | Klojiniy jrengimas ir iSardymas TS1 m’ 95
10. | Pamato laikancio lyno inkarui betonavimas: TS2 vnt. 2
betonas C 30/37 m’ 61,44
11. | Pamato pilono atramai jrengimas: TS1 vnt. 2
betonas C 30/37 TS3 m’ 38
armatiros tinklai S400 TS2 t 2,8
inkariniai varztai apsauginio lyno tvirtinimui, M 24, 8,8 cinkuoti vnt. 16
12. | Atraminio vamzdZio montavimas: TS1 vnt. 4
cinkuotas atraminis vamzdis @356x8 su flanginiu stovu TS3 m/t 10/1,3
cinkuoti varztai M20, inkariniai TS2 vt 32
. Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upg¢ ta
At;srtato Firma ,, X UMPONAS~ Merkinés mil. ir Cesukq IE M)efkinés sen., Vr;iénf)i r.
) sav., statybos projektas
32826 PV V. Zulys 2023.08 Tiecthy Ieiekily Sinizmasis La(;da
TP | Ussakovas: 210VT-23-TP-BD Lafas sz“




| Firma_,, KUMPONAS* -17-

13. | Atramos apibetonavimas: TS1 vnt. 2
betonas C 30/37 TS3 m’ 10,02
armatiros tinklai S400 TS2 t 0,4

14. | Uzpilamy g/b pavirSiy hidroizoliavimas TS1 m? 80

Sienutés uzpylimas sméliu: TS4 m’ 40
smélis fr. 0/2 m’ 40

15. | Atramy uzpylimas gruntu: TS4 m’ 1040
mineralinis gruntas m’ 1040

16. | Grunto transportavimas TS4 t/km 7800

17. | Grunto tankinimas TS4 m’ 1040

18. | Prietiltés pereinamosios plokstés jrengimas i§ monolitinio betono: TS1 vnt. 2

betonas C 30/37 TS2 m’ 177
armatiros tinklai S400 TS3 kg 500
HI TILTO IRENGIMAS

1. | Pilony montavimas: TS1 vnt. 2
cinkuoty vamzdziy ©323,9x8 mm suvirintas rémas su balneliais lynui | TS3 m/t 44/2,74
betonas C25/30 TS2 m’ 1,2

2. | Laikanc¢io metalinio lyno montavimas: TSI vnt. 2
metalinis cinkuotas lynas @30 mm TS2 m 165
metalinio lyno @30 mm antgaliai TS3 vnt. 4
metalinio lyno €30 mm jtempéjai vnt, 4

3. | Laikanciy stygy tvirtinimas: TS1 vnt. 68
cinkuoti metaliniai strypai @18 mm su antgaliais TS3 m/t 272/0,75
apkabos ant laikancio lyno (varZtinis sujungimas) vnt. 68

4. | Laikanc¢iojo rémo tvirtinimas prie stygu: TS1 vnt. 34
metalinis cinkuotas rémas TS3 kg 1567
varztai su poliamido Ziedu M20 TS7 vnt. 204
cinkuotos spyruoklinés tarpinés vnt. 136

5. | Apsauginio lyno montavimas: vnt. 2
metalinis cinkuotas lynas ©20 mm m 110
metalinio lyno ©¥20 mm antgaliai vnt. 4

6. | Ilginiy 1§ metaliniy vamzdZiy montavimas, jungiant varztais: kg 1300
cinkuoti metaliniai vamzdziai 80x80x3 mm m/kg 108/785
cinkuoti metaliniai vamzdziai 80x40x3 mm m/kg 54/284
cinkuoti varztai M10 vnt. 140
sujungimo movos vnt./kg | 24/200

7. | Metaliniy cinkuoty groteliy montavimas: m? 82
metalinés cinkuotos grotelés, presuotos m?/t 82/4,24
tvirtinimo varztai kg 10

8. | Bortelio i§ metalinio kampuoc¢io montavimas, jungiant varztais: kg 865
cinkuotas metalinis kampuotis 80x80x6 mm m/kg | 111/815
varztal cinkuoti M10, 8.8 vnt. 216
verzlés cinkuotos su poliamido Ziedu vnt. 216
sujungimo juosta 80x300x6 vnt./kg 36/50

9. | Turékly jrengimas: m/kg | 222/433
metaliniy vamzdziy montavimas @ 29,9x2 m/kg | 222/273
apsauginio tinklo montavimas m? 83
tvirtinimo detalés kg 60

Darby kickiy sgrasas La(;da
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10. | Turékly porankio montavimas, jungiant varztais: TSI m/kg | 222/533
cinkuotas metalinis vamzdis © 48,5x2,5 mm TS3 m/kg | 111/315
cinkuotas metalinis vamzdis @ 42,0x2,0 mm TS7 m/kg | 111/218

11. | Inkary atotampy irengimas: vnt. 4
betonas C 30/37 m’ 4

12. | Atotampy montavimas: vnt. 4
metalinis cinkuotas lynas ©20 mm m 110
metalinio lyno antgaliai su itempéjais vnt. 8

13. | Metalinio lyno jtempimas, reguliavimas vnt. 8

14. | Pazeisty metalo konstrukciju padengimas Saltu cinkavimu: m? 5
Salto cinkavimo misinys Galvanol kg 2

v PRIETILéIU SUTVARKYMAS

1. | Grunto kasimas mechanizuotai TS4 m’ 80

2. | Trasos nuzymé&jimas TS1 m 52

3. | Zvyro pasluoksnio jrengimas, 20 cm sluoksnio storio: TS4 m? 95
frakcinis zvyras 0/32 m’ 19

4. | Zvyro pasluoksnio jrengimas, 25 cm sluoksnio storio: TSI m? 33
frakcinis zvyras 0/32 TS4 m’ 8.3

5. | Grunto tankinimas vibroplokste TSI m’ 27

6. | Dolomito skaldos pasluoksnio jrengimas, 15 cm sluoksnio storio: TS7 m? 123
dolomito skalda m’ 19

7. | Geokorio montavimas: TS7 m? 52
geokorys 10 cm auk$&io m’ 52

8. | Dangos irengimas i$ granito atsijy, 8 cm sluoksnio storio: TS7 m? 123
granito atsijos 0/2 mm TS1 m’ 9,8

9. | Lataky jrengimas: TS2 m 7
betonas C 30/37 m? 0,07
betoniniai latakai vnt. 18

10. | Tvirtinimo 1§ skaldos ir mineralinio grunto miSinio jrengimas: TS1 m’ 14,2
akmens skalda TS4 m’ 8,5
mineralinis gruntas m’ 5.6

11. | Geotinklo montavimas: TS7 m? 69
sintetinis geotinklas secumat m? 69

12. | Apsauginés tvorelés jrengimas i§ metaliniy vamzdZziy: TS3 m 30
metaliniai cinkuoti turéklai m 30
betonas C 30/37 m’ 25

13. | Duobiy grezimas ©30cm, 1,2 m gylio TS4 vnt. 20

14. | Atramy jrengimas turéklamas: TSI vnt. 20
betonas C 30/37 TS2 m’ 1,7
armatiirinis plienas S400 TS3 kg 50
jdétinés detalés kg 20

15. | Mediniy turékly irengimas: TS5 m 28,5
kietmedio turékly dalys m’ 5,5

16. | Mediniy pavirsiy padengimas apsauginémis priemonémis 2 kardus: TS5 m? 55
antiseptikas Pinoteks 1 11

17. | Mediniy kuoly perkalos borditiry jrengimas: TS5 m 104
impregnuoti tekinti kuolai @10 mm m’ 7,83

Darby kickiy sgrasas La(;da
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18. | Zvyro pasluoksnio jrengimas, 25 cm sluoksnio storio: TS1 m? 150
frakcinis zvyras 0/32 m’ 30
19. | Slaity tvirtinimas akmeny grindiniu: TS6 m? 150
lauko akmenys ©15-30 cm m’ 45

20. | Mediniy kuoly perkalos atramos jrengimas: TS5 m 30
impregnuoti tekinti kuolai @15 mm m’ 4.1

V UZBAIGIAMIEJI DARBAI

1. | Slaity planiravimas TS1 m? 120
2. | Augalinio grunto paskleidimas TS4 m’ 110
3. | Mediniy kuoly perkalos jrengimas: TS5 m 93
impregnuoti tekinti kuolai @15,1=1,5 m m’ 25
4. | Zvyro pasluoksnio jrengimas: TS4 m? 253
zvyras r.0/32 m’ 51
5. | Geotekstilés paklojimas: TS1 m? 125
geotekstilé 250 kg/m? m? 125
6. | Slaity tvirtinimas akmeny grindiniu: TS6 m? 253
lauko akmenys ©15-30 cm m’ 76

7. | Mediniy suoliuky jrengimas TS4 vnt. 2

8. | Mediniy pavirSiy dazymas aliejiniais dazais m’ 5
9. | Tvirtinimo i§ skaldos ir mineralinio grunto misinio jrengimas: TS4 m? 201
akmens skalda m’ 15
mineralinis gruntas m’ 15

10. | Apséjimas Zoliy sékly miginiu su juodzemio uzpylimu TS8 m? 50
11. | Velénavimas kvadratais TS1 m? 117
12. | Statybiniy Siuksliy i§vezimas 10 km atstumu TS1 t 2.9
Darby kickiy sgrasas La(;da
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDROJI DALIS

1.1 Pagrindiniai darbai
Sios Techninés specifikacijos yra projekto sudedamoji dalis, ir taip pat neatskiriama projekto
daliy techniniy specifikacijy bendroji dalis. Bendraisiais reikalavimais ir nurodymais ji papildo
atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu tarp Siy techniniy reikalavimy ir projekto
daliy specifikacijy iskyla skirtumy — pirmenybé teikiama atskiry projekto daliy specifikacijoms.
Visi Siuo projektu numatomi darbai yra nurodyti techninio projekto bréziniuose, techninése
specifikacijose ir darby kiekiy Ziniaras¢iuose.

I Sio projekto apimtis jeina tokie pagrindiniai darbai:

a) paruoSiamieji darbai;
b) tilto atramy jrengimas;
¢) tilto jrengimas;

d) prietil¢iy sutvarkymas

e) urbaigiamieji darbai
1.2 Kiti darbai

I Rangovo darby apimtis taip pat ieina:

- statomo tilto nuzyméjimai,
- statybvietés parengiamieji darbai,
- statybvietés sutvarkymas,

- 1Spildomosios nuotraukos atlikimas

1.3 Darbo salygos

Rangovas statybvietéje privalo:
- turéti pirmosios pagalbos priemones;

- aprupinti apsauginiais drabuziais visg jo Zinioje esant] statybvietés personalg;

— Firma ,, EUMPONAS* I.(lt.o transpprgo statinio (tilto) per Merkio upg tarp
Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen., Varénos r. sav.,
Nr. .
statybos projektas
32826 PV V. Zulys 2023.10 Techninés speciﬁkacijos Laida
0
Iszsako.vas: Dzukyps nac19nghn10 parko ir 210VT-23-TP-BD Lapas | Lapy
TP Cepkeliy valstybinio gamtinio rezervato 1 6
direkcija
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- uztikrinti saugy darbg statybvietéje;
- aprupinti statybviete gaisro gesinimo jranga,

- aprutinti personalg gelbgjimo liemenémis.

1.4 Saugos reikalavimai ir bendra tvarka statybvietéje

Rangovas visi§kai atsako uZz saugos ir bendrosios tvarkos riekalavimy vykdyma
statybvietéje pagal galiojancius istatymus, taisykles, vietinés valdZzios jstaigy nurodymus ir

sutarties nuostatas.

1.5 Biitinos projekto sprendiniy jgyvendinimo sgalygos, kiti bendrieji nurodymai ir
reikalavimai, kuriu privalu laikytis igyvendinant projekta

Statybos darbai turi biiti vykdomi pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka paslépty
darby aktus, vykdant technine priezitira, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe irodancius

dokumentus, uztikrinant darby saugg ir aplinkos apsauga, nepaZeidziant treCiyjy asmeny interesy.

Teise biti Rangovu ir vykdyti statybos darbus turi Lietuvos Respublikoje jregistruota
jmoné, kurios jstatuose numatyta statyba kaip veiklos rusis, ir ji turi Aplinkos ministerijos i§duotg
atestata tos rudies statybos darbams vykdyti. Sis kvalifikacinis reikalavimas taikomas ir
subrangovinéms organizacijoms. Statybos darbams gali vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti
vadovai. Statinio statybos vadovas privalo turéti Aplinkos ministerijos iSduota kvalifikacijos
atestatg, ir, atstovaudamas rangovui, jgyvendina §j projekta nuo statybos pradzios iki statinio
pripazinimo tinkamu naudoti, kartu jis yra ir bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja
statinio specialiyjuy darby vykdyma bei Siy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencija atsako uz
pastatyto statinio normatyvine kokybe. Statinio specialiyjy darby vadovas privalo turéti Aplinkos
ministerijos iSduotg kvalifikacijos atestata, ir jgyvendindamas statinio projekta nuo statybos
pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja specialiesiems darbams, btidamas
techniskai pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio
normatyvine kokybe. Rangovas privalo uztikrinti saugy darbg, gaisrine sauga, aplinkos apsauga
bei tinkamas darbo higienos salygas statybvietéje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir
nekilnojamyjy vertybiy apsauga, Salia statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiayjanciy ir
judan¢iy zmoniy apsaugg nuo statybos keliamo pavojaus, be to, nepareisti treiyjy asmeny

gyvenimo ir veiklos salygu.

Techninés specifikacijos La(;da
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1.6. Nuzyméjimas
UZsakovas perduos Rangovui techninj projekta ir turimg topografiniy tyrinéjimy medziaga,
reikalingg nuzyméjimams atlikti. Rangovas turi uztikrinti, kad nuzymétos altitudés ir takai plane

nepasikeisty visg statybos laikotarpi.

Jeigu nuzyméjimo taSkai atsiranda vietose, kurios turés biiti uzstatomos, Rangovas, prie$
pasalindamas $iuos taskus turi jrengti naujus, juos pakeisiancius taskus. Bet kokie nukrypimai nuo
techniniame projekte numatyto nuzymeéjimo galimi tik suderinus juos su Techniniu prizitirétoju ir

Uzsakovu.

1.7 Darbu sauga
Darbuotojai, dirbantys su naudojama technika, turi biiti specialiai apmokyti, atestuoti ir

turéti galiojancius kvalifikacijos dokumentus, suteikiancius teise dirbti su atitinkama technika.

Darbuotojai turi buti iSklause jvadinj ir darbo vietoje saugos ir sveikatos bei prieSgaisrinés
saugos instruktazus. Darbuotojai turi biti mediciniSkai patikrinti ir pripazinti tinkamais
atlieckamam darbui. Darbams vadovauti gali darbuotojas, turintis ne mazesne kaip 3 mety darbo
patirtj. Darbus vykdanti jmoné yra pati atsakinga uz darby saugg vykdant darbus, tiria ir apskaito
nelaimingus atsitikimus, avarijas ir incidentus. Imoné privalo uztikrinti, kad darbuose naudojama

technika ir jrengimai buty techniskai tvarkingi, nustatyta tvarka registruoti.

Darbuotojai turi buti apmokyti, atestuoti, turéti galiojancius kvalifikacijos pazyméjimus,
instruktuoti saugos darbe ir sveikatos klausimais, mediciniSkai patikrinti, apriipinti darbo

drabuziais, avalyne ir kitomis reikiamomis individualios apsaugos priemonémis.

Ivykus mirtinam, sunkiam ar grupiniam nelaimingam atsitikimui darbe, privalo nustatyta
tvarka praneSti valstybinés darbo inspekcijos regioniniam skyriui, prokuratirai, ,Sodrai”, o
nelaimingy atsitikimy darbe tyrimo ir apskaitos nuostatuose numatytais atvejais ir kitoms

institucijoms.

DraudZziama dirbti neblaiviems, apsvaigusiems nuo alkoholio ar narkotiniy medZiagy,
darbuotojams. Darby teritorija turi biiti aptverta tvora ir apjuosta ,,Stop™ juosta. Darby vykdymo
teritorijoje draudziama biiti paSaliniams asmenims. Darbus vykdanti jmoné yra atsakinga uz
prieSgaisrine sauga objekte. Rangovas imasi visy reikiamy priemoniy uzkirsti kelig gaisrams

darbo vietoje, ir pasiriipina visomis reikiamomis gaisro gesinimo priemonémis.

Techninés specifikacijos La(;da
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Statybvietéje neleidziama deginti Siuksliy ir atlieky.

Jei darby rajone dél kuro cisterny ar pan. irengimy buvimo atsiranda gaisro ar sprogimo
pavojus, Rangovas turi nedelsiant atkreipti j tai valdZios jstaigy ir projekto techninés prieziiiros

vadovo démesj ir imtis visy saugos priemoniy, kad buity iSvengta gaisro ar sprogimo.

Objekte turi biiti pirminés gaisry gesinimo priemones, pagal prieSgaisrinés saugos taisykliy
reikalavimus. Visose technikos priemonése turi biiti ugnies gesintuvai. Draudziama palikti be

priezitros degancius lauzus. Draudziama deginti Zole.
Kiekvienas darbuotojas, pastebéjes gaisra, privalo:
—  nedelsiant pranesti apie tai prieSgaisrinei gelbé&jimo tarnybai, tel. 112;
—  gesinti gaisrg turimomis priemoneémis;

Darbai, atsizvelgiant i darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis
Saugos taisyklémis eksploatuojant elektros jrenginius DT 11 02, Saugos ir sveikatos taisyklémis
statyboje (atlickant darbus, kurie neaprasyti Saugos taisyklése eksploatuojant elektros jrenginius),
jmonés (filialo) darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojy saugos ir

sveikatos norminiais dokumentais.

Naudojant kélimo mechanizmus ir kranus turi biti laikomasi Siy darbuotojy saugos ir
sveikatos priemoniy:

—  dirbant su kranais vadovautis kélimo krany saugaus naudojimo taisyklémis;

—  dirbant greta judan¢iy mechanizmy ar su jais, draudziama darbuotojams biti ir
vaiksCioti savaeigiy mechanizmy, transportuojamy ar perkeliamy kroviniy pavojingose

70nose.

—  Pavojinga zona nustatoma prie perkeliamo didziausio krovinio horizontalios
projekcijos iSorinio tolimiausio tasko pridéjus didZiausig perkeliamy kroviniy matmenj

ir jo nuotékio atstuma.

—  Kai perkeliamo krovinio kitimo kritimo aukS$tis yra mazesnis nei 10 m, krovimo
nuotékio atstumas 4 m. Statant oro linijy atramas pavojingos zonos riba yra pusantros

atramos ilgis. Pavojingos zonos riba arti judan¢iy masiny ir mechanizmy yra 5 m

Techninés specifikacijos La(;da
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—  jlipant bei iSlipant i§ mechanizmy, autotransporto priemoniy darbuotojai turi bati

atsargis ir atidiis, kad nesuklupty, neslysty, negritity.

Visos atviro kasimo darby vietos turi biiti reikiamai apsaugotos, pastatant laikinas uztvaras,
pastatant perspéjimo zenklus, stulpelius ir zibintus, kad buty iSvengta nelaimingy atsitikimy
7monéms ir turto sugadinimo. Rangovas turi imtis atsargumo priemoniy, kad buty iSvengta
Zmoniy traumy atvirose tran$éjose. Visos transg¢jos, iSkasta medriaga, iranga ar kitos kliitys,
kurios gali buti pavojingos zmonéms, turi biiti gerai apSviestos, pradedant pusvalandziu pries
saulélydi ir baigiant pusvalandZiu po saulétekio, ir kitu paros metu esant blogam matomumui.

Lempy iSdéstymas ir kiekis turi bati toks, kad biity aiskiai matyti statomo objekto vieta ir dydis.

Darbuotojai, pastebéje, kad gali ivykti nelaimingas atsitikimas ar avarija jrenginiuose,
nedelsdami turi imtis priemoniy pavojy kelianc¢ioms klititims pasalinti, nutraukti darbus ir apie tai
informuoti tiesioginj darby vadova. [vykus nelaimingam atsitikimui, nukentéjusiajam reikia
suteikti pirmaja pagalba, iskviesti gydytoja, i§saugoti nepakeistg jvykio vietg (jeigu tai negresia
dirbanciyjy ar aplinkiniy zmoniy gyvybei ar sveikatai), o apie jvyki pranesti tiesioginiam darby

vadovul.

1.5. Standartai, svoriai, matai, trumpinimai, Zzymeéjimas ir simboliai
Visy medziagy ir jrangos svoriai ir matmenys zymimi pagal metring/tarptautine matavimo
vienety sistema. Jeigu nenurodyta kitaip, visa jranga, medziagos ir darby atlikimas turi atitikti ES

standartus, jeigu tokie standartai ar rekomendacijos egzistuoja.

1.7. Atviras kasimas

Visos atviro kasimo darby vietos turi biiti reikiamai apsaugotos, pastatant laikinas uztvaras,
persp&jimo Zzenklus, stulpelius, kad bity iSvengta nelaimingy atsitikimy 7monéms ir turto
sugadinimo. Rangovas turi imtis atsargumo priemoniy, kad biity i§vengta Zmoniy traumy atvirose
tran$éjose.

1.8 Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms), jrenginiams,
darbams ir bendroji ju priémimo statybvietéje tvarka

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus techninéje
dokumentacijoje. Visos medziagos turi biiti pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija,
naudojimo instrukcija, nuoroda kam skirtos, pagaminimo data. UZsakovas turi teise atmesti

medZziaga ar jranga, jei ji neatitinka techninés specifikacijos reikalavimy.

Techninés specifikacijos La(;da
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Rangovas privalo pateikti visy projekto specifikacijoje nurodyty medziagy ir irengimy

techniniy charakteristiky ir standarty dokumentus perzitrai Techninés priezitiros vadovui pries ju

panaudojima. Sgnaudy Ziniara$¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi

Rangovo alternatyviis pasitlymai, jei jie sumazina darby kaing, bet nepablogina techniniy ir

eksploataciniy savybiu.

Specifikacijose pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai

nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie§ ja perkant ji

turés biiti pateikiama UZsakovo patvirtinimui.

Techninés specifikacijos La(;da
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TVIRTINU:
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Kito transporto statinio (tilte) per Merkio upg tarp Merkinés mstl, ir Cesuky
k., Merkinés sen., Varénos r. sav,, statybos projektas

E‘:’ Pavadinimus Reikalavimai
1. Bendra informacija apie pirkimo ubjekts =
1. Statytojas Drikijos nacionalinio parko ir Cepkeliy valstybinio gamtinio
{Uzsakovas) rezervato dirckeija, pmonés - kodas 188716139, registruota buveing -
Vilnisus g. 3, Merking, LT-65334 Varénos 1.
2, Projekto Péstiyjy ir dviratininky tilto per Merkio upg tarp Merkinés ir Cesuky
pavadinimas k. Merkinés sen. Vardnos r, sav. statybos projekias. Projekio
pavadinima tikslina projekto vadovas.

3 Statinio adresas Nesuformuotas, laisvoje valstybinéje eméje csantis Zemés sklypas
Nr. 3870:0001:37 adresu Cesuky k.. Merkinés sen., Varénos 1. sav.,
kitas Zemés sklypss Nr. 3RT00001:37 pesuformuctas, laisvoje
valstybingie Zemeie. adresu Cesuky k., Merkings sen., Varénos r. sav.

4, Statinio paskirtis InZincrinial statiniat

5. Statinio statybos Nauja statyba.

riidis Projekio rengimo motu statvhos darby riisi tikslina projekto vadoras.
fi. Statinto kategorija | Ypatingas statinys

7. InFincriniy statiniy | Susisickimo komunikacijos

grupe

K. InFineriniy statiniy | Kitl transporto statinial

pogrupis

a9, Projektavimo Techninis projektas

stadija

S 11 Reikalavimai perkamoms paslsagoms. ju apimtis

16. Perkamy paslaugy | Parcnginmas péstiyjy ir dvirstininky tilte por Merkio upe tarp

apimtis Merkings v Cesuky ko Merkinds sen. Varénos r. sav, statybos
proiektas.

19.1. | Projckiavimo Perkamos projektavimo pasiougos, kurias projekiuntojas privalo atlikd

paslaugos vadovaudamasis Lictuvos Respublikos statyvbos jstatymo, Lictuvos

Respublikos architcktfiros istatymo, Lictuvos Respublikos specialugjy
Zemes noudoiimo salvgy statymo, STR 104042017 Statinio
projekravimas, projekto  ckspordzd™ ir kitu.  reglamenmtuojandiy
projcktavimg i statyba. norminiy  ieisés skt nustabytals
privalomaisiais reikalavimais,

10.1.2. Projektavimo paslauga apima:

10.1.2.1. Projektiniy pusiilymy {tolisu- PP} parengima pagal Lictuvos
Respublikos  Statvbos  jstatvme ir STR L04.04:2817 _ Statinio

T ol
gy, 1/ E
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Pavadinimas

Reikalavimai

projektavimas, projekto ekspertizé“ 13 priedo reikalavimus, PP
viesSinimo procediras, gaunant pritarimg PP IS | Infostatyba®;
10.1.2.2. Techninio projekto parengimg pagal Lietuvos Respublikos
Statybos istatymo ir STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ 8 priedo nustatytus reikalavimus sudéciai ir
iSpildymui (rekomendaciniai reikalavimai, kurie gali baiti tikslinami
ivertinus konkretaus inzinerinio statinio specifikg ir specialiuosius
reikalavimus, kuriuos nustato kiti jstatymai ir normatyviniai statinio
saugos ir paskirties dokumentai);

10.1.2.3. Techninio projekto taisyma pagal Uzsakovo ir tikrinanciy
institucijy IS , Infostatyba“ pateiktas pastabas. Sie taisymai neapima
keitimy ir (arba) papildymy, kurie gali bati atliekami Uzsakovo
iniciatyva arba dél objektyviy nenumatyty aplinkybiy.

10.1.3. Atlikti projekto vieSinimo proceduras. Parengta techninj
projekta pateikti projekto ekspertize atliekanciai jmonei. Uz projekto
ekspertize apmoka Uzsakovas.

10.1.4. Techninio projekto sprendiniai, pateikiami aiSkinamuosiuose
raStuose, techninése specifikacijose, bréziniuose ir skaitmeninése
vizualizacijose turi sietis tarpusavyje, duomenys ir projektiné
informacija negali prieStarauti vieni kitiems.

10.1.5. Parengtame techniniame projekte negali buti nurodytas
konkretus gaminio modelis ar tiekimo S$altinis, konkretus procesas,
biudingas konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms
paslaugoms, ar prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar
gamybos budas, dél kuriy tam tikriems subjektams ar tam tikriems
produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie buty atmesti.
10.1.6. kity wveiksmy reikalingy techniniam projektui parengti
atlikimas.

10.2.

Kitos paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis
suteikiamos pagal
igaliojima

10.2.1. Pagal poreikj praSymo specialiesiems reikalavimams teikimas
IS , Infostatyba™ ;

10.2.2. PraSymo statyba leidzian¢iam dokumentui gauti teikimas IS
,Infostatyba“. Rinkliavas uz statybos leidimg sumoka projekto
rengéjas.

10.2.3. Projektavimo salygy gavimas (prisijungimo ir kity
reikalavimy).

10.2.4. topografinio plano parengimas ir suderinimas.

10.2.5. Inzineriniy geologiniy tyringjimy atlikimas, kity tyrimy
atlikimas ir dokumenty reikalingy projektui parengti ir statybos
leidimui gauti, parengimas.

Uzsakovas, 1§ anksto praneSus, suteiks visus butinus jgaliojimus

projektuotojui veikti jo vardu pildant paraiskas bei gaunant reikiama
medziagg institucijose pagal kompetencija

I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
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Pavadinimas

Reikalavimai

11.

Reikalavimai
techninio projekto
sudéciai ir
1Spildymui

11.1. Visa techninio projekto sudéti nustato projekto vadovas,
atsizvelgiant | projektuojamy pastaty specifikg, ir suderina su
Uzsakovu.

Techninio projekto sudétinés dalys turi buti rengiamos pagal STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®
reikalavimus. Projekte turi biiti pateikti iSsamus ir detaliis sprendiniai,
tikslis darby ir medziagy kiekiai. Medziagy ir darby kiekiuose
nurodytos medziagos ir darbai turi buiti susieti nuorodomis su
technineémis specifikacijomis.

12.

Statinio paskirties
pagrindiniai
rodikliai ir
nuorodos statiniui
projektuoti
(tikslinama
projektavimo metu)

12.1. Tilto konstrukecija: kabantis metalinis tiltas su plieniniy groteliy
paklotu;

12.2. Tilto ilgis apie 50 m (tarp tarpiniy atramy), parenkamas
priklausomai nuo atstumo tarp Merkio upés kranty;

12.3. Tilto plotis —1,50 m.

12.4. Patiltés gabaritai: parenkami pagal upés vandens lygi ir
kairiajame upés krante esancius pésciyjy takus;

12.5. Suprojektuoti technologinj kelig tilto statybos darby atlikimui:
kelio plotis- 3,9-4,35 m., kelio danga- 1§ nesuri§tojo misinio.

12.6. Inzineriniai tinklai — esamy tinkly (pagal poreiki) apsaugojimas
ir (ar) i8kélimas.

12.7. Tilto prieigy deSiniajame krante suformuoti kraStovaizdj su
galimybe jrengti vieSaja erdve. Ties deSinigja krantine (apjungiant ir
tilto atramg) numatyti pésc€iyjy nusileidimo prie vandens galimybe.
Suprojektuoti lietaus nuoteky tinkla numatant lietaus nuoteky
surinkimg kelkrascio bortuose.

12.8. Tilto apkrovos: LST EN 1991-2.

12.9. Numatoma darby vykdymo riba: uztikrinti tilto prieigy sklandy
suvedimg su esama infrastruktiira nepazeidziant jregistruoty zemés
sklypy riby ir juose iregistruoty servituty. Tikslios prisijungimo prie
esamos infrastruktiros koordinatés bus pateikiamos isigaliojus
Pirkimo sutarciai.

13.

Reikalavimai
statiniui

13.1 Naudoti ilgaamziskas, kokybiskas, neblunkancias, dél atmosferos
poveikio nekeiciancias formos ir spalvos medziagas.

13.2. Urbanistinio integralumo ir estetikos reikalavimai - Lietuvos
Respublikos Architekttiros jstatymo nuostatose.

13.3 Projektuojant tilta teikti prioriteta racionaliems, bei komerciskai
pagristiems sprendiniams, kurie wuztikrinty efektyvy statinio
eksploatavimg. Tilto architektlira turi biiti originali ir funkcionali,
atspindinti savo paskirti, isilieti i aplinkini krastovaizdi. Sprendiniy
koncepcija korektiska aplinkai, nepazeisti ir nesumenkinti nustatyty
teritorijos vertingyjy savybiy.

14.

Nurodymai
sprendiniy
derinimui, jy
pritarimui ir pan.

14.1. Tarpinis rezultatas pristatomas ir derinamas su UZzsakovu bei
gaunamas jo pritarimas. Uzsakovui teikiamas tarpinis dokumentas —
projektiniai pasitlymai su bendra vizija, techniniais sprendiniais.

14.2. Pries Uzsakovui pritariant techniniam projektui pristatoma
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Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai

parengto techninio projekto skaitmeniné versija, pakomentuojami
pagrindiniai projektiniai sprendiniai bei nurodoma techninio projekto
sprendiniy atitiktis projektavimo uZduociai. Pritarimas techninio
projekto neatleidZia rengéjo nuo atsakomybés uz projektiniy
sprendiniy neatitikimg projektavima ir statybg reglamentuojanciy
teisés akty reikalavimams.

15. Reikalavimai 15.1. Techninis projektas rengiamas Lietuviy kalba.

projekto rengimo | 15.2. Visi dokumentai, skaiiavimy ataskaitos pateikiamos Lietuviy
dokumenty kalbai | kalba.

16. Nurodymai statinio | 16.1 Rengéjas pateikia UZsakovui parengtg techninj projekta vienu

projekto popieriniu egzemplioriumi, vienu skaitmeniniu *.pdf formatu, vienu
dokumenty skaitmeniniu *.doxs formatu.
komplektavimui, 16.2. Popieriné byla turi bati sukomplektuota ir jrista taip, kad buty
jforminimui ir patogu vartyti, lapai neplysty.
pateikimui Projektas komplektuojamas ir jforminamas pagal LST 1516 Statinio

projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai ir STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertize® relkalawmus '
V. Uzsakovo pateikiami dokumentai L

7. |

17.1. Eskizas.
17.2. Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Varénos skyriaus sutikimai
tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti butinus
statinius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai.

ol ' VL Autorinés teisés e .
18. Vadovau_]antls Lletuvos Respubhkos Autoriniy teisiy ir gretutlmq teisiy jstatymu,
Architektiiros jstatymy, techninio projekto rengéjo atliekamy projektavimo darby metu
sukurtas techninio projekto rezultatas, atskiros jo dalys ir visos su juo susijusios autorinés
turtinés teisés tampa UZsakovo nuosavybe nuo techninio projekto perdavimo UZsakovui ir
apmokéjimo uZ juos dienos, iSskyrus teis¢ perdirbti, adaptuoti ar kitaip keisti techninj
projekta be rengéjo raSytinio sutikimo.

Statinio projekto pavadinimas patikélintas pagal projektiniy pasiiilymy rengimo
uzduotj, suderintq su Varénos rajono savivaldybés administracijos Architektiros skyriumi,
2023 rugséjo 15 dieng ir patvirtintg Varénos rajono savivaldybés Mero, 2023 rugséjo 18
dieng, registracijos Nr. PSD-3432-(1780).

Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkifé’s mstl. ir Cesuky k., Merkinés
sen., Varénos r. sav., statyba 2

projekto vadovas - f7,)rn 7 Vygintas Zulys
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[ Firma ,, KUMPONAS>

Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sarasas

pagal projekto sudedamasias dalis

glrl Projekto dalis Programiné jranga
1 Bendroji dalis Pl GeoMap 2021 (tickéjas UAB “Infoera™)
‘ Microsoft Office Home and Business 2019
) Statybos skaiciuojamosios kainos PI Samata (tickéjas UAB “Sistela™)
" | nustatymo dalis
3 Pasirengimo statybai ir statybos darby PI GeoMap 2021 (tickéjas UAB “Infoera™)
" | organizavimo Microsoft Office Home and Business 2019
4 Architekturine dalis PI GeoMap 2021 (tickéjas UAB “Infoera”)
‘ Microsoft Office Home and Business 2019
5 Konstrukcijy dalis PI Auto CAD Civil 3D 2009 (tickéjas UAB
' “Infoera™)
6 Sklypo sutvarkymo dalis P[] GeoMap 2021 (tickéjas UAB “Infoera”)
: Microsoft Office Home and Business 2019
. e ; i Ignalinos senitinijos Bécitiny kadastro vietovés
UM PONAS ™ <
At;srtato Firma ., UM PONA Didziasalio kaimo tilto per Sventés upg pk. 30+20
' remonto darby techninio darbo projektas
32826 PV V. Zulys 2023.11 p . Laida
15820 | PDV | L. Sladkevicius 2023.11 fogratine franga 0
TDP | Uzsakovas: Ignalinos r. sav. administracija 213IT-23-TDP-BD Lalloas Lalpq
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rime 2T B Y I B2 D INT L3S T

Kalvarijy 98-18

LT-08221 Vilnius

Tel. +370 657 81888

Im. kodas 120897747

PVM mokeétojo kodas LT208977410
E.p. kumponasl@gmail.com

202307 19

Dél projekto vadovo
paskyrimo

Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k.,
Merkinés sen., Varénos r. sav., statybos projekto parengimui projekto vadovu skiriu
Vygintg Zulj

Vadovas \ Vygintas Zulys

/ﬂ/ﬂ’”f

Swedbank, a/s LT70 7300 0100 0247 7340
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DZUKIJOS NACIONALINIO PARKO TVARKYMO PLLANO DALIS

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Vyriausybeés
2016 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 740 , D¢l dziikijos nacionalinio parko planavimo schemos (riby ir tvarkymo plany) patvirtinimo™

PazZintinio turizmo trasos ir takai

. -&! ® Autoturizmo trasos ir jy numeriai

D
o Dviragiy turizmo trasos ir jy numeriai

# ®aw s Dviraély ir péséiyjy turizmo trasa "Lietuvos partizany takais”

<

# &8 # e ‘andens turizmo trasos Iir Jy numerial
i

Peéséiyjy pazintiniai takai ir jy numeriai

Sitlomi objektai ir tvarkymo priemonés

= Tilto jrengimas/rekonstrukcija

Projektuojamas pésciuju tiltas /

Merkinés—Marcinkoniy dviraciy turizmo trasa (D6):

Merkine—Cesukai—Trasninkas—Puvodiai-Ka§étos—Marcinkonys (apie 23 kilometrus);
+




i

Planu, programy ir planuojamos tikinés veiklos
igyvendinimo poveikio jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura
2000 teritorijoms reikSmingumo nustatymo tvarkos apraso

3 priedas

Planuojamos tikinés veiklos jgyvendinimo poveikio jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000
teritorijoms reikSmingume nustatymo forma

Bendroji dalis:
Planuojamos tikinés veiklos organizatorius (uZsakovas): Dzikijos nacionalinio parko ir Cepkeliy
valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas:
V. Zulio firma ..Kumponas® , projekto vadovas V. Zulys

Planuojamos tikinés veiklos pavadinimas ir trumpas apibiidinimas (jskaitant numatomas technologijas
ir pajégumus bei priemones neigiamo poveikio aplinkai prevencijai vykdyti, poveikiui sumaZinti ar
kompensuoti):

Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen., Varénos
I. sav., statybos projektas. Pésciyjy tiltas projektuojamas numatyty taky trasoje. Tilto statyba néra sudétinga.
Projektuojamo kaban¢io tilto ilgis tarp atramy 54,4 m, plotis 1,5 m. Baigus darbus sutvarkoma aplinka.

Pagrindiniu laikan¢iuoju kabamojo tilto konstrukcijy elementu laikomas parabolés apybrézos
tempiamasis lynas, atremtas j pilonus ir uZtvirtintas inkaruose. Prie $io lyno per pakabas tvirtinama standumo
sija. Kaban¢iy tilty konstrukeijos yra i8raikinga estetiska

Isteigty ar potencialiy ,,Natura 2000* teritorijy, kurioms galimas poveikis nagrinéjamas, pavadinimai,
plotai (ha) ir randami Europos Bendrijos svarbos natiiraliy buveiniy tipai ir (arba) riSys (Zenklu (*) pazymimos
prioritetinés Europos Bendrijos svarbos natiiralios buveinés ir riiSys). Taip pat informacija apie teritorijose
vykdytus saugomy vertybiy tyrimus ir monitoringg bei jy duomeny analizé (netaikoma statiniy projektams,
kurie derinami vadovaujantis Statyby jstatymo [9], [14], [15] nuostatomis):

1. Dziikijos nacionalinis parkas, identifikavimo kodas-0600000000004, plotas- 58521.76 ha.

Saugomos teritorijos tarptautiné svarba: Pauk3¢iy ir buveiniy apsaugos.

2. Merkio upé, identifikavimo kodas- 1000000000021, plotas, 2223.54 ha. Steigimo tikslas :

2330 Nesusivérusios Zemyninés smiltpievés", "3160 Natiiraliis distrofiniai eZerai","3260 Upiy
sraunumos su kurkliy bendrijomis”,"6120 Karbonatiniy smélyny smiltpievés","6230 RiSiy turtingi
briedgaurynai”,"6270 Rasiy turtingi smilgynai","6410 Melvenynai","6430 Eutrofiniai aukstieji
Zolynai","6450 Aliuvinés pievos","6510 Sienaujamos mezofity pievos","7140 Tarpinés pelkés ir
litinai","7160 Nekalkingi Saltiniai ir 3altiniuotos pelkés”,"9010 Vakary taiga","9050 Zoliy turtingi
eglynai”,"9060 Spygliuo¢iy mikai ant fluvioglacialiniy ozy","9070 MedZiais apaugusios ganyklos","9080

Pelkeéti lapuoCiy miskai","91D0 Pelkiniai miskai","91E0 Aliuviniai migkai","91T0 Kerpiniai
pusynai","Didysis auksinukas","Kartuolé","Mazoji nege","Kirtiklis"

3. Dainavos giria, identifikavimo kodas-1100000000053, plotas- 55964.91 ha.

Steigimo tikslas : Tetervinas, Kurtinys, Lututé, Lélys, Zalvarnis, Lyguté, Tul2ys,

Kiti vykstantys ar patvirtinti planuojamos Gikinés veiklos projektai jsteigtose ar potencialiose ,,Natura
2000 teritorijose: nenuniatomi,

Veiklos analizé

A dalis B dalis
Atskiry veiklos aspekty
Veiklos elementai Pastabos poveikio reiksmingumas Pastabos

(reik§mingas/ nereikimingas/
nezinomas)

Individualiis planuojamos Gkinés veiklos elementai (pavieniui
ar kartu su kitomis planuojamomis fikinémis veiklomis) ar jy
kombinacijos, kurie gali daryti poveikj isteigtoms ar
potencialioms ,,Natura 2000 teritorijoms:

poveikis nemimatonas nereikdmingas




« dabartinis Zemés naudojimo pobiidis: Zemés fikio
+ statyby mastas (dydis): 1 pésCiuju tiltas

* Zemés paémimo poreikis, teritorijos dydis (ha), kur numatoma
keisti pagrindine Zemés tiksline paskirtj, nurodant, i¥ kokios
paskirties j kokia:_tiltas statomas valstybinéje feméfe, todel
poemis nenumatonas

= atstumas nuo jsteigty ar potencialiy ,,Natura 2000* teritorijy
arba pagrindiniy teritorijy vertybiy: ribojasi

= resursy poreikiai (dideli energijos ar gamtos istekliy
poreikiai}: nereikalingi dideli resursai

* emisijos (j Zeme, vandenj, org), jskaitant triukima: nebus

* jgyvendinimo (statybos) metu susidarysiantis didelis atlieku
kiekis (nurodyti kategorija): nesusidarys

» eksploatacijos metu susidarysiantis didelis atlieky kiekis
(nurodyti kategoriia); nebus
» uzdarymo (veiklos nutraukimo} metu susidarysiantis didelis
atlieky kiekis (nurodant kategorija): _nesusidarys

» numatomi didelés apimties Zemés kasybos darbai:
nenumatonii

= transportavimo poreikiai: su kranu montuosis atramos,
betonuojami pamatai

» numatomi fiziniai aplinkos poky¢iai: nenumatomi

* statybos, eksploatavimo, vZdarymo trukmé: statvba 4 mén.

» kiti elementai ar ju kombinacijos (planucjamos @ikinés veiklos
organizatoriaus (uZsakovo) ar dokumenty rengéjo

nuoZitra):kity elementy ar kombinaciju nenumatoma

nereik¥mingas
nereik¥mingas

nereikdmingas

nereik§mingas
nereikimingas

nereik§mingas
nereikimingas

nereikdmingas
nereik&mingas
nereikimingas
nereikdmingas
nereik¥mingas

nereikdmingas
nereik3mingas

Veiklos salygojamuy teritoriju poky&iu analizé

veiklos ridys: neivmial pasikeis vizualiné aplinka

= natliraliy buveiniy tipy ploto ir (arba} rii3iy buveiniy ploto
sumazéjimas: buveiniy plotai nemasinami nes tiltas statomas
prie esanty peséiviy taky

» didelis rii¢iy trikdymas:;_nenumaitonias

= natiiraliy buveiniy ar riisiy uZimty ploty suskaidymas:
nenuntatomas

« riiSiy ar populiacijy tankumo sumaZéjimas: nenumatomas

* invaziniy riisiy i3plitimas: nenumatomas

* medZiojamuyju gyviiny ir versling reikime turinéiy Zuvy risiy
istekliy kitimas: gyvviiny ir Zuvuy ritéiv kitimas nenumatomas

« gyviiny maitinimosi, migracijos, veisimosi ar Ziemojimo viety
suardymas: lifto atramos ufima nedidelj Zemés plotelj tode!
gyviinam tai neturés jokios jtakos

* hidrologinio reZimo poky&iai, jskaitant vandens cheminiy ir
fiziniy savybiy kaita, eutrofikacijos padidéjima, daugiamegiy
bei metiniy vandens lygio svyravimuy apimties bei
periadiskumo poky&ius: hidrologinio refimo pokydiy nebus
kadangi tilio atramos frengtos prie kranio

* Zemés naudmenu struktiiros ir vyraujanéiy 2emes iikio kultiny
poky¢&iai, misko kirtimai {pagal plota ir 13kertamos medienos
tirius), sausinamos Zemés plotas (ha): miske kirtimai
nenumatoni, Zemes iikio veikla nebevvkdoma

« gruntinio vandens sliigsojimo gylio pakeitimai, reljefo
pakeitimai: gruntinio vandens lygis nekeitiamas, reljefas
nekeitiamas, prisitaikoma prie esamo reljefo

« eoliniy procesy pasikeitimas, erozijos suaktyvéjimas:
penumatomas

» kiti poky¢iai (organizatoriaus nuoZidra): tik vizualiniai

Eo_lggéiai

nereikimingas

nereik¥mingas
nereikmingas
nereikdmingas
nereikdmingas
nereikdmingas

nereik&mingas

nereikdmingas

nereikdmingas

nereik3mingas

nereik3mingas

nereikdmingas

A dalis B dalis
Teritorijy pokyé&iy
e " reik$mingumo jvertinimas
Teritorijy pokytiai Pastabos (nereikSmingas! mazai Pastabos
reiksmingas/ reikimingas)
Tikétini teritorijy pokyd¢iai, jy prieZastys ir juos sukelian¢ios nereikimingas
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Pastaba: planuojamos {ikinés veiklos organizatorius (uZsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty
rengéjas pateikia plang (M 1:5 000) bei topografinj apylinkiy Zemélapj (M 1:50 000), kuriuose paZymimas
planuojamas objektas.

Informacija, reikalingg planuojamos tikinés veiklos jgyvendinimo poveikio jsteigtoms ar potencialioms , Natura
2000* teritorijoms reikSmingumui nustatyti, pateiké (pavadinimas arba vardas, pavardé, adresas, telefonas,
faksas, elektroninis pastas, data):

V. Zulio firma ..Kumponas® . projekto vadovas V. Zulys

Kalvarijy g. 98-18 (Snipigkes), 08211 Vilnius
Tel.: (8 5) 2757764

el. pastas: kumponas| @gmail.com
2023 spalio 23 d.

Planuojamos tGkinés veiklos jgyvendinimo poveikio jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000* teritorijoms
reikSminguma nustaté: (pareigos, vardas, pavarde, parasas, data): Dzikijos-Suvalkiios saugomu teritorij
direkcijos Biologinés jvairovés apsaugos skyriaus vyr. specialisté Aleksandra Jurgo 2023-11-29, %‘/




Siunc¢iamasis dokumentas

Puslapis 1 i3 2
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Suformuota: 2023 m. lapkri¢io 29 d. 13:35
Suformavo: Referentas Nijolé Paplauskiené

Registracijos duomenys

Blsena Registruota
Registracijos data 2023-11-29
Registracijos numeris SD-3393

Dalinys Biologinés jvairovés apsaugos skyrius

Registras SD: Siun€iamy dokumenty registras SD

Byla 2023: 6.2 Mr: Susiradinéjimo dél planucjamos dkinés veiklos jgyvendinimo
poveikio jsteigtoms ar potencialioms ,Natura 2000 teritorijoms reikSmingumo
dokumentai

Bylos forma Elektroniniai dokumentai

Registratorius

Referentas Nijolé Paplauskiené

Elektroninis dokumentas

Taip

497a1c6040ae11ed8e10f9ea8749¢c60e

Darby eiga
Dokumento informacija

Siuntéjai

Dzakijos-Suvalkijos saugomy teritorijy direkcija

Gavéjai

Dz(kijos nacionalinio parko ir Cepkeliy valstybinio gamtinio rezervato direkcija,
V. Zulio firma "KUMPONAS", Vilnius, Virduliskiy g. 10-20, LT-05108,
120897747

Gavéjas (pristatymo bidas)

Dzgkijos nacionalinio parko ir Cepkeliy valstybinio gamtinio rezervato direkcija
V. Zulio firma "KUMPONAS", Vilnius, Virduliskiy g. 10-20, LT-05108,
120897747

Dokumentg parengé Vyriausiasis specialistas Aleksandra Jurgo
Dokumentg pasirasé Vedéjas Regimantas Vabuolas
Antrasté DEL PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS JGYVENDINIMO POVEIKIO

|STEIGTOMS L
AR POTENCIALIOMS ,NATURA 2000 TERITORIJOMS REIKSMINGUMO
ISVADOS

Dokumento rasis RASTAS
Lapy skai€ius 2

Priedy lapy sk. 3
Laikinas Nr. 49622295

Susieti dokumentai

Pradinis dokumentas (1)

GD-3624 2023-11-21 Dél informacijos RASTAS Jvykdyta Vyriausiasis 2023-11-28
persiuntimo specialistas

Aleksandra Jurgo

Uzduotys (1)

48647051 2023-11-22 Uzduotis Baigta Vyriausiasis 2023-11-28
specialistas
Aleksandra Jurgo

ADOC

DEL PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS JGYVENDINIMO POVEIKIO JSTEIGTOMS_TILTO_PER_
MERKIO UPE_TARP_ MERKINES MSTL. IR_CESUKU_K. 23 11.adoc

DEL PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS JGYVENDINIMO POVEIKIO |STEIGTOMS_TILTO_PER_
MERKIO UPE TARP_ MERKINES MSTL._IR_CESUKY K. 23 11.docx

Priedai

3 priedas.pdf

Pridedami dokumentai

Pasibaige darbai
Vedéjas Regimantas Vabuolas

2023-11-29 12:38:07 Pasirasyta versija 6.0. Pastabos:




Puslapis 2 i8 2
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Referentas Nijolé Paplauskiené 2023-11-29 13:35:21 Registruotas dokumentas:
28: Siunéiamy dokumenty registras

20283: 6.2 Mr: Susirasinéjimo dél
planuojamos tkines veiklos
jgyvendinimo poveikio jsteigtoms ar
potencialioms ,Natura 2000*
teritorijoms reik§mingumo
dokumentai
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
VARENOS SKYRIUS

Dzikijos NP ir Cepkeliy VGR direkcija 2023-05-04 Nr. SUVA-6850-(8.53.E.)
Vilniaus g. 3, Merkiné Varénos r. sav. 1 2023-05-03 Nr. GST-6728

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INiINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Varénos skyrius, atsizvelgdamas |
2023-05-03 praSyma Nr. GST-6728, nepriestarauja dél Siy objekty tiesimo / statybos / rekonstravimo
valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti Zzemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | kitas transporto tinklas "Pésciyjy tiltas"
inzineriniy tinkly ir jiems
funkcionuoti bitiny statiniy

pavadinimas (-ai), riisis (-ys)
Zemes sklypo (-y) kadastro Nr., | 3870/0001:37 Cesuky k., Merkinés sen., Varenos r. sav.
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas
(-ai)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)**

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus j konkrety Zemeés sklypg arba konkre¢iam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti butiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymeétoje vietoje. Pridedamas brezinys yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti biitini
statiniai turi buti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo i§davimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti bitiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi buiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikima nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos zemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linijos, oro kabeliai ir pozeminiy kabeliy linijos bei irenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése irengtus irenginius kartu su pozeminiy kabeliy kanalais, linijas
laikanc¢iomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos
istatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ry$iy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos, nurodytos

Biudzetiné istaiga Duomenys kaupiami ir saugomi  J. BasanaviCiaus g. 7, LT-65182
Gedimino pr. 19 Juridiniy asmeny registre Varéna, tel. 8 706 86 063, ¢l. p. BUREAU VERITAS
01103 Vilnius Kodas 188704927 varena@nzt.It St

http://www.nzt.It
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Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais
daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny statiniy nustatomos
specialiyjy zemés naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 50 kv. m. Specialiyjy zemés
naudojimo salygy nustatymo nuostoliy dydis apskai¢iuojamas ir Sie nuostoliai atlyginami Lietuvos
Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis Sio jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimg nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti butiniems statiniams eksploatuoti naujas zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybeén.

Pasibaigus isduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi buiti nukelti jy savininko 1éSomis, iSskyrus
atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams naudoti ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus §io sutikimo terminui pagal sutikimag nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti butini statiniai per 20 darbo dieny turi baiti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji buty iki sutikimo i§davimo dienos buvusios buklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés zemés
tarnybos prie Aplinkos ministerijos Varénos skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedéjas (-a)*

Vilma Ivanauskaité-Mizarieng, tel. 870686062, el. p. vilma.mizariene@nzt It
109329507

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimg (registracijos data ir numeris) ir para$o rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.

*** Taikytina, kai i8duodamas sutikimas tiesti Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti batinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, i8davimo taisykliy, patvirtinty Nacionalinés
7emés tarnybos prie Zemeés Tkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 ,.Dél Sutikimy tiesti
susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti batinus statinius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti
Zemés sklypai, i$davimo taisykliy patvirtinimo®, 5.6 papunktyje nurodytus inZinerinius tinklus.
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@ REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
\ Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.|t
S CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2023-10-09 07:51:12

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 38/16178
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2000-11-21
Varénos r. sav., Merkinés sen., Cesuky k.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Zemeés sklypas
Varénos r. sav., Merkinés sen., Cesuky k.
. Unikalus daikto numeris: 3870-0001-0037
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 3870/0001:37 Trasninko K.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Zemeés ukio
. Zemeés sklypo plotas: 3.3400 ha
Zemés Ukio naudmeny plotas viso: 3.1400 ha
iS jo: ariamos Zemés plotas: 0.3500 ha
i$ jo: pievy ir natdraliy ganykly plotas: 2.7900 ha
. Kitos Zemes plotas: 0.2000 ha
Zemeés Okio naudmeny nhaSumo balas: 22.7
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 1651 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2010-12-13
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 1993-12-11

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: EVDOKIIA IAKELIS, gim. 1931-07-20
Daiktas: 1/2 Zemés sklypo Nr. 3870-0001-0037, aprasyto p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2010-12-16 Paveldéjimo teisés pagal testamenta liudijimas Nr. 14-4723
|raSas galioja: Nuo 2010-12-30

4.2 Nuosavybés teisé
Savininkas: MARIJONA RUCHTINA, gim. 1931-07-22
Daiktas: 167/334 Zemés sklypo Nr. 3870-0001-0037, aprasyto p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2000-09-11 Apskrities virsininko sprendimas Nr. 38-9546
|rasas galioja: Nuo 2000-09-11

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrasy néra
6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra

7. Juridiniai faktai:
71. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: Dzuakijos nacionalinio parko ir Cepkeliy valstybinio gamtinio rezervato direkcija, a.k.
188716139
Daiktas: 167/334 Zemés sklypo Nr. 3870-0001-0037, aprasyto p. 2.1., 4.2.
|registravimo pagrindas: 2023-05-03 Panaudos sutartis
Plotas: 0.02 ha
|raSas galioja: Nuo 2023-05-08
Terminas: Nuo 2023-05-03 iki 2048-05-03

7.2. Asmeniné nuosavybé
Daiktas: 1/2 zemés sklypo Nr. 3870-0001-0037, aprasyto p. 2.1., 4.1.
|registravimo pagrindas: 2010-12-16 Paveldéjimo teisés pagal testamenta liudijimas Nr. 14-4723
|rasas galioja: Nuo 2010-12-30

7.3k Nekilnojamasis daiktas jrasytas | nekilnojamuju kultaros vertybiy registra
Daiktas: 167/334 Zemés sklypo Nr. 3870-0001-0037, aprasyto p. 2.1., 4.2.
|registravimo pagrindas: 2005-05-11 Kultaros vertybiy apsaugos departamento jsakymas Nr. |-136
|raSas galioja: Nuo 2005-05-11

7.4. Nekilnojamasis daiktas jrasytas j nekilnojamujuy kultdros vertybiy registra
Daiktas: 167/334 Zzemés sklypo Nr. 3870-0001-0037, aprasyto p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2005-05-11 Kultaros vertybiy apsaugos departamento jsakymas Nr. |-136
|rasas galioja: Nuo 2005-05-11

8. Zymos: 3
Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
8.1. krastovaizdZio draustiniai (V skyrius, dvideSimt antrasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 3870-0001-0037, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIlI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministro jsakymas Nr. 3D-711

|rasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
8.2. gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, astuntasis skirsnis)
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 3870-0001-0037, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiuju Zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministro jsakymas Nr. 3D-711
|rasas galioja: Nuo 2023-01-01



8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|radas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|radas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|radas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|radas galioja:
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Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
valstybiniai parkai (V skyrius, dvidesimt tre¢iasis skirsnis)

Zemés sklypas Nr. 3870-0001-0037, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIl1-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
natdralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Zemés sklypas Nr. 3870-0001-0037, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIl1-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis
skirsnis)

Zemés sklypas Nr. 3870-0001-0037, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIl1-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Zemés sklypas Nr. 3870-0001-0037, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIl1-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos: jrasy néra

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrady néra

13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino

VYGINTAS ZULYS
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Varénos rajono savivaldybés administracijai

Dziikijos nacionalinio parko ir
Cepkeliy valstybinio gamtinio rezervato direkcijai

Marijonos Ruchtinos
a/k 43107220618

SUTIKIMAS

2024-08-08

AS, Marijona Ruchtina Zemés sklypo Cesuky k., Merkinés sen., Varénos r. sav. (unikalus daikto
Nr. 3870-0001-0037) bendrasavininké sutinku, kad mano nuosavybés teise valdlomame Zemés sklype
Cesuky k., Merkinés sen., Varénos r. sav. (unikalus daikto Nr. 3870-0001-0037) biity suformuojami
projektuojamo pés€iuju tilto konstrukcijuy apsauginiai $laitai ir viename §laite jrengiamas pés¢iujy takas
pagal V. Zulio firmos "KUMPONAS" parengta Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp
Merkinés mstl. Tr Cesuky k., Merkinés sen., Varénos r. sav., statybos projekto bréZinj Nr. 210VT-23-
TP-BD-Br.01.

Pareiskiu, kad neturiu ir neturésiu pretenzijy dél $io sutikimo ateityje.

Marijona Ruchtina :

paraSas
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Kulttros vertybés kodas:
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TERITORIJOS RIBU PLANAS
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Vertybés teritorijos riby tasky koordinatés

1994m. Lietuvos koordinadiy sistemoje

Tasko | Koordinatés Zemélapio lapo
Nr. X (B)m Y(L)m nomenklatira
A 6003177.5 512352.4 62/20
B 6002846.8. 512587.8
O 6002171.7 512143.5
D 6003030:3 511652.9

Teritorija nustaté:

Monumenty, sodybu ir urbanistikos sk. virsini

Plana sudar¢ KPC fiksacijos skyriaus inZinierz..........
(istaiga, imon¢)

rojektuojamas pésciyju tiltas
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1998m 5(

Sutartiniai zenklai:

e o
| J - vertybés teritorijos riba

Pastaba: Individualios apsaugos zonos
nereikalingos, nes Merkiné yra Dziikijos
nacionaliniame parke, o saugomosiose
teritorijose apsaugos zonos nenustatomos.

Teritorijos plotas - 60.58 ha

ioji urbanis[éﬁ@é ... .AJarukaitiené
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; (parasas)

M Zvirbliené

o (data) 1998 08......

Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen., Varénos r. sav.,
statybos projektas
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Pragymo pritarti projektiniams pasitlymams perzidra

& PerzZitros rezimas

https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-external/document...
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/ My

\L Atsisiysti prasymg

Prasymas Statinio projektas Pridedami dokumentai Pasirasantys pateikéjai Nagrinéjimo eiga / Blsenos
Duomenys

Tipas: Prasymas pritarti projektiniams pasitalymams

Registracijos numeris: PSP-15-231201-00038

Registracijos data: 2023-12-01

Basena: Pasitlymams pritarta

Institucija, kuriai teikiamas prasymas: Varénos rajono savivaldybés administracija

Pateikéjas VYGINTAS ZULYS

Pateikimo data: 2023-12-01

Tipas Registracijos Registracijos Gavéjas

numeris data

Prasymo informuoti visuomene apie

parengtus statiniy projektinius Prasymas informuoti

pasidlymus duomenys: visuomene apie Varénos rajono
parengtus statiniy ISP-15-231103-00055 2023-11-03 savivaldybés
projektinius administracija
pasitlymus
Tipas Registracijos Registracijos data
numeris

Sprendimas dél ekspertiniy iSvady
pateikimo:

Sarasas tuscias

Y, Tel. (8 5) 207 3333(tel:852073333)  PAGALBA

2023-12-06 13:12
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Yl ala [F1m&]
Ciiginaizs nebus sivngiamas

VARENA

VARENOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTUROS SKYRIUS

Biudzetiné¢ jstaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varéna, tel. (8 310) 31 512, faks. (8 310) 32 025, el. p. info@varena.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188773873.

Projekto vadovui 2023-1206Nr. PSD-466 /K F0)
Vygintui Zuliui [2023-12-01 Nr. PSP-15-231201-00038

El p. kumponas@centras.lt

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ 67 punktu, atsizvelgdami j 2023 m. lapkri¢io 23 d., vieSo
svarstymo su visuomene susirinkimo protokola, pritariame (projekto vadovas — Vygintas Zulys)
pateiktiems ,,Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl., ir Cesuky k.,

Merkinés sen., Varénos r. sav., statybos projektas™ projektiniams pasitilymams.

Architektiiros skyriaus ved¢jo pavaduotoja

(vyriausioji architekté) ez ,//Z/

Orinta Lakickiené

Silvija Kalanavigiiité - Ciriené, tel. (8 310) 32 025, el. p. silvija.kalanaviciute@varena.lt
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DZUKIJOS NACIONALINIO PARKO IR CEPKELIY VALSTYBINIO GAMTINIO
REZERVATO DIREKCIJA
Valstybés biudzetine jstaiga, Vilniaus g. 3, LT-65334, Merkinés mstl., Varénos r. sav.
tel. +370 678 55 900, el.p.: direkcija@dzukijosparkas.lt, internetinis adresas:
http://dnp.Irv.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188716139,
PVM mokeétojo kodas LT887161314

V. Zulio firmai ,Kumponas“ 2024-01-29 Nr. Sp.— (10.11)

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Dzikijos nacionalinio parko ir Cepkeliy valstybinio gamtinio rezervato direkcija
pritaria V. Zulio firmos ,KUMPONAS" parengto Kito transporto statinio (tilto) per Merkio
upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen., Varénos r. sav., statybos techninio
projekto sprendiniams.

Krastovaizdzio apsaugos skyriaus vedéjas Giedrius ValentukeviCius

Giedrius Valentukevicius 8612 30969, el.p. giedrius.valentukeviciusi@dzukijosparkas.It
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
Biudzetiné jstaiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel..(8 5) 233 2889, 233 2482,

el. p. lgt@lgt.It, http://www Igt.It.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188710780

UAB "Geoaplinka" 2023-10 Nr.
El p. info@geoaplinka.lt 5
I 2023-10-19 ZGT-2023-3943

DEL INiINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU PROGRAMOS VERTINIMO

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau — Tarnyba), vadovaudamasi
Tarnybos nuostaty 9.1.4 punktu, jvertino Jisy imonés parengta inzineriniy geologiniy ir geotechniniy
tyrimy, priskirty IIT geotechninei kategorijai, darby programa (toliau — Tyrimy programa) ,,PésCiyjy
ir dviratininky tilto per Merkio upe tarp Merkinés ir Cesuky k., Merkinés sen., Varénos r. sav., III
geotechninés kategorijos projektiniai inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, programa®.

Nustatyta, kad Tyrimy programa atitinka statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
,Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ nuostatas.

Laikinai einanti direktoriaus pareigas Jolanta Cyziené

Sonata Liaudanskiené tel. (8 5) 233 3775, el. p. sonata.liaudanskiene@lgt.It

p |
o7
ey
*m

Tikime laisve

1990 KOVO 11



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
Biudzetiné jstaiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel.: (8 5) 233 2889, 233 2482,

el. p. Igt@lgt.It, http:/Awvww.Igt.It.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188710780

UAB ,,Geoaplinka“ 2024-02- Nr. (4)-1.7-
info@geoaplinka.lt 5
I 2024-01-25 Nr. ZGT(a)-2024-367

DEL ITII GK INiINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU ATASKAITOS VERTINIMO

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau — Tarnyba) pries§ jregistruodama
Jusy imonés pateikta projektiniy inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaita objektui , PésCiyjy ir
dviratininky tilto per Merkio upe tarp Merkinés ir Cesuky k., Merkinés sen., Varénos r. sav., statybos
projektas. I1I-os geotechninés kategorijos inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai® (toliau —
Tyrimy ataskaita), atliko jos vertinima, vadovaujantis Tarnybos nuostaty 9.1.4. punktu ir statybos
techninio reglamento STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai® (toliau —
Reglamentas) 125 ir 126 punktais.

Tarnyba pazymi, kad Tyrimy ataskaita parengta atsizvelgiant | Reglamento nuostatas. Tyrimy
ataskaita perduota | Geologijos fonda.

Direktorius Egidijus Viskontas

Jolita Pociene, tel. (8 5) 213 90 53, el. p. jolita.pociene@lgt.1t
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REZERVATO DIREKCIJA
Valstybés biudzetiné jstaiga, Vilniaus g. 3, LT-65334, Merkinés mstl., Varénos r. sav.
Tel. +370 67855900, el.p.: direkcija@dzukijosparkas.lt, internetinis adresas: http://dnp.Irv.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188716139, PVM mokétojo kodas LT887161314

Varénos rajono
savivaldybés administracijai

ISIPAREIGOJIMAS
2024-09-11

Dzikijos nacionalinio parko ir Cepkeliy valstybinio gamtinio rezervato direkcija
jsipareigoja spresti klausimg (gauti sklypy savininky rastiskus sutikimus ir parengti visus
batinus dokumentus servitutinio kelio nustatymui ir jregistravimui) dél privaziavimo/pri€jimo
iki projektuojamo pésciyjy tilto (projektas ,Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp
Merkings mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen., Varénos r. sav., statybos projektas* ) Cesuky
kaimo puséje nuo vieso naudojimo kelio Mer-43 per zemes sklypus: unikalus Nr. 3870-0001-
0087, 3870-0001-0024, 3870-0001-0067 ir 3870-0001-0037.

Direktorius Eimutis Gudeleviéius
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Varénos rajono savivaldybés administracijai

Papildomas paaiSkinimas dél sklypo bendrasavininko
2024-09-11

Vadovaujantis nekilnojamo turto registro duomeny bazés israsu zemeés sklypo
(unikalus Nr. 3870-0001-0037) savininkai: Evdokiia lakelis (gim. 1931-07-20) ir Marijona
Ruchtina (gim. 1931-07-22).

Sklypo bendrasavininké Marijona Ruchtina davé sutikima jrengti pésCiujy taka ir
dalj tilto konstrukcijos (pagal prie 2024-08-08 sutikimo pridétg brézinj Nr. 210VT-23-TP-
BD-Br.01) jai priklausancioje sklypo dalyje.

Gyventojy registro duomenimis Evdokiia lakelis yra mirusi (mirties data 2019-09-
24),informacijos dél sklypo dalies paveldétojy Siuo metu néra.

Projekto vadovas Vygintas Zulys
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