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SAMATU PAAISKINIMAS

Samatos sudarytos vadovaujantis statybos techninu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738 | D¢l Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé” patvirtinimo*

RySium su naujomis statybos kainy apskaiiavimo rekomendacijomis patikslinti
ekonominiy rodikliy normatyvai. Rekomendacijy atnaujinimo pagrindas -2019 m. jsigaliojantys
teisés aktai:

1. LR Valstybinio socialinio draudimo 2018 m. birzelio 28 d. jstatymo Nr. XIII1336 2, 4, 7,
8, 10, 23, 25 ir 32 straipsniy pakeitimo jstatymas;

2. LR Valstybinio socialinio draudimo fondo biudzeto 2019 mety rodikliy patvirtinimo
2018 m. gruodzio 11 d. jstatymas Nr. XIII-1719

ApskaiCiuojant pridétines islaidas nuo darbo uzmokes¢io skaiCiuojamojoje kainoje,
numatyta taikyti 20,9 procento rodiklio dydi. Nustatant socialinio draudimo islaidy dali nuo
skaiCiuojamojoje kainoje apskaifiuoto darbo uzmokesCio, numatyta taikyti bendrgji socialinio
draudimo jmoky tarifag 1,47 procento bei garantinio fondo ir ilgalaikio nedarbo imoky tarifg 0,32
procento

Samatos paskaiCiuotos 2024 04 mety kainomis eurais. Medziagy vidutinés transporto
iSlaidos ikalkuliuotos 1 medziagy kaing.

SkaiCiuojamajai statybos kainai nustatyti naudotos statybos (N), keliy (H) ir melioracijos
(MN-96) darbo laiko sanaudy ir materialiniy resursy normy rekomendacijos. Rekomendacijos
registruojamos ir skelbiamos vadovaujantis SPSC direktoriaus 2006-12-19 jsakymu Nr. B-010
patvirtinta "Statinio statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijy registravimo
,kaupimo bei informavimo tvarka

Statybos kainoje, remiantis normatyviniais dokumentais, priskai¢iuotos papildomos
islaidos:

+ papildomy medziagy verté -3%;

+ papildomy mechanizmy verté -3%;

* sezoniniai darbai -15%;

» specifiniai darbai -17%;

+ papildomos i§laidos darbo uzmokesciui -8%;
« pridétinés ilaidos - 20,90% ;

+ socialinio draudimo atskaitymas — 1,79%;

+ statybvietés islaidos - 9 %;

+ pelno norma - 5% nuo statybos darby vertés;
+ pridétosios vertés mokestis - 21% nuo bendros statybos vertés.



SAMATA
Firma "KUMPONAS"

PATVIRTINTA: TUKST.EUR

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS
PAREIGOS, V. PAVARDE

2024 M. MEN. D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statiniy grupé 210 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés
sen., Varénos r. sav., statybos projektas

Lapas 1
Kaina, (EUR)
. IS vi
Islaidg apraiymas Statybos ir Kitos (susl‘:{?l(\)/[)
montavimo Irenginiai iSlaidos
darbai
IIL. Statiniu ir jo daliy statyba bei irengimas
1 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe 336733.18 336733.18
tarp Merkines mstl. ir Cesukq k., Merkinés sen.,
Varénos 1. sav., statybos projektas
Viso I11: 336733.18 336733.18
Viso [I-I1I: 336733.18 336733.18
IV. PROJEKTAVIMAS IR INZINERINES PASLAUGOS
Projektavimas ir inZinerinés paslaugos 7.00% 23571.32 23571.32
Viso IV: 23571.32 23571.32
Viso [I-IV: 336733.18 23571.32 360304.50
V. Kitos statinio islaidos
Uzsakovo rezervas 5.00% 18015.23 18015.23
Viso V: 18015.23 18015.23
Viso [1-V: 336733.18 41586.55 378319.73
Sudaré: V. Zulio firma Kumponas Imonés vadovas: V. ZULYS

Skaidiavo: L. SLADKEVIEIUS



SAMATA

Firma "KUMPONAS"

OBJEKTINE

SAMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statiniy grupé 210 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Statinys 1 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuku k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Lapas: 1
Lokalines Skaiciuojamoji kaina gEUR)
samatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos ~ | Viso Viso
Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 ParuoSiamieji darbai 24931.74 24931.74  20604.74
2 Pamaty jrengimas 103908.54 103908.54  85874.83
3 Tilto irengimas 133783.17 133783.17 110564.60
4  Prietil¢iy sutvarkymas 37521.97 37521.97  31009.89
5 UZbaigiamieji darbai 36587.76 36587.76  30237.82
IS viso: 336733.18 336733.18 278291.88

Sudaré: L. SLADKEVICIUS



SUDERINTA: _ TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS _ _ ATSAKINGAS ATSTOVAS
2024 M. MEN . D. 2024 M. MEN . D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Firma "KUMPONAS"
Statiniy grupé 210 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Statinys 1 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Ziniarastis 1 ParuoSiamieji darbai
Suma Ziniarasciui 24931.74 EUR Lapas 1
.. Mato — Kaina I8 viso
S§E~ Darbo, resursy pavadinimas vienetas Norma Kiekis EUR EUR
1 PARUOSIAMIEJI DARBAI
1 MN7-19 100m?2 16.0
Darby vietos Sienavimas rankiniu budu  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 Zm.val. 0.85 13.6 11.89 154.9
MN7-19 Darbo uzm. 154 .9 Medziagos Mechanizmai 18 viso 154.9
2 MN7P-0118 ha 0.16
NusSienautos Zolés sugrebimas rankiniu budu  k9=1.15
Darbo san. kateg. 1.0 Zm.val. 28.0 4.48 8.63 38.66
MN7P-0118 Darbo uzm.38.66 Medziagos Mechanizmai 1% viso 38.66
3 MNI1P-0104 t. m3 0.18

Grunto kasimas 0,4 m3 kauSo talpos vienakausiais
ekskavatoriais, suverc¢iant grunta j sankasa , kai gruntas I
grupes  k9=1.15

489060 Vienakausis ekskavatorius 0,4 m3 kauso mas.val 31.0 5.58 47 .41 264 .55
talp.
MN1P-0104 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 264 .55 I3 viso 264 .55
4 MN4P-0304 100m 1.84
Tvory tvérimas i§ metalinio tinklo ant gelZbetonio stulpeliy
k9=1.15
Darbo san. kateg. 1.6 Zm.val. 30.6 56.304 9.2 518.0
120007 Plienin¢ viela (cinkuota) t 0.04 0.0736 2100.0 154.56
120043 Cinkuotos vielos tinklas (pintas), d 2Zmm  m?2 200.0 368.0 2.34 861.12
625-153 Signaliné juosta 0,2x250 mm m 100.0 184.0 0.22 40.48
geltona/raudona
MN4P-0304 Darbo uzm.518.0 Medziagos 1056.16 Mechanizmai I8 viso 1574.16
5 N40-10 m3 4.0
Tarnybiniy tilteliy per kanalus jrengimas k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.89 Zm.val. 18.0 72.0 12.56 904.32
120030 Statybinés vinys kg 3.15 12.6 1.79 22.55
534015 Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2~ m3 0.91 3.64 267.78 974.72
ris.)
534025 Apipjauti taseliai ir taSai 70mm st. ir m3 0.14 0.56 267.78 149.96
daugiau (2 rGis.)
570459 Antiseptine pasta kg 3.82 15.28 5.35 81.75
210 Kiti gelzbetonio gaminiai m3 0.375 1.5 633.28 949.92
48 Plieninis lynas m 7.5 30.0 3.19 95.7

489295 Pontonas mas.val 10.0 40.0 24.0 960.0



Statiniy grupé 210 Statinys & Ziniaratis 1 Lapas 2
Se@irf' Darbo, resursy pavadinimas Vilzﬁla;&s Norma Kiekis Iéaélg IESEO
N40-10 Darbo uzm. 904 .32 Medziagos 2274 .6 Mechanizmai 960 .0 I3 viso 4138.92
6 MN7-54 t.m2 1.6
Keliy profiliavimas autogreideriais
Darbo san. kateg. 6.0 Zm.val 0.4 0.64 15.48 9.91
2362015 Autogreideriai vidutiniai mas.val 0.4 0.64 45.23 28.95
MN7-54 Darbo uzm.9.91 Medziagos Mechanizmai 28 . 95 I3 viso 38.86
7 MNS5-28 100m3 1.5
Kelio pazvyravimas k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.76 Zm.val 21.9 32.85 12.42 408.0
2900047 XKarjerinis Zvyras m3 122.0 183.0 14.8 2708.4
2150006 Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo mas.val 3.0 4.5 27.4 123.3
2362015 Autogreideriai vidutiniai mas.val 2.9 4.35 45.23 196.75
MNS5-28 Darbo uzm.408 .0 Medziagos 2708 .4 Mechanizmai 320 .05 I8 viso 3436.45
8 N47-28 100m3 0.08
Laikiny keliy irengimas i§ gelZbetonio plokséiy, kuriy plotas
iki 3 m2
Darbo san. kateg. 3.44 Zm.val. 127.0 10.16 11.95 121.41
260016 Gelzbetonio plokstes m3 100.0 8.0 633.28 5066 .24
570751 Smélis statybos darbams m3 2.58 0.2024 18.67 3.78
6167 Gruntas m3 1000.0 80.0 8.27 661.6
907 Gamtinis Zvyras m3 112.5 9.0 14.8 133.2
489034 Kranas ant automob. vaZiuokles mas.val 34.5 2.76 42.85 118.27
keliam.galios iki 10 t
489152 Autogreideris 66.2 kW (90 AG) mas.val 0.64 0.0512 60.2 3.08
N47-28 Darbo uzm. 121 .41 Medziagos 5864 .82 Mechanizmai 121 .35 I8 viso 6107 .58
9 N47-30 100m3 0.08
Laikiny keliy i§ gelZbetonio ploksciy, kuriy plotas iki 3 m2,
iSardymas
Darbo san. kateg. 3.22 Zm.val. 108.0 8.64 11.68 100.92
489034 Kranas ant automob. vaZiuokles mas.val 26.7 2.136 42.85 91.53
keliam.galios iki 10 t
489152 Autogreideris 66.2 kW (90 AG) mas.val 0.26 0.0208 60.2 1.25
N47-30 Darbo uzm. 100.92 Medziagos Mechanizmai92.78 IS viso 193.7
10 HO7K-18 t. m3 0.18
I gr. grunto kasimas 0,4 m3 kauSo talpos ekskavat., pakrov.i
autosaviv., veZioj. iki 1 km ir darbas savartoje  k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.5 7Zm.val. 59.03 10.6254 13.12 139.41
1450001 Autosavivarciai tkm 1600.0 288.0 0.43 123.84
1489060 Ekskavatoriai su 0.4 m3 kausu mas.val 39.0 7.02 27.91 195.93
1489073 Buldozeriai (79 kW) mas.val 3.03 0.5454 28.63 15.61
HO7K-18 Darbo uzm. 139.41 Medziagos Mechanizmai 335 .38 I8 viso 474.79
Skyriuje 1 Darbo uzm. 2395 .53 MedZiagos 11903 .98 Mechanizmai 2123 .06 IS viso 16422.57
Viso ZiniaraStyje Darbo uzm. 2395 .53 MedZiagos 11903 .98 Mechanizmai 2123 .06 IS viso 16422.57
Papildomy medZiagy verte 3.00% 357.12
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 63.69
Sezoniniai darbai 15.00% (2173.20) 325.98
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uZmokestis 8.00%(2395.53+325.98) 217.72
Viso: 2939.23 12261.10 2186.75 17387.08



Statiniy grupé 210 StatinysI]n Ziniaragtis 1 Lapas 3
Sam. .. Mato C Kaina IS viso
girf Darbo, resursy pavadinimas vienetas | Norma Kickis b [lj R EUR
Soc.draudimo i§laidos 1.79%(2395.53+325.98+217.72) 52.61
Statinio statybos iSlaidos Viso: 2991.84 12261.10 2186.75 17439.69
Statybvietés iSlaidos 9.00% 1569.57
IS viso tiesioginés islaidos 19009.26
Pridétinés iSlaidos 20.90%(2395.53+325.98+217.72) 614.30
Pelnas 5.00%(19009.26+614.30) 981.18
IS viso netiesioginés iSlaidos 1595.48
Bendra verté be PVM 20604.74
Pridétines vertés mokestis 21.00% 4327.00
Bendra verté su PVM 24931.74

Sudaré: L. SLADKEVICIUS
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SUDERINTA: _ TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS _ _ ATSAKINGAS ATSTOVAS
2024 M. MEN . D. 2024 M. MEN . D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Firma "KUMPONAS"
Statiniy grupé 210 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Statinys 1 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesukq k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Ziniarastis 2 Pamatuy jrengimas
Suma Ziniarasciui 103908.54 EUR Lapas 1
.. Mato . Kaina I8 viso
S§E~ Darbo, resursy pavadinimas vienetas Norma Kiekis EUR EUR

1 PAMATU IRENGIMAS
1 MNI1-91 10m3 1.0
IT grupés grunto kasimas rankiniu budu iki 2 m plocio ir iki 2
m gylio sutvirtintose tran$¢jose k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.11 Zm.val. 24.0 24.0 11.51 276.24
MN1-91 Darbo uzm. 276 .24 Medziagos Mechanizmai I8 viso 276.24

2 MNI1-125 10m3 1.0
Iki 2 m plocio tranSejy sieny tvirtinimas, kai gruntas
nepastovus  k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.11 Zm.val. 4.7 4.7 11.51 54 .1
260379 Metalines sijos, juostos t 0.375 0.375 1268.5 473.81
520045 Metalines konstrukcijos, jvairios t 0.03 0.03 3098.5 92.96
2120030 Vinys statybinés kg 0.4 0.4 1.79 0.72
2900078 Pjauta mediena m3 0.459 0.459 267.78 122.91
MN1-125 Darbo uzm. 54 . 1 Medziagos 690 .4 Mechanizmai I8 viso 744.5
3 HO7K-26 t. m3 0.18

IT gr.grunto kasimas ekskavat.su 0,25 m3 kauSu,pakrov.i
autosaviv., veZioj.iki 1 km ir darbas savartoje  k9=1.15

Darbo san. kateg. 4.58 zm.val. 101.42 18.2556 13.26 242.07
1573015 Gamtinis smélio, Zvyro miSinys m3 0.04 0.0072 14.8 0.11
1450001 Autosavivarciai t km 1600.0 288.0 0.43 123.84
1489067 Ekskavatoriai su 0.25 m3 kausu mas.val 73.0 13.14 20.86 274 .1
1489073 Buldozeriai (79 kW) mas.val 3.92 0.7056 28.63 20.2
HO7K-26 Darbo uzm. 242 .07 Medziagos 0.11 Mechanizmai418 .14 I3 viso 660.32
4 MNS$-175 100m?2 1.1
40 cm storio Zvyro sluoksnio irengimas  k4=2.0, k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.24 Zm.val. 27.82 61.204 9.97 610.2
2900047 Karjerinis Zvyras m3 21.0 46.2 14.8 683.76
2275050 Kranaidaugiau 10 t keliamosios galios mas.val 0.52 1.144 26.79 30.65
MNS-175 Darbo uzm.610.2 Medziagos 683 .76 Mechanizmai 30 .65 I3 viso 1324 .61
5 HI11K-6 100m3 0.44
III grupes grunto sutankinimas elektropliktuvais k8=1.14,
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.06 Zm.val. 35.6 15.664 11.39 178.41
1488156 Rankiniai elektropliktuvai mas.val 15.7 6.908 3.38 23.35

H11K-6 Darbo uzm. 178 .41 Medziagos Mechanizmai 23 . 35 I8 viso 201.76



Statiniy grupé 210 StatinysI],, Ziniaragtis 2 Lapas 2
Sam. Darbo, resursy pavadinimas Vglaetgs Norma Kiekis Kaina IS viso
eil. EUR EUR
6 N5-115-22 m 89.0
Injekciniy poliy greZiniy greZimas, kai poliy skersmuo 450 mm
irgylisikiob m k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 Zm.val. 0.45 40.05 12.79 512.24
489300 Grezimo agregatas ABIRE 10000 mas.val 0.15 13.35 95.76 1278.4
N5-115-22 Darbo uzm.512 .24 Medziagos Mechanizmai 1278 .4 I8 viso 1790.64
7 N5-115-25 m3 13.5
Injekciniy poliy betonavimas, kai poliy gylis iki6 m  k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 Zm.val. 2.4 32.4 12.79 414.4
260009 Armaturos karkasai t 0.086614 1.16929 1572.17 1838.32
600043 Betono miSiniai m3 1.26 17.01 112.31 1910.39
489034 Kranas ant automob. vaZiuokles mas.val 0.15 2.025 42.85 86.77
keliam.galios iki 10 t
489092 Betono siurblys mas.val 0.8 10.8 67.61 730.19
489245 Mazosios mechanizacijos priemonés su mas.val 0.15 2.025 9.88 19.91
vidaus degimo varikliu
489300 Grezimo agregatas ABIRE 10000 mas.val 0.8 10.8 95.76 1034.21
N5-115-25 Darbouzm.414 .4 Medziagos 3748 .71 Mechanizmai 1871 .08 I8 viso 6034.19
§ MNS8P-0413 t 0.15
Armatiiros sudéjimas ( i8kiSos ir inkarai) k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 Zm.val. 23.0 3.45 12.79 44 .13
90029 Armatiirinis plienas, A-I klasés t 0.333333 0.05 1192.17 59.61
120012 Plienin¢ viela VR-1 t 0.01 0.0015 1176.55 1.76
120038 Suvirinimo elektrodai kg 3.5 0.525 3.01 1.58
1110004 Cinkuoti inkariniai varZtai kg 1000.0 150.0 2.69 403.5
488160 Kilnojamas suvirinimo agregatas su mas.val 3.5 0.525 18.78 9.86
benzin.vid.degimo varikl.
MNSP-0413 Darbouzm.44 .13 Medziagos 466 .45 Mechanizmai9 .86 I3 viso 520.44
9 N6-16-3 t 2.1
Pamaty armavimas, riSant armatiiros atskirus strypus i
karkasus k8=1.17,k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 Zm.val. 26.0 54.6 12.79 698.33
120010 Plienin¢ viela (Sviesi, rifamoji) t 0.008 0.0168 1176.55 19.77
260017 Armatira t 1.02 2.142 1192.17 2553.63
450007 Krovinin¢ automasina, keliamoji galia 6t  mas.val 0.17 0.857 37.74 13.47
488042 Kranas ant vikSrinés vaziuoklés 25 t mas.val 0.4 0.84 70.38 59.12
keliamosios galios
N6-16-3 Darbo uzm. 698 .33 Medziagos 2573 .4 Mechanizmai72 .59 I3 viso 3344 .32
10 N6P-0305 100m2 0.95
Inventoriniy klojiniy jrengimas monolitiniams pamatams (
juostiniams, riisio sienoms i§ sunkiy skydy) k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 Zm.val. 57.0 54 .15 12.79 692.58
220731 Plastikiniai vamzdeliai (klojiniams) vnt. 200.0 190.0 1.5 285.0
230451 Specialus tepalas klojiniams 1 2.5 2.375 5.99 14.23
521965 Inventoriniai metalo-faneros skydy klojiniai m2 0.67 0.6365 859.97 547.37
489131 Kranas mas.val 9.0 8.55 42.85 366.37
N6P-0305 Darbo uzm. 692 .58 Medziagos 846 .6 Mechanizmai 366 .37 I8 viso 1905.55
11 N6-222-8 m3 61.44
Gelzbetoniniy pamaty betonavimas, paduodant betong
siurbliu  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 Zm.val. 1.7 104.448 11.95 1248.15
320-10 Betono miSiniai C30/37 m3 1.05 64.512 125.92 8123.35
489092 Betono siurblys mas.val 0.14 8.6016 67.61 581.55



Statiniy grupé 210 StatinysI],z Ziniaragtis 2 Lapas 3
Sam. Darbo, resursy pavadinimas Vglaetgs Norma Kiekis Kaina IS viso
eil. EUR EUR
489192 Vibratorius mas.val 0.5 30.72 0.58 17.82
N6-222-8 Darbo uzm. 1248.15 Medziagos 8123.35 Mechanizmai 599 .37 IS viso 9970.87
12 MNS8P-0413 t 2.8
Armatiiros sudéjimas ( armatiiros tinklai iki 100 kg)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 Zm.val. 10.18 28.504 12.79 364.57
120012 Plienin¢ viela VR-1 t 0.001 0.0028 1176.55 3.29
260716 Armatiros gaminiai t 1.0 2.8 1572.17 4402.08
489034 Kranas ant automob. vaZiuokles mas.val 0.07 0.196 42.85 8.4
keliam.galios iki 10 t
MNSP-0413 Darbo uzm. 364 .57 Medziagos 4405.37 Mechanizmai 8 .4 IS viso 4778.34
13 MNS8P-0413 t 0.036
Armatiiros sudéjimas ( i8kiSos ir inkarai) k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 Zm.val. 23.0 0.828 12.79 10.59
90029 Armatiirinis plienas, A-I klasés t 0.333333 0.012 1192.17 14.31
120012 Plienin¢ viela VR-1 t 0.01 0.00036 1176.55 0.42
120038 Suvirinimo elektrodai kg 3.5 0.126 3.01 0.38
1110004 Cinkuoti inkariniai varZtai kg 300.0 10.8 2.69 29.05
488160 Kilnojamas suvirinimo agregatas su mas.val 3.5 0.126 18.78 2.37
benzin.vid.degimo varikl.
MNSP-0413 Darbo uzm. 10.59 MedzZiagos 44 .16 Mechanizmai2 .37 IS viso 57.12
14 N6-222-8 m3 38.0
Gelzbetoniniy pamaty betonavimas, paduodant betong
siurbliu  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 Zm.val. 1.7 64.6 11.95 771.97
320-10 Betono miSiniai C30/37 m3 1.0 38.0 125.92 4784 .96
489092 Betono siurblys mas.val 0.14 5.82 67.61 359.69
489192 Vibratorius mas.val 0.5 19.0 0.58 11.02
N6-222-8 Darbo uzm.771.97 Medziagos 4784 .96 Mechanizmai370.71 I8 viso 5927 .64
15 N57P-6319 vnt. 4.0
Cinkuoty vamzdZiy su flanSais montavimas ant gelZbetoniniy
konstrukcijuy k8=1.15
Darbo san. kateg. 3.9 Zm.val. 7.0 28.0 12.56 351.68
120055 SuverZimo varZtai (inkariniai) kg 4.6 18.4 2.69 49.5
220150 Epoksidiné derva kg 1.08 4.32 10.7 46.22
390047 7Ziediniai, deimantiniai graztai vnt 0.13 0.52 161.67 84.07
520349 Pagalbinés plieninés montaZinés kg 0.09 0.36 3.1 1.12
konstrukeijos
600004 Cementinis skiedinys m3 0.0001 0.0004 80.03 0.03
73 Cinkuoti metaliniai gaminiai kg 325.0 1300.0 3.62 4706.0
488142 Kilnojamos staklés skyliy grezimui mas.val 1.46 5.84 3.38 19.74
489034 Kranas ant automob. vaZiuokles mas.val 0.41 1.64 42.85 70.27
keliam.galios iki 10 t
489244 Smulkiis mechanizmai su el. varikliu mas.val 0.1 0.4 0.58 0.28
N57P-6319 Darbo uzm.351 .68 Medziagos 4886 .94 Mechanizmai 90 . 24 I3 viso 5328.86
16 HT72T-3 m3 10.0
Pamaty atramoms uZbetonavimas k8=1.04,k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.44 Zm.val. 3.9 39.0 11.95 466.05
1120030 Statybinés vinys kg 0.09 0.9 1.61 1.45
1120049 Statybiniai varZtai kg 0.25 2.5 2.69 6.73
1120084 Statybiniai apkaustai t 0.0005 0.005 3198.5 15.99
1534015 Lentosapipjautos, 2 ras. m3 0.0159 0.159 267.78 42.58
1534025 Tasai ir taseliai apipjauti, 2 rGs. m3 0.0114 0.114 267.78 30.53



Statiniy grupé 210 Statiny511 L, Ziniaragtis 2 Lapas 4
Sam. Darbo, resursy pavadinimas Vilzﬁla;&s Norma Kiekis Kaina IS viso
eil. EUR EUR
1534051 Apvali miSko medZiaga m3 0.0097 0.097 122.94 11.93
320-10 Betono miSiniai C30/37 m3 1.02 10.2 125.92 1284.38
1489041 Autokranai (16t) mas.val 0.3 3.0 26.79 80.37
H72T-3 Darbo uzm. 466 .05 Medziagos 1393.59 Mechanizmai 80 .37 I8 viso 1940.01
17 MN8P-0413 t 0.4
Armatiiros sudéjimas ( armatiiros tinklai iki 100 kg)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 Zm.val. 10.18 4.072 12.79 52.08
120012 Plienin¢ viela VR-1 t 0.001 0.0004 1176.55 0.47
11 Armatiirinis tinklas t 1.0 0.4 1657.17 662.87
489034 Kranas ant automob. vaZiuokles mas.val 0.07 0.028 42.85 1.2
keliam.galios iki 10 t
MNSP-0413 Darbo uzm.52.08 Medziagos 663 .34 Mechanizmai1.2 I8 viso 716.62
18 H75T-11 m2 80.0
2 sluoksniy teptinés bituminés hidroizoliacijos irengimas
k8§=1.17,k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.11 Zm.val. 0.65 52.0 11.51 598.52
1020014 Dyzelinis kuras kg 0.6 48.0 1.68 80.64
1020033 Bitumas kg 4.5 360.0 0.56 201.6
1600011 Cementinis skiedinys S15 m3 0.0075 0.6 86.43 51.86
H75T-11 Darbo uzm. 598 .52 Medziagos 334 .1 Mechanizmai I8 viso 932.62
19 F1-14 100 m3 10.4
Mechanizuotas pamaty uZpylimas, perstumiant, palaistant ir
sutankinant grunta k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 Zm.val. 16.7 173.68 11.39 1978.22
6167 Gruntas m3 100.0 1040.0 8.27 8600.8
48070 Statybinés masinos traktoriy iki 59 kW (80 mas.val 2.1 21.84 49.42 1079.33
AG) galingumo baz
48320 Statybos masinos automobilio bazéje mas.val -4 14.56 39.05 568.57
48379 MaZosios mechanizacijos priemonés su mas.val 54.08 9.83 531.61
vidaus degimo varikliai
F1-1-4 Darbo uzm. 1978.22 Medziagos 8600.8 Mechanizmai2179 .51 I8 viso 12758.53
20 No6-43 m3 40.0
Pamaty uZpylimas smeliu, paduodant medZiagas kranu
k9=1.15
Darbo san. kateg. 1.6 Zm.val. 1.99 79.6 9.2 732.32
573022 Gamtinis smelis m3 1.05 42.0 13.59 570.78
489131 Kranas mas.val 0.19 7.6 42.85 325.66
N6-43 Darbo uzm.732.32 Medziagos 570.78 Mechanizmai 325 .66 1% viso 1628.76
21 N1P-1312 100m3 10.4
Grunto transportavimas 10t autosavivarciais Skm atstumu,
pakraunant 0,65m3 kauSo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas
IT grupés
450005 Krovinin¢ automasina, keliamoji galia 10t mas.val 5.6 58.24 47.61 2772.81
N1P-1312 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 2772 .81 I3 viso 2772.81
22 MN8-44 100m3 0.077
Prietiltes i§ monolitinio betono ir gelZbetonio jrengimas
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.17 zm.val.  1480.0 113.96 11.51 1311.68
2120030 Vinys statybinés kg 36.4 2.8028 1.79 5.02
2900041 Cementinis skiedinys m3 5.7 0.4389 115.36 50.63
2900078 Pjauta mediena m3 11.38 0.87626 267.78 234.64



Statiniy grupé 210 Statinysil: Ziniaragtis 2 Lapas 5
Se@irf' Darbo, resursy pavadinimas Vilzﬁla;&s Norma Kiekis Iéaélg IESEO
320-10 Betono miSiniai C30/37 m3 101.5 7.8155 125.92 984.13
2275050 Kranai daugiau 10 t keliamosios galios mas.val 30.0 2.31 26.79 61.88
MNS-44 Darbouzm.1311.68 Medziagos 1274 .42 Mechanizmai61.88 I3 viso 2647 .98
23 MNSP-0413 t 0.5
Armatiiros sudéjimas ( armatiiros tinklai iki 100 kg)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 Zm.val. 10.18 5.09 12.79 65.1
120012 Plieniné viela VR-I t 0.001 0.0005 1176.55 0.59
11 Armatirinis tinklas t 1.0 0.5 1657.17 828.59
489034 Kranas ant automob. vaZiuoklés mas.val 0.07 0.0385 42.85 1.5
keliam.galios iki 10 t
MNSP-0413 Darbo uzm.65. 1 Medziagos 829.18 Mechanizmai1.5 I8 viso 895.78
Skyriuje 1 Darbo uzm. 11673.63 Medziagos 44920.42 Mechanizmai 10564 .46 I3 viso 67158.51
Viso ZiniaraStyje Darbo uzm. 11673.63 Medziagos 44920.42 Mechanizmai 10564 .46 IS viso 67158.51
Papildomy medZiagy verte 3.00% 1347.61
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 316.93
Sezoniniai darbai 15.00% (11321.95) 1698.29
Specifiniai darbai 17.00% 316.84
Papildomas darbo uzmokestis 1095.10
8.00%(11673.63+1698.29+316.84)
Viso: 14783.86 46268.03 10881.39 71933.28
Soc.draudimo iSlaidos 264 .63
1.79%(11673.63+1698.29+316.84+1095.1
Statinio statybos iSlaidos Viso: 15048.49 46268.03 10881.39 72197.91
Statybvietés iSlaidos 9.00% 6497.81
IS viso tiesioginés islaidos 78695.72
Pridétinés iSlaidos 20.90%(11673.63+1698.29+316.84+1095.10) 3089.83
Pelnas 5.00%(78695.72+3089.83) 4089.28
IS viso netiesioginés iSlaidos 7179.11
Bendra verté be PVM 85874.83
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 18033.71
Bendra verté su PVM 103908.54

Sudaré: L. SLADKEVICIUS



-16-

SUDERINTA: _ TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS _ _ ATSAKINGAS ATSTOVAS
2024 M. MEN . D. 2024 M. MEN . D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Firma "KUMPONAS"
Statiniy grupé 210 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Statinys 1 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Ziniarastis 3 Tilto irengimas
Suma Ziniarasciui 133783.17 EUR Lapas 1
Mato i 18 vi
Sam. .. ; Norma Kicki Kaina S VISO
o Darbo, resursy pavadinimas vienetas ekis EUR EUR
1 TILTO IRENGIMAS
1 N9P-0101 t 2.74
Metaliniy kolony montavimas k8=1.03
Darbo san. kateg. 4.6 Zm.val. 24.0 65.76 13.26 871.98
120038 Suvirinimo elektrodai kg 0.9 2.466 8.01 7.42
120051 Tvirtinimo varZtai (jvairts) kg 3.0 8.22 2.69 22.11
520349 Pagalbinés plieninés montaZinés kg 0.6 1.644 3.1 5.1
konstrukeijos
534013 Apipjauta mediena (spygliuvo¢iy, 1-3 ri8.) m3 0.005 0.0137 267.78 3.67
2505 Cinkuotos metalinés konstrukeijos kg 1000.0 2740.0 6.04 16549.6
320-9 Betono miSiniai C25/30 m3 0.45 1.233 113.83 140.35
380004 Suvirinimo transformatorius mas.val 1.4 3.836 3.38 12.97
489051 Kranas ant automob. vaziuoklés 16 t keliam. mas.val 2.6 7.124 48.81 847.72
galios
NI9P-0101 Darbo uzm. 871 .98 Medziagos 16728.25 Mechanizmai 360 .69 I3 viso 17960.92
2 MS8-173-8 100m 1.65
Troso montavimas, jstatat i balnelj ir tvirtinant prieinkary
Darbo san. kateg. 3.8 Zm.val. 94.0 155.1 12.42 1926.34
120227 Plieninis cinkuotas spiralinis OSS (1X61) m 100.0 165.0 58.19 9601.35
lynas d 30mm
261267 Presuojami cinkuoti antgaliai vnt 2.42424 4.0 49.0 196.0
261522 Lyno jtempimo mechanizmas vnt. 2.42424 4.0 260.0 1040.0
48210 Autoboksteliai h iki 26 m mas.val 3.0303 5.0 37.93 189.65
489034 Kranas ant automob. vaZiuoklés mas.val 3.0303 5.0 42.85 214.25
keliam.galios iki 10 t
489366 Lyno tempimo suvyniojimo mechanizmas mas.val 7.06061 11.65 20.0 238.0
MS8-173-8 Darbo uzm. 1926 .34 Medziagos 10837 .35 Mechanizmai 636 .9 I3 viso 13400.59
3 N21-522 vnt 68.0
Pakabinimo mazgo ant laikancio troso montavimas
Darbo san. kateg. 3.56 Zm.val. 2.0 136.0 12.1 1645.6
260662 Pakabinimo mazgas kompl. 1.0 68.0 43.5 2958.0
345761 Verzlés vnt. 3.0 204.0 0.8 163.2
520393 Cinkuotos tvirtinimo detalés kg 11.02941 750.00002 3.62 2715.0
70-20 Dviejy vijy spyruoklinés poverZles t 0.000147 0.01 2139.82 21.39
349005 Montavimo bokstelis automobilio bazéje ~ mas.val 1.0 68.0 39.05 2655.4
N21-522 Darbo uzm.1645.6 Medziagos 5857 .59 Mechanizmai 2655 .4 I3 viso 10158.59
4 N33-468 t 1.567

Laikancio rémo montavimas, tvirtinant varZtais



Statiniy grupé 210 Statinysil,7 Ziniarastis 3 Lapas 2
Se@irf' Darbo, resursy pavadinimas Vilzﬁla;&s Norma Kiekis Iéaélg IESEO
Darbo san. kateg. 4.1 Zm.val. 30.0 47.01 12.79 601.26
345761 VerzZlés vnt. 130.18507 204.0 0.8 163.2
2505 Cinkuotos metalinés konstrukcijos kg 1000.0 1567.0 6.04 9464.68
70-20 Dviejy vijy spyruoklinés poverZlés t 0.012763 0.02 2139.82 42.8
489034 Kranas ant automob. vaZiuokles mas.val 11.2 17.5504 42.85 752.03
keliam.galios iki 10 t
N33-468 Darbo uzm. 601 .26 Medziagos 9670.68 Mechanizmai 752 .03 I3 viso 11023.97
5 M8-150-5 100m 1.1
Apsauginio lyno montavimas
Darbo san. kateg. 3.8 Zm.val. 16.0 17.6 12.42 218.59
260307 Plieninis lynas d20 mm OSS (cinkuotas) m 100.0 110.0 25.9 2849.0
261267 Presuojami cinkuoti antgaliai vnt 3.63636 4.0 49.0 196.0
489131 Kranas mas.val 1.81818 2.0 42.85 85.7
489366 Lyno tempimo suvyniojimo mechanizmas mas.val 2.72727 3.0 20.0 60.0
MS8-150-5 Darbo uzm.218.59 Medziagos 3045.0 Mechanizmai145.7 IS viso 3409.29
6 N21-163 t 1.8
Metaliniy pavieniy atraminiy konstrukcijy iki 10kg masés
montavimas prie kolony, sagramy varztais k8=1.05
Darbo san. kateg. 3.56 Zm.val. 97.0 126.1 12.1 1525.81
120049 VarZtai su verZlémis (jvairiis) kg 25.0 32.5 2.69 87.43
260012 Metalines konstrukcijos t 1.0 1.3 3098.5 4028.05
520393 Cinkuotos tvirtinimo detalés kg 1000.0 1300.0 3.62 4706.0
N21-163 Darbo uzm. 1525. 81 Medziagos 8821.48 Mechanizmai I8 viso 10347.29
7 N2P-0115 m?2 82.0
Metaliniy cinkuoty groteliy montavimas
Darbo san. kateg. 3.5 Zm.val. 1.7 139.4 11.95 1665.83
70-3111 Cinkuotos metalinés grotelés 50x2 mm m2 1.0 82.0 121.1 9930.2
940 Tvirtinimo detalés t 0.000366 0.03 2690.75 80.75
489244 Smulkiis mechanizmai su el. varikliu mas.val 0.56 45.92 0.58 26.63
N2P-0115 Darbo uzm. 1665 .83 Medziagos 10010.95 Mechanizmai 26 . 63 1§ viso 11703.41
§ N21-163 t 0.865
Metaliniy borteliy i§ metaliniy kampuociy montavimas
k8=1.05
Darbo san. kateg. 3.56 Zm.val. 97.0 83.905 12.1 1015.25
120049 VarZtai su verZlémis (jvairiis) kg 25.0 21.625 2.69 58.17
73 Cinkuoti metaliniai gaminiai kg 1000.0 865.0 3.62 3131.3
N21-163 Darbo uzm.1015.25 Medziagos 3189.47 Mechanizmai I3 viso 4204 .72
9 N9-172 t 0.4383
Turékly montavimas
Darbo san. kateg. 4.25 Zm.val. 51.5 22.2995 12.93 288.33
40-14 Vielos regztas tinklas (cinkuotas) m?2 191.68591 83.0 3.13 259.79
940-9 Savisriegiai varZtai (nerad. plienas) vnt 500.0 216.5 0.29 62.79
981 Cinkuoti vamzdZiai t 0.630485 0.273 2203.36 601.52
N9-172 Darbo uzm. 288 .33 Medziagos 924 .1 Mechanizmai I3 viso 1212.43
10 N10-167 m 222.0
Apvaliy porankiy turéklams jrengimas
Darbo san. kateg. 4.75 Zm.val. 0.98 217.56 13.45 2926.18
940-9 Savisriegiai varZtai (neriid. plienas) vnt 0.5 111.0 0.29 32.19
981 Cinkuoti vamzdziai t 0.002401 0.533022 2203.36 1174 .44
N10-167 Darbo uzm.2926.18 Medziagos 1206 .63 Mechanizmai I8 viso 4132.81



Statiniy grupé 210 StatinysI]Sz Ziniarastis 3 Lapas 3
Sam. Darbo, resursy pavadinimas Vglaetgs Norma Kiekis Kaina IS viso
eil. EUR EUR
11 MN8-42 100m3 0.04
Atotampy inkary jrengimas i§ monolitinio gelZbetonio
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.37 Zm.val. 540.0 21.6 11.79 254.66
2120030 Vinys statybinés kg 56.83 2.252 1.79 4.03
2120052 VarZtai tvirtinimo, statybiniai kg 49.0 1.96 2.69 5.27
2900041 Cementinis skiedinys m3 2.66 0.1064 115.36 12.27
2900078 Pjauta mediena m3 4.2 0.168 267.78 44,99
320-10 Betono miSiniai C30/37 m3 101.5 4.06 125.92 511.24
2275050 Kranaidaugiau 10 t keliamosios galios mas.val 30.0 1.2 26.79 32.15
MNS-42 Darbo uzm. 254 .66 Medziagos 577 .8 Mechanizmai32.15 I8 viso 864 .61
12 MINS8P-0413 t 0.2
Armatiiros sudéjimas ( i8kiSos ir inkarai) k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 Zm.val. 23.0 4.6 12.79 58.83
120012 Plienin¢ viela VR-1 t 0.01 0.002 1176.55 2.85
120038 Suvirinimo elektrodai kg 3.5 0.7 3.01 2.11
260716 Armatiros gaminiai t 0.75 0.15 1572.17 235.83
1110004 Cinkuoti inkariniai varZtai kg 240.0 48.0 2.69 129.12
488160 Kilnojamas suvirinimo agregatas su mas.val 3.5 0.7 18.78 13.15
benzin.vid.degimo varikl.
MNSP-0413 Darbo uzm. 58. 83 Medziagos 369 .41 Mechanizmai13.15 IS viso 441.39
13 R33-424 vnt 4.0
Atotampy reguliavimas
Darbo san. kateg. 3.5 Zm.val. 3.3 13.2 11.95 157.74
489205 Brigadiné masina krovininés automasinos mas.val 1.65 6.6 20.98 138.47
baz¢je
R33-424 Darbo uzm. 157 .74 Medziagos Mechanizmai 138 .47 I8 viso 296.21
14 N34-150 vnt 4.0
Atotampy irengimas
Darbo san. kateg. 3.67 Zm.val. 3.1 12.4 12.24 151.78
120125 Plienin¢ viela (neanglinga, bendros t 0.0087 0.0348 1176.55 40.94
paskirties), d 4-10mm
260319 Tvirtinimo detalés (komplektas) kompl. 1.0 4.0 30.0 120.0
260382 Plieninis lynas atotampom m 27.5 110.0 3.3 363.0
520473 Sraigtine savarZa vnt 1.0 4.0 15.0 60.0
N34-150 Darbo uzm.151.78 Medziagos 583 .94 Mechanizmai I3 viso 735.72
15 N13-66 100m2 0.05
Metaliniy pavirSiy Saltas cinkavimas teptuku
Darbo san. kateg. 3.71 Zm.val 7.7 0.385 12.42 4.78
100359 Galvanol kg 40.0 2.0 34.0 68.0
N13-66 Darbouzm.4.78 Medziagos 68.0 Mechanizmai I3 viso 72.78
Skyriuje 1 Darbo uzm. 13312.96 MedZiagos 71890.65 Mechanizmai4761.12 IS viso 89964 .73
Viso ZiniaraStyje Darbo uzm. 13312.96 MedZiagos 71890.65 Mechanizmai4761.12 IS viso 89964 .73
Papildomy medZiagy verte 3.00% 2156.72
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 142.83
Sezoniniai darbai 15.00% (313.49) 47.02
Specifiniai darbai 17.00% 153 .21
Papildomas darbo uZmokestis 8.00%(13312.96+47.02+153.21) 1081.06
Viso: 14594 .25 74047.37 4908.95 93545.57
Soc.draudimo i8laidos 261.24

1.79%(13312.96+47.02+153.21+1081.06)



Statiniy grupé 210 StatinysI]n Ziniarastis 3 Lapas 4
Sam. Darb ini Mato Norma . Kaina IS viso
ey arbo, resursy pavadinimas vienetas Kiekis EUR EUR

Statinio statybos iSlaidos Viso: 14855.49 74047.37 4903.95 93806.81
Statybvietés iSlaidos 9.00% 8442.61
IS viso tiesioginés islaidos 102249.42
Pridétinés iSlaidos 20.90%(13312.96+47.02+153.21+1081.06) 3050.20
Pelnas 5.00%(102249.42+3050.20) 5264.98
IS viso netiesioginés iSlaidos 8315.18

Bendra verté be PVM 110564 .60
Pridétines vertés mokestis 21.00% 23218.57

Bendra verté su PVM 133783.17

Sudaré: L. SLADKEVICIUS
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SUDERINTA: _ TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS _ _ ATSAKINGAS ATSTOVAS
2024 M. MEN . D. 2024 M. MEN. D.

LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Firma "KUMPONAS"
Statiniy grupé 210 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Statinys 1 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Ziniarastis 4 Prietil¢iuy sutvarkymas
Suma Ziniarasciui 37521.97 EUR Lapas 1
. Mato — Kaina I8 viso
S§E~ Darbo, resursy pavadinimas vienetas Norma Kiekis FUR FUR
1 PRIETILCIY SUTVARKYMAS
1 N5S7P-0126 km 0.052
Taky aSines linijos nuZymejimas trasoje
Darbo san. kateg. 3.7 Zm.val. 38.0 1.976 12.24 24.19
534025 Apipjauti taseliai ir taSai 70mm st. ir m3 0.51 0.02652 267.78 7.1
daugiau (2 rGis.)
N57P-0126 Darbo uzm. 24 .19 Medziagos 7 .1 Mechanizmai I3 viso 31.29
2 F111 100 m3 0.8
Mechanizuotas grunto kasimas, suverciant i sankasa
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 Zm.val. 1.4 1.12 11.39 12.76
48020 Statyb. masinos ekskavat. (0.5 kub.m kauso mas.val 3.4 2.72 55.25 150.28
talpos) bazeje
F1-1-1 Darbouzm.12.76 Medziagos Mechanizmai 150 .28 I8 viso 163.04
3 H14K-3 m3 8.3
Zvyro pagrindo irengimas  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.83 Zm.val. 2.2 18.26 11.16 203.78
2900104 Sijotas arba sodrintas Zvyras keliams m3 1.0 8.3 21.36 177.29
H14K-3 Darbo uzm. 203 .78 Medziagos 177 .29 Mechanizmai IS viso 381.07
4 MNS8-175 100m2 0.95
20 cm storio Zvyro sluoksnio jrengimas k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.24 Zm.val. 27.82 26.429 9.97 263.5
2900047 Karjerinis Zvyras m3 21.0 19.95 14.8 295.26
2275050 Kranaidaugiau 10 t keliamosios galios mas.val 0.52 0.494 26.79 13.23
MNS8-175 Darbo uzm. 263 .5 Medziagos 295 .26 Mechanizmai13 .23 IS viso 571.99
5 HI1IK-5 100m3 0.27
[-II grupés grunto sutankinimas elektropliktuvais k8=1.14,
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.06 Zm.val. 28.3 7.641 11.89 87.03
1488156 Rankiniai elektropliktuvai mas.val 12.9 3.483 3.38 11.77
H11K-5 Darbo uzm. 87 .03 Medziagos Mechanizmai11.77 IS viso 98.8
6 F11-2-2 m3 19.0
Skaldos pasluoksnis
Darbo san. kateg. 2.5 Zm.val. 3.5 66.5 10.4 691.6
591-135 PrieSeroziniai geokoriai h-10 cm m2 2.73684 52.0 12,22 635.44

880 Dolomito skalda m3 1.25 23.75 36.92 876.85



Statiniy grupé 210 Statinys,,l1 Ziniaragtis 4 Lapas 2
Sqm Darbo, resursy pavadinimas Vilzﬁla;&s Norma Kiekis Kaina IS viso
eil. EUR EUR
48382 Kiti smulkis mechanizmai mas.val 0.25 4.75 0.58 2.76
F11-2-2 Darbo uzm.691.6 Medziagos 1512.29 Mechanizmai2 .76 I8 viso 2206.65
7 N57P-3702 100m?2 1.23
Parko taky dangos jrengimas (8 cm storio akmens atsijy
sluoksnis) k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.5 Zm.val. 2.1 2.583 10.4 26.86
570885 Vanduo m3 0.8 0.984 2.0 1.97
570892 Granito skaldos atsijos m3 8.8 10.824 59.13 640.02
489093 Autogreideris 79 kW (108 AG) mas.val 0.41 0.5043 63.43 31.99
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.83 0.4059 50.6 20.54
489126 Laistymo maSina mas.val 0.21 0.2583 51.87 13.4
N57P-3702 Darbo uzm. 26 . 86 Medziagos 641.99 Mechanizmai 65 .93 IS viso 734.78
8 N57P-2301 m 7.0
Lataky montavimas §laituose (latakai betoniniai) k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 Zm.val. 0.49 3.43 11.95 40.99
260364 Betoniniai latakai m3 0.085714 0.6 633.28 379.97
571584 Gamtinis smélio-Zvyro miSinys m3 0.05 0.35 14.8 5.18
573004 Skalda m3 0.025 0.175 36.92 6.46
320-10 Betono miSiniai C30/37 m3 0.011429 0.08 125.92 10.07
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 0.04 0.28 42.85 12.0
keliam.galios iki 10 t
489245 Mazosios mechanizacijos priemonés su mas.val 0.06 0.42 9.88 4.13
vidaus degimo varikliu
N57P-2301 Darbo uzm.40.99 Medziagos 401.68 Mechanizmai16.13 IS viso 458.8
9 N27P-38-1 100m 0.3
Pesciyjy apsaugos tvoreles irengimas
Darbo san. kateg. 3.0 Zm.val 56.0 16.8 11.39 191.35
260693 Metaliniai stulpai vnt 41.0 12.3 33.0 405.9
1093017 Plieniniai turéklai t 2.83333 0.85 3198.5 2718.72
320-10 Betono miSiniai C30/37 m3 8.66667 2.6 125.92 327.39
450003 Krovinin¢ automasina, keliamoji galia 4,5 t mas.val 1.6 0.48 37.74 18.12
N27P-38-1 Darbo uzm.191.35 Medziagos 3452.01 Mechanizmai18.12 1§ viso 3661.48
10 MNS8-175 100m2 1.5
25 cm storio Zvyro sluoksnio jrengimas  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.24 Zm.val. 27.82 41.73 9.97 416.05
2900047 XKarjerinis Zvyras m3 21.0 31.5 14.8 466.2
2275050 Kranaidaugiau 10 t keliamosios galios mas.val 0.52 0.78 26.79 20.9
MNS-175 Darbo uzm.416 .05 Medziagos 466 .2 Mechanizmai 20 .9 I8 viso 903.15
11 MNS8-202 m3 11.98
Mediniy kuoly perkalos irengimas k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.55 Zm.val. 4.5 53.685 12.1 649.59
1534999 Mediniai tekinti impregnuoti kuolai m3 1.0 11.93 267.78 3194.62
489324 Daugiafunkecinés masinos mas.val 1.50943 18.00755 40.36 726.78
1488118 Vibrogramzdintuvai mas.val 1.69811 20.25846 7.6 153.96
MNS-202 Darbo uzm. 649 .59 Medziagos 3194 .62 Mechanizmai 880 .74 I3 viso 4724 .95
12 MN6-93 10m2 6.9
Slaity tvirtinimas erdviniu geotinklu su Zoliy apséjimu
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.23 Zm.val. 4.55 31.395 11.68 366.69
1573019 DirvoZemis m3 1.0 6.9 31.5 217.35
2120002 Viela plieniné paprasta kg 1.7 11.73 1.18 13.84



Statiniy grupé 210 Statinys,,],, Ziniaragtis 4 Lapas 3
Se@irf' Darbo, resursy pavadinimas Vilzﬁla;&s Norma Kiekis Iéaélg IESEO
2900083 Mineralinés trasos t 0.0024 0.01656 1665.91 27.59
2900099 Daugiamediy Zoliy miSinys kg 0.08 0.552 5.55 3.06
591-131 Prieseroziniai geosintetiniai dembliai m2 11.0 75.9 4.38 332.44
Secumat ES 401 G4 (8laity tvirt.)
2320034 Vienakausiai ekskavatoriaisu 0.4 m3 talpos mas3.val 0.01 0.069 27.91 1.93
kausgais
2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo mas.val 0.01 0.069 27.4 1.89
MN6-93 Darbo uzm. 366 .69 Medziagos 594 .28 Mechanizmai3 .82 I8 viso 964 .79
13 MN2P-0110 m3 14.0
Slaity tvirtinimas skalda k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.5 Zm.val. 3.8 53.2 10.4 553.28
2900060 Akmens skalda 0/40 mm m3 8.4 69.48 583.63
6167 Gruntas m3 0.4 5.6 8.27 46.31
470003 Traktorius iki 59 kW (80 AG) mas.val 0.8 11.2 49.42 558.5
470021 Traktoriné priekaba mas.val 0. 11.2 3.88 42.9
489245 Mazosios mechanizacijos priemonés su mas.val 0.2 2.8 9.88 27.52
vidaus degimo varikliu
MN2P-0110 Darbo uzm. 553 .28 Medziagos 629 .94 Mechanizmai 623 .92 I8 viso 1807.14
14 MNS8P-1001 100m3 0.45
Slaity tvirtinimas akmenimis 0,3 m storio sluoksniu ~ k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.2 Zm.val. 6.3 2.835 11.51 32.63
220720 Geotekstilé m?2 333.33333 150.0 0.83 124.5
573031 Lauko akmenys m3 103.0 46.35 79.02 3662.58
489074 Buldozeris 96 kW (130 AG) mas.val 4.3 1.935 68.59 132.72
MNSP-1001 Darbo uzm.32.63 Medziagos 3787.08 Mechanizmai 132 .72 I8 viso 3952.43
15 N57P-1213 100vnt 0.2
Daugiau 0,7 m iki 1,2 m gylio duobiy stulpams grunte
greZimas rankiniais graZtais ( gruntas Il grupés, grazto
skersmuo daugiau 0,2 m) k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 Zm.val. 39.5 7.9 9.66 76.31
N57P-1213 Darbo uzm.76.31 Medziagos Mechanizmai I3 viso 76.31
16 N5P-0603 m3 1.7
GreZtiniy poliy betonavimas , kai greZinio skersmuo iki 500
mm k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.5 Zm.val. 3.5 5.95 13.12 78.06
260009 Armatiros karkasai t 0.029412 0.05 1572.17 78.61
320-10 Betono miSiniai C30/37 m3 1.14 1.938 125.92 244.03
73 Cinkuoti metaliniai gaminiai kg 12.17647 20.7 3.62 74.93
489034 Kranas ant automob. vaZiuokles mas.val 0.15 0.255 42.85 10.93
keliam.galios iki 10 t
489092 Betono siurblys mas.val 0.44 0.748 67.61 50.57
489246 Mazosios mechanizacijos priemonés su mas.val 0.2 0.34 3.38 1.15
elektros varikliu
489303 Universalus agregatas poliy ir inkary mas.val 1.17 1.989 95.76 190.47
irengimui grunte
N5P-0603 Darbo uzm.78.06 Medziagos 397 .57 Mechanizmai 253 .12 I3 viso 728.75
17 N30-15 m 28.5
Mediniy turekly irengimas
Darbo san. kateg. 4.17 Zm.val. 1.3 37.05 12.86 476.46
100211 Azuoliniai tasai m3 0.192982 5.5 402.78 2215.28
120030 Statybin€s vinys kg 0.14 3.99 1.79 7.14
120049 VarzZtai su verzlémis (jvairts) kg 0.3 8.55 2.69 23.0
N30-15 Darbo uzm.476 .46 Medziagos 2245 .42 Mechanizmai I8 viso 2721.88



Statiniy grupé 210 Statinys,,],z Ziniarastis 4 Lapas 4

Se@irf' Darbo, resursy pavadinimas Vilzﬁla;&s Norma Kiekis Iéaélg IESEO
18 N15-164-3 100m2 0.55
Mediniy pavirSiy padengimas "Pinoteks" du kartus k8=1.17
Darbo san. kateg. 4.0 Zm.val. 385.0 19.25 12.79 246.21
230402 Antiseptikas "Pinoteks" 1 21.5 11.825 6.57 77.69
390019 Svitrinis popierius (jvairiu pagrindu) m2 0.4 0.22 3.75 0.83
810042 Skudurai kg 0.2 0.11
N15-164-3 Darbo uzm. 246 .21 Medziagos 78.52 Mechanizmai I8 viso 324.73
Skyriuje 1 Darbo uzm. 4437 .34 Medziagos 17881.25 Mechanizmai2193.44 IS viso 24512.08
Viso ZiniaraStyje Darbo uzm. 4437 .34 Medziagos 17881.25 Mechanizmai2193.44 IS viso 24512.08
Papildomy medZiagy verte 3.00% 536.44
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 65.80
Sezoniniai darbai 15.00% (2807.53) 421.13
Specifiniai darbai 17.00% 54.04
Papildomas darbo uZmokestis 8.00%(4437.34+421.13+54.04) 393.00
Viso: 5305.51 18417.69 2259.24 25982.44
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(4437.34+421.13+54.04+393.00) 94.97
Statinio statybos iSlaidos Viso: 5400.48 18417.69 2259.24 26077 .41
Statybvietés iSlaidos 9.00% 2346.97
IS viso tiesioginés islaidos 28424 .38
Pridétines iSlaidos 20.90%(4437.34+421.13+54.04+393.00) 1108.85
Pelnas 5.00%(28424.38+1108.85) 1476.66
IS viso netiesioginés iSlaidos 2585.51
Bendra verté be PVM 31009.89
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 6512.08
Bendra verté su PVM 37521.97

Sudaré: L. SLADKEVICIUS



-24-

SUDERINTA: _ TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS _ _ ATSAKINGAS ATSTOVAS
2024 M. MEN . D. 2024 M. MEN . D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Firma "KUMPONAS"
Statiniy grupé 210 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Statinys 1 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Ziniarastis 5 Uzbaigiamieji darbai
Suma Ziniarasciui 36587.76 EUR Lapas 1
.. Mato . Kaina I8 viso
S§E~ Darbo, resursy pavadinimas vienetas Norma Kiekis EUR EUR
1 UZBAIGIAMIEJI DARBAI
1 MN1P-0308 t.m?2 0.12

Zemés pavirsiaus lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais
, kai gruntas I-IT grupés k9=1.15

489072 Buldozeris 59 kW (80 AG) mas.val 0.78 0.0936 49.42 4.63
MN1P-0308 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai4 .63 I8 viso 4.63
2 MNI1P-0304 t. m3 0.11

Augalinio grunto paskleidimas 96 kW (130 AG) galios
buldozeriais k9=1.15

489074 Buldozeris 96 kW (130 AG) mas.val 5.6 0.616 68.59 42.25
MN1P-0304 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai42 .25 I3 viso 42.25
3 MNS8-202 m3 25.0
Mediniy kuoly perkalos irengimas k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.55 Zm.val. 4.5 112.5 12.1 1361.25
1534999 Mediniai tekinti impregnuoti kuolai m3 1.0 25.0 267.78 6694.5
489324 Daugiafunkecinés masinos mas.val 1.50943 87.73585 40.36 1523.02
1488118 Vibrogramzdintuvai mas.val 1.69811 42.45278 7.6 322.64
MNS-202 Darbo uzm.1361.25 Medziagos 6694 .5 Mechanizmai 1845.66 1§ viso 9901 .41
4 MNS8-175 100m2 2.583
20 cm storio Zvyro sluoksnio jrengimas k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.24 Zm.val. 27.82 70.3846 9.97 701.73
2900047 XKarjerinis Zvyras m3 21.0 53.13 14.8 786.32
2275050 Kranaidaugiau 10 t keliamosios galios mas.val 0.52 1.3156 26.79 35.24
MNS-175 Darbo uzm.701.73 Medziagos 786.32 Mechanizmai35. 24 IS viso 15238.29
5 N27P-66-1 100m2 1.25
Geotekstilés paklojimas k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.5 Zm.val. 2.5 3.125 10.4 32.5
220720 Geotekstile m2 110.0 137.5 0.83 114.13
N27P-66-1 Darbouzm.32.5 Medziagos 114 .13 Mechanizmai I3 viso 146.63
6 MNS8P-1001 100m3 0.76

glaitq tvirtinimas akmenimis iki 0,3 m storio sluoksniu, kai
Slaito nuolydis 1:3 ir maZesnis k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.2 Zm.val. 6.3 4.788 11.51 55.11
573031 Lauko akmenys m3 103.0 78.28 79.02 6185.69
489074 Buldozeris 96 kW (130 AG) mas.val 4.3 3.268 68.59 224 .15

MNSP-1001 Darbo uzm.55. 11 Medziagos 6185.69 Mechanizmai224 .15 I8 viso 6464 .95



Statiniy grupé 210 Statinys,,l: Ziniaraitis 5 Lapas 2

Se@irf' Darbo, resursy pavadinimas Vilzﬁla;&s Norma Kiekis Iéaélg IESEO
7 H24K-7 vnt. 2.0
Mediniy suoly irengimas
Darbo san. kateg. 3.06 Zm.val. 10.31 20.62 11.39 234.86
1120052 Statybiniai tvirtinimo varZztai kg 1.28 2.56 2.69 6.89
1520049 Idétinés plieninés detalés t 0.009 0.018 3198.5 57.57
1534017 Lentos apipjautos 40mm storio, 3 rus. m3 0.001 0.002 267.78 0.54
(spygl. med.)
1534025 Tasai ir taseliai apipjauti, 2 rGs. m3 0.2 0.4 267.78 107.11
1600044 Betonas C8/10 m3 0.253 0.506 98.1 49.64
H24K-7 Darbo uzm. 234 .86 Medziagos 221.75 Mechanizmai I8 viso 456.61
8 N15-159 100m?2 0.05
Labai geras pilnas aliejinis mediniy pavirSiy daZymas
Darbo san. kateg. 3.33 Zm.val. 147.0 7.85 11.79 86.66
230107 Skystai trinti daZai (paruosti naudojimui) kg 25.5 1.275 6.44 8.21
230114 Pokostas oksolis kg 12.8 0.64 2.93 1.88
230179 Klijinis-aliejinis glaistas t 0.0565 0.002825 1058.38 2.99
390019 Svitrinis popierius (jvairiu pagrindu) m2 0.88 0.044 3.75 0.17
810042 Skudurai kg 0.36 0.018
N15-159 Darbo uzm. 86 .66 Medziagos 13.25 Mechanizmai I3 viso 99.91
9 N42-50 100m2 1.17
Slaity, kuriy nuolydis nuo 1:2 iki 1:1, velénavimas langeliais
arba juostomis, paruosta velena  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.33 Zm.val. 16.8 19.656 10.16 199.7
534012 Malkos m3 0.4 0.468 76.02 35.58
573021 Veléna m2 110.0 128.7 7.1 913.77
489034 Kranas ant automob. vaZiuokles mas.val 2.4 2.808 42.85 120.32
keliam.galios iki 10 t
N42-50 Darbouzm.199.7 Medziagos 949 .35 Mechanizmai120.32 I3 viso 1269.37
10 MN2-14 100m2 0.5
Slaity apséjimas uZpilant dirvofemiu ~ k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.43 Zm.val. 7.8 3.9 11.95 46.61
1573019 DirvoZemis m3 1.0 0.5 31.5 15.75
2900083 Mineralinés trasos t 0.0024 0.0012 1665.91 2.0
2900099 Daugiamediy Zoliy miSinys kg 0.4 0.2 5.55 1.11
2150006 Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo mas.val 0.84 0.42 27.4 11.51
2320034 VienakauSiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos mas.val 0.84 0.42 27.91 11.72
kausgais
MN2-14 Darbo uzm. 46 .61 Medziagos 18.86 Mechanizmai 23 .23 IS viso 88.7
11 MN2P-0110 m3 30.0
glaitq tvirtinimas skalda k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.5 Zm.val. 3.8 114.0 10.4 1185.6
2900060 Akmens skalda 0/40 mm m3 0.6 18.0 69.48 1250.64
6167 Gruntas m3 0.4 12.0 8.27 99.24
470003 Traktorius iki 59 kW (80 AG) mas.val 0.8 24.0 49.42 1186.08
470021 Traktoriné priekaba mas.val 0.8 24.0 3.883 91.92
489245 MaZosios mechanizacijos priemones su mas.val 0.2 6.0 9.83 58.98
vidaus degimo varikliu
MN2P-0110 Darbouzm.1185.6 Medziagos 1349.88 Mechanizmai 1336.98 I3 viso 3872.46
12 HO6P-2 t 2.9

Statybiniy §Siuksliy pakrovimas j autosavivarcius rankiniu bidu
ir iSveZimas iki 10 km
Darbo san. kateg. 1.6 Zm.val. 1.33 3.857 9.2 35.48



Statiniy grupé 210 Statinys,,lg Ziniaraitis 5 Lapas 3

Sam. .. Mato C Kaina IS viso
girf Darbo, resursy pavadinimas vienetas | Norma Kickis b [lj R EUR
1450019 Autosavivarciai tkm 10.0 29.0 0.21 6.09
HO6P-2 Darbo uzm.35.48 Medziagos Mechanizmai6.09 IS viso 41.57
Skyriuje 1 Darbo uzm. 3939.50 Medziagos 16333.73 Mechanizmai 3638 .55 IS viso 23911.78
Viso ZiniaraStyje Darbo uzm. 3939.50 Medziagos 16333.73 Mechanizmai 3638 .55 IS viso 23911.78
Papildomy medZiagy verte 3.00% 490.01
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 109.16
Sezoniniai darbai 15.00% (3582.50) 537.38
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uZmokestis 8.00%(3939.50+537.38) 358.15
Viso: 4835.03 168238.74 3747.71 25406.48
Soc.draudimo i§laidos 1.79%(3939.50+537.38+358.15) 86.55
Statinio statybos iSlaidos Viso: 4921.58 16823.74 3747.71 25493.03
Statybvietés iSlaidos 9.00% 2294 .37
IS viso tiesioginés islaidos 27787.40
Pridétinés iSlaidos 20.90%(3939.50+537.38+358.15) 1010.52
Pelnas 5.00%(27787.40+1010.52) 1439.90
IS viso netiesioginés iSlaidos 2450.42
Bendra verté be PVM 30237.82
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 6349.94
Bendra verté su PVM 36587.76

Sudaré: L. SLADKEVICIUS
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SUDERINTA: _ TUKST.EUR. TVIRTINU:

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS

2024 M. MEN. D. 2024 M.
LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Firma "KUMPONAS"

Statiniy grupé 210 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,

Varénos r. sav., statybos projektas

Statinys 1 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuku k., Merkinés sen.,

Varénos r. sav., statybos projektas

Ziniarastis 1 Paruosiamieji darbai

Suma Ziniarasciui 24931.74 EUR

Lapas 1

Sam. Darbo Darbo ir i§laidy apraSymai Mato Kiekis

eil. kodas vienetas Vieneto kaina
1 PARUOSIAMIEJI DARBAI
1 MN7-19 Darby vietos Sienavimas rankiniu budu 100m2 16.000 .24
k9=1.15
2 MN7P-0118 Nusienautos Zolés sugrébimas rankiniu ha 0.160 .48
biidu k9=1.15
3 MN1P-0104 Grunto kasimas 0,4 m3 kausSo talpos t. m3 0.180 .86
vienakausSiais ekskavatoriais, suvercéiant
grunta i sankasa , kai gruntas I grup¢s
k9=1.15
4 MN4P-0304 Tvory tvérimas i§ metalinio tinklo ant 100m 1.840 .72
gelzbetonio stulpeliy k9=1.15
5 N40-10 Tarnybiniy tilteliy per kanalus irengimas m3 4.000 .00
k9=1.15
6 MN7-54 Keliy profiliavimas autogreideriais k9=1.15t.m2 1.600 .15
7 MN5-28 Kelio pazvyravimas k9=1.15 100m3 1.500 .60
8 N47-28 Laikiny keliy jirengimas i§ gelZbetonio 100m3 0.080 .37
ploks¢iy, kuriy plotas iki 3 m2
9 N47-30 Laikiny keliy i§ gelZbetonio plokSciy, kuriy 100m3 0.080 .26
plotas iki 3 m2, iSardymas
10 HO7K-18 I gr. grunto kasimas 0,4 m3 kauso talpos  t.m3 0.180 .06
ekskavat., pakrov.j autosaviv., vezioj. iki 1
km ir darbas sgvartoje k9=1.15
Skyriuje 1 .74
Ziniarastyje 1 .74
Pridétinés vertés mokestis 21.00% .00
IS viso ZiniaraStyje 1 .74

Sudare: L. SLADKEVICIUS



SUDERINTA: _
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SAMATA
Firma "KUMPONAS"
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LOKALINE

TVIRTINU:

TUKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2024 M.

SAMATA
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

MEN .

Statiniy grupé 210 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Statinys 1 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuku k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Ziniarastis 2 Pamaty jrengimas
Suma Ziniaras¢iui 103908.54 EUR Lapas 1
S%I.III' Darbo Darbo ir i§laidy apraSymai Mato Kiekis - Ka%na EU? -
iL kodas vienetas Vieneto kaina I§ viso
1 PAMATU IRENGIMAS
1 MN1-91 IT grupés grunto kasimas rankiniu budu iki 10m3 1.000 474.99 474.99
2 m plocio ir iki 2 m gylio sutvirtintose
trans¢jose k9=1.15
2 MN1-125 Iki 2 m ploCio tranSejy sieny tvirtinimas,  10m3 1.000 906.88 906.88
kai gruntas nepastovus k9=1.15
3 HO7K-26 IT gr.grunto kasimas ekskavat.su 0,25 m3  t.m3 0.180 5051.54 909.28
kausu,pakrov.i autosaviv., veZioj.iki 1 km ir
darbas savartoje k9=1.15
4 MNS8-175 40 cm storio Zvyro sluoksnio jrengimas 100m?2 1.100 1719.45 1891.40
k4=2.000,k9=1.15
5 H11K-6 IIT grupés grunto sutankinimas 100m3 0.440 844 .65 371.65
elektropluktuvais k8=1.14,k9=1.15
6 N5-115-22 Injekciniy poliy greZiniy greZimas, kai poliym 89.000 26.83 2387.87
skersmuo 450 mm ir gylis iki 6 m k9=1.15
7 N5-115-25 Injekciniy poliy betonavimas, kai poliy gylism3 13.500 543.51 7837.39
iki 6 m k9=1.15
8 MNSP-0413 Armatiiros sudéjimas ( iSkiSos ir inkarai) ¢ 0.150 4249.11 637.37
k9=1.15
9 N6-16-3 Pamaty armavimas, riSant armatiiros t 2.100 2141.65 4497.47
atskirus strypus j karkasus k8=1.17,k9=1.15
10 N6P-0305 Inventoriniy klojiniy irengimas 100m?2 0.950 2758.68 2620.75
monolitiniams pamatams ( juostiniams,
riisio sienoms i§ sunkiy skydy) k9=1.15
11 N6-222-8 Gelzbetoniniy pamaty betonavimas, m3 61.440 202.31  12429.93
paduodant betong siurbliu k9=1.15
12 MNSP-0413 Armatiiros sudéjimas ( armatiiros tinklai ikit 2.800 2082.13 5829.96
100 kg) k9=1.15
13 MN8P-0413 Armatiiros sudéjimas ( iSkiSos ir inkarai) ¢ 0.036 2029.87 73.06
k9=1.15
14 N6-222-8 Gelzbetoniniy pamaty betonavimas, m3 38.000 194.88 7405.44
paduodant betong siurbliu k9=1.15
15 N57P-6319 Cinkuoty vamzdZiy su flanSais montavimas vnt. 4.000 1617.99 6471.96
ant gelZzbetoniniy konstrukcijy k8=1.15
16 H72T-3 Pamaty atramoms uZbetonavimas m3 10.000 256.69 2566.90
k8=1.04,k9=1.15
17 MNSP-0413 Armatiiros sudéjimas ( armatiiros tinklai ikit 0.400 2182.33 872.93
100 kg) k9=1.15
18 H75T-11 2 sluoksniy teptines bitumines m2 80.000 19.69 1575.20
hidroizoliacijos jrengimas k8=1.17k9=1.15
19 F1-1-4 Mechanizuotas pamaty uZpylimas, 100 m3 10.400 1548.83  16107.83
perstumiant, palaistant ir sutankinant
grunta k9=1.15
20 N6-43 Pamaty uZpylimas smeliu, paduodant m3 40.000 57.90 2316.00



Statiniy grupé 210 Statinys 1 Ziniarastis2

Lapas 2

_L - .
Sam. Darbo Darbo ir i§laidy apraSymai Mato Kiekis . Ka%na EU? .
eil. kodas vienetas Vieneto kaina I§ viso
medZiagas kranu k9=1.15
21 N1P-1312 Grunto transportavimas 10t autosavivarciais100m3 10.400 314.30 3268.72
5km atstumu, pakraunant 0,65m3 kausSo
talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II
grupes
22 MN8-44 Prietiltés i§ monolitinio betono ir 100m3 0.077 49749.06 3830.68
gelzbetonio irengimas k9=1.15
23 MNSP-0413 Armatiiros sudéjimas ( armatiiros tinklai ikit 0.500 2182.33 1091.17
100 kg) k9=1.15
Skyriuje 1 85874.83
Ziniarastyje 2 85874.83
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 18033.71
103908.54

IS viso ZiniaraStyje 2

Sudare: L. SLADKEVICIUS



SUDERINTA: _

TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2024 M. MEN .

SAMATA
Firma "KUMPONAS"

LOKALINE
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

-30-

TVIRTINU:

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2024 M.

SAMATA

TUKST.EUR

MEN .

Statiniy grupé 210 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Statinys 1 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuku k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Ziniarastis 3 Tilto jrengimas
Suma Ziniaras¢iui 133783.17 EUR Lapas 1
Sam. Darbo Darbo ir i§laidy apraSymai Mato Kiekis - Ka%na EU? -
eil. kodas vienetas Vieneto kaina I§ viso
1 TILTO IRENGIMAS
1 N9P-0101 Metaliniy kolony montavimas k8=1.03 t 2.740 7842, 21487.53
2 M8-173-8 Troso montavimas, istatat i balnelj ir 100m 1.650 9943. 16406.49
tvirtinant prieinkary
3 N21-522 Pakabinimo mazgo ant laikancio troso vnt 68.000 183. 12495.68
montavimas
4 N33-468 Laikancio rémo montavimas, tvirtinant t 1.567 8414. 13185.65
varZtais
5 M8-150-5 Apsauginio lyno montavimas 100m 1.100 3716. 4088.14
6 N21-163 Metaliniy pavieniy atraminiy konstrukcijy t 1.300 9841, 12794 .51
iki 10kg mas¢s montavimas prie kolony,
saramy varZtais k§=1.05
7 N2P-0115 Metaliniy cinkuoty groteliy montavimas = m2 82.000 174. 14322.94
8 N21-163 Metaliniy borteliy i§ metaliniy kampuociy t 0.865 6189. 5353.75
montavimas k8=1.05
9 N9-172 Turekly montavimas t 0.433 3511, 1520.47
10 N10-167 Apvaliy porankiy turéklams jrengimas m 222.000 26. 5798.64
11 MNS-42 Atotampy inkary jrengimas i§ monolitinio 100m3 0.040 28922. 1156.92
gelzbetonio k9=1.15
12 MN8P-0413 Armatiiros sudéjimas ( iSkiSos ir inkarai) ¢ 0.200 2760. 552.13
k9=1.15
13 R33-424 Atotampy reguliavimas vnt 4.000 99. 399.12
14 N34-150 Atotampy irengimas vnt 4.000 228. 915.82
15 N13-66 Metaliniy pavirSiy Saltas cinkavimas 100m2 0.050 1746. 87.31
teptuku
Skyriuje 1 110564 .60
Ziniarastyje 3 110564 .60
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 23218.57
IS viso ZiniaraStyje 3 133783.17

Sudaré: L. SLADKEVICIUS
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LOKALINE
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

TVIRTINU:

TUKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2024 M.

SAMATA

MEN .

Statiniy grupé 210 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Statinys 1 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuku k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Ziniarastis 4 Prietil¢iy sutvarkymas
Suma Ziniaras¢iui 37521.97 EUR Lapas 1
S%I.III' Darbo Darbo ir i§laidy apraSymai Mato Kiekis - Ka%na EU? -
iL kodas vienetas Vieneto kaina I§ viso
1 PRIETILCIY SUTVARKYMAS
1 N57P-0126 Taky aSines linijos nuZymeéjimas trasoje  km 0.052 856.44 44 .53
2F1-1-1 Mechanizuotas grunto kasimas, suverciant i 100 m3 0.800 248.87 199.10
sankasa k9=1.15
3 H14K-3 Zvyro pagrindo jrengimas k9=1.15 m3 8.300 67.39 559.34
4 MNS8-175 20 cm storio Zvyro sluoksnio jrengimas 100m?2 0.950 859.73 816.74
k9=1.15
5 H11K-5 I-IT grupes grunto sutankinimas 100m3 0.270 673.13 181.75
elektropluktuvais k8=1.14,k9=1.15
6 F11-2-2 Skaldos pasluoksnis m3 19.000 148.43 2820.17
7 N5TP-3702 Parko taky dangos irengimas (8 cm storio 100m2 1.230 716.02 880.70
akmens atsijy sluoksnis) k9=1.15
8 N57P-2301 Lataky montavimas §laituose (latakai m 7.000 80.43 563.01
betoniniai) k9=1.15
9 N27P-38-1 Pesciuju apsaugos tvoreles irengimas 100m 0.300 14589.40 4376.82
10 MN8-175 25 cm storio Zvyro sluoksnio irengimas 100m2 1.500 859.73 1289.60
k9=1.15
11 MNS-202 Mediniy kuoly perkalos irengimas k9=1.15 m3 11.930 496.30 5920.81
12 MN6-93 Slaity tvirtinimas erdviniu geotinklu su 10m2 6.900 193.55 1335.50
7oliy apséjimu k9=1.15
13 MN2P-0110 Slaity tvirtinimas skalda k9=1.15 m3 14.000 173.54 2429.56
14 MNSP-1001 Slaity tvirtinimas akmenimis 0,3 m storio ~ 100m3 0.450 10393.12 4676.90
sluoksniu k9=1.15
15 N57P-1213 Daugiau 0,7 m iki 1,2 m gylio duobiy 100vnt 0.200 656.10 131.22
stulpams grunte greZimas rankiniais
graztais ( gruntas I grupés, grazto
skersmuo daugiau 0,2 m) k9=1.15
16 N5P-0603 GreZtiniy poliy betonavimas , kai greZinio m3 1.700 530.17 901.29
skersmuo iki 500 mm k9=1.15
17 N30-15 Mediniy turekly irengimas m 28.500 117.88 3359.58
18 N15-164-3 Mediniy pavirSiy padengimas "Pinoteks" du100m2 0.550 951.40 523.27
kartus k8=1.17
Skyriuje 1 31009.89
Ziniarastyje 4 31009.89
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 6512.08
IS viso Ziniarastyje 4 37521.97

Sudaré: L. SLADKEVICIUS
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LOKALINE SAMATA
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS
D. 2024 M. MEN. D.

Statiniy grupé 210 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Statinys 1 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuku k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Ziniarastis 5 Uzbaigiamieji darbai
Suma Ziniaras¢iui 36587.76 EUR Lapas 1
S%I.III' Darbo Darbo ir i§laidy apraSymai Mato Kiekis - Ka%na EU? -
iL kodas vienetas Vieneto kaina I§ viso
UZBAIGIAMIEJI DARBAIL
1 MN1P-0308 Zemés pavirsiaus lyginimas 59 kW (80 AG) t.m2 0.120 45.44 5.45
galios buldozeriais , kai gruntas I-II grupes
k9=1.15
2 MN1P-0304 Augalinio grunto paskleidimas 96 kW (130 t. m3 0.110 452.79 49.81
AGQG) galios buldozeriais k9=1.15
3 MIN8-202 Mediniy kuoly perkalos irengimas k9=1.15 m3 25.000 496.31  12407.81
4 MN8-175 20 cm storio Zvyro sluoksnio jrengimas 100m?2 2.530 859.73 2175.12
k9=1.15
5 N27P-66-1 Geotekstilés paklojimas k9=1.15 100m?2 1.250 152.383 190.41
6 MNSP-1001 Slaity tvirtinimas akmenimis iki 0,3 m storio100m3 0.760 10066.97 7650.90
sluoksniu, kai §laito nuolydis 1:3 ir
mazesnis k9=1.15
7 H24K-7 Mediniy suoly irengimas vat. 2.000 306.28 612.56
8 N15-159 Labai geras pilnas aliejinis mediniy 100m?2 0.050 2903.54 145.18
pavirsiy daZymas
9 N42-50 Slaity, kuriy nuolydis nuo 1:2 iki 1:1, 100m2 1.170 1371.25 1604 .36
velénavimas langeliais arba juostomis,
paruosta veléena k9=1.15
10 MN2-14 Slaity apséjimas uZpilant dirvoZemiu 100m?2 0.500 259.51 129.76
k9=1.15
11 MN2P-0110 Slaity tvirtinimas skalda k9=1.15 m3 30.000 173.54 5206.20
12 HO6P-2 Statybiniy Siuksliy pakrovimas i t 2.900 20.78 60.26
autosavivarcius rankiniu budu ir iSveZimas
iki 10 km
Skyriuje 1 30237.82
Ziniarastyje 5 30237.82
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 6349.94
IS viso ZiniarasStyje 5 36587.76

Sudaré: L. SLADKEVICIUS
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SUDERINTA: _ TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2024 M. MEN . D. 2024 M. MEN . D.
DARBU KIEKIU SARASAS
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Firma "KUMPONAS"
Statiniy grupé 210 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Statinys 1 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Ziniarastis 1 Paruosiamieji darbai

Lapas 1
S%erirll.' 113(?5:50 Darby ir iSlaidy apraSymai w}e\ﬁitt; Kickis
1 PARUOSIAMIEJI DARBAI
1 MN7-19 Darby vietos Sienavimas rankiniu budu 100m2 16.0
2 MN7P-0118 Nusienautos Zolés sugrébimas rankiniu biidu ha 0.16
3 MN1P-0104 Grunto kasimas 0,4 m3 kauS$o talpos vienakausSiais ekskavatoriais,  t. m3 0.18
suverciant grunta j sankasa , kai gruntas I grupes
4 MN4P-0304  Tvory tverimas i§ metalinio tinklo ant gelZbetonio stulpeliy 100m 1.84
5 N40-10 Tarnybiniy tilteliy per kanalus irengimas m3 4.0
6 MN7-54 Keliy profiliavimas autogreideriais t.m2 1.6
7 MN5-28 Kelio pazvyravimas 100m3 1.5
8 N47-28 Laikiny keliy irengimas i§ gelZbetonio plokséiy, kuriy plotas ki3 100m3 0.08
m?2
9 N47-30 Laikiny keliy i§ gelZbetonio ploksciy, kuriy plotas iki 3 m2, 100m3 0.08
iSardymas
10 HO7K-18 I gr. grunto kasimas 0,4 m3 kauso talpos ekskavat., pakrov.i t. m3 0.18

Sudare: L.

autosaviv., veZioj. iki 1 km ir darbas savartoje

SLADKEVIGIUS
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TVIRTINU: TUKST.EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2024 M. MEN . D.

DARBU KIEKIU SARASAS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

210 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas

1 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas

2 Pamaty jrengimas

Lapas 1
S%erirll.' 113(?5:50 Darby ir iSlaidy apraSymai w}e\ﬁitt; Kickis
1 PAMATU IRENGIMAS
1 MN1-91 IT grupés grunto kasimas rankiniu biidu iki 2 m plocio ir iki 2 m 10m3 1.0
gylio sutvirtintose trans¢jose
2 MN1-125 Iki 2 m plocio tranSejy sieny tvirtinimas, kai gruntas nepastovus 10m3 1.0
3 HO7K-26 IT gr.grunto kasimas ekskavat.su 0,25 m3 kausu,pakrov.i autosaviv., t.m3 0.18
veZioj.iki 1 km ir darbas savartoje
4 MN8-175 40 cm storio Zvyro sluoksnio irengimas K4=2.0 100m2 1.1
5 H11K-6 IIT grupes grunto sutankinimas elektropliktuvais 100m3 0.44
6 N5-115-22 Injekciniy poliy greZiniy greZimas, kai poliy skersmuo 450 mm ir m 89.0
gylis iki 6 m
7 N5-115-25 Injekciniy poliy betonavimas, kai poliy gylis iki 6 m m3 13.5
8 MNSP-0413  Armatiiros sudéjimas ( iSkiSos ir inkarai) t 0.15
9 N6-16-3 Pamaty armavimas, riSant armaturos atskirus strypus i karkasus t 2.1
10 N6P-0305 Inventoriniy klojiniy irengimas monolitiniams pamatams ( 100m2 0.95
juostiniams, riisio sienoms i§ sunkiy skydy)
11 N6-222-8 Gelzbetoniniy pamaty betonavimas, paduodant betona siurbliu m3 61.44
12 MN8SP-0413  Armatiiros sudéjimas ( armatiiros tinklai iki 100 kg) t 2.8
13 MN8SP-0413  Armatiiros sudéjimas ( iSkiSos ir inkarai) t 0.036
14 N6-222-8 Gelzbetoniniy pamaty betonavimas, paduodant betona siurbliu m3 38.0
15 N57P-6319 Cinkuoty vamzdZiy su flanSais montavimas ant gelZbetoniniy vnt. 4.0
konstrukcijy
16 H72T-3 Pamaty atramoms uZbetonavimas m3 10.0
17 MNSP-0413 Armatiiros sudéjimas ( armatiiros tinklai iki 100 kg) t 0.4
18 H75T-11 2 sluoksniy teptines bitumines hidroizoliacijos irengimas m2 80.0
19 F1-14 Mechanizuotas pamaty uZpylimas, perstumiant, palaistant ir 100 m3 10.4
sutankinant grunta
20 N6-43 Pamaty uZpylimas smeliu, paduodant medZiagas kranu m3 40.0
21 N1P-1312 Grunto transportavimas 10t autosavivarciais Skm atstumu, 100m3 10.4
pakraunant 0,65m3 kauSo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II
grupes
22 MNS-44 Prietiltes iS monolitinio betono ir gelzbetonio irengimas 100m3 0.077
23 MN8P-0413  Armatiiros sudéjimas ( armatiiros tinklai iki 100 kg) t 0.5
Sudaré: L. SLADKEVICIUS
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MEN . D.

TVIRTINU:

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2024 M.

DARBU KIEKIU SARASAS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

TUKST.EUR

MEN .

210 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,

Varénos r. sav., statybos projektas

1 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,

Varénos r. sav., statybos projektas

3 Tilto jrengimas

Lapas 1
S%erirll.' 113(?5:50 Darby ir iSlaidy apraSymai w}e\ﬁitt; Kickis
1 TILTO IRENGIMAS
1 N9P-0101 Metaliniy kolony montavimas t 2.74
2 M8-173-8 Troso montavimas, jstatat i balnelj ir tvirtinant prieinkary 100m 1.65
3 N21-522 Pakabinimo mazgo ant laikancio troso montavimas vnt 68.0
4 N33-468 Laikancio rémo montavimas, tvirtinant varZtais t 1.567
5 M8-150-5 Apsauginio lyno montavimas 100m 1.1
6 N21-163 Metaliniy pavieniy atraminiy konstrukcijy iki 10kg masés t 1.8
montavimas prie kolony, sagramy varZtais
7 N2P-0115 Metaliniy cinkuoty groteliy montavimas m2 82.0
8 N21-163 Metaliniy borteliy i§ metaliniy kampuociy montavimas t 0.865
9 N9-172 Turékly montavimas t 0.433
10 N10-167 Apvaliy porankiy turcklams irengimas m 222.0
11 MNS8-42 Atotampy inkary jrengimas i§ monolitinio gelZbetonio 100m3 0.04
12 MN8SP-0413  Armatiiros sudéjimas ( iSkiSos ir inkarai) t 0.2
13 R33-424 Atotampy reguliavimas vnt 4.0
14 N34-150 Atotampy irengimas vnt 4.0
15 N13-66 Metaliniy pavirSiy Saltas cinkavimas teptuku 100m?2 0.05

Sudaré: L. SLADKEVICIUS
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SUDERINTA: _ TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2024 M. MEN . D. 2024 M. MEN . D.
DARBU KIEKIU SARASAS
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Firma "KUMPONAS"
Statiniy grupé 210 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Statinys 1 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Ziniarastis 4 Prietil¢iy sutvarkymas
Lapas 1
Sgm. Darbo e “ . Mato o
il Kodas Darby ir iSlaidy apraSymai vienetas Kickis
1 PRIETILCIU SUTVARKYMAS
1 N57P-0126 Taky aSin¢s linijos nuZymejimas trasoje km 0.052
2 F1-1-1 Mechanizuotas grunto kasimas, suverciant j sankasa 100 m3 0.8
3 H14K-3 Zvyro pagrindo irengimas m3 8.3
4 MN8-175 20 cm storio Zvyro sluoksnio irengimas 100m?2 0.95
5 H11K-5 I-IT grupes grunto sutankinimas elektropliiktuvais 100m3 0.27
6 F11-2-2 Skaldos pasluoksnis m3 19.0
7 N57P-3702 Parko taky dangos jrengimas (8 cm storio akmens atsijy sluoksnis) 100m?2 1.23
8 N57P-2301 Lataky montavimas §laituose (latakai betoniniai) m 7.0
9 N27P-38-1 Pesciuju apsaugos tvoreles irengimas 100m 0.3
10 MN8-175 25 cm storio Zvyro sluoksnio irengimas 100m2 1.5
11 MNS-202 Mediniy kuoly perkalos irengimas m3 11.93
12 MN6-93 Slaity tvirtinimas erdviniu geotinklu su Zoliy aps¢jimu 10m2 6.9
13 MN2P-0110 Slaity tvirtinimas skalda m3 14.0
14 MNSP-1001 Slaity tvirtinimas akmenimis 0,3 m storio sluoksniu 100m3 0.45
15 N57P-1213 Daugiau 0,7 m iki 1,2 m gylio duobiy stulpams grunte greZimas 100vnt 0.2
rankiniais graZtais ( gruntas II grupés, grazto skersmuo daugiau 0,2
m)
16 N5P-0603 GreZtiniy poliy betonavimas , kai greZinio skersmuo iki 500 mm m3 1.7
17 N30-15 Mediniy turekly irengimas m 28.5
18 N15-164-3 Mediniy pavirSiy padengimas "Pinoteks" du kartus 100m?2 0.55

Sudaré: L. SLADKEVICIUS
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SUDERINTA: _ TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2024 M. MEN . D. 2024 M. MEN . D.
DARBU KIEKIU SARASAS
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Firma "KUMPONAS"
Statiniy grupé 210 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Statinys 1 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Ziniarastis 5 Uzbaigiamieji darbai

Lapas 1
S%erirll.' 113(?5:50 Darby ir iSlaidy apraSymai w}e\ﬁitt; Kickis
1 UZBAIGIAMIEJI DARBAI
1 MNIP-0308  Zemés pavirsiaus lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais , t.m2 0.12
kai gruntas I-IT grupés
2 MN1P-0304  Augalinio grunto paskleidimas 96 kW (130 AG) galios buldozeriais t. m3 0.11
3 MNS-202 Mediniy kuoly perkalos irengimas m3 25.0
4 MN8-175 20 cm storio Zvyro sluoksnio irengimas 100m2 2.53
5 N27P-66-1 Geotekstilés paklojimas 100m2 1.25
6 MNSP-1001 glaitq tvirtinimas akmenimis iki 0,3 m storio sluoksniu, kai §laito 100m3 0.76
nuolydis 1:3 ir maZesnis
7 H24K-7 Mediniy suoly irengimas vnt. 2.0
8 N15-159 Labai geras pilnas aliejinis mediniy pavirSiy daZymas 100m2 0.05
9 N42-50 Slaity, kuriy nuolydis nuo 1:2 iki 1:1, velénavimas langeliais arba 100m2 1.17
juostomis, paruosta velena
10 MN2-14 Slaity apséjimas uZpilant dirvoZemiu 100m2 0.5
11 MN2P-0110 Slaity tvirtinimas skalda m3 30.0
12 HO6P-2 Statybiniy §Siuksliy pakrovimas i autosavivarcius rankiniu badu ir t 2.9

Sudare: L.

iSveZimas iki 10 km

SLADKEVIGIUS




-38-
MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Firma "KUMPONAS"

Statiniy grupé 210 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas

Statinys 1 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas

Lapas 1
Koo Pavadinima Voo | Kaima [ ey | Vert
0
261522 Lyno jtempimo mechanizmas vt 260.0 4.0 1040.0
70-3111 Cinkuotos metalinés grotelés 50x2 mm m2 121.10 82.0 9930.2
IS viso 10970.2
1 METALAS
90029 Armatiirinis plienas, A-I klasés t 1192.17 0.062 73.91
120007 Plieniné viela (cinkuota) t 2100.0 0.0736 154 .56
120010 Plieniné viela (Sviesi, riSamoji) t 1176.55 0.0168 19.77
120012 Plieniné viela VR-I t 1176.55 0.00756 8.89
120030 Statybines vinys kg 1.79 16.59 29.7
120038 Suvirinimo elektrodai kg 3.01 3.817 11.49
120043 Cinkuotos vielos tinklas (pintas), d 2mm m2 2.34 368.0 861.12
120049 VarZtai su verzlémis (jvairQs) ke 2.69 62.675 168.6
120051 Tvirtinimo varZtai (jvairQs) ke 2.69 8.22 22.11
120055 Suverzimo varZtai (inkariniai) ke 2.69 18.4 49.5
120125 Plieniné viela (neanglinga, bendros paskirties), d 4-10mm t 1176.55 0.0348 40.94
120227 Plieninis cinkuotas spiralinis OSS (1X61) lynas d 30mm m 58.19 165.0 9601.35
260009 Armatiros karkasai t 1572.17 1.219291 1916.93
260012 Metalinés konstrukcijos t 3098.50 1.8 4028.05
260017 Armatira t 1192.17 2.142 2553.63
260307 Plieninis lynas d20 mm OSS (cinkuotas) m 25.90 110.0 2849.0
260319 Tvirtinimo detalés (komplektas) kompl. 30.0 4.0 120.0
260379 Metalinés sijos, juostos t 1263.50 0.375 473.81
260382 Plieninis lynas atotampom m 3.30 110.0 363.0
260693 Metaliniai stulpai vnt 33.0 12.3 405.9
260716 Armatiiros gaminiai t 1572.17 2.95 4637.9
520045 Metalinés konstrukcijos, jvairios t 3098.50 0.08 92.96
520349 Pagalbinés plieninés montaZinés konstrukeijos ke 3.10 2.004 6.21
520393 Cinkuotos tvirtinimo detalés kg 3.62 2050.000016 7421.0
1093017 Plieniniai turéklai t 3198.50 0.85 2718.73
1110004 Cinkuoti inkariniai varztai kg 2.69 208.8 561.67
1120030 Statybines vinys kg 1.61 0. 1.45
1120049 Statybiniai varZtai kg 2.69 2.5 6.73
1120052 Statybiniai tvirtinimo varZtai kg 2.69 2.56 6.89
1120084 Statybiniai apkaustai t 3198.50 0.005 15.99
1520049 Idétinés plieninés detales t 3198.50 0.018 57.57
2120002 Viela plieniné paprasta kg 1.18 11.73 13.84
2120030 Vinys statybines kg 1.79 5.4548 9.76
2120052 Varztai tvirtinimo, statybiniai kg 2.69 1.96 5.27
11 Armatirinis tinklas t 1657.17 0.9 1491.45
40-14 Vielos regztas tinklas (cinkuotas) m2 3.18 83. 259.79
48 Plieninis lynas m 3.19 30.0 95.7
70-20 Dviejy vijy spyruoklinés poverzlés t 2189.82 0.08 64.19
73 Cinkuoti metaliniai gaminiai ke 3.62 2185.7 7912.23
940 Tvirtinimo detalés t 2690.75 0.03 80.72
940-9 Savisriegiai varZtai (nertid. plienas) vnt 0.29 327.5 94.98
IS viso 49307.29

2 VAMZDZIAI



Statiniy grupe 210 Statinys 1 Lapas 2
Resurso . 77 I Matavimo Kaina . Verté
kodas Pavadinimas vienotas EUR Kiekis EUR
981 Cinkuoti vamzdZiai t 2203.36 0.806022 1775.96
IS viso 1775.96
3 BENDROSIOS STATYBINES MEDZIAGOS
220720 Geotekstilé m2 0.83 287.5 238.63
220731 Plastikiniai vamzdeliai (klojiniams) vnt 1.50 190.0 285.0
521965 Inventoriniai metalo-faneros skydy klojiniai m?2 859.97 0.6365 547.37
570751 Smélis statybos darbams m3 18.67 0.2024 3.78
570892 Granito skaldos atsijos m3 59.18 10.824 640.02
571584 Gamtinis smélio-Zvyro miSinys m3 14.80 0.35 5.18
573004 Skalda m3 36.92 0.175 6.46
573022 Gamtinis smélis m3 13.59 42.0 570.78
573031 Lauko akmenys m3 79.02 124.63 9848.26
1573015 Gamtinis smélio, Zvyro miSinys m3 14.80 0.0072 0.11
1573019 DirvoZemis m3 31.50 7.4 233.1
2900047 Karjerinis Zvyras m3 14.80 333.78 4939.94
2900060 Akmens skalda 0/40 mm m3 69.48 26.4 1834 .27
2900099 Daugiamediy Zoliy miSinys kg 5.55 0.752 4.17
2900104 Sijotas arba sodrintas Zvyras keliams m3 21.36 8.3 177.29
625-153 Signaliné juosta 0,2x250 mm geltona/raudona m 0.22 184.0 40.48
880 Dolomito skalda m3 36.92 23.75 876.85
907 Gamtinis Zvyras m3 14.80 9.0 138.2
IS viso 20384.89
4  APDAILOS MEDZIAGOS
220150 Epoksidiné derva kg 10.70 4.32 46.22
230107 Skystai trinti daZai (paruosti naudojimui) kg 6.44 1.275 8.21
230114 Pokostas oksolis kg 2.93 0.64 1.88
230179 Klijinis-aliejinis glaistas t 1058.38 0.002825 2.99
230402 Antiseptikas "Pinoteks” 1 6.57 11.825 77.69
570459 Antiseptine pasta kg 5.35 15.28 81.75
IS viso 218.74
5§ ELEKTROTECHNINES MEDZIAGOS
260662 Pakabinimo mazgas kompl. 43.50 68.0 2958.0
261267 Presuojami cinkuoti antgaliai vnt 49.0 8.0 392.0
345761 Verzles nt 0.80 408.0 326.4
2505 Cinkuotos metalinés konstrukcijos kg 6.04 4807.0 26014.28
IS viso 29680.68
8 MEDZIO GAMINIAI
100211 AZuoliniai tasai m3 402.78 5.5 2215.29
534012 Malkos m3 76.02 0.468 35.58
534013 Apipjauta mediena (spygliuociy, 1-3 riis.) m3 267.78 0.0137 3.67
534015 Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rus.) m3 267.78 3.64 974.72
534025 Apipjauti taSeliai ir ta8ai 70mm st. ir daugiau (2 rus.) m3 267.78 0.58652 157.06
1534015 Lentosapipjautos, 2 rus. m3 267.78 0.159 42.58
1534017 Lentos apipjautos 40mm storio, 3 rts. (spygl. med.) m3 267.78 0.002 0.54
1534025 Tasai ir taseliai apipjauti, 2 rGs. m3 267.78 0.514 137.64
1534051 Apvali misko medZiaga m3 122.94 0.097 11.93
1534999 Mediniai tekinti impregnuoti kuolai m3 267.78 36.93 9889.12
2900078 Pjauta mediena m3 267.78 1.50326 402.54
IS viso 13870.67
9 I1ZOLIACINES MEDZIAGOS
520473 Sraigtine savarza vnt 15.0 4.0 60.0
1020033 Bitumas kg 0.56 360.0 201.6
591-131 PrieSeroziniai geosintetiniai dembliai Secumat ES 401 G4 (Slaity m?2 4.38 75.9 332.44
tvirt.)
591-135 PrieSeroziniai geokoriai h-10 em m2 12.22 52.0 635.44



Statiniy grupe 210 Statinys 1 Lapas 3
Resurso . . == Matavimo Kaina C . Verte
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR
IS viso 1229.48
10 BETONO IR GELZBETONIO GAMINIAI
260016 GelZzbetonio plokstés m3 633.28 8.0 5066.24
260364 Betoniniai latakai m3 633.28 0.6 379.97
210 Kiti gelzbetonio gaminiai m3 633.28 .5 949.92
IS viso 6396.13
11  PUSFABRIKACIAI
600004 Cementinis skiedinys m3 80.03 0.0004 0.03
600043 Betono miSiniai m3 112.31 17.01 1910.39
1600011 Cementinis skiedinys S15 m3 86.43 0.6 51.86
1600044 Betonas C8/10 m3 98.10 0.506 49.64
2900041 Cementinis skiedinys m3 115.36 0.5453 62.91
320-10 Betono miSiniai C30/37 m3 125.92 129.2055 16269.56
320-9 Betono misiniai C25/30 m3 113.83 1.233 140.35
IS viso 18484 .74
12 KITOS MEDZIAGOS
230451 Specialus tepalas klojiniams 1 5.99 2.375 14.23
390019 Svitrinis popierius (jvairiu pagrindu) m2 8.75 0.264 0.99
390047 Ziediniai, deimantiniai gratai vnt 161.67 0.52 84.07
570885 Vanduo m3 2.0 0.984 1.97
573021 Veléna m2 7.10 128.7 913.77
810042 Skudurai kg 0.128
1020014 Dyzelinis kuras kg 1.68 48.0 80.64
2900083 Mineralinés trasos t 1665.91 0.01776 29.59
IS viso 1125.26
14 PAPILDOMOS MEDZIAGOS
6167 Gruntas m3 8.27 1137.6 9407 .95
IS viso 9407.95
21 METALAI LIEJINIAMS, METALO GAMINIAI RESTAURAVIMO
100359 Galvanol kg 34.0 2.0 68.0
IS viso 68.0
IS viso 162929.99

Sudare: L. SLADKEVICIUS
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MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Firma "KUMPONAS"

Statiniy grupé 210 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Statinys 1 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Ziniarastis 1 Paruosiamieji darbai
Lapas 1
Resurso . Matavimo Kaina o Verté
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR
1 PARUOSIAMIE]JI DARBAI
120007 Plieniné viela (cinkuota) t 2100.0 0.0736 154 .56
120030 Statybines vinys kg 1.79 12.6 22.55
120043 Cinkuotos vielos tinklas (pintas), d 2mm m2 2.34 368.0 861.12
260016 GelZzbetonio plokstés m3 633.28 .0 5066.24
534015 Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rus.) m3 267.78 3.64 974.72
534025 Apipjauti taSeliai ir ta8ai 70mm st. ir daugiau (2 rus.) m3 267.78 0.56 149.96
570459 Antiseptine pasta kg 5.35 15.28 81.75
570751 Smélis statybos darbams m3 18.67 0.2024 3.78
2900047 Karjerinis Zvyras m3 14.8 183.0 2708.4
210 Kiti gelzbetonio gaminiai m3 633.28 1.5 949.92
48 Plieninis lynas m 3.19 30.0 95.7
6167 Gruntas m3 8.27 80.0 661.6
625-153 Signaliné juosta 0,2x250 mm geltona/raudona m 0.22 184.0 40.48
907 Gamtinis Zvyras m3 14.8 9.0 133.2
Skyriuje 1: 11903.98
Ziniarastyje 1: 11903.98

Sudaré: L. SLADKEVICIUS
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MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Firma "KUMPONAS"

Statiniy grupé 210 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Statinys 1 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Ziniarastis 2 Pamaty jrengimas
Lapas 1
%(%Sél;:o Pavadinimas I\gfxgiio I%aélg Kiekis ‘g%rft{e
1 PAMATU IRENGIMAS
90029 Armatiirinis plienas, A-I klasés t 1192.17 0.062 73.91
120010 Plienin¢ viela (3viesi, riSamoji) t 1176.55 0.0168 19.77
120012 Plieniné viela VR-I t 1176.55 0.00556 6.54
120038 Suvirinimo elektrodai kg 3.01 0.651 1.96
120055 SuverZimo varZtai (inkariniai) kg 2.69 18.4 49.5
220150 Epoksidiné derva kg 10.7 4.32 46.22
220731 Plastikiniai vamzdeliai (klojiniams) vit 1.5 190.0 285.0
230451 Specialus tepalas klojiniams 1 5.99 2.375 14.23
260009 Armatiiros karkasai t 1572.17 1.169291 1838.32
260017 Armatiira t 1192.17 2.142 2553.63
260379 Metalinés sijos, juostos t 1263.5 0.375 473.81
260716 Armatiiros gaminiai t 1572.17 2.8 4402.08
390047 Ziediniai, deimantiniai gratai vnt 161.67 0.52 84.07
520045 Metalinés konstrukcijos, jvairios t 3098.5 0.08 92.96
520349 Pagalbinés plieninés montaZinés konstrukeijos ke 3.1 0.36 1.12
521965 Inventoriniai metalo-faneros skydy klojiniai m?2 859.97 0.6365 547.37
573022 Gamtinis smélis m3 13.59 42.0 570.78
600004 Cementinis skiedinys m3 80.03 0.0004 0.03
600043 Betono miSiniai m3 112.31 17.01 1910.39
1020014 Dyzelinis kuras kg 1.68 48.0 80.64
1020033 Bitumas kg 0.56 360.0 201.6
1110004 Cinkuoti inkariniai varztai kg 2.69 160.8 432.55
1120030 Statybines vinys kg 1.61 0.9 1.45
1120049 Statybiniai varZtai kg 2.69 2.5 6.73
1120084 Statybiniai apkaustai t 3198.5 0.005 15.99
1534015 Lentosapipjautos, 2 rus. m3 267.78 0.159 42.58
1534025 Tasai ir taseliai apipjauti, 2 rGs. m3 267.78 0.114 30.583
1534051 Apvali misko medZiaga m3 122.94 0.097 11.98
1573015 Gamtinis smelio, Zvyro miSinys m3 14.8 0.0072 0.11
1600011 Cementinis skiedinys S15 m3 86.43 0.6 51.86
2120030 Vinys statybines kg 1.79 3.2028 5.73
2900041 Cementinis skiedinys m3 115.36 0.4389 50.63
2900047 Karjerinis Zvyras m3 14.8 46.2 683.76
2900078 Pjauta mediena m3 267.78 1.33526 357.56
11 Armatirinis tinklas t 1657.17 0.9 1491.45
320-10 Betono miSiniai C30/37 m3 125.92 120.5275 15176.82
6167 Gruntas m3 8.27 1040.0 8600.8
73 Cinkuoti metaliniai gaminiai kg 3.62 1300.0 4706.0
Skyriuje 1: 44920.41
ZiniaraStyje 2: 44920.41

Sudaré: L. SLADKEVICIUS
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MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Firma "KUMPONAS"

Statiniy grupé 210 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas

Statinys 1 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Ziniarastis 3 Tilto jrengimas
Lapas 1
%(%Sél;:o Pavadinimas I\gfxgiio I%aélg Kiekis ‘g%rft{e
1 TILTO IRENGIMAS

100359 Galvanol kg 34.0 2.0 68.0
120012 Plieniné viela VR-I t 1176.55 0.002 2.35
120038 Suvirinimo elektrodai kg 3.01 3.166 9.53
120049 VarZtai su verZlémis (jvairiis) kg 2.69 54.125 145.6
120051 Tvirtinimo varZtai (jvairts) kg 2.69 8.22 22.11
120125 Plieniné viela (neanglinga, bendros paskirties), d 4-10mm t 1176.55 0.0348 40.94
120227 Plieninis cinkuotas spiralinis OSS (1X61) lynas d 30mm m 58.19 165.0 9601.85
260012 Metalinés konstrukcijos t 3098.5 1.8 4028.05
260307 Plieninis lynas d20 mm OSS (cinkuotas) m 25.9 110.0 2849.0
260319 Tvirtinimo detalés (komplektas) kompl. 30.0 4.0 120.0
260382 Plieninis lynas atotampom m 3.8 110.0 363.0
260662 Pakabinimo mazgas kompl. 43.5 68.0 2958.0
260716 Armatiiros gaminiai t 1572.17 0.15 235.83
261267 Presuojami cinkuoti antgaliai vit 49.0 8.0 392.0
261522 Lyno jtempimo mechanizmas vt 260.0 4.0 1040.0
345761 Verzles vnt 0.8 408.0 326.4
520349 Pagalbinés plieninés montaZinés konstrukeijos ke 3.1 1.644 5.1
520393 Cinkuotos tvirtinimo detalés kg 3.62 2050.000016 7421.0
520473 Sraigtine sgvarza vnt 15.0 4.0 60.0
534013 Apipjauta mediena (spygliuociy, 1-3 riis.) m3 267.78 0.0137 3.67
1110004 Cinkuoti inkariniai varztai kg 2.69 48.0 129.12
2120030 Vinys statybines kg 1.79 2.252 4.08
2120052 VarZztai tvirtinimo, statybiniai ke 2.69 1.96 5.27
2900041 Cementinis skiedinys m3 115.36 0.1064 12.27
2900078 Pjauta mediena m3 267.78 0.168 44,99
2505 Cinkuotos metalinés konstrukcijos kg 6.04 4807.0 26014.28
320-10 Betono miSiniai C30/37 m3 125,92 4.06 511.24
320-9 Betono misiniai C25/30 m3 113.83 1.233 140.35
40-14 Vielos regztas tinklas (cinkuotas) m2 3.18 83.0 259.79
70-20 Dviejy vijy spyruoklinés poverzlés t 2139.82 0.08 64.19
70-3111 Cinkuotos metalinés grotelés 50x2 mm m2 121.1 82.0 9930.2
73 Cinkuoti metaliniai gaminiai kg 3.62 865.0 3131.3
940 Tvirtinimo detalés t 2690.75 0.03 80.72
940-9 Savisriegiai varZtai (neriid. plienas) vit 0.29 327.5 94.98
981 Cinkuoti vamzdZiai t 2203.36 0.806022 1775.96
Skyriuje 1: 71880.62
ZiniaraStyje 3: 71880.62

Sudaré: L. SLADKEVICIUS
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MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Firma "KUMPONAS"

Statiniy grupé 210 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Statinys 1 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Ziniarastis 4 Prietil¢iy sutvarkymas
Lapas 1
%(%Sél;:o Pavadinimas I\gfxgiio I%aélg Kiekis ‘g%rft{e
1 PRIETILCIU SUTVARKYMAS
100211 AZuoliniai tasai m3 402.78 5.5 2215.29
120030 Statybines vinys kg 1.79 3.99 7.14
120049 VarZtai su verZlémis (jvairiis) kg 2.69 8.55 23.0
220720 Geotekstile m2 0.83 150.0 124.5
230402 Antiseptikas "Pinoteks” 1 6.57 11.825 77.69
260009 Armatiros karkasai t 1572.17 0.05 78.61
260364 Betoniniai latakai m3 633.28 0.6 379.97
260693 Metaliniai stulpai vt 33.0 12.3 405.9
390019 Svitrinis popierius (jvairiu pagrindu) m?2 3.75 0.22 0.83
534025 Apipjauti taSeliai ir ta8ai 70mm st. ir daugiau (2 rus.) m3 267.78 0.02652 7.1
570885 Vanduo m3 2.0 0.984 1.97
570892 Granito skaldos atsijos m3 59.18 10.824 640.02
571584 Gamtinis sme¢lio-Zvyro miSinys m3 14.8 0.85 5.18
573004 Skalda m3 36.92 0.175 6.46
573031 Lauko akmenys m3 79.02 46.35 3662.58
810042 Skudurai kg 0.11
1093017 Plieniniai turéklai t 3198.5 0.85 2718.73
1534999 Mediniai tekinti impregnuoti kuolai m3 267.78 11.93 3194.62
1573019 DirvoZemis m3 31.5 6.9 217.35
2120002 Viela plieniné paprasta kg 1.18 11.73 13.84
2900047 Karjerinis Zvyras m3 14.8 51.45 761.46
2900060 Akmens skalda 0/40 mm m3 69.48 8.4 583.63
2900083 Mineralinés trasos t 1665.91 0.01656 27.59
2900099 Daugiamediy Zoliy miSinys kg 5.55 0.552 3.06
2900104 Sijotas arba sodrintas Zvyras keliams m3 21.36 8.3 177.29
320-10 Betono miSiniai C30/37 m3 125.92 4.618 581.5
591-131 PrieSeroziniai geosintetiniai dembliai Secumat ES 401 G4 (Slaity m2 4.38 75.9 332.44
tvirt.)
591-135 PrieSeroziniai geokoriai h-10 em m2 12.22 52.0 635.44
6167 Gruntas m3 8.27 5.6 46.31
73 Cinkuoti metaliniai gaminiai kg 3.62 20.7 74.93
880 Dolomito skalda m3 36.92 23.75 876.85
Skyriuje 1: 17881.28
Ziniarastyje 4: 17881.28

Sudaré: L. SLADKEVICIUS
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MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Firma "KUMPONAS"

Statiniy grupé 210 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Statinys 1 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statybos projektas
Ziniarastis 5 Uzbaigiamieji darbai
Lapas 1
%(%Sél;:o Pavadinimas I\gfxgiio I%aélg Kiekis ‘g%rft{e
1 UZBAIGIAMIEJI DARBAI
220720 Geotekstilé m2 0.83 137.5 114.13
230107 Skystai trinti dazai (paruosti naudojimui) ke 6.44 1.275 8.21
230114 Pokostas oksolis kg 2.93 0.64 1.88
230179 Klijinis-aliejinis glaistas t 1058.38 0.002825 2.99
390019 Svitrinis popierius (jvairiu pagrindu) m?2 3.75 0.044 0.17
534012 Malkos m3 76.02 0.468 35.58
573021 Veléna m2 7.1 128.7 913.77
573031 Lauko akmenys m3 79.02 78.28 6185.69
810042 Skudurai kg 0.018
1120052 Statybiniai tvirtinimo varZztai ke 2.69 2.56 6.89
1520049 Idétinés plieninés detales t 3198.5 0.018 57.57
1534017 Lentos apipjautos 40mm storio, 3 rts. (spygl. med.) m3 267.78 0.002 0.54
1534025 Tasai ir taseliai apipjauti, 2 rGs. m3 267.78 0.4 107.11
1534999 Mediniai tekinti impregnuoti kuolai m3 267.78 25.0 6694.5
1573019 DirvoZemis m3 31.5 0.5 15.75
1600044 Betonas C8/10 m3 98.1 0.506 49.64
2900047 Karjerinis Zvyras m3 14.8 53.13 786.32
2900060 Akmens skalda 0/40 mm m3 69.48 18.0 1250.64
2900083 Mineralinés trasos t 1665.91 0.0012 2.0
2900099 Daugiamediy Zoliy miSinys kg 5.55 0.2 1.11
6167 Gruntas m3 8.27 12.0 99.24
Skyriuje 1: 16333.73
Ziniarastyje 5: 16333.73

Sudaré: L. SLADKEVICIUS
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MECHANIZMU POREIKIO ZINIARASTIS
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Firma "KUMPONAS"

Statiniy grupé 210 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen., Varénos
r. sav., statybos projektas

Statinys 1 Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upe tarp Merkinés mstl. ir Cesuky k., Merkinés sen., Varénos
r. sav., statybos projektas

Lapas 1
Resurso o Darbo Darbo Verte
Kkodas Pavadinimas k;;ialllleillnd]g[sJ X ;]l?;lﬁ({:ll?llsl EUR
48020 Statyb. masSinos ekskavat. (0.5 kub.m kauSo talpos) bazéje 55.25 2.72 150.28
48070 Statybinés masinos traktoriy iki 59 kW (80 AG) 49.42 21.84 1079.33
galingumo baz
48210 Autoboksteliai h iki 26 m 37.93 5.0 189.65
48320 Statybos masinos automobilio bazéje 39.05 14.56 568.57
48379 MaZosios mechanizacijos priemonés su vidaus degimo 9.83 54.08 531.61
varikliai
48382 Kiti smulkiis mechanizmai 0.58 4.75 2.76
349005 Montavimo bokstelis automobilio bazéje 39.05 68.0 2655.4
380004 Suvirinimo transformatorius 3.38 3.836 12.97
450003 Krovininé automasina, keliamoji galia 4,5 t 37.74 0.48 18.12
450005 Krovinine automasina, keliamoji galia 10 t 47.61 58.24 2772.81
450007 Krovininé automasina, keliamoji galia 6 t 37.74 0.357 13.47
470003 Traktorius iki 59 kW (80 AG) 49.42 35.2 1739.58
470021 Traktoriné priekaba 3.83 35.2 134.82
488042 Kranas ant viksrines vaZiuoklés 25 t keliamosios galios 70.38 0.84 59.12
488142 Kilnojamos staklés skyliy greZimui 3.38 5.84 19.74
488160 Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo 18.78 1.351 25.37
varikl.
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés keliam. galios iki 10 t 42.85 34.7134 1487.47
489051 Kranas ant automob. vaZiuokles 16 t keliam. galios 48.81 7.124 347.72
489060 Vienakausis ekskavatorius 0,4 m3 kauSo talp. 47. 41 5.58 264.55
489072 Buldozeris 59 kW (80 AG) 49.42 0.0936 4.63
489074 Buldozeris 96 kW (130 AG) 68.59 5.819 399.13
489002 Betono siurblys 67 .61 25.4696 1722.0
489093 Autogreideris 79 kW (108 AG) 63.43 0.5043 31.99
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t 50.60 0.4059 20.54
489126 Laistymo masSina 51.87 0.2583 13.4
489131 Kranas 42.85 18.15 777.73
489152 Autogreideris 66.2 kW (90 AG) 60.20 0.072 4.33
489192 Vibratorius 0.58 49.72 28.84
489205 Brigadiné mas$ina krovininés automasinos bazéje 20.98 6.6 138.47
489244 Smulkis mechanizmai su el. varikliu 0.58 46.32 26.87
489245 MaZosios mechanizacijos priemonés su vidaus degimo 9.83 11.245 110.54
varikliu
489246 Mazosios mechanizacijos priemonés su elektros varikliu 3.38 0.34 1.15
489295 Pontonas 24.0 40.0 960.0
489300 Grezimo agregatas ABIRE 10000 95.76 24.15 2312.6
489303 Universalus agregatas poliy ir inkary jrengimui grunte 95.76 1.989 190.47
489324 Daugiafunkcinés masinos 40.36 55.743398 2249.8
489366 Lyno tempimo suvyniojimo mechanizmas 20.0 14.65 293.0
1450001 Autosavivarciai T KM 0.43 576.0 247 .68

1450019 Autosavivar¢iai T KM 0.21 29.0 6.09



Lapas 2

%:;Sél;:o Pavadinimas s kvlajl?lilt()i%s Vle?lgg%% VEeég:
) ama  EFUR skaicius
1488118 Vibrogramzdintuvai 7 .60 62.711239 476 .61
1488156 Rankiniai elektropluktuvai 3.38 10. 391 35.12
1489041 Autokranai (16t) 26.79 3.0 80.37
1489060 Ekskavatoriai su 0.4 m3 kausu 27.91 7.02 195.93
1489067 Ekskavatoriai su 0.25 m3 kausu 20.86 13.14 274 .1
1489073 Buldozeriai (79 kW) 28.63 1.251 35.82
2150006 Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo 27.40 4.92 134.81
2275050 Kranai daugiau 10 t keliamosios galios 26.79 7.2436 194.06
2320034 VienakausSiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kau3ais 27.91 0.489 13.65
2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo 27.40 0.069 1.89
2362015 Autogreideriai vidutiniai 45.23 4.99 225.7
IS viso 23280.66

Sudaré: L. SLADKEVICIUS



