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Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upę tarp Merkinės mstl. ir Česukų k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., 
statybos projektas 

 
Objektas    PĖSČIŲJŲ TILTO STATYBA 
     
 
 

Statytojas   Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio  
     gamtinio rezervato direkcija 

 
Stadija   Techninis projektas 
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Firma  „KUMPONAS“ 
 

1. PROJEKTO  DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ 
ŽINIARAŠTIS 

 
1.1 Tekstinių dokumentų žiniaraštis 

Eil. 
Nr. 

 
Bylos žymuo 

 
Pavadinimas 

Lapų 
kiekis 

1 210VT-23-TP-SS Titulinis lapas 1 
2 210VT-23-TP-SS Projekto sudėties žiniaraštis 1 
3 210VT-23-TP-SS Projekto dokumentų ir brėžinių žiniaraštis 1 
4 210VT-23-TP-SS Techniniai rodikliai 1 
5 210VT-23-TP-SS Normatyviniai dokumentai 1 
6 210VT-23-TP-SS Aiškinamasis raštas 6 
7 210VT-23-TP-SS Sąnaudų kiekių žiniaraštis 3 
8 210VT-23-TP-SS Techninės specifikacijos 10 

 

1.2 Priedų žiniaraštis 
 

Eil. 
Nr. 

 
Bylos žymuo 

 
Pavadinimas 

Lapų 
kiekis 

1 210VT-23-TP-SS Objekto vietovės planas 1 
2 210VT-23-TP-SS Dzūkijos nacionalinio parko tvarkymo plano dalis 1 
3 210VT-23-TP-SS NŽT pritarimas 6 
4 210VT-23-TP-SS Žemės sklypo registro išrašas 2 
5 210VT-23-TP-SS KP ribų planas 1 

 

1.3 Projekto brėžinių žiniaraštis 
Eil. 
Nr. 

 

Bylos žymuo 
 

Pavadinimas Lapų 
kiekis 

1 210VT-23-TP-SS-Br.01  Situacijos planas 1 
2 210VT-23-TP-SS-Br.02  Sklypo aukščių planas 1 
3 210VT-23-TP-SS-Br.03  Sklypo planas 1 
4 210VT-23-TP-SS-Br.04  Sklypo sutvarkymo planas 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atestato 
Nr. 

Firma „KUMPONAS“ 

 

Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upę tarp 
Merkinės mstl. ir Česukų k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., 

statybos projektas 
32826 PV V. Žulys  2023.10 Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis 

Laida 
15820 PDV L. Sladkevičius  2023.10 0 

TP 
Užsakovas: Dzūkijos nacionalinio parko ir 
Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato 
direkcija 

210VT-23-TP-SS 
 

Lapas Lapų 

1 1 
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TECHNINIAI  RODIKLIAI 

 
 
Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 

vienetas 
Kiekis 

    

 
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

 
  

1. Pėsčiųjų tiltas:   

1.1    tilto ilgis m 54,4 
1.2    tilto plotis m 1,5 
1.3    atramų tipas - Metaliniai pilonai 

1.4 perdangos konstrukcija - 
metalinės cinkuotos 
konstrukcijos pakabintos ant 
metalinio lyno 

1.5    turėklų aukštis m 1,10 
1.6    tilto paklotas - Cinkuotos grotelės 
1.7    prietilčių prieigos vnt./m2 2/99 
1.8    mediniai suoliukai vnt. 2 

    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atestato 
Nr. 

Firma „KUMPONAS“ 

 

Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upę tarp 
Merkinės mstl. ir Česukų k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., 

statybos projektas 
32826 PV V. Žulys  2023.10 

Techniniai rodikliai 

TP 
Užsakovas: Dzūkijos nacionalinio parko ir 
Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato 
direkcija 

Lapas Lapų 

1 1 

 

210VT-23-TP-SS  

Laida 
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NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

 
 

 

Eil. 

Nr. 

 

Dokumento žymuo 

 

Dokumento pavadinimas 

1 2 3 

1. Nr. V1- 49 (1.4.) Užduotis projektavimui 

2. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

3. TR 2.01:2019  Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas 

4. STR 2.05.19:2005 Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai 

5. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai bendrieji reikalavimai 

6. STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 

7. STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai 

8. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

9. STR.05.15:2004 Hidrotechnikos statinių poveikiai ir apkrovos 

10. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

11. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

12. STR.2.02.06:2004 Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos 

13. LST 1331:2002 Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija 

14. 
LR Vyriausybės 

2016 m. liepos 11 d. 

nutarimu Nr. 740 

Dėl dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos (ribų ir 

tvarkymo planų) patvirtinimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atestato 

Nr. 

Firma „KUMPONAS“ 

 

Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upę tarp 

Merkinės mstl. ir Česukų k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., 
statybos projektas 

32826 PV V. Žulys  2023.10 
Normatyviniai dokumentai 

TP 
Užsakovas: Dzūkijos nacionalinio parko ir 
Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato 

direkcija 

Lapas Lapų 

1 1 

 

210VT-23-TP-SS  

Laida 

32827 PDV V. Žulys  2023.10 0 

http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B040391D530/glIZafXdtX
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f701a690440311e6bd3bfefc575ccac4
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Atestato 
Nr. 

Firma „KUMPONAS“ 

 

Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upę tarp 
Merkinės mstl. ir Česukų k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., 

statybos projektas 
32826 PV V. Žulys  2023.10 

Aiškinamasi raštas 

TP 
Užsakovas: Dzūkijos nacionalinio parko ir 
Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato 
direkcija 

210VT-23-TP-SS 
 

Lapas Lapų 

1 6 

 

 

AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 
 

 

1. DUOMENYS APIE STATINĮ 
 

2.1 Statytojas (užsakovas): Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio 

rezervato direkcija, įstaigos kodas 188716139,Vilniaus g. 3, Merkinė, 65334 Varėnos r. sav. el. 

paštas: direkcija@dzukijosparkas.lt tel.:+37067855900 

2.2 Rangovas: Numatomas parinkti konkurso būdu 

2.3 Projektuotojas: Firma „Kumponas“, Kalvarijų 98-18, LT-08221, tel/fax. 85 275 77 

64, el. p.: kumponas1@gmail.com 

2.4 Projekto pavadinimas: Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upę tarp Merkinės 

mstl. ir Česukų k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., statybos projektas 

2.5 Projekto numeris: 210VT-23-TP-BD 

2.6 Objekto vieta: Merkinės mstl., Merkinės k. v. (3835) ir Česukų k., Trasninko k. v. 

(3870) Merkinės sen., Varėnos r. sav. 

2.7 Statinio centro koordinatė: LKS-94: x=6002156, y=512186; WGS-84: platuma: 

54.15654°, ilguma: 24.18656° 

2.8 Statinio statybos rūšis: Nauja statyba 

2.9 Statinio paskirtis: Kiti transporto statiniai, pėsčiųjų tiltas 

3.0 Statinio kategorija: Ypatingasis statinys 

3.1 Saugomos teritorijos: 1. Dzūkijos nacionalinis parkas, identifikavimo kodas-

0600000000004; 2. Merkio upė, identifikavimo kodas- 1000000000021; 3. Dainavos giria, 

identifikavimo kodas-1100000000053; 4. Merkio urbanistinis draustinis - identifikavimo kodas- 

0220400000028. 

 

2. ESAMA SKLYPO PADĖTIS 

 

Objektas yra 130 m nuo Merkio upės žiočių. Dešinajame krante pietvakarinėje Merkinės 

mietelio dalyje, 540 m nuo miestelio centro. Kairiajame krante Česukų kaimo šiaurinėje dalyje.  

Laida 
32827 PDV V. Žulys  2023.10 0 



Firma  „KUMPONAS“ 

 

Pėsčiųjų tiltas numatomas statyti valstybinėje žemėje. Vietovės statybos sąlygos yra 

sudėtingos, dėl esamo reljefo, hidrologinių ir geologinių sąlygų. Šiuo metu statybos vietoje auga 

aukštaūgė žolė, žemė nenaudoja. Dešiniajame krante už 35 m nuo Merkio upės yra vietinės 

reikšmės keliukas, jungiantis Gardino gatvę ir valstybinės reikšmės kelią, Varėna-Druskininkai. 

Už keliuko didelis miško masyvas – Merkinės miškas. Kairiajame Merkio upės krante, Česukų 

kaime, palei Nemuno salą taip pat yra gruntinis keliukas, tai žvejų pamėgta vieta. Iki numatomo 

statyti tilto 49 m. 

 

 

1. Pav. Objekto vietovės planas 

 

3. ŽEMĖS SKLYPŲ APIBUDINIMAS 
 
Pėsčiųjų tiltas suprojektuotas valstybinėje žemėje. Dešiniajame Merkio upės krante yra 

valstybinės žemės plotas įsiterpęs tarp dviejų žemės sklypų: kad. Nr: 3835/0007:0011 ir . kad. Nr: 

3835/0007:0191. Kairiajame Merkio upės krante yra valstybinės žemės plotelis ir papildomai 

sudaryta panaudos sutartis su žemės sklypo kad. Nr: 3870/0001:0037 savininkais dėl žemės dalies 

panaudos pėsčiųjų tilto statybai. 

 Lietuvos erdvinės informacijos sistemos portale www.geoportal.lt yra registruoti sutikimai 

valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, tiesti susisiekimo komunikacijas, 

inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius.  

 

 

 

 

 

 

Aiškinamasis raštas 
Laida 

O 

210VT-23-TP-SS 
Lapas 

2 
Lapų 
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Česukų kaime, kairiajame Merkio upės krante: 

Pėsčiųjų tiltas 

Objekto kategorija: Susisiekimo komunikacijos 

Objekto tipas: kitos susisiekimo  

komunikacijos 

Sutikimo Nr.: SUVA-7386-(8.53 E.) 

Išdavimo data: 2023-05-12 

Sutikimo galiojimo terminas: neribota 

Merkinės miestelyje, dešiniajame Merkio upės krante: 

Pėsčiųjų tiltas 

Objekto kategorija: Susisiekimo komunikacijos 

Objekto tipas: kitos susisiekimo komunikacijos 

Sutikimo Nr.: SUVA-6850-(8.53 E.) 

Išdavimo data: 2023-05-04 

Sutikimo galiojimo terminas: neribotai 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Varėnos skyrius, neprieštarauja 

dėl pėsčiųjų tilto statybos valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai 

 

4. BENDRIEJI SPRENDINIŲ DUOMENYS 
 

Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upę tarp Merkinės mstl. ir Česukų k., Merkinės sen., 

Varėnos r. sav., statybos projektas parengtas pagal Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių 

valstybinio gamtinio rezervato direkcijos paruoštą projektavimo užduotį. 

 Pėsčiųjų tiltas suprojektuotas taip, kad per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo 

trukmę ir naudojimo paskirtį užtikrintų esminius statinio reikalavimus. Tiltas suprojektuotas 

naudojant cinkuotas metalines konstrukcijas, metalinės detalės jungiamos varžtais. Tilto padėtis 

bei konstrukciniai sprendiniai parodyti brėžiniuose. Tilto turėklų aukštis numatytas 1,1 m. 

Turėklai rengiami iš cinkuotų metalinių vamzdžių viršutinėje dalyje suaugusiems ir vidurinėje 

turėklų dalyje vaikams. Turėklai uždengiami apsauginiu cinkuotu tinklu. Tilto paklotas rengiamas 

iš metalinių presuotų cinkuotų grotelių 50 mm aukščio. Projektuojamo tilto ilgis tarp atramų 54,4 

m, plotis 1,5 m.  

Tilto pakloto laikančio sijos su krantinėmis atramomis jungiamos lanksčia jungtimi. Tilto 

turėklai prie pilonų jungiami lanksčia jungtimi.  
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Prietiltėse įrengiami pėsčiųjų priėjimai 1,8 m pločio su rausvo granito atsijų danga.  

Dešiniajame krante 49 m2 ploto, kairiajame krante 50 m2 ploto. Dešiniajame krante prie 

tilto pereinamųjų plokščių, dalį prieigos galima rengti iš cinkuotų grotelių tvirtintų ant metalinių 

atramų.  

Poliai betonuojami iškarto per grąžte įrengtą vamzdelį. Kadangi gruntai yra purūs tai kiti 

betonavimo būdai gali nepavykti. Nebent naudoti apsauginius vamzdžius. Sumontavus tilto 

konstrukcijas tvarkomos tilto prieigos, tvirtinami šlaitai, rengiami apsauginiai turėklai, suoliukai. 

Pėsčiųjų tilto statybos vieta nepatenka į kultūros paveldo teritoriją. Tiltas pritaikytas pėstiesiems, 

važinėti dviračiais, paspirtukais, mopedais ir motociklais nebus galima, reikia įrengti ribotuvą. 

Tilto apšvietimas šiame projekte nenumatytas. 

Tiltas projektuojamas valstybinėje žemėje. 

Statybos darbai bus atliekami sausu metų laiku prie minimalių vandens horizontų. Darbai 

planuojami pradėti tik po liepos mėn.1 d. pasbaigus žuvų nerštui ir paukčių perėjimui. 

Statomas pėsčiųjų tiltas per Merkio upę gamtinei aplinkai jokios įtakos neturės, pasikeis tik 

vizualinė aplinka, hidraulinis upės režimas nepakis. 

Visos medinės detalės impregnuojamos giluminiu vakuuminiu būdu. Medinės detalės 

nudažomos prieš surinkimą, sumontavus turėklus dažoma antrą kartą. Turėklai surenkami 

sutvirtinant ąžuoliniais kaiščiais. Dažų spalva parenkama atlikus bandomuosius dažymus ir 

suderinus su užsakovu. Tiltelis harmoningai įsilieja į jį supančią gamtinę aplinka ir nedaro 

neigiamo vizualinio poveikio bei netrukdo apžvelgti Merkio slėnį ir Nemuno vingį. 

Ekstremalios situacijos pagal savo pobūdį būdingos vandens ūkio statybos objektams. Tai 

įvairūs mechanizmų, dirbančių prie vandens gedimai, naftos produktų (tepalų, dyzelino, hidraulinių 

skysčių) išsiliejimai į aplinką. Todėl vykdant tilto statybos darbus, būtina laikytis darbo saugos 

reikalavimų dirbant su mechanizmais, juos aptarnaujant, remontuojant ir pan. 

Statybvietėje turi būti paruoštos švaraus smėlio, pjuvenų, smėlio maišų ir polietileno 

plėvelės atsargos, kurias būtina panaudoti įvykus avarijai ir tepalų nutekėjimui. Baigus darbus, 

sutvarkoma aplinka ir pakrantės apsaugos juosta. Pakrantės apsaugos juostoje nenumatoma laikyti 

statybų technikos mašinų. 

Jei vykdant žemės darbus, randami brėžiniuose nenurodyti kabeliai, požeminės 

komunikacijos ir jų įrenginiai, archeologiniai radiniai ar sprogmenys, darbai turi būti nedelsiant 

nutraukti, kol bus gautas leidimas juos tęsti.  
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Likusių nuo karo sprogmenų rizikos žemėlapyje Merkinė patenka į vidutinės rizikos zoną. 

Tilto statybos darbus numatoma dirbti  ne žuvų neršto metu. Statybos darbai aplinkai žalos 

nepadarys, tačiau darbų vykdymo metu būtina laikytis aplinkosaugos reikalavimų. Draudžiamas bet 

koks tepalų iš mechanizmų nutekėjimas į vandenį, teršimas šiukšlėmis. Baigus darbus sutvarkoma 

aplinka, atstatomas augalinis dirvožemio sluoksnis. Planuojamos ūkinės veiklos vietoje tilto 

statybos darbų metu bus naudojami mechanizmai su vidaus degimo varikliais.  

Atsižvelgiant į nedidelį taršos krūvį, kuris pateks į aplinką per gana neilgą darbų vykdymo 

laiką ir į tai, kad teritorija yra retai apgyvendinta, galima daryti išvadą, kad poveikis aplinkai dėl 

oro taršos iš mobilių taršos šaltinių bus vietinio pobūdžio ir nežymus. 

Triukšmo ir vibracijos prevencijai statybų metu bus naudojama sertifikuota technika, darbai 

bus vykdomi tik dienos metu, 8-17 val. Statybos darbai vyks darbo valandomis (8-17 val.), kurių 

metu numatoma nedidelė laikina fizikinė tarša: triukšmas ir vibracija, kurią kels mechanizmai, 

įrenginiai. Naudojant sertifikuotą techniką darbų metu atsiradęs triukšmas artimiausioje 

gyvenamojoje aplinkoje bus nežymus ir neviršys Lietuvos Higienos normoje HN 33:2011 

„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“ nustatytų, triukšmo ribinių verčių ir truks tik tol, kol bus vykdomi rekonstrukcijos 

darbai. Numatyta vykdyti ūkinė veikla nesukels šviesos, šilumos bei jonizuojančios spinduliuotės. 

 Augalinis gruntas prieš žemės kasimo darbus nukasamas, baigus darbus 

paskleidžiamas, atstatant augalinio sluoksnio lygį. Šlaitai ir sklypas, kur vyko darbai, apsėjami 

žolių sėklų mišiniu. Teritorija išlyginama ir suvoluojama. Šlaitai prie pamatų tvirtinami gamtinei 

aplinkai artimomis medžiagomis: akmenimis, medžio kuolais, akmens skalda, velėna. 

Saugomų ir retų augalų planuojamos ūkinės veiklos vietoje nėra. Upės atkarpa nebus 

gilinama, bus išlaikomi esami projektiniai parametrai. Darbų metu, želdiniai bus tvarkomi 

Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme (2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241) poįstatyminiuose 

teisės aktuose nustatyta tvarka. Vertingų medžių ar kitų želdinių nėra.  

Kadangi bus atliekami tilto statybos darbai, joks neigiamas poveikis žuvų populiacijai 

nenumatomas.  Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu vandens poreikio nebus. Planuojamos 

ūkinės veiklos vykdymo metu nuotekų nebus. 

Baigus darbus, sutvarkoma aplinka ir pakrantė. Jokia veikla, galinti trukdyti saugomoms 

teritorijoms neprojektuojama.  
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Visi suprojektuoti darbai  numatomi atlikti nepažeidžiant vietovės saugomų savybių, 

nedarant neigiamo poveikio kraštovaizdžiui. Projektiniai sprendiniai atitinka: projekto rengimo 

dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinio ir statinio architektūros, aplinkos, 

kraštovaizdžio, reikalavimus, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus. Pėsčiųjų tiltas 

harmoningai įsilieja į jį supančią gamtinę aplinka. 

Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti: 
 

1. Darbus numatoma vykdyti prie minimalių vandens horizontų Merkio upėje, pasibaigus žuvų 

nerštui ir paukščių perėjimui 

2. Apsaugos juostos atkūrimas iki rugpjūčio 15 d. atsėjant daugiamečių žolių mišiniu. 

3. Šlaitų tvirtinamas natūraliomis medžiagomis, artimomis gamtinei aplinkai. Akmenimis, dideliais 

akmeninis- rieduliais, medinių kuolų perkala. Suformuota natūrali aplinka.  

4. Visa technika skirta darbams atlikti turi būti tvarkinga ir optimaliai saugi dėl naftos produktų 

išsiliejimo, o darbuotojai turi laikytis visų darbų saugos reikalavimų. Statybvietėje bus paruoštos 

švaraus smėlio ir pjuvenų maišų bei polietileno plėvelės atsargos, kurias numatoma naudoti įvykus 

avarijai (degalų ir tepalų nutekėjimui). 

5. Triukšmo ir vibracijos prevencijai statybų metu bus naudojama sertifikuota technika, darbai bus 

vykdomi tik dienos metu, 8-17 val. 

6. Darbus kontroliuos užsakovas arba jo įgaliotas asmuo LR įstatymuose nustatyta tvarka. 

7. Visos statybos bei eksploatacijos metu susidarančios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis LR 

atliekų tvarkymo įstatymo bei poįstatyminių teisės aktų nuostatomis. 
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Eil
 

Nr.
Darbų pavadinimas TS Mato

 

vnt.
 

Kiekis
 

1 2 3 4 5 

 I PARUOŠIAMIEJI DARBAI    
1. Darbų vietos šienavimas rankiniu būdu TS1 

TS4 
ha 0,16 

2. Nušienautos žolės nugrėbimas ha 0,16 
3. Augalinio grunto nukasimas ir išvežimas 1 km atstumu m3 180 
4. Statybvietės aptvėrimas m 184 
5. Laikino pontoninio tiltelio įrengimas m 32 
6. Privažiavimo kelių greideriavimas km 0,4 
7. Privažiavimo kelių žvyravimas m3 150 
8. Technologinio kelio įrengimas ir išardymas: 

   mineralinis gruntas 
   žvyros 
   g/b plokštės 

m 
m3 
m3 
m3 

16 
80 
9 
8 
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 IV PRIETILČIŲ SUTVARKYMAS    
1. Grunto kasimas mechanizuotai TS4 m3 80 
2. Trasos nužymėjimas TS1 m 52 
3. Žvyro pasluoksnio įrengimas, 20 cm sluoksnio storio: 

   frakcinis žvyras 0/32 
TS4 
 

m2 

m3 
95 
19 

4. Žvyro pasluoksnio įrengimas, 25 cm sluoksnio storio: 
   frakcinis žvyras 0/32 

TS1 
TS4 

m2 

m3 
33 
8,3 

5. Grunto tankinimas vibroplokšte TS1 m3 27 
6. Dolomito skaldos pasluoksnio įrengimas, 15 cm sluoksnio storio: 

   dolomito skalda 
TS7 
 

m2 

m3 
123 
19 

7. Geokorio montavimas: 
   geokorys 10 cm aukščio 

TS7 
 

m2 

m2 
52 
52

 8. Dangos įrengimas iš granito atsijų, 8 cm sluoksnio storio: 
   granito atsijos 0/2 mm 

TS7 
TS1 

m2 

m3 
123 
9,8 

9. Latakų įrengimas: 
   betonas C 30/37 
   betoniniai latakai 

TS2 
 

m 
m3 
vnt. 

7 
0,07 
18 

10. Tvirtinimo iš skaldos ir mineralinio grunto mišinio įrengimas: 
   akmens skalda 
   mineralinis gruntas 

TS1 
TS4 

m3 

m3 

m3 

14,2 
8,5 
5,6 

11. Geotinklo montavimas: 
   sintetinis geotinklas secumat 

TS7 
 

m2 

m2 
69 
69

 12. Apsauginės tvorelės įrengimas iš metalinių vamzdžių: 
   metaliniai cinkuoti turėklai 
   betonas C 30/37 

TS3 
 

m 
m 
m3 

30 
30 
2,5

 13. Duobių gręžimas Ø30cm, 1,2 m gylio TS4 vnt. 20 
14. Atramų įrengimas turėklamas: 

   betonas C 30/37 
   armatūrinis plienas S400 
   įdėtinės detalės 

TS1 
TS2 
TS3 

vnt. 
m3 
kg 
kg 

20 
1,7 
50 
20 

15. Medinių turėklų įrengimas: 
   kietmedžio turėklų dalys  

TS5 
 

m 
m3 

28,5 
5,5

 16. Medinių paviršių padengimas apsauginėmis priemonėmis 2 kardus: 
   antiseptikas Pinoteks 

TS5 
 

m2 

l 
55 
11

 17. Medinių kuolų perkalos bordiūrų įrengimas: 
   impregnuoti tekinti kuolai Ø10 mm 

TS5 
 

m 
m3 

104 
7,83 

 
 

18. Žvyro pasluoksnio įrengimas, 25 cm sluoksnio storio: 
   frakcinis žvyras 0/32 

TS1 
 

m2 

m3 
150 
30

 19. Šlaitų tvirtinimas akmenų grindiniu: 
   lauko akmenys Ø15-30 cm 

TS6 
 

m2 

m3 
150 
45

 20. Medinių kuolų perkalos atramos įrengimas: 
   impregnuoti tekinti kuolai Ø15 mm 

TS5 
 

m 
m3 

30 
4,1
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 V UŽBAIGIAMIEJI DARBAI    
1. Šlaitų planiravimas TS1 m2 120 
2. Augalinio grunto paskleidimas TS4 m2 110 
3. Medinių kuolų perkalos įrengimas: 

   impregnuoti tekinti kuolai Ø15, l=1,5 m 
TS5 
 

m 
m3 

93 
25 

4. Žvyro pasluoksnio įrengimas: 
   žvyras fr.0/32 

TS4 
 

m2 

m3 
253 
51 

5. Geotekstilės paklojimas: 
   geotekstilė 250 kg/m2 

TS1 

 
m2 

m2 
125 
125 

6. Šlaitų tvirtinimas akmenų grindiniu: 
   lauko akmenys Ø15-30 cm 

TS6 
 

m2 

m3 
253 
76 

7. Medinių suoliukų įrengimas TS4 vnt. 2 
8. Medinių paviršių dažymas aliejiniais dažais  m2 5 
9. Tvirtinimo iš skaldos ir mineralinio grunto mišinio įrengimas: 

   akmens skalda 
   mineralinis gruntas 

TS4 
 

m2 

m3 

m3 

201 
15 
15 

10. Apsėjimas žolių sėklų mišiniu su juodžemio užpylimu TS8 m2 50 
11. Velėnavimas kvadratais TS1 m2 117 
12. Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu TS1 t 2,9 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 
 

1. BENDROJI DALIS 

 

1.1 Pagrindiniai darbai 

Šios Techninės specifikacijos yra projekto sudedamoji dalis, ir taip pat neatskiriama projekto 

dalių techninių specifikacijų bendroji dalis. Bendraisiais reikalavimais ir nurodymais ji papildo 

atskirų projekto dalių technines specifikacijas. Jeigu tarp šių techninių reikalavimų ir projekto 

dalių specifikacijų iškyla skirtumų – pirmenybė teikiama atskirų projekto dalių specifikacijoms.  

Visi šiuo projektu numatomi darbai yra nurodyti techninio projekto brėžiniuose, techninėse 

specifikacijose ir darbų kiekių žiniaraščiuose. 

Į šio projekto apimtis įeina tokie pagrindiniai darbai: 
 

a)  paruošiamieji darbai; 

b)  tilto atramų įrengimas; 

c) tilto įrengimas; 

d) prietilčių sutvarkymas 

e) užbaigiamieji darbai 

 
1.2 Kiti darbai  

 
Į Rangovo darbų apimtis taip pat įeina: 
 

- statomo tilto nužymėjimai, 

- statybvietės parengiamieji darbai, 

- statybvietės sutvarkymas, 

- išpildomosios nuotraukos atlikimas 

. 
1.3 Darbo sąlygos 

 

Rangovas statybvietėje privalo: 

- turėti pirmosios pagalbos priemones; 

- aprūpinti apsauginiais drabužiais visą jo žinioje esantį statybvietės personalą; 
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- užtikrinti saugų darbą statybvietėje; 

- aprūpinti statybvietę gaisro gesinimo įranga, 

- aprūtinti personalą gelbėjimo liemenėmis. 

 
1.4 Saugos reikalavimai ir bendra tvarka statybvietėje 
 

 Rangovas visiškai atsako už saugos ir bendrosios tvarkos riekalavimų vykdymą 

statybvietėje pagal galiojančius įstatymus, taisykles, vietinės valdžios įstaigų nurodymus ir 

sutarties nuostatas. 

 

1.5 Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir 
reikalavimai, kurių privalu laikytis įgyvendinant projektą  

 

Statybos  darbai turi būti vykdomi pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų 

darbų aktus, vykdant techninę priežiūrą, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius 

dokumentus, užtikrinant darbų saugą ir aplinkos apsaugą, nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų.  

Teisę būti Rangovu ir vykdyti statybos darbus turi Lietuvos Respublikoje įregistruota 

įmonė, kurios įstatuose numatyta statyba kaip veiklos rūšis, ir ji turi Aplinkos ministerijos išduotą 

atestatą tos rūšies statybos darbams vykdyti. Šis kvalifikacinis reikalavimas taikomas ir 

subrangovinėms organizacijoms. Statybos darbams gali vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti 

vadovai. Statinio statybos vadovas privalo turėti Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos 

atestatą, ir, atstovaudamas rangovui, įgyvendina šį projektą nuo statybos pradžios iki statinio 

pripažinimo tinkamu naudoti, kartu jis yra ir bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja 

statinio specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už 

pastatyto statinio normatyvinę kokybę. Statinio specialiųjų darbų vadovas privalo turėti Aplinkos 

ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą, ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos 

pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja specialiesiems darbams, būdamas 

techniškai pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio 

normatyvinę kokybę. Rangovas privalo užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą 

bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir 

nekilnojamųjų  vertybių apsaugą, šalia statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir 

judančių žmonių apsaugą nuo statybos keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų 

gyvenimo ir veiklos sąlygų.  
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1.6. Nužymėjimas  

Užsakovas perduos Rangovui techninį projektą ir turimą topografinių tyrinėjimų medžiagą, 

reikalingą nužymėjimams atlikti. Rangovas turi užtikrinti, kad nužymėtos altitudės ir taškai plane 

nepasikeistų visą statybos laikotarpį. 

 Jeigu nužymėjimo taškai atsiranda vietose, kurios turės būti užstatomos, Rangovas, prieš 

pašalindamas šiuos taškus turi įrengti naujus, juos pakeisiančius taškus. Bet kokie nukrypimai nuo 

techniniame projekte numatyto nužymėjimo galimi tik suderinus juos su Techniniu prižiūrėtoju ir 

Užsakovu.  

 

1.7 Darbų sauga  

Darbuotojai, dirbantys su naudojama technika, turi būti specialiai apmokyti, atestuoti ir 

turėti galiojančius kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę dirbti su atitinkama technika.  

Darbuotojai turi būti išklausę įvadinį ir darbo vietoje saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės 

saugos instruktažus. Darbuotojai turi būti mediciniškai patikrinti ir pripažinti tinkamais 

atliekamam darbui. Darbams vadovauti gali darbuotojas, turintis ne mažesnę kaip 3 metų darbo 

patirtį. Darbus vykdanti įmonė yra pati atsakinga už darbų saugą vykdant darbus, tiria ir apskaito 

nelaimingus atsitikimus, avarijas ir incidentus. Įmonė privalo užtikrinti, kad darbuose naudojama 

technika ir įrengimai būtų techniškai tvarkingi, nustatyta tvarka registruoti.  

Darbuotojai turi būti apmokyti, atestuoti, turėti galiojančius kvalifikacijos pažymėjimus, 

instruktuoti saugos darbe ir sveikatos klausimais, mediciniškai patikrinti, aprūpinti darbo 

drabužiais, avalyne ir kitomis reikiamomis individualios apsaugos priemonėmis.  

Įvykus mirtinam, sunkiam ar grupiniam nelaimingam atsitikimui darbe, privalo nustatyta 

tvarka pranešti valstybinės darbo inspekcijos regioniniam skyriui, prokuratūrai, „Sodrai“, o 

nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatuose numatytais atvejais ir kitoms 

institucijoms.  

Draudžiama dirbti neblaiviems, apsvaigusiems nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų, 

darbuotojams. Darbų teritorija turi būti aptverta tvora ir apjuosta „Stop“ juosta.  Darbų vykdymo 

teritorijoje draudžiama būti pašaliniams asmenims. Darbus vykdanti įmonė yra atsakinga už 

priešgaisrinę saugą objekte. Rangovas imasi visų reikiamų priemonių užkirsti kelią gaisrams 

darbo vietoje, ir pasirūpina visomis reikiamomis gaisro gesinimo priemonėmis.  
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Statybvietėje neleidžiama deginti šiukšlių ir atliekų.  

Jei darbų rajone dėl kuro cisternų ar pan. įrengimų buvimo atsiranda gaisro ar sprogimo 

pavojus, Rangovas turi nedelsiant atkreipti į tai valdžios įstaigų ir projekto techninės priežiūros 

vadovo dėmesį ir imtis visų saugos priemonių, kad būtų išvengta gaisro ar sprogimo.  

Objekte turi būti pirminės gaisrų gesinimo priemonės, pagal priešgaisrinės saugos taisyklių 

reikalavimus. Visose technikos priemonėse turi būti ugnies gesintuvai. Draudžiama palikti be 

priežiūros degančius laužus. Draudžiama deginti žolę.  

Kiekvienas darbuotojas, pastebėjęs gaisrą, privalo: 

 nedelsiant pranešti apie tai priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, tel. 112;  

 gesinti gaisrą turimomis priemonėmis;  

Darbai, atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis 

Saugos taisyklėmis eksploatuojant elektros įrenginius DT 11 02, Saugos ir sveikatos taisyklėmis 

statyboje (atliekant darbus, kurie neaprašyti Saugos taisyklėse eksploatuojant elektros įrenginius), 

įmonės (filialo) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojų saugos ir 

sveikatos norminiais dokumentais.  

Naudojant kėlimo mechanizmus ir kranus turi būti laikomasi šių darbuotojų saugos ir 

sveikatos priemonių:  

 dirbant su kranais vadovautis kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklėmis;  

 dirbant greta judančių mechanizmų ar su jais, draudžiama darbuotojams būti ir 

vaikščioti savaeigių mechanizmų, transportuojamų ar perkeliamų krovinių pavojingose 

zonose.  

 Pavojinga zona nustatoma prie perkeliamo didžiausio krovinio horizontalios 

projekcijos išorinio tolimiausio taško pridėjus didžiausią perkeliamų krovinių matmenį 

ir jo nuotėkio atstumą.  

 Kai perkeliamo krovinio kitimo kritimo aukštis yra mažesnis nei 10 m, krovimo 

nuotėkio atstumas 4 m. Statant oro linijų atramas pavojingos zonos riba yra pusantros 

atramos ilgis. Pavojingos zonos riba arti judančių mašinų ir mechanizmų yra 5 m  
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 įlipant bei išlipant iš mechanizmų, autotransporto priemonių darbuotojai turi būti 

atsargūs ir atidūs, kad nesukluptų, neslystų, negriūtų.  

Visos atviro kasimo darbų vietos turi būti reikiamai apsaugotos, pastatant laikinas užtvaras, 

pastatant perspėjimo ženklus, stulpelius ir žibintus, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų 

žmonėms ir turto sugadinimo. Rangovas turi imtis atsargumo priemonių, kad būtų išvengta 

žmonių traumų atvirose tranšėjose. Visos tranšėjos, iškasta medžiaga, įranga ar kitos kliūtys, 

kurios gali būti pavojingos žmonėms, turi būti gerai apšviestos, pradedant pusvalandžiu prieš 

saulėlydį ir baigiant pusvalandžiu po saulėtekio, ir kitu paros metu esant blogam matomumui. 

Lempų išdėstymas ir kiekis turi būti toks, kad būtų aiškiai matyti statomo objekto vieta ir dydis.  

Darbuotojai, pastebėję, kad gali įvykti nelaimingas atsitikimas ar avarija įrenginiuose, 

nedelsdami turi imtis priemonių pavojų keliančioms kliūtims pašalinti, nutraukti darbus ir apie tai 

informuoti tiesioginį darbų vadovą. Įvykus nelaimingam atsitikimui, nukentėjusiajam reikia 

suteikti pirmąją pagalbą, iškviesti gydytoją, išsaugoti nepakeistą įvykio vietą (jeigu tai negresia 

dirbančiųjų ar aplinkinių žmonių gyvybei ar sveikatai), o apie įvykį pranešti tiesioginiam darbų 

vadovui. 

1.5. Standartai, svoriai, matai, trumpinimai, žymėjimas ir simboliai 

Visų medžiagų ir įrangos svoriai ir matmenys žymimi pagal metrinę/tarptautinę matavimo 

vienetų sistemą. Jeigu nenurodyta kitaip, visa įranga, medžiagos ir darbų atlikimas turi atitikti ES 

standartus, jeigu tokie standartai ar rekomendacijos egzistuoja. 

1.7. Atviras kasimas 

Visos atviro kasimo darbų vietos turi būti reikiamai apsaugotos, pastatant laikinas užtvaras, 

perspėjimo ženklus, stulpelius, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų žmonėms ir turto 

sugadinimo. Rangovas turi imtis atsargumo priemonių, kad būtų išvengta žmonių traumų atvirose 

tranšėjose.  

1.8 Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, 
darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka  

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus techninėje 

dokumentacijoje. Visos medžiagos turi būti pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, 

naudojimo instrukcija, nuoroda kam skirtos, pagaminimo data. Užsakovas turi teisę atmesti 

medžiagą ar įrangą, jei ji neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų.  
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Rangovas privalo pateikti visų projekto specifikacijoje nurodytų medžiagų ir įrengimų 

techninių charakteristikų ir standartų dokumentus peržiūrai Techninės priežiūros vadovui prieš jų 

panaudojimą. Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi 

Rangovo alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažina darbų kainą, bet nepablogina techninių ir 

eksploatacinių savybių.  

Specifikacijose pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai 

nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji 

turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui.  

 
 

2. ŽEMĖS DARBAI  

 

Žemės darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016- „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ Prieš bet kokių žemės darbų pradžią, visi būsimų pylimų, iškasų paviršiai turi būti 

išvalyti nuo medžių, kelmų, krūmų, žolės ir kt. statinių. Tuo pat metu visos liekanos ir šiukšlės, 

gruntas su dideliu organinių medžiagų kiekiu turi būti pašalintas, kad nepatektų į pylimą. 

Dirvožemis turi būti nuimamas nuo visų plotų, kur bus vykdomi statybos darbai ir sandėliuojamas 

laikinose vietose. Dirvožemis turi būti imamas ir pilamas atskirai, nesumaišant jo su kitais 

gruntais. Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios 

medžiagos. Tranšėjos užpilamos nedelsiant, bet ne anksčiau, nei Projekto techninės priežiūros 

vadovas apžiūri ir patikrina statinį. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų 

nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas, kenksmingas 

aplinkai, medžiagas.  

Pagrindą po pamatais reikia labai rūpestingai paruošti. Kasant mechanizuotai, nukasamas 

ne visas gruntas, bet tik jo dalis, iki projekte nurodytos altitudės paliekant 10 cm grunto sluoksnį, 

kuris pašalinamas rankiniu būdu, tuo užtikrinant, kad, jei gruntas yra tinkamas pagrindui, 

pogrindžio kanalų, grindų ant grunto, pamatų ir kitos konstrukcijos bus įrengiamos ant neliesto, 

natūraliai susiklosčiusio grunto sluoksnio. Baigus kasimo darbus iki projektinės altitudės, 

pagrindas patikrinamas, ar nėra išmušų ir netinkamų pagrindui (silpnų ar išmirkusių) gruntų. 

Šaknys, kliuviniai ir silpno grunto intarpai turi būti pašalinti nesuardant pagrindo. Išmušos ir 

vietos, iš kurių pašalintas netinkamas pagrindui gruntas, užpildomos pagrindui tinkamu gruntu (jį 

sutankinant, arba panaudojant liesą betoną kaip sutankinto grunto pakaitalą), tokiu būdu atkuriant 

nesuardyto pagrindo standumą. Taip paruošus pagrindą, turi būti surašytas dengtų darbų aktas, 

leidžiantis statyti pamatus.   
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Pamatų užpylimą atlikti: - priesmėliniu gruntu, sutankintu iki projekte nurodyto rodiklio. 

Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų, grunte tirpstančių druskų. 

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis 150- 250mm. Sutankinimas turi būti 

atliktas iki Ev2>=50 MPa. 

Tankinamo grunto pagrindo sluoksnis turi būti įrengiamas taip, kad jo laikomoji galia ir 

deformacinės savybės būtų kiek galima vienodesnės. Įrengiant sluoksnį skleidžiamas gruntas turi 

būti optimaliojo drėgnio (WPr), kad būtų galima jį sutankinti mažiausiomis sąnaudomis. 

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, atsižvelgiant į mažiausią klojamo sluoksnio 

storį, nuo kurio priklauso klojimo ir tankinimo mechanizmų panaudojimas. Sekantį grunto 

sluoksnį galima pilti ir tankinti tik tada, kai yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. 

Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į 

gruntą draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas, kenksmingas aplinkai, medžiagas.  

Požeminio vandens rodiklių nuokrypiai nuo projektinių prielaidų nedelsiant turi būti 

užprotokoluoti.  

Apie nuokrypius turi būti pranešta statybos vadovui, techninės priežiūros inžinieriui ir 

projektuotojui. Jeigu statybos darbai vykdomi žemiau gruntinio vandens horizonto, turi būti 

pažemintas jo lygis drenažu, arba kitais būdais. Esant molingiems gruntams, patenkantį į pamatų 

duobes vandenį surinkti ir pašalinti siurbliu. Turi būti numatytos priemonės, kad paviršinis 

vanduo nepritekėtų į pamatų duobę. Statybos darbų vykdymo metu gruntiniai vandenys turi būti 

pažeminti.  

Leistinas gruntinio vandens lygis min. -0,5m žemiau vykdomų darbų apačios altitudės. 

Kadangi statybos darbai vykdomi esamame tvenkinyje ir upėje, turi būti įrengtas užtūras iš smėlio 

maišų apsaugai nuo vanden. 

Jei vykdant žemės darbus randami nepažymėti kabeliai, požeminės komunikacijos ir jų 

įrenginiai, taip pat archeologiniai radiniai ar sprogmenys darbai turi būti nedelsiant nutraukti, kol 

bus gautas leidimas juos tęsti. Žemės (grunto) kasyba ir tvirtinimas bei kiti darbai prie aukštesnių 

kaip 2 metrų šlaitų bei gilesnėse kaip 2 metrų iškasose yra laikomi pavojingais. Prieš atliekant 

šiuos darbus, darbuotojai turi išklausyti specialųjį instruktavimą ir gauti leidimą jiems atlikti. 

Rangovas atlieka kasimą, užpylimą, sutvirtinimą, perteklinio iškasto grunto išvežimą, išlyginimą 

po pamatais ir dangomis, statybos aikštelės niveliavimą, statybų vietos išlyginimą, netinkamų 

medžiagų išvežimą, taip pat visų kitų su statybomis susijusių ir neplanuotų žemės darbų atlikimą. 
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Visi kasimo darbai turi būti atliekami taip, kad sudarytų kuo mažiau nepatogumų ir trukdymų. 

Visa iškasta medžiaga turi būti supilta taip, kad ji nekeltų pavojaus darbus atliekančiam 

personalui. Kad būtų užtikrintas reikiamas žmonių saugumas ir apsauga, Rangovas savo sąskaita 

turi įrengti aptvarus, perspėjamuosius ženklus, apsaugines tvoreles, pėsčiųjų perėjas per tranšėjas . 

 Ten, kur būtina apsaugoti tranšėjų kraštus nuo įgriuvimo arba apsaugoti gretimas 

komunikacijas, būtina įrengti atitinkamus kasimo vietos sutvirtinimus. 

 Rangovas turi pasirūpinti, kad į visas kasimo vietas ar tranšėjas nepatektų vanduo, 

įskaitant gruntinį vandenį, paviršiaus vandens nuotėkas nepriklausomai nuo vandens šaltinio.  

Vandenį, kuriam neleista patekti į kasimo vietas, Rangovas privalo pašalinti.  

Statinių duobės ir tranšėjos iškasamos, jose atliekami darbai ir vėl užpilamos per kuo trumpesnį 

laiką, kad neirtų natūrali grunto struktūra, neslinktų šlaitai ir nesumažėtų dugno stiprumas. 

Pamatų duobių ir tranšėjų šlaitai rengiami atsižvelgiant į gruntų savybes bei duobės gylį. Kasant 

natūralaus drėgnumo gruntą, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias tranšėjas galima kasti jų 

neramstant: 

         -smėlio ir žvyro gruntuose – iki 1,0 m gylio; 

         -priesmėlio ir priemolio gruntuose – iki 1,25 m gylio; 

         -molio gruntuose – iki 1,50 m gylio; 

         -ir ypač tankiuose molio gruntuose – iki 2,0 m gylio. 

Gilesnės tranšėjos ramstomos. Žemės (grunto) kasyba ir tvirtinimas bei kiti darbai prie 

aukštesnių kaip 2 metrų šlaitų bei gilesnėse kaip 2 metrų iškasose yra laikomi pavojingais. Prieš 

atliekant šiuos darbus, darbuotojai turi išklausyti specialųjį instruktavimą ir gauti leidimą jiems 

atlikti. 

 

3. MEDINIŲ TURĖKLŲ ĮRENGIMAS 

Medinėms konstrukcijoms naudojama kietmedine dvigubo pjovimo obliuota mediena. 

Giluminiu vakuuminiu būdu impregnuojama obliuota mediena. Medienos drėgnumas neturi būti 

didesnis kaip 20%. Pjautos medienos liečiami paviršiai šlifuojami. Visa mediena turiti 

antiseptinama ir dažoma. Visos naudojamos medžiagos negali būti skiedžiamos, jie naudojami tik 

pagal gamintojo pateiktas instrukcijas.  

Medinių turėklų  konstrukcija laikantiesiems  elementams turi būti naudojama geriausios 

kokybės A rūšies mediena. 

Giluminis vakuuminis impregnavimas yra atliekamas autoklave, kai apsauginės cheminės 

medžiagos yra gyliai įspaudžiamos į medienos struktūrą naudojant vakuumą ir slėgį. 
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Sujungimams naudojami kietmedžio kaiščiai, cinkuoti varžtai, nerudijančio plieno 

medvarščiai, cinkuoti medvarščiai. Naudojami varžtai su veržlėmis įprastomis ir su įleidžiamomis 

galvutėmis. Taip pat naudojamos poveržlės - tam, kad būtų išvengta varžtų galvučių sulindimo į 

medį. Kaiščiai ir sujungimo dalys nutepamos klijais. 

Skylių diametras sujungimams varžtais ir kaiščiais turi būti didesnis nei varžto skersmuo 

ne daugiau kaip 1 mm. Varžto suveržimas turi būti stiprus ir tvirtas. Laikui bėgant, mediena 

džiūna ir varžtai gali išklibti. Į šį momentą turi būti atsižvelgiama surinkimo metu, taip pat turi 

būti numatyta galimybė visų varžtinių sujunginių paveržimui. Turėklai surenkami sutvirtinant 

ažuoliniais kaiščiais.  

Dažų spalva parenkama atlikus banduomuosius dažymus ir suderinus su užsakovu. 

Turėklam naudojama mediena turi būti impregnuota pagal III impregnavimo klasę. Mediena 

pateikta į statybos aikštele apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji prilvalo tureti sertifikata, 

patvirtinanti ši apdorojimą. 

6 lentelė. Medienos mirkymo klasės 

 

KLASĖ APRAŠYMAS  
BIOLOGINIAI 

VEIKSNIAI  
GAMINIAI  

I  
Virš žemės, po danga, 

santykinai sausa. 
Vabzdžiai 

Vidiniai stalių gaminiai, 
tarpinės 

grindų detalės 

II  

Virš žemės; 
santykinai po danga, 

atsitiktinis 
drėgmės veiksnys. 

Vabzdžiai ir 
grybiniai organizmai 

Čerpinės lotos, 
plokščių stogų detalės, 

karkasinių 
namų detalės, detalės 
kur yra kondensacijos 

rizika. 

III  
Virš žemės, neuždengtas, 

dažnai veikiamas 
drėgmės. 

Grybiniai organizmai 
Išorės stalių gaminiai, 
tvorų skersiniai, vartai. 

IV  
Kontaktas su žeme ar 

su gėlu vandeniu. 
Grybiniai organizmai 

Tvorų kuolai, dangų 
detalės, poliai, pabėgiai. 

    
 
 

4. TVIRTINIMAS AKMENIMIS 
 

Pagrindinė akmenų danga gali būti įrengiama iš nerūšinių akmenų. Tvirtinant akmenimis  

turi būti naudojami tvirtų uolienų akmenys, minimalaus įmirkimo,  atsparūs  šalčiui, pakankamai  

sunkūs, tankis  ne  mažesnis  kaip  1,8 – 2,0  t/m3,  gniuždymo  stipris  didesnis kaip 40,0  MPa. 
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  Naudojami  arba skaldyti akmenys, kurių didžiausio  ir  mažiausio  matmens  santykis ne  

mažesnis  už  3-4,  arba  natūralūs rieduliai.  Minimali  akmens  masė negali  būti mažesnė kaip 

1,3 kg. Paprastai naudojami nuo 15 iki 50 cm stambumo pagal mažąjį akmens matmenį. 

 
 

5. APSĖJIMAS 
 

Paprasčiausias ir pigiausias šlaitų sutvirtinimo būdas yra  užpylimas dirvožemiu ir 

užsėjimas žole.ą Prieš užpilant dirvožemiu, paviršius turi būti sušiurkštintas ir, jeigu reikia, 

suformuotas. Rekomenduojama naudoti švarų bei derlingą dirvožemį. Nenaudoti dirvožemio, 

kuris gali būti potencialiai užterštas, prieš tai nenustačius jo užterštumo. 

 Užpiltas dirvožemio sluoksnis turi būti ne plonesnis kaip 6 cm, tačiau sutvirtinant 

vandeningų iškasų šlaitų filtruojančius sluoksnius – ne plonesnis kaip 10 cm. Užsėjimas žolės 

sėklomis turi būti atliekamas esant ramiam orui, tolygiai paskleidžiant sėklas skersine kryptimi, 

naudojant būdingas rajonui geros kokybės sėklų rūšis po 0,25 kg dešimčiai kvadratinių metrų, 

esant puriam ir drėgnam dirvožemiui. Po apsėjimo paviršius turi būti apakėjamas arba 

supurenamas grėbliais. 

 Paviršiai gali būti sutvirtinami velėnavimu arba specialiais geosintetiniais gaminiais su 

žolių sėklų mišiniu kaip žolėmis užsėto dirvožemio arba velėnavimo pakaitalu. Šlaitai ir plotai 

apsėjami daugiamečių žolių mišiniu. Įsėjimo norma – 80 kg/ha. Mišinys sudaromas: 20 kg 

motiejukų, 16 kg tikrųjų arba raudonųjų eraičinų, 14 kg daugiametės svidrės, 14 kg pievinės 

miglės arba beginklės dirsės, 16 kg rauvųjų arba baltųjų dobilų. Žolių sėklų gyvybingumas turi 

būti nemažesnis kaip 90%. Sėklų gyvybingumas turi būti nurodytas sėklos sertifikate. 
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Objekto vietovės planas 

 

 



 

 

DZUKIJOS NACIONALINIO PARKO TVARKYMO PLANO DALIS 

 

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2016 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 740 „Dėl dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Projektuojamas pėsčiųjų tiltas 

                                                      Merkinės–Marcinkonių dviračių turizmo trasa (D6): 
                                     Merkinė–Česukai–Trasninkas–Puvočiai–Kašėtos–Marcinkonys (apie 23 kilometrus); 
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Biudžetinė įstaiga 

Gedimino pr. 19 

01103 Vilnius 

http://www.nzt.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi 

Juridinių asmenų registre 

Kodas 188704927   

J. Basanavičiaus g. 7, LT-65182 

Varėna, tel. 8 706 86 063, el. p. 

varena@nzt.lt  

 

 

 

 
     

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS 

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 

VARĖNOS SKYRIUS 

 
Dzūkijos NP ir Čepkelių VGR direkcija 

Vilniaus g. 3, Merkinė Varėnos r. sav. 

               ______________ Nr. _________________ 
 

             Į 2023-05-03 Nr. GST-6728  

 

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS 

IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, 

KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI 

 

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Varėnos skyrius, atsižvelgdamas į 

2023-05-03 prašymą Nr. GST-6728, neprieštarauja dėl šių objektų tiesimo / statybos / rekonstravimo 

valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai: 

 

Susisiekimo komunikacijų, 

inžinerinių tinklų ir jiems 

funkcionuoti būtinų statinių 

pavadinimas (-ai), rūšis (-ys) 

kitas transporto tinklas "Pėsčiųjų tiltas" 

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., 

adresas (-ai)** 

3870/0001:37 Česukų k., Merkinės sen., Varėnos r. sav. 

Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas  

(-ai)** 

            

Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)**             

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui 

aptarnauti. 

 

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,   

inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pridedamame 

brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis. 

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini 

statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti 

susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us 

metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas. 

Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos 

elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos bei įrenginiai, įskaitant 

transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas 

laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos 

įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos 

SUVA-6850-(8.53.E.) 2023-05-04 



 

 

2 

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais 

daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.*** 

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių nustatomos 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 50 kv. m. Specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai atlyginami Lietuvos 

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka 

vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. 

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei 

pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas 

neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn. 

 

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 

inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus 

atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, 

inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos 

aptarnauti yra nustatytas servitutas. 

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 

inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir 

valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai 

privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės žemės 

tarnybos prie Aplinkos ministerijos Varėnos skyrių. 

PRIDEDAMA. 1 lapas. 

 

 

Skyriaus vedėjas (-a)*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tel. 870686062, el. p. @nzt.lt 
109329507 

______ 
*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi 

metaduomenyse. 

*** Taikytina, kai išduodamas sutikimas tiesti Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems 

funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės 

žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl Sutikimų tiesti 

susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti 

žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 5.6 papunktyje nurodytus inžinerinius tinklus. 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-10-09 07:51:12

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 38/15178

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2000-11-21

Varėnos r. sav., Merkinės sen., Česukų k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Varėnos r. sav., Merkinės sen., Česukų k.

Unikalus daikto numeris: 3870-0001-0037
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3870/0001:37 Trasninko k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 3.3400 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 3.1400 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 0.3500 ha
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 2.7900 ha

Kitos žemės plotas: 0.2000 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 22.7

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 1651 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2010-12-13
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 1993-12-11
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas:
Daiktas: 1/2 žemės sklypo Nr. 3870-0001-0037, aprašyto p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2010-12-16 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. 14-4723
Įrašas galioja: Nuo 2010-12-30

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas:

Daiktas: 167/334 žemės sklypo Nr. 3870-0001-0037, aprašyto p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2000-09-11 Apskrities viršininko sprendimas Nr. 38-9546

Įrašas galioja: Nuo 2000-09-11

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, a.k.
188716139

Daiktas: 167/334 žemės sklypo Nr. 3870-0001-0037, aprašyto p. 2.1., 4.2.
Įregistravimo pagrindas: 2023-05-03 Panaudos sutartis

Plotas: 0.02 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-05-08

Terminas: Nuo 2023-05-03 iki 2048-05-03
7.2. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: 1/2 žemės sklypo Nr. 3870-0001-0037, aprašyto p. 2.1., 4.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-12-16 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. 14-4723

Įrašas galioja: Nuo 2010-12-30
7.3. Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą

Daiktas: 167/334 žemės sklypo Nr. 3870-0001-0037, aprašyto p. 2.1., 4.2.
Įregistravimo pagrindas: 2005-05-11 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. Į-136

Įrašas galioja: Nuo 2005-05-11
7.4. Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą

Daiktas: 167/334 žemės sklypo Nr. 3870-0001-0037, aprašyto p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2005-05-11 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. Į-136

Įrašas galioja: Nuo 2005-05-11

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
kraštovaizdžio draustiniai (V skyrius, dvidešimt antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3870-0001-0037, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, aštuntasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3870-0001-0037, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
Ž



8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3870-0001-0037, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
natūralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3870-0001-0037, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3870-0001-0037, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3870-0001-0037, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino VYGINTAS ŽULYS
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Firma „KUMPONAS“ 

 

Kito transporto statinio (tilto) per Merkio upę tarp 
Merkinės mstl. ir Česukų k., Merkinės sen., Varėnos r. sav., 

statybos projektas 
32826 PV V. Žulys  2023.10 

Situacijos planas 
Laida 

15820 PDV L. Sladkevičius  2023.10 0 

TP 
Užsakovas: Dzūkijos nacionalinio parko ir 
Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato 
direkcija 

Lapas Lapų 
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