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Automobilių viadukas Jonavos aplinkkelio 0,190 km. Ypatingasis statinys (nauja statyba) 

Eilės 
Nr. 

Užsakovo 
sąmatos 
elemento 

kodas 

Darbo pavadinimas, aprašymas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
TS 

žymuo 
Pastabos 

1. 
 

Konstrukcijų pamatai     

1.1. TD-1.1 Polių įrengimas m 160 TS. IX 
CFA poliai apsauginiame 
vamzdyje Ø600 L=5 m 

  Armatūra B500B kg 10158 TS. IV  

  Betonas C30/37 XC2 m3 45,3 TS. III  

1.2. TD-1.1 Polių įrengimas m 250 TS. IX 
CFA poliai apsauginiame 
vamzdyje Ø600 L=12,5 m 

  Armatūra B500B kg 23351 TS. IX  

  Betonas C30/37 XC2 m3 70,7 TS. III  

1.3. TD-2.1 Pamatų įrengimas m3 111,9 TS. III  

  Armatūra B500B kg 11244 TS. IV  

  Betonas C30/37 XC2 m3 111,9 TS. III  

  Skaldos 0/45 sluoksnis – 200 mm m3 21 TS. II  
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  Betono pagrindo sluoksnis C16/20 – 100 mm m3 9 TS. III  

  Pamatų duobių iškasimas ir grunto išvežimas m3 1470 TS. II  

  Pamatų duobių užpildymas gerai sutankintu drenuojančiu gruntu m3 1050 TS. II  

2.  Konstrukcijų atramos     

2.1. TD-9.2 Tarpinių atramų įrengimas vnt. 8 TS. III  

  Surenkamas g/b C35/45 XC4 XD3 XF4 m3 15,3 TS. III  

  
Kolonų sumonolitinimas rostverkų lizduose C30/37 XC2 
nesitraukiančiu betonu 

m3 4 TS. III  

2.2. TD-9.1 Krantinių atramų įrengimas vnt. 2 TS. III  

  Armatūra B500B kg 5138 TS. IV  

  Betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 m3 63,9 TS. III  

  Skaldos 0/45 sluoksnis – 200 mm m3 13 TS. II  

  Betono pagrindo sluoksnis C16/20 – 100 mm m3 5 TS. III  

2.3. TD-5.1 Gulekšnių įrengimas vnt. 6 TS. III  

  Surenkamas g/b C30/37 XC2 XF2 m3 7 TS. III  
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  Gulekšnių sumonolitinimas C30/37 XC2 XF2 m3 1,2 TS. III  

  Skaldos 0/45 prizmė po gulekšniais m3 13 TS. II  

2.4. TD-4.1 Pereinamųjų plokščių įrengimas vnt. 20 TS. III  

  Surenkamas g/b C30/37 XC2 XF2 m3 40 TS. III  

  Plokščių sumonolitinimas C30/37 XC2 XF2 m3 1,9 TS. III  

2.5. TD-16.1 Hidroizoliacijos sluoksnio įrengimas m2 1343 TS. VI 
Gruntu užpilamų paviršių 

padengimas teptine 
hidroizoliacija 

2.6. TD-30.1 G/b elementų padengimas apsauginiu sluoksniu m2 318 TS. XI 
Fasadinės dalies padengimas 

elastiniais betono dažais 

2.7. TD-31.1 Kitų elementų įrengimas kompl. 2 TS. III 
Monolitinės gelžbetoninės 

atraminės sienos 

  Armatūra B500B kg 19591 TS. IV  

  Betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 m3 141,4 TS. III  

  Skaldos 0/45 sluoksnis – 300 mm m3 71 TS. II  

  Betono pagrindo sluoksnis C16/20 – 50 mm m3 10,5 TS. III  

  Įbetonuojamas PVC vidinis deformacinis profilis m 13,7 TS. XIII  

  Polistireninis putplastis EPS 50 m3 0,15 TS. XI  
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  Sandarinimo mastika 20x20 mm m 16 TS. XI  

  Pamatų duobių iškasimas ir grunto išvežimas m3 430 TS. II  

3.  Perdangos įrengimas     

3.1. TD-11.1 Sijų montavimas vnt. 33 TS. III  

  Surenkamas g/b C35/45 XC4 XD3 XF4 m3 178 TS. III  

  Bokšteliai sijų išramstymui m3 754 TS. III  

3.2. TD-8.1 Rygelio įrengimas m3 54,7 TS. III  

  Armatūra B500B kg 15813 TS. IV  

  Betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 m3 54,7 TS. III  

3.3. TD-11.3 Plokščių monolitinimas m3 45,2 TS. III Sijų sumonolitinimo ruožai 

  Armatūra B500B kg 7279 TS. IV  

  Betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 m3 45,2 TS. III  

3.4. TD-7.1 Šalitilčio bloko įrengimas m 108 TS. III Atitvarinių blokų įrengimas 

  Surenkamas g/b C35/45 XC4 XD3 XF4 m3 15 TS. III  
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  Bortų sumonolitininimas C35/45 XC4 XD3 XF4 m3 12,8 TS. III  

  Tarpų tarp parapeto blokų hermetizavimas m 65 TS. VI  

  Armatūra B500B kg 532 TS. IV Monolitinio ruožo armatūra 

  Plieninė plokštelė su ilgasriegių rinkiniais kg 16 TS. XII  

3.5. TD-17.1 Betono išlyginamojo sluoksnio įrengimas m3 54,3 TS. III 
Betono išlyginamasis sl. 

C20/25 XC4 XF2 C25/30 XC2 
h=50 – 150 mm 

  Išlyginamojo sluoksnio armavimas kg 1086 TS. IV  

3.6. TD-16.1 Hidroizoliacijos sluoksnio įrengimas m2 489 TS. VI Prilydoma 2 sl. hidroizoliacija 

3.7. TD-30.1 G/b elementų padengimas apsauginiu sluoksniu m2 98 TS. XI 
Atitvarinių blokų viršaus 

padengimas apsauginiais 
betono dažais 

3.8. TD-30.1 G/b elementų padengimas apsauginiu sluoksniu m2 184 TS. XI 
Perdangos fasadinės dallies 

padengimas elastiniais betono 
dažais 

3.9. TD-25.1 Apsauginių kelio atitvarų sistemos įrengimas m 108 TS. VII 
Apsauginiai kelio atitvarai H2 

W2 

3.10. TD-13.1 Asfalto apsauginio sluoksnio įrengimas m2 484 
(S) TS. 

6 

Apsauginis asfalto SMA 8 S su 
PMB 45/80-65 sluoksnis, 

h=30mm 

  Dangos pagruntavimas bitumine emulsija m2 484 
(S) TS. 

6 
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3.11. TD-12.1 Asfalto apatinio sluoksnio įrengimas m2 484 
(S) TS. 

6 

Apatinis asfalto AC 16 AS su 
SZ18 su kelio bitumu 50/70 

sluoksnis, h=40mm 

  Dangos pagruntavimas bitumine emulsija m2 484 
(S) TS. 

6 
 

3.12. TD-15.1 Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas m2 484 
(S) TS. 

6 

Viršutinis asfalto SMA 11 S su 
PMB 45/80-65 sluoksnis 

h=40mm 

  Šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga fr. 2/5, 1,5 kg/m2 m2 484 
(S) TS. 

6 
 

3.13. TD-18.1 Deformacinių pjūvių įrengimas m 26 TS. XIII 
Temperatūrinė deformacinė 

siūlė 

3.14. TD-31.1 Kitų elementų įrengimas kompl. 1 TS. VI Sandarinimo juosta 

  Sandarinimo juosta m 108 TS. VI  

3.15. TD-24.1 Lietaus surinkimo šulinėlių perdangoje įrengimas vnt. 18 TS. V 
 Lietaus surinkimo šulinėliai 

perdangoje D=160 mm (D400 
kl.) 

  Ø160 lietvamzdžiai (įskaitant fasonines dalis ir tvirtinimą) m 151 TS. V  

3.16. TD-14.1 Podanginės drenažinės juostos įrengimas m 121 TS. V  

4.  Prietilčių įrengimas     

4.1. TD-17.1 Betono išlyginamojo sluoksnio įrengimas m3 13,3 TS. III 
Betono išlyginamasis sl. 

C20/25 XC4 XF2 C25/30 XC2 
h=50 – 150 mm 

  Išlyginamojo sluoksnio armavimas kg 266 TS. IV  
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4.2. TD-16.1 Hidroizoliacijos sluoksnio įrengimas m2 121 TS. VI Prilydoma 2 sl. hidroizoliacija 

4.3. TD-13.1 Asfalto apsauginio sluoksnio įrengimas m2 121 
(S) TS. 

6 

Apsauginis asfalto SMA 8 S su 
PMB 45/80-65 sluoksnis, 

h=30mm 

  Dangos pagruntavimas bitumine emulsija m2 121 
(S) TS. 

6 
 

4.4. KK-01.1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas m3 6 
(S) TS. 

5 
Apsauginis šalčiui atsparus 

sluoksnis, h≥390 mm 

4.5. KK-03.1 
Skaldos išlyginamojo sluoksnio įrengimas (esamo pagrindo 
pastorinimas) 

m2 77 
(S) TS. 

5 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš 
nesurištų mineralinių medžiagų 

mišinio fr. 0/45 – h=200 mm 

4.6. KK-06.1 Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas m2 105 
(S) TS. 

6 
Asfalto pagrindo AC 32 PS 
50/70 sluoksnis, h=140 mm 

  Dangos pagruntavimas bitumine emulsija m2 105 
(S) TS. 

6 
 

4.7. KK-06.1 Asfalto pagrindo skuoksnio įrengimas m2 122 
(S) TS. 

6 
Asfalto pagrindo AC 22 AS 

45/80-65 sluoksnis, h=80 mm 

  Dangos pagruntavimas bitumine emulsija m2 122 
(S) TS. 

6 
 

4.8. KK-09.1 Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas m2 122 
(S) TS. 

6 

Aslfato viršutinis SMA 11 S su 
PMB 45/80-65 sluoksnis, h=40 

mm 

  Šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga fr. 2/5, 1,5 kg/m2 m2 122 
(S) TS. 

6 
 

4.9. TD-27.1 Kūgio šlaito tvirtinimas m2 3079 TS. VIII  

  Šlaitų planiravimas m2 3079 TS. VIII  
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  Šlaitų tvirtinimo plytelės 490x490x80 C30/37 XC4 XF3 m2 277 TS. VIII  

  Smėlio-žvyro pagrindo sluoksnis 100 mm m3 27,7 TS. VII  

  Cementinis C16 klasės mišinys (40 mm) m3 11,6 TS. VIII  

  Vejos vortai 80x200x1000 mm m 47 TS. VIII  

  Plytelių sumonolitinimo betonas C30/37 XC4 XF3 m3 3,1 TS. VIII  

4.10. TD-24.2 Vandens nuvedimo betoninių latakų įrengimas m 78 TS. V 
Betoninis vandens nuvedimo 

latakas 300x200x100 mm 

4.11 TD-23.1 Laiptų įrengimas kompl. 2 TS. III  

  G/b surenkami elementai m3 7,5 TS. III  

  Plieniniai turėklai S235 arba aukštesnės klasės kg 314 TS. XIV  

  Žvyras 0/32 m3 10,5 TS. II  

  Išėmų užtaisymas nesitraukiančiu remontiniu mišiniu m3 0,1 TS. III  

  Žemės darbai m3 27 TS. II  

4.12 TD-31.1 Kitų elementų įrengimas kompl. 1 
(S) TS. 

7 
Šlaitinių laiptų tarpinės 

aikštelės įrengimas 

  
Betoninės plytelės 500x500x80 mm ant skaldos pagrindo 
sluoksnio 

m2 3,5 
(S) TS. 

7 
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  Vejos bortai 80x200x1000 mm ant betono pagrindo m 8 
(S) TS. 

7 
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PASTABOS: 

 Medžiagų kiekiai pateikiami neįvertinus medžiagų išeigos. 

 Pateikti asfalto dangų, dangos sluoksnio be rišiklių bei skaldos pagrindo sluoksnio plotai 
(m2) pateikiami pagal projektuojamo sluoksnio vidurio liniją. 

 Pateikti darbų kiekių žiniaraščiai skirti pakankamai tiksliai įvertinti numatomas statybos 
darbų sąnaudas, tačiau vykdant statybos darbus, kai kurios darbų kiekių žiniaraščių pozicijų 
vertės gali būti patikslintos ar atsirasti naujų, jei tai yra reikalinga įgyvendinant projekto 
techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose ar brėžiniuose numatytus 
sprendinius vadovaujantis [STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
V sk. 37 p.]. 

 Vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas gali susidurti su neesminiais 
sprendinių ir/ar kiekių neatitikimais. Pastebėjęs neatitikimus Rangovas privalo nedelsiant 
kreiptis į techninės priežiūros vadovą (Inžinierių) išsamiai išaiškinant situaciją. Inžinieriaus 
pavedimu Projektuotojas įvertina gautą informaciją ir motyvuotai atsako Inžinieriui ar 
Rangovo pastebėti neatitikimai yra galimi. 

 Statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos 
kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakyme Nr. 
D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, 
sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios 
organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ (vadovautis aktualia redakcija). 

Statybinės medžiagos 

Vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo/remonto darbus: 

– darbų metu nuardyti kelio elementai (toliau – medžiagos), įvertinus jų būklę, turi būti 
maksimaliai panaudojami pakartotinai tame pačiame projekte; 

– susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir nėra priskiriamos 
negražinamoms medžiagoms transportuojamos į AB „„Via Lietuva““ nurodytas 
sandėliavimo vietą (-as), parenkant optimaliausią atstumą: 

1. AB „Kelių priežiūra“ Ukmergės kelių tarnybos Širvintų meistrija, Zibalų g. 55, 
Širvintos; 

2. AB „Kelių priežiūra“ Panevėžio kelių tarnybos Panevėžio meistrijos Karsakiškio 
gamybinė bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.; 

3. AB „Kelių priežiūra“ Kretingos kelių tarnybos Plungės meistrija, Stoties g. 11a, 
Plungė; 
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4. AB „Kelių priežiūra“ Kėdainių kelių tarnybos Kėdainių meistrija, Birutės g. 4, 
Kėdainiai; 

5. AB „Kelių priežiūra“ Marijampolės kelių tarnybos Marijampolės meistrija, Gamyklų 
g. 12, Marijampolė; 

6. AB „Kelių priežiūra“ Trakų kelių tarnybos Vievio meistrija, Statybininkų g. 16, Vievis. 

Į sandėliavimo vietas turi būti gabenami metaliniai kelio elementai (neužteršti betonu ir kt. 
medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)) nepriklausomai nuo jų būklės: kelio ženklai, kelio ženklų atramos, 
apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, 
sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.  

Kitos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo 
vietas tik suderinus su AB „„Via Lietuva““. 

Į sandėliavimo vietas pristatomos medžiagos turi būti surūšiuotos į tinkamas naudoti pakartotinai ir 
netinkamas, o sandėliavimo vietoje iškraunamos atskirai. Medžiagų perdavimo-priėmimo akte turi būti 
atskirai nurodytas tinkamų panaudoti medžiagų kiekis su jų charakteristikomis (pvz. kelio ženklas, 
nurodant jo numerį; apšvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukštį; kelio ženklo atrama, nurodant jos ilgį, 
skersmenį; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipą, ilgį ir pan.). Netinkamų panaudoti medžiagų turi būti 
nurodytas tik perduodamas kiekis. 

Paslaugos teikėjas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. 
Siektina, kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei 
neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų 
laikoma rangovo rizika ir atsakomybė tektų rangovui. 

Negražinamos medžiagos 

Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos 
mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu), mediena yra 
laikomi negražinamomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (- ėmis) su 
minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai:  

 žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ≤ -4,00 Eur/t arba -
6,00 Eur/m3 (santykis 1,5); 

 skalda ≤ -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m3 (santykis 1,5); 

 grindinio akmenys ≤ -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7); 

 frezuoto asfalto granulės ≤ -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 (santykis 1,6); 

 mediena – įkainį pateikia paslaugos teikėjas, įvertinęs medienos būklę: ≥ 0,00 Eur/m3 – kai 
mediena menkavertė ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, 
< 0,00 Eur/m3 – kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina 
su minuso ženklu. 
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Statybinės atliekos 

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) negražinamų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių 
neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos 
apsaugos reikalavimus (paslaugos teikėjas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas). 

 


