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Eil. 
Nr. 

Užsakovo 
sąmatos 
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Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
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į TS 
Pastabos 

1  Paruošiamieji darbai         
1.1  Ašies nužymėjimas:     TS2   

1.1.1 PD-01.1 Geodezinis trasos nužymėjimas KM 0,660     
2  Žemės darbai         

2.1  Žemės sankasos įrengimas     TS3   

2.1.1 ZS-04.1 
Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo 
pasirinktu atstumu į sandėliavimo aikštelę 

M3 
34615,0 
37688,0 

    

2.1.2 ZS-06.1 
Žemės sankasos įrengimas, panaudojant esamą 
gruntą iš iškasų 

M3 
1581,0 
1585.5 

    

2.1.3 ZS-07.1 Žemės sankasos planiravimas ir tankinimas M2 9933,1     

2.1.4 ZS-09.1 Gruntų sustiprinimas (GS) M2 9388,7   
Viršutinio žemės sankasos sluoksnio h=0,30 m grunto 
sustiprinimas 

2.2  Griovių įrengimas     TS3   

2.2.1  Šlaitų ir griovio dugno planiravimas mechanizuotai M2 
12953,2 
12867.5 

    

2.2.2  Šlaitų ir griovio dugno planiravimas rankiniu būdu M2 
1439,2 
1429.7 

    

2.3  Griovių tvirtinimas     TS3   

2.3.1 ZS-19.1 Griovių tvirtinimas nesurištuoju mišiniu M2 
683,5 
651.2 

  
Pakelės griovių tvirtinimas skaldos 16/32 sluoksniu, 
įplūktu į gruntą, kurio storis h=0,10 m, kai griovio 
nuolydis 0–3% 

2.3.2 ZS-19.1 Griovių tvirtinimas nesurištuoju mišiniu M2 
891,8 
890.5 

  
Pakelės griovių tvirtinimas skaldos 32/45 sluoksniu, 
įplūktu į gruntą, kurio storis h=0,15 m, kai griovio 
nuolydis 3–6% 

2.3.3 ZS-20.1 Griovių tvirtinimas grindiniu, trinkelėmis, plokštėmis M2 
197,3 
191,6 

  

Pakelės griovių tvirtinimas g/b plokštėmis P-1 
(0,49x0,49x0,1), ant betono pasluoksnio ir 0,1m storio 
skaldos 16/32 frakcijos pagrindo, kai griovio nuolydis 
6–10% 
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2.3.4  Plytelių sumonolitinimo betonas C30/C37 XC4 XF3 M3 3,5   

2.3.5 ZS-17.1 
Šlaitų ir griovio dugno sutvirtinimas, žole apželdininant 
dirvožemio sluoksnį 

M2 
10220,7 
10110,7 

  

Šlaitų tvirtinimas dirvožemio sluoksniu, kurio storis 
h=0,10 m, paskleidžiant ir pasėjant žoles 
mechanizuotu būdu,  dirvožemį atsivežant iš 
sandėliavimo aikštelės rangovo įsivertintu atstumu 

2.3.6 ZS-17.1 
Šlaitų ir griovio dugno sutvirtinimas, žole apželdininant 
dirvožemio sluoksnį 

M2 2453,1   
Vejos įrengimas padengiant 0,10 m dirvožemio 
sluoksniu apsėtu žole atsivežant dirvožemį iš 
sandėliavimo vietos 

3.  Kelio dangos konstrukcijos įrengimas         
3.1  DK 1 dangos konstrukcijos įrengimas (I variantas)     TS5 TS6   

3.1.1 KK-01.1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas M3 2571,0   
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio, kurio storis 
h=0,41 m, įrengimas 

3.1.2 N-14.7 Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas M2 
5035,8 
4845,4 

  
Skaldos pagrindo iš nesurištojo mišinio 0/45, kurio 
storis h=0.20 m, įrengimas 

3.1.3 KK-06.1 Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas M2 
4525,9 
4456,6 

  
Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, kurio 
storis h=0.10 m, įrengimas 

3.1.4  Dangos pagruntavimas panaudojant bituminę emulsiją M2 
4525,9 
4456,6 

  
C60BP4-S 300 g/m² 

3.1.5 KK-09.1 Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas M2 
4491,9 
4301,5 

  
Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, kurio 
storis h=0.04 m, įrengimas 

3.1.6  Dangos šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga M2 
4491,9 
4301,5 

  fr. 2/5, 1,5 kg/m³ 

3.2  DK 1 dangos konstrukcijos įrengimas (II variantas)     TS5 TS6   

3.2.1 KK-02.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas M3 
2319,2 
2328,7 

  
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, kurio storis 
h=0,36 m, įrengimas 

3.2.2 N-14.7 Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas M2 
5035,8 
4845,4 

  
Skaldos pagrindo iš nesurištojo mišinio 0/45, kurio 
storis h=0.25 m, įrengimas 

3.2.3 KK-06.1 Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas M2 
4525,9 
4456,6 

  
Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, kurio 
storis h=0.08 m, įrengimas 
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3.2.4  Dangos pagruntavimas panaudojant bituminę emulsiją M2 
4525,9 
4456,6 

  
C60BP4-S 300 g/m² 

3.2.5 KK-09.1 Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas M2 
4491,9 
4301,5 

  
Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, kurio 
storis h=0.04 m, įrengimas 

3.2.6  Dangos šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga M2 
4491,9 
4301,5 

  fr. 2/5, 1,5 kg/m³ 

4  Žiedinės sankryžos konstrukcijos įrengimas         
4.1  DK 2 dangos konstrukcijos įrengimas (I variantas)     TS5 TS6   

4.1.1 KK-01.1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas M3 730,0   
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio, kurio storis 
h=0,33 m, įrengimas 

4.1.2 N-14.7 Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas M2 
1626,2 
1557,0 

  
Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys fr. 0/45 (20 
cm) 

4.1.3 KK-06.1 Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas M2 
1515,4 
1446.1 

  
Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, kurio 
storis h=0.10 m, įrengimas 

4.1.4  Dangos pagruntavimas panaudojant bituminę emulsiją M2 
1515,4 
1446.1 

  C60BP4-S 

4.1.5 KK-08.1 Asfalto apatinio sluoksnio įrengimas M2 
1508,0 
1438,8 

  
Asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AN, kurio 
storis h=0.04 m, įrengimas 

4.1.6  
Dangos šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga 
Dangos pagruntavimas panaudojant bituminę emulsiją 

M2 
1508,0 
1438,8 

  C60BP4-S 

4.1.7 KK-09.1 Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas M2 
1504,3 
1435,0 

  
Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 8 VSN, kurio 
storis h=0.03 m,, įrengimas 

4.1.8  Dangos šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga M2 
1504,3 
1435,0 

  fr. 2/5, 1,5 kg/m³ 

4.2  DK 2 dangos konstrukcijos įrengimas (II variantas)     TS5 TS6   

4.2.1 KK-02.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas M3 648,7   
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, kurio storis 
h=0,28 m, įrengimas 

4.2.2 N-14.7 Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas M2 
1626,2 
1557,0 

  
Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys fr. 0/45 (25 
cm) 
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4.2.3 KK-06.1 Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas M2 
1515,4 
1446.1 

  
Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, kurio 
storis h=0.10 m, įrengimas 

4.2.4  Dangos pagruntavimas panaudojant bituminę emulsiją M2 
1515,4 
1446.1 

  C60BP4-S 

4.2.5 KK-08.1 Asfalto apatinio sluoksnio įrengimas M2 
1508,0 
1438,8 

  
Asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AN, kurio 
storis h=0.04 m, įrengimas 

4.2.6  
Dangos šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga 
Dangos pagruntavimas panaudojant bituminę emulsiją 

M2 
1508,0 
1438,8 

  C60BP4-S 

4.2.7 KK-09.1 Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas M2 
1504,3 
1435,0 

  
Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 8 VN, kurio 
storis h=0.03 m,, įrengimas 

4.2.8  Dangos šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga M2 
1504,3 
1435,0 

  fr. 2/5, 1,5 kg/m³ 

5  Kelkraščių įrengimas     TS5   

5.1 KK-11.1 Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas M2 
1652,8 
1623.0 

  

Kelkraščių sutvirtinimas 0,10 m storio skaldos 11/22 
(85%) ir dirvožemio (15%) mišiniu, užsėjant žole 
(dirvožemis atsivežamas iš Rangovo pasirinktos 
sandėliavimo aikštelės) 

5.2 KK-12.1 Kelkraščio apatinio sluoksnio įrengimas M3 
600,6 
629.5 

  
Kelkraščių apatinio sluoksnio įrengimas iš smėlingo 
grunto, atvežant gruntą iš karjero rangovo pasirinktu 
atstumu (įvertinus sutankinimo koef.) 

5.3 KK-11.1 Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas M2 133.6  
Pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų 0/5 
(70%) ir betono C20/25 (30%) mišinio, kurio storis 
h=0,03 m, įrengimas 

5.4 KK-11.1 Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas M2 181.1  
Kelkraščių sutvirtinimas 0,14 m storio skaldos mišiniu 
0/32 

6  Techninio šaligatvio įrengimas         
6.1  Techninio šaligatvio bodiūrų įrengimas     TS7   

6.1.1 PT-22.1 Bordiūro įrengimas M 126,6   Granitinis kelio bortas 100x15x30 cm įrengimas  
6.1.2  Bituminės sandarinimo juostos įrengimas M 126,6     
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6.1.3 PT-22.1 Bordiūro įrengimas M 112,3   Betoninio vejos borto 100x8x20 cm įrengimas 
6.2  Techninio šaligatvio įrengimas (I variantas)     TS5 TS7   

6.2.1 PT-19.1 Trinkelių dangos Įrengimas M2 56,4   
Dangos iš betoninių trinkelių, kurių storis h=0,08 m, 
įrengimas 

6.2.2 PT-21.1 Pasluoksnio įrengimas M2 56,4   
Pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų 
mišinio, kurio storis h=0,03 m, įrengimas 

6.2.3 PT-13.1 Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas M2 56,4   
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio 0/45, 
kurio storis h=0,15 m, įrengimas 

6.2.4 PT-11.1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas M3 39,1   
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio, kurio storis 
h=0,19 m, įrengimas 

6.2.5 PT-17.1 Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas M2 84   

Kelkraščių sutvirtinimas 0,10 m storio skaldos 11/22 
(85%) ir dirvožemio (15%) mišiniu, užsėjant žole 
(dirvožemis atsivežamas iš Rangovo pasirinktos 
sandėliavimo aikštelės) 

6.2.6 PT-18.1 Kelkraščio apatinio sluoksnio įrengimas M3 62,2   
Kelkraščių apatinio sluoksnio įrengimas iš smėlingo 
grunto, atvežant gruntą iš karjero rangovo pasirinktu 
atstumu (įvertinus sutankinimo koef.) 

6.3  Techninio šaligatvio įrengimas (II variantas)     TS5 TS7   

6.3.1 PT-19.1 Trinkelių dangos Įrengimas M2 56,4   
Dangos iš betoninių trinkelių, kurių storis h=0,08 m, 
įrengimas 

6.3.2 PT-21.1 Pasluoksnio įrengimas M2 56,4   
Pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų 
mišinio, kurio storis h=0,03 m, įrengimas 

6.3.3 PT-13.1 Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas M2 56,4   
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio 0/45, 
kurio storis h=0,15 m, įrengimas 

6.3.4 PT-12.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas M3 39,1   
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, kurio storis 
h=0,19 m, įrengimas 

6.3.5 PT-17.1 Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas M2 84,2   

Kelkraščių sutvirtinimas 0,10 m storio skaldos 11/22 
(85%) ir dirvožemio (15%) mišiniu, užsėjant žole 
(dirvožemis atsivežamas iš Rangovo pasirinktos 
sandėliavimo aikštelės) 
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6.3.6 PT-18.1 Kelkraščio apatinio sluoksnio įrengimas M3 62,2   
Kelkraščių apatinio sluoksnio įrengimas iš smėlingo 
grunto, atvežant gruntą iš karjero rangovo pasirinktu 
atstumu (įvertinus sutankinimo koef.) 

6.4  Saugumo salelių įrengimas (I variantas)     TS5 TS7   

6.4.1 SS-01.1 Trinkelių dangos Įrengimas M2 
266,6 
212,6 

  
Dangos iš betoninių trinkelių, kurių storis h=0,08 m, 
įrengimas 

6.4.2 SS-12.1 Įspėjamųjų ir vedimo paviršių įrengimas M2 3,6   Įspėjamasis paviršius 

6.4.3 SS-05.1 Pasluoksnio įrengimas M2 
270,2 
216,2 

  
Pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų 
mišinio, kurio storis h=0,03 m, įrengimas 

6.4.4 SS-06.1 Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas M2 
270,2 
216,2 

  
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio 0/45, 
kurio storis h=0,15 m, įrengimas 

6.4.5 SS-08.1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas M3 
62,2 
49,7 

  
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio, kurio storis 
h=0,23 m, įrengimas 

6.4.6 SS-10.1 Bordiūro įrengimas M 200   Betoninio kelio borto 100x15x30 cm įrengimas 
6.4.7  Bituminės sandarinimo juostos įrengimas M 200     
6.5  Saugumo salelių įrengimas (II variantas)     TS5 TS7   

6.5.1 SS-01.1 Trinkelių dangos Įrengimas M2 
266,6 
212,6 

  
Dangos iš betoninių trinkelių, kurių storis h=0,08 m, 
įrengimas 

6.5.2 SS-12.1 Įspėjamųjų ir vedimo paviršių įrengimas M2 3,6   Įspėjamasis paviršius 

6.5.3 SS-05.1 Pasluoksnio įrengimas M2 
270,2 
216,2 

  
Pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų 
mišinio, kurio storis h=0,03 m, įrengimas 

6.5.4 SS-06.1 Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas M2 
270,2 
216,2 

  
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio 0/45, 
kurio storis h=0,15 m, įrengimas 

6.5.5 SS-09.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas M3 
62,2 
49,7 

  
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, kurio storis 
h=0,23 m, įrengimas 

6.5.6 SS-10.1 Bordiūro įrengimas M 200   Betoninio kelio borto 100x15x30 cm įrengimas 
6.5.7  Bituminės sandarinimo juostos įrengimas M 200     

6.6  
Žiedinės sankryžos centrinės salelės įrengimas (I 
variantas) 

    TS5 TS7 
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6.6.1 SS-01.1 Trinkelių dangos Įrengimas M2 141,4   
Dangos iš granitinių skeltų trinkelių, kurių storis h=0.15 
m, įrengimas 

6.6.2 SS-05.1 Pasluoksnio įrengimas M2 141,4   
Pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų 
mišinio, Pasluoksnio iš betono mišinio 
kurio storis h=0,03 m, įrengimas 

6.6.3 SS-03.1 Betono pagrindo po trinkelėmis įrengimas M2 141,4   
Betono pagrindo C30/37 sluoksnio įrengimas, kurio 
storis h=0,20 m 

6.6.4 SS-08.1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas M3 60,8   
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio, kurio storis 
h=0,32 m, įrengimas 

6.6.5 SS-04.1 Deformacinių siūlių įrengimas M 27,0   20 vnt. 

6.6.6 SS-10.1 Bordiūro įrengimas M 99   
Betoninio Granitinių kelio borto 100x15x30 cm 
įrengimas 

6.6.7 SS-10.1 Bordiūro įrengimas M 110   
Betoninio Granitinių nuleisto borto 100x15x22 cm 
įrengimas 

6.6.8  Bituminės sandarinimo juostos įrengimas M 110     

6.7  
Žiedinės sankryžos centrinės salelės įrengimas (II 
variantas) 

    TS5 TS7 
  

6.7.1 SS-01.1 Trinkelių dangos Įrengimas M2 141,4   
Dangos iš granitinių skeltų trinkelių, kurių storis h=0.15 
m, įrengimas 

6.7.2 SS-05.1 Pasluoksnio įrengimas M2 141,4   
Pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų 
mišinio, Pasluoksnio iš betono mišinio 
kurio storis h=0,03 m, įrengimas 

6.7.3 SS-03.1 Betono pagrindo po trinkelėmis įrengimas M2 141,4   
Betono pagrindo C30/37 sluoksnio įrengimas, kurio 
storis h=0,20 m 

6.7.4 SS-09.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas M3 60,8   
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, kurio storis 
h=0,32 m, įrengimas 

6.7.5 SS-04.1 Deformacinių siūlių įrengimas M 27,0   20 vnt. 

6.7.6 SS-10.1 Bordiūro įrengimas M 99   
Betoninio Granitinių kelio borto 100x15x30 cm 
įrengimas 



 

 

 
 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

P23_042-SRP-DBC-AS-BC-0008-
TDP-S_04_01-SDKZ 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

9 14 A 

 

Eil. 
Nr. 

Užsakovo 
sąmatos 
elemento 

kodas 

Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Nuoroda 

į TS 
Pastabos 

6.7.7 SS-10.1 Bordiūro įrengimas M 110   
Betoninio Granitinių nuleisto borto 100x15x22 cm 
įrengimas 

6.7.8  Bituminės sandarinimo juostos įrengimas M 110     

7  Pėsčiųjų dviračių tako įrengimas     
TS5 TS6 

TS7 
  

7.1 PT-15.1 Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas M2 222   
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 
PD, kurio storis h=0,08 m, įrengimas 

7.2 PT-13.1 Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas M2 202   
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio 0/45, 
kurio storis h=0,20 m, įrengimas 

7.3 PT-13.1 Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas M2 286   
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio 0/45, 
kurio storis h=0,15 m, įrengimas 

7.4 PT-12.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas M3 186   
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, kurio storis 
h=0,27 m, įrengimas 

7.5 PT-12.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas M3 79   
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, kurio storis 
h=0,29 m, įrengimas 

7.6 PT-22.1 Bordiūro įrengimas M 131   Betoninio vejos borto 100x8x20 cm įrengimas 
7.7 PT-22.1 Bordiūro įrengimas M 68,0   Betoninio kelio borto 100x15x30 cm įrengimas 
7.8  Bituminės sandarinimo juostos įrengimas M 68,0     

7.9 PT-17.1 Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas M2 46   

Kelkraščių sutvirtinimas 0,10 m storio skaldos 11/22 
(85%) ir dirvožemio (15%) mišiniu, užsėjant žole 
(dirvožemis atsivežamas iš Rangovo pasirinktos 
sandėliavimo aikštelės) 

7.10 PT-18.1 Kelkraščio apatinio sluoksnio įrengimas M3 7,1   
Kelkraščių apatinio sluoksnio įrengimas iš smėlingo 
grunto, atvežant gruntą iš karjero rangovo pasirinktu 
atstumu (įvertinus sutankinimo koef.) 

7.11 PT-23.1 Įspėjamųjų ir vedimo paviršių įrengimas M2 1,3   Vedimo paviršius 
7.12 PT-23.1 Įspėjamųjų ir vedimo paviršių įrengimas M2 17,8   Įspėjamasis paviršius 

7.13 PT-19.1 Trinkelių dangos Įrengimas M2 286   
Dangos iš betoninių trinkelių, kurių storis h=0,08 m, 
įrengimas 
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7.14 PT-21.1 Pasluoksnio įrengimas M2 286   
Pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų 
mišinio, kurio storis h=0,03 m, įrengimas 

8  Drenažo įrengimas     TS4 TS5   

8.1 ZS-22.1 Drenažo įrengimas M 51   
Gofruoto plastmasinio vamzdžio ≥D113 mm su 
geotekstilės filtru paklojimas 

8.2 VN-04.1 Statinių užpylimas esamu ir atvežtiniu gruntu M3 8   Drenažo prizmės iš skaldelės 11/16 įrengimas 
8.3 KK-01.1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas M3 5     
8.4 ZS-15.1 Filtruojamųjų geosintetinių medžiagų įrengimas M2 89   Neaustinės geotekstilės ≥150 g/m² įrengimas 
9  Vandens pralaidų per kelią įrengimas     TS4 TS5   

9.1 VP-01.2 d=800 mm apvalios metalinės pralaidos įrengimas M 14,96   1 vnt. 
9.2 VP-01.2 d=1000 mm apvalios metalinės pralaidos įrengimas M 20,45   1 vnt. 

9.3 VN-02.1 
Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo 
pasirinktu atstumu (perteklinio) 

M3 190,6   
Tranšėjos kasimas, grunto pakrovimas ir išvežimas į 
rangovo pasirinktą vietą 

9.4  
Skaldos fr. 0/45 sluoksnio po pralaida įrengimas, 
h=0,15 m 

M3 7,10     

9.5  Smėlio sluoksnio įrengimas, h=0,15 m M3 7,10     
9.6 VP-01.3 Įrengtos pralaidos užpylimas tankinant M3 85,9     
9.7 KK-02.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas M3 27,6   Šalčiui atsparus gruntas po pralaidų antgaliais 
9.8 ZS-15.1 Filtruojamųjų geosintetinių medžiagų įrengimas M3 350,1   Neaustinės geotekstilės ≥150 g/m² įrengimas 
9.9 ZS-14.1 Atskiriamųjų geosintetinių medžiagų įrengimas M2 28,8   Geomembranos įrengimas po pralaidų antgaliais 

9.10 ZS-20.1 Griovių tvirtinimas grindiniu, trinkelėmis, plokštėmis M2 18,0   Tvirtinimas P-1 blokais 
9.11  Monolitinio betono C20/25 pagrinas M2 18,0   4 cm storio 
9.12  Skaldos pagrindo fr. 16/32 įrengimas po P-1 blokais M2 18,0   10 cm storio 

9.13  
Monilitinio betono C20/25 po pralaidų antgaliais 
įrengimas 

M3 0,3     

10  Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas         
10.1  Vertikalaus ženklinimo įrengimas     TS9   
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10.1.1 EO-1.1 Standartinių kelio ženklo įrengimas VNT 16,0 14   
Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1/2,0 
mm) pastatymas  

10.1.2 EO-1.1 Standartinių kelio ženklo įrengimas VNT 2,0 4   
Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=88,9/3,2 
mm) pastatymas  

10.1.3 EO-1.1 Standartinių kelio ženklo įrengimas VNT 2,0 1    
Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (d=88,9/3,2 
76,1/2,0 mm) pastatymas  

10.1.4 EO-6.1 Vertikalaus ženklinimo įrengimas VNT 36,0 35     

10.1.5 EO-2.1 
Individualaus projektavimo (nestandartinių) 
informacinių kelio ženklų įrengimas 

VNT 1,0     

10.1.6 EO-3.1 Polių pamatui irengimas 
M2 
M 

6,0   

  Armatūra B500B KG 47,8   
  Betonas C30/37 XC2 M3 1,7   

10.1.7 EO-3.2 Pamatų įrengimas (rostverkas) M 1,0   
  Armatūra B500B KG 35,28   
  Betonas C35/45 XC2 M3 0,45   
  Betonas C20/25 XC2 h=0,10 m M3 0,125   
  Skaldos sluoksnis 0/45 h=0,20 m M3 0,50   

10.1.8 EO-11.1 Signalinių stulpelių įrengimas VNT 45,0     
10.2  Horizontalaus ženklinimo įrengimas     TS9   

10.2.1 EO-5.1 Horizontalaus ženklinimo įrengimas M2 245,3   
Ženklinimo tipas 1.1 (linijos plotis 0,12 m) siaura 
ištisinė linija (iš polimerinių medžiagų) 

10.2.2 EO-5.1 Horizontalaus ženklinimo įrengimas M2 5,8   
Ženklinimo tipas 1.2 (linijos plotis 0,25 m) plati ištisinė 
linija (iš polimerinių medžiagų) 

10.2.3 EO-5.1 Horizontalaus ženklinimo įrengimas M2 1,5   
Ženklinimo tipas 1.7 (linijos plotis 0.12 m) siaura 
brūkšninė linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1m/1m 
(iš polimerinių medžiagų) 

10.2.4 EO-5.1 Horizontalaus ženklinimo įrengimas M2 4,7   
Ženklinimo tipas 1.12 iš trikampių sudaryta linija (iš 
polimerinių medžiagų) 
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10.2.5 EO-5.1 Horizontalaus ženklinimo įrengimas M2 4,0   
Ženklinimo tipas 1.18 trikampis (iš polimerinių 
medžiagų) 

10.2.6 EO-5.1 Horizontalaus ženklinimo įrengimas M2 15,2   
Ženklinimo tipas 1.15.1 tankiai užbrūkšniuotas plotas 
(iš polimerinių medžiagų) 

10.2.7 EO-5.1 Horizontalaus ženklinimo įrengimas M2 1,8   
Ženklinimo tipas 1.21 Raidė A (iš polimerinių 
medžiagų) 

10.2.8 EO-5.1 Horizontalaus ženklinimo įrengimas M2 6,5   
Ženklinimo tipas 1.22 (linijos plotis 0,25 m) plati 
brūkšninė linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1m/1m 
(iš polimerinių medžiagų) 

10.3  Atitvarų įrengimas     TS8   

10.3.1 EO-4.1 Apsauginių kelio atitvarų sistemos įrengimas KM 
0,253 
0,243 

  N2 W2 

10.3.2 EO-4.1 Apsauginių kelio atitvarų sistemos įrengimas KM 0,048   N2 W2 (pradiniai-galiniai komponentai) 

10.3.3 EO-4.1 Apsauginių kelio atitvarų sistemos įrengimas KM 0,008   
N2 W2 (pradiniai-galiniai komponentai supaprastinto 
tipo) 

10.3.4 EO-4.1 Apsauginių kelio atitvarų sistemos įrengimas KM 0,029  Pėsčiųjų tvorelė 
 

PASTABOS:  
Medžiagų kiekiai pateikiami neįvertinus medžiagų išeigos. 
Pateikti asfalto, plytelių, trinkelių dangų, dangos sluoksnio be rišiklių bei skaldos pagrindo sluoksnio, kvalifikuoto pagerinimo sluoksnio plotai (m2) pagal 

projektuojamo sluoksnio viršų; 
Pateikti geotekstilės kiekiai įvertinant dengiamą plotą. Geotekstilės persidengimą turi įvertinti rangovas pagal pasirinkto medžiagų tiekėjo pateiktas įrengimo 

taisykles (rekomendacijas). 
Pateikti šlaitų eroziją stabdančių medžiagų kiekiai įvertinant dengiamą plotą. Šlaitų eroziją stabdančių medžiagų persidengimą turi įvertinti rangovas pagal 

pasirinkto medžiagų tiekėjo pateiktas įrengimo taisykles (rekomendacijas). 
Vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendinių ir/ar kiekių neatitikimais. Pastebėjęs neatitikimus Rangovas 

privalo nedelsiant kreiptis į techninės priežiūros vadovą (Inžinierių) išsamiai išaiškinant situaciją. Inžinieriaus pavedimu Projektuotojas įvertina gautą informaciją ir 
motyvuotai atsako Inžinieriui ar Rangovo pastebėti neatitikimai yra galimi. 
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Pateikti darbų kiekių žiniaraščiai skirti pakankamai tiksliai įvertinti numatomas statybos darbų sąnaudas, tačiau vykdant statybos darbus, kai kurios darbų 
kiekių žiniaraščių pozicijų vertės gali būti patikslintos ar atsirasti naujų, jei tai yra reikalinga įgyvendinant projekto techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose 
ar brėžiniuose numatytus sprendinius vadovaujantis [STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ V sk. 37 p.]. 

Statybinės medžiagos 
Darbų metu nuardyti kelio elementai (toliau – medžiagos), įvertinus jų būklę, turi būti maksimaliai panaudojami pakartotinai tame pačiame projekte; 
Susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir nėra priskiriamos negražinamoms medžiagoms transportuojamos į AB „Via Lietuva“ nurodytą 

sandėliavimo vietą, parinktą pagal optimaliausią atstumą: 
AB „Kelių priežiūra“ Kėdainių kelių tarnybos Kėdainių meistrija, Birutės g. 4, Kėdainiai. 
Į sandėliavimo vietas turi būti gabenami metaliniai kelio elementai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)) nepriklausomai nuo jų būklės: 

kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, 
pralaidos ir kt.  

Kitos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su AB „„Via Lietuva““. 
Į sandėliavimo vietas pristatomos medžiagos turi būti surūšiuotos į tinkamas naudoti pakartotinai ir netinkamas, o sandėliavimo vietoje iškraunamos atskirai. 

Medžiagų perdavimo-priėmimo akte turi būti atskirai nurodytas tinkamų panaudoti medžiagų kiekis su jų charakteristikomis (pvz. kelio ženklas, nurodant jo numerį; 
apšvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukštį; kelio ženklo atrama, nurodant jos ilgį, skersmenį; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipą, ilgį ir pan.). Netinkamų 
panaudoti medžiagų turi būti nurodytas tik perduodamas kiekis. 

Paslaugos teikėjas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir 
pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo 
rizika ir atsakomybė tektų rangovui. 

Negražinamos medžiagos: 
Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio 

akmenys (neužteršti gruntu), mediena yra laikomi negražinamomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (- ėmis) su minuso ženklu. 
Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai: 

žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ≤ -4,00 Eur/t arba -6,00 Eur/m3 (santykis 1,5); 
skalda ≤ -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m3 (santykis 1,5); 
grindinio akmenys ≤ -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7); 
frezuoto asfalto granulės ≤ -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 (santykis 1,6); 
mediena – įkainį pateikia paslaugos teikėjas, įvertinęs medienos būklę: ≥ 0,00 Eur/m3 – kai mediena menkavertė ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek 

kainuos utilizavimo išlaidos, < 0,00 Eur/m3 – kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu. 
Statybinės atliekos 
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Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) negražinamų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti 
sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (paslaugos teikėjas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas). 

Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti ir išlaikyti ne prastesnes, nei techninėse specifikacijose numatytus 
reikalavimus. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais. 


