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Eil. 
Nr. 

Užsakovo 
sąmatos 
elemento 

kodas 

Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Nuoroda 

į TS 
Pastabos 

1  Paruošiamieji darbai     TS-2   

1.1 PD-08.1 Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba išlaužimas M2 
160 
32 

    

1.2  Esamo paminklinio akmens perkėlimas KOMPL 1   

1.3 PD-09.1 
Naudoto asfalto granulių pakrovimas ir išvežimas į 
sandėliavimo aikštelę antriniam panaudojimui rangovo 
pasirinktu atstumu 

M3 
16,00 

3.2 
  

t=40 8 m  
2  Medžių ir krūmų pašalinimas     TS-2   

2.1 PD-03.1 Medžių iki 16 cm pašalinimas VNT 
160,00 
1994 

    

2.2 PD-04.1 Medžių nuo 16 iki 24 cm pašalinimas VNT 
200,00 

687 
    

2.3 PD-05.1 Medžių nuo 24 iki 32 cm pašalinimas VNT 
160,00 

311 
    

2.4 PD-06.1 Medžių virš 32 cm pašalinimas VNT 
160 
398 

    

2.5 PD-07.1 Krūmų pašalinimas HA 
2000 
2.97 

    

3  Žemės darbai     TS-3   

3.1 ZS-04.1 
Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo 
pasirinktu atstumu į sandėliavimo aikštelę 

M3 35,00     

3.2 ZS-07.1 Žemės sankasos planiravimas ir tankinimas M2 120,00     
4  Kelio dangos konstrukcija     TS-4   

4.1 KK-06.1 Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas M2 33,00   Asfalto dangos pagrindo sluoksnio įrengimas iš 
mišinio AC 16 PD (su kelių bitumu 70/100), h=0,08 m  

5  Triukšmo užtvarų įrengimas     TS-5   

5.1 AP-6.1 Triukšmo užtvaros įrengimas KM 0,06   Triukšmo užtvaros sistemos su gelžbetoniniais kelio 
atitvarais įrengimas h=2,0 m 



 

 

 
 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

P23_042-SRP-DBC-AP-BC-0006-
TDP-SP_02_01-SDKZ 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

3 6 A 

 

5.2 AP-6.1 Triukšmo užtvaros įrengimas KM 0,975   Triukšmo užtvaros sistemos su gelžbetoniniais kelio 
atitvarais įrengimas h=2,5 m 

5.3 AP-6.1 Triukšmo užtvaros įrengimas KM 1,065   Triukšmo užtvaros sistemos su gelžbetoniniais kelio 
atitvarais įrengimas h=3,0 m 

5.4 AP-6.1 Triukšmo užtvaros įrengimas KM 0,235   Triukšmo užtvaros sistemos su gelžbetoniniais kelio 
atitvarais įrengimas h=3,5 m 

5.5 AP-9.1 Betoninių/ pamatinių blokų įrengimas M VNT 5   Gelžbetoninių kelio atitvarų galinio elemento įrengimas 

5.6 AP-10.1 Durų įrengimas  VNT 3   Durų įrengimas triukšmo užtvarose h-2,00 m l-1,00 
5.7  Triukšmo matavimai, triukšmo užtvarų vietose VNT 7  Matavimai atliekami 1h nakties metu 
6  Apsauginių tvorų nuo laukinių gyvūnų įrengimas     TS-6,7   

6.1 AP-2.1 Tvoros nuo laukinių gyvūnų įrengimas KM 6,233     

6.2 AP-2.1 Tvoros nuo laukinių gyvūnų įrengimas KM 0,683   
Su metalinės tinklo tvoros skirtos varliagyvių apsaugai 

6.3 AP-1.1 Varliagyvių apsaugos sistemos įrengimas M 206,0     
6.4 AP-16 Dielektriko įrengimas VNT 10,0     

6.5 AP-17 
Įžeminimo kontūro įrengimas 
- įžeminimo strypas Ø14mm, L-3,0 m;          - 3 vnt.; 
- plienine cinkuota juosta 25x4mm;               - 10 m;  KOMPL 

21,0   
30 Ω  

6.6 AP-17 
Įžeminimo kontūro įrengimas 
- įžeminimo strypas Ø14mm, L-3,0 m;          - 3 vnt.; 
- plienine cinkuota juosta 25x4mm;               - 10 m;  KOMPL 

10,0     

6.7 AP-5.1 Praėjimo vartų kanopiniams gyvūnams įrengimas VNT 21,0     
6.8 AP-5.2 Vartelių žmonėms įrengimas VNT 7,0     
6.9 AP-4.1 Horizontalus kelio barjerai VNT 3,0   ≥5000x4870x500mm  

6.10 N-14.7 Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas M2 92,0   fr. 0/45, h=0,20 m  
6.11 EO-4.1 Apsauginių kelio atitvarų sistemos įrengimas KM 0,03   N2 W4 A 
6.12 EO-11.1 Signalinių stulpelių įrengimas VNT 12,00     
6.13 AP-18 Akmenų grindinio/ploto, nepatogaus grunto įrengimas M2 120,00   h=0,20 m  
6.14 N-14.7 Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas M2 120   fr. 0/45, h=0,20 m  
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6.15  
Lentynos smulkiųjų gyvūnų migracijai pralaidose 
įrengimas 

VNT 2    

  Metalinės 0,5 m pločio lentynos įrengimas M 88,6   
  Metalinės lentynos padengimas gruntu M2 44,3   
  Medinių 0,8 m pločio impregnuotų lentų įrengimas M 10   
  Lakštinis plienas h=0,02 m KG 320   
  Apvalūs konstrukciniai vamzdžiai d=0,1016 m M 14,8   

6.16 AP-9.1 Betoninių/ pamatinių blokų įrengimas M 8,0  d=0,40 m 8 vnt. 

6.17 AP-13.4 Pralaidos antgalių įrengimas VNT 5,0  
Metalinių grotų apsaugai nuo smulkiųjų gyvūnų 
įrengimas 15 m2, 100 kg 

7  Mažoji architektūra     TS-8   
7.1 AU-18.1 Paviljono įrengimas VNT 1,0     
7.2 AU-19.1 Suoliuko įrengimas VNT 2,0     
7.3 AU-20.1 Šiukšlių dėžės įrengimas VNT 3,0     
8  Želdinių įrengimas     TS-9   

8.1 AP-14.1 Želdinių sodinimas VNT 21,0   Pušis „PINUS BANKSIANA“ 
8.2 AP-14.1 Želdinių sodinimas VNT 12,0   Europinė liepa „TILIA EUROPAEA“ 
8.3 AP-14.1 Želdinių sodinimas VNT 11,0   Paprastasi klevas „PICEA GLAUCA“ 

8.4 AP-14.1 Želdinių sodinimas VNT 30,0   
Pūslenis putinalapis „PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS 
"DIABOLO"“ 

8.5 AP-14.1 Želdinių sodinimas VNT 29,0  Raudonoji sedula „CORNUS SANGUINEA L.“ 
8.6 AP-14.1 Želdinių sodinimas VNT 92,0  Gebenė lipikė „HEDERA HELIX“ 
9  Archeologiniai tyrimai     

9.1  Detalieji archeologiniai tyrimai M2 13155   
 
PASTABOS:  
Medžiagų kiekiai pateikiami neįvertinus medžiagų išeigos. 
Metalinės tvoros tinklo kiekis įvertintas planinėje padėtyje nevertinant išilginio nuolydžio.  
Pateikti geotekstilės kiekiai įvertinant dengiamą plotą. Geotekstilės persidengimą turi įvertinti rangovas pagal pasirinkto medžiagų tiekėjo pateiktas įrengimo 

taisykles (rekomendacijas). 
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Pateikti šlaitų eroziją stabdančių medžiagų kiekiai įvertinant dengiamą plotą. Šlaitų eroziją stabdančių medžiagų persidengimą turi įvertinti rangovas pagal 
pasirinkto medžiagų tiekėjo pateiktas įrengimo taisykles (rekomendacijas). 

Vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendinių ir/ar kiekių neatitikimais. Pastebėjęs neatitikimus Rangovas 
privalo nedelsiant kreiptis į techninės priežiūros vadovą (Inžinierių) išsamiai išaiškinant situaciją. Inžinieriaus pavedimu Projektuotojas įvertina gautą informaciją ir 
motyvuotai atsako Inžinieriui ar Rangovo pastebėti neatitikimai yra galimi. 

Pateikti darbų kiekių žiniaraščiai skirti pakankamai tiksliai įvertinti numatomas statybos darbų sąnaudas, tačiau vykdant statybos darbus, kai kurios darbų 
kiekių žiniaraščių pozicijų vertės gali būti patikslintos ar atsirasti naujų, jei tai yra reikalinga įgyvendinant projekto techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose 
ar brėžiniuose numatytus sprendinius vadovaujantis [STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ V sk. 37 p.]. 

Statybinės medžiagos 
Darbų metu nuardyti kelio elementai (toliau – medžiagos), įvertinus jų būklę, turi būti maksimaliai panaudojami pakartotinai tame pačiame projekte; 
Susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir nėra priskiriamos negražinamoms medžiagoms transportuojamos į AB „Via Lietuva“ nurodytą 

sandėliavimo vietą, parinktą pagal optimaliausią atstumą: 
AB „Kelių priežiūra“ Kėdainių kelių tarnybos Kėdainių meistrija, Birutės g. 4, Kėdainiai. 
Į sandėliavimo vietas turi būti gabenami metaliniai kelio elementai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)) nepriklausomai nuo jų būklės: 

kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, 
pralaidos ir kt.  

Kitos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su AB „„Via Lietuva““. 
Į sandėliavimo vietas pristatomos medžiagos turi būti surūšiuotos į tinkamas naudoti pakartotinai ir netinkamas, o sandėliavimo vietoje iškraunamos atskirai. 

Medžiagų perdavimo-priėmimo akte turi būti atskirai nurodytas tinkamų panaudoti medžiagų kiekis su jų charakteristikomis (pvz. kelio ženklas, nurodant jo numerį; 
apšvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukštį; kelio ženklo atrama, nurodant jos ilgį, skersmenį; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipą, ilgį ir pan.). Netinkamų 
panaudoti medžiagų turi būti nurodytas tik perduodamas kiekis. 

Paslaugos teikėjas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir 
pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo 
rizika ir atsakomybė tektų rangovui. 

Negražinamos medžiagos: 
Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio 

akmenys (neužteršti gruntu), mediena yra laikomi negražinamomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (- ėmis) su minuso ženklu. 
Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai: 

žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ≤ -4,00 Eur/t arba -6,00 Eur/m3 (santykis 1,5); 
skalda ≤ -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m3 (santykis 1,5); 
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grindinio akmenys ≤ -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7); 
frezuoto asfalto granulės ≤ -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 (santykis 1,6); 
mediena – įkainį pateikia paslaugos teikėjas, įvertinęs medienos būklę: ≥ 0,00 Eur/m3 – kai mediena menkavertė ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek 

kainuos utilizavimo išlaidos, < 0,00 Eur/m3 – kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu. 
Statybinės atliekos 
Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) negražinamų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti 

sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (paslaugos teikėjas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas). 
Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti ir išlaikyti ne prastesnes, nei techninėse specifikacijose numatytus 

reikalavimus. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais. 


