KITOS INŽINERINĖS PASKIRTIES STATINIO (KIEMO AIKŠTELĖ) REKONSTRAVIMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS, MOKSLO PASKIRTIES PASTATO TILŽĖS G. 85, ŠIAULIUOSE KAPITALINIO REMONTO DARBŲ APRAŠYMAS

Perkančioji organizacija - Šiaulių miesto savivaldybės administracija siekia įsigyti „Kitos inžinerinės paskirties statinio (kiemo aikštelė) rekonstravimo, paviršinių nuotekų šalinimo tinklų statybos, mokslo paskirties pastato Tilžės g. 85, Šiauliuose kapitalinio remonto projektas“,  darbo projekto parengimą ir rangos darbus (toliau – darbai).
Rangovas, vadovaudamasis 2025 m. UAB „Synergy solutions“ parengtu techniniu projektu Nr. SS2431-XX-TP (toliau – Projektas), ir paties parengtu darbo projektu (toliau – darbo projektas) turės atlikti pastato langų ir durų keitimą, atitvarų (pamatų, cokolio, fasadų, stogo) šiltinimą, keltuvo įrengimą, sanitarinių mazgų sutvarkymą, pritaikymą žmonėms su negalia, vidaus inžinerinių sistemų keitimą (vandentiekio, nuotekų, šildymo, vėdinimo, apšvietimo, elektros instaliacijos, silpnų srovių). Lietaus ir buitinių nuotekų išvadų iki pirmų šulinių, vandentiekio įvado keitimą, atstatyti dangas po pamatų šiltinimo ir inžinerinių tinklų keitimo. Įrengti paviršinių nuotekų ir pamatų drenažo tinklus ir juos pajungti į nuotekų tinklų kolektorių esantį Tilžės gatvėje. Esamas asfalto dangas, skirtas pėsčiųjų takams pakeisti į trinkelių dangą, įrengti taktilines dangas iki pagrindinių įėjimų. Vykdyti kitas pareigas, užduotis ir rizikas, nustatytas tiekėjui bei reikalingas tinkamam projekto įgyvendinimui. 
Perkančiosios organizacijos pavedimu, rangovas privalės vykdyti statybos užbaigimo procedūras, apibrėžtas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriaus ketvirtame skirsnyje, perkančiosios organizacijos vardu teikti prašymus ir dokumentus (LR IS „Infostatyba“, kt.), gauti pažymas, gauti statybos užbaigimo deklaraciją ir apmokėti su tuo susijusias išlaidas.
Pirkimo sutarčiai vykdyti rangovas savo atsakomybe turi paskirti statybos darbų vadovus, projekto vadovus statybos darbų vadovavimui ir darbo projekto rengimui.
Perkančioji organizacija, rangos darbais, vadovaujantis techninio projekto sprendiniais neketina įsigyti statinio projekto Virtuvės technologija dalyje byla Nr. SS2431-01-TP-VT įrangos žiniaraštyje (projekto dalies 9 puslapis) nurodytos įrangos ir baldų. Rangovas turi numatyti ir, jei reikia, įrengti pajungimus vandentiekiui, elektros tiekimui ir kanalizacijai. Pajungimų vietos raštiškai turi būti suderintos su statinio naudotoju.
Perkančioji organizacija, rangos darbais, vadovaujantis techninio projekto sprendiniais neketina įsigyti statinio projekto Architektūrinėje dalyje byla Nr. SS2431-01-TP-SA techninėse specifikacijose TS-07 (dokumento žymuo - SS2431-01-TP-SA.TS; projekto dalies 23 puslapis) ir Sąnaudų kiekių žiniaraštyje (dokumento žymuo - SS2431-01-TP-SA.SŽ; projekto dalies 39 puslapis) nurodytų Vidaus roletų.
Perkančioji organizacija, rangos darbais, vadovaujantis techninio projekto sprendiniais neketina įsigyti statinio projekto Architektūrinėje dalyje byla Nr. SS2431-01-TP-SA įrangos žiniaraštyje (projekto dalies 38,39,40 puslapis) nurodytos įrangos. Rangovas privalo įrengti (įmontuoti) gilzes tinklinio stovams. 
Perkančioji organizacija 2025 metais yra atlikusi pastato patalpų 101; 102; 118; 117; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 302; 308; 309; 310 (planai pridedami prieduose) paprastąjį remontą finansuotą ES lėšomis. Patalpose atnaujintas apšvietimas, šildymo sistema, atnaujinta grindų, sienų ir lubų apdaila, atnaujinta elektros instaliacija. Vykdant statybos darbus šiose patalpose reikės įrengti gaisrinę ir apsaugos signalizaciją, pakeisti langus ir palanges, įrengti vėdinimo ir vėsinimo inžinerines sistemas. Apdaila ir įranga šiose patalpose turi būti išsaugota arba po remonto darbų atstatyta į pirminę būklę.
Bendras darbų atlikimo terminas yra 18 mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos (į šį terminą įskaičiuotas darbo projekto parengimo bei statybos užbaigimo deklaracijos įforminimo terminai). 
Darbo projektas turi būti parengtas per 3 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos ir teikiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu (Rangovas Darbo projektą, savo nuožiūra, gali parengti anksčiau numatyto pirminio termino). Statybos darbų vykdymo metu iškilus poreikiui, darbo projektas gali būti tikslinamas, tačiau atlikti patikslinimai ir (ar) pakeitimai negali prieštarauti techninio projekto sprendiniams.
Statybos darbus rangovas pradeda nuo statybvietės priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. 
Rangovas vykdant pastato remontą demontuos UAB „Šiaulių šviesa“ priklausančius gatvių apšvietimo tinklus ir įrenginius. Rangovas privalo įsivertinti apšvietimo tinklų ir įrenginių likutinės vertės apmokėjimą pagal UAB „Šiaulių šviesa“ parengtą likutinės vertės pažymą A1-373.
Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros ir vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti statinio naudotojui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas ar statinio naudotojas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip.
Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių institucijų savo lėšomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams / ribojimams, kelių uždarymo leidimus, gyvenimo ir darbo leidimus, leidimus radijo ryšio priemonėms, leidimus žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimus, leidimą (-us) atlikti archeologinius tyrimus, leidimą želdinių šalinimui, genėjimui ir kt.
Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal Techninio prižiūrėtojo ir Projektuotojo patvirtintą Darbo projektą ir vadovautis LR teisės aktais. Rangovas privalo užtikrinti, kad rengiant darbo projektą:
a)	bus numatyta,  jog statyboje naudojami sprendiniai atitiktų 2023-04-07 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-199 „ Dėl Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairių patvirtinimo“ reikalavimus;
b)	 numatyti sprendinius atsižvelgiant į Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.1 punkte nurodytus reikalavimus (12. Pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai.);
c)	prekių, kurių BVPŽ kodas patenka į VPĮ įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytą sąrašą, gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.
Rangovas privalo tinkamai įvertinti sprogmenų buvimo statybvietėje, net ir specifikacijose nenumatytose vietose, riziką ir imtis visų būtinų priemonių (tiek patenkančių į darbų apimtį, tiek nepatenkančių) šiai rizikai suvaldyti, siekiant apsaugoti darbus, jų rezultatus ir bet kokius statybvietėje esančius asmenis, techniką, medžiagas ar įrangą. Tokioms priemonėms esant nepakankamoms, visa sprogmenų buvimo rizikos pasekmių rizika tektų rangovui.
Rangovas privalo užtikrinti, kad jeigu statybvietėje randami sprogmenys ar daiktai panašūs į sprogmenis, Užsakovas būtų nedelsiant apie tai informuotas (pateikiant - sprogmens radimo vietą, radimo laiką, sprogmens apibūdinimą, tipą, būklę, atliktus veiksmus ir kontaktinį asmenį), specialiosios tarnybos ir kitos atsakingos institucijos bei imtasi visų protingų priemonių, siekiant apsaugoti statybvietę, joje esančius asmenis ir turtą nuo sužalojimų ar galimų patirti nuostolių. Tokioms priemonėms esant nepakankamoms, visa sprogmenų buvimo rizikos pasekmių rizika tektų rangovui. 
Rangovas privalo užtikrinti, kad būtų numatyti veiksmai, siekiant suvaldyti galimo sprogmenų detonavimo statybvietėje pasekmes, siekiant apsaugoti statybvietę, joje esančius asmenis ir turtą nuo sužalojimų ar galimų patirti nuostolių. Jeigu dėl statybvietėje esančių sprogmenų rangovui, perkančiajam subjektui, jų bet kokiems atstovams ir darbuotojams, bet kokiems tretiesiems asmenims ar bet kokiam turtui kiltų nuostolių, arba būtų sutrikdytas darbų vykdymas, visų šių pasekmių rizika tektų rangovui.
Rangovas privalo parengti „Prevencinių sprogmenų paieškos darbų technologijos projektą“, jei projekte yra taikomos išankstinės prevencijos priemonės pvz. sprogmenų paieška.
Rangovas privalo užtikrinti, kad į statybvietę pristatomas gruntas ir kitos medžiagos, kuriose yra sprogmenų buvimo tikimybė, būtų patikrintos nuo galimo sprogmenų buvimo jose, siekiant apsaugoti darbus, jų rezultatus ir bet kokius statybvietėje esančius asmenis, techniką, medžiagas ar įrangą.
Rangovas privalo užtikrinti, kad pristatomas į statybvietę gruntas ir kitos medžiagos turėtų sertifikatus / pažymas dėl pavojingų objektų, įskaitant sprogmenis, nebuvimo jose.
Rangovas prieš teikdamas pasiūlymą turi galimybę pasitikslinti numatomų atlikti darbų apimtis ir kiekius vietoje suderinęs savo vizitą į statybos objektą, Tilžės g. 85, Šiauliai, su savivaldybės administracijos Statybos ir renovacijos skyriaus specialistu Sauliu Adomaičiu, tel. (+370 41) 386 451, el. paštas saulius.adomaitis@siauliai.lt
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