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Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 5 priedas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Nr. Pavadinimas

Mato

. Kiekis
vienetas

Pastabos

KITI INZINERINIAI STATINIAI

1. Un. Nr. 4400-5796-8220

Automobiliy stovéjimo aikStelé (nauja statyba) II grupés nesudétingasis statinys

1.1 | Plotas

| m> | 2002 |

* _ Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy
ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministras. Baigus statyba
ir atlikus kadastrinius matavimus §ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas K. Mickevicius (Kval. At. Nr. 36475)’/ /

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos N/;’,/daté)

0 2026 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
\,A,.;- Kity inZineriniy statiniy (automobiliy ir autobusy stovéjimo
Kval. patv. | aikstelé) Zzemeés sklype Vilniaus g. 67B, Merkinés mstl.,
dok. nr. INZINERINIS ) Varénos r. nauja statyba
PROJEKTAVIMAS 7
v/,
v '/
36475 PV K. Mickevicius / /! LAIDA
36476 PDV K. Mickevi¢ius / / 7 Bendrieji statinio rodikliai 0
/ |
LAPAS LAPUY
LT Varénos rajono savivaldybés administracija SR2024-229-SP- BD,SP-BSR




AISKINAMASIS RASTAS

1. IVADAS
UZSAKOVAS: Varénos rajono savivaldybés administracija
OBJEKTO ADRESAS: Vilniaus g. 67B, Merkinés mstl. Varénos raj. sav.
PROJEKTO RENGEJAS: UAB , InZinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, Vilnius. El.
pastas info@projektavimas.net, tel. +370 699 80116.
PROJEKTO VADOVAS: K. Mickevicius

o Statybos rii§is — nauja statyba
o Statinio paskirtis — kiti inZineriniai statiniai
o Statinio kategorija — nesudétingasis statinys

Projekto tikslas: Vadovaujantis galiojanciais normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, projektavimo uzduotimi parengti kity inZineriniy statiniy (automobiliy ir autobusy

stovéjimo aikstele) Zemes sklype Vilniaus g. 67B, Merkinés mstl., Varénos r. naujos statybos

projekta.
0 2026 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
\A/ Kity, inZineriniy, statiniy (automobiliy ir autobusy stovéjimo
Kval. patv. 20 A aikstelé) zemés sklype Vilniaus g. 67B, Merkinés mstl.,
dok. nr. INZINERINIS Varénos r. nauja statyba
PROJEKTAVIMAS %
)
36475 PV K. Mickevicius |/ /7, LAIDA
36476 PDV K. Mickevicius / Vi AiSkinamasis rastas
77 0
LAPAS LAPY
LT Varénos rajono savivaldybés administracija SR2024-229-SP- BD,SP-AR 1 13
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2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
Projektas parengtas toliau Siame skyriuje nurodyty dokumenty pagrindu.
2.1.PRIVALOMIEJI IR DOKUMENTALI:
Statinio projektavimo (techniné) uzduotis, statytojo reikalavimai;
InZineriné topografiné nuotrauka

Inzineriniai geologiniai tyrimai

2.2.PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTALI:

[-1240 “Lietuvos Respublikos statybos [statymas*

VIII-787 ,,Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas*

I-1120 ,,Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas*

1-2223 , Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

I-891 ,,Lietuvos Respublikos keliy jstatymas*

IT ASFALTAS 24 ,, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés*

IT SBR 19 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés*

IT SS 17 ,,Automobiliy keliy dangy sitliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés*

IT VZ 14 ,, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklées®

IT ZM 12, Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés

IT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés

KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykleés

KPT VNS 16 ,,Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés*

KTR 1.01:2008 ,,Keliy techninis reglamentas

,Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

PIT KZA 08 , Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

R ISEP 10 ,,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos®

R 36-01 ,,Automobiliy keliy sankryzos*

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas*

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riisys*

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*
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STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“

STR 2.01.01 (1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

STR 2.01.01 (2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“

STR 2.01.01 (3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga‘“

STR 2.01.01 (4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“

STR 2.01.01 (5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.01.01 (6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
1Ssaugojimas*

TRA ASFALTAS 24 ,,Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas®

TRA BITUMAS 23 ,,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy aprasas*

TRA SBR 19 ,,Automobiliy keliy nesuri$tyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas‘

TRA SS 15 ,,Automobiliy keliy dangy sitliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas‘

TRA UZPILDAI 19 ,, Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas*

TRA VZ 12, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apragas®

TRA ZM 12 ,Keliy zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy aprasas*

T DVAER 12 ,,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykleés*

MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo risikliais metodiniai nurodymai

MN AGPS 25 Automobiliy keliy konstrukcijy sluoksniy i§ apdoroty grunty jrengimo
metodiniai nurodymuai

,Keliy eismo taisyklés*

,»Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés*

»Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés*

3. ESAMA PADETIS
Projektavimo darbai bus vykdomi Vilniaus g. 67B, Merkinés mstl. Varénos raj. sav. Teritorija,
kurioje vykdomi projektavimo darbai patenka | saugomas teritorijas. Darbai numatomi Zemeés
sklype (Unikalus Nr. 4400-5796-8220), kurie nuosavybes teise priklauso Lietuvos Respublikai
(patike€jimo teisé Varénos rajono savivaldybei).
Projektuojama aikStelé yra dalinai uzstatytoje teritorijoje, daugiausia ribojasi su gatvés

vaziuojamaja dalimi bei kitais sklypais. Siuo metu teritorijoje yra pieva bei auga medziai.
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Teritorijoje, kurioje atlickami darbai, yra nutiesti buitiniy nuoteky, rysiy, elektros tinklai.
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Varénos rajono teritorijos bendrojo plano (TPD registracijos Nr. T00047787) i$trauka
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4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI
Projektiniai pasitilymai rengiami vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi
(pateikiama prieduose).

Projektuojami statiniai priskiriami - nesudétingiesiems statiniams.

Darby riisis — nauja statyba

Automobiliy ir autobusy stovéjimo aikstelé

Aikstelés plotas 2002m?;
Aut. stovéjimo viety sk. 48 vnt.

VaZiuojamosios dalies danga — asfaltas.

Projekte numatyta jrengti automobiliy ir autobusy stovéjimo aikstele su 7,00m plocio asfalto
danga turin¢ia vaziuojamaja dalimi. Aikstelés danga — asfaltas.

Automobiliy stovéjimo vietos numatytos statmenai vaziuojamai daliai, stovejimo viety dydis
4,35x2,50m, viso numatyta jrengti 43vnt. viety. Autobusy stoveéjimo vietos numatytos jstrizai (45°
kampu) vaziuojamai daliai, stovéjimo viety dydis 16,00x3,50m, viso numatyta jrengti Svnt. viety.

2 vietos skirtos Zzmonéms su negalia. 1 A tipo nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vieta, kuri
tinkama mikroautobusams ir turi biiti ne siauresné kaip 4 900 mm, i§ kuriy 3 400 mm automobiliy
statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikstelé i§lipimui, ir ne trumpesné kaip 8 200 mm, i§ kuriy 5 200

mm automobiliy statymo vietos ilgis, o 3 000 mm aikstel¢ iSlipimui. Ir 1 B tipo nejgaliyjy
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automobiliy stovéjimo vieta, kuri turi buti ne siauresné kaip 3 900 mm, i§ kuriy 2 400 mm
automobiliy statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikstel¢ iSlipimui, ir ne trumpesné kaip 5 200 mm.

Nejgaliyjy automobiliy stoveéjimo vietos turi biiti apSvietos pagal STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas‘ 8 punktg. apSvietimas infrastuktiira bus jrengiama atskiru projektu.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai
p.1073 statant, rekonstruojant, atnaujinant (modernizuojant) ar kapitaliSkai remontuojant
automobiliy saugyklas (nuo 5 ir daugiau automobiliy stovéjimo viety) ne maziau kaip 20 procenty
bendro privalomo automobiliy stovéjimo viety turi biiti uztikrinta galimybe jkrauti elektromobilius.
Irengiant krovimo stoteles, vietoje apskaiciuoty (privalomy suprojektuoti) 5 1éto krovimo stoteliy
gali bati jrengiama 1 greito arba itin greito krovimo stotelé. Siame projekte numatomos 2 greito
jkrovimo vietos elektromobiliams (atiduodamoji galia yra 50 kW). Elektromobiliy jkrovimo stoteliy
infrastuktiira bus jrengiama atskiru projektu.

Numatyta jrengti 2,50m plocio pésciyjy taka nuo aikstelés iki esamo pésciyjy tako.

Tiek atkarpos pradzioje, tiek gale, projektuojamos dangos sklandziai suvedamos su esamomis
dangomis bei jy auksciais.

Vykdant statybos darbus, i$saugoti besiribojanciy sklypy ribozenklius, juos sunaikinus,
atstatyti savo léSomis.

Ties inZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu btadu.

Projektiniai sprendiniai parinkti taip, kad nebiity pazeisti treciyjy Saliy interesai.

4.1.ISILGINIAI IR SKERSINIAI PROFILIAI

Projektinis iSilginis profilis suprojektuotas kiek jmanoma prisitaikant prie esamo reljefo bei
greta esamy statiniy, taip pat, kad bty pasiekti optimaliis darby kiekiai, uztikrintas geras vandens
nuvedimas nuo dangos konstrukcijos. Projektinis iSilginis profilis suprojektuotas tiesémis ir
jgaubtomis bei i§gaubtomis vertikaliosiomis apskritiminémis kreivémis.

Projektuojamos aikStelés vaZiuojamosios dalies dangos nuolydis vienSlaitis 1,5%,
automobilio stovéjimo viety nuolydis nukreiptas | vaziuojamaja dalj ne didesnis kaip 1,5%.

Tako skersinis nuolydis vien$laitis 1,5 %.

Naujai jrengiamos dangos turi buti suvedamos su esamomis dangomis.

4.2.DANGU KONSTRUKCIJOS
Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“
19 lentele, parenkama DK 3 dangos konstrukcija.
Dangos konstrukcijos storis projektuojamas vadovaujantis KPT SDK 19, VI sk., III skirsn.,
reikalavimais. Pagal KPT SDK 19 2 priedo 1 pav. objekto teritorija priskiriama 140 cm jSalo zonai.
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Pirminis maziausias SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaiciuojamas pagal KPT SDK
19 taisykliy 6 lentelés duomenis: 0,70 x 140 =98 cm.

Pirminio maziausio Sal¢iui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas pagal KPT
SDK 19 taisykliy 7 lentelés duomenis: 98 —0+ 0+ 5—10 =93 cm.

Visame projektuojamame plote numatomas zZemés sankasos sustiprinimas 15 cm storiu pagal
MN GPSR 12.

Vadovaujantis KPT SDK 19 13 lentele, parenkama 45 cm storio Salciui atspari pésciyjy tako
dangos konstrukcija.

Vadovaujantis KPT SDK 19 nuostatomis parenkamos 2 galimos tos pacios klasés dangos
konstrukcijos: su skaldos pagrindo sluoksniu ir su Zvyro pagrindo sluoksniu.

Projekto bréziniuose ir sgnaudy kiekiy Ziniarasc¢iuose numatoma dangos konstrukcija su
skaldos pagrindu, rangos darby pirkimo metu, bus galima pateikti lygiavertj pasitilyma konstrukcijai

su zvyro pagrindo sluoksniu.

Projekte priimta taikyti dangos konstrukcijas su skaldos pagrindo sluoksniu:

Projektuojama asfalto DK 3 klasés dangos konstrukcija su skaldos pagrindu:

Asfalto virSutinis sluoksnis 1§ miSinio AC11VS 0,04;
Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC16AS 0,06;
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC32PS 0,12;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri§to mineraliniy medZiagy

miSinio 0/45 (Ev2 >120 MPa) 0,20;
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis 0,37;

Sustiprinta sankasa (Ev2 >70 MPa).

Projektuojama betoniniy trinkeliy dangos konstrukcija su skaldos pagrindu:

Betoninés trinkelés 200x100x80 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuri§tojo misinio (Ev2 >100 MPa) 0,15;
Saliui nejautriy medziagy sluoksnis 0,19;

Esamas sankasos gruntas (Ev> >30 MPa).
*Gali buti taikoma dangos konstrukcija su zvyro pagrindu, kaip atitikmuo skaldos

pagrindo dangos konstrukcijai.
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4.3. PLANINIAI SPRENDINIAI IR EISMO ORGANIZAVIMAS

Eismas organizuojamas kelio Zenklais bei horizontaliuoju zenklinimu. Projekte numatomas

turi buti atlieckamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®. Kelio Zenklai
jrengiami tose vietose, kad biity gerai matomi eismo dalyviams, kad juos buty kuo patogiau jzitiréti

kelio zenklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais arba plastiku. Horizontalusis kelio Zzenklinimas

v

ir kad biity kuo mazesné tikimybé juos sugadinti. Zenkly matomumo neturi uzstoti jokios klititys,

.

taip pat jie neturi uzstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomumg. Zenklai gaminami i§ cinkuotos

skardos ir klijuojami Sviesg atspindincia plévele, zenkly skydai parenkami ,,1 dydzio . Jy atramos

taliniy cinkuoty vamzdziy, atramy diametras parinktas priklausomai nuo kelio zenkly skydy

iS me

tavimy.

iSma

SAUGOMU TERITORIJU TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

4.4.

tikijos nacionalinio parko teritorija.

Projektavimo darbai patenka | Dz

statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo

Jei atliekant

daikto vertingyjy savybiy, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti

formuoja Departamenta. Departamentas gali

0 §is in

2

savivaldybés paveldosaugos padaliniui

sustabdyti darbus 15 dieny. Per §j terming jis kartu su savivaldybés paveldosaugos padaliniu turi
patikrinti prane§ima ir priimti sprendimg inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kulttiros
vertybés jregistravima, kulttiros paveldo objekto skelbimg saugomu ar aptiktos vertingosios savybés

atskleidima ir apsaugos reikalavimy patikslinimg.

Y
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Vizualing teritorijos riba su pazymeétomis statiniy vietomis

w

4.5. SPRENDIMAI ZMONIU SU NEGALIA REIKMEMS

Rengiant takus vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*.
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Takai suprojektuoti ir turi buti jrengti taip, kad nesukelty kliti¢iy negalig turintiems Zzmonéms

ir nebuty kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, jud¢jimas ir veikla.

Takai suprojektuoti taip, kad Zmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai judéti. Taky plotis

>1,2 m, jie jrengiami ne auks$ciau kaip 15 cm vir§ gatvés vaziuojamosios dalies. Takai jrengti taip,

kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. Gatvés susikirtimy su takais vietose kelio borditirai

nuzeminami iki dangos lygio.

Takuose suprojektuota neregiy ir silpnaregiy jspéjimo sistema 1§ betoniniy trinkeliy su

reljefinj pavirsiy.

Taky i8ilginis nuolydis turi biiti ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis tako nuolydis turi biiti

ne didesnis kaip 1:50 (2%).

Reljefiniai pavirSiy elementai turi buti 5 mm iskile nuo dangos pagrindo.

Ant taky neturi buti dangCiy, groty, trapy ir kity kliticiy, kySanc¢iy auks$¢iau ar jleisty giliau

kaip 5 mm nuo Saligatvio pavirSiaus.

4.6.APZELDINIMAS

Projekte numatytas 49vnt. medziy kirtimas. Salinami medZiai pateka j projektuojamy dangy

ribas. Zaliojoje zonoje $alia automobiliy ir autobusy aikstelés ir esamo pés¢iyjy tako numatomas 9

vnt. medziy (klevy) sodinimas.

1.1. Lentelé. Zeldiniy taksacijos lentelé

Eil. Medziy duomenys
Nr. Medzio | Piketas ir tako pusé | Atstumas iki vaz. Skersmuo, Saugomas/ Buklé
rusis dalies krasto (m) cm nesaugomas
1 Tuopos Pk 0+00, kairé 0 42 Nesaugomas | Nepatenkinama
2 Tuopos Pk 0+00, kairé 0 62 Nesaugomas | Nepatenkinama
3 Tuopos Pk 0+00, kairé 0 42 Nesaugomas | Nepatenkinama
4 Tuopos Pk 0+13, kairé 0 42 Nesaugomas | Nepatenkinama
5 Tuopos Pk 0+13, kairé 0,4 30 Nesaugomas | Nepatenkinama
6 Tuopos Pk 0+14, kairé 0 35 Nesaugomas | Nepatenkinama
7 Tuopos Pk 0+14, kairé 0,9 35 Nesaugomas | Nepatenkinama
8 Tuopos Pk 0+15, kairé 0,6 35 Nesaugomas | Nepatenkinama
9 Tuopos Pk 0+15, kairé 0 35 Nesaugomas | Nepatenkinama
10 Tuopos Pk 0+21, kairé 0,2 53 Nesaugomas | Nepatenkinama
11 Tuopos Pk 0+27, kairé 1 27 Nesaugomas | Nepatenkinama
12 Tuopos Pk 0+29, kair¢ 0,5 36 Nesaugomas | Nepatenkinama
13 Tuopos Pk 0+29, kairé¢ 1,3 42 Nesaugomas | Nepatenkinama
14 Tuopos Pk 0+31, kairé 1,6 43 Nesaugomas | Nepatenkinama
15 Tuopos Pk 0+33, kairé 1,3 30 Nesaugomas | Nepatenkinama
16 Tuopos Pk 0+42, kairé 3 39 Nesaugomas | Nepatenkinama
17 Tuopos Pk 0+44, kairé 2,1 37 Nesaugomas | Nepatenkinama
18 Tuopos Pk 0+45, kairé 2 27 Nesaugomas | Nepatenkinama
19 Tuopos Pk 0+46, kairé 2,6 25 Nesaugomas | Nepatenkinama
20 Tuopos Pk 0+46, kairé 2,4 29 Nesaugomas | Nepatenkinama
21 Tuopos Pk 0+48, kairé 2,2 26 Nesaugomas | Nepatenkinama
22 Tuopos Pk 0+48, kair¢ 2,7 23 Nesaugomas | Nepatenkinama
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23 Tuopos Pk 0+49, kairé 2 32 Nesaugomas | Nepatenkinama
24 Tuopos Pk 0+49, kairé 2,3 25 Nesaugomas | Nepatenkinama
25 Tuopos Pk 0+49, kairé 2,3 31 Nesaugomas | Nepatenkinama
26 Tuopos Pk 0+51, kairé 1,6 34 Nesaugomas | Nepatenkinama
27 Tuopos Pk 0+51, kairé 1,6 31 Nesaugomas | Nepatenkinama
28 Tuopos Pk 0+52, kairé¢ 1,9 31 Nesaugomas | Nepatenkinama
29 Tuopos Pk 0+55, kairé 1,2 42 Nesaugomas | Nepatenkinama
30 Tuopos Pk 0+55, kairé 1,7 36 Nesaugomas | Nepatenkinama
31 Tuopos Pk 0+56, kairé 1,8 43 Nesaugomas | Nepatenkinama
32 Tuopos Pk 0+61, kairé 2,2 38 Nesaugomas | Nepatenkinama
33 Tuopos Pk 0+63, kairé¢ 2,2 28 Nesaugomas | Nepatenkinama
34 Tuopos Pk 0+67, kairé 2 28 Nesaugomas | Nepatenkinama
35 Tuopos Pk 0+67, kairé 2 28 Nesaugomas | Nepatenkinama
36 Tuopos Pk 0+74, kairé 2,7 29 Nesaugomas | Nepatenkinama
37 Tuopos Pk 0+75, kairé 1,9 30 Nesaugomas | Nepatenkinama
38 Tuopos Pk 0+77, kairé 2 26 Nesaugomas | Nepatenkinama
39 Tuopos Pk 0+78, kairé¢ 2 28 Nesaugomas | Nepatenkinama
40 Tuopos Pk 0+78, kaire 1,5 26 Nesaugomas | Nepatenkinama
41 Tuopos Pk 0+81, kairé 2,3 32 Nesaugomas | Nepatenkinama
42 Tuopos Pk 0+81, kairé 2,1 40 Nesaugomas | Nepatenkinama
43 Tuopos Pk 0+82, kairé 0 33 Nesaugomas | Nepatenkinama
44 Tuopos Pk 0+88, kairé 0 33 Nesaugomas | Nepatenkinama
45 Tuopos Pk 1+17, kairé 0,4 38 Nesaugomas | Nepatenkinama
46 Tuopos Pk 1+18, kairé 0 43 Nesaugomas | Nepatenkinama
47 Tuopos Pk 1420, kairé 0 37 Nesaugomas | Nepatenkinama
48 Tuopos Pk 1420, kairé 0 37 Nesaugomas | Nepatenkinama
49 Tuopos Pk 1420, kairé 0 37 Nesaugomas | Nepatenkinama

Saugotiniems medziams ir krimams, augantiems valstybinés reikSmés rajoninio kelio

juostoje, kuriy kamieno skersmuo yra didesnis kaip 30 cm ir augantiems kaimy gatvése, kuriy
kamieno skersmuo yra didesnis kaip 20 cm, priskiriami §iy medZziy riiSys: azuolai, uosiai, klevai,
skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vink$nos, pusys, eglés, maumedziai, poctiges, kéniai, berzai,
juodalksniai, liepos, gluosniai, Sermuksniai, rieSutmedziai, kaStonai, miSkinés obelys, miSkinés
kriauses.

Prie§ darby pradzig Rangovas privalo informuoti visuomen¢ apie ruoSiamus Salinti, ganéti ar
atlikti kitus medziy tvarkomuosius darbus kurie patenka j kelio darby zona.

Kelio juostos ribose esantys medZiai bei kriimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys
pavojy statinio konstrukcijai ir eismo saugai, Salinami:

1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu
Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkri¢io 27 d. jsakymo Nr. 3-
485(1.5 E) redakcija) patvirtinto Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir
valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganc¢iy medziy ir kriimy pripazinimo kelianciais
pavojy eismo saugai sglygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelian¢iy gelezinkelio keliy ir jy
jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reik§més automobiliy keliy juostoje auganciy

medziy ir krimy gen¢jimo ir kirtimo tvarkos apraSo reikalavimais;
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2. be leidimo, kadangi vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybés 2008 m. kovo 12 d.
nutarimu Nr. 206 ,,D¢l kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai, augantys ne misky tikio paskirties
zeméje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medziy ir kriimy priskyrimo saugotiniems* auga
ant inzinerinio statinio ir néra priskiriami saugotiniems;

3. rangovui rastu informavus teritorijos, kurioje numatoma vykdyti medziy ir krimy Salinimo
darbus, savivaldybés institucijg ir seniiinijg.

Remiantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymy Nr. D1-87, saugotini medziai ir
kriimai neatlyginamai gali biiti kertami (Salinami), kai auga teritorijoje, kuri numatoma naudoti
valstybiniams gelezinkeliams, magistraliniams vamzdynams, auks$tos jtampos elektros linijoms,
valstybinés reikSmés keliams, gatvéms tiesti, rekonstruoti, svarbioms valstybinés reikSmés
statyboms.

Statybos metu, atsiradus poreikiui pasalinti medzius, kurie bus uz projektuojamy tinkly bei
valymo jrenginiy apsaugos zonos riby, rangovas turés gauti atskirg leidimg medziy pasalinimui ir
sumoketi savivaldybés nustatyta aplinkosauginj mokest;.

Salinamy medziy verté turi biti apskai¢iuota remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos jsakymu Nr. D1-343, 2008-06-26 data , Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy
patvirtinimo*.

Atlikus statybos darbus 1 m atstumu nuo naujai jrengty dangy atstatomas suardytas augalinis

sluoksnis paskleidziant 10 cm storio augalinj sluoksnj ir apséjant Zoliy miSiniu.

4.7.PAVIRSINIO VANDENS NUVEDIMAS
PavirSinis vanduo nuo dangy zemeés sankasos pavirSiaus nuvedamas skersiniu bei iSilginiu
nuolydZiu sankasos drenazu j naujai jrengtus infiltracinius Sulinius.
4.7.1 Lauko pavirsiniy (lietaus) nuotekuy debito apskai¢iavimas
Pavir$inio lietaus vandens debitas skai¢iuojamas pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir
nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.” 9 priedo, 2 punkta.
Lauko pavirsSiniy (lietaus) nuoteky debitas apskaiciuojamas pagal formule:
Qe =1"F-Cyal/s
Kai: I — lietaus intensyvumas (I/s-ha), apskai€iuojamas pagal 2.2p.; F — skaiCiuotinis nuotekio
baseino plotas (ha), pagal 2.4 p.; Cvia — vidutinis svertinis nuotékio koeficientas, apskaiiuojamas
pagal 2.6 p.
4.7.2 Lietaus intensyvumas I apskaiciuojamas pagal STR 2.07.01:2003
Lietaus intensyvumo I reik§mé pasirenkama pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir

nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai.* duotg formule:
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A
I = T_I_—B+C,l/(5'h)

Kai: 4, B, c— lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografiniy — klimatiniy salygy ir
nuotakyno iStvinimo retmens dydzio; 7 — lietaus trukmé, min, nustatoma pagal 2.5 p.

Tam, kad nustatyti A, B, c reikSmes, reikia pasirinkti iStvinimo retmens reikSme. Nuotakyno
iStvinimo retmens reikSmé parenkama, atsizvelgiant | lietaus ar misriojo nuotakyno tiesimo salygas
ir padarinius liti¢iy, kuriy intensyvumas didesnis negu skai€iuotinio lietaus, i§ 9 priedo 9.1 lentelés.
Remiantis 9.1 lentelés duotomis pastabomis nuotakyno tiesimo salygos parenkamos vidutinémis, o
nuotakyno iStvinimo retmuo p parenkamas 2.

Pagal 9 priede esanti 2.2 punkta ,Jei projektuojamas objektas yra vietovéje, kuriai
parametrai 4, B ir ¢ nenurodyti, tai lietaus intensyvumas apskaiciuojamas interpoliavimo biidu,
pagal artimiausiy (nurodyty 10 priede) miesty duomenis®, naudojamas interpoliavimo biidas.
Artimiausi miestai pasirinkti Lazdijai ir Kaunas. A, B ir ¢ duomenys kai nuotakyno i§tvinimo retmuo

p=2 pateikti 1.1 lenteléje:

A B v
Lazdijai 4026 16 -12,5
Kaunas 2878 10,6 -1,4

1.1 lentelé. A, B, ¢ duomenys
Pagal STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos.
Lauko inzineriniai tinklai” 9 prieda, lietaus trukmé 7 priimama 5,748 min.
4.7.3. Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvia apskai¢iuojamas pagal formule:
F

Kai: C; — budingy nuotékio baseino pavirSiy nuotékio koeficientai; F; — tam tikromis pavirSiaus

Cyig =

savybémis pasizyminti (jai priskiriamas nuotékio koeficientas C;) nuotékio baseino dalis, ha; F —
skaiciuotinis nuotékio baseino plotas, ha.
4.7.4. Maksimalus pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas

Maksimalus pavirSiniy nuoteky debitas skai¢iuojamas pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis

ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai.“ 2.7 punkta.
Qmax = B Qe l/s

kai: Qi — lietaus nuoteky debitas; f — koeficientas, jvertinantis kaupiamaja geba ir spuidinj
tekéjima.

Mazesnio nei 0.01 nuolydzio vietovése f = 0,7; kai vietovés nuolydis nuo 0,01 iki 0,03 — 5=
0,8; didesnio nei 0,03 nuolydzio vietovése f= 1,0. Jeigu lietaus nuotakyne yra nuo 4iki 10

bary, f reikSme gali biiti sumazinta 10 %, kai bary maziau kaip 4, galima sumazinti 15 %.
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4.7.5. Infiltracinio Sulinio parinkimas
Infiltracinio Sulinio reikalingo tiirio apskai¢iavimas atlickamas remiantis atliktais pavirSiniy
nuoteky maksimalaus debito skaiCiavimais.
Reikalingas tiiris:
V=Qumayx) * T * 60=8 m’
Parenkamas d2000 infiltracinis Sulinys:
Apskritimo plotas: S = 7*°=3.14*1.0°=3.14m’

Reikalingas Sulinio gylis 2,5 m.

Infiltrac. | Lietaus nuoteky S Grunt. Infiltracinio | Reikalingas
o1 . Reikalingas PR . Numatomas
Sulinio debitas Qmax, . vandens Sulinio Sulinio o
thiris V, m3 . . Sulinys
Nr. 1/s gylis, m | skersmuo,(mm) gylis m
1 6,71 8,05 nepasiektas d2000 2,5 d2000 h-2,5m
6,71 8,05 nepasiektas d2000 2,5 d2000 h-2,5m
3 6,71 8,05 nepasiektas d2000 2,5 d2000 h-2,5m

1.2 lentelé. Infiltraciniy Suliniy parinkimo skai¢iavimai

Atsizvelgiant | IGGT ir KPT VNS 16 X skyriaus antrg skirsnj, tinkamas gruntas infiltracijos

jrenginio naudojimui pasiekiamas 3,8m gylio, dél to numatomas Sulinio gylis yra 4,0m.

4.8.INZINERINIAI TINKLAI
Statybos zonoje yra nutiesti buitiniy nuoteky, rysiy, elektros tinklai.
Vykdant darbus, turi biiti uZtikrinta, kad esami inZineriniai tinklai bus nepazeidziami, todél
kasimo darbai inzZineriniy tinkly vietoje turi buti atliekami rankiniu budu.
Darby zonoje esancius tinklus projekte numatoma iSsaugoti.
PaZeidus inZinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti papildomai

apsauginiais PE futliarais.

4.9.PROJEKTINIU SPRENDINIU POVEIKIS APLINKAI IR VISUOMENES
SVEIKATAI

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — kity inzineriniy statiniy sgveikos salygas.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo,
laikiny aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.

Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skysciais 1§ dirbancCios statybinés
technikos, tam turi biiti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios
priemonés, konteineriai uztersty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti turi biiti jrengiamos taip, kad

nepazeisty auganciy zeldiniy, neuZterSty dirvoZemio, nepadaryty zalos tretiesiems asmenims.
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Sandéelivojant uzterStas atliekas, aikStelé turi buti jrengta taip, kad uZterStos lietaus nuotekos
nepatekty j dirvoZzemj ar vandens telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biiti iSlaikomas maZziausiai 20
m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aiksteliy negalima jrengti
nesunaikinus Zzeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos
apsaugos departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikstelés turi bti rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos SiukSlés turi biti iSvezamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.

4.10. SPRENDINIU ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS DOKUMENTAMS
Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius

statinio, aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia treciyjy asmeny interesy.

5. KITA INFORMACIJA
5.7.TRETIEJI ASMENYS
Darbai numatomi zemés sklype (Unikalus Nr. 4400-5796-8220), kurie nuosavybes teise

priklauso Lietuvos Respublikai (patikéjimo teis¢ Varénos rajono savivaldybei).

5.8.PASTABOS:

- Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

- Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti
inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.

- Statybos darbai turi biiti vykdomi grieZtai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby
aktus, vykdant statybos priezitirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba
kitus kokybe irodan¢ius dokumentus.

- Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy daliy bréZiniy, kaip pagrinding medZiaga

remtis technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sgnaudy Ziniarasciais.

5.9.PROJEKTO DALIMS PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS
PROJEKTAVIMO PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Nr. |Projekto dalis Programiné jranga
I | Bendroji, Susisiekimo dalis Autodesk Civil 3D 2023
IT | Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis ,».Sistela™ programiné jranga
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. IVADAS

UZSAKOVAS: Varénos rajono savivaldybés administracija

STATYTOJAS: Varénos rajono savivaldybés

OBJEKTO ADRESAS: Vilniaus g. 67B, Merkinés mstl. Varénos raj. sav.

PROJEKTO RENGEJAS: UAB , InZinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, Vilnius. EL
pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.

PROJEKTO VADOVAS: K. Mickevicius

o Statybos riiSis —nauja statyba
o Statinio paskirtis — kiti inzineriniai statiniai
o Statinio kategorija — nesudétingasis statinys

2. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1.JVADAS
Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy
reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* (toliau KTR 1.01:2008), jrengimo taisykliy JT ZS
17 ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles™ ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus. Siame TS skyriuje iddéstyti reikalavimai
darby pradzioje atliekamy paruoSiamyjy darby atlikimui, kontrolei ir priémimui. Statybvietés
ruo$imo metu privaloma:
— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;
— apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidZio ir kt.;
— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;
— pasalinti vir§utinj dirvoZemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;
— i8kirsti medzius ir kriimus, paSalinti kelmus;
— atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZeminiy komunikacijy, kelio/gatvés dangos
konstrukeijy ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka ir sumazinti triukSma;

0 2026 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
\A,f-- Kity inZineriniy statiniy (automobiliy ir autobusy stovéjimo
Kval. patv. ¢ . aikstelé) zemés sklype Vilniaus g. 67B, Merkinés mstl.,
dok. nr. INZINERINIS ) Varénos r. nauja statyba
PROJEKTAVIMAS 7
o/
36475 PV K. Mickevicius , /// 7 LAIDA
36476 PDV K. Mickevicius /| 7/ / Techninés specifikacijos .
4
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— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobiid; atlikti visus kitus paruoSiamuosius
darbus.

— paruoSiamyjy darby apimtis ir atlickamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos
nenurodytos projekte, pradedant darbus nurodo Inzinierius.

Visos atlickamos medziagos, sukauptos ruoSiant statybviete, (augmenija ir kt.) turi buti
sandéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruoSiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto
dokumentus ir techniniy specifikacijy reikalavimus.

Visi darbai, kurie gali biiti pagristai laikomi biitinais elektros instaliavimo darby uzbaigimui
ir tinkamam sistemy eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra
parodyti bréziniuose arba apibiidinti Siame dokumente ar ne.

2.2.DARBU ATLIKIMAS

2.2.1. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus, turi buiti naudojami tinkami statybos metodai, kad bty uztikrintas vandens
nuleidimas i$ statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad
bty iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos
zalos.

2.2.2. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky paSalinimas

IS statybvietés reikia pasalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty
1 pylimus. Dirvozemio ir atlieky paSalinimo apimtys ir sandéliavimo vietos turi biiti nurodytos.
Pasalintas dirvoZemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
iSkasy ir pylimy $laitams tvirtinti.

2.2.3. Senuy dangy ir Kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi biiti iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal
projekto nurodymus. Atliekamos medZiagos turi biiti sandéliuojamos ar panaudotos kitiems statybos
darbams, jei $iy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.

2.2.4. Griovimai ir ardymai

Griovimy ir ardymy apimtys ir vietos turi bti nurodytos projekte. Statybvietés ruoSimo metu
atliekami $ie griovimai:

— esamy konstrukcijy griovimai;

— esamy kelio Zenklinimo ir kity elementy iSardymas.
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2.2.5. Zemés sankasos Zyméjimas

Pries pradedant vykdyti Zemés darbus, turi buiti apskaic¢iuotos projektinés altitudés ir plociai,
po to vietovéje nuzyméti zemés sankasos profilio charakteringi taskai: kelio asis, briaunos, pylimy
ir iSkasy $laity susikirtimai su zemeés pavirSiumi, vandens nuleidimo grioviai.

Kelio asis Zymima:

- tiesiuose ruozuose — nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20 m;

- kreivése — atsizvelgiant i jos spindulj ir darby pobud;:

Kreivés spindulys R, m |R=3000 500<R<3000 100<R<500 50<R<100

Atstumai tarp zyméjimo
o 20,0 20,0 10,0 10,0
gaireliy, m

Ant Zemés sankasa Zyminc€iy gaireliy turi buti uzraSytas piketas ir uZfiksuotas projektinis
aukstis arba darby Zyma tame taske.
2.3.DARBU PRIEMIMAS
Tikrinant iSardymo darbus, turi biti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés
pasalintos visos projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas
sutankintas. Visi Sie darbai turi baiti atlikti pries kelio tiesimo ar rekonstravimo darby pradzia. Po
tran$¢jy uzpylimo turi buti atlikta Zemés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné
nuotrauka ir nustatomos tikrosios zemés darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas
ju tikrasis gylis. Turi biiti pateikti priémimo proceduros reikalaujami atitinkamos valdZios instancijy
pasiraSyti dokumentai. Medziagos, netinkamos antriniam panaudojimui atiduodamos utilizacijai.
Rangovas privalo numatyti utilizacijos iSlaidas ir pateikti pazymas i$ utilizacijos jmoniy.
2.4.STANDARTAI
e LST EN 206:2013+A1:2017 ,Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés,
gamyba ir atitiktis (arba lygiaverciai standartai)*
e LST EN 61386-24 ,,Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji
reikalavimai. Pozeminés vamzdziy sistemos*
2.5.KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI
e KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*
e JT 7S 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisykles*

e Nr.DI1-193, nuo 2010 03 15 ,.Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés
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3. ZEMES DARBAI

3.1.JVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST) arba lygiaverciy standarty,
techniniy reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008),
statybos taisykliy Automobiliy keliy zemes darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés [T
7S 17 (toliau IT ZS 17) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms
medziagoms, sankasos jrengimo darbams, $iy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruogimo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémimg ir
matavimus. Pagrindinio kelio lovio paruo$imo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra
,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés“ JT ZS 17. Sios
normos apibrézia pagrindinius terminus, skirtus zemeés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus,
iSkasy grunto prieziiirg, pylimy jrengima ir sutankinima, pagrindo ir sankasos jrengima, $laitus. Taip
pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos visos techninés normos, jstatymai, saugumo normos,
kuriy rangovas privalo laikytis, atlikdamas Zzemés darbus.

3.2.MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti JT ZS
17 VII skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréZiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma
uoliena, neturinti stipriy struktiiriniy rySiy. InZineriné — geologiné grunto tipy klasifikacija,
jvertinimas ir savybés yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams.
Klasifikacija. (arba lygiaver¢iame standarte). Statybos taisyklés ,,Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* JT ZS 17 nurodo pagrindines grunto, naudojamo
keliy statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba zemés
sankasoje kriterijus.

InzZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybes ir jvertinimas yra pateikti
LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaverciame standarte).

3.3.DARBU ATLIKIMAS

3.4.PARUOSIAMIEJI DARBAI

Atliekant Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvozemio pasalinima, reikia
laikytis JT ZS 17 V skyriaus reikalavimy.

Pries bet kokiy zemés darby pradzig visi busimy statybos darby pavirsiai turi biiti iSvalyti
nuo zolés, tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir SiukSlés, gruntas su dideliu

organiniy medziagy kiekiu turi biiti pasalintas, kad nepatekty j zemés sankasos gruntg. Dirvozemis
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turi biiti nuimtas nuo visy ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandéliuojamas
laikinose vietose.
3.5.GRUNTU SUSTIPRINIMAS

Sankasos gruntas turi buti stabilizuojamas laikantis ,,Grunty pagerinimo ir sustiprinimo
riSikliais metodiniai nurodymai“ MN GPSR 12 reikalavimy.

Darbus atliekantis rangovas privalo organizuoti tinkamumo bandymy atlikima.
Tinkamumo bandymai turi biiti atliekami akredituojoje arba atestuotoje laboratorijoje. Rangovas
pateikia tinkamumo bandymais nustatytg riSiklio kiekj, tuo prisiimdamas atsakomybe¢ uz tiesimo
darby kokybe.

Bandymo laikotarpis gali biiti pailgintas, kai yra reikalingi papildomi bandymai. Tokie
bandymai gali buti:

— atsparumo Sal¢iui bandymas (Saldymo ir Sildymo cikly tyrimai/Sal¢io iSkyly bandymas),

— poveikio vandentvarkos tkiui nustatymas.

Tinkamumo bandymai suteikia informacija apie vandens, riSiklio rii§j ir kiekj, papildomy
medziagy kiekj, numatyty naudoti grunty bei grunty ir riSikliy misiniy tinkamuma ir naudingumag
naudoti.

Risiklio kiekiui parinkti tinkamumo bandymy metu, gali biiti remiamasi lenteléje

pateiktomis vertémis.

Risiklio kiekis masés %
Maltos Gesintos . .
Risiklio riiSis | negesintos | kalkes Cementas Hvldlzl . kehli Rigikli
kalkés pagal | pagal pagal LST E;lT lil IS%% mlisﬁlin HS]’
Grunty grupé LST EN | LST EN | EN 197-1 13282 Y
459-1 459-1
Grunty Stambiagrudziai
sustiprinimas | gruntai
(/B, ZG, ZP, SB, | ~ ) 37 37 37
SG, SP)
Ivairiagrudziai
gruntai
(ZD, ZM, SD, | 4-6" 4-8" 4-12 4-12 4-12
SM, ZD0, ZMO,
SDO, SM0)
Smulkiagradziai
gruntai (DL, ML,
DV. DR, MV. 4-6 4-8 7-16 7-16 7-16
MR)
Dirbtinés
mineralinés - - 5-12 5-12 5-12
medziagos
RC 5 statybinés | ) 4-10 4-10 4-10
medziagos
1) Tik esant pakankamai dideliam reaktyviyjy daleliy gruntuose kiekiui

LAPAS LAPY LAIDA

SR2024-229-SP- BD,SP-TS
5 49 0




Grunty sustiprinimui, grunty pagerinimui ir kvalifikuotam grunty pagerinimui reikalingo
riSiklio rusies ir jo kiekio orientacinés vertés, priklausomai nuo grunto grupés pateiktos
metodiniuose nurodymuose MN GPSR 12.

Grunty sustiprinimo hidrauliniais riSikliais ar statybinémis kalkémis tinkamumo bandymai
atliekami pagal bandymo nurodymus MN AGPS 25.

3.6.ISKASOS

I$kasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 VIII reikalavimus. Iskasos kasimo darbai apima grunty
iSkasima, jy pasalinimg ar pakrovimg j transporto priemones. Taip pat apima bendrus kelio dangos
konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paaiskinimas yra pateiktas statybos taisyklése
,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17. Iskasos
negali biiti uzpildomos tol, kol nebus patikrintas iSkasos pagrindas ir kol techninés prieziiiros
inzinierius neduos rastiSko sutikimo testi darbus. Rangovas turi i§ anksto informuoti prieziiiros
inzinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

3.7.ISKASOS KONSTRUKCIJOMS

Pamaty duobés ir vamzdyny tran$éjos turi biiti rengiamos pagal IT ZS 17 XIII skyriaus
reikalavimus.

3.7.1. Iskasy apsauga nuo liti¢iy

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi buti apsaugotos nuo potvynio ir
lii¢iy vandens. Privaloma turéti atitinkamy priemoniy atsarga vandeniui 1§ i§kasos dugno nuleisti.
Potvynio ir liti¢iy vanduo i§ statybos darby vietos turi baiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi
biti atliekami taip, kad buty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

3.7.2. ISkasos dugno apsauga

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prie$ rengiant
pagrinda, turi biiti i§valytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu i§kasos rengimo darbai
turi biti atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi biti jrengti ir i§lyginti pagal

ISkasos dugnas pries statybos darby pradZig turi biti parengtas taip, kad biity galima iSvengi
vietinio eismo ir klimatiniy salygy Zalos. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti
nebity liekany ir uolieny nuolauzy, i§lygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iSkasos darbai turi buti
priimti prieziiiros inZinieriaus.

3.7.3. ISkasty medZiagy laikymas ir prieZiiira

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos atsizvelgiant ] iSkastos

medziagos kiekj ir Zemés sankasos Slaity pastovumg. Laikinai Salia karjery, iSkasy ir transéjy
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sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. Iskasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu
nuo krasto turi biiti aptvertos metalo tinklo tvora.
3.7.4. Darbai Ziemg
Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui $altuoju mety laiku isdéstyti IT ZS 17 XII skyriaus
reikalavimuose.
3.8.DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS
Atliekamy kontroliniy bandymy risis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése ,,Automobiliy
keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles“ JT ZS 17.
3.8.3. Bandymuy rasys
Reikalavimai bandymy rasims pateikti [T ZS 17 XVIII skyriuje.
Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti idéstyti T ZS
17 XVIII skyriuje.
Reikalavimai deformacijos modulio tikrinimui Zemés sankasos virSuje isdéstyti T ZS 17
XVIII skyriuje.
Grunty jautrio 3al¢iui bandymai atliekami prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje isdéstytus
reikalavimus.
Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atlieckamas prisilaikant [T ZS 17 XVIII
skyriuje iSdéstytus reikalavimus.
3.8.4. Leistinieji nuokrypiai

Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertés:

Kontroliuojami dydziai Leistinyju nuokrypiu arba dydziuy

1. Zemés sankasa

1.1. Auksciai +5cm
1.2. Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos

+ 10 cm
asies iki briaunos)
1.3. Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.)
1.4. Slaity nuolydziai +10%(sant.)
1.5. Pylimo pado plotis +20 cm
1.6. Bermos plotis +20 cm
1.7. Augalinio sluoksnio storis + 20 %, taciau ne mazesnis kaip 6 cm

100%; 97%, kai h<0,5 m

98 %; 97 %; 95 %, kaih > 0,5 m
1.9. Deformacijos modulis >45 MPa (45 MN/m?)

2. Vandens nuleidimo grioviai, drenaZai

1.8. Sutankinimo rodiklis

2.1. Vandens nuleidimo grioviai

2.1.1. Auksciai (garantuojant vandens +5cm

2.1.2. Dugno plotis +5cm
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Kontrolinojami dydziai Leistinyju nuokrypiy arba dydziy

2.1.3. Isilginis nuolydis +10% (sant.)

2.2. Drenazai

2.2.1. Aukséiai +5cm

2.2.2. Isilginis nuolydis + 0,1 % (absoliut.)

3.9.VAMZDYNU TRANSEJU KASIMAS, UZPYLIMAS IR TANKINIMAS
Zemés darbai turi atitikti STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.
3.10. TRANSEJU KASIMAS
Miesto gatvémis kasimas vykdomas rankiniu biidu, neuZzstatytose vietose — vienakausiais
ekskavatoriais, daugiakausiais ekskavatoriais arba betranséju biidu klojant kabelius.
ISkastas gruntas pilamas ant trans¢jos §laito ne mazesniu kaip 0,5m atstumu nuo tran$éjos
briaunos.
ISkasta tran$¢ja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy; paruosiamas 10 cm storio dugno pagrindas
1§ purios Zemés, o molyje arba priemoliuose - smélio pagrindas.
Tran$éjy kasimas vykdomas iki 1,0m gylio vertikaliomis sienelémis be tvirtinimy
leidZziamas:
- piltame grunte iki 1,0 m gylio;
- priesmélivose iki 1,25 m gylio;
- priemolyje, molio Zeméje iki 1,5 m gylio.
Transéjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje mechanizuotai leidZziamas:
- vienakausiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0m atstumu nuo esamo
kabelio aSies;
- daugiakausiais ekskavatoriais 1,0-1,5m atstumu nuo esamo kabelio;
- kabeliy klotuvais (betranséju biidu) -1,5m atstumu nuo esamo kabelio.
LeidZiami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudés:
- kasant vienakausiais ekskavatoriais + 15 cm;
- kasant tran$¢jiniais ekskavatoriais + 10 cm.
Grunto kasimas Ziemos metu:
- grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresoriy pagalba;
- grunto atSildymas kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidziant Siluma nuo krosneliy;
- grunto atSildymas elektra, aptvérus Sildomgjj plotg atstumu ne maZzesniu kaip 3,0m ir
pastacius jspéjamuosius zenklus;
- draudziama naudoti atvirg ugnj vir§ esamy kabeliy;

- galima kasti be paramstymy iki jSalimo gylio, i§skyrus smél;.
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Prie§ klojimag iSkvie¢iamas techninés prieziiros inzinierius (uzsakovas), kuris kartu su
Rangovu patikrina:

- tran$¢jos gylj, posiikiy kampus;

- atitikties deklaracijas ir sertifikatus;

- patikrinimo aktus.

Zemés darby atlikimo metu, pastebéjus plane nepazymétus kabelius, vamzdynus,
pozeminius statinius, sprogmenis, bitina sustabdyti darba, kol bus iSsiaiSkintas rasty statiniy
pobudis ir gautas atitinkamy organizacijy leidimas testi darbus.

3.11. TRANSEJU UZPYLIMAS

Transéjos ne tvirtinamos tol, kol i§ jy nepaSalinamos visos atliekos ir kitos trukdancios
medZziagos.

Sumontavus ir patikrinus vamzdzius, statinius ir pagrinda, aplink vamzdzius ir vir$ jy, 150
mm sluoksniais pilama pirminio uzpylimo medziaga.

Uzpylimo medZiaga turi buti vienu metu mazdaug tokiame paciame gylyje i§ abiejy pusiy
vamzdZziy, apzitiros Suliniy, atramy, ramsciy ir sieny. Vamzdis arba apziiiros Sulinys turi biiti
statomas nustatytame aukstyje ir vietoje. Uzpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm
sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne maziau, nei
95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor‘o testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ten, kur
bus naujai atstatomi keliai ir ne maziau, nei 90 % ten, kur virSuje eismo néra. Pradinis uZpylimas
vir§ vamzdzio turi biiti 300 mm.

Likes uzpylimas iki pavirSiaus lygio turi biiti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300
mm sluoksniais.

Sunkiy tankintuvy negalima naudoti 300 mm atstumu vir§ ty vamzdziy, kuriy skersmuo <200
mm, ir 500 mm atstumu, kai vamzdziai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, uzpilama
sluoksniais, ne storesniais uz 200 mm.

Bitina uZtikrinti, kad vamzdZiai vienodai gulty ant pagrindo. Su vamzdziais jokiu biidu negali
liestis dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi biti toks, kad po kiekvienu moviniu
sujungimu biitu tinkamos duobés.

Uzkasimui skirta medziaga neturi buti pilama j transéjas, kuriose yra vandens.

UzZpylimo medZiagos:

ISkasta ar atvezta medziaga bendram uZpylimui turi buti be $laky, peleny, organiniy medziagy,
purvo ar kity tersaly, ji turi buti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad biity jmanomas reikiamas
sutankinimas, joje negali biiti akmeny ar susmulkinty uolieny, kuriy didziausias skersmuo neturi
virSyti 75 mm. Papildomo transéjy uZpylimo medZiaga turi atitikti Siuos reikalavimus:

e Vientisumo koeficientas 6 min.
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e PlastiSkumo indeksas 15 max.

e Skyscio riba 35 max.

Pirminiam transéjy uzpylimui naudojamas smélis. Smélis turi biiti geras, Svarus, neuzterstas,
vienodo smulkumo, max. daleliy dydis 20 mm, o mazesniy nei 0.02 mm daleliy — maziau nei 10%.
Be to, smélyje neturi biiti kenksmingy ir Zalingy medziagy, jame negali biiti daugiau nei 15% molio
ar dumblo pagal svorj (pavieniui ar kartu).

Pagrindas vamzdziams turi buti i§ granuliuotos medziagos pagal BS882 reikalavimus ar tolygus,
grudeliy dydziui nuo 0 iki 16 mm ir tankinamo frakcijai nevirSijant 0,15. Pagrindo medziaga
klojama 150-200 mm Zemiau vamzdzio apacios.

3.12. MEDZIAGU SAVYBIU BANDYMAI

Pries darby pradzig turi biti nustatytos visos grunty savybés, kad buty nustatytas jy
tinkamumas naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inzinieriaus geologiniais
tyrimais, projektavimo stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau.
Gruntui, kuris bus naudojamas pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi buti atliekami tokie jo savybiy
bandymai:

1. drégmeés kiekis;

2. sauso grunto tankis;

3. sutankinimas;

4. daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.

3.13. DARBU PRIEMIMAS

Rangovas privalo organizuoti Zemés darbus taip, kad bty galima pastoviai kontroliuoti
sutankinimg ir po to, atsizvelgiant } bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme.
Rangovas turi pateikti Zemés darby kokybés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie
rezultatai turi buti pateikti techninés prieziliros inZinieriui pagal anksCiau nustatyta forma
nevéluojant. Individualiis duomenys turi biiti jrasyti j statybos Zurnalg. Techninés prieziiiros
inZinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos atitikima projektui ir techninéms specifikacijoms,
kad bty uztikrintas statybos ekonomiskumas.

Priimant ir patvirtinant Zemés darbus, turi biiti patikrinti tokie parametrai:

e sutankinimas,

e bandymy skaicius ir budas,

e pavirSiaus lygumas,

o Slaity tikslumas,

e ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auks¢iai, sankasos virSaus

plotis ir §laity nuolydis).
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Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi biiti

atlikti rangovo, priimant techninés priezitiros inzinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti

leidziamus nukrypimus, taikomy normy reikalavimus ir taisykles. Techninés priezitiros inzinierius

turi patvirtinti darby priémima statybos Zzurnale.

Pylimy ir iSkasy konstrukcija negali buti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos

sluoksnis pries ziema.

Rangovas turi paruosti projekto ar jo dalies galuting ataskaitg, paremtg galutiniais kontroliniy

bandymy ir matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi biiti jteiktos techninés

prieziiiros inzinieriui kaip priedas prie praneSimo apie zemés darby ar jy dalies uzbaigimg. Darbai

turi biiti priimti pagal sutarties sglygas.

3.14. STANDARTAI

LST 1331:2015 ,,Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija (arba
lygiavertis standartas).*

LST 1360.1:1995 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés
sudéties nustatymas (arba lygiavertis standartas).*

LST 1360.3:1995 , Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio
nustatymas (arba lygiavertis standartas).*

LST 1360.4:1995 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir
plastiskumo riby nustatymas (arba lygiavertis standartas).*

LST 1360.5:1995 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu
(arba lygiavertis standartas).*

LST 1360.6:1995 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio
nustatymas (arba lygiavertis standartas).*

LST 1360.7:1995 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy
tankio nustatymas (arba lygiavertis standartas).*

LST 1360.8:1995 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Vandens laidumo

nustatymas (arba lygiavertis standartas).*

Be Siy standarty gali biiti taikomi ir/ar kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

3.15. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai.*
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai‘
IT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo

taisykles.*
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e Zemés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematinés statistikos metodus,
instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.

e MN SSN 15 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo
metodiniai nurodymai“

e Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu
instrukcija. Vilnius: VI ,,Problematika", 1995

e MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai

e MN AGPS 25 Automobiliy keliy konstrukcijy sluoksniy i§ apdoroty grunty jrengimo

metodiniai nurodymuai

4. PAGRINDAI

4.1.JVADAS

Siame skyriuje aprasomas kelio pagrindo sluoksniy paruodimas, paklojimas, tikrinimas,
priémimas. Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal galiojan¢ius LST (arba lygiavercius
standartus), KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* ir pagal kitus techninius ir technologinius
nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirsiy (dangy) apatiné dalis, esanti tarp dangos
sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo $alcio sluoksnis.
Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti Zzemes sankasg nuo jSalo ir uztikrinti palanky
drégmés ir temperatiry rézimag kelyje. Atskiry sluoksniy skaicius ir tipas bei storis yra nurodyti
projekte, priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties kelyje, klimato salygy, Zemés sankasos
pagrindo sluoksniy drégmés bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy medziagy, jskaitant
galimybe panaudoti vietinius iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal
»Automobiliy keliy dangy konstrukcijy sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* IT SBR 19
reikalavimus.

Irengto ir sutankinto nesuriStojo mineraliniy medZiagy miSinio sluoksnio mineraliniy dulkiy
(daleliy, kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi virSyti 7% miSinio masés (pagal ,,Automobiliy
keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés IT SBR 19). Vandens
pralaidumo koeficientas turi atitiktit TRA SBR V kategorijos keliams keliamus reikalavimus, t.y.
k>1,0x10 m/s.

4.2.MEDZIAGOS

4.2.1. Mineralinés medzZiagos ir ju miSiniai

Pagrindams naudojamos medZiagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19

reikalavimus.
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4.2.2. Biriyju medZiagy pagrindo sluoksniai

Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus. Sal¢iui nejautriam sluoksniui jrengti gali biti naudojami:

1)  uzpildai: 0/2, 0/4, 0/5.

2)  birieji miSiniai: 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

3)  gruntai pagal LST 1331:2015: ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.

Zvyro ir skaldos pagrindo sluoksniams gali biiti naudojami 0/32, 0/45, 0/56 nesuristieji
mineraliniy medziagy miSiniai, reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19.

4.3.DARBU ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksnis klojamas tiesiai ant Sal¢iui nejautraus sluoksnio virSaus. Pagrindo
sluoksniai rengiami laikantis JT SBR 19 i8déstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi iStaisyti pagal
Inzinieriaus nurodymus.

Neuzdengta sankasa po ziemos turi buiti vél sutankinta, ja priima techninés priezitiros
inZinierius ir pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios
sankasos neturi buti klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés priezitiros inzinierius. Sluoksnis klojamas tik ant
nepazeisto, lygaus ir Svaraus pavirSiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzSalusj gruntg ar kitus
nereikalingus likucius nuo pries tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar nelygls pavirsiai
turi buti remontuojami, sutankinant i§lyginamaji sluoksnj i§ tos pacios medziagos.

Bitiny jrengimy skaiCius ir nasumas parenkami taip, kad bty galima uztikrinti
nepertraukiama sluoksniy klojimo ir tankinimo procesa.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus
apdorojimo ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés prieziliros inZinierius turi patvirtinti bet
kokj leidziamg eismg pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo
sluoksniais per daug uzsitegsia arba jei tokie sluoksniai ziemos periodo metu paliekami neuzdengti,
tai prie§ darby atnaujinima sluoksnius bitina i§ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir
nelygumus remontuoja rangovas pagal techninés prieZitiros inZinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi biiti Svarus, lygus ir nepazeistas. Eismas
pagrindu turi buti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas
atitinkamo sluoksnio jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad biity iSvengta raty veéziy.
Pagrindo defektai turi biiti pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudziamas stipraus
ir ilgo lietaus metu ir esant minusinei temperattrai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva.

Klojamy sluoksniy storis turi biiti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas
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vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkancius projektinius
reikalavimus nesuristiems sluoksniams tankinti. Pirmenyb¢ teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirSius iSgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo
zemesneés vietos link aukstesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas

reikalaujamas sutankinimo rodiklis.

4.4.ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Atlikty darby kontrol¢ ir darby priémimas turi atitikti [T SBR 19 reikalavimus.

4.4.1. Bandymuy tipai ir pavyzdziai

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos
sluoksnio paruoSimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy rusys:

e kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamumag nurodytam
sluoksniui,

e kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams
bandymams atitikima,

e priemimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas
pabaigto sluoksnio priémimui.

Techninés priezitiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés
valdymo sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy Zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi buti atliekama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i§ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes
rangovas privalo tuoj pat uzpilti. Bandinys uzZregistruojamas statybos Zurnale ar aprasytas bandymo
ataskaitos forma, kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio €mimo data ir vieta, sluoksnio tipas
ir storis, bandiniy skaicius ir apytikris svoris). Prie§ pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas
bandinys supakuojamas ir paZenklinamas, kad biity iSvengta pakeitimo ar Zalos transportuojant.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieZiiros inZinierius patvirtinty bandymy ir
pavyzdziy émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasirasyti abiejy pusiy atstovai.

4.4.2. Leistinieji nuokrypiai

Saléiui nejautraus sluoksnio auks¢iai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip £2,0 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip £0,5% (absoliut.); sluoksnio plotis - daugiau kaip £10 cm.
Matuojant sluoksnio nelygumus, prosvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi biti didesnés kaip 30 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi buti daugiau

kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skaiiuoti nepriimamos
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daugiau kaip 3,0 cm virSijancios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés.
Tokiu atveju vidurkiui skai¢iuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte
(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma.

Neé viena atskiroji sluoksnio storio verte neturi bati daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte
(sutartyje) nurodyta sluoksnio storj.

Skaldos pagrindy sluoksniy auksciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip +0,5 % (absoliut.); sluoksnio plotis - daugiau kaip +10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, prosvaisa po 3 m liniuote zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams
neturi biiti didesné kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau
kaip 1,0 cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skaiiuoti nepriimamos
daugiau kaip 2,0 cm virSijancios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés.
Tokiu atveju vidurkiui skai¢iuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte
(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma.

Neé viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte
(sutartyje) nurodyta sluoksnio storj.

Uzsakovas arba techninis prizitirétojas turi teis¢ patikrinti nustatyta sluoksnio storj bet
kuriose kelio ruozo dalyse.

4.4.3. Statybiniy medZiagy bandymai

Zemiau i$vardinti standartai reigkia, kad kokybeés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai
statybiniy medZziagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medzZiagos be kokybés sertifikato, rangovas turi
pateikti kokybiniy testy rezultatus, gautus i§ eksperty institucijos. Likus ne maziau 7 d. iki darby
pradzios rangovas techninés prieziliros inZinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir
ataskaitg apie atitinkamas medziagas ir laboratorijos bandymy metodus.

Atskiry statybiniy medziagy kontroliniai darbai atlieckami pagal ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukceijos sluoksniu be riSikliy jrengimo taisyklés* T SBR 19 reikalavimus.

4.4.4. Pagrindo sluoksniy bandymai

Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi salyga daliniam kiekvieno
sluoksnio priémimui. Tokie priémimo bandymai apima pavirSiaus matavimus ir iSgreZtus ar
iSpjautus bandinius pagal Lietuvos ar lygiavercius standartus. Turéty buti Sie pagrindo sluoksnio
priémimo bandymai:

e storio matavimas,
e pavirSiaus lygumo matavimai,

e projektiniy auks§¢iy matavimai,
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e sutankinimo rodiklio matavimai.
4.4.5. Darby priémimas
Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procedura vyksta pagal kontrakto reikalavimus
ar pagal spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziliros inzinieriaus. Prie§ jrengiant kitg
sluoksnyj, pries tai esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad
techninés prieziiiros inzinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priémima, remiantis
bandymy (kokybés, kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy
specifikacijy atskiros dalys. Reikalaujama dalinio priémimo data techninés prieziiiros inZinieriui
turi buti pranesta per 7 d., darby priémimas turi biiti patvirtintas statybos zurnale. Priémimo
procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.
4.5.NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI
e KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*
e TRA SBR 19 , Automobiliy keliy mineraliniy medziagy mi$iniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas.*
e TRA UZPILDAI 19 , Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas.*
e MN SSN 15 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo
metodiniai nurodymai“
e Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu
instrukcija, Vilnius, VI ,,Problematika", 1995 m.

Be $iy normatyviniy dokumenty gali buiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai.

5. VANDENS SURINKIMO SISTEMOS

5.1. INFILTRACINIAI SULINIAI

Surenkami gelZbetoniniai Suliniai ir kameros turi buti statomi pagal Lietuvoje naudojamus
standartinius brézinius (katalogus). Surenkamy elementy jungimas turi biti su uzlaidomis.
Surenkamy elementy sanduros turi biiti uzsandarinamos ,,elastingu* sandarikliu.

Suliniai jrengiami i§ ne maZesnio kaip 2,0 m diametro g/b Ziedy.

Nusileidimui  Sulinius ir kameras turi biiti jrengtos karstai cinkuoto metalo lipynés. Jos turi
atitikti LST EN 124 reikalavimus.

5.1.1. Montavimas

G/b infiltracinio Sulinio pagrindas klojamas ant paruo$to 500 mm drenuojancio grunto
pasluoksnio projektiniame Sulinio pastatymo gylyje, kurio filtracijos koeficientas >4 m/para.
Baigtas montuoti Sulinys uzpilamas drenuojanciu gruntu, kurio infiltracijos koeficientas >4m/para.

Gruntas sutankinamas iki tankio Ky = 0,9. Ant infiltracinio Sulinio virSaus montuojamos KG-8 tipo
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grotelés. Gali buti naudojamos kito tipo grotelés, pries tai sprendinj suderinus su Uzsakovu ir
projektuotoju.

5.1.2. Darby priémimas

Numatomy uzpilti konstrukcijy darbai, nurodant zemés pavirSiaus aukscius, turi biti pries
uzpylimg priimti techninés prieziiiros vadovo.

Konstrukcijos ar jy dalys, ruoSiamos statybos darby vietoje, turi biti pateiktos priémimui
nustatytu laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimy bréziniy originalus, bet kuriam
technologinio proceso etapui taikyta dokumentacija, iskaitant jy darbo ir priezitiros instrukcijas.

Prie$ priémimg rangovas, naudojant LAS07 auks$¢iy sistema, turi atlikti vamzdyny ir kity

tinkly matavimus, 1§ anksto pranesus Inzinieriui arba jo atstovui.

5.2.DRENAZO TINKLAI
Vadovaujantis [T ZS 17 drenaZo tinklai klojami 0,2m Zemiau nuo $aléiui nejautriy medziagy

sluoksnio.

5.2.1. ParuoSiamieji darbai

Iki pagrindiniy darby pradzios atliekami paruosiamieji darbai:

Irengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas
uztikrina vandens ir elektros tiekimg, pasiriipina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi biti
Svarios ir higieniskos, uztikrinamas tvarkingas nuotéky ir atlieky Salinimas.

Atlieckamas geodezinis nuzyméjimas, nuzymimos drenazo rinktuvy, drenazo Suliniy,
pavirSinio vandens nuleistuvy, sausintuvy grupiy ir kity statiniy trasos ir vietos bei darby vykdymo
ZOonos.

5.2.2. Zemés darbai

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira®“ nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty transéjy ir
duobiy $laity nuolydZiy, priklausomai nuo iskasto gylio ir grunto.

Darbams naudojami vienakausiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto
sutankinimui naudojami rankiniai pliktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniy biidu (sunkiai
prieinamose vietose, $alia statiniy bei inZineriniy tinkly, elektros linijy). Zemés darbai transéjy
susikirtimo su esamais inzineriniais tinklais vietose vykdomi rankiniu biidu, nepazeidZiant Siy
tinkly. Esami tinklai susikirtimo su kasama transéja vietose laikinai pakabinami, i§ ramstomi. Zemés
darby metu iSardytos esamos dangos (lauko kelias, Zalia veja) atstatomos ] pradiné padét;.

Stréliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikianciy elektros oriniy linijy leidZiamas tiktai

jas laikinai atjungus. Darbai vykdomi pagal DT 5-00 antro priedo antroje lentel¢je nurodytas

LAPAS LAPY LAIDA

SR2024-229-SP- BD,SP-TS
17 49 0




salygas. Visi naudojami mechanizmai turi biiti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ar patekimas
1 gruntg draudziamas.

5.2.3. Darbuy ir statiniy kokybes uztikrinimas

Darby kokybé — pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma ir
ilgaamziskumg. Projekte naudojamy medziagy ir rangos Salis neribojama, taciau visos projekte
naudojamos medziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti
pagal atitinkamg Europos arba Lietuvos standarta.

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés ir kiti jrenginiai gaminiai turi bti pazyméti etiketémis.
Etiketes dydis ir forma turi turéti atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodomas gamintojas,
modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi bti lietuviy kalba.

Darby kokybe i§ esmes tikrina statiniy statybos technines prieziiiros vadovas, kuris privalo
vadovautis melioracijos normatyviais dokumentais (MND Nr.7, 16-34psl.) standartais, normomis ir
Siomis techninémis specifikacijomis.

Grioviy ir jose esanciy statiniy kokybé biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity
statiniy pagrindinius parametrus. DrenaZzo paklojimo, drenazo Suliniy ir pavirSiniy vandens
nuleistuvy statybos darby kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus;
drenazo linijy planing padétj (koordinates), gylj ir dugno altitude, nuolydj, vamzdziy sujungima,
filtracines medziagas, jy ant vamzdzio tvirtinimo biidg ir kokybe, Zvyro uzpylimo sluoksnio storio,
pavir$inio vandens pritekéjimo salygy sudaryma.

Drenazo paklojimo statybos darbuy tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai

Tikrinami parametrai Leistini nuokrypiai
1.Drenazo jrengimas:

a) drenos planiné padétis 4m

b) rinktuvy altitudés +5cm+-10 cm

¢) sausintuvy baro ilgis be nuolydzio Ne daugiau kaip 10 cm
d) atvirkstinis nuolydis Neleistinas

¢) minimalus sausintuvy gylis 80 cm

f) ant vamzdziy uZzpilto filtracinio sluoksnio storis:

- sausintuvams ir rinktuvams vir§ vamzdzio > 10 cm + neribojamas + - 3 cm
g) gelezinguose gruntuose ant drenazo vamzdziy uzpilto

suspausty durpiy 10 cm sluoksnio storis + neribojamas + - 2 cm
h) dulkiniame smélio ir priesmélio grunte ant drenazo vamzdziy

uzpilto suspausty durpiy 7 cm sluoksnio storis + neribojamas + - 2 cm

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus
geometrinius rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo rastu patvirtinti
atitikties deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalls, rangovas gali naudoti ir
kitokiy (jei gerina statomo statinio bendrgjg kokybe) techniniy rodikliy produktus. Pakeitima reikia
pagristi skaiCiavimais arba kitais svariais argumentais.

Gaminiy ir medZiagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimaliis geometriniai

parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo biiti jraSyti j atitikties deklaracija

LAPAS LAPY LAIDA

SR2024-229-SP- BD,SP-TS
18 49 0




Eil. Gaminio arba medziagos Geometriniai ir Esminiai techniniai
Nr. bendrinis pavadinimas masés parametrai rodikliai

1 2 3 4

Praleidzia grunto daleles <

Neaustiné filtraciné 0,09 mm, laidumas

medziaga, naudojama

1. apvynioti perforuotus Vandeplul ~ .90. m/d
drenazo vamzdzius Temp 1Mo stipris > 1 kN/m
i8ilginé kryptimi ir > 0,6
kN/m skersine kryptimi
Drenazo plastikiniai neperforuoti 113/128 mm, ilgis ST
2. | vamzdziai (vidaus(iSores) skersmuo, | 1000, 2000, 3000 arba gﬁf‘;ﬁf standumas =8MPa
mm) PP neperforuoti vamzdziai 6000 mm

6. GATVES DANGOS

6.1.JVADAS

Skyrius parengtas pagal veikian¢iy Lietuvos techniniy standarty (LST ar jiems lygiaverciy
standarty), techniniy reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* (toliau — KTR
1.01:2008), TRA UZPILDAI 19 ,, Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas* (toliau
— TRA UZPILDAI 19), TRA ASFALTAS 24 , Automobiliy keliy asfalto miginiy techniniy
reikalavimy aprasas® (toliau — TRA ASFALTAS 24), IT ASFALTAS 24 ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés® (toliau — JT ASFALTAS 24), TRA BITUMAS
23 ,,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy apraSas*
(toliau — TRA BITUMAS 23), TRA BE 08/15 ,,Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy
reikalavimy aprasas“ (toliau — TRA BE 08/15) ir kity techniniy normatyviniy dokumenty
reikalavimus.

Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medZiagoms ir jy miSiniams, miSiniy
paruo$imui, dangy paklojimui, darby kontrolei ir priémimui.

VirSutinis dévimasis asfalto sluoksnis turi uztikrinti gerg transporto padangy sukibima su
juo. Atskiry asfalto dangos sluoksniy skaicius, tipas bei storis yra nurodyti projekte, priklausomai
nuo apkrovy, klimato salygy.

6.2.MEDZIAGOS IR JU MISINIAI

Mineralinéms medziagoms taikomas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti bandymo
metodai.

Naudojamos mineralinés medZziagos ir riSiklis privalo turéti gera ilgalaikj sukibimag
(giminingumg) ir grideliy padengima riSikliu. Sukibimas jrodomas uZsakovui priimtinu metodu.

RiSamosios medziagos turi atitikti LST EN 12591 (arba lygiavertis), LST EN 13808 (arba
lygiavertis) ir LST EN 14023 (ar lygiavertis) bei TRA BITUMAS 23 ir TRA BE 08/15.

Reikalavimai asfalto virSutiniams dangos sluoksniams i$ asfaltbetonio
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Sluoksnio savybés AC11VS
Sluoksnio storis cm 4,00 -50
Sluoksnio svoris kg/m? 100 — 125
Sutankinimo laipsnis % > 98,0
Oro tustymiy kiekis ttrio % <5,5

D Deél technologiniy priezas¢iy gali biiti taikoma ir 3 cm

Reikalavimai asfalto apatiniams sluoksniams i$ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC 16 AS
Sluoksnio storis cm 5,00-90
Sluoksnio svoris kg/m? 125 - 225
Sutankinimo laipsnis % >98.,0

1 Dél technologiniy priezaséiy gali biti taikoma ir 4,0 cm

Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksniams i§ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC 32 Ps
Maziausias sluoksnio storis, cm 8,0
Maziausias sluoksnio svoris, kg/m2 185
Sutankinimo laipsnis 2 % > 98,0

taikomas >95 % sutankinimo laipsnio reikalavimas.

2 Pés¢iyjy ir dviradiy taky bei rankiniu biidu jrengiamiems asfalto pagrindo

sluoksniams, kurie jrengiami ant pagrindo sluoksniy be riSikliy, gali buti

6.2.1. Mineralinés medZiagos

Mineralinés medZiagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

6.2.2. RiSamosios medZiagos

Naudojamas keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 reikalavimus, susijusius su

tipo bandymu ir atitikties deklaravimu.

Bitumo ir bituminiy emulsijy kokybé kontroliuojama pagal IT ASFALTAS 24 ,,Automobiliy

keliy asfalto dangos* reikalavimus. Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir

polimerais modifikuoti bitumai.

6.2.3. Asfalto miSiniai

Asfalto miinys turi atitikti TRA ASFALTAS 24 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

Asfalto miSinys klojamas ir tankinamas karstoje bikl¢je.
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6.3. DARBU ATLIKIMAS

6.3.1. Asfaltbetonio gamyklos

Asfalto gamyklose turi buti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto miSiniai.
Jose turi buti efektyvi mineraliniy medziagy dziovinimo, pasildymo, dozavimo ir sumaiSymo su
riSamosiomis medziagomis jranga, karSto miSinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai,
uztikrinantys reikiamos temperatiiros palaikymg. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami
pagaminti asfalto miSiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jy likuc¢iai neturi prilipti prie bunkerio
sieny. Atitinkamy mineraliniy medziagy atsargos turi biiti sandé¢liuojamos aikstelése su kieta danga,
suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir riisis. Medziagy atsargos turi uztikrinti 100 t/val. naSumg.

6.4.TRANSPORTO PRIEMONES

Transporto priemonés kébulo pavirSius, pries pakraunant asfalto miSinj, turi biiti Svarus ir
atitinkamai paruostas. Transporto priemonés kébulo pavirsiy galima padengti tik tokia drékinanciaja
medziaga, kuri nedaryty asfalto miSiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi biiti
laikomasi nustatytos miSinio temperatiros. Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy
pertrauky metu turi biiti apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami
dengti kébulai, temperatiirg palaikantys kébulai ar talpos ir kt.

6.4.1. Asfaltbetonio klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty
parametry kelio dangg. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iSilginio
profilio iSlaikymui, nepaisant sluoksnio storio poky¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté
turi biti Sildoma (dujomis ar elektra) ir turéti vibracing tankinimo sija, uztikrinancig tolygy misinio
tankinimg visame sluoksnio plotyje.

6.4.2. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi biiti naudojami tinkamos techninés biklés
savaeigiai valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai, vibrovolai arba oscilacijos metodas.
Valciniy plentvoliy volai turi biti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas
miSinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos pavirSiaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi
biti vienodas. Turi buti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali buti
panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi biiti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais
tankintuvais.

6.4.3. Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir $iltam orui. VirSutiniai ir apatiniai dangos,

pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio sluoksnio pavirsSius yra §lapias.
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VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami, laikantis ][T ASFALTAS 24
18déstyty reikalavimy. Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés biity kiek galima tolygesnés
ir biity jvykdyti jiems keliami reikalavimai.

VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutinei paros temperatiirai
ne zemesnei kaip +5 °C

6.4.4. Siiiliy jrengimas ir briauny formavimas

Sitiliy, prijungCiy jrengimas ir briauny formavimas turi atitikti JT ASFALTAS 24 X skyriaus
reikalavimus. Siiiliy pagruntavimui turi biiti naudojamas toks pats bitumas kaip ir asfaltbetonio
misiniy gamybai.

[rengiant vienslaites dangas, aukStesniosios briaunos, o virazo kitimo zonoje — abiejy briauny
visas Sono plotas yra uzsandarinamas karStu bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui yra maziausiai
40 g kiekvienam sluoksnio storio centimetrui (JT ASFALTAS 24 IV skirsnis 116p.).
Uzsandarinimas bitumu turi biti atliktas, kol briaunos krastai dar néra uZtersti. Zemesnés briaunos
krastai paprastai néra sandarinami.

6.5.ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

6.5.1. Bandymai

Asfalto dangy sluoksniy bandymy raisys nurodytos I'T ASFALTAS 24.

Asfalto miSiniy, pakloty asfalto dangy sluoksniy ir pavirSiaus SiurkStinimo bandymai
atlieckami pagal [T ASFALTAS 24 reikalavimus, o asfalto miSiniams naudojamy mineraliniy
medziagy — pagal TRA UZPILDALI 19 reikalavimus.

6.5.2. Leistinieji nuokrypiai

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti [T ASFALTAS 24 reikalavimus.

Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant proSvaisas skersine ir
11lgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7 arba lygiavertj.

Garantinio laikotarpio metu asfalto virSutinio sluoksnio pavirSiaus lygumas, matuojant
prosvaisas skersine kryptimi 3 m ilgio liniuote, neturi vir§yti 7,0 mm vertinamosios vertes.

Asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi biti
didesnis negu £ 0,5 %.

Rato sukibimo su danga koeficientas turi biiti ne mazesnis kaip 0,35 (ribiné verté pagal IT
ASFALTAS 24 pateiktg alternatyvyji metoda).

6.5.3. Darby priémimas

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal [T ASFALTAS 24 reikalavimus.
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7. APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI
7.1.IVADAS
Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), KTP SDK 07 ,,Automobiliy
keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés* (toliau KTP SDK 07), TRA MIN
07 "Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas" (toliau TRA MIN 07),
TRA SBR 07 "Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas" (toliau TRA SBR 07), IT SBR 07 "Automobiliy keliy
dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés" (toliau |JT SBR 07), TRA
TRINKELES 14 ,, Automobiliy keliy trinkeliy, ploki¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
apradas“ (toliau TRA TRINKELES 14), ]T TRINKELES 14 , Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo taisyklés (toliau JT TRINKELES 14) ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.
Siame skyriuje aprasomas betono dangy, gatviy ir aplinkos tvarkymo elementy i§ betono
irengimas, reikalavimai medZziagoms, bandymai ir priémimas.
7.2. MEDZIAGOS

7.2.1. Betono miSiniai, skiediniai
Betono miSiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po

aplinkotvarkos elementais naudojamas ne mazesnés kaip C20/25 klasés betono miSiniai.

7.2.2. Betoniniai aplinkotvarkos elementai
Betoniniai aplinkotvarkos elementy gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN

1339:2003, EN 1340:2003 reikalavimus. Betono plytelés, trinkelés, betono bortai ir kiti betoniniy
aplinkotvarkos elementy stiprumo klas¢ ne maZesné¢ kaip C25/30, atsparumo SalCiui klasé ne
mazesné kaip F200.
Betoniniy trinkeliy, ploksciy ir borditiry atsparumo Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas
nuo apled¢jimo klasé — 3. Betoniniy trinkeliy, plok$¢iy ir borditiry atsparumo dilinimui klas¢ — 4.
Betoniniy borditiry lenkiamojo stiprio klasé — 2. Betoniniy ploks¢iy lenkiamojo stiprio klasé — 3.
7.3. DARBU VYKDYMAS
7.3.1. Pasluoksnis
Pasluoksnis turi biiti jrengtas vadovaujantis JT TRINKELES 14 reikalavimais.
Sutankintos btuklés pasluoksnio storis turi buti nuo 3 cm iki 5 cm. Naudojant statybos
produktus, kuriy gaminimo storis > 120 mm, pasluoksnio storis gali biiti nuo 4 cm iki 6 cm.
Kaip pasluoksnio medziaga yra naudojami nesuristieji mineraliniy medZiagy miSiniai 0/4, 0/5,
0/8. Naudojant statybos produktus, kuriy gaminimo storis > 120 mm, o pasluoksnio storis didesnis

negu 4 cm, kaip pasluoksnio medZziaga yra naudojamas nesuristasis mineraliniy medziagy misinys

0/11.
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Pasluoksnio medziaga turi bti vienalytiSkai permaiSyta ir vienalytiSkai sudrékinta reikiamu

vandens kiekiu, kuris uztikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas.
7.3.2. Trinkeliy dangos

Siekiant sumazinti ar i§vengti betoniniy trinkeliy pjaustymo, atsizvelgiant j reikiamg klojimo
plotj, turi buti i§ anksto nustatytas tikslus atstumas tarp borditiry, pavienémis linijomis arba eilémis
1Sdéstant trinkeles arba plokstes.

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdziui, turi
biti taikoma ir lenktoms detaléms. Prireikus, Sios nuostatos pateikiamos darby aprase.

Taisyklingam sitlés plociui uztikrinti gamtinio akmens trinkelés turi bati surtiSiuotos pagal
leistinyjy nuokrypiy nuo gaminimo matmeny didziausias ir maziausias vertes.

Trinkeliy dangos dazniausiai turi biiti sutankintos vibravimo priemonémis, pradedant nuo
krasty ir artéjant vidurio link. Kartu neturi buiti neigiamo poveikio numatytam sitliy tiesumui. Plotai,
kuriy sitlés dar neuzpiltos, neturi biti vibruojami.

Takui jrengti naudojamos 200x100x80mm matmeny betonines trinkelés. Trinkeliy spalva
pilka. Betoninés trinkelés ant pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu
paliekant sitliy tarpelius. Sidiliy plotis turi buti nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles, kuriy
gaminimo storis > 120 mm, sitliy plotis turi buti nuo 5 mm iki 8 mm. Siiiliy geometrija turi biti
taisyklinga ir sklandi. Sitlés uzpildomos mineraliniy medziagy miSiniais jSluojant  sitiles 0/2
frakcijos mineraling medziagg ar jterpiant jg atskiedus nedideliu vandens kiekiu.

Tam kad biity uzkirstas kelias poslinkiams ir judéjimui j Sonus, plok§tuma i§ visy pusiy turi
biti apsupta krastinémis trinkelémis, bordiiirais arba vejos borteliais.

Tarpy tarp bordiiiry ir Saligatvio trinkeliy uZpildyti betono misiniu negalima.

Jei nerengiami vejos bortai, krastinés trinkelés ir mazi statiniai, skirti dekoratyvinéms lysvéms
ir grindinio jtvirtinimui, taip pat yra jstatomi ] maZiausiai 10-15 cm storio lietinio betono pamatg
(sankibos gylis: nuo 1/4 iki 1/3 aukscio). Uz kraStiniy trinkeliy taip pat nuliejamas pamatas kaip
galiné atrama. Tokiu biidu grindinys apsaugomas nuo persistimimo.

VirSutingje gaminiy dalyje negali biiti matomy defekty: plySiy ar iStrupéjimy; nudauzyty
kampy ir Sony. VirSutinis ir apatinis sluoksniai turi biiti gerai supresuoti tarpusavyje. Gaminiy
spalvos pakitimus gali jtakoti zaliavy atspalviy nevienodumas, skirtingos kietéjimo salygos. Pagal
Lietuvoje galiojancius standartus atspalviy skirtumas nelaikomas reikSmingu.

Paklojus trinkeles, danga turi biiti Svari, lygi ir atitikti projektuojamus nuolydZius.

7.3.3. Kelio, vejos bordiury jrengimas

Pries klojant asfalto danga, buisimos dangos kraStuose pastatomi borditirai. Gatvés borditry

matmenys - 1000x300x150, jvaziavimo bordiiiry matmenys - 1000x220x150, vejos - 1000x200x80.

Bortai klojami ant betono pagrindo pagal iSilginius ir skersinius profilius. Auksc¢io skirtumas tarp
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dviejy gretimy elementy krasty, juos paklojus, neturi virS§yti 1 mm. Klojami gaminiai turi buti
nejskile, be nuskelty krasty ir kitokiy sugadinimy ar defekty. Borditry (apvady) sitilés jrengiamos
su tarpais. Siiilés tarpo plotis — apie 3—5 mm, kuris neuzpildomas, i§skyrus specialiuosius atvejus
(pvz., uzvaziuojamy bordiiiry tarpai gali buti uzpildomi elastine medziaga). Betono pagrindo storis
po gatvés bortais jrengiamas 20 cm su atspara, betono marké C20/25. Visi bortai turi biiti taisyklingi,
lygiis ir pries pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir aprobuoti. Kreivése, kuriy spindulys yra
12 m ir mazesnis, turéty biiti naudojami lenktos formos borditirai (apvadai). Kreivése, kuriy
spindulys didesnis negu 12 m gali biiti naudojami tiestis 500 mm ilgio borditirai (apvadai). Kreivése,
kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali buiti naudojami tiesiis 1000 mm ilgio borditirai (apvadai).

Pries klojant Saligatvius i§ betoniniy trinkeliy, Saligatvio kraste jrengiami vejos bortai
(1000x200x80) ant betono pagrindo. Visi bortai turi biiti taisyklingi, lygis ir prie§ pradedant jy
jrengimo darbus — patikrinti ir aprobuoti.

Ties vaziuojamaja dalimi, tarp betoniniy borditiry ir asfalto dangos jrengiama bituming sitliy
sandarinimo juosta. Borditirai turi biiti sausi ir §varis, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu.

Juosta degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie bordiiiro.

7.3.4. Darby kontrolé ir priémimas
Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus

ar pagal spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés priezitiros inzinieriaus. Atlikti darbai turi atitikti
JT TRINKELES 14 VIII - X skyriy keliamus reikalavimus.

Trinkeliy ir ploks¢iy dangos turi buti jrengtos pagal projekte nurodyta pavirSiaus aukstj,
skersinj ir 1$ilginj nuolydj. Dangos virSaus auks§ciy nuokrypiai nuo projektiniy auks$ciy neturi biiti
didesni kaip + 2,0 cm.

Bordiiirai, apvadai ir kiti panaSios paskirties elementai tai pat turi biiti jrengti pagal projekte
nurodytg pavirSiaus aukstj ir padétj plane. Jy virSaus auks§ciy nuokrypiai nuo projektiniy auks¢iy ir
padéties plane nuokrypiai nuo atskaitos aSiy neturi biiti didesni kaip + 2,0 cm. Didesni nuokrypiai
leistini tik tada, jei tai leidZia Zymiai sumazinti trinkeliy ir ploks¢iy pjaustymo darbus. Siuo atveju
uzsakovas ir rangovas turi susitarti prie§ darby pradzia.

7.3.5. Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams
Reikalavimai betoniniams gaminiams:

Betoninés trinkelés turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006 ir
LST EN 1338:2003/P:2008 (matmeny bei formos leidZiamyjy nuokrypiy, stiprio tempiant skélimu,
ardanciosios apkrovos, vandens jgeriamumo, atsparumo dilumui ir Sal¢io atsparumo) reikalavimus.
Betoniniai borditirai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006
(matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens

lgeriamumo ir $al¢io atsparumo) reikalavimus.
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7.4.STANDARTAI

1. LST EN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo
metodai

2. LST EN 1339:2003 Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo

3. LST EN 1340:2003 metodai

4. LST EN 206:2013+A1:2017 Betoniniai borditirai. Reikalavimai ir bandymo metodai
Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir
atitiktis

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

7.5.KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. TRA SBR 07 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

2. TRA MIN 07 Automobiliy keliy mineraliniy medZziagy techniniy reikalavimy
aprasas.

3.1T SBR 07 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy

jrengimo  taisyklés.

4.]T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploksciy
irengimo taisykleés.

5. TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medZiagy techniniy
reikalavimy aprasas.

6. MN TRINKELES 14  Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i3 trinkeliy ir plok§¢iy

jrengimo metodiniai nurodymai.

8. EISMO ORGANIZAVIMAS
8.1.IVADAS
Kelio Zenklai ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti ,Keliy eismo taisykliy"
reikalavimus. Kelio zenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. Statybos metu
statybos aikstel¢je naudojamos eismo reguliavimo priemonés yra §ios:
e barjerai, nurodantys uzdarytus kelio ruozus bei kliiitis;
e kelio Zenklai;
e signaliniai stulpeliai su atSvaitais arba be jy;
¢ mirksin¢ios oranzings ar geltonos signalinés §viesos;

e atitvarai ir t.t.
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Kelio Zenkly pastatymas atliekamas vadovaujantis projekto eismo organizavimo planu bei
techninémis specifikacijomis, ,,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis*
(2012-01-31, Nr. 3-83), ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-82) ir
,Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés“ PJT KZA 08 (2008-09-29, Nr.
V-298).

Kelio zenkly pastatymo bei dangos zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto
reikalavimus.

8.2. MEDZIAGOS
8.2.1. Kelio Zenklai

Kelio Zenkly atramos statomos pagal P]JT KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo,
projektavimo ir jrengimo taisyklés®.

Kelio zenkly matmenys, spalva ir uzrasai turi atitikti nurodytus ,,Kelio zenkly jrengimo ir
vertikaliojo zenklinimo taisyklés* (2012-01-31, Nr. 3-83) bei ,,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio
7enkly techniniy reikalavimy aprasas“ TRA VZ 12.

Standartiniams nuolatiniams vertikaliems zenklams turi biiti naudojama suformuoty briauny
ir sustiprinto konttro cinkuota skarda, kurios tempiamasis stipris turi biiti nemazesnis kaip 260
N/mm?2, individualiy nuolatiniy vertikaliyjy kelio zenkly — ne mazesnis kaip 380 N/mm2 .
Naudotinos medZziagos nurodytos standartuose LST EN 10143 ir LST EN 10346. Jungiamosioms
detaléms naudojamos medZiagos turi atitikti standarty LST EN ISO 898-1, LST EN 4014, LST EN
ISO 4032, LST EN ISO 4033 ir LST EN ISO 7089 reikalavimus.

Zenklo pavirsius turi biti lygus, valomas ir atsparus oro salygoms. Individualiai projektuoty
zenkly lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi biiti didesnis kaip Smm/1 m.

Kelio Zenkly atramos jrengiamos vadovaujantis ,Kelio Zenkly atramy parinkimo,
projektavimo ir jrengimo taisyklémis“ P]T KZA 08. Gyvenvietéje $alia vaZziuojamosios dalies, kelio
zenklai jrengiami 2,0 — 4,0 m aukStyje, iSskyrus kelio zenklus 146 — 147, Sie zenklai jrengiami 1,0
m aukStyje. Kai ant vienos kelio Zzenklo atramos jrengiami keli Zenkly skydai, vertikalus atstumas
tarp Zenkly ar papildomy lenteliy neturi biiti didesnis kaip 5 cm, taip pat Zenklai neturi vienas kito
uzdengti.

Zenklai turi bati gaminami su $viesa atspindinéiu pavir§iumi. Visi Zenklai ir jy detalés turi
buti pagaminti 1§ neriidijanciy medziagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkanciu
standarty reikalavimus. Zenkly korpusai, jy antroji pusé ir visos Zenkly tvirtinimo detalés turi bti
pilkos spalvos.

Zenkly pavirsius turi bati lygus, atsparus oro salygoms ir valymui. Projekte numatoma naudoti

1 zenkly dydzio grupés Zenklus gatviy dalyse su 2 eismo juostomis.
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Kelio zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdzio atramos, pastatytos ant
betono C25/30 pagrindo. Ant paruosto dydzio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesg atspindinti
plévelé. Kitoje Zenklo puséje arba prie zenklo pritvirtintoje specialioje lenteléje turi biiti pateikta:

Zenklus pagaminusios jmonés prekés zenklas;

Pagaminimo data;

Minéto standarto Zymuo.

Pagaminti zenklai turi biiti suvynioti j drégmés nepraleidziant] popieriy ir sudéti j specialius
konteinerius arba déZes taip, kad laikant ar gabenant jie nebiity sugadinti. Zenkly naudojimo
garantijos laikas 2 metai. Zenkly su §viesa atspindinéiu pavir§iumi garantijos laikas nustatomas
pagal Sviesg atspindin¢iy medziagy naudojimo garantijos laika.

Statybos darby metu, turi biiti taikomos eismo reguliavimo priemonés, vadovaujantis

»Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis“ T DVAER 12.

8.2.2. Kelio Zenklinimas
Dangy Zenklinimas suprojektuotas ir suderintas su eismo organizavimg priZitirin¢iomis

tarnybomis.

Naujai atliktas dangos zenklinimas turi atitikti projekte ir Keliy eismo taisyklése nurodytus
geometrinius matmenis ir padétj. Zenklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau
kaip + 10 mm. Briik§ninés Zenklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50
mm, +150 mm. Brik$niy ir tarpy (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip
+150 mm. Rodykliy, raidziy, skaiciy ir kitokiy Zenkly matmenys ir kampiniai taskai neturi nukrypti
nuo norminiy dydziy ne daugiau kaip £20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip +50 mm iSilgine
kryptimi.

Dazy dangos storis turi biiti ne mazesnis nei nurodomas dazy gamintojo pateikiamoje
instrukcijoje.

Zenklinant polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais, $iurk§tuma didinanciais
uzpildais gruntu ir klijais, Zenklinimo storis turi biiti ne didesnis kaip 3 mm.

Dangos Zenklinimo medziaga turi biti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams,
naudojamiems prie§ pliksala.

Dangos zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesa. Vykdant darbus dangos
pavirSius turi biiti sausas ir §varus.

Dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®,
patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos
zenklinimo darbus vadovautis ,,Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo

taisyklemis“ JT ZM 12, , Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy aprasu“ TRA ZM 12.
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8.3. DARBU ATLIKIMAS
8.3.1. Kelio Zenklai
Kelio zenkly atramos tvirtinamos prie greztiniy poliniy pamaty, jrengty pagal PIT KZA 08.
Visi zenklai, i$skyrus Zenklus Nr. 146 ir Nr. 147 jrengiami 1,7 m aukstyje, Zenklai Nr. 146-
147 jrengiami 1,0 m aukStyje. Kai prie vienos atramos tvirtinamas daugiau nei vienas Zenklo skydas,
vertikalus atstumas tarp zenkly, taip pat Zenklo ir papildomos lentelés, neturi biiti didesnis kaip 0,05
m, taciau zenklai neturi uzdengti vienas kito.
8.3.2.Eismo reguliavimo priemonés
Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12
»Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés".
8.4. BANDYMAI IR DARBU PRIEMIMAS
8.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai
Kelio zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos
medziagos laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos Zenklinimui naudojamos
medziagos neSildomose saugyklose gali biiti laikomos ne ilgiau 6 mén. Biitina atsizvelgti | medZiagy
jauta Zemoms bei aukS$toms temperatiiroms. Sandéliavimo metu medziagy savybes neturi pakisti.
Gamintojas turi atlikti kokybés bandymus ir suteikti tieckiamoms medziagoms kokybés sertifikatus.
8.4.2.Kontrolé ir kontroliniai bandymai
Kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo kontrolinius bandymus atlieka jgaliotos institucijos pagal
»Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés* (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio zenkly
ir dangos Zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio zenkly
pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.
8.4.3.Priémimas ir matavimai
Priimant darbus turi buti patikrinami kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo atitikimas projekto
bréziniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti Zenklai, dangos
zenklinimas, kelio zenkly netikslumas ar neisbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo saskaita.
8.5. STANDARTAI
1. LST EN 1424:2001/A1:2003 Keliy Zenklinimo medZiagos. ImaiSomieji stiklo rutuliukai.

5 LST EN Keliy zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
1436:2007+A1:2009 horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos.
Keliy Zenklinimo medziagos. ISkilieji Sviesograziai kelio
3. LST EN 1463-1:2009 elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky
reikalavimai.
4. LST EN 1871:2002 Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.
5. LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. Ispéjamieji saugos Sviesos jtaisai.
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6. LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonés. Sviesos signaly jrenginiai.
Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcij asyvioji sauga.
7. LST EN 12767:2008 trengii ! J Pasyvia) s
Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai.
8. LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio zenklai. 1 dalis.
9. LSTEN 1871:2000 Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.
10.LST EN 13197:2011 Keliy zenklinimo medziagos. Dévéjimosi imitatoriai.
Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
8.6. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI
Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
1. TDVAER 12 ‘ q ' ! VIS ap s
taisyklés. Vilnius, 2012 m.
5 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo
2. PIT KZA 08 )
taisykles
Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsaugini
3. TRA TAS-PL 09 R P P 4P  apsangini
atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary

4. KPT TAS 09 . ' . _
sistemy projektavimo taisyklés
5 Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo
5. ITZM 12
taisyklés
6. 2012-01-31, Nr. 3-83 »Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés*
7. TRAZM 12 Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

9. APZELDINIMAS
9.1.VEJA

Zemés plotai ir §laitai sutvirtinami uZpilant 10 cm storio dirvozemio sluoksniu, paskleidziant
gruntg ir uzséjant.

Atlikus statybos darbus 1 m atstumu nuo naujai jrengty dangy atstatomas suardytas augalinis
sluoksnis paskleidziant 10 cm storio augalinj sluoksnj ir apséjant Zoliy miSiniu.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos
jrengimui: augaliné Zemé tolygiai paskleidziama visame biisimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu,
nurenkami akmenys, zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ s¢jant zoliy miSinj, zemeés
pavirSius iSpurenamas.

Vejos Zolés miSinys turi biiti parenkamas pagal Zemés riisj arba aplinka. Parinkus ir paséjus
zoliy misinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy zemés paruoSimui, treSimui ir auginimui,
augaly pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas. UZaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji

pasiekia 5-7 cm auks¢io. Zolé pirma kartg pjaunama, patrumpinant ja tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama
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vél, kai zolé uzauga, priklausomai nuo oro salygy ir vejos rusies. Intensyviai vejg Sienaujant, biitina
treSti. Vejos prieziiira, treSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal
vejos paskirt].

9.2. MEDZIU IR KRUMU SODINIMAS

Tinkamiausias sodinimo laikas yra pavasaris arba ruduo, t. y. nuo balandzio vidurio iki
birzelio vidurio, nuo rugs¢jo vidurio iki lapkri¢io 1 d. Kriimai, vijokliai ir daugiameciai zoliniai
augalai gali biiti sodinami nuo balandzio vidurio iki lapkric¢io 1 d., jei jie uzauginti vazonuose. Visais
atvejais netinkamas laikas sodinti Zemei uZ3alus ir vidurvasarj. Zeldiniai sodinami, kai aplinkiniai
bortai ir kietos dangos jau sukloti. Kitaip kyla didel¢ rizika pazeisti zeldinius ar sutankinti jiems
skirtg dirvozemi aplink atliekant kitus darbus.

Sodinant kriimus Zalioje zonoje, kurioje pries tai augo zol¢, ji visa turi biiti pasalinta ir iSveZta.
Podirvis i§judinamas, papildoma 30cm juodZemio sluoksniu. Platesné¢je nei 1m juostoje pasalinus
veléng ir grunta 30 cm gylyje visame plote, jis uzpilamas juodzemiu, uzdengiamas kokoso pluosto
dembliu, jis pritvirtinamas prie zemés, medziaga kryzmiskai jkerpama tose vietose kur bus sodinami

kriimai, kriimai pasodinami ir palaistomi.

10. RATU ATMUSEJAI

Bortelio aukstis sumazintas iki 10cm, siekiant apsaugoti nuo pazeidimy Zemesnius
automobilius. Visos parkavimo bortelio tvirtinimo tasky vietos sustiprintos jlietomis metalinémis
jvorémis. Borteliai pagamintas i§ perdibtos gumos ir aukStos kokybés poliuretaninio risiklio. Raty
atmus¢jai 1§ abiejy pusiy pazenklinti 3M Sviesg atspindinCiais elementais, uZtikrinanciais puiky
matomuma naktj.

Guminiai borteliai tvirtinami j bet kokj kietg pavirSiy — asfalta, betong, trinkeles ir pan.

Bortelis atsparus UV ir atmosferos poveikiui.

Techniné informacija:

Atsparumas tempimui: >1,0 MPa pagal ISO 37

Kietumas: 70+£5Sh pagal ISO 37 EN ISO 868

Vandens jgeriamumas: <3% pagal EN ISO 62

Ilgio tolerancija: £20mm nuo nurodytos vertés

Plocio tolerancija: +£10 mm nuo nurodytos vertés

Aukscio tolerancija: £5 mm nuo nurodytos vertés

Svorio tolerancija: 0,4 kg nuo nurodytos vertés
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4 pav. Projekte numatyti raty atmuséjai

Pastaba: Galima naudoti analogg suderinus su Statytoju ir Projektuotoju

BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TS 01. TAIKYMO SRITIS

Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama statinio techniniy specifikacijy bendroji dalis.
Jos papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas.

TS 02. BENDROSIOS NUOSTATOS

Statybos  projektas, parengtas vadovaujantis LR  galiojan¢iais tesiés  aktais,
reglamentuojanciais statinio statybos procesa. LR jstatymy, statybos normatyviniy dokumenty ir
standarty, kuriais vadovautasi rengiant Statybos projekta, saraSas pateiktas AiSkinamajame raste.

Rangovas ir Subrangovai. Statinio statybos rangovas (toliau —Rangovas) ir subrangovai
privalo turéti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui remontuoti.
Rangovas savo Subrangovy parinkima turi suderinti su Statytoju rangos darby pirkimo konkurso
metu. Subrangovy pakeitimui darby vykdymo metu turi gauti Statytojo pritarimg. Rangovas
pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Statytoju ir gauti jo raStiSka pritarima, jeigu nenurodyta
kitaip.

Statybos darby vadovai ir specialistai. Statybos Rangovas ir Subrangovas turi biiti nustatyta
tvarka atestuoti asmenys. Ypatingo statinio bendryjy ir specialiyjy darby statybos vadovais gali buiti
nustatyta tvarka atestuoti specialistai. Vadovauti nesudétingy statiniy projektavimui, statybai,
statinio projekto vykdymo priezitrai turi teise¢ fizinis asmuo, baiges aukstojo ar specialiojo vidurinio
mokslo studijas ir jgijes architekttros, geologijos ir mineralogijos moksly studijy krypciy srities ar
Sioms kryptims ir sriciai prilyginamg iSsilavinima.

TS 03. TECHNINE DOKUMENTACIJA

Projekto ekspertizé. Bendroji projekto ir daliné projekto ekspertizés yra privalomos naujo
statinio statybos, statinio rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo) ir kapitalinio
remonto, i§skyrus atvejus kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar
jos jgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statiniy projektus, pritaikytus konkretiems
atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant
Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotos institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus.

Ypatingo statinio, statinio, jraSyto valstybés investicijy programg (tiek ypatingo, tiek kito statinio),
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tipiniy statiniy projekty, kurie bus teikiami Aplinkos ministerijai are jos jgaliotai institucijai tvirtinti.
Visai kitais atvejais, tai kultiiros paveldo statinio projekte numatomi kultiiros paveldo statinio ar jo
teritorijos tvarkomieji statybos darbai ir/arba tvarkomieji paveldosaugos darbai, kuriems taikomas
Viesyjy pirkimy jstatymas, tokios statinio bendroji ar daliné ekspertiz¢ yra privaloma ir atlieckama
gavus statinio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés teigiamas iSvadas.

Bet kurio kito projekto bendroji ir daliné ekspertizé yra neprivalomos. Statytojas turi teis¢ ja
organizuoti savo iniciatyva. Siam projektui bendroji ekspertizé yra atlickama.

Projekto ekspertizé iforminama ekspertizés aktu, kuris galioja visg statybos laika (nuo akto
pasiraSymo dienos).

Kita dokumentacija. Statybos projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu
reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, statinio ekspertizé*. Projekto sprendiniai
grafiSkai vaizduojami ant ne senesnés kaip 3 mety suderintos inZinerinés geodezinés nuotraukos,
kuri gali buti patikslinama projekto rengimo metu.

Bréziniai ir kita dokumentacija ruos$iama lietuviy kalba. Statytojui perduodami 2 popieriniai
egzemplioriai (be sgmatos), 2 popieriai egzemplioriai samatiniy skaic¢iavimy ir 2 kompiuterinés
laikmenos (visy daliy). 1 popierinis egzempliorius yra originalas, turintis originalius dokumentus su
parasais, kiti egzemplioriai — kopija, kuriuose dokumenty kopijos patvirtintos projekto vadovo
parasais.

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty svarbumo
eilé yra tokia: techninés specifikacijos, aiSkinamieji raStai, bréziniai ar schemos, sgnaudy
ziniaraS¢iai. Ta¢iau Rangovas turi atkreipti Statytojo démesj  visus didesnius neatitikimus.

Atlikus visus statybos darbus statinio projektas turi turéti Zyma ,, Taip pastatyta* kiekviename
variantas).

Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, daryti Statybos projekto
pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medziagas. Tokj leidima gali i§duoti tik
Statytojas, suderinus su projekto vykdymo prieziiiros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus
darbus reikia rastiSkai informuoti Statytoja, dar nepradéjus tokiy pakeitimy.

Bréziniai turi biti suderinti su Projektuotoju ir Techninés prieZiiiros vadovu ir tik tada gali
biiti perduoti vykdymui.

Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie
dokumentai visada laikomi objekte. Prie§ pradedant sistemy iSbandymus du S§io rinkinio

vt —

priduodant objekta Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui naujo statinio statybos metu atlikty
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darby dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt.
patikslinimais natiiroje.

Pries pradédamas darbus Rangovas parengia statybos darby technologijos projekta, remiantis
Statybos projekto sprendiniais. Parengtas objekto statybos darby technologijos projektas, kuriame
turi buiti nurodyti atskiry darby atlikimo terminai ir priemongs, uztikrinancios kapitalinio remonto
darby jvykdyma pagal projekto bei sutarties reikalavimus, suderinamas sus Statytoju.

Uzbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Statytojui naudojimo ir priezitros
instrukcijas, atitinkanc¢ias Uzsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Statytojas galéty
tinkamai atlikti statinio eksploatavima.

Instrukcijy sudétis turi biiti tokia:

- Saugaus naudojimo aprasymas;

- Irenginiy techninis pasas;

- Atsarginiy daliy sarasas;

- Garantiniai jsipareigojimai;

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje;

- Tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksai, elektroninio pasto adresais.

Minéta dokumentacija turi buti pateikta priduodant Statytojui popieriuje (1 egz.). Iveztos
dokumentacijos uzrasai turi bti iSversti 1 lietuviy kalba.

TS 04. STATYBINES MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRANGA

Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti
nauji. Bet kurj specifikacijoje nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogiSku vietiniu.
Vietos produktams turi biiti suteikiama aiski pirmenybé¢, taciau, jei vietiniai produktai yra blogesnés
kokybes, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biti
gautas Statytojo sutikimas.

Visos medZiagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

- Gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;

- Specifikacija;

- Nuoroda kam skiriama;

- Spalvos nuoroda;

- Pagaminimo data.

Statytojui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy, arba yra sudaryta i§ nenaudotiny komponenty
(kaip su asbestu, cheminiais priedais ir pan.). Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas

ir jrengimus, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Statytojas.
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Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibiidintos technologinés, mechaninés
perzitrai.

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Statytojo ir Techninio prizitirétojo
patvirtinimo.

Sanaudy ziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi
alternatyvis pasitlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamasis komponentus ir medziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreiki nepanaSius
kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeitimy gali biiti sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama j jokius reikalavimus apmokeéti
papildomas islaidas, atsiradusias dél pariipintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.

Gaminiy ir medZiagy kokybés reikalavimai. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti
specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo
dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi biiti nurodoma kokiu nors kitu
budu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus
nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries jg perkant ji turés

Kiekvienas pateikiamas gaminio ar medziagos dokumentas turi biiti pilnai sukomplektuotas.
Jame turi buti visa ¢ia nurodyta informacija ir duomenys bei papildoma informacija, reikalinga
jvertinti siilomos medziagos atitikimg Sutarties reikalavimams.

Gaminiai ir medZiagos turintys nurodyta patvirtinimo tipa ir standarta, bei kokybés
kontrolé. Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto
arba jie yra jtraukti ] oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti patvirtinimo liudijima,
atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo
standartui liudijimai negali biiti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biti visiSkai aiSki.

Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jyu montavimo metu. Galimi gaminiy ir medziagy
atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami arba, jei negalima palikti jy
matomais, turi biiti lengvai ir visiSkai atidengiami.

Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir trapinio saugojimo
metu visi gaminiai ir medZiagos turi buti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi
biti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekeés yra birios ir nepakuotos, numeris, risis ir kokybé

turi biiti nurodyti pristatymo praneSime.
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Gaminiy ir medZiagy pristatymas. Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal
statybos darby grafikg. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami
gaminiai ir medziagos turi biiti su tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas. Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti
vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz praneSima dé¢l galimos zalos ir defekty pateikima.
Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos prekiy tiekéjui.

Saugojimas aikSteléje. Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad
nepablogéty ju kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo
reikalavimy ir gamintojo pateikty gailojanciy nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi biiti laitkomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir
lengvai patikrinama. Siuo atveju numatomas minimalus statybiniy medZiagy ir gaminiy saugojimas
statybvietéje.

Medziagos ir prekes, pazeisto ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biiti
pakeistos naujomis Rangovo saskaita. Uz medZiagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiskai
atsako Rangovas.

Bandymai ir pavyzdZiai. Rangovas turi atlikti savo saskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus biity atsizvelgta  tokius
dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir biidas;

- turi buti uZtikrinamas bandymo laikas, vieta ir budas;

- bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai. Bandymy
ir pavyzdZiy aprobavimo biidai turi buti suderinti su Techniniu prizitrétoju;

- bandymai turi biiti atlikti visi sglygose, normose ir LR standartuose numatyti tyrimai.

Rezultatai turi buti laikomi aikstel¢je ir veliau pristatomi suinteresuotoms Salims
susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy
ar kurios nors kito materialaus turo saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarba darbo,
rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti
susitikimg sprendiniy priémimui dél busimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra

sunkinanti aplinkybeé.
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Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statytojui ar
susijusios Zinybos.

Visos auk$¢iau minétam testavimui ir apzitirai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas
turi buti suteikiami Rangovo.

Paslépti darbai. PrieS pradédamas bet kokius statybos darbus statybvietéje, Rangovas
pozeminiy komunikacijy savininkais, kad $ie parodyty ir/ar pazyméty vietas, kur yra i$sidésc¢iusios
ju komunikacijos, kad jos nebuity sugadintos statyby metu.

Rangovas turi uztikrinti laiking visy pozeminiy komunikacijy veikima, kasimo darby ir darbo
tranS$¢jose metu, taip pat uztikrinti nuolating ir tinkamg komunikacijy prieziiirg. Esamas statybos
zonoje neveikiancias komunikacijas, Rangovas turi iskelti j Statytojo nurodyta vieta.

InZineriniy sistemy iSbandymas. Pagamintoms medziagoms ir kitoms prekéms Rangovas
turi gauti bandymy sertifikata, charakterizuojant;j tas prekes, ir dvi tokio sertifikato kopijas pateikti
Statytojui. Tokie sertifikatai turi patvirtinti, kad prekés buvo iSbandytos pagal Sutarties
reikalavimus: Sertifikatuose turi buti pateikti bandymy rezultatai. Rangovas turi pasiriipinti
reikiamomis priemonémis, kad nustatyty j jrangos montavimo vietg atvezta medziaga ar kity prekiy
atitikimg sertifikatams.

Rangovas organizuoja darbininkus, partipina medziagas ir jrangg bandymy atitikimui.
Statytojas pateikia vandenj praplovimui ir iSbandymui, taiau uz sunaudota vanden] moka
Rangovas. Taip pat Rangovas apmoka laikinus vamzdzius, rezervuarus ir vandens tiekimg.
Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir priemones vandeniui jleisti | vamzdzius juos praplaunant
ir iSbandant. Rangovas pranesa Projekto vadovui apie numatoma vamzdZiy iSbandyma pries savaite.

TS 05. STATYBVIETES PARUOSIMAS

Rangovas vykdydamas darbus privalo:

- pasirtpinti vandens, tenkinancio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi biiti pasiriipinta
reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visa darby laikotarpj
iki pat jy priémimo;

- pasirtipinti elektros energijos, tenkinancios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir
atsiskaitymu uz suvartojimg. Turi biiti pasirtipinta reikiamu elektros tiekimu per visg darby
laikotarpj ik pat jy priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavima, eksploatavima, techning prieziiirg
bei pakartotinj sumontavima objekte ik pat priémimo;

- pasirtipinti reikiamu viso objekto apSvietimu ir apsauga bei budé¢jimu iki objekto priémimo.
Tai apima visg reikiamg apSvietimo jrangg, uZztikrinan¢ig pakankama objekto ir artimiausios

aplinkos apSvietimg. ApSvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus;
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- numatyti visy nuotéky Salinimg objekte per visg darby atlikimo laikotarpj iki jy priémimo.
Tai apima nuotéky jrenginiy sumontavimg, eksploatavima, techning prieziiira bei pakartotinj
sumontavima, eksploatavima, techning prieziiirg bei pakartotiné sumontavima objekte ir reikiama
visy laikiniy nuoteky vamzdyny apsaugojimg nuo uzsalimo;

- pasirtipinti atskiromis telefono ir fakso linijjomis savo reikméms. | pasiiilyma turi biiti
jtrauktos visos sgnaudos ir paraiskos Siy paslaugy tiekéjui.

Rangovas pasiriipina visais laikinais pastatais ir privaziavimo keliais buitinais darbams atlikti.
Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpg 10 Zmoniy ir
buitines patalpas Rangovo personalui ir 10 m? patalpg Techniniam prizifirétojui. Rangovas
pasirtipina atskiromis telefono ir fakso linijomis savo ir techninés priezitiros reikméms.

Darbo saugos priemonés turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus.
Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy, kad
iSvengty avarijy ir nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darby sauga objekte.

Kasimo darbams numatyti laikymg iSramstyma. Visais atvejais iSramstymo schemas ir jy
medziagas Rangovas turi derinti su Projektuotoju ir Techninés prieziiiros vadovu.

Elektros jranga. Visa elektros jranga, priedai ir jrengimai turi buiti suprojektuoti ir pagaminti,
kad veikty elektros tickimo sistemoje ir turéty sekancias charakteristikas:

- Auksta jtampa 10kV:t;5 %;

- Zema jtampa 380:t;5 %VI220:T;5%;

- 3 fazés, TN-S sistema (5 gysly sistema), daznis S0Hz:t;4%;

- Apsaugos laipsni, jei nenurodyta kitaip techninése specifikacijose ir bréZiniuose:

- Visa elektros jranga (lauke) IP 54;

- Visa elektros jranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirt;.

Rangovas pristatys principines ir montaZines elektros grandiniy schemas bei jrangos
18déstymo patalpose bréZinius pakankamai 1§ anksto prie§ pradedant darbus kiekviename objekte.

Rangovas pateikia elektros valdymo jrangg montuojamoms sistemoms ir jrenginiams.

Rangovas pristato ir sumontuoja visg elektros jrangg pagal sutartj. Elektriniy varikliy bei kitos
elektros jrangos kabeliy pra¢jimai tiri buti su sandarikliais pagal elektros jrengimy jrengimo
taisykliy reikalavimus. Sandarikliy matmenys turi atitikti kabeliy dydzius, paminétus jrangos sarase.

Elektros varikliai turi biiti pakankamo galingumo. Rangovas turi sudaryti visos elektros
irangos ir varikliy sarasus.

Visa Rangovo pristatoma jranga turi buti pilnai sukomplektuota ir Rangovas uZtikrina jos
prijungima prie 220 V ir aukStesnés jtampos sistemy ir reikalingus iSbandymus.

Gaisriné sauga. Vanduo gaisry gesinimui imamas i§ esamy gaisriniy hidranty arba i§

artimiausiy vandens telkiniy. Statybos aikstel¢je turi buti jrengtas prieSgaisrinis postas (skydas su
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gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi). Rangovas statybos metu atsako uz objekto gaisriné
sauga.
Aplinkos apsauga. Rangovas atsako uz aplinkos apsaugg objekte ir privalo imtis visy

priemoniy, kad aplinkos apsaugos norminiai reikalavimai nebiity pazeisti.

TS 06. STATYBOS JRANGA IR STATYBOS METODAI

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti LR darbo saugos reikalavimus.

TS 07. MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydziai turi buti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais biity lengva naudotis.
ASinés linijos ir altitudés turi biiti pazymeétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy
tiksluma reikia sutikrinti atlieckant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo ir kitos
stebéjimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o
taip pat jy iSdéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy leidziamy statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebiity
besisumuojancios tik j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uZ statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos
darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

TS 08. STATYBOS DARBU VYKDYMAS IR ORGANIZAVIMAS

Statybos darby metu, rangovas savo nuoZziira sprendzia papildomo Zemés sklypo,
statybiniams produktams ir medZiagoms sandéliuoti, statybiniams jrengimams ir mechanizmams
jrengti ar saugoti, poreikj.

Rangovui nusprendus kad toks sklypas biitinas, rangovas susitaria su sklypo valdytoju dél
sklypo panaudojimo galimybés ir saglygy.

Prie§ planuojamy darby pradZzia gauti kasimo ir aptvérimo leidimg Varénos rajono
savivaldybés nustatyta tvarka (https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43651/24220).
Esant poreikiui koreguoti statybos darby organizavimo plang, laikiny eismo ribojimy schemg turi
parengti darby rangovas ir nustatyta tvarka suderinti su Varénos rajono savivaldybe. Vykdant
darbus, darby organizavimas turi biiti parenkamas toks, kad sunkiasvoré technika nepakenkty
esamiems statiniams.

Statybos darby eiliSkuma Rangovas organizuoja savo nuozilira nuo turimy gamybiniy

pajégumy. Rangovo parinktas darby organizavimas nebiitinai turi atitikti zemiau pateiktg grafika.

ParuoSiamieji  darbai,
statybvietés jrengimas
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Esamy inZineriniy
tinkly nuzZymejimas,
trasos nuzymeéjimas

Teritorijos paruosSimas,
zeldiniy  kirtimas  ir
atlieky Salinimas

Esamy konstrukeijy
ardymas

Zemés darbai

Lietaus  nuoteky ir
apsSvietimo tinkly
jrengimas

Kelio sankasos
jrengimas

SNS jrengimas

Pagrindy jrengimas

Kelio borty jrengimas

Asfalto dangy, pésCiyjy
ir dviraciy tako
jrengimas

Horizontalaus r
vertikalaus Zenklinimo
irengimas

Zaliy ploty jrengimas

1 pav. Statybos darby eiliSkumo grafikas

Visi projekte numatyti darbai numatomi atlikti Siltuoju mety laiku. Technologinés pertraukos
néra numatomos. Statybos ribojimai néra numatomi.

Statybos dalinis konservavimas néra numatomas. Esant nenumatytiems atvejams, dél kuriy
atsiranda biitinybé atlikti statinio konservavimo darbus, visos operacijos privalo biiti atliekamos
remiantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira® 5 prieda ,,Statinio
konservavimo tvarkos aprasas‘.

Specialiy reikalavimy darby technologijai projekte nenumatoma, visi darbai turi buti atliekami
laikantis normatyviniy dokumenty reikalavimy, kokybiSkai, tausojant Statytojo 1éSas ir gamtos
iSteklius.

Statybos darby technologijos projektui nereikalinga atlikti ekspertize. Statybos darbai
numatomi vykdyti viena pamaina.

Statybos darby bandymai, eiliSkumas ir atlikimas aprasSyti projekto bendrosios dalies

techninése specifikacijose. Detaliau bandymy eiliSkumas aprasomas technologijos projekte.
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Statinio statybos darbus Rangovas pradéti gali gavus statyba leidzian¢ius dokumentus
vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba

leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®.

Statybos darby eiliSkumas
Pries statybos darby pradzig Rangovas turi parengti ir Uzsakovui pateikti derinimui statinio
statybos ir statybos darby eiliskumo grafika. Siame grafike turi biiti pateikta (nurodant darby apimtis
ir jvykdymo terminus):
1. Darby ruozo nuzyméjimas, aptvérimas, leidimas riboti eisma;
. ParuoSiamieji darbai (medziy ir kriimy kirtimas, inzineriniy tinkly pertvarkymas);
. Esamy dangy ardymas;
. Dirvozemio paSalinimas, kelmy rovimas ir frezavimas;
. Zemés darbai;
. Drenazo tinkly ir Suliniy jrengimas;
. Apsauginio $al¢iui atsparaus sluoksnio jrengimas;

. Skaldos pagrindo jrengimas;

O 00 I N »n B~ W DN

. Nuovazy ir sankryzy jrengimas;

10. Asfaltavimas, kelkrasc¢iy jrengimas;

11. Ploty planiravimas ir tvirtinimas;

12. Kelio Zenkly ir kt. suprojektuoty elementy jrengimas.

Iki pagrindiniy darby pradZios biitina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

— gauti leidimg statybai (jei reikalingas);

— jrengti laikinas buitines patalpas, laikinus inZinerinius tinklus;

— jrengti laiking mechanizmy ir statybinés technikos saugojimo aikstele;

— atlikti geodezinj nuZyméjima;

— pazymeti darby vykdymo zony ribas pradinéje stadijoje gerai matomais zenklais (matomais
ir tamsiuoju paros metu) bei Sias zonas aptverti laikina tvora nekasant grunto;

— demontuoti esamus kelio Zenklus;

— pastatyti laikinus kelio Zenklus pagal T DVAER 12 ,,Automobiliy keliy darbo viety
aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés®.

Darby koordinavimas. Rangovas atsakingas uz darby aikstel¢je koordinavima su tiekéjais ir
kitais rangovais. Rangovas sudaro instaliavimo plang pries§ pradedant darbus, o statybos darby metu
uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal Projekto sumanymg. Visi darbai, kurie yra

perdaryti dél aplaidumo Siuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokéjimui.
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Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréZiniuose.

Visi darbai turi biti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintoje pateiktas instrukcijas bei
taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirt;.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto.
Ypac jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.

Apsauga. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy
darby metu. Turi buti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés,
sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito iSdzilivimo. Visi vamzdynai turi biti
patikrinti ar jie nepazeisti ir Svariis. Visos medziagos, kuriuose randama defekty, turi biiti pazymétos
ir pasalintos i$ statybvietés. Vamzdziai, fasoninés dalys ir priedai turi biiti laikomi pagal gamintojo
nurodymus.

Varztai, tvirtinimai ir atramos. Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, skaicius ir kitos
savybés turi buti sukonstruoti taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo
reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina apkrova.

D¢l bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir
bréziniuose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis | Techninj prizitirétoja leidimo.

Vamzdziai turi biiti uzsakomi didziausiy ilgiy, kad biity sumazintas sujungimy skaicius.
Vamzdziai turi biiti pjaunami Svariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaizant vamzdZio sienelés,
minimaliai paZeidziant apsauging¢ dangg ir aptaisg. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad
nupjautasis galas atitikty naudojamg jungtj, uZtaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai
uZsandarinamai.

Visos i betono konstrukcijas jimontuotos dalys turi biiti atlieckamos inkary pagalba. Mediniai j
betona inkaruojami pagrindai turi biiti gerai priglude ir padaryti tik i§ impregnuotos medienos. Jei
reikia, biitina naudoti varztus.

Remontas (defekty taisymas). Jei nenurodyta kitaip, visos angos, idubimai ir panasiis
pavirSiai turi buiti uzlyginami ir apdailinami. PavirS§iy savybés ir iSvaizda turi buti identiska
supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jung€iy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems
nurodytus reikalavimus. Remontas leidZiamas tais atvejais, kur tokia procediiras nenusilpnins
konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimy, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita pagal numatyta laiko
grafika.

Jei remontuojamas taskas pagamintas iS profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., paZeista dalis
turi buti pakei¢iama nauja. Jei suremontuotas taskas turi biiti dazomas, turi biiti dazoma visa supanti

aplinka.
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DaZymas ir apsauga. Rangovo sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos, vamzdynai,
vamzdziy kronsteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi biti su
antikorozine apsauga.

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar suzalojimas turi biiti iStaisytas pagal Techninio
prizitirétojo reikalavimus.

Visy plieniniy dirbiniy pavirSiai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus. Atramas,
ankerius, rémus, dangtelius ir t.t., kurie neturi biiti izoliuoti, turi buiti gruntuoti ir nudazyti dviem
sluoksniais geros kokybés sutartos spalvos dazais.

Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija. [ranga, atskiros vamzdyny sistemos turi bati
pazymeéti pagal atitinkama brézinj nustatytu spalviniu zyméjimu pagal Lietuvoje galiojancius
normatyvus.

Vamzdziai turi buti lengvai identifikuojami pagal dazyma arba apklijavima. Naudojamos
identifikavimo spalvos ir kodai, kuriuose biity pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis.
Identifikacijos taikymo pavyzdziai ir gamintojo nurodytos jy naudojimo instrukcijos turi biti
pateikti Statytojo tvirtinimui. Dél spalvinio Zyméjimo turi biiti papildomai susitarta su Techniniu
priziiirétoju.

Rangovas visiems Suliniams turi pateikti ir jrengti standartinio tipo emaliuotus Suliniy
zymeklius — informacines lenteles. Sie Zenklai statomi tinklams ir jrenginiams pazyméti. Zenklams
pritvirtinti naudojamos pastaty sienos, metalinés ir gelzbetoninés elektros tinkly atramos, tvoros.
Zenklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukstyje. Tais atvejais, kai néra pastaty ir atramy, jie
montuojami ant g/b arba metaliniy stulpeliy. Siuo atveju zenklai statomi 0,75 m aukstyje.

Zenklai yra kvadratiniy ploksteliy formos 120x120 mm dydzio, suapvalintai kampais,
ploksteliy kampuose padarytos skylutés Zenklui pritvirtinti. Zenkle pavaizduota:

- kairiajame virSutiniame kampe — pozeminéje komunikacijoje sumontuotos armatiiros arba
Sulinio Zenklas;

- deSiniajame virSutiniame kampe — armatiiros, vamzdyno skersmuo;

- viduryje — krypties rodyklé, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo jrenginio iki Zenklo.

Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi buti
pazymetos pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas. Jei jranga yra izoliuota, iSor¢je
turi likti aiSkiai matoma etiketé, kad buty galima lengvai perskaityti teksta.

Etiketés turi biiti staciakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm iS§
daugiasluoksnio spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su iSgraviruotu tekstu.

Visy etikeCiy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos kodg. Spalvos kodas
visais atzvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdyny identifikavimui, jei

atitinkamose specifikacijose ir bréziniuose nenurodyta kitaip.
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Rangovas turi parengti brézinius, kuriuose buity nurodytas kiekvienos etiketés dydis, skaiciai
ir tekstas, ir pateikti Statytojo patvirtinimui. Statytojui turi biiti pateikti ir kiekvienos etikeCiy riiSies

vamzdynai.

Statinio statybos techninés priezituros laiko skai¢iavimas (STR1.04.04:2017 18 priedas) 2002

STR STATINIU GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT] ATITINKANCIA STR
1.01.03:2017 | 1.01.03:2017 [5.23]
[5.23]
punktas
11,12 KITU INZINERINIUSTATINIU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA

EIL. | PAVADINIMAS MINIMALUS | PASTABOS

NR. VALANDU

SKAICIUS

1 Projekto nagriné¢jimas | 40,04
(1 km; 1000
m2;1000m3)

2 Kiti inzineriniai | 140,14 Pastatai, susisiekimo
statiniai (1 km; 1000 komunikacijos ir inzineriniai
m2; 1000m3) tinklai nevertinami

3 Dokumentacijos ~72val.* 12 val. skirta vienam
tvarkymas  (paslépti ménesiui; valandas reikia
darbali, statybos dauginti i$ statyby trukmés
produkty atitikties (ménesiais)
dokumenty, statybos
zurnaly  tvarkymas,
akty pasira§ymas)

4 Geodezinés 12
nuotraukos tikrinimas

5 Uzbaigimo komisija | 24

*- gali keistis priklausomai nuo UZsakovo ir Rangovo pasiraSytos rangos darby sutarties ir
joje nurodyty terminy.

Statybos geodeziné kontrolé

Rangovai privalo vykdyti geodezing darby kontrole ir uZtikrinti, kad statinio iSdéstymas plane
ir vertikalus profilis atitikty statinio projekto reikalavimus. PeriodiSkumas, tvarka ir ataskaitos

rengiamos vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

TS 09. SUSIDARANCIU STATYBINIU ATLIEKU KIEKIAI, TVARKYMO BUDAI,
PANAUDOJIMO STATYBVIETEJE SALYGOS
Susidariusiy atlieky tvarkymas vykdomas vadovaujantis ,,Statybiniy atlieky tvarkymo
taisykles®. Statybos darby metu nugenétos Sakos smulkinamos. Atraizos, pjuvenos, drozlés, Zievés

kompostuojama arba panaudojama augalinio dirvoZemio sluoksnio treSimui.
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Statybiniy atlieky krovimas j masinas turi buti atliekamas taip, kad statybos aikstele ir
aplinkiné teritorija biity apsaugota nuo dulkiy, triuk§Smo ir iSgabenant netersty aplinkos. Atliekas
vezti dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru biidu.

Gruntas. Augalinis gruntas panaudojamas naujy zaliy zony jrengimui. Statybai netinkamas
gruntas iSvezamas ] karjerus ar kitas tam skirtas vietas. Gatviy pagrinduose naudotas medziagas,
jvertinus jy bukle, pritariant Statytojui ir Projektuotojui, galima panaudoti gatvés ir tako tiesimo
metu.

Susidarancios statybinés atliekos

Eilés o Kodas Mato o
Darbo pavadinimas, apraSymas Kiekis

Nr. vnt.

1.1 | Esamy medziy Salinimas su kelmy rovimu 1702 01 vnt. 49

1.2 | Asfalto dangos ardymas 1703 01 m? m* | 4/0,32

1.3 | Statybiniy Siuksliy iSveZimas iki 30 km atstumu. t 4/0,32

TS 010. GARANTIJA

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus. Rangovui tenka LR jstatymu
nustatyta administracing, civilé ir baudZiamoji atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby
padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatyta statinio garantinj laikg (kurio pradzia
skaiiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos). Paslépty statinio elementy (konstrukcijy,
vamzdyny ir t.t.) garantija turi biiti ne maZesné kaip 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius
del nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima
ir reikalingg techninj veikimg. Garantinio laiko trukmé turi buti koreguojama pagal statiniy
priémimo metu galiojantj LR Statybos jstatyma.

Garantinis aptarnavimas. Aptarnavimas apima visa transporto ir krovimo i§laidas susijusias
su aptarnavimo iSvykomis pasitilyme nurodytame laikotarpyje. Kiekvienas atliktas darbas turi biiti
apiformintas dokumentais.

Atsarginés dalys. Rangovas savo sagskaita turi pateikti pakankama kiekj atsarginiy daliy
kiekvienai sistemai, jrangai pagal nurodyta techninése specifikacijose ar sgnaudy Ziniarastyje
sarasa. Jei reikalaujamy atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkrecioje specifikacijoje, o reikia
pateikti pakankamus kiekius, kaip rekomenduojama sistemy gamintojas, uz jas Statytojas apmoka
papildomai.

TS 011. DARBU SAUGA

Bendrosios nuostatos. Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovieciy

jrengimo statybvietése nuostatomis® Nr. A1-22/D1-34 bei kitais veikianciais darbo saugos
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dokumentais. Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi baiti supazindinti su Technologijos
projekto reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais rubais, avalyne,
Salmais, apsauginiais dirzais ir kita biitina jranga. Darbams bitina iSduoti paskyra — leidima.

Zemés darbai. Esamy poZeminiy komunikacijy zonoje zemés darbus vykdyti galima tik
gavus organizacijy, kurioms priklauso Sios komunikacijos rastiska leidima. Prie§ pradedant kasti
grunta reikia paZzyméti zemés pavir§iuje pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose Zzemés
darbams privalo vadovauti ir juos priziiiréti statybos vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros
kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose turi dalyvauti ir uz $ias komunikacijas atsakanciy organizacijy
atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, nebegalima kasti zemés, kol
nebus gautas i$ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy.
Statybos vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir §lapius gruntus, nes
keiCiantis grunto drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byré¢jimo kampas, todel iSkasos Slaitas
gali nuslinkti ir uzgritti iSkasoje dirbancius Zmones. Statybos vadovas pries§ kiekviena pamaing
privalo apzitréti iSkasg ir nustatyti grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti
darbininkus nuo galimy nelaimingy atsitikimy darbo metu.

Kélimo darbai. Prie§ keliant kiekvienas elementas turi biiti apzitrétas ir atitinkamai
paruostas. Apzitiros metu tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis,
konstrukcijos jtvirtinimas projektingje padétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy
kabinimo vietas, darbams tiesiogiai vadovauja Statybos darby vadovas.

Naudojami nuimami krano kabinimo jtaisai turi biiti inventoriniai: paZenklinti, nurodyta jy
keliamoji galia, iSbandymo data. Konstrukcijos keliamos tik po jy kabinimo patikimumo
patikrinimo. Tam tikslui uzkabinama konstrukcija pakeliama j 30 — 40 cm aukstj ir apZitirima.

Ant keliamy, perkeliamy ir nuleidziamy konstrukcijy, elementy, draudZiama buti Zzmonéms.
Baigus ar pertraukus darba, draudziama palikti kabancius ar nejtvirtintus elementus.

Montavimo darbai. Po montuojamais elementais ir jy galimo tvirtinimo vietoje draudziama
biiti Zmonéms. Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo jtaisy leidZziama tik tada, kai jos laikinai arba
nuolatinai jtvirtintos jy pastatymo vietoje. DraudZiama montuotojams vaikscioti konstrukcijomis ar
ju elementais. Draudziama vykdyti konstrukcijy montavimo — demontavimo darbus, esant véjo
greiciui 15 m/s ir daugiau, plikledziui, tir§tam rtkui, audros metu, tamsiu paros metu be apsvietimo.

Montuotojai turi biiti apriipinti patikima technologine jranga (atotampos, spyriai, montavimo

jrankiai). Kilnojamos montavimo kopécios, aikstelés, pastoliai turi buti techniSkai tvarkingi.
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Kélimo masinos ir mechanizmai turi biti statomi ir eksploatuojami pagal kélimo maSiny ir
mechanizmy saugaus eksploatavimo taisykles. Krovimo kélimo lyny ir skriemuliy palinkimo
kampas montavimo metu neturi biiti didesnis uz nurodyta masinos pase.

Pavojingy veiksniy zonos. Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos
ispéjamaisiais zenklais. [éjimo i darbo vietg ir darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni
kaip 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esanc¢ios 1,3 m ir didesniame aukstyje
aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20° nuolydziu jrengiamos kopécios su
aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta
montavimo — demontavimo darbai, apSvie¢iamos ne maziau kaip 30 Ix. Nulipimui | tran$¢jas,
daubas ir i§lipimui i$ jy bitina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy ardymo — demontavimo vietos turi biiti atitvertos signaliniu aptvérimu
ne maziau kaip 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy karstiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty
prijungimo prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi ir saugiis. Suvirinimo elektra
aparatus prie sroves Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama
kvalifikacijg ir atsakingy asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukStyje leidziama tik nuo
pastoliy arba boksteliy.

Kita informacija. Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir
t.t.), jie turi biiti techniskai tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti 1§ iSorés taip, kad i juos
nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad Zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srove.
Irankiai klase turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti,
persirengti, nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos
pagalbos vaistin¢le. Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemones, sukomplektuotos pagal

galiojancias normas.

Pavojingy darbo viety statybvietéje sarasas:

1. Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose poZzeminiuose jrenginiuose;

2. Darbai vykdomi auks$c¢iau kaip 5 m nuo Zemes, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus,
kai pagrindiné priemon¢ apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas;

3. Elektros, rySiy oro linijy montavimas;

4. Grunto kasyba gilesnése kaip 2 m iSkasose;

5. Darbas mechanizmy darbo zonose;

6. Darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daznio, jtampa

kintamos srovés — aukStesne kaip 42 V, o nuolatinés srovés — aukStesne kaip 110 V;
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7. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas;

8. Kai yra kritimo, uzgriuvimo pavojus.

Darby su kenksmingomis medZiagomis ir pavojingais jrenginiais sarasas:

1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai;

2. Suvirinimas elektra;

3. Konstrukeijy ir detaliy tvirtinimas, naudojant montazinj pistoleta;

4. Dazymo darbai uzdarose patalpose, naudojant bituminj ir krosninj laka, nitro dazus ir lakus,
kuriuose yra benzolo, toluolo, sudétiniy spirity ir kenksmingy cheminiy medziagy, taip pat
sudedamyjy Siy dazy daliy;

5. Darbas su dujy liepsnos jrenginiais, atliekant ruloniniy dangy jrengima ar remonta.

Pavojingos vietos statybvietéje:

1. Pravaziavimo keliai;

2. Mechanizmy (keliamyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriy, traktoriy ir kt. darbo zonos;

3. Laikinos elektros linijos ir jrenginiai;

4. Vykdant Zemés darbus — veikiantys pozeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame
pastate — vidaus elektros laidai, kabeliai ir jrenginiai; Gilios perkasos, tran$¢jos, duobés;

5. Montuojant (demontuojant) sunkius jrenginius ir konstrukcijas — montavimo

(demontavimo) darby zonos.

TS 012. STATINIO STATYBOS UZBAIGIMAS

Tikrinimas. PrieS uzdengiant konstrukcija ar baigta darba, juos reikia pateikti Statytojo

v —

v —

medziagos ar dalys biity nuimamos. Procediiry nesilaikymo islaidos teks Rangovui net ir tokiu
atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas tinkamas.

Priémimas. Rangovas atliecka visu bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja
priémima pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidzianti dokumenta padariniy Salinimas® ir kviecia Statytoja ar statinio statybos techninio

Dokumentacija. Rangovui pavedama paruosti visag dokumentacijg, reikalingg priduoti
objektui ir organizuoti objekto pridavimg pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai.

Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos

LAPAS LAPY LAIDA
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pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®. Statybos uzbaigimo data
laikoma deklaracijos (ar uzbaigimo akto) pasiraSymo (patvirtinimo, jei Deklaracijg tvirtinti

privaloma) data. Aktas ir Deklaracija yra pagrindas jregistruoti statinj Nekilnojamo turto registre.

LAPAS LAPY LAIDA
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. - Mato, A .
NI Darby pavadinimas vat. Kiekis Zymuo
1 2 3 4 5
1. ParuoSiamieji darbai
1.1 Trasos nuzymeéjimas km 0,122 2
1.2 | Asfalto dangos ardymas m?% m? 4/0,3 2
1.3 | Esamy medziy Salinimas su kelmy rovimu vnt. 49 2
1.4 | Statybiniy Siuksliy i§vezimas iki 30 km atstumu t 1 2
2. Zemés sankasa
)1 D1rvoz§m10 kasqnas VO.,65'm3 k.t. ekska}vatorlals, 2/ 2177/307 3
pakrovimas j savivarc¢ius ir transportavimas Skm atstumu
IT grupés kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas
22 . C e . . : m? 2135 3
] autosavivarcius ir transportavimas j Skm atstumu
3 Plotq. planiravimas mechanizuotu budu, kai gruntas II m? 1532 3
grupes
2.4 | Ploty planiravimas rankiniu biidu, kai gruntas II grupés m? 657 3
2.5 | Zemés sankasos virSaus tankinimas mechanizuotai m? 460 3
2.6 | Zemés sankasos virSaus tankinimas rankiniu biidu m? 197 3
3. Apsauginiy vamzdzZiy jrengimas ir vandens surinkimo sistema
31 Suregkamq apsauginiy vamzdziy ant veikianciy kabeliy m 206 )
jrengimas d110
3.2 Infiltracinio Sulinio jrengimas d2000, h-4,0m vnt./m? 3/11,13 5
313 Kelio sankasos dr?la;o 18 plastlklmq d113/126mm m 126 5
skersmens vamzdziy jrengimas
4. Vaziuojamosios dalies dangos konstrukcijos jrengimas
Asfalto virSutinio sluoksnio jrengimas i§ miSinio 5
11 Ac1vs, 0,04 m 2156 6
49 Asfalto apatinio sluoksnio jrengimas i§ miSinio AC16AS, o 2156 6
h=0,06
43 Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas i§ miSinio AC32PS, o 2156 6
h=0,12
Skaldos pagrindo jrengimas i§ nesuriSty mineraliniy )
4.4 medziagy miSinio 0/45, h=0,20 m m 2372 4
45 Apsauglmo SalCiui atsparus sluoksnio jrengimas, h /e | 2803/1037 4
min=0,37 m
0 2026 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
- Kity inZineriniy, statiniy (automobiliy ir autobusy stovéjimo
Kval. patv. . aikstelé) zemés sklype Vilniaus g. 67B, Merkinés mstl.,
dok. nr. INFINERINIS J Varénos r. nauja statyba
PROJEKTAVIMAS / } /
36475 PV K. Mickevitius 1 "/ / 7 LAIDA
7 ’ o
36476 PDV K. Mickevicius // / Sanaudy kiekiy ziniarastis 0
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46 Zemvé.s sankgsos sustiprinimas hidraulinémis m? 2372 3
medziagomis, h=0,15 m
Gatves borditiry 1000x150x300 jrengimas ant betono
4.7 pagrindo (C12r/li 5) e m 260 7
43 Nuzeminty gatvés borditiry 1000x150x220 jrengimas ant m )
’ betono pagrindo (C12/15)
4.9 | Juody dangy pavirSiaus gruntavimas bitumine emulsija m? 4312 4
410 Sandarinimo juostos prie borditiry jrengimas kai h=6cm, m 262 4
b=1,5cm
Skersiniy, i$ilginiy sitliy pagruntavimas karstu bitumu
4.11 | 70/100 (sitlés tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g m? 39 6
riSiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui)
5. Pésciyju tako dangos konstrukcijos jrengimas
5.1 Betoniniy trinkeliy 200x100x80 dangos jrengimas m? 31 7
59 Betoniniy reljefiniy plyteliy dangos skirtos silpnaregiams m? 1 7
’ irengimas (su kauburéliais), h=0,08 m
Betoniniy reljefiniy plyteliy dangos skirtos silpnaregiams
53 . . . L m? 1 7
jrengimas (su juostelémis), h=0,08 m
5.4 | ISlyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy, h=0,03 m m? 33 4
5.5 | Pagrindo sluoksnis be risikliy, h=0,34 m m? 33 4
Vejos bordiiiry 1000x80x200 jrengimas ant betono
36 (Ci2/ 15) pagrindo : m 24 /
6. Baigiamieji darbai
6.1 Kelio Zenkly skydai su montavimu prie atramy vnt./m? 112 8
60 Kelio zenkly vienstiebiy metaliniy 76,1 mm skersmens vt 6 2
' (sienelés storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramy pastatymas '
6.3 | Horizontalusis Zenklinimas Nr.1.1 m/m? 320/38 8
6.4 | Horizontalusis Zenklinimas Nr.1.15 m? 12 8
6.5 | Horizontalusis Zenklinimas Nr.1.21 vnt./m? 5/9 8
6.6 | Horizontalusis Zenklinimas Nr.1.24 vnt./m? 2/2 8
6.7 | Horizontalusis Zenklinimas Nr.1.30 vnt./m? 2/2 8
6.8 | Raty atmuseéjy jrengimas vnt. 34 10
6.9 | Medziy (klevy) sodinimas vnt. 9 9
6.10 Augaliqio grupto uZpylimas ir uZs¢jimas (vidutinis e/ 297/30 9
sluoksnio storis 10 cm)
Pastabos:

1) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali buti tikslinami;

2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti iSlaikant ne

prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

3) Nurodyti darbai turi buti jvertinti kompleksiSkai, kartu su visais palydinciais darbais;

4) Visos naudojamos medZziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai ir

atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti

minimalios prieziliros ir turi biiti gautos i patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

5) Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inZineriniy tinkly sudétines dalis, jos turés

biiti pakeistos naujomis.
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ATLIKTU PRITARIMU IR SUDERINIMU SARASAS

Eil. Institucija Atsakingas asmuo Suderinimo data, pastabos
Nr.
1. | Varénos rajono savivaldybés | Stasé¢ Bingeliené 2025-10-02
administracija
2. | AB . Energijos skirstymo | Svytriinas Slugnys 2025-09-25
operatorius‘ ESO
3. | Telia Lietuva, AB Ramunas Tidikis 2025-09-30
4. | V3] ,Placiajuostis internetas™ | Alvydas Grazys 2025-09-30
5. | UAB ,,Varénos vandenys* Eimantas Kirkliauskas | 2025-09-26
6. | AB Via Lietuva Raimundas 2025-11-28
Lukasevicius
7. | Kulttros paveldo | Violeta Kasperaviciuté | 2025-02-24
departamentas prie kultiiros
ministerijos Alytaus-
Marijampolés teritorinis
skyrius
8. | Dziikijos nacionalinio parko ir | Giedrius 2025-02-25
Cepkeliy valstybinio gamtinio | Valentukeviius
rezervato direkcija
9. | Varénos rajono savivaldybés | Algis KaSéta 2025-10-01
meras
10. | AB Via Lietuva Raimundas 2026-01-19
LukaSevicius
11. | Gretimo sklypo savininkas Ariinas Glavickas 2026-01-15
12 | Gretimo sklypo savininkas Elena Glavickiené 2026-01-15
13. | Varénos rajono savivaldybés | Algis Kaséta 2026-01-27

meras




Priedai



TVIRTINU: S v
Vareénos rajono savivald 5 ¢
administracijos direktorg =4/,
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Vilma Miskiniené y
2024 m. balandzio 15 d. |/

TECHNINE UZDUOTIS

I. STATINIO APIBUDINIMAS

Statytojas — Varénos rajono savivaldybe, juridinio asmens kodas 111104834.
Statiniai: automobiliy stovéjimo aikStelé.

Statinio grupé — plokti horizontal@is inZineriniai statiniai.

Planuojama statinio kategorija — I grupés nesudétingi statiniai.

Planuojama statybos rii§is — nauja statyba.

Adresas: Merkinés mstl. Vilniaus g. 67B.

II. DARBU APIMTYS, REIKALAVIMAI, JPAREIGOJIMAI

1. Darby etapai:

1.1. Supaprastinto statybos projekto parengimas;

1.2. Statinio projekto vykdymo prieZiiira.

2. Nurodymai:

2.1. 1 skyriuje pateikta kategorija ir statybos riidis yra orientacinio pobudzio.
Projektuotojas turi pats nustatyti statinio kategorija vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas™ ir
kitais teises dokumentais, reglamentuojanéiais statinio kategorijas.

2.2. Projektuotojas turi nustatyti statinio projekto pavadinimg, vadovaudamasis
statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ckspertize ir
suderinti §j pavadinimg su Varénos rajono savivaldybés administracijos Architektiiros skyriumi.

2.3. Statinio projektas rengiamas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR
1.04.04:2017 ,Statinio  projektavimas, projekto ekspertizé* ir kitais teisés aktais,
reglamentuojanéiais statinio projekto rengima. Statinio projekto sudétis turi buti pakankama
darbams vykdyti ir atitikti projekto pateikimo uZsakovui metu galiojan¢iy norminiy teisés akty
reikalavimus. Vadovaujantis parengtu statybos projektu turi buti pasiekiami techninio darbo
projekto tikslai, todél jis turi buti tiek i¥samus, kad pagal ji buty galima vykdyti statybos darbus.
Projektuotojas neturés teisés i§ rangovo, atliksian&io darbus pagal projektuotojo parengta
statinio projekts, reikalauti jokio papildomo mokes¢io uZz statinio projekty sprendiniy
detalizavima.

2.4, Projektuotojas privalo:

- parengti topografing nuotrauka, suderinti jg su visomis reikiamomis institucijomis;

- atlikti sklypo (esant biitinybei ir uz sklypo riby) ir statiniy, esan¢iu tame sklype
statybinius tyrinéjimus (geodezinius, geologinius, statinio ir pan.);

- gauti prisijungimo salygas ir kitus specialiuosius reikalavimus;

- jvykdyti nustatytas sglygas ir reikalavimus bei suderinti statinio projektg su
prisijungimo salygas ir specialiuosius reikalavimus i§davusiomis institucijomis;

- gauti radytinius sutikimus (susitarimus) i§ Zemés sklypo ir gretimy sklypy
savininky ar valdytojy;

- gauti radytinius sutikimus 1§ subjekty (statiniy savininky, valdytojy ar naudotojy),
kai projektuojami statiniai patenka j §iy subjekty statiniy ir (ar) kity objekty apsaugos zonas;



- derinti statinio projekto sprendinius su statytoju (uzsakovu);

- suderinti horizontalyjj ir vertikalyjj Zenklinimg su Varénos rajono savivaldybes
Saugaus eismo komisija;

- pateikti statinio projektg (I komplekta popieringje byloje, 1 komplekta
skaitmeninéje laikmenoje) statytojui (uZsakovui), kad jis galéty jj pateikti jmonei, atliksianCiai
projekto bendrajg ekspertize;

- pataisyti statinio projekts pagal statytojo (uZsakovo) pastabas, jeigu jos
neprietarauja normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir normatyviniams statinio
saugos ir paskirties dokumentams, pagal statinio projekto ekspertizés akto privalomas pastabas,
pagal §i statinio projektg tikrinusiy institucijy, subjekty (jy padaliniy) pastabas.

2.5. Statytojui (uZsakovui) pateikiami galutinio statinio projekto, kuriam yra gautos
teigiamos bendrosios ekspertizés iSvados, 3 komplektai popierinése bylose ir 1 komplektas
skaitmeningje laikmenoje (suformuota pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai ifduota statyba leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas® reikalavimus).
Skaitmeninéje laikmenoje jraSomos visos projekto dalys, eilifkumg ir apimtis formuojant
analogikai projektui bylose. Skaitmeninéje laikmenoje papildomai jraomi projekto bréZiniai
dwg formatu.

2.6. Statinio projekto vykdymo priezitira apima statinio projekte numatyty darby vykdymo
prieziora. Projektuotojas privalés vykdyti statinio projekto vykdymo priezZitirg vadovaudamasis
statinio projekto vykdymo priezilirg reglamentuojanéiais teisés aktais.

3. Statytojo (uzsakovo) reikalavimai sprendiniams:
3.1. Projektuotojas turi suprojektuoti:

3.1.1. automobiliy ir autobusy stovéjimo aikStele;
3.1.2. elektromobiliy greito krovimo stotelg;

3.1.3. vertikalyjj ir horizontalyjj Zenklinimg.

4, Ipareigojimai:

4.1. Statytojas (uzsakovas) jpareigoja projektuotojg:

4.1.1. Statytojo (uzsakovo) vardu kreiptis ir gauti sutikimus ir leidimus, tyrimy duomenis,
dokumentus, kokiy gali prireikti visuomenés informavimui apie numatomg statinio projektavimg
atlikti, statinio projektui parengti, statybg leidZian¢iam dokumentui gauti.

4.1.2. Pateikti pra§ymus ir kitus statinio projekto dokumentus nuotoliniu budu,
pasinaudojant Topografijos, inZinerinés infrastruktiiros, teritorijy planavimo ir statybos elektroniniy
varty sistema ,,Infostatyba® interneto svetainéje www.planuojustatau.lt, reikiamiems dokumentams
gauti.

4.1.3. Patvirtinti projekte pateikiamy dokumenty tikruma savo elektroniniu parasu.

4.1.4. Atstovauti statytojg vieSame susirinkime.

5. Bendrosios nuostatos:

5.1. Visi sprendiniai turi tenkinti statytojo (uZsakovo) keliamus reikalavimus ir neturi
priedtarauti galiojanéiy norminiy teisés akty reikalavimams. Jeigu norminiy teisés akty reikalavimai
yra grieztesni nei reikalaujama UZsakovo, tai pripazjstama norminiy teisés akty vir§enybé ir visi
projektavimo darbai atliekami vadovaujantis jais.

5.2. Rengdamas statinio projektg projektuotojas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo, statybos techniniy reglamenty, higienos normy ir kity norminiy teisés akty
reikalavimais.

5.3. Statinio projektas tikrinamas, tvirtinamas Lictuvos Respublikos teises akty nustatyta
tvarka.

5.4. Visi statinio projekto dokumentai turi bati lietuviy kalba.



5.5. Techniné uZduotis, esant reikalui, gali biiti tikslinama. Projektuotojas gali sitilyti kitus
sprendinius, taGiau jie neturi buti prastesni nei statytojo (uzsakovo) pateikti Sioje techningje
uzduotyje.

6. Pridedami dokumentai:
6.1. Zemeés sklypo planas.

- N r] P
Parenge: y /// a2
Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas ,Lh e — Vytautas Jotautas
,{"
Suderinta:
V‘
—_— — / . .a .
Turto valdymo skyriaus vedé¢jas = T — Egidijus Zaleskis
cor
Merkinés senitinijos seniiinas Gintautas Tebéra

Architektiiros skyriaus vedéja % Jurgita Skireviéitte

s e

% Svetlana Griskeviciené

Investicijy skyriaus pataréja P

Investicijy skyriaus vedéja
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VARENOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

BiudzZetiné jstaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varéna, tel. (8 310) 32 005, faks. (8 310) 51 200, el. p. direktorius@varena.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188773873

UAB "InZinerinis projektavimas" 2024-07-If Nr. PSD-LE6 #+(Z 411//
info@projektavimas.net

DEL JGALIOJIMO

Patvirtiname, kad vadovaujantis 2024 m. birzelio 13 d. Pirkimo sutartimi Nr. CPO305379 /
eS-109, sudaryta tarp Varénos rajono savivaldybés administracijos (toliau — Uzsakovas) ir UAB
,InZinerinis projektavimas®, kurios kodas 223973140 (toliau — Tiekéjas), Tiekéjas jpareigotas
UzZsakovo vardu kreiptis ir gauti sutikimus ir leidimus, tyrimy duomenis, dokumentus (prisijungimo
salygas, kitus specialiuosius reikalavimus ir pan.), kokiy gali prireikti statinio projektui parengti,
projektiniams pasitlymams vieSinti, statybg leidzian¢iam dokumentui gauti, pateikti praSymus ir
kitus statinio projekto dokumentus nuotoliniu budu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos leidimy ir
statybos valstybinés priezitros informacine sistema ,,Infostatyba®, dél informavimo visuomeneés apie
parengtus statiniy projektinius pasitlymus, pritarimui projektiniams pasitilymams gauti, statyba
leidzian¢iam dokumentui gauti, vykdant automobiliy ir autobusy stovéjimo aikstelés Vilniaus g. 678,

Merkinés mstl., statybos projektavimo darbus.

Administracijos direktore Vilma Miskiniené

Vytautas Jotautas, tel. (8 310) 33 086, el. p. vytautas.jotautas(@yvarena. |t
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INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO
2024-06-17 Nr. PV-950

Vilnius

Vadovaudamasis LR Statybos jstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. 1-1240), projekto vadovu ir
projekto dalies vadovu, skiriu Karolj Mickeviciy, atestaty Nr. 36475; 36476, Siam objektui:

CPO305379 Automobiliy ir autobusy stovéjimo aikstelés Vilniaus g. 67B,

= Merkinés mstl., statybos projekto parengimo paslaugos.
7
Direktorius Karolis Mickevicius , /;// /
py e p
/ / s %
7 / /\: rd
/ /parasas)
//

Im. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Paneriy g. 64 Vilnius
Tel.: +37065545655, El.pastas: infg@proiektavimas.net, Atsiskaitomoji sgskaita:
LT 487180300042467752, Bankas: AB Siauliy banko Vilniaus filialas, Banko kodas: 71800
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) "REGISTRY VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.|t
A\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-10-01 15:05:28

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2721995
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2022-02-11
Adresas: Varénos r. sav., Merkiné, Vilniaus g. 67B
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemés sklypas
. Unikalus daikto numeris: 4400-5796-8220
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 3835/0006:86 Merkinés k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemes sklypo naudojimo bidas: Susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos
. Zemés sklypo plotas: 0.2539 ha
Zemeés Ukio naudmeny plotas viso: 0.2539 ha
i8 jo: pievy ir natdraliy ganykly plotas: 0.2539 ha
Zemés Ukio naudmeny nasumo balas: 31.4
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 2360 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2022-02-11
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2021-12-28

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1, Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5796-8220, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2022-02-02 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 3SK-81-(14.3.110 E.)

2022-02-10 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo jsakymas
Nr. 3V|-82-(14.3.2 E.)

|rasas galioja: Nuo 2022-02-14

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés Zemés patikéjimo teisé
Patikétinis: VARENOS RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111104834
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5796-8220, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 32
2024-01-30 Perdavimo - priémimo aktas Nr. eNS-3/3MZP-16-(15.3.33 E.)
Jrasas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinés teisés: jraSy néra
7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos:
Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos zonos (Il
8.1. skyrius, deSimtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5796-8220, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2022-02-02 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 3SK-81-(14.3.110 E.)
2022-02-10 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo jsakymas
Nr. 3V|-82-(14.3.2 E.)
Plotas: 76.00 kv. m
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: keliy
8.2. apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5796-8220, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2022-02-02 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 38K-81-(14.3.110 E.)
2022-02-10 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo jsakymas
Nr. 3V|-82-(14.3.2 E.)
Plotas: 2539.00 kv. m
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
8.3. valstybiniai parkai (V skyrius, dvideSimt treciasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5796-8220, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2022-02-02 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 3SK-81-(14.3.110 E.)

2022-02-10 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo jsakymas
Nr. 3V|-82-(14.3.2 E.)

Plotas: 2539.00 kv. m
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
8.4. vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5796-8220, aprasytas p. 2.1.

https://lwww.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1727784324&tnr=44&rnr=2721995&ntr=&doktipas=0 12



2024-10-01 15:05 NT Registras 44/2721995

Jregistravimo pagrindas: 2022-02-02 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 3SK-81-(14.3.110 E.)
2022-02-10 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo jsakymas
Nr. 3V|-82-(14.3.2 E.)
Plotas: 581.00 kv. m
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:

10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

10.2.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

zemeés sklypas Nr. 4400-5796-8220, aprasytas p. 2.1.

2021-12-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2022-02-02 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 3SK-81-(14.3.110 E.)

2022-02-10 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo jsakymas
Nr. 3V|-82-(14.3.2 E.)

Nuo 2022-02-11

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
NERINGA RUKSNAITIENE

zemeés sklypas Nr. 4400-5796-8220, aprasytas p. 2.1.
2011-06-16 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1333
2021-12-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2022-02-11

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos:

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,

11.1. Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100394812
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-04-05 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Varénos rajono savivaldybéje (papildomas) Nr. 3-164
. Jregistravimo data: 2023-04-25
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija: 239 kv. m, nuo 2023-04-25
Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
1.2 Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100384854
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-08-17 Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro jsakymas dél elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy
infrastruktiiros apsaugos zonos VS| "Placiajuostis internetas” tinklo plano Varénos
rajono savivaldybéje patvirtinimo Nr. 3-409
Jregistravimo data: 2023-02-02
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 7 kv. m, nuo 2023-02-02
Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
11.3 Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100347120
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-04-01 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Varénos rajono savivaldybéje Nr. 3-178
|registravimo data: 2022-04-13
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 46 kv. m, nuo 2023-01-03
11.4. Teritorijos pavadinimas: Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100396623
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-04-27 Valstybinés reikSmeés keliy
apsaugos zony nustatymo planas Varénos rajono savivaldybéje Nr. 3-211
|registravimo data: 2023-05-08
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 2539 kv. m, nuo 2023-05-08
11.5. Teritorijos pavadinimas: Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidesimt treciasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jrasy néra

100635147

Lietuvos Respublikos Vyriausybé; 2016-07-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2016
m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 740 Nr. 740

2023-12-27

2539 kv. m, nuo 2023-12-28

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasSy néra

Dokumentg atspausdino

ARUNAS PARAPIJANKA

https://lwww.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1727784324&tnr=44&rnr=2721995&ntr=&doktipas=0
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Zemés sklypo isdéstymo schema
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Kadastro: | vietove Merkinés blokas sklypas
Zemés sklypo kadastro Nr. EHEBHE (ll olofe| | | |
Savivaldybe Varénos r.
Seniiinija Merkinés
Gyvenamoji victove Merkines mstl.
Gatveé, namo Nr. Vilniaus g. 678
Gretimybe | Gretimo Zemés sklypo kadastro Nr. | Pastabos
1-2 PravaZiavimo kelias
2-6 3835/7001: 6 Vilniaus g. / kelias Nr. 133
6-7 LVZF
7-8 3835/ 0006: 403
8-1 3835/ 0006: 79
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Su pagal 2021 m. gruodZio mén. 10 d. atlikty zemés sklypo riby pazenklinimy-parodyma|
parenglame Zemés sklypo plane iSbraizytomis ribomis ir apskaitiuotu Zemés sklypo plotu]

sutinku: Varénos r. sav. administracijos
srto valdymo skyriaus IRT(
1. Varénos rajono savivaldybé vyriausigiFSpecigliste | =i *1 TV
(vardas, pavardé) (parpdas),. - (data)
Ima Tamuleviciené = """
muatininké Neringa RukSnaitien, 2M-M-1333, tel. 861049545, geodusB@gnuil.com
Pareii H
Pareigos - Para3as ) Vardas ir pavardé Data
Matininké /M NERINGA RUKSNAITIENE: 2021-12-28
( 4
e
S
Matininko kvalifikacijos pazyméjimo Nr.: 2M-M-1333 | GEO OBJEKTO KODAS: 4400-5796-8220




Dokumentg elektroniniu parasu _
pasirasé SVAJUNE MACIUKONYTE
Data: 2022-01-27 14:34.02

Paskirtis: Byla patikrinta

Dokumentg elektroniniu parasu .
pasirasé VILMA IVANAUSKAITE-
MIZARIENE

Data: 2022-01-27 18:15:41

D Lotsads Dl | H
v . Paskirtis: Bylasuaerinta
ZEMES SKLYPO PLANAS M 1:500 Duomenys apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos
Zemes Sklypo plotas 2539 m?2 TG'I'itOI'.ijOS, Tel‘itOI'.ijOS, kurioje
- kurioje taikomos o D S, . taikomos
Eilés specialiosios Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos, specialiosios Zemés
v . kodas blokas sklypas Nr. | 0K o avadinimas -
Zemés sklypo kadastro numeris: YP zemés naudojimo P naudojimo salygos,
3 | 8 | 3 | 510 | 0 | 0 | 6 | | | salygos, kodas plotas, m?
v v - 1 101 Viesyjy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastrukttiros apsaugos zonos (I11 581
KOORDINACIU ZINIARASTIS skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Koordinagiy sistema: LKS-94 2 102 Keliy apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) 2539
Tasko Nr. |Kodas X Y Tasko Nr. |Kodas X Y 3 134 Valstybiniai parkai (V skyrius, dvideSimt treciasis skirsnis) 2539
1 R 6003415.96 513161.13 4 149 Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros 76
5 R 6003393.59 513168.42 apsaugos zonos (IIT skyrius, deSimtasis skirsnis)
3 R 6003388.76 513153.92
4 R 6003364.38 513090.12
5 R 6003362.49 513075.65 .. . .
6 R 600335322 51305623 Duomenys apie Zemés sklypo servitutus
7 R 6003366.95 513051.66 - . . . . L o . . .
Eilés | Servituto | Nekilnojamojo turto registre jraSyto ar teritorijy planavimo dokumente nustatyto servituto | Servituto
8 R 6003387.66 513086.20 Nr. kodas pavadinimas ir rusis plotas, m?
Zemés sklypo centro koordinatés Darbo LitPOS laikas
Koordinadiy sistema Koordinatés X/Y Data 2021-12-10
Valstybiné X=6003385.05 Prisijungta 13:00
LKS-1994 Y=513112.51 Atsijungta 14:00
Ziniaraétj sudaré: NERINGA RUKSNAITIENE 2M-M-1333 2021-12-28
v. pavardé kval. paz. nr. parasas data

Istrauka i§ Lietuvos Respublikos administraciniy nusizengimy kodekso:

112 straipsnis. Nuolatiniy Zeménaudos ribozenkliy sunaikinimas arba sugadinimas

uztraukia bauda nuo septyniasdesimt iki vieno Simto keturiasdesimt eury.

218 5 37 86 28"

Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé VIKTORIJA
BRAZAUSKAITE

Data: 2022-02-11 15:34:45
Paskirtis: Zemés sklypo ribos
pazymétos kadastro zemélapyje.
Kadastro Nr. 3835/0006:86



Darby teritorijos
iSsidéstymo schema
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Plano tipas

Topografinis planas - pilnas turinys

Objekto adresas: | Varénos r. sav., Merkinés sen., Merkiné, Vilniaus g. 67B
Auksciy sistema Koordinaéiy sistema Pagrindinis objekty tikslumas, cm
LAS07 LKS-94 Horizontalus: | 5 Vertikalus: 5
\A/ UAB ,InzZinerinis Kv. paz. Nir. 1GKV-1484
/o\ projektavimas« Paratas Data
Direktorius | Karolis Mickevicius / T
Geodezininkas| Tomas Zupka g =, 202407
Uzsakovas Mastelis Lapo Nr. Lapy sk.
IUAB"InZinerinis projektavimas"| ~ 1:500 1 1




TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-08-05 15:29

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: TOMAS ZUPKA
GKP: 1GKV-1484

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: THIS1-20240725-047204

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240725-047204
Pavadinimas: Varénos r. sav., Merkinés sen., Merkiné, Vilniaus g.

Adresas: Varénos r. sav., Merkinés sen., Merkiné, Vilniaus g.

Prasymo teritorija: 0.67 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas

dokumentas: Aiskinamasis-p.pdf, TIlIS1-20240725-047204-p.pdf

Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Varénos rajono savivaldybés administracija (266)

EDT grupé: Varénos rajono savivaldybés architektiros skyrius (286)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima 5

priémusio asmens vardas ir KESTUTIS NARVICIUS

pavardeé:

Pateiktas tikrinti EDR: TIIS1-20240725-047204.dwg

Pridéti dokumentai: Aiskinamasis-p.pdf, TIIIS1-20240725-047204-p.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné
2024-07-26 14:18:41 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-08-05 15:24:43 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)



Gautas EDR: THIS1-20240725-047204.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupé: Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, rysiy tinklo duomenys (424)
Gautas EDR: TIS1-20240725-047204.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: UAB ,Varénos vandenys” (224)
Gautas EDR: TINS1-20240725-047204.dwg
ED pateikti susipazinti

Organizacija: UAB ,Varénos dujos” (372)
Gautas EDR: TINS1-20240725-047204.dwg
ED pateikti susipazinti

Organizacija: V. Ivangiko I} ,Zaibas" (289)
Gautas EDR: TIS1-20240725-047204.dwg
ED pateikti susipazinti

Organizacija: UAB ,Varénos Siluma" (111)

Gautas EDR: THIS1-20240725-047204.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: Varénos rajono savivaldybés administracija (266)
Organizacijos grupé: Varénos rajono savivaldybés Zzemés wkio ir kaimo reikaly skyrius (287)
Gautas EDR: THIS1-20240725-047204.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: Varénos rajono savivaldybés administracija (266)
Organizacijos grupé: Varénos rajono savivaldybés turto valdymo skyrius (292)
Gautas EDR: TIIS1-20240725-047204.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: V] ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija" LAKD (365)
Gautas EDR: TIIS1-20240725-047204.dwg



ED pateikti susipazinti

Organizacija: Vs§] ,Placiajuostis internetas” (303)
Gautas EDR: TIS1-20240725-047204.dwg
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Objektas: Automobiliy stovéjimo aikStelé Vilniaus g. 67B, Merkiné,
Varénosr. sav.

Tyrimy stadija: Projektiniai (I geotechninés kategorijos)

UZsakovas: UAB ,InZinerinis Projektavimas“
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/ -
Direktorius: J. Aukstuolis %

Geologas: ]. E. ValatkeviCius &im

Geologé: M. Raubiskiené Kol

2024, Vilnius

Zemés gelmiy tyrimo registro numeris -
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7. Priedas.
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AISKINAMASIS RASTAS

1. JVADAS

UAB Sons of Drilling pagal uzsakovo UAB “ InZinerinis Projektavimas” pateiktg technine uzduotj (3 priedas)
2024 m. rugséjo mén. atliko projektinius inZinerinius geologinius tyrimus automobiliy stovéjimo aikstelés
sklype, esan¢iame adresu Vilniaus g. 67B, Merkiné, Varénos r. sav. Sklypo centro koordinatés: X- 6003371.08;
Y-513074.82. Tyrimy tikslas buvo pateikti informacijg apie tiriamojo sklypo inZinerines geologines ir

hidrogeologines salygas, jvertinti grunta, bei pateikti iSvadas ir rekomendacijas.

UAB "Sons of Drilling" leidimas tirti Zemés gelmes Nr. 1282793 suteiktas 2020-07-01 (1 priedas). Statinio
zondavimo kalibravimo liudijimas iSduotas 2021-12-20 (2 priedas). Tyrimai pagal STR 1.04.02:2011 buvo

priskirti pirmai geotechninei kategorijai. Tyrimo tasky kiekis, vietos ir gylis buvo suderinti su UZsakovu.

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPA

Tiriamas sklypas yra Vilniaus gatvéje, Merkinéje, Varénos rajono savivaldybéje (1 pav.). Sklypas
padengtas 0,3 m dirvoZzemio sluoksniu. Reljefo aukscio altitudes kinta nuo 111,3 iki 111,45 m (pagal greZiniy

altitudes).

Geomorfologiniu pofZidriu teritorija priklauso  Paskutiniojo apledéjimo moreniniy aukStumai ir
fliuvioglacialiniy lygumai, Dziky aukStumai ir PietryCiy lygumai, Daugy aukstumai ir Dainavos lygumai,

Nedzingés sustumtiniam-supiltiniam gibriui ir Merkinés terasuotai Nemuno klonio atkarpai.

67

678

60m

X: 6003338, ¥Y: 513363

1 PAV. INZINERINIY GEOLOGINIY TYRIMY SKLYPO VIETA (SALTINIS: HTTP://WWW.GEOPORTAL.LT/MAP/)
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3. INZINERINIY GEOLOGINIY TYRIMY SUDETIS IR METODIKA

Lauko darby metu geologiniy ir hidrogeologiniy sglygy nustatymui buvo isgrezti 2 greziniai iki 6,0 m gylio.
Gruntai aprasyti pagal LST EN I1SO 14688-1:2018 standartg. Prie grezZiniy grunty mechaniniy ir deformaciniy
savybiy nustatymui buvo atlikti 2 statinio zondavimo (CPT) bandymai iki 5,8 m gylio. Statinio zondavimo
bandymai atlikti remiantis reglamentuotais tarptautiniais dokumentais: ISSMFE Reference Test Procedure,
1999 (koreguotas 2001) bei ISO 22476-1, Geotechnical investigation and testing — Field testing — Part 1:

Electrical cone and piezocone penetration tests.

Tyrinéjimai buvo atliekami GEOTECH firmos 505 (Svedija) jranga. GreZiniai grezti sraigtiniu badu
(skersmuo 100 mm), sraigtai buvo keliami kas 1,0 — 1,5 m ir aprasomi suardytos struktliros bandiniai.
Zondavimo metu elektroniniu tenzozondu (zondo skersmuo 35,7 mm, kagio pagrindo plotas 10 cm?, kiigio
smaigalio kampas 60°, trinties movos pavirsiaus plotas 150 cm?) kiginio stiprio gc bei $oninés trinties stiprio fs
reikSmés buvo fiksuojamos kas 1 cm bei uZzraSomos j nesiojamajj kompiuterj. Zondo techniniai duomenys ir

kalibravimo rezultatai pateikti 2 priede.

InZineriniy geologiniy tyrimu metu lauko darbams vadovavo ir juos vykdé geologas J. E. Valatkevicius.
Ataskaitg paruoseé inZinieré geologé M.Raubiskiené. RuoSiant ataskaitg iSskirti pagrindo inZineriniai geologiniai
sluoksniai, nustatytos isskirty sluoksniy savybés, sudaryti inZineriniai geologiniai — hidrogeologiniai pjdviai bei

jvertintos hidrogeologinés salygos.

4. INZINERINIY GEOLOGINIY TYRIMY REZULTATAI

4.1 GEOLOGINE SANDARA

Tiriamame sklype geologiniu pozilriu sutinkami natdralds krastiniai fliuvioglacialiniai (ft 11l bl) vidutinio

rupumo sméliai. Aliuviniai (a IV) dulkingi moliai.

4.2 HIDROGEOLOGINES SALYGOS
Pozeminis gruntinis vanduo lauko darby metu nebuvo pasiektas. Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy

atlydZio metu virs smulkiy grunty gali kauptis podirvio vanduo.

4.3 GRUNTUY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI
Atlikus lauko tyrimy medZiagos analize, pagal grunty sudétj, amziy ir stiprumines savybes isskirti 4

inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS):
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1GS-1 Vidutinio rupumo smélis, rudas, drégnas, purus. Sligso grezinyje Nr.1 nuo 0,3 iki 1,2 m gylyje.

IGS-2 Vidutinio rupumo smélis, rudas, drégnas, vidutinio tankumo. Sligso greZinyje Nr.2 nuo 0,3 iki 1,0 m

gylyje.

1GS-3 Dulkingas molis, rudas, vidutinio stiprumo. Paplites abiejuose greZiniuose nuo 1,0 — 1,2 m gylio, o pado

gylis siekia 3,8 m.

IGS-4 Vidutinio rupumo smélis, rudas, drégnas, labai tankus. Paplites abiejuose greziniuose nuo 3,8 m gylio, o

pado gylis grezZiniais nebuvo pasiektas.

4.4 GRUNTUY FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

Vidurkinés vertés kiekvienam inZineriniam geologiniam sluoksniui (IGS) pateiktos suvestingje grunty
skaiciuojamuyjy rodikliy lenteléje (5 priedas), o grunty kigio sprauda (qc) ir Soninés trinties stiprio (fs)

kiekvienoje konkrecioje vietoje atskiriems IGS pateikti prie statinio zondavimo grafiky (7 priedas).

4.5 GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Siuolaikiniy geologiniy procesy ir reiskiniy, galin¢iy turéti jtakos blsimam statiniui tyrimy sklype

nepastebéta.
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5. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS
- Tiriamojo sklypo saglygos, inZineriniu geologiniu pozilriu yra vidutinés.

- Sklype sutinkami natdralls vélyvojo Nemuno ledynmecio, Baltijos stadijos krastiniai fliuvioglacialiniai (ft ///

bl) ir aliuviniai (a IV) dariniai.

- Nataralls silpni gruntai aptinkami tik grezinio Nr. 1 aplinkoje po dirvoZzemio gruntu iki 1,2 m gylio. Jj sudaro

purus vidutinio rupumo smélis (IGS-1).

- Giliau, nuo 0,3 — 1,2 m gylio, aptinkamas vidutinio stiprumo gruntas sudarytas i$ vidutinio tankumo
vidutinio rupumo smélio (IGS-2), kurio pado gylis grezinyje Nr.2 siekia 1,0 m. Vidutinio stiprumo dulkingas

molis (1GS-3), kurio pado gylis siekia 3,8 m.

- Nuo 3,8 m gylio vyrauja stipriis gruntai kurios sudaro labai tankus vidutinio rupumo smélis (1GS-4), kurio

padas pasiektas nebuvo.

- PoZeminis gruntinis vanduo lauko darby metu nebuvo pasiektas. Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy

atlydZio metu virs smulkiy grunty gali kauptis podirvio vanduo.

- Bdtina atkreipti démesj | tai, jog tyrimy plote gausiai paplite dulkingi gruntai, kurie pasizymi
tiksotropinémis savybémis, t.y suardZius jy natdralig struktiirg, gruntai pereina j takig blseng. Tokie
gruntai yra jautrds dinaminiam poveikiui ir vibracijai. Nustojus veikti gruntus, jie palengva grjzta j pirmine
blseng.

- Pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo

gamtinés sgrangos suardymo, persalimo, iSdzidvimo bei iSmirkimo.
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1. PRIEDAS. LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

Dokumentg elektroniniu
parasu pasirasé
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:17:43

PATVIRTINTA
Lictuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
dircktoriaus 2020 m. birZelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

75 ‘5
P
LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERLJOS
LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1282793

Vilnius

Sons of Drilling, UAB
(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre., kodas 304093834,
adresas Vilnius. Bi¢iuliy g. 16)

leidziama atlikti:

nemetaliniy naudinguju i8kaseny paieska ir Zvalgyba,
vertingujy mineraly paieska ir Zvalgyba,

pozeminio vandens paieska ir zvalgyba,

geotermings energijos paieska ir Zvalgyba.,

inzinerinj geologinj (geotechninj) tyrima,

inzinerinj geologinj kartografavima,

hidrogeologinj kartografavima.

Direktorius Giedrius Giparas
(pareigu pavadinimas) AV. (para3as) (vardas ir pavardé)
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KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS

2. PRIEDAS.

Nordic
I\_I.Ie.trology

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0016504

Uzsakovas

Kalibruotas obiektas

Objeita biikle

Kalibravime metadas

Kalibravimag atlike

Kalibravime atlikimo
vieta

Aplinkos salygos

Kalibravimo data

Sietis

Kalibravime liudijima
1§davimo data

Inzinierius metrologas

Vyresnysis infinierius
metrologas

Lk 304093834 UAB Sons of Drilling
Biciuliy g. 16, LT-02236 Vilnius

Tenzozendas CPT Nr. GL 0478
Kiigic spaudimo jégos matavima ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm? 100 kN atitinka 100 MPa)

Soningés trinties jégos matavimo ribos: (0., 15) kN {plotas 150 cm?¥; 15kN atitinka 1 Mpa)
Indikatorius GRL 1503

WP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy

Kalibravimo procedira J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas

UAB "Nordic Metrology Science"Jungting laboratorija. Vilniaus regiono
laboratorija, Dariaus ir Giténe g. 38, LT-02189, Vilnius

Ganykly g. 15, Tauragé

Aplinkos temperatura 20,2 + 1 e
2024-05-23

Matavimai buyo atlikti su Siais, kalibrayimo bidu susietais etalonais:

Etaloninis dinamometras susidedantis i§ MGS plus,
ML3EB Nr. 801229358, Z4A/50 kN Nr. 184930037, C18/500 kN Nr.002874TY

2024-05-23

Tautvydas Milifinas

Arilinas Brazinskas

Dokumentg elektroniniu parasu
pasirase TAUTVYDAS MILIUNAS
Data: 2024-05-24 12:39:06

Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasée ARUNAS BRAZINSKAS

12} Data: 2024-05-24 13:41:29



2024 m. spalis
Automobiliy stovéjimo aikstelé Vilniaus g. 67B, Merkiné, Varénos r. sav.

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0016504
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzorondas CPT Nr G1. 0478

X — Teniozondo o e
varding verte e Paklaida {AF}, Iépléstiné neapibrétis,
(P, vidurkis, (=
{(Fr)
kN KN W % W | %
Soniné trintis
0,6 0,60 0,00 0,00 £ 001 |+ 0096
1,5 1,50 0,00 0,00 + 0,01 | £ 0,39
3 3,02 6,02 678 | £ 001|= 608
6 6,11 0,11 1,78 + 0,03 | £ 0,49
15 15,26 0,26 1,71 + 003 | = o020
Kugis
0,5 0,50 0,00 0,00 + 0,01 |+ 1,15
5 5.03 0,03 0,60 £ 001 |+ 012
10 10,06 0,06 0,60 + 0,01 | £ 0,08
26 20,13 6,13 665 | + 001 |= o003
30 30,18 0,18 0,60 + 0,01+ 0,02
40 40,21 0,21 0,53 £ 001 |2 om
50 50,21 0,21 0,42 + 001 £ 0,02
70 70,22 0,22 0,31 £ 006 | = 000

Pried kalibravima matavimo priemoné buve apkrauta Max apkrova

I$matuota jéga (F) lygl rodmens ( Fg ) ir paklaidos (AF) skirtumul su ifplestine

neapibréitimi (+ 1)

F—(Fp —AF)Y+ELS

Nurodytos vertés taikomos kalibruojamo objekto buklei kalibravimo metu

I5plesting neapibréztis apskaitiuota suming standarting neapibrézt] padauginus 13 koeficiento k=2,
luris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinume lygmen]. Standartiné neapibréztis
paskaitiuota pagal EA-4/02N.

Kalibravime rezullatai susijg tik su kalibruejamu objektu.

Inzinierius metrologas Tautvydas Militinas

Kalibravimo lindijimas gali biiti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravime Tudijime dalis galima dauginti tik gawvus
raitifka kalibravime laberatorijes leidimg.

2(2)
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3. PRIEDAS. TECHNINE UZDUOTIS

.................................. UAB ,[InZinerinis Projektavimas™

Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

.- 2024-09-25.... 50D-24925-14....
Dokumento data  Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimy stadija {pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi , kentroliniai.

Tyrimy objekto pavadinimas: Automobiliy stovéjimo aikstele

Tyrimy objekto adresas (savivaldybé, senilinija, gyvenvieté, gatve, statinio numeris);

Vilniaus g. 678, Merking, Varénos r. sav.

Uzsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavard2), adresas, telefono ryio Nr., el. pasto adresas):

UAB ,,InZinerinis Projektavimas™, 223973140, Paneriy g. 64, Vilnius, dalia@projektavimas.net
Projektuetojo duomenys (pavadinimas {v. pavardg), adresas, telefono rySie Nr., el. padto adresas)
UAB . InZinerinis Projektavimas®, 223973140, Paneriy g. 64, Vilnius, dalia@projektavimas.net
Statybos rufis (pabraukti): nauja statyba, rekenstrukeija, kapitalinis remontas, kita

Statinie paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017); susisizkimo komunikacijos

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis

Nekilnojamyjy kulturoes vertybiy registro kodas (jei yra):

Geotechning kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, tregia.
Duomenys apie statinio parametrus {ilgis, plotis, aukstis, gylis, plotas):

Perduodamos | pagrinda apkroves ir juy intensyvumas:

Tyrimy ploto riby koordinatés:

Numeris Y
6003372 513062
6003413 513161
6003396 513165
6003362 513070

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:
1. [Sgrezti grezinius ir atlikti statinio zondavimo bandymus. Zondavimas gali biti nutrauktas
pasiekus ribines zondo reikimes (Qc = 50 MPa, Fs = 1000 kPa).
2. Nustatyti gruntinio vandens sliigsojimo gylj.
3. Greziniy vietas galima neZymiai keisti dé&l esamy inZineriniy komunikacijy ar kity kliaéiy.

Sara¥as normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:
STR 01.04.02:2011 , INZINERINIAI GEOLOGINIAI (GEOTECHNINIAD TYRIMAIL*
Ankséiau sklype atlikti geologiniai tyrimai: néra

Uisakovas ..... UAB ,.InZinerinis Projektavimas™ / ; / 2024-09-25

vardas, pavardé, parasas, data

Projekto vadovas ..... UAB ,InZinerinis Projektavimas™ 4 , 2024-09-25

Tyrimy vadovas (uZduotj gavau)

vardas, pavardé, parasas, data

............................... Marius Petrauskas...%..,.:;2024—09—25

o

10
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4. PRIEDAS. GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Koordinaciy sistema — LKS-94
Auksciy sistema —LAS 07
Planinio pririS§imo budas — Linijinis
KoordinacCiy nustatymo metodas — Interpoliuojant toponuotrauka

Altitudziy nustatymo metodas - Interpoliuojant toponuotrauka

Tyrimo tasko numeris X koordinaté Y koordinaté Altitudeé
Grezinys Nr. 1/ CPT-1 6003371.08 513074.82 111,45
Grezinys Nr. 2/ CPT-2 6003392.42 513130.86 111,3

Sudaré: geologé M. Raubiskiené
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2024 m. spalis

Automobiliy stovéjimo aikstelé Vilniaus g. 67B, Merkiné, Varénos r. sav.

5. PRIEDAS. GRUNTY SKAICIUOJAMUYJY RODIKLIY SUVESTINE LENTELE

Grunty skaic¢iuojamyjy rodikliy suvestiné lentelé

Objektas: Automobiliy stovéjimo aikstelé Vilniaus g. 67B, Merking, Varénos r. sav.

a 2 | wn
2 5 ¢ |52 |s4lsd
(0] = O %) L2 = o S |5 s |Bs €
- © o ® 5 | & x E © c © w5
z = . _— £ ST|EZ|Sse|EZ|e S
" @ Grunto pavadinimas 2 o A A R
o £ o) 2 2=2|Y Sl S|YI|ES
G} = S & ] c S algd|E als @
ke EQ 7 %@ S| 5 S E|23
o N 8 h4
1 | ft il bl |Vidutinio rupumo smélis, rudas, drégnas (MSa) Purus 3.5 29 10.5 - -
S . . Vidutinio
2 | ft lll bl |Vidutinio rupumo smélis, rudas, drégnas (MSa) 5.5 21 26.2 | 33.0 -
tankumo
. . . Vidutinio
3 d IV |Dulkingas molis, rudas (sicl) . 1.7 55 11.9 - 94
stiprumo
4 | ft 1l bl [Vidutinio rupumo smélis, rudas, drégnas (MSa) Labai tankus | 30.2 307 | 87.7 | 43.0 -

qc, fs, E, ¢” — rezultatai pateikti i$ statinio zondavimo duomenuy;
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Sons Of Drilling, UAB

DRILLING Biciuliy g. 16, Vilnius

OBJEKTAS: Automobiliy stovéjimo aikstele Brézinys: Topografinis planas M 1:500
ADRESAS: Vilniaus g. 67B, Merkiné, Varénos r. sav

Pareigos V. Pavardé  |Data UZSAKOVAS: UAB ,Inzinerinis Projektavimas® | Lapas | Lapy
Atliko: InZienieré geologé | M. Raubiskiené] 2024 10 1 1
Tikrino: InZinierius geologas| J. Aukstuolis 2024 10 4{

6 PRIEDAS




Grezinys: Nr. 1

Grezimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm)

Altitudé: 111,45 m

Koordinatés: X - 6003371.08; Y-513074.82;

Data: 2024.09.25

Statinio zondavimo bandymas: CPT-1

Vand lygis, .
. ” g % ogle c an er?f ygis ég “_mﬁ Kaginis stipris Soninés trinties stipris
oo Sloa6 ¢l 6 - Y Grezinio[ o s o= |0< Santykis (%) qc (MPa) fs (kPa)
210 |9 §|E o8 2 Grunto aprasymas tuloelis| 3 S |E¢|E¢ (fs / Go) * 100
6 -3 8-8 ERIERS) stulpelis = 2 5§ 5,_[,5 shHe 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450kP
=l ol @ oX (D= |
© ¢ Z |se|5® $43210 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36  38MP
U.3 | U.3 |DirvoZzemis INEE F— <
Vidutinio rupumo smelis, rudas, dregnas, purus S 7 ¥\\\ i
ft 11 bl —
10 2109 e 3,56| 29 | 10 — — —= b
Dulkingas molis, rudas, vidutinio stiprumo _:’____; e {
20 3 = c ——
= = "]
div »
F 3
=30 z 3,0 f—] M=
-3
=]
38|26 - 1,87| 65 I §> >
-4,0 Vidutinio rupumo smélis, rudas, drégnas, labai tankus 4,0 r — =
P ﬁa_‘—\\-—_{
ft 11l bl P T
50 50 Tjg
-t /’_/—’;
) 6.0 | 2.2 34,98 341 — | ]
Grezinys: Nr. 2 Altitudé: 111,3 m Data: 2024.09.25
Grezimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm) Koordinatés: X - 6003392.42; Y-513130.86; Statinio zondavimo bandymas: CPT-2
Vand lygis, .
= » g @ .g £ .g = an e:]S yars 5_& wn Kdginis stipris Soninés trinties stipris
AR ; Grezinio[ o 5 | 2|92 Santykis (%) e (MPa) fs (kPa)
SO E|58E3|S 5 Grunto aprasymas stulpelis| 8 | 2 |EE|EE (fs/ 6) * 100
5‘ -2 8'8 ERIERS) p = 2 |53|58 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450kP
Sl ol @ TX |T==
© a Z |sT|s® $43210 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36  38MP
0.3 [ 0.3 |Dirvozemis ala et
Vidutinio rupumo smélis, rudas, drégnas, vidutinio S‘ \>
ft 11 bl 1
R 1,0 | 0,7 [tankumo 551 21
~ Dulkingas molis, rudas, vidutinio stiprumo I I 10 = i Z>
1 — =
20 - g | = = =S
=1 CE ] e <
-30 -—+— 2 3,0 T é
- — 1 | P
3,828 | _I_ | -I_ 1,66| 45 o =
-4,0 Vidutinio rupumo smelis, rudas, dregnas, labai tankus |- --------. 4,0 ] —
4 M— [ = |
ft 111 bl !\ =
-5,0 5,0 P
. 6,0 | 2,2 25,45 273 60
Sons Of Drilling, UAB
I'nll"':llﬁ Biciuliy g. 16, Vilnius
OBJEKTAS: Automobiliy stovéjimo aikstelé Brézinys: Greziniy stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai
ADRESAS: Vilniaus g. 67B, Merkiné, Varénos r. sav
_ Pareigos V. Pavard® | Data UZSAKOVAS: UAB ,Inzinerinis Projektavimas® |.L3P3S | Lapu
Atliko: Inzienieré geologé | M. Raubiskieng| 2024 10 1 1
Tikrino: InZinierius geologas| J. Aukstuolis | 2024 10
7 PRIEDAS




Sutartiniai zenklai

Inzinerinis geologinis - litologinis pjlvis

112 112
111 I I 111
. . 110 110
Vidutinio
rupumo smélis
_|_T_|_T_|_T_|__ 109 109
11T __ 1 _]
o 108 108
Dulkingas molis
107 107
grezinio Ziotys
A\ zemes pavirsius 106 106
ﬂ - stratigrafiné riba
@@ - IGS numeris / stiprumas 105 105
1,5 - litologiné riba
H- auks$ciausias prognozuojamo vandens lygis, m m
[{- prisotintas vandeniu gruntas AP
125520" - vandens lygis ir altitudé, m GI’QZI nio N r. 1 2
- vandeningas gruntas AtStumaS’ m 59 y 96
5,0 -grezinio gylis AltltUdé, m 1 1 1 ,45 1 1 1 ,30
6.0 -cPTeanymas Tankumas/stiprumas
Sméliams Risliems gruntams
Ip - labai purus Is - labai silpnas
p - purus s - silpnas
vt - vidutinio vs - vidutinio
tankumo stiprumo
t - tankus st - stiprus
It - labai tankus Ist - labai stiprus
HORIZONTALAUS MASTELIO SKALE
0 2,5 5 7,5 10 12,5 m
e S Of Drilli UAB
VERTIKALAUS MASTELIO SKALE O n S rl I n g b)
0 1 2 3 4 5 m
[ || ] Iln:l'l'lnﬁ Biciuliy g. 16, Vilnius
OBJEKTAS: Automobiliy stovéjimo aikstele Brézinys: Inzinerinis geologinis-litologinis pjlivis
ADRESAS: Vilniaus g. 67B, Merkiné, Varénos r. sav
Pareigos V. Pavarde | Data W UZSAKOVAS: UAB,Inzinerinis Projektavimas® | 3PS | Lapu
Atliko: InZienieré geologé | M. Raubiskiené| 2024 10 1 1

Tikrino: InZinierius geologas| J. Aukstuolis 2024 10 /g{
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INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

Statytojas: Varénos rajono savivaldybé

Uzsakovas: Varénos rajono savivaldybés administracija

Projekto Kity inzineriniy statiniy (automobiliy ir autobusy stovéjimo aikstelé) zemés

pavadinimas: sklype Vilniaus g. 67B, Merkinés mstl., Varénos r. nauja statyba

Statinio

naudojimo Kiti inZineriniai statiniai

paskirtis:

Statybos rasis: Nauja statyba

Statinio i : :

Kategorija: Nesudétingasis statinys

Dalis: Projektiniai pasiiilymai

Tomas: I

Komplekso SR2024-229- PP

Zymuo:

Laida 0
r}](rval' atest. Pareigos Parasas V. Pavardeé

Direktorius K. Mickevicius

36475 Projekto vadovas K. Mickevicius

UAB ,InZinerinis Projektavimas". Paneriy g. 64, Vilnius. Im. kodas: 223973140

El. p.: info@projektavimas.net, tel.: +370 616-58212



PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
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numeris

Pavadinimas

Pastabos

| Projektiniai pasitilymai

DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

SR2024-229-PP-B.01

Dokumento Zymuo Lsakp y | Laida Dokumento Pavadinimas Pastabos
SR2024-229- PP-PDS 1 0 Projekto dokumenty sudéties
Ziniarastis
SR2024-229- PP-AR 7 0 Aiskinamasis rastas
2 Priedai
BREZINIU ZINIARASTIS
Bliﬁz' L:kp Y| Laida BréZinio pavadinimas ir Zymuo Pastabos
01 1 0 Projektiniy pasitilymy planas
M 1:500

ﬁ _ Kity inzineriniy statiniy (automobiliy ir autobusy stovéjimo aikstelé)
Zzemeés sklype Vilniaus g. 67B, Merkinés mstl., Varénos r. nauja statyba

INZIII';!;ZIINIS SR2024-229- PP-BSZ

PROJEKTAVIMAS Laida: O




AISKINAMASIS RASTAS

1. ITVADAS
UZSAKOVAS: Varénos rajono savivaldybés administracija
OBJEKTO ADRESAS: Vilniaus g. 67B, Merkinés mstl. Varénos raj. sav.
PROJEKTO RENGEJAS: UAB , InZinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, Vilnius. El.
pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.
PROJEKTO VADOVAS: K. Mickevicius

o Statybos raisis — hauja statyba
o Statinio paskirtis — kiti inZineriniai statiniai
o Statinio kategorija — nesudétingasis statinys

Projekto tikslas: Vadovaujantis galiojanciais normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, projektiniy pasiilymy rengimo uzduotimi parengti kity inzineriniy statiniy
(automobiliy ir autobusy stovéjimo aikstelé) zemés sklype Vilniaus g. 67B, Merkinés mstl., Varénos

r. naujos statybos projekta.

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
\A,/ Kity inzineriniy statiniy (automobiliy ir autobusy, stovéjimo
Kval. patv. - aikstelé) zemés sklype Vilniaus g. 67B, Merkinés mstl.,
dok. nr. INZINERINIS Varéenos r. nauja statyba
PROJEKTAVIMAS
36475 PV K. Mickevicius LAIDA
Aiskinamasis rastas 0
LAPAS | LAPY
LT Varénos rajono savivaldybés administracija SR2024-229- PP-AR 1 8
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2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projektas parengtas toliau Siame skyriuje nurodyty dokumenty pagrindu.

2.1.PRIVALOMIEJI IR DOKUMENTAI:
Statinio projektavimo (technin¢) uzduotis, statytojo reikalavimai;

InZineriné topografiné nuotrauka

Inzineriniai geologiniai tyrimai

2.2.PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTALI:
I-1240 “Lietuvos Respublikos statybos Istatymas*

VII1-787 ,,Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas

1-1120 ,,Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

1-2223 | Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

1-891 ,,Lietuvos Respublikos keliy jstatymas*

IT ASFALTAS 08 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo

taisykleés*

IT SBR 19 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés*
IT SS 17 ,,Automobiliy keliy dangy siiiliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés*

IT VZ 14 ,, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés®

IT ZM 12 , Keliy Zzenklinimo medzZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés®

IT ZS 17 ,, Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés®
KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*
KPT VNS 16 ,,Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

KTR 1.01:2008 ,,Keliy techninis reglamentas*

,Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas*

PIT KZA 08 ,,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés*

RISEP 10 ,,Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos*
R 36-01 ,,Automobiliy keliy sankryzos*

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,

eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir

sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy

paskyrimas ir paskelbimas®
STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riisys*
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

LAPAS

LAPY

LAIDA

SR2024-229- PP-AR




STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.

Statybos

sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba

leidZiant; dokumentg padariniy Salinimas*

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“

STR 2.01.01 (1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

STR 2.01.01 (2):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“

STR 2.01.01 (3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

STR 2.01.01 (4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“
STR 2.01.01 (5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo*

STR2.01.01 (6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos

iSsaugojimas*

TRA ASFALTAS 08 ,,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas‘
TRA BITUMAS 08/14 ,,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy

techniniy reikalavimy apraSas‘

TRA SBR 19 ,,Automobiliy keliy nesuriStyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be

risikliy, techniniy reikalavimy aprasas®

TRA SS 15 ,,Automobiliy keliy dangy sitiliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas

TRA UZPILDALI 19 ,,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas*

TRA VZ 12 ,, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly techniniy reikalavimy aprasas

TRA ZM 12, Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy apraas®

T DVAER 12 ,,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés*

,Keliy eismo taisyklés*
,»Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés®

,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés*

3. ESAMA PADETIS

Projektavimo darbai bus vykdomi Vilniaus g. 67B, Merkinés mstl. Varénos raj. sav. Teritorija,

kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka j saugomas ar kultiiros paveldo teritorijas. Darbai

numatomi zemés sklype (Unikalus Nr. 4400-5796-8220), kurie nuosavybes teise priklauso Lietuvos

Respublikai (patikéjimo teisé Varénos rajono savivaldybei).

Projektuojama aiksStelé yra dalinai uzstatytoje teritorijoje, daugiausia ribojasi su gatvés

vaziuojamaja dalimi bei kitais sklypais. Siuo metu teritorijoje yra pieva bei auga medziai.

Teritorijoje, kurioje atliekami darbai, yra nutiesti buitiniy nuoteky, rysiy, elektros ir

apSvietimo tinklai.

LAPAS

LAPY

LAIDA
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00 O . 4.5
\Merking &

Varénos rajono teritorijos bendrojo plano (TPD registracijos Nr. T00047787) istrauka su pazyméta
statinio vieta

4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI
Projektiniai pasiiilymai rengiami vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi

(pateikiama prieduose).

Projektuojami statiniai priskiriami - nesudétingiesiems statiniams.

Darby raisis — nauja statyba

Automobiliy ir autobusy stovéjimo aikstelé

Aikstelés plotas 1982m?;
Aut. stovéjimo viety sk. 49 vnt.

Vaziuojamosios dalies danga — asfaltas.

Projekte numatyta jrengti automobiliy ir autobusy stovéjimo aikstele su 7,00m plocio asfalto
danga turin€ia vaziuojamgja dalimi. Automobiliy stovéjimo vietos numatytos statmenai
vaziuojamai daliai, stovejimo viety dydis 4,35x2,50m, viso numatytas jrengti 44vnt. viety, 1§ kuriy
2 vietos skirtos Zmonéms su negalia. Autobusy stovéjimo vietos numatytos jstrizai (45° kampu)
vaziuojamai daliai, stovéjimo viety dydis 16,00x3,50m, viso numatytas jrengti Svnt. viety.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai*
p.1073 statant, rekonstruojant, atnaujinant (modernizuojant) ar kapitaliskai
remontuojant automobiliy saugyklas (nuo 5 ir daugiau automobiliy stovéjimo viety) ne maziau kaip
20 procenty bendro privalomo automobiliy stovéjimo viety turi buti uztikrinta galimybé jkrauti
elektromobilius. Jrengiant krovimo stoteles, vietoje apskaiciuoty (privalomy suprojektuoti) 5 I1éto

krovimo stoteliy gali biiti jrengiama 1 greito arba itin greito krovimo stotelé. Siame projekte

LAPAS LAPUY LAIDA

SR2024-229- PP-AR
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numatomos 2 greito jkrovimo vietos elektromobiliams (atiduodamoji galia yra 50 kW).
Elektromobiliy jkrovimo stoteliy infrastuktiira bus jrengiama atskiru projektu.

Numatyta jrengti 1,50m plocio pésc€iyjy taka nuo aikstelés iki esamo pésciyjy tako.

Tiek atkarpos pradzioje, tiek gale, projektuojamos dangos sklandziai suvedamos su esamomis
dangomis bei jy auksciais.

Vykdant statybos darbus, i§saugoti besiribojanciy sklypy ribozenklius, juos sunaikinus,
atstatyti savo léSomis.

Ties inzineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu bidu.

Projektiniai sprendiniai parinkti taip, kad nebiity pazeisti treCiyjy Saliy interesai.

4.1.ISILGINIAI IR SKERSINIAI PROFILIAI
Projektuojamos aikstelés vaziuojamosios dalies bei stovéjimo viety dangos nuolydis
vienS$laitis 1,5%. Tako skersinis nuolydis vienslaitis 1,5 %,

Naujai jrengiamos dangos turi buti suvedamos su esamomis dangomis.

4.2 DANGU KONSTRUKCIJOS

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai‘
15 lentele, parenkama DK 0,1 dangos konstrukcija.

Dangos konstrukcijos storis projektuojamas vadovaujantis KPT SDK 19, VI sk., I skirsn.,
reikalavimais. Pagal KPT SDK 19 2 priedo 1 pav. objekto teritorija priskiriama 140 cm jSalo zonai,
dangos konstrukcija, atsizvelgiant j 6 lentelés reikalavimus, gaunama 70,0 cm.

Vadovaujantis KPT SDK 19 13 lentele, parenkama 45 cm storio SalCiui atspari pésCiyjy
dviraéiy tako dangos konstrukcija.

Vadovaujantis KPT SDK 19 nuostatomis parenkamos 2 galimos tos pacios klasés dangos
konstrukcijos: su skaldos pagrindo sluoksniu ir su zvyro pagrindo sluoksniu.

Projekto bréziniuose ir sgnaudy kiekiy ziniaras¢iuose numatoma dangos konstrukcija su
skaldos pagrindu, rangos darby pirkimo metu, bus galima pateikti lygiavert] pasitilyma konstrukcijai

su zvyro pagrindo sluoksniu.

Projekte priimta taikyti dangos konstrukcijas su skaldos pagrindo sluoksniu:

Projektuojama asfalto DK 0.1 klasés dangos konstrukcija su skaldos pagrindu:

Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis i§ mi$inio AC16PD 0,08;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$§ nesuristo mineraliniy medziagy

misinio 0/45 (EV2 >120 MPa) 0,25:
Saléiui nejautriy medZiagy sluoksnis 0,37,

LAPAS LAPY LAIDA
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Esamas sankasos gruntas (EV2 >45 MPa)

Projektuojama betoniniy trinkeliy dangos konstrukcija su skaldos pagrindu:

Betoninés trinkelés 200x100x80 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio (EV2 >100 MPa) 0,15;
Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis 0,19;

Esamas sankasos gruntas (EV2 >30 MPa)

*Gali buti taikoma dangos konstrukcija su zvyro pagrindu, kaip atitikmuo skaldos pagrindo

dangos konstrukcijai.

4.3. PLANINIAI SPRENDINIAI IR EISMO ORGANIZAVIMAS

Eismas organizuojamas kelio Zenklais bei horizontaliuoju Zenklinimu. Projekte numatomas
kelio Zenklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais arba plastiku. Horizontalusis kelio Zenklinimas
turi buti atlickamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®“. Kelio zenklai
jrengiami tose vietose, kad biity gerai matomi eismo dalyviams, kad juos biity kuo patogiau jzitreéti
ir kad bty kuo mazesné tikimybé juos sugadinti. Zenkly matomumo neturi uZstoti jokios klifitys,
taip pat jie neturi uZstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomuma. Zenklai gaminami i§ cinkuotos
skardos ir klijuojami $viesg atspindincia plévele, zenkly skydai parenkami ,,1* dydzio . Jy atramos
1§ metaliniy cinkuoty vamzdziy, atramy diametras parinktas priklausomai nuo kelio Zenkly skydy

iSmatavimy.

4.4. SPRENDIMAI ZMONIU SU NEGALIA REIKMEMS

Rengiant takus vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy priecinamumas*.

Takai suprojektuoti ir turi biiti jrengti taip, kad nesukelty kliti¢iy negalig turintiems zmonéms
ir nebuty kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, jud¢jimas ir veikla.

Takai suprojektuoti taip, kad Zmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai judéti. Taky plotis
>1,2 m, jie jrengiami ne auks¢iau kaip 15 cm vir§ gatvés vaziuojamosios dalies. Takai jrengti taip,
kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. Gatvés susikirtimy su takais vietose kelio borditirai
nuzeminami iki dangos lygio.

Takuose suprojektuota neregiy ir silpnaregiy jspéjimo sistema i§ betoniniy trinkeliy su
reljefiniu pavir§iumi.

Taky iSilginis nuolydis turi biiti ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis tako nuolydis turi biiti
ne didesnis kaip 1:30 (3,3%).
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Reljefiniai pavirSiy elementai turi biiti 5 mm iskile nuo dangos pagrindo.
Ant taky neturi buiti dangCiy, groty, trapy ir kity klitc¢iy, kysanciy auksciau ar jleisty giliau

kaip 5 mm nuo Saligatvio pavirSiaus.

4.5.APZELDINIMAS

Statybos metu, atsiradus poreikiui pasSalinti medzius, kurie bus uz projektuojamy tinkly bei
valymo jrenginiy apsaugos zonos riby, rangovas turés gauti atskirg leidimg medziy pasalinimui ir
sumokeéti savivaldybés nustatyta aplinkosauginj mokest;.

Salinamy medziy verté turi bati apskaiGiuota remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos jsakymu Nr. D1-343, 2008-06-26 data ,,Dé¢l Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy
patvirtinimo*.

Projekte numatytas 20vnt. medziy kirtimas (d27-d62 skersmens).

Atlikus statybos darbus 1 m atstumu nuo naujai jrengty dangy atstatomas suardytas augalinis

sluoksnis paskleidziant 10 cm storio augalinj sluoksnj ir aps¢jant Zoliy miSiniu.

4.6.PAVIRSINIO VANDENS NUVEDIMAS
PavirSinis vanduo nuo kietyjy dangy nuvedamas skersiniu bei i$ilginiu nuolydZiu j aplinkines

teritorijas, kur susigers j esamg grunta.

4.7 INZINERINIAI TINKLAI
Statybos zonoje yra nutiesti buitiniy nuoteky, rysiy, elektros ir apSvietimo tinklai.
Vykdant darbus, turi biiti uztikrinta, kad esami inZineriniai tinklai bus nepazeidziami, todél
kasimo darbai inzineriniy tinkly vietoje turi biti atlickami rankiniu bidu.
Darby zonoje esancius tinklus projekte numatoma iSsaugoti.
Pazeidus inzinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti papildomai

apsauginiais PE futliarais.

4.8 PROJEKTINIU SPRENDINIU POVEIKIS APLINKAI IR VISUOMENES
SVEIKATAI
Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy sgveikos sglygas.
Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo,
laikiny aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.
Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skysciais i§ dirbancios statybinés
technikos, tam turi biiti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios

priemong¢s, konteineriai uzterSty atlieky surinkimui).
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Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti turi buti jrengiamos taip, kad
nepazeisty auganciy Zeldiniy, neuzterSty dirvozemio, nepadaryty zalos tretiesiems asmenims.
Sandéliuojant uzterStas atliekas, aik$telé turi buti jrengta taip, kad uZterStos lietaus nuotekos
nepatekty | dirvoZzemj ar vandens telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biiti i§laitkomas maziausiai 20
m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aiksteliy negalima jrengti
nesunaikinus Zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos
apsaugos departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikstelés turi biiti rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos Siukslés turi biiti i§vezamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.

4.9. SPRENDINIU ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS DOKUMENTAMS
Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius

statinio, aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy.

5. KITAINFORMACIJA

5.1.TRETIEJI ASMENYS
Darbai numatomi zemés sklype (Unikalus Nr. 4400-5796-8220), kurie nuosavybes teise

priklauso Lietuvos Respublikai (patikéjimo teis€ Varénos rajono savivaldybei).

5.2.PASTABOS:
- Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

- Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti
inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.

- Statybos darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatytg tvarka darby
aktus, vykdant statybos priezitrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba
kitus kokybe jrodanc¢ius dokumentus.

- Esant neatitikimams tarp projekta sudaranc¢iy daliy bréziniy, kaip pagrinding medziaga

remtis technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sgnaudy ziniarasciais.
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Greitos jkrovos vietos, atiduodamoji galia yra 50 kW.
Tkrovy jrengiamas Uzsakovo bus jgyvendinamas atskiru etapu,

rengiant atskirg projekta.

Sprendiniai sklype Nr. 4400-2581-4240
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Uriginaias nepuys siunciamas

VARENA

vae :5 .
VARENOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTUROS SKYRIUS

BiudZetiné istaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varéna, tel. (8 310) 31 512, faks. (8 310) 32 025, el. p. info@varena.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188773873.

InZinerinis projektavimas 2024-12-/#Nr. PSD-4,q ee/mz,z)
El p. info@projektavimas.net [2024-12-06 prasyma
DEL PRASYMO

Varénos rajono savivaldybés administracijos Architektiiros skyriaus specialistai i$nagrinéjo
Jusy pateikta 2024 m. gruodzio 6 d. prasyma.

Informuojame, kad kai buvo savivaldybei pateiktas praSymas patvirtinti projektiniy pasitilymy
uzduotj, visuomenés informavimo ir dalyvavimo procediiros gali biiti baigiamos iki 2024 m.
lapkri¢io 1 d., galiojusia tvarka. Tokiu atveju procediiry pabaiga laikoma visuomeneés informavimo
ir dalyvavimo procediiry ataskaitos parengimas ir pavieSinimas teikiant statytojo (uzsakovo) praSyma
iSduoti statyba leidziantj dokumentg vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,

projekto ekspertize™ 66 punkto reikalavimais.

Architektiiros skyriaus vedeja @ )/ Jurgita Skireviciiite

Silvija Kalanavigiiité - Cirieng, tel. (8 310) 32 025, el. p. silvija.kalanaviciute@varena.lt



BiudZetiné jstaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varéna, tel. (0 310) 32 005, faks. (0 310) 51 200, el. p. direktorius@varena.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188773873

UAB ,,Inzinerinis projektavimas® 2025-10-  Nr. PSD-
info@projektavimas.net 12025-10-01 rastag Nr. S2025-2123
DEL PRITARIMO

Pritariame UAB ,,Inzinerinis projektavimas® parengto Kity inzineriniy statiniy (automobiliy ir
autobusy stovéjimo aikstele) Zemés sklype Vilniaus g. 67 B, Merkinés mstl., Varénos r. statybos

projekto sprendiniams.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja, Stasé Bingeliené
pavaduojanti administracijos direktoriy

A. Latvys, tel. +370 310 33 086, el. p. algirdas.latvys@varena.lt
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X=6003359.00;
Y=5138d.Bit1\\
PK1+21.32

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

m— e = Registruoto geodezikai pamatuoto sklypo riba

Kelio borditiras

— e [leistas kelio borditiras
Vejos bordiiiras
—————— Asfalto dangos krastas
Kelkrastis
Projektuojama asfalto danga
Projektuojama betoniniy trinkeliy danga
Kelkra$¢iy danga
“TTTTT Projektuojami Slaitai
il
.I

Kertami medziai

Irengiama kitu* projektu.

Neregiy vedimo sistemos elementai

% .. v ¥ .
( Vals‘Fyblnes' relksn'les krasto k.eho Nr. 133 L Sudedamas apsaugins 110 mm dekls
Merkiné-Leipalingis paprastasis remontas, 1 Horizontalusis Zenklinimas
jrengiant nuovazas kelio 0,457 ir 0,588 km € Sodinami medziai (Klevai)
ve s o o Infiltracinis Sulinys
desme_] € puscj C) )
Kelio apsaugos zona
Projektuojama kitu projektu
0 2024 Statybas leidzian¢iam dokumentui ir statybos darbams vykdyti
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
. . A . Statinio projekto pavadinimas
. Atestato Nr. \A/ UAB ,,Inzinerinis projektavimas® o o o B )
- Paneriy g. 64, Vilnius Kity inzineriniy statiniy (automobiliy ir autobusy stovéjimo aikstelé) zemés
T el e e L ) ilni iné 5 1
1177 #ai036 A >12m= RAIN >=1.5m- 3 /O\ El. pastas info@projektavimas.net, sklype Vilniaus g. 67B, Merkinés mstl., Varénos r. nauja statyba
/ ) Sts%rgiai /k%émesigl!( 'RAIIIJ\I‘EViel%()Al?Ii\(Iﬁl?ébk?belinlflli'mja.
> 2 arbus vykdyti rankiniu badu. abello paklojimo ickevici / Dokumento pavadinimas ;
= P'llgjl'PMZ gyli tikslinti vietoje atsikasus. 36475 PV K. Mickevitius 2024 g/ ‘0 pavadinimas o o | Laida
: - . 7 Suvestinis inzineriniy tinkly, dangy, nuZymeéjimo, eismo organizavimo ir auk$ciy
PASTABA 36476 PDV K. Mickevi¢ius 2024 planas M 1:500
-Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai projektuojami kitais projektais: // ' 0
SR2023-208-TDP ,,Vandentiekio tinkly Vilniaus g. Merkinés mstl., Merkinés sen.,
Varénos r. sav., statyba“; N M
SR2020-061(11)-PP ,,Susisiekimo komunikacijy (gatves) kapitalinio remonto ir Uzsakovas Dokumento zymuo Lapas Lapq
inzinerinio tinklo (nuoteky $alinimo tinklai) supaprastintas statybos Vilniaus g., . . . . .. ..
Merkinés mstl., Merkinés sen., Varenos r. sav., projektas‘. LT Varénos rajono sav1va1dybes admmlstracua SR2024-229-SP-B.01
-Siekiant uztikrinti kelio zenklo Nr. 301 ,,]vaziuoti draudziama“ matomuma, 1 1
jrengti sulenkta lanku per vertikaliaja asj (sferinj).
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PRIE KULTUROS MINISTERIJOS
ALYTAUS - MARIJAMPOLES TERITORINIS SKYRIUS

UAB ,,Inzinerinis projektavimas* 2025- Nr. 2AM-

info@projektavimas.net ] 2025-02-19 Nr. S2025-1041

DEL PRITARIMO PROJEKTUI

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Alytaus — Marijampolés
teritoriniam skyriui pateiktas projektas ,,Kity inzineriniy statiniy (automobiliy ir autobusy stovéjimo
aikstel¢) Zemes sklype Vilniaus g. 67B, Merkinés mstl., Varénos r. nauja statyba* (toliau — Projektas).
Planuojami darbai nepatenka j kultiiros paveldo objekty/vietoviy teritorijas ir/ar apsaugos zonas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 27 str. 10 d. i§vados dél Projekto
sprendiniy neteiksime.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka,
Sis atsakymas gali buti skundziamas pasirinktinai Lietuvos administraciniy gincy komisijos Kauno
apygardos skyriui (Laisvés al. 36, Kaunas) arba Regiony apygardos administracinio teismo rimams
(A. Mickeviciaus g. 8A, Kaunas) per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos.

Pataré¢ja, pavaduojanti vedéja Violeta Kasperaviciiute

D.Lungevicieng, tel. (8 315) 25954, el. pastas: dalia.lungeviciene@kpd.lt

Biudzetiné jstaiga, Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188692688
Skyriaus duomenys: Birutés g. 3A, LT-62151 Alytus, Vytauto g. 19, LT-68300 Marijampolg, tel. (8 343) 552 46,
el. p. alytus-marijampole@kpd.lt


mailto:info@projektavimas.net
mailto:dalia.lungeviciene@kpd.lt

Siungiamasis dokumentas

Puslapis 1 i§ 1

Suformuota: 2025 m. vasario 24 d. 13:49
Suformavo: Vyriausiasis specialistas Dalia Lungevigiené

Registracijos duomenys

Blsena

Registruota

Reqistracijos data

2025-02-24

Registracijos numeris

2AM-215-(12.56-AM)

Dalinys Alytaus - Marijampolés teritorinis skyrius

Reqistras 2AM: Siungiamy dokumenty registras

Byla 2025: 12.56-AM: Rasytiniai pritarimai statiniy projektams
Bylos forma Elektroniniai dokumentai

Registratorius

pataréjas, pavaduojantis vedéjg Violeta Kasperaviciuté (nuo 2025-02-18 iki
2025-02-28, nedarbingumas, pavaduojamas Vedéjas Alius Baranauskas)

Elektroninis dokumentas

Taip

Numatytasis su rankiniu registravimu [proj]

Darby eiga
Dokumento informacija

Siuntéjai Kultdros paveldo departamentas prie Kultiros ministerijos
Gavéjai Inzinerinis projektavimas, UAB (TKA)

Siuntimo bddas (nuo 2016-01-19)

Dokumentg parengé Vyriausiasis specialistas Dalia Lungeviiené

Dokumentg pasirasé

pataréjas, pavaduojantis vedéjg Violeta Kasperavi€iuté (nuo 2025-02-18 iki
2025-02-28, nedarbingumas, pavaduojamas Vedéjas Alius Baranauskas)

Antrasté

Dél pritarimo projektui

Dokumento rasis

RASTAS

Kultdros vertybés kodas

Objekto adresas

Teismo (ar ikiteisminio tyrimo) bylos
kuratorius

Laikinas Nr.

133061553

Susieti dokumentai

Pradinis dokumentas (1)

1AM-98 2025-02-19 Projektiniu sprendiniu  PRASYMAS Ivykdyta Vyriausiasis 2025-02-24
suderinimas specialistas Dalia
Lungeviciene
Uzduotys (1)
132310801 2025-02-19 Baigta Vyriausiasis 2025-02-24

specialistas Dalia
Lungeviciene

ADOC

Vilniaus 67B Merkiné.adoc

Vilniaus 67B Merkiné.docx

Priedai

Pridedami dokumentai

Pasibaige darbai

pataréjas, pavaduojantis vedéjg Violeta

Alius Baranauskas)

2025-02-24 13:14:11 PasiraSyta versija 1.0. Pastabos:

KasperaviCiuté (nuo 2025-02-18 iki 2025-02-
28, nedarbingumas, pavaduojamas Vedéjas

pataréjas, pavaduojantis vedéjg Violeta

Alius Baranauskas)

KasperaviCiuté (nuo 2025-02-18 iki 2025-02-
28, nedarbingumas, pavaduojamas Vedéjas

2025-02-24 13:14:30 Registruotas dokumentas:
2AM: Siunc¢iamy dokumenty
registras

2025: 12.56-AM: Rasytiniai

pritarimai statiniy projektams




Elektroninio dokumento nuorasas

REZERVATO DIREKCIJA
Valstybés biudzetiné jstaiga, Vilniaus g. 3, LT-65334, Merkinés mstl., Varénos r. sav.
Tel. +370 67855900, el.p.: direkcija@dzukijosparkas.lt, internetinis adresas: http://dnp.Irv.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188716139, PVM mokétojo kodas LT887161314

UAB ,,Inzinerinis projektavimas* 2025-02- 25 Nr. S.- (10.13)
12025-02-19 Nr. .S2025-1042

DEL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Dziikijos nacionalinio parko ir Cepkeliy valstybinio gamtinio rezervato direkcija pritaria
projekto ,,Kity inZineriniy statiniy (automobiliy ir autobusy stové¢jimo aikstelé) zemés sklype
Vilniaus g. 67B, Merkinés mstl., Varénos r. nauja statyba* sprendiniams.

KrastovaizdZio apsaugos skyriaus vedéjas Giedrius Valentukevicius

Giedrius Valentukevicius +370612 30969, el.p. giedrius.valentukevicius@dzukijosparkas.It


mailto:giedrius.valentukevicius@dzukijosparkas.lt

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Dziikijos nacionalinio parko ir Cepkeliy valstybinio gamtinio
rezervato direkcija 188716139, Vilniaus g. 3, Merkiné, LT-65334
Varénos 1.

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dél projektiniy sprendiniy derinimo

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-02-25 Nr. S-282

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

PasiraS§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Giedrius Valentukevicius, Skyriaus vedéjas, KraStovaizdzio
apsaugos skyrius

Sertifikatas i§duotas

GIEDRIUS VALENTUKEVICIUS LT

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2025-02-25 10:04:46 (GMT+02:00)

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-02-25 10:05:01 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2024-08-20 16:21:09 — 2029-08-19 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikata "DBSIS, Informatikos ir rySiy
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly
ministerijos, j.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

' Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.80.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2025-02-25
11:53:43)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasa suformavo 2025-02-25 11:53:43 DBSIS




VARENA

VARENOS RAJONO SAVIVALDYBES MERAS

Vytauto g. 12, 65184 Varéna, tel. (8 310) 32 000, faks. (8 310) 51 200, el. p. meras@varena.lt.

2025 m. spalio 01 d. Nr. 25SUT-9433-0002

Vilnius

SUTIKIMAS STATYTI STATINIUS

Sutikimo gavéjas: Varénos rajono savivaldybé

Atsizvelgdami { 2025-09-26 praSyma Nr. 25SUT-9433 neprieStaraujame dél Sio objekto — Susisickimo komunikacijos, priskiriamos nesudétingy statiniy
kategorijoms, ir joms funkcionuoti butini statiniai, statybos, nesuformuotoje valstybingje zeméje.

Sutikimas galioja 10 metams (-y), skai¢iuojant nuo §io sutikimo i§davimo datos.

Sis sutikimas laikomas sutikimu jregistruoti statinius Nekilnojamojo turto registre.

Pasibaigus $io sutikimo terminui, nutiesti / pastatyti / jrengti objektai, kuriy tiesimui, statybai ar jrengimui buvo i$duotas sutikimas, per 20 darbo dieny
turi bati pasalinti ir valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji buty iki sutikimo i§davimo dienos buvusios buklés.

Apie tai privaloma rastu per 5 darbo dienas po objekty pasalinimo ir valstybinés Zemés sutvarkymo informuoti valstybinés zemés patikétinj.

Sis sprendimas per viena ménesi nuo jo gavimo dienos gali biiti skundziamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios
kompetencijos teismui pagal Zemés sklypo buvimo vieta (adresas: L. Sapiegos g. 15,LT-10312, Vilnius, tel. +370 5 268 5186, el.p info@teismai.lt arba per
Lietuvos teismy elektroniniy paslaugy portala) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Pridedama: Kity inZineriniy statiniy (automobiliy stovéjimo aikstele) zemés sklype.pdf.

Varénos rajono savivaldybés meras Algis Kaséta

Vyriausioji specialisté Roma Vazgiene


mailto:info@teismai.lt
https://e.teismas.lt/

Elektroninio dokumento nuoras

[rengiama kitu* projektu.

(*Kity inZineriniy statiniy (automobiliy ir
autobusy stovéjimo aikstelé) Zemés sklype
Vilniaus g. 67B, Merkinés mstl., Varénos r.
nauja statyba)

Atsargiai / démesio! RAIN $viesolaidiné
528 kabeliné linija. Darbus vykdyti rankiniu badu.

Atsargiai / démesio!
Telia Sviesolaidzio
kabeliy kanaly sistema.

74 A 99
SR %
o OO
SERe) x-6003395.18
; g\g, ! y-513173.18
> R x-6003396.11

y-513175.97

x-6003388.00
" y-513189.62

x-6003384.37

> ~ x-6003383.54 y-513190.83

316485~ y-513177.40

_— - P == Dangy sujungimo detalé pateikiama
= brézinyje "Skersiniai profiliai

__6003379.10
y-513165.13

X6003380,067

-

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

m—— o= = Registruoto geodeziskai pamatuoto sklypo riba

Kelio borditiras

Vejos borditiras

______ Asfalto dangos krastas

X o020 [ x-6003380.05 )
y- : y-513178.64 "

PASTABA Projektuojama asfalto danga

Vandentiekio tinklai projektas SR2023-208-TDP ,,Vandentiekio tinkly Vilniaus g. Projektuojama betoniniy trinkeliy danga
Pi_\’ s 1-1 Merkinés mstl., Merkinés sen., Varénos r. sav., statyba®. Kelkraiéiy danga
Rekomenduojama abu projektus jrengti vienu metu, kad nebiity pazeista asfalto danga . P
RAIN ir Telia inzineriniy tinkly apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu biidu. Projektucjami Slaitaf
RAIN ir Telia inzineriniy tinkly paklojimo gylj tikslinti vietoje. [\ Horizontalusis Zenklinimas
,,,,,,,,,,,,, Vykdant inzinerinius darbus inzineriniy tinkly apsaugos zonoje, biitina i§sikviesti [—— 3 Sudedamas apsauginis d110 mm déklas
T >12m~ RAIN inklus prizitrin¢ios bendrovés atstova. Kelio apsaugos zona
Telia inzinerinius tinklus apsaugoti remontiniu i$ilgai sudedamu vamzdziu bei jgilinti ¢ _w dpbc_mg% 7:(’"“ (S_Om)
iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neislaikomas. Projektuojama kitu projektu
0 2024 Statybas leidzian¢iam dokumentui ir statybos darbams vykdyti
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
Atestato Nr. 71 ni 1 1 < P v . v . .. . o . .
cstato N \A/ UAB ,,IIlle’.lerIIIIS prOJ.ek.taV1mas Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 133 Merkiné-Leipalingis paprastasis
VP aneriy g. 64, Vilnius. remontas, jrengiant nuovazas kelio 0,457 ir 0,588 km desinéje puséje bei
0‘ EL pastas info@projektavimas.net, naikinant nuovazg 0,625 km desinéje puséje
36475 PV K. Mickevicius 2024 // Dokumento pavadinimas Laida
7 Suvestinis inzineriniy tinkly, dangy, nuzyméjimo, eismo organizavimo ir auks¢i
36476 PDV K. Mickevidius 2024 /// w Aneriy Hnkdiy, Cangy, uzyme e, ganzay e
planas M 1:500 0
Statytojas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT AB Via Lietuva SR2024-229(1)-PRA-B.01 | 5
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Irengiama kitu* pigjektu.
(*Kity inZineriNiy statiniy (automoltjliy ir
autobusy stovéjiljo aikstelé) zemés sNlype
Vilniaus g. 67B, M§rkinés mstl., Varénys r.
nauja statyga)

a0

Proj. PM1 ‘
AT
AR
Jrengiama kitu* projektu. ' v

(*Kabelio perkélimas |
kita vietg. Vilniaus g.,
Merkiné, Merkinés sen.,
Varénos r. sav.

Inv. Nr.E2N6476483)

x-6003350.62
y-513050.77 Pagani

x-6003349.46
y-513047.88

x-6003339.9
y-513054.70

x-6003332.19
y-513043.69

+

Atstatomos nuovazos dangos
pjuvis pateikiamas brézinyje
"Skersiniai profiliai"

PASTABA
Vandentiekio tinklai projektas SR2023-208-TDP ,,Vandentiekio tinkly Vilniaus g.
ferkinés mstl., Merkinés sen., Varénos r. sav., statyba“.

Rekomenduojama abu projektus jrengti vienu metu, kad nebiity pazeista asfalto danga
RAIN ir Telia inzineriniy tinkly apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu biidu.

RAIN ir Telia inzineriniy tinkly paklojimo gylj tikslinti vietoje.

Vykdant inzinerinius darbus inzineriniy tinkly apsaugos zonoje, biitina iSsikviesti
inklus prizitirin¢ios bendrovés atstova.

Telia inzinerinius tinklus apsaugoti remontiniu isilgai sudedamu vamzdziu bei jgilinti
ki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neislaikomas.

x-6003336.52
y-513055.91

Atsargiai / démesio!
Telia Sviesolaidzio
kabeliy kanaly sistema.

Atsargiai / démesio! RAIN
$viesolaidiné kabeliné linija.

T
N

Sudedamas apsauginis d110 mm déklas

x-6003340.88

prifard

_%6003344.40
y-513066.93

y-513068.18

9

¢ R SUTARTINIAI ZYMEJIMALI
Darbus Vykdytl rankiniu budu. m— = = Registruoto geodeziskai pamatuoto sklypo riba

Kelio borditiras

Vejos bordiiiras
Asfalto dangos krastas
Kelkrastis

Projektuojama asfalto dang;

Projektuojama betoniniy trinkeliy danga

Kelkras¢iy danga
Projektuojami 3laitai

Horizontalusis zenklinimas

Kelio apsaugos zona (50m)

Dangy sujungimo detalé pateikiama
brézinyje "Skersiniai profiliai

a

Projektuojama kitu projektu

Dokumento Zymuo

SR2024-229(1)-PRA-B.01

Lapas

Lapy

Laida

2

2
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Akciné bendrové Via Lietuva, Kauno g. 22-2, 03212
Vilnius, Lietuva (2025-10-17 08:29:33)

Dokumento pavadinimas (antrasté)

133 EOS 0,45 0,58km eismo organizavimo sprendiniai

Dokumento riisys

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-10-17 Nr. 2-25-14366

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavard¢ ir pareigos
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VARENOS RAJONO SAVIVALDYBES MERAS

Vytauto g. 12, 65184 Varéna, tel. (8 310) 32 000, faks. (8 310) 51 200, el. p. meras@varena.lt.

2026 m. sausio 27 d. Nr. 25SUT-22476-0002

Varéna

SUTIKIMAS STATYTI STATINIUS

Sutikimo gavéjas: Varénos rajono savivaldybés administracija

Atsizvelgdami i 2025-12-15 prasyma Nr. 25SUT-22476 nepriestaraujame dél §io objekto — automobiliy ir autobusy stovéjimo aikstelés zemes sklype
(unikalus Nr. 4400-5796-8220), Vilniaus g. 67B, Merkinés mstl., ar¢iau kaip 1,00 metro atstumu nuo sklypo ribos, statybos, zemés sklype, besiribojan¢iame su
valstybinés zemés sklypu ar valstybine Zeme.

Sutikimas galioja neterminuotai, skai¢iuojant nuo §io sutikimo i§davimo datos.

Sis sprendimas per viena ménesi nuo jo gavimo dienos gali biiti skundziamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios
kompetencijos teismui pagal zemés sklypo buvimo vieta (adresas: L. Sapiegos g. 15,LT-10312, Vilnius, tel. +370 5 268 5186, el.p info@teismai.lt arba per
Lietuvos teismy elektroniniy paslauguy portala) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Pridedama: PSD-169.pdf, Pranesimo jteikimas.png, Kitas dokumentas 5 (2).pdf.

Varénos rajono savivaldybés meras Algis Kaséta

Vyriausioji specialisté Roma Vazgiene


mailto:info@teismai.lt
https://e.teismas.lt/

2 A

INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

RUNAS GLAVICKAS 2025-12-03 Nr. S2025-2

DEL PROJEKTINIU SPRENDINIU DERINIMO

UAB |, InZinerinis projektavimas®, vadovaudamasis sutartimi Nr. CPO305379 / eS-11
asyta su Varénos rajono savivaldybés administracij ja, rengia projekts L, Kity i InZineriniy statir
moblhq ir autobusy stovéjimo aikstelé) zemés sklype Vilniaus g. 67B, Merkinés mst
‘*‘-u 0S I. nauja statyba*.

Kadangi Jus esate gretimo zemés sklypo valdytojas (unikalus daikto numeris 4400-234

. siuntiame Jums projektinius sprendinius derinimui ir praSome pritarti pateiktiem

galite pasiraSydami ant pridedamo plano, jraSydami teksta: ,,.Su projektiniai
sutinku®, nurodydami varda, pavarde, dat ir parasg. PasiraSyta dokumentg praSome
> E’;*::: tu info@projektavimas.net arba registruotu padtu adresu: Paneriy g. 64, L'

usimams, praSome  kreiptis el. p- info@ptbjekt&%és.nef,
jektavimas.net arba telefonu +370 636 08413,

Ly ke
j;MZ,‘{/ %o}/wc/)
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BREZINIAI



Greitos jkrovos vietos, atiduodamoji galia yra 50 kW.
Ikrovy jrengiamas Uzsakovo bus jgyvendinamas atskiru etapu,
rengiant atskirg projekta.

528

i

818
811
Irengiama kitu* projektu. - o
(*Kabelio perkélimas j kita vieta. % %‘O
Vilniaus g., Merkiné, Merkinés 2.2
sen., Varénos r. sav. % 2
O \D

Inv. Nr.E2N6476483)

X=6003359.00;
Y=51384.Bit1\\
PK1+21.32

Dangy suvedimo sprendiniai

A
o

LS VS
O v N
mm . O
N VD
@M b e
e | A_

Irengiama kitu* projektu.
(*Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 133
Merkiné-Leipalingis paprastasis remontas,
jrengiant nuovazas kelio 0,457 ir 0,588 km
desinéje puséje)

203

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

o e Registruoto geodeziskai pamatuoto sklypo riba

Kelio bordiiiras

mem e [leistas kelio bordiiras
Vejos borditiras

——————— Asfalto dangos krastas

Kelkrastis

Projektuojama asfalto danga

Projektuojama betoniniy trinkeliy danga

Kelkras¢iy danga
b4 . RPI
Projektuojami §laitai
f ; E Kertami medziai
-I Neregiy vedimo sistemos elementai

1 Sudedamas apsauginis d110 mm déklas
- A Horizontalusis zenklinimas
% Sodinami mediai (klevai)

(-]

Infiltracinis Sulinys

Kelio apsaugos zona
Projektuojama kitu projektu

Projektuojama $iuo projektu

Via Lietuva sklype
o
Pjiivis 1-1 i

, -
\‘J
#1036 >
/’. o
‘ S Kelio dangos konstrukcija - 0,70
**C Proj. PM2 RAIN Esamas sankasos gruntas (Ev,245 MPa)

/ Atsargiai / démesio! RAIN Sviesolaidiné kabeling¢ linija.
Darbus vykdyti rankiniu biidu. RAIN kabelio paklojimo
gylj tikslinti vietoje atsikasus.

PASTABA

-Vandentiekio tinkly projektas SR2023-208-TDP ,,Vandentiekio tinkly Vilniaus g.
Merkinés mstl., Merkinés sen., Varénos r. sav., statyba®;

-Siekiant uztikrinti kelio zenklo Nr. 301 ,,]vaziuoti draudziama“ matomuma,

0 2024 Statybas leidzian¢iam dokumentui ir statybos darbams vykdyti
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
. . A . Statinio projekto pavadinimas
Atestato Nr. \A/ UAB ,,Inzinerinis projektavimas® o o o B )
Paneriy g. 64, Vilnius. Kity inzineriniy statiniy (automobiliy ir autobusy stovéjimo aikstele) zemés
: /O\ El pastas info@projektavimas.netk/ sklype Vilniaus g. 67B, Merkinés mstl., Varénos r. nauja statyba
36475 PV K. Mickevicius 2024 //,/Z/ Dokumento pavadinimas Laida
26476 DV K Mickevicius 2004 W Suvestinis inzineriniy tinkly, dangy, nuZymeéjimo, eismo organizavimo ir auk$ciy
planas M 1:500 0
7
Uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
Varénos rajono savivaldybés administracija
LT Statytojas SR2024-229-SP-B 01
Varénos rajono savivaldybé 1 1

jrengti sulenkta lanku per vertikaliaja asj (sferinj).
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Betonas C12/15

Augalinis gr. apséjamas
veja-0,1m

Gatvés borditras 1000x150x300

Tipinis aiksStelés dangos pjuvis

Augalinis gr. apséjamas
veja-0,1m

[Gatvés borditras 1000x150x300]

370 | 3,70 | 5'10
5,20 . 1,5 %
I 1,5% _

B8
N \
SR TR TN TSN ) o Betonas C12/15
INE A AN NN ANAN AN AR AR Asfalto virsutinis sluoksnis i miSinio AC11VS -0,04
QBT :L Plastikinis drenazo vamazdis su Asfalto apatinis sluoksnis i$ miinio AC16AS - 0,06 Detalé Nr. 2
0,10 geotekstiés filtu D110mm Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miginio AC32PS -0,12 Detalé Nr. 1 ctale 6‘ o8
0.20 Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (EV2 =120 MPa) - 0,20 4 0,15 '
o
Apsauginis SalCiui atsparus sluoknis -0,37 ‘8 =) o 0,05
- A — N [ MO
. . . . L S NN [N by o
Naujos trinkeliy dangos konstrukcijos Sustiprinta sankasa (EV2 270 1Pa) \ KN Jo o
- . RO N N
su esama asfalto danga sujungimas ASHNAN =
— . 0,15
Pjuvis A-A 0,18

Karstasis sitilés sandariklis N2 tipo

Frezavimo juostos plotis

0,50

\

INVONVINVINVINVS AVONVONVINVINVINIS:

Esama asfalto dangos konstrukcija

Betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 - 0,03
Pagrindo sluoksnis be riSikliy (EV2 =100 MPa) - 0,34
Esamas sankasos gruntas (Ev, 230 MPa)

Aikstelés dangos ir nuovazy dangos
susijungimo pjuvis B-B

Tipinis pésciyjy taky dangos pjuvis

Vejos borditras
1000x80x200

2.50m

Vejos borditras
1000x80x200

Augalinis gr. apséj.

veja-0,1m

1,5 %
IleIII|II|I|II|IIII|II

R

NNV INNOYNNVN N

\/T/,\ AN
Detalé Nr. 2

Betoninés trinkelés 200x100x80

Augalinis gr. apséj.
veja-0,1m

- 0,08

I8lyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5 - 0,03

Pagrindo sluoksnis be risikliy (EV2 >100 MPa) - 0,34

Esamas sankasos gruntas (Ev, >30 MPa)

Pésciyjy taky dangos susijungimo su

Vejos borditras
1000x80x200

2.50m

1.5%

SN
SN
SN
S

i A A A

Asfalto virSutinis sluoksnis iS miSinio AC11VS - 0,04
Asfalto apatinis sluoksnis i$ misinio AC16AS - 0,06
Asfalto pagrindo sluoksnis i$ misinio AC32PS -0,12
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo misinio 0/45 (EV2 =120 MPa) - 0,20
Apsauginis Salciui atsparus sluoknis -0,51

Esamas sankasos gruntas (EV2 >45 MPa)

/K
Asfalto virsutinis sluoksnis i$ misinio AC11VN -0,04
Asfalto pagrindo sluoksnis i$ misinio AC22PN - 0,08

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, =120 MPa) - 0,20

Apsauginis SalCiui atsparus sluoknis -0,38

Esamas sankasos gruntas (Ev, 245 MPa)

aikStelés danga susijungimo pjuvis

0,45

INFILTRACIJOS SULINYS

% 7 7
7 2,00 Z

Valstybinés reikSmeés krasto kelio sklypo riba

Zyyras -skalda D8-50mm_ 1.7
7
9

Lauko akmenys

0005000000000000000000000000000000000000)

aS080300030!

10202620863020308080202

0209,

806950

806950

4,00

Valstybinés reikSmés krasto kelio sklypo riba
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Nuo projektuojamy elektromobiliy stoteliy ne didesniu kaip 300 metry atstumu j abi kelio puses iSilgine kelio kryptimi toje pacioje kelio puséje yra antZzeminiy statiniy. Pastatai yra nutole 15m, 11,7m, 10,1m ir 21m atstumu.
Projektuojamos elektromobiliy stotelés yra 15.9 metry atstumu.

Kelio atzvilgiu 300 metry atstumus projektuojamos elektromobiliy stovéjimo aikstelés neartina esamo kelio uzstatymo, du pastatai yra ar¢iau kelio briaunos - 11,7 metry ir 10,1 metry.

Apraso istrauka ,, 5.1.1.2. miesty ir miesteliy teritorijose, jsiterpusiose tarp Salia (nutolusiy ne didesniu kaip po 300 metry atstumu j abi puses iSilgine kelio kryptimi) tos pacios kelio pusés apsaugos zonoje esanciy ir (ar)
galiojanciuose teritorijy planavimo dokumentuose suplanuoty pastaty ir (ar) antZzeminiy statiniy (iSskyrus kitus automobiliy kelius, Siy keliy statinius, gatves, aikSteles, inZinerinius tinklus ir hidrotechninius statinius),
kuriuose nustatyta tiksli jy padétis kelio atzvilgiu, neartinant esamo arba suplanuoto uZstatymo j kelio puse;”

DARRO DLORE
2x3M
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