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1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS - ,PRANO NOREIKOS GATVES ATKARPOS NUO
DRAUGYSTES G. PRIEIGU IKI ZEMES SKLYPO PRANO NOREIKOS G. 16 RIBOS, PRANO
NOREIKOS G. 1 (SKL. KAD. NR. 7930/0003:263) AUTOMOBILIU STOVEJIMO AIKSTELES IR
PESCIUJU TAKU KAPITALINIO REMONTO IR DRAUGYSTES GATVES, IRENGIANT
PESCIUJU PEREJA, PAPRASTOJO REMONTO ELEKTRENU MIESTE PROJEKTAS®;

STATYTOIJAS — Elektrény savivaldybé;

UZSAKOVAS — Elektrény savivaldybés administracija;

STATINIU GRUPES - susisiekimo komunikacijos, kiti inZineriniai statiniai;

STATYBOS RUSIS — kapitalinis remontas, paprastasis remontas;

STATINIO KATEGORIJA — ypatingasis, neypatingasis ir nesudétingasis statinys;
STATYBOS VIETA — Prano Noreikos gatve, Elektréeny m.;

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS —2024 - 2025 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Techninis darbo projektas,

Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®;

Projektavimo tikslai:

Vadovaujantis galiojaniais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo

uzZduotimi parengti projekta, kurio tikslai:

Kapitaliai remontuoti Prano Noreikos gatve atnaujinant dangos konstrukcijg atkarpoje nuo
Draugystés g. prieigy iki Zemés sklypo Prano Noreikos g. 16 ribos;

Suprojektuoti pés€iyjy pereja Draugystes g., vedancig nuo Ledo arenos link Draugystés g. 13
sklype esanciy laipty;

Atnaujinti Prano Noreikos g. 1 sklype esancius pésCiyjy takus bei automobiliy stovejimo
aikstele;

Prano Noreikos g. 1 sklype projektuojamoje automobiliy stovejimo aikSteléje numatyti
elektros kabeliy rezervinius vamzdzius iki perspektyviniy elektromobiliy jkrovimo stoteliy
viety;

Atnaujinti senas Saligatviy dangas;

Suprojektuoti nuoteky Salinimo tinklus;

Suprojektuoti gatvés apSvietimo tinklus.

Projektiniai sprendiniai atitinka:
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Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektiros reikalavimus. Taip pat,
normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Sprendiniai nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomengs ir treiyjy asmeny interesy.
2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Projektavimo uzduotis;
Nuosavybés dokumentai;
Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla;

Kiti dokumentai.

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis

parengtas projektas:

- LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. 1-1240);

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidZianti dokumenta padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2011 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr. D1-933;

- Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, patvirtintas LR aplinkos ministro
ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés |T Asfaltas 25,
patvirtintos AB ,,Via Lietuva“ generalinio direktoriaus 2025 m. geguzés 20 d. jsakymu Nr. VE-25-
91;
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Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas — TRA Asfaltas 25, patvirtintas AB
,»Via Lietuva“ generalinio direktoriaus 2025 m. geguzés 21 d. jsakymu Nr. VE-25-95;
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés JT SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
gruodzio 23 d. Nr. V-194;

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miS$iniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy apraSas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr. V-191;

Automobiliy keliy mineraliniy medZziagy techniniy reikalavimy apraas TRA UZPILDAI 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
birzelio 17 d. Nr. V-110;

Automobiliy keliy asfalto dangy priezidirai skirty medziagy ir medziagy miSiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2010 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;

Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d.
jsakymu Nr. V-111;

Keliy Zzenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés JT ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d.
jsakymu Nr. V-389;

Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d. jsakymu Nr. V-
390;

Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31
d. jsakymu Nr. 3-82;

Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PIT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés JT VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo
7 d. Nr. V-81;
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- Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d.
jsakymu Nr. V-87;

- LR Specialiyjy Zzemés naudojimo sglygy jstatymas (Nr. XII1-2166);

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles, patvirtintos LR
Susisiekimo ministro jsakymu Nr. 3-127.

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis jj keicianciu teisés aktu
2.3. Pazintiniai duomenys (esama biukleé)

Prano Noreikos gatvés, Prano Noreikos g. 1 kapitalinio remonto ir Draugystés gatvés paprastojo
remonto darbai bus vykdomi Elektrény miesto ribose, centrinéje miesto dalyje. Teritorija, kurioje vykdomi

projektavimo darbai nepatenka j kultiros paveldo teritorija ar | kitas saugomas teritorijas.

Remontuojama Kapitaliai
Draugysteés g. remontuojamos
irengiant péesciyjy Prano Noreikos g. 1
pereéja sklypo dangos
Kapitaliai
remontuojama

Prano Noreikos g.

1 pav. Situacijos schema (Prano Noreikos gatvé, Elektrény m.)
Projektuojamos Noreikos gatvés atkarpos trasa yra apie 0,283 km ilgio. Gatvés kategorija - Ds. Esama

vaziuojamosios dalies danga — asfaltas, plotis kinta nuo 5,10 iki 10,00 m. Esamoje situacijoje eismas
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organizuojamas dvejomis eismo juostomis. Esamoje asfalto dangoje pastebimos jvairiy tipy pazaidos,
iSilginiai, skersiniai, tinkliniai plysiai, matomos i§dauzos, lopai, lietingu laikotarpiu kaupiasi vanduo.

Prano Noreikos g. 1 sklype esanti vaziuojamoji dalis naudojama kaip automobiliy stovéjimo aikstele
bei Ledo arenos aptarnavimui. Esama vaziuojamoji dalis jrengta 1§ betoniniy ploksciy, kurios yra prastos
buklés, iSdauzytos, sultizusios, vietomis ploks¢iy néra.

Péséiyjy infrastruktiira organizuojama Saligatviais pakeltais vir§ vaZiuojamosios dalies. Saligatviy
danga — plytelés. Prano Noreikos gatvés nuo Draugystés g. prieigy iki Ledo arenos bei visoje Ledo arenos
teritorijoje plytelés senos, tarp plyteliy susiformave dideli tarpai, vietomis i$trupéjusios. Tuo tarpu Prano
Noreikos gatvés atkarpoje ties Prano Noreikos g. 16 sklypu pésciyjy taky plyteliy danga nauja, kokybiska,
jrengti taktiliniai indikatoriai.

Tvarkoma teritorijg kerta buitiniy, pavirSiniy nuoteky, vandentiekio, elektros, dujotiekio, Silumos bei

telekomunikacijy tinklai.

2 pav. Esama situacija
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4 pav. Esama situacija Prano Noreikos g, 1 sklype

DOKUMENTO ZYMUO

AT-24S-2252/2-00-TDP-SD.AR

LAPAS

LAPU

LAIDA

16




atamis

4 pav. Esama situacija Draugystés gatvéje

2.4. Vietovés geologinés ir hidrogeologinés salygos

Tiriamojo sklypo salygos, inzineriniu geologiniu pozitriu yra vidutings.

Sklype sutinkami holoceno technogeniniai (t [V) gruntai ir natiraliis vélyvojo Nemuno ledynmecio,
Baltijos stadijos krastiniai fliuvioglacialiniai (ft III bl) ir krastiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai.

Piltinis gruntas aptinkamas visuose greziniuose nuo 0,1 — 1,0 m gylio. Jis sudarytas i§ vidutinio
tankumo, tankaus ir labai tankaus gerai iSrusiuotas mazai dulkingas molingas zZvyringas smélis [SD] (IGS-
1), kurio pado gylis siekia 0,55 — 1,0 m. Labai stiprus smeélingas mazo plastiSkumo molis [ML] (IGS-2),
kurio pado gylis siekia 1,0 — 2,6 m.

Natiiraltis silpni gruntai aptinkami tik grezinio Nr. 4 ir 7 aplinkoje po piltiniu gruntu iki 2,6 - 2,8 m
gylio. Jj sudaro purus mazai dulkingas molingas smélis smulkus SD (IGS-3).

Giliau, ties greziniais Nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7nuo 0,21 — 3,6 m gylio, aptinkamas vidutinio stiprumo gruntas
sudarytas i§ vidutinio tankumo mazai dulkingo molingo smélio smulkaus SD (IGS-4), kurio pado gylis
siekia 1,2 — 3,2 m gylio. Vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo molis ML (IGS-6), kurio pado

gylis nebuvo pasiektas.
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Grezinyje Nr.4 ir 6 nuo 2,6 - 2,8 m gylio vyrauja stipris gruntai kurios sudaro labai tankus mazai
dulkingas molingas smélis smulkus SD (IGS-5), kurio padas grezinyje Nr.4 pasiektas nebuvo, o ties
greziniu Nr.6 pado gylis siekia 3,6 m.

Pozeminis gruntinis vanduo lauko darby metu sutinkamas greziniuose Nr.2 — 7 1,0— 2,0 m gylyje.
Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy atlydzio metu vir§ smulkiy grunty gali kauptis podirvio vanduo.

Bitina atkreipti démesj | tai, jog tyrimy plote gausiai paplit¢ dulkingi gruntai, kurie pasizymi
tiksotropinémis savybémis, t.y suardzius jy nattiralig strukttira, gruntai pereina j takig biiseng. Tokie gruntai
yra jautriis dinaminiam poveikiui ir vibracijai. Nustojus veikti gruntus, jie palengva grjzta j pirming biiseng.

Pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo

gamtings sgrangos suardymo, persalimo, i§dzitivimo bei iSmirkimo.
2.5. Saugomos teritorijos ir kultiiros paveldo teritorijos, ju apsaugos zonos

Teritorija nepatenka | NATURA 2000 saugomy teritorijy sarasa.

Statybos darby zona nepatenka j Kultiiros paveldo teritorija ir jy apsaugos zona.
3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi (pateikiama prieduose).
Projektuojama Prano Noreikos g. priskiriama neypatingiems statiniams.
Darby riisis — kapitalinis remontas

Pagrindiniai gatvés parametrai:

Gatvés kategorija Ds;
Gatves ilgis 0,283 km
Vaziuojamosios dalies plotis 5,00 m;
Eismo juosty skaicius 2;

Eismo juostos plotis 2,50 m;

Projektuojami ploksti horizontaliis inzineriniai statiniai Prano Noreikos g. 1 priskiriami
nesudétingiems II gr. statiniams.
Darby raiSis — kapitalinis remontas

Pagrindiniai statiniy parametrai:

Plotas (stove¢jimo aikstelés) 1200 m?;
Plotas (pés¢iyjy takai) 1869 m?;
Automobiliy stovéjimo vietos 19 vnt.
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Projektuojama Draugystés gatvé, kurioje irengiama pésCiyjy peré€ja, priskiriama ypatingiesiems
statiniams.

Darby rtisis — paprastasis remontas.
3.1. ParuoSiamieji darbai

Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruoSiamieji darbai:
laikinas esamy medziy apsaugojimas statybos darby metu, kriimy ir medziy paSalinimas, kelio Zenkly
iSardymas, esamy Saligatviy dangy ardymas, statybos ir medziagy sandéliavimo aiksteliy jrengimas.
Statybos metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medZiagy, reikalingy rangos
darbams bus sandéliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.

Darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant
statybos prieziira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, §ie reikalavimai gali buti patikslinti.
3.2. Zemés darbai

Atliekami Zemés darbai jrengiant Zemés sankasa vaZiuojamajai daliai bei Saligatviams.
Vaziuojamosios dalies dangos konstrukcija rengiama ant F3 klasés grunty, todél vadovaujantis KPT SDK

25, numatomas sankasos grunty kvalifikuotas pagerinimas.
3.3. Dangy konstrukcijos nustatymas

Vertinant esamg situacija nustatyta, kad kelis kartus per metus j teritorijg Salia ledo arenos atvyksta
atrakciony parkas. Laikotarpj, kol Sioje vietoje veikia atrakcionai, Prano Noreikos gatvés eismas biina
uzdaromas, o vaziuojamoji dalis naudojama kaip sunkiasvorio transporto, kuris atveza atrakcionus,
stovéjimo aikstele. Dél Sios priezasties, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 19 lentele, Prano Noreikos gatveje
priimama dangos konstrukcijos klasé — DK 1. Bendras Sal¢iui atsparios konstrukcijos storis skai¢iuojamas
pagal KPT SDK 25 6 lentel¢ (grunto klasé pagal jautrumga Sal¢iui F3, h, — 1,40 m). Taciau, kadangi pagal
KPT SDK 25 p.77 atliekamas kvalifikuotas grunty pagerinimas, Sal€iui atsparios konstrukcijos storis
skai¢iuojamas priimant, kad esami gruntai yra F2 klasés. Pirminis SalCiui atsparios konstrukcijos storis
patikslinamas pagal 7 lentele (A = 0; B=15; C=5; D =-10). Todél galutinis $al¢iui atsparios konstrukcijos

storis — 0,80 m. Dangos konstrukcijos sluoksniai parenkami pagal 9 lentelés 3 eilute.
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Prano Noreikos g. 1 stove¢jimo aikstelé bus pritaikyta tik lengvajam transportui, o kelis kartus per
savaite ja naudosis sunkiasvoris aptarnavimo transportas. D¢l §iy priezasciy stovejimo aiksteléje priimama
dangos konstrukcijos klas¢ — DK 0,1. Bendras Salciui atsparios konstrukcijos storis skai¢iuojamas pagal
KPT SDK 25 6 lentele (grunto klasé pagal jautruma Sal¢iui F3, h, — 1,40 m). Taciau, kadangi pagal KPT
SDK 25 p.77 atlieckamas kvalifikuotas grunty pagerinimas, Sal¢iui atsparios konstrukcijos storis
skaiCiuojamas priimant, kad esami gruntai yra F2 klasés. Pirminis Salciui atsparios konstrukcijos storis
patikslinamas pagal 7 lentele (A =0; B=5; C=15; D =-10). Tod¢l galutinis Sal¢iui atsparios konstrukcijos
storis — 0,65 m. Dangos konstrukcijos sluoksniai parenkami pagal 9 lentelés 3 eilute ir 11 lentelés 1 eilute.

Saligatvio dangos konstrukcija projektuojama vadovaujantis ,,Automobiliy keliy standartizuoty

dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis* KPT SDK 25 133 punktu ir 13 lentele.
3.4. Skersiniai profiliai ir dangy konstrukcijos

Gatvés dangos plotis projektuojamas 6,30 - 5,00 m. Nuolydis — dvislaitis, 2,5%. Saligatvio plotis
projektuojamas 1,80 - 8,00 m. Takas jrengiamas pagal gatvés ir teritorijos iSilginj nuolydj, projektuojamas
2,0 % skersinis nuolydis.

Rengiant Saligatvio 1Silginj profilj nuolydziai buvo derinami prie esamo reljefo.

Projektuojami $aligatviai suvedami su besiribojan¢iomis esamomis dangomis. Zalieji plotai uz
taky sutvarkomi priklausomai nuo jrengiamo $laito ploc¢io, bet ne maziau kaip 1,0 m nuo borditiro, jeigu
netrukdo privaciy sklypy ribos.

1 var. Projektiné DK 1 klasés asfalto dangos konstrukcija (skaldos pagrindo sl.):

Asfalto virSutinis sluoksnis 1§ miSinio AC 11 VN 0,04;
Asfalto pagrindo sluoksnis 1§ miSinio AC 32 PN 0,10;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri§ty mineraliniy medziagy

miSinio 0/45 (Ev2 >150 MPa) 0,20;
Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1,0x10~ m/s, (Ev2 >100 MPa) 0,46;
Kvalifikuotas grunty pagerinimas cementu, (Evz2 >70 MPa). 0,25;

Esamas sankasos posluoksnio gruntas.

2 var. Projektiné DK 1 klasés asfalto dangos konstrukcija (zvyro pagrindo sl.)*:

Asfalto virSutinis sluoksnis 1§ miSinio AC 11 VN 0,04;

Asfalto pagrindo sluoksnis 1§ miSinio AC 32 PN 0,10;

Zvyro pagrindo sluoksnis i3 nesuristy mineraliniy medziagy

miSinio 0/32 (Ev2 >150 MPa) 0,25;

Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1,0x10° m/s, (Ev2 >100 MPa) 0,41;
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Kvalifikuotas grunty pagerinimas cementu, (Ev> >70 MPa) 0,25;
Esamas sankasos posluoksnio gruntas.

1 var. Projektiné DK 0.1 klasés asfalto dangos konstrukcija (skaldos pagrindo sl.):

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD 0,10;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristy mineraliniy medziagy

misinio 0/45 (Ev2 >120 MPa) 0,20;
Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1,0x10 m/s, (Ev2 >80 MPa) 0,35;
Kvalifikuotas grunty pagerinimas cementu, (Ev2 >70 MPa) 0,25;

Esamas sankasos posluoksnio gruntas.

2 var. Projektiné DK 0.1 klasés asfalto dangos konstrukcija (Zvyro pagrindo sl.)*:

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD 0,10;
Zvyro pagrindo sluoksnis i nesuri§ty mineraliniy medZiagy

miSinio 0/32 (Ev2 =120 MPa) 0,25;
Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1,0x10 m/s, (Ev2 >80 MPa) 0,30;
Kvalifikuotas grunty pagerinimas cementu, (Ev> >70 MPa) 0,25;

Esamas sankasos posluoksnio gruntas.
1 var. Projektiné DK 0.1 klasés plyteliy dangos konstrukcija (skaldos pagrindo sl.):
Betoninés plytelés 375x375x80 0,08;

ISlyginamasis sluoksnis 1§ skaldos atsijy 0/5 0,03;

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriSty mineraliniy medziagy

misinio 0/45 (Ev2 >120 MPa) 0,15;
Apsauginis $aliui atsparus sluoksnis k>1,0x10 m/s, (Ev2 >100 MPa) 0,39;
Kvalifikuotas grunty pagerinimas cementu, (Ev> >70 MPa) 0,25;

Esamas sankasos posluoksnio gruntas.
2 var. Projektiné DK 0.1 klasés plyteliy dangos konstrukcija (Zvyro pagrindo sl.)*:
Betoninés plytelés 375x375x80 0,08;

ISlyginamasis sluoksnis 1§ skaldos atsijy 0/5 0,03;

Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuri$ty mineraliniy medziagy

miSinio 0/32 (Ev2 >120 MPa) 0,20;
Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1,0x10 m/s, (Ev2 >100 MPa) 0,34;
Kvalifikuotas grunty pagerinimas cementu, (Ev2 >70 MPa) 0,25;

Esamas sankasos posluoksnio gruntas.
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Pésciyjy taky dangos konstrukcija i§ trinkeliy dangos:

Betoninés trinkelés 200x100x80 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis 1§ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriSty mineraliniy medziagy

miSinio 0/45 (Ev2 >100 MPa) 0,15;
Saléiui nejautriy medZiagy sluoksnis 0,19;

Esamas sankasos posluoksnio gruntas, (Ev2 >30 MPa).
Pésciyju taky dangos konstrukcija is plyteliu dangos:

Betonings plytelés 375x375x80 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristy mineraliniy medziagy

miSinio 0/45 (Ev2 >100 MPa) 0,15;
Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis 0,19;
Esamas sankasos posluoksnio gruntas, (Ev2 >30 MPa).

Greidio mazinimo kalnelio konstrukcija:

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD 0,08;
3.5. Susisiekimo komunikacijy apraSymas ir plano sprendiniai

Prano Noreikos gatve projektuojama kaip Ds kategorijos gatvé, numatoma jrengti 6,30 - 5,00 m
plocio, 2 eismo juosty gatve su 1,80 — 2,00 m plocio Saligatviu. Nuo PK 0+00 iki PK 0+20 projektuojama
5,50 m plocio gatves atkarpa, kadangi §i atkarpa apjungia dvi stoveéjimo aikSteles, kuriose numatomas
5,50 m plocio pravaziavimo kelias. Nuo PK 0+20 iki PK 2+00 ir nuo PK 2+42 iki PK 2+82 projektuojama
5,00 m plocio vaziuojamoji dalis. Nuo PK 2+00 iki PK 2+42, d¢l maZo spindulio kreivés, vaZiuojamoji
gatvés dalis iSplatinama iki 6,30 m plogio. Saligatvis projektuojamas kairéje gatvés puséje. Saligatvis
projektuojamas nuo PK 0+00 ir uzbaigiamas ties PK 0+99 esancia sklypo riba.

Ties PK 0+95 projektuojamas iskilus grei¢io mazinimo kalnelis. Kalnelio aukstis — 8 cm,
peraukstéjimo ilgis — 1,00 m.

Prano Noreikos g. 1 projektuojamas 5,50 m plocio privaziuojamasis kelias prie stovéjimo aikstelés.
Stovéjimo aikStelés tipas — statmenas parkavimas. Stovéjimo vietos projektuojamos 4,35 m ilgio ir 2,50 m
plocio. Stovéjimo viety — 19, 18 kuriy 1 skirta Zmonéms su negalia, o 2 — elektromobiliams, kurios taip pat
pritaikytos Zmonéms su negalia. Sio projekto apimtyje numatoma perspektyviné elektromobiliy jkrovimo

stotelés vieta, kuri bus jrengta atskiru projektu.
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Stovéjimo aikstelés kairéje puséje ties PK 0+20 numatyta transporto zona, kuri skirta
aptarnaujanciam transportui privaziuoti prie Ledo arenos.

Aplink ledo areng projektuojamos pésciyjy dangos, kuriy plotis kinta nuo 2,00 m iki 8,00 m. Dangos
pritaikytos zmoniy su negalia judé¢jimui. Plyteliy dangoje numatomas dekoratyvinis LED apSvietimas. Prie
Ledo arenos numatomi suoliukai, Siuksliadézés, dviraciy stovai.

Draugystés gatvéje numatoma nauja pésciyjy peréja. Dangos iki pésciyjy peréjos turi buti privestos
taip, kad bty gautas 5,00 % nuolydis. Pés¢iyjy peréjos plotis — 4,00 m. Kadangi esamas Draugystés gatveés
plotis yra didesnis nei 8,50 m, gatvés asyje projektuojama 2,00 m plocio, 10,00 m ilgio saugumo salelé.

Prano Noreikos ir Draugystés gatvés Elektrény mieste sprendiniai parinkti taip, kad nebiity

paZeisti treiyjy Saliy interesai.
3.6. Eismo organizavimas

Eismas organizuojamas kelio Zenklais bei horizontaliuoju Zenklinimu. Zenklinimas turi biti
atliekamas vadovaujantis ,,Dangy ir eismo organizavimo planas M 1:500% bréZiniu, ,,Kelio Zenkly irengimo
ir vertikaliojo zenklinimo taisyklémis® ir ,,Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo
taisykléemis* PJT KZA 08. Horizontalusis gatviy Zenklinimas turi biti atliekamas vadovaujantis ,.Keliy
horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®. Projekte numatomas dangos Zenklinimas termoplastu su stiklo
rutuliukais arba plastiku. Kelio Zenklai jrengiami tose vietose, kad biity gerai matomi eismo dalyviams, kad
juos biity kuo patogiau jziaréti ir, kad biity kuo maZesné tikimybé juos sugadinti. Zenkly matomumo neturi
uZzstoti jokios klititys, taip pat jie neturi uzstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomuma. Kelio zenkly skydai
turi biti jrengiami nemaZzesniame kaip 2,25 m aukstyje, kad nekliudyty pésciyjy eismui. Kelio zenklai
negali biiti statomi pés¢iyjy ir dviratininky apsaugos zonoje. Zenklai gaminami i§ cinkuotos skardos ir
klijuojami §vies atspindin¢ia plévele, Zenkly skydai parenkami ,,0 ir 1 dydzio. Zenkly atramos rengiamos
1§ metaliniy cinkuoty vamzdziy, atramy diametras parinktas priklausomai nuo kelio zenkly skydy
iSmatavimy.

Automobiliy ir pés€iyjy eismui skirtose zonose jrengiant kelio Zenklus, maZzosios architektiiros ar

kitus klititimis galinCius tapti objektus, iSlaikyti 0,50 m gabarita.
3.7. Esamy tinkamy naudoti medziagy panaudojimas

Projekte numatoma panaudoti esama asfalta, idedant i skaldos pagrinda NAG iki 30 %. Naudotos
asfalto granulés (NAG) gaunamos susmulkinant frezuotg asfalta. Asfalto granuliy savybés turi biiti tokios,
kad atsizvelgiant | panaudojimo tikslg ir pridedama kiekj, biity galima pagaminti keliy tiesimo medziagy

misinius, kurie atitikty norminiy dokumenty techninius reikalavimus. Naudoto asfalto granulése neturi buti
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kenksmingy medziagy. Kiekis pateiktas darby kiekiy ziniarastyje. Naudotos asfalto granulés turi atitikti TRA
NAG 09 ir LST EN 13108-8.

3.8. Apzeldinimas

Teritorija numatyta tvarkyti, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais zeldiniy Salinimui.
Vadovaujantis LR Zeldyny jstatymu (Zin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybés
nutarimu ,,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai augantys ne misky tkio paskirties zeméje
priskirtini saugotiniems, sgra$o patvirtinimo ir medziy ir krimy priskyrimo saugotiniems* (Zin., 2008, Nr.
33-1151) zeldiniai, kurie auga miesty, miesteliy gatvése yra laikomi saugotinais, kai jy diametras yra
didesnis nei 11 cm.

Projektuojamoje gatvéje medziy kirsti neplanuojama.

Zalieji plotai sutvarkomi nemaziau kaip po 1,0 m nuo borto.
3.9. Kiti inZineriniai tinklai

Gatves trasg taip pat kerta dujotiekio, telekomunikacijy tinklai, pavirSiniy ir buitiniy nuoteky tinklai,
Silumotiekio tinklai, elektros tinklai kuriuos numatoma i$saugoti, apsaugoti ar esant poreikiui — iskelti.

Elektros (apSvietimo) tinklai pertvarkomi pagal atskirg projekto dalj.

Numatoma apsaugoti esamus telekomunikacijy tinklus po kietomis dangomis sudedamais PE d110
futliarais.

Vykdant statybos darbus, esamus telekomunikacijy tinklo liukus priderinti prie naujos dangos
pavirSiaus, reikalui esant liukus pakeisti naujais MTT tipo liukais. Statybos darby metu, esant butinybei
paZeminti telekomunikacijy tinkly kameras, pakeisti Suliniy perdangas. Esant reikalui, pagilinti esamus
ry$iy kanalus, panaudojant sudedamus remontinius vamzdZius.

Vykdant statybos darbus, turi biiti uztikrinta, kad esami inzineriniai tinklai bus nepazeidziami, todél

kasimo darbai inzineriniy tinkly vietoje turi biti atliekami rankiniu badu.
3.10. Sprendimai Zmoniy su negalia reikméms

Rengiant pésciyjy takus vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*.

Pésciyjy takai suprojektuoti ir turi biiti jrengti taip, kad nesukelty kliti¢iy negalig turintiems Zzmonéms
ir nebiity kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla.

Pésciyjy takai suprojektuoti taip, kad Zmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai judeéti. Pés¢iyjy taky

plotis >1,2 m. Pés¢iyjy takai jrengiami ne aukSc¢iau kaip 15 cm vir§ gatvés vaziuojamosios dalies. Jie jrengti
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taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. Bet kokie nelygumai, iSkilumai ar jdubos tako
pavir$iuje neturi virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo auksc¢iausio iki zemiausio tako pavirSiaus tasko.
Gatvés susikirtimy su pésciyjy takais vietose, prie pés¢iyjy peréjy, kelio borditirus jrengti iskilusius ne
daugiau kaip 5 mm.

Pésciyjy taky isilginis nuolydis neturi buti didesnis kaip 5%, | Saligatvius ir pésciyjy takus neturi
i8sikisti objektai, galintys tapti klititimi péstiesiems ir Zmonéms su negalia. Takuose sumontuoti objektai

(Sviestuvy atramos, kelio Zenklai, Zeldiniai ir pan.) turi biiti ne Zemiau kaip 2,25 m vir§ tako pavirSiaus.
4. KITA INFORMACIJA
4.1. Tretieji asmenys

Projektas parengtas nepazeidziant tre¢iyjy asmeny interesy. Visy zemes sklypy, i kuriuos jsiterpia §io

projekto sprendiniai, nuosavybeés teis¢ valdo Lietuvos Respublika.
4.2. Pastabos:

- Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

- Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti
inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.

- Statybos darbai turi biiti vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby
aktus, vykdant statybos prieziiira vykdan¢iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodanc¢ius dokumentus.

- Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy daliy bréZiniy, kaip pagrinding medzZiaga remtis
tokiu eiliSkumu: technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sanaudy Ziniarasciais.

- Vykdant statybos darbus, esamus telekomunikacijy tinklo liukus priderinti prie naujos dangos
pavirsiaus, reikalui esant liukus pakeisti naujais MTT tipo liukais. Statybos darby metu, esant
butinybei paZzeminti telekomunikacijy tinkly kameras, pakeisti Suliniy perdangas. Esant

reikalui, pagilinti esamus rySiy kanalus, panaudojant sudedamus remontinius vamzdzius.
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TS 01. BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos projekto parengty dokumenty sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréziniy,
skai¢iavimy) bendru atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai
nustatyti, pritarimams gauti ir ekspertizei atlikti, statybos darbus leidzian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant statybos prieziiira vykdanciy institucijy reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo ar kitus
kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti patikslinti.

Statybos darby vykdymo procese biitina vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

- Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziura” STR
1.06.01:2016;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*;

- Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai” KTR 1.01:2008;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai®;

- Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17;

- Reikalavimy apraSas ,,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA
ASFALTAS 25;

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jirengimo taisyklés IT SBR 19;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukceijy projektavimo taisyklés KPT SDK 25;

- Reikalavimy aprasSas ,,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas TRA SBR 19;

- Reikalavimy aprasas ,,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apraSas.“ TRA
UZPILDAI 19;

Taip pat gali biiti naudojami ir kiti standartai, uZtikrinantys tokig pacig arba aukstesne kokybe. Tokj
kity standarty naudojima turi raStu patvirtinti inzinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty
turi biiti rangovo iSsamiai apraSyti ir pateikti InZinieriui ne véliau kaip 28 dienas iki termino, kai rangovui
reikés inZinieriaus sutikimo. Jeigu inZinierius nusprendZia, kad sitilomi pakeitimai neuZztikrina tokios pat ar

aukstesnés kokybés, tuomet rangovas privalo laikytis Siose TS nurodyty standarty.
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TS 02. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1. IVADAS

2.1.1. Bendroji dalis

Statybvietés ruosSimo metu rangovas privalo:

o garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;

. apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
. vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

o pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

o atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZzeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy

ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

J teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

o pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudj atlikti visus kitus paruo$iamuosius
darbus.

o Paruosiamyjy darby apimtis ir atlickamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos

projekte, pradedant darbus nurodo InZinierius.

Visos atlieckamos medziagos, sukauptos ruoSiant statybvietg, (augmenija ir kt.) turi biti
sandéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruosiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir

techniniy specifikacijy reikalavimus.
2.2. DARBU ATLIKIMAS

2.2.1. Zemés sankasos Zyméjimas

Prie§ pradedant vykdyti Zemés darbus, turi biiti apskaiciuotos projektinés altitudés ir plo€iai, po to
vietovéje nuzyméti Zemés sankasos profilio charakteringi taskai: gatvés asis, briaunos, pylimy ir iSkasy
Slaity susikirtimai su zemes pavirSiumi, vandens nuleidimo grioviai.

Gatvés asis Zymima:

- tiesiuose ruozuose — nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20m;

- kreivése — atsizvelgiant i jos spindulj ir darby pobud;:

Kreivés spindulys

R, m

R>3000 S500<R<3000 100<R<500 S0<R<100
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Atstumai tarp
20,0 20,0 10,0 10,0
zyméjimo gaireliy, m

Ant Zemés sankasg Zyminciy gaireliy turi biiti uzrasytas piketas ir uzfiksuotas projektinis aukstis arba

darby Zyma tame taske.
2.2.2. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad buty uZztikrintas vandens
nuleidimas i§ statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas i§ statybvietés, kad bty
iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei zala

padaryta d¢l rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.
2.2.3. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenija ir atlieckas, kad Sios medziagos nepatekty
1 pylimus. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys nurodytos projekte.

Pasalintas dirvozemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
iSkasy ir pylimy $laitams tvirtinti. Kriimai turi biiti paSalinti kartu su kelmais. Jie turi biiti sudeginti Siam
tikslui skirtose vietose arba sandéliuojami kartu su kitomis atliekomis.

Zeldiniy atkuriamoji verté apskaiGiuota ir pateikta medziy atkuriamosios vertés Ziniaraityje ir

atlygina statinio rangovas.
2.2.4. Senu dangy ir Kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi biiti iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto
nurodymus. Atliekamos medziagos turi buti sandéliuojamos ar, gavus Inzinieriaus leidimg, panaudotos

kitiems statybos darbams, jei S§iy medZiagy panaudojimas nenumatytas projekte.
2.2.5. Apsauginiy vamzdZziy komunikacijy apsaugojimui ir rezerviniy vamzdZziy jrengimas

Prie§ pradedant vykdyti statybos darbus, esami kabeliai apsaugojami sudétiniais apsauginiais
vamzdziais. Apsaugotos trans$¢jos uzpilamos gruntu be akmeny, uZpilamo gruntas sutankinamas.

Sudedami kabeliy apsaugos vamzdziai skirti Zemos ir vidutinés jtampos kabeliy, rySiy kabeliy
apsaugai, klojant j grunta i§ PE(polietilenas) arba PP(polipropilenas), spalva raudona. Vamzdzio
diametry(ISorinis/vidinis) santykis mm D110 / d99.

Atsparumas gniuzdymui >750 N ;

Atsparumas smiigiams — N(normal);

Tankis — 940 kg /m?;
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Eksploatacijos temperatiira: -25 +90 °C;

Leidziama vamzdzio deformacija 6 trans¢joje — ne daugiau 5% vidinio vamzdzio diametro.

2.3. DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi buti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés pasalintos
visos projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Visi $ie
darbai turi buti atlikti pries kelio tiesimo ar remonto darby pradzig. Po tran$éjy uzpylimo turi biiti atlikta
zemes pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios zemés
darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo

procediiros reikalaujamus atitinkamos instancijos pasiraSytus dokumentus.
2.4. STANDARTAI

1.  LSTEN206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji

2.  LST EN 61386-24:2011 ) o ) o
reikalavimai. Pozeminés vamzdziy sistemos

2.5. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
. Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
2. ITZS 17 ) . )
jrengimo taisyklés
3. Nr.DI-193, nuo 2010 03 15 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

TS 03. ZEMES DARBAI

3.1. JVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy reglamento
KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ), statybos taisykliy Automobiliy keliy Zemes
darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17 (toliau JT ZS 17) ir kity normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms,
sankasos jrengimo darbams, $iy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruogimo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémima ir matavimus.

Pagrindinio kelio lovio paruosimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra ,,Automobiliy keliy zemés darby
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atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17. Sios normos apibrézia pagrindinius terminus,
skirtus Zemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus, iSkasy grunto prieziiira, pylimy jrengimg ir
sutankinimg, pagrindo ir sankasos jrengima, Slaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos
visos techninés normos, jstatymai, saugumo normos, kuriy rangovas privalo laikytis, atlikdamas zemés

darbus.
3.2. MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti JT ZS 17 VII
skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréZiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena,
neturinti stipriy struktiiriniy ry$iy. Inzineriné — geologiné grunto tipy klasifikacija, jvertinimas ir savybés
yra pateiktos LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliy ir keliy statiniy statybai. Klasifikacija, Statybos taisyklés
,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklées JT ZS 17 nurodo
pagrindines grunto, naudojamo keliy statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio
pylimuose arba Zemés sankasoje kriterijus.

InZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST
1331:2022 Gruntai, skirti keliy ir keliy statiniy statybai. Klasifikacija.

Cementas turi atitikti LST EN 197-1 reikalavimus ir turi atitikti 32,5R stiprio klas¢ arba aukStesng
(pvz.: 42,5R, 52,5R...). Esant ypatingoms sglygoms (pvz., blogos oro salygos, Sal¢io poveikio pavojus) turi

biti naudojami aukStesnés stiprio klasés cementai.
3.3. DARBU ATLIKIMAS

3.3.1. ParuoSiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvoZzemio paSalinimg, reikia
prisilaikyti JT ZS 17 V skyriaus reikalavimus.

Pries bet kokiy Zemés darby pradzig visi biisimy statybos darby pavirsiai turi biiti iSvalyti nuo Zolés,
tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir Siukslés, gruntas su dideliu organiniy medziagy
kiekiu turi biiti pasSalintas, kad nepatekty j zemés sankasos gruntg. Dirvozemis turi biiti nuimtas nuo visy
ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandéliuojamas laikinose vietose.

ISKASOS

Iskasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 VIII reikalavimus.
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ISkasos kasimo darbai apima grunty iSkasima, jy pasalinimg ar pakrovima j transporto priemones.
Taip pat apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paaiskinimas
yra pateiktas statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés™ JT ZS 17. Iskasos negali biti uzpildomos tol, kol nebus patikrintas i$kasos pagrindas ir kol
techningés priezitiros inzinierius neduos rastiSko sutikimo tgsti darbus. Rangovas turi i§ anksto informuoti
priezitros inzinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

Pamaty duobés ir vamzdyny traniéjos turi bati rengiamos pagal IT ZS 17 XIII skyriaus reikalavimus.

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir liti¢iy
vandens. Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsarga vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti.
Potvynio ir liti¢iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati
atliekami taip, kad biity iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

ISkasos dugnas turi biiti apsaugotas nuo potvynio ir smarkiy liticiy, kad biity iSvengta Zalos ir nebity
nutraukti darbai. Rangovas privalo turéti atsargos priemoniy — siurbliy, Zarny ir kt. reikalingy vandeniui
nuleisti. Potvynio ar liti¢iy vanduo turi biiti nuvestas 1§ statybos darby vietos nevéluojant, kad bty iSvengta
7alos. Tam reikia i§valyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Zemés darbai turi buti jvykdyti taip, kad
biity iSvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio paZeistas iSkasos dugnas, prie§ rengiant
pagrinda, turi buti iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu i§kasos rengimo darbus rangovas
turi atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi biti jrengti ir i§lyginti pagal projektinius

ISkasos dugnas pries statybos darby pradzig turi biiti parengtas taip, kad biity galima iSvengi vietinio
eismo ir klimatiniy sglygy Zalos. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti su atsizvelgdamas
nuolauZzy, iSlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iSkasos darbai turi biiti priimti prieziliros inZinieriaus.

Atliekamo iskasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos projekte arba jas nurodo Inzinierius,
atsizvelgiant j iSkastos medZziagos kiekj ir Zemés sankasos §laity pastovumg. Laikinai Salia karjery, iSkasy
ir tran$éjy sandéliuojamos medziagos turi buti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m

atstumu nuo krasto turi biti aptvertos tvora.
3.3.2. Pagrindo paruoSimas

Kad bty uZztikrinta reikalaujama dirbancios dangos kokybé, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti

reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
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zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17, taisyklése ,,Automobiliy keliy
sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés® IT SBR 19.

Rengiant sankasg, bet koks sankasos darby kiekio ir aukscio pasikeitimas dél drégmés ir SalCio turi
buti sumazintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo pozeminio vandens rezimo, filtracijos
charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo Salciui ir Silumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali
biiti padidinta sureguliuojant vandens rezimga.

Konstrukcijos pavirSius turi buti lygus, tikslus ir vienartsis, atitikti techniniy specifikacijy
reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikry parametry netikslumai, tuomet ji turi biiti
iSardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitikty keliamus reikalavimus.
Visi pataisymai pradedami tik leidus techninés priezitiros inzinieriui.

Baigta konstrukcija turi buti saugoma rangovo. Statybos medziagy sandéliavimas ir mechanizmy
laikymas ant jrengtos sankasos yra neleidziamas, o transporto eismas turi biiti minimalus.

Statytojas arba Zemés darby vadovas privalo:

1. pradéti zemés darbus tik gavus leidimg kasti zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby
Zurnala ir statinio nuZyméjimo akta su schema;

2. nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ 2 paras iki darby pradZzios, pranesti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio
kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti | vieta.

3. Zemeés kasimo vietoje pazymeéti esamy pozeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekil-
nojamy kultliros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting
dirvoZemj] bei Zeldinius nuo galimos Zalos;

4. pries Zemes kasima, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su
juos naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti Zeme¢ tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir
vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uZpilami zeme, dalyvaujant juos naudojaniy jmoniy
atstovui. Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig $iai jmonei praneSama ne veliau
kaip pries para.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi buti atliktos statomy pozeminiy

komunikacijy geodezinés nuotraukos.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-24S-2252/2-00-TDP-SD.TS 8 47 0




atamis

Sutankinimo reikalavimai, uZpilant pamaty duobes ir traniéjas, nurodyti JT ZS 17 XIII skyriaus,
triuk§mo slopinimo pylimy sutankinimo reikalavimai - JT ZS 17 XV skyriuje.

Zemés darbai grunto rezervuose ir sgvartose turi buti atlickami pagal JT ZS 17 VIII skyriaus
nurodymus.

Zemés sankasos §laity jrengimas turi atitikti [T ZS X skyriaus reikalavimus.

Slaitai sutvirtinami Zoliy séklomis uZséto dirvozemio sluoksniu.

Kelio statiniy uzpylimas turi atitikti [T ZS 17 XIV skyriaus reikalavimus.

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui ziemos metu i§déstyti JT ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.

Verta pabrézti, kad objekte aptinkamas geologingje ataskaitoje jvardijamas tiksotropiSku gruntas.
Paveikus tokius gruntus vibracijomis, jie gali prarasti savo stiprumines savybes (praskysti). Susidirus su
tiksotropiskais gruntais, grieZtai draudZiama tankinti vibruojant! Visi tankinimo darbai turéty biti
atliekami su volais, nenaudojant vibro rezimo. Jy pravaziavimo skaicius turéty buti bent 2 kartus didesnis,
nei bty reikalingas su vibracijomis.

Pastaba:
Jeigu rangos metu rangovas nety€ia sutankinty vibracijomis, tokio grunto laikomoji geba gali
nukristi iki ypatingai mazo dydzio (apie 0 MPa).

Tokiu atveju reikéty laukti, kol iSplaukes gruntas nusistovés (apie 1 mén.). Taciau po

nusistovéjimo gruntas nebegrjzta daugiau kaip 70% savo pradinio stiprumo.
3.3.3. Sankasos grunty kvalifikuotas pagerinimas

Sankasos grunty kvalifikuoto pagerinimo sluoksnio storis sutankintoje bukl¢je turi biiti 25 cm.
Esamas gruntas (sankasos posluoksnis) po pagerinta Zemés sankasa t. y. Zemés sankasos posluoksnis turi
atitikti JT ZS 17 196-204 punkty reikalavimus, esant poreikiui biitina sutankinti zemés sankasos posluoksnj.

Kvalifikuoto grunty pagerinimo atveju pagerinti sluoksniai yra numatomi tiek platesni, kad bty
galima jrengti auksc¢iau esancius sluoksnius.

Statybos metu turi biiti uztikrintas tinkamas vandens nuleidimas ir drenavimas tam, kad stovintis
ar tekantis vanduo nepadaryty zalos. Jeigu dél krituliy tinkamam sutankinimui nurodytas grunty vandens
kiekis virSijamas ir todél grunty negalima tinkamai sutankinti, darbai turi biiti nutraukiami tokiam laikui,
kol gruntai tinkamai i8dZius.

Esant smarkiems krituliams darbai turi buiti sustabdomi. Kai grunty ir oro temperatiira yra Zemesné
negu +5°C, pagal galimybes kvalifikuotas grunty pagerinimas neturéty buti atlickamas. Jei, esant
temperatiirai Zemesnei negu +5°C, reikia atlikti grunty apdorojimag, tai darby apraSe reikia numatyti

papildomas apsaugines priemones. Tokiu atveju reikia atsizvelgti  tai, kad grunty temperattira kuo ilgiau,
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0 maziausiai 3 paras, nekristy zemiau +5°C. Prireikus, kaip apsauginé priemoné, ant kvalifikuoto kei¢iamo
grunto sluoksnio gali buiti jrengiamas kitas sluoksnis.

Esant oro temperatiirai auksStesnei negu +25°C arba intensyviam saulés spinduliavimui, vandens
kiekis nustatomas toks, kad tankinimo metu biity optimalus vandens kiekis.

Tolygus riSiklio paskleidimas galimas tik panaudojus specialiai Siam procesui sukonstruotus
mechanizmus. Atliekant darbus ypatingas démesys turi buti kreipiamas riSiklio sangriidoms iSvengti.
Skleidimo jrenginiai turi turéti apsauginius prietaisus. Atliekant pagerinima, kai prie$ riSiklio skleidimag
grunty pavirdius suraizomas (suakéjamas) galima sumazinti dulkiy susidaryma dél véjo. Sios priemonés
sumazina riSiklio dulkéjima.

Cementai yra hidrauliniai riSikliai, kurie pradeda kietéti pridéjus vandens. Iprastiniais atvejais
gruntams apdoroti yra naudojami cementai, kuriy stiprio klasé¢ yra 32,5 R. Esant ypatingoms salygoms
(pvz., blogos oro salygos, Sal¢io poveikio pavojus) gali biiti naudojami ir auksStesnes stiprio klasés cementai.

Cementai reaguoja i$ karto po kontakto su vandeniu.
3.4. DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. Reikalavimai
bandymy rii§ims pateikti JT ZS 17 XVIII skyriuje.

Kontroliuojami parametrai:

Kontroliuojami dydziai Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés

1. Zemés sankasa

1.1. Auksciai +5cm

1.2. Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos asies iki briaunos) + 10 cm

1.3. Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.)

1.4. Slaity nuolydziai +10%(sant.)

1.5. Pylimo pado plotis +20 cm

1.6. Bermos plotis +20 cm

1.7. Dirvozemio sluoksnio storis + 20 %, taciau ne mazesnis kaip 6 cm

100%; 97%, kai h<0,5 m
98 %; 97 %; 95 %, kaih>0,5 m

1.8. Sutankinimo rodiklis

1.9. Deformacijos modulis vaziuojamajai daliai > 45 MPa (45 MN/m?)
1.10. Deformacijos modulis pés¢iyjy zonoms > 30 MPa (30 MN/m?)
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3.4.1. Medziagy savybiy bandymai

Pries darby pradzig turi biiti nustatytos visos grunty savybés, kad biity nustatytas jy tinkamumas
naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inzinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo
stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau. Gruntui, kuris bus naudojamas
pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi biti atliekami tokie jo savybiy bandymai:

1) drégmes kiekis;

2) sauso grunto tankis;

3) sutankinimas;

4) daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.
3.4.2. Kontroliniai bandymai

Atliekamy kontroliniy bandymy rasis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés™ JT ZS 17.

Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti isdéstyti T ZS 17 XVIII
skyriuje.

Grunty jautrio $al¢iui bandymai atlieckami prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje i$déstytus
reikalavimus.

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje

1Sdéstytus reikalavimus.
3.4.3. Darby priémimas

Rangovas privalo organizuoti Zemés darbus taip, kad biity galima pastoviai kontroliuoti sutankinima
ir po to, atsizZvelgiant | bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti
zemés darby kokybés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie rezultatai turi bati pateikti
techninés prieziiiros inZinieriui pagal anksciau nustatytg formg nevéluojant. Individualiis duomenys turi
biiti jraSyti | statybos Zurnalg. Techninés prieziliros inZinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos
atitikimg projektui ir techninéms specifikacijoms, kad buty uztikrintas statybos ekonomiskumas.

Priimant ir patvirtinant Zemés darbus, turi biiti patikrinti tokie parametrai:

. sutankinimas,

. bandymy skaicius ir budas,
. pavirSiaus lygumas,

. Slaity tikslumas,
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o ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auks¢iai, sankasos virSaus plotis
ir Slaity nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi buti atlikti
rangovo, priimant techninés prieziiros inzinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti leidziamus
nukrypimus, taikomy normy reikalavimus ir taisykles. Techninés prieziiiros inzinierius turi patvirtinti darby
priémimg statybos Zurnale.

Pylimy ir iSkasy konstrukcija negali buti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos
sluoksnis pries ziema.

Rangovas turi paruosti projekto ar jo dalies galuting ataskaita, paremta galutiniais kontroliniy
bandymy ir matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi biiti jteiktos techninés prieZitiros
inzinieriui kaip priedas prie prane$imo apie zemés darby ar jy dalies uzbaigimg. Darbai turi buti priimti

pagal sutarties salygas.
3.5. STANDARTAI

1. LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliy ir keliy statiniy statybai. Klasifikacija
Gruntai, skirti keliy statybai. Bandymo metodai. 1 dalis. Granuliiometrinés sudéties
2. LST 1360-1:2022
nustatymas
Gruntai, skirti keliy statybai. Bandymo metodai. 2 dalis. Bandymo metodai
3. LST 1360-2:2022 o ) o S . o
laboratoriniam atskaitos tankiui ir vandens kiekiui nustatyti. Proktoro tankinimas
Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Vandens kiekio nustatymas
4. LST 1360-3:2020 o .
greitaisiais metodais
5. LST 1360-5:2019  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovos plokste bandymas.
6. LST 1360-6:2020  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas vietovéje.
,»Cementas. 1 dalis. [prastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties
7. LSTEN197-1
kriterijai‘

8. LST EN 459-1 Statybinés kalkes. 1 dalis. Apibrézimai, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai
3.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.

2. STR 1.06.01:2016  Statybos darbai

3. ITZS 17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés.
Zemés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematinés statistikos metodus,

instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.
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Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
5. MNSSN 15 )
nurodymai

Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija. Vilnius: VI ,,Problematika", 1995.
3.7. STANDARTAI

1. MN GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos naudojimo zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai*;

. ,@eosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy
2. TRA GEOSINT ZD 13
apraSymas.

TS 04. PAGRINDO KONSTRUKCIJOS
4.1. TVADAS

Siame skyriuje aprasomas kelio pagrindo sluoksniy paruogimas, paklojimas, tikrinimas, pri¢mimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal galiojan¢ius LST, KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*
ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirSiy (dangy) apatiné dalis, esanti tarp dangos
sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo Sal¢io sluoksnis. Jy
paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti Zemés sankasg nuo jSalo ir uztikrinti palanky drégmes
ir temperatiry rézima kelyje. Atskiry sluoksniy skaiCius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte,
priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties kelyje, klimato salygy, Zemeés sankasos pagrindo sluoksniy
drégmés bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy medziagy, jskaitant galimybe panaudoti vietinius
iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal ,,Automobiliy keliy dangy
konstrukcijy sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* T SBR 19 reikalavimus.

Irengto ir sutankinto nesuristojo mineraliniy medziagy misinio sluoksnio mineraliniy dulkiy (daleliy,
kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi virSyti 7% miSinio masés (pagal ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés® IT SBR 19). Vandens pralaidumo koeficientas turi
atitikti TRA SBR 19 AM ir I kategorijos keliams pralaidumo vandeniui koeficientas — k > 2,0 x 10-5 m/s;
Il — IV kategorijos keliams keliamus reikalavimus 1,5x10° m/s, o V kategorijos keliams keliamus

reikalavimus, t.y. k>1,0x10" m/s.
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4.2. MEDZIAGOS

4.2.1. Mineralinés medZiagos ir jy miSiniai
Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 bei TRA SBR 19 reikalavimus.
4.2.2. Biriyju medziagy ir betono pagrindo sluoksniai

Pagrindams naudojamos biriyjy medziagy sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.
SNS ir ASAS apatinei daliai gali biiti naudojami:
uzpildai — 0/2, 0/4 ir 0/5;
nesuristieji misiniai —0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] — ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.

ASAS vir$utinei 20 cm daliai gali baiti naudojami:
uzpildai — 0/5;
nesuristieji miSiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] — ZG ir ZP.

Pagrindo sluoksniams rengti naudojami nesuriSty mineraliniy medZiagy miSiniai, reikalavimai
sluoksniui pateikti TRA SBR 19.

Skaldos ir Zvyro pagrindo jrengimui gali buiti naudojami 0/45 ir 0/32 nesuristieji miSiniai.
4.2.3. Skaldos pagrindas

Projekte numatoma jrengti skaldos pagrindus 1§ 0/45 frakcijos nesuriStojo miSinio. Pagrindo
medZiagos turi biti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Skaldos pagrindo sluoksnio, jrengto vaZiuojamosios
dalies DK 1 asfalto dangai, deformacijos modulis EV2>150 MPa, sutankinimo rodiklis Dp: > 103%,
sluoksnio storis — 20 cm. Skaldos pagrindo sluoksnio, jrengto vaziuojamosios dalies DK 0,1 asfalto dangai,
deformacijos modulis EV,>120 MPa, sutankinimo rodiklis Dp; > 100%, sluoksnio storis — 20 cm. Skaldos
pagrindo sluoksnio, jrengto vaziuojamosios dalies DK 0,1 plyteliy dangai, deformacijos modulis EV,>120
MPa, sutankinimo rodiklis Dp; > 100%, sluoksnio storis — 15 cm. Skaldos pagrindo sluoksnio, irengto
Saligatviuose iS$ trinkeliy arba plyteliy dangos, deformacijos modulis EV>,>100 MPa, sutankinimo rodiklis
Dp: > 103%, sluoksnio storis — 15 cm. Pagrindo sluoksniai rengiami vadovaujantis [T SBR 19 iSdéstytais

reikalavimais.
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4.2.4. Zvyro pagrindas

Projekte numatoma jrengti Zvyro pagrindus i§ 0/32 frakcijos nesuristojo misinio. Pagrindo medziagos
turi bati paskleistos tolygiai ir sutankintos. Zvyro pagrindo sluoksnio, jrengto vaziuojamosios dalies DK 1
asfalto dangai, deformacijos modulis EV2>150 MPa, sutankinimo rodiklis Dp; > 103%, sluoksnio storis —
25 cm. Zvyro pagrindo sluoksnio, jrengto vaziuojamosios dalies DK 0,1 asfalto dangai, deformacijos
modulis EV2>120 MPa, sutankinimo rodiklis Dp: > 100%, sluoksnio storis — 25 cm. Zvyro pagrindo
sluoksnio, jrengto vaziuojamosios dalies DK 0,1 plyteliy dangai, deformacijos modulis EV,>120 MPa,
sutankinimo rodiklis Dp > 100%, sluoksnio storis — 20 cm. Zvyro pagrindo sluoksnio, jrengto $aligatviuose

1§ trinkeliy arba plyteliy dangos, deformacijos modulis EV2>100 MPa, sutankinimo rodiklis Dp; > 103%,

sluoksnio storis — 20 cm. Pagrindo sluoksniai rengiami vadovaujantis [T SBR 19 i§déstytais reikalavimais.
4.2.5. Apsauginis $al¢iui atsparus ir Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis

Projekte numatoma jrengti ASAS ir SNS sluoksnius. ASAS ir SNS rengti naudojami nesuristy
mineraliniy medziagy miSiniai, reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19. VaZiuojamosios dalies DK
1 asfalto dangai, ASAS sluoksniui deformacijos modulis EV2>100 MPa, sutankinimo rodiklis virSutinei
daliai Dp; > 103%, apatinei - Dp; > 100%, sluoksnio storis — 46 cm (41 cm kai naudojamas konstrukcijos
variantas su zvyro danga). Vaziuojamosios dalies DK 0,1 asfalto dangai, ASAS sluoksniui deformacijos
modulis EV>>80 MPa, sutankinimo rodiklis virSutinei daliai Dp; > 100%, apatinei - Dp; > 100%, sluoksnio
storis — 35 cm (30 cm kai naudojamas konstrukcijos variantas su Zvyro danga). Vaziuojamosios dalies DK
0,1 trinkeliy dangai, ASAS sluoksniui deformacijos modulis EV2>100 MPa, sutankinimo rodiklis virdutinei
daliai Dp; > 100%, apatinei - Dp; > 100%, sluoksnio storis — 39 cm (34 cm kai naudojamas konstrukcijos
variantas su Zvyro danga). Pés¢iyjy tako dangos konstrukcijai i§ trinkeliy arba plyteliy dangos SNS

sluoksniui sutankinimo rodiklis Dp; > 100%, sluoksnio storis — 19 cm.
4.3. DARBU ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksnis bus klojamas tiesiai ant apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio virSaus. Pagrindo
sluoksniai rengiami prisilaikant [T SBR 19 i8déstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi iStaisyti pagal
InZinieriaus nurodymus.

NeuZdengta sankasa po ziemos turi biiti vél sutankinta, jg priima techninés prieZiiiros inZinierius ir
pakartotinai paimami pavyzdZiai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi biiti
klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés prieZiiiros inZinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepaZeisto,

lygaus ir Svaraus pavirsiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar kitus nereikalingus likucius
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nuo pries tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar nelygis pavirSiai turi biiti remontuojami,
sutankinant i§lyginamajj sluoksnj i$ tos pacios medziagos.

Biitiny jrengimy skaiCius ir naSumas parenkami taip, kad biity galima uztikrinti nepertraukiama
sluoksniy klojimo ir tankinimo procesa.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo
ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés priezitiros inzinierius turi patvirtinti bet kokj leidziama eisma
pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitesia arba
jei tokie sluoksniai Ziemos periodo metu palieckami neuzdengti, tai prie§S darby atnaujinimg sluoksnius
bitina i§ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal
techninés priezitiros inzinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi biiti §varus, lygus ir nepazeistas. Eismas pagrindu turi
biti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio
jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad biity iSvengta raty véziy. Pagrindo defektai turi biiti
pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudziamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant
minusinei temperatirai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva. Klojamy
sluoksniy storis turi biiti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas vykdomas naudojant
bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkancius projektinius reikalavimus nesuriStiems
sluoksniams tankinti. Pirmenybé¢ teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirSius i§gaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo Zzemesnés
vietos link aukStesnio sutankinto kraSto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas

sutankinimo rodiklis.
44. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

4.4.1. Bandymuy tipai ir pavyzdziai

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti i§bandomos sluoksnio
paruoSimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy riisys:

- kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamumg nurodytam
sluoksniui,

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams

atitikima,
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- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Rangovas gali vykdyti individualius bandymus pats, arba gali uzsakyti i$ profesionalios bandymy
institucijos. Bandymy kainas turi jsivertinti rangovas. Rangovas turi reguliariai techninés prieziiiros
inzinieriui pristatyti atitinkamus pavyzdziy bandymy rezultatus ir kitus, kokybe jrodan¢ius dokumentus,
bet ne véliau kaip likus 24 val. iki atitinkamo sluoksnio priémimo. Ne véliau kaip 14 d. prie§ nustatyta
priémimo datg rangovas pateikia techninés priezitiros inzinieriui galuting statybos ar bendrg bandymy ir
matavimy rezultaty ataskaitg ir visus kitus reikiamus dokumentus. Detalesnes specifikacijas ar kitus
kriterijus nustato rangovas.

Techninés priezitiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biti atliekama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i§ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas
privalo tuoj pat uzpilti. Bandinys uzregistruojamas statybos zurnale ar aprasytas bandymo ataskaitos forma,
kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio ¢émimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, bandiniy
skaiCius ir apytikris svoris). Prie§ pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir
pazenklinamas, kad buty iSvengta pakeitimo ar Zalos transportuojant.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieziliros inZinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laikg ir vietg. Bandinius turi pasirasyti abiejy pusiy atstovai.
4.4.2. Leistini nuokrypiai

Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio aukS¢iai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +2 cm;
skersiniai nuolydZiai - daugiau kaip +0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip £10 cm. Jrengto ir sutankinto
sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte
(sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skaiciuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijancios projekte
(sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaifiuoti naudojama
sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio
suma. né¢ viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 3,0 cm maZesné uz projekte
(sutartyje) nurodyta sluoksnio storj.

Skaldos pagrindy sluoksniy auksc¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm; skersiniai

nuolydziai - daugiau kaip +£0,5 %; sluoksnio plotis - daugiau kaip =10 cm.
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Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi
biti didesné kaip 20 mm.

rengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 1,0
cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm
vir§ijancios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skaiCiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio
storio ir 2,0 cm storio suma. Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm
mazesné uz projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.

Kelkras¢io virSutinio sluoksnio skersiniy nuolydZiy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty
skersiniy nuolydziy neturi skirtis daugiau kaip +0,5 % (absoliut.). IS nesuri$tojo misinio jrengto ir
sutankinto kelkras¢io virSutinio sluoksnio pavirSius ties dangos ir kelkrasc¢io briauna turi biti —2,0 cm
Zemesnis uz dangos pavirsiy, o kelkra$¢io virSutiniam sluoksniui naudojant skaldazole arba dirvozemj —3,0
cm Zemesnis uz dangos pavirsiy. Leistinasis nuokrypis nuo nurodyto aukscio turi buti ne didesnis kaip +1,0
cm. Jrengto kelkras¢io virSutinio sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyto plo¢io

daugiau kaip —5,0 cm ir +10 cm.
4.4.3. Statybiniy medZiagy bandymai

Zemiau i$vardinti standartai reiskia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai statybiniy
medziagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medziagos be kokybés sertifikato, rangovas turi pateikti
kokybiniy testy rezultatus, gautus i§ eksperty institucijos. Likus ne maziau 7 d. iki darby pradzios rangovas
techninés prieziliros inZinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir ataskaita apie atitinkamas
medziagas ir laboratorijos bandymy metodus.

Atskiry statybiniy medZziagy kontroliniai darbai atliekami pagal ,,Automobiliy keliy dangos

konstrukcijos sluoksniu be risikliy jrengimo taisyklés® JT SBR 19 reikalavimus.
4.4.4. Pagrindo sluoksniy bandymai

Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi salyga daliniam kiekvieno sluoksnio
priémimui. Tokie priémimo bandymai apima pavir$iaus matavimus ir i§greztus ar iSpjautus bandinius pagal

Lietuvos standartus. Turéty biiti Sie pagrindo sluoksnio priémimo bandymai:

° storio matavimas,

. pavirSiaus lygumo matavimai,

. projektiniy auks$¢iy matavimai,

. sutankinimo rodiklio skai€iavimas.
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4.4.5. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés priezitiros inzinieriaus. Prie§ jrengiant kita sluoksnj, prie§ tai
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reisSkia, kad techninés prieziiiros
inzinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priémimg, remiantis bandymy (kokybés,
kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy specifikacijy atskiros dalys.
Reikalaujama dalinio priémimo data techninés priezitiros inzinieriui turi baiti pranesta per 7 d., darby

priémimas turi biiti patvirtintas statybos zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.
4.5. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be
2. TRA SBR 19 Ut_.ur_ _ ¢ s ¢ Jami

risikliy, techniniy reikalavimy aprasas.
3. TRA UZPILDAI 19  Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
4. MN SSN 15 _
nurodymai

Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija, Vilnius, V] ,,Problematika", 1995 m.
TS 05. ASFALTAS
5.1. IVADAS

Siame skyriuje aprasomas asfalto dangy sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal veikian¢ius LST, KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai®,
IT ASFALTAS 25.

Asfalto danga yra virSutiné kelio dangos konstrukcijos dalis, jrengiama ant pagrindo sluoksnio arba
ant kito tinkamo apatinio sluoksnio. Asfalto danga rengiama i§ vieno arba dviejy apatiniy dangos sluoksniy
ir vir$ jy esancio virSutinio dévimojo dangos sluoksnio arba tik 1§ vieno dangos sluoksnio (viensluoksné
danga). Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas ir perduoti jas apacioje esantiems pagrindy sluoksniams,
nuvesti pavirsinj krituliy vanden;j | kelkrascius. VirSutinis dévimasis asfalto sluoksnis turi uZtikrinti gera
transporto padangy sukibima su juo. Atskiry asfalto dangos sluoksniy skaicius, tipas bei storis yra nurodyti

projekte, priklausomai nuo apkrovy, klimato salygy. Asfalto dangos sluoksniai projektuojami ir jvertinami
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pagal LST standartus, KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai®, ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés® IT ASFALTAS 25.

5.2. MEDZIAGOS IR JU MISINIAI

5.2.1. Medziagos

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 ir jame
nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti aprasuose TRA
ASFALTAS 25 pateikty AC 11 VN, AC 32 PN, AC 16 AN, AC 16 PD ir asfalto miSiniams keliamus
reikalavimus.

Naudojamos mineralinés medZiagos ir riSiklis privalo turéti gerg ilgalaikj sukibimg (gimininguma) ir
griideliy padengima risikliu. Sukibimas jrodomas uzsakovui priimtinu metodu.

Risamosios medziagos turi atitikti LST EN 12591, LST EN 13808 ir LST EN 14023 bei aprasus TRA
BITUMAS 23 ir TRA BE 08/15.

Reikalavimai

Reikalavimai asfalto virSutiniams sluoksniams i$ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC11 VN
Sluoksnio storis cm 3,5V-45
Sluoksnio svoris kg/m? 85-115
Sutankinimo laipsnis % >98,0

Oro tuStymiy kiekis tiirio % <55

Y Dél technologiniy priezas¢iy gali biti taikoma ir 3 cm

Reikalavimai

Reikalavimai asfalto apatiniams sluoksniams i§ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC 32PN
Sluoksnio storis cm 8,0
Sluoksnio svoris kg/m? 185
Sutankinimo laipsnis® % >98,0

2 Peséiyjy ir dviraciy taky bei rankiniu budu klojamiems asfalto pagrindo
sluoksniams, kurie jrengiami ant pagrindo sluoksniy be risikliy, gali buti
taikomas minimalus 95 % sutankinimo laipsnio reikalavimas
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Reikalavimai

Reikalavimai asfalto apatiniams sluoksniams i§ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC 16 AN
Sluoksnio storis cm 5,0-6,0
Sluoksnio svoris kg/m? 125-150
Sutankinimo laipsnis, % >98.,0

Y Dél technologiniy priezasCiy gali buti taikoma ir 4 cm

Reikalavimai

Reikalavimai asfalto apatiniams sluoksniams i§ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC16 PD
Maziausias sluoksnio storis cm 5,0—10,0
MaZziausias sluoksnio svoris kg/m?* | 125-250
Sutankinimo laipsnis % >97,0"
Oro tustymiy kiekis tdirio % <6,5

D Pésciyjy ir dviradiy taky bei rankiniu biidu klojamiems asfalto pagrindo-
dangos sluoksniams, kurie jrengiami ant pagrindo sluoksniy be risikliy, gali

biiti taikomas minimalus 96% sutankinimo laipsnio reikalavimas

5.2.2. Mineralinés medZiagos
Mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.
5.2.3. RiSamosios medZziagos

Asfaltbetonio miSiniams gaminti vartojami 70/100 ir PMB 45/80-65 arba PMB 45/80-55, arba PMB
25/55-60 polimerais modifikuoti bitumai, kuriy fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti J[T ASFALTAS
25 reikalavimus.

Bitumo ir bituminiy emulsijy kokybeé kontroliuojama pagal IT ASFALTAS 25 ,,Automobiliy keliy
asfalto dangos* reikalavimus. Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais

modifikuoti bitumai.
5.3. DARBU ATLIKIMAS

5.3.1. Darby vykdymas

Asfalto sluoksniai jrengiami taip, kad jy savybés visame plote biity kuo tolygesnés ir kad biity

ivykdyti nustatyti reikalavimai.
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Remontuojant nagrin¢jamo kelio ruoza numatyta asfaltavimo darbus vykdyti ,karStas prie Salto*
biidu. Jau jrengto sluoksnio briauna turi biiti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be ply$iy. Siiilés Sonas
turi biti truputj jzulnios, ne vertikalios, formos. Dél technologiniy priezasciy jau jrengto sluoksnio biisimos
siiilés Sonas gali arba turi biiti frezuojamas.

I klotuvg iSkrauto asfalto miSinio temperatiira negali buti mazesné nei 140°C. Klojimo metu klotuvo

greitis turi buti pastovus ir tolygus.
5.3.2. Asfaltbetonio gamyklos

Asfalto gamyklose turi biti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio miSiniai. Jose
turi biiti efektyvi mineraliniy medziagy dziovinimo, pasildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis
medziagomis jranga, kar§to misinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uztikrinantys reikiamos
temperatiros palaikyma. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami pagaminti asfalto misiniai neturi
susisluoksniuoti, perkaisti, jy likuciai neturi prilipti prie bunkerio sieny. Atitinkamy mineraliniy medziagy
atsargos turi biti sandéliuojamos aikstelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rusis.

Medziagy atsargos turi uztikrinti 100 t/val. naSuma.
5.3.3. Transporto priemonés

Asfalto miSiniai gali biiti pervezami sunkveZimiais su sandariais, lygiais ir Svariais metaliniais
keébulais. Kad miSinys neprilipty prie sunkvezimio kébulo, i§ vidaus jis padengiamas muilo tirpalu, parafinu
ar kalketu vandeniu. MiSinio apsaugai nuo atmosferos poveikio, dulkiy ir atvésimo kiekvienos transporto

priemones kébulas turi biiti uzdengtas tentu.
5.3.4. Asfaltbetonio klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio
dangg. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iSilginio profilio iSlaikymui,
nepaisant sluoksnio storio pokyciy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi biti Sildoma (dujomis ar

elektra) ir turéti vibracing tankinimo sija, uztikrinancig tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.
5.3.5. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi biti naudojami tinkamos techninés biiklés savaeigiai
valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi biti
laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas miSinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos
pavirSiaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi biiti vienodas. Turi biiti bent vienas atsarginis volas.
Dangos vietose, kuriose volai negali biiti panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi biti tankinama

rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.
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5.3.6. Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. VirSutiniai dévimieji ir apatiniai
dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio pavirsius
yra Slapias.

VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutiniai paros temperatiirai ne
zemesnei kaip +5 °C.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés bty kiek galima tolygesnés ir buty jvykdyti jiems
keliami reikalavimai. Dangos sluoksniy kokybé klojant kontroliuojama pagal JT ASFALTAS 25

,2Automobiliy keliy asfalto dangos* reikalavimus.
5.3.7. Asfalto hidroizoliacija

Asfalto virSutinio, asfalto apatinio ir asfalto pagrindo-dangos sluoksnio sitilei dengti naudojamas
medziagos kiekis sililés tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g riSiklio kiekvienam sluoksnio storio
centimetrui. VirSutinio sluoksnio sitlei jrengti gali biiti naudojamos specialios i§ bituminio riSiklio

pagamintos sandariklio juostos.
5.3.8. Dangos pavirsiaus Siurkstinimas

Reikalavimai pavirSiaus dangos SiurkStinimui pateikti J[T ASFALTAS 25, o mineralinéms
medziagoms — TRA UZPILDALI 19.

Papildomos pavirSiaus SiurksStinimo priemonés yra taikomos siekiant padidinti pradin] pavirSiaus
atsparumg slydimui arba SliauZimui. Tai gali buti pasiekiama paskleidziant ir jvoluojant neapvilkta arba
riSikliu apvilktg 2/5 frakcijos mineraling medziaga.

Mineraliné medziaga paskleidZziama dar ant karSto pavirSiaus, kad voluojant biity jspaudZiama ir
tvirtai prikibty. Neprikibusi mineraliné medziaga turi biiti pasSalinama.

Rekomenduojami orientaciniai skleidziamos mineralinés medziagos kiekiai — 2/5 frakcijos skaldyta

mineraliné medziaga — 1,0-2,0 kg/m2.
5.4. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Bandymai ir darby priémimas
Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio
paruos$imo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy rusys:
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- kokybés kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamuma
nurodytam sluoksniui;

- savikontrolés bandymai, bandymai kuriais rangovas ar jgalioti asmenys (organizacijos)
nustato automobiliy keliy medziagy, jy misSiniy ir atlikty darby kokybiniy rodikliy atitikimg sutarties
salygoms;

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Techninés priezitiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biti atliekama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés priezitiros inzinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasirasyti abiejy pusiy atstovai.
5.4.1. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieZiliros inZinieriaus. Prie§ jrengiant kitg sluoksnj, pries tai
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad techninés priezitiros
inZinierius turi patvirtinti atitinkamo asfalto sluoksnio priémima, remiantis bandymy (kokybés, kontroliniy
ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo Siy techniniy specifikacijy atskiros dalys.
Reikalaujama dalinio priémimo data techninés prieziliros inZinieriui turi buti praneSta per 7 d., darby
priémimas turi buti patvirtintas statybos zZurnale. Priémimo procedira vyksta nepertraukiant statybos darby.

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal ]T ASFALTAS 25 ir reikalavimus.
5.5. STANDARTAI

LST EN 13108- Bituminiai miSiniai. MedZiagos techniniai reikalavimai. 1 dalis.
1:2006+AC:2008 Asfaltbetonis.
Bituminiai mi$iniai. Kar$tojo asfalto miSinio bandymo metodai. 11 dalis.
2. LSTEN 12697 _
Bitumo sukibimo su mineraline medziaga nustatymas.

3. LSTEN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai.
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5.6. KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTALI IR TEISES AKTAI

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
1. TRA BITUMAS 23 _ )
reikalavimy aprasas

2. TRA ASFALTAS 25 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

3. TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy apraSas
4. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.

5. IT ASFALTAS 25 Automobiliy keliy asfaltbetonio dangos. [rengimo taisyklés.

6. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.

7 MN SSN 15 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo

metodiniai nurodymai
TS 06. APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI
6.1. JVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST), ,,Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés“ (toliau KTP SDK 25), TRA UZPILDAI 19 ,,Automobiliy keliy
uzpildy techniniy reikalavimy aprasas“ (toliau - TRA UZPILDAI 19), TRA SBR 19 "Automobiliy keliy
mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy apraSas" (toliau
TRA SBR 19), IT SBR 19 "Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo
taisyklés" (toliau JT SBR 19), TRA TRINKELES 14 , Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity
medziagy techniniy reikalavimy aprasas“ (toliau TRA TRINKELES 14), JT TRINKELES 14
»2Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo taisyklés® (toliau IT
TRINKELES 14) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame skyriuje aprasomas betono dangy, gatviy ir aplinkos tvarkymo elementy i3 betono jrengimas,

reikalavimai medziagoms, bandymai ir priémimas.
6.2. MEDZIAGIOS

6.2.1. Betono miSiniai, skiediniai

Betono miSiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po aplinkotvarkos

elementais naudojamas ne mazesnés kaip C20/25 klasés betono miSiniai.
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6.2.2. Betoniniai aplinkotvarkos elementai

Betoniniai aplinkotvarkos elementy gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN 1339:2003,
EN 1340:2003 reikalavimus. Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir bordiiiry atsparumo Saldymui ir atSildymui,
naudojant druskas nuo apledéjimo klas¢ — 3. Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir borditiry atsparumo dilinimui

klas¢ — 4. Betoniniy borditiry lenkiamojo stiprio klasé — 2. Betoniniy ploksciy lenkiamojo stiprio klasé — 3.
6.3. DARBU VYKDYMAS

6.3.1. Pasluoksnis

Pasluoksnis turi biiti jrengtas vadovaujantis JT TRINKELES 14 reikalavimais.

Sutankintos biiklés pasluoksnio storis turi biiti nuo 3 cm iki 5 cm. Naudojant statybos produktus,
kuriy gaminimo storis > 120 mm, pasluoksnio storis gali buti nuo 4 cm iki 6 cm.

Kaip pasluoksnio medziaga yra naudojami nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai 0/4, 0/5, 0/8.
Naudojant statybos produktus, kuriy gaminimo storis > 120 mm, o pasluoksnio storis didesnis negu 4 cm,
kaip pasluoksnio medziaga yra naudojamas nesuristasis mineraliniy medziagy miSinys 0/11.

Pasluoksnio medziaga turi buti vienalytiskai permaisyta ir vienalytiskai sudrékinta reikiamu vandens

kiekiu, kuris uztikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas.
6.3.2. Plyteliu ir trinkeliu dangos

Siekiant sumazinti ar iSvengti betoniniy trinkeliy ir ploks¢iy bei keraminiy trinkeliy ir ploksciy
pjaustymo, atsizvelgiant | reikiamg klojimo plotj, turi biiti i§ anksto nustatytas tikslus atstumas tarp
borditiry, pavienémis linijomis arba eilémis iSdéstant trinkeles arba plokstes.

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdziui, turi biti
taikoma ir lenktoms detaléms. Prireikus, $ios nuostatos pateikiamos darby aprase.

Taisyklingam siiilés plociui uztikrinti gamtinio akmens trinkelés ir plokstés turi biiti sur@iSiuotos pagal
leistinyjy nuokrypiy nuo gaminimo matmeny didZiausias ir maZiausias vertes.

Trinkeliy ir plokS¢iy dangos dazniausiai turi biiti sutankintos vibravimo priemonémis, pradedant nuo
krasty ir artéjant vidurio link. Kartu neturi buti neigiamo poveikio numatytam sitliy tiesumui. Plotai, kuriy

sitilés dar neuZpiltos, neturi biiti vibruojami.
6.3.3. Betoninés trinkelés

Saligatviams jrengti naudojamos (200x100x80mm) matmeny betoninés trinkelés. Betoninés trinkelés
ant pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu paliekant sitiliy tarpelius. Sitiliy

plotis turi buti nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles, kuriy gaminimo storis > 120 mm, siiiliy plotis turi
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biiti nuo 5 mm iki 8 mm. Siiiliy geometrija turi buti taisyklinga ir sklandi. Situlés uzpildomos mineraliniy
medziagy miSiniais jSluojant | siiiles 0/2 frakcijos mineraling medziaga ar jterpiant jg atskiedus nedideliu
vandens kiekiu.

Tam kad buty uZkirstas kelias poslinkiams ir judéjimui j Sonus, plokStuma 1§ visy pusiy turi buti
apsupta krastinémis trinkelémis, bordiiirais arba vejos borteliais.

Tarpy tarp borditiry ir Saligatvio trinkeliy uzpildyti betono mi$iniu negalima.

Jei nerengiami vejos bortai, kraStinés trinkelés ir mazi statiniai, skirti dekoratyvinéms lysvéms ir
grindinio jtvirtinimui, taip pat yra jstatomi j maziausiai 10-15 cm storio lietinio betono pamatg (sankibos
gylis: nuo 1/4 iki 1/3 auks$cio). UZ kraStiniy trinkeliy taip pat nuliejamas pamatas kaip galiné atrama. Tokiu
budu grindinys apsaugomas nuo persistimimo.

Trinkeliy spalva - pilkos. VirSutingje gaminiy dalyje negali buti matomy defekty: plySiy ar
iStrup¢jimy; nudauzyty kampy ir Sony. VirSutinis ir apatinis sluoksniai turi buti gerai supresuoti
tarpusavyje. Gaminiy spalvos pakitimus gali jtakoti Zaliavy atspalviy nevienodumas, skirtingos kietéjimo
salygos. Pagal Lietuvoje galiojancius standartus atspalviy skirtumas nelaikomas reik§mingu.

Paklojus trinkeles Saligatviai turi biiti Svariis, lygus ir atitikti projektuojamus nuolydzius.

1. pav. Neregiy ir silpnaregiy vedimo sistemos elementams naudotini gaminiai.
Irengiami reljefiniai neregiy vedimo sistemos elementai. [sp&jamieji pavirSiai prie vaziuojamosios
dalies turi biiti 60 cm plocio su kauburéliais nutolusios nuo vaziuojamosios gatvés dalies 25 cm, o vedimo
pavirsius linijinio reljefo turi biitt 60 cm plocio. Tiek trinkelés su kauburéliais, tiek linijinio reljefo yra

numatytos jrengti geltonos spalvos.
6.3.4. Betoninés plytelés

Saligatviams jrengti naudojamos (375x375x80mm) matmeny betoninés plytelés. Betoninés plytelés
ant pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu paliekant siiiliy tarpelius. Siiiliy
plotis turi biiti nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant plyteles, kuriy gaminimo storis > 120 mm, sitiliy plotis turi
biiti nuo 5 mm iki 8 mm. Siiiliy geometrija turi buti taisyklinga ir sklandi. Situlés uzpildomos mineraliniy
medziagy miSiniais jSluojant | siiiles 0/2 frakcijos mineraling medziagg ar jterpiant ja atskiedus nedideliu

vandens kiekiu.
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Tam kad buty uzkirstas kelias poslinkiams ir judéjimui j Sonus, plokStuma i§ visy pusiy turi biti
apsupta krastinémis plytelémis, borditirais arba vejos borteliais.

Tarpy tarp borditry ir Saligatvio plyteliy uzpildyti betono miSiniu negalima.

Jei nerengiami vejos bortai, krastinés trinkelés ir mazi statiniai, skirti dekoratyvinéms lysvéms ir
grindinio jtvirtinimui, taip pat yra jstatomi ] maziausiai 10-15 cm storio lietinio betono pamatg (sankibos
gylis: nuo 1/4 iki 1/3 aukscio). Uz krastiniy plyteliy taip pat nuliejamas pamatas kaip galin¢ atrama. Tokiu
budu grindinys apsaugomas nuo persistimimo.

Plyteliy spalva - pilka. Virsutinéje gaminiy dalyje negali biiti matomy defekty: plysiy ar iStrupéjimy;
nudauzyty kampy ir Sony. VirSutinis ir apatinis sluoksniai turi biiti gerai supresuoti tarpusavyje. Gaminiy
spalvos pakitimus gali jtakoti zaliavy atspalviy nevienodumas, skirtingos kietéjimo salygos. Pagal
Lietuvoje galiojancius standartus atspalviy skirtumas nelaikomas reikSmingu.

Paklojus plyteles Saligatviai turi biiti Svaris, lygis ir atitikti projektuojamus nuolydzius.
6.3.5. Kelio ir vejos bordiury jrengimas

Pries klojant asfalto dangg, biisimos dangos krastuose pastatomi bordiiirai. Gatvés borditiry
matmenys - 1000x300x150, suzeminty borditiry matmenys - 1000x220x150, vejos - 1000x200x80. Bortai
klojami ant betono pagrindo pagal iSilginius ir skersinius profilius. Auksc¢io skirtumas tarp dviejy gretimy
elementy krasty, juos paklojus, neturi virSyti 1 mm. Klojami gaminiai turi biiti nejskile, be nuskelty krasty
ir kitokiy sugadinimy ar defekty. Bordiiiry (apvady) sitilés jrengiamos su tarpais. Siiilés tarpo plotis — apie
3—5 mm, kuris neuZpildomas, i1§skyrus specialiuosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy borditiry tarpai gali buti
uzpildomi elastine medZiaga). Betono pagrindo storis po gatvés bortais jrengiamas 20 cm su atspara, betono
marke C20/25. Visi bortai turi buti taisyklingi, lygts ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir
aprobuoti. Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir mazesnis, turéty biiti naudojami lenktos formos bordiiirai
(apvadai). Kreivése, kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali biiti naudojami tiesiis S00 mm ilgio borditirai
(apvadai). Kreivése, kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali biiti naudojami tiesiis 1000 mm ilgio
borditirai (apvadai).

Pries klojant Saligatviy dangas, kraSte jrengiami vejos bortai (1000x200x80) ant betono pagrindo.
Visi bortai turi biiti taisyklingi, lygts ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir aprobuoti.

Ties vaziuojamgja dalimi, tarp bordiliry ir asfalto dangos jrengiama bituminé sitiliy sandarinimo
juosta. Juostos minkstéjimo temperatiira > 90 °C, kiigio penetracija 20-50 0,1mm, geb¢jimas grjzti j prading
padét] 10-30%. Borditirai turi biiti sausi ir Svarts, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. Juosta

degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie bordiiiro.
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6.3.6. Darby kontrolé ir priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarima tarp rangovo ir techninés priezitiros inZinieriaus. Atlikti darbai turi atitikti JT TRINKELES
14 VIII - X skyriy keliamus reikalavimus.

Trinkeliy ir ploks¢iy dangos turi biiti jrengtos pagal projekte nurodytg pavirSiaus aukstj, skersinj ir
i8ilginj nuolydj. Dangos virSaus auks¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auks¢iy neturi buti didesni kaip = 2,0
cm.

Bordiiirai, apvadai ir kiti panaSios paskirties elementai tai pat turi biiti jrengti pagal projekte nurodyta
pavirSiaus aukstj ir padét] plane. Jy virSaus auk$¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auk$¢iy ir padéties plane
nuokrypiai nuo atskaitos aSiy neturi biiti didesni kaip + 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai
leidZia zymiai sumazinti trinkeliy ir ploks¢iy pjaustymo darbus. Siuo atveju uzsakovas ir rangovas turi

susitarti prie§ darby pradzig.
6.3.7. Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams

Reikalavimai betoniniams gaminiams:

Betoninés grindinio trinkelés turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006
ir LST EN 1338:2003/P:2008. Betoninéms trinkeléms plonesnéms nei 100 mm leidziamas ilgio ir plo¢io
nuokrypis yra = 2 mm, o storio - = 3 mm. Tempimo stipris skeliant turi biiti ne mazesnis kaip 3,6 MPa, né
vienas pavienis rezultatas neturi biiti maZesnis nei 2,9 MPa, taip pat ardancioji apkrova neturi biiti mazesne
nei 250 N/mm skelimo ilgiui.

Betoniniai borditirai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006
(matmeny bei formos leidZiamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir
Salcio atsparumo) reikalavimus. Betoniniy borty leidZiamas ilgio nuokrypis yra + 5 mm, o lenkimo stipris

ne mazesnis nei 5 MPa.

Atsparumas
o o Atsparumas | Vandens Atsparumas Salciui (masés
Grindinys Stipris o o o o
dilimui igéris, % | slydimui (ASV) nuostoliai
kg/m?)
Skeliant > 3,6 MPa;
Grindinio trinkelés
suirimo apkrova
pagal LST EN <20 mm <6 % 70 <1,0
skélimo ilgiui > 250
1338 + AC
N/mm
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Atsparumas
o o Atsparumas | Vandens Atsparumas SalCiui (masés
Grindinys Stipris o o o o
dilimui igéris, % | slydimui (ASV) nuostoliai
kg/m?)
Betoniniy gatvés ir
vejy bordiiirai )
Lenkiant > 5,0 MPa <20 mm <6 % - <1,0
pagal LST EN
1340 + AC
6.4. STANDARTAI
1. LSTEN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 1339:2003 Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1340:2003 Betoniniai borditirai. Reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis

oo

6.5. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be
1. TRASBR 19 11”1}' ) ! s ! Jam
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

2. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apragas..
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo

3. ITSBR19 _ s ! s
taisyklés.

) Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploksciy jrengimo
4. ]T TRINKELES 14 s ! P s

taisyklés.
TRA TRINKELES Automobiliy keliy trinkeliy, plokséiy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy
> 14 aprasas.
6 MN TRINKELES  Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i3 trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo

14 metodiniai nurodymai.
TS 07. SANKASOS DRENAZAS
7.1.  Bendrieji reikalavimai

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST) ar jiems lygiaver¢iy, KTR 1.01:2008
,Automobiliy keliai® (toliau — KTR 1.01:2008), statybos taisykliy ST 188710638.07:2004 ,,Automobiliy
keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendiniai® (toliau — ST

188710638.07:2004), jrengimo taisykliy JT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby ir Zemés sankasos
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jrengimo taisyklés® (toliau — JT ZS 17), statybos taisykliy ST 8871063.01:2002 ,,Automobiliy keliy apvaliy
gelzbetoniniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendiniai® (toliau — ST 8871063.01:2002) ir
kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai pravaziavimo keliy, stovéjimo aiksteliy drenaZo, taip pat
zemés sankasoje rengiamy pozeminiy komunikacijy vamzdziy medziagoms, vamzdyny jrengimo darbams,

$iy darby kontrolei ir priémimui.
7.1.1. DrenaZo vamzdyny ir jy fasoniniy daliy montavimas

Prie§ montavimg turi biti imtasi visy vamzdZziy apsaugos priemoniy. Visi vamzdynai turi biti
patikrinti, ar jie nepaZeisti ir Svariis. Visos medziagos, kuriose randama defekty, turi biiti paZymétos ir
pasalintos i§ statybvietés. Vamzdziai, fasoninés dalys ir priedai turi buti laikomi pagal gamintojo
nurodymus.

Vamzdziy montavimui naudojami jrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojy nurodymus. Jei po
montavimo bty rasti vamzdziai su defektais, jie turi biiti pasalinti rangovo saskaita ir jy vietoje paklojami
nauji vamzdziai.

Moviniai vamzdZziai montuojami movy galus nukreipus klojimo kryptimi.

VamzdZiai ir fasoninés dalys jungiami jstatant lygy gala j kita vamzdzio galg su mova. Movoje turi
biiti gamykloje jstatyti ir pritvirtinti guminiai Ziedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad btity apsaugotas
vamzdziy vidus nuo uzter§imo, suklojus juos ] trans$éja abu vamzdziy galai turi biiti uzdaryti sandariais
plastmasiniais gaubtais. Naudojant gamykloje jstatyta sandarinimo sistema, galy uzapvalinti nebutina. Jei
vamzdzius reikia pjaustyti, jy nupjautus galus reikia uzapvalinti ir nuvalyti dilde ar peiliuku. Lygu;ji gala
istumti  mova galima rankomis. Jei reikia, naudoti galima plieninj lauZtuva ir meding kaladéle. Jei lauztuvo
svirties nepakanka, galima naudoti specialius sujungimo blokus (gervé su lynais) arba domkratg ir
ekskavatoriaus kausg kaip atramg. Niekada nenaudoti ekskavatoriaus kauSo vamzdziams jstumti.

Jeigu vamzdziai klojami uzdaru budu jie virinami.

Sujungimas su esamais ketiniais ir keraminiais vamzdziais atlickamas kalaus ketaus universalaus

sujungimo detaliy pagalba.
7.1.2. Vamzdyny jrengimas

Bréziniuose nurodyti visi pagrindiniy vamzdyny skersmenys. Siy skersmeny mazinti negalima.

Vamzdynai klojami trans$éjoje ant jrengto pagal projektinius nuolydzius dugno. Dugnas, ant kurio
klojamas vamzdis, turi biiti kruops¢iai sutankintas.

Draudziama vilkti vamzdzius zeme. Mazesnio skersmens vamzdzius galima ] tran$¢ja sudeéti

rankomis. Didesnio skersmens vamzdziams gali biiti naudojami lynai ar specialios kélimo sijos.
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Po sunkiasvorio transporto keliais ar gatvémis vamzdziai turi buti klojami ne mazesniame 1,0 m
gylyje. Paprastai nuolydis daromas 3 promiliy, jei galima — didesnis. Paklota vamzdj reikia uzpilti ne
didesnés kaip 0/32 frakcijos Zvyro sluoksniu, filtracijos koeficientas < 3 m/d. Zvyras pilamas kaip filtras ir
vamzdzio apsauga nuo irimo. Tokie sluoksniai turi buiti daromi per visg ilgj. Vir§ zvyro pilamas iskastas
gruntas.

Darant atSakg prie esamo vamzdzio atkasama norima dalis drenazo vamzdzio ir iSpjaunama skylé.
Pasalinamos atliekos ir uzdedama balniné atSaka. Ispausta atSaka turi buti patikrinta ar ji yra tiksliai ties
anga. Prie atSakos laisvojo galo prijungiamas vamzdis, jstatant jj j lizdg. Vamzdziams sujungti tarpusavyje,
naudojama speciali dvipus¢ mova. Vamzdzio galas be movos jkiSamas kiek jmanoma giliau. Turi biti
patikrinama ar vamzdziai tvirtai susijungé. Antgalis ant vamzdzio galo taip pat montuojamas kaip ir mova.
Drenazo vamzdj prijungti prie $ulinio patogiausia montavimo vietoje. Sulinyje padaroma reikiamo
skersmens skylé | kurig jdedama guminé tarpiné, kuri patepama silikoniniu tepalu ir paruos$tg tarping

ikiSama jungtis drenazo vamzdziui. Kartg per 10 m vamzdziai turi buti praplaunami.
7.1.3. Medziagos

Gaminiy ir medziagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimallis geometriniai parametrai ir

esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo biiti jraSyti ] atitikties deklaracija.

Gaminio arba

Geometriniai ir masés Esminiai techniniai
Eil.Nr. | medzZiagos bendrinis
parametrai rodikliai
pavadinimas
1 2 3 4
— >
Neausting filtraciné Praleidzia grunto daleles < 0,09

.. ) mm, laidumas vandeniui > 90 m/d
medziaga, naudojama

1. apvvnioti erforuotus Tempimo stipris > 1 kN/m i1$ilginé
pvyn per u kryptimi ir > 0,6 kN/m skersine
drenazo vamzdZius o
kryptimi
5 PVC gofruoti perforuoti | 126 (113) perforacija > 78 | Ziedinis standumas >4kN/m2

su geotekstilés filtru cm2/m

7.1.4. Darby kontrolé, bandymai, darby priémimas

Leistinieji nuokrypiai

Pagrindiniai leistini tran¢jos dugno aukséio nuokrypiai pateikti JT ZS 17 XVIII skyriuje. Kelyje ar
Saligatvyje irengty Sulinéliy dangciy ir jtekamyjy groteliy aukstis turi atitikti dangos pavirSiaus auksti.
Sulin¢liams atvirose teritorijose gali biiti taikomi auk$¢io nuokrypiai £50 mm.

Darby priémimas
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Numatomy uZzpilti konstrukeijy darbai, nurodant zemes pavirSiaus aukscius, turi biiti prie§ uzpylima
priimti.

Konstrukcijos ar jy dalys, ruoSiamos statybos darby vietoje, turi buti pateiktos priémimui nustatytu
laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimy bréziniy originalus, bet kuriam technologinio proceso
etapui taikyta dokumentacija, jskaitant jy darbo ir priezitiros instrukcijas.

Prie§ priémimg rangovas, naudojant Baltijos auk$ciy sistema, turi atlikti vamzdyny, drenazo ir kity

tinkly matavimus, i§ anksto praneSus Inzinieriui arba jo atstovui.
7.1.5. Geosintetinés medZziagos

Atskirti vir§ vamzdzio supilta grunta nuo esamo grunto naudojama filtruojanti geosintetingé

medziaga, kuri turi tenkinti ne prastesnius reikalavimus:

e tempimo stipris pagal LST EN ISO 10319 arba lygiavert;:

e iSilgine ir skersine kryptimi — 9 kN/m,

e pailgéjimas esant trikimui pagal LST EN ISO 10319 arba lygiavertj — 75-80 %;

e atsparumas pradiirimui pagal LST EN ISO 12236 arba lygiavertj — 1,7 kN;

e bandymas krintanciu konusu pagal LST EN ISO 13433 arba lygiavertj — 19 mm;

e pory dydis 090 pagal LST EN ISO 12956 arba lygiavertj — 0,10 mm;

e pralaidumas vandeniui VIH50 pagal LST EN 11058 arba lygiavertj — 0,09 m/s;

e svoris pagal LST EN ISO 9864 arba lygiavertj — 170 g/m2.

7.2. DARBU ATLIKIMAS

7.2.1. Vamzdziy pagrindai

Pamaty duobiy ir vamzdyny tran$éjy jrengimas turi atitikti JT ZS 17.

Tran$éjos dugnas turi buiti suformuotas i§ natiiralaus arba atveztinio grunto, kurio sutankinimo
rodiklis turi siekti 97 proc. (IT ZS 17). Jei transéjos dugnas yra suformuotas i§ gargzdo ar grunto, kurio
dalelés yra didesnés kaip 32 mm, vamzdynai turi buti pakloti ant ne maZesnio kaip 100 mm storio smelio
sluoksnio.

Transéjos dugnas turi biti i§lygintas ir turéti reikalaujama nuolyd;. Jei tran§éjos dugnas yra i§ smelio
ar Zvyro su ne didesnémis kaip 8 mm dydZio dalelémis, vamzdZiai gali biiti klojami tiesiai ant dugno
suteikus reikiamg nuolydj. Mazos laikanc¢iosios galios gruntas (durpés) turi biiti pasalintas visame gylyje ir

pakeistas smélio pagrindu.
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7.2.2. Transéjy uzpylimas

Tran3éjy uzpylimas turi atitikti [T ZS 17 XIII skyriaus II skirsnio reikalavimus.

Uzpildzius trans$éja visi kiti sluoksniai (keliy pagrindo sluoksniai ir kt.) turi biti klojami po

vt —

7.2.3. Geotekstilés klojimas
7.2.3.1. Medziagos sandéliavimas

Medziagos rulonai turi biiti sukrauti saugiai ir laikomi saugioje vietoje iki tol kol jie bus paruosti
naudoti. Apsauginé pakuoté neturéty biiti nuimta iki jy panaudojimo. Jeigu rulonas pristatytas be apsauginés
pakuotés, prie§ ji panaudojant reikia nuvynioti iSorinj medziagos sluoksnj ir ji pasalinti. Jeigu medziaga

toliau bus palikta neuzdengta, tai tokiu atveju Sis trumpalaikis laiko tarpas neturéty virSyti 2 savaiciy.
7.2.3.2. Pagrindo paruoSimas

Bet kokie augalai tokie kaip kriimai ar kriimokSniai taip pat dideli akmenys ir panasios klititys turi
biti pasalintos pries klojant geotekstile. Visos duobés ir provezos ar kitos tuStumos turi buti uzpiltos arba

iSlygintos suformuojant lygy pavirsiy.
7.2.3.3. MedzZiagos paklojimas

Geotekstilé turi biiti iSvyniojama ir jai turi biiti leidZiama gulti pagal esamag Zemés pavirSiaus forma.
Geotekstilé turi biiti paklota betarpiskai ant esamo pavirSiaus siekiant sumazinti rauksliy atsiradima, bet
reikia jos nepertempti, kad nepakilty vir§ esamy tuStumy ir nelygumy. Mazos uzpilo grunto kriivelés gali
buti reikalingos ant klojamo geotekstilés ploto, kad iSlaikyty ja numatytoje pozicijoje iki prasideda pilnas

uzpylimas. DraudZiamas bet kokio transporto eismas tiesiogiai ant geotekstilés pavirSiaus bet kokiu metu.
7.2.3.4. MedzZiagos sujungimai

Paprasciausias ir grei¢iausias metodas uztikrinantis gretimy rulony sujungima yra jy perdengimas.
Rulonai pakloti Salia vienas kito turi persidengti ne maziau kaip 300 mm, o rulony galuose ne maziau kaip
600 mm. Klojant medZziaga ant silpny ar nevienodos sanklodos grunty gali biiti reikalinga padidinti Siuos

persidengimus.
7.2.3.5. Geotekstilés pjaustymas ilgiui

Medziaga gali buti pjaustoma reikiamo ilgio naudojant astry peilj arba karpoma Zirklémis.
Geotekstilés pjaustymas plociui

Jeigu reikia sumazinti geotekstilés plotj, tokiu atveju medziaga gali biiti supjaustyta dar budama
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suvyniota rulone. Neaustinés geotekstiles gali biiti pjaustomos naudojant rankinj ar elektrinj pjikla.
7.2.3.6. MedZiagos uzZpylimas

Uzpilo gruntas turi biti supilamas ant geotekstilés krasto arba ant jau supilto grunto, pries jj
paskleidziant reikalingu storiu, naudojant viksring techniky. Maziausias rekomenduojamas uzpilo sluoksnio

storis vir§ geotekstilés turi buti 150 mm norint vaziuoti su technika ar tankinti uzpilo grunta.
7.2.3.7. Uzpylimo apribojimai

Uzpilo grunto, kuris bus tiesiogiai pilamas ant geotekstilés, parinkimas gali turéti didele jtaka
geotekstileés pazeidimy atsiradimui jrengimo metu. Paprasciausias nurodymas padedantis sumazinti §iuos
pazeidimus yra naudoti uzpilo gruntg kuriame didziausias akmens dydis yra ne didesnis kaip pusé uzpilamo

grunto sluoksnio.
7.2.3.8. PazZeidimai jrengimo metu

Jeigu geotekstile buvo pazeista jrengimo metu tada reikia atkasti pazeista vieta supantj uzpilta
gruntg ir pakloti antrg geotekstilés sluoksnj ant paZeistos vietos. MaZiausias perdengimas tarp pazeistos
vietos kraSto ir iSorinio naujo geotekstilés sluoksnio krasto turi biiti 1500 mm. Toliau uzpilamas gruntas

pagal auk$¢iau minétus nurodymus.
7.3.  DARBU PRIEMIMAS

7.3.1. Leistinieji nuokrypiai

Pagrindiniai leistini tran¢jos dugno auks&io nuokrypiai pateikti JT ZS 17 XVIII skyriuje. Kelyje ar
Saligatvyje jrengty Sulin¢liy dangciy ir jtekamyjy groteliy aukstis turi atitikti dangos pavirSiaus aukst;.

Sulin¢liams atvirose teritorijose gali biiti taikomi auk$¢io nuokrypiai £50 mm.
7.3.2. Darby priémimas

Numatomy uzpilti konstrukcijy darbai, nurodant zemés pavirSiaus aukscius, turi biiti pries uzpylimag
priimti.

Konstrukcijos ar jy dalys, ruoSiamos statybos darby vietoje, turi bti pateiktos priémimui nustatytu
laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimy bréZiniy originalus, bet kuriam technologinio proceso

etapui taikyta dokumentacija, jskaitant jy darbo ir prieziiiros instrukcijas.
7.3.3. Standartai ir normatyviniai dokumentai

Skyrius parengtas pagal KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai®, statybos taisykliy JT ZS 17

,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés® (toliau JT ZS 17), ST
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188710638.07:2004 ,,Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai
sprendiniai“ (toliau ST 188710638.07:2004) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimus, ,,Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje

taisykleés*, patvirtintos Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro 2009 m. kovo 17 d. jsakymu Nr. 3D-171.
TS 08. SULINIU LIUKAI

8.1.1. Gelzbetoniniy Suliniy liukai

Suliniy danggiai, esantys vaZziuojamoje dalyje turi atlaikyti maZiausiai 40 tony apkrova (klasé
D400), turi buti ,,plaukiojancio* tipo, atloSiamas Sarnyro pagalba, uZsidarantis savo svoriu be papildomy
fiksuojanciy, rakinamy mechanizmy. Nevaziuojamoje dalyje dang¢iai turi atlaikyti maZiausiai 12,5 tony
apkrova (klasé¢ B125).

Asfaltbetonio danga dengtoje vaziuojamoje dalyje esanciy Suliniy liuky dangciai dedami viename
lygyje su vaziuojamosios dalies pavir§iumi. Suliniy liukai gazonuose ir vejose turi biti pakelti auk$¢iau
Zemes pavirSiaus: uzstatytose teritorijose — 0,05 m; neuzstatytose teritorijose — 0,20 m.

Kiti parametrai:

1.Standartai - LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015 arba lygiaverciai.

2.Liuko elementai:

* Liuko rémas;

* Dangtis;

* Tarpiné.

3.Medziaga — ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563 arba lygiavertis.

4.Liuko ir dangcio konstrukcija:

*Dangtis ir rémas turi biiti apvalus;

*Dangtis turi biiti iSimamas 1§ rémo;

«Sulinio dangtis su vyriu, kuris fiksuoja dangtj atidarytoje padétyje ir neleidzia judéti
horizontalia kryptimi.

«Sulinio liuko konstrukcija ir dang&io masé turi garantuoti stabilia ir nejudama danggio padétj
liuko rémo atzvilgiu (pravaziuojancio transporto oro srauto ar automobiliy padangy sukibimo su
dangciu atveju nebiity pakeltas dangtis ir uZztikrinty saugy eisma, taip pat uZtikrinty apsauga nuo
vaiky);

Liukas turi pilnai uzsidaryti (dangtis viename lygyje su rému) veikiamas dangcio svorio,

be jokiy papildomy mechaniniy fiksatoriy ir nenaudojant papildomos jégos ar jrankiy dangcio
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prispaudimui;

Liuko atidarymas be specialios konstrukcijos rakto.

* Tarpiné su stireno butadieno (ar kitos lygiavertés medziagos) istisiné (storis ne maziau kaip
10 mm). Turi biiti galimybé pakeisti. Uztikrinti, kad rémo ir dang¢io metaliniai pavirSiai nuo apkrovos
nesiliesty vienas su kitu (horizontalia ir vertikalia kryptimis) ir nekelty bildesio. Atspari tepalams,
druskoms, ledo tirpikliams.

5.Rémo aukstis:

1. Plaukiojancio tipo ne maziau kaip 160 mm;

2. Neplaukiojancio tipo D400 apkrovos klasés ne maziau kaip 100 mm, B125 apkrovos klasés
ne maziau kaip 75mm.

6. Liuko dangcio ir rémo pavirSius turi biiti pazenklintas patvariais ir aiskiais uzrasais:

*Standartas (EN 124);

*Liuko apkrovos klasé(pvz. D400);

*Gamintojo pavadinimas, Zenklas;

*Gaminio pavadinimas/numeris.
TS 09. EISMO ORGANIZAVIMAS
9.1. IVADAS

Kelio Zenklai, kelio dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti ,,Keliy eismo
taisykliy" reikalavimus. Kelio zenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. Statybos metu

statybos aikSteléje naudojamos eismo reguliavimo priemoneés yra §ios:

o barjerai, nurodantys uzdarytus kelio ruoZus bei kliiitis;
° kelio zenklai;

. signaliniai stulpeliai su at§vaitais arba be jy;

. mirksinCios oranzinés ar geltonos signalinés Sviesos;

J atitvarai ir t.t.

Kelio Zenkly pastatymas ir dangos zenklinimas atliekamas vadovaujantis projekto eismo
organizavimo planu bei techninémis specifikacijomis, ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-83), ,,Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-82)
ir ,,Kelio Zzenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés“ PJT KZA 08 (2008-09-29, Nr. V-
298).
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Kelio zenkly pastatymo bei dangos zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto

reikalavimus.
9.2. MEDZIAGOS

9.2.1. Kelio Zenklai

Kelio Zenkly atramos statomos pagal P]T KZA 08 , Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisyklés®.

Kelio zenkly matmenys, spalva ir uzrasai turi atitikti nurodytus ,,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo
zenklinimo taisykleés® (2012-01-31, Nr. 3-83) bei ,,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly techniniy
reikalavimy apragas TRA VZ 12.

Standartiniams nuolatiniams vertikaliems zenklams turi biiti naudojama suformuoty briauny ir
sustiprinto kontiiro cinkuota skarda, kurios tempiamasis stipris turi biiti nemazesnis kaip 260 N/mm?2,
individualiy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly — ne mazesnis kaip 380 N/mm2 . Naudotinos medZziagos
nurodytos standartuose LST EN 10143 ir LST EN 10346. Jungiamosioms detaléms naudojamos medziagos
turi atitikti standarty LST EN ISO 898-1, LST EN 4014, LST EN ISO 4032, LST EN ISO 4033 ir LST EN
ISO 7089 reikalavimus.

Kelio Zenkly gamybai turi biiti taikomos antrinio panaudojimo medziagos ir (ar) pakartotinio
panaudojimo medziagos, ir (ar) perdirbtas medziagas, jei tai neprieStarauja kelio Zenklams taikomiems
reikalavimams.

Zenklo pavir§ius turi bati lygus, valomas ir atsparus oro salygoms. Individualiai projektuoty zenkly
lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi biiti didesnis kaip Smm/1 m.

Zenklai turi biiti gaminami su $viesg atspindinéiu pavir§iumi. Visi Zenklai ir jy detalés turi biti
pagaminti i§ neridijan¢iy medziagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkanciu standarty
reikalavimus. Zenkly korpusai, jy antroji pusé ir visos Zenkly tvirtinimo detalés turi biti pilkos spalvos.

Zenkly pavirsius turi biiti lygus, atsparus oro salygoms ir valymui.

Kelio Zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdzio atramos, pastatytos ant betono
C25/30 pagrindo. Ant paruosto dydzio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesg atspindinti plévelé. Kitoje
zenklo puséje arba prie Zenklo pritvirtintoje specialioje lentel¢je turi biiti pateikta:

Zenklus pagaminusios jmonés prekés Zenklas;

Pagaminimo data;

Minéto standarto Zymuo.
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Pagaminti zenklai turi buti suvynioti | drégmés nepraleidziant] popieriy ir sudéti | specialius
konteinerius arba déZes taip, kad laikant ar gabenant jie nebaty sugadinti. Zenkly naudojimo garantijos
laikas 2 metai. Zenkly su $viesa atspindinéiu pavir§iumi garantijos laikas nustatomas pagal $viesa
atspindin¢iy medziagy naudojimo garantijos laika.

Kelio zenkly atramos jrengiamos vadovaujantis ,,Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisyklémis“ PJT KZA 08. Gyvenvietéje 3alia vaziuojamosios dalies, kelio Zenklai jrengiami 2,0
— 4,0 m aukstyje, i$skyrus kelio zenklus 146 — 147, §ie Zenklai jrengiami 1,0 m aukstyje. Salia pésé¢iyjy tako
kelio zenklai jrengiami ne Zemiau kaip 2,25 m aukstyje. Kai ant vienos kelio zenklo atramos jrengiami keli
zenkly skydai, vertikalus atstumas tarp zenkly ar papildomy lenteliy neturi biiti didesnis kaip 5 cm, taip pat
zenklai neturi vienas kito uzdengti.

Statybos darby metu, turi biiti taikomos eismo reguliavimo priemonés, vadovaujantis ,,Automobiliy
keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis“ T DVAER 12.

Irengiami O ir I grupés dydzio kelio Zenklai.
9.2.2. Kelio Zenklinimas

Horizontalus zenklinimas atliekamas termoplastinémis medziagomis arba Saltu plastiku. Naudojamy
produkty ir gaminiy lakieji organiniai junginiai neturi virSyti 150 g/l1. Stiklo rutuliukuose ir kitose sudétinése
medziagose pavojingy elementy (arseno, stibio, §vino) koncentracija negali biiti didesné nei 200 ppm.

Naujai atliktas dangos Zenklinimas turi atitikti projekte ir Keliy eismo taisyklése nurodytus
geometrinius matmenis ir padétj. Zenklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip +
10 mm. Briik$ninés Zenklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50 mm, +150 mm.
Briuksniy ir tarpy (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip £150 mm. Rodykliy,
raidZiy, skai€iy ir kitokiy Zenkly matmenys ir kampiniai taskai neturi nukrypti nuo norminiy dydziy ne
daugiau kaip £20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip £50 mm i8ilgine kryptimi.

Dazy dangos storis turi biiti ne mazesnis nei nurodomas dazy gamintojo pateikiamoje instrukcijoje.

Zenklinant polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais, $iurk§tumg didinanéiais uZpildais
gruntu ir klijais, Zenklinimo storis turi biiti ne didesnis kaip 3 mm.

Dangos Zenklinimo medZiaga turi buti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams,
naudojamiems prie§ pliksala.

Dangos Zenklinimui naudojamos medZiagos turi atspindéti Sviesa. Vykdant darbus dangos pavirsius
turi biiti sausas ir Svarus.

Dangos Zenklinimas atlieckamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklémis®,

patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos zenklinimo
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darbus vadovautis ,,Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklémis* JT ZM 12,

,Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasu* TRA ZM 12.
9.2.3. AtSvaitai

Pagerinti iskiliy saugumo saleliy ir eismo juosty atskyrimo saleliy pastebimuma naudojami jkalami
stiklo atSvaitai. AtSvaitai turi atitikti EN 1463-1 ir EN 1463-2 standarty reikalavimus. AtSvaitai turi biiti i$
grudinto stiklo, atlaikyti ne mazesng nei 12 t apkrova, o atspindys turi biiti matomas 360° kampu. Jrengti

atSvaitai turi biiti atspariis apdulkéjimui, turi buti aptakios formos, kad nesikaupty purvas.
9.3. DARBU ATLIKIMAS

9.3.1. Kelio Zenklai

Kelio Zzenkly atramos tvirtinamos prie greZtiniy poliniy pamaty, jrengty pagal PJT KZA 08.

Irengiant zenklus $alia kelio, atstumas nuo vaziuojamosios dalies krasto iki artimesniojo Zenklo skydo
krasto turi buti 0,50—4,00 m. [rengiant Zenklus Nr. 601-608, 616619, 622, 628, 637643, §is atstumas gali
buti iki 5,00 m. Kelio Zenklai negali biti jrengiami pésCiyjy ir dviratininky apsaugos zonoje. Nesant
galimybés kelio Zenklo atramos jrengti reikiamoje vietoje, kelio Zenklg galima jrengti ant gembinés
atramos.

Visi Zenklai, i§skyrus Zenklus Nr. 146 ir Nr. 147 jrengiami 1,7 m auksStyje, Zenklai Nr. 146-147
jrengiami 1,0 m aukstyje. Kai prie vienos atramos tvirtinamas daugiau nei vienas Zenklo skydas, vertikalus
atstumas tarp zenkly, taip pat Zenklo ir papildomos lentelés, neturi buti didesnis kaip 0,05 m, taciau Zenklai

neturi uzdengti vienas Kkito.

9.3.2. Eismo reguliavimo priemonés

Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 ,,Automobiliy
keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés".

9.4. BANDYMAI IR DARBU PRIEMIMAS

9.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medZiagos
laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos Zenklinimui naudojamos medZziagos nesildomose
saugyklose gali biiti laikomos ne ilgiau 6 mén. Bitina atsizvelgti ] medziagy jauta zemoms bei aukStoms
temperatiroms. Sandéliavimo metu medZiagy savybés neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés

bandymus ir suteikti tickiamoms medziagoms kokybés sertifikatus.
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9.4.2. Kontrolé¢ ir kontroliniai bandymai

Kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo kontrolinius bandymus atlieka jgaliotos institucijos pagal ,,Kelio
zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés® (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio zenkly ir dangos
zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio zenkly pastatymo tikslumas

tikrinamas specialiais matuokliais.
9.4.3. Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi buti patikrinami kelio zenkly ir dangos Zzenklinimo atitikimas projekto
bréziniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti Zenklai, dangos Zenklinimas,

kelio zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo saskaita.
9.5. STANDARTAI

1. LST EN 1424:2001/A1:2003  Keliy Zenklinimo medziagos. ImaiSomieji stiklo rutuliukai.

Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
2. LST EN 1436:2007+A1:2009
horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos.

Keliy Zenklinimo medziagos. Iskilieji Sviesograziai kelio elementai.
3. LST EN 1463-1:2009 S o o ) o
1 dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky reikalavimai.

4. LSTEN 1871:2002 Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.
5. LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. [spéjamieji saugos $viesos jtaisai.
6. LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonés. Sviesos signaly jrenginiai.

Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga.
7. LST EN 12767:2008 Hrengin ! U PASYVI] 8
Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai.

8. LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis.
9. LST EN 1871:2000 Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.
10. LST EN 13197:2011 Keliy Zenklinimo medziagos. Dévéjimosi imitatoriai.

9.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
1. TDVAER 12
taisyklés. Vilnius, 2012 m.

2. PITKZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsaugini
3. TRA TAS-PL 09 . ) e p 'p ' 4P  apsaugii
atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistem
4 KPT TAS 09 | '11 .11 p p U apsauginiy Iy b
projektavimo taisyklés
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Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo

5. JTZM 12
taisyklés
6. 2012-01-31, Nr. 3-83 »Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés*
7. TRAZM 12
Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas
TS 010. APZELDINIMAS
10.1. Veja

Zemeés plotai ir §laitai sutvirtinami uZpilant 6 cm storio dirvoZemio sluoksniu, paskleidziant gruntg ir
uzséjant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:
augaliné Zzemé tolygiai paskleidziama visame biisimos vejos plote 6 cm storio sluoksniu, nurenkami
akmenys, Zemes pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ s¢jant Zoliy miSinj, Zemes pavirSius iSpurenamas.

Vejos zolés miSinys turi biiti parenkamas pagal Zemés rasj arba aplinkg. Parinkus ir paséjus zoliy
misinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy zemés paruoSimui, treSimui ir auginimui, augaly
pavirsius dar kartg voluojamas, palaistomas. UZaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm
aukiio. Zolé pirma kartg pjaunama, patrumpinant j tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama vél, kai Zolé uzauga,
priklausomai nuo oro salygy ir vejos rusies. Intensyviai veja Sienaujant, biitina trgsti. Vejos priezilra,

treSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirt;.
10.2. Medziai ir krimai

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais Zeldiniy Salinimui.
Vadovaujantis LR Zeldyny jstatymu (Zin., 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990), LR aplinkos ministro
isakymas ,,Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés” (Zin., 2016 Nr. D1-565), LR
aplinkos ministro jsakymas ,,Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai* (Zin., 2008, Nr. D1-343), LR aplinkos
ministro jsakymas ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés* (Zin., 2010, Nr. D1-193) ir LR
Vyriausybés nutarimu ,,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai augantys ne misky tkio paskirties
zeméje priskirtini saugotiniems, saraso patvirtinimo ir medziy ir kriimy priskyrimo saugotiniems* (Zin.,
2008, Nr. 33-1151) Zeldiniai, kurie auga miesty, miesteliy, kaimy bendro naudojimo teritorijose yra laikomi

saugotinais, LR aplinkos ministro jsakymas ,,Sodmeny kokybés reikalavimai‘.
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TS 011. MAZOJI ARCHITEKTURA

11.1. Suoliukai

Medinés dalys impregnuotos ir nudazytos tamsiai ruda suderinta spalva. Mediena — tropin¢ mediena
arba kietmedis (iSskyrus pusis).
Betoniné dalis turi buti su nattiralaus granito 2-5Smm frakcijos skaldelés apdaila ir skaldelé¢ yra ne
klijuota ant betoninio pavir$iaus, o jliejama ] visg gaminio struktiirg gamybos proceso metu.
Suoliukas turi i§laikyti ne mazesnj kaip 100 kg svorj j 40 cm ilgj (pvz. 2 m ilgio suoliukas turi iSlaikyti
ne mazesnj kaip 500 kg svorj).
Viso suoliuko svoris ne maziau kaip 100 kg, sédimosios dalies aukstis ne maziau kaip 45 cm.
Suoliuko lentos turi buiti montuojamos vertikaliai.
Betoninés dalies iSmatavimai:
e Plotis ne maziau kaip 13 cm;
Medinés dalies iSmatavimai:
e [lgis ne maziau kaip 180 cm;

e Plotis ne maziau kaip 40 cm;

2 pav. Projekte numatyti suoliukai
Pastaba: Galima naudoti analogg suderinus su Statytoju ir Projektuotoju.

11.2. Siuksliadézés

Betoning¢ dalis pagaminta i§ ne mazesnio nei C40 klasés betono.
Betonin¢ dalis turi biiti su natiiralaus granito 2-5mm frakcijos skaldelés apdaila ir skaldelé yra ne

klijuota ant betoninio pavirSiaus, o jliejama j visg gaminio struktiirg gamybos proceso metu.
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Siuksliadézés betoninés dalies matmenys —ne maziau kaip 45x45 cm; aukstis ne maziaus kaip 55 cm.
Siuksliadézé su cinkuoto metalo jdéklu, talpa ne maziau kaip 60 1.
Stogelis i§ cinkuoto metalo ir nudaZytas milteliniu biidu. Spalva — tamsiai pilka. Spalvos kodas

RAL7016.

3 pav. Projekte numatytos Siuksliadézés

Pastaba: Galima naudoti analogg suderinus su Statytoju ir Projektuotoju.
11.3. Dviraciy stovai

Dviraciy stovas 1§ cinkuoto plieno ir nudaZytas milteliniu biidu. Spalva — tamsiai pilka. Spalvos kodas

RAL7016. Stovas tvirtinamas jbetonuojant. Vamzdzio skersmuo ne maziau kaip 45 mm.

600/800/1000 ’

4 pav. Projekte numatyti dviraéiy stovai
Pastaba: Galima naudoti analogg suderinus su Statytoju ir Projektuotoju.
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TS 012. STATYBVIETES ISBANDYMAS
12.1. BENDROJI DALIS

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymuy, turi biiti laikomasi $iy bendryjy salygy.

Bandymai turi biiti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gauta rezultatg biity galima
patikrinti i§ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

Uzbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose darbo
srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo léSomis pasiriipina kvalifikuota darbo jéga, aparatiira ir prietaisais reikalingais
efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi btiti pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi buiti patikrinta kaip visuma eksploatacijos saglygomis, siekiant
jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo darbai ir
jranga, medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés biiklés ir atlieka numatytas funkcijas ir
operacijas. Turi buiti nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Prie§ praSydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo
duomenis. Sie dokumentai turi biti uzpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai. Kiekvienam
bandymui turi biiti nurodyti Sie duomenys:

- bandymy procediiros apraSymas;

- techniniai bandymy rezultatai;

- bandymy data;

- bandymuose dalyvaves personalas;

- gedimy aprasymas;

- bandymo jrangos sarasas.
12.2. BANDYMAI MONTAVIMO METU

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uZtikrinty patenkinama
montavimo atlikimg, atitinkant] Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.
Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo
pasirtipinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi biti leista pasinaudoti

bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.
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12.3. BANDYMU IRANGA

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo
jrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonés turi biiti kalibruotos ne véliau kaip pries 12
ménesiy iki bandymy dienos.

Prie§ praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uztikrinti, kad visos sistemos bty

iSbandytos, paruostos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.
TS 013. DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatomis*
Nr. A1-22/D1-34; STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira“ bei kitais veikianciais
darbo saugos dokumentais.

Pries pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biiti supazindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirZzais ir kita biitina jranga. Darbams bitina iSduoti paskyra — leidima.

Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje zemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy, kurioms
priklauso Sios komunikacijos rastiSkg leidima. Prie$ pradedant kasti gruntg reikia pazyméti Zzemes pavirsiuje
pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose Zemés darbams privalo vadovauti ir juos prizitréti statybos
vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose turi dalyvauti ir uz Sias
komunikacijas atsakanciy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik
kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréZiniuose nepazyméty poZeminiy komunikacijy, begalima kasti Zemés, kol nebus
gautas 1§ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

NeleidZiama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant i§kasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes keiciantis grunto
drégnumui, kei€iasi ir grunto natiiralaus byréjimo kampas, todél iSkasos $laitas gali nuslinkti ir uzgrititi
iSkasoje dirbanc¢ius Zmones. Statybos vadovas prie§ kiekvieng pamaing privalo apzitiréti iSkasg ir nustatyti
grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.

Pries keliant, kiekvienas elementas turi buti apziiirétas ir atitinkamai paruoStas. Apziiiros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektingje padétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy kabinimo

vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.
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Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi biiti inventorinai. Nuimami kabinimo jtaisai turi biiti
pazenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos jspéjamaisiais zenklais. Jéjimo j darbo vietg ir
darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos
esancios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20°
nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, gatvés, takai
ir darbo vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, apSvieciamos ne maziau kaip 30 Ix. Nulipimui
] trans¢jas, daubas ir iSlipimui i$ jy bitina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (bordiiiry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo — demontavimo vietos turi
buti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo
prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi ir saugts. Suvirinimo elektra aparatus prie sroves
Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama kvalifikacijg ir atsakingy
asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjiklus ir t.t.), jie turi biiti techniskai
tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i§ iSorés taip, kad i juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad
zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srove. Irankiai klase turi atitikti jy naudojimo
salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.

Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Eilés .. . Nuoroda | Mato s,
Nr. Darbo pavadinimas, apraSymas i TS vt Kiekis
1. Paruosiamieji darbai
1.1 | Gatvés trasos nuzymejimas TS 02 km 0,603
1.2 | Esamos asfaltbetonio dangos iSardymas (hyiq = 0,11 m) TS 02 m*%m® | 20693 | 217,3
13 G'r;zt.amosu.)s.meleagos (asard.ytas asfaltas - sandeliuojama TS 02 et 2173 478,0
vietoje antriniam panaudojimui)
1.4 | Esamos betoniniy plyteliy dangos ardymas TS 02 m? 3312,0
1.5 | Betono pagrindo sluoksnio ardymas TS 02 m? 2217,4
1.6 | Esamy klasikiniy betoniniy gatves bordiiiry ardymas TS 02 m 4674
17 Esan.lfl b;tommq konstrukcijy ardymas (masyviis gatvés TS 02 m/m 1494 374
bordiiirai)
1.8 | Esamy klasikiniy betoniniy vejos borditiry ardymas TS 02 m 85,5
1.9 Esan}F bgtonlnlq konstrukcijy ardymas (masyviis vejos TS 02 /s 123.1 18,5
borditirai)
1.10 | Statybiniy Siuks$liy pakrovimas ir iSvezimas iki 10 km TS 02 t 1310,7
1.11 | Kelio zenkly atramy iSardymas TS 02 vnt. 2
1.12 | Kelio Zenkly skydy iSardymas TS 02 vnt. 2
1.13 | Betoniniy vazony ardymas TS 02 vnt. 8
1.14 | Dviraciy stovy ardymas TS 02 vnt. 4
1.15 | Suoliuky ardymas TS 02 vnt. 8
1.16 | Betoniniy SiuksliadéZiy ardymas TS 02 vnt. 8
1.17 | ISardoma metaliné pésCiyjy tvorelé TS 02 m 9,0
2. Zemés darbai
21 Augahmo gvr}lnto 15 cm nuémimas, pakrovimas | TS 03 2 304 121
autosavivaréius, pervezimas iki 10 km
29 Augal.lr.no grunto 1.5 cm nuémimas ir supyl}‘rnas‘ vietoje TS 03 o/ 618 93
(sandéliuojamas vietoje antriniam panaudojimui)
73 Augahnlo grunto uzpylimas ir uzséjimas (vidutinis sluoksnio TS 03 m/m® | 1546 93
storis 6,0 cm)
2.4 | Zemés sankasos vir§aus planiravimas mechanizuotai TS 03 m? 4678
2.5 | Zemés sankasos viraus planiravimas rankiniu bidu TS 03 m? 520
. — P
26 II gr. gmnto .kas1mas .ekslfe_wat_or.lvals 9,65 m kausu, TS 03 e 2776.8
pakrovimas j autosavivarcius ir i§vezimas iki 10 km
0 2026 Konkursui, statybai
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PRANO NOREIKOS GATVES ATKARPOS NUO
o DRAUGYSTES G. PRIEIGU IKI ZEMES SKLYPO PRANO
A t NOREIKOS G. 16 RIBOS, PRANO NOREIKOS G. 1 (SKL.
DOK. Q Q | I I I S KAQ. NR. 7930/0093:263) AUTOMOBILIYU STOVEJIMO
NR. Zirmiiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 AIKSTELES IR PESCIUJU TAKU KAPITALINIO REMONTO
IR DRAUGYSTES GATVES, JRENGIANT PESCIUJU
PEREJA, PAPRASTOJO REMONTO ELEKTRENU MIESTE
_| PROJEKTAS
30394 | PV Rimvydas Juodka L %ﬂ/ | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
41445 PDV S Laurynas Juodis o 1 00 — Gatvés 0
Sanaudy kiekiy Ziniarastis
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atamis

Eilés . . Nuoroda | Mato A
Nr. Darbo pavadinimas, apraSymas i TS vt Kiekis
IT gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m* kausu ir
2.7 | supylimas vietoje (sandéliuojamas vietoje antriniam TS 03 m? 153,6
panaudojimui)
2.8 | II gr. grunto supylimas j pylimus TS 03 m? 153,6
2.9 | II gr. grunto kasimas rankiniu biidu TS 03 m? 308,5
2.10 | Zemés sankasos vir§aus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 m? 1403
211 gggllles sankasos virSaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu TS 03 e 156
3. Pésciyjy taky dangos konstrukcijos jrengimas
3.1 | Sal¢iui nejautriy medZiagy sluoksnio jrengimas, h=0,19 m TS 04 m? 503,8
Skaldos pagrindas i§ nesuriSty mineraliniy medZziagy misinio )
3-2 | /45 su NAG priemaisa iki 30%, h=0,15 m TS04 | m* | 23648
3.3 | Islyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m TS 04 m? 22959
34 E:ego(r)lénrlllll pilkos spalvos plyteliy 375x375x80 jrengimas, TS 06 e 2192.2
35 Bftommq pilkos spalvos trinkeliy 200x100x80 jrengimas, TS 06 - 46,0
h=0,08 m
36 Betor}lnlq reljefiniy tr‘lr.lk.ehq dangos skirtos silpnaregiams TS 06 e 46.0
jrengimas (su kauburéliais), h=0,08 m
37 Betommq reljc?ﬁmq tpnl.(ehq iiangos skirtos silpnaregiams TS 06 - 24,7
jrengimas (su juostelémis), h=0,08 m
4. Vaziuojamosios dalies jrengimas DK 1
41 ISnankasos grunto kvalifikuotas pagerinimas cementu, h=0,25 TS 04 m? 1782.3
49 Apsagglnlo Salciui atsparaus sluoksnio i§ gamtinio smélio TS 04 e 1046.5
jrengimas, h=0,46 m
Skaldos pagrindas i$§ nesuriSty mineraliniy medziagy misinio )
43| 0/45 su NAG priemaiga iki 30%, h=0,20 m 1504 | m* ) 17823
4.4 | Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 32 PN, h=0,10m TS 05 m? 1782,3
Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas pries asfalto
4.5 | virSutinio sluoksnio jrengimg 300 g/m2, panaudojant TS 05 kg 534,7
bituming emulsija C40B5-S
4.6 | Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VN, h=0,04m TS 05 m? 1782,3
47 f;rrlfzc;s pavirsiaus SiurkStinimas dolomitine skaldele 2/5 (2,0 TS 05 o 1782.3
48 N2 tipo karstasis sitiliy sandariklis ,,asfaltas prie asfalto®, TS 05 m 406.9
(200 g/m)
5. VaZiuojamosios dalies jrengimas DK 0,1
51 1iankasos grunto kvalifikuotas pagerinimas cementu, h=0,25 TS 04 - 757.6
59 Apsapglnlo Sal¢iui atsparaus sluoksnio i§ gamtinio smélio TS 04 e 342.9
jrengimas, h=0,35 m
Skaldos pagrindas i§ nesuriSty mineraliniy medziagy misinio )
33 | 0/45 su NAG priemaisa iki 30%, h=0.20 m TS04 | m* | 7576
54 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD, TS 05 - 763.0
h=0,10m
55 E;?f%s pavirSiaus SiurkStinimas dolomitine skaldele 2/5 (2,0 TS 05 - 763.0
56 N2 tipo karstasis sitliy sandariklis ,,asfaltas prie asfalto®, TS 05 m 712
(200 g/m)

6. VaZiuojamosios dalies jrengimas DK 0,1 i$ betoniniy plyteliy dangos
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atamis

Eilés . . Nuoroda | Mato A
Nr. Darbo pavadinimas, apraSymas i TS vt Kiekis
6.1 1ilankasos grunto kvalifikuotas pagerinimas cementu, h=0,25 TS 04 - 448.6
6.2 Apsapglnlo s_alcml atsparaus sluoksnio i§ gamtinio smélio TS 04 e 2250

jrengimas, h=0,39 m
Skaldos pagrindas i$ nesuris$ty mineraliniy medziagy miS$inio )
6.3 0/45 su NAG priemaisa iki 30%, h=0,15 m TS 04 m 443,6
6.4 | ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m TS 04 m? 435,5
6.5 Bftommq pilkos spalvos plyteliy 375x375x80 jrengimas, TS 06 - 406.2
h=0,08 m
6.6 Betor.nmq reljefiniy tr‘lr.lk.ehut clangos skirtos silpnaregiams TS 06 - 29,0
jrengimas (su kauburéliais), h=0,08 m
6.7 Betommq reljgﬁnlq trmlfehq dangos skirtos silpnaregiams TS 06 e 2.0
jrengimas (su juostelémis), h=0,08 m
7. Greicio mazinimo kalnelio jrengimas
Asfalto frezuoto sluoksnio pagruntavimas prie§ asfalto
7.1 | apatinio sluoksnio jrengima 400 g/m2, panaudojant bituming TS 05 m? 12,0
emulsija C60BP4-S
7.2 | Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 16 AN h = 0,06m TS 05 m? 30,0
Asfalto apatinio sluoksnio pagruntavimas pries asfalto
7.3 | virSutinio sluoksnio jrengima 300 g/m2, panaudojant TS 05 m? 9,0
bitumineg emulsija C60BP4-S
7.4 | Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VN h = 0,04m TS 05 m? 30,0
8. Borty jrengimas
Betoniniy gatvés borditiry 1000x150x300 jrengimas ant
8.1 betono (C20/25) pagrindo T5 06 m 739,0
Betoniniy gatveés borditiry 1000x150x220 jrengimas ant
8.2 betono (C20/25) pagrindo TS 06 m 157,0
33 Vequ borditiry 1000x80x200 jrengimas ant betono (C20/25) TS 06 m 824.0
pagrindo
R4 Sandanmmp juostos jrengimas (tarp kelio borto ir TS 05 m 896.0
asfaltbetonio dangos)
9. Vandens nuvedimo ir drenaZo jrengimas
91 Sankgsos drenazo ngzdzw dl 1.3 ir drenuozjancm sluoksniy TS 07 m 496.0
jrengimas su neaustine geotekstile 150 g/m
10. Eismo organizavimas
Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy 76,1 mm skersmens
10.1 (sienelés storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramy pastatymas 509 vat. 7
Kelio Zenkly metaliniy 76,1 mm skersmens (sienelés storis

10.2 2,9 mm, h=4,00 m) vamzdzio ilgis TS 09 m 28,0
10.3 | Vertikaliojo 2.3 zenklinimo jrengimas TS 09 vnt 2
10.4 Kevllc? z.enqu 0 grupés skydy montavimas prie vienstiebiy ir TS 09 vnt 2

apsvietimo atramy

10.5 Kevhc.) ;enqu 1 grupés skydy montavimas prie vienstiebiy ir TS 09 vnt 12

apsvietimo atramy

10.6 | Kelio Zenkly skydy plotas TS 09 m? 7,1
10.7 Horlvz'ontalu.s keho‘zenkhnlr.nas flazals, Nr. 1.1 (polimerinémis TS 09 m 1341

medZziagomis su stiklo rutuliukais)

10.8 Horlvzpntalu's kello'zenkhmr‘nas Qazals, Nr. 1.7 (polimerinémis TS 09 m 772

medZziagomis su stiklo rutuliukais)

10.9 HOI'I.ZOIlt.all.lS keho Z?pkllnlrpas da;als, Nr. 1..12 ' TS 09 - 0.9

(polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais)

AT-24S-2252/2-00-TDP-SD-SKZ 3 4 0




atamis

Eilés . « Nuoroda | Mato A
Nr. Darbo pavadinimas, apraSymas i TS vt Kiekis
10.10 Hor1.zont.ahils keho z?pkllnlmas dagals, Nr. 1..13..1 TS 09 - 23.5
(polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais)
10.11 Hor1.zont.ah‘ls keho z?pkllnlmas dagals, Nr. 1'.15 ' TS 09 - 2.4
(polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais)
10.12 HOI‘I.ZOIlt.all.lS keho zi:pkllnlmas da;als, Nr. 1..24 . TS 09 - 0.9
(polimerinémis medZziagomis su stiklo rutuliukais)
10.13 Hor1.zont.ah‘ls keho z?pkllnlmas dagals, Nr. 1'.25 ' TS 09 - 2.7
(polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais)
10.14 HOI‘I.ZOIlt.all.lS keho zi:pkllnlmas da;als, Nr. 1..30. TS 09 - 1.4
(polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais)
10.15 | Jkalamas stiklo atSvaitas , katés akys® TS 09 vnt. 15,0
11. Kiti darbai
Esamy Suliniy ketiniy plaukiojancio tipo liuky pakeitimas
11.1 | naujais 12,5 t apkrovos klasés (taky ir vejos zonose) ir TS 08 vnt. 6,0
auksciy sureguliavimas
Rysiy Suliniy ketiniy plaukiojancio tipo liuky pakeitimas
11.2 | naujais MTT tipo 12,5 t apkrovos klasés (taky ir vejos TS 08 vnt. 1,0
zonose) ir auk$¢iy sureguliavimas
Esamy Suliniy ketiniy plaukiojancio tipo liuky pakeitimas
11.3 | naujais 40 t apkrovos klasés (vaziuojamojoje dalyje) ir TS 08 vnt, 1,0
auksCiy sureguliavimas
11.4 | Rysiy kabeliy apsaugojimas PE D110 futliarais TS 02 m 82,5
11.5 | Elektros kabeliy rezerviniai HDPE D63 vamzdziai TS 02 m 6,0
12. Mazosios architektiiros elementai
12.1 | Suoliukai TS 11 vnt. 4,0
12.2 | Siuksliadézés TS 11 vnt. 3,0
12.3 | Dviraciy stovai TS 11 vnt. 10,0
Pastabos:

1) Rangovas turi jsivertinti vieng dangos konstrukcija i§ pateikty dviejy dangos konstrukceijy varianty;

2) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali biti tikslinami;

3) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti i§laikant ne prastesnius,
nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

4) Rangovas statybvietés i§laidose turi jsivertinti visus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (jskaitant deklaracijas
apie statybos uzbaigima gavima);

5) Nurodyti darbai turi buti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais;

6) Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi buiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai ir atitikti
nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priezitros ir
turi buti gautos i$ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis;

7) Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly sudétines dalis, jos turés biti
pakeistos naujomis;

8) Geros buklés trinkelés/plytelés turi biiti sudétos ant paleCiy ir nuveztos j sandéliavimo vieta Elektrény mieste.
Plyteliy/trinkeliy biikle ir sandéliavimo vieta derinti su UZzsakovu;

9) Visi kiekiai pateikiami jau jrengto ir sutankinto medziagos biivio.
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STATYEOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926, L_inkme'-nq g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACLJOS
ATESTATAS

Nr.30394

Rimvydas Juodka

Ak.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo priezitros vadovo ir statinio ekspertizés vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, kiti transporto

statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Valdemaras Gauronskis

[8duotas 2018 m. sausio 22 d.
Plrmq karta 1sduotas 2012 m. gruodzio 19 d.

Kvallflkaa]os atestatq registras skelblamas www.spsc.lt
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SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

Viedoji jstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentiara | Imonés kodas 305997589 | Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius | www.ssva.lt

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. 41445

Laurynas Juodis

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio

projekto dalies vykdymo priezitiros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys
kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulttiros paveldo vietovéje. Projekto dalys:
konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios
kainos nustatymo.

Atestavimo padalinio vadové Lina Sakalauskiené

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas https://www.ssva.lt/registrai
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Vejos borditras 1000x80x200

Skersinis profilis
A-A

‘ Gatvés bordidras 1000x150x300 L\

Skersinis profilis
B-B

ﬂ Gatvés bordidras 1000x150x300 ‘

7.15
0.08 2.00 0.15 2.50 2.50 o 0.15 Drenuojantys gruntai
1 010 S
N 2.0% 0.15 0.06 0.10
g AR . 0.00 2,5% 2,5% 000 Ny |
NES 2,0%
—
NSRS KSR KL

Veja h=6,0 cm

Betoninés plytelés 375x375x80

- 0,08

ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5

- 0,03

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio
0/45 su NAG priemai$a iki 30% (Ev, 2100 MPa)

-0,15

Salciui nejautriy medziagy sluoksnis

-0,19

Esamas gruntas (Ev, 230 MPa)

Asfalto virsutinis sluoksnis AC 11 VN

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PN

iki

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 su NAG priemaisa

30% (Ev, 2150 MPa)

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (Ev, 2100 MPa)

Kvalifikuotas grunty pagerinimas cementu (Ev, 270 MPa)

Esamas gruntas

¢ geotekstilés filtru

- 0,04

-0,10 Asfalto virSutinis sluoksnis AC 11 VN - 0,04

20,20 Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PN -0,10
.SI.<aIdos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo miSinio 0/45 su NAG priemaiSa _ 0.20

- 0,46 iki 30% (Ev, 2150 MPa) !

-0,25 Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (Ev, 2100 MPa) - 0,46
Kvalifikuotas grunty pagerinimas cementu (Ev, =70 MPa) -0,25

Skersinis profilis

ﬂ Gatvés bordidras 1000x150x300 ‘

C-C
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G N %‘\M Drenazo vamzdis
2 o= . Skaldelé fr. 5/8 Y K d113/126 su
IANYS N NOANIN geotekstilés filtru
L . Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis AC 16 PD -0,10
B lytel 75%x37 - !
Ive;tor.nnes p.ytelesk3 ?X:i 5:82 10 0/5 8,32 Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuritojo miginio Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis AC 16 PD - 0,10
Sskyijlnama5|§ sduo Ismli |s.s .? 0s a.vsgu. / — i 0/45 su NAG priemaiSa iki 30% (Ev, =120 MPa) -0,20 Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio
0 /:5 :3 ﬁigG”;ri:ni;gasirll'is3'302e(sg'5>°igom|\':l',r;;’ o5 Apsauginis Zaldiui atsparus sluoksnis (Ev, >80 MPa) -0,35 0/45 su NAG priemai3a iki 30% (Ev, 2120 MPa) - 0,20
Ealiui nefautriu medsia sIuoksni: - i 0’19 Kvalifikuotas grunty pagerinimas cementu (Ev, =70 MPa) - 0,25 Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (Ev, 280 MPa) - 0,35
Jautniy 9 . Esamas gruntas Kvalifikuotas grunty pagerinimas cementu (Ev, 270 MPa) - 0,25
Esamas gruntas (Ev, 230 MPa) Esamas gruntas

Drenuojantys gruntai

* - Jprastu atveju drenazo vamzdzio virSus rengiamas 1.20 m gylyje. Taciau tam, kad buty galimybé drenazo vamzdzius pajungti j projektuojamg lietaus nuoteky tinkly

sistema, nuo PK 1+07 iki PK PK 1+48 drenaZa rengti 0.80 m gylyje.

Piketas

Skersinio tipas

Prano Noreikos gatvés
asis:

PK 0+00 - PK 0+98

A-A

PK 0+98 - PK 1+10

B-B (be drenaZo)

PK 1+10 - PK 2+39

B-B

PK 2+39 - PK 2+45

B-B (be drenaZo kairéje)

PK 2+45 - PK 2+82

B-B (be borto ir drenazo kair¢je)

PK 2+82 - PK 2+83

B-B (be drenaZo kairéje)

Ledo rumy asis:

PK 0+06 - PK 0+30

C-C (be stovejimo aiksteleés)

PK 0+30 - PK 0+35

C-C

PK 0+35 - PK 0+37

C-C (be stovejimo aiksteleés)

PK 0+37 - PK 0+41

C-C (be stovejimo aikstelés ir su
dangos konstrukcija 1§ betoniniy
plyteliy)

PK 0+41 - PK 0+70

C-C

PK 0+70 - PK 0+74

C-C (su dangos konstrukcija 18
betoniniy plyteliy)

PK 0+74 - PK 0+92

C-C

PK 0+92 - PK 1403

C-C (be stovejimo aiksteleés)

0 2026 Konkursui, statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Qto m l S Prano Noreikos gatvés atkarpos nuo Draugystés g. prieigy iki zemés sklypo Prano Noreikos
PATV. S . g. 16 ribos, Prano Noreikos g. 1 (skl. kad. Nr. 7930/0003:263) automobiliy stovéjimo
DOK. NR. Zirminy g. 139, Vilnius aikstelés ir pés¢iyjy taky kapitalinio remonto ir Draugystés gatvés, jrengiant pés¢iyjy
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 Y &7, ja_remonto Elektrény mieste projektas
30394 PV Rimvydas Juodka | STATENIO-NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
- 7 00 - Keliai (gatvés)
41445 |PDV Laurynas Juodis Skersiniai profiliai
/% M1:50
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA |LAPAS| LAPU
LT . . . s
Elektrény savivaldybés administracija AT-24S-2252/2-00-TDP-SD-B.04 0 1 1
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