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1.1. inžinerinių tinklų ilgis* 
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m 
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13,6 
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m 
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1. ĮVADAS 

1.1. Bendrieji duomenys 

PROJEKTO PAVADINIMAS – „Prano Noreikos gatvės atkarpos nuo Draugystės g. prieigų iki 

žemės sklypo Prano Noreikos g. 16 ribos kapitalinio remonto Elektrėnų mieste projektas“; 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) – Elektrėnų savivaldybės administracija; 

STATINIŲ GRUPĖS – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai; 

STATYBOS RŪŠIS –nauja statyba; 

STATINIO KATEGORIJA – neypatingasis statinys; 

STATYBOS VIETA – Prano Noreikos gatvė, Elektrėnų m.; 

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS  – 2024 - 2025 m.; 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDĖTIS: Etapas – Techninis darbo projektas,  

Sudėtis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

 

Projekto dalis parengta vadovaujantis projektavimo užduotimi, projektavimo sąlygomis bei visais 

Lietuvoje galiojančiais normatyviniais dokumentais bei taisyklėmis. 

Techninio darbo projekto nuotekų šalinimo dalyje pateikti paviršinių (lietaus) nuotekų inžinerinių 

tinklų įrengimo bendrieji statinio rodikliai, projektiniai sprendiniai, techninės specifikacijos, brėžiniai ir 

sąnaudų žiniaraščiai. 

Topografinė ir požeminių įrenginių nuotrauka atlikta LKS-94 koordinačių ir LAS-07 Lietuvos 

aukščių sistemose. Techninio darbo projekto nuotekų šalinimo dalis atlikta toje pačioje koordinačių ir 

aukščių sistemose. 

Projektuojamų tinklų trasų nužymėjimą atlikti vadovaujantis „Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo 

tinklų planu“. 

Perteklinis gruntas kasant tranšėjas išvežamas į sąvartas iki 10 km atstumu į rangovo pasirinktą vietą 

arba kitą Užsakovo nurodytą vietą. Projekte pateikti projektiniai sprendiniai, nepažeidžia trečiųjų šalių 

interesų.  

Prieš atliekant statybos darbus būtina susipažinti su kitomis projektų dalimis jų sprendiniais ir darbus 

vykdyti laikantis galiojančių LR įstatymų ir statybą reglamentuojančių bei normuojančių dokumentų 

reikalavimų. 
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1.2. Esama padėtis 

Prano Noreikos gatvės kapitalinio remonto darbai bus vykdomi Elektrėnų miesto ribose, centrinėje 

miesto dalyje. Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka į kultūros paveldo teritoriją ar į 

kitas saugomas teritorijas. 

 

1 pav. Situacijos schema  

Projektuojamos Noreikos gatvės atkarpos trasa yra apie 0,283 km ilgio. Gatvės kategorija - Ds. Esama 

važiuojamosios dalies danga – asfaltas, plotis kinta nuo 5,10 iki 10,00 m. Esamoje situacijoje eismas 

organizuojamas dvejomis eismo juostomis. Esamoje asfalto dangoje pastebimos įvairių tipų pažaidos, 

išilginiai, skersiniai, tinkliniai plyšiai, matomos išdaužos, lopai, lietingu laikotarpiu kaupiasi vanduo. 

Darbų vykdymo zonoje yra elektros, dujotiekio, ryšių, vandentiekio, šilumotiekio, drenažo, paviršinių 

lietaus nuotekų, buitinių nuotekų tinklai. 

1.3. Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 1282793, išduotas 2020-07-01, o  2024 metų spalio mėnesį atlikti 

projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai. Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Pabaltijo 

žemumų, Neries žemupio plynaukštei, Vievio banguotai limnoglacialinei lygumai.  

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS: 
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• Tiriamojo sklypo sąlygos, inžineriniu geologiniu požiūriu yra vidutinės. 

• Sklype sutinkami holoceno technogeniniai (t IV) gruntai ir natūralūs vėlyvojo Nemuno 

ledynmečio, Baltijos stadijos kraštiniai fliuvioglacialiniai (ft III bl) ir kraštiniai glacialiniai (gt III 

bl) dariniai. 

• Piltinis gruntas aptinkamas visuose gręžiniuose nuo 0,25 – 1,0 m gylio. Jis sudarytas iš vidutinio 

tankumo, tankaus ir labai tankaus gerai išrūšiuotas mažai dulkingas molingas žvyringas smėlis 

[SD] (IGS-1), kurio pado gylis siekia 0,55 – 1,0 m. Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo 

molis [ML] (IGS-2), kurio pado gylis siekia 1,6 – 2,4 m. 

• Natūralūs silpni gruntai aptinkami tik gręžinio Nr. 4 aplinkoje po piltiniu gruntu iki 2,8 m gylio. 

Jį sudaro purus mažai dulkingas molingas smėlis smulkus SD (IGS-3). 

• Giliau, ties gręžiniais Nr. 1, 2, 3, 5, nuo 0,21 – 3,2 m gylio, aptinkamas vidutinio stiprumo 

gruntas sudarytas iš vidutinio tankumo mažai dulkingo molingo smėlio smulkaus SD (IGS-4), 

kurio pado gylis siekia 1,2 – 3,2 m gylio. Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis 

ML (IGS-6), kurio pado gylis nebuvo pasiektas. 

• Gręžinyje Nr.4 nuo 2,8 m gylio vyrauja stiprūs gruntai kurios sudaro labai tankus mažai 

dulkingas molingas smėlis smulkus SD (IGS-5), kurio padas pasiektas nebuvo. 

• Požeminis gruntinis vanduo lauko darbų metu sutinkamas gręžiniuose Nr.2 – 5 1,6 – 2,0 m gylyje. 

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinių atlydžio metu virš smulkių gruntų gali kauptis podirvio 

vanduo. 

• Būtina atkreipti dėmesį į tai, jog tyrimų plote gausiai paplitę dulkingi gruntai, kurie pasižymi 

tiksotropinėmis savybėmis, t.y suardžius jų natūralią struktūrą, gruntai pereina į takią būseną. 

Tokie gruntai yra jautrūs dinaminiam poveikiui ir vibracijai. Nustojus veikti gruntus, jie palengva 

grįžta į pirminę būseną. 

• Pateiktos gruntų geotechninių rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti 

nuo gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 

1.4. Projekto daliai parengti naudotos licencijuotos programinės įrangos sąrašas 

Programinės įrangos paketas AUTOCAD CIVIL 3D 

„Microsoft Office“ paketas 

1.5. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas 

projektas: 

LR Statybos įstatymas (Žin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. I-1240); 
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Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas Nr. D1-193 

Statybos techninis reglamentas „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ STR 1.04.04:2018 

Statybos techninis reglamentas „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  STR 1.06.01:2016 

,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.   

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą  

 statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  STR 1.05.01:2018 

Statybos techninis reglamentas „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas.   

Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“  STR 2.07.01:2003 

Statybos techninis reglamentas „Esminiai statinio reikalavimai“.  

Mechaninis atsparumas ir pastovumas  STR 2.01.01(1):2005 

Statybos techninis reglamentas „Esminiai statinio reikalavimai“.   

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga STR 2.01.01(3):1999 

Statybos techninis reglamentas „Esminiai statinio reikalavimai“. Naudojimo sauga STR 2.01.01(4):2008 

Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ LST 1516:2015 

Lietuvos standartas „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“ LST 1569:2012 

LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. 343 

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu 
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2. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI 

2.1. Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas 

Paviršinis vanduo nuo projektuojamos Prano Noreikos gatvės atkarpos nuo Draugystės g. iki  Prano 

Noreikos g. 16 sklypo nuvedamas skersiniu bei išilginiu nuolydžiu ir surenkamas naujai projektuojamais 

lietaus nuotekų tinklais, kuriais nuotekos nuvedamos ir išleidžiamos į  Elektrėnų tvenkinį (marias). 

Lietaus kolektorius klojamas 315 mm skersmens, atšakos iš trapų į kolektoriaus apžiūros šulinius – 

200 mm skersmens. Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai projektuojami iš PVC N (SN4), S (SN8) 

klasės, Ø200, 315 mm nuotekų vamzdžių turinčius atitikties sertifikatus. Jei tinklai klojami atviru būdu turi 

būti naudojami PVC N (SN4), S (SN8) klasės vamzdžiai. Jei tinklai klojami uždaru (betranšėjiniu) būdu, 

ar atviru būdu be smėlio pakloto, turi būti naudojami PE100 RC PN10 vamzdžiai. 

Prieš patenkant į vandens telkinį, lietaus nuotekos bus valomos naftos gaudyklėje 6 l/s našumo, kai 

maksimalus 30 l/s. Ant esamos d315 trasos projektuojama naftos gaudyklė. Naftos gaudyklė 

komplektuojama kartu su apibėgimo sistema, t.y. intensyvaus vandens apkrovimo atveju, vanduo, užterštas 

naftos produktais praleidžiamas apibėgimo sistema.  

Ruožų kontroliniai – apžiūros šuliniai rengiami iš surenkamų gelžbetoninių žiedų (Gb.1000/1500) su 

dugno ir perdangos plokštėmis bei lipynėmis. Šuliniai rengiami važiuojamojoje dalyje dengiami ketiniais 

plaukiojančio tipo liukais su dangčiais D400 apkrovos klasės, šuliniai patenkantys į žaliąsias zonas ar 

šaligatvį, dengiami neplaukiojančiais ketaus liukais su dangčiais B125 apkrovos klasės. 

Projektuojamos gatvės paviršinio vandens surinkimo šulinėliai projektuojami iš gelžbetoninių 700 

mm skersmens žiedų su dugnu bei bordiūrinio tipo grotelėmis, kurių apkrovos klasė D400.  

Tinklai turi būti klojami normatyviniais nuolydžiais (STR 2.07.01:2003).  

Vamzdžių perėjimui per g/b šulinio sienelę turi būti naudojami tam skirti protarpiai. Jų padėtis šulinio 

atžvilgiu formuojama pagal planinę padėtį. 

Siekiant išvengti gruntinio vandens infiltracijos į paviršinius (lietaus) nuotekų tinklus, visus g/b 

šulinius būtina hidroizoliuoti, aptepant bitumine hidroizoliacija, 0,5 m aukščiau gruntinio vandens lygio. 

Naujai klojamų bei rekonstruojamų vamzdynų skersmenys yra nurodyti Paviršinių (lietaus) nuotekų 

šalinimo tinklų plane.  

Pagrindinis vamzdynų klojimo būdas priimtas tranšėjinis (atviras), bet rangovas gali naudoti ir kitą 

tinklų klojimo būdą pagal turimą techniką ir pajėgumus, suderinęs su užsakovu ir technine priežiūra.  

Paklojus vamzdynus, buvusi žemės judinimo vietoje danga (kuri nepatenka į projektuojamas dangas) 

turi būti atstatyta į buvusią padėtį.  
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Jei vamzdžiai numatomi kloti grunte tranšėjiniu metodu, montavimo darbai turi būti atliekami 

sausose tranšėjose, aptikus šlapius gruntus reikia numatyti vandens šalinimą. Kur gruntai birūs ar nėra 

galimybės kasti nuožulnius šlaitus, turi būti naudojami klojiniai. 

Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų klojimo zonoje yra esamų požeminių komunikacijų. Prieš 

pradedant statybos darbus požeminių komunikacijų trasos turi būti nužymėtos vietoje. Darbus vykdyti jų 

apsauginėje zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams. 

 

2.1.1. Maksimalūs debitai 

Maksimalūs paviršinių nuotekų debitai: 

• L1 tinklo maksimalus debitas Qmax = 22 l/s + 3 l/s (iš drenažo tinklų) = 25 l/s 

 

2.1.2. Debitų skaičiavimai 

Gatvių paviršinio vandens debitas skaičiuojamas pagal „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato 

inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ STR 2.07.01:2003. 

 

Lietaus nuotekų trasa 

Baseine lauko paviršinių nuotekų skaičiuojamasis debitas skaičiuotas pagal formulę: 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝛽 ∙ 𝑄𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑠 = 1,0 ∙ 22 = 22 𝑙/𝑠; 

 

čia β - koeficientas, įvertinantis kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą, β=1,0 (kai vietovės nuolydis 

nuo 0,03); 

Lauko paviršinių nuotekų debitas skaičiuotas pagal formulę: 

𝑄𝑙𝑡 = 𝐼 ⋅ 𝐹 ⋅ 𝐶𝑣𝑖𝑑 = 146 ⋅ 0,16 ⋅ 0,95 = 22 𝑙/𝑠; 

čia  I - lietaus intensyvumas, skaičiuojamas pagal formulę c
BT

A
I +

+
= , l/(s·ha), 

 A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno 

ištvinimo retmens dydžio. Jų reikšmės imamos iš STR 2.07.01:2003 priedo Nr.10 lentelės (ištvinimo 

retmuo p-5); 

    T – lietaus trukmė, min; 20 min. 

I = 146 l/(s*ha); 

 F - skaičiuojamasis baseino nuotėkio plotas, ha; F = 0,16 ha; 

 Cvid - vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas. 

Vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas skaičiuotas pagal formulę: 
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𝐶𝑣𝑖𝑑 =
∑ 𝐶𝑖 ⋅ 𝐹𝑖

𝐹
=

0,950 × 0,16

0,16
= 0,950  

čia Ci - būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai, C1=0,95 (kai paviršius iš asfalto ar 

betono);  C2=0,22 (kai paviršius – žalia veja). 

 

 

2.2. Naftos gaudyklė  

Naftos gaudyklė projektuojama 6 l/s našumo. Apibėgimo sistemos maksimalus našumas – 30 l/s. 

Gaudyklėje tai pat yra mėginių paėmimo vieta prie išleidimo vamzdžio. Projektuojama naftos gaudyklė 

numatoma be teršalų lygio signalizavimo sistemos, todėl naftos gaudyklė turi būti valoma pagal gamintojų 

pateiktas eksploatacines rekomendacijas. Esant poreikiui, prie naftos gaudyklės bus galima prijungti naftos 

lygio signalizavimo įrenginį.  

Naftos gaudyklės ankeravimo sprendinį būtina tikslinti parinkus naftos gaudyklės gamintojus, pagal 

jų pateiktas įrengimo rekomendacijas. Principinė naftos gaudyklės ankeravimo schema pateikiama NŠ.B- 

09. 



 

 
 

   

0 2025-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. 
NR. 

 
Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Prano Noreikos gatvės atkarpos nuo Draugystės g. prieigų iki 

žemės sklypo Prano Noreikos g. 16 ribos, Prano Noreikos g. 1 

(skl. Kad. Nr. 7930/0003:263) automobilių stovėjimo aikštelės ir 

pėsčiųjų takų kapitalinio remonto ir Draugystės gatvės, įrengiant 

pėsčiųjų perėją, paprastojo remonto Elektrėnų mieste projektas 

30394 PV Rimvydas Juodka  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

25704 PDV Laura Juškevičienė  02 - Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai 
0 

 Proj. Vygailė Mameniškytė  Techninės specifikacijos 

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Elektrėnų savivaldybės administracija AT-24S-2252/2-02-TDP-NŠ.TS 1 13 
LT 

 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Turinys 

TS 01. ĮVADAS .......................................................................................................................................................... 2 

TS 02. PARUOŠIAMIEJI DARBAI ............................................................................................................................... 2 

TS 03. VAMZDYNAI IR FASONINĖS DALYS ............................................................................................................... 3 

TS 04. ŠULINIAI ........................................................................................................................................................ 5 

TS 05. POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLAI ........................................................................................ 7 

TS 06. TINKLŲ KLOJIMAS ......................................................................................................................................... 7 

TS 07. ATLIEKOS ...................................................................................................................................................... 9 

TS 08. VAMZDYNŲ IR ŠULINIŲ BANDYMAS IR PRIĖMIMAS ................................................................................... 10 

TS 09. BETRANŠĖJINIS VAMZDŽIŲ KLOJIMAS ........................................................................................................ 11 



 

 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-24S-2252/2-02-TDP-NŠ.TS 2 13 0 

 

  

TS 01. ĮVADAS 

Šiame skyriuje aprašomas lietaus nuotakyno tinklų įrengimas, tikrinimas, priėmimas. Šios techninės 

specifikacijos yra paruoštos pagal veikiančius STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. 

Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ ir pagal kitus techninius ir technologinius 

nuostatus. 

TS 02. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

Prieš inžinerinių tinklų statybos darbų pradžią, Rangovas privalo:  

- nuimti augalinį sluoksnį, pašalinti augmeniją ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

- demontuoti projekte numatytas esamas dangas ir inžinerinius tinklus; 

- atlikti projektuojamos trasos nužymėjimą; 

- apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasarinio polaidžio ir kt.; 

- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką, sumažinti jos taršą ir triukšmą,  

- priklausomai nuo statybvietės ypatumų ir atitinkamų statybos darbų, atlikti visus kitus projekte 

numatytus paruošiamuosius darbus. 

Medžiagos 

Visos medžiagos, sukauptos ruošiant statybvietę, turi būti sandėliuojamos atitinkamose vietose, 

suderintose su užsakovu. 

Žemės darbai, vykdomi statybvietės paruošiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir 

techninių specifikacijų reikalavimus. 

Ardymas ir griovimas 

Seni inžinerinių tinklų, esamų dangų elementai trukdantys naujai statomiems statiniams yra 

išardomi arba nugriaunami, ardymo darbų apimtys pateiktos sąnaudų kiekių žiniaraščiuose 

Išardytos medžiagos turi būti sandėliuojamos šalia statybvietės antriniam jų panaudojimui arba 

išvežamos į sąvartas arba perduodamos Statytojo žinion, jei šito pageidauja Statytojas. 

Ardymo darbų atlikimo metodą nustato statybos rangovas ir gauna pritarimą iš techninio 

prižiūrėtojo. 

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu. Atliekamos 

medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus techninio prižiūrėtojo leidimą, panaudotos kitiems statybos 

darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. 
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Vandens nuvedimas 

Vykdant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 

nutekėjimas iš statybvietės. Potvynių vanduo, po liūčių, turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad 

būtų išvengta grunto įmirkimo ir norint išvengti kitos žalos. Jei bus rangovo kaltė, jis turės atlyginti visus 

nuostolius. 

Žemės, augalų, šiukšlių pašalinimas 

Rangovas turi išgabenti iš statybvietės projekte numatytą šalinti augmeniją, šiukšles ir statybinį 

laužą, kad jie nepatektų į tranšėjas. Nuimtas dirvožemis turi būti sandėliuojamas ir statybos baigiamajame 

etape panaudojamas paviršių augaliniams sluoksniams atkurti ir statybos aikštelės sutvarkymui. Krūmai ir 

trukdantys statyboms medžiai turi būti pašalinti kartu su kelmais. Priklausomai nuo kiekio, krūmai turi 

būti susmulkinami arba sudeginami tam skirtose vietose, išvežami arba laikomi sandėliavimo vietose, 

kartu su kitomis atliekomis. Paruošta mediena išvežama pagal užsakovo pageidavimus. 

TS 03. VAMZDYNAI IR FASONINĖS DALYS 

Projektuojami vamzdynai ir jungiamosios dalys turi atitikti LST ISO 4435 ir LST EN 1401-1:2009 

standartus. Jie turi būti atsparūs grunto ir eismo apkrovoms, ilgaamžiai, atsparūs korozijai ir 

susidėvėjimui. Vamzdžiai turi būti atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms nuotekose.  

PVC vamzdžiai 

Vamzdžių medžiaga - polivinilchloridas. 

Vamzdžių savybės: 

 - Tankis ≥ 1400 kg/m³; 

 - Tamprumo modulis (1mm/min.) ≥ 3000 Mpa. 

PVC S klasės moviniai vamzdžiai jungiami naudojant profilinį sandarinimo žiedą. Sandarinimo 

žiedai turi būti fiksuoti vamzdžių movose (montuojama gamykloje). Jų paskirtis - užtikrinti patikimą 

vamzdžių jungties sandarumą. Kaip ir vamzdis, sandarinimo žiedai, turi būti atsparūs agresyvioms 

medžiagoms. Vamzdžių jungimas atliekamas, lygų galą įstatant į kitą vamzdžio galą su mova ir lengvai 

įstumiant. Tinklų posūkio vietose, kur neįrengiami šuliniai, vamzdžiai sujungiami alkūnėmis. 

Polipropileniniai vamzdžiai turi atitikti LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. Jungiami 

movomis. Sujungimų sandarumas užtikrinamas gumos (EPDM) sandarinimo žiedu arba geosintetine 
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tarpine. Vamzdžių žiedinis standumas – SN8 (N/m2).  Darbinės temperatūra 0°C - 22°C (paviršinės 

(lietaus) nuotekos). 

 

PE 100 RC vamzdžiai 

Specialus dvisluoksnis PE100-RC vamzdis, skirtas naujai įrengti kanalizacijos tinklus 

horizontalaus kryptinio gręžimo arba be smėlio pakloto būdu. 

PE100-RC dvisluoksnį vamzdį sudaro du sluoksniai, pagaminti iš naujos kartos plastiko klasės 

PE100-RC (atsparų išorinio paviršiaus pažeidimams, taškinėms apkrovoms ir atsparumas vidiniams 

plyšimams), sluoksniai tarpusavyje sujungti molekuliniu būdu ir yra mechaniškai neatskiriami. Išorinis 

vamzdžio sluoksnis, sudaro 10% vamzdžio sienelės storio pagal EN 12007 standarto reikalavimus ir yra 

mėlynos spalvos vandentiekiui arba rudos spalvos slėginei kanalizacijai. Vidinis vamzdžio sluoksnis yra 

juodos spalvos. Vizualus dviejų sluoksnių vamzdis pasižymi papildoma gabenimo ir tiesimo metu 

matomų pažeidimų atpažinimo savybe, bei galimybė patikrinti ar kokybiškai suvirintos vamzdžio siūlės. 

Dvisluoksnio PE100-RC vamzdžio matmenys, slėgio parametrai ir SDR yra tokie patys, kaip ir 

standartinio PE100 polietileno vamzdžio. Vamzdis gali būti jungiamas PE vamzdžiams skirtais sujungti 

suvirinimo įrengimais, o taip pat elektromovomis. Naudojant šiuos vamzdžius buitinių nuotekų 

savitakinių linijų statybai, sumontavus vamzdyną turi būti išpjautos vidinės vamzdžių suvirinimo siūlės 

(vidinis paviršius turi būti švarus). 

Dvisluoksnis PE100-RC slėginis vamzdis atitinka LST EN 12201-2, PAS 1075 tipas 2 standartų 

reikalavimus. Vamzdžių gamintojas turi būti sertifikuotas PE100-RC vamzdžio gamybai pagal PAS 1075 

standartą ir turėti DIN Certco arba TUV sertifikatą.  

Vamzdžio medžiaga: PE100-RC – atspari įtrūkiams (Resistance to Crack) 

Vamzdžio savybės: Tankis kg/m3 PE100-RC 956.0-962,0 kg/m3 pagal ISO 1183 

 Elastingumo modulis PE100-RC 1000Mpa pagal ISO 527-2 

 Atsparumas tempimui PE100-RC 23-25Mpa pagal ISO 527-2 

Kitos savybės: Montavimas betranšėjiniu metodu, arba tranšėjoje be pakloto. 

Būtini produkto bandymai: 

 Įpjovos testas (Notch Test) ≥ 8760 h 

 Pilnas įpjovos valkšnumo testas (FNCT) ≥ 8760h 

 Rutulio testas (taškinės apkrovos testas) ≥ 8760h 

 Patvirtinta atitikties sertifikatu PAS 1075 

Gyvavimo laikas: ≥100m (prie 10 bar, +20 C°) 
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TS 04. ŠULINIAI 

Nuotakų ir neįeinamų kolektorių priežiūrai turi būti įrengtos prieigos: krypties arba nuolydžio 

pasikeitimo vietose, kiekvieno nuotako pradžioje, nuotakų sujungimuose, skersmens pokyčio vietose ir 

kitur, priežiūrai priimtinais atstumais, kurie pateikiami žemiau. 

Didžiausi leistini atstumai tarp savitakio nuotakyno prieigų: 

Nuotako 

skersmuo, 

mm 

Didžiausi leistini atstumai tarp prieigų,  

kurių skersmuo, mm 

200 315 425 600 1000 1500 2000 

100 10 10 10 10 10   

150 35 35 35 35 35   

200 50 50 50 50 50   

250 50 100 100 100 100   

300  100 100 100 100   

400  100 100 100 100   

500÷600     100   

800      100  

900      100  

1000÷1200      150  

1500       200 

>1500       >200 

 

Išleidimo žiotys. Betoninės išleidimo žiotys rengiamos vadovaujantis UAB „Ekoprojektas“ 

katalogu LK2.2.  

4.1. GELŽBETONINIAI ŠULINIAI (MAGISTRALĖ) 

Projektuojami šuliniai turi atitikti LST EN 1917 standartą. Apvalūs nuotakyno šuliniai įrengiami iš 

monolitinio latako, dugno plokštės, sieninių žiedų, perdengimo plokštės ir landos žiedų.  

Šulinių gelžbetonio elementai turi atitikti parametrus: 

a) Pagal stiprį gniuždant – betonas ≥ C16/20 klasės; 

b) Pagal atsparumą šalčiui – betonas ≥ F100 markės; 

c) Pagal vandens nepralaidumą – betonas ≥ W4 markės. 

Šuliniai patenkantys į važiuojamąją dalį dengiami ketiniais plaukiojančio tipo D400 liukais 

(apkrova ≥ 40 t ). Šaligatvių ar žaliojoje zonoje esantys šuliniai dengiami paprastais ketaus dangčiais 

(apkrovos klasę žiūrėti konkrečiu atveju - C250, B125 ar A15). Šulinio liuko rėmo aukštis turi būti 

mažiausiai 100 mm, liuko landos dydis ne mažesnis kaip 600 mm. 

Šulinių ir landų žiedus užtaisyti C6/7,5 arba aukštesnės klasės betono sluoksniu. Skyles 

gelžbetoniniuose žieduose užtaisyti C12/15 ar aukštesnės klasės betonu. 
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Šulinio dangtis turi būti viename lygyje su gatvės arba šaligatvio danga, 50–70 mm virš žaliosios 

vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm virš žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose. 

Šulinių dugnų latakai 

Monolitiniai dugno latakai nuotekų, drenažo vamzdžiams turi būti formuojami išlaikant tokį patį 

nuolydį ir skersmenį, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema. Visi latakai turi būti aptakios formos. Latakų 

konfigūracija ir gylis priklauso nuo į šulinį patenkančių vamzdžių kiekio bei sąlyginio skersmens, bet 

neturi būti įrengtas mažiau nei iki vamzdžio vidurio. Pats latakas turi būti iš ne žemesnės nei C20/25 

klasės betono su paviršiaus užtrynimu ir nugeležinimu. Latakai įrengiami pagal tipinius betoninių šulinių 

albumus arba pagal šulinių gamintojo pateikiamas rekomendacijas ir nurodymus. 

Šulinių hidroizoliacija 

Drėgnuose gruntuose (kai gruntinių vandenų lygis aukščiau šulinio dugno) turi būti atlikta išorinė 

šulinio dugno ir sienų izoliacija, aptepant bitumine hidroizoliacija, 0,5 m aukščiau gruntinio vandens 

lygio. 

Šulinių žiedų sujungimai sandarinami specialia sandarinimo juosta arba vandeniui nelaidžiais 

sandarinimo mišiniais. 

Šulinių liukai įrengiami važiuojamoje dalyje su ilgaamže, keičiama tarpine įrengta rėme arba ant 

dangčio, užtikrinančia triukšmo slopinimą ir nepralaidumą paviršiniam vandeniui. 

Protarpių įrengimas 

Vamzdžių praėjimuose per šulinių sienas turi būti montuojami tam skirti plastikiniai protarpiai. 

Alternatyvias priemones, turinčias apsaugoti nuo vandens patekimo į šulinį, turi patvirtinti Inžinierius.  

Lipynės šuliniams 

Įlipimui į šulinį įrengiamos lipynės. Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, kad galima būtų patekti į 

šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų - 350 mm vertikalioje padėtyje. Lipynės turi būti 

tvirtos ir tiesios tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Lipynės turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno arba 

karštai cinkuoto metalo. 

4.2. LIETAUS SURINKIMO ŠULINIAI 

Lietaus surinkimo šulinėliai įrengiami gatvių sankryžose, automobilių parkavimo aikštelėse, tiesiog 

gatvėse, žemesnėse parkų ir kiemų vietose. Šulinėlių grotelės turi būti viename lygyje su gatvės arba 

šaligatvio danga. Lietaus šulinėlių išdėstymas priklauso nuo gatvės (aikštelės) išilginio nuolydžio, 

nuotėkio ploto ir apskaičiuojamas, imant nuotėkio srauto plotį prieš šulinėlius iki 2 m.  

Visi lietaus trapai turi atitikti LST EN 124 standarto keliamus reikalavimus. 

G/b šulinėliai 
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Gelžbetoniniai lietaus surinkimo šulinėliai rengiami iš D700 skersmens žiedų su dugnu 

(nusodinimo dalis ≥ 0,5 m). 

Atšakų nuolydis į kolektorių ≥ 0,2%. Vamzdžio skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 200 mm.  

Vietose, kur nuotakai iš trapų į kolektorių šulinius pasijungia ≥ 0,5m. matuojant nuo latako viršaus, 

rengiami vertikalaus kritimo stovai. Stovo diametras turi būti toks pat, kaip ir pačio nuotako. Kai šulinio 

diametras ≥1500 mm, rengiami vidiniai perkritimo stovai.  

TS 05. POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLAI  

Šulinių vietos turi būti nurodytos informacinėse lentelėse. Šulinių žymėjimo ženklai tvirtinami ant 

pastatų sienų arba kitų atramų 1,5÷2,2 m aukštyje, kai atramų nėra – 0,75 m aukštyje ant specialių 

stulpelių. Nužymėjimo ženklai kvadratinių plokštelių formos, 120×120 mm dydžio, su suapvalintais 

kampais, plokštelių kampuose yra skylutės ženklo pritvirtinimui. Plokštelės turi būti patvarios ir atsparios 

orų poveikiui. 

Ženkle pavaizduota: 

− kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros arba 

įrenginio (šulinio) ženklas; 

− dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdžio skersmuo; 

− viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo įrenginio iki ženklo. 

Ženklų stovas yra karštai cinkuojamas užtikrinant antikorozines savybes. 

TS 06. TINKLŲ KLOJIMAS 

Kur gruntai birūs ar nėra galimybės kasti nuožulnius šlaitus – naudojami klojiniai. Montavimo 

darbai turi būti atliekami sausose tranšėjose, aptikus šlapius gruntus reikia numatyti vandens šalinimą. 

Tranšėjinis tinklų klojimas. Kasant tranšėjas normalaus drėgnumo rišliuose gruntuose iki 3,0 m 

gylio, sienos ramstomos horizontaliai išdėstant lentas su tarpais, o kasant gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma 

vientisa lentų siena. Vientisai ramstomos biriuose arba padidinto drėgnumo gruntuose iškastų tranšėjų 

sienos. Iškasų sienos, vamzdynų įrengimui, kurių gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis reikia tik klojant 

vamzdynus arti "taškinių" (augančių medžių, el.atramų ir t.t.) kliūčių. Klojant vamzdynus miesto 

gatvėmis (išilgai gatvės) iškasų sienų ramstymui naudoti inventorinius išramstymus. Kasamų iki 5,0 m 

gylio tranšėjų sienos turi būti tvirtinamos inventoriniais ramstymo elementais, o gilesnių kaip 5,0 m 

tranšėjų sienų tvirtinimą reikia patikrinti skaičiavimais. Duobių ir tranšėjų, kurias reikia išramstyti, dugno 

plotis nustatomas įvertinant išramstymo konstrukcijų, betoninių, gelžbetoninių ar kitokių konstrukcijų, 
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vamzdynų bei klojinių matmenis, izoliacijos įrengimo technologijas, pridedant abiejose pusėse ne mažiau 

kaip po 0,20 m. Montavimo darbai turi būti atliekami sausose tranšėjose, aptikus šlapius gruntus reikia 

numatyti vandens šalinimą. 

PVC vamzdžių klojimas žemės grunte atliekamas prisilaikant vamzdžių tiekėjo rekomendacijų. 

Vamzdynai į tranšėją nuleidžiami po šulinių dugnų įrengimo. Nuleidimas privalo būti netrūkčiojantis, be 

atsitrenkimų į tranšėjos kraštą, nepažeidžiant vamzdžių sienelių sluoksnių. Didžiausias nukrypimas nuo 

projektinių altitudžių ± 10 mm, išskyrus vamzdyno atkarpas klojamas minimaliu nuolydžiu, pagal 

taisyklę 1/DN. Šiose atkarpose turi būti išlaikomas minimalus nuolydis. Nukrypimai nuo trasos pagal 

horizontalę ± 10 cm. 

Vamzdynų pagrindai rengiami atsižvelgiant į inžinerinių geologinių tyrimų išvadas. Jei rengiant 

pagrindą, tranšėjoje renkasi gruntiniai vandenys, būtina juos pašalinti. Tam gali būti rengiamos 

prieduobės, naudojami siurbliai, esant itin vandeningam gruntui – naudojami adatiniai filtrai ar kitokie 

mechanizmai. Vamzdyno paklojimui sutankinamas tranšėjos dugnas, supilamas 100 mm aukščio smėlio 

pagrindas. Išlyginamasis pagrindas po vamzdžiais turi būti išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų 

vienodai ir atitiktų projektinį klojamo vamzdyno nuolydį, bei kruopščiai sutankintas, Ev2≥45MPa.  

PVC vamzdžiai montuojami jungiant juos movomis su guminėmis sandarinimo tarpinėmis. 

Montažo metu tranšėjoje atliekant žemės kasimo darbus PVC vamzdžių laisvieji galai laikinai dengiami 

PVC aklėmis. Aplinkinis užpildo sluoksnis ir 30 cm sluoksnis virš vamzdžio turi būti sutankintas 

Ev2≥45Mpa. Aukščiau pilamas gruntas ne storesniais nei 0,5 m sluoksniais, tankinamas ir turi atitikti 

reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš vamzdyno (kelias, grindinys). Gruntą galima 

sutankinti, naudojant įvairią įrangą arba sutankinti kojomis. 

Išlyginamajam sluoksniui ir užpildui negalima naudoti medžiagų, turinčių aštrių nuolaužų, grunto 

dalelės neturi viršyti 16 mm, grunto medžiaga neturi būti sušalusi, o 8-16 mm dalelių kiekis neturi viršyti 

10%. 

Projektuojamos lietaus kanalizacijos linijoje statomi surenkami g/b apžiūros šuliniai. G/b šulinio 

pagrindas klojamas ant paruošto 100 mm smėlio pagrindo projektiniame šulinio pastatymo gylyje. 

Užbaigus linijos montažo darbus g/b šulinių siūlės užglaistomos betoniniu skiediniu ar kitais vandeniui 

nelaidžiais sandarinimo mišiniais. Jei gruntinis vanduo aukštas – išorinė šulinio dalis tepama bitumine 

hidroizoliacija. Baigtas montuoti šulinys užpilamas normalaus drėgnumo grunto sluoksniais ir 

sutankinamas. 

Šulinių montavimas 

Tiek rekonstruojami, tiek naujai rengiami šuliniai turi būti sukomplektuoti su naujais kaliojo ketaus 

liukais ir dangčiais. Visų šulinių liukų vidaus skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 600mm (išskyrus 
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plastikinius D425 mm skersmens šulinius). Asfaltbetonio danga dengtoje važiuojamojoje dalyje esančių 

šulinių liukų dangčiai dedami viename lygyje su važiuojamosios dalies paviršiumi. Šulinių liukai 

gazonuose ir vejose turi būti pakelti aukščiau žemės paviršiaus: užstatytose teritorijose – 0,05 m; 

neužstatytose teritorijose – 0,20 m. 

Statybų metu tiek rekonstruojamuose, tiek  naujai montuojamuose 1000 mm ir didesnio skersmens 

gelžbetoniniuose nuotekų šuliniuose turi būti įrengtos naujos metalinės galvanizuotos/dažytos lipynės. Jos 

turi atitikti LST EN 124 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Lipynių dydis ir stiprumas turi būti toks, 

kad būtų galima patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų – 350 mm vertikalioje 

padėtyje. 

Naujai montuojami plastikiniai/stiklo pluošto 1000 mm ir didesnio skersmens nuotekų šuliniai turi 

būti komplektuojami kartu su gamykliškai įmontuotomis plastikinėmis lipynėmis.  

Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės – 0,5 m. Jeigu aukštis yra mažesnis, 

tai šuliniai važiuojamojoje dalyje turi būti įrengti su sustiprinta perdengimo plokšte. 

Gelžbetoninio šulinio dugno latakai paviršinių nuotekų vamzdžiams turi būti formuojami iš C20/25 

klasės betono, išlaikant tokį patį nuolydį ir skersmenį, kaip ir prijungiamos vamzdyno sistemos, tinkamai 

atliekant jų apdailą. 

Kiekvienam (rekonstruojamam, keičiamam, naujai įrengiamam) šuliniui pažymėti turi būti įrengti 

nauji komunikacijų žymėjimo stovai ir žymėjimo lentelės. 

TS 07. ATLIEKOS 

Darbų vykdymo ir baigimo metu Rangovas saugo aplinką objekte ir aplink jį nuo užteršimo. Jis taip 

pat surenka visas atliekas, gamybos ir komunalinius teršalus ir transportuoja juos į valdžios institucijų 

patvirtintą sąvartyną. Rangovas atsako, kad toksiškos medžiagos ar skysčiai nepatektų į orą, vandenį ir 

žemės plotą statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos Užsakovą nuo bet kokių jam reiškiamų pretenzijų ar 

įsipareigojimų. 

Vykdant statybos darbus, numatomas atliekų susidarymas. Šias atliekas planuojama tvarkyti 

remiantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 

patvirtinimo“ patvirtintomis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“, įvertinant susidarysiančių atliekų 

kiekius, jų tvarkymo, šalinimo ar panaudojimo būdus.  

Visos statybos laikotarpiu susidarysiančios atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams (įmonėms ar 

kitiems juridiniams asmenims, kurie tvarko atliekas pagal Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų 

reikalavimus). 
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TS 08. VAMZDYNŲ IR ŠULINIŲ BANDYMAS IR PRIĖMIMAS 

Neslėginių tinklų išbandymas 

Neslėginių linijų (savitakiniai nuotekų vamzdžiai) išbandymas turi būti atliekamas pagal LST EN 

1610 reikalavimus. 

Išbandymas vandeniu 

Vamzdynas turi būti pripiltas vandens ir min. 2 valandoms paliktas, tada vanduo papildomas iš 

matavimo indo 5 min. intervalais, registruojant vandens kiekį, reikalingą pirminiam vandens lygiui 

palaikyti. Jei nenurodyta kitaip, vamzdyno tarpas tampa išbandytu ir priimamas, jei po 30 min. užpildytas 

vandens kiekis yra mažesnis nei 0,5 ltr. vienam tiesiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui. 

Infiltracija 

Po užpylimo neslėginiai vamzdžiai ir šuliniai turi būti išbandomi, patikrinant infiltraciją. Visi 

įleidimai į sistemą turi būti veiksmingai uždaryti ir bet koks likutinis įtekėjimas laikomas infiltracija. 

Vamzdynas su šuliniais priimamas, jei infiltracija, įsk. infiltraciją į šulinius, po 30 min. neviršija 0,5 

ltr. vienam linijiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui. 

Nežiūrint sėkmingo šio bandymo atlikimo, jei yra koks nors pastebimas vandens įtekėjimas į 

vamzdyną taške, kurį galima nustatyti vizualiai ar TVD patikrinimo būdu, Rangovas imasi reikiamų 

priemonių tokiai infiltracijai sustabdyti. 

Nuotekų vamzdyno patikrinimas TV diagnostika 

Atlikus vamzdynų išbandymą, Rangovas pateikia Inžinieriui ir Užsakovui užbaigto nuotekų 

vamzdyno vidaus būklės TV diagnostikos medžiagą. Televizinė vamzdynų diagnostika turi būti vykdoma 

pagal Lietuvos STR 2.07.01:2003.  

Reikalavimai televizinei vamzdynų diagnostikai (TVD): 

▪ Darbai vykdomi įmonės, turinčios šioje srityje darbo patirtį ir televizinės diagnostikos darbų 

atlikimui atestatą.  

▪ Naudojama mobili televizijos studija, skaitmeninės vaizdo kameros. 

▪ Duomenys surašomi naudojant programinę įrangą. 

▪ Vamzdyno defekto objektyvaus įvertinimo būdas - lazerinė defekto dydžio nustatymo sistema - 

tikslumas +/- 0,1mm; 

▪ Atkarpoje tarp šulinių patikrinamas nuolydis ir nubraižomas grafikas (procentinis ir absoliutinis). 

▪ Video įrašas pateikiamas įrašytas į CD arba DVD kompaktinius diskus VMF arba AVI formatais. 

▪ Nufilmuota medžiaga protokoluojama, pateikiama televizinės vamzdynų apžiūros ataskaita. 
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▪ Personalas turi būti apmokytas įmonėje gaminančioje TVD įrangą ir turėti tai patvirtinantį 

dokumentą. 

Telediagnostika turi būti atliekama įrengus tinklus, Inžinieriui bei UAB „Tauragės vandenys“ 

pateikiama: 

▪ spalvoto vaizdo įrašas elektroniniame formate DVD laikmenoje; 

▪ darbo ataskaita pagal Lietuvos ir ES standartus, pateikiant nustatytų defektų vietų spalvotas 

nuotraukas; 

▪ tinklo nuolydžio grafikai. 

Priimami naudojimui tinklo ruožai, kuriuose nenustatyta žymių nukrypimų nuo projektinio 

nuolydžio ir nėra esminių montavimo defektų. 

TS 09. BETRANŠĖJINIS VAMZDŽIŲ KLOJIMAS 

Vamzdžių dėklų (futliarų) kalimas 

Naudojamas įrengiant vamzdynų ir kabelių dėklus, vandentiekio arba nuotekų vamzdynus po keliais 

ar geležinkeliais, tvenkiniais. Atstumas: iki 60 m. Prakalamo vamzdžio medžiaga – plienas. 

Technologijos aprašymas: iš įrengtos prieduobės, kurios gylis yra toks pats, kaip ir klojamo dėklo 

gylis, plieninis vamzdis atviru galu kalamas pneumatinio kalimo įrenginio pagalba link kitoje gatvės 

pusėje paruoštos prieduobės. Vamzdis kalamas 1–3 m ilgio atkarpomis, prie įkalto vamzdžio privirinant 

naujas atkarpas. Pasiekus numatytą pasijungimo vietą, iš vamzdžio išvalomas susikaupęs gruntas ir 

įkaltas vamzdis naudojamas kaip dėklas klojamoms komunikacijoms. 

Horizontalus valdomas gręžimas 

Naudojamas įrengiant slėginius ar savitakinius vamzdynus arba dėklus vamzdynams ir kabeliams 

po upėmis, tvenkiniais, keliais, gatvėmis ar geležinkeliais. 

Valdomam gręžimui turi būti naudojama atitinkamos mašinos ir įrengimai, užtikrinantys vamzdžio 

paklojimo tikslumą pagal projekte nurodytus parametrus. Nustačius, kad vamzdis neleistinai nukrypo nuo 

projekte nurodytos krypties ir nuolydžio dėl ko vamzdynas negalės tinkamai funkcionuoti, ar pažeidė 

kitas inžinerines komunikacijas, Rangovas privalės savo sąskaita ištaisyti padarytą broką ir atstatyti 

sugadintas inžinerines komunikacijas bei susimokėti skirtas baudas ir padengti sugadintų inžinerinių 

komunikacijų savininkų nuostolius (jeigu tokių būtų). 

Vykdant darbus netranšėjiniu būdu, laikytis šiems darbams nustatytų reikalavimų. 
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TS 010. NAFTOS GAUDYKLĖS TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

Naftos atskirtuvo paskirtis: 

Pagal EN 858 standartą, vanduo su naftos gaminių priemaišomis, prieš išleidžiant į nuotekų 

sistemas turi būti išvalytas, t.y. surinkti naftos gaminių likučiai. 

Veikimo principas: 

Skirtuvo sistemoje yra smėlio bei nuosėdų talpa. Smėlio bei nuosėdų talpoje (integruotas bendroje 

skirtuvo talpoje) kietieji kūnai atskiriami nuo panaudoto vandens. Procesai vykstantys smėlio bei nuosėdų 

talpoje pagrįsti gravitacijos pagrindu; kietosios dalelės, sunkesnės negu vanduo, lieka separatoriaus 

dugne. Tai pagrindinė atskyrimo proceso dalis, nes smėlis užlaikomas skirtuve ir tai neleidžia 

koalescensiniui elementui užsikimšti dėl kietų dalelyčių vandenyje. Smėlio bei nuosėdų atskyrimas 

prailgina skirtuvo eksploatavimo laiką. skirtuve tiek mechaniškai vandenyje emulsifikuoti tepalai, tiek kiti 

tepalai yra atskiriami nuo naudoto vandens. Procesai vykstantys naftos skirtuve vyksta gravitacijos 

pagrindu, o šis efektas dar padidinamas koalescencinio elemento pagalba.  

Naftos skirtuvo trumpas aprašymas: 

Naftos skirtuvo sistema turi integruotą smėlio bei nuosėdų talpą. Šio tipo naftos skirtuvas 

komplektuojamas kartu su apibėgimo sistema, t.y. intensyvaus vandens apkrovimo atveju, vanduo, 

užterštas naftos produktais praleidžiamas apibėgimo sistema. Apibėgimo sistemos maksimalus našumas – 

30 l/s. Standartinėje sistemoje taip pat yra mėginių paėmimo vieta prie išleidimo vamzdžio.  

Medžiaga: 

1. Plastikas, iš kurio pagamintos išorinės-vidinės skirtuvo detalės (įbėgimo/išbėgimo vamzdžiai, 

apsuginė plūdė, atskirtuvo korpusas, paaukštinimo elementas it kt.) 

2. Kalusis ketus, iš kurio pagamintas naftos skirtuvo apžiūros dangtis (apžiūros dangtis papildomai 

užpildytas betonu) 

4. Sandarinimo medžiagos, skirtos skirtuvo sandūrų su  įėjimo/išėjimo vamzdžių užsandarinimui, 

t.y. EPDM tarpinė įbėgimo / išbėgimo zonoje. 

5. Sintetinės medžiagos, iš kurio pagamintas naftos skirtuvo koalescencinis elementas 

Atsparumas: 

1. Apžiūros dangtis turi atitikti EN 1433 normos reikalavimus ir priskiriamos A15 apkrovų klasei. 

2. Cheminis atsparumas: atsparūs naftos produktų, keliams naudojamų druskų cheminiam poveikiui. 
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Montavimas: 

Naftos skirtuvas yra montuojamas į iškastą duobę, įstatomas į sutankintą paklotą (pagrindą). 

Pagrindo įrengimas priklauso nuo esamos teritorijos ypatybių. Pagrindas – ne mažiau 30 cm smėlio 

(standartiniu atveju) 

Griovio kasimas: griovys turi būti iškastas tokių išmatavimų, kad po skirtuvo apačia ir iš šonų būtų 

pakankamai vietos vamzdžių prijungimui bei pasluoksnio (pagrindo) įrengimui. Kasant griovį, reikia 

atsižvelgti į paties skirtuvo aukštį, griovio centras turi sutapti su projekte numatytu skirtuvo centru. 

Priklausomai nuo grunto tankio, rangovas gali padidinti pakloto pagrindo storį. 

Įtvirtinimas bei prijungimas prie kanalizacijos: įkelkite skirtuvo talpą į paruoštą duobę bei 

išlyginkite pagal projekte numatytus aukščius. Įmontuokite įėjimo/išėjimo vamzdžius. Sumuontuokite 

skirtuvo viršutinę dalį. Sumontuota skirtuvo talpa užpilama smėliu, papildomai sutankinant.  

Kad užtikrintume efektyvų skirtuvo fukcionavimą būtina pripildyti vandeniu 

Apžiūros dangčio montavimas: atlikus visus baigiamuosius skirtuvo montavimo darbus uždedamas 

apžiūros dangtis ir privedama paviršiaus danga 

Montavimo pabaiga: Besiribojantis dangos paviršius turi būti 3-5 mm aukščiau nei apžiūros 

dangčio paviršius. 

Eksploatavimas:  

Naftos skirtuvas turi būti eksploatuojamas pagal teritorijoje numatytus reikalavimus, t.y. naftos 

produktų išsiurbimas bei filtro pravalymas turi būti atliekamas reguliariai. Tinkama eksploatacija 

užtikrins naftos skirtuvo sklandu darbą. 

komplektuojamas kartu su apibėgimo sistema, t.y. intensyvaus vandens apkrovimo atveju, vanduo, 

 

 

 

 



 

 

   

0 2025-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 

PATV. 
DOK. 

NR. 
 

Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Prano Noreikos gatvės atkarpos nuo Draugystės g. prieigų iki 

žemės sklypo Prano Noreikos g. 16 ribos, Prano Noreikos g. 1 

(skl. Kad. Nr. 7930/0003:263) automobilių stovėjimo aikštelės ir 

pėsčiųjų takų kapitalinio remonto ir Draugystės gatvės, įrengiant 

pėsčiųjų perėją, paprastojo remonto Elektrėnų mieste projektas 

30394 PV Rimvydas Juodka  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

25704 PDV Laura Juškevičienė  02 - Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai 
0 

 Proj. Vygailė Mameniškytė  Sąnaudų kiekių žiniaraščiai 

KALBOS 

TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Elektrėnų savivaldybės administracija AT-24S-2252/2-02-TDP-NŠ.SKŽ 1 2 
LT 

 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Žymuo Mato 

vnt. 
Kiekis 

Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai  

1.  Gruntinio vandens lygio pašalinimas (pagal poreikį) TS 02 sist. 1 

2.  
Paviršinių (lietaus) nuotekų vamzdyno vidaus apžiūra, darant 

vaizdo įrašą 
TS 08 sist. 1 

3.  
II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į 

autosavivarčius, vežiojimas 10km atstumu, darbas sąvartoje 
TS 06 m3 225 

4.  
II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, supilant 

vietoje 
TS 06 m3 792 

5.  II gr. grunto kasimas rankiniu būdu TS 06 m3 68 

6.  Tranšėjos dugno tankinimas TS 06 m3 55 

7.  Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas (10 cm)  TS 06 m3 28 

8.  Smėlingo grunto aplink vamzdynus įrengimas TS 06 m3 177 

9.  Likusios tranšėjos dalies užpylimas II gr. gruntu TS 06 m3 792 

10.  II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibroplūktuvais TS 06 m3 772 

11.  
Esamų lietaus surinkimo šulinių d700 iki H=2 m 

demontavimas/atliekų išvežimas 
TS 02 vnt. 2 

12.  
Esamų paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo vamzdynų d200 

demontavimas/atliekų išvežimas 
TS 02 m 10 

13.  
200 mm skersmens lygių PVC vamzdžių klojimas ant paruošto 

pagrindo 
TS 03 m 81 

14.  
315 mm skersmens lygių PVC vamzdžių klojimas ant paruošto 

pagrindo 
TS 03 m 230 

15.  

Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm, (pilna 

komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją), dengiant plaukiojančio 

tipo ketiniais liukais D400  
TS 04 

kompl./ 

m3 
6/4,81 

16.  

Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm, (pilna 

komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją), dengiant ketiniais liukais 

B125 
TS 04 

kompl./ 

m3 
2/2,09 

17.  

700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo šuliniai su g/b dugnais, 

(įskaitant nusodinimo dalį), dengiant ketiniais liukais 400kN, su 

bordiūrinio tipo grotelėmis 

TS 04 
kompl./ 

m3 

12/6,2

5 

18.  

700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo šuliniai su g/b dugnais, 

(įskaitant nusodinimo dalį), dengiant ketiniais liukais 400kN, su 

apvalaus tipo grotelėmis 

TS 04 
kompl./ 

m3 
4/2,27 

19.  
Išleistuvo d315 įrengimas (įskaitant atbulinio vožtuvo įrengimą) 

(Žr. brėž. NŠ.B-07) 
- kompl. 1 



 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-24S-2252/2-02-TDP-NŠ.SŽ 2 2 0 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Žymuo Mato 

vnt. 
Kiekis 

20.  

Naftos gaudyklė Ø1321, 6 l/s našumo (maksimalus 30 l/s), 

komplekte su integruota smėliagaude, mėginių paėmimo vieta, 

ketiniu dangčiu D400 klasės. (Įskaitant žemės darbus šlapiuose 

gruntuose ir ankeravimą). 

TS 09 kompl. 1 

21.  200 mm skersmens lygūs PVC vamzdžiai kritimo stovų įrengimui TS 04 m 2 

22.  PVC trišakis Ø200/200 kritimo stovų įrengimui TS 04 vnt. 2 

23.  PVC 45° alkūnė Ø200 kritimo stovų įrengimui TS 04 vnt. 4 

24.  Vamzdynų Ø200, 315 hidraulinis bandymas TS 08 m 311 

25.  
Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis 

lentelėmis 
TS 05 kompl. 9 

26.  

Esamų lietaus tinklų g/b šulinių liukų dangčių keitimas naujais bei 

aukščių sureguliavimas g/b žiedais iki projektuojamų dangų lygio, 

h iki 15 cm 

- vnt.  17 

Pastabos:  

1) Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami; 

2) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne 

prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;  

3) Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 

4) Žemės darbai t.y. esamų dangų išardymas, žemės nukasimas sandėliavimas ir išvežimas. Smėlio 

pasluoksnio įrengimas vamzdynams bei šuliniams (įrenginiams) ir vamzdynų užpylimas. Papildomų 

medžiagų atvežimas gerbūvio sutvarkymo darbams. Taip pat sluoksnių tankinimas ir kiti darbai. 

5) Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir 

atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti 

minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis. 

6) Komunikacijų žymėjimų stovai turi būti montuojami tada, kai nėra galimybės pritvirtinti jų prie esamų 

vertikalių paviršių (pvz. pastatų sienų). 

7) Rangovas turi įsivertinti ir suprasti, kad sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateikti nuotekų (lietaus) šulinių 

kiekių komplektai yra įvertinti kartu su visais palydinčiais darbais ir betono kiekiu reikalingam atramoms 

ir latakams formuoti. 

8) Į šulinių komplektą įeinantys šulinių liukai skirstomi į šias klases: B125, D400. Šaligatviuose, pėsčiųjų 

gatvėse, lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelėse ir panašiai – B125 klasės dangčiai. Važiuojamojoje 

gatvės dalyje, kelio apsaugos zonos ribose turi būti naudojami – D400 klasės dangčiai. 

9) Kertant šulinio rentinį turi būti užsandarinama anga tarp šulinio rentinio ir vamzdžio sienelės, panaudojant 

sandarinimo žiedus, segmentinius sandariklius ar kt. 
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UZSAKOVAS . . "a(STATYTOJAS) Elektrėnų savivaldybės administracija

PROJEKTO Prano Noreikos gatvės atkarpos nuo Draugystės g. prieigų iki žemės
PAVADINIMAS sklypo Prano Noreikos g. 16 ribos, Prano Noreikos g. 1 (skl. kad. Nr.

7950/0003:263) automobilių stovėjimo aikštelės ir pėsčiųjų takų
kapitalinio remonto ir Draugystės gatvės, įrengiant pėsčiųjų perėją,
paprastojo remonto Elektrėnų mieste projektas
 

STATINIŲ GRUPĖS Susisiekimo komunikacijos, kiti inžineriniaistatiniai
 

 

 

 

 

STATYBOS Elektrėnų sav., Elektrėnų m., Prano Noreikos g., Draugystės g., PranoADRESAS Noreikosg.I

PROJEKTO STADIJA

|

Techninis darbo projektas

STATYBOS RŪŠIS Kapitalinis remontas, paprastasis remontas

Sni Ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis II gr. statinys

PROJEKTAVIMO Nurodymai kiekvieno objekto projektavimui ir pagrindiniai jų rodikliai:
DARBŲ APIMTIS e Suprojektuoti Ds kategorijos Prano Noreikos gatvę nuo Draugystės g.

prieigų iki žemės sklypo Prano Noreikos g. 16 ribos;
+ Suprojektuoti pėsčiųjų perėją Draugystės g., vedančią nuo Ledo

arenoslink Draugystės g. 13 sklype esančių laiptų:
e Atnaujinti Prano Noreikos g. I sklype esančius pėsčiųjų takus bei

automobilių stovėjimo aikštelę;
e Prano Noreikos g. 1 sklype projektuojamoje automobilių stovėjimo

aikštelėje numatyti elektros kabelių rezervinius vamzdžius iki
perspektyvinių elektromobilių įkrovimo stotelių vietų:

+ Prano Noreikos gatvės važiuojamosios dalies dangos konstrukciją
parinkti pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų
projektavimo taisyklės“ pritaikant sunkiasvorio transporto judėjimui
ir stovėjimui;

e Šaligatvius pritaikyti žmonėmssu negalia
Suprojektuoti gatvių apšvietimo tinklus:

e Suprojektuoti lietaus nuotekų tinklus.
 

   PROJEKTAVIMO Vadovautis išduotomis projektavimo sąlygomis.
SĄLYGOS

KITOS Projektuojant vadovautis galiojančia topografine nuotrauka, geologiniaisPROJEKTAVIMO tyrinėjimais.
SĄLYGOS Projektuojant naudotis normatyviniais dokumentais:
 

 



 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai, Bendrieji
reikalavimai“;

Kitais galiojančias normatyviniais dokumentais. 
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Užduotį parengė:



 
 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ 

TECHNINĖS SĄLYGOS 
2025-04-02 

Nr.2025-04-02 
 

PASKIRTIS: lietaus nuvedimas P. Noreikos rekonstruojamoje gatvėje 

PAREIŠKĖJAS: užsakovas Elektrėnų savivaldybės administracija, Algirdas Jašauskas, 

+37052858022, el.p.:algirdas.jasauskas@elektrenai.lt; projektuotojas – UAB ,,Atamis“, 

Laurynas juodis, +37063663736,el.p.:l.juodis@atamis.lt 

SĄLYGOS: lietaus nuotekos 

Geriamas vanduo-  poreikis:             m3/parą 
Vandens slėgis tinkle prijungimo vietoje:        atm. 
Vartotojas privalo:  - 
Buitinių nuotekų tinklai:                     m3/parą      
 
Vartotojas privalo: - 
Lietaus tinklai : Lietaus nuotekas nuo rekonstruojamos gavės surinkti ir nuvesti per naftos 
gaudyklę į Elektrėnų marias (ežerą). Naftos gaudyklės ir surenkamo lietaus nuotekų išleidimo 
vieta parenkama pagal patogiausią projektuojamo lietaus nuotekų tinklo sprendinį.  
Projekto sprendinį derinti su Elektrėnų savivaldybe ir EKŪ. 

 
 

Pasijungimo vietos ir sąlygos: 
KITI REIKALAVIMAI: 
1. Perkasant gatvę derinti su policijos komisariatu, Seniūnija, priešgaisrine apsauga. 
2. Įrengtiems tinklams paruošti išpildomąsias nuotraukas 
3. Baigus darbus neužkasus tranšėjos kviesti UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ atstovą., atstatyti 
aplinkotvarkos elementus 
4.Dėl sutarčių sudarymo ir apskaitos prietaisų plombavimo  kreiptis adresu Elektrinės 8, kab.222 arba 
230, Elektrėnai. 
5.Visus pasijungimo darbus ir patirtas tiekėjo išlaidas apmoka statytojas. 
6. Pažeidus tinklus atstatyti komunikacijas savo lėšomis. 
7. Pasijungus tinklus be atskiro leidimo naudotis- DRAUDŽIAMA. 
 
Pastaba: : Prieš darbų pradžią, gauti žemės kasimo darbų leidimą iš: 
1.Seniūnijos Seniūno. 
2. Darbo zonoje esančių inžinierinių tinklų savininkų derinimus. (AB ,,ESO“, ,,Telia Lietuva“ AB, 
UAB ,,Elektros pasaulis“ ir kiti). 
3. UAB ,, Elektrėnų  komunalinio ūkio“ atstovai: 
- Vandens, nuotekų, lietaus tinklų priežiūros atstovai; 
   - Meistras Ričardas Jaruševičius 868235300 
   - Meistras Egidijus Ivanauskas 861156822 
 

Direktorius gamybai                                                                              Vidmantas Mikalajūnas 
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Paviršinių nuotekų tinklas

Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona
Naikinamas tinklas

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esama ryšių kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esama šiluminė trasa

Esamas RAIN tinklas

Esamas oro linijos elektros kabelis

Esamas apšvietimo požeminis kabelis d63/110
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SITUACIJOS  SCHEMA

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ ŠALINIMJO TINKLŲ STATYBOS DARBAI NUMATOMI ATVIRU (TRANŠĖJINIU) BŪDU.
STATYBOS METU PAŽEIDUS DRENAŽO TINKLUS, RINKTUVUS BŪTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 M Į ABI
PUSES NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU.
8. KELIO JUOSTOJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJOMS AR ĮLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
10. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
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remonto Elektrėnų mieste projektas
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2025-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

-01 1

02 - paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai
Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų planas
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Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

ELŠ-62a

ELŠ-124

ELŠ-154

Išleistuvas 1

L1-1

L1-2

L1-3

L1-4

L1-5

L1-6

L1-7

L1-8

Naftos gaudyklė

T1-1

T1-2

T1-3

T1-4

T1-5

T1-6

T1-7

Šulinio diametras

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

d700

d700

d700

d700

d700

d700

d700

Įgilinimas, m

2.00

2.54

2.24

0.62

1.30

1.29

1.15

1.39

1.72

2.03

2.73

2.30

2.71

1.60

1.50

1.30

1.30

1.30

1.30

1.50

X

6072245.08

6072223.74

6072182.05

6072179.99

6072211.72

6072198.33

6072182.48

6072169.28

6072144.25

6072135.22

6072136.25

6072150.14

6072167.49

6072222.50

6072226.90

6072211.10

6072215.85

6072197.04

6072201.56

6072169.01

Y

543109.42

542940.77

543100.10

543162.63

542978.41

543013.07

543041.72

543061.74

543097.55

543112.99

543135.08

543145.72

543153.93

542931.37

542938.16

542976.85

542978.43

543012.41

543014.48

543059.94

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

T1-8

T1-9

T1-10

T1-12

T1-13

T1-14

T1-15

T1-16

T1-17

Šulinio diametras

d700

d700

d700

d700

d700

d700

d700

d700

d700

Įgilinimas, m

1.46

1.80

1.80

1.80

1.89

1.80

1.89

1.80

1.80

X

6072172.95

6072144.20

6072147.33

6072149.11

6072146.41

6072184.31

6072184.85

6072238.07

6072233.30

Y

543063.04

543095.44

543099.70

543136.62

543141.16

543110.94

543106.32

543111.63

543117.31

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA
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Prano Noreikos gatvės atkarpos nuo Draugystės g. prieigų iki žemės sklypo Prano Noreikos g.
16 ribos, Prano Noreikos g. 1 (skl. kad. nr. 7930/0003:263) automobilių stovėjimo aikštelės ir
pėsčiųjų takų kapitalinio remonto ir Draugystės gatvės, įrengiant pėsčiųjų perėją, paprastojo
remonto Elektrėnų mieste projektas

0

30394 PV Rimvydas Juodka

25704 PDV Laura Juškevičienė

Vygailė MameniškytėProj.

2025-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

-02 11

02 - paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai
Šulinių ir kitų charakteringų taškų koordinatės



VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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3

PVC
d315

PVC
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PVC
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PVC
d315

PVC
d315

PVC
d315

PVC
d315

PVC
d315

PVC
d315

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

1.00%
37.1

1.52%
24.0

0.32%
43.7

0.32%
17.9

0.32%
22.1

0.32%
17.5

0.32%
19.2

0.50%
32.7

0.32%
15.2

37.1 24.0 43.7 17.9 22.1 17.5 19.232.7 15.2

L1-7 L1-8L1-6L1-1 L1-3 L1-5L1-4 Išleistuvas 1L1-2 Naftos gaudyklė

Montuojamas atbulinis
vožtuvas

Pastaba: susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
ak    - apšvietimo kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
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16 ribos, Prano Noreikos g. 1 (skl. kad. nr. 7930/0003:263) automobilių stovėjimo aikštelės ir
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2025-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

-03 1

Mh1:500
Mv1:100

1

02 - paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai
Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų išilginis profilis
nuo L1-1 iki Išleistuvas 1



VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
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VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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.9

0
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96.95
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.9

8
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.9
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8
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.9
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.9
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PVC
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10cm
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10cm

2.00%
4.1

-2.00%
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4.11.7

T1-3 L1-1 T1-4

96.49
96.57

96.56
96.54

97.56

97
.6

0

97
.5

7

97.48
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.4

9

97
.5

0

PVC
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PVC
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Smėlio pasl.
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10cm

2.00%
3.5

-2.00%
1.5

3.51.5

T1-5 L1-2 T1-6

95
.9

0
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895.94

95.90

97
.1

7
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.1
4
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.1

4
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.1

4
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.1
0
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.2

0

PVC
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PVC
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Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

2.00%
3.9

-2.00%
1.8

3.91.8

T1-7 L1-4 T1-8
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.7

6
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495.82

95.78
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.3

7
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4
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.3
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1
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.3

2
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.3

2

PVC
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Smėlio pasl.
10cm
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2.00%
3.8

-2.00%
2.1

3.82.1

T1-9 L1-5 T1-10

96
.2

7

96
.1

7
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.1
7

96
.0

5

97
.7

5

97
.7

6

97
.8

0

PVC
d200

PVC
d200

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

2.00%5.3

2.00%5.9

5.3 5.9

T1-12 L1-8T1-13

Hp.iš.=0.99m
d200

Hp.iš.=1.01m
d200

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

96
.3

1
96

.2
2

96
.2

2

96
.0

8
97

.9
3

97
.8

1

97
.8

1

97
.8

8

97
.8

6

97
.8

6

PVC
d200

PVC
d200

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

2.00%4.7

2.00%6.8

4.7 6.8

ELŠ-154T1-14 T1-15

VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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.3

8
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.5

3
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.4

9
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.2

1
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.0
6

98
.0

3

97
.9

9

98
.1

3

98
.0

6
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.0

2

PVC
d200

PVC
d200

Smėlio pasl.
10cm

Smėlio pasl.
10cm

2.00%
7.3

-2.00%14.2

7.314.2

ELŠ-62a T1-16T1-17

Pastaba: susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
ak    - apšvietimo kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida.
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02 - paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai
Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų atšakų nuo
lietaus surinkimo šulinėlių išilginiai profiliai
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Ketinės bordiūrinės grotelės
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Ketinės bordiūrinės grotelės
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su apvalios formos grotelėmis
(T1-14, T1-15, T1-16, T1-17 )

Lietaus surinkimo šulinėlis d700
su bordiūrinio tipo grotelėmis
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Lietaus nuotekų šulinėlio principinė schema

AutoCAD SHX Text
300mm



Pastaba:
1. Montuojant vamzdžius šulinyje ištekėjimo vamzdžio viršaus altitudė
negali būti aukščiau už pritekėjimo vamzdžiaus viršaus altitudę.
2. Kritimo stovai įrengiami tik tuo atveju, kai kritimas didesnis nei 300 mm.
3. Matmenys nurodyti milimetrais
4. Išoriniai kritimo stovai neįrengiami jeigu šalia statomų šulinių yra esamų požeminių
komunikacijų, dėl kurių nėra galimybės įrengti kritimo stovo, išlaikant norminius
dokumentuose nurodytus atsatumus iki komunikacijų. Būtina tikslinti statybos metu.
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PASTABOS
1. Atskirtuvo korpusas išlietas iš polietileno rotaciniu būdu.
2. Naftos atskirtuvo viduje sumontuotas koalescencinis filtras
    (išimamas).

Atskirtuvo duonys

 Atskirtuvo nominalusis dydis  NS 6

 Bendras srautas, l/s  30

 Nuosėdų talpyklos tūris, l  660

 Naftos talpyklos tūris, l  235

 Bendra talpa, l  970

 Įtekėjimo / ištekėjimo skersmuo, mm  315

 Aukštis, mm  1 594

 Svoris, kg  114

 Medžiaga  Polietilenas

Viršutinės dalies duomenys

 Apkrovos klasė pagal  LST EN 124  A 15

 Min. ir maks. aukštis T, mm  870-2 040

 Svoris, kg  115

 Medžiaga:

          paaukštinimo elemetas  Polietilenas

          dangtis ∅600 mm  Kalusis ketus

A-A

A A

Įtekėjimas
DN 315

Ištekėjimas
DN 315

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT Elektrėnų savivaldybės administracija AT-24S-2252/2-02-TDP-NŠ.B

Prano Noreikos gatvės atkarpos nuo Draugystės g. prieigų iki žemės sklypo Prano Noreikos g.
16 ribos, Prano Noreikos g. 1 (skl. kad. nr. 7930/0003:263) automobilių stovėjimo aikštelės ir
pėsčiųjų takų kapitalinio remonto ir Draugystės gatvės, įrengiant pėsčiųjų perėją, paprastojo
remonto Elektrėnų mieste projektas

0

30394 PV Rimvydas Juodka

25704 PDV Laura Juškevičienė

Vygailė MameniškytėProj.

2025-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

-08 11

02 - paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai
Naftos gaudyklės schema
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GVL

Naftos gaudyklė

Cementinis žiedas

PASTABOS
1. Ankeravimo sprendinį būtina tikslinti parinkus naftos gaudyklės
gamintojus, pagal jų pateiktas įrengimo rekomendacijas.
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VEJOS DANGOS SKERSINIS PJŪVIS

Žole apsėtas dirvožemis, 10 cm
Sutankintas gruntas (EV2≥45 MPa)
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