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1 STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

El: ;;i:?lso Laida Pavadinimas Pastabos
1. BD Bendroji dalis

2. SP Sklypo plano dalis

3. SA Architekturiné dalis

4. SK 0 Statinio konstrukcijy dalis
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2 STATINIO PROJEKTO DALIES SEGTUVU SUDKETIES ZINIARASTIS

Eil. Svegtuvo Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. | Zymuo
1. SP 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis

3 STATINIO PROJEKTO DALIES TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lsa]f ¥ | Laida Pavadinimas Pastabos
2022/01-04-PP- . . e
SPPS7 1 0 Statinio projekto sudéties ziniarastis
2022/01-04-PP- Statinio projekto dalies bylos sudéties dokumenty
. 2 0 TR
SP.BSZ ziniara$cial
2022/01-04-PP- -
SPBD 2 0 Bendrieji duomenys
2022/01-04-PP- N S
SP AR 4 0 Aiskinamasis rastas
2022/01-04-PP-SP.TS 3 0 Techningés specifikacijos
2022/01-04-PP-SP.SZ 1 0 Sanaudy kiekiy ziniarastis
4 STATINIO PROJEKTO DALIES BREZINIY ZINIARASTIS
sy s Lapuy . sy s ..
Brézinio Nr. sk Laida Brézinio pavadinimas Pastabos
2022/01-04-PP- 1 0 Situacijos, sklypo, auks¢iy, sutvarkymo ir
SP.BO1 inZineriniy tinkly planas
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Kiti inZinieriniai statiniai (autotransformatoriy ugniai atsparios
pertvaros) Jonava, Girelés g. 9 naujos statybos projektas

Autotransformatoriuy ugniai atspari pertvara

LT AB ,,Litgrid“

2022/01-04-PP-SP.BSZ

Laida
Statinio projekto dalies bylos sudéties dokumenty
Ziniaras$ciai 0
Lapas | Lapy




S PRIDEDAMI DOKUMENTAI
y Lapy -
Dokumento Zymuo sk Dokumento pavadinimas Pastabos
Lapas [ Lapy [ Laida
2022/01-04-PP-SP.BSZ S 0




6 STATINIO PROJEKTO PARUOSIMUI NAUDOJAMOS PROGRAMINES

JRANGOS SARASAS
Eil. Pavadinimas Pastabos
Nr.
1. | Microsoft Office
2. | Autodesk AutoCAD
7 PRIVALOMUJU DOKUMENTU PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIU
NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS
Eil. v ..
NF. Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
Suvesting
1. | Nr.I-1240 LR Statybos jstatymas redakcija
2025-07-01
2. | Nr. [-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas.
3. | Nr. [-446 LR Zemés jstatymas
4. | Nr.I-1120 LR Teritorijy planavimo jstatymas
5. | Nr. VIII-787 LR Atlieky tvarkymo jstatymas
6. | Nr. IX-2135 LR Elektroniniy rysiy jstatymas
Suvestiné
7. | STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai redakcija
2016-10-12
Suvestiné
8. | STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas redakcija
2025-05-21
) .. . . . .. Suvestiné
9. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé redakcija
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2024-11-01
Suvestiné
10. | STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys redakcija
2024-11-01
Suvestiné
11. | STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme redakcija
2023-01-30
12. | STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis
atsparumas ir pastovumas.
13. | STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
14. | STR 2.01.01(3):1999 Esmlnlal statflmo reikalavimai. Higiena,
sveikata, aplinkos apsauga.
15. | STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga.
16. | STR 2.01.01(5):2008 E_smlvmal statinio reikalavimai. Apsauga nuo
triukSmo.
17. | STR 2.01.12:2024 Statyby klimatologija.
18. | STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy
apsauga nuo zaibo.
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos Suvestiné
19. | STR 1.05.01:2017 statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal redakcija
neteisétai i8duotg statybg leidziantj dokumentg 2024-11-08
padariniy Salinimas
e, .. . . Suvestiné
20. | STR 2.06.04:2014 G'fltves 1.r Vlc?tlnes reikSmés keliai. Bendrieji redakeija
reikalavimai 2024-11-01
Suvestiné
21. | STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai redakcija
2025-01-01
22. | IEC 61400-1:2019 Vgo energijos sistemos. 1 dalis. Projektavimo
reikalavimai.
23 | IEC 61400-6:2020 V¢jo energijos 51§temos: 6 dal}s. Boksto ir
pamato projektavimo reikalavimai.
Suvestiné
24, Nr. 64 Bendrosios gaisrinés saugos taisykles redakcija
2025-04-01
25. Nr.I-338 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
26. LST 1569:2012/P:2018 Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly
grafiniai zenklai
Lapas | Lapy | Laida
2022/01-04-PP-SP.BD ) ) 0




8.1

8 AISKINAMASIS RASTAS

BENDRIEJI DUOMENYS

Techninis darbo projektas Kiti inzinieriniai statiniai (autotransformatoriy ugniai atsparios

pertvaros) Jonava, Girelés g. 9 naujos statybos projektas parengtas pagal:

e projektavimo uzduotj

e gamintojo pateiktus techninius duomenis;

e inzinerinius geologinius tyrimus;

e statybos techninius reglamentus;

e Kklimatinius duomenis;

e jmong¢s taisykles ir kitus galiojan¢ius normatyvinius dokumentus.

8.2 PROJEKTUOJAMO STATINIO APIBUDINIMAS

Siuo projektu numatoma pastatyti ugniai atsparia pertvara, skiriandia autotransformatorius.

Ugniai atspari pertvara projektuojama esamoje Jonavos TP teritorijoje.

Pertvara suprojektuota i§ monolitinio gelzbetonio, ant poliniy pamaty. Taip pat numatoma

pertvara aptaisyti akustinémis plokstémis. Numatomos naudoti medzio drozliy uzpildu akustinés

plokstés, kurios pritvirtinamos i§ pertvaros abiejy pusiy.

Vietoje kur numatyta pertvara yra skaldos danga. Prie§ atliekant statybos darbus numatoma

danga demontuoti. Atlikus statybos darbus danga aplikui statinj turi biiti atstatyta iki neprastesnés nei

buvusi buklé. Susiderinus su technine prieziiira galima panaudoti esamas medziagas.

Patekimui prie statinio gali prireikti demontuoti akusting sienele, atlikus statybos darbus

sienelé atstatoma.

Dokumento ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre¢ioms Salims draudziamas
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8.3 STATINIO GEOGRAFINE VIETA, RELJIEFAS IR KLIMATO SALYGOS

Teritorija, kurioje projektuojami statiniai yra vidurio Lietuvoje, Jonavos mieste. Projektuojami

statiniai esamoje Jonavos TP teritorijoje. Rejliefas lygus, su nezymiu nuolydziu.

8.4 VIETOVES KLIMATO SALYGOS

Projektuojamo statinio vietoves klimatinés sglygos priimtos pagal STR 2.01.12:2024 ,,Statyby
klimatologija“ pritaikant artimiausios — Kauno matavimo stoties duomenis:

- vidutiné metiné oro temperattra +7,5 ° C;

- absoliutus oro temperattiros maksimumas + 35,3° C;

- absoliutus oro temperatiros minimumas — 30,7 ° C;

- santykinis oro metinis drégnumas 80%;

- Maksimalus dirvozemio jSalo gylis, karta per 50 mety 84 cm.

8.5 SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIAI

Irengus pertvarg, sutvarkoma teritorija. Vietoje kurioje numatomas statinys yra skaldos danga,
pries atliekant statybos darbus danga turi biiti demontuota. Atlikus statybos darbus, aplinkui statinj

skaldos danga turi buti atstatyta iki buvusios buklés.

8.6 TERITORIJOS VERTIKALUS PLANAVIMAS

Atstatomos skaldos dangos auks$c¢iai atstatomi iki buvusiy. Privedami prie statinio

konstrukcijos.

8.7 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU APRASYMAS

Iki esamos Jonavos TP ir pastotés viduje yra esami asfalto dangos privaziavimo keliai.

8.8 SKLYPO INZINERINIAI TINKLAI

Sklype yra esama Jonavos transformatoriy pastoté. Pastotéje yra esami elektros, vandentiekio
ir nuoteky, drenazo tinklai.

Pries atliekant darbus patikslinti inZineriniy tinkly vietas. Turi buti perkelti 10 kV kabeliai.

Lapas | Lapy | Laida

2022/01-04-PP-SP.AR
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8.9 DIRVOZEMIO APSAUGA

Statybos darby pradzioje dirvozemio sluoksnis nuo projektuojamos pastotés teritorijos
nustumiamas ir sandéliuojamas kriivose. Baigus statybos darbus teritorija, kur numatyta vejos danga,
privalo biiti rekultivuota, t.y. iSlyginta, uzpilta juodzemio sluoksniu ir apzeldinta. Jrengiant kitas

dangas ir esant augalinio grunto pertekliui, dirvozemis iSveZzamas.

8.10 SKLYPO APTVERIMAS IR APSAUGOS PRIEMONES

Sklypas yra aptvertas tvora su vartais ir varteliais patekimui | teritorijg.

8.11 LIETAUS VANDENS SUTVARKYMAS SKLYPE

Jonavos TP teritorijoje yra jrengtas drenazo tinklas ir kiti lietaus nuoteky tinklai, kuriais bus
surinktas lietaus vanduo. Likusioje teritorijoje vanduo nusidrenuos | grunta, arba pavirSiumi nutekés

1 neuZstatyta teritorijg.

8.12 PRIESGAISRINE SAUGA

Esant ekstremalioms situacijoms, energetikos objektuose irengta steb¢jimo ir informacijos
sistema operatyviai sutelkia budinc¢ias avarines tarnybas. Gaisro atveju prieSgaisriniai automobiliai

galés privaziuoti kietos dangos keliais.

8.13 SKLYPE SUSIDARANCIOS SPROGIMUI IR GAISRUI PAVOJINGOS ZONOS

Statybos sklype néra susidaran¢iy sprogimui ir gaisrui pavojingy zony.

8.14 ATLIEKU SURINKIMAS IR TVARKYMAS

Energijos kaupimo jrenginiy eksploatavimo metu nenumatomas atlieky susidarymas.

8.15 PROJEKTINIU SPRENDINIU ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO RENGIMO
DOKUMENTAMS

Projektas atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo dokumentams,
projektavimo techniniy salygy reikalavimams bei projektavimo uzduociai. Taip pat teritorijy
planavimo dokumentams, esminiams statiniy ir statinio architektiiros, aplinkos, visuomene¢s sveikatos
saugos, krastovaizdzio, nekilnojamojo kultiiros paveldo reikalavimams.

Projekte priimti sprendimai nepazeidzia treciyjy asmeny interesy, nurodyty ‘“Statybos

Lapas | Lapy | Laida

2022/01-04-PP-SP.AR 3 4 0
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9.1

inzinieriy kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie§ jrengiant sekancias

konstrukcijas ar darbus. Projektuotojas, pagal atskirg sutartj su Uzsakovu, turi dalyvauti kai yra

SARASAI ATLIEKAMU BANDYMU, PASLEPTU DARBU, KURIUOS PRIIMANT

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus, projektuotojg ir techninés priezitiros

9 TECHNINES SPECIFIKAJOS

PRIVALO DALYVAUTI PROJEKTUOTOJO ATSTOVAI

pasirasomi $iy paslépty darby aktai:

atlikimo terming, pylimo ir iSkasy darbo Zymes, sutinkamai su vietovés reljefu, klimatinémis
salygomis ir paskirstymu pervezamam gruntui sutinkamai su Zemés masiy balansu. Pylimo grunto
stor] ir techninio masiny pravaziavimy skai¢iy reikia priimti priklausomai nuo grunto rasies, masiny
tipo, vietiniy darby salygy ir patikslinti pagal sutankinimo bandymy rezultatus. Grunto sutankinimo
lygis turi buti kontroliuojamas paimant bandymy pavyzdzius. ISkasose gruntg reikia iSkasti iki
projektinio lygio, neperkasant ir nesuardant pagrindo grunto struktiiros. ISkasti grunta zemiau
projektiniy altitudZiy neleidZziama. Atsitiktinai iSkasus iSkasy pagrinde Zemiau projektiniy altitudziy,
turi biiti uzpildoma vienodu kaip pagrindo gruntu su atatinkamu sutankinimu. Gruntas 18 iSkasy turi

buti panaudotas pylimo supylimui, o netinkamas pylimams — i§vezamas. Vykdant Zemés darbus

Dokumento ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre¢ioms Salims draudziamas

Zemés kasimo ir transportavimo masinas reikia parinkti pagal dirbamo grunto risj, darby kiekj,

Statiniy aSiy nuzyméjimas vietoje;

Transéjy ir 18kasy kasimas. Grunto sutankinimas;

Drenazo jrengimas;

Pagrindo po keliais, takais ar aikStelémis jrengimas ir sutankinimas;

Zemés sankasos paruosimas keliy, taky ar aiksteliy dangai jrengti;

Privaziavimo keliy, taky ar aikSteliy dangos sluoksniy jrengimas ir sutankinimas.

9.2 REIKALVIMAI ZEMES DARBAMS

12

2026-03 Statybai

Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
ENERGETIKOS Kiti inZinieriniai statiniai (autotransformatoriy ugniai atsparios
Atestato I- Pl PROJEKTAVIMO pertvaros) Jonava, Girelés g. 9 naujos statybos projektas
Nr. INSTITUTAS
B Autotransformatoriuy ugniai atspari pertvara

Laida

Techninés specifikacijos 0
Lapas | Lapy

LT AB ,,Litgrid“ 2022/01-04-PP-SP.TS




13

ziemos metu, pylimo ir iSkasy $laity sutvirtinimg reikty atidéti periodui po Zemes atSilimo. Vykdant

zemés darbus zZiemos metu, reikia:
* pylimo pagrindg nuvalyti nuo sniego ir ledo;

» neleisti paklititi sniegui ir ledui  pylima;

* neleisti pilti ] pylimg suSalusio grunto daugiau 40 % nuo bendro grunto tiirio;

* pylimo sutankinimg vykdyti sunkiomis ir lengvomis tankinimo masSinomis priklausomai

nuo pylimo supylimo biido ir aukscio.

Tankinimo darbus vykdyti 30 cm storio sluoksniais iki nurodyto sutankinimo koeficiento.

9.3 REIKALVIMAI SKALDOS DANGOS JRENGIMUI

9.3.1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI SKALDOS DANGAI

Skaldos dangos konstrukcija

VirSutinis sluoksnis

Dolomito skalda

VirSutinio sluoksnio frakcija 16/32
VirSutinio sluoksnio storis, cm >15
Skiriamasis sluoksnis Geotekstilé
Geotekstilés sluoksniy skaicius 1sl.

Geotekstilés naudojimo paskirtys

Filtravimas ir atskyrimas

Geotekstilés svoris, g/m?

=200

Atsparumas tempimui, KN/m

>4,7

Vandens pralaidumas, m/s

20,09

Pagrindo sluoksnis

Smélio — Zvyro miSinys

Pagrindo sluoksnio storis, cm

=30

Pagrindo miSinio frakcija

0/20

Pagrindo deformacijos modulio EV2 verté, MPA

> 45

9.3.2 PAGRINDU JRENGIMAS

Mineralinés medZiagos turi biiti atsparios diil¢jimui, pakankamai stiprios, kietos ir tankios. Jy

sudétyje neturi biiti drégméje brinkstanciy sudiléjusiy priemoliy, molingy ar organiniy

medziagy priemaiSy kiekio, virSjjanciy leistinas normas. Smélis, panaudotas vientiso pavirSiaus

suformavimui turi pakankamai turéti risliy sudedamyjy daliy. Mineraliniy medziagy miSinys turi bti

tolygiai paklojamas taip, kad neiSsiskirstyty atskiromis frakcijomis. Kiekvienas sluoksnis turi buti

tinkamo drégnumo, atitinkamai tolygiai sutankinamas. Atskiry sluoksniy pavirsiai turi turéti vienodas

savybes bei vandens nutekéjimui pakankamg nuotekj. Pagrindy deformacijos modulis turi biitt EV2

> 45 MN/m?.

2022/01-04-PP-SP.TS
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9.3.3 APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS

Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis turi buti tokios struktiiros ir taip klojamas, kad
eksploatacijos metu apsaugoty dangos konstrukcija nuo Salcio iskyly.

Reikalavimai ASAS medZiagoms

ASAS jrengiamas naudojant nesuri$tuosius misinius, kuriy frakcija yra 0/20, 0/16 arba 0/22.
Pagal standarta LST 1331 [5] ASAS jrengiamas i§ ZP ir ZG grupiy Zvyro misiniy.

Misiniai turi tenkinti TRA SBR 19 ir TRA UZPILDAI 19 dokumenty reikalavimus keliamus
ASAS medziagoms.

Reikalavimai ASAS jrengimui

Aukscio nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukscio neturi skirtis daugiau kaip £2,0 cm.

Skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte nurodyty skersiniy nuolydziy neturi skirtis
daugiau kaip £0,5 % (absoliut).

Kiekvieno jrengto sluoksnio ploc¢iai neturi nukrypti nuo projekte nurodyty plociy daugiau
kaip — 10 cm.

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, pro§vaisos po 3 m ilgio
liniuote neturi biiti didesnés kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verc¢iy vidurkis) neturi biiti daugiau

kaip 1,0 cm mazesnis uz projekte nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau
kaip 2,0 cm virSijancios projekte nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skaiciuoti imama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir
2,0 cm storio suma.

Ne¢ viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm maZesné uz projekte

nurodytg sluoksnio storj.

Lapas | Lapy | Laida

2022/01-04-PP-SP.TS




10 SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

15

P(?Zlcu % | Ppavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis Pastabos
eil. Nr. vat.
1 Sutvarkoma teritorija, atstatoma skaldos 2 100.8
danga
Papildomai
2. Geotektile m? 100,8 jvertinti
uzlaidas
3. | ASAS m’ 30,3 Neyverinus
sutankinimo
4. | Dolomito skalda fr. 16/32 m 15,2 Nepverinus
sutankinimo
5. Iskasamas ir iSvezamas perteklinis gruntas. m? 17,3
6. 10 kV kabeliy perkélimas kompl. 1
7. Akustings sienos demontavimas ir atstatymas. kompl. 1

Ziniarastj.

Visi darbai kurie yra biitini projekto sprendiniy jgyvendinimui turi bati atlikti, nors jei ir néra jtraukti j kiekiy

Dokumento ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre¢ioms Salims draudziamas

0 2026-03 Statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
ENERGETIKOS Kiti inZinieriniai statiniai (autotransformatoriy ugniai atsparios
Atestato I- Pl PROJEKTAVIMO pertvaros) Jonava, Girelés g. 9 naujos statybos projektas
Nr. INSTITUTAS
B Autotransformatoriuy ugniai atspari pertvara

Laida

Sanaudy kiekiy Ziniarastis 0
Lapas | Lapy

LT AB ,,Litgrid“ 2022/01-04-PP-SP.SZ | |
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Sklypo, sutvarkymo, auksciy ir inzineriniy tinkly planas M1:150
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Projek’ru;Jjama "0‘
ugniai atspari pertvara
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-+ Perkeliami 10kV kabeliai ;l'»,&-_'\ 'l
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Tvarkoma teritorija Lot »
Atstatoma skaldos danga ,’ .

Skaldos dangos jrengimo pjuvis M1:50

R g
W ¢
.

anévos P -
Teritorija 2

Situacijos p

lanas

RO
© Projek

tuojama autotransformatoriy

_ugniai atspari pertvara

Projektuojami statiniai

01

Projekftuojama autotransformatoriy ugniai atspari perfvara

Sutartiniai zyméjimai

Skaldos danga

—— | Esamo pavirsiaus izolinijos

Pavirsiaus auksdiai

—— | Projektuojamo pavirsiaus izolinijos

Projektuojamo pavirsiaus auksdiai

——————— |Zeminimo tinklai

———— ——— | Lietaus nuotekuy ftinklai

Techniniai rodikliai S b= | 10 KV kabelis
. Mato . Dolomito skalda, fr. 16/32, =150 mm Rysiu kabelis
Nr. Pavadinimas vienetas Kiekis Pastabos Geotekstile
| SKLYPAS ASAS r.0/20, t=300 mm, Ev,=k5 MPa Perkeliami 10 kV kabeliai
' Esamas grunfas
Sklypo kad. Nr. 4610/001%:4326

1 Sklypo plotfas ha 5,2094
*E 2 Sklypo uzstatymo intensyvumas % - Pastabos:

3 Sklypo uZstatymo tankumas % - b Esgnjl 10k.V kabeliai paklo’rll apsauginiame .thjc‘mZ[.jy.Je' . ‘ 0 2026-04 Statybos leidimui
" 2. Pries atliekant darbus patikslinti esamy inzineriniy tinkly vietas. Laida Kleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei faikomal
o IA Sklypo uzstatymo plotas m? 5,2094 3. Pries jrengiant pamatus turi buti perkelti 10kV kabeliai. —_— — - —
g L. 10 kV kabeliy atkasima vykdyti rankiniu bdu. ENERGETIKOS Kl’r|.|n2|n|er|n|a| stafiniai (auf'o’rr.ansformafquu ugniai
a 5. Baigus statybos darbus, Zemés pavirdius iSlyginamas, atstatoma skaldos danga. Atestato I‘ PI PROJEKTAVIMO atsparios pertvaros) Jonava, Girelés g. 9 naujos statybos

6. Zemés paviréius planiruojamas pagal aplinkinio pavirgiaus auk&tius. Nr. INSTITUTAS projektas
3 7. Susiderinus su technine prieziura skaldos dangos atstatymui gali bUti panaudotos esamos
s neuzterstos medziagos. i Autotransformatoriy ugniai atspari pertvara
a 8. Esant poreikiui turi buti demontuoti akustinés uztvaros segmentai. Rangovas turi nusimatyti
papildomus medziagy kiekius akustinei sienelei sumontuoti j pradine padétij. B Laida
Situacijos planas, sklypo, auksciy, sutvarkymo ir

» inzineriniy tinkly planas 0
e Lapas| Lapy
08_ LT AB "Litgrid" 2022/01-04-PP-SP.B-01 1 1

1 2 3 L 5 6 J 8 9 | 10 11 12
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