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Atskirai pridedamy bréZiniy

SARASAS
]
Eil. Nr. BréZinio pavadinimas Lapy skaicius
1 PLANAS M1 :5000 4
GRIOVIY profiliai

Mh 1:2000
2 1

Mv1:100




TVIRTINU:
2026 m, kovo mén. Z ‘(d

»PANEVEZIO RAJONO MIEZISKIY SENIUNIIOS EIGIRDY KAD/
GRIOVIY IR JUOSE ESANCIU STATINIU REKONSTR

e UZDUOTIS -
O 26035, 1428 -S01 - 964

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. U¥sakovas

PanevéZio  rajono . savivaldybés  administracija, jstaigos kodas 188774594,
Vasario 16-osios g. 27, tel. +370 45 58 29 46, el. p. savivaldvbei@panrs Jt. Kontaktinis asmuo -
PanevéXio rajono savivaldybés administracijos Zemés ukio skyriaus vyriausiasis specialistas
Tomas Stasiskis, el. p. tomas stasiskis@parirs.

1.2, Vykdytojas . )
Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo nustatytu bidu laiméjes melioracijos statiniy

projektavimo paslaugy tiekéjas.

1.3. L&y pobadis
Projektas ,,PanevéZio rajono MieZidkiy senifinijos Eigirdy kadastro vietovéje grioviy ir juose
esanéiy statiniy rekonstrukeija* finansuojamas valstybés biudZeto ir savivaldybés biudZeto lésomis.

1.4. Informacija apie projekts

Projekto pavadinimas — ,PanevéZio rajono Mieziskiy senifinijos Eigirdy kadastro vietovéje
grioviy ir juose esandiy statiniy rekonstrukcija®,

Projekto tikslas — atlikti valstybei nuosavybes teise priklausanéiy blogos biiklés melioracijos
inZineriniy statiniy rekonstravimo darbus, siekiant pagerinti valstybei nuosavybeés teise priklausangiy
melioracijos statiniy biikle, uztikrinti jy tinkamg veikima, maZinti pavirSiniy vandens telkiniy tar$s
bei prisidéti prie potvyniy prevencijos; iSsaugoti dirvozemio derlinguma ir gerinti Zemes ukio ir
alternatyviosios veiklos salygas, lemiangias ekonominius ir socialinius poky&ius, nukreiptus j Zemés
tikio gamybos racionalimg bei kaimo gyventojy gyvenimo kokybeés gerinima; apsaugoti gyventojy
turty ir aplinks; maZinti Zemeés okio veiklos neigiamg jtaka klimatui ir didinti Zemes okio veiklos
subjekty konkurencinguma prisitaikant prie besikeigiantiy klimato salygy.

Projekto jgyvendinimo vieta - PanevéZio rajono MieZi8kiy senitinijos Eigirdy kadastro vietove
(nurodoma uZduoties priede Nr. 2),

2. PASLAUGU APIMTYS
*Pagrindiniai orientaciniai siektini projekto rodikliai: v
Rekonstruotini melioracijos grioviai 11,02 km
Rekonstruotini tiltai 3 vnt,
Rekonstruotinos pralaidos 18 vnt.

*Adlikus tyrinéjimus, techninio darbo projekio rengimo metu leidziama pagrista siektiny rodikliy
korekeija.

3, Projektavimo etapai ir paslaugy eili¥kumas, kuriuos atlicka Vykdytojas
3,1.1.  Privalomyjy projektavimo dokumenty parengimas/uZsakymas;
3.1.2.  Vietovés tyrinéjimo dokumentacijos parengimas;
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3.13,  Techninio darbo projekto parengimas ir derinimas; , Rt

3.1.4. Techrinio datbo projekto teigiamos ekspertizés idvados gavimas (ekspertize atlickama
nepriklausomos jmoriés); , |

3,1.5. Melioracijos statiniy statybos leidimo gavimas.

32. Pateikiami dokumentai _ A -
Uzsakovui_pateikiami 3 melioracijos statiniy rekonstravimo techninio darbo projekto spausdinti
egzemplioriai ir 1 vnt, elektroningje USB laikmerioje arba CD Ia_ikmgpo_ie_kanu su perdavimo-
priémimo aktu ir. teigiamos  ekspertizés i§vados aktu). Melioracijos statiniy statybg leidZiantis
dokumentas pateikiamas iki sutarties su Vykdytoju pabaigos.

3.3. Projekty apimtys N oy P, .
Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis MTR 1.05.01:2005 »Melioracijos statiniy

projektavimas®,

3.3.1. Techninio darbo projekto paskirtis: _
- o melioracijos statiniy projekto ekspertizei atlikti; E e B |
o melioracijos statiniy statyba leidziantj dokumentg . gauti- (naujy statiniy statybai ir
rekonstravimui) ar kitaip jteisinti melioracijos statiniy statyba; | |
rekonstruoti mélioracijos statinius ir patikrinti, ar juos galima pripaZinti tinkamais naudoti.
projekte pateikty duomeny sudétis, sprendiniy kiekis ir ju detalizavimas (teksto, skaitiavimy,
bréziniy) turi buti pakankami statytojo numatytiems statinio ‘sprendiniams jgyvendinti,
techninio darbo projekto paskirgiai realizuoti, taip pat turi atitikti galiojan&ius normatyvinius
dokumentus ir standartus. '

3.3.2. Techninio darbo projekto sudétis: _ |
e bendrieji duomenys — melioracijos statiniy projekto pavadinimas, kuriame turi biiti tiksliai
nurodyta vietovs, statiniy pavadinimas, vietovés schema. Techninio darbo projekto sudéties

(daliy) sgvadas; ,

* bendrieji techniniai rodikliai; v )

e aiSkinamasis raStas (radtu pateikia trumpa p rengtos tyringjimy medZiagos ap¥valga ir
iSvados, priimty projektiniy sprendiniy paaiSkinimas, aptarti pagrindiniai skaigiavimy
rezultatai, ypatingi statybos atvejai, aplinkos apsaugos, kultiiros ‘paveldo i8saugojimo,
principiniy sprendiniy trumpas aprafymas, apsauginés ir sanitarinés zonos); '
skaiciavimai melioracijos statiniy parametrams nustatyti;
techninés  specifikacijos (techniniai reikalavimai) - radtu pateiktos projektiniams
sprendiniams jgyvendinti reikalingos salygos, statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby
techniniaj reikalavimai, pagal kuriuos nustatoma melioracijos statiniy statybos skai¢iuojamoji
kaina, sglygos ir reikalavimai darbo projektui parengti, statybos darby kokybés kontrolei

vykdyti ir pastatytiems melioracijos statiniams naudoti;

* statybos produkty, jrenginiy ir darby kiekiy Zinjara§¢iai — tai projekte numatyty statybos
produkty, gaminiy, jrenginiy ir statybos darby kiekiai, reikalingi statybos kainai nustatyti ir
statiniams pastatyti. Ziniaragtiai parengiami pagal atskirus melioracijos statinius arba jy riisis;

* melioracijos statiniy statybos kainos skaidiavimais jvertinama statybos produkty, statybos
montavimo darby ir mechanizmy sgnaudy kaina, visos papildomos ilaidos, susijusios su
statyba (atstatymas arba kompensacinés iSlaidos, laikiny inZineriniy tinkly jrengimas,
projektavimo‘ darbj, statiniy statybos darby techninés prieZitiros, draudimo ir kt. i8laidos);
projektuotojo parengti projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir bréziniuose;
rengiant melioracijos statiniy naujos statybos ir/ar rekonstravimo projektus, projekto sudétyje
privalo biiti melioracijos statiniy projekto aplinkos apsaugos dalis;
inZineriniai skai¢iavimai melioracijos statiniy parametrams patikslinti;
bréZiniai melioracijos statiniy statybos bei montavimo darbams vykdyti;
specifiniy melioracijos sistemy bei statiniy naudojimo nurodymai;



5

¢ darbo projekte turi biti jvertinti techninio projekto sprendiniai, privalomyjy dokumenty
sglygos projektui rengti.

* privalomyjy melioracijos sistemy ir melioracijos statiniy (statinio) projekto rengimo
dokumenty sudétj ir jy rengimo tvarkg nustato Melioracijos techninis reglamentas MTR
1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas®, & uduotis ir projektavimo darby

sutartis,

3.4. Projekto derinimas, tvirtinimas

Projekto sprendiniai iki teigiamos ekspertizés iSvados derinami su PanevéZio rajono savivaldybeés
administracijos uZ projekto igyvendinimg atsakingu specialistu. Projektas tvirtinamas po teigiamos
ekspertizés iSvados (STR 1.04.04:2017 »Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®),

35. Vykdytojui pateikiami privalomieji prejektavimo dokumentai
* Priedas Nr. 1. Techniniai rodikliaj — pagrindiniai orientaciniai siektini statiniy rodikliai, 1
lapas; |
® Priedas Nr. 2. Projekto jgyvendinimo vieta - ,Panevézio rajono MiezZiskiy senifinijos Eigirdy
kadastro vietovéje grioviy ir Juose esanéiy statiniy rekonstrukcijos planas M 1:25 000~

Originalas nebus siunéiamas.
Danius Maskaliovas, tel. +370 45 58 26 97, el. p. daniys.maskaliovas@ ants.Jt
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PRIVALOMIEJI DOKUMENTAIL KURIU PAGRINDU SUDARYTA

MELIORACIJOS DALIS
Fil. Nr. Dokumento pavadinimas Dokumento Zymuo
1. Melioracijos statiniy projektavimas MTR 1.05.01:2005
2. Melioracijos statiniy statyba leidZiantys dokumentai MTR 1.07.01:2015
3. Melioracijos statiniy pripaZinimas tinkamais naudoti MTR1.11.01:2006
4. Melioracijos statiniy techninés prieZiairos taisyklés MTR 1.12.01:2008
5. Melioracijos statiniai, Pagrindiniai reikalavimai MTR 2.023.01:2006
o (Zin., 1993, Nr.71-1326; 2004,
6. LR melioracijos jstatymas
Nr.28-877)
LR ZUM, 2004-08-05, Nr.3D-
7. Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés A6c
) LR ZUM, 2004-08-05, Nr.3D-
8. Hidrotechnikos statiniy projektavimo taisyklés 466
Melioracijos statiniai MS-98. I tomas. Pagrindiniai grioviy ir « n
9. LR ZUM, 1998-11-30, Nr.273
drenaZo jrenginiai
MND (Melioracijos
10. | Vieningas drenaZo statiniy (jrenginiy) konstrukcijy katalogas normatyviniai dokumentai)
Nr. 29, 2016 m.
11. | Dél darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo | Nr. A1-22/D1-34




PanevéZio rajono MieZiSky seniiinijos Eigirdy kadastro vietovéje grioviy ir juose esanéiy statiniy
rekonstrukcija

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis
3. GRIOVIAI
3.1 Grioviy-imtuvy bendras ilgis km 11,140
IS jy:
3.1.2 | rekonstruojamy grioviy km 11,140
4. DRENAZAS
4.3 Drenazo Zio¢iy skai&ius vnt 135
IS ju:
4.3.1 | rekonstruojamy Zo&iy vnt 135
6. HIDROTECHNINIAI STATINIAI
6.1 | Pralaidy skai&ius vnt 18
I8 jy:
6.1.1 | rekonstruojamy pralaidy vnt 16
6.1.2 | i§valomy pralaidy vnt 2
6.2 | Tiltai vnt 3
IS jy:
6.2.1 | rekonstruojamy tilty vnt 3




Darby ir jrenginiy, kuriems suraSomi paslépty darby, trasy nuzyméjimo aktai,
bei atlickamy laboratoriniy tyrimy

SARASAS

Eil.
Nr.

Darby ir jrenginiy
pavadinimas

Marké,
tipas

Kiekis

Darby ir jrenginiy, kuriems sura$omi
paslépty darby, trasy nuZyméjimo
aktai, bei atlickamy laboratoriniy
tyrimy pavadinimas

2

3

4

5

GRIOVIAI

Drenazo Ziotys

d 110 mm
d 160 mm
d 200 mm

46 vnt.
72 vnt.
17 vnt.

1.Rinktuvo vamzdziy ir Zio¢iy
sandiiros sandarinimui ritinine
filtracine medZiaga.

Pralaidos jrengimui

VP-8-150-1

1 vnt.

1. Pralaidos montavimui pagal
bréZinius.

Tilty
rekonstrukcijai

Dviejy angy g/b
tiltai, L=18 m

3 vnat.

1. Armatiiros nutepimui antikorozine
medZiaga.

2. Betono defekty nutepimui
sukibimg gerinan¢ia medZiaga.

3. Hidroizoliacijos tilto perdangai
jrengimui.

4. Betono pasluoksniy jrengimui ir
armavimui.

5. Asfalto dangos jrengimui.

6. Elementy montavimui pagal
bréZinius.




AISKINAMASIS RASTAS
1. IVADAS
PanevéZio rajono MieZisky senitinijos Eigirdy kadastro vietovéje grioviy ir juose esan¢iy statiniy
rekonstrukcijos techninis darbo projektas parengtas Editos Bal€itinienés II, Kranto g. 9-9, Panevézys.

Rekonstruojami grioviai ikasti 1959-1988 metais pagal RVUPI PanevéZio skyriaus 1959-1988 metais
sudarytus melioracijos projektus.

Atstatant normaly dirbamy Zemiy sauséjimo procesa ir sustabdant nepageidaujamy deformacijy
vystymasi tikslinga atlikti iy grioviy ir jy jrenginiy rekonstravima.

Istyrinéty grioviy ilgis 11,140 km., rekonstruojama 11,140 km. Tyrinéjimai atlikti GPS prietaisu.

Tyrinéjimus projektui paruosé ir techninj darbo projekts parengé Editos Bal¢itinienés II.

2. GRIOVIAI

Projekte istyrinéti 11,140 km. grioviy, jie priklauso NevéZio upés baseinui. Pagrinde grioviai eina per
dirbamus Zemeés plotus, dalis jy pamiSke. Neprizitirimi grioviai ir jy apsauginés juostos apaugo aukstaiige
Zoline augmenija ir jvairaus tankumo kriimais. Valant griovius vietomis buvo paZeistos $laity papédés. Be
reikalo iSplatintos grioviy vagos, ko pasekoje sumazéjo vandens greitis ir susidaré palankios salygos vystytis
Zolinei augmenijai, kuri vegetacijos pabaigoje ,,patalu” gula ant dugno sudarydama patvankg. Visumoje
grioviy $laitai ir dugnai stabilas, be nuosliauzy ir Zymiy dugno i$plovimy. Tyrinéjimo metu nustatytas vagos
hidraulinis nuolydis, atsiZvelgta j vagos uzaugimg Zoline vandens augmenija. Numatoma nuo grioviy $Slaity
pSalainti kriimine augmenijg taikant atrankinj kirtima, $laituose paliekant didesnius medZius, kurie netrugdo
drenaZo Zio€iy darbui. Pamiskéje krimus paSalinti 1 m juosta nuo papédés. I§ grioviy dugny padalinti
susikaupusias sgnasas, bei Zoling augmenija, i$ardyti dirbtines kliiitis.

Pateiktos tyrinéjimy dokumentacijoje medZiagos pakanka kokybiskai paruosti projekts. Sudarant
tyrinéjimy dokumentacija vadovautasi melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 ir kitais
galiojanciais normatyvais.

Deformacijoms pasalinti numatomos priemonés ir darby apimtys nurodytos darby kiekiy santraukoje.

3. HIDROTECHNINIAI STATINIAI

Projekte iStyrinéta 18 vnt. pralaidy ir 3 tiltai. Numatyta 16 pralaidy rekonstruoti, joms reikalinga atstatyti
kelio dangg, jrengti signalinius stulpelius, bei i§valyti neleistina sana$y kiekj, aptrupéjusius antgalius rekonstruoti,
uZtaisyti tarpus tarp pralaidos vamzdZiy, suliiZusius antgalius atstatyti. Viena pralaida jrengta G-27 griovyje yra
sullizusi, numatyta jg i3ardyti ir vietoje jos jrengti naujg. I$ likusiy 2 pralaidy numatytomas tik sanaSy iSvalymas.
Visi rekonstruojami tiltai ant NevéZio up. yra patenkinamos buklés, jiems reiklainga jrengti turéklus, rekonstruoti
betonines konstrukcijas paveiktas erozijos, jrengti hidroizoliacija, jrengti signalinius stulpelius, patiltés tvirtinima.

Atskirai kiekvienos pralaidos deformacijoms paSalinti numatomos priemonés ir darby apimtys

nurodytos darby kiekiy santraukoje.



4. DRENAZO ZIOTYS ?

Daugumoje iStyrinétame objekte grioviuose esanéios Ziotys yra gelZbetoninés, kurios eksploatacijos
eigoje nepasiteisino. Esant gilesniam j$alui Ziotiy ir rinktuvy sandaroje aiZéjo rinktuvo vamzdZiai, ko pasekoje
vykstant sufozijai Ziotys uZneSamos, o i3 sistemos pliistantis vanduo, negalédamas prasiverZti per Ziotis,
verZiasi Slaitu ir ji ardo. Tokios Ziotys vadinamos ,atitrikusiomis”. Ziotys atitriksta ir dél to, kad jos
nevalomos. SgnaSos suZelia tankia Zoline augmenija, kuri trukdo vandeniui istekéti, todél pasekmeés tos pacios,
kaip ir pasalo paveikty Ziogiy. Atitrikkusios Xotys — tai gerai veikianéiy drenaZo sistemy poZymis.

Projekte numatomi visi nustatyti darbai, reikalingi drenaZo Ziogiy atstatymui. Jy tolesnés prieZiiiros
palengvinimui ir Zio¢iy apsaugos uZtikrinimui numatyta pastatyti melioracinius stulpelius PMS-200,
ZyminCius drenaZo Zio¢iy vieta. Valant griovius prie esamy drenaZo Ziotiy visus darbus 2 m atstumu nuo jy
atlikti rankiniu biidu.

Grioviuose esantiy drenaZo Zioiy santrauka pateikiamos 3-ioje lenteléje.

3 lentelé. DrenaZo Zio€iy santrauka

Eil. Griovi dini DrenaZo Zio€iy skaitius

Nr. VIt pavadimimas 4170 [ d-160 | d-200 | d-250 | d-300 | d-600 | Viso
1 2 3 4 5 6 7 8
1 N-1 16 1 17
2 N-1-2 2 5 7
3 Gr.Nr.1(1) 12 11 1 24
4 G-27 3 1 1 5
5 Paspaudé 26 32 9 67
6 J-3-2-2 2 1 3
7 L-3-2-10 2
8 J-3-2-1 1 4 5 10

Viso: 46 72 17 135

5. APLINKOS APSAUGA

Vanduo

Potencialiy vandens ter$éjy néra. Vykdant darbus nebus paZeistas vandens reZimas. Prie griovio
esantios vandens apsauginés juostos yra suformuotos tinkamai. Vykdant esamy melioracijos statiniy
rekonstrukeija, poveikio poZeminiams vandenims nebus.

Vadovaujantis MTR 1.12.01:2008 ,Melioracijos statiniy techninés prieZiiiros taisykles® p.32.2
melioracijos grioviams nustatoma (matuojant nuo griovio §laito virSutinés briaunos) 15 m plo&io griovio
prieziliros juosta ir 1-3 m apsaugos juosta. Prie griovio esantios apsauginés juostos yra suformuotos
tinkamai. Jos patikimai sulaiko ne$menis ir atlieka biologinio filtro, apvalan¢io pavir§inj vandenj nuo
cheminiy junginiy, funkcijas.

Atliekant rekonstravimo darbus biitina laikytis aplinkosaugos reikalavimy: draudZiamas, bet koks
mechanizmy kuro ar tepaly nutekéjimas, vandens ter§imas ir Siuk$linimas. Statybvietéje turi buti paruoitas
Svarus smelis, pjuveny, smélio maisy ir polietileno plévelés atsargos, kurias biitina panaudoti jvykus avarijai

ir tepaly nutekéjimui (uZpilti sméliu, pjuvenomis, apkasti griovelius, ekranuoti polietileno plévele ir smélio
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maiSais). Baigus darbus sutvarkyti aplinka ir pakrantés apsaugos juosta. Rekonstravimo ir eksploatacijos

metu vandens poreikio nebus.

Aplinkos oras
Numatyta vykdyti veikla nesusijusi su oro ter§imu. Numatytos vykdyti veiklos atveju oro ter§imas

susij¢s tik su remonto naudojamos technikos i¥metamomis dujomis, kuriy kiekis nevirSys nustatyty leistiny
normy.

Darby metu bus naudojami mechanizmai su vidaus degimo varikliais. AtsiZvelgiant i nedidelj tarSos
kravj, kuris pateks j aplinka per gana ilgg darby vykdymo laika ir j tai, kad retai apgyvendinta, galima daryti
i8vada, kad poveikis aplinkai dél oro taros i§ mobiliy tar§os Saltiniy bus vietinio pobidZio ir neZymus.

DirvoZemio apsauga

Prie§ atlickant Zemés kasimo darbus, turi biiti nuimtas humusingas dirvoZemis. Ji numatoma laikinai

sandéliuoti, baigus darbus paskleisti paZeistose vietose. Pagrindiniai Yemés darbai bus atliekami sausuoju
mety laiku mechanizmais su viksrine vaZiuokle, todél fizinis (mechaninis) poveikis dirvoZemio suspaudimui
ir tankio poky¢iams bus neZymus.

Biologiné jvairoveé.

Numatomos dikinés veiklos vieta nepatenka j Saugomy tetitorijy ir jy apsaugos zony ribas, nepatenka
i ,Nattira 2000“ teritorijas. Paspaudés up. (13010988) rekonstravimo darby plote saugotiny vertingy bei rety
augaly augimvie¢iy néra. | raudonaja knyga jradyty pauki&iy perimviediy, gyviny, augaly ir gryby rasiy
radavie¢iy-augimviediy néra.

Vykdant Paspaudés up. (13010988) rekonstravimo darbus nebus 3alinami saugotini Zeldiniai.
ISsaugant 3laite esandius Zeldinius kurie netrukdo griovio valymui numatoma palikti. Rekonstruojamo
Paspaudés up. (13010988) ilgis 5,460 km palickami Zeldiniai sudaro ne ma¥iau 15 % $io upelio ruoZo.
Grioviy, kurie vienu $laitu $liejasi prie misko, kriimus ir pomiskj numatyta 3alinti 1 m juosta nuo papédés
besisliejanéio $laito. Salinant krimus nuo griovio $laity taikyti atrankinj kirtimg. Grioviy dugnas atstatomas
1 buvusj projektinj dugno nuolydj. Sgnasas i§ griovio dugno paskleisti uz grioviy apsauginés juostos riby.

Melioracijos statiniy projekto aplinkosauginéje dalyje numatomos 3 neigiama poveikj maZinan¢ios
aplinkosauginés priemonés. Numatoma jrengti pavieniy akmeny D 40-50 cm metinj sureguliuoto upelio
dugne, Paspaudés up. (13010988) ruoZe tarp pk. 0+70-1+00, kur yra pakankamas nuolydis, kad netvenkty
pralaidos, drenaZo Zio¢iy ir nesutrikdyty tinkamo melioracijos sistemy veikimo. Kita neigiamg poveikj
maZinanti priemoné yra misrios klifities jrengimas upés vagoje griovio Paspaudés up. (13010988) pk.
14+00. Kliaties jrengimui naudojami akmenys ir medZiy rastai. Klities ilgis 3 metrai, plotis apie 3 m.
MedZiy rastai pritvirtinami 10 cm skersmens kuolais, kurie kalami j dugna ne maziau kaip 1 metras.
Akmenys dedami aplink jtvirtinta rasta, taip suformuojant slenkstj. Tretioji vandens aeracijos sglygas
gerinanti priemoné Paspaudés up. (13010988) pk. 7+45, prie drenaZo sistemos zio¢iy Nr. 9(12a) numatome

jrengti drenaZinio vandens biologinio valymo sistema.



6. SAUGA DARBE
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Atliekant rekonstravimo darbus vadovautis galiojanéiais saugos darbe normatyvais Nr. A1-22/D1-34
~DEL DARBOVIECIU [RENGIMO STATYBVIETESE NUOSTATU PATVIRTINIMO¥, Nepalikti darbo

duobiy be prieZifiros arba tinkamai neaptvérus su jspéjamaisiais Zenklais juostomis ir kt. Kabeliy ir kity

inZineriniy tinkly apsaugos zonose darbus atlikti rankiniu biidu, dalyvaujant kabeliy ir kity inZineriniy tinkly

prieZiiiros atstovams.
7. TOLESNES PRIEZIOROS DARBAI

Griovius, kaip pagrindinius sausinimo sistemy jrenginius, reikia kruop$¢iai priziaréti ir saugoti nuo
galimy gedimy.
Atlikus grioviy remonto darbus, jy tolesnés prieZifiros darbai yra tokie:
a) periodiSkai, ne maziau kaip 2 kartus per metus apZzitiréti griovius ir i$aiskinti jy gedimus;

b) sistemingai grioviy vagas valyti nuo sanaSy, augmenijos bei kity paSaliniy daikty, trukdangiy

vandens tekéjimui;

c) saugoti jrenginius nuo sgna$y ir galimy gedimuy;

d) stebéti nuslinkimy atsiradima, grioviy $laity ir kranty kriimuotuma ir laiku juos 3alinti.

Grioviy $laity ir apsauginiy juosty Sienavimas turi biiti organizuojamas taip, kad auganéios piktzolés
nesubrandinty sékly.

Slaity $ienavimo plotas pateikiamas Sienavimo darby kiekiy 4-oje lenteléje.

4 lentelé
Eil. Griovio pavadinimas Griovio piketai Griovio ilgis, m Sienaujamy Slaity
Nr. ’ plotas, 100 m?
301+20-301+70
1 NevéZis 277+25-277+75 150 6,75
1750+10-1750+60
2 N-1 0+00-21+20 2120 95,40
3 N-1-2 0+00-6+20 620 27,90
4 Gr.Nr.1(1) 0+00-11+70 1170 52,65
5 G-27 0+00-5+30 530 23,85
6 Paspaudé 0+00-54+60 5460 244,30
7 J-3-2-2 0+00-2+50 250 11,30
8 J-3-2-4 0+00-0+50 50 2,30
9 J-3-6-2-2 0+00-1+50 150 6,75
10 L-3-2-10 0+00-2+60 260 11,70
11 J-3-2-1 0+00-3+80 380 17,1
Viso: 11140 500,00
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Panevézio rajono MieZiSky seniiinijos Eigirdy kadastro vietovéje grioviy ir juose esanéiy statiniy

rekonstrukcija
GRIOVIU DARBU KIEKIU SANTRAUKA
Eil. Darbai Gnc.)v.lo Piketai Mato vnt. Kiekis
Nr. pavadinimas
i 2 3 4 5 6
301+20-301+70
Nevézis 277+25-277+75 ha 0,06
1750+10-1750+60
N-1 0+00-21+20 ha 0,74
N-1-2 0+00-6+20 ha 0,22
Gr.Nr.1(1) 0+00-11+70 ha 0,41
e _ . G-27 0+00-5+30 ha 0,18
1 | Vidutinio tankumo kriimy kirtimas Paspaudé 16+00-54+60 ha 1.35
J-3-2-2 0+00-2+50 ha 0,09
J-3-2-4 0+00-0+50 ha 0,02
J-3-6-2-2 0+00-1+50 ha 0,05
L-3-2-10 0+00-2+60 ha 0,09
J-3-2-1 0+00-3+80 ha 0,14
Viso: ha 3,35
_ .. Paspaudé 0+00-16+00 ha 0,56
2 | Rety krimy kirtimas Viso: ha 0.56
301+20-301+70
Nevézis 277+25-277+75 m*/m> 150/35
1750+10-1750+60
N-1 0+00-21+20 m‘/m’ 2120/424
N-1-2 0+00-6+20 m‘/m? 620/124
.. Gr.Nr.1(1) 0+00-11+70 m‘/m3 1170/234
X gzgg;‘;igzﬂ’bﬁznﬁ sanatt G-27 0+00-5+30 m*/m’ 530/106
storis iki 0.2 m ’ Paspaudé 0+00-54+60 m‘/m> 5460/1092
’ J-3-2-2 0+00-2+50 m‘/m? 250/50
J-3-2-4 0+00-0+50 m‘/m> 50/10
J-3-6-2-2 0+00-1+50 m‘/m’ 150/30
L-3-2-10 0+00-2+60 m‘/m’ 260/52
J-3-2-1 0+00-3+80 m‘/m? 380/76
Viso: m/m’ 11140/2233
301+20-301+70
NevéZis 277+25-277+75 m? 32
1750+10-1750+60
N-1 0+00-21+20 m> 382
N-1-2 0+00-6+20 m’ 112
Gr.Nr.1(1) 0+00-11+70 m’ 211
4 | I8kasto grunto paskleidimas 59 kW G-27 0+00-5+30 m’ 96
buldozeriu 10 m atstumu Paspaudé 0+00-54+60 m? 983
J-3-2-2 0+00-2+50 m? 45
J-3-2-4 0+00-0+50 m’ 9
J-3-6-2-2 0+00-1+50 m> 27
L-3-2-10 0+00-2-+60 m> 47
J-3-2-1 0+00-3+80 m> 68
Viso: m’ 2012
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301+20-301+70

Nevézis 277+25-277+75 ha 0,15
1750+10-1750+60
N-1 0+00-21+20 ha 2,12
N-1-2 0+00-6+20 ha 0,62
Gr.Nr.1(1) 0+00-11+70 ha 1,17
Leéks¢iavimas grunto paskleidimo G-27 0+00-5+30 ha 0,53
zonoje Paspaudé 0+00-54+60 ha 5,46
J-3-2-2 0+00-2+50 ha 0,25
J-3-2-4 0+00-0+50 ha 0,05
J-3-6-2-2 0+00-1+50 ha 0,15
L-3-2-10 0+00-2+60 ha 0,26
J-3-2-1 0+00-3+80 ha 0,38
Viso: ha 11,14 ‘
301+20-301+70
Nevézis 277+25-277+75 100 m? 6,75
1750+10-1750+60
N-1 0+00-21+20 100 m? 95,40
N-1-2 0+00-6+20 100 m? 27,90
Gr.Nr.1(1) 0+00-11+70 100 m? 52,65
Griovio $laity ir apsauginés juostos G-27 0+00-5+30 100 m? 23,85
Sienavimas Paspaudé 0+00-54+60 100 m? 244,30
J-3-2-2 0+00-2+50 100 m? 11,30
J-3-2-4 0+00-0+50 100 m? 2,30
J-3-6-2-2 0+00-1+50 100 m? 6,75
L-3-2-10 0+00-2+60 100 m? 11,70
J-3-2-1 0+00-3+80 100 m? 17,1
Viso: 100 m? 500,00 |
N-1-2 vnt 2
Gr.Nr.1(1) vnt 12
Drenazo zio¢iy PE-110 mm &2l : bl 3
pakeitimas Paspaudé vnt 26
J-3-2-2 vnt 2
J-3-2-1 vnt 1
Viso: vat 46
N-1 vnt 16
N-1-2 vnt 5
Gr.Nr.1(1) vnt 11
Drenazo Zio€iy PE-160 mm P G-27 : vt 1
pakeitimas aspaudé vnt 32
J-3-2-2 vnt 1
L-3-2-10 vnt 2
J-3-2-1 vnt 4
Viso: vut 72
N-1 vnt 1
Gr.Nr.1(1) vnt 1
DrenaZo Zio¢iy PE-200 mm G-27 vnt 1
pakeitimas Paspaudé vnt 9
J-3-2-1 vnt 5
Viso: vat 17




10 Grioviy valymas rankiniu biidu ties m’
klititimis Viso: m’ 19
11 | Dirbtiniy kliagiy iSardymas ir m’
i§veZimas 8 km atstumu Viso: m’/t 250/15
N-1 4+05; 9+85; 20+52 m’ 6
N-1-2 2+33; 5+66 m’ 3
Gr.Nr.1(1) 0+17; 8+57 m’ 3
1+55; 5+72;
S Paspaudé 15+87; 19+87; m’? 11
12 grﬁiﬁos iSvalymas permetant gruntg 26+76; 40+32
s J-3-2-2 1+12 m’ 1,5
J-3-2-4 0+12 m’ 1
J-3-6-2-2 0+18 m’ 1,5
L-3-2-10 1+71 m’ 1
Viso: m? 28
N-1 9+85; 20+52 vnt 8
N-1-2 2+33; 5+66 vnt 8
Gr.Nr.1(1) 0+17; 8+57 vnt 8
5+72; 15+87,
A + . .
13 | Pralaidos signaliniy stulpeliy Paspaude 19 %:_F %6;76, vnt 20
atstatymas J-3-22 1+12 vat 4
J-3-2-4 0+12 vnt 4
J-3-6-2-2 0+18 vnt 4
L-3-2-10 1+71 vnt 4
Viso: vnt 60
T G-27 0+38 m’ 10
14 | Vandens pasalinimas Viso: e 10
. . . G-27 0+38 vnt 1
15 | Pralaidos VP-8-150-1 jrengimas Viso: ont 7
16 G/b lauzo demontavimas pakrovimas
ir i§veZimas 8 km atstumu Viso: 18
Gamtosauginés priemonés
Akmeny ir rasty slenksc¢io jrengimas kompl. 1
Medzio rasty (@ 0,5m, L=3m) 3
. e . . m 0,6
tvirtinimas upes vagoje
17 | Akmeny metinio formavimas upés Paspaudé 14+00 m 1.9
vagoje ’
Natiiralios klifities tvirtinimas Kuolais vnt 6
(@ 0,1 m, L~1,5m)
18 Pavieniy akmeny (d 40-50 cm) Paspaudé 0+70-1+00 m’ 3
jrengimas upés dugne Viso: m’ 3
19 Drenazinio vandens biologinio Paspaudé 7+45 vnt 1
valymo sistema Viso: vnt 1
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Fil. Nr. Darbigpiavadinimas Mato vnt.| Kiekiai
1 2 3 4
1 PARUOSIAMIEJI DARBAI
1 Tilto asfalto dangos ardymas m?/ m® | 140/8,6
2 Laikiny jspéjamuyjy ir nukreipiamyjy kelio Zenkly jrengimas vnt. 4
3 Laikiny vandens pylimy irengimas i§ priveZamo grunto m?3 100
4 Grunto kasimas rankiniu btidu m3 4
5 Grunto nuo tlto dangos nustiimimas buldozeriu II gr. grunte m? 30
6 | Vandens atsiurbimas i§ darbo vietos m? 150
7 Griovio valymas rankiniu biidu m3 10
8 Laikiny 800 mm skersmens plastikiniy vamzdZiy paklojimas m 30
I TILTO REKONSTRAVIMAS
1 Atskilusio betono atidauzymas, nuardymas nuo tilto dangos m?2 6
2 Seny metaliniy turékly pasalinimas i 0.280
3 G/b pavirsiy nuplovimas auksto slégio srove m? 170
4 | Islyginamojo betono sluoksnio ant tilto perdangos jrengimas (3-5 cm) m2/m® | 134/54
5 2 sl. prilydomosios hidroizoliacijos jrengimas m? 134
6 | Armuoto betono dangos jrengimas (10 cm) m? 134
- betonas m3 134
- amatiira d 8 mm 20x20 cm kg 800
7 2 sl. prilydomosios hidroizoliacijos jrengimas $alitil¢iams m? 36
8 Salitil&io dangos jrengimas, betonuojant m?/ m® 36/3,6
9 | Asfaltbetonio dangos jrengimas (6 cm) m?2 134
10 | Atsidengusios armatiiros padengimas apsauginiu gruntu: m? 60
11 | Asfalto dangos atstatymas prietiltyje, kai skaldos sl.- 15 cm, m?2 30
smélio pasluoksnis- 20 cm
12 | Betono konstrukeijy padengimas sukibimg gerinan¢iu gruntu: m? 30
- gruntas 1 38
13 | Betono konstrukeijy defekty uZtaisymas betono ir remontiniu misiniu m® 2,6
- betono C30/37 misinys m? 2,5
- _remontiniai miSiniai k 90
14 |Betoniniy pavir§iy padengimas antikorozinémis dangomis (nupurskiant) m? 134
15 [Salitiltés bloky apibetonavimas m? 2,2
16 |Pereinamyjy ir perdangos ploks¢iy sandiiry uztaisymas m? 1,0
17 [Griovio dugno tvirtinimas akmenimis ant geotekstilés m*/ m?| 16,1/80
18 [Ploksciy i§ monolitinio betono pakeitimas ant Zvyro pagrindo m? 280
19 |Akmeny prizmiy $laito apatinéje dalyje (jtek. ir istek. dalyje) jrengimas m? 13
20 Iv\detaliniq turékly montavimas ir nudaZymas prie§koroziniais dazais t 0,955
22 [Sal¢iui atsparaus pagrindo (20 cm) po $aligatvio plytelémis jrengimas m3/m3 20/4
23 [Saligatvio i§ betoniniy plytely jrengimas mz/m® | 20/1,2
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1 2 3 4
Il UZBAIGIAMIEJI DARBAI

1 | Laikiny kelio Zenkly iSardymas vnt. 4

2 | Signaliniy stulpeliy su at$vaitais pastatymas vnt 4

3 | Laikiny vandens pylimy i§ardymas ir pasklaidymas 10 m atstumu m3 100

4 | Slaito lyginimas rankiniu biidu m? 180

5 | Lataky L-PE50-3,0 jrengimas vnt. 4

6 | PaZeisty viety atséjimas Zoliy sékly miSiniu, uZpilant juodZemiu m? 180

7 | Statybinio lauzo i§veZimas 10 km atstumu m’/t 12/30
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Ell. Darby pavadinimas Ml Kiekiai
Nr. 4P vnt.
1 2 3 4
I PARUOSIAMIEJI DARBAI
1 Tilto betono dangos ardymas m%/ m® | 117/11,7
2 Laikiny jspéjamyjy ir nukreipiamyjy kelio Zenkly jrengimas vnt. 4
3 Laikiny vandens pylimy jrengimas i§ priveZamo grunto m® 100
4 Grunto kasimas rankiniu budu m® 4
5 Tilto dangos nustiimimas buldozeriu II gr. grunte m?3 30
6 Vandens atsiurbimas i§ darbo vietos m? 150
7 Griovio valymas rankiniu budu m?2 10
8 Laikiny 800 mm skersmens plastikiniy vamzdZiy paklojimas m 30
I TILTO REKONSTRAVIMAS
1 Atskilusio betono atidauZymas, nuardymas nuo tilto dangos m2 5
2 Seny metaliniy turékly pasalinimas t 0,210
3 G/b pavirsiy nuplovimas auksto slégio srove m?2 170
4 | Islyginamojo betono sluoksnio ant tilto perdangos jrengimas (3-5 cm) m2/m | 117/4,7
5 2 sl. prilydomosios hidroizoliacijos jrengimas m?2 117
6 | Armuoto betono dangos jrengimas (10 cm) m2/ m® | 117/11,7
- Dbetonas m3 11,7
- armatiira kg 700
7 Angy vandens nubégimui pragreZimas $alitil¢iuose vnt 8
8 Plastikiniy vamzdZiy d 110 mm montavimas j angas m 4.8
9 | Atsidengusios armatiiros padengimas apsauginiu gruntu: m? 30
10 | Zvyro dangos atstatymas prietiltyje, kai smélio pasluoksnis- 30 cm m/m?2 6/35
Betono konstrukcijy padengimas sukibimg gerinan¢iu gruntu: m?2 25
11
- gruntas 1 32
12 | Betono konstrukeijy defekty uztaisymas betono misiniu m? 1,8
- betono C30/37 misinys m? 1,7
- _remontiniai mi$iniai kg 90
13 [Betoniniy pavir$iy padengimas antikorozinémis dangomis (nupurskiant) m? 116
14 [Salitiltés bloky apibetonavimas m?® 1,3
15 [Pereinamuyjy ir perdangos ploks¢iy sandiiry uZtaisymas m3 1,0
16 |Griovio dugno tvirtinimas akmenimis ant geotekstilés m*/ m? | 16,1/80
17  |Ploks¢iy i§ monolitinio betono jrengimas ant Zvyro pagrindo m? 160
18 |Akmeny prizmiy $laito apatinéje (jtek. ir iStek.) dalyje jrengimas m? 13
19  |Metaliniy turékly montavimas ir nudaZymas prie§koroziniais dazais t 0,955
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1 2 3 4
Il UZBAIGIAMIEJI DARBAI
1 | Laikiny kelio Zenkly iSardymas vnt. 4
2 | Signaliniy stulpeliy su at§vaitais pastatymas vnt 4
3 | Laikiny vandens pylimy ir iSardymas m? 100
4 | Slaito lyginimas rankiniu bidu m? 180
5 | Lataky L-PE50-3,0 jrengimas vnt. 4
6 | PaZeisty viety atséjimas Zoliy sékly misiniu, uZpilant juodZzemiu m? 180
7 | Statybinio lauZo i§vezZimas 10 km atstumu m/t 8/20
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Fil. .. Mato Kiekiai
N, Darby pavadinimas it
1 2 3 4
I PARUOSIAMIEJI DARBAI
1 Tilto betono dangos ardymas m?/m® | 117/6,5
2 Laikiny jspéjamyjy ir nukreipiamyjy kelio Zenkly jrengimas vnt. 4
3 Laikiny vandens pylimy jrengimas i§ priveZamo grunto m3 100
4 Grunto kasimas rankiniu bidu m? 4
5 Grunto nuo tilto dangos nustiimimas buldozeriu II gr. grunte m?3 30
6 Vandens atsiurbimas i§ darbo vietos m? 150
7 Griovio valymas rankiniu biidu m?® 10
8 Laikiny 800 mm skersmens plastikiniy vamzdziy paklojimas m 30
II TILTO REKONSTRAVIMAS
1 Atskilusio betono atidauZymas, nuardymas nuo tilto dangos m? 7
2 Seny metaliniy turékly paSalinimas t 0,220
3 G/b pavir§iy nuplovimas auksto slégio srove m? 170
4 | ISlyginamojo betono sluoksnio ant tilto perdangos jrengimas (3-5 cm) m2/m® | 117/4,7
5 2 sl. prilydomosios hidroizoliacijos jrengimas m?2 117
6 | Armuoto betono dangos jrengimas (10 cm) m%/ md | 117/11,7
- betonas m® 11,7
- armatiira kg 700
7 Angy vandens nubégimui pragreZimas Salitiléiuose vnt 8
8 Plastikiniy vamzdZiy d 110 mm montavimas j angas m 4,8
9 Atsidengusios armatiiros padengimas apsauginiu gruntu: m?2 30
10 | Zvyro dangos atstatymas prietiltyje, kai smélio pasluoksnis- 30 cm m/m? 6/35
11 | Betono konstrukcijy padengimas sukibima gerinan¢iu gruntu: m? 30
- gruntas 1 38
12 | Betono konstrukcijy defekty uztaisymas betono misiniu m? 2,0
- betono C30/37 misinys m? 1,9
- remontiniai miSiniai kg 85
13 [Betoniniy pavir$iy padengimas antikorozinémis dangomis (nupurskiant) m? 116
14 [Salitiltés bloky apibetonavimas m? 2,2
15 |Pereinamuyjy ir perdangos ploks$¢iy sandiiry uZtaisymas m? 1,0
16 |[Griovio dugno tvirtinimas akmenimis ant geotekstilés m*/ m? | 16,1/80
17 |Ploks¢iy i§ monolitinio betono jrengimas ant Zvyro pagrindo m? 8
18 |Metaliniy turékly montavimas ir nudaZymas prieskoroziniais daZais t 0,955
19 |Akmeny prizmiy (jtek. ir iStek. dalyje) jrengimas m? 13
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1 2 3 4
Il UZBAIGIAMIEJI DARBAI
1 | Laikiny kelio Zenkly i¥ardymas vnt. 4
2 | Signaliniy stulpeliy su at§vaitais pastatymas vnt 4
3 | Laikiny vandens pylimy ir i§ardymas m? 100
4 | Slaito lyginimas rankiniu bidu m? 180
5 | Lataky L-PES0-3,0 jrengimas vnt. 4
6 | PaZeisty viety atséjimas Zoliy sékly miSiniu, uZpilant juodZemiu m? 180
7 | Statybinio lauZo i§veZimas 10 km atstumu m3/t 4/10
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SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniy grupé 2020_1 Panevézio rajono MieZiskiy senifinijos Eigirdy kadastro vietovéje grioviy ir juose esanéiy statiniy
rekonstrukcija
Statinys 1 Grioviy ir juose esanéiy statiniu rekonstrukcija
Ziniarastis 1 Pralaidy rekonstravimas
2026.05.20 Lapas 1
Sam. Darbo . ‘aer N Mato Sanaudos _—
oil. Kodas Darby ir iSlaidy apraSymai vienetas o vl Kiekis
1 Pralaidy rekonstravimas
1 HI19K-14 Signaliniy plastmasiniy stulpeliy pastatymas vnt. 29.4 60.0
2 H30K-3 SuliZusiy g/b vandens pralaidy demontavimas m 47.325 15.0
k4=0.5
3 MN1-176 Vandens paSalinimas i$ transéjy ir pamaty duobiy. 100m3 2.188 0.1
4 MN6-10 Vamzdinés vandens pralaidos VP-8-100-1 (10m ilgio)  vnt. 76.12 1.0
statyba
5 MNG6-16 Vieno 5 m ilgio vamzdZio montavimui pridéti vot 14.3 1.0
6 HOGP-1 Statybiniy Siuksliy kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3  t 4.86 18.0
kau3u, pakrovimas j autosavivaréius ir i§veZimas iki 8
km
Viso skyriuje 1 174.138
Viso Ziniarastyje 1 174.138
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STATYBOS APIMCIU ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniy grupé 2020_1 PanevéZio rajono MieZiskiy seniiinijos Eigirdy kadastro vietovéje grioviy ir juose esanciy statiniy
rekonstrukcija
Statinys 1 Grioviy ir juose esandin statiniy rekonstrukcija
Ziniarastis 2 Grioviy rekonstravimas
2026.05.20 Lapas 1
Sqm.|  Darbo " Darby ir iSlaidy aprasymai Mato Sanaudos Kiekis
eil. kodas vienetas #m./val,
2 Grioviy rekonstravimas
1 MN7P-0116  Kriimy atZaly ant grioviy §laity ir krasty pjovimas 100m2 308.2 335.0
rankine krlimapjove, kai krimai vidutinio tankumo
2 MN7P-0116  Kriimy atZaly ant grioviy $laity ir kradty pjovimas 100m2 42.0 56.0
rankine krimapjove, kai kriimai reti
3 MN7-1 Grioviy valymas jranga vienakauSiais ekskavatoriais su 100m 393.242 111.4
0.4 m3 talpos kausais, kai valomo sluoksnio storis iki
02m
4 MN1-46 Supilto I-II grupés grunto sklaidymas buldozeriais iki t. m3 32.393 2.012
59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10
m.
5 MN74 Pagriviy 1éks¢iavimas iSkasty i§ grioviy sgnasy ha 14.816 11.14
susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo
6 MN7P-0111  Mechanizuotas grioviy §laity Sienavimas ha 47.5 5.0
7 MN7-8 Grioviy valymas ir gilinimas rankiniu biidu ties m3 54.15 19.0
Klittimis
8 MN3-174-110 Rekonstruojamy drenaZo Zio€iy pakeitimas 110 mm  vat. 464.8 46.0
skersmens polietileninémis Ziotimis
9 MN3-174-160 Rekonstruojamy drenaZo Zio€iy pakeitimas 160 mm  wnt. 744.48 72.0
skersmens polietileninémis Ziotimis
10 MN3-174-200 Rekonstruojamy drenaZo Zio¢iy pakeitimas 200 mm  vat. 179.86 17.0
skersmens polietileninémis Ziotimis
11 MNI1-5 Dirbtiniy kliti¢iy ardymas vienakaus§iais ekskavatoriais t. m3 10.558 0.25
su 0.4 m3 talpos kausais
12 HO6P-1 Statybiniy §iuksliy kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3  t 4.05 15.0
kauSu, pakrovimas j autosavivarcius ir iSveZimas iki 8
km
13 MN7-51 Vamzdinés g/b vandens pralaidos i§valymas nuo sgnaSy m3 207.48 28.0

Viso skyriuje 2 2503.329

Viso Ziniara$tyje 2 2508.328
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STATYBOS APIMCIU ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniy grupé 2020_1 PanevéZio rajono MieZiskiy seniiinijos Eigirdy kadastro vietovéje grioviy ir juose esanciu statinin
rekonstrukcija
Statinys 1 Grioviy ir juose esanéiy statininy rekonstrukcija
Ziniarastis 3 Tilty rekonstravimas
2026.05.20 Lapas 1
S%1i111.. Eg;:so " Darby ir i8laidy aprasymai vig::ttgs S;[nn%gf s Kiekis
1 Tilto NevézZio up. pk. 301+45 rekonstravimas
1 R27P-1-2 Asfaltbetonio dangos iSardymas pneumoplaktuku , kai 100m3 16.426 0.086
dangos storis 70mm  k8=1.09
2 HISK-3 Laikiny kelio Zenkly pastatymas vnt. 7.4 4.0
3 MNI1-5 Uizttiry ir pylimy supylimas vienakauSiais t. m3 4.223 0.1
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais
4 MNI1-115 II gr. grunto kasimas rank. biidu 10m3 7.84 0.4
5 MN1-176 Vandens pasalinimas i§ tran$€jy ir pamaty duobiuy. 100m3 31.995 1.5
6 N23-156-3 Laikiny 800 mm skersmens plastikiniy jmoviniy 100m 7.35 0.3
vamzdZiy paklojimas k4=0.5
7 MN1-36 IT grupés grunto kasimas nuo tilto dangos ir perkélimas t. m3 0.504 0.03
iki 10 m buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo
8 MN7-8 Grioviy valymas ir gilinimas rankiniu biidu, kai griovio m3 28.5 10.0
gylis iki 3 m
9 H75T-24 Metaliniy konstrukcijy nupjovimas ir paSalinimas t 12.936 0.28
10 93 Metaliniy turékly montavimas, padengimas t 48.705 0.955
antikorozinémis medZiagomis ir daZzymas 2 kartus
k8=1.03
11 R11-129 Atitrikusio betono nudauZymas nuo betoniniy pavirSiy m2 2.52 6.0
12 R11-76-22 Paviriiy nuplovimas, naudojant auksto slégio plovimo  100m2 12.24 1.7
irengini, dirbant i§ autobokstelio
13 HP$-1-7 Atsidengusios armaturos ir esamy met. pavirsiy 10m?2 60.0 6.0
padengimas antikorozinémis medzZiagomis
14 N15P-1002 Betono pavirSiy gruntavimas purkS§tuvu sukibima 100m2 0.75 0.3
gerinandiais gruntais
15 H76T-31 Pazeisty betone viety atstatymas betono miiniu kai = m3 57.2 2.6
betonavimo gylis daugiau 20 mm k8=1.04
16 H72T-3 Salitil¢io bloky betonavimas  k8=1.04 m3 8.58 2.2
17 MN8-44 Pereinamujy ir perdangos ploksc¢iy sandiiros remontas 100m3 14.8 0.01
18 N13-43 Betoniniy pavirdiy gruntavimas bituminiu gruntu, 100m2 1.461 1.34
purkstuvu
19 N27-207 Betono dangos apatinio 3-5 cm storio sluosnio 100m2 12.462 1.34
jrengimas k8=1.17
20 H75T-42 Irengti 2 sluoksniy bitumine prilydomaja hidroizoliacija m2 109.88 134.0
k4=2.0, k8=1.14
21 H75T-42 Irengti salitil¢iuose dviejy sluoksniy bitumineg m2 29.52 36.0
prilydomaja hidroizoliacija k4=2.0, k8=1.14
22 N27-142 10 cm storio dangos i§ betono $alitil¢iuose jrengimas ~ 100m2 19.62 0.36
23 N27-142 10 cm storio dangos i§ betono jrengimas mazosios 100m2 73.03 1.34
mechanizacijos priemonémis
24 F27-4-3 Asfaltbetonio danga, 15 cm dolom. skaldos pagrindas ir 100m2 3.3 0.3
20 cm smélio sluoksnis (asfalto dangos atstatymas
prietiltyje) k8=1.06
25 N6-156 Betoninio pasluoksnio armavimas tinklais k1=1.04, t 9.651 0.8

k2=1.04
26 N27-282 6 cm storio vir§ut. dangos sl.i§ 0/16S-V ar 0/16-V 100m2 7.839 1.34



2026.05.20 Statiniy grupé 2020_1 Statinys 1 Ziniarastis 3 Lapas 2 4.5

Sam.|  Darbo  Darby ir i¥laidy apragymai a0 e Kiekis
asfaltbetonio miSinio jrengimas klotuvu, kurio naSumas
iki 200 t/h  k4=1.5, k8=1.17
27 MN8-163 Griovio dugno patiltéje tvirtinimas akmenimis 100m3 11.045 0.161
28 N27P-66-1 Geotekstilés paklojimas 100m2 2.0 0.8
29 MN7P-0301  GelZbetoniniy tvirtinimo ploks€iy pakeitimas 10m2 61.6 28.0
30 HI2K-11 Akmeny prizmiy jrengimas 100 m3 36.14 0.13
31 N42-14 20 cm storio pasluoksnio i§ smelio jrengimas 100m2 4.12 0.2
32 F27-211 6 cm storio betoniniy plyteliy Saligatvio jrengimas 100m2 17.28 0.2
k4=1.2
33 HI9K-14 Signaliniy plastmasiniy stulpeliy pastatymas vat. 1.96 4.0
34 HOG6P-1 Statybiniy SiukSliy kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3  t 8.1 30.0
kaugu, pakrovimas j autosavivardius ir i§vezimas iki 10
km
35 MN1-4 Uzttiry iSardymas I grupés grunte vienakau§iais t. m3 3.323 0.1
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais
36 MNI1-46 I$kasto uZtory grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 t.m3 1.61 0.1
kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10
m.
37 F1-25 Ploty iSlyginimas rankiniu biidu (nupjaunant ir uzpilant 100m2 23.4 1.8
nelygumus, sutankinant ir patikrinant pagal §ablona)
38 MN2-14 Pazeisty viety ir §laity atséjimas uZpilant dirvoZemiu ~ 100m2 14.04 1.8
39 N23-156-3 Laikiny 800 mm skersmens plastikiniy jmoviniy 100m 7.35 0.3
vamzdziy demontavimas k4=0.5
40 MN3P-0801  Lataky (L-50PE) kasimas, paklojant §laity tvirtinimo  vnt. 73.6 4.0
demblius , kai latako griovio gylis daugiau 2,5 m iki 3 m
41 HI8K-3 Laikiny kelio Zenkly demontavimas  k4=0.7 vat. 5.18 4.0
Viso skyriuje 1 859.48
2 Tilto NevéZio up. pk. 277+ 50 rekonstravimas
1 Ri6-4 Betono dangos, didesnio kaip 5 m2 ploto vienoje m3 51.48 1.7
vietoje, ardymas pneumoplaktukais k8=1.09
2 HI8K-3 Laikiny kelio Zenkly pastatymas vnt. 7.4 4.0
3 MNI1-5 Uzttry ir pylimy supylimas vienakausSiais t. m3 4.223 0.1
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kau3ais
4 MN1-176 Vandens pa$alinimas i$ transéjy ir pamaty duobiy. 100m3 31.995 1.5
5 N23-156-3 Laikiny 800 mm skersmens plastikiniy jmoviniy 100m 7.85 0.3
vamzdZiy montavimas k4=0.5
6 MN1-36 II grupés grunto kasimas nuo tilto dangos ir perkélimas t. m3 0.504 0.03
iki 10 m buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo
7 MN78 Grioviy valymas ir gilinimas rankiniu biidu, kai griovio m3 28.5 10.0
gylis iki 3 m
8 MNI1-115 IT gr. grunto kasimas rank. biidu 10m3 7.84 0.4
9 H75T-24 Metaliniy konstrukcijy nupjovimas ir paSalinimas t 9.702 0.21
10 F9-3 Metaliniy turékly montavimas, padengimas t 48.705 0.955
antikorozinémis medZiagomis ir daZymas 2 kartus
k8=1.03
11 R11-129 Atitriikusio betono nudauZymas nuo betoniniy pavirSiy m2 2.1 5.0
12 R11-76-22 Pavir$iy nuplovimas, naudojant auksto slégio plovino  100m2 12.24 1.7
irenginj, dirbant i autobokstelio
13 HP8-1-7 Atsidengusios armatiiros ir esamy met. pavirsiy 10m2 30.0 3.0
padengimas antikorozinémis medZiagomis
14 N15P-1002 Betono pavir$iy gruntavimas purk$tuvu sukibimg 100m2 0.625 0.25
gerinandiais gruntais
15 H76T-31 Pazeisty betone viety atstatymas betono miSiniu kai ~ m3 39.8 1.8
betonavimo gylis daugiau 20 mm  k8=1.04
16 H72T-3 Salitil¢io bloky betonavimas k8=1.04 m3 5.07 1.3

17 MN8-44 Pereinamyjy ir perdangos ploksciy sandiiros remontas  100m3 14.8 0.01



2026.05.20 Statiniy grupé 2020_1 Statinys 1 Ziniarastis Lapas 3
Saé'i?' 11355;0 " Darby ir islaidy aprasymai viglzttgs S;;?‘;gl"’s Kiekis
18 N21P-0139 Horizontaliy skyliy grezimas daugiau deimantiniais 100vnt 6.8 0.08
graztais betono konstrukcijose, kai skylés skersmuo iki
160mm
19 N22-265 Vandens nutekéjimo angy i§ PE vamzdziy montavimas 10 vat. 4.32 0.8
20 N27-207 Betono dangos apatinio 3-5 cm storio sluosnio 100m2 10.881 1.17
jrengimas k8=1.17
21 H75T-42 Irengti 2 sluoksniy bituming prilydomaja hidroizoliacijg m2 85.94 117.0
k4=2.0, k8=1.14
22 N27-142 10 cm storio dangos i§ betono jrengimas maZzosios 100m2 63.765 1.17
mechanizacijos priemonémis
23 N6-156 Betono dangos armavimas tinklais k1=1.04, k2=1.04 t 8.445 0.7
24 HT6T-42 Remontuojamy betoniniy pavirdiy padengimas m2 95.12 116.0
apsauginémis, antikorozinémis dangomis
25 MN7P-0301  Gelzbetoniniy tvirtinimo plok3¢iy pakeitimas 10m2 35.2 16.0
26 HI2K-11 Akmeny prizmiy jrengimas 100 m3 36.14 0.13
27 MNB8-163 Patiltés ir patiltés tvirtinimas akmenimis, kai §laito 100m3 11.045 0.161
nuolydis statesnis kaip 1:3
28 N27P-66-1 Geotekstiles paklojimas 100m2 2.0 .8
29 HI19K-14 Signaliniy plastmasiniy stulpeliy pastatymas vat. 1.96 4.0
30 HO6P-1 Statybiniy §iuksliy kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3  t 5.4 20.0
kausu, pakrovimas j autosavivarcius ir iSveZzimas iki 10
km
31 MN14 UZtiry iSardymas I grupés grunte vienakausiais t. m3 3.823 0.1
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kauSais
32 MN1-46 Isardyty uztiiry grunto sklaidymas buldozeriais iki t.m3 1.61 0.1
59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10
m.
33 F1-2-5 Ploty iSlyginimas rankiniu bidu (nupjaunant ir uZpilant 100m2 23.4 1.8
nelygumus, sutankinant ir patikrinant pagal §ablona)
34 MN2-14 Pazeisty viety ir §laity atséjimas vZpilant dirvoZemiu ~ 100m2 14.04 1.8
35 N23-156-3 Laikiny 800 mm skersmens plastikiniy jmoviniy 100m 7.85 0.8
vamzdziy demontavimas k4=0.5
36 MN3P-0801  Lataky (L-50PE) kasimas, paklojant §laity tvirtinimo  vat. 73.8 4.0
demblius , kai latako griovio gylis daugiau 2,5 m iki 3 m
37 MNs-23 Kelio i§ optimalaus Zvyro misinio dangos atstatymas,  100m 1.756 0.06
kai smélio sluoksnio storis 30 cm
38 HISK-3 Laikiny kelio Zenkly demontavimas k4=0.7 vnt. 5.18 4.0
Viso skyriuje 2 809.409
3 Tilto NevéZio up. pk. 1750+ 35 rekonstravimas
1 Ri6-4 Betono dangos, didesnio kaip 5 m2 ploto vienoje m3 34.32 6.5
vietoje, ardymas pneumoplaktukais k1=1.2, k2=1.2,
k8=1.09
2 HISK-3 Laijkiny kelio Zenkly pastatymas vat. 7.4 4.0
3 MN15 Uztiiry ir pylimy supylimas vienakauSiais t. m3 4.223 0.
ckskavatoriais su 0.4 m3 talpos kauSais
4 MN1-176 Vandens paSalinimas i3 traniéjy ir pamaty duobiy. 100m3 31.995 1.5
5 N23-156-3 Laikiny 800 mm skersmens plastikiniy jmoviniy 100m 7.35 0.3
vamzdZiy montavimas k4=0.5
6 MN1-36 II grupés grunto kasimas nuo tilto dangos ir perkélimas t. m3 0.504 0.03
iki 10 m buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo
7 MNI1-115 II gr. grunto kasimas rank. btidu 10m3 7.84 0.4
8 MN7-8 Grioviy valymas ir gilinimas rankiniu biidu, kai griovio m3 28.5 10.0
gylis iki 3 m
9 H75T-24 Metaliniy konstrukcijy nupjovimas ir pasalinimas t 7.115 0.22
k4=0.7
10 F9-3 Metaliniy turékly montavimas, padengimas t 48.705 0.955

26
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S?:Iixll.l Egg:: " Darby ir i8laidy aprasymai Vings S;;f‘/‘;gfs Kiekis
antikorozinémis medZiagomis ir daZymas 2 kartus
k8=1.03

11 R11-129 Atitrokusio betono nudauZymas nuo betoniniy pavir§iy m2 2.94 7.0

12 R11-76-22 Pavir§iy nuplovimas, naudojant auksto slégio plovimo  100m2 12.24 1.7
irenginij, dirbant i§ autobokstelio

13 HP8-1-7 Atsidengusios armatiiros ir esamy met. pavirsiy 10m2 11.6 1.16
padengimas antikorozinémis medziagomis

14 N15P-1002 Betono pavirsiy gruntavimas purkstuvu sukibimag 100m2 0.75 0.3
gerinandiais gruntais

15 H76T-31 Pazeisty betone viety atstatymas betono mi§iniu kai  m3 44.0 2.0
betonavimo gylis daugiau 20 mm  k8=1.04

16 H72T-3 Salitiléio bloky betonavimas  k8=1.04 m3 8.58 2.2

17 MN8-44 Pereinamuyjy ir perdangos ploksciy sandiiros remontas  100m3 14.8 0.01

18 N21P-0139 Horizontaliy skyliy grezimas daugiau deimantiniais 100vnt 6.8 0.08
graztais betono konstrukcijose, kai skylés skersmuo iki
160mm

19 N22-265 Vandens nutekéjimo angy i§ PE vamzdZziy montavimas 10 vnt. 4.32 0.8

20 N27-207 Betono dangos apatinio 3-5 cm storio sluosnio 100m?2 10.881 1.17
jrengimas k8=1.17

21 H75T-42 Irengti 2 sluoksniy bituming prilydomaja hidroizoliacija m2 95.94 117.0
k4=20, k8=1.14

22 N27-142 10 cm storio dangos i§ betono jrengimas mazosios 100m2 63.765 1.17
mechanizacijos priemonémis

23 N6-156 Betono dangos armavimas tinklais k1=1.04, k2=1.04 t 8.445 0.7

24 H76T-42 Remontuojamy betoniniy pavir§iy padengimas m2 24.6 30.0
apsauginémis, antikorozinémis dangomis

25 MN8-163 Patiltés tvirtinimas akmenimis, kai Slaito nuolydis 100m3 11.045 0.161
statesnis kaip 1:3

26 N27P-66-1 Geotekstilés paklojimas 100m2 2.0 0.8

27 HI12K-11 Akmeny prizmiy jrengimas 100 m3 36.14 0.13

28 HI19K-14 Signaliniy plastmasiniy stulpeliy pastatymas vat. 1.96 4.0

29 HO6P-1 Statybinio lauZo ir kt. §iukSliy pakrovimas t 2.7 10.0
ekskavatoriais su 0,25 m3 kausu j autosavivarcius ir
iSveZimas 8 km atstumu

30 MN1-4 Uzttiry iSardymas I grupés grunte vienakausSiais t. m3 3.323 0.1
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kauSais

31 MN1-46 ISardyty uztiiry grunto sklaidymas buldozeriais iki t. .m3 1.61 0.1
59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10
m.

32 F125 Ploty i§lyginimas rankiniu biidu (nupjaunant ir uZpilant 100m2 23.4 1.8
nelygumus, sutankinant ir patikrinant pagal §ablona)

33 MN2-14 Pazeisty viety ir §laity atséjimas uzpilant dirvoZzemiu ~ 100m2 14.04 1.8

34 N23-156-3 Laikiny 800 mm skersmens plastikiniy jmoviniy 100m 7.85 0.3
vamzdzZiy demontavimas k4=0.5

35 MN3P-0801  Lataky (L-50PE) kasimas, paklojant 8laity tvirtinimo  vnt. 73.8 4.0
demblius , kai latako griovio gylis daugiau 2,5 m iki 3 m

36 MN5-23 Kelio i§ optimalaus Zvyro miSinio dangos atstatymas,  100m 1.756 0.06
kai smélio sluoksnio storis 30 cm

37 HI8K-3 Laikiny kelio Zenkly demontavimas  k4=0.7 vat. 5.18 4.0

Viso skyriuje 3 671.717

Viso Ziniarastyje 3 2340.606
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SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniy grupé 2020_1 PanevéZio rajono MieZiSkiy seniiinijos Eigirdy kadastro vietovéje grioviy ir juose esanciy statiniy
rekonstrukcija
Statinys 1 Grioviy ir juose esandiy statiniy rekonstrukcija
Ziniarastis 4 Gamtosauginés priemonés
2026.05.20 Lapas 1
Sam|  Darbo * Darby ir ilaidy aprasymai idato Sanaudos Kiekis
1 Gamtosauginés priemonés
1 MNI1-5 Bermos formavimas II grupés grunte vienakauSiais t. m3 1.267 0.03
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kauSais (BVS Ziociy
irengimui- 1 vnt)
2 MN1-115 IT gr. grunto kasimas rank. biidu (BVS Ziociy 10m3 3.92 0.2
irengimui- 1 vnt)
3 MN2-14 Slaity apséjimas uzpilant dirvozemiu (BVS Ziodiy 100m2 2.496 0.32
irengimui- 1 vnt)
4 N27P-66-1 Geotekstilés paklojimas (BVS Zio¢iy jrengimui- 1 vat) 100m2 0.075 0.03
5 N57P-2102 Grioviy $laity papédés tvirtinimas plastikine 100m 5.512 0.13
spraustasiene (BVS Ziociy jrengimui-1 vnt)
6 NI11P-1304 Polipropileno tinklo dangy jrengimas prie Zio¢iy (BVS m2 0.48 3.0
Zio¢iy jrengimui- 1 vnt)
7 N27P-66-1 Drenazinio kilimo paklojimas prie BVS Ziociy 100m2 0.075 0.03
8 HP9-2-2 Pelkiniy augaly sodinimas (BVS Zio¢iy jrengimui- 1 100vnt 0.283 0.48
vnt)
9 MNI1-5 Vingiy formavimas prie akmeny metiniy II grupés t. m3 0.304 0.006
grunte vienakausiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos
kaufais k4=1.2
10 HI2K-11 Stambiy akmeny jtvirtinimas §laite/dugne (1 kompl.) 100 m3 8.34 0.03
11 Hi2K-11 Slenkséio i8 jtvirtinto rasto ir akmeny sanpilos 100 m3 2.78 0.01

irengimas (1 vnt)

Viso skyriuje 1 25.

532

Viso ZiniaraStyje 4 25.

532
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910 Statybinis smélis

SAMATA
Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniy grupé 2020_1 Panevézio rajono MieZikiy seniiinijos Eigirdy kadastro vietovéje grioviy ir juose esanéiy statiniy
rekonstrukcija
Statinys 1 Grioviy ir juose esandiy statiniy rekonstrukcija
2026.05.20 Lapas 1
fodas Pavadinimas Nnem|  mom | Keks | QR
1 METALAS
120002 Plieniné viela t 0.0088
120030 Statybinés vinys kg 2.02
120341 Plieniné viela kg 74.4
260716 Armatiiros gaminiai (d 8 mm, 20x20) t 2.2
1120030 Statybinés vinys kg 12.673
1120038 Elektrodai kg 0.9016
1120049 Statybiniai varZtai kg 1.425
1120084 Statybiniai apkaustai t 0.00285
2120002 Viela plieniné paprasta kg 118.16
2120011 Viela plieniné paprasta V-I t 0.002
2120030 Vinys statybinés kg 1.082
60 Metalinés konstrukceijos t 2.865
920 Suvirinimo elektrodai t 0.02865
940 Tvirtinimo detalés t 0.02865
5 I8 viso:
2 VAMZDZIAI
250014 Gurminiai Ziedai vamzdZiy sandiiroms kg 3.0
2900010 DrenaZo Ziotis PE d 110mm vnt 46.0
2900011 DrenaZo Ziotis PE d 160mm vnt 72.0
2900012 DrenaZo Ziotis PE d 200mm vnt 17.0
2900013 Melioracinis PE stulpelis PMS-200 vnt 135.0
2900029 Apsauginés grotelés vnt 17.0
1022-111 PE neperforuoti vamzdziai 110mm m 9.6
IS viso:
3 BENDROSIOS STATYBINES MEDZIAGOS
100128 Zvyras m3 79.2
220720 Geotekstile m2 267.3
570751 Smélis statybos darbams m3 16.18
573022 Gamtinis smélis m3 4.2
900072 Filtraciné medZiaga m2 444.0
970004 Zoliy séklos (daugiametés) kg 2.4
1573030 Lauko akmenys m3 44,29
2900047 Karjerinis Zvyras m3 21.59
2900051 Smélis m3 25.8
2900062 Akmens skalda 40-70 mm m3 3.19
2900072 Ruloniné filtraciné medZiaga m2 45.8
2900076 Akmenys m3 49.749
2900099 Daugiameciy Zoliy miSinys kg 5.79
6081 Karjery smélis m3 3.2
624-144 Geotinklas ($laity, sankasy, grunty atram.sieny armavimas) m2 3.15
624-162 Neaustiné geotekstilé Tippex BS 30 (350g/m2) (filtracija, apsauga, = m2 24.999999
atskyrimas)
880 Dolomito skalda m3 6.12
893 Augaliné Zeme m3 4.0
m3 10.368
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) I3 viso:
4 APDAILOS MEDZIAGOS
230204 Tirpikliai (polimerizaciniy smaly pagrindu) kg 2.814
231004 Sukibimg gerinantis gruntas ] 108.0
791 Emaliniai ir alkidiniai daZai (kaldinto metalo efektas) t 0.031515
792 Gruntas t 0.014325
5 IS viso:
8 MEDZIO GAMINIAL
534025 Apipjauti taseliai ir taSai 70mm st. ir daugiau (2 ras.) m3 0.02412
534034 Mediniai klojiniy skydai m2 4.7268
1534003 Lentos apipjautos, 3 ris. m3 0.896
1534015 Lentosapipjautos, 2 riis. m3 0.09063
1534025 TaSai ir taSeliai apipjauti, 2 riis. m3 0.06498
1534051 Apvali misko medZiaga m3 0.05529
2900077 Kartys m3 0.06
2900078 Pjauta mediena m3 0.3414
2900103 Lenty atraiZos m3 0.05
440 Pjautiné miSko medZiaga (spygl.) m3 0.00102
460-13 Rastai (vidut. stamb.) m3 0.6
460-51 Kuolai (d 0,1 m, L-1,5 m) m3 0.1
. ) IS viso:
9 IZOLIACINES MEDZIAGOS
20047 Naftos bitumas (skystas, pagerintas, keliams) t 0.2208
230075 Bitumo gruntas t 0.00804
570281 Bitumo mastika t 0.09292
900081 Neorganinis erdvinis §laity tvirtinimo demblis m2 444.0
1020056 Antikoroziné medZiaga kg 129.919998
1269023 Bituminé prilydomoji hidroizoliacija m2 1050.4
2900082 DrenaZinis kilimas Secudrain R201 ES-601 m2 155.54
554-15 Greitai kietéjantis, nesusitraukiantis remontinis miSinys kg 146.0
554-75 Remontiniai misiniai kg 265.0
. IS viso:
10 BETONO IR GELZBETONIO GAMINIAI
260016 GelZbetonio plokstés m3 36.08
260245 GelZbetonio jmoviniai vamzdZiai m 15.0
255 Saligatviy plytelés, bordiiirai m3 1.2
G-9781 G/b antgaliai vat 2.0
) I viso:
11 PUSFABRIKACIAI
572214 Viriutinio dangos sluoksnio asfaltbetonis t 19.296
600050 Betono misiniai C30/37 m3 3.08
2900041 Cementinis skiedinys m3 0.371
320-10 Betono miSiniai C30/37 m3 74.460568
330-37 Asfalt. apatinio sluoksnio mi§iniai AC 11 AN t 3.654
330-41 Asfalt. virSutinio sluoksnio miSiniai AC 8§ VN, AC 11 VN t 3.882
350 Cemento ir smélio skiediniai m3 0.0192
) IS viso:
12 KITOS MEDZIAGOS
210026 Mineralinés traSos kg 31.2
390047 Ziediniai, deimantiniai graZtai vat 0.2912
570885 Vanduo m3 77.012
810042 Skudurai kg 0.134
830019 MaiSinis audinys m2 44.44
m3 0.081788

1020040 Techninis propano-butano misinys

\Y
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1020041 Suskystintos propano butano dujos kg 229.472
1210004 Techninis deguonis m3 0.55706
1260356 Pelkiniai augalai vat 57.6
1810042 Skudurai kg 2,032
2210026 Mineraliniy trasy miSinys kg 17.55
2260864 Signaliniai plastmasiniai stulpeliai vat 76.0
2900069 DirvoZemis m3 50.15
2900083 Mineralinés trafos t 0.01856
2900101 Veléna m2 23.1
917-2 Plastikinés spraustasienés GW 300/5.5 (vandens atitvérimas, m2 13.0
atram. sienutés)
I8 viso:
14 PAPILDOMOS MEDZIAGOS
6167 Gruntas m3 270.0
I8 viso:
IS viso:

Sudaré : Edita Bal&ilQniené
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REPERIU KATALOGAS
Rp. Nr., | Tipas, klasé Vieta ApraSymas Altitudé
kodas
1 2 3 4 5
1 Laikinas Paspaudés up };ll(re? f;%'e pralaidoje, IStekéjimo antgalio virus | 70,70
2 Laikinas Paspaudés up I'ﬂire;lf;(:i’e pralaidoje, Istekéjimo antgalio virsus | 71,10
. Paspaudés up. jrengtoje pralaidoje, N .
3 Laikinas pk. 15+90 Signalinio stulpelio vir§us | 74,08
4 Laikinas 1-3-2-2 gri Ov}%ilrle_?%oje pralaidoje, Istekéjimo antgalio virSus | 72,88
s Paspaudés up. jrengtoje pralaidoje, T C ey
5 Laikinas pk. 19490 Signalinio stulpelio virdus | 73,94
o Paspaudés up. jrengtoje pralaidoje, T C ey
6 Laikinas ok, 26+78 Signalinio stulpelio virfus | 74,95
7 Laikinas J-3-6-2-2 griowie pengloje pralaidoje: | gionalinio stulpelio virkus | 75,50
o Paspaudés up. jrengtoje pralaidoje, e .
8 Laikinas ok. 40+34 Signalinio stulpelio virfus | 76,18
9 Laikinas N-1-2 gri ovyjsklresr_li_g;gje pralaidoje, Signalinio stulpelio virsus | 69,22
10 Laikinas N-1-2 gri ovyjsérzr_l'_g;gj Siprizidoje, Jtekéjimo antgalio virsus | 67,41
11 Laikinas N-1 gri ovyjepllr(egité)%e pralaidoje, Jtekéjimo antgalio virSus | 67,10
12 Laikinas N-1 griovyj e‘jlie‘ﬁtg%e pralaidoje, Iitekéjimo antgalio vir§us | 66,94
13 Laikinas GRNr.1(1) gri oxr;}l?e();iezr(l)gt oje pralaidoje, Signalinio stulpelio virSus | 69,43
14 Laikinas GR-Nr.1(1) gri 0‘;}12681_1;21;81 oje pralaidoje, Itekéjimo antgalio virsus 67,86
15 Laikinas G-27 griovyje jrengtoje pralaidoje, Ttekéjimo antgalio vir§us 69,59

pk. 0+35




SUDERINIMU SARASAS

[ Eil. .. . Suderinusios organizacijos Derinusio pareigos, . N L.
N Suderinimo klausimas pavadinimas v. ir pavarde Irado vieta Derinusios organizacijos pastabos
Techniniai sprendimai, v . . X L, .
1 projektas, tyrinéjimo :ciarrfiz?sztlr(;:?f no savivaldybes Zem:s ::;;clji:g};naus Projekto plane Suderinta
|| dokumentacija, samatos : VoL Sp
Projektas, Zemés Panevézio rajono savivaldybés . ..
2 | naudojimas administracijos MieZiskiy senitinija | SCi0nas El paste SusigaZinta
Projektas, zemés PanevéZio rajono savivaldybés . N
3 naudojimas administracijos VelZio seniiinija Senitinas El paste SusipaZinta
1. Pries tris paras iki darby pradZios
bitina paimti radtidka sutikimg Zemés
. . Tinklo resursy administravimo . kasimo darbams.
4 | Projektas Telia Lietuva, AB komandos vyr. inZinierius Projekto plane 2. Darbus kabeliy apsaugos zonoje atlikti
rankiniu biidu ir dalyvaujant Telia
Lietuva, AB atstovui.
Prie$ vykdant statybos. darbus issikviesti
ESO, AB atstova el. kabeliy vietos
. Elektros tinklo eksploatavimo . nustatymui. Elektros tinkly ir dujotiekio
5 | Projektas ESO, AB komandos inZinierius Projekto plane apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus
vykdyti tik rankiniu bidu, gauti sutikimg
Zemés kasimo darbams,
Infrastruktiiros prieZiiiros centro Pries pradede_m‘t.vykdytl darbus 1.10 ¥ I
6 | Projektas Litgrid AB Siaurés regiono linij Projekto plane 330 kV OL linijy apsaugos Zonoje gauti
] g o SHUITS Teg YU VYT ] P Litgrid AB IPC regiono rastika leidima
inZinierius
darbams.
1. Prie§ darby prad¥ia, RAIN ry§io
kabelio trasai nustatyti ir paZymeéti,
5 iskviesti jstaigos atstovg ne véliau nei
7 Projektas V51, Plagiajuostis internetas® Specialistas Projekto plane | prie§ 7 k.d., tel. 8 5 2430881

2. Darbus kabelio apsaugos zonoje
vykdyti rankiniu biidu, dalyvaujant
istaigos atstovui.

14”
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1. BENDROJI DALIS

1.1. Projekto tikslai.

Konkretaus techninio darbo projekto esminis tikslas yra suprojektuoti esamy melioracijos grioviy ir juose
esanciy statiniy rekonstrukcija taip, kad buty uZtikrintas tinkamas drégmés reZimas dirvoZemyje ir savalaikis
vandens nuvedimas i§ drenaZzo sistemy. Tam tikslui pasiekti projekte numatyta rekonstruoti PanevéZio rajone
griovius ir juose esancius statinius. Techniniame darbo projekte numatoma rekonstruoti 11,14 km grioviy, 16
vnt vandens pralaidy ir 3 tiltus.

1.2. Konkretiis darbai

Techniniam darbo projektui igyvendinti Rangovas turés atlikti tokius darbus:

a) nuSienauti grioviy $laitus — 5,0 ha, nukirsti jvairaus tankumo kriimy- 3,91 ha, iskasti i§ grioviy dugno
sanasas - 2233 m’;

b) pakeisti naujomis 135 vnt drenazo Ziociy;

c) rekonstruoti vandens pralaidas — 16 vnt (vieng i$ jy pakei¢iant nauja gelZbetonio vamzdZiy pralaida);

d) rekonstruoti g/ b tiltus- 3 vnt .

1.3. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

Rengiant techninj darbo projekta buvo vadovautasi projektavimo uzduotimi, patvirtinta PanevéZio rajono
savivaldybés administracijos bei galiojanc¢iais normatyviniais dokumentais.

MedZiagos ir gaminiai naudojami statyboje turi atitikti kokybés LST EN ir ISO standarty reikalavimus.(Zr.
I tomas ,.techninés specifikacijos®)

2. GAMTINES SALYGOS
1.2. Dirvozemiai

Vadovaujantis dirvoZzemiy tyrin¢jimais pirminiam projektui parengti (naudojami iSra$ai i§ pirminio arba
rekonstrukcijos projekto) grioviy profiliuose nurodyti dirvoZemiai ir jy gyliai; Vyrauja molio, priemolio ir
priesmélio gruntai, yra durpyny.

Gelezingumo poZymiai projekte nepastebéti.

2.2. Pozeminiai vandenys
Saltiniuoty ploty objekte néra.

3. STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

3.1. Bendrieji reikalavimai

Iki remonto darby pradZios yra parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné
dokumentacija. Projektas suderintas su PanevéZio rajono savivaldybés administracijos Zemés tikio skyriumi,
PanevéZio rajono savivaldybés administracijos MieZiSkiy ir VelZio senilinijomis, AB ,,Energijos skirstymo
operatorius®, Telia Lietuva, AB, Litgrid, AB ir VSI ~Plafiajuostis internetas®.

Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemeés #ikio ministerijos iSduotus kvalifikacinius
dokumentus, suteikianius teis¢ statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti turi skirti
kvalifikuotus darbininkus ir atestuotg statybos vadova, sugeban¢ius profesionaliai atlikti darbg. Rangovas turi
turéti pakankamai tinkamy masiny ir jrangos, kad biity galima atlikti visus numatytus darbus.



36
3.2. ParuoSiamieji darbai
Iki pagrindiniy darby pradZios atliekami paruogiamieji darbai:
1. Jrengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas uztikrina vandens
ir elektros tiekimg, pasiriipina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi buti $varios ir higieniskos,
uztikrinamas tvarkingas nuoteky ir atlieky $alinimas.
2.Atlickamas geodezinis nuZyméjimas, nuZymimos drenao ¥o&iy, poZeminiy komunikacijy ir kity
statiniy trasos ir vietos bei darby vykdymo zonos.
3.3. Pagrindiniai darbai
Pagrindiniai darbai pagal §j projekta yra tokie:
1.Grioviy $laity ir kradty Sienavimas, ajery, meldy ir kitokiy Zoliy pasalinimas i§ grioviy dugno; kriimy ir
juatzaly paSalinimas nuo grioviy $laity, sanasy iskasimas i§ grioviy dugno (projektiniai sprendiniai detalizuoti
plane (4 lapai) ir grioviy profiliuose (1 lapas).
2.Statiniy grioviuose statyba: drenaZo Ziodiy jrengimas — 46 vnt. 110 mm skersmens, 72 vnt. 160 mm
skersmens ir 17 vnt 200 mm skersmens.
3. Irengiama viena gelzbetoniné pralaida: d 0,8 m, L-15 m.
4. Rekonstruojami trys gelZbetoniniai tiltai:
- viename (NevéZio up. pk. 301+45) jrengiama tilty ploks&iy hidroizoliacija, pastatomi nauji metaliniai
turéklai, uZtaisomos iSdauZos g/b konstrukcijose, visos gelZbetonio konstrukcijos, turindios salyti su
atmosfera, padengiamos apsauginiu remontiniu miginiu, prietiltyje atstatomas pésdiujy Saligatvis, patilté
stiprinama akmeny metiniu, jrengiamos akmeny prizmés, upelio ¥laitai- gelZbetonio plokstémis bei griovio
Slaituose jrengiami keturi PE latakai. Rekonstravus tilta, atstatoma asfaltbetonio danga.
- kitame (NevéZio up. pk. 277+50) Jrengiama tilto ploks¢iy hidroizoliacija, jrengiami nauji metaliniai turéklai,
uZtaisomi tilto atramy ir kt. g/b elementy defektai, uzbetonuojant. Visos gelZbetonio konstrukcijos, turinios
salyti su atmosfera, padengiamos apsauginiu remontiniu mi3iniu, upelio §laituose atstatomas tvirtinimas g/b
pokstémis, o vagoje- tvirtinimas akmeny metiniu, jrengiamos akmeny prizmés. Slaituose jrengiami keturi PE
latakai. Rekonstravus tilt, atstatoma betono danga ir paZeista kelio Zvyro danga.
- kitame (NevéZio up. pk. 1750+35) darbai analogiski antgjam tiltui. Jrengiama tilto ploks¢iy hidroizoliacija,
jrengiami nauji metaliniai turéklai, uZtaisomi tilto atramy ir kt. g/b elementy defektai, uZbetonuojant. Visos
gelZbetonio konstrukcijos, turingios sglytj su atmosfera, padengiamos apsauginiu remontiniu miSiniu, upelio
Slaituose atstatomas tvirtinimas g/b pokstémis, o vagoje- tvirtinimas akmeny metiniu, jrengiamos akmeny
prizmés. Slaituose jrengiami keturi PE latakai. Rekonstravus tilta, atstatoma betono danga ir paZeista kelio
Zvyro danga.
3.4. Zemés darbai

Zemés darbai vykdomi pagal saugos ir sveikatos taisykles statyboje ir reikalavimus, prisilaikant
atitinkamose lentelése nurodyty kasamy tran3éjy ir duobiy $laity nuolydziy, priklausomai nuo ikasos gylio ir
grunto. Slapiose vietose ekskavatoriai turi dirbti ant klojiniy, saugotis mechanizmy nuvirtimo ar nusliauZimo.

Darbams naudojami vienkausiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto sutankinimui
naudojami elektriniai pliktuvai, kelio dangos atstatymui- pneumovolai. Dalis darby vykdoma rankiniu biidu
(sunkiai prieinamose vietose, $alia statiniy bei inZineriniy tinkly, elektros linijy). Zemeés darbai tran$éjy
susikirtimo vietose su esamais inZineriniais tinklais vykdomi rankiniu biidu, nepaZeidZiant iy tinkly. Esami
tinklai susikirtimo vietose su kasama tran3éja laikinai pakabinami, i§ramstomi. Zemés darby metu i$ardytos
esamos dangos (lauko keliai, Zalios vejos, apsauginés juostos) atstatomos j pradine padét].

Streliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikiandiy elektros oriniy linijy leidZiamas tiktai jas laikinai
atjungus. Visi naudojami mechanizmai turi bti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg
draudZiamas.

3.5. Darby ir statiniy kokybés uztikrinimas

Melioracijos darby kokybé yra pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvumag ir
ilgaamZiskuma. Projekte naudojamy medzZiagy ir rangos ¥alis neribojama, tagiau visos projekte naudojamos
medZiagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal atitinkama
Europos arba Lietuvos standarts.

Visi vamzdZiai, jungiamosios detalés ir kiti gaminiai turi biiti paZzyméti etiketémis. Etiketés dydis ir forma
turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir
pan. Visas tekstas turi biti lietuviy kalba.
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Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos techninés priezifiros vadovas, kuris

privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 pusl.), standartais, normomis
ir §iomis techninémis specifikacijomis.

Grioviy ir juose esan¢iy statiniy kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity
statiniy pagrindinius parametrus (Zitr. 1 lentele). DrenaZo paklojimo, drenaZo $uliniy ir pavir§inio vandens
nuleistuvy statybos darby kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus:drenaZo linijos
planing padétj (koordinates), gylj ir dugno altitude, nuolydj, vamzdZiy sujungima, filtracines medZiagas, jy
ant vamzdZzio tvirtinimo biida ir kokybe, pavir§inio vandens pritekéjimo sglygy sudarymg .

1 lentelé. Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybés tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai.

Eil. Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
Nr.
1. Grioviy geometriniai parametrai ir auks¢iai
1. Griovio aSies planiné padétis +/-4m
2. Griovio postkio spindulys +/-5 proc.
3. Griovio aSies tiesumas iki pusés griovio
dugno plocio
4. Griovio dugno altitudés +5 cm
-10 cm
5. Griovio dugno atvirk$tinis nuolydis neleistinas
6. Griovio dugno plotis +/-10 cm
7. Griovio $laito koeficientas +/-10 proc.
2. Grioviy stiprinimas
8. Tvorelés aukstis +5 cm
-2 cm
9. Zvyro, skaldos sluoksnio (prizmés) storis dugnui stiprinti +5 cm
-2 cm
10. | Akmeny sluoksnio (prizmés) storis + neribojamas
-4 cm
11. | Uzpilamo dirvoZemio sluoksnio storis + neribojamas
-1 cm
12. | Velénos storis §laitui stiprinti + neribojamas
-1 cm
13. | Sustiprinto griovio §laito lygumas -1 cm
+/-10 cm
14. | Sustiprinto griovio ruoZo (§laito dalies) matmenys + neribojamas
-5 proc.
15. | Pavirinio vandens nuleidimo priemoniy (lataky, vagy)
nuolydZiai ir kiti parametrai (gylis, plotis, $laito koeficientas ir mazinti neleidZiama
kt.) pagal bréZinius
3. Vandens pralaidos
16. | Dugno altitudés pralaidos galuose +/-5 cm
17. | Antgaliy geometriniai rodikliai +/-3 cm
18. | Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdZiu be nukrypimy
19. | Pralaidos sujungimas su grioviu be nukrypimy
20. Stiprinimo ploks¢iy kiekis pagal bréZinius
21. | Stiprinimo plok§¢iy briauny perauks§léjimas +/-2 cm
22. | Tarpai tarp stiprinimo plok§¢iy +2 cm
23. | Po plokstémis jrengiamas Zvyro sluoksnis (jo storis pagal +3 cm
bréZinius, bet neplonesnis kaip 10 cm) -2 cm
24. | Vandens pralaidos ilgis (plastikiniy ir metaliniy vamzdziy +50 c¢m; -20 cm
deformacijos galimos iki 2 proc.)
25. | Vir$ pralaidos vaZiuojamosios dalies plotis +50 cm; -20 cm
26. | Skaldos prizmés arba akmeny metinio uZ plok§témis stiprinimo | + neribojamas
jrengimas (ilgis -20 cm
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Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius rodiklius

ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo rastu patvirtinti atitikties deklaracijoje (Zifir.2
lentele). Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimaliis, rangovas gali naudoti produktus ir kitokiy (jei gerina
statomo statinio bendrajg kokybe) techniniy rodikliy. Pakeitimg reikia pagrjsti skaidiavimais arba kitais
svariais argumentais.

2 lentelé. Gaminiy ir medZiagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimaliis geometriniai parametrai ir

esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo bt jrasyti j atitikties deklaracija.

Eil. Gaminio arba medZiagos Geometriniai ir masés parametrai Esminiai techniniai rodikliai
Nr. bendrinis pavadinimas
1 2 3 4
1 Drenazo Ziotys PE PE vamzdis 110 mm vid. skersmens Ziedo standumas 4,0 kN/m2, sistemos
d 110 mm standumas 50 kPa
2 DrenaZo Ziotys PE PE vamzdis 160 mm vid. skersmens su | Ziedo standumas 4,0 kN/m2, sistemos
d 160 mm grotelémis standumas 50 kPa
3 N PE vamzdis 200 mm vid. skersmens su | Ziedo standumas 4,0 kN/m2, sistemos
Drenazo ziotys PE e
grotelémis standumas 50 kPa
d 200 mm
4 DrenaZinis kilimas — Secudrain R201 ES-601 Masé 200g/m?, storis 2,64 cm
demblys prie drenaZo Ziodiy
5
Melioracinis PE stulpelis Ilgis 2,0 m, uZzrasas ,,Melioracija“ PMS-200
6
Viela plieniné paprasta Skersmuo 5 mm, masé 0,154 kg/m VR-1, LST 1552:1998
7 Hidrotechninis betonas
(pralaidy antgaliams,
ploksciy jrengimui, sitiléms Betono misiniai C30 (37) C30(37)
irkt.)
8 Plienas armatiirinis
- Armatura D 8 Al, D AIll D 8 Al 10 AIII
antgaliams
9 G/b plokstés 1,490, B-900, H-80, Gelzbetoninés plokstés
P-5-10 armatiira Al 1,4 kg L-450, B-500, H-80,
’ armatiira Al 1,4 kg, betonas 0,036 m3
101 G/b ploktes 1-1490, B-900, H-80, Gelzbetoninés plokstes
P-15-10 armatiira Al 4,8 kg L-1490, B-900, H-80,
i armatiira Al 4,8 kg, betonas 0,11 m3
11 G/B pralaidos Gelzbetoniniai jmoviniai vamzdziai T 80.50-2
d 0,8 m vamzdziai pralaidai G-12005
12 Remontinis miSinys tilto Remontinis mi$inys-Maxrest (R4) Remontinis mi§inys-Maxrest (R4)
betoniniams elementams
13 Antikoroziné danga Antikoroziné danga metalui Antikoroziné danga metalui-
Mazxrest passive
14 Metaliniai turéklai Plieniniai vamzdziai Plieniniai vamzdziai
d5cm,d3,2cmird2cm d5cm,d3,2cmird2cm
15 Prilydomoji hidroizoliacija Bituminé prilydomoji hidroizoliacija Bituminé prilydomoji hidroizoliacija
_ (zr. 3-4 lentelés)
16 Zvyro danga pravaziavimui | Karjerinis Zvyras Zvyro granulometriné sudétis-

vir§ pralaidy

0/16, 0/45




1 2 4
17 Skalda kelio atstatymui Dolomitiné skalda 10-20, 40-70 mm M 600
18 Asfaltbetonio i§lyginamsis Apatinis asfaltbetonio sluoksnis (2 cm) | Skaldelés ir mastikos asfaltbetonis
sluoksnis keliui vir§
pralaidos
19 Asfaltbetonio danga vir§ Virutinis asfaltbetonio sluoksnis (4 | 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonis
pralaidos cm)
20 Slaity tvirtinimo tinklas Slaity tvirtinimo tinklas ES 601 G4 ES 601 G4
21 Plastikinés spraustasienés Plastikinés spraustasienés GW 300/5.5
(vandens  atitvérimas,  atraminés
sienutés)
22 Ruloniné filtraciné medZziaga | Praleidzia grunto daleles PraleidZia grunto daleles
drenazo vamzdZziams < 0,09 mm skersmens; < 0,09 mm skersmens;
apvynioti Laidumas vandeniui > 90 m/d; Laidumas vandeniui > 90 m/d;
Tempimo stipris > 1,0 kN/m iilgine ir | Tempimo stipris > 1,0 kN/m iSilgine ir
> 0,4 kN/m skersine kryptimi > 0,4 kN/m skersine kryptimi
23 . e ey EN 13368-2
Mineraliniy trg§y miSinys
24 Perkamos Zoliy séklos turi biiti su
Daugiamediy Zoliy mifinys Valstybinés sékly ir grudy tarnybos
sertifikatais
25 DirvoZemis Storis 3 cm + neribojamas, 1 cm
26 Veléna Storis 12 cm * neribojamas, 1 cm

Hidroizoliacinés medZiagos ant betoninio pagrindo klojamos dviem sluoksniais. Esant
dvisluoksnei sistemai, medZiagos gali biti dviejy rusiy: apatiniam sluoksniui ir virSutiniam
sluoksniui. Ritininés hidroizoliacinés medZiagos gali biiti klijuojamos arba prilydomos. Ritininés
hidroizoliacinés medziagos turi tenkinti bendrus reikalavimus, i§déstytus 3 ir 4 lentelése. Ritininiy
medZiagy matmeny nukrypimai neturi vir§yti leistiny normy, nustatyty LST 1355:1994.

3 lentelé. Reikalavimai tilto plok§¢iy apatiniame sluoksnyje naudojamoms hidroizoliacinéms medziagoms

Savybés Reikalavimai dangai Bandymai pagal
Klijuojamai Prilydomai

Poliesterinio sluoksnio svoris, g/'m2 180 - 250 180 - 250 LST 1356:1994
Polimerais modifikuoto bitumo kiekis, % >70 >80 LST 1356:1994
nuo hidroizoliacijos masés
Juostos storis, mm 3,0-37 32-55 LST 1356:1994
Produkto masé, g/m2 3000 5000 - 5500 |-
Bitumo kiekis prilydimui, g/m? - 1000 -
Nutraukimo jéga tempiant, N
- isilgai juostos krypties 850 > 850 1.ST 1356:1994
- skersai juostos krypties
Santykinis pailgéjimas, %
- isilgai juostos krypties > 40 >40; LST 1356:1994
- skersai juostos krypties
Nelaidumas vandeniui po 24 h, 3 bar Nelaidi Nelaidi LST 1356:1994
Atsparumas kar$éiui per 2 h prie 900C Neéra nutekéjimy |- LST 1356:1994
arba ir pasislinkimy
Lankstumas, 0C ant 30 0 mm s-20 s-20 ILST 1356:1994
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Juostos bitumy savybés:

mink$téjimo temperatiira, 0C
trapumas pagal trasg, 0C

penetracija, mm x 10-1

110-130s -
15
20-30

110-130s-
15
17-30

[.ST EN 1427:2000
en LST EN
12593:2000

en LST EN
1426:2001

4 lentelé. Reikalavimai virSutiniame sluoksnyje naudojamoms hidroizoliacinéms medziagoms

Savybés Reikalavimai dangai Bandymai pagal
Klijuojamai Prilydomai
1 2 3 4

Poliesterinio sluoksnio svoris, g/m? 200 - 250 200 - 250 LST 1356:1994
Polimerais modifikuoto bitumo kiekis, % 55 > 65 L.ST 1356:1994
nuo hidroizoliacijos masés
Produkto masé, g/m2 > 4000 >4500 -
Juostos storis, mm 30-45 3,1-45 LST 1356:1994
Bitumo kiekis prilydimui, g/m2 - >1000 -
Nutraukimo jéga tempiant, N
- isilgai juostos krypties >1000 >1000 LST 1356:1994
- skersai juostos krypties
Santykinis pailgé¢jimas, %
- iSilgai juostos krypties >40 > 40 L.ST 1356:1994
- skersai juostos krypties
Nelaidumas vandeniui po 24 h, 3 bar Nelaidi Nelaidi ILST 1356:1994
Lankstumas, 0C ant 30 0 mm s -20 s -20 LST 1356:1994

4. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGIMAI

4.1. Medziagos, gaminiai ir jrengimai

Visos naudojamos medzZiagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskiriai ir
atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios
priezitiros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i§ kokybisky medZiagy,

gaminiy ir jrenginiy, kurie prie§ pristatyma niekada nenaudoti, i$skyrus laika, reikalingg bandymams.

4.2. Pakeitimai

Projekte pasitlyty medZiagy, gaminiy ir jrengimy pakeitimai po Sutarties pasira§ymo galimas tik gavus
rastiSka statybos techninés priezitiros vadovo sutikima. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti statybos
techninés priezitiros vadovui tvirtinti visus bréZinius, kuriuos reikia koreguoti dél tokio pakeitimo. Jrengimy

pasirinkimo metu turi biiti kruopsciai i$nagrinéta ar galima lengvai jsigyti atsargines dalis.
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4.3. Medziagy jpakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medZiagos ir jrengimai turi biiti supakuotos ir paZymeétos pagal tarptautinius standartus,
taikomos eksportui i§ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medzZiagas ir jrengimus taip, kad i§vengty jy
biiklés pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatingg démesj reikia atkreipti ] PVC vamzdZius ir PVC armatiirg
siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés §viesos ir Zemos temperatiiros. Turi biiti laikomasi gamintojy
nurodymy. Sugadintos medZiagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medZiagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laikg, planuodamas
tiekima taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy informacija apie jrangos
sandéliavimo ir aptarnavimo budus ir 8iy reikalavimy laikytis. Visos ilaidos, susijusios su medziagy ir jrangos
sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir papildomai neapmokamos. Jokios medZziagos negali biti
atveztos | statybviete, kol nebus jvykdytos Sios sglygos:

4.4. Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasiriipinti vamzdZiy, medZiagy ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi valyti ir
taisyti visus valstybinius kelius, privaZiavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja atlickant
darbus.

Jei Rangovui yra biitina pasinaudoti Zeme uz statybvietés riby, jis pats tariasi su Zemés
savininku/nuomininku. Pries§ aptverdamas teritorijg darbams Rangovas kreipiasi j savivaldybe ar kitas jstaigas
ir savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutartj Rangovas turi gauti UZsakovo sutikima, tada jis
patvirtina sutartj laiSku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi biiti aiskiai nurodyta, kad ji sudaroma su
Rangovu, o ne su UzZsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama UZsakovui.

4.5. Atsakomybé uzsakant medzZiagas

Rangovas yra atsakingas uz medZiagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali biti pareikalauta
gerokai prie$ darby pradZig) uZsakyma ir pristatyma. Visas sanaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu
uzsakyti pakankamai i§ anksto, padengia Rangovas.

5. APLINKOPS APSAUGOS REIKALAVIMAI

5.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojan¢iy jstatymuy, taisykliy ir
tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti | visas priemones, projekto valdymg ir administravima, kurie
reikalingi uZztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

5.2. Medziy ir Zaliyjy zony apsauga

Rangovui neleidZziama perkelti ar kirsti darby zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy Zinyby sutikimo. Jei
kuris nors medis ar Zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar paZeista, jis privalo pakeisti paZeista medj ar zong
lygiaveréiu buvusiam savo sgskaita.

6. DARBU SAUGA
Vykdant darbus Rangovas privalo vadovautis saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje bei kitais

veikianciais darbo saugos dokumentais.
Prie$ pradedant kasimo darbus isikviesti ESO, AB, Telia Lietuva, AB, Litgrid, AB ir V3]

»Placiajuostis internetas atstovus tikslioms kabeliy bei vamzdyny vietoms paZymeéti ir aktams sura$yti.
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Pastaba: matmenys bréZinyje duoti cm Zoliy sékly miginys Slaity tvirtinimui 0,270 kg
Augalinis gruntas Slatty tvirommur 21m
Mineraliniy trady miSinys laity tvirtinimui 1,600 kg
¥ - . PanevéZio rajono MieZiskiy senifinijos Neausting liltracine medZiaga S
EDITOS BALCIUNIENES 1] Bigidykadaso ieoe e — —
: 5% ioviy ir juose esandiy statiniy rekonstrukcija o —_—
Kranto g. 9-6, PanevéZys, LT5174 B8V uose esARCiy)S P40 } Pelkiniai augalai (daigai 4 vat/m) 48 vat.
Pareigos | V. Pavarde Kv.atest Ny, | Para%as | Datw |  Gamtosaugine | S@dia | Lapes | Tapysk Drephinia bilimes i L3 m®
— priemoné Angalinis gruntas pelkinei augmenijai 0.6m
PV E. Baldiiinicné S-3378;71:1kTA ap’/ 2026 Nr.1 TDP 1 1 Zoliy :.e_klu misinys apsaugos Juostai 0,064 kg
14323 dr BVS isict';l'éei:;;nontaﬁmo Mmeralinny trady midinys apsaugos juostal 0,384 kE
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Jtvirtinty akmeny stabilaus metinio jrengimo schema
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EDITOS BALCIUNIENES II

Kranto g. 9-6, Panevézys, LT5174
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grioviy ir juose esanéiy statiniy rekonstrukeija

Pareigos V. Pavardé Kyv. atest. Nr. Parafas | Data G Stadija | Lapas | Lapy sk
$-338PmkTA 2026 peEnSod Ni.
o e
PV | E Balioniens o, fW tiimyskmeny | TDP || 1
irengimo schema
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110 SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS
PLANAS.PJUVIALMAZGAS

-1

Melioracijos PE stulpelis PMS-200

Daugiametémis Zolémis
uzsétas dirvoZemis

DrenaZo Ziotys
PE d110

ISTEKEJIMO 1S ZIOCIY MAZGAS

1-1 Daugiametémis ¥olémis 2.2
uzsétas dirvozemis ] .
Daugiametémis
500 | 500 Zolémis uZsétas
DrenaZinis kilimas dirvo¥emis
DrenaZinis
600 kilimas
"Secudran”

PASTABOS 1. DrenaZinis kilimas "Secudran” pritvirtinamas vielos 45 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos salygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdZiy ir Ziotiy sandiira sandarinama ritinine filtracine medZiaga.
3. Matmenys bréZinyje duoti milimetrais.

DARBY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
KEICIANT ESAMAS ZIOTIS

DARBL) SUDETIS

1. Ziotiy atkasimas ir iSémimas rankiniu bidu. 2. Rinktuwy atkasimas vienkausiais
ekskavatoriais. 3. Keraminiy vamzdzZiy iSémimas. 4. Tran$éjy dugno paruosimas rankiniu badu.
5. Polietileniniy Zio&iy paklojimas. 6. Sujungimy uzsandarinimas. 7. DrenaZo Ziogiy pirminis
uzpylimas, sutankinant grunta. 8. Trandéjy uzpylimas buldozeriais. 9.8laity iSlyginimas. 10.
Tvirtinimo medZiagos paruodimas ir pakiojimas. 11. Drenainio kilimo pritvirtinimas metaliniais
smaigais. 12. Slaito uZpylimas dirvoZemiu, 13, Trady ifbérimas. 14. Daugiamegiy Zoliy
uZsgjimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 16. I8ardyty sulGiZusiy drenago Ziogiy

iSveZimas.
DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
Kodas Darby, mechanizmy, medzZiagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
emontuojamy drepazo zioCiy pa as 110 mm skersmens
MN3-74-110) o oletiteninemis iotimis 1
Darbo sgnaudos:
Vid, kategorijos 3,27 darbo sgnaudos 10,1 Zm. val.
Machanizmai:
320034 Vienakaudiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kaudais 1,6 mas. val,
340013 Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galingumo 0,84 mas. val.
MedZiagos:
900010 Drenaio Ziotys PE 110 mm skersmens Tt
900082 Drenazo kifimas "Secudran R201 ES-801" 0,84 m2
120002 Viala plienins paprasta 0,70 kg
900069 DirvoZemis 0,17 m3
900083 Mineraliniy trg3y misinys 0,13 kg
900099 Daugiamediy Zoliy saklos 0,02kg
900072 Ritininé filtraciné medZiaga 0,30 m2
300013 Melioracinis PE sulpefis PMS-200 1wt
v - . PanevéZio rajono MieZiskiy senitinijos
EDITOS BALCIUNIENES IJ: Eigirdy kadastro vietovéje
Kranto g. 9-6, PanevéZys, LT5174 grioviy ir juose esandiy statiniy rekonstrukcija
Pareij V. Pavardé Xv. Nr. Paradas | Data Stadija Lapy sk.
PV E. Balditnieng | S-338PmkTA “| 2026 DRENAZO
7874 a ZI0TYS D110mm | TPP 1 1
14323
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160 SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO Z2IOTYS

PLANAS.PJUVIALMAZGAS
141

1000

Melioracijos PE stulpelis PMS-200
Daugiametémis Zolémis

uZsétas dirvozemis

DrenaZinis kilimas

DARBL) SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
"Secudran”

KEICIANT ESAMAS ZIOTIS
DARBY SUDETIS

1. Zio&iy atkasimas ir i§émimas rankiniu badu. 2. Rinktuvy atkasimas vienkaugiais
ekskavatoriais. 3. Keraminiy vamzdziy i#émimas. 4. T) ran$éjy dugno paruosimas rankiniu badu.
5. Polietileniniy Zio&iy paklojimas. 6. Sujungimy uZsandarinimas. 7. Drenago Zio€iy pirminis
uzpylimas, sutankinant grunta. 8. Trandéjy uzpylimas buldozeriais, 9.8laity islyginimas. 10.
Tvirtinimo medzZiagos paruo$imas ir pakiojimas. 11. Drenazinio kilimo pritvirtinimas metaliniais
smaigais. 12. Slaito uzpylimas dirvozemiu. 13. Tra8y i8bérimas. 14. Daugiamediy Zoliy

uZséjimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 16. I8ardyty sultZusiy drenazo Ziogiy
i$veZimas.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
amy drenazo zi
MN3-174-160] Temontuojamy renazo Ziociy pakeilimas 160 mm skersmens 4 it
. polietileninémis Ziotimis
ISTEKEJIMO IS ZIOGIY MAZGAS Darbo sanaudos;
1-1 Daugiametémis ¥olémis 2.2 Vid, kategorijos 3,25 darbo sanaudos 10,34 Zm. val.
uZsétas dirvoZemis . . Mechanizmai:
Daugmetéms 320034 Vienakaugiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kaugais 1,6 mas. val.
500 | 500 iolgglvs ;isé:'as 0013 | Buldozerlal iki 59kw(80 AJ) galingumo 0,84 mas. val,
inis kili oZemis
Drenainis kilimas |~ Medziagos:
900010 DrenaZo Ziotys PE 160 mm skersmens 1wnt.
900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 £S-601" 1,20 m2
DrenaZinis 120002 Viela plieniné paprasta 0,92 kg
600 Kkilimas 900069 DirvoZemis 0,17 m3
"Secudran® 900083 Mineraliniy tra$y midinys 0.13kg
Se 900099 Daugiamegiy Soliy séklos 0,02 kg
900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,35 m2
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 - 1wt
PASTABOS 1. DrenaZinis kilimas "Secudran” pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos salygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdziy ir #iodiy sandiira sandarinama ritinine filtracine medZiaga.
3. Matmenys bréZinyje duoti milimetrais.
[V : Panevézio rajono MieZiskiy senifinijos
EDITOS BALCIUNIENES IJ Eigirdy kadastro vietovéje
Kranto g. 9-6, PanevéZys, LT5174 grioviy ir juose esaniy statiniy rekonstrukcija
Pareipos V. Pavarde Kv. atest, Nr, Parakas | Data Stadija | Lapas | Lapysk
PV E. Baltifiniene | S-338PmkTA y; DRENAZO
7874 / 2026 |710TYS D160mm | TDP | 1 1
14323
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200 SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS

PLANAS.PJOVIALMAZGAS
1-1

Melioracijos PE stulpelis PMS-200
/

Daugiametémis Zolémis
uzsétas dirvoZemis
Apsanginés grotelés

EVC200/180 -

Drena2o Zioty:
PE d200

ISTEKEJIMO IS ZIOCI) MAZGAS

1-1 Daugiametémis Zoléemis 2.2
uZsetas dirvozemis

Daugiametémis
500 |, 500 iolégnis Zsétas
Drenazinis kilimas dirvozemis

DrenaZinis
kilimas
"Secudran"

800

PASTABOS 1. DrenaZinis kilimas "Secudran” pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos salygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdiy ir Ziodiy sandiira sandarinama ritinine filtracine med¥iaga,
3. Matmenys bréZinyje duoti milimetrais.

DARBY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
RENGIANT NAUJAS ZIOTIS

DARBY SUDETIS

1. Grunto kasimas. 2. Dugno i§lyginimas. 3. Polietileniniy Ziotiy vamzdzio paklcjimas. 4. Sujungimy
uZsandarinimas. 5. Trandéjy upylimas, sutankinant grunta. 6. Slaity i3lyginimas. 7. Tvirtinimo
medziagos paruodimas ir paklojimas. 8. DrenaZinio kilimo pritvirtinimas metafiniais smaigais. 9.
Slaito uzpylimas dirvozemiu. 10. Trady isbérimas. 11. Daugiametiy Zoliy uZséjimas. 12. Stulpelio
PMS-200 pastatymas. 13. Plastikiniy apsauginiy groteliy jrengimas.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
MN3-173-200| 200 mm skersmens polietiteniniy Zio&iy jrengimas 1vnt.
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 2,70 darbo sgnaudos 17,01 2m. val.
Mechanizmai:
320034 Vienakeusiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 0,37 mas. val.
MedZiagos:
900012 DrenaZo Ziotys FE 200 mm skersmens 1wnt
800082 DrenaZo kilimas "Secudran R201 ES-801" 1,60 m2
120002 Viela plieniné paprasta 116 kg
900069 DirvoZemis 0,17 m3
900083 Mineratiniy trgy miginys 0,13kg
900099 Daugiametiy Zoliy sékios 0,02 kg
900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,40 m2
900029 Plastmasinés grotelés 1wnt
900013 Melloracinis PE sulpelis PMS-200 1wt

V— " Panevéio rajono Miei¥kiy senifinijos
EDITOS BALCIUNIENES IJ Eigirdy kadastro vietovéje
Kranto g. 9-6, PanevéXys, LT5174 grioviy ir juose esantiy statiniy rekonstrukcija
Pareigos V. Pavarde Kv_ atest, Nr. Paralas | Data Stadifa | Lapss | Lapysk
PV B-Baléfnient | S338PukTA | ) /] oz ZIUII}YR:P]')AZO(;
1874 mm | TDP | 1 1
14323 4

VA4




MONOLITINIS ANTGALIS 60-80 CM SKERSMENS

ARMAT UROS SPECIFIKACIJA
Karkaso |  im' Bendras
Nr. M fgls | svoris | Kieks | ligis [ Svoris
iiekis | Nt 1 pm | mm ky | vt m kg
1 1__|10AII | 3000 0617 4 1200 | 7,40
1-vnt 3 | 8Al [250 {0395 | 10 | 250 | 098 |
T-2 2 110Al1 | 3500 | 0617 4 1400 | 884
1t 3 8Al | 230 ] 0385 | 12 | 300 | 118
4 | 8Al | 1390 | 0,395 4 | 558 | 220
5 BAlI | 1280 | 0385 4 504 | 1,18
T3 | 8 BAl |} 1130 4 452 | 1,78 |
4t 7 8Al | 1000 | 0305 4 400 |15
8 | 8al | %0 0305 16 | 1380 ¢ 637
Vioor LAL_| 1500
am_| 1804]
TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKUIAI
l Pralaidos _Strypo Betonas Armatiics
diametras, cm L | W | Dw | Chorakteristiia - Kields, = O,klasé !
N LU
2600 SO0 | 160 60 C30/37 162 1509 ; 1604 °
| @swew 60 s | caomr 205 | 1500 (3604
; v - A PanevéZio rajono MieZigkiy senilinijos
EDITOS BALCIUNIENES 1] Eigirdy Kadastro vietovéje
Kranto g. 9-6, Panevézys, L.T5174 grioviy ir juose esandiy statiniy rekonstrukcij
Pareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr. Parafas | Data Stadija | Lapas | Lapysk.
PV E. Baltifiniené | S-338PmkTA 2025 | Antgaliy montavimo
7874 GW schermos TOP | 1 1T a
14323




MONOLITINIS ANTGALIS 100 ir 120 CM SKERSMENS

14323

PRALAIDOMS
= _ ARMATUROS SPECIFIKACLIA
o/ o mdvim 8 ) Kariass po im' |__ Bendras
e = ol 030y x25, 4230 N, Xiasd] Hgis | svoris [Kields | igis |Svoris
] W : ! ol = rideids | Nr. | mm | mm kg (vt | m ko
o gﬁ 1 1_|10AIN | 3800 | 0,617 | 4 | 14,40 | 888
; | § 1At 3 | Al 250 | 0,385 12 | 300 | 1,18
735 N, 1 T-2 2 |10am | 4200 | 0617 | 4 | 1680 | 1036
1000 jy >~ vt |3 | gal | 250 (0385 | 14 | 350 [ 138
. 1=800 ~ e 4 Al 1520 | 0,205 4 608 | 240
5 | BAl |10 /0385 | 4 |55 | 220
T3 6 | 8 1120]0305 | 4 | S04 | 199
1wt 7 | 8M 11130 ] 0385 | 4 | 452 | 1,78
8 BAIV 1000 | 0,385 4 400 | 158
9 | 8Al 1100 | 0385 | 18 | 17.60 | 695
Vieo: LAL__| 1948
T All__| 19,24
"';* TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI
L.’;‘;rh_.mﬂ;m 30 ..ﬁl.;w I
it ﬁpralaidcs diametras, io matmenys, cm Getonas Armatlira
A lE tm L H Dws | Charakteristikos | Kiekis, @, kiasés
=0 Wﬂ m3 | BAl | 10An
@ 100 700 | 200 | 100 €30/37 251 | 1946 | 19.24
= { 120 800 | 220 | 120 C30/37 303 | 1946 | 19.24
L ¢ s )
v - . PanevéZio rajono MieZiskiy senitinijos
EDITOS BALCIUNIENES II Eigirduy kadastro vietovéje
Kranto g. 9-6, Panevéys, LT5174 grioviy ir juose esandin statiniy rekonstrukcija
Pareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr. Paradas | Data Stadija | Lapas | Lapysk.
PV E. Baltitniene | S-338PmkTA 2: J | 2025 | Antgaliy montavimo
7874 d schemos 1Dk ! 1 :“:




. Tiltas
Nevézio up. . pk. 301+45
1800

Akmeny prizmés jrengimas

575

650

*

575

Atstatomos bet. §aligatvio plyteles (5 m2) @

—_— l

*

SOSOSOSI)

Akmeny metinio jrengimas vagoje

Esamu ploksciu sidliy uztaisymas
ir sulGiZusiy pakeitimas

o Montuojami metaliniai turéklai
Atstatomos bet. Saligatvio plyteles (5 m2)

g |
= toroey T
e (g
== i I T o
— UL L L]
-

124

740 \ /

litiléio nusveitimas
Salitiléio nusveitima
/ ir apibetonavimas

\\

atstatoma asfaltbetonio danga (164 m2)

H

120
)
(7
SRR
el

Atstatomos bet. Saligatvio plytelgs (5 m2)

(=]
[<e)
»
% -
/ I
==t || L] o
=irrrrigd e
o (A
IR NI
o
52}
Atstatomos bet. Saligatvio plytelés (5 m2)
1 w

Akmeny prizmés jrengimas 1 Esamy plokséiy sidliy uztaisymas
6p0 ir sultizusiy g/b plok&&iy pakeitimas
]
Plieninis vamzdis d 5 cm " 1830 y
\QO ntuojami metaliniai tureklai Salitiléio nugveitimas ir apibetonavimas
p2 0 300 \ , 300 300, 3007, 300 + Plieninis vamzdis d 2 cm
Plieninis vamzdis d 3.2 cm \
e L 6 cm asfaltbetonio sluoksnis
,/’ t , 20
& S| 1 el iRl ® ™ 20520)
by 2 sl _prilydomeji hidroizoliacija
J cm nelygumy betono plokstese islyginimas
Esamos g/b tilto ploks
//, 7
Betono pavirbiy ublaisymas spec /
ghiadlriu %
Sanasy pasalinimas
~<_ 2 x 900 / |
1800 7 VL 67,10
Ae675 | ©
N :/;/ == . =,
Sy 66,30 ¢/ ! x/
(=]
~ M~
Akmeny metinio jrengimas vagoje
ant geotekstilés
Akmeny prizmés
Sultizusiy plokagiy 13m3 J— 0 4
pakeitimas, monolitinant |
Matmenys duoti centimetrais.
. —p s PanevéZio raj MieZiskiy sen.
Editos Balcitinienés I] Eigirdy k. v. grioviy ir juose esantiy
Kranto g. 9-6 PanevéZys, LT5174 statiniy rekonstrukcija
Pareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr. Parasas Data Tilto Stadija Lapas Lapy sk.
N §-338-PmAT .
PV E. Baltiiiniené GRV-812 2026  [Nevé¥io up. pk. 301+45| TDP ! L
174837243 é pjitviai Mastelis M 1:100
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Akmeny prizmés jrengimas

|
|

-

(=]

Io]
—

|

. Tiltas
NevéZio up. pk. 277+50
& 650

Akmeny metinio jrengimas vagoje

1800

. a1
P

Esamy plok3ciy siliy uztaisymas
/r suliZusiy pakeitimas

/

Montuojami metaliniai turéklai

1
/

7

danga su 30 cm smeélio pasluoksniu (35 me)
200

ZVyro

7

650

atstatoma

Akmeny prizmeés jrengimas

B

~
o
w

e

Plieninis vamzdis d 5 cm

RN
-

(=]
o]

1830

Esamy ploksciy silliy uZtaisymas
ir suliZusiy g/b plok$ciy pakeitimas

\Montuojami metalimiai tureklai

¥
-

Salitiléio nugveitimas ir apibetonavimas

¥ A 300\ 4—300 300 2 300 300 Plieninis vamzdis d 2 cm
Plieninis vamzdis d 3.2 cm \\ l / \ A
L)
- l T e 10 cm armuoto (d 8 mm, 20x20)
N i f il B betono_sluoksnis
’ ' 2 sl_prilydomoji hidroizoliacij
-5 cm nel betono ploksiese islyginimas
o / Esamos g/b tilto
X /
i men e |/ 7 2 x900

> ?7/ 1800 7

/ Sanasy pasalinima :

| ) i,

% VL 67,10 7

%0 61,00 32
R :/:/ { =
. ot 66,70 / x/
M~ P~
Akmeny metinio jrengimas vagoje
ant geotekstiles
Akmeny prizmés
Suliizusiy ploksgiy ¥ 50 ¥
pakeitimas, monolitinant I
Matmenys duoti centimetrais.
. = = Panevézio raj MieZiskiy sen.
Editos Bal¢itinienés I] Eigirdy k. v. grioviy ir juose esanéiy
Kranto g. 9-6 PaneveZys, LT5174 statiniy rekonstrukcija
Pareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr, Paralas Data Tilto Stadija Lapas Lapy sk.
PV E. Baltianiené Sl'-’gé;f_ ‘;;f‘f / /| 2026 [Nevétioup. pk. 277+50| 0P ! L

1743722 (# pjtviai Mastelis M 1:100
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Akmeny prizmeés jrengimas

atstatoma Zvyro danga su 30 cm smeélio pasluoksniu (35 me)

Akmeny prizmés jrengimas/

. Tiltas
Nevézio up. pk. 1750+35

200

o
[Te)

.

. 575 . 650 ) 575 Akmeny metinio jrengimas vagoje
e - 1800 "
- Esamy plok$ciy sitliy uztaisymas
0 ir sulGZzusiy pakeitimas
Montuojami metaliniai tureklai
L] 0 27/ NN
] It 1=
I'__.l-f)
-

atsta tom

s

vy
%) AL A
F'

armuoto bezlton'o danga

PPy

Ly
ey,

s v
A
SN

S v
977
A
/o :
T .
< -~ %

R
>

Z

—

Plieninis vamzdis d 5 cm

1830

650

Esamy ploks$¢iy sidliy uztaisymas

ir suldZusiy g/b ploksciy pakeitimas

\{ontuo;aw metalniai turekla Sallitiléio nugveitimas ir apibetonavimas
»—300 300 \ , 300 300 ) 300.7,) 300 , pijieninis vamzdis d 2 cm
Plieninis vamzdis d 3.2 cm / \ "
o ‘ ‘ o 10 em armuoto (d 8 mm, 20x20)
~N N i ’ ~N
k M 72 = . Al
< _sl._prilydomoji hidroizoliacija
/ J-5 cm nelygumy betono ploksiése iSlyginimas
7
o / Esamos g/b tilto
ol Z
— >
Betono pavirsiy uztaisymas spec A 2 x 900
A skiadiniu l//% 1 800
/ Sanady paéalinima/%—.
7 vLerar 4
’\aa-,, 67,20 ! oD
" 7,7/ R um—— =
66,87 ¥ e
N~ [
Akmeny metinio jrengimas vagoje
Akmeny prizmes ant geotekstiles
Sulizusiy plokséiy e ¥ 50 +
pakeitimas, monolitinant
Matmenys duoti centimetrais.
. vem s . Panevézio raj MieZiskiy sen.
Editos Balc1uq1enes II Eigirdy k. v. gridlviq ir juoslé esanciy
Kranto g. 9-6 Panevézys, LT5174 statiniy rekonstrukcija
Pareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr. Paragas Data Tilto Stadija Lapas Lapy sk
E— S-338-PmAT : TDP 1
PV E. Balkioniené 1GRV.81 / /| 2026 Nevé¥io up. pk. 1750+35 :
1';‘83724? [{ .j pitiviai Mastelis M 1:100
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Tilto dangos skersinis pjivis
M1:50

120 980 120

Metaliniai tureklai

Metaliniai turéklai

70,60

120

s e AR A =
O —
: -‘Jﬁ*ﬁfﬁf}iﬁﬁv}/émmr.m&v&mvxawxozﬁfz«%:f%?ﬁ?ﬁ%%x%V&Jrli//wm‘mv””ﬁ:}'ﬁgﬁﬁ}’fﬁf

Asfaltbetonio sluosnis (6 cm)

VirSutinis armuoto betono sluosnis (10 cm), armataros tinklai (d 8 mm, 20x20) 800 kg
2 sl. hidroizoliacijos dangos sluoksnis

I§Iyginamasis betono sluoksnis C25/30 3-5 cm

Turékly Ziniarastis

Eilés Nr.| Vamzdzio skersmuo ‘ 1 m. svoris kg. | Bendras ilgis m.| Svoris kg. |
1 Pl. vamzdis d50 mm. 4.88 55 | 268 o
i 2 Pl. vamzdis d32 mm. 3.09 74_ 229
3 Pl. vamzdis d20 mm. 1.66 276 458
L | viso: | 955

Betonas C30/37 kiekis tureklams 0.5 m?

Matmenys duoti centimetrais.

Editos Bal¢itinienés IJ Bt neverio ra) MicZiskiy sen.
Kranto g. 9-6 Panevézys, LT5174 1811 X. V. grioviy ir juose esanciy
statiniy rekonstrukcija
Pareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr. Parasas Data Tilto dangos Stadija Lapas Lapy sk.
o S-338-PmAT ' = TDP 1
PV E. Bal¢iiiniené 1GKV-812 . g / 2026 | Nevéio up. pk. 301+45 !
1748372“3 / skersinis pjivis Mastelis M 1:100
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PE 110 mm =60 cm

50 650 50

Metaliniai turéklai

(=]
M~
oA
R i
R K — 8
't -
A Y B o
b A O

L

| VirSutinis amuote betono stuosnis (10 cm), armataros tinklai (d 8 mm, 20x20) 700 kg
[2 sl.@izoliaﬁos dangos —
18lyginamasis betono sluoksnis C25/30 3-5 cm

Turékly Ziniarastis

Eilés Nr.

T

VamzdZio skersmuo | 1 m. svoris kg. | Bendras ilgis m. | Svoris kg.
1 Pl. vamzdis d50 mm. 4.88 55 268 |
—2 Pl. vamzdis d32 mm. 3.09 74 229
i 3 Pl. vamzdis d20 mm. 1.66 276 458
VIso: | 955

Betonas C30/37 kiekis turéklams 0.5 m?

Matmenys duoti centimetrais.

PanevéZio raj MieZiskiy sen.

Editos Bal¢itinienés II Eigirdy k. v. grioviy ir juose esanéiy

Kranto g. 9-6 Panevé¥ys, LT5174

statiniy rekonstrukcija
Pareigos V. Pavardé Kv. atest, Nr. Parasas Data Tilto Stadija Lapas Lapy sk.
e $-338-PmAT - TDP 1 1
PV E. Balgiiiniené 1GKV.815 ? 2026 | NevéZio up. pk. 277450
14323 )/ ; pitiviai Mastelis M 1:100
7874

12



50 650 50

Metaliniai turéklai

70

PE 110 mm (=60 cm

50

ﬁf//

//x /////

Vir8utinis armuoto betono sluosnis ( 10 cm), armatiros tinklai (d 8 mm, 20x20) 700 kg

2. hldrolzollacuos dangos =
| 18lyginamasis betono ﬂ:oksms €25/30 3-5 cm

Turékly Ziniarastis

Eiles Nr.| Vamzdzio skersmuo | 1 m. svoris kg. ‘ Bendras ilgis m.| Svoris kg. ]
1 Pl. vamzdis d50 mm. 4.88 55 268 ]
- 2 Pl. vamzdis d32 mm. 3.09 74 229
3 | Plvamzdisd20mm. |  1.66 276 | 458
VISO: 955

Betonas C30/37 kiekis tureklams 0.5 m® Matmenys duoti centimetrais.

PanevéZio raj MieZiskiy sen.
Eigirdy k. v. grioviy ir juose esanciy
statiniy rekonstrukcija

Editos Bal¢itinienés IJ
Kranto g. 9-6 Panevézys, LT5174

Pareigos V. Pavarde Kv. atest. Nr. Paragas Data Tilto Stadija Lapas Lapy sk.

PV E. Bal&itniené

$-338-PmAT o5 TDP 1 1
1GKV-812 ( 2026  (Neveéfio up. pk.1750+35
14323 pjtiviai Mastelis M 1:100

7874
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Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Rasis
ISduodanti institucija

Susijusios institucijos
I18duodanti institucija

Atestatas

Lietuvos Respublikos Zemes akio ministerija
Im. k. 188675190

Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavéjai

Teisiné forma  Individuali jmoné
Pavadinimas EDITOS BALCIUNIENES ||
Kodas 300030345
El. pastas
Telefonas

Veiklos duomenys

Kodas Pavadinimas Komentaras Basena Galioja nuo
Melioracijos
darby
kvalifikacijos

2480 veikla \ Galioja 2025-11-27
Melioracijos
statiniy
projektavimas

Melioracijos
darby
kvalifikacijos
veikla \
Melioracijos
statiniy projekto
vykdymo
prieZidira

2481 Galioja 2025-11-27

Melioracijos
darby
kvalifikacijos
2483 veikla \ Gallioja 2025-11-27
Melioracijos
statiniy techning
prieZitira

Galioja iki

2030-11-27

2030-11-27

2030-11-27

Sezonigkumas

Numeris

Galioja nuo

Bdsena

Galioja iki
Atestatavimo komisijos
protokolo data
I1Sdavimo data
Atestatavimo komisijos
protokolo numeris

137-PmAT

2025-11-27

Licencijos (leidimo) patikslinimas
2030-11-27

2025-11-27
2016-01-13
Protokolo Nr. 8D-347 (5.50 E )




Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Rasis
iSduodanti institucija

ISduodanti institucija

Atestatas

Lietuvos Respublikos Zemés ikio ministerija
Im. k. 188675190

Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavéjai

Vardas EDITA
Pavardé BALCIONIENE
Asmens kodas
Adresas
El. padtas hidroplanasuab@gmail.com
Telefonas

Kodas Pavadinimas
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos

Komentaras

s statiniy projekto vykdymo prieZitros vadovas
Veiklos duomenys 2487 Melfo_racijos darby kva'liﬂkacijps‘ y_eikla \ Melioracijos
statiniy statybos techninés priezitros vadovas
2484 Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
statiniy projekto vadovas
Numeris S-338-PmAT
Galioja nuo 2024-03-01
Galioja iki 2029-03-01
Basena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos
protokolo data 2024-03-01
I18davimo data 2014-05-28

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris
Licencija archyvuota

8D-89 (5.50E)




SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTORA

Viedoji jstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentiira | Imonés kodas 305997589 | Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius | www.ssva.lt

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. 7874

Edita Bal¢itiniené
Garaal

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovés pareigas.

Statiniai: susisickimo komunikacijos; inineriniai tinklai: vandentiekio ir nuoteky 3alinimo; hidrotechnikos
statiniai.

Direktorius Aidas Vaidiulis

ISduotas 2014 balandzio 25 d.
Pirmg kartg iSduotas 1999 kovo 23 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas https://www.ssva.lt/registrai
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SPSC

e
STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes pmoné Statybos produkdijosisertifikavimo centras, fmonés kodas110068926, Linkmeny g 28, LT-0821 7 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.14323

Edita Baléianiené

Suteikta teiseé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadoves ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo prieZitros vadovés pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés); inineriniai tinklai: vandentiekio
ir nuoteky $alinimo; hidrotechnikos statiniai.
Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, vandentiekio ir nuoteky $alinimo,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos

nustatymo.

Direktorius Robertas Encius

Isduotas 2014 m. balandzio 25 d.
Pirma karta iSduotas 2004 m. birzelio 30 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsclt

posSerce it s
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Editos Balciiinienes ||

Naudojama programiné jranga skirta melioracijos statiniy projektavimui

Programiné jranga Tikslas
GeoMap 2016 Techninio projekto grafinés dalies sudarymui
[&] Product License Information L4 X
[Autndesk AutoCAD Map 3D 2016 | [MiRONAS-2011 ]
[ 55897687282 | Update... l {22011 ]

mm:m lmnegggg ]
License behavior:

| |Commercal
i License expiration date:
[Permanent ] [None ]

s 7 S 4
Sistela T Statinio skaifiuojamosios kainos nustatymui
R ke S e e T D I
Bei | A\ Uzdarofi akcing bendrove ﬁﬂ”{ |

B fusle SISTELA g
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eso

Projekto derinimo suvestiné

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Buisena Pastabos Fallo pavadinimas

1. Elektra Alvydas jovai3as 2026-04-29 13 AB ESO gauti sutikima darbams KL apsaugos -
zonoje. PrieS darby pradZia IS AB ESO idsikviesti
atstova KL trasy nuZyméjimul. Darbus KL apsaugos
zonoje atliktl rankiniu badu.

Registracijos Nr. P186897
Pasirasymo data 2026-04-29 14:46
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Elektroninio dokumento nuora¥as

APLINKOS APSAUGOS AGENTURA

BiudZetiné jstaiga, A. Juozapaviéiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob.tel. +370 682 92653, el. p. aga@gamta lt, http://aaa.lrv.It.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188784893

UAB ,,Panevézio hidroplanas* 2026-05- Nr. (36-6)-A4E-
EL p. info@hidroplanas.t 12026-05-11 Lydrastj
Kopija

Aplinkos apsaugos departamentui
prie Aplinkos ministerijos
siunciama per e. pristatymqg

DEL MELIORACIJOS STATINIO PROJEKTO APLINKOSAUGINES DALIES
DERINIMO (UPE PASPAUDE)

Aplinkos apsaugos agentiira (toliau — Agentiira) iSnagrinéjo Editos Bal¢iainienés IJ parengta
projekts ,,PanevéZio rajono MieZigkiy senitinijos Eigirdy kadastro vietovéje grioviy ir juose esantiy
statiniy rekonstrukcija® (toliau — Projektas). Melioracijos reikméms sureguliuotos vagos ir jos
pakran¢iy tvarkymo darbai planuojami upéje Paspaude, identifikavimo kodas 13010988, tvarkomo
ruoZo ilgis 5,46 km.

PavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy aprago! 24° punktas reglamentuoja Projekto
aplinkosauginés dalies vertinimg ir ifvady pateikima melioracijos reikméms sureguliuotos upés
tvarkymui. AtsiZvelgiant j tai, kad parengta Projekto aplinkosauginé dalis upei atitinka Aprago 24°.2
papunk¢io reikalavimus, Agentiira pritaria Projekto aplinkosauginei daliai ir, vadovaujantis Apraso
24" punktu, suderinta Projekta siungia Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos
ministerijos.

Sis sprendimas gali bati skund¥iamas?.

PRIDEDAMA. Projektas, 1 byla.

Aplinkos biiklés analitikos centro direktorius, Jurgis Sarmavitius
atliekantis direktoriaus pavaduotojo funkcijas

Stasys Paskauskas, tel. +370 69820749, el. p. stasys.paskauskas@gamta.lt

! Paviriniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apra3as, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014
m. gruodZio 16 d. jsakymu Nr. D1-1038 ,Dél PavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy aprafo patvirtinimo™
(toliau — Apra3as).

2 §is sprendimas per vieng ménesj nuo jo jteikimo dienos pasirinktinai gali biti skundZiamas Lietuvos administraciniy
gin&y komisijai (A. Gostauto g. 12-100, 01108 Vilnius) ar jos teritoriniam padalinivi (Kauno apygardos skyrius, Laisvés
al. 36, 44240 Kaunas; Klaipedos apygardos skyrius, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipéda; Panevéio apygardos skyrius,
Respublikos g. 62, 35158 Paneveézys; Siauliy apygardos skyrius, Dvaro g. 81, 76299 Siauliai) Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administraciniy gindy nagrinéjimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba Regiony administraciniam teis-
mui (Vilniaus rimai, Zygimantq g. 2, 01102 Vilnius; Kauno riimai, A. Mickevitiaus g. 8A, 44312 Kaunas; Klaipédos
rimai, Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipéda; Siauliy rimai, Dvaro g. 80, 76298 Siauliai; Panevézio riimai, Respublikos
g. 62, 35158 Panevézys), arba per Lietuvos teismy elektroniniy paslaugy portals https://e.teismas.1t) Lietuvos Respubli-
kos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Aplinkos apsaugos agentiira 188784898, A. Juozapavitiaus g. 9,
. LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antra¥td) Del PanevéZio rajono MieZisky senifinijos Eigirdy kadastro

vietovéje grioviu ir juose esanéiy statiniy rekonstrukcijos

Dokumento registracijos data ir numeris

2026-05-15 Nr. (36-6)-A4E-5401

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris '

Dokumento specifikacijos identifikavimo ¥ymuo ADOC-V1.0
Para¥o paskirtis Pasira§ymas .

Parads sukilrusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Jurgis éannavic‘:ius, Direktoriaus pavaduotojas

Sertifikatss i¥duotas

JURGIS $ARMAVICIUS, Aplinkos apsaugos agentiira LT

Parado sukiirimo data ir laikas 2026-05-15 09:10:07 (GMT+03:00)
Parajo formatas XAdES-T
Laiko ¥ymoje nurodytas Iaikas 2026-05-15 09:10:12 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjs

ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR
VRMLT

Sertifikato galiojimo laikas

2024-06-18 09:50:40 — 2028-06-17 09:50:40

Informacija apie bidus, naudotus metaduomeny vientisumui
¥tikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k.
124110246 LT" iduotg sertifikata "DBSIS, Informatikos ir rysiy
departamentas pric Lietuvos Respublikos vidaus reikaly
ministerijos, j.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-
16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08

Pagrindinio dokumento priedy skaifius

1

\Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaitius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.90.4

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.

paraSo (-y) tikrinimg (tikrinimo data) Visi dokumente esantys elektroniniai para3ai galioja (2026-05-15
09:22:03)
PaieSkos nuoroda —

Papildomi metaduomenys

Nuorasa suformavo 2026-05-15 09:22:04 DBSIS




Apie jvykj praneskite telefonu {39111 COMPENSA &2

Skambinant i usienio +370 & 248 1911 VIENNA INSURANCE GROUP

Bendrosios civilinés atsakomybés draudimo liudijimas / General liability insurance policy
Serija, Nr. / Series, No.: 230 0022741

Draudimo grupé / Insurance group: Bendrosios civilines atsakomybés grupe / General Liability Insurance group Draudimo riigls /4 type: B ios civilines atsakomybés draudimas /
Generzl Liabllity Insurance

Apdrausta pagal ADB .Comp Vienna ) Graup” Bend| dviling ybé i isykles, kurios patvirli DB Comp Vienna h Group® 2025 m, 05 mén. 27 d, valdybos
nutarimu, gafiojantios nuo 2025 m. rupséjo mén, 01 dJADB ,Comp Vienna Group® G ] Liability | {erms and conditions, approved by Resolution of the Board of ADB Compensa Vienna
Insurance Group of 27 May 2025 and valid from 01 Sep 2025, Taisykl i htips:/A p it droji-civifin: be//#

15davimo data 1bate 2025-09-09

' Liudijimo tipas /Typeofpoticy  Pratestas I Renewed
Draudéjas 1 Policyholder: EDITOS BALCIUNIENES 1), jmonés kodas 300030345, Kranto g. 9-5, LT-35174 PanevéZys

Draudimo objektai { insured objacts

Draudimo suma vienam Draudimo suma visem | Hskaita (SrsEa
‘Draudimo objektas /insurance object | draudZiamajam jvykiul/  draudimo falkotarpiui/ = kiskvienam jvykiui/ | Imokal Premium
| Surm insured for one event | Aggregate limit Deductible per each sccurrence '
oo e atsakomybé /Ch | 3)00D0OEUR  300000DEUR 18000EUR  13200ER

liability of reai estate manager
Bendra dramﬁmo suma / Total sum Insured {draudimo i$molas suma u2 visus draudZlamuosius vykius amrﬂes gafiojimo fatiotarpit) -ne daugiau 30 000,60 EUR
NT valdytojo civiliné atsakomybé / Civil liabllity of real estate manager

'Draudimo apsauga galioja adresu - Dainavos 9.5A-6,Vilnius. Bendras plotas 51,19 kv.m., administracinés paskirties patalpos. Apdraudfiama Apdraustojo civifing
ygtsakomybe del jo vaidorny patalpy, statiniy ir tertorjjos bejj ancio turto.

Draudikas / Insurer: Draudéjas / Policyholder:
Draudimo jmokos (jos dalies; i i Draudéj irtinimu, kad jis:
ADB ,Compansa Vienna Insurance Group* sumpazn!o sU drgudlmo ta%syluémls tps: p Ibendroji-clvilin L I U]
Skundy dél draudiko ar tarpininko velidos, teip pat ginéy ne teisme nagrinéjimo ivarka patelkiama tudnysjam mgkus ir gavo Jy kapije;
atslovybése ar https:/iwww.compensa.it / Procedures for 'he hendrng of eomplalms Tregarding the activities of » susipaZino su P ?3 imo politika hitps:// Wpri ~pofitika/;
the insurer or mediator, as well as out-of-caurt, atthe representative  « visa draudimo iudljlme, jo p bel sudaryti sular] (i jis pildomas) murodyta
offices or hitps:/fwww.compensa.it informacija yra tiksli it msmgn
+ sutinka sudaryti sutart]
Draudimo AD mokos (jos dalies) {ne)sutiimu, kad ne bés draudimo
bendrové ADB Compensa Vienna Insumnu Group (https.ll\MMMmmpansa.Hl) toliau — Compenss) ir/ar
bés draudimo bendrové Compensa Llfe Vienna Insurance Group SE, velkianti per Lietuvos filiala,
ih 5://www.compengalife. euILTIfront.a ) (lofiau - Compensa Lite) telldq mfonnadjﬁaapxs dmudrmo
upas, produktus, specialius pasidlymus, jj kcijas, p
aplu siulomas paslaugas

Draudéjo asmens duomenys (vardas, pavards, telefono numeris, el. padto adresas, adresas) aukitlau
nurodytu tiksiu bus tvarkomi’24 mén. nuo iws sutikimo davimo diends.

1 Compensa Ir Compensa Life i 2 i '

Draudgjas turi teisg bet kuriuo metu af auktls ip is s imo skyriy,
!slefomf19111 sel pastu l@ P it arba i am'aw i

progi

Pardavimy departamento vadovas

Drayqg;
DAINIUS BALTINAS audimo

Sttartimg

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:

ZITA KAMINSKIENE, tel. 064142674, 064142674, el
zita.kaminskiene@compensa.lt

Brewdive aiilovo Virdas TAvaiis, spandea bel paratr

EDITOS BALCIUNIENES J], jmonés kodas: 300030345

Dravdéjo (jo stetove) Vandas, P avarde, parans (drsudimo sylarl) sudarant el oy v

I ADB|.CompensaViennainsurance Groups N " i ;
e ) e %, 3 - gbndiniys v . =l #2705 24911514

L nfb@compensalt

lapo Nr. 1i§ 4



Apie jvyk] praneskite telefonu {19111 COMPENSA &

Skambinant i¥ uisienia +370 5 249 1914 VIENNA INSURANCE GROUP

Bendrosios civilinés atsakomybés draudimo liudijimas / General liability insurance policy
Serija, Nr. / Series, No.: 230 0022741

Papildomos salygos /Addtional conditions

Bet kokie Siame dokumente esantys taisymai yra niekiniai ir negalioja / Any corrections in this document are null and void,

Draudéjes yra laikomas Apdraustucju, jeigu Sioje draudimo sutartyje nenurodyta kitaip / The Policyholder is considered the Insured, unfess
otherwise specified in this insurance contract.

1. Papildoma draudimo salyga Nr. 19 Civilinés atsakomybeés uZ neturtine (moraling) Zala jtraukimas. Sublimitas draudimo sumoje 30.000 EUR vieno
ivykio atveju ir per draudimo laikotarp] bendrai. Besalygine iSskaita - 150 EUR.

2. NeapdraudZiama Apdraustojo civiling atsakomybe dél patalpy, pastaty, kurie ignuomoti, ar kitokios sutarties ar susitarimo pagrindu perleisti ity
asmeny veiklai vykdyti,

3. NeapdraudZiama Apdraustojo civiling atsakomybe dél bet kokios kitokios veikios, nei nurodyta draudimo liudijime, vykdymo.

4. NeapdraudZiama Apdraustojo civiline atsakomybe dél tretiesiems asmenims priklausandiy ir Apdraustojo pastate / patalpose esantiy daikty
dingimo arba del jy sugadinimo, sunaikinimo irar dingimo del jy vagystés, jsilauZimo j & pastats / pataipas,

§. NeapdraudZiama Apdraustojo civiling atsakomybeé dél geleZinkelio véZés eksploatavimo.

6. NeapdraudZiama Apdraustojo civiline atsakomybe dél bet kokios produkcijos. ’

7. Kitos saglygos ~ pagal Bendrosios civilings atsakomybés draudimo taisykles.

8. Draudéjas pasiradydamas arba apmokédamas draudimo sutartj, aiskiai ir vienareik§migkai pareiskia, kad jam néra pareik&ti jokie reikalavimai ir/ar
pretenzijos, taip pat draudéjui néra Zinomos jokios aplinkybés, dél kuriy tokie reikalavimai ir / ar pretenzijos galéty birti pareiksti. Sio pareiskimo
atitikimas tikrovei yra esminé salyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti Sig draudimo sutartj. Paai&kéjus, kad §is pareikimas neatitinka tikrovei,
tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties salygy paZeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia piniginé prievole, jskaitant prievole moketi
draudimo i8moka.

Draudéjas pasiradydamas arba apmokédamas draudimo sutartj, ai3kial ir vienareik§migkai pareiskia, kad jam néra pareiksti jokie reikalavimai ir/ar
pretenzijos apie jau jvykusius, bet nepranestus draudZiamuosius jvykius, taip pat Draudéjui néra Zinomos jokios aplinkybés, dél kuriy tokie
reikalavimai ir / ar pretenzijos galéty biti pareiksti. Sio pareiSkimo atitikimas tikrovei ir informacijos pateikimas yra esminé sglyga, kuriai esant
Draudikas sutiko pateikti draudimo pasillymg ir sudaryti 8ig draudimo sutartj. Paaiskéjus, kad &is pareiskimas neatitinka tikrovei, tai yra iaikoma
esminiu draudimo sutarties salygy paZeldimu, kuriam esant Draudikui neatsiranda jokia pinigine prievolé, jskaitant prievole moketi draudimo iSmoka.

Bendra draudimo jmoka / Insurance premium: 132,00 EUR*
Jmokos ir ji mokéjimal / Payment tarms and sums:

* jskeitant tarpininkui mokama komisinj atlygj 1. 2025-10-29 — 132,00 EUR

Draudimo fmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM [STATYMAS 27 str.) / Insurance premiums are
not charged with VAT tax (LR VAT law 27 clause).

Mokejimq galite atlikii / Payment can be made to:

SEB BANKAS, AB, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT237044060001247492

SWEDBANK, AB, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT107300010000024999

LUMINOR BANK, AB, banko kodas 40100, a.s. Nr. LT732140030000013077

SVARBU! Pavedimo laukelyje ,,Mokéjimo paskirtis” praSome nurodyti: 230 0022741

Draudikas neu3tikrins draudi 9 draudime iSmoky, neteiks kity paslaugy pagal 8ig sutartj, jei tai prieftarauja bet kokioms tarplautinems sankcijoms, draudimams ar apribojimams pagal Jungtiniy
Tauty ifas, prekybos ar el ijas, Europos Sgj Lietuvos Respublikos, Jungtinés Karelystés ar Jungtiniy Amerikos Valstijy jstatymus ir kitus teisés akius {su sglyga, kad tai nepaZeidzia
Draudikui taikyti guliavimo ar naci 8s teisés). / No Insurer shall be deemed to provide cover and no Insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that this would expose
that Insurer 10 any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or i laws or ions of the European Union, the Republic of Lithuania, the United Kingdom or

the United States of America {provided that this does not violate any regulation or specific national law applicable to the Insurer).

Draudikas / Jnsurer: Draudéjas / Policyholder:
d Draudimo jmokos (jos dalies; ké&jis taik Draudéjo irtinimu, kad jis:
ADE .Gompensa Vienna Insurance Group ) o e Amekos Jos dalles) vidimis Hips:/iaww.compensa fnenaroj chilines ybelfitdok "
Skundy dé| draudiko ar tarpininke veikios, taip pat ginZy ne telsme nagringjimo tvarka pateikiame 5 turinys jam aikus ir gavo jy kopija;
istovy ar https:// It / Procedures for the handling of complaints regarding the activitias of « susipazine su Privatumo polmkaqhttpsdmm“mnsa.wPﬁvatunw;poliﬁkal; .

the insurer or as well as out-of-court, sett of d shall be provided at the rep + visa draudimo_liudijime, jo pried: bei prasyme sudaryti d sutarij (jei jis pildomas) nuredyta
officas or https:/mwww.compensa.it infg'r{n::ija yra tiksli ir "'s'""&‘a 2

« sutin| draudimo s i

Y y
Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo {ne)sutikimu, kad ne gyvybés draudimo
B Comp Vienna Group (http: P It/) (toliau — Comp irfar

draudimo bendrové Compensa Life Vienna Insurance Group SE, veikiant per Listuvos filialg,

https:/Awww.compensalife.eu/LTAront.asp) (tofiau ~ Compensa Life) ielqu informadj% apie draudimo

paslaugas, produktus, specialius pasidlymus, akeijas, lojal p austy

apie sillomas paslaugas. .

Draudéjo asmens duomenys (vardas, pavards, felefono numeris, el. pasto adresas, adresas) aukidiau

num\tylj:lJ tikslu bus tvarkomi 24 mén. nuo &ios sullkimo davimo diencs.

O Compensa ir Compensa Life O Comp a

Draudéjas turi leise bet kuriuo metu at8aukli & sutikimg, kreipdamasis j Compensa klit_aptg aptamavimo skyriy,

telefonu 19111, el. pastu tiesi il @comp it arba pak atiti y

ar P

Pardavimy departamento vadovas |
DAINIUS BALTINAS

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant;

ZITA KAMINSKIENE, tel. 064142674, 064142674, el
zita.kaminskiene@compensa.lt
LUraudika ststove Verdas ~ava'se, spaudas bel pariies

ChsaViemma suranie Grotp
L I R 1] = e T

ey

EDITOS BALCIDNIENES I}, jmonés kodas: 300030345

Draudéic (jo atstovo] Vardas, | evarde, paraiis (dra mimo sidart] sudarant elet Iy Froy premanemis, J| galioja e L gt paraso)

: ‘:':%Ilw:"lg T B S
T U = v
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VIENNA IN P

endrosios civilinés COMPENSA &%
atsakomybés draudimas

Draudimo produkto informacinis dokumentas

Bendr 3.Co : Insurance P Brodiklz

Siame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produldq — bendrosios civilinés atsakomybés draudima. Sis dokumentas neatspindi
konkretios bendrosios civilinés atsakomybés draudimo sutarties salygy Ir néra draudimo sutarties dalis. I3sami bendrosios civifings atsakomybeés draudimo
ikisutartiné i su draudimo sutartimi susijusi informacija patefkiama kituose dokumentuose: ADB -Compensa Vienna Insurance Group” Draudimo riifies taisyklése
(Bendrosios civilinés atsakomybés draudimo taisyklése, patvirintose 2025-05-27 Valdybos posédyje, gaficjandiose nuo 2025-08-01), draudime pasillyme, draudimo
liudijime bei jo prieduose )

Kokia $io draudimo ragis?
Bendrosios civilinés atsakomybes draudimas - ne gyvybes draudimo riiSis. Siuo draudimo tikslas - atiyginti nuostofius nukentéjusiam treSiajam asmeniui, kuris
nukentéjo dél Jiley draudimo fiudifime nuradytos vykdomos apdraustos veikloz, teikiamos paslaugos ir/ar produkio

. Kam netalkoma draudimo apsauga?
x Tredicjo asmens finansinlams nuostollams, kurie kilo ne kaip
Zalos pasekmé

Draudimo objektas - atsifvelgiant | Bendrosios civilines

? Kam taikoma draudimo apsauga?
aisakomybés taisykliy (tofiau - BCA) Bendrosios dafies

sglygas, Papiidomas draudimo salygas i (&) individualias . x Dél Zalos, padarytos ne dél apdraustos veikios ar dél
draudimo  sutarties salygas, jstatymy nustatyta tvarka draudimo sutartyje nurodyto produkto ar pasiaugos
Apdraustajam kylanti civiliné teising atsakomybeé. x Zalal, nesusijusiai su statiniais, patalpomis, teritorija,
lrengimals, mechanizmais ar kifu turiu, nurodytu draudimo
DraudZiamasis jvykis - tai draudimo apsaugos laikotarpiu ir sutartyje
teritorijoje pateiktas tredicjo asmens reikalavimas atlyginti x Zalai, padarytai pagiam Apdraustajam ir (ar) Draudajui ar ()
Zalg, kal nustatomos visos $ios salygos: su Apdraustuciju susijusiems asmenims
. T X Zalsi, padarytal Apdrausiojo produktui iarba susiusiai su
v Zala tretiajam asmeniui ir veiksmas, kuris yra tiesioginé Sios Apdraustojo atsakomybe dél patsikty produkty ar (ir) suteikty
2alos prieZastis, turi b0ti jvyke draudimo apsaugos faikotarpiu; paslaugy kokybés garantijos
Ta g 3 . X Zalai, padarytai dél to, kad produktas ar pasiauga neatitiko
+/ Reikalavimas atlyginti  Apdraustojo padaryla Zalg del IGkes&iy, nesukel paZadato ar tikéto efekto, neatliko paZadety
draudZiamojo wkio  yra _ pareikitas  radytine ar tikety funkeijy
(pretenzijos/iegkinio) forma Draudimo sutarties laikotarpiu arba x Zalai, kurig Apdraustasis padero samoningai atiikdamas
I3piéstiniu reikalavimo pateikimo laikotarpiu, jei dé! jo susitarta veiksmus, kurie utraukia baudZiamaja atsakomybe
pagal Papildomas draudimo salygas, o Draudikas aple jvykj K Zalai, padsrytai dél Apdraustajo tytios
yra informuotas BCA taisyklése nustatytais terminais; x Zalai, atsiradusial tap Apdraustojo i kito ta padia draudimo
./ Relkalavimas pareikitas déi Zalos, atsiradusios dél draudimo i o B R T o L
fudjime nurodytos apdraustos Apdraustojo veikios ar s "”““"::“ } :
Apdraustojo produkio staiga ir netikétai sukelto jvykio: X Kai atsakomybe u fala yra platesné, nei Apdraustajam pagal

istatymus kylanti atsakomybe
/' Apdraustsjem pagal jstatymus kyla civiliné atsakomybé dél Zalai, padarytai dél Apcraustojo veikos (veikimo, neveikimo),
tre&iajam asmeniui padarytos Zalos; kai ‘a:smuo buvo apsvalg?s nuo alkoholio, narkotinly ar
toksiniy, svaiginamyjy medziagy
Zalai, padarytai del ligalaikiy ir/ar natiirally procesy poveikio ar
vertés surmnaZéjimo
Zalai, susfusiai su motoriniy transporto prismoniy, Kuriy

Apdraustasis neZinojo ir (ar) negaléjo Zinoti apie draudZiamaj
ivykj ir (ar) trecicjo asmens nuostolius iki draudimo sutarties

sudarymo. N R 1 i
valdytojy civiliné atsakomybé privalo bt apdrausta
. a R H transporto  pri iy valdytojy civilinés atsakomybés
Draudimo i$moky dydziai ir draudimo e ikl eksp,fa{;‘vimu o
sumos X Kitais Bendrosios civilinés atsakomybés draudimo taisykiiy
Civilinés aisakomybés atveju draudimo imoka nustatoma Bendrosios ir/ar Specialiosios dalies numatytais atvejais
pagal tai, kokio dydZio nuostolius aplinkiniams turiu attyginti Tikslus nedraudZiamyjy ir neatlygintiny nuostoliy saradas
pagal jstatymus. Draudikas #moka draudimo i8mokg tik pateikiamas draudimo taisyklése

nustates draudZiamojo jvykio fakt ir draudimo i§mokos dydj,

vadovaujantis taisykliy nuostatomis. B 3 =- . e
; e Draudimo imoka gali bati maZinama, jei:

Draudimo suma nustatoma Draudéjo pageidavimu, Draudikas Apdraustasis sgmoningai nevykdo visy ar dafies jiems
neatsako uZ nefinkamai nustatyts sumos dydj. Draudimo nustatyty pareigy ar teiséty Draudiko reikalavimy

suma kiekviena karta sumaZéja iSmokétos (-y) draudimo Yra nustatyti kiti Draudimo sutarlyje ar taikytinuose teises
i8mokos (-y) dydziu iki visidko jos iZnaudojimo. aktuose nustatyti pagrindai atsisakyti moketi ar sumaginti

draudimo iSmokg

| Jeigu &aliai priklauso draudimo Smoka dél ty padiy nuostoliy

* atlyginimo pagal kelias draudimo sutartis, Draudikas turi teise
sumazinti mokama draudimo i$moka, proporcingai draudimo
sumos sumaZinimui pagal atitinkamg draudimo  sutartj
(Dvigubas draudimas)

| Jeigu sgmoningsi arba skivaizdiai aplaidZiai nepaisoma

~ termino prane&ti apie jvykj ir galima Zala,

Visos sglygos detaliau pateikiamos draudimo taisykiése

lapo Nr. 3i§ 4



Ar yra kokiy nors draudimo apsaugos
¢ apribojimy?

Draudimo i¥moka nermokama, kai:
Ivykis pripaZintas nedraudZiamuoju
Draudéjas I (ar) Apdraustasis ar sy Apdraustuoju susije
asmenys pateikia Draudikui Zinomal Kaidinga informacija ar
dokumentus, kurie turi esminés jtakos Draud¥iamojo jvykio
faktui, prieZastims, aplinkybéms ir (ar) galimam Zalos
(nuostoliy) dydZiui jvertinti
Draudimo sutartis buvo sudaryta po draudgiamojo jvykio
Jeigu draud¥iamasis jvykis jvyksta draudimo apsaugos
sustabdymo metu arba ii draudimo apsaugos isigaliojimo
Zala atsirado dél turto konfiskavimo, aresto ar jo sunaikinimo
vakiZios institucijy nurodymu
Tuo atveju, kai pasiskéla aplinkybe, kad apie draudZiamajj
Ivykj ir reikalavimg Draudéjui buvo Zihoma iki draudimo
sutarties sudarymo ar draudimo sutarties sudarymo mety

| Kitais teisés aktuose numatytais stvejais

Visas saradas detaliau patelkiames draudimo taisykése

[ pe—

A Kur man taikoma draudimo apsauga?

Nwwojl Jeigu nesutarta kitaip, draudimo apsauga galloja Lietuvos Respublikos teritorijoje. Draudimo apsaugos gafioimo teritorija alikial jvardinama
il craudimo sutarlyje

Kokios mano pareigos?

— Atsitikus jvykiui, imtis visy prevencijos ir kity priemoniy Zalai iSvengti bei jau atsiradusiy nuostoliy dyd?iui sumaZinti

~ Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas, apie ivykj radtu praneéti Draudikui

— Draudimo sutarties galiojima metu Apdraustasis privalo déti visas pastangas uZkirsti keliq draudZiamajam [vykiui jvykti bei imtis visy batiny
priemoniy Zalai iSvengti, laikytis rastigky Draudiko nurodymy

~— Draudimo sutarties galicjimo metu nedelsiant, bet ne véfiau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas radty pranedti Draudikui apie visus
aplinkybiy, galinGiy turéti jtakos draudZiamojo jvykio irfar 2alos Draudimo objeldui atsiradimui bei galimy nuostoliy dydZiui pasikeitimus (draudimo
rizikos padidéfimas)

— Padéti draudimo bendrovei nustatyti Zalos dydj ir prieZastis

Kada ir kaip moku?
Draudimo jmokos dydZiai bei mokéjimo datos nurodomos draudimo ludijime. Draudimo jmoka galite sumokéti banko pavedimu arba grynaisiais
pinigais

| Kada jsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?

- \_ - Draudimo sutartis sudaroma vieneriy mety laikotarpii, feigu nesutarta Kitaip. Draudimo sutarties lafkotarpis nurodomas draudimo liudijime.
Draudimo sutartis jsigalicja ir draudimo apsauga pradedama taikyti nuo draudimo fudijime nurodytos datos, bet ne anki&iau nei po draudimo
sutartyje nustatytos draudimo Imokos ar pirmosios jos dalies, jei imokos sumokgjimas iSdéstytas atskiromis dalimis, sumokéjimo

Draudimo apsauga (sutartis) pasibaigia pasibaigus draudimo sutartyje nustatytam draudimo sutarties geliojimo (draudimo apsaugos) laikotarpiui.
Draudimo apsauga (sutartis) pried terming pasibaigia visas draudimo sutartyje nustatytas draudimo sumas ir kitajs taisyklése ir teisés akiuose
nustatytais atvejais

Kaip galiu nutraukti sutartj?
Ragytiniu pradymu nutraukti draudimo sutartj, jspéjus prief 15 (penkiolika) dieny arba nuo kito pradyme nurodyto termino, bet ne trumpesnio nei
* 15 dieny. Draudimo sutartis gali bti nutraukta ir kitais teisés akty irfar draudimo sutarties s3lygy numatytais atvejais

Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklése i/ ar draudimo pasillyme ir/ ar liudijime bei jy prieduose
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2026 m, geguiés 12 d. Nr. 67 {8206)

SKELBIMAI, REKLAMA 9

SEKUNDE |wwwisekundelt @ sekunde_pnvz .

' Vadovaujantis Lietuvos Respubli-
kos motenjir vyry lygiy galimybiy
istatymu, laisvos darbo viatos
rubrikoje .Sitlo darba” skelbia-
mos vyritkosios giminés daikta-
vardEais, nepriklausomai nuo to,
moterizai ar vyrui skirtas darbas.

SEEUNDE

Skubiai reikalingi
shaudos platinimo

AGENTAT

Staniiiny, BerZy,
Ramygalos 9.

Tiivyéio, Margirio p.

Kreintis lel.: (0 45) 57 85 03,
0 685 76836.

Parduotuvé ,Stetidkiy akis* fesko metalo
ruodiniy plovéjo {-os] -paruoséjo (-os). Darbo
uzmokestis 500-1000 Eur | rankas, Tel. +370-
652-18181. (UZsNr. 86519)

Mésos gaminiy cechui reikalingas mésos r
ysly iSpjaustytojas, turintis darbo patirties.
Skambinti tik darbo valandomis nuo 8 iki
16 val. Atlyginimas 1500-2000 Eur, Priedai
prie atlyginimo. Tel. +370-612-61499, {Uss.
Nr. 86533}

Metaloapdirbimo jmonei reikalingas stampuo-
tojasderintojas. Gali birtivyresnio amiaus, atly-
ginimas pagal susitarima, Tel, +370-686-35114.
{UZs.Nr. 86548)

INFORMACINIAL

PRANESIMAL

Panevédio rajono savivaldybés uZsakymu
EDITOS BALCIUNIENES I rengia techninj
darbo projekta ,Panevézio rajono MieZiskiy
seniunijos Eiglrdy kadastro vietovéje grioviy
Ir juose esantiy statiniy rekonstrukeija*,
Darbal bus vykdomi Gitény, Nevézio, Nar-
buty, Trumpragio ir Noriskiy kaimuose.
Esant klausimy prasome kreiptis j projekto
vadovg Edity Baltitniens, tel. 0-616-93500"
arba el. paitu hidroplanasuab@gmail.com.;
{UZs.Nr. 86536) !

L]
lo3imo Nr. 1570 lot "It

Aukso puode bus - 1 000 000 Eur

| I Visa lentolé -21604 {1)
[strizainés - 7 Eur (981)

| =~ Eiluté-3Eur(9 006} 1]
| = = Keturi kampai-2Eur(49687)
=« 183457243725724732200169

- 49060761536503351321 6330
.= 15112352710255146204 1008

Sodininky bendtijos, GIRELE” nariy démesiul.
Nesusirinkus 5B nariy kvorumui, 2026 m. ge-
gués 23 d. 14 val. vyks pakartotinis visuotinis
sodininky bendrijos, GIRELE® nariy susirinkimas.
DARBOTVARKE:

1. Valdybos pirmininko pranesimas,

2 Revizijos komisijos ataskaita,

3. Naujy nariy priémimas,

4, Einamleji klausimai.

Rinktis prie vandens boksto. Nesarit kvorumo,
pakartotinis visuotinis nariy susirinkimas jvyks
2026-05-23 14 val.

5B ,GIRELE valdybos pirmininkas Remigijus
Kulakauskas {U2s.Nr. 86537)

NEKILNOJAMASIS

TURTAS

NUOMA

Nuomoju garads Panevélyje, Molainiy g, gale.
Tel. +370-686-22416. (U3s.NI. 85449)

PARDUODA

——

A e .
Sodq 5B Papartis” prie Lévens. Vasarnamis,
vandentiekis, geodeziniai, tvora, dirbama
temé, Kaina sutartiné. Tel. +370-615-72562.
(UZsNr. 86514)

Sodo sklypa Kaubarizkyje, SB,Zivtis", Giros g.
Tel. +370-646-82142, (UZsNr. B6543)
Parduodamas sodas KaubariSkyje. Tel, +370-
675-29114. (Uzs.Nr. 86546)

PERKA

A -

Misky bendrové branglai superka
MISKUS visoje Lietuvoje, konsultuoja
nemokamal, ruo3ia midkotvarkos pro-
jektus, ATSISKAITO 1S KARTO. Tel, +370-
671-83660. (UZsNr, B5621)

Skubial perku ilgai negyvenamus ir apleistus
namus, sodus, sodybas. Kaupiasi skolos ir ne-
benorite pjauti Zolés? Nebereikalingas namas?
Paskambinkite. Atsiskaitau i karto, Tel. 0-658-
08671. (Uzs.Nr. 85917)

IVAIRIUS

Nupirkslu senovines fatografijas, monetas,
medalius, molines Kauno dailes kombinato
statuléles, sidabro dirbinius, gintaro dirbinius,
senas knygas, paveikslus, Tel. +370-636-73719.
(UZsNr. 86267)

SUPERKAME GALYIJUS

e,

“—
* Visoje Lietuvoje ’

¢ Mokame i§ karto

® Susitariame greitai
ir paprastal .

+370 620 33544

TEBAVTSIA SAERDIYNLA BALT

TRANSPORTO PRIEMONES

e SIS ——
Brangial automobilius, mikroautobusus
{100-1000 Eur} ardyti arba vainéti. Dirba-
me Ir savaitgaliais, Taip pat parduodame
autemobilius su TA, Tel, +370-670-17370.
(Uzs.Mr. 85677}

Perku vaZuojandius, nevatiuojandius automo-

Kapaviediy dengimas granito plok3témis, pa-
minklai, trinkeliy déjimas, borteliai, stafviréial,
didiniy apdaila, skaldos pyfimas, pamaty lieji-
mas, Tel.: +370-684-85892, +370-683-54388,
{UZs.Nr. 86447)

Kapavietiytvarkymas: granito plokétés, pamin-
Kal, trinkelés, skaldel? ir kiti darbai, Tatkomos
nuolaidos! BraSomos saskaitos. Vykstama |

SIENU SILTINIMAS
_/ Tel.0 67577323

LANGA! SU DRUGELIU” - fangai, langy remon-
tas. Sarvuotostos durys. GaraZo vartai, Prekyba
issimokétinal. Klaipédos g. 75, Panevélys. Tel.
+370-685-34257, ¢, p. aluplastolangai@gmall,

billus, motocikus.Gali bitibe TA, Siciytjvalius — rajonus. Tel. +370-653-69044, (UL 86535) ooy, {U3sN:. 85452)
i 7 ; 2
SRR T R0 STV MBS BT CTATYBOS IR REMONTO  Kotpork plastikinlai langai, durys, balkony
Perka automobflus, Krado utllizavimo pazyma stiklinimas. Prekyba iésimoketinai, Kokybitkas
kampensacial gaut. Tel: 0-648-67177, 6666~ Santachrikossmulkasirsambosdarbalgreitilr montavimas, suteikiama 5 m. garantija. Tel,
77004, (Uzs.Nr. 86450) kokybitkaj. Tel. +370-683-19826. (UBsN. 86352)  +370-600-61114, {UZsNr. 86494)
Perka automobllius, mikroautobusus, visu- Qro kendicionietiy montavimas ir pardavimas.
reigius. Tel: 0-648-67177, 0-666-77004. (Uks, | Statome pavisines, terasas, mafkines ir Ymgalknybéidyvzwmkéﬁml-kﬁﬂw
Nr.86451) kitus medinius statinius. Mediniynamyir
ad i 08897. {UZsNr. 86505)
DAD AUTOLAUZYNAS PERKA jvairius auto- tymas. Fasadhy apéiitinimas. Plastikinly | Kokybikal atfieku elektros ir santechnikos
mobilius, atsiskaito & karto, itraso utilizavimo arba ,Cedral” dailylentiy montavimas, | darbus.Taip patvisus remonto darbus. Pristatau
pgymas ir pagmas kom&eqr:;)u?al GUO.Tel | g \370-631-34176. (Vishr, 82076) | medisgas Tel +370-608-83451, (U Nr 6515)
L x Stogy daZymas! Medinhy namy daZymas! Plas-
s X tikiniy lentefiy plovimas, Tel. +370-630-88558,
oletai, Zaliuzés. Vykstame j namus,
PASLAUGOS konsultuojame, matuojame, i (U&Nr.ss-m‘»
me. MaZos kainos. 17 mety patirtis. Tel, | Plyteliy kijavimas jvairiose patalpose. Vonios,
AUTOMOBILIY REMONTO +370-611-58566. (UzsNr. 63653) dulo, tualeto patalpy remontas, dulo pagrin-
do jrengimas, santechnikos darbai, apdafia,

" Paruo§imas lechningi apziirai;
Sankaligs remonias;
Paskirstymo dir7o
keitimas;

Varikliy remon!as;
Vaziyokles remontas;
Hompivlering diagnostika;
fechning pagalba kelyje.

UAB REMTESTA® lengvujy ir mikroatrtobusy
variklio, vaziuokiés ir stabdziy remontas. Kom-
piuteriné diagnestika. Tepaly ir filtry keitimas.
Tel. 0-657-74470, Meistr; 9.4, Panevéys. (Uls.
Nr. 86473)

_BALDY GAMYBOS

Pervelkame sofas-lovas, kampinius baldus,
kugetes, fotelius, kédes, keitiame spyruokles,
porolon, medines dalis. Nuolatdos, Tel.: 0-45-
527455, +370-693-48853, +370-612-61507,
{Us.Nr. 86255)

Adlieku visus santechnikos darbus, Tel. +370-
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646-80234. (UZSNr. 86539)
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Profesionalia, kokybitkai, greital atlieky jvai-
fius apdailos darbus: plyteliy Kiijavimas, sieny
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+370-686-07174. (Uzs.Nr, 85870}

AKCUA Iki 50 PROC. PIGIAY:
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0-675-54354. (Us.Nr. 86544)

DENGIAME SLATINIUS STOGUS, konsultuo-
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ka fitsy namu, pirdal, sandéliukul, dirbame
operatyvial. Tel.:0-641-04569, 0-683-87716.
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TRANSPORTO
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VeZame smélj, 2vyra, juodzemy ir jvairia skalda.
Tvarkome kelius, frenglame pagrindus jvairiems
objektams. Kasame tvenkinius. Tel. +370-681~
55145, {U2s.Nr. 86465)

Vezame krovinius Iki 3 t. liveZame Sakas, senus
baldus, buiting technikg i buty, risly, garaly,
sody. Saliname medius. Tel. +370-674-98686,
(UZs.Nr. 86485)

Krovinit iki 1,5 tveZimas. Dirbame jums patogiu
laiku, Tel. 0-698-86755, (UZs.Nr. 85485)

KAPY TVARKYMO

Visi kapavietés tvarkymo darbat. Hgamete darby
patirtis. Darby kakybe Ir ilgaamZiskuma garan-
tuojame. Vadybininks Asta, tel, +370-604-74834,
(UZs.Nr. 86363)

Paminkiai, kokybikas kapy dengimas ploks--

témis, visi kapy tvarkymo, betonavimo darbai,
vykstame | rajonus. Tatkeme nuclaidas. Tel. 0-647-
39440, www.juodasgranitas it (U3sNr. 6373)
Kapaviefiy [rengimas, ploks&iy déjimas, trinke-
liy klojimas Panevézyje ir visoje Lietuvje. Tel,
0-638-06697. (Uzs.Nr. 85422)

Paminklal, plokstés, borteliai. Pamaty liejimas,
paminkly statymas, kapaviediy dengimas, trin-
keliyKlojimasir kt. darbai. Tel. +370-656-84453,
(UZsNr. 86438)
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Patikslinimas GPS prietaisu, 2026

Editos BalCitinienés 1] Inv. Nr.
.. Pareigos V. Pavardé ParaSas Data
Panevéiio rajono MieZisky seniiinijos Eigirdy .
/ .. S . PV E. Bal¢itniené Vil 2026
kadastro vietovéje grioviy ir juose esanciy 1GKV-812 o
statiniy rekonstrukcija
Kv.a 137-PmAT | | M 1:5000 Lapas4 | Lapysk. 4

TIIIS2-20260422-025047

LAS07-60/52

21,5' 3(6) /// ”

1+68

2

21,5' 3(6) //

1+68

SUTARTINIAI ZENKLAI

Rekonstruojamos Ziotys

Esamos Ziotys

SanaSy paSalinimas i§ griovio dugno
Griovio dugno valymas rankiniu budu
Kriimy Salinimas nuo grievio §laity
Slaituose paliekami Zeldiniai

ISvalomos pralaidos

Rekonstruojamos pralaidos

Atstatomos pralaidos

Rekonstruojami tiltai

BVS drenazo ziotys
Irengiami pavieniai akmenys upés dugne

Akmeny ir rasty slenkscio jrengimas

32400
(@]
o
@]
o
716-36(18 ©
/6 - 36(18) 71,1 -37(25)
33+28 P
6166349,541643 6166310,541657

O
O
71,6 - 38(19)
34+66 (@)
6166214,541668 O
©)

71,6 - 39(20)
35+93
6166090,541665

Darbai-330 kVoro linijos apsaugos
zonoje gali buti vykdomi tik gavus
leidima darbams i§ Litgrid AB

__ 33
007,541727 ~
21,6 - 2(1)
0+97
6166000,541737

71,1-40(2)
71,6 -41(21 39+00 38+84
39+37 6165802,541622

6165751,541608

71,1 - 42(2-1)
40+19
6165669,541601

£1,6-43(3-1) _ % Rps8 21,1 - 46(5)
40436 = Tl 41452
6165632,541593 2 76,18 6165568541660
716 - 44(3) 77 y 71,6 - 48(7)
40+70 41+00 2 42+88
6165618,541594 2 6165492,54177