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AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
 
ĮVADAS 

Techninis projektas  (toliau – Projektas) parengtas remiantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos (toliau – 
Užsakovas) patvirtinta Projektavimo užduotimi. 

Projekto pavadinimas – Žeimių tako g. rekonstravimo, įrengiant pėsčiųjų dviračių takus, ir lietaus nuotekų tinklų 
statybos Jonavos m., Jonavos r.sav. Projektas; 

Statybos rūšis – Statinio rekonstravimas; 
Statinių naudojimo paskirtis – 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Žeimių tako g., unik. Nr. 4400-5427-0510) 

(pagrindinis statinys); 02 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Privažiavimo gatvė prie Lietavos g. 35, 37., unik. Nr. 4400-6586-
5549); 03 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Privažiavimo gatvė prie Lietavos g. 33., unik. Nr. 4400-6586-5558); 
04 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Lietavos g., unik. Nr. 4400-4093-6927); 05 Susisiekimo komunikacijos: gatvės 
(Pėsčiųjų – dviračių takas, unik. Nr. 4400-5110-0635); 06 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Pėsčiųjų – dviračių takas, unik. 
Nr. 4400-5110-0624); 07 Kiti inžineriniai statiniai: Kitos paskirties (automobilių stovėjimo aikštelė Nr.1); 08 Kiti inžineriniai 
statiniai: Kitos paskirties (automobilių stovėjimo aikštelė Nr.2); 09 Kiti inžineriniai statiniai: Kitos paskirties (automobilių 
stovėjimo aikštelė Nr.3); 10 Kiti inžineriniai statiniai: Kitos paskirties (Takas tarp Kosmonautų g. ir Žeimių tako g., unik. Nr. 
4400-5190-0231); 11 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai); 12 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai 
(gatvės apšvietimas); 13 Inžineriniai tinklai: elektroninių ryšių infrastruktūra. 

Statinių kategorija – 01;02;03;11 Neypatingieji statiniai; 04 Ypatingasis statinys;05; 06 Nesudėtingieji statiniai I grupė; 
07;08; 09;10 Nesudėtingieji statiniai I grupė. 

Projektas parengtas ant ne senesnės nei trejų metų inžinerinės topografinės nuotraukos. Topografinę nuotrauką 
2025 m. atliko UAB „URBAN LINE“, koordinačių sistema – LKS 94, aukščių sistema – LAS 07. 

Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto 
sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų 
asmenų interesų. 
 
ESAMA SITUACIJA 
Jonava – miestas centrinėje Lietuvos dalyje, dešiniajame Neries krante, nutolęs 30 km į šiaurės rytus nuo Kauno.  
Projektu nagrinėjamas Žeimių takas yra Jonavos miesto šiaurinėje dalyje. Rekonstruojamos Žeimių tako pradžia – sankryža 
su Žeimių g., gatvės pabaiga – sankryža su Lietavos gatve. Nagrinėjamo Žeimių tako gatvės ilgis – 0,500 km, važiuojamosios 
dalies plotis kinta nuo 7,0 m iki 7,5 m. Gatvė atitinka D kategorijai keliamus reikalavimus. Plotis tarp gatvės raudonųjų linijų – 
12,0 m arba iki artimiausių suformuotų žemės sklypų ribų.  

Gatvės aplinka urbanizuota, abiejose gatvės pusėse vyrauja daugiabučiai gyvenamieji pastatai, dešinėje gatvės pusėje 
įsikūrusi Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija, kairėje – Jonavos globos namai.  

Esamoje situacijoje, kairėje gatvės pusėje įrengtas 1,15 – 2,0 m pločio pėsčiųjų šaligatvis. Dešinėje gatvės pusėje 
šaligatvis yra tik ties darbų pabaiga esančiu daugiabučiu namu, vėliau nutrūksta. Pėsčiųjų infrastruktūra greta mokyklos 
teritorijos nėra išvystyta. Mokiniai juda išmintais takais. 

 Nagrinėjamoje gatvėje nėra tvarkingų automobilių stovėjimo vietų. Automobiliai dalyje gatvės statomi statmenai arba 
lygiagrečiai važiuojamojoje dalyje, taip siaurinant važiuojamosios dalies plotį. 

Esama gatvės danga – asfaltas. Gatvės techninė būklė yra patenkinama, vietomis atsiradę temperatūriniai plyšiai. 
Žeimių takas yra registruotas statinys, unik. Nr. 4400-5427-0510. 
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1 pav. Situacijos schema 

 
Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano (patvirtinto 2011 m. vasario 17 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 
Nr. 1 TS-47) (toliau – Bendrasis planas) duomenimis, nagrinėjamos gatvės teritorijoje vyrauja urbanizuotos teritorijos. 
 Jonavos miesto teritorijos bendrajame plane nurodoma, kad esami pėsčiųjų ir dviračių takai netenkina gyventojų 
poreikių, jų per mažai, neįrengtas apšvietimas, todėl būtina tiesti naujus. 
 

 
pav. 2 Ištrauka iš Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano brėžinio 

Jonavos miesto darnaus judumo plano rengimo metu nustatyta, kad intensyviausias pėsčiųjų eismas vyksta centrinėje 
dalyje nuo J. Ralio– Kauno g. sankryžos iki Žeimių g. esančios Jonavos ligoninės (pėsčiųjų srautas svyruoja nuo 198 pėsč./val. 
iki 300 pėsč./val.).Taip pat galima išskirti didesnius srautus Kauno g. (tam įtakos turėjo bažnyčioje vykusios Šv. Mišios), Rimkų 
mikrorajone esantis pėsčiųjų takas nuo Chemikų g. iki laiptų vedančių link Joninių slėnio,  pėsčiųjų takas tarp Kosmonautų ir 
Žeimių tak. gatvių. 
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pav. 3 Ištrauka iš Jonavos miesto darnaus judumo plano 
 

Nustatyta, kad intensyviausiai dviratininkai ir pėstieji takais naudojasi šalia miesto tvenkinių, Žeimių gatvėje ir takais, 
esančiais šalia Neries upės. Dėl siaurų takų eismo dalyviai dažnai nepaiso ženklinimo, todėl kyla pavojus jų saugai; 

Darnaus judumo plane siūloma įrengti atskirus dviračių takus J. Ralio g., Žeimių g. Žeimių tako g., šalia Neries, 
Varnutės upių ir šalia Jonavos miesto tvenkinių. 
 Skatinant gyventojus rinktis dviračius, eiti pėsčiomis, reikia, jog infrastruktūra pilnai užtikrintų gyventojų poreikius ir 
visiems būtų patogi, ko negalima pasakyti apie dabartinius takus, kurie nepilnai tenkina gyventojų poreikius (dėl eismo 
saugumo, nepatogios infrastruktūros ir kitų priežasčių). Siūloma įrenginėti atskirus, normatyvinio pločio, pėsčiųjų ir dviračių 
takus. 

 

pav. 4 Ištrauka iš Jonavos miesto darnaus judumo plano 
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pav. 5 Nagrinėjama Žeimių tako gatvė 

 
ATLIKTI TYRIMAI 
Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai 
Inžinerinius geologinius tyrinėjimus atliko UAB „Geoinžinerija“ 2026 m. balandžio mėn. Inžinerinių geologinių tyrinėjimų 
ataskaita pateikta Techninio projekto Bendrojoje dalyje.  
 Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas priklauso Neries žemupio terasuoto slėnio mikrorajonui. Reljefas tolygus. Už 
daugiau negu kilometro pietų kryptimi teka upė Neris. Už 400 m vakarų kryptimi tyvuliuoja Joninių tvenkinys. Vizualiai dangos 
būklė bloga, matomas suskeldėjęs asfaltbetonis.  
  Geologinį pjūvį sudaro antropogeniniai (t IV), fliuvioglacialiniai (f III bl), limnoglacialiniai (lg III bl) bei glacialiniai (g III 
bl) dariniai.  
  Atsižvelgiant į genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes tyrimų plote išskirti 12 
inžineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai (t IV) gruntai (IGS-1, 2, 3, 4, 5, 6) planingai supilti gatvės konstrukcijos ir 
sankasos gruntai. Sutinkami iki 0,9 – 2,1 m gylio. Fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai (IGS-7, 8, 9, 10) natūralūs rūpieji dariniai. 
Sutinkami po antropogeniniais gruntai iki 3,7 – 6,0 m gylio. Limnoglacialiniai (lg III bl) dariniai (IGS-11) natūralūs smulkieji 
dariniai. Sutinkami po fliuvioglacialiniai dariniais iki 4,1 – 6,0 m gylio. Glacialiniai (g III bl) dariniai (IGS-12) natūralūs moreniniai 
smulkieji dariniai. Sutinkami po limnoglacialiniais dariniais iki pragręžtų 6,0 m gylio.  
 Podirvio vanduo, sutiktas gręžinyje Nr. 5, 5,4 m (66,34 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus.  
 Gruntinis vanduo sutiktas gręžiniuose 6, 7, 8, 9, 11, 3,4 – 5,0 m (67,22 – 68,57 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės 
paviršiaus.  
 Šalčiui atsparus sluoksnis nustatytas visame ruože, jį sudaro 15 – 75 cm storio blogai išrūšiuoto smėlio ([SB]), (F1 
šalčio klasė).  
 Inžinerinės geologinės sąlygos yra palankios statinio statybai.  
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EISMO TYRIMAI 
2025 m. rugsėjo mėn. 9/11 d. atlikti transporto priemonių bei pėsčiųjų ir dviratininkų eismo srautų matavimai. 
Įvertinus esamus bei perspektyvinius pėsčiųjų ir dviračių takus nagrinėjamame ruože nustatyta, kad minimalus dviračių tako 
plotis turi būti 2,5m, o pėsčiųjų tako – 1,5m (Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklės 95p. 
ir 314p.). 
Jonavos m. eismo srautų informacija pateikiama Bendrosios dalies prieduose. 
 
REKONSTRAVIMO PROJEKTO SPRENDINIAI 
Visi siūlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio, saugomų teritorijų apsaugos 
reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų projekto rengimo dokumentus, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentus, 
normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

 
Statybos darbų stadijos, statinių planinis sprendimas 
Vykdant statinio rekonstravimo darbus, numatyti tokie darbų etapai: 
1. Paruošiamieji ir ardymo darbai; 
2. Žemės darbai; 
3. Inžinerinių tinklų sutvarkymas (pagal poreikį); 
4. Paviršinio vandens surinkimo tinklų įrengimas; 
5. Gatvės apšvietimo įrengimas; 
6. Gatvės ir jos prieigų važiuojamosios dalies dangos sutvarkymas; 
7. Automobilių stovėjimo vietų įrengimas; 
8. Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas; 
9. Eismo saugumo ir eismo organizavimo priemonių įrengimas; 
10. Teritorijos apželdinimo ir baigiamieji sutvarkymo darbai. 
 
Paruošiamieji darbai 
Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami rekonstravimui reikalingi paruošiamieji darbai: statybos 
aikštelės įrengimas, kelio ženklų demontavimas, asfalto dangos frezavimas, medžiagų sandėliavimas, statybinių šiukšlių 
išvežimas. Statybų metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybinių medžiagų, reikalingų rangos darbams, bus 
sandėliuojamas suderintose su Statytoju vietose. 

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą 
vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos 
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 

 
Žemės darbai 
Kasimo darbai apima dirvožemio, grunto iškasimą, jų pašalinimą ir pakrovimą į transporto priemones. Išverstas gruntas 
profiliuojamas taip, kad nebūtų plaunamas paviršinio vandens ir negalėtų užslinkti ant šalia esančių plotų.  
 
Gatvės važiuojamoji dalis 

Projekte numatoma sutvarkyti Žeimių taką pagal D kategorijai keliamus reikalavimus. Eismo juostų skaičius – 2. Eismo 
juostos plotis, atkarpose su skiriamąja juosta – 3,5 m, be skiriamosios juostos – 3,25 m. Gatvės danga – asfaltas.  

Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžinyje UL-24-0150-XX-TP-S.B-03. 
 

Skiriamoji juosta 
Žeimių tako gatvėje nuo darbų pradžios iki PK 3+45 projektuojama 2,5 m pločio skiriamoji juosta. Skiriamojoje 

juostoje numatoma sodinti želdinius, kurie parenkami atskiru projektu. 
 
Automobilių stovėjimo vietos 

Žeimių tako gatvėje numatomas automobilių stovėjimo vietų įrengimas. Projektuojamos trys automobilių stovėjimo 
aikštelės. 

PK 0+37 – PK 2+50 projektuojama betoninių ir ažūrinių trinkelių dangos automobilių stovėjimo aikštelė. Stovėjimo 
vietos organizuojamos 60° kampu. Automobilių stovėjimo vietos plotis – 2,5 m, ilgis – 4,55 m. 



 

 

  Žymuo: 
 

UL-24-0150-XX-TP-S.AR-01 

   Lapas Lapų Laida 

6 15 0 

 

  
 

PK 2+97 – PK 3+32 projektuojama betoninių ir ažūrinių trinkelių dangos automobilių stovėjimo aikštelė. 
Projektuojamos statmenos automobilių stovėjimo vietos. Automobilių stovėjimo vietos plotis – 2,5 m, ilgis – 4,40 m. 

PK 3+68 – PK 4+38 projektuojamos betoninių trinkelių dangos automobilių stovėjimo vietos, statmenos Žeimių tako 
atžvilgiu. Automobilių stovėjimo vietos plotis – 2,5 m, ilgis – 4,35 m.  

Aikštelėse numatomos stovėjimo vietos žmonėms su negalia (A ir B tipo stovėjimo vietos). 
Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžinyje UL-24-0150-XX-TP-S.B-03. 
 

Elektromobilių įkrovimo vietos 
Projekte numatytos vietos greito krovimo elektromobilių stotelėms. 4 vnt stovėjimo vietų numatomas ties PK 1+10 

esančia aikštele ir 4 vnt – ties Pk 3+10.  Jų žymėjimas ir maitinimas rengiami atskiru projektu pagal ESO sąlygas. Šiuo projektu 
numatomi rezerviniai apsauginiai vamzdžiai PE d110 750N stiprumo būsimoms kabelinėms linijoms elektromobilių krovimo 
stotelių maitinimui. 
 
Šaligatvis 
Kairėje gatvės pusėje numatoma įrengti 1,8 – 3,0 m pločio šaligatvį iš pilkos spalvos betoninių trinkelių dangos. Šaligatviai 
apribojami gatvės ir vejos bordiūrais. Vejos bordiūras įrengimas pakeltas per 3 cm, kad atliktų neregių ir silpnaregių vedimo 
funkciją. 

Gatvės važiuojamosios dalies ir šaligatvių susikirtimai projektuojami viename lygyje, be peraukštėjimų. Ties šaligatvio 
pabaiga įrengiamos nuožulnios plokštumos su įspėjamaisiais paviršiais akliesiems ir silpnaregiams iš juodos spalvos trinkelių 
dangos. 

Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžinyje UL-24-0150-XX-TP-S.B-03. 
 
Pėsčiųjų – dviračių takas 

Žeimių tako dešinėje pusėje projektuojamas pėsčiųjų-dviračių takas.  
Pėsčiųjų eismui numatomo tako plotis – 2,0 m, dviračių eismui – 2,5 m. 
Pėsčiųjų tako dalies danga – betoninės trinkelės. Dviračių tako danga – raudonas asfaltas. Takas įrėminamas 

betoniniais bordiūrais 100x8x20 mm. 
Takų trasoje numatoma įrengti poilsio aikšteles su mažosios architektūros elementais – suoliukais, šiukšliadėžėmis, 

dviračių stovais ir kt. 
Nuovažų, gatvės važiuojamosios dalies ir tako susikirtimai projektuojami viename lygyje, be peraukštėjimų. Ties 

perėjomis įrengiamos nuožulnios plokštumos su įspėjamaisiais paviršiais akliesiems ir silpnaregiams iš juodos spalvos 
trinkelių dangos. 

Atskiru projektu bus sprendžiamas takų įrengimas dešinėje gatvės pusėje, ties mokyklos žemės sklypo riba ir 
projektuojama automobilių stovėjimo aikštele PK 0+29 – PK 2+44. Projektuojamam pėsčiųjų-dviračių takui bus numatomos 
jungtys link mokyklos, šiaurinėje ir rytinėje gimnazijos sklypo dalyje.  

Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžinyje UL-24-0150-XX-TP-S.B-03. 
 

Dangų konstrukcijų įrengimo darbai 
Dangų konstrukcijos apskaičiuota ir parinkta, remiantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisyklėmis „KPT SDK“. 

Tvarkoma Žeimių tako g. yra ramaus eismo pagalbinė gatvė, kurioje didžiąją eismo dalį sudaro gyventojų lengvasis 
transportas.  

2026 m. atliktų eismo srautų tyrimų ir modeliavimo duomenimis Žeimių tako gatvėje, kryptimi nuo Lietavos g. link Žeimių 
g. sunkusis transportas sudaro 33 transporto priemonių per parą. Remiantis Užsakovo duomenimis, 14 iš jų yra maršrutinis 
transportas. 

Projektinė apkrova A apskaičiuota pagal sunkiojo transporto vidutinį paros eismo intensyvumą. 
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Lentelė 1. Projektinės apkrovos A nustatymas  

Metai  pi VPI(ST)i-1 fA VPA(SV)i-1 qBm f1 f2 f3 Dienos 1+pi Ai 

1 0,00 33,00 3,30 108,90 0,18 0,50 1,10 1,02 365,00 1,00 4013,80 

2 0,05 34,65 3,30 114,35 0,18 0,50 1,10 1,02 365,00 1,05 4425,22 

3 0,05 36,38 3,30 120,06 0,18 0,50 1,10 1,02 365,00 1,05 4646,48 

4 0,05 38,20 3,30 126,07 0,18 0,50 1,10 1,02 365,00 1,05 4878,80 

5 0,05 40,11 3,30 132,37 0,18 0,50 1,10 1,02 365,00 1,05 5122,74 

6 0,05 42,12 3,30 138,99 0,18 0,50 1,10 1,02 365,00 1,05 5378,88 

7 0,05 44,22 3,30 145,94 0,18 0,50 1,10 1,02 365,00 1,05 5647,82 

8 0,05 46,43 3,30 153,23 0,18 0,50 1,10 1,02 365,00 1,05 5930,22 

9 0,05 48,76 3,30 160,89 0,18 0,50 1,10 1,02 365,00 1,05 6226,73 

10 0,05 51,19 3,30 168,94 0,18 0,50 1,10 1,02 365,00 1,05 6538,06 

11 0,05 53,75 3,30 177,39 0,18 0,50 1,10 1,02 365,00 1,05 6864,97 

12 0,05 56,44 3,30 186,26 0,18 0,50 1,10 1,02 365,00 1,05 7208,21 

13 0,05 59,26 3,30 195,57 0,18 0,50 1,10 1,02 365,00 1,05 7568,63 

14 0,05 62,23 3,30 205,35 0,18 0,50 1,10 1,02 365,00 1,05 7947,06 

15 0,05 65,34 3,30 215,61 0,18 0,50 1,10 1,02 365,00 1,05 8344,41 

16 0,05 68,60 3,30 226,40 0,18 0,50 1,10 1,02 365,00 1,05 8761,63 

17 0,05 72,03 3,30 237,72 0,18 0,50 1,10 1,02 365,00 1,05 9199,71 

18 0,05 75,64 3,30 249,60 0,18 0,50 1,10 1,02 365,00 1,05 9659,70 

19 0,05 79,42 3,30 262,08 0,18 0,50 1,10 1,02 365,00 1,05 10142,68 

20 0,05 79,42 3,30 262,08 0,18 0,50 1,10 1,02 365,00 1,05 10142,68 

Čia: pi – sunkiojo transporto eismo padidėjimas; VPI – sunkiojo transporto vidutinis metinis paros eismo 
intensyvumas; fa – ašių skaičiaus koeficientas; VPA – vidutinis metinis sunkiojo transporto ašių apkrovų skaičius; 
qBm – bendras apkrovos koeficientas; f1 – važiuojamosios kelio dalies eismo juostų skaičiaus koeficientas; f2 – 

važiuojamosios kelio dalies eismo juostos pločio koeficientas; f3 – išilginio nuolydžio koeficientas.   

Projektinė apkrova 
A1-20, ESAs 

138648 

Projektinė apkrova 
A1-20, mln. ESAs 

0,14 

 
Gauta bendra projektinė apkrova A yra 0,14 mln. ESAs, kuri atitinka DK0,3 dangos konstrukcijos klasę. 
 
Atsižvelgiant į gatvės kategoriją bei transporto rūšį, parinkta dangos konstrukcijos klase DK 0,3 , o sankryžų zonose 

ir ties viešojo sustojimo zona – DK 1. Šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio skaičiavimai pateikti 2 lentelėje. Dangų 
konstrukcijos pateiktos 3 lentelėje. 

Ties PK 4+00 esančioje nuovažoje į daugiabučių kiemus atnaujinamas dėvimasis asfalto sluoksnis, dėl dangų 
suvedimo. Danga neturi pažaidų, kurios  įtakotų pagrindų bei žemės sankasos deformacijas. Danga yra gera, todėl 
numatomas išlyginamasis ir dėvimasis asfalto sluoksnis. 
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2 lentelė. Dangos konstrukcijos charakteristikos 

Charakteristika Sankryžos 
Gatvės 

važiuojamoji 
dalis 

Nuovažos/automobilių 
stovėjimo aikštelės 

Šaligatviai 

Projektinė apkrova A (ESAs), mln nuo 0,3 iki 1,0 nuo 0,1 iki 0,3 nuo 0,1 iki 0,3 - 

Dangų konstrukcijų klasė DK 1 DK 0,3 DK 0,3 - 

Gruntų klasė pagal jautrumą šalčiui F3 F3 F3 F3 

Pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos 
storis 

0,65hZ 0,60hZ 0,60hZ - 

hZ (didžiausias įšalo gylis), cm 140 140 140 - 

Pirminio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio tikslinimas atsižvelgiant į faktines (esamas) dangos konstrukcijos naudojimo 
sąlygas: 

nėra jokių specifinių klimatinių sąlygų ±0 ±0 ±0 - 

iki 1,5 m gylio po žemės sankasa nepasireiškia 
ilgalaikis arba trumpalaikis drėkinimas gruntiniu 
vandeniu 

±0 +0 +0 - 

Iškasoje, pusinėje iškasoje +5 +5 +5 - 

Gyvenvietėje su iš dalies vandeniui nelaidžia zona 
prie dangos, taip pat su vandens nuleidimo 
įrenginiais, už gyvenvietės ribų su įrengtu drenažu 
arba su vandens nuleidimo įrenginiais 

-10 -10 -10 - 

Gautas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos 
storis, cm 

90 80 80 45 

 

3 lentelė. Dangų konstrukcijos 

Eismo zona Dangos konstrukcija 

Važiuojamoji dalis sankryžos 
zonoje (pilna asfalto dangos 
konstrukcija, DK1) 
 

• 4 cm storio asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VN; 

• 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN; 

• 20 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45; 

• 56* cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 

• 22 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 

• Geokompozitas iš PP 30/30 kN/m; 

• Žemės sankasa. 

Iškilioji perėja (10 cm) (pilna 
asfalto dangos konstrukcija, 
DK1) 

• 4 cm storio asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VN; 

• 10 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 22 PN; 

• 30 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45; 

• 56* cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 

• 22 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 

• Geokompozitas iš PP 30/30 kN/m; 

• Žemės sankasa. 

Važiuojamoji dalis sankryžos 
zonoje (pilna trinkelių dangos 
konstrukcija, DK1) 
 

• 8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelių danga (100x20 mm); 

• 3 cm storio atsijų sluoksnis; 

• 20 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45; 

• 59* cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 

• 22 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 

• Geokompozitas iš PP 30/30 kN/m; 

• Žemės sankasa. 

Iškilioji perėja (10 cm) (pilna 
trinkelių dangos konstrukcija, 
DK1) 

• 8 cm storio juodos/pilkos/raudonos spalvos betoninių trinkelių danga (100x20 mm); 

• 3 cm storio atsijų sluoksnis; 

• 33 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45; 

• 56* cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 

• 22 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 

• Geokompozitas iš PP 30/30 kN/m; 
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Eismo zona Dangos konstrukcija 

• Žemės sankasa. 

Važiuojamoji dalis (asfalto 
dangos konstrukcija, DK 0,3) 

• 4 cm storio asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VN; 

• 8 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 22 PN; 

• 20 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45; 

• 48* cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 

• 22 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 

• Geokompozitas iš PP 30/30 kN/m; 

• Žemės sankasa. 

Važiuojamoji dalis, automobilių 
stovėjimo vietos, nuovažos 
(trinkelių dangos konstrukcija, 
DK 0,3) 

• 8 cm storio juodos/pilkos spalvos betoninių trinkelių danga (100x20 mm); 

• 3 cm storio atsijų sluoksnis; 

• 15 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45; 

• 54* cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 

• 22 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 

• Geokompozitas iš PP 30/30 kN/m; 

• Žemės sankasa. 

Šaligatvis 
 

• 8 cm storio pilkos/juodos spalvos betoninių trinkelių danga be nuožulnų (100x200 mm); 

• 3 cm storio atsijų sluoksnis; 

• 15 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45; 

• 19* cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 

• Žemės sankasa. 

Dviračių takas  (asfalto danga) 

• 2,5 cm storio raudonos spalvos asfalto dangos viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 8 VN; 

• 6 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD; 

• 15 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45; 

• 22* cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 

• Žemės sankasa. 

Dviračių tako dalis nuovažų 
zonose  (asfalto danga) 

• 4 cm storio raudonos spalvos asfalto dangos viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN; 

• 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD; 

• 20 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45; 

• 48* cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 

• Žemės sankasa. 

Važiuojamoji dalis (atnaujinant 
dėvimąjį sluoksnį) 

• 4 cm storio asfalto dangos viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN 

• Išlyginamasis sluoksnis iš mišinio AC 16 AN  

* Projektuojamų dangos konstrukcijų lentelėse pateikiamas minimalus šalčiui atsparaus sluoksnio storis. Atsižvelgiant į sankasos 
nuolydį, sluoksnio storis kinta. 

 
Skersiniai ir išilginiai profiliai 
Gatvės ir takų dangų skersiniai ir išilginiai nuolydžiai projektuojami prisilaikant leistinų normų ir maksimaliai prisitaikant prie 
esamo žemės paviršiaus nuolydžio. 

Žeimių tako g. skersinis nuolydis projektuojamas dvišlaitis 2,0 %. Skersinis takų nuolydis projektuojamas vienšlaitis 1,5 
– 2,0 %. Išilginiai profiliai projektuojami prisilaikant esamų dangų aukščių, projektuojami nuolydžiai 0,45-6,07 %.  

 
Apšvietimas 
Projektu numatomi nauji Žeimių tako apšvietimo tinklai, įrengiant LED tipo šviestuvus. Projekte taip pat numatomas kryptinio 
apšvietimo įrengimas pėsčiųjų perėjose ir nežymėtoje perėjoje. Detalūs apšvietimo tinklų projektiniai sprendiniai pateikiami 
projekto Elektrotechnikos dalyje. 
 
Vandens nuvedimas 
Paviršinį vandenį nuo projektuojamos gatvės dangos planuojama surinkti projektuojamais požeminiais lietaus nuotekų tinklais 

d200, d250, d315, d400, d500 mm. Detalūs lietaus vandens sprendiniai pateikiami projekto Vandentiekio ir nuotekų šalinimo 

dalyje. 
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Gatvėje projektuojamas pokonstrukcinio drenažo tinklas d113/126. Drenažas nuvedamas į projektuojamą lietaus 
sistemą. 

 
Eismo organizavimas 
Nauji kelio ženklai ir jų dydis parinkti, vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis“.  

Kelio ženklai projektuojami 0 dydžio, išskyrus kelio ženklus Nr.533/534. Kelio ženklai privalo būti įrengti taip, kad 
atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto būtų 0,5 – 2,0 m, rekomenduojamas aukštis 
– 2,25 m. 

Esamus kelio ženklus numatoma demontuoti ir perduoti Statytojui. 
Tvarkomoje gatvėje įrengiamas horizontalusis ženklinimas, atitinkantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių 

reikalavimus. 
Nuovažoje PK 4+00 iš trikampių sudaryta linija 1.12, automobilių stovėjimo aikštelėje simbolis 1.24 „Asmuo su negalia“ 

numatomi įrengiant indiviadualaus projektavimo plyteles (žiūr. Pav.12). Prieš užsakant gaminius – jo schemas Randovas turi 
susiderinti su Statytoju/Užsakovu. 

 
 Pav 6. Individualaus projektavimo plytelės pavyzdžiai 

 
Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžinyje UL-24-0150-XX-TP-S.B-03. 
 

Inžinerinių eismo saugumo priemonių įrengimas 
Šiame projekte taikomos inžinerinės eismo saugumo priemonės greičio valdymo priemonės „plato“, ties 
įvažiavimu / išvažiavimu į / iš gatvės, kryptinis apšvietimas. Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžinyje UL-24-0150-XX-
TP-S.B-03. 
 
Mažoji architektūra  
Tvarkomoje gatvėje numatoma įrengti poilsio aikštelę su mažosios architektūros elementais – suoliukais, šiukšliadėže, 
dviračių stovais. 

Detalūs mažosios architektūros sprendiniai pateikti brėžinyje UL-25-0008-XX-TP-S.B-03. 
 

Apželdinimas 
Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis  LR želdynų įstatymu ir LR 
Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami 
saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ medžiai, kurių auga miestų ir miestelių gatvėse 
ir yra 12 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, 
maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, 
miškinės kriaušės yra laikomi saugotinais.   

Darbų metų numatoma pašalinti 26 vnt. medžius, trukdančių gatvės statybos darbams. Šalinamiems saugotiniems 
želdiniams apskaičiuotos atkuriamosios vertės. Kompensavimo priemones (pinigines ar atsodinimą) pasirinks Statytojas. 

Žaliąsias juostas ir laisvus vejos plotus numatoma apželdinti medžiais ir kitais želdiniais.  
Visoje statybų teritorijoje po pagrindinių statybos darbų numatoma sutvarkyti darbų zoną, apželdinant veja. 

 
Naujai projektuojama gatvė papildoma naujais želdiniais,-medžiais, akcentiniais krūmais, krūmų masyvais bei daugiamečių 
gėlių ir varpinių augalų gėlynais. Parkavimo vietos atskiriamos krūmais. Formuojamas žalias pėsčiųjų ir dviratininkų atskyrimas 
nuo gatvės. 
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Pav 7. Analogiški sprendiniai 
 

3 lentelė. Nauji sumedėję želdiniai: 

Amerikinė (Lamarko) medlieva / 
Amelanchier canadensis 

lamarckii (daugiakamienė) 

Klevas raudonasis 'Red Sunset' / Acer 
rubrum 'Red Sunset' 

Klevas trakinis 'Elsrijk' / Acer 
campestre 'Elsrijk' 

 

  
Lanksva beržalapė 'THORR' / 

Spiraea betulifolia 
Lanksva japoninė / Spiraea japonica 

LITTLE PRINCESS 
Lanksva tunbergo /Spirea 

thunbergii 
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Lanksva tunbergo Ogon /Spirea 
thunbergii Ogon 

Forsitija tarpinė MINIGOLD / Forsythia 
intermedia MINIGOLD 

Forsitija tarpinė NIMBUS / 
Forsythia intermedia NIMBUS 

 
  

Alyva mejerio PALIBIN / Syringa 
meyeri PALIBIN 

Sedula baltoji IVORY HALO / Cornus alba Ivory 
Halo 

 

  

 

 
 
4 lentelė. Varpiniai augalai ir daugiametės gėlės 

Smailiažiedis lendrūnas / 
Calamagrostis acutiflora ' Karl 

foerster' 

Lendrūnas korėjinis / 
Calamagrostis 
brachytricha 

Miskantas kininis Adagio / 
Miscanthus sinensis Adagio 

Mėlitas rudeninis / 
Sesleria autuminalis 

    

Pavasarinis Mėlitas / Sesleria 
nitida 

Gojinis šalavijas /Salvia 
nemorosa ‚Wesuwe' 

Katžolė kekinė WALKER's 
LOW / Nepeta racemosa 

Astras TWILIGHT / 
Aster macrophyllus 

TWILIGHT 
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Astras erikinis 'Snow Flurry' / Aster 
ericoides 'Snow Flurry' 

Rudbekija žėrinčioji  / 
Rudbeckia fulgida 'Little 

Gold Star' 

Česnakas 'Globemaster' / 
Allium 'Globemaster' 

Česnakas / Allium 
‚Millenium‘ 

    

Bendros apželdinimo pastabos: 
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje. 
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus 

eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai turi būti 
vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti. 

3. Esant būtinybei prisijungti prie esamų tinklų. Po statybos darbų - pažeista danga turi būti atstatyta minimaliu plotu. 
4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos 

metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu. 
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti 

atitikties sertifikatus. 
6. Medžiagų kiekiai architektūriniai; 
7. Krūmai bei daugiametės gėlės mulčiuojami natūraliu mulču, vidutinės frakcijos 5 cm storio sluoksniu. Mulčas premium 

klasės; 
8. Šalia tinklų klojamos vertikalus ir horizontalus barjeras, apsaugai nuo šaknų. Darbai ir kiekiai detalizuojami įrengimo 

metu pagal faktą; 
9. Gėlynai įrengiami natūralistiniu stiliumi, naudojant nurodytus augalus. 
 
REIKALAVIMAI STATYBINĖMS IR NEGRĄŽINAMOMS MEDŽIAGOMS BEI STATYBINĖMS ATLIEKOMS 
Statybinės medžiagos 
Vykdant gatvės rekonstravimo darbus, darbų metu nuardyti gatvės elementai įvertinus jų būklę, turi būti maksimaliai 
panaudojami pakartotinai tame pačiame projekte. 

Į sandėliavimo vietas pristatomos medžiagos turi būti surūšiuotos į tinkamas naudoti pakartotinai ir netinkamas, o 
sandėliavimo vietoje iškraunamos atskirai. Medžiagų perdavimo-priėmimo akte turi būti atskirai nurodytas tinkamų panaudoti 
medžiagų kiekis su jų charakteristikomis (pvz. kelio ženklas, nurodant jo numerį; apšvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukštį; 
kelio ženklo atrama, nurodant jos ilgį, skersmenį ir pan.). Netinkamų panaudoti medžiagų nurodomas tik perduodamas kiekis. 

Teikėjas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo daugiau 
medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų 
netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir atsakomybė tektų rangovui. 
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Negrąžinamos medžiagos 
Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis 
mineralinių medžiagų mišinys yra laikomi negrąžinamomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira(omis) eilute 
(-ėmis) su minuso ženklu. 

Šios medžiagos lieka rangovui. 
 

Statybinės atliekos 
Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) negrąžinamų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą 
kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (Rangovas privalo 
įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas). 
 
APLINKOS APSAUGA 
Susidarančios atliekos bus tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. 
įsakymas Nr. 217), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637), 
Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (aplinkos ministro 2011 m., gegužės 3 d. įsakymas 
Nr.D1-367), Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. Vin-787). 
Statybos metu susidarys šios nepavojingos atliekos: asfaltas, betonas, gruntas, biologiškai suyrančios atliekos. 
 
Aplinkos apsaugos reikalavimų taikymas kelių projektavimo ir statybos darbų etapuose 
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro patvirtintu įsakymų Nr. D1-508 „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, 
vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“, šiuo projektu numatyti sprendiniai atitinka minėtojo aprašo reikalavimus, 
nurodomus aprašo XVII skyriuje. Atliekant statybos darbus yra taikomi šio dokumento 26.2.1.1. punkto reikalavimai 
pagal lentelėje nurodytas vertes. 
Rangovas, vadovaujantis Nr. D1-508 nuostatomis gali taikyti ir kitus nei nurodyta kriterijus, pagal Nr. D1-508 26.2.1.1. punktą, 
išlaikant Nr. D1-508 p. 26.2 reikalavimą. 
 
5 lentelė. Pakartotinai panaudojamos medžiagos ar produkto minimalus kiekis. 

Kelio dangos 
konstrukcijos sluoksnis 

Mažiausias užpildų ir 
priedų kiekis iš perdirbtų 
medžiagų, nepavojingų 
atliekų ir (ar) šalutinių 

gamybos produktų, proc. 

Mažiausias antrinio 
panaudojimo užpildų ir 
kelių tiesimo medžiagų 

(kitam kelio konstrukcijos 
sluoksniui) kiekis, proc. 

Mažiausias pakartotinio 
panaudojimo užpildų 

ir kelių tiesimo medžiagų 
(tam pačiam kelio dangos 
konstrukcijos sluoksniui) 

kiekis, proc. 

Asfalto pagrindas 1,0 15,0 5,0 

Pagrindas be rišiklių, 
kelkraščių apatinis ir 
viršutinis sluoksniai 

15,0 15,0 15,0 

Kelio ženklai, ženklinimas: 
Kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas ir (ar) pakartotinio 
panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems kelio ženklams taikomiems 
standartams. 
Keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l. Stiklo granulėse ir kitose 
sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm, jeigu tai 
neprieštarauja galiojantiems kelių ženklinimui taikomiems standartams. 
 
Baigiamieji darbai  
Baigiamieji darbai apima teritorijos, esančios darbų vykdymo zonoje, sutvarkymą: pažeistų plotų rekultivavimą, viršutinio 
dirvožemio sluoksnio atstatymą, vejos užsėjimą, statybinių šiukšlių išvežimą. 
 
KITA INFORMACIJA 
Aplinkos sprendinių pritaikymas neįgaliesiems 
Suprojektuoti takai sujungiami su esamais takais. Takų plotis atitinka STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus 
(minimalus tako plotis pagal ISO 21542 – 1,8 m (tikslinti plotį pagal ŽN intensyvumą). Mažesnio nei 1,80 m pločio takuose ne 
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didesniais nei 20,0 m atstumais įrengiamos vietos asmenų su negalia vežimėliais judantiems asmenims pravažiuoti ir 
apsisukti. Erdvės, skirtos pravažiuoti ir apsisukti, plotis  ne mažesnis kaip 1,8 m, o ilgis – ne mažesnis kaip 2,0 m. Skersinis 
nuolydis projektuojamas neviršijant maksimalaus 2,0 % skersinio nuolydžio: suprojektuotas su 2,0 %  skersiniu nuolydžiu.  

Į takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi ŽN. Ant takų neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, 
kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 5 mm nuo projektuojamų takų paviršiaus. Takų susikirtimo su važiuojamąją dalimi 
vietose įrengiami aklųjų ir silpnaregių įspėjamieji bei vedimo paviršiai iš betoninių juodos spalvos trinkelių su specialiais 
paviršiais. Įspėjamieji paviršiai projektuojami 60 cm pločio trinkelių juosta, vedimo – 30 –60 cm pločio trinkelių juosta. Neregių 
vedimo funkciją visu šaligatvio ilgiu atliks skirtingos tekstūros dangos ir paviršiai – veja, želdiniai. 

Vejos bordiūrai, įrėminantys projektuojamus šaligatvius įrengiami su 3 cm peraukštėjimu. Pakelti bordiūrai atliks aklųjų 
ir silpnaregių vedimo paviršių funkciją.  

Tvarkomoje gatvėje numatoma įrengti automobilių stovėjimo vietas (A ir B tipo), pritaikytas žmonėms su negalia. 
Bordiūrai ties išlipimo aikštele nužeminami iki važiuojamosios dalies lygio.  
 
Atliekų surinkimas 
Po projekte numatytų rekonstravimo darbų statybinės atliekos išvežamos ir statybvietė sutvarkoma.  
 
Inžineriniai tinklai 
Į statybos darbų zonos ribas patenka tokie inžineriniai tinklai: požeminės elektros perdavimo linijos, ryšių tinklai, buitinių 
nuotekų, vandentiekio, lietaus nuotekų tinklai, dujų tinklai, šilumos tinklai.  

Projektu numatoma apsaugoti po važiuojamąja dalimi patenkančius ryšių tinklus. ESO sprendiniai pateikti atskiroje 
Elektrotechnikos dalyje. 

Vykdant statybos darbus ir aptikus nepažymėtus vandentiekio ir nuotekų šulinių liukus, kapas, kinetes bei trapus, juos 
būtina pakelti ir (arba) pažeminti iki altitudės su asfaltbetonio dangos lygiu, žaliojoje zonoje pakeliant 5 cm. virš žalios vejos. 
Šulinių dangčiai (plaukiojančio tipo su logotipais, kuriuose nurodoma paskirtis ir eksploatuojanti organizacija) turi būti įrengiami 
atsižvelgiant į projektines apkrovas. Į projekto ribas patenkančias sutrūkinėjusias perdangas, šulinių žiedus rangovas privalo 
pakeisti. 

 
Transporto eismo organizavimas statybos darbų  metu 
Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas žmonių patekimas į aplinkinius žemės sklypus. Prieš darbų 
vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei aptverti darbų vykdymo vietas. 

 
Tretieji asmenys 
Projekto sprendiniai pateikti laisvoje valstybinėje žemėje, todėl rekonstravimo projektas parengtas nepažeidžiant trečiųjų 
asmenų interesų. 

 
PASTABOS: 

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje. 
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus 

eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai turi būti 
vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti. 

3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos 
priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. 
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo 
priežiūros metu. 

5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei 
turėti atitikties sertifikatus. 

6. Esant neatitikimams tarp TP sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis 
specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 
TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas 

1  TS 01 Paruošiamieji ir ardymo darbai 

2  TS 02 Žemės sankasos įrengimo darbai 

3  TS 03 Dangų konstrukcijų įrengimo darbai 

4  TS 04 Eismo organizavimo darbai 

5  TS 05 Mažosios architektūros įrengimo darbai 

6  TS 06 Želdinių įrengimo darbai 

7  TS 07 Kiti darbai 

8  TS 08 Darbų sauga 

BENDRIEJI DUOMENYS 

Techninio projekto parengtų duomenų sudėtis, sprendinių kiekis, jų detalizacija (teksto, brėžinių, skaičiavimų) bendru 
atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai nustatyti, derinimams ir ekspertizei atlikti, 
statybos darbų leidžiančiam dokumentui gauti. 

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, vykdant 
statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos 
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti.  

Naudojami normatyviniai dokumentai:  

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai 

 Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai 

 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 

KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 

KPT TAS 09 Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

ĮT SBR 19  Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 

ĮT ASFALTAS 25 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės 

ĮT APM 10 
Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų 
sluoksnių įrengimo taisyklės 
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ĮT SS 17 Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės 

ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 

ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 

PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 

 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 

 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 

TRA ASFALTAS 25 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas  

TRA BITUMAS 23 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas 

TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 

TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 

TRA SBR 19 
Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 
reikalavimų aprašas 

TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

MN GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai 

MN GPSR 12 Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodinius nurodymus 

BN GSR 12 Gruntų, sustiprintų rišikliais, bandymo nurodymai 

R PT 11 Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijos 

LST ISO 3534-1:2007 Statistika. Aiškinamasis žodynas ir simboliai. 1 dalis. Bendrieji statistikos terminai ir tikimybių terminai 

LST EN 197-1:2011 Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai. 

LST EN 197-2:2014 Cementas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas. 

LST EN 197-4 
Cementas. 4 dalis. Mažo ansktyvojo stiprumo šlakinių elementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir 
atitikties kriterijai 

LST EN 206:2013+A2:2021 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

LST EN 459-1 Statybinės kalkės. 1 dalis. Apibrėžimai, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai 

LST EN 934-2:2009+A1:2012 
Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 2 dalis. Betono įmaišos. Apibrėžtys, 
reikalavimai, atitiktis, ženklinimas ir etikečių tvirtinimas 

LST EN 12620:2003+A1:2008 Betono užpildai 

LST EN 12878:2014 
Pigmentai skirti statybinėms medžiagoms cemento ir (arba) kalkių pagrindu dažyti. Techniniai 
reikalavimai ir tyrimo metodai 

LST EN 13139:2013 Skiedinio užpildai 

LST EN 1008:2005 
Vanduo betonui. Techniniai vandens ėminių ėmimo, bandymo ir tinkamumo reikalavimai, įskaitant 
grąžinamą iš gamybos betono pramonėje vandenį, pakartotinai naudojamą betono mišiniui ruošti 

LST EN 1504-2:2004 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, 
kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 2 dalis. Betono paviršiaus apsaugos sistemos 

LST EN 1504-9:2009 
Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės 
kontrolė ir atitikties įvertinimas. 9 dalis. Bendrieji gaminių ir sistemų naudojimo principai 

LST EN 13670:2010 Betoninių konstrukcijų darbų atlikimas 

LST EN 10027-1:2017 Plienų žymėjimo sistemos. 1 dalis. Plieno markės 

LST EN 10080:2006 Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai 

LST EN ISO 17660-1:2006 Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas.1 dalis. Apkraunamosios suvirintosios jungtys 

LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija. 

LST EN 1338:2003 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 1339:2003 Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 13198:2004 Surenkamieji gaminiai. Gatvių ir parkų tvarkymo elementai 

LST EN 1342:2012 Gamtinio akmens grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 1343:2012 Gamtinio akmens bordiūrai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 12059:2008+A1:2012 Gamtinio akmens gaminiai. Tašytas akmuo. Reikalavimai 

LST EN 12407:2019 Gamtinio akmens bandymo metodai. Petrografinis tyrimas 

LST EN 1097-2:2020 
Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 2 dalis. Atsparumo trupinimui 
nustatymo metodai 

LST EN 1097-6:2022 
Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 6 dalis. Dalelių tankio ir įmirkio 
nustatymas 
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LST 1360-1:2022 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties nustatymas. 

LST 1360-3:2020 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio nustatymas. 

LST 1360.5:2019 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu. 

LST 1360.6:2020 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas. 

LST 1361-12:2020 
Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Stambiųjų organinių priemaišų 
nustatymas 

LST 1971:2013  Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Ėminių ėmimas iš kelio dangos konstrukcijos 

LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai 

LST EN 14023:2010 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų sistema 

LST EN 14188-1:2004 Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 1 dalis. Karštųjų siūlių sandariklių techniniai reikalavimai 

LST EN 14188-2:2005 Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 2 dalis. Šaltųjų siūlių sandariklių techniniai reikalavimai 

LST EN 14188-3:2006 Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 3 dalis. Siūlių gatavų sandariklių techniniai reikalavimai 

LST EN 14188-4:2009 Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 4 dalis. Gruntų, naudotinų su siūlių sandarikliais, techniniai reikalavimai 

LST L ENV 13282 Hidrauliniai kelių rišikliai. Sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai 

LST EN 13286-2:2010 
Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Bandymo metodai laboratoriniam atskaitos tankiui ir 
vandens kiekiui nustatyti. Proktoro tankinimas 

LST EN 13286-47:2012 
Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 47 dalis. Laikomosios gebos Kalifornijos rodiklio, tiesioginės 
laikomosios gebos rodiklio ir linijinio išbrinkimo nustatymo metodas 

LST EN 124-1:2015 
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai. 1 dalis. Klasifikavimas, 
bendrieji projektavimo, eksploatacinių charakteristikų ir bandymų reikalavimai, bandymo metodai ir 
atitikties įvertinimas 

LST EN 124-2:2015 
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai. 2 dalis. Ketiniai lietaus 
šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai 

LST EN 124-3:2015 
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai. 3 dalis. Lietaus šulinėlių ir 
apžiūros šulinių liukai, pagaminti iš plieno arba aliuminio lydinių 

LST EN 124-4:2015 
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai. 3 dalis. Lietaus šulinėlių ir 
apžiūros šulinių liukai, pagaminti iš plieno arba aliuminio lydinių 

LST EN 124-5:2015 
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai. 5 dalis. Kompozitiniai 
lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai 

LST EN 124-6:2015 
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai. 6 dalis. Lietaus šulinėlių ir 
apžiūros šulinių liukai, pagaminti iš polipropileno (PP), polietileno (PE) arba neplastifikuoto 
polivinilchlorido (PVC-U) 

LST EN 1917:2003/AC:2008 Betono, plienpluoščio betono ir gelžbetonio šuliniai ir apžiūros šulinėliai 

LST EN 1401-1:2019 
Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas 
polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir sistemos techniniai reikalavimai 

LST EN 12201-
2:2011+A1:2014 

Vandentiekio ir slėginio nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE). 2 dalis. 
Vamzdžiai 

LST EN 13476-1:2018 
Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuoto 
polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) profiliuotųjų sienelių vamzdynų 
sistemos. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir eksploatacinės charakteristikos 

LST EN 1433:2003 
Transporto ir pėsčiųjų eismo zonų paviršiniai nuotakai. Klasifikavimas, projektavimo ir bandymo 
reikalavimai, ženklinimas, atitikties įvertinimas 

LST EN 1436:2018 
Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelių horizontaliojo ženklinimo ženklų 
charakteristikos ir bandymo metodai 

LST EN 1463-1:2009 
Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji šviesogrąžiai kelio elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploatacinių 
charakteristikų reikalavimai 

LST EN 1871:2021 Kelių ženklino medžiagos. Dažai, termoplastinės ir šaltos plastinės medžiagos. Fizikinės savybės 

LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai 

LST EN 12899-5:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 5 dalis. Pradiniai tipo bandymai 

LST EN ISO 17892-3:2016 
Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio 
nustatymas 

LST EN ISO 17892-12:2018 
Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir 
plastiškumo ribų nustatymas (ISO 17892-12:2018) 

 
Pagrindinių paslėptų darbų patikrinimo ir išbandymo darbų sąrašas: 
▪ ašinės linijos nužymėjimas; 
▪ pagrindo po gatvių, takų, šaligatvių, privažiavimų, aikštelių pylimais paruošimas; 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=644903
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▪ žemės sankasos paruošimas gatvių, takų, šaligatvių, privažiavimų, aikštelių dangai įrengti; 
▪ gruntų sutankinimas po gatvėmis, takais, šaligatviais, privažiavimais, aikštelėmis; 
▪ privažiuojamųjų kelių, takų ir aikštelių dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas. 

1. TS 01 PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI 

1.1 DARBŲ VYKDYMAS 

1.1.1 Įvadas 
Statybos vietos (statybvietės) ruošimo metu Rangovas privalo: 
▪ priimti iš statytojo statybvietę, užpildyti statybos darbų žurnalą; 
▪ gauti visus reikiamus kasinėjimo ir kitus leidimus; 
▪ įrengti įspėjamuosius ženklus apie darbų vykdymą pagal T DVAER 12 reikalavimus; 
▪ įrengti laikinas sandėliavimo ir statybos aikšteles; 
▪ garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 
▪ apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 
▪ nužymėti gatvės, tako trasą, požeminių komunikacijų trasas, koridorius; 
▪ iškirsti statybos darbams trukdančius želdinius, pašalinti kelmus, nugenėti trukdančias šakas; 
▪ pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 
▪ vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 
▪ atlikti kelio ženklų skydų, atramų ir kitų eismo organizavimo elementų demontavimo darbus; 
▪ atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, gatvės dangos konstrukcijų ir kitų sutvirtintų 

plotų išardymo darbus; 
▪ teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 
▪ išvežti statybines atliekas į joms skirtas saugojimo aikšteles; 
▪ pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

1.1.2 Geodezinis trasos nužymėjimas 
Trasa nužymima gairėmis ne rečiau kaip kas 50 metrų intervalais. Žymima trasos pradžia, pabaiga, kreivės ir kiti 

charakteringi ir svarbūs objekto statybos taškai. 

1.1.3 Vandens nuleidimas 
Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš 

statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas (išpumpuojamas siurblių pagalba į esamus lietaus 
kanalizacijos tinklus, prieš tai suderinus su šiuos tinklus eksploatuojančia organizacija) iš statybvietės, kad būtų išvengta 
žemės sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta, dėl rangovo 
kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 

1.1.4 Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 
Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, susidariusias paruošiamųjų darbų metu. 

Šalintina augmenija ir atliekos neturi patekti į pylimus ar sandėliuojamas medžiagas. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų 
pašalinimo apimtys nurodytos darbų kiekių žiniaraščiuose. 

Numatoma, kad statybos metu poveikio esamam dirvožemio sluoksniui nebus, arba jis bus minimalus.  Labiausiai 
galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvožemiui: 

▪ kasimas, stūmimas, spaudimas; 
▪ nukastą dirvožemio sluoksnį numatoma išsaugoti ir laikinai sandėliuoti tol, kol bus panaudotas želdinimo 

reikmėms, apsaugant jį nuo užterštumo, išplovimo, vėjo išpustymo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumtų 
dirvožemio krūvų turi būti pastoviai naikinamos piktžolės; 

▪ atliekamas dirvožemis turi būti išvežamas į Rangovo pasirinktą vietą suderinus su Statytoju. 
Siekiant išvengti neigiamo poveikio dirvožemiui statybos metu, reikia laikytis šių reikalavimų: 
▪ parinkti tinkamą vietą derlingo dirvožemio saugojimui; 
▪ statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvožemiu plotą. Vienu metu reikia laikyti kuo mažiau 

nestabilizuotų plotų; 
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▪ atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtą derlingą dirvožemio 
sluoksnį. Pylimų ir iškasų šlaitai, plotai sutvirtinami ne mažiau kaip 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjami 
žole; 

▪ pasiruošti atidirbtų tepalų surinkimui, kad jie nebūtų išpilami atvirai ant dirvožemio. 
Tvarkingai eksploatuojant objektą fizinio bei cheminio poveikio dirvožemiui nebus, todėl projekte poveikio dirvožemiui 

sumažinimo priemonės nenumatomos. 
Dirvožemis nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), pakraunamas ir išvežamas į laikiną 

sandėliavimo vietą. Sandėliavimo vietoje privalo būti saugomas kol bus panaudojamas pažeistų plotų rekultivacijai. 
Laikino statybų aikštelės ir statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės įrengimas, darbas joje, ir užbaigus statybos 

darbus jos rekultivavimo darbai įvertinti statybvietės įrengimo išlaidose. 

1.1.5 Medžių pašalinimas  
Rangovas turi pašalinti visus projekte nurodytus medžius. Projekte nurodyti medžiai pjaunami rankiniais ar 

mechaniniais pjūklais. Aukšti medžiai, kuriuos pjaunant įprastu būdu, gali kilti pavojus statiniams ar kelio zonoje esantiems 
inžineriniams tinklams, turi būti pjaunami naudojantis aukštuminiais bokšteliais, alpinistine įranga. Tokiu atveju pirmiausiai 
nugenimos medžių šakos, vėliau nupjaunamas kamienas. Plonų medžių kamienai išraunami su šaknimis. Storų medžių kelmai 
turi būti pašalinti kastuvais, ekskavatoriais ar kitu būdu. Išraunami kelmai susmulkinami ir išvežami į Rangovo pasirinktą vietą 
suderinus su Statytoju. Siekiant išvengti vandens prasiskverbimo į gruntą, po kelmų rovimo atsiradusios duobės tuoj pat turi 
būti užpiltos gruntu iki žemės paviršiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.  

1.1.6 Esamų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas  
Esamos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (esamas asfalto dangos sluoksnis, skaldos pagrindo sluoksnis ir kt.) turi 

būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal projekto nurodymus.  
Esama asfalto danga frezuojama ir išvežama į Rangovo pasirinką vietą. Vėliau naudoto asfalto granulės bus 

panaudojamos asfalto įrengimui. 
Vykdant gatvės rekonstravimo darbus, darbų metu nuardyti gatvės elementai įvertinus jų būklę, turi būti maksimaliai 

panaudojami pakartotinai tame pačiame projekte. 
Į sandėliavimo vietas pristatomos medžiagos turi būti surūšiuotos į tinkamas naudoti pakartotinai ir netinkamas, o 

sandėliavimo vietoje iškraunamos atskirai. Medžiagų perdavimo-priėmimo akte turi būti atskirai nurodytas tinkamų panaudoti 
medžiagų kiekis su jų charakteristikomis (pvz. kelio ženklas, nurodant jo numerį; apšvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukštį; 
kelio ženklo atrama, nurodant jos ilgį, skersmenį ir pan.). Netinkamų panaudoti medžiagų nurodomas tik perduodamas kiekis. 

Teikėjas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo daugiau 
medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų 
netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir atsakomybė tektų rangovui. 

Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis 
mineralinių medžiagų mišinys yra laikomi negrąžinamomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira(omis) eilute 
(-ėmis) su minuso ženklu. 

Šios medžiagos lieka rangovui. 
Išardomi esamų kelio ženklų atramų betoniniai pamatai ir kitą susidariusį statybinį betono / gelžbetonio laužą  

numatoma išvežti į Rangovo pasirinktą specializuotą statybinio laužo utilizavimo aikštelę. 
 

1.1.7 Kiti demontuojami objektai 
Demontuojami kelio ženklų skydai, atramos išvežami į Rangovo pasirinktą vietą suderinus su Statytoju. Kelio ženklų 

pamatai išvežami kartu su statybiniu laužu. 

1.2 DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos projekte 
nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar sutankintas gruntas. Visi šie darbai turi būti atlikti prieš statybos 
darbų pradžią. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir 
nustatomas tikrosios žemės darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas tikrasis jų gylis.  

Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios institucijos pasirašytus dokumentus. 
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2. TS 02 ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMO DARBAI 

2.1 ŽEMĖS DARBAI 

2.1.1 Žemės sankasos rengimas  
Nuimtas augalinis gruntas pervežamas į sandėliavimo aikštelę. Pašalinus augalinį gruntą, esamus pagrindus ir 

smėlingą gruntą formuojami loviai. Lovio dugnas, sankasos viršus, šlaitai ir rekultivuojami plotai planiruojami mechanizuotai 
arba rankiniu būdu priklausomai nuo darbų specifikos, geometrijos sudėtingumo, relejefiškumo ir pan.  

2.1.2 Medžiagos 
Žemės sankasai įrengti gali būti naudojami: gruntai ir uolienos, statybinės medžiagos, kartotinio panaudojimo 

statybinės medžiagos, pramoninės gamybos gretutiniai produktai, geosintetika, lengvosios medžiagos (pavyzdžiui, pemza, 
putplastis), rišikliai, cheminiai priedai, vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medžiagos, 
reikalingos kai kuriems darbams. 

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 1331:2022 (arba 
lygiavertis).  

Rangovas atlikdamas vidinės kontrolės bandymus tikrina gautas medžiagas organoleptiniu būdu. Turi būti 
registruojami duomenys iš važtaraščio kartu nurodant atitinkamos partijos įrengimo vietą. 

Užsakovas gali pareikalauti, kad rangovas pateiktų gruntų ir statybinių medžiagų gamintojo vidinės ir išorinės 
kontrolės bandymo rezultatus. 

2.1.3 Darbų atlikimas 

2.1.3.1 Paruošiamieji darbai 
Prieš pradedant rengti žemės sankasą, rangovai privalo nužymėti gairelėmis pylimų iki 1,0 m aukščio padus ir iškasų 

iki 1,0 m gylio šlaitų briaunas, pagrindinius vietovės lūžio taškus, o prie aukštesnių už 1,0 m pylimų padų, gilesnių už 1,0 m 
iškasų šlaitų briaunose sustatyti šlaitinukus. Šlaitinukus rangovai privalo prižiūrėti ir, esant reikalui, juos perkelti. Atstumai tarp 
šlaitinukų turi užtikrinti pylimo pado atitiktį projektinei (leistinų nuokrypių ribose). Taip pat šie atstumai neturi būti didesni kaip 
50 m lygioje vietovėje, o kalvotoje – kaip 20 m.  

2.1.3.2 Transportavimas 
Grunto transportavimo metodus, technologinių procesų seką nustato, mechanizmus parenka rangovai pagal savo 

kompetenciją, kurią apibrėžia jų taikomos statybos taisyklės. Rangovų taikomos statybos taisyklės neturi prieštarauti ĮT ŽS 17 
taisyklių nurodymams. 

Rengiant žemės sankasą, grunto gabenimo priemones parenka rangovai. Iškastas gruntas išvežamas Rangovo 
pasirinktu atstumu į išlykį. 

2.1.3.3 Iškasos 
Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus. 
Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. Rangovas 

privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų 
vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi būti 
išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu dėmesiu. 
Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrimi.  

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo Inžinierius, atsižvelgiant į 
iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos 
medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos metalo 
tinklo tvora. Bendruoju atveju medžiagų sandėliavimo aikštelės nurodytos pasirengimo ir statybos organizavimo dalyje. 

2.1.3.4 Pylimų supylimas 
Į pylimus gruntas turi būti pilamas tik tada, kai tinkamai paruoštas pylimo pagrindas. Gruntą tiesiogiai išversti arba 

iškrauti, neparuošus jam pagrindo, galima tik sąvartose. 
Žemės sankasos natūralūs ir supilti gruntai turi būti taip sutankinti, kad būtų įvykdyti 1 lentelėje nurodyti sutankinimo 

rodiklio reikalavimai. 

Lentelė 1. Sutankinimo rodiklio DPr verčių 10 % mažiausio kvantilio1), ir oro porų na kiekio verčių 10 % didžiausio kvantilio2) reikalavimai 

Žemės sankasos dalis Gruntų grupės DPr, % na, % 
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Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 
ŽG, ŽP, ŽB, 
SB, SG, SP 
ŽD, ŽM, SD, SM 

100  

Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m gylio iki pylimo pado 
ŽG, ŽP, ŽB 
SB, SG, SP 
ŽD, ŽM, SD, SM 

98  

Viršutinė dalis iki pylimo pado pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 
ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, 
D*), M*), OK3) 

97,0 124) 

*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331:2022 

1) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui, sutankinimo rodiklio) vertės 
leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio 
pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 
2) Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui, oro porų kiekis) vertės 
leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio 
pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 
3) Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 
4) Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius įvairiagrūdžius ir 
smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą. 

  

Sutankinimo reikalavimai taikomi stambiagrūdžiams gruntams, taip pat taikomi ir mineralinių medžiagų mišiniams, 
kurie yra atitinkamos granuliometrinės sudėties. 

Jeigu tam tikrame žemės sankasos ruože gruntų grupės, kurioms taikomi skirtingi sutankinimo reikalavimai, yra taip 
susimaišiusios (jų negalima atskirai paskleisti), tai tokiame žemės sankasos ruože taikoma tų gruntų mažesnioji 1 lentelėje 
nurodyta sutankinimo rodiklio DPr vertė. Taip pat šiuo atveju sutankinimo rodiklio DPr minimalią vertę, tačiau ne mažesnę kaip 
95,0 %, gali nustatyti Užsakovas. 

Jeigu tankinant nepasiekiama reikalaujama sutankinimo rodiklio vertė, tai natūralųjį arba supiltinį gruntą reikia 
pagerinti arba sustiprinti, tam tikrais atvejais pakeičiant gruntus. Reikalingas taikyti priemones rangovai turi suderinti su 
užsakovu 

Gali būti taikomas kiekvienas darbo atlikimo metodas, kuriuo pasiekiami sutankinimo reikalavimai, ir išvengiama 
žalingo poveikio aplinkai. 

Pradedant sutankinimo darbus rangovas bandomajame ruože įrodo, kad naudojant pasirinktą darbo metodą 
pasiekiami sutankinimui taikomi reikalavimai. Jeigu šie reikalavimai nėra įvykdomi, rangovas turi pakeisti darbo metodą. 

Darbo metodas (klojimo ar skleidimo, sutankinimo technika, leistinas užpylimo aukštis, važiavimų skaičius, darbinis 
greitis ir kt.) priklauso nuo tankinamos statybinės medžiagos ir reikalaujamo sutankinimo. Be to, darbo metodas turi būti 
priderintas prie statybinių medžiagų transportavimo ir skleidimo (klojimo) našumo. 

Didžiausios naudojamos medžiagos dalelės (riedulio) dydis D negali būti didesnis negu 2/3 skleidžiamo (klojamo) 
sluoksnio. 

Gruntai sluoksniais yra skleidžiami visame pylimo plotyje ir tolygiai sutankinami. 
Įrengimo ir sutankinimo darbai derinami prie oro sąlygų ir laikinai nutraukiami, kai statybinės techninės priemonės 

nėra pakankamos, kad būtų įvykdomi nustatyti techniniai reikalavimai. 
Rengiant žemės sankasą iš krituliams jautrių gruntų, jos skersinis nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 6,0 %. 

Kiekvienas paskleistas grunto sluoksnis tuoj pat turi būti sutankinamas. Baigiantis darbo dienai arba tikintis kritulių, supiltas 
gruntas turi būti išlygintas ir sutankintas 

Jeigu pylimai iš stambiagrūdžių arba įvairiagrūdžių su mažu smulkių dalelių kiekiu gruntų nebuvo pilami sluoksniais 
ir sutankinami arba buvo išpurenti, jie gali būti sutankinami, naudojant gelminį vibravimo metodą arba dinaminį intensyvųjį 
sutankinimą sunkiomis krintančiomis plokštėmis. 

Prieš taikant šiuos metodus, reikia patikrinti, ar šių metodų tinkamumui pagrįsti buvo specialiai ištirta granuliometrinė 
sudėtis ir grunto stabilumas. 

 Kiekvienu atveju gruntai zonoje iki 1,0 m gylio nuo pylimo viršaus turi būti paskleidžiami sluoksniais ir sutankinami. 

2.1.3.5 Žemės sankasos viršus 
Žemės sankasos viršus turi būti įrengiamas pagal 2.1.3.4 punkto “Pylimų supylimas” nurodymus, tinkamo profilio ir 

laikomosios gebos remiantis reikalavimais. 
Žemės sankasos viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 3,0 cm arba pagrįstais 

atvejais ± 5,0 cm, o kai ant jos iš karto klojamas surištasis pagrindo sluoksnis – didesni kaip ± 3,0 cm. 
Žemės sankasos viršumi galima važiuoti tik tada, kai dėl to neatsiranda jokių žalingų įspaudų ar vandens kliūčių 

vandens nuleidimui. 
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Jei silpnųjų gruntų pagerinimo ir sutvirtinimo priemonių poreikis atsirado žemės sankasos rengimo metu, tai jos turi 
būti atskirai suderinamos. 

Užpilant kitus sluoksnius ant silpnųjų gruntų, reikia stebėti, kad juos tankinant nebūtų susilpninta apačioje esančių 
gruntų laikomoji galia ir neatsirastų žemės sankasos deformacijos. 

2.1.4 Darbai žiemą 
Šalčio ir atšilimo (polaidžio) laikotarpiais kasimo ir užpylimo darbai atliekami tik laikantis būtinų atsargos priemonių. 
Apie dėl šalčio nutrauktus žemės darbus ir vėlesnį jų atnaujinimą turi būti pranešama užsakovui ir/ar techniniam 

prižiūrėtojui. 
 Sankasos pylimo srityje iki 2,0 m nuo paviršiaus sušalęs gruntas negali būti užpilamas. 
 Jeigu sušalęs gruntas numatytas užpilti žemiau negu 2,0 m nuo paviršiaus, turi būti tiriamos sąlygos ir priemonės, 
kad būtų galima tęsti žemės darbus. 
 Žemės sankasos rengimo žiemą darbams turi būti pasiruošta, t. y., apsaugotos kasybvietės nuo užšalimo, 
sutvarkytas vandens nuleidimas, pašalintas augalinis sluoksnis, paruoštos priemonės, neleidžiančios gruntui užšalti. 
 Gruntas nuo užšalimo gali būti apsaugomas: išpurenant grunto paviršių, suariant, vartojant chemines medžiagas, 
pavyzdžiui, natrio chloridą, uždengiant termoizoliacinėmis medžiagomis arba sniegui sulaikyti panaudojant nukirstus krūmus 
ir šakas, o nedideliuose plotuose – naudojant pjuvenas, durpes, šiaudus ir pan. 
 Pylimų pagrindai turi būti paruošiami vasarą, o prieš pradedant dirbti, nuo pylimų pagrindų turi būti kruopščiai 
nuvalytas sniegas ir ledas. Kai pylimai rengiami ant tokių pagrindų, kurių gruntai jautrūs šalčiui, užpilti apatinę pylimo dalį iki 
1,2–1,5 m aukščio iš nejautrių šalčiui gruntų dar iki žiemos pradžios. 
 Kad gruntai nesušaltų, laiko tarpas nuo grunto iškasimo karjere iki jo galutinio sutankinimo pylime neturi viršyti: 

▪ 2–3 h, kai oro temperatūra iki –10°C; 
▪ 1–2 h, kai oro temperatūra iki –20°C; 
▪ 1 h, kai oro temperatūra žemesnė kaip –20°C. 

 Gruntai turi būti sutankinami, kol nesušąla. 
 Jeigu labai šąla (temperatūra žemesnė kaip –20°C), sninga bei pusto, žemės darbai turi būti nutraukiami. Prieš vėl 
pradedant darbus, nuo darbo vietų turi būti pašalinamas sniegas ir ledas. Prieš pavasario polaidį sniegas nuo pylimų turi būti 
nuvalomas. 
 Jeigu ant sušalusio grunto (esančio giliau kaip 2 m nuo žemės sankasos viršaus) žemės sankasa, turi būti toliau 
rengiama, tai darbų tęsimo sąlygos ir metodai turi būti išnagrinėjami atskirai, nustatant sušalusio grunto poveikį (atšilus orams) 
žemės sankasos stabilumui. 
 Pylimo zonose, į kurias leidžiama žiemą pilti gruntą, sušalę grunto grumstai neturi būti didesni kaip 2/3 pilamo 
sluoksnio storio ir jie neturi sudaryti daugiau kaip 30 % sluoksnio grunto masės, tankinant plūkimu, o tankinant volavimo būdu 
– daugiau kaip 20 %. 
 Tankinant plūkimu arba groteliniais volais, sušalę grunto grumstai neturi būti didesni kaip 30 cm, o tankinant 
pneumatiniais volais – ne didesni kaip 15 cm. Jie turi būti tolygiai paskirstomi; sušalusio grunto grumstų sankaupos – 
neleistinos. 
 Pylimo aukštis, rengiant jį žiemos metu, gali būti 3 % padidintas, įvertinus pylimo aukščio padidėjimą dėl jame esančių 
sušalusių grumstų. 

2.1.5 Darbų kontrolė ir priėmimas 
Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. 

2.1.5.1 Bandymų metodai gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti 
Bandymų metodai sutankinimo rodikliui nustatyti nurodomi ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus trečiame skirsnyje. 
Ėminiai imami ir bandymai atliekami pagal standartus: LST 1360-1:2022, LST EN 13286-2:2010, LST 1360-3:2020, 

LST 1360-5:2019, LST 1360-6:2020, LST EN ISO 17892-12:2018, LST EN ISO 17892-3:2016, LST EN 13286-47:2012. 
Skirstant gruntus į grupes pagal standartą LST 1331:2022, gruntai turi būti papildomai apžiūrimi ir patikrinami 

rankomis. Šiuo būdu nustatoma dalelių forma, dydis, šiurkštumas, gruntų spalva; tiriamas išdžiūvusio grunto atsparumas 
trupinti ir smulkinti į miltelius, drėgmės išskyrimo greitis kratant, plastiškumas minkant, pjaustant, kalkėtumas, organinė arba 
neorganinė kilmė (pagal kvapą), šlapių durpių irimas (spaudžiant tarp delnų), konsistencija. Jeigu šis būdas neleidžia daryti 
aiškių išvadų, reikia atlikti papildomus tyrimus laboratorijoje. 
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2.1.5.2 Sutankinimo rodiklis Dpr 

Sankasos grunto sutankinimo rodiklis DPr apskaičiuojamas, padalijus faktinį grunto sausąjį tankį d iš Proktoro tankio 

Pr, ir nurodomas procentais (žr. LST EN 13286-2:2010). Tiriamo supiltinio arba natūraliojo grunto bandiniams, kurie buvo 
paimti tankiui nustatyti, turi būti nustatomas ir Proktoro tankis. 

Tiriant homogeniškos sudėties gruntų ir tiesimo medžiagas galima remtis Proktoro tankiu, nustatytu atliekant 
tinkamumo bandymus ar bandomąjį sutankinimą. 

2.1.5.3 Sauso grunto tankis ρd ir poringumas n 

Jeigu Proktoro tankis Pr, kaip sutankinimo rodiklio pagrindas, techniniu atžvilgiu bus nepatikimas (pavyzdžiui, 
kintamo stiprio uolienų, akmeningų gruntų, kai kurių pramoniniu būdu pagamintų ir perdirbtų mineralinių medžiagų atveju) 

arba nebus nustatytas reikiama apimtimi ir tinkamu laiku, tai mažos apimties darbuose vietoj Proktoro tankio Pr galima 

nustatyti tik sausąjį tankį d arba poringumą n ir juos laikyti kaip kriterijus sutankinimo kokybei įvertinti. Sausasis tankis d 
turi būti nustatomas pagal LST 1360-6:2020. 

Pagal šią bandymų metodiką gruntų sutankinimo rodikliai nustatomi remiantis turima vietine patirtimi arba iš 
ankstesniųjų bandomųjų sutankinimų rezultatų. 

2.1.5.4 Oro pripildytų porų rodiklis na 
Oro pripildytų porų rodiklis na nustatomas skaičiavimais remiantis tankio nustatymo rezultatais pagal standartą 

LST 1360-6:2020 ir vandens kiekio nustatymo rezultatais pagal standartą LST 1360-3:2020. 

2.1.5.5 Netiesioginiai bandymo metodai sutankinimo laipsniui nustatyti 
Kaip alternatyva, kai gruntų tankio matavimai ir Proktoro bandymai pagal punktus (pavyzdžiui, remiantis medžiagų 

savybėmis), bus sunkiai įvykdomi ar pareikalaus daug laiko, arba nurodytiems žemės sankasos įrengimo darbams nebus 
atlikti reikiama apimtimi, gali būti taikomi netiesiogiai charakterizuojantys sutankinimo būklę bandymo metodai: 

▪ statinis grunto sutankinimo bandymas štampu pagal standartą LST 1360-5:2019; 
▪ grunto sutankinimo bandymas dinaminiu prietaisu pagal dokumentą „Automobilių kelių sankasos ir pagrindo 

sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija“ (šis prietaisas gali būti taikomas, bandant 
stambiagrūdžius ir įvairiagrūdžius gruntus, kurių grūdeliai ne didesni kaip 63 mm); 

▪ grunto sutankinimo bandymas zondavimo būdu: įkalant arba įspaudžiant zondus, arba juos įvibruojant (vandens 
pralaidų tranšėjose); 

▪ radioizotopinis metodas. 
Atlikus bandomuosius grunto sutankinimus, bandymų pradžioje turi būti nustatyta pasirinktais metodais gautų 

rezultatų reikalaujamų reikšmių koreliacija. Jeigu šios koreliacijos nustatyti nėra galimybės, tai, užsakovui suderinus su 
rangovu, galima pasinaudoti žinomų, anksčiau atliktų tyrimų rezultatais bei patirtimi pagrįstais orientaciniais rezultatais. 

Taikant statinį grunto sutankinimo bandymą štampu pagal LST 1360-5:2019, galima naudotis 2, 3 ir 4 lentelių 
duomenimis. 

Lentelė 2. Stambiagrūdžių gruntų sutankinimo rodiklių DPr ir deformacijos modulių EV2 orientacinės tarpusavio priklausomybės vertės 

Gruntų grupės Statinis deformacijos modulis EV2, MPa (MN/m²) Sutankinimo rodiklis DPr, % 

 
ŽG, ŽP 

100 

  80 

  70 

 100 

  98 

  97 

 
ŽB, SB, SG, SP 

 80 

 70 

 60 

 100 

  98 

  97 

 
Gruntų sutankinimui įvertinti nustatomi papildomi reikalavimai EV2 / EV1 santykiui. Apytikriai turi būti laikomasi šių 4 

lentelėje pateiktų dydžių. Jei EV1 vertė siekia 60 % 3 lentelėje pateiktos EV2 vertės, galimos ir didesnės EV2 / EV1 santykio 
vertės. 

Lentelė 3. Santykio EV2 / EV1 priklausomybės nuo sutankinimo rodiklio orientacinės vertės 

Sutankinimo rodiklis DPr, % EV2 / EV1 

 100 

   98 

   97 

 2,3 

 2,5 

 2,6 

Lentelė 4. Stambiagrūdžių gruntų sutankinimo rodiklių DPr ir dinaminių deformacijos modulių Evd orientacinės tarpusavio priklausomybės 
vertės 
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Grunto grupės Dinaminis deformacijos modulis Evd MPa (MN/m²) Sutankinimo rodiklis DPr, % 

ŽG, ŽP, ŽB, SG 
SP, SB 

≥ 50 
≥ 40 

≥ 100 
≥  98 

 
Taikant netiesioginius bandymo metodus, reikalingas Užsakovo ir rangovo pritarimas. 

2.1.5.6 Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje 
Užbaigus žemės sankasą, rekomenduojama tuoj pat rengti dangos konstrukcijos sluoksnius, tačiau prieš tai turi būti 

patikrinama, ar žemės sankasos viršuje deformacijos modulio Ev2 ir sutankinimo rodiklio DPr reikšmės atitinka reikalaujamas. 
Ant šalčiui jautrios žemės sankasos viršaus taikomas deformacijos modulio reikalavimas Ev2= 45 MN/m2 

(važiuojamojoje dalyje) ir Ev2= 30 MN/m2 (pėsčiųjų takuose, šaligatviuose). 
 

2.1.5.7 Leistini nuokrypiai 
Kontroliuojami parametrai, leistinų nuokrypių arba parametrų vertės nurodytos 5 lentelėje.  

Lentelė 5. Leistini nuokrypiai 

Parametrai Reikšmė 

Žemės sankasa 

Aukščiai  5 cm 

Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos)  10 cm 

Skersiniai nuolydžiai  0,5 % 

Šlaitų nuolydžiai  10 % 

Pylimo pado plotis  20 cm 

Bermos plotis  20 cm 

Dirvožemio sluoksnio storis  20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm 

Sutankinimo rodiklis 100 %; 97 %, kai h  0,5 m. 98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m 

Deformacijos modulis 
 45 MPa (važiuojamoji dalis)  

 30 MPa (pėsčiųjų takai, šaligatviai) 

Drenažai 

Plotis  5 cm 

Išilginis nuolydis  0,1 % 

2.1.6 Darbų priėmimas 
Užbaigtus darbus Užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po raštiško 

pranešimo apie juos. 
Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu rangovas dar nepateikė darbams įvertinti reikalingų rezultatų pagal 

sutartyje numatytus tiesimo medžiagų, kitų medžiagų ir atliktų darbų bandymus arba paslėptų darbų aktų. 
Darbų priėmimo terminas pratęsiamas taip pat jei nepadaryta kontrolinė geodezinė nuotrauka, jeigu tai buvo numatyta 

žemės sankasos įrengimo sutartyje. 
Jeigu Užsakovas galutiniam užbaigtų darbų įvertinimui nustatytu laiku dar nepateikė reikalingų bandymų rezultatų, 

tai jis naudojasi sutarties sąlygomis. 
Tokia pati tvarka galioja priimant užbaigtas darbų dalis. 

2.1.7 Defektų valdymas 
Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiški ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Jis privalo visus 

per garantinį terminą atsiradusius defektus pašalinti savo lėšomis. 
Rangovas neatsako už atliktų darbų kokybę, jeigu jis laiku, t. y. prieš darbų pradžią, buvo raštu pranešęs apie 

užsakovo tiektų arba nurodytų naudoti medžiagų trūkumus, apie nekokybiškus kitų rangovų paruošiamuosius darbus. 
Defektai turi būti šalinami rangovo lėšomis, pakartotinai atliekant tuos pačius arba atliekant kitus užsakovo nurodytus 

darbus, jei kitaip nesutariama su užsakovu (pailgintas garantinis terminas, sumažinta kaina). 
Jei dėl ribinių verčių ar leistinų nuokrypių nesilaikymo defektų atsiranda garantinio periodo metu, tai rangovas turi 

juos pašalinti. 
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2.2 DIRVOŽEMIO DARBAI 

Dirvožemio darbai atliekami iš karto po visiško gruntų profiliavimo atsižvelgiant į vegetacijos laikotarpius. 
Projekte numatoma panaudoti esamą nukastą ir išvalytą dirvožemį. 
Dirvožemis neturi būti užteršiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, šlaku, pelenais, plastmasėmis, naftos 

produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis. Esant įtarimams dėl galimai užteršto dirvožemio, 
jis papildomai turi būti prasijotas. 

Žemės plotai ir šlaitai sutvirtinami užpilant vid. 10 cm storio dirvožemio sluoksniu, nurenkami akmenys, žemės 
paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius išpurenamas. Pasėjus sėklas paviršius 
suvoluojamas rankiniu volu. 

 

2.3 GEOSINTETINĖS MEDŽIAGOS 

Paskirtis: įvairių tipų hidroizoliacinių dangų apsauga nuo galimo mechaninio pažeidimo, gruntų maišymosi, 
užsiteršimo, grunto frakcijos atskyrimui. 

Geosintetinės medžiagos yra pateikiamos darbų kiekių žiniaraštyje bei įrengimo brėžinyje. Rangovui pageidaujant 
galima įrengti ir kitos markės geosintetines medžiagas, tačiau jos turi būti ne prastesnių charakteristikų negu suprojektuotos. 
Keičiamas medžiagas rangovas parenka pats, suderinęs jas su techninės priežiūros inžinieriumi. 

Geosintetinių medžiagų gaminiai turi atitikti MN GEOSINT ŽD 13 ir TRA GEOSINT ŽD 13 reikalavimus. 

2.3.1 Geokompozitas 
Geokompozitas yra produktas, pagamintas apjungiant dviejų ar daugiau skirtingų tipų geosintetines medžiagas. Jis 

naudojamas grunto konstrukcijose (atskyrimui ir armavimui) arba asfaltbetonio dangose (armavimui ir plyšių susidarymo 
asfaltbetonyje prevencijai).  

Geokompozitas turi atitikti ne mažesnius nei šiuos reikalavimus: 

Lentelė 6. Reikalavimai geokompozitui 

Funkcijos 

Savybės 
Armavimas (minimalios/maksimalios reikšmės) 

Pagrindinė apkrova abiejų ašių arba izotropinė (abiem kryptimis vienoda) 

Žaliava PP 

Trumpalaikis stipris tempiant išilgai/skersai Fk,5% ≥ 30,0 kN/m 

Minimalaus stiprio tempiant skaičiuotinė vertė, esant 2 % 

pailgėjimui išilgai/skersai (Fd2.0=F2.0/A2, kur F2.0 – geotinklo 

stipris tempiant esant 2% pailgėjimui; grunto fr. 0/32 ) 

Fd2.0 ≥ 10,9 kN/m 

Stipris tempiant esant 1 % pailgėjimui išilgai/skersai F1.0 ≥ 6,0 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai ≤ 12 % 

Geotinklo būdingasis kiaurymės matmuo  7,47 mm ≤ akutės dydis ≤ 44,8 mm 

Geotekstilės būdingasis kiaurymės matmuo  0,06 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,13 mm 

Geotekstilės pralaidumas vandeniui statmenai į plokštumą 

VIH50 

≥ 60 l/(m2s) 

Geotekstilės plotinis svoris ≥ 150 g/m2 

Geotekstilės atsparumas statiniam pradūrimui ≥ 1,5 kN 

Ilgaamžiškumas Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose gruntuose, kurių 

aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei grunto temperatūra <25˚C. 

Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD) Privalomas 

2.3.1.1 Darbų atlikimas 
Prieš klojant geokompozitą reikia paruošti žemės paviršių, kad jis būtų lygus. Geokompozitas turi būti klojamas 

tolygiai ant paruošto pagrindo, jeigu atsirado raukšlių ar klosčių, jas nedelsiant reikia pašalinti ir užtikrinti, kad jos daugiau 
neatsirastų. Geokompozitas gali būti klojamas su nuolidžiais ar išilgine kryptimis arba turi būti sujungta, kaip nurodyta projekte. 

Draudžiama važiuoti ant geokompozito mechanine technika, kai yra silpni pagrindai. Norint važiuoti reikia ant 
geokompozito užpilti mažiausia 200 mm grunto (smėlio-žvyro mišinio, ar skaldos) ir sutankinti ne mažiau kaip 95% pagal 
Proktorą. 
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3. TS 03 DANGŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMO DARBAI 

3.1 PAGRINDO KONSTRUKCIJOS 

3.1.1 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis  
Projekte apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį (AŠAS) / šalčiui nejautrų sluoksnį (ŠNS)  numatoma įrengti gatvės 

važiuojamosios dalies, automobilių stovėjimo vietose, nuovažų bei takų dangos konstrukcijose. Tikslius sluoksnių storius, 
nuolydžius ir vietas žiūrėti skersinių profilių brėžiniuose.  

AŠAS / ŠNS taikomi ĮT SBR 19, TRA UŽPILDAI 19 reikalavimai.  
AŠAS storių ir deformacijos modulių reikšmės pateiktos 7 lentelėje. 
ŠNS deformacijos modulio EV2 reikalavimai netaikomi 

Lentelė 7. AŠAS storiai dangos konstrukcijose 

Dangos konstrukcija Sluoksnio storis, cm 
Deformacijos modulis Ev2, 

MPa 

Važiuojamoji dalis sankryžos zonoje/iškilioji perėja (pilna asfalto 
dangos konstrukcija, DK1) 

56* ≥100 

Važiuojamoji dalis sankryžos zonoje (pilna trinkelių dangos 
konstrukcija, DK1) 

59* ≥120 

Iškilioji perėja (10 cm) (pilna trinkelių dangos konstrukcija, DK1) 56* ≥120 

Važiuojamoji dalis (asfalto dangos konstrukcija, DK 0,3) 48* ≥80 

Važiuojamoji dalis, automobilių stovėjimo vietos, nuovažos 
(trinkelių dangos konstrukcija, DK 0,3) 

54* ≥100 

Dviračių takas  (asfalto danga) 22* - 

Dviračių tako dalis nuovažų zonose  (asfalto danga) 48* ≥80 

Šaligatvis 19* - 

* Projektuojamų dangos konstrukcijų lentelėse pateikiamas minimalus šalčiui atsparaus sluoksnio storis. Atsižvelgiant į sankasos nuolydį, 
sluoksnio storis kinta. 

 
AŠAS / ŠNS yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jį sudaro šalčiui atsparios / nejautrios birios 

mineralinės medžiagos, kurios sutankintoje būklėje turi būti pakankamai laidžios vandeniui. Pralaidumo vandeniui koeficientas 
– k10≥1,0x10-5 m/s. 

 

Lentelė 8. Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos 

Sluoksnis Mišinys 

AŠAS viršutinė 20 cm storio dalis 0/5 užpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesurištieji mišiniai ir gruntai, kurių grupė ŽG ir ŽP 

AŠAS apatinė dalis ir ŠNS 
nuo 0/2 iki 0/5 užpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesurištieji mišiniai ir gruntai, kurių grupė 
ŽG, ŽP, ŽB, SG, SP ir SB 

 
AŠAS viršutinei 20 cm storio daliai įrengti, granuliometrinė sudėtis turi atitikti 8 lentelėje pateiktus reikalavimus, 

atitinkančius GV kategoriją pagal standartą LST EN 13285. Nesurištųjų mišinių bei gruntų, naudojamų AŠAS apatinei daliai ir 
ŠNS, granuliometrinei sudėčiai reikalavimai nėra keliami. 

Lentelė 9. Reikalavimai viršutinei 20 cm AŠAS granuliometrinei sudėčiai  

Nesurištasis 
mišinys 

Pro sietą (mm) prabyrančių dalelių kiekis, masės % 

 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 

0/8 NR 15–75 NR 47–87 NR NR NR NR 

0/11 NR 15–75 NR NR 47–87 NR NR NR 

0/16 NR 15–75 NR NR NR 47–87 NR NR 

0/22 NR 15–75 NR NR NR NR 47–87 NR 

0/32 NR R 15–75 NR NR NR NR 47–87 

3.1.1.1 Įrengimas 
Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 išdėstytų reikalavimų. 
AŠAS / ŠNS draudžiama rengti ant sušalusio esamo posluoksnio. 
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AŠAS / ŠNS turi būti taip tolygiai paskleidžiamas, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis (neįvyktų segregacija) bei 
sutankintas. AŠAS / ŠNS naudojamas nesurištasis mišinys ar gruntas turi būti tinkamo drėgnio, visame plote tolygiai 
paskleidžiamas ir vienodai sutankinamas. 

Visos apatinio pagrindo dalys turi atitikti techninius dokumentus. Užbaigtas apatinio pagrindo paviršius turi būti lygus, 
tikslaus skerspjūvio, gerai užpildytas ir išlygintas, be duobių, paliktų vėžių, įdaubų, atliekų ar kitų defektų.  

3.1.1.2 Bandymai  

― Tinkamumo bandymai  
AŠAS / ŠNS taikomi tinkamumo, vidinės kontrolės ir kontrolinai bandymai. 
Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais įrodomas užpildų, nesurištųjų mišinių ir gruntų tinkamumas 

numatytai naudojimo paskirčiai, atitinkančiai projekto (sutarties) reikalavimus. Rangovas, prieš pradėdamas darbus, turi pats 
įsitikinti ir užsakovui įrodyti numatytų naudoti užpildų, nesurištųjų mišinių ir gruntų tinkamumą. Nesurištųjų mišinių tinkamumui 
įrodyti turi būti pateikta eksploatacinių savybių deklaracija ir, jeigu reikia, bandymų protokolai. Keičiantis nesurištųjų mišinių 
rūšims bei savybėms, tinkamumas turi būti įrodomas pakartotinai. 

Nesurištojo mišinio tinkamumo bandymų duomenis, įskaitant eksploatacinių savybių deklaraciją, turi sudaryti: 
▪ rūšis ir kilmė (gamybos vieta); 
▪ granuliometrinė sudėtis; 
▪ Proktoro tankis; 
▪ vandens kiekis (WPr); 
▪ pralaidumas vandeniui (tik AŠAS apatinė dalis ir ŠNS). 

― Vidinės kontrolės bandymai  
Vidinės kontrolės bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo įgaliotinis, kad būtų užtikrinama 

nesurištųjų mišinių bei atliktų darbų atitiktis projekte nurodytiems reikalavimams. Rangovas turi atlikti vidinės kontrolės 
bandymus reikalaujamu tikslumu ir apimtimi. Jeigu nustatomi nuokrypiai nuo projekto reikalavimų, priežastys, lemiančios 
nuokrypius, turi būti tuoj pat pašalinamos. Užsakovui ar techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, būtina pateikti vidinės kontrolės 
bandymų rezultatus. 

Užbaigus įrengti AŠAS, ŠNS turi būti atlikti šie bandymai: 
▪ profilio atitiktis projekte nurodytam: 

–   aukščiai tikrinami ne rečiau kaip kas 50 m; 
–   skersiniai nuolydžiai tikrinami ne rečiau kaip kas 50 m; 

▪ pločiai tikrinami ne rečiau kaip kas 50 m; 
▪ lygumas skersine ir išilgine kryptimis tikrinamas ne rečiau kaip kas 50 m; 
▪ sluoksnio storis tikrinamas ne rečiau kaip kas 50 m; 
▪ granuliometrinė sudėtis ir smulkiųjų dalelių kiekis tikrinamas, bandymams imant ne mažiau kaip vieną ėminį 

kiekvieniems 2000 m2; 
▪ pralaidumo vandeniui koeficientas k10 tik AŠAS apatinė dalis ir ŠNS) tikrinamas, bandymams imant ne mažiau 

kaip vieną ėminį kiekvieniems 2000 m2; 
▪ sutankinimo rodiklis DPr (arba deformacijos modulių santykis EV2/EV1) tikrinamas, bandymams imant ne mažiau 

kaip vieną ėminį arba atliekant ne mažiau kaip vieną matavimą kiekvieniems 1500 m2; 
▪ deformacijos modulis EV2  (išskyrus ŠNS) tikrinamas, atliekant ne mažiau kaip vieną matavimą kiekvieniems 

1500 m2; 
Galimas alternatyvaus metodo taikymas sutankinimo rodiklio DPr ir deformacijos modulio EV2 pasiekimo įrodymui – 

atliekant matavimus lengvo krentančio svorio deflektometru (angl., Light Falling Weight Deflectometer (LFWD)) arba 
krentančio svorio deflektometru (angl., Falling Weight Deflectometer (FWD)). Šiuo atveju taikomas M2 (greitųjų matavimų) 
metodas pagal įrengimo taisykles ĮT ŽS 17. Vidinei kontrolei atliekant matavimus LFWD ir (arba) FWD visi matavimų 
duomenys turi būti konvertuoti į deformacijos modulį EV2, arba sutankinimo laipsnį, išreikštą procentais (%). 

Kai kelio ruožo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mažesnis kaip nurodytas mažiausias kontrolinis plotas 
ėminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir ėminiai imami nurodyta mažiausia apimtimi. 

― Kontroliniai bandymai 
Kontroliniai bandymai yra užsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar užpildų, nesurištųjų mišinių ir gruntų savybės ir 

užbaigti darbai atitinka projekto reikalavimus. Šių bandymų rezultatai yra darbų priėmimo pagrindas. 
Ėminių ėmimą ir bandymus, kuriuos galima atlikti sluoksnio įrengimo ruože, atlieka užsakovas, techninis prižiūrėtojas 

arba užsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymų laboratorija. Rangovas privalo sudaryti sąlygas ėminių paėmimui 
ir bandymų atlikimui. Kontrolinius bandymus atlieka užsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymų laboratorija. 

Užbaigus įrengti AŠAS, turi būti atlikti šios rūšies ir apimties kontroliniai bandymai: 
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▪ profilio atitiktis projekte (sutartyje) nurodytam: 
–   aukščiai tikrinami ne rečiau kaip kas 100 m; 
–   skersiniai nuolydžiai tikrinami ne rečiau kaip kas 100 m; 

▪ pločiai tikrinami ne rečiau kaip kas 100 m; 
▪ lygumas skersine ir išilgine kryptimis tikrinamas ne rečiau kaip kas 100 m; 
▪ sluoksnio storis tikrinamas ne rečiau kaip kas 100 m; 
▪ granuliometrinė sudėtis ir smulkiųjų dalelių kiekis tikrinamas, bandymams imant ne mažiau kaip vieną ėminį 

kiekvieniems 6000 m2; 
▪ pralaidumo vandeniui koeficientas k10 (tik AŠAS apatinė dalis) tikrinamas, bandymams imant ne mažiau kaip 

vieną ėminį kiekvieniems 6000 m2; 
▪ laikomosios gebos Kalifornijos rodiklis (CBR vertė) tikrinamas, bandymams imant ne mažiau kaip vieną ėminį 

kiekvieniems 12000 m2; 
▪ sutankinimo rodiklis DPr (arba deformacijos modulių santykis EV2/EV1) tikrinamas, bandymams imant ne mažiau 

kaip vieną ėminį arba atliekant ne mažiau kaip vieną matavimą kiekvieniems 4500 m2; 
▪ deformacijos modulis EV2 tikrinamas, atliekant ne mažiau kaip vieną matavimą kiekvieniems 4500 m2. 

Kai kelio ruožo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mažesnis kaip nurodytas mažiausias kontrolinis plotas 
ėminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir ėminiai imami nurodyta mažiausia apimtimi. 

Jeigu manoma, kad kontrolinių bandymų rezultatai nebūdingi visam bandymams priskirtam plotui, rangovas turi teisę 
prašyti atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Tokiu atveju rangovas pateikia papildomų kontrolinių bandymų atlikimo vietų 
schemą bei bandymo metodų sąrašą. Užsakovui sutikus dėl papildomų kontrolinių bandymų atlikimo, ėminių ėmimo 
(bandymų) vietą ir priskiriamą ploto dalį nustato užsakovas. 

Užsakovas turi teisę savo nuožiūra atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Papildomų kontrolinių bandymų 
rezultatai nepakeičia jau atliktų kontrolinių bandymų rezultatų, tačiau juos papildo. Darbų priėmimą lemia pradinių ir papildomų 
kontrolinių bandymų nuo šiol jiems priskirtose plotų dalyse rezultatai. 

Jeigu papildomų kontrolinių bandymų reikalauja rangovas, tai šių bandymų išlaidas apmoka jis pats. 

3.1.1.3 Leistinieji nuokrypiai 
AŠAS / ŠNS  sluoksnio profilio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip +/- 2 cm; skersiniai nuolydžiai – 

daugiau kaip +/- 0,5 %; sluoksnio plotis – daugiau kaip +/- 10 cm; sluoksnio lygumas – matuojant skersine ir išilgine kryptimis, 
prošvaisos po 3 m ilgio liniuote turi būti ne didesnės kaip 30 mm; sluoksnio storis – įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis 
storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnis už projekte nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti 
nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projekte nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui 
skaičiuoti imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio 
suma. Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą 
sluoksnio storį. 

3.1.1.4 Darbų priėmimas 
Užbaigtus darbus užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po raštiško 

pranešimo apie juos. Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu iš savo pusės rangovas dar nepateikė darbams įvertinti 
reikalingų rezultatų pagal sutartyje numatytus užpildų, nesurištųjų mišinių, gruntų bandymus arba paslėptų darbų aktų. 

Jeigu priimant darbus nustatomi ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių viršijimai (nepasiekimai), tai laikoma defektu, 
kurį rangovas turi pašalinti, arba gali būti taikomos išskaitos. 

AŠAS / ŠNS  yra laikomas paslėptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 
straipsnį galioja 10 metų garantinis terminas arba 20 metų garantinis terminas, jeigu yra tyčia paslėptų defektų. 

 

3.1.2 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis iš nesurištojo mišinio, pagaminto iš atliekų deginimo įrenginiuose ir 
bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių ir apdorotų nepavojingųjų pelenų ir šlako  
Projekte šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnį iš nesurištojo mišinio, pagaminto iš atliekų deginimo įrenginiuose ir 

bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių ir apdorotų nepavojingųjų pelenų ir šlako (ŠNS) numatoma įrengti takų, 
šaligatvių dangos konstrukcijose.  

Lentelė 10. ŠNS storiai dangos konstrukcijose 

Dangos konstrukcija 
ŠNS 

Sluoksnio storis, cm 
Deformacijos modulis Ev2, MPa 

Važiuojamoji dalis sankryžos zonoje/iškilioji perėja (pilna 
asfalto dangos konstrukcija, DK1) 

22* 
- 



 

 
 
 

  Žymuo: 
 

UL-24-0150-XX-TP-S-TS-01 

Lapas Lapų Laida 

15 42 0 

 
 

 

Dangos konstrukcija 
ŠNS 

Sluoksnio storis, cm 
Deformacijos modulis Ev2, MPa 

Važiuojamoji dalis sankryžos zonoje/iškilioji perėja (pilna 
trinkelių dangos konstrukcija, DK1) 

22* 
- 

Važiuojamoji dalis (asfalto dangos konstrukcija, DK 0,3) 22* - 

Važiuojamoji dalis, automobilių stovėjimo vietos, nuovažos 
(trinkelių dangos konstrukcija, DK 0,3) 

22* - 

* Projektuojamų dangos konstrukcijų lentelėse pateikiamas minimalus šalčiui nejautraus sluoksnio storis. Atsižvelgiant į sankasos nuolydį, 
sluoksnio storis kinta. 

3.1.2.1 Medžiagos 
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio (toliau – ŠNS) įrengimui naudojamas nesurištasis mišinys, pagamintas iš atliekų 

deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių ir apdorotų nepavojingųjų pelenų ir šlako (toliau – 
nesurištasis pelenų ir šlako mišinys), turi tenkinti Atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose 
susidariusių nepavojingųjų pelenų ir šlako atliekų tvarkymo reikalavimuose pateiktus aplinkosauginius reikalavimus (bendrą 
likutinį metalų kiekį, bendros organinės anglies kiekį, iškaitinimo nuostolius bei išplovimo rodiklius). 

Nesurištasis pelenų ir šlako mišinys gali būti gaminamas tik iš apdorotų (pasendintų) atliekų deginimo įrenginiuose ir 
bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių nepavojingųjų pelenų ir šlako. Apdorojimas (sendinimas) turi būti vykdomas 
pagal Atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių nepavojingųjų pelenų ir šlako atliekų 
tvarkymo reikalavimų II skyriaus nuostatas. 

Nesurištasis pelenų ir šlako mišinys, naudojamas ŠNS įrengimui, turi būti tiekiamas rinkai kaip statybos produktas 
pagal nesurištųjų mišinių, naudojamų ŠNS įrengimui, pateikimo Lietuvos Respublikos rinkai reikalavimus nustatančius teisės 
aktus, atitikti standarto LST EN 13285:2018 „Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai“ reikalavimus ir turi turėti gamintojo 
(tiekėjo) parengtą eksploatacinių savybių deklaraciją. Nesurištojo pelenų ir šlako mišinio eksploatacinių savybių pastovumo 
vertinimas ir tikrinimas turi būti vykdomas taikant 4 eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemą. 

ŠNS įrengimui gali būti naudojami nesurištieji pelenų ir šlako mišiniai 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 
0/63. 

ŠNS įrengimui naudojamas nesurištasis pelenų ir šlako mišinys turi atitikti 11 lentelėje pateiktus reikalavimus. 

Lentelė 11. Reikalavimai nesurištajam pelenų ir šlako mišiniui, naudojamam AŠAS įrengimui 

Savybė  Reikalavimas  Kategorija  

Smulkiųjų dalelių kiekis, %  ≤7  UF 7  

Stambesniųjų dalelių kiekis, %  90–99  OC 90  

Pralaidumas vandeniui  Pagal TRA SBR 19 reikalavimus  –  

3.1.2.2 Darbų atlikimas 
Darbai atliekami pagal įrengimo taisyklių ĮT SBR 19 reikalavimus. 
Sutankintos būklės ŠNS iš nesurištojo pelenų ir šlako mišinio turi būti ne didesnio kaip 20 cm storio. Jei numatomas 

didesnis ŠNS storis, toks sluoksnis turi būti įrengiamas dalimis. Kiekvieno dalinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 20 
cm. 

Ant ŠNS, įrengto iš nesurištojo pelenų ir šlako mišinio, viršaus netaikomas deformacijos modulio Ev2 reikalavimas. 
Tačiau ŠNS turi būti sutankintas taip, kad būtų pasiektas ne mažesnis kaip 100 % sutankinimo rodiklis DPr. ŠNS sutankinimo 
rodiklis DPr gali būti įvertinamas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos modulių santykį Ev2/Ev1, nustatytą pagal standarto LST 
1360-5:2019 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovimo plokšte bandymas“ reikalavimus. Tokiu atveju 
deformacijos modulių santykio Ev2/Ev1 vertė turi būti ≤2,5. 

ŠNS nesurištasis pelenų ir šlako mišinys turi būti tankinamas esant optimaliam mišinio drėgniui. Jei ŠNS nesurištojo 
pelenų ir šlako mišinio drėgnis yra mažesnis nei optimalus, tai prieš pradedant ŠNS tankinimą paskleistas nesurištojo pelenų 
ir šlako mišinio sluoksnis turi būti sudrėkinamas. Ant paskleisto nesurištojo pelenų ir šlako mišinio išpurškus 20 l/m3 vandens, 
mišinio drėgnis padidėja apie 1 %. Kiekvienu atveju tikslus optimaliam drėgniui pasiekti reikalingas vandens kiekis turi būti 
nustatomas individualiai. 

Siekiant išvengti pelenų ir šlako dalelių susmulkėjimo tankinimo metu, reikalaujamam sluoksnio sutankinimui pasiekti 
reikalingas mechanizmų pravažiavimų kiekis kiekvienu atveju turi būti nustatomas individualiai atsižvelgiant į mechanizmo 
tipą. 
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3.1.3 Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)  
Projekte skaldo pagrindo sluoksnį (SPS) numatoma įrengti gatvės važiuojamosios dalies, automobilių stovėjimo 

vietose, nuovažų bei takų dangos konstrukcijose. Tikslius sluoksnių storius, nuolydžius ir vietas žiūrėti skersinių profilių 
brėžiniuose. 

SPS taikomi ĮT SBR 19, TRA UŽPILDAI 19 reikalavimai.  
SPS storių ir deformacijos modulių reikšmės pateiktos 12 lentelėje.  

Lentelė 12. SPS storiai dangos konstrukcijose 

Dangos konstrukcija Sluoksnio storis, cm Frakcija 
Deformacijos modulis 

Ev2, MPa 

Važiuojamoji dalis sankryžos zonoje (pilna asfalto 
dangos konstrukcija, DK1) 

20 
0/45 

≥150 

Iškilioji perėja (10 cm) (pilna asfalto dangos 
konstrukcija, DK1) 

30 
0/45 

≥150 

Važiuojamoji dalis sankryžos zonoje (pilna trinkelių 
dangos konstrukcija, DK1) 

20 
0/45 

≥150 

Iškilioji perėja (10 cm) (pilna trinkelių dangos 
konstrukcija, DK1) 

33 
0/45 

≥150 

Važiuojamoji dalis (asfalto dangos konstrukcija, DK 
0,3) 

20 
0/45 

≥120 

Važiuojamoji dalis, automobilių stovėjimo vietos, 
nuovažos (trinkelių dangos konstrukcija, DK 0,3) 

15 
0/45 

≥120 

Dviračių takas  (asfalto danga) 15 0/45 ≥100 

Dviračių tako dalis nuovažų zonose  (asfalto danga) 20 0/45 ≥120 

Šaligatvis 15 0/45 ≥100 

SPS yra viršutinis pagrindo sluoksnis be rišiklių, kuriam įrengti naudojami reikalaujamos granuliometrinės sudėties 
nesurištieji skaldytų medžiagų mišiniai. 

 
Lentelė 13. Reikalavimai SPS  granuliometrinei sudėčiai  

Nesurištasis mišinys 
Pro sietą (mm) prabyrančių dalelių kiekis, masės % 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,5 31,5 

0/32 
Bendrieji reikalavimai 5–35 9–40 16–47 22–60 NR 35–68 NR 55–85 NR NR 

Reikalavimai gamintojui 10–30 14–35 23–40 30–52 NR 43–60 NR 63–77 NR NR 

0/45 
Bendrieji reikalavimai 5–35 9–40 16–47 NR 22–60 NR 35–68 NR 55–85 NR 

Reikalavimai gamintojui 10–30 14–35 23–40 NR 30–52 NR 43–60 NR 63–77 NR 

 
Reikalavimai užpildams, naudojamiems SPS: 
▪ Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis stambiajame užpilde ir užpildų mišinyje C90/3 (pagal pagal 

standartą LST EN 933-5); 

– Visiškai ir iš dalies trupintųjų ar skaldytųjų dalelių kiekis, masės – 90-100 %; 

– Visiškai apvaliųjų dalelių kiekis, masės – 0-3 %; 
▪ Stambiojo užpildo ir užpildų mišinio atsparumas trupinimui LA30 arba SZ26 (pagal standartą LST EN 1097-2); 
▪ Vandens įmirkio vertė –  Wcm0,5 arba WA241 (pagal standartą LST EN 1097-6) 
▪ Atsparumas šaldymui ir atšildymui – F4 (pagal standartą LST EN 1367-1). 

3.1.3.1 Įrengimas 
Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 išdėstytų reikalavimų. 
Skaldos pagrindo sluoksnio viršus rengiamas abejuose kraštuose tarp statomų bordiūrų elementų.  
Defektus rangovas turi ištaisyti pagal inžinieriaus nurodymus. 
SPS turi būti taip įrengti ir sutankinti, kad jų laikomosios gebos ir sutankinimo savybės būtų kuo vienodesnės. Be to, 

nesurištieji mišiniai turi būti taip iškraunami ir paklojami, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis (neįvyktų segregacija). 
Laikinas nesurištųjų mišinių sandėliavimas darbų zonoje nerekomenduojamas. Nesurištasis mišinys turi būti optimalaus 
drėgnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad mišinį klojant ir tankinant būtų pasiektas reikalaujamas sluoksnio 
sutankinimo rodiklis DPr. 

SPS draudžiama palikti žiemai neapsaugotus. 
SPS gali būti leidžiamas eismas, tačiau turi būti numatomos atitinkamos priemonės eismo organizavimui bei SPS 

atstatymui iki projektinių eksploatacinių savybių prieš įrengiant surištąjį pagrindo, pagrindo-dangos ar kitą sluoksnį. Prieš 
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įrengiant naują dangos konstrukcijos sluoksnį ant SPS vidinės kontrolės ir kontroliniais bandymais turi būti patikrinama SPS 
atitiktis ĮT SBR 19 VIII skyriaus reikalavimams. Jei SPS neatitinka sluoksniui keliamų reikalavimų prieš naujai įrengiant kitą 
sluoksnį, SPS gali būti numatoma suprofiliuoti ir sutankinti, pridedant projektinės šį sluoksnį sudarančios medžiagos ir 
išpurenant esamą SPS paviršių ne mažesniu kaip 5 cm gyliu. 

 SPS sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr gali būti įvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos modulių santykį 
EV2/EV1, nustatytą pagal standartą LST 1360-5 taikant statinio apkrovimo plokšte bandymą. 

3.1.3.2 Bandymai  
SPS taikomi tinkamumo, vidinės kontrolės ir kontrolinai bandymai. 

― Tinkamumo bandymai  
Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais įrodomas užpildų, nesurištųjų mišinių ir gruntų tinkamumas 

numatytai naudojimo paskirčiai, atitinkančiai projekto (sutarties) reikalavimus. Rangovas, prieš pradėdamas darbus, turi pats 
įsitikinti ir užsakovui įrodyti numatytų naudoti užpildų, nesurištųjų mišinių ir gruntų tinkamumą. Nesurištųjų mišinių tinkamumui 
įrodyti turi būti pateikta eksploatacinių savybių deklaracija ir, jeigu reikia, bandymų protokolai. Keičiantis nesurištųjų mišinių 
rūšims bei savybėms, tinkamumas turi būti įrodomas pakartotinai. 

Nesurištojo mišinio tinkamumo bandymų duomenis, įskaitant eksploatacinių savybių deklaraciją, turi sudaryti: 
▪ rūšis ir kilmė (gamybos vieta); 
▪ granuliometrinė sudėtis; 
▪ Proktoro tankis; 
▪ vandens kiekis (WPr); 
▪ trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis; 
▪ atsparumas trupinimui;   
▪ atsparumas smūgiams. 

― Vidinės kontrolės bandymai  
Vidinės kontrolės bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo įgaliotinis, kad būtų užtikrinama 

nesurištųjų mišinių bei atliktų darbų atitiktis projekte nurodytiems reikalavimams. Rangovas turi atlikti vidinės kontrolės 
bandymus reikalaujamu tikslumu ir apimtimi. Jeigu nustatomi nuokrypiai nuo projekto reikalavimų, priežastys, lemiančios 
nuokrypius, turi būti tuoj pat pašalinamos. Užsakovui ar techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, būtina pateikti vidinės kontrolės 
bandymų rezultatus. 

Užbaigus įrengti SPS, turi būti atlikti šie bandymai: 
▪ profilio atitiktis projekte nurodytam: 

–   aukščiai tikrinami ne rečiau kaip kas 50 m; 
–   skersiniai nuolydžiai tikrinami ne rečiau kaip kas 50 m; 

▪ pločiai tikrinami ne rečiau kaip kas 50 m; 
▪ lygumas skersine ir išilgine kryptimis tikrinamas ne rečiau kaip kas 50 m; 
▪ sluoksnio storis tikrinamas ne rečiau kaip kas 50 m; 
▪ granuliometrinė sudėtis ir smulkiųjų dalelių kiekis tikrinamas, bandymams imant ne mažiau kaip vieną ėminį 

kiekvieniems 2000 m2; 
▪ sutankinimo rodiklis DPr (arba deformacijos modulių santykis EV2/EV1) tikrinamas, bandymams imant ne mažiau 

kaip vieną ėminį arba atliekant ne mažiau kaip vieną matavimą kiekvieniems 1500 m2; 
▪ deformacijos modulis EV2  tikrinamas, atliekant ne mažiau kaip vieną matavimą kiekvieniems 1500 m2. 

Galimas alternatyvaus metodo taikymas sutankinimo rodiklio DPr ir deformacijos modulio EV2 pasiekimo įrodymui – 
atliekant matavimus lengvo krentančio svorio deflektometru (angl., Light Falling Weight Deflectometer (LFWD)) arba 
krentančio svorio deflektometru (angl., Falling Weight Deflectometer (FWD)). Šiuo atveju taikomas M2 (greitųjų matavimų) 
metodas pagal įrengimo taisykles ĮT ŽS 17. Vidinei kontrolei atliekant matavimus LFWD ir (arba) FWD visi matavimų 
duomenys turi būti konvertuoti į deformacijos modulį EV2, arba sutankinimo laipsnį, išreikštą procentais (%). 

Kai kelio ruožo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mažesnis kaip nurodytas mažiausias kontrolinis plotas 
ėminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir ėminiai imami nurodyta mažiausia apimtimi. 

― Kontroliniai bandymai 
Kontroliniai bandymai yra užsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar užpildų, nesurištųjų mišinių ir gruntų savybės ir 

užbaigti darbai atitinka projekto reikalavimus. Šių bandymų rezultatai yra darbų priėmimo pagrindas. 
Ėminių ėmimą ir bandymus, kuriuos galima atlikti sluoksnio įrengimo ruože, atlieka užsakovas, techninis prižiūrėtojas 

arba užsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymų laboratorija. Rangovas privalo sudaryti sąlygas ėminių paėmimui 
ir bandymų atlikimui. Kontrolinius bandymus atlieka užsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymų laboratorija. 

Užbaigus įrengti SPS, turi būti atlikti šios rūšies ir apimties kontroliniai bandymai: 
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▪ profilio atitiktis projekte (sutartyje) nurodytam: 
–   aukščiai tikrinami ne rečiau kaip kas 100 m; 
–   skersiniai nuolydžiai tikrinami ne rečiau kaip kas 100 m; 

▪ pločiai tikrinami ne rečiau kaip kas 100 m; 
▪ lygumas skersine ir išilgine kryptimis tikrinamas ne rečiau kaip kas 100 m; 
▪ sluoksnio storis tikrinamas ne rečiau kaip kas 100 m; 
▪ granuliometrinė sudėtis ir smulkiųjų dalelių kiekis tikrinamas, bandymams imant ne mažiau kaip vieną ėminį 

kiekvieniems 6000 m2; 
▪ trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis tikrinamas bandymams imant ne mažiau kaip vieną ėminį 

kiekvieniems 6000 m2; 
▪ atsparumas trupinimui tikrinamas bandymams imant ne mažiau kaip vieną ėminį kiekvieniems 6000 m2; 
▪ atsparumas smūgiams tikrinamas bandymams imant ne mažiau kaip vieną ėminį kiekvieniems 6000 m2; 
▪ sutankinimo rodiklis DPr (arba deformacijos modulių santykis EV2/EV1) tikrinamas, bandymams imant ne mažiau 

kaip vieną ėminį arba atliekant ne mažiau kaip vieną matavimą kiekvieniems 4500 m2; 
▪ deformacijos modulis EV2 tikrinamas, atliekant ne mažiau kaip vieną matavimą kiekvieniems 4500 m2. 

Kai kelio ruožo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mažesnis kaip nurodytas mažiausias kontrolinis plotas 
ėminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir ėminiai imami nurodyta mažiausia apimtimi. 

Jeigu manoma, kad kontrolinių bandymų rezultatai nebūdingi visam bandymams priskirtam plotui, rangovas turi teisę 
prašyti atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Tokiu atveju rangovas pateikia papildomų kontrolinių bandymų atlikimo vietų 
schemą bei bandymo metodų sąrašą. Užsakovui sutikus dėl papildomų kontrolinių bandymų atlikimo, ėminių ėmimo 
(bandymų) vietą ir priskiriamą ploto dalį nustato užsakovas. 

Užsakovas turi teisę savo nuožiūra atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Papildomų kontrolinių bandymų 
rezultatai nepakeičia jau atliktų kontrolinių bandymų rezultatų, tačiau juos papildo. Darbų priėmimą lemia pradinių ir papildomų 
kontrolinių bandymų nuo šiol jiems priskirtose plotų dalyse rezultatai. 

Jeigu papildomų kontrolinių bandymų reikalauja rangovas, tai šių bandymų išlaidas apmoka jis pats. 

3.1.3.3 Leistinieji nuokrypiai 

SPS sluoksnio profilio aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip  2 cm, skersiniai nuolydžiai – daugiau 

kaip  0,5 %, %; sluoksnio plotis – daugiau kaip -10 cm, sluoksnio lygumas –  matuojant skersine ir išilgine kryptimis, 
prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 20 mm; sluoksnio storis – įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis 
(atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 1,0 cm mažesnis už projekte nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos 
daugiau kaip 2,0 cm viršijančios projekte nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama 
sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma. Nė viena 
atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte nurodytą sluoksnio storį. 

3.1.3.4 Darbų priėmimas 
Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 XII skyriaus reikalavimus. 
Užbaigtus darbus užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po raštiško 

pranešimo apie juos. Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu iš savo pusės rangovas dar nepateikė darbams įvertinti 
reikalingų rezultatų pagal sutartyje numatytus užpildų, nesurištųjų mišinių, gruntų bandymus arba paslėptų darbų aktų. 

Jeigu priimant darbus nustatomi ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių viršijimai (nepasiekimai), tai laikoma defektu, 
kurį rangovas turi pašalinti, arba gali būti taikomos išskaitos. 

SPS yra laikomas paslėptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnį 
galioja 10 metų garantinis terminas arba 20 metų garantinis terminas, jeigu yra tyčia paslėptų defektų. 

3.2 BORDIŪRAI 

3.2.1 Įvadas 
Projekte numatoma naudoti: 
▪ betoninius bordiūrus 100x8x20 cm; 
▪ betoninius bordiūrus 100x15x30 cm; 
▪ granitinius bordiūrus 100x15x30 cm; 
▪ granitinius bordiūrus 100x15x22 cm (aštraus kampo); 
▪ betoninius bordiūrus 50x26x30 cm (įvažiavimo bordiūras); 
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3.2.2 Įrengimas 
Bordiūrai statomi iš gatavų elementų ant betoninio pagrindo. Betono storis po bordiūrais turi būti nemažiau 20 cm 

storio po gatvės bordiūrais ir 20 cm po vejos bordiūrais. Betono stipris po betoniniais bordiūrais turi būti ne mažesnis nei 
betono C20/25-XC2-F50-W2. Betono pagrindas po rengiamais bordiūrais nurodytas atskirai pateikiamuose bordiūrų įrengimo 
elementuose.  

Bordiūrai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus, techninio prižiūrėtojo patikrinti ir aprobuoti. 
Bordiūrai gaminami 100 mm ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 100 mm, bordiūrai aptašomi rankiniu būdu.  

Kreivėse, kurių spindulys yra 12 m ir mažesnis, turėtų būti naudojami lenktos formos bordiūrai (apvadai). Kreivėse, 
kurių spindulys didesnis negu 12 m gali būti naudojami tiesūs 500 mm ilgio bordiūrai (apvadai). Kreivėse, kurių spindulys yra 
20 m ir didesnis, gali būti naudojami tiesūs 1000 mm ilgio bordiūrai (apvadai). Nesant galimybei pasinaudoti vientisais 
elementais bordiūrus reikia supjaustyti į 3 dalis ir juos sujungti be tarpo, sujungimuose išpjaunant vidinę bordiūro dalį. Įrengiant 
bordiūrus iš vientisų gatavų elementų galimas tarpas iki 3 mm.  

Viršutinius asfalto  sluoksnius įrengti prie bordiūrų rekomenduojame kartu prilydomomis bituminėmis juostomis 
siūlėms sandarinti. Juostos elastingumas ~20%.  

Išilginių ir skersinių prijungčių sandarintų siūlių plotis turi būti: mažiausiai 15 mm, sandarintos siūlės gylis per visą 
sluoksnio storį.  

Siūlės įrengimo kontakto vieta turi būti sausa, švari ir turi būti padengta atitinkamu gruntu. Gruntą reikia tolygiai užtepti 
arba užpurkšti ir palikti išdžiūti mažiausiai 30 min. priklausomai nuo oro sąlygų. Nukerpamas reikalingas juostos ilgis. Esant 
reikalui juosta suduriama priglaudžiant. Propano dujų degikliu išlydoma viena siūles sandarinančios juostos pusė ir tinkamu 
įrankiu (glaistykle, plokščia mente) ji prispaudžiama prie siūlės šono. Išlydyti juostos pusę liepsna yra būtina, nes priešingu 
atveju juosta tinkamai neprilips ir nebus pasiektas siūlės sandarinimo poveikis. 

3.2.3 Medžiagos 
Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003 ir techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 XIV 

skyriaus reikalavimus. Naujiems betoniniams bordiūrams taikomi reikalavimai pateikti 14 lentelėje.  

Lentelė 14. Reikalavimai betoniniams bordiūrams 

Reikalavimas Standartas Matas Vertė 

Atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo LST EN 1340 kg/m2 ≤ 1,0 

Lenkiamasis stipris LST EN 1340 MPa ≥ 5,0 
Atsparumas dilimui LST EN 1340 mm ≤ 20 

Vandens įgėrimas LST EN 1340 % ≤ 6 

 
Granitiniai bordiūrai turi atitikti: LST EN 1343:2012. Naujiems granitiniams bordiūrams taikomi reikalavimai pateikti 

15 lentelėje.  

Lentelė 15. Reikalavimai granitiniams bordiūrams 

Savybė Standartas Mato vienetas Vertė 

Tankis EN 1936 g/cm3 ≥ 2,65 

Poringumas EN 1936 % ≤  0,93 

Vandens įgeriamumas EN 13755 % < 0,3 

Atsparumas dilimui EN 14157 mm < 25 

Atsparumas gniuždymui EN 1343:2012, EN 13272 MPa ≥ 150 

Atsparumas lenkimui EN 1343:2012, EN 1926 MPa ≥ 15,0 

3.2.4 Leistini nuokrypiai 
Bordiūrai turi būti įrengti pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį ir padėtį plane. Jų viršaus aukščių nuokrypiai nuo 

projektinių aukščių ir padėties plane nuokrypiai nuo atskaitos ašių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. Tarpusavio viršutinio ir 
priekinio paviršiaus nuokrypiai siūlės vietoje neturi būti didesni kaip 2,0 mm. 

3.2.5 Tinkamumas ir atitiktis 
Įrodant tinkamumą betoniniams bordiūrams pateikiami šie duomenys: 
▪ statybos produkto rūšis; 
▪ gamintojo pavadinimas ir adresas; 
▪ forma ir gaminimo matmenys; 
▪ atsparumo atmosferos poveikiui klasė; 
▪ lenkiamojo stiprio klasė; 
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▪ atsparumo dilinimui klasė. 
Įrodant granitiniams bordiūrams tinkamumą pateikiami šie duomenys: 
▪ standarto LST EN 1343:2012 pavadinimas ir leidimo data; 
▪ komercinis akmens pavadinimas; 
▪ petrografinis akmens pavadinimas pagal standartą LST EN 12407:2019; 
▪ tiekėjo (gamintojo) pavadinimas ir adresas; 
▪ gavybos karjero pavadinimas ir vietovė (valstybė); 
▪ forma ir gaminimo matmenys; 
▪ atsparumas atmosferos poveikiui; 
▪ lenkiamasis stipris. 

3.3 DANGOS 

3.3.1 Naudotas asfaltas 
Gali būti naudojamas naudotas asfaltas (naudoto asfalto granulės (NAG), kuris turi atitikti standarto LST EN 13108-8. 

3.3.2 Asfalto danga 
Projekte numatomų įrengti asfalto dangos sluoksnių informacija pateikta 16 lentelėje. 

Lentelė 16. Asfalto dangos sluoksniai 

Eil. 
Nr. 

Dangos konstrukcija 
Dangos 

konstrukcijos klasė 
Asfalto sluoksnis 

Asfalto 
mišinys 

Sluoksnio 
storis 

Rišiklis 

1.  Važiuojamoji dalis DK 1 Asfalto viršutinis sl. AC 11 VN 4 45/80-65 

2.  Važiuojamoji dalis DK 0,3 Asfalto viršutinis sl. AC 11 VN 4 70/100 

3.  Dviračių takas - Asfalto viršutinis sl. AC 8 VN 2,5 70/100 

4.  Dviračių takas 
nuovažose 

DK 0,3 Asfalto viršutinis sl. AC 11 VN 4 70/100 

5.  Važiuojamoji dalis DK 1 Asfalto pagrindo sl. AC 22 PN 10 70/100 

6.  Važiuojamoji dalis DK 0,3 Asfalto pagrindo sl. AC 22 PN 8 70/100 

7.  Dviračių takas - Asfalto pagrindo-dangos sl. AC 16 PD 6 70/100 

8.  Dviračių takas 
nuovažose 

DK 0,3 Asfalto pagrindo-dangos sl. AC 16 PD 8 70/100 

9.  Priasfaltavimas prie 
bortų (Žeimių g ir 

Lietavos g.) 
- Asfalto apatinis sl. AC 16 AN 5 50/70 

 

3.3.2.1 Mineralinės ir rišamosios medžiagos 
Asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti apraše TRA ASFALTAS 25 pateiktus reikalavimus pagal asfalto 

rūšis ir tipus. Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 ir jame nurodyti bandymo 
metodai.  

Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai, kurių fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA 
BITUMAS 23 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2009 ir LST EN 14023:2010 reikalavimus. Bituminį 
asfalto mišinių rišiklį galima pakeisti tik gavus Inžinieriaus sutikimą ir rišiklis turi atitikti TRA BITUMAS 23 reikalavimus. 

Lentelė 17. Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksnio mišiniams  

Pavadinimas Kategorija Mato vnt. AC32 PS AC22 PS AC16 PS1) AC32 PN AC22 PN AC16 PN2) 

Medžiagos         

Užpildai:         

trupintųjų ir skaldytųjų dalelių 
santykinis kiekis 

C  C90/1 C90/1 C90/1 C50/30 C50/30 C50/30 

atsparumas trupinimui 
LA arba 

SZ 
 

LA30 arba 
SZ26 

LA30 arba 
SZ26 

LA30 arba 
SZ26 

LA30 arba 
SZ26 

LA30 arba 
SZ26 

LA30 arba 
SZ26 

atsparumas dėvėjimuisi MDE  MDE15 MDE15 MDE15 MDE15 MDE15 MDE15 
bendras aptakumo (birumo) 
koeficientas frakcijai 0,063/2 

 s ECS30 ECS30 ECS30 - - - 

Rišiklis, rūšis ir markė   50/70 50/70 50/70 70/100 70/100 70/100 
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Asfalto mišinio sudėtis         

Užpildų mišinys:         

išbiros per sietus         

45 mm  masės % 100   100   

31,5 mm  masės % 90–100 100  90–100 100  

22,4 mm  masės % 75–90 90–100 100 75–90 90–100 100 

16 mm  masės %  75–90 90–100  75–90 90–100 

11,2 mm  masės %   75–90   75–90 

2 mm  masės % 25–40 25–40 25–40 25–40 25–40 25–40 

0,125 mm  masės % 4–14 4–14 4–14 4–14 4–14 4–14 

0,063 mm  masės % 2–9 2–9 2–9 3–9 3–9 3–9 

Mažiausias rišiklio kiekis Bmin  Bmin 3,8 Bmin 3,8 Bmin 4,0 Bmin 4,0 Bmin 4,0 Bmin 4,0 

Asfalto mišinys         

Mažiausias tuštymių kiekis Vmin  Vmin 5,0 Vmin 5,0 Vmin 5,0 Vmin 4,0 Vmin 4,0 Vmin 4,0 

Didžiausias tuštymių kiekis Vmax  Vmax 10,0 Vmax 10,0 Vmax 10,0 Vmax 10,0 Vmax 10,0 Vmax 10,0 

Mažiausias jautris vandeniui ITSR  ITSR70 ITSR70 ITSR70 ITSR70 ITSR70 ITSR70 

Atsparumas nuovargiui ε6  TBR TBR - TBR TBR - 

Standumo modulis S  TBR TBR TBR TBR TBR TBR 
1) taikoma tik išlyginamiesiems sluoksniams.  
2) taikoma tik pėsčiųjų ir dviračių takams ir išlyginamiesiems sluoksniams. 

Lentelė 18. Reikalavimai asfalto pagrindo-dangos sluoksnio mišiniui 

Pavadinimas Kategorija Mato vnt. AC16 PD 

Medžiagos    

Užpildai:    

trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis C  C50/30 

atsparumas trupinimui LA arba SZ  LA30 arba SZ26 

atsparumas dėvėjimuisi MDE  MDE15 

bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2  s ECS30 

Rišiklis, rūšis ir markė   70/100 

Asfalto mišinio sudėtis    

Mineralinių medžiagų mišinys:    

išbiros per sietus    

22,4 mm  masės % 100 

16 mm  masės % 90–100 

11,2 mm  masės % 80–90 

2 mm  masės % 30–50 

0,125 mm  masės % 8–20 

0,063 mm  masės % 6–11 

Mažiausias rišiklio kiekis Bmin  Bmin 5,2 

Asfalto mišinys    

Mažiausias tuštymių kiekis Vmin  Vmin 1,0 

Didžiausias tuštymių kiekis Vmax  Vmax 3,0 

Mažiausias jautris vandeniui ITSR  ITSR70 

Atsparumas nuovargiui ε6  TBR 

Standumo modulis S  TBR 

    

Lentelė 19. Reikalavimai asfalto apatinio sluoksnio mišiniams  

Pavadinimas Kategorija Mato vnt. AC 22 AS AC 16 AS AC 16 AN AC 11 AN1) 

Medžiagos       

Užpildai:       

trupintųjų ir skaldytųjų dalelių 
santykinis kiekis 

C  C100/0 C100/0 C90/1 C90/1 

atsparumas trupinimui LA arba SZ  
LA20 arba 

SZ18 

LA20 arba 
SZ18 

LA25 arba 
SZ22

2) 

LA25 arba 
SZ22 

LA25 arba 
SZ22 
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atsparumas dėvėjimuisi MDE  MDE15 MDE15 MDE15 MDE15 

bendras aptakumo (birumo) 
koeficientas frakcijai 0,063/2 

 s ECS30 ECS30 ECS30 ECS30 

Rišiklis, rūšis ir markė 
  PMB 45/80-65 

PMB 25/55-65 
PMB 45/80-65 
PMB 25/55-65 

50/70 50/70 

Asfalto mišinio sudėtis       

Užpildų mišinys:       

išbiros per sietus       

31,5 mm  masės % 100    

22,4 mm  masės % 90–100 100 100  

16 mm  masės % 65–80 90–100 90–100 100 

11,2 mm  masės %  65–80 60–80 90–100 

8 mm  masės %    60–80 

2 mm  masės % 25–33 25–30 25–40 30–50 

0,125 mm  masės % 5–10 5–10 5–15 5–18 

0,063 mm  masės % 3–7 3–7 3–8 3–8 

Mažiausias rišiklio kiekis Bmin  Bmin 4,2 Bmin 4,4 Bmin 4,4 Bmin 4,6 

Asfalto mišinys       

Mažiausias tuštymių kiekis Vmin  Vmin 3,5 Vmin 3,5 Vmin 2,5 Vmin 2,5 

Didžiausias tuštymių kiekis              Vmax  Vmax 5,5 Vmax 6,5 Vmax 5,5 Vmax 5,5 

Rišikliu užpildytų tuštymių kiekis VFB  TBR TBR TBR TBR 

Didžiausias santykinis vėžės gylis PRDAIR max 
 

PRDAIR max 5,0 
PRDAIR max 5,0 

TBR2) 
  

Mažiausias jautris vandeniui ITSR  ITSR80 ITSR80 ITSR80 ITSR80 

Standumo modulis S  TBR TBR TBR TBR 
1) taikoma tik išlyginamiesiems sluoksniams.  
2) taikoma tik tuo atveju, kai naudojamas kelių bitumas 50/70 ir užpildai LA25 arba SZ22. 

 
Lentelė 20. Reikalavimai asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišiniams  

Pavadinimas Kategorija Mato vnt. AC 11 VN 
AC 8 
VN 

Medžiagos     

Užpildai:     

trupintųjų ir skaldytųjų 
dalelių santykinis kiekis 

C  C90/1 C90/1 

atsparumas trupinimui LA arba SZ  LA25 arba SZ22 LA25 arba SZ22 

atsparumas poliravimui PSV  PSV44 PSV44 

bendras aptakumo (birumo) 
koeficientas frakcijai 
0,063/2 

 s ECS30 ECS30 

Rišiklis, rūšis ir markė   
PMB 45/80-65 

70/100 
70/100 

Asfalto mišinio sudėtis     

Užpildų mišinys:     

išbiros per sietus     

22,4 mm  masės %   

16 mm  masės % 100  

11,2 mm  masės % 90–100 100 

8 mm  masės % 70–85 90–100 

5,6 mm  masės %  70–85 

2 mm  masės % 45–55 45–60 

0,125 mm  masės % 8–22 8–20 

0,063 mm  masės % 6–12 6–12 

Mažiausias rišiklio kiekis Bmin  Bmin 5,9 Bmin 6,1 

Asfalto mišinys     

Mažiausias tuštymių kiekis Vmin  Vmin 1,5 Vmin 1,5 

Didžiausias tuštymių kiekis Vmax  Vmax 3,5 Vmax 3,5 
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Pavadinimas Kategorija Mato vnt. AC 11 VN 
AC 8 
VN 

Rišikliu užpildytų tuštymių 
kiekis 

VFB  TBR TBR 

Didžiausias santykinis 
vėžės gylis 

PRDAIR max  TBR TBR 

Mažiausias jautris vandeniui ITSR  ITSR90 ITSR90 

Standumo modulis S  TBR TBR 

 
Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai, kurių fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA 

BITUMAS 23 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2009 ir LST EN 14023:2010 reikalavimus. Bituminį 
asfalto mišinių rišiklį galima pakeisti tik gavus Inžinieriaus sutikimą ir rišiklis turi atitikti TRA BITUMAS 23 reikalavimus. 

Lentelė 21. Kelių bitumai ir jiems keliami reikalavimai 

Savybės 
Matavimo 
vienetas 

Bandymo 
metodas 

Bitumas 
50/70 

Bitumas 
70/100 

Bitumas 
100/150 

Nesendintas bitumas 

Penetracija, kai yra 25°C 0,1 mm LST EN 1426 50-70 70-100 100-150 

Minkštėjimo temperatūra pagal žiedo ir 
rutulio metodą 

°C LST EN 1427 46,0-54,0 43,0-51,0 39,0-47,0 

Pliūpsnio temperatūra °C 
LST EN ISO 

2592 
≥230 ≥230 ≥230 

Tirpumas % LST EN 12592 ≥99,0 ≥99,0 ≥99,0 

Kinematinė klampa, kai yra 135°C mm2/s LST EN 12595 ≥295 ≥230 ≥175 

Dinaminė klampa, kai yra 60°C Pa ∙ s LST EN 12596 ≥145 ≥90 ≥55 

Trapumo temperatūra pagal Frasą °C LST EN 12593 ≤ -8 ≤ -10 ≤ -12 

Trumpalaikiu (RTFOT) sendinimo metodu pagal standarto LST EN 12607-1 reikalavimus pasendintas bitumas 

Atsparumas kietėjimui, kai yra 163°C:  
LST EN 
12607-1 

   

Liekamoji penetracija % LST EN 1426 ≥50 ≥46 ≥43 

Minkštėjimo temperatūros pagal žiedą ir 
rutulį padidėjimas 

°C LST EN 1427 ≤9 ≤9 ≤10 

Masės pokytis % 
LST EN 
12607-1 

≤0,5 ≤0,8 ≤0,8 

 

Lentelė 22. Polimerais modifikuoti bitumai ir jiems keliami reikalavimai 

Savybės Mato vnt. Bandymo metodas KL 
Bitumas 
45/80-65 

Nesendintas bitumas 

Penetracija, kai yra 25°C 0,1 mm LST EN 1426 4 45-80 

Minkštėjimo temperatūra pagal žiedo ir rutulio metodą °C LST EN 1427 5  65 

Sankiba tamprumo jėgos metodu, kai yra nurodyta temperatūra J/cm² LST EN 13589 6 
 2 (kai yra 

10°C) 

Pliūpsnio temperatūra °C LST EN ISO 2592 3 ≥235 

Trapumo temperatūra pagal Frasą °C LST EN 12593 7  -15 

Tamprioji atstata, kai yra 25°C % LST EN 13398 3  70 

Tamprioji atstata, kai yra 10°C % LST EN 13398 0 NR 

Plastiškumo intervalas % 
LST EN 14023, 

5.2.8.4 p. 
0 NR 

Patvarumas sandėliuojant 
Minkštėjimo temperatūrų skirtumas 

°C 
LST EN 13399 
LST EN 1427 

2  5 

Patvarumas sandėliuojant 
Penetracijos skirtumas 

0,1 mm 
LST EN 13399 
LST EN 1426 

0 NR 

Trumpalaikiu (RTFOT) sendinimo metodu pagal standarto LST EN 12607-1 reikalavimus pasendintas bitumas 

Masės pokytis % LST EN 12607-1 3  0,5 

Liekamoji penetracija % LST EN 1426 7 ≥60 

Minkštėjimo temperatūros pagal žiedą ir rutulį padidėjimas °C LST EN 1427 2 ≤8 
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Minkštėjimo temperatūros pagal žiedo ir rutulio metodą 
sumažėjimas 

°C LST EN 1427 1 TBR 

Tamprioji atstata, kai yra 25°C % LST EN 13398 3  60 

Tamprioji atstata, kai yra 10°C % LST EN 13398 0 NR 

NR – reikalavimų nėra; TBR – turi būti pranešta (deklaruojama); KL – klasė. 

 
Asfalto pagrindo sluoksnis yra klojamas tiesiai ant sutankinto pagrindo iš nesurištųjų mišinių. Kiti mišiniai klojami jau 

ant įrengto pagrindo sluoksnio prieš tai sutepus (pagruntavus) bitume emulsija. Parinktai asfaltbetonio dangai sutepti turi būti 
naudojama bituminė emulsija C60B4-S. Purškiamas emulsijos kiekis – 200-400 g/m2.  

3.3.2.2 Mišinių gamyba, transportavimas 
Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfalto mišiniai. Jose turi būti efektyvi 

mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su rišamosiomis medžiagomis įranga. 
Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro 

patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai ar talpos ir kt. Minimali ir maksimali asfalto 
mišinių temperatūra: ĮT ASFALTAS 25 3 lentelėje. 

Rangovas, prieš pradėdamas darbus, turi pats įsitikinti ir užsakovui įrodyti pasirinktų naudoti medžiagų ir jų mišinių 
tinkamumą apkrovoms ir numatomiems darbams atlikti. Kiekvienai asfalto mišinio projektinei sudėčiai turi būti atliekami tipo 
bandymai ir turi būti įrodyta, kad savybės atitinka techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 25 VI skyriaus antrajame 
skirsnyje nurodytus reikalavimus. 

3.3.2.3 Mišinių paklojimas 
Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų kelio dangą. Kiekvienas 

klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, nepaisant sluoksnio storio pokyčių. Klotuvas 
turi turėti vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. 

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai tankinimo 
mechanizmai. Turi būti bent vienas atsarginis volas.  

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Jeigu dėl kritulių ant posluoksnio pavieniuose plotuose 
ar ištisai susidaro uždara vandens plėvelė, asfalto sluoksnius įrengti draudžiama. Posluoksnis turi būti švarus, taip pat ant jo 
negali būti sniego ir ledo. 

Asfalto mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje. Sluoksnių sutankinimui pagal ĮT ASFALTAS 25 nurodomi 
22 lentelėje. 

Lentelė 23. Reikalavimai asfalto sluoksnių sutankinimui 

Eil. 
Nr. 

Dangos konstrukcija Asfalto sluoksnis Asfalto mišinys Sutankinimo laipsnis, % 

1.  Važiuojamoji dalis (asfalto danga) Asfalto viršutinis sl. AC 11 VN ≥ 98,0 

2.  Važiuojamoji dalis (asfalto danga) Asfalto viršutinis sl. AC 8 VN ≥ 98,0 

3.  Važiuojamoji dalis (asfalto danga) Asfalto pagrindo sl. AC 22 PN ≥ 98,0 

4.  Važiuojamoji dalis (asfalto danga) Asfalto apatinis sl. AC 16 AN ≥ 98,0 

5.  Dviračių takai (raudonos spalvos asfaltas) Asfalto pagrindo-dangos sl. AC 16 PD ≥ 97,01) 
1) Pėsčiųjų ir dviračių takų bei rankiniu būdu įrengiamiems asfalto pagrindo-dangos sluoksniams, kurie įrengiami ant pagrindo sluoksnių be rišiklių, 
gali būti taikomas ≥ 96 % sutankinimo laipsnio reikalavimas. 

 
Sluoksnių įrengimi pagal ĮT ASFALTAS 25 14 lentelėje nurodytas sąlygas. 
Klojant išlyginamąjį asfalto sluoksnį ir esant didesniems lygumo, aukščio arba skersinio nuolydžio nuokrypiams, 

profiliui pagerinti turi būti numatoma frezuoti posluoksnį. Jeigu dėl profilio pagerinimo sluoksniai klojami netolygiu storiu, galioja 
23 lentelėje pateikti nurodymai.  

Lentelė 24. Mažiausi ir didžiausi klojimo sluoksnio storiai, pagerinant profilį 

Asfalto mišinio rūšis Asfalto mišinio tipas 
Klojamo sluoksnio storis, cm 

mažiausias didžiausias 

Asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonis 
AC 8 VS, AC 8 VN 2,0 4,5 

AC 11 VS, AC 11 VN 3,0 6,0 

Skaldos ir mastikos asfaltas 

SMA 8 N 2,0 5,5 

SMA 8 S 2,0 6,0 

SMA 11 S 3,0 7,0 

Mastikos asfaltas MA 8 S, MA 8 N 2,0 4,0 
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Asfalto mišinio rūšis Asfalto mišinio tipas 
Klojamo sluoksnio storis, cm 

mažiausias didžiausias 

MA 11 S, MA 11 N 2,5 5,0 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonis AC 16 PD 4,0 10,0 

Asfalto apatinis sluoksnio asfaltbetonis 

AC 11 AN 3,0 7,0 

AC 16 AN 4,0 7,0 

AC 16 AS 4,0 8,5 

AC 22 AS 5,0 12,0 

Asfalto pagrindo sluoksnio asfaltbetonis 

AC 16 PS, AC 16 PN 4,5 10,0 

AC 22 PS, AC 22 PN 5,0 14,0 

AC 32 PS, AC 32 PN 6,0 18,0 

3.3.2.4 Siūlės 
Įrengiant daugiasluoksnes dangų konstrukcijas, atskirų sluoksnių siūlės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu 

mažiausiai 15 cm. Ši nuostata negalioja kompaktiško asfalto dangoms (KAD). 
Jeigu siūlės perstumti neįmanoma, tai turi būti numatoma įrengti ištisinę sandarintą siūlę. Sluoksnius klojant 

juostomis, atitinkamomis priemonėmis reikia užtikrintų tolygią, sandarią ir tankią išilginės siūlės sujungtį. 
Išilginės siūlės neturi būti išdėstytos rato važiavimo vietoje arba dangos ženklinimo srityje. 
Jeigu klojant asfalto viršutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 m pakloto sluoksnio 

ilgio yra pašalinama. Nelygūs išsikišimai per visą sluoksnio storį pašalinami, suformuojant taisyklingą briauną. Briauna, 
išskyrus viršutinius sluoksnius iš mastikos asfalto, tolygiai užtepama arba apipurškiama karštu kelių bitumu, karštu polimerais 
modifikuotu bitumu arba bituminiu rišikliu, siekiant užtikrinti nepriekaištingą sujungtį (skersinę siūlę) tarp abiejų dalių. Atskirų 
sluoksnių ar dalinių sluoksnių skersinės siūlės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu mažiausiai 2 m. 

― Voluojamojo asfalto sluoksnių įrengimas metodu „karštas prie šalto“  
Jau įrengto sluoksnio briauna turi būti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plyšių. Siūlės šonas turi būti truputį 

įžulnios, ne vertikalios, formos. Dėl technologinių priežasčių jau įrengto sluoksnio būsimos siūlės šonas gali arba turi būti 
frezuojamas. 

Visų dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių siūlės šonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami karštu bitumu, 
karštu polimerais modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu rišikliu, kai tokio produkto gamintojas yra nurodęs galimą panaudojimą 
išilginei siūlei. 

Asfalto viršutinio sluoksnio siūlei dengti naudojamas medžiagos kiekis siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g 
rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. Viršutinio sluoksnio siūlei įrengti taip pat gali būti naudojamos specialios iš 
bituminio rišiklio pagamintos sandariklio juostos. 

Viršutinio sluoksnio išilginei siūlei įrengti gali būti naudojamos specialios iš bituminio rišiklio pagamintos sandariklio 
juostos.  

3.3.2.5 Prijungtys ir sandarinimo siūlės  
Sandarintų siūlių įrengimo darbai turi būti atliekami pagal įrengimo taisykles ĮT SS 17. 
Viršutinio sluoksnio asfaltbetonio, skaldos ir mastikos asfalto, poringojo asfalto ir labai plonų sluoksnių asfaltbetonio 

prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimų elementų (bordiūrų, vandens nuleidimo latakų ir kt.) įrengiamos kaip 
sandarintos siūlės. Ši nuostata negalioja viršutinio sluoksnio iš poringojo asfalto prijungties prie gretimų elementų atveju. 

Mastikos asfalto sluoksnių prijungtys įrengiamos kaip sandarintos siūlės.  
Išilginės sandarintos siūlės neturi būti išdėstytos rato važiavimo vietoje ir dangos horizontaliojo ženklinimo srityje. 
Sandarintos siūlės gali būti įrengiamos panaudojant siūlės sandariklius arba bitumines siūlių sandariklių juostas. 
Siūlių sandarikliai ir bituminės siūlių sandariklių juostos turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA SS 15 

reikalavimus. 
Išilginių ir skersinių prijungčių sandarintų siūlių plotis turi būti: 
▪ mažiausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm; 
▪ mažiausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm. 

3.3.2.6 Briaunų formavimas 
Jeigu asfalto viršutinis sluoksnis arba asfalto pagrindo-dangos sluoksnis klojamas tarp tokio pat aukščio apvadų (pvz., 

betono apvadų, betono detalių apvadų), tuomet šių sluoksnių viršaus aukštis turi būti didesnis už apvado aukštį nuo 0,5 iki 
1,0 cm. Vienšlaičio nuolydžio dangos atveju tai galioja tik žemesnei briaunai. 

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydžiu ir naudojant atitinkamą 
įrangą lygiai tiesia linija nugremžiamos, o briaunų šonai tolygiai prispaudžiami. 

Mastikos asfalto sluoksnių briaunos formuojamos vertikaliai. 
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Įrengiant vienšlaites dangas, aukštesniosios briaunos, o viražo kitimo zonoje – abiejų briaunų visas šono plotas yra 
užsandarinamas karštu bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui yra mažiausiai 40 g kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. 
Užsandarinimas bitumu turi būti atliktas, kol briaunos kraštai dar nėra užteršti. Žemesnės briaunos kraštai paprastai nėra 
sandarinami. 

3.3.2.7 Leistinieji nuokrypiai 
Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte nurodyto pločio neturi būti didesni kaip −5 cm ir +5 cm. Briaunos linija turi 

būti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga. 
Mažesnis pakloto sluoksnio storis gali būti kompensuojamas didesniu virš jo klojamo sluoksnio storiu. Tokiu atveju 

pakloto sluoksnio mažesniam storiui kompensuoti priimamos virš jo klojamo sluoksnio storio didesnės vertės, tačiau ne 
daugiau kaip: 

▪ 2,0 cm, kai įrengto asfalto pagrindo sluoksnio mažesnis storis kompensuojamas asfalto apatinio sluoksnio 
didesniu storiu; 

▪ 1,0 cm, kai įrengto asfalto pagrindo sluoksnio mažesnis storis kompensuojamas asfalto viršutinio sluoksnio 
didesniu storiu (taikoma tik tuo atveju, kai įrengiamas asfalto pagrindo ir asfalto viršutinis sluoksniai); 

▪ 1,0 cm, kai įrengto asfalto apatinio sluoksnio mažesnis storis kompensuojamas asfalto viršutinio sluoksnio 
didesniu stori. 

Asfalto pagrindo sluoksnio viršaus aukščio nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 
cm.  

Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ±0,5 %.  
Sluoksnių storio atskirosios ir vidurkio vertės negali viršyti nuokrypių ribinių verčių, nurodytų 24 lentelėje. 

Lentelė 25.  Sluoksnio storio nuokrypių ribinės vertės 

Taikymas 

Pakloto mažesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinės vertės, mm 

Asfalto viršutinis 
sluoksnis ir asfalto 
pagrindo sluoksnis 

kartu 

Asfalto viršutinis 
sluoksnis 

Asfalto pagrindo-
dangos sluoksnis 

Asfalto pagrindo 
sluoksnis 

Sluoksnio storio1) aritmetinio vidurkio vertei 4 4 4 4 
Sluoksnio storio atskirajai vertei 5 5 52) 52) 
1) Skaičiuojant paklotų asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto viršutinio sluoksnio storio vidurkio vertes, 
nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertės, kurios daugiau kaip 0,5 cm didesnės už projekte (sutartyje) nurodytas. 
Tokiu atveju skaičiavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 0,5 cm 
storio suma. 
2) Kai asfalto pagrindo ar asfalto pagrindo-dangos sluoksnis įrengiamas ant pagrindo sluoksnio be rišiklių, taikoma 10 mm 
atskiroji vertė. 

3.3.2.8 Darbų priėmimas 
Asfalto sluoksnių įrengimui taikomi: tipo (tinkamumo įrodymo), vidinės kontrolės ir kontroliniai bandymai. Bandymai, 

jei reikia, apima: ėminio ėmimą, ėminio supakavimą išsiuntimui, ėminio nugabenimą į bandymų laboratoriją, tyrimus, įskaitant 
bandymų ataskaitą. 

Užsakovui reikalaujant, turi būti pateikti pakankamo dydžio visų numatytų naudoti medžiagų (stambiojo užpildo, 
smulkiojo užpildo, mikroužpildo, rišiklio ir kt.) ėminiai, kurie saugomi kaip kontroliniai ėminiai. Šie ėminiai naudojami 
kontroliniams bandymams atlikti, įvertinant medžiagų atitiktį projekto (sutarties) reikalavimams. 

― Vidinės kontrolės bandymai  
Vidinės kontrolės bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo įgaliotinis, kad būtų užtikrinama 

nesurištųjų mišinių bei atliktų darbų atitiktis projekte nurodytiems reikalavimams. Rangovas turi kruopščiai atlikti reikiamos 
apimties vidinės kontrolės bandymus. Rezultatai yra protokoluojami. Jeigu nustatomi nuokrypiai nuo projekto reikalavimų, 
priežastys, sąlygojančios nuokrypius, turi būti tuoj pat pašalinamos. Šiuo atveju vidinės kontrolės apimtis turi būti padidinta, 
kol nusistovės gera gamybos kokybė. 

Užsakovui ar techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, būtina pateikti vidinės kontrolės bandymų rezultatus. 
Sluoksnių įrengimo metu tikrinama: 
▪ oro temperatūra ir posluoksnio temperatūra; 
▪ asfalto mišinio temperatūra įrengimo metu (kiekvienos transporto priemonės); 
▪ asfalto mišinio savybės vizualiai (reguliariai); 
▪ paviršiaus šiurkštinimo medžiagos savybės vizualiai (reguliariai); 
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▪ asfalto sluoksnių sutankinimo laipsnis radiometriniu ar panašaus veikimo prietaisu (reguliariai arba pasirinktinai 
pagal poreikį); 

▪ įrengiamo sluoksnio storis arba sluoksnio svoris ne rečiau kaip kas 50 m trijose skersinio profilio vietose; 
▪ sluoksnio profilio atitiktis projekte (sutartyje) nurodytam: 

o aukščiai (asfalto pagrindo sluoksniui) ne rečiau kaip kas 50 m; 
o skersiniai nuolydžiai ne rečiau kaip kas 50 m; 

▪ sluoksnio lygumas skersine ir išilgine kryptimis ne rečiau kaip kas 50 m kiekvienoje eismo juostoje; 
▪ briaunų išsidėstymas horizontalioje ir vertikalioje padėtyje ir sluoksnio plotis ne rečiau kaip kas 50 m; 
▪ paviršiaus vienalytiškumas vizualiai (reguliariai); 
▪ išilginių ir skersinių siūlių kokybė vizualiai (kiekvienos siūlės). 

Mastikos asfalto temperatūra, laikymo trukmė, įrengimo laikas užrašomi atskirame protokole. Protokolas kiekvieną 
darbų vykdymo dieną pateikiamas užsakovui ar techniniam prižiūrėtojui. 

― Kontroliniai bandymai 
Šiame skirsnyje nurodytą bandymų skaičių galima didinti, atliekant bandymus ar matavimus būdingose vietose, kur 

techniniam prižiūrėtojui kyla įtarimų dėl medžiagų, asfalto mišinių ar įrengtų sluoksnių reikalavimų neįvykdymo. 
Kontroliniai bandymai yra užsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar medžiagų, asfalto mišinių savybės ir atlikti darbai 

atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Šių bandymų rezultatai yra darbų priėmimo pagrindas. 
Kontroliniams bandymams priskiriamas plotas turi būti išlaikomas pagal ĮT ASFALTAS 25 27 lentelėje nurodytus 

dydžius. Kontroliniam bandymui priskiriamas plotas tarp gretimų kontrolinių bandymų turi būti nustatomas proporcingai. Jeigu 
kontrolinis bandymas atliktas atskirame kelio elemente, pavyzdžiui, sankryža, nuovaža, greitėjimo ar lėtėjimo juosta ir pan., 
tai kontroliniam bandymui priskiriamas visas kelio elemento (-ų) užimamas plotas. 

Ėminių ėmimą ir bandymus, kuriuos galima atlikti sluoksnio įrengimo ruože, atlieka užsakovas, techninis prižiūrėtojas 
arba užsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymų laboratorija dalyvaujant rangovui. Jeigu nurodytu laiku rangovas 
neatvyksta, ėminiai imami ir bandymai atliekami jam nedalyvaujant. Rangovas privalo sudaryti sąlygas ėminių paėmimui ir 
bandymų atlikimui. 

Paimtų ėminių kontrolinius bandymus atlieka užsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymų laboratorija. 
Atliekamų kontrolinių bandymų rūšys ir apimtys medžiagoms, asfalto mišiniams ir atliktiems darbams: 
▪ Užpildai: iš naudojamų užpildų imami reprezentatyvūs ėminiai ir ištiriami. Paprastai imama įvairių užpildų po 

vieną reprezentatyvų ėminį. Mažiausias ėminio kiekis: 
o mikroužpildo – 2 kg; 
o frakcijos iki 8 mm – 5 kg; 
o frakcijos, didesnės kaip 8 mm – 15 kg. 

▪ Rišiklis: imami naudojamo rišiklio reprezentatyvūs ėminiai, kuriuos sudaro 3 daliniai ėminiai (po 2 kg). Iš jų 
tiriamas vienas dalinis ėminys. Be to, imamas ir tiriamas vienas ėminys, kai rišiklio išorinės savybės 
(vienalytiškumas, spalva, blizgesys, kvapas, tarša) kelia abejonių. 

▪ Siūlių sandarikliai. Imami naudojamų siūlių sandariklių reprezentatyvūs ėminiai, kuriuos sudaro 3 daliniai 
ėminiai (po 6 kg). Iš jų tiriamas vienas dalinis ėminys. Be to, imamas ir tiriamas vienas ėminys, kai išorinės 
savybės (vienalytiškumas, spalva, blizgesys, kvapas, tarša) kelia abejonių dėl siūlių sandariklio kokybės. 

Asfalto mišinių ir atliktų darbų kontrolinių bandymų rūšys ir apimtys atliekamos pagal ĮT ASFALTAS 25 27 lentelės  
reikalavimus. 

3.3.3 Trinkelių  danga  
Projektuojamų dangų planiniai sprendiniai pateikimai dangų plano ir skersinių brėžiniuose. Projekte numatomų naudoti 
gaminių informacija pateikta 25 lentelėje. 

Lentelė 26. Gaminių analogai 

Gaminio nuotrauka Gaminio tipas 
Matmenys, 

mm 
Medžiaga Spalva Taikymas 

 

Grindinio 
trinkelė  

100x200x80 Betonas “Natūrali” Takai 
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Gaminio nuotrauka Gaminio tipas 
Matmenys, 

mm 
Medžiaga Spalva Taikymas 

 

Grindinio 
trinkelė  

100x200x80 Betonas Juoda 
Sankryžos/Nuovažos/automobilių 

stovėjimo aikštelės/takai 

 

Grindinio 
trinkelė 

100x200x80 Betonas Juoda 
Aklųjų ir silpnaregių ispėjamieji 

paviršiai 

 

Grindinio 
trinkelė 

100x200x80 Betonas Juoda 
Aklųjų ir silpnaregių vedimo 

paviršiai 

 

Grindinio 
trinkelė  

100x200x80 Betonas Raudona Iškilioji perėja 

 

Grindinio 
trinkelė 

100x200x80 
Betonas 
Ažūras 

“Natūrali” 
Važiuojamoji dalis 

Automobilių stovėjimo vietos 

 
Betoninės grindinio trinkelės turi atitikti LST EN 1338 reikalavimus.  

Lentelė 27. Reikalavimai betoninėms grindinio trinkelėms 

Reikalavimas Standartas Matas Vertė 

Vandens įgėris LST EN 1338 % ≤ 6,0 

Atsparumas šaldymui ir (arba) šildymui LST EN 1338 kg/m2 ≤ 1,0 

Tempimo stipris skeliant LST EN 1338 MPa ≥ 3,6 

Atsparumas dylimui LST EN 1338 mm ≤ 20,0 

 

3.3.3.1 Pasluoksnis 
Šis sluoksnis turi būti pakankamai stabilus, švarus, lygus, tinkamo profilio ir išlaikantis apkrovas. 
Pasluoksnio nelygumai, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote, neturi viršyti 10 mm. Jei 

darbai atliekami jau ant esamo posluoksnio, prireikus, jo lygumas turi būti pagerintas. 

― Nesurištosios dangos  
Nesurištasis pasluoksnis (išlyginamasis atsijų pasluoksnis) yra rišikliais nesustiprintas pagrindo sluoksnis rengiamas 

ant skaldos pagrindo sluoksnio (po betoninių trinkelių dangomis). Sluoksniai rengiami prisilaikant ĮT TRINKELĖS 14 
reikalavimų. Nesurištieji medžiagų mišiniai turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 reikalavimus. 

Sutankintos būklės pasluoksnio storis turi būti nuo 3 cm iki 5 cm arba kaip pavaizduota skersinių profilių brėžiniuose.  
Kaip pasluoksnio medžiaga yra naudojami nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai 0/4, 0/5, 0/8.  
Pasluoksnio medžiaga turi būti vienalytiškai permaišyta ir vienalytiškai sudrėkinta reikiamu vandens kiekiu, kuris 

užtikrina geras klojimo ir sutankinimo sąlygas. 

Lentelė 28. Reikalavimai nesurištojo mišinio pasluoksniui 

Reikalavimas Standartas Matas Vertė 

Didžiausias mineralinių dulkių kiekis LST EN 13285 
Išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės 

procentais 
≤ 5 
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Reikalavimas Standartas Matas Vertė 

Mažiausias mineralinių dulkių kiekis LST EN 13285 
Išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės 

procentais 
nereglamentuojama 

Stambiausiosios frakcijos kiekis LST EN 13285 Išbiros masės procentais 
1,4 D – 100 
D – 90-99 

3.3.3.2 Išdėstymas ir klojimas 
Įrengiant trinkelių dangas dažniausiai trinkelės išdėstomos rankiniu būdu. Prieš išdėstant nuo trinkelių turi būti 

nuvalomos dulkės ir nešvarumai, taip pat pagal aplinkybes pjovimo šlamas. 
Skersinių ir ištisinių išilginių siūlių pagrindinio eismo kryptimi reikia vengti. Atsižvelgiant į architektūrinius ar 

dekoratyvinius sprendinius, jas įrengti galima tik eismo zonose, kur uždraustas transporto priemonių eismas ar leidžiamas tik 
ypatingais atvejais. Klojimo šablonams su skersinėmis siūlėmis turi būti gautas užsakovo pritarimas. 

Eismo zonose, kur veikia didelės horizontaliosios jėgos ir apkrovos (pvz., įkalnės ir nuokalnės, greitėjimo ir lėtėjimo 
ruožai, posūkių zonos) pirmenybė turi būti teikiama sujungiamoms trinkelėms ir/arba klojimo šablonams, kurie užtikrina didelį 
atsparumą sukimui (pakreipimui) eismo kryptimi (pvz., „eglutės“ formos šablonas). 
 
Lentelė 29. Klojimo šablonai 

Naudojamas gaminys Esimo zona Klojimo šablonas 

 

 

Šaligatviai/pėsčiųjų takas 
 

 

 
 

Sankryžos/Nuovažos/automobili
ų stovėjimo aikštelės 

 

 

 

Automobilių stovėjimo vietos  

 

 

Automobilių stovėjimo vietos 
„Juostelės“ 
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Naudojamas gaminys Esimo zona Klojimo šablonas 

 

 

Takai, nuovažos, aikštelės. 
Aplink stulpus bei šulinių liukus 

 

Individualaus 
projektavimo baltos/ 

tamsiai pilkos spalvos 
trikampės plytelės 

Nuovaža 

 
 
Siekiant sumažinti ar išvengti betoninių trinkelių pjaustymo, atsižvelgiant į reikiamą klojimo plotį, turi būti iš anksto 

nustatytas tikslus atstumas tarp bordiūrų, pavienėmis linijomis arba eilėmis išdėstant trinkeles arba plokštes. Trinkelės 
klojamos tada, kai jau yra įrengti bordiūrai. Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų.  

Trinkelių dangos dažniausiai turi būti sutankintos vibravimo priemonėmis, pradedant nuo kraštų ir artėjant vidurio link. 
Kartu neturi būti neigiamo poveikio numatytam siūlių tiesumui. Plotai, kurių siūlės dar neužpiltos, neturi būti vibruojami.  

Betoninės trinkelės ant pasluoksnio išdėstomos arba klojamos eilėmis taisyklingu šablonu paliekant siūlių tarpelius. 
Siūlių plotis turi būti nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles. Siūlių geometrija turi būti taisyklinga ir sklandi. 

Klojant kreivėse turi būti išlaikytas tinkamas siūlių plotis. Todėl reikia vengti trinkelių arba plokščių išretinimo. Tokiose 
vietose galima naudoti lenkto tipo arba pleišto formos elementus arba keisti jungimo tipą. Iškilę paviršiai įrengiami iš tokio pat 
storio trinkelių ar plokščių kaip ir gretimi paviršiai. 

3.3.3.3 Siūlių užpylimas 
Nesurištieji mišiniai, skirti nesurištajam posluoksniui, turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 

reikalavimus.  

Lentelė 30. Reikalavimai užpilui 

Reikalavimas Standartas Matas Vertė 

Didžiausias mineralinių dulkių kiekis LST EN 13285 Išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės procentais ≤ 9 

Mažiausias mineralinių dulkių kiekis LST EN 13285 Išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės procentais ≥ 2 

Stambiausiosios frakcijos kiekis LST EN 13285 Išbiros masės procentais 
1,4 D – 100 
D – 90-99 

 
Tarpai tarp siūlių užpildomi paklotui naudota medžiaga – atsijomis. Kai tarpai tarp gretimų trinkelių yra didesni kaip 1 

cm, jie užpildomi atpjautomis pagal tarpo dydį medžiagomis. 
Siūlės turi būti visiškai ir nuolat užpilamos lygiagrečiai atliekamiems klojimo darbams. Siūlėms užpildyti užpilo 

medžiaga turi būti pilama ant paklotos švariai nušluotos dangos, įšluojama į siūles, o, jei reikia, įterpiama atskiedus nedideliu 
vandens kiekiu. Visą siūlių užpilo medžiagos perteklių reikia pašalinti. Po to, plotas, kuris pakankamai išdžiūvo, turi būti 
sutankintas vibravimo arba kalimo priemonėmis, kol tampa stabilus. Jei reikia, siūlės turi būti užpiltos pakartotinai. 

Tarpai tarp ažūrinių plytelių užpildomi vidutinio sunkumo dirvožemiu, pridedant trąšų. 10 mm iki ažūrinių plytelių 
viršaus neužpildoma. Sėklų mišinys turi pasižymėti aukštos kokybės žolių veislėmis (veja turi būti žema ir tanki) bei 
atsparumu mindymui ir greitu atsigavimu, pvz. sportui ar golfui skirti sėklų mišiniai. Drėgmės kiekiui užtikrinti gali būti 
naudojamos vandenį įgeriančios ir tūriškai nedidėjančios priemonės, pvz. granulės (sukauptą drėgmės kiekį augalui atiduos 
jam reikiamu metu). 
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3.3.3.4 Prijungtys 
Įrengiant prijungtis, trinkelės, kurios buvo išpjautos reikiamos formos, neturėtų būti naudojamos, jei jų likęs 

trumpesnės briaunos (kraštinės) ilgis yra mažesnis negu pusė neišpjautos trinkelės arba plokštės didžiausios briaunos ilgio. 
Reikiamos formos turi būti išpjaunamos naudojant šlapiąjį pjovimą. 

 
3.3.3.5 Trinkelių (aklųjų ir silpneregių įspėjamųjų ir vedimo paviršių) įrengimas asfalto dangoje 

Trinkelės klojamos tada, kai jau yra įrengti bordiūrai ir asfalto danga. Trinkelių klojimo vietoje atsargiai išpjaunama 
asfalto danga, suformuojant lygias briaunas bei nuimant perteklinį apie 5 cm storio skaldos sluoksnį.  

Trinkelės klojamos ant įrengto 5 cm storio sauso skiedinio sluoksnio. Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų 
kampų ir šonų.  

Ant paskirstyto sauso montažinio sluoksnio trinkelės montuojamos į projektinę padėtį nedideliais plotais standartiniais 
įrankiais (plaktukais ar pan.). Po trinkelių sumontavimo visas jų paviršius gausiai sudrėkinamas vandeniu. Šis vanduo 
sudrėkina po trinkelėmis esantį sauso skiedinio sluoksnį todėl lygiagrečiai iš karto vykdomas grindinio elementų sutankinimas 
vibravimo mechanizmu. Vibravimas ir trinkelių tankinimas turi būti vykdomas iš karto po sumontuotų trinkelių paviršiaus 
sudrėkinimo, kol montažiniame sluoksnyje neprasidėjo rišimosi procesas. 

 

3.3.3.6 Leistinieji nuokrypiai 
Trinkelių dangos turi būti įrengtos pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį, skersinį ir išilginį nuolydį. Dangos viršaus 

aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. Darbų atlikimo sąlygotas nuolydžio nuokrypis nuo 
reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ± 0,5 %. 

Paviršiaus nelygumai, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, 
neturi viršyti 10 mm. 

Trinkelių danga siūlių vietose turi būti paklota vienodame aukštyje (lygyje). Klojant lygaus paviršiaus statybos 
produktus nuokrypis neturi viršyti 2 mm, o klojant grublėto paviršiaus statybos produktus nuokrypis neturi viršyti 5 mm. 

Įrengiant trinkelių dangų prijungtis prie apvadų, kelio (gatvės, eismo zonos) įrenginių, šių dangų paviršius turi būti 3–
5 mm aukštesnis už apvadų ir kelio įrenginių paviršių. 

 

3.3.4 Esamų dangų atstatymas 
Projekte numatoma atstatyti esamas šaligatvių plyteles/trinkeles. Atstatomų dangų planiniai sprendiniai pateikimai 

dangų plano brėžiniuose. Atsatomos dangos apimtys tikslinamos statybos darbų metu. 
Dangų atstatymui numatoma naudoti esamas trinkeles. Demotavimo metu pažeidus trinkeles, Rangovas privalo 

kompensuoti pažeistas trinkeles naujais analogiškais gaminiais. 

3.3.4.1 Pasluoksnis 
Dangos atstatomos ant naujai įrengiamo nusurištojo pasluoksnio. Detalius reikalavimus žr. skyrelyje 3.3.1.1. 

3.3.4.2 Išdėstymas ir klojimas 
Atstatomų dangų trinkelės išdėstomos ir klojamas pagal esamą šabloną.  

3.3.4.3 Siūlių užpylimas 
Atstatomų dangų trinkelių tarpai tarp siūlių užpildomi paklotui naudota medžiaga – atsijomis.  

4. TS 04 EISMO ORGANIZAVIMO DARBAI 

4.1 KELIO ŽENKLAI 

Kelio ženklai ir jų simbolių spalvos turi atitikti kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse išdėstytus 
reikalavimus ir LST EN 12899-1:2008 - LST EN 12899-5:2008 reikalavimus. 

Kelio ženklų dydžiai parenkami pagal Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių nuostatas. Tipinių kelio 
ženklų dydžio grupė – 0 ir 1.  

 
Ženklai turi būti gaminami su šviesą atspindinčiu paviršiumi. Standartiniams nuolatiniams vertikaliesiems kelio 

ženklams turi būti naudojama cinkuota skarda arba aliuminio lydiniai, atitinkantys standartų reikalavimus. Ženklų korpusai, jų 
antroji pusė ir visos ženklų tvirtinimo detalės turi būti spalvos RAL 7021 arba panašaus atspalvio, dažytos gamykloje milteliniu 
būdu.  
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Lentelė 31. Kelio ženklų reikalavimai 

Reikalavimas Standartas Matas Vertė 

Medžiaga LST EN 12899-1:2008 - Cinkuota skarda; aliuminio lydiniai 

Montavimo aukštis - - 2,25 m nuo žemės paviršiaus iki skydo apatinės briaunos 

Atspindžio klasė LST EN 12899-1:2008 - 
RA2 – visi ženklai, išskyrus žemiau išvardintus: 
RA1 – ženklai stovėjimo vietose 

Tempiamasis stirpis LST EN 12899-1:2008 N/mm2 

Cinkuota skarda: 

– Briaunos, kontūrai ≥ 260 

– Plokštumos ≥ 380 
Aliuminio lydiniai: 

– Briaunos, kontūrai ≥ 155 

– Plokštumos ≥ 200 

Lakšto storis  LST EN 12899-1:2008 mm 
Plokščias lakštas ≥ 2,0 
Briauna ≥ 1,75 

 
Kelio ženklų skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdžio atramos d76,1 mm, 0 grupės – 60,3 mm pastatytos 

ant betono C25/30 pagrindo. Atramų spalva RAL 7021 arba panašaus atspalvio.  
Ant paruošto dydžio skydo priekinės dalies klijuojama šviesą atspindinti plėvelė. Kitoje ženklo pusėje arba prie ženklo 

pritvirtintoje specialioje lentelėje turi būti pateikta: 
▪ Ženklus pagaminusios įmonės prekės ženklas; 
▪ Pagaminimo data; 
▪ Minėto standarto žymuo. 

Ženklų naudojimo garantijos laikas 2 metai. Ženklų su šviesą atspindinčiu paviršiumi garantijos laikas nustatomas 
pagal šviesą atspindinčių medžiagų naudojimo garantijos laiką. 

4.2 HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS  

Dangos horizontaliajam ženklinimui projektuojamas ženklinimas termoplastu važiuojamojoje dalyje ir dažais dviračių 
take, vadovaujantis standartu LST EN 1436:2018. Atnaujinant ženklinimo linijas neturi likti senojo ženklinimo pėdsakų, 
esamas nereikalingas ženklinimas turi būti nuvalomas. 

Lentelė 32. Horizontaliojo ženklinimo reikalavimai 

Reikalavimas Standartas Matas / klasė Vertė 

Medžiaga LST EN 1436:2018 - Termoplastas 

Dienos skaisčio koeficientas LST EN 1436:2018 Q3 Qd ≥ 130 

Nakties skaisčio koeficientas   LST EN 1436:2018 
R3 

RW0 
RL ≥ 150, kai paviršius sausas 
Nereglamentuojama, kai paviršius drėgnas 

Sluoksnio storis - mm ≤ 3 

Eismo klasė LST EN 13197 P6 2 - rato pervažiavimų skaičius, mln. 

 
Lentelė 33. Horizontaliojo ženklinimo reikalavimai 

Reikalavimas Standartas Matas / klasė Vertė 

Medžiaga LST EN 1436:2018 - Dažai 

Dienos skaisčio koeficientas LST EN 1436:2018 Q3 Qd ≥ 130 

Nakties skaisčio koeficientas   LST EN 1436:2018 
R3 

RW0 
RL ≥ 150, kai paviršius sausas 
Nereglamentuojama, kai paviršius drėgnas 

Šlapios plėvelės storis - mm ≥ 0,3 

Eismo klasė LST EN 13197 P6 2 - rato pervažiavimų skaičius, mln. 

4.3 TRAPECINIS GREIČIO MAŽINIMO KALNELIS 

Projektuojamas trapecinis greičio mažinimo kalnelis, skirtas nurodyti judėjimo sąlygų pasikeitimą iš aukštensės 
kategorijos gatvės į žemesnę. Kalnelis įrengiamas per visą važiuojamosios dalies plotį. Kalnelio danga – asfaltas / betoninės 
trinkelės (žr. 3.3 skyrelio reikalavimus).  

Kalnelio aukštis 10 cm, nuolydis darbų pradžioje 1:15, darbų pabaigoje –1:20. 
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4.4 STIKLO ATŠVAITAI 

Matomumui pagerinti į bordiūrus įkalami stiklo atšvaitai, vadovaujantis LST EN 1463-1:2009 ir LST EN 1463-2:2002 
standartų reikalavimais. 

 

  
pav. 1 Stiklo atšvaito “katės akys” analogas 

 

Lentelė 34. Įkalamų stiklo atšvaitų techninės charakteristikos: 

Parametras Reikšmė 

Svoris, g apie 150 

Pagrindo medžiaga grūdintas stiklas 

Leistina apkrova apie 18 t 

Montavimas ertmės skersmuo 52 mm, gylis 42 mm 

Spalva balta 

Tvirtinimas mechaninė fiksacija 

Optikos principas atšvaitas 

Atspindžio tipas 360º 

5. TS 05 MAŽOJI ARCHITEKTŪRA 

5.1 ĮVADAS 

Statytojui ir Užsakovui pageidaujant projektuojami mažosios architektūros elementai gali būti keičiami kitais. Įrengimo 
vietą būtina derinti su Statytoju projekto vykdymo metu. 

5.2 SUOLIUKAI (BE ATLOŠŲ) 

 Suolai turi būti pritaikyti eksploatuoti lauko sąlygomis – atsparūs saulės ir lietaus poveikiui, temperatūros 
svyravimams. Mediena – alyvuota robinia. Suoliuko konstrukcija – cinkuotas plieninis rėmas. Numatome dažyti spalva RAL 
7016 (antracitas). Tvirtinimas – inkaruojant. 

 

 
1 pav. Suoliuko analogas 
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Siūlomo suoliuko matmenys: 

 

5.3 ŠIUKŠLIADĖŽĖ 

Šiukšliadėžės turi būti pritaikytos eksploatuoti lauko sąlygomis, atsparios drėgmei, temperatūros svyravimams, 
saulės, lietaus, vandalų, mechaniniam, cheminiam poveikiui, ugniai. Medžiagos: plieno korpusas ir anoduoto aliuminio 
apdaila, stogelis dažytas milteliniu būdu, rakinamas. Matmenys: Ø400 x 940 mm. Talpa: 50 l. Tvirtinimas – inkaruojant. 

 

 
Pav. 2 Šiukšliadėžės analogas 

5.4 DVIRAČIŲ STOVAI 

Dviračių stovai turi būti pritaikyti eksploatuoti lauko sąlygomis, atsparūs drėgmei, temperatūros svyravimams, saulės, 
lietaus, vandalų, mechaniniam, cheminiam poveikiui, ugniai. Dviračių stovas pagamintas iš cinkuoto plieno. Tvirtinimas – 
inkaruojant. Numatome dažyti spalva RAL 7016 (antracitas). 

 

 
pav. 3 Dviračių stovo analogas 
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pav. 4 Siūlomo dviračių stovo matmenys 

6. TS 06 ŽELDINIŲ ĮRENGIMO DARBAI 

6.1 ŽELDINIŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI, VYKDANT STATYBOS DARBUS 

Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti, kad atliekant statybos darbus būtų laikomasi želdinių apsaugos ir nustatyto režimo 
statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jų būklė būtų tokia, kokia buvo nurodyta statinio projekte. 

Atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės sklypuose augantys želdiniai, 
privaloma: 

Išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pradžią, kad pagerėtų jų augimo 
sąlygos statybos laikotarpiu; 

Iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo ar išvažiavimo iš 
statybvietės važiuojamosios dalies krašto: 

1. medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų ir 
1 m nuo krūmų; 

2. pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio 
kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau; 

Aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių; 
Įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai darbo metu reikia vaikščioti 

arti želdinių (po medžių lajomis); 
Saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jį nuo užteršimo, 

išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo ir želdinimo darbams; 
Nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių prie medžių 

arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių 
medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų; 

Nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 m nuo medžio 
kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo 
krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo; 

Tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu prie medžių ir krūmų, sienutes statramsčiais; 
Užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį; 
Medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m nuo 

dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos; 
Nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo 

medžio kamieno. 
Kai vykdant statybos darbus (įskaitant įvažiavimų, gatvių, kelių įrengimą ar remontą) pažeidžiama medžio šaknų sistema, 

kad neišdžiūtų šaknys, jas būtina pridengti ar užpilti žemės sluoksniu, jį palaistyti, kad neiššaltų šaknys, jas būtina apšiltinti. 
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Pažeidus medžio šaknis, medžio lają galima išretinti vadovaujantis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių 
želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis. 

Baigus statybos darbus, privaloma: 

• apželdinti sklypą pagal statinio projektą, nepažeidžiant Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių, 
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 (Žin., 2008, Nr. 2-
77); 

• sutvarkyti želdinius teritorijoje už statinio sklypo ribų, jei ji buvo naudojama vykdant statybos darbus. 
 

6.2 KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO REIKALAVIMAI 

Teritorijos tvarkymas, želdinimas: 
Tvarkant teritoriją darbus svarbu atlikti atitinkama tvarka: 
1. Menkaverčių medžių ir krūmų pašalinimas juos iškertant ir išvežant iš teritorijos; 
2. Statybos darbai, Infrastruktūros įrengimas (mažoji architektūra, dangos, apšvietimas, tinklais); 
3. Naujų želdinių sodinimas; 
4. Vejos užsėjimas; 
5. Pievų šienavimas 

 
1. Vadovautis LR Aplinkos Ministro įsakymo DĖL MEDŽIŲ IR KRŪMŲ VEISIMO, VEJŲ IR GĖLYNŲ ĮRENGIMO 

TAISYKLIŲ   
2007 gruodžio 29 d. Nr. D1-717Vilnius 

2. Želdiniai turi atitikti sodmenų, skirtų urbanizuotų teritorijų želdinimui, kokybės reikalavimus (Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-674 aktuali redakcija). 

3. Tiekėjas visiškai atsako už želdinių kokybę, už saugų pristatymą į sodinimo vietą bei pristatymo terminų laikymąsi, 
iškrovimo kokybę.  

4. Želdinių sodmenys – medžiai (SG 18-20 ir SG 25-30), priklausomai nuo rūšies, veislės ir dydžio, medelyne turi būti 
persodinti ne mažiau kaip 3 kartus. Turi turėti suformuotą į gumulą šaknų sistemą (nukirstos storiausios, šaknies 
skersmuo turi būti ne didesnis kaip 2 cm).  

5. Želdinių sodmenys – medžiai (C5-C7 H 100-150), turi turėti išvystytą šaknų sistemą ir taisyklingą lają, būdingą 
atitinkamos rūšies tokio amžiaus augalui.  

6. Želdinių sodmenys – krūmai (C3-C5 H 30-80), turi turėti išvystytą šaknų sistemą ir susiformavusią antžeminę dalį iš 
ne mažiau kaip 5 stiebų.  

7. Želdiniai – vijokliai (C1-C2), turi turėti išvystytą šaknų sistemą ir susiformavusią gyvybingą antžeminę dalį. 
8. Želdiniai turi būti sveiki: be žaizdų, lajų ir kamienų fizinių pažeidimų, kenkėjų ir grybinių ligų pakenkimų, gyvybingi, 

antžeminė dalis ir šaknys mechaniškai nesužaloti ir nepažeisti šalčio ar šalnų, kamienas tiesus. Vienos rūšies ar 
veislės želdiniai turi būti vienodo aukščio, kamieno apimties, lajos tankumo, lapų, spyglių spalvos ar atspalvio. 

9. Želdiniai – medžiai turi turėti suformuotą vieną tiesų kamieną, taisyklingą, simetrišką, tankią lają. 
10. Želdiniai turi būti transportuojami tik su apsaugotomis šaknimis (konteineriuose, vazonuose, krepšiuose, specialiuose 

induose, ryšuliuose). Pristatyti želdiniai iškraunami tiekėjo priemonėmis. 
11. Želdiniai turi turėti gabenimo važtaraščius ir sertifikatus (kopijas). Prie kiekvieno naujai sodinamo (ar persodinamo) 

augalo turi būti prisegta etiketė, kad galima būtų tiksliai identifikuoti rūšį, veislę ir kilmę. Būtina saugoti sodinamų 
sodinukų organus nuo pažeidimų, o šiuos šalinant naudoti apsaugos priemones, tam tinkančius tepalus, dažus, 
fungicidus. 

12. Jei želdiniai sodinami ne iš karto po jų pristatymo, tiekėjas turi užtikrinti tinkamą želdinių iki pasodinimo laikymą, 
saugojimą, priežiūrą (laistyti, apsaugoti šaknis ir antžeminę dalį nuo tiesioginių saulės spindulių). 

13. Prieš sodinimą pristatytus želdinius įvertina perkančiosios organizacijos specialistai: želdinių kokybę, kiekybę ir 
transportavimo bei pakrovimo-iškrovimo kokybę. 

14. Želdinių sodinimas vykdomas pagal perkančiosios organizacijos parengtą ir kartu su užsakymu pateikiamą želdinių 
sodinimo schemą/as, kurioje nurodyta: želdinio rūšis, dydis, kiekis, sodinimo metodas, želdinio sodinimo vieta.  

15. Želdinių (medžių) sodinimas – duobės (duobės tūris turi būti dvigubai didesnis už sodinamo želdinio šaknų sistemos 
tūrį) iškasimas, užpildymas atvežtiniu juodžemiu, medžių pasodinimas, kamieno sutvirtinimas 3 kuolais ir 
sutempimas diržais arba tvirtanama šaknų gumulo inkaravimo sistema. 

16. Jei reikalinga – atliekamas medžių lajos formavimas sodinant arba iš karto po pasodinimo: aplaužytų šakelių 
apkarpymas, lajos formos atstatymas. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=312347
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=312347
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17. Želdinių (krūmų) pasodinimas – duobės iškasimas (duobės tūris turi būti dvigubai didesnis už sodinamo želdinio 
šaknų sistemos tūrį), užpylimas juodžemio – durpės mišiniu, supurenimas, augalo pasodinimas, žiedo laistymui iš 
žemių suformavimas, lajų suformavimas, apkarpant ar prikerpant šakeles pagal poreikį. 

18. Siekiant padidinti oro pralaidumą dirvoje ir aprūpinti ją drėgme, prieš sodinant naujus želdinius įmaišyti ceolitą (3 - 5 
mm frakcijos) į gruntą ir paskleisti sluoksniu 50 mm. Ceolito įmaišymo į gruntą santykis: 9 m3 žemės, 1 m3 ceolito 
(vietos bus tikslinamos pagal atskirą užsakymą, atsižvelgiant į poreikį). 

19. Siekiant sulaikyti didesnę drėgmę grunte ir sumažinti piktžolių kiekį, skleisti mulčą (smulkintos medienos 10/30 mm 
frakcijos arba natūralios pušų žievės 20-40 mm frakcijos (vidutinės frakcijos)) ant naujai suformuotų pomedžių 
(vietos bus tikslinamos pagal atskirą užsakymą, atsižvelgiant į poreikį). 

20. Siekiant apsaugoti naujai pasodintų medžių kamienus nuo pažeidimų šienaujant, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas 
nuo želdinių pasodinimo dienos, uždėti plastikines apsaugas (350x200x2mm) ant kamienų (įsivertinti poreikį su 
užsakovu). Jeigu medžiai pasodinti į krūmų masyvą arba gėlyną, plastikinės apsaugos nenaudojamos. 

21. Siekiant apsaugoti medžių kamienų žievę nuo sutrūkinėjimų, esant šalnoms ir kaitinant saulei pavasarį, uždengti 
medžių kamienus nendriniu dembliu. Želdinių kamienus uždengti prieš šalnas, atidengti balandžio mėn. pabaigoje 
(įsivertinti poreikį su užsakovu). 

22. Po pasodinimo rangovas sutvarko darbo vietą: kietos dangos nušluojamos nuo žemių, nuo žolyno nugrėbiamos 
atliekos, sodinimo metu susidariusios atliekos surenkamos ir išvežamos į tam skirtus sąvartynus ne vėliau nei per 3 
darbo dienas. 

23. Rangovas atstato sodinimo metu išvažinėtas vejas, sugadintas kietas dangas (trinkeles, plyteles, bortelius) ne vėliau 
nei per 3 darbo dienas. 

24. Pasodinus želdinį turi būti užbaigti dangų tvarkymo darbai, atsižvelgiant į esamas dangas: kietosiose dangose – 
plytelių ar trinkelių atstatymas ir vejos arba kitokio borto įrengimas aplink pomedį. Pasodinus medį kietose dangose 
paliekamas pomedis 1,5x1,5 m. arba ne mažesnis kaip 2,3 kvadratinio metro. Pasodinus želdinius žaliosiose 
dangose – vejos atsėjimas, sudarant suformuotą pomedį. Taikyti pagal projektą. 

25. Siekiant apsaugoti medžių kamienų žievę nuo zuikių, briedžių, elnių, stirnų bei bebrų graužimo,  želdinius iki 1,50 – 
2,00 m medžio ar krūmo kamieno nutepti priemone, skirta apsaugoti medžių kamienų žievę nuo žvėrių graužimų. 
Normos dengiant kamieną iki 1,50 m –  2,00 m aukščio (normos mažėja, esant žemesniems medeliams)Atskirai 
derinamas poreikis su užsakovu: 

 
26. Siekiant apsaugoti medžius nuo nuvirtimo bei sutvirtinti medį po gruntu, medžius inkaruoti (sutvirtinti inkarais ir 

trosais). Vienam medžiui naudojamos komplektinės medžiagos: 3 inkarai su trosais 1 m ilgio, 1 medžiaginis, juostinis 
trosas, 1 medžiaginio troso įtempėjas (vietos ir kiekiai tikslinami darbų metu, paaiškėjus jog tam tikrose situacijose 
negalima naudoti tvirtinimo kuolų ). Arba tvirtinama kuolais: sodinamus medžius būtinai rišti prie 3 impregnuotų 
kuolų (ilgis 2,5m, Ǿ 6 cm). Kamienas turi būti apsaugotas minkšta tarpine medžiaga prieš jį rišant prie kuolų. Rišimo 
aukštis H=1,30 m. 

27. Pasodinus želdinius ir sutvarkius darbo vietą, tiekėjo ir perkančiosios organizacijos atstovai pasirašo želdinių ir jų 
sodinimo priėmimo-perdavimo aktą. 

28. Rangovas pasodintam želdiniui suteikia 1 metų garantiją nuo želdinių ir jų sodinimo priėmimo-perdavimo akto 
surašymo dienos, t. y. vykdo želdinio priežiūrą: laistymą, ravėjimą, tręšimą, formavimą, kuolų keitimą, atliejimą 
vandeniu nuo druskų pavasarį šalia važiuojamų dangų. 

29. Ne vėliau kaip iki garantinio laikotarpio pabaigos nudžiūvusiems ar kitaip nunykusiems augalams surašomas želdinių 
apžiūros aktas, pasirašomas perkančiosios organizacijos ir rangovo atstovų. Nudžiūvę ar kitaip sunykę želdiniai 
pakeičiami naujais: 
29.1.  Medžiai – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo želdinių apžiūros akto surašymo dienos; 
29.2.  Krūmai – ne vėliau kaip per 1 mėnesį želdinių apžiūros akto surašymo dienos.  
Pakeistam želdiniui suteikiama 1 metų garantija su priežiūra.  

30. Tiekėjas sužymi naujai pasodintus želdinius  želdinių inventorizacijai naudojamoje GIS‘o duomenų bazėje pažymint 
jų rūšį, kamieno skersmenį, būklę ir sodinimo datą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasodinimo datos. 

Kamieno skersmuo Lapuočiai Spygliuočiai 

ø  8 cm 180 g 180 g 

ø 10 cm 210 g 310 g 

ø 15 cm 260 g 370 g 

ø 18 cm 360 g 500 g 
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6.3 KRŪMŲ EILĖS  SODINIMAS, KTŪMŲ MASYVŲ SODINIMAS 

Būsimos gyvatvorės kontūru ištempiama virvutė, pagal ją iškasama vientisa tranšėja: 60 cm gylio ir pločio pagal projektą. 
Griovio dugnas išpurenamas kastuvu, visa tranšėja užpildoma augaliniu gruntu. Gyvatvorės krūmai sodinami tranšėjos centre 
nurodytais atstumais tarp augalų.  

Iškasus tranšėją ir pakeitus gruntą, gyvatvorės sodinimo plote, krūmai sodinami nurodytu tankumu. Pasodinus gyvatvorę 
paviršius uždengiamas natūralios spalvos žievės mulču. 

Sodinant augalo šaknys paskleidžiamos taip, kad šaknies kaklelis būtų sulig žemės paviršiumi ir užpilama žeme. 
Pasodinus augalą, žemė rūpestingai suminama. Iš abipus griovio likusios mažiau derlingos žemės suformuojami nedideli 
pylimėliai, neleidžiantys nubėgti laistymo vandeniui. Gyvatvorė pagal ištemptą virvutę šiek tiek paformuojama: gyvatvorių 
karpymo žirklėmis sulyginamos augalų viršūnės: vos pasodinta gyvatvorė atrodo tvarkingiau, kartu paskatinamas miegamųjų 
pumpurų augimas ir gyvatvorės tankėjimas. 

Sodinant gyvatvores į griovį patartina įmesti lėtai tirpstančių kompleksinių mineralinių trąšų. 
Krūmų masyvai sodinami šachmatišku būdu, sodinant tokį krūmų kiekį į 1m2, koks nurodytas sąnaudų žiniaraštyje. 
Krūmai šalia važiuojamosios dalies prižiūrimi formuojant, kad šakos neišlįstų į važiuojamąją dalį bei neužstotų matomumo.  

6.4 ŠAKNŲ ATITVARAS  

Tai 1mm storio profiliuotas šaknų užtvaras sukurtas dangų, negilių vamzdžių ir komunikacijų apsaugai. Ši universali šaknų 
valdymo sistema skirta izoliuoti ir nukreipti krūmų, gyvatvorių, pavienių medžių ar jų grupių šaknų augimą. Vertikalios briaunos 
nukreipia medžių šaknų augimą žemyn. 

Šaknų atitvaras dedamas vertikaliai iškasus augalo sodinimo duobę ar gyvatvorės tranšėją 30- 50 cm atstumu nuo norimų 
izoliuoti tinklų. 

Kiekiai ir vietos bus tikslinamos pagal atskirą užsakymą, atsižvelgiant į poreikį. 

Savybės M

ato 

vnt. 

Reikšmės 

Storis m

m 

1,0 

Juostos gylis m

m 

600 

Tipas - Profiliuotas šaknų barjeras 

Įrengimo kryptis - Vertikaliai 

Sujungimas - Vertikali sujungimo juosta 
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6.5 AUGALINIS GRUNTAS  

Augalų sodinimui į teritoriją atvežamas augalinis substratas, kuris bus naudojamas vejos, medžių ir krūmų įrengimui. 
Atvežtinis augalinis gruntas privalo atitikti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie sveikatos apsaugos 

ministerijos reikalaujamus kokybės standartus dirvožemiui visuomenei prieinamose zonose. 
Pareikalavus, rangovas privalo atlikti dirvožemio cheminius ir parazitologinius tyrimus Valstybinės visuomenės sveikatos 

priežiūros tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos atestuotoje laboratorijoje. 
Dirvožemis privalo būti neužterštas statybinėmis medžiagomis, statybinėmis atliekomis, podirvio žemėmis, kitu dirvožemiu 

užterštu piktžolėmis, šiukšlėmis, atliekomis bei augalų ligų sukėlėjais, naftos produktais ar kitais augalams žalingais 
chemikalais. 

Užsakovas pasilieka teisę atmesti įvežtinį dirvožemį iš konkrečių tiekėjų, jei jis neatitiks aukščiau išvardintų sąlygų. 
Sodinimo vietose paskleistas dirvožemis išlyginamas, iš jo pašalinami akmenys ir grumstai (vejos įrengimui rekomenduojama 
šalinti mechanizuotai su grunto paruošėju), didesni nei 25 mm. Į dirvožemį įmaišoma augalinės kilmės komposto (ne durpių), 
bei lėto poveikio trąšų (stimuliatorių) laikantis gamintojų nurodytų technologijų. 

6.6 VEJOS ĮRENGIMAS 

Techniniai reikalavimai sėkloms 
Žolių sėklų mišinys vejai. Aviniai eraičinai 25 % Pievinės miglės 20 % Raudonieji kuokštiniai eraičinai 20 % Raudonieji 

ilgašakniastiebiniai eraičinai 20 % Daugiametės svidrės 15 %. Sėklos turi atitikti Europos sąjungos sertifikuotus normatyvų 
keliamus reikalavimus. Švarumas ne mažesnis kaip 90% ir daigumas ne mažesnis kaip 90%. 

Vejos įrengimo ir priežiūros reikalavimai: 
Bet kokie vejų įrengimo darbai pradedami nuo šiukšlių pašalinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į vietas, kur į dirvožemį 

galėjo patekti cementas arba kitokie chemikalai. Tą dirvožemį patartina visiškai pašalinti.  Dirvožemio sudėtis, kokybė ir 
derlingumas – esminiai faktoriai, lemiantys vejos būklę ir ilgaamžiškumą. Dirvožemį išdirbti reikia iki 25 cm gyliu. Jeigu veją 
rengti planuojame pavasarį, tai dirvožemį pasiruošti reikėtų iš rudens. Jeigu veją rengsime rudenį, pasiruošti vertėtų pavasarį, 
o 10-12 d. prieš sėjant papildomai išdirbti iki 15 cm. gylio. Kitas būdas – tai paruošto mišinio atvežimas į Jūsų sklypą. Tuo 
atveju jau paruoštas mišinys atvežamas ir tolygiai paskleidžiamas po visą teritoriją. 

Paruošus dirvožemį galima pradėti sėjimą. Sėjant svarbiausia užtikrinti, kad sėkla tolygiai būtų paskleista po visą plotą. 
Neliktų plikų plotų. Tai galima pasiekti labai kruopščiai beriant sėklas rankomis, arba sėti specialiomis mašinomis. Be to, 
patartina visą sėklos normą padalinti į dvi dalis ir sėti per du kartus, vieną kartą išilgai, kitą skersai užsėjamo ploto. Pasėjus 
sėklą, mulčiuotame visą užsėtą plotą paruoštu mišiniu iš komposto, dirvožemio ir smėlio. Užsėtas plotas suvoluojamas sunkiu 
volu ir gausiai laistomas. Laistyti reikia smulkiais lašais, stengiantis kad dirvožemis nebūtų išplautas. Pirmųjų daigų galime 
laukti jau po 2-3 savaičių. 

Vejos priežiūra, laistymas. Laistyti reikia atsižvelgiant į gamtines sąlygas. Pirmas vandens trūkumo požymis – vejos 
standumo praradimas. Dažni ir trumpalaikiai laistymai yra mažai efektyvūs. Laistant vanduo turi prasiskverbti į dirvožemį iki 
20 cm. Per parą 1 m2 vejos turėtų gauti, priklausomai nuo oro temperatūros, nuo 3 iki 8 litrų vandens. Laistyti reikėtų ryte arba 
vakare, kai vandens nugaravimas nuo dirvos paviršiaus minimalus.  

Pjovimas. Reguliarus pjovimas palaiko veją tvarkingą, padeda kovoti su piktžolėmis, stimuliuoja šaknų sistemos tvirtėjimą. 
Pjaunant  žolę nepatartina ją trumpinti daugiau kaip viena trečiąja jos aukščio. Pirmą pavasarinį pjovimą atliekame kai žolės 
aukštis pasiekia 8-10 cm. Aktyvios vegetacijos periodu veja pjaunama ne rečiau kaip kartą per savaitę. Būtina stebėti, kad 
pjovimo mašinos peiliai būtų aštrūs. Nupjauta žolė nuo vejos turi būti šalinama. 
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Tręšimas. Vejos priežiūra, tręšimas, laistymas, purškimas chemikalais parenkamas konkrečiai pagal vejos paskirtį. Tikslų 
medžiagų poreikį galima nustatyti tiktai atlikus dirvožemio tyrimus, tačiau apytikrės tręšimo normos galėtų būti tokios. Pavasarį 
nutirpus sniegui įterpiama azoto 5 g/m2. Po pirmo pjovimo įterpiama 10 g/m2 azoto, 3 g/m2 fosforo ir 5 g/m2 kalio. Antroje 
birželio pusėje įterpiama 10 g/m2 azoto, 2,5 g/m2 fosforo ir 5 g/m2 kalio. Rugsėjo pradžioje įterpiama 3 g/m2 fosforo ir 5 g/m2 
kalio. Tręšiant žolė turi būti sausa, o dirva drėgna. Tręšti geriausia prieš lietų arba laistymą, tam kad trąšos ištirptų. 
Paprasčiausias būdas – išbarstyti trąšas rankomis per du kartus, skersai ir išilgai. 

Kiti vejų priežiūros darbai. Kovai su piktžolėmis galima naudoti tikslinio veikimo herbicidus (būtina naudoti pagal gamintojo 
instrukcijas ir laikytis saugumo reikalavimų). Vejos šukavimas atliekamas pavasarį grėbliu arba specialiomis metalinėmis 
šukomis. Tokiu būdu iš vejos pašalinamos šiukšlės, negyva pernykštė žolė, susidariusi „velėna“. Vertikalus vejos pjaustymas 
atliekamas specialiomis mašinomis 5-10 cm gyliu. Mulčiavimas atliekamas rudenį. Jo tikslas, užpildyti atsiradusius smulkius 
nelygumus. Mišinys mulčiavimui paprastai ruošiamas iš smėlio, derlingo dirvožemio ir organinių trąšų. Mišinys turi būti sausas 
ir birus. Jie turi būti gerai išmaišyti ir susmulkinti.  Aeracija – gilus velėnos subadymas. Jo tikslas – palengvinti oro patekimą į 
gilesnius suspaustos velėnos sluoksnius. Jis atliekamas specialiomis mašinomis arba šakėmis.  

7. TS 07 KITI DARBAI 

7.1 ŠULINIŲ LIUKAI 
Projekte numatoma sutvarkyti esamų komunikacijų šulinių viršutinę dalį. Reikalinga pakelti / nužeminti esamus šulinių 

liukus į naują projektinę padėtį, pakeičiant tarpines, šulinių liukus ir dangčius: 
▪ Važiuojamosios dalies zonose pakeisti į paprastus ketinius, pritaikytus 40 t apkrovoms; 
▪ Pėsčiųjų zonose pakeisti į paprastus ketinius, pritaikytus 25 t apkrovoms; 
▪ Vejų zonose pakeisti į paprastus ketinius, pritaikytus 12,5 t apkrovoms. 

Jeigu reikalinga šulinių projektinę padėtį keisti 10 cm ir daugiau, tai darbus reikia atlikti nuimant / keičiant / pridedant 
reikiamo storio šulinių žiedus. Sandūras tarp žiedų užtepti C20/25 markės betonu.  

Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, žiedus, elementai turi būti pakeisti naujais. 
Betonas turi atitikti LST EN 206:2013 +A1:2017 reikalavimus.  

 
7.1.1 Šulinių liukų įrengimas  

Projekte numatoma pakeisti / įrengti “plaukiojančio” tipo šulinio liukus, patenkančius po projektuojamomis pilnos 
kosntrukcijos asfalto dangomis.  

Šulinio šachtos žiedai pakeliami iki reikiamos altitudės, t. y. 170-230 mm žemiau projektinio asfalto viršutinio dangos 
sluoksnio paviršiaus. 

Šulinio šachta uždengiama sustiprinta plienine plokšte, kurios skersmuo 10-15 cm didesnis nei šulinio žiedo išorinis 
skersmuo, o jos vieta koordinuojama. 

Klotuvu klojamas asfalto pagrindo sluoksnio mišinys pagal ĮT ASFALTAS 25, jį paklojus sustiprintos plieninės plokštės 
vietoje asfalto mišinys iškasamas, šulinio šachta atidengiama. 

Ant šulinio viršutinio žiedo briaunos uždedamas plieninis adaptacinis žiedas (plieninis cilindras, kurio skersmuo 
atitinka plaukiojančio liuko apatinio žiedo išorinį skersmenį), kurio aukštis priderinamas pagal klojamų asfalto sluoksnio storį, 
į adaptacinio žiedo vidų įstatomas montavimo rėmas (plieninis cilindras, kurio skersmuo atitinka plaukiojančio liuko apatinio 
žiedo skersmenį, su dangčiu bei iškėlimo rankenomis). 

Tarp adaptacinio žiedo ir montavimo rėmo įrengiamas asfalto pagrindo sluoksnis pagal ĮT ASFALTAS 25 
reikalavimus. Sutankinus asfalto sluoksnį, tolygiai keliant statmenai dangos paviršiui ištraukiamas montavimo rėmas. Į jo vietą 
įstatomas liuko korpusas su dangčiu. 

Tankinant asfalto pagrindo sluoksnį pirmasis pravažiavimas inžinerinių tinklų liuko vietoje atliekamas nenaudojant 
vibracijos, visus kitus kartus vibraciją galima naudoti. Atliekant tankinimą liuko korpusas įspaudžiamas tolygiai į asfalto 
pagrindo sluoksnį.  

Sutankinus asfalto pagrindo sluoksnį liuko korpusas, panaudojant kastuvą, nežymiai atkeliamas (ir vėl sugrąžinamas 
į pradinę padėtį) nuo sutankinto dangos sluoksnio, tokiu būdu sumažinamas liuko prikibimas prie asfalto pagrindo sluoksnio. 

Inžinerinių tinklų liuko korpusas ir dangtis nupurškiamas asfalto prilipimą mažinančia medžiaga. 
Įrengiant trijų sluoksnių asfalto dangos konstrukciją, procesas kartojamas. Sutankinus asfalto pagrindo sluoksnį liuko 

korpusas iškeliamas, šulinio šachta uždengiama sustiprinta plienine plokšte, klojamas asfalto apatinis sluoksnis ir tankinamas. 
Perteklinis asfalto mišinys iškasamas, šulinio šachta atidengiama, įrengiamas adaptacinis žiedas ir t.t. 

Klotuvu klojamas asfalto viršutinio sluoksnio mišinys, jį paklojus šulinio liuko vietoje asfalto mišinys iškasamas. 
Papildomai gali būti panaudota standžios medinės plokštės forma, kurioje išpjauta šulinio liuko skersmenį atitinkanti ertmė. 
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Panaudojant specialius plieninius kablius šulinio liuko korpusas iškeliamas nedaugiau kaip 5 cm virš dangos 
paviršiaus, liuko korpusą laikant šiame lygyje ertmė tarp liuko korpuso apatinio žiedo ir asfalto dangos sluoksnio užpildoma 
asfalto viršutinio sluoksnio mišiniu. 

Liukas nuleidžiamas ant dangos. 
Tankinant asfalto viršutinį sluoksnį pirmasis pravažiavimas inžinerinių tinklų liuko vietoje atliekamas nenaudojant 

vibracijos, visus kitus kartus vibraciją galima naudoti. Atliekant tankinimą liuko korpusas įspaudžiamas tolygiai į asfalto viršutinį 
sluoksnį. 

 

7.2 REZERVINIAI VAMZDŽIAI 

Lentelė 35. Rezervinių vamzdžių techniniai reikalavimai 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

Standartai LST EN 61386-24 

Medžiaga PP, PE  

Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota 

Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  

Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona 

Vamzdžių išoriniai skersmenys 110 mm 

Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression)  pagal 
LST EN 61386-24 standartą 

≥ 750 N 

  

  

Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal LST EN 
61386-24 standartą 

Normalus (angl. N- normal) 

Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas posūkiuose 
Posūkiuose  ir užvedimuose į elektrinius objektus naudoti 
specialias alkūnes arba lankstų (≥ 450 N atsparumo gniuždimui)  
apsauginį vamzdį. 

Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma 
Žymėjimas, gamintojas, standartas, stsparumas gniuždymui (750 
N), atsparumas smūgiams, vamzdžio nominalus diametras, žaliava 
iš kurios pagamintas kabelio apsauginis vamzdis 

Darbo temperatūra -20 + 60 oC 

Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

Garantinis laikas ≥ 5 metai 

8. TS 08 DARBŲ SAUGA   

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-
34, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. 

Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkams pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, 
avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. darbams būtina išduoti paskyrą-leidimą. 

Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, negalima kasti žemės, kol nebus gautas iš 
organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas. 

Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinant iškasos sienelių. Statybos vadovas privalo 
nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus ir šlapius gruntus, nes keičiantis grunto drėgnumui, keičiasi ir grunto natūralaus 
byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti iškasoje dirbančius žmones. Statybos vadovas prieš kiekvieną 
pamainą privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti grunto būseną. Reikalui esant, jis turi imtis priemonių apsaugoti darbininkus nuo 
galimų nelaimingų atsitikimų darbo metu. 

Prieš keliant , kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. Apžiūros metu tikrinamas elemento 
markiravimas, užkabinimo elementų stovis, įtvirtinimas projektinėje padėtyje.  

Keliant nestandartinius krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų kabinimo vietas, darbams 
tiesiogiai vadovauja darbų vadovas. 

Naudojami nuimami kabinimo įtaisai turi būti inventoriniai. 
Nuimami kabinimo įtaisai turi būti paženklinti, nurodyta jų keliamoji galia, išbandymo data. 
Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Ėjimo į darbo vietą ir darbo vietoje 

esantys takai įrengiami ne siauresni 0,6 m. Takai ir darbo vietos esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikinais 
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aptvarais. Takuose su didesniu 20º nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais arba trapus. Jei aptvarų nėra, naudojami 
saugos diržai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, apšviečiamos ne mažiau kai 30 lx, 
neužgriozdinti, nuolat valomi. Nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su turėklais. 

Statinio konstrukcijų (bordiūrų, stulpų, vamzdynų, dangų ir pan.) ardymo-demontavimo vietos turi būti atitvertos 
signaliniu aptvėrimu ne mažiau 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų kraštinių ribų. 

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų prijungimo prie srovės 
šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra aparatus prie srovės šaltinio gali prijungti tik 
elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą kvalifikaciją ir atsakingų asmenų leidimą. atlikti suvirinimo darbus 
aukštyje leidžiama tik nuo pastolių arba bokštelių. 

Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti techniškai tvarkingi. 
Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų 
dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose 
patalpose). 

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.) 
Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė. Objekte turi būti pirminės gaisro 

gesinimo. 
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ŠALINAMŲ ŽELDINIŲ  ŽINIARAŠTIS   

 
MEDŽIŲ ŠALINIMO ŽINIARAŠTIS IR ATKURIAMOJI VERTĖ 

 

Želdi- 
nio Nr. 

Darbų 
vieta, 

PK 

Atstumas nuo 
kelio ašies, m 

Medžių veislė 
Medžio skersmuo, cm  Kamienų 

skaičius 
Želdinio būklė 

Saugotinas/ 
Nesaugotina

s 

Medžio vertė 
įvertinus jo 

būklę, € Kairė 
pusė 

Dešinė 
pusė <16 16-24 25-32 >32 

1. 0+23 8,10  Liepa mažalapė 9    1 Gera N - 

5. 0+37 8,20  Liepa mažalapė  16   1 Patenkinama S 216,0 

6. 0+40 7,75  Liepa didžialapė   28  1 Patenkinama S 378,0 

10. 0+66 11,26  Klevas uosialapis  24   1 Patenkinama N - 

10a. 0+66 14,92  Liepa mažalapė  19   1 Patenkinama S 256,50 

36. 3+89 20,70  Robinija baltažiedė   31  1 Nepatenkinama N - 

37. 3+90 19,30  Robinija baltažiedė   28  1 Patenkinama N - 

39. 4+85 
 11,32 Robinija baltažiedė 14    2 Gera N - 

Robinija baltažiedė 13    Gera N - 

41. 4+48  7,24 Alyvos paprastosios 14    1 Patenkinama N - 

42. 4+47  7,55 Alyvos paprastosios  17   1 Patenkinama N - 

43. 4+39  7,49 Tuja vakarinė 11    1 Gera N - 

44. 4+33  8,76 Beržas plaukuotasis    37 1 Gera S 666,0 

45. 4+19  8,31 Ąžuolas raudonasis 9    1 Gera N - 

46. 4+15  8,03 Eglė paprastoji 14    1 Gera S 252,0 

47. 4+09  7,66 Kaštonas paprastasis    37 1 Patenkinama S 777,0 

48. 3+91  7+57 Maumedis europinis    34 1 Gera S 952,0 

49. 3+89  8,04 Maumedis europinis    37 1 Gera S 1036,0 

54. 3+33  20,94 Liepa mažalapė    35 1 Patenkinama S 472,5 

55. 2+04  22,33 Klevas paprastasis    34 1 Gera S 952,0 

60. 0+57  21,52 Klevas paprastasis  23   1 Patenkinama S 483,0 

61. 0+58  10,73 Klevas paprastasis 15    1 Gera S 420,0 

62. 0+51  17,01 Klevas paprastasis  18   1 Gera S 504,0 

63. 0+61  5+72 Liepa mažalapė  18   1 Gera S 324,0 

64. 0+54  5,56 Liepa mažalapė  18   1 Patenkinama S 243,0 

65. 0+48  5,57 Liepa mažalapė  23   1 Gera S 414,0 

66. 0+44  21,77 Klevas paprastasis  22   1 Gera S 616,0 

Iš viso (vnt): 8 10 3 6 Iš viso: 8962,0 

 
Pastabos:  

1. Medžių veislė, skersmuo, būklė bei vertė nurodyta remiantis Ekspertine išvada (Jonavos m., Žeimių tako prieigose 
(UL-24-0150) augančių želdinių ekspertinis įvertinimas) (žr. Bendrosios dalies priedus); 

2. Kompensavimo priemones dėl šalinamų želdinių pasirenka Statytojas; 
3. Raide a žymimi medžiai, kurie nėra įtraukti į Ekspertinę išvadą. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr.  

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1.  Paruošiamieji ir ardymo darbai     

1.1.  Gatvės ašinės linijos nužymėjimas trasoje TS 01 m 500,0  

1.2.  
Medžių kirtimas (<16 cm skersmens), smulkinimas ir išvežimas 
Rangovo pasirinktu atstumu 

TS 01 
vnt. 8 

2,4t / 20km 
atstumu 

1.3.  
Medžių kirtimas (16-24 cm skersmens), smulkinimas ir išvežimas 
Rangovo pasirinktu atstumu 

TS 01 
vnt. 10 

7,5t / 20km 
atstumu 

1.4.  
Medžių kirtimas (24-32 cm skersmens), smulkinimas ir išvežimas 
Rangovo pasirinktu atstumu 

TS 01 
vnt. 3 

5,7t / 20km 
atstumu 

1.5.  
Medžių kirtimas (> 32 cm skersmens), smulkinimas ir išvežimas 
Rangovo pasirinktu atstumu 

TS 01 
vnt. 6 

36t / 20km 
atstumu 

1.6.  Kelmų rovimas  TS 01 vnt. 26  

1.7.  Medžių rovimas su šaknų gumulu, sandėliavimas ir persodinimas TS 01 vnt. 6  

1.8.  Krūmų / gyvatvorių kirtimas ir smulkinimas  TS 01 m2 64,0  

1.9.  
Viešojo transporto sustojimo paviljono demontavimas išsaugant 
medžiagas 

TS 01 
kompl. 1 

 

1.10.  Mažosios architektūros elementų (šiukliadėžės) demontavimas TS 01 vnt. 1  

1.11.  Atliekų konteinerių demontavimas, išsaugant medžiagas TS 01 vnt. 7  

1.12.  
Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų rankiniu 
būdu  

TS 01 
vnt. 13 

 

1.13.  
Kelio ženklų metalinių atramų su betono pamatu demontavimas 
rankiniu būdu  

TS 01 
vnt. 4 

 

1.14.  Šulinių liukų demontavimas TS 01 vnt. 6 0,72 t 

1.15.  Požeminių komunikacijų žymėjimo stulpelių demontavimas TS 01 vnt. 4  

1.16.  Betoninių gatvės bordiūrų ant betono pagrindo demontavimas TS 01 m 1325,0  

1.17.  Betoninių vejos bordiūrų ant betono pagrindo demontavimas TS 01 m 1322,0  

1.18.  Betoninių paviršinių vandens latakų demontavimas TS 01 m 3,0  

1.19.  Gelžbetoninės atraminės sienutės demontavimas TS 01 m3 2,0  

1.20.  Asfalto dangos demontavimas  TS 01 m3 647,5  

1.21.  
Naudoto asfalto granulių pakrovimas ir išvežimas į sandėliavimo 
aikštelę antriniam panaudojimui rangovo pasirinktu atstumu 

TS 01 m3 18,0 
44,1t / 20km 

atstumu 

1.22.  Asfalto dangos frezavimas (utilizavimui) TS 01 m2 85,0 4 cm 

1.23.  Betono dangos (trinkelės, plytelės) demontavimas TS 01 m2 1830,0 8 cm 

1.24.  
Betono dangos (trinkelės, plytelės) demontavimas išsaugant 
medžiagas 

TS 01 m2 147,0 
8 cm 

1.25.  
Esamo pagrindo iš nesurištųjų mineralinių medžiagų išardymas ir 
išvežimas į sandėliavimo aikštelę antriniam panaudojimui rangovo 
pasirinktu atstumu 

TS 01 m3 116,0 

209 t / 20 km 
atstumu 

 

1.26.  
Statybinių atliekų mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo 
pasirinktu atstumu utilizavimui 

TS 01 
t 2500,0 

20 km atstumu 



 

 

  Žymuo: 
 

UL-24-0150-XX-TP-S.SKŽ-01 

   Lapas Lapų Laida 

2 7 0 

 

 

Eil. 
Nr.  

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1.27.  
Statybinių atliekų mechanizuotas pakrovimas ir grąžinimas 
Statytojui 

TS 01 
t 74,0 

 

1.28.  Negrąžinamos medžiagos (nufrezuotas asfaltas) TS 01 m3 18,0 

Frezuoto 
asfalto 

granulės ≤ -
7,00 Eur/t arba 
-11,20 Eur/m3. 

Sąmatoje 
įvertinamas 
su minuso 

ženklu. 

1.29.  Negrąžinamos medžiagos (išardytas skaldos sluoksnis) TS 01 m3 116,0 

Žvyro ir 
skaldos 
mišinys, 

nesurištasis 
mineralinių 
medžiagų 

mišinys – ≤ 
4,00 

Eur/t arba -
6,00 

Eur/m3. 
Sąmatoje 

įvertinamas su 
minuso 
ženklu. 

2.  Žemės sankasos įrengimo darbai     

2.1.  Žemės darbai     

2.1.1.  
Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir 
vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui  

TS 02 m3 737,0 
20 km atstumu  

2.1.2.  Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles  TS 02 m3 737,0  

2.1.3.  
Dirvožemio kasimas (šiukšlės), pakrovimas į autosavivarčius ir 
išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį 

TS 02 m3 74,0 
20 km atstumu  

2.1.4.  
Dirvožemio kasimas (perteklinio), pakrovimas ir išvežimas Rangovo 
pasirinktu atstumu į išlykį 

TS 02 m3 629,0 
20 km atstumu  

2.1.5.  
Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius 
ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį 

TS 02 m3 12600,0 
20 km atstumu  

2.1.6.  
Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius 
ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš karjero (geros sanklodos 
gruntas sankasos įrengimui) ir paskleidimas vietoje 

TS 02 m3 200,0 

 

2.1.7.  Grunto paskirstymas mechanizuotu būdu TS 02 m3 200,0  

2.1.8.  Sankasos planiravimas  TS 02 m2 13450,0  

2.1.9.  Grunto sutankinimas  TS 02 m3 4235,0  

3.  Dangų konstrukcijų įrengimo darbai     

3.1.  Važiuojamoji dalis (pilna asfalto dangos konstrukcija, DK1)     

3.1.1.  Geokompozito iš PP 30/30 kN/m įrengimas TS 02 m2 1517,0 
Perdengimas 
neįvertintas 

3.1.2.  
22 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio įrengimas 

TS 03 m3 367,0 
 

3.1.3.  
56 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo 
mineralinio medžiagų mišinio įrengimas 

TS 03 m3 1062,0 
 

3.1.4.  
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio 
medžiagų mišinio (fr.0/45) 

TS 03 m2 1517,0 
 

3.1.5.  
10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN 
įrengimas 

TS 03 m2 1517,0 
 

3.1.6.  
4 cm storio asfalto dangos viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN 
įrengimas 

TS 03 m2 1517,0 
 

3.1.7.  Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija  TS 03 m2 1517,0  

3.2.  Iškilioji perėja (10 cm) (pilna asfalto dangos konstrukcija, DK1)     
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3.2.1.  Geokompozito iš PP 30/30 kN/m įrengimas TS 02 m2 40,0 
Perdengimas 
neįvertintas 

3.2.2.  
22 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio įrengimas 

TS 03 m3 10,0 
 

3.2.3.  
56 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo 
mineralinio medžiagų mišinio įrengimas 

TS 03 m3 27,0 
 

3.2.4.  
30 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio 
medžiagų mišinio (fr.0/45) 

TS 03 m2 40,0 
 

3.2.5.  
10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN 
įrengimas 

TS 03 m2 40,0 
 

3.2.6.  
4 cm storio asfalto dangos viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN 
įrengimas 

TS 03 m2 40,0 
 

3.2.7.  Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija  TS 03 m2 40,0  

3.3.  Važiuojamoji dalis (asfalto dangos konstrukcija, DK 0,3)     

3.3.1.  Geokompozito iš PP 30/30 kN/m įrengimas TS 02 m2 2020,0 
Perdengimas 
neįvertintas 

3.3.2.  
22 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio įrengimas 

TS 03 m3 490,0 
 

3.3.3.  
48 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo 
mineralinio medžiagų mišinio įrengimas 

TS 03 m3 1212,0 
 

3.3.4.  
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio 
medžiagų mišinio (fr.0/45) 

TS 03 m2 2020,0 
 

3.3.5.  
8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN 
įrengimas 

TS 03 m2 2020,0 
 

3.3.6.  
4 cm storio asfalto dangos viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN 
įrengimas 

TS 03 m2 2020,0 
 

3.3.7.  Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija  TS 03 m2 2020,0  

3.4.  Važiuojamoji dalis (atnaujinant dėvimąjį sluoksnį)     

3.4.1.  Išlyginamojo sluoksnio iš mišinio AC 16 AN įrengimas  TS 03 t 6,5  

3.4.2.  
4 cm storio asfalto dangos viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN 
įrengimas 

TS 03 m2 85,0 
 

3.4.3.  Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija  TS 03 m2 85,0  

3.5.  Priasfaltavimas prie bortų     

3.5.1.  
Išlyginamojo skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45) 

TS 03 m3 2,0 
 

3.5.2.  
8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN 
įrengimas 

TS 03 m2 
20,0  

3.5.3.  
4 cm storio asfalto dangos viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN 
įrengimas 

TS 03 m2 
20,0  

3.5.4.  Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija  TS 03 m2 20,0  

3.6.  Priasfaltavimas prie bortų (Žeimių g ir Lietavos g.)     

3.6.1.  
Išlyginamojo skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45) 

TS 03 m3 1,0 
 

3.6.2.  
8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN 
įrengimas 

TS 03 m2 
33,0  

3.6.3.  
5 cm storio asfalto dangos apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AN 
įrengimas 

TS 03 m2 
33,0  

3.6.4.  
4 cm storio asfalto dangos viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN 
įrengimas 

TS 03 m2 33,0 
 

3.6.5.  Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija  TS 03 m2 66,0  

3.7.  Važiuojamoji dalis (pilna trinkelių dangos konstrukcija, DK1)     

3.7.1.  Geokompozito iš PP 30/30 kN/m įrengimas TS 02 m2 82,0 
Perdengimas 
neįvertintas 

3.7.2.  
22 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio įrengimas 

TS 03 m3 20,0 
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3.7.3.  
59 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo 
mineralinių medžiagų mišinio įrengimas 

TS 03 m3 58,0 
 

3.7.4.  
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio 
medžiagų mišinio (fr.0/45)  

TS 03 m2 82,0 
 

3.7.5.  3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas TS 03 m2 82,0  

3.7.6.  
8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm 
įrengimas, užtrinant siūles atsijomis  

TS 03 m2 
82,0  

3.8.  
Iškilioji perėja (10 cm) (pilna trinkelių dangos konstrukcija, 
DK1) 

 
  

 

3.8.1.  Geokompozito iš PP 30/30 kN/m įrengimas TS 02 m2 206,0 
Perdengimas 
neįvertintas 

3.8.2.  
22 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio įrengimas 

TS 03 m3 50,0 
 

3.8.3.  
56 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo 
mineralinių medžiagų mišinio įrengimas 

TS 03 m3 139,0 
 

3.8.4.  
33 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio 
medžiagų mišinio (fr.0/45)  

TS 03 m2 207,0 
 

3.8.5.  3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas TS 03 m2 207,0  

3.8.6.  
8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm 
įrengimas, užtrinant siūles atsijomis 

TS 03 m2 41,0 
 

3.8.7.  
8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm 
įrengimas, užtrinant siūles atsijomis  

TS 03 m2 150,0 
 

3.8.8.  
8 cm storio raudonos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm 
įrengimas, užtrinant siūles atsijomis 

TS 03 m2 16,0 
 

3.9.  
Važiuojamoji dalis, automobilių stovėjimo vietos, nuovažos 
(trinkelių dangos konstrukcija, DK 0,3) 

   
 

3.9.1.  Geokompozito iš PP 30/30 kN/m įrengimas TS 02 m2 3377,0 
Perdengimas 
neįvertintas 

3.9.2.  
22 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio įrengimas 

TS 03 m3 818,0 
 

3.9.3.  
54 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo 
mineralinių medžiagų mišinio įrengimas 

TS 03 m3 2006,0 
 

3.9.4.  
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio 
medžiagų mišinio (fr.0/45)  

TS 03 m2 3377,0 
 

3.9.5.  3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas TS 03 m2 3377,0  

3.9.6.  
8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm 
įrengimas, užtrinant siūles atsijomis 

TS 03 m2 819,0 
 

3.9.7.  
8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm 
įrengimas, užtrinant siūles atsijomis  

TS 03 m2 1809,0 
 

3.9.8.  
8 cm storio pilkos spalvos ažūrinių trinkelių 200x100x80 mm 
įrengimas 

TS 03 
m2 

740,0 
 

3.9.9.  
5 cm storio dirvožemio sluoksnio užpylimas, paskleidžiant gruntą ir 
užsėjant žolę rankiniu būdu 

TS 03 
m2 

740,0 
 

3.9.10.  
Indiviadualaus projektavimo plytelės su „Neįgalusis“ ženklu 
įrengimas 

TS 03 vnt. 5 

1,25 m2 

Pridedamas 
komercinis 
pasiūlymas 

3.9.11.  
15 cm storio tamsiai pilkos spalvos granitinių trinkelių 100x200 mm 
įrengimas, numatant siūles laidžias vandeniui 

TS 03 m2 1,5 
 

3.9.12.  
Individualaus projektavimo tamsiai pilkos spalvos trikampių 
granitinių plytelių įrengimas, numatant siūles laidžias vandeniui 

TS 03 m2 2,0 
Pridedamas 
komercinis 
pasiūlymas 

3.9.13.  
Individualaus projektavimo baltos spalvos trikampių granitinių 
plytelių įrengimas, numatant siūles laidžias vandeniui 

TS 03 m2 1,5 
Pridedamas 
komercinis 
pasiūlymas 

3.9.14.  
8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm 
įrengimas (neregių įspėjimo sistemos), užtrinant siūles atsijomis 

TS 03 m2 4,0 
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3.10.  Dviračių takas     

3.10.1.  
22 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo 
mineralinių medžiagų mišinio įrengimas 

TS 03 m3 284,0 
 

3.10.2.  
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45) 

TS 03 m2 1173,0 
 

3.10.3.  
6 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD 
įrengimas 

TS 03 m2 1173,0 
 

3.10.4.  
2,5 cm storio raudonos spalvos asfaltbetonio dangos sluoksnio iš 
mišinio AC 8 VN įrengimas 

TS 03 m2 1103,0 
 

3.10.5.  
2,5 cm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio iš mišinio AC 8 VN 
įrengimas 

TS 03 m2 70,0 
 

3.10.6.  Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija  TS 03 m2 1173,0  

3.11.  Aklųjų ir silpnaregių įspėjamieji paviršiai asfalto dangoje     

3.11.1.  Asfalto dangos ardymas (pjaustymas) diskiniu pjūklu TS 03 m2 20,0  

3.11.2.  5 cm storio skaldos sluoksnio pašalinimas TS 03 m2 20,0  

3.11.3.  5 cm storio sausio skiedinio sluoksnio įrengimas TS 03 m2 20,0  

3.11.4.  
8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm 
įrengimas (neregių įspėjimo sistemos) 

TS 03 m2 11,0 
 

3.11.5.  
8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm 
įrengimas (neregių vedimo sistemos) 

TS 03 m2 9,0 
 

3.11.6.  Trinkelių tarpų glaistymas surištuoju cementiniu mišiniu TS 03 m2 20,0  

3.12.  Dviračių tako dalis nuovažų zonose  (asfalto danga)     

3.12.1.  
48 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo 
mineralinių medžiagų mišinio įrengimas 

TS 03 m3 57,0 
 

3.12.2.  
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45) 

TS 03 m2 108,0 
 

3.12.3.  
8 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD 
įrengimas 

TS 03 m2 108,0 
 

3.12.4.  
4 cm storio raudonos spalvos asfaltbetonio dangos sluoksnio iš 
mišinio AC 11 VN įrengimas 

TS 03 m2 108,0 
 

3.12.5.  Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija  TS 03 m2 108,0  

3.13.  Šaligatvis     

3.13.1.  
19 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo 
mineralinių medžiagų mišinio įrengimas 

TS 03 m3 558,0 
 

3.13.2.  
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45) 

TS 03 m2 2666,0 
 

3.13.3.  3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas TS 03 m2 2666,0  

3.13.4.  
8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių be nuožulnų 100x200 
mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis 

TS 03 m2 1892,0 
 

3.13.5.  
8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelių be nuožulnų 100x200 
mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis 

TS 03 m2 517,0 

3.13.6.  
8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm 
įrengimas (neregių įspėjimo sistemos), užtrinant siūles atsijomis 

TS 03 m2 115,0 
 

3.13.7.  
8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm 
įrengimas (neregių vedimo sistemos), užtrinant siūles atsijomis 

TS 03 m2 72,0 
 

3.13.8.  
8 cm storio pilkos spalvos betoninių plytelių 500x500 mm įrengimas, 
užtrinant siūles atsijomis 

TS 03 m2 8,0 
 

3.13.9.  
Pilkos spalvos betoninių trinkelių įrengimas panaudojant esamas 
medžiagas, užtrinant siūles atsijomis 

TS 03 m2 62,0 
 

3.14.  Esamų takų / šaligatvių dangos konstrukcijos atstatymas     

3.14.1.  
Išlyginamojo (hvid 10 cm) skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo 
mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45) 

TS 03 m3 10,0 
 

3.14.2.  3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas TS 03 m2 97,0  

3.14.3.  Esamų betoninių plytelių įrengimas TS 03 m2 85,0  
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3.14.4.  
8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm 
įrengimas (neregių įspėjimo sistemos), užtrinant siūles atsijomis 

TS 03 m2 7,0 
 

3.14.5.  
8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelių 100x200 mm 
įrengimas (neregių vedimo sistemos), užtrinant siūles atsijomis 

TS 03 m2 5,0 
 

3.15.  Kiti dangų konstrukcijos įrengimo darbai     

3.15.1.  
Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie 
šalto“ 

TS 03 m 286,0 
 

3.15.2.  Prijungčių (sandarinimo siūlių) įrengimas TS 03 m 2815,0  

3.15.3.  Plytelių ir trinkelių pripjovimas TS 03 m 1100,0  

3.16.  Bordiūrai      

3.16.1.  
Betoninių bordiūrų 100x15x30 cm ant C20/25-XC2-F50-W2 markės 
betono pagrindo įrengimas 

TS 03 m 2762,0 
 

3.16.2.  
Betoninių bordiūrų 50x26x30 cm ant C20/25-XC2-F50-W2 markės 
betono pagrindo įrengimas 

TS 03 m 23,0 
 

3.16.3.  
Betoninių bordiūrų 100x8x20 cm ant C20/25-XC2-F50-W2 markės 
betono pagrindo įrengimas 

TS 03 m 2670,0 
 

3.16.4.  
Granitinių bordiūrų 100x15x30 cm ant C20/25-XC2-F50-W2 markės 
betono pagrindo įrengimas 

TS 03 m 75,0 
 

3.16.5.  
Granitinių bordiūrų 100x15x22 cm (aštraus kampo) ant C20/25-
XC2-F50-W2 markės betono pagrindo įrengimas 

TS 03 m 9,0 
 

4.  Eismo organizavimo darbai     

4.1.  Kelio ženklų įrengimas     

4.1.1.  
Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d = 60,3 mm) ant 
monolitinių betoninių pamatų pastatymas 

TS 04 vnt. 41 
 

4.1.2.  
Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d = 76,1 mm) ant 
monolitinių betoninių pamatų pastatymas 

TS 04 
vnt. 13 

 

4.1.3.  
Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu 
būdu (1 dydžio) 

TS 04 
vnt. 26 

 

4.1.4.  
Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo atramų rankiniu 
būdu (1 dydžio) 

TS 04 
vnt. 8 

 

4.1.5.  
Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu 
būdu (0 dydžio) 

TS 04 
vnt. 73 

 

4.1.6.  
Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo atramų rankiniu 
būdu (0 dydžio) 

TS 04 
vnt. 10 

 

4.1.7.  Vertikaliojo ženklinimo įrengimas (2.3) TS 04 vnt. 8 2,2 m2 

4.2.  Horizontalusis ženklinimas     

4.2.1.  Kelio dangos horizontalus ženklinimas baltos spalvos termoplastu TS 04 m2 90,0  

4.2.2.  
Kelio dangos horizontalus ženklinimas geltonos spalvos 
termoplastu 

TS 04 
m2 1,0 

 

4.2.3.  Kelio dangos horizontalus ženklinimas baltos spalvos dažais TS 04 m2 55,0  

4.3.  Kiti eismo organizavimo darbai     

4.3.1.  Kelio atšvaitų įrengimas TS 04 vnt. 6  

5.  Mažosios architektūros įrengimo darbai     

5.1.  
Viešojo transporto sustojimo paviljono įrengimas, panaudojant 
turimas medžiagas 

TS 05 kompl. 1 
 

5.2.  Suoliukų įrengimas  TS 05 vnt. 2  

5.3.  Šiukšliadėžių įrengimas TS 05 vnt. 2  

5.4.  Dviračių stovų įrengimas TS 05 vnt. 2  

6.  Kiti darbai     

6.1.  
Šulinio seno dangčio pakeitimas į kvadratinį ketinį dangtį 25 t 
apkrovai, su mechaniniu užraktu, su užrašu ir logotipu, montavimas 

TS 07 
vnt. 

4 
 

6.2.  
Šulinio seno dangčio pakeitimas į ketinį „plaukiojančio“ tipo dangtį 
40 t apkrovai, su mechaniniu užraktu, su užrašu ir logotipu, 
montavimas 

TS 07 vnt. 
2 
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6.3.  Šulinių liukų reguliavimas iki projektinio aukščio TS 07 vnt. 6  

6.4.  
Dujotiekio įtaisų apsauginių šulinėlių reguliavimas iki projektinio 
aukščio 

TS 07 
vnt. 4 

 

6.5.  Požeminių atliekų konteinerių perkėlimas  - vnt. 6  

6.6.  Atliekų konteinerio perkėlimas - vnt. 1  

6.7.  
Rezervinių d110 mm vamzdžio įrengimas (būsimoms kabelinėms 
linijoms elektromobilių krovimo stotelių maitinimui) 

TS 07 m 180,0 
 

Pastaba: sąnaudų žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

(Apželdinimas) 

 

Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 
Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

DANGOS/ ELEMENTAI: 

1.1.  
MEDŽIŲ TVIRTIMO KOMPLEKTAS 

(inkaravimo diržų komplektas) 
 Vnt. 70 

Tikslinama darbų metu 

pagal faktą  

1.2.  

Natūralus žievės mulčas, vidutinė 

frakcija, natūrali spalva, 

kloti 5 cm storio sluoksniu 

 m2 3455,0 

 

1.3.  Plotų planiravimas rankiniu būdu  m2 3455,0  

GRUNTAI 

Medžių sodinimas 

1.4.  
Medžių duobės dugno purenimas 

rankiniu būdu 
 m3 25,0  

1.5.  
20 cm storio drenažo sluoksnio 

įrengimas 
 m3 20,0  

1.6.  

Podirvio kasimas, pakrovimas į 

autosavivarčius ir atvežimas į 

statybos darbų aikštelę iš karjero 

(bei tręšimas organinėmis trąšomis, 

sutankinimas) 

 m3 50,0  

1.7.  

Dirvožemio kasimas, pakrovimas į 

autosavivarčius ir atvežimas į 

statybos darbų aikštelę iš 

sandėliavimo vietos (naujas 

dirvožemis - juodžemis) 

 m3 35,0  

1.8.  

Plastikinių gofruotų perforuotų 

vamzdžių DN 50/58 (perforacijos 

tipas 360º) klojimas  

 m 280  
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Krūmų, gėlių sodinimas 

1.9.  

Podirvio paruošimas (purenimas 

rankiniu būdu, tręšimas 

organinėmis trąšomis) 

 m3 1050,0 

 

1.10.  

Dirvožemio kasimas, pakrovimas į 

autosavivarčius ir atvežimas į 

statybos darbų aikštelę iš 

sandėliavimo vietos (naujas 

dirvožemis - juodžemis) 

 m3 1050,0 

 

AUGALAI  

Eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos, kiekis į m2 
Žymuo 

Mato 

vnt.  
Kiekis Dydis 

1.11.  

Amerikinė (Lamarko) medlieva / 

Amelanchier canadensis 

lamarckii (daugiakamienė); 

pasodinimas, gruntas, mulčiavimas, 

įtvirtinimas  

S1 Vnt. 26 

200-250 cm H 

1.12.  

Klevas raudonasis 'Red Sunset' / 

Acer rubrum 'Red Sunset', 

pasodinimas, gruntas, mulčiavimas, 

įtvirtinimas 

S2 Vnt. 3 

16-18 SG 

1.13.  

Klevas trakinis 'Elsrijk' / Acer 

campestre 'Elsrijk', 

pasodinimas, gruntas, mulčiavimas, 

įtvirtinimas 

S3 Vnt. 41 

16-18 SG 

1.14.  

Sedula baltoji IVORY HALO / 

Cornus alba Ivory Halo, 

pasodinimas, gruntas ir 

mulčiavimas, 

Į 1m2/ sodinamas 1 vnt. 

S4 Vnt. 118 

60-80 cm (C) 
vazone, su 
suformuotu 
šaknynu 

1.15.  

Lanksva beržalapė 'THORR' 

/Spiraea betulifolia, 

pasodinimas, gruntas ir 

mulčiavimas, 

Į 1m2/ sodinami 2 vnt. 

S5 Vnt. 1795 

60-80 cm (C) 
vazone, 
su suformuotu 

šaknynu 

1.16.  
Lanksva japoninė / Spiraea 

japonica LITTLE PRINCESS, 
S6 Vnt. 2877 

40-60 cm (C) 
vazone, 
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pasodinimas, gruntas ir 

mulčiavimas, 

Į 1m2/ sodinami 3 vnt. 

su suformuotu 

šaknynu 

1.17.  

Lanksva tunbergo /Spirea 

thunbergii, 

pasodinimas, gruntas ir 

mulčiavimas, 

Į 1m2/ sodinami 2 vnt. 

S7 Vnt. 1945 

60-80 cm (C) 

vazone, su 

suformuotu 

šaknynu 

1.18.  

Lanksva tunbergo Ogon /Spirea 

thunbergii Ogon, 

pasodinimas, gruntas ir 

mulčiavimas, 

Į 1m2/ sodinami 2 vnt. 

S8 Vnt. 735 

60-80 cm (C) 

vazone, su 

suformuotu 

šaknynu 

1.19.  

Forsitija tarpinė MINIGOLD / 

Forsythia intermedia MINIGOLD, 

pasodinimas, gruntas ir 

mulčiavimas, 

(Įterpiama į krūmų masyvus) 

S9 Vnt. 141 

60-80 cm (C) 

vazone, su 

suformuotu 

šaknynu 

1.20.  

Forsitija tarpinė NIMBUS / 

Forsythia intermedia NIMBUS, 

pasodinimas, gruntas ir 

mulčiavimas, 

(Įterpiama į krūmų masyvus) 

S10 Vnt. 453 

30-40 cm (C) 

vazone, su 

suformuotu 

šaknynu 

1.21.  

Alyva mejerio PALIBIN / Syringa 

meyeri PALIBIN, 

pasodinimas, gruntas ir 

mulčiavimas, 

(Įterpiama į krūmų masyvus) 

S11 Vnt. 197 

60-80 cm (C) 

vazone, su 

suformuotu 

šaknynu 

1.22.  

varpiniai augalai ir daugiametės 

gėlės; 

Pasodinimas, gruntas, mulčiavimas 

(plane nurodytos vietos ir plotai, kur 

sodinami aukštesni ir žemesni 

augalai) 

S12 m2 141 m2 

C2-C5 

1.23.   % į m2 
Kiekis  

vnt/ m2 
Vnt. 

Vazonėlio dydis 

1.24.  

Smailiažiedis lendrūnas / 

Calamagrostis acutiflora 'KARL 

FOERSTER' 

30% 5 70 

C2-C5 
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1.25.  
Lendrūnas Korėjinis / 

Calamagrostis brachytricha 
30% 5 70 

C2-C5 

1.26.  
Miskantas kininis Adagio / 

Miscanthus sinensis Adagio 
10% 5 25 

C2-C5 

1.27.  
Astras TWILIGHT / Aster 

macrophyllus TWILIGHT 
20% 5 45 

C2-C5 

1.28.  
Katžolė kekinė WALKER's LOW / 

Nepeta racemosa 
10% 5 25 

C2-C5 

1.29.  Pavasarinis Mėlitas / Sesleria nitida 30% 7 196 C2-C5 

1.30.  
Mėlitas rudeninis / Sesleria 

autuminalis 
20% 7 133 

C2-C5 

1.31.  
Gojinis šalavijas /Salvia nemorosa 

‚Wesuwe' 
20% 5 95 

C2-C5 

1.32.  
Rudbekija žėrinčioji  / Rudbeckia 

fulgida 'Little Gold Star' 
20% 3 57 

C2-C5 

1.33.  
Astras erikinis 'Snow Flurry' / Aster 

ericoides 'Snow Flurry' 
10% 3 27 

C2-C5 

1.34.  

SVOGŪNINIAI AUGALAI: 

Didieji česnakai: Sodinami į aukštus 

varpinius augalus, 3 vnt. / 1m2/ 

Mažieji česnakai: sodinami į žemus 

varpinius augalus, 2 vnt. / 1m2/  

Gėlynai Vnt. 

Didieji česnakai 

141vnt. 

 

Mažieji česnakai 

188vnt. 

Svogūnėliai 

Vejos įrengimas 

1.35.  Plotų planiravimas rankiniu būdu  m2 340,0  

1.36.  

Dirvožemio kasimas, pakrovimas į 

autosavivarčius ir atvežimas į 

statybos darbų aikštelę iš 

sandėliavimo vietos (esamos 

medžiagos vejos atstatymui) 

 m3 34,0 

 

1.37.  

Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant 

10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir 

užsėjant vejos sėklomis 

 m2 340,0 
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ŽEIMIŲ TAKAS
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INŽINERINIO STATINIO RIBA

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ RIBOS

STATINIAI

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (Žeimių tako g., unik. Nr. 4400-5427-0510) (pagrindinis statinys))
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01
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05
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PROJEKTUOJAMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

PROJEKTUOJAMAS (APŠVIETIMO) ELEKTROS KABELIS

02

09

10

11

12

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (Privažiavimo gatvė prie Lietavos g. 35, 37., unik. Nr. 4400-6586-5549)

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (Pėsčiųjų - dviračių takas, unik. Nr. 4400-5110-0624)

KITI INŽINERINIAI STATINIAI: KITOS PASKIRTIES (Automobilių stovėjimo aikštelė Nr.2)

13

KITI INŽINERINIAI STATINIAI: KITOS PASKIRTIES (Takas tarp Kosmonautų g. ir Žeimių tako g., unik. Nr. 4400-5190-0231)

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS  (Privažiavimo gatvė prie Lietavos g. 33., unik. Nr. 4400-6586-5558)

KITI INŽINERINIAI STATINIAI: KITOS PASKIRTIES (Automobilių stovėjimo aikštelė Nr.1)

KITI INŽINERINIAI STATINIAI: KITOS PASKIRTIES (Automobilių stovėjimo aikštelė Nr.3)

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (Lietavos g., unik. Nr. 4400-4093-6927)
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (Pėsčiųjų - dviračių takas, unik. Nr. 4400-5110-0635)

INŽINERINIAI TINKLAI: NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI (LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI)

INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (GATVĖS APŠVIETIMAS)E2

L1 L1L1
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KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO RIBA
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Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius;
Tel. Nr.: +370 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157
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Statinio numeris ir pavadinimas

Laida

ŽEIMIŲ TAKO G. REKONSTRAVIMO, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ
DVIRAČIŲ TAKUS, IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS
JONAVOS M., JONAVOS R. SAV. PROJEKTAS

-

ESAMŲ DANGŲ ARDYMO PLANAS , M 1:500

UL-24-0150-XX-TP-S.B-02JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ / JONAVOS
RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTACIJA

0

1 1

Statybos leidimui ir konkursui2026-02

 SPV
 SPDV S
 PI R. Simonaitienė

37326
36982  R. Jautakis

 R. Jautakis

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "Urban line" 2025 m.

Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)

Data Suteiktas unikalus numeris

2025-02-19 TIIIS1-20250205-008485

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi

rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio

tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);
7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais;
10. Brėžiniuose pateikiamas tik grafinis projektuojamų trinkelių  dangų žymėjimas. Trinkelių klojimo šabloną žr. Techninėse specifikacijose.
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DARBŲ VYKDYMO RIBA

INŽINERINIO STATINIO RIBA
PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
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DEMONTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
FREZUOJAMA ASFALTO DANGA
DEMONTUOJAMA BETONINIŲ PLYTELIŲ, TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA

NUKASAMAS DIRVOŽEMIO SLUOKSNIS

DEMONTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI 100.15.30

DEMONTUOJAMA ATRAMINĖ SIENUTĖ
DEMONTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI 100.08.20

KERTAMAS MEDIS IR JO NUMERIS

DEMONTUOJAMA BETONINIŲ PLYTELIŲ, TRINKELIŲ  DANGOS KONSTRUKCIJA, IŠSAUGANT MEDŽIAGAS
DEMONTUOJAMA ŽVYRO DANGOS KONSTRUKCIJA

DEMONTUOJAMAS KELIO ŽENKLO SKYDAS IR ATRAMA
DEMONTUOJAMAS KELIO ŽENKLO SKYDAS NUO APŠVIETIMO ATRAMOS

KERTAMI KRŪMAI
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Perkeliamas autobusų stotelės
paviljonas su suoliukais.
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Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius;
Tel. Nr.: +370 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

Laida

ŽEIMIŲ TAKO G. REKONSTRAVIMO, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ
DVIRAČIŲ TAKUS, IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS
JONAVOS M., JONAVOS R. SAV. PROJEKTAS

-

DANGŲ IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS , M 1:500

UL-24-0150-XX-TP-S.B-03JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ / JONAVOS
RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTACIJA

0

1 1

Statybos leidimui ir konkursui2026-02

 SPV
 SPDV S
 PI R. Simonaitienė

37326
36982  R. Jautakis

 R. Jautakis

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "Urban line" 2025 m.

Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)

Data Suteiktas unikalus numeris

2025-02-19 TIIIS1-20250205-008485

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi

rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio

tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);
7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais;
10. Brėžiniuose pateikiamas tik grafinis projektuojamų trinkelių  dangų žymėjimas. Trinkelių klojimo šabloną žr. Techninėse specifikacijose;
11. Kelio ženklų dydžiai parenkami pagal Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių nuostatas, prieš statybos darbus suderinus sprendinius su gatvės savininku.
12. Kelio ženklų Nr. 533/534 įrengimo aukštis parenkamas taip, kad neužstotų pirmumo kelio ženklų;
13. Kelio ženklai privalo būti įrengti taip, kad atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto būtų 0,5 - 2,0 m, rekomenduojamas aukštis iki kelio ženklo skydo apatinės briaunos - 2,25 m.
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DARBŲ VYKDYMO RIBA

INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

APŽELDINAMI PLOTAI (žr. NAUJŲ ŽELDINIŲ PLANAS UL-24-0150-XX-TP-BR8)

PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „JUOSTELĖS“ DANGOS KONSTRUKCIJA

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (atnaujinant dėvimąjį sluoksnį)

PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (gatvės važiuojamoji dalis, DK 0,3)

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMAS SUOLIUKAS

PROJEKTUOJAMA ŠIUKLIADĖŽĖ
PROJEKTUOJAMAS DVIRAČIŲ STOVAS

PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA

PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS ANT APŠVIETIMO  ATRAMOS

PROJEKTUOJAMAS SFERINIS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA

PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ DAŽŲ

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (50.26.30, įvažiavimo bordiūrai)

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo)
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ŽEIMIŲ TAKO G. REKONSTRAVIMO, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ
DVIRAČIŲ TAKUS, IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS
JONAVOS M., JONAVOS R. SAV. PROJEKTAS

-

AUKŠČIŲ IR NUŽYMĖJIMO PLANAS  , M 1:500

UL-24-0150-XX-TP-S.B-04JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ / JONAVOS
RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTACIJA

0

1 1

Statybos leidimui ir konkursui2026-02

 SPV
 SPDV S
 PI R. Simonaitienė

37326
36982  R. Jautakis

 R. Jautakis

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "Urban line" 2025 m.

Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)

Data Suteiktas unikalus numeris

2025-02-19 TIIIS1-20250205-008485

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi

rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio

tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);
7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais;
10. Brėžiniuose pateikiamas tik grafinis projektuojamų trinkelių  dangų žymėjimas. Trinkelių klojimo šabloną žr. Techninėse specifikacijose.
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APŽELDINAMI PLOTAI (žr. NAUJŲ ŽELDINIŲ PLANAS UL-24-0150-XX-TP-BR8)

PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „JUOSTELĖS“ DANGOS KONSTRUKCIJA

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (atnaujinant dėvimąjį sluoksnį)

PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (50.26.30, įvažiavimo bordiūrai)

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo)

PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
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PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (gatvės važiuojamoji dalis DK 0,3)

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (įrengiant pilną konstrukciją DK 1)
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PTŠ-1
RKŠ-2, MTT-L

PTŠ-2
RKŠ-2, MTT-L

PTŠ-3
RKŠ-2, MTT-L

PTŠ-4
RKŠ-1, MTT-L

PTŠ-5
RKŠ-1, MTT-L

Proj. vamzdžiai HDPE 2d110mm,
L=2x63m

Proj. vamzdžiai HDPE 2d110mm,
L=2x66m

Proj. vamzdžiai HDPE 2d110mm,
L=2x54m

Proj. vamzdžiai HDPE d110mm,
L=9m

Proj. vamzdžiai HDPE d110mm,
L=15m

n/v
n/v

n/v

Reguliuoti liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Reguliuoti liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Esant reikalui, kai neišlaikomas reikalaujamas RKKS
kanalų gylis, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn

(esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius
apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=69m

Reguliuoti liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Reguliuoti liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Esant reikalui, kai neišlaikomas reikalaujamas RKKS
kanalų gylis, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn
(esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius
apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=9m

Esant reikalui, kai neišlaikomas reikalaujamas RKKS
kanalų gylis, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn
(esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius
apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=18m

Esant reikalui, kai neišlaikomas reikalaujamas RKKS
kanalų gylis, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn

(esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius
apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=2x12m

PTŠ-6
RKŠ-2, MTT-L

PTŠ-7
RKŠ-2, MTT-L Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn (esamus

vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=2x21m

n/v n/v

n/v n/v

Esant reikalui, kai neišlaikomas reikalaujamas RKKS
kanalų gylis, pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn
(esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius
apvilkti sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=9m

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių
šulinių, pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių

komplektą MTT-S, stiprinti perdangą,
šulinį montuoti už važiuojamosios dalies ribų

DĖMESIO DUJŲ VAMZDIS
(skersinis pjūvis Nr. 3.1-3.1)

ATSARGIAI! Elektros kabeliai
(skersinis pjūvis Nr. 2-2)..

ATSARGIAI! Elektros kabeliai
(skersinis pjūvis Nr. 2-2)..

DĖMESIO DUJŲ VAMZDIS
(skersinis pjūvis Nr. 3.2-3.2)

Projektinė paviršiaus
alt. - 71,74
v.v.alt. 70,15
h=1,59 m Projektinė paviršiaus

alt. - 71,79
v.v.alt. 69,29
h=2,5 m

Projektinė paviršiaus
alt. - 71,98
v.v.alt. 69,72
h=3,05 m

Apsauginiai 2xPE d110 vamzdžiai
L-2x50m

Apsauginiai 2xPE d110 vamzdžiai
L-2x40m
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Kasimas rankiniu būdu L=2m
plytelės atstatomos

esamomis medžiagomis

Keičiamas ant TR-57 esantis AVS į naują
Perjungiami visi esami kabeliai, perkeliama
apskaita

AVS

alt. 156.34

v.v. alt. 71.02

alt. 72.28

1,26
m

.s. pln d159
0,5

v.v. alt. 70.52
0,4 kV PE d75

1,76

Projektuojamos 0,4 kV elektros kabelių
linijos sankirta su esamais inž. tinklais.
Projektuojamos 0,4 kV elektros kabelių
linijos sankirta su esamais inž. tinklais.

PJŪVIS D1

PJŪVIS D1

v.v. alt. 71.23

alt. 72.49

1,26
m

.s. pln d159
0,5

v.v. alt. 70.73
0,4 kV PE d75

1,76

Projektuojamos 0,4 kV elektros kabelių
linijos sankirta su esamais inž. tinklais.
Projektuojamos 0,4 kV elektros kabelių
linijos sankirta su esamais inž. tinklais.

PJŪVIS D2

PJŪVIS D2

atstumas
 nuo dujų - 0,57

PJŪVIS D3

v.v. alt. 70.63
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m

.s. pln d159
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v.v. alt. 69.98
0,4 kV PE d75

1,88

Projektuojamos 0,4 kV elektros kabelių
linijos sankirta su esamais inž. tinklais.
Projektuojamos 0,4 kV elektros kabelių
linijos sankirta su esamais inž. tinklais.

PJŪVIS D3

PJŪVIS D4

PJŪVIS D5-D6

v.v. alt. 70.14

alt. 71.51

1,37
m

.s. pln d159
0,5

v.v. alt. 69.64
0,4 kV PE d75

1,87

Projektuojamos 0,4 kV elektros kabelių
linijos sankirta su esamais inž. tinklais.
Projektuojamos 0,4 kV elektros kabelių
linijos sankirta su esamais inž. tinklais.

PJŪVIS D5-D6

PJŪVIS D8

v.v. alt. 70.12

alt. 71.76

1,64
m

.s. pln d159
0,84

v.v. alt. 70.96
0,4 kV PE d75

0,80

Projektuojamos 0,4 kV elektros kabelių
linijos sankirta su esamais inž. tinklais.
Projektuojamos 0,4 kV elektros kabelių
linijos sankirta su esamais inž. tinklais.

PJŪVIS D8

PJŪVIS D10

v.v. alt. 70.58

alt. 72.05

1,47
m

.s. pln d159
0,67

v.v. alt. 70.96
0,4 kV PE d75

0,80

Projektuojamos 0,4 kV elektros kabelių
linijos sankirta su esamais inž. tinklais.
Projektuojamos 0,4 kV elektros kabelių
linijos sankirta su esamais inž. tinklais.

PJŪVIS D10

PJŪVIS D0 v.v. alt. 70.61

alt. 72.55

1,94
m

.s. pln d159
1,14

v.v. alt. 71.75
0,4 kV PE d75

0,80

Projektuojamos 0,4 kV elektros kabelių
linijos sankirta su esamais inž. tinklais.
Projektuojamos 0,4 kV elektros kabelių
linijos sankirta su esamais inž. tinklais.

PJŪVIS D0

PJŪVIS D7

v.v. alt. 70.23

alt. 71.66

1,43
m

.s. pln d159
0,63

v.v. alt. 70.86
0,4 kV PE d75

0,80

Projektuojamos 0,4 kV elektros kabelių
linijos sankirta su esamais inž. tinklais.
Projektuojamos 0,4 kV elektros kabelių
linijos sankirta su esamais inž. tinklais.

PJŪVIS D7

v.v. alt. 70.42

alt. 71.85

1,43
m

.s. pln d89
0,63

v.v. alt. 71.05
0,4 kV PE d75

0,80

Projektuojamos 0,4 kV elektros kabelių
linijos sankirta su esamais inž. tinklais.
Projektuojamos 0,4 kV elektros kabelių
linijos sankirta su esamais inž. tinklais.

PJŪVIS D9

PJŪVIS D9

PJŪVIS D1-1

m
.s. pln d70

v.v. alt. 71.06

alt. 72.28

1,22

0,5

v.v. alt. 70.49
0,4 kV PE d75

1,79

Projektuojamos 0,4 kV elektros kabelių
linijos sankirta su esamais inž. tinklais.

PJŪVIS D1-1

atstumas
 nuo dujų - 0,75

atstumas
 nuo dujų - 1,03

E2

v.v. alt. 70.97

alt. 72.23

1,26
m

.s. pln d159
0,5

v.v. alt. 70.47
0,4 kV PE d75

1,76

Projektuojamos 0,4 kV elektros kabelių
linijos sankirta su esamais inž. tinklais.
Projektuojamos 0,4 kV elektros kabelių
linijos sankirta su esamais inž. tinklais.

PJŪVIS D2-1

PJŪVIS D2-1

X=
Y= 517698.96

6105232.87

Krašto kelio nr. 144
 apsaugos zona (50m)
 iki Žeimių g.

v.v. alt. 70.63

alt. 71.86

1,23
m

.s. pln d108
0,5

v.v. alt. 69.98
0,4 kV PE d75

1,88

Projektuojamos 0,4 kV elektros kabelių
linijos sankirta su esamais inž. tinklais.
Projektuojamos 0,4 kV elektros kabelių
linijos sankirta su esamais inž. tinklais.

PJŪVIS D4

E2

E2

E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2
E2 E2 E2 E2

E2 E2

E2 E2

E2

E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2
E2 E2

E2
E2

E2

ESO kabelių iškėlimas numatomas
atskiru projektu nr. UL-26-0150-TP-ESO
ESO sąlygų numeris ISK26-14746
INV.NR. E2N2614746

ESO kabelių iškėlimas numatomas
atskiru projektu nr. UL-26-0150-TP-ESO

ESO sąlygų numeris ISK26-14746
INV.NR. E2N2614746

ESO kabelių iškėlimas numatomas
atskiru projektu nr. UL-26-0150-TP-ESO
ESO sąlygų numeris ISK26-14746
INV.NR. E2N2614746

E2

E2

E2 E2
E2 E2

E2 E2 E2 E2 E2 E2

E2 E2

E2

E2

E2

E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2
E2

30Ω

Nr.A1

30Ω

Nr.A2

30Ω

Nr.A3

30Ω

Nr.A4

30Ω

Nr.A5

30Ω
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30Ω

Nr.A7

30Ω

Nr.A8

30Ω

Nr.A9 30Ω
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30Ω
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30Ω
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30Ω
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30Ω
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30Ω
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30Ω Nr.B8-1

30Ω
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4
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 L
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5.
2
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ŠL1-16ŠL1-16ap

ŠL1-16bp
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L1

L1

L1

ŠL1-17ab

DN20
0; 

L=
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.5ŠL1-17

DN250; L=24.3
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ŠL1-6

DN200; L=16.8
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L1 L1

L1

L1

ŠL1-18

DN200; L=3.8

ŠL1-18bp

DN200; L=18.7DN200; L=15.9

ŠL1-18cp

ŠL1-18ap

DN250; L=17.9

L1 L1 L1 L1 L1 L1

ŠL1-7A DN400; L=47.1

DN200; L=3.4

ŠL1-12n

1100 mm

29
7 m

m
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ŽEIMIŲ TAKO G. REKONSTRAVIMO, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ
DVIRAČIŲ TAKUS, IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS
JONAVOS M., JONAVOS R. SAV. PROJEKTAS

-

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS , M 1:500

UL-24-0150-XX-TP-S.B-05JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ / JONAVOS
RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTACIJA

0

1 1

Statybos leidimui ir konkursui2026-02

 SPV
 SPDV S
 PI R. Simonaitienė

37326
36982 R. Jautakis

R. Jautakis

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "Urban line" 2025 m.

Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)

Data Suteiktas unikalus numeris

2025-02-19 TIIIS1-20250205-008485

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų

inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių

sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio

aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio

atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);
7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai

gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų kiekių

žiniaraščiais.

 SITUACIJOS SCHEMA

Tvarkoma gatvė

V

P

Š

R

Žeimių tako g.

Topolių g.
Lietavos g.

Kosmonautų g.

Kalnų g.

Lietavos g.

Žeimių g.

Žeimių g.

J.B
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.

0+20

INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (50.26.30, įvažiavimo bordiūrai)

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

V

P
R

Š

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTEKŲ TINKLASL1

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO RIBA
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)

PROJEKTUOJAMAS APŠVIETIMO TINKLŲ AL 5X25MM² KL KLOJAMA APSAUGINIAME VAMZDYJE PE D75 ATVIRU BŪDU

PROJEKTUOJAMA 8M AUKŠČIO APŠVIETIMO ATRAMA SU VIENGUBA 1X1M GEMBE IR 40W LED ŠVIESTUVU GATVĖS
APŠVIETIMUI. 16W LED ŠVIESTUVAS PĖSČIŲJŲ TAKUI PROJ. 6M AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMA 8M AUKŠČIO APŠVIETIMO ATRAMA SU VIENGUBA 1X1M GEMBE IR 40W LED ŠVIESTUVU SKIRTU GATVĖS APŠVIETIMUI

PROJEKTUOJAMA 6M AUKŠČIO APŠVIETIMO ATRAMA SU 16W ŠVIESTUVU PĖSČIŲJŲ/DVIRAČIŲ TAKO APŠVIETIMUI

PROJEKTUOJAMA 6M AUKŠČIO APŠVIETIMO ATRAMA BE GEMBĖS SU 53W LED ŠVIESTUVU PERĖJOS APŠVIETIMUI

E2

30Ω
30Ω

30Ω
30Ω

DEMONTUOJAMOS APŠVIETIMO ATRAMOS

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTEKŲ ŠULINYS

PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
PROJEKTUOJAMAS VAMZDIS HDPE D110MM

Ryšių liniją tiesti išlaikant vertikalų
0,5m atstumą nuo dujų vamzdžio (-ų).
Kviesti atstovą

PJŪVIS 3.2-3.2
Susikirtimas su dujų tinklais

ž.p.a. 71,86 0.5

0.731.23

Pe. d159m.s.
v.v.70,63

Vamzdis d110

PJŪVIS 3.1-3.1
Susikirtimas su dujų tinklais

ž.p.a. 72,49 0.5

1.26

Pe. d159m.s.
v.v.71,23

Ryšių liniją tiesti išlaikant vertikalų
0,5m atstumą nuo dujų vamzdžio (-ų).
Kviesti atstovą

0.76

Vamzdžiai 2d110

Pjūvis 2-2
Elektros kabeliai

L(m)

Elektros kabelių trasa

≥1
,2-

1,5
 m

Projektuojamas tinklas

≥0,5 m
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ė 
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3,50 2,50 2,002,00

0,03

2,0% 2,0%
2,0%

2,00

0,1
0

APŽELDINTA SALELĖ
5 cm storio medžio drožlių mulčio sluoksnis
Organinio plaušo demblis
30 cm (krūmams) ir 40 cm (medžiams) naujo
dirvožemio - juodžemio sluoksnis
30 cm (krūmams) ir 80 cm (medžiams) supurentas
ir patręštas podirvio sluoksnis
Žemės sankasa

1,20

0,4
0

0,8
0

0,3
0

0,3
0

1,20

0,4
0

0,8
0

0,3
0

0,3
0

4,0% 4,0%

GRUNTAI PAGAL LST
1331: ŽB, ŽG, ŽP, ŽD,
ŽM, SB, SG, SP, SD, SM

Detalė B

Betoninis bordiūras 100.15.30
ant betono pagrindo

20

30

15

10

45

10

Detalė A

Betoninis bordiūras 100.8.20
ant betono pagrindo

20

28

10

8

Bordiūrų įrengimo schemos M 1:25 (Matmenys pateikti centimetrais)

Detalė A
Detalė B

Skersinis gatvės profilis
Pjūvis A-A

VAŽIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS KONSTRUKCIJA (DK1):
4 cm storio asfalto dangos viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN
10 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 22 PN
20 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), EV2≥150 MPa
56 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, EV2≥100 MPa
22 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, EV2≥45 MPa
Geokompozitas iš PP 30/30 kN/m
Žemės sankasa, EV2≥15 MPa

PĖSČIŲJŲ TAKO DANGOS KONSTRUKCIJA:
8 cm pilkos spalvos betoninių trinkelių danga be nuožulnų (200x100 mm)
3 cm storio atsijų sluoksnis
15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45),
Ev2≥100 MPa
19 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų
mišinio
Žemės sankasa, Ev2≥30 MPa

DVIRAČIŲ TAKO DANGOS KONSTRUKCIJA:
2,5 cm storio raudonos spalvos asfalto dangos viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 8 VN
6 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD
15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), EV2≥100 MPa
22 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio
Žemės sankasa, Ev2≥30 MPa

10 cm storio dirvožemio
sluoksnis, apsėjamas žole

0,35

1:0
,751:0,75

Ø113/126

≥1
,20

0,35

1:0,75

1:0
,75

Skalda (žvyras) 5/8, h=10 cm
Drenažo vamzdis Ø113/126

Skalda (žvyras) 11/16, h=15 cm

Filtruojanti geosintetinė medžiaga

1,5% 1,5%

VAŽIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS KONSTRUKCIJA (DK0,3):
4 cm storio asfalto dangos viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN
8 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 22 PN
20 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), EV2≥120 MPa
48 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, EV2≥80 MPa
22 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, EV2≥45 MPa
Geokompozitas iš PP 30/30 kN/m
Žemės sankasa, EV2≥15 MPa

VAŽIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS KONSTRUKCIJA (DĖVIMASIS SLUOKSNIS)
4 cm storio asfalto dangos viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN
Išlyginamasis sluoksnis iš mišinio AC 16 AN
Esama dangos konstrukcija

29
7 m

m

594 mm
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ŽEIMIŲ TAKO G. REKONSTRAVIMO, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ
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Pastabos:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Pateikiami tipiniai dangos konstrukcijos skersinių profilių pjūviai. Tikslų dangų išsidėstymą žr. Dangų ir eismo organizavimo plane S.B-03, skersinio nuolydžio kryptį skirtingų dangos konstrukcijos profilių sandūroje žr. Aukščių ir nužymėjimo plane S.B-04.
3. Skirtingo skersinio nuolydžio sandūros vietose, projektiniai paviršiai sklandžiai suvedami per 15-20 m;
4. Projektuojamų dangos konstrukcijų lentelėse pateikiamas minimalus šalčiui atsparaus sluoksnio storis. Atsižvelgiant į sankasos nuolydį, sluoksnio storis kinta;
5. Pokonstrukcinio drenažo planinė padėtis ir gylis tikslinami statybos darbų metu, atsižvelgiant į inžinerinių tinklų išsidėstymą.
6. Projektinis paviršius (veja) sklandžiai suvedamas iki žemės sklypų ribų kintamu nuolydžiu.



Nufrezuotas esamas viršutinis
asfaltbetonio dangos 4 cm storio
sluoksnis, padengiamas bitumine
emulsija, atstatoma danga iš mišinio
AC 11 VN

Asfalto dangos suvedimo su esama
Žeimių tako ir krašto kelio

 Nr. 144 ir Žeimių tako ir Lietavos g. danga
 schema, M 1:50

VAŽIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS KONSTRUKCIJA:
8 cm juodos spalvos betoninių trinkelių danga (200x100 mm)
3 cm storio atsijų sluoksnis
20 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), EV2≥150 MPa
59 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, EV2≥120 MPa
22 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, EV2≥45 MPa

Žemės sankasa

Statinio riba

0,50

Nufrezuotas esamas asfalto pagrindo
8 cm storio sluoksnis,  atstatoma
danga iš mišinio AC 22 PN

Nufrezuotas esamas apatinis
asfaltbetonio dangos 5 cm storio
sluoksnis, padengiamas bitumine
emulsija, atstatoma danga iš mišinio
AC 16 AN

0,25

Bituminė siūlė įrengiama
"karštas prie šalto" metodu
pagal ĮT ASFALTAS 08, X
skyriaus, II skirsnio reikalavimus

0,4
0

0,8
0

0,3
0

0,3
0

PĖSČIŲJŲ TAKO DANGOS KONSTRUKCIJA:
8 cm pilkos spalvos betoninių trinkelių danga be nuožulnų (200x100 mm)
3 cm storio atsijų sluoksnis
15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45),
Ev2≥100 MPa
19 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų
mišinio
Žemės sankasa, Ev2≥30 MPa

DVIRAČIŲ TAKO DANGOS KONSTRUKCIJA:
2,5 cm storio raudonos spalvos asfalto dangos viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 8 VN
6 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD
15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), EV2≥100 MPa
22 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio
Žemės sankasa, Ev2≥30 MPa

2,50 2,00

1,5%1,5% 0,0
3

10 cm storio dirvožemio
sluoksnis, apsėjamas žole

0,30

1:0,75

1:0
,75

≥1
,20

113/126

0,0
80,0

8

2,0% 2,0%

4,0%

4,0% 1:0
,75

GRUNTAI PAGAL LST
1331: ŽB, ŽG, ŽP, ŽD,
ŽM, SB, SG, SP, SD, SM

4,0%

4,00 4,552,00

VAŽIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS KONSTRUKCIJA:

8 cm juodos/pilkos spalvos betoninių trinkelių danga (200x100 mm) /

3 cm storio atsijų sluoksnis
15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), Ev2≥120 MPa
54 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, EV2≥100 MPa
22 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, EV2≥45 MPa
Geokompozitas iš PP 30/30 kN/m
Žemės sankasa, EV2≥15 MPa

Skersinis gatvės ir automobilių stovėjimo aikštelės profilis
Pjūvis B-B

PĖSČIŲJŲ TAKO DANGOS KONSTRUKCIJA:
8 cm pilkos spalvos betoninių trinkelių danga be nuožulnų (200x100 mm)
3 cm storio atsijų sluoksnis
15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45),
Ev2≥100 MPa
19 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų
mišinio
Žemės sankasa, Ev2≥30 MPa

2,00

1,5%

0,30

1:0,75

1:0
,75

≥1
,20

113/126

2,0% 2,0%

4,0%

4,0%

4,00 4,552,23

VAŽIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS KONSTRUKCIJA:
8 cm juodos/pilkos spalvos betoninių trinkelių danga (200x100 mm)
3 cm storio atsijų sluoksnis
15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), Ev2≥120 MPa
54 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, EV2≥100 MPa
22 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, EV2≥45 MPa
Geokompozitas iš PP 30/30 kN/m
Žemės sankasa, EV2≥15 MPa

Skersinis profilis
Pjūvis C-C

 (Pėsčiųjų praėjimas automobilių stovėjimo aikštelėje)

2,0%

PĖSČIŲJŲ TAKO DANGOS KONSTRUKCIJA:
8 cm pilkos spalvos betoninių trinkelių danga be nuožulnų (200x100 mm)
3 cm storio atsijų sluoksnis
15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45),
Ev2≥100 MPa
19 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų
mišinio
Žemės sankasa, Ev2≥30 MPa

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ DANGOS KONSTRUKCIJA:
8 cm pilkos spalvos betoninių trinkelių danga (200x100 mm) / 8 cm pilkos spalvos ažūrinių trinkelių danga
(200x100 mm)
3 cm storio atsijų sluoksnis
15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), Ev2≥120 MPa
54 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, EV2≥100 MPa
22 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, EV2≥45 MPa
Geokompozitas iš PP 30/30 kN/m
Žemės sankasa, EV2≥15 MPa
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m

594 mm

Lapas LapųDokumento žymuo
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0,3
0

Betoninis vejos bordiūras 100.08.20

Šaligatvis

Dviračių takas

Betoninis bordiūras 100.15.30 cm
perėjimui nuo 0 iki 10 cm virš
važiuojamosios dalies Važiuojamoji dalis

Aklųjų ir silpnaregių vedimo paviršius iš
geltonos spalvos betoninių trinkelių

Betoninis bordiūras 100.15.30 cm
važiuojamosios dalies aukštyje

0,6
0

0,60

2,5
0

2,0
0

0,6
0

Apželdinta skiriamoji juosta

0,2
0

Pilkos spalvos betoninių trinkelių danga

Juodos spalvos betoninių trinkelių danga

2,5
0

2,0
0

3,5
0

Raudonos spalvos asfalto danga

Aklųjų ir silpnaregių įspėjimo paviršius iš
geltonos spalvos betoninių trinkelių

29
7 m

m

420 mm

Statinio projekto pavadinimas

 0

Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius;
Tel. Nr.: +370 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas
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ŽEIMIŲ TAKO G. REKONSTRAVIMO, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ
DVIRAČIŲ TAKUS, IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS
JONAVOS M., JONAVOS R. SAV. PROJEKTAS

-

NEREGIŲ VEDIMO SISTEMOS ĮRENGIMO SCHEMA,  M 1:75
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 R. Jautakis

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais.
2. Projektuojamų dangų išdėstymas pavaizduotas schematiškai, projektiniai sprendiniai pateikti

Dangų ir eismo organizavimo plane.
3. Žmonių su negalia judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai rekomenduojami tokio

reljefo:
3.1.lygiagrečių juostelių, (4-5 mm aukščio, 20-25 mm pločio, 300 mm ilgio, išdėstytų kas 40-60

mm), skirto judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti;
3.2.apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų

60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus.
4. Prieš bortelio nuožulną, iš šaligatvio pusės, turi būti lygi aikštelė ne mažesnė kaip 1,5x1,5 m,

kurios nuolydis bet kuria kryptimi negali būti didesnis kaip 2,0 %.
5. Kelio bortų nelygumai (išsikišimai) neturi viršyti 0,5 cm.



4610/14:124

440055970571

440055970571

440056253486

440054270510

440055970542

4610/14:124

440055970571

440055970571

440056253486

440054270510

440055970542

440065865558

440054270510
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Esami medžiai

Persodinami medžiai (toje pačioje vietoje,        6 vnt.
centruojant į žalioje zonoje)

Šalinami medžiai

PavadinimasŽymėjimasNr.

S1

S2

S3

S4

Sodinuko dydis

S5

S7

S8

S6

S9

S10

S11

Sumedėję augalai plane žymimi S
NAUJAI PROJEKTUOJAMI ŽELDINIAI

Lamarko medlieva / Amelanchier canadensis lamarckii

Klevas raudonasis / Acer rubrum Red Sunset

S12

Sedula baltoji IVORY HALO / Cornus alba Ivory Halo

Varpiniai augalai ir daugiametės gėlės

Veja

200-250 cm H

16-18 SG

60-80 cm (C) vazone,
su suformuotu šaknynu

60-80 cm (C) vazone,
su suformuotu šaknynu

40-60 cm (C) vazone,
su suformuotu šaknynu

Sėklų mišinys

C2-C5

Kiekis

Lanksva tunbergo Ogon /Spirea thunbergii Ogon

(Daugiakamienė)

141 m2

314 m2

Natūralus žievės mulčas, vidutinė frakcija, natūrali spalva
kloti 5 cm storio sluoksniu

MEDŽIŲ TVIRTIMO KOMPLEKTAS (mediniai kuolai su
tvirtinimo juostomis) arba inkaravimo diržų komlektai

3455 m2

Į 1m2 sodinamas 1 vnt.

69
Lanksva beržalapė 'Thorr' / Spiraea betulifolia
Į 1m2 sodinami 2 vnt.
Lanksva japoninė / Spiraea japonica LITTLE PRINCESS 40-60 cm (C) vazone,

su suformuotu šaknynuĮ 1m2 sodinami 3 vnt.
Lanksva tunbergo /Spirea thunbergii 60-80 cm (C) vazone,

su suformuotu šaknynuĮ 1 m2 sodinami 2 vnt.

Į 1 m2 sodinami 2 vnt.
Forsitija tarpinė MINIGOLD / Forsythia intermedia MINIGOLD

(Įterpiama į krūmų masyvus)

60-80 cm (C) vazone,
su suformuotu šaknynu

Forsitija tarpinė NIMBUS / Forsythia intermedia NIMBUS 30-40 cm (C) vazone,
su suformuotu šaknynu

Alyva mejerio PALIBIN / Syringa meyeri PALIBIN
(Įterpiama į krūmų masyvus)

60-80 cm (C) vazone,
su suformuotu šaknynu

1

2

(Įterpiama į krūmų masyvus)
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16-18 SGKlevas trakinis 'Elsrijk' / Acer campestre 'Elsrijk'

S13

26

3

41

118

1795

2877

1945

735

141

453

197

70
PAVADINIMASNr. Procentai /

m2
Kiekis
vnt./m2

kiekis /
vnt.

m2 /
94 m2

Kiekis suapvalintas

Mėlitas rudeninis / Sesleria autuminalis

Rudbekija žėrinčioji  / Rudbeckia fulgida 'Little Gold Star'

20 %

20%

10 %

7 vnt.

3 vnt.

3 vnt.

Gojinis šalavijas /Salvia nemorosa ‚Wesuwe' 20 % 5 vnt.

Astras erikinis 'Snow Flurry' / Aster ericoides 'Snow Flurry'

Pavasarinis Mėlitas / Sesleria nitida 7 vnt.30 %

Viso 94 m2

28 m2

19 m2

19 m2

19 m2

9 m2

196 vnt.

133 vnt.

95 vnt.

57 vnt.

27 vnt.

1

2

3

4

5

SVOGŪNINIAI AUGALAI:
Mažieji česnakai: sodinami tarp žemų varpinių augalų, 2 vnt. / 1m2

Viso:  94m2 ,-   188 vnt.

ŽEMI AUGALAI

1 5 vnt.

5 vnt.

30 %

30 %

Smailiažiedis lendrūnas / Calamagrostis acutiflora ' Karl
foerster'

Lendrūnas Korėjinis / Calamagrostis brachytricha

PAVADINIMASNr. Procentai /
m2

Kiekis
vnt./m2

Miskantas kininis Adagio / Miscanthus sinensis Adagio

Astras TWILIGHT / Aster macrophyllus TWILIGHT

Katžolė kekinė WALKER's LOW / Nepeta racemosa

2

3

4

5

5 vnt.

5 vnt.

5 vnt.

10 %

20 %

10 %

kiekis /
vnt.

70 vnt.

m2 /
47 m2
14 m2

14 m2

5 m2

5 m2

9 m2

70 vnt.

25 vnt.

25 vnt.

45 vnt.

Kiekis suapvalintas

Viso 47 m2

SVOGŪNINIAI AUGALAI:
Aukšti Česnakai:  sodinami tarp žemų varpinių augalų, 3 vnt. / 1m2

Viso:  47 m2 ,-   141 vnt.

AUKŠTI AUGALAI

VISO VARPINIŲ AUGALŲ IR DAUGIAMEČIŲ PLOTAS 141 m2

Aukštesni augalai sodinami gėlyno viduje. Ties soliukais ,- arčiau krūmų.
Plotai parašyti gėlynų vietoje.

1100 mm

29
7 m

m

Statinio projekto pavadinimas
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Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius;
Tel. Nr.: +370 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas
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Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

Laida

ŽEIMIŲ TAKO G. REKONSTRAVIMO, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ
DVIRAČIŲ TAKUS, IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS
JONAVOS M., JONAVOS R. SAV. PROJEKTAS

-

NAUJŲ ŽELDINIŲ PLANAS , M 1:500

UL-24-0150-XX-TP-S.B-08JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ / JONAVOS
RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTACIJA

0

1 1

Statybos leidimui ir konkursui2026-02
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37326
36982  R. Jautakis

 R. Jautakis

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "Urban line" 2025 m.

Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)

Data Suteiktas unikalus numeris

2025-02-19 TIIIS1-20250205-008485
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DARBŲ VYKDYMO RIBA

INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „JUOSTELĖS“ DANGOS KONSTRUKCIJA

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (atnaujinant dėvimąjį sluoksnį)
PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (gatvės važiuojamoji dalis)

PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ DAŽŲ

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (50.26.30, įvažiavimo bordiūrai)
PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo)PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

V

P
R

Š

ATSTATOMA BETONINIŲ TRINKELIŲ / PLYTELIŲ DANGA
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI IR VEDIMO PAVIRŠIAI IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (įrengiant pilną konstrukciją)
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 ŽPVŽPV-17  D. Želvienė

S12
Aukšti 6m2,
Žemi 17m2

S12
Aukšti 18m2,
Žemi 40m2

S12
Aukšti 23m2,
Žemi 37m2

BENDROS PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų -
žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti.
3.  Esant būtinybei prisijungti prie esamų tinklų. Po statybos darbų - pažeista danga turi būti atstatyta minimaliu plotu.
4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti
patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.
6. Medžiagų kiekiai architektūriniai;
7. Krūmai bei daugiametės gėlės mulčiuojami natūraliu mulču, vidutinės frakcijos 5 cm storio sluoksniu. Mulčas premium klasės;
8. Šalia tinklų klojamos vertikalus ir horizontalus barjeras, apsaugai nuo šaknų. Darbai ir kiekiai detalizuojami įrengimo metu pagal faktą;
9. Gėlynai įrengiami natūralistiniu stiliumi, naudojant nurodytus augalus.



 

 

 

UL-24-0150-01-TDP-S 

 

 

 

 

 

 

SUSISIEKIMO DALIES  
PRIDEDAMI DOKUMENTAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pastaba: Projekto vadovas, pasirašydamas projekto bylą elektroniniu parašu, patvirtina 
pridedamųjų dokumentų kopijų tikrumą. 
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