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nuoteky tinkly statybos Jonavos m., Jonavos r. sav. projektas

UL-24-0150

Statinio rekonstravimo techninis projektas

01 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Zeimiy tako g., unik. Nr. 4400-5427-0510)
(pagrindinis statinys)

02 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Privaziavimo gatvé prie Lietavos g. 35, 37.,
unik. Nr. 4400-6586-5549)

03 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Privaziavimo gatvé prie Lietavos g. 33., unik.
Nr. 4400-6586-5558)

04 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Lietavos g., unik. Nr. 4400-4093-6927)

05 Susisiekimo komunikacijos: gatves (Pés€iyjy — dviraciy takas, unik. Nr. 4400-5110-
0635)

06 Susisiekimo komunikacijos: gatves (Pésciujy — dviraciy takas, unik. Nr. 4400-5110-
0624)

07 Kiti inzineriniai statiniai: Kitos paskirties (automobiliy stovéjimo aikstelé Nr.1)

08 Kiti inzineriniai statiniai: Kitos paskirties (automobiliy stovéjimo aikstelé Nr.2)

09 Kiti inzineriniai statiniai: Kitos paskirties (automobiliy stovéjimo aikstelé Nr.3)

10 Kiti inzineriniai statiniai: Kitos paskirties (Takas tarp Kosmonauty g. ir Zeimiy tako
g., unik. Nr. 4400-5190-0231)

11 Inzineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai (lietaus nuoteky tinklai)

12 Inzineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvés apSvietimas)

13 InZineriniai tinklai: elektroniniy rySiy infrastruktiira

01;02;03;11 Neypatingieji statiniai;

04 Ypatingasis statinys;

05; 06 Nesudétingieji statiniai | grupé;

07; 08; 09;10 Nesudétingieji statiniai Il grupé

12,13 -

Elektroniniy rysiy (telekomunikaciju) dalis

ER

0

2026-02

Tvirtinu

Kvalifikacijg patvirtinancio dok. Nr. Vardas Pavardé
Robertas Jautakis
37326 Robertas Jautakis
31962 Rimas Luckauskas

Valda Sabaitiené



STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eilés Nr. | Bylos Zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
1. BD 0  |Bendroji dalis
Susisiekimo dalis / Architektdriné dalis.
01 Susisiekimo komunikacijos: gatves (Zeimiy tako g., unik. Nr. 4400-5427-0510)
(pagrindinis statinys)
02 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (PrivaZiavimo gatvé prie Lietavos g. 35, 37.,
unik. Nr. 4400-6586-5549)
03 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (PrivaZiavimo gatvé prie Lietavos g. 33., unik.
Nr. 4400-6586-5558)
04 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Lietavos g., unik. Nr. 4400-4093-6927)
2. SISA 0 |05 Susisiekimo komunikacijos: gatves (Pesgiujy — dviradiy takas, unik. Nr. 4400-
5110-0635)
06 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Pésciujy — dviraciy takas, unik. Nr. 4400-
5110-0624)
07 Kiti inZineriniai statiniai: Kitos paskirties (automobiliy stovéjimo aik3telé Nr.1)
08 Kiti inzineriniai statiniai: Kitos paskirties (automobiliy stovéjimo aikstelé Nr.2)
09 Kiti inZineriniai statiniai: Kitos paskirties (automobiliy stovéjimo aikstelé Nr.3)
10 Kiti inZineriniai statiniai: Kitos paskirties (Takas tarp Kosmonauty g. ir Zeimiy tako
g., unik. Nr. 4400-5190-0231)
Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis.
3. VN 0 L RN i
11 InZineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai (lietaus vandens tinklai)
4 E 0 Elektrotechnikos dalis.
' 12 InZineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvés apSvietimo tinklai)
5 ER 0 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis.
' 13 InZineriniai tinklai: elektroniniy rySiy infrastruktdra
6. SO 0 |Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
1. KS 0 |Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis
ATSKIRAI |GYVENDINAMI PROJEKTAI**
- Projekto bylos , -
Eilés Nr. d . Y Laida Pavadinimas Pastabos
Zymuo
1 0 Elektrotechnikos projektas (AB ESO).
' 14 InZineriniai tinklai: elektros tinklai
0 2026-02 Statybos leidimui ir konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
§tatinio projekto pavadinimas
ZEIMIY TAKO G. REKONSTRAVIMO, |RENGIANT
Kval “ I U RBA N LINE PESCIYJUY DVIRACIY TAKUS, IR LIETAUS NUOTEKUY
patv. Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; TINKLY STATYBOS JONAVOS M., JONAVOS R.SAV.
dok Nr Tel. Nr. +370 699 19380; PROJEKTAS
o |monés kodas: 300149157 ~ i —
Statinio numeris ir pavadinimas
37326 | SPV R. Jautakis
Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT JONAVOS RAJONO SAVI_VALDYBE | JONAVOS 4. YY.TP.PS7.
RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA UL-24-0150-XX-TP-PSZ-01 1 1




STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

l;-;rl Bylos zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis.

1. ER 0 13 inzineriniai tinklai: elektroniniy rySiy
infrastruktdra

STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTY ZINIARASTIS
TEKSTINIAI DOKUMENTAI

Dokumento Zymuo L:f Y1 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos|Lapo Nr.
- 1 0 |AntraStinis lapas 1

UL-24-0069/1-XX-TDP-PSZ-01 1 0 |Statinio projekto dalies sudéties Ziniarastis 2

UL-24-0150-13-TP-ER.PDZ-01 g | o [Dtatinioprojeklo dalies byly ir dokumenty 3
sudéties ziniarastis

UL-24-0150-13-TP-ER.AR-01 4 0 |AiSkinamasis rastas 4-7

UL-24-0150-13-TP-ER.TS-01 11 0 [Techninés specifikacijos 8-18

UL-24-0150-13-TP-ER.SKZ-01 2 0  |Sanaudy kiekiy ziniarastis 19-20

GRAFINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:f: Y| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos|Lapo Nr.

UL-24-0150-13-TP-ER B-01 1 | o |Telekomunkaclyfinkoelementy 21
apsaugojimo/perkélimo planas, M 1:500

UL-24-0150-13-TP-ER B-02 9 0 TeIekomHnlkaC|Jq FII:IK|O elementy (RKKS) 99.93
apsaugojimo/perkélimo schema

UL-24-0150-13-TP-ER B-03 3 0 TeIekpmunlkgquq tinklo elementy, (Sviesolaidiniy 24-26
kabeliy) perkélimo schema

UL-24-0150-13-TP-ER B-04 1 0 TeIekpmunlkgquq tinklo elementy, (variniy 07
kabeliy) perkélimo schema

UL-24-0150-13-TP-ER.B-05 1 0 TeIekqmumkacuq tinklo elementy (Cgates, UAB) 08
perkélimo schema

UL-24-0150-XX-TP -S.B-05 1 0  [Suvestinis inzineriniy tinkly planas, M 1:500 29

PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI

Dokumento Zymuo Lsa‘,(a Y| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos| Lapo Nr.
- 1 - |Priedy antrastinis lapas 30
1-1-0014/26 4 - |Telia Lietuva, AB iSkélimo apsaugojimo salygos 31-34
2 - |Cgates, UAB iSkélimo salygos 35-36
Specialisty, rengusiy ER dalj, kvalifikacijos
2 - i 37-38
atestaty kopijos
- |Derinimai
0 2026-02 Statybos leidimui ir konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
§tatinio projekto pavadinimas
ZEIMIY TAKO G. REKONSTRAVIMO, |RENGIANT
Kval 1] U RBAN I— INE PESCIUJU DVIRACIU TAKUS, IR LIETAUS NUOTEKY
patv. #'eelpﬁr'“g 36259,9012;530‘_’””*“51 TINKLY STATYBOS JONAVOS M., JONAVOS R.SAV.
dok. N [monés kodas: 300149157 PROJEKTAS
Statinio numeris ir pavadinimas
13 INZINERINIAI TINKLAL: ELEKTRONINIY RYéIU
37326 | SPV R. Jautakis INFRASTRUKTURA
31962 SPDV ER | R. Luckauskas Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY IR 0
DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE / JONAVOS 3
RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA UL-24-0150-13-TP-ER.PDZ-01 1 1




Aiskinamasis rastas
IVADAS

Techninis projektas (toliau — TP) parengtas, remiantis Jonavos rajono savivaldybés administracijos patvirtinta
Projektavimo uzduotimi. 5

Projekto pavadinimas — ,Zeimiy tako g. rekonstravimo, jrengiant pésciuyjy dviraciy takus, ir lietaus nuoteky
tinkly statybos Jonavos m., Jonavos r. sav. projektas “.

Statybos riSis — Statinio rekonstravimas.

TP parengtas ant ne senesnés nei trijy mety inZinerinés topografinés nuotraukos. Esama topografiné situacija sudaryta
LKS - 94 koordinaciy sistemoje ir LAS 07 auksciy sistemoje. Tyrinéjimus atliko UAB ,Urban line” 2025 metais.

Projekto tikslas — objekto ,Zeimiy tako g. rekonstravimo, jrengiant pésciujy dvira€iy takus, ir lietaus nuoteky
tinkly statybos Jonavos m., Jonavos r. sav. projektas‘ adresu: Zeimiy tako g., Jonavos m., Jonavos r. sav.,
telekomunikacijy, tinklo elementy iSkélimas/apsaugojimas pagal TELIA LIETUVA, AB 2026-02-26 iSduotas projektavimo
salygas Nr. 1-1-0014/26, CGATES, UAB 2026-03-04 iSduotas projektavimo salygas vietose, kur telekomunikacijy tinklo
elementai paklidva po vaziuojamaja gatvés dalimi, prie$ statybos pradzig atlikti rySiy komunikacijy apsaugojima arba iskélima,
i§ statybos teritorijos.

Privalomieji dokumentai
Normatyviniai dokumentai

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI

EilNr. | Dokumento Nr./Sifras Pavadinimas
1. LR Statybos statymas Suvestiné redakcija nuo 2025-01-01 iki 2025-06-30
2. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé Suvestiné redakcija nuo 2024-11-01
3. STR1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas Suvestiné redakcija nuo 2024-12-12
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
4, STR1.05.01:2017 Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg

leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas Suvestiné redakcija nuo 2024-11-08

Statybos darbai. Statinio statybos priezilira Suvestiné redakcija nuo 2024-12-11 iki

5. STR 1.06.01:2016 2025.04.30

Topografiniy objekty geodeziniy matavimy, atlikimo ir topografiniy plany sudarymo
tvarkos apraSas Galioja nuo 2023-08-30

InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inzineriniy tinkly plany
sudarymo tvarkos apradas Galioja nuo 2023-10-01

ISmatuoty topografiniy, ir inZineriniy, tinkly objekty erdviniy duomeny rinkinys Galioja
nuo 2023-10-01

GKTR 1.01:2023,
6. GKTR 2.01:2023,

GKTR 3.01:2023

Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymas Suvestiné redakcija nuo 2025-01-

7.
01
8 Specialiosios Zemés ir midko naudojimo salygos Suvestiné redakcija nuo 2025-02-
' 01
STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO TAISYKLES
0 2026-02 Statybos leidimui ir konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
§tatinio projekto pavadinimas
ZEIMIY TAKO G. REKONSTRAVIMO, |RENGIANT
onl Il URBANLINE PESCIYJY DVIRACIY TAKUS, IR LIETAUS NUOTEKY
patv. #'eelpﬁ‘r'“fa gb%%gofgggo‘_’”musi TINKLY STATYBOS JONAVOS M., JONAVOS R.SAV.
dok. NI monés kodas: 300149157 PROJEKTAS
Statinio numeris ir pavadinimas
13 INZINERINIAI TINKLALI: ELEKTRONINIY RYSIY
37326 | SPV R. Jautakis INFRASTRUKTURA
31962 SPDV ER | R. Luckauskas Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO DALIES AISKINAMASIS 0
RASTAS
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE / JONAVOS
RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA UL-24-0150-13-TP-ER.AR-01 1 4




Elektroniniy rySiy infrastruktlros jrengimo, zyméjimo, priezidros ir naudojimo
1. RRT/T taisyklés. Rysiy reguliavimo direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. jsakymas Nr. 1V-987
Suvestiné redakcija nuo 2024-05-10

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie  VRM direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. jsakymu Nr. 64
(PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m.
liepos 27 d. jsakymo Nr. 1-223 redakcija) Suvestiné redakcija nuo 2025-01-01

2. BGST/2012

STANDARTAI

1. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji {forminimo reikalavimai Galioja nuo 2004-01-01

2. LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inZineriniy, tinkly grafiniai Zenklai Galioja nuo 2020-10-23

3. _ Ketaus ir plieno gaminiy dangos, gautos karstojo cinkavimo bldu. Techniniai
LSTEN S0 1461:2009 reikalavimai ir bandymo metodai Galioja nuo 2024-02-22

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta $i dalis: Microsoft Office, AutoCAD

Projektiniai sprendiniai

Rekonstruojamos Zeimiy tako g., Jonavos m., Jonavos r. sav. ribose paklota TELIA LIETUVA, AB telekomunikacijy
kabeliai grunte ir rySiy kabeliy kanaly sistema (RKKS, kuriuos tikslinga iSsaugoti.

RySiy kabelius grunte, patenkanCius po vaziuojamaja gatvés dalimi, apsaugoti sudedamaisiais kabeliy apsaugos
vamzdziais, jeigu reikia igilinti iki normatyvinio gylio, esant galimybei, perkelti uz vaZiuojamosios dalies riby. Vamzdziy
galus uzsandarinti.

RKKS kanalus ir Sulinius, patenkancius po vaziuojamaja gatvés dalimi, demontuoti, naujai kloti rySiy kabeliy kanaly
sistema tarp esamo TS-25 ir PTS-5

RKKS kanalus, patenkancius po vaZiuojamaja gatvés dalimi, perkelti uz vaZiuojamosios dalies riby, esamus
asbocementinius vamzdZius demontuoti sudauzant, kadangi gruntg tankinant vibraciniais jrenginiais ir mechanizmais gali
subyréti, esamus kabelius apvilkti sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdziais.

Esamus telekomunikacijy $ulinius (TS-187a, TS-225), patenkanéius | vaziuojamaja gatvés dalj, perstatyti i§ pusiniy
Suliniy, su lengvo tipo dangciy komplektu MTT-L, {lipimo angg montuoti Saligatvio zonoje. Esamus vamzdZzius su rySiy,
kabeliais perkelti | naujai montuojamus Sulinius.

Vykdant Saligatviy jrengimo darbus (keiCiantis zemés pavirSiaus lygiui), esamy telekomunikacijy Suliniy dangéiy
aukscius sureguliuoti pagal naujai formuojamos dangos aukstj, naudojant gelZbetoninius i8lyginamuosius Ziedus.

1. Elektroniniy rySiy infrastruktdros iSkélimo darbai gali biti pradéti ir vykdomi tik pagal suderintg projekta, o kabeliy

perkélimas pagal suderinta projekta ir tik gavus leidimg kabeliy perjungimo darbams:

1.1 Dél tinklo plétros gali biti pasikeites kabeliy kiekis, todél UZsakovas ne véliau kaip prie$ 40 dieny iki
infrastruktdros iSkélimo darby pradzios su TELIA LIETUVA, AB turi sutikslinti kabeliy kiekius ir leidimo gavimui pateikti
perjungimo grafikg TELIA LIETUVA, AB Tinklo infrastruktdros priezidros ir plétros padalinys Vyr. inZinierius Gintaras
Gruzdys tel. +370 612 41597

1.2 Dél Sviesolaidiniy kabeliy movy perjungimo ar isijungimo | movas veikianciame tinkle darby atlikimo ne véliau kaip
prie$ 40 dieny iki darby pradZios kreiptis | TELIA LIETUVA, AB Sviesolaidinio tinklo priezidrg vykdantj rangova Lantel, UAB,
perjungimai@lantelis.lt, R. Kasparavicius tel.+370 698 16614.

1.3 Po kabeliy perjungimo darby uzbaigimo atlikti Sviesolaidiniy kabeliy matavima.

1.4 Sviesolaidiniy kabeliy movy 1 (vienos) skaidulos suvirinimo ir viesolaidiniy kabeliy matavimo, nepriklausomai
nuo kabeliy kiekio, darby jkainiai skelbiami www.telia.lt/trasu-rodymas.

Esamoje TELIA LIETUVA, AB RKKS‘e yra pakloti Cgates, UAB kabeliai, kuriuos tikslinga perkloti esamoje naujai
pastatytoje rysSiy kabeliy kanaly sistemoje.

Ppie darby pradzig informuoti tel. +37061801199., UAB "Cgates” atstovg nevéliau, kaip prie$ 14 kalendoriniy dieny,
sutikslinti kabeliy kiekius bei suderinti perjungimo laikg, tel. +37061801199.

Perjungima atlikti nakties metu nuo 00:00 val. iki 06:00 val.

Detalls projektiniai sprendiniai pateikti bréziniuose UL-24-0150-13-TP-ER.B-01-05.

Medziagy specifikacijas derinti su tinkly savininkais.

Perkeltas telekomunikacijy tinklo elementas gali bti perduodamas naudojimui tik pateikus perkelto elemento
pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pozeminiy tinkly bei komunikacijy geodezing nuotrauka ir patikslintg projekta bei
reikiamus dokumentus, jrodangius, perkelty telekomunikacijy tinklo elementy atitikima telekomunikacijy tinkly statybos
taisykliy reikalavimams ir $alims pasiraSius pripaZinimo tinkamu naudoti akta.

Visi Sioje projekto dalyje numatyti jrenginiai, kabeliai, montaZinés medZziagos ir gaminiai turi bati montuojami,

iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.

Dokumento Zzymuo Lapas | Lapy | Laida

UL-24-0150-13-TP-ER.AR -01 o |4 | o



http://www.telia.lt/trasu-rodymas

Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisykliy ir LR statybos techniniy reglamenty

reikalavimy.

Vadovaujantis Statybos jstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto
sprendiniai atitinka {statymu, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, TELIA LIETUVA, AB 2026-02-26 iSduotas projektavimo salygas Nr. 1-
[-0014/26, CGATES, UAB 2026-03-04 isduotas projektavimo salygas, nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos,

visuomenés ir tre€iyjy asmeny interesy.

Dokumento Zymuo

UL-24-0150-13-TP-ER.AR -01

Lapas

Lapy

Laida




STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
IV. INZINERINIAI TINKLAI

4.1 inzineriniy tinkly ilgis*

4.1.1 pozeminés dalies* m 561

4.1.2 antZzeminés dalies m -

4.1.3 vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110
4.2. elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjavis vnt.; mm? -
4.3. elektroniniy, rySiy tinkly kabeliy ilgis* m 975
4 4. elektroninio rysio laidininky pory skaicius ir skerspjtvis vnt.; mm? 100x2; 0,5
4.5. elektroniniy rySiy tinkly kabeliy ilgis* m 195
4.6. elektroninio rysio laidininky pory skaicius ir skerspjlvis vnt.; mm? 50x2; x0,5
4.7. elektroniniy rysiy tinkly kabeliy ilgis* m 220
4.8. elektroninio rysio laidininky, pory skaicius ir skerspjavis vnt.; mm? 3x2;0,8
4.9. elektroniniy rysiy tinkly kabeliy ilgis* m 1995
4.10. elektroninio rysio laidininky pory skaicius ir skerspjavis vnt.; mm? 288 skaiduly SK

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny
surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés Tkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius
matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1 BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS
1.1 BENDROJI DALIS

NORMOS IR STANDARTAI

Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normuy, standarty ir taikymo kody yra konsultacijy tarp UZsakovo ir Rangovo
objektas. Galutinis sprendimas turi biti priimamas UZsakovo.

1.1.1 Saugos normos
[ranga ir montavimo darbai turi atitikti pripazintg inZiniering praktikg bei atitikti taikytinus nacionalinius normatyvus.

1.1.2  Organizaciniy ir techniniy reikalavimy reglamentai

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra

GKTR 1.01:2023, Topografiniy, objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo
tvarkos apra$as

GKTR 2.01:2023, InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly plany
sudarymo tvarkos apraas

GKTR 3.01:2023 ISmatuoty topografiniy ir inZineriniy tinkly objekty erdviniy duomeny rinkinys

- ,Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo ir naudojimo taisyklés*

Papildomai prie pateikiamy standarty ir saugumo normy Sios specifikacijos kartu su taikytinomis projektinémis
specifikacijomis turi apspresti objekto jrangos projektavima, gamyba, tiekima bei derinima.

Naudojamos medziagos turi atitikti bet kurios inspekcinés institucijos bandymy programos ir atestavimo reikalavimus.

Kai techninése specifikacijose reikalaujama, kad medziagos, statyba ir kt. bty geresnés kokybés nei reikalauja
taisyklés ir normos, tuomet reikia laikytis “Techniniy specifikacijy” reikalavimy.

1.2 SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

1.2.1 Saugos reikalavimai

Telekomunikacijy jrangg gali montuoti tik profesionalls ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota jranga neturi kelti
pavojaus statybvietéje dirbaniam personalui ar galintiems | jq patekti kitiems asmenims.

Instaliavimo laikotarpiu teritorijose turi biti pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzrasai. Sie uzradai turi bti lengvai
pastebimi ir jskaitomi.

1.2.2 Saugos priemonés montuojant

Kai nedirbama, visus vamzdzius ir dézutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. [ranga turi biti gerai apsaugota nuo
dulkiy ir mechaniniy paZeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus jrangos, dél Rangovo kaltés {vyksta pazeidimai,
jskaitant ir dazyty pavirSiy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pasalinti pazeidimus, atstatant tokig paCig ar
geresne bikle.

0 2026-02 Statybos leidimui ir konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
§tatinio projekto pavadinimas
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2. MEDZIAGY IR DARBY SPECIFIKACIJOS

2.1 RySiy kanalizacija

2.1.1 Vamzdziai

Rysiy kanalizacijai naudojami vamzdZiai:

1. tiesis ir kampiniai vamzdziai, kuriy d110mm, gaminami i$ kietojo (neplastifikuoto) polivinilchlorido (PVC);

HDPE vamzdziai neturi degti aktyvia liepsna. Jiems degant neturi iSsiskirti Zmogaus sveikatai pavojingi produktai, o
lydymosi indeksas turi nevirSyti 1.0g/10min. VamzdzZiai turi bati lygus, tiesus ir be pavirSiaus defekiu.

Plastikiniai vamzdziai pagal atsparumg smaginei apkrovai ir ziedo (apskritimo) standuma skirstomi j tvirtumo klases:
A BirC.

Ziedo standumas turi biti:

A klasés — ne maziau kaip 16 kN/m2;

B klasés — ne maZiau kaip 8 kN/m2 ;

C klasés — ne maziau kaip 4 kN/m2 .

-d110mm PVC vamzdziai, kuriy sieneliy storis 5 mm turi bati A tvirtumo klasés;

-d110mm HDPE vamzdziai, kuriy sieneliy storis 6,3mm turi bati A tvirtumo klasés;

I5ardomi lygiy sieneliy apsauginiai kabeliy vamzdziai skirti telekomunikaciju, televizijos ir signaliniy kabeliy linijy
trokiy remontui bei mechaninei kabeliy apsaugai ir izoliacijai tose atkarpose, kur kito tipo vamzdZiy negalima panaudoti.
ISardomi lygiy sieneliy apsauginiai kabeliy vamzdziai susideda i$ dviejy daliy, kurios susijungia uzstlimus vieng dalj ant
kitos, o tai ypaC palengvina montavima. I8ardomi apsauginiai kabeliy vamzdziai pristatomi tiesiais 3 m vienetais.

Mechaninis atsparumas:

450 N/20cm

EN 61386-24

Vamzdziai turi atitikti lenteléje nurodytus matmenis:

VamzdZio | Tvirtumo ISorinis Vidinis Sienelés VamzdZio ISplatéjimo | Vidinis
tipas klasé vamzdzio vamzdzio storis ilgis (m) ilgis (mm) iSplatéjimo
skersmuo skersmuo (mm) skersmuo
(mm) (mm) [éjime (mm)
1MO0PVC | A 110 100 5 3 — —
110HDPE | A 110+2,0 95,4+0,1 6,3+1,0 Nuo 6 ki 100 | — —
110HDPE | A 110+2,0 95,4+0,1 6,3+1,0 6 130+170 113+1

Jei gamintojas garantuoja reikiamg vamzdziy, tvirtumo klase, vamzdziy sienelés gali biti plonesnés negu nurodyta
lenteléje.

2.1.2 Rysiy kanalizacijos Suliniai
Suliniai skirstomi:
- pagal konstrukcijg ir dydj — tipiniai ir netipiniai;
- pagal medziagas — gelZbetoniniai (g/b), Suliniai i8 betoniniy blokeliy;
- pagal jrengimo bidg — monolitiniai ir surenkamiej;
- pagal apkrovg — skirtus vaZiuojamajai gatvés daliai (vertikali apkrova nuo transport priemoniy, kuriy masé
iki 80t) ir skirtus péscCiujy gatvés daliai (vertikali apkrova nuo transporto priemoniy, kuriy masé iki 30t);
- pagal formg — staciakampiai, ovalds, cilindriniai, daugiasieniai.
ngal jeinanciy vamzdziy skaiéiy Suliniai skirstomi j tipus:

Sulinio tipas leinanciy kanaly skaiCius
1 1
2 2+4

Suliniy $oninése sienose jrengiami kronsteinai, ant kuriy tvirtinamos konsolés. Kronteinai gali bati iS lakstinio plieno
arba plieninio kampuocio. Jie tvirtinami prie metaliniy laikikliy, (arba varzty), itvirtinty Sulinio sienose. Suliniuose i$ betoniniy
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blokeliy laikikliai jtvirtinami jrengiant $ulinj. RKS-3 tipo $uliniy $oninése sienose jrengiami 2-4 kronsteinai ant kuriy véliau
tvirtinamos konsolés.
Konsolés turi bati metalinés. Jy kiekis priklauso nuo kabeliy, praeinanciy per Sulinj skaiciaus. Konsolés turi nuo
vienos iki 8eSiy viety.
Gelzbetoniai reguliavimo Ziedai naudojami dangéio auksciui reguliuoti. Ziedo gabaritai: iSorinis diametras — 820mm:
angos diametras — 640mm; aukstis — 80mm.
Rysiy kanalizacijos Suliniy liukai gali bati:
- L —lengvo tipo, statomi pésCiyjy eismo dalyje ir apskaiiuoti vertikaliai apkrovai nuo transporto priemoniy,
A15 15kN (1,5t) pagal LST EN 124;
- S — plaukiojantis sunkaus tipo, automatiné fiksacija, garso izoliacijos tarpingé, montuojami transporto
aikStelése ir vaziuojamoje gatvés (kelio) dalyje ir apskaiCiuoti vertikaliai apkrovai nuo transporto priemoniu,
D400 40kN (40t) pagal LST EN 124.
Liuko detalés turi bati pagamintos:
- korpusas ir vir8utinis dangtis — i$ ketaus; vidutiné liuko masé priklausomai nuo ketaus markés gali bati: L tipo
— 82 + 87 kg; S tipo — 138 + 147 kg; virSutinio dangCio masé: S tipo liukams — 76+5% kg; L tipo liukams —
48+5% kg;
- vidinis dangtis ir kitos detalés i3 lakstinio 5mm storio plieno.
Vertikalios apkrovos Suliniy liukams neturi virSyti:
- Stipo liukams — 100 kN;
- Ltipo liukams — 29 kN.
Ketaus detalés negali turéti liejimo defekty.
Tarpas tarp virSutinio dang€io ir liuko turi bati ne didesnis kaip 3 mm.
VirSutinis dangtis turi laisvai [tilpti  liuko angq ir pilnai atsiremti | korpusa.
VirSutinio dang€io virSus turi bati su reljefiniu piesSiniu. Reljefo gylis neturi virSyti 4 mm.
Atidarymui virSutinis dangtis turi turéti dvi jdubas, iSdéstytas viena kitos atzvilgiu 60° kampu.
Turi bati numatyta galimybé patikrinti dujy kiekj Sulinyje nenuimant dangcio.
Vidinis dangtis turi laisvai “jeiti” | liuko korpusa, 0 kaistis — | kilpg ir uztvirtinti vidinj dangtj liuko korpuse.
Vidinis dangtis ir kaistis turi bati nudazyti bituminiu laku ar kita medZiaga, apsaugancia metalg nuo korozijos.
Liukai turi turéti uzraktus.
Rysiy kanalizacijos Suliniai Zymimi ploksteliy formos (120mmx120mm dydzio) Zenklais, pagamintais i$ sintetinés
medziagos.
Zenkle turi bati pavaizduota:
- kairiame virSutiniame kampe — Sulinio Zenklas (piktograma);
- viduryje — krypties rodyklé, po kuria nurodomas nuotolis centimetrais nuo Zenklo iki Sulinio.
Desinéje ar kairéje rodykliy pusése nurodomas Sulinio nuotolis nuo Zenklui statmenos linijos,idvestos per viduriniajg
rodykle.
Zenklai tvirtinami nuo 1,5 m iki 2,0 m aukstyje ant pastatu, tvory ir pan. arba reperiy.
RKS-2 Rysiy kabelinio $ulinio perdengimas (1350x1200x120);

2.1.3 Gelzhetoninis iSlyginamasis Ziedas
Po telefoninio Sulinio liuko korpusu yra dedamas gelzbetoninis iSlyginamasis Ziedas, kuriy gabaritai gali bti
(I80rinis matmuo x vidinis matmuo x aukstis):
-Ziedas Nr.1-760x600x50 mm, svoris-17,0kg. Dedamas po lengvo tipo liuku.
-Ziedas Nr.2-820x600x50 mm, svoris-20,0kg. Dedamas po lengvo tipo liuku.
-Ziedas Nr.7-840x700x60 mm, svoris-20,0kg. Dedamas po sunkaus tipo liuku.

2.1.4 Kabelinis kronsteinas
-Medziaga: lakstinis plienas;
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-ligis L=600 mm,
-cinkuotas.

2.1.5 Konsolé
-Medziaga: metalas
-viety sk.: 3

[t

2.2 Rysiy kabeliy kanaly sistemos (RKKS) klojimas
Zemés kasimo darbus galima vykdyti tiktai gavus atitinkamos instancijos leidima
Prie$ pradedant kasimo darbus, trasa turi bati tiksliai pazyméta:
- aSinés ir Soninés linijos, zymincios transéjos platuma;
- poZeminiai jrenginiai;
- trasos kertami kabeliai;
- transéjos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas jvairus gylis.
Kasant duobes ar tran$éjas gyvenvietése, aplink darby vieta turi bati padaryti aptvarai
su [spéjamaisiais uZraSais. Prie ty darbo vietu, kur reikia, kad transportas vaZiuoty atsargiai, reikiamu atstumu turi biti pastatyti
keliy Zenklai, o nakties metu prie aptvary turi degti raudoni Sviesos signalai.

Trasoje esantys medZiai ir Suliniy landos turi bati apsaugoti nuo Zemés uZpylimo. Prie prieSgaisrinés apsaugos Suliniy
turi bati paliktas laisvas privaZiavimas.

Normaliam pés€iujy ir transporto eismui uztikrinti per tran3éjas turi bati padaryti laikini tilteliai. Gatvése filteliai turi
bati paskaiciuoti 10 tony svoriui, o jvaziavimuose | kiemus — 7 tony svoriui.

Duobés Suliniams jrengti kasamos mechanizuotai, iSskyrus lyginimg, valyma ir panaSius darbus, kurie atliekami
rankiniu bdu.

Transéjose atliekamy darby etapai:

- kasimas ir akmeny, iSrinkimas;

- i8lyginamojo sluoksnio uzpylimas ir sutankinimas;
- vamzdziy paklojimas;

- pirminio uzpylimo sluoksnio formavimas;

- galutinio uzpylimo sluoksnio formavimas.

Anttran8éjos dugno formuojamo iSlyginamojo sluoksnio minimalus storis yra 100mm;maksimalus iSlyginamajam
sluoksniui naudojamo smélio, Zvyro ar skaldos sudétiniy daleliy dydis neturi virSyti 10% vamzdzio skersmens (bet kokiu atveju
ne daugiau 20mm). Jei gruntas atitinka Siuos reikalavimus, i8lyginamojo sluoksnio nereikia.

Minimalus vamzdziy klojimo gylis (atstumas nuo grunto pavirSiaus iki virSutinio vamzdZio virSaus) turi bati:

Vamzdziy rasis Atstumas iki grunto pavirSiaus (m)
Pésciujy dalyje Vaziuojamoje dalyje
PVC, HDPE 0,5 0,7

Atstumas tarp klojamy PVC ir PE vamzdziy eiléje ir tarp eiliy (horizontaliai ir vertikaliai) turi bati 50 mm.
Klojant vamzdZius turi bati nuolydis j vieno ar abiejy Suliniy puses 3-4 mm kiekvienam trasos metrui.
Jei yra natdralus nuolydis ne mazesnis kaip 3-4 mm kiekvienam trasos metrui, vamzdZius galima kloti vienodame
aylyje, tik prie Suliniy vamzdziy jvadui j Sulinius tran$éja pagilinama iki:

Vamzdziy rasis Klojimo vieta Gylis (m) esant kanaly skaiiui

1 2 3 4 5 6
110 HDPE, 110 PVC Pésciyjy dalyje 082 109 |11 1,24 11,38 | 152
110 HDPE, 110 PVC Vaziuojamoje dalyje 092 106 |12 1,34 148 |1,62

Daugiakanaliai vamzdynai turi bti jrengiami atsizvelgiant | vamzdziy sluoksniy skai€iy;
-vieno sluoksnio — vamzdynas nebetonuojamas;
-iki 3 sluoksniy — vamzdziai iSdéstomi staCiakampio forma ir nesubetonuojami;
-daugiau kaip 3 sluoksniy — vamzdziai iSdéstomi staciakampio forma ir nesubetonuojami;

Dokumento Zzymuo Lapas | Lapy | Laida

UL-24-0150-13-TP-ER.TS-01 s 111 o




Klojant vamzdZius vienu sluoksniu, jie guldomi | paruo$tg trandéja 50 mm atstumu vienas nuo kito ir uZpilami pirminio
uzpylimo medziaga jg sutankinant.

Klojant vamzdyng iki 3 sluoksniu, pirmas sluoksnis jrengiamas analogiSkai kaip klojant vamzdzius vienu sluoksniu.
Paklojus pirmg sluoksnj kas trys metrai Salia vamzdziy kalami atraminai kuolai tam kad vamzdziai bati lygiai iSsidéste
horizontaliai ir vertikaliai. Kiekvienas vamzdziy sluoksnis uzpilamas pirminio sutankinimo medziaga, kuri prie$ guldant kitg
vamzdziy sluoksnj, turi bati sutankinama

Klojant vamzdZius vienu sluoksniu, jie guldomi | paruotg trandéja 50 mm atstumu vienas nuo kito ir uZpilami pirminio
uzpylimo medziaga jg sutankinant.

Pirminis uZpylimas tai pilamos medZiagos aplink vamzdZius ant i§lyginamojo sluoksnio; pirminio uZpylimo medZiagos
turi biti tokios pacios kokybés kaip ir iSlyginamojo sluoksnio; pirminio uzpylimo storis vir§ vamzdziy turi bati iki 300 mm, bet
ne mazesnis kaip 150 mm. Pirminio uzpylimo sluoksnis turi bati formuojamas klojant vamzdZius.

Galutiniam uZpylimui neapgyvendintoje vietovéje galima naudoti i§ trandéjos iSkastg grunta. Apgyvendintoje
vietovéje galutiniam uzpylimui naudojamos lengvai tankinamos medziagos. Galutinio uzpylimo medziagos tokios, kad 1 m
storio sluoksnyje vir§ vamzdziy nebaty didesniy kaip 300 mm skersmens akmeny ar skaldos atplaiSy; uZpildo medZiaga turi
bati skirtingo gridétumo, kad nelikty tusciy tarpy.

Kiekvienas uZpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kuriy storis priklauso nuo uzpilamo grunto tipo ir tankinimo
metodo. Pirminio uzpylimo pirmasis sluoksnis tankinamas tada, kai jis siekia bent iki pusés vamzdzio. Tankinama atsargiai,
kad nepajudéty vamzdziai i$ vietos. Jei projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama mechaniniu badu.

Horizontalus Kkryptinis greZimas yra naudojamas tokiais atvejais, kuomet sunkiai prieinamose vietose reikia kloti
naujas inzinerines komunikacijas, o kasti grunto negalima. Mechanizmas po Zeme grezimo biidu padaro reikiamo diametro
tunelj ir jtraukia naujus atitinkamo dydzio vamzdzius. GreZiant operatorius zondo pagalba reguliuoja greZimo kryptj ir gylj.
Horizontalaus valdomo greZzimo jrenginio pagalba jrengiami nuo D50 mm iki D600 mm vamzdynai telekomunikacijoms,
vandentiekiui, spaudiminéms nuotekoms ir savitakiams tinklams. Sis btidas leidZia kloti tinklus, kur negali jvaZiuoti kasimo
technika, kur didelis jau pakloty tinkly tankis neleidZia kloti tinkly atviru bldu, taip pat dideliame gylyje, po keliais, vandens
telkiniais ir geleZinkeliais.

Tran$éjos kasimas ir uzkasimas paklojus vamzdzius, parengimas vamzdziy klojimui atliekami Lietuvos Respublikos
Rysiy reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. jsakymo Nr. 1V-978 ,Dél elektroniniy, rySiy infrastruktlros
jrengimo, zyméjimo, priezitros ir naudojimo taisykliy patvirtinimo® ir kity reglamentuojanciy teisés akty nustatyta tvarka.

Trandéjy jrengimo darbus fiksuoti nuotraukose (iSkastos trandéjos gylis, paklotas vamzdis kabeliams pravesti,
vamzdzio daliy sujungimai, sandarinimo Ziedy sumontavimas), jvady j pastata jrengima ir kitus pasléptus darbus. Nuotraukose
turi bti fiksuojami darbai, kuriy darby_ kokybes ir atitikimo jrengimo reikalavimams perkan€ioji organizacija negalés patikrinti
darby priémimo metu.

Atlikus darbus turi bti atstatytos visos dangos.

2.3 Kabeliai
2.3.1 Sviesolaidinis kabelis
Konstrukcija:
-sudarytas i§ 24, 288 vienmodZiy skaiduly, vamzdeliuose po 6 arba 12 skaiduly, nemetalizuotas
-turi buti laisvu vamzdziu (loose tubes) konstrukcijos;
-iSoriné danga polietileniné MDPE (vidutinio tankumo polietilenas), ne plonesne kaip 1.5 mm arba analogiska pagal
kokybinius parametrus;
-centrinio neSancio elemento diametras, < 2,5 mm;
-vamzdelyje skaidulos yra uzpilde, kuris nesukelia pavojaus sveikatai;
-ant kabelio iSorinio apvalkalo nurodoma kabelio marké ir metraZas, atsparus mechaninei trinCiai;
-leistinas lenkimo spindulys= 210 mm;
-tempimo jégq instaliavimo metu < 1800 N;
Pateikiama dokumentacija:
-kabelio specifikacija,
- kokybés paZyméjimas (sertifikatas)
- instaliavimo rekomendacijos,
- atsparumo tempimui, atsparumo drégmei ir vandeniui, temperatdros ciklinio poveikio bandymu protokolus pagal
atitinkamus IEC standartus;
- kabelio konstrukcijos, vamzdeliy ir skaiduly spalvy bei ju eiliSkumo schemas.
Sandéliavimo temperatiry diapazonas: -35°C + +50°C;
Instaliavimo temperatiry diapazonas: -10°C + +70°C;
Darbo temperatiry diapazonas: -40°C + +70°C;
Atitikties standartai:
-geometriniai ir perdavimo parametrai - ITU G.652 D rekomendacija;
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-skaiduly apvalkaly spalvos - IEC 60794-3 standarta;

-kabelis atsparumas drégmei bei iSbandytas pagal IEC 60794-1-F5 standarta;

-kabelis turi buti pagamintas pagal IEC 60794, EN 187 000 standartus;
Skaidulu slopinimo normos:

-slopinimas < 0,38 dB/km bangos ilgiui esant nuo 1285 nm iki 1530 nm;

-slopinimas <0,23 dB/km bangos ilgiui esant nuo 1530 nm iki 1570 nm;
Eksploatavimo trukmé: < 25 metai

2.3.2 Variniai telekomunikacijy kabeliai

Variniy telekomunikacijy kabeliy laidininkai turi bdti pagaminti i§ gryno kaitinto vario, vienodos kokybés ir be
defekty. Laidininko diametras visame ilgyje neturi skirtis nuo nominalaus daugiau kaip £5%. Laidininko forma turi bati apvali.
Laidininko skersmuo turi bati 0,5 mm.

Laidininko tasumo jéga turi bati maziausiai 200 N/mm?, o pailgéjimas nutrikimo vietoje maZiausiai 15%. Laidininkas
neturi nutrakti keiciant sukimo kryptj jo vijimo metu, tris kartus apsukus apie asj, kurios diametras toks pats kaip ir vielos.

Varinio laidininko vielos specifiné varza neturi virSyti 0,01724 Q esant 20° C temperatdrai.

Sleifo varzos dydziai, esant 20° C temperatirai turi biti:

Sleifo varzos dydziai
Didziausias atskiras (€2/km) Didziausias vidutinis (Q/km)
0,50 191,8 184,2

Laidininko skersmuo (mm)

Laidininko izoliacija turi bati pagaminta i$ polietileno plastiko (PE). Kiekvienas laidininkas turi bati izoliuotas dvigubu
polietileno sluoksniu, sudarytu i$ vidinio polietileno puty sluoksnio ir iSorinio vientiso polietileno sluoksnio. Izoliacija turi bati
stangriai prigludusi prie laidininko ir nuimama nuo jo nepazeidziant laidininko. Izoliacijos spalvos turi atitikti standartg IEC 304
(Standart colours for low-frequency cables and wires, 1982). Izoliacijos atsparumas, esant 20° C temperatirai, matuojamas
ne mazesne kaip 500 volty nuolatine jtampa vieng minute. Kiekvienas laidininkas turi turéti izoliacijos varza > 2000 MQ/km.

Variniai rySiy kabeliai su KRL jrenginiais turi atitikti Sias elektriniy parametry normas:

- laidininky, izoliacijos varza turi bati ne mazesné kaip | GQ/km;

- pereinamasis slopinimas artimajame nesutankinty grandiniy gale turi bati ne mazZesnis kaip 69 dB;

- pereinamasis slopinimas artimajame sutankinty grandiniy gale turi biti ne mazesnis kaip 59 dB;

- Sleifo varza negali viryti didziausios leistinos vertés pagal atitinkamo kabelio specifikacijg. Darbinis slopinimas negali
virSyti didZiausios leistinos vertés pagal atitinkamo kabelio specifikacija.

DidZiausias poros talpos dydis esant 500-2000 Hz signalui turi bati 45 nF/km, o vidutiné talpa — nedidesné kaip 40
nF/km.

UZpildo medZiagoje neturi biti jokiy priemaisy ir vandens, nuo jos neturi atsiskirti skystos frakcijos. Uzpildo miSinys turi
bati netoksiskas ir chemikai nereaguoti su izoliacijos bei apvalkalo medziagomis. UZpildas turi neskystéti iki +60° C
temperatdros.

Kabelio Serdis turi bati apdengta aliuminio juostos ekranu, kuris padengtas polimerine plévele. Aliuminio folija turi bti
elektridkai vientisa visame kabelio ilgyje.

ISorinis apvalkalas turi bati pagamintas i$ juodos spalvos, atmosferos poveikiui atsparaus polietileno. Apvalkalas turi
vienodai liestis su aliuminio juostos polimerine plévele.

Du laidininkai susukami | poras; poros turi bati susuktos j elementus, o elementai susukami | kabelius.

Kabelis turi biti pazymétas gamintojo nustatytu bidu. Zyma turi nurodyti tipa, ilgj, gamintojo pavadinima ir pagaminimo
metus. Zymima turi biti 1 m intervalais.

Leistina kabelio temperatira:

Instaliacijos metu: nuo -20° C iki +50° C;

Saugojimo metu: nuo -30° C iki +50° C;

Eksploatacijos metu: nuo -30° C iki +50° C.

2.4 Variniy telekomunikacijy kabeliy jungimas

Kabeliy jungimui kanalizacijoje, grunte ir oro linijose naudojamos termiskai susitraukiancios movos, kurios susideda i$
kompozicinio laksto, suformuoto | rankove. Movos turi blti pagamintos i§ medziagy, kurios nekeicia savo savybiy ne maziau
kaip 30 metu.

Pastatuose ir Sachtose naudojamos termiskai susitraukiancios arba mechaniSkai uzdaromos movos.

Mechaniskai uzdaromos movos turi bati pagamintos i$ polietileno arba plastiko ir nekeisti savo savybiy ne maziau kaip
30 mety.
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Variniy telekomunikacijy kabeliy laidininkams sujungti turi bati naudojamos 10 pory moduliai arba pavienés jungtys.
Moduliai turi uztikrinti 0,32 — 0,8 mm skersmens laidininky sujungima. Pavienés jungtys turi uztikrinti iki 1,2 mm skersmens
laidininky sujungima. Visos jungtys turi bati su uZpildu, kuris apsaugoty sujungimo vietas nuo drégmés.

Kiekvieno kabelio ekrang jungiant prie kabelinio stulpelio plinty reikia jzeminti, jungiant jj daugiagysliu vario laidu prie
stulpelio jzeminimo jungties. Iki 50 pory kabeliy ekranai jZeminami vienu jzeminimo laidu.

2.5 Variniy telekomunikacijy kabeliy tiesimas RKKS

Prie$ pradedant tiesti kabelius, turi bati atlikti bignuose esanciy kabeliy kontroliniai matavimai, kuriy duomenys
sutikrinami su gamintojo pateiktais kabeliy pasais. Sie duomenys jtraukiami | objekto pridavimo dokumentacija.

Tiesiant kabelius rySiy kanalizacijoje bitina ypatingg démesj atkreipti | esamus kabelius su nuotoliniy maitinimu,
suspaustu oru ir | Sviesolaidinius kabelius. Pastebéjus, kad vykdant darbus atsiranda tikimybé paZeisti kanalizacijoje
esancius kabelius, darbus batina nutraukti ir apie tai informuoti darby vadova.

Kanalizacijoje kabelis turi biti tiesiamas tuo paciu skaiiumi pazymétu kanalu, jeigu j Sulinj jeinaniy ir iSeinanCiy kanaly
skaiius bei iSdéstymo forma yra vienodos.

Suliniuose kabeliai negali bti susipyne ar tarpusavyje susikryziave.

Negalima tame pacgiame kanale tiesti Zemo daznio kabeliy su auk$to daznio ar radiofikacijos kabeliais.

Kabeliai Suliniuose turi bati suguldyti ant konsoliy, ir priristi prie ju. Kabeliy movos suguldomos tarp kronsteiny.

Atstumas nuo kabelio iki Sulinio perdengimo ir dugno turi bati ne mazesnis kaip 30 cm.

Pabaigus kabelio tiesimo darbus, vamzdZiy éjimo angos turi bati uzsandarintos.

Tiesiant kabelius reikia:

-palaikyti kiek galima pastovesng tempimo jégaq ir nevirSyti kabeliui leistinos tempimo jégos.

-palikti pakankamai kabelio sujungimams ir atsargoms.

Suliniuose kabeliai turi bati suzyméti. Zyméjimui prie kabelio dviem dirzeliais pritvirtinama balta arba geltona plastikiné
kortelé. Uzra$ai ant kortelés raSomi juodu raSikliu, kurio Zymés yra atsparios aplinkos poveikiui. Vietoje kortelés galima
naudoti Svinines juostas su iSkaltais uzra$ais.

Ant kortelés ar Svininés juostos turi bati nurodoma:

-skirstomiesiems kabeliams — spintos numeris, kabelio tipas ir déZutés numeris;

-magistraliniams kabeliams — magistralés numeris, ZaibolaidZiy numeriai, kabelio tipas;

-jungiamiesiems kabeliams — stoCiy, tarp kuriy nutiestas kabelis, numeriai,

-jungiamosios linijos numeris, ty sto€iy jungiamyjy zaibolaidZiy numeriai, kabelio tipas;

-abonentiniams kabeliams (einantiems nuo skirstomosios dézutés iki abonento) —dézutés numeris ir abonento
adresas.

2.6 Variniy telekomunikacijy kabeliy tiesimas grunte

Variniai telekomunikacijy kabeliai klojami ne mazesniame kaip 0.8m gylyje. Tran3éja kasama rankiniu bidu arba
mechanizuotai.

Prie§ pradedant tiesti kabelius, turi biti atlikti bignuose esanciy kabeliy kontroliniai matavimai, kuriy duomenys
sutikrinami su gamintojo pateiktais kabeliy pasais. Sie duomenys jtraukiami | objekto pridavimo dokumentacija.

MinkStame grunte kabeliai gali bti tiesiogiai klojami | tran$éjos dugng ir uzberiami iSkasta iSsijota Zeme. Kietame
grunte kabeliai turi bati tiesiami ant 10cm storio smélio arba iSsijotos Zemés sluoksnio, lygiai paskleisto tran3éjos dugne, o
vir§ kabeliy turi bati uzpiltas maZiausiai 10cmstorio smélio arba iSsijotos zemés sluoksnis.

Tiesiant kabelius reikia:

palaikyti kiek galima pastovesne tempimo jégq ir nevirSyti kabeliui leistinos tempimo jégos.

palikti pakankamai kabelio sujungimams ir atsargoms

2.7. Sviesolaidiniy kabeliy jungiamoji mova
Konstrukcija:
-ne maziau penkiy kabeliy ivaduy, i$ kuriy vienas tinkamas nekirptam kabeliui {vesti,
-iki 96, 288 skaidulu sujungimams patalpinti,
-pateikiama pilna komplektacija.
-mova pagaminta i$ korozijai ir jtempimui atspariy plastikiniy medZiagy
-uztikrinamas ilgalaikis movos hermetiSkumas.
- movos uzdarymo ir atidarymo elementas lengvai eksploatuojamas ir uZtikrinantis movos hermetiskuma.
-movos skaiduly sujungimo padéklai lengvai jsistatyto | movos pagrinda ir uZsifiksuoti, turi lankstytis per fiksavimo vietg ir
atsilenkti, priklausomai nuo movos konstrukcijos,tokiu kampu, kuris uztikrinty patogy, priéjima prie skaiduly suvirinimo bei
patogu skaiduly iSvyniojima ir suvyniojima eksploatacijos metu.
-mova komplektuojama su specialiu elementu uzfiksuojanciu padékla atlenktoje pozicijoje, ko pasekoje yra uztikrinamas
geras ir patogus priéjimas prie skaiduly, ir skaiduly suvirinimy.
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-movoje numatyta vieta penkiems nevirinamiems optinio kabelio vamzdeliams talpinti.

-movoje turi buti drégmés absorbentas.

-Sviesolaidinio kabelio tvirtinimas movoje turi garantuoti kabelio ir skaiduly apsaugg nuo pazeidimy, lankstant perteklinj
Sviesolaidinj kabelj, jo montavimo metu ir patalpinant jj ir mova i specialig apsaugine déze.

Movoje turi biti pakankamai vietos, kad bty apsaugotos visos skaidulos, sujungimai bei 1,5m perteklinis skaidulos ilgis su
nominaliu skaidulos lenkimo spinduliu 235mm.

Movoje turi buti numatytos mechaniskai tvirtos ir lengvai eksploatuojamos priemonés optinio kabelio centrinio neSancio
elemento tvirtinimui prie movos pagrindo.

Sandéliavimo temperatdry diapazonas: -35°C + +50°C;

Instaliavimo temperatiry diapazonas: -10°C + +70°C;

Darbo temperatiry diapazonas: -40°C + +70°C;

Eksploatavimo trukmé: Nominalus movos eksploatavimo laikas — ne maZesnis negu 25 metai.

Dokumentacija: movos specifikacija, kokybés pazyméjimas (sertifikatas), instaliavimo instrukcija.

2.8. Sviesolaidiniy kabeliy jungimas
Kadangi Sviesa sklinda skaidulos Serdimi, todél jungiant skaidulas Serdys turi bati tiksliai sucentruotos, o jungimo
vieta turi bati patikima. Kiekvienam naudojamam $viesolaidinio kabelio jungiamyjy movy tipui turi bati detalios montavimo
instrukcijos. SK tiekéjas privalo pateikti kabelio konstrukcijos bréZinius bei skaiduly numeracijos tvarka.
Reikalavimai jungimo darby darbo vietai:
-darbo vietoje turi biti kuo maziau dulkiy;
-vieta turi bati sausa;
-darbo vieta turi blti gerai apSviesta;
-rekomenduojama darbo aplinkos temperatira yra 15-25°C.
Montuojant movas batina atsizvelgti | Siuos reikalavimus:
-visuomet teisingai iSdéstyti skaidulas pagal spalvas;
-negalima suvirinti kreivy, ir dulkéty skaiduly galy;
-dirbant alia elektros perdavimo laidy, Zaibavimas gali sukelti elektros i8lydzius, todél darbo vieta turi bati jzeminta ir
laikomasi jZeminimo ir apsaugos reikalavimy;
-jeigu montuojamo SK konstrukcijoje yra metaliniy daliy, artéjant zaibavimui reikia nedelsiant nutraukti tokio kabelio
montavimo darbus;
-darbo vieta turi bati sausa ir Svari.

Skaiduly suvirinimo darbai turi bti atliekami suvirinimo jrenginiais, kuriems atlikta gamintojo arba jos jgaliotos
organizacijos patikra. Suvirinimo jrenginio metrologiné patikra atliekama po 2000 suvirinimy, arba maZiausiai karta per
dvejus metus.

Jungiant Sviesolaidinj kabelj atlickami Sie darbai:

Kabelio izoliacinés dangos nuémimas. Nuimant izoliacijg bitina nepazeisti skaidulos pavirSiaus. Kabelj uZpildanti
Zele nuvaloma valomaja medZziaga arba tirpikliais;

Skaidulos nuvalymas. Skaidula valoma tirpiklyje jmirkyta marle. Skaidula valoma atsargiai, kad skaidulos pavirSiuje
neatsirastu jbrézimy;

Skaidulos nuskeélimas. |tvirtintos skaidulos jpjaunamos ir nuskeliamos;

Skaiduly jungimas. Jungiama suvirinant automatiniu suvirinimo jrenginiu;

Skaidulos suvirinimo vietos apsauga: Apsaugoma optiniy skaiduly suvirinimo vietos apsauga SMOUV. Ji apsaugo
nuo drégmeés ir nuo mechaninio apkrovimo.

Skaidulos susukimas movos kasetéje: Po suvirinimo skaidulos atsarga ( apie 2m ) susukama movos kasetéje.
Minimalus skaidulos sulenkimo spindulys yra 35mm. Taip pat kasetéje negalima susukti per daug skaiduly .

Susukimo metodas: Suvirinimo vietos apsauga jtvirtinama jai skirtoje vietoje kasetéje. Kasetéje i$ skaiduly atsargy
susukamos kilpos kiek galima didesniu spinduliu. Skaidulos sukamos taip, kad jos laisvai judéty i reikiama vieta. UZdarant
kasete reikia jsitikinti, kad skaidulos neilenda i$ kasetés.

2.9 Sviesolaidiniy kabeliniy linijy matavimas
2.9.1 Sviesolaidiniy linijy matavimas
Atliekami Sie matavimai:
-Buignuose esancio SK kontrolinis matavimas prie$ kabeliy tiesima;
-Matavimai po SK movy montavimo;
-Parengtos SKL perdavimo savybiy matavimai;
Matavimams atlikti naudojami SK reflektometras ir galios matuoklis kartu su lazerio $viesos $altiniais. Matavimams
naudojami matavimo prietaisai turi bati metrologiskai tikrinami kas dveji metai.
2.9.2. Sviesolaidinio kabelio matavimas biignuose
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Biigne esancio SK ilgio ir jo slopinimo kontroliniais matavimais prie$ kabeliy tiesima patikrinama, ar pristatyti $K atitinka
uzsakymo reikalavimus ir gamintojo sertifikate nurodomus Sviesolaidinio kabelio slopinimo ir jo ilgio dydzius. SK
leistinas skaiduly slopinimas pateiktas 1 lenteléje:

1lentelé
Bangos ilgis 1310 nm 1550 nm 1625 nm
Leistinas dydis <0,35 dB/km <0,22 dB/km <0,25 dB/km

2.9.3. Sumontuotos SKL linijy parametry matavimai
Sumontavus SKL turi biti atliekami linijy parametry matavimai ir parengiami jy pasai itiesintiems ruozams tarp linijos
galiniy {renginiy. Linijos matuojamos reflektometrais bei lazerio Saltiniais ir galios matuokliais.
Baigus $viesolaidinés linijos (toliau SL) statybos darbus (kabelis nutiestas, sumontuotos movos ir prijungtas prie linijos
irenginiy) atliekami galutiniai SL matavimai. Matavimy tikslas yra jsitikinti, kad nutiesus SL jos perdavimo savybés
atitinka eksploatacijai nustatytus reikalavimus. Tikrinant SL perdavimo savybes, ties 1310 nm ir 1550 nm bangy ilgiu
reflektometru ir Sviesos Saltiniu bei galios matuokliu atliekami galutiniai matavimai: kiekvienos skaidulos ilgio ir bendro
slopinimo matavimas; kiekvienos skaidulos patikrinimas; $viesolaidinés jungties pigtail‘o (toliau SJP) ir vienos jungties
jungiamuyjy SviesolaidZiy kokybés tikrinimas.
Sumontuotos SL reikalavimai pateikti 1A lentelgje:

1A lentelé
Eil. Atliekami matavimai LeidZiamas slopinimas
Nr.
1 SK matuojant 1550 nm banga <0,25 dB/km
2 SK matuojant 1310 nm banga <0,4 dB/km
3 Dél skaidulos suvirinimo atsirades slopinimas* <0,1dB
4 Dél skaidulos mechaninio suvirinimo atsirades slopinimas <0,1dB
*SK slopinimas skai&iuojamas pagal formule (A+B)/2, matuojant slopinima A i§ vieno galo, o slopinima B - i$ kito.
Skaiduly patikrinimas.

Skaidulos tikrinamos nustatyti ar jos néra sukryZiuotos ir ar nenutrikusios per visg tikrinamg ilgj. Reflektometru
patikrinama prie identifikuojamos skaidulos prijungus kitg skaidula. Jei skaidula prijungiama teisingai, reflektogramoje
matomas trasos pailgéjimas.
SJP ir vienos jungties jungiamujy $viesolaidziy kokybés tikrinimas. Matuojant bendra skaidulos slopinima, atsizvelgiant |
matavimo impulso plotj ir atspindZio dydj, reflektometro vaizdo pradzioje lieka 0-500 m ,mirties zona" (nematavimo
riba), kuri neleidzia i$matuoti SJP ir vienos jungties jungiamujy $viesolaidziy slopinimo. Todé! prie reflektometro
prijungiama 800+1000 m ilgio papildoma skaidula, kurios déka ,mirties zona" (nematavimo riba) perstumiama i$
matuojamos skaidulos zonos. Slopinimy dydj galima numatyti, kai lyginami jvairiy skaiduly signaly lygiai reflektometro
ekrane. Atspindint] signalo lygj pamatuoti geriausia prie 1550 nm ilgio bangos, kurig naudojant matomas dél
uzsilenkimo ar spaudimo atsirades slopinimo padidéjimas skaiduloje. Signalo lygio pakitimas tarp skirtingy skaiduly, turi
bati ne didesnis negu 0,5 dB. Galiniy jung€iy didelio slopinimo prieZast galima tirti ir atliekant matavimus ties 1310 nm
ilgio banga. Jeigu matuojant abiejy ilgiy bangomis minétas slopinimas yra didelis, tai jis yra SJP arba vienos jungties
SviesolaidZio suvirinimo vietoje. Jei galiniy jungéiy slopinimas yra didelis matuojant ties 1550 nm ilgio banga, tai
skaidula yra jlenkta arba suspausta. Galutinai matuojamas galiniy jungéiy slopinimas abiejuose SL atkarpose stotis -
stotis galuose.
Matavimai galios matuokliu kartu su $viesos $altiniu. Sumontuotos SL perdavimo savybiy matavimai atliekami norint
patikrinti, ar veikia sumontuota sistema. Matuojant galios matuokliu gaunamas realus skaidulos slopinimas. Siuo
matavimu dar kartg jsitikinama, ar po galutiniy matavimy SJP nepasislinko ar nebuvo kitaip sugadinti. Uzbaigus visus
SL tiesimo ir montavimo darbus, linijos slopinimas matuojamas abiejy ilgiy bangomis.

Siems matavimams atlikti naudojami jrenginiai:
Sviesolaidiniy skaiduly suvirinimo jrenginys;

2. Sviesolaidiniy skaiduly reflektometras;

3. Sviesolaidiniy skaiduly galios matuoklis.

3. STATYBVIETES ISBANDYMAS
3.1 Bendroji dalis
Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymuy, turi bati laikomasi Siy bendrujy salygy.
Bandymai turi bati vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gautg rezultatg baty galima patikrinti i$ dviejy
nepriklausomy atskaitos tasku.
UZbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse, dalyvaujant
Projekto vadovui.
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Rangovas savo IéSomis pasirlipina kvalifikuota darbo jéga, aparatira ir prietaisais, reikalingais efektyviam bandymy
atlikimui. Prireikus turi bati pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi biti patikrinta kaip visuma eksploatacijos salygomis, siekiant jsitikinti, kad
kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai saveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo darbai ir jranga, medziagos
komponentai yra patenkinamos fizinés blklés ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas. Turi bati nemokamai atlikti derinimo
darbai, reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Prie$ pradydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo duomenis. Sie dokumentai
uzpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai.

Kiekvienam bandymui turi bati nurodyti Sie duomenys:

1. bandymy procedaros apradymas;
techniniai bandymy rezultatai;
bandymy data;
bandymuose dalyvaves personalas;
gedimy apraSymas;
bandymo jrangos sarasas.

ook W

3.2  Bandymai montavimo metu

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uztikrinty patenkinamg montavimo atlikima,
atitinkantj Sutarties reikalavimus.

Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.

Kiekvieno bandymo laikas turi biti registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir / ar gedimai.

Rangovas privalo pasirdpinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi biti leista
pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurf jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.

3.3 Bandymy jranga

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo jrodymus. Visuose
bandymuose naudojamos priemonés turi bati kalibruotos ne véliau kaip prie$ 12 ménesiy iki bandymy dienos.

Prie$ praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uztikrinti, kad visos sistemos bty iSbandytos, paruostos
naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.

4 PRIEMIMO TAISYKLES

4.1  Bendroji dalis

Objektui priimti pateikiama tokia dokumentacija:

- atlikty darby perdavimo ir priémimo aktas;

- finansinés vertés pazyma apie objekta;

- patikslinta projektiné dokumentacija pagal faktiskai atliktus darbus;

- pozZeminiy darby aktas;

- elektriniy kabeliy parametry matavimy aktai;

- jrenginiy jZeminimo matavimy aktai;

- iSpildomoji geodeziné nuotrauka;

- pazymos i$ suinteresuoty organizacijy apie jy keliamy, reikalavimy (numatyty projekte) jvykdyma.
4.2  Tikrinimas objekto priémimo metu

Naujai pastatyty ir rekonstruoty telekomunikacijy linijiniy jrenginiy priémimo metu tikrinama:

1. RySiy kanalizacija:

- tikrinama Suliniy baklé ir darby kokybé, kronsteiny,ir konsoliy iSdéstymas, vamzdZiy jvadai, kanaly kiekis, liuky
ir dangciy baklé, ar yra uzraktai (tikrinami visi Suliniai);

- kanaly praeinamumas (tikrinama kanalais pratempiant kontrolinius cilindrus; tikrinama 10% laisvy kanaly, bet
ne maziau kaip vienas kiekviename ilgyje tarp Suliniy; jei randama defekty, tikrinami visi laisvi kanalai; klojimo
gylis tikrinamas pagal atitinkamy darby aktus);

- kanalizacijos ilgis (tikrinama 10% ilgiy tarp Suliniy matuojant tarp Suliniy centry.

. Kabelinés linijos (tikrinama visi kabeliai ir movos):
kabeliy paskirstymas pagal kryptis, talpuma ir pagal Ziedus;
kabeliy paklojimas ant konsoliy;
kabeliy apvalkalo vientisumas;
kabeliy perspaudimas;
movy kokybé.
Priimant eksploatuoti naujai pastatytas ir rekonstruotas variniy kabeliy linijas turi bati atlikti
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elektriniai Siy linijy matavimai tokiose apimtyse:

Eil. Matavimy objektas Elektrinés charakteristikos Matavimy apimtys, %

Nr.

1. |Kabeliai Izoliacijos varza 100
Talpa 10
Sleifo varza 1
Pereinamasis slopinimas artimajame gale 100
Darbinis slopinimas 100
Slopinimas kritiniam bangos ilgiui:
1310 nm ir 1550 nm. Matavimas reflektometru. 100
Bendras slopinimas. Matavimas galios matuokliu. 100
Sujungimy slopinimas 100

* Tarpstotinio rySio, tiesioginio maitinimo, magistraliniai, skirstomieji

subrangovai naudojosi, atliekant darbus. Rangovas turi iSvalyti visas darby vietas bei palikti tvarkingg statybos aik3tele.

Reikalingi pakloty variniy kabeliy su galiniais jrenginiais elektriniy parametrai:
- laidininky, izoliacijos varza > 1 GQ/km;
- didZiausia laidininky poros talpa esant 500 — 2000 Hz daZniui < 45 nF/km;
- pereinamasis slopinimas artimajame nesutankinty grandiniy gale > 69 dB;
- pereinamasis slopinimas artimajame sutankinty grandiniy gale > 59 dB;

- Sleifo varza negali virSyti didziausios $iy specifikacijy 2.3 punkte nurodyty reikSmiu;

4.3. Reikalavimai techninei dokumentacijai ir aptarnavimo instrukcijoms

4.3.1. $viesolaidinio kabelio tiekéjas (rangovas) privalo pateikti bating technine - eksploatavimo dokumentacija;

4.3.1.1. jrengtos SviesolaidZiy linijos skaiduly matavimai (reflektogramos);
4.3.1.2. jrengtos SviesolaidZiy linijos techninis pasas;

4.3.1.3. jrengtos pozeminés Sviesolaidinio kabelio linijos geodezine iSpildomajg dokumentacija.

4.4 Aplinkos tvarkymas

Rangovas turi paSalinti i$ statybos aik$telés ir atsikratyti viso statybinio lauZo bei Siuksliy, atsirandanciy jo darby
eigoje, jei tai kliudo darbams pagal kitas sutartis ar kity paslaugy darbams, arba gali sukelti gaisrg ar nelaimingus
atsitikimus.
Visas statybinis lauzas, SiukSlés ir atlieky dalys, atsirandancios dél valymo operacijy, yra Rangovo nuosavybé, bei
turi bati pasalintos i$ statybos aikStelés tokiu budu, kad nesukurty jokiy nepatogumuy nei gatvése, nei ribojancios
nuosavybés savininkams ir teisétai bty sutvarkytos.
Po darby uZbaigimo ir bandymy Rangovas turi pa$alinti visas SiukSles ir perteklines medZiagas i$ statybos aikstelés bei

visas laikinas konstrukcijas, statybos Zenklus, {rankius, medziagas, atsargines dalis ar statybos jrenginius, kuriais jis ar jo
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SANAUDU ZINIARASTIS

Zymuo
F;}ZI' Pavadinimas ir techninés (tlpaz’rgg arké Mato Kickis Pastabos
Y charakteristikos vnt.
eil.Nr tech. spec.
Zymuo)
MEDZIAGY ZINIARASTIS
1. | Plastikinis vamzdis D110mm HDPE 2141 m 390 *
2. | Sudedamas vamzdis PVC D110x100x3000mm 211 m 171 *
3. | RKS 2-5 pusinis $ulinio korpusas, virdutiné dalis 21.2 vnt. 4
4. | RKS 2-6 pusinis $ulinio korpusas, apatiné dalis 212 vnt 4
5. |}\</|?|'t3|'e.|ll_ms Sulinys RKS-1-3 su lengvo tipo liuko komplektu 212 kompl, 9
6. |}\</|?|'t3|'e.|ll_ms Sulinys RKS-2-3 su lengvo tipo liuko komplektu 219 kompl. 9
7. | RKS-2 RySiy kabelinio Sulinio perdengimas
(1350x1200x120) 21.2 vnt 1
8. | Sunkaus tipo liuko komplektas MTT-S 212 kompl. 1
9. | Lengvo tipo liuko komplektas MTT-L 212 kompl. 3
10. | G/b paaukstinimo ziedas 213 vnt 22 *
11. | Kron3teinai 214 vnt 16 *
12. | Konsolé 215 vnt 64 *
13. | Reperiai 212 vnt 8 *
14. | Telekomunikacijy kabelis 100x2x0,5 2.3.2 m 975
15. | Telekomunikacijy kabelis 50x2x0,5 232 m 195
16. | Telekomunikacijy kabelis 3x2x0,8 2.3.2 m 220
17. | Mova telekomunikacijy kabeliui 100x2x0,5 2.4 kompl. 10
18. | Mova telekomunikacijy kabeliui 50x2x0,5 2.4 kompl. 2
19. | Mova telekomunikacijy kabeliui 3x2x0,2 24 kompl. 2
20. | Kabeliy markiravimo aik$telé (Zymeklis ) 20x40 25,26 vnt 50
21. | 288 sk. Sviesolaidinis kabelis 2.3.1 m 1995
DARBU ZINIARASTIS
1. | Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir uzkasimas rankiniu 29 m 138 N
badu, kai tran$éjos plotis iki 0,4 m '
2. | Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir uzkasimas 29 m 207 N
mechanizuotu bidu, kai tran$éjos plotis iki 0,4 m '
3. | Sudedamujy kabeliy apsaugos vamzdZiy paklojimas 29 .
. i : m 171
paruostoje transéjoje
4. | Polietileniniy vamzdziy paklojimas paruo$toje tran$éjoje 2.2 m 390 *
5. | Telekomunikacijy $uliniy montavimas RKS-1 2.2 vnt. 2
6. | Telekomunikacijy Suliniy montavimas RKS-2 2.2 vnt. 2
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Telekomunikacijy uliniy montavimas RKS-2 ant esamos

RKKS 2.2 vnt. 3

8. | Esamy telekomunikacijy $uliniy pakeitimas naujais RKS- 29
AR . vnt. 1

2 Suliniais
9. | RKS-2 Rysiy kabelinio Sulinio perdengimo (perdangos 29 wnt 1

stiprinimas) montavimas ' '
10. | Suliniy angos paaukstinimas g/b Ziedais 2.2 vnt. 3
11. | Kron8teiny pastatymas Sulinyje 2.2 vnt. 28
12. | Konsoliy pastatymas Sulinyje 2.2 vnt. 74
13. | Reperiy statymas 2.2 vnt. 4
14. | Kabelio iki 100x2 pory jtraukimas | RKKS kanalg 2.5 m 1390
15. | Sviesolaidiniy kabeliy jtraukimas | RKKS kanalg 2.5 m 2193
16. | Movy montavimas 100x2 kabeliui 2.4 vnt 10
17. | Movy montavimas 50x2 kabeliui, 24 vnt 2
18. | Movy montavimas 3x2 kabeliui, 24 vnt 2
19. | Kabelio 100x2 pory kompleksinis matavimas 2.34.2 100 pory 5,52
20. | Kabeliy Zyméjimas 2.5:2.6 vnt 50
21. | Tolimesniam naudojimui netinkamy kabeliy iki 100x2 25 m 1640

pory iStraukimas i$ rySiy kabeliy kanaly sistemos (RKKS) '
22. | Tolimesniam naudojimui netinkamy, Sviesolaidiniy kabeliy 25 m 2030

iStraukimas i$ rySiy kabeliy kanaly sistemos (RKKS) '
23. | Tolimesniam naudojimui netinkamy kabeliy iStraukimas i3 25 m 212

rySiy kabeliy kanaly sistemos (RKKS) '
24. | Movy montavimas 288 sk. SK 2.8 vnt 6
25. | Movy montavimas 24 sk. SK (Cgates, UAB) 2.8 vnt 1
26. | 24 sk. Sviesolaidinio kabelio kompleksiniai matavimai 2.9 kompl. 1

Slopinimo parametry matavimas aiksteléje;

Slopinimo parametry matavimas statybininiame ilgyje;

Slopinimo parametry matavimas reflektometru;

Matavimai lazeriniu galios matuokliu.
27. | 288 sk. Sviesolaidinio kabelio kompleksiniai matavimai 2.9 kompl. 3

Slopinimo parametry matavimas aiksteléje;

Slopinimo parametry matavimas statybininiame ilgyje;

Slopinimo parametry matavimas reflektometru;

Matavimai lazeriniu galios matuokliu.
28. | RKS-2 8uliniy demontavimas 2.2 vnt. 7
29. | Asbocementinio vamzdzio d100 demontavimas 2.2 m 771
30. Siukéliq iSvezimas iki 10km t. 15,338
31. | Pozeminiy komunikacijy iSpildomoji geodeziné nuotrauka m 345
32. | RKKS Sulinio kortelé vnt. 12

Pastaba: *MedZiagy kiekiai orientaciniai. Visos medziagos, kurios gali bati pagristai laikomos bitinos tinkamam sistemy,
eksploatavimui, turi bati pateiktos sistemos montavimo metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra parodytos bréziniuose ir/arba
apibldintos projekto dokumentuose ar ne.
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PASTABOS: SUTARTINIAI iYME-"MAl _______ DARBU VYKDYMO RIBA — . as - 8A « ) SITUACIJOSSCHEMA
. Matmenys pateikti metrais; PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (gatvés vaziuojamoji dalis) PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30) = N, §
. Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje; — - - " " » e
: . Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo i$sikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojangios organizacijos atstova,. Atliekant darbus greta esamy inZineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (frengiant pilng konstrukejg) —~—— |===—————= PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30) VAZIUOJAMOSIOS DALIES AUKSTYJE 525 = | e
rankiniu bdu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti; PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (atnaujinant dévimajj sluoksnj) ====—=————|PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIURAI (100.15.30) VAZIUOJAMOSIOS DALIES AUKSTYJE ! 1 J = L
. Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieZidra vykdanéiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus; . 3 £ 35 : Esant reikalui, kai nei$laikomas reikalaujamas RKKS
. Esamy inZineriniy komunikacijuy pozeminiy sklendziy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio auk$cio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIURAI (100.15.30) / K s kanaly gylis, pertiesti rysiy kabeliy kanalus gilyn
. i R . L. R - L _ 5t v . .
. . tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy perdangas, pakeisti naujomis; ( 1oom) PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY DANGOS KONSTRUKCIJA PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIURAI (100.15.22, astraus kampo) 2 : (esalrl?tus vdan;zdzms demkotr;tuon, esamus kabelius A
. Dujotiekio jtaisy apsauginiai Sulinéliai turi bati lygls su dangos pavir§iumi, esant reikalui dujotiekio jtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio Sulinélio iki dujotiekio atSakinio vamzdelio galinio pavirSiaus turi bati 5-10 cm); . — — 5 : S apvilkti sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdziais), L=9
' ' . Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby, vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieZidros metu; PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY DANGOS KONSTRUKCJA PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (50.26.30, [vaziavimo bordidrai) = '“':,‘_
: - 8. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; ~ || PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY DANGOS KONSTRUKCIJA PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.08.20) 3 y L o A Perstatyti esama RKS-2 &l § pusiniy
. Esant neatitikimam tarp projekta sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sanaudy kiekiy Ziniarasciais; - P P . ear
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Esant reikalui, kai nei$laikomas reikalaujamas RKKS

kanaly gylis, pertiesti rysiy kabeliy kanalus gilyn

(esamus vamzdZius demontuoti, esamus kabelius

apvilkti sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdziais), L=69m

Esant reikalui, kai neislaikomas reikalaujamas RKKS

kanaly gylis, pertiesti rysiy kabeliy kanalus gilyn

(esamus vamzdzius demontuoti, esamus kabelius

apvilkti sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdziais), L=9m
Reguliuoti liukg pagal

projektuojamos dangos lygj

Proj. vamzdziai HDPE 2d110mm,

=2x63m Proj. vamzdziai HDPE 2d110mm,
Reguliuoti liuka paga| . Reguliuoti "qu pagall L=2x66m
projektuojamos dangos lygj projektuojamos dangos lyg PTS-1 PTS-2
Esant reikalui, kai neislaikomas reikalaujamas RKKS ~ RKS-2, MTT-L RKS-2, MTT-L
kanaly gylis, pertiesti ry3iy kabeliy kanalus gilyn \\\/" [ | - ’
N (esamus vamzdZius demontuoti, esamus kabelius 5\\ \G :‘ f e i
apvilkti sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdziais), L=18m \(1—\_ j ~ o 1/ .l & 25 S N 0s2 _ . Al =%
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TECHNINIAI RODIKLIAL:

-esamy telekomunikacijy Suliniy pakeitimas naujais RKS-2  -1vnt
-RKS-1 ry8iy kabelinio Sulinio jrengimas -2vnt
-RKS-2 ry8iy kabelinio Sulinio frengimas -5vnt
-pakloti sudétinio kabeliy apsaugos vamzdzio d110mm  -171m
-pakloti d110mm vamzdzio -390m
-771m

-demontuoti d100 vamzdzio

0 2026-01 Statybos leidimui ir konkursui
Laida Sleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. Statinio projekto pavadinimas
patv. Il URBANLINE ZEIMIY TAKO G. REKONSTRAVIMO, |RENGIANT PESCIYJY
dok. Nr. | - Liepkanio g, 85, 12120 Vinius; DVIRACIY TAKUS, IR LIETAUS NUOTEKY TINKLY STATYBOS
[monés kodas: 300149157 JONAVOS M., JONAVOS R. SAV. PROJEKTAS
37326 |SPV R. Jautakis Statinio numeris ir pavadinimas
31962 |SPDVER R. Luckauskas 13 INZINERINIAI TINKLAL: ELEKTRONINIY RYQIU
INFRASTRUKTURA
Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
Sutartiniai vmeiimai: TELEKOMUNIKACIJU TINKLO ELEMENTUY
utartiniai zyméjimai: ) 0
® Esamas telekomunikacijy $ulinys APSAUGOJIMO/PERKELIMO PLANAS, M 1:500
‘ Esama RKKS ias i 5 5
o  Projekiuojamas vamzdis d110mm _ . Staty(t;)jas lro(:rba) Lgsacw)kc;vas | ONAVOS Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
Projektuojamas sudedamass kabeliy aps.auglc_>s vva.mzdls d110mm LT JONAVOS RAJON AVIYALDYBE JONAV UL-24-0150-13-TP-ER.B-02 1 1
(@) Perstatomas/rekonstruojamas telekomunikacijy Sulinys RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTACIJA



Perstatyti esama RKS-2 §ulin] i$ pusiniy

Suliniy, pazeminti, montuoti sunkaus tipo dangéiy
komplektg MTT-S, stiprinti perdanga,

Esant reikalui, kai neislaikomas reikalaujamas RKKS

Proj. vamzdziai HDPE 2d110mm

apvilkti sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdziais), L=2x12m

kanaly gylis, pertiesti rysiy kabeliy kanalus gilyn

Sulinj montuoti uz vaziuojamosios dalies riby
(esamus vamzdzius demontuoti, esamus kabelius

Esant reikalui, kai neiSlaikomas reikalaujamas RKKS
kanaly gylis, pertiesti rysiy kabeliy kanalus gilyn
(esamus vamzdzius demontuoti, esamus kabelius

apvilkti sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdziais), L=9m
Proj. vamzdZiai HDPE d110mm,
L=9m 178
- 218a ¢ : ‘ '
=2x54m .
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RKS-2, MTT-L RKS-1, MTT-L RKS-2, MTT-L !
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\ Py
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M288=288

Esama mova
Esama mova Esama mova
M288=288 M288=288

T49

Proj. 288 sk. SK VOK7-14-65,

L=930m
Proj. 288 sk. SK VOK7-14-64,
§ L=600m
Proj. 288 sk. SK VOK7-14-63,
L=465m
|
I
|
| SN .
; \\\\\\\ 3 PTS-2
f PTS-1 RKS-2, MTT-L

N o n RKS-2, MTT-L
5\/\, .t |i iy s 3
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[
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| /

! Esamas 288 sk. SK /

| VOK7-14-63 (LRTC RP 288)

I{ Esamas 288 sk. SK
VOK7-14-64 (LRTC RP 288)

Esamas 288 sk. SK_
VOK?7-14-65 (LRTC RP 288)

TECHNINIAI RODIKLIAL:

-pakloti 288 sk. Sviesol. kabelio -1995m,
-iStraukti 288 sk. Sviesol. kabelio -2030m,
-6vnt.

-montuoti movy 288 sk. SK

0 2026-01 Statybos leidimui ir konkursui
Laida Sleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)

Kval. Statinio projekto pavadinimas

patv. Il URBANLINE ZEIMIY TAKO G. REKONSTRAVIMO, |RENGIANT PESCIYJY

dok. Nr. | - Liepkanio g, 85, 12120 Vinius; DVIRACIY TAKUS, IR LIETAUS NUOTEKY TINKLY STATYBOS

|monés kodas: 30014915‘7 JONAVOS M., JONAVOS R. SAV. PROJEKTAS
Peins ool omia s Ol a4 PR et 725 [PV (R _
1.1 Dél tinklo plétros gali bati pasikeitgs kabeliy kiekis, todél UzZsakovas ne véliau kaip pries 40 dieny iki infrastruktaros iskelimo 31962 |SPDVEBR R. Luckauskas 13 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTRONlNllJ RYSlU
INFRASTRUKTURA
Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

darby pradzios su Telia turi sutikslinti kabeliy kiekius ir leidimo gavimui pateikti perjungimo grafika Telia. Sviesolaidiniai kebeliai

Tinklo infrastruktdros priezidros ir plétros padalinys Vyr. inZinierius Gintaras Gruzdys tel.: +370 612 415976
1.2 Dél Sviesolaidiniy kabeliy movy perjungimo ar jsijungimo | movas veikianc¢iame tinkle darby atlikimo ne véliau kaip prie$ 40
Sutartiniai zyméjimai: .
ymel TELEKOMUNIKACIJU TINKLO ELEMENTY (SVIESOLAIDINIY 0
KABLIY) PERKELIMO SCHEMA

dieny iki darby pradzios kreiptis | Telia $viesolaidinio tinklo priezitira vykdantj rangova UAB Lantelis, perjungimai@lantel.lt ;
Romas Kasparaviius tel. +370 (698) 16614. \ Esamas telekomunikacijy Sulinys
1.3 Po kabeliy perjungimo darby uzbaigimo atlikti $viesolaidiniy kabeliy matavima, \\ Projektuojamas telekomunikacijy Sulinys
1.4 Telia atstovo iskvietima infrastruktaros vietos nuzymejimu - rasos parodymui registruofi —— E?&rgl?tﬁégﬁwkgsn}gpétgfn”&nﬁggjﬁ kabelis Statytojas i (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
prie§ 3 darbo dienas www.telia.lt/trasu-rodymas (paslauga yra mokama). - Esama mova 0 0S ONO S 5150 0S
1.5 Sviesolaidiniy kabeliy movy 1 (vienos) skaidulos suvirinimo ir §viesolaidiniy kabeliy matavimo, nepriklausomai nuo kabeliy, o Projektuojama mova o i LT JONAVOS RAJON AVIYALDYBE JONAV UL-24-0150-13-TP-ER.B-03
1 3
—K— Demontuojamas telekomunikacijy kabelis RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTACIJA

kiekio, darby, jkainiai skelbiami www.telia.lt/trasu-rodymas.



Proj. 288 sk. 3K VOK7-14-63,/
L=465m
Esamas 288 sk. SK
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Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
TELEKOMUNIKACIJU TINKLO ELEMENTY (QVIESOLAIDINIU 0
KABLIUY) PERKELIMO SCHEMA
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VMOHBU 100x2x0.5 D10-19 (Sp. 6013),

L=195m
VMOHBU 100x2x0.5 S2 (Sp. 6013),
L=195m
VMOHBU 100x2x0.5 S4 (Sp. 6013),
L=195m -
M100=100 VMOHBU 100x2x0.5 (Sp. 6013), '\I\//II11%%;11%%
M100=100 L=195m M100=100 \
M100=100 VMOHBU 100x2x0.5 S3 (Sp. 6013), M100=100 ]
M100=100 L=195m M100=100
M100=100 VMOHBU 50x2x0.5 S5 (0-49) (Sp. 6013), M50=50
M50=50 L=195m —
RN M2=2 |
N — VMOHBU 3x2x0.8, !
NN . S- PTS-3 L=220m i
NG 1 . PTS-1 RKS-2 RKS-2 PTS-4 |
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_______________ ~ Esamas DUCT 50x4x0.5 o — :l:::::::
------------- J D10-19 (Sp. 6013) R
/ Esamas TPP 100x2x0.5 ) ) —======s ===a
i S2 (Sp. 6013) § li L i
ot Esamas TPP 100x2x0.5 BB i P
oo S4 (Sp. 6013) i
1 Esamas DUCT 50x4x0.5 ¥
5 ; (Sp. 6013)
Nl
]

Esamas TPP 100x2x0.5
S3 (Sp. 6013)

Esamas TPP 50x2x0.5
S5 (0-49) (Sp. 6013)

Pastaba: 1. Elektroniniy rySiy infrastruktaros ikélimo darbai gali bt pradéti ir vykdomi tik pagal suderintg projekta, o kabeliy,
perkélimas pagal suderintg projekiq ir tik gavus leidima kabeliy perjungimo darbams:

1.1 Dél tinklo plétros gali bti pasikeites kabeliy kiekis, todél Uzsakovas ne véliau kaip prie$ 40 dieny, iki infrastruktdros iskélimo
darby pradzios su Telia turi sutikslinti kabeliy kiekius ir leidimo gavimui pateikti perjungimo grafika Telia. Sviesolaidiniai kebeliai
Tinklo infrastruktdros priezidros ir plétros padalinys Vyr. inZinierius Gintaras Gruzdys tel.: +370 612 415976

Sutartiniai zyméjimai:

Esamas telekomunikacijy Sulinys
Projektuojamas telekomunikacijy Sulinys
Esamas telekomunikacijy kabelis .
Projektuojamas telekomunikacijy kabelis
Esama mova

Projektuojama mova

Demontuojamas telekomunikacijy kabelis

7

o0

TECHNINIAI RODIKLIAL:

-paklioti 100x2x0,5 kabelio -975m,
-pakloti 50x2x0,5 kabelio -195m,
-paklioti 3x2x0,8 kabelio -220m,
-montuoti movy 100x2x0,5 kabeliui -10vnt,
-montuoti movy 50x2x0,5 kabeliui -2vnt,
-montuoti movy 3x2x0,8 kabeliui -2vnt.
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Esama 24 sk. SK atjungti esamoje movoje TS-25, istraukti Esama mova
iki PTS-3 ir pertraukus naujai pastatyta RKKS, suvirinti
esamoje movoje, L, =212m, L.W‘=198m,

d

O Esama mova 218a PR !
\\\\\\\ PTS-2 & ///1 AN !
NN . PTS-1 RKS-2 et NGy |
\\%\/\: P\ | Zeimiy takas 3 RKS$-2 ., -2 ///R: i N\ > : /
RN : 25 ! i AR ’ i /’C
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11
_______________ - 24xSM SK (Cgates, UAB) [ e S i
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s : _________________________________ J—‘W

TECHNINIAI RODIKLIAL:

-itraukti 24 sk. Sviesol. kabelio -212m,
-pakloti 24 sk. Sviesol. kabelio -198m,
-montuoti movy 24 sk. SK -lvnt.
0 2026-01 Statybos leidimui ir konkursui
Laida I$leidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. Statinio projekto pavadinimas
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Pastaba: UZSAKOVAS PRIVALO INFORMUOTI PRzIEé KABELIO ISKELIMO, PERJUNGIMO DARBUS
UAB ,CGATES" ATSTOVA NE yELIAU KAIP PRIES 14 KALENDORINIY DIENUY IR DARBUS VYKDYTI SU
UAB ,CGATES" PRIKLAUSANCIU OPTINIU KABELIU TIK GAVUS UAB ,CGATES" ATSTOVO LEIDIMA,

KABELIO PERKELIMO DARBAI TURI BUTI ATLIEKAMI NUO 24.00 IKI 6.00

Suderinta, 2026.03.16

Evaldas Kandrotas
UAB ,,Cgates™
Plétros projekty vadovas

Sutartiniai Zzyméjimai:

Esamas telekomunikacijy Sulinys
Projektuojamas telekomunikacijy Sulinys
Esamas telekomunikacijy kabelis .
Projektuojamas telekomunikacijy kabelis
Esama mova

Projektuojama mova

Demontuojamas telekomunikacijy kabelis
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TECHNINIAI RODIKLIAL:
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-montuoti movy 24 sk. SK -1vnt.
0 2026-01 Statybos leidimui ir konkursui
Laida Sleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. Statinio projekto pavadinimas
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31962 |SPDVER R. Luckauskas 13 INZINERINIAI TINKLALI: ELEKTRONINIY RYQIU
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Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
TELEKOMUNIKACIJU TINKLO ELEMENTY (CGATES, UAB
KABELIO) PERKELIMO SCHEMA 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE / JONAVOS
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ELEKTRONINIY RYSIU (TELEKOMUNIKACIJU) DALIES
PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Pastaba: Projekto vadovas, pasiraSydamas projekto bylg elektroniniu parasu, patvirtina
pridedamuyjy dokumenty kopijy tikruma.

UL-24-0150-13-TP-ER



Vilnius

g Telia

2026-02-26

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMO/ISKELIMO

SALYGOS
Nr. 1-1-0014/26

Uzsakovas: JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTACIJA

Uzsakovo adresas: Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava

Objekto pavadinimas ir vieta: ZEIMIY TAKO G. REKONSTRAVIMO, |RENGIANT PESCIUJUY
DVIRACIY TAKUS, IR LIETAUS NUOTEKU TINKLY STATYBOS

JONAVOS M., JONAVOS R. SAV. PROJEKTAS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMUI.

Uzsakovas iki statybos darby pradzios savo |éSomis turi numatyti veiksmus ir priemones |
darby zong patenkancios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroniniy rysSiy infrastruktdros
apsaugojimui:

1.1.RySiy kabeliy kanaly Sulinius, patenkancius j darby zonos ribas, papildomai sustiprinti,
jrengiant papildomus perdengimus ir $uliniy liukus su danggiais MTT tipo. Suliniy liuky
auksCius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos auk$Ciu. Esant batinumui
Sulinius suzeminti arba perstatyti naujai, jeigu suzeminus, nebus galima jy eksploatuoti.
Esami rysiy Suliniai neturi patekti j projektuojamg vaziuojamajg dalj. RySiy kabeliy kanalus,
patenkancius j projektuojamg vaziuojamajg dalj, jei neiSlaikomas normatyvinis gylis batina
apsaugoti, uzdengiant kelio plok$témis arba jgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant
kabelius remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu iki artimiausio rysiy Sulinio;

1.2. Neapsaugotus (gruntinius) rySiy kabelius apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu vamzdZiu
bei jgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neiSlaikomas. Galus uZsandarinti, kad
nepatekty vanduo;

1.3. Kasant tran8éja ry3iy kabeliy kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakiSant metalinj lovio
profilj arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. UZverc&iant
tran3éjg, uzverCiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;

1.4. Apsaugoti antzemine elektroniniy rySiy infrastruktirg (telekomunikacijy spintas, kabelines
dezutes, stulpelius ir kt.), patenkancig j darby zona.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI.

1.

2.

Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo sprendiniai turi bati detalizuoti techniniame darbo
projekte ir aiSkinamajame raste.

Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zony dydZiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo saglygy jstatyme.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu — ,Statinys turi bati
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, o Sios sglygos yra kaip numato
1 punktas - statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas.

Elektroniniy rySiy infrastuktiros elementy apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo
pojstatyminiy akty reikalavimus.

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g. 7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt



Vykdant projektavima, elektroniniy rysiy infrastuktiiros jrengimo reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos Rysiy reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengimo,
zymejimo, priezidros ir naudojimo taisyklés® ir kiti Statybos techniniai reglamentai.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS ISKELIMUI.

1.

Suprojektuoti ir iSkelti Telia Lietuva, AB (toliau Telia) rySiy kabeliy kanaly sistemg (RKKS),
pakloti ir perjungti kabelius esancius RKKS. Priedas Nr.1

Projektuojant elektroniniy rysSiy infrastruktdros iSkélimo darbus pagal galimybes uztikrinti
nenutriikstamg elektroniniy rySiy tinklo veikimag.

Esamoje RKKS yra Telia nuomininko/-y kabeliai, dél kuriy perjungimo salygy bitina kreiptis j
UAB "Cgates" Darius Martinonis +370 656 29231.

ISmontuoti naikinamg rySiy kabeliy kanaly sistema, utilizuoti Sulinius, vamzdzius ir optinius
kabelius. Statybinés atliekos, susidariusios dél elektroniniy rySiy infrastruktdros elementy
perkélimo sprendiniy jgyvendinimo, utilizuojamos Uzsakovo IéSomis.

ISmontuotus varinius kabelius, Suliniy liukus pristatyti j Telia adresu: Savanoriy pr. 363, Kaunas,
tel. +37061007903..

BENDRIEJI REIKALAVIMAIL.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymo 42 straipsnio 2 punktu
elektroniniy rysiy infrastruktdros iSkélimo darbus UzZsakovas turi atlikti savo 1éSomis.

Elektroniniy rySiy infrastruktdros iSkélimo projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti juridinis
arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo pojstatyminiy akty
reikalavimus, turintis tam darbui reikalingus atestatus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo saglygy jstatymo nuostatomis,
iSkeliamai elektroniniy rySiy infrastruktdrai yra nustatytos elektroniniy rysSiy tinkly elektroniniy
rySiy infrastruktiros apsaugos zona, kuri yra jregistruota vieSajame registre. Su sklypy
savininkais, j kuriy sklypus yra perkeliama elektroniniy rySiy infrastruktdra, suderinti dél
elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonos uZregistravimo vie$ajame registre.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty
apsaugos ir Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo jstatymais, siekiant garantuoti
nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy jmoniy jrenginiy ir turto apsaugg bei ypatingos
svarbos infrastruktiros objekty veikimo patikimuma, Sviesolaidiniy kabeliy movy perjungimo ar
jsijungimo j movas veikianCiame tinkle darbus gali atlikti Telia arba Telia Sviesolaidinio tinklo
priezilirg vykdantis rangovas.

Elektroniniy rysiy infrastruktiros iSkélimo sprendinius ir projektg derinti su Telia adresu:
Projektu derinimas Jonava@telia.lt. Projekto derinimo metu su UZsakovu bus pasiraSoma
elektroniniy rySiy infrastruktdros iSkélimo sutartis.

Elektroniniy rySiy infrastruktdros iSkélimo darbai gali bati pradéti ir vykdomi tik pagal suderintg
projekta, o kabeliy perjungimas pagal suderintg projekts ir tik gavus leidimg kabeliy perjungimo
darbams:

6.1 Dél tinklo plétros gali biti pasikeites kabeliy kiekis, todél Uzsakovas ne véliau kaip
prie$ 40 dieny iki infrastruktdros iSkélimo darby pradzios su Telia turi sutikslinti kabeliy
kiekius ir leidimo gavimui pateikti perjungimo grafikg Telia. Sviesolaidiniai kebeliai
Tinklo infrastruktiros priezidros ir plétros padalinys Vyr. inzinierius Gintaras Gruzdys
tel. +370 612 41597


mailto:Projektu_derinimas_Jonava@telia.lt

6.2 Dél Sviesolaidiniy kabeliy movy perjungimo ar jsijungimo j movas veikianCiame tinkle
darby atlikimo ne véliau kaip prie§ 40 dieny iki darby pradzZios kreiptis | Telia
Sviesolaidinio tinklo priezilrg vykdantj rangovg UAB Lantelis, perjungimai@lantel.lt ;
Romas Kasparavicius tel. +370 (698) 16614..

6.3 Po kabeliy perjungimo darby uzbaigimo atlikti Sviesolaidiniy kabeliy matavima

6.4 Telia atstovo iSkvietimg infrastruktiros vietos nuzyméjimui - trasos parodymui registruoti
prie§ 3 darbo dienas www.telia.lt/trasu-rodymas (paslauga yra mokama).

7. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zony dydziai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatyme. Statybos, kasimo ar kitus darbus
elektroniniy rysiy infrastruktlros apsaugos zonoje vykdyti rankiniu bldu, pagal suderintg
projekta ir tik gavus Telia radytinj sutikimg Zemés kasimo darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis
el. pastu ramunas.tidikis@telia.lt.

8. Telia atstovo iSkvietimg infrastruktlros vietos nuzymeéjimui - trasos parodymui registruoti pries
3 darbo dienas www.telia.lt/trasu-rodymas (paslauga yra mokama).

9. Uzsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastruktaros
perkélimo darby metu dél Uzsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami Saliy
susitarimu, o Salims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

10. ISkeliama elektroniniy rysiy infrastruktdra yra ir po iSkélimo lieka Telia nuosavybe. ISkélimo
darbai nuosavybés teisés nekeicia.

11. Telia pasilieka teise esant batinumui keisti iSkélimo saglygas.
12. Uzsakovas ne véliau kaip per 30 dieny po elektroniniy rySiy infrastruktdros iSkélimo darby

atlikimo turi pateikti perkeltos elektroniniy rysiy infrastruktiiros geodezine nuotrauka ir pagal
faktg patikslintg projektg el. pastu objektu.pridavimas.kau@telia.lt

13. Perkelta elektroniniy rySiy infrastruktdira gali bGti perduodama naudojimui tik Salims pasiraSius
pripazinimo tinkamu naudoti akta.

PRIEDAL.
1.  Priedas Nr. 1
2. I8kélimo sglygy sutartis

Tinklo resursy 1 komandos vadovas Henrikas Lapinskas

Raminas Tidikis, mob. +370 612 04712, e.p. ramunas.tidikis@telia.lt
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cgates

Siunc¢iama el. pastu - rimas.luckauskas@urbanline.lt
Salygy iSdavimo data : 2026 m. kovo mén. 4 d.
Sios techninés salygos galioja iki 2027 m. kovo mén. 4 d.

1. Objekto pavadinimas ir vieta:
e  ZEIMIU TAKO G. REKONSTRAVIMO, IRENGIANT PESCIUJU
DVIRACIU TAKUS, IR LIETAUS NUOTEKU TINKLU STATYBOS
JONAVOS M., JONAVOS R. SAV. PROJEKTAS

2. UZsakovas:
e JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE / JONAVOS
RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTACIJA
e UAB,,URBAN LINE*

3. ISkeliamy kabeliy duomenys:
e  Kabeliai Zyméti : UAB “Cgates”;
e  Kabelis 1, tipas: optinis kabelis, CTC LSZH, 24SM. 7mm. diametras;

4. Esamy kabeliy marSrutai:
e Kabelis 1 : esamas kabelis ( proj. KTV-22-02, DBA nr. 22-024 ) paklotas nuo esamos UAB “Cgates”
movos TS-25 prie Zeimiy tak. 3 iki esamos movos TS-218a prie Zeimiy tak. 9 per Telia Lietuva, AB
RKKS (atskirai pridedama kabeliné schema su kabelio esamu marsrutu priede nr.1);

5. Kabeliy iSkélimas, iSsaugojimas:

e  Suprojektuoti, iSkelti ir perjungti UAB ,,Cgates priklausantj kabelj, paklojant ji analogisku, nemazesniu
skaiduly skai¢iumi bei diametru naujai pastatytomis RKKS tarp nurodyty UAB ,,Cgates® optiniy movy
ir/ar pastaty arba jj iSsaugoti.

e Esamas optinis kabelis aktyvus, uzsakovas privalo informuoti pries kabelio iskélimo, perjungimo darbus
UAB ,,Cgates” atstova ne véliau kaip prie§ 14 kalendoriniy dieny ir darbus vykdyti susé¢jusius su UAB
,»Cgates® priklausanciu optiniu kabeliu tik gavus UAB ,,Cgates* atstovo leidima.

e  Rekomenduojamas kabelio iSkélimo, perjungimo laikas:

nuo : 00:00 val. (12 val. nakties);
iki : 6:00 val (6 val. ryto);
6. Kiti reikalavimai:

6.1 Jei veikiantys optiniai kabeliai pazeidziami objekto rekonstravimo metu dél ko jie tampa neveikiantys statyby metu — nedelsiant juos
remontuoti (kabeliai aktyvus).

6.2 Paklojus naujai optinius kabelius ir atlikus jo montavimo/keitimo/suvirinimo darbus tarp optiniy movy ar pastaty, senus optinius kabelius
demontuoti ir utilizuoti.

6.3 Movos, kabeliai bei kabeliy atsargos visame marsrute turi biti pritvirtinta prie luby ar kabeliy lentyny, visame marSrute turi biiti Zyméti
nurodant jo savininkg. Kabeliy atsarga neturi kryziuotis su kitais kabeliais ir turi biiti padéta ant naujai pritvirtinty arba esamy lentynéliy.
Mova(-vos) montuojamos taip, kad esant poreikiui mova(-vas) biity galima iStraukti ir vél sumontuoti Sulinyje.

6.4 Optiniy kabeliy suvirinimo schemos pateikiamos pries atliekant darbus i$ anksto susisiekus su UAB ,,Cgates® atstovu.

6.5 Nepazeisti esamy komunikacijy.

6.6 Visy UAB,,Cgates” priklausanciy optiniy kabeliy iSkélimo darbai atlickami ne UAB ,,Cgates® 1éSomis.

6.7 Po iskélimo darby optiniai kabeliai ir toliau licka UAB ,,Cgates® nuosavybé.

6.8 Esant nenumatytiems atvejams dél tinklo iSkélimo, kaip kei¢iami marsrutai ne pagal numatyta projekte, kei¢iamas movy skaicius ar
lokacijos — kaip jmanoma greiciau informuoti apie tai UAB ,,Cgates® atstova ir derintis veiksmus su atstovu.

6.9 Visus darbus - iSkeliant, apsaugant, perjungiant UAB “Cgates” priklausancius optinius kabelius derinti su UAB ”Cgates” atstovu

(evaldas.kandrotas@cgates.lt, tel: +37061801199).
Tinklo plétros projekty vadoy
Evaldas Kandrotas w

UAB ,Cgates" Ukmergés g. 120, LT-08105 Vilnius Banko saskaita: LT23 7300 0100 0055 1378
Juridinio asmens kodas: 120622256 Klienty aptarnavimas tel. (8 5) 215 0000 LR juridiniy asmeny registras, registro
PVM moketojo kodas: LT206222515 El. pastas: info@cgates.It | www.cgates.lt tvarkytojas - V] Registry centras Lapas 1




cgates
Priedas nr. 1, esamo tinklo schema
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UAB ,Cgates"

Juridinio asmens kodas: 120622256

Ukmergés g. 120, LT-08105 Vilnius
PVM mokétojo kodas: LT206222515

Klienty aptarnavimas tel. (8 5) 215 0000
El. pastas: info@cgates.lt | www.cgates.It

Banko saskaita: LT23 7300 0100 0055 1378
LR juridiniy asmeny registras, registro
tvarkytojas - VI Registry centras
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Elektroninio dokumento nuorasas

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, Zeimiy g. 13, 55158 Jonava,
telefonas (8 349) 501 54, el. pastas administracija@jonava.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188769070

UAB “Urban Line” 2026-04- Nr. 6B-
info@urbanline.lt

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Jonavos rajono savivaldybés administracija pritaria projektuotojo UAB ,,URBAN LINE*
pateikto perzitiréti objekto ,,Zeimiy tako g. rekonstravimo, jrengiant pésé¢iyjy dviradiy takus, ir lietaus
nuoteky tinkly statybos Jonavos m., Jonavos r. sav. projektas Nr. UL-25-0150 projektiniams
sprendiniams.

Administracijos direktorius Valdas Majauskas

Vilma Petkuviene (8-349) 20789

JO
A
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Jonavos rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasteé)

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Dokumento registracijos data ir numeris

2026-04-08 Nr. 6B-14-1521

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos

numeris

Dokumento adresatas (-ai)

UAB ,,URBAN LINE“

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zzymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas
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\WVia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA*

UAB "Urban line" Nr. (6.6 Mr) 2-

valda.sabaitiene@urbanline.lt

] 2026-02-11  Nr._UL-24-0150/03

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Akciné bendrové Via Lietuva 2026-02-11 gavo Jasy prasymg (reg. Nr. 1-26-3906) suderinti
projekto ,Zeimiy tako g. rekonstravimo, jrengiant péséiyjy dviradiy takus, ir lietaus nuoteky tinkly
statybos Jonavos m., Jonavos r. sav. projektas” sprendinius. PareiSkéja, UAB ,Urban line“. Projekto
koordinatoré Valda Sabaitiené. Uzsakové (statytoja) Jonavos rajono savivaldybé.

Informuojame, kad su gautu pradymu, registracijos Nr. 1-26-3906, 2026-02-11, pateikto projekto
,Zeimiy tako g. rekonstravimo, jrengiant pés&iyjy dviradiy takus, ir lietaus nuoteky tinkly statybos
Jonavos m., Jonavos r. sav. projektas” (toliau — projektas) ,Dangy ir eismo organizavimo planas* (toliau
—dangy planas), ,Skersiniai profiliai“ prisijungiant prie Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 144 Jonava—
Kédainiai-Seduva (toliau — krato kelias) vaziuojamosios dalies dangos konstrukcijos, sprendiniai yra
perzitréti. Pritariame projekto dangy plano ir ,Skersiniai profiliai“ sprendiniams krasto kelio apsaugos
zonoje.

Siunciame suderintus projektg dangy plang ir ,Skersiniai profiliai“.

PRIDEDAMA: dangy planas ir skersiniai profiliai, pdf dok. — 2 lapai.

Paslaugy grupés konsultacijy ir paslaugy centro Raimundas Luka$evicius
komandos vadovas

V. Zaukevi€ius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. vytautas.zaukevicius@vialietuva.lt

Akciné bendrové Tel. (0 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03212 Vilnius El. p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638
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STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imoneés kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.37326

O

Robertas Jautakis
[KONFIDENCIALU]

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, geleZinkelio kelias, kiti transporto
statiniai), taip pat mineéti statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.
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Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2021 m. spalio 22 d.
Pirma karta i8duotas 2017 m. geguzes 19 d.
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| KVALIFIKACLJOS
ATESTATAS

Nr.31962

Rimas Luékauskas
Ak

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziaros vadovo, ypatingojo statinio specialiujy statybos
darby vadovo ir ypatingojo statinio specialiujy statybos darby techninés priezitiros

vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros

_ - paveldovietovéje.
Projekto dalys: elektroniniy rysiy (telekomunikacijy), procesy valdymo ir
ey ‘_ automatizacijos. .
Specialieji statybos darbai: procesy valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas;
statinio nuotolinio rysio (telekomur;i_kacijq)_inéineriniq sistemy jrengimas; statinio
apsauginés signalizacijos, gaisrinés saugos inZineriniy sistemy jrengimas.

Valdemaras Gauronskis

AN Y Iéduotas 2020 m.vasario21d.
B b Plrmqkarta isduotas 2008 m. spalio 29 d.:
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