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Silalés tajono savivaldybés administracijos
Kaimo Eika%;g_ﬁ'apliﬁl"&osaugos skyriaus vedéja
2025 M1 4078 20 d,

Virg:'izﬁjgﬂiiiau,siﬁené
PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1 Statytojas — Silalés rajono savivaldybeés administracija, J. Basanavigiaus g. 2-1 Silale 8 449 74432
1.2 Statinio pavadinimas — Silalés r. Laukuvos kadastro vietovés Lokystos upelio baseino grioviy ir
juose esanéiy statiniy remonto techninio darbo projekto projektavimo paslaugos;

1.3 Statinio vieta — Silalés rajonas Laukuvos senifinija;

1.4 Statinio kategorija— nesudétingas:

1.5 Statybos risis — remontas;

1.6 Projekto rengimo etapas — techninis — darbo projektas;

1.7 Lé3y pobudis - valstybés biudzeto.

II. PASLAUGU APIMTYS IR TERMINAI

2.1 Paslaugy tiekéjas turés atlikti — Silalés r. Laukuvos kadastro vietoves Lokystos upelio baseino
grioviy ir juose esanéiy statiniy remonto techninio darbo projekto projektavimo paslaugos, biklés
tyrinejimus ir pateikti statytojui techninj-darbo projekta (3 egz. popierinéje variante ir 1 egz.
skaitmeningje laikmenoje (bréZiniai pateikime dwg formatu) su teigiamu ekspertizés aktu iki 2025
m. spalio 1 d.

2.2 Preliminarus kiekiai: grioviai — apie 4,960 km, Ziotys — 52 vnt., pralaidos — 6 vnt.

2.3 Techninis-darbo projektas turés biti suderintas su reikiamoms institucijomis ir asmenimis,
pateiktas UzZsakovo nurodytiems (laiméjusiems) ekspertams bei gaves teigiama eksperty i§vada.

III PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

3.1 Privaloma laikytis visy galiojanéiy teisés akty.

3.2 Paslaugy teikéjas pats apsirlipina reikalingomis priemonémis, jranga, medZiagomis ir
zmogifkaisiais iStekliais.

3.3 Vis dokumentai turi biiti parengti lietuviy kalba.

3.4 Pagrindiniai techninio-darbo projekto sudedamosios dalys:

- aiskinamasis rastas;

- vietovés schema;

- inZineriniai-geologiniai tyringjimai;

- esamos padeéties analizé, deformacijos;

- grioviy ir juose esan¢iy statiniy — Silalés r. Laukuvos kadastro vietoves Lokystos upelio baseino
grioviy ir juose esan¢iy statiniy remonto tyringjimo ataskaita;

- reperiy katalogas;

- darby kiekiai;

- techniniy sprendimy pagrindimas;




- dengty darby aktai

- techninés specifikacijos;

- darby, medziagy ir mechanizmy poreikio Ziniarai¢iai:

- detali statybos darby sgmata;

- planas M 1:2000, 5000;

- grioviy ir juose esanéiy statiniy — Silalés r. Laukuvos kadastro vietovés Lokystos upelio baseino
grioviy ir juose esanciy statiniy remonto statiniy i3ilginiai ir skersiniai profiliai;

- grioviy ir juose esanéiy statiniy — Silalés r. Laukuvos kadastro vietovés Lokystos upelio baseino
grioviy ir juose esanciy statiniy remonto techniniai bréZiniai;

- projekto suderinimy sgradas;

3.5 Reikalavimai projektiniai dokumentacijai:

Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis projekty rengimo tvarka reglamentuojanéiais
norminiais aktais: Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis projekty rengimo tvarka
reglamentuojan¢iais norminiais aktais: STR 1.04.04:2017 .Statinio projektavimas®, projekto
ekspertize®, STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai®, Statinio statybos priezitira*, STR 2.01.01(3):1999
»Esminiai statinio reikalavimai®. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®, MTR 1.05.01:2005
..Melioracijos statiniy projektavimas“, MTR 2.02.01:2006 »~Melioracijos statiniai. Pagrindiniai
reikalavimai®, MTR 1. 12.01:2008 , Melioracijos statiniy techninés priezifiros taisyklés®, MTR
1.07.01:2015 , Melioracijos statiniy statybg leidZiantys dokumentai®.

3.6 Projekto dalies sprendiniai turi atlikti projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos
techniniy. normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentuy, kity teisés akty, reglamentuojanéiy
projektinés dokumentacijos rengimo, reikalavimus.

3.7 Paslaugy tiekéjas jsipareigoja projekto eksperto iSvadoje nurodytas klaidas ar trikumus savo
l&Somis paSalinti per 10 darbo dieny nuo Ekspertizés akto iSvados gavimo dienos, kol bus gauta
teigiama techninio darbo projekto ekspertizés i§vada, leidZianti tvirtinti projekta.
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BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Eil. Pavadinimas Vat Naudotojai Viso
Nr.
3.GRIOVIAI
3.1 Nuvedamyjuy grioviy ilgis km 5,558
312 i$ ju remontuojamy km 5.558
4.DRENAZAS
4.1. Rinktuvy ilgis km
42 Sausintuvy ilgis km
43 Drenazo ZioCiy skaiCius vnt 69
4.4. Kontroliniy ir pozeminiy Suliniu.jtekéjimy skaicius VI
6. HIDROTECHNINIAI STATINIAT
6.1, Pralaidos d=300-400mm i3 jy vot
6.1.2 remontuojamos vt
6.2 Pralaides d=600-1600mm i5 jy ot 6
6.2.2. |remontucjamos vnt 5
6.2.3 demontuojamos vnt
6.2.4. |paliekamos tvarkingos vnt

10



DARBU IR [RENGINIY ,KURIEMS SURASOMI
PASLEPTU DARBU AKTAI
SARASAS

Kompleksas: Silalés rajono Laukuvos kadastro vietovés Lokystos upelio baseino
grioviy ir juose esanciy statiniy remontas

- Eil Darbai Marke, Kiekis Darbuy ir elementy pavadinimas Irasai
Nr. l tipas apie
akty
‘ | . - | suradymg
| 1. | DrenaZo Ziotys | dl10mm | 25vnt | l.Drenazinio kilimo paklojimas ir
d160mm 39vnt | inkaravimui
d200mm Svnt 2 Rinktuve ir Zio¢iy sujungimui
2. Laiakas L-50PE = 7vnt | 1.Tvirtinimo medZiagos paklojimui
2, Tvirtinimo medZiagos uzinkaravimui
|
3. Pralaidos i VP-8-100-7 Ivnt 1.Zvyro pasluoksnio frengimui
| jrengimas 2.Sankasos sutankinimui
\
e O

Sudaré V.Pagkeviéius
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AISKINAMASIS RASTAS

1.JVADAS.

Laukuvos kadastro vietovés Lokystos upelio baseino grioviy ir juose esanéiy statiniy
remonto projekte nagrinéjamos sausinimo sistemos sausina vir§ 1550ha plotg.Jame yra 3
kaimai.Sioje teritorijoje yra 74 gyventojai, ikininkauja 23 tikininkai. Vanduo itoje teritorijoje
kasmet nuvedamas per vélai arba atskiri plotai i§ viso nesausinami. Siuose plotuose kai kur
imanoma tik ekstensyvi Zemdirbysté. Dél uZmirkstanéiy Zemiy tkininkai patiria nepatogumy ir
nuostoliy.Del deformacijy pralaidose pablogéjusi susisiekimo infrostruktiira tarp gyvenamyjy
vietoviy ir kaimy. Grioviy techniné buiklé pastoviai blogéja.Dél grioviy ir statiniy juose
blogéjanéios biiklés vis didéja nepalankaus vandens reZimo grésmé Zemés iikio valdose,
gyvenvietése,kituose bendro naudojimo teritorijose, sukelia neigiamus padarinius sprendZiant
technines,ekonomines,socialines ir aplinkosal%gines problemas.

Nagrinéjami grioviai randasi iaurinéje Silalés rajono dalyje,nuo rajono centro nutole apie
20km.Plotuose tiesiasi vietiniy keliy tinklas.Griovius kerta oriné ETL.Grioviai tiesiasi beveik
iSimtinai pievomis ir ganyklomis.Nagrinéjami grioviai nejeina j saugomy teritorijy ribas.

Sausinimo sistemos apima buvusio Laukuvos kol.m.pr. Nr.1, Nr.2 ir Nr.5.1990m buvo
ivykdyta $iy objekty rekonstrukcija.Bendras grioviy ilgis sudaro 5.558km.

Dél gamtiniy prieZa$¢iy,techniSkai nepagristos grioviy prieZiliros organizavimo,
nagrinéjamuose upeliy baseinuose grioviy,jy statiniy,drenaZo Zio¢iy susidariusiy deformacijy,
sumaZz¢jo drenazo veikimo efektyvumas,didéja pavojus atsiradusiy deformacijy negriztamam
plitimui.Norint sustabdyti Zemiy sausinimo efekto mazé&jima ir spresti anks¢iau minétas problemas,
tikslinga remontuoti griovius ir juose esanéius statinius.

Tyrinéjimus techniniam darbo projektui atliko ir projektg paruosé Viktoro Paskevitiaus
imoneé (licencijos Nr.56-PmAMT).Kilus neaiskumams skambinti telefonu 8-699-17956.

Techninis darbo projektas sudarytas pasinaudojant esama archyvine medZiaga,atliktais
tyrinéjimais (atskira byla) ir technine uzduotimi.Istyrinéty grioviy ir statiniy kiekiai juose atitinka
techning uzduot;.

2.ESAMA PADKTIS.

2.1.Grioviai.

Nagrinéjamy grioviy tinklo statyba buvo vykdoma 1968-1990m kartu su mel.pr.Nr.1,
Nr.3 ir Nr.5 .Projektus sudaré RVUPI Kauno skyriaus specialistai gprojektq autoriai P.Zagarys,
O.Znaidauskieng,E.Jankevi¢ius). Visuose objektuose darbus vykdé Silales MSV.

Daugelj mety grioviy priezifira nebuvo techniskai pagrista.Buvo apsiribojama grioviy
dugno pavalymu be techninés niveliacijos ir inZinerinés prieZitiros.Tokia grioviy priezifira ne tik
nepasalino atsirandan¢iy deformacijy,bet ir daugeliu atveju paZeidé normaly vandens rezima,
i38auké nepageidautinas pasekmes:dugno ir §laity ardyma,drenazo Zio&iy uznesima,pazeidé grioviy
vagos profilio pastovumg.Per pastaruosius 30-35 metus grioviy prieZitirai nebuvo pakankamai
skiriama lé8y,todél kai kuriuose grioviuose jokie darbai nebuvo atlickami nuo jy jrengimo.
Netinkamai atliekant valymo darbus buve sunaikinta daug drenazo Ziodiy, pazeisti vagos tvirtinimai
prie pralaidy.Daugelyje viety grioviuose,esant nedideliems iilginiams nuolydziams, po potvyniy
iSkrenta nemaZai sanady. Valant grioviy vagas nepilnu profiliu susiformuoja bermos,kurias sutvirtina
Zolés ir kriimy augmenijos 3aknys.Daznu atveju po iomis bermomis lieka drenazo ziotys.Deél
susiaurgjusio griovio skersplotio beveik visuose grioviuose istisai arba ju dalyse vanduo tvenkia
drenaZo Ziotis,pralaidas.Sumazéjus vandens greiSiams sana$os spardiau iskrinta ir didesnio

Atestato Silalés raj. Laukuvos kadastro vietovés Laida
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nuolydzio ruozuose. Tyrinétuose grioviuose rastos 2 labai didelés bebravietés apie kurias susidaré
$aky, Zoliy, Zemiy ir Siuksliy sankaupos.Dalis jy dalinai(ne visu perimetru) apgriautos, tatiau
padaryta prie tai zala akivaizdi:atskiruose grioviy ruozuose visiSkai sugadintas profilis.Siuose
ruozuose ir uz jy per ilga laikg ikrito labai daug ne§meny,daugelis Zio¢iy su nepataisomomis
deformacijomis.Siy bebraviediy sudaryta patvanka turi jtakg beveik visam nagrinéjamam grioviy
ilgiui.Tai galima sakyti pagrindiné grioviy deformacijy priezastis nagrinéjamuose grioviuose.

Daugelio grioviy ruoZuose dél esanéiy bermy skerspjlivis sumaZéjo ir vanduo atskirais
periodais stipriai pakyla tvenkdamas drenaZo sistemas.

Didelio nuolydZio vietose dalyje grioviy laiku nepavalius sgnasy sankaupy,vaga iSsikraipé
(meandravosi), susiformavo bermos,salpos ir kai kur prasidejo Slaity papédziy ardymo procesai.Dél
pavir$inio vandens nuvedimo priemoniy trilkumo bei atskiruose nedideliuose ruozuose nevienaly¢iy
grunty $laituose atsirado iSgrauZy.Taip pat didesnio nuolydzZio ruoZuose,daugumoje pamiskése,vaga
prikritusi §aky,medZiy kamieny ir pan.

Grioviy §laitai ir kai kur pagrioviai apaugg retais kriimais bei Zoline augmenija, piktzolémis ,
kas sumaZina vandens pralaidumg ir pagreitina uzdumbléjima.

Lokystos up. Zemutingje ir viduringje dalyse i$ilginiai nuolydZiai minimaliis arba mazi,
atskirais mety laikotarpiais vanduo pakyla issilieja,todél sanasos intensyviau kaupiasi.Viduringje ir
aukstutingje dalyse jtakos griovio darbui be dugniniy sgnasy turi $laituose susidariysios i§ sgnasy
bermos.Tarp pk.112+80-113+53 dé¢l nesutvarkyto pavir$inio vandens suardytas skersinis profilis ir
stipriai sumaZéjes gylis.Dél aktyvios bebry veiklos ir pk.80+70(uZ nagrinéjamo objekto riby)bei pk.
99+35 esanéiu didziuliy u¥tvanky patvanka siekia iki pk.103+00. Cia vanduo ne tik isilieja i3
griovio, bet patvanka turi jtakos didZiulei daugumai &ia esan&iy Soniniy grioviy-sausintuviy.
Slaituose bebry urvai,o dugnas su atbuliniais nuolydZiais,vietomis pergilintas.Griovys apauges
retais krimais, patvenkta pralaida pk.89+68 ir drenazo Ziotys.Tarp pk.99+00-101+00 gilus
durpynas.VirSutingje dalyje vyrauja didesni i$ilginiai nuolydZiai,maZiau sgnady dugne.taciau
$laituose susiformavo i sagnasy bermos.kurios susiaurina vagg,didina greitj ir susidaro sglygos
deformacijoms atsirasti.Penkiose vietose dél silpny grunty intarpy $laituose susidaré nuogliauZos.
Keturiose vietose nustatyti didesni pavir§inio vandens srautai,kurie ardydami §laita j vaga prinesa
grunto.

Pralaida pk.89+68(d-2x1.5m 1-17m)su nedidelémis deformacijomis: viduje daug sanasy,
esantys g/b sarg8uliai i8virtg,apire,antgaliai su i§trupéjimais, apauge velénomis ir samanomis,
virSuje akmenu kriiva,pylimo virSus duobétas be dangos.pylimas nuslinkgs.Pralaida daugiau negu
0.5 skersmens patvenkta.Pralaidoje pk.104+85 viduje daug sanasy, esantys g/b sarg§uliai i§virte,
apirg,antgaliai su iStrupéjimais, apaugge velénomis ir samanomis,néra dangos.Pralaida naudojama
neintensyviai.

Pk.89+55 kairéje puséje esan¢io PRL-30 jtekéjimas-iStekéjimas uzdumbléjes,néra
stiprinimo,todél iStekantis vandens srautas plauna ¥laita,ne3a sgnaSas,vagoje iSplovimo duobe.

L-11 visame ilgyje sanaSos dugne ir $laituose(bermos).Vandens patvanka visame ruoZe i§
Lokystos up. Slaituose visame griovio ilgyje reti pavieniai kriimai.

Pralaida pk.3+44(d-1.6m [-12.5m) su nedidelémis deformacijomis: viduje sanasos,g/b
sargSuliai iSvirte, apire, tvirtinimo plok&tés po sanaSomis, antgaliai ir tvirtinimo plokstés padengti
veléna ir samanomis.

L-13 griovio i3ilginis nuolydis didokas,ta¢iau dél patvankos nuo bebry uZtvankos nusédo
neSmenys dugne ir Slaituose Zemutinéje dalyje. VirSutingje dalyje dugne savigrinda ir dar didesnis
nuolydis. Slaituose visame griovio ilgyje reti pavieniai krimai.

Esanti griovio gale metaliné d-1.2m skersmens pralaida priklauso keliy tarmnybai Itekéjime
didelé iSplovimo duobé.

Gr.Nr.2 be nuoéydiio, su sgnaSomis dugne ir $laituose,pastebima bebry veikla,nors
uztvanky nebuvo rasta. Slaituose visame griovio ilgyje reti kriimai.Dél patvankos ir storo sanasy
sluoksnio daugumos Zio¢iy tyrinéjimo metu rasti nepavyko.

Esanti d-0.6m pralaida be antgaliy,tvirtinimy,tadiau dideliy deformacijy néra.

L-18 Zemutiné dalis visiskai patvenkta iki pk.2+60 nuo Lokystos up.Cia dugnas dél bebry
veiklos duobétas,iSgadintas. Toliau iki galo dugne ir §laituose sgnasos,drenaZo Ziotys arti dugno arba
po juo. Keliose vietose nustatyti didesni paviriinio vandens srautai,kurie ardydami $laita vaga
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prinesa grunto. Slaituose visame griovio ilgyje reti kriimai.

Pralaida pk.2+79 i§ 0.75m skersmens Ziedy visame plotyje su daugybe jsiurbimy ties
sandiiromis.Ziedai deformuoti,antgaliai nejgilinti,néra tvirtinimy. Viduje sgnaSos,nera sarg8uliu,
pralaida esamam judéjimui per ilga ir i8kelta.

Visos pralaidy deformacijos jose aprasytos santraukose ir Zurnaluose.

Visuose grioviuose drenaZo Ziotys jrengtos pagal sena technologija, deformuotos
(zitir.tyr.2urnalus). Jrengti g/b Ziogiy Zyméjimo stulpeliai i3sikraipe,apire,tvirtinimai atsilupg arba
néra ju, vamzdZiai gel¥betoniniai arba asbocementiniai.

3.PROJEKTINIAI SPRENDIMALI

3.1.Techniniai redikliai
Projektuojant naudotasi $ia literattira ir $altiniais:

- Melioracijos istatymo pakeitimo jstatymas

- Melioracijos techninis reglamentas MTR1.05.01:2005

- LR statybos istatymas

- 70U ministro isakymu 2009.11.18 Nr.3D-883 ,.Dél melioracijos darby vykdan€iy
subjekty ir melioruotos Zemés naudotojy interesy suderinimo taisykliy patvirtinimo,,

- Lietuvos standartas LST 1516-98 ,Statinio projektas.Bendrieji iforminimo reikalavimai,,

- Lietuvos standartas LST 1569-2000 ,,Statinio projektas.Lauko inZineriniy tinkly grafiniai
zenklai,,

- Techniniy reikalavimy reglamentas GTKR 2.11.02:2000 ,,Sutartiniai topografiniy plany
M1:5000,M1:1000,M1:2000,M1:5000 Zenklai,,

- Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés,patvirtintos ZU ministro 2004.08.05
jsakymu Nr.3D-466 su pakeitimais

- Melioracijos plastmasiniy gaminiy katalogas,patvirtintas ZU ministro 2003.06.27
jsakymu Nr.3D-254

- Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje
taisyklés,patvirtintos ZU ministro 2009.03.17 jsakymu Nr.3D-171

-Vamzdinés pralaidos VUVP-2001 MND-25 2001m

- Melioracijos normatyviniai dokumentai ,,Plastmasinis drenaZas ir jo jrenginiai,,

- MND-29,,Plastmasinis drenaZas ir jo statiniai. Montavimo bréZiniai ,,2004m., Vilnius

- MIND-29(papildytas),,Vieningas drenaZo statiniy konstrukeijy katalogas,,2016m,Vilnius

- MND-19,,Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai ,,1998m.,Vilnius

- Sausinimo sistemy irenginiai. VUS]-38 2tomas.Retesnio taikymo drenaZo ir grioviy
jrenginiai 1988m.,Kaunas

3.2.Grioviai.

Grioviuose numatyta $alinti sanaSas ne tik dugnines,bet ir Slaitines(bermas),atstatyti
skersinj profili,nes jos turi jtaka grioviy,drenaZo ir pralaidy darbui.Ten kur kokybiSkai negalima ju
pasalinti i§ vienos griovio pusés neiSgadinant §laity,valoma dviem pra¢jimais.Bermy aukstis siekia
iki 1.1m,plotis 0.6-2.0m.Neatitinkantys jiems keliamy minimaliy reikalavimy grioviy skersiniai
profiliai numatyti atstatyti. Tokiy grioviy ilgis 81m.Visame grioviy ilgyje Salinamos salpos 61m3.
Numatyta pa$alinti 3 jvairaus dydZio bebravietes. Tai leis jsavinti dabar dél uZmirkimo
nenaudojamas Zemes,galima drenazo rekonstrukcija.

Lokystos up.Griovyje beveik visame ilgyje 3alinamos sanasos tick dugne, tiek Slaituose.
Rankiniu biidu numatoma valyti oriniu ETL apsaugos zonoje.Tarp pk.112+80-113+353 atstatomas
suardytas griovio profilis.Esant didesniems nuolydziams ir sluoksniuotam gruntui papéde
stiprinama 0.2m lenty tvorele,dugnas 10cm Zvyru,3laitai aps¢jami daugiameciy Zoliy sékla su
dirvoZemio uZpilimu. Naujai atstatomame griovio ruoZe ir nuo§liauzy tvarkymo ruoZze $laitai
stiprinami daugiameé&iy zoliy apséjimu su dirvozemio uzpilimu 1055m2.VirSutinéje griovio dalyje,
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kairéje atstatomi nuslinke §laitai.Cia esant $altiniuotims intarpams rengiamas $laitinis drenaZas
pagal schemg d-7p,ustumdoma nuosliauZa,papédéje irengiama 0.2m lenty atraizy tvorele,po to
apséjama daugiamegiy Zoliy sékla su dirvoZemio uzpilimu.PavirSinio vandens srauty vietose
rengiami 4 latakai L-50PE. Salinama 0.93ha rety kriimy visame ilgyje.Pasalinamos 2 didelés bebry
urtvankos,i§ kuriy viena uZ nagrinéjamo objekto riby.Nukirsti ir surinkti kriimai bei Sakos iSvezami
1km atstumu { laikinas aiksteles prie keliy kur bus susmulkinami kurui.Salinamos visos bebravietés.

Ismestas po valymo,grioviy kasimo,Slaity tvarkymo ir kity darby gruntas numatytas
paskleisti 10m atstumu.Sie ruozai 3.88ha numatyti sulék3¢iuoti,o po to nurenkamos Siuksles,
tvorelés liekanos, $aknys ir i$veZzamos kartu su krimais. Grioviy $laity ir 1m pagrioviy juostos
mechanizuotas, o sunkiai prieinamose vietose rankine Zoliapjove, Sienavimas numatytas 3.50 ha.
3.35ha plote numatytas kompleksinis Zemés jdirbimas su kultiiriniy Zoliy atséjimu iSgadintoms
darbu metu kultiirinéms pievoms ir ganykloms atstatyti.

L-11 visame ilgyje 3alinamos sgnados dugne ir $laituose(bermos)-viso 337m. Salinama
0.04ha rety kriimy visame ilgyje.

L-13 %alinamos sanaSos dugne ir $laituose(bermos)-viso 378m.Tarp pk.3+78-5+52 dugnas
nevalomas dél esan&ios savigrindos.Bermos §iame ruoZe neSalinamos siekiant nepaZeisti $laity
papédes pastovumo didelio nuolydzZio ir lengvesnio grunto zonoje.Be to ¢ia néra drenazo
Fiotiy.Visame ilgyje $alinamos sgnady sankaupos(salpos),kurios iSkraipo tékmg. Salinama 0.05ha
rety kriimy visame ilgyje.

GR.NR.2 visame ilgyje $alinamos sanaSos dugne ir Slaituose(bermos)-viso 483m. Salinama
0.25ha rety kriimy visame ilgyje.

L-18 visame ilgyje 3alinamos sanaSos dugne ir §laituose(bermos)-viso 1187m. Tarp pk.
2+70-2+74 ir 2+83-2+87 atstatomas griovio profilis irengus trumpesne pralaidg. Slaitai apséjami
daugiame&iu Zoliy sékla su dirvoZzemio uzpilimu. Tarp pk 9+41-9+47 atstatomi nuslinkg Slaitai. Cia
uzstumdoma nuosliauFa,po to apséjama daugiamediy Zoliy sékla su dirvoZemio uZpilimu.PavirSinio
vandens srauty vietose rengiami 3 latakai L-50PE.Salinama.0.96ha rety kriimy visame ilgyje.

Visi numatomi darbai smulkiau detalizuojami bréziniuose,darby Ziniara$¢iuose,grioviy
profiliy darby santraukose.

3.3.Statiniai grioviuose.

Seno pavyzdZio Ziotys i§ g/b ir a/c medziagy keitiamos i naujas, viso 68vnt.KeiCiami Ziociy
Zymejimo stulpeliai i§ gelzbetonio.

Lokystos up.pk.89+55 kairéje atvalomas PRL-30,0 griovio $laitas tvirtinamas geotinklu
(analogi8kas naudojant lataky L-50PE jrengimui).Stiprinimo ilgis 10m,plotis-2m.

Pralaida griovyje L-13 priklauso keliy tarnybai,todél jokie remonto darbai nenumatomi.
Lokystos up.ir grioviuose L-11,GR.NR.2 esantiose pralaidose atlickami nedideli remonto darbai:
sanasy valymas,antgaliy valymas ir ply8iy uztaisymas betonu,sarg8uliy jrengimas,dangos jrengimas
ir kt.Griovyje L-18 pk.2+79 esanti avariné pralaida demontuojama i$vezant statybinj lauza.Jos
vietoje projektnojama VP-8-1000-7 tipo.t.y. 0.8m skersmens,10m ilgio su antgaliuose velénine
sienute ir paprastesnio stiprinimo.Tai padaryta dél sekanéiy motyvy:griovio nuolydis minimalus,
nedideli grei¢iai ir debitas,gruntai artimi durpei,o eksploatacijai vietos ikininkams pakanka 5.5m
pravaziavimo($iuo metu 14m).Be to esamy Ziedy biiklé vos patenkinama ir pralaidos remontui tekty
atlikti daugiau ir brangesniy darby(permontuoti,uZtaisyti tarpus ir pan.).

Statiniy remonto darby kiekiai, konstrukciniai bréZiniai pateikti Ziniaras¢iuose,
profiliuose,planuose ir bréZiniuose.

4, TOLESNES PRIEZIUROS DARBAI

Griovius,kaip pagrindinius sausinimo sistemy elementus reikia kruop§¢iai prizitréti ir
saugoti nuo galimy gedimy.Atlikus grioviy remonta,jy tolimesné prieZitira yra periodinis grioviy
apzitiréjimas ir smulkiy darby atlikimas.Griovius biitina apZiliréti ne maziau 2 kartus per metus,
i8siaiSkinant atsiradusius gedimus.labai svarbi apZiiira grioviuose ir jy statiniuose praéjus
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pavasariniam potvyniui.Apzifiréjimo metu reikia i8siaiskinti ir jvertinti:sgnasas,augmenija,
klifivinius vagoje kurie trukdo normaliai vandeniui tekéti,nuoSliauZas,iSplovas,kriimy atsiradima,
pavir§inio vandens nuleidimo priemoniy ir kity griovyje esanéiy statiniy biklg.DidZiausias démesys
turi bati atkreipiamas i grioviy barus kur buvo ¥laity nuosliauZos,pavirSinio vandens iSgrauzos,
bebry veiklos atsiradima,vietiniy gyventojuy statiniy gadinimo arba savavalinés statybos atvejus.

| tas pralaidas atkreiptinas démesys kurios dirba ekstremaliu rezimu-dideli iStekéjimo grei¢iai,
nepakankamas Zemutinio bjefo stiprinimo stovis.

LABIAUSIAI KONTROLIUOTINY GRIOVIU,JU ELEMENTU IR STATINIU SARASAS

1 lentelé
|EIL. | GRIOVIU | PIKETAI | KONTROLIUOTINI GRIOVIO BARAI ARBA JO
|NR | PAVADINIMAS | | ELEMENTALSTATINIALI
|1 ! UP.LOKYSTA ‘l 84+00-103+53 | Sanady susidarymas.bebry veikla.augmenijos Salinimas
[ 2 " L-11 ‘ 0+0-3+44 ngnaéq susidarymas,augmenijos Salinimas D
EX L-13  0+0-5+60 | Sanady susidarymas,augmenjos Salinimas
4 | GR.NR.2 0404497 {smagq susidarymas,augmenijos §alinimas |
| 5 | L-18 I 0+0-12+04 iSqnaﬁ{"susidarymas,bebrq veikla,augmenijos Salinimas |

Visuose grioviy ruozuose kasmet pastoviai naikinamos kriimy atZalos.Taip pat pastoviai Salinama
zoliné augmenija Slaituose ir dugne.

| DRENAZO ZIOCIU SANTRAUKA 2lentelé
;EJL." GRIOVIO | 110 | 160 200 | 250 | 300 ] IST . ViSO |
NR.| PAVADINIMAS | : : ; . .‘ | |
o | ; | | ' , ‘
|1 | UPLOKYSTA | 12 | 18 3 | | | 33
| 2 | L-11 N | | 1
3 | L s |1 | | [ e |
4| GRNR2 e | & | 1 | | 9
| 5] L-18 s | 15 | 1 | I
| | | ‘ | S |
] VISO s | 3 | 5 | | | 69
I ‘ . f | L o o
r __ PAGRINDINIU STATINIU (PRALAIDU)SANTRAUKA 3 lentele
\EIL. | GRIOVIO 1075M | 0.8M | 1.0M | 12M | 1.5M 1.6M 2X 150M | VISO |
'NR.| PAVADINIMAS | | | | | | | |
! \ | i | SR
| 1 | UPLOKYSTA | l ‘f | | IR) | lI® | 2
(== ' : ‘ | I :
! L-11 i [ | { 1(R) } | 1
3 L-13 7‘ 19E) | 1
\ | \ |
i! A GR.NR.2 UR) | J ; l | ‘l T
F=T - : : | , | | _
5 | L-18 C1®) | | | | | | 1|
| | | | | | : | | |
] VISO |2 | | 1 | 1 1 6

L ' , { | | | |
(R.) -remontuojamos  (A)-atstatoma (D) -demontuojamos (V)-tik valoma  (E)-palickama esamoje bikléje

|
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5. APLINKOS APSAUGA

Melioracijos reikméms sureguliuoty upiy tvarkymo darbams taikomi Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro patvirtinti 2014m.gruodZio 16d.jsakymu Nr.D1-1038,,Dél pavirsiniy
vandens telkiniy tvarkymo apraSo,,(toliau-Apra¥as),II' skyriaus nustatyti reikalavimai.Objektas
nepatenka j Saugomas teritorijas ir Natura 2000.Atsizvelgiama i visus aplinkos komponentus,kurie
gali biiti paveikiami vykdant @iking veiklg t.y.vanduo,oras,dirvozemis,Zemés gelmés,biologiné
ivairové, kradtovaizdis,Zmogus.

Pagrindiniai statybos darbai objekte grioviy ir statiniy juose sutvarkymas: sanasy dugne ir
Slaituose pasalinimas atstatant parametrus iki buvusiy projektiniy kriimy ir Zolinés augmenijos nuo
§laity $alinimas,nuosliauZy sutvarkymas,bebravie¢iy pasalinimas, pralaidy ir drenaZo Zio¢iy
remontas ir atstatymas.

Pagrindiniai gedimai lemiantys blogg grioviy biikle yra sana$y,nuosliauzy, augmenijos,
paSaliniy daikty trukdanéiy normaliam vandens tekéjimui atsiradimas.

Nagrinéjami grioviai priklauso Jaros upés baseinui ir nuveda vandenj i§ daugiau negu 1550
ha ploto. I3 3io ploto drenaZas veikia blogai 56 ha, vanduo kasmet nuvedamas per vélai arba atskiri
zemeés tkio paskirties plotai Sioje teritorijoje i§ viso nesausinami.67ha sausinimo sistemy yra
patenkinama biiklé,Siuose plotuose jmanoma tik ekstensyvi Zemdirbysté.Dél susidévéjusiy grioviy
ir jrenginiy juose, nusausinty ploty dalis lietingais metais uZmirksta arba patvenkiama (pavasarj
arba po lii¢iy vasarg),kadangi grioviai nesugeba priimti vandens pertekliaus nuo pavirsiaus ir i3
drenazo sistemy. Grioviai buvo rengti 1968-1990m. laikotarpiu.

Pagrindiniai grioviy gedimai sekantys:sgna¥y kaupimasis ir dumbléjimas,grioviy $laity uZaugimas
zole.Dél nepakankamos ir nesavalaikés grioviu prieZiiros kai kur susikaupé $aky,Zolés, Siuks$liy,
bebraviediy liekany sankaupos,nuo ko auk$¢iau jau¢iama vandens patvanka.Nedideli statiniy
grioviuose gedimai:deformuoti pralaidy elementai, sanaSy kaupimasis,drenazo Zio¢iy deformacijos
ir pan.

1 lentele

Duomenys apie gaminius energetinéms reikmeéms naudojamus iSteklius remonto darby metu
[ Produkcija i Energetinéms reikméms naudojami idtekliai o _‘l
Pavadinimas Kiekis pei’ metus iPavadinim;s— Kiekis per metus Saltiniai ﬁ
Mechanizmai 3432val. | Dyzelinas | 235121tr
(statybos metu) ! ! 1 ,
2 lentele

Duomenys apie naudojamas zaliavas,chemines medZiagas ar preparatus

| Zaliavos,cheminés Kiekis naudojant 1 Cheminés medZiagos ar preparato klasifikavimas ir {
medZiagos ar  |objekts kg/metus | Senklini 5
preparato nklinimas |
pavadinimas |
|
| .

1 | i Kategorijos Pavojaus nuoroda Rizikos frazés saugumo
i ; pavadinimas frazés l
| 1

i - [ - - - -

L | N f ) |
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Cheminiy medZiagu,preparaty ir Zaliavy nebus naudojama.

3lentelé

Ukinés veiklos salygojama fizikiné ir biologiné tar§a-néra

Projektuojamo objekto vieta,geografiné padétis,zeménauda auk3¢iau apraSyta.Objekte gamtiniy,

istoriniy kultiiriniy arba archeologiniy vertybiy néra.Planuojamos tikinés veiklos teritorija |

..Natiira 2000,, nepatenka.

2.TECHNOLOGINIAI PROCESAI

Remontuojamy grioviy $laituose esanti kriimy ir Zoliné augmenija $alinama mechanizuotai ir
rankiniu biidu.Grioviai valomi vienkau$iu ekskavatoriumi arba rankiniu bidu(ties klititimis).
Ivairios apimties remonto darbai atliekami esamoms pralaidoms.ISmestas po valymo gruntas

paskleidZiamas buldozeriu,skleidimo juosta jdirbama ir apséjama daugiamegiy Zoliy sekla(vyrauja
kultiirinés pievos ir ganyklos). Bebry veiklos suniokoti ruoZai atstatomi iki projektiniy parametry.

18

3.ATLIEKOS
4 lentelé
Technologinis | Atliekos Atlicky saugo- | Numatomi |
procesas | jimas objekte atlieky \
! tvarkymo |
i biadai }
! i
i Pavadi- | Kiekis t/m |Agregati- | Kodas Statistiné | Pavejin- ‘r
| mimas nis biivis pagal | s klasifi- | gumas sglygos | kiekis I
: atlieky | kacijos i
' sarafg | kodas ;
1 2 3 4 5 6 7 8 11 :
Seny drenafo | Betomas | 2.38t Kietas | 170101 | 1211 Perduodama l
ziofiy ir pralaidy ! i Nepavojingas registruotam i
elementy i atlieky tvarkytojui |
demontavimas ' . '
i |
1 % ?
. i ~
| | |
Krimai | Mediena | 143m3 | Kietss | 02.01.07 07.53 Galima naudoti |
l ( : Nepavojingas Ibiolmrui ll
] i ! !
f | | 1:
| . |
| o |
i | | |
| L | J l
4. TRIUKSMAS

' 'Objek‘te remonto metu triuk§mo Saltiniai bus jvairiis mechanizmai:ekskavatoriai,traktoriai,
tan%mumq Pr}emonés,automobiliai ir pan.Jie gali sukelti trumpalaik] triuk¥ma didesnj kaip 55dBA
sklindanli iki 500m spinduliu.Galimas neigiamas poveikis gyventojams bei aplinkiniy teritorijy

faunai.ijukﬁmo poveikio maZinimui sitiloma naudoti jranga su maziausiomis triuk¥mo
charakteristikomis arba atatinkamai planuoti triukSminga veikla dienos metu.

S.VANDUO
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Vykdant melioracijos remonto darbus,vandens reZimas paZeistas nebus,nauja statyba
nevykdoma. Valant griovius ir atliekant juose esanéiy statiniy remontg bus atstatyti buve
projektiniai parametrai | pirmykste padéti kas leis Siuo metu uZmirkusia dirbamg Zeme panaudoti
pagal tiksling paskirtj.

Hidrografinis tinklas.Objekto teritorijoje ir $alia jos yra sekantys vandens telkiniai:

1.8ureguliuoto Lokystos up. dalis pagal Lietuvos upiy.eZery ir tvenkiniy kadastrg kodas
16010280. Kairysis Jiros up.intakas,ilgis 46km,baseinas 166km?2.Koordinatés pagal LKS-94
koordinaéiy sistema tvarkomos dalies pradZioje x=6169502 y=386414 tvarkomos dalies pabaigoje
x=66170269 y=387450, planuojama atlikti tvarkymo darbus 1.54km,pakrantés apsaugos juostos
plotis 2.5m.

Sureguliuoto L-13(Ringupio up.) dalis pagal Lietuvos upiy,ezery ir tvenkiniy kadastra kodas
16010281. Desinysis Lokystos up.intakas,ilgis 2.1km,baseinas 2.4km2.Koordinatés pagal LKS-94
koordinaéiy sistemg tvarkomos dalies pradZioje x=6170031 y=386946,tvarkomos dalies pabaigoje
x=6170269 y=387450, planuojama atlikti tvarkymo darbus 0.55km,pakrantés apsaugos juostos
plotis 2.5m.

Sureguliuotas griovys valdomas pasitikéjimo teise savivaldybés,jo prieZifirai skiriamos planinés
1éSos i$ rajono biudzeto.Siy grioviy valymo darbai nebus atliekami nuo kovo 15d iki liepos 1d,
t.y.vandens paukS¢iy peréjimo ir Zuvy nersto ir migracijos metu.Reikia pazymeétikad $iy grioviy
dugno valymo darbai vyks baseiny nedideléje dalyje,o tuo padiu esant nedideliam baseinui, debitas
ir gyliai ir nepalankiis pauk3¢iy bei Zuvy populiacijai. Nenukentés ir $laity Zoliné augmenija.

2.Kiti grioviai nejtraukti | kadastrg, aptarnauja &ia esanéias drenaZzo sistemas ir kartu su jomis
remontuojami.

3.8altiniuoty ploty,pelkiy remontuojamame objekte néra,nedidelio ploto laukai i§imtinai naudojami
zemdirbystei,laikinai esanéios viduryje sklypu drégnos arba $lapios vietos po remonto bus
jsavinamos ir naudojamos pagal paskirt;.

Siuo metu nagrinéjamame baseine potencialiy vandens tarSos Saltiniy néra. Statybos metu,
valant sanaSas, Zemeés iSmetamos uZ apsauginés juostos riby(2.5m),kituose grioviuose uz
Im).PaZeistos juostos numatytos atstatyti jas jdirbant ir apséjant daugiameéiy Zoliy sékla.Pasalinus
sgnasas ir Zoling augmenijg grioviuose, padidéja vandens grei¢iai tuo paéiu ir savaiminis vandens
apsivalymas padaugéjus deguonies kiekiui.
6.APLINKOS ORAS

Aplinkos oro uZter§imui pavojingy $altiniy néra.
7.DIRVOZEMIS

ISmestas i3 grioviy gruntas ir sanaSosne ne véliau kaip po 15dieny paskleidziami buldozeriu
iki 10cm sluoksniu uZ griovio apsauginés juostos.Po to suariama,sulékstiuojama pravaziuojant 2
kartus.kad iSmestos sgnaSos ir gruntas atsidurty po derlinguoju sluoksniu arba susimai$yty su juo ir
aps¢jama daugiametiy Zoliy s¢kla.Reikia pazymeétikad imestos sanagos yra humuso,piivandios
augmenijos ir grunto miinys, todél derlingojo sluoksnio nenuskurdins. Vykdant kitus kasimo
darbus buldozeriais (jy labai nedideli kiekiai) armeninis sluoksnis nustumdomas,o baigus darbus-
gragZinamas.Statybos metu mechanizmy stovéjimo aik3telése ir darbo metu kuro ir tepaly
nutekéjimas neleistinas. Rekomenduojama rangovui naudoti tik techniskai tvarkinga technika.

8.ZEMES GELMES

_ Objektas numatomas apriipinti sméliu ir Zvyru i3 oficialiai jteisinto Dziaugény
katjero.Daugiau zemés gelmiy istekliy naudojama nebus.

9.BIOLOGINE [VAIROVE
Upeliy ir grioviy Slaitai apauge menkaveréiais alksniy-karkly 5-8cm skersmens krimais.
[ra¥yty j Raudongig knygg arba saugotiny augaly néra.Be to statybos darby ruoZas labai
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siauras,visur dirbama Zemé,pievos ir ganyklos, todél zalos bet kuriai Zolinei augmenijai padaryta
nebus.

Sudarant statybos darby grafika rekomenduojama rangovui papildomai jvertinti padétj ir
atsiradus bebry veiklai laikytis LR Aplinkos ministro 2003.05.29 jsakymo Nr.265 nuostaty ir $alinti
bebravietes nustatyta tvarka ir terminais.

10.KRASTOVAIZDIS
Numatomi darbai kradtovaizdziui itakos neturés,nes dirvos sukulttrintos.
11.EKSTREMALIOS SITUACIJOS

Issiliejus nedideliam kiekiui degaly arba tepaly biitina surinkti(objekte turéti apie Skg
sorbenty). Daugiau priezad¢iy ir Saltiniy susidaryti avarinei situacijai objekte nera.

~ ST .

Projekto autorius V.Pagkevicius
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Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas buvo esmingai pakeistas 2010m.spalio 1d.Po

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

IVADAS

§iy pakeitimy buvo patikslinti ir statybos techniniai reglamentai. Atkreiptinas démesys j STR
1.05.06:2010,,Statinio projektavimas,,30 punkto nauja redakcija:

vir§enybé nustatoma taip:
30.1.techninés specifikacijos;
30.2.aiSkinamieji rastai;
30.3.bréziniai;
30.4.sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iai.

30.Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy,dokumenty

1.LBENDROJI DALIS

1.1.Projekto tikslai

Silalés rajono Laukuvos kadastro vietovés Lokystos upelio baseino grioviy ir juose
esanéiy statiniy remonto techninio darbo projekto esminis tikslas yra suprojektuoti esamy

melioraciniy sistemy atstatyma taip,kad biity uZtikrintas tinkamas drégmeés reZimas dirvoZemyje ir

savalaikis pavirsinio vandens nuleidimas nuo dirvos pavir$iaus ir grioviais. Tam tikslui pasiekti
projekte numatyta:

a)suremontuoti Lokystos up. tarp pk.84+00-113+53,griovi L-11 tarp pk.0+0-3+44,griovj

L-13 tarp pk.0+0-5+60,griovi Nr.2 tarp pk.0+0-4+97 griovi L-18 tarp pk.0+0-12+04
b)suremontuoti 69 Ziotis 75-200mm skersmens vamzdZiams.
¢) suremontuoti 5 pralaidas.

Techniniam darbo projektui jgyvendinti Rangovas turés atlikti tokius pagrindinius darbus:

1.2.Darbai

a)iskasti i$ grioviy dugno ir 3laity sanasas-5104m,pagilinti ir paplatinti -286m3,apséti
Slaitus su ir be dirvoZemio uZpilimo-1127m2,jrengti 7latakus L-50PE, suremontuoti 5 pralaidas

(atstatyti liemenj,iSvalyti, uztaisyti tarpus antgaliuose, jrengti stiprinimus,jrengti sargSulius,uZpilti
Zvyro ir pan.).Taip pat perdéti 68 drenaZo Ziotis(1 remontuoti),atlikti kitus grioviy paruo$iamuosius

ir baigiamuosius darbus.

1.3.Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

Rengiant techninj darbo projekta buvo vadovautas technine specifikacija pateikta

konkursui Taip pat vadovautasi sekan¢iais reglamentais ir normatyviniaios dokumentais:
-STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,projekto ekspertize,,

-LR melioracijos jstatymu,2004-02-05 Nr.IX-598
-MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas,,

-MND-29 ,,Plastmasinis drenaZas ir jo statiniai.Montavimo bréZiniai,,2004m.,Vilnius
-MND-19 ,,Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai,,1998m.,Vilnius
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-MND-26 ,,Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés,,2000m., Vilnius
-MND-10 ,,Melioracijos projekty sutartiniai Zenklai,,1995m.,Vilnius
-VUSI-38 ,,Sausinimo sistemy irenginiai.Retesnio taikymo drenaZo ir grioviy jrenginiai,,1988m
-MND-6 ,,Vietiniy keliy projektavimo taisyklés,,1994m.Vilnius
-MND-25,,Vamzdinés pralaidos,,2001m.Vilnius
-VUSI-88,,Sausinimo sistemy jrenginiai 2tomas.Retesnio taikymo drenazo ir grioviy jrenginiai,,
1988m.Kaunas
- Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje
taisyklés,patvirtintos ZU ministro 2009.03.17 isakymu Nr.3D-171
MedZiagos ir gaminiai,naudojami statyboje, turi atitikti LST EN ir ISO standarty
reikalavimus.Ypaé akcentuotini techniniai rodikliai,kurie privalo buti jraSyti j atitikties deklaracija,
kuri yra projekto i$pildomosios dokumentacijos dalis.Sie techniniai rodikliai ir reikalavimai
pateikiami 2 lenteléje.

2.GAMTINES SALYGOS
2.1.Hidrologinés salygos

Projektuojant jau minéty grioviy daliy remontg,debity ir griovio hidrauliniuose
skai¢iavimuose(V,H) taikoma 10% debito tikimybé.Skai¢iavimai atlikami dviem laikotarpiams:
pavasario potvynio maksimaliam debitui ir vasaros potvynio maksimaliam debitui. SkaiCiuojant
hidraulinius parametrus,parenkant pralaidos parametrus ir stiprinimus taikoma 5% debito
tikimybe..

2.2.Dirvozemiai

Tyringjimy metu nustatyti vyraujantys priemolio gruntai.Yra plotu su giliais durpiy
sluoksniais.Keliose vietose buvo rasta intarpy su $altiniuotais ir dribsméelio gruntais.Tokie pat
gruntai pateikti ir pirminiuose projektuose.

2.3.Pozeminiai vandenys

Tyrinéjimy metu Saltiniuoty ploteliy i§sikraunanéiy grioviy $laituose nustatyta 5 vietose
neilguose ruoZuose.

3.STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS
3.1.Bendrieji reikalavimai

Iki remonto darby pradZios turi buti parengta ir atatinkamai suderinta reikiamos apimties
projektiné dokumentacija ir gautas leidimas statybai.Rangoviné organizacija,vadovaudamasi
statybos organizavimo projektu,turi parengti darby vykdymo projekta,kuriuo gali koreguoti arba i§
dalies keisti rekonstrukcijos organizavimo projekte priimtus sprendimus,jei tai nepakenks darby
kokybei ir nepaZeis darby saugos reikalavimy.

Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministerijos i§duotus
kvalifikacinius dokumentus,suteikiancius teise statyti melioracines sistemas.Rangovas darbams
atlikti turi skirti kvalifikuotus darbininkus ir atestuots statybos vadova,sugebangius profesionaliai
atlikti darbg.Rangovas privalo turéti pakankamai tinkamy masiny ir irangos,kad biity galima atlikti
visus numatytus darbus.

3.2.Paruofiamieji darbai
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Iki pagrindiniy darby pradzios atliekami paruoSiamieji darbai:
1.Irengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms.Rangovas
uztikrina vandens ir elektros tiekima,pasirtipina laikinu tualetu ir prausykla.Patalpos turi biiti
Svarios ir higieniskos,uztikrinamas tvarkingas nuotéky Salinimas.
2. Atliekamas geodezinis nuZyméjimas,nuZymimos drenazo zio€iuy, rinktuvy,drenazo
Suliniy, pavirsinio vandens nuleistuvy,sausintuvy grupiy ir kity statiniy trgsos ir vietos bei darby
vykdymo zonos.

3.3.Pagrindiniai darbai

Pagrindiniai darbai pagal projekta yra tokie:
1.Krimy ir medZziy nuo grioviy $laity pasalinimas,sgnasy iSkasimas i$ griovio dugno ir
Slaity,grioviy pagilinimas ir paplatinimas,Zoliy,Saky sankaupy pasalinimas i§ griovio vagos,iSmesto
grunto paskleidimas,lataky jrengimas,pagrioviy sutvarkymas (projektiniai sprendiniai detalizuoti
bréZiniuose ir darby kiekiy Ziniara$¢iuose).Kriimai ir medZiai nuo griovio $laity Salinami rankiniu
arba mechanizuotu bidu kiek galima ar¢iau Zemeés.I$ kriivy Sakos pakraunamos | transporto
priemones ir i§veZamos 1km atstumu sukraunant prie privaziavimo keliy kur susmulkinus
realizuojami kurui. Nukirsty kriimy kelmeliy atzalos herbicidu purskti nenumatomos.
2.Statiniy grioviuose statyba:pralaidy remontas-5vnt.DrenaZo Zio¢iy pakeitimas ir
remontas-68vnt. 110mm skersmens 25vnt, 160mm skersmens 38vnt,200mm skersmens- Svnt,
drenaZo Ziotis rengti pagal MND Nr.29- 35,38 ir 41 psl.konstrukcinius ir $ioje byloje pateiktus
brézinius.
3.Grioviy §laitus apseti daugiameciy Zoliy sekla uzpilant dirvozemio 1127m2, pagal MND
Nr.19 12psl.ir Sioje byloje esan¢ius brézinius. Grioviy dugno, $laity ir papedziy stiprinimas 10cm
zvyru ir lenty tvorele pagal Siame projekte pateiktus bréZinius ir schemas.Latakus L-50PE -7vnt
rengti pagal MND-29 73-76psl.esancius bréZinius.
4.Dangoms vir$ pralaidy atstatyti,numatyta uZpilti 40m3 Zvyro.Zvyras naudojamas
optimalios granuliometrinés sudéties prisilaikant MND Nr.6 p.6.3(psl.29)reikalavimy.
5.Pralaida 0.8m skersmens -1vnt rengti pagal MND-25,, Vamzdinés pralaidos,,63-65psl. ir
Sioje byloje pateiktus konstrukcinius bréZinius.Stiprinimus prie pralaidy rengti pagal $ioje byloje
esancius brézinius ir ziniarascius.

3.4.Zemés darbai

Darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016,,Statybos darbai.Statinio statybos priezitra,,
nurodymus ir reikalavimus,prisilaikant lentelése nurodyty kasamy transéjy ir duobiy §laity
nuolydZiy,priklausomai nuo i8kasos gylio ir grunto.

Darbams naudojami vienkau$iai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai.Grunto
sutankinimui naudojami rankiniai ir elektros pliiktivai.Dalis darby vykdoma rankiniu biidu (sunkiai
prienamose vietose,3alia statiniy,pralaidose,ETL zonoje).Zemés darby metu iardytos dangos
atstatomos. Visi naudojami mechanizmai turi biiti tvarkingi.Tepaly ir degaly nutekéjimas ir
patekimas j gruntg draudziamas.

3.5.Darby ir statiniy kokybés uZtikrinimas

Melioracijos darby kokybe-pagrindinis rodiklis,lemiantis melioraciniy sistemy
efektyvuma ir ilgaamziskuma.Projekte naudojamy medziagy ir rangos $alis neribojama,taciau visos
projekte naudojamos medziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinimg,kad buvo
pagaminti pagal atatinkama Europos arba Lietuvos standarta.

Visi vamzdziai,jungiamosios detalés,Suliniai,nuleistuvai ir kiti gaminiai turi bati pazymeti
etiketémis.Etiketes dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus.Etiketése nurodoma gamintojas,
modelis,serijos numeris,pagaminimo data ir pan.Visas tekstas turi biiti lietuviy kalba.

Melioracijos darby kokybe i$ esmes tikrina statiniy statybos techninés prieZitiros
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vadovas, kuris privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais(MND Nr.7,16-34psl.),
standartais,normomis ir §iomis techninémis specifikacijomis.

Grioviy ir juose esanéiy statiniy kokybe biitina jvertinti instrumentualiai tikrinant grioviy
ir kity statiniy pagrindinius parametrus(Zr.1 lentele).

Remonto darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projektuose numatytus
geometrinius rodiklius ir esminius techninius reikalavimus,kuriuos tiekéjas privalo raStu patvirtinti
atitikties deklaracijoje(Zr.2 lentele).Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimaliis,rangovas gali
naudoti ir kitokiy(jei gerina statomo statinio bendraja kokybe)techniniu rodikliy produktus.
Pakeitima reikia pagristi skai¢iavimais arba kitais svariais argumentais.

4.MEDZIAGOS,GAMINIAI IR IRENGIMAI
4.1.MedZiagos,gaminiai ir jrengimai

Visos naudojamos medziagos turi biiti geriausios kokybés,tinkamos numatytai paskir¢iai
ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti,reikalauti
minimalios prieZifiros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéju(gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

Rangovas privalo garantuoti,kad visos konstrukeijos ir statiniai yra sumontuoti is
kokybisky medziagy,gaminiy ir jrenginiy,kurie prief pristatymg niekada nenaudoti,iSskyrus laikg
reikalinga bandymams.

4.2.Pakeitimai

Projekte pasiiilyty medZiagy,gaminiy ir jrengimy pakeitimai po Sutarties pasiraSymo
galimi tik gavus rastidka statybos techninés prieZifiros vadovo sutikimg.Be to,Rangovas turi
pataisyti ir pateikti statybos techninés prieZitiros vadovui tvirtinti visus bréZinius,kurino reikia
koreguoti dél tokio pakeitimo.Irengimy pasirinkimo metu turi biiti kruops¢iai i¥nagrinéta,ar galima
lengvai jsigyti atsargines dalis.

4.3.MedZiagy jpakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medZiagos ir irengimai turi biiti supakuotos ir paZymétos pagal
tarptautinius standartus,taikomus eksportui i§ alies gamintojos.Rangovas sandéliuoja medZiagas ir
jrengimus taip,kad i¥vengty jy biiklés pablogéjimo arba sugadinimo.Ypatingg démesj reikia
atkreipti j PE,Il PEHD,PVC vamzdzius ir PVC armatiirg,siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés
saulés §viesos ir Zemos temperatiiros. Turi biti laikomasi gamintojy nurodymy.Sugadintos
medZiagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medZiagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje
laika,planuodamas tickimg taip.kad jis vykty pagal statybos poreikius.Rangovas turi gauti i$
gamintojy informacijg apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo biidus,ir 3iy reikalavimuy
laikytis.Visos islaidos,susikusios su medziagy ir jrangos sandéliavimu,laikomos jtrauktomis j
Sutartj ir papildomai neapmokamos.

4.4.Laikinas sandéliavimas

Rangovas turi pasiriipinti vamzdziy,medZiagy ir jrangos laikinu sandéliavimu.Rangovas
turi valyti ir taisyti visus valstybinius kelius,privaziavimo kelius,saugykly ir kitas teritorijas,kurias
naudoja atliekant darbus.

Jei Rangovui yra biitina pasinaudoti Zeme uZ statybvietés riby,jis pats tariasi su Zemés
savininku/nuomininku.Prie$ aptverdamas teritorijg darbams Rangovas kreipiasi | savivaldybg ar
kitas jstaigas ir savininkus/nuomininkus.Prie§ sudarydamas su jais sutartj Rangovas turi gauti
UZsakovo sutikima,tada jis patvirtina sutartj laiSku savininkui/nuomininkui.Sutartyje turi biti
aiSkiai nurodyta kad ji sudaroma su Rangovu,o ne su Uzsakovu.Kiekvienos sutarties kopija
pateikiama Uzsakovui.
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4.5.Atsakomybeé uZsakant medZiagas

Rangovas yra atsakingas uz medZiagu,gaminiy ir pavyzdZiy(kuriy patikrinimo gali biiti
pareikalauta gerokai anksé&iau prie§ darby pradZia)uzsakyma ir pristatyma.Visas sanaudas, susijusias
su aplaidumu ir delsimu uzsakyti pakankamai i§ anksto,padengia Rangovas.

4.6.I5pildomieji bréZiniai ir kadastriniai tyrinéjimai
Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus ir parengti reikiamo mastelio drenaZo ir
kity statiniy bré¥inius,kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty priZitréti naujus statinius bei
jrengimus.I$pildymo bréZiniuose turi bati nurodyti skersmenys,medZiagos ir esamy vamzdziy
gylis.Rangovas turi pateikti i§pildomuosius bréZinius ir dokumentacijg UZsakovui.
5.APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI
5.1.Reikalavimai aplinkos apsaugai
Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojan¢iy
istatymu, taisykliy ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy,bei atsizvelgti j visas priemones,projekto
valdyma ir administravima,kurie reikalingi uZtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.
5.2.Mediiy ir Zaliyjy zony apsauga
Rangovui neleidziama perkelti ar kirsti darby zonoje esan¢iy medZiy be atatinkamy

#inyby sutikimo.Jei kuris nors medis arba Zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar paZeista,jis
privalo pakeisti paZeista medj ar zong lygiaveréiu buvusiam savo sgskaita.

6.DARBU SAUGA

Vykdant darbus Rangovas privalo vadovautis DT5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés
statyboje,,bei kitais veikianiais darbo saugos dokumentais.Darbai vykdymo metu po ETL linijomis
ir kabeliy apsauginéje zonoje turi biti derinami su suinteresuota institucija ir vykdomi jiems
priziGrint,

GRIOVIU IR JUOSE ESANCIU STATINIU KOKYBES TIKRINIMO PARAMETRAI

IR LEISTINI NUKRYPIMAI
- | 1 lentelé
Eil.i Tikrinami parametrai | Leistini nukrypimai
Nr. | |
l 1.Grioviy geometriniai parametrai ir auksS¢iai _ ‘
I |
1. |Griovio dugno altitudés | +5em -10em
| 2. I‘ Griovio dugno atvirkstinis nuolydis neleistinas |
| _—
| 3. |Griovio dugno plotis(naujai kasamo) + - 10em
‘ 4. | Griovio Slaito koeficientas(naujai kasamo) : +- 10% |
\ 2.Grioviy stiprinimas } N
| 5. |Uzpilamo dirvozemio shioksnis - | +neribojamas  -lem
l 6. i Tvorelés gukstis - o I - +Scm -Zem ‘

lapas |lapy |laida
25-03-02-TDP-MS.D 5
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Eil. ‘ Tikrinami parametrai - Leistini nukrypimai |
| Nr. | |
| 7. ‘ Zvyro —skaldos sluoksnio storis sluoksnis | +Sem -2Zem |
. | R
L ‘ \

j 7 3.Vandens pralaidas | ;
5 | B ‘
8 I Dugno altitudés pralaidos galuose | +-5cm 1
9. i Antgaliy geometriniai rodikliai ‘ +3em
L — ===t
;. 10. {Pmlajdes anigalio sujungimas su vamzdZiu | Be nukrypimy ‘
‘ 11, ; Pralaidos sujungimas su grioviu - ‘| Be nukrypimy 1‘
i 12. | Vandens pralaidos ilgis(plastikiniy vamdiiq 'c'leformacijos galimos iki | +50cm -20cm |
" 2proc.)

| - ‘ 1
| 4.Drena¥o Ziotys 1 i
\ . S | ‘
‘ 13. |DrenaZo Zioties altitudé | +- Sem |
| 14. | DrenaZo Zioties stiprinimo dembliu latako matmenys lNe maZesni negu briZinyje (esant ‘
| ‘ “ auk3tai — per visg Slaitg iki dugne) |
i | 5.PavirSinis vandens latakas L-SO0PE ! |
| \

15. ‘ Latako jgilinimas griovio Slaite | >70cm |
| 16. | Latako Slaity koeficientas(m) | >3

17. |Latake igiiginio anuolydZio koeficientas(m) | 22.5
i 18. Latako sujungimas su iek¥&iadlaite vaga,kurio §laity koeficientas(m) ir | 5-8 >0.3%

; i§llg1ms nuolydis }
‘\ 19. | Latako geometriniy parametry nukrypimai plane +-30cm J
| | 1
| 20. | Ritininés filtracinés med¥iagos ulenkimo ir jgilinimo i grunts ilgis i |
i 1 Bt virkuje SOcm + neribojamas -neleidZiama |
| | | eviovio dugne 15cm + neribojamas -neleidziama |
f 21. KKitq geometriniy parametry nokrypimai nuo prejektiniy ' +10%

GAMINIU IR MEDZIAGU NAUDOJAMU MELIORACIJOS STATINIAMS

MINIMALUS GEOMETRINIAI IR ESMINIAI TECHNINIAI RODIKLIAL,
KURIE PRIVALO BUTI [RASYTI | ATITIKTIES DEKLARACLIA

| Drenazo imtys
F | 20mm,diametre nuokrypa

| 110mm-2mm,160mm-2.9mm,
‘ 200mm-3.5mm.Sieneliy storis

| 2 lentelé
| EI] | Gaminio ar med¥iagos |  Geometriniai ir masés Esminiai techniniai

- | bendrinis pavadinimas parametrai reikalavimai

| —
| | [=4000mm su leist.nuokrypa +-

| atatinkamai 4mm,4.9mm, 6.1mm |pertvara nue gyviiny

su nuokrypa 0.9mm,0.9mm,Imm |

| Ziedinis standumas>2MPa,galimas ﬂ
{ovalifkumas <10%.Leistina !
deformacija po montaZo
<10%.160mm ir 200mm skersmenims |

Lapas |Lapy

Laida

25-03-02-TDP-MS.D 6 7




| Eil.

} Gaminio ar medZiagos |

Geometriniai ir masés
parametrai

Esminiai techniniai
‘ reikalavimai

l‘ Nr. | bendrinis pavadinimas :

2. | Me—ﬁoracinis stulpelis Tigis-2000mm,d=50mm,uZrasas | Ziedinis standumas>8MPa,galimas |
I S~MELIORACIJA,, ' ovaliSkumas <5%
| | |
| 3. | Trisluoksnis demblys $laitui ‘ Drenavimo tinklelio svoris- ‘ Tritkime jtempimas-8kN/m !
i ties Ziotimis stiprinti | 600g/m2 storis-11mm ,neaustinés | '
| | medZiagos svoris-200g/m2,storis- |
‘ |2.5mm l \
| \
J 4. | Daug.Zoliy séklos ‘ Norma 80kg/ha,miSinio I Seklos gyvybingumas >94%
| sudétis:20kg motiejuky,16kg ‘ |
. tikryjy arba raud.eraifiny, 14kg | ‘
| | | daugiametés svidrés,14kg |
‘ | pievinés migiés arba beginkiés
. ‘ dirsés,i16kg rausvyjy arba |
| J baltujy debiiu ‘ ;
| |
L — ! J
! 5. | Zvyras dangai | Lyginamasis svoris 1.7-1.9 Optimalios sudéties pagal |
, | granulometring sudétj nustatyts
| , MND-6 ZUM jsakymu Nr.315 |
| | 1994.06.14 I
] 6. iSig;nal'mis stulpelis praiaidai | Tigis 1600mm,skersmuo 70mm !Sn at"svaitais;iiedinjs standumas "
i [ ‘ZSMI’a
| 7. | Viela tinkly tvirtinimni | d-Smm,1-500mm su ulenktu galn | VR-1 klasés
1 : |
8. |Geotinklas lataky L-50PE Svoris 600g/m2,storis 200mm, | Stipris tempiant i¥ilgine kryptimi |
| irengimui leistinas storio nuokrypis 3mm 1.8kN/m,pailgéjimas iSilgine kryptimi |
[ [ 'esant max apkrovai 50% f
\
| 9. |Lentos tvorelei | t-25mm Pusiniy lenty atraizos ‘
10. | Kuolai tvorelei 'd-50-70mm 1-800mm Visy veisliy med¥iy,iikyrus |
.‘ | karkiy,gluosniy ‘
| 11. | Zvyras dugno stiprinimui | d->10mm Sijotas ‘
Lapas |Lapy |Laida
25-03-02-TDP-MS.D 0
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LOKYSTOS UP. IR JAME ESANCIU STATINIY REMONTO DARBU 28
KIEKIU ZINIARASTIS
Eil. | Darby Darby pavadinimas Vieta,piketai Mato vat Kiekis
Nr. kodas
1. MN7P- |Rety kriimy paSalinimas nuo griovie 84+00-106+50KD k-0.1 100m?2 16.0
L 106+50-112+70KD 77.0
Viso,,1,, 93.0
2. | R61P-0312 |Saky pakrovimas ir i¥veZimas iki 1km Visame ilgyje 100m3 0.56
Vis05,2,, 0.56
3 MN7P- | Griovio valymas su jranga ant 84-+00-87+00 100m/m3 3.00/45
0101 wenlf.eksk.'ﬂ.fh?}‘ kauso talpos,kai 93+30-97+30 4.00/60
sanaly storis iki 0.2m
99+62-102+80 3.12/44
107+61-112+31 4.70/66
Viso,,3,, 14.82/215
4 MN7P- | Griovio valymas su jranga ant 87+00-88+00 100m/m3 1.00/24
0101 vienk.eksk. 0.4m3 kau¥o talpos,kai
sanady storis 0.2-0.4m 8191431 9.50/12
92+20-93+30 1.10/26
97+30-98+90 1.60/38
102+80-104+79 1.99/47
104+91-107+61 2.70/62
112+31-112+59 0.28/9
Viso,4,, 8.17/218
5. MN7P- |Griovio valymas su jranga ant 88-+00-89-+60 100m/m3 1.60/53
0101 vienk.eksk. 0.4m3 kaufo talpos,kai
91+31-92+30 0.89/29
98+90-99+62 0.72/23
112+59-112+80 0.21/6
Viso,,5., 4.16/135
6. MNI1P- |Bermy griovio Slaituose pasalinimas 84+00-87+70 t.m3 0.292
0101 supilant grunty vietoje 87-+70-94+40 0.610
94+40-99+50 0.392
99+50-102+50 0.213
102+50-104+20 0.086
104+20-108+00 0.182
108+00-110+40 0.100
ViSG”G” 1.875
7. MNIP- |Griovio prefilio suformavimas ir 112+80-113+53 100m/t.m3 0.73/248
0101 atstatymas
Atestato Silalés raj. Laukuvos kadastro vietovés Laida
Nr, Viktoro PaskeviCiaus jmoné Lokystos up. baseino grioviy ir juose @]
56PMAMT esanciy statiniy remontas
Im.vadov. |V.PaSkeviGius 202503 Darby kiekiy Ziniarasé&iai Lapy
5-167 PV V. Pagkevitius 2025.03 1 4 a
S-167 Pr.autorius |V.Padkevidius 2025.03 25-03-02-TDP-MiS.D
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Eil, Darby Darbu pavadinimas Vieta,piketai Mato vnt Kiekis
Nr. kodas
Vis0,,74, 0.73/248
8. MN7P- |Griovio valymas rankiniu biidu ero ETL 91+00-91+04 100m/m3 0.04/4
0106 zonoje,kai griovio gylis iki 4m
Vis0,,8,, 0.04/4
9, MN7P-  |Siuksliy,Saky,7oliy,bebravietiy lickany 80+70 t.m3 0.048
0306 sankaupy paSalinimas i§ griovio vagos 99435 0.026
Viso,,9,, 0.074
10, | MN1P- |I¥mesto grunte ir sgnady sklaidymas iki Visi griovio ruoZai t.m3 2.769
0303 10m atstumu(3-9 pozicijos)
Vise,,10,, 2.769
11. | MN7P- |Nerasty drenaZo Zioiy ieSkojimas 86+61K 100m3 0.15
202 88+16K 0.15
93+78K 0.15
112+48K 0.15
Viso,,11,, 0.60
12 MN7P- |DrenaZo Zioliy pakeitimas,kai d 110mm 86+61K vot 1
s 105+23D 1
107+18K i
107+84D 1
109+44D 1
110+20K 1
110+40D 1
112+12D i
112448K 1
113+16K |
113+53 1
Viso,,12,, 11
13. MN7P- |DrenaZo Ziotiu pakeitimas,kai d 160mm 88+16K 1
s 92+45K 1
92+53D 1
93+78K 1
94+41D 1
95+19K 1
95+68D 1
10i+i6D 1
101+42K 1
Lapas |Lapy |Lzida
25-03-02-TDP-MS.D 2 48 (o]
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Eil Darbuy Darby pavadinimas Vieta,piketai Mato vt Kiekis
Nr. kodas
MNT7P- |DrenaZo Ziofiy pakeitimas,kai d 160mm 102+12D vt 1
4aes 102+77K 1
103+20D 1
103+96D 1
104+44K |
107+90K 1
112+98D 1
113+53D 1
Viso,,13,, 17
14. | MN7P- {DrenaZo ziofiy pakeitimas,kai d 200mm 87+77K vat 1
9208 89+51K 1
110+51K 1
Vise,,14,, 3
15. | MN7P- |Ziotiy atvalymas nuo sanady rankiniu 104+30K m3 0.5
0106 biidu
Viso,,15,, 0.5
16. | MIN3-177 |Ziogiy Zyméjimo stulpelio jrengimas 104+30K vat 1
110+92K 1
Viso,;16,, 2
17. | MN6P- |Tvirtinimo drenaZiniu kilimu atstatymas 104+30K 10m2 0.16
0509 ties Ziotimis
Viso,,17,, 0.16
18. | MN3P- |DrenaZo rinktuvy i¥ plastikiniy vamzd¥iy 113+16K 108m 0.05
0204 klojimas vienk.ekskavatoriumi kai
vamzdZziu skersmuo 113mm
Viso,,18,, 0.05
19. | MN3P- |DrenaZo rinktuvy i§ plastikiniy vamzdZiy 107+90K 100m 0.05
0204 klojimas vienk.ckskavatoriumi,kai
vamzdZiy skersmuo 145mm
Viso,,19,, 0.05
20. | MN3P- |Drena¥o rinktuvy i¥ plastikiniy vamzdziy 110+51K 100m 0,12
0204 klojimas vienk.ekskavatoriumi,kai
vamzdZiy skersmuo 200mm
Viso,,20,, 0.12
21. | MN7P- |Pralaides-latako PRL-30 atvalymas nuo 89+55K m3 15
0106 sznasy
Lapas |Lapy |Laida
25-03-02-TDP-MS.D 3 8 0]
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Eil. | Darby Darby pavadinimas Vieta,piketai Mato vat Kiekis
Nr. kodas
Vise,21,, 1.5
22. | MN6P- |Griovio §laito ties PRL-30 i§tekéjimu 89+355K 10m2 2.0
0509 tvirtinimas geotekstile(b-2m |-10m)
Viso,,22,, 2.0
23. | MNIP- (Armeninio sluoksnio nuémimas i¥grauzy 107+78-107+92K t.m3 0.034
0301 griovio slaituose uZzstumdymui 109+12-109+20K 0.031
109+48-109+54K 0.017
110+05-110+12K 0.019
110+48-110+54K 0.012
Vise,,23,, 0.113
24, MNI1P- |ISgrauZy griovio §laituose ustumdymas 107+78-107+92K t.m3 0.072
4302 109+12-109+20K 0.068
109+48-109+54K 0.038
110+05-110+12K 0.044
110+48-110+54K 0.026
Viso,,24,, 0.248
25. | MNIP- |Armeninio sluoksnio grg¥inimas # t.m3 0.113
0305
Viso,,25.,, 0.113
26. | MN3P- |Slaitinio drena¥o jrengimas Saltininotame 107+75-107+95K 100m 0.20
0203-1 | grunte 109+09-109+23K 0.14
109+45-109+57K 0.12
110+02-110+15K 0.13
110+45-110+57K 0.12
Viso,,26,, 0.71
27. | MN2P- |Lenty atraity dvipusés tvorelés 107+78-107+92 100m 0.14
0102 |irengimas 109+12-109+20 0.08
109+48-109+54 (.06
110+05-110+12 0.07
110+48-110+54 0.06
112+80-113+53 0.73
Viso,,27,, 1.14
28. | MN2-10 |Griovio dugno stiprinimas 10cm ¥vyru 112+80-113+53 m3 4.38
Viso,,28,, 4.38
- o - Lapas |Lapy |Laida
25-03-02-TDP-MS.D 4 18 o
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Eil. Darby Darby pavadinimas Vieta,piketai Mato vnt Kiekis
Nr. kodas
29. | MN3P- |Lataky L-50PE-2.0 jrengimas 113+49D vt 1
0801
Viso,,29,, 1
30. | MN3P- |Lataky L-50PE-2.5 jrengimas 110+47K vnt 1
0801
Vise,,30,, i
31.| MN3P- |Lataky L-50PE-3.0 jrengimas 88+12K vt 1
— 109+28D 1
Vise,,31,, 2
32. | MN7P- |Papildemas griovig valymas prief 84+00-85+50 100m 1.50
0101 perduodant eksploatacijon 89-+80-91+00 120
Viso,,32,, 2.70
33. | MN7P- (Mechanizuotas grioviy Slaity ir pagriovig 84+00-113+53KD ba 2.89
0111 juostos ¥ienavimas
Viso,,33,, 2.89
34, MN7P- |Grioviy Elaityg ir 1m pagriovio juostos - 1006m2 32.00
0113 fienavimas rankine Zoliapjove sunkiau
prieinamose vietose
Viso,,34,, 32.0
35. | MN2P- |Griovio §laity apséjimas daug.Zoliy s¢kla 107+78-107+92K 100m2 1.19
0111 su dirvoZemio uZzpylimu 109+12-109420K 0.78
109+48-109+54K 0.57
110+05-110+12K 0.63
110+48-110+54K 0.54
112+80-113+53KD 6.84
Vise,,35,, 10.55
36. | MN4P- |Zemiy arimas pagrioviy zonoje 84+00-104+32 ha 2.03
stead = peili:
0201 gadinty pievy atséjimui 107400-113+53 0.65
Viso,,36,, 2.68
37.| MN7P- |Pagrioviy i¢k¥liavimas Yemiy pasklei- Visuose Zemiy paskleidimo ha 291
0102 dimo zonoje pravaZinojant 2 kartus ruszuose
k-2
Viso,.37,, 2.91
38. | MN4P- |SaknyakmenySiuksiiy,tvorelés liekany | Visuose Zemiy paskleidimo ha 2.91
0119 nurinkimas ir i§veZimas paskleidimo ruozuose
zonoje ir nuo pralaidos
Lapas |Lapy |Laida
25-03-02-TDP-MS.
Ms.D 5 |40




Eil. | Darby Darby pavadinimas Vieta,piketai Mato vat Kiekis
Nr. kodas
Viso,38,, 291
39. | MN4P- |Atséjamy ploty treSimas miner. trafomis 84+00-104+32 ha 2.03
L 107+00-113+53 0.65
Vise,,39,, 2.68
40. | MN4P- |ISgadinty pievy atséjimas = ha 2.68
0214
Viso,,40,, 2.68
41. | MN7P- |Vamzdiniy pralaidy iSvalymas nuo 89+68 m3 8.2
0212 sgnasy rankiniu badu 104+85 4.4
Viso,,41,, 12.6
42. | N27pP-37-1 |Signaliniy stulpeliy su atSvaitais 89+68 vt
jrengimas 104485
Viso,,42,, 10
43, | MNI1P- |Velénos,samany nuvalymas noo anigalip 89+68 1m3 2.0
0502 ir tvirtinimo plokiiy 104+85 1.0
Viso,,43,, 3.0
44, | MNSP- |[Menolitininose antgaliuose plysiy, 85+68 100 m3 0.004
0404 iStrupéjimy uZtaisymas betonu 104+85 0.003
Viso,,44,, 0.007
45. | MN4-34 |Akmeny nuo pralaidos pylimo ifveZzimas 89+68 10m3 0.3
Vise,,45,, 0.3
46. | MNIP- |Armeninio sluoksnio nuémimas pralaides 89+68 t.m3 0.005
0301 pylimo flaito uZpilimui
Viso,,46,, 0.005
47. | MNI1P- |Grunte pristumdymas j pylimg 10m 89+68 t.m3 0.010
0302 atstumu
Viso,,47,, 0.010
48. | MNIP- |Armeninio sluocksnio graZinimas o t.m3 0.005
0305 '
Viso,,48,, 0.005
49. | MN2P- |Pralaides pylimo ir griovio Slaitg 89+68 100m2 0.28
0111 prieigose apséjimas daug.Zoliy sékia su
dirvoZemio uZpylimu
Viso,,49,, 0.28
Lapas |Lapy [Lezida
25-03-02-TDP-MS.D 6 18 (0]
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Eil. | Darby Darby pavadinimas Vieta,piketai Mato vat Kiekis
Nr, kodas
50. | MN5-28 |Zvyro dangos ant pralaidy jrengimas 89+68 100m3 0.12
104+85 0.08
Viso,,50,, 0.20
Lapas |Lapy |Laida
25-03-02-TDP-MS.D 7141 0©°




GRIOVIO L-11 IR JAME ESANCIU STATINIU REMONTO DARBU

%5

KIEKIU ZINIARASTIS
Eil. | Darby Darby pavadinimas Vieta,piketai Mato vnt Kiekis
Nr. kodas
1. MN7P- |Rety krimy pagalinimas nue griovio §laity 0+0-3+44KD 100m2 4.0
0120
Vise,,1,, 4.0
2. | R61P-0312 |Saky pakrovimas ir iSvetimas iki 1km Visame ilgyje 100m3 0.02
Viso,,2,, 0.02
3. MN7P- | Griovio valymas su jranga ant vienk.eksk. 0+40-1+10 100m/m3 0.70/10
0101 0.4m3 kauso talpos,kai sgnagy storis iki 0.2m 2420-3+10 0.90/12
Viso,,3,, 1.60/22
4. MN7P- | Griovie valymas su jranga ant vienk.eksk, 1+10-2+20 100m/m3 1.10/2¢6
0101 0.4m3 kauSo talpos,kai sgnady storis 0.2-0.4m 3410-3+37 0.27/6
Viso,,4,, 1.37/32
5, MNT7P- |Griovio valymas su jranga ant vienk.eksk. 0+0-0+40 100m/m3 0.40/13
0101 0.4m3 kauso talpos,kai sgnasy storis virs 0.4m
Vise,,5,, 0.40/13
6. MNIP- |Bermy griovio §laitnose pajalinimas supilant 0+0-1+60 t.m3 0.141
0101 grunig vietoje 1460-3+37 0.143
Vise,,,, 0.284
7. MNI1P- |I¥mesto grunto ir sgnaSy sklaidymas iki 10m Visi griovio ruozai t.m3 0.351
' 0303 atstumu(3-6 pozicijos)
Viso,,7,, 0.351
8. MN7P- |DrenaZo Zio¢iy pakeitimas,kai d 160mm 2+16K vat i
0205
Viso,,8,, 1
9. MN7P- | Mechanizuotas grioviy Slaity ir pagrioviy 0+0-3+44KD ha 0.39
0111 juostos Sienavimas
Viso,,9,, 0.39
10. MN7P- | Grioviy §laity ir Im pagriovio juostos - 100m2 2.00
0113 fienavimas rankine Zoliapjove sunkiau
prieinamose vietose
Viso,10,, 2.00
11. | MN4P- |Zemiy arimas pagrioviy zonoje i¥gadinty 0-+0-3+44 ha 0.33
0201 pievy atséjimui
Viso,,11,, 0.33
Lapas |Lapy |Laida
25-03-02-TDP-MS.D 8 18 0
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Eil, Darby Darby pavadinimas Vieta,piketai Mato vt Kiekis
Nr. kodas
12. | MN7P- |Pagrioviy iékSCiavimas Zemiy pasklei-dimo Visuose Zemiy ha 0.33
0102 zonoje pravaziuojant 2 kartus paskleidimo rucZuose
k-2
Vise,,12,, 0.33
13. | MN4P- |Saknyakmeny,Siuksliytvorelés lickany Visuose Zemiy ha 0.33
0119 nurinkimas ir ivefimas paskleidimo zoneje ir | paskleidime ruozuose
nue pralaides
Viso,,13,, 0.33
14, | MN4P- |Atséjamu ploty trefimas miner. traSomis 0+0-3+44 ha 0.33
0211
Viso,,14,, 0.33
15. | MN4P- |I3gadinty pievy atséjimas % ha 0.33
0214
Viso,,15,, 0.33
16. | MN7P- |Vamzdiniy pralaidy iSvalymas nuo sgnafy 3+44 m3 1.0
0212 rankiniu biidu
Viso,,16,, 1.0
17. | N27P-37-1 | Signaliniy stulpeliy so at¥vaitais jrengimas 3+44 vot 6
Viso,,17,, 6
18. | MNI1P- |Velénos,sgmany nuvalymas nue antgaliy ir 3+44 Im3 1.5
0502 tvirtinimo ploksciy
Viso,,18,, 1.5
Lapas |Lapu |Laida
25-03-02-TDP-MS.D g 18 (0]




GRIOVIO L-13 IR JAME ESANCIU STATINIU REMONTO DARBUY
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KIEKIU ZINIARASTIS
Eil. | Darbuy Darby pavadinimas Vieta,piketai Mato vt Kiekis
Nr. kodas
L. MN7P- |Retg kriimy pafalinimas nuo griovio §laity 0+0-5+52KD 100m2 5.0
0120
Vise,,1,, 5.0
2. | R61P-0312 |Saky pakrovimas ir EveZimas iki 1km Visame ilgyje 100m3 0.03
atstumu
Vise,,2,, 0.03
3. MN7P- | Griovio valymas su jranga ant vienk.eksk. 2+28-3+78 100m/m3¥ 1.50/21
0101 0.4m3 kaugo talpos,kai sgna¥y storis 0.2m
Viso,,3,, 1.50/21
4, MN7P- |Griovio valymas su jranga ant vienk.eksk. 0+0-0+20 100m/m3 0.20/5
0101 0.4m3 kauso taipos,kai sgnady storis 0.2-0.4m 0+50-2+28 1.78/42
Viso,4,, 1.98/47
s. MN7P- |Griovio valymas su jranga ant vienk.eksk. 0+20-0+50 160m/m3 0.30/10
0101 0.4m3 kau3o talpos,kai sgna¥y storis vir¥ 0.4m
Viso,,5,, 0.30/10
6. MNI1P- |Bermy griovio §laituose pa¥alinimas supilant 0+0-3+78 t.m3 0.419
0101 grunts vietoje
Viso,,6,, 0.419
7. MNI1P- |Sgnaly sankaupy(salpy)vagoje pasalinimas 3+78-5+52 t.m3 0.061
0101
Vise,,7,, 0.061
8, MN7P- Sinkiﬁqjakq,ioliq,bebravieﬁq liekany 0+04 tm3 0.022
0306 sankaupy pasalinimas i§ griovio vagos
Viso,8,, 0.022
9. MNI1P- |I[Smesto grunto ir sana¥y skiaidymas iki 10m Visi griovio ruoZai t.m3 0.580
0303 atstumu(3-8 pozicijos)
Vise,.9,, 0.580
10. | MN7P- |Nerasty drenaZo Ziofiy ieSkojimas 3+30D 100m3 0.15
0202
3+91K 0.15
Vise,,10,, 0.30
Lapas |Lapy |Laida
25-03-02-TDP-MS.D m |48 @
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EiL. | Darby Darby pavadinimas Vieta,piketai Mato vat Kiekis
Nr. kodas
11. | MN7P- |DrenaZo Ziofiuy pakeitimaskai d 110mm 1+73D vnt 1
0205 2+29D 1
3+30D 1
3+78D 1
3+91K 1
Viso,,11,, 5
12. | MNT7P- |Drenaio Zio&iy pakeitimas,kai d 160mm 3+H06K vnt 1
0205
Viso,,12,, 1
13, MN7P- |Mechanizuotas grioviy Slaity ir pagrioviy 0+0-5+52KD ha 0.56
0111 juostos $ienavimas
Viso,,13,, 0.56
14. | MN7P- |Grioviy $laity,dugne ir im pagriovio juostos * 100m2 3.0
0113 Sienavimas rankine Zoliapjove
Vise,,14,, 3.0
15. | MN4P- |Zemiy arimas pagrioviy zonoje iSgadinty 0+0-5+52 ha 0.39%
0201 pievy atséjimui
Viso,,15,, 0.39
16. | MN7P- |Pagrioviy lékS¢iavimas Zemiy paskleidimo Visuose Zemiy ha 0.39
0102 zonoje pravazinojant 2 kartus paskleidimo ruoZuose
k-2
Vise,,16,, 0.39
17. | MN4P- |SaknyakmenygiukSliy,tvorelés liekany # ha 0.39
0119 nurinkimas ir SveZimas
Viso,,17,, 0.39
18. | MN4P- |Ats¢jamy ploty treSimas miner. trafomis = ha 0.39
0211
Viso,,18,, 0.39
19. | MN4P- |ISgadinty pievy atséjimas " ha 0.39
0214
Vise,,19,, 0.39
Lapas |Lapy |Laida
25-03-02-TDP-MS.D A1 18 0




GRIOVIO NR.2 IR JAME ESANCIU STATINIy REMONTO DARBU

29

KIEKIU ZINIARASTIS
Eil. | Darby Darby pavadinimas Vieta,piketai Mato vut Kiekis
Nr. kodas
1. MN7P- |Rety krimy paalinimas nuo griovio $laity 0-+0-4+97KD 100m2 25,0
0120
Viso,1,, 25.0
2. | R61P-0312 |Saky pakrovimas ir i¥ve¥imas iki 1km Visame ilgyje 100m3 0.16
atstumu
Viso,,2., 0.16
3. MN7P- |Griovio valymas su jranga ant vienk.eksk. 0+0-0+21 1086m/m3 0.21/3
0101 0.4m3 kauso talpos,kai sgnasy storis iki 0.2m 0+35-24+05 1.70/22
2+35-4+97 2.62/34
Viso,3,, 4.53/59
4, MNT7P- |Griovio valymas su jranga ant vienk.elksk. 2+05-2435 100m/m3 0.30/7
0101 0.4m3 kau¥o talpos,kai sgnasy storis 0.2-0.4m
Viso,.4,, 0.30/7
LA MNI1P- |Bermy griovio Slaituose pa%alinimas supilant 0+0-0+21 t.m3 0.011
0101 grunts vietoje 0+35-4497 0.249
Viso,,5,, 0.260
6. MNIP- |IZmesto grunto ir sgnafy sklaidymas iki 10m Visi griovio ruozai t.m3 0.326
0303 atstumu(3-5 pozicijos)
Viso,,0,, 0.326
L MN7P- |Nerasty drenaZo Ziofiy ieskojimas 0+14D 100m3 0.15
e 1+37K 0.15
1+61D 0.15
2+61D 0.15
3+27K 0.15
4+31D 0.15
4+89K 0.15
Viso,,7,, 1.05
8. MN7P- |DrenaZo Ziodiy pakeitimas,kai d 110mm 0+14D vat i
030 1+61D 1
2+61D 1
4+89K 1
Vise,,8,, 4
; Lapas |Lapy |Laida
25-03-02-TDP-MS.D 12 | 48 O
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Eil. | Darby Darbuy pavadinimas Vieta,piketai Mato vnt Kiekis
Nr. kodas
9. MN7P- |Drena¥o Zioliy pakeitimas,kai d 160mm 1+37K vnt 1
R 2+57TK 1
3+2TK 1
4+31K 1
4497 1
Vise,9,, 5
10. | MN7P- |Mechanizuotas grioviy laity ir pagrioviy 0-+H0-4+97KD ha 0.47
0111 juostos §ienavimas
Yiso,,10,, 0.47
11. | MWN7P- |Grioviy §laity,dugno ir im pagriovio juestos 5 100m2 3.0
0113 ienavimas rankine Zoliapjove
Viso,11,, 3.0
12. MN4P- |Zemiy arimas pagrioviy zonoje iSgadinig 0+0-4+97 ha 0.47
0201 pievn atséjimui
Viso,12,, 0.47
13. | MN7P- |Pagrioviy lékitiavimas Zemiu paskleidimo Visuose Zemiy ha 0.47
0102 zonoje pravaziuojant 2 kartus paskieidimo ruofuose
k-2
Vise,,13,, 0.47
14. | MN4P- |Sakny,akmenySiuk$liy,tvorelés liekany . ha 0.47
0119 nurinkimas ir ifveZimas
Viso,,14,, 0.47
15. | MN4P- |Atséjamy ploty treSimas miner. trafomis % ha 0.47
0211
Viso,,15,, 0.47
16. MN4P- |IEgadiniy pievy atséjimas 5 ha 0.47
0214
Viso,,16,, 0.47
17. | MN7P- |Vamzdiniy pralaidy iSvalymas nuo sgnasy 0-+28 m3 2.1
0212 rankiniu badu
Viso,,17,, 2.1 "
18. | N27P-37-1 |Signaliniy stulpeliy su at§vaitais jrengimas 0+28 vat 6 |
|
Viso,,18,, 6 .
19. | MNI1P- |Pralaidos prieigy sulékitinimas iki m-2 0+28 t.m3 0.024
0101
Lapas |Lapy |Laida
25-03-02-TDP-MS.D 13|18 o}




Eil Darby Darby pavadinimas Vieta,piketai Mato vnt Kiekis
Nr. kodas
Viso,,19,, 0.024
20. | MN2P- |Pralaidos pylimo ir griovie flaity prieigose 0+28 100m2 0.88
0111 apséjimas daug.Zoliy sékla su dirvefemio
uZzpylimu
Viso,,20,, 0.88
21. | MNS5-28 |Zvyro dangos ant pralaidy jrengimas 0+28 100m3 0.10
Viso,,21,, 0.10
Lapas |Lapy |Laida
25-03-02-TDP-MS.D 0]
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GRIOVIO L-18 IR JAME ESANCIU STATINIU REMONTO DARBU

KIEKIU ZINIARASTIS
Eil. | Darby Darbuy pavadinimas Vieta,piketai Mato vat Kiekis
Nr. kodas
1. MN7P- |Rety kriimy paSalinimas nue griovie 0+0-12+04KD 100m2 96.0
0120 Slaity
Viso,,1,, 96.0
2. | R61P-0312 |Saky pakrovimas ir i§veZimas iki 1km Visame ilgyje 100m3 0.62
Viso,,2,, 0.62
3 MN7P- |Griovio valymas su jranga ant 0-+0-2+60 100m/m3 2.60/33
0101 wenlf.eksk._ﬂ.ftfﬁ kauso talpos,kai 5+21-7+91 2.70/35
sgnafy storis iki 0.2m
8+61-9+86 1.25/16
Viso,,3,, 6.55/84
4. MNT7P- |Griovio valymas su jranga ant 2+60-2+70 100m/m3 0.10/2
0101 vienk.eksk. 0.4m3 kauSo talpos,kai
synaky storis 0.2.0.4m 2+87-5+21 2.34/51
7+91-8+61 0.70/15
9+86-11+00 1.14/25
Viso,.4,, 4.28/93
& MN7P- |Griovio valymas su jranga ant 11+00-12+04 106m/m3 1.04/39
0101 vienk.eksk. 0.4m3 kauSo talpos,kai
sgna¥y storis virs 0.4m
Viso,,5,, 1.04/39
6. MN1P- |Bermy griovio flaituose pasalinimas 0+0-2+70 t.m3 0.194
0101 supilant grunta vietoje 24873470 0.041
3+70-16+02 0.291
vis‘“!,G’, 0-526
T MN1P- [Griovio profilio suformavimas ir 2+70-2+74 100m/t.m3 0.04/19
0101 atstatymas
= 2+83-2+87 0.04/19
Viso,,7,, 0.08/38
8. MN1P- |ISmesto grunto ir sgnaSy sklaidymas iki Visi griovio ruoiai t.m3 0.780
0303 10m atstumu(3-8 pozicijos)
Viso,,8,, 0.780
9. MN7P- |Nerasty drenaZo Ziofiy ieSkojimas 2+29D 100m3 0.15
0202
Viso,,9,, 0.15
Lapas |Lapy |Laida
25-03-02-TDP-MS.D 15 | 18 O

42
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Eil, Darby Darbu pavadinimas Vieta,piketai Mato vot Kiekis
Nr. kodas
10. | MN7P- |DrenaZo Ziofiy pakeitimaskai d 110mm 2+29D viet 1
8205 9+02D 1
10+02D 1
10+41K 1
11+17K 1
Viso,,10,, 5
11. | MN7P- |DrenaZo Ziofiy pakeitimas,kai d 160mm 1+66K 1
L 3+24D 1
4+89§D 1
5+57K i
6+24K |
6+25D i
T+16D 1
7+63D 1
8+11D i
8+13K 1
10+28D 1
11+28D 1
12+00D 1
12+04 1
Viso,11,, i4
12 MNT7P- |DrenaZo Ziofiy pakeitimas,kai d 200mm 11+25D vt 1
0205
Viso,12,, |
13. | MNIP- |Armeninio sluoksnio nuémimas Sgrauiy 9+41-9+47K t.m3 0.0609
0301 griovio Slaituose uwzstumdymui
Vise,,13,, 0.009
14, | MNIP- |ISgrauZy griovio §laituose uzstumdymas 9+41-9+47K t.m3 0.022
0302
Viso,,14,, 0.022
15. | MNI1P- |Armeninio sluoksnio graZinimas 9+41-9+47K t.m3 0.009
0305
Viso,,15,, 0.009
16. | MN3P- |Lataky L-50PE-2.5 jrengimas 10+20D vat |
0801 11+40D 1
Viso,,16,, 2
Lapas |Lepy |Laida
25-03-02-TDP-MS.D 6 s o]
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Eil Darby Darby pavadinimas Vieta,piketai Mato vnt Kiekis
Nr. kodas
17. | MN3P- |Lataky L-50PE-3.0 jrengimas 12+04D vt 1
0801
Vise,,17,, 1
18. | MN7P- |Papildomas grioviy valymas prief 0+0-1+00 100m 1.00
0101 perduodant eksploatacijon
Viso,,18,, 1.00
19, | MN7P- |Mechanizuotas grioviy §laity ir pagriovig 0+0-12+04KD ha 1.04
0111 juostos Sienavimas
Vise,,19,, 1.04
20. | MN7P- |Grioviy Slaity ir Im pagriovio juostos ” 100m2 8.00
0113 sienavimas rankine Zoliapjove sunkiau
prieinamose vietose
Vise,,20,, 8.00
21. | MN2P- |Griovio §laity apséjimas daug.Zoliy sékia §+41-9+47K 100m2 0.72
0111 su dirvoZzemio uZpylimu
Viso,,21,, 0.72
22. | MN4P- |Zemiy arimas pagrioviy zonoje 0+0-12+04 ha 1.07
0201 iSgadinty pievy atséjimui
Viso,,22,, 1.07
23. | MN7P- |Pagrioviy lék3giavimas Jemiy pasklei- Visuose Zemiy paskleidimo ha 1.07
0102 dimo zonoje pravaZiuojant 2 kartus ruoiuose
k-2
Vis0,,23,, 1.07
24, MN4P- éaknq,akmenq,éiukiliq.tvorelén liekany Visuose Zemiy paskleidimo ha 1.07
0119 nurinkimas ir i¥veZimas paskleidimo rucfuose
zonoje ir nuo pralaidos
Viso,,24,, 1,07
25. | MN4P- |Atséjamy ploty trefimas miner. trgSomis % ha 1.07
0z11
Vise,,25,, 1.07
26. | MN4P- |ISgadinty pievy atséjimas %o ha 1.07
0214
Vise,,26,, 1.07
27. | MN1-27 (Deformuoto pralaidos elementy 2+79 t.m3 0.009
iSardymas,pakrovimas j transporte
priemong ir i¥veZimas 20km atstumu
Viso,27,, 0.009
Lapas |Lapy |Laida
25-03-02-TDP-MS.D 17 | 18 o




45

Eil. Darby Darby pavadinimas Vieta,piketai Mato vat Kiekis
Nr. kodas
28. | MNI1P- |Zemiy uftiry irengimas ir §ardymas 2479 t.m3 0.020
0104
Viso,,28,, 0.020
29, | N23-156 |Laikinos pralaidos vandens nuvedimui 2+79 100 m 0.15
irengimas i§ plastikiniy 315mm vamzdZin
Viso,,29,, 0.15
30. | MN1-176 |Vandens paSalinimas i§ tranféjos 2+79 100m3 0.10
siurbliais
Viso,,30,, 0.10
31. | MNG-13-1 |Vamzdinés pralaidos VP-8-100-7 10m 2+79 vt 1
ilgio jrengimas
Viso,,31,, i
32. | MN5-28 |Zvyro dangos ant pralaidy jrengimas 2+79 100m3 0.1¢
Visoe,,32,; 0.10
Lapas |Lapy |Laida
25-03-02-TDP-MS.D 18 18 0]




REPERIU KATALOGAS

Objektas: Silalés rajono Laukuvos kadastro vietovés Lokystos upelio baseino
grioviy ir juose esandiy statiniy remontas

il. Tipasl - Vieta . | Apra$ymas | Altitudé
1 |

| 1. Laikinas | Griovio L-11 pk.3+44 pralaida, P;dygumio k ilétekéjime vidmyje;aigiuho virdus 129.05 "

| 2. |Laikinas |Lokystos up. pk. 89+51 kairéje, Selvestry k. | Ziogiy Zyméjimo /b stulpelio vir§us—l 127.89
| | |

3. | Laikinas Griovio Nr.2 pk.0+28 pralaida, Sc-l_\-:es:rq k. liekejimo vamzdZio virSus 155.19 |

4. |Laikinas iLokystos up. pk. 95+19 kairéje, Baubliy k. ! Ziotiy Zyméjimo g/b stulpelio virsus | 126.82

5. Laikinas Lokystos up. pk. 104+85 pralaida, Juodainiy k. Itekéjime viduryje antgalio virtus | 12738

6. |Laikinas % Lokystos up. pk. 95+19 desinégje, Kaltinény Ziotiy Vi;méj imo g/b stulpelio virfus | 133.03

7. | Laikinas Griovio L-18 pk.3+24 deSingje, Juodainiy k Ziotiy 2yméjimo g/b stulpelio Virsus | 127.83

8. Léikinas | Griovio L-13 pk.3+78 degingje.Baubliy k. Ziotiy Zyméjimo g/b stulpelio virfus | 129.01
| |
. | - -
9. |Laikinas | Griovio L-18 pk.12+04, Juodainiy k IZioéiq zyméjimo g/b stulpelio virfus | 130.54
| | |
Sudaré V.Paskeviius
Atestato Silalés raj. Laukuvos kadastro vietovés Laida
N, Viktoro Paskevitiaus ijmoné Lokystos up. baseino grioviy ir juose O
56PmMAMT esanéiy statiniy remontas
|m.vadov. |V.Paskevigius _|——%7 [2025.03 Reperiy katalogas Lapu
s-167 [PV V.Pagkevigius — k——C [2025.03 1 1
8-167 Pr.autorius |V.Padkeviius —12025.03 25-03-02-TDP-MS.D




Silalés artojas. 2025 m. kovo 14 d. Nr.20 (8170)

Informacija apie atlickamus melioracijos
ir hidrotechnikos (grioviu r%monto)
tyrinéjimo-projektavimo darbus Silalés rajone

Darby uZsakovai —é? alés rajono savivaldybés administracija
(J. Basanavitiaus g 2 Silalg), tel. (0-449) 5-16-64).

Tyrinéjimo-projektavimo darby vietos:

~"Kaltinény kadastro vietovés Kaltineny mstl, Pelkiy, Trako,
Milaiiy ir juodZiy kaimy teritprgose;

— Laukuvos kadastro vietovés Baubliy, Selvestry ir Juodainiy kai-
my teritorijose;

- Teneniy kadastro vietovés Teneniy mstl., Vidgirés ir Pakalni8kiy
11 kaimy teritorijose.

Atsakinga jmoné, atliekanti tyrinéjimo-projektavimo darbus, -
Viktoro PaskeviZiaus imone.

[$samiau susipazinti su informacija apie tyringjimo-projektavimo
darbus ir teikt pasiilymus bei pageidavimus galima V. Paskevitiaus
jmonei, K. Jauniaus g. 10, Kvédarna, Silalés . tel. (0-699) 1-79-56.

Motyvuotus siilymus dél techninio darbo projekto ruosimo per
20 djemkpo informacijos askelbi-%n ima teikti V. PaSkevitiaus
imonei, K. Jauniaus g.10, Kvédarna, Silalés r.

V. PASKEVICIUS, projekto vadovas
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SUTIKIMAS

NeprieStarauju.kad griovio remonto darbai vykty mano zeméje:

Eil.Nr. Vardas,pavardé,sklypo kad.Nr. Data Parasas

03K -3, I
Z 302503, 1o
g LOW o3, 20
o JOU, 0220
v 202, 03, 20
- J02), 02 .20 |
i 20403 0
9 Y 03,20
$ 102 93 20
10 025 03, 20
y. AN 03 20
A2 A0k, 03..2/
A3 902008 2/
79 AV 03 2/
75 AL ©3.27
1¢ pgagfcﬁﬁ 2/
2 A027.03 2/
A 024, Ofgi’jg
g Kg{gz-f; &5 2
20 202).032/
2 IO 03 . 2F
a:‘: el 02, 4F
77 902)" 03 LY
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SUTIKIMAS

Nepriestarauju,kad griovio remonto darbai vykty mano zeméije:

Eil.Nr. Vardas,pavardé,skiypo kad.Nr. Data Para¥as

I
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SUDERINIMU SARASAS
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Objektas: Silalés rajono Laukuvos kadastro vietovés Lokystos upelio baseino
grioviy ir juose esanciy statiniy remontas

Suderinimo
klausimai

Darbo projektas

 Suderinusi
- organizacija

Suderings asmuo

Kaimo reikaly ir - 8. Tubutis
aplinkesaugos sk.

Data Suderinusio | Atzymos apie
\ pastabos Pvkdymy
2025.04.10  Be pastaby Parasas,spandas
plane

2025. 03.28 Be pastaby

Parasas, spaudas
plane

2025.03.27 Suderinta

~ Senifinijos Laukuvos V.Acas
sentineas
Rysiy linijos Telia Lietuva AB A Dygliene
Elekiros tinklai ESO A Grincevicius

ParaSas. spaudas
plane

2025.04.15  Pritarta su

pastaba

Parasas, spaudas
plane

Pastaba. Darbai elektros tinklo zonose turi nepaZeisti jsakymuose ., Elektros jrenginiy mirengimo bendryjy
laisykliy, ,.Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykli, ,,Elekiros tinkly apsaugos taisykliy, ,, Flekiros

linijy ir instaliacijos jrengimo raisykliy,ir kitose norminiuose dokumentuose numatytus keliamus reikalavimus.

- Zemes naudotojai

Be pastaby

Aiskirame lape .
Paskelbta leidinyje
..Silalés artojas,,

Nr.20 2025.03.14




X=6169500.00
Y=386000.00

Sutartiniai zenklai:

Zemés naudotojy riba

Valoma griovio dalis,
kurioje nuséda neSmenys

Atstatomas griovio profilis

ISplautas dugnas su

<—S—1 .
o 1510 Slaity nuosliauzos
<—Z'1 Atstatomas pralaida
0540 > /< 0 610 P

715-9(36) 4+97

x=6169818.14
y=386769.16m_05’ﬁ

!
N o x=6169825.41 1800
0! y=386766.37
\ %»-]AQNQQ
\
\
\ V4 1(}4)’4131/ =
1.5- ~ -
\ — ~x=6169762.95 L0033 372 = \
-~ y=386788.87 x=6169665.88 N L.Rp.4 H=126.82
Y = y=3s6873.75 AN . fl \
\ A - 715-10(10) 95+68 61
\ Q@-b\“ - x=6169679.27 AQ\QW—M \ -
Vo y=387063.33 ¢ \ 7
\ - 72-4(3270%57 Z15-9(11) 95+19 \\ -
- —~x=6169600.32 x=6169634.62 c
) y=386849.49 y=387084.67 -\ @
71-5(31) 2+61 TQ% L~
\ x=6169603.17 et S
\ y=386846.55 _- /%1AQ‘QZ1,5—8(82) 94+dl_
\ x=6169559:28 ) \
_ /‘\\ Q'l‘-QAS\ _ y=387104.04 Q0ed Z157(9)93+78 Q’Qiﬁ) 093K
TN g _ - Lo =6169500.32§140)
+ - - N\ N _23(30) 1+61 -~ 7152(6) 1+1'*—%1 21-6(7) 92+33 _587127'526‘&’\\ ;
- - < x=6169509.11 =6169471.20 x=6169413.71 % “ j

~N
<386880.71 s

L.Rp.3 H=T25.19

y=386895.32 -y=387081.22

Z15-1(8) 2+16

vigrin « .
_ -1\ L-50PE savigrinda ISvalomos pralaidos
P / - \ ) A <_S'l . . e v .
- 8740/0002:0218 \ 2+0 o0 RemontUOJaml pavirsinio vandens
\ : v . . . .
— \ 213307 113453 \\ latakai —-7-1 Pralaidos, kurioms atliekami
{ \ x=6171191.30 T 0o 710 » /{0 8+0 kiti remonto darbai
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DARBU KIEKIU SANTRAUKA
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S G R N R 2 - o GR.NR.2 26. Igadinty pievy atséjimas ha 1.07
. . - o _ o N
S = L 1 8 0 S G R . N R . 2 P K 2 -|— 5 7 1. Rety kriimy pasalin. nuo griovio §laity pk.0+0-4+97D 100m2 25.0 27. Deformuoty elementy demontavimas ,pakrovimas i tr.priemones ir i§vez20km atstumu pk.2+79 t.m3 0.009
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) . [ 1 Lo ~
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128.00 UP. LOKYSTA N ﬂ 'f @ I 0 g/ g ) Y —~ 8% 5 & 0 8 g If r;‘f_’ A\ ‘l_}) / 10 Mechanizuotas rioviy §laity ir Im pagrioviy juostos Sienavimas rankine pk.0+0-4+97KD ha 0.47
. ) 3 L 0 g no™m o) 7o} < N 5 = = N ) b o
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3| — 1 4 - ™
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N N /// ® . ’,“ o= ® 13. Paskleidziamos zonos l¢ksciavimas pravaZiuojant 2 kartus ha 0.47
N -
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SLAITU KOEF..DUGNO PROJEKTUOJAMAS b=0.8 m=2 b=0.8 m=2 Z15-3 (60) 125.23 2. Kriimy $aky pakrovimas ir i§veZzimas 1km atstumu 100m3 0.62
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T\ FET Z15-7(64) 125.12 8+11D;8+13K;10+28D;11+28D;12+00D;12+04 ’ ’ Esamas griovio dugnas 19 Zlodl enes M. nuo griovio pradzios
_ _ : Fiy . . B H H 5 (21)- zio€iy Nr. buvusiame melioracijos projekte
_ 2 T 2 s 0 © © o ppe = 2 o)) = TOREe)) = o) ~ = — ~ — — 0 — - s ~ - - - = - 12. Drenado 7io¢iy pakeitimas,kai d 175-200mm  pk.11+25D vnt 1 Projektuojamas griovio dugnas 113.25 - eusama ZioGiy altitudé o5 prel
PROJEKTUOJAMOS GRIOVIO DUGNO ALTITUDES (m) | | < < <+ ¥ > > > k = e e < 20 < © © ™~ ™~ M 0 i o © i < M~ M M~ ®© 0 - SIS N) Qe S .
N N N N N N Ay NN N 3 N N N 3 5, 5, 3, 5, N N N N S e 1S o I Q Q Q g ﬁ £ © <l 018 1 124.82 13. Armeninio sluoksnio nuémimas i§ grauZy y uZpilimui pk. 9+41-9+47K t.m3 0.009 Bermos linija e} Esamos drenaZo Ziotys
- — - = e — N o — N A = N N N N N N N N NN - T
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GRUNTAS PRIEMOLIS DURPE PRIEMOLIS 128.14 | 10402-12404 16.  [LatakyL-50PE-2.5 jrengimas pk.10+20D;11+40D vt 2
SLAITU IR DUGNO TVIRTINIMAI PROJEKTUOJAMAS SLAITUOSE ESAMA VELENINE DANGA SLAITUOSE ESAMA VELENINE DANGA S - < 2 = A = 1
7
(ESAMAS) Ilg SZIE)?‘II{‘JASSEAKI;%JAMAS « 18. Papildomas grioviy Ze m.daliy valymas nuo sanasy prie§ perduodant eksploatacijos pk.0+0-1+00 100m 1.0
— — - - . 19. Grioviy Slaity ir 1m pagrioviy juostos Sienavimas mechanizuotai pk.0+0-12+04KD ha 1.04 GRNR2 , L-1 8 ; A
ESAMOS GRIOVIO DEFORMACLIOS _ DUGNE IR SLAITUOSE SANASOS DUGNE IR SLAITUOSE SANASOS, SLAITUOSE RETI KRUMAI | DUGNE SANASOS , 126.82 — —— ’ ’ Aukstiy sistema - LAS07
SLAITUOSE VID. TANK. KROMAI K=0.6 s A 71-16 (3 23) 126.60 20. Grioviy Slaity ir 1m pagrioviy juostos Sienavimas rankine Zolipjove pk. 0+0-12+04KD 100m2 8.0
— - : 21. Gr. §laity ir Im pagrioviy juostos apséj. Zoliy sékla su dirv.uzpilimu pk.9+41-9+47K 100m2 0.72 Atestato . Laida
PROJEKTUOJAMI DARBAI ZIORETI PRIDEDAMOJE LENTELEJE STORE : I > i tkevidiaus i ; Silales raj. Lauk ietove
ZIURETI PRIDEDAMOJE LENTELEJE m 22 Zemiy arimas pagrioviy zonoje i§ gadinty pievy atsé jimui pk. 0+0-12+04 ha 1.07 Nr. Viktoro PaskevicCiaus mone a CS. 4. _au, UYO.S kadastro V\{letOVG.S .LOkyStOS up-
0.6 126.19 . baseino grioviy ir juose esanciy statiniy remontas o
23. Paskleidziamos zonos l¢ksciavimas pravaZiuojant 2 kartus ha 1.07 56PmAMT
24. Sakny,tvorelés lickany,Siukiliy nurinkimas ir i§veZimas ha 1.07 Im. vadov. | V. Paskevi¢ius 2025-03 Grioviq 1§11g1nlal ir skersiniai proﬁliai Lapas | Lapy
25. Atséjamy ploty treSimas min.traSomis ha 1.07 S-167 |PV V. Paskevi€ius 2025-03 Mh 1:2000 Mv1:100 3 4
S-167 | Pr. autorius| V. Paskevi¢ius 2025-03 25-03-02-TDP-MS.D
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4. Plastikiniy drenaZo Zioiy jrengimo konstrukcijos

Schema Z-1. Taikoma

110 mm SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS
(75 - 110 mm SKERSMENS RINKTUVAMS)

PLANAS
4 = Ll ==
| B | ==
T d - jj —= /\\
i - L —
| [— =

1-1
. 1000 ,
| L
l & Melioracinis PE siulpelis
Vagelé =
‘ - Daugiametémis Zolémis
' \L—C;’ uZsséias dirvozemis
g )
Drenazorinkiuvas =, alt*  Drenazinis kilimas

.
| Ii |

| pa 4000 | % j

Drenazo ziotiy vamzdis
PE 2110 mm

-300-500

* drena¥o Zioties altitudé nurodyta rinktuve iSilginiame profilyje

Resurso kiekis
MedZiagos, gaminiai rengiant naujas keifiant esamas

Plastikinés drenaZo Ziotys 110 mm skersmens 1 vat 1 vnt
DrenaZinis kilimas 0,84 m’ 0,84 m’
Viela plieniné paprasta 1kg 0.7 kg
Dirvozemis 0,17 m’ 017 m’
Mineraliniy trady miinys 0,13 kg 0,13 kg
Daugiameciy Zoliy s¢klos 0.02 kg. 0.02 kg.
Filtraciné med¥iaga 0,30 m” 0,30 m"
Melioracinis plastikinis stulpelis 1 vat 1 vat

Atestato Silalés raj. Laukuvos kadastro vietovés Laida
Nr. Viktoro Pagkeviiaus jmoné Lokystos up. baseino grioviy ir juose 0]
56PmMAMT esanciy statiniy remontas
|m.vadov. |V.PaskeviGius fg:"‘z 2025.03 Grioviy statiniy jrengimo konstrukeijos ir Lapy
S-167 PV V.Pagkevitius =" |2025.03 schemos 40
5-167 Pr.autorius [V.Pagkevitius 2025.03 25-03-02-TDP-MS.D
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Schema Z-2. Taikoma

160 mm SKERSMENS DRENAZO ZIOTYS
(125 - 160 mm skersmens rinktuvams)
PLANAS

I V4
b ar

LI

=

00
o
P! 4
.

i

(]
[0

/\

Ls
—

110

T

| .‘
600 ! J
i
1

1-1
1000 ,
, \ tj Melioracinis PE stulpelis
Vagele | 3 Daugiametémis Zolemis
M ¥ uzsétas dirvoZzemis

Apsauginés grotelés

Drenazo Ziotis
PE @160 mm

* drenaZo Zioties altitudé nurodyta rinktuvoe iSilginiame profilyje

Resurso kiekis
MedZiagos, gaminiai rengiant naujas keiliant esamas

Plastikinés drenaZo Ziotys 160 mm skersmens 1vnt 1 vnt
DrenaZinis kilimas 1,20 m* 1,20 m’
Viela pliening paprasta 1kg 0,92 kg
DirvoZemis 0.17m’ 017 m’
Mineraliniy trgsy miSinys 0.13 kg 0,13 kg
Daugiameéiy Zoliy séklos 0,02 kg. 0,02 kg.
Filtraciné medZiaga 0,35 m” 0,35 m
Melioracinis plastikinis stulpelis 1 vot 1 vnt
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Lapas

Lapy

Laida
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Schema Z-3. Taikoma

200 mm SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS

(175 - 200 mm skersmens rinktuvams)

59

PLANAS
."‘,\ i
— X e
i ' ieepn0n =
N = S T SRR e e o —3
’\ i i i = C},L _:5 ’T\
” = 8l _— |
[ i \ —
4, 1000 4 1=1
- Melioracinis PE stulpelis
Vagelé S
| - Daugiametemis Zolémis
, L/ e uZsétas dirvoZzemis
| = I Apsauginés grotelés
| N = ~_alt*
| DrenaZorinktuvas | |
/J \ —fed Drenazmls kilimas
o 3 i o i i - /&
y/ P TEY /< IR RS R 7 {
Ll 4000 ; \—»
- Vd
Drenazo ziotys -
PE & 200 mm 2
=
o
m
* drenaZo Zioties altitudé nurodyta rinktuvo iSilginiame profilyje
Resurso kiekis
MedZiages, gaminiai rengiant naujas keifiant esamas
Plastikinés drenaZo Ziotys 200 mm skersmens 1 vnt 1 vnt
Drenazinis kilimas 1,60 m" 1,60 m”
Viela plieniné paprasta 1,20 kg 1,20 k%
Dirvozemis 0,17 m’ 0,17 m
Mineraliniy trady midinys 0,13 kg 0,13 kg
DaugiameCiy Zoliy séklos 0,02 kg 0.02 kg.
Filtraciné mediaga 0,40 m* 0,40 m*
Melioracinis plastikinis stulpelis 1 vnt 1 vnt
Lapas |Lapy |Laida
25-03-02-TDP-MS.D 5 |40 | O
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PASTABOS :

1. Gruntu ufpilami betoniniy konstrukcify
pavirfiai dafomi du kartus karStu bitumu .

3. Upylimo aulstis vir¥ pralaidos turl biat
ne maZiau 0.7 m ir ne daugiau 4 m.
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Schemar-7 p. Taikoma $altinivotame ir dribsmélio grunte
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1 - polietileniniai gofruoti perforuoti drenazo vamzdziai, apvynioti filtracine medZiaga;

2 - §iaudai;

3 - pavirsinio sluoksnio durpés, velénos;
4 - grazinamas iSkastas gruntas.

PASTABA. BréZinyje nurodyti suspausty Siaudu matmenys (mm).

MedZiagy kiekiai 100 m vamzdyno

MedZiagos, gaminiai Resurso kiekis

D65mm | D80mm | D92mm | D113mm | Di45Smm | D180mm | D200mm
Plastikiniai gofruoti 1010 m | 101,0m | 10,0 m | 1010m | 10,0 m | 10,0 m | 101,0m
perforuoti vamzdZiai,
apvynioti filtracine medZiaga
Filtraciné med¥iaga 15m° |1,7m’ | 1,8m® |20m 2,5m’ 2,8 m’ 3,0 m’
Drena¥e vamzdZiy jungtys 14vnt. | 14vnt. | 1,Ldvnt. | 1,4 vot. 1,4 vnt. i.,4 vnt. 1,4vnt.
Drena¥o plastikiniai antgaliai | 14vnt. |14vnt. |14vnt. |I4wvnt. |14vnt. | 14wvant. | ldvat
Siaudai 19,68m’ | 21,64m’ | 23,7 2555 m° | 28,87 m’ | 32,80 m* | 42,78 m’

PASTABA: Rengiant drenaZo vamzdZius vienakauSiais ekskavatoriais smélio ir priesmélio gruntuose
klojami ant i§lyginto vietos grunto sluoksnio be akmeny. Jei vamzdZiy klojimo gylyje yra molis ar
priemolis vamzdZiai klojami ant iSlyginamojo Zvyro 10 cm storio sluoksnio.
Rengiant drenaZo vamzdZius daugiakaugiais ekskavatoriais iSlyginamasis sluoksnis nepilamas.
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